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MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO CAPITULO_01.1 CABEZAL DE BOMBEO. ZONA
IMPULSIÓN

SUBCAPÍTULO 1.1.1 MOVIMIENTO TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Superficie ubicación EB-1 1 27,00 12,00 324,00

324,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Tierra vegetal EB-1 1 27,00 12,00 0,30 97,20

97,20

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Zapatas (S/Plano) 8 2,55 2,55 0,60 31,21
6 1,75 1,75 0,55 10,11

Vigas de atado (S/Plano) 10 2,45 0,40 0,40 3,92
4 3,25 0,40 0,40 2,08

Excavación zona ubicación bombas
impulsión alta

1 9,00 5,00 7,50 337,50

Excavación zona ubicación bombas
impulsión baja

1 11,00 7,50 2,50 206,25

Cond. filtros 1 65,91 0,90 1,10 65,25
Cond. salida alivio rápido 1 5,00 0,60 1,12 3,36
Cond. salida drenaje arqueta EB-1 1 9,95 0,40 1,03 4,10

1 5,00 0,40 1,03 2,06
Movimiento de tierras Explanación
Planta Solar

1 342,50 10,00 3.425,00

Excavación Pozo para conexión con
tubería entre embalses

1 1,10 1,10 2,10 2,54

4.093,38

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Cond. filtros 1 65,91 0,90 0,10 5,93
Cond. salida alivio rápido 1 5,00 0,60 0,12 0,36
Cond. salida drenaje arqueta EB-1 1 9,95 0,40 0,10 0,40

1 5,00 0,40 0,10 0,20

6,89

A01008ag m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D= 6 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia de 6 km.
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MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Cond. filtros 1 65,91 0,90 0,30 17,80
Cond. salida alivio rápido 1 5,00 0,60 0,30 0,90
Cond. salida drenaje arqueta EB-1 1 9,95 0,40 0,21 0,84

1 5,00 0,40 0,21 0,42

19,96

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

Excavación zona ubicación bombas 1 11,00 7,50 2,50 206,25
Cond. filtros 1 65,91 0,90 0,70 41,52
Cond. salida alivio rápido 1 5,00 0,60 0,70 2,10
Cond. salida drenaje arqueta EB-1 1 9,95 0,40 0,70 2,79

1 5,00 0,40 0,70 1,40

254,06

SUBCAPÍTULO 1.1.2 OBRA CIVIL
I19083 m² Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x6

Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de tamaño máximo del árido
de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.

Solera EB-1 1 25,00 10,00 250,00
Dados anclaje colectores 12 1,00 1,00 0,75 9,00

259,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Armado cimemtación. Zapatas y
Correas (Cuantia 60 Kg/m³)

1 2.000,00 2.000,00

Pernos placas de anclaje (S/med aux) 45 45,00

2.045,00

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Zapatas (S/Plano) 8 2,50 2,50 0,15 7,50
6 1,75 1,75 0,15 2,76

Vigas de atado (S/Plano) 4 1,75 1,75 0,15 1,84
6 1,60 0,40 0,15 0,58
4 3,15 0,40 0,15 0,76

Protección columnas de aspiración
bombas impulsión alta

4 5,00 1,00 0,25 5,00

Protección columnas de aspiración
bombas impulsión baja

5 5,00 1,00 0,25 6,25

24,69

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.
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LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

MEDICIONES
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Zapatas (S/Plano) 8 2,55 2,55 0,60 31,21
6 1,75 1,75 0,55 10,11

Vigas de atado (S/Plano) 10 2,45 0,40 0,40 3,92
4 3,25 0,40 0,40 2,08

Apoyos de hormigón para tubería EB-1 3 0,74 0,73 0,58 0,94
3 0,74 0,73 0,41 0,66
3 0,74 0,73 0,99 1,60
1 0,45 0,73 0,18 0,06

50,58

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Solera EB-1 2 10,00 0,35 7,00
2 25,00 0,35 17,50

Zapatas EB-1 32 2,55 0,60 48,96
24 1,75 0,55 23,10

Correas EB-1 20 2,85 0,40 22,80
8 3,25 0,40 10,40

Protección columnas de aspiración
bombas impulsión alta

4 4,00 6,00 96,00

Protección columnas de aspiración
bombas impulsión baja

5 4,00 6,00 120,00

345,76

I19089 kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en caliente, incluso par-
te proporcional de cortes, uniones, piezas especiales y despuntes, incluidos medios auxiliares.

Estructura metálica EB-1
IPE-240 (30,7 Kg/m) 14 30,70 4,00 1.719,20
IPE-240 (30,7 Kg/m) 12 30,70 5,30 1.952,52
IPE-140 (12,9 Kg/m) 5 12,90 25,00 1.612,50
R-12 (0,888 Kg/m³) 8 0,89 6,40 45,57

3 0,50 61,30 91,95

5.421,74

I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba

Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para mu-
ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Zapatas (S/Plano) 8 2,55 2,55 0,60 31,21
6 1,75 1,75 0,55 10,11

Vigas de atado (S/Plano) 10 2,45 0,40 0,40 3,92
4 3,25 0,40 0,40 2,08

Apoyos de hormigón para tubería EB-1 3 0,74 0,73 0,58 0,94
3 0,74 0,73 0,41 0,66
3 0,74 0,73 0,99 1,60
1 0,45 0,73 0,18 0,06

50,58
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T440PA06 ud Placa anclaje 350x500x18 mm S275 6ø20 0,60 B-400S IPE-300

Placa de anclaje de 350x500x18 mm en acero S275, con pernos 6ø20 mm en B-400-S de 600 mm de
longitud para apoyo IPE-300 y cartelas de 5 mm de espesor, con mortero de cemento de nivelación, to-
do ello según planos.

2 2,00

2,00

T440PA07 ud Placa anclaje 350x500x18 mm S275 6ø20 0,65 B-400S IPE-300

12 12,00

12,00

E10IAL005 m² Imperm.mono.autoprot.GA-1

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica emufal I, lámina as-
fáltica de betún plastomérico morterplas fpv 5 kg  mineral de color gris (tipo LBM-gris-50/G-FPV), total-
mente adherida al soporte con soplete, lista para proteger.  Cumple la norma une 104-402/96.  Según
membrada GA-1.

Foso ubicación bombas EB-1 2 10,00 2,50 50,00
2 6,50 2,50 32,50

82,50

I19033B m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Incluye los medios
de elevación.

Cubierta EB-1 2 25,00 5,22 261,00
2 7,50 15,00

Chapa prelacada translucida -4 2,00 1,00 -8,00
Cubierta desmontable -1 6,50 2,50 -16,25

251,75

I19033C m² Tramo desmontable de cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Tramo de cubierta desmontable formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo
sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 50 mm, instalada sobre perfiles omega de acero galvanizado sobre correas me-
tálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Incluye los medios de elevación.

Cubierta desmontable 1 6,50 2,50 16,25

16,25

TOCCUBP m² Cubierta de chapa prelacada con translúcido

Cubierta de chapa prelacada con translúcido color verde, sobre cualquier elemento estructural, totalmen-
te instalada, incluso p.p. de solapes, piezas especiales de remate, tornillos o ganchos de fijación, jun-
tas. Medido en proyección horizontal.

Cubierta translúcida 4 2,00 1,00 8,00

8,00
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MV_B10015 m Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa
galvanizada

Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa galvanizada, pa-
ra conducto de salida de 200 mm de diámetro exterior en cumbrera de nave, acabado liso, malla de pro-
tección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y cuello de conexión a conducto, i/p.p. de corte, de-
rivaciones, instalado.

En cumbrera de nave 4 4,00

4,00

E5ZJ1D8P m Canalón semicirc. PVC rígido, D=200mm, colocado

Canalón exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diámetro 200 mm, colocada con piezas es-
peciales y conectada a la bajante. Totalmente instalado.

Canalón perimetral EB-1 2 25,00 50,00
2 10,00 20,00

70,00

ED15B771 m Bajante PVC para aguas pluviales, Dn=110mm, fijac. bridas

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación según norma UNE-EN 1329-1, de Dn
110 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas. Totalmente instalado.

Bajantes pluviales EB-1 4 4,20 16,80

16,80

I19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, recibidos
con mortero 1:6 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura.

Estación de bombeo EB-2
Lateral izquierdo 3 6,17 4,00 74,04

1 6,50 4,00 26,00
Lateral derecho 3 6,17 4,00 74,04

1 6,50 4,00 26,00
Fachada 1 10,00 4,00 40,00
Contrafachada 1 10,00 4,00 40,00
Puerta acceso -1 4,00 3,30 -13,20
Ventanas -6 2,50 1,00 -15,00

251,88

I19057 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

Ventanas EB-1 5 2,50 1,00 12,50
Puerta de acceso EB-1 1 4,00 3,30 13,20

25,70

B06013 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie total, con permeabilidad
al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de se-
llado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

En cerramiento exterior 8 2,50 1,00 20,00

20,00
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I19064 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm

Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería con auña-
do mediante calzos de apoyo perimetral y laterales sellado en frío con silicona incolora, incluso corte
del vidrio y colocación de junquillos.

En cerramiento exterior 8 2,50 1,00 20,00

20,00

I19061 m² Suministro e instalación de puerta metálica acceso

Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa de 2 mm de espesor formada por:
precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, incluso colgado,
totalmente terminada e instalada

Puerta de acceso EB-1 1 4,00 3,30 13,20

13,20

E03ENH031 m Can. H.Poli.L=1m D=200x200 C/Rej.Tra.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hor-
migón polímero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundi-
ción dúctil de medidas superficiales 500x240mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada,
incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxi-
liares, s/ CTE-HS-5.

Drenaje estación bombeo EB-1 1 9,00 9,00
1 5,25 5,25

14,25

E03EUF020 ud Sum.Sif.FD.C/Rej.FD.200x200 40mm

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u ho-
rizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a
la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin in-
cluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Drenaje EB-1 2 2,00

2,00

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Pozo para conexión con tubería entre
embalses

1 1,00

1,00

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y
para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

Pozo para conexión con tubería entre
embalses

1 1,00

1,00
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MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 80 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, para
reducción de diámetro 100 cm a 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de po-
zos prefabricadas.

Pozo para conexión con tubería entre
embalses

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 1.1.3 VARIOS EDIFICACIÓN
I19020 m² Tabique ladrillo hueco sencillo, rasilla, pasta yeso negro

Tabique con ladrillo hueco sencillo, rasilla, recibido con pasta de yeso negro, incluso replanteo, nivela-
ción y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

Cuarto seco y aseo EB-1 1 6,50 2,50 16,25
2 4,00 2,50 20,00
1 1,50 2,50 3,75
1 2,45 2,50 6,13

Puertas -5 0,75 2,03 -7,61

38,52

I19041 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical

Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena, en paramentos
verticales.

Cuarto seco EB-1 1 6,50 2,50 16,25
3 4,00 2,50 30,00
2 3,90 2,50 19,50

Puertas -4 0,75 2,03 -6,09

59,66

I19045 m² Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento vertical

Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales.

Cuarto seco EB-1 1 6,50 2,50 16,25
3 4,00 2,50 30,00
2 3,90 2,50 19,50

Puertas -4 0,75 2,03 -6,09

59,66

I19003 m² Forjado 21+5 vigueta pretensada, luz= 4 m, 200 a 300 kg/m²

Forjado unidireccional formado por viguetas de hormigón pretensadas de 4 m de longitud, separadas
64 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 64x21x21 y capa de compresión de 5 cm, de hormigón
HA-25/P/20/I, incluso armadura (2 kg/m²), para una sobrecarga de uso de 200 kg/m² y 300 kg/m², total-
mente terminado.

Cuarto seco y aseo EB-1 1 6,50 4,00 26,00

26,00

I19093 m² Falso techo plancha lisa escayola 120x60 cm

Falso techo de plancha lisa de escayola 120x60 cm, incluso material de fijación, remates, colocación y
acabado con yeso blanco.

Cuarto seco y aseo EB-1 1 6,50 4,00 26,00

26,00
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I19035 m² Solado con baldosa gres 31x31 cm

Solado con baldosa de gres de 31x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena 1:6, incluido cama
de 2 cm de arena, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza.

Cuarto seco y aseo EB-1 1 6,50 4,00 26,00

26,00

I19037 m Rodapié de gres de 8x31 cm

Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6, incluidas juntas con
lechada de cemento blanco y su correspondiente limpieza.

Cuarto seco y aseo EB-1 1 37,00 37,00

37,00

I19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos

Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formado por lijado y
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.

Cuarto seco EB-1 1 6,50 2,50 16,25
3 4,00 2,50 30,00
2 3,90 2,50 19,50

Puertas -1 0,75 2,03 -1,52
-1 1,00 2,00 -2,00

62,23

I19058 ud Recibido de cerco de puerta en tabique

Recibido de cerco de puerta en tabique, con pasta de yeso negro.

Cuarto seco EB-1 5 0,75 2,03 7,61

7,61

B06007 ud Puerta de paso clásica plafón recto sapeli 825x2030

Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de sapeli barnizada, de dimensiones 825x2030
mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapeli de 70x30
mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapeli 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de
cierre latonados, montada.

En acceso a sala de instalaciones 1 1,00

1,00

B06009 ud Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja 1.000x2.100 mm

Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil euro-
peo con RPT (rotura puente térmico) gama media, de 100x210 cm. de medidas totales, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por
cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15.

Salida de nave a galería de válvulas 1 1,00

1,00

B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabilidad
al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de se-
llado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

En cerramiento exterior 2 2,00 1,00 4,00
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4,00

I19064 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm

Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería con auña-
do mediante calzos de apoyo perimetral y laterales sellado en frío con silicona incolora, incluso corte
del vidrio y colocación de junquillos.

En cerramiento exterior 2 2,00 1,00 4,00

4,00

TOCEPS12 ud Extintor de polvo seco de 12 kg

Extintor de polvo seco de 12 kg de capacidad, incluso soporte y colocación.

2 2,00

2,00

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo NC-5P o simi-
lar, según Norma UNE 23110, instalado.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 1.1.4 EQUIPOS E INSTALACIONES
MV_A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Colectores de aspiración bombas de
impuslión alta

2 4,25 8,50

Colectores de aspiración bombas de
impuslión baja

3 4,25 12,75

21,25

MV_A02025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.
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Colectores de aspiración bombas
sostenedoras de presión

2 4,25 8,50

8,50

MV_A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Cono DN200-DN250 bombas
impulsión Alta

2 12,40 24,80

Cono DN200-DN250 bombas
impulsión Baja

3 12,40 37,20

Cono DN100-DN150 bombas
sostenedoras de presión

2 8,00 16,00

Colector Impulsión Bombas DN250 5 1,00 60,31 301,55
Colector Impulsión bombas
sostenedoras 150

2 2,00 28,28 113,12

Manguitos para instalación de
ventosas DN100

5 0,25 16,07 20,09

Colector entrada filtros Impulsión alta
DN250

1 2,00 60,31 120,62

Colectores de entrada a filtros de
Impulsión Baja DN200

4 0,50 42,55 85,10

Colector salida a tubería conexión
entre embalses DN250

1 4,00 60,31 241,24

Colectores de salida filtros impulsión
baja DN200

4 0,50 42,55 85,10

Colector salida filtros Impulsión Alta
DN200

1 2,00 42,50 85,00

Colector salida Válvula de alivio rápido
DN250

2 1,00 60,31 120,62

1.250,44

MV_A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Carrete y brida conexión columna
aspiración impulsión alta

2 117,15 234,30

Carrete y brida conexión columna
aspiración impulsión baja

3 117,15 351,45

Carrete y brida conexión columna
aspiración bombas sostenedoras

2 73,88 147,76

Colector Impulsión Alta DN350 1 4,85 81,33 394,45
Colector Impulsión Baja DN450 1 8,90 105,10 935,39
Cono reducción 350-250 Impulsión Alta 1 0,50 75,80 37,90
Colector salida de filtros DN450
Impulsión Baja

1 5,50 105,10 578,05

Cono Expansión 250-350 Impulsión
Alta

1 0,50 75,80 37,90

Colector pre-contador DN350
Impulsión Alta

1 3,35 81,33 272,46

Cono reducción 350-300 Impulsión Alta 2 0,50 77,50 77,50
Cono reducción 450-350 Impulsión
Baja

2 0,50 85,60 85,60
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Colector caudalímetro Impulsión Alta
DN300

1 5,75 73,88 424,81

Colector caudalímetro Impulsión Baja
DN350

1 5,75 81,33 467,65

Colector Salida Nave Impulsión Alta
DN350

1 6,00 81,33 487,98

Colector Salida Nave Impulsión Baja
DN450

1 6,00 105,10 630,60

Colector conexión Impulsión Alta y
Baja 250

1 1,60 60,31 96,50

5.260,30

MV_BOMIA ud Bomba centrífuga de eje vertical 350m³/h - 70 m.c.a. 90Kw 400V

Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un caudal de 350m³/h a una altura mano-
métrica de 70 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 76,4% , con motor eléctrico de 90 kW a 1.490
rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmente instalada y probada.

Bombas Impulsión Alta 2 2,00

2,00

MV_BOMSOSIAud Bomba centrífuga de eje vertical sostenedora de presión 5m³/h - 70 m.c.a.

Bomba centrífuga de eje vertical vertical sostenedora de presión capaz de suministrar un caudal de
5m³/h a una altura manométrica de 70 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 68%. Totalmente instala-
da y probada.

Bomba sostenedora de presión en
Impulsión Alta

1 1,00

1,00

TBF09001 ud Variador frecuencia 90Kw - 210A - 400V

Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para motor de 90 Kw, 210 A, 400 V, equipado
con seleccionador AC, fusibles AC, seleccionador DC, fusibles DC, protección contra sobretensión, vigi-
lante de aislamiento, kit de protección kiristor, filtros de armónicos, filtro dv/dt de salida, sobrecarga del
150% a 50ºC, grado de protección IP-54, tarjetas con barnizado selectivo, comunicación serie RS
232/485, USB, protocolo modbus de serie, programable, 7 entradas digitales, 2 entradas analógicas con-
figurables, 3 salidas digitales, 2 analógicas configurables y sonda térmica del motor. Montado en arma-
rio que incluye el kit solar-fotovoltico completo. Totalmente instalado y probado

Bombas Impulsión Alta 2 2,00

2,00

TBF09004 ud Variador frecuencia bomba sostenedora de presión Impulsión Alta 5,5kW

Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para bomba sostenedora de presión 5,5kW,
210 A, 400 V, equipado con seleccionador AC, fusibles AC, seleccionador DC, fusibles DC, protección
contra sobretensión, vigilante de aislamiento, kit de protección kiristor, filtros de armónicos, filtro dv/dt
de salida, sobrecarga del 150% a 50ºC, grado de protección IP-54, tarjetas con barnizado selectivo, co-
municación serie RS 232/485, USB, protocolo modbus de serie, programable, 7 entradas digitales, 2 en-
tradas analógicas configurables, 3 salidas digitales, 2 analógicas configurables y sonda térmica del mo-
tor. Montado en armario que incluye el kit solar-fotovoltico completo. Totalmente instalado y probado

Bomba sostenedora de presión
Impulsión Alta

1 1,00

1,00

MV_BOMIB ud Bomba centrífuga de eje vertical 306m³/h - 55 m.c.a. 75Kw 400V

Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un caudal de 306m³/h a una altura mano-
métrica de 55 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 68% , con motor eléctrico de 75 kW a 1.490 rpm,
clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmente instalada y probada.

Bombas Impulsión Baja 3 3,00

3,00
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3,00

MV_BOMSOSIBud Bomba centrífuga de eje vertical sostenedora de presión 5m³/h - 55 m.c.a.

Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un caudal de 5m³/h a una altura manomé-
trica de 55 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 68% , con motor eléctrico de 5.5 kW a 1.490 rpm, cla-
se de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmente instalada y probada.

Sostenedora de presión en Impulsión
Baja

1 1,00

1,00

TBF09002 ud Variador frecuencia 75Kw - 115A - 400V

Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para motor de 75 Kw, 115 A, 400 V, equipado
con seleccionador AC, fusibles AC, seleccionador DC, fusibles DC, protección contra sobretensión, vigi-
lante de aislamiento, kit de protección kiristor, filtros de armónicos, filtro dv/dt de salida, sobrecarga del
150% a 50ºC, grado de protección IP-54, tarjetas con barnizado selectivo, comunicación serie RS
232/485, USB, protocolo modbus de serie, programable, 7 entradas digitales, 2 entradas analógicas con-
figurables, 3 salidas digitales, 2 analógicas configurables y sonda térmica del motor. Montado en arma-
rio que incluye el kit solar-fotovoltico completo. Totalmente instalado y probado

Bombas Impulsión Baja 3 3,00

3,00

TBF09002b ud Variador frecuencia bomba sostenedora de presión Impulsión Baja 3,5kW

Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para bomba sostenedora de presión, 115 A,
400 V, equipado con seleccionador AC, fusibles AC, seleccionador DC, fusibles DC, protección contra
sobretensión, vigilante de aislamiento, kit de protección kiristor, filtros de armónicos, filtro dv/dt de sali-
da, sobrecarga del 150% a 50ºC, grado de protección IP-54, tarjetas con barnizado selectivo, comunica-
ción serie RS 232/485, USB, protocolo modbus de serie, programable, 7 entradas digitales, 2 entradas
analógicas configurables, 3 salidas digitales, 2 analógicas configurables y sonda térmica del motor. Mon-
tado en armario que incluye el kit solar-fotovoltico completo. Totalmente instalado y probado

Bomba sostenedora de presión
Impulsión Alta

1 1,00

1,00

MV_A11051 ud Manguito antivibratorio ø 150 mm 1,6 MPa, instalado

Manguito antivibratorio, diámetro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, con
cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Instalado.

En salida de bombas sostenedoras 2 2,00

2,00

MV_A11052 ud Manguito antivibratorio ø 250 mm 1,6 MPa, instalado

Manguito antivibratorio, diámetro nominal 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, con
cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Instalado.

En bombas de Impulsión Alta 2 2,00
En bombas de Impulsión Baja 3 3,00

5,00

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

En bombas sostenedoras de presión 2 2,00

2,00
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A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

En bombas de Impulsión Alta 2 2,00
En bombas de Impulsión Baja 3 3,00
Válvula general Impulsión Alta 1 1,00
Válvula derivación Conexión entre
embalses

1 1,00

Colexión Impulsión Alta y Baja 1 1,00

8,00

MV_RET150 ud Válvula retención doble plato ø 150 mm, 1,6 MPa instalada.

Válvula retención doble plato  ø 150 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO GGG-40 - PLATOS AI-
SI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En bombas sostenedoras 2 2,00

2,00

MV_RET250 ud Válvula retención doble plato ø 250 mm, 1,6 MPa instalada.

Válvula retención doble plato  ø 250 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO GGG-40 - PLATOS AI-
SI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En bombas de Impulsión Alta 2 2,00
En bombas de Impulsión Baja 3 3,00

5,00

A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En bombas sostenedoras 2 2,00

2,00

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En bombas de Impulsión Alta 2 2,00
En bombas de Impulsión Baja 3 3,00
Colexión Impulsión Alta y Baja 1 1,00
En conexión con válvula de alivio
rápido de red Impulsión Alta

1 1,00

7,00
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A10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Válvula general Impulsión Alta 1 1,00
Válvula derivación Conexión entre
embalses

1 1,00

2,00

A10116 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 450 mm, 1,0 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Válvula general Impulsión Baja 1 1,00

1,00

MV-FIL-IA ud Suministro e instalación Filtro de malla automático PN12 6" Brida

Suministro e instalación Filtro de malla automático PN12 6" Brida. Compuesto por: 1 malla filtrante teji-
da, tipo weavewiretipo REPS en la que los hilos del tejido se tocan y no permiten su migración mante-
niendo el grado de filtración permanentemente y paso a través de la malla con giro angular para mejo-
rar retención partículas alargadas, fabricada en AISI 316 L con soporte de polipropileno inyectado con
gradcon grado de filtración 130 micras. 1 prefiltro adaptador de Nylon reforzado. Cuerpo de Acero al car-
bono 37-2 con recubrimiento epóxico, conexiones de unión entrada y salida 6” brida y drenaje
1-1/2"RH. Boquillas ovaladas. Pistón de 100mm. Mecanismo de limpieza de Acero inoxidable. Tomas
de diferencial de presión sobre la malla de filtración de 130 micras para evitar que obturaciones del pre-
filtro provoquen lavados innecesarios de la malla. Turbina de lavado de alto rendimiento. Filtro sin válvu-
la exterior y con pistón de lavado que realiza la limpieza de la malla tanto en la ida como en la vuelta
del escáner de succión. Sistema de autocontrol de final de carrera del escáner del lavado a todas las
presiones de funcionamiento del filtro 2-12 bar. Controlador inteligente ADI-X Bluetooth (12 salidas+vál-
vula principal) + SIM control remoto. Datos de rendimiento del filtro, control y modificación de paráme-
tros, historial y alarmas. Sonda de temperatura para protección antiheladas. Entrada para 2 contado-
res(pulsos) + 2 señales 4-20 mA, presostato diferencial electrónico seco. Lavados por diferencial de pre-
sión o por periodos de tiempo entre 0 y 24 o por activación manual in situ o remotamente. Solenoide ti-
po latch de 3 vías 12 VDC. Llave de operación manual del solenoide. Presión máxima de trabajo 12
bar. Presión mínima de contralavado aguas arriba del filtro 2 bar. Superficie de filtración de 6.800cm2
por filtro.

Filtrado zona Impulsión Alta 1 1,00

1,00
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MV-FIL-IB ud Suministro e instalación de equipo de filtrado de rendimiento excepcional de anillas

Suministro e instalación de sistema de filtro de anillas automático o similar compuesto de:

-3 unidades de Filtro de anillas automático de 8" con RENDIMIENTO DE FILTRACIÓN EXCEPCIONAL
con anillas de alta capacidad de retención de sólidos, presión de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal má-
ximo 330 m3/h. Superficie de filtración 15.720 cm2. PASO NOMINAL con pistones de lavado rápido de
alto rendimiento que permiten tiempos de lavado de 18 segundos por filtro, sin válvulas de 3 vías, paso li-
bre del agua desde la entrada de la batería al cartucho de filtración reduciendo las pérdidas de carga y
tiempo de lavado. Su MODULARIDAD permite apilar filtros verticalmente para futuras aplicaciones y se
puede cambiar la dirección del flujo del drenaje con un sencillo ajuste. Posibilidad cambio de espinas de
4” a 2” sin necesidad de reemplazar el cuerpo con una sencilla modificación en campo. CONSTRUC-
CIÓN POLIMÉRICA, sin problemas de corrosión y con una excepcional relación peso-rendimiento. DISE-
ÑO COMPACTO menor superficie de implantación.

-1 unidad de Filtro de anillas de 6" automático con RENDIMIENTO DE FILTRACIÓN EXCEPCIONAL con
anillas de alta capacidad de retención de sólidos, presión de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal máximo
220 m3/h. Superficie de filtración 10.480 cm2. PASO NOMINAL con pistones de lavado rápido de alto ren-
dimiento que permiten tiempos de lavado de 18 segundos por filtro, sin válvulas de 3 vías, paso libre del
agua desde la entrada de la batería al cartucho de filtración
reduciendo las pérdidas de carga y tiempo de lavado. Su MODULARIDAD permite apilar filtros vertical-
mente para futuras aplicaciones y se puede cambiar la dirección del flujo del drenaje con un sencillo ajus-
te. Posibilidad cambio de  spinas de 4” a 2” sin necesidad de reemplazar el cuerpo con una sencilla modifi-
cación en campo. CONSTRUCCIÓN POLIMÉRICA, sin problemas de corrosión y con una excepcional rela-
ción peso-rendimiento. Sin controlador. DISEÑO COMPACTO menor superficie de implantación.

-1 Controlador inteligente ADI-X Bluetooth (12 salidas+válvula principal) + SIM control remoto. Datos de
rendimiento del filtro, control y modificación de parámetros, historial y alarmas. Sonda de temperatura para
protección  ntiheladas. Entrada para 2 contadores(pulsos) + 2 señales 4-20 mA, presostato diferencial elec-
trónico seco. Lavados por diferencial de presión o por periodos de tiempo entre 0 y 24 h o por activación
manual in situ o remotamente. juego de solenoide tipo latch de 3 vías 12 VDC. Llave de operación manual
del solenoide.

Filtrado zona Impulsión Baja 1 1,00

1,00

TSMP001 ud Medidor presión 4 - 20 ma

Medidor de presión con sensor capcitivo con emisión de señal analógica 4-20 ma, compensación de la
temperatura, para un abanico de medidas de 0 a 40 bar, para zona clasificada IP66 y junta tórica fpm vi-
tóne, incluidos pp de pateriales auxliares. Completamente instalado y probado.

En salida impulsión bombas 2 2,00
Aguas Abajo de filtros 2 2,00

4,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En instalación ventosas Impulsión Alta 2 2,00
En ventosas Impulsión Baja 2 2,00
En conexión tubería entre embalses 1 1,00

5,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

En instalación ventosas Impulsión Alta 2 2,00
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En ventosas Impulsión Baja 2 2,00
En conexión tubería entre embalses 1 1,00

5,00

A11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Caudalímetro Impulsión Baja 1 1,00

1,00

A11012 ud Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 350 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Caudalímetro Impulsión Baja 1 1,00

1,00

TVHAR0250 ud Válvula hidráulica alivio rápido Dn 250 PN 16

Válvula hidráulica de alivio rápido con sistema de anticipación de onda Dn250 PN16, totalmente instala-
da.

V.A.R. Impulsión Alta 1 1,00

1,00

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida a balsa filtros impulsión Alta 1 35,00 35,00

35,00

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida a balsa limpieza de filtros
Impulsión Baja

1 35,00 35,00

35,00

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salidas a balsa válvula de Alivio
Rápido

1 35,00 35,00

35,00
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TSMP002 ud Manómetro esfera 0 - 25 kg/cm2

Manómetro de esfera 100 mm tipo tubular de rango de medida 0-25 kg/cm2, conesión inferior roscada
de 1/2", con válvula de aislamiento, montado sobre tubería con todos los accesorios necesarios, instala-
do y probado.

En salida impulsión bombas 2 2,00
Aguas Abajo de filtros 2 2,00

4,00

MV_RET350 ud Válvula retención doble plato ø 350 mm, 1,6 MPa instalada.

Válvula retención doble plato  ø 350 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO GGG-40 - PLATOS AI-
SI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En salida a red en Impulsión Alta 1 1,00

1,00

MV_RET450 ud Válvula retención doble plato ø 450 mm, 1,6 MPa instalada.

Válvula retención doble plato  ø 450 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO GGG-40 - PLATOS AI-
SI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En salida a red en Impulsión Baja 1 1,00

1,00

A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Salida red impulsión alta 1 1,00

1,00

A10015 ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Salida red impulsión alta 1 1,00
Salida red impulsión baja 1 1,00

2,00

A10061 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Salida red impulsión baja 1 1,00

1,00

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.
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Salida red impulsión alta 1 1,00

1,00

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Salida red impulsión alta 1 1,00
Salida red impulsión baja 1 1,00

2,00

A03016 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 450 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Salida red impulsión baja 1 1,00

1,00

MV_COMAIREud Suministro e instalación de compresor de aire para limpieza de filtros

Suministro e instalación de compresor de aire para limpieza de filtros, de 50 litros de capacidad míni-
mo, dos cabezales de cilindros y una potencia de 1,5 hp, silencioso, de baja vibración y libre de aceite,
Con sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento y la tensión. Totalmente instalado.
Con características mínimas:
- Incluye secador de aire
- 2 cabezales de 4 cilindros
- Potencia: 1,5 hp
- Ruido: 54 db
- Presión máxima: 8 bar
- Caudal efectivo: 160 l/m a 4 bar
- Garantía del motor: 2 años

En filtrado EB-1 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 1.1.5 URBANIZACIÓN
I19085 m² Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm

Solado exterior con baldosa hidráulica de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M-40
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, formación de juntas, enlechado y
limpieza del pavimento.

Acera perimetral EB-1 1 74,00 1,00 74,00

74,00

I19082 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera

Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10 cm de espesor, en formación de
acera.

Acera perimetral EB-1 1 74,00 1,00 74,00

74,00

I19087 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Acera perimetral EB-1 1 74,00 74,00

74,00

T03AB.05 m Rigola hormigón 20x50x5 cm. rejunt. mortero cemento 1/6 m-40

Rigola de hormigón de 20x50 cm de base y 5 cm de altura, colocada sobre solera de hormigón hm-20
de 10 cm de espesor, rejuntado con mortero de cemento 1/6 m-40, relleno posterior y limpieza de la zo-
na de trabajo, con parte proporcional de medios auxiliares. Todo ello según especificaciones de pptp.

Acera perimetral EB-1 1 74,00 74,00

74,00

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

Parcela ubicación EF-1 1 5.315,76 0,25 1.328,94

1.328,94

I23015B m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=2,0 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40 m de altu-
ra, a 3 m de separación, empotrados y 2anclados mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento perimetral parcela 204
poligono 6

1 713,00 713,00

713,00

I23017B ud Puerta de 2 hojas 4x2 m., malla simple torsión galvanizada 40/14

Puerta de doble hoja de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,00 m
de altura, de dimensiones 2x2 m. cada una de las hojas, con anclaje mediante postes de tubo de acero
galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40 m. de longitud con postes arriostrando los anclajes,
empotrados y anclados mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada
simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

Puerta acceso a EB-1 1 1,00
Puerta acceso camino coronación
balsa, en noroeste de parcela 20

1 1,00
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2,00
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CAPÍTULO CAPÍTULO_02.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ZONA
IMPULSIÓN

SUBCAPÍTULO 2.1.1. LAMT
TLAMT.011 ud Cimentación apoyo alinea/p. firme

Cimentación de apoyo de media tensión con un volumen de excavacion medio de 2.5 m3 realizada con
hormigón en masa H-150, vibrado, incluso excavación, carga y retirada de escombros a vertedero o lu-
gar de empleo, formación de peana sobre el terreno natural de 0.2m y pendiente del 5% y accesorios co-
locados acorde a normas de la compañía suministradora (NTt-IMBT 1451/0103/1), totalmente terminada
según indicaciones del fabricante.

Apoyos LAMT 7 7,00

7,00

TLAMT.051 ud Apoyo C 2000 12 Unesa

Apoyo de acero galvanizado según NT-IMBT 1410/0020/0301 tipo celosia C 2000 12 de Unesa, incluso
suministro, acopio, armado, nivelado, izado, y parte proporcional de accesorios para su instalacion, total-
mente montado e instalado

Apoyo final LAMT 1 1,00

1,00

TLAMT.053 ud Apoyo C 2000 16 Unesa

Apoyo de acero galvanizado según NT-IMBT 1410/0020/0301 tipo celosia C 2000 16 de Unesa, incluso
suministro, acopio, armado, nivelado, izado, y parte proporcional de accesorios para su instalacion, total-
mente montado e instalado

Apoyos intermedios LAMT 6 6,00

6,00

TLAMT.058 ud Cadena de amarre

Cadena de amarre de nivel de polución medio según cuadro 10.1 de NT-IMBT 1451/0103/1 compuesta
por: 2 aisladores de vidrio U70BS, grillete normal GN, horquilla de bola HB-16, alojamiento de rotula
R-16 P con pastilla larga, grapa de amarre con tornillos GA-1, completamente montada y conexionada.

Vanos * 2 * 3 Fases 9 2,00 3,00 54,00

54,00

TLAMT.110 ud Balizas salvapájaros

Dispositivo anticolisión Baliza Salvapajaros en PVC.

Apoyos Terminales * 3 Fases 1 1,00 3,00 3,00
Apoyos * 2 * 3 Fases 6 2,00 3,00 36,00

39,00

TLAMT.100 m Cable línea aérea M.T. LA-56

Cable para línea aérea de M.T. de aluminio-Alumoweld, tipo LA-56, incluso tendido y tensado con herra-
mienta dinamométrica y fijación a cadenas, regulado y retencionado en línea trifásica, totalmente instala-
do.

LAMT Sector 1 3 810,00 2.430,00

2.430,00
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TLAMT.059 ud Cruceta boveda apoyos celosia

Cruceta tipo bóveda-recta según especificaciones de compañia suministradora de energia, de acero gal-
vanizado para apoyos de celosia. Cumple normativa Unesa (RU-6704-A). Incluso suministro, acopio, ar-
mado, nivelado, izado y parte proporcional de accesorios para su instalacion, totalmente montada e ins-
talada.

Apoyos Intermedios LAMT 7 7,00

7,00

TLAMT.061 ud Bastidor sec. XS unipolar 400A

Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto por cruceta CP-SF-1 y juego de tres
seccionadores unipolares de exterior XS de 24Kv y 400A, incluso fusibles, con parte proporcional de ac-
cesorios, tornilleria, etc. Completamente instalado.

Apoyo existente LAMT 1 1,00

1,00

TLAMT.062 ud Bastidor sec. unipolar 400A

Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto por cruceta CP-S1 y juego de tres
seccionadores unipolares de exterior de 24Kv y 400A, con parte proporcional de accesorios, tornilleria,
aisladores, etc. Completamente instalado.

Apoyo final LAMT 1 1,00

1,00

TLAMT.101 ud Juego de planchas antiescalo.

Suministro y colocación del juego de chapas antiescalo galvanizadas de 1 mm de espesor adecuada pa-
ra presillas (10-18m) como para celosias (C-500/1000 10-30m, C-2000/4500 10-30m), incluso herrajes
de colocació, segun compañia suministradora.

Apoyos LAMT 7 7,00

7,00

TLAMT.103 ud Puesta a tierra apoyos de línea aérea M.T.

Puesta a tierra mínima o de difusión en apoyos de línea aérea de M.T. con conexiones con cable desnu-
do de Cu de 50 mm2, pica cobreada de 14.6 mm2 y 2 m, regleta de desconexión para medida de resis-
tencia y conexión fijado a perfiles del apoyo, incluso pequeño material, instalada.

Apoyos intermedios LAMT 7 7,00

7,00

TLAMT.105 ud Puesta a tierra apoyo 20 Ohm

Toma de tierra completa para apoyos, con anillo de cobre, y valor inferio a 20 Ohms. En medida, realiza-
da según detalles reflejados en planos,

Apoyos final LAMT 1 1,00

1,00

TLAMT.107 ud Conjunto señalizaciones seguridad apoyo

Conjunto de señalizaciones de seguridad para apoyo, colocados.

Apoyos LAMT 7 7,00

7,00

TLAMT.109 ud Trabajos en tensión

Trabajos en tensión a realizar para la puesta en servicio de la línea, por empresa homologada para es-
te tipo de trabajo con contrato marco con la empresa suministradora de la energia electrica.
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1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 2.1.2. LSMT
TLSMT.003 m Línea M.T. AL 12/20KV - 3X1X150

Línea de M.T. con conductor de aluminio y aislamiento seco de 12/20 KV., de 3x1x150 mm² DHZL, inclu-
so enhebrado en canalización, parte proporcional de empalmes, conexionado y pequeño material, total-
mente montado e instalado.

1 20,00 20,00

20,00

TLSMT.005 m Canalización 1 tubo acero 4" bajada apo.

Canalización con tubo de acero galvanizado de 4" para protección mecánica del cable de media ten-
sión, en bajada torre para conexión subterránea, incluso elementos de fijación y sellado, y parte propor-
cional de piezas especiales. Totalmente instalada según normas de la compañía suministradora.

1 10,00 10,00

10,00

TLSMT.007 ud Kit 3 terminal int. P/Cable 12-20

Juego de 3 terminales de interior para cable 12/20 KV.de 95 a 240 mm², con funda retráctil en frio de
3m, incluso conexión a toma de tierra, instalado

1 1,00

1,00

TLSMT.008 ud Kit 3 terminal ext. P/Cable 12-20

Juego de 3 terminales de exterior para cable 12/20 KV.de 95 a 240 mm², con funda retráctil en frio de
3m, incluso conexión a toma de tierra, instalado.

1 1,00

1,00

TLSMT.011 ud Pararrayos autoválvula 10KA 24 KV.

Pararrayos autoválvulares de tensión nominal 24KV y 10 KA de oxidos metálicos, cumpliendo las especi-
ficaciones indicadas en la NT-IMBT 1410/3213/0101, con parte proporcional de conexión a tierra con ca-
ble de Cu aislado de D=50mm, incluido bastidor de sustentación peine, totalmente montado según la
compañía suministradora.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 2.1.3. CENTRO TRANSFORMACIÓN
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Superficie ocupada por CT 1 7,00 4,00 28,00

28,00

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

Bajo CT 1 7,00 4,00 0,70 19,60

19,60

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Para alojar CT 1 7,00 4,00 0,50 14,00

14,00

E01090 ud Caseta PFU-5, dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m

Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-5 de o similar de dimensiones aproxima-
das 2.585 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 6.080 mm de largo, incluso puesta en obra ensamblaje e
instalación. No se incluyen las obras de excavación y nivelación previas, las cuales se han de valorar
aparte.

1,00 1,00
1,00

TCTIC13 ud Transformador aceite 630 KVA 20/0,4 KV

Transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natural, de 630 kVA de potencia, de 24 kV
de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secundario en vacío, de 50
Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción.

1,00 1,00
1,00

MV_CTSECOud Suministro e instalación autotransformador trifásico de tipo seco 500 kVA

Suministro e instalación autotransformador trifásico de ti po seco 500 kVA, de tensión de entrada 800 V
Tensión de salida 400 V, tipo seco,con barniz anti-flash: Protección contra ambientes corrosivos. Au-
mento del aislamiento eléctrico. Alto poder de compactación. Reducción del nivel de ruido. Aumento de
la vida útil del producto. Envolvente IP-23, caja metálica pintada con resina poliéster. Totalmente instala-
do y probado, en funcionamiento.

1,00 1,00
1,00

IEX050b ud Suministro e instalación de interruptor Automático 4p de caja moldeada de Corriente
nominal 630 A y Tensión nominal de empleo 80

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 630 A y ten-
sión nominal de empleo 800 V fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. Totalmente terminado.

1,00 1,00
1,00
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IEX050bb ud Suministro e instalación de interruptor Automático 4p de caja moldeada de Corriente
nominal 800 A y Tensión nominal de empleo 40

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 800 A y ten-
sión nominal de empleo 400 V fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. Totalmente terminado.

1,00 1,00
1,00

MV_MONCTSECOud Montaje y conexionado de elementos transformador seco

Incluye cableado de conexión entre los interruptores del transformador seco de 500 kVA, hasta el emba-
rrado del cuadro de generalde protección de BT, incluyendo montaje e instalación de equipos.

1,00 1,00
1,00

IUP110 ud Cuadro de protección y control de alumbrado público.

Suministro e instalación de Caja de superficie con puerta opaca, de 800x600x300 mm, fabricada en po-
liéster, con grado de protección IP66, color gris RAL 7035.
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su co-
rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

1,00 1,00
1,00

MVL_MT ud Equipo de MT

1,00 1,00
1,00

TCTIC04 ud Puentes B.T.

Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al (etileno - propileno) sin armadura, y
todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneu-
tro de 2,5 m de longitud.

1,00 1,00
1,00

TCTIC05 ud Tierras exteriores prot. transformación: anillo rectangular

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente monta-
da y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas de
acero cobreado de 14mm de diámetro.

1,00 1,00
1,00

TCTIC06 ud Tierras exteriores serv transformación: picas alineadas

Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mis-
mo tipo de materiales que las tierras de protección.

1,00 1,00
1,00

TCTIC07 ud Tierras interiores prot. transformación

Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de M.T. y demás aparamenta de este edificio,
así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministradora.

1,00 1,00
1,00
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TCTIC08 ud Tierras interiores serv. transformación

Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre ais-
lado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio
según las normas de la compañía suministradora.

1,00 1,00
1,00

TCTIC09 ud Iluminación edificio de transformación

Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones nece-
sarias en los equipos de MT. Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la sali-
da del local. Instalación completa y todos los accesorios necesarios.

1,00 1,00
1,00

TCTIC10 ud Maniobra de transformación: equipo de seguridad y maniobra

Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para prote-
ger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por: guan-
tes y palanca de accionamiento.

1,00 1,00
1,00

EPC_MVL ud Equipo de protección y Control

Armario de control, según norma i-DE, de dimensiones adecuadas e integrado en web STAR.
Contiene en su interior debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales:
- Unidad remota de telemando (RTU) ekor.ccp para comunicación con la unidad de control integrado
ekor.rci.
- Unidad de control integrado ekor.rci con funciones de paso de falta, indicación de   presencia de ten-
sión, medidas (V, I, P, Q), señalización y mando de la celda.
- Equipo cargador-batería ekor.bat protegido contra cortocircuitos según especificación y baterías de
Pb de vida mínima de 15 años y 13 Ah a 48 Vcc. Batería: Batería de Pb vida mínima de 15 años. Capa-
cidad nominal: 13 Ah a 48 Vcc.
- Interruptor automático magnetotérmico unipolar para protección de los equipos de control del armario,
del armario común STAR y del armario de comunicaciones.
- Interruptor automático magnetotérmico unipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC) para protec-
ción de los equipos de control y mando de las celdas.
- Maneta Local / Telemando.
- Bornas, accesorios y pequeño material.

1,00 1,00
1,00

EG_MVL ud Gestor Inteligente Distribución

Armario de comunicaciones (ACOM), según especificación i-DE, con unas dimensiones totales máxi-
mas de 310 x 400 x 200 mm (Alto x Ancho x Fondo) e integrado en web STAR. La envolvente exterior,
de plástico libre de halógenos, debe mantener una protección mecánica de grado IP32D s/ UNE 20324.

1,00 1,00
1,00

PF_MVL ud Protección física del transformador

La defensa incluye una cerradura enclavada con la celda de protección del transformador correspon-
diente.
Equipos de Iluminación en el edificio de transformación

1,00 1,00
1,00

EQM_MVL ud Equipo de medida

Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y regleta de verificación

1,00 1,00
1,00
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1,00

SUBCAPÍTULO 2.1.4. INSTALACIÓN BT
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Acometida 1 50,00 0,60 0,90 27,00
Toma canal trasvase 1 196,00 0,60 0,90 105,84
Alumbrado 1 534,00 0,60 0,90 288,36

421,20

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Acometida 1 50,00 0,60 0,20 6,00
Toma canal trasvase 1 196,00 0,60 0,20 23,52
Alumbrado 1 534,00 0,60 0,20 64,08

93,60

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

Acometida 1 50,00 0,60 0,70 21,00
Toma canal trasvase 1 196,00 0,60 0,70 82,32
Alumbrado 1 534,00 0,60 0,70 224,28

327,60

TPVR0200 m Tubería PVC corrugado ø200 mm.

TUBERIA PVC CORRUGADO Ø200 MM PARA PROTECCIÓN CABLEADO ELÉCTRICO, SEGÚN
ITC-BT. TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUSO MATE-
RIAL AUXILIAR.

Toma canal trasvase 1 196,00 196,00
Alumbrado Embalse 1 1 534,00 534,00
Acometida 2 50,00 100,00
LSBT FV EB1 1 540,00 540,00

1.370,00

TBTCUR0015m Línea subterránea, 1x1,5 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-F 0,6/1 kV de sección 1x1,5 mm² en
instalación directamente enterrada.

Actuadores 3 96,00 4,00 1.152,00
3 20,00 4,00 240,00

1.392,00

TBTCUTB0015m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Alum. int. 3 80,00 240,00
Telemando 3 40,00 120,00

360,00
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360,00

E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

340 340,00

340,00

E02098 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido
en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

150 150,00

150,00

E02100 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

60 60,00

60,00

E02195 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x25/16 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 3x25/16 mm² instalado en ban-
dejas o canales de cables.

60 60,00

60,00

E02117 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x95) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor unipolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x95) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

180 180,00

180,00

E02106 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

120 120,00

120,00

E02127 m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x16 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tetrapolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 4x16 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

40 40,00

40,00

E02206 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120 mm² instalado en
bandejas o canales de cables.

30 30,00

30,00
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30,00

E02107 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

360 360,00

360,00

E02108 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

30 30,00

30,00

E02209 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² instalado en
bandejas o canales de cables.

90 90,00

90,00

TBTCUTB310m Línea conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x10)+TT Cu

Línea eléctrica entubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de protección 7 color gris o negro, 36
mm de diámetro grapeado en pared y realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de
sección 3x(1x10) mm² más conductor de protección, incluída p/p de cajas de derivación, piezas de fija-
ción y regletas de conexión, tendida y conexionada.

T. cetact 3 25,00 75,00

75,00

TBTCUB035 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x35 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

B-1 3 30,00 90,00
B-2 3 30,00 90,00
B-3 3 30,00 90,00
B-4 3 30,00 90,00
B-5 3 30,00 90,00
B-6 3 30,00 90,00

540,00

TBTCUR095 m Linea RV 0,6/1 KV 1x95 mm2 Cu

Suministro, colocación y tendido de conductor unipolar RV-0.6/1 KV de 1x95 mm2 Cu (UNE 21123) con
aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, en tubo, bandeja, al aire o zanja con pp/ de terminales, bridas,
manguitos, señalizacion de fases, despuntes, elementos de amarre, etc., medida la unidad completa-
mente ejecutada, probada y en funcionamiento.

Acometida 1 50,00 3,00 150,00

150,00

TBTCUR185 m Linea RV 0,6/1 KV 1x185 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-F 0,6/1 kV de sección 1x185 mm² en
instalación directamente enterrada.

Acometida 1 50,00 3,00 150,00

150,00
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150,00

TBTCE00E4Aud C. Eléctrico Instalación EB-1

Cuadro eléctrico general de protección y maniobra para equipo de bombeo de IN 400A, montado en ar-
marios metalicos IP54 protegido por pintura epoxy-poliester electroestatica, RAL a designar, puerta ple-
na, alojando el siguiente aparellaje:

- analizador de red programable para montaje en panel, capaz de medir tension simple y compuesta, in-
tensidad, potencia activa, reactiva, factor de potencia y frecunecia, etc. Comunicación de las mismas al
automata de la red de telemando. Incluso traformadores de intensidad_/5A, módulos enchufables y pro-
tecciones así como pequeño material.
- pulsador de emergencia tipo seta.
- rotulación de los pulsadores y cuadro.
- aporte del esquema unifilar y maniobra.
- embarrado IN 400A.
- interruptor general trifásico (categoría AC 21).
- reles diferenciales y trafo toroidal.
- seccionador fusible contra cortocircuito.
- relé térmico contra sobrecarga (F 3).
- contactores tripolares. (categoría AC 3).
- magnetotermicos regulables y fusibles de los circuitos. (según esquema).
- diferenciales. (según esquema).
- ventiladores centrifugos 200 m3/h incluso proteccion (ventilacion forzada cuadro).
- tranformador para la maniobra (24 V).
- pulsadores marcha/paro (S0/SL).
- serie de parada para sonda térmica.
- pilotos de señalización de tensión 220 V, marcha, defecto diferencial, defecto térmico.
- cuenta horas ( 2 uds.).
- amperímetro (96x96, 2 uds.).
- voltímetro + conmutador.
- selector paro/marcha, rele de marcha con temporizador.
- sonda de nivel, cableado y relé.
- toma de tierra de la instalación.

Todo ello completamente instalado, verificado y probado incluso conexionado y puesta en marcha, se-
gún especificaciones de proyecto.

Cuarto seco EB-1 1 1,00

1,00

TBTTC001 ud T. Corr. Cetak IP44 F+N+T+16 A

Toma de corriente estanca de 10A, F+N+T, con tapa, instalada con cable de cobre aislamiento 750V, ali-
mentada por cuatro conductores de 10 mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo PVC rí-
gido de D23, grado de protección 7, grapado, incluso mecanismo 2P+T 16A, norma IEC-884-1, instala-
do en caja estanca IP44, con tapa, norma IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, elementos de co-
nexión y de fijación; construido según REBT.

5 5,00

5,00

TBTTC002 ud T. Corr. Schuko IP44 10A N+I+T

Toma de corriente estanca de 10A, N+I+T, con tapa, instalada con cable de cobre aislamiento 750V, ali-
mentada por tres conductores de 10 mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo PVC rígi-
do de D23, grado de protección 7, grapado, incluso mecanismo 2P+t 16A, norma IEC-884-1, instalado
en caja estanca IP44, con tapa, norma IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, elementos de cone-
xión y de fijación; construido según REBT.

5 5,00

5,00

Página 2921 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

TBTLE001 ud Lum. estanca 2x36 W

Bandeja portacables perforada de PVC, incluso tapa, soportes cada 0,75 metros, y accesorios, de
200x60 mm., de paredes macizas; protección mecánica IPXX9 según UNE 20-234-98, de material ais-
lante rigidez dieléctrica 18±4 KV/mm., y reacción al fuego m1(UNE 23-727-90), con resistencia a la car-
ga cumpliendo la norma IEC 61537. Todo ello completamente instalada incluyendo medios auxiliares y
materiala auxiliar de montaje.

Iluminación interior EB-1 12 12,00

12,00

TBTLE002 ud Pantalla 2 tub. flor. 36 W

Pantalla para dos tubos de 36 W, completamente equipada, incluso tubos fluorescentes, colocada y co-
nectada.

Cuarto seco EB-1 1 1,00

1,00

TBTLE003 ud Punto emergencia 60 lúmenes

Punto de emergencia-señalización de 60 lúmenes y autonomia de 1 hora, completamente instalado.

Iluminación de emergencia 3 3,00

3,00

TBTLE011 ud Brazo mural 1,5 m + lumin. Vsap 250 W

Brazo mural de fundicion, de 1,50 metros de saliente, con tubo interior y tapas aislantes, tensión máxi-
ma 1000 voltios, placa de anclaje, y luminaria con carcasa principal de fundición inyectada de aluminio,
con acceso independiente para el equipo de encendido y sistema óptico, reflector de una sola pieza de
aluminio anodizado y sellado cierre del sitema óptico de vidrio, con capacidad para el equipo auxiliar en
af con portalámparas de porcelana reforzada, modelo QSA-10l, incluso equipo auxiliar, completa, inclu-
so lámpara 250 W Vsap, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Iluminación exterior EB-1 6 6,00

6,00

TBTLE005 ud Puntos de luz columna 6 m 250 W VSAP

Suministro e instalación de punto de alumbrado completo. Incluye cimentación, arqueta, puesta a tierra,
columna de 6 metros, luminaria con lámpara de 250W Vsap, y todo el cableado interno. Incluye todo el
material necesario para un funcionamiento correcto.

Iluminación embalse S-1 4 4,00

4,00

TBTCC001 ud Conmutador de 10/16 A,

Conmutador de 10/16 A, completamente colocado y conectado, incluso parte proporcional de material
de montaje.

Iluminación embalse S-1 4 4,00

4,00

TBTPT001 ud Puesta a tierra

Sistema de puesta a tierra compuesta por electrodos de cobre de L=2 m D=14,6 mm y conductor de
puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm instalada con conductor desnudo de co-
bre recocido de 35 mm2 de seccion covenientemente soldado con soldadura aluminotermica y unipolar
de 1x16 mm2 0,6/1KV con aislamiento termoestable, cubierta de pvc, caja de seccionamiento-verifica-
ción incluso excavacion y relleno según esquema.

EB-1 1 1,00

1,00
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E02243 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, de
color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resis-
tencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado
de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

120 120,00

120,00

E02244 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, de
color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resis-
tencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado
de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

105 105,00

105,00

E02245 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, de
color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resis-
tencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado
de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

50 50,00

50,00

E02223 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 75 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

100 100,00

100,00

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

90 90,00

90,00

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

30 30,00

30,00

Página 3121 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 2.1.5. PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Superficie ocupada por la instalación
solar

8.413 8.413,00

8.413,00

NI02032 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla remolcada D 100-200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transportadora de tierras remolcada, de 8
m3 de capacidad, en terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la ro-
ca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tierras entre 100 y 200 m. Volumen medido en
estado natural.

Volumen de desmonte para nivelación
de parcela

1 3.821,00 3.821,00

Volumen de terraplén para nivelación
de parcela

1 1.558,00 1.558,00

5.379,00

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a gestor autorizado o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Tierras sobrantes 1 2.262,00 2.262,00

2.262,00

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

Parcela ubicación planta solar 1 8.413,00 0,30 2.523,90

2.523,90

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

En zanja en conexiónes cadenas a
Inversor 1, un cable por fase

1 2.258,00 0,40 0,80 722,56

En zanja en conexiónes cadenas a
Inversor 2, un cable por fase

1 933,00 0,40 0,80 298,56

En zanja en conexión CGP FV con
Trafo Seco

1 190,00 0,50 1,00 95,00

1.116,12

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Relleno de zanja en conexiónes
cadenas a Inversor 1, un cable po

1 2.258,00 0,40 0,80 722,56

Relleno de zanja en conexiónes
cadenas a Inversor 2, un cable po

1 933,00 0,40 0,80 298,56
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Relleno de zanja en conexión CGP FV
con Trafo Seco

1 190,00 0,50 1,00 95,00

1.116,12

I23015B m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=2,0 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40 m de altu-
ra, a 3 m de separación, empotrados y 2anclados mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento perimetral parcela 1 434,00 434,00

434,00

I23017B ud Puerta de 2 hojas 4x2 m., malla simple torsión galvanizada 40/14

Puerta de doble hoja de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,00 m
de altura, de dimensiones 2x2 m. cada una de las hojas, con anclaje mediante postes de tubo de acero
galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40 m. de longitud con postes arriostrando los anclajes,
empotrados y anclados mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada
simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

Puerta acceso parcela 1 1,00

1,00

CaHib ud Caseta de prefabricada de hormigón de 2,5x1 m de área libre

Caseta prefabricada de hormigón de 2,5x1 m de área libre y 1,95 m de altura libre, formada por losa de
cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y 2,7x1,2m de superficie. Cerramien-
tos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puerta metálica de 1,25x1,7 m con troneras de venti-
lación. Incluso transporte, puesta en obra y colocación.

Colocación de equipos 1 1,00

1,00

TBTCE00E6 ud Cuadro de protecciones de la instalación fotovoltaica

Cuadro de protecciones del campo del campo fotovoltaico con fusibles  y sistema de protección contra
sobretensiones, instalados.

Cuadro de protección planta solar 1 1,00

1,00

PS01300 ud Módulo solar 550Wp PERC

Módulo solar de 550Wp con rendimiento superior al 20%.Caja de conexiones protección IP65. Vmax
1000V. Homologación CE. Vida útil estimada 25 años. INstalado y probado
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS EN STC

Potencia máxima: 550 W
Voltaje de circuito abierto: 50V
Corriente de cortocircuito: 13.94A
Voltaje a máxima potencia: 41.8 V
Corriente a máxima potencia: 13.16 A
Eficiencia del módulo: 21.28
Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 85ºC
Voltaje máximo del sistema: 1000 VCC / 1500 VCC
Clasificación de resistencia al fuego: tipo 1 (de acuerdo con UL1703) / Clase C (IEC61730)
Clasificación máxima del fusible de la serie: 20A

Paneles en campo solar para Nave de
Bombeo

900 900,00

900,00
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PS01001 ud Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modeular.

Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modeular formada por piezas prefabricadas
de hormigón, incluso herrajes, tornilleria inox, apoyos y cimentaciones.
Dos piezas de hormigón prefabricado para orientación inclinada 10º por cada placa solar. Montaje a
dos aguas según planos.
Incluida tornillería de acero inoxidable y piezas especiales para completar la sujección de los módulos
a la estructura.
Soporte en vela con 5 soportes en línea.
Peso de los soportes de 23, 37, 45, 67 y 88 kg por pieza según la altura de la misma.

En soporte de paneles del campo
Solar Sector 1

1.800 1.800,00

1.800,00

MVL_INV225 ud Suministro, montaje e instalación de inversor de 225kW.

Inversor 225 kW Nominal
Max AC Aparente 247,5 kVA
Voltaje nominal de salida 800 V
Suministro, montaje e instalación de inversor de 225kW conexión a red. Con las siguientes caracerísti-
cas:
Entradas:
Max Input: 1500 V
MPPT Rango: 500-1500 V
V Nominal: 1160
Max Input/MPPT: 30 A
Seguidores MPPT: 6
Strings/MPPT 3
Totalmente instalado y en funcionamiento.

Inversores en planta solar 2 2,00

2,00

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

1,00 1,00
1,00

MV_E02226b m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 180 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 180 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

En conexión CGP FV con Trafo Seco 3 190,00 570,00

570,00

E02082 m Línea subterránea 1x150 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x150 mm² en insta-
lación directamente enterrada.

En conexión CGP FV con Trafo Seco,
3 cables por fase

9 190,00 1.710,00

1.710,00
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MV_E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 140 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 140 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

En salida de inversor 1 a CGP 3 5,00 15,00
En salida de inversor 2 a CGP 3 5,00 15,00

30,00

E02080 m Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x95 mm² en instala-
ción directamente enterrada.

En salida de inversor 1 a CGP 3 5,00 15,00
En salida de inversor 2 a CGP 3 5,00 15,00

30,00

E02078 m Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x50 mm² en instala-
ción directamente enterrada.

En línea de tierra salida inversor 1 1 5,00 5,00
En línea de tierra salida inversor 2 1 5,00 5,00

10,00

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

En conexiónes cadenas a Inversor 1,
un cable por fase

2 2.258,00 4.516,00

En conexiónes cadenas a Inversor 2,
un cable por fase

2 933,00 1.866,00

6.382,00

E02073 m Línea subterránea 1x6 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x6 mm² en instala-
ción directamente enterrada.

En conexiónes cadenas a Inversor 1,
un cable por fase

2 2.258,00 4.516,00

En conexiónes cadenas a Inversor 2,
un cable por fase

2 933,00 1.866,00

6.382,00

MVLELSUB m Línea subterránea 1x4 mm² Cu, instalada

En seriado de módulos por cadenas, 2
por fase

36 68,00 2.448,00

2.448,00
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SUBCAPÍTULO 2.1.6. PARARRAYOS
PARY001 ud Conjunto de pararrayos con dipositivo de cebado, instalado

Conjunto de pararrayos con dispositivo de cebado formado por el Sistema de Captación, con el pararra-
yos propiamente dicho con sistema de cebado electrónico según norma UNE 21.186, la pieza de adap-
tación cabezal-mástil, mástil de 3 m y juego de anclajes de obra para el mástil. Sistema de Conducto-
res de Bajada formado por 15 m de cable de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, abrazaderas aislan-
tes, manguitos de conexión, conectores, tubo de protección para el tramo inferior de bajada, elemento
de registro de los impactos de rayo de baja y media intensidad, contador de rayos y tarjeta PCS para de-
tectar y almacenar picos de corriente que circulan por el conductor. Sistema de Puesta a Tierra formado
por el kit en "pata de ganso" con electrodos-pica para toma a tierra con ánodo de sacrificio para la pro-
tección catódica contra la corrosión, registro de comprobación de tierra para pared formado por sistema
de desconexión manual de latón y caja de PVC resistente al agua (IP 65), barra de conexión de puesta
a tierra formada por bornes y pletina y arqueta con tapa de registro. Todo ello puesto en obra, instalado
y probado.

EB-1 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CAPITULO_03.1 CABEZAL DE FILTRADO. ZONA
GRAVEDAD

SUBCAPÍTULO 3.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Parcela y Superficie deonde se ubica
EF-1

1 2.250,00 2.250,00

2.250,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Tierra vegetal EF-1 1 2.250,00 0,30 675,00

675,00

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Zapatas (S/Plano) 6 2,35 2,35 0,55 18,22
6 1,50 1,50 0,55 7,43

Vigas de atado (S/Plano) 8 3,05 0,40 0,40 3,90
4 3,45 0,40 0,40 2,21

Arq. dec. filtros 1 5,50 3,50 2,80 53,90
Cond. limpieza filtros 1 20,00 0,40 1,00 8,00

93,66

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Cond. limp. filtros 1 20,00 0,90 0,10 1,80

1,80

A01008ag m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D= 6 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia de 6 km.

Cond. limp. filtros 1 20,00 0,90 0,30 5,40

5,40

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

Arq. dec. filtros 1 5,50 3,50 2,80 53,90
Arq. dec. filtros -1 5,00 3,00 2,80 -42,00
Cond. limpieza filtros 1 20,00 0,40 0,60 4,80

16,70
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SUBCAPÍTULO 3.1.2. OBRA CIVIL
I19083 m² Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x6

Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de tamaño máximo del árido
de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.

Solera EF-1 1 20,00 10,00 200,00
Dados anclaje colectores 9 1,00 1,00 0,75 6,75

206,75

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Arqueta decantación filtros (cuantia de
100 Kg/m³)

100 15,30 1.530,00

Armado cimemtación. Zapatas y
Correas (Cuantia 60 Kg/m³)

1 1.281,18 1.281,18

Pernos placas de anclaje (S/med aux
Anejo)

41,89 41,89

2.853,07

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Solera EF-1 2 10,00 0,35 7,00
2 20,00 0,35 14,00

Zapatas EF-1 24 2,35 0,55 31,02
24 1,55 0,55 20,46

Correas EF-1 16 3,05 0,40 19,52
8 3,45 0,40 11,04

Arq. dec. filtros 2 3,00 0,25 1,50
2 5,00 0,25 2,50
2 5,00 2,50 25,00
6 2,50 2,50 37,50
2 3,25 2,50 16,25
4 1,00 2,50 10,00

195,79

I19089 kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en caliente, incluso par-
te proporcional de cortes, uniones, piezas especiales y despuntes, incluidos medios auxiliares.

Estructura metálica EF-1
IPE-240 (30,7 Kg/m) 12 30,70 4,00 1.473,60
IPE-240 (30,7 Kg/m) 10 30,70 5,30 1.627,10
IPE-140 (12,9 Kg/m) 5 12,90 20,00 1.290,00
R-12 (0,888 Kg/m³) 8 0,89 6,40 45,57

16 0,89 5,60 79,74

4.516,01

I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba

Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para mu-
ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Zapatas (S/Plano) 6 2,35 2,35 0,55 18,22
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6 1,50 1,50 0,55 7,43
Vigas de atado (S/Plano) 8 3,05 0,40 0,40 3,90

4 3,45 0,40 0,40 2,21
Arq. dec. filtros (Muros) 1 4,62 2,50 11,55
Arq. dec. filtros (Losa) 1 15,00 0,25 3,75
Dados de hormigón apoyo tubería
EF-1

6 0,73 0,94 0,99 4,08

5 0,73 0,94 0,41 1,41
5 0,73 0,94 0,41 1,41

53,96

T440PA05 ud Placa anclaje 300x450x15 mm S275 4ø16 0,40 B-400S IPE-240

Placa de anclaje de 300x450x15 mm en acero S275, con pernos 4ø16 mm en B-400-S de 400 mm de
longitud para apoyo IPE-240 y cartelas de 6 mm de espesor, con mortero de cemento de nivelación, to-
do ello según planos.

10 10,00

10,00

I19033B m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Incluye los medios
de elevación.

Cubierta EF-1 2 20,00 5,22 208,80
2 7,50 15,00

Chapa prelacada translucida -4 2,00 1,00 -8,00

215,80

TOCCUBP m² Cubierta de chapa prelacada con translúcido

Cubierta de chapa prelacada con translúcido color verde, sobre cualquier elemento estructural, totalmen-
te instalada, incluso p.p. de solapes, piezas especiales de remate, tornillos o ganchos de fijación, jun-
tas. Medido en proyección horizontal.

Cubierta translúcida 4 2,00 1,00 8,00

8,00

MV_B10015 m Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa
galvanizada

Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa galvanizada, pa-
ra conducto de salida de 200 mm de diámetro exterior en cumbrera de nave, acabado liso, malla de pro-
tección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y cuello de conexión a conducto, i/p.p. de corte, de-
rivaciones, instalado.

En cumbrera de nave 3 3,00

3,00

E5ZJ1D8P m Canalón semicirc. PVC rígido, D=200mm, colocado

Canalón exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diámetro 200 mm, colocada con piezas es-
peciales y conectada a la bajante. Totalmente instalado.

Canalón perimetral EF-1 2 20,00 40,00
2 10,00 20,00

60,00
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ED15B771 m Bajante PVC para aguas pluviales, Dn=110mm, fijac. bridas

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación según norma UNE-EN 1329-1, de Dn
110 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas. Totalmente instalado.

Bajantes pluviales EF-1 4 4,20 16,80

16,80

I19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, recibidos
con mortero 1:6 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura.

Estación de bombeo EF-1
Lateral izquierdo 4 5,00 4,00 80,00
Lateral derecho 4 5,00 4,00 80,00
Fachada 1 10,00 4,00 40,00
Contrafachada 1 10,00 4,00 40,00
Puerta acceso -1 4,00 3,30 -13,20
Ventanas -6 2,50 1,00 -15,00

211,80

I19057 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

Ventanas EF-1 5 2,50 1,00 12,50
Puerta de acceso EF-1 1 4,00 3,30 13,20

25,70

B06013 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie total, con permeabilidad
al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de se-
llado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

En cerramiento exterior 6 2,50 1,00 15,00

15,00

I19064 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm

Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería con auña-
do mediante calzos de apoyo perimetral y laterales sellado en frío con silicona incolora, incluso corte
del vidrio y colocación de junquillos.

En cerramiento exterior 6 2,50 1,00 15,00

15,00

I19061 m² Suministro e instalación de puerta metálica acceso

Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa de 2 mm de espesor formada por:
precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, incluso colgado,
totalmente terminada e instalada

Puerta de acceso EF-1 1 4,00 3,30 13,20

13,20
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E03AHS460 ud Arqueta sifónica pref. Hm 50x50x50 cm

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte supe-
rior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pe-
rimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Saneamiento EF-1 1 1,00

1,00

E03EUP010 ud Sum.sif.PVC.c/rej.aluminio.inox.105x105 sv 40-50

Sumidero sifónico de PVC  con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm. y con salida vertical de
40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir ar-
queta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Aseo EF-1 1 1,00

1,00

E03OEP005 m Tubo PVC liso multicapa encol. 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Coloca-
do en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Saneamiento EF-1 1 3,00 3,00

3,00

E20AL020 ud Acometida Dn32 mm.3/4" polietil.

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realiza-
da con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 3/4",
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad termi-
nada.

Instalación fontanería EF-1 1 1,00

1,00

E20CIA030 ud Contador Dn25- 1" en armario

Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la
red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, válvula
de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el la
Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

Instalación fontanería EF-1 1 1,00

1,00

E20ML040 m Tubo alim. Polietileno Dn32 mm. 1 1/4"

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de al-
ta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería
de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

Instalación fontanería EF-1 1 13,00 13,00

13,00
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E20XAT010 ud Inst. fontanería con polietileno y PVC lavabo

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado para la red de
agua fría y caliente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón indivi-
dual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.
s/CTE-HS-4/5.

Instalación fontanería EF-1 1 1,00

1,00

E20XAT030 ud Inst. fontanería con polietileno y PVC inodoro

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado para la red de
agua fría, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón
de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanita-
rios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

Instalación fontanería EF-1 1 1,00

1,00

E20XAT050 ud Inst. fontanería con polietileno y PVC ducha

Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de polietileno reticulado para la red de
agua fría y caliente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote sifóni-
co, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.
s/CTE-HS-4/5.

Instalación fontanería EF-1 1 1,00

1,00

T4B0U052 ud Cajón metálico extraible arqueta decantación

Cajón extraible para arqueta de decantación en estación de filtrado con solera mediante chapa perfora-
da con paso de 2,5 mm y densidad de al menos el 60%, incluidos refuerzos en base mediante perfiles
metálicos y soportes, y espesor mínimo de 8,0 mm. Todo en acero al carbono S275JR con nivel de cali-
dad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817, con una cualificación de las soldaduras 1, 2
o 3 según UNE 14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas
EPDM, tornilleria y arandelas zincadas bicromatadas y engrasadas con pasta a base de cobre, dimen-
sionada según AWWA C208-83, protección contra la corrosión interior con tres capas (375 micras), pro-
tección contra la corrosión exterior, con dos capas de imprimación (50 micras), dos capas de hempadur
(200 micras) y dos capas de acabado (brillante) ral 6002 (75 micras), incluidos todos los materiales y
medios auxiliares necesarios para su montaje y colocación, completamente instalada y probada.

Arqueta decantación 1 1,00

1,00

TVFC0100 ud Filtro colador Dn 100

Filtro colador metálico conexión mediante bridas Dn100 y paso 5 mm, con superficie bruta paso de 785
cm2. Totalmente instalado.

Arqueta decantación 1 1,00

1,00

I19090B m² Rejilla tramex S-275-JR de cuadricula 30x30/30x2 mm.

Rejilla tramex de acero S-275-JR, de dimensiones de cuadrícula 30x30/30x2 mm., totalmente instalada
incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

Arq. dec. filtros 1 3,50 2,50 8,75

8,75

TMT0151 m³ Relleno grava 5/15 mm. En arqueta decantación

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en arqueta decantación filtros de forma manual.
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Arq. dec. filtros 1 1,38 1,13 0,25 0,39

0,39

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Pasos de acceso sobre colectores 6 5,00 30,00

30,00

B01088 m² Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado

Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

Sobre arqueta de decantación 1 18,00 18,00
1 5,00 3,00 15,00

33,00

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón de limpieza
Zapatas (S/Plano) 6 2,35 2,35 0,10 3,31

6 1,50 1,50 0,10 1,35
Vigas de atado (S/Plano) 8 3,05 0,40 0,10 0,98

4 3,45 0,40 0,10 0,55
Arq. dec. filtros (Muros) 1 15,00 0,10 1,50

7,69

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Zapatas (S/Plano) 6 2,35 2,35 0,55 18,22
6 1,50 1,50 0,55 7,43

Vigas de atado (S/Plano) 8 3,05 0,40 0,40 3,90
4 3,45 0,40 0,40 2,21

Arq. dec. filtros (Muros) 1 4,62 2,50 11,55
Arq. dec. filtros (Losa) 1 15,00 0,25 3,75
Dados de hormigón apoyo tubería
EF-1

6 0,73 0,94 0,99 4,08

5 0,73 0,94 0,41 1,41
5 0,73 0,94 0,41 1,41

53,96
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SUBCAPÍTULO 3.1.3. VARIOS EDIFICACIÓN
THM0026 ud Fosa séptica prefabricada de 1000 litros

Fosa séptica prefabricada de polietileno de 1000 litros de capacidad, para 4 usuarios máximo, de
120cm de diámetro y 127cm de altura, colocada sobre lecho de arena de río de 10cm de espesor, sole-
ra de hormigón fck 15 n/mm2 de 15cm de espesor sobre la instalación, totalmente instalada y lista para
funcionar, incluiyendo la excavación, el relleno perimetral posterior y las ayudas de albañilería.

Saneamiento EF-1 1 1,00

1,00

L01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado

Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

Aseo EF-1 1 1,00

1,00

B06039 m² Espejo plateado 3 mm

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido
canteado perimetral y taladros, según UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. No incluye y se debe valorar aparte cantos
pulidos, corte de formas y recargo para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².

En lavabo EF-1 1 1,00 1,50 1,50

1,50

L01016 ud Inodoro para aseos, instalado

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

Aseo EF-1 1 1,00

1,00

L01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada

Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.

Aseo EF-1 1 1,00

1,00

EJA263B1 ud Calentad.acumulador eléct.,100l,acero esmalt.,pot=1500-3000W,pre

Calentador acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de 1500 a
3000 W de potencia, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado

Aseo EF-1 1 1,00

1,00

I19020 m² Tabique ladrillo hueco sencillo, rasilla, pasta yeso negro

Tabique con ladrillo hueco sencillo, rasilla, recibido con pasta de yeso negro, incluso replanteo, nivela-
ción y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

Cuarto seco y aseo EF-1 1 6,50 2,50 16,25
2 4,00 2,50 20,00
1 1,50 2,50 3,75
1 2,45 2,50 6,13

Puertas -5 0,75 2,03 -7,61

38,52
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I19041 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical

Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena, en paramentos
verticales.

Cuarto seco y aseo EF-1 1 6,50 2,50 16,25
3 4,00 2,50 30,00
2 3,90 2,50 19,50

Puertas -4 0,75 2,03 -6,09

59,66

I19045 m² Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento vertical

Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales.

Cuarto seco EF-1 1 6,50 2,50 16,25
3 4,00 2,50 30,00
2 3,90 2,50 19,50

Puertas -4 0,75 2,03 -6,09

59,66

I19051 m² Alicatado azulejo blanco

Alicatado de azulejo blanco 15x15 cm con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena.

Aseo EF-1 4 2,45 2,50 24,50
2 3,95 2,50 19,75
2 1,50 2,50 7,50

Puertas -6 0,75 2,03 -9,14

42,61

I19003 m² Forjado 21+5 vigueta pretensada, luz= 4 m, 200 a 300 kg/m²

Forjado unidireccional formado por viguetas de hormigón pretensadas de 4 m de longitud, separadas
64 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 64x21x21 y capa de compresión de 5 cm, de hormigón
HA-25/P/20/I, incluso armadura (2 kg/m²), para una sobrecarga de uso de 200 kg/m² y 300 kg/m², total-
mente terminado.

Cuarto seco y aseo EF-1 1 6,50 4,00 26,00

26,00

I19093 m² Falso techo plancha lisa escayola 120x60 cm

Falso techo de plancha lisa de escayola 120x60 cm, incluso material de fijación, remates, colocación y
acabado con yeso blanco.

Cuarto seco y aseo EF-1 1 6,50 4,00 26,00

26,00

I19035 m² Solado con baldosa gres 31x31 cm

Solado con baldosa de gres de 31x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena 1:6, incluido cama
de 2 cm de arena, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza.

Cuarto seco y aseo EF-1 1 6,50 4,00 26,00

26,00

I19037 m Rodapié de gres de 8x31 cm

Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6, incluidas juntas con
lechada de cemento blanco y su correspondiente limpieza.

Cuarto seco y aseo EF-1 1 37,00 37,00

37,00
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37,00

I19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos

Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formado por lijado y
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.

Cuarto seco EF-1 1 6,50 2,50 16,25
3 4,00 2,50 30,00
2 3,90 2,50 19,50

Puertas -4 0,75 2,03 -6,09
-4 1,00 2,00 -8,00

51,66

I19058 ud Recibido de cerco de puerta en tabique

Recibido de cerco de puerta en tabique, con pasta de yeso negro.

Cuarto seco y aseo EF-1 5 0,75 2,03 7,61

7,61

B06007 ud Puerta de paso clásica plafón recto sapeli 825x2030

Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de sapeli barnizada, de dimensiones 825x2030
mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapeli de 70x30
mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapeli 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de
cierre latonados, montada.

En acceso a sala de instalaciones 1 1,00
En baño 3 3,00

4,00

B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabilidad
al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de se-
llado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

En cerramiento exterior en baño 2 1,00 1,00 2,00
En cerramiento exterior en sala de
operaciones

1 1,00 1,00 1,00

3,00

I19064 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm

Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería con auña-
do mediante calzos de apoyo perimetral y laterales sellado en frío con silicona incolora, incluso corte
del vidrio y colocación de junquillos.

En cerramiento exterior en baño 2 1,00 1,00 2,00
En cerramiento exterior en sala de
operaciones

1 1,00 1,00 1,00

3,00

TOCEPS12 ud Extintor de polvo seco de 12 kg

Extintor de polvo seco de 12 kg de capacidad, incluso soporte y colocación.

2 2,00

2,00
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L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo NC-5P o simi-
lar, según Norma UNE 23110, instalado.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 3.1.4. EQUIPOS E INSTALACIONES
MV-FIL-GRA ud Suministro e instalación de equipo de filtrado de rendimiento excepcional de anillas

Filtro de anillas automático compuesto de:

-7 unidades de Filtro de anillas automático de 8" con RENDIMIENTO DE FILTRACIÓN EXCEPCIONAL
con anillas de alta capacidad de retención de sólidos, presión de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal má-
ximo 330 m3/h. Superficie de filtración 15.720 cm2. PASO NOMINAL con pistones de lavado rápido de
alto rendimiento que permiten tiempos de lavado de 18 segundos por filtro, sin válvulas de 3 vías, paso li-
bre del agua desde la entrada de la batería al cartucho de filtración reduciendo las pérdidas de carga y
tiempo de lavado. Su MODULARIDAD permite apilar filtros verticalmente para futuras aplicaciones y se
puede cambiar la dirección del flujo del drenaje con un sencillo ajuste. Posibilidad cambio de espinas de
4” a 2” sin necesidad de reemplazar el cuerpo con una sencilla modificación en campo. CONSTRUC-
CIÓN POLIMÉRICA, sin problemas de corrosión y con una excepcional relación peso-rendimiento. DISE-
ÑO COMPACTO menor superficie de implantación.

-1 Controlador inteligente (12 salidas+válvula principal) + SIM control remoto. Datos de rendimiento del fil-
tro, control y modificación de parámetros, historial y alarmas. Sonda de temperatura para protección  nti-
heladas. Entrada para 2 contadores(pulsos) + 2 señales 4-20 mA, presostato diferencial electrónico se-
co. Lavados por diferencial de presión o por periodos de tiempo entre 0 y 24 h o por activación manual in
situ o remotamente. juego de solenoide tipo latch de 3 vías 12 VDC. Llave de operación manual del sole-
noide.

Equipos filtrado gravedad 1 1,00

1,00

A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En entrada EF-1 1 1,00

1,00

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En entrada EF-1 1 1,00
En válvula antirretorno 1 1,00

2,00

MV_RET600 ud Válvula retención doble plato ø 600 mm, 1,6 MPa instalada.

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO
GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En salida de nave de filtrado 1 1,00

1,00
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A10115 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En salida EF-1 1 1,00

1,00

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En salida EF-1 1 1,00

1,00

A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En colector de alivio rápido 1 1,00

1,00

MV_ALRAP300ud Válvula hidráulica alivio rápido Dn 300 PN 16

Válvula hidráulica de alivio rápido con sistema de anticipación de onda Dn300 PN16, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Colector de alivio rápido 1 1,00

1,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Colector de alivio rápido 1 1,00

1,00

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En entrada y salida de filtros 14 14,00

14,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En entrada y salida de filtros 14 14,00

14,00
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A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En instalación de ventosas 3 3,00

3,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Ventosas en nave de filtrado 3 3,00

3,00

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

S/Plano
En conducción del bombeo de la
arqueta de decantación a la red

1 1,00

1,00

MV_RET100 ud Válvula retención doble plato ø 100 mm, 1,6 MPa instalada.

Válvula de mariposa de diámetro de 100 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO
GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

S/Planos
En conducción del bombeo de la
arqueta de decantación a la red

1 1,00

1,00

A10043 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En entrada bombeo aprovechamiento
filtros

1 1,00

1,00

TBMC0501 ud Bomba sumergible centr. 4,5 l/s-50 m.c.a. 7,5 Kw 400V

Bomba centrifuga sumergible capaz de impulsar un caudal de 4,5 l/s a una altura de 50 m.c.a. con un
rendimiento no inferior al 55%, equipada con cierre estanco, con motor eléctrico asíncrono de jaula de
ardilla de 7,5 Kw a 2900 rpm, protección IP-55 cerrado, aislamiento clase f, calentamiento clase b, y ten-
sión 230V. Totalmente instalada y probada.

Arqueta filtrado 1 1,00

1,00
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MV_A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Colector DN200 filtros 14 2,40 61,60 2.069,76
Brida DN200 14 15,40 215,60
Carrete DN 110 arqueta de
decantación

2 4,00 15,00 120,00

Brida DN 110 arqueta de decantación 2 5,00 10,00
Carretes ventosas DN150 3 0,50 19,00 28,50
Bridas DN150 3 6,00 18,00

2.461,86

MV_A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Colector entrada filtros DN400 8 2,50 69,60 1.392,00
Cono DN400-DN200 8 0,25 26,80 53,60
Carrete DN 300 Válvula alivio rápido 1 0,40 61,60 24,64
Brida DN300 1 45,60 45,60

1.515,84

MV_A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Colector DN600 1 25,00 140,60 3.515,00
Colector DN500 1 5,75 116,80 671,60
Cono DN600-DN500 2 0,50 128,70 128,70
Brida DN500 4 68,50 274,00
Brida DN600 8 112,50 900,00
Codo entrada 1 1,50 140,60 210,90
Codo salida 1 1,50 140,60 210,90

5.911,10

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En salida limpieza filtros 1 15,81 15,81
En entrada limpieza filtros 1 5,20 5,20

21,01

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.
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En salida red de gravedad 1 1,00

1,00

MV_A23009 ud Transductor de presión

Transductor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitére-
sis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

Antes y después de filtros 2 2,00

2,00

TSMP002 ud Manómetro esfera 0 - 25 kg/cm2

Manómetro de esfera 100 mm tipo tubular de rango de medida 0-25 kg/cm2, conesión inferior roscada
de 1/2", con válvula de aislamiento, montado sobre tubería con todos los accesorios necesarios, instala-
do y probado.

Antes y después de filtros 2 2,00

2,00

MV_COMAIREud Suministro e instalación de compresor de aire para limpieza de filtros

Suministro e instalación de compresor de aire para limpieza de filtros, de 50 litros de capacidad míni-
mo, dos cabezales de cilindros y una potencia de 1,5 hp, silencioso, de baja vibración y libre de aceite,
Con sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento y la tensión. Totalmente instalado.
Con características mínimas:
- Incluye secador de aire
- 2 cabezales de 4 cilindros
- Potencia: 1,5 hp
- Ruido: 54 db
- Presión máxima: 8 bar
- Caudal efectivo: 160 l/m a 4 bar
- Garantía del motor: 2 años

En filtrado EF-1 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 3.1.5. URBANIZACIÓN
I19085 m² Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm

Solado exterior con baldosa hidráulica de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M-40
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, formación de juntas, enlechado y
limpieza del pavimento.

Acera perimetral EF-1 1 64,00 1,00 64,00

64,00

I19082 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera

Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10 cm de espesor, en formación de
acera.

Acera perimetral EF-1 1 64,00 1,00 64,00

64,00

I19087 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Acera perimetral EF-1 1 64,00 64,00

64,00
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T03AB.05 m Rigola hormigón 20x50x5 cm. rejunt. mortero cemento 1/6 m-40

Rigola de hormigón de 20x50 cm de base y 5 cm de altura, colocada sobre solera de hormigón hm-20
de 10 cm de espesor, rejuntado con mortero de cemento 1/6 m-40, relleno posterior y limpieza de la zo-
na de trabajo, con parte proporcional de medios auxiliares. Todo ello según especificaciones de pptp.

Acera perimetral EF-1 1 64,00 64,00

64,00

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

Parcela ubicación EF-1 1 5.315,76 0,25 1.328,94

1.328,94

I23015B m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=2,0 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40 m de altu-
ra, a 3 m de separación, empotrados y 2anclados mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento perimetral parcela 301
poligono 5

1 307,00 307,00

307,00

I23017B ud Puerta de 2 hojas 4x2 m., malla simple torsión galvanizada 40/14

Puerta de doble hoja de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,00 m
de altura, de dimensiones 2x2 m. cada una de las hojas, con anclaje mediante postes de tubo de acero
galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40 m. de longitud con postes arriostrando los anclajes,
empotrados y anclados mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada
simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

Puerta acceso parcela 301 poligono 5 2 2,00

2,00
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CAPÍTULO CAPÍTULO_04.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ZONA
GRAVEDAD

SUBCAPÍTULO 4.1.1. INSTALACIÓN BT
IUC010 ud Suministro e instalación de Transformador en baño de aceite de 25kVA.

Transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natural, de 25 kVA de potencia, de 24 kV
de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secundario en vacío, de 50
Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Transformador suministro estación de
filtrado

1 1,00

1,00

TBTCE01EF ud C. eléctrico instalación

Cuadro eléctrico general de protección y maniobra de IN 100A, montado en armarios metalicos IP54 pro-
tegido por pintura epoxy-poliester electroestatica, ral a designar, puerta plena, alojando el siguiente apa-
rellaje:

- analizador de red programable para montaje en panel, capaz de medir tension simple y compuesta, in-
tensidad, potencia activa, reactiva, factor de potencia y frecunecia, etc. Comunicación de las mismas al
automata de la red de telemando. Incluso traformadores de intensidad _/5A, módulos enchufables y pro-
tecciones así como pequeño material.
- pulsador de emergencia tipo seta.
- rotulación de los pulsadores y cuadro.
- aporte del esquema unifilar y maniobra.
- embarrado IN 100A.
- interruptor general trifásico (categoría AC 21).
- reles diferenciales y trafo toroidal.
- seccionador fusible contra cortocircuito.
- relé térmico contra sobrecarga (F 3).
- contactores tripolares. (categoría AC 3).
- magnetotermicos regulables y fusibles de los circuitos. (según esquema).
- diferenciales. (según esquema).
- ventiladores centrifugos 200 m3/h incluso proteccion (ventilacion forzada cuadro).
- tranformador para la maniobra (24 V).
- pulsadores marcha/paro (S0/S1).
- serie de parada para sonda térmica.
- pilotos de señalización de tensión 220 V, marcha, defecto diferencial, defecto térmico.
- cuenta horas ( 2 uds.).
- amperímetro (96x96, 2 uds.).
- voltímetro + conmutador.
- selector paro/marcha, rele de marcha con temporizador.
- sonda de nivel, cableado y relé.
- toma de tierra de la instalación.

Todo ello completamente instalado, verificado y probado incluso conexionado y puesta en marcha, se-
gún especificaciones de proyecto.

Cuarto seco EF-1 1 1,00

1,00

TBTTC001 ud T. Corr. Cetak IP44 F+N+T+16 A

Toma de corriente estanca de 10A, F+N+T, con tapa, instalada con cable de cobre aislamiento 750V, ali-
mentada por cuatro conductores de 10 mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo PVC rí-
gido de D23, grado de protección 7, grapado, incluso mecanismo 2P+T 16A, norma IEC-884-1, instala-
do en caja estanca IP44, con tapa, norma IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, elementos de co-
nexión y de fijación; construido según REBT.

5 5,00

5,00
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TBTTC002 ud T. Corr. Schuko IP44 10A N+I+T

Toma de corriente estanca de 10A, N+I+T, con tapa, instalada con cable de cobre aislamiento 750V, ali-
mentada por tres conductores de 10 mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo PVC rígi-
do de D23, grado de protección 7, grapado, incluso mecanismo 2P+t 16A, norma IEC-884-1, instalado
en caja estanca IP44, con tapa, norma IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, elementos de cone-
xión y de fijación; construido según REBT.

5 5,00

5,00

TBTLE001 ud Lum. estanca 2x36 W

Bandeja portacables perforada de PVC, incluso tapa, soportes cada 0,75 metros, y accesorios, de
200x60 mm., de paredes macizas; protección mecánica IPXX9 según UNE 20-234-98, de material ais-
lante rigidez dieléctrica 18±4 KV/mm., y reacción al fuego m1(UNE 23-727-90), con resistencia a la car-
ga cumpliendo la norma IEC 61537. Todo ello completamente instalada incluyendo medios auxiliares y
materiala auxiliar de montaje.

Iluminación interior EF-1 10 10,00

10,00

TBTLE002 ud Pantalla 2 tub. flor. 36 W

Pantalla para dos tubos de 36 W, completamente equipada, incluso tubos fluorescentes, colocada y co-
nectada.

Cuarto seco EF-1 1 1,00

1,00

TBTLE003 ud Punto emergencia 60 lúmenes

Punto de emergencia-señalización de 60 lúmenes y autonomia de 1 hora, completamente instalado.

Iluminación de emergencia 3 3,00

3,00

TBTLE011 ud Brazo mural 1,5 m + lumin. Vsap 250 W

Brazo mural de fundicion, de 1,50 metros de saliente, con tubo interior y tapas aislantes, tensión máxi-
ma 1000 voltios, placa de anclaje, y luminaria con carcasa principal de fundición inyectada de aluminio,
con acceso independiente para el equipo de encendido y sistema óptico, reflector de una sola pieza de
aluminio anodizado y sellado cierre del sitema óptico de vidrio, con capacidad para el equipo auxiliar en
af con portalámparas de porcelana reforzada, modelo QSA-10l, incluso equipo auxiliar, completa, inclu-
so lámpara 250 W Vsap, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Iluminación exterior EF-1 6 6,00

6,00

TBTPT001 ud Puesta a tierra

Sistema de puesta a tierra compuesta por electrodos de cobre de L=2 m D=14,6 mm y conductor de
puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm instalada con conductor desnudo de co-
bre recocido de 35 mm2 de seccion covenientemente soldado con soldadura aluminotermica y unipolar
de 1x16 mm2 0,6/1KV con aislamiento termoestable, cubierta de pvc, caja de seccionamiento-verifica-
ción incluso excavacion y relleno según esquema.

EF-1 1 1,00

1,00

E02095 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

210,00 210,00
210,00
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210,00

E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

200,00 200,00
200,00

E02098 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido
en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

280,00 280,00
280,00

E02101 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

30,00 30,00
30,00

E02102 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

20,00 20,00
20,00

E02103 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

130,00 130,00
130,00

MVL_AL_TUBm Línea Al RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado

30,00 30,00
30,00

MVL_AL-ENTm Línea Al RV-k 0,6/1 kV 1x95 mm•, enterrada bajo tubo

90,00 90,00
90,00
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SUBCAPÍTULO 4.1.2. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ESTACION
FILTRADO

PS01300 ud Módulo solar 550Wp PERC

Módulo solar de 550Wp con rendimiento superior al 20%.Caja de conexiones protección IP65. Vmax
1000V. Homologación CE. Vida útil estimada 25 años. INstalado y probado
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS EN STC

Potencia máxima: 550 W
Voltaje de circuito abierto: 50V
Corriente de cortocircuito: 13.94A
Voltaje a máxima potencia: 41.8 V
Corriente a máxima potencia: 13.16 A
Eficiencia del módulo: 21.28
Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 85ºC
Voltaje máximo del sistema: 1000 VCC / 1500 VCC
Clasificación de resistencia al fuego: tipo 1 (de acuerdo con UL1703) / Clase C (IEC61730)
Clasificación máxima del fusible de la serie: 20A

Paneles en instalación solar Nave de
Filtrado

20 20,00

20,00

MVL_INV10 ud Suministro, montaje e instalación de inversor de 10kW.

Suministro, montaje e instalación de inversor de 10kW. Con las siguientes características:
Inversor10 kW Nominal
Max AC Aparente 10 kVA
Voltaje nominal de salida 400 V
Entradas:
Max Input: 600 V
MPPT Rango: 230-500 V
V Nominal: 370
Max Input/MPPT: 46,2 A
Seguidores MPPT: 6
Strings/MPPT:1
Totalmente instalado y en funcionamiento

En instalación solar Nave Bombeo
Fotovoltaico

1 1,00

1,00

IEF003 ud Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, sobre cubierta inclinada.

Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de aluminio, sobre cubierta inclinada. Incluso acceso-
rios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación. Totalmente instalado

Soporte de paneles en instalación
solar Nave de Filtrado

20 20,00

20,00

TBTCE00E6 ud Cuadro de protecciones de la instalación fotovoltaica

Cuadro de protecciones del campo del campo fotovoltaico con fusibles  y sistema de protección contra
sobretensiones, instalados.

Cuarto seco EF-1 1 1,00

1,00
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E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

En conexiónes cadenas a Inversor 1 2 15,00 30,00

30,00

E02073 m Línea subterránea 1x6 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x6 mm² en instala-
ción directamente enterrada.

En conexiónes cadenas a Inversor 1,
un cable por fase

2 30,00 60,00

60,00

MVLELSUB m Línea subterránea 1x4 mm² Cu, instalada

En seriado de módulos por cadenas, 2
por fase

2 68,00 136,00

136,00
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CAPÍTULO CAPITULO_05.1 DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL. ZONA
IMPULSIÓN ALTA

SUBCAPÍTULO 5.1.1. MOVIMIENTO TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

TRAMO 1 1 1.746,38 3,00 5.239,14
TRAMO 2 1 1.160,00 3,00 3.480,00
TRAMO 3 1 373,80 3,00 1.121,40
TRAMO 4 1 403,95 3,00 1.211,85
TRAMO 5 1 135,05 3,00 405,15

11.457,54

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

TRAMO 1 1 1.348,51 1.348,51
TRAMO 2 1 812,84 812,84
TRAMO 3 1 353,24 353,24
TRAMO 4 1 262,57 262,57
TRAMO 5 1 81,71 81,71

2.858,87

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

TRAMO 1 1 162,41 162,41
TRAMO 2 1 103,71 103,71
TRAMO 3 1 44,52 44,52
TRAMO 4 1 32,89 32,89
TRAMO 5 1 8,04 8,04

351,57

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

TRAMO 1 1 103,03 103,03
TRAMO 2 1 61,81 61,81
TRAMO 3 1 26,17 26,17
TRAMO 4 1 20,20 20,20
TRAMO 5 1 6,75 6,75

217,96

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

TRAMO 1 1 1.186,10 1.186,10
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TRAMO 2 1 709,13 709,13
TRAMO 3 1 308,73 308,73
TRAMO 4 1 229,68 229,68
TRAMO 5 1 73,67 73,67

2.507,31

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

TRAMO 1 1 50,00 0,70 35,00
TRAMO 2 1 426,00 0,70 298,20
TRAMO 3 1 261,80 0,70 183,26

516,46

SUBCAPÍTULO 5.1.2. CONDUCCIONES
A08013a m Tubería PEAD 100, ø 110 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 5 1 135,05 135,05

135,05

A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 488,78 488,78

488,78

A06069 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 2 1 300,55 300,55

300,55

A06045a m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 4 1 403,95 403,95

403,95
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A06045b m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 472,20 472,20
Tramo 2 1 669,00 669,00

1.141,20

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 3 1 373,80 373,80

373,80

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 785,40 785,40

785,40

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 2 1 190,45 190,45

190,45

A06053C m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida de Estación de bombeo 1 15,00 15,00

15,00
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SUBCAPÍTULO 5.1.3. PIEZAS ESPECIALES
A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 4 3 3,00
TRAMO 2 2 2,00

5,00

A05011 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 3 3,00
TRAMO 2 3 3,00
TRAMO 4 6 6,00

12,00

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 5 5,00
TRAMO 3 2 2,00

7,00

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 2 1 1,00

1,00

A05029 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 2 1 1,00
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TRAMO 5 1 1,00

3,00

A05030 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
250-200/150/125 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00

1,00

A05031 ud Reducción fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
300-250/200/150 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 2 1 1,00
TRAMO 3 1 1,00

3,00

A05047 ud Te de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 2 1 1,00

2,00

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 2 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 5.1.4. VALVULERÍA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

TRAMO 5 1 1,00
TRAMO 1 1 1,00

2,00

A10056 ud Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

TRAMO 2 1 1,00

1,00

A10057 ud Válvula mariposa, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

TRAMO 2 1 1,00
TRAMO 4 1 1,00

2,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

TRAMO 1 3 3,00
TRAMO 3 1 1,00

4,00

A10043 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 5 1 1,00
TRAMO 1 1 1,00

2,00

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 2 1 1,00

1,00
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A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 2 1 1,00
TRAMO 4 1 1,00

2,00

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 1 3 3,00
TRAMO 3 1 1,00

4,00

IUA015 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 5 2 2,00
TRAMO 1 2 2,00

4,00

IUA017 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 2 2 2,00

2,00

IUA018 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 2 2 2,00
TRAMO 4 2 2,00

4,00

IUA019 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 250 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 250 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 1 6 6,00
TRAMO 3 2 2,00

8,00

IUA020 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 1 1 1,00

1,00
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TVET05016 ud Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tube-
ría, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guia-
da en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, inclu-
so collarín de toma. Completamente instalado y probado.

TRAMO 1 2 2,00
TRAMO 2 4 4,00
TRAMO 4 1 1,00
TRAMO 5 1 1,00

8,00

TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tube-
ría, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guia-
da en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, inclu-
so collarín de toma. Completamente instalado y probado.

TRAMO 1 3 3,00
TRAMO 3 2 2,00

5,00

TDE020050 ud Desagüe Dn 50 en tubería Dn 90/200

Desagüe en Dn50 en tubería Dn200/250 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con
volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento
elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria DIN-912 en
acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas
sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn50 hasta punto
de descarga.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 2 1 1,00

2,00

TDE035580 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400

Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico
con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria DIN-912 en acero de
calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus acceso-
rios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn75 hasta punto de descar-
ga.

TRAMO 1 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 5.1.5. OBRA CIVIL
MV_I29001 ud Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.

Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x y 2,75 de altura media, incluida lo-
sa  superior de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con tapa circular 1,0 m.; con muro
y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25 m. de espesor. Todo ello sobre hormigón de
limpieza HL-150/B/20 de 0,10 m. de espesor, incluso pates de acceso, excavación, carga y transporte
de sobrantes a vertedero o lugar de uso, encofrado y desencofrado, relleno perimetral, totalmente termi-
nada, incluso puesta en obra y p.p. de medios auxiliares.

Seccionamiento ø 90/200mm 5 5,00
Seccionamiento ø 225/400mm 4 4,00

9,00

I30001 ud Arqueta prefabricada HA-25, 1,00x1,00x2,00 m. e=100 mm.

Arqueta de hormigón prefabricado HA-25/P/20/IIa de dimensiones interiores 1,00x1,00 m. y 1,00cm de
altura media, incluida armado de la arqueta con malla electrosoldada de 15x15x6 mm. de acero
B-500-S, con tapa de acero galvanizado de espesor 3mm y dimensiones 1,0x1,0 m.; ubicada sobre ca-
pa granular de zahorra natural ZN25 compactada al 98% del proctor modificado. Totalmente terminada,
incluso puesta en obra y p.p. de medios auxiliares y pequeño material.

Ventosa DN50 8 8,00
Ventosa DN80 5 5,00
Ventosa DN100 1 1,00
Desagüe DN50 2 2,00
Desagüe DN80 1 1,00

17,00

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Codos ø 315 (90º) 1 1,80 0,90 1,62
Codos ø 250 (90º) 4 1,80 0,90 6,48
Codos ø 250 (45º) 3 1,80 0,90 4,86
Codos ø 200 (90º) 7 1,10 0,70 5,39
Codos ø 200 (45º) 5 1,00 0,70 3,50
Codos ø <200 5 1,10 0,70 3,85
T ø 315 1 1,30 0,90 1,17
T ø <315 3 1,30 0,70 2,73
Reducciones ø 315 3 0,70 0,90 1,89
Reducciones ø<315 4 0,50 0,90 1,80

33,29

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Ventosa DN50 8 8,00
Ventosa DN80 5 5,00
Ventosa DN100 1 1,00
Desagüe DN50 2 2,00
Desagüe DN80 1 1,00

17,00
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MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y
para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

Ventosa DN50 8 8,00
Ventosa DN80 5 5,00
Ventosa DN100 1 1,00
Desagüe DN50 2 2,00
Desagüe DN80 1 1,00

17,00

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 80 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, para
reducción de diámetro 100 cm a 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de po-
zos prefabricadas.

Ventosa DN50 8 8,00
Ventosa DN80 5 5,00
Ventosa DN100 1 1,00
Desagüe DN50 2 2,00
Desagüe DN80 1 1,00

17,00

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Codos ø 315 (90º) 1 1,80 0,90 0,70 1,13
Codos ø 250 (90º) 4 1,80 0,90 0,70 4,54
Codos ø 250 (45º) 3 1,00 0,90 0,70 1,89
Codos ø 200 (90º) 7 1,10 0,70 0,50 2,70
Codos ø 200 (45º) 5 1,00 0,70 0,50 1,75
Codos ø <200 5 1,10 0,70 0,50 1,93
T ø 315 1 1,30 0,90 0,70 0,82
T ø <315 3 1,30 0,70 0,50 1,37
Reducciones ø 315 3 0,70 0,90 0,70 1,32
Reducciones ø<315 4 0,50 0,90 0,70 1,26

18,71
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SUBCAPÍTULO 5.1.6. CRUCES Y REPOSICIONES
MV_I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m,

D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

caminos zahorra 1 3.315,38 3,50 0,20 2.320,77
caminos aglomerado 1 516,46 0,70 0,20 72,30

2.393,07

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428,
con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

TRAMO 1 0,01 50,00 0,70 0,35
TRAMO 2 0,01 426,00 0,70 2,98
TRAMO 3 0,01 261,80 0,70 1,83

5,16

I08049ba t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, D= 30 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, procedente de planta fija a una distancia
de 30 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

TRAMO 1 2,5 50,00 0,70 0,10 8,75
TRAMO 2 2,5 426,00 0,70 0,10 74,55
TRAMO 3 2,5 261,80 0,70 0,10 45,82

129,12

I08019 kg Betún asfáltico, 160/220 aplicado

TRAMO 1 112,5 50,00 0,70 0,10 393,75
TRAMO 2 112,5 426,00 0,70 0,10 3.354,75
TRAMO 3 112,5 261,80 0,70 0,10 2.061,68

5.810,18

MV_I08052 m² Reposición de mezcla bituminosa en caliente para zanjas, pte<= 15%

Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente para reposición en zanjas. Alcanzando el
97% de la densidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN
12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores
entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%  y con espesor mínimo de 4 cm. No incluye
el material.

TRAMO 1 1 50,00 0,70 35,00
TRAMO 2 1 426,00 0,70 298,20
TRAMO 3 1 261,80 0,70 183,26

516,46

TCRUZRA ud Cruce con red de abastecimiento

Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecánicos y manuales, protección de la
conducción según especificaciones de la compañia suministradora del servicio, incluso elaboración de
la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión y tasas.

35 35,00

35,00
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35,00

TRAC0070 m Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx. 0,70x0,70 m

Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de acequia en tipo-
logía de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones máximas en sección de
0,70 m de ancho y 0,70 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructural existente, for-
mación de nueva solera mediante hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado, acero B 500 T de 8 mm,
formación de paramentos en hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10 kg/m2
de acero B 400 S, de 15 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y de-
sencofrado, según EHE.

15 10,00 150,00

150,00

TRAC0060 m Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx. 0,60x0,60 m

Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de acequia en tipo-
logía de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones máximas en sección de
0,60 m de ancho y 0,60 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructural existente, for-
mación de nueva solera mediante hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado, acero B 500 T de 8 mm,
formación de paramentos en hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10 kg/m2
de acero B 400 S, de 15 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y de-
sencofrado, según EHE.

20 10,00 200,00

200,00

TRHAP0300 m Reposición cond. tubo hormigón armado DN300 clase II ASTM C-76M

Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón armado de Dn 300 mm, clase II según
norma ASTM C-76M con unión de campana y anillo elastomérico, colocada en fondo de zanja.

12 4,00 48,00

48,00

TRHAP0400 m Reposición cond. tubo hormigón armado DN400 clase II ASTM C-76M

Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón armado de Dn 400 mm, clase II según
norma ASTM C-76M con unión de campana y anillo elastomérico, colocada en fondo de zanja.

En camino eje principal 1 650,00 650,00
20 4,00 80,00

730,00

TRHAP0500 m Reposición cond. tubo hormigón armado DN500 clase II ASTM C-76M

Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón armado de Dn 500 mm, clase II según
norma ASTM C-76M con unión de campana y anillo elastomérico, colocada en fondo de zanja.

15 5,00 75,00

75,00
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CAPÍTULO CAPITULO_06.1 DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL. ZONA
IMPULSIÓN BAJA

SUBCAPÍTULO 6.1.1. MOVIMIENTO TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Tramo 1 1 3.445,20 3,00 10.335,60
Tramo 2 1 594,50 3,00 1.783,50
Tramo 3 1 299,35 3,00 898,05
Tramo 4 1 238,55 3,00 715,65
Tramo 5 1 253,30 3,00 759,90
Tramo 6 1 1.091,40 3,00 3.274,20
Tramo 7 1 212,30 3,00 636,90
Tramo 8 1 304,70 3,00 914,10
Tramo 9 1 266,25 3,00 798,75
Tramo 10 1 359,75 3,00 1.079,25
Tramo 11 1 49,65 3,00 148,95
Tramo 12 1 214,25 3,00 642,75

21.987,60

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Tramo 1 1 3.830,41 3.830,41
Tramo 2 1 376,36 376,36
Tramo 3 1 192,23 192,23
Tramo 4 1 150,29 150,29
Tramo 5 1 155,39 155,39
Tramo 6 1 1.000,40 1.000,40
Tramo 7 1 128,44 128,44
Tramo 8 1 188,91 188,91
Tramo 9 1 163,08 163,08
Tramo 10 1 233,84 233,84
Tramo 11 1 32,27 32,27
Tramo 12 1 134,98 134,98

6.586,60

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Tramo 1 1 621,62 621,62
Tramo 2 1 42,71 42,71
Tramo 3 1 23,05 23,05
Tramo 4 1 16,72 16,72
Tramo 5 1 15,90 15,90
Tramo 6 1 141,22 141,22
Tramo 7 1 12,63 12,63
Tramo 8 1 19,93 19,93
Tramo 9 1 16,58 16,58
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Tramo 10 1 29,29 29,29
Tramo 11 1 4,04 4,04
Tramo 12 1 15,02 15,02

958,71

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Tramo 1 1 260,40 260,40
Tramo 2 1 29,73 29,73
Tramo 3 1 14,97 14,97
Tramo 4 1 11,93 11,93
Tramo 5 1 12,67 12,67
Tramo 6 1 72,44 72,44
Tramo 7 1 10,62 10,62
Tramo 8 1 15,24 15,24
Tramo 9 1 13,31 13,31
Tramo 10 1 17,99 17,99
Tramo 11 1 2,48 2,48
Tramo 12 1 10,71 10,71

472,49

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

TRAMO 1 1 3.208,79 3.208,79
TRAMO 2 1 333,65 333,65
TRAMO 3 1 169,19 169,19
TRAMO 4 1 133,56 133,56
TRAMO 5 1 139,49 139,49
TRAMO 6 1 859,18 859,18
TRAMO 7 1 115,81 115,81
TRAMO 8 1 168,99 168,99
TRAMO 9 1 146,50 146,50
TRAMO 10 1 204,55 204,55
TRAMO 11 1 28,23 28,23
TRAMO 12 1 119,96 119,96

5.627,90

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Tramo 1 1 2.120,89 0,90 1.908,80
Tramo 5 1 126,50 0,50 63,25
Tramo 6 1 724,42 0,70 507,09
Tramo 7 1 106,15 0,50 53,08
Tramo 11 1 25,00 0,50 12,50

2.544,72
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I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Zanja tubería DN450 2 1.602,00 1,70 5.446,80

5.446,80

SUBCAPÍTULO 6.1.2. CONDUCCIONES
A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 6 1 82,95 82,95

82,95

A08013a m Tubería PEAD 100, ø 110 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 7 1 212,30 212,30

212,30

A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 9 1 266,25 266,25
Tramo 5 1 246,70 246,70
Tramo 6 1 114,85 114,85

627,80

A06049 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 8 1 304,70 304,70

304,70
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A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 149,55 149,55
Tramo 3 1 117,20 117,20
Tramo 4 1 238,55 238,55
Tramo 2 1 503,50 503,50
Tramo 12 1 214,25 214,25

1.223,05

A06045a m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 490,95 490,95
Tramo 3 1 182,15 182,15
Tramo 5 1 6,60 6,60
Tramo 2 1 91,00 91,00
Tramo 10 1 359,75 359,75
Tramo 11 1 49,65 49,65

1.180,10

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 198,85 198,85
Tramo 6 1 97,00 97,00

295,85

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 1.003,70 1.003,70
Tramo 6 1 796,60 796,60

1.800,30

A06056 m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 1.602,15 1.602,15
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1.602,15

SUBCAPÍTULO 6.1.3. PIEZAS ESPECIALES
A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 6 3 3,00
TRAMO 9 6 6,00
TRAMO 8 1 1,00
TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 12 2 2,00
TRAMO 2 8 8,00

21,00

A05011 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 10 3 3,00
TRAMO 3 4 4,00

7,00

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 12 12,00

12,00

A05016 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 450 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 450 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 10 10,00

10,00
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A05028 ud Reducción fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
150-125/100/80 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epo-
xi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 6 1 1,00

1,00

A05029 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 2 2 2,00
TRAMO 9 1 1,00

4,00

A05030 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
250-200/150/125 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 10 1 1,00
TRAMO 12 1 1,00
TRAMO 6 1 1,00
TRAMO 7 1 1,00

5,00

A05031 ud Reducción fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
300-250/200/150 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 11 1 1,00
TRAMO 6 1 1,00
TRAMO 8 1 1,00

4,00
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A05034 ud Reducción fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
450-400/350/300 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 3 1 1,00
TRAMO 5 1 1,00
TRAMO 6 1 1,00

4,00

A05047 ud Te de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 2 1 1,00

1,00

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 2 2,00
TRAMO 6 1 1,00

3,00

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 6 2 2,00

2,00

A05052 ud Te de fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 450 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 5 5,00

5,00
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SUBCAPÍTULO 6.1.4. VALVULERÍA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

TRAMO 5 1 1,00
TRAMO 6 1 1,00
TRAMO 7 1 1,00
TRAMO 9 1 1,00

4,00

A10056 ud Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

TRAMO 2 1 1,00
TRAMO 4 1 1,00
TRAMO 8 1 1,00
TRAMO 12 1 1,00

4,00

A10057 ud Válvula mariposa, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 3 1 1,00
TRAMO 10 1 1,00

3,00

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

TRAMO 1 2 2,00
TRAMO 6 2 2,00

4,00

A10061 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

TRAMO 1 2 2,00

2,00
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A10043 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 5 1 1,00
TRAMO 6 1 1,00
TRAMO 7 1 1,00
TRAMO 9 1 1,00

4,00

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 2 1 1,00
TRAMO 4 1 1,00
TRAMO 8 1 1,00
TRAMO 12 1 1,00

4,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 3 1 1,00
TRAMO 10 1 1,00

3,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 1 2 2,00
TRAMO 6 2 2,00

4,00

A10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 1 2 2,00

2,00

IUA015 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 5 2 2,00
TRAMO 6 2 2,00
TRAMO 7 2 2,00
TRAMO 9 2 2,00

8,00
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IUA017 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 2 2 2,00
TRAMO 4 2 2,00
TRAMO 8 2 2,00
TRAMO 12 2 2,00

8,00

IUA018 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 1 2 2,00
TRAMO 3 2 2,00
TRAMO 10 2 2,00

6,00

IUA020 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 1 4 4,00
TRAMO 6 4 4,00

8,00

IUA023 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 450 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 450 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 1 5 5,00

5,00

TVET15016 ud Ventosa Dn 150 en tubería Dn 450-630; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 150 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tu-
bería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y
tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable
AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja
guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en acero de calidad
8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su monta-
je, incluso collarín de toma. Completamente instalado y probado.

Tramo 1 4 4,00

4,00

TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tube-
ría, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guia-
da en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, inclu-
so collarín de toma. Completamente instalado y probado.

TRAMO 1 4 4,00
TRAMO 6 4 4,00
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8,00

TVET05016 ud Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tube-
ría, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guia-
da en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, inclu-
so collarín de toma. Completamente instalado y probado.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 2 2 2,00
TRAMO 4 2 2,00
TRAMO 5 1 1,00
TRAMO 7 1 1,00
TRAMO 8 1 1,00
TRAMO 9 1 1,00
TRAMO 10 1 1,00

10,00

TDE020050 ud Desagüe Dn 50 en tubería Dn 90/200

Desagüe en Dn50 en tubería Dn200/250 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con
volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento
elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria DIN-912 en
acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas
sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn50 hasta punto
de descarga.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 2 2 2,00
TRAMO 9 1 1,00

4,00

TDE035580 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400

Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico
con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria DIN-912 en acero de
calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus acceso-
rios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn75 hasta punto de descar-
ga.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 6 1 1,00

2,00

TDE060080 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 450/630

Desagüe en Dn80 en tubería Dn600 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico
con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en acero
de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn75 hasta punto de des-
carga.

TRAMO 1 3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO 6.1.5. OBRA CIVIL
MV_I29001 ud Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.

Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x y 2,75 de altura media, incluida lo-
sa  superior de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con tapa circular 1,0 m.; con muro
y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25 m. de espesor. Todo ello sobre hormigón de
limpieza HL-150/B/20 de 0,10 m. de espesor, incluso pates de acceso, excavación, carga y transporte
de sobrantes a vertedero o lugar de uso, encofrado y desencofrado, relleno perimetral, totalmente termi-
nada, incluso puesta en obra y p.p. de medios auxiliares.

Seccionamiento ø 90/200mm 11 11,00
Seccionamiento ø 225/400mm 4 4,00
Seccionamiento ø 450/630mm 2 2,00

17,00

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Codos ø 450 (90º) 6 4,60 1,40 1,10 42,50
Codos ø 450 (45º) 4 2,60 1,40 1,10 16,02
Codos ø 355 (90º)
Codos ø 355 (45º)
Codos ø 315 (90º) 7 1,80 0,90 11,34
Codos ø 315 (45º) 5 1,00 0,90 4,50
Codos ø 250 (90º)
Codos ø 250 (45º)
Codos ø 200 (90º) 4 1,10 0,70 3,08
Codos ø 200 (45º) 3 1,00 0,70 2,10
Codos ø <200 (45º) 21 1,10 0,70 16,17
T ø 400 5 2,00 1,00 10,00
T ø 315 2 1,30 0,90 2,34
T ø <315 4 1,30 0,70 3,64
Reducciones ø 450 4 1,70 1,40 9,52
Reducciones ø 315 4 0,70 0,90 2,52
Reducciones ø<315 10 0,50 0,90 4,50

128,23

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Ventosa Dn150 4 4,00
Ventosa Dn80 10 10,00
Ventosa Dn50 8 8,00
Desagüe Dn80 5 5,00
Desagüe Dn50 4 4,00

31,00
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MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y
para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

Ventosa Dn150 4 4,00
Ventosa Dn80 10 10,00
Ventosa Dn50 8 8,00
Desagüe Dn80 5 5,00
Desagüe Dn50 4 4,00

31,00

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 80 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, para
reducción de diámetro 100 cm a 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de po-
zos prefabricadas.

Ventosa Dn150 4 4,00
Ventosa Dn80 10 10,00
Ventosa Dn50 8 8,00
Desagüe Dn80 5 5,00
Desagüe Dn50 4 4,00

31,00

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Codos ø 450 (90º) 6 4,60 1,40 1,10 42,50
Codos ø 450 (45º) 4 2,60 1,40 1,10 16,02
Codos ø 355 (90º)
Codos ø 355 (45º)
Codos ø 315 (90º) 7 1,80 0,90 0,70 7,94
Codos ø 315 (45º) 5 1,00 0,90 0,70 3,15
Codos ø 250 (90º)
Codos ø 250 (45º)
Codos ø 200 (90º) 4 1,10 0,70 0,50 1,54
Codos ø 200 (45º) 3 1,00 0,70 0,50 1,05
Codos ø <200 (45º) 21 1,10 0,70 0,50 8,09
T ø 400 5 2,00 1,00 0,80 8,00
T ø 315 2 1,30 0,90 0,70 1,64
T ø <315 4 1,30 0,70 0,50 1,82
Reducciones ø 450 4 1,70 1,40 1,10 10,47
Reducciones ø 315 4 0,70 0,90 0,70 1,76
Reducciones ø<315 10 0,50 0,70 0,70 2,45

106,43
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SUBCAPÍTULO 6.1.6. CRUCES Y REPOSICIONES
MV_I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m,

D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

caminos zahorra 1 4.784,48 3,50 0,20 3.349,14
caminos aglomerado 1 2.544,72 0,90 0,20 458,05

3.807,19

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428,
con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Tramo 1 0,01 2.120,89 0,90 19,09
Tramo 5 0,01 126,50 0,50 0,63
Tramo 6 0,01 724,42 0,70 5,07
Tramo 7 0,01 106,15 0,50 0,53
Tramo 11 0,01 25,00 0,50 0,13

25,45

I08049ba t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, D= 30 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, procedente de planta fija a una distancia
de 30 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Tramo 1 2,5 2.120,89 0,90 0,10 477,20
Tramo 5 2,5 126,50 0,50 0,10 15,81
Tramo 6 2,5 724,42 0,70 0,10 126,77
Tramo 7 2,5 106,15 0,50 0,10 13,27
Tramo 11 2,5 25,00 0,50 0,10 3,13

636,18

I08019 kg Betún asfáltico, 160/220 aplicado

Tramo 1 112,5 2.120,89 0,90 0,10 21.474,01
Tramo 5 112,5 126,50 0,50 0,10 711,56
Tramo 6 112,5 724,42 0,70 0,10 5.704,81
Tramo 7 112,5 106,15 0,50 0,10 597,09
Tramo 11 112,5 25,00 0,50 0,10 140,63

28.628,10

MV_I08052 m² Reposición de mezcla bituminosa en caliente para zanjas, pte<= 15%

Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente para reposición en zanjas. Alcanzando el
97% de la densidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN
12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores
entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%  y con espesor mínimo de 4 cm. No incluye
el material.

Tramo 1 1 2.120,89 0,90 1.908,80
Tramo 5 1 126,50 0,50 63,25
Tramo 6 1 724,42 0,70 507,09
Tramo 7 1 106,15 0,50 53,08
Tramo 11 1 25,00 0,50 12,50

2.544,72
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2.544,72

TCRUZRA ud Cruce con red de abastecimiento

Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecánicos y manuales, protección de la
conducción según especificaciones de la compañia suministradora del servicio, incluso elaboración de
la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión y tasas.

25 25,00

25,00

TRAC0070 m Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx. 0,70x0,70 m

Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de acequia en tipo-
logía de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones máximas en sección de
0,70 m de ancho y 0,70 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructural existente, for-
mación de nueva solera mediante hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado, acero B 500 T de 8 mm,
formación de paramentos en hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10 kg/m2
de acero B 400 S, de 15 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y de-
sencofrado, según EHE.

7 10,00 70,00

70,00

TRAC0060 m Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx. 0,60x0,60 m

Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de acequia en tipo-
logía de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones máximas en sección de
0,60 m de ancho y 0,60 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructural existente, for-
mación de nueva solera mediante hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado, acero B 500 T de 8 mm,
formación de paramentos en hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10 kg/m2
de acero B 400 S, de 15 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y de-
sencofrado, según EHE.

14 10,00 140,00

140,00

TRHAP0300 m Reposición cond. tubo hormigón armado DN300 clase II ASTM C-76M

Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón armado de Dn 300 mm, clase II según
norma ASTM C-76M con unión de campana y anillo elastomérico, colocada en fondo de zanja.

5 4,00 20,00

20,00

TRHAP0400 m Reposición cond. tubo hormigón armado DN400 clase II ASTM C-76M

Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón armado de Dn 400 mm, clase II según
norma ASTM C-76M con unión de campana y anillo elastomérico, colocada en fondo de zanja.

En camino eje principal 4 650,00 2.600,00
10 4,00 40,00

2.640,00

TRHAP0500 m Reposición cond. tubo hormigón armado DN500 clase II ASTM C-76M

Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón armado de Dn 500 mm, clase II según
norma ASTM C-76M con unión de campana y anillo elastomérico, colocada en fondo de zanja.

5 5,00 25,00

25,00
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CAPÍTULO CAPITULO_07.1 DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL. ZONA
GRAVEDAD

SUBCAPÍTULO 7.1.1. MOVIMIENTO TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

TRAMO 1 1 6.608,23 3,00 19.824,69
TRAMO 2 1 1.784,11 3,00 5.352,33
TRAMO 3 1 936,85 3,00 2.810,55
TRAMO 4 1 584,93 3,00 1.754,79
TRAMO 5 1 1.364,92 3,00 4.094,76
TRAMO 6 1 1.132,01 3,00 3.396,03
TRAMO 7 1 709,21 3,00 2.127,63
TRAMO 8 1 646,55 3,00 1.939,65
TRAMO 9 1 109,11 3,00 327,33

41.627,76

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

TRAMO 1 1 10.229,22 10.229,22
TRAMO 2 1 1.726,77 1.726,77
TRAMO 3 1 845,64 845,64
TRAMO 4 1 511,12 511,12
TRAMO 5 1 1.367,12 1.367,12
TRAMO 6 1 1.289,55 1.289,55
TRAMO 7 1 542,37 542,37
TRAMO 8 1 419,07 419,07
TRAMO 9 1 70,92 70,92

17.001,78

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

TRAMO 1 1 2.038,57 2.038,57
TRAMO 2 1 265,93 265,93
TRAMO 3 1 113,23 113,23
TRAMO 4 1 71,79 71,79
TRAMO 5 1 213,33 213,33
TRAMO 6 1 210,53 210,53
TRAMO 7 1 64,58 64,58
TRAMO 8 1 52,33 52,33
TRAMO 9 1 8,88 8,88

3.039,17

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.
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TRAMO 1 1 629,03 629,03
TRAMO 2 1 121,54 121,54
TRAMO 3 1 62,06 62,06
TRAMO 4 1 37,16 37,16
TRAMO 5 1 95,54 95,54
TRAMO 6 1 87,48 87,48
TRAMO 7 1 41,53 41,53
TRAMO 8 1 32,33 32,33
TRAMO 9 1 5,46 5,46

1.112,13

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

TRAMO 1 1 4.549,50 1,10 5.004,45
TRAMO 2 1 1.215,37 0,70 850,76
TRAMO 6 1 874,83 0,90 787,35
TRAMO 7 1 415,28 0,70 290,70
TRAMO 8 1 115,00 0,50 57,50

6.990,76

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

TRAMO 1 1 8.190,64 8.190,64
TRAMO 2 1 1.460,85 1.460,85
TRAMO 3 1 732,41 732,41
TRAMO 4 1 439,32 439,32
TRAMO 5 1 1.153,79 1.153,79
TRAMO 6 1 1.079,03 1.079,03
TRAMO 7 1 477,79 477,79
TRAMO 8 1 366,74 366,74
TRAMO 9 1 62,03 62,03

13.962,60

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Zanja tubería DN630 2 3.605,00 1,70 12.257,00
Zanja tubería DN500 2 757,00 1,70 2.573,80
Zanja tubería DN400 2 537,00 1,70 1.825,80

16.656,60
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SUBCAPÍTULO 7.1.2. CONDUCCIONES
A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 149,30 149,30

149,30

A06049 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 3 1 176,05 176,05
Tramo 8 1 120,35 120,35

296,40

A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 2 1 167,50 167,50
Tramo 4 1 189,40 189,40

356,90

A06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 7 1 405,80 405,80

405,80

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 8 1 332,10 332,10

332,10
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A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 9 1 109,10 109,10

109,10

A06051B m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 8 1 194,10 194,10

194,10

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 1.517,70 1.517,70
Tramo 3 1 375,40 375,40

1.893,10

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 7 1 303,40 303,40

303,40

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 2 1 902,10 902,10
Tramo 3 1 385,40 385,40
Tramo 4 1 395,55 395,55
Tramo 5 1 822,35 822,35

2.505,40
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A06053B m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 453,20 453,20
Tramo 2 1 714,50 714,50
Tramo 5 1 542,55 542,55

1.710,25

A06053C m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 6 1 720,10 720,10

720,10

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 125,35 125,35
Tramo 6 1 411,95 411,95

537,30

A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 757,05 757,05

757,05

A06060 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 3.605,60 3.605,60

3.605,60
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SUBCAPÍTULO 7.1.3. PIEZAS ESPECIALES
A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 4 5 5,00

5,00

A05011 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 8 2 2,00

2,00

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 12 12,00
TRAMO 3 8 8,00

20,00

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 2 6 6,00
TRAMO 3 7 7,00
TRAMO 4 4 4,00
TRAMO 5 7 7,00

24,00

A05014 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 350 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 350 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 2 7 7,00
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TRAMO 5 1 1,00
TRAMO 6 6 6,00

15,00

A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 6 1 1,00

1,00

A05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 9 9,00

9,00

A05018 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 31 31,00

31,00

A05028 ud Reducción fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
150-125/100/80 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epo-
xi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 8 1 1,00

1,00

A05029 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 8 1 1,00

1,00
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A05030 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
250-200/150/125 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 3 1 1,00
TRAMO 7 1 1,00
TRAMO 9 1 1,00

4,00

A05031 ud Reducción fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
300-250/200/150 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 2 1 1,00
TRAMO 3 1 1,00
TRAMO 4 1 1,00
TRAMO 5 1 1,00

4,00

A05032 ud Reducción fundición, enchufe, ø 350 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
350-300/250/200 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 2 1 1,00
TRAMO 3 1 1,00
TRAMO 8 1 1,00

4,00

A05033 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
400-350/300/250 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 6 1 1,00
TRAMO 7 1 1,00

2,00
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A05035 ud Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
500-400/350 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 6 1 1,00

2,00

A05036 ud Reducción fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
600-500/400 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 2 1 1,00
TRAMO 4 1 1,00
TRAMO 5 1 1,00

4,00

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 7 1 1,00

1,00

A05050 ud Te de fundición, enchufe, ø 350 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00
TRAMO 2 1 1,00

2,00

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 6 1 1,00

1,00
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A05053 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 1 1,00

1,00

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 1 3 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO 7.1.4. VALVULERÍA
A10056 ud Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

TRAMO 7 1 1,00

1,00

A10057 ud Válvula mariposa, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

TRAMO 9 1 1,00
TRAMO 8 1 1,00

2,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

TRAMO 1 2 2,00
TRAMO 3 1 1,00
TRAMO 7 1 1,00

4,00

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.
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TRAMO 2 1 1,00
TRAMO 3 1 1,00
TRAMO 4 1 1,00
TRAMO 5 1 1,00

4,00

A10059b ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

TRAMO 2 1 1,00
TRAMO 5 1 1,00
TRAMO 6 1 1,00

3,00

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

TRAMO 1 1 1,00

1,00

A10063 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 1,0 MPa, cuerpo de PVC, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, fabricada en PVC-U, uniones rosca-
das, instalada.

TRAMO 1 7 7,00

7,00

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 7 1 1,00

1,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 9 1 1,00
TRAMO 8 1 1,00

2,00

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 1 2 2,00
TRAMO 3 1 1,00
TRAMO 7 1 1,00

4,00
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A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 2 1 1,00
TRAMO 3 1 1,00
TRAMO 4 1 1,00
TRAMO 5 1 1,00

4,00

A10049 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 2 1 1,00
TRAMO 5 1 1,00
TRAMO 6 1 1,00

3,00

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 1 1 1,00

1,00

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRAMO 1 7 7,00

7,00

IUA017 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 7 2 2,00

2,00

IUA018 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 9 2 2,00
TRAMO 8 2 2,00

4,00

IUA019 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 250 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 250 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 1 4 4,00
TRAMO 3 2 2,00
TRAMO 7 2 2,00

8,00
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IUA020 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 2 2 2,00
TRAMO 3 2 2,00
TRAMO 4 2 2,00
TRAMO 5 2 2,00

8,00

IUA021 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 350 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 350 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 2 2 2,00
TRAMO 5 2 2,00
TRAMO 6 2 2,00

6,00

IUA024 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 500 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 500 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 1 2 2,00

2,00

IUA025 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

TRAMO 1 16 16,00

16,00

TVET05016 ud Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tube-
ría, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guia-
da en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, inclu-
so collarín de toma. Completamente instalado y probado.

TRAMO 1 2 2,00
TRAMO 2 1 1,00
TRAMO 3 2 2,00
TRAMO 7 1 1,00
TRAMO 8 2 2,00
TRAMO 9 1 1,00

9,00
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TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tube-
ría, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guia-
da en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, inclu-
so collarín de toma. Completamente instalado y probado.

TRAMO 1 4 4,00
TRAMO 2 5 5,00
TRAMO 3 2 2,00
TRAMO 4 2 2,00
TRAMO 5 3 3,00
TRAMO 6 2 2,00
TRAMO 7 1 1,00

19,00

TVET15016 ud Ventosa Dn 150 en tubería Dn 450-630; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 150 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tu-
bería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y
tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable
AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja
guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en acero de calidad
8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su monta-
je, incluso collarín de toma. Completamente instalado y probado.

Tramo 1 18 18,00

18,00

TDE020050 ud Desagüe Dn 50 en tubería Dn 90/200

Desagüe en Dn50 en tubería Dn200/250 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con
volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento
elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria DIN-912 en
acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas
sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn50 hasta punto
de descarga.

TRAMO 4 1 1,00
TRAMO 7 1 1,00
TRAMO 8 1 1,00

3,00

TDE035580 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400

Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico
con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria DIN-912 en acero de
calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus acceso-
rios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn75 hasta punto de descar-
ga.

TRAMO 1 2 2,00
TRAMO 2 2 2,00
TRAMO 5 2 2,00
TRAMO 6 1 1,00

7,00
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TDE060080 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 450/630

Desagüe en Dn80 en tubería Dn600 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico
con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en acero
de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn75 hasta punto de des-
carga.

TRAMO 1 3 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO 7.1.5. OBRA CIVIL
MV_I29001 ud Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.

Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x y 2,75 de altura media, incluida lo-
sa  superior de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con tapa circular 1,0 m.; con muro
y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25 m. de espesor. Todo ello sobre hormigón de
limpieza HL-150/B/20 de 0,10 m. de espesor, incluso pates de acceso, excavación, carga y transporte
de sobrantes a vertedero o lugar de uso, encofrado y desencofrado, relleno perimetral, totalmente termi-
nada, incluso puesta en obra y p.p. de medios auxiliares.

Seccionamiento ø 90/200mm 2 2,00
Seccionamiento ø 225/400mm 8 8,00
Seccionamiento ø 450/630mm 12 12,00

22,00

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Codos ø 600 (90º) 19 4,60 1,40 122,36
Codos ø 600 (45º) 12 2,60 1,40 43,68
Codos ø 500 (90º) 5 4,60 1,40 32,20
Codos ø 500 (45º) 4 2,60 1,40 14,56
Codos ø 400 (90º) 1 2,80 1,00 2,80
Codos ø 400 (45º)
Codos ø 355 (90º) 9 2,80 1,00 25,20
Codos ø 355 (45º) 6 1,60 1,00 9,60
Codos ø 315 (90º) 14 1,80 0,90 22,68
Codos ø 315 (45º) 10 1,00 0,90 9,00
Codos ø 250 (90º) 12 1,80 0,90 19,44
Codos ø 250 (45º) 8 1,00 0,90 7,20
Codos ø 225 (90º) 1 1,80 0,90 1,62
Codos ø 200 (90º) 1 1,10 0,70 0,77
Codos ø 200 (45º)
Codos ø <200 (45º) 5 1,00 0,70 3,50
T ø 600 3 3,30 1,10 10,89
T ø 500 1 2,50 1,00 2,50
T ø 400 1 2,00 1,00 2,00
T ø 355 2 2,00 1,00 4,00
T ø <315 1 1,30 0,70 0,91
Reducciones ø 600 4 2,00 1,40 11,20
Reducciones ø 500 2 1,70 1,40 4,76
Reducciones ø 400 2 1,40 1,00 2,80
Reducciones ø 355 4 1,40 1,00 5,60
Reducciones ø 315 4 0,70 0,90 2,52
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Reducciones ø<315 6 0,50 0,90 2,70

364,49

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Ventosa Dn150 18 18,00
Ventosa Dn80 19 19,00
Ventosa Dn50 9 9,00
Desagüe Dn80 10 10,00
Desagüe Dn50 3 3,00

59,00

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y
para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

Ventosa Dn150 18 18,00
Ventosa Dn80 19 19,00
Ventosa Dn50 9 9,00
Desagüe Dn80 10 10,00
Desagüe Dn50 3 3,00

59,00

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 80 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, para
reducción de diámetro 100 cm a 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de po-
zos prefabricadas.

Ventosa Dn150 18 18,00
Ventosa Dn80 19 19,00
Ventosa Dn50 9 9,00
Desagüe Dn80 10 10,00
Desagüe Dn50 3 3,00

59,00

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Codos ø 600 (90º) 19 4,60 1,40 1,10 134,60
Codos ø 600 (45º) 12 2,60 1,40 1,10 48,05
Codos ø 500 (90º) 5 4,60 1,40 1,10 35,42
Codos ø 500 (45º) 4 2,60 1,40 1,10 16,02
Codos ø 400 (90º) 1 2,80 1,00 0,80 2,24
Codos ø 400 (45º)
Codos ø 355 (90º) 9 2,80 1,00 0,80 20,16
Codos ø 355 (45º) 6 1,60 1,00 0,80 7,68
Codos ø 315 (90º) 14 1,80 0,90 0,70 15,88

Página10021 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Codos ø 315 (45º) 10 1,00 0,90 0,70 6,30
Codos ø 250 (90º) 12 1,80 0,90 0,70 13,61
Codos ø 250 (45º) 8 1,00 0,90 0,70 5,04
Codos ø 225 (90º) 1 1,80 0,90 0,70 1,13
Codos ø 200 (90º) 1 1,10 0,70 0,50 0,39
Codos ø 200 (45º)
Codos ø <200 (45º) 5 1,00 0,70 0,50 1,75
T ø 600 3 3,30 1,10 1,10 11,98
T ø 500 1 2,50 1,00 1,00 2,50
T ø 400 1 2,00 1,00 0,80 1,60
T ø 355 2 2,00 1,00 0,80 3,20
T ø <315 1 1,30 0,70 0,50 0,46
Reducciones ø 600 4 2,00 1,40 1,10 12,32
Reducciones ø 500 2 1,70 1,40 1,10 5,24
Reducciones ø 400 2 1,40 1,00 0,80 2,24
Reducciones ø 350 4 1,40 1,00 0,80 4,48
Reducciones ø 315 4 0,70 0,90 0,70 1,76
Reducciones ø<315 6 0,50 0,90 0,70 1,89

355,94

SUBCAPÍTULO 7.1.6. CRUCES Y REPOSICIONES
I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Muro y solera cruce A-7 1 12,00 3,40 0,25 10,20
1 3,40 0,35 3,35 3,99

14,19

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Fosos cruce A-7 1 12,00 6,65 3,70 295,26
Arqueta cruces FFCC 2 2,70 2,70 3,00 43,74

339,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Muro y solera cruce A-7 1 1.065,00 1.065,00

1.065,00

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Muro cruce A-7 1 40,00 40,00

40,00

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.
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Fosos cruce A-7 1 12,00 6,65 3,70 295,26

295,26

TCRUZGAS ud Cruce con conducción de gas

Cruce con conducción de gas, con excavación con medios mecánicos y manuales, protección de la con-
ducción según especificaciones de la compañia suministradora del servicio incluyendo losa de hormi-
gón HA-25/P/20/IIa de 20 cm armada con acero corrugado tipo B-400S de diámetro 12 mm cada 20
cm. de espesor, incluso elaboración de la documentación técnica necesaria para la autorización, ges-
tión y tasas.

3 3,00

3,00

TCRUZRA ud Cruce con red de abastecimiento

Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecánicos y manuales, protección de la
conducción según especificaciones de la compañia suministradora del servicio, incluso elaboración de
la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión y tasas.

35 35,00

35,00

TPH0900 m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 914mm. e=10mm

Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn914 mm en cualquier tipo de terreno incluso roca,
con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada posterior del equipo de perforación, su-
ministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 10 mm de espesor y revestido exterior de poliu-
retano de 800 micras, con sufrideras y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello completa-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

cruce A-7 1 72,00 72,00

72,00

MV_VAL600 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asien-
to de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

Cruce bajo AV-7 2 2,00
Cruce bajo plataforma FFCC 2 2,00

4,00

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Cruce bajo AV-7 2 2,00
Cruce bajo plataforma FFCC 2 2,00

4,00

IUA025 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

Cruce bajo AV-7 2 2,00
Cruce bajo plataforma FFCC 2 2,00

4,00
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MV_I29001 ud Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.

Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x y 2,75 de altura media, incluida lo-
sa  superior de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con tapa circular 1,0 m.; con muro
y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25 m. de espesor. Todo ello sobre hormigón de
limpieza HL-150/B/20 de 0,10 m. de espesor, incluso pates de acceso, excavación, carga y transporte
de sobrantes a vertedero o lugar de uso, encofrado y desencofrado, relleno perimetral, totalmente termi-
nada, incluso puesta en obra y p.p. de medios auxiliares.

En cruce bajo FFCC 2 2,00

2,00

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce bajo AV-7 1 72,00 72,00
Cruce bajo plataforma FFCC 1 75,00 75,00

147,00

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Cruce bajo AV-7 2 2,00
Cruce bajo plataforma FFCC 2 2,00

4,00

TVET15016 ud Ventosa Dn 150 en tubería Dn 450-630; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 150 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tu-
bería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y
tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable
AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja
guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en acero de calidad
8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su monta-
je, incluso collarín de toma. Completamente instalado y probado.

Cruce bajo AV-7 2 2,00
Cruce bajo plataforma FFCC 2 2,00

4,00

MV_I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m,
D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

caminos zahorra 1 6.905,14 3,50 0,20 4.833,60
caminos aglomerado 1 6.970,76 1,00 0,20 1.394,15

6.227,75

Página10321 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428,
con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

TRAMO 1 0,01 4.549,50 1,10 50,04
TRAMO 2 0,01 1.215,37 0,70 8,51
TRAMO 6 0,01 874,83 0,90 7,87
TRAMO 7 0,01 415,28 0,70 2,91
TRAMO 8 0,01 115,00 0,50 0,58

0,01 0,01

69,92

I08049ba t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, D= 30 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, procedente de planta fija a una distancia
de 30 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

TRAMO 1 2,5 4.549,50 1,10 0,10 1.251,11
TRAMO 2 2,5 1.215,37 0,70 0,10 212,69
TRAMO 6 2,5 874,83 0,90 0,10 196,84
TRAMO 7 2,5 415,28 0,70 0,10 72,67
TRAMO 8 2,5 115,00 0,50 0,10 14,38

1.747,69

I08019 kg Betún asfáltico, 160/220 aplicado

TRAMO 1 112,5 4.549,50 1,10 0,10 56.300,06
TRAMO 2 112,5 1.215,37 0,70 0,10 9.571,04
TRAMO 6 112,5 874,83 0,90 0,10 8.857,65
TRAMO 7 112,5 415,28 0,70 0,10 3.270,33
TRAMO 8 112,5 115,00 0,50 0,10 646,88

78.645,96

MV_I08052 m² Reposición de mezcla bituminosa en caliente para zanjas, pte<= 15%

Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente para reposición en zanjas. Alcanzando el
97% de la densidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN
12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores
entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%  y con espesor mínimo de 4 cm. No incluye
el material.

TRAMO 1 1 4.549,50 1,10 5.004,45
TRAMO 2 1 1.215,37 0,70 850,76
TRAMO 6 1 874,83 0,90 787,35
TRAMO 7 1 415,28 0,70 290,70
TRAMO 8 1 115,00 0,50 57,50

6.990,76

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza solera hinca A-7 1 12,00 3,40 0,10 4,08

4,08
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I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muro cruce A-7 D630 1 3,40 0,35 3,35 3,99
Solera cruce A-7 D630 1 12,00 3,40 0,25 10,20

14,19
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CAPÍTULO CAPITULO_08.1 EMBALSE DE REGULACIÓN

SUBCAPÍTULO 8.1.1 ADECUACIÓN TOMA TTS EMBALSE SECTOR 1
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

TUBERÍA TOMA CANAL SECTOR 1 1 25,00 1,65 1,75 72,19

72,19

A01006bf m³ Construcción cama tuberías, D= 35 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 35 km.

TUBERÍA TOMA CANAL SECTOR 1 1 43,50 1,65 0,15 10,77

10,77

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

TUBERÍA TOMA CANAL SECTOR 1 1 43,50 1,65 0,25 17,94

17,94

A01007G m³ Relleno, extendido y apisonado de tierras en zanja

Relleno, extendido y apisonado de tierras en zanja. Según mediciones auxiliares

TUBERÍA TOMA CANAL SECTOR 1 1 25,00 1,65 0,70 28,88

28,88

ACTAJ0001 ud Actuador eléctrico comp. Tajadera

Mecanización de compuerta existente en canal trasvase tajo-segura, mediante actuador eléctrico multi-
vuelta ascendente servicio regulación ac 3-380V/50Hz, servicio S4-25%,cierre/apertura por limite de re-
corrido, con microinterruptor recorrido cierre, microinterruptor recorrido apertura, microinterruptor par cie-
rre, y microinterruptor par apertura, potenciómetro de precisión 1 Kohms, volante manual de emergen-
cia y con velocidad nominal del actuador de 44 rpm, incluso cableado de alimentación y señalización en-
tre actuador y cgmp. Sustitución del husillo existente y soporte para instalación del motor del actuador.
Todo ello completamente instalado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

MV_I29001 ud Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.

Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x y 2,75 de altura media, incluida lo-
sa  superior de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con tapa circular 1,0 m.; con muro
y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25 m. de espesor. Todo ello sobre hormigón de
limpieza HL-150/B/20 de 0,10 m. de espesor, incluso pates de acceso, excavación, carga y transporte
de sobrantes a vertedero o lugar de uso, encofrado y desencofrado, relleno perimetral, totalmente termi-
nada, incluso puesta en obra y p.p. de medios auxiliares.

En arqueta toma TTS 1 1,00

1,00
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A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

En toma TTS 1 20,00 20,00

20,00

TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tube-
ría, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guia-
da en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, inclu-
so collarín de toma. Completamente instalado y probado.

En toma TTS salida a a red en presión 1 1,00

1,00

A10113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En salida a red de presión 1 1,00
En alivio a red de acequias 1 1,00

2,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En salida a red de presión 1 1,00
En alivio a red de acequias 1 1,00

2,00

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

En derivación a red de acequias 1 1,00

1,00

IUC010 ud Suministro e instalación de Transformador en baño de aceite de 25kVA.

Transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natural, de 25 kVA de potencia, de 24 kV
de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secundario en vacío, de 50
Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
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Transformador suministro estación de
filtrado

1 1,00

1,00

TBTCE01EF ud C. eléctrico instalación

Cuadro eléctrico general de protección y maniobra de IN 100A, montado en armarios metalicos IP54 pro-
tegido por pintura epoxy-poliester electroestatica, ral a designar, puerta plena, alojando el siguiente apa-
rellaje:

- analizador de red programable para montaje en panel, capaz de medir tension simple y compuesta, in-
tensidad, potencia activa, reactiva, factor de potencia y frecunecia, etc. Comunicación de las mismas al
automata de la red de telemando. Incluso traformadores de intensidad _/5A, módulos enchufables y pro-
tecciones así como pequeño material.
- pulsador de emergencia tipo seta.
- rotulación de los pulsadores y cuadro.
- aporte del esquema unifilar y maniobra.
- embarrado IN 100A.
- interruptor general trifásico (categoría AC 21).
- reles diferenciales y trafo toroidal.
- seccionador fusible contra cortocircuito.
- relé térmico contra sobrecarga (F 3).
- contactores tripolares. (categoría AC 3).
- magnetotermicos regulables y fusibles de los circuitos. (según esquema).
- diferenciales. (según esquema).
- ventiladores centrifugos 200 m3/h incluso proteccion (ventilacion forzada cuadro).
- tranformador para la maniobra (24 V).
- pulsadores marcha/paro (S0/S1).
- serie de parada para sonda térmica.
- pilotos de señalización de tensión 220 V, marcha, defecto diferencial, defecto térmico.
- cuenta horas ( 2 uds.).
- amperímetro (96x96, 2 uds.).
- voltímetro + conmutador.
- selector paro/marcha, rele de marcha con temporizador.
- sonda de nivel, cableado y relé.
- toma de tierra de la instalación.

Todo ello completamente instalado, verificado y probado incluso conexionado y puesta en marcha, se-
gún especificaciones de proyecto.

Cuarto seco toma TTS 1 1,00

1,00

TBTTC001 ud T. Corr. Cetak IP44 F+N+T+16 A

Toma de corriente estanca de 10A, F+N+T, con tapa, instalada con cable de cobre aislamiento 750V, ali-
mentada por cuatro conductores de 10 mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo PVC rí-
gido de D23, grado de protección 7, grapado, incluso mecanismo 2P+T 16A, norma IEC-884-1, instala-
do en caja estanca IP44, con tapa, norma IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, elementos de co-
nexión y de fijación; construido según REBT.

5 5,00

5,00

TBTTC002 ud T. Corr. Schuko IP44 10A N+I+T

Toma de corriente estanca de 10A, N+I+T, con tapa, instalada con cable de cobre aislamiento 750V, ali-
mentada por tres conductores de 10 mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo PVC rígi-
do de D23, grado de protección 7, grapado, incluso mecanismo 2P+t 16A, norma IEC-884-1, instalado
en caja estanca IP44, con tapa, norma IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, elementos de cone-
xión y de fijación; construido según REBT.

5 5,00

5,00
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TBTLE001 ud Lum. estanca 2x36 W

Bandeja portacables perforada de PVC, incluso tapa, soportes cada 0,75 metros, y accesorios, de
200x60 mm., de paredes macizas; protección mecánica IPXX9 según UNE 20-234-98, de material ais-
lante rigidez dieléctrica 18±4 KV/mm., y reacción al fuego m1(UNE 23-727-90), con resistencia a la car-
ga cumpliendo la norma IEC 61537. Todo ello completamente instalada incluyendo medios auxiliares y
materiala auxiliar de montaje.

Iluminación interior EF-1 2 2,00

2,00

TBTLE002 ud Pantalla 2 tub. flor. 36 W

Pantalla para dos tubos de 36 W, completamente equipada, incluso tubos fluorescentes, colocada y co-
nectada.

Cuarto seco EF-1 1 1,00

1,00

TBTLE003 ud Punto emergencia 60 lúmenes

Punto de emergencia-señalización de 60 lúmenes y autonomia de 1 hora, completamente instalado.

Iluminación de emergencia 1 1,00

1,00

TBTLE011 ud Brazo mural 1,5 m + lumin. Vsap 250 W

Brazo mural de fundicion, de 1,50 metros de saliente, con tubo interior y tapas aislantes, tensión máxi-
ma 1000 voltios, placa de anclaje, y luminaria con carcasa principal de fundición inyectada de aluminio,
con acceso independiente para el equipo de encendido y sistema óptico, reflector de una sola pieza de
aluminio anodizado y sellado cierre del sitema óptico de vidrio, con capacidad para el equipo auxiliar en
af con portalámparas de porcelana reforzada, modelo QSA-10l, incluso equipo auxiliar, completa, inclu-
so lámpara 250 W Vsap, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Iluminación exterior EF-1 1 1,00

1,00

TBTPT001 ud Puesta a tierra

Sistema de puesta a tierra compuesta por electrodos de cobre de L=2 m D=14,6 mm y conductor de
puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm instalada con conductor desnudo de co-
bre recocido de 35 mm2 de seccion covenientemente soldado con soldadura aluminotermica y unipolar
de 1x16 mm2 0,6/1KV con aislamiento termoestable, cubierta de pvc, caja de seccionamiento-verifica-
ción incluso excavacion y relleno según esquema.

EF-1 1 1,00

1,00

E02095 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

12 15,00 180,00

180,00

E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

12 15,00 180,00

180,00
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SUBCAPÍTULO 8.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I12009 ha Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 18-20 dientes

Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de tractor con rastrillo de 18-20 dientes.
Quedando limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del rastrillo. No se in-
cluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero si el apilado en cordones distancia-
dos como máximo 50 m.

Superficie ocupada por balsa 2,74 2,74

2,74

NI02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con medios me-
cánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, o carga sobre camión.

1 % del volumen de desmonte 0,01 34.793,82 347,94

347,94

IMFC10 m³ Capa de material fino cohesivo en solera y taludes interiores balsa

Extendido de capa de material fino cohesivo procedente de criba, con porcentaje de arcilla superior al
30 % y exento de elementos gruesos y materia orgánica, ejecutado en paredes y solera de la balsa me-
diante tractor con traílla transportadora de tierras equipada con nivelador laser. Incluso riego y ligera
compactación.

Superficie taludes interiores 1 12.534,27 0,05 626,71
Superficie de base menor 1 1.626,00 0,05 81,30

708,01

NI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Roca aprovechable escollera 1,2 1.250,00 1.500,00
Piedras sueltas aprovechables
escollera

1,2 320,00 384,00

1.884,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Retirada de tierra de desbroce
aprovechable en rellenos (90%)

0,9 1,20 2.600,00 2.808,00

A descontar tierra vegetal para
revegetación taludes

-1,2 595,00 -714,00

Piedras sueltas aprovechables
escollera

1,2 320,00 384,00

2.478,00

TMC001 m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D<= 5 km

Transporte de materiales sueltos , por carreteras o caminos en malas condiciones y/o limitación de tone-
laje, a una distancia de recorrido de carga menor o igual a 5 km, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Tierra de desbroce aprovechable en
rellenos (90%)

0,9 1,20 2.600,00 2.808,00

A descontar tierra vegetal para
revegetación taludes

-1,2 595,00 -714,00
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Piedras sueltas aprovechables
escollera

1,2 320,00 384,00

2.478,00

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendi-
miento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

10 % del volumen de desmonte 0,1 34.793,82 3.479,38

3.479,38

I10800N m³ Extendido de tierras mediante tractor equipado con trailla, riego y ligera compactación.

Extendido y perfilado de tierras procedentes de la excavación mediante tractor equipado con trailla, in-
cluso riego y ligera compactación.

Tierras no aptas cimentar en superf
parcela no ocupada por balsa

1,2 1.650,00 1.980,00

Tierra de desbroce aprovechable en
rellenos (90%)

0,9 1,20 2.600,00 2.808,00

A descontar tierra vegetal para
revegetación taludes

-1,2 595,00 -714,00

4.074,00

NI02010 m³ Remoción de terreno tránsito

Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento no
inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

30 % del volumen de desmonte 0,3 34.793,82 10.438,15

10.438,15

NI02032 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla remolcada D 100-200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transportadora de tierras remolcada, de 8
m3 de capacidad, en terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la ro-
ca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tierras entre 100 y 200 m. Volumen medido en
estado natural.

40 % del volumen de desmonte 0,4 34.793,82 13.917,53

13.917,53

REF m² Refinado y compactación de taludes interiores y fondo de balsa

Refinado mecánico y manual de taludes interiores y fondo de balsa, mediante nivelación con trailla trans-
portadora equipada con laser, retirda de elementos gruesos, recebado con material fino exento de pie-
dras y riego compactación de toda la superficie.

Superficie taludes interiores 1 12.534,27 12.534,27
Superficie de base menor 1 1.626,00 1.626,00

14.160,27

N102801 m³ Remoción de terreno compacto

Remoción de terreno compacto con tractor de ruedas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimien-
to no inferior a 200 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

60 % del volumen de desmonte 0,6 34.793,82 20.876,29

20.876,29
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NI02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con tractor de cadenas y hoja empujadora
D<= 100 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza   o
consistencia, excluidos los de tránsito y la roca, mediante tractor de cadenas con hoja empujadora. Dis-
tancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

60 % del volumen de desmonte 0,6 34.793,82 20.876,29

20.876,29

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Superficie ocupada por balsa 27.405 27.405,00

27.405,00

NI04019 m³ Construcción terraplén, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras, por capas de espesor no mayor de 50cm , incluidos el transporte y riego con
agua. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifi-
cado.

Construcción de diques 1 42.221,00 42.221,00

42.221,00

SUBCAPÍTULO 8.1.3 REPIÉ DRENANTE DE ESCOLLERA
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Zanja de anclaje escollera (volumen
medio)

1 165,00 2,00 1,00 330,00

330,00

I05400E m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m², en filtros de escollera,
colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecánicamente por un
proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción de 27
KN/m, con solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y soldauras necesiarias. Colocado en talud pa-
ra formación de filtro en escollera, incluso elementos de anclaje y fijación.

Filtro escollera 1 165,00 8,00 1.320,00

1.320,00

I21200 m³ Construcción de escollera de piedras sueltas 10-200 kg con material procedente de
préstamo D< 3km.

Construcción de escollera de piedras sueltas procedentes de préstamo de la propia obra, con peso de
cada piedra comprendido entre 10 y 200 kg, siendo la cantidad de piedras con peso menor a 100 kg in-
ferior al 25 % del total. Con superficie de la piedra rugosa, sin formas redondeadas. Colocada cuidado-
samente sobre geotextil para evitar su punzonamiento. Incluso carga en camión, transporte a distacia in-
ferior a 3 km y colacación mediante retroexcavadora y medios manuales. Totalmente terminada.

Roca extraida en excav aprovechable
para escollera

0,5 165,00 2,00 3,00 495,00

495,00
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I21290 m³ Construcción de escollera 100-200 kg con material procedente de cantera.

Construcción de escollera de piedras sueltas procedentes cantera, con peso de cada piedra comprendi-
do entre 100 y 200 kg, con superficie de la piedra rugosa, sin formas redondeadas. Incluso colacación
mediante retroexcavadora y medios manuales. Totalmente terminada.

Para completar construcción repié de
escollera

0,5 165,00 2,00 3,00 495,00

495,00

SUBCAPÍTULO 8.1.4 TOMA DE AGUA Y OBRA DE SALIDA
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Obra de salida 1 63,55 2,20 2,20 307,58

307,58

I05400 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecánicamente por un
proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y soldauras necesiarias. Colocado.

Filtro para envolver dado de
toma-alzados

3 2,20 2,20 14,52

Filtro para envolver dado de
toma-solera

1 2,40 2,20 5,28

Filtro para envolver prisma de
protección

1 61,35 8,80 539,88

559,68

IDS1012 m³ Grava drenante 10-15 mm

Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, procedente de calizas o dolomías, incluso
vertido, extendido y compactación mediante vandeja vibrante manual.

Volumen de gravilla 1 63,55 2,20 2,20 307,58
A descontar volumen dado de
hormigón

-1 2,00 1,80 2,00 -7,20

A descontar volumen envuelta de
hormigón en tubería de salida

-1 61,35 1,80 1,80 -198,77

101,61

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Encofrado dado de toma 1 5,80 2,00 11,60
Encofrado envuelta de hormigón
tubería de salida

2 61,35 1,80 220,86

232,46

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Dado de toma 1 2,00 1,80 2,00 7,20
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A descontar volumen del codo -1 0,40 -0,40
Envuelta de tubería de salida 1 61,35 1,80 1,80 198,77
A descontar volumen de tubería -1 61,35 0,79 -48,47

157,10

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Cuantía de acero respecto el volumen
de hormigón

55 157,10 8.640,50

8.640,50

A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diámetro exterior y
10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

Tubería de salida de la balsa 1 61,35 61,35

61,35

A05058 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 1.000 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 1.000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En codo de salida de fondo 1 1,00

1,00

B1000 ud Portabridas inyectado PEAD ø 1000 mm, con brida cincada, instalado.

Portabridas inyectado de PEAD ø 1000 mm, 1 MPa, soldado por termofusión, con brida cincada 1 MPa,
totalmente instalado.

Tubería de salida 2 2,00

2,00

BA700 ud Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con conexión mediante brida a salida ø
1000 mm, colocado.

Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304, con forma cilíndrica de 1000 mm de
londitud,  con conexión mediante brida a colector de salida diámetro 1000 mm, según planos, colocado.

Toma en salida Zona de Gravedad 1 1,00

1,00

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en hormigón, colocado.

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de ancho con garras de anclaje necesa-
rias, para embutir en obra de hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.
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Perfil embutido en hormigón para
unión Geomembrana con obra de s

2 2,00 1,80 7,20

7,20

SUBCAPÍTULO 8.1.5 GALERÍA DE VÁLVULAS
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación galería de válvulas 1 11,40 5,00 6,50 370,50
Excavación salida de impulsión alta 1 9,00 2,00 6,50 117,00
Excavación salida de impulsión baja 1 11,00 2,00 6,50 143,00
Sobreancho de seguridad 0,5 22,00 10,00 6,50 715,00

1.345,50

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Según anejo estructuras:
Losas de cimentación 1 39,10 39,10
Muros 1 153,00 153,00
Murete de drenaje 1 3,50 0,25 1,00 0,88
Dado de sujección colector principal 2 1,00 1,50 0,75 2,25

195,23

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Homogeneización solera 1 11,50 5,00 0,10 5,75
Recubrimiento y sujección colector
impulsión alta

1 9,00 1,00 0,25 2,25

Recubrimiento y sujección colector
impulsión baja

1 12,00 1,00 0,25 3,00

11,00

I06915N m³ Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.

Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25, incluyendo zahorra, mezcla, extendi-
do, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del En-
sayo Proctor Modificado.

En acceso a caseta de válvulas 1 100,00 3,50 0,10 35,00

35,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Según anejo estructuras:
Losas de cimentación 1 2.361,00 2.361,00
Muros 1 16.084,00 16.084,00

18.445,00

Página11521 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios au-
xiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Según anejo estructuras:
Losas de cimentación 1 22,82 22,82
Muros 1 436,85 436,85

459,67

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Escalera acceso a galería de válvulas 1 256,00 256,00

256,00

B01088 m² Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado

Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

En huellas y rellanos de escalera de
acceso

1 18,00 18,00

18,00

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Salida de fondo general 1 1,00
Salida red de gravedad 1 1,00

2,00

A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Salida Impulsión Alta 1 1,00

1,00

A10082 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Salida Impulsión Baja 1 1,00

1,00
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A10113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Entradad tubería conexión entre
embalses

1 1,00

1,00

VMAREXVEL1000ud Válv. Mariposa de exceso de velocidad DN1000

Válvula de mariposa diseñada para cierre de emergencia Dn1000 PN16 cuerpo con bridas según en
558-1 con dimensiones de brida EN 1092-2 PN10 tipo 21, material del cuerpo en fundicion ductil
EN-JS1025 (GGG-40.3) proteccion anticorrosiva interior y exterior epoxy 250 micras color azul, con ani-
llo de asiento embutido en el cuerpo de acero fundido inoxidable, disco de doble excentricidad en fundi-
cion ductil EN-JS1025 (GGG-40.3) con proteccion anticorrosiva epoxy 250 micras. Unión eje/disco me-
diante chavetas, material del cojinete acero cincado con capa de deslizamiento PTFE sin mantenimien-
to, junta perfilada del disco en Epdm homologado, tornillos interiores en Inox A2- 70, eje de acero ferriti-
co al cromo (1.4057.05) con accionamiento por contrapeso de diseño compacto con sistema hidráulico
cerrado, con ajuste del tiempo de cierre en 2 escalones: 70% de la carrera del cierre se efectúa rápida-
mente y el 30% restante de una forma más lenta. Transferencia de la información de sobrevelocidad me-
diante paleta de detección intruducida en la tubería, unidad hidráulica incorporada compuesta por depósi-
to de aceite, bomba manual y válvulas de mando. Consola de accionamiento y cubo de accionamiento
de fundición dúctil GGG-50, palanca de accionamiento y cilindro de acero, contrapeso de fundición, vasta-
go de embolo y tubos de mando de acero inoxidable con cojinetes auto-lubrificantes. Tiempo de cierre pri-
mer escalón entre 10 y 60 segundos, segundo escalón entre 60 y 120 segundos ajustables. Dispositivo
de disparo mecánico con mecanismo a pendulo Dn de conexión 300 PN10 material del cuerpo acero sol-
dado RST 37-2 revestido en epoxy 250 micras, contrapesos en fundición GGG-20. Totalmente instalada
incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

1 1,00

1,00

A10089 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Salida de fondo general 1 1,00
Salida red de gravedad 1 1,00

2,00

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Salida Impulsión Alta 1 1,00

1,00

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Salida Impulsión Baja 1 1,00

1,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.
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Entradad tubería conexión entre
embalses

1 1,00

1,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

En salidas a sectores de riego 2 2,00

2,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

En salida general de balsa 1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En ventosas DN100 2 2,00

2,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En ventosa DN150 1 1,00

1,00

MV_A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

En colector DN400 conexión entre
embalses

1 7,15 7,15

7,15
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MV_A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

En colector DN600 salida impulsión
alta

1 9,00 9,00

9,00

MV_A02014 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

En colector DN800 salida impulsión
baja

1 11,00 11,00

11,00

A02018 m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Colector salida balsa 1 12,00 12,00

12,00

MV_A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.
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Tramo para colocación de ventosas
DN100, 16.07kg/m

2 0,20 16,07 6,43

Tramo para colocación de ventosas
DN150, 28,28kg/m

1 0,20 28,28 5,66

12,09

SENSORH2Oud Sensor de presencia de agua

Sensor de nivel, carcasa inox., protección IP68, tensión de alimentación 18..30V DC, incluso acceso-
rios y cableado de 4 hilos, colocado, conectado al telecontrol, probado y funcionando.

En arqueta de drenaje 1 1,00

1,00

UAB005 ud Electrobomba sumergible.

Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro
fundido, con una potencia de 1,9 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxi-
ma del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, im-
pulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cie-
rre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase
H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y
cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y an-
claje automático. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Bomba de achique en galería de
válvulas

1 1,00

1,00

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, recibidos
con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Cerramiento en galería de válvulas 1 32,00 2,50 80,00

80,00

B06009 ud Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja 1.000x2.100 mm

Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil euro-
peo con RPT (rotura puente térmico) gama media, de 100x210 cm. de medidas totales, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por
cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15.

En acceso a galería de válvulas 1 1,00

1,00

B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabilidad
al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de se-
llado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

En cerramiento de galería visitable 2 2,00 1,00 4,00

4,00
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B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

Cerramiento galería de válvulas 1 12,00 5,00 60,00

60,00

MV_B10015 m Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa
galvanizada

Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa galvanizada, pa-
ra conducto de salida de 200 mm de diámetro exterior en cumbrera de nave, acabado liso, malla de pro-
tección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y cuello de conexión a conducto, i/p.p. de corte, de-
rivaciones, instalado.

En techo galería de válvulas 1 1,00

1,00

MV_SC ud Suministro e instalación de sonda de conductividad

Suministro e instalación de sonda de conductividad para agua de 4-20 mA, 10 metros de cable, para
control de conductividad del agua.
Totalmente instalada y comprobada.

En Galería de Válvulas 1 1,00

1,00

MV_SPH ud Suministro e instalación de sonda de PH

Suministro e instalación de sonda de PH, para el control de la calidad del agua.
Totalmente instalada y comprobada.

En Galería de Válvulas 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 8.1.6 ARQUETA DE ENTRADA
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación arqueta de laminación 1 2,70 2,10 2,00 11,34
Excavación canal de entrada en
pasillo coronación

1 3,50 2,70 0,80 7,56

18,90

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón limpieza arqueta de
laminación

1 5,50 2,70 0,10 1,49

1,49
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I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa arqueta de laminación 1 2,84 2,84
Paredes laterales 2 0,90 1,80
Pared posterior 1 0,55 0,55
Pared frontal 1 0,55 0,55
Losa superior 1 1,89 1,89
Anclajes tubería en exterior de arqueta 1 1,50 1,50
Anclajes tubería en talud exterior 1 1,50 1,50

10,63

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Cuantía de acero 90kg/m³
Losa arqueta de laminación 1 2,84 90,00 255,60
Paredes laterales 2 0,90 90,00 162,00
Pared posterior 1 0,55 90,00 49,50
Pared frontal 1 0,55 90,00 49,50
Losa superior 1 1,89 90,00 170,10
Anclajes tubería en exterior de arqueta 1 3,50 90,00 315,00

1.001,70

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Paredes laterales 4 4,47 17,88
Pared posterior 2 3,80 7,60
Pared frontal 2 2,76 5,52
Anclajes tubería en exterior de arqueta 2 1,50 3,00

34,00

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en hormigón, colocado.

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de ancho con garras de anclaje necesa-
rias, para embutir en obra de hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.

En canal de entrada 1 7,00 7,00

7,00

MV_ANCCUBm Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa.

Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa mediante pletina de
aluminio anclada con tacos cada 30cm en pretil de coronación de la balsa, includo lámina de neopreno
o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje. Totalmente terminado.

En canal de entrada para sujección
doble lámina

1 7,00 7,00

7,00

PFTAGC01 kg Acero laminado en caliente y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes y fijaciones.
colocado.

Acero laminado en caliente  y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes, tornillería y fijaciones.
colocado.
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Marco perimetral L 40 x 4 y soportes 12 12,00

12,00

I19JHV20 m Cinta flexible PVC tipo "water-stop", de 22 cm, para estanqueidad de juntas de retracción u
hormigonado.

Cinta de PVC tipo "water-stop", de 22 cm de ancho, para estanqueidad de juntas de retracción o de hor-
migonado. Constituidas por un material flexible (termoplastico) a base de cloruro de polivinilo, con an-
cho de la cinta 22 cm. Incluso solapes, parte proporcional de piezas especiales normalizadas fabrica-
das en taller  ("T", "L", etc.), puesta en obra y colocación.

En arqueta de aliviadero 1 10,36 10,36

10,36

I19MC8CM m Media caña para sellado losa-muro y esquinas de muros con mortero impermeable, de 8 cm
de espesor de garganta mínimo

Ejecución de media caña para sellado de unión losa-muro y esquinas de muros con mortero impermea-
ble de reparación estructural de 1 componente, reforzado con fibras, de baja retracción, según requeri-
mientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3 y UNE-En 1504-9 (reparación de desconchones y daños
del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras). , de 8 cm de espesor de gargan-
ta mínimo.

En arqueta de aliviadero 1 10,36 10,36

10,36

MV_TAPREGud Suministro e instalación de marco y  tapa de registro metálica

Suministro e instalación de marco y tapa de registro metálica de 1m² de sección útil de acero de 6mm
de espesor mínimo para registro de arqueta. Totalmente terminado

En arqueta de rotura de carga 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 8.1.7 ALIVIADERO
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

excavación arqueta aliviadero en
pasillo coronación

1 9,20 3,90 1,30 46,64

excavación conexión con tubería
existente en camino

1 3,50 4,00 1,50 21,00

67,64

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón limpieza arqueta pasillo
coronación

1 9,20 3,90 0,10 3,59

3,59

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa inferior 1 6,55 6,55
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Paredes laterales 2 0,88 1,76
Pared frontal 1 0,49 0,49
Losa superior 1 3,32 3,32

12,12

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Cuantía de acero 90kg/m³
En arqueta/canal aliviadero 1 90,00 12,12 1.090,80

1.090,80

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Paredes exteriores 2 6,25 12,50
Pared interior (a dos caras) 1 11,26 11,26
Pared frontal 1 2,35 2,35

26,11

I16900 m² Encofrado y desencofrado de losa superior de aliviadero

Losa aliviadero 1 4,50 3,90 17,55

17,55

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en hormigón, colocado.

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de ancho con garras de anclaje necesa-
rias, para embutir en obra de hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.

1 10,36 10,36

10,36

MV_ANCCUBm Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa.

Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa mediante pletina de
aluminio anclada con tacos cada 30cm en pretil de coronación de la balsa, includo lámina de neopreno
o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje. Totalmente terminado.

Perfil acero inox aliviadero para
sujección doble lámina

1 10,36 10,36

10,36

PFTAGC01 kg Acero laminado en caliente y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes y fijaciones.
colocado.

Acero laminado en caliente  y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes, tornillería y fijaciones.
colocado.

Marco perimetral L 40 x 4 y soportes 15 15,00

15,00

I19JHV20 m Cinta flexible PVC tipo "water-stop", de 22 cm, para estanqueidad de juntas de retracción u
hormigonado.

Cinta de PVC tipo "water-stop", de 22 cm de ancho, para estanqueidad de juntas de retracción o de hor-
migonado. Constituidas por un material flexible (termoplastico) a base de cloruro de polivinilo, con an-
cho de la cinta 22 cm. Incluso solapes, parte proporcional de piezas especiales normalizadas fabrica-
das en taller  ("T", "L", etc.), puesta en obra y colocación.
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En arqueta de aliviadero 1 10,36 10,36

10,36

I19MC8CM m Media caña para sellado losa-muro y esquinas de muros con mortero impermeable, de 8 cm
de espesor de garganta mínimo

Ejecución de media caña para sellado de unión losa-muro y esquinas de muros con mortero impermea-
ble de reparación estructural de 1 componente, reforzado con fibras, de baja retracción, según requeri-
mientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3 y UNE-En 1504-9 (reparación de desconchones y daños
del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras). , de 8 cm de espesor de gargan-
ta mínimo.

En arqueta de aliviadero 1 10,36 10,36

10,36

MV_TAPREGud Suministro e instalación de marco y  tapa de registro metálica

Suministro e instalación de marco y tapa de registro metálica de 1m² de sección útil de acero de 6mm
de espesor mínimo para registro de arqueta. Totalmente terminado

En arqueta de aliviadero 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 8.1.8 RED DE DRENAJE
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Excavación para red de drenaje E en
vaso de balsa

1 96,00 0,40 0,40 15,36

Excavación para red de drenaje O en
vaso de balsa

1 104,00 0,40 0,40 16,64

32,00

I05350 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecánicamente por un
proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción de 27
KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y soldauras necesiarias. Colocado.

Envuelta de red de drenaje NE 1 96,00 5,00 0,40 192,00
Envuelta de red de drenaje SO 1 104,00 5,00 0,40 208,00

400,00

IDS1012 m³ Grava drenante 10-15 mm

Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, procedente de calizas o dolomías, incluso
vertido, extendido y compactación mediante vandeja vibrante manual.

Grava en dren NE 1 96,00 0,40 0,40 15,36
Grava en dren SO 1 104,00 0,40 0,40 16,64

32,00

MV_A06010 m Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de doble pared para drenaje de 100 mm
de diámetro, colocada

Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de doble pared para drenaje de 100 mm de diáme-
tro, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Drenaje E 1 161,00 161,00
Drenaje O 1 169,00 169,00
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330,00

SUBCAPÍTULO 8.1.9 IMPERMEABILIZACIÓN
I05350 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecánicamente por un
proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción de 27
KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y soldauras necesiarias. Colocado.

Superficie taludes interiores 1 12.534,27 12.534,27
Superficie de base menor 1 1.626,00 1.626,00
Anclaje en coronación 1 479,00 1,40 670,60

14.830,87

LPE15 m² Lámina impermeabilizante PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada.

M2 Lámina impermeabilizante de PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada en taludes interio-
res y fondo de embalse, incluso  solapes, mermas y comprobación de la estanquediad de todas las sol-
daduras.

Superficie taludes interiores 1 12.534,27 12.534,27
Superficie de base menor 1 1.626,00 1.626,00
Anclaje en coronación 1 479,00 1,40 670,60
Doble lámina en unión a toma de fondo 1 9,00 9,00 81,00
Babero de refuerzo en unión a toma
de fondo

1 4,00 4,00 16,00

Babero de refuerzo en aliviadero 1 5,50 1,00 5,50
Babero de refuerzo en entrada de agua 1 2,50 1,00 2,50

14.935,87

LPE15R m² Lámina impermeabilizante rugosa PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada

M2 Lámina impermeabilizante de PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada en taludes interio-
res y fondo de embalse, incluso  solapes, mermas y comprobación de la estanquediad de todas las sol-
daduras.

Paños de lámina rugosa en taludes 10 25,00 6,00 1.500,00

1.500,00

A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diámetro en te-
rreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

Zanja perimetral en pasillo de
coronación para anclaje de lámina

1 479,00 0,30 0,60 86,22

86,22

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

Dimensiones zanja 1 479,00 0,30 0,60 86,22

86,22

MV_BOCACCud Suministro e instalación de boca de acceso

Suministro e instalación de boca de acceso para acceso del personal bajo la lámina de cubrición. Inclu-
so anclaje a la lámina y sistema de flotación de la boca de acceso y del camino hasta el esterior de la lá-
mina. Totalmente instalado.

En toma de fondo 2 4,20 8,40
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En arqueta de aliviadero 1 9,20 9,20
En arquetas de entrada 2 6,15 12,30

29,90

SUBCAPÍTULO 8.1.10 CERRAMIENTO Y PASILLO DE CORONACIÓN
VALLA1.5M m Cercado en coronación de balsa con malla simple torsión, altura 1,5 m

Vallado perimetral balsa 1 506,00 506,00

506,00

YPUERTA2 ud Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja abatible, colocada.

En vallado balsa 2 2,00

2,00

PRET4030 m Pretil de coronación en hormigón HA-25, 0,40 x 0,30 m.

Pretil de coronación en hormigón HA-25, de sección 0,40 x 0,30 m, con juntas de retracción/dilatación
cada 10 m, terminado.

Pretil de coronación 1 506,00 506,00

506,00

PFTAGC01 kg Acero laminado en caliente y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes y fijaciones.
colocado.

Acero laminado en caliente  y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes, tornillería y fijaciones.
colocado.

Pletina para fijación de lámina L 40 x
4, 0,5kg/m

0,5 506,00 253,00

253,00

I06915N m³ Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.

Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25, incluyendo zahorra, mezcla, extendi-
do, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del En-
sayo Proctor Modificado.

En pasillo de coronación 1 506,00 3,50 0,10 177,10
En rampa de acceso a la balsa 1 10,00 3,50 0,10 3,50

180,60

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

cartel indicativo de riesgo en cercado 4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 8.1.11 LASTRADO
LASTTALUD m Lastrado taludes mediante lamina PEAD rellenas de Arido sujeto a bordillo perimetral o

fusionado

Ml. Lastrado con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo 200mm sujeto a bordi-
llo perimetral o fusionado a geomembrana y elementos de fijación. Se incluye lámina de PEAD 2 mm
de protección bajo lastres.

Lastrado taludes 8 25,00 200,00

200,00

SUBCAPÍTULO 8.1.12 CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS EN
DESMONTE

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cualquie-
ra que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a verte-
dero.

Canal de recogida de aguas en
desmonte

1 165,00 0,50 0,30 24,75

24,75

RCHM20 m² Revestido de canal con 10 cm de hormigón HM-20, terminado

Canal de evacuación aguas en
desmonte

1 165,00 0,50 0,10 8,25

8,25

SUBCAPÍTULO 8.1.13 REVEGETACIÓN DE TALUDES
RTTV m³ Extendido tierra vegetal procedente de la propia parcela en taludes exteriores

Capa de 20 cm en taludes exteriores 1 8.078,00 0,20 1.615,60

1.615,60
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SUBCAPÍTULO 8.1.14 CUBRICIÓN DE BALSA
MV_ANCCUBm Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa.

Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa mediante pletina de
aluminio anclada con tacos cada 30cm en pretil de coronación de la balsa, includo lámina de neopreno
o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje. Totalmente terminado.

En perímetro de balsa en bordillo
perimetral

1 490,00 490,00

490,00

MV_CUBFLOm² Suministro e instalación de geomembrana de polipropileno armado con fibra de poliéster,
de 1,14 mm de espesor

Suministro e instalación de geomembrana de polipropileno armado con fibra de poliéster, de 1,14 mm
de espesor con líneas de plegado que permitan adaptarse a la geometría interior de la balsa vacía, inclu-
yendo líneas de contrapesos y flotadores para garantizar la flotabilidad del conjunto. Totalmente instala-
da.

Superficie taludes interiores 1 12.534,27 12.534,27
Superficie de base menor 1 1.626,00 1.626,00

14.160,27

MV_AIRE ud Suministro e instalación de aireadores purgadores.

Suministro e instalación de aireadores purgadores de aire de material plástico con sistema de flotación,
incluso instalación y sujeción a la lámina. Totalmente instalado y probado.

Aireadores en lámina de cubrición de
la balsa

8 8,00

8,00

MV_BOCACCud Suministro e instalación de boca de acceso

Suministro e instalación de boca de acceso para acceso del personal bajo la lámina de cubrición. Inclu-
so anclaje a la lámina y sistema de flotación de la boca de acceso y del camino hasta el esterior de la lá-
mina. Totalmente instalado.

En acceso bajo la lámina de cubrición 1 1,00

1,00

MV_DRENCUBud Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante

Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante consistente en:
- Bomba sumergible 1,3kW o similar y cableado,
- Cuadro eléctrico,
- Arqueta perforada,
- Manguera de drenaje,
- Conjunto de flotación,
- Conducción eléctrica alrededor de la balsa.

2,00 2,00
2,00
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SUBCAPÍTULO 8.1.15 CONDUCCIONES CONEXIÓN EMBALSES Y
TOMA TTS

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Conexión entre embalses 1 1.053,64 0,90 1,50 1.422,41
Toma desde TTS 1 537,74 0,90 1,50 725,95
Arqueta Ventosa Conexión entre
embalses

3 1,25 1,25 2,00 9,38

Arqueta Ventosa Toma TTS 2 1,25 1,25 2,00 6,25

2.163,99

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexión entre embalses 1 1.053,64 1.053,64
Toma desde TTS 1 537,74 537,74

1.591,38

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Conexión entre embalses 1 1.053,64 0,90 0,10 94,83
Toma desde TTS 1 537,74 0,90 0,10 48,40

143,23

G2194XB5 m² Demol.pavimento mezcla bituminosa,e<=10cm, retro.+mart.

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

Conexión entre embalses 1 980,00 0,90 882,00
Toma desde TTS 1 515,00 0,90 463,50
Arqueta Ventosa Conexión entre
embalses

3 1,25 1,25 4,69

Arqueta Ventosa Toma TTS 2 1,25 1,25 3,13

1.353,32

TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tube-
ría, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guia-
da en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, inclu-
so collarín de toma. Completamente instalado y probado.

Conexión entre embalses 3 3,00
Toma TTS 2 2,00

5,00
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I30001 ud Arqueta prefabricada HA-25, 1,00x1,00x2,00 m. e=100 mm.

Arqueta de hormigón prefabricado HA-25/P/20/IIa de dimensiones interiores 1,00x1,00 m. y 1,00cm de
altura media, incluida armado de la arqueta con malla electrosoldada de 15x15x6 mm. de acero
B-500-S, con tapa de acero galvanizado de espesor 3mm y dimensiones 1,0x1,0 m.; ubicada sobre ca-
pa granular de zahorra natural ZN25 compactada al 98% del proctor modificado. Totalmente terminada,
incluso puesta en obra y p.p. de medios auxiliares y pequeño material.

Conexión entre embalses 3 3,00
Toma TTS 2 2,00

5,00

IUA022 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 400 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 400 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

CONEXIÓN ENTRE EMBALSES 2 2,00
TOMA TTS 1 1,00

3,00

A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

CONEXIÓN ENTRE EMBALSES 9 9,00
TOMA TTS 6 6,00

15,00

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Desagües generales conexión entre
embalses

2 2,00

2,00

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Desagües generales conexión entre
embalses

2 2,00

2,00

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Desagües generales conexión entre
embalses

2 2,00
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2,00

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y
para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

Desagües generales conexión entre
embalses

2 2,00

2,00

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 80 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, para
reducción de diámetro 100 cm a 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de po-
zos prefabricadas.

Desagües generales conexión entre
embalses

2 2,00

2,00

A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desagües generales conexión entre
embalses

2 10,00 20,00

20,00

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

CONEXIÓN EMBALSES PVCO DN400 1 1.195,18 1.195,18
TOMA DESDE TTS PVCO DN400 1 609,98 609,98

1.805,16

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Zanja tubería DN400 2 1.591,00 1,70 5.409,40

5.409,40
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CAPÍTULO CAPITULO_09.1 DISTRIBUCIÓN EN BAJA. ZONA
IMPULSIÓN ALTA

SUBCAPÍTULO 9.1.1 CASETAS DE HIDRANTES
DesLimpTeManm² Desbroce y Limpieza del terreno manual

Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales.

CG ZI 18 3,50 2,00 126,00
CM ZI
CP ZI

126,00

BaseZa20cm m³ Base de zahorra para casetas de hidrantes

Base de apoyo de zahorra para casetas de hidrantes de 20 cm de espesor, esparcida, nivelada, regada
y compactada en capas de 10 cm con bandeja vibradora, con un grado de compactación superior al
90% del Ensayo Próctor Normal

BG ZI 18 3,50 2,00 0,20 25,20
BM ZI
BP ZI

25,20

BaCaHi25x1 ud Base de hormigón armado para caseta de 2,5x1

Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado de 16 cm de altura y 2,80x1,30 m de
medidas exteriores, para caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

18 18,00

18,00

CaHi25x1 ud Caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

Caseta prefabricada para hidrantes de 2,5x1 m de área libre y 1,95 m de altura libre, formada por losa
de cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y 2,6x1,1m de superficie. Cerra-
mientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puerta metálica de 1,25x1,7 m con troneras de
ventilación. Incluso transporte, puesta en obra y colocación.

18 18,00

18,00

ReGraBaCaHim³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón

Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apoyo-cimentación de las casetas de hi-
drantes

GRAVA CG ZI 18 2,30 0,80 0,20 6,62
GRAVA CM ZI
GRAVA CP ZI

6,62

T44RR130 kg Acero S275JR para elementos de caldereria, embridada o soldada

Acero al carbono S275JR para elementos de caldereria, embridada o soldada con un nivel de calidad
de las uniones soldadas b o c según une-en 25817, con una cualificación de las soldaduras 1, 2 o 3 se-
gún UNE 14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas epdm, torni-
lleria y arandelas zincadas bicromatadas y engrasadas con pasta a base de cobre, dimensionada se-
gún AWWA C208-83, protección contra la corrosión interior con tres capas (375 micras), protección con-
tra la corrosión exterior, con dos capas de imprimación (50 micras), y dos capas de acabado (brillante)
o equivalente ral 6002 (75 micras), incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje y colocación, completamente instalada y probada.
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Tubería 400 entre arquetas 2 0,40 77,60 62,08
Tubería 355 entre arquetas 6 0,40 70,70 169,68
Tubería 315 entre arquetas 4 0,40 63,80 102,08
Tubería 250 entre arquetas 3 0,40 42,10 50,52
Tubería 225 entre arquetas 2 0,40 37,30 29,84
Tubería 200 entre arquetas 3 0,40 33,80 40,56
Tubería 160 entre arquetas 5 0,40 27,80 55,60
Tubería 140 entre arquetas 2 0,40 22,60 18,08
Tubería 125 entre arquetas 10 0,40 20,30 81,20
Tubería 110 entre arquetas 3 0,40 15,00 18,00
Tubería 90 entre arquetas 1 0,40 12,30 4,92

632,56

SUBCAPÍTULO 9.1.2 ACOMETIDAS A CASETAS DE HIDRANTES
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN110
PN16

1 21,40 0,40 0,96 8,22

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN125
PN16

1 15,00 0,40 0,98 5,88

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN10

1 15,55 0,40 1,01 6,28

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN16

1 15,81 0,40 1,01 6,39

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN16

1 15,00 0,40 1,05 6,30

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN250
PN10

1 17,70 0,50 1,10 9,74

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN63
PN10

1 15,00 0,30 0,91 4,10

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN12,5

1 15,00 0,40 1,05 6,30

53,21

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN110
PN16

1 21,40 0,40 0,10 0,86

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN125
PN16

1 15,00 0,40 0,10 0,60

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN10

1 15,55 0,40 0,10 0,62

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN16

1 15,81 0,40 0,10 0,63

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN16

1 15,00 0,40 0,10 0,60

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN250
PN10

1 17,70 0,50 0,10 0,89

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN63
PN10

1 15,00 0,30 0,10 0,45

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN12,5

1 15,00 0,40 0,10 0,60

5,25
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5,25

AcFi200Pn10_ud Acometida (final) de PVC 160 PEAD 200 PN 10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFi250Pn10_ud Acometida (final) de PVC 200 PEAD 250

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø225 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD355-200P16ud Acometida (derivada) de PEAD 355/200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD225-200P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFi200Pn10ud Acometida (final) de PEAD 200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFi200Pn16ud Acometida (final) de PEAD Ø200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

ACD450-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 450/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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ACD250-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 250/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AD225-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFi160Pn10ud Acometida (final) de PEAD Ø160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD355-140P10ud Acometida (derivada) de PEAD 355/140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD315-140P10ud Acometida (derivada) de PEAD 315/140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AC250-160P10_ud Acometida (derivada) de PEAD 250/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

AC250-160P16_ud Acometida (derivada) de PEAD 250/160 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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ACD160-140P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/140 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD140-140P10ud Acometida (derivada) de PEAD 140/140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFi140Pn16ud Acometida (final) de PEAD Ø140 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD355-125P10ud Acometida (derivada) de PEAD 355/125 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AC200-125P10_ud Acometida (derivada) de PEAD 200/125 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD160-125P10ud Acometida (derivada) de PEAD 160/125 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD160-125P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/125 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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AcFiØ110Pn10_ud Acometida (final) de PEAD Ø110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por  25 m de tubería de PE100, 3 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

AcFiØ125Pn16_ud Acometida (final) de PEAD Ø125 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 25 m de tubería de PE100 y 3 co-
dos de 90º de PE100. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4 4,00

4,00

ACD450-110P10ud Acometida (derivada) de PEAD 450/110 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AC250-110P16_ud Acometida (derivada) de PEAD 250/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AC200-160P16_ud Acometida (derivada) de PEAD 200/160 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AC200-110P16_ud Acometida (derivada) de PEAD 200/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD160-110P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

Página13821 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ACD140-110P16ud Acometida (derivada) de PEAD 140/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD225-90P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/90 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 collarín de fundición salida brida,
1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD225-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 225/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 collarín de fundición salida brida,
1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AC200_200P16_ud Acometida (derivada) de PEAD 200/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AC160-160P10_ud Acometida (derivada) de PEAD 160/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD160-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 portabri-
das de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y torni-
llería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD140-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 140/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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AcFI90Pn10 ud Acometida (final) de PEAD Ø90 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 25 m de tubería de PE100 y 3 co-
dos de 90º de PE100. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN110
PN16

1 7,16 7,16

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN125
PN16

1 5,07 5,07

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN10

1 5,35 5,35

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN16

1 5,44 5,44

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN16

1 5,23 5,23

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN250
PN10

1 7,98 7,98

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN63
PN10

1 3,61 3,61

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN12,5

1 5,23 5,23

45,07

SUBCAPÍTULO 9.1.3 VÁLVULAS DE DESCARGA
VD100-250_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø250 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø250 PN10, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 250/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

VD100-200P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø200 PN10, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 200/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

VD100-200P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø200 PN16, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 200/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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VD100-160_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø160 PN10, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 160/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3 3,00

3,00

VD100-160_P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø160 PN16, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 160/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4 4,00

4,00

VD100-125P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø125 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø125 PN10, com-
puesta por 1 T  reducida de PEAD 125/110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plástico con junta
Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

VD100-110_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø110 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø110 PN10, com-
puesta por 1 T electrosoldable de PEAD Ø110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plástico con junta
Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4 4,00

4,00

VD100-110_P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø63 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø110 PN16, com-
puesta por 1 T electrosoldable de PEAD Ø110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plástico con junta
Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 9.1.4 VÁLVULAS DE MARIPOSA
VM250-250_P10ud Válvula de mariposa Ø250 tipo wafer con manoreductor PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 250 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de PE100
Ø250, 2 bridas acero con PP PN10 Ø250 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

2 2,00

2,00

VM200-200_P10ud Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de PE100
Ø200, 2 bridas acero con PP PN10 Ø200 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

1 1,00

1,00

VM200-200P16ud Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø200, 2 bridas acero con PP PN16 Ø200 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

1 1,00

1,00

VM150-160_P10ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de PE100
Ø160, 2 bridas acero con PP PN10 Ø160 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

3 3,00

3,00

VM150-160_P16ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø160, 2 bridas acero con PP PN16 Ø160 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

4 4,00

4,00

VM125-125_P16ud Válvula de mariposa Ø125 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 125 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø125, 2 bridas acero con PP PN16 Ø125 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

2 2,00

2,00
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VM100-110_P10ud Válvula de mariposa Ø110 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 100 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de PE100
Ø110, 2 bridas PVC PN10 Ø110 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

4 4,00

4,00

VM100-63_P10ud Válvula de mariposa Ø63 tipo wafer con manoreductor PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 100 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø110, 2 bridas acero con PP PN16 Ø110 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 9.1.5 FILTROS CAZAPIEDRAS
FC250-250PN16ud Filtro cazapiedras de 250 mm en acometida de Ø250 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 250 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so  2 portabridas PN16 de PE100  Ø250, 2 bridas plástico PN16 Ø250 con sus juntas y tornillería de ace-
ro dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

FC150-200PN10ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø200 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 1 manguito de reducción PN10 de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100  Ø160, 2 bridas plástico
PN10 Ø160 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1 1,00

1,00

FC150-200PN16ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø200 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 1 manguito de reducción PN16 de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100  Ø160, 2 bridas plástico
PN16 Ø160 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1 1,00

1,00

FC150-160PN10ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø160 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 2 portabridas PN10 de PE100  Ø160, 2 bridas plástico PN10 Ø160 con sus juntas y tornillería de ace-
ro dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3 3,00

3,00
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3,00

FC125-160PN10ud Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø160 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 1 manguito de reducción PN10 de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100  Ø125, 2 bridas plástico
PN10 Ø125 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

4 4,00

4,00

FC125-125PN16ud Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø125 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so  2 portabridas PN16 de PE100  Ø125, 2 bridas plástico PN16 Ø125 con sus juntas y tornillería de ace-
ro dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

FC100-110PN16ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø110 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 2 portabridas PN16 de PE100 Ø110, 2 bridas plástico PN16 Ø110 con sus juntas y tornillería de ace-
ro dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4 4,00

4,00

FC80-90PN10ud Filtro cazapiedras de 80 mm en acometida de Ø63 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 80 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fundi-
cion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo rango
de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso 2
portabridas PN10 de PE100  Ø90, 2 bridas plástico PN10 Ø90 con sus juntas y tornillería de acero dacro-
metizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 9.1.6 COLECTORES
CP1012250P16_ud Colector de PE multitoma, de 10" y 12 tomas PN16/Ø250

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 10" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 8" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

CP8-12200P10_ud Colector de PE multitoma, de 8" y 12 tomas PN10/Ø200

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 6" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

CP8-12160P16_ud Colector de PE multitoma, de 8" y 12 tomas PN16/Ø160

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 6" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4 4,00

4,00

CP8-10160P16_ud Colector de PE multitoma, de 8" y 8 tomas PN16/Ø160

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 10 tomas de 6" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3 3,00

3,00

CP4512125P10_ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 8 tomas PN10/Ø125

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4½" de diámetro y longitud
conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 4"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manó-
metro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su
instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fija-
ción a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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CP4512125P16_ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 12 tomas PN16/Ø125

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4½" de diámetro y longitud
conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 4"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manó-
metro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su
instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fija-
ción a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

CP4-12110P16_ud Colector de PE multitoma, de 4" y 12 tomas PN16/Ø110

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 3" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 1", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

CP4-8110P16_ud Colector de PE multitoma, de 4" y 8 tomas PN16/Ø110

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 8 tomas de 3" como
maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manómetro
o presostato y toma para ventosa de 1", con toma para sensorización; incluso accesorios para su insta-
lación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación a
la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 9.1.7 HIDRANTES
A10018bb ud Válvula esfera, ø 15 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 15 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

57 57,00

57,00

A11035 ud Contador chorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 15 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

57 57,00

57,00

A10018b ud Válvula esfera, ø 20 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

83 83,00

83,00
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A11036 ud Contador chorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 20 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

83 83,00

83,00

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

50 50,00

50,00

A11037 ud Contador chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 25 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

50 50,00

50,00

A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

68 68,00

68,00

A11038 ud Contador chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 30 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

68 68,00

68,00

A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

42 42,00

42,00

A11039 ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 40 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

42 42,00

42,00

A10022 ud Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 65 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

40 40,00
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40,00

A11040 ud Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 50 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

40 40,00

40,00

A10023 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, roscada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxi-
dable, instalada.

20 20,00

20,00

RFTP050 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 50 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de contador wolt-
man, de DN 50 mm y 50 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposición axial, soldado al disco. To-
do ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

26 26,00

26,00

A11001 ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 50 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

26 26,00

26,00

A10024 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliés-
ter, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

8 8,00

8,00

RFTP065 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 65 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de contador wolt-
man, de DN 65 mm y 63 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposición axial, soldado al disco. To-
do ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

20,00 20,00
20,00

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

8 8,00
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8,00

A10025 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide y contador, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más contador, roscada, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, instalada.

4 4,00

4,00

RFTP080 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 80 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de contador wolt-
man, de DN 80 mm y 79 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposición axial, soldado al disco. To-
do ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

13,00 13,00
13,00

A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

4 4,00

4,00

A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubier-
ta de poliéster, instalada.

2 2,00

2,00

RFTP100 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 100 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de contador wolt-
man, de DN 100 mm y 99 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perfora-
do, y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposición axial, soldado al disco.
Todo ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

1,00 1,00
1,00

A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

2 2,00

2,00

A160__ ud Rectificador de flujo tipo panal de ø160 mm, instalado

3,00 3,00
3,00

A160_CCH ud Contador tipo Woltman, ø 160 mm, instalado

3,00 3,00
3,00
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3,00

A10071 ud Válvula hidráulica ø 150 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recu-
bierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de
acero; instalada.

3,00 3,00
3,00

EmPulConChoud Emisor de pulsos para contador de chorro múltiple

Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador de chorro múltiple, puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

110 110,00

110,00

EmPulConWolud Emisor de pulsos para contador tipo woltmann para riego

Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador tipo woltmann para riego, incluso puesto en
obra, montado, acabado y probado.

40 40,00

40,00

ValHiMem1¼ud Válvula hidráulica de membrana de 1¼" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 1¼" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-opera-
da por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pis-
tón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero
inoxidable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo dise-
ñado para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion rosca-
da y mecanismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje
para la instalación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

56 56,00

56,00

ValHiMem1½ud Válvula hidráulica de membrana de 1½" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 1½" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-opera-
da por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pis-
tón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero
inoxidable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo dise-
ñado para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion rosca-
da y mecanismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje
para la instalación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

25 25,00

25,00

ValHiMem2 ud Válvula hidráulica de membrana de 2" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 2" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada
por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pistón
fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxi-
dable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado
para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y
mecanismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para
la instalación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y proba-
do.

26 26,00
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26,00

ValHiMem3 ud Válvula hidráulica de membrana de 3" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 3" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada
por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pistón
fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxi-
dable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado
para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y me-
canismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para la ins-
talación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

20 20,00

20,00

ValHiMem4 ud Válvula hidráulica de membrana de 4" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 4" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada
por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pistón
fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxi-
dable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado
para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y me-
canismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para la ins-
talación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ValHiMem6 ud Válvula hidráulica de membrana de 6" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 6" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada
por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pistón
fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxi-
dable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado
para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y me-
canismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para la ins-
talación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3 3,00

3,00

SolLatch12v ud Solenoide de 12v tipo latch

Suministro y colocación de solenoide de 12v tipo latch, incluso material accesorio para pilotaje de las
válvulas. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

144,00 144,00
144,00

PiRePreM080ud Piloto reductor de presión metálico hasta 2,5"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con circuito hidráulico de comando for-
mado por microtubos de PE, adaptable a válvulas hidráulicas de hasta 2,5", con presión máxima de tra-
bajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso accesorios para el pilotaje. Todo ello pues-
to en obra, montado, acabado y probado.

107 107,00

107,00

PiRePreM100ud Piloto reductor de presión metálico hasta 4"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con circuito hidráulico de comando for-
mado por microtubos de PE, adaptable a válvulas hidráulicas de hasta 4", con presión máxima de traba-
jo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso accesorios para el pilotaje. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

21 21,00

21,00
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21,00

PiRePreM200ud Piloto reductor de presión metálico hasta 8"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con circuito hidráulico de comando for-
mado por microtubos de PE, adaptable a válvulas hidráulicas de hasta 8", con presión máxima de traba-
jo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso accesorios para el pilotaje. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

VenTri2 ud Ventosa trifuncional de 2"

Suministro e instalación de válvula ventosa trifuncional de 2" de polipropileno, flotador guiado de polipro-
pileno expandido y cierre por tira de goma replegable de EPDM. Conexión 2” rosca macho BSPT/NPT.
Presión de trabajo de 0.2 a 10 bar; incluso llave de paso de 2". Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

4 4,00

4,00

VenTri1 ud Ventosa trifuncional de 1"

Suministro e instalación de válvula ventosa trifuncional de 1" de polipropileno, flotador guiado de polipro-
pileno expandido y cierre por tira de goma replegable de EPDM. Conexión 1” rosca macho BSPT/NPT.
Presión de trabajo de 0.2 a 10 bar; incluso llave de paso de 1". Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

13 13,00

13,00

MV_A23009 ud Transductor de presión

Transductor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitére-
sis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

42 42,00

42,00
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SUBCAPÍTULO 9.1.8 TUBERIAS TERCIARIAS
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

PEAD-PE100 DN32 PN10 1 8.509,00 0,30 0,88 2.246,38
PEAD-PE100 DN40 PN10 1 4.765,00 0,30 0,89 1.272,26
PEAD-PE100 DN50 PN10 1 5.462,00 0,30 0,90 1.474,74
PEAD-PE100 DN63 PN10 1 3.553,00 0,30 0,91 969,97
PEAD-PE100 DN75 PN10 1 1.714,00 0,40 0,93 637,61
PEAD-PE100 DN110 PN10 1 17,20 0,40 0,96 6,60
PEAD-PE100 DN160 PN10 1 182,00 0,40 1,01 73,53

6.681,09

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

PEAD-PE100 DN32 PN10 1 8.509,00 0,30 0,10 255,27
PEAD-PE100 DN40 PN10 1 4.765,00 0,30 0,10 142,95
PEAD-PE100 DN50 PN10 1 5.462,00 0,30 0,10 163,86
PEAD-PE100 DN63 PN10 1 3.553,00 0,30 0,10 106,59
PEAD-PE100 DN75 PN10 1 1.714,00 0,40 0,10 68,56
PEAD-PE100 DN110 PN10 1 17,20 0,40 0,10 0,69
PEAD-PE100 DN160 PN10 1 182,00 0,40 0,10 7,28

745,20

A08024 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería ø 160 1 182,00 182,00

182,00

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería ø 110 1 17,20 17,20

17,20

A08013B m Tubería PEAD 100, ø 75 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm de diámetro y  0,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito o por electrofusión; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería ø 75 1 1.714,00 1.714,00
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1.714,00

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería ø 63 1 3.553,00 3.553,00

3.553,00

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería ø 50 1 5.462,00 5.462,00

5.462,00

A08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería ø 40 1 4.765,00 4.765,00

4.765,00

A08002 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería ø 32 1 8.509,00 8.509,00

8.509,00

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Volumen relleno descontando la
sección de la tubería
PEAD-PE100 DN32 PN10 1 1.989,37 1.989,37
PEAD-PE100 DN40 PN10 1 1.123,32 1.123,32
PEAD-PE100 DN50 PN10 1 1.300,16 1.300,16
PEAD-PE100 DN63 PN10 1 855,50 855,50
PEAD-PE100 DN75 PN10 1 558,05 558,05
PEAD-PE100 DN110 PN10 1 5,75 5,75
PEAD-PE100 DN160 PN10 1 62,59 62,59
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5.894,74

SUBCAPÍTULO 9.1.9 TOMAS PARA LLENADO DE CUBAS
Toma200-63 ud Toma para llenado de cubas sobre tubería PVC Ø200 PN16

Toma para llenado de cubas formada por: collarin de toma de fundición 200/65 PN16, brida y manguito
portabridas, incluso 25 m tubería PE100 Pn16 Ø63; válvula de bola metálica roscada DN 50-2" PN16 y
codo mixto 2"-90º; reductor de presión en línea Ø63; hidrante formado por contador chorro multiple
DN50 con emisor de pulsos y válvula hidráulica Ø2" DN50 con enlaces 3 piezas en PVC y solenoide
12V/DC, montada sobre conducción PVC 63 PN10; 15m de manguera flexible tipo liquiflex Ø60 con aco-
plamiento tipo "banjo" RM Ø2" en un extremo y válvula bola PVC en extremo opuesto con codo 90º, in-
cluso adaptador con codo a 90º en caseta; caseta hormigón prefabricado medidas exteriores
156x56x125 cm con puerta en chapa galvanizada de 92x74cm, cerradura candado y llave de cuadradi-
llo. Todo ello montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CAPITULO_10.1 DISTRIBUCIÓN EN BAJA. ZONA
IMPULSIÓN BAJA

SUBCAPÍTULO 11.1.1. CASETAS DE HIDRANTES
DesLimpTeManm² Desbroce y Limpieza del terreno manual

Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales.

CG ZI 34 3,50 2,00 238,00
CM ZI
CP ZI

238,00

BaseZa20cm m³ Base de zahorra para casetas de hidrantes

Base de apoyo de zahorra para casetas de hidrantes de 20 cm de espesor, esparcida, nivelada, regada
y compactada en capas de 10 cm con bandeja vibradora, con un grado de compactación superior al
90% del Ensayo Próctor Normal

BG ZI 34 3,50 2,00 0,20 47,60
BM ZI
BP ZI

47,60

BaCaHi25x1 ud Base de hormigón armado para caseta de 2,5x1

Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado de 16 cm de altura y 2,80x1,30 m de
medidas exteriores, para caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

34 34,00

34,00

CaHi25x1 ud Caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

Caseta prefabricada para hidrantes de 2,5x1 m de área libre y 1,95 m de altura libre, formada por losa
de cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y 2,6x1,1m de superficie. Cerra-
mientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puerta metálica de 1,25x1,7 m con troneras de
ventilación. Incluso transporte, puesta en obra y colocación.

34 34,00

34,00

ReGraBaCaHim³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón

Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apoyo-cimentación de las casetas de hi-
drantes

GRAVA CG ZI 34 2,30 0,80 0,20 12,51
GRAVA CM ZI
GRAVA CP ZI

12,51

T44RR130 kg Acero S275JR para elementos de caldereria, embridada o soldada

Acero al carbono S275JR para elementos de caldereria, embridada o soldada con un nivel de calidad
de las uniones soldadas b o c según une-en 25817, con una cualificación de las soldaduras 1, 2 o 3 se-
gún UNE 14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas epdm, torni-
lleria y arandelas zincadas bicromatadas y engrasadas con pasta a base de cobre, dimensionada se-
gún AWWA C208-83, protección contra la corrosión interior con tres capas (375 micras), protección con-
tra la corrosión exterior, con dos capas de imprimación (50 micras), y dos capas de acabado (brillante)
o equivalente ral 6002 (75 micras), incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje y colocación, completamente instalada y probada.
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Tubería 400 entre arquetas 2 0,40 77,60 62,08
Tubería 355 entre arquetas 6 0,40 70,70 169,68
Tubería 315 entre arquetas 4 0,40 63,80 102,08
Tubería 250 entre arquetas 3 0,40 42,10 50,52
Tubería 225 entre arquetas 2 0,40 37,30 29,84
Tubería 200 entre arquetas 3 0,40 33,80 40,56
Tubería 160 entre arquetas 5 0,40 27,80 55,60
Tubería 140 entre arquetas 2 0,40 22,60 18,08
Tubería 125 entre arquetas 10 0,40 20,30 81,20
Tubería 110 entre arquetas 3 0,40 15,00 18,00
Tubería 90 entre arquetas 1 0,40 12,30 4,92

632,56

SUBCAPÍTULO 11.1.2. ACOMETIDAS A CASETAS DE HIDRANTES
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN110
PN16

1 15,00 0,40 0,96 5,76

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN125
PN10

1 15,53 0,40 0,98 6,09

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN125
PN16

1 15,00 0,40 0,98 5,88

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN140
PN10

1 12,38 0,40 0,99 4,90

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN10

1 28,90 0,40 1,01 11,68

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN16

1 15,00 0,40 1,01 6,06

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN10

1 19,98 0,40 1,05 8,39

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN16

1 15,00 0,40 1,05 6,30

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN250
PN10

1 15,99 0,50 1,10 8,79

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN63
PN10

1 15,00 0,30 0,91 4,10

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN90
PN10

1 37,96 0,30 0,94 10,70

78,65

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN110
PN16

1 15,00 0,40 0,10 0,60

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN125
PN10

1 15,53 0,40 0,10 0,62

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN125
PN16

1 15,00 0,40 0,10 0,60

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN140
PN10

1 15,00 0,40 0,10 0,60

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN10

1 28,90 0,40 0,10 1,16
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ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN16

1 15,00 0,40 0,10 0,60

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN10

1 19,98 0,40 0,10 0,80

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN16

1 15,00 0,40 0,10 0,60

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN250
PN10

1 15,99 0,50 0,10 0,80

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN63
PN10

1 15,00 0,30 0,10 0,45

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN90
PN10

1 37,96 0,30 0,10 1,14

7,97

ADPE12590 ud Acometida Derivada PEAD 125 PEAD 90

3,00 3,00
3,00

ADPVC160PE90ud Acometida Derivada PVC 160 PEAD 90

1,00 1,00
1,00

ADPVC200PE140ud Acometida Derivada PVC 200 PEAD 140

1,00 1,00
1,00

ADPVC200PE200ud Acometida Derivada PVC 200 PEAD 200

2,00 2,00
2,00

ACPVC200PE90ud Acometida Derivada PVC 200 PEAD 90

1,00 1,00
1,00

ACPVC315PE125ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 125

1,00 1,00
1,00

ACPVC315PE160ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 160

2,00 2,00
2,00

ACPVC315PE200ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 200

1,00 1,00
1,00

ACPVC315PE250ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 250

2,00 2,00
2,00

ACPVC315PE90ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 90
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1,00 1,00
1,00

ACPVC315PE140ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 140

1,00 1,00
1,00

ACPVC450PE140ud Acometida Derivada PVC 450 PEAD 140

1,00 1,00
1,00

ACPVC450PE160ud Acometida Derivada PVC 450 PEAD 160

3,00 3,00
3,00

ACPVC450PE200ud Acometida Derivada PVC 450 PEAD 200

1,00 1,00
1,00

AFPE110PE110ud Acometida Final PEAD110 PEAD 110

Acometida Final PEAD110 PEAD 110

1,00 1,00
1,00

AFPE125PE125ud Acometida Final PEAD125 PEAD 125

Acometida Final PEAD125 PEAD 125

2,00 2,00
2,00

AFPE090PE090ud Acometida Final PEAD 90 PEAD 90

Acometida Final PEAD 90 PEAD 90

1,00 1,00
1,00

AFPV140PE125ud Acometida Final PVC 140 PEAD 140

Acometida Final PEAD140 PEAD 140

1,00 1,00
1,00

AFPV160PE125ud Acometida Final PVC 160 PEAD 125

Acometida Final PVC 160 PEAD 125

2,00 2,00
2,00

AFPV160PE160ud Acometida Final PVC 160 PEAD 160

Acometida Final PVC 160 PEAD 160

4,00 4,00
4,00

AFPV200PE200ud Acometida Final PVC 200 PEAD 200

Acometida Final PVC 200 PEAD 200

2,00 2,00
2,00
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2,00

AcFi250Pn16ud Acometida (final) de PEAD 250 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFi225Pn10ud Acometida (final) de PEAD 225 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø225 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD355-200P16ud Acometida (derivada) de PEAD 355/200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD225-200P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFi200Pn10ud Acometida (final) de PEAD 200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFi200Pn16ud Acometida (final) de PEAD Ø200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

ACD450-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 450/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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ACD250-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 250/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AD225-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFi160Pn10ud Acometida (final) de PEAD Ø160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD355-140P10ud Acometida (derivada) de PEAD 355/140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD315-140P10ud Acometida (derivada) de PEAD 315/140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD250-140P10ud Acometida (derivada) de PVC 200/140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

ACD250-140P16ud Acometida (derivada) de PEAD 200/200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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ACD160-140P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/140 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFi140Pn16ud Acometida (final) de PEAD Ø140 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD355-125P10ud Acometida (derivada) de PEAD 355/125 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD225-125P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/125 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD160-125P10ud Acometida (derivada) de PEAD 160/125 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD160-125P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/125 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFiØ125Pn10ud Acometida (final) de PEAD Ø125 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por  25 m de tubería de PE100, 3 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00
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AcFiØ125Pn16_ud Acometida (final) de PEAD Ø125 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 25 m de tubería de PE100 y 3 co-
dos de 90º de PE100. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4 4,00

4,00

ACD450-110P10ud Acometida (derivada) de PEAD 450/110 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD250-110P10ud Acometida (derivada) de PEAD 250/110 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD225-110P16ud Acometida (derivada) de PEAD 225/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AC200-110P16_ud Acometida (derivada) de PEAD 200/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD160-110P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD140-110P16ud Acometida (derivada) de PEAD 140/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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ACD225-90P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/90 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 collarín de fundición salida brida,
1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD225-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 225/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 collarín de fundición salida brida,
1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD200-90P16ud Acometida (derivada) de PVC 200/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD160-90P10ud Acometida (derivada) de PEAD 160/90 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD160-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 portabri-
das de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y torni-
llería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD140-90P10_ud Acometida (derivada) de PEAD 125/90 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFI90Pn10 ud Acometida (final) de PEAD Ø90 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 25 m de tubería de PE100 y 3 co-
dos de 90º de PE100. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 3,50 3,50

3,50
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A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN110
PN16

1 5,02 5,02

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN125
PN10

1 5,25 5,25

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN125
PN16

1 5,07 5,07

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN140
PN10

1 5,11 5,11

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN10

1 9,94 9,94

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN16

1 5,16 5,16

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN10

1 6,96 6,96

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN16

1 5,23 5,23

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN250
PN10

1 7,21 7,21

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN63
PN10

1 3,61 3,61

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN90
PN10

1 9,32 9,32

67,88

SUBCAPÍTULO 11.1.3. VÁLVULAS DE DESCARGA
VD100-250_P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø250 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø250 PN16, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 250/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

VD100-200P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø200 PN10, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 200/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

5 5,00

5,00

VD100-200P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø200 PN16, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 200/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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VD100-160_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø160 PN10, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 160/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

7 7,00

7,00

VD100-160_P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø160 PN16, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 160/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

VD100-140_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø140 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø140 PN10, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 140/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3 3,00

3,00

VD100-125_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø125 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø125 PN10, com-
puesta por 1 T reducida 125/110 de PEAD PE100, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plástico con jun-
ta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sa-
lida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4 4,00

4,00

VD100-125P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø125 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø125 PN10, com-
puesta por 1 T  reducida de PEAD 125/110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plástico con junta
Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

VD100-110_P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø63 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø110 PN16, com-
puesta por 1 T electrosoldable de PEAD Ø110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plástico con junta
Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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VD80-90_P10ud Válvula de descarga Ø80 sobre tubería PE100 Ø90 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 80 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø90 PN10, com-
puesta por 1 T electrosoldable de PEAD Ø90, 2 portabridas PE100 Ø90, 2 bridas plástico con junta
Ø90, 1 válvula de mariposa  Ø80 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida
en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

7 7,00

7,00

SUBCAPÍTULO 11.1.4. VÁLVULAS DE MARIPOSA
VM250-250_P16ud Válvula de mariposa Ø250 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 250 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø250, 2 bridas acero con PP PN16 Ø250 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

2 2,00

2,00

VM200-200_P10ud Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de PE100
Ø200, 2 bridas acero con PP PN10 Ø200 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

5 5,00

5,00

VM200-200P16ud Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø200, 2 bridas acero con PP PN16 Ø200 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

1 1,00

1,00

VM160-160P10ud Válvula de mariposa Ø160 tipo wafer con manoreductor PN10

7 7,00

7,00

VM160-160P16ud Válvula de mariposa Ø160 tipo wafer con manoreductor PN16

2 2,00

2,00

VM150-140_P10ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de PE100
Ø140, 2 bridas acero con PP PN10 Ø140 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

3 3,00

3,00
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VM125-125_P10ud Válvula de mariposa Ø125 tipo wafer con manoreductor PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 125 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de PE100
Ø125, 2 bridas PVC PN10 Ø125 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

4 4,00

4,00

VM125-125_P16ud Válvula de mariposa Ø125 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 125 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø125, 2 bridas acero con PP PN16 Ø125 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

1 1,00

1,00

VM100-110_P16ud Válvula de mariposa Ø110 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 100 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø110, 2 bridas acero con PP PN16 Ø110 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

1 1,00

1,00

VM80-90_P10ud Válvula de mariposa Ø90 tipo wafer con manoreductor PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 80 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de PE100
Ø90, 2 bridas PVC PN10 Ø90 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

7 7,00

7,00

VM80-90_P16ud Válvula de mariposa Ø63 tipo wafer con manoreductor PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 80 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø90, 2 bridas acero con PP PN16 Ø90 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 11.1.5. FILTROS CAZAPIEDRAS
FC250-250PN16ud Filtro cazapiedras de 250 mm en acometida de Ø250 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 250 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so  2 portabridas PN16 de PE100  Ø250, 2 bridas plástico PN16 Ø250 con sus juntas y tornillería de ace-
ro dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

FC200-200PN10ud Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø200 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so  2 portabridas PN10 de PE100  Ø200, 2 bridas plástico PN10 Ø200 con sus juntas y tornillería de ace-
ro dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

5 5,00

5,00

FC150-200PN16ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø200 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 1 manguito de reducción PN16 de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100  Ø160, 2 bridas plástico
PN16 Ø160 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1 1,00

1,00

FC150-160PN10ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø160 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 2 portabridas PN10 de PE100  Ø160, 2 bridas plástico PN10 Ø160 con sus juntas y tornillería de ace-
ro dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

FC125-160PN10ud Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø160 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 1 manguito de reducción PN10 de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100  Ø125, 2 bridas plástico
PN10 Ø125 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

7 7,00

7,00
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FC100-140PN10ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø140 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 1 manguito de reducción PN10 de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100 Ø110, 2 bridas plástico
PN10 Ø110 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

3 3,00

3,00

FC100-125PN10ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø125 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 1 manguito de reducción PN10 de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100 Ø110, 2 bridas plástico
PN10 Ø110 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

4 4,00

4,00

FC100-125PN16ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø125 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 1 manguito de reducción PN16 de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100 Ø110, 2 bridas plástico
PN16 Ø110 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1 1,00

1,00

FC100-110PN16ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø110 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 2 portabridas PN16 de PE100 Ø110, 2 bridas plástico PN16 Ø110 con sus juntas y tornillería de ace-
ro dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

FC80-90PN16ud Filtro cazapiedras de 80 mm en acometida de Ø90 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 80 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fundi-
cion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo rango
de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso 2
portabridas PN16 de PE100  Ø90, 2 bridas plástico PN16 Ø90 con sus juntas y tornillería de acero dacro-
metizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

7 7,00

7,00
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SUBCAPÍTULO 11.1.6. COLECTORES
CP1012-250P16ud Colector de PE multitoma, de 10" y 10 tomas PN16/Ø250

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 10" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 8" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

CP8-12-200P10ud Colector de PE multitoma, de 8" y 10 tomas PN10/Ø200

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 6" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

6 6,00

6,00

CP6-12-160P10ud Colector de PE multitoma, de 6" y 12 tomas PN10/Ø160

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 6" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 5" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

9 9,00

9,00

CP5-12-125P10ud Colector de PE multitoma, de 5" y 12 tomas PN10/Ø125

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 5" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 4½" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3 3,00

3,00

CP4510-125P10ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 10 tomas PN10/Ø125

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4½" de diámetro y longitud
conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 10 tomas de 4"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manó-
metro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su
instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fija-
ción a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

5 5,00

5,00
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CP4-10-110P10ud Colector de PE multitoma, de 4" y 10 tomas PN10/Ø110

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 10 tomas de 3" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 1", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

CP4-10-90P10ud Colector de PE multitoma, de 4" y 10 tomas PN10/Ø90

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 10 tomas de 3" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 1", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

7 7,00

7,00

SUBCAPÍTULO 11.1.7. HIDRANTES
A10018bb ud Válvula esfera, ø 15 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 15 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

57 57,00

57,00

A11035 ud Contador chorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 15 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

57 57,00

57,00

A10018b ud Válvula esfera, ø 20 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

83 83,00

83,00

A11036 ud Contador chorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 20 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

83 83,00

83,00

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

50 50,00
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50,00

A11037 ud Contador chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 25 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

50 50,00

50,00

A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

133 133,00

133,00

A11038 ud Contador chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 30 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

133 133,00

133,00

A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

42 42,00

42,00

A11039 ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 40 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

42 42,00

42,00

A10022 ud Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 65 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

40 40,00

40,00

A11040 ud Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 50 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

40 40,00

40,00
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A10023 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, roscada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxi-
dable, instalada.

20 20,00

20,00

RFTP050 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 50 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de contador wolt-
man, de DN 50 mm y 50 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposición axial, soldado al disco. To-
do ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

37,00 37,00
37,00

A11001 ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 50 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

20 20,00

20,00

A10024 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliés-
ter, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

8 8,00

8,00

RFTP065 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 65 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de contador wolt-
man, de DN 65 mm y 63 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposición axial, soldado al disco. To-
do ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

21,00 21,00
21,00

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

8 8,00

8,00

A10025 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide y contador, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más contador, roscada, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, instalada.

4 4,00

4,00
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RFTP080 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 80 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de contador wolt-
man, de DN 80 mm y 79 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposición axial, soldado al disco. To-
do ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

22,00 22,00
22,00

A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

4 4,00

4,00

A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubier-
ta de poliéster, instalada.

2 2,00

2,00

RFTP100 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 100 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de contador wolt-
man, de DN 100 mm y 99 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perfora-
do, y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposición axial, soldado al disco.
Todo ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

5,00 5,00
5,00

A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

2 2,00

2,00

A12505 ud Válvula de bola con bridas ø125, instalada

1,00 1,00
1,00

RFTP125 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 125 mm, instalado

1,00 1,00
1,00

A125W ud Contador tipo Woltmann, ø 125 mm, instalado

1,00 1,00
1,00
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A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

2,00 2,00
2,00

A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 2,00
2,00

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1,00
1,00

A1200W ud Contador tipo Woltman, ø 200 mm, instalado

1,00 1,00
1,00

EmPulConChoud Emisor de pulsos para contador de chorro múltiple

Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador de chorro múltiple, puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

220,00 220,00
220,00

EmPulConWolud Emisor de pulsos para contador tipo woltmann para riego

Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador tipo woltmann para riego, incluso puesto en
obra, montado, acabado y probado.

65,00 65,00
65,00

ValHiMem1¼ud Válvula hidráulica de membrana de 1¼" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 1¼" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-opera-
da por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pis-
tón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero
inoxidable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo dise-
ñado para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion rosca-
da y mecanismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje
para la instalación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

133,00 133,00
133,00
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ValHiMem1½ud Válvula hidráulica de membrana de 1½" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 1½" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-opera-
da por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pis-
tón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero
inoxidable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo dise-
ñado para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion rosca-
da y mecanismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje
para la instalación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

46,00 46,00
46,00

ValHiMem2 ud Válvula hidráulica de membrana de 2" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 2" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada
por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pistón
fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxi-
dable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado
para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y
mecanismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para
la instalación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y proba-
do.

37,00 37,00
37,00

VALHIMEM25ud Válvula hidráulica de membrana de 2½" PN16

21,00 21,00
21,00

ValHiMem3 ud Válvula hidráulica de membrana de 3" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 3" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada
por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pistón
fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxi-
dable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado
para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y me-
canismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para la ins-
talación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

22,00 22,00
22,00

ValHiMem4 ud Válvula hidráulica de membrana de 4" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 4" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada
por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pistón
fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxi-
dable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado
para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y me-
canismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para la ins-
talación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

5,00 5,00
5,00

ValHiMem6 ud Válvula hidráulica de membrana de 6" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 6" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada
por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pistón
fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxi-
dable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado
para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y me-
canismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para la ins-
talación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 1,00
1,00
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1,00

ValHiMem5 ud Válvula hidráulica de membrana de 5" PN16

2,00 2,00
2,00

ValHiMem8 ud Válvula hidráulica de membrana de 8" PN16

1,00 1,00
1,00

SolLatch12v ud Solenoide de 12v tipo latch

Suministro y colocación de solenoide de 12v tipo latch, incluso material accesorio para pilotaje de las
válvulas. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

280,00 280,00
280,00

PiRePreM100ud Piloto reductor de presión metálico hasta 4"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con circuito hidráulico de comando for-
mado por microtubos de PE, adaptable a válvulas hidráulicas de hasta 4", con presión máxima de traba-
jo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso accesorios para el pilotaje. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

13 13,00

13,00

PiRePreM200ud Piloto reductor de presión metálico hasta 8"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con circuito hidráulico de comando for-
mado por microtubos de PE, adaptable a válvulas hidráulicas de hasta 8", con presión máxima de traba-
jo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso accesorios para el pilotaje. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

VenTri2 ud Ventosa trifuncional de 2"

Suministro e instalación de válvula ventosa trifuncional de 2" de polipropileno, flotador guiado de polipro-
pileno expandido y cierre por tira de goma replegable de EPDM. Conexión 2” rosca macho BSPT/NPT.
Presión de trabajo de 0.2 a 10 bar; incluso llave de paso de 2". Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

30,00 30,00
30,00

VenTri1 ud Ventosa trifuncional de 1"

Suministro e instalación de válvula ventosa trifuncional de 1" de polipropileno, flotador guiado de polipro-
pileno expandido y cierre por tira de goma replegable de EPDM. Conexión 1” rosca macho BSPT/NPT.
Presión de trabajo de 0.2 a 10 bar; incluso llave de paso de 1". Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

10,00 10,00
10,00

MV_A23009 ud Transductor de presión

Transductor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitére-
sis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

42 42,00

42,00
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SUBCAPÍTULO 11.1.8. TUBERIAS TERCIARIAS
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

PEAD-PE100 DN32 PN10 1 23.664,52 0,30 0,88 6.247,43
PEAD-PE100 DN40 PN10 1 7.801,08 0,30 0,89 2.082,89
PEAD-PE100 DN50 PN10 1 6.875,82 0,30 0,90 1.856,47
PEAD-PE100 DN63 PN10 1 4.925,78 0,30 0,91 1.344,74
PEAD-PE100 DN75 PN10 1 4.697,39 0,30 0,93 1.310,57
PEAD-PE100 DN90 PN10 1 2.347,63 0,30 0,94 662,03
PEAD-PE100 DN110 PN10 1 711,51 0,40 0,96 273,22
PEAD-PE100 DN125 PN10 1 196,31 0,40 0,98 76,95
PEAD-PE100 DN160 PN10 1 72,10 0,40 1,01 29,13
PEAD-PE100 DN200 PN10 1 28,19 0,40 1,05 11,84

13.895,27

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

PEAD-PE100 DN32 PN10 1 23.664,52 0,30 0,10 709,94
PEAD-PE100 DN40 PN10 1 7.801,08 0,30 0,10 234,03
PEAD-PE100 DN50 PN10 1 6.875,82 0,30 0,10 206,27
PEAD-PE100 DN63 PN10 1 4.925,78 0,30 0,10 147,77
PEAD-PE100 DN75 PN10 1 4.697,39 0,30 0,10 140,92
PEAD-PE100 DN90 PN10 1 2.347,63 0,30 0,10 70,43
PEAD-PE100 DN110 PN10 1 711,51 0,40 0,10 28,46
PEAD-PE100 DN125 PN10 1 196,31 0,40 0,10 7,85
PEAD-PE100 DN160 PN10 1 72,10 0,40 0,10 2,88
PEAD-PE100 DN200 PN10 1 28,19 0,40 0,10 1,13

1.549,68

A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 28,20 28,20

28,20

A08024 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 72,09 72,09

72,09
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A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 196,00 196,00

196,00

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 711,00 711,00

711,00

A08012 m Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 2.347,00 2.347,00

2.347,00

A08013B m Tubería PEAD 100, ø 75 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm de diámetro y  0,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito o por electrofusión; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 4.697,00 4.697,00

4.697,00

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 4.925,00 4.925,00

4.925,00
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A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 6.875,00 6.875,00

6.875,00

A08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 7.801,00 7.801,00

7.801,00

A08002 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 23.664,00 23.664,00

23.664,00

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

PEAD-PE100 DN32 PN10 1 5.532,66 5.532,66
PEAD-PE100 DN40 PN10 1 1.839,05 1.839,05
PEAD-PE100 DN50 PN10 1 1.636,70 1.636,70
PEAD-PE100 DN63 PN10 1 1.186,04 1.186,04
PEAD-PE100 DN75 PN10 1 1.141,85 1.141,85
PEAD-PE100 DN90 PN10 1 576,67 576,67
PEAD-PE100 DN110 PN10 1 238,00 238,00
PEAD-PE100 DN125 PN10 1 66,30 66,30
PEAD-PE100 DN160 PN10 1 24,80 24,80
PEAD-PE100 DN200 PN10 1 9,83 9,83

12.251,90
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SUBCAPÍTULO 11.1.9. TOMAS PARA LLENADO DE CUBAS
Toma315-63 ud Toma para llenado de cubas sobre tubería PVC Ø315 PN16

Toma para llenado de cubas formada por: collarin de toma de fundición 315/65 PN16, brida y manguito
portabridas, incluso 25 m tubería PE100 Pn16 Ø63; válvula de bola metálica roscada DN 50-2" PN16 y
codo mixto 2"-90º; reductor de presión en línea Ø63; hidrante formado por contador chorro multiple
DN50 con emisor de pulsos y válvula hidráulica Ø2" DN50 con enlaces 3 piezas en PVC y solenoide
12V/DC, montada sobre conducción PVC 63 PN10; 15m de manguera flexible tipo liquiflex Ø60 con aco-
plamiento tipo "banjo" RM Ø2" en un extremo y válvula bola PVC en extremo opuesto con codo 90º, in-
cluso adaptador con codo a 90º en caseta; caseta hormigón prefabricado medidas exteriores
156x56x125 cm con puerta en chapa galvanizada de 92x74cm, cerradura candado y llave de cuadradi-
llo. Todo ello montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CAPITULO_11.1 DISTRIBUCIÓN EN BAJA. ZONA
GRAVEDAD

SUBCAPÍTULO 11.1.2 ACOMETIDAS A CASETAS DE HIDRANTES
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN110
PN10

1 6,40 0,40 0,96 2,46

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN110
PN16

1 26,83 0,40 0,96 10,30

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN125
PN10

1 6,58 0,40 0,98 2,58

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN125
PN16

1 17,63 0,40 0,98 6,91

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN140
PN16

1 4,09 0,40 0,99 1,62

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN10

1 19,24 0,40 1,01 7,77

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN16

1 14,55 0,40 1,01 5,88

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN6

1 3,43 0,40 1,01 1,39

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN10

1 28,89 0,40 1,05 12,13

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN16

1 37,67 0,40 1,05 15,82

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN250
PN10

1 8,64 0,50 1,10 4,75

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN250
PN16

1 14,68 0,50 1,10 8,07

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN315
PN16

1 15,62 0,50 1,17 9,14

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN355
PN16

1 4,06 0,50 1,21 2,46

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN63
PN10

1 13,03 0,30 0,91 3,56

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN63
PN16

1 7,40 0,30 0,91 2,02

96,86

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN110
PN10

1 6,40 0,40 0,10 0,26

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN110
PN16

1 26,83 0,40 0,10 1,07

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN125
PN10

1 6,58 0,40 0,10 0,26

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN125
PN16

1 17,63 0,40 0,10 0,71

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN140
PN16

1 4,09 0,40 0,10 0,16

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN10

1 19,24 0,40 0,10 0,77
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ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN16

1 14,55 0,40 0,10 0,58

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN6

1 3,43 0,40 0,10 0,14

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN10

1 28,89 0,40 0,10 1,16

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN16

1 37,67 0,40 0,10 1,51

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN250
PN10

1 8,64 0,50 0,10 0,43

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN250
PN16

1 14,68 0,50 0,10 0,73

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN315
PN16

1 15,62 0,50 0,10 0,78

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN355
PN16

1 4,06 0,50 0,10 0,20

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN63
PN10

1 13,03 0,30 0,10 0,39

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN63
PN16

1 7,40 0,30 0,10 0,22

9,37

AD630-315P16ud Acometida (derivada) de PEAD 630/315 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AD355-315P10ud Acometida (derivada) de PEAD 355/315 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AD355-315P16ud Acometida (derivada) de PEAD 355/315 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFi315Pn16ud Acometida (final) de PEAD 315 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AD355-250P16ud Acometida (derivada) de PEAD 355/250 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.
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1 1,00

1,00

AD315-250P16ud Acometida (derivada) de PEAD 315/250 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

AD250-250P10ud Acometida (derivada) de PEAD 250/250 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFi250Pn16ud Acometida (final) de PEAD 250 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AD630-200P10ud Acometida (derivada) de PEAD 630/200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AD630-200P16ud Acometida (derivada) de PEAD 630/200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AD315-200P10ud Acometida (derivada) de PEAD 315/200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AD315-200P16ud Acometida (derivada) de PEAD 315/200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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AD250-200P10ud Acometida (derivada) de PEAD 250/200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AD250-200P16ud Acometida (derivada) de PEAD 250/200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AD225-200P16ud Acometida (derivada) de PEAD 225/200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AD200-200P16ud Acometida (derivada) de PEAD 200/200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

AcFi200Pn16ud Acometida (final) de PEAD Ø200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AD630-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 630/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

AD400-160P16ud Acometida (derivada) de PEAD 400/160 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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AD315-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 315/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AD225-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFiØ160Pn1ud Acometida (final) de PEAD Ø160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

AcFiØ160Pn1'6ud Acometida (final) de PEAD Ø160 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

ACD400-140P16ud Acometida (derivada) de PEAD 400/140 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD315-140P10ud Acometida (derivada) de PEAD 315/140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T de fundición salida brida, 1 por-
tabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD250-140P16ud Acometida (derivada) de PEAD 200/200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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ACD200-140P16ud Acometida (derivada) de PEAD 200/140 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida brida, 1 porta-
bridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tor-
nillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFiØ140Pn1ud Acometida (final) de PEAD Ø140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFi140Pn16ud Acometida (final) de PEAD Ø140 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 enchufe brida de fundición, 1
portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD400-125P16ud Acometida (derivada) de PEAD 400/125 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

ACD315-125P16ud Acometida (derivada) de PEAD 315/125 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD355-110P16ud Acometida (derivada) de PEAD 355/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 collarín de fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD315-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 315/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 collarín de fundición salida brida,
1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00
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ACD250-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 250/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 collarín de fundición salida brida,
1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

ACD225-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 225/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 collarín de fundición salida brida,
1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

AcFIØ90Pn16ud Acometida (final) de PEAD Ø90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 25 m de tubería de PE100 y 3 co-
dos de 90º de PE100. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN110
PN10

1 2,14 2,14

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN110
PN16

1 8,97 8,97

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN125
PN10

1 2,22 2,22

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN125
PN16

1 5,95 5,95

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN140
PN16

1 1,39 1,39

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN10

1 6,62 6,62

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN16

1 5,00 5,00

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN160
PN6

1 1,18 1,18

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN10

1 10,07 10,07

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN200
PN16

1 13,13 13,13

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN250
PN10

1 3,89 3,89

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN250
PN16

1 6,62 6,62

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN315
PN16

1 7,10 7,10

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN355
PN16

1 1,84 1,84

ACOMETIDA PEAD-PE100 DN63
PN10

1 3,14 3,14
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ACOMETIDA PEAD-PE100 DN63
PN16

1 1,78 1,78

81,04

SUBCAPÍTULO 11.1.1 CASETAS DE HIDRANTES
DesLimpTeManm² Desbroce y Limpieza del terreno manual

Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales.

CG ZG 40 3,50 2,00 280,00
CM ZG
CP ZG

280,00

BaseZa20cm m³ Base de zahorra para casetas de hidrantes

Base de apoyo de zahorra para casetas de hidrantes de 20 cm de espesor, esparcida, nivelada, regada
y compactada en capas de 10 cm con bandeja vibradora, con un grado de compactación superior al
90% del Ensayo Próctor Normal

BG ZG 40 3,50 2,00 0,20 56,00
BM ZG
BP ZG

56,00

BaCaHi25x1 ud Base de hormigón armado para caseta de 2,5x1

Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado de 16 cm de altura y 2,80x1,30 m de
medidas exteriores, para caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

44 44,00

44,00

CaHi25x1 ud Caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

Caseta prefabricada para hidrantes de 2,5x1 m de área libre y 1,95 m de altura libre, formada por losa
de cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y 2,6x1,1m de superficie. Cerra-
mientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puerta metálica de 1,25x1,7 m con troneras de
ventilación. Incluso transporte, puesta en obra y colocación.

44 44,00

44,00

ReGraBaCaHim³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón

Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apoyo-cimentación de las casetas de hi-
drantes

GRAVA CG ZG 40 2,30 0,80 0,20 14,72
GRAVA CM ZG
GRAVA CP ZG

14,72

T44RR130 kg Acero S275JR para elementos de caldereria, embridada o soldada

Acero al carbono S275JR para elementos de caldereria, embridada o soldada con un nivel de calidad
de las uniones soldadas b o c según une-en 25817, con una cualificación de las soldaduras 1, 2 o 3 se-
gún UNE 14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas epdm, torni-
lleria y arandelas zincadas bicromatadas y engrasadas con pasta a base de cobre, dimensionada se-
gún AWWA C208-83, protección contra la corrosión interior con tres capas (375 micras), protección con-
tra la corrosión exterior, con dos capas de imprimación (50 micras), y dos capas de acabado (brillante)
o equivalente ral 6002 (75 micras), incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje y colocación, completamente instalada y probada.
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Tubería 400 entre arquetas 2 0,40 77,60 62,08
Tubería 355 entre arquetas 6 0,40 70,70 169,68
Tubería 315 entre arquetas 4 0,40 63,80 102,08
Tubería 250 entre arquetas 3 0,40 42,10 50,52
Tubería 225 entre arquetas 2 0,40 37,30 29,84
Tubería 200 entre arquetas 3 0,40 33,80 40,56
Tubería 160 entre arquetas 5 0,40 27,80 55,60
Tubería 140 entre arquetas 2 0,40 22,60 18,08
Tubería 125 entre arquetas 10 0,40 20,30 81,20
Tubería 110 entre arquetas 3 0,40 15,00 18,00
Tubería 90 entre arquetas 1 0,40 12,30 4,92

632,56

SUBCAPÍTULO 11.1.6 COLECTORES
CP12-8-315P16ud Colector de PE multitoma, de 12" y 12 tomas PN16/Ø315

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 12" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 10" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3 3,00

3,00

CP1012-250P16ud Colector de PE multitoma, de 10" y 10 tomas PN16/Ø250

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 10" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 8" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

5 5,00

5,00

CP1012-200P16ud Colector de PE multitoma, de 14" y 12 tomas PN16/Ø355

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 10" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 8" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

CP8-12-200P10ud Colector de PE multitoma, de 8" y 10 tomas PN10/Ø200

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 6" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

11 11,00

11,00
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CP8-12-160P16ud Colector de PE multitoma, de 8" y 10 tomas PN16/Ø160

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 6" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

CP6-12-160P16ud Colector de PE multitoma, de 6" y 12 tomas PN16/Ø160

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 6" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 5" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

8 8,00

8,00

CP5-12-125P16ud Colector de PE multitoma, de 5" y 12 tomas PN16/Ø125

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 5" de diámetro y longitud con-
veniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 4½" co-
mo maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manóme-
tro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su ins-
talación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

5 5,00

5,00

CP4512-110P16ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 12 tomas PN16/Ø110

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4½" de diámetro y longitud
conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 4"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con toma a la entrada para manó-
metro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su
instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fija-
ción a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

6 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 11.1.5 FILTROS CAZAPIEDRAS
FC300-315PN16ud Filtro cazapiedras de 300 mm en acometida de Ø355 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 300 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so  2 portabridas PN16 de PE100  Ø315, 2 bridas plástico PN16 Ø315 con sus juntas y tornillería de ace-
ro dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

FC250-315PN16ud Filtro cazapiedras de 250 mm en acometida de Ø315 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 250 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so  1 manguito de reducción PN16 de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100  Ø250, 2 bridas plástico
PN16 Ø250 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

3 3,00

3,00

FC200-250PN10ud Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø250 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so  1 manguito de reducción PN10 de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100  Ø200, 2 bridas plástico
PN10 Ø200 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

2 2,00

2,00

FC200-250PN16ud Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø250 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so  1 manguito de reducción PN16 de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100  Ø200, 2 bridas plástico
PN16 Ø200 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

3 3,00

3,00

FC200-200PN10ud Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø200 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so  2 portabridas PN10 de PE100  Ø200, 2 bridas plástico PN10 Ø200 con sus juntas y tornillería de ace-
ro dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4 4,00

4,00
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FC200-200PN16ud Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø200 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so  2 portabridas PN16 de PE100  Ø200, 2 bridas plástico PN16 Ø200 con sus juntas y tornillería de ace-
ro dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

7 7,00

7,00

FC150-160PN10ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø160 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 2 portabridas PN10 de PE100  Ø160, 2 bridas plástico PN10 Ø160 con sus juntas y tornillería de ace-
ro dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

5 5,00

5,00

FC150-160PN16ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø160 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 2 portabridas PN10 de PE100  Ø160, 2 bridas plástico PN10 Ø160 con sus juntas y tornillería de ace-
ro dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3 3,00

3,00

FC125-140PN16ud Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø140 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 1 manguito de reducción PN16 de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100  Ø125, 2 bridas plástico
PN16 Ø125 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1 1,00

1,00

FC125-125PN16ud Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø125 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so  2 portabridas PN16 de PE100  Ø125, 2 bridas plástico PN16 Ø125 con sus juntas y tornillería de ace-
ro dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

5 5,00

5,00

FC100-110PN16ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø110 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuerpo de fun-
dicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo ran-
go de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla de acero inoxidable,  inclu-
so 2 portabridas PN16 de PE100 Ø110, 2 bridas plástico PN16 Ø110 con sus juntas y tornillería de ace-
ro dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

6 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 11.1.7 HIDRANTES
A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

147 147,00

147,00

A11038 ud Contador chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 30 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

147 147,00

147,00

A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

35 35,00

35,00

A11039 ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 40 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

35 35,00

35,00

A10022 ud Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 65 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

18 18,00

18,00

A11040 ud Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 50 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

18 18,00

18,00

A10023 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, roscada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxi-
dable, instalada.

15 15,00

15,00
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RFTP050 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 50 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de contador wolt-
man, de DN 50 mm y 50 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposición axial, soldado al disco. To-
do ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

15 15,00

15,00

A11001 ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 50 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

15 15,00

15,00

A10024 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliés-
ter, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

49 49,00

49,00

RFTP065 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 65 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de contador wolt-
man, de DN 65 mm y 63 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposición axial, soldado al disco. To-
do ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

49 49,00

49,00

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

49 49,00

49,00

A10025 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide y contador, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más contador, roscada, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, instalada.

46 46,00

46,00

RFTP080 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 80 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de contador wolt-
man, de DN 80 mm y 79 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposición axial, soldado al disco. To-
do ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

46 46,00

46,00
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46,00

A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

46 46,00

46,00

A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubier-
ta de poliéster, instalada.

13 13,00

13,00

RFTP100 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 100 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de contador wolt-
man, de DN 100 mm y 99 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perfora-
do, y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposición axial, soldado al disco.
Todo ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

13 13,00

13,00

A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

13 13,00

13,00

A12505 ud Válvula de bola con bridas ø125, instalada

1 1,00

1,00

A125W ud Contador tipo Woltmann, ø 125 mm, instalado

1 1,00

1,00

A10027 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, embridada o ranurada, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle
de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

9 9,00

9,00
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RFTP150 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 150 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de contador wolt-
man, de DN 150 mm y 151 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perfora-
do, y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposición axial, soldado al disco.
Todo ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

9 9,00

9,00

A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

9 9,00

9,00

A1200W ud Contador tipo Woltman, ø 200 mm, instalado

3 3,00

3,00

EmPulConChoud Emisor de pulsos para contador de chorro múltiple

Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador de chorro múltiple, puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

200 200,00

200,00

EmPulConWolud Emisor de pulsos para contador tipo woltmann para riego

Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador tipo woltmann para riego, incluso puesto en
obra, montado, acabado y probado.

150 150,00

150,00

ValHiMem1½ud Válvula hidráulica de membrana de 1½" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 1½" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-opera-
da por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pis-
tón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero
inoxidable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo dise-
ñado para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion rosca-
da y mecanismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje
para la instalación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

147 147,00

147,00
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ValHiMem2 ud Válvula hidráulica de membrana de 2" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 2" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada
por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pistón
fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxi-
dable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado
para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y
mecanismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para
la instalación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y proba-
do.

68 68,00

68,00

ValHiMem3 ud Válvula hidráulica de membrana de 3" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 3" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada
por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pistón
fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxi-
dable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado
para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y me-
canismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para la ins-
talación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

95 95,00

95,00

ValHiMem4 ud Válvula hidráulica de membrana de 4" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 4" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada
por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pistón
fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxi-
dable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado
para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y me-
canismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para la ins-
talación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

27 27,00

27,00

ValHiMem6 ud Válvula hidráulica de membrana de 6" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 6" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada
por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto por pistón
fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxi-
dable en ambos casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado
para minimizar pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y me-
canismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para la ins-
talación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

10 10,00

10,00

ValHiMem8 ud Válvula hidráulica de membrana de 8" PN16

3 3,00

3,00

SolLatch12v ud Solenoide de 12v tipo latch

Suministro y colocación de solenoide de 12v tipo latch, incluso material accesorio para pilotaje de las
válvulas. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

350 350,00

350,00
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PiRePreM080ud Piloto reductor de presión metálico hasta 2,5"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con circuito hidráulico de comando for-
mado por microtubos de PE, adaptable a válvulas hidráulicas de hasta 2,5", con presión máxima de tra-
bajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso accesorios para el pilotaje. Todo ello pues-
to en obra, montado, acabado y probado.

310 310,00

310,00

PiRePreM100ud Piloto reductor de presión metálico hasta 4"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con circuito hidráulico de comando for-
mado por microtubos de PE, adaptable a válvulas hidráulicas de hasta 4", con presión máxima de traba-
jo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso accesorios para el pilotaje. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

28 28,00

28,00

PiRePreM200ud Piloto reductor de presión metálico hasta 8"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con circuito hidráulico de comando for-
mado por microtubos de PE, adaptable a válvulas hidráulicas de hasta 8", con presión máxima de traba-
jo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso accesorios para el pilotaje. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

12 12,00

12,00

VenTri2 ud Ventosa trifuncional de 2"

Suministro e instalación de válvula ventosa trifuncional de 2" de polipropileno, flotador guiado de polipro-
pileno expandido y cierre por tira de goma replegable de EPDM. Conexión 2” rosca macho BSPT/NPT.
Presión de trabajo de 0.2 a 10 bar; incluso llave de paso de 2". Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

40 40,00

40,00

MV_A23009 ud Transductor de presión

Transductor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitére-
sis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

40 40,00

40,00
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SUBCAPÍTULO 11.1.9 TOMAS PARA LLENADO DE CUBAS
Toma315-63 ud Toma para llenado de cubas sobre tubería PVC Ø315 PN16

Toma para llenado de cubas formada por: collarin de toma de fundición 315/65 PN16, brida y manguito
portabridas, incluso 25 m tubería PE100 Pn16 Ø63; válvula de bola metálica roscada DN 50-2" PN16 y
codo mixto 2"-90º; reductor de presión en línea Ø63; hidrante formado por contador chorro multiple
DN50 con emisor de pulsos y válvula hidráulica Ø2" DN50 con enlaces 3 piezas en PVC y solenoide
12V/DC, montada sobre conducción PVC 63 PN10; 15m de manguera flexible tipo liquiflex Ø60 con aco-
plamiento tipo "banjo" RM Ø2" en un extremo y válvula bola PVC en extremo opuesto con codo 90º, in-
cluso adaptador con codo a 90º en caseta; caseta hormigón prefabricado medidas exteriores
156x56x125 cm con puerta en chapa galvanizada de 92x74cm, cerradura candado y llave de cuadradi-
llo. Todo ello montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

Toma200-63 ud Toma para llenado de cubas sobre tubería PVC Ø200 PN16

Toma para llenado de cubas formada por: collarin de toma de fundición 200/65 PN16, brida y manguito
portabridas, incluso 25 m tubería PE100 Pn16 Ø63; válvula de bola metálica roscada DN 50-2" PN16 y
codo mixto 2"-90º; reductor de presión en línea Ø63; hidrante formado por contador chorro multiple
DN50 con emisor de pulsos y válvula hidráulica Ø2" DN50 con enlaces 3 piezas en PVC y solenoide
12V/DC, montada sobre conducción PVC 63 PN10; 15m de manguera flexible tipo liquiflex Ø60 con aco-
plamiento tipo "banjo" RM Ø2" en un extremo y válvula bola PVC en extremo opuesto con codo 90º, in-
cluso adaptador con codo a 90º en caseta; caseta hormigón prefabricado medidas exteriores
156x56x125 cm con puerta en chapa galvanizada de 92x74cm, cerradura candado y llave de cuadradi-
llo. Todo ello montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 11.1.8 TUBERIAS TERCIARIAS
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

PEAD-PE100 DN32 PN10 1 29.746,00 0,30 0,10 892,38
PEAD-PE100 DN40 PN10 1 10.904,00 0,30 0,10 327,12
PEAD-PE100 DN50 PN10 1 6.209,00 0,30 0,10 186,27
PEAD-PE100 DN63 PN10 1 7.349,00 0,30 0,10 220,47
PEAD-PE100 DN75 PN10 1 9.137,00 0,30 0,10 274,11
PEAD-PE100 DN90 PN10 1 2.811,00 0,30 0,10 84,33
PEAD-PE100 DN110 PN10 1 2.789,00 0,40 0,10 111,56
PEAD-PE100 DN125 PN10 1 25,00 0,40 0,10 1,00
PEAD-PE100 DN160 PN10 1 1.901,00 0,40 0,10 76,04
PEAD-PE100 DN200 PN10 1 413,00 0,40 0,10 16,52

2.189,80

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

PEAD-PE100 DN32 PN10 1 29.746,00 0,30 0,88 7.852,94
PEAD-PE100 DN40 PN10 1 10.904,00 0,30 0,89 2.911,37
PEAD-PE100 DN50 PN10 1 6.209,00 0,30 0,90 1.676,43
PEAD-PE100 DN63 PN10 1 7.349,00 0,30 0,91 2.006,28
PEAD-PE100 DN75 PN10 1 9.137,00 0,30 0,93 2.549,22
PEAD-PE100 DN90 PN10 1 2.811,00 0,30 0,94 792,70

Página20121 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

PEAD-PE100 DN110 PN10 1 2.789,00 0,40 0,96 1.070,98
PEAD-PE100 DN125 PN10 1 25,00 0,40 0,98 9,80
PEAD-PE100 DN160 PN10 1 1.901,00 0,40 1,01 768,00
PEAD-PE100 DN200 PN10 1 413,00 0,40 1,05 173,46

19.811,18

A08002 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 29.746,00 29.746,00

29.746,00

A08013B m Tubería PEAD 100, ø 75 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm de diámetro y  0,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito o por electrofusión; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 9.137,00 9.137,00

9.137,00

A08024 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1.901,00 1.901,00

1.901,00

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 7.349,00 7.349,00

7.349,00

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2.788,00 2.788,00

2.788,00
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A08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 10.904,00 10.904,00

10.904,00

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 6.208,00 6.208,00

6.208,00

A08012 m Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 2.811,00 2.811,00

2.811,00

A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 412,00 412,00

412,00

A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 22,00 22,00

22,00

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.
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PEAD-PE100 DN32 PN10 1 6.954,49 6.954,49
PEAD-PE100 DN40 PN10 1 2.570,55 2.570,55
PEAD-PE100 DN50 PN10 1 1.477,97 1.477,97
PEAD-PE100 DN63 PN10 1 1.769,51 1.769,51
PEAD-PE100 DN75 PN10 1 2.221,04 2.221,04
PEAD-PE100 DN90 PN10 1 690,49 690,49
PEAD-PE100 DN110 PN10 1 932,91 932,91
PEAD-PE100 DN125 PN10 1 8,44 8,44
PEAD-PE100 DN160 PN10 1 653,74 653,74
PEAD-PE100 DN200 PN10 1 143,97 143,97

17.423,11

SUBCAPÍTULO 11.1.3 VÁLVULAS DE DESCARGA
VD100-315P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø355 PN15

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø315 PN10, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 315/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

VD100-315P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø315 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø315 PN16, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 315/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3 3,00

3,00

VD100-250_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø250 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø250 PN10, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 250/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2 2,00

2,00

VD100-250P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø250 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø250 PN16, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 250/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3 3,00

3,00

VD100-200P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø200 PN10, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 200/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4 4,00

4,00
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VD100-200P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø200 PN16, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 200/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

7 7,00

7,00

VD100-160_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø160 PN10, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 160/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4 4,00

4,00

VD100-160_P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø160 PN16, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 160/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4 4,00

4,00

VD100-140P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø140 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø140 PN16, com-
puesta por 1 collarín de toma de fundición 140/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 bri-
da plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e in-
cluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1 1,00

1,00

VD100-125P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø125 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø125 PN10, com-
puesta por 1 T  reducida de PEAD 125/110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plástico con junta
Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

5 5,00

5,00

VD100-110P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø110 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø110 PN16, com-
puesta por 1 T electrosoldable de PEAD Ø110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plástico con junta
Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

6 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 11.1.4 VÁLVULAS DE MARIPOSA
VM300-315_P10ud Válvula de mariposa Ø355 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 300 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de PE100
Ø315, 2 bridas acero con PP PN10 Ø315 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

1 1,00

1,00

VM300-315_P16ud Válvula de mariposa Ø300 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 300 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø315, 2 bridas acero con PP PN16 Ø315 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

3 3,00

3,00

VM250-250_P10ud Válvula de mariposa Ø250 tipo wafer con manoreductor PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 250 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de PE100
Ø250, 2 bridas acero con PP PN10 Ø250 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

2 2,00

2,00

VM250-250_P16ud Válvula de mariposa Ø250 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 250 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø250, 2 bridas acero con PP PN16 Ø250 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

3 3,00

3,00

VM200-200_P10ud Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de PE100
Ø200, 2 bridas acero con PP PN10 Ø200 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

4 4,00

4,00

VM200-200P16ud Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø200, 2 bridas acero con PP PN16 Ø200 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

7 7,00

7,00

Página20621 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

VM150-160_P10ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de PE100
Ø160, 2 bridas acero con PP PN10 Ø160 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

5 5,00

5,00

VM150-160_P16ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø160, 2 bridas acero con PP PN16 Ø160 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

3 3,00

3,00

VM150-140_P16ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø140, 2 bridas acero con PP PN16 Ø140 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

1 1,00

1,00

VM125-125_P16ud Válvula de mariposa Ø125 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 125 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø125, 2 bridas acero con PP PN16 Ø125 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

5 5,00

5,00

VM100-110_P16ud Válvula de mariposa Ø110 tipo wafer con manoreductor PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 100 mm de Ø, accionada con manoreduc-
tor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø110, 2 bridas acero con PP PN16 Ø110 con sus juntas y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

6 6,00

6,00
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CAPÍTULO CAPITULO_12.1 AUTOMATIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 12.1.1 AMPLIACIÓN CENTRO DE CONTROL
mod_sca ud Modificaciones en SCADA existente IRRIGEST

Tareas de  ampliación y reconfiguración del software SCADA existente IRRIGEST. Incluyen:

- Introducción de nuevos elementos de red en alta y estaciones remotas en el sistema de variables de
entrada.
- Reconfiguración de parámetros de cálculo y consignas globales para adaptar la gestión del sistema
de automatización a los cambios en el sistema hidráulico.
- Alta de nuevos elementos en el sistema de gestión histórico de la plataforma.

1,00 1,00
1,00

amp_ges ud Ampliación de aplicación de gestión de riego IRRIGEST

Ampliación de la aplicación de gestión de riegos IRRIGEST en la red de hidrantes incluyendo las nue-
vas estaciones remotas en la base de datos de la apliacacion de control.

1,00 1,00
1,00

test_v ud Tests de verificación de funcionamiento

 Trabajos de puesta en marcha de las nuevas estaciones de telecontrol realizando las siguientes tare-
as:

- Comprobación de comunicaciones con las estaciones remotas.
- Sincronización de contadores.
- Comprobación de funcionamiento de programación horaria y activación de relés.
- Comprobación de envío de alarmas sms.

1,00 1,00
1,00

a_wifi ud Transmisor Wireless doble redundante en banda libre 5,4 GHz 100Mbps

Transmisor Wireless doble con funcionamiento redundante punto a multipunto para exteriores 5,4Ghz
100Mbps. Antena de 23 dB de ganancia pàra la banda de 5.25-5,85 Ghz, cobertura de 40º de haz. Inclu-
ye un cable de conexión SMA/F.

1,00 1,00
1,00

mod_wifi ud Modificaciones de instalación wireless existente

Modificaicones de instalación wireless existente en centro de control para permitir la instalación de los
nuevos equipos de comunicación con el Sector 1.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 12.1.2 INSTALACIÓN DE CAMPO. ZONA DE
IMPULSIÓN

APARTADO 12.1.2.1 UNIDADES REMOTAS
MV_A23003 ud Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 8 hidrantes (hasta 8 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en envolvente de po-
liéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo para 8 Ed entra-
das digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales para sensores antivandálico/intrusismo o
de propósito general, 8 Sd salidas digitales para actuación de hasta 8 electroválvulas tipo latch de dos
o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica para transductor de presión o sensor analógico. Re-
mota de control encargada de procesar y almacenar los datos producidos en las agrupaciones remotas
de contadores e hidrantes. Con radio en banda libre incluida, para comunicación con su elemento inter-
medio correspondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hidrantes. Permite
la programación por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 8
contadores, 8 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1 sensor de intru-
sión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y probada.

19,00 19,00
19,00

MV_A23004 ud Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 12 hidrantes (hasta 12 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en envolvente de po-
liéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo para 12 Ed entra-
das digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales para sensores antivandálico/intrusismo o
de propósito general, 8 Sd salidas digitales para actuación de hasta 12 electroválvulas tipo latch de dos
o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica para transductor de presión o sensor analógico. Re-
mota de control encargada de procesar y almacenar los datos producidos en las agrupaciones remotas
de contadores e hidrantes. Con radio en banda libre incluida, para comunicación con su elemento inter-
medio correspondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hidrantes. Permite
la programación por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 12
contadores, 12 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1 sensor de intru-
sión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y probada.

29,00 29,00
29,00

A23004_1 ud Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 16 hidrantes (hasta 16 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en envolvente de po-
liéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo para 12 Ed entra-
das digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales para sensores antivandálico/intrusismo o
de propósito general, 8 Sd salidas digitales para actuación de hasta 12 electroválvulas tipo latch de dos
o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica para transductor de presión o sensor analógico. Re-
mota de control encargada de procesar y almacenar los datos producidos en las agrupaciones remotas
de contadores e hidrantes. Con radio en banda libre incluida, para comunicación con su elemento inter-
medio correspondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hidrantes. Permite
la programación por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 16
contadores, 16 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1 sensor de intru-
sión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 1,00
1,00

A23012 ud Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU

Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por panel solar 5 Wp 12 V con soporte para pa-
nel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para inversión de polaridad y
descarga profunda y batería EC 12 V 9 Ah. Unidad totalmente instalada y probada.

49,00 49,00
49,00
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A23016 ud Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y cableado RF

Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coaxial RG y conectores hasta el módulo
de RF. Antena Omnidireccional de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo 868-870 MHz,
acorde con la frecuencia de comunicación de la remota. Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

49,00 49,00
49,00

A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de agrupa-
ción, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

49,00 49,00
49,00

MV_A23009 ud Transductor de presión

Transductor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitére-
sis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

15,00 15,00
15,00

APARTADO 12.1.2.2 UNIDADES CONCENTRADORAS
A23001 ud Elemento intermedio concentrador/enrutador

Elemento intermedio concentradora/enrutadora de comunicaciones vía radio, integrando en un cuadro
de poliéster IP67 como mínimo: 2 Ed entradas digitales para un sensor antivandálico/intrusismo o de
propósito general, 1 módem radio modular tipo RMF (radio preferiblemente en banda libre para comuni-
cación del concentrador/enrutador con sus remotas) con antena de comunicación omnidireccional inclui-
da, con cable coaxial RG y conectores hasta el módulo de RF, instalada en el mástil. Permite cambios
de medio de transmisión de forma totalmente transparente. Radiomódem para la comunicación de los
elementos intermedios (concentrador/enrutador) con el Centro de control, en el rango de frecuencia
400-470 Mhz, en banda legalizada. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

4,00 4,00
4,00

A23016 ud Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y cableado RF

Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coaxial RG y conectores hasta el módulo
de RF. Antena Omnidireccional de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo 868-870 MHz,
acorde con la frecuencia de comunicación de la remota. Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

4,00 4,00
4,00
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APARTADO 12.1.2.3 TELEMANDO BOMBEO Y FILTRADO EB1
columna ud Columna para instalación de wifi

Suministro e instalación de columna troncocónica de 6 metros de altura en coronación de embalse, pa-
ra permitir la instalación  de los elementos del a red wireless y conseguir con esta altura adicional, una
mejor comunicación con el centro de control y las estaciones remotas de la red de baja.

1,00 1,00
1,00

a_wifi ud Transmisor Wireless doble redundante en banda libre 5,4 GHz 100Mbps

Transmisor Wireless doble con funcionamiento redundante punto a multipunto para exteriores 5,4Ghz
100Mbps. Antena de 23 dB de ganancia pàra la banda de 5.25-5,85 Ghz, cobertura de 40º de haz. Inclu-
ye un cable de conexión SMA/F.

1,00 1,00
1,00

acc_w ud Punto de acceso wifi hasta 200m

Suministro, montaje y configuración de equipo para creación de punto de acceso wifi en la banda de
2Ghz con un alcance de hasta 200 metros desde la antena. Esta instalación permitirá el acceso a inter-
net con los dispositivos móviles.

1,00 1,00
1,00

f_back ud Fuentedealimentaciónconbackup

Suministro y montaje de fuente de alimentación de 24 Vdc 2,5A con sistema backup y baterías para
mantenimiento de la alimentación a la instrumentación y la comunicación wifi ante la falta de suministro
eléctrico.

2,00 2,00
2,00

caudro_2 ud Cuadro de telemando e instrumentación

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con di-
mensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado ba-
jo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interco-
nexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas
mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación, trafo separa-
dor de 1000VA con proteción mediante disyuntor, relés de desacoplo de señal de salida de PLC. Venti-
dor de refrigeración de armario con termostato.. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos
en funda adosada en puerta de armario.

1,00 1,00
1,00

plc_2 ud Autómata, para el control bombeo 7 bombas, 8 válvulas motorizadas, EF y caud

Suministro de autómata, con los módulos necesarios para la monitorización y control de un sistema de
bombeo formado por 7 bombas con variador de frecuencia:

- Lectura de parámetros eléctricos del bombeo.
- Interfaz HMI con pantalla de 7".

Autómata de control de la estación remota, incluyendo CPU con software de automatismos, modem
GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet, 16ED, 4 EA y 4 SD. Además de las siguientes tarjetas
de ampliación del PLC:

-3 Módulos externos de 16 entradas digitales.
-2 Módulos externos de 8 entradas analógicas.
-1 Módulo externo de 8 salidas digitales.
-Módulo comunicación RS485.
-Protecciones de sobretensiones de EA.
-Protección de sobretensiones transitorias clase III.
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1,00 1,00
1,00

sep_g ud Separador galvánico entrada 4-20mA, salida 4-20mA

Suministro y montaje de separador galvánico, para cada una de las señales analógicas. Esta intercone-
xión mediante separadores galvánicos permiten evitar las posibles interferencias en las señales produci-
das por los variadores existentes en la instalación.

15,00 15,00
15,00

cuadro_5 ud Cuadro maniobra 4 válvulas y módulos remotos

Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección
IP66, con dimensiones 1056x852x350mm.. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y
cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borne-
ros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante
prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos
de alimentación de maniobra con trafo 24 Vac. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos
en funda adosada en puerta de armario. Comprobado el funcionamiento.

2,00 2,00
2,00

mod_desc ud Módulos descentrralizados de PLC de control válvulas

Suministro de módulos descentralizados de la estación remota de telecontrol del bombeo, Sofrel SW4
o similar, formado por 2 tarjetas externas de 16ED y 2 tarjetas externas de 6 SD, fuente de alimenta-
cion 12 Vdc y batería de gel de 12V 7Ah.

2,00 2,00
2,00

sep_485 ud Separador galvánico para señal RS-485

Suministro y montaje de separador galvánico para señal de comunicación RS-485 entre el PLC de con-
trol y los módulos de E/S instalados en la caseta de salida del embalse.

2,00 2,00
2,00

int_filt ud Interconexión de electroválvulas de filtrado

Suministro e ienstalación de conductores 3g1mm2 instalados bajo tubo de PVC como interconexión de
electroválvulas de filtrado.

1,00 1,00
1,00

arr_v_0_37 ud Circuito eléctrico arrancador inversor válvula mot. hasta 0,37kw

Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector de funciona-
miento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicadores de fa-
llo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.

8,00 8,00
8,00

cuadro_1 ud Cuadro de alimentación de equipos de comunicación

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con di-
mensiones 530x430x200mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado ba-
jo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interco-
nexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas
mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación, fuente de ali-
mentación con backup de 12 Vdc 2,5A, Switch industrial de 5 puertos. Incluyendo montaje, rotulación y
esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.

1,00 1,00
1,00

Página21221 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

inter_7v ud Interconex.arrancadores7bombasycaudalímetroeinstrumentación

Interconexión de arrancadores de 7 bombas, instrumentación y caudalímetro existentes en la instala-
ción con el telecontrol, mediante conductores apantallados instalados bajo tuvo de PVC en montaje su-
perficial. Instalación de separadores galvánicos para aisalar las señales de los variadores de las bom-
bas y evitar las interferencias en las señales de control. Instalación de armario de alimentación de equi-
pos wifi y concentradora.

1,00 1,00
1,00

E02185 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

180,00 180,00
180,00

m12g1_ap m Conductor 12G1mm2 apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1mm2 apantallada para la señal de control de vál-
vula desde cuadro de telecontrol hasta válvula motorizada. Incluye pequeño material de conexión e iden-
tificación.

180,00 180,00
180,00

E02254 m Tubo rígido LH, diámetro nominal 50 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), enchufable o roscable, de color
gris, de 50 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impac-
to 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección
frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

40,00 40,00
40,00

E02252 m Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), enchufable o roscable, de color
gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impac-
to 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

15,00 15,00
15,00

E02264 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, forra-
do de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior)). Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

80,00 80,00
80,00
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E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, incluso
p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

55,00 55,00
55,00

caj_c ud Caja de interconexión de mangueras en campo

Suministro y montaje de caja de interconexión en campo de las mangueras de instrumentación con los
distintos instrumentos.

2,00 2,00
2,00

E02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

80,00 80,00
80,00

E02189 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x6+TT en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x6+TT mm² instalado en bandejas o canales de cables.

15,00 15,00
15,00

m2_2_1_ap m Manguera de cobre apantallada 2x2x1mm2

Suministro y montaje de manguera 2x2x1mm2 apantallada de interconexión de comunicacion entre mo-
dulos de entradas y salidas descentralizada de PLC en cuadro de arrancadores y telecontrol de válvu-
las motorizadas, desde el cuadro de telecontrol de estacion de bombeo, por canalización subterranea
existente. Incluye pequeño material de conexión e identificación.

15,00 15,00
15,00

m3g1_ap m Manguera de cobre RVK 0,6/1kv 3G1mm2 apantallada

Suministro y montaje de manguera 3G1mm2 apantallada de interconexión de nivel hidrostático, válvula
de sobrevelocidad y boya de drenes. Incluye pequeño material de conexión e identificación.

110,00 110,00
110,00

prog_p_1 ud Programación pantalla control estación 7 bombas, 8 válvulas

Programación de la pantalla táctil para control local de la instalación, incluyendo sinóptico de elemen-
tos de la instalación, animación de estado de los mismos, generación de alarmas de funcionamiento, vi-
sualización de valores de lectura de instrumentación, visualización y modificación de parámetros de fun-
cionamiento, etc.

1,00 1,00
1,00
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dis_p_1 ud Diseño, programación y puesta en marcha bombeo 7 bombas, 8 válvulas

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos en progra-
ma informático.
Programación de estación remota formada por 7 bombas, 8 válvulas, EF, caudalímetro, nivel embalse,
para supervisión y control de la misma:

-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:

-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 12.1.2.4 INSTRUMENTACIÓN
tp ud Transmisor de presión

Suministro e instalación de transmisor de presión Messtech o similar, preparado para golpe de ariete,
(con presión máx. de 100bar) y con salida 4-20mA. Injerto en tubería y válvula de corte excluidos. Cable-
ado de  se unión con el telecontrol mediante manguera apantallada montada bajo tubo de PVC coloca-
do en montaje superficial.

4,00 4,00
4,00

intru ud Detector de intrusión en recinto

Detector de intrusión en recinto compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado sobre la
puerta de la caseta y en cada una de las arquetas. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada
en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada en
puerta del cuadro y en caja en cada arqueta.

Canalización bajo tubo de PVC, desde cuadro de telecontrol hasta los interruptores magnéticos.

1,00 1,00
1,00

tpd ud Transmisor presión diferencial

Suministro e instalación de transmisor presión diferencial para filtrado

2,00 2,00
2,00

t_nivel_h ud Instrumentación sens piezométrico para medición nivel

Suministro y montaje de un medidor de nivel hidrostático de rango 0-25 mca y salida 4-20mA, con 30
metros de cable apantallado especial con microtubo para igualar presión en el sensor. El instrumento
se instalará sumergido en el interior de la balsa, conexionándolo después mediante un conductor subte-
rráneo en el talud de la balsa, con el cuadro de telecontrol.

1,00 1,00
1,00

boya_d ud Boya de llenado de arqueta de salida de agua de drenes

Suministro e instalación de boya de detección de rotura de embalse a través de las salidas de los dera-
nejes e interconexión con el sistema de telecontrol,mediante manguera apantallada montada bajo tubo
de PVC colocado en montaje superficial.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 12.1.3 INSTALACIÓN DE CAMPO. ZONA DE
GRAVEDAD

APARTADO 12.1.3.1 UNIDADES REMOTAS
MV_A23003 ud Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 8 hidrantes (hasta 8 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en envolvente de po-
liéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo para 8 Ed entra-
das digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales para sensores antivandálico/intrusismo o
de propósito general, 8 Sd salidas digitales para actuación de hasta 8 electroválvulas tipo latch de dos
o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica para transductor de presión o sensor analógico. Re-
mota de control encargada de procesar y almacenar los datos producidos en las agrupaciones remotas
de contadores e hidrantes. Con radio en banda libre incluida, para comunicación con su elemento inter-
medio correspondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hidrantes. Permite
la programación por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 8
contadores, 8 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1 sensor de intru-
sión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y probada.

14,00 14,00
14,00

MV_A23004 ud Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 12 hidrantes (hasta 12 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en envolvente de po-
liéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo para 12 Ed entra-
das digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales para sensores antivandálico/intrusismo o
de propósito general, 8 Sd salidas digitales para actuación de hasta 12 electroválvulas tipo latch de dos
o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica para transductor de presión o sensor analógico. Re-
mota de control encargada de procesar y almacenar los datos producidos en las agrupaciones remotas
de contadores e hidrantes. Con radio en banda libre incluida, para comunicación con su elemento inter-
medio correspondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hidrantes. Permite
la programación por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 12
contadores, 12 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1 sensor de intru-
sión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y probada.

26,00 26,00
26,00

A23012 ud Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU

Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por panel solar 5 Wp 12 V con soporte para pa-
nel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para inversión de polaridad y
descarga profunda y batería EC 12 V 9 Ah. Unidad totalmente instalada y probada.

40,00 40,00
40,00

A23016 ud Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y cableado RF

Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coaxial RG y conectores hasta el módulo
de RF. Antena Omnidireccional de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo 868-870 MHz,
acorde con la frecuencia de comunicación de la remota. Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

40,00 40,00
40,00

A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de agrupa-
ción, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

40,00 40,00
40,00
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MV_A23009 ud Transductor de presión

Transductor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitére-
sis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

10,00 10,00
10,00

estanq ud Refuerzodeestanqueidadennodossubterraneos

Suministro y montaje de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para instalar en su interior
las remotas de hidrantes, como protección adicional contra la humedad de los nodos montado en el inte-
rior de arquetas subterraneas.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 12.1.3.2 UNIDADES CONCENTRADORAS
A23001 ud Elemento intermedio concentrador/enrutador

Elemento intermedio concentradora/enrutadora de comunicaciones vía radio, integrando en un cuadro
de poliéster IP67 como mínimo: 2 Ed entradas digitales para un sensor antivandálico/intrusismo o de
propósito general, 1 módem radio modular tipo RMF (radio preferiblemente en banda libre para comuni-
cación del concentrador/enrutador con sus remotas) con antena de comunicación omnidireccional inclui-
da, con cable coaxial RG y conectores hasta el módulo de RF, instalada en el mástil. Permite cambios
de medio de transmisión de forma totalmente transparente. Radiomódem para la comunicación de los
elementos intermedios (concentrador/enrutador) con el Centro de control, en el rango de frecuencia
400-470 Mhz, en banda legalizada. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

6,00 6,00
6,00

A23011 ud Sistema alimentación fotovoltaica 40Wp para elemento intermedio

Sistema de alimentación autónoma para estación concentradora, formado por panel solar 40 Wp 12 V
con soporte para panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para inver-
sión de polaridad y descarga profunda y baterías de plomo EC 12 V 38 Ah, recargable AGM. Unidad to-
talmente instalada y probada.

6,00 6,00
6,00

A23016 ud Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y cableado RF

Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coaxial RG y conectores hasta el módulo
de RF. Antena Omnidireccional de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo 868-870 MHz,
acorde con la frecuencia de comunicación de la remota. Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

6,00 6,00
6,00
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APARTADO 12.1.3.3 FILTRADO Y GRUPO MOTOBOMBA
a_wifi ud Transmisor Wireless doble redundante en banda libre 5,4 GHz 100Mbps

Transmisor Wireless doble con funcionamiento redundante punto a multipunto para exteriores 5,4Ghz
100Mbps. Antena de 23 dB de ganancia pàra la banda de 5.25-5,85 Ghz, cobertura de 40º de haz. Inclu-
ye un cable de conexión SMA/F.

1,00 1,00
1,00

acc_w ud Punto de acceso wifi hasta 200m

Suministro, montaje y configuración de equipo para creación de punto de acceso wifi en la banda de
2Ghz con un alcance de hasta 200 metros desde la antena. Esta instalación permitirá el acceso a inter-
net con los dispositivos móviles.

1,00 1,00
1,00

f_back ud Fuentedealimentaciónconbackup

Suministro y montaje de fuente de alimentación de 24 Vdc 2,5A con sistema backup y baterías para
mantenimiento de la alimentación a la instrumentación y la comunicación wifi ante la falta de suministro
eléctrico.

1,00 1,00
1,00

plc_fil ud Autómata para control del filtrado

Suministro de autómata, con los módulos necesarios para la monitorización y control de la estación:

- Lectura de parámetros eléctricos del filtrado.
- Interfaz HMI con pantalla de 7".

Autómata de control de la estación remota, incluyendo CPU con software de automatismos, modem
GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet, 16ED, 4 EA y 4 SD. Además de las siguientes tarjetas
de ampliación del PLC:

-1 Módulo externo de 16 entradas digitales.
-1 Módulo externo de 4 salidas digitales.
-Módulo de comunicaicón RS-485 aislada
-Protecciones de sobretensiones de EA.
-Protección de sobretensiones transitorias clase III.

1,00 1,00
1,00

cuadro_3 ud Cuadro de telemando e instrumentación (filtrado)

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con di-
mensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado ba-
jo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interco-
nexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas
mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación y protección
de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctri-
cos en funda adosada en puerta de armario.

1,00 1,00
1,00
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cuadro_6 ud Cuadro telemando e instrumentación control válvula y bomba

Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección
IP66, con dimensiones 847x636x300mm.. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y
cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borne-
ros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante
prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos
de alimentación  y protección de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje,
rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario. Comprobado el funcionamien-
to.

1,00 1,00
1,00

arr_v_0_37 ud Circuito eléctrico arrancador inversor válvula mot. hasta 0,37kw

Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector de funciona-
miento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicadores de fa-
llo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.

1,00 1,00
1,00

arr_m_7_5 ud Circuito eléctrico arrancador-inversor motor de hasta 7,5 kw

Circuito arrancador de motor trifásico de hasta 7,5 Kw compueto por protección con disyuntor con con-
tacto auxiliar de señalización de estado y contactor de arranque con contactos auxiliares de señaliza-
ción de estado, pilotos luminosos de señalización de estado, (marcha y fallo), selector de puesta en mar-
cha en modo local, inslados todos en la puesta del armario.

1,00 1,00
1,00

inter_1 ud Interconexiónarrancadoreseinstrumentación

Interconexión de 2 arrancadores de válvulas motorizadas y caudalímetro existentes en la instalación
con el telecontrol, mediante conductores apantallados instalados bajo tuvo de PVC en montaje superfi-
cial.

1,00 1,00
1,00

int_filt ud Interconexión de electroválvulas de filtrado

Suministro e ienstalación de conductores 3g1mm2 instalados bajo tubo de PVC como interconexión de
electroválvulas de filtrado.

1,00 1,00
1,00

toma_b_a ud Toma de corriente para bomba de achique de decantación

Suministro y montaje de toma de corriente para alimentación de bomba de achique, formado por base
de enchufe de 2 polos 16 A, con toma de tierra lateral , montada en pared de arqueta. Dispondrá de pro-
tección magnetotérmica e estará interconectada con manguera de cobre 3G2,5mm2, montada bajo tu-
bo de PVC en montaje superficial, desde cuadro de protecciones generales de la arqueta.

1,00 1,00
1,00

E02185 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

40,00 40,00
40,00
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m12g1_ap m Conductor 12G1mm2 apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1mm2 apantallada para la señal de control de vál-
vula desde cuadro de telecontrol hasta válvula motorizada. Incluye pequeño material de conexión e iden-
tificación.

40,00 40,00
40,00

E02189 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x6+TT en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x6+TT mm² instalado en bandejas o canales de cables.

5,00 5,00
5,00

E02264 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, forra-
do de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior)). Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

40,00 40,00
40,00

E02252 m Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), enchufable o roscable, de color
gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impac-
to 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

25,00 25,00
25,00

prog_p_2 ud Programación pantalla control local EF y elementos auxiliares

Programación de la pantalla táctil para control local de la instalación, incluyendo sinóptico de elemen-
tos de la instalación, animación de estado de los mismos, generación de alarmas de funcionamiento, vi-
sualización de valores de lectura de instrumentación, visualización y modificación de parámetros de fun-
cionamiento, etc.

1,00 1,00
1,00

dis_p_3 ud Diseño, programación y puesta en marcha EF y elemntos auxiliares

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos en progra-
ma informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:

-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:

-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

1,00 1,00
1,00
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1,00

APARTADO 12.1.3.4 INSTRUMENTACIÓN
tp ud Transmisor de presión

Suministro e instalación de transmisor de presión Messtech o similar, preparado para golpe de ariete,
(con presión máx. de 100bar) y con salida 4-20mA. Injerto en tubería y válvula de corte excluidos. Cable-
ado de  se unión con el telecontrol mediante manguera apantallada montada bajo tubo de PVC coloca-
do en montaje superficial.

1,00 1,00
1,00

boya_2 ud Boya de llenado de arqueta de salida de agua residual

Suministro e instalación de boya de detección de llenado de arqueta de salida de agua residual de filtra-
do e interconexión con el sistema de telecontrol mediante manguera apantallada montada bajo tubo de
PVC colocado en montaje superficial.

1,00 1,00
1,00

intru ud Detector de intrusión en recinto

Detector de intrusión en recinto compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado sobre la
puerta de la caseta y en cada una de las arquetas. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada
en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada en
puerta del cuadro y en caja en cada arqueta.

Canalización bajo tubo de PVC, desde cuadro de telecontrol hasta los interruptores magnéticos.

1,00 1,00
1,00

tpd ud Transmisor presión diferencial

Suministro e instalación de transmisor presión diferencial para filtrado

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 12.1.4 TOMAS PARA LLENADO DE CUBAS
A23002 ud Terminal remota vía radio ISM UHF capacidad 4 hidrantes (hasta 4 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en envolvente de po-
liéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo para 4 Ed entra-
das digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales para sensores antivandálico/intrusismo o
de propósito general, 4 Sd salidas digitales para actuación de hasta 4 electroválvulas tipo latch de dos
o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica para transductor de presión o sensor analógico. Re-
mota de control encargada de procesar y almacenar los datos producidos en las agrupaciones remotas
de contadores e hidrantes. Con radio en banda libre incluida, para comunicación con su elemento inter-
medio correspondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hidrantes. Permite
la programación por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 4
contadores, 4 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1 sensor de intru-
sión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y probada.

6,00 6,00
6,00

A23012 ud Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU

Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por panel solar 5 Wp 12 V con soporte para pa-
nel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para inversión de polaridad y
descarga profunda y batería EC 12 V 9 Ah. Unidad totalmente instalada y probada.

6,00 6,00
6,00
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A23016 ud Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y cableado RF

Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coaxial RG y conectores hasta el módulo
de RF. Antena Omnidireccional de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo 868-870 MHz,
acorde con la frecuencia de comunicación de la remota. Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

6,00 6,00
6,00

A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de agrupa-
ción, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

6,00 6,00
6,00

SUBCAPÍTULO 12.1.5 TOMA 1 TRASVASE
a_wifi ud Transmisor Wireless doble redundante en banda libre 5,4 GHz 100Mbps

Transmisor Wireless doble con funcionamiento redundante punto a multipunto para exteriores 5,4Ghz
100Mbps. Antena de 23 dB de ganancia pàra la banda de 5.25-5,85 Ghz, cobertura de 40º de haz. Inclu-
ye un cable de conexión SMA/F.

1,00 1,00
1,00

acc_w ud Punto de acceso wifi hasta 200m

Suministro, montaje y configuración de equipo para creación de punto de acceso wifi en la banda de
2Ghz con un alcance de hasta 200 metros desde la antena. Esta instalación permitirá el acceso a inter-
net con los dispositivos móviles.

1,00 1,00
1,00

cuadro_4 ud Cuadro de telemando e instrumentación(trasvase)

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con di-
mensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado ba-
jo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interco-
nexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas
mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación y protección
de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctri-
cos en funda adosada en puerta de armario.

1,00 1,00
1,00

f_back ud Fuentedealimentaciónconbackup

Suministro y montaje de fuente de alimentación de 24 Vdc 2,5A con sistema backup y baterías para
mantenimiento de la alimentación a la instrumentación y la comunicación wifi ante la falta de suministro
eléctrico.

1,00 1,00
1,00

plc_1 ud Autómata para control de estacion Toma 1

Suministro de autómata de control de la estación remota, incluyendo CPU con software de automatis-
mos, modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet, 16ED, 4 EA y 4 SD. Además de las siguien-
tes tarjetas de ampliación del PLC:

-1 Módulo externo de 16 entradas digitales.
-1 Módulo externo de 4 salidas digitales.
-Protección de sobretensiones transitorias clase III.

1,00 1,00
1,00
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sep_g ud Separador galvánico entrada 4-20mA, salida 4-20mA

Suministro y montaje de separador galvánico, para cada una de las señales analógicas. Esta intercone-
xión mediante separadores galvánicos permiten evitar las posibles interferencias en las señales produci-
das por los variadores existentes en la instalación.

1,00 1,00
1,00

arr_v_0_37 ud Circuito eléctrico arrancador inversor válvula mot. hasta 0,37kw

Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector de funciona-
miento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicadores de fa-
llo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.

2,00 2,00
2,00

intru ud Detector de intrusión en recinto

Detector de intrusión en recinto compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado sobre la
puerta de la caseta y en cada una de las arquetas. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada
en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada en
puerta del cuadro y en caja en cada arqueta.

Canalización bajo tubo de PVC, desde cuadro de telecontrol hasta los interruptores magnéticos.

1,00 1,00
1,00

inter_2 ud Interconexióninstrumentación

Interconexión caudalímetro existente en la instalación con el telecontrol, mediante conductores apanta-
llados instalados bajo tuvo de PVC en montaje superficial.

1,00 1,00
1,00

E02185 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

30,00 30,00
30,00

m12g1_ap m Conductor 12G1mm2 apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1mm2 apantallada para la señal de control de vál-
vula desde cuadro de telecontrol hasta válvula motorizada. Incluye pequeño material de conexión e iden-
tificación.

30,00 30,00
30,00

E02252 m Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), enchufable o roscable, de color
gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impac-
to 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

10,00 10,00
10,00
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E02264 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, forra-
do de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior)). Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

50,00 50,00
50,00

dis_p_2 ud Diseño, programación y puesta en marcha de la estación

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos en progra-
ma informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:

-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:

-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 12.1.6 VARIOS
c_form ud Curso formación

Curso formación compuesto de a) Introducción a los equipos y componentes que forman el sistema, b)
Bases de datos, estructura, acceso y lectura de la información de los usuarios y modificación de los da-
tos de los regantes, c) Programación. Manejo de la programación y del control de todos los equipos a
través de puesto central, Control y visualización de todos los elementos de la instalación
(navegación por todas las pantallas, Visualización del estado de los equipos, programación de todos
los equipos, etc., d) Página web. Funcionamiento a nivel de usuario de la página web, navegación por to-
das las pantallas, acceso a la información personal, etc.) Cajero. Explicación del funcionamiento del caje-
ro, visualización de las diferentes pantallas y menús y solicitud de agua.
La duración del curso sería de cinco jornadas de seis horas. El primer día se darían los dos primeros ca-
pítulos, el segundo y tercero la programación y página web y cajero los dos últimos.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 12.1.7 CENTRALITA AGROCLIMÁTICA
est_meteo ud EstaciónMeteorológica

Sumnistro de Estación meteorológica D, Autoventilada. Consta de una base central con pantalla de alto
contraste y una unidad compacta de medidores exteriores. El sensor combinado mide las precipitacio-
nes con un pluviómetro extra grande y la velocidad y dirección del viento de forma muy precisa con un
anemómetro. Los demás datos como temperatura y humedad relativa se miden en una caja ventilada
de sensores.  Los datos medidos se envían vía wifi a la base.
Base receptora interior.
Gran monitor de 150 x 90 mm con todos los datos actuales y registrados a la vista.
Variables visulizadas en consola:

Presión.
Previsión del Tiempo.
Temperatura int./ ext.
Indice de calor.
Punto de rocío.
Fases de la luna.
Precipitaciones por: minutos, horas, días, meses, años y chubascos.
Precipitaciones totales de los últimos 24 chubascos.
Ratio de precipitaciones en minutos, horas, días y meses.
Velocidad del viento y dirección.
Sensación térmica.
Fecha y hora.
Horario de amanecer y atardecer.
Indicación de los datos en valores y diagramas.
Indicación gráfica de datos meteorológicos procesados directamente en el monitor LCD de la base.
Más de 80 gráficos diferentes.
Hasta 30 alarmas visuales y acústicas programables simultáneamente.
Fases de la Luna en 9 símbolos.
Previsiónes del Tiempo por medio de:
Texto móvil, hasta 40 textos diferentes.
Símbolos con 5 símbolos diferentes.
Ciclos de medida con la unidad exterior: 2,5 segundos!

1,00 1,00
1,00

met_irra ud Sensor adicional de irradiación solar

Suministro de sensor de irradiación solar con soporte, para la medición precisa de la cantidad de irradia-
ción solar y de la energía solar. Características:

Tipo: fotodiodo de silicio.
Unidad/ resolución: 1W/mc
Rango: 0 - 1600 W/mc
Precisión: +- 5%

1,00 1,00
1,00

met_soft ud Software para PC y conexión

Suministro de Conexión  RS-232 y software Meteo Davis Weatherlink para análisis de datos de la esta-
ción meteorológica.  Programa FTP para subir datos a web integrado en el software, lo que permite lle-
var gráficos a página web. Data Logger para volcado de datos en el PC, que guarda datos incluso con
el ordenador apagado. Soporta hojas de cálculo y programas de procesamiento de textos. Creación de
gráficos de todos los parámetros diarios, mensuales o anuales para su análisis y comparación.

1,00 1,00
1,00
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est_tem_h ud Estacióninalámbricadetemperatura,humedadsuelo/hojas

Sumnistro de Estación inalámbrica de temperatura, humedad vegetal/suelo.  Davis 6345 o similar
Complemento para la Davis Vantage Pro 2. Admite hasta 10 sensores independientes para efectuar me-
diciones separadas por zonas.
Se alimenta durante el día con un panel solar integrado y por la noche con una pila de litio de 3 voltios.
La estación envía los datos por radiofrecuencia a la base Davis Vantage Pro o a un Weather Envoy.

Datos técnicos:

Conexión de hasta 10 sensores
Alcance hasta 300 metros hasta la base.
Medidas: 200 x 156 x 58 mm
Pila de litio de tipo CR123 - 3 V

Poste de acero no incluido.

2,00 2,00
2,00

met_hu_h ud Sensor humedad hojas

Suministro de Sensor humedad hojas Davis 6420 o similar.
Viene equipado con un cable de 12 metros.
Superficie de aleación metálica especial.
Rango de medición de 0 - 15
Medidas: 51 x 38 x 6 mm
Peso: 312 gramos.
Cable de 12 metros incluido.
Resistente al agua.

2,00 2,00
2,00

met_hu_s ud Sensor humedad suelo

Suministro de Sensor humedad suelo Davis 6440 o similar.

Medición de 0 - 200
Medidas: 76 x 22 mm, 103 gramos de peso.
Cable de 4,6 metros.
Resistente al agua y la intemperie.

2,00 2,00
2,00

met_temp ud Sensor de temperatura

Suministro de Sensor de temperatura Davis 6470 o similar.

Cable de 4,6 metros.
Temperaturas de -40 ºC hasta +65 ºC
Longitud: 46 mm
Resistente al agua.

2,00 2,00
2,00

radio_3g ud Radimodem 3G de comunicación

Suministro e instalación de radiomodem 3G de comunicaciones  para el envío de datos de lectura de va-
riables de la estación al servidor Web para permitir la lectura remota de dichos datos.

1,00 1,00
1,00
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int_meteo ud Instalacióndecampodelaestaciónmeteorológica

Montaje de centralita la estación meteorológica en el armario de poliéster con fibra de viddrio en la case-
ta de hormigón prefabricado de arqueta de riego
Suministro y montaje de adaptador de tension de 12V-5V dc para alimentación de la estación meteoroló-
gica desde el sistema de alimentación solar existente.
Montaje de sensores de estación meteorológica sobre colunma de panel fotovoltaico.

1,00 1,00
1,00

prog_1 ud Programación y puesta en marcha

Programación de la estación meteorológica y puesta en marcha de la instalación.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 12.1.8 VIDEOVIGILANCIA
cctv_int ud Integración y tareas de puesta en marcha

Instalación, puesta en marcha e integración de elementos del sistema de videovigilancia CCTV en pun-
tos de control de alta.

1,00 1,00
1,00

cctv_ip ud Instalación CCTV IP- Nave de filtrado

Instalación de CCTV en nave de filtrado incluye equipos sensores IP, cableado de exterior, soportes,
mano de obra y pequeño material.

1,00 1,00
1,00

cctv_ip_1 ud Instalación CCTV IP- Nave de impulsión

Instalación de CCTV en nave de impulsión incluye equipos sensores IP, cableado de exterior, soportes,
mano de obra y pequeño material.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 12.1.9 CASETAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS
caseta ud Caseta de hormigón prefabricada coronación embalse S1

Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimensiones exteriores 170x60x165cm
con 2 puertas 135x115cm. La caseta se instalará sobre terreno previamente alisado y compactado.

1,00 1,00
1,00

h_plt2 ud Hornacina prefabriacada de hormigón PLT2

Suministro de hornacina de hormigón prefabricado tipo PLT2 (de dimensiones 1400x850x310mm) para
la instalación de la electrónica del nodo cabecera junto al contador.

3,00 3,00
3,00

SUBCAPÍTULO 12.1.10 CIMENTACIONES DE COLUMNAS
ciment ud Cimentación de columna de cabecera

Cimentación de columna de cabecera de comunicaciones de red de baja de dimensiones
1.000x1.000x1.000mm.

4,00 4,00
4,00
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CAPÍTULO CAPITULO_13.1 AFECCIONES OBRA DISTRIBUCIÓN
BAJA

Canaprerie m Demolición y reposición de canaleta prefabricada

Canaleta prefabricada de hormigón de 40x40cm aproximadamente.

3.495,00 3.495,00
3.495,00

Cru.asfa m Cruce carretera comarcal y caminos de asfaltado

Cruce en camino asfaltado compuesto por corte de asfalto mediante radial, apertura de zanja media de
1 m de anchura por 1,2 m de profundidad,10 cm hormigón de limpieza, tubo prefabricado de hormigón
de 500 mm de diámetro para paso de tubería, hormigón de relleno hasta 10 cm por encima de la genera-
triz del tubo de hormigón y reposición de firme de aglomerado en caliente.

450,00 450,00
450,00

Serv.Afect PAJ Reposición de Sevicios afectados

Partida alzada a justificar para demolición, corte y reposición de servicios afectados como son redes de
telefonía, redes de agua potable y para riego,redes electricas de alimentación a chalets independientes
y diversas zonas urbanas

1,00 1,00
1,00

Página22921 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO CAPITULO_14.1 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 14.1.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor
y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

50,00 50,00
50,00

MOD_01 ud Casco de seguridad dielectrico

50 50,00

50,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

50,00 50,00
50,00

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro su-
perficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; po-
sibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

50,00 50,00
50,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento antiem-
pañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

50,00 50,00
50,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

50,00 50,00
50,00

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos

Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos (productos agresi-
vos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud = 320 mm; desde tallas pequeñas.

50,00 50,00
50,00

L01137 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm con polvo

Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microorganismos; alta re-
sistencia al rasgado; con polvo. Longitud: 24 cm, Espesor: 0,12mm. Desde talla XS hasta XXL. Normas
UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o UNE-EN 21420.

50,00 50,00
50,00
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50,00

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

50,00 50,00
50,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

50,00 50,00
50,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones desecha-
bles, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación me-
dia 25-30 db.

50,00 50,00
50,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

50,00 50,00
50,00

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremallera. (Clase 2). Nor-
ma UNE-EN 20471.

50,00 50,00
50,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

50,00 50,00
50,00

L01123 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas.

50 50,00

50,00

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 ta-
llas.

50,00 50,00
50,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

50,00 50,00
50,00
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50,00

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhalación y atalaje
para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar en el
cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

50,00 50,00
50,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

500,00 500,00
500,00

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Filtro Clase
P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

250,00 250,00
250,00

SUBCAPÍTULO 14.1.2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
L01034 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje

Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peatones, formado por elementos tubulares,
cubierto horizontalmente mediante entablado de madera, incluso elementos complementarios, montaje,
mantenimiento y retirada.

100,00 100,00
100,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

250,00 250,00
250,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

25,00 25,00
25,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

250,00 250,00
250,00

L01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje

Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

350,00 350,00
350,00

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.
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200,00 200,00
200,00

SUBCAPÍTULO 14.1.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
MOD02 ud Acometida provisional de fontaneria

4,00 4,00
4,00

MOD_03 ud Acometida provisional de saneamiento

2,00 2,00
2,00

MOD_04 ud Acometida provisional de electricidad

5,00 5,00
5,00

MOD_05 ud Acometida provisional de telefonia

1,00 1,00
1,00

L01011 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 30 personas

Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 30 personas completamente equipa-
do, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

18,00 18,00
18,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

18,00 18,00
18,00

MOD_06 mes Alquiler barracón.Modelo comedor 20 personas

18,00 18,00
18,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

300,00 300,00
300,00

MOD_07 ud Alquiler caseta prefabricada almacén

18,00 18,00
18,00

MOD_08 ud Alquiler caseta prefabricada oficina

18,00 18,00
18,00
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L01014 ud Pileta corrida tres grifos

Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.

2,00 2,00
2,00

L01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada

Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.

5,00 5,00
5,00

L01016 ud Inodoro para aseos, instalado

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

5,00 5,00
5,00

L01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado

Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

5,00 5,00
5,00

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

5,00 5,00
5,00

L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado

Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada 50 operarios).

1,00 1,00
1,00

L01020 ud Calentador agua 100 l, instalado

Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

2,00 2,00
2,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

4,00 4,00
4,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

20,00 20,00
20,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

4,00 4,00
4,00
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SUBCAPÍTULO 14.1.4 SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS
L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

2.500,00 2.500,00
2.500,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

100,00 100,00
100,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

100,00 100,00
100,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

10,00 10,00
10,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

30,00 30,00
30,00

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

150,00 150,00
150,00
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SUBCAPÍTULO 14.1.5 FORMACIÓN
L01061 mes Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

18,00 18,00
18,00

L01062 mes Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la eje-
cución de la obra.

18,00 18,00
18,00

SUBCAPÍTULO 14.1.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

6,00 6,00
6,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

12,00 12,00
12,00

MOD_09 ud Camilla de socorro

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO CAPITULO_15.1 GESTIÓN DE RESIDUOS
MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a gestor autorizado o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Tierras de la excavación 1 20.159,21 20.159,21

20.159,21

I020002B m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de tierra y piedras.

Tierras de la excavación 1 20.159,21 20.159,21

20.159,21

MV_G01006 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

Naturaleza no Pétrea
Asfalto 143 143,00
Madera 4 4,00
Metales 2 2,00
Papel 3 3,00
Plástico 3 3,00
Hormigón 1 1,00
Ladrillos, azulejos y cerámicos 2 2,00
Basuras 2 2,00

160,00

I020003B m³ Gestión de residuos de mezclas bituminosas por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de mezclas bitumi-
nosas.

Asfalto 11.405 0,10 1.140,50

1.140,50

I020004B m³ Gestión de residuos de madera por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de madera.

Madera 27,08 27,08

27,08

I020005B m³ Gestión de residuos de hierro y acero por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de hierro y acero.

Metales 15,83 15,83

15,83

I020006B m³ Gestión de residuos de papel y cartón por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de papel y cartón.

Papel y cartón 18,06 18,06

18,06

Página23721 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I020007B m³ Gestión de residuos de plástico por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de plástico.

Plásticos 22,22 22,22

22,22

I020008B m³ Gestión de residuos de hormigón por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de hormigón.

Residuos de hormigón 8 8,00

8,00

I020011B m³ Gestión de residuos de mezcla de hormigon, ladrillos, azulejos y cerámica por gestor
autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de mezcla de hor-
migon, ladrillos, azulejos y cerámica.

Residuos generados  ladrillos,
azulejos y cerámica

11,67 11,67

11,67

I020009B m³ Gestión de residuos municipales por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos municipales no peligrosos.

12,5 12,50

12,50

MV06FB m³ Desmontaje, retirada y transporte de tubería de fibrocemento

Desmontaje  mediante personal autorizado para conexiones y desconexiones de la tubería de fibroce-
mento con presencia de amianto, incluso elaboración y presentación ante la autoridad laboral competen-
te de Plan Específico de retirada de fibrocemento con presencia de amianto, gestión de tubos de Fibro-
cemento, donde se incluirá desmantelamiento y extracción de las mismas. Instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa  a la obra o centro de valorización, eliminación de resi-
duos, previamente plastificadas, paletizadas  y cargadas sobre camión, considerando la ida, descarga y
vuelta, incluso canon de planta de reciclaje. Todo ello, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006.

1 75,00 75,00

75,00

I020014B m³ Gestión de tubería de fibrocemento contamin. por gestor autoriz.

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos peligrosos de tuberías de fibroce-
mento contaminado con amianto.

1 75,00 75,00

75,00
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CAPÍTULO CAPITULO_16.1 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO CAP_16.1.1 MEDIDAS DURANTE LAS OBRAS
IA.1 m Jalonamiento tipo 1

Jalonamiento tipo 1, compuesto por malla de plástico y jalones metálicos, de 1,5 m de altura, separa-
dos 5 m entre sí. Incluso reposición.

333,00 333,00
333,00

IA.2 m Jalonamiento tipo 2

Jalonamiento tipo 2, realizado con cinta plástica y estacas de madera, separados 50 m entre sí. Incluso
reposición.

1.333,00 1.333,00
1.333,00

IA.5 km Riego de superficie

Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L., con un rendimiento de 1000 m/h

33,00 33,00
33,00

IA.6 ud Control niveles acústicos

Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el Decreto 48/1998 de 30 de julio, de
protección del medio ambiente frente al ruido, mediante la medición con un sonómetro

6,00 6,00
6,00

IA.8 km Estabilización caminos de acceso.

Estabilización de caminos y nuevos accesos, mediante compactación de su superfici, con un rendimien-
to de 100 m/h

8,33 8,33
8,33

IA.10 m² Decapado de capa superficial

Decapado de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo mediante una retroexcavadora mixta y
un camión basculante

3.333,00 3.333,00
3.333,00

IA.12 m³ Acopio de tierra vegetal

Acopio de tierra vegetal en zona habilitada, en el lateral de la zona de acopio de materiales y maquina-
ria.

667,00 667,00
667,00

IA.13 m³ Mantenimiento de tierra vegetal

Mantenimiento y gestión de la tierra vegetal generada en el desbroce y decapado del terreno, en monto-
nes que no excedan de los 2 m de altura, incluyendo volteos y riegos (si fuera necesario) mediante ca-
mión cisterna

667,00 667,00
667,00
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IA.15 km Laboreo de suelo

Realización de tareas de laboreo, mediante arado de discos, en las zonas de ocupación temporal de
las zanjas de la red terciaria de riego, al discurrir por linderos entre parcelas, con una anchura de 7 ml,
donde sea posible, con un rendimiento de 500 m/h

33,00 33,00
33,00

IA.16 m³ Extendido tierra vegetal

Extendido de 20 cm de espesor de la tierra vegetal sobre superficies susceptibles de ser revegetadas.

667,00 667,00
667,00

SUBCAPÍTULO CAP_16.1.2. RESTAURACIÓN DE TALUDES
F01107 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte<= 50%

Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su
base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelo tránsito, con pendiente inferior o igual al 50% y
densidad mayor a 700 hoyos/ha.

1,00 1,00
1,00

F02077 mil Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia<= 500 m, pte<= 50%

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con envase termo-
formado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos de plantación, en terre-
no con pendiente inferior o igual al 50%.

1,00 1,00
1,00

F02093 mil Plantación bandeja <= 250 cm³, en hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50%

Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelo suelto o tránsito. No se incluye el
precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente infe-
rior o igual al 50%.

1,00 1,00
1,00

F01115 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito, dens> 700 ho/ha

Tapado de hoyos de 40x40 cm abiertos con anterioridad, en suelo suelto o tránsito, con una densidad
mayor a 700 hoyos/ha. Se recoge la posibilidad de aportar tierra de lugares próximos al hoyo. Esta tari-
fa se utilizará en caso de que la labor de tapado del hoyo sea independiente de la apertura y la planta-
ción.

1,00 1,00
1,00

F02143 mil Realización de rebalseta o alcorque

Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la recogida del
agua.

1,00 1,00
1,00

F02145_M mil Distribución de tubo protector 60 cm D <=500 m pendiente <= 50%

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60 cm x 26 cm,bio-
degradable incluida caña de soporte,  en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

1,00 1,00
1,00
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RIEGO ud Riego de establecimiento 1m3 con cuba

Riego de 1 planta con camión cisterna.Incluida el agua, transporte y mano de obra necesarias.

33,00 33,00
33,00

F03169 mil Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50%

Plantación manual en reposición de marras menor o igual 20%, de un millar de plantas en bandeja con
envase rígido o termoformado con capacidad <= 250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados me-
diante casillas. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el ta-
jo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%. Si han pasado más de 3 periodos vegetativos des-
de la plantación, se presupuestará de nuevo la correspondiente preparación del terreno.

0,15 0,15
0,15

MV_HIDROS m² Hidrosiembra sobre taludes exteriores

Hidrosimbre sobre taludes exteriores

18.910,00 18.910,00
18.910,00

MVL_ARB ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo

Suministro y plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, distri-
buidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios
manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm, formado por conjunto de retama y romero, total-
mente plantado.

Plantación en todo el perimetro de
forma alterna cada metro de R

1.121 1.121,00

1.121,00

SUBCAPÍTULO CAP_16.1.3. SISTEMA MONITORIZACIÓN
CONTENIDO HUMEDAD EN EL SUELO-DIRECTRIZ 1

MV_SOLE ud Suministro e instalación de sondas humedad cultivos leñosos

Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos leñosos completamente instalada, terminada
y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 Equipo con alimentación: Panel solar de 12 V + baterías recargables
- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa y WI-FI mediante antena Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 minutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 minutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

3 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media: de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC: 0 a 55000 microS / cm

1 unidad de CONTADOR FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de pulsos (1 pulso / 1 litros), R80H, R20V. Ros-
ca 3/4" BSP. Con racores incluidos a 1/2"

12,00 12,00
12,00
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MV_SOCH ud Suministro e instalacion de sondas humedad cultivos horticolas

Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos horticolas completamente instalada, termina-
da y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 Equipos con alimentación: Panel solar de 12 V + baterías recargables
- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa y WI-FI mediante antena Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 minutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 minutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

2 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media: de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC: 0 a 55000 microS / cm

1 unidad de CONTADOR FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de pulsos (1 pulso / 1 litros), R80H, R20V. Ros-
ca 3/4" BSP. Con racores incluidos a 1/2"

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO CAP_16.1.4. SISTEMA SEGUIMIENTO CALIDAD
AGUA Y CONTROL DE RETORNOS-DIRECTRIZ 2

MV_ESTVUL ud ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 2.812 ha

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 2.812 ha

1,00 1,00
1,00

MV_SOND ud SONDEOS A ROTACIÓN CON EXTRACCIÓN DE TESTIGO CONTINUO

SONDEOS A ROTACIÓN CON EXTRACCIÓN DE TESTIGO CONTINUO

1,00 1,00
1,00

MV_ENSPERud ENSAYOS DE PERMEABILIDAD

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD

1,00 1,00
1,00

MV_ACOND ud ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

1,00 1,00
1,00

MV_ESPEC/TRANSud ESPECTROFOTÓMETRO Y TRANSMISOR

ESPECTROFOTÓMETRO Y TRANSMISOR

1,00 1,00
1,00
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MV_TELEC/COMud SISTEMAS DE TELECONTROL Y COMUNICACIONES

SISTEMAS DE TELECONTROL Y COMUNICACIONES

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO CAP_16.1.5. EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS
VEGETALES Y MEJORA DE LA HABITABILIDAD DE LA
FAUNA-DIRECTIZ 3 Y 4

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circunstancias no especiales

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstancias de pro-
tección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y programación para
adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condiciones del entorno, según a lo es-
tablecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales
especializados, análisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o
recursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de documentación y re-
dacción de informes de seguimiento.

18,00 18,00
18,00

MV_AL ud Suministro y plantación de árboles aislados. Olmo

Plantación de Olmo de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm rea-
lizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vege-
tales fertilizados.

6 6,00

6,00

UJA070 jor Riego de plantaciones

Riego de 1.682 m² (1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3 meses, 1 vez a la semana mediante
manguera conectada a camión cisterna, con un rendimiento de 5 l/m², procurando un reparto uniforme.
Agua procedente de la propia CR.

Riego arbusto y olmo (una vez a la
semana durante 3 meses)

12 12,00

12,00

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo al inicio de los
trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

2 2,00

2,00

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m²

Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de agua, según
descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. To-
talmente acabado.

8 8,00

8,00

MV_NIDAV ud Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves

15 15,00

15,00
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HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera de abeto,
núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

15 15,00

15,00

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación eco-
lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una aper-
tura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Total-
mente terminado, instalado y operativo.

15 15,00

15,00

PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de matorral para favorecer polinizadores

Plantación de especies de matorral suministrados en bandeja forestal 300cc, distribuidas linealmente
en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios manuales, en terreno
suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

360 360,00

360,00

F11004 ud Señal Tipo CN-03 DIRECCIONAL. Instalación de señal completa

Colocación y anclaje de "Señal direccional tipo CN-03" formado por un poste de madera de pino trata-
da en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø120 mm y
3.000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN
de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel flecha
de plancha de acero de medidas 594x210x2 mm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye trans-
porte, montaje, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en za-
pata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. No incluye elaboración de contenido y
maquetación. Según manual de señalización de Caminos Naturales.

3 3,00

3,00

PLAN03-1 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo medio para favorecer polinizadores

Plantación de especies de porte arbustivo medio suministrados en bandeja forestal 300cc, distribuidas li-
nealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios manuales,
en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

60 60,00

60,00

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Total-
mente operativo.

15 15,00

15,00

0707NM ud Medidas anticolisión - Baliza salvapajaros tipo BESP

100 100,00

100,00
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100,00

MA003M ud Mitigación del riesgo para la fauna en la Balsa Abellán

14 14,00

14,00

SUBCAPÍTULO CAP_16.1.6. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y
BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS-DIRECTRIZ 5

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 1,00
1,00

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo: Instalación, mantenimiento"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1,00 1,00
1,00

C3_AGUA_SUPud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos
y sensores. Normativa vigente".

1,00 1,00
1,00

C4_AGUA_SUBud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial. Elementos y sensores".

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1,00 1,00
1,00

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO CAP_16.1.7 ARQUEOLOGÍA
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1,00 1,00
1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes co-
rrespondientes.

120,00 120,00
120,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

15,00 15,00
15,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO CAP_16.1.8 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
IA.19 ud Control medioambiental

Control medioambiental de la obra por parte de un técnicpo especialista, del cumplimiento de las indica-
ciones que se realizan en el PVA

60 60,00

60,00

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

18 18,00

18,00
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CAPÍTULO CAPITULO_17.1 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de
hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0707NM ud
Medidas anticolisión - Baliza salvapajaros tipo BESP

6,89Medidas anticolisión - Baliza salvapajaros tipo BESP

SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01003 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,87Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01006 m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

35,58Construcción cama tuberías, D<= 20 km

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A01006bf m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te de 35 km.

37,67Construcción cama tuberías, D= 35 km

TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01007G m³
Relleno, extendido y apisonado de tierras en zanja. Según mediciones auxiliares

2,89Relleno, extendido y apisonado de tierras en zanja

DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01008 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

10,26Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A01008ag m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia de 6 km.

10,56Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D= 6 km

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01009 m³
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diá-
metro en terreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertede-
ro.

13,17Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero

TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A01019 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

9,87Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A02018 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diámetro
exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

642,82Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

SEISCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A02019 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diámetro
exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

675,52Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest, colocada

SEISCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A03010 ud
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

169,47Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

A03011 ud
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

266,89Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A03012 ud
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

371,80Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado
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TRESCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

A03013 ud
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

448,54Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

CUATROCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A03014 ud
Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

501,26Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

QUINIENTAS UNA EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A03016 ud
Carrete de desmontaje de 450 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

719,34Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

SETECIENTAS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A05010 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

152,54Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A05011 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

182,43Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A05012 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

251,39Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado
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DOSCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A05013 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

343,63Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A05014 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 350 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

463,83Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 350 mm, instalado

CUATROCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A05015 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

695,73Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

SEISCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A05016 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 450 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

732,07Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 450 mm, instalado

SETECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

A05017 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

990,74Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

NOVECIENTAS NOVENTA EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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A05018 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

1.154,88Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A05028 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 150-125/100/80 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

146,76Reducción fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A05029 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

167,94Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A05030 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 250-200/150/125 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

235,51Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A05031 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 300-250/200/150 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

283,59Reducción fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A05032 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 350-300/250/200 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

380,33Reducción fundición, enchufe, ø 350 mm, instalada

TRESCIENTAS OCHENTA EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

A05033 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 400-350/300/250 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

592,14Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

QUINIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

A05034 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 450-400/350/300 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

668,19Reducción fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada

SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

A05035 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 500-400/350 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

690,60Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

SEISCIENTAS NOVENTA EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

A05036 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 600-500/400 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

825,98Reducción fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

OCHOCIENTAS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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A05047 ud
Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

197,74Te de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A05048 ud
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

292,08Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

DOSCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

A05049 ud
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

463,54Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

CUATROCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A05050 ud
Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

501,00Te de fundición, enchufe, ø 350 mm, instalada

QUINIENTAS UNA EUROS

A05051 ud
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

613,06Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

SEISCIENTAS TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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A05052 ud
Te de fundición dúctil de 450 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

716,40Te de fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada

SETECIENTAS DIECISÉIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

A05053 ud
Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

957,03Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

NOVECIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
TRES CÉNTIMOS

A05054 ud
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

1.257,40Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

A05058 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 1.000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

5.133,27Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 1.000 mm, instalado

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

A06044 m
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

18,80Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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A06045 m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

28,95Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A06045a m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

2,38Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A06045b m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

30,13Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A06046 m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

39,10Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A06047 m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

53,67Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A06049 m
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

12,68Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A06050 m
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

14,80Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A06051 m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

22,45Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A06051B m
Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

25,20Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A06052 m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

34,24Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

A06053 m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

49,32Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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A06053B m
Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

50,40Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A06053C m
Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

53,93Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A06054 m
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

69,69Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A06056 m
Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

99,54Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A06058 m
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

118,99Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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A06060 m
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

180,21Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

A06069 m
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

20,59Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A08002 m
Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,34Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

UNA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A08004 m
Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,58Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

UNA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A08006 m
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

2,17Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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A08008 m
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

3,20Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A08012 m
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo; inclu-
yendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3,84Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada

TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A08013 m
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

5,47Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A08013B m
Tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm de diámetro y  0,6 MPa de presión de tra-
bajo y unión por manguito o por electrofusión; incluyendo piezas especiales, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

2,68Tubería PEAD 100, ø 75 mm, 0,6 MPa, colocada

DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A08013a m
Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba-
jo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

4,59Tubería PEAD 100, ø 110 mm, 1,6 MPa, colocada

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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A08015 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

7,39Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A08016 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

9,85Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A08018 m
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

8,91Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A08019 m
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,41Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A08020 m
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

15,97Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A08024 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

12,57Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A08025 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

17,88Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A08030 m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

19,30Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A08031 m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

28,94Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A08035 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

55,12Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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A08050 m
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

320,60Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TRESCIENTAS VEINTE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

A10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

140,77Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

205,98Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTAS CINCO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A10009 ud
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

205,31Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

DOSCIENTAS CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

A10011 ud
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

245,20Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

A10012 ud
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

312,51Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

TRESCIENTAS DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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A10013 ud
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

482,32Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

CUATROCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A10014 ud
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

562,63Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

QUINIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A10015 ud
Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

809,01Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

OCHOCIENTAS NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

A10018b ud
Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

45,06Válvula esfera, ø 20 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

A10018bb ud
Válvula de esfera de diámetro 15 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

41,68Válvula esfera, ø 15 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

CUARENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A10019 ud
Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

49,18Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

A10020 ud
Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

94,39Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A10021 ud
Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

146,59Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Página 16



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

A10022 ud
Válvula de esfera de diámetro 65 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

215,99Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

DOSCIENTAS QUINCE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A10023 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, roscada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y
muelle de acero inoxidable, instalada.

170,20Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada

CIENTO SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A10024 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limi-
tadora de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición
recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

307,04Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

TRESCIENTAS SIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

A10025 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más contador, roscada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, instala-
da.

518,92Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide y contador, instalada

QUINIENTAS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

A10026 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más contador, reductora de
presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, instalada.

655,77Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

SEISCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A10027 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén
de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instala-
da.

299,05Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada

DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

A10043 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

148,42Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A10045 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

194,18Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

A10046 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

259,54Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

DOSCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A10047 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

373,07Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

TRESCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

A10048 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

476,05Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

CUATROCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

A10049 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

573,26Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado

QUINIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A10050 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

685,88Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

SEISCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10051 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

815,55Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

OCHOCIENTAS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A10052 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

915,57Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

NOVECIENTAS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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A10055 ud
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

98,19Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

A10056 ud
Válvula de mariposa de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

66,42Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A10057 ud
Válvula de mariposa de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

91,86Válvula mariposa, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

NOVENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A10058 ud
Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

134,28Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A10059 ud
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

880,75Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

OCHOCIENTAS OCHENTA EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A10059b ud
Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-
céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epo-
xi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

826,58Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

OCHOCIENTAS VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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A10061 ud
Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.657,99Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A10062 ud
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.687,60Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A10063 ud
Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, fabricada en PVC-U, unio-
nes roscadas, instalada.

23,36Válvula esfera, ø 25 mm, 1,0 MPa, cuerpo de PVC, instalada

VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A10071 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, reductora de presión y limi-
tadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubier-
ta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con
p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

1.245,39Válvula hidráulica ø 150 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A10080 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

5.732,95Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

CINCO MIL SETECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A10082 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

9.064,46Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A10084 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

13.722,78Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

TRECE MIL SETECIENTAS VEINTIDÓS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10085 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1.308,94Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

MIL TRESCIENTAS OCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A10087 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1.847,98Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10089 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2.429,57Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado

DOS MIL CUATROCIENTAS VEINTINUEVE EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A10110 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

1.086,39Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A10113 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

1.999,42Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A10115 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

4.076,62Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

CUATRO MIL SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10116 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

2.287,76Válvula mariposa biexcéntrica, ø 450 mm, 1,0 MPa embridada, motorizada, instalada

DOS MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A11001 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 50 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recu-
brimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

114,30Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado

CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A11002 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recu-
brimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

117,41Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

A11003 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recu-
brimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

125,78Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado

CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A11004 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

134,48Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A11005 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

330,49Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

TRESCIENTAS TREINTA EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A11010 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

368,33Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A11011 ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instala-
do.

4.220,80Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado

CUATRO MIL DOSCIENTAS VEINTE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

A11012 ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 350 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instala-
do.

5.359,50Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm, instalado

CINCO MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A11015 ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instala-
do.

6.986,04Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

SEIS MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

A11035 ud
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal
15 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologa-
do CEE clase metrológica B. Instalado.

48,34Contador chorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPa, instalado

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A11036 ud
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal
20 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologa-
do CEE clase metrológica B. Instalado.

51,20Contador chorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPa, instalado

CINCUENTA Y UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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A11037 ud
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal
25 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologa-
do CEE clase metrológica B. Instalado.

61,40Contador chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa, instalado

SESENTA Y UNA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A11038 ud
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal
30 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologa-
do CEE clase metrológica B. Instalado.

65,78Contador chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa, instalado

SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A11039 ud
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal
40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologa-
do CEE clase metrológica B. Instalado.

86,72Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado

OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A11040 ud
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal
50 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologa-
do CEE clase metrológica B. Instalado.

262,56Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa, instalado

DOSCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A11041 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

710,70Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

SETECIENTAS DIEZ EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

A1200W ud
Contador tipo Woltman, ø 200 mm, instalado

341,90Contador tipo Woltman, ø 200 mm, instalado

TRESCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

A12505 ud
Válvula de bola con bridas ø125, instalada

563,37Válvula de bola con bridas ø125, instalada

QUINIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A125W ud
Contador tipo Woltmann, ø 125 mm, instalado

316,56Contador tipo Woltmann, ø 125 mm, instalado

TRESCIENTAS DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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A160_CCH ud
Contador tipo Woltman, ø 160 mm, instalado

467,55Contador tipo Woltman, ø 160 mm, instalado

CUATROCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A160__ ud
Rectificador de flujo tipo panal de ø160 mm, instalado

615,22Rectificador de flujo tipo panal de ø160 mm, instalado

SEISCIENTAS QUINCE EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

A17093 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.947,51Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A23001 ud
Elemento intermedio concentradora/enrutadora de comunicaciones vía radio, integrando en
un cuadro de poliéster IP67 como mínimo: 2 Ed entradas digitales para un sensor antivandáli-
co/intrusismo o de propósito general, 1 módem radio modular tipo RMF (radio preferiblemen-
te en banda libre para comunicación del concentrador/enrutador con sus remotas) con ante-
na de comunicación omnidireccional incluida, con cable coaxial RG y conectores hasta el mó-
dulo de RF, instalada en el mástil. Permite cambios de medio de transmisión de forma total-
mente transparente. Radiomódem para la comunicación de los elementos intermedios (con-
centrador/enrutador) con el Centro de control, en el rango de frecuencia 400-470 Mhz, en ban-
da legalizada. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

4.587,59Elemento intermedio concentrador/enrutador

CUATRO MIL QUINIENTAS OCHENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A23002 ud
Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en envol-
vente de poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador de
nodo para 4 Ed entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales para sen-
sores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 4 Sd salidas digitales para actuación
de hasta 4 electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógi-
ca para transductor de presión o sensor analógico. Remota de control encargada de proce-
sar y almacenar los datos producidos en las agrupaciones remotas de contadores e hidran-
tes. Con radio en banda libre incluida, para comunicación con su elemento intermedio corres-
pondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hidrantes. Permite la
programación por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicación Scada. Controla
hasta 4 contadores, 4 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1
sensor de intrusión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y probada.

1.255,97Terminal remota vía radio ISM UHF capacidad 4 hidrantes (hasta 4 hidrantes)

MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A23004_1 ud
Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en envol-
vente de poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador de
nodo para 12 Ed entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales para sen-
sores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 8 Sd salidas digitales para actuación
de hasta 12 electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógi-
ca para transductor de presión o sensor analógico. Remota de control encargada de proce-
sar y almacenar los datos producidos en las agrupaciones remotas de contadores e hidran-
tes. Con radio en banda libre incluida, para comunicación con su elemento intermedio corres-
pondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hidrantes. Permite la
programación por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicación Scada. Controla
hasta 16 contadores, 16 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico),
1 sensor de intrusión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y probada.

3.317,63Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 16 hidrantes (hasta 16 hidrantes)

TRES MIL TRESCIENTAS DIECISIETE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A23008 ud
Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta
de agrupación, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

83,88Detector de intrusismo

OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A23011 ud
Sistema de alimentación autónoma para estación concentradora, formado por panel solar
40 Wp 12 V con soporte para panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con
protecciones para inversión de polaridad y descarga profunda y baterías de plomo EC 12 V
38 Ah, recargable AGM. Unidad totalmente instalada y probada.

543,36Sistema alimentación fotovoltaica 40Wp para elemento intermedio

QUINIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A23012 ud
Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por panel solar 5 Wp 12 V con sopor-
te para panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para inver-
sión de polaridad y descarga profunda y batería EC 12 V 9 Ah. Unidad totalmente instalada
y probada.

167,68Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A23016 ud
Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coaxial RG y conectores hasta
el módulo de RF. Antena Omnidireccional de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia de
trabajo 868-870 MHz, acorde con la frecuencia de comunicación de la remota. Con 5 m. ca-
ble coaxial H155 conectorizado.

138,84Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y cableado RF

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

AC160-160P10_ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición salida
brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

403,68Acometida (derivada) de PEAD 160/160 PN10

CUATROCIENTAS TRES EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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AC200-110P16_ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

679,51Acometida (derivada) de PEAD 200/110 PN16

SEISCIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

AC200-125P10_ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

750,29Acometida (derivada) de PEAD 200/125 PN16

SETECIENTAS CINCUENTA EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AC200-160P16_ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

691,51Acometida (derivada) de PEAD 200/160 PN16

SEISCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

AC200_200P16_ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición salida
brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

567,40Acometida (derivada) de PEAD 200/90 PN16

QUINIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

AC250-110P16_ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

535,01Acometida (derivada) de PEAD 250/110 PN16

QUINIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS

AC250-160P10_ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.050,99Acometida (derivada) de PEAD 250/160 PN10

MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

AC250-160P16_ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.161,15Acometida (derivada) de PEAD 250/160 PN16

MIL CIENTO SESENTA Y UNA EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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ACD140-110P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

594,34Acometida (derivada) de PEAD 140/110 PN16

QUINIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ACD140-140P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

750,15Acometida (derivada) de PEAD 140/140 PN10

SETECIENTAS CINCUENTA EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

ACD140-90P10_ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición salida
brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

435,45Acometida (derivada) de PEAD 125/90 PN10

CUATROCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ACD140-90P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición salida
brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

435,45Acometida (derivada) de PEAD 140/90 PN16

CUATROCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ACD160-110P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

607,54Acometida (derivada) de PEAD 160/110 PN16

SEISCIENTAS SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ACD160-125P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

662,72Acometida (derivada) de PEAD 160/125 PN10

SEISCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ACD160-125P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

729,60Acometida (derivada) de PEAD 160/125 PN16

SETECIENTAS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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ACD160-140P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

893,66Acometida (derivada) de PEAD 160/140 PN16

OCHOCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ACD160-90P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición salida
brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

403,68Acometida (derivada) de PEAD 160/90 PN10

CUATROCIENTAS TRES EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ACD160-90P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

454,64Acometida (derivada) de PEAD 160/90 PN16

CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ACD200-140P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

916,16Acometida (derivada) de PEAD 200/140 PN16

NOVECIENTAS DIECISÉIS EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

ACD200-90P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición salida
brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

567,40Acometida (derivada) de PVC 200/90 PN16

QUINIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

ACD225-110P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

691,51Acometida (derivada) de PEAD 225/110 PN16

SEISCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ACD225-125P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

750,29Acometida (derivada) de PEAD 225/125 PN10

SETECIENTAS CINCUENTA EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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ACD225-200P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.430,97Acometida (derivada) de PEAD 225/200 PN10

MIL CUATROCIENTAS TREINTA EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ACD225-90P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

388,59Acometida (derivada) de PEAD 225/90 PN10

TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ACD225-90P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

439,55Acometida (derivada) de PEAD 225/90 PN16

CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ACD250-110P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

535,01Acometida (derivada) de PEAD 250/110 PN10

QUINIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS

ACD250-140P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.050,99Acometida (derivada) de PVC 200/140 PN10

MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ACD250-140P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.161,15Acometida (derivada) de PEAD 200/200 PN10

MIL CIENTO SESENTA Y UNA EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

ACD250-160P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.179,55Acometida (derivada) de PEAD 250/160 PN10

MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ACD250-90P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

469,97Acometida (derivada) de PEAD 250/90 PN16

CUATROCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ACD315-125P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

761,85Acometida (derivada) de PEAD 315/125 PN16

SETECIENTAS SESENTA Y UNA EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ACD315-140P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T de fundición salida
brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.223,93Acometida (derivada) de PEAD 315/140 PN10

MIL DOSCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ACD315-90P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

572,35Acometida (derivada) de PEAD 315/90 PN16

QUINIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

ACD355-110P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

683,53Acometida (derivada) de PEAD 355/110 PN16

SEISCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ACD355-125P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

777,20Acometida (derivada) de PEAD 355/125 PN10

SETECIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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ACD355-140P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

881,53Acometida (derivada) de PEAD 355/140 PN10

OCHOCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ACD355-200P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T de fundición salida
brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2.005,68Acometida (derivada) de PEAD 355/200 PN16

DOS MIL CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ACD400-125P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

844,10Acometida (derivada) de PEAD 400/125 PN16

OCHOCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

ACD400-140P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

989,73Acometida (derivada) de PEAD 400/140 PN16

NOVECIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ACD450-110P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

778,14Acometida (derivada) de PEAD 450/110 PN10

SETECIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

ACD450-160P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

1.133,30Acometida (derivada) de PEAD 450/160 PN10

MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

ACPVC200PE90ud
Acometida Derivada PVC 200 PEAD 90

1.189,05Acometida Derivada PVC 200 PEAD 90

MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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ACPVC315PE125ud
Acometida Derivada PVC 315 PEAD 125

1.360,12Acometida Derivada PVC 315 PEAD 125

MIL TRESCIENTAS SESENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

ACPVC315PE140ud
Acometida Derivada PVC 315 PEAD 140

1.343,26Acometida Derivada PVC 315 PEAD 140

MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

ACPVC315PE160ud
Acometida Derivada PVC 315 PEAD 160

1.984,95Acometida Derivada PVC 315 PEAD 160

MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ACPVC315PE200ud
Acometida Derivada PVC 315 PEAD 200

1.758,36Acometida Derivada PVC 315 PEAD 200

MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ACPVC315PE250ud
Acometida Derivada PVC 315 PEAD 250

1.447,53Acometida Derivada PVC 315 PEAD 250

MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ACPVC315PE90ud
Acometida Derivada PVC 315 PEAD 90

1.075,10Acometida Derivada PVC 315 PEAD 90

MIL SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ACPVC450PE140ud
Acometida Derivada PVC 450 PEAD 140

1.375,45Acometida Derivada PVC 450 PEAD 140

MIL TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ACPVC450PE160ud
Acometida Derivada PVC 450 PEAD 160

1.767,73Acometida Derivada PVC 450 PEAD 160

MIL SETECIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ACPVC450PE200ud
Acometida Derivada PVC 450 PEAD 200

2.238,51Acometida Derivada PVC 450 PEAD 200

DOS MIL DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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ACTAJ0001 ud
Mecanización de compuerta existente en canal trasvase tajo-segura, mediante actuador eléc-
trico multivuelta ascendente servicio regulación ac 3-380V/50Hz, servicio S4-25%,cierre/aper-
tura por limite de recorrido, con microinterruptor recorrido cierre, microinterruptor recorrido
apertura, microinterruptor par cierre, y microinterruptor par apertura, potenciómetro de preci-
sión 1 Kohms, volante manual de emergencia y con velocidad nominal del actuador de 44
rpm, incluso cableado de alimentación y señalización entre actuador y cgmp. Sustitución del
husillo existente y soporte para instalación del motor del actuador. Todo ello completamente
instalado, conexionado y probado.

4.525,40Actuador eléctrico comp. Tajadera

CUATRO MIL QUINIENTAS VEINTICINCO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

AD200-200P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.566,74Acometida (derivada) de PEAD 200/200 PN16

MIL QUINIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AD225-160P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 T de fundición salida
brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.008,98Acometida (derivada) de PEAD 225/160 PN10

MIL OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

AD225-200P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.651,51Acometida (derivada) de PEAD 225/200 PN16

MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

AD250-200P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.471,86Acometida (derivada) de PEAD 250/200 PN10

MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AD250-200P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.692,40Acometida (derivada) de PEAD 250/200 PN16

MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

AD250-250P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.850,71Acometida (derivada) de PEAD 250/250 PN10
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MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

AD315-160P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 T de fundición salida
brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.352,48Acometida (derivada) de PEAD 315/160 PN10

MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AD315-200P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T de fundición salida
brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.650,05Acometida (derivada) de PEAD 315/200 PN10

MIL SEISCIENTAS CINCUENTA EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

AD315-200P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T de fundición salida
brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.870,59Acometida (derivada) de PEAD 315/200 PN16

MIL OCHOCIENTAS SETENTA EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AD315-250P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2.693,37Acometida (derivada) de PEAD 315/250 PN16

DOS MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

AD355-250P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2.614,35Acometida (derivada) de PEAD 355/250 PN16

DOS MIL SEISCIENTAS CATORCE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

AD355-315P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3.125,55Acometida (derivada) de PEAD 355/315 PN10

TRES MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AD355-315P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4.046,86Acometida (derivada) de PEAD 355/315 PN16
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CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AD400-160P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.136,35Acometida (derivada) de PEAD 400/160 PN16

MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

AD630-160P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

1.235,57Acometida (derivada) de PEAD 630/160 PN10

MIL DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AD630-200P10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

1.626,73Acometida (derivada) de PEAD 630/200 PN10

MIL SEISCIENTAS VEINTISÉIS EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

AD630-200P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 collarín de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

1.847,27Acometida (derivada) de PEAD 630/200 PN16

MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

AD630-315P16ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada por 1 T fundición salida bri-
da, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos
de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4.709,38Acometida (derivada) de PEAD 630/315 PN16

CUATRO MIL SETECIENTAS NUEVE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ADPE12590 ud
Acometida Derivada PEAD 125 PEAD 90

435,45Acometida Derivada PEAD 125 PEAD 90

CUATROCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ADPVC160PE90ud
Acometida Derivada PVC 160 PEAD 90

454,64Acometida Derivada PVC 160 PEAD 90

CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ADPVC200PE140ud
Acometida Derivada PVC 200 PEAD 140

1.304,11Acometida Derivada PVC 200 PEAD 140

MIL TRESCIENTAS CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

ADPVC200PE200ud
Acometida Derivada PVC 200 PEAD 200

1.808,29Acometida Derivada PVC 200 PEAD 200

MIL OCHOCIENTAS OCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AFPE090PE090ud
Acometida Final PEAD 90 PEAD 90

213,00Acometida Final PEAD 90 PEAD 90

DOSCIENTAS TRECE EUROS

AFPE110PE110ud
Acometida Final PEAD110 PEAD 110

897,70Acometida Final PEAD110 PEAD 110

OCHOCIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

AFPE125PE125ud
Acometida Final PEAD125 PEAD 125

532,51Acometida Final PEAD125 PEAD 125

QUINIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

AFPV140PE125ud
Acometida Final PEAD140 PEAD 140

589,51Acometida Final PVC 140 PEAD 140

QUINIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

AFPV160PE125ud
Acometida Final PVC 160 PEAD 125

889,04Acometida Final PVC 160 PEAD 125

OCHOCIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

AFPV160PE160ud
Acometida Final PVC 160 PEAD 160

889,04Acometida Final PVC 160 PEAD 160

OCHOCIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

AFPV200PE200ud
Acometida Final PVC 200 PEAD 200

1.520,32Acometida Final PVC 200 PEAD 200

MIL QUINIENTAS VEINTE EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los in-
formes correspondientes.

282,98Arqueólogo

DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

555,79Proyecto básico arqueología

QUINIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

917,05Informe de seguimiento arqueológico

NOVECIENTAS DIECISIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.223,15Memoria arqueológica basica

DOS MIL DOSCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

AcFI90Pn10 ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 25 m de tubería de
PE100 y 3 codos de 90º de PE100. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

213,00Acometida (final) de PEAD Ø90 PN10

DOSCIENTAS TRECE EUROS

AcFIØ90Pn16 ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 25 m de tubería de
PE100 y 3 codos de 90º de PE100. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

265,65Acometida (final) de PEAD Ø90 PN16

DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AcFi140Pn16 ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 enchufe brida de fun-
dición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

805,40Acometida (final) de PEAD Ø140 PN16

OCHOCIENTAS CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

AcFi160Pn10 ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 enchufe brida de fun-
dición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

828,35Acometida (final) de PEAD Ø160 PN10

OCHOCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA
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OCHOCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

AcFi200Pn10 ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 enchufe brida de fun-
dición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.259,95Acometida (final) de PEAD 200 PN10

MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AcFi200Pn10_ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 enchufe brida de fun-
dición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2.416,80Acometida (final) de PVC 160 PEAD 200 PN 10

DOS MIL CUATROCIENTAS DIECISÉIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

AcFi200Pn16 ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 enchufe brida de fun-
dición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.516,85Acometida (final) de PEAD Ø200 PN16

MIL QUINIENTAS DIECISÉIS EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

AcFi225Pn10 ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø225 mm formada por 1 enchufe brida de fun-
dición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3.278,59Acometida (final) de PEAD 225 PN10

TRES MIL DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AcFi250Pn10_ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø225 mm formada por 1 enchufe brida de fun-
dición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3.278,59Acometida (final) de PVC 200 PEAD 250

TRES MIL DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AcFi250Pn16 ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 enchufe brida de fun-
dición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2.416,80Acometida (final) de PEAD 250 PN16

DOS MIL CUATROCIENTAS DIECISÉIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

AcFi315Pn16 ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada por 1 enchufe brida de fun-
dición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3.957,13Acometida (final) de PEAD 315 PN16

TRES MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y SIETE
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TRES MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

AcFiØ110Pn10_ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por  25 m de tubería de
PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

433,27Acometida (final) de PEAD Ø110 PN16

CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

AcFiØ125Pn10ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por  25 m de tubería de
PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

433,27Acometida (final) de PEAD Ø125 PN10

CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

AcFiØ125Pn16_ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 25 m de tubería de
PE100 y 3 codos de 90º de PE100. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

505,65Acometida (final) de PEAD Ø125 PN16

QUINIENTAS CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

AcFiØ140Pn1 ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 enchufe brida de fun-
dición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

694,64Acometida (final) de PEAD Ø140 PN10

SEISCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AcFiØ160Pn1 ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 enchufe brida de fun-
dición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

852,19Acometida (final) de PEAD Ø160 PN10

OCHOCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

AcFiØ160Pn1'6ud
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 enchufe brida de fun-
dición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 co-
dos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

978,05Acometida (final) de PEAD Ø160 PN16

NOVECIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

B01034 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

3,25Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
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TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

B01088 m²
Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

153,69Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

B02006 m²
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista,
recibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y ar-
madura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

57,83Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

B04009 m²
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich
con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en
verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de eleva-
ción).

34,99Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

B06007 ud
Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de sapeli barnizada, de dimensio-
nes 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM re-
chapado de sapeli de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapeli 70x10 mm.
en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada.

229,91Puerta de paso clásica plafón recto sapeli 825x2030

DOSCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

B06009 ud
Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras,
con perfil europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, de 100x210 cm. de medi-
das totales, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herra-
jes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, cinta de sellado autoex-
pansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15.

297,23Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja 1.000x2.100 mm

DOSCIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

B06012 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura
puente térmico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie to-
tal, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga
de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

152,12Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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B06013 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura
puente térmico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie to-
tal, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga
de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

134,28Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

B06039 m²
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara poste-
rior, incluido canteado perimetral y taladros, según UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. No in-
cluye y se debe valorar aparte cantos pulidos, corte de formas y recargo para dimensiones
mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².

31,12Espejo plateado 3 mm

TREINTA Y UNA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

B08015 ud
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón arma-
do, de 100 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hor-
migón no estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pa-
tes, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

426,73Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

CUATROCIENTAS VEINTISÉIS EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

B1000 ud
Portabridas inyectado de PEAD ø 1000 mm, 1 MPa, soldado por termofusión, con brida cin-
cada 1 MPa, totalmente instalado.

1.160,73Portabridas inyectado PEAD ø 1000 mm, con brida cincada, instalado.

MIL CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

BA700 ud

Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304, con forma cilíndrica de
1000 mm de londitud,  con conexión mediante brida a colector de salida diámetro 1000 mm,
según planos, colocado.

3.295,97Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con conexión mediante brida a salida ø
1000 mm, colocado.

TRES MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BaCaHi25x1 ud
Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado de 16 cm de altura y
2,80x1,30 m de medidas exteriores, para caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

399,61Base de hormigón armado para caseta de 2,5x1

TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

BaseZa20cm m³
Base de apoyo de zahorra para casetas de hidrantes de 20 cm de espesor, esparcida, nivela-
da, regada y compactada en capas de 10 cm con bandeja vibradora, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal

33,61Base de zahorra para casetas de hidrantes

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.288,11Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA".

TRES MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS
con ONCE CÉNTIMOS

C10002 jor
Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstan-
cias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y
programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condicio-
nes del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie
de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, análisis de las interacciones am-
bientales clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de especial importancia am-
biental o sujetos a protección), preparación de documentación y redacción de informes de se-
guimiento.

646,09Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circunstancias no especiales

SEISCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

C1_HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1.871,80Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo: Instalación, mantenimiento"

MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

C3_AGUA_SUPud

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

1.871,80Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa

MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

C4_AGUA_SUBud

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

1.871,80Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial. Elementos y sensores".

MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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C5_D3_D4 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.871,80Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

CAJAAV01 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpi-
miento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos
para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente
terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

53,27Caja nido para aves paseriformes

CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusio-
nado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye monta-
je, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.298,40Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

CP1012-200P16ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 10" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 8" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3.986,67Colector de PE multitoma, de 14" y 12 tomas PN16/Ø355

TRES MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CP1012-250P16ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 10" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 8" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3.836,75Colector de PE multitoma, de 10" y 10 tomas PN16/Ø250

TRES MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CP1012250P16_ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 10" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 8" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3.836,75Colector de PE multitoma, de 10" y 12 tomas PN16/Ø250

TRES MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CP12-8-315P16ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 12" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 10" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4.055,52Colector de PE multitoma, de 12" y 12 tomas PN16/Ø315

CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CP4-10-110P10ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 10 tomas de 3" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 1", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.254,67Colector de PE multitoma, de 4" y 10 tomas PN10/Ø110

MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CP4-10-90P10ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 10 tomas de 3" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 1", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.277,94Colector de PE multitoma, de 4" y 10 tomas PN10/Ø90

MIL DOSCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CP4-12110P16_ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 3" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 1", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.434,24Colector de PE multitoma, de 4" y 12 tomas PN16/Ø110

MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CP4-8110P16_ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 8 tomas de 3" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares, con
toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 1", con toma para
sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diáme-
tro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia necesa-
ria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.077,07Colector de PE multitoma, de 4" y 8 tomas PN16/Ø110

MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CP4510-125P10ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4½" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 10 tomas de 4" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.422,57Colector de PE multitoma, de 4½" y 10 tomas PN10/Ø125

MIL CUATROCIENTAS VEINTIDÓS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CP4512-110P16ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4½" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 4" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.576,87Colector de PE multitoma, de 4½" y 12 tomas PN16/Ø110

MIL QUINIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CP4512125P10_ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4½" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 4" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.540,46Colector de PE multitoma, de 4½" y 8 tomas PN10/Ø125

MIL QUINIENTAS CUARENTA EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CP4512125P16_ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4½" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 4" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.549,14Colector de PE multitoma, de 4½" y 12 tomas PN16/Ø125

MIL QUINIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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CP5-12-125P10ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 5" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 4½" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.693,47Colector de PE multitoma, de 5" y 12 tomas PN10/Ø125

MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CP5-12-125P16ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 5" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 4½" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.694,64Colector de PE multitoma, de 5" y 12 tomas PN16/Ø125

MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CP6-12-160P10ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 6" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 5" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.837,81Colector de PE multitoma, de 6" y 12 tomas PN10/Ø160

MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CP6-12-160P16ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 6" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 5" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.833,68Colector de PE multitoma, de 6" y 12 tomas PN16/Ø160

MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CP8-10160P16_ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 10 tomas de 6" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2.407,17Colector de PE multitoma, de 8" y 8 tomas PN16/Ø160

DOS MIL CUATROCIENTAS SIETE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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CP8-12-160P16ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 6" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2.715,37Colector de PE multitoma, de 8" y 10 tomas PN16/Ø160

DOS MIL SETECIENTAS QUINCE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CP8-12-200P10ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 6" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2.566,62Colector de PE multitoma, de 8" y 10 tomas PN10/Ø200

DOS MIL QUINIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CP8-12160P16_ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 6" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2.715,37Colector de PE multitoma, de 8" y 12 tomas PN16/Ø160

DOS MIL SETECIENTAS QUINCE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CP8-12200P10_ud
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diámetro y
longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final,
con 12 tomas de 6" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendiculares,
con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa de 2", con toma pa-
ra sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura conveniente a partir del diá-
metro disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resistencia ne-
cesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2.566,62Colector de PE multitoma, de 8" y 12 tomas PN10/Ø200

DOS MIL QUINIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CaHi25x1 ud
Caseta prefabricada para hidrantes de 2,5x1 m de área libre y 1,95 m de altura libre, forma-
da por losa de cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y
2,6x1,1m de superficie. Cerramientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puer-
ta metálica de 1,25x1,7 m con troneras de ventilación. Incluso transporte, puesta en obra y
colocación.

1.669,81Caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

MIL SEISCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CaHib ud
Caseta prefabricada de hormigón de 2,5x1 m de área libre y 1,95 m de altura libre, formada
por losa de cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y 2,7x1,2m
de superficie. Cerramientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puerta metálica
de 1,25x1,7 m con troneras de ventilación. Incluso transporte, puesta en obra y colocación.

1.097,77Caseta de prefabricada de hormigón de 2,5x1 m de área libre

MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Canaprerie m
Canaleta prefabricada de hormigón de 40x40cm aproximadamente.

21,44Demolición y reposición de canaleta prefabricada

VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cru.asfa m
Cruce en camino asfaltado compuesto por corte de asfalto mediante radial, apertura de zan-
ja media de 1 m de anchura por 1,2 m de profundidad,10 cm hormigón de limpieza, tubo pre-
fabricado de hormigón de 500 mm de diámetro para paso de tubería, hormigón de relleno
hasta 10 cm por encima de la generatriz del tubo de hormigón y reposición de firme de aglo-
merado en caliente.

166,22Cruce carretera comarcal y caminos de asfaltado

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

DesLimpTeManm²
Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales.

9,03Desbroce y Limpieza del terreno manual

NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E01090 ud
Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-5 de o similar de dimensio-
nes aproximadas 2.585 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 6.080 mm de largo, incluso pues-
ta en obra ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y nivelación pre-
vias, las cuales se han de valorar aparte.

10.874,10Caseta PFU-5, dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m

DIEZ MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E02041 m
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

33,34Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E02073 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x6
mm² en instalación directamente enterrada.

1,51Línea subterránea 1x6 mm² Cu, instalada

UNA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E02078 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x50
mm² en instalación directamente enterrada.

6,80Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instalada

SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E02080 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x95
mm² en instalación directamente enterrada.

11,52Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instalada

ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02082 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x150
mm² en instalación directamente enterrada.

17,84Línea subterránea 1x150 mm² Cu, instalada

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E02095 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

0,84Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
de EURO

E02096 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

0,95Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado

CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO

E02098 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

1,59Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

UNA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02100 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

2,74Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado

DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02101 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

4,00Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado

CUATRO EUROS

E02102 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

5,18Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado

CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E02103 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

7,06Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado

SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E02106 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

15,29Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E02107 m
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² ten-
dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

18,63Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E02108 m
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185 mm² ten-
dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

22,29Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instalado

VEINTIDÓS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E02117 m
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor unipolar de
cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x95) mm² incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

47,81Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x95) mm², en tubo instalado

CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

E02122 m
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de co-
bre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, to-
talmente instalada.

3,64Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02127 m
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tetrapolar de
cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x16 mm² incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

9,36Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x16 mm², en tubo instalado

NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02185 m
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

2,08Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja instalada

DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E02189 m
Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x6+TT mm² instalado en bandejas o canales de cables.

5,09Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x6+TT en bandeja instalada

CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E02195 m
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 3x25/16 mm² insta-
lado en bandejas o canales de cables.

8,74Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x25/16 mm², en bandeja instalada

OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02206 m
Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

5,57Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instalada

CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02209 m
Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

8,48Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada

OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02218 ud
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

117,30Toma de tierra independiente con pica

CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

E02223 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 75 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

2,18Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm enterrado (Normal), instalado

DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E02224 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

2,87Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02226 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

4,82Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E02228 m
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

11,94Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02238 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

7,42Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02243 m
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corru-
gado, de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la com-
presión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con gra-
do de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propaga-
dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, in-
cluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

2,09Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E02244 m
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corru-
gado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la com-
presión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con gra-
do de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propaga-
dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, in-
cluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

2,15Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E02245 m
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corru-
gado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la com-
presión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con gra-
do de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propaga-
dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, in-
cluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

2,36Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02252 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), enchufable o roscable,
de color gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

11,09Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm, instalado
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ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E02254 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), enchufable o roscable,
de color gris, de 50 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protec-
ción IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

15,25Tubo rígido LH, diámetro nominal 50 mm, instalado

QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E02264 m
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corru-
gado, forrado de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior)). Resistencia a
la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislan-
te, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, raco-
res y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

2,41Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm, instalado

DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E030.DUP mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

978,50Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

NOVECIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

E03AHS460 ud
Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón
y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

140,53Arqueta sifónica pref. Hm 50x50x50 cm

CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E03ENH031 m
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabrica-
das de hormigón polímero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorpora-
da y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x240mm., colocadas sobre ca-
ma de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

158,35Can. H.Poli.L=1m D=200x200 C/Rej.Tra.FD

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

E03EUF020 ud
Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida
vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, ins-
talado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

31,06Sum.Sif.FD.C/Rej.FD.200x200 40mm

TREINTA Y UNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E03EUP010 ud
Sumidero sifónico de PVC  con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm. y con salida verti-
cal de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y cone-
xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y me-
dios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

37,87Sum.sif.PVC.c/rej.aluminio.inox.105x105 sv 40-50

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E03OEP005 m
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encola-
do.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

18,53Tubo PVC liso multicapa encol. 110mm

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E10IAL005 m²
Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica emufal I,
lámina asfáltica de betún plastomérico morterplas fpv 5 kg  mineral de color gris (tipo
LBM-gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger.  Cum-
ple la norma une 104-402/96.  Según membrada GA-1.

28,08Imperm.mono.autoprot.GA-1

VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E20AL020 ud
Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8
m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con
collarín de toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave
de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcio-
nando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

110,64Acometida Dn32 mm.3/4" polietil.

CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E20CIA030 ud
Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acome-
tida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", gri-
fo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red inte-
rior. s/CTE-HS-4.

249,96Contador Dn25- 1" en armario

DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E20ML040 m
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro no-
minal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del in-
mueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instala-
da y funcionando, s/CTE-HS-4.

14,57Tubo alim. Polietileno Dn32 mm. 1 1/4"

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E20XAT010 ud
Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado pa-
ra la red de agua fría y caliente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de
desagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los apa-
ratos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

70,16Inst. fontanería con polietileno y PVC lavabo

SETENTA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

E20XAT030 ud
Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado pa-
ra la red de agua fría, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro
110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vi-
gente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

42,61Inst. fontanería con polietileno y PVC inodoro

CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

E20XAT050 ud
Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de polietileno reticulado pa-
ra la red de agua fría y caliente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de
desagüe y bote sifónico, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los apara-
tos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

100,29Inst. fontanería con polietileno y PVC ducha

CIEN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E5ZJ1D8P m
Canalón exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diámetro 200 mm, colocada con
piezas especiales y conectada a la bajante. Totalmente instalado.

36,63Canalón semicirc. PVC rígido, D=200mm, colocado

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ED15B771 m
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación según norma UNE-EN
1329-1, de Dn 110 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas.
Totalmente instalado.

22,43Bajante PVC para aguas pluviales, Dn=110mm, fijac. bridas

VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EG_MVL ud
Armario de comunicaciones (ACOM), según especificación i-DE, con unas dimensiones tota-
les máximas de 310 x 400 x 200 mm (Alto x Ancho x Fondo) e integrado en web STAR. La
envolvente exterior, de plástico libre de halógenos, debe mantener una protección mecánica
de grado IP32D s/ UNE 20324.

1.792,20Gestor Inteligente Distribución

MIL SETECIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

EJA263B1 ud
Calentador acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de
1500 a 3000 W de potencia, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conecta-
do

384,45Calentad.acumulador eléct.,100l,acero esmalt.,pot=1500-3000W,pre

TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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EPC_MVL ud
Armario de control, según norma i-DE, de dimensiones adecuadas e integrado en web
STAR.
Contiene en su interior debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y ma-
teriales:
- Unidad remota de telemando (RTU) ekor.ccp para comunicación con la unidad de control in-
tegrado ekor.rci.
- Unidad de control integrado ekor.rci con funciones de paso de falta, indicación de   presen-
cia de tensión, medidas (V, I, P, Q), señalización y mando de la celda.
- Equipo cargador-batería ekor.bat protegido contra cortocircuitos según especificación y ba-
terías de Pb de vida mínima de 15 años y 13 Ah a 48 Vcc. Batería: Batería de Pb vida míni-
ma de 15 años. Capacidad nominal: 13 Ah a 48 Vcc.
- Interruptor automático magnetotérmico unipolar para protección de los equipos de control
del armario, del armario común STAR y del armario de comunicaciones.
- Interruptor automático magnetotérmico unipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC) pa-
ra protección de los equipos de control y mando de las celdas.
- Maneta Local / Telemando.
- Bornas, accesorios y pequeño material.

14.083,19Equipo de protección y Control

CATORCE MIL OCHENTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

EQM_MVL ud
Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y regleta de verificación

3.534,96Equipo de medida

TRES MIL QUINIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EmPulConChoud
Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador de chorro múltiple, puesto en
obra, montado, acabado y probado.

28,78Emisor de pulsos para contador de chorro múltiple

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EmPulConWolud
Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador tipo woltmann para riego, inclu-
so puesto en obra, montado, acabado y probado.

62,22Emisor de pulsos para contador tipo woltmann para riego

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

F01107 mil
Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con
40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelo tránsito, con pendien-
te inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha.

2.106,44Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte<= 50%

DOS MIL CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

F01115 mil
Tapado de hoyos de 40x40 cm abiertos con anterioridad, en suelo suelto o tránsito, con una
densidad mayor a 700 hoyos/ha. Se recoge la posibilidad de aportar tierra de lugares próxi-
mos al hoyo. Esta tarifa se utilizará en caso de que la labor de tapado del hoyo sea indepen-
diente de la apertura y la plantación.

393,18Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito, dens> 700 ho/ha

TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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F02077 mil
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con en-
vase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

29,49Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia<= 500 m, pte<= 50%

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F02093 mil
Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termofor-
mado con capacidad <= 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelo suelto o tránsi-
to. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el ta-
jo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

732,65Plantación bandeja <= 250 cm³, en hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50%

SETECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F02143 mil
Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la re-
cogida del agua.

631,97Realización de rebalseta o alcorque

SEISCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F02145_M mil
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60 cm x
26 cm,biodegradable incluida caña de soporte,  en terreno con pendiente inferior o igual al
50%.

479,60Distribución de tubo protector 60 cm D <=500 m pendiente <= 50%

CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

F03169 mil
Plantación manual en reposición de marras menor o igual 20%, de un millar de plantas en
bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad <= 250 cm³ en suelos sueltos o
tránsito preparados mediante casillas. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni
la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%. Si
han pasado más de 3 periodos vegetativos desde la plantación, se presupuestará de nuevo
la correspondiente preparación del terreno.

915,85Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50%

NOVECIENTAS QUINCE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

F11004 ud
Colocación y anclaje de "Señal direccional tipo CN-03" formado por un poste de madera de
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circu-
lar de Ø120 mm y 3.000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero galvanizado
una placa corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100
mm de altura, y atornillado un panel flecha de plancha de acero de medidas 594x210x2 mm.
La tornillería será de acero galvanizado. Incluye transporte, montaje, adecuación posterior
del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormigón de
60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. No incluye elaboración de contenido y maqueta-
ción. Según manual de señalización de Caminos Naturales.

171,79Señal Tipo CN-03 DIRECCIONAL. Instalación de señal completa

CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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FC100-110PN16ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN16 de PE100 Ø110, 2 bridas plástico
PN16 Ø110 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra,
montado, acabado y probado.

289,24Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø110 PN16

DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

FC100-125PN10ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción PN10 de PE100, 2 portabridas
PN10 de PE100 Ø110, 2 bridas plástico PN10 Ø110 con sus juntas y tornillería de acero da-
crometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

315,88Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø125 PN10

TRESCIENTAS QUINCE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

FC100-125PN16ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción PN16 de PE100, 2 portabridas
PN16 de PE100 Ø110, 2 bridas plástico PN16 Ø110 con sus juntas y tornillería de acero da-
crometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

316,97Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø125 PN16

TRESCIENTAS DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

FC100-140PN10ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción PN10 de PE100, 2 portabridas
PN10 de PE100 Ø110, 2 bridas plástico PN10 Ø110 con sus juntas y tornillería de acero da-
crometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

327,98Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø140 PN10

TRESCIENTAS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

FC125-125PN16ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN16 de PE100  Ø125, 2 bridas plástico
PN16 Ø125 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra,
montado, acabado y probado.

373,21Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø125 PN16

TRESCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS
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FC125-140PN16ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción PN16 de PE100, 2 portabridas
PN16 de PE100  Ø125, 2 bridas plástico PN16 Ø125 con sus juntas y tornillería de acero da-
crometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

411,17Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø140 PN16

CUATROCIENTAS ONCE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

FC125-160PN10ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción PN10 de PE100, 2 portabridas
PN10 de PE100  Ø125, 2 bridas plástico PN10 Ø125 con sus juntas y tornillería de acero da-
crometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

428,14Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø160 PN10

CUATROCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

FC150-160PN10ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN10 de PE100  Ø160, 2 bridas plástico
PN10 Ø160 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra,
montado, acabado y probado.

514,24Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø160 PN10

QUINIENTAS CATORCE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

FC150-160PN16ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN10 de PE100  Ø160, 2 bridas plástico
PN10 Ø160 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra,
montado, acabado y probado.

515,40Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø160 PN16

QUINIENTAS QUINCE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

FC150-200PN10ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción PN10 de PE100, 2 portabridas
PN10 de PE100  Ø160, 2 bridas plástico PN10 Ø160 con sus juntas y tornillería de acero da-
crometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

589,74Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø200 PN10

QUINIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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FC150-200PN16ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción PN16 de PE100, 2 portabridas
PN16 de PE100  Ø160, 2 bridas plástico PN16 Ø160 con sus juntas y tornillería de acero da-
crometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

590,90Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø200 PN16

QUINIENTAS NOVENTA EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

FC200-200PN10ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN10 de PE100  Ø200, 2 bridas plástico
PN10 Ø200 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra,
montado, acabado y probado.

775,17Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø200 PN10

SETECIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

FC200-200PN16ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN16 de PE100  Ø200, 2 bridas plástico
PN16 Ø200 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra,
montado, acabado y probado.

871,66Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø200 PN16

OCHOCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

FC200-250PN10ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso  1 manguito de reducción PN10 de PE100, 2 portabridas
PN10 de PE100  Ø200, 2 bridas plástico PN10 Ø200 con sus juntas y tornillería de acero da-
crometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

925,08Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø250 PN10

NOVECIENTAS VEINTICINCO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

FC200-250PN16ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso  1 manguito de reducción PN16 de PE100, 2 portabridas
PN16 de PE100  Ø200, 2 bridas plástico PN16 Ø200 con sus juntas y tornillería de acero da-
crometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.021,57Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø250 PN16

MIL VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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FC250-250PN16ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 250 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN16 de PE100  Ø250, 2 bridas plástico
PN16 Ø250 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra,
montado, acabado y probado.

1.373,33Filtro cazapiedras de 250 mm en acometida de Ø250 PN16

MIL TRESCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

FC250-315PN16ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 250 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso  1 manguito de reducción PN16 de PE100, 2 portabridas
PN16 de PE100  Ø250, 2 bridas plástico PN16 Ø250 con sus juntas y tornillería de acero da-
crometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.630,30Filtro cazapiedras de 250 mm en acometida de Ø315 PN16

MIL SEISCIENTAS TREINTA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

FC300-315PN16ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 300 mm tipo Y con conexiones bridadas,
cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, ta-
pa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión,
malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN16 de PE100  Ø315, 2 bridas plástico
PN16 Ø315 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra,
montado, acabado y probado.

1.954,04Filtro cazapiedras de 300 mm en acometida de Ø355 PN16

MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

FC80-90PN10 ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 80 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuer-
po de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa es-
tanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla
de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN10 de PE100  Ø90, 2 bridas plástico PN10 Ø90
con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

226,05Filtro cazapiedras de 80 mm en acometida de Ø63 PN10

DOSCIENTAS VEINTISÉIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

FC80-90PN16 ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 80 mm tipo Y con conexiones bridadas, cuer-
po de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa es-
tanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de presión, malla
de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN16 de PE100  Ø90, 2 bridas plástico PN16 Ø90
con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

227,23Filtro cazapiedras de 80 mm en acometida de Ø90 PN16

DOSCIENTAS VEINTISIETE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

G2194XB5 m²
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de
ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

4,92Demol.pavimento mezcla bituminosa,e<=10cm, retro.+mart.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

HOTELINS ud
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera
de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

47,73Hotel para insectos instalado

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I020002B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de tie-
rra y piedras.

2,45Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado

DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I020003B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de mez-
clas bituminosas.

13,11Gestión de residuos de mezclas bituminosas por gestor autorizado

TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

I020004B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de ma-
dera.

14,30Gestión de residuos de madera por gestor autorizado

CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

I020005B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de hie-
rro y acero.

14,30Gestión de residuos de hierro y acero por gestor autorizado

CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

I020006B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de pa-
pel y cartón.

14,30Gestión de residuos de papel y cartón por gestor autorizado

CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

I020007B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de plás-
tico.

25,00Gestión de residuos de plástico por gestor autorizado

VEINTICINCO EUROS

I020008B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de hor-
migón.

7,53Gestión de residuos de hormigón por gestor autorizado

SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

I020009B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos municipales no peli-
grosos.

30,00Gestión de residuos municipales por gestor autorizado

TREINTA EUROS

Página 63



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

I020011B m³

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de mez-
cla de hormigon, ladrillos, azulejos y cerámica.

7,53Gestión de residuos de mezcla de hormigon, ladrillos, azulejos y cerámica por gestor
autorizado

SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

I020014B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos peligrosos de tuberí-
as de fibrocemento contaminado con amianto.

296,13Gestión de tubería de fibrocemento contamin. por gestor autoriz.

DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

I02011 m³
Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310
CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

1,24Remoción de terreno tránsito duro

UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I02020 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo
tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

1,46Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

UNA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I02026 m³
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distan-
cia máxima de 5 m.

0,53Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
de EURO

I03005 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,41Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

I03019 m²
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios,
hasta una altura máxima de 3 m.

11,30Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

I04006 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas
las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la
obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con
ancho superior a 3 m.

0,09Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS de EURO
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I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,19Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS de EURO

I04038 m³
Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, cualquiera que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin
incluir transporte a vertedero.

1,85Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

UNA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I05350 m²
Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecánicamen-
te por un proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resisten-
cia a la tracción de 27 KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y soldau-
ras necesiarias. Colocado.

2,37Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m², colocado

DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

I05400 m²
Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecánicamen-
te por un proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resisten-
cia a la tracción de 29 KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y soldau-
ras necesiarias. Colocado.

2,32Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m², colocado

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

I05400E m²

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecánicamen-
te por un proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resisten-
cia a la tracción de 27 KN/m, con solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y soldauras
necesiarias. Colocado en talud para formación de filtro en escollera, incluso elementos de an-
claje y fijación.

2,55Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m², en filtros de escollera,
colocado

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I06915N m³
Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25, incluyendo zahorra, mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado.

19,39Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I08002 t
Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE
EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma
UNE EN 13075-1.

439,51Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

I08019 kg
Betún asfáltico, 160/220 aplicado

0,47Betún asfáltico, 160/220 aplicado
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CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
de EURO

I08049ba t
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, procedente de planta fija a
una distancia de 30 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de
tonelaje.

48,08Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, D= 30 km

CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I10800N m³
Extendido y perfilado de tierras procedentes de la excavación mediante tractor equipado
con trailla, incluso riego y ligera compactación.

0,55Extendido de tierras mediante tractor equipado con trailla, riego y ligera compactación.

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO

I12009 ha
Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de tractor con rastrillo de 18-20
dientes. Quedando limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal
del rastrillo. No se incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero si
el apilado en cordones distanciados como máximo 50 m.

550,13Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 18-20 dientes

QUINIENTAS CINCUENTA EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

I14026 m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

126,58Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

I14031 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormi-
gón, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

20,62Puesta en obra hormigón armar con bomba

VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

I14062 m³
Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

126,58Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,15Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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I15007 m²
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

11,51Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

I15023 kg
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,34Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I16003 m²
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

20,11Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

I16004 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

32,92Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I16005 m²
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 pos-
turas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No in-
cluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

47,46Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I16032 m²
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aisla-
dos <1m3, sin incluir medios auxiliares.

40,72Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

I16900 m²
Encofrado y desencofrado de losa superior de aliviadero

23,18Encofrado y desencofrado de losa superior de aliviadero

VEINTITRÉS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

I18008 m³
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hi-
dráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

25,09Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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I18028 m²
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con marti-
llo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

8,49Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I19003 m²
Forjado unidireccional formado por viguetas de hormigón pretensadas de 4 m de longitud, se-
paradas 64 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 64x21x21 y capa de compresión de 5 cm,
de hormigón HA-25/P/20/I, incluso armadura (2 kg/m²), para una sobrecarga de uso de 200
kg/m² y 300 kg/m², totalmente terminado.

59,98Forjado 21+5 vigueta pretensada, luz= 4 m, 200 a 300 kg/m²

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

I19011 m²
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista,
recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y arma-
dura.

57,41Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

I19020 m²
Tabique con ladrillo hueco sencillo, rasilla, recibido con pasta de yeso negro, incluso replan-
teo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

18,80Tabique ladrillo hueco sencillo, rasilla, pasta yeso negro

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

I19033B m²
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich
con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en
verdadera magnitud. Incluye los medios de elevación.

53,05Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

I19033C m²
Tramo de cubierta desmontable formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de po-
liuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, instalada sobre perfiles omega de ace-
ro galvanizado sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, jun-
tas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera mag-
nitud. Incluye los medios de elevación.

206,60Tramo desmontable de cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

DOSCIENTAS SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

I19035 m²
Solado con baldosa de gres de 31x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena 1:6, in-
cluido cama de 2 cm de arena, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpie-
za.

36,54Solado con baldosa gres 31x31 cm

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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I19037 m
Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6, incluidas
juntas con lechada de cemento blanco y su correspondiente limpieza.

5,99Rodapié de gres de 8x31 cm

CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I19041 m²
Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena, en pa-
ramentos verticales.

14,31Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical

CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I19045 m²
Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales.

7,63Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento vertical

SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

I19051 m²
Alicatado de azulejo blanco 15x15 cm con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena.

33,15Alicatado azulejo blanco

TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

I19053 m²
Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formado
por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos ma-
nos de acabado.

7,69Pintura plástica lisa sobre paramentos

SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I19057 m²
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

22,35Recibido de cercos en muros exteriores

VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I19058 ud
Recibido de cerco de puerta en tabique, con pasta de yeso negro.

24,61Recibido de cerco de puerta en tabique

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

I19061 m²
Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa de 2 mm de espesor for-
mada por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y po-
mos, incluso colgado, totalmente terminada e instalada

271,93Suministro e instalación de puerta metálica acceso

DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

I19064 m²
Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería
con auñado mediante calzos de apoyo perimetral y laterales sellado en frío con silicona inco-
lora, incluso corte del vidrio y colocación de junquillos.

30,89Acristalamiento luna incolora, 5 mm

TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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I19082 m²
Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10 cm de espesor, en forma-
ción de acera.

24,43Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I19083 m²
Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de tamaño máxi-
mo del árido de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

21,56Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x6

VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I19085 m²
Solado exterior con baldosa hidráulica de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con morte-
ro M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, formación de
juntas, enlechado y limpieza del pavimento.

22,02Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm

VEINTIDÓS EUROS con DOS CÉNTIMOS

I19087 m
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de al-
tura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

23,36Bordillo prefabricado hormigón

VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

I19089 kg
Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en caliente,
incluso parte proporcional de cortes, uniones, piezas especiales y despuntes, incluidos me-
dios auxiliares.

3,06Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

I19090B m²
Rejilla tramex de acero S-275-JR, de dimensiones de cuadrícula 30x30/30x2 mm., totalmen-
te instalada incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

250,45Rejilla tramex S-275-JR de cuadricula 30x30/30x2 mm.

DOSCIENTAS CINCUENTA EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

I19093 m²
Falso techo de plancha lisa de escayola 120x60 cm, incluso material de fijación, remates, co-
locación y acabado con yeso blanco.

32,42Falso techo plancha lisa escayola 120x60 cm

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I19JHV20 m

Cinta de PVC tipo "water-stop", de 22 cm de ancho, para estanqueidad de juntas de retrac-
ción o de hormigonado. Constituidas por un material flexible (termoplastico) a base de cloru-
ro de polivinilo, con ancho de la cinta 22 cm. Incluso solapes, parte proporcional de piezas
especiales normalizadas fabricadas en taller  ("T", "L", etc.), puesta en obra y colocación.

12,80Cinta flexible PVC tipo "water-stop", de 22 cm, para estanqueidad de juntas de retracción u
hormigonado.

DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

I19MC8CM m

Ejecución de media caña para sellado de unión losa-muro y esquinas de muros con mortero
impermeable de reparación estructural de 1 componente, reforzado con fibras, de baja retrac-
ción, según requerimientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3 y UNE-En 1504-9 (repara-
ción de desconchones y daños del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superes-
tructuras). , de 8 cm de espesor de garganta mínimo.

10,79Media caña para sellado losa-muro y esquinas de muros con mortero impermeable, de 8 cm
de espesor de garganta mínimo

DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I21200 m³

Construcción de escollera de piedras sueltas procedentes de préstamo de la propia obra,
con peso de cada piedra comprendido entre 10 y 200 kg, siendo la cantidad de piedras con
peso menor a 100 kg inferior al 25 % del total. Con superficie de la piedra rugosa, sin for-
mas redondeadas. Colocada cuidadosamente sobre geotextil para evitar su punzonamiento.
Incluso carga en camión, transporte a distacia inferior a 3 km y colacación mediante retroex-
cavadora y medios manuales. Totalmente terminada.

9,53Construcción de escollera de piedras sueltas 10-200 kg con material procedente de
préstamo D< 3km.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

I21290 m³
Construcción de escollera de piedras sueltas procedentes cantera, con peso de cada piedra
comprendido entre 100 y 200 kg, con superficie de la piedra rugosa, sin formas redondea-
das. Incluso colacación mediante retroexcavadora y medios manuales. Totalmente termina-
da.

17,38Construcción de escollera 100-200 kg con material procedente de cantera.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I23015B m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40
m de altura, a 3 m de separación, empotrados y 2anclados mediante hormigón 40 cm en el
terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, inclu-
so tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

32,29Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=2,0 m

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

I23017B ud
Puerta de doble hoja de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diáme-
tro y 2,00 m de altura, de dimensiones 2x2 m. cada una de las hojas, con anclaje mediante
postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40 m. de longitud
con postes arriostrando los anclajes, empotrados y anclados mediante hormigón 40 cm en
el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de
la malla.

393,62Puerta de 2 hojas 4x2 m., malla simple torsión galvanizada 40/14

TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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I30001 ud
Arqueta de hormigón prefabricado HA-25/P/20/IIa de dimensiones interiores 1,00x1,00 m. y
1,00cm de altura media, incluida armado de la arqueta con malla electrosoldada de 15x15x6
mm. de acero B-500-S, con tapa de acero galvanizado de espesor 3mm y dimensiones
1,0x1,0 m.; ubicada sobre capa granular de zahorra natural ZN25 compactada al 98% del
proctor modificado. Totalmente terminada, incluso puesta en obra y p.p. de medios auxilia-
res y pequeño material.

473,02Arqueta prefabricada HA-25, 1,00x1,00x2,00 m. e=100 mm.

CUATROCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con
DOS CÉNTIMOS

IA.1 m
Jalonamiento tipo 1, compuesto por malla de plástico y jalones metálicos, de 1,5 m de altu-
ra, separados 5 m entre sí. Incluso reposición.

1,45Jalonamiento tipo 1

UNA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IA.10 m²
Decapado de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo mediante una retroexcava-
dora mixta y un camión basculante

0,92Decapado de capa superficial

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

IA.12 m³
Acopio de tierra vegetal en zona habilitada, en el lateral de la zona de acopio de materiales
y maquinaria.

1,28Acopio de tierra vegetal

UNA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

IA.13 m³
Mantenimiento y gestión de la tierra vegetal generada en el desbroce y decapado del terre-
no, en montones que no excedan de los 2 m de altura, incluyendo volteos y riegos (si fuera
necesario) mediante camión cisterna

1,28Mantenimiento de tierra vegetal

UNA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

IA.15 km
Realización de tareas de laboreo, mediante arado de discos, en las zonas de ocupación tem-
poral de las zanjas de la red terciaria de riego, al discurrir por linderos entre parcelas, con
una anchura de 7 ml, donde sea posible, con un rendimiento de 500 m/h

100,34Laboreo de suelo

CIEN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IA.16 m³
Extendido de 20 cm de espesor de la tierra vegetal sobre superficies susceptibles de ser re-
vegetadas.

0,66Extendido tierra vegetal

CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

IA.19 ud
Control medioambiental de la obra por parte de un técnicpo especialista, del cumplimiento
de las indicaciones que se realizan en el PVA

50,61Control medioambiental

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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IA.2 m
Jalonamiento tipo 2, realizado con cinta plástica y estacas de madera, separados 50 m en-
tre sí. Incluso reposición.

0,19Jalonamiento tipo 2

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS de EURO

IA.5 km
Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L., con un rendimiento de 1000 m/h

51,37Riego de superficie

CINCUENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

IA.6 ud
Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el Decreto 48/1998 de 30 de
julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, mediante la medición con un sonóme-
tro

51,38Control niveles acústicos

CINCUENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

IA.8 km
Estabilización de caminos y nuevos accesos, mediante compactación de su superfici, con
un rendimiento de 100 m/h

521,70Estabilización caminos de acceso.

QUINIENTAS VEINTIUNA EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

IDS1012 m³
Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, procedente de calizas o dolomí-
as, incluso vertido, extendido y compactación mediante vandeja vibrante manual.

10,70Grava drenante 10-15 mm

DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

IEF003 ud
Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de aluminio, sobre cubierta inclinada. Inclu-
so accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación. Totalmente instalado

73,71Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, sobre cubierta inclinada.

SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

IEX050b ud

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal
630 A y tensión nominal de empleo 800 V fijación a carril mediante garras. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. Totalmente terminado.

1.084,86Suministro e instalación de interruptor Automático 4p de caja moldeada de Corriente
nominal 630 A y Tensión nominal de empleo 80

MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

IEX050bb ud

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal
800 A y tensión nominal de empleo 400 V fijación a carril mediante garras. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. Totalmente terminado.

2.037,61Suministro e instalación de interruptor Automático 4p de caja moldeada de Corriente
nominal 800 A y Tensión nominal de empleo 40

DOS MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
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DOS MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

IMFC10 m³
Extendido de capa de material fino cohesivo procedente de criba, con porcentaje de arcilla
superior al 30 % y exento de elementos gruesos y materia orgánica, ejecutado en paredes y
solera de la balsa mediante tractor con traílla transportadora de tierras equipada con nivela-
dor laser. Incluso riego y ligera compactación.

8,89Capa de material fino cohesivo en solera y taludes interiores balsa

OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IUA015 ud
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal, con revestimiento inte-
rior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la con-
ducción.

67,33Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.

SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

IUA017 ud
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro nominal, con revestimiento inte-
rior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la con-
ducción.

92,57Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro nominal.

NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

IUA018 ud
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal, con revestimiento inte-
rior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la con-
ducción.

127,54Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.

CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

IUA019 ud
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 250 mm de diámetro nominal, con revestimiento inte-
rior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la con-
ducción.

190,28Brida-enchufe de fundición dúctil, de 250 mm de diámetro nominal.

CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

IUA020 ud
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal, con revestimiento inte-
rior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la con-
ducción.

256,16Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.

DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

IUA021 ud
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 350 mm de diámetro nominal, con revestimiento inte-
rior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la con-
ducción.

366,25Brida-enchufe de fundición dúctil, de 350 mm de diámetro nominal.

TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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IUA022 ud
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 400 mm de diámetro nominal, con revestimiento inte-
rior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la con-
ducción.

443,87Brida-enchufe de fundición dúctil, de 400 mm de diámetro nominal.

CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IUA023 ud
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 450 mm de diámetro nominal, con revestimiento inte-
rior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la con-
ducción.

515,43Brida-enchufe de fundición dúctil, de 450 mm de diámetro nominal.

QUINIENTAS QUINCE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

IUA024 ud
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 500 mm de diámetro nominal, con revestimiento inte-
rior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la con-
ducción.

621,05Brida-enchufe de fundición dúctil, de 500 mm de diámetro nominal.

SEISCIENTAS VEINTIUNA EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

IUA025 ud
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal, con revestimiento inte-
rior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la con-
ducción.

828,40Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.

OCHOCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

IUC010 ud
Transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natural, de 25 kVA de potencia,
de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secunda-
rio en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios necesa-
rios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

3.327,67Suministro e instalación de Transformador en baño de aceite de 25kVA.

TRES MIL TRESCIENTAS VEINTISIETE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IUP110 ud
Suministro e instalación de Caja de superficie con puerta opaca, de 800x600x300 mm, fabri-
cada en poliéster, con grado de protección IP66, color gris RAL 7035.
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios pa-
ra su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

690,63Cuadro de protección y control de alumbrado público.

SEISCIENTAS NOVENTA EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01.100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo
flúor. Al menos 3 tallas.

4,27Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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L01.194 ud
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremallera.
(Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

33,06Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

L01011 mes
Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 30 personas completamen-
te equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

345,10Alquiler barracón. Modelo aseo 30 personas

TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

L01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

189,38Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

L01014 ud
Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.

165,65Pileta corrida tres grifos

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01015 ud
Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.

138,69Ducha agua fría y caliente, instalada

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

L01016 ud
Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

137,12Inodoro para aseos, instalado

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

L01017 ud
Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

81,39Lavabo agua fría y caliente, instalado

OCHENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01018 ud
Espejo instalado en aseos.

12,31Espejo para aseos, instalado

DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

L01019 ud
Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada 50 operarios).

425,34Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado

CUATROCIENTAS VEINTICINCO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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L01020 ud
Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

270,79Calentador agua 100 l, instalado

DOSCIENTAS SETENTA EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

113,46Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

46,20Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

36,40Recipiente recogida basura

TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,99Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIUNA EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,27Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

L01034 m
Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peatones, formado por elemen-
tos tubulares, cubierto horizontalmente mediante entablado de madera, incluso elementos
complementarios, montaje, mantenimiento y retirada.

81,18Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje

OCHENTA Y UNA EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

L01039 m²
Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

31,26Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje

TREINTA Y UNA EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

L01044 ud
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

2,50Valla normalizada desviación tráfico, colocada

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,84Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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L01047 ud
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

3,63Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,15Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,21Cinta balizamiento, colocada

UNA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,99Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

58,46Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

62,36Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01056 ud
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo
NC-5P o similar, según Norma UNE 23110, instalado.

151,59Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

54,11Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

27,69Reposición material sanitario

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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L01061 mes
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

172,38Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

L01062 mes
Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsi-
bles en la ejecución de la obra.

28,36Formación en Seguridad y Salud

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01067 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-
das antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

2,91Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

L01073 ud
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapo-
nes desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal au-
ditivo. Atenuación media 25-30 db.

2,69Protector auditivo tapones con banda

DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

13,50Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01076 ud
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhala-
ción y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón
100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

9,08Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

L01081 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,12Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

UNA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

L01086 ud
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y sal-
picaduras de líquidos.

4,44Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Página 79



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01089 ud
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regula-
bles en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

6,32Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

L01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ven-
tilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui-
da funda.

7,62Gafas antipolvo montura integral

SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01123 ud
Cinturón portaherramientas.

8,03Cinturón portaherramientas

OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

0,65Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS de
EURO

L01131 par
Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos (produc-
tos agresivos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud = 320 mm;
desde tallas pequeñas.

1,86Guantes de neopreno protección riesgos químicos

UNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01137 cien
Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microorganis-
mos; alta resistencia al rasgado; con polvo. Longitud: 24 cm, Espesor: 0,12mm. Desde talla
XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o UNE-EN 21420.

11,58Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm con polvo

ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01143 par
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

1,87Guantes goma o PVC

UNA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

32,99Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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L01189 par
Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Fil-
tro Clase P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

5,30Recambio de filtro para partículas

CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

L01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

23,69Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,57Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01234 m²
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

7,60Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

LASTTALUD m

Ml. Lastrado con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo 200mm su-
jeto a bordillo perimetral o fusionado a geomembrana y elementos de fijación. Se incluye lá-
mina de PEAD 2 mm de protección bajo lastres.

11,56Lastrado taludes mediante lamina PEAD rellenas de Arido sujeto a bordillo perimetral o
fusionado

ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

LPE15 m²
M2 Lámina impermeabilizante de PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada en ta-
ludes interiores y fondo de embalse, incluso  solapes, mermas y comprobación de la estan-
quediad de todas las soldaduras.

5,97Lámina impermeabilizante PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada.

CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LPE15R m²
M2 Lámina impermeabilizante de PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada en ta-
ludes interiores y fondo de embalse, incluso  solapes, mermas y comprobación de la estan-
quediad de todas las soldaduras.

6,78Lámina impermeabilizante rugosa PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada

SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MA003M ud
Mitigación del riesgo para la fauna en la Balsa Abellán

141,10Mitigación del riesgo para la fauna en la Balsa Abellán

CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

MOD_01 ud
Casco de seguridad dielectrico

5,01Casco de seguridad dielectrico

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

Página 81



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

MOD_09 ud
Camilla de socorro

533,03Camilla de socorro

QUINIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS

MV-FIL-GRA ud
Filtro de anillas automático compuesto de:

-7 unidades de Filtro de anillas automático de 8" con RENDIMIENTO DE FILTRACIÓN EX-
CEPCIONAL con anillas de alta capacidad de retención de sólidos, presión de trabajo de
1,5 bar a 10 bar. Caudal máximo 330 m3/h. Superficie de filtración 15.720 cm2. PASO NOMI-
NAL con pistones de lavado rápido de alto rendimiento que permiten tiempos de lavado de
18 segundos por filtro, sin válvulas de 3 vías, paso libre del agua desde la entrada de la bate-
ría al cartucho de filtración reduciendo las pérdidas de carga y tiempo de lavado. Su MODU-
LARIDAD permite apilar filtros verticalmente para futuras aplicaciones y se puede cambiar la
dirección del flujo del drenaje con un sencillo ajuste. Posibilidad cambio de espinas de 4” a
2” sin necesidad de reemplazar el cuerpo con una sencilla modificación en campo. CONS-
TRUCCIÓN POLIMÉRICA, sin problemas de corrosión y con una excepcional relación pe-
so-rendimiento. DISEÑO COMPACTO menor superficie de implantación.

-1 Controlador inteligente (12 salidas+válvula principal) + SIM control remoto. Datos de rendi-
miento del filtro, control y modificación de parámetros, historial y alarmas. Sonda de tempera-
tura para protección  ntiheladas. Entrada para 2 contadores(pulsos) + 2 señales 4-20 mA,
presostato diferencial electrónico seco. Lavados por diferencial de presión o por periodos de
tiempo entre 0 y 24 h o por activación manual in situ o remotamente. juego de solenoide tipo
latch de 3 vías 12 VDC. Llave de operación manual del solenoide.

144.035,33Suministro e instalación de equipo de filtrado de rendimiento excepcional de anillas

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y
CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

MV-FIL-IA ud
Suministro e instalación Filtro de malla automático PN12 6" Brida. Compuesto por: 1 malla fil-
trante tejida, tipo weavewiretipo REPS en la que los hilos del tejido se tocan y no permiten
su migración manteniendo el grado de filtración permanentemente y paso a través de la ma-
lla con giro angular para mejorar retención partículas alargadas, fabricada en AISI 316 L con
soporte de polipropileno inyectado con gradcon grado de filtración 130 micras. 1 prefiltro
adaptador de Nylon reforzado. Cuerpo de Acero al carbono 37-2 con recubrimiento epóxico,
conexiones de unión entrada y salida 6” brida y drenaje 1-1/2"RH. Boquillas ovaladas. Pistón
de 100mm. Mecanismo de limpieza de Acero inoxidable. Tomas de diferencial de presión so-
bre la malla de filtración de 130 micras para evitar que obturaciones del prefiltro provoquen la-
vados innecesarios de la malla. Turbina de lavado de alto rendimiento. Filtro sin válvula exte-
rior y con pistón de lavado que realiza la limpieza de la malla tanto en la ida como en la vuel-
ta del escáner de succión. Sistema de autocontrol de final de carrera del escáner del lavado
a todas las presiones de funcionamiento del filtro 2-12 bar. Controlador inteligente ADI-X Blue-
tooth (12 salidas+válvula principal) + SIM control remoto. Datos de rendimiento del filtro, con-
trol y modificación de parámetros, historial y alarmas. Sonda de temperatura para protección
antiheladas. Entrada para 2 contadores(pulsos) + 2 señales 4-20 mA, presostato diferencial
electrónico seco. Lavados por diferencial de presión o por periodos de tiempo entre 0 y 24 o
por activación manual in situ o remotamente. Solenoide tipo latch de 3 vías 12 VDC. Llave de
operación manual del solenoide. Presión máxima de trabajo 12 bar. Presión mínima de contra-
lavado aguas arriba del filtro 2 bar. Superficie de filtración de 6.800cm2 por filtro.

29.348,17Suministro e instalación Filtro de malla automático PN12 6" Brida

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y
OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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MV-FIL-IB ud
Suministro e instalación de sistema de filtro de anillas automático o similar compuesto de:

-3 unidades de Filtro de anillas automático de 8" con RENDIMIENTO DE FILTRACIÓN EX-
CEPCIONAL con anillas de alta capacidad de retención de sólidos, presión de trabajo de
1,5 bar a 10 bar. Caudal máximo 330 m3/h. Superficie de filtración 15.720 cm2. PASO NOMI-
NAL con pistones de lavado rápido de alto rendimiento que permiten tiempos de lavado de
18 segundos por filtro, sin válvulas de 3 vías, paso libre del agua desde la entrada de la bate-
ría al cartucho de filtración reduciendo las pérdidas de carga y tiempo de lavado. Su MODU-
LARIDAD permite apilar filtros verticalmente para futuras aplicaciones y se puede cambiar la
dirección del flujo del drenaje con un sencillo ajuste. Posibilidad cambio de espinas de 4” a
2” sin necesidad de reemplazar el cuerpo con una sencilla modificación en campo. CONS-
TRUCCIÓN POLIMÉRICA, sin problemas de corrosión y con una excepcional relación pe-
so-rendimiento. DISEÑO COMPACTO menor superficie de implantación.

-1 unidad de Filtro de anillas de 6" automático con RENDIMIENTO DE FILTRACIÓN EXCEP-
CIONAL con anillas de alta capacidad de retención de sólidos, presión de trabajo de 1,5 bar
a 10 bar. Caudal máximo 220 m3/h. Superficie de filtración 10.480 cm2. PASO NOMINAL
con pistones de lavado rápido de alto rendimiento que permiten tiempos de lavado de 18 se-
gundos por filtro, sin válvulas de 3 vías, paso libre del agua desde la entrada de la batería al
cartucho de filtración
reduciendo las pérdidas de carga y tiempo de lavado. Su MODULARIDAD permite apilar fil-
tros verticalmente para futuras aplicaciones y se puede cambiar la dirección del flujo del dre-
naje con un sencillo ajuste. Posibilidad cambio de  spinas de 4” a 2” sin necesidad de reem-
plazar el cuerpo con una sencilla modificación en campo. CONSTRUCCIÓN POLIMÉRICA,
sin problemas de corrosión y con una excepcional relación peso-rendimiento. Sin controla-
dor. DISEÑO COMPACTO menor superficie de implantación.

-1 Controlador inteligente ADI-X Bluetooth (12 salidas+válvula principal) + SIM control remo-
to. Datos de rendimiento del filtro, control y modificación de parámetros, historial y alarmas.
Sonda de temperatura para protección  ntiheladas. Entrada para 2 contadores(pulsos) + 2 se-
ñales 4-20 mA, presostato diferencial electrónico seco. Lavados por diferencial de presión o
por periodos de tiempo entre 0 y 24 h o por activación manual in situ o remotamente. juego
de solenoide tipo latch de 3 vías 12 VDC. Llave de operación manual del solenoide.

79.508,49Suministro e instalación de equipo de filtrado de rendimiento excepcional de anillas

SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS OCHO EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MV06FB m³
Desmontaje  mediante personal autorizado para conexiones y desconexiones de la tubería
de fibrocemento con presencia de amianto, incluso elaboración y presentación ante la autori-
dad laboral competente de Plan Específico de retirada de fibrocemento con presencia de
amianto, gestión de tubos de Fibrocemento, donde se incluirá desmantelamiento y extrac-
ción de las mismas. Instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna  a la obra o centro de valorización, eliminación de residuos, previamente plastificadas,
paletizadas  y cargadas sobre camión, considerando la ida, descarga y vuelta, incluso ca-
non de planta de reciclaje. Todo ello, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006.

333,25Desmontaje, retirada y transporte de tubería de fibrocemento

TRESCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

MVLELSUB m
Línea subterránea 1x4 mm² Cu, instalada

1,18Línea subterránea 1x4 mm² Cu, instalada

UNA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

MVL_AL-ENT m
Línea Al RV-k 0,6/1 kV 1x95 mm•, enterrada bajo tubo

10,84Línea Al RV-k 0,6/1 kV 1x95 mm•, enterrada bajo tubo

DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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MVL_AL_TUBm
Línea Al RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado

7,11Línea Al RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado

SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

MVL_ARB ud
Suministro y plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal
300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia míni-
ma de 1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm, formado por
conjunto de retama y romero, totalmente plantado.

7,63Suministro y plantación de especies de porte arbustivo

SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

MVL_INV10 ud
Suministro, montaje e instalación de inversor de 10kW. Con las siguientes características:
Inversor10 kW Nominal
Max AC Aparente 10 kVA
Voltaje nominal de salida 400 V
Entradas:
Max Input: 600 V
MPPT Rango: 230-500 V
V Nominal: 370
Max Input/MPPT: 46,2 A
Seguidores MPPT: 6
Strings/MPPT:1
Totalmente instalado y en funcionamiento

3.344,39Suministro, montaje e instalación de inversor de 10kW.

TRES MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MVL_INV225 ud
Inversor 225 kW Nominal
Max AC Aparente 247,5 kVA
Voltaje nominal de salida 800 V
Suministro, montaje e instalación de inversor de 225kW conexión a red. Con las siguientes
caracerísticas:
Entradas:
Max Input: 1500 V
MPPT Rango: 500-1500 V
V Nominal: 1160
Max Input/MPPT: 30 A
Seguidores MPPT: 6
Strings/MPPT 3
Totalmente instalado y en funcionamiento.

11.571,35Suministro, montaje e instalación de inversor de 225kW.

ONCE MIL QUINIENTAS SETENTA Y UNA EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

MVL_MT ud
Equipo de MT

19.685,88Equipo de MT

DIECINUEVE MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MV_A02002 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

309,48Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

TRESCIENTAS NUEVE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

MV_A02007 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

356,09Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

TRESCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

MV_A02011 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

407,90Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

CUATROCIENTAS SIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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MV_A02014 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

604,46Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

SEISCIENTAS CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

MV_A02025 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

240,25Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

DOSCIENTAS CUARENTA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

MV_A03001 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,66Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MV_A03002 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

6,21Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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MV_A03003 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

6,18Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

MV_A06010 m

Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de doble pared para drenaje de 100
mm de diámetro, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente.

6,89Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de doble pared para drenaje de 100 mm
de diámetro, colocada

SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MV_A11051 ud
Manguito antivibratorio, diámetro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embri-
dado, con cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Instalado.

357,45Manguito antivibratorio ø 150 mm 1,6 MPa, instalado

TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MV_A11052 ud
Manguito antivibratorio, diámetro nominal 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embri-
dado, con cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Instalado.

479,58Manguito antivibratorio ø 250 mm 1,6 MPa, instalado

CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MV_A23003 ud
Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en envol-
vente de poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador de
nodo para 8 Ed entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales para sen-
sores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 8 Sd salidas digitales para actuación
de hasta 8 electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógi-
ca para transductor de presión o sensor analógico. Remota de control encargada de proce-
sar y almacenar los datos producidos en las agrupaciones remotas de contadores e hidran-
tes. Con radio en banda libre incluida, para comunicación con su elemento intermedio corres-
pondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hidrantes. Permite la
programación por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicación Scada. Controla
hasta 8 contadores, 8 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1
sensor de intrusión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y probada.

1.946,70Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 8 hidrantes (hasta 8 hidrantes)

MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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MV_A23004 ud
Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en envol-
vente de poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador de
nodo para 12 Ed entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales para sen-
sores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 8 Sd salidas digitales para actuación
de hasta 12 electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógi-
ca para transductor de presión o sensor analógico. Remota de control encargada de proce-
sar y almacenar los datos producidos en las agrupaciones remotas de contadores e hidran-
tes. Con radio en banda libre incluida, para comunicación con su elemento intermedio corres-
pondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hidrantes. Permite la
programación por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicación Scada. Controla
hasta 12 contadores, 12 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico),
1 sensor de intrusión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y probada.

2.636,80Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 12 hidrantes (hasta 12 hidrantes)

DOS MIL SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

MV_A23009 ud
Transductor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con se-
ñal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo lineali-
dad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

210,07Transductor de presión

DOSCIENTAS DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

MV_ACOND ud
ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

13.590,50ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

TRECE MIL QUINIENTAS NOVENTA EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

MV_AIRE ud
Suministro e instalación de aireadores purgadores de aire de material plástico con sistema
de flotación, incluso instalación y sujeción a la lámina. Totalmente instalado y probado.

339,07Suministro e instalación de aireadores purgadores.

TRESCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

MV_AL ud
Plantación de Olmo de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vege-
tal cribada y substratos vegetales fertilizados.

42,08Suministro y plantación de árboles aislados. Olmo

CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

MV_ALRAP300ud
Válvula hidráulica de alivio rápido con sistema de anticipación de onda Dn300 PN16, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

8.493,63Válvula hidráulica alivio rápido Dn 300 PN 16

OCHO MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

MV_ANCCUB m
Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa mediante
pletina de aluminio anclada con tacos cada 30cm en pretil de coronación de la balsa, inclu-
do lámina de neopreno o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje. Total-
mente terminado.

25,46Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa.

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

MV_B08018 ud
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con
junta de goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibi-
do de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,
ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos
prefabricadas.

173,71Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

MV_B08023 ud
Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón ar-
mado, para reducción de diámetro 100 cm a 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxi-
liares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser coloca-
do sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

221,85Losa reducción ø 100 cm a 80 cm

DOSCIENTAS VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

MV_B10015 m

Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa galva-
nizada, para conducto de salida de 200 mm de diámetro exterior en cumbrera de nave, aca-
bado liso, malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y cuello de cone-
xión a conducto, i/p.p. de corte, derivaciones, instalado.

164,84Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa
galvanizada

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MV_BEB ud
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de
agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y sumi-
nistro de materiales. Totalmente acabado.

509,43Charca bebedero 1 m²

QUINIENTAS NUEVE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

MV_BOCACC ud
Suministro e instalación de boca de acceso para acceso del personal bajo la lámina de cubri-
ción. Incluso anclaje a la lámina y sistema de flotación de la boca de acceso y del camino
hasta el esterior de la lámina. Totalmente instalado.

1.785,19Suministro e instalación de boca de acceso

MIL SETECIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

MV_BOMIA ud
Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un caudal de 350m³/h a una al-
tura manométrica de 70 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 76,4% , con motor eléctrico
de 90 kW a 1.490 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmente instalada y proba-
da.

34.897,10Bomba centrífuga de eje vertical 350m³/h - 70 m.c.a. 90Kw 400V

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTAS NOVENTA
Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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MV_BOMIB ud
Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un caudal de 306m³/h a una al-
tura manométrica de 55 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 68% , con motor eléctrico de
75 kW a 1.490 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmente instalada y probada.

29.666,76Bomba centrífuga de eje vertical 306m³/h - 55 m.c.a. 75Kw 400V

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MV_BOMSOSIAud
Bomba centrífuga de eje vertical vertical sostenedora de presión capaz de suministrar un
caudal de 5m³/h a una altura manométrica de 70 m.c.a. con un rendimiento no inferior al
68%. Totalmente instalada y probada.

9.787,76Bomba centrífuga de eje vertical sostenedora de presión 5m³/h - 70 m.c.a.

NUEVE MIL SETECIENTAS OCHENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MV_BOMSOSIBud
Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un caudal de 5m³/h a una altu-
ra manométrica de 55 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 68% , con motor eléctrico de
5.5 kW a 1.490 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmente instalada y probada.

9.066,76Bomba centrífuga de eje vertical sostenedora de presión 5m³/h - 55 m.c.a.

NUEVE MIL SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

MV_COMAIREud
Suministro e instalación de compresor de aire para limpieza de filtros, de 50 litros de capaci-
dad mínimo, dos cabezales de cilindros y una potencia de 1,5 hp, silencioso, de baja vibra-
ción y libre de aceite, Con sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento y la tensión.
Totalmente instalado.
Con características mínimas:
- Incluye secador de aire
- 2 cabezales de 4 cilindros
- Potencia: 1,5 hp
- Ruido: 54 db
- Presión máxima: 8 bar
- Caudal efectivo: 160 l/m a 4 bar
- Garantía del motor: 2 años

1.560,45Suministro e instalación de compresor de aire para limpieza de filtros

MIL QUINIENTAS SESENTA EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

MV_CTSECO ud
Suministro e instalación autotransformador trifásico de ti po seco 500 kVA, de tensión de en-
trada 800 V Tensión de salida 400 V, tipo seco,con barniz anti-flash: Protección contra am-
bientes corrosivos. Aumento del aislamiento eléctrico. Alto poder de compactación. Reduc-
ción del nivel de ruido. Aumento de la vida útil del producto. Envolvente IP-23, caja metálica
pintada con resina poliéster. Totalmente instalado y probado, en funcionamiento.

15.927,63Suministro e instalación autotransformador trifásico de tipo seco 500 kVA

QUINCE MIL NOVECIENTAS VEINTISIETE EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

MV_CUBFLO m²

Suministro e instalación de geomembrana de polipropileno armado con fibra de poliéster, de
1,14 mm de espesor con líneas de plegado que permitan adaptarse a la geometría interior
de la balsa vacía, incluyendo líneas de contrapesos y flotadores para garantizar la flotabili-
dad del conjunto. Totalmente instalada.

12,74Suministro e instalación de geomembrana de polipropileno armado con fibra de poliéster,
de 1,14 mm de espesor

DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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MV_DRENCUBud
Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante consistente en:
- Bomba sumergible 1,3kW o similar y cableado,
- Cuadro eléctrico,
- Arqueta perforada,
- Manguera de drenaje,
- Conjunto de flotación,
- Conducción eléctrica alrededor de la balsa.

2.245,00Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante

DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS

MV_E02226 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 140 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

4,48Tubo flexible de PE, diámetro nominal 140 mm enterrado (Normal), instalado

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

MV_E02226b m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 180 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

9,58Tubo flexible de PE, diámetro nominal 180 mm enterrado (Normal), instalado

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MV_ENSPER ud
ENSAYOS DE PERMEABILIDAD

11.627,79ENSAYOS DE PERMEABILIDAD

ONCE MIL SEISCIENTAS VEINTISIETE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MV_ESPEC/TRANSud
ESPECTROFOTÓMETRO Y TRANSMISOR

54.398,13ESPECTROFOTÓMETRO Y TRANSMISOR

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTAS
NOVENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

MV_ESTVUL ud
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 2.812 ha

25.338,00ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 2.812 ha

VEINTICINCO MIL TRESCIENTAS TREINTA Y OCHO
EUROS

MV_G01006 ud
Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

189,58Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MV_HIDROS m²
Hidrosimbre sobre taludes exteriores

2,48Hidrosiembra sobre taludes exteriores

DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MV_I02044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos con transporte a gestor autorizado o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

2,64Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de empleo aprox 30 Km

DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MV_I06015 m³

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con
material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfi-
lado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del
Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transpor-
te y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchu-
ra superior a 3 m.

22,23Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m,
D<= 3 km

VEINTIDÓS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

MV_I08052 m²
Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente para reposición en zanjas. Al-
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad apa-
rente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la
UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas
del 15%  y con espesor mínimo de 4 cm. No incluye el material.

3,05Reposición de mezcla bituminosa en caliente para zanjas, pte<= 15%

TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

MV_I29001 ud
Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x y 2,75 de altura media,
incluida losa  superior de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con tapa cir-
cular 1,0 m.; con muro y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25 m. de espe-
sor. Todo ello sobre hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 0,10 m. de espesor, incluso pa-
tes de acceso, excavación, carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de uso, enco-
frado y desencofrado, relleno perimetral, totalmente terminada, incluso puesta en obra y p.p.
de medios auxiliares.

6.237,03Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.

SEIS MIL DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS
con TRES CÉNTIMOS

MV_MONCTSECOud
Incluye cableado de conexión entre los interruptores del transformador seco de 500 kVA, has-
ta el embarrado del cuadro de generalde protección de BT, incluyendo montaje e instalación
de equipos.

2.288,58Montaje y conexionado de elementos transformador seco

DOS MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MV_NIDAV ud
Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves

16,13Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves

DIECISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

MV_RET100 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 100 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, -
CUERPO GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO
NBR revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y
tornillería, instalada.

226,41Válvula retención doble plato ø 100 mm, 1,6 MPa instalada.

DOSCIENTAS VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y
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UN CÉNTIMOS

MV_RET150 ud
Válvula retención doble plato  ø 150 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO GGG-40 -
PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

430,35Válvula retención doble plato ø 150 mm, 1,6 MPa instalada.

CUATROCIENTAS TREINTA EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

MV_RET250 ud
Válvula retención doble plato  ø 250 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO GGG-40 -
PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

815,57Válvula retención doble plato ø 250 mm, 1,6 MPa instalada.

OCHOCIENTAS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

MV_RET350 ud
Válvula retención doble plato  ø 350 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO GGG-40 -
PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

1.393,40Válvula retención doble plato ø 350 mm, 1,6 MPa instalada.

MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

MV_RET450 ud
Válvula retención doble plato  ø 450 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO GGG-40 -
PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

2.811,92Válvula retención doble plato ø 450 mm, 1,6 MPa instalada.

DOS MIL OCHOCIENTAS ONCE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

MV_RET600 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, -
CUERPO GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO
NBR revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y
tornillería, instalada.

5.085,23Válvula retención doble plato ø 600 mm, 1,6 MPa instalada.

CINCO MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

MV_SC ud
Suministro e instalación de sonda de conductividad para agua de 4-20 mA, 10 metros de ca-
ble, para control de conductividad del agua.
Totalmente instalada y comprobada.

2.622,07Suministro e instalación de sonda de conductividad

DOS MIL SEISCIENTAS VEINTIDÓS EUROS con
SIETE CÉNTIMOS
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MV_SOCH ud
Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos horticolas completamente instala-
da, terminada y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 Equipos con alimentación: Panel solar de 12 V + baterías recargables
- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa y WI-FI mediante antena
Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 minutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 minutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

2 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media: de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC: 0 a 55000 microS / cm

1 unidad de CONTADOR FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de pulsos (1 pulso / 1 litros), R80H,
R20V. Rosca 3/4" BSP. Con racores incluidos a 1/2"

2.009,53Suministro e instalacion de sondas humedad cultivos horticolas

DOS MIL NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

MV_SOLE ud
Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos leñosos completamente instala-
da, terminada y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 Equipo con alimentación: Panel solar de 12 V + baterías recargables
- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa y WI-FI mediante antena
Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 minutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 minutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

3 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media: de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC: 0 a 55000 microS / cm

1 unidad de CONTADOR FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de pulsos (1 pulso / 1 litros), R80H,
R20V. Rosca 3/4" BSP. Con racores incluidos a 1/2"

2.508,05Suministro e instalación de sondas humedad cultivos leñosos

DOS MIL QUINIENTAS OCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

MV_SOND ud
SONDEOS A ROTACIÓN CON EXTRACCIÓN DE TESTIGO CONTINUO

32.923,69SONDEOS A ROTACIÓN CON EXTRACCIÓN DE TESTIGO CONTINUO
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TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTAS VEINTITRÉS
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MV_SPH ud
Suministro e instalación de sonda de PH, para el control de la calidad del agua.
Totalmente instalada y comprobada.

2.253,33Suministro e instalación de sonda de PH

DOS MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

MV_TAPREG ud
Suministro e instalación de marco y tapa de registro metálica de 1m² de sección útil de ace-
ro de 6mm de espesor mínimo para registro de arqueta. Totalmente terminado

198,42Suministro e instalación de marco y  tapa de registro metálica

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

MV_TELEC/COMud
SISTEMAS DE TELECONTROL Y COMUNICACIONES

30.957,10SISTEMAS DE TELECONTROL Y COMUNICACIONES

TREINTA MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

MV_VAL600 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epo-
xi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4.644,55Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, instalada

CUATRO MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N102801 m³
Remoción de terreno compacto con tractor de ruedas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento no inferior a 200 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

0,33Remoción de terreno compacto

CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

NI02002 m³

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza   o  consistencia, excluidos los de tránsito y la roca, mediante tractor de cadenas con ho-
ja empujadora. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

0,57Excavación en desmonte y transporte a terraplén con tractor de cadenas y hoja empujadora
D<= 100 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
de EURO

NI02010 m³
Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendi-
miento no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

0,47Remoción de terreno tránsito

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
de EURO

Página 95



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

NI02023 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con
medios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, o carga so-
bre camión.

9,63Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³

NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

NI02027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

0,81Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

NI02032 m³
Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transportadora de tierras remol-
cada, de 8 m3 de capacidad, en terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tierras entre
100 y 200 m. Volumen medido en estado natural.

1,12Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla remolcada D 100-200 m

UNA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

NI04019 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras, por capas de espesor no mayor de 50cm , incluidos
el transporte y riego con agua. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Nor-
mal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

1,00Construcción terraplén, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

UNA EUROS

PARY001 ud
Conjunto de pararrayos con dispositivo de cebado formado por el Sistema de Captación,
con el pararrayos propiamente dicho con sistema de cebado electrónico según norma UNE
21.186, la pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil de 3 m y juego de anclajes de obra pa-
ra el mástil. Sistema de Conductores de Bajada formado por 15 m de cable de cobre trenza-
do de 50 mm2 de sección, abrazaderas aislantes, manguitos de conexión, conectores, tubo
de protección para el tramo inferior de bajada, elemento de registro de los impactos de rayo
de baja y media intensidad, contador de rayos y tarjeta PCS para detectar y almacenar pi-
cos de corriente que circulan por el conductor. Sistema de Puesta a Tierra formado por el kit
en "pata de ganso" con electrodos-pica para toma a tierra con ánodo de sacrificio para la pro-
tección catódica contra la corrosión, registro de comprobación de tierra para pared formado
por sistema de desconexión manual de latón y caja de PVC resistente al agua (IP 65), barra
de conexión de puesta a tierra formada por bornes y pletina y arqueta con tapa de registro.
Todo ello puesto en obra, instalado y probado.

4.126,52Conjunto de pararrayos con dipositivo de cebado, instalado

CUATRO MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PFTAGC01 kg

Acero laminado en caliente  y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes, tornillería y
fijaciones. colocado.

2,99Acero laminado en caliente y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes y fijaciones.
colocado.

DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PF_MVL ud
La defensa incluye una cerradura enclavada con la celda de protección del transformador co-
rrespondiente.
Equipos de Iluminación en el edificio de transformación

293,55Protección física del transformador

DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

402,33Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

CUATROCIENTAS DOS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

PLAN03 ud
Plantación de especies de matorral suministrados en bandeja forestal 300cc, distribuidas li-
nealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con me-
dios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

7,63Suministro y plantación de especies de matorral para favorecer polinizadores

SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PLAN03-1 ud
Plantación de especies de porte arbustivo medio suministrados en bandeja forestal 300cc,
distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de
1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

7,63Suministro y plantación de especies de porte arbustivo medio para favorecer polinizadores

SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRET4030 m
Pretil de coronación en hormigón HA-25, de sección 0,40 x 0,30 m, con juntas de retrac-
ción/dilatación cada 10 m, terminado.

30,81Pretil de coronación en hormigón HA-25, 0,40 x 0,30 m.

TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PROSP jor

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación
del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

246,94Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo al inicio de los
trabajos

DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PS01001 ud
Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modeular formada por piezas pre-
fabricadas de hormigón, incluso herrajes, tornilleria inox, apoyos y cimentaciones.
Dos piezas de hormigón prefabricado para orientación inclinada 10º por cada placa solar.
Montaje a dos aguas según planos.
Incluida tornillería de acero inoxidable y piezas especiales para completar la sujección de los
módulos a la estructura.
Soporte en vela con 5 soportes en línea.
Peso de los soportes de 23, 37, 45, 67 y 88 kg por pieza según la altura de la misma.

49,04Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modeular.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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PS01300 ud
Módulo solar de 550Wp con rendimiento superior al 20%.Caja de conexiones protección
IP65. Vmax 1000V. Homologación CE. Vida útil estimada 25 años. INstalado y probado
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS EN STC

Potencia máxima: 550 W
Voltaje de circuito abierto: 50V
Corriente de cortocircuito: 13.94A
Voltaje a máxima potencia: 41.8 V
Corriente a máxima potencia: 13.16 A
Eficiencia del módulo: 21.28
Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 85ºC
Voltaje máximo del sistema: 1000 VCC / 1500 VCC
Clasificación de resistencia al fuego: tipo 1 (de acuerdo con UL1703) / Clase C (IEC61730)
Clasificación máxima del fusible de la serie: 20A

249,84Módulo solar 550Wp PERC

DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PiRePreM080 ud
Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con circuito hidráulico de co-
mando formado por microtubos de PE, adaptable a válvulas hidráulicas de hasta 2,5", con
presión máxima de trabajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso acceso-
rios para el pilotaje. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

78,19Piloto reductor de presión metálico hasta 2,5"

SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

PiRePreM100 ud
Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con circuito hidráulico de co-
mando formado por microtubos de PE, adaptable a válvulas hidráulicas de hasta 4", con pre-
sión máxima de trabajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso accesorios
para el pilotaje. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

160,53Piloto reductor de presión metálico hasta 4"

CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PiRePreM200 ud
Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con circuito hidráulico de co-
mando formado por microtubos de PE, adaptable a válvulas hidráulicas de hasta 8", con pre-
sión máxima de trabajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso accesorios
para el pilotaje. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

249,26Piloto reductor de presión metálico hasta 8"

DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

RCHM20 m²
Revestido de canal con 10 cm de hormigón HM-20, terminado

14,57Revestido de canal con 10 cm de hormigón HM-20, terminado

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

REF m²
Refinado mecánico y manual de taludes interiores y fondo de balsa, mediante nivelación
con trailla transportadora equipada con laser, retirda de elementos gruesos, recebado con
material fino exento de piedras y riego compactación de toda la superficie.

0,30Refinado y compactación de taludes interiores y fondo de balsa

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS de EURO
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REFQUINS ud
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensifi-
cación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago
de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de
15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pa-
reja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

137,98Refugio quirópteros instalado

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

RFTP050 ud
Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de conta-
dor woltman, de DN 50 mm y 50 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero ino-
xidable, perforado, y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposi-
ción axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

190,52Rectificador de flujo tipo panal de ø 50 mm, instalado

CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RFTP065 ud
Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de conta-
dor woltman, de DN 65 mm y 63 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero ino-
xidable, perforado, y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposi-
ción axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

237,90Rectificador de flujo tipo panal de ø 65 mm, instalado

DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

RFTP080 ud
Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de conta-
dor woltman, de DN 80 mm y 79 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero ino-
xidable, perforado, y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposi-
ción axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

356,35Rectificador de flujo tipo panal de ø 80 mm, instalado

TRESCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

RFTP100 ud
Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de conta-
dor woltman, de DN 100 mm y 99 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero ino-
xidable, perforado, y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de disposi-
ción axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

512,90Rectificador de flujo tipo panal de ø 100 mm, instalado

QUINIENTAS DOCE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

RFTP125 ud
Rectificador de flujo tipo panal de ø 125 mm, instalado

482,00Rectificador de flujo tipo panal de ø 125 mm, instalado

CUATROCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS

RFTP150 ud
Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de conta-
dor woltman, de DN 150 mm y 151 mm de longitud, formado por un disco bridado de acero
inoxidable, perforado, y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de dispo-
sición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado, acabado y probado.

901,21Rectificador de flujo tipo panal de ø 150 mm, instalado

NOVECIENTAS UNA EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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RIEGO ud
Riego de 1 planta con camión cisterna.Incluida el agua, transporte y mano de obra necesa-
rias.

94,41Riego de establecimiento 1m3 con cuba

NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

RTTV m³
Extendido tierra vegetal procedente de la propia parcela en taludes exteriores

2,24Extendido tierra vegetal procedente de la propia parcela en taludes exteriores

DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ReGraBaCaHim³
Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apoyo-cimentación de las case-
tas de hidrantes

34,63Relleno de grava en hueco de base de hormigón

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SENSORH2O ud
Sensor de nivel, carcasa inox., protección IP68, tensión de alimentación 18..30V DC, incluso
accesorios y cableado de 4 hilos, colocado, conectado al telecontrol, probado y funcionando.

2.149,84Sensor de presencia de agua

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Serv.Afect PAJ
Partida alzada a justificar para demolición, corte y reposición de servicios afectados como
son redes de telefonía, redes de agua potable y para riego,redes electricas de alimentación
a chalets independientes y diversas zonas urbanas

50.296,37Reposición de Sevicios afectados

CINCUENTA MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SolLatch12v ud
Suministro y colocación de solenoide de 12v tipo latch, incluso material accesorio para pilota-
je de las válvulas. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

91,62Solenoide de 12v tipo latch

NOVENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

T01AZ00002 m³
Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

16,74Base de zahorra artificial ZA-25

DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

T03AB.05 m
Rigola de hormigón de 20x50 cm de base y 5 cm de altura, colocada sobre solera de hormi-
gón hm-20 de 10 cm de espesor, rejuntado con mortero de cemento 1/6 m-40, relleno poste-
rior y limpieza de la zona de trabajo, con parte proporcional de medios auxiliares. Todo ello
según especificaciones de pptp.

11,90Rigola hormigón 20x50x5 cm. rejunt. mortero cemento 1/6 m-40

ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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T440PA05 ud
Placa de anclaje de 300x450x15 mm en acero S275, con pernos 4ø16 mm en B-400-S de
400 mm de longitud para apoyo IPE-240 y cartelas de 6 mm de espesor, con mortero de ce-
mento de nivelación, todo ello según planos.

95,46Placa anclaje 300x450x15 mm S275 4ø16 0,40 B-400S IPE-240

NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

T440PA06 ud
Placa de anclaje de 350x500x18 mm en acero S275, con pernos 6ø20 mm en B-400-S de
600 mm de longitud para apoyo IPE-300 y cartelas de 5 mm de espesor, con mortero de ce-
mento de nivelación, todo ello según planos.

112,25Placa anclaje 350x500x18 mm S275 6ø20 0,60 B-400S IPE-300

CIENTO DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

T440PA07 ud
Placa anclaje 350x500x18 mm S275 6ø20 0,65 B-400S IPE-300

117,26Placa anclaje 350x500x18 mm S275 6ø20 0,65 B-400S IPE-300

CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

T44RR130 kg
Acero al carbono S275JR para elementos de caldereria, embridada o soldada con un nivel
de calidad de las uniones soldadas b o c según une-en 25817, con una cualificación de las
soldaduras 1, 2 o 3 según UNE 14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y
mecanizadas, juntas epdm, tornilleria y arandelas zincadas bicromatadas y engrasadas con
pasta a base de cobre, dimensionada según AWWA C208-83, protección contra la corro-
sión interior con tres capas (375 micras), protección contra la corrosión exterior, con dos ca-
pas de imprimación (50 micras), y dos capas de acabado (brillante) o equivalente ral 6002
(75 micras), incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y
colocación, completamente instalada y probada.

4,67Acero S275JR para elementos de caldereria, embridada o soldada

CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

T4B0U052 ud
Cajón extraible para arqueta de decantación en estación de filtrado con solera mediante cha-
pa perforada con paso de 2,5 mm y densidad de al menos el 60%, incluidos refuerzos en ba-
se mediante perfiles metálicos y soportes, y espesor mínimo de 8,0 mm. Todo en acero al
carbono S275JR con nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817,
con una cualificación de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE 14011, incluido parte proporcio-
nal de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas EPDM, tornilleria y arandelas zincadas bi-
cromatadas y engrasadas con pasta a base de cobre, dimensionada según AWWA
C208-83, protección contra la corrosión interior con tres capas (375 micras), protección con-
tra la corrosión exterior, con dos capas de imprimación (50 micras), dos capas de hempadur
(200 micras) y dos capas de acabado (brillante) ral 6002 (75 micras), incluidos todos los ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para su montaje y colocación, completamente instala-
da y probada.

951,65Cajón metálico extraible arqueta decantación

NOVECIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TBF09001 ud
Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para motor de 90 Kw, 210 A, 400
V, equipado con seleccionador AC, fusibles AC, seleccionador DC, fusibles DC, protección
contra sobretensión, vigilante de aislamiento, kit de protección kiristor, filtros de armónicos,
filtro dv/dt de salida, sobrecarga del 150% a 50ºC, grado de protección IP-54, tarjetas con
barnizado selectivo, comunicación serie RS 232/485, USB, protocolo modbus de serie, pro-
gramable, 7 entradas digitales, 2 entradas analógicas configurables, 3 salidas digitales, 2
analógicas configurables y sonda térmica del motor. Montado en armario que incluye el kit
solar-fotovoltico completo. Totalmente instalado y probado

26.083,41Variador frecuencia 90Kw - 210A - 400V

VEINTISÉIS MIL OCHENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

TBF09002 ud
Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para motor de 75 Kw, 115 A, 400
V, equipado con seleccionador AC, fusibles AC, seleccionador DC, fusibles DC, protección
contra sobretensión, vigilante de aislamiento, kit de protección kiristor, filtros de armónicos,
filtro dv/dt de salida, sobrecarga del 150% a 50ºC, grado de protección IP-54, tarjetas con
barnizado selectivo, comunicación serie RS 232/485, USB, protocolo modbus de serie, pro-
gramable, 7 entradas digitales, 2 entradas analógicas configurables, 3 salidas digitales, 2
analógicas configurables y sonda térmica del motor. Montado en armario que incluye el kit
solar-fotovoltico completo. Totalmente instalado y probado

20.511,11Variador frecuencia 75Kw - 115A - 400V

VEINTE MIL QUINIENTAS ONCE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

TBF09002b ud
Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para bomba sostenedora de pre-
sión, 115 A, 400 V, equipado con seleccionador AC, fusibles AC, seleccionador DC, fusibles
DC, protección contra sobretensión, vigilante de aislamiento, kit de protección kiristor, filtros
de armónicos, filtro dv/dt de salida, sobrecarga del 150% a 50ºC, grado de protección IP-54,
tarjetas con barnizado selectivo, comunicación serie RS 232/485, USB, protocolo modbus
de serie, programable, 7 entradas digitales, 2 entradas analógicas configurables, 3 salidas di-
gitales, 2 analógicas configurables y sonda térmica del motor. Montado en armario que inclu-
ye el kit solar-fotovoltico completo. Totalmente instalado y probado

7.121,11Variador frecuencia bomba sostenedora de presión Impulsión Baja 3,5kW

SIETE MIL CIENTO VEINTIUNA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

TBF09004 ud
Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para bomba sostenedora de pre-
sión 5,5kW, 210 A, 400 V, equipado con seleccionador AC, fusibles AC, seleccionador DC,
fusibles DC, protección contra sobretensión, vigilante de aislamiento, kit de protección kiris-
tor, filtros de armónicos, filtro dv/dt de salida, sobrecarga del 150% a 50ºC, grado de protec-
ción IP-54, tarjetas con barnizado selectivo, comunicación serie RS 232/485, USB, protocolo
modbus de serie, programable, 7 entradas digitales, 2 entradas analógicas configurables, 3
salidas digitales, 2 analógicas configurables y sonda térmica del motor. Montado en armario
que incluye el kit solar-fotovoltico completo. Totalmente instalado y probado

12.693,41Variador frecuencia bomba sostenedora de presión Impulsión Alta 5,5kW

DOCE MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

TBMC0501 ud
Bomba centrifuga sumergible capaz de impulsar un caudal de 4,5 l/s a una altura de 50
m.c.a. con un rendimiento no inferior al 55%, equipada con cierre estanco, con motor eléctri-
co asíncrono de jaula de ardilla de 7,5 Kw a 2900 rpm, protección IP-55 cerrado, aislamien-
to clase f, calentamiento clase b, y tensión 230V. Totalmente instalada y probada.

4.540,55Bomba sumergible centr. 4,5 l/s-50 m.c.a. 7,5 Kw 400V

CUATRO MIL QUINIENTAS CUARENTA EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TBTCC001 ud
Conmutador de 10/16 A, completamente colocado y conectado, incluso parte proporcional
de material de montaje.

58,91Conmutador de 10/16 A,

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

TBTCE00E4A ud
Cuadro eléctrico general de protección y maniobra para equipo de bombeo de IN 400A, mon-
tado en armarios metalicos IP54 protegido por pintura epoxy-poliester electroestatica, RAL a
designar, puerta plena, alojando el siguiente aparellaje:

- analizador de red programable para montaje en panel, capaz de medir tension simple y
compuesta, intensidad, potencia activa, reactiva, factor de potencia y frecunecia, etc. Comu-
nicación de las mismas al automata de la red de telemando. Incluso traformadores de intensi-
dad_/5A, módulos enchufables y protecciones así como pequeño material.
- pulsador de emergencia tipo seta.
- rotulación de los pulsadores y cuadro.
- aporte del esquema unifilar y maniobra.
- embarrado IN 400A.
- interruptor general trifásico (categoría AC 21).
- reles diferenciales y trafo toroidal.
- seccionador fusible contra cortocircuito.
- relé térmico contra sobrecarga (F 3).
- contactores tripolares. (categoría AC 3).
- magnetotermicos regulables y fusibles de los circuitos. (según esquema).
- diferenciales. (según esquema).
- ventiladores centrifugos 200 m3/h incluso proteccion (ventilacion forzada cuadro).
- tranformador para la maniobra (24 V).
- pulsadores marcha/paro (S0/SL).
- serie de parada para sonda térmica.
- pilotos de señalización de tensión 220 V, marcha, defecto diferencial, defecto térmico.
- cuenta horas ( 2 uds.).
- amperímetro (96x96, 2 uds.).
- voltímetro + conmutador.
- selector paro/marcha, rele de marcha con temporizador.
- sonda de nivel, cableado y relé.
- toma de tierra de la instalación.

Todo ello completamente instalado, verificado y probado incluso conexionado y puesta en
marcha, según especificaciones de proyecto.

9.020,29C. Eléctrico Instalación EB-1

NUEVE MIL VEINTE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

TBTCE00E6 ud
Cuadro de protecciones del campo del campo fotovoltaico con fusibles  y sistema de protec-
ción contra sobretensiones, instalados.

3.584,96Cuadro de protecciones de la instalación fotovoltaica

TRES MIL QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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TBTCE01EF ud
Cuadro eléctrico general de protección y maniobra de IN 100A, montado en armarios metali-
cos IP54 protegido por pintura epoxy-poliester electroestatica, ral a designar, puerta plena,
alojando el siguiente aparellaje:

- analizador de red programable para montaje en panel, capaz de medir tension simple y
compuesta, intensidad, potencia activa, reactiva, factor de potencia y frecunecia, etc. Comu-
nicación de las mismas al automata de la red de telemando. Incluso traformadores de intensi-
dad _/5A, módulos enchufables y protecciones así como pequeño material.
- pulsador de emergencia tipo seta.
- rotulación de los pulsadores y cuadro.
- aporte del esquema unifilar y maniobra.
- embarrado IN 100A.
- interruptor general trifásico (categoría AC 21).
- reles diferenciales y trafo toroidal.
- seccionador fusible contra cortocircuito.
- relé térmico contra sobrecarga (F 3).
- contactores tripolares. (categoría AC 3).
- magnetotermicos regulables y fusibles de los circuitos. (según esquema).
- diferenciales. (según esquema).
- ventiladores centrifugos 200 m3/h incluso proteccion (ventilacion forzada cuadro).
- tranformador para la maniobra (24 V).
- pulsadores marcha/paro (S0/S1).
- serie de parada para sonda térmica.
- pilotos de señalización de tensión 220 V, marcha, defecto diferencial, defecto térmico.
- cuenta horas ( 2 uds.).
- amperímetro (96x96, 2 uds.).
- voltímetro + conmutador.
- selector paro/marcha, rele de marcha con temporizador.
- sonda de nivel, cableado y relé.
- toma de tierra de la instalación.

Todo ello completamente instalado, verificado y probado incluso conexionado y puesta en
marcha, según especificaciones de proyecto.

8.190,26C. eléctrico instalación

OCHO MIL CIENTO NOVENTA EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

TBTCUB035 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x35
mm² instalado en bandejas o canales de cables.

4,74Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instalada

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TBTCUR0015 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-F 0,6/1 kV de sección
1x1,5 mm² en instalación directamente enterrada.

0,90Línea subterránea, 1x1,5 mm² Cu, instalada

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO

TBTCUR095 m
Suministro, colocación y tendido de conductor unipolar RV-0.6/1 KV de 1x95 mm2 Cu (UNE
21123) con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, en tubo, bandeja, al aire o zanja con
pp/ de terminales, bridas, manguitos, señalizacion de fases, despuntes, elementos de ama-
rre, etc., medida la unidad completamente ejecutada, probada y en funcionamiento.

10,70Linea RV 0,6/1 KV 1x95 mm2 Cu

DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Página104



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

TBTCUR185 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-F 0,6/1 kV de sección
1x185 mm² en instalación directamente enterrada.

21,71Linea RV 0,6/1 KV 1x185 mm² Cu, instalada

VEINTIUNA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

TBTCUTB0015m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x1,5
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

0,87Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO

TBTCUTB310 m
Línea eléctrica entubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de protección 7 color gris
o negro, 36 mm de diámetro grapeado en pared y realizada con conductor unipolar de cobre
tipo RV 0,6/1 kV de sección 3x(1x10) mm² más conductor de protección, incluída p/p de ca-
jas de derivación, piezas de fijación y regletas de conexión, tendida y conexionada.

17,00Línea conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x10)+TT Cu

DIECISIETE EUROS

TBTLE001 ud
Bandeja portacables perforada de PVC, incluso tapa, soportes cada 0,75 metros, y acceso-
rios, de 200x60 mm., de paredes macizas; protección mecánica IPXX9 según UNE
20-234-98, de material aislante rigidez dieléctrica 18±4 KV/mm., y reacción al fuego
m1(UNE 23-727-90), con resistencia a la carga cumpliendo la norma IEC 61537. Todo ello
completamente instalada incluyendo medios auxiliares y materiala auxiliar de montaje.

52,56Lum. estanca 2x36 W

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TBTLE002 ud
Pantalla para dos tubos de 36 W, completamente equipada, incluso tubos fluorescentes, co-
locada y conectada.

88,95Pantalla 2 tub. flor. 36 W

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TBTLE003 ud
Punto de emergencia-señalización de 60 lúmenes y autonomia de 1 hora, completamente
instalado.

142,72Punto emergencia 60 lúmenes

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

TBTLE005 ud
Suministro e instalación de punto de alumbrado completo. Incluye cimentación, arqueta,
puesta a tierra, columna de 6 metros, luminaria con lámpara de 250W Vsap, y todo el cablea-
do interno. Incluye todo el material necesario para un funcionamiento correcto.

912,03Puntos de luz columna 6 m 250 W VSAP

NOVECIENTAS DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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TBTLE011 ud
Brazo mural de fundicion, de 1,50 metros de saliente, con tubo interior y tapas aislantes, ten-
sión máxima 1000 voltios, placa de anclaje, y luminaria con carcasa principal de fundición in-
yectada de aluminio, con acceso independiente para el equipo de encendido y sistema ópti-
co, reflector de una sola pieza de aluminio anodizado y sellado cierre del sitema óptico de vi-
drio, con capacidad para el equipo auxiliar en af con portalámparas de porcelana reforzada,
modelo QSA-10l, incluso equipo auxiliar, completa, incluso lámpara 250 W Vsap, replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado.

1.117,79Brazo mural 1,5 m + lumin. Vsap 250 W

MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

TBTPT001 ud
Sistema de puesta a tierra compuesta por electrodos de cobre de L=2 m D=14,6 mm y con-
ductor de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm instalada con con-
ductor desnudo de cobre recocido de 35 mm2 de seccion covenientemente soldado con sol-
dadura aluminotermica y unipolar de 1x16 mm2 0,6/1KV con aislamiento termoestable, cu-
bierta de pvc, caja de seccionamiento-verificación incluso excavacion y relleno según esque-
ma.

160,13Puesta a tierra

CIENTO SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

TBTTC001 ud
Toma de corriente estanca de 10A, F+N+T, con tapa, instalada con cable de cobre aislamien-
to 750V, alimentada por cuatro conductores de 10 mm² de sección nominal, UNE 21031, ais-
lados bajo tubo PVC rígido de D23, grado de protección 7, grapado, incluso mecanismo
2P+T 16A, norma IEC-884-1, instalado en caja estanca IP44, con tapa, norma IEC-670, caja
de derivación en sup.estanca, elementos de conexión y de fijación; construido según REBT.

62,44T. Corr. Cetak IP44 F+N+T+16 A

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

TBTTC002 ud
Toma de corriente estanca de 10A, N+I+T, con tapa, instalada con cable de cobre aislamien-
to 750V, alimentada por tres conductores de 10 mm² de sección nominal, UNE 21031, aisla-
dos bajo tubo PVC rígido de D23, grado de protección 7, grapado, incluso mecanismo 2P+t
16A, norma IEC-884-1, instalado en caja estanca IP44, con tapa, norma IEC-670, caja de de-
rivación en sup.estanca, elementos de conexión y de fijación; construido según REBT.

63,05T. Corr. Schuko IP44 10A N+I+T

SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

TCRUZGAS ud
Cruce con conducción de gas, con excavación con medios mecánicos y manuales, protec-
ción de la conducción según especificaciones de la compañia suministradora del servicio in-
cluyendo losa de hormigón HA-25/P/20/IIa de 20 cm armada con acero corrugado tipo
B-400S de diámetro 12 mm cada 20 cm. de espesor, incluso elaboración de la documenta-
ción técnica necesaria para la autorización, gestión y tasas.

1.212,61Cruce con conducción de gas

MIL DOSCIENTAS DOCE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

TCRUZRA ud
Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecánicos y manuales, pro-
tección de la conducción según especificaciones de la compañia suministradora del servi-
cio, incluso elaboración de la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión
y tasas.

533,03Cruce con red de abastecimiento

QUINIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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TCTIC04 ud
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al (etileno - propileno) sin ar-
madura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la can-
tidad 2xfase + 1xneutro de 2,5 m de longitud.

4.339,82Puentes B.T.

CUATRO MIL TRESCIENTAS TREINTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

TCTIC05 ud
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debida-
mente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. El conductor de co-
bre está unido a picas de acero cobreado de 14mm de diámetro.

2.438,24Tierras exteriores prot. transformación: anillo rectangular

DOS MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y OCHO
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

TCTIC06 ud
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aisla-
do con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección.

956,89Tierras exteriores serv transformación: picas alineadas

NOVECIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TCTIC07 ud
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conduc-
tor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de M.T. y demás apara-
menta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas
de la compañía suministradora.

1.282,58Tierras interiores prot. transformación

MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TCTIC08 ud
Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor
de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja gene-
ral de tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora.

1.199,58Tierras interiores serv. transformación

MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TCTIC09 ud
Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revi-
siones necesarias en los equipos de MT. Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y
señalización de la salida del local. Instalación completa y todos los accesorios necesarios.

741,10Iluminación edificio de transformación

SETECIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

TCTIC10 ud
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficien-
te para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimien-
to, compuesto por: guantes y palanca de accionamiento.

196,05Maniobra de transformación: equipo de seguridad y maniobra

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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TCTIC13 ud
Transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natural, de 630 kVA de poten-
cia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del se-
cundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios
necesarios para su correcta instalación.

9.700,79Transformador aceite 630 KVA 20/0,4 KV

NUEVE MIL SETECIENTAS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

TDE020050 ud
Desagüe en Dn50 en tubería Dn200/250 mediante válvula de compuerta con bridas y eje ex-
terior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintu-
ra epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lami-
nación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente reves-
tida con epdm, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y complementos necesarios pa-
ra su montaje, y conducción en PEAD Dn50 hasta punto de descarga.

340,98Desagüe Dn 50 en tubería Dn 90/200

TRESCIENTAS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

TDE035580 ud
Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exte-
rior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revesti-
da con epdm, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y complementos necesarios pa-
ra su montaje, y conducción en PEAD Dn75 hasta punto de descarga.

806,88Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400

OCHOCIENTAS SEIS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

TDE060080 ud
Desagüe en Dn80 en tubería Dn600 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exte-
rior, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revesti-
da con EPDM, tornillería DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y complementos necesarios pa-
ra su montaje, y conducción en PEAD Dn75 hasta punto de descarga.

998,18Desagüe Dn 80 en tubería Dn 450/630

NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

THM0026 ud
Fosa séptica prefabricada de polietileno de 1000 litros de capacidad, para 4 usuarios máxi-
mo, de 120cm de diámetro y 127cm de altura, colocada sobre lecho de arena de río de
10cm de espesor, solera de hormigón fck 15 n/mm2 de 15cm de espesor sobre la instala-
ción, totalmente instalada y lista para funcionar, incluiyendo la excavación, el relleno perime-
tral posterior y las ayudas de albañilería.

625,47Fosa séptica prefabricada de 1000 litros

SEISCIENTAS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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TLAMT.011 ud
Cimentación de apoyo de media tensión con un volumen de excavacion medio de 2.5 m3 rea-
lizada con hormigón en masa H-150, vibrado, incluso excavación, carga y retirada de escom-
bros a vertedero o lugar de empleo, formación de peana sobre el terreno natural de 0.2m y
pendiente del 5% y accesorios colocados acorde a normas de la compañía suministradora
(NTt-IMBT 1451/0103/1), totalmente terminada según indicaciones del fabricante.

234,62Cimentación apoyo alinea/p. firme

DOSCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

TLAMT.051 ud
Apoyo de acero galvanizado según NT-IMBT 1410/0020/0301 tipo celosia C 2000 12 de Une-
sa, incluso suministro, acopio, armado, nivelado, izado, y parte proporcional de accesorios
para su instalacion, totalmente montado e instalado

1.628,09Apoyo C 2000 12 Unesa

MIL SEISCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

TLAMT.053 ud
Apoyo de acero galvanizado según NT-IMBT 1410/0020/0301 tipo celosia C 2000 16 de Une-
sa, incluso suministro, acopio, armado, nivelado, izado, y parte proporcional de accesorios
para su instalacion, totalmente montado e instalado

1.916,44Apoyo C 2000 16 Unesa

MIL NOVECIENTAS DIECISÉIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TLAMT.058 ud
Cadena de amarre de nivel de polución medio según cuadro 10.1 de NT-IMBT 1451/0103/1
compuesta por: 2 aisladores de vidrio U70BS, grillete normal GN, horquilla de bola HB-16,
alojamiento de rotula R-16 P con pastilla larga, grapa de amarre con tornillos GA-1, completa-
mente montada y conexionada.

117,94Cadena de amarre

CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

TLAMT.059 ud
Cruceta tipo bóveda-recta según especificaciones de compañia suministradora de energia,
de acero galvanizado para apoyos de celosia. Cumple normativa Unesa (RU-6704-A). Inclu-
so suministro, acopio, armado, nivelado, izado y parte proporcional de accesorios para su
instalacion, totalmente montada e instalada.

709,13Cruceta boveda apoyos celosia

SETECIENTAS NUEVE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

TLAMT.061 ud
Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto por cruceta CP-SF-1 y
juego de tres seccionadores unipolares de exterior XS de 24Kv y 400A, incluso fusibles, con
parte proporcional de accesorios, tornilleria, etc. Completamente instalado.

664,07Bastidor sec. XS unipolar 400A

SEISCIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

TLAMT.062 ud
Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto por cruceta CP-S1 y jue-
go de tres seccionadores unipolares de exterior de 24Kv y 400A, con parte proporcional de
accesorios, tornilleria, aisladores, etc. Completamente instalado.

715,27Bastidor sec. unipolar 400A

SETECIENTAS QUINCE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

TLAMT.100 m
Cable para línea aérea de M.T. de aluminio-Alumoweld, tipo LA-56, incluso tendido y tensa-
do con herramienta dinamométrica y fijación a cadenas, regulado y retencionado en línea tri-
fásica, totalmente instalado.

1,49Cable línea aérea M.T. LA-56

UNA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TLAMT.101 ud
Suministro y colocación del juego de chapas antiescalo galvanizadas de 1 mm de espesor
adecuada para presillas (10-18m) como para celosias (C-500/1000 10-30m, C-2000/4500
10-30m), incluso herrajes de colocació, segun compañia suministradora.

250,07Juego de planchas antiescalo.

DOSCIENTAS CINCUENTA EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

TLAMT.103 ud
Puesta a tierra mínima o de difusión en apoyos de línea aérea de M.T. con conexiones con
cable desnudo de Cu de 50 mm2, pica cobreada de 14.6 mm2 y 2 m, regleta de descone-
xión para medida de resistencia y conexión fijado a perfiles del apoyo, incluso pequeño mate-
rial, instalada.

138,34Puesta a tierra apoyos de línea aérea M.T.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

TLAMT.105 ud
Toma de tierra completa para apoyos, con anillo de cobre, y valor inferio a 20 Ohms. En me-
dida, realizada según detalles reflejados en planos,

219,14Puesta a tierra apoyo 20 Ohm

DOSCIENTAS DIECINUEVE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

TLAMT.107 ud
Conjunto de señalizaciones de seguridad para apoyo, colocados.

28,64Conjunto señalizaciones seguridad apoyo

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TLAMT.109 ud
Trabajos en tensión a realizar para la puesta en servicio de la línea, por empresa homologa-
da para este tipo de trabajo con contrato marco con la empresa suministradora de la ener-
gia electrica.

1.299,99Trabajos en tensión

MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TLAMT.110 ud
Dispositivo anticolisión Baliza Salvapajaros en PVC.

85,40Balizas salvapájaros

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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TLSMT.003 m
Línea de M.T. con conductor de aluminio y aislamiento seco de 12/20 KV., de 3x1x150 mm²
DHZL, incluso enhebrado en canalización, parte proporcional de empalmes, conexionado y
pequeño material, totalmente montado e instalado.

45,38Línea M.T. AL 12/20KV - 3X1X150

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

TLSMT.005 m
Canalización con tubo de acero galvanizado de 4" para protección mecánica del cable de me-
dia tensión, en bajada torre para conexión subterránea, incluso elementos de fijación y sella-
do, y parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada según normas de la com-
pañía suministradora.

39,43Canalización 1 tubo acero 4" bajada apo.

TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TLSMT.007 ud
Juego de 3 terminales de interior para cable 12/20 KV.de 95 a 240 mm², con funda retráctil
en frio de 3m, incluso conexión a toma de tierra, instalado

190,14Kit 3 terminal int. P/Cable 12-20

CIENTO NOVENTA EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

TLSMT.008 ud
Juego de 3 terminales de exterior para cable 12/20 KV.de 95 a 240 mm², con funda retráctil
en frio de 3m, incluso conexión a toma de tierra, instalado.

348,23Kit 3 terminal ext. P/Cable 12-20

TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

TLSMT.011 ud
Pararrayos autoválvulares de tensión nominal 24KV y 10 KA de oxidos metálicos, cumplien-
do las especificaciones indicadas en la NT-IMBT 1410/3213/0101, con parte proporcional de
conexión a tierra con cable de Cu aislado de D=50mm, incluido bastidor de sustentación pei-
ne, totalmente montado según la compañía suministradora.

249,59Pararrayos autoválvula 10KA 24 KV.

DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TMC001 m³
Transporte de materiales sueltos , por carreteras o caminos en malas condiciones y/o limita-
ción de tonelaje, a una distancia de recorrido de carga menor o igual a 5 km, incluido el retor-
no en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

1,35Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D<= 5 km

UNA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

TMT0151 m³
Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en arqueta decantación filtros de forma manual.

22,68Relleno grava 5/15 mm. En arqueta decantación

VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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TOCCUBP m²
Cubierta de chapa prelacada con translúcido color verde, sobre cualquier elemento estructu-
ral, totalmente instalada, incluso p.p. de solapes, piezas especiales de remate, tornillos o
ganchos de fijación, juntas. Medido en proyección horizontal.

23,00Cubierta de chapa prelacada con translúcido

VEINTITRÉS EUROS

TOCEPS12 ud
Extintor de polvo seco de 12 kg de capacidad, incluso soporte y colocación.

91,83Extintor de polvo seco de 12 kg

NOVENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TPH0900 m
Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn914 mm en cualquier tipo de terreno in-
cluso roca, con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada posterior del
equipo de perforación, suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 10 mm de
espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufrideras y juntas de goma,
bajada de los tubos al fondo. Todo ello completamente terminado de acuerdo a las especifi-
caciones del proyecto.

1.171,10Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 914mm. e=10mm

MIL CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

TPVR0200 m
TUBERIA PVC CORRUGADO Ø200 MM PARA PROTECCIÓN CABLEADO ELÉCTRICO,
SEGÚN ITC-BT. TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYEC-
TO, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR.

17,01Tubería PVC corrugado ø200 mm.

DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

TRAC0060 m
Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de ace-
quia en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones
máximas en sección de 0,60 m de ancho y 0,60 m de alto. Formada la unidad por demoli-
ción de la obra estructural existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado
HA-25/P/20/IIa preparado, acero B 500 T de 8 mm, formación de paramentos en hormigón ar-
mado de 25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10 kg/m2 de acero B 400 S, de 15 cm
de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún EHE.

217,73Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx. 0,60x0,60 m

DOSCIENTAS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

TRAC0070 m
Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de ace-
quia en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones
máximas en sección de 0,70 m de ancho y 0,70 m de alto. Formada la unidad por demoli-
ción de la obra estructural existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado
HA-25/P/20/IIa preparado, acero B 500 T de 8 mm, formación de paramentos en hormigón ar-
mado de 25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10 kg/m2 de acero B 400 S, de 15 cm
de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún EHE.

249,50Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx. 0,70x0,70 m

DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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TRHAP0300 m
Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón armado de Dn 300 mm, cla-
se II según norma ASTM C-76M con unión de campana y anillo elastomérico, colocada en
fondo de zanja.

47,29Reposición cond. tubo hormigón armado DN300 clase II ASTM C-76M

CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

TRHAP0400 m
Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón armado de Dn 400 mm, cla-
se II según norma ASTM C-76M con unión de campana y anillo elastomérico, colocada en
fondo de zanja.

55,13Reposición cond. tubo hormigón armado DN400 clase II ASTM C-76M

CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

TRHAP0500 m
Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón armado de Dn 500 mm, cla-
se II según norma ASTM C-76M con unión de campana y anillo elastomérico, colocada en
fondo de zanja.

66,21Reposición cond. tubo hormigón armado DN500 clase II ASTM C-76M

SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

TSMP001 ud
Medidor de presión con sensor capcitivo con emisión de señal analógica 4-20 ma, compensa-
ción de la temperatura, para un abanico de medidas de 0 a 40 bar, para zona clasificada
IP66 y junta tórica fpm vitóne, incluidos pp de pateriales auxliares. Completamente instalado
y probado.

310,57Medidor presión 4 - 20 ma

TRESCIENTAS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

TSMP002 ud
Manómetro de esfera 100 mm tipo tubular de rango de medida 0-25 kg/cm2, conesión infe-
rior roscada de 1/2", con válvula de aislamiento, montado sobre tubería con todos los acceso-
rios necesarios, instalado y probado.

114,46Manómetro esfera 0 - 25 kg/cm2

CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TVET05016 ud
Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50 mm; PN 1,6 Mpa montada
sobre tubería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje
exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por la-
minación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente re-
vestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo,
con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín de to-
ma. Completamente instalado y probado.

573,96Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa

QUINIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página113



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

TVET08016 ud
Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80 mm; PN 1,6 Mpa montada
sobre tubería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje
exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por la-
minación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente re-
vestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo,
con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín de to-
ma. Completamente instalado y probado.

998,60Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

TVET15016 ud
Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 150 mm; PN 1,6 Mpa monta-
da sobre tubería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúc-
til y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y
eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 total-
mente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anti-
corrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, incluso co-
llarín de toma. Completamente instalado y probado.

1.610,23Ventosa Dn 150 en tubería Dn 450-630; 1,6 Mpa

MIL SEISCIENTAS DIEZ EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

TVFC0100 ud
Filtro colador metálico conexión mediante bridas Dn100 y paso 5 mm, con superficie bruta
paso de 785 cm2. Totalmente instalado.

105,83Filtro colador Dn 100

CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TVHAR0250 ud
Válvula hidráulica de alivio rápido con sistema de anticipación de onda Dn250 PN16, total-
mente instalada.

5.832,60Válvula hidráulica alivio rápido Dn 250 PN 16

CINCO MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

Toma200-63 ud
Toma para llenado de cubas formada por: collarin de toma de fundición 200/65 PN16, brida
y manguito portabridas, incluso 25 m tubería PE100 Pn16 Ø63; válvula de bola metálica ros-
cada DN 50-2" PN16 y codo mixto 2"-90º; reductor de presión en línea Ø63; hidrante forma-
do por contador chorro multiple DN50 con emisor de pulsos y válvula hidráulica Ø2" DN50
con enlaces 3 piezas en PVC y solenoide 12V/DC, montada sobre conducción PVC 63
PN10; 15m de manguera flexible tipo liquiflex Ø60 con acoplamiento tipo "banjo" RM Ø2" en
un extremo y válvula bola PVC en extremo opuesto con codo 90º, incluso adaptador con co-
do a 90º en caseta; caseta hormigón prefabricado medidas exteriores 156x56x125 cm con
puerta en chapa galvanizada de 92x74cm, cerradura candado y llave de cuadradillo. Todo
ello montado, acabado y probado.

3.300,43Toma para llenado de cubas sobre tubería PVC Ø200 PN16

TRES MIL TRESCIENTAS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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Toma315-63 ud
Toma para llenado de cubas formada por: collarin de toma de fundición 315/65 PN16, brida
y manguito portabridas, incluso 25 m tubería PE100 Pn16 Ø63; válvula de bola metálica ros-
cada DN 50-2" PN16 y codo mixto 2"-90º; reductor de presión en línea Ø63; hidrante forma-
do por contador chorro multiple DN50 con emisor de pulsos y válvula hidráulica Ø2" DN50
con enlaces 3 piezas en PVC y solenoide 12V/DC, montada sobre conducción PVC 63
PN10; 15m de manguera flexible tipo liquiflex Ø60 con acoplamiento tipo "banjo" RM Ø2" en
un extremo y válvula bola PVC en extremo opuesto con codo 90º, incluso adaptador con co-
do a 90º en caseta; caseta hormigón prefabricado medidas exteriores 156x56x125 cm con
puerta en chapa galvanizada de 92x74cm, cerradura candado y llave de cuadradillo. Todo
ello montado, acabado y probado.

3.438,23Toma para llenado de cubas sobre tubería PVC Ø315 PN16

TRES MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y OCHO
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

UAB005 ud
Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construi-
da en hierro fundido, con una potencia de 1,9 kW, para una altura máxima de inmersión de
20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos
6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25,
eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, mo-
tor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica
a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con do-
ble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automá-
tico. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2.296,13Electrobomba sumergible.

DOS MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

UJA070 jor
Riego de 1.682 m² (1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3 meses, 1 vez a la sema-
na mediante manguera conectada a camión cisterna, con un rendimiento de 5 l/m², procuran-
do un reparto uniforme. Agua procedente de la propia CR.

255,48Riego de plantaciones

DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VALHIMEM25 ud
Válvula hidráulica de membrana de 2½" PN16

293,30Válvula hidráulica de membrana de 2½" PN16

DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

VALLA1.5M m
Cercado en coronación de balsa con malla simple torsión, altura 1,5 m

15,39Cercado en coronación de balsa con malla simple torsión, altura 1,5 m

QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VD100-110P16ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø110
PN16, compuesta por 1 T electrosoldable de PEAD Ø110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bri-
das plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca,
tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

332,15Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø110 PN16
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TRESCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

VD100-110_P10ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø110
PN10, compuesta por 1 T electrosoldable de PEAD Ø110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bri-
das plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca,
tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

311,43Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø110 PN10

TRESCIENTAS ONCE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

VD100-110_P16ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø110
PN16, compuesta por 1 T electrosoldable de PEAD Ø110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bri-
das plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca,
tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

332,15Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø63 PN10

TRESCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

VD100-125P16ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø125
PN10, compuesta por 1 T  reducida de PEAD 125/110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas
plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, torni-
llería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

394,41Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø125 PN16

TRESCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

VD100-125_P10ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø125
PN10, compuesta por 1 T reducida 125/110 de PEAD PE100, 2 portabridas PE100 Ø110, 2
bridas plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palan-
ca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

376,82Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø125 PN10

TRESCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

VD100-140P16ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø140
PN16, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 140/100 con salida en brida, 1 portabri-
das PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wa-
fer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello pues-
to en obra, montado, acabado y probado.

300,66Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø140 PN16

TRESCIENTAS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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VD100-140_P10ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø140
PN10, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 140/100 con salida en brida, 1 portabri-
das PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wa-
fer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello pues-
to en obra, montado, acabado y probado.

300,11Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø140 PN10

TRESCIENTAS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

VD100-160_P10ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø160
PN10, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 160/100 con salida en brida, 1 portabri-
das PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wa-
fer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello pues-
to en obra, montado, acabado y probado.

330,18Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN10

TRESCIENTAS TREINTA EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

VD100-160_P16ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø160
PN16, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 160/100 con salida en brida, 1 portabri-
das PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wa-
fer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello pues-
to en obra, montado, acabado y probado.

330,72Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN16

TRESCIENTAS TREINTA EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

VD100-200P10ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø200
PN10, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 200/100 con salida en brida, 1 portabri-
das PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wa-
fer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello pues-
to en obra, montado, acabado y probado.

336,46Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN10

TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VD100-200P16ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø200
PN16, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 200/100 con salida en brida, 1 portabri-
das PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wa-
fer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello pues-
to en obra, montado, acabado y probado.

337,01Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN16

TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS

VD100-250P16ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø250
PN16, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 250/100 con salida en brida, 1 portabri-
das PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wa-
fer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello pues-
to en obra, montado, acabado y probado.

401,11Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø250 PN16

CUATROCIENTAS UNA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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VD100-250_P10ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø250
PN10, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 250/100 con salida en brida, 1 portabri-
das PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wa-
fer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello pues-
to en obra, montado, acabado y probado.

400,57Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø250 PN10

CUATROCIENTAS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

VD100-250_P16ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø250
PN16, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 250/100 con salida en brida, 1 portabri-
das PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wa-
fer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello pues-
to en obra, montado, acabado y probado.

401,11Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø250 PN16

CUATROCIENTAS UNA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

VD100-315P10ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø315
PN10, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 315/100 con salida en brida, 1 portabri-
das PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wa-
fer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello pues-
to en obra, montado, acabado y probado.

434,91Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø355 PN15

CUATROCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

VD100-315P16ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø315
PN16, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 315/100 con salida en brida, 1 portabri-
das PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wa-
fer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello pues-
to en obra, montado, acabado y probado.

435,45Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø315 PN16

CUATROCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VD80-90_P10 ud
Suministro y colocación de válvula de descarga de 80 mm de Ø sobre tubería PE100 Ø90
PN10, compuesta por 1 T electrosoldable de PEAD Ø90, 2 portabridas PE100 Ø90, 2 bridas
plástico con junta Ø90, 1 válvula de mariposa  Ø80 tipo wafer-eje libre con palanca, tornille-
ría e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

262,92Válvula de descarga Ø80 sobre tubería PE100 Ø90 PN10

DOSCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

VM100-110_P10ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 100 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN10 de PE100 Ø110, 2 bridas PVC PN10 Ø110 con sus juntas y tornillería. Todo ello
puesto en obra, montado, acabado y probado.

253,78Válvula de mariposa Ø110 tipo wafer con manoreductor PN16

DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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VM100-110_P16ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 100 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN16 de PE100 Ø110, 2 bridas acero con PP PN16 Ø110 con sus juntas y tornillería. To-
do ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

254,87Válvula de mariposa Ø110 tipo wafer con manoreductor PN16

DOSCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VM100-63_P10ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 100 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN16 de PE100 Ø110, 2 bridas acero con PP PN16 Ø110 con sus juntas y tornillería. To-
do ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

254,87Válvula de mariposa Ø63 tipo wafer con manoreductor PN10

DOSCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VM125-125_P10ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 125 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN10 de PE100  Ø125, 2 bridas PVC PN10 Ø125 con sus juntas y tornillería. Todo ello
puesto en obra, montado, acabado y probado.

322,54Válvula de mariposa Ø125 tipo wafer con manoreductor PN10

TRESCIENTAS VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

VM125-125_P16ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 125 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN16 de PE100 Ø125, 2 bridas acero con PP PN16 Ø125 con sus juntas y tornillería. To-
do ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

321,00Válvula de mariposa Ø125 tipo wafer con manoreductor PN16

TRESCIENTAS VEINTIUNA EUROS

VM150-140_P10ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN10 de PE100  Ø140, 2 bridas acero con PP PN10 Ø140 con sus juntas y tornillería.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

406,07Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor PN10

CUATROCIENTAS SEIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

VM150-140_P16ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN16 de PE100 Ø140, 2 bridas acero con PP PN16 Ø140 con sus juntas y tornillería. To-
do ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

409,79Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor PN16

CUATROCIENTAS NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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VM150-160_P10ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN10 de PE100 Ø160, 2 bridas acero con PP PN10 Ø160 con sus juntas y tornillería. To-
do ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

430,87Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor PN10

CUATROCIENTAS TREINTA EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

VM150-160_P16ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN16 de PE100 Ø160, 2 bridas acero con PP PN16 Ø160 con sus juntas y tornillería. To-
do ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

432,03Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor PN16

CUATROCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
TRES CÉNTIMOS

VM160-160P10ud
Válvula de mariposa Ø160 tipo wafer con manoreductor PN10

430,87Válvula de mariposa Ø160 tipo wafer con manoreductor PN10

CUATROCIENTAS TREINTA EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

VM160-160P16ud
Válvula de mariposa Ø160 tipo wafer con manoreductor PN16

430,87Válvula de mariposa Ø160 tipo wafer con manoreductor PN16

CUATROCIENTAS TREINTA EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

VM200-200P16ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN16 de PE100  Ø200, 2 bridas acero con PP PN16 Ø200 con sus juntas y tornillería.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

736,80Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor PN16

SETECIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

VM200-200_P10ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN10 de PE100  Ø200, 2 bridas acero con PP PN10 Ø200 con sus juntas y tornillería.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

640,31Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor PN10

SEISCIENTAS CUARENTA EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

VM250-250_P10ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 250 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN10 de PE100  Ø250, 2 bridas acero con PP PN10 Ø250 con sus juntas y tornillería.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

949,61Válvula de mariposa Ø250 tipo wafer con manoreductor PN10

NOVECIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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VM250-250_P16ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 250 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN16 de PE100  Ø250, 2 bridas acero con PP PN16 Ø250 con sus juntas y tornillería.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.112,10Válvula de mariposa Ø250 tipo wafer con manoreductor PN16

MIL CIENTO DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

VM300-315_P10ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 300 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN10 de PE100  Ø315, 2 bridas acero con PP PN10 Ø315 con sus juntas y tornillería.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.216,20Válvula de mariposa Ø355 tipo wafer con manoreductor PN16

MIL DOSCIENTAS DIECISÉIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

VM300-315_P16ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 300 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN16 de PE100  Ø315, 2 bridas acero con PP PN16 Ø315 con sus juntas y tornillería.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1.589,83Válvula de mariposa Ø300 tipo wafer con manoreductor PN16

MIL QUINIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

VM80-90_P10 ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 80 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN10 de PE100  Ø90, 2 bridas PVC PN10 Ø90 con sus juntas y tornillería. Todo ello
puesto en obra, montado, acabado y probado.

195,19Válvula de mariposa Ø90 tipo wafer con manoreductor PN10

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

VM80-90_P16 ud
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 80 mm de Ø, accionada con
manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabri-
das PN16 de PE100 Ø90, 2 bridas acero con PP PN16 Ø90 con sus juntas y tornillería. To-
do ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

196,36Válvula de mariposa Ø63 tipo wafer con manoreductor PN10

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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VMAREXVEL1000ud
Válvula de mariposa diseñada para cierre de emergencia Dn1000 PN16 cuerpo con bridas
según en 558-1 con dimensiones de brida EN 1092-2 PN10 tipo 21, material del cuerpo en
fundicion ductil EN-JS1025 (GGG-40.3) proteccion anticorrosiva interior y exterior epoxy 250
micras color azul, con anillo de asiento embutido en el cuerpo de acero fundido inoxidable,
disco de doble excentricidad en fundicion ductil EN-JS1025 (GGG-40.3) con proteccion anti-
corrosiva epoxy 250 micras. Unión eje/disco mediante chavetas, material del cojinete acero
cincado con capa de deslizamiento PTFE sin mantenimiento, junta perfilada del disco en
Epdm homologado, tornillos interiores en Inox A2- 70, eje de acero ferritico al cromo
(1.4057.05) con accionamiento por contrapeso de diseño compacto con sistema hidráulico
cerrado, con ajuste del tiempo de cierre en 2 escalones: 70% de la carrera del cierre se efec-
túa rápidamente y el 30% restante de una forma más lenta. Transferencia de la información
de sobrevelocidad mediante paleta de detección intruducida en la tubería, unidad hidráulica
incorporada compuesta por depósito de aceite, bomba manual y válvulas de mando. Conso-
la de accionamiento y cubo de accionamiento de fundición dúctil GGG-50, palanca de accio-
namiento y cilindro de acero, contrapeso de fundición, vastago de embolo y tubos de mando
de acero inoxidable con cojinetes auto-lubrificantes. Tiempo de cierre primer escalón entre
10 y 60 segundos, segundo escalón entre 60 y 120 segundos ajustables. Dispositivo de dis-
paro mecánico con mecanismo a pendulo Dn de conexión 300 PN10 material del cuerpo ace-
ro soldado RST 37-2 revestido en epoxy 250 micras, contrapesos en fundición GGG-20. To-
talmente instalada incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

50.352,42Válv. Mariposa de exceso de velocidad DN1000

CINCUENTA MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ValHiMem1¼ ud
Suministro y colocación de válvula hidráulica de 1¼" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
auto-operada por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho na-
tural o indirecto por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento pla-
no, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos casos, capaz de funcionar con una
presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fun-
dición de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y mecanismo de tres vías para
manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para la instalación que se
proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

65,84Válvula hidráulica de membrana de 1¼" PN16

SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ValHiMem1½ ud
Suministro y colocación de válvula hidráulica de 1½" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
auto-operada por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho na-
tural o indirecto por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento pla-
no, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos casos, capaz de funcionar con una
presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fun-
dición de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y mecanismo de tres vías para
manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para la instalación que se
proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

68,70Válvula hidráulica de membrana de 1½" PN16

SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ValHiMem2 ud
Suministro y colocación de válvula hidráulica de 2" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, au-
to-operada por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natu-
ral o indirecto por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano,
y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos casos, capaz de funcionar con una pre-
sión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y mecanismo de tres vías para  ma-
nejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para la instalación que se
proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

77,20Válvula hidráulica de membrana de 2" PN16

SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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ValHiMem3 ud
Suministro y colocación de válvula hidráulica de 3" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, au-
to-operada por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natu-
ral o indirecto por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano,
y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos casos, capaz de funcionar con una pre-
sión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y mecanismo de tres vías para  ma-
nejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para la instalación que se
proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

150,34Válvula hidráulica de membrana de 3" PN16

CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ValHiMem4 ud
Suministro y colocación de válvula hidráulica de 4" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, au-
to-operada por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natu-
ral o indirecto por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano,
y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos casos, capaz de funcionar con una pre-
sión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y mecanismo de tres vías para  ma-
nejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para la instalación que se
proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

208,85Válvula hidráulica de membrana de 4" PN16

DOSCIENTAS OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ValHiMem5 ud
Válvula hidráulica de membrana de 5" PN16

219,50Válvula hidráulica de membrana de 5" PN16

DOSCIENTAS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

ValHiMem6 ud
Suministro y colocación de válvula hidráulica de 6" con presión de trabajo hasta 1,6 MPa, au-
to-operada por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de caucho natu-
ral o indirecto por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre asiento plano,
y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos casos, capaz de funcionar con una pre-
sión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y mecanismo de tres vías para  ma-
nejo automático, manual y paro,  incluso accesorios de montaje para la instalación que se
proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

482,06Válvula hidráulica de membrana de 6" PN16

CUATROCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

ValHiMem8 ud
Válvula hidráulica de membrana de 8" PN16

230,95Válvula hidráulica de membrana de 8" PN16

DOSCIENTAS TREINTA EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

VenTri1 ud
Suministro e instalación de válvula ventosa trifuncional de 1" de polipropileno, flotador guia-
do de polipropileno expandido y cierre por tira de goma replegable de EPDM. Conexión 1”
rosca macho BSPT/NPT. Presión de trabajo de 0.2 a 10 bar; incluso llave de paso de 1". To-
do ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

163,27Ventosa trifuncional de 1"

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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VenTri2 ud
Suministro e instalación de válvula ventosa trifuncional de 2" de polipropileno, flotador guia-
do de polipropileno expandido y cierre por tira de goma replegable de EPDM. Conexión 2”
rosca macho BSPT/NPT. Presión de trabajo de 0.2 a 10 bar; incluso llave de paso de 2". To-
do ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

208,61Ventosa trifuncional de 2"

DOSCIENTAS OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

YPPE140G m
Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de ancho con garras de an-
claje necesarias, para embutir en obra de hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lá-
mina con  perfil.

22,60Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en hormigón, colocado.

VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

YPUERTA2 ud
Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja abatible, colocada.

237,00Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja abatible, colocada.

DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS

a_wifi ud
Transmisor Wireless doble con funcionamiento redundante punto a multipunto para exterio-
res 5,4Ghz 100Mbps. Antena de 23 dB de ganancia pàra la banda de 5.25-5,85 Ghz, cobertu-
ra de 40º de haz. Incluye un cable de conexión SMA/F.

1.902,35Transmisor Wireless doble redundante en banda libre 5,4 GHz 100Mbps

MIL NOVECIENTAS DOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

acc_w ud
Suministro, montaje y configuración de equipo para creación de punto de acceso wifi en la
banda de 2Ghz con un alcance de hasta 200 metros desde la antena. Esta instalación permi-
tirá el acceso a internet con los dispositivos móviles.

1.316,41Punto de acceso wifi hasta 200m

MIL TRESCIENTAS DIECISÉIS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

amp_ges ud
Ampliación de la aplicación de gestión de riegos IRRIGEST en la red de hidrantes incluyen-
do las nuevas estaciones remotas en la base de datos de la apliacacion de control.

3.050,25Ampliación de aplicación de gestión de riego IRRIGEST

TRES MIL CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

arr_m_7_5 ud
Circuito arrancador de motor trifásico de hasta 7,5 Kw compueto por protección con disyun-
tor con contacto auxiliar de señalización de estado y contactor de arranque con contactos au-
xiliares de señalización de estado, pilotos luminosos de señalización de estado, (marcha y fa-
llo), selector de puesta en marcha en modo local, inslados todos en la puesta del armario.

1.326,18Circuito eléctrico arrancador-inversor motor de hasta 7,5 kw

MIL TRESCIENTAS VEINTISÉIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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arr_v_0_37 ud
Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector
de funcionamiento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y
pilotos indicadores de fallo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la
válvula motorizada.

2.051,37Circuito eléctrico arrancador inversor válvula mot. hasta 0,37kw

DOS MIL CINCUENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

boya_2 ud
Suministro e instalación de boya de detección de llenado de arqueta de salida de agua resi-
dual de filtrado e interconexión con el sistema de telecontrol mediante manguera apantalla-
da montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.

348,16Boya de llenado de arqueta de salida de agua residual

TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

boya_d ud
Suministro e instalación de boya de detección de rotura de embalse a través de las salidas
de los deranejes e interconexión con el sistema de telecontrol,mediante manguera apantalla-
da montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.

348,16Boya de llenado de arqueta de salida de agua de drenes

TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

c_form ud
Curso formación compuesto de a) Introducción a los equipos y componentes que forman el
sistema, b) Bases de datos, estructura, acceso y lectura de la información de los usuarios y
modificación de los datos de los regantes, c) Programación. Manejo de la programación y
del control de todos los equipos a través de puesto central, Control y visualización de todos
los elementos de la instalación
(navegación por todas las pantallas, Visualización del estado de los equipos, programación
de todos los equipos, etc., d) Página web. Funcionamiento a nivel de usuario de la página
web, navegación por todas las pantallas, acceso a la información personal, etc.) Cajero. Ex-
plicación del funcionamiento del cajero, visualización de las diferentes pantallas y menús y
solicitud de agua.
La duración del curso sería de cinco jornadas de seis horas. El primer día se darían los dos
primeros capítulos, el segundo y tercero la programación y página web y cajero los dos últi-
mos.

2.073,23Curso formación

DOS MIL SETENTA Y TRES EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

caj_c ud
Suministro y montaje de caja de interconexión en campo de las mangueras de instrumenta-
ción con los distintos instrumentos.

290,96Caja de interconexión de mangueras en campo

DOSCIENTAS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

caseta ud
Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimensiones exteriores
170x60x165cm con 2 puertas 135x115cm. La caseta se instalará sobre terreno previamente
alisado y compactado.

667,69Caseta de hormigón prefabricada coronación embalse S1

SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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caudro_2 ud
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección
IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baqueli-
ta aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección li-
bre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Paso
de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protec-
ción magnetotérmica de circuitos de alimentación, trafo separador de 1000VA con proteción
mediante disyuntor, relés de desacoplo de señal de salida de PLC. Ventidor de refrigeración
de armario con termostato.. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda
adosada en puerta de armario.

7.767,85Cuadro de telemando e instrumentación

SIETE MIL SETECIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

cctv_int ud
Instalación, puesta en marcha e integración de elementos del sistema de videovigilancia
CCTV en puntos de control de alta.

699,78Integración y tareas de puesta en marcha

SEISCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

cctv_ip ud
Instalación de CCTV en nave de filtrado incluye equipos sensores IP, cableado de exterior,
soportes, mano de obra y pequeño material.

2.420,15Instalación CCTV IP- Nave de filtrado

DOS MIL CUATROCIENTAS VEINTE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

cctv_ip_1 ud
Instalación de CCTV en nave de impulsión incluye equipos sensores IP, cableado de exte-
rior, soportes, mano de obra y pequeño material.

2.420,15Instalación CCTV IP- Nave de impulsión

DOS MIL CUATROCIENTAS VEINTE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

ciment ud
Cimentación de columna de cabecera de comunicaciones de red de baja de dimensiones
1.000x1.000x1.000mm.

412,00Cimentación de columna de cabecera

CUATROCIENTAS DOCE EUROS

columna ud
Suministro e instalación de columna troncocónica de 6 metros de altura en coronación de
embalse, para permitir la instalación  de los elementos del a red wireless y conseguir con es-
ta altura adicional, una mejor comunicación con el centro de control y las estaciones remo-
tas de la red de baja.

2.721,31Columna para instalación de wifi

DOS MIL SETECIENTAS VEINTIUNA EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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cuadro_1 ud
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección
IP66, con dimensiones 530x430x200mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita
aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre
de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de
mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protección
magnetotérmica de circuitos de alimentación, fuente de alimentación con backup de 12 Vdc
2,5A, Switch industrial de 5 puertos. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos
en funda adosada en puerta de armario.

1.688,46Cuadro de alimentación de equipos de comunicación

MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

cuadro_3 ud
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección
IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baqueli-
ta aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección li-
bre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Paso
de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protec-
ción magnetotérmica de circuitos de alimentación y protección de salidas digitales mediante
de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosa-
da en puerta de armario.

5.212,33Cuadro de telemando e instrumentación (filtrado)

CINCO MIL DOSCIENTAS DOCE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

cuadro_4 ud
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección
IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baqueli-
ta aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección li-
bre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Paso
de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protec-
ción magnetotérmica de circuitos de alimentación y protección de salidas digitales mediante
de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosa-
da en puerta de armario.

7.203,96Cuadro de telemando e instrumentación(trasvase)

SIETE MIL DOSCIENTAS TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

cuadro_5 ud
Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grado de
protección IP66, con dimensiones 1056x852x350mm.. Elementos mecanizados sobre placa
de baquelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de
sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimenta-
ción. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del cua-
dro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimentación de maniobra con
trafo 24 Vac. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en
puerta de armario. Comprobado el funcionamiento.

5.545,94Cuadro maniobra 4 válvulas y módulos remotos

CINCO MIL QUINIENTAS CUARENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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cuadro_6 ud
Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grado de
protección IP66, con dimensiones 847x636x300mm.. Elementos mecanizados sobre placa
de baquelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de
sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimenta-
ción. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del cua-
dro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimentación  y protección de sa-
lidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas
eléctricos en funda adosada en puerta de armario. Comprobado el funcionamiento.

3.931,33Cuadro telemando e instrumentación control válvula y bomba

TRES MIL NOVECIENTAS TREINTA Y UNA EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

dis_p_1 ud
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos
en programa informático.
Programación de estación remota formada por 7 bombas, 8 válvulas, EF, caudalímetro, ni-
vel embalse, para supervisión y control de la misma:

-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:

-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

10.405,09Diseño, programación y puesta en marcha bombeo 7 bombas, 8 válvulas

DIEZ MIL CUATROCIENTAS CINCO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

dis_p_2 ud
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos
en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:

-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:

-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

8.863,31Diseño, programación y puesta en marcha de la estación

OCHO MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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dis_p_3 ud
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos
en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:

-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:

-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

5.909,61Diseño, programación y puesta en marcha EF y elemntos auxiliares

CINCO MIL NOVECIENTAS NUEVE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

est_meteo ud
Sumnistro de Estación meteorológica D, Autoventilada. Consta de una base central con pan-
talla de alto contraste y una unidad compacta de medidores exteriores. El sensor combina-
do mide las precipitaciones con un pluviómetro extra grande y la velocidad y dirección del
viento de forma muy precisa con un anemómetro. Los demás datos como temperatura y hu-
medad relativa se miden en una caja ventilada de sensores.  Los datos medidos se envían
vía wifi a la base.
Base receptora interior.
Gran monitor de 150 x 90 mm con todos los datos actuales y registrados a la vista.
Variables visulizadas en consola:

Presión.
Previsión del Tiempo.
Temperatura int./ ext.
Indice de calor.
Punto de rocío.
Fases de la luna.
Precipitaciones por: minutos, horas, días, meses, años y chubascos.
Precipitaciones totales de los últimos 24 chubascos.
Ratio de precipitaciones en minutos, horas, días y meses.
Velocidad del viento y dirección.
Sensación térmica.
Fecha y hora.
Horario de amanecer y atardecer.
Indicación de los datos en valores y diagramas.
Indicación gráfica de datos meteorológicos procesados directamente en el monitor LCD de
la base.
Más de 80 gráficos diferentes.
Hasta 30 alarmas visuales y acústicas programables simultáneamente.
Fases de la Luna en 9 símbolos.
Previsiónes del Tiempo por medio de:
Texto móvil, hasta 40 textos diferentes.
Símbolos con 5 símbolos diferentes.
Ciclos de medida con la unidad exterior: 2,5 segundos!

1.854,00EstaciónMeteorológica

MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
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est_tem_h ud
Sumnistro de Estación inalámbrica de temperatura, humedad vegetal/suelo.  Davis 6345 o si-
milar
Complemento para la Davis Vantage Pro 2. Admite hasta 10 sensores independientes para
efectuar mediciones separadas por zonas.
Se alimenta durante el día con un panel solar integrado y por la noche con una pila de litio
de 3 voltios.
La estación envía los datos por radiofrecuencia a la base Davis Vantage Pro o a un Weather
Envoy.

Datos técnicos:

Conexión de hasta 10 sensores
Alcance hasta 300 metros hasta la base.
Medidas: 200 x 156 x 58 mm
Pila de litio de tipo CR123 - 3 V

Poste de acero no incluido.

454,57Estacióninalámbricadetemperatura,humedadsuelo/hojas

CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

estanq ud
Suministro y montaje de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para instalar en
su interior las remotas de hidrantes, como protección adicional contra la humedad de los no-
dos montado en el interior de arquetas subterraneas.

652,35Refuerzodeestanqueidadennodossubterraneos

SEISCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

f_back ud
Suministro y montaje de fuente de alimentación de 24 Vdc 2,5A con sistema backup y baterí-
as para mantenimiento de la alimentación a la instrumentación y la comunicación wifi ante la
falta de suministro eléctrico.

948,30Fuentedealimentaciónconbackup

NOVECIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

h_plt2 ud
Suministro de hornacina de hormigón prefabricado tipo PLT2 (de dimensiones
1400x850x310mm) para la instalación de la electrónica del nodo cabecera junto al contador.

357,19Hornacina prefabriacada de hormigón PLT2

TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

int_filt ud
Suministro e ienstalación de conductores 3g1mm2 instalados bajo tubo de PVC como inter-
conexión de electroválvulas de filtrado.

2.655,84Interconexión de electroválvulas de filtrado

DOS MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

int_meteo ud
Montaje de centralita la estación meteorológica en el armario de poliéster con fibra de vid-
drio en la caseta de hormigón prefabricado de arqueta de riego
Suministro y montaje de adaptador de tension de 12V-5V dc para alimentación de la esta-
ción meteorológica desde el sistema de alimentación solar existente.
Montaje de sensores de estación meteorológica sobre colunma de panel fotovoltaico.

678,11Instalacióndecampodelaestaciónmeteorológica

SEISCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE
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SEISCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

inter_1 ud
Interconexión de 2 arrancadores de válvulas motorizadas y caudalímetro existentes en la ins-
talación con el telecontrol, mediante conductores apantallados instalados bajo tuvo de PVC
en montaje superficial.

2.118,35Interconexiónarrancadoreseinstrumentación

DOS MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

inter_2 ud
Interconexión caudalímetro existente en la instalación con el telecontrol, mediante conducto-
res apantallados instalados bajo tuvo de PVC en montaje superficial.

1.705,05Interconexióninstrumentación

MIL SETECIENTAS CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

inter_7v ud
Interconexión de arrancadores de 7 bombas, instrumentación y caudalímetro existentes en
la instalación con el telecontrol, mediante conductores apantallados instalados bajo tuvo de
PVC en montaje superficial. Instalación de separadores galvánicos para aisalar las señales
de los variadores de las bombas y evitar las interferencias en las señales de control. Instala-
ción de armario de alimentación de equipos wifi y concentradora.

5.840,05Interconex.arrancadores7bombasycaudalímetroeinstrumentación

CINCO MIL OCHOCIENTAS CUARENTA EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

intru ud
Detector de intrusión en recinto compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado
sobre la puerta de la caseta y en cada una de las arquetas. Sirena electrónica de aviso de
presencia instalada en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identifi-
cación del personal, adosada en puerta del cuadro y en caja en cada arqueta.

Canalización bajo tubo de PVC, desde cuadro de telecontrol hasta los interruptores magnéti-
cos.

604,97Detector de intrusión en recinto

SEISCIENTAS CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

m12g1_ap m
Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1mm2 apantallada para la señal de
control de válvula desde cuadro de telecontrol hasta válvula motorizada. Incluye pequeño ma-
terial de conexión e identificación.

17,50Conductor 12G1mm2 apantallada

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

m2_2_1_ap m
Suministro y montaje de manguera 2x2x1mm2 apantallada de interconexión de comunica-
cion entre modulos de entradas y salidas descentralizada de PLC en cuadro de arrancado-
res y telecontrol de válvulas motorizadas, desde el cuadro de telecontrol de estacion de bom-
beo, por canalización subterranea existente. Incluye pequeño material de conexión e identifi-
cación.

10,29Manguera de cobre apantallada 2x2x1mm2

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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m3g1_ap m
Suministro y montaje de manguera 3G1mm2 apantallada de interconexión de nivel hidrostáti-
co, válvula de sobrevelocidad y boya de drenes. Incluye pequeño material de conexión e
identificación.

9,91Manguera de cobre RVK 0,6/1kv 3G1mm2 apantallada

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

met_hu_h ud
Suministro de Sensor humedad hojas Davis 6420 o similar.
Viene equipado con un cable de 12 metros.
Superficie de aleación metálica especial.
Rango de medición de 0 - 15
Medidas: 51 x 38 x 6 mm
Peso: 312 gramos.
Cable de 12 metros incluido.
Resistente al agua.

261,92Sensor humedad hojas

DOSCIENTAS SESENTA Y UNA EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

met_hu_s ud
Suministro de Sensor humedad suelo Davis 6440 o similar.

Medición de 0 - 200
Medidas: 76 x 22 mm, 103 gramos de peso.
Cable de 4,6 metros.
Resistente al agua y la intemperie.

131,84Sensor humedad suelo

CIENTO TREINTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

met_irra ud
Suministro de sensor de irradiación solar con soporte, para la medición precisa de la canti-
dad de irradiación solar y de la energía solar. Características:

Tipo: fotodiodo de silicio.
Unidad/ resolución: 1W/mc
Rango: 0 - 1600 W/mc
Precisión: +- 5%

436,72Sensor adicional de irradiación solar

CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

met_soft ud
Suministro de Conexión  RS-232 y software Meteo Davis Weatherlink para análisis de datos
de la estación meteorológica.  Programa FTP para subir datos a web integrado en el softwa-
re, lo que permite llevar gráficos a página web. Data Logger para volcado de datos en el PC,
que guarda datos incluso con el ordenador apagado. Soporta hojas de cálculo y programas
de procesamiento de textos. Creación de gráficos de todos los parámetros diarios, mensua-
les o anuales para su análisis y comparación.

328,23Software para PC y conexión

TRESCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

met_temp ud
Suministro de Sensor de temperatura Davis 6470 o similar.

Cable de 4,6 metros.
Temperaturas de -40 ºC hasta +65 ºC
Longitud: 46 mm
Resistente al agua.

131,84Sensor de temperatura
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CIENTO TREINTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

mod_desc ud
Suministro de módulos descentralizados de la estación remota de telecontrol del bombeo,
Sofrel SW4 o similar, formado por 2 tarjetas externas de 16ED y 2 tarjetas externas de 6
SD, fuente de alimentacion 12 Vdc y batería de gel de 12V 7Ah.

3.695,95Módulos descentrralizados de PLC de control válvulas

TRES MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mod_sca ud
Tareas de  ampliación y reconfiguración del software SCADA existente IRRIGEST. Incluyen:

- Introducción de nuevos elementos de red en alta y estaciones remotas en el sistema de va-
riables de entrada.
- Reconfiguración de parámetros de cálculo y consignas globales para adaptar la gestión
del sistema de automatización a los cambios en el sistema hidráulico.
- Alta de nuevos elementos en el sistema de gestión histórico de la plataforma.

24.855,55Modificaciones en SCADA existente IRRIGEST

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mod_wifi ud
Modificaicones de instalación wireless existente en centro de control para permitir la instala-
ción de los nuevos equipos de comunicación con el Sector 1.

1.414,61Modificaciones de instalación wireless existente

MIL CUATROCIENTAS CATORCE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

plc_1 ud
Suministro de autómata de control de la estación remota, incluyendo CPU con software de
automatismos, modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet, 16ED, 4 EA y 4 SD.
Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:

-1 Módulo externo de 16 entradas digitales.
-1 Módulo externo de 4 salidas digitales.
-Protección de sobretensiones transitorias clase III.

8.764,97Autómata para control de estacion Toma 1

OCHO MIL SETECIENTAS SESENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

plc_2 ud
Suministro de autómata, con los módulos necesarios para la monitorización y control de un
sistema de bombeo formado por 7 bombas con variador de frecuencia:

- Lectura de parámetros eléctricos del bombeo.
- Interfaz HMI con pantalla de 7".

Autómata de control de la estación remota, incluyendo CPU con software de automatismos,
modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet, 16ED, 4 EA y 4 SD. Además de las si-
guientes tarjetas de ampliación del PLC:

-3 Módulos externos de 16 entradas digitales.
-2 Módulos externos de 8 entradas analógicas.
-1 Módulo externo de 8 salidas digitales.
-Módulo comunicación RS485.
-Protecciones de sobretensiones de EA.
-Protección de sobretensiones transitorias clase III.

14.466,77Autómata, para el control bombeo 7 bombas, 8 válvulas motorizadas, EF y caud

CATORCE MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y SEIS
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CATORCE MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

plc_fil ud
Suministro de autómata, con los módulos necesarios para la monitorización y control de la
estación:

- Lectura de parámetros eléctricos del filtrado.
- Interfaz HMI con pantalla de 7".

Autómata de control de la estación remota, incluyendo CPU con software de automatismos,
modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet, 16ED, 4 EA y 4 SD. Además de las si-
guientes tarjetas de ampliación del PLC:

-1 Módulo externo de 16 entradas digitales.
-1 Módulo externo de 4 salidas digitales.
-Módulo de comunicaicón RS-485 aislada
-Protecciones de sobretensiones de EA.
-Protección de sobretensiones transitorias clase III.

11.771,21Autómata para control del filtrado

ONCE MIL SETECIENTAS SETENTA Y UNA EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

prog_1 ud
Programación de la estación meteorológica y puesta en marcha de la instalación.

851,25Programación y puesta en marcha

OCHOCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

prog_p_1 ud
Programación de la pantalla táctil para control local de la instalación, incluyendo sinóptico
de elementos de la instalación, animación de estado de los mismos, generación de alarmas
de funcionamiento, visualización de valores de lectura de instrumentación, visualización y
modificación de parámetros de funcionamiento, etc.

2.764,41Programación pantalla control estación 7 bombas, 8 válvulas

DOS MIL SETECIENTAS SESENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

prog_p_2 ud
Programación de la pantalla táctil para control local de la instalación, incluyendo sinóptico
de elementos de la instalación, animación de estado de los mismos, generación de alarmas
de funcionamiento, visualización de valores de lectura de instrumentación, visualización y
modificación de parámetros de funcionamiento, etc.

2.591,77Programación pantalla control local EF y elementos auxiliares

DOS MIL QUINIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

radio_3g ud
Suministro e instalación de radiomodem 3G de comunicaciones  para el envío de datos de
lectura de variables de la estación al servidor Web para permitir la lectura remota de dichos
datos.

347,10Radimodem 3G de comunicación

TRESCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

sep_485 ud
Suministro y montaje de separador galvánico para señal de comunicación RS-485 entre el
PLC de control y los módulos de E/S instalados en la caseta de salida del embalse.

635,41Separador galvánico para señal RS-485

SEISCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

sep_g ud
Suministro y montaje de separador galvánico, para cada una de las señales analógicas. Es-
ta interconexión mediante separadores galvánicos permiten evitar las posibles interferencias
en las señales producidas por los variadores existentes en la instalación.

479,17Separador galvánico entrada 4-20mA, salida 4-20mA

CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

t_nivel_h ud
Suministro y montaje de un medidor de nivel hidrostático de rango 0-25 mca y salida
4-20mA, con 30 metros de cable apantallado especial con microtubo para igualar presión en
el sensor. El instrumento se instalará sumergido en el interior de la balsa, conexionándolo
después mediante un conductor subterráneo en el talud de la balsa, con el cuadro de tele-
control.

2.873,26Instrumentación sens piezométrico para medición nivel

DOS MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

test_v ud
Trabajos de puesta en marcha de las nuevas estaciones de telecontrol realizando las siguien-
tes tareas:

- Comprobación de comunicaciones con las estaciones remotas.
- Sincronización de contadores.
- Comprobación de funcionamiento de programación horaria y activación de relés.
- Comprobación de envío de alarmas sms.

14.891,63Tests de verificación de funcionamiento

CATORCE MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y UNA
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

toma_b_a ud
Suministro y montaje de toma de corriente para alimentación de bomba de achique, forma-
do por base de enchufe de 2 polos 16 A, con toma de tierra lateral , montada en pared de ar-
queta. Dispondrá de protección magnetotérmica e estará interconectada con manguera de
cobre 3G2,5mm2, montada bajo tubo de PVC en montaje superficial, desde cuadro de pro-
tecciones generales de la arqueta.

870,38Toma de corriente para bomba de achique de decantación

OCHOCIENTAS SETENTA EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

tp ud
Suministro e instalación de transmisor de presión Messtech o similar, preparado para golpe
de ariete, (con presión máx. de 100bar) y con salida 4-20mA. Injerto en tubería y válvula de
corte excluidos. Cableado de  se unión con el telecontrol mediante manguera apantallada
montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.

430,13Transmisor de presión

CUATROCIENTAS TREINTA EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

tpd ud
Suministro e instalación de transmisor presión diferencial para filtrado

1.548,10Transmisor presión diferencial

MIL QUINIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
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0707NM ud Medidas anticolisión - Baliza salvapajaros tipo BESP
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
0707ER 1,0000 ud Baliza salvapajaros 2,95 2,95

Suma la partida......................................... 6,69
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,89

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

Suma la partida......................................... 3,76
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,87

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

Suma la partida......................................... 34,54
Costes indirectos............... 3% 1,04

TOTAL PARTIDA................................ 35,58

A01006bf m³ Construcción cama tuberías, D= 35 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte de 35 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64
P02999bf 1,2000 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 15 km
1,69 2,03

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

Suma la partida......................................... 36,57
Costes indirectos............... 3% 1,10

TOTAL PARTIDA................................ 37,67

A01007G m³ Relleno, extendido y apisonado de tierras en zanja
Relleno, extendido y apisonado de tierras en zanja. Según mediciones auxiliares

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
M01058 0,0349 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,54

M02007 0,0100 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,06
Suma la partida......................................... 2,81
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,89

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 1,87

Suma la partida......................................... 9,96
Costes indirectos............... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,26
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A01008ag m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D= 6 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia de 6 km.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
I02029ag 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D= 6 km
1,80 2,16

Suma la partida......................................... 10,25
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,56

A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de peque-
ño diámetro en terreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobran-
te a vertedero.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 8,52

Suma la partida......................................... 12,79
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 13,17

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,83

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14
Suma la partida......................................... 9,58
Costes indirectos............... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 9,87

A02018 m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diá-
metro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11018 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.016 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

450,34 450,34

%10.0R1000_110,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

450,34 45,03

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 495,37 49,54
O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
M02029 0,2900 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,49

M04029 0,2900 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 6,40
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A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro ø>= 800 mm

19,68 19,68

Suma la partida......................................... 624,10
Costes indirectos............... 3% 18,72

TOTAL PARTIDA................................ 642,82

A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diá-
metro exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11019 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.016 mm, espesor 10 mm,
revestida (p.o.)

524,23 524,23

%10.0R1000_110,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

524,23 52,42

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
M02029 0,2900 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,49

M04029 0,2900 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 6,40
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

Suma la partida......................................... 655,84
Costes indirectos............... 3% 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 675,52

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12010 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

102,88 102,88

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 102,88 10,29
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84

Suma la partida......................................... 164,53
Costes indirectos............... 3% 4,94

TOTAL PARTIDA................................ 169,47

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12011 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

179,50 179,50

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 179,50 17,95
O01017 0,7600 h Cuadrilla A 57,73 43,87
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,80

Suma la partida......................................... 259,12
Costes indirectos............... 3% 7,77
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Costes indirectos............... 3% 7,77

TOTAL PARTIDA................................ 266,89

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

266,40 266,40

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 266,40 26,64
O01017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

Suma la partida......................................... 360,97
Costes indirectos............... 3% 10,83

TOTAL PARTIDA................................ 371,80

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12013 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

325,28 325,28

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 325,28 32,53
O01017 0,9000 h Cuadrilla A 57,73 51,96
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 25,71

Suma la partida......................................... 435,48
Costes indirectos............... 3% 13,06

TOTAL PARTIDA................................ 448,54

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12014 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

368,22 368,22

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 368,22 36,82
O01017 0,9000 h Cuadrilla A 57,73 51,96
M01020 0,7500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 29,66

Suma la partida......................................... 486,66
Costes indirectos............... 3% 14,60

TOTAL PARTIDA................................ 501,26

A03016 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 450 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12016 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

552,68 552,68

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 552,68 55,27
O01017 0,9500 h Cuadrilla A 57,73 54,84
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

Suma la partida......................................... 698,39
Costes indirectos............... 3% 20,95

TOTAL PARTIDA................................ 719,34
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A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P14010 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 150 mm

(p.o.)
80,48 80,48

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 148,10
Costes indirectos............... 3% 4,44

TOTAL PARTIDA................................ 152,54

A05011 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P14011 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 200 mm

(p.o.)
109,50 109,50

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 177,12
Costes indirectos............... 3% 5,31

TOTAL PARTIDA................................ 182,43

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14012 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 250 mm

(p.o.)
165,02 165,02

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 244,07
Costes indirectos............... 3% 7,32

TOTAL PARTIDA................................ 251,39

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14013 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 300 mm

(p.o.)
254,57 254,57

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 333,62
Costes indirectos............... 3% 10,01

TOTAL PARTIDA................................ 343,63
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A05014 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 350 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 350 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14014 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 350 mm

(p.o.)
371,27 371,27

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 450,32
Costes indirectos............... 3% 13,51

TOTAL PARTIDA................................ 463,83

A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14015 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 400 mm

(p.o.)
561,84 561,84

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 675,47
Costes indirectos............... 3% 20,26

TOTAL PARTIDA................................ 695,73

A05016 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 450 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 450 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14016 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 450 mm

(p.o.)
597,12 597,12

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 710,75
Costes indirectos............... 3% 21,32

TOTAL PARTIDA................................ 732,07

A05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14017 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 500 mm

(p.o.)
848,25 848,25

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 961,88
Costes indirectos............... 3% 28,86

TOTAL PARTIDA................................ 990,74
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A05018 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14018 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 600 mm

(p.o.)
1.007,61 1.007,61

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 1.121,24
Costes indirectos............... 3% 33,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.154,88

A05028 ud Reducción fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 150-125/100/80 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P14028 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 150 mm (p.o.) 74,87 74,87
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 142,49
Costes indirectos............... 3% 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 146,76

A05029 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P14029 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 200 mm (p.o.) 95,43 95,43
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 163,05
Costes indirectos............... 3% 4,89

TOTAL PARTIDA................................ 167,94

A05030 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 250-200/150/125 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14030 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 149,60 149,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 228,65
Costes indirectos............... 3% 6,86

TOTAL PARTIDA................................ 235,51
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A05031 ud Reducción fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 300-250/200/150 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14031 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 300 mm (p.o.) 196,28 196,28
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 275,33
Costes indirectos............... 3% 8,26

TOTAL PARTIDA................................ 283,59

A05032 ud Reducción fundición, enchufe, ø 350 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 350-300/250/200 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14032 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 350 mm (p.o.) 290,20 290,20
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 369,25
Costes indirectos............... 3% 11,08

TOTAL PARTIDA................................ 380,33

A05033 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 400-350/300/250 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14033 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 461,26 461,26
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 574,89
Costes indirectos............... 3% 17,25

TOTAL PARTIDA................................ 592,14

A05034 ud Reducción fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 450-400/350/300 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14034 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 450 mm (p.o.) 535,10 535,10
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 648,73
Costes indirectos............... 3% 19,46

TOTAL PARTIDA................................ 668,19

A05035 ud Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 500-400/350 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.
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O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14035 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 500 mm (p.o.) 556,86 556,86
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 670,49
Costes indirectos............... 3% 20,11

TOTAL PARTIDA................................ 690,60

A05036 ud Reducción fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 600-500/400 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14036 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) 688,29 688,29
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 801,92
Costes indirectos............... 3% 24,06

TOTAL PARTIDA................................ 825,98

A05047 ud Te de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P14047 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 200 mm (p.o.) 124,36 124,36
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 191,98
Costes indirectos............... 3% 5,76

TOTAL PARTIDA................................ 197,74

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14048 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 204,52 204,52
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 283,57
Costes indirectos............... 3% 8,51

TOTAL PARTIDA................................ 292,08

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14049 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 300 mm (p.o.) 370,99 370,99
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 450,04
Costes indirectos............... 3% 13,50

TOTAL PARTIDA................................ 463,54
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A05050 ud Te de fundición, enchufe, ø 350 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14050 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 350 mm (p.o.) 407,36 407,36
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 486,41
Costes indirectos............... 3% 14,59

TOTAL PARTIDA................................ 501,00

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14051 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 481,57 481,57
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 595,20
Costes indirectos............... 3% 17,86

TOTAL PARTIDA................................ 613,06

A05052 ud Te de fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 450 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14052 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 450 mm (p.o.) 581,90 581,90
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 695,53
Costes indirectos............... 3% 20,87

TOTAL PARTIDA................................ 716,40

A05053 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14053 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 500 mm (p.o.) 815,53 815,53
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 929,16
Costes indirectos............... 3% 27,87

TOTAL PARTIDA................................ 957,03

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.
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O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14054 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) 1.107,15 1.107,15
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 1.220,78
Costes indirectos............... 3% 36,62

TOTAL PARTIDA................................ 1.257,40

A05058 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 1.000 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 1.000 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14058 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<=90º, ø 1.000 mm
(p.o.)

4.393,08 4.393,08

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.393,08 439,31
O01035 2,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 138,32
M01020 0,3300 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,05

Suma la partida......................................... 4.983,76
Costes indirectos............... 3% 149,51

TOTAL PARTIDA................................ 5.133,27

A06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16044 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

14,11 14,11

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,95
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

Suma la partida......................................... 18,25
Costes indirectos............... 3% 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 18,80

A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16045 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

22,02 22,02

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,51 2,51

Suma la partida......................................... 28,11
Costes indirectos............... 3% 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 28,95

A06045a m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
Suma la partida......................................... 2,31
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,38
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TOTAL PARTIDA................................ 2,38

A06045b m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16045 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

22,02 22,02

O01035 0,0400 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,77
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22010 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,50 2,50

Suma la partida......................................... 29,25
Costes indirectos............... 3% 0,88

TOTAL PARTIDA................................ 30,13

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16046 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

29,20 29,20

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,51 2,51

Suma la partida......................................... 37,96
Costes indirectos............... 3% 1,14

TOTAL PARTIDA................................ 39,10

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16047 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

40,94 40,94

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,91
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<= ø <=400 mm
4,01 4,01

Suma la partida......................................... 52,11
Costes indirectos............... 3% 1,56

TOTAL PARTIDA................................ 53,67

A06049 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16049 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

8,53 8,53

O01017 0,0260 h Cuadrilla A 57,73 1,50
M01020 0,0208 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,82
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

Suma la partida......................................... 12,31
Costes indirectos............... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 12,68
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A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16050 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

10,23 10,23

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,95
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

Suma la partida......................................... 14,37
Costes indirectos............... 3% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 14,80

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16051 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

15,72 15,72

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
A22010 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,50 2,50

Suma la partida......................................... 21,80
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,45

A06051B m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16051B 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 225 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

17,70 17,70

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22010 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,50 2,50

Suma la partida......................................... 24,47
Costes indirectos............... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 25,20

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16052 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

24,49 24,49

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22010 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,50 2,50

Suma la partida......................................... 33,24
Costes indirectos............... 3% 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 34,24

Página 1221 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA................................ 34,24

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16053 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

36,77 36,77

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,91
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
A22011 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,95 3,95

Suma la partida......................................... 47,88
Costes indirectos............... 3% 1,44

TOTAL PARTIDA................................ 49,32

A06053B m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16053bb 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 355 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

40,00 40,00

O01017 0,0710 h Cuadrilla A 57,73 4,10
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
P29002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø

315 mm
2,58 2,58

Suma la partida......................................... 48,93
Costes indirectos............... 3% 1,47

TOTAL PARTIDA................................ 50,40

A06053C m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16053b 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 355 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

42,00 42,00

O01017 0,0710 h Cuadrilla A 57,73 4,10
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<= ø <=400 mm
4,01 4,01

Suma la partida......................................... 52,36
Costes indirectos............... 3% 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 53,93

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16054 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

55,93 55,93

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22011 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,95 3,95

Suma la partida......................................... 67,66
Costes indirectos............... 3% 2,03

TOTAL PARTIDA................................ 69,69
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A06056 m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16056 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 450 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

79,90 79,90

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22012 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
8,96 8,96

Suma la partida......................................... 96,64
Costes indirectos............... 3% 2,90

TOTAL PARTIDA................................ 99,54

A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16058 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

98,78 98,78

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22012 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
8,96 8,96

Suma la partida......................................... 115,52
Costes indirectos............... 3% 3,47

TOTAL PARTIDA................................ 118,99

A06060 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16060 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

157,62 157,62

O01035 0,0830 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,74
M01020 0,0668 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,64
A22012 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
8,96 8,96

Suma la partida......................................... 174,96
Costes indirectos............... 3% 5,25

TOTAL PARTIDA................................ 180,21

A06069 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16069 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 2,5 MPa, junta
de goma (p.o.)

15,85 15,85

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,95
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

Suma la partida......................................... 19,99
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,59
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A08002 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19002 1,0000 m Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,0 MPa (p.o.) 0,69 0,69
%10.0P1000100010,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 0,69 0,07
O01017 0,0065 h Cuadrilla A 57,73 0,38
M01020 0,0040 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,16

Suma la partida......................................... 1,30
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,34

A08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19004 1,0000 m Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,0 MPa (p.o.) 0,90 0,90
%10.0P1000100010,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 0,90 0,09
O01017 0,0065 h Cuadrilla A 57,73 0,38
M01020 0,0040 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,16

Suma la partida......................................... 1,53
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,58

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19006 1,0000 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,33 1,33
%10.0P1000100010,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 1,33 0,13
O01017 0,0078 h Cuadrilla A 57,73 0,45
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

Suma la partida......................................... 2,11
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,17

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19008 1,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,24 2,24
%10.0P1000100010,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,24 0,22
O01017 0,0078 h Cuadrilla A 57,73 0,45
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

Suma la partida......................................... 3,11
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,20

Página 1521 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A08012 m Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo;
incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta
una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

P19012 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 0,6 MPa (p.o.) 2,61 2,61
%10.0P1000100010,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,61 0,26
O01017 0,0097 h Cuadrilla A 57,73 0,56
M01020 0,0075 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,30

Suma la partida......................................... 3,73
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,84

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19013 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,94 3,94
%10.0P1000100010,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,94 0,39
O01017 0,0117 h Cuadrilla A 57,73 0,68
M01020 0,0075 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,30

Suma la partida......................................... 5,31
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,47

A08013B m Tubería PEAD 100, ø 75 mm, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm de diámetro y  0,6 MPa de presión
de trabajo y unión por manguito o por electrofusión; incluyendo piezas especiales, ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19055 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 0,6 MPa (p.o.) 2,17 2,17
O01017 0,0075 h Cuadrilla A 57,73 0,43

Suma la partida......................................... 2,60
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,68

A08013a m Tubería PEAD 100, ø 110 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P19013 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,94 3,94
O01017 0,0090 h Cuadrilla A 57,73 0,52

Suma la partida......................................... 4,46
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,59

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19015 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,68 3,68
O01017 0,0152 h Cuadrilla A 57,73 0,88
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M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
M02028 0,0100 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,03

M04019 0,0100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,07
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

Suma la partida......................................... 7,17
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,39

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19016 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,57 5,57
O01017 0,0182 h Cuadrilla A 57,73 1,05
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

Suma la partida......................................... 9,56
Costes indirectos............... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 9,85

A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19018 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 0,6 MPa (p.o.) 4,74 4,74
O01017 0,0163 h Cuadrilla A 57,73 0,94
M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

Suma la partida......................................... 8,65
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 8,91

A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19019 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,24 8,24
O01017 0,0195 h Cuadrilla A 57,73 1,13
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M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

Suma la partida......................................... 13,02
Costes indirectos............... 3% 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 13,41

A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19020 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 10,50 10,50
O01017 0,0234 h Cuadrilla A 57,73 1,35
M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

Suma la partida......................................... 15,50
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 15,97

A08024 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19024 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 7,82 7,82
O01017 0,0217 h Cuadrilla A 57,73 1,25
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

Suma la partida......................................... 12,20
Costes indirectos............... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 12,57

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19025 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05 12,05
O01017 0,0260 h Cuadrilla A 57,73 1,50
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M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

Suma la partida......................................... 17,36
Costes indirectos............... 3% 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 17,88

A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19030 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 0,6 MPa (p.o.) 12,05 12,05
O01017 0,0282 h Cuadrilla A 57,73 1,63
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,47 2,47

Suma la partida......................................... 18,74
Costes indirectos............... 3% 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 19,30

A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19031 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 21,07 21,07
O01017 0,0338 h Cuadrilla A 57,73 1,95
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,49 2,49

Suma la partida......................................... 28,10
Costes indirectos............... 3% 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 28,94

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19035 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,71 41,71
O01035 0,0655 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,53
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M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

Suma la partida......................................... 53,51
Costes indirectos............... 3% 1,61

TOTAL PARTIDA................................ 55,12

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19061 1,0000 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 278,42 278,42
O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
M01020 0,0960 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,80
O01004 0,2100 h Oficial especialista 24,94 5,24
M02028 0,2100 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,54

M04019 0,2100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,37
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

9,08 9,08

Suma la partida......................................... 311,26
Costes indirectos............... 3% 9,34

TOTAL PARTIDA................................ 320,60

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

Suma la partida......................................... 136,67
Costes indirectos............... 3% 4,10

TOTAL PARTIDA................................ 140,77

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,58 10,56
O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

Suma la partida......................................... 199,98
Costes indirectos............... 3% 6,00

TOTAL PARTIDA................................ 205,98
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A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15009 1,0000 ud Válvula mariposa ø 100 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

155,14 155,14

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 155,14 15,51
O01004 1,1500 h Oficial especialista 24,94 28,68

Suma la partida......................................... 199,33
Costes indirectos............... 3% 5,98

TOTAL PARTIDA................................ 205,31

A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15011 1,0000 ud Válvula mariposa ø 150 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

182,41 182,41

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 182,41 18,24
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41

Suma la partida......................................... 238,06
Costes indirectos............... 3% 7,14

TOTAL PARTIDA................................ 245,20

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15012 1,0000 ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

242,16 242,16

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 242,16 24,22
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03

Suma la partida......................................... 303,41
Costes indirectos............... 3% 9,10

TOTAL PARTIDA................................ 312,51

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15013 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

341,00 341,00

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 341,00 34,10
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
M01020 0,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 23,73

Suma la partida......................................... 468,27
Costes indirectos............... 3% 14,05

TOTAL PARTIDA................................ 482,32

A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15014 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

383,65 383,65

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 383,65 38,37
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

Suma la partida......................................... 546,24
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Suma la partida......................................... 546,24
Costes indirectos............... 3% 16,39

TOTAL PARTIDA................................ 562,63

A10015 ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15015 1,0000 ud Válvula mariposa ø 350 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

601,12 601,12

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 601,12 60,11
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

Suma la partida......................................... 785,45
Costes indirectos............... 3% 23,56

TOTAL PARTIDA................................ 809,01

A10018b ud Válvula esfera, ø 20 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.

P15019b 1,0000 ud Válvula esfera ø 20 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

31,28 31,28

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
Suma la partida......................................... 43,75
Costes indirectos............... 3% 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 45,06

A10018bb ud Válvula esfera, ø 15 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Válvula de esfera de diámetro 15 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.

P15019bb 1,0000 ud Válvula esfera ø 15 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

28,00 28,00

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
Suma la partida......................................... 40,47
Costes indirectos............... 3% 1,21

TOTAL PARTIDA................................ 41,68

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
35,28 35,28

Suma la partida......................................... 47,75
Costes indirectos............... 3% 1,43

TOTAL PARTIDA................................ 49,18

A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
P15020 1,0000 ud Válvula esfera ø 40 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
76,68 76,68

Suma la partida......................................... 91,64
Costes indirectos............... 3% 2,75

TOTAL PARTIDA................................ 94,39

A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.

O01004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46
P15021 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
124,86 124,86

Suma la partida......................................... 142,32
Costes indirectos............... 3% 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 146,59

Página 2221 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A10022 ud Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Válvula de esfera de diámetro 65 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.

O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
P15022 1,0000 ud Válvula esfera ø 65 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
189,75 189,75

Suma la partida......................................... 209,70
Costes indirectos............... 3% 6,29

TOTAL PARTIDA................................ 215,99

A10023 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, roscada, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
P15023 1,0000 ud Válvula hidráulica 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 88,63 88,63
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

Suma la partida......................................... 165,24
Costes indirectos............... 3% 4,96

TOTAL PARTIDA................................ 170,20

A10024 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión
y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable,
instalada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
P15023 1,0000 ud Válvula hidráulica 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 88,63 88,63
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

49,74 49,74

P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

83,12 83,12

Suma la partida......................................... 298,10
Costes indirectos............... 3% 8,94

TOTAL PARTIDA................................ 307,04

A10025 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide y contador, instalada
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más contador, rosca-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de po-
liéster, instalada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
P15024 1,0000 ud Válvula hidráulica 50 mm 1,6 MPa más contador

(p.o.)
427,20 427,20

P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de
50 a 200 mm (p.o.)

54,16 54,16

Suma la partida......................................... 503,81
Costes indirectos............... 3% 15,11

TOTAL PARTIDA................................ 518,92

A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más contador, reducto-
ra de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y cubierta de fundición recubierta de poliéster, instalada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
P15024 1,0000 ud Válvula hidráulica 50 mm 1,6 MPa más contador

(p.o.)
427,20 427,20

P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de
50 a 200 mm (p.o.)

54,16 54,16

P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

49,74 49,74

P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

83,12 83,12

Suma la partida......................................... 636,67
Costes indirectos............... 3% 19,10

TOTAL PARTIDA................................ 655,77
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TOTAL PARTIDA................................ 655,77

A10027 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de po-
liéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

P15025 1,0000 ud Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 192,04 192,04
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 192,04 19,20
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
Suma la partida......................................... 290,34
Costes indirectos............... 3% 8,71

TOTAL PARTIDA................................ 299,05

A10043 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15039 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 100 mm (p.o.) 78,52 78,52
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 78,52 7,85
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73

Suma la partida......................................... 144,10
Costes indirectos............... 3% 4,32

TOTAL PARTIDA................................ 148,42

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15041 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 150 mm (p.o.) 95,82 95,82
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 95,82 9,58
O01017 1,2000 h Cuadrilla A 57,73 69,28
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84

Suma la partida......................................... 188,52
Costes indirectos............... 3% 5,66

TOTAL PARTIDA................................ 194,18

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15042 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 144,66 144,66
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 144,66 14,47
O01017 1,3000 h Cuadrilla A 57,73 75,05
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,80

Suma la partida......................................... 251,98
Costes indirectos............... 3% 7,56

TOTAL PARTIDA................................ 259,54

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 236,03 236,03
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 236,03 23,60
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

Suma la partida......................................... 362,20
Costes indirectos............... 3% 10,87

TOTAL PARTIDA................................ 373,07

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 318,06 318,06
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 318,06 31,81
O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 25,71

Suma la partida......................................... 462,18
Costes indirectos............... 3% 13,87

TOTAL PARTIDA................................ 476,05
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TOTAL PARTIDA................................ 476,05

A10049 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15045 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 350 mm (p.o.) 395,03 395,03
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 395,03 39,50
O01017 1,6000 h Cuadrilla A 57,73 92,37
M01020 0,7500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 29,66

Suma la partida......................................... 556,56
Costes indirectos............... 3% 16,70

TOTAL PARTIDA................................ 573,26

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 485,58 485,58
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 485,58 48,56
O01017 1,7000 h Cuadrilla A 57,73 98,14
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62

Suma la partida......................................... 665,90
Costes indirectos............... 3% 19,98

TOTAL PARTIDA................................ 685,88

A10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15047 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 450 mm (p.o.) 592,99 592,99
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 592,99 59,30
O01017 1,8000 h Cuadrilla A 57,73 103,91
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

Suma la partida......................................... 791,80
Costes indirectos............... 3% 23,75

TOTAL PARTIDA................................ 815,55

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15048 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 674,22 674,22
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 674,22 67,42
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

Suma la partida......................................... 888,90
Costes indirectos............... 3% 26,67

TOTAL PARTIDA................................ 915,57

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 61,73 6,17
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

Suma la partida......................................... 95,33
Costes indirectos............... 3% 2,86

TOTAL PARTIDA................................ 98,19

A10056 ud Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15052 1,0000 ud Válvula mariposa ø 50 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

33,69 33,69

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 33,69 3,37
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O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
Suma la partida......................................... 64,49
Costes indirectos............... 3% 1,93

TOTAL PARTIDA................................ 66,42

A10057 ud Válvula mariposa, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15053 1,0000 ud Válvula mariposa ø 63 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

56,14 56,14

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 56,14 5,61
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

Suma la partida......................................... 89,18
Costes indirectos............... 3% 2,68

TOTAL PARTIDA................................ 91,86

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15054 1,0000 ud Válvula mariposa ø 80 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

93,58 93,58

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 93,58 9,36
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

Suma la partida......................................... 130,37
Costes indirectos............... 3% 3,91

TOTAL PARTIDA................................ 134,28

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15055 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

664,44 664,44

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 664,44 66,44
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

Suma la partida......................................... 855,10
Costes indirectos............... 3% 25,65

TOTAL PARTIDA................................ 880,75

A10059b ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuer-
po de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58
P15055b 1,0000 ud Válvula mariposa ø 350 mm 1,6 MPa embridada

(p.o.)
709,92 709,92

Suma la partida......................................... 802,50
Costes indirectos............... 3% 24,08

TOTAL PARTIDA................................ 826,58

A10061 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.
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P15057 1,0000 ud Válvula mariposa ø 450 mm 1,6 MPa embridada
(p.o.)

1.303,62 1.303,62

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.303,62 130,36
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

Suma la partida......................................... 1.609,70
Costes indirectos............... 3% 48,29

TOTAL PARTIDA................................ 1.657,99

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15058 1,0000 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa embridada
(p.o.)

1.329,75 1.329,75

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.329,75 132,98
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

Suma la partida......................................... 1.638,45
Costes indirectos............... 3% 49,15

TOTAL PARTIDA................................ 1.687,60

A10063 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 1,0 MPa, cuerpo de PVC, instalada
Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, fabricada en
PVC-U, uniones roscadas, instalada.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
P15059 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de PVC 1,0 MPa

(p.o.)
10,21 10,21

Suma la partida......................................... 22,68
Costes indirectos............... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 23,36

A10071 ud Válvula hidráulica ø 150 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, reductora de presión
y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuer-
po y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de ace-
ro inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

P15029 1,0000 ud Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 852,77 852,77
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 852,77 85,28
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15065 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 150
a 200 mm 1,0 MPa (p.o.)

75,00 75,00

P15066 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 150
a 200 mm 1,0 MPa (p.o.)

100,00 100,00

O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 0,2400 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,49

Suma la partida......................................... 1.209,12
Costes indirectos............... 3% 36,27

TOTAL PARTIDA................................ 1.245,39

A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P15072 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6
MPa embridada, motorizada (p.o.)

4.724,41 4.724,41

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.724,41 472,44
O01018 4,3000 h Cuadrilla B 46,29 199,05
M01020 4,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 170,07

Suma la partida......................................... 5.565,97
Costes indirectos............... 3% 166,98

TOTAL PARTIDA................................ 5.732,95
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TOTAL PARTIDA................................ 5.732,95

A10082 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa embridadas,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P15074 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6
MPa embridada, motorizada (p.o.)

7.469,76 7.469,76

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 7.469,76 746,98
O01018 6,8000 h Cuadrilla B 46,29 314,77
M01020 6,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 268,94

Suma la partida......................................... 8.800,45
Costes indirectos............... 3% 264,01

TOTAL PARTIDA................................ 9.064,46

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15076 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6
MPa embridada, motorizada (p.o.)

11.315,93 11.315,93

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 11.315,93 1.131,59
O01018 10,2000 h Cuadrilla B 46,29 472,16
M01020 10,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 403,41

Suma la partida......................................... 13.323,09
Costes indirectos............... 3% 399,69

TOTAL PARTIDA................................ 13.722,78

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15077 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 600 mm (p.o.) 1.021,42 1.021,42
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.021,42 102,14
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

Suma la partida......................................... 1.270,82
Costes indirectos............... 3% 38,12

TOTAL PARTIDA................................ 1.308,94

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15079 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 800 mm (p.o.) 1.497,18 1.497,18
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.497,18 149,72
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

Suma la partida......................................... 1.794,16
Costes indirectos............... 3% 53,82

TOTAL PARTIDA................................ 1.847,98

A10089 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15081 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 1.000 mm (p.o.) 2.010,50 2.010,50
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.010,50 201,05
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

Suma la partida......................................... 2.358,81
Costes indirectos............... 3% 70,76

TOTAL PARTIDA................................ 2.429,57
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A10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15102 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm,
1,0/1,6 MPa embridada, motorizada (p.o.)

783,28 783,28

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 783,28 78,33
O01018 2,2500 h Cuadrilla B 46,29 104,15
M01020 2,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 88,99

Suma la partida......................................... 1.054,75
Costes indirectos............... 3% 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.086,39

A10113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15105 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm,
1,0/1,6 MPa embridada, motorizada (p.o.)

1.495,48 1.495,48

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.495,48 149,55
O01018 3,4500 h Cuadrilla B 46,29 159,70
M01020 3,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 136,45

Suma la partida......................................... 1.941,18
Costes indirectos............... 3% 58,24

TOTAL PARTIDA................................ 1.999,42

A10115 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P15107 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6
MPa embridada, motorizada (p.o.)

3.293,73 3.293,73

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.293,73 329,37
O01018 3,9000 h Cuadrilla B 46,29 180,53
M01020 3,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 154,25

Suma la partida......................................... 3.957,88
Costes indirectos............... 3% 118,74

TOTAL PARTIDA................................ 4.076,62

A10116 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 450 mm, 1,0 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P15108 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 450 mm, 1,0
MPa embridada, motorizada (p.o.)

1.714,86 1.714,86

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.714,86 171,49
O01018 3,9000 h Cuadrilla B 46,29 180,53
M01020 3,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 154,25

Suma la partida......................................... 2.221,13
Costes indirectos............... 3% 66,63

TOTAL PARTIDA................................ 2.287,76
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A11001 ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 50
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, instalado.

P22001 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 50 mm (p.o.) 85,01 85,01
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 85,01 8,50
O01004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46

Suma la partida......................................... 110,97
Costes indirectos............... 3% 3,33

TOTAL PARTIDA................................ 114,30

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, instalado.

P22002 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 65 mm (p.o.) 87,00 87,00
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 87,00 8,70
O01004 0,7333 h Oficial especialista 24,94 18,29

Suma la partida......................................... 113,99
Costes indirectos............... 3% 3,42

TOTAL PARTIDA................................ 117,41

A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, instalado.

P22003 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.) 93,38 93,38
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 93,38 9,34
O01004 0,7778 h Oficial especialista 24,94 19,40

Suma la partida......................................... 122,12
Costes indirectos............... 3% 3,66

TOTAL PARTIDA................................ 125,78

A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, instalado.

P22004 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.) 99,29 99,29
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 99,29 9,93
O01004 0,8556 h Oficial especialista 24,94 21,34

Suma la partida......................................... 130,56
Costes indirectos............... 3% 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 134,48

A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, instalado.

P22005 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.) 236,97 236,97
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 236,97 23,70
O01004 0,9333 h Oficial especialista 24,94 23,28
M01020 0,9333 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 36,91

Suma la partida......................................... 320,86
Costes indirectos............... 3% 9,63

TOTAL PARTIDA................................ 330,49
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A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,32 27,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

Suma la partida......................................... 357,60
Costes indirectos............... 3% 10,73

TOTAL PARTIDA................................ 368,33

A11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

P22011 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 300 mm (p.o.) 3.661,88 3.661,88
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.661,88 366,19
O01018 1,2000 h Cuadrilla B 46,29 55,55
M01020 0,3600 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 14,24

Suma la partida......................................... 4.097,86
Costes indirectos............... 3% 122,94

TOTAL PARTIDA................................ 4.220,80

A11012 ud Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 350 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

P22012 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 350 mm (p.o.) 4.654,30 4.654,30
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.654,30 465,43
O01018 1,4400 h Cuadrilla B 46,29 66,66
M01020 0,4300 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,01

Suma la partida......................................... 5.203,40
Costes indirectos............... 3% 156,10

TOTAL PARTIDA................................ 5.359,50

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

P22015 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 500 mm (p.o.) 6.046,53 6.046,53
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.046,53 604,65
O01018 2,2400 h Cuadrilla B 46,29 103,69
M01020 0,7000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 27,69

Suma la partida......................................... 6.782,56
Costes indirectos............... 3% 203,48

TOTAL PARTIDA................................ 6.986,04

A11035 ud Contador chorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPa, instalado
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nomi-
nal 15 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
P22045 1,0000 ud Contador de chorro múltiple metálico ø 15 mm

1,6 MPa (p.o.)
34,46 34,46

Suma la partida......................................... 46,93
Costes indirectos............... 3% 1,41

TOTAL PARTIDA................................ 48,34

A11036 ud Contador chorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPa, instalado
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nomi-
nal 20 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
P22046 1,0000 ud Contador de chorro múltiple metálico ø 20 mm

1,6 MPa (p.o.)
37,24 37,24

Suma la partida......................................... 49,71
Costes indirectos............... 3% 1,49
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TOTAL PARTIDA................................ 51,20

A11037 ud Contador chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa, instalado
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nomi-
nal 25 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
P22047 1,0000 ud Contador de chorro múltiple metálico ø 25 mm

1,6 MPa (p.o.)
47,14 47,14

Suma la partida......................................... 59,61
Costes indirectos............... 3% 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 61,40

A11038 ud Contador chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa, instalado
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nomi-
nal 30 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
P22048 1,0000 ud Contador de chorro múltiple metálico ø 30 mm

1,6 MPa (p.o.)
51,39 51,39

Suma la partida......................................... 63,86
Costes indirectos............... 3% 1,92

TOTAL PARTIDA................................ 65,78

A11039 ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nomi-
nal 40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
P22049 1,0000 ud Contador de chorro múltiple metálico ø 40 mm

1,6 MPa (p.o.)
71,72 71,72

Suma la partida......................................... 84,19
Costes indirectos............... 3% 2,53

TOTAL PARTIDA................................ 86,72

A11040 ud Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa, instalado
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nomi-
nal 50 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
P22050 1,0000 ud Contador de chorro múltiple metálico ø 50 mm

1,6 MPa (p.o.)
239,95 239,95

Suma la partida......................................... 254,91
Costes indirectos............... 3% 7,65

TOTAL PARTIDA................................ 262,56

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22051 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 574,50 574,50
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 574,50 57,45
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

Suma la partida......................................... 690,00
Costes indirectos............... 3% 20,70

TOTAL PARTIDA................................ 710,70

A1200W ud Contador tipo Woltman, ø 200 mm, instalado
O01004 0,7778 h Oficial especialista 24,94 19,40
P22_W200 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 200 mm (p.o.) 312,54 312,54

Suma la partida......................................... 331,94
Costes indirectos............... 3% 9,96

TOTAL PARTIDA................................ 341,90

A12505 ud Válvula de bola con bridas ø125, instalada
P12526 1,0000 ud Válvula de bola con bridas ø 125 mm (p.o.) 532,00 532,00
O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96

Suma la partida......................................... 546,96
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Suma la partida......................................... 546,96
Costes indirectos............... 3% 16,41

TOTAL PARTIDA................................ 563,37

A125W ud Contador tipo Woltmann, ø 125 mm, instalado
O01004 0,8556 h Oficial especialista 24,94 21,34
P23005 1,0000 ud Contador tipo Woltman ø 125 mm (p.o.) 286,00 286,00

Suma la partida......................................... 307,34
Costes indirectos............... 3% 9,22

TOTAL PARTIDA................................ 316,56

A160_CCH ud Contador tipo Woltman, ø 160 mm, instalado
O01004 0,8556 h Oficial especialista 24,94 21,34
CCHO160 1,0000 ud Contador tipo Woltman, ø 160 mm, instalado 432,59 432,59

Suma la partida......................................... 453,93
Costes indirectos............... 3% 13,62

TOTAL PARTIDA................................ 467,55

A160__ ud Rectificador de flujo tipo panal de ø160 mm, instalado
A160_RB 1,0000 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 160 mm (p.o.) 582,34 582,34
O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96

Suma la partida......................................... 597,30
Costes indirectos............... 3% 17,92

TOTAL PARTIDA................................ 615,22

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31093 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 630 mm 1,6 MPa
(p.o.)

686,33 686,33

P12050 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

966,74 966,74

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.653,07 165,31
O01035 0,3300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 22,82
M01020 0,1100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,35
O01004 1,3300 h Oficial especialista 24,94 33,17
M02028 1,3300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,40

M04019 1,3300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 8,67
Suma la partida......................................... 1.890,79
Costes indirectos............... 3% 56,72

TOTAL PARTIDA................................ 1.947,51

A23001 ud Elemento intermedio concentrador/enrutador
Elemento intermedio concentradora/enrutadora de comunicaciones vía radio, integran-
do en un cuadro de poliéster IP67 como mínimo: 2 Ed entradas digitales para un sen-
sor antivandálico/intrusismo o de propósito general, 1 módem radio modular tipo RMF
(radio preferiblemente en banda libre para comunicación del concentrador/enrutador
con sus remotas) con antena de comunicación omnidireccional incluida, con cable coa-
xial RG y conectores hasta el módulo de RF, instalada en el mástil. Permite cambios
de medio de transmisión de forma totalmente transparente. Radiomódem para la comu-
nicación de los elementos intermedios (concentrador/enrutador) con el Centro de con-
trol, en el rango de frecuencia 400-470 Mhz, en banda legalizada. Medida la unidad to-
talmente instalada y probada.

Suma la partida......................................... 4.453,97
Costes indirectos............... 3% 133,62

TOTAL PARTIDA................................ 4.587,59
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A23002 ud Terminal remota vía radio ISM UHF capacidad 4 hidrantes (hasta 4
hidrantes)
Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en
envolvente de poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: con-
trolador de nodo para 4 Ed entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas di-
gitales para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 4 Sd salidas digi-
tales para actuación de hasta 4 electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, configura-
ble, 1 Ean entrada analógica para transductor de presión o sensor analógico. Remota
de control encargada de procesar y almacenar los datos producidos en las agrupacio-
nes remotas de contadores e hidrantes. Con radio en banda libre incluida, para comuni-
cación con su elemento intermedio correspondiente. Cuenta con programas de riego pa-
ra la apertura y cierre de hidrantes. Permite la programación por fecha y/o consigna en
modo local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 4 contadores, 4 solenoides tipo
latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1 sensor de intrusión+1 entrada di-
gital. Unidad totalmente instalada y probada.

Suma la partida......................................... 1.219,39
Costes indirectos............... 3% 36,58

TOTAL PARTIDA................................ 1.255,97

A23004_1 ud Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 16 hidrantes (hasta 16
hidrantes)
Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en
envolvente de poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: con-
trolador de nodo para 12 Ed entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas
digitales para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 8 Sd salidas di-
gitales para actuación de hasta 12 electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, configu-
rable, 1 Ean entrada analógica para transductor de presión o sensor analógico. Remo-
ta de control encargada de procesar y almacenar los datos producidos en las agrupacio-
nes remotas de contadores e hidrantes. Con radio en banda libre incluida, para comuni-
cación con su elemento intermedio correspondiente. Cuenta con programas de riego pa-
ra la apertura y cierre de hidrantes. Permite la programación por fecha y/o consigna en
modo local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 16 contadores, 16 solenoides ti-
po latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1 sensor de intrusión+1 entrada
digital. Unidad totalmente instalada y probada.

O01009 16,0000 h Peón 21,35 341,60
O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 53,96

P39037_1 1,0000 ud Unidad remota vía radio capacidad 16 hidrantes
(p.o.)

2.315,04 2.315,04

P39011_1 1,0000 ud Cableado maniobra para 16 válvulas hidráulicas
y 16 contadores con salida cables prensaestopa
IP67 (p.o.)

510,40 510,40

Suma la partida......................................... 3.221,00
Costes indirectos............... 3% 96,63

TOTAL PARTIDA................................ 3.317,63

A23008 ud Detector de intrusismo
Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de ca-
seta de agrupación, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

Suma la partida......................................... 81,44
Costes indirectos............... 3% 2,44

TOTAL PARTIDA................................ 83,88

A23011 ud Sistema alimentación fotovoltaica 40Wp para elemento intermedio
Sistema de alimentación autónoma para estación concentradora, formado por panel so-
lar 40 Wp 12 V con soporte para panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A,
PWM, con protecciones para inversión de polaridad y descarga profunda y baterías de
plomo EC 12 V 38 Ah, recargable AGM. Unidad totalmente instalada y probada.

Suma la partida......................................... 527,53
Costes indirectos............... 3% 15,83

TOTAL PARTIDA................................ 543,36

A23012 ud Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU
Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por panel solar 5 Wp 12 V con
soporte para panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones
para inversión de polaridad y descarga profunda y batería EC 12 V 9 Ah. Unidad total-
mente instalada y probada.

Suma la partida......................................... 162,80
Costes indirectos............... 3% 4,88
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TOTAL PARTIDA................................ 167,68

A23016 ud Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y cableado RF
Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coaxial RG y conectores
hasta el módulo de RF. Antena Omnidireccional de al menos 5,5 dBd de ganancia. Fre-
cuencia de trabajo 868-870 MHz, acorde con la frecuencia de comunicación de la remo-
ta. Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

Suma la partida......................................... 134,80
Costes indirectos............... 3% 4,04

TOTAL PARTIDA................................ 138,84

AC160-160P10_ ud Acometida (derivada) de PEAD 160/160 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF16090161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 160/160
PN16

139,75 139,75

MPBPE090101,0000 ud Portabridas Ø63 PE160 PN10 8,58 8,58
BAPP9010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 23,59

P19013 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,94 98,50
C9009010 2,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN10 20,67 41,34
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 391,92
Costes indirectos............... 3% 11,76

TOTAL PARTIDA................................ 403,68

AC200-110P16_ ud Acometida (derivada) de PEAD 200/110 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF200100161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 200/100
PN16

228,26 228,26

MPBPE110161,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 10,89
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

P19017 25,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 203,25
C9011016 2,0000 ud Codos 90º Ø110 PE100 PN16 42,10 84,20
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 659,72
Costes indirectos............... 3% 19,79

TOTAL PARTIDA................................ 679,51

AC200-125P10_ ud Acometida (derivada) de PEAD 200/125 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF225125161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 220/125
PN16

256,21 256,21

MPBPE125101,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN10 13,98 13,98
BAPP12510161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 29,84

P19019 25,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,24 206,00
C9012510 2,0000 ud Codos 90º Ø125 PE100 PN10 48,40 96,81
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01009 2,2500 h Peón 21,35 48,04

Suma la partida......................................... 728,44
Costes indirectos............... 3% 21,85

TOTAL PARTIDA................................ 750,29
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AC200-160P16_ ud Acometida (derivada) de PEAD 200/160 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF225100161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 200/100
PN16

239,91 239,91

MPBPE110161,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 10,89
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

P19017 25,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 203,25
C9011016 2,0000 ud Codos 90º Ø110 PE100 PN16 42,10 84,20
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 671,37
Costes indirectos............... 3% 20,14

TOTAL PARTIDA................................ 691,51

AC200_200P16_ ud Acometida (derivada) de PEAD 200/90 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF20080161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 200/200
PN16

249,22 249,22

MPBPE090161,0000 ud Portabridas Ø90 PE100 PN16 9,15 9,15
BAPP9010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 23,59

P19014 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 143,00
C9009016 2,0000 ud Codos 90º Ø90 PE100 PN16 22,87 45,75
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 550,87
Costes indirectos............... 3% 16,53

TOTAL PARTIDA................................ 567,40

AC250-110P16_ ud Acometida (derivada) de PEAD 250/110 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 collarín de fun-
dición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tube-
ría de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

CTBF250100161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
250/110 PN16

160,66 160,66

MPBPE110101,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN10 10,36 10,36
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

P19016 25,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,57 139,25
C9011010 2,0000 ud Codos 90º Ø110 PE100 PN10 38,02 76,04
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 519,43
Costes indirectos............... 3% 15,58

TOTAL PARTIDA................................ 535,01

AC250-160P10_ ud Acometida (derivada) de PEAD 250/160 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF250150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 250/150
PN16

458,85 458,85

MPBPE140101,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN10 19,85 19,85
P19022 25,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,91 222,75
BAPP14010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 39,92
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C9014010 2,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN10 59,35 118,70
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 1.020,38
Costes indirectos............... 3% 30,61

TOTAL PARTIDA................................ 1.050,99

AC250-160P16_ ud Acometida (derivada) de PEAD 250/160 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF250150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 250/150
PN16

458,85 458,85

MPBPE140161,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN16 21,65 21,65
BAPP14010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 39,92

P19023 25,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,07 326,75
C9014016 2,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN16 59,93 119,85
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 1.127,33
Costes indirectos............... 3% 33,82

TOTAL PARTIDA................................ 1.161,15

ACD140-110P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 140/110 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF140100161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 140/100
PN16

145,57 145,57

MPBPE110161,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 10,89
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

P19017 25,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 203,25
C9011016 2,0000 ud Codos 90º Ø110 PE100 PN16 42,10 84,20
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 577,03
Costes indirectos............... 3% 17,31

TOTAL PARTIDA................................ 594,34

ACD140-140P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 140/140 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF140140161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 140/140
PN16

166,77 166,77

MBPE14010 1,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN10 19,85 19,85
P19022 25,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,91 222,75
BAPP14010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 39,92

C9014010 2,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN10 59,35 118,70
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 728,30
Costes indirectos............... 3% 21,85

TOTAL PARTIDA................................ 750,15
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ACD140-90P10_ ud Acometida (derivada) de PEAD 125/90 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF14080161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 140/80 PN16 121,12 121,12
MPBPE090161,0000 ud Portabridas Ø90 PE100 PN16 9,15 9,15
BAPP9010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 23,59

P19014 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 143,00
C9009016 2,0000 ud Codos 90º Ø90 PE100 PN16 22,87 45,75
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 422,77
Costes indirectos............... 3% 12,68

TOTAL PARTIDA................................ 435,45

ACD140-90P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 140/90 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF14080161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 140/80 PN16 121,12 121,12
MPBPE090161,0000 ud Portabridas Ø90 PE100 PN16 9,15 9,15
BAPP9010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 23,59

P19014 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 143,00
C9009016 2,0000 ud Codos 90º Ø90 PE100 PN16 22,87 45,75
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 422,77
Costes indirectos............... 3% 12,68

TOTAL PARTIDA................................ 435,45

ACD160-110P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 160/110 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF160100161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 160/100
PN16

158,38 158,38

MPBPE110161,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 10,89
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

P19017 25,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 203,25
C9011016 2,0000 ud Codos 90º Ø110 PE100 PN16 42,10 84,20
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 589,84
Costes indirectos............... 3% 17,70

TOTAL PARTIDA................................ 607,54

ACD160-125P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 160/125 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF160125161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 160/125
PN16

171,19 171,19

MPBPE125101,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN10 13,98 13,98
BAPP12510161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 29,84

P19019 25,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,24 206,00
C9012510 2,0000 ud Codos 90º Ø125 PE100 PN10 48,40 96,81
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
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O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01009 2,2500 h Peón 21,35 48,04

Suma la partida......................................... 643,42
Costes indirectos............... 3% 19,30

TOTAL PARTIDA................................ 662,72

ACD160-125P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 160/125 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF160125161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 160/125
PN16

171,19 171,19

MPBPE125161,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN16 13,24 13,24
BAPP12510161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 29,84

P19020 25,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 10,50 262,50
C9012516 2,0000 ud Codos 90º Ø125 PE100 PN16 52,99 105,98
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01009 2,2500 h Peón 21,35 48,04

Suma la partida......................................... 708,35
Costes indirectos............... 3% 21,25

TOTAL PARTIDA................................ 729,60

ACD160-140P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 160/140 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF160150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 160/150
PN16

199,15 199,15

MPBPE140161,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN16 21,65 21,65
BAPP14010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 39,92

P19023 25,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,07 326,75
C9014016 2,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN16 59,93 119,85
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 867,63
Costes indirectos............... 3% 26,03

TOTAL PARTIDA................................ 893,66

ACD160-90P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 160/90 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF16090161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 160/160
PN16

139,75 139,75

MPBPE090101,0000 ud Portabridas Ø63 PE160 PN10 8,58 8,58
BAPP9010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 23,59

P19013 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,94 98,50
C9009010 2,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN10 20,67 41,34
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 391,92
Costes indirectos............... 3% 11,76

TOTAL PARTIDA................................ 403,68

ACD160-90P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 160/90 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.
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TEEBF16090161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 160/160
PN16

139,75 139,75

MPBPE090161,0000 ud Portabridas Ø90 PE100 PN16 9,15 9,15
BAPP9010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 23,59

P19014 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 143,00
C9009016 2,0000 ud Codos 90º Ø90 PE100 PN16 22,87 45,75
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 441,40
Costes indirectos............... 3% 13,24

TOTAL PARTIDA................................ 454,64

ACD200-140P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 200/140 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF200150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 200/150
PN16

221,00 221,00

MPBPE140161,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN16 21,65 21,65
BAPP14010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 39,92

P19023 25,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,07 326,75
C9014016 2,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN16 59,93 119,85
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 889,48
Costes indirectos............... 3% 26,68

TOTAL PARTIDA................................ 916,16

ACD200-90P16 ud Acometida (derivada) de PVC 200/90 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 T de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF20080161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 200/200
PN16

249,22 249,22

MPBPE090161,0000 ud Portabridas Ø90 PE100 PN16 9,15 9,15
BAPP9010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 23,59

P19014 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 143,00
C9009016 2,0000 ud Codos 90º Ø90 PE100 PN16 22,87 45,75
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 550,87
Costes indirectos............... 3% 16,53

TOTAL PARTIDA................................ 567,40

ACD225-110P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 225/110 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF225100161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 200/100
PN16

239,91 239,91

MPBPE110161,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 10,89
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

P19017 25,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 203,25
C9011016 2,0000 ud Codos 90º Ø110 PE100 PN16 42,10 84,20
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 671,37
Costes indirectos............... 3% 20,14
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TOTAL PARTIDA................................ 691,51

ACD225-125P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 225/125 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF225125161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 220/125
PN16

256,21 256,21

MPBPE125101,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN10 13,98 13,98
BAPP12510161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 29,84

P19019 25,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,24 206,00
C9012510 2,0000 ud Codos 90º Ø125 PE100 PN10 48,40 96,81
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01009 2,2500 h Peón 21,35 48,04

Suma la partida......................................... 728,44
Costes indirectos............... 3% 21,85

TOTAL PARTIDA................................ 750,29

ACD225-200P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 225/200 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF225200161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 225/200
PN16

347,30 347,30

MPBPE200101,0000 ud  Portabridas Ø200 PE100 PN10 37,01 37,01
BAPP20010 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN10

con junta
77,17 77,17

P19031 25,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 21,07 526,75
C9020010 2,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN10 108,80 217,60
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73

Suma la partida......................................... 1.389,29
Costes indirectos............... 3% 41,68

TOTAL PARTIDA................................ 1.430,97

ACD225-90P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 225/90 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 collarín de fundi-
ción salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería
de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

CTBF22580161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
90/200-50 PN16

125,10 125,10

MPBPE090101,0000 ud Portabridas Ø63 PE160 PN10 8,58 8,58
BAPP9010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 23,59

P19013 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,94 98,50
C9009010 2,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN10 20,67 41,34
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 377,27
Costes indirectos............... 3% 11,32

TOTAL PARTIDA................................ 388,59

ACD225-90P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 225/90 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 collarín de fundi-
ción salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería
de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

CTBF22580161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
90/200-50 PN16

125,10 125,10

MPBPE090161,0000 ud Portabridas Ø90 PE100 PN16 9,15 9,15
BAPP9010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 23,59
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P19014 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 143,00
C9009016 2,0000 ud Codos 90º Ø90 PE100 PN16 22,87 45,75
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 426,75
Costes indirectos............... 3% 12,80

TOTAL PARTIDA................................ 439,55

ACD250-110P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 250/110 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 collarín de fun-
dición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tube-
ría de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

CTBF250100161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
250/110 PN16

160,66 160,66

MPBPE110101,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN10 10,36 10,36
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

P19016 25,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,57 139,25
C9011010 2,0000 ud Codos 90º Ø110 PE100 PN10 38,02 76,04
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 519,43
Costes indirectos............... 3% 15,58

TOTAL PARTIDA................................ 535,01

ACD250-140P10 ud Acometida (derivada) de PVC 200/140 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF250150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 250/150
PN16

458,85 458,85

MPBPE140101,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN10 19,85 19,85
P19022 25,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,91 222,75
BAPP14010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 39,92

C9014010 2,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN10 59,35 118,70
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 1.020,38
Costes indirectos............... 3% 30,61

TOTAL PARTIDA................................ 1.050,99

ACD250-140P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 200/200 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF250150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 250/150
PN16

458,85 458,85

MPBPE140161,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN16 21,65 21,65
BAPP14010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 39,92

P19023 25,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,07 326,75
C9014016 2,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN16 59,93 119,85
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 1.127,33
Costes indirectos............... 3% 33,82

TOTAL PARTIDA................................ 1.161,15
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ACD250-160P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 250/160 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF250150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 250/150
PN16

458,85 458,85

MPBPE160101,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN10 23,47 23,47
BAPP16010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 48,33

P19025 25,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05 301,25
C9016010 2,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN10 70,70 141,40
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,2500 h Oficial especialista 24,94 81,06
O01009 3,2500 h Peón 21,35 69,39

Suma la partida......................................... 1.145,19
Costes indirectos............... 3% 34,36

TOTAL PARTIDA................................ 1.179,55

ACD250-90P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 250/90 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 collarín de fundi-
ción salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería
de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

CTBF25080161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida 250/80
PN16

154,63 154,63

MPBPE090161,0000 ud Portabridas Ø90 PE100 PN16 9,15 9,15
BAPP9010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 23,59

P19014 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 143,00
C9009016 2,0000 ud Codos 90º Ø90 PE100 PN16 22,87 45,75
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 456,28
Costes indirectos............... 3% 13,69

TOTAL PARTIDA................................ 469,97

ACD315-125P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 315/125 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 collarín de fun-
dición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tube-
ría de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

CTBF315125161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
315/125 PN16

202,50 202,50

MPBPE125161,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN16 13,24 13,24
BAPP12510161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 29,84

P19020 25,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 10,50 262,50
C9012516 2,0000 ud Codos 90º Ø125 PE100 PN16 52,99 105,98
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01009 2,2500 h Peón 21,35 48,04

Suma la partida......................................... 739,66
Costes indirectos............... 3% 22,19

TOTAL PARTIDA................................ 761,85

ACD315-140P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 315/140 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF315150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 315/150
PN16

626,75 626,75

MPBPE140101,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN10 19,85 19,85
P19022 25,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,91 222,75
BAPP14010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 39,92

Página 4321 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

C9014010 2,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN10 59,35 118,70
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 1.188,28
Costes indirectos............... 3% 35,65

TOTAL PARTIDA................................ 1.223,93

ACD315-90P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 315/90 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 1 collarín de fundi-
ción salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería
de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

CTBF31580161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida 315/80
PN16

221,29 221,29

MPBPE090162,0000 ud Portabridas Ø90 PE100 PN16 9,15 18,31
BAPP9010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 47,17

P19014 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 143,00
C9009016 2,0000 ud Codos 90º Ø90 PE100 PN16 22,87 45,75
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 555,68
Costes indirectos............... 3% 16,67

TOTAL PARTIDA................................ 572,35

ACD355-110P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 355/110 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 collarín de fun-
dición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tube-
ría de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

CTBF355100161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
355/100 PN16

232,16 232,16

MPBPE110161,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 10,89
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

P19017 25,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 203,25
C9011016 2,0000 ud Codos 90º Ø110 PE100 PN16 42,10 84,20
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 663,62
Costes indirectos............... 3% 19,91

TOTAL PARTIDA................................ 683,53

ACD355-125P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 355/125 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 collarín de fun-
dición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tube-
ría de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

CTBF355125161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
355/125 PN16

282,33 282,33

MPBPE125101,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN10 13,98 13,98
BAPP12510161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 29,84

P19019 25,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,24 206,00
C9012510 2,0000 ud Codos 90º Ø125 PE100 PN10 48,40 96,81
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01009 2,2500 h Peón 21,35 48,04

Suma la partida......................................... 754,56
Costes indirectos............... 3% 22,64

TOTAL PARTIDA................................ 777,20
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ACD355-140P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 355/140 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 collarín de fun-
dición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tube-
ría de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

CTBF355150161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
355/150 PN16

294,32 294,32

MPBPE140101,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN10 19,85 19,85
BAPP14010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 39,92

P19022 25,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,91 222,75
C9014010 2,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN10 59,35 118,70
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 855,85
Costes indirectos............... 3% 25,68

TOTAL PARTIDA................................ 881,53

ACD355-200P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 355/200 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF355200161,0000 ud T EEB de fundición salida brida 355/200 PN16 593,35 593,35
MPBPE200161,0000 ud Portabridas Ø200 PE100 PN16 39,25 39,25
BAPP20016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN16

con junta
121,76 121,76

P19032 25,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 669,75
C9020016 3,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN16 120,95 362,84
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 1.947,26
Costes indirectos............... 3% 58,42

TOTAL PARTIDA................................ 2.005,68

ACD400-125P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 400/125 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 1 collarín de fun-
dición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tube-
ría de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

CTBF400125161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
400/125 PN16

282,35 282,35

MPBPE125161,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN16 13,24 13,24
BAPP12510161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 29,84

P19020 25,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 10,50 262,50
C9012516 2,0000 ud Codos 90º Ø125 PE100 PN16 52,99 105,98
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01009 2,2500 h Peón 21,35 48,04

Suma la partida......................................... 819,51
Costes indirectos............... 3% 24,59

TOTAL PARTIDA................................ 844,10

ACD400-140P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 400/140 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

CTBF400150161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
400/150 PN16

292,42 292,42

MPBPE140161,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN16 21,65 21,65
BAPP14010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 39,92

P19023 25,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,07 326,75
C9014016 2,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN16 59,93 119,85
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TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 960,90
Costes indirectos............... 3% 28,83

TOTAL PARTIDA................................ 989,73

ACD450-110P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 450/110 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por 1 collarín de fun-
dición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tube-
ría de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

CTBF450100161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
450/100 PN16

396,71 396,71

MPBPE110101,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN10 10,36 10,36
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

P19016 25,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,57 139,25
C9011010 2,0000 ud Codos 90º Ø110 PE100 PN10 38,02 76,04
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 755,48
Costes indirectos............... 3% 22,66

TOTAL PARTIDA................................ 778,14

ACD450-160P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 450/160 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 collarín de fun-
dición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tube-
ría de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

CTBF450150161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
450/150 PN16

413,95 413,95

MPBPE160101,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN10 23,47 23,47
BAPP16010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 48,33

P19025 25,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05 301,25
C9016010 2,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN10 70,70 141,40
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,2500 h Oficial especialista 24,94 81,06
O01009 3,2500 h Peón 21,35 69,39

Suma la partida......................................... 1.100,29
Costes indirectos............... 3% 33,01

TOTAL PARTIDA................................ 1.133,30

ACPVC200PE90 ud Acometida Derivada PVC 200 PEAD 90
TEEBF250150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 250/150

PN16
458,85 458,85

A17037 2,0000 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión
soldadura, colocado

182,75 365,50

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
A08013 25,0000 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold.,

1,0 MPa, colocada
5,31 132,75

MPBPE200101,0000 ud  Portabridas Ø200 PE100 PN10 37,01 37,01
Suma la partida......................................... 1.154,42
Costes indirectos............... 3% 34,63

TOTAL PARTIDA................................ 1.189,05

ACPVC315PE125 ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 125
TEEBF315150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 315/150

PN16
626,75 626,75

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
MPBPE125101,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN10 13,98 13,98
A08019 25,0000 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0

MPa, colocada
13,02 325,50
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A17033 2,0000 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión
soldadura, colocado

96,98 193,96

Suma la partida......................................... 1.320,50
Costes indirectos............... 3% 39,62

TOTAL PARTIDA................................ 1.360,12

ACPVC315PE140 ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 140
TEEBF315150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 315/150

PN16
626,75 626,75

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
A08021 25,0000 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6

MPa, colocada
10,07 251,75

A17034 2,0000 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión
soldadura, colocado

122,74 245,48

MPBPE140101,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN10 19,85 19,85
Suma la partida......................................... 1.304,14
Costes indirectos............... 3% 39,12

TOTAL PARTIDA................................ 1.343,26

ACPVC315PE160 ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 160
TEEBF315150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 315/150

PN16
626,75 626,75

BAPP140101625,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140
PN10/16 con junta

39,92 997,91

C9014010 2,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN10 59,35 118,70
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
MPBPE160101,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN10 23,47 23,47

Suma la partida......................................... 1.927,14
Costes indirectos............... 3% 57,81

TOTAL PARTIDA................................ 1.984,95

ACPVC315PE200 ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 200
CTBF355150161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida

355/150 PN16
294,32 294,32

BAPP140101625,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140
PN10/16 con junta

39,92 997,91

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
C9020010 2,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN10 108,80 217,60
MPBPE200101,0000 ud  Portabridas Ø200 PE100 PN10 37,01 37,01

Suma la partida......................................... 1.707,15
Costes indirectos............... 3% 51,21

TOTAL PARTIDA................................ 1.758,36

ACPVC315PE250 ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 250
CTBF355150161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida

355/150 PN16
294,32 294,32

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
MPBPE250101,0000 ud Portabridas Ø250 PE100 PN10 68,24 68,24
C9025010 2,0000 ud Codos 90º Ø250 PE100 PN10 98,00 196,00
A08033 25,0000 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 0,6

MPa, colocada
27,46 686,50

Suma la partida......................................... 1.405,37
Costes indirectos............... 3% 42,16

TOTAL PARTIDA................................ 1.447,53

ACPVC315PE90 ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 90
TEEBF315150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 315/150

PN16
626,75 626,75

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
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MPBPE125101,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN10 13,98 13,98
A08013 25,0000 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold.,

1,0 MPa, colocada
5,31 132,75

A_COD_90 2,0000 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 0,6 MPa, unión
soldadura, colocado

55,00 110,00

Suma la partida......................................... 1.043,79
Costes indirectos............... 3% 31,31

TOTAL PARTIDA................................ 1.075,10

ACPVC450PE140 ud Acometida Derivada PVC 450 PEAD 140
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
A08021 25,0000 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6

MPa, colocada
10,07 251,75

A17034 2,0000 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión
soldadura, colocado

122,74 245,48

MPBPE140101,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN10 19,85 19,85
TEEBF450150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 450/140 PN

16
658,00 658,00

Suma la partida......................................... 1.335,39
Costes indirectos............... 3% 40,06

TOTAL PARTIDA................................ 1.375,45

ACPVC450PE160 ud Acometida Derivada PVC 450 PEAD 160
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
TEEBF450160161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 450/160 PN

16
650,00 650,00

A17035 2,0000 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión
soldadura, colocado

138,84 277,68

MPBEPE160101,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN10 23,50 23,50
A08026 25,0000 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6

MPa, colocada
24,19 604,75

Suma la partida......................................... 1.716,24
Costes indirectos............... 3% 51,49

TOTAL PARTIDA................................ 1.767,73

ACPVC450PE200 ud Acometida Derivada PVC 450 PEAD 200
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
A08032 25,0000 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6

MPa, colocada
35,26 881,50

A17037 2,0000 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión
soldadura, colocado

182,75 365,50

MPBEPE200101,0000 ud Portabridas Ø200 PE100 PN10 36,00 36,00
TEEBF450200161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 450/200 PN

16
730,00 730,00

Suma la partida......................................... 2.173,31
Costes indirectos............... 3% 65,20

TOTAL PARTIDA................................ 2.238,51

ACTAJ0001 ud Actuador eléctrico comp. Tajadera
Mecanización de compuerta existente en canal trasvase tajo-segura, mediante actua-
dor eléctrico multivuelta ascendente servicio regulación ac 3-380V/50Hz, servicio
S4-25%,cierre/apertura por limite de recorrido, con microinterruptor recorrido cierre, mi-
crointerruptor recorrido apertura, microinterruptor par cierre, y microinterruptor par aper-
tura, potenciómetro de precisión 1 Kohms, volante manual de emergencia y con veloci-
dad nominal del actuador de 44 rpm, incluso cableado de alimentación y señalización
entre actuador y cgmp. Sustitución del husillo existente y soporte para instalación del
motor del actuador. Todo ello completamente instalado, conexionado y probado.

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10
MAEVC0101 1,3000 m Husillo diámetro 50 instalado en compuerta 342,70 445,51
MAEVC0105 1,0000 ud Casquillo metal roscado 226,75 226,75
MAEVC0106 1,0000 ud Soporte motor nuevo para acople actuador 325,54 325,54
MAEVC0100 1,0000 ud Actuador eléctrico multivuelta 3-380v/50Hz 2.986,55 2.986,55
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MECAP4X2520,0000 m Manguera apantallada sección 4x2,5 mm2 2,09 41,86
MECMF16X120,0000 m Manguera flexible 16x1 mm2 2,85 57,04
M04019 5,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 32,60

Suma la partida......................................... 4.393,59
Costes indirectos............... 3% 131,81

TOTAL PARTIDA................................ 4.525,40

AD200-200P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 200/200 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF200200161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 200/200
PN16

265,00 265,00

MPBPE200161,0000 ud Portabridas Ø200 PE100 PN16 39,25 39,25
BAPP20016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN16

con junta
121,76 121,76

P19032 25,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 669,75
C9020016 2,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN16 120,95 241,89
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73

Suma la partida......................................... 1.521,11
Costes indirectos............... 3% 45,63

TOTAL PARTIDA................................ 1.566,74

AD225-160P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 225/160 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 T de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF225150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 225/150
PN16

293,25 293,25

MPBPE160101,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN10 23,47 23,47
BAPP16010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 48,33

P19025 25,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05 301,25
C9016010 2,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN10 70,70 141,40
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,2500 h Oficial especialista 24,94 81,06
O01009 3,2500 h Peón 21,35 69,39

Suma la partida......................................... 979,59
Costes indirectos............... 3% 29,39

TOTAL PARTIDA................................ 1.008,98

AD225-200P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 225/200 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF225200161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 225/200
PN16

347,30 347,30

MPBPE200161,0000 ud Portabridas Ø200 PE100 PN16 39,25 39,25
BAPP20016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN16

con junta
121,76 121,76

P19032 25,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 669,75
C9020016 2,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN16 120,95 241,89
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73

Suma la partida......................................... 1.603,41
Costes indirectos............... 3% 48,10

TOTAL PARTIDA................................ 1.651,51

AD250-200P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 250/200 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.
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TEEBF250200161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 250/200
PN16

387,00 387,00

MPBPE200101,0000 ud  Portabridas Ø200 PE100 PN10 37,01 37,01
BAPP20010 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN10

con junta
77,17 77,17

P19031 25,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 21,07 526,75
C9020010 2,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN10 108,80 217,60
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73

Suma la partida......................................... 1.428,99
Costes indirectos............... 3% 42,87

TOTAL PARTIDA................................ 1.471,86

AD250-200P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 250/200 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF250200161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 250/200
PN16

387,00 387,00

MPBPE200161,0000 ud Portabridas Ø200 PE100 PN16 39,25 39,25
BAPP20016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN16

con junta
121,76 121,76

P19032 25,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 669,75
C9020016 2,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN16 120,95 241,89
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73

Suma la partida......................................... 1.643,11
Costes indirectos............... 3% 49,29

TOTAL PARTIDA................................ 1.692,40

AD250-250P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 250/250 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF250250161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 250/250
PN16

489,00 489,00

MPBPE250101,0000 ud Portabridas Ø250 PE100 PN10 68,24 68,24
BAPP25010 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 250/250 PN10

con junta
102,97 102,97

P19034 25,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 29,36 734,00
C9025010 2,0000 ud Codos 90º Ø250 PE100 PN10 98,00 196,00
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

Suma la partida......................................... 1.796,81
Costes indirectos............... 3% 53,90

TOTAL PARTIDA................................ 1.850,71

AD315-160P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 315/160 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 T de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF315150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 315/150
PN16

626,75 626,75

MPBPE160101,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN10 23,47 23,47
BAPP16010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 48,33

P19025 25,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05 301,25
C9016010 2,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN10 70,70 141,40
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,2500 h Oficial especialista 24,94 81,06
O01009 3,2500 h Peón 21,35 69,39

Suma la partida......................................... 1.313,09
Costes indirectos............... 3% 39,39
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TOTAL PARTIDA................................ 1.352,48

AD315-200P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 315/200 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF315200161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 315/200
PN16

560,00 560,00

MPBPE200101,0000 ud  Portabridas Ø200 PE100 PN10 37,01 37,01
BAPP20010 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN10

con junta
77,17 77,17

P19031 25,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 21,07 526,75
C9020010 2,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN10 108,80 217,60
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73

Suma la partida......................................... 1.601,99
Costes indirectos............... 3% 48,06

TOTAL PARTIDA................................ 1.650,05

AD315-200P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 315/200 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 T de fundición
salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF315200161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 315/200
PN16

560,00 560,00

MPBPE200161,0000 ud Portabridas Ø200 PE100 PN16 39,25 39,25
BAPP20016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN16

con junta
121,76 121,76

P19032 25,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 669,75
C9020016 2,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN16 120,95 241,89
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73

Suma la partida......................................... 1.816,11
Costes indirectos............... 3% 54,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.870,59

AD315-250P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 315/250 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF315250161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 315/250
PN16

636,00 636,00

MPBPE250161,0000 ud Portabridas Ø250 PE100 PN16 100,03 100,03
BAPP25016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 250/250 PN16

con junta
150,06 150,06

P19035 25,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,71 1.042,75
C9025016 2,0000 ud Codos 90º Ø250 PE100 PN16 239,74 479,48
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

Suma la partida......................................... 2.614,92
Costes indirectos............... 3% 78,45

TOTAL PARTIDA................................ 2.693,37

AD355-250P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 355/250 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF350250161,0000 ud T EEB de fundición salida brida 350/250 PN16 559,28 559,28
MPBPE250161,0000 ud Portabridas Ø250 PE100 PN16 100,03 100,03
BAPP25016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 250/250 PN16

con junta
150,06 150,06

P19035 25,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,71 1.042,75
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C9025016 2,0000 ud Codos 90º Ø250 PE100 PN16 239,74 479,48
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

Suma la partida......................................... 2.538,20
Costes indirectos............... 3% 76,15

TOTAL PARTIDA................................ 2.614,35

AD355-315P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 355/315 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF350300161,0000 ud T EEB de fundición salida brida 350/300 PN16 755,59 755,59
MPBPE315101,0000 ud Portabridas Ø315 PE100 PN10 117,61 117,61
BAPP31510 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 300/315 PN10

con junta
127,84 127,84

P19037 25,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 44,87 1.121,75
C9031510 2,0000 ud Codos 90º Ø315 PE100 PN10 352,56 705,12
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

Suma la partida......................................... 3.034,51
Costes indirectos............... 3% 91,04

TOTAL PARTIDA................................ 3.125,55

AD355-315P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 355/315 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF350300161,0000 ud T EEB de fundición salida brida 350/300 PN16 755,59 755,59
MPBPE315161,0000 ud Portabridas Ø315 PE100 PN16 227,28 227,28
BAPP31516 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 300/315 PN16

con junta
199,54 199,54

P19038 25,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 66,22 1.655,50
C9031516 2,0000 ud Codos 90º Ø315 PE100 PN16 442,24 884,48
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

Suma la partida......................................... 3.928,99
Costes indirectos............... 3% 117,87

TOTAL PARTIDA................................ 4.046,86

AD400-160P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 400/160 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

CTBF400150161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
400/150 PN16

292,42 292,42

MPBPE160161,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN16 24,04 24,04
BAPP16010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 48,33

P19026 25,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,19 429,75
C9016016 2,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN16 68,41 136,82
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,2500 h Oficial especialista 24,94 81,06
O01009 3,2500 h Peón 21,35 69,39

Suma la partida......................................... 1.103,25
Costes indirectos............... 3% 33,10

TOTAL PARTIDA................................ 1.136,35

AD630-160P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 630/160 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 collarín de fun-
dición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tube-
ría de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.
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CTBF630150161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
630/150 PN16

513,24 513,24

MPBPE160101,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN10 23,47 23,47
BAPP16010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 48,33

P19025 25,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05 301,25
C9016010 2,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN10 70,70 141,40
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,2500 h Oficial especialista 24,94 81,06
O01009 3,2500 h Peón 21,35 69,39

Suma la partida......................................... 1.199,58
Costes indirectos............... 3% 35,99

TOTAL PARTIDA................................ 1.235,57

AD630-200P10 ud Acometida (derivada) de PEAD 630/200 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 collarín de fun-
dición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tube-
ría de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

CTBF630200161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
630/200 PN16

537,36 537,36

MPBPE200101,0000 ud  Portabridas Ø200 PE100 PN10 37,01 37,01
BAPP20010 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN10

con junta
77,17 77,17

P19031 25,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 21,07 526,75
C9020010 2,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN10 108,80 217,60
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73

Suma la partida......................................... 1.579,35
Costes indirectos............... 3% 47,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.626,73

AD630-200P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 630/200 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 collarín de fun-
dición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tube-
ría de PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, monta-
do, acabado y probado.

CTBF630200161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
630/200 PN16

537,36 537,36

MPBPE200161,0000 ud Portabridas Ø200 PE100 PN16 39,25 39,25
BAPP20016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN16

con junta
121,76 121,76

P19032 25,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 669,75
C9020016 2,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN16 120,95 241,89
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73

Suma la partida......................................... 1.793,47
Costes indirectos............... 3% 53,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.847,27

AD630-315P16 ud Acometida (derivada) de PEAD 630/315 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada por 1 T fundición sali-
da brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 2 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

TEEBF630300161,0000 ud T EEB de fundición salida brida 630/300 PN16 1.398,81 1.398,81
MPBPE315161,0000 ud Portabridas Ø315 PE100 PN16 227,28 227,28
BAPP31516 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 300/315 PN16

con junta
199,54 199,54

P19038 25,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 66,22 1.655,50
C9031516 2,0000 ud Codos 90º Ø315 PE100 PN16 442,24 884,48
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

Suma la partida......................................... 4.572,21
Costes indirectos............... 3% 137,17

TOTAL PARTIDA................................ 4.709,38
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TOTAL PARTIDA................................ 4.709,38

ADPE12590 ud Acometida Derivada PEAD 125 PEAD 90
TEEBF14080161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 140/80 PN16 121,12 121,12
MPBPE090161,0000 ud Portabridas Ø90 PE100 PN16 9,15 9,15
BAPP9010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 23,59

P19014 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 143,00
C9009016 2,0000 ud Codos 90º Ø90 PE100 PN16 22,87 45,75
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 422,77
Costes indirectos............... 3% 12,68

TOTAL PARTIDA................................ 435,45

ADPVC160PE90 ud Acometida Derivada PVC 160 PEAD 90
TEEBF16090161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 160/160

PN16
139,75 139,75

MPBPE090161,0000 ud Portabridas Ø90 PE100 PN16 9,15 9,15
BAPP9010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 23,59

P19014 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 143,00
C9009016 2,0000 ud Codos 90º Ø90 PE100 PN16 22,87 45,75
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 441,40
Costes indirectos............... 3% 13,24

TOTAL PARTIDA................................ 454,64

ADPVC200PE140 ud Acometida Derivada PVC 200 PEAD 140
TEEBF250150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 250/150

PN16
458,85 458,85

MPBPE140101,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN10 19,85 19,85
A08030 25,0000 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6

MPa, colocada
18,74 468,50

BAPP14010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140
PN10/16 con junta

39,92 39,92

C9014010 2,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN10 59,35 118,70
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 1.266,13
Costes indirectos............... 3% 37,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.304,11

ADPVC200PE200 ud Acometida Derivada PVC 200 PEAD 200
TEEBF250150161,0000 ud T EEB de fundición brida orientable 250/150

PN16
458,85 458,85

MPBPE140101,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN10 19,85 19,85
BAPP140101625,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 997,91

C9014010 2,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN10 59,35 118,70
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 1.755,62
Costes indirectos............... 3% 52,67

TOTAL PARTIDA................................ 1.808,29

AFPE090PE090 ud Acometida Final PEAD 90 PEAD 90
Acometida Final PEAD 90 PEAD 90

P19013 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,94 98,50
C9009010 3,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN10 20,67 62,01
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 206,80
Costes indirectos............... 3% 6,20
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AFPE110PE110 ud Acometida Final PEAD110 PEAD 110
Acometida Final PEAD110 PEAD 110

C9020016 3,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN16 120,95 362,84
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73
A08017 25,0000 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6

MPa, colocada
13,01 325,25

Suma la partida......................................... 871,55
Costes indirectos............... 3% 26,15

TOTAL PARTIDA................................ 897,70

AFPE125PE125 ud Acometida Final PEAD125 PEAD 125
Acometida Final PEAD125 PEAD 125

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
A08019 25,0000 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0

MPa, colocada
13,02 325,50

C9012510 3,0000 ud Codos 90º Ø125 PE100 PN10 48,40 145,21
Suma la partida......................................... 517,00
Costes indirectos............... 3% 15,51

TOTAL PARTIDA................................ 532,51

AFPV140PE125 ud Acometida Final PVC 140 PEAD 140
Acometida Final PEAD140 PEAD 140

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
A08022 25,0000 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0

MPa, colocada
13,92 348,00

C9014010 3,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN10 59,35 178,05
Suma la partida......................................... 572,34
Costes indirectos............... 3% 17,17

TOTAL PARTIDA................................ 589,51

AFPV160PE125 ud Acometida Final PVC 160 PEAD 125
Acometida Final PVC 160 PEAD 125

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
A08026 25,0000 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6

MPa, colocada
24,19 604,75

C9016010 3,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN10 70,70 212,11
Suma la partida......................................... 863,15
Costes indirectos............... 3% 25,89

TOTAL PARTIDA................................ 889,04

AFPV160PE160 ud Acometida Final PVC 160 PEAD 160
Acometida Final PVC 160 PEAD 160

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
A08026 25,0000 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6

MPa, colocada
24,19 604,75

C9016010 3,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN10 70,70 212,11
Suma la partida......................................... 863,15
Costes indirectos............... 3% 25,89

TOTAL PARTIDA................................ 889,04

AFPV200PE200 ud Acometida Final PVC 200 PEAD 200
Acometida Final PVC 200 PEAD 200

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
A08032 25,0000 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6

MPa, colocada
35,26 881,50

A17037 3,0000 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión
soldadura, colocado

182,75 548,25

Suma la partida......................................... 1.476,04
Costes indirectos............... 3% 44,28

TOTAL PARTIDA................................ 1.520,32
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TOTAL PARTIDA................................ 1.520,32

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión
de los informes correspondientes.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

Suma la partida......................................... 274,74
Costes indirectos............... 3% 8,24

TOTAL PARTIDA................................ 282,98

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

Suma la partida......................................... 539,60
Costes indirectos............... 3% 16,19

TOTAL PARTIDA................................ 555,79

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

Suma la partida......................................... 890,34
Costes indirectos............... 3% 26,71

TOTAL PARTIDA................................ 917,05

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

Suma la partida......................................... 2.158,40
Costes indirectos............... 3% 64,75

TOTAL PARTIDA................................ 2.223,15

AcFI90Pn10 ud Acometida (final) de PEAD Ø90 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 25 m de tubería
de PE100 y 3 codos de 90º de PE100. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

P19013 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,94 98,50
C9009010 3,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN10 20,67 62,01
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 206,80
Costes indirectos............... 3% 6,20

TOTAL PARTIDA................................ 213,00

AcFIØ90Pn16 ud Acometida (final) de PEAD Ø90 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada por 25 m de tubería
de PE100 y 3 codos de 90º de PE100. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

P19014 25,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 143,00
C9009016 3,0000 ud Codos 90º Ø90 PE100 PN16 22,87 68,62
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 257,91
Costes indirectos............... 3% 7,74

TOTAL PARTIDA................................ 265,65
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AcFi140Pn16 ud Acometida (final) de PEAD Ø140 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 enchufe brida
de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

EBFN14016 1,0000 ud Enchufe brida de fundición nodular Ø140 PN16 53,53 53,53
MPBPE140161,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN16 21,65 21,65
BAPP14010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 39,92

P19023 25,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,07 326,75
C9014016 3,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN16 59,93 179,78
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 781,94
Costes indirectos............... 3% 23,46

TOTAL PARTIDA................................ 805,40

AcFi160Pn10 ud Acometida (final) de PEAD Ø160 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 enchufe brida
de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

EBFN16016 1,0000 ud Enchufe brida de fundición nodular Ø160 PN16 70,32 70,32
MPBPE160101,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN10 23,47 23,47
BAPP16010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 48,33

P19025 25,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05 301,25
C9016010 3,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN10 70,70 212,11
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,7500 h Oficial especialista 24,94 68,59
O01009 2,7500 h Peón 21,35 58,71

Suma la partida......................................... 804,22
Costes indirectos............... 3% 24,13

TOTAL PARTIDA................................ 828,35

AcFi200Pn10 ud Acometida (final) de PEAD 200 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 enchufe brida
de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

EBFN20016 1,0000 ud Enchufe brida de fundición nodular Ø200 PN16 95,61 95,61
MPBPE200101,0000 ud  Portabridas Ø200 PE100 PN10 37,01 37,01
BAPP20010 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN10

con junta
77,17 77,17

P19031 25,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 21,07 526,75
C9020010 3,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN10 108,80 326,40
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 1.223,25
Costes indirectos............... 3% 36,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.259,95

AcFi200Pn10_ ud Acometida (final) de PVC 160 PEAD 200 PN 10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 enchufe brida
de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

EBFN25016 1,0000 ud Enchufe brida de fundición nodular Ø250 PN16 150,89 150,89
MPBPE250161,0000 ud Portabridas Ø250 PE100 PN16 100,03 100,03
BAPP25016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 250/250 PN16

con junta
150,06 150,06

P19035 25,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,71 1.042,75
C9025016 3,0000 ud Codos 90º Ø250 PE100 PN16 239,74 719,22
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73

Suma la partida......................................... 2.346,41
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Suma la partida......................................... 2.346,41
Costes indirectos............... 3% 70,39

TOTAL PARTIDA................................ 2.416,80

AcFi200Pn16 ud Acometida (final) de PEAD Ø200 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada por 1 enchufe brida
de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

EBFN20016 1,0000 ud Enchufe brida de fundición nodular Ø200 PN16 95,61 95,61
MPBPE200161,0000 ud Portabridas Ø200 PE100 PN16 39,25 39,25
BAPP20016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN16

con junta
121,76 121,76

P19032 25,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 669,75
C9020016 3,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN16 120,95 362,84
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73

Suma la partida......................................... 1.472,67
Costes indirectos............... 3% 44,18

TOTAL PARTIDA................................ 1.516,85

AcFi225Pn10 ud Acometida (final) de PEAD 225 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø225 mm formada por 1 enchufe brida
de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

EBFN22516 1,0000 ud Enchufe brida de fundición nodular Ø250 PN10 124,82 124,82
MPBPE225101,0000 ud  Portabridas Ø250 PE100 PN10 39,48 39,48
BAPP200-225101,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/250 PN10

con junta
71,60 71,60

P19056 25,0000 m Tubo de PE100 ø 560 mm, 0,6 MPa (p.o.) 95,66 2.391,50
C9022510 3,0000 ud Codos 90º Ø225 PE100 PN10 131,80 395,39
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 3.183,10
Costes indirectos............... 3% 95,49

TOTAL PARTIDA................................ 3.278,59

AcFi250Pn10_ ud Acometida (final) de PVC 200 PEAD 250
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø225 mm formada por 1 enchufe brida
de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

EBFN22516 1,0000 ud Enchufe brida de fundición nodular Ø250 PN10 124,82 124,82
MPBPE225101,0000 ud  Portabridas Ø250 PE100 PN10 39,48 39,48
BAPP200-225101,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/250 PN10

con junta
71,60 71,60

P19056 25,0000 m Tubo de PE100 ø 560 mm, 0,6 MPa (p.o.) 95,66 2.391,50
C9022510 3,0000 ud Codos 90º Ø225 PE100 PN10 131,80 395,39
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 3.183,10
Costes indirectos............... 3% 95,49

TOTAL PARTIDA................................ 3.278,59

AcFi250Pn16 ud Acometida (final) de PEAD 250 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada por 1 enchufe brida
de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

EBFN25016 1,0000 ud Enchufe brida de fundición nodular Ø250 PN16 150,89 150,89
MPBPE250161,0000 ud Portabridas Ø250 PE100 PN16 100,03 100,03
BAPP25016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 250/250 PN16

con junta
150,06 150,06

P19035 25,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,71 1.042,75
C9025016 3,0000 ud Codos 90º Ø250 PE100 PN16 239,74 719,22
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TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73

Suma la partida......................................... 2.346,41
Costes indirectos............... 3% 70,39

TOTAL PARTIDA................................ 2.416,80

AcFi315Pn16 ud Acometida (final) de PEAD 315 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada por 1 enchufe brida
de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

EBFN30016 1,0000 ud Enchufe brida de fundición nodular Ø300 PN16 249,37 249,37
MPBPE315161,0000 ud Portabridas Ø315 PE100 PN16 227,28 227,28
BAPP31516 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 300/315 PN16

con junta
199,54 199,54

P19038 25,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 66,22 1.655,50
C9031516 3,0000 ud Codos 90º Ø315 PE100 PN16 442,24 1.326,72
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73

Suma la partida......................................... 3.841,87
Costes indirectos............... 3% 115,26

TOTAL PARTIDA................................ 3.957,13

AcFiØ110Pn10_ ud Acometida (final) de PEAD Ø110 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada por  25 m de tubería
de PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

P19019 25,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,24 206,00
C9012510 3,0000 ud Codos 90º Ø125 PE100 PN10 48,40 145,21
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 420,65
Costes indirectos............... 3% 12,62

TOTAL PARTIDA................................ 433,27

AcFiØ125Pn10 ud Acometida (final) de PEAD Ø125 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por  25 m de tubería
de PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

P19019 25,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,24 206,00
C9012510 3,0000 ud Codos 90º Ø125 PE100 PN10 48,40 145,21
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 420,65
Costes indirectos............... 3% 12,62

TOTAL PARTIDA................................ 433,27

AcFiØ125Pn16_ ud Acometida (final) de PEAD Ø125 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada por 25 m de tubería
de PE100 y 3 codos de 90º de PE100. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

P19020 25,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 10,50 262,50
C9012516 3,0000 ud Codos 90º Ø125 PE100 PN16 52,99 158,98
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 490,92
Costes indirectos............... 3% 14,73

TOTAL PARTIDA................................ 505,65

AcFiØ140Pn1 ud Acometida (final) de PEAD Ø140 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada por 1 enchufe brida
de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

EBFN14016 1,0000 ud Enchufe brida de fundición nodular Ø140 PN16 53,53 53,53
MBPE14010 1,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN10 19,85 19,85
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BAPP14010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140
PN10/16 con junta

39,92 39,92

P19022 25,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,91 222,75
C9014010 3,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN10 59,35 178,05
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 674,41
Costes indirectos............... 3% 20,23

TOTAL PARTIDA................................ 694,64

AcFiØ160Pn1 ud Acometida (final) de PEAD Ø160 PN10
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 enchufe brida
de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

EBFN16016 1,0000 ud Enchufe brida de fundición nodular Ø160 PN16 70,32 70,32
MPBPE160101,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN10 23,47 23,47
BAPP16010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 48,33

P19025 25,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05 301,25
C9016010 3,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN10 70,70 212,11
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,2500 h Oficial especialista 24,94 81,06
O01009 3,2500 h Peón 21,35 69,39

Suma la partida......................................... 827,37
Costes indirectos............... 3% 24,82

TOTAL PARTIDA................................ 852,19

AcFiØ160Pn1'6 ud Acometida (final) de PEAD Ø160 PN16
Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada por 1 enchufe brida
de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida de material plástico, 25 m de tubería de
PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

EBFN16016 1,0000 ud Enchufe brida de fundición nodular Ø160 PN16 70,32 70,32
MPBPE160161,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN16 24,04 24,04
BAPP16010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 48,33

P19026 25,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,19 429,75
C9016016 3,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN16 68,41 205,23
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 3,2500 h Oficial especialista 24,94 81,06
O01009 3,2500 h Peón 21,35 69,39

Suma la partida......................................... 949,56
Costes indirectos............... 3% 28,49

TOTAL PARTIDA................................ 978,05

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19

Suma la partida......................................... 3,16
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,25

B01088 m² Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado
Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
P35020 1,0500 m² Enrejado tramex liso 30x30/30x2 galvanizado

(p.o.)
100,86 105,90

M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78
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Suma la partida......................................... 149,21
Costes indirectos............... 3% 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 153,69

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara
vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estruc-
tural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

O01004 0,7800 h Oficial especialista 24,94 19,45
O01009 0,3900 h Peón 21,35 8,33
P01087 13,0000 ud Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.) 1,43 18,59
I13006 0,0240 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,78
I14003 0,0200 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 1,85
I15022 2,3000 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,

colocado
2,24 5,15

Suma la partida......................................... 56,15
Costes indirectos............... 3% 1,68

TOTAL PARTIDA................................ 57,83

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m³ con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².
(No incluye los medios de elevación).

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
P34010 1,1500 m² Panel sándwich para cubiertas 30 mm (p.o.) 20,28 23,32

Suma la partida......................................... 33,97
Costes indirectos............... 3% 1,02

TOTAL PARTIDA................................ 34,99

B06007 ud Puerta de paso clásica plafón recto sapeli 825x2030
Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de sapeli barnizada, de dimen-
siones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de
DM rechapado de sapeli de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapeli
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P34077 5,0450 m Precerco de pino 70x30 mm (p.o.) 2,20 11,10
P34076 5,0450 m Galce DM R. sapeli 70x30 mm (p.o.) 2,52 12,71
P34081 10,0900 m Tapajuntas DM sapeli 70x10 mm. (p.o.) 1,24 12,51
P34072 1,0000 ud Puerta de paso plafón recto de madera sapeli

825x2030 mm. (p.o.)
106,72 106,72

P34078 4,0000 ud Pernio latón 80/95 mm codillo (p.o.) 0,93 3,72
P34084 18,0000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón (p.o.) 0,03 0,54
P34080 2,0000 ud Pomo latón pulido brillo con resbalón (p.o.) 14,81 29,62

Suma la partida......................................... 223,21
Costes indirectos............... 3% 6,70

TOTAL PARTIDA................................ 229,91

B06009 ud Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja 1.000x2.100 mm
Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 mi-
cras, con perfil europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, de 100x210 cm.
de medidas totales, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A
y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior cie-
go de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15.

O01004 0,5500 h Oficial especialista 24,94 13,72
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
P34103 5,2000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 32,81
P34244 5,2000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precomprimida
0,76 3,95

P34088 1,0000 ud Puerta aluminio anodizado natural practicable
100x210 (p.o.)

230,62 230,62

Suma la partida......................................... 288,57
Costes indirectos............... 3% 8,66
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TOTAL PARTIDA................................ 297,23

B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (ro-
tura puente térmico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de su-
perficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resis-
tencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva,
sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

O01004 0,3200 h Oficial especialista 24,94 7,98
O01009 0,2200 h Peón 21,35 4,70
P34103 4,0000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 25,24
P34244 4,0000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precomprimida
0,76 3,04

P34089 1,0000 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >1
m²<2 m² (p.o.)

106,73 106,73

Suma la partida......................................... 147,69
Costes indirectos............... 3% 4,43

TOTAL PARTIDA................................ 152,12

B06013 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (ro-
tura puente térmico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de su-
perficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resis-
tencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva,
sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
P34103 4,0000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 25,24
P34244 4,0000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precomprimida
0,76 3,04

P34090 1,0000 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2
m²<3 m² (p.o.)

88,70 88,70

Suma la partida......................................... 130,37
Costes indirectos............... 3% 3,91

TOTAL PARTIDA................................ 134,28

B06039 m² Espejo plateado 3 mm
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara
posterior, incluido canteado perimetral y taladros, según UNE EN 1051-2. Espejos de vi-
drio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. No incluye y se debe valorar aparte cantos pulidos, corte de formas y recar-
go para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².

O01004 0,7300 h Oficial especialista 24,94 18,21
P34238 1,0000 m² Espejo plateado 3 mm 12,00 12,00

Suma la partida......................................... 30,21
Costes indirectos............... 3% 0,91

TOTAL PARTIDA................................ 31,12

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón
armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre so-
lera de hormigón no estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de
recibido de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefabricados de
hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relle-
no perimetral posterior.

O01004 0,6500 h Oficial especialista 24,94 16,21
O01009 0,3300 h Peón 21,35 7,05
P01053 1,1500 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T

(p.o.)
2,93 3,37

P35005 1,0000 ud Cubo base pozo H.A. ø 100 cm h=115 cm
c/p.p.junta y pates (p.o.)

377,03 377,03

I14003 0,1150 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 10,64
Suma la partida......................................... 414,30
Costes indirectos............... 3% 12,43

TOTAL PARTIDA................................ 426,73
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B1000 ud Portabridas inyectado PEAD ø 1000 mm, con brida cincada, instalado.
Portabridas inyectado de PEAD ø 1000 mm, 1 MPa, soldado por termofusión, con bri-
da cincada 1 MPa, totalmente instalado.

MV_P12050 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø1000 mm, 1,6 MPa (p.o.) 966,74 966,74
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.024,47 102,45

Suma la partida......................................... 1.126,92
Costes indirectos............... 3% 33,81

TOTAL PARTIDA................................ 1.160,73

BA700 ud Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con conexión mediante
brida a salida ø 1000 mm, colocado.
Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304, con forma cilíndrica
de 1000 mm de londitud,  con conexión mediante brida a colector de salida diámetro
1000 mm, según planos, colocado.

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
PBA700 1,0000 ud Acero inox AISI 304 para bulbo enrejillado L:

1000 mm diámetro 1000mm (p.o.)
3.005,41 3.005,41

M01020 2,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 79,10
Suma la partida......................................... 3.199,97
Costes indirectos............... 3% 96,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.295,97

BaCaHi25x1 ud Base de hormigón armado para caseta de 2,5x1
Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado de 16 cm de altura y
2,80x1,30 m de medidas exteriores, para caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

base25x1 1,0000 ud Base de hormigón armado (en obra) 339,25 339,25
M01028 0,5000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 25,57
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

Suma la partida......................................... 387,97
Costes indirectos............... 3% 11,64

TOTAL PARTIDA................................ 399,61

BaseZa20cm m³ Base de zahorra para casetas de hidrantes
Base de apoyo de zahorra para casetas de hidrantes de 20 cm de espesor, esparcida,
nivelada, regada y compactada en capas de 10 cm con bandeja vibradora, con un gra-
do de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal

P02027 1,0000 m³ Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 18,45 18,45
M01055 0,0400 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 1,70

M02007 0,3000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 1,81
O01009 0,4030 h Peón 21,35 8,60
I02026 1,0000 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte

D<= 5 m
0,51 0,51

I02027 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,56 1,56

Suma la partida......................................... 32,63
Costes indirectos............... 3% 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 33,61

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 681,14 681,14
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 2.511,20 2.511,20

Suma la partida......................................... 3.192,34
Costes indirectos............... 3% 95,77

TOTAL PARTIDA................................ 3.288,11
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C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras
circunstancias no especiales
Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales cir-
cunstancias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordina-
ción general y programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la
obra y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambien-
tal, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, aná-
lisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o re-
cursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de docu-
mentación y redacción de informes de seguimiento.

O03085 12,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 323,76

O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 54,43 217,72
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 48,39

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
Suma la partida......................................... 627,27
Costes indirectos............... 3% 18,82

TOTAL PARTIDA................................ 646,09

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo: Instalación, mantenimiento"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

C_H_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 475,92 475,92
C_H_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.341,36 1.341,36

Suma la partida......................................... 1.817,28
Costes indirectos............... 3% 54,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.871,80

C3_AGUA_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

CR_SUP_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 475,92 475,92
CR_SUP_IMP1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

superficiales
1.341,36 1.341,36

Suma la partida......................................... 1.817,28
Costes indirectos............... 3% 54,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.871,80

C4_AGUA_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

CR_SUB_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 475,92 475,92
CR_SUB_IMP1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

subsuperficiales
1.341,36 1.341,36

Suma la partida......................................... 1.817,28
Costes indirectos............... 3% 54,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.871,80

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la soste-
nibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 475,92 475,92
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su pais
1.341,36 1.341,36

Suma la partida......................................... 1.817,28
Costes indirectos............... 3% 54,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.871,80

Página 6421 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar
cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento am-
biental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

CAJAAV 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 51,72
Costes indirectos............... 3% 1,55

TOTAL PARTIDA................................ 53,27

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
nio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5
m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

Suma la partida......................................... 1.260,58
Costes indirectos............... 3% 37,82

TOTAL PARTIDA................................ 1.298,40

CP1012-200P16 ud Colector de PE multitoma, de 14" y 12 tomas PN16/Ø355
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 10" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 8" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

CPP10-12 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 10" y 12 tomas 2.916,12 2.916,12
RPEAD250200161,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 250/200 PN16 145,55 145,55
MPBPE250161,0000 ud Portabridas Ø250 PE100 PN16 100,03 100,03
BAPP25016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 250/250 PN16

con junta
150,06 150,06

C9025016 2,0000 ud Codos 90º Ø250 PE100 PN16 239,74 479,48
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,2500 h Oficial especialista 24,94 31,18
O01009 1,2500 h Peón 21,35 26,69

Suma la partida......................................... 3.870,55
Costes indirectos............... 3% 116,12

TOTAL PARTIDA................................ 3.986,67

CP1012-250P16 ud Colector de PE multitoma, de 10" y 10 tomas PN16/Ø250
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 10" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 8" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

CPP10-12 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 10" y 12 tomas 2.916,12 2.916,12
MPBPE250161,0000 ud Portabridas Ø250 PE100 PN16 100,03 100,03
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BAPP25016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 250/250 PN16
con junta

150,06 150,06

C9025016 2,0000 ud Codos 90º Ø250 PE100 PN16 239,74 479,48
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,2500 h Oficial especialista 24,94 31,18
O01009 1,2500 h Peón 21,35 26,69

Suma la partida......................................... 3.725,00
Costes indirectos............... 3% 111,75

TOTAL PARTIDA................................ 3.836,75

CP1012250P16_ ud Colector de PE multitoma, de 10" y 12 tomas PN16/Ø250
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 10" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 8" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

CPP10-12 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 10" y 12 tomas 2.916,12 2.916,12
MPBPE250161,0000 ud Portabridas Ø250 PE100 PN16 100,03 100,03
BAPP25016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 250/250 PN16

con junta
150,06 150,06

C9025016 2,0000 ud Codos 90º Ø250 PE100 PN16 239,74 479,48
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,2500 h Oficial especialista 24,94 31,18
O01009 1,2500 h Peón 21,35 26,69

Suma la partida......................................... 3.725,00
Costes indirectos............... 3% 111,75

TOTAL PARTIDA................................ 3.836,75

CP12-8-315P16 ud Colector de PE multitoma, de 12" y 12 tomas PN16/Ø315
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 12" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 10" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

CPP12-8 1,0000 ud Colector de PP multitoma, de 12" y 8 tomas 2.546,79 2.546,79
MPBPE315161,0000 ud Portabridas Ø315 PE100 PN16 227,28 227,28
BAPP31516 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 300/315 PN16

con junta
199,54 199,54

C9031516 2,0000 ud Codos 90º Ø315 PE100 PN16 442,24 884,48
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,2500 h Oficial especialista 24,94 31,18
O01009 1,2500 h Peón 21,35 26,69

Suma la partida......................................... 3.937,40
Costes indirectos............... 3% 118,12

TOTAL PARTIDA................................ 4.055,52

CP4-10-110P10 ud Colector de PE multitoma, de 4" y 10 tomas PN10/Ø110
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 10 tomas de 3" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 1", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

TUB317 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 4" y 10 tomas 1.054,16 1.054,16
MPBPE110101,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN10 10,36 10,36
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

C9011010 2,0000 ud Codos 90º Ø110 PE100 PN10 38,02 76,04
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08

Suma la partida......................................... 1.218,13Página 6621 de julio de 2023
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Suma la partida......................................... 1.218,13
Costes indirectos............... 3% 36,54

TOTAL PARTIDA................................ 1.254,67

CP4-10-90P10 ud Colector de PE multitoma, de 4" y 10 tomas PN10/Ø90
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 10 tomas de 3" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 1", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

CPP4-10 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 4" y 10 tomas 1.054,16 1.054,16
RPEAD11090101,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 110/90 PN10 22,59 22,59
MPBPE110101,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN10 10,36 10,36
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

C9011010 2,0000 ud Codos 90º Ø110 PE100 PN10 38,02 76,04
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08

Suma la partida......................................... 1.240,72
Costes indirectos............... 3% 37,22

TOTAL PARTIDA................................ 1.277,94

CP4-12110P16_ ud Colector de PE multitoma, de 4" y 12 tomas PN16/Ø110
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 3" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 1", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

TUB316 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 4" y 12 tomas 1.219,81 1.219,81
MPBPE110161,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 10,89
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

C9011016 2,0000 ud Codos 90º Ø110 PE100 PN16 42,10 84,20
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08

Suma la partida......................................... 1.392,47
Costes indirectos............... 3% 41,77

TOTAL PARTIDA................................ 1.434,24

CP4-8110P16_ ud Colector de PE multitoma, de 4" y 8 tomas PN16/Ø110
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 8 tomas de 3" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 1", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

TUB318 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 4" y 8 tomas 873,04 873,04
MPBPE110161,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 10,89
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

C9011016 2,0000 ud Codos 90º Ø110 PE100 PN16 42,10 84,20
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08

Suma la partida......................................... 1.045,70
Costes indirectos............... 3% 31,37

TOTAL PARTIDA................................ 1.077,07
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CP4510-125P10 ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 10 tomas PN10/Ø125
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4½" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 10 tomas de 4" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa
de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura con-
veniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación a la
pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

CPP412-10 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 10 tomas 1.177,40 1.177,40
MPBPE125101,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN10 13,98 13,98
BAPP12510161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 29,84

C9012510 2,0000 ud Codos 90º Ø125 PE100 PN10 48,40 96,81
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22

Suma la partida......................................... 1.381,14
Costes indirectos............... 3% 41,43

TOTAL PARTIDA................................ 1.422,57

CP4512-110P16 ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 12 tomas PN16/Ø110
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4½" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 4" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa
de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura con-
veniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación a la
pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

CPP412-12 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 12 tomas 1.291,85 1.291,85
RPEAD125110161,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 125/110 PN16 26,92 26,92
MPBPE125161,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN16 13,24 13,24
BAPP12510161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 29,84

C9012516 2,0000 ud Codos 90º Ø125 PE100 PN16 52,99 105,98
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22

Suma la partida......................................... 1.530,94
Costes indirectos............... 3% 45,93

TOTAL PARTIDA................................ 1.576,87

CP4512125P10_ ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 8 tomas PN10/Ø125
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4½" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 4" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa
de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura con-
veniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación a la
pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

CPP412-12 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 12 tomas 1.291,85 1.291,85
MPBPE125101,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN10 13,98 13,98
BAPP12510161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 29,84

C9012510 2,0000 ud Codos 90º Ø125 PE100 PN10 48,40 96,81
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22

Suma la partida......................................... 1.495,59
Costes indirectos............... 3% 44,87

TOTAL PARTIDA................................ 1.540,46
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CP4512125P16_ ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 12 tomas PN16/Ø125
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 4½" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 4" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para ventosa
de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura con-
veniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación a la
pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

CPP412-12 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 12 tomas 1.291,85 1.291,85
MPBPE125161,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN16 13,24 13,24
BAPP12510161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 29,84

C9012516 2,0000 ud Codos 90º Ø125 PE100 PN16 52,99 105,98
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22

Suma la partida......................................... 1.504,02
Costes indirectos............... 3% 45,12

TOTAL PARTIDA................................ 1.549,14

CP5-12-125P10 ud Colector de PE multitoma, de 5" y 12 tomas PN10/Ø125
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 5" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 4½" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

CPP5-12 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 5" y 12 tomas 1.363,90 1.363,90
RPEAD140125101,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 140/125 PN10 38,67 38,67
MPBPE140101,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN10 19,85 19,85
BAPP14010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 39,92

C9014010 2,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN10 59,35 118,70
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22

Suma la partida......................................... 1.644,15
Costes indirectos............... 3% 49,32

TOTAL PARTIDA................................ 1.693,47

CP5-12-125P16 ud Colector de PE multitoma, de 5" y 12 tomas PN16/Ø125
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 5" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 4½" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

CPP5-12 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 5" y 12 tomas 1.363,90 1.363,90
RPEAD140125161,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 140/125 PN16 36,85 36,85
MPBPE140161,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN16 21,65 21,65
BAPP14010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 39,92

C9014016 2,0000 ud Codos 90º Ø140 PE100 PN16 59,93 119,85
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22

Suma la partida......................................... 1.645,28
Costes indirectos............... 3% 49,36

TOTAL PARTIDA................................ 1.694,64
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CP6-12-160P10 ud Colector de PE multitoma, de 6" y 12 tomas PN10/Ø160
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 6" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 5" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

CPP6-12 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 6" y 12 tomas PN16 1.507,97 1.507,97
MPBPE160101,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN10 23,47 23,47
BAPP16010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 48,33

C9016010 2,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN10 70,70 141,40
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22

Suma la partida......................................... 1.784,28
Costes indirectos............... 3% 53,53

TOTAL PARTIDA................................ 1.837,81

CP6-12-160P16 ud Colector de PE multitoma, de 6" y 12 tomas PN16/Ø160
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 6" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 5" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

CPP6-12 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 6" y 12 tomas PN16 1.507,97 1.507,97
MPBPE160161,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN16 24,04 24,04
BAPP16010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 48,33

C9016016 2,0000 ud Codos 90º Ø160 PE100 PN16 68,41 136,82
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22

Suma la partida......................................... 1.780,27
Costes indirectos............... 3% 53,41

TOTAL PARTIDA................................ 1.833,68

CP8-10160P16_ ud Colector de PE multitoma, de 8" y 8 tomas PN16/Ø160
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 10 tomas de 6" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

CPP8-10 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 8" y 10 tomas 1.797,75 1.797,75
RPEAD200160161,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 200/160 PN16 73,30 73,30
MPBPE200161,0000 ud Portabridas Ø200 PE100 PN16 39,25 39,25
BAPP20016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN16

con junta
121,76 121,76

C9020016 2,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN16 120,95 241,89
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22

Suma la partida......................................... 2.337,06
Costes indirectos............... 3% 70,11

TOTAL PARTIDA................................ 2.407,17
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CP8-12-160P16 ud Colector de PE multitoma, de 8" y 10 tomas PN16/Ø160
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 6" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

CPP8-12 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 8" y 12 tomas 2.096,97 2.096,97
RPEAD200160161,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 200/160 PN16 73,30 73,30
MPBPE200161,0000 ud Portabridas Ø200 PE100 PN16 39,25 39,25
BAPP20016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN16

con junta
121,76 121,76

C9020016 2,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN16 120,95 241,89
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22

Suma la partida......................................... 2.636,28
Costes indirectos............... 3% 79,09

TOTAL PARTIDA................................ 2.715,37

CP8-12-200P10 ud Colector de PE multitoma, de 8" y 10 tomas PN10/Ø200
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 6" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

CPP8-12 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 8" y 12 tomas 2.096,97 2.096,97
MPBPE200101,0000 ud  Portabridas Ø200 PE100 PN10 37,01 37,01
BAPP20010 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN10

con junta
77,17 77,17

C9020010 2,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN10 108,80 217,60
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22

Suma la partida......................................... 2.491,86
Costes indirectos............... 3% 74,76

TOTAL PARTIDA................................ 2.566,62

CP8-12160P16_ ud Colector de PE multitoma, de 8" y 12 tomas PN16/Ø160
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 6" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

CPP8-12 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 8" y 12 tomas 2.096,97 2.096,97
RPEAD200160161,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 200/160 PN16 73,30 73,30
MPBPE200161,0000 ud Portabridas Ø200 PE100 PN16 39,25 39,25
BAPP20016 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN16

con junta
121,76 121,76

C9020016 2,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN16 120,95 241,89
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22

Suma la partida......................................... 2.636,28
Costes indirectos............... 3% 79,09

TOTAL PARTIDA................................ 2.715,37
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CP8-12200P10_ ud Colector de PE multitoma, de 8" y 12 tomas PN10/Ø200
Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilindro de 8" de diáme-
tro y longitud conveniente, de polietileno termoinyectado en PN16, con brida inicial y ta-
pón final, con 12 tomas de 6" como maximo, situadas alternativamente en planos per-
pendiculares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma para vento-
sa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios para su instalación a altura
conveniente a partir del diámetro disponible en la acometida, así como para su fijación
a la pared con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

CPP8-12 1,0000 ud Colector de PE multitoma, de 8" y 12 tomas 2.096,97 2.096,97
MPBPE200101,0000 ud  Portabridas Ø200 PE100 PN10 37,01 37,01
BAPP20010 1,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN10

con junta
77,17 77,17

C9020010 2,0000 ud Codos 90º Ø200 PE100 PN10 108,80 217,60
TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22

Suma la partida......................................... 2.491,86
Costes indirectos............... 3% 74,76

TOTAL PARTIDA................................ 2.566,62

CaHi25x1 ud Caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre
Caseta prefabricada para hidrantes de 2,5x1 m de área libre y 1,95 m de altura libre,
formada por losa de cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espe-
sor y 2,6x1,1m de superficie. Cerramientos de losas de 10 cm de espesor, una de
ellas con puerta metálica de 1,25x1,7 m con troneras de ventilación. Incluso transpor-
te, puesta en obra y colocación.

caseta25x1 1,0000 ud Caseta de hormigón de 2,5x1 m (en obra)) 1.523,75 1.523,75
M01028 1,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 51,13
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 1.621,17
Costes indirectos............... 3% 48,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.669,81

CaHib ud Caseta de prefabricada de hormigón de 2,5x1 m de área libre
Caseta prefabricada de hormigón de 2,5x1 m de área libre y 1,95 m de altura libre, for-
mada por losa de cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y
2,7x1,2m de superficie. Cerramientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con
puerta metálica de 1,25x1,7 m con troneras de ventilación. Incluso transporte, puesta
en obra y colocación.

casetax1b 1,0000 ud Caseta de hormigón de 1,5x1 m (en obra)) 950,00 950,00
P02007 0,7500 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 18,38
M01028 1,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 51,13
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 1.065,80
Costes indirectos............... 3% 31,97

TOTAL PARTIDA................................ 1.097,77

Canaprerie m Demolición y reposición de canaleta prefabricada
Canaleta prefabricada de hormigón de 40x40cm aproximadamente.

T40070 1,0000 m Módulo prefabricado canaleta 16,15 16,15
M01002 0,0300 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 1,12
O01004 0,0260 h Oficial especialista 24,94 0,65
O01009 0,1360 h Peón 21,35 2,90

Suma la partida......................................... 20,82
Costes indirectos............... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 21,44

Cru.asfa m Cruce carretera comarcal y caminos de asfaltado
Cruce en camino asfaltado compuesto por corte de asfalto mediante radial, apertura
de zanja media de 1 m de anchura por 1,2 m de profundidad,10 cm hormigón de limpie-
za, tubo prefabricado de hormigón de 500 mm de diámetro para paso de tubería, hormi-
gón de relleno hasta 10 cm por encima de la generatriz del tubo de hormigón y reposi-
ción de firme de aglomerado en caliente.

M02036 0,5000 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 2,19 1,10
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I02027 0,8000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,56 1,25

P09015 1,0000 m Tubo hormigón sin armar campana ø 0,50 m con
p.p. junta de goma (p.o.)

32,92 32,92

O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22
I03006 1,6000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 7,60
A01008 0,8000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

préstamos, D<= 3 km
9,96 7,97

I14008 0,6800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 66,86

I08026 0,3000 t Firme con aglom.caliente, ár.convenc, D<= 3 km,
pte<= 15%

81,52 24,46

Suma la partida......................................... 161,38
Costes indirectos............... 3% 4,84

TOTAL PARTIDA................................ 166,22

DesLimpTeMan m² Desbroce y Limpieza del terreno manual
Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales.

O01009 0,4110 h Peón 21,35 8,77
Suma la partida......................................... 8,77
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 9,03

E01090 ud Caseta PFU-5, dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m
Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-5 de o similar de dimen-
siones aproximadas 2.585 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 6.080 mm de largo, inclu-
so puesta en obra ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y
nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

O01017 5,5000 h Cuadrilla A 57,73 317,52
O01004 5,5000 h Oficial especialista 24,94 137,17
P24062 1,0000 ud Caseta PFU-5. Dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m (p.o.) 10.042,23 10.042,23
M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 60,46

Suma la partida......................................... 10.557,38
Costes indirectos............... 3% 316,72

TOTAL PARTIDA................................ 10.874,10

E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente
instalada.

O01004 0,7380 h Oficial especialista 24,94 18,41
P25043 1,0000 m Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) 5,14 5,14
P25044 1,0000 m Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.) 8,82 8,82

Suma la partida......................................... 32,37
Costes indirectos............... 3% 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 33,34

E02073 m Línea subterránea 1x6 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x6 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,0320 h Oficial especialista 24,94 0,80
P25089 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm² (Cu) (p.o.) 0,67 0,67

Suma la partida......................................... 1,47
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,51

E02078 m Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x50 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,0590 h Oficial especialista 24,94 1,47
P25094 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,13 5,13

Suma la partida......................................... 6,60
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,80

E02080 m Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x95 mm² en instalación directamente enterrada.
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O01004 0,0770 h Oficial especialista 24,94 1,92
P25096 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 9,26 9,26

Suma la partida......................................... 11,18
Costes indirectos............... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 11,52

E02082 m Línea subterránea 1x150 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x150 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,1010 h Oficial especialista 24,94 2,52
P25098 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x150 mm² (Cu) (p.o.) 14,80 14,80

Suma la partida......................................... 17,32
Costes indirectos............... 3% 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 17,84

E02095 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x1,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0230 h Oficial especialista 24,94 0,57
P25086 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,25 0,25

Suma la partida......................................... 0,82
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,84

E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x2,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0230 h Oficial especialista 24,94 0,57
P25087 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,35 0,35

Suma la partida......................................... 0,92
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,95

E02098 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 24,94 0,87
P25089 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm² (Cu) (p.o.) 0,67 0,67

Suma la partida......................................... 1,54
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,59

E02100 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x16 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0430 h Oficial especialista 24,94 1,07
P25091 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.) 1,59 1,59

Suma la partida......................................... 2,66
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,74

E02101 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x25 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0510 h Oficial especialista 24,94 1,27
P25092 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x25 mm² (Cu) (p.o.) 2,61 2,61

Suma la partida......................................... 3,88
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,00
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E02102 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x35 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0570 h Oficial especialista 24,94 1,42
P25093 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x35 mm² (Cu) (p.o.) 3,61 3,61

Suma la partida......................................... 5,03
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,18

E02103 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x50 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0690 h Oficial especialista 24,94 1,72
P25094 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,13 5,13

Suma la partida......................................... 6,85
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,06

E02106 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,1190 h Oficial especialista 24,94 2,97
P25097 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x120 mm² (Cu) (p.o.) 11,87 11,87

Suma la partida......................................... 14,84
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,29

E02107 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

O01004 0,1320 h Oficial especialista 24,94 3,29
P25098 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x150 mm² (Cu) (p.o.) 14,80 14,80

Suma la partida......................................... 18,09
Costes indirectos............... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 18,63

E02108 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

O01004 0,1480 h Oficial especialista 24,94 3,69
P25099 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x185 mm² (Cu) (p.o.) 17,95 17,95

Suma la partida......................................... 21,64
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,29

E02117 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x95) mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor unipo-
lar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x95) mm² incluso p/p de pequeño mate-
rial y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,3760 h Oficial especialista 24,94 9,38
P25096 4,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 9,26 37,04

Suma la partida......................................... 46,42
Costes indirectos............... 3% 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 47,81

E02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0630 h Oficial especialista 24,94 1,57
P25111 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x6 mm² (Cu) (p.o.) 1,96 1,96

Suma la partida......................................... 3,53
Costes indirectos............... 3% 0,11
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TOTAL PARTIDA................................ 3,64

E02127 m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x16 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tetrapo-
lar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x16 mm² incluso p/p de pequeño material
y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0970 h Oficial especialista 24,94 2,42
P25130 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x16 mm² (Cu) (p.o.) 6,67 6,67

Suma la partida......................................... 9,09
Costes indirectos............... 3% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 9,36

E02185 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 24,94 0,87
P25125 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 1,15 1,15

Suma la partida......................................... 2,02
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,08

E02189 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x6+TT en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 4x6+TT mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0690 h Oficial especialista 24,94 1,72
P25127 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x6 mm² (Cu) (p.o.) 2,55 2,55
P25089 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm² (Cu) (p.o.) 0,67 0,67

Suma la partida......................................... 4,94
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,09

E02195 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x25/16 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 3x25/16 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0630 h Oficial especialista 24,94 1,57
P25132 1,0000 m Conductor Cu RV-K 0,6/1 3x25/16 mm² (p.o.) 6,92 6,92

Suma la partida......................................... 8,49
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,74

E02206 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120
mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0740 h Oficial especialista 24,94 1,85
P25144 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) 3,56 3,56

Suma la partida......................................... 5,41
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,57

E02209 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240
mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0920 h Oficial especialista 24,94 2,29
P25147 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 5,94 5,94

Suma la partida......................................... 8,23
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,48

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73
P25137 20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,42 48,40

Suma la partida......................................... 113,88
Costes indirectos............... 3% 3,42

TOTAL PARTIDA................................ 117,30
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TOTAL PARTIDA................................ 117,30

E02223 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 75 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 24,94 1,30
P25163 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm

(Normal) (p.o.)
0,82 0,82

Suma la partida......................................... 2,12
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,18

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores,
bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0690 h Oficial especialista 24,94 1,72
P25164 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm

(Normal) (p.o.)
1,07 1,07

Suma la partida......................................... 2,79
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,87

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0720 h Oficial especialista 24,94 1,80
P25166 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm

(Normal) (p.o.)
2,88 2,88

Suma la partida......................................... 4,68
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,82

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,2360 h Oficial especialista 24,94 5,89
P25168 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm

(Normal) (p.o.)
5,70 5,70

Suma la partida......................................... 11,59
Costes indirectos............... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 11,94

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.
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O01004 0,2680 h Oficial especialista 24,94 6,68
P25178 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm

(p.o.)
0,52 0,52

Suma la partida......................................... 7,20
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,42

E02243 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de
PVC, corrugado, de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resis-
tencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

O01004 0,0770 h Oficial especialista 24,94 1,92
P25183 1,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm

(p.o.)
0,11 0,11

Suma la partida......................................... 2,03
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,09

E02244 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de
PVC, corrugado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resis-
tencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

O01004 0,0770 h Oficial especialista 24,94 1,92
P25184 1,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,17 0,17

Suma la partida......................................... 2,09
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,15

E02245 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de
PVC, corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resis-
tencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

O01004 0,0830 h Oficial especialista 24,94 2,07
P25185 1,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm

(p.o.)
0,22 0,22

Suma la partida......................................... 2,29
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,36

E02252 m Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), enchufable o ros-
cable, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compre-
sión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C,
con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 9,
propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

O01004 0,2990 h Oficial especialista 24,94 7,46
P25192 1,0000 m Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 3,31 3,31

Suma la partida......................................... 10,77
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 11,09
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TOTAL PARTIDA................................ 11,09

E02254 m Tubo rígido LH, diámetro nominal 50 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), enchufable o ros-
cable, de color gris, de 50 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compre-
sión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C,
con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado
9, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, en-
laces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

O01004 0,3350 h Oficial especialista 24,94 8,35
P25194 1,0000 m Tubo rígido LH, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 6,46 6,46

Suma la partida......................................... 14,81
Costes indirectos............... 3% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 15,25

E02264 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de
PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exte-
rior)). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente
a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, en-
laces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

O01004 0,0830 h Oficial especialista 24,94 2,07
P25204 1,0000 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro

nominal 25 mm (p.o.)
0,27 0,27

Suma la partida......................................... 2,34
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,41

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

E030.DUP1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00 950,00
Suma la partida......................................... 950,00
Costes indirectos............... 3% 28,50

TOTAL PARTIDA................................ 978,50

E03AHS460 ud Arqueta sifónica pref. Hm 50x50x50 cm
Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral
en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco
de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 1,3000 h Peón 21,35 27,76
M01063 0,1500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 8,87

P03003 0,0380 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 2,58
P02EAH030 1,0000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 54,60 54,60
P02EAT100 1,0000 ud Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm 19,80 19,80
P02EAT180 1,0000 ud Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50cm 7,87 7,87

Suma la partida......................................... 136,44
Costes indirectos............... 3% 4,09

TOTAL PARTIDA................................ 140,53

E03ENH031 m Can. H.Poli.L=1m D=200x200 C/Rej.Tra.FD
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefa-
bricadas de hormigón polímero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente
incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x240mm., colo-
cadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales
y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

O01017 0,3500 h Cuadrilla A 57,73 20,21
O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
P02ECH031 1,0000 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x200 76,44 76,44
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P02ECF012 1,0000 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x240 48,36 48,36
Suma la partida......................................... 153,74
Costes indirectos............... 3% 4,61

TOTAL PARTIDA................................ 158,35

E03EUF020 ud Sum.Sif.FD.C/Rej.FD.200x200 40mm
Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con
salida vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales hú-
medos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de peque-
ño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
P02EDF010 1,0000 ud Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40 12,52 12,52
P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 1,44 1,44

Suma la partida......................................... 30,16
Costes indirectos............... 3% 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 31,06

E03EUP010 ud Sum.sif.PVC.c/rej.aluminio.inox.105x105 sv 40-50
Sumidero sifónico de PVC  con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm. y con sali-
da vertical de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, ins-
talado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño mate-
rial de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
P02EDO010 1,0000 ud Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SV D=40-50 7,56 7,56
P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 1,44 1,44

Suma la partida......................................... 36,77
Costes indirectos............... 3% 1,10

TOTAL PARTIDA................................ 37,87

E03OEP005 m Tubo PVC liso multicapa encol. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. en-
colado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
P01AA020 0,2350 m³ Arena de río 0/6 mm. 19,32 4,54
P02TVO310 1,0000 m Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,19 4,19

Suma la partida......................................... 17,99
Costes indirectos............... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 18,53

E10IAL005 m² Imperm.mono.autoprot.GA-1
Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica
emufal I, lámina asfáltica de betún plastomérico morterplas fpv 5 kg  mineral de color
gris (tipo LBM-gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para
proteger.  Cumple la norma une 104-402/96.  Según membrada GA-1.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P06BI036 0,3000 kg Emulsión asfáltica Emufal I 5,87 1,76
P06BS620 1,1000 m² Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris 18,98 20,87

Suma la partida......................................... 27,26
Costes indirectos............... 3% 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 28,08

E20AL020 ud Acometida Dn32 mm.3/4" polietil.
Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima
de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro nominal de alta densi-
dad, con collarín de toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de po-
lietileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,
terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

O01004 1,8000 h Oficial especialista 24,94 44,89
O01009 1,8000 h Peón 21,35 38,43
P17PP250 1,0000 ud Collarin toma PP 32 mm. 1,93 1,93
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P17YC020 1,0000 ud Codo latón 90º 25 mm-3/4" 3,23 3,23
P17XE030 1,0000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4" 11,27 11,27
P17PH008 8,5000 m Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm 0,74 6,26
P17PP160 1,0000 ud Enlace recto polietileno 25 mm. (PP) 1,41 1,41

Suma la partida......................................... 107,42
Costes indirectos............... 3% 3,22

TOTAL PARTIDA................................ 110,64

E20CIA030 ud Contador Dn25- 1" en armario
Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de
acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfe-
ra de 1", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y fun-
cionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la
acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P17AR050 1,0000 ud Armario poliest. 320x450 mm. 40,81 40,81
P17BI030 1,0000 ud Contador agua fría 1" (25 mm.) clase B 28,85 28,85
P17YC030 2,0000 ud Codo latón 90º 32 mm-1" 4,30 8,60
P17YT030 1,0000 ud Te latón 32 mm. 1" 7,02 7,02
P17XE040 2,0000 ud Válvula esfera latón roscar 1" 18,01 36,02
P17BV410 1,0000 ud Grifo de prueba DN-20 9,17 9,17
P17XR030 1,0000 ud Válv.retención latón roscar 1" 8,42 8,42
P17PA040 1,0000 m Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 0,97 0,97
P17AR080 2,0000 ud Anclaje contador p/arm. 3,45 6,90
P17W040 1,0000 ud Verificación contador 1" 25 mm. 3,34 3,34

Suma la partida......................................... 242,68
Costes indirectos............... 3% 7,28

TOTAL PARTIDA................................ 249,96

E20ML040 m Tubo alim. Polietileno Dn32 mm. 1 1/4"
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4") de diáme-
tro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de
paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas es-
peciales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P17PA040 1,1500 m Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 0,97 1,11
P17YC040 0,5000 ud Codo latón 90º 40 mm-1 1/4" 8,72 4,36
P17YE040 0,2500 ud Enlace mixto latón macho 40mm.-1 1/4" 6,97 1,74

Suma la partida......................................... 14,15
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,57

E20XAT010 ud Inst. fontanería con polietileno y PVC lavabo
Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticula-
do para la red de agua fría y caliente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, pa-
ra la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente,
sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
P17PR010 6,0000 m Tubo poliet. 16x1,8 1,99 11,94
P17PS010 2,0000 ud Te reducida 20x16x16 5,11 10,21
P17PS070 2,0000 ud Codo terminal 16x1/2" 4,14 8,28
P17SS080 1,0000 ud Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 3,30 3,30
E20WBV0101,7000 m TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 6,61 11,24

Suma la partida......................................... 68,12
Costes indirectos............... 3% 2,04

TOTAL PARTIDA................................ 70,16

E20XAT030 ud Inst. fontanería con polietileno y PVC inodoro
Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticula-
do para la red de agua fría, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de
diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada se-
gún normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
P17PR010 3,0000 m Tubo poliet. 16x1,8 1,99 5,97
P17PS010 1,0000 ud Te reducida 20x16x16 5,11 5,11
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P17PS070 1,0000 ud Codo terminal 16x1/2" 4,14 4,14
P17VC060 1,0000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 5,58 5,58
P17VP060 1,0000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 3,67 3,67
P17SW020 1,0000 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 5,32 5,32

Suma la partida......................................... 41,37
Costes indirectos............... 3% 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 42,61

E20XAT050 ud Inst. fontanería con polietileno y PVC ducha
Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de polietileno reticula-
do para la red de agua fría y caliente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, pa-
ra la red de desagüe y bote sifónico, totalmente terminada según normativa vigente,
sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
O01009 0,7500 h Peón 21,35 16,01
P17PR010 8,0000 m Tubo poliet. 16x1,8 1,99 15,92
P17PS010 2,0000 ud Te reducida 20x16x16 5,11 10,21
P17PS070 2,0000 ud Codo terminal 16x1/2" 4,14 8,28
P17SB030 1,0000 ud Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas 17,89 17,89
E20WBV0201,5000 m TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 6,90 10,35

Suma la partida......................................... 97,37
Costes indirectos............... 3% 2,92

TOTAL PARTIDA................................ 100,29

E5ZJ1D8P m Canalón semicirc. PVC rígido, D=200mm, colocado
Canalón exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diámetro 200 mm, coloca-
da con piezas especiales y conectada a la bajante. Totalmente instalado.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
B5ZH1D80 1,2995 m Canalón exterior semicirc.PVC rígido,D=200mm 6,53 8,49
B5ZHBD80 2,0000 ud Gancho+soportePVCp/canal.PVC d=200mm 5,75 11,50
B5ZZJLPT 4,4000 ud Tornillo acero galv.5.4x65mm,junta

metal/goma,taco D=8/10mm
0,30 1,32

Suma la partida......................................... 35,56
Costes indirectos............... 3% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 36,63

ED15B771 m Bajante PVC para aguas pluviales, Dn=110mm, fijac. bridas
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación según norma UNE-EN
1329-1, de Dn 110 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bri-
das. Totalmente instalado.

O01004 0,3600 h Oficial especialista 24,94 8,98
O01009 0,1800 h Peón 21,35 3,84
BD13177B 1,4000 m Tubo PVC-U pared maciza,área aplicación

B,DN=110mm,long.=3m,p/en
4,21 5,89

BD1Z2200 0,6700 ud Brida p/tub.PVC,D=75-110mm 1,36 0,91
BDW3B700 0,3300 ud Accesorio genérico p/tub.PVC,D=110mm 6,28 2,07
BDY3B700 1,0000 ud Elemento mont. p/tub.PVC,D=110mm 0,09 0,09

Suma la partida......................................... 21,78
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,43

EG_MVL ud Gestor Inteligente Distribución
Armario de comunicaciones (ACOM), según especificación i-DE, con unas dimensio-
nes totales máximas de 310 x 400 x 200 mm (Alto x Ancho x Fondo) e integrado en
web STAR. La envolvente exterior, de plástico libre de halógenos, debe mantener una
protección mecánica de grado IP32D s/ UNE 20324.

Suma la partida......................................... 1.740,00
Costes indirectos............... 3% 52,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.792,20

EJA263B1 ud Calentad.acumulador eléct.,100l,acero esmalt.,pot=1500-3000W,pre
Calentador acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta de acero esmalta-
do, de 1500 a 3000 W de potencia, colocado en posición vertical con fijaciones mura-
les y conectado

O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
BJA263B0 1,0000 ud Calentad.acumulador eléct.,100l,acero

esmalt.,1500-3000W,precio
334,42 334,42
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Suma la partida......................................... 373,25
Costes indirectos............... 3% 11,20

TOTAL PARTIDA................................ 384,45

EPC_MVL ud Equipo de protección y Control
Armario de control, según norma i-DE, de dimensiones adecuadas e integrado en web
STAR.
Contiene en su interior debidamente montados y conexionados los siguientes apara-
tos y materiales:
- Unidad remota de telemando (RTU) ekor.ccp para comunicación con la unidad de con-
trol integrado ekor.rci.
- Unidad de control integrado ekor.rci con funciones de paso de falta, indicación de   pre-
sencia de tensión, medidas (V, I, P, Q), señalización y mando de la celda.
- Equipo cargador-batería ekor.bat protegido contra cortocircuitos según especificación
y baterías de Pb de vida mínima de 15 años y 13 Ah a 48 Vcc. Batería: Batería de Pb vi-
da mínima de 15 años. Capacidad nominal: 13 Ah a 48 Vcc.
- Interruptor automático magnetotérmico unipolar para protección de los equipos de con-
trol del armario, del armario común STAR y del armario de comunicaciones.
- Interruptor automático magnetotérmico unipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1
NC) para protección de los equipos de control y mando de las celdas.
- Maneta Local / Telemando.
- Bornas, accesorios y pequeño material.

Suma la partida......................................... 13.673,00
Costes indirectos............... 3% 410,19

TOTAL PARTIDA................................ 14.083,19

EQM_MVL ud Equipo de medida
Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y regleta de verifi-
cación

Suma la partida......................................... 3.432,00
Costes indirectos............... 3% 102,96

TOTAL PARTIDA................................ 3.534,96

EmPulConCho ud Emisor de pulsos para contador de chorro múltiple
Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador de chorro múltiple, puesto
en obra, montado, acabado y probado.

EPCHM 1,0000 ud Emisor de pulsos contador de chorro múltiple 17,96 17,96
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98

Suma la partida......................................... 27,94
Costes indirectos............... 3% 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 28,78

EmPulConWol ud Emisor de pulsos para contador tipo woltmann para riego
Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador tipo woltmann para riego, in-
cluso puesto en obra, montado, acabado y probado.

EPW 1,0000 ud Emisor de pulsos contador tipo woltman 50,43 50,43
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98

Suma la partida......................................... 60,41
Costes indirectos............... 3% 1,81

TOTAL PARTIDA................................ 62,22

F01107 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte<= 50%
Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con
40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelo tránsito, con
pendiente inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha.

O01009 83,1240 h Peón 21,35 1.774,70
O01007 11,8750 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 270,39

Suma la partida......................................... 2.045,09
Costes indirectos............... 3% 61,35

TOTAL PARTIDA................................ 2.106,44

F01115 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito, dens> 700 ho/ha
Tapado de hoyos de 40x40 cm abiertos con anterioridad, en suelo suelto o tránsito,
con una densidad mayor a 700 hoyos/ha. Se recoge la posibilidad de aportar tierra de
lugares próximos al hoyo. Esta tarifa se utilizará en caso de que la labor de tapado del
hoyo sea independiente de la apertura y la plantación.

O01009 15,5160 h Peón 21,35 331,27
O01007 2,2160 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 50,46

Suma la partida......................................... 381,73
Costes indirectos............... 3% 11,45

Página 8321 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Costes indirectos............... 3% 11,45

TOTAL PARTIDA................................ 393,18

F02077 mil Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia<= 500 m, pte<= 50%
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja
con envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distin-
tos métodos de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

O01009 1,1640 h Peón 21,35 24,85
O01007 0,1660 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,78

Suma la partida......................................... 28,63
Costes indirectos............... 3% 0,86

TOTAL PARTIDA................................ 29,49

F02093 mil Plantación bandeja <= 250 cm³, en hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50%
Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o ter-
moformado con capacidad <= 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelo
suelto o tránsito. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de
la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

O01009 28,9120 h Peón 21,35 617,27
O01007 4,1300 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 94,04

Suma la partida......................................... 711,31
Costes indirectos............... 3% 21,34

TOTAL PARTIDA................................ 732,65

F02143 mil Realización de rebalseta o alcorque
Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar
la recogida del agua.

O01009 24,9380 h Peón 21,35 532,43
O01007 3,5630 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 81,13

Suma la partida......................................... 613,56
Costes indirectos............... 3% 18,41

TOTAL PARTIDA................................ 631,97

F02145_M mil Distribución de tubo protector 60 cm D <=500 m pendiente <= 50%
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60
cm x 26 cm,biodegradable incluida caña de soporte,  en terreno con pendiente inferior
o igual al 50%.

O01009 1,1640 h Peón 21,35 24,85
O01007 0,1660 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,78
P08049_M1.000,0000 ud Tubo protector para planta 0,6 m (p.o.) 0,44 437,00

Suma la partida......................................... 465,63
Costes indirectos............... 3% 13,97

TOTAL PARTIDA................................ 479,60

F03169 mil Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<=
50%
Plantación manual en reposición de marras menor o igual 20%, de un millar de plantas
en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad <= 250 cm³ en suelos
sueltos o tránsito preparados mediante casillas. No se incluye el precio de la planta, el
transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o
igual al 50%. Si han pasado más de 3 periodos vegetativos desde la plantación, se pre-
supuestará de nuevo la correspondiente preparación del terreno.

O01009 36,1410 h Peón 21,35 771,61
O01007 5,1630 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 117,56

Suma la partida......................................... 889,17
Costes indirectos............... 3% 26,68

TOTAL PARTIDA................................ 915,85
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F11004 ud Señal Tipo CN-03 DIRECCIONAL. Instalación de señal completa
Colocación y anclaje de "Señal direccional tipo CN-03" formado por un poste de made-
ra de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de
sección circular de Ø120 mm y 3.000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de
acero galvanizado una placa corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro
interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel flecha de plancha de acero
de medidas 594x210x2 mm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye transpor-
te, montaje, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de
acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. No inclu-
ye elaboración de contenido y maquetación. Según manual de señalización de Cami-
nos Naturales.

P06047 1,0000 ud Poste torneado de madera de pino tratada en
autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 3 m (p.o.)

19,13 19,13

P38007 1,0000 ud Panel flecha para señal tipo CN-03 42,32 42,32
P38019 1,0000 ud Chapa aluminio serigrafiada 377x100 mm

(VITOLA)
8,70 8,70

O01004 0,6500 h Oficial especialista 24,94 16,21
O01009 0,6500 h Peón 21,35 13,88
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78
I09057 0,2160 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 12,36

I14002 0,2160 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 27,95

I14030 0,2160 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 6,46

Suma la partida......................................... 166,79
Costes indirectos............... 3% 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 171,79

FC100-110PN16 ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø110 PN16
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø110, 2 bridas plástico PN16 Ø110 con sus juntas y tornillería de acero dacrometiza-
da. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

FCY100-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 100 mm en Y unión bridada
PN16

119,24 119,24

MPBPE110162,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 21,78
BAPP11010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 59,64

TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 280,82
Costes indirectos............... 3% 8,42

TOTAL PARTIDA................................ 289,24

FC100-125PN10 ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø125 PN10
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción PN10
de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100 Ø110, 2 bridas plástico PN10 Ø110 con sus
juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

FCY100-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 100 mm en Y unión bridada
PN16

119,24 119,24

RPEAD125110101,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 125/110 PN10 26,92 26,92
MPBPE110102,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN10 10,36 20,72
BAPP11010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 59,64

TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 306,68
Costes indirectos............... 3% 9,20

TOTAL PARTIDA................................ 315,88
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FC100-125PN16 ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø125 PN16
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción PN16
de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100 Ø110, 2 bridas plástico PN16 Ø110 con sus
juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

FCY100-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 100 mm en Y unión bridada
PN16

119,24 119,24

RPEAD125110161,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 125/110 PN16 26,92 26,92
MPBPE110162,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 21,78
BAPP11010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 59,64

TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 307,74
Costes indirectos............... 3% 9,23

TOTAL PARTIDA................................ 316,97

FC100-140PN10 ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø140 PN10
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción PN10
de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100 Ø110, 2 bridas plástico PN10 Ø110 con sus
juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

FCY100-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 100 mm en Y unión bridada
PN16

119,24 119,24

RPEAD140110101,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 140/110 PN10 38,67 38,67
MPBPE110102,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN10 10,36 20,72
BAPP11010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 59,64

TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 318,43
Costes indirectos............... 3% 9,55

TOTAL PARTIDA................................ 327,98

FC125-125PN16 ud Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø125 PN16
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN16 de PE100
Ø125, 2 bridas plástico PN16 Ø125 con sus juntas y tornillería de acero dacrometiza-
da. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

FCY125-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 125 mm en Y unión bridada
PN16

173,73 173,73

MPBPE125162,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN16 13,24 26,47
BAPP12510162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 59,69

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,7500 h Oficial especialista 24,94 43,65
O01009 1,7500 h Peón 21,35 37,36

Suma la partida......................................... 362,34
Costes indirectos............... 3% 10,87

TOTAL PARTIDA................................ 373,21
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FC125-140PN16 ud Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø140 PN16
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción PN16
de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100  Ø125, 2 bridas plástico PN16 Ø125 con sus
juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

FCY125-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 125 mm en Y unión bridada
PN16

173,73 173,73

RPEAD140125161,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 140/125 PN16 36,85 36,85
MPBPE125162,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN16 13,24 26,47
BAPP12510162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 59,69

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,7500 h Oficial especialista 24,94 43,65
O01009 1,7500 h Peón 21,35 37,36

Suma la partida......................................... 399,19
Costes indirectos............... 3% 11,98

TOTAL PARTIDA................................ 411,17

FC125-160PN10 ud Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø160 PN10
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción PN10
de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100  Ø125, 2 bridas plástico PN10 Ø125 con sus
juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

FCY125-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 125 mm en Y unión bridada
PN16

173,73 173,73

RPEAD160125101,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 160/125 PN10 51,83 51,83
MPBPE125102,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN10 13,98 27,97
BAPP12510162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 59,69

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,7500 h Oficial especialista 24,94 43,65
O01009 1,7500 h Peón 21,35 37,36

Suma la partida......................................... 415,67
Costes indirectos............... 3% 12,47

TOTAL PARTIDA................................ 428,14

FC150-160PN10 ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø160 PN10
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN10 de PE100
Ø160, 2 bridas plástico PN10 Ø160 con sus juntas y tornillería de acero dacrometiza-
da. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

FCY150-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 150 mm en Y unión bridada
PN16

241,63 241,63

MPBPE160102,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN10 23,47 46,94
BAPP16010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 96,67

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 499,26
Costes indirectos............... 3% 14,98

TOTAL PARTIDA................................ 514,24

FC150-160PN16 ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø160 PN16
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN10 de PE100
Ø160, 2 bridas plástico PN10 Ø160 con sus juntas y tornillería de acero dacrometiza-
da. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.
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FCY150-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 150 mm en Y unión bridada
PN16

241,63 241,63

MPBPE160162,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN16 24,04 48,07
BAPP16010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 96,67

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 500,39
Costes indirectos............... 3% 15,01

TOTAL PARTIDA................................ 515,40

FC150-200PN10 ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø200 PN10
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción PN10
de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100  Ø160, 2 bridas plástico PN10 Ø160 con sus
juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

FCY150-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 150 mm en Y unión bridada
PN16

241,63 241,63

RPEAD200160101,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 200/160 PN10 73,30 73,30
MPBPE160102,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN10 23,47 46,94
BAPP16010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 96,67

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 572,56
Costes indirectos............... 3% 17,18

TOTAL PARTIDA................................ 589,74

FC150-200PN16 ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø200 PN16
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción PN16
de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100  Ø160, 2 bridas plástico PN16 Ø160 con sus
juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

FCY150-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 150 mm en Y unión bridada
PN16

241,63 241,63

RPEAD200160161,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 200/160 PN16 73,30 73,30
MPBPE160162,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN16 24,04 48,07
BAPP16010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 96,67

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 573,69
Costes indirectos............... 3% 17,21

TOTAL PARTIDA................................ 590,90

FC200-200PN10 ud Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø200 PN10
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN10 de PE100
Ø200, 2 bridas plástico PN10 Ø200 con sus juntas y tornillería de acero dacrometiza-
da. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

FCY200-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 200 mm en Y unión bridada
PN16

398,65 398,65

MPBPE200102,0000 ud  Portabridas Ø200 PE100 PN10 37,01 74,01
BAPP20010 2,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN10

con junta
77,17 154,33

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01009 2,2500 h Peón 21,35 48,04
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Suma la partida......................................... 752,59
Costes indirectos............... 3% 22,58

TOTAL PARTIDA................................ 775,17

FC200-200PN16 ud Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø200 PN16
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN16 de PE100
Ø200, 2 bridas plástico PN16 Ø200 con sus juntas y tornillería de acero dacrometiza-
da. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

FCY200-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 200 mm en Y unión bridada
PN16

398,65 398,65

MPBPE200162,0000 ud Portabridas Ø200 PE100 PN16 39,25 78,50
BAPP20016 2,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN16

con junta
121,76 243,52

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01009 2,2500 h Peón 21,35 48,04

Suma la partida......................................... 846,27
Costes indirectos............... 3% 25,39

TOTAL PARTIDA................................ 871,66

FC200-250PN10 ud Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø250 PN10
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso  1 manguito de reducción PN10
de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100  Ø200, 2 bridas plástico PN10 Ø200 con sus
juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

FCY200-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 200 mm en Y unión bridada
PN16

398,65 398,65

RPEAD250200101,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 250/200 PN10 145,55 145,55
MPBPE200102,0000 ud  Portabridas Ø200 PE100 PN10 37,01 74,01
BAPP20010 2,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN10

con junta
77,17 154,33

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01009 2,2500 h Peón 21,35 48,04

Suma la partida......................................... 898,14
Costes indirectos............... 3% 26,94

TOTAL PARTIDA................................ 925,08

FC200-250PN16 ud Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø250 PN16
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso  1 manguito de reducción PN16
de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100  Ø200, 2 bridas plástico PN16 Ø200 con sus
juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

FCY200-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 200 mm en Y unión bridada
PN16

398,65 398,65

RPEAD250200161,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 250/200 PN16 145,55 145,55
MPBPE200162,0000 ud Portabridas Ø200 PE100 PN16 39,25 78,50
BAPP20016 2,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN16

con junta
121,76 243,52

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01009 2,2500 h Peón 21,35 48,04

Suma la partida......................................... 991,82
Costes indirectos............... 3% 29,75

TOTAL PARTIDA................................ 1.021,57
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FC250-250PN16 ud Filtro cazapiedras de 250 mm en acometida de Ø250 PN16
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 250 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN16 de PE100
Ø250, 2 bridas plástico PN16 Ø250 con sus juntas y tornillería de acero dacrometiza-
da. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

FCY250-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 250 mm en Y unión bridada
PN16

695,98 695,98

MPBPE250162,0000 ud Portabridas Ø250 PE100 PN16 100,03 200,05
BAPP25016 2,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 250/250 PN16

con junta
150,06 300,13

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38

Suma la partida......................................... 1.333,33
Costes indirectos............... 3% 40,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.373,33

FC250-315PN16 ud Filtro cazapiedras de 250 mm en acometida de Ø315 PN16
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 250 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso  1 manguito de reducción PN16
de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100  Ø250, 2 bridas plástico PN16 Ø250 con sus
juntas y tornillería de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

FCY250-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 250 mm en Y unión bridada
PN16

695,98 695,98

RPEAD315250161,0000 ud Manguito reducción PEAD PE100 315/250 PN16 249,49 249,49
MPBPE250162,0000 ud Portabridas Ø250 PE100 PN16 100,03 200,05
BAPP25016 2,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 250/250 PN16

con junta
150,06 300,13

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38

Suma la partida......................................... 1.582,82
Costes indirectos............... 3% 47,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.630,30

FC300-315PN16 ud Filtro cazapiedras de 300 mm en acometida de Ø355 PN16
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 300 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN16 de PE100
Ø315, 2 bridas plástico PN16 Ø315 con sus juntas y tornillería de acero dacrometiza-
da. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

FCY300-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 300 mm en Y unión bridada
PN16

894,75 894,75

MPBPE315162,0000 ud Portabridas Ø315 PE100 PN16 227,28 454,56
BAPP31516 2,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 300/315 PN16

con junta
199,54 399,08

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,7500 h Oficial especialista 24,94 68,59
O01009 2,7500 h Peón 21,35 58,71

Suma la partida......................................... 1.897,13
Costes indirectos............... 3% 56,91

TOTAL PARTIDA................................ 1.954,04

FC80-90PN10 ud Filtro cazapiedras de 80 mm en acometida de Ø63 PN10
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 80 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN10 de PE100
Ø90, 2 bridas plástico PN10 Ø90 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

FCY80-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 80 mm en Y unión bridada
PN16

86,54 86,54
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MPBPE090102,0000 ud Portabridas Ø63 PE160 PN10 8,58 17,17
BAPP9010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 47,17

TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,2500 h Oficial especialista 24,94 31,18
O01009 1,2500 h Peón 21,35 26,69

Suma la partida......................................... 219,47
Costes indirectos............... 3% 6,58

TOTAL PARTIDA................................ 226,05

FC80-90PN16 ud Filtro cazapiedras de 80 mm en acometida de Ø90 PN16
Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 80 mm tipo Y con conexiones brida-
das, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y externamente con epoxi de 150 micró-
metros, tapa estanca en todo rango de presiones con salida roscada B.S.P. para des-
carga de presión, malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN16 de PE100
Ø90, 2 bridas plástico PN16 Ø90 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

FCY80-16 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 80 mm en Y unión bridada
PN16

86,54 86,54

MPBPE090162,0000 ud Portabridas Ø90 PE100 PN16 9,15 18,31
BAPP9010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 47,17

TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,2500 h Oficial especialista 24,94 31,18
O01009 1,2500 h Peón 21,35 26,69

Suma la partida......................................... 220,61
Costes indirectos............... 3% 6,62

TOTAL PARTIDA................................ 227,23

G2194XB5 m² Demol.pavimento mezcla bituminosa,e<=10cm, retro.+mart.
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2
m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01055 0,0500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,13

M02002 0,0500 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 0,25

M02031 0,0500 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10 0,26
Suma la partida......................................... 4,78
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,92

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
HOTELINSM1,0000 ud Hotel para insectos 24,99 24,99

Suma la partida......................................... 46,34
Costes indirectos............... 3% 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 47,73

I020002B m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de tierra y piedras.

Suma la partida......................................... 2,38
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,45

I020003B m³ Gestión de residuos de mezclas bituminosas por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de mezclas bituminosas.

Suma la partida......................................... 12,73
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 13,11

I020004B m³ Gestión de residuos de madera por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de madera.

Suma la partida......................................... 13,88
Costes indirectos............... 3% 0,42
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Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,30

I020005B m³ Gestión de residuos de hierro y acero por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de hierro y acero.

Suma la partida......................................... 13,88
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,30

I020006B m³ Gestión de residuos de papel y cartón por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de papel y cartón.

Suma la partida......................................... 13,88
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,30

I020007B m³ Gestión de residuos de plástico por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de plástico.

Suma la partida......................................... 24,27
Costes indirectos............... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 25,00

I020008B m³ Gestión de residuos de hormigón por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de hormigón.

Suma la partida......................................... 7,31
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,53

I020009B m³ Gestión de residuos municipales por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos municipales no
peligrosos.

Suma la partida......................................... 29,13
Costes indirectos............... 3% 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 30,00

I020011B m³ Gestión de residuos de mezcla de hormigon, ladrillos, azulejos y
cerámica por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de mezcla de hormigon, ladrillos, azulejos y cerámica.

Suma la partida......................................... 7,31
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,53

I020014B m³ Gestión de tubería de fibrocemento contamin. por gestor autoriz.
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos peligrosos de tu-
berías de fibrocemento contaminado con amianto.

Suma la partida......................................... 287,50
Costes indirectos............... 3% 8,63

TOTAL PARTIDA................................ 296,13

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro
Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01041 0,0110 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 1,18

Suma la partida......................................... 1,20
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,24

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno tipo tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, me-
dido sobre perfil.

O01009 0,0019 h Peón 21,35 0,04
M01058 0,0190 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,38

Suma la partida......................................... 1,42Página 9221 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Suma la partida......................................... 1,42
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0008 h Peón 21,35 0,02
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,49

Suma la partida......................................... 0,51
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,53

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0074 h Peón 21,35 0,16
M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 3,15

Suma la partida......................................... 3,31
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,41

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, reali-
zada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos comple-
mentarios, hasta una altura máxima de 3 m.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
O01017 0,1200 h Cuadrilla A 57,73 6,93
P01141 1,0000 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas

(p.o.)
1,05 1,05

Suma la partida......................................... 10,97
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,30

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos
en caminos con ancho superior a 3 m.

O01009 0,0001 h Peón 21,35 0,00
M01172 0,0012 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,09

Costes indirectos............... 3% 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 0,09

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17

Suma la partida......................................... 0,18
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,19

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito
Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de
taludes, cualquiera que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre ca-
mión, sin incluir transporte a vertedero.

O01009 0,0024 h Peón 21,35 0,05
M01058 0,0240 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,75

Suma la partida......................................... 1,80
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,85
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I05350 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m²,
colocado
Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecáni-
camente por un proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400
g/m², resistencia a la tracción de 27 KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de an-
cho, mermas y soldauras necesiarias. Colocado.

O01017 0,0070 h Cuadrilla A 57,73 0,40
P05400 1,1000 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de

polipropileno, gramaje 400 g/m² (p.o.)
1,73 1,90

Suma la partida......................................... 2,30
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,37

I05400 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m²,
colocado
Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecáni-
camente por un proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400
g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de an-
cho, mermas y soldauras necesiarias. Colocado.

O01017 0,0060 h Cuadrilla A 57,73 0,35
P05400 1,1000 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de

polipropileno, gramaje 400 g/m² (p.o.)
1,73 1,90

Suma la partida......................................... 2,25
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,32

I05400E m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m², en
filtros de escollera, colocado
Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecáni-
camente por un proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400
g/m², resistencia a la tracción de 27 KN/m, con solapes de mínimo 30 cm de ancho,
mermas y soldauras necesiarias. Colocado en talud para formación de filtro en escolle-
ra, incluso elementos de anclaje y fijación.

O01017 0,0100 h Cuadrilla A 57,73 0,58
P05400 1,1000 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de

polipropileno, gramaje 400 g/m² (p.o.)
1,73 1,90

Suma la partida......................................... 2,48
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,55

I06915N m³ Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.
Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25, incluyendo zaho-
rra, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado.

MZA25 1,1000 m³ Zahorra artificial ZA-25 (p.o.) 14,25 15,67
M01077 0,0250 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,60
M01084 0,0200 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,07
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

Suma la partida......................................... 18,83
Costes indirectos............... 3% 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 19,39

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4
Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma
UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 se-
gún norma UNE EN 13075-1.

P07010 1,0000 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.) 426,71 426,71
Suma la partida......................................... 426,71
Costes indirectos............... 3% 12,80

TOTAL PARTIDA................................ 439,51

I08019 kg Betún asfáltico, 160/220 aplicado
O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
P07001 0,0010 t Betún asfáltico 160/220 (p.o.) 365,86 0,37
M01002 0,0010 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 0,04
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M02020 0,0010 h Cisterna térmica 8.000 l con rampa, sin mano de
obra

12,64 0,01

Suma la partida......................................... 0,46
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,47

I08049ba t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, D= 30 km
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, procedente de planta fija
a una distancia de 30 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limita-
ción de tonelaje.

P07033 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S
(p.o.)

45,71 45,71

P02998ba 1,0000 t Suplemento suministro de áridos, por D superior
a 20 km, d= 10 km

0,97 0,97

Suma la partida......................................... 46,68
Costes indirectos............... 3% 1,40

TOTAL PARTIDA................................ 48,08

I10800N m³ Extendido de tierras mediante tractor equipado con trailla, riego y ligera
compactación.
Extendido y perfilado de tierras procedentes de la excavación mediante tractor equipa-
do con trailla, incluso riego y ligera compactación.

M01045 0,0050 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 0,24
I04001 0,0250 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,15
M01080 0,0020 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
72,35 0,14

Suma la partida......................................... 0,53
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,55

I12009 ha Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 18-20 dientes
Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de tractor con rastrillo de
18-20 dientes. Quedando limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el tra-
bajo normal del rastrillo. No se incluye el arranque de piedras que requieran trabajos
especiales, pero si el apilado en cordones distanciados como máximo 50 m.

O01009 0,5695 h Peón 21,35 12,16
M01040 5,6950 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 521,95

Suma la partida......................................... 534,11
Costes indirectos............... 3% 16,02

TOTAL PARTIDA................................ 550,13

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta
D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03021 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
92,56 92,56

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida......................................... 122,89
Costes indirectos............... 3% 3,69

TOTAL PARTIDA................................ 126,58

I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba
Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hor-
migón, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294

kW)
104,99 15,75

Suma la partida......................................... 20,02
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,62
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I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta,
D<=20 km
Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03068 1,0000 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
92,56 92,56

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida......................................... 122,89
Costes indirectos............... 3% 3,69

TOTAL PARTIDA................................ 126,58

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03
Suma la partida......................................... 2,09
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,15

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0330 h Oficial especialista 24,94 0,82
O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
P01051 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T

(p.o.)
8,07 8,88

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75

Suma la partida......................................... 11,17
Costes indirectos............... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 11,51

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
Suma la partida......................................... 2,27
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,34

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0580 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,97
Suma la partida......................................... 19,52
Costes indirectos............... 3% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 20,11
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I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72
O01009 0,5100 h Peón 21,35 10,89
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1020 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22
Suma la partida......................................... 31,96
Costes indirectos............... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 32,92

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando
40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de en-
cofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor
a 2 m).

O01004 0,7600 h Oficial especialista 24,94 18,95
O01009 0,7600 h Peón 21,35 16,23
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1520 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 7,77
Suma la partida......................................... 46,08
Costes indirectos............... 3% 1,38

TOTAL PARTIDA................................ 47,46

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,
volúmenes aislados
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes
aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,6700 h Oficial especialista 24,94 16,71
O01009 0,6700 h Peón 21,35 14,30
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

Suma la partida......................................... 39,53
Costes indirectos............... 3% 1,19

TOTAL PARTIDA................................ 40,72

I16900 m² Encofrado y desencofrado de losa superior de aliviadero
O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
P01033 0,0150 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,91
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,13
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

Suma la partida......................................... 22,50
Costes indirectos............... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 23,18

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con mar-
tillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
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M01055 0,3500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 14,91

M02002 0,3000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 1,51

M02031 0,3000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10 1,53
Suma la partida......................................... 24,36
Costes indirectos............... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 25,09

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el aca-
rreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de
residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M04001 0,0700 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 2,75
M02036 0,0700 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 2,19 0,15

Suma la partida......................................... 8,24
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,49

I19003 m² Forjado 21+5 vigueta pretensada, luz= 4 m, 200 a 300 kg/m²
Forjado unidireccional formado por viguetas de hormigón pretensadas de 4 m de longi-
tud, separadas 64 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 64x21x21 y capa de compre-
sión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, incluso armadura (2 kg/m²), para una sobre-
carga de uso de 200 kg/m² y 300 kg/m², totalmente terminado.

O01018 0,6000 h Cuadrilla B 46,29 27,77
P01033 0,0150 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,91
P01061 1,6000 m Vigueta pretensada 740 kg/m², luz= 4 m (p.o.) 2,92 4,67
P01071 8,0000 ud Bovedilla de hormigón 64x21x21 (p.o.) 0,88 7,04
P01047 2,0000 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,14 2,28

P01045 0,1650 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,30
I14011 0,1000 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15

km
102,64 10,26

Suma la partida......................................... 58,23
Costes indirectos............... 3% 1,75

TOTAL PARTIDA................................ 59,98

I19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara
vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estruc-
tural y armadura.

O01004 0,7800 h Oficial especialista 24,94 19,45
O01009 0,3900 h Peón 21,35 8,33
P01087 13,0000 ud Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.) 1,43 18,59
I13006 0,0240 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,78
I14004 0,0200 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20,

planta, D<= 15 km
92,54 1,85

I15001 2,3000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 4,74

Suma la partida......................................... 55,74
Costes indirectos............... 3% 1,67

TOTAL PARTIDA................................ 57,41

I19020 m² Tabique ladrillo hueco sencillo, rasilla, pasta yeso negro
Tabique con ladrillo hueco sencillo, rasilla, recibido con pasta de yeso negro, incluso re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

O01018 0,3000 h Cuadrilla B 46,29 13,89
P01080 0,0300 mil Ladrillo hueco sencillo, rasilla (p.o.) 107,84 3,24
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
I19001 0,0080 m³ Pasta de yeso negro, amasada 138,83 1,11

Suma la partida......................................... 18,25
Costes indirectos............... 3% 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 18,80
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I19033B m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Incluye los medios de elevación.

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
P01098 1,0100 m² Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 34,56 34,90
M01090 0,2000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 5,95

Suma la partida......................................... 51,50
Costes indirectos............... 3% 1,55

TOTAL PARTIDA................................ 53,05

I19033C m² Tramo desmontable de cubierta chapa prelacada, tipo sandwich
Tramo de cubierta desmontable formada por panel aislante de chapa de acero en per-
fil comercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de es-
puma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, instalada sobre perfi-
les omega de acero galvanizado sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acce-
sorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad. Medida en verdadera magnitud. Incluye los medios de elevación.

O01004 0,5500 h Oficial especialista 24,94 13,72
O01009 0,5500 h Peón 21,35 11,74
P01098 1,0100 m² Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 34,56 34,90
I19089 41,7000 kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares,

zunchos colocado
2,97 123,85

M01090 0,5500 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 16,37
Suma la partida......................................... 200,58
Costes indirectos............... 3% 6,02

TOTAL PARTIDA................................ 206,60

I19035 m² Solado con baldosa gres 31x31 cm
Solado con baldosa de gres de 31x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena
1:6, incluido cama de 2 cm de arena, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1
22,5 y limpieza.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P01120 1,0000 m² Baldosa gres 31x31 cm (p.o.) 13,88 13,88
P02001 0,0200 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,48
P01010 0,0010 m³ Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 (p.o.) 120,45 0,12
P01003 0,0010 t Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.) 180,65 0,18
I13006 0,0300 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 3,48
I02027 0,0200 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 0,03

Suma la partida......................................... 35,48
Costes indirectos............... 3% 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 36,54

I19037 m Rodapié de gres de 8x31 cm
Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6, in-
cluidas juntas con lechada de cemento blanco y su correspondiente limpieza.

O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
P01125 1,0000 m Rodapié gres 8x31 cm (p.o.) 3,62 3,62
P01010 0,0010 m³ Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 (p.o.) 120,45 0,12
I13006 0,0010 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 0,12

Suma la partida......................................... 5,82
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,99

I19041 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical
Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena,
en paramentos verticales.

O01018 0,2500 h Cuadrilla B 46,29 11,57
I13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,32

Suma la partida......................................... 13,89
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,31Página 9921 de julio de 2023
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TOTAL PARTIDA................................ 14,31

I19045 m² Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento vertical
Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales.

O01018 0,1000 h Cuadrilla B 46,29 4,63
I19001 0,0200 m³ Pasta de yeso negro, amasada 138,83 2,78

Suma la partida......................................... 7,41
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,63

I19051 m² Alicatado azulejo blanco
Alicatado de azulejo blanco 15x15 cm con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena.

O01018 0,5000 h Cuadrilla B 46,29 23,15
P01127 1,0000 m² Azulejo blanco 15x15 cm (p.o.) 7,29 7,29
I13006 0,0150 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 1,74

Suma la partida......................................... 32,18
Costes indirectos............... 3% 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 33,15

I19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos
Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, for-
mado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fon-
do y dos manos de acabado.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
P01102 0,3500 kg Selladora (p.o.) 6,44 2,25
P01105 0,4500 kg Pintura plástica (p.o.) 3,29 1,48

Suma la partida......................................... 7,47
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,69

I19057 m² Recibido de cercos en muros exteriores
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
O01005 0,3500 h Oficial de oficios 22,11 7,74
P01044 0,1200 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,30
I19001 0,0300 m³ Pasta de yeso negro, amasada 138,83 4,16
I13004 0,0060 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km 128,74 0,77

Suma la partida......................................... 21,70
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,35

I19058 ud Recibido de cerco de puerta en tabique
Recibido de cerco de puerta en tabique, con pasta de yeso negro.

O01018 0,4800 h Cuadrilla B 46,29 22,22
I19001 0,0120 m³ Pasta de yeso negro, amasada 138,83 1,67

Suma la partida......................................... 23,89
Costes indirectos............... 3% 0,72

TOTAL PARTIDA................................ 24,61

I19061 m² Suministro e instalación de puerta metálica acceso
Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa de 2 mm de espe-
sor formada por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y se-
guridad y pomos, incluso colgado, totalmente terminada e instalada

O01018 2,7800 h Cuadrilla B 46,29 128,69
P01117 1,0000 m² Puerta metálica (p.o.) 135,32 135,32

Suma la partida......................................... 264,01
Costes indirectos............... 3% 7,92

TOTAL PARTIDA................................ 271,93

I19064 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm
Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpin-
tería con auñado mediante calzos de apoyo perimetral y laterales sellado en frío con sili-
cona incolora, incluso corte del vidrio y colocación de junquillos.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
P01118 1,0000 m² Luna incolora 5 mm (p.o.) 15,92 15,92
P01112 4,0000 m Sellado con silicona incolora (p.o.) 1,02 4,09

Suma la partida......................................... 29,99
Costes indirectos............... 3% 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 30,89
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TOTAL PARTIDA................................ 30,89

I19082 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera
Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10 cm de espesor, en
formación de acera.

O01018 0,3000 h Cuadrilla B 46,29 13,89
I14008 0,1000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 9,83

Suma la partida......................................... 23,72
Costes indirectos............... 3% 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 24,43

I19083 m² Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x6
Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de tamaño
máximo del árido de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte pro-
porcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

I14012 0,1500 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 15,40

I15005 1,2500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm,
B500T, colocada

4,42 5,53

Suma la partida......................................... 20,93
Costes indirectos............... 3% 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 21,56

I19085 m² Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm
Solado exterior con baldosa hidráulica de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con
mortero M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, for-
mación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento.

O01018 0,1500 h Cuadrilla B 46,29 6,94
P01121 1,0000 m² Baldosa hidráulica 20x20 cm (p.o.) 10,58 10,58
I13006 0,0300 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 3,48
I13001 0,0020 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1),

D<= 20 km
190,09 0,38

Suma la partida......................................... 21,38
Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 22,02

I19087 m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30
cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejunta-
do con mortero (1:1).

O01018 0,1600 h Cuadrilla B 46,29 7,41
P01130 1,0000 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm

altura (p.o.)
7,19 7,19

I14004 0,0750 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20,
planta, D<= 15 km

92,54 6,94

I13001 0,0060 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1),
D<= 20 km

190,09 1,14

Suma la partida......................................... 22,68
Costes indirectos............... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 23,36

I19089 kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en ca-
liente, incluso parte proporcional de cortes, uniones, piezas especiales y despuntes, in-
cluidos medios auxiliares.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58

Suma la partida......................................... 2,97
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,06

I19090B m² Rejilla tramex S-275-JR de cuadricula 30x30/30x2 mm.
Rejilla tramex de acero S-275-JR, de dimensiones de cuadrícula 30x30/30x2 mm., total-
mente instalada incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P01146 1,0500 m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 203,11 213,27

Suma la partida......................................... 243,16
Costes indirectos............... 3% 7,29
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Costes indirectos............... 3% 7,29

TOTAL PARTIDA................................ 250,45

I19093 m² Falso techo plancha lisa escayola 120x60 cm
Falso techo de plancha lisa de escayola 120x60 cm, incluso material de fijación, rema-
tes, colocación y acabado con yeso blanco.

O01004 0,4950 h Oficial especialista 24,94 12,35
O01009 0,4950 h Peón 21,35 10,57
P01151 1,1000 m² Plancha lisa escayola 1,20x0,60 m y elementos

de sujeción (p.o.)
7,42 8,16

I19002 0,0030 m³ Pasta de yeso blanco, amasada 134,07 0,40
Suma la partida......................................... 31,48
Costes indirectos............... 3% 0,94

TOTAL PARTIDA................................ 32,42

I19JHV20 m Cinta flexible PVC tipo "water-stop", de 22 cm, para estanqueidad de
juntas de retracción u hormigonado.
Cinta de PVC tipo "water-stop", de 22 cm de ancho, para estanqueidad de juntas de re-
tracción o de hormigonado. Constituidas por un material flexible (termoplastico) a base
de cloruro de polivinilo, con ancho de la cinta 22 cm. Incluso solapes, parte proporcio-
nal de piezas especiales normalizadas fabricadas en taller  ("T", "L", etc.), puesta en
obra y colocación.

O01009 0,0750 h Peón 21,35 1,60
P011922 1,0200 m Cinta de PVC tipo "water-stop", de 22 cm de

ancho, p.o.
10,61 10,83

Suma la partida......................................... 12,43
Costes indirectos............... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 12,80

I19MC8CM m Media caña para sellado losa-muro y esquinas de muros con mortero
impermeable, de 8 cm de espesor de garganta mínimo
Ejecución de media caña para sellado de unión losa-muro y esquinas de muros con
mortero impermeable de reparación estructural de 1 componente, reforzado con fi-
bras, de baja retracción, según requerimientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3 y
UNE-En 1504-9 (reparación de desconchones y daños del hormigón en edificios, puen-
tes, infraestructuras y superestructuras). , de 8 cm de espesor de garganta mínimo.

O01004 0,0800 h Oficial especialista 24,94 2,00
P19MCSK 2,5000 kg Mortero de reparación estructural de 1

componente, reforzado con fibras (p.o.)
3,39 8,48

Suma la partida......................................... 10,48
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,79

I21200 m³ Construcción de escollera de piedras sueltas 10-200 kg con material
procedente de préstamo D< 3km.
Construcción de escollera de piedras sueltas procedentes de préstamo de la propia
obra, con peso de cada piedra comprendido entre 10 y 200 kg, siendo la cantidad de
piedras con peso menor a 100 kg inferior al 25 % del total. Con superficie de la piedra
rugosa, sin formas redondeadas. Colocada cuidadosamente sobre geotextil para evitar
su punzonamiento. Incluso carga en camión, transporte a distacia inferior a 3 km y cola-
cación mediante retroexcavadora y medios manuales. Totalmente terminada.

M01053 0,0150 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

61,35 0,92

M01008 0,0150 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,
hasta 30 t

52,87 0,79

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,83

O01009 0,0800 h Peón 21,35 1,71
Suma la partida......................................... 9,25
Costes indirectos............... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 9,53

I21290 m³ Construcción de escollera 100-200 kg con material procedente de cantera.
Construcción de escollera de piedras sueltas procedentes cantera, con peso de cada
piedra comprendido entre 100 y 200 kg, con superficie de la piedra rugosa, sin formas
redondeadas. Incluso colacación mediante retroexcavadora y medios manuales. Total-
mente terminada.

Página 10221 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

M21100 1,0000 m³ Escollera 100-200 kg procedente de cantera
(p.o.)

9,33 9,33

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,83

O01009 0,0800 h Peón 21,35 1,71
Suma la partida......................................... 16,87
Costes indirectos............... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 17,38

I23015B m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=2,0 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,40 m de altura, a 3 m de separación, empotrados y 2anclados mediante hormigón
40 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 2,00
m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los
postes y montaje de la malla.

O01009 0,8500 h Peón 21,35 18,15
P0632B 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 40-14, 2,0

m (p.o.)
5,69 5,69

P06030B 0,3333 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,4 m (p.o.) 20,30 6,77
I14004 0,0080 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20,

planta, D<= 15 km
92,54 0,74

Suma la partida......................................... 31,35
Costes indirectos............... 3% 0,94

TOTAL PARTIDA................................ 32,29

I23017B ud Puerta de 2 hojas 4x2 m., malla simple torsión galvanizada 40/14
Puerta de doble hoja de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de
diámetro y 2,00 m de altura, de dimensiones 2x2 m. cada una de las hojas, con ancla-
je mediante postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y
2,40 m. de longitud con postes arriostrando los anclajes, empotrados y anclados me-
diante hormigón 40 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple tor-
sión 40-14, de 2,00 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupi-
llas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 6,5000 h Peón 21,35 138,78
P0632B 4,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 40-14, 2,0

m (p.o.)
5,69 22,77

P06030B 2,0000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,4 m (p.o.) 20,30 40,60
P06030C 10,0000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,0 m (p.o.) 16,93 169,28
I14004 0,1160 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20,

planta, D<= 15 km
92,54 10,73

Suma la partida......................................... 382,16
Costes indirectos............... 3% 11,46

TOTAL PARTIDA................................ 393,62

I30001 ud Arqueta prefabricada HA-25, 1,00x1,00x2,00 m. e=100 mm.
Arqueta de hormigón prefabricado HA-25/P/20/IIa de dimensiones interiores 1,00x1,00
m. y 1,00cm de altura media, incluida armado de la arqueta con malla electrosoldada
de 15x15x6 mm. de acero B-500-S, con tapa de acero galvanizado de espesor 3mm y
dimensiones 1,0x1,0 m.; ubicada sobre capa granular de zahorra natural ZN25 compac-
tada al 98% del proctor modificado. Totalmente terminada, incluso puesta en obra y
p.p. de medios auxiliares y pequeño material.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P50001 1,0000 ud Arqueta prefabricada HA-25 armada

c/ME15x15x6 de 1,00x1,00x1,00
211,04 211,04

P13MT050 1,0000 ud Marco y tapa de acero galvanizado de e= 3mm
de 1,00x1,00 m.

149,73 149,73

I06020 0,7700 m³ Zahorra natural ZN 25 obtenida mediante cribado
de material sele

3,55 2,73

I06014 0,7700 m³ Construcción capa granular, material
seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3
m, D<= 3 km

4,10 3,16

Suma la partida......................................... 459,24
Costes indirectos............... 3% 13,78

TOTAL PARTIDA................................ 473,02

IA.1 m Jalonamiento tipo 1
Jalonamiento tipo 1, compuesto por malla de plástico y jalones metálicos, de 1,5 m de
altura, separados 5 m entre sí. Incluso reposición.

Página 10321 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

L01051 0,2000 ud Jalón de señalización, colocado 7,04 1,41
Suma la partida......................................... 1,41
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,45

IA.10 m² Decapado de capa superficial
Decapado de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo mediante una retroex-
cavadora mixta y un camión basculante

M01055 0,0120 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 0,51

M01003 0,0100 h Camión 131/160 CV (97/118 kW) 38,11 0,38
Suma la partida......................................... 0,89
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,92

IA.12 m³ Acopio de tierra vegetal
Acopio de tierra vegetal en zona habilitada, en el lateral de la zona de acopio de mate-
riales y maquinaria.

M01055 0,0290 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 1,24

Suma la partida......................................... 1,24
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,28

IA.13 m³ Mantenimiento de tierra vegetal
Mantenimiento y gestión de la tierra vegetal generada en el desbroce y decapado del
terreno, en montones que no excedan de los 2 m de altura, incluyendo volteos y riegos
(si fuera necesario) mediante camión cisterna

M01010 0,0200 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118
kW)

42,13 0,84

I02017 0,5000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
franco-ligero

0,58 0,29

I10031 0,5000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,11
Suma la partida......................................... 1,24
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,28

IA.15 km Laboreo de suelo
Realización de tareas de laboreo, mediante arado de discos, en las zonas de ocupa-
ción temporal de las zanjas de la red terciaria de riego, al discurrir por linderos entre
parcelas, con una anchura de 7 ml, donde sea posible, con un rendimiento de 500 m/h

M01045 2,0000 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 97,42
Suma la partida......................................... 97,42
Costes indirectos............... 3% 2,92

TOTAL PARTIDA................................ 100,34

IA.16 m³ Extendido tierra vegetal
Extendido de 20 cm de espesor de la tierra vegetal sobre superficies susceptibles de
ser revegetadas.

I10036 1,0000 m³ Extendido tierras hasta 100 m 0,64 0,64
Suma la partida......................................... 0,64
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,66

IA.19 ud Control medioambiental
Control medioambiental de la obra por parte de un técnicpo especialista, del cumpli-
miento de las indicaciones que se realizan en el PVA

O03088 2,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de
experiencia

24,57 49,14

Suma la partida......................................... 49,14
Costes indirectos............... 3% 1,47

TOTAL PARTIDA................................ 50,61

IA.2 m Jalonamiento tipo 2
Jalonamiento tipo 2, realizado con cinta plástica y estacas de madera, separados 50
m entre sí. Incluso reposición.

O01009 0,0010 h Peón 21,35 0,02
BPSEÑ 1,0000 m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,16 0,16

Suma la partida......................................... 0,18
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Suma la partida......................................... 0,18
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,19

IA.5 km Riego de superficie
Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L., con un rendimiento de 1000
m/h

M01012 1,0000 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV
(141/177 kW)

49,87 49,87

Suma la partida......................................... 49,87
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 51,37

IA.6 ud Control niveles acústicos
Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el Decreto 48/1998 de
30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, mediante la medición con
un sonómetro

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
Suma la partida......................................... 49,88
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 51,38

IA.8 km Estabilización caminos de acceso.
Estabilización de caminos y nuevos accesos, mediante compactación de su superfici,
con un rendimiento de 100 m/h

M01083 10,0000 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 506,50
Suma la partida......................................... 506,50
Costes indirectos............... 3% 15,20

TOTAL PARTIDA................................ 521,70

IDS1012 m³ Grava drenante 10-15 mm
Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, procedente de calizas o
dolomías, incluso vertido, extendido y compactación mediante vandeja vibrante ma-
nual.

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
P021012 1,0000 m³ Gravilla 10-15 mm, caliza o dolomítica (p.o.) 5,66 5,66
M01053 0,0150 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,92

M01005 0,0150 h Camión 191/240CV (141/177 kW) 39,95 0,60
M02007 0,1500 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,90

Suma la partida......................................... 10,39
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,70

IEF003 ud Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, sobre cubierta
inclinada.
Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de aluminio, sobre cubierta inclina-
da. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación. Totalmente instalado

mt35sol008 1,0000 ud Estructura soporte para módulo solar
fotovoltaico, de aluminio, para cubierta inclinada,
con accesorios de montaje y elementos d

64,50 64,50

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,11 3,32

Suma la partida......................................... 71,56
Costes indirectos............... 3% 2,15

TOTAL PARTIDA................................ 73,71

IEX050b ud Suministro e instalación de interruptor Automático 4p de caja moldeada
de Corriente nominal 630 A y Tensión nominal de empleo 80
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nomi-
nal 630 A y tensión nominal de empleo 800 V fijación a carril mediante garras. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. Totalmente terminado.

mt35amc023aa1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4
módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 630
A.

950,00 950,00

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
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O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
Suma la partida......................................... 1.053,26
Costes indirectos............... 3% 31,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.084,86

IEX050bb ud Suministro e instalación de interruptor Automático 4p de caja moldeada
de Corriente nominal 800 A y Tensión nominal de empleo 40
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nomi-
nal 800 A y tensión nominal de empleo 400 V fijación a carril mediante garras. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. Totalmente terminado.

mt35amc023aab1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4
módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 800
A.

1.875,00 1.875,00

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38

Suma la partida......................................... 1.978,26
Costes indirectos............... 3% 59,35

TOTAL PARTIDA................................ 2.037,61

IMFC10 m³ Capa de material fino cohesivo en solera y taludes interiores balsa
Extendido de capa de material fino cohesivo procedente de criba, con porcentaje de ar-
cilla superior al 30 % y exento de elementos gruesos y materia orgánica, ejecutado en
paredes y solera de la balsa mediante tractor con traílla transportadora de tierras equi-
pada con nivelador laser. Incluso riego y ligera compactación.

M01047 0,0120 h Tractor ruedas 161/190 CV (119/140 kW) 63,15 0,76
TRAILLA8M3L0,0120 h Trailla transportadora de tierras remolcada 8 m3,

equipada con nivelador laser
35,08 0,42

M01058 0,0060 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 0,44

PMFC10 1,0000 m³ Material fino cohesivo (p.o.) 6,76 6,76
M01084 0,0040 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,21
I04002 0,0800 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,04

Suma la partida......................................... 8,63
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 8,89

IUA015 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal, con revestimiento
interior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada
con la conducción.

mt37tfd016cc1,0000 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de
diámetro nominal, según UNE-EN 545.

59,02 59,02

O01017 0,1100 h Cuadrilla A 57,73 6,35
Suma la partida......................................... 65,37
Costes indirectos............... 3% 1,96

TOTAL PARTIDA................................ 67,33

IUA017 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro nominal.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro nominal, con revestimiento
interior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada
con la conducción.

mt37tfd016ee1,0000 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de
diámetro nominal, según UNE-EN 545.

83,52 83,52

O01017 0,1100 h Cuadrilla A 57,73 6,35
Suma la partida......................................... 89,87
Costes indirectos............... 3% 2,70

TOTAL PARTIDA................................ 92,57

IUA018 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal, con revestimiento
interior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada
con la conducción.

mt37tfd016ff 1,0000 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de
diámetro nominal, según UNE-EN 545.

117,48 117,48

O01017 0,1100 h Cuadrilla A 57,73 6,35
Suma la partida......................................... 123,83
Costes indirectos............... 3% 3,71
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Costes indirectos............... 3% 3,71

TOTAL PARTIDA................................ 127,54

IUA019 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 250 mm de diámetro nominal.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 250 mm de diámetro nominal, con revestimiento
interior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada
con la conducción.

mt37tfd016gg1,0000 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 250 mm de
diámetro nominal, según UNE-EN 545.

178,39 178,39

O01017 0,1100 h Cuadrilla A 57,73 6,35
Suma la partida......................................... 184,74
Costes indirectos............... 3% 5,54

TOTAL PARTIDA................................ 190,28

IUA020 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal, con revestimiento
interior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada
con la conducción.

mt37tfd016hh1,0000 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de
diámetro nominal, según UNE-EN 545.

242,35 242,35

O01017 0,1100 h Cuadrilla A 57,73 6,35
Suma la partida......................................... 248,70
Costes indirectos............... 3% 7,46

TOTAL PARTIDA................................ 256,16

IUA021 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 350 mm de diámetro nominal.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 350 mm de diámetro nominal, con revestimiento
interior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada
con la conducción.

mt37tfd016ii 1,0000 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 350 mm de
diámetro nominal, según UNE-EN 545.

349,23 349,23

O01017 0,1100 h Cuadrilla A 57,73 6,35
Suma la partida......................................... 355,58
Costes indirectos............... 3% 10,67

TOTAL PARTIDA................................ 366,25

IUA022 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 400 mm de diámetro nominal.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 400 mm de diámetro nominal, con revestimiento
interior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada
con la conducción.

mt37tfd016jj 1,0000 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 400 mm de
diámetro nominal, según UNE-EN 545.

424,59 424,59

O01017 0,1100 h Cuadrilla A 57,73 6,35
Suma la partida......................................... 430,94
Costes indirectos............... 3% 12,93

TOTAL PARTIDA................................ 443,87

IUA023 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 450 mm de diámetro nominal.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 450 mm de diámetro nominal, con revestimiento
interior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada
con la conducción.

mt37tfd016kk1,0000 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 450 mm de
diámetro nominal, según UNE-EN 545.

494,07 494,07

O01017 0,1100 h Cuadrilla A 57,73 6,35
Suma la partida......................................... 500,42
Costes indirectos............... 3% 15,01

TOTAL PARTIDA................................ 515,43

IUA024 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 500 mm de diámetro nominal.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 500 mm de diámetro nominal, con revestimiento
interior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada
con la conducción.

mt37tfd016ll 1,0000 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 500 mm de
diámetro nominal, según UNE-EN 545.

596,61 596,61

O01017 0,1100 h Cuadrilla A 57,73 6,35
Suma la partida......................................... 602,96
Costes indirectos............... 3% 18,09

TOTAL PARTIDA................................ 621,05
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IUA025 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal, con revestimiento
interior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada
con la conducción.

mt37tfd016mm1,0000 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de
diámetro nominal, según UNE-EN 545.

797,92 797,92

O01017 0,1100 h Cuadrilla A 57,73 6,35
Suma la partida......................................... 804,27
Costes indirectos............... 3% 24,13

TOTAL PARTIDA................................ 828,40

IUC010 ud Suministro e instalación de Transformador en baño de aceite de 25kVA.
Transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natural, de 25 kVA de po-
tencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión
del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

mt35tra010a 1,0000 ud Transformador trifásico en baño de aceite, con
refrigeración natural, de 25 kVA de potencia, de
24 kV de tensión asignada, 20 kV

2.816,71 2.816,71

O01004 8,8000 h Oficial especialista 24,94 219,47
O01005 8,8000 h Oficial de oficios 22,11 194,57

Suma la partida......................................... 3.230,75
Costes indirectos............... 3% 96,92

TOTAL PARTIDA................................ 3.327,67

IUP110 ud Cuadro de protección y control de alumbrado público.
Suministro e instalación de Caja de superficie con puerta opaca, de 800x600x300 mm,
fabricada en poliéster, con grado de protección IP66, color gris RAL 7035.
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesa-
rios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

mt35cgm100l1,0000 ud Caja de superficie con puerta opaca, de
800x600x300 mm, fabricada en poliéster, con
grado de protección IP66, color gris RAL 703

567,25 567,25

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38

Suma la partida......................................... 670,51
Costes indirectos............... 3% 20,12

TOTAL PARTIDA................................ 690,63

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naran-
ja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40.100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15
Suma la partida......................................... 4,15
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,27

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

L01.295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

L01296 1,0000 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23
Suma la partida......................................... 32,10
Costes indirectos............... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 33,06

L01011 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 30 personas
Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 30 personas comple-
tamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

Suma la partida......................................... 335,05
Costes indirectos............... 3% 10,05

TOTAL PARTIDA................................ 345,10
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L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

Suma la partida......................................... 183,86
Costes indirectos............... 3% 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 189,38

L01014 ud Pileta corrida tres grifos
Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.

Suma la partida......................................... 160,83
Costes indirectos............... 3% 4,82

TOTAL PARTIDA................................ 165,65

L01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada
Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MB090MTPLADUC1,0000 ud Plato ducha Porsan 0,70 blan. 60,61 60,61
MB090MTBATDUC1,0000 ud Batería ducha Cosmia 50,89 50,89

Suma la partida......................................... 134,65
Costes indirectos............... 3% 4,04

TOTAL PARTIDA................................ 138,69

L01016 ud Inodoro para aseos, instalado
Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MB090MTINOVIC1,0000 ud Inodoro t. alto blan. 55,22 55,22
MB090MLTAPINO1,0000 ud Tapa inod. Victoria plástico 27,06 27,06
MB090MLTANTLA1,0000 ud Tanque alto plást. c/mecanis. 27,70 27,70

Suma la partida......................................... 133,13
Costes indirectos............... 3% 3,99

TOTAL PARTIDA................................ 137,12

L01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado
Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MB090MTLAVVIC1,0000 ud Lavabo c/pedest. 565 mm. 55,87 55,87

Suma la partida......................................... 79,02
Costes indirectos............... 3% 2,37

TOTAL PARTIDA................................ 81,39

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

P40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 11,95
Suma la partida......................................... 11,95
Costes indirectos............... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 12,31

L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado
Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada 50 operarios).

Suma la partida......................................... 412,95
Costes indirectos............... 3% 12,39

TOTAL PARTIDA................................ 425,34

L01020 ud Calentador agua 100 l, instalado
Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

Suma la partida......................................... 262,90
Costes indirectos............... 3% 7,89

TOTAL PARTIDA................................ 270,79

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
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P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16
Suma la partida......................................... 110,16
Costes indirectos............... 3% 3,30

TOTAL PARTIDA................................ 113,46

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85
Suma la partida......................................... 44,85
Costes indirectos............... 3% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 46,20

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34
Suma la partida......................................... 35,34
Costes indirectos............... 3% 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 36,40

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
Suma la partida......................................... 21,35
Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 21,99

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,03 8,03

Suma la partida......................................... 8,03
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,27

L01034 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje
Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peatones, formado por ele-
mentos tubulares, cubierto horizontalmente mediante entablado de madera, incluso ele-
mentos complementarios, montaje, mantenimiento y retirada.

P40034 1,0000 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y
desmontaje

78,82 78,82

Suma la partida......................................... 78,82
Costes indirectos............... 3% 2,36

TOTAL PARTIDA................................ 81,18

L01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje
Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

P40039 1,0000 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y
desmontaje

30,35 30,35

Suma la partida......................................... 30,35
Costes indirectos............... 3% 0,91

TOTAL PARTIDA................................ 31,26

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

P40044 1,0000 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,43 2,43
Suma la partida......................................... 2,43
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,50

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52
Suma la partida......................................... 10,52
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 10,84
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L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

P40047 1,0000 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,52 3,52
Suma la partida......................................... 3,52
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,63

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00
Suma la partida......................................... 5,00
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,15

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
Suma la partida......................................... 1,17
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,21

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52
Suma la partida......................................... 15,52
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 15,99

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76
Suma la partida......................................... 56,76
Costes indirectos............... 3% 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 58,46

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54
Suma la partida......................................... 60,54
Costes indirectos............... 3% 1,82

TOTAL PARTIDA................................ 62,36

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, mode-
lo NC-5P o similar, según Norma UNE 23110, instalado.

P40056 1,0000 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado 147,17 147,17
Suma la partida......................................... 147,17
Costes indirectos............... 3% 4,42

TOTAL PARTIDA................................ 151,59

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53
Suma la partida......................................... 52,53
Costes indirectos............... 3% 1,58

TOTAL PARTIDA................................ 54,11

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88
Suma la partida......................................... 26,88
Costes indirectos............... 3% 0,81

TOTAL PARTIDA................................ 27,69
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TOTAL PARTIDA................................ 27,69

L01061 mes Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36
Suma la partida......................................... 167,36
Costes indirectos............... 3% 5,02

TOTAL PARTIDA................................ 172,38

L01062 mes Formación en Seguridad y Salud
Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos pre-
visibles en la ejecución de la obra.

P40062 1,0000 h Formación en Seguridad y Salud 27,53 27,53
Suma la partida......................................... 27,53
Costes indirectos............... 3% 0,83

TOTAL PARTIDA................................ 28,36

L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN
397.

Suma la partida......................................... 2,83
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,91

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con
tapones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en
el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40073 1,0000 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 2,61
Suma la partida......................................... 2,61
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,69

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación me-
dia mínima de 32 db.

P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11
Suma la partida......................................... 13,11
Costes indirectos............... 3% 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 13,50

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exha-
lación y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (al-
godón 100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

P40076 1,0000 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo,
válv y atalaje

8,82 8,82

Suma la partida......................................... 8,82
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 9,08

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40081 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP3

1,09 1,09

Suma la partida......................................... 1,09
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,12

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tra-
tamiento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media ener-
gía y salpicaduras de líquidos.
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P40086 1,0000 ud Pantalla protección facial proyección partículas
Cabeza

4,31 4,31

Suma la partida......................................... 4,31
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,44

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos con-
tinuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de
sujeción. Incluida funda.

P40089 1,0000 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 6,14 6,14
Suma la partida......................................... 6,14
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,32

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

P40090 1,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 7,40 7,40
Suma la partida......................................... 7,40
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,62

L01123 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas.

ML01123 1,0000 ud Cinturón portaherramientas 7,80 7,80
Suma la partida......................................... 7,80
Costes indirectos............... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 8,03

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra
riesgos mecánicos

0,63 0,63

Suma la partida......................................... 0,63
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,65

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos
Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos
(productos agresivos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud
= 320 mm; desde tallas pequeñas.

P40131 1,0000 par Guantes de neopreno protección riesgos
químicos

1,81 1,81

Suma la partida......................................... 1,81
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,86

L01137 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm con polvo
Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microor-
ganismos; alta resistencia al rasgado; con polvo. Longitud: 24 cm, Espesor: 0,12mm.
Desde talla XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o
UNE-EN 21420.

P40137 1,0000 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo
24 cm con polvo

11,24 11,24

Suma la partida......................................... 11,24
Costes indirectos............... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 11,58
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L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

P40143 1,0000 par Guantes goma o PVC 1,82 1,82
Suma la partida......................................... 1,82
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,87

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03
Suma la partida......................................... 32,03
Costes indirectos............... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 32,99

L01189 par Recambio de filtro para partículas
Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partícu-
las. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

P40189 1,0000 par Recambio de filtro para partículas 5,15 5,15
Suma la partida......................................... 5,15
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,30

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00
Suma la partida......................................... 23,00
Costes indirectos............... 3% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 23,69

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26
Suma la partida......................................... 10,26
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,57

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

P40234 1,0000 m² Plataforma para protección de paso de
vehículos. Montaje y desmontaje

7,38 7,38

Suma la partida......................................... 7,38
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,60

LASTTALUD m Lastrado taludes mediante lamina PEAD rellenas de Arido sujeto a
bordillo perimetral o fusionado
Ml. Lastrado con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo
200mm sujeto a bordillo perimetral o fusionado a geomembrana y elementos de fija-
ción. Se incluye lámina de PEAD 2 mm de protección bajo lastres.

O01017 0,1000 h Cuadrilla A 57,73 5,77
P05011 0,6280 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor

1,5 mm (p.o.)
3,32 2,08

LEISTER 0,0250 h Soldadora automática de polietileno
autopropulsada por cuña en caliente

11,56 0,29

P02007 0,1256 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 3,08
Suma la partida......................................... 11,22
Costes indirectos............... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 11,56
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LPE15 m² Lámina impermeabilizante PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y
termosoldada.
M2 Lámina impermeabilizante de PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada
en taludes interiores y fondo de embalse, incluso  solapes, mermas y comprobación
de la estanquediad de todas las soldaduras.

O01017 0,0350 h Cuadrilla A 57,73 2,02
P05011 1,0500 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor

1,5 mm (p.o.)
3,32 3,49

LEISTER 0,0250 h Soldadora automática de polietileno
autopropulsada por cuña en caliente

11,56 0,29

Suma la partida......................................... 5,80
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,97

LPE15R m² Lámina impermeabilizante rugosa PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y
termosoldada
M2 Lámina impermeabilizante de PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada
en taludes interiores y fondo de embalse, incluso  solapes, mermas y comprobación
de la estanquediad de todas las soldaduras.

O01017 0,0350 h Cuadrilla A 57,73 2,02
P05011R 1,0500 m² Lámina de polietileno de alta densidad rugosa

espesor 1,5 mm (p.o.)
4,07 4,27

LEISTER 0,0250 h Soldadora automática de polietileno
autopropulsada por cuña en caliente

11,56 0,29

Suma la partida......................................... 6,58
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,78

MA003M ud Mitigación del riesgo para la fauna en la Balsa Abellán
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
MTI987 10,0000 m² Malla de polipropileno 10 mm de luz, incluidas fij 9,00 90,00
MTI232 1,0000 ud Fijaciones 41,00 41,00
REJIL 1,0000 ud Jaula de rejilla en boca de aspiración 1,00 1,00

Suma la partida......................................... 136,99
Costes indirectos............... 3% 4,11

TOTAL PARTIDA................................ 141,10

MOD_01 ud Casco de seguridad dielectrico
MMOD_01 1,0000 ud Casco de seguridad dielectrico 4,86 4,86

Suma la partida......................................... 4,86
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,01

MOD_09 ud Camilla de socorro
MMOD_09 1,0000 ud Camilla de socorro 517,50 517,50

Suma la partida......................................... 517,50
Costes indirectos............... 3% 15,53

TOTAL PARTIDA................................ 533,03
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MV-FIL-GRA ud Suministro e instalación de equipo de filtrado de rendimiento
excepcional de anillas
Filtro de anillas automático compuesto de:

-7 unidades de Filtro de anillas automático de 8" con RENDIMIENTO DE FILTRACIÓN
EXCEPCIONAL con anillas de alta capacidad de retención de sólidos, presión de traba-
jo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal máximo 330 m3/h. Superficie de filtración 15.720 cm2.
PASO NOMINAL con pistones de lavado rápido de alto rendimiento que permiten tiem-
pos de lavado de 18 segundos por filtro, sin válvulas de 3 vías, paso libre del agua des-
de la entrada de la batería al cartucho de filtración reduciendo las pérdidas de carga y
tiempo de lavado. Su MODULARIDAD permite apilar filtros verticalmente para futuras
aplicaciones y se puede cambiar la dirección del flujo del drenaje con un sencillo ajus-
te. Posibilidad cambio de espinas de 4” a 2” sin necesidad de reemplazar el cuerpo
con una sencilla modificación en campo. CONSTRUCCIÓN POLIMÉRICA, sin proble-
mas de corrosión y con una excepcional relación peso-rendimiento. DISEÑO COMPAC-
TO menor superficie de implantación.

-1 Controlador inteligente (12 salidas+válvula principal) + SIM control remoto. Datos de
rendimiento del filtro, control y modificación de parámetros, historial y alarmas. Sonda
de temperatura para protección  ntiheladas. Entrada para 2 contadores(pulsos) + 2 se-
ñales 4-20 mA, presostato diferencial electrónico seco. Lavados por diferencial de pre-
sión o por periodos de tiempo entre 0 y 24 h o por activación manual in situ o remota-
mente. juego de solenoide tipo latch de 3 vías 12 VDC. Llave de operación manual del
solenoide.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 6,5000 h Peón 21,35 138,78
MV_NOVA_GRA1,0000 ud Filtro de anillas automático 139.458,00 139.458,00
M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 118,65

Suma la partida.........................................139.840,13
Costes indirectos............... 3% 4.195,20

TOTAL PARTIDA................................ 144.035,33

MV-FIL-IA ud Suministro e instalación Filtro de malla automático PN12 6" Brida
Suministro e instalación Filtro de malla automático PN12 6" Brida. Compuesto por: 1
malla filtrante tejida, tipo weavewiretipo REPS en la que los hilos del tejido se tocan y
no permiten su migración manteniendo el grado de filtración permanentemente y paso
a través de la malla con giro angular para mejorar retención partículas alargadas, fabri-
cada en AISI 316 L con soporte de polipropileno inyectado con gradcon grado de filtra-
ción 130 micras. 1 prefiltro adaptador de Nylon reforzado. Cuerpo de Acero al carbono
37-2 con recubrimiento epóxico, conexiones de unión entrada y salida 6” brida y drena-
je 1-1/2"RH. Boquillas ovaladas. Pistón de 100mm. Mecanismo de limpieza de Acero
inoxidable. Tomas de diferencial de presión sobre la malla de filtración de 130 micras
para evitar que obturaciones del prefiltro provoquen lavados innecesarios de la malla.
Turbina de lavado de alto rendimiento. Filtro sin válvula exterior y con pistón de lavado
que realiza la limpieza de la malla tanto en la ida como en la vuelta del escáner de suc-
ción. Sistema de autocontrol de final de carrera del escáner del lavado a todas las pre-
siones de funcionamiento del filtro 2-12 bar. Controlador inteligente ADI-X Bluetooth
(12 salidas+válvula principal) + SIM control remoto. Datos de rendimiento del filtro, con-
trol y modificación de parámetros, historial y alarmas. Sonda de temperatura para pro-
tección antiheladas. Entrada para 2 contadores(pulsos) + 2 señales 4-20 mA, presosta-
to diferencial electrónico seco. Lavados por diferencial de presión o por periodos de
tiempo entre 0 y 24 o por activación manual in situ o remotamente. Solenoide tipo
latch de 3 vías 12 VDC. Llave de operación manual del solenoide. Presión máxima de
trabajo 12 bar. Presión mínima de contralavado aguas arriba del filtro 2 bar. Superficie
de filtración de 6.800cm2 por filtro.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 6,5000 h Peón 21,35 138,78
MV_FILMALLA1,0000 ud Filtro de malla automático PN12 6" Brida.

Instalado
27.159,00 27.159,00

M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 118,65
A10011 4,0000 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin

bridas, instalada
238,06 952,24

Suma la partida......................................... 28.493,37
Costes indirectos............... 3% 854,80

TOTAL PARTIDA................................ 29.348,17
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MV-FIL-IB ud Suministro e instalación de equipo de filtrado de rendimiento
excepcional de anillas
Suministro e instalación de sistema de filtro de anillas automático o similar compuesto
de:

-3 unidades de Filtro de anillas automático de 8" con RENDIMIENTO DE FILTRACIÓN
EXCEPCIONAL con anillas de alta capacidad de retención de sólidos, presión de traba-
jo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal máximo 330 m3/h. Superficie de filtración 15.720 cm2.
PASO NOMINAL con pistones de lavado rápido de alto rendimiento que permiten tiem-
pos de lavado de 18 segundos por filtro, sin válvulas de 3 vías, paso libre del agua des-
de la entrada de la batería al cartucho de filtración reduciendo las pérdidas de carga y
tiempo de lavado. Su MODULARIDAD permite apilar filtros verticalmente para futuras
aplicaciones y se puede cambiar la dirección del flujo del drenaje con un sencillo ajus-
te. Posibilidad cambio de espinas de 4” a 2” sin necesidad de reemplazar el cuerpo
con una sencilla modificación en campo. CONSTRUCCIÓN POLIMÉRICA, sin proble-
mas de corrosión y con una excepcional relación peso-rendimiento. DISEÑO COMPAC-
TO menor superficie de implantación.

-1 unidad de Filtro de anillas de 6" automático con RENDIMIENTO DE FILTRACIÓN EX-
CEPCIONAL con anillas de alta capacidad de retención de sólidos, presión de trabajo
de 1,5 bar a 10 bar. Caudal máximo 220 m3/h. Superficie de filtración 10.480 cm2. PA-
SO NOMINAL con pistones de lavado rápido de alto rendimiento que permiten tiempos
de lavado de 18 segundos por filtro, sin válvulas de 3 vías, paso libre del agua desde la
entrada de la batería al cartucho de filtración
reduciendo las pérdidas de carga y tiempo de lavado. Su MODULARIDAD permite api-
lar filtros verticalmente para futuras aplicaciones y se puede cambiar la dirección del flu-
jo del drenaje con un sencillo ajuste. Posibilidad cambio de  spinas de 4” a 2” sin necesi-
dad de reemplazar el cuerpo con una sencilla modificación en campo. CONSTRUC-
CIÓN POLIMÉRICA, sin problemas de corrosión y con una excepcional relación pe-
so-rendimiento. Sin controlador. DISEÑO COMPACTO menor superficie de implanta-
ción.

-1 Controlador inteligente ADI-X Bluetooth (12 salidas+válvula principal) + SIM control re-
moto. Datos de rendimiento del filtro, control y modificación de parámetros, historial y
alarmas. Sonda de temperatura para protección  ntiheladas. Entrada para 2 contado-
res(pulsos) + 2 señales 4-20 mA, presostato diferencial electrónico seco. Lavados por di-
ferencial de presión o por periodos de tiempo entre 0 y 24 h o por activación manual in si-
tu o remotamente. juego de solenoide tipo latch de 3 vías 12 VDC. Llave de operación
manual del solenoide.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 6,5000 h Peón 21,35 138,78
M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 118,65
MV_NOVA 1,0000 ud Filtro de anillas automático con RENDIMIENTO

DE FILTRACIÓN EXCEPCIONAL
74.514,00 74.514,00

A10012 6,0000 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin
bridas, instalada

303,41 1.820,46

A10011 2,0000 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin
bridas, instalada

238,06 476,12

Suma la partida......................................... 77.192,71
Costes indirectos............... 3% 2.315,78

TOTAL PARTIDA................................ 79.508,49

MV06FB m³ Desmontaje, retirada y transporte de tubería de fibrocemento
Desmontaje  mediante personal autorizado para conexiones y desconexiones de la tu-
bería de fibrocemento con presencia de amianto, incluso elaboración y presentación an-
te la autoridad laboral competente de Plan Específico de retirada de fibrocemento con
presencia de amianto, gestión de tubos de Fibrocemento, donde se incluirá desmantela-
miento y extracción de las mismas. Instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa  a la obra o centro de valorización, eliminación de residuos,
previamente plastificadas, paletizadas  y cargadas sobre camión, considerando la ida,
descarga y vuelta, incluso canon de planta de reciclaje. Todo ello, en cumplimiento del
Real Decreto 396/2006.

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
M05EN030 0,2800 h Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv 50,31 14,09
M07CB030 0,1000 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 3,90
PLESP 1,0000 ud elaboración y presentación de Plan Específico 250,00 250,00

Suma la partida......................................... 323,54
Costes indirectos............... 3% 9,71
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Costes indirectos............... 3% 9,71

TOTAL PARTIDA................................ 333,25

MVLELSUB m Línea subterránea 1x4 mm² Cu, instalada
MVLCU4 1,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1,1 1x4 mm² (p.o.) 0,35 0,35
O01004 0,0320 h Oficial especialista 24,94 0,80

Suma la partida......................................... 1,15
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,18

MVL_AL-ENT m Línea Al RV-k 0,6/1 kV 1x95 mm•, enterrada bajo tubo
Suma la partida......................................... 10,52
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 10,84

MVL_AL_TUB m Línea Al RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado
Suma la partida......................................... 6,90
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,11

MVL_ARB ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo
Suministro y plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja fores-
tal 300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distan-
cia mínima de 1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm,
formado por conjunto de retama y romero, totalmente plantado.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

MVL_ARRET0,5000 ud Retama de hasta 1 m de altura 3,00 1,50
MVL_ARRO 0,5000 ud Romero de hasta 1 m de altura 3,00 1,50
MVL_TV 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

Suma la partida......................................... 7,41
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,63

MVL_INV10 ud Suministro, montaje e instalación de inversor de 10kW.
Suministro, montaje e instalación de inversor de 10kW. Con las siguientes característi-
cas:
Inversor10 kW Nominal
Max AC Aparente 10 kVA
Voltaje nominal de salida 400 V
Entradas:
Max Input: 600 V
MPPT Rango: 230-500 V
V Nominal: 370
Max Input/MPPT: 46,2 A
Seguidores MPPT: 6
Strings/MPPT:1
Totalmente instalado y en funcionamiento

MV_MTINV101,0000 ud Inversor 10 kW Trifásico 2.712,66 2.712,66
O01004 18,0000 h Oficial especialista 24,94 448,92
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

Suma la partida......................................... 3.246,98
Costes indirectos............... 3% 97,41

TOTAL PARTIDA................................ 3.344,39
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MVL_INV225 ud Suministro, montaje e instalación de inversor de 225kW.
Inversor 225 kW Nominal
Max AC Aparente 247,5 kVA
Voltaje nominal de salida 800 V
Suministro, montaje e instalación de inversor de 225kW conexión a red. Con las si-
guientes caracerísticas:
Entradas:
Max Input: 1500 V
MPPT Rango: 500-1500 V
V Nominal: 1160
Max Input/MPPT: 30 A
Seguidores MPPT: 6
Strings/MPPT 3
Totalmente instalado y en funcionamiento.

MV_MTINV2251,0000 ud Inversor 225 kW Trifásico 12 MPPT 10.700,00 10.700,00
O01004 18,0000 h Oficial especialista 24,94 448,92
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

Suma la partida......................................... 11.234,32
Costes indirectos............... 3% 337,03

TOTAL PARTIDA................................ 11.571,35

MVL_MT ud Equipo de MT
PG_MVL 1,0000 ud Equipo de protección general cgmcosmos-p 5.750,00 5.750,00
EM_MVL 1,0000 ud Equipo de medida gmcosmos-m 6.150,00 6.150,00
ES_MVL 1,0000 ud Equipo de Entrada/Salida cgmcosmos-l 7.212,50 7.212,50

Suma la partida......................................... 19.112,50
Costes indirectos............... 3% 573,38

TOTAL PARTIDA................................ 19.685,88

MV_A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11002 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

207,00 207,00

%10.0R1000_110,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

207,00 20,70

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 227,70 22,77
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,1100 h Oficial especialista 24,94 2,74
M02029 0,1100 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,19

M04029 0,1100 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 2,43
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,81 9,81

Suma la partida......................................... 300,47
Costes indirectos............... 3% 9,01

TOTAL PARTIDA................................ 309,48
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MV_A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11007 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

243,19 243,19

%10.0R1000_110,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

243,19 24,32

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 267,51 26,75
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
O01004 0,1400 h Oficial especialista 24,94 3,49
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

M02029 0,1400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

1,70 0,24

M04029 0,1400 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 3,09
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,81 9,81

Suma la partida......................................... 345,72
Costes indirectos............... 3% 10,37

TOTAL PARTIDA................................ 356,09

MV_A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11011 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

283,78 283,78

%10.0R1000_110,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

283,78 28,38

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 312,16 31,22
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,1700 h Oficial especialista 24,94 4,24
M02029 0,1700 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,29

M04029 0,1700 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 3,75
A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,53 9,53

Suma la partida......................................... 396,02
Costes indirectos............... 3% 11,88

TOTAL PARTIDA................................ 407,90
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MV_A02014 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11014 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

421,95 421,95

%10.0R1000_110,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

421,95 42,20

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 464,15 46,42
O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
M02029 0,2300 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,39

M04029 0,2300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 5,08
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

Suma la partida......................................... 586,85
Costes indirectos............... 3% 17,61

TOTAL PARTIDA................................ 604,46

MV_A02025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11098 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

163,41 163,41

%10.0R1000_110,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

163,41 16,34

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 179,75 17,98
O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,37
M01064 0,2600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 16,54

O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02029 0,0900 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,15

M04029 0,0900 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,99
A22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
4,23 4,23

Suma la partida......................................... 233,25
Costes indirectos............... 3% 7,00

TOTAL PARTIDA................................ 240,25
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MV_A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

P12001 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 3,92
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3,92 0,39
O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

Suma la partida......................................... 6,47
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,66

MV_A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

P12002 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm
(p.o.)

3,52 3,52

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3,52 0,35
O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

Suma la partida......................................... 6,03
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,21

MV_A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm
(p.o.)

3,35 3,35

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3,35 0,34
O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

Suma la partida......................................... 6,00
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,18

MV_A06010 m Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de doble pared para
drenaje de 100 mm de diámetro, colocada
Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de doble pared para drenaje de
100 mm de diámetro, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente.

P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm
(p.o.)

4,82 4,82

O01017 0,0210 h Cuadrilla A 57,73 1,21
M01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,66

Suma la partida......................................... 6,69
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,89

MV_A11051 ud Manguito antivibratorio ø 150 mm 1,6 MPa, instalado
Manguito antivibratorio, diámetro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado, con cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Insta-
lado.

MV_P22061 1,0000 ud Manguito antivibratorio ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 149,15 149,15
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 149,15 14,92
O01018 2,5000 h Cuadrilla B 46,29 115,73
M01020 1,7000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 67,24

Suma la partida......................................... 347,04
Costes indirectos............... 3% 10,41
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Costes indirectos............... 3% 10,41

TOTAL PARTIDA................................ 357,45

MV_A11052 ud Manguito antivibratorio ø 250 mm 1,6 MPa, instalado
Manguito antivibratorio, diámetro nominal 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado, con cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Insta-
lado.

MV_P22062 1,0000 ud Manguito antivibratorio ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 239,24 239,24
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 239,24 23,92
O01018 2,7500 h Cuadrilla B 46,29 127,30
M01020 1,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 75,15

Suma la partida......................................... 465,61
Costes indirectos............... 3% 13,97

TOTAL PARTIDA................................ 479,58

MV_A23003 ud Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 8 hidrantes (hasta 8
hidrantes)
Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en
envolvente de poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: con-
trolador de nodo para 8 Ed entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas di-
gitales para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 8 Sd salidas digi-
tales para actuación de hasta 8 electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, configura-
ble, 1 Ean entrada analógica para transductor de presión o sensor analógico. Remota
de control encargada de procesar y almacenar los datos producidos en las agrupacio-
nes remotas de contadores e hidrantes. Con radio en banda libre incluida, para comuni-
cación con su elemento intermedio correspondiente. Cuenta con programas de riego pa-
ra la apertura y cierre de hidrantes. Permite la programación por fecha y/o consigna en
modo local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 8 contadores, 8 solenoides tipo
latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1 sensor de intrusión+1 entrada di-
gital. Unidad totalmente instalada y probada.

O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 53,96

MV_P39039 1,0000 ud Unidad remota vía radio capacidad 8 hidrantes
(p.o.)

1.410,04 1.410,04

MV_P39013 1,0000 ud Cableado maniobra para 8 válvulas hidráulicas y
8 contadores con salida cables prensaestopa
IP67 (p.o.)

255,20 255,20

Suma la partida......................................... 1.890,00
Costes indirectos............... 3% 56,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.946,70

MV_A23004 ud Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 12 hidrantes (hasta 12
hidrantes)
Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en
envolvente de poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: con-
trolador de nodo para 12 Ed entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas
digitales para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 8 Sd salidas di-
gitales para actuación de hasta 12 electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, configu-
rable, 1 Ean entrada analógica para transductor de presión o sensor analógico. Remo-
ta de control encargada de procesar y almacenar los datos producidos en las agrupacio-
nes remotas de contadores e hidrantes. Con radio en banda libre incluida, para comuni-
cación con su elemento intermedio correspondiente. Cuenta con programas de riego pa-
ra la apertura y cierre de hidrantes. Permite la programación por fecha y/o consigna en
modo local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 12 contadores, 12 solenoides ti-
po latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1 sensor de intrusión+1 entrada
digital. Unidad totalmente instalada y probada.

O01009 12,0000 h Peón 21,35 256,20
O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 53,96

MV_P39037 1,0000 ud Unidad remota vía radio capacidad 12 hidrantes
(p.o.)

1.867,04 1.867,04

MV_P39011 1,0000 ud Cableado maniobra para 12 válvulas hidráulicas
y 12 contadores con salida cables prensaestopa
IP67 (p.o.)

382,80 382,80

Suma la partida......................................... 2.560,00
Costes indirectos............... 3% 76,80

TOTAL PARTIDA................................ 2.636,80
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MV_A23009 ud Transductor de presión
Transductor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción,
con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyen-
do linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Insta-
lado.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MTSMP003 1,0000 ud Válvula esfera DN 1 1/2" 42,18 42,18
MV_P39033 1,0000 ud Transductor de presión (p.o.) 148,60 148,60

Suma la partida......................................... 203,95
Costes indirectos............... 3% 6,12

TOTAL PARTIDA................................ 210,07

MV_ACOND ud ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN
ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

MV_TMS 8,0000 ud Tapa metálica de sondeo 130mm. 87,50 700,00
MV_TP1 160,0000 m Suministro e instalación de tubería piezométrica

U-PVC de 3"
48,75 7.800,00

MV_TP2 80,0000 m Suminisro e instalacion de tuberia piezométrica
U-PVC de 3"

48,75 3.900,16

MV_TP3 10,0000 m Suministro e instalación de tubería piezométrica
U-PVC de 3"

79,45 794,50

Suma la partida......................................... 13.194,66
Costes indirectos............... 3% 395,84

TOTAL PARTIDA................................ 13.590,50

MV_AIRE ud Suministro e instalación de aireadores purgadores.
Suministro e instalación de aireadores purgadores de aire de material plástico con siste-
ma de flotación, incluso instalación y sujeción a la lámina. Totalmente instalado y proba-
do.

O01017 3,0000 h Cuadrilla A 57,73 173,19
MV_VENTAIREA1,0000 ud Aireadores con sistema de flotabilidad. 156,00 156,00

Suma la partida......................................... 329,19
Costes indirectos............... 3% 9,88

TOTAL PARTIDA................................ 339,07

MV_AL ud Suministro y plantación de árboles aislados. Olmo
Plantación de Olmo de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tie-
rra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 2,96

M01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 2,65
MV_ALGA 1,0000 ud Árbol Olmo 26,06 26,06
MV_TV 0,1000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 2,37
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
MV_ABONO 0,0100 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,75 0,01

Suma la partida......................................... 40,85
Costes indirectos............... 3% 1,23

TOTAL PARTIDA................................ 42,08

MV_ALRAP300 ud Válvula hidráulica alivio rápido Dn 300 PN 16
Válvula hidráulica de alivio rápido con sistema de anticipación de onda Dn300 PN16, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tor-
nillería, instalada.

MV_AL300 1,0000 ud Válvula hidráulica de alivio rápido con sistema de
anticipación de onda Dn300 PN16

7.383,65 7.383,65

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 7.383,65 738,37
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

Suma la partida......................................... 8.246,24
Costes indirectos............... 3% 247,39

TOTAL PARTIDA................................ 8.493,63
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MV_ANCCUB m Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación
de balsa.
Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa me-
diante pletina de aluminio anclada con tacos cada 30cm en pretil de coronación de la
balsa, includo lámina de neopreno o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de
anclaje. Totalmente terminado.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
MV_PLEALU1,0000 m Pletina de aluminio 6,46 6,46
MV_TACANC3,0000 ud Tacos de anclaje 0,25 0,75
MV_PLANEOGEO1,0000 m Planchas de neopreno y geotextil 2,56 2,56

Suma la partida......................................... 24,72
Costes indirectos............... 3% 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 25,46

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón arma-
do, con junta de goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con
p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros ani-
llos o bases de pozos prefabricadas.

O01004 0,4500 h Oficial especialista 24,94 11,22
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
mt46phm0504,0000 ud Pate de polipropileno conformado en U, para

pozo, de 330x160 mm, sección transversal de
D=25 mm, según UNE-EN 1917.

4,65 18,60

P35008 1,0000 ud Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta
y pates (p.o.)

133,78 133,78

I13003 0,0010 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 138,70 0,14
Suma la partida......................................... 168,65
Costes indirectos............... 3% 5,06

TOTAL PARTIDA................................ 173,71

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 80 cm
Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormi-
gón armado, para reducción de diámetro 100 cm a 80 cm, con junta de goma, incluso
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y
para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

O01004 0,2200 h Oficial especialista 24,94 5,49
O01009 0,1100 h Peón 21,35 2,35
mt46tpr010q 1,0000 ud Tapa circular con bloqueo mediante tres

pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm
de diámetro exterior y 100 mm de altura,

115,00 115,00

mt46phm0504,0000 ud Pate de polipropileno conformado en U, para
pozo, de 330x160 mm, sección transversal de
D=25 mm, según UNE-EN 1917.

4,65 18,60

P35016 1,0000 ud Losa de reducción H.A. ø 100/80 cm c/p.p. junta
(p.o.)

73,81 73,81

I13003 0,0010 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 138,70 0,14
Suma la partida......................................... 215,39
Costes indirectos............... 3% 6,46

TOTAL PARTIDA................................ 221,85

MV_B10015 m Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la
lluvia de chapa galvanizada
Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa
galvanizada, para conducto de salida de 200 mm de diámetro exterior en cumbrera de
nave, acabado liso, malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y
cuello de conexión a conducto, i/p.p. de corte, derivaciones, instalado.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
P36014 1,0000 m Conducto flexible D= 254 mm 2,55 2,55
P36019 0,5000 ud Manguito corona D= 254 mm 5,00 2,50
PSUMI 1,0000 ud Suministro e instalación de sombrerete con

caperuza rotativa contra la lluvia de chapa
galvanizada

150,00 150,00

Suma la partida......................................... 160,04
Costes indirectos............... 3% 4,80

TOTAL PARTIDA................................ 164,84
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TOTAL PARTIDA................................ 164,84

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m²
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación
de agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de
obra y suministro de materiales. Totalmente acabado.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M01116 0,5000 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 23,91
MV_BEBE 1,0000 ud Charca bebedero 1m2 385,00 385,00
bidon 1,0000 ud Bidón 150 litros con grifo metálico 75,00 75,00

Suma la partida......................................... 494,59
Costes indirectos............... 3% 14,84

TOTAL PARTIDA................................ 509,43

MV_BOCACC ud Suministro e instalación de boca de acceso
Suministro e instalación de boca de acceso para acceso del personal bajo la lámina
de cubrición. Incluso anclaje a la lámina y sistema de flotación de la boca de acceso y
del camino hasta el esterior de la lámina. Totalmente instalado.

BNEO02 1,0000 m Boca de acceso 1.560,00 1.560,00
O01017 3,0000 h Cuadrilla A 57,73 173,19

Suma la partida......................................... 1.733,19
Costes indirectos............... 3% 52,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.785,19

MV_BOMIA ud Bomba centrífuga de eje vertical 350m³/h - 70 m.c.a. 90Kw 400V
Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un caudal de 350m³/h a
una altura manométrica de 70 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 76,4% , con mo-
tor eléctrico de 90 kW a 1.490 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmen-
te instalada y probada.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
MV_BOM_IA1,0000 ud Bomba centrífuga de eje vertical 350m³/h - 70

m.c.a. 90Kw 400V
33.300,00 33.300,00

M04019 8,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 52,16
M01020 4,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 158,20

Suma la partida......................................... 33.880,68
Costes indirectos............... 3% 1.016,42

TOTAL PARTIDA................................ 34.897,10

MV_BOMIB ud Bomba centrífuga de eje vertical 306m³/h - 55 m.c.a. 75Kw 400V
Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un caudal de 306m³/h a
una altura manométrica de 55 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 68% , con motor
eléctrico de 75 kW a 1.490 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmente ins-
talada y probada.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
MV_BOM_IB1,0000 ud Bomba centrífuga de eje vertical 306m³/h - 55

m.c.a. 75Kw 400V
28.222,00 28.222,00

M04019 8,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 52,16
M01020 4,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 158,20

Suma la partida......................................... 28.802,68
Costes indirectos............... 3% 864,08

TOTAL PARTIDA................................ 29.666,76

MV_BOMSOSIA ud Bomba centrífuga de eje vertical sostenedora de presión 5m³/h - 70 m.c.a.
Bomba centrífuga de eje vertical vertical sostenedora de presión capaz de suministrar
un caudal de 5m³/h a una altura manométrica de 70 m.c.a. con un rendimiento no infe-
rior al 68%. Totalmente instalada y probada.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
MV_BOMSOS_IA1,0000 ud Bomba centrífuga de eje vertical sostenedora de

presión 5m³/h - 70 m.c.a.
8.922,00 8.922,00

M04019 8,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 52,16
M01020 4,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 158,20

Suma la partida......................................... 9.502,68
Costes indirectos............... 3% 285,08

TOTAL PARTIDA................................ 9.787,76
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MV_BOMSOSIB ud Bomba centrífuga de eje vertical sostenedora de presión 5m³/h - 55 m.c.a.
Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un caudal de 5m³/h a
una altura manométrica de 55 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 68% , con motor
eléctrico de 5.5 kW a 1.490 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmente
instalada y probada.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
MV_BOMSOS_IB1,0000 ud Bomba centrífuga de eje vertical sostenedora de

presión 5m³/h - 55 m.c.a.
8.222,00 8.222,00

M04019 8,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 52,16
M01020 4,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 158,20

Suma la partida......................................... 8.802,68
Costes indirectos............... 3% 264,08

TOTAL PARTIDA................................ 9.066,76

MV_COMAIRE ud Suministro e instalación de compresor de aire para limpieza de filtros
Suministro e instalación de compresor de aire para limpieza de filtros, de 50 litros de ca-
pacidad mínimo, dos cabezales de cilindros y una potencia de 1,5 hp, silencioso, de ba-
ja vibración y libre de aceite, Con sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento y
la tensión. Totalmente instalado.
Con características mínimas:
- Incluye secador de aire
- 2 cabezales de 4 cilindros
- Potencia: 1,5 hp
- Ruido: 54 db
- Presión máxima: 8 bar
- Caudal efectivo: 160 l/m a 4 bar
- Garantía del motor: 2 años

Suma la partida......................................... 1.515,00
Costes indirectos............... 3% 45,45

TOTAL PARTIDA................................ 1.560,45

MV_CTSECO ud Suministro e instalación autotransformador trifásico de tipo seco 500 kVA
Suministro e instalación autotransformador trifásico de ti po seco 500 kVA, de tensión
de entrada 800 V Tensión de salida 400 V, tipo seco,con barniz anti-flash: Protección
contra ambientes corrosivos. Aumento del aislamiento eléctrico. Alto poder de compac-
tación. Reducción del nivel de ruido. Aumento de la vida útil del producto. Envolvente
IP-23, caja metálica pintada con resina poliéster. Totalmente instalado y probado, en
funcionamiento.

O01017 9,0000 h Cuadrilla A 57,73 519,57
O01004 9,0000 h Oficial especialista 24,94 224,46
MV_MTCTSECO1,0000 ud Autotransformador trifásico de ti po seco 500 kVA 14.629,00 14.629,00
M01091 3,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 90,69

Suma la partida......................................... 15.463,72
Costes indirectos............... 3% 463,91

TOTAL PARTIDA................................ 15.927,63

MV_CUBFLO m² Suministro e instalación de geomembrana de polipropileno armado con
fibra de poliéster, de 1,14 mm de espesor
Suministro e instalación de geomembrana de polipropileno armado con fibra de poliés-
ter, de 1,14 mm de espesor con líneas de plegado que permitan adaptarse a la geome-
tría interior de la balsa vacía, incluyendo líneas de contrapesos y flotadores para garan-
tizar la flotabilidad del conjunto. Totalmente instalada.

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
LAPEADREF1,0000 m² Geomembrana de polipropileno armado con fibra

de poliéster, de 1,14 mm de espesor
10,35 10,35

LEISTER 0,0250 h Soldadora automática de polietileno
autopropulsada por cuña en caliente

11,56 0,29

Suma la partida......................................... 12,37
Costes indirectos............... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 12,74
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MV_DRENCUB ud Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante
Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante consistente en:
- Bomba sumergible 1,3kW o similar y cableado,
- Cuadro eléctrico,
- Arqueta perforada,
- Manguera de drenaje,
- Conjunto de flotación,
- Conducción eléctrica alrededor de la balsa.

Suma la partida......................................... 2.179,61
Costes indirectos............... 3% 65,39

TOTAL PARTIDA................................ 2.245,00

MV_E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 140 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 140 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0720 h Oficial especialista 24,94 1,80
MV_P25166 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 140 mm

(Normal) (p.o.)
2,55 2,55

Suma la partida......................................... 4,35
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,48

MV_E02226b m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 180 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 180 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0720 h Oficial especialista 24,94 1,80
MV_P25166b1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 180 mm

(Normal) (p.o.)
7,50 7,50

Suma la partida......................................... 9,30
Costes indirectos............... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 9,58

MV_ENSPER ud ENSAYOS DE PERMEABILIDAD
ENSAYOS DE PERMEABILIDAD

MV_EPL 32,0000 ud Ensayo de permeabilidad Lefranc 106,59 3.410,88
MV_HPO 48,0000 h Hidrogeólogo a pie de obra 45,00 2.160,00
MV_HPCA 48,0000 ud Hora de parada, carga de agua o de apoyo. 119,13 5.718,24

Suma la partida......................................... 11.289,12
Costes indirectos............... 3% 338,67

TOTAL PARTIDA................................ 11.627,79

MV_ESPEC/TRANSud ESPECTROFOTÓMETRO Y TRANSMISOR
ESPECTROFOTÓMETRO Y TRANSMISOR

MV_SEU 4,0000 ud Sonda con espectrómetro ultravioleta 10.633,43 42.533,72
MV_TM/TS 4,0000 ud Transmisor multiparamétrico y traductor de señal

de 4 hilos.
2.570,00 10.280,00

Suma la partida......................................... 52.813,72
Costes indirectos............... 3% 1.584,41

TOTAL PARTIDA................................ 54.398,13

MV_ESTVUL ud ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 2.812 ha
xx

MV_GEO 50,0000 h Geólogo a pie de obra cartografía litológico
estructural

45,00 2.250,00

MV_CR 12,0000 ud Cata con retroescavadora con testificaión
litológica e hidrogeológica. Informes.

876,15 10.513,80

MV_ESTG 4,0000 ud Estudio geofísico de materiales en profundidad.
Informes.

1.500,00 6.000,00

MV_EGEO 12,0000 ud Ensayos de permeabilidad anillas en cata.
Informes.

111,35 1.336,20
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MV_HPO 50,0000 h Hidrogeólogo a pie de obra 45,00 2.250,00
MV_RINFO 50,0000 ud Redacción de informes y elaboración de planos

de vulnerabilidad.
45,00 2.250,00

Suma la partida......................................... 24.600,00
Costes indirectos............... 3% 738,00

TOTAL PARTIDA................................ 25.338,00

MV_G01006 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km
Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

MV_P41003 1,0000 ud Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14
M01021 2,0400 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92

Suma la partida......................................... 184,06
Costes indirectos............... 3% 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 189,58

MV_HIDROS m² Hidrosiembra sobre taludes exteriores
Hidrosimbre sobre taludes exteriores

Suma la partida......................................... 2,41
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,48

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de empleo aprox
30 Km
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos con transporte a gestor autorizado o lugar de empleo una distancia
aprox 30 Km.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

I02030f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D> 30 km

1,25 1,25

Suma la partida......................................... 2,56
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,64

MV_I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10<
e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm,
con material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densi-
dad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifi-
cación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3
km, para caminos de anchura superior a 3 m.

P02023 1,0000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24 10,24
P02998ba 1,0000 t Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 10 km
0,97 0,97

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
M01053 0,0500 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 3,07

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,07 1,07

M01077 0,0300 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,92
M01084 0,0280 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,50
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

Suma la partida......................................... 21,58
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,23

MV_I08052 m² Reposición de mezcla bituminosa en caliente para zanjas, pte<= 15%
Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente para reposición en zan-
jas. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall
(densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el
anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pen-
dientes máximas del 15%  y con espesor mínimo de 4 cm. No incluye el material.

O01017 0,0089 h Cuadrilla A 57,73 0,51
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M01088 0,0120 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta
130 CV (96 kW)

81,00 0,97

M01083 0,0120 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,61
M01080 0,0120 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
72,35 0,87

Suma la partida......................................... 2,96
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,05

MV_I29001 ud Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.
Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x y 2,75 de altura me-
dia, incluida losa  superior de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con
tapa circular 1,0 m.; con muro y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25
m. de espesor. Todo ello sobre hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 0,10 m. de espe-
sor, incluso pates de acceso, excavación, carga y transporte de sobrantes a vertedero
o lugar de uso, encofrado y desencofrado, relleno perimetral, totalmente terminada, in-
cluso puesta en obra y p.p. de medios auxiliares.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P01048 891,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1.042,47

P13MT040 1,0000 ud Marco y tapa circular 1,0 m 120,64 120,64
MBPTRA.3 9,0000 ud Pate polipropileno 7,25 65,21
M02019 0,2000 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,95 1,39
M04001 0,2000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 7,85
M01020 1,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 59,33
I03005 21,5500 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 71,33
A01008 3,7400 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

préstamos, D<= 3 km
9,96 37,25

I16007 63,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3
m, vistos

39,87 2.511,81

I16005 9,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 46,08 414,72
I16019 11,2500 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 47,73 536,96
I13004 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km 128,74 2,57
I14062 0,6300 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta, D<=20 km
122,89 77,42

I14026 8,2500 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

122,89 1.013,84

Suma la partida......................................... 6.055,37
Costes indirectos............... 3% 181,66

TOTAL PARTIDA................................ 6.237,03

MV_MONCTSECO ud Montaje y conexionado de elementos transformador seco
Incluye cableado de conexión entre los interruptores del transformador seco de 500
kVA, hasta el embarrado del cuadro de generalde protección de BT, incluyendo monta-
je e instalación de equipos.

O01004 48,0000 h Oficial especialista 24,94 1.197,12
O01009 48,0000 h Peón 21,35 1.024,80

Suma la partida......................................... 2.221,92
Costes indirectos............... 3% 66,66

TOTAL PARTIDA................................ 2.288,58

MV_NIDAV ud Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves
Suma la partida......................................... 15,66
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 16,13

MV_RET100 ud Válvula retención doble plato ø 100 mm, 1,6 MPa instalada.
Válvula de mariposa de diámetro de 100 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
- CUERPO GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 -
ASIENTO NBR revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

MV_VALRET1001,0000 ud Válvula retención doble plato DN100, instalada 168,00 168,00
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 168,00 16,80
O01018 0,5000 h Cuadrilla B 46,29 23,15
M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87

Suma la partida......................................... 219,82
Costes indirectos............... 3% 6,59

TOTAL PARTIDA................................ 226,41
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TOTAL PARTIDA................................ 226,41

MV_RET150 ud Válvula retención doble plato ø 150 mm, 1,6 MPa instalada.
Válvula retención doble plato  ø 150 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO
GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y
tornillería, instalada.

MV_VALRET1501,0000 ud Válvula retención doble plato DN150, instalada 348,00 348,00
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 348,00 34,80
O01018 0,5000 h Cuadrilla B 46,29 23,15
M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87

Suma la partida......................................... 417,82
Costes indirectos............... 3% 12,53

TOTAL PARTIDA................................ 430,35

MV_RET250 ud Válvula retención doble plato ø 250 mm, 1,6 MPa instalada.
Válvula retención doble plato  ø 250 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO
GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y
tornillería, instalada.

MV_VALRET2501,0000 ud Válvula retención doble plato DN250, instalada 688,00 688,00
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 688,00 68,80
O01018 0,5000 h Cuadrilla B 46,29 23,15
M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87

Suma la partida......................................... 791,82
Costes indirectos............... 3% 23,75

TOTAL PARTIDA................................ 815,57

MV_RET350 ud Válvula retención doble plato ø 350 mm, 1,6 MPa instalada.
Válvula retención doble plato  ø 350 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO
GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y
tornillería, instalada.

MV_VALRET3501,0000 ud Válvula retención doble plato DN350, instalada 1.198,00 1.198,00
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.198,00 119,80
O01018 0,5000 h Cuadrilla B 46,29 23,15
M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87

Suma la partida......................................... 1.352,82
Costes indirectos............... 3% 40,58

TOTAL PARTIDA................................ 1.393,40

MV_RET450 ud Válvula retención doble plato ø 450 mm, 1,6 MPa instalada.
Válvula retención doble plato  ø 450 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO
GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y
tornillería, instalada.

MV_VALRET4501,0000 ud Válvula retención doble plato DN450, instalada 2.450,00 2.450,00
%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.450,00 245,00
O01018 0,5000 h Cuadrilla B 46,29 23,15
M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87

Suma la partida......................................... 2.730,02
Costes indirectos............... 3% 81,90

TOTAL PARTIDA................................ 2.811,92

MV_RET600 ud Válvula retención doble plato ø 600 mm, 1,6 MPa instalada.
Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
- CUERPO GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 -
ASIENTO NBR revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

O01018 4,3000 h Cuadrilla B 46,29 199,05
M01020 4,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 170,07
MV_VALRET6001,0000 1 Válvula retención doble plato DN600, instalada 4.568,00 4.568,00

Suma la partida......................................... 4.937,12
Costes indirectos............... 3% 148,11

TOTAL PARTIDA................................ 5.085,23
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MV_SC ud Suministro e instalación de sonda de conductividad
Suministro e instalación de sonda de conductividad para agua de 4-20 mA, 10 metros
de cable, para control de conductividad del agua.
Totalmente instalada y comprobada.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
MV_SC_ 1,0000 ud Sonda de conductividad 2.503,00 2.503,00

Suma la partida......................................... 2.545,70
Costes indirectos............... 3% 76,37

TOTAL PARTIDA................................ 2.622,07

MV_SOCH ud Suministro e instalacion de sondas humedad cultivos horticolas
Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos horticolas completamente
instalada, terminada y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 Equipos con alimentación: Panel solar de 12 V + baterías recargables
- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa y WI-FI mediante
antena Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 minutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 minutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

2 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media: de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC: 0 a 55000 microS / cm

1 unidad de CONTADOR FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de pulsos (1 pulso / 1 litros),
R80H, R20V. Rosca 3/4" BSP. Con racores incluidos a 1/2"

Suma la partida......................................... 1.951,00
Costes indirectos............... 3% 58,53

TOTAL PARTIDA................................ 2.009,53

MV_SOLE ud Suministro e instalación de sondas humedad cultivos leñosos
Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos leñosos completamente ins-
talada, terminada y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 Equipo con alimentación: Panel solar de 12 V + baterías recargables
- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa y WI-FI mediante
antena Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 minutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 minutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

3 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media: de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC: 0 a 55000 microS / cm

1 unidad de CONTADOR FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de pulsos (1 pulso / 1 litros),
R80H, R20V. Rosca 3/4" BSP. Con racores incluidos a 1/2"

Suma la partida......................................... 2.435,00
Costes indirectos............... 3% 73,05Página 13221 de julio de 2023
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Costes indirectos............... 3% 73,05

TOTAL PARTIDA................................ 2.508,05

MV_SOND ud SONDEOS A ROTACIÓN CON EXTRACCIÓN DE TESTIGO CONTINUO
SONDEOS A ROTACIÓN CON EXTRACCIÓN DE TESTIGO CONTINUO

MV_TRANS 1,0000 ud Transporte de equipo de sondeos. 325,00 325,00
MV_RKM 643,0000 km Recargo de kilometraje a partir de 200 km 2,25 1.446,75
MV_EMP 8,0000 ud Emplazamiento en cada punto a sondear. 56,25 450,00
MV_PVS 80,0000 m Perforación vertical en suelos 42,50 3.400,00
MV_PVA 80,0000 m Perforación vertical en arenas, gravas, gravas y

bolos
85,00 6.800,00

MV_PIS 48,0000 m Perforación inclinada en suelos 77,50 3.720,00
MV_PIA 48,0000 m Perforación inclinada en arenas, gravas, gravas

y bolos
121,00 5.808,00

MV_RPERF96,0000 m Recargo por perforación 32,50 3.120,00
MV_CSON 76,0000 ud Caja de sondeo. 11,25 855,00
MV_HPO 120,0000 h Hidrogeólogo a pie de obra 45,00 5.400,00
MV_RSA 64,0000 m Recargo de suministro de agua a perforación. 10,00 640,00

Suma la partida......................................... 31.964,75
Costes indirectos............... 3% 958,94

TOTAL PARTIDA................................ 32.923,69

MV_SPH ud Suministro e instalación de sonda de PH
Suministro e instalación de sonda de PH, para el control de la calidad del agua.
Totalmente instalada y comprobada.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
MV_SPH_ 1,0000 ud Sonda de PH 2.145,00 2.145,00

Suma la partida......................................... 2.187,70
Costes indirectos............... 3% 65,63

TOTAL PARTIDA................................ 2.253,33

MV_TAPREG ud Suministro e instalación de marco y  tapa de registro metálica
Suministro e instalación de marco y tapa de registro metálica de 1m² de sección útil de
acero de 6mm de espesor mínimo para registro de arqueta. Totalmente terminado

MV_TAPREG1M1,0000 ud Marco y tapa 1,0 m² 135,67 135,67
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

Suma la partida......................................... 192,64
Costes indirectos............... 3% 5,78

TOTAL PARTIDA................................ 198,42

MV_TELEC/COM ud SISTEMAS DE TELECONTROL Y COMUNICACIONES
SISTEMAS DE TELECONTROL Y COMUNICACIONES

MV_ACE 4,0000 PAJ Armario de Control para la estación de Alerta 4.119,76 16.479,04
MV_IAC 4,0000 PAJ Instalación en campo Armario de Control y

generador solar.
2.244,11 8.976,44

MV_SHN 1,0000 PAJ Softwares de sistema de Huella de Nitratos
homologadoCertificado HN

4.599,96 4.599,96

Suma la partida......................................... 30.055,44
Costes indirectos............... 3% 901,66

TOTAL PARTIDA................................ 30.957,10

MV_VAL600 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y
tornillería, instalada.

MV_MTVAL6001,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6
MPa embridada, motorizada (p.o.)

3.763,77 3.763,77

%10.0T1000_110,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.763,77 376,38
O01018 4,3000 h Cuadrilla B 46,29 199,05
M01020 4,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 170,07

Suma la partida......................................... 4.509,27
Costes indirectos............... 3% 135,28

TOTAL PARTIDA................................ 4.644,55
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N102801 m³ Remoción de terreno compacto
Remoción de terreno compacto con tractor de ruedas de potencia igual o inferior a 240
CV y rendimiento no inferior a 200 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

M01047 0,0050 h Tractor ruedas 161/190 CV (119/140 kW) 63,15 0,32
Suma la partida......................................... 0,32
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,33

NI02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con tractor de cadenas
y hoja empujadora D<= 100 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza   o  consistencia, excluidos los de tránsito y la roca, mediante tractor de ca-
denas con hoja empujadora. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido
en estado natural.

M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,55
Suma la partida......................................... 0,55
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,57

NI02010 m³ Remoción de terreno tránsito
Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

M01040 0,0050 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,46
Suma la partida......................................... 0,46
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,47

NI02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos,
con medios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, o
carga sobre camión.

M01058 0,1200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 8,74

M02003 0,1000 h Martillo hidráulico 1.001-1.500 kg, completo, sin
mano de obra

6,05 0,61

Suma la partida......................................... 9,35
Costes indirectos............... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 9,63

NI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

M01008 0,0150 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,
hasta 30 t

52,87 0,79

Suma la partida......................................... 0,79
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,81

NI02032 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla remolcada D
100-200 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transportadora de tierras re-
molcada, de 8 m3 de capacidad, en terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, ex-
cluidos los de tránsito y la roca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tie-
rras entre 100 y 200 m. Volumen medido en estado natural.

M01047 0,0120 h Tractor ruedas 161/190 CV (119/140 kW) 63,15 0,76
TRAILLA8M30,0120 h Trailla transportadora de tierras remolcada 8 m3 27,53 0,33

Suma la partida......................................... 1,09
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,12

NI04019 m³ Construcción terraplén, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras, por capas de espesor no mayor de 50cm ,
incluidos el transporte y riego con agua. Densidad máxima exigida del 100% del Ensa-
yo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.
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M01084 0,0090 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

Suma la partida......................................... 0,97
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,00

PARY001 ud Conjunto de pararrayos con dipositivo de cebado, instalado
Conjunto de pararrayos con dispositivo de cebado formado por el Sistema de Capta-
ción, con el pararrayos propiamente dicho con sistema de cebado electrónico según
norma UNE 21.186, la pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil de 3 m y juego de an-
clajes de obra para el mástil. Sistema de Conductores de Bajada formado por 15 m de
cable de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, abrazaderas aislantes, manguitos de
conexión, conectores, tubo de protección para el tramo inferior de bajada, elemento de
registro de los impactos de rayo de baja y media intensidad, contador de rayos y tarje-
ta PCS para detectar y almacenar picos de corriente que circulan por el conductor. Sis-
tema de Puesta a Tierra formado por el kit en "pata de ganso" con electrodos-pica pa-
ra toma a tierra con ánodo de sacrificio para la protección catódica contra la corrosión,
registro de comprobación de tierra para pared formado por sistema de desconexión ma-
nual de latón y caja de PVC resistente al agua (IP 65), barra de conexión de puesta a
tierra formada por bornes y pletina y arqueta con tapa de registro. Todo ello puesto en
obra, instalado y probado.

SDC 1,0000 ud Sistema de Captación, i/garras anclaje, mastil y
pieza entronque

1.090,52 1.090,52

SDCB 1,0000 ud Sistema de conductores de bajada 1.553,31 1.553,31
SDPT 1,0000 ud Sistema de Puesta tierra con kit pata ganso,

herrajes y arqueta
589,59 589,59

O01004 15,0000 h Oficial especialista 24,94 374,10
O01009 15,0000 h Peón 21,35 320,25
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 3.927,77 78,56

Suma la partida......................................... 4.006,33
Costes indirectos............... 3% 120,19

TOTAL PARTIDA................................ 4.126,52

PFTAGC01 kg Acero laminado en caliente y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso
anclajes y fijaciones. colocado.
Acero laminado en caliente  y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes, torni-
llería y fijaciones. colocado.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
MPAGC01 1,0500 kg Acero laminado en caliente y galvanizado (p.o.) 1,44 1,51

Suma la partida......................................... 2,90
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 2,99

PF_MVL ud Protección física del transformador
La defensa incluye una cerradura enclavada con la celda de protección del transforma-
dor correspondiente.
Equipos de Iluminación en el edificio de transformación

Suma la partida......................................... 285,00
Costes indirectos............... 3% 8,55

TOTAL PARTIDA................................ 293,55

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA_MAT1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

Suma la partida......................................... 390,61
Costes indirectos............... 3% 11,72

TOTAL PARTIDA................................ 402,33
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PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de matorral para favorecer
polinizadores
Plantación de especies de matorral suministrados en bandeja forestal 300cc, distribui-
das linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5
con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

MVL_ARRET0,5000 ud Retama de hasta 1 m de altura 3,00 1,50
MVL_ARRO 0,5000 ud Romero de hasta 1 m de altura 3,00 1,50
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

Suma la partida......................................... 7,41
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,63

PLAN03-1 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo medio para
favorecer polinizadores
Plantación de especies de porte arbustivo medio suministrados en bandeja forestal
300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia
mínima de 1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

MVL_ARRET0,5000 ud Retama de hasta 1 m de altura 3,00 1,50
MVL_ARRO 0,5000 ud Romero de hasta 1 m de altura 3,00 1,50
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

Suma la partida......................................... 7,41
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,63

PRET4030 m Pretil de coronación en hormigón HA-25, 0,40 x 0,30 m.
Pretil de coronación en hormigón HA-25, de sección 0,40 x 0,30 m, con juntas de retrac-
ción/dilatación cada 10 m, terminado.

I14920 0,1600 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, procedente
de planta.

100,39 16,06

I15001 2,0900 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 4,31

I16700 0,8000 m² Encofrado y desencofrado de pretil de coronación 11,93 9,54
Suma la partida......................................... 29,91
Costes indirectos............... 3% 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 30,81

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles
previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
ción del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la super-
ficie.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
Suma la partida......................................... 239,75
Costes indirectos............... 3% 7,19

TOTAL PARTIDA................................ 246,94

PS01001 ud Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modeular.
Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modeular formada por pie-
zas prefabricadas de hormigón, incluso herrajes, tornilleria inox, apoyos y cimentacio-
nes.
Dos piezas de hormigón prefabricado para orientación inclinada 10º por cada placa so-
lar. Montaje a dos aguas según planos.
Incluida tornillería de acero inoxidable y piezas especiales para completar la sujección
de los módulos a la estructura.
Soporte en vela con 5 soportes en línea.
Peso de los soportes de 23, 37, 45, 67 y 88 kg por pieza según la altura de la misma.

MVLSH 1,0000 ud Soporte de hormigón prefabricado con
inclinación 10º

28,59 28,59
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O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
M01090 0,2500 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 7,44

Suma la partida......................................... 47,61
Costes indirectos............... 3% 1,43

TOTAL PARTIDA................................ 49,04

PS01300 ud Módulo solar 550Wp PERC
Módulo solar de 550Wp con rendimiento superior al 20%.Caja de conexiones protec-
ción IP65. Vmax 1000V. Homologación CE. Vida útil estimada 25 años. INstalado y pro-
bado
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS EN STC

Potencia máxima: 550 W
Voltaje de circuito abierto: 50V
Corriente de cortocircuito: 13.94A
Voltaje a máxima potencia: 41.8 V
Corriente a máxima potencia: 13.16 A
Eficiencia del módulo: 21.28
Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 85ºC
Voltaje máximo del sistema: 1000 VCC / 1500 VCC
Clasificación de resistencia al fuego: tipo 1 (de acuerdo con UL1703) / Clase C
(IEC61730)
Clasificación máxima del fusible de la serie: 20A

MVLP550 1,0000 ud Panel Solar Fotovoltaico 550 W 228,00 228,00
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01090 0,1000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 2,98

Suma la partida......................................... 242,56
Costes indirectos............... 3% 7,28

TOTAL PARTIDA................................ 249,84

PiRePreM080 ud Piloto reductor de presión metálico hasta 2,5"
Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con circuito hidráulico
de comando formado por microtubos de PE, adaptable a válvulas hidráulicas de hasta
2,5", con presión máxima de trabajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", in-
cluso accesorios para el pilotaje. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y proba-
do.

PRPM080 1,0000 ud Piloto reductor presión metálico para válvula de
hasta 2,5"

57,20 57,20

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
Suma la partida......................................... 75,91
Costes indirectos............... 3% 2,28

TOTAL PARTIDA................................ 78,19

PiRePreM100 ud Piloto reductor de presión metálico hasta 4"
Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con circuito hidráulico
de comando formado por microtubos de PE, adaptable a válvulas hidráulicas de hasta
4", con presión máxima de trabajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", inclu-
so accesorios para el pilotaje. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

PRPM100 1,0000 ud Piloto reductor presión metálico para válvula de
hasta 4"

137,14 137,14

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
Suma la partida......................................... 155,85
Costes indirectos............... 3% 4,68

TOTAL PARTIDA................................ 160,53

PiRePreM200 ud Piloto reductor de presión metálico hasta 8"
Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con circuito hidráulico
de comando formado por microtubos de PE, adaptable a válvulas hidráulicas de hasta
8", con presión máxima de trabajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", inclu-
so accesorios para el pilotaje. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

PRPM200 1,0000 ud Piloto reductor presión metálico para válvula de
hasta 8"

217,06 217,06

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
Suma la partida......................................... 242,00
Costes indirectos............... 3% 7,26

TOTAL PARTIDA................................ 249,26
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RCHM20 m² Revestido de canal con 10 cm de hormigón HM-20, terminado
M02018 0,0050 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,02
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
O01009 0,1200 h Peón 21,35 2,56
P01038 0,0500 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,55
P01042 0,0600 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,23

P03003 0,1000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 6,80
Suma la partida......................................... 14,15
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,57

REF m² Refinado y compactación de taludes interiores y fondo de balsa
Refinado mecánico y manual de taludes interiores y fondo de balsa, mediante nivela-
ción con trailla transportadora equipada con laser, retirda de elementos gruesos, rece-
bado con material fino exento de piedras y riego compactación de toda la superficie.

TRAILLA8M3L0,0010 h Trailla transportadora de tierras remolcada 8 m3,
equipada con nivelador laser

35,08 0,04

M01047 0,0010 h Tractor ruedas 161/190 CV (119/140 kW) 63,15 0,06
O01017 0,0010 h Cuadrilla A 57,73 0,06
M01058 0,0010 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 0,07

M01084 0,0010 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,05
I04002 0,0200 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,01

Suma la partida......................................... 0,29
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,30

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, ins-
talado y operativo.

REFQUIR 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 76,37 76,37
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 133,96
Costes indirectos............... 3% 4,02

TOTAL PARTIDA................................ 137,98

RFTP050 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 50 mm, instalado
Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de
contador woltman, de DN 50 mm y 50 mm de longitud, formado por un disco bridado
de acero inoxidable, perforado, y un elemento del mismo material con 32 canales cua-
drados de disposición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado, aca-
bado y probado.

RF0050 1,0000 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 50 mm (p.o.) 172,50 172,50
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47

Suma la partida......................................... 184,97
Costes indirectos............... 3% 5,55

TOTAL PARTIDA................................ 190,52

RFTP065 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 65 mm, instalado
Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de
contador woltman, de DN 65 mm y 63 mm de longitud, formado por un disco bridado
de acero inoxidable, perforado, y un elemento del mismo material con 32 canales cua-
drados de disposición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado, aca-
bado y probado.

RF0065 1,0000 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 65 mm (p.o.) 218,50 218,50
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47

Suma la partida......................................... 230,97
Costes indirectos............... 3% 6,93

TOTAL PARTIDA................................ 237,90

Página 13821 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

RFTP080 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 80 mm, instalado
Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de
contador woltman, de DN 80 mm y 79 mm de longitud, formado por un disco bridado
de acero inoxidable, perforado, y un elemento del mismo material con 32 canales cua-
drados de disposición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado, aca-
bado y probado.

RF0080 1,0000 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 80 mm (p.o.) 333,50 333,50
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47

Suma la partida......................................... 345,97
Costes indirectos............... 3% 10,38

TOTAL PARTIDA................................ 356,35

RFTP100 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 100 mm, instalado
Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de
contador woltman, de DN 100 mm y 99 mm de longitud, formado por un disco bridado
de acero inoxidable, perforado, y un elemento del mismo material con 32 canales cua-
drados de disposición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado, aca-
bado y probado.

RF0100 1,0000 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 100 mm (p.o.) 483,00 483,00
O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96

Suma la partida......................................... 497,96
Costes indirectos............... 3% 14,94

TOTAL PARTIDA................................ 512,90

RFTP125 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 125 mm, instalado
RF0125 1,0000 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 125 mm (p.o.) 453,00 453,00
O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96

Suma la partida......................................... 467,96
Costes indirectos............... 3% 14,04

TOTAL PARTIDA................................ 482,00

RFTP150 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 150 mm, instalado
Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para instalar aguas arriba de
contador woltman, de DN 150 mm y 151 mm de longitud, formado por un disco brida-
do de acero inoxidable, perforado, y un elemento del mismo material con 32 canales
cuadrados de disposición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado,
acabado y probado.

RF0150 1,0000 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 150 mm (p.o.) 860,00 860,00
O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96

Suma la partida......................................... 874,96
Costes indirectos............... 3% 26,25

TOTAL PARTIDA................................ 901,21

RIEGO ud Riego de establecimiento 1m3 con cuba
Riego de 1 planta con camión cisterna.Incluida el agua, transporte y mano de obra ne-
cesarias.

M01010 1,4300 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118
kW)

42,13 60,25

O01009 1,4300 h Peón 21,35 30,53
P01001 1,0000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,88

Suma la partida......................................... 91,66
Costes indirectos............... 3% 2,75

TOTAL PARTIDA................................ 94,41

RTTV m³ Extendido tierra vegetal procedente de la propia parcela en taludes
exteriores

M01008 0,0250 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,
hasta 30 t

52,87 1,32

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
Suma la partida......................................... 2,17
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,24

ReGraBaCaHi m³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón
Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apoyo-cimentación de las
casetas de hidrantes

P02007 1,0000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 24,51
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M01055 0,0400 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 1,70

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
I02027 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 1,56

I02026 1,0000 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte
D<= 5 m

0,51 0,51

Suma la partida......................................... 33,62
Costes indirectos............... 3% 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 34,63

SENSORH2O ud Sensor de presencia de agua
Sensor de nivel, carcasa inox., protección IP68, tensión de alimentación 18..30V DC, in-
cluso accesorios y cableado de 4 hilos, colocado, conectado al telecontrol, probado y
funcionando.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
SENSOR 1,0000 ud Sensor de presencia de agua 2.000,00 2.000,00
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 2.046,29 40,93

Suma la partida......................................... 2.087,22
Costes indirectos............... 3% 62,62

TOTAL PARTIDA................................ 2.149,84

Serv.Afect PAJ Reposición de Sevicios afectados
Partida alzada a justificar para demolición, corte y reposición de servicios afectados co-
mo son redes de telefonía, redes de agua potable y para riego,redes electricas de ali-
mentación a chalets independientes y diversas zonas urbanas

Suma la partida......................................... 48.831,43
Costes indirectos............... 3% 1.464,94

TOTAL PARTIDA................................ 50.296,37

SolLatch12v ud Solenoide de 12v tipo latch
Suministro y colocación de solenoide de 12v tipo latch, incluso material accesorio para
pilotaje de las válvulas. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

SL12V 1,0000 ud Solenoide de 12v tipo latch 61,62 61,62
RCCH 6,0000 ud Racords de conexión circuito comando hidráulico. 1,04 6,21
MTPE 0,7500 m Microtubo de PE circuito de comando hidráulico 0,15 0,11
MRMPE 1,0000 ud Manguito rosca macho para PE 2,30 2,30
O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71

Suma la partida......................................... 88,95
Costes indirectos............... 3% 2,67

TOTAL PARTIDA................................ 91,62

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25
Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso trans-
porte.

MB033R020 1,6000 t Zahorra artificial 6,33 10,12
I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D<= 30 km
1,07 1,07

I02026 1,0000 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte
D<= 5 m

0,51 0,51

I06015 1,0000 m³ Construcción capa granular, material
seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm,
a> 3 m, D<= 3 km

4,55 4,55

Suma la partida......................................... 16,25
Costes indirectos............... 3% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 16,74

T03AB.05 m Rigola hormigón 20x50x5 cm. rejunt. mortero cemento 1/6 m-40
Rigola de hormigón de 20x50 cm de base y 5 cm de altura, colocada sobre solera de
hormigón hm-20 de 10 cm de espesor, rejuntado con mortero de cemento 1/6 m-40, re-
lleno posterior y limpieza de la zona de trabajo, con parte proporcional de medios auxi-
liares. Todo ello según especificaciones de pptp.

MB060PRSR.470,5000 ud Rigola hormigón 20x50x5 cm. 2,97 1,48
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
I13006 0,0100 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 1,16
I14009 0,0200 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15

km
98,33 1,97
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Suma la partida......................................... 11,55
Costes indirectos............... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 11,90

T440PA05 ud Placa anclaje 300x450x15 mm S275 4ø16 0,40 B-400S IPE-240
Placa de anclaje de 300x450x15 mm en acero S275, con pernos 4ø16 mm en B-400-S
de 400 mm de longitud para apoyo IPE-240 y cartelas de 6 mm de espesor, con morte-
ro de cemento de nivelación, todo ello según planos.

O01001 0,5000 h Capataz 26,79 13,40
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
MB44Z9001 4,5000 ud Elementos de fijación, tornillería para perfiles

laminados
0,32 1,45

MBS21000319,1500 kg Acero S275JR, perfiles laminados o
plancha+capa antiox.

1,20 22,90

MB89ZB000 0,3500 kg Esmalte sintético 11,52 4,03
P01045 0,0280 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,05
P01047 2,8500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,14 3,25

MB0718U01 0,0100 m³ Mortero M-80 110,26 1,10
M04018 0,0100 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 4,62 0,05
MQ00PU00 0,0100 h Equipo+elem. aux. p/soldadura electrica 3,78 0,04
M01090 0,0020 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 0,06
MQ00U002 0,0100 h Máquina para doblar barras de acero 2,63 0,03
MQ00U003 0,0100 h Cizalla eléctrica 2,83 0,03

Suma la partida......................................... 92,68
Costes indirectos............... 3% 2,78

TOTAL PARTIDA................................ 95,46

T440PA06 ud Placa anclaje 350x500x18 mm S275 6ø20 0,60 B-400S IPE-300
Placa de anclaje de 350x500x18 mm en acero S275, con pernos 6ø20 mm en B-400-S
de 600 mm de longitud para apoyo IPE-300 y cartelas de 5 mm de espesor, con morte-
ro de cemento de nivelación, todo ello según planos.

O01001 0,5000 h Capataz 26,79 13,40
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
MB44Z9001 6,0000 ud Elementos de fijación, tornillería para perfiles

laminados
0,32 1,93

MBS21000327,8700 kg Acero S275JR, perfiles laminados o
plancha+capa antiox.

1,20 33,33

MB89ZB000 0,7000 kg Esmalte sintético 11,52 8,07
P01045 0,0560 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,10
P01047 2,8500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,14 3,25

MB0718U01 0,0200 m³ Mortero M-80 110,26 2,21
M04018 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 4,62 0,09
MQ00PU00 0,0200 h Equipo+elem. aux. p/soldadura electrica 3,78 0,08
M01090 0,0040 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 0,12
MQ00U002 0,0200 h Máquina para doblar barras de acero 2,63 0,05
MQ00U003 0,0200 h Cizalla eléctrica 2,83 0,06

Suma la partida......................................... 108,98
Costes indirectos............... 3% 3,27

TOTAL PARTIDA................................ 112,25

T440PA07 ud Placa anclaje 350x500x18 mm S275 6ø20 0,65 B-400S IPE-300
O01001 0,5000 h Capataz 26,79 13,40
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
MB44Z9001 6,0000 ud Elementos de fijación, tornillería para perfiles

laminados
0,32 1,93

MBS21000331,9300 kg Acero S275JR, perfiles laminados o
plancha+capa antiox.

1,20 38,19

MB89ZB000 0,7000 kg Esmalte sintético 11,52 8,07
P01045 0,0560 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,10
P01047 2,8500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,14 3,25

MB0718U01 0,0200 m³ Mortero M-80 110,26 2,21
M04018 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 4,62 0,09
MQ00PU00 0,0200 h Equipo+elem. aux. p/soldadura electrica 3,78 0,08
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M01090 0,0040 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 0,12
MQ00U002 0,0200 h Máquina para doblar barras de acero 2,63 0,05
MQ00U003 0,0200 h Cizalla eléctrica 2,83 0,06

Suma la partida......................................... 113,84
Costes indirectos............... 3% 3,42

TOTAL PARTIDA................................ 117,26

T44RR130 kg Acero S275JR para elementos de caldereria, embridada o soldada
Acero al carbono S275JR para elementos de caldereria, embridada o soldada con un
nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según une-en 25817, con una cualifica-
ción de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE 14011, incluido parte proporcional de bri-
das normalizadas y mecanizadas, juntas epdm, tornilleria y arandelas zincadas bicro-
matadas y engrasadas con pasta a base de cobre, dimensionada según AWWA
C208-83, protección contra la corrosión interior con tres capas (375 micras), protec-
ción contra la corrosión exterior, con dos capas de imprimación (50 micras), y dos ca-
pas de acabado (brillante) o equivalente ral 6002 (75 micras), incluidos todos los mate-
riales y medios auxiliares necesarios para su montaje y colocación, completamente ins-
talada y probada.

O01001 0,0060 h Capataz 26,79 0,16
O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
MBS210002 1,0500 kg Acero S275JR, para elementos de caldereria,

i/protección
2,73 2,86

M01090 0,0060 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 0,18
MQ00PU00 0,0320 h Equipo+elem. aux. p/soldadura electrica 3,78 0,12
MQ00SU00 0,0320 h Equipo y elementos auxiliares para corte

oxiacetileno
4,45 0,14

Suma la partida......................................... 4,53
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,67

T4B0U052 ud Cajón metálico extraible arqueta decantación
Cajón extraible para arqueta de decantación en estación de filtrado con solera median-
te chapa perforada con paso de 2,5 mm y densidad de al menos el 60%, incluidos re-
fuerzos en base mediante perfiles metálicos y soportes, y espesor mínimo de 8,0 mm.
Todo en acero al carbono S275JR con nivel de calidad de las uniones soldadas b o c
según UNE-EN 25817, con una cualificación de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE
14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas
EPDM, tornilleria y arandelas zincadas bicromatadas y engrasadas con pasta a base
de cobre, dimensionada según AWWA C208-83, protección contra la corrosión interior
con tres capas (375 micras), protección contra la corrosión exterior, con dos capas de
imprimación (50 micras), dos capas de hempadur (200 micras) y dos capas de acaba-
do (brillante) ral 6002 (75 micras), incluidos todos los materiales y medios auxiliares ne-
cesarios para su montaje y colocación, completamente instalada y probada.

O01001 1,2500 h Capataz 26,79 33,49
O01004 13,5000 h Oficial especialista 24,94 336,69
O01009 6,6600 h Peón 21,35 142,19
M01090 1,2500 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 37,21
MQ00PU00 6,6600 h Equipo+elem. aux. p/soldadura electrica 3,78 25,20
MQ00SU00 6,6600 h Equipo y elementos auxiliares para corte

oxiacetileno
4,45 29,64

MB44Z900170,0500 ud Elementos de fijación, tornillería para perfiles
laminados

0,32 22,56

MBS210003208,2000 kg Acero S275JR, perfiles laminados o
plancha+capa antiox.

1,20 249,01

MB89ZB000 4,1600 kg Esmalte sintético 11,52 47,94
Suma la partida......................................... 923,93
Costes indirectos............... 3% 27,72

TOTAL PARTIDA................................ 951,65
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TBF09001 ud Variador frecuencia 90Kw - 210A - 400V
Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para motor de 90 Kw, 210 A,
400 V, equipado con seleccionador AC, fusibles AC, seleccionador DC, fusibles DC,
protección contra sobretensión, vigilante de aislamiento, kit de protección kiristor, fil-
tros de armónicos, filtro dv/dt de salida, sobrecarga del 150% a 50ºC, grado de protec-
ción IP-54, tarjetas con barnizado selectivo, comunicación serie RS 232/485, USB, pro-
tocolo modbus de serie, programable, 7 entradas digitales, 2 entradas analógicas confi-
gurables, 3 salidas digitales, 2 analógicas configurables y sonda térmica del motor.
Montado en armario que incluye el kit solar-fotovoltico completo. Totalmente instalado
y probado

O01004 30,0000 h Oficial especialista 24,94 748,20
O01009 30,0000 h Peón 21,35 640,50
P26277 1,0000 ud Variador electrónico de frecuencia 90 kW 210 A

400 V + kit solar
18.185,00 18.185,00

P26277B 1,0000 ud Protecciones variador electrónico 90 kW 210A
400 V + kit solar

5.750,00 5.750,00

Suma la partida......................................... 25.323,70
Costes indirectos............... 3% 759,71

TOTAL PARTIDA................................ 26.083,41

TBF09002 ud Variador frecuencia 75Kw - 115A - 400V
Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para motor de 75 Kw, 115 A,
400 V, equipado con seleccionador AC, fusibles AC, seleccionador DC, fusibles DC,
protección contra sobretensión, vigilante de aislamiento, kit de protección kiristor, fil-
tros de armónicos, filtro dv/dt de salida, sobrecarga del 150% a 50ºC, grado de protec-
ción IP-54, tarjetas con barnizado selectivo, comunicación serie RS 232/485, USB, pro-
tocolo modbus de serie, programable, 7 entradas digitales, 2 entradas analógicas confi-
gurables, 3 salidas digitales, 2 analógicas configurables y sonda térmica del motor.
Montado en armario que incluye el kit solar-fotovoltico completo. Totalmente instalado
y probado

O01004 30,0000 h Oficial especialista 24,94 748,20
O01009 30,0000 h Peón 21,35 640,50
P26275 1,0000 ud Variador electrónico de frecuencia 55 kW 115 A

400 V + kit solar
14.155,00 14.155,00

P26275B 1,0000 ud Protecciones variador electrónico 55 kW 115 A
400 V + kit solar

4.370,00 4.370,00

Suma la partida......................................... 19.913,70
Costes indirectos............... 3% 597,41

TOTAL PARTIDA................................ 20.511,11

TBF09002b ud Variador frecuencia bomba sostenedora de presión Impulsión Baja 3,5kW
Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para bomba sostenedora de
presión, 115 A, 400 V, equipado con seleccionador AC, fusibles AC, seleccionador
DC, fusibles DC, protección contra sobretensión, vigilante de aislamiento, kit de protec-
ción kiristor, filtros de armónicos, filtro dv/dt de salida, sobrecarga del 150% a 50ºC, gra-
do de protección IP-54, tarjetas con barnizado selectivo, comunicación serie RS
232/485, USB, protocolo modbus de serie, programable, 7 entradas digitales, 2 entra-
das analógicas configurables, 3 salidas digitales, 2 analógicas configurables y sonda tér-
mica del motor. Montado en armario que incluye el kit solar-fotovoltico completo. Total-
mente instalado y probado

O01004 30,0000 h Oficial especialista 24,94 748,20
O01009 30,0000 h Peón 21,35 640,50
P26275b 1,0000 ud Variador electrónico de frecuencia 3,5 kW 115 A

400 V + kit solar
4.155,00 4.155,00

P26275Bb 1,0000 ud Protecciones variador electrónico 3,5 kW 115 A
400 V + kit solar

1.370,00 1.370,00

Suma la partida......................................... 6.913,70
Costes indirectos............... 3% 207,41

TOTAL PARTIDA................................ 7.121,11
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TBF09004 ud Variador frecuencia bomba sostenedora de presión Impulsión Alta 5,5kW
Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para bomba sostenedora de
presión 5,5kW, 210 A, 400 V, equipado con seleccionador AC, fusibles AC, selecciona-
dor DC, fusibles DC, protección contra sobretensión, vigilante de aislamiento, kit de pro-
tección kiristor, filtros de armónicos, filtro dv/dt de salida, sobrecarga del 150% a 50ºC,
grado de protección IP-54, tarjetas con barnizado selectivo, comunicación serie RS
232/485, USB, protocolo modbus de serie, programable, 7 entradas digitales, 2 entra-
das analógicas configurables, 3 salidas digitales, 2 analógicas configurables y sonda tér-
mica del motor. Montado en armario que incluye el kit solar-fotovoltico completo. Total-
mente instalado y probado

O01004 30,0000 h Oficial especialista 24,94 748,20
O01009 30,0000 h Peón 21,35 640,50
P26277b 1,0000 ud Variador electrónico de frecuencia 5,5 kW 210 A

400 V + kit solar
8.185,00 8.185,00

P26277Bb 1,0000 ud Protecciones variador electrónico 5,5 kW 210A
400 V + kit solar

2.750,00 2.750,00

Suma la partida......................................... 12.323,70
Costes indirectos............... 3% 369,71

TOTAL PARTIDA................................ 12.693,41

TBMC0501 ud Bomba sumergible centr. 4,5 l/s-50 m.c.a. 7,5 Kw 400V
Bomba centrifuga sumergible capaz de impulsar un caudal de 4,5 l/s a una altura de
50 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 55%, equipada con cierre estanco, con mo-
tor eléctrico asíncrono de jaula de ardilla de 7,5 Kw a 2900 rpm, protección IP-55 cerra-
do, aislamiento clase f, calentamiento clase b, y tensión 230V. Totalmente instalada y
probada.

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
MB07V005011,0000 ud Bomba vert. centr. multicelular 4,5 l/s - 50 m.c.a.

7,5 KW 400 V
4.352,75 4.352,75

Suma la partida......................................... 4.408,30
Costes indirectos............... 3% 132,25

TOTAL PARTIDA................................ 4.540,55

TBTCC001 ud Conmutador de 10/16 A,
Conmutador de 10/16 A, completamente colocado y conectado, incluso parte proporcio-
nal de material de montaje.

MPT11XP10161,0000 ud Conmutador 10/16 A 32,92 32,92
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 56,07 1,12

Suma la partida......................................... 57,19
Costes indirectos............... 3% 1,72

TOTAL PARTIDA................................ 58,91
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TBTCE00E4A ud C. Eléctrico Instalación EB-1
Cuadro eléctrico general de protección y maniobra para equipo de bombeo de IN
400A, montado en armarios metalicos IP54 protegido por pintura epoxy-poliester elec-
troestatica, RAL a designar, puerta plena, alojando el siguiente aparellaje:

- analizador de red programable para montaje en panel, capaz de medir tension sim-
ple y compuesta, intensidad, potencia activa, reactiva, factor de potencia y frecunecia,
etc. Comunicación de las mismas al automata de la red de telemando. Incluso traforma-
dores de intensidad_/5A, módulos enchufables y protecciones así como pequeño mate-
rial.
- pulsador de emergencia tipo seta.
- rotulación de los pulsadores y cuadro.
- aporte del esquema unifilar y maniobra.
- embarrado IN 400A.
- interruptor general trifásico (categoría AC 21).
- reles diferenciales y trafo toroidal.
- seccionador fusible contra cortocircuito.
- relé térmico contra sobrecarga (F 3).
- contactores tripolares. (categoría AC 3).
- magnetotermicos regulables y fusibles de los circuitos. (según esquema).
- diferenciales. (según esquema).
- ventiladores centrifugos 200 m3/h incluso proteccion (ventilacion forzada cuadro).
- tranformador para la maniobra (24 V).
- pulsadores marcha/paro (S0/SL).
- serie de parada para sonda térmica.
- pilotos de señalización de tensión 220 V, marcha, defecto diferencial, defecto térmico.
- cuenta horas ( 2 uds.).
- amperímetro (96x96, 2 uds.).
- voltímetro + conmutador.
- selector paro/marcha, rele de marcha con temporizador.
- sonda de nivel, cableado y relé.
- toma de tierra de la instalación.

Todo ello completamente instalado, verificado y probado incluso conexionado y puesta
en marcha, según especificaciones de proyecto.

MPIEV40 1,0000 ud Armario metálico puerta plana 3.678,00 3.678,00
MPC00E4A 1,0000 ud Aparamenta eléctrica EB-1 3.554,70 3.554,70
MPIEV078 1,0000 ud Cableado y accesorios 859,00 859,00
MPIEV080 1,0000 ud Pequeño material 194,00 194,00
MPIEV_8 1,0000 ud Accesorios de montaje 114,98 114,98
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 8.585,84 171,72

Suma la partida......................................... 8.757,56
Costes indirectos............... 3% 262,73

TOTAL PARTIDA................................ 9.020,29

TBTCE00E6 ud Cuadro de protecciones de la instalación fotovoltaica
Cuadro de protecciones del campo del campo fotovoltaico con fusibles  y sistema de
protección contra sobretensiones, instalados.

MPEIV50 1,0000 ud Armario metálico puerta plana 950,54 950,54
MPC00E6 1,0000 ud Aparamenta eléctrica Instalación Fotovoltaica 1.176,86 1.176,86
MPIEV078 1,0000 ud Cableado y accesorios 859,00 859,00
MPIEV080 1,0000 ud Pequeño material 194,00 194,00
MPIEV_8 1,0000 ud Accesorios de montaje 114,98 114,98
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

Suma la partida......................................... 3.480,54
Costes indirectos............... 3% 104,42

TOTAL PARTIDA................................ 3.584,96
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TBTCE01EF ud C. eléctrico instalación
Cuadro eléctrico general de protección y maniobra de IN 100A, montado en armarios
metalicos IP54 protegido por pintura epoxy-poliester electroestatica, ral a designar,
puerta plena, alojando el siguiente aparellaje:

- analizador de red programable para montaje en panel, capaz de medir tension sim-
ple y compuesta, intensidad, potencia activa, reactiva, factor de potencia y frecunecia,
etc. Comunicación de las mismas al automata de la red de telemando. Incluso traforma-
dores de intensidad _/5A, módulos enchufables y protecciones así como pequeño mate-
rial.
- pulsador de emergencia tipo seta.
- rotulación de los pulsadores y cuadro.
- aporte del esquema unifilar y maniobra.
- embarrado IN 100A.
- interruptor general trifásico (categoría AC 21).
- reles diferenciales y trafo toroidal.
- seccionador fusible contra cortocircuito.
- relé térmico contra sobrecarga (F 3).
- contactores tripolares. (categoría AC 3).
- magnetotermicos regulables y fusibles de los circuitos. (según esquema).
- diferenciales. (según esquema).
- ventiladores centrifugos 200 m3/h incluso proteccion (ventilacion forzada cuadro).
- tranformador para la maniobra (24 V).
- pulsadores marcha/paro (S0/S1).
- serie de parada para sonda térmica.
- pilotos de señalización de tensión 220 V, marcha, defecto diferencial, defecto térmico.
- cuenta horas ( 2 uds.).
- amperímetro (96x96, 2 uds.).
- voltímetro + conmutador.
- selector paro/marcha, rele de marcha con temporizador.
- sonda de nivel, cableado y relé.
- toma de tierra de la instalación.

Todo ello completamente instalado, verificado y probado incluso conexionado y puesta
en marcha, según especificaciones de proyecto.

MPIEV40 1,0000 ud Armario metálico puerta plana 3.678,00 3.678,00
MPC00EF 1,0000 ud Aparamenta eléctrica de protección 2.990,00 2.990,00
MPIEV078 1,0000 ud Cableado y accesorios 859,00 859,00
MPIEV080 1,0000 ud Pequeño material 194,00 194,00
MPIEV_8 1,0000 ud Accesorios de montaje 114,98 114,98
O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38

Suma la partida......................................... 7.951,71
Costes indirectos............... 3% 238,55

TOTAL PARTIDA................................ 8.190,26

TBTCUB035 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV)
1x35 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0360 h Oficial especialista 24,94 0,90
P25093 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x35 mm² (Cu) (p.o.) 3,61 3,61
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 4,51 0,09

Suma la partida......................................... 4,60
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,74

TBTCUR0015 m Línea subterránea, 1x1,5 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-F 0,6/1 kV de sec-
ción 1x1,5 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,0240 h Oficial especialista 24,94 0,60
P25086 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,25 0,25
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 0,85 0,02

Suma la partida......................................... 0,87
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,90
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TBTCUR095 m Linea RV 0,6/1 KV 1x95 mm2 Cu
Suministro, colocación y tendido de conductor unipolar RV-0.6/1 KV de 1x95 mm2 Cu
(UNE 21123) con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, en tubo, bandeja, al aire o
zanja con pp/ de terminales, bridas, manguitos, señalizacion de fases, despuntes, ele-
mentos de amarre, etc., medida la unidad completamente ejecutada, probada y en fun-
cionamiento.

P25096 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 9,26 9,26
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 10,19 0,20

Suma la partida......................................... 10,39
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,70

TBTCUR185 m Linea RV 0,6/1 KV 1x185 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-F 0,6/1 kV de sec-
ción 1x185 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,1090 h Oficial especialista 24,94 2,72
P25099 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x185 mm² (Cu) (p.o.) 17,95 17,95
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 20,67 0,41

Suma la partida......................................... 21,08
Costes indirectos............... 3% 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 21,71

TBTCUTB0015 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV)
1x1,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0230 h Oficial especialista 24,94 0,57
P25086 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,25 0,25
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 0,82 0,02

Suma la partida......................................... 0,84
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,87

TBTCUTB310 m Línea conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x10)+TT Cu
Línea eléctrica entubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de protección 7 color
gris o negro, 36 mm de diámetro grapeado en pared y realizada con conductor unipo-
lar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 3x(1x10) mm² más conductor de protección, in-
cluída p/p de cajas de derivación, piezas de fijación y regletas de conexión, tendida y co-
nexionada.

O01004 0,3930 h Oficial especialista 24,94 9,80
P25029 1,0000 m Tubo de PVC abocardado gp7 ø 36 mm (p.o.) 2,14 2,14
P25090 4,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x10 mm² (Cu) (p.o.) 1,06 4,24
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 16,18 0,32

Suma la partida......................................... 16,50
Costes indirectos............... 3% 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 17,00

TBTLE001 ud Lum. estanca 2x36 W
Bandeja portacables perforada de PVC, incluso tapa, soportes cada 0,75 metros, y ac-
cesorios, de 200x60 mm., de paredes macizas; protección mecánica IPXX9 según
UNE 20-234-98, de material aislante rigidez dieléctrica 18±4 KV/mm., y reacción al fue-
go m1(UNE 23-727-90), con resistencia a la carga cumpliendo la norma IEC 61537. To-
do ello completamente instalada incluyendo medios auxiliares y materiala auxiliar de
montaje.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
MP11ISS2021,0000 ud Conj. lum estanca 2x36 W 30,49 30,49
MP11LFY0051,0000 ud Lámpara fluor. TRIF. 2x36 W 6,65 6,65

Suma la partida......................................... 51,03
Costes indirectos............... 3% 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,56

TBTLE002 ud Pantalla 2 tub. flor. 36 W
Pantalla para dos tubos de 36 W, completamente equipada, incluso tubos fluorescen-
tes, colocada y conectada.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
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O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
MP11ISS2031,0000 ud Lum. estanca 2x36 W 35,73 35,73
MP11LFY0061,0000 ud Pantalla 2 tub. fluor. trif. 2x36 W 21,17 21,17
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 84,67 1,69

Suma la partida......................................... 86,36
Costes indirectos............... 3% 2,59

TOTAL PARTIDA................................ 88,95

TBTLE003 ud Punto emergencia 60 lúmenes
Punto de emergencia-señalización de 60 lúmenes y autonomia de 1 hora, completa-
mente instalado.

MPT11EPS1521,0000 ud Ap. autón. Flu estanco de 60 Lm 53,53 53,53
MPT05BSP20911,0000 m Cable flexible 1x2,5 (H07V-K) Cu 0,42 4,57
MPT06CN00301,0000 ud Caja superf. PVC de 100x100 mm 3,32 3,32
MPT18RR40126,0000 m Tubo liso reforz. abocard. D13 0,48 2,87
MPT00CJ116511,0000 ud Tirafondo roscado M-6x30 + taco ny 0,16 1,76
MPT18ZE400211,0000 ud Grapa metálica p/tubo D13,5 mm. 0,03 0,35
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 135,84 2,72

Suma la partida......................................... 138,56
Costes indirectos............... 3% 4,16

TOTAL PARTIDA................................ 142,72

TBTLE005 ud Puntos de luz columna 6 m 250 W VSAP
Suministro e instalación de punto de alumbrado completo. Incluye cimentación, arque-
ta, puesta a tierra, columna de 6 metros, luminaria con lámpara de 250W Vsap, y todo
el cableado interno. Incluye todo el material necesario para un funcionamiento correc-
to.

MBTALUM021,0000 ud Puntos de luz columna 6 m. 250 W VSAP 765,69 765,69
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 14,79

O01004 1,8000 h Oficial especialista 24,94 44,89
O01009 1,7000 h Peón 21,35 36,30
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 861,67 17,23
I14013 0,0640 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<=

15 km
102,64 6,57

Suma la partida......................................... 885,47
Costes indirectos............... 3% 26,56

TOTAL PARTIDA................................ 912,03

TBTLE011 ud Brazo mural 1,5 m + lumin. Vsap 250 W
Brazo mural de fundicion, de 1,50 metros de saliente, con tubo interior y tapas aislan-
tes, tensión máxima 1000 voltios, placa de anclaje, y luminaria con carcasa principal
de fundición inyectada de aluminio, con acceso independiente para el equipo de encen-
dido y sistema óptico, reflector de una sola pieza de aluminio anodizado y sellado cie-
rre del sitema óptico de vidrio, con capacidad para el equipo auxiliar en af con portalám-
paras de porcelana reforzada, modelo QSA-10l, incluso equipo auxiliar, completa, inclu-
so lámpara 250 W Vsap, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

MPT15XP2501,0000 ud Brazo mural 1,5 m + lumin. VSAP 250 W 1.017,66 1.017,66
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 1.063,95 21,28

Suma la partida......................................... 1.085,23
Costes indirectos............... 3% 32,56

TOTAL PARTIDA................................ 1.117,79

TBTPT001 ud Puesta a tierra
Sistema de puesta a tierra compuesta por electrodos de cobre de L=2 m D=14,6 mm y
conductor de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm instalada
con conductor desnudo de cobre recocido de 35 mm2 de seccion covenientemente sol-
dado con soldadura aluminotermica y unipolar de 1x16 mm2 0,6/1KV con aislamiento
termoestable, cubierta de pvc, caja de seccionamiento-verificación incluso excavacion
y relleno según esquema.

O01004 1,8000 h Oficial especialista 24,94 44,89
O01009 1,7000 h Peón 21,35 36,30
MP05BMP01610,0000 m Cable Cu RV 0,6/1 kV 1x16 mm2 1,90 19,00
MP05MDP03515,0000 m Cable desnudo p/t.t. 1x16 0,72 10,78
MP09TI0003 1,0000 ud Pica Ac-Cu L=2m D=14,3 mm. 10,39 10,39
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MP09TZ00906,0000 ud Soldadura aluminotérmica 1,72 10,35
MP09TZ00601,0000 ud Seccionador tierra en caja super. 20,71 20,71
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 152,42 3,05

Suma la partida......................................... 155,47
Costes indirectos............... 3% 4,66

TOTAL PARTIDA................................ 160,13

TBTTC001 ud T. Corr. Cetak IP44 F+N+T+16 A
Toma de corriente estanca de 10A, F+N+T, con tapa, instalada con cable de cobre ais-
lamiento 750V, alimentada por cuatro conductores de 10 mm² de sección nominal,
UNE 21031, aislados bajo tubo PVC rígido de D23, grado de protección 7, grapado, in-
cluso mecanismo 2P+T 16A, norma IEC-884-1, instalado en caja estanca IP44, con ta-
pa, norma IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, elementos de conexión y de fija-
ción; construido según REBT.

MPT05BSP0102,0000 m Cable rígido 1x10 (H07V-R) 1,71 3,42
MPT18RR00092,0000 m Tub. PVC rígido D23 mm., gp 5 1,07 2,14
MPT06CAE0051,0000 ud Caja deriv. IP54 100x100x62 ciega 2,91 2,91
MPT06XR00000,3300 ud Regleta de conexión 12x4 mm2 2,30 0,76
MPT00CJ113510,0000 ud Conj. clavo rosca + imp. p/fij. hormi. 0,35 3,51
MPT18ZE400310,0000 ud Grapa metálica c/tubo D16 mm. 0,46 4,63
MPT08TCW0201,0000 ud B.ench. cetac 4P 16 A 3,75 3,75
MPT06CNW2001,0000 ud Contenedor IP44 1mod.s/tapa 1,28 1,28
O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 59,43 1,19

Suma la partida......................................... 60,62
Costes indirectos............... 3% 1,82

TOTAL PARTIDA................................ 62,44

TBTTC002 ud T. Corr. Schuko IP44 10A N+I+T
Toma de corriente estanca de 10A, N+I+T, con tapa, instalada con cable de cobre aisla-
miento 750V, alimentada por tres conductores de 10 mm² de sección nominal, UNE
21031, aislados bajo tubo PVC rígido de D23, grado de protección 7, grapado, incluso
mecanismo 2P+t 16A, norma IEC-884-1, instalado en caja estanca IP44, con tapa, nor-
ma IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, elementos de conexión y de fijación;
construido según REBT.

MPT05BSP0102,0000 m Cable rígido 1x10 (H07V-R) 1,71 3,42
MPT18RR00092,0000 m Tub. PVC rígido D23 mm., gp 5 1,07 2,14
MPT06CAE0051,0000 ud Caja deriv. IP54 100x100x62 ciega 2,91 2,91
MPT06XR00000,3300 ud Regleta de conexión 12x4 mm2 2,30 0,76
MPT00CJ113510,0000 ud Conj. clavo rosca + imp. p/fij. hormi. 0,35 3,51
MPT18ZE400310,0000 ud Grapa metálica c/tubo D16 mm. 0,46 4,63
MPT08TCW0301,0000 ud B. ench. schuko 2P+T 16 A 4,33 4,33
MPT06CNW2001,0000 ud Contenedor IP44 1mod.s/tapa 1,28 1,28
O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 60,01 1,20

Suma la partida......................................... 61,21
Costes indirectos............... 3% 1,84

TOTAL PARTIDA................................ 63,05

TCRUZGAS ud Cruce con conducción de gas
Cruce con conducción de gas, con excavación con medios mecánicos y manuales, pro-
tección de la conducción según especificaciones de la compañia suministradora del
servicio incluyendo losa de hormigón HA-25/P/20/IIa de 20 cm armada con acero corru-
gado tipo B-400S de diámetro 12 mm cada 20 cm. de espesor, incluso elaboración de
la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión y tasas.

O03089 40,0000 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de
experiencia

21,95 878,00

I14011 0,3000 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15
km

102,64 30,79

I15001 30,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 61,80

I03005 6,4500 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 21,35
A01008 6,1500 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

préstamos, D<= 3 km
9,96 61,25

I16019 2,6000 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 47,73 124,10
Suma la partida......................................... 1.177,29
Costes indirectos............... 3% 35,32
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TOTAL PARTIDA................................ 1.212,61

TCRUZRA ud Cruce con red de abastecimiento
Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecánicos y manuales,
protección de la conducción según especificaciones de la compañia suministradora
del servicio, incluso elaboración de la documentación técnica necesaria para la autori-
zación, gestión y tasas.

Suma la partida......................................... 517,50
Costes indirectos............... 3% 15,53

TOTAL PARTIDA................................ 533,03

TCTIC04 ud Puentes B.T.
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al (etileno - propileno)
sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de ca-
bles en la cantidad 2xfase + 1xneutro de 2,5 m de longitud.

MCTCTIC04 1,0000 ud Puentes BT 3.835,00 3.835,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
M01090 1,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 44,66
M01063 2,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 147,88

%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 4.130,80 82,62
Suma la partida......................................... 4.213,42
Costes indirectos............... 3% 126,40

TOTAL PARTIDA................................ 4.339,82

TCTIC05 ud Tierras exteriores prot. transformación: anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, de-
bidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. El con-
ductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14mm de diámetro.

MCTCTIC05 1,0000 ud Tierras Exteriores prot. Transformación: Anillo
rectangular

2.025,00 2.025,00

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
M01090 1,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 44,66
M01063 2,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 147,88

%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 2.320,80 46,42
Suma la partida......................................... 2.367,22
Costes indirectos............... 3% 71,02

TOTAL PARTIDA................................ 2.438,24

TCTIC06 ud Tierras exteriores serv transformación: picas alineadas
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre
aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección.

MCTCTIC06 1,0000 ud Tierras Exteriores Serv. Transformación: Picas
alineadas

615,00 615,00

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
M01090 1,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 44,66
M01063 2,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 147,88

%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 910,80 18,22
Suma la partida......................................... 929,02
Costes indirectos............... 3% 27,87

TOTAL PARTIDA................................ 956,89

TCTIC07 ud Tierras interiores prot. transformación
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el con-
ductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de M.T. y de-
más aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección se-
gún las normas de la compañía suministradora.

MCTCTIC07 1,0000 ud Tierras Interiores Prot. Transformación 925,00 925,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
M01090 1,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 44,66
M01063 2,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 147,88

%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 1.220,80 24,42
Suma la partida......................................... 1.245,22
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Suma la partida......................................... 1.245,22
Costes indirectos............... 3% 37,36

TOTAL PARTIDA................................ 1.282,58

TCTIC08 ud Tierras interiores serv. transformación
Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conduc-
tor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una ca-
ja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora.

MCTCTIC08 1,0000 ud Tierras Interiores Serv. Transformación 846,00 846,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
M01090 1,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 44,66
M01063 2,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 147,88

%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 1.141,80 22,84
Suma la partida......................................... 1.164,64
Costes indirectos............... 3% 34,94

TOTAL PARTIDA................................ 1.199,58

TCTIC09 ud Iluminación edificio de transformación
Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras
y revisiones necesarias en los equipos de MT. Equipo autónomo de alumbrado de
emergencia y señalización de la salida del local. Instalación completa y todos los acce-
sorios necesarios.

MCTCTIC09 1,0000 ud Iluminación Edificio de Transformación 648,43 648,43
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 705,40 14,11

Suma la partida......................................... 719,51
Costes indirectos............... 3% 21,59

TOTAL PARTIDA................................ 741,10

TCTIC10 ud Maniobra de transformación: equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento sufi-
ciente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de man-
tenimiento, compuesto por: guantes y palanca de accionamiento.

MCTCTIC10 1,0000 ud Maniobra de Transformación: Equipo de
seguridad y maniobra

154,58 154,58

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 186,61 3,73

Suma la partida......................................... 190,34
Costes indirectos............... 3% 5,71

TOTAL PARTIDA................................ 196,05

TCTIC13 ud Transformador aceite 630 KVA 20/0,4 KV
Transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natural, de 630 kVA de po-
tencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión
del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación.

P24078 1,0000 ud Transformador 20/0,40 kV 400 kVA, aceite (p.o.) 9.011,39 9.011,39
O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
M01090 2,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 74,43
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 9.233,57 184,67

Suma la partida......................................... 9.418,24
Costes indirectos............... 3% 282,55

TOTAL PARTIDA................................ 9.700,79

TDE020050 ud Desagüe Dn 50 en tubería Dn 90/200
Desagüe en Dn50 en tubería Dn200/250 mediante válvula de compuerta con bridas y
eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y con-
formadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus acceso-
rios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn50 hasta
punto de descarga.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
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PPVT.050 1,0000 pp Parte proporcional juntas y tornillería
ventosa+valv. DN50

10,14 10,14

MVC005016 1,0000 ud Válvula compuerta DN50 PN16 128,69 128,69
P14038 1,0000 ud Te fundición bridas ø 200 mm (p.o.) 131,20 131,20
P19006 25,0000 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,33 33,25

Suma la partida......................................... 331,05
Costes indirectos............... 3% 9,93

TOTAL PARTIDA................................ 340,98

TDE035580 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400
Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuerta con bridas y eje
exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y confor-
madas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus ac-
cesorios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn75
hasta punto de descarga.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
PPVT.080 1,0000 pp Parte proporcional juntas y tornilleria ventosa +

valv. DN80
17,65 17,65

MVC008016 1,0000 ud Válvula compuerta DN 80 PN 16 309,63 309,63
CTBF3558016b1,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida

250/400-80 PN16
359,58 359,58

P19010 25,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,75 68,75
Suma la partida......................................... 783,38
Costes indirectos............... 3% 23,50

TOTAL PARTIDA................................ 806,88

TDE060080 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 450/630
Desagüe en Dn80 en tubería Dn600 mediante válvula de compuerta con bridas y eje
exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y confor-
madas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en acero de calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus ac-
cesorios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn75
hasta punto de descarga.

O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
PPVT.080 1,0000 pp Parte proporcional juntas y tornilleria ventosa +

valv. DN80
17,65 17,65

MVC008016 1,0000 ud Válvula compuerta DN 80 PN 16 309,63 309,63
CTBF6308016b1,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida

450/630-80 PN16
536,05 536,05

P19010 25,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,75 68,75
Suma la partida......................................... 969,11
Costes indirectos............... 3% 29,07

TOTAL PARTIDA................................ 998,18

THM0026 ud Fosa séptica prefabricada de 1000 litros
Fosa séptica prefabricada de polietileno de 1000 litros de capacidad, para 4 usuarios
máximo, de 120cm de diámetro y 127cm de altura, colocada sobre lecho de arena de
río de 10cm de espesor, solera de hormigón fck 15 n/mm2 de 15cm de espesor sobre
la instalación, totalmente instalada y lista para funcionar, incluiyendo la excavación, el
relleno perimetral posterior y las ayudas de albañilería.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P02013 0,1150 t Arena AG-2/6 (p.o.) 10,03 1,15
MB090OSSEP10I1,0000 ud Fosa sépt. poliet. 1000L 1-4 uds. 403,37 403,37
MB090TREGIST1,0000 ud Registro 35,62 35,62
I14004 0,3500 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20,

planta, D<= 15 km
92,54 32,39

I03005 6,0000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 19,86
A01008 4,5600 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

préstamos, D<= 3 km
9,96 45,42

Suma la partida......................................... 607,25
Costes indirectos............... 3% 18,22
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Costes indirectos............... 3% 18,22

TOTAL PARTIDA................................ 625,47

TLAMT.011 ud Cimentación apoyo alinea/p. firme
Cimentación de apoyo de media tensión con un volumen de excavacion medio de 2.5
m3 realizada con hormigón en masa H-150, vibrado, incluso excavación, carga y retira-
da de escombros a vertedero o lugar de empleo, formación de peana sobre el terreno
natural de 0.2m y pendiente del 5% y accesorios colocados acorde a normas de la com-
pañía suministradora (NTt-IMBT 1451/0103/1), totalmente terminada según indicacio-
nes del fabricante.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
M04001 0,5000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 19,62
M01063 0,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 11,83

M01004 0,0700 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 2,72
M02007 0,1800 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 1,09
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 42,20 0,84
I14013 1,8000 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<=

15 km
102,64 184,75

Suma la partida......................................... 227,79
Costes indirectos............... 3% 6,83

TOTAL PARTIDA................................ 234,62

TLAMT.051 ud Apoyo C 2000 12 Unesa
Apoyo de acero galvanizado según NT-IMBT 1410/0020/0301 tipo celosia C 2000 12
de Unesa, incluso suministro, acopio, armado, nivelado, izado, y parte proporcional de
accesorios para su instalacion, totalmente montado e instalado

MAPC2000121,0000 ud Apoyo C 2000 12 m UNESA 1.083,42 1.083,42
O01004 7,5000 h Oficial especialista 24,94 187,05
O01009 7,5000 h Peón 21,35 160,13
M01090 4,0000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 119,08
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 1.549,68 30,99

Suma la partida......................................... 1.580,67
Costes indirectos............... 3% 47,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.628,09

TLAMT.053 ud Apoyo C 2000 16 Unesa
Apoyo de acero galvanizado según NT-IMBT 1410/0020/0301 tipo celosia C 2000 16
de Unesa, incluso suministro, acopio, armado, nivelado, izado, y parte proporcional de
accesorios para su instalacion, totalmente montado e instalado

MAPC2000161,0000 ud Apoyo C 2000 16m UNESA 1.328,11 1.328,11
O01004 7,5000 h Oficial especialista 24,94 187,05
O01009 7,5000 h Peón 21,35 160,13
M01090 5,0000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 148,85
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 1.824,14 36,48

Suma la partida......................................... 1.860,62
Costes indirectos............... 3% 55,82

TOTAL PARTIDA................................ 1.916,44

TLAMT.058 ud Cadena de amarre
Cadena de amarre de nivel de polución medio según cuadro 10.1 de NT-IMBT
1451/0103/1 compuesta por: 2 aisladores de vidrio U70BS, grillete normal GN, horqui-
lla de bola HB-16, alojamiento de rotula R-16 P con pastilla larga, grapa de amarre
con tornillos GA-1, completamente montada y conexionada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01009 1,1000 h Peón 21,35 23,49
MP12AR00102,0000 ud Aislador U70Bs 17,84 35,68
MP12HP03001,0000 ud Grillete N 242020 3,43 3,43
MP12HP02101,0000 ud Horquilla Bola HN-16 4,18 4,18
MP12HP01401,0000 ud Rótula de Protección RP-16P 9,94 9,94
MP12HP00701,0000 ud Grapa de amarre GA-1 8,10 8,10
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 112,25 2,25

Suma la partida......................................... 114,50
Costes indirectos............... 3% 3,44

TOTAL PARTIDA................................ 117,94
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TLAMT.059 ud Cruceta boveda apoyos celosia
Cruceta tipo bóveda-recta según especificaciones de compañia suministradora de ener-
gia, de acero galvanizado para apoyos de celosia. Cumple normativa Unesa
(RU-6704-A). Incluso suministro, acopio, armado, nivelado, izado y parte proporcional
de accesorios para su instalacion, totalmente montada e instalada.

O01004 4,5000 h Oficial especialista 24,94 112,23
O01009 4,5000 h Peón 21,35 96,08
MPT12YH17001,0000 ud Cruceta boveda apoyo celosia 392,24 392,24
M01090 2,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 74,43
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 674,98 13,50

Suma la partida......................................... 688,48
Costes indirectos............... 3% 20,65

TOTAL PARTIDA................................ 709,13

TLAMT.061 ud Bastidor sec. XS unipolar 400A
Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto por cruceta
CP-SF-1 y juego de tres seccionadores unipolares de exterior XS de 24Kv y 400A, in-
cluso fusibles, con parte proporcional de accesorios, tornilleria, etc. Completamente ins-
talado.

MP12YH18601,0000 ud Cruceta derivación CP-SF-1 57,12 57,12
MP12ASI8523,0000 ud XS Cut-Out c/portaf. 24 kV 157,47 472,41
O01004 2,4000 h Oficial especialista 24,94 59,86
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 632,09 12,64

Suma la partida......................................... 644,73
Costes indirectos............... 3% 19,34

TOTAL PARTIDA................................ 664,07

TLAMT.062 ud Bastidor sec. unipolar 400A
Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto por cruceta CP-S1
y juego de tres seccionadores unipolares de exterior de 24Kv y 400A, con parte propor-
cional de accesorios, tornilleria, aisladores, etc. Completamente instalado.

MP12YH18501,0000 ud Cruceta derivación CP-S1 111,41 111,41
MP12ASI5943,0000 ud Secc. unip. 400A/24 kV SELA-U 146,45 439,35
MP12ARVI 3,0000 ud Aislador Vidrio Arvi 32 9,17 27,50
O01004 2,4000 h Oficial especialista 24,94 59,86
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 680,82 13,62

Suma la partida......................................... 694,44
Costes indirectos............... 3% 20,83

TOTAL PARTIDA................................ 715,27

TLAMT.100 m Cable línea aérea M.T. LA-56
Cable para línea aérea de M.T. de aluminio-Alumoweld, tipo LA-56, incluso tendido y
tensado con herramienta dinamométrica y fijación a cadenas, regulado y retencionado
en línea trifásica, totalmente instalado.

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
MP05MA03021,0500 m Cable engrasado LA-56 0,91 0,96
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 1,42 0,03

Suma la partida......................................... 1,45
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,49

TLAMT.101 ud Juego de planchas antiescalo.
Suministro y colocación del juego de chapas antiescalo galvanizadas de 1 mm de espe-
sor adecuada para presillas (10-18m) como para celosias (C-500/1000 10-30m,
C-2000/4500 10-30m), incluso herrajes de colocació, segun compañia suministradora.

MP12YZ01004,0000 ud Chapa antiescalo e=1 mm i/herra. 44,47 177,87
O01004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 238,03 4,76

Suma la partida......................................... 242,79
Costes indirectos............... 3% 7,28

TOTAL PARTIDA................................ 250,07
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TLAMT.103 ud Puesta a tierra apoyos de línea aérea M.T.
Puesta a tierra mínima o de difusión en apoyos de línea aérea de M.T. con conexiones
con cable desnudo de Cu de 50 mm2, pica cobreada de 14.6 mm2 y 2 m, regleta de
desconexión para medida de resistencia y conexión fijado a perfiles del apoyo, incluso
pequeño material, instalada.

O01004 2,1000 h Oficial especialista 24,94 52,37
O01009 2,1000 h Peón 21,35 44,84
MPT05MDP0604,0000 m Cable desnudo p/t.t. 1x50 1,93 7,74
MPT09TZ00601,0000 ud Seccionador tierra en caja super 19,79 19,79
MP09TI0001 1,0000 ud Pica Ac-Cu L=1m D=14,3 mm 5,71 5,71
MPT09TZ11101,0000 ud Borne de tierra 1,23 1,23
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 131,68 2,63

Suma la partida......................................... 134,31
Costes indirectos............... 3% 4,03

TOTAL PARTIDA................................ 138,34

TLAMT.105 ud Puesta a tierra apoyo 20 Ohm
Toma de tierra completa para apoyos, con anillo de cobre, y valor inferio a 20 Ohms.
En medida, realizada según detalles reflejados en planos,

MPT05MDP06015,0000 m Cable desnudo p/t.t. 1x50 1,93 29,01
MP09TI0001 4,0000 ud Pica Ac-Cu L=1m D=14,3 mm 5,71 22,83
MPT09TZ11105,0000 ud Borne de tierra 1,23 6,13
MPT09TZ10102,0000 ud Arqueta puesta a tierra 22,25 44,51
O01004 2,2000 h Oficial especialista 24,94 54,87
O01009 2,4000 h Peón 21,35 51,24
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 208,59 4,17

Suma la partida......................................... 212,76
Costes indirectos............... 3% 6,38

TOTAL PARTIDA................................ 219,14

TLAMT.107 ud Conjunto señalizaciones seguridad apoyo
Conjunto de señalizaciones de seguridad para apoyo, colocados.

MP12P000051,0000 ud Placa peligro muerte 3,08 3,08
MP12P000103,0000 ud Triangulo riesgo eléctrico 5,92 17,77
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 27,26 0,55

Suma la partida......................................... 27,81
Costes indirectos............... 3% 0,83

TOTAL PARTIDA................................ 28,64

TLAMT.109 ud Trabajos en tensión
Trabajos en tensión a realizar para la puesta en servicio de la línea, por empresa homo-
logada para este tipo de trabajo con contrato marco con la empresa suministradora de
la energia electrica.

TET001A 1,0000 ud Trabajos en tensión 1.262,13 1.262,13
Suma la partida......................................... 1.262,13
Costes indirectos............... 3% 37,86

TOTAL PARTIDA................................ 1.299,99

TLAMT.110 ud Balizas salvapájaros
Dispositivo anticolisión Baliza Salvapajaros en PVC.

O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
MP12BS001 1,0000 ud Baliza salvapájaros en espiral 20,43 20,43
M01090 0,8000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 23,82
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 81,28 1,63

Suma la partida......................................... 82,91
Costes indirectos............... 3% 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 85,40

TLSMT.003 m Línea M.T. AL 12/20KV - 3X1X150
Línea de M.T. con conductor de aluminio y aislamiento seco de 12/20 KV., de 3x1x150
mm² DHZL, incluso enhebrado en canalización, parte proporcional de empalmes, cone-
xionado y pequeño material, totalmente montado e instalado.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
MPT05MA02103,0000 m Cable Al. Seco 15/25 kV. 1x150 DHZ1 12,86 38,57
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 43,20 0,86

Suma la partida......................................... 44,06
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Suma la partida......................................... 44,06
Costes indirectos............... 3% 1,32

TOTAL PARTIDA................................ 45,38

TLSMT.005 m Canalización 1 tubo acero 4" bajada apo.
Canalización con tubo de acero galvanizado de 4" para protección mecánica del cable
de media tensión, en bajada torre para conexión subterránea, incluso elementos de fija-
ción y sellado, y parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada según
normas de la compañía suministradora.

O01004 0,2400 h Oficial especialista 24,94 5,99
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
MPT18AG01091,2000 m Tubo acer. galv. 4" DIN 2440 ST-35 16,49 19,79
MPT18AN05591,0000 ud Abrazad. sujecc. y taco 4" 5,34 5,34
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 37,53 0,75

Suma la partida......................................... 38,28
Costes indirectos............... 3% 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 39,43

TLSMT.007 ud Kit 3 terminal int. P/Cable 12-20
Juego de 3 terminales de interior para cable 12/20 KV.de 95 a 240 mm², con funda re-
tráctil en frio de 3m, incluso conexión a toma de tierra, instalado

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
MPT12AK30121,0000 ud Kit 3term. int. 12/20kV; 95-240 3M 129,70 129,70
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 180,98 3,62

Suma la partida......................................... 184,60
Costes indirectos............... 3% 5,54

TOTAL PARTIDA................................ 190,14

TLSMT.008 ud Kit 3 terminal ext. P/Cable 12-20
Juego de 3 terminales de exterior para cable 12/20 KV.de 95 a 240 mm², con funda re-
tráctil en frio de 3m, incluso conexión a toma de tierra, instalado.

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
MPT12AK30141,0000 ud Kit 3term. ext 12/20 kV; 25-120 3M 280,18 280,18
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 331,46 6,63

Suma la partida......................................... 338,09
Costes indirectos............... 3% 10,14

TOTAL PARTIDA................................ 348,23

TLSMT.011 ud Pararrayos autoválvula 10KA 24 KV.
Pararrayos autoválvulares de tensión nominal 24KV y 10 KA de oxidos metálicos, cum-
pliendo las especificaciones indicadas en la NT-IMBT 1410/3213/0101, con parte pro-
porcional de conexión a tierra con cable de Cu aislado de D=50mm, incluido bastidor
de sustentación peine, totalmente montado según la compañía suministradora.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MP12AVI1041,0000 ud Pararrayo Ox. Met. 24kV 10kA 141,10 141,10
MPT12YH19751,0000 ud Soporte TS-1" peine" 67,93 67,93
MPT05MDP0601,5000 m Cable desnudo p/t.t. 1x50 1,93 2,90
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 237,57 4,75

Suma la partida......................................... 242,32
Costes indirectos............... 3% 7,27

TOTAL PARTIDA................................ 249,59

TMC001 m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D<= 5 km
Transporte de materiales sueltos , por carreteras o caminos en malas condiciones y/o li-
mitación de tonelaje, a una distancia de recorrido de carga menor o igual a 5 km, inclui-
do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

M01006 0,0300 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,31
Suma la partida......................................... 1,31
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,35

TMT0151 m³ Relleno grava 5/15 mm. En arqueta decantación
Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en arqueta decantación filtros de forma ma-
nual.

O01001 0,0130 h Capataz 26,79 0,35
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O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
P02009 1,0000 m³ Grava (p.o.) 20,60 20,60

Suma la partida......................................... 22,02
Costes indirectos............... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 22,68

TOCCUBP m² Cubierta de chapa prelacada con translúcido
Cubierta de chapa prelacada con translúcido color verde, sobre cualquier elemento es-
tructural, totalmente instalada, incluso p.p. de solapes, piezas especiales de remate,
tornillos o ganchos de fijación, juntas. Medido en proyección horizontal.

O01001 0,0500 h Capataz 26,79 1,34
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
MB44Z5011 1,2600 m² Chapa prelacada color verde 9,67 12,19
MB44Z5012 0,0700 m Caballete articul. nervada color 19,45 1,36
MB44Z5013 1,6000 ud Gancho completo IPN-120 0,31 0,50

Suma la partida......................................... 22,33
Costes indirectos............... 3% 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 23,00

TOCEPS12 ud Extintor de polvo seco de 12 kg
Extintor de polvo seco de 12 kg de capacidad, incluso soporte y colocación.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
MB090EXTPOL121,0000 ud Extintor polvo 12 kg 87,02 87,02

Suma la partida......................................... 89,16
Costes indirectos............... 3% 2,67

TOTAL PARTIDA................................ 91,83

TPH0900 m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 914mm. e=10mm
Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn914 mm en cualquier tipo de terre-
no incluso roca, con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada poste-
rior del equipo de perforación, suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado
de 10 mm de espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufrideras
y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello completamente terminado
de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MQPPH08001,0000 h Perfor. Horizont. para tubería acero Dn 914mm 525,00 525,00
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P11017 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 914 mm, espesor 10 mm, revestida

(p.o.)
522,62 522,62

Suma la partida......................................... 1.136,99
Costes indirectos............... 3% 34,11

TOTAL PARTIDA................................ 1.171,10

TPVR0200 m Tubería PVC corrugado ø200 mm.
TUBERIA PVC CORRUGADO Ø200 MM PARA PROTECCIÓN CABLEADO ELÉCTRI-
CO, SEGÚN ITC-BT. TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR.

MPRTC.200 1,0000 m Tubería PVC corrug. D200 mm. 10,28 10,28
O01009 0,1200 h Peón 21,35 2,56
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M01090 0,0120 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 0,36
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 16,19 0,32

Suma la partida......................................... 16,51
Costes indirectos............... 3% 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 17,01

TRAC0060 m Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx. 0,60x0,60 m
Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero
de acequia en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de di-
mensiones máximas en sección de 0,60 m de ancho y 0,60 m de alto. Formada la uni-
dad por demolición de la obra estructural existente, formación de nueva solera median-
te hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado, acero B 500 T de 8 mm, formación de
paramentos en hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10
kg/m2 de acero B 400 S, de 15 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
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P01048 18,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.)

1,17 21,06

M02019 0,2000 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,95 1,39
M04001 0,2000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 7,85
I18008 0,3600 m³ Demolición elementos hormigón armado

30<e<=50cm medios mecánicos
24,36 8,77

A01008 0,3600 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

9,96 3,59

I14013 1,0500 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<=
15 km

102,64 107,77

I16007 1,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3
m, vistos

39,87 39,87

I13004 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km 128,74 2,57
Suma la partida......................................... 211,39
Costes indirectos............... 3% 6,34

TOTAL PARTIDA................................ 217,73

TRAC0070 m Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx. 0,70x0,70 m
Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero
de acequia en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de di-
mensiones máximas en sección de 0,70 m de ancho y 0,70 m de alto. Formada la uni-
dad por demolición de la obra estructural existente, formación de nueva solera median-
te hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado, acero B 500 T de 8 mm, formación de
paramentos en hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10
kg/m2 de acero B 400 S, de 15 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
P01048 21,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 24,57

M02019 0,2000 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,95 1,39
M04001 0,2000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 7,85
I18008 0,4900 m³ Demolición elementos hormigón armado

30<e<=50cm medios mecánicos
24,36 11,94

A01008 0,4900 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

9,96 4,88

I14013 1,1500 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<=
15 km

102,64 118,04

I16007 1,2000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3
m, vistos

39,87 47,84

I13004 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km 128,74 2,57
Suma la partida......................................... 242,23
Costes indirectos............... 3% 7,27

TOTAL PARTIDA................................ 249,50

TRHAP0300 m Reposición cond. tubo hormigón armado DN300 clase II ASTM C-76M
Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón armado de Dn 300
mm, clase II según norma ASTM C-76M con unión de campana y anillo elastomérico,
colocada en fondo de zanja.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
P09004B 1,0000 m Tubo hormigón campana ø 0,30 m con p.p. junta

de goma (p.o.)
14,55 14,55

M01054 0,1500 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³

35,92 5,39

A01006 0,2830 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 9,77
Suma la partida......................................... 45,91
Costes indirectos............... 3% 1,38

TOTAL PARTIDA................................ 47,29

TRHAP0400 m Reposición cond. tubo hormigón armado DN400 clase II ASTM C-76M
Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón armado de Dn 400
mm, clase II según norma ASTM C-76M con unión de campana y anillo elastomérico,
colocada en fondo de zanja.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
P09014 1,0000 m Tubo hormigón sin armar campana ø 0,40 m con

p.p. junta de goma (p.o.)
22,16 22,16
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M01054 0,1500 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³

35,92 5,39

A01006 0,2830 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 9,77
Suma la partida......................................... 53,52
Costes indirectos............... 3% 1,61

TOTAL PARTIDA................................ 55,13

TRHAP0500 m Reposición cond. tubo hormigón armado DN500 clase II ASTM C-76M
Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón armado de Dn 500
mm, clase II según norma ASTM C-76M con unión de campana y anillo elastomérico,
colocada en fondo de zanja.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
P09015 1,0000 m Tubo hormigón sin armar campana ø 0,50 m con

p.p. junta de goma (p.o.)
32,92 32,92

M01054 0,1500 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³

35,92 5,39

A01006 0,2830 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 9,77
Suma la partida......................................... 64,28
Costes indirectos............... 3% 1,93

TOTAL PARTIDA................................ 66,21

TSMP001 ud Medidor presión 4 - 20 ma
Medidor de presión con sensor capcitivo con emisión de señal analógica 4-20 ma, com-
pensación de la temperatura, para un abanico de medidas de 0 a 40 bar, para zona cla-
sificada IP66 y junta tórica fpm vitóne, incluidos pp de pateriales auxliares. Completa-
mente instalado y probado.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
MTSMP001 1,0000 ud Medidor presión 4-20 mA 264,50 264,50

Suma la partida......................................... 301,52
Costes indirectos............... 3% 9,05

TOTAL PARTIDA................................ 310,57

TSMP002 ud Manómetro esfera 0 - 25 kg/cm2
Manómetro de esfera 100 mm tipo tubular de rango de medida 0-25 kg/cm2, conesión
inferior roscada de 1/2", con válvula de aislamiento, montado sobre tubería con todos
los accesorios necesarios, instalado y probado.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MTSMP002 1,0000 ud Manómetro esfera 55,78 55,78
MTSMP003 1,0000 ud Válvula esfera DN 1 1/2" 42,18 42,18

Suma la partida......................................... 111,13
Costes indirectos............... 3% 3,33

TOTAL PARTIDA................................ 114,46

TVET05016 ud Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa
Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50 mm; PN 1,6 Mpa
montada sobre tubería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de
fundición ductil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula com-
puerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con ros-
cas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja
guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complemen-
tos necesarios para su montaje, incluso collarín de toma. Completamente instalado y
probado.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
PPVT.050 1,0000 pp Parte proporcional juntas y tornillería

ventosa+valv. DN50
10,14 10,14

CTBF22580161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
90/200-50 PN16

125,10 125,10

MVC005016 1,0000 ud Válvula compuerta DN50 PN16 128,69 128,69
C4509016 2,0000 ud Codos 45º Ø90 PE100 PN16 22,87 45,75
P19014 2,5000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 14,30

Suma la partida......................................... 557,24
Costes indirectos............... 3% 16,72
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Costes indirectos............... 3% 16,72

TOTAL PARTIDA................................ 573,96

TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa
Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80 mm; PN 1,6 Mpa
montada sobre tubería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de
fundición ductil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula com-
puerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con ros-
cas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja
guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complemen-
tos necesarios para su montaje, incluso collarín de toma. Completamente instalado y
probado.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,03 238,03
CTBF40080161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida

225-400/80 PN16
297,86 297,86

PPVT.080 1,0000 pp Parte proporcional juntas y tornilleria ventosa +
valv. DN80

17,65 17,65

MVC008016 1,0000 ud Válvula compuerta DN 80 PN 16 309,63 309,63
C4509016 2,0000 ud Codos 45º Ø90 PE100 PN16 22,87 45,75
P19014 2,5000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 14,30

Suma la partida......................................... 969,51
Costes indirectos............... 3% 29,09

TOTAL PARTIDA................................ 998,60

TVET15016 ud Ventosa Dn 150 en tubería Dn 450-630; 1,6 Mpa
Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 150 mm; PN 1,6 Mpa
montada sobre tubería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de
fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula com-
puerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con ros-
cas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja
guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complemen-
tos necesarios para su montaje, incluso collarín de toma. Completamente instalado y
probado.

O01004 1,7000 h Oficial especialista 24,94 42,40
O01009 1,7000 h Peón 21,35 36,30
P22051 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 574,50 574,50
PPVT.150 1,0000 pp Parte proporcional juntas y tornilleria ventosa +

valv. DN 150
33,51 33,51

CTBF63080161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
450/630-80 PN16

536,05 536,05

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
C4516016 2,0000 ud Codos 45º Ø160 PE100 PN16 70,70 141,40
P19026 2,5000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,19 42,98
M01090 1,7000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 50,61

Suma la partida......................................... 1.563,33
Costes indirectos............... 3% 46,90

TOTAL PARTIDA................................ 1.610,23

TVFC0100 ud Filtro colador Dn 100
Filtro colador metálico conexión mediante bridas Dn100 y paso 5 mm, con superficie
bruta paso de 785 cm2. Totalmente instalado.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
MVFC0100 1,0000 ud Filtro colador DN 100 74,98 74,98

Suma la partida......................................... 102,75
Costes indirectos............... 3% 3,08

TOTAL PARTIDA................................ 105,83

TVHAR0250 ud Válvula hidráulica alivio rápido Dn 250 PN 16
Válvula hidráulica de alivio rápido con sistema de anticipación de onda Dn250 PN16, to-
talmente instalada.

O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
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PPV.250 1,0000 pp Parte proporcional juntas y tornillería DN 250 PN
16

47,61 47,61

MVHAR02501,0000 ud Válvula hidraúlica alivio rápido DN 250 PN 16 5.578,08 5.578,08
Suma la partida......................................... 5.662,72
Costes indirectos............... 3% 169,88

TOTAL PARTIDA................................ 5.832,60

Toma200-63 ud Toma para llenado de cubas sobre tubería PVC Ø200 PN16
Toma para llenado de cubas formada por: collarin de toma de fundición 200/65 PN16,
brida y manguito portabridas, incluso 25 m tubería PE100 Pn16 Ø63; válvula de bola
metálica roscada DN 50-2" PN16 y codo mixto 2"-90º; reductor de presión en línea
Ø63; hidrante formado por contador chorro multiple DN50 con emisor de pulsos y válvu-
la hidráulica Ø2" DN50 con enlaces 3 piezas en PVC y solenoide 12V/DC, montada so-
bre conducción PVC 63 PN10; 15m de manguera flexible tipo liquiflex Ø60 con acopla-
miento tipo "banjo" RM Ø2" en un extremo y válvula bola PVC en extremo opuesto con
codo 90º, incluso adaptador con codo a 90º en caseta; caseta hormigón prefabricado
medidas exteriores 156x56x125 cm con puerta en chapa galvanizada de 92x74cm, ce-
rradura candado y llave de cuadradillo. Todo ello montado, acabado y probado.

CTF20065161,0000 ud Collarín de toma fundición 200/65 salida brida,
incluso brida y

123,13 123,13

P19008C 25,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,17 79,35
VBM50-2 1,0000 ud Válvula bola metálica roscada DN 50-2", incluso

codo mixto 2"-90
64,86 64,86

RPØ63 1,0000 ud Reductor de presión en línea Ø63 876,61 876,61
HIDRANTE 1,0000 ud Hidrante con contador y válvula hidrúlica 529,47 529,47
MFØ63 15,0000 m Manguera flexible tipo liquiflex Ø63 15,66 234,95
CPREH 1,0000 ud Caseta prefabricada de hormigón con puerta 948,75 948,75
O01004 7,5000 h Oficial especialista 24,94 187,05
O01009 7,5000 h Peón 21,35 160,13

Suma la partida......................................... 3.204,30
Costes indirectos............... 3% 96,13

TOTAL PARTIDA................................ 3.300,43

Toma315-63 ud Toma para llenado de cubas sobre tubería PVC Ø315 PN16
Toma para llenado de cubas formada por: collarin de toma de fundición 315/65 PN16,
brida y manguito portabridas, incluso 25 m tubería PE100 Pn16 Ø63; válvula de bola
metálica roscada DN 50-2" PN16 y codo mixto 2"-90º; reductor de presión en línea
Ø63; hidrante formado por contador chorro multiple DN50 con emisor de pulsos y válvu-
la hidráulica Ø2" DN50 con enlaces 3 piezas en PVC y solenoide 12V/DC, montada so-
bre conducción PVC 63 PN10; 15m de manguera flexible tipo liquiflex Ø60 con acopla-
miento tipo "banjo" RM Ø2" en un extremo y válvula bola PVC en extremo opuesto con
codo 90º, incluso adaptador con codo a 90º en caseta; caseta hormigón prefabricado
medidas exteriores 156x56x125 cm con puerta en chapa galvanizada de 92x74cm, ce-
rradura candado y llave de cuadradillo. Todo ello montado, acabado y probado.

CTF31565161,0000 ud Collarín de toma fundición 315/65 salida brida,
incluso brida, p

256,92 256,92

P19008C 25,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,17 79,35
VBM50-2 1,0000 ud Válvula bola metálica roscada DN 50-2", incluso

codo mixto 2"-90
64,86 64,86

RPØ63 1,0000 ud Reductor de presión en línea Ø63 876,61 876,61
HIDRANTE 1,0000 ud Hidrante con contador y válvula hidrúlica 529,47 529,47
MFØ63 15,0000 m Manguera flexible tipo liquiflex Ø63 15,66 234,95
CPREH 1,0000 ud Caseta prefabricada de hormigón con puerta 948,75 948,75
O01004 7,5000 h Oficial especialista 24,94 187,05
O01009 7,5000 h Peón 21,35 160,13

Suma la partida......................................... 3.338,09
Costes indirectos............... 3% 100,14

TOTAL PARTIDA................................ 3.438,23

Página 16121 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

UAB005 ud Electrobomba sumergible.
Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas,
construida en hierro fundido, con una potencia de 1,9 kW, para una altura máxima de
inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo
de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor
de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico
de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento cla-
se H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, ca-
ble de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático mag-
netotérmico, kit de descenso y anclaje automático. Incluso accesorios, uniones y pie-
zas especiales para la instalación de la electrobomba.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de tuberías y acceso-
rios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt36bse150aia1,0000 ud Electrobomba sumergible, para achique de
aguas limpias o ligeramente cargadas,
construida en hierro fundido, con una potencia de

1.839,83 1.839,83

mt36bse007a1,0000 ud Kit de descenso y anclaje automático para
electrobomba sumergible, de hierro fundido.

293,48 293,48

mt36bse006a1,0000 ud Regulador de nivel para aguas limpias, con cable
de 3 m.

22,31 22,31

mt36bom0201,0000 ud Accesorios para instalación de bomba
sumergible portátil, para achique de aguas,
instalada en arqueta enterrada y conexión a la

22,45 22,45

mt36bom060b1,0000 ud Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible
portátil, para achique de aguas, instalada en
arqueta enterrada.

5,00 5,00

O01017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
Suma la partida......................................... 2.229,25
Costes indirectos............... 3% 66,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.296,13

UJA070 jor Riego de plantaciones
Riego de 1.682 m² (1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3 meses, 1 vez a la
semana mediante manguera conectada a camión cisterna, con un rendimiento de 5
l/m², procurando un reparto uniforme. Agua procedente de la propia CR.

O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
M01009 4,0000 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 162,64

Suma la partida......................................... 248,04
Costes indirectos............... 3% 7,44

TOTAL PARTIDA................................ 255,48

VALHIMEM25 ud Válvula hidráulica de membrana de 2½" PN16
VHM3 1,0000 ud Válvula hidráulica de membrana de 3" 122,81 122,81
VHM25 1,0000 ud Válvula hidráulica de membrana 2,5" PN 16 138,80 138,80
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

Suma la partida......................................... 284,76
Costes indirectos............... 3% 8,54

TOTAL PARTIDA................................ 293,30

VALLA1.5M m Cercado en coronación de balsa con malla simple torsión, altura 1,5 m
O01017 0,1600 h Cuadrilla A 57,73 9,24
P06032 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 40 1,8 mm,

1,5 m (p.o.)
2,21 2,21

P13VP080 0,0300 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 8,66 0,26
P13VP070 0,0800 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m.escuadra 11,73 0,94
P13VP090 0,0800 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m.jabalcón 10,81 0,86
P13VP100 0,0800 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna. 8,05 0,64
I14009 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15

km
98,33 0,79

Suma la partida......................................... 14,94
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,39
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VD100-110P16 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø110 PN16
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø110 PN16, compuesta por 1 T electrosoldable de PEAD Ø110, 2 portabridas PE100
Ø110, 2 bridas plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje li-
bre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

TPE100110161,0000 ud T electrosoldable PE100 Ø110 PN16 50,98 50,98
MPBPE110162,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 21,78
BAPP11010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 59,64

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 322,48
Costes indirectos............... 3% 9,67

TOTAL PARTIDA................................ 332,15

VD100-110_P10 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø110 PN10
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø110 PN10, compuesta por 1 T electrosoldable de PEAD Ø110, 2 portabridas PE100
Ø110, 2 bridas plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje li-
bre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

TPE100110101,0000 ud T electrosoldable PE100 Ø110 PN10 31,92 31,92
MPBPE110102,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN10 10,36 20,72
BAPP11010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 59,64

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 302,36
Costes indirectos............... 3% 9,07

TOTAL PARTIDA................................ 311,43

VD100-110_P16 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø63 PN10
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø110 PN16, compuesta por 1 T electrosoldable de PEAD Ø110, 2 portabridas PE100
Ø110, 2 bridas plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje li-
bre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

TPE100110161,0000 ud T electrosoldable PE100 Ø110 PN16 50,98 50,98
MPBPE110162,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 21,78
BAPP11010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 59,64

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 322,48
Costes indirectos............... 3% 9,67

TOTAL PARTIDA................................ 332,15

VD100-125P16 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø125 PN16
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø125 PN10, compuesta por 1 T  reducida de PEAD 125/110, 2 portabridas PE100
Ø110, 2 bridas plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje li-
bre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

TPEAD125110161,0000 ud T reducida PEAD PE100 125/110 PN16 77,60 77,60
MPBPE110162,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 21,78
BAPP11010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 59,64

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

Suma la partida......................................... 382,92
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Suma la partida......................................... 382,92
Costes indirectos............... 3% 11,49

TOTAL PARTIDA................................ 394,41

VD100-125_P10 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø125 PN10
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø125 PN10, compuesta por 1 T reducida 125/110 de PEAD PE100, 2 portabridas
PE100 Ø110, 2 bridas plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wa-
fer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello
puesto en obra, montado, acabado y probado.

TPEAD125110101,0000 ud T reducida PEAD PE100 125/110 PN10 61,58 61,58
MPBPE110102,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN10 10,36 20,72
BAPP11010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 59,64

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

Suma la partida......................................... 365,84
Costes indirectos............... 3% 10,98

TOTAL PARTIDA................................ 376,82

VD100-140P16 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø140 PN16
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø140 PN16, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 140/100 con salida en bri-
da, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa
Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la case-
ta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

CTBF140100161,0000 ud Collarín de toma fundición 140/100 salida brida 61,11 61,11
MPBPE110161,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 10,89
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 291,90
Costes indirectos............... 3% 8,76

TOTAL PARTIDA................................ 300,66

VD100-140_P10 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø140 PN10
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø140 PN10, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 140/100 con salida en bri-
da, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa
Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la case-
ta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

CTBF140100161,0000 ud Collarín de toma fundición 140/100 salida brida 61,11 61,11
MPBPE110101,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN10 10,36 10,36
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 291,37
Costes indirectos............... 3% 8,74

TOTAL PARTIDA................................ 300,11

VD100-160_P10 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN10
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø160 PN10, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 160/100 con salida en bri-
da, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa
Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la case-
ta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

CTBF160100161,0000 ud Collarín de toma fundición 160/100 salida brida 90,30 90,30
MPBPE110101,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN10 10,36 10,36
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
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TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 320,56
Costes indirectos............... 3% 9,62

TOTAL PARTIDA................................ 330,18

VD100-160_P16 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN16
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø160 PN16, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 160/100 con salida en bri-
da, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa
Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la case-
ta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

CTBF160100161,0000 ud Collarín de toma fundición 160/100 salida brida 90,30 90,30
MPBPE110161,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 10,89
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 321,09
Costes indirectos............... 3% 9,63

TOTAL PARTIDA................................ 330,72

VD100-200P10 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN10
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø200 PN10, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 200/100 con salida en bri-
da, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa
Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la case-
ta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

CTBF200100161,0000 ud Collarín de toma fundición 200/100 salida brida 96,40 96,40
MPBPE110101,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN10 10,36 10,36
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 326,66
Costes indirectos............... 3% 9,80

TOTAL PARTIDA................................ 336,46

VD100-200P16 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN16
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø200 PN16, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 200/100 con salida en bri-
da, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa
Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la case-
ta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

CTBF200100161,0000 ud Collarín de toma fundición 200/100 salida brida 96,40 96,40
MPBPE110161,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 10,89
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 327,19
Costes indirectos............... 3% 9,82

TOTAL PARTIDA................................ 337,01

VD100-250P16 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø250 PN16
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø250 PN16, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 250/100 con salida en bri-
da, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa
Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la case-
ta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

CTF250100161,0000 ud Collarín de toma fundición 250/100 salida brida 158,64 158,64
MPBPE110161,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 10,89
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BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110
PN10/16 con junta

29,82 29,82

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 389,43
Costes indirectos............... 3% 11,68

TOTAL PARTIDA................................ 401,11

VD100-250_P10 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø250 PN10
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø250 PN10, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 250/100 con salida en bri-
da, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa
Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la case-
ta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

CTF250100161,0000 ud Collarín de toma fundición 250/100 salida brida 158,64 158,64
MPBPE110101,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN10 10,36 10,36
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 388,90
Costes indirectos............... 3% 11,67

TOTAL PARTIDA................................ 400,57

VD100-250_P16 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø250 PN16
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø250 PN16, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 250/100 con salida en bri-
da, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa
Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la case-
ta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

CTF250100161,0000 ud Collarín de toma fundición 250/100 salida brida 158,64 158,64
MPBPE110161,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 10,89
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 389,43
Costes indirectos............... 3% 11,68

TOTAL PARTIDA................................ 401,11

VD100-315P10 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø355 PN15
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø315 PN10, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 315/100 con salida en bri-
da, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa
Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la case-
ta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

CTF315100161,0000 ud Collarín de toma fundición 315/100 salida brida 191,98 191,98
MPBPE110101,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN10 10,36 10,36
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 422,24
Costes indirectos............... 3% 12,67

TOTAL PARTIDA................................ 434,91
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VD100-315P16 ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø315 PN16
Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø315 PN16, compuesta por 1 collarín de toma de fundición 315/100 con salida en bri-
da, 1 portabridas PE100 Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa
Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la case-
ta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

CTF315100161,0000 ud Collarín de toma fundición 315/100 salida brida 191,98 191,98
MPBPE110161,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 10,89
BAPP11010161,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 29,82

VMW100P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 tipo wafer con palanca 77,90 77,90
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 422,77
Costes indirectos............... 3% 12,68

TOTAL PARTIDA................................ 435,45

VD80-90_P10 ud Válvula de descarga Ø80 sobre tubería PE100 Ø90 PN10
Suministro y colocación de válvula de descarga de 80 mm de Ø sobre tubería PE100
Ø90 PN10, compuesta por 1 T electrosoldable de PEAD Ø90, 2 portabridas PE100
Ø90, 2 bridas plástico con junta Ø90, 1 válvula de mariposa  Ø80 tipo wafer-eje libre
con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto en
obra, montado, acabado y probado.

TPE100090101,0000 ud T electrosoldable PE100 Ø90 PN10 21,61 21,61
MPBPE090102,0000 ud Portabridas Ø63 PE160 PN10 8,58 17,17
BAPP9010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 47,17

VMW080P 1,0000 ud Válvula mariposa Ø80 tipo wafer con palanca 57,13 57,13
TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

Suma la partida......................................... 255,26
Costes indirectos............... 3% 7,66

TOTAL PARTIDA................................ 262,92

VM100-110_P10 ud Válvula de mariposa Ø110 tipo wafer con manoreductor PN16
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 100 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN10 de PE100 Ø110, 2 bridas PVC PN10 Ø110 con sus juntas y tornille-
ría. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW100V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 wafer con manoreductor 109,02 109,02
MPBPE110102,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN10 10,36 20,72
BAPP11010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 59,64

TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 246,39
Costes indirectos............... 3% 7,39

TOTAL PARTIDA................................ 253,78

VM100-110_P16 ud Válvula de mariposa Ø110 tipo wafer con manoreductor PN16
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 100 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN16 de PE100 Ø110, 2 bridas acero con PP PN16 Ø110 con sus jun-
tas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW100V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 wafer con manoreductor 109,02 109,02
MPBPE110162,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 21,78
BAPP11010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 59,64

TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 247,45
Costes indirectos............... 3% 7,42

TOTAL PARTIDA................................ 254,87
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VM100-63_P10 ud Válvula de mariposa Ø63 tipo wafer con manoreductor PN10
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 100 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN16 de PE100 Ø110, 2 bridas acero con PP PN16 Ø110 con sus jun-
tas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW100V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø100 wafer con manoreductor 109,02 109,02
MPBPE110162,0000 ud Portabridas Ø110 PE100 PN16 10,89 21,78
BAPP11010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/110

PN10/16 con junta
29,82 59,64

TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 247,45
Costes indirectos............... 3% 7,42

TOTAL PARTIDA................................ 254,87

VM125-125_P10 ud Válvula de mariposa Ø125 tipo wafer con manoreductor PN10
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 125 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN10 de PE100  Ø125, 2 bridas PVC PN10 Ø125 con sus juntas y torni-
llería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW125V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø125 wafer con manoreductor 146,18 146,18
MPBPE125102,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN10 13,98 27,97
BAPP12510162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 59,69

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,2500 h Oficial especialista 24,94 31,18
O01009 1,2500 h Peón 21,35 26,69

Suma la partida......................................... 313,15
Costes indirectos............... 3% 9,39

TOTAL PARTIDA................................ 322,54

VM125-125_P16 ud Válvula de mariposa Ø125 tipo wafer con manoreductor PN16
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 125 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN16 de PE100 Ø125, 2 bridas acero con PP PN16 Ø125 con sus jun-
tas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW125V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø125 wafer con manoreductor 146,18 146,18
MPBPE125162,0000 ud Portabridas Ø125 PE100 PN16 13,24 26,47
BAPP12510162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 100/125

PN10/16 con junta
29,84 59,69

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,2500 h Oficial especialista 24,94 31,18
O01009 1,2500 h Peón 21,35 26,69

Suma la partida......................................... 311,65
Costes indirectos............... 3% 9,35

TOTAL PARTIDA................................ 321,00

VM150-140_P10 ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor PN10
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN10 de PE100  Ø140, 2 bridas acero con PP PN10 Ø140 con sus jun-
tas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW150V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø150 wafer con manoreductor 183,83 183,83
MPBPE140102,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN10 19,85 39,70
BAPP14010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 79,83

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 394,24
Costes indirectos............... 3% 11,83

TOTAL PARTIDA................................ 406,07
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VM150-140_P16 ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor PN16
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN16 de PE100 Ø140, 2 bridas acero con PP PN16 Ø140 con sus jun-
tas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW150V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø150 wafer con manoreductor 183,83 183,83
MPBPE140162,0000 ud Portabridas Ø140 PE100 PN16 21,65 43,31
BAPP14010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 125/140

PN10/16 con junta
39,92 79,83

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 397,85
Costes indirectos............... 3% 11,94

TOTAL PARTIDA................................ 409,79

VM150-160_P10 ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor PN10
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN10 de PE100 Ø160, 2 bridas acero con PP PN10 Ø160 con sus jun-
tas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW150V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø150 wafer con manoreductor 183,83 183,83
MPBPE160102,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN10 23,47 46,94
BAPP16010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 96,67

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 418,32
Costes indirectos............... 3% 12,55

TOTAL PARTIDA................................ 430,87

VM150-160_P16 ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor PN16
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN16 de PE100 Ø160, 2 bridas acero con PP PN16 Ø160 con sus jun-
tas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW150V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø150 wafer con manoreductor 183,83 183,83
MPBPE160162,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN16 24,04 48,07
BAPP16010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 96,67

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 419,45
Costes indirectos............... 3% 12,58

TOTAL PARTIDA................................ 432,03

VM160-160P10 ud Válvula de mariposa Ø160 tipo wafer con manoreductor PN10
VMW150V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø150 wafer con manoreductor 183,83 183,83
MPBPE160102,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN10 23,47 46,94
BAPP16010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 96,67

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 418,32
Costes indirectos............... 3% 12,55

TOTAL PARTIDA................................ 430,87

VM160-160P16 ud Válvula de mariposa Ø160 tipo wafer con manoreductor PN16
VMW150V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø150 wafer con manoreductor 183,83 183,83
MPBPE160102,0000 ud Portabridas Ø160 PE100 PN10 23,47 46,94
BAPP16010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 150/160

PN10/16 con junta
48,33 96,67

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

Suma la partida......................................... 418,32
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Suma la partida......................................... 418,32
Costes indirectos............... 3% 12,55

TOTAL PARTIDA................................ 430,87

VM200-200P16 ud Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor PN16
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN16 de PE100  Ø200, 2 bridas acero con PP PN16 Ø200 con sus jun-
tas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW200V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø200 wafer con manoreductor 290,87 290,87
MPBPE200162,0000 ud Portabridas Ø200 PE100 PN16 39,25 78,50
BAPP20016 2,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN16

con junta
121,76 243,52

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,7500 h Oficial especialista 24,94 43,65
O01009 1,7500 h Peón 21,35 37,36

Suma la partida......................................... 715,34
Costes indirectos............... 3% 21,46

TOTAL PARTIDA................................ 736,80

VM200-200_P10 ud Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor PN10
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN10 de PE100  Ø200, 2 bridas acero con PP PN10 Ø200 con sus jun-
tas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW200V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø200 wafer con manoreductor 290,87 290,87
BMPBPE200102,0000 ud Portabridas 200 PE100 PN10 37,01 74,01
BAPP20010 2,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 200/200 PN10

con junta
77,17 154,33

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 1,7500 h Oficial especialista 24,94 43,65
O01009 1,7500 h Peón 21,35 37,36

Suma la partida......................................... 621,66
Costes indirectos............... 3% 18,65

TOTAL PARTIDA................................ 640,31

VM250-250_P10 ud Válvula de mariposa Ø250 tipo wafer con manoreductor PN10
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 250 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN10 de PE100  Ø250, 2 bridas acero con PP PN10 Ø250 con sus jun-
tas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW250V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø250 tipo wafer con volante 465,51 465,51
MPBPE250102,0000 ud Portabridas Ø250 PE100 PN10 68,24 136,48
BAPP25010 2,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 250/250 PN10

con junta
102,97 205,94

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 921,95
Costes indirectos............... 3% 27,66

TOTAL PARTIDA................................ 949,61

VM250-250_P16 ud Válvula de mariposa Ø250 tipo wafer con manoreductor PN16
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 250 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN16 de PE100  Ø250, 2 bridas acero con PP PN16 Ø250 con sus jun-
tas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW250V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø250 tipo wafer con volante 465,51 465,51
MPBPE250162,0000 ud Portabridas Ø250 PE100 PN16 100,03 200,05
BAPP25016 2,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 250/250 PN16

con junta
150,06 300,13

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 1.079,71
Costes indirectos............... 3% 32,39

TOTAL PARTIDA................................ 1.112,10
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VM300-315_P10 ud Válvula de mariposa Ø355 tipo wafer con manoreductor PN16
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 300 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN10 de PE100  Ø315, 2 bridas acero con PP PN10 Ø315 con sus jun-
tas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW300V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø300 tipo wafer con volante 564,28 564,28
MPBPE315102,0000 ud Portabridas Ø315 PE100 PN10 117,61 235,22
BAPP31510 2,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 300/315 PN10

con junta
127,84 255,68

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01009 2,2500 h Peón 21,35 48,04

Suma la partida......................................... 1.180,78
Costes indirectos............... 3% 35,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.216,20

VM300-315_P16 ud Válvula de mariposa Ø300 tipo wafer con manoreductor PN16
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 300 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN16 de PE100  Ø315, 2 bridas acero con PP PN16 Ø315 con sus jun-
tas y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW300V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø300 tipo wafer con volante 564,28 564,28
MPBPE315162,0000 ud Portabridas Ø315 PE100 PN16 227,28 454,56
BAPP31516 2,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 300/315 PN16

con junta
199,54 399,08

TORNILLERÍA1,0000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 21,44
O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01009 2,2500 h Peón 21,35 48,04

Suma la partida......................................... 1.543,52
Costes indirectos............... 3% 46,31

TOTAL PARTIDA................................ 1.589,83

VM80-90_P10 ud Válvula de mariposa Ø90 tipo wafer con manoreductor PN10
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 80 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN10 de PE100  Ø90, 2 bridas PVC PN10 Ø90 con sus juntas y tornille-
ría. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW080V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø63 wafer con manoreductor 79,72 79,72
MPBPE090102,0000 ud Portabridas Ø63 PE160 PN10 8,58 17,17
BAPP9010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 47,17

TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
O01009 0,7500 h Peón 21,35 16,01

Suma la partida......................................... 189,50
Costes indirectos............... 3% 5,69

TOTAL PARTIDA................................ 195,19

VM80-90_P16 ud Válvula de mariposa Ø63 tipo wafer con manoreductor PN10
Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 80 mm de Ø, accionada
con manoreductor, con cuerpo de fundición y eje y lenteja de acero inoxidable, incluso
2 portabridas PN16 de PE100 Ø90, 2 bridas acero con PP PN16 Ø90 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

VMW080V 1,0000 ud Válvula mariposa Ø63 wafer con manoreductor 79,72 79,72
MPBPE090162,0000 ud Portabridas Ø90 PE100 PN16 9,15 18,31
BAPP9010162,0000 ud Brida de acero recubierta de PP 80/90 PN10/16

con junta
23,59 47,17

TORNILLERÍA0,5000 ud Tornillería dacrometizada con tuercas 21,44 10,72
O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
O01009 0,7500 h Peón 21,35 16,01

Suma la partida......................................... 190,64
Costes indirectos............... 3% 5,72

TOTAL PARTIDA................................ 196,36
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VMAREXVEL1000 ud Válv. Mariposa de exceso de velocidad DN1000
Válvula de mariposa diseñada para cierre de emergencia Dn1000 PN16 cuerpo con bri-
das según en 558-1 con dimensiones de brida EN 1092-2 PN10 tipo 21, material del
cuerpo en fundicion ductil EN-JS1025 (GGG-40.3) proteccion anticorrosiva interior y ex-
terior epoxy 250 micras color azul, con anillo de asiento embutido en el cuerpo de ace-
ro fundido inoxidable, disco de doble excentricidad en fundicion ductil EN-JS1025
(GGG-40.3) con proteccion anticorrosiva epoxy 250 micras. Unión eje/disco mediante
chavetas, material del cojinete acero cincado con capa de deslizamiento PTFE sin man-
tenimiento, junta perfilada del disco en Epdm homologado, tornillos interiores en Inox
A2- 70, eje de acero ferritico al cromo (1.4057.05) con accionamiento por contrapeso
de diseño compacto con sistema hidráulico cerrado, con ajuste del tiempo de cierre en
2 escalones: 70% de la carrera del cierre se efectúa rápidamente y el 30% restante de
una forma más lenta. Transferencia de la información de sobrevelocidad mediante pale-
ta de detección intruducida en la tubería, unidad hidráulica incorporada compuesta por
depósito de aceite, bomba manual y válvulas de mando. Consola de accionamiento y
cubo de accionamiento de fundición dúctil GGG-50, palanca de accionamiento y cilin-
dro de acero, contrapeso de fundición, vastago de embolo y tubos de mando de acero
inoxidable con cojinetes auto-lubrificantes. Tiempo de cierre primer escalón entre 10 y
60 segundos, segundo escalón entre 60 y 120 segundos ajustables. Dispositivo de dis-
paro mecánico con mecanismo a pendulo Dn de conexión 300 PN10 material del cuer-
po acero soldado RST 37-2 revestido en epoxy 250 micras, contrapesos en fundición
GGG-20. Totalmente instalada incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 10,0000 h Peón 21,35 213,50
PPV.800 1,0000 pp Parte proporcional juntas y tornilleria 391,34 391,34
VMEV0700101,0000 ud Válvula de mariposa por exceso de velocidad

DN1000 PN10
47.000,00 47.000,00

M01020 5,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 197,75
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 47.927,29 958,55

Suma la partida......................................... 48.885,84
Costes indirectos............... 3% 1.466,58

TOTAL PARTIDA................................ 50.352,42

ValHiMem1¼ ud Válvula hidráulica de membrana de 1¼" PN16
Suministro y colocación de válvula hidráulica de 1¼" con presión de trabajo hasta 1,6
MPa, auto-operada por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de
caucho natural o indirecto por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio so-
bre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos casos, capaz de
funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado para minimizar
pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y
mecanismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios
de montaje para la instalación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

VHM1¼ 1,0000 ud Válvula hidráulica de membrana de 1¼" 50,03 50,03
O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41

Suma la partida......................................... 63,92
Costes indirectos............... 3% 1,92

TOTAL PARTIDA................................ 65,84

ValHiMem1½ ud Válvula hidráulica de membrana de 1½" PN16
Suministro y colocación de válvula hidráulica de 1½" con presión de trabajo hasta 1,6
MPa, auto-operada por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de
caucho natural o indirecto por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio so-
bre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos casos, capaz de
funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado para minimizar
pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y
mecanismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios
de montaje para la instalación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

VHM1½ 1,0000 ud Válvula hidráulica de membrana de 1½" 50,50 50,50
O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47

Suma la partida......................................... 66,70
Costes indirectos............... 3% 2,00

TOTAL PARTIDA................................ 68,70
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ValHiMem2 ud Válvula hidráulica de membrana de 2" PN16
Suministro y colocación de válvula hidráulica de 2" con presión de trabajo hasta 1,6
MPa, auto-operada por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de
caucho natural o indirecto por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio so-
bre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos casos, capaz de
funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado para minimizar
pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y
mecanismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios
de montaje para la instalación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

VHM2 1,0000 ud Válvula hidráulica de membrana de 2" 56,43 56,43
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54

Suma la partida......................................... 74,95
Costes indirectos............... 3% 2,25

TOTAL PARTIDA................................ 77,20

ValHiMem3 ud Válvula hidráulica de membrana de 3" PN16
Suministro y colocación de válvula hidráulica de 3" con presión de trabajo hasta 1,6
MPa, auto-operada por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de
caucho natural o indirecto por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio so-
bre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos casos, capaz de
funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado para minimizar
pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y
mecanismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios
de montaje para la instalación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

VHM3 1,0000 ud Válvula hidráulica de membrana de 3" 122,81 122,81
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

Suma la partida......................................... 145,96
Costes indirectos............... 3% 4,38

TOTAL PARTIDA................................ 150,34

ValHiMem4 ud Válvula hidráulica de membrana de 4" PN16
Suministro y colocación de válvula hidráulica de 4" con presión de trabajo hasta 1,6
MPa, auto-operada por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de
caucho natural o indirecto por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio so-
bre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos casos, capaz de
funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado para minimizar
pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y
mecanismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios
de montaje para la instalación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

VHM4 1,0000 ud Válvula hidráulica de membrana de 4" 175,00 175,00
O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

Suma la partida......................................... 202,77
Costes indirectos............... 3% 6,08

TOTAL PARTIDA................................ 208,85

ValHiMem5 ud Válvula hidráulica de membrana de 5" PN16
VHM5 1,0000 ud Válvula hidráulica de membrana de 5" PN16 185,34 185,34
O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

Suma la partida......................................... 213,11
Costes indirectos............... 3% 6,39

TOTAL PARTIDA................................ 219,50
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ValHiMem6 ud Válvula hidráulica de membrana de 6" PN16
Suministro y colocación de válvula hidráulica de 6" con presión de trabajo hasta 1,6
MPa, auto-operada por la propia presión de la red, con cierre directo por diafragma de
caucho natural o indirecto por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio so-
bre asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos casos, capaz de
funcionar con una presión mínima de 0,3 bares. Con cuerpo diseñado para minimizar
pérdidas de carga, de fundición de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y
mecanismo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso accesorios
de montaje para la instalación que se proyecta. Homologada CEE. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

VHM6 1,0000 ud Válvula hidráulica de membrana de 6" 433,30 433,30
O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
O01009 0,7500 h Peón 21,35 16,01

Suma la partida......................................... 468,02
Costes indirectos............... 3% 14,04

TOTAL PARTIDA................................ 482,06

ValHiMem8 ud Válvula hidráulica de membrana de 8" PN16
VHM8 1,0000 ud Válvula hidráulica de membrana de 8" PN16 196,45 196,45
O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

Suma la partida......................................... 224,22
Costes indirectos............... 3% 6,73

TOTAL PARTIDA................................ 230,95

VenTri1 ud Ventosa trifuncional de 1"
Suministro e instalación de válvula ventosa trifuncional de 1" de polipropileno, flotador
guiado de polipropileno expandido y cierre por tira de goma replegable de EPDM. Cone-
xión 1” rosca macho BSPT/NPT. Presión de trabajo de 0.2 a 10 bar; incluso llave de pa-
so de 1". Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

TUB503 1,0000 ud Ventosa trifuncional de 1" 130,78 130,78
TUB504 1,0000 ud Llave de paso de 1" 11,53 11,53
O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47

Suma la partida......................................... 158,51
Costes indirectos............... 3% 4,76

TOTAL PARTIDA................................ 163,27

VenTri2 ud Ventosa trifuncional de 2"
Suministro e instalación de válvula ventosa trifuncional de 2" de polipropileno, flotador
guiado de polipropileno expandido y cierre por tira de goma replegable de EPDM. Cone-
xión 2” rosca macho BSPT/NPT. Presión de trabajo de 0.2 a 10 bar; incluso llave de pa-
so de 2". Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

TUB501 1,0000 ud Ventosa trifuncional de 2" 174,59 174,59
TUB502 1,0000 ud Llave de paso de 2" 11,74 11,74
O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47

Suma la partida......................................... 202,53
Costes indirectos............... 3% 6,08

TOTAL PARTIDA................................ 208,61

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en hormigón, colocado.
Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de ancho con garras
de anclaje necesarias, para embutir en obra de hormigón, incluida soldadura por extru-
sión de la lámina con  perfil.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
MPE011 1,0000 m Marco PEAD 140mm, totalmente colocado 14,46 14,46

Suma la partida......................................... 21,94
Costes indirectos............... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 22,60

YPUERTA2 ud Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja
abatible, colocada.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
MP002 1,0000 ud Puerta de una hoja de 1x1.5 m. abatible (p.o.) 154,89 154,89
I03001 0,1000 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
45,37 4,54
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I14002 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 12,94

Suma la partida......................................... 230,10
Costes indirectos............... 3% 6,90

TOTAL PARTIDA................................ 237,00

a_wifi ud Transmisor Wireless doble redundante en banda libre 5,4 GHz 100Mbps
Transmisor Wireless doble con funcionamiento redundante punto a multipunto para ex-
teriores 5,4Ghz 100Mbps. Antena de 23 dB de ganancia pàra la banda de 5.25-5,85
Ghz, cobertura de 40º de haz. Incluye un cable de conexión SMA/F.

MIKROTIC_232,0000 ud EQUIPO WIFI Mikrotik RB/911G-5HPnD-QRT
23dbi 5GHz Dual Chain 802.11a/n High
(RB/911G-5HPnD-QRT)

335,21 670,42

0172373167 3,0000 ud BORNE DE CARRIL PIT4-HESI (5X20)BK 10,48 31,43
0077067082 3,0000 ud FUS.CIL.CRISTAL 5x20 2,5A CL.F 1,13 3,38
SWITCH 1,0000 ud SWITCH DE RED 25,00 25,00
060111483150,0000 m CABLE 4P 100Ohm FTP PVC CAT.5E 300MHz 1,54 76,93
20140030 2,0000 ud CONECTOR RJ-45 FTP 0,86 1,71
012101074250,0000 m CBL.MOVILFLEX-110 500V 3G1 BOB.NG. 1,84 92,04
006406257150,0000 m MANGUERA ELECTROFLEX-IT PVC M16 GRIS 4,23 211,27
0187001330 1,0000 ud MASTIL 45x3000x2mm 94,55 94,55
20110003 2,0000 ud GARRAS DE SUJECION PARA MASTIL DE

ANTENA 2"
6,59 13,19

99990002 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 36,63
O01004 20,0000 h Oficial especialista 24,94 498,80
O03084 3,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 91,59

Suma la partida......................................... 1.846,94
Costes indirectos............... 3% 55,41

TOTAL PARTIDA................................ 1.902,35

acc_w ud Punto de acceso wifi hasta 200m
Suministro, montaje y configuración de equipo para creación de punto de acceso wifi
en la banda de 2Ghz con un alcance de hasta 200 metros desde la antena. Esta insta-
lación permitirá el acceso a internet con los dispositivos móviles.

0172136397 2,0000 ud BORNA CONEXION UT 4-HESI 5x20 9,03 18,06
8100314008 1,0000 ud TP-link Punto de Acceso Inalámbrico N a

300Mbps de Exterior EAP110-Outdoor
274,73 274,73

0077067082 3,0000 ud FUS.CIL.CRISTAL 5x20 2,5A CL.F 1,13 3,38
060111483120,0000 m CABLE 4P 100Ohm FTP PVC CAT.5E 300MHz 1,54 30,77
006406258020,0000 m MANGUERA ELECTROFLEX-IT PVC M20 GRIS 4,60 92,09
024403063825,0000 ud ABRAZ.PRESION C/CIERRE d.20mm 0,56 14,08
20400040 2,0000 ud LATIGUILLO RJ-45 0.5m UTP 10,99 21,98
20140030 2,0000 ud CONECTOR RJ-45 FTP 0,86 1,71
0187001330 1,0000 ud MASTIL 45x3000x2mm 94,55 94,55
20110003 2,0000 ud GARRAS DE SUJECION PARA MASTIL DE

ANTENA 2"
6,59 13,19

99990002 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 36,63
99990001 1,0000 ud TIMBRADO 36,63 36,63
O01004 22,0000 h Oficial especialista 24,94 548,68
O03084 3,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 91,59

Suma la partida......................................... 1.278,07
Costes indirectos............... 3% 38,34

TOTAL PARTIDA................................ 1.316,41

amp_ges ud Ampliación de aplicación de gestión de riego IRRIGEST
Ampliación de la aplicación de gestión de riegos IRRIGEST en la red de hidrantes inclu-
yendo las nuevas estaciones remotas en la base de datos de la apliacacion de control.

O03084 97,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 2.961,41

Suma la partida......................................... 2.961,41
Costes indirectos............... 3% 88,84

TOTAL PARTIDA................................ 3.050,25
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arr_m_7_5 ud Circuito eléctrico arrancador-inversor motor de hasta 7,5 kw
Circuito arrancador de motor trifásico de hasta 7,5 Kw compueto por protección con dis-
yuntor con contacto auxiliar de señalización de estado y contactor de arranque con con-
tactos auxiliares de señalización de estado, pilotos luminosos de señalización de esta-
do, (marcha y fallo), selector de puesta en marcha en modo local, inslados todos en la
puesta del armario.

0060190915 1,0000 ud DISYUNT.MAGNETOTERMICO 13-18A 276,43 276,43
0060190977 1,0000 ud CONT.AUX.FRONT.NA/NC 25,54 25,54
0060191073 1,0000 ud CONT.18A 1NA/1NC 24V 50/60HZ 128,59 128,59
0060178285 1,0000 ud BLOQUE CONT.AUX.1NA/1NC FRONT. 31,06 31,06
0060156221 1,0000 ud CBZA.PILOTO LED INTEGRADO RJ.E.PLAST. 11,37 11,37
0060156207 1,0000 ud CBZA.PILOTO LED INTEGRADO VD.E.PLAST. 11,46 11,46
0060159192 1,0000 ud BLOQUE LUM.d.22 24V ROJO 14,19 14,19
99990002 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 36,63
0060159161 1,0000 ud BLOQUE LUM.d.22 24V VERDE 14,19 14,19
0060154753 1,0000 ud CBZA.SELECT.d.22 MAN.C.NG.2 FIJ.E.PLAST. 21,59 21,59
0060158843 1,0000 ud BLOQ.CONTACTO ESTANDAR SIMPLE 1NA

TORN.
8,88 8,88

0060226085 3,0000 ud EMBASE DE FIJACION XB5A 8,48 25,44
0060160983 3,0000 ud PORTAETIQ.RAS.EMBELL.30x40 S/ETIQ. 4,91 14,73
0172371804 4,0000 ud Borne de doble piso PTTBS 2,5 GRIS 5,60 22,38
0172045837 3,0000 ud BNE.PASO PTV 2,5 BU CX.PUSH-IN 800V 24A 1,68 5,03
0172045876 1,0000 ud BNE.TIERRA CRL.PTV 2,5-PE CX.PUSH-IN 0 6,72 6,72
0172145668 1,0000 ud TAPA FINAL D-STTBS 2,5 1,27 1,27
0172129344 1,0000 ud TAPA FINAL D-ST 2,5 1,24 1,24
0172144913 4,0000 ud SOPORTE FINAL CLIPFIX 35-5 P/CARRIL NS35 1,70 6,81
012101209814,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 2,5mm2 MA. 0,95 13,23
012101262330,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 1mm2 AZ. 0,60 18,13
300026501 1,0000 ud TIMBRADO 43,96 43,96
O01004 22,0000 h Oficial especialista 24,94 548,68

Suma la partida......................................... 1.287,55
Costes indirectos............... 3% 38,63

TOTAL PARTIDA................................ 1.326,18

arr_v_0_37 ud Circuito eléctrico arrancador inversor válvula mot. hasta 0,37kw
Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, se-
lector de funcionamiento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula
motorizada y pilotos indicadores de fallo, funcionamiento del arrancador y posición
abierta o cerrada de la válvula motorizada.

0049022553 3,0000 m PERFIL SIMETRICO GAR RANURADA GALV. 6,18 18,54
0049001251 3,0000 ud SOPORTE INLCINADO SI METALICO 4,46 13,39
0004003886 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 60x43 GRIS 10,64 21,28
0004003817 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 42x30 GRIS 11,18 22,36
0060190854 1,0000 ud DISYUNT.MAGNETOTERMICO 1-1,6A 166,09 166,09
0060180233 2,0000 ud CONT.9A 1NA/1NC 24V 50/60HZ 90,18 180,36
0060190977 1,0000 ud CONT.AUX.FRONT.NA/NC 25,54 25,54
0172581180 7,0000 ud ZOCALO DE RELE RIF-1-BPT/2X21 7,58 53,04
0172327788 7,0000 ud RELE MINI.ENCHBL.REL-MR-24AC/21-21/MS 9,19 64,31
0060154845 1,0000 ud CBZA.SELECT.d.22 MAN.C.NG.3 FIJ.E.PLAST. 21,81 21,81
0060154326 3,0000 ud CBZA.PULS.d.22 RASANTE NG.E.PLAST. 12,16 36,49
0060154753 2,0000 ud CBZA.SELECT.d.22 MAN.C.NG.2 FIJ.E.PLAST. 21,59 43,17
0060156221 2,0000 ud CBZA.PILOTO LED INTEGRADO RJ.E.PLAST. 11,37 22,73
0060156207 4,0000 ud CBZA.PILOTO LED INTEGRADO VD.E.PLAST. 11,46 45,85
0060156184 2,0000 ud CBZA.PILOTO LED INTEGRADO BL.E.PLAST. 12,40 24,80
0060159130 2,0000 ud BLOQUE LUM.d.22 24V BLANCO 13,38 26,76
0060159161 4,0000 ud BLOQUE LUM.d.22 24V VERDE 14,19 56,77
0060159192 2,0000 ud BLOQUE LUM.d.22 24V ROJO 14,19 28,39
006022608513,0000 ud EMBASE DE FIJACION XB5A 8,48 110,25
006016098313,0000 ud PORTAETIQ.RAS.EMBELL.30x40 S/ETIQ. 4,91 63,82
0060158843 7,0000 ud BLOQ.CONTACTO ESTANDAR SIMPLE 1NA

TORN.
8,88 62,14

0060158874 2,0000 ud BLOQ.CONTACTO ESTANDAR SIMPLE 1NC
TORN.

8,68 17,36

0172136507 4,0000 ud BORNA CONEX.UT 6 1,77 7,09
0172136520 1,0000 ud BORNA CONEX.UT 6-PE AM.VD 8,76 8,76
017237180416,0000 ud Borne de doble piso PTTBS 2,5 GRIS 5,60 89,54
0172128323 9,0000 ud SOPORTE CLIPFIX 35 1,67 15,03
0172049811 6,0000 ud TAPA FNL.D-PTV 2,5/4 50,8x2,2x35,3mm GR 1,14 6,84
012101268545,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 1mm2 NG. 0,62 28,06

Página 17621 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

012101210450,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 2,5mm2 NG. 1,05 52,48
99990002 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 36,63
99990001 2,0000 ud TIMBRADO 36,63 73,26
O01004 22,0000 h Oficial especialista 24,94 548,68

Suma la partida......................................... 1.991,62
Costes indirectos............... 3% 59,75

TOTAL PARTIDA................................ 2.051,37

boya_2 ud Boya de llenado de arqueta de salida de agua residual
Suministro e instalación de boya de detección de llenado de arqueta de salida de agua
residual de filtrado e interconexión con el sistema de telecontrol mediante manguera
apantallada montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.

0064058891 1,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M20x1,5 IP65
GRIS

2,27 2,27

0064056750 2,0000 ud MANGUITO UNION FLEX.LH d.20 GR. 7,55 15,09
0064056577 2,0000 ud MANG.UNION TUBO-TUBO LH d.20 IP67 GR. 2,81 5,62
0044101255 3,0000 m TUBO AISCAN-B BLIND.d.20 ENCHUFABLE GR 1,96 5,89
0715123909 1,0000 ud CAJA PLEXO 100x100x55mm S/ENTRADA 7,35 7,35
202700003 5,0000 ud MANGUERA 3G1mm2 VC4V-K 500V

APANTALLADO CON TRENZA DE COBRE,
FLEXIBLE CUBIERTA AZUL

2,87 14,34

SOPR 1,0000 ud SOPORTE DE BOYA DETEC. ROTURA 29,31 29,31
20210001 1,0000 ud BOYA DE NIVEL AGUAS LIMPIAS MODELO

E.L.A. 3 M. POLIMEROS ABS. RELÉ
ELECTRONICO INCORPORADO S.C.R.CON
CONTRAPESO REF: ELA3M + SD

85,06 85,06

20210002 1,0000 ud CONTRAPESO PARA BOYA MODELO E.L.A.
REF: SD

8,79 8,79

99990002 0,2000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 7,33
99990001 0,2000 ud TIMBRADO 36,63 7,33
O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64

Suma la partida......................................... 338,02
Costes indirectos............... 3% 10,14

TOTAL PARTIDA................................ 348,16

boya_d ud Boya de llenado de arqueta de salida de agua de drenes
Suministro e instalación de boya de detección de rotura de embalse a través de las sali-
das de los deranejes e interconexión con el sistema de telecontrol,mediante manguera
apantallada montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.

0064058891 1,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M20x1,5 IP65
GRIS

2,27 2,27

0064056750 2,0000 ud MANGUITO UNION FLEX.LH d.20 GR. 7,55 15,09
0064056577 2,0000 ud MANG.UNION TUBO-TUBO LH d.20 IP67 GR. 2,81 5,62
0044101255 3,0000 m TUBO AISCAN-B BLIND.d.20 ENCHUFABLE GR 1,96 5,89
0715123909 1,0000 ud CAJA PLEXO 100x100x55mm S/ENTRADA 7,35 7,35
202700003 5,0000 ud MANGUERA 3G1mm2 VC4V-K 500V

APANTALLADO CON TRENZA DE COBRE,
FLEXIBLE CUBIERTA AZUL

2,87 14,34

SOPR 1,0000 ud SOPORTE DE BOYA DETEC. ROTURA 29,31 29,31
20210001 1,0000 ud BOYA DE NIVEL AGUAS LIMPIAS MODELO

E.L.A. 3 M. POLIMEROS ABS. RELÉ
ELECTRONICO INCORPORADO S.C.R.CON
CONTRAPESO REF: ELA3M + SD

85,06 85,06

20210002 1,0000 ud CONTRAPESO PARA BOYA MODELO E.L.A.
REF: SD

8,79 8,79

99990002 0,2000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 7,33
99990001 0,2000 ud TIMBRADO 36,63 7,33
O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64

Suma la partida......................................... 338,02
Costes indirectos............... 3% 10,14

TOTAL PARTIDA................................ 348,16
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c_form ud Curso formación
Curso formación compuesto de a) Introducción a los equipos y componentes que for-
man el sistema, b) Bases de datos, estructura, acceso y lectura de la información de
los usuarios y modificación de los datos de los regantes, c) Programación. Manejo de
la programación y del control de todos los equipos a través de puesto central, Control
y visualización de todos los elementos de la instalación
(navegación por todas las pantallas, Visualización del estado de los equipos, programa-
ción de todos los equipos, etc., d) Página web. Funcionamiento a nivel de usuario de la
página web, navegación por todas las pantallas, acceso a la información personal,
etc.) Cajero. Explicación del funcionamiento del cajero, visualización de las diferentes
pantallas y menús y solicitud de agua.
La duración del curso sería de cinco jornadas de seis horas. El primer día se darían
los dos primeros capítulos, el segundo y tercero la programación y página web y cajero
los dos últimos.

O03084 65,9300 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 2.012,84

Suma la partida......................................... 2.012,84
Costes indirectos............... 3% 60,39

TOTAL PARTIDA................................ 2.073,23

caj_c ud Caja de interconexión de mangueras en campo
Suministro y montaje de caja de interconexión en campo de las mangueras de instru-
mentación con los distintos instrumentos.

0715125910 1,0000 ud CAJA PLEXO 220x170x92 S/ENT. 27,16 27,16
99990002 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 36,63
0049004313 0,3000 m PERFIL SIMETRICO GAER GUIA

REFORZ.TROQ.
15,03 4,51

017228209912,0000 ud BORNE UTTB 2,5 4,62 55,42
0172174458 3,0000 ud TAPA D-UTTB 2,5/4 1,96 5,88
0172128323 2,0000 ud SOPORTE CLIPFIX 35 1,67 3,34
0064034741 2,0000 ud PRENSAEST.POLIAM.EXAG.M 25x1,5 NG. 8,83 17,66
0064028115 6,0000 ud PRENSAEST.GADI POLIAM.EXAG.M 16x1,5 GR. 0,79 4,71
0064031610 2,0000 ud CONTRATUERCA POLIAM.BIM GRIS M 25x1,5 0,95 1,90
0064031573 6,0000 ud CONTRATUERCA POLIAM.BIM GRIS M 16x1,5 0,10 0,58
O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70

Suma la partida......................................... 282,49
Costes indirectos............... 3% 8,47

TOTAL PARTIDA................................ 290,96

caseta ud Caseta de hormigón prefabricada coronación embalse S1
Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimensiones exteriores
170x60x165cm con 2 puertas 135x115cm. La caseta se instalará sobre terreno previa-
mente alisado y compactado.

5000292 1,0000 ud caseta hormigon ref 733.0 de 170x60x165 con
puerta de 135x115

588,24 588,24

81003230 1,0000 ud TRANSPORTE 60,00 60,00
Suma la partida......................................... 648,24
Costes indirectos............... 3% 19,45

TOTAL PARTIDA................................ 667,69

caudro_2 ud Cuadro de telemando e instrumentación
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protec-
ción IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa
de baquelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu
1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circui-
tos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecaniza-
dos en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación, trafo
separador de 1000VA con proteción mediante disyuntor, relés de desacoplo de señal
de salida de PLC. Ventidor de refrigeración de armario con termostato.. Incluyendo
montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.

0601077022 1,0000 ud ARMARIO POLYMEL C/PTA.1056x852x350 754,59 754,59
0601159582 1,0000 ud PLACA MONT.BAQUELITA 1000x800 146,52 146,52
0004003855 3,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 42x60 GRIS 14,44 43,32
0004003923 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 60x80 GRIS 20,73 41,46
0004003992 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 80x80 GRIS 24,59 49,18
0049022553 2,0000 m PERFIL SIMETRICO GAR RANURADA GALV. 6,18 12,36
0049001251 2,0000 ud SOPORTE INLCINADO SI METALICO 4,46 8,93
0601095323 1,0000 ud FILTRO VENTILADOR P/MV156 23,10 23,10
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0601125708 1,0000 ud VENTILADOR C/FILTRO IP54 165m3/h RAL7032 195,98 195,98
0025039489 1,0000 ud TERMOSTATO SK P/INT.ARMARIO 107,74 107,74
0078002068 1,0000 ud TRANSF.MONOF.N 1000VA 115-230V

ENCAPSUL.
608,80 608,80

0060190885 1,0000 ud DISYUNT.MAGNETOTERMICO 4-6,3A 160,89 160,89
0017016921 1,0000 ud INT.DIF.ID-AC 2P 25A 30mA 240V 217,26 217,26
0017038626 2,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 2P 2A CURVA-C 135,92 271,84
0060190977 1,0000 ud CONT.AUX.FRONT.NA/NC 25,54 25,54
0017081363 3,0000 ud CONTACTO SENALIZ.DEFECTO OFF+SD

220-240V
105,72 317,16

0017048526 1,0000 ud MAGNETOT.PIA K60N 2P 10A CURVA-C 32,07 32,07
0715100580 1,0000 ud TOMA CORRIENTE MODULAR 2P+T 16A LEXIC 27,13 27,13
017204583710,0000 ud BNE.PASO PTV 2,5 BU CX.PUSH-IN 800V 24A 1,68 16,76
0172049811 4,0000 ud TAPA FNL.D-PTV 2,5/4 50,8x2,2x35,3mm GR 1,14 4,56
0172045876 5,0000 ud BNE.TIERRA CRL.PTV 2,5-PE CX.PUSH-IN 0 6,72 33,61
0172371804100,0000 ud Borne de doble piso PTTBS 2,5 GRIS 5,60 559,62
0172145668 5,0000 ud TAPA FINAL D-STTBS 2,5 1,27 6,37
017237316713,0000 ud BORNE DE CARRIL PIT4-HESI (5X20)BK 10,48 136,18
070857314413,0000 ud FUSIBLE CRISTAL 2A 0,40 5,25
0172144913 7,0000 ud SOPORTE FINAL CLIPFIX 35-5 P/CARRIL NS35 1,70 11,92
0121012685250,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 1mm2 NG. 0,62 155,90
FUNDA_1 1,0000 ud FUNDA PORTAESQUEMAS 7,33 7,33
99990002 2,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 73,26
99990001 2,0000 ud TIMBRADO 36,63 73,26
O01004 82,0000 h Oficial especialista 24,94 2.045,08
0214092183 1,0000 ud FTE.ALIM.60W / 24V / 2,5A TERM.TORNILLO

S8TS-06024-E11
445,06 445,06

0017038725 2,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 2P 16A CURVA-C 77,11 154,22
0172213246 1,0000 ud SWITCH ETHERNET P+C INDUSTRIAL 5

PUERTOS RJ45 ALIMENTACION 24VDCREF:
FL SWITCH SFN 5TX

237,99 237,99

017232778820,0000 ud RELE MINI.ENCHBL.REL-MR-24AC/21-21/MS 9,19 183,74
017258118020,0000 ud ZOCALO DE RELE RIF-1-BPT/2X21 7,58 151,54
0017009206 1,0000 ud INT.DIF.ID 2P 25A 30mA ID.RESIDENCIAL 80,09 80,09
0044101330 9,0000 m TUBO AISCAN-B BLIND.d.25 ROSC.GR 7,02 63,22
0064028153 4,0000 ud PRENSAEST.GADI POLIAM.EXAG.M 25x1,5 GR. 2,95 11,78
0064031610 4,0000 ud CONTRATUERCA POLIAM.BIM GRIS M 25x1,5 0,95 3,79
0064058903 2,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M25x1,5 IP65

GRIS
3,08 6,16

0064056762 5,0000 ud MANGUITO UNION FLEX.LH d.25 GR. 4,00 20,00
024403065220,0000 ud ABRAZ.PRESION C/CIERRE d.25mm 0,55 11,04

Suma la partida......................................... 7.541,60
Costes indirectos............... 3% 226,25

TOTAL PARTIDA................................ 7.767,85

cctv_int ud Integración y tareas de puesta en marcha
Instalación, puesta en marcha e integración de elementos del sistema de videovigilan-
cia CCTV en puntos de control de alta.

O01004 15,0000 h Oficial especialista 24,94 374,10
O03084 10,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 305,30

Suma la partida......................................... 679,40
Costes indirectos............... 3% 20,38

TOTAL PARTIDA................................ 699,78

cctv_ip ud Instalación CCTV IP- Nave de filtrado
Instalación de CCTV en nave de filtrado incluye equipos sensores IP, cableado de exte-
rior, soportes, mano de obra y pequeño material.

9100063011 1,0000 ud Cámara Óptica fija Gran Angular 1.639,00 1.639,00
0017038688 1,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 2P 6A CURVA-C 83,08 83,08
0172282099 2,0000 ud BORNE UTTB 2,5 4,62 9,24
012101074215,0000 m CBL.MOVILFLEX-110 500V 3G1 BOB.NG. 1,84 27,61
0064058903 2,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M25x1,5 IP65

GRIS
3,08 6,16

006406258010,0000 m MANGUERA ELECTROFLEX-IT PVC M20 GRIS 4,60 46,05
024403063820,0000 ud ABRAZ.PRESION C/CIERRE d.20mm 0,56 11,26
O01004 16,0000 h Oficial especialista 24,94 399,04
O03084 3,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 91,59
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99990002 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 36,63
Suma la partida......................................... 2.349,66
Costes indirectos............... 3% 70,49

TOTAL PARTIDA................................ 2.420,15

cctv_ip_1 ud Instalación CCTV IP- Nave de impulsión
Instalación de CCTV en nave de impulsión incluye equipos sensores IP, cableado de
exterior, soportes, mano de obra y pequeño material.

9100063011 1,0000 ud Cámara Óptica fija Gran Angular 1.639,00 1.639,00
0017038688 1,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 2P 6A CURVA-C 83,08 83,08
0172282099 2,0000 ud BORNE UTTB 2,5 4,62 9,24
99990002 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 36,63
012101074215,0000 m CBL.MOVILFLEX-110 500V 3G1 BOB.NG. 1,84 27,61
0064058903 2,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M25x1,5 IP65

GRIS
3,08 6,16

006406258010,0000 m MANGUERA ELECTROFLEX-IT PVC M20 GRIS 4,60 46,05
024403063820,0000 ud ABRAZ.PRESION C/CIERRE d.20mm 0,56 11,26
O01004 16,0000 h Oficial especialista 24,94 399,04
O03084 3,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 91,59

Suma la partida......................................... 2.349,66
Costes indirectos............... 3% 70,49

TOTAL PARTIDA................................ 2.420,15

ciment ud Cimentación de columna de cabecera
Cimentación de columna de cabecera de comunicaciones de red de baja de dimensio-
nes 1.000x1.000x1.000mm.

20020041 1,0000 ud Cimentación de columna 400,00 400,00
Suma la partida......................................... 400,00
Costes indirectos............... 3% 12,00

TOTAL PARTIDA................................ 412,00

columna ud Columna para instalación de wifi
Suministro e instalación de columna troncocónica de 6 metros de altura en coronación
de embalse, para permitir la instalación  de los elementos del a red wireless y conse-
guir con esta altura adicional, una mejor comunicación con el centro de control y las es-
taciones remotas de la red de baja.

0072043254 1,0000 ud COLUMNA CAM ALT.8m d.60 GALV. 1.040,31 1.040,31
004410098250,0000 m TUBO AISCAN-DRN (ROLLO) d.50 IP9 NJ. 1,74 86,95
001100796060,0000 m CBL.ESSENTIAL FTP CAT.5e, LSZH, C305 1,81 108,79
99990002 2,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 73,26
GRUA 2,0000 ud GRUA ELEVACIÓN DE BÁCULO 219,78 439,57
0049031111 1,0000 ud PICA T.T.1,5x14 d.UNE 202006 21,70 21,70
0046010391 1,0000 ud GRAPA KR-1 MAX.PICA 16 CABLE 10-70 GALV. 5,95 5,95
012101222710,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 10mm2 AM-VD. 4,25 42,50
O01004 33,0000 h Oficial especialista 24,94 823,02

Suma la partida......................................... 2.642,05
Costes indirectos............... 3% 79,26

TOTAL PARTIDA................................ 2.721,31

cuadro_1 ud Cuadro de alimentación de equipos de comunicación
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protec-
ción IP66, con dimensiones 530x430x200mm. Elementos mecanizados sobre placa de
baquelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2
de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de
alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en
base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación, fuente de ali-
mentación con backup de 12 Vdc 2,5A, Switch industrial de 5 puertos. Incluyendo mon-
taje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.

0601058694 1,0000 ud ARMARIO POLYMEL C/PTA.530x430x200 155,35 155,35
0715573645 1,0000 ud BASE P/CUADRO SALI.INCLINADA 220V IP447 11,60 11,60
20150001 2,0000 ud BATERIA GEL 12V 7A/h 151x65x94 34,93 69,86
017204583712,0000 ud BNE.PASO PTV 2,5 BU CX.PUSH-IN 800V 24A 1,68 20,11
0172045876 5,0000 ud BNE.TIERRA CRL.PTV 2,5-PE CX.PUSH-IN 0 6,72 33,61
0172373167 5,0000 ud BORNE DE CARRIL PIT4-HESI (5X20)BK 10,48 52,38
0004003893 2,0000 m CANAL 07 PVC-M1 60x60 GRIS 17,37 34,73
99990002 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 36,63
012101262335,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 1mm2 AZ. 0,60 21,15
0064031610 5,0000 ud CONTRATUERCA POLIAM.BIM GRIS M 25x1,5 0,95 4,74
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203100042 1,0000 ud FUENTE DE ALIMENTACION MEAN WELL
CA/CC 2 Salida 13.8v 4.5A 96.6WEntrada 90

138,46 138,46

0077067082 5,0000 ud FUS.CIL.CRISTAL 5x20 2,5A CL.F 1,13 5,63
20400040 4,0000 ud LATIGUILLO RJ-45 0.5m UTP 10,99 43,96
0017038626 1,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 2P 2A CURVA-C 135,92 135,92
O01004 22,0000 h Oficial especialista 24,94 548,68
0049004313 2,0000 m PERFIL SIMETRICO GAER GUIA

REFORZ.TROQ.
15,03 30,07

0601058847 1,0000 ud PLACA MONTAJE AISLANTE 500x400 34,36 34,36
0064028153 4,0000 ud PRENSAEST.GADI POLIAM.EXAG.M 25x1,5 GR. 2,95 11,78
0172128323 2,0000 ud SOPORTE CLIPFIX 35 1,67 3,34
0049001251 2,0000 ud SOPORTE INLCINADO SI METALICO 4,46 8,93
0172213246 1,0000 ud SWITCH ETHERNET P+C INDUSTRIAL 5

PUERTOS RJ45 ALIMENTACION 24VDCREF:
FL SWITCH SFN 5TX

237,99 237,99

Suma la partida......................................... 1.639,28
Costes indirectos............... 3% 49,18

TOTAL PARTIDA................................ 1.688,46

cuadro_3 ud Cuadro de telemando e instrumentación (filtrado)
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protec-
ción IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa
de baquelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu
1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circui-
tos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecaniza-
dos en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación y pro-
tección de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotula-
ción y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.

0601077022 1,0000 ud ARMARIO POLYMEL C/PTA.1056x852x350 754,59 754,59
0601159582 1,0000 ud PLACA MONT.BAQUELITA 1000x800 146,52 146,52
0004003855 3,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 42x60 GRIS 14,44 43,32
0004003923 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 60x80 GRIS 20,73 41,46
0004003992 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 80x80 GRIS 24,59 49,18
0049022553 2,0000 m PERFIL SIMETRICO GAR RANURADA GALV. 6,18 12,36
0049001251 2,0000 ud SOPORTE INLCINADO SI METALICO 4,46 8,93
0017039203 1,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 4P 25A CURVA-C 174,60 174,60
0017081363 2,0000 ud CONTACTO SENALIZ.DEFECTO OFF+SD

220-240V
105,72 211,44

0017038701 1,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 2P 10A CURVA-C 119,71 119,71
0017048526 1,0000 ud MAGNETOT.PIA K60N 2P 10A CURVA-C 32,07 32,07
0715100580 2,0000 ud TOMA CORRIENTE MODULAR 2P+T 16A LEXIC 27,13 54,26
017204583710,0000 ud BNE.PASO PTV 2,5 BU CX.PUSH-IN 800V 24A 1,68 16,76
0172049811 4,0000 ud TAPA FNL.D-PTV 2,5/4 50,8x2,2x35,3mm GR 1,14 4,56
0172045876 5,0000 ud BNE.TIERRA CRL.PTV 2,5-PE CX.PUSH-IN 0 6,72 33,61
017237180440,0000 ud Borne de doble piso PTTBS 2,5 GRIS 5,60 223,85
0172145668 5,0000 ud TAPA FINAL D-STTBS 2,5 1,27 6,37
017237316710,0000 ud BORNE DE CARRIL PIT4-HESI (5X20)BK 10,48 104,75
070857314410,0000 ud FUSIBLE CRISTAL 2A 0,40 4,04
0172144913 7,0000 ud SOPORTE FINAL CLIPFIX 35-5 P/CARRIL NS35 1,70 11,92
0121012685150,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 1mm2 NG. 0,62 93,54
FUNDA_1 1,0000 ud FUNDA PORTAESQUEMAS 7,33 7,33
99990002 2,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 73,26
99990001 2,0000 ud TIMBRADO 36,63 73,26
O01004 66,0000 h Oficial especialista 24,94 1.646,04
0172213246 1,0000 ud SWITCH ETHERNET P+C INDUSTRIAL 5

PUERTOS RJ45 ALIMENTACION 24VDCREF:
FL SWITCH SFN 5TX

237,99 237,99

20770001 1,0000 ud IOAN PERLE DSI 10/100 1P. SERIE 769,24 769,24
0172327788 5,0000 ud RELE MINI.ENCHBL.REL-MR-24AC/21-21/MS 9,19 45,93
0172581180 5,0000 ud ZOCALO DE RELE RIF-1-BPT/2X21 7,58 37,89
0064028153 4,0000 ud PRENSAEST.GADI POLIAM.EXAG.M 25x1,5 GR. 2,95 11,78
0064031610 4,0000 ud CONTRATUERCA POLIAM.BIM GRIS M 25x1,5 0,95 3,79
0064058903 2,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M25x1,5 IP65

GRIS
3,08 6,16

Suma la partida......................................... 5.060,51
Costes indirectos............... 3% 151,82

TOTAL PARTIDA................................ 5.212,33
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cuadro_4 ud Cuadro de telemando e instrumentación(trasvase)
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protec-
ción IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa
de baquelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu
1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circui-
tos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecaniza-
dos en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación y pro-
tección de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotula-
ción y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.

0601077022 1,0000 ud ARMARIO POLYMEL C/PTA.1056x852x350 754,59 754,59
0601159582 1,0000 ud PLACA MONT.BAQUELITA 1000x800 146,52 146,52
0004003855 3,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 42x60 GRIS 14,44 43,32
0004003923 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 60x80 GRIS 20,73 41,46
0004003992 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 80x80 GRIS 24,59 49,18
0049022553 2,0000 m PERFIL SIMETRICO GAR RANURADA GALV. 6,18 12,36
0049001251 2,0000 ud SOPORTE INLCINADO SI METALICO 4,46 8,93
0017039180 1,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 4P 20A CURVA-C 167,22 167,22
0017017034 1,0000 ud INT.DIF.ID-AC 4P 25A 30mA 415V 585,13 585,13
0017016921 1,0000 ud INT.DIF.ID-AC 2P 25A 30mA 240V 217,26 217,26
0017038701 1,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 2P 10A CURVA-C 119,71 119,71
0017081363 4,0000 ud CONTACTO SENALIZ.DEFECTO OFF+SD

220-240V
105,72 422,87

ESTABILIZ 1,0000 ud Ud Estabilizador de tensión 230Vac 626,53 626,53
0060440215 1,0000 ud RELE SOBRE/SUB TENSION TRI.FASE NEUTR 385,02 385,02
0701556603 3,0000 ud FUSIBLE CIL.380V 2A S/IND.(8,5x31,5) 3,92 11,76
0074006782 1,0000 ud PORTAFUS.8,5x31,5 16A 3P+N 79,72 79,72
0715114501 1,0000 ud CLAVIJA 2P+T 25A/250V 36,65 36,65
0078002198 1,0000 ud TRANSF.MONOF.N 200VA 24-48V ENCAPSUL. 200,00 200,00
0060169757 1,0000 ud DISYUNTOR MAGNET.2P 2A 131,82 131,82
0060169771 1,0000 ud DISYUNTOR MAGNET.2P 4A 121,91 121,91
0715100580 1,0000 ud TOMA CORRIENTE MODULAR 2P+T 16A LEXIC 27,13 27,13
017204583710,0000 ud BNE.PASO PTV 2,5 BU CX.PUSH-IN 800V 24A 1,68 16,76
0172049811 4,0000 ud TAPA FNL.D-PTV 2,5/4 50,8x2,2x35,3mm GR 1,14 4,56
0172045876 5,0000 ud BNE.TIERRA CRL.PTV 2,5-PE CX.PUSH-IN 0 6,72 33,61
017237180440,0000 ud Borne de doble piso PTTBS 2,5 GRIS 5,60 223,85
0172145668 5,0000 ud TAPA FINAL D-STTBS 2,5 1,27 6,37
0172373167 7,0000 ud BORNE DE CARRIL PIT4-HESI (5X20)BK 10,48 73,33
0708573144 7,0000 ud FUSIBLE CRISTAL 2A 0,40 2,83
0172144913 7,0000 ud SOPORTE FINAL CLIPFIX 35-5 P/CARRIL NS35 1,70 11,92
0121012685150,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 1mm2 NG. 0,62 93,54
FUNDA_1 1,0000 ud FUNDA PORTAESQUEMAS 7,33 7,33
99990002 2,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 73,26
99990001 2,0000 ud TIMBRADO 36,63 73,26
O01004 66,0000 h Oficial especialista 24,94 1.646,04
0172213246 1,0000 ud SWITCH ETHERNET P+C INDUSTRIAL 5

PUERTOS RJ45 ALIMENTACION 24VDCREF:
FL SWITCH SFN 5TX

237,99 237,99

017232778811,0000 ud RELE MINI.ENCHBL.REL-MR-24AC/21-21/MS 9,19 101,06
017258118011,0000 ud ZOCALO DE RELE RIF-1-BPT/2X21 7,58 83,35
0044101330 9,0000 m TUBO AISCAN-B BLIND.d.25 ROSC.GR 7,02 63,22
0064028153 4,0000 ud PRENSAEST.GADI POLIAM.EXAG.M 25x1,5 GR. 2,95 11,78
0064031610 4,0000 ud CONTRATUERCA POLIAM.BIM GRIS M 25x1,5 0,95 3,79
0064058903 2,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M25x1,5 IP65

GRIS
3,08 6,16

0064056762 5,0000 ud MANGUITO UNION FLEX.LH d.25 GR. 4,00 20,00
024403065220,0000 ud ABRAZ.PRESION C/CIERRE d.25mm 0,55 11,04

Suma la partida......................................... 6.994,14
Costes indirectos............... 3% 209,82

TOTAL PARTIDA................................ 7.203,96

cuadro_5 ud Cuadro maniobra 4 válvulas y módulos remotos
Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con gra-
do de protección IP66, con dimensiones 1056x852x350mm.. Elementos mecanizados
sobre placa de baquelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible
de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y
circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas meca-
nizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de ali-
mentación de maniobra con trafo 24 Vac. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas
eléctricos en funda adosada en puerta de armario. Comprobado el funcionamiento.
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0601077022 1,0000 ud ARMARIO POLYMEL C/PTA.1056x852x350 754,59 754,59
0601159582 1,0000 ud PLACA MONT.BAQUELITA 1000x800 146,52 146,52
0004003855 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 42x60 GRIS 14,44 28,88
0004003992 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 80x80 GRIS 24,59 49,18
0004003978 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 80x60 GRIS 20,35 40,71
0049004313 3,0000 m PERFIL SIMETRICO GAER GUIA

REFORZ.TROQ.
15,03 45,10

0049001251 2,0000 ud SOPORTE INLCINADO SI METALICO 4,46 8,93
99990002 5,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 183,15
017204584610,0000 ud BNE.PASO PTV 2,5 CX.PUSH-IN 800V 24A GR 1,97 19,70
0172000008 5,0000 ud BNE.PASO PTV 6 -PE TIERRA CX.PUSH-IN 9,88 49,41
0172049811 2,0000 ud TAPA FNL.D-PTV 2,5/4 50,8x2,2x35,3mm GR 1,14 2,28
0172373167 2,0000 ud BORNE DE CARRIL PIT4-HESI (5X20)BK 10,48 20,95
0077067082 2,0000 ud FUS.CIL.CRISTAL 5x20 2,5A CL.F 1,13 2,25
0172000006 3,0000 ud BNE.PASO PTV 6 gris CX.PUSH-IN 2,41 7,24
0172045837 4,0000 ud BNE.PASO PTV 2,5 BU CX.PUSH-IN 800V 24A 1,68 6,70
0172045876 2,0000 ud BNE.TIERRA CRL.PTV 2,5-PE CX.PUSH-IN 0 6,72 13,45
0172128323 7,0000 ud SOPORTE CLIPFIX 35 1,67 11,69
012101262350,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 1mm2 AZ. 0,60 30,22
FUNDA_1 1,0000 ud FUNDA PORTAESQUEMAS 7,33 7,33
0017039203 1,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 4P 25A CURVA-C 174,60 174,60
0017017034 1,0000 ud INT.DIF.ID-AC 4P 25A 30mA 415V 585,13 585,13
0017039180 1,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 4P 20A CURVA-C 167,22 167,22
0017038725 1,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 2P 16A CURVA-C 77,11 77,11
0017016921 1,0000 ud INT.DIF.ID-AC 2P 25A 30mA 240V 217,26 217,26
0017081363 5,0000 ud CONTACTO SENALIZ.DEFECTO OFF+SD

220-240V
105,72 528,59

0064028177 4,0000 ud PRENSAEST.GADI POLIAM.EXAG.M 32x1,5 GR. 5,69 22,75
0064028153 4,0000 ud PRENSAEST.GADI POLIAM.EXAG.M 25x1,5 GR. 2,95 11,78
0064031634 4,0000 ud CONTRATUERCA POLIAM.BIM GRIS M 32x1,5 1,22 4,87
0064031610 4,0000 ud CONTRATUERCA POLIAM.BIM GRIS M 25x1,5 0,95 3,79
006406259615,0000 m MANGUERA ELECTROFLEX-IT PVC M25 GRIS 5,93 88,97
0064058912 2,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M32x1,5 IP65

GRIS
4,03 8,06

024403065225,0000 ud ABRAZ.PRESION C/CIERRE d.25mm 0,55 13,81
0078002198 1,0000 ud TRANSF.MONOF.N 200VA 24-48V ENCAPSUL. 200,00 200,00
0060169757 1,0000 ud DISYUNTOR MAGNET.2P 2A 131,82 131,82
0060169764 1,0000 ud DISYUNTOR MAGNET.2P 3A 125,87 125,87
0172327788 2,0000 ud RELE MINI.ENCHBL.REL-MR-24AC/21-21/MS 9,19 18,37
0172581180 2,0000 ud ZOCALO DE RELE RIF-1-BPT/2X21 7,58 15,15
99990001 1,0000 ud TIMBRADO 36,63 36,63
O01004 55,0000 h Oficial especialista 24,94 1.371,70
O03084 5,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 152,65

Suma la partida......................................... 5.384,41
Costes indirectos............... 3% 161,53

TOTAL PARTIDA................................ 5.545,94

cuadro_6 ud Cuadro telemando e instrumentación control válvula y bomba
Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con gra-
do de protección IP66, con dimensiones 847x636x300mm.. Elementos mecanizados so-
bre placa de baquelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de
Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y cir-
cuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecaniza-
dos en base del cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimen-
tación  y protección de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo
montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario. Com-
probado el funcionamiento.

0601058724 1,0000 ud ARMARIO POLYMEL C/PTA.847x636x300 278,39 278,39
0601159681 1,0000 ud PLACA MONT.BAQUELITA 800x600 73,26 73,26
0004003855 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 42x60 GRIS 14,44 28,88
0004003992 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 80x80 GRIS 24,59 49,18
0004003978 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 80x60 GRIS 20,35 40,71
0049022553 3,0000 m PERFIL SIMETRICO GAR RANURADA GALV. 6,18 18,54
0049001251 2,0000 ud SOPORTE INLCINADO SI METALICO 4,46 8,93
017204583710,0000 ud BNE.PASO PTV 2,5 BU CX.PUSH-IN 800V 24A 1,68 16,76
0172049811 4,0000 ud TAPA FNL.D-PTV 2,5/4 50,8x2,2x35,3mm GR 1,14 4,56
0172045876 3,0000 ud BNE.TIERRA CRL.PTV 2,5-PE CX.PUSH-IN 0 6,72 20,17
0172144913 7,0000 ud SOPORTE FINAL CLIPFIX 35-5 P/CARRIL NS35 1,70 11,92
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012101268550,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 1mm2 NG. 0,62 31,18
0172327788 1,0000 ud RELE MINI.ENCHBL.REL-MR-24AC/21-21/MS 9,19 9,19
0172581180 1,0000 ud ZOCALO DE RELE RIF-1-BPT/2X21 7,58 7,58
FUNDA_1 1,0000 ud FUNDA PORTAESQUEMAS 7,33 7,33
99990002 2,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 73,26
99990001 2,0000 ud TIMBRADO 36,63 73,26
O01004 44,0000 h Oficial especialista 24,94 1.097,36
O03084 5,5000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 167,92

0017039180 1,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 4P 20A CURVA-C 167,22 167,22
0017017034 1,0000 ud INT.DIF.ID-AC 4P 25A 30mA 415V 585,13 585,13
0017016921 1,0000 ud INT.DIF.ID-AC 2P 25A 30mA 240V 217,26 217,26
0017081363 2,0000 ud CONTACTO SENALIZ.DEFECTO OFF+SD

220-240V
105,72 211,44

0060169757 1,0000 ud DISYUNTOR MAGNET.2P 2A 131,82 131,82
0060169771 1,0000 ud DISYUNTOR MAGNET.2P 4A 121,91 121,91
0078002198 1,0000 ud TRANSF.MONOF.N 200VA 24-48V ENCAPSUL. 200,00 200,00
004410133015,0000 m TUBO AISCAN-B BLIND.d.25 ROSC.GR 7,02 105,37
0064028153 4,0000 ud PRENSAEST.GADI POLIAM.EXAG.M 25x1,5 GR. 2,95 11,78
0064031610 4,0000 ud CONTRATUERCA POLIAM.BIM GRIS M 25x1,5 0,95 3,79
0064058903 2,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M25x1,5 IP65

GRIS
3,08 6,16

0064056762 5,0000 ud MANGUITO UNION FLEX.LH d.25 GR. 4,00 20,00
024403065230,0000 ud ABRAZ.PRESION C/CIERRE d.25mm 0,55 16,57

Suma la partida......................................... 3.816,83
Costes indirectos............... 3% 114,50

TOTAL PARTIDA................................ 3.931,33

dis_p_1 ud Diseño, programación y puesta en marcha bombeo 7 bombas, 8 válvulas
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléc-
tricos en programa informático.
Programación de estación remota formada por 7 bombas, 8 válvulas, EF, caudalíme-
tro, nivel embalse, para supervisión y control de la misma:

-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tare-
as:

-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

O01004 54,9500 h Oficial especialista 24,94 1.370,45
O03084 286,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 8.731,58

Suma la partida......................................... 10.102,03
Costes indirectos............... 3% 303,06

TOTAL PARTIDA................................ 10.405,09

dis_p_2 ud Diseño, programación y puesta en marcha de la estación
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléc-
tricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:

-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tare-
as:

-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

O01004 110,0000 h Oficial especialista 24,94 2.743,40
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O03084 192,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 5.861,76

Suma la partida......................................... 8.605,16
Costes indirectos............... 3% 258,15

TOTAL PARTIDA................................ 8.863,31

dis_p_3 ud Diseño, programación y puesta en marcha EF y elemntos auxiliares
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléc-
tricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:

-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tare-
as:

-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

O01004 55,0000 h Oficial especialista 24,94 1.371,70
O03084 143,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 4.365,79

Suma la partida......................................... 5.737,49
Costes indirectos............... 3% 172,12

TOTAL PARTIDA................................ 5.909,61

est_meteo ud EstaciónMeteorológica
Sumnistro de Estación meteorológica D, Autoventilada. Consta de una base central
con pantalla de alto contraste y una unidad compacta de medidores exteriores. El sen-
sor combinado mide las precipitaciones con un pluviómetro extra grande y la velocidad
y dirección del viento de forma muy precisa con un anemómetro. Los demás datos co-
mo temperatura y humedad relativa se miden en una caja ventilada de sensores.  Los
datos medidos se envían vía wifi a la base.
Base receptora interior.
Gran monitor de 150 x 90 mm con todos los datos actuales y registrados a la vista.
Variables visulizadas en consola:

Presión.
Previsión del Tiempo.
Temperatura int./ ext.
Indice de calor.
Punto de rocío.
Fases de la luna.
Precipitaciones por: minutos, horas, días, meses, años y chubascos.
Precipitaciones totales de los últimos 24 chubascos.
Ratio de precipitaciones en minutos, horas, días y meses.
Velocidad del viento y dirección.
Sensación térmica.
Fecha y hora.
Horario de amanecer y atardecer.
Indicación de los datos en valores y diagramas.
Indicación gráfica de datos meteorológicos procesados directamente en el monitor
LCD de la base.
Más de 80 gráficos diferentes.
Hasta 30 alarmas visuales y acústicas programables simultáneamente.
Fases de la Luna en 9 símbolos.
Previsiónes del Tiempo por medio de:
Texto móvil, hasta 40 textos diferentes.
Símbolos con 5 símbolos diferentes.
Ciclos de medida con la unidad exterior: 2,5 segundos!

6100400002 1,0000 ud Davis Vantage Pro2 cableada 6152CEU
autoventilada 24 horas

1.800,00 1.800,00

Suma la partida......................................... 1.800,00
Costes indirectos............... 3% 54,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.854,00
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est_tem_h ud Estacióninalámbricadetemperatura,humedadsuelo/hojas
Sumnistro de Estación inalámbrica de temperatura, humedad vegetal/suelo.  Davis
6345 o similar
Complemento para la Davis Vantage Pro 2. Admite hasta 10 sensores independientes
para efectuar mediciones separadas por zonas.
Se alimenta durante el día con un panel solar integrado y por la noche con una pila de
litio de 3 voltios.
La estación envía los datos por radiofrecuencia a la base Davis Vantage Pro o a un We-
ather Envoy.

Datos técnicos:

Conexión de hasta 10 sensores
Alcance hasta 300 metros hasta la base.
Medidas: 200 x 156 x 58 mm
Pila de litio de tipo CR123 - 3 V

Poste de acero no incluido.
300230234 1,0000 ud Estación de temperatura/humedad vegetal/suelo

Davis 6345
441,33 441,33

Suma la partida......................................... 441,33
Costes indirectos............... 3% 13,24

TOTAL PARTIDA................................ 454,57

estanq ud Refuerzodeestanqueidadennodossubterraneos
Suministro y montaje de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para insta-
lar en su interior las remotas de hidrantes, como protección adicional contra la hume-
dad de los nodos montado en el interior de arquetas subterraneas.

0601058700 1,0000 ud ARMARIO POLYMEL C/PTA.647x436x250 222,53 222,53
0064028115 6,0000 ud PRENSAEST.GADI POLIAM.EXAG.M 16x1,5 GR. 0,79 4,71
0064031573 6,0000 ud CONTRATUERCA POLIAM.BIM GRIS M 16x1,5 0,10 0,58
0601058861 1,0000 ud PLACA MONTAJE AISLANTE 600x400 45,38 45,38
O01004 14,0000 h Oficial especialista 24,94 349,16
99990002 0,3000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 10,99

Suma la partida......................................... 633,35
Costes indirectos............... 3% 19,00

TOTAL PARTIDA................................ 652,35

f_back ud Fuentedealimentaciónconbackup
Suministro y montaje de fuente de alimentación de 24 Vdc 2,5A con sistema backup y
baterías para mantenimiento de la alimentación a la instrumentación y la comunica-
ción wifi ante la falta de suministro eléctrico.

017204583710,0000 ud BNE.PASO PTV 2,5 BU CX.PUSH-IN 800V 24A 1,68 16,76
0172049811 4,0000 ud TAPA FNL.D-PTV 2,5/4 50,8x2,2x35,3mm GR 1,14 4,56
012101268510,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 1mm2 NG. 0,62 6,24
0017038701 1,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 2P 10A CURVA-C 119,71 119,71
0017038640 1,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 2P 3A CURVA-C 132,53 132,53
203100041 1,0000 ud FUENTE DE ALIMENTACION MEAN WELL

CA/CC 2 Salida 27.6v 2.25A 96.6WEntrada 90
186,51 186,51

20150015 4,0000 ud BATERIA GEL 12V 12A/H REF: FP12120 64,10 256,41
99990002 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 36,63
99990001 1,0000 ud TIMBRADO 36,63 36,63
O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70

Suma la partida......................................... 920,68
Costes indirectos............... 3% 27,62

TOTAL PARTIDA................................ 948,30

h_plt2 ud Hornacina prefabriacada de hormigón PLT2
Suministro de hornacina de hormigón prefabricado tipo PLT2 (de dimensiones
1400x850x310mm) para la instalación de la electrónica del nodo cabecera junto al con-
tador.

PLT2 1,0000 ud Armarios módulos 140x85x31, PLT2 95,59 95,59
0114032020 1,0000 ud PUERTA P/NICHOS PPN6578 STAND. 167,20 167,20
40000350 0,3000 ud pequeño material 13,33 4,00
3002302 1,0000 ud TRANSPORTE_1 80,00 80,00

Suma la partida......................................... 346,79
Costes indirectos............... 3% 10,40

TOTAL PARTIDA................................ 357,19
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int_filt ud Interconexión de electroválvulas de filtrado
Suministro e ienstalación de conductores 3g1mm2 instalados bajo tubo de PVC como
interconexión de electroválvulas de filtrado.

0121010742100,0000 m CBL.MOVILFLEX-110 500V 3G1 BOB.NG. 1,84 184,07
0064058903 8,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M25x1,5 IP65

GRIS
3,08 24,64

006406259680,0000 m MANGUERA ELECTROFLEX-IT PVC M25 GRIS 5,93 474,51
0244030652150,0000 ud ABRAZ.PRESION C/CIERRE d.25mm 0,55 82,83
6100058001 1,0000 ud Pequeño material 91,58 91,58
O01004 69,0000 h Oficial especialista 24,94 1.720,86

Suma la partida......................................... 2.578,49
Costes indirectos............... 3% 77,35

TOTAL PARTIDA................................ 2.655,84

int_meteo ud Instalacióndecampodelaestaciónmeteorológica
Montaje de centralita la estación meteorológica en el armario de poliéster con fibra de
viddrio en la caseta de hormigón prefabricado de arqueta de riego
Suministro y montaje de adaptador de tension de 12V-5V dc para alimentación de la es-
tación meteorológica desde el sistema de alimentación solar existente.
Montaje de sensores de estación meteorológica sobre colunma de panel fotovoltaico.

0187011735 1,0000 ud SOPORTE L PARED P/PARAB. 21,17 21,17
0187001330 1,0000 ud MASTIL 45x3000x2mm 94,55 94,55
20110003 2,0000 ud GARRAS DE SUJECION PARA MASTIL DE

ANTENA 2"
6,59 13,19

0064058903 2,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M25x1,5 IP65
GRIS

3,08 6,16

006406259610,0000 m MANGUERA ELECTROFLEX-IT PVC M25 GRIS 5,93 59,31
0172136397 2,0000 ud BORNA CONEXION UT 4-HESI 5x20 9,03 18,06
012101262310,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 1mm2 AZ. 0,60 6,04
0172136441 4,0000 ud BORNA CONEX.UT 2,5 1,12 4,49
O01004 17,0000 h Oficial especialista 24,94 423,98
0077067082 2,0000 ud FUS.CIL.CRISTAL 5x20 2,5A CL.F 1,13 2,25
99990002 0,2500 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 9,16

Suma la partida......................................... 658,36
Costes indirectos............... 3% 19,75

TOTAL PARTIDA................................ 678,11

inter_1 ud Interconexiónarrancadoreseinstrumentación
Interconexión de 2 arrancadores de válvulas motorizadas y caudalímetro existentes en
la instalación con el telecontrol, mediante conductores apantallados instalados bajo tu-
vo de PVC en montaje superficial.

004410134715,0000 m TUBO AISCAN-B BLIND.d.32 ROSC.GR 9,27 139,00
0064056771 4,0000 ud MANGUITO UNION FLEX.LH d.32 GR. 12,33 49,31
0064058912 4,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M32x1,5 IP65

GRIS
4,03 16,11

0064028177 6,0000 ud PRENSAEST.GADI POLIAM.EXAG.M 32x1,5 GR. 5,69 34,12
024403067630,0000 ud ABRAZ.PRESION C/CIERRE d.32mm 0,90 26,87
0715125910 1,0000 ud CAJA PLEXO 220x170x92 S/ENT. 27,16 27,16
016700453330,0000 m CBL.SCREENFLEX LIYCY/VC4V-K 8G1mm2

BOB
6,41 192,20

202700003 15,0000 ud MANGUERA 3G1mm2 VC4V-K 500V
APANTALLADO CON TRENZA DE COBRE,
FLEXIBLE CUBIERTA AZUL

2,87 43,02

99990002 3,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 109,89
0060150793 4,0000 ud CBZA.SELECT.d.22 MAN.C.NG.2 FIJ.E.MET. 30,95 123,78
0060226085 4,0000 ud EMBASE DE FIJACION XB5A 8,48 33,92
0060158843 8,0000 ud BLOQ.CONTACTO ESTANDAR SIMPLE 1NA

TORN.
8,88 71,01

0060160983 4,0000 ud PORTAETIQ.RAS.EMBELL.30x40 S/ETIQ. 4,91 19,64
99990001 2,0000 ud TIMBRADO 36,63 73,26
O01004 44,0000 h Oficial especialista 24,94 1.097,36

Suma la partida......................................... 2.056,65
Costes indirectos............... 3% 61,70

TOTAL PARTIDA................................ 2.118,35

inter_2 ud Interconexióninstrumentación
Interconexión caudalímetro existente en la instalación con el telecontrol, mediante con-
ductores apantallados instalados bajo tuvo de PVC en montaje superficial.
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004410134715,0000 m TUBO AISCAN-B BLIND.d.32 ROSC.GR 9,27 139,00
0064056771 4,0000 ud MANGUITO UNION FLEX.LH d.32 GR. 12,33 49,31
0064058912 4,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M32x1,5 IP65

GRIS
4,03 16,11

0064028177 6,0000 ud PRENSAEST.GADI POLIAM.EXAG.M 32x1,5 GR. 5,69 34,12
024403067630,0000 ud ABRAZ.PRESION C/CIERRE d.32mm 0,90 26,87
0715125910 1,0000 ud CAJA PLEXO 220x170x92 S/ENT. 27,16 27,16
016700453330,0000 m CBL.SCREENFLEX LIYCY/VC4V-K 8G1mm2

BOB
6,41 192,20

99990001 2,0000 ud TIMBRADO 36,63 73,26
O01004 44,0000 h Oficial especialista 24,94 1.097,36

Suma la partida......................................... 1.655,39
Costes indirectos............... 3% 49,66

TOTAL PARTIDA................................ 1.705,05

inter_7v ud Interconex.arrancadores7bombasycaudalímetroeinstrumentación
Interconexión de arrancadores de 7 bombas, instrumentación y caudalímetro existen-
tes en la instalación con el telecontrol, mediante conductores apantallados instalados
bajo tuvo de PVC en montaje superficial. Instalación de separadores galvánicos para ai-
salar las señales de los variadores de las bombas y evitar las interferencias en las seña-
les de control. Instalación de armario de alimentación de equipos wifi y concentradora.

99990002 3,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 109,89
99990001 2,0000 ud TIMBRADO 36,63 73,26
O01004 220,0000 h Oficial especialista 24,94 5.486,80

Suma la partida......................................... 5.669,95
Costes indirectos............... 3% 170,10

TOTAL PARTIDA................................ 5.840,05

intru ud Detector de intrusión en recinto
Detector de intrusión en recinto compuesto por interruptor magnético de seguridad ins-
talado sobre la puerta de la caseta y en cada una de las arquetas. Sirena electrónica
de aviso de presencia instalada en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 lla-
ves para identificación del personal, adosada en puerta del cuadro y en caja en cada ar-
queta.

Canalización bajo tubo de PVC, desde cuadro de telecontrol hasta los interruptores
magnéticos.

0061000278 1,0000 ud MICRO SEGURIDAD RODMAN MAGNETICO 5A
1NA/1NC S/CABLE CM-5

21,43 21,43

C_I 1,0000 ud CAJA CON LLAVE PARA INHIBICIÓN DE
ALARMA DE INTRUSION

128,30 128,30

20004880 1,0000 ud MATERIAL DE SUJECCIÓN DE CAJA E
INTERCONEXIÓN EN ARQUETA

238,10 238,10

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
Suma la partida......................................... 587,35
Costes indirectos............... 3% 17,62

TOTAL PARTIDA................................ 604,97

m12g1_ap m Conductor 12G1mm2 apantallada
Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1mm2 apantallada para la se-
ñal de control de válvula desde cuadro de telecontrol hasta válvula motorizada. Incluye
pequeño material de conexión e identificación.

0167004552 1,0000 m CBL.SCREENFLEX LIYCY/VC4V-K 12G1mm2
BOB

9,89 9,89

99990002 0,0100 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 0,37
O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73

Suma la partida......................................... 16,99
Costes indirectos............... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 17,50

m2_2_1_ap m Manguera de cobre apantallada 2x2x1mm2
Suministro y montaje de manguera 2x2x1mm2 apantallada de interconexión de comuni-
cacion entre modulos de entradas y salidas descentralizada de PLC en cuadro de arran-
cadores y telecontrol de válvulas motorizadas, desde el cuadro de telecontrol de esta-
cion de bombeo, por canalización subterranea existente. Incluye pequeño material de
conexión e identificación.

0230003826 1,0000 m CABLE DATAL-FLEXOL-P POS-2x2x1mm² 500V 3,26 3,26
O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73

Suma la partida......................................... 9,99
Página 18821 de julio de 2023



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Suma la partida......................................... 9,99
Costes indirectos............... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,29

m3g1_ap m Manguera de cobre RVK 0,6/1kv 3G1mm2 apantallada
Suministro y montaje de manguera 3G1mm2 apantallada de interconexión de nivel hi-
drostático, válvula de sobrevelocidad y boya de drenes. Incluye pequeño material de co-
nexión e identificación.

0167004244 1,0000 m CBL.SCREENFLEX LIYCY/VC4V-K 3G1mm2
BOB

2,89 2,89

O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73
Suma la partida......................................... 9,62
Costes indirectos............... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 9,91

met_hu_h ud Sensor humedad hojas
Suministro de Sensor humedad hojas Davis 6420 o similar.
Viene equipado con un cable de 12 metros.
Superficie de aleación metálica especial.
Rango de medición de 0 - 15
Medidas: 51 x 38 x 6 mm
Peso: 312 gramos.
Cable de 12 metros incluido.
Resistente al agua.

300230235 1,0000 ud Sensor humedad hojas Davis 6420 254,29 254,29
Suma la partida......................................... 254,29
Costes indirectos............... 3% 7,63

TOTAL PARTIDA................................ 261,92

met_hu_s ud Sensor humedad suelo
Suministro de Sensor humedad suelo Davis 6440 o similar.

Medición de 0 - 200
Medidas: 76 x 22 mm, 103 gramos de peso.
Cable de 4,6 metros.
Resistente al agua y la intemperie.

300230236 1,0000 ud Sensor humedad suelo Davis 6440 128,00 128,00
Suma la partida......................................... 128,00
Costes indirectos............... 3% 3,84

TOTAL PARTIDA................................ 131,84

met_irra ud Sensor adicional de irradiación solar
Suministro de sensor de irradiación solar con soporte, para la medición precisa de la
cantidad de irradiación solar y de la energía solar. Características:

Tipo: fotodiodo de silicio.
Unidad/ resolución: 1W/mc
Rango: 0 - 1600 W/mc
Precisión: +- 5%

6100400004 1,0000 ud Sensor de irradiación solar Davis 6450 332,00 332,00
6100400005 1,0000 ud Soporte Davis para sensor UV y solar 92,00 92,00

Suma la partida......................................... 424,00
Costes indirectos............... 3% 12,72

TOTAL PARTIDA................................ 436,72

met_soft ud Software para PC y conexión
Suministro de Conexión  RS-232 y software Meteo Davis Weatherlink para análisis de
datos de la estación meteorológica.  Programa FTP para subir datos a web integrado
en el software, lo que permite llevar gráficos a página web. Data Logger para volcado
de datos en el PC, que guarda datos incluso con el ordenador apagado. Soporta hojas
de cálculo y programas de procesamiento de textos. Creación de gráficos de todos los
parámetros diarios, mensuales o anuales para su análisis y comparación.

6100400003 1,0000 ud Conexión PC y software análisis meteo Davis
Weatherlink

318,67 318,67

Suma la partida......................................... 318,67
Costes indirectos............... 3% 9,56

TOTAL PARTIDA................................ 328,23
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met_temp ud Sensor de temperatura
Suministro de Sensor de temperatura Davis 6470 o similar.

Cable de 4,6 metros.
Temperaturas de -40 ºC hasta +65 ºC
Longitud: 46 mm
Resistente al agua.

300230237 1,0000 ud Sensor de temperatura Davis 6470 128,00 128,00
Suma la partida......................................... 128,00
Costes indirectos............... 3% 3,84

TOTAL PARTIDA................................ 131,84

mod_desc ud Módulos descentrralizados de PLC de control válvulas
Suministro de módulos descentralizados de la estación remota de telecontrol del bom-
beo, Sofrel SW4 o similar, formado por 2 tarjetas externas de 16ED y 2 tarjetas exter-
nas de 6 SD, fuente de alimentacion 12 Vdc y batería de gel de 12V 7Ah.

20010040 2,0000 ud TARJETA 16DI DE EXPANSION EXTERNA 826,20 1.652,40
20010048 2,0000 ud MODULO DE AMPLIACION DE 6DO PARA SW4 826,20 1.652,40
203100042 1,0000 ud FUENTE DE ALIMENTACION MEAN WELL

CA/CC 2 Salida 13.8v 4.5A 96.6WEntrada 90
138,46 138,46

20150001 1,0000 ud BATERIA GEL 12V 7A/h 151x65x94 34,93 34,93
0172373167 2,0000 ud BORNE DE CARRIL PIT4-HESI (5X20)BK 10,48 20,95
0077067082 2,0000 ud FUS.CIL.CRISTAL 5x20 2,5A CL.F 1,13 2,25
012101262320,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 1mm2 AZ. 0,60 12,09
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82

Suma la partida......................................... 3.588,30
Costes indirectos............... 3% 107,65

TOTAL PARTIDA................................ 3.695,95

mod_sca ud Modificaciones en SCADA existente IRRIGEST
Tareas de  ampliación y reconfiguración del software SCADA existente IRRIGEST. In-
cluyen:

- Introducción de nuevos elementos de red en alta y estaciones remotas en el sistema
de variables de entrada.
- Reconfiguración de parámetros de cálculo y consignas globales para adaptar la ges-
tión del sistema de automatización a los cambios en el sistema hidráulico.
- Alta de nuevos elementos en el sistema de gestión histórico de la plataforma.

O03084 770,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 23.508,10

O01004 25,0000 h Oficial especialista 24,94 623,50
Suma la partida......................................... 24.131,60
Costes indirectos............... 3% 723,95

TOTAL PARTIDA................................ 24.855,55

mod_wifi ud Modificaciones de instalación wireless existente
Modificaicones de instalación wireless existente en centro de control para permitir la ins-
talación de los nuevos equipos de comunicación con el Sector 1.

0601114831 1,0000 m CABLE 4P 100Ohm FTP PVC CAT.5E 300MHz 1,54 1,54
20140030 0,2000 ud CONECTOR RJ-45 FTP 0,86 0,17
O01004 55,0000 h Oficial especialista 24,94 1.371,70

Suma la partida......................................... 1.373,41
Costes indirectos............... 3% 41,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.414,61

plc_1 ud Autómata para control de estacion Toma 1
Suministro de autómata de control de la estación remota, incluyendo CPU con softwa-
re de automatismos, modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet, 16ED, 4
EA y 4 SD. Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:

-1 Módulo externo de 16 entradas digitales.
-1 Módulo externo de 4 salidas digitales.
-Protección de sobretensiones transitorias clase III.

20010117 1,0000 ud S4W LARGE 16-4-4- 1000I - 10MXES -
GSM4-ETHS4W LARGE Grandes unidades de
Bombeo y Estaciones de Tratamiento

5.507,21 5.507,21

20010104 1,0000 ud Módulo 16DI PARA S4W 647,63 647,63
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20010082 1,0000 ud Antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda 0 dB con 4 m
(SMA-M) para S500/S4W

131,87 131,87

20010113 1,0000 ud S4 - Módulo 4DO 3,6 VA (24V máx - 150 mA
máx)

378,58 378,58

20010028 1,0000 ud PROTECTOR SOBRETENSIONES DE RED
220V

246,16 246,16

20010004 3,0000 ud PROTECCIÓN SOBRETENSIONES PARA EA
4-20mA

196,34 589,02

O01004 27,0000 h Oficial especialista 24,94 673,38
O03084 11,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 335,83

Suma la partida......................................... 8.509,68
Costes indirectos............... 3% 255,29

TOTAL PARTIDA................................ 8.764,97

plc_2 ud Autómata, para el control bombeo 7 bombas, 8 válvulas motorizadas, EF
y caud
Suministro de autómata, con los módulos necesarios para la monitorización y control
de un sistema de bombeo formado por 7 bombas con variador de frecuencia:

- Lectura de parámetros eléctricos del bombeo.
- Interfaz HMI con pantalla de 7".

Autómata de control de la estación remota, incluyendo CPU con software de automatis-
mos, modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet, 16ED, 4 EA y 4 SD. Ade-
más de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:

-3 Módulos externos de 16 entradas digitales.
-2 Módulos externos de 8 entradas analógicas.
-1 Módulo externo de 8 salidas digitales.
-Módulo comunicación RS485.
-Protecciones de sobretensiones de EA.
-Protección de sobretensiones transitorias clase III.

2147001 1,0000 ud PANTALLA TACTIL 7" HMI ETHERNET 64 BIT 1.428,59 1.428,59
CABLE_MAGELIS1,0000 ud CABLE COMUNICACION 54,95 54,95
20010117 1,0000 ud S4W LARGE 16-4-4- 1000I - 10MXES -

GSM4-ETHS4W LARGE Grandes unidades de
Bombeo y Estaciones de Tratamiento

5.507,21 5.507,21

20010104 3,0000 ud Módulo 16DI PARA S4W 647,63 1.942,88
20010129 1,0000 ud S4 - Módulo de comunicación RS485 323,81 323,81
20010121 2,0000 ud S4 - Módulo 8AI- 4-20 mA 757,15 1.514,30
20010160 1,0000 ud S4 - Módulo 8DO 3,6 VA (24V máx - 150 mA

máx)
647,63 647,63

20010082 1,0000 ud Antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda 0 dB con 4 m
(SMA-M) para S500/S4W

131,87 131,87

20010111 1,0000 ud S4 - Módulo de comunicación RS485 aislada 540,48 540,48
20010028 1,0000 ud PROTECTOR SOBRETENSIONES DE RED

220V
246,16 246,16

O01004 55,0000 h Oficial especialista 24,94 1.371,70
O03084 11,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 335,83

Suma la partida......................................... 14.045,41
Costes indirectos............... 3% 421,36

TOTAL PARTIDA................................ 14.466,77
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plc_fil ud Autómata para control del filtrado
Suministro de autómata, con los módulos necesarios para la monitorización y control
de la estación:

- Lectura de parámetros eléctricos del filtrado.
- Interfaz HMI con pantalla de 7".

Autómata de control de la estación remota, incluyendo CPU con software de automatis-
mos, modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet, 16ED, 4 EA y 4 SD. Ade-
más de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:

-1 Módulo externo de 16 entradas digitales.
-1 Módulo externo de 4 salidas digitales.
-Módulo de comunicaicón RS-485 aislada
-Protecciones de sobretensiones de EA.
-Protección de sobretensiones transitorias clase III.

2147001 1,0000 ud PANTALLA TACTIL 7" HMI ETHERNET 64 BIT 1.428,59 1.428,59
CABLE_MAGELIS1,0000 ud CABLE COMUNICACION 54,95 54,95
20010117 1,0000 ud S4W LARGE 16-4-4- 1000I - 10MXES -

GSM4-ETHS4W LARGE Grandes unidades de
Bombeo y Estaciones de Tratamiento

5.507,21 5.507,21

20010082 1,0000 ud Antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda 0 dB con 4 m
(SMA-M) para S500/S4W

131,87 131,87

20010104 1,0000 ud Módulo 16DI PARA S4W 647,63 647,63
20010113 1,0000 ud S4 - Módulo 4DO 3,6 VA (24V máx - 150 mA

máx)
378,58 378,58

20010111 1,0000 ud S4 - Módulo de comunicación RS485 aislada 540,48 540,48
20010028 1,0000 ud PROTECTOR SOBRETENSIONES DE RED

220V
246,16 246,16

20010004 4,0000 ud PROTECCIÓN SOBRETENSIONES PARA EA
4-20mA

196,34 785,36

O01004 55,0000 h Oficial especialista 24,94 1.371,70
O03084 11,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 335,83

Suma la partida......................................... 11.428,36
Costes indirectos............... 3% 342,85

TOTAL PARTIDA................................ 11.771,21

prog_1 ud Programación y puesta en marcha
Programación de la estación meteorológica y puesta en marcha de la instalación.

O01004 16,0000 h Oficial especialista 24,94 399,04
O03084 14,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 427,42

Suma la partida......................................... 826,46
Costes indirectos............... 3% 24,79

TOTAL PARTIDA................................ 851,25

prog_p_1 ud Programación pantalla control estación 7 bombas, 8 válvulas
Programación de la pantalla táctil para control local de la instalación, incluyendo sinópti-
co de elementos de la instalación, animación de estado de los mismos, generación de
alarmas de funcionamiento, visualización de valores de lectura de instrumentación, vi-
sualización y modificación de parámetros de funcionamiento, etc.

O03084 87,9100 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 2.683,89

Suma la partida......................................... 2.683,89
Costes indirectos............... 3% 80,52

TOTAL PARTIDA................................ 2.764,41

prog_p_2 ud Programación pantalla control local EF y elementos auxiliares
Programación de la pantalla táctil para control local de la instalación, incluyendo sinópti-
co de elementos de la instalación, animación de estado de los mismos, generación de
alarmas de funcionamiento, visualización de valores de lectura de instrumentación, vi-
sualización y modificación de parámetros de funcionamiento, etc.

O03084 82,4200 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 2.516,28

Suma la partida......................................... 2.516,28
Costes indirectos............... 3% 75,49

TOTAL PARTIDA................................ 2.591,77
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radio_3g ud Radimodem 3G de comunicación
Suministro e instalación de radiomodem 3G de comunicaciones  para el envío de da-
tos de lectura de variables de la estación al servidor Web para permitir la lectura remo-
ta de dichos datos.

CABLE_MAXON1,0000 ud CABLE DE CONEXION radioMODEM-ARSON 14,56 14,56
20850006 1,0000 ud MODEM GPRS 3G WAVECOM REF: M100-3G 222,21 222,21
0172136397 1,0000 ud BORNA CONEXION UT 4-HESI 5x20 9,03 9,03
12002130 1,0000 ud soporte 15,24 15,24
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
0077067082 1,0000 ud FUS.CIL.CRISTAL 5x20 2,5A CL.F 1,13 1,13

Suma la partida......................................... 336,99
Costes indirectos............... 3% 10,11

TOTAL PARTIDA................................ 347,10

sep_485 ud Separador galvánico para señal RS-485
Suministro y montaje de separador galvánico para señal de comunicación RS-485 en-
tre el PLC de control y los módulos de E/S instalados en la caseta de salida del embal-
se.

21270001 1,0000 ud Convertidor repetidor serial optoaislado
RS485/RS485 Alimentación 24VDC

497,26 497,26

300230232 1,0000 ud T5300013 (1) Protección RS485/LD 119,64 119,64
Suma la partida......................................... 616,90
Costes indirectos............... 3% 18,51

TOTAL PARTIDA................................ 635,41

sep_g ud Separador galvánico entrada 4-20mA, salida 4-20mA
Suministro y montaje de separador galvánico, para cada una de las señales analógi-
cas. Esta interconexión mediante separadores galvánicos permiten evitar las posibles
interferencias en las señales producidas por los variadores existentes en la instalación.

0172143803 1,0000 ud CONVERTIDOR ANALOG.MINI MCR-SL-RPS-I/I 465,21 465,21
Suma la partida......................................... 465,21
Costes indirectos............... 3% 13,96

TOTAL PARTIDA................................ 479,17

t_nivel_h ud Instrumentación sens piezométrico para medición nivel
Suministro y montaje de un medidor de nivel hidrostático de rango 0-25 mca y salida
4-20mA, con 30 metros de cable apantallado especial con microtubo para igualar pre-
sión en el sensor. El instrumento se instalará sumergido en el interior de la balsa, cone-
xionándolo después mediante un conductor subterráneo en el talud de la balsa, con el
cuadro de telecontrol.

20010060 1,0000 ud Captador de nivel CNPI para 10 metros de
columna de agua + 13 metros de cable

1.056,42 1.056,42

523100008 30,0000 ud CABLE ADICIONAL, ESPECIAL PARA
TRANSMISORES DE PRESIÓN POZO.
ALIMENTACIÓN, FIADOR Y TUBO DE
COMPENSACIÓN DE PRESIÓN EXTERIOR.TIP

11,72 351,68

004410133010,0000 m TUBO AISCAN-B BLIND.d.25 ROSC.GR 7,02 70,25
0715125910 2,0000 ud CAJA PLEXO 220x170x92 S/ENT. 27,16 54,32
0064028115 2,0000 ud PRENSAEST.GADI POLIAM.EXAG.M 16x1,5 GR. 0,79 1,57
0064031573 2,0000 ud CONTRATUERCA POLIAM.BIM GRIS M 16x1,5 0,10 0,19
0028000034 5,0000 m TUBO TFA (PVC) Pg 9 6,60 32,98
0064001989 2,0000 ud RACOR LAT.ABRAZ.POLIET.TUBODIX PG.9 8,01 16,01
M01157 2,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
61,95 123,90

99990002 1,6300 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 59,71
O01004 41,0000 h Oficial especialista 24,94 1.022,54

Suma la partida......................................... 2.789,57
Costes indirectos............... 3% 83,69

TOTAL PARTIDA................................ 2.873,26

test_v ud Tests de verificación de funcionamiento
 Trabajos de puesta en marcha de las nuevas estaciones de telecontrol realizando las
siguientes tareas:

- Comprobación de comunicaciones con las estaciones remotas.
- Sincronización de contadores.
- Comprobación de funcionamiento de programación horaria y activación de relés.
- Comprobación de envío de alarmas sms.
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O03084 137,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 4.182,61

O01004 412,0000 h Oficial especialista 24,94 10.275,28
Suma la partida......................................... 14.457,89
Costes indirectos............... 3% 433,74

TOTAL PARTIDA................................ 14.891,63

toma_b_a ud Toma de corriente para bomba de achique de decantación
Suministro y montaje de toma de corriente para alimentación de bomba de achique, for-
mado por base de enchufe de 2 polos 16 A, con toma de tierra lateral , montada en pa-
red de arqueta. Dispondrá de protección magnetotérmica e estará interconectada con
manguera de cobre 3G2,5mm2, montada bajo tubo de PVC en montaje superficial, des-
de cuadro de protecciones generales de la arqueta.

0715134793 1,0000 ud TOMA MOSAIC 2x2P+T 45 P/DLP 21,44 21,44
006406259630,0000 m MANGUERA ELECTROFLEX-IT PVC M25 GRIS 5,93 177,94
0064058912 2,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M32x1,5 IP65

GRIS
4,03 8,06

0017038725 1,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 2P 16A CURVA-C 77,11 77,11
024403067650,0000 ud ABRAZ.PRESION C/CIERRE d.32mm 0,90 44,78
012100085930,0000 m CBL.ENERGY RV-K 0,6/1KV FLEX.3G2,5mm2 2,67 80,03
O01004 16,0000 h Oficial especialista 24,94 399,04
99990002 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 36,63

Suma la partida......................................... 845,03
Costes indirectos............... 3% 25,35

TOTAL PARTIDA................................ 870,38

tp ud Transmisor de presión
Suministro e instalación de transmisor de presión Messtech o similar, preparado para
golpe de ariete, (con presión máx. de 100bar) y con salida 4-20mA. Injerto en tubería y
válvula de corte excluidos. Cableado de  se unión con el telecontrol mediante mangue-
ra apantallada montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.

523100014 1,0000 ud TRANSMISOR DE PRESIÓN MESSTECH, 0-25
BAR SALIDA 4-20mA. CONEXIÓN 1/2"ROSCA Y
CUERPO INOX. LIMITE DE SOBRECARGA
200BARPRESIÓN DE

174,67 174,67

016700424410,0000 m CBL.SCREENFLEX LIYCY/VC4V-K 3G1mm2
BOB

2,89 28,93

006406258010,0000 m MANGUERA ELECTROFLEX-IT PVC M20 GRIS 4,60 46,05
O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
99990002 0,5000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 18,31

Suma la partida......................................... 417,60
Costes indirectos............... 3% 12,53

TOTAL PARTIDA................................ 430,13

tpd ud Transmisor presión diferencial
Suministro e instalación de transmisor presión diferencial para filtrado

120027200 1,0000 ud Transmisor presión diferencial 1.098,91 1.098,91
99990002 1,5000 ud PEQUEÑO MATERIAL 36,63 54,94
O01004 14,0000 h Oficial especialista 24,94 349,16

Suma la partida......................................... 1.503,01
Costes indirectos............... 3% 45,09

TOTAL PARTIDA................................ 1.548,10
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MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAPITULO_01.1 CABEZAL DE BOMBEO. ZONA
IMPULSIÓN
SUBCAPÍTULO 1.1.1 MOVIMIENTO TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

324,00 0,09 29,16

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

97,20 0,53 51,52

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

4.093,38 3,41 13.958,43

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

6,89 35,58 245,15

A01008ag m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D= 6 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia de
6 km.

19,96 10,56 210,78

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

254,06 10,26 2.606,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.1 ..................... 17.101,70
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SUBCAPÍTULO 1.1.2 OBRA CIVIL
I19083 m² Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo

150x150x6

Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25, de tamaño máximo del árido de 40 mm, incluso vertido, ar-
mado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado.

259,00 21,56 5.584,04

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.045,00 2,15 4.396,75

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

24,69 126,58 3.125,26

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

50,58 126,58 6.402,42

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

345,76 40,72 14.079,35

I19089 kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos
colocado

Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfi-
les laminados en caliente, incluso parte proporcional de cortes, unio-
nes, piezas especiales y despuntes, incluidos medios auxiliares.

5.421,74 3,06 16.590,52

I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba

Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsa-
do por bomba de hormigón, para muros, losas, forjados, etc..., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

50,58 20,62 1.042,96

T440PA06 ud Placa anclaje 350x500x18 mm S275 6ø20 0,60 B-400S
IPE-300

Placa de anclaje de 350x500x18 mm en acero S275, con pernos
6ø20 mm en B-400-S de 600 mm de longitud para apoyo IPE-300 y
cartelas de 5 mm de espesor, con mortero de cemento de nivela-
ción, todo ello según planos.

2,00 112,25 224,50

T440PA07 ud Placa anclaje 350x500x18 mm S275 6ø20 0,65 B-400S
IPE-300

12,00 117,26 1.407,12

E10IAL005 m² Imperm.mono.autoprot.GA-1

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: impri-
mación asfáltica emufal I, lámina asfáltica de betún plastomérico
morterplas fpv 5 kg  mineral de color gris (tipo LBM-gris-50/G-FPV),
totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger.
Cumple la norma une 104-402/96.  Según membrada GA-1.

82,50 28,08 2.316,60

Página 1
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I19033B m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Incluye los me-
dios de elevación.

251,75 53,05 13.355,34

I19033C m² Tramo desmontable de cubierta chapa prelacada, tipo
sandwich

Tramo de cubierta desmontable formada por panel aislante de cha-
pa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos láminas prela-
cadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40
kg/m³ con un espesor total de 50 mm, instalada sobre perfiles ome-
ga de acero galvanizado sobre correas metálicas incluso p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxilia-
res y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Inclu-
ye los medios de elevación.

16,25 206,60 3.357,25

TOCCUBP m² Cubierta de chapa prelacada con translúcido

Cubierta de chapa prelacada con translúcido color verde, sobre cual-
quier elemento estructural, totalmente instalada, incluso p.p. de sola-
pes, piezas especiales de remate, tornillos o ganchos de fijación, jun-
tas. Medido en proyección horizontal.

8,00 23,00 184,00

MV_B10015 m Suministro e instalación de sombrerete con caperuza
rotativa contra la lluvia de chapa galvanizada

Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa con-
tra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 200
mm de diámetro exterior en cumbrera de nave, acabado liso, malla
de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y cuello
de conexión a conducto, i/p.p. de corte, derivaciones, instalado.

4,00 164,84 659,36

E5ZJ1D8P m Canalón semicirc. PVC rígido, D=200mm, colocado

Canalón exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diáme-
tro 200 mm, colocada con piezas especiales y conectada a la bajan-
te. Totalmente instalado.

70,00 36,63 2.564,10

ED15B771 m Bajante PVC para aguas pluviales, Dn=110mm, fijac. bridas

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación se-
gún norma UNE-EN 1329-1, de Dn 110 mm, incluidas las piezas es-
peciales y fijado mecánicamente con bridas. Totalmente instalado.

16,80 22,43 376,82

I19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y armadura.

251,88 57,41 14.460,43

I19057 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.
25,70 22,35 574,40

B06013 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de des-
lizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

20,00 134,28 2.685,60
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I19064 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm

Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espe-
sor, fijado sobre carpintería con auñado mediante calzos de apoyo
perimetral y laterales sellado en frío con silicona incolora, incluso
corte del vidrio y colocación de junquillos.

20,00 30,89 617,80

I19061 m² Suministro e instalación de puerta metálica acceso

Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa
de 2 mm de espesor formada por: precerco con garras de fijación,
cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, incluso colga-
do, totalmente terminada e instalada

13,20 271,93 3.589,48

E03ENH031 m Can. H.Poli.L=1m D=200x200 C/Rej.Tra.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, forma-
da por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 200x200 mm.
de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fun-
dición dúctil de medidas superficiales 500x240mm., colocadas so-
bre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de me-
dios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

14,25 158,35 2.256,49

E03EUF020 ud Sum.Sif.FD.C/Rej.FD.200x200 40mm

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular
de fundición y con salida vertical u horizontal de 40 mm.; para reco-
gida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexio-
nado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño ma-
terial de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo,
s/ CTE-HS-5.

2,00 31,06 62,12

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 426,73 426,73

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100
cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro in-
terior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-
bre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

1,00 173,71 173,71

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 80 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo pre-
fabricado de hormigón armado, para reducción de diámetro 100 cm
a 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser co-
locado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

1,00 221,85 221,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.2 .....................100.735,00
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SUBCAPÍTULO 1.1.3 VARIOS EDIFICACIÓN
I19020 m² Tabique ladrillo hueco sencillo, rasilla, pasta yeso negro

Tabique con ladrillo hueco sencillo, rasilla, recibido con pasta de ye-
so negro, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares.

38,52 18,80 724,18

I19041 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical

Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de
cemento y arena, en paramentos verticales.

59,66 14,31 853,73

I19045 m² Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento
vertical

Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales.
59,66 7,63 455,21

I19003 m² Forjado 21+5 vigueta pretensada, luz= 4 m, 200 a 300 kg/m²

Forjado unidireccional formado por viguetas de hormigón pretensa-
das de 4 m de longitud, separadas 64 cm entre ejes, bovedilla cerá-
mica de 64x21x21 y capa de compresión de 5 cm, de hormigón
HA-25/P/20/I, incluso armadura (2 kg/m²), para una sobrecarga de
uso de 200 kg/m² y 300 kg/m², totalmente terminado.

26,00 59,98 1.559,48

I19093 m² Falso techo plancha lisa escayola 120x60 cm

Falso techo de plancha lisa de escayola 120x60 cm, incluso mate-
rial de fijación, remates, colocación y acabado con yeso blanco.

26,00 32,42 842,92

I19035 m² Solado con baldosa gres 31x31 cm

Solado con baldosa de gres de 31x31 cm, recibido con mortero de
cemento y arena 1:6, incluido cama de 2 cm de arena, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza.

26,00 36,54 950,04

I19037 m Rodapié de gres de 8x31 cm

Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento y
arena de río 1:6, incluidas juntas con lechada de cemento blanco y
su correspondiente limpieza.

37,00 5,99 221,63

I19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos

Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de
yeso o cemento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de
fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.

62,23 7,69 478,55

I19058 ud Recibido de cerco de puerta en tabique

Recibido de cerco de puerta en tabique, con pasta de yeso negro.
7,61 24,61 187,28

B06007 ud Puerta de paso clásica plafón recto sapeli 825x2030

Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de sapeli
barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pi-
no de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapeli
de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapeli 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
montada.

1,00 229,91 229,91

B06009 ud Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja
1.000x2.100 mm

Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado
natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, de 100x210 cm. de medidas totales, con perme-
abilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia
a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja con zócalo infe-
rior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, cinta de sellado autoexpansiva, sellado
de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15.

1,00 297,23 297,23
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B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2
m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de des-
lizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

4,00 152,12 608,48

I19064 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm

Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espe-
sor, fijado sobre carpintería con auñado mediante calzos de apoyo
perimetral y laterales sellado en frío con silicona incolora, incluso
corte del vidrio y colocación de junquillos.

4,00 30,89 123,56

TOCEPS12 ud Extintor de polvo seco de 12 kg

Extintor de polvo seco de 12 kg de capacidad, incluso soporte y colo-
cación.

2,00 91,83 183,66

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de
agente extintor, modelo NC-5P o similar, según Norma UNE 23110,
instalado.

1,00 151,59 151,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.3 ..................... 7.867,45
SUBCAPÍTULO 1.1.4 EQUIPOS E INSTALACIONES

MV_A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 508 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

21,25 356,09 7.566,91
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MV_A02025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 324 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

8,50 240,25 2.042,13

MV_A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1.250,44 6,66 8.327,93

MV_A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

5.260,30 6,21 32.666,46

MV_BOMIA ud Bomba centrífuga de eje vertical 350m³/h - 70 m.c.a. 90Kw
400V

Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un
caudal de 350m³/h a una altura manométrica de 70 m.c.a. con un
rendimiento no inferior al 76,4% , con motor eléctrico de 90 kW a
1.490 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmente insta-
lada y probada.

2,00 34.897,10 69.794,20

MV_BOMSOSIAud Bomba centrífuga de eje vertical sostenedora de presión
5m³/h - 70 m.c.a.

Bomba centrífuga de eje vertical vertical sostenedora de presión ca-
paz de suministrar un caudal de 5m³/h a una altura manométrica de
70 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 68%. Totalmente instala-
da y probada.

1,00 9.787,76 9.787,76
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TBF09001 ud Variador frecuencia 90Kw - 210A - 400V

Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para mo-
tor de 90 Kw, 210 A, 400 V, equipado con seleccionador AC, fusi-
bles AC, seleccionador DC, fusibles DC, protección contra sobreten-
sión, vigilante de aislamiento, kit de protección kiristor, filtros de ar-
mónicos, filtro dv/dt de salida, sobrecarga del 150% a 50ºC, grado
de protección IP-54, tarjetas con barnizado selectivo, comunicación
serie RS 232/485, USB, protocolo modbus de serie, programable, 7
entradas digitales, 2 entradas analógicas configurables, 3 salidas di-
gitales, 2 analógicas configurables y sonda térmica del motor. Mon-
tado en armario que incluye el kit solar-fotovoltico completo. Total-
mente instalado y probado

2,00 26.083,41 52.166,82

TBF09004 ud Variador frecuencia bomba sostenedora de presión
Impulsión Alta 5,5kW

Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para bom-
ba sostenedora de presión 5,5kW, 210 A, 400 V, equipado con se-
leccionador AC, fusibles AC, seleccionador DC, fusibles DC, protec-
ción contra sobretensión, vigilante de aislamiento, kit de protección
kiristor, filtros de armónicos, filtro dv/dt de salida, sobrecarga del
150% a 50ºC, grado de protección IP-54, tarjetas con barnizado se-
lectivo, comunicación serie RS 232/485, USB, protocolo modbus de
serie, programable, 7 entradas digitales, 2 entradas analógicas confi-
gurables, 3 salidas digitales, 2 analógicas configurables y sonda tér-
mica del motor. Montado en armario que incluye el kit solar-fotovolti-
co completo. Totalmente instalado y probado

1,00 12.693,41 12.693,41

MV_BOMIB ud Bomba centrífuga de eje vertical 306m³/h - 55 m.c.a. 75Kw
400V

Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un
caudal de 306m³/h a una altura manométrica de 55 m.c.a. con un
rendimiento no inferior al 68% , con motor eléctrico de 75 kW a
1.490 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmente insta-
lada y probada.

3,00 29.666,76 89.000,28

MV_BOMSOSIBud Bomba centrífuga de eje vertical sostenedora de presión
5m³/h - 55 m.c.a.

Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un
caudal de 5m³/h a una altura manométrica de 55 m.c.a. con un ren-
dimiento no inferior al 68% , con motor eléctrico de 5.5 kW a 1.490
rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmente instalada y
probada.

1,00 9.066,76 9.066,76

TBF09002 ud Variador frecuencia 75Kw - 115A - 400V

Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para mo-
tor de 75 Kw, 115 A, 400 V, equipado con seleccionador AC, fusi-
bles AC, seleccionador DC, fusibles DC, protección contra sobreten-
sión, vigilante de aislamiento, kit de protección kiristor, filtros de ar-
mónicos, filtro dv/dt de salida, sobrecarga del 150% a 50ºC, grado
de protección IP-54, tarjetas con barnizado selectivo, comunicación
serie RS 232/485, USB, protocolo modbus de serie, programable, 7
entradas digitales, 2 entradas analógicas configurables, 3 salidas di-
gitales, 2 analógicas configurables y sonda térmica del motor. Mon-
tado en armario que incluye el kit solar-fotovoltico completo. Total-
mente instalado y probado

3,00 20.511,11 61.533,33
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TBF09002b ud Variador frecuencia bomba sostenedora de presión
Impulsión Baja 3,5kW

Suministro e instalación de variador de frecuencia híbrido para bom-
ba sostenedora de presión, 115 A, 400 V, equipado con selecciona-
dor AC, fusibles AC, seleccionador DC, fusibles DC, protección con-
tra sobretensión, vigilante de aislamiento, kit de protección kiristor,
filtros de armónicos, filtro dv/dt de salida, sobrecarga del 150% a
50ºC, grado de protección IP-54, tarjetas con barnizado selectivo,
comunicación serie RS 232/485, USB, protocolo modbus de serie,
programable, 7 entradas digitales, 2 entradas analógicas configura-
bles, 3 salidas digitales, 2 analógicas configurables y sonda térmica
del motor. Montado en armario que incluye el kit solar-fotovoltico
completo. Totalmente instalado y probado

1,00 7.121,11 7.121,11

MV_A11051 ud Manguito antivibratorio ø 150 mm 1,6 MPa, instalado

Manguito antivibratorio, diámetro nominal 150 mm, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, embridado, con cuerpo de EPDM, y acople me-
diante bridas de acero al carbono. Instalado.

2,00 357,45 714,90

MV_A11052 ud Manguito antivibratorio ø 250 mm 1,6 MPa, instalado

Manguito antivibratorio, diámetro nominal 250 mm, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, embridado, con cuerpo de EPDM, y acople me-
diante bridas de acero al carbono. Instalado.

5,00 479,58 2.397,90

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 169,47 338,94

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

8,00 371,80 2.974,40

MV_RET150 ud Válvula retención doble plato ø 150 mm, 1,6 MPa instalada.

Válvula retención doble plato  ø 150 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, - CUERPO GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RE-
SORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

2,00 430,35 860,70

MV_RET250 ud Válvula retención doble plato ø 250 mm, 1,6 MPa instalada.

Válvula retención doble plato  ø 250 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, - CUERPO GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RE-
SORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

5,00 815,57 4.077,85
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A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 245,20 490,40

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

7,00 482,32 3.376,24

A10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.086,39 2.172,78

A10116 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 450 mm, 1,0 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 2.287,76 2.287,76
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MV-FIL-IA ud Suministro e instalación Filtro de malla automático PN12
6" Brida

Suministro e instalación Filtro de malla automático PN12 6" Brida.
Compuesto por: 1 malla filtrante tejida, tipo weavewiretipo REPS en
la que los hilos del tejido se tocan y no permiten su migración mante-
niendo el grado de filtración permanentemente y paso a través de la
malla con giro angular para mejorar retención partículas alargadas,
fabricada en AISI 316 L con soporte de polipropileno inyectado con
gradcon grado de filtración 130 micras. 1 prefiltro adaptador de Ny-
lon reforzado. Cuerpo de Acero al carbono 37-2 con recubrimiento
epóxico, conexiones de unión entrada y salida 6” brida y drenaje
1-1/2"RH. Boquillas ovaladas. Pistón de 100mm. Mecanismo de lim-
pieza de Acero inoxidable. Tomas de diferencial de presión sobre la
malla de filtración de 130 micras para evitar que obturaciones del pre-
filtro provoquen lavados innecesarios de la malla. Turbina de lavado
de alto rendimiento. Filtro sin válvula exterior y con pistón de lavado
que realiza la limpieza de la malla tanto en la ida como en la vuelta
del escáner de succión. Sistema de autocontrol de final de carrera
del escáner del lavado a todas las presiones de funcionamiento del fil-
tro 2-12 bar. Controlador inteligente ADI-X Bluetooth (12 salidas+vál-
vula principal) + SIM control remoto. Datos de rendimiento del filtro,
control y modificación de parámetros, historial y alarmas. Sonda de
temperatura para protección antiheladas. Entrada para 2 contado-
res(pulsos) + 2 señales 4-20 mA, presostato diferencial electrónico se-
co. Lavados por diferencial de presión o por periodos de tiempo entre
0 y 24 o por activación manual in situ o remotamente. Solenoide tipo
latch de 3 vías 12 VDC. Llave de operación manual del solenoide. Pre-
sión máxima de trabajo 12 bar. Presión mínima de contralavado
aguas arriba del filtro 2 bar. Superficie de filtración de 6.800cm2 por fil-
tro.

1,00 29.348,17 29.348,17
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MV-FIL-IB ud Suministro e instalación de equipo de filtrado de
rendimiento excepcional de anillas

Suministro e instalación de sistema de filtro de anillas automático o
similar compuesto de:

-3 unidades de Filtro de anillas automático de 8" con RENDIMIEN-
TO DE FILTRACIÓN EXCEPCIONAL con anillas de alta capacidad
de retención de sólidos, presión de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Cau-
dal máximo 330 m3/h. Superficie de filtración 15.720 cm2. PASO
NOMINAL con pistones de lavado rápido de alto rendimiento que
permiten tiempos de lavado de 18 segundos por filtro, sin válvulas
de 3 vías, paso libre del agua desde la entrada de la batería al cartu-
cho de filtración reduciendo las pérdidas de carga y tiempo de lava-
do. Su MODULARIDAD permite apilar filtros verticalmente para futu-
ras aplicaciones y se puede cambiar la dirección del flujo del drena-
je con un sencillo ajuste. Posibilidad cambio de espinas de 4” a 2”
sin necesidad de reemplazar el cuerpo con una sencilla modifica-
ción en campo. CONSTRUCCIÓN POLIMÉRICA, sin problemas de
corrosión y con una excepcional relación peso-rendimiento. DISE-
ÑO COMPACTO menor superficie de implantación.

-1 unidad de Filtro de anillas de 6" automático con RENDIMIENTO
DE FILTRACIÓN EXCEPCIONAL con anillas de alta capacidad de
retención de sólidos, presión de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Caudal
máximo 220 m3/h. Superficie de filtración 10.480 cm2. PASO NOMI-
NAL con pistones de lavado rápido de alto rendimiento que permi-
ten tiempos de lavado de 18 segundos por filtro, sin válvulas de 3 ví-
as, paso libre del agua desde la entrada de la batería al cartucho de
filtración
reduciendo las pérdidas de carga y tiempo de lavado. Su MODULA-
RIDAD permite apilar filtros verticalmente para futuras aplicaciones
y se puede cambiar la dirección del flujo del drenaje con un sencillo
ajuste. Posibilidad cambio de  spinas de 4” a 2” sin necesidad de re-
emplazar el cuerpo con una sencilla modificación en campo. CONS-
TRUCCIÓN POLIMÉRICA, sin problemas de corrosión y con una ex-
cepcional relación peso-rendimiento. Sin controlador. DISEÑO COM-
PACTO menor superficie de implantación.

-1 Controlador inteligente ADI-X Bluetooth (12 salidas+válvula princi-
pal) + SIM control remoto. Datos de rendimiento del filtro, control y
modificación de parámetros, historial y alarmas. Sonda de temperatu-
ra para protección  ntiheladas. Entrada para 2 contadores(pulsos) +
2 señales 4-20 mA, presostato diferencial electrónico seco. Lavados
por diferencial de presión o por periodos de tiempo entre 0 y 24 h o
por activación manual in situ o remotamente. juego de solenoide tipo
latch de 3 vías 12 VDC. Llave de operación manual del solenoide.

1,00 79.508,49 79.508,49

TSMP001 ud Medidor presión 4 - 20 ma

Medidor de presión con sensor capcitivo con emisión de señal analó-
gica 4-20 ma, compensación de la temperatura, para un abanico de
medidas de 0 a 40 bar, para zona clasificada IP66 y junta tórica fpm
vitóne, incluidos pp de pateriales auxliares. Completamente instala-
do y probado.

4,00 310,57 1.242,28

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

5,00 140,77 703,85
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A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

5,00 368,33 1.841,65

A11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 4.220,80 4.220,80

A11012 ud Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 350 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 5.359,50 5.359,50

TVHAR0250 ud Válvula hidráulica alivio rápido Dn 250 PN 16

Válvula hidráulica de alivio rápido con sistema de anticipación de on-
da Dn250 PN16, totalmente instalada.

1,00 5.832,60 5.832,60

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

35,00 9,85 344,75

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

35,00 17,88 625,80

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

35,00 55,12 1.929,20

TSMP002 ud Manómetro esfera 0 - 25 kg/cm2

Manómetro de esfera 100 mm tipo tubular de rango de medida 0-25
kg/cm2, conesión inferior roscada de 1/2", con válvula de aislamien-
to, montado sobre tubería con todos los accesorios necesarios, ins-
talado y probado.

4,00 114,46 457,84

Página 12



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

MV_RET350 ud Válvula retención doble plato ø 350 mm, 1,6 MPa instalada.

Válvula retención doble plato  ø 350 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, - CUERPO GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RE-
SORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

1,00 1.393,40 1.393,40

MV_RET450 ud Válvula retención doble plato ø 450 mm, 1,6 MPa instalada.

Válvula retención doble plato  ø 450 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, - CUERPO GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RE-
SORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

1,00 2.811,92 2.811,92

A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 562,63 562,63

A10015 ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 809,01 1.618,02

A10061 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

1,00 1.657,99 1.657,99

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 448,54 448,54

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 501,26 1.002,52
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A03016 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 450 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 719,34 719,34

MV_COMAIREud Suministro e instalación de compresor de aire para
limpieza de filtros

Suministro e instalación de compresor de aire para limpieza de fil-
tros, de 50 litros de capacidad mínimo, dos cabezales de cilindros y
una potencia de 1,5 hp, silencioso, de baja vibración y libre de acei-
te, Con sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento y la ten-
sión. Totalmente instalado.
Con características mínimas:
- Incluye secador de aire
- 2 cabezales de 4 cilindros
- Potencia: 1,5 hp
- Ruido: 54 db
- Presión máxima: 8 bar
- Caudal efectivo: 160 l/m a 4 bar
- Garantía del motor: 2 años

2,00 1.560,45 3.120,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.4 .....................526.209,16
SUBCAPÍTULO 1.1.5 URBANIZACIÓN

I19085 m² Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm

Solado exterior con baldosa hidráulica de 20x20 cm de nueve pasti-
llas, recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de
arena de 2 cm de espesor medio, formación de juntas, enlechado y
limpieza del pavimento.

74,00 22,02 1.629,48

I19082 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera

Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10
cm de espesor, en formación de acera.

74,00 24,43 1.807,82

I19087 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

74,00 23,36 1.728,64

T03AB.05 m Rigola hormigón 20x50x5 cm. rejunt. mortero cemento 1/6
m-40

Rigola de hormigón de 20x50 cm de base y 5 cm de altura, coloca-
da sobre solera de hormigón hm-20 de 10 cm de espesor, rejunta-
do con mortero de cemento 1/6 m-40, relleno posterior y limpieza
de la zona de trabajo, con parte proporcional de medios auxiliares.
Todo ello según especificaciones de pptp.

74,00 11,90 880,60

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compac-
tada, incluso transporte.

1.328,94 16,74 22.246,46
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I23015B m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=2,0
m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,40 m de altura, a 3 m de separación, empotra-
dos y 2anclados mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla.

713,00 32,29 23.022,77

I23017B ud Puerta de 2 hojas 4x2 m., malla simple torsión galvanizada
40/14

Puerta de doble hoja de postes de tubo de acero galvanizado en ca-
liente de 5 cm de diámetro y 2,00 m de altura, de dimensiones 2x2
m. cada una de las hojas, con anclaje mediante postes de tubo de
acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40 m. de lon-
gitud con postes arriostrando los anclajes, empotrados y anclados
mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarnecidos con malla gal-
vanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, incluso tenso-
res cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y
montaje de la malla.

2,00 393,62 787,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.5 ..................... 52.103,01
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_01.1...........704.016,32
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MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAPÍTULO_02.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ZONA
IMPULSIÓN
SUBCAPÍTULO 2.1.1. LAMT

TLAMT.011 ud Cimentación apoyo alinea/p. firme

Cimentación de apoyo de media tensión con un volumen de excava-
cion medio de 2.5 m3 realizada con hormigón en masa H-150, vibra-
do, incluso excavación, carga y retirada de escombros a vertedero
o lugar de empleo, formación de peana sobre el terreno natural de
0.2m y pendiente del 5% y accesorios colocados acorde a normas
de la compañía suministradora (NTt-IMBT 1451/0103/1), totalmente
terminada según indicaciones del fabricante.

7,00 234,62 1.642,34

TLAMT.051 ud Apoyo C 2000 12 Unesa

Apoyo de acero galvanizado según NT-IMBT 1410/0020/0301 tipo
celosia C 2000 12 de Unesa, incluso suministro, acopio, armado, ni-
velado, izado, y parte proporcional de accesorios para su instala-
cion, totalmente montado e instalado

1,00 1.628,09 1.628,09

TLAMT.053 ud Apoyo C 2000 16 Unesa

Apoyo de acero galvanizado según NT-IMBT 1410/0020/0301 tipo
celosia C 2000 16 de Unesa, incluso suministro, acopio, armado, ni-
velado, izado, y parte proporcional de accesorios para su instala-
cion, totalmente montado e instalado

6,00 1.916,44 11.498,64

TLAMT.058 ud Cadena de amarre

Cadena de amarre de nivel de polución medio según cuadro 10.1
de NT-IMBT 1451/0103/1 compuesta por: 2 aisladores de vidrio
U70BS, grillete normal GN, horquilla de bola HB-16, alojamiento de
rotula R-16 P con pastilla larga, grapa de amarre con tornillos
GA-1, completamente montada y conexionada.

54,00 117,94 6.368,76

TLAMT.110 ud Balizas salvapájaros

Dispositivo anticolisión Baliza Salvapajaros en PVC.
39,00 85,40 3.330,60

TLAMT.100 m Cable línea aérea M.T. LA-56

Cable para línea aérea de M.T. de aluminio-Alumoweld, tipo LA-56,
incluso tendido y tensado con herramienta dinamométrica y fijación
a cadenas, regulado y retencionado en línea trifásica, totalmente ins-
talado.

2.430,00 1,49 3.620,70

TLAMT.059 ud Cruceta boveda apoyos celosia

Cruceta tipo bóveda-recta según especificaciones de compañia su-
ministradora de energia, de acero galvanizado para apoyos de celo-
sia. Cumple normativa Unesa (RU-6704-A). Incluso suministro, aco-
pio, armado, nivelado, izado y parte proporcional de accesorios pa-
ra su instalacion, totalmente montada e instalada.

7,00 709,13 4.963,91

TLAMT.061 ud Bastidor sec. XS unipolar 400A

Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto
por cruceta CP-SF-1 y juego de tres seccionadores unipolares de ex-
terior XS de 24Kv y 400A, incluso fusibles, con parte proporcional
de accesorios, tornilleria, etc. Completamente instalado.

1,00 664,07 664,07

TLAMT.062 ud Bastidor sec. unipolar 400A

Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto
por cruceta CP-S1 y juego de tres seccionadores unipolares de exte-
rior de 24Kv y 400A, con parte proporcional de accesorios, tornille-
ria, aisladores, etc. Completamente instalado.

1,00 715,27 715,27
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TLAMT.101 ud Juego de planchas antiescalo.

Suministro y colocación del juego de chapas antiescalo galvaniza-
das de 1 mm de espesor adecuada para presillas (10-18m) como
para celosias (C-500/1000 10-30m, C-2000/4500 10-30m), incluso
herrajes de colocació, segun compañia suministradora.

7,00 250,07 1.750,49

TLAMT.103 ud Puesta a tierra apoyos de línea aérea M.T.

Puesta a tierra mínima o de difusión en apoyos de línea aérea de
M.T. con conexiones con cable desnudo de Cu de 50 mm2, pica co-
breada de 14.6 mm2 y 2 m, regleta de desconexión para medida de
resistencia y conexión fijado a perfiles del apoyo, incluso pequeño
material, instalada.

7,00 138,34 968,38

TLAMT.105 ud Puesta a tierra apoyo 20 Ohm

Toma de tierra completa para apoyos, con anillo de cobre, y valor in-
ferio a 20 Ohms. En medida, realizada según detalles reflejados en
planos,

1,00 219,14 219,14

TLAMT.107 ud Conjunto señalizaciones seguridad apoyo

Conjunto de señalizaciones de seguridad para apoyo, colocados.
7,00 28,64 200,48

TLAMT.109 ud Trabajos en tensión

Trabajos en tensión a realizar para la puesta en servicio de la línea,
por empresa homologada para este tipo de trabajo con contrato mar-
co con la empresa suministradora de la energia electrica.

1,00 1.299,99 1.299,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1.1. .................... 38.870,86
SUBCAPÍTULO 2.1.2. LSMT

TLSMT.003 m Línea M.T. AL 12/20KV - 3X1X150

Línea de M.T. con conductor de aluminio y aislamiento seco de
12/20 KV., de 3x1x150 mm² DHZL, incluso enhebrado en canaliza-
ción, parte proporcional de empalmes, conexionado y pequeño ma-
terial, totalmente montado e instalado.

20,00 45,38 907,60

TLSMT.005 m Canalización 1 tubo acero 4" bajada apo.

Canalización con tubo de acero galvanizado de 4" para protección
mecánica del cable de media tensión, en bajada torre para cone-
xión subterránea, incluso elementos de fijación y sellado, y parte pro-
porcional de piezas especiales. Totalmente instalada según normas
de la compañía suministradora.

10,00 39,43 394,30

TLSMT.007 ud Kit 3 terminal int. P/Cable 12-20

Juego de 3 terminales de interior para cable 12/20 KV.de 95 a 240
mm², con funda retráctil en frio de 3m, incluso conexión a toma de
tierra, instalado

1,00 190,14 190,14

TLSMT.008 ud Kit 3 terminal ext. P/Cable 12-20

Juego de 3 terminales de exterior para cable 12/20 KV.de 95 a 240
mm², con funda retráctil en frio de 3m, incluso conexión a toma de
tierra, instalado.

1,00 348,23 348,23

TLSMT.011 ud Pararrayos autoválvula 10KA 24 KV.

Pararrayos autoválvulares de tensión nominal 24KV y 10 KA de oxi-
dos metálicos, cumpliendo las especificaciones indicadas en la
NT-IMBT 1410/3213/0101, con parte proporcional de conexión a tie-
rra con cable de Cu aislado de D=50mm, incluido bastidor de susten-
tación peine, totalmente montado según la compañía suministradora.

1,00 249,59 249,59
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TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1.2. .................... 2.089,86
SUBCAPÍTULO 2.1.3. CENTRO TRANSFORMACIÓN

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

28,00 0,19 5,32

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compac-
tada, incluso transporte.

19,60 16,74 328,10

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

14,00 3,41 47,74

E01090 ud Caseta PFU-5, dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m

Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-5 de
o similar de dimensiones aproximadas 2.585 mm de alto, 2.380 mm
de ancho y 6.080 mm de largo, incluso puesta en obra ensamblaje
e instalación. No se incluyen las obras de excavación y nivelación
previas, las cuales se han de valorar aparte.

1,00 10.874,10 10.874,10

TCTIC13 ud Transformador aceite 630 KVA 20/0,4 KV

Transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natu-
ral, de 630 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV
de tensión del primario y 420 V de tensión del secundario en vacío,
de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso acceso-
rios necesarios para su correcta instalación.

1,00 9.700,79 9.700,79

MV_CTSECO ud Suministro e instalación autotransformador trifásico de
tipo seco 500 kVA

Suministro e instalación autotransformador trifásico de ti po seco
500 kVA, de tensión de entrada 800 V Tensión de salida 400 V, tipo
seco,con barniz anti-flash: Protección contra ambientes corrosivos.
Aumento del aislamiento eléctrico. Alto poder de compactación. Re-
ducción del nivel de ruido. Aumento de la vida útil del producto. En-
volvente IP-23, caja metálica pintada con resina poliéster. Totalmen-
te instalado y probado, en funcionamiento.

1,00 15.927,63 15.927,63

IEX050b ud Suministro e instalación de interruptor Automático 4p de
caja moldeada de Corriente nominal 630 A y Tensión
nominal de empleo 80

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 630 A y tensión nominal de empleo 800 V
fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. Totalmente termina-
do.

1,00 1.084,86 1.084,86
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IEX050bb ud Suministro e instalación de interruptor Automático 4p de
caja moldeada de Corriente nominal 800 A y Tensión
nominal de empleo 40

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 800 A y tensión nominal de empleo 400 V
fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. Totalmente termina-
do.

1,00 2.037,61 2.037,61

MV_MONCTSECOud Montaje y conexionado de elementos transformador seco

Incluye cableado de conexión entre los interruptores del transforma-
dor seco de 500 kVA, hasta el embarrado del cuadro de generalde
protección de BT, incluyendo montaje e instalación de equipos.

1,00 2.288,58 2.288,58

IUP110 ud Cuadro de protección y control de alumbrado público.

Suministro e instalación de Caja de superficie con puerta opaca, de
800x600x300 mm, fabricada en poliéster, con grado de protección
IP66, color gris RAL 7035.
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos acce-
sorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y probado.

1,00 690,63 690,63

MVL_MT ud Equipo de MT

1,00 19.685,88 19.685,88

TCTIC04 ud Puentes B.T.

Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(etileno - propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la co-
nexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfase +
1xneutro de 2,5 m de longitud.

1,00 4.339,82 4.339,82

TCTIC05 ud Tierras exteriores prot. transformación: anillo rectangular

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a pi-
cas de acero cobreado de 14mm de diámetro.

1,00 2.438,24 2.438,24

TCTIC06 ud Tierras exteriores serv transformación: picas alineadas

Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior re-
alizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.

1,00 956,89 956,89

TCTIC07 ud Tierras interiores prot. transformación

Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor-
mación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y
conectado a los equipos de M.T. y demás aparamenta de este edifi-
cio, así como una caja general de tierra de protección según las nor-
mas de la compañía suministradora.

1,00 1.282,58 1.282,58

TCTIC08 ud Tierras interiores serv. transformación

Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conec-
tado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio
según las normas de la compañía suministradora.

1,00 1.199,58 1.199,58

TCTIC09 ud Iluminación edificio de transformación

Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecu-
tar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local. Instalación completa y todos los accesorios necesa-
rios.

1,00 741,10 741,10
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TCTIC10 ud Maniobra de transformación: equipo de seguridad y
maniobra

Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras
con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ope-
ración, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto
por: guantes y palanca de accionamiento.

1,00 196,05 196,05

EPC_MVL ud Equipo de protección y Control

Armario de control, según norma i-DE, de dimensiones adecuadas
e integrado en web STAR.
Contiene en su interior debidamente montados y conexionados los
siguientes aparatos y materiales:
- Unidad remota de telemando (RTU) ekor.ccp para comunicación
con la unidad de control integrado ekor.rci.
- Unidad de control integrado ekor.rci con funciones de paso de fal-
ta, indicación de   presencia de tensión, medidas (V, I, P, Q), señali-
zación y mando de la celda.
- Equipo cargador-batería ekor.bat protegido contra cortocircuitos se-
gún especificación y baterías de Pb de vida mínima de 15 años y 13
Ah a 48 Vcc. Batería: Batería de Pb vida mínima de 15 años. Capaci-
dad nominal: 13 Ah a 48 Vcc.
- Interruptor automático magnetotérmico unipolar para protección de
los equipos de control del armario, del armario común STAR y del ar-
mario de comunicaciones.
- Interruptor automático magnetotérmico unipolar con contactos auxi-
liares (1 NA + 1 NC) para protección de los equipos de control y man-
do de las celdas.
- Maneta Local / Telemando.
- Bornas, accesorios y pequeño material.

1,00 14.083,19 14.083,19

EG_MVL ud Gestor Inteligente Distribución

Armario de comunicaciones (ACOM), según especificación i-DE,
con unas dimensiones totales máximas de 310 x 400 x 200 mm (Al-
to x Ancho x Fondo) e integrado en web STAR. La envolvente exte-
rior, de plástico libre de halógenos, debe mantener una protección
mecánica de grado IP32D s/ UNE 20324.

1,00 1.792,20 1.792,20

PF_MVL ud Protección física del transformador

La defensa incluye una cerradura enclavada con la celda de protec-
ción del transformador correspondiente.
Equipos de Iluminación en el edificio de transformación

1,00 293,55 293,55

EQM_MVL ud Equipo de medida

Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico
y regleta de verificación

1,00 3.534,96 3.534,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1.3. .................... 93.529,40
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SUBCAPÍTULO 2.1.4. INSTALACIÓN BT
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

421,20 3,41 1.436,29

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

93,60 35,58 3.330,29

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

327,60 10,26 3.361,18

TPVR0200 m Tubería PVC corrugado ø200 mm.

TUBERIA PVC CORRUGADO Ø200 MM PARA PROTECCIÓN CA-
BLEADO ELÉCTRICO, SEGÚN ITC-BT. TOTALMENTE INSTALA-
DA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUSO MA-
TERIAL AUXILIAR.

1.370,00 17,01 23.303,70

TBTCUR0015 m Línea subterránea, 1x1,5 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-F
0,6/1 kV de sección 1x1,5 mm² en instalación directamente enterra-
da.

1.392,00 0,90 1.252,80

TBTCUTB0015m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

360,00 0,87 313,20

E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

340,00 0,95 323,00

E02098 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instala-
do, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

150,00 1,59 238,50

E02100 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

60,00 2,74 164,40

E02195 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x25/16 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 3x25/16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

60,00 8,74 524,40

E02117 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x95) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
4x(1x95) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

180,00 47,81 8.605,80
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E02106 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

120,00 15,29 1.834,80

E02127 m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x16 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
4x16 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

40,00 9,36 374,40

E02206 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x120 mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

30,00 5,57 167,10

E02107 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

360,00 18,63 6.706,80

E02108 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x185 mm² tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

30,00 22,29 668,70

E02209 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

90,00 8,48 763,20

TBTCUTB310 m Línea conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x10)+TT Cu

Línea eléctrica entubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado
de protección 7 color gris o negro, 36 mm de diámetro grapeado en
pared y realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV
de sección 3x(1x10) mm² más conductor de protección, incluída p/p
de cajas de derivación, piezas de fijación y regletas de conexión,
tendida y conexionada.

75,00 17,00 1.275,00

TBTCUB035 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x35 mm² instalado en bandejas o canales
de cables.

540,00 4,74 2.559,60

TBTCUR095 m Linea RV 0,6/1 KV 1x95 mm2 Cu

Suministro, colocación y tendido de conductor unipolar RV-0.6/1 KV
de 1x95 mm2 Cu (UNE 21123) con aislamiento de XLPE y cubierta
de PVC, en tubo, bandeja, al aire o zanja con pp/ de terminales, bri-
das, manguitos, señalizacion de fases, despuntes, elementos de
amarre, etc., medida la unidad completamente ejecutada, probada
y en funcionamiento.

150,00 10,70 1.605,00

TBTCUR185 m Linea RV 0,6/1 KV 1x185 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-F
0,6/1 kV de sección 1x185 mm² en instalación directamente enterra-
da.

150,00 21,71 3.256,50
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TBTCE00E4A ud C. Eléctrico Instalación EB-1

Cuadro eléctrico general de protección y maniobra para equipo de
bombeo de IN 400A, montado en armarios metalicos IP54 protegi-
do por pintura epoxy-poliester electroestatica, RAL a designar, puer-
ta plena, alojando el siguiente aparellaje:

- analizador de red programable para montaje en panel, capaz de
medir tension simple y compuesta, intensidad, potencia activa, reac-
tiva, factor de potencia y frecunecia, etc. Comunicación de las mis-
mas al automata de la red de telemando. Incluso traformadores de
intensidad_/5A, módulos enchufables y protecciones así como pe-
queño material.
- pulsador de emergencia tipo seta.
- rotulación de los pulsadores y cuadro.
- aporte del esquema unifilar y maniobra.
- embarrado IN 400A.
- interruptor general trifásico (categoría AC 21).
- reles diferenciales y trafo toroidal.
- seccionador fusible contra cortocircuito.
- relé térmico contra sobrecarga (F 3).
- contactores tripolares. (categoría AC 3).
- magnetotermicos regulables y fusibles de los circuitos. (según es-
quema).
- diferenciales. (según esquema).
- ventiladores centrifugos 200 m3/h incluso proteccion (ventilacion
forzada cuadro).
- tranformador para la maniobra (24 V).
- pulsadores marcha/paro (S0/SL).
- serie de parada para sonda térmica.
- pilotos de señalización de tensión 220 V, marcha, defecto diferen-
cial, defecto térmico.
- cuenta horas ( 2 uds.).
- amperímetro (96x96, 2 uds.).
- voltímetro + conmutador.
- selector paro/marcha, rele de marcha con temporizador.
- sonda de nivel, cableado y relé.
- toma de tierra de la instalación.

Todo ello completamente instalado, verificado y probado incluso co-
nexionado y puesta en marcha, según especificaciones de proyecto.

1,00 9.020,29 9.020,29

TBTTC001 ud T. Corr. Cetak IP44 F+N+T+16 A

Toma de corriente estanca de 10A, F+N+T, con tapa, instalada con
cable de cobre aislamiento 750V, alimentada por cuatro conducto-
res de 10 mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo
PVC rígido de D23, grado de protección 7, grapado, incluso meca-
nismo 2P+T 16A, norma IEC-884-1, instalado en caja estanca
IP44, con tapa, norma IEC-670, caja de derivación en sup.estanca,
elementos de conexión y de fijación; construido según REBT.

5,00 62,44 312,20

TBTTC002 ud T. Corr. Schuko IP44 10A N+I+T

Toma de corriente estanca de 10A, N+I+T, con tapa, instalada con
cable de cobre aislamiento 750V, alimentada por tres conductores
de 10 mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo
PVC rígido de D23, grado de protección 7, grapado, incluso meca-
nismo 2P+t 16A, norma IEC-884-1, instalado en caja estanca IP44,
con tapa, norma IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, ele-
mentos de conexión y de fijación; construido según REBT.

5,00 63,05 315,25
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TBTLE001 ud Lum. estanca 2x36 W

Bandeja portacables perforada de PVC, incluso tapa, soportes ca-
da 0,75 metros, y accesorios, de 200x60 mm., de paredes macizas;
protección mecánica IPXX9 según UNE 20-234-98, de material ais-
lante rigidez dieléctrica 18±4 KV/mm., y reacción al fuego m1(UNE
23-727-90), con resistencia a la carga cumpliendo la norma IEC
61537. Todo ello completamente instalada incluyendo medios auxi-
liares y materiala auxiliar de montaje.

12,00 52,56 630,72

TBTLE002 ud Pantalla 2 tub. flor. 36 W

Pantalla para dos tubos de 36 W, completamente equipada, incluso
tubos fluorescentes, colocada y conectada.

1,00 88,95 88,95

TBTLE003 ud Punto emergencia 60 lúmenes

Punto de emergencia-señalización de 60 lúmenes y autonomia de
1 hora, completamente instalado.

3,00 142,72 428,16

TBTLE011 ud Brazo mural 1,5 m + lumin. Vsap 250 W

Brazo mural de fundicion, de 1,50 metros de saliente, con tubo inte-
rior y tapas aislantes, tensión máxima 1000 voltios, placa de ancla-
je, y luminaria con carcasa principal de fundición inyectada de alumi-
nio, con acceso independiente para el equipo de encendido y siste-
ma óptico, reflector de una sola pieza de aluminio anodizado y sella-
do cierre del sitema óptico de vidrio, con capacidad para el equipo
auxiliar en af con portalámparas de porcelana reforzada, modelo
QSA-10l, incluso equipo auxiliar, completa, incluso lámpara 250 W
Vsap, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

6,00 1.117,79 6.706,74

TBTLE005 ud Puntos de luz columna 6 m 250 W VSAP

Suministro e instalación de punto de alumbrado completo. Incluye ci-
mentación, arqueta, puesta a tierra, columna de 6 metros, luminaria
con lámpara de 250W Vsap, y todo el cableado interno. Incluye to-
do el material necesario para un funcionamiento correcto.

4,00 912,03 3.648,12

TBTCC001 ud Conmutador de 10/16 A,

Conmutador de 10/16 A, completamente colocado y conectado, in-
cluso parte proporcional de material de montaje.

4,00 58,91 235,64

TBTPT001 ud Puesta a tierra

Sistema de puesta a tierra compuesta por electrodos de cobre de
L=2 m D=14,6 mm y conductor de puesta a tierra enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm instalada con conductor desnudo de
cobre recocido de 35 mm2 de seccion covenientemente soldado
con soldadura aluminotermica y unipolar de 1x16 mm2 0,6/1KV con
aislamiento termoestable, cubierta de pvc, caja de seccionamien-
to-verificación incluso excavacion y relleno según esquema.

1,00 160,13 160,13

E02243 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 16 mm de
diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, re-
sistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo
p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

120,00 2,09 250,80
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E02244 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 20 mm de
diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, re-
sistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo
p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

105,00 2,15 225,75

E02245 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de
diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, re-
sistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo
p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

50,00 2,36 118,00

E02223 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 75
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

100,00 2,18 218,00

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

90,00 4,82 433,80

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

30,00 11,94 358,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1.4. .................... 85.215,41
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SUBCAPÍTULO 2.1.5. PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

8.413,00 0,19 1.598,47

NI02032 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con
traílla remolcada D 100-200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transpor-
tadora de tierras remolcada, de 8 m3 de capacidad, en terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la ro-
ca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tierras en-
tre 100 y 200 m. Volumen medido en estado natural.

5.379,00 1,12 6.024,48

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de
empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a gestor autorizado
o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

2.262,00 2,64 5.971,68

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compac-
tada, incluso transporte.

2.523,90 16,74 42.250,09

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

1.116,12 3,41 3.805,97

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

1.116,12 9,87 11.016,10

I23015B m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=2,0
m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,40 m de altura, a 3 m de separación, empotra-
dos y 2anclados mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla.

434,00 32,29 14.013,86

I23017B ud Puerta de 2 hojas 4x2 m., malla simple torsión galvanizada
40/14

Puerta de doble hoja de postes de tubo de acero galvanizado en ca-
liente de 5 cm de diámetro y 2,00 m de altura, de dimensiones 2x2
m. cada una de las hojas, con anclaje mediante postes de tubo de
acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40 m. de lon-
gitud con postes arriostrando los anclajes, empotrados y anclados
mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarnecidos con malla gal-
vanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, incluso tenso-
res cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y
montaje de la malla.

1,00 393,62 393,62
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CaHib ud Caseta de prefabricada de hormigón de 2,5x1 m de área
libre

Caseta prefabricada de hormigón de 2,5x1 m de área libre y 1,95 m
de altura libre, formada por losa de cubierta de hormigón armado
HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y 2,7x1,2m de superficie. Cerra-
mientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puerta me-
tálica de 1,25x1,7 m con troneras de ventilación. Incluso transporte,
puesta en obra y colocación.

1,00 1.097,77 1.097,77

TBTCE00E6 ud Cuadro de protecciones de la instalación fotovoltaica

Cuadro de protecciones del campo del campo fotovoltaico con fusi-
bles  y sistema de protección contra sobretensiones, instalados.

1,00 3.584,96 3.584,96

PS01300 ud Módulo solar 550Wp PERC

Módulo solar de 550Wp con rendimiento superior al 20%.Caja de co-
nexiones protección IP65. Vmax 1000V. Homologación CE. Vida útil
estimada 25 años. INstalado y probado
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS EN STC

Potencia máxima: 550 W
Voltaje de circuito abierto: 50V
Corriente de cortocircuito: 13.94A
Voltaje a máxima potencia: 41.8 V
Corriente a máxima potencia: 13.16 A
Eficiencia del módulo: 21.28
Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 85ºC
Voltaje máximo del sistema: 1000 VCC / 1500 VCC
Clasificación de resistencia al fuego: tipo 1 (de acuerdo con
UL1703) / Clase C (IEC61730)
Clasificación máxima del fusible de la serie: 20A

900,00 249,84 224.856,00

PS01001 ud Suministro e instalación de estructura soporte de
hormigón modeular.

Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modeu-
lar formada por piezas prefabricadas de hormigón, incluso herrajes,
tornilleria inox, apoyos y cimentaciones.
Dos piezas de hormigón prefabricado para orientación inclinada 10º
por cada placa solar. Montaje a dos aguas según planos.
Incluida tornillería de acero inoxidable y piezas especiales para com-
pletar la sujección de los módulos a la estructura.
Soporte en vela con 5 soportes en línea.
Peso de los soportes de 23, 37, 45, 67 y 88 kg por pieza según la al-
tura de la misma.

1.800,00 49,04 88.272,00

MVL_INV225 ud Suministro, montaje e instalación de inversor de 225kW.

Inversor 225 kW Nominal
Max AC Aparente 247,5 kVA
Voltaje nominal de salida 800 V
Suministro, montaje e instalación de inversor de 225kW conexión a
red. Con las siguientes caracerísticas:
Entradas:
Max Input: 1500 V
MPPT Rango: 500-1500 V
V Nominal: 1160
Max Input/MPPT: 30 A
Seguidores MPPT: 6
Strings/MPPT 3
Totalmente instalado y en funcionamiento.

2,00 11.571,35 23.142,70

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica.

1,00 117,30 117,30
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MV_E02226b m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 180 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 180
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

570,00 9,58 5.460,60

E02082 m Línea subterránea 1x150 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x150 mm² en instalación directamente enterra-
da.

1.710,00 17,84 30.506,40

MV_E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 140 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 140
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

30,00 4,48 134,40

E02080 m Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x95 mm² en instalación directamente enterra-
da.

30,00 11,52 345,60

E02078 m Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x50 mm² en instalación directamente enterra-
da.

10,00 6,80 68,00

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

6.382,00 2,87 18.316,34

E02073 m Línea subterránea 1x6 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x6 mm² en instalación directamente enterrada.

6.382,00 1,51 9.636,82

MVLELSUB m Línea subterránea 1x4 mm² Cu, instalada

2.448,00 1,18 2.888,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1.5. ....................493.501,80
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SUBCAPÍTULO 2.1.6. PARARRAYOS
PARY001 ud Conjunto de pararrayos con dipositivo de cebado,

instalado

Conjunto de pararrayos con dispositivo de cebado formado por el
Sistema de Captación, con el pararrayos propiamente dicho con sis-
tema de cebado electrónico según norma UNE 21.186, la pieza de
adaptación cabezal-mástil, mástil de 3 m y juego de anclajes de
obra para el mástil. Sistema de Conductores de Bajada formado
por 15 m de cable de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, abraza-
deras aislantes, manguitos de conexión, conectores, tubo de protec-
ción para el tramo inferior de bajada, elemento de registro de los im-
pactos de rayo de baja y media intensidad, contador de rayos y tarje-
ta PCS para detectar y almacenar picos de corriente que circulan
por el conductor. Sistema de Puesta a Tierra formado por el kit en
"pata de ganso" con electrodos-pica para toma a tierra con ánodo
de sacrificio para la protección catódica contra la corrosión, registro
de comprobación de tierra para pared formado por sistema de desco-
nexión manual de latón y caja de PVC resistente al agua (IP 65), ba-
rra de conexión de puesta a tierra formada por bornes y pletina y ar-
queta con tapa de registro. Todo ello puesto en obra, instalado y pro-
bado.

1,00 4.126,52 4.126,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1.6. .................... 4.126,52
TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO_02.1...........717.333,85
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CAPÍTULO CAPITULO_03.1 CABEZAL DE FILTRADO. ZONA
GRAVEDAD
SUBCAPÍTULO 3.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

2.250,00 0,09 202,50

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

675,00 0,53 357,75

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

93,66 3,41 319,38

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

1,80 35,58 64,04

A01008ag m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D= 6 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia de
6 km.

5,40 10,56 57,02

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

16,70 10,26 171,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1.1. .................... 1.172,03
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SUBCAPÍTULO 3.1.2. OBRA CIVIL
I19083 m² Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo

150x150x6

Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25, de tamaño máximo del árido de 40 mm, incluso vertido, ar-
mado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado.

206,75 21,56 4.457,53

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.853,07 2,15 6.134,10

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

195,79 40,72 7.972,57

I19089 kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos
colocado

Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfi-
les laminados en caliente, incluso parte proporcional de cortes, unio-
nes, piezas especiales y despuntes, incluidos medios auxiliares.

4.516,01 3,06 13.818,99

I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba

Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsa-
do por bomba de hormigón, para muros, losas, forjados, etc..., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

53,96 20,62 1.112,66

T440PA05 ud Placa anclaje 300x450x15 mm S275 4ø16 0,40 B-400S
IPE-240

Placa de anclaje de 300x450x15 mm en acero S275, con pernos
4ø16 mm en B-400-S de 400 mm de longitud para apoyo IPE-240 y
cartelas de 6 mm de espesor, con mortero de cemento de nivela-
ción, todo ello según planos.

10,00 95,46 954,60

I19033B m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Incluye los me-
dios de elevación.

215,80 53,05 11.448,19

TOCCUBP m² Cubierta de chapa prelacada con translúcido

Cubierta de chapa prelacada con translúcido color verde, sobre cual-
quier elemento estructural, totalmente instalada, incluso p.p. de sola-
pes, piezas especiales de remate, tornillos o ganchos de fijación, jun-
tas. Medido en proyección horizontal.

8,00 23,00 184,00

MV_B10015 m Suministro e instalación de sombrerete con caperuza
rotativa contra la lluvia de chapa galvanizada

Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa con-
tra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 200
mm de diámetro exterior en cumbrera de nave, acabado liso, malla
de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y cuello
de conexión a conducto, i/p.p. de corte, derivaciones, instalado.

3,00 164,84 494,52
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E5ZJ1D8P m Canalón semicirc. PVC rígido, D=200mm, colocado

Canalón exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diáme-
tro 200 mm, colocada con piezas especiales y conectada a la bajan-
te. Totalmente instalado.

60,00 36,63 2.197,80

ED15B771 m Bajante PVC para aguas pluviales, Dn=110mm, fijac. bridas

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación se-
gún norma UNE-EN 1329-1, de Dn 110 mm, incluidas las piezas es-
peciales y fijado mecánicamente con bridas. Totalmente instalado.

16,80 22,43 376,82

I19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y armadura.

211,80 57,41 12.159,44

I19057 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.
25,70 22,35 574,40

B06013 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de des-
lizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

15,00 134,28 2.014,20

I19064 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm

Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espe-
sor, fijado sobre carpintería con auñado mediante calzos de apoyo
perimetral y laterales sellado en frío con silicona incolora, incluso
corte del vidrio y colocación de junquillos.

15,00 30,89 463,35

I19061 m² Suministro e instalación de puerta metálica acceso

Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa
de 2 mm de espesor formada por: precerco con garras de fijación,
cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, incluso colga-
do, totalmente terminada e instalada

13,20 271,93 3.589,48

E03AHS460 ud Arqueta sifónica pref. Hm 50x50x50 cm

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo
de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medi-
das interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifó-
nica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5.

1,00 140,53 140,53

E03EUP010 ud Sum.sif.PVC.c/rej.aluminio.inox.105x105 sv 40-50

Sumidero sifónico de PVC  con rejilla de acero inoxidable de
105x105 mm. y con salida vertical de 40-50 mm.; para recogida de
aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a
la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

1,00 37,87 37,87
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E03OEP005 m Tubo PVC liso multicapa encol. 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

3,00 18,53 55,59

E20AL020 ud Acometida Dn32 mm.3/4" polietil.

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de
25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma
de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polietile-
no, llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales
y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la uni-
dad terminada.

1,00 110,64 110,64

E20CIA030 ud Contador Dn25- 1" en armario

Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, cone-
xionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, in-
cluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba,
válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionan-
do, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y
sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1,00 249,96 249,96

E20ML040 m Tubo alim. Polietileno Dn32 mm. 1 1/4"

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32
mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa
de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la
batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especia-
les, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

13,00 14,57 189,41

E20XAT010 ud Inst. fontanería con polietileno y PVC lavabo

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de
polietileno reticulado para la red de agua fría y caliente, con tuberí-
as de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón in-
dividual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir
los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

1,00 70,16 70,16

E20XAT030 ud Inst. fontanería con polietileno y PVC inodoro

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de
polietileno reticulado para la red de agua fría, incluso  p.p. de bajan-
te de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y mangue-
tón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normati-
va vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.
s/CTE-HS-4/5.

1,00 42,61 42,61

E20XAT050 ud Inst. fontanería con polietileno y PVC ducha

Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de
polietileno reticulado para la red de agua fría y caliente, con tuberí-
as de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote si-
fónico, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir
los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

1,00 100,29 100,29
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T4B0U052 ud Cajón metálico extraible arqueta decantación

Cajón extraible para arqueta de decantación en estación de filtrado
con solera mediante chapa perforada con paso de 2,5 mm y densi-
dad de al menos el 60%, incluidos refuerzos en base mediante perfi-
les metálicos y soportes, y espesor mínimo de 8,0 mm. Todo en ace-
ro al carbono S275JR con nivel de calidad de las uniones soldadas
b o c según UNE-EN 25817, con una cualificación de las soldadu-
ras 1, 2 o 3 según UNE 14011, incluido parte proporcional de bridas
normalizadas y mecanizadas, juntas EPDM, tornilleria y arandelas
zincadas bicromatadas y engrasadas con pasta a base de cobre, di-
mensionada según AWWA C208-83, protección contra la corrosión
interior con tres capas (375 micras), protección contra la corrosión
exterior, con dos capas de imprimación (50 micras), dos capas de
hempadur (200 micras) y dos capas de acabado (brillante) ral 6002
(75 micras), incluidos todos los materiales y medios auxiliares nece-
sarios para su montaje y colocación, completamente instalada y pro-
bada.

1,00 951,65 951,65

TVFC0100 ud Filtro colador Dn 100

Filtro colador metálico conexión mediante bridas Dn100 y paso 5
mm, con superficie bruta paso de 785 cm2. Totalmente instalado.

1,00 105,83 105,83

I19090B m² Rejilla tramex S-275-JR de cuadricula 30x30/30x2 mm.

Rejilla tramex de acero S-275-JR, de dimensiones de cuadrícula
30x30/30x2 mm., totalmente instalada incluyendo medios auxiliares
y pequeño material.

8,75 250,45 2.191,44

TMT0151 m³ Relleno grava 5/15 mm. En arqueta decantación

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en arqueta decanta-
ción filtros de forma manual.

0,39 22,68 8,85

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

30,00 3,25 97,50

B01088 m² Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero
galvanizado

Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado,
colocado en obra.

33,00 153,69 5.071,77

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

7,69 126,58 973,40

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

53,96 126,58 6.830,26
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TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1.2. .................... 85.180,41
SUBCAPÍTULO 3.1.3. VARIOS EDIFICACIÓN

THM0026 ud Fosa séptica prefabricada de 1000 litros

Fosa séptica prefabricada de polietileno de 1000 litros de capaci-
dad, para 4 usuarios máximo, de 120cm de diámetro y 127cm de al-
tura, colocada sobre lecho de arena de río de 10cm de espesor, so-
lera de hormigón fck 15 n/mm2 de 15cm de espesor sobre la instala-
ción, totalmente instalada y lista para funcionar, incluiyendo la exca-
vación, el relleno perimetral posterior y las ayudas de albañilería.

1,00 625,47 625,47

L01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado

Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.
1,00 81,39 81,39

B06039 m² Espejo plateado 3 mm

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plate-
ada por su cara posterior, incluido canteado perimetral y taladros, se-
gún UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. No in-
cluye y se debe valorar aparte cantos pulidos, corte de formas y re-
cargo para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².

1,50 31,12 46,68

L01016 ud Inodoro para aseos, instalado

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.
1,00 137,12 137,12

L01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada

Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.
1,00 138,69 138,69

EJA263B1 ud Calentad.acumulador eléct.,100l,acero
esmalt.,pot=1500-3000W,pre

Calentador acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta
de acero esmaltado, de 1500 a 3000 W de potencia, colocado en
posición vertical con fijaciones murales y conectado

1,00 384,45 384,45

I19020 m² Tabique ladrillo hueco sencillo, rasilla, pasta yeso negro

Tabique con ladrillo hueco sencillo, rasilla, recibido con pasta de ye-
so negro, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares.

38,52 18,80 724,18

I19041 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical

Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de
cemento y arena, en paramentos verticales.

59,66 14,31 853,73

I19045 m² Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento
vertical

Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales.
59,66 7,63 455,21

I19051 m² Alicatado azulejo blanco

Alicatado de azulejo blanco 15x15 cm con mortero 1:6, de 250 kg
de cemento y arena.

42,61 33,15 1.412,52

I19003 m² Forjado 21+5 vigueta pretensada, luz= 4 m, 200 a 300 kg/m²

Forjado unidireccional formado por viguetas de hormigón pretensa-
das de 4 m de longitud, separadas 64 cm entre ejes, bovedilla cerá-
mica de 64x21x21 y capa de compresión de 5 cm, de hormigón
HA-25/P/20/I, incluso armadura (2 kg/m²), para una sobrecarga de
uso de 200 kg/m² y 300 kg/m², totalmente terminado.

26,00 59,98 1.559,48
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I19093 m² Falso techo plancha lisa escayola 120x60 cm

Falso techo de plancha lisa de escayola 120x60 cm, incluso mate-
rial de fijación, remates, colocación y acabado con yeso blanco.

26,00 32,42 842,92

I19035 m² Solado con baldosa gres 31x31 cm

Solado con baldosa de gres de 31x31 cm, recibido con mortero de
cemento y arena 1:6, incluido cama de 2 cm de arena, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza.

26,00 36,54 950,04

I19037 m Rodapié de gres de 8x31 cm

Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento y
arena de río 1:6, incluidas juntas con lechada de cemento blanco y
su correspondiente limpieza.

37,00 5,99 221,63

I19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos

Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de
yeso o cemento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de
fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.

51,66 7,69 397,27

I19058 ud Recibido de cerco de puerta en tabique

Recibido de cerco de puerta en tabique, con pasta de yeso negro.
7,61 24,61 187,28

B06007 ud Puerta de paso clásica plafón recto sapeli 825x2030

Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de sapeli
barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pi-
no de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapeli
de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapeli 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
montada.

4,00 229,91 919,64

B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2
m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de des-
lizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

3,00 152,12 456,36

I19064 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm

Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espe-
sor, fijado sobre carpintería con auñado mediante calzos de apoyo
perimetral y laterales sellado en frío con silicona incolora, incluso
corte del vidrio y colocación de junquillos.

3,00 30,89 92,67

TOCEPS12 ud Extintor de polvo seco de 12 kg

Extintor de polvo seco de 12 kg de capacidad, incluso soporte y colo-
cación.

2,00 91,83 183,66

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de
agente extintor, modelo NC-5P o similar, según Norma UNE 23110,
instalado.

1,00 151,59 151,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1.3. .................... 10.821,98

Página 36



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 3.1.4. EQUIPOS E INSTALACIONES
MV-FIL-GRA ud Suministro e instalación de equipo de filtrado de

rendimiento excepcional de anillas

Filtro de anillas automático compuesto de:

-7 unidades de Filtro de anillas automático de 8" con RENDIMIEN-
TO DE FILTRACIÓN EXCEPCIONAL con anillas de alta capacidad
de retención de sólidos, presión de trabajo de 1,5 bar a 10 bar. Cau-
dal máximo 330 m3/h. Superficie de filtración 15.720 cm2. PASO
NOMINAL con pistones de lavado rápido de alto rendimiento que
permiten tiempos de lavado de 18 segundos por filtro, sin válvulas
de 3 vías, paso libre del agua desde la entrada de la batería al cartu-
cho de filtración reduciendo las pérdidas de carga y tiempo de lava-
do. Su MODULARIDAD permite apilar filtros verticalmente para futu-
ras aplicaciones y se puede cambiar la dirección del flujo del drena-
je con un sencillo ajuste. Posibilidad cambio de espinas de 4” a 2”
sin necesidad de reemplazar el cuerpo con una sencilla modifica-
ción en campo. CONSTRUCCIÓN POLIMÉRICA, sin problemas de
corrosión y con una excepcional relación peso-rendimiento. DISE-
ÑO COMPACTO menor superficie de implantación.

-1 Controlador inteligente (12 salidas+válvula principal) + SIM con-
trol remoto. Datos de rendimiento del filtro, control y modificación de
parámetros, historial y alarmas. Sonda de temperatura para protec-
ción  ntiheladas. Entrada para 2 contadores(pulsos) + 2 señales
4-20 mA, presostato diferencial electrónico seco. Lavados por dife-
rencial de presión o por periodos de tiempo entre 0 y 24 h o por acti-
vación manual in situ o remotamente. juego de solenoide tipo latch
de 3 vías 12 VDC. Llave de operación manual del solenoide.

1,00 144.035,33 144.035,33

A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 5.732,95 5.732,95

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 1.308,94 2.617,88

MV_RET600 ud Válvula retención doble plato ø 600 mm, 1,6 MPa instalada.

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO GGG-40 - PLATOS AISI-316 -
EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimien-
to de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

1,00 5.085,23 5.085,23

A10115 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 4.076,62 4.076,62
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A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 915,57 915,57

A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 562,63 562,63

MV_ALRAP300ud Válvula hidráulica alivio rápido Dn 300 PN 16

Válvula hidráulica de alivio rápido con sistema de anticipación de on-
da Dn300 PN16, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 8.493,63 8.493,63

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 476,05 476,05

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

14,00 312,51 4.375,14

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

14,00 259,54 3.633,56

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

3,00 205,98 617,94

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

3,00 710,70 2.132,10

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 205,31 205,31
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MV_RET100 ud Válvula retención doble plato ø 100 mm, 1,6 MPa instalada.

Válvula de mariposa de diámetro de 100 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, - CUERPO GGG-40 - PLATOS AISI-316 -
EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO NBR revestimien-
to de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

1,00 226,41 226,41

A10043 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 148,42 148,42

TBMC0501 ud Bomba sumergible centr. 4,5 l/s-50 m.c.a. 7,5 Kw 400V

Bomba centrifuga sumergible capaz de impulsar un caudal de 4,5
l/s a una altura de 50 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 55%,
equipada con cierre estanco, con motor eléctrico asíncrono de jaula
de ardilla de 7,5 Kw a 2900 rpm, protección IP-55 cerrado, aisla-
miento clase f, calentamiento clase b, y tensión 230V. Totalmente
instalada y probada.

1,00 4.540,55 4.540,55

MV_A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2.461,86 6,66 16.395,99

MV_A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1.515,84 6,21 9.413,37

MV_A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

5.911,10 6,18 36.530,60

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

21,01 9,85 206,95

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 6.986,04 6.986,04
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MV_A23009 ud Transductor de presión

Transductor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

2,00 210,07 420,14

TSMP002 ud Manómetro esfera 0 - 25 kg/cm2

Manómetro de esfera 100 mm tipo tubular de rango de medida 0-25
kg/cm2, conesión inferior roscada de 1/2", con válvula de aislamien-
to, montado sobre tubería con todos los accesorios necesarios, ins-
talado y probado.

2,00 114,46 228,92

MV_COMAIREud Suministro e instalación de compresor de aire para
limpieza de filtros

Suministro e instalación de compresor de aire para limpieza de fil-
tros, de 50 litros de capacidad mínimo, dos cabezales de cilindros y
una potencia de 1,5 hp, silencioso, de baja vibración y libre de acei-
te, Con sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento y la ten-
sión. Totalmente instalado.
Con características mínimas:
- Incluye secador de aire
- 2 cabezales de 4 cilindros
- Potencia: 1,5 hp
- Ruido: 54 db
- Presión máxima: 8 bar
- Caudal efectivo: 160 l/m a 4 bar
- Garantía del motor: 2 años

1,00 1.560,45 1.560,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1.4. ....................259.617,78
SUBCAPÍTULO 3.1.5. URBANIZACIÓN

I19085 m² Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm

Solado exterior con baldosa hidráulica de 20x20 cm de nueve pasti-
llas, recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de
arena de 2 cm de espesor medio, formación de juntas, enlechado y
limpieza del pavimento.

64,00 22,02 1.409,28

I19082 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera

Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10
cm de espesor, en formación de acera.

64,00 24,43 1.563,52

I19087 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

64,00 23,36 1.495,04

T03AB.05 m Rigola hormigón 20x50x5 cm. rejunt. mortero cemento 1/6
m-40

Rigola de hormigón de 20x50 cm de base y 5 cm de altura, coloca-
da sobre solera de hormigón hm-20 de 10 cm de espesor, rejunta-
do con mortero de cemento 1/6 m-40, relleno posterior y limpieza
de la zona de trabajo, con parte proporcional de medios auxiliares.
Todo ello según especificaciones de pptp.

64,00 11,90 761,60

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compac-
tada, incluso transporte.

1.328,94 16,74 22.246,46
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I23015B m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=2,0
m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,40 m de altura, a 3 m de separación, empotra-
dos y 2anclados mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla.

307,00 32,29 9.913,03

I23017B ud Puerta de 2 hojas 4x2 m., malla simple torsión galvanizada
40/14

Puerta de doble hoja de postes de tubo de acero galvanizado en ca-
liente de 5 cm de diámetro y 2,00 m de altura, de dimensiones 2x2
m. cada una de las hojas, con anclaje mediante postes de tubo de
acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40 m. de lon-
gitud con postes arriostrando los anclajes, empotrados y anclados
mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarnecidos con malla gal-
vanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, incluso tenso-
res cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y
montaje de la malla.

2,00 393,62 787,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1.5. .................... 38.176,17
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_03.1...........394.968,37

Página 41



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAPÍTULO_04.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ZONA
GRAVEDAD
SUBCAPÍTULO 4.1.1. INSTALACIÓN BT

IUC010 ud Suministro e instalación de Transformador en baño de
aceite de 25kVA.

Transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natu-
ral, de 25 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de
tensión del primario y 420 V de tensión del secundario en vacío, de
50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso acceso-
rios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

1,00 3.327,67 3.327,67

TBTCE01EF ud C. eléctrico instalación

Cuadro eléctrico general de protección y maniobra de IN 100A, mon-
tado en armarios metalicos IP54 protegido por pintura epoxy-polies-
ter electroestatica, ral a designar, puerta plena, alojando el siguien-
te aparellaje:

- analizador de red programable para montaje en panel, capaz de
medir tension simple y compuesta, intensidad, potencia activa, reacti-
va, factor de potencia y frecunecia, etc. Comunicación de las mis-
mas al automata de la red de telemando. Incluso traformadores de in-
tensidad _/5A, módulos enchufables y protecciones así como peque-
ño material.
- pulsador de emergencia tipo seta.
- rotulación de los pulsadores y cuadro.
- aporte del esquema unifilar y maniobra.
- embarrado IN 100A.
- interruptor general trifásico (categoría AC 21).
- reles diferenciales y trafo toroidal.
- seccionador fusible contra cortocircuito.
- relé térmico contra sobrecarga (F 3).
- contactores tripolares. (categoría AC 3).
- magnetotermicos regulables y fusibles de los circuitos. (según es-
quema).
- diferenciales. (según esquema).
- ventiladores centrifugos 200 m3/h incluso proteccion (ventilacion for-
zada cuadro).
- tranformador para la maniobra (24 V).
- pulsadores marcha/paro (S0/S1).
- serie de parada para sonda térmica.
- pilotos de señalización de tensión 220 V, marcha, defecto diferen-
cial, defecto térmico.
- cuenta horas ( 2 uds.).
- amperímetro (96x96, 2 uds.).
- voltímetro + conmutador.
- selector paro/marcha, rele de marcha con temporizador.
- sonda de nivel, cableado y relé.
- toma de tierra de la instalación.

Todo ello completamente instalado, verificado y probado incluso cone-
xionado y puesta en marcha, según especificaciones de proyecto.

1,00 8.190,26 8.190,26

TBTTC001 ud T. Corr. Cetak IP44 F+N+T+16 A

Toma de corriente estanca de 10A, F+N+T, con tapa, instalada con
cable de cobre aislamiento 750V, alimentada por cuatro conducto-
res de 10 mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo
PVC rígido de D23, grado de protección 7, grapado, incluso meca-
nismo 2P+T 16A, norma IEC-884-1, instalado en caja estanca
IP44, con tapa, norma IEC-670, caja de derivación en sup.estanca,
elementos de conexión y de fijación; construido según REBT.

5,00 62,44 312,20
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TBTTC002 ud T. Corr. Schuko IP44 10A N+I+T

Toma de corriente estanca de 10A, N+I+T, con tapa, instalada con
cable de cobre aislamiento 750V, alimentada por tres conductores
de 10 mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo
PVC rígido de D23, grado de protección 7, grapado, incluso meca-
nismo 2P+t 16A, norma IEC-884-1, instalado en caja estanca IP44,
con tapa, norma IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, ele-
mentos de conexión y de fijación; construido según REBT.

5,00 63,05 315,25

TBTLE001 ud Lum. estanca 2x36 W

Bandeja portacables perforada de PVC, incluso tapa, soportes ca-
da 0,75 metros, y accesorios, de 200x60 mm., de paredes macizas;
protección mecánica IPXX9 según UNE 20-234-98, de material ais-
lante rigidez dieléctrica 18±4 KV/mm., y reacción al fuego m1(UNE
23-727-90), con resistencia a la carga cumpliendo la norma IEC
61537. Todo ello completamente instalada incluyendo medios auxi-
liares y materiala auxiliar de montaje.

10,00 52,56 525,60

TBTLE002 ud Pantalla 2 tub. flor. 36 W

Pantalla para dos tubos de 36 W, completamente equipada, incluso
tubos fluorescentes, colocada y conectada.

1,00 88,95 88,95

TBTLE003 ud Punto emergencia 60 lúmenes

Punto de emergencia-señalización de 60 lúmenes y autonomia de
1 hora, completamente instalado.

3,00 142,72 428,16

TBTLE011 ud Brazo mural 1,5 m + lumin. Vsap 250 W

Brazo mural de fundicion, de 1,50 metros de saliente, con tubo inte-
rior y tapas aislantes, tensión máxima 1000 voltios, placa de ancla-
je, y luminaria con carcasa principal de fundición inyectada de alumi-
nio, con acceso independiente para el equipo de encendido y siste-
ma óptico, reflector de una sola pieza de aluminio anodizado y sella-
do cierre del sitema óptico de vidrio, con capacidad para el equipo
auxiliar en af con portalámparas de porcelana reforzada, modelo
QSA-10l, incluso equipo auxiliar, completa, incluso lámpara 250 W
Vsap, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

6,00 1.117,79 6.706,74

TBTPT001 ud Puesta a tierra

Sistema de puesta a tierra compuesta por electrodos de cobre de
L=2 m D=14,6 mm y conductor de puesta a tierra enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm instalada con conductor desnudo de
cobre recocido de 35 mm2 de seccion covenientemente soldado
con soldadura aluminotermica y unipolar de 1x16 mm2 0,6/1KV con
aislamiento termoestable, cubierta de pvc, caja de seccionamien-
to-verificación incluso excavacion y relleno según esquema.

1,00 160,13 160,13

E02095 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

210,00 0,84 176,40

E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

200,00 0,95 190,00
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E02098 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instala-
do, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

280,00 1,59 445,20

E02101 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

30,00 4,00 120,00

E02102 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

20,00 5,18 103,60

E02103 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

130,00 7,06 917,80

MVL_AL_TUBm Línea Al RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado

30,00 7,11 213,30

MVL_AL-ENT m Línea Al RV-k 0,6/1 kV 1x95 mm•, enterrada bajo tubo

90,00 10,84 975,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1.1. .................... 23.196,86
SUBCAPÍTULO 4.1.2. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ESTACION
FILTRADO

PS01300 ud Módulo solar 550Wp PERC

Módulo solar de 550Wp con rendimiento superior al 20%.Caja de co-
nexiones protección IP65. Vmax 1000V. Homologación CE. Vida útil
estimada 25 años. INstalado y probado
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS EN STC

Potencia máxima: 550 W
Voltaje de circuito abierto: 50V
Corriente de cortocircuito: 13.94A
Voltaje a máxima potencia: 41.8 V
Corriente a máxima potencia: 13.16 A
Eficiencia del módulo: 21.28
Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 85ºC
Voltaje máximo del sistema: 1000 VCC / 1500 VCC
Clasificación de resistencia al fuego: tipo 1 (de acuerdo con
UL1703) / Clase C (IEC61730)
Clasificación máxima del fusible de la serie: 20A

20,00 249,84 4.996,80
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MVL_INV10 ud Suministro, montaje e instalación de inversor de 10kW.

Suministro, montaje e instalación de inversor de 10kW. Con las si-
guientes características:
Inversor10 kW Nominal
Max AC Aparente 10 kVA
Voltaje nominal de salida 400 V
Entradas:
Max Input: 600 V
MPPT Rango: 230-500 V
V Nominal: 370
Max Input/MPPT: 46,2 A
Seguidores MPPT: 6
Strings/MPPT:1
Totalmente instalado y en funcionamiento

1,00 3.344,39 3.344,39

IEF003 ud Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, sobre
cubierta inclinada.

Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de aluminio, so-
bre cubierta inclinada. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación. Totalmente instalado

20,00 73,71 1.474,20

TBTCE00E6 ud Cuadro de protecciones de la instalación fotovoltaica

Cuadro de protecciones del campo del campo fotovoltaico con fusi-
bles  y sistema de protección contra sobretensiones, instalados.

1,00 3.584,96 3.584,96

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 25 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

30,00 7,42 222,60

E02073 m Línea subterránea 1x6 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x6 mm² en instalación directamente enterrada.

60,00 1,51 90,60

MVLELSUB m Línea subterránea 1x4 mm² Cu, instalada

136,00 1,18 160,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1.2. .................... 13.874,03
TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO_04.1........... 37.070,89
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CAPÍTULO CAPITULO_05.1 DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL. ZONA
IMPULSIÓN ALTA
SUBCAPÍTULO 5.1.1. MOVIMIENTO TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

11.457,54 0,09 1.031,18

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

2.858,87 3,41 9.748,75

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

351,57 0,53 186,33

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

217,96 35,58 7.755,02

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

2.507,31 9,87 24.747,15

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o
aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

516,46 8,49 4.384,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1.1. .................... 47.853,18
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SUBCAPÍTULO 5.1.2. CONDUCCIONES
A08013a m Tubería PEAD 100, ø 110 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

135,05 4,59 619,88

A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

488,78 15,97 7.805,82

A06069 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

300,55 20,59 6.188,32

A06045a m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

403,95 2,38 961,40

A06045b m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.141,20 30,13 34.384,36

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

373,80 34,24 12.798,91
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A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

785,40 39,10 30.709,14

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

190,45 53,67 10.221,45

A06053C m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

15,00 53,93 808,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1.2. ....................104.498,23
SUBCAPÍTULO 5.1.3. PIEZAS ESPECIALES

A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

5,00 152,54 762,70

A05011 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

12,00 182,43 2.189,16
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A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

7,00 251,39 1.759,73

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

1,00 343,63 343,63

A05029 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 200-150/125/100 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

3,00 167,94 503,82

A05030 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 250-200/150/125 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

1,00 235,51 235,51

A05031 ud Reducción fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 300-250/200/150 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

3,00 283,59 850,77
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A05047 ud Te de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

2,00 197,74 395,48

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

2,00 463,54 927,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1.3. .................... 7.967,88
SUBCAPÍTULO 5.1.4. VALVULERÍA

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 98,19 196,38

A10056 ud Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

1,00 66,42 66,42

A10057 ud Válvula mariposa, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

2,00 91,86 183,72

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

4,00 134,28 537,12

Página 50



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A10043 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 148,42 296,84

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 194,18 194,18

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 259,54 519,08

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 373,07 1.492,28

IUA015 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

4,00 67,33 269,32

IUA017 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

2,00 92,57 185,14

IUA018 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

4,00 127,54 510,16

IUA019 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 250 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 250 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

8,00 190,28 1.522,24

IUA020 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

1,00 256,16 256,16
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TVET05016 ud Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

8,00 573,96 4.591,68

TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

5,00 998,60 4.993,00

TDE020050 ud Desagüe Dn 50 en tubería Dn 90/200

Desagüe en Dn50 en tubería Dn200/250 mediante válvula de com-
puerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn50 hasta punto de descarga.

2,00 340,98 681,96

TDE035580 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400

Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuer-
ta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición
ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn75 hasta punto de descarga.

1,00 806,88 806,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1.4. .................... 17.302,56
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SUBCAPÍTULO 5.1.5. OBRA CIVIL
MV_I29001 ud Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.

Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x
y 2,75 de altura media, incluida losa  superior de hormigón armado
HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con tapa circular 1,0 m.; con mu-
ro y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25 m. de
espesor. Todo ello sobre hormigón de limpieza HL-150/B/20 de
0,10 m. de espesor, incluso pates de acceso, excavación, carga y
transporte de sobrantes a vertedero o lugar de uso, encofrado y de-
sencofrado, relleno perimetral, totalmente terminada, incluso pues-
ta en obra y p.p. de medios auxiliares.

9,00 6.237,03 56.133,27

I30001 ud Arqueta prefabricada HA-25, 1,00x1,00x2,00 m. e=100 mm.

Arqueta de hormigón prefabricado HA-25/P/20/IIa de dimensiones in-
teriores 1,00x1,00 m. y 1,00cm de altura media, incluida armado de
la arqueta con malla electrosoldada de 15x15x6 mm. de acero
B-500-S, con tapa de acero galvanizado de espesor 3mm y dimensio-
nes 1,0x1,0 m.; ubicada sobre capa granular de zahorra natural
ZN25 compactada al 98% del proctor modificado. Totalmente termina-
da, incluso puesta en obra y p.p. de medios auxiliares y pequeño ma-
terial.

17,00 473,02 8.041,34

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

33,29 11,51 383,17

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

17,00 426,73 7.254,41

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100
cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro in-
terior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-
bre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

17,00 173,71 2.953,07

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 80 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo pre-
fabricado de hormigón armado, para reducción de diámetro 100 cm
a 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser co-
locado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

17,00 221,85 3.771,45

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

18,71 126,58 2.368,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1.5. .................... 80.905,02
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SUBCAPÍTULO 5.1.6. CRUCES Y REPOSICIONES
MV_I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20

mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño
máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura
superior a 3 m.

2.393,07 22,23 53.197,95

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y
comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

5,16 439,51 2.267,87

I08049ba t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF
S, D= 30 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, proce-
dente de planta fija a una distancia de 30 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

129,12 48,08 6.208,09

I08019 kg Betún asfáltico, 160/220 aplicado

5.810,18 0,47 2.730,78

MV_I08052 m² Reposición de mezcla bituminosa en caliente para zanjas,
pte<= 15%

Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente para
reposición en zanjas. Alcanzando el 97% de la densidad máxima ob-
tenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B
de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³).
Para pendientes máximas del 15%  y con espesor mínimo de 4 cm.
No incluye el material.

516,46 3,05 1.575,20

TCRUZRA ud Cruce con red de abastecimiento

Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecá-
nicos y manuales, protección de la conducción según especificacio-
nes de la compañia suministradora del servicio, incluso elaboración
de la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión
y tasas.

35,00 533,03 18.656,05

TRAC0070 m Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx.
0,70x0,70 m

Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de
trazado con cajero de acequia en tipología de hormigón en masa o
armado, en solera y paramentos, de dimensiones máximas en sec-
ción de 0,70 m de ancho y 0,70 m de alto. Formada la unidad por
demolición de la obra estructural existente, formación de nueva sole-
ra mediante hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado, acero B
500 T de 8 mm, formación de paramentos en hormigón armado de
25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10 kg/m2 de acero B
400 S, de 15 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

150,00 249,50 37.425,00
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TRAC0060 m Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx.
0,60x0,60 m

Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de
trazado con cajero de acequia en tipología de hormigón en masa o
armado, en solera y paramentos, de dimensiones máximas en sec-
ción de 0,60 m de ancho y 0,60 m de alto. Formada la unidad por
demolición de la obra estructural existente, formación de nueva sole-
ra mediante hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado, acero B
500 T de 8 mm, formación de paramentos en hormigón armado de
25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10 kg/m2 de acero B
400 S, de 15 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

200,00 217,73 43.546,00

TRHAP0300 m Reposición cond. tubo hormigón armado DN300 clase II
ASTM C-76M

Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón ar-
mado de Dn 300 mm, clase II según norma ASTM C-76M con unión
de campana y anillo elastomérico, colocada en fondo de zanja.

48,00 47,29 2.269,92

TRHAP0400 m Reposición cond. tubo hormigón armado DN400 clase II
ASTM C-76M

Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón ar-
mado de Dn 400 mm, clase II según norma ASTM C-76M con unión
de campana y anillo elastomérico, colocada en fondo de zanja.

730,00 55,13 40.244,90

TRHAP0500 m Reposición cond. tubo hormigón armado DN500 clase II
ASTM C-76M

Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón ar-
mado de Dn 500 mm, clase II según norma ASTM C-76M con unión
de campana y anillo elastomérico, colocada en fondo de zanja.

75,00 66,21 4.965,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1.6. ....................213.087,51
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_05.1...........471.614,38
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CAPÍTULO CAPITULO_06.1 DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL. ZONA
IMPULSIÓN BAJA
SUBCAPÍTULO 6.1.1. MOVIMIENTO TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

21.987,60 0,09 1.978,88

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

6.586,60 3,41 22.460,31

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

958,71 0,53 508,12

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

472,49 35,58 16.811,19

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

5.627,90 9,87 55.547,37

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o
aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

2.544,72 8,49 21.604,67

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

5.446,80 11,30 61.548,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1.1. ....................180.459,38
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SUBCAPÍTULO 6.1.2. CONDUCCIONES
A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

82,95 5,47 453,74

A08013a m Tubería PEAD 100, ø 110 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

212,30 4,59 974,46

A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

627,80 13,41 8.418,80

A06049 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

304,70 12,68 3.863,60

A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.223,05 14,80 18.101,14

A06045a m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.180,10 2,38 2.808,64
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A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

295,85 34,24 10.129,90

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.800,30 49,32 88.790,80

A06056 m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.602,15 99,54 159.478,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1.2. ....................293.019,09
SUBCAPÍTULO 6.1.3. PIEZAS ESPECIALES

A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

21,00 152,54 3.203,34

A05011 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

7,00 182,43 1.277,01
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A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

12,00 343,63 4.123,56

A05016 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 450 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 450 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

10,00 732,07 7.320,70

A05028 ud Reducción fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 150-125/100/80 mm de diámetro, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

1,00 146,76 146,76

A05029 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 200-150/125/100 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

4,00 167,94 671,76

A05030 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 250-200/150/125 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

5,00 235,51 1.177,55
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A05031 ud Reducción fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 300-250/200/150 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

4,00 283,59 1.134,36

A05034 ud Reducción fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 450-400/350/300 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

4,00 668,19 2.672,76

A05047 ud Te de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 197,74 197,74

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

3,00 292,08 876,24

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

2,00 463,54 927,08
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A05052 ud Te de fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 450 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

5,00 716,40 3.582,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1.3. .................... 27.310,86
SUBCAPÍTULO 6.1.4. VALVULERÍA

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 98,19 392,76

A10056 ud Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

4,00 66,42 265,68

A10057 ud Válvula mariposa, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

3,00 91,86 275,58

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 880,75 3.523,00

A10061 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

2,00 1.657,99 3.315,98
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A10043 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 148,42 593,68

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 194,18 776,72

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

3,00 259,54 778,62

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 476,05 1.904,20

A10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 815,55 1.631,10

IUA015 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

8,00 67,33 538,64

IUA017 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

8,00 92,57 740,56

IUA018 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

6,00 127,54 765,24

IUA020 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

8,00 256,16 2.049,28

IUA023 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 450 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 450 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

5,00 515,43 2.577,15
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TVET15016 ud Ventosa Dn 150 en tubería Dn 450-630; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 150
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

4,00 1.610,23 6.440,92

TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

8,00 998,60 7.988,80

TVET05016 ud Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

10,00 573,96 5.739,60

TDE020050 ud Desagüe Dn 50 en tubería Dn 90/200

Desagüe en Dn50 en tubería Dn200/250 mediante válvula de com-
puerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn50 hasta punto de descarga.

4,00 340,98 1.363,92

TDE035580 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400

Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuer-
ta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición
ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn75 hasta punto de descarga.

2,00 806,88 1.613,76
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TDE060080 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 450/630

Desagüe en Dn80 en tubería Dn600 mediante válvula de compuer-
ta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn75 hasta punto de descarga.

3,00 998,18 2.994,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1.4. .................... 46.269,73
SUBCAPÍTULO 6.1.5. OBRA CIVIL

MV_I29001 ud Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.

Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x
y 2,75 de altura media, incluida losa  superior de hormigón armado
HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con tapa circular 1,0 m.; con mu-
ro y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25 m. de
espesor. Todo ello sobre hormigón de limpieza HL-150/B/20 de
0,10 m. de espesor, incluso pates de acceso, excavación, carga y
transporte de sobrantes a vertedero o lugar de uso, encofrado y de-
sencofrado, relleno perimetral, totalmente terminada, incluso pues-
ta en obra y p.p. de medios auxiliares.

17,00 6.237,03 106.029,51

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

128,23 11,51 1.475,93

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

31,00 426,73 13.228,63

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100
cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro in-
terior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-
bre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

31,00 173,71 5.385,01

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 80 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo pre-
fabricado de hormigón armado, para reducción de diámetro 100 cm
a 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser co-
locado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

31,00 221,85 6.877,35
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I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

106,43 126,58 13.471,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1.5. ....................146.468,34
SUBCAPÍTULO 6.1.6. CRUCES Y REPOSICIONES

MV_I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño
máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura
superior a 3 m.

3.807,19 22,23 84.633,83

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y
comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

25,45 439,51 11.185,53

I08049ba t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF
S, D= 30 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, proce-
dente de planta fija a una distancia de 30 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

636,18 48,08 30.587,53

I08019 kg Betún asfáltico, 160/220 aplicado

28.628,10 0,47 13.455,21

MV_I08052 m² Reposición de mezcla bituminosa en caliente para zanjas,
pte<= 15%

Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente para
reposición en zanjas. Alcanzando el 97% de la densidad máxima ob-
tenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B
de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³).
Para pendientes máximas del 15%  y con espesor mínimo de 4 cm.
No incluye el material.

2.544,72 3,05 7.761,40

TCRUZRA ud Cruce con red de abastecimiento

Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecá-
nicos y manuales, protección de la conducción según especificacio-
nes de la compañia suministradora del servicio, incluso elaboración
de la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión
y tasas.

25,00 533,03 13.325,75
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TRAC0070 m Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx.
0,70x0,70 m

Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de
trazado con cajero de acequia en tipología de hormigón en masa o
armado, en solera y paramentos, de dimensiones máximas en sec-
ción de 0,70 m de ancho y 0,70 m de alto. Formada la unidad por
demolición de la obra estructural existente, formación de nueva sole-
ra mediante hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado, acero B
500 T de 8 mm, formación de paramentos en hormigón armado de
25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10 kg/m2 de acero B
400 S, de 15 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

70,00 249,50 17.465,00

TRAC0060 m Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx.
0,60x0,60 m

Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de
trazado con cajero de acequia en tipología de hormigón en masa o
armado, en solera y paramentos, de dimensiones máximas en sec-
ción de 0,60 m de ancho y 0,60 m de alto. Formada la unidad por
demolición de la obra estructural existente, formación de nueva sole-
ra mediante hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado, acero B
500 T de 8 mm, formación de paramentos en hormigón armado de
25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10 kg/m2 de acero B
400 S, de 15 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

140,00 217,73 30.482,20

TRHAP0300 m Reposición cond. tubo hormigón armado DN300 clase II
ASTM C-76M

Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón ar-
mado de Dn 300 mm, clase II según norma ASTM C-76M con unión
de campana y anillo elastomérico, colocada en fondo de zanja.

20,00 47,29 945,80

TRHAP0400 m Reposición cond. tubo hormigón armado DN400 clase II
ASTM C-76M

Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón ar-
mado de Dn 400 mm, clase II según norma ASTM C-76M con unión
de campana y anillo elastomérico, colocada en fondo de zanja.

2.640,00 55,13 145.543,20

TRHAP0500 m Reposición cond. tubo hormigón armado DN500 clase II
ASTM C-76M

Reposición de conducción por gravedad con tubo de hormigón ar-
mado de Dn 500 mm, clase II según norma ASTM C-76M con unión
de campana y anillo elastomérico, colocada en fondo de zanja.

25,00 66,21 1.655,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1.6. ....................357.040,70
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_06.1...........1.050.568,10

Página 66



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAPITULO_07.1 DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL. ZONA
GRAVEDAD
SUBCAPÍTULO 7.1.1. MOVIMIENTO TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

41.627,76 0,09 3.746,50

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

17.001,78 3,41 57.976,07

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

3.039,17 0,53 1.610,76

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

1.112,13 35,58 39.569,59

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o
aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

6.990,76 8,49 59.351,55

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

13.962,60 9,87 137.810,86

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

16.656,60 11,30 188.219,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1.1. ....................488.284,91
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SUBCAPÍTULO 7.1.2. CONDUCCIONES
A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

149,30 15,97 2.384,32

A06049 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

296,40 12,68 3.758,35

A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

356,90 14,80 5.282,12

A06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

405,80 18,80 7.629,04

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

332,10 22,45 7.455,65

A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

109,10 28,95 3.158,45
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A06051B m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

194,10 25,20 4.891,32

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.893,10 34,24 64.819,74

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

303,40 39,10 11.862,94

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.505,40 49,32 123.566,33

A06053B m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.710,25 50,40 86.196,60

A06053C m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

720,10 53,93 38.834,99
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A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

537,30 69,69 37.444,44

A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

757,05 118,99 90.081,38

A06060 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.605,60 180,21 649.765,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1.2. ....................1.137.130,85
SUBCAPÍTULO 7.1.3. PIEZAS ESPECIALES

A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

5,00 152,54 762,70

A05011 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

2,00 182,43 364,86
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A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

20,00 251,39 5.027,80

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

24,00 343,63 8.247,12

A05014 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 350 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 350 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

15,00 463,83 6.957,45

A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

1,00 695,73 695,73

A05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

9,00 990,74 8.916,66
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A05018 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

31,00 1.154,88 35.801,28

A05028 ud Reducción fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 150-125/100/80 mm de diámetro, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

1,00 146,76 146,76

A05029 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 200-150/125/100 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

1,00 167,94 167,94

A05030 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 250-200/150/125 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

4,00 235,51 942,04

A05031 ud Reducción fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 300-250/200/150 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

4,00 283,59 1.134,36
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A05032 ud Reducción fundición, enchufe, ø 350 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 350-300/250/200 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

4,00 380,33 1.521,32

A05033 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 400-350/300/250 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

2,00 592,14 1.184,28

A05035 ud Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 500-400/350 mm de diámetro fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

2,00 690,60 1.381,20

A05036 ud Reducción fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 600-500/400 mm de diámetro fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

4,00 825,98 3.303,92

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 292,08 292,08
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A05050 ud Te de fundición, enchufe, ø 350 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

2,00 501,00 1.002,00

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 613,06 613,06

A05053 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 957,03 957,03

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

3,00 1.257,40 3.772,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1.3. .................... 83.191,79
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SUBCAPÍTULO 7.1.4. VALVULERÍA
A10056 ud Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,

instalada

Válvula de mariposa de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

1,00 66,42 66,42

A10057 ud Válvula mariposa, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

2,00 91,86 183,72

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

4,00 134,28 537,12

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 880,75 3.523,00

A10059b ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

3,00 826,58 2.479,74

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

1,00 1.687,60 1.687,60

A10063 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 1,0 MPa, cuerpo de PVC, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo 1,0 MPa,
fabricada en PVC-U, uniones roscadas, instalada.

7,00 23,36 163,52
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A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 194,18 194,18

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 259,54 519,08

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 373,07 1.492,28

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 476,05 1.904,20

A10049 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

3,00 573,26 1.719,78

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 915,57 915,57

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

7,00 1.308,94 9.162,58

IUA017 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

2,00 92,57 185,14

IUA018 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

4,00 127,54 510,16

IUA019 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 250 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 250 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

8,00 190,28 1.522,24

IUA020 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

8,00 256,16 2.049,28
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IUA021 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 350 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 350 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

6,00 366,25 2.197,50

IUA024 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 500 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 500 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

2,00 621,05 1.242,10

IUA025 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

16,00 828,40 13.254,40

TVET05016 ud Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

9,00 573,96 5.165,64

TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

19,00 998,60 18.973,40

TVET15016 ud Ventosa Dn 150 en tubería Dn 450-630; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 150
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

18,00 1.610,23 28.984,14
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TDE020050 ud Desagüe Dn 50 en tubería Dn 90/200

Desagüe en Dn50 en tubería Dn200/250 mediante válvula de com-
puerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn50 hasta punto de descarga.

3,00 340,98 1.022,94

TDE035580 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400

Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuer-
ta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición
ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn75 hasta punto de descarga.

7,00 806,88 5.648,16

TDE060080 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 450/630

Desagüe en Dn80 en tubería Dn600 mediante válvula de compuer-
ta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn75 hasta punto de descarga.

3,00 998,18 2.994,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1.4. ....................108.298,43
SUBCAPÍTULO 7.1.5. OBRA CIVIL

MV_I29001 ud Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.

Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x
y 2,75 de altura media, incluida losa  superior de hormigón armado
HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con tapa circular 1,0 m.; con mu-
ro y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25 m. de
espesor. Todo ello sobre hormigón de limpieza HL-150/B/20 de
0,10 m. de espesor, incluso pates de acceso, excavación, carga y
transporte de sobrantes a vertedero o lugar de uso, encofrado y de-
sencofrado, relleno perimetral, totalmente terminada, incluso pues-
ta en obra y p.p. de medios auxiliares.

22,00 6.237,03 137.214,66

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

364,49 11,51 4.195,28

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

59,00 426,73 25.177,07
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MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100
cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro in-
terior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-
bre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

59,00 173,71 10.248,89

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 80 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo pre-
fabricado de hormigón armado, para reducción de diámetro 100 cm
a 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser co-
locado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

59,00 221,85 13.089,15

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

355,94 126,58 45.054,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1.5. ....................234.979,94
SUBCAPÍTULO 7.1.6. CRUCES Y REPOSICIONES

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm
medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

14,19 25,09 356,03

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

339,00 3,41 1.155,99

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.065,00 2,15 2.289,75

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

40,00 40,72 1.628,80

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

295,26 10,26 3.029,37
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TCRUZGAS ud Cruce con conducción de gas

Cruce con conducción de gas, con excavación con medios mecáni-
cos y manuales, protección de la conducción según especificacio-
nes de la compañia suministradora del servicio incluyendo losa de
hormigón HA-25/P/20/IIa de 20 cm armada con acero corrugado ti-
po B-400S de diámetro 12 mm cada 20 cm. de espesor, incluso ela-
boración de la documentación técnica necesaria para la autoriza-
ción, gestión y tasas.

3,00 1.212,61 3.637,83

TCRUZRA ud Cruce con red de abastecimiento

Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecá-
nicos y manuales, protección de la conducción según especificacio-
nes de la compañia suministradora del servicio, incluso elaboración
de la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión
y tasas.

35,00 533,03 18.656,05

TPH0900 m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 914mm.
e=10mm

Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn914 mm en cual-
quier tipo de terreno incluso roca, con transporte e instalación del
equipo de perforación y retirada posterior del equipo de perforación,
suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 10 mm
de espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con su-
frideras y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello
completamente terminado de acuerdo a las especificaciones del pro-
yecto.

72,00 1.171,10 84.319,20

MV_VAL600 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa
embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 4.644,55 18.578,20

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 1.308,94 5.235,76

IUA025 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

4,00 828,40 3.313,60

MV_I29001 ud Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.

Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x
y 2,75 de altura media, incluida losa  superior de hormigón armado
HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con tapa circular 1,0 m.; con mu-
ro y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25 m. de
espesor. Todo ello sobre hormigón de limpieza HL-150/B/20 de
0,10 m. de espesor, incluso pates de acceso, excavación, carga y
transporte de sobrantes a vertedero o lugar de uso, encofrado y de-
sencofrado, relleno perimetral, totalmente terminada, incluso pues-
ta en obra y p.p. de medios auxiliares.

2,00 6.237,03 12.474,06
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A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

147,00 320,60 47.128,20

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 1.947,51 7.790,04

TVET15016 ud Ventosa Dn 150 en tubería Dn 450-630; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 150
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

4,00 1.610,23 6.440,92

MV_I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño
máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura
superior a 3 m.

6.227,75 22,23 138.442,88

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y
comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

69,92 439,51 30.730,54

I08049ba t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF
S, D= 30 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, proce-
dente de planta fija a una distancia de 30 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1.747,69 48,08 84.028,94

I08019 kg Betún asfáltico, 160/220 aplicado

78.645,96 0,47 36.963,60
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MV_I08052 m² Reposición de mezcla bituminosa en caliente para zanjas,
pte<= 15%

Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente para
reposición en zanjas. Alcanzando el 97% de la densidad máxima ob-
tenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B
de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³).
Para pendientes máximas del 15%  y con espesor mínimo de 4 cm.
No incluye el material.

6.990,76 3,05 21.321,82

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

4,08 126,58 516,45

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

14,19 126,58 1.796,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1.6. ....................529.834,20
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_07.1...........2.581.720,12
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CAPÍTULO CAPITULO_08.1 EMBALSE DE REGULACIÓN
SUBCAPÍTULO 8.1.1 ADECUACIÓN TOMA TTS EMBALSE SECTOR 1

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

72,19 3,87 279,38

A01006bf m³ Construcción cama tuberías, D= 35 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte de 35 km.

10,77 37,67 405,71

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

17,94 10,26 184,06

A01007G m³ Relleno, extendido y apisonado de tierras en zanja

Relleno, extendido y apisonado de tierras en zanja. Según medicio-
nes auxiliares

28,88 2,89 83,46

ACTAJ0001 ud Actuador eléctrico comp. Tajadera

Mecanización de compuerta existente en canal trasvase tajo-segu-
ra, mediante actuador eléctrico multivuelta ascendente servicio regu-
lación ac 3-380V/50Hz, servicio S4-25%,cierre/apertura por limite
de recorrido, con microinterruptor recorrido cierre, microinterruptor re-
corrido apertura, microinterruptor par cierre, y microinterruptor par
apertura, potenciómetro de precisión 1 Kohms, volante manual de
emergencia y con velocidad nominal del actuador de 44 rpm, incluso
cableado de alimentación y señalización entre actuador y cgmp. Sus-
titución del husillo existente y soporte para instalación del motor del
actuador. Todo ello completamente instalado, conexionado y proba-
do.

1,00 4.525,40 4.525,40

MV_I29001 ud Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.

Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x
y 2,75 de altura media, incluida losa  superior de hormigón armado
HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con tapa circular 1,0 m.; con mu-
ro y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25 m. de
espesor. Todo ello sobre hormigón de limpieza HL-150/B/20 de
0,10 m. de espesor, incluso pates de acceso, excavación, carga y
transporte de sobrantes a vertedero o lugar de uso, encofrado y de-
sencofrado, relleno perimetral, totalmente terminada, incluso pues-
ta en obra y p.p. de medios auxiliares.

1,00 6.237,03 6.237,03

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

20,00 69,69 1.393,80
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TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

1,00 998,60 998,60

A10113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.999,42 3.998,84

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 685,88 1.371,76

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 613,06 613,06

IUC010 ud Suministro e instalación de Transformador en baño de
aceite de 25kVA.

Transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natu-
ral, de 25 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de
tensión del primario y 420 V de tensión del secundario en vacío, de
50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso acceso-
rios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

1,00 3.327,67 3.327,67
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TBTCE01EF ud C. eléctrico instalación

Cuadro eléctrico general de protección y maniobra de IN 100A, mon-
tado en armarios metalicos IP54 protegido por pintura epoxy-polies-
ter electroestatica, ral a designar, puerta plena, alojando el siguien-
te aparellaje:

- analizador de red programable para montaje en panel, capaz de
medir tension simple y compuesta, intensidad, potencia activa, reacti-
va, factor de potencia y frecunecia, etc. Comunicación de las mis-
mas al automata de la red de telemando. Incluso traformadores de in-
tensidad _/5A, módulos enchufables y protecciones así como peque-
ño material.
- pulsador de emergencia tipo seta.
- rotulación de los pulsadores y cuadro.
- aporte del esquema unifilar y maniobra.
- embarrado IN 100A.
- interruptor general trifásico (categoría AC 21).
- reles diferenciales y trafo toroidal.
- seccionador fusible contra cortocircuito.
- relé térmico contra sobrecarga (F 3).
- contactores tripolares. (categoría AC 3).
- magnetotermicos regulables y fusibles de los circuitos. (según es-
quema).
- diferenciales. (según esquema).
- ventiladores centrifugos 200 m3/h incluso proteccion (ventilacion for-
zada cuadro).
- tranformador para la maniobra (24 V).
- pulsadores marcha/paro (S0/S1).
- serie de parada para sonda térmica.
- pilotos de señalización de tensión 220 V, marcha, defecto diferen-
cial, defecto térmico.
- cuenta horas ( 2 uds.).
- amperímetro (96x96, 2 uds.).
- voltímetro + conmutador.
- selector paro/marcha, rele de marcha con temporizador.
- sonda de nivel, cableado y relé.
- toma de tierra de la instalación.

Todo ello completamente instalado, verificado y probado incluso cone-
xionado y puesta en marcha, según especificaciones de proyecto.

1,00 8.190,26 8.190,26

TBTTC001 ud T. Corr. Cetak IP44 F+N+T+16 A

Toma de corriente estanca de 10A, F+N+T, con tapa, instalada con
cable de cobre aislamiento 750V, alimentada por cuatro conducto-
res de 10 mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo
PVC rígido de D23, grado de protección 7, grapado, incluso meca-
nismo 2P+T 16A, norma IEC-884-1, instalado en caja estanca
IP44, con tapa, norma IEC-670, caja de derivación en sup.estanca,
elementos de conexión y de fijación; construido según REBT.

5,00 62,44 312,20

TBTTC002 ud T. Corr. Schuko IP44 10A N+I+T

Toma de corriente estanca de 10A, N+I+T, con tapa, instalada con
cable de cobre aislamiento 750V, alimentada por tres conductores
de 10 mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo
PVC rígido de D23, grado de protección 7, grapado, incluso meca-
nismo 2P+t 16A, norma IEC-884-1, instalado en caja estanca IP44,
con tapa, norma IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, ele-
mentos de conexión y de fijación; construido según REBT.

5,00 63,05 315,25
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TBTLE001 ud Lum. estanca 2x36 W

Bandeja portacables perforada de PVC, incluso tapa, soportes ca-
da 0,75 metros, y accesorios, de 200x60 mm., de paredes macizas;
protección mecánica IPXX9 según UNE 20-234-98, de material ais-
lante rigidez dieléctrica 18±4 KV/mm., y reacción al fuego m1(UNE
23-727-90), con resistencia a la carga cumpliendo la norma IEC
61537. Todo ello completamente instalada incluyendo medios auxi-
liares y materiala auxiliar de montaje.

2,00 52,56 105,12

TBTLE002 ud Pantalla 2 tub. flor. 36 W

Pantalla para dos tubos de 36 W, completamente equipada, incluso
tubos fluorescentes, colocada y conectada.

1,00 88,95 88,95

TBTLE003 ud Punto emergencia 60 lúmenes

Punto de emergencia-señalización de 60 lúmenes y autonomia de
1 hora, completamente instalado.

1,00 142,72 142,72

TBTLE011 ud Brazo mural 1,5 m + lumin. Vsap 250 W

Brazo mural de fundicion, de 1,50 metros de saliente, con tubo inte-
rior y tapas aislantes, tensión máxima 1000 voltios, placa de ancla-
je, y luminaria con carcasa principal de fundición inyectada de alumi-
nio, con acceso independiente para el equipo de encendido y siste-
ma óptico, reflector de una sola pieza de aluminio anodizado y sella-
do cierre del sitema óptico de vidrio, con capacidad para el equipo
auxiliar en af con portalámparas de porcelana reforzada, modelo
QSA-10l, incluso equipo auxiliar, completa, incluso lámpara 250 W
Vsap, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

1,00 1.117,79 1.117,79

TBTPT001 ud Puesta a tierra

Sistema de puesta a tierra compuesta por electrodos de cobre de
L=2 m D=14,6 mm y conductor de puesta a tierra enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm instalada con conductor desnudo de
cobre recocido de 35 mm2 de seccion covenientemente soldado
con soldadura aluminotermica y unipolar de 1x16 mm2 0,6/1KV con
aislamiento termoestable, cubierta de pvc, caja de seccionamien-
to-verificación incluso excavacion y relleno según esquema.

1,00 160,13 160,13

E02095 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

180,00 0,84 151,20

E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

180,00 0,95 171,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.1 ..................... 34.173,39
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SUBCAPÍTULO 8.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I12009 ha Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 18-20 dientes

Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de trac-
tor con rastrillo de 18-20 dientes. Quedando limitado a aquellas pie-
dras que puedan recogerse con el trabajo normal del rastrillo. No
se incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especia-
les, pero si el apilado en cordones distanciados como máximo 50 m.

2,74 550,13 1.507,36

NI02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán.
vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³
cada uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina, o carga sobre camión.

347,94 9,63 3.350,66

IMFC10 m³ Capa de material fino cohesivo en solera y taludes
interiores balsa

Extendido de capa de material fino cohesivo procedente de criba,
con porcentaje de arcilla superior al 30 % y exento de elementos
gruesos y materia orgánica, ejecutado en paredes y solera de la bal-
sa mediante tractor con traílla transportadora de tierras equipada
con nivelador laser. Incluso riego y ligera compactación.

708,01 8,89 6.294,21

NI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

1.884,00 0,81 1.526,04

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

2.478,00 0,53 1.313,34

TMC001 m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D<= 5
km

Transporte de materiales sueltos , por carreteras o caminos en ma-
las condiciones y/o limitación de tonelaje, a una distancia de recorri-
do de carga menor o igual a 5 km, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora. Según cálculo en hoja aparte.

2.478,00 1,35 3.345,30

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia
igual o inferior a 310 CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volu-
men medido en estado natural.

3.479,38 1,24 4.314,43

I10800N m³ Extendido de tierras mediante tractor equipado con trailla,
riego y ligera compactación.

Extendido y perfilado de tierras procedentes de la excavación me-
diante tractor equipado con trailla, incluso riego y ligera compacta-
ción.

4.074,00 0,55 2.240,70

NI02010 m³ Remoción de terreno tránsito

Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o
inferior a 240 CV y rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen
medido en estado natural.

10.438,15 0,47 4.905,93
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NI02032 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con
traílla remolcada D 100-200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transpor-
tadora de tierras remolcada, de 8 m3 de capacidad, en terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la ro-
ca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tierras en-
tre 100 y 200 m. Volumen medido en estado natural.

13.917,53 1,12 15.587,63

REF m² Refinado y compactación de taludes interiores y fondo de
balsa

Refinado mecánico y manual de taludes interiores y fondo de bal-
sa, mediante nivelación con trailla transportadora equipada con la-
ser, retirda de elementos gruesos, recebado con material fino exen-
to de piedras y riego compactación de toda la superficie.

14.160,27 0,30 4.248,08

N102801 m³ Remoción de terreno compacto

Remoción de terreno compacto con tractor de ruedas de potencia
igual o inferior a 240 CV y rendimiento no inferior a 200 m³/hora. Vo-
lumen medido en estado natural.

20.876,29 0,33 6.889,18

NI02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con
tractor de cadenas y hoja empujadora D<= 100 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca, mediante tractor de cadenas con hoja empujado-
ra. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en esta-
do natural.

20.876,29 0,57 11.899,49

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

27.405,00 0,19 5.206,95

NI04019 m³ Construcción terraplén, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras, por
capas de espesor no mayor de 50cm , incluidos el transporte y rie-
go con agua. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proc-
tor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

42.221,00 1,00 42.221,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.2 .....................114.850,30
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SUBCAPÍTULO 8.1.3 REPIÉ DRENANTE DE ESCOLLERA
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

330,00 1,46 481,80

I05400E m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno,
gramaje 400 g/m², en filtros de escollera, colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropile-
no, unidos mecánicamente por un proceso de agujado con poste-
rior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción
de 27 KN/m, con solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y sol-
dauras necesiarias. Colocado en talud para formación de filtro en es-
collera, incluso elementos de anclaje y fijación.

1.320,00 2,55 3.366,00

I21200 m³ Construcción de escollera de piedras sueltas 10-200 kg
con material procedente de préstamo D< 3km.

Construcción de escollera de piedras sueltas procedentes de présta-
mo de la propia obra, con peso de cada piedra comprendido entre
10 y 200 kg, siendo la cantidad de piedras con peso menor a 100
kg inferior al 25 % del total. Con superficie de la piedra rugosa, sin
formas redondeadas. Colocada cuidadosamente sobre geotextil pa-
ra evitar su punzonamiento. Incluso carga en camión, transporte a
distacia inferior a 3 km y colacación mediante retroexcavadora y me-
dios manuales. Totalmente terminada.

495,00 9,53 4.717,35

I21290 m³ Construcción de escollera 100-200 kg con material
procedente de cantera.

Construcción de escollera de piedras sueltas procedentes cantera,
con peso de cada piedra comprendido entre 100 y 200 kg, con su-
perficie de la piedra rugosa, sin formas redondeadas. Incluso colaca-
ción mediante retroexcavadora y medios manuales. Totalmente ter-
minada.

495,00 17,38 8.603,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.3 ..................... 17.168,25
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SUBCAPÍTULO 8.1.4 TOMA DE AGUA Y OBRA DE SALIDA
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

307,58 1,46 449,07

I05400 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno,
gramaje 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropile-
no, unidos mecánicamente por un proceso de agujado con poste-
rior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción
de 29 KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y
soldauras necesiarias. Colocado.

559,68 2,32 1.298,46

IDS1012 m³ Grava drenante 10-15 mm

Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, proce-
dente de calizas o dolomías, incluso vertido, extendido y compacta-
ción mediante vandeja vibrante manual.

101,61 10,70 1.087,23

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

232,46 32,92 7.652,58

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

157,10 126,58 19.885,72

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

8.640,50 2,34 20.218,77

A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.016 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, dis-
tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epo-
xi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

61,35 675,52 41.443,15
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A05058 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 1.000 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 1.000 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 5.133,27 5.133,27

B1000 ud Portabridas inyectado PEAD ø 1000 mm, con brida
cincada, instalado.

Portabridas inyectado de PEAD ø 1000 mm, 1 MPa, soldado por ter-
mofusión, con brida cincada 1 MPa, totalmente instalado.

2,00 1.160,73 2.321,46

BA700 ud Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con
conexión mediante brida a salida ø 1000 mm, colocado.

Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304,
con forma cilíndrica de 1000 mm de londitud,  con conexión median-
te brida a colector de salida diámetro 1000 mm, según planos, colo-
cado.

1,00 3.295,97 3.295,97

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en
hormigón, colocado.

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de
ancho con garras de anclaje necesarias, para embutir en obra de
hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.

7,20 22,60 162,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.4 .....................102.948,40
SUBCAPÍTULO 8.1.5 GALERÍA DE VÁLVULAS

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

1.345,50 1,46 1.964,43

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

195,23 126,58 24.712,21

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

11,00 126,58 1.392,38

I06915N m³ Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.

Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25,
incluyendo zahorra, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98%
del Ensayo Proctor Modificado.

35,00 19,39 678,65
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I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

18.445,00 2,15 39.656,75

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

459,67 47,46 21.815,94

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

256,00 3,25 832,00

B01088 m² Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero
galvanizado

Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado,
colocado en obra.

18,00 153,69 2.766,42

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 13.722,78 27.445,56

A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 5.732,95 5.732,95

A10082 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 9.064,46 9.064,46
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A10113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.999,42 1.999,42

VMAREXVEL1000ud Válv. Mariposa de exceso de velocidad DN1000

Válvula de mariposa diseñada para cierre de emergencia Dn1000
PN16 cuerpo con bridas según en 558-1 con dimensiones de brida
EN 1092-2 PN10 tipo 21, material del cuerpo en fundicion ductil
EN-JS1025 (GGG-40.3) proteccion anticorrosiva interior y exterior
epoxy 250 micras color azul, con anillo de asiento embutido en el
cuerpo de acero fundido inoxidable, disco de doble excentricidad
en fundicion ductil EN-JS1025 (GGG-40.3) con proteccion anticorro-
siva epoxy 250 micras. Unión eje/disco mediante chavetas, material
del cojinete acero cincado con capa de deslizamiento PTFE sin man-
tenimiento, junta perfilada del disco en Epdm homologado, tornillos
interiores en Inox A2- 70, eje de acero ferritico al cromo (1.4057.05)
con accionamiento por contrapeso de diseño compacto con sistema
hidráulico cerrado, con ajuste del tiempo de cierre en 2 escalones:
70% de la carrera del cierre se efectúa rápidamente y el 30% restan-
te de una forma más lenta. Transferencia de la información de sobre-
velocidad mediante paleta de detección intruducida en la tubería, uni-
dad hidráulica incorporada compuesta por depósito de aceite, bom-
ba manual y válvulas de mando. Consola de accionamiento y cubo
de accionamiento de fundición dúctil GGG-50, palanca de acciona-
miento y cilindro de acero, contrapeso de fundición, vastago de embo-
lo y tubos de mando de acero inoxidable con cojinetes auto-lubrifican-
tes. Tiempo de cierre primer escalón entre 10 y 60 segundos, segun-
do escalón entre 60 y 120 segundos ajustables. Dispositivo de dispa-
ro mecánico con mecanismo a pendulo Dn de conexión 300 PN10 ma-
terial del cuerpo acero soldado RST 37-2 revestido en epoxy 250 mi-
cras, contrapesos en fundición GGG-20. Totalmente instalada incluso
p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

1,00 50.352,42 50.352,42

A10089 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 2.429,57 4.859,14

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 1.308,94 1.308,94

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 1.847,98 1.847,98

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 685,88 685,88
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A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 368,33 736,66

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 710,70 710,70

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 140,77 281,54

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 205,98 205,98

MV_A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 406 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

7,15 309,48 2.212,78
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MV_A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 610 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

9,00 407,90 3.671,10

MV_A02014 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 813 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

11,00 604,46 6.649,06

A02018 m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.016 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen-
te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-
nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

12,00 642,82 7.713,84
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MV_A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

12,09 6,66 80,52

SENSORH2O ud Sensor de presencia de agua

Sensor de nivel, carcasa inox., protección IP68, tensión de alimenta-
ción 18..30V DC, incluso accesorios y cableado de 4 hilos, coloca-
do, conectado al telecontrol, probado y funcionando.

1,00 2.149,84 2.149,84

UAB005 ud Electrobomba sumergible.

Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligera-
mente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de
1,9 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura
máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sóli-
dos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del mo-
tor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI
420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de
2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación mono-
fásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de cone-
xión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automáti-
co magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automático. Incluso ac-
cesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electro-
bomba.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de
tuberías y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 2.296,13 2.296,13

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

80,00 57,83 4.626,40

B06009 ud Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja
1.000x2.100 mm

Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado
natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, de 100x210 cm. de medidas totales, con perme-
abilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia
a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja con zócalo infe-
rior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, cinta de sellado autoexpansiva, sellado
de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15.

1,00 297,23 297,23

B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2
m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de des-
lizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

4,00 152,12 608,48
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B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

60,00 34,99 2.099,40

MV_B10015 m Suministro e instalación de sombrerete con caperuza
rotativa contra la lluvia de chapa galvanizada

Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa con-
tra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 200
mm de diámetro exterior en cumbrera de nave, acabado liso, malla
de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y cuello
de conexión a conducto, i/p.p. de corte, derivaciones, instalado.

1,00 164,84 164,84

MV_SC ud Suministro e instalación de sonda de conductividad

Suministro e instalación de sonda de conductividad para agua de
4-20 mA, 10 metros de cable, para control de conductividad del
agua.
Totalmente instalada y comprobada.

1,00 2.622,07 2.622,07

MV_SPH ud Suministro e instalación de sonda de PH

Suministro e instalación de sonda de PH, para el control de la cali-
dad del agua.
Totalmente instalada y comprobada.

1,00 2.253,33 2.253,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.5 .....................236.495,43
SUBCAPÍTULO 8.1.6 ARQUETA DE ENTRADA

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

18,90 1,46 27,59

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

1,49 126,58 188,60

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

10,63 126,58 1.345,55

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.001,70 2,15 2.153,66
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I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

34,00 20,11 683,74

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en
hormigón, colocado.

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de
ancho con garras de anclaje necesarias, para embutir en obra de
hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.

7,00 22,60 158,20

MV_ANCCUB m Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta
en coronación de balsa.

Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coro-
nación de balsa mediante pletina de aluminio anclada con tacos ca-
da 30cm en pretil de coronación de la balsa, includo lámina de neo-
preno o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje.
Totalmente terminado.

7,00 25,46 178,22

PFTAGC01 kg Acero laminado en caliente y galvanizado, en vigas y
perfileria, incluso anclajes y fijaciones. colocado.

Acero laminado en caliente  y galvanizado, en vigas y perfileria, in-
cluso anclajes, tornillería y fijaciones. colocado.

12,00 2,99 35,88

I19JHV20 m Cinta flexible PVC tipo "water-stop", de 22 cm, para
estanqueidad de juntas de retracción u hormigonado.

Cinta de PVC tipo "water-stop", de 22 cm de ancho, para estanquei-
dad de juntas de retracción o de hormigonado. Constituidas por un
material flexible (termoplastico) a base de cloruro de polivinilo, con
ancho de la cinta 22 cm. Incluso solapes, parte proporcional de pie-
zas especiales normalizadas fabricadas en taller  ("T", "L", etc.),
puesta en obra y colocación.

10,36 12,80 132,61

I19MC8CM m Media caña para sellado losa-muro y esquinas de muros
con mortero impermeable, de 8 cm de espesor de
garganta mínimo

Ejecución de media caña para sellado de unión losa-muro y esqui-
nas de muros con mortero impermeable de reparación estructural
de 1 componente, reforzado con fibras, de baja retracción, según re-
querimientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3 y UNE-En
1504-9 (reparación de desconchones y daños del hormigón en edifi-
cios, puentes, infraestructuras y superestructuras). , de 8 cm de es-
pesor de garganta mínimo.

10,36 10,79 111,78

MV_TAPREG ud Suministro e instalación de marco y  tapa de registro
metálica

Suministro e instalación de marco y tapa de registro metálica de
1m² de sección útil de acero de 6mm de espesor mínimo para regis-
tro de arqueta. Totalmente terminado

1,00 198,42 198,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.6 ..................... 5.214,25
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SUBCAPÍTULO 8.1.7 ALIVIADERO
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

67,64 1,46 98,75

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

3,59 126,58 454,42

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

12,12 126,58 1.534,15

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.090,80 2,15 2.345,22

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

26,11 20,11 525,07

I16900 m² Encofrado y desencofrado de losa superior de aliviadero

17,55 23,18 406,81

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en
hormigón, colocado.

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de
ancho con garras de anclaje necesarias, para embutir en obra de
hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.

10,36 22,60 234,14

MV_ANCCUB m Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta
en coronación de balsa.

Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coro-
nación de balsa mediante pletina de aluminio anclada con tacos ca-
da 30cm en pretil de coronación de la balsa, includo lámina de neo-
preno o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje.
Totalmente terminado.

10,36 25,46 263,77

PFTAGC01 kg Acero laminado en caliente y galvanizado, en vigas y
perfileria, incluso anclajes y fijaciones. colocado.

Acero laminado en caliente  y galvanizado, en vigas y perfileria, in-
cluso anclajes, tornillería y fijaciones. colocado.

15,00 2,99 44,85
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I19JHV20 m Cinta flexible PVC tipo "water-stop", de 22 cm, para
estanqueidad de juntas de retracción u hormigonado.

Cinta de PVC tipo "water-stop", de 22 cm de ancho, para estanquei-
dad de juntas de retracción o de hormigonado. Constituidas por un
material flexible (termoplastico) a base de cloruro de polivinilo, con
ancho de la cinta 22 cm. Incluso solapes, parte proporcional de pie-
zas especiales normalizadas fabricadas en taller  ("T", "L", etc.),
puesta en obra y colocación.

10,36 12,80 132,61

I19MC8CM m Media caña para sellado losa-muro y esquinas de muros
con mortero impermeable, de 8 cm de espesor de
garganta mínimo

Ejecución de media caña para sellado de unión losa-muro y esqui-
nas de muros con mortero impermeable de reparación estructural
de 1 componente, reforzado con fibras, de baja retracción, según re-
querimientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3 y UNE-En
1504-9 (reparación de desconchones y daños del hormigón en edifi-
cios, puentes, infraestructuras y superestructuras). , de 8 cm de es-
pesor de garganta mínimo.

10,36 10,79 111,78

MV_TAPREG ud Suministro e instalación de marco y  tapa de registro
metálica

Suministro e instalación de marco y tapa de registro metálica de
1m² de sección útil de acero de 6mm de espesor mínimo para regis-
tro de arqueta. Totalmente terminado

1,00 198,42 198,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.7 ..................... 6.349,99
SUBCAPÍTULO 8.1.8 RED DE DRENAJE

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

32,00 3,87 123,84

I05350 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno,
gramaje 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropile-
no, unidos mecánicamente por un proceso de agujado con poste-
rior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción
de 27 KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y
soldauras necesiarias. Colocado.

400,00 2,37 948,00

IDS1012 m³ Grava drenante 10-15 mm

Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, proce-
dente de calizas o dolomías, incluso vertido, extendido y compacta-
ción mediante vandeja vibrante manual.

32,00 10,70 342,40

MV_A06010 m Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de
doble pared para drenaje de 100 mm de diámetro, colocada

Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de doble pared
para drenaje de 100 mm de diámetro, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

330,00 6,89 2.273,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.8 ..................... 3.687,94
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SUBCAPÍTULO 8.1.9 IMPERMEABILIZACIÓN
I05350 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno,

gramaje 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropile-
no, unidos mecánicamente por un proceso de agujado con poste-
rior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción
de 27 KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y
soldauras necesiarias. Colocado.

14.830,87 2,37 35.149,16

LPE15 m² Lámina impermeabilizante PEAD 1,5 mm de espesor,
colocada y termosoldada.

M2 Lámina impermeabilizante de PEAD 1,5 mm de espesor, coloca-
da y termosoldada en taludes interiores y fondo de embalse, inclu-
so  solapes, mermas y comprobación de la estanquediad de todas
las soldaduras.

14.935,87 5,97 89.167,14

LPE15R m² Lámina impermeabilizante rugosa PEAD 1,5 mm de
espesor, colocada y termosoldada

M2 Lámina impermeabilizante de PEAD 1,5 mm de espesor, coloca-
da y termosoldada en taludes interiores y fondo de embalse, inclu-
so  solapes, mermas y comprobación de la estanquediad de todas
las soldaduras.

1.500,00 6,78 10.170,00

A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno
franco-ligero

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, pa-
ra tuberías de pequeño diámetro en terreno franco-ligero. No inclu-
ye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

86,22 13,17 1.135,52

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

86,22 10,26 884,62

MV_BOCACC ud Suministro e instalación de boca de acceso

Suministro e instalación de boca de acceso para acceso del perso-
nal bajo la lámina de cubrición. Incluso anclaje a la lámina y siste-
ma de flotación de la boca de acceso y del camino hasta el esterior
de la lámina. Totalmente instalado.

29,90 1.785,19 53.377,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.9 .....................189.883,62

Página 101



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 8.1.10 CERRAMIENTO Y PASILLO DE CORONACIÓN
VALLA1.5M m Cercado en coronación de balsa con malla simple torsión,

altura 1,5 m

506,00 15,39 7.787,34

YPUERTA2 ud Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m,
de una hoja abatible, colocada.

2,00 237,00 474,00

PRET4030 m Pretil de coronación en hormigón HA-25, 0,40 x 0,30 m.

Pretil de coronación en hormigón HA-25, de sección 0,40 x 0,30 m,
con juntas de retracción/dilatación cada 10 m, terminado.

506,00 30,81 15.589,86

PFTAGC01 kg Acero laminado en caliente y galvanizado, en vigas y
perfileria, incluso anclajes y fijaciones. colocado.

Acero laminado en caliente  y galvanizado, en vigas y perfileria, in-
cluso anclajes, tornillería y fijaciones. colocado.

253,00 2,99 756,47

I06915N m³ Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.

Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25,
incluyendo zahorra, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98%
del Ensayo Proctor Modificado.

180,60 19,39 3.501,83

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
4,00 3,63 14,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.10 ................... 28.124,02
SUBCAPÍTULO 8.1.11 LASTRADO

LASTTALUD m Lastrado taludes mediante lamina PEAD rellenas de Arido
sujeto a bordillo perimetral o fusionado

Ml. Lastrado con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diá-
metro mínimo 200mm sujeto a bordillo perimetral o fusionado a geo-
membrana y elementos de fijación. Se incluye lámina de PEAD 2
mm de protección bajo lastres.

200,00 11,56 2.312,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.11 ................... 2.312,00
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SUBCAPÍTULO 8.1.12 CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS EN
DESMONTE

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en te-
rreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a ver-
tedero.

24,75 1,85 45,79

RCHM20 m² Revestido de canal con 10 cm de hormigón HM-20,
terminado

8,25 14,57 120,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.12 ................... 165,99
SUBCAPÍTULO 8.1.13 REVEGETACIÓN DE TALUDES

RTTV m³ Extendido tierra vegetal procedente de la propia parcela
en taludes exteriores

1.615,60 2,24 3.618,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.13 ................... 3.618,94
SUBCAPÍTULO 8.1.14 CUBRICIÓN DE BALSA

MV_ANCCUB m Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta
en coronación de balsa.

Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coro-
nación de balsa mediante pletina de aluminio anclada con tacos ca-
da 30cm en pretil de coronación de la balsa, includo lámina de neo-
preno o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje.
Totalmente terminado.

490,00 25,46 12.475,40

MV_CUBFLO m² Suministro e instalación de geomembrana de
polipropileno armado con fibra de poliéster, de 1,14 mm
de espesor

Suministro e instalación de geomembrana de polipropileno armado
con fibra de poliéster, de 1,14 mm de espesor con líneas de plega-
do que permitan adaptarse a la geometría interior de la balsa vacía,
incluyendo líneas de contrapesos y flotadores para garantizar la flo-
tabilidad del conjunto. Totalmente instalada.

14.160,27 12,74 180.401,84

MV_AIRE ud Suministro e instalación de aireadores purgadores.

Suministro e instalación de aireadores purgadores de aire de mate-
rial plástico con sistema de flotación, incluso instalación y sujeción
a la lámina. Totalmente instalado y probado.

8,00 339,07 2.712,56

MV_BOCACC ud Suministro e instalación de boca de acceso

Suministro e instalación de boca de acceso para acceso del perso-
nal bajo la lámina de cubrición. Incluso anclaje a la lámina y siste-
ma de flotación de la boca de acceso y del camino hasta el esterior
de la lámina. Totalmente instalado.

1,00 1.785,19 1.785,19

MV_DRENCUBud Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta
flotante

Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante
consistente en:
- Bomba sumergible 1,3kW o similar y cableado,
- Cuadro eléctrico,
- Arqueta perforada,
- Manguera de drenaje,
- Conjunto de flotación,
- Conducción eléctrica alrededor de la balsa.

2,00 2.245,00 4.490,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.14 ...................201.864,99
SUBCAPÍTULO 8.1.15 CONDUCCIONES CONEXIÓN EMBALSES Y
TOMA TTS

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

2.163,99 3,41 7.379,21

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.591,38 69,69 110.903,27

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

143,23 35,58 5.096,12

G2194XB5 m² Demol.pavimento mezcla bituminosa,e<=10cm,
retro.+mart.

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de
espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo rom-
pedor y carga sobre camión

1.353,32 4,92 6.658,33

TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

5,00 998,60 4.993,00

I30001 ud Arqueta prefabricada HA-25, 1,00x1,00x2,00 m. e=100 mm.

Arqueta de hormigón prefabricado HA-25/P/20/IIa de dimensiones in-
teriores 1,00x1,00 m. y 1,00cm de altura media, incluida armado de
la arqueta con malla electrosoldada de 15x15x6 mm. de acero
B-500-S, con tapa de acero galvanizado de espesor 3mm y dimensio-
nes 1,0x1,0 m.; ubicada sobre capa granular de zahorra natural
ZN25 compactada al 98% del proctor modificado. Totalmente termina-
da, incluso puesta en obra y p.p. de medios auxiliares y pequeño ma-
terial.

5,00 473,02 2.365,10

IUA022 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 400 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 400 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

3,00 443,87 1.331,61
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A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

15,00 695,73 10.435,95

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 266,89 533,78

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 312,51 625,02

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

2,00 426,73 853,46

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100
cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro in-
terior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-
bre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

2,00 173,71 347,42

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 80 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo pre-
fabricado de hormigón armado, para reducción de diámetro 100 cm
a 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser co-
locado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

2,00 221,85 443,70

Página 105



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

20,00 19,30 386,00

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

1.805,16 9,87 17.816,93

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

5.409,40 11,30 61.126,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.15 ...................231.295,12
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_08.1...........1.178.152,63
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CAPÍTULO CAPITULO_09.1 DISTRIBUCIÓN EN BAJA. ZONA
IMPULSIÓN ALTA
SUBCAPÍTULO 9.1.1 CASETAS DE HIDRANTES

DesLimpTeManm² Desbroce y Limpieza del terreno manual

Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales.
126,00 9,03 1.137,78

BaseZa20cm m³ Base de zahorra para casetas de hidrantes

Base de apoyo de zahorra para casetas de hidrantes de 20 cm de
espesor, esparcida, nivelada, regada y compactada en capas de 10
cm con bandeja vibradora, con un grado de compactación superior
al 90% del Ensayo Próctor Normal

25,20 33,61 846,97

BaCaHi25x1 ud Base de hormigón armado para caseta de 2,5x1

Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado
de 16 cm de altura y 2,80x1,30 m de medidas exteriores, para case-
ta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

18,00 399,61 7.192,98

CaHi25x1 ud Caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

Caseta prefabricada para hidrantes de 2,5x1 m de área libre y 1,95
m de altura libre, formada por losa de cubierta de hormigón armado
HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y 2,6x1,1m de superficie. Cerra-
mientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puerta me-
tálica de 1,25x1,7 m con troneras de ventilación. Incluso transporte,
puesta en obra y colocación.

18,00 1.669,81 30.056,58

ReGraBaCaHim³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón

Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apo-
yo-cimentación de las casetas de hidrantes

6,62 34,63 229,25

T44RR130 kg Acero S275JR para elementos de caldereria, embridada o
soldada

Acero al carbono S275JR para elementos de caldereria, embridada
o soldada con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c se-
gún une-en 25817, con una cualificación de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE 14011, incluido parte proporcional de bridas normaliza-
das y mecanizadas, juntas epdm, tornilleria y arandelas zincadas bi-
cromatadas y engrasadas con pasta a base de cobre, dimensiona-
da según AWWA C208-83, protección contra la corrosión interior
con tres capas (375 micras), protección contra la corrosión exterior,
con dos capas de imprimación (50 micras), y dos capas de acaba-
do (brillante) o equivalente ral 6002 (75 micras), incluidos todos los
materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y coloca-
ción, completamente instalada y probada.

632,56 4,67 2.954,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1.1 ..................... 42.417,62
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SUBCAPÍTULO 9.1.2 ACOMETIDAS A CASETAS DE HIDRANTES
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

53,21 3,41 181,45

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

5,25 35,58 186,80

AcFi200Pn10_ud Acometida (final) de PVC 160 PEAD 200 PN 10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 2.416,80 2.416,80

AcFi250Pn10_ud Acometida (final) de PVC 200 PEAD 250

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø225 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 3.278,59 3.278,59

ACD355-200P16ud Acometida (derivada) de PEAD 355/200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 2.005,68 2.005,68

ACD225-200P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.430,97 1.430,97

AcFi200Pn10 ud Acometida (final) de PEAD 200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.259,95 1.259,95

AcFi200Pn16 ud Acometida (final) de PEAD Ø200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

2,00 1.516,85 3.033,70

ACD450-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 450/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 1.133,30 1.133,30
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ACD250-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 250/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.179,55 1.179,55

AD225-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.008,98 1.008,98

AcFi160Pn10 ud Acometida (final) de PEAD Ø160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 828,35 828,35

ACD355-140P10ud Acometida (derivada) de PEAD 355/140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 881,53 881,53

ACD315-140P10ud Acometida (derivada) de PEAD 315/140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.223,93 1.223,93

AC250-160P10_ud Acometida (derivada) de PEAD 250/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

2,00 1.050,99 2.101,98

AC250-160P16_ud Acometida (derivada) de PEAD 250/160 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.161,15 1.161,15

ACD160-140P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/140 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 893,66 893,66

ACD140-140P10ud Acometida (derivada) de PEAD 140/140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 750,15 750,15
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AcFi140Pn16 ud Acometida (final) de PEAD Ø140 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 805,40 805,40

ACD355-125P10ud Acometida (derivada) de PEAD 355/125 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 777,20 777,20

AC200-125P10_ud Acometida (derivada) de PEAD 200/125 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 750,29 750,29

ACD160-125P10ud Acometida (derivada) de PEAD 160/125 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 662,72 662,72

ACD160-125P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/125 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 729,60 729,60

AcFiØ110Pn10_ud Acometida (final) de PEAD Ø110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada
por  25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornille-
ría. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2,00 433,27 866,54

AcFiØ125Pn16_ud Acometida (final) de PEAD Ø125 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada
por 25 m de tubería de PE100 y 3 codos de 90º de PE100. Todo
ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4,00 505,65 2.022,60

ACD450-110P10ud Acometida (derivada) de PEAD 450/110 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 778,14 778,14

AC250-110P16_ud Acometida (derivada) de PEAD 250/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 535,01 535,01
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AC200-160P16_ud Acometida (derivada) de PEAD 200/160 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 691,51 691,51

AC200-110P16_ud Acometida (derivada) de PEAD 200/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 679,51 679,51

ACD160-110P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 607,54 607,54

ACD140-110P16ud Acometida (derivada) de PEAD 140/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 594,34 594,34

ACD225-90P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/90 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 388,59 388,59

ACD225-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 225/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 439,55 439,55

AC200_200P16_ud Acometida (derivada) de PEAD 200/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 567,40 567,40

AC160-160P10_ud Acometida (derivada) de PEAD 160/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 403,68 403,68

ACD160-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 454,64 454,64
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ACD140-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 140/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 435,45 435,45

AcFI90Pn10 ud Acometida (final) de PEAD Ø90 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 25 m de tubería de PE100 y 3 codos de 90º de PE100. Todo
ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 213,00 213,00

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

45,07 9,87 444,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1.2 ..................... 38.804,07
SUBCAPÍTULO 9.1.3 VÁLVULAS DE DESCARGA

VD100-250_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø250 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø250 PN10, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 250/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

2,00 400,57 801,14

VD100-200P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø200 PN10, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 200/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

1,00 336,46 336,46

VD100-200P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø200 PN16, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 200/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

1,00 337,01 337,01

VD100-160_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø160 PN10, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 160/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

3,00 330,18 990,54
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VD100-160_P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø160 PN16, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 160/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

4,00 330,72 1.322,88

VD100-125P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø125 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø125 PN10, compuesta por 1 T  reducida de PE-
AD 125/110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plástico con junta
Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca,
tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

2,00 394,41 788,82

VD100-110_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø110 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø110 PN10, compuesta por 1 T electrosoldable
de PEAD Ø110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plástico con
junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con pa-
lanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello
puesto en obra, montado, acabado y probado.

4,00 311,43 1.245,72

VD100-110_P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø63 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø110 PN16, compuesta por 1 T electrosoldable
de PEAD Ø110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plástico con
junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con pa-
lanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello
puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 332,15 332,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1.3 ..................... 6.154,72
SUBCAPÍTULO 9.1.4 VÁLVULAS DE MARIPOSA

VM250-250_P10ud Válvula de mariposa Ø250 tipo wafer con manoreductor
PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 250
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de
PE100  Ø250, 2 bridas acero con PP PN10 Ø250 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2,00 949,61 1.899,22

VM200-200_P10ud Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor
PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de
PE100  Ø200, 2 bridas acero con PP PN10 Ø200 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 640,31 640,31

VM200-200P16ud Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100  Ø200, 2 bridas acero con PP PN16 Ø200 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 736,80 736,80
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VM150-160_P10ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor
PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de
PE100 Ø160, 2 bridas acero con PP PN10 Ø160 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3,00 430,87 1.292,61

VM150-160_P16ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100 Ø160, 2 bridas acero con PP PN16 Ø160 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4,00 432,03 1.728,12

VM125-125_P16ud Válvula de mariposa Ø125 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 125
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100 Ø125, 2 bridas acero con PP PN16 Ø125 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2,00 321,00 642,00

VM100-110_P10ud Válvula de mariposa Ø110 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 100
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de
PE100 Ø110, 2 bridas PVC PN10 Ø110 con sus juntas y tornillería.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4,00 253,78 1.015,12

VM100-63_P10ud Válvula de mariposa Ø63 tipo wafer con manoreductor
PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 100
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100 Ø110, 2 bridas acero con PP PN16 Ø110 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 254,87 254,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1.4 ..................... 8.209,05
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SUBCAPÍTULO 9.1.5 FILTROS CAZAPIEDRAS
FC250-250PN16ud Filtro cazapiedras de 250 mm en acometida de Ø250 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 250 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN16 de
PE100  Ø250, 2 bridas plástico PN16 Ø250 con sus juntas y tornille-
ría de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

2,00 1.373,33 2.746,66

FC150-200PN10ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø200 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción
PN10 de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100  Ø160, 2 bridas plás-
tico PN10 Ø160 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 589,74 589,74

FC150-200PN16ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø200 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción
PN16 de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100  Ø160, 2 bridas plás-
tico PN16 Ø160 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 590,90 590,90

FC150-160PN10ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø160 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN10 de
PE100  Ø160, 2 bridas plástico PN10 Ø160 con sus juntas y tornille-
ría de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

3,00 514,24 1.542,72

FC125-160PN10ud Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø160 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción
PN10 de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100  Ø125, 2 bridas plás-
tico PN10 Ø125 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4,00 428,14 1.712,56

FC125-125PN16ud Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø125 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN16 de
PE100  Ø125, 2 bridas plástico PN16 Ø125 con sus juntas y tornille-
ría de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

2,00 373,21 746,42
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FC100-110PN16ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø110 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN16 de
PE100 Ø110, 2 bridas plástico PN16 Ø110 con sus juntas y tornille-
ría de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

4,00 289,24 1.156,96

FC80-90PN10 ud Filtro cazapiedras de 80 mm en acometida de Ø63 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 80 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN10 de
PE100  Ø90, 2 bridas plástico PN10 Ø90 con sus juntas y tornillería
de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

1,00 226,05 226,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1.5 ..................... 9.312,01
SUBCAPÍTULO 9.1.6 COLECTORES

CP1012250P16_ud Colector de PE multitoma, de 10" y 12 tomas PN16/Ø250

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 10" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno ter-
moinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas
de 8" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendi-
culares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y to-
ma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso acce-
sorios para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro
disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared
con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

2,00 3.836,75 7.673,50

CP8-12200P10_ud Colector de PE multitoma, de 8" y 12 tomas PN10/Ø200

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 8" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno termoin-
yectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 6"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendicula-
res, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma pa-
ra ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios
para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponi-
ble en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resis-
tencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

2,00 2.566,62 5.133,24

CP8-12160P16_ud Colector de PE multitoma, de 8" y 12 tomas PN16/Ø160

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 8" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno termoin-
yectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 6"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendicula-
res, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma pa-
ra ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios
para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponi-
ble en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resis-
tencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

4,00 2.715,37 10.861,48
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CP8-10160P16_ud Colector de PE multitoma, de 8" y 8 tomas PN16/Ø160

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 8" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno termoin-
yectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 10 tomas de 6"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendicula-
res, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma pa-
ra ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios
para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponi-
ble en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resis-
tencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

3,00 2.407,17 7.221,51

CP4512125P10_ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 8 tomas PN10/Ø125

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 4½" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno ter-
moinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas
de 4" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendi-
culares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y to-
ma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso acce-
sorios para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro
disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared
con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

1,00 1.540,46 1.540,46

CP4512125P16_ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 12 tomas PN16/Ø125

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 4½" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno ter-
moinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas
de 4" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendi-
culares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y to-
ma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso acce-
sorios para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro
disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared
con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

1,00 1.549,14 1.549,14

CP4-12110P16_ud Colector de PE multitoma, de 4" y 12 tomas PN16/Ø110

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 4" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno termoin-
yectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 3"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendicula-
res, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma pa-
ra ventosa de 1", con toma para sensorización; incluso accesorios
para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponi-
ble en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resis-
tencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

2,00 1.434,24 2.868,48

CP4-8110P16_ud Colector de PE multitoma, de 4" y 8 tomas PN16/Ø110

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 4" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno termoin-
yectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 8 tomas de 3"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendicula-
res, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma pa-
ra ventosa de 1", con toma para sensorización; incluso accesorios
para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponi-
ble en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resis-
tencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

2,00 1.077,07 2.154,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1.6 ..................... 39.001,95
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SUBCAPÍTULO 9.1.7 HIDRANTES
A10018bb ud Válvula esfera, ø 15 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,

instalada

Válvula de esfera de diámetro 15 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

57,00 41,68 2.375,76

A11035 ud Contador chorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 15 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

57,00 48,34 2.755,38

A10018b ud Válvula esfera, ø 20 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

83,00 45,06 3.739,98

A11036 ud Contador chorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 20 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

83,00 51,20 4.249,60

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

50,00 49,18 2.459,00

A11037 ud Contador chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 25 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

50,00 61,40 3.070,00

A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

68,00 94,39 6.418,52

A11038 ud Contador chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 30 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

68,00 65,78 4.473,04

A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

42,00 146,59 6.156,78

A11039 ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

42,00 86,72 3.642,24
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A10022 ud Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 65 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

40,00 215,99 8.639,60

A11040 ud Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 50 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

40,00 262,56 10.502,40

A10023 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, ros-
cada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero
inoxidable, instalada.

20,00 170,20 3.404,00

RFTP050 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 50 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para insta-
lar aguas arriba de contador woltman, de DN 50 mm y 50 mm de lon-
gitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de dis-
posición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado,
acabado y probado.

26,00 190,52 4.953,52

A11001 ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

26,00 114,30 2.971,80

A10024 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliés-
ter, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

8,00 307,04 2.456,32

RFTP065 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 65 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para insta-
lar aguas arriba de contador woltman, de DN 65 mm y 63 mm de lon-
gitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de dis-
posición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado,
acabado y probado.

20,00 237,90 4.758,00

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

8,00 117,41 939,28

A10025 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide y
contador, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide,
más contador, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y
cubierta de fundición recubierta de poliéster, instalada.

4,00 518,92 2.075,68
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RFTP080 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 80 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para insta-
lar aguas arriba de contador woltman, de DN 80 mm y 79 mm de lon-
gitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de dis-
posición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado,
acabado y probado.

13,00 356,35 4.632,55

A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

4,00 125,78 503,12

A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, rosca-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, instalada.

2,00 655,77 1.311,54

RFTP100 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 100 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para insta-
lar aguas arriba de contador woltman, de DN 100 mm y 99 mm de
longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perfora-
do, y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de
disposición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instala-
do, acabado y probado.

1,00 512,90 512,90

A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

2,00 134,48 268,96

A160__ ud Rectificador de flujo tipo panal de ø160 mm, instalado

3,00 615,22 1.845,66

A160_CCH ud Contador tipo Woltman, ø 160 mm, instalado

3,00 467,55 1.402,65

A10071 ud Válvula hidráulica ø 150 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición re-
cubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxida-
ble, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

3,00 1.245,39 3.736,17

EmPulConChoud Emisor de pulsos para contador de chorro múltiple

Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador de cho-
rro múltiple, puesto en obra, montado, acabado y probado.

110,00 28,78 3.165,80

EmPulConWolud Emisor de pulsos para contador tipo woltmann para riego

Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador tipo wolt-
mann para riego, incluso puesto en obra, montado, acabado y proba-
do.

40,00 62,22 2.488,80
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ValHiMem1¼ ud Válvula hidráulica de membrana de 1¼" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 1¼" con presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

56,00 65,84 3.687,04

ValHiMem1½ ud Válvula hidráulica de membrana de 1½" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 1½" con presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

25,00 68,70 1.717,50

ValHiMem2 ud Válvula hidráulica de membrana de 2" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 2" con presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

26,00 77,20 2.007,20

ValHiMem3 ud Válvula hidráulica de membrana de 3" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 3" con presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

20,00 150,34 3.006,80

ValHiMem4 ud Válvula hidráulica de membrana de 4" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 4" con presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 208,85 208,85
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ValHiMem6 ud Válvula hidráulica de membrana de 6" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 6" con presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3,00 482,06 1.446,18

SolLatch12v ud Solenoide de 12v tipo latch

Suministro y colocación de solenoide de 12v tipo latch, incluso mate-
rial accesorio para pilotaje de las válvulas. Todo ello puesto en
obra, montado, acabado y probado.

144,00 91,62 13.193,28

PiRePreM080 ud Piloto reductor de presión metálico hasta 2,5"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con
circuito hidráulico de comando formado por microtubos de PE, adap-
table a válvulas hidráulicas de hasta 2,5", con presión máxima de tra-
bajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso acceso-
rios para el pilotaje. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

107,00 78,19 8.366,33

PiRePreM100 ud Piloto reductor de presión metálico hasta 4"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con
circuito hidráulico de comando formado por microtubos de PE, adap-
table a válvulas hidráulicas de hasta 4", con presión máxima de tra-
bajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso acceso-
rios para el pilotaje. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

21,00 160,53 3.371,13

PiRePreM200 ud Piloto reductor de presión metálico hasta 8"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con
circuito hidráulico de comando formado por microtubos de PE, adap-
table a válvulas hidráulicas de hasta 8", con presión máxima de tra-
bajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso acceso-
rios para el pilotaje. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

2,00 249,26 498,52

VenTri2 ud Ventosa trifuncional de 2"

Suministro e instalación de válvula ventosa trifuncional de 2" de poli-
propileno, flotador guiado de polipropileno expandido y cierre por ti-
ra de goma replegable de EPDM. Conexión 2” rosca macho
BSPT/NPT. Presión de trabajo de 0.2 a 10 bar; incluso llave de pa-
so de 2". Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4,00 208,61 834,44

VenTri1 ud Ventosa trifuncional de 1"

Suministro e instalación de válvula ventosa trifuncional de 1" de poli-
propileno, flotador guiado de polipropileno expandido y cierre por ti-
ra de goma replegable de EPDM. Conexión 1” rosca macho
BSPT/NPT. Presión de trabajo de 0.2 a 10 bar; incluso llave de pa-
so de 1". Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

13,00 163,27 2.122,51

MV_A23009 ud Transductor de presión

Transductor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

42,00 210,07 8.822,94
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TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1.7 .....................149.191,77
SUBCAPÍTULO 9.1.8 TUBERIAS TERCIARIAS

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

6.681,09 3,41 22.782,52

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

745,20 35,58 26.514,22

A08024 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

182,00 12,57 2.287,74

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

17,20 7,39 127,11

A08013B m Tubería PEAD 100, ø 75 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito o por electrofu-
sión; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

1.714,00 2,68 4.593,52

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

3.553,00 3,20 11.369,60
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A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

5.462,00 2,17 11.852,54

A08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

4.765,00 1,58 7.528,70

A08002 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

8.509,00 1,34 11.402,06

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

5.894,74 9,87 58.181,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1.8 .....................156.639,09
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SUBCAPÍTULO 9.1.9 TOMAS PARA LLENADO DE CUBAS
Toma200-63 ud Toma para llenado de cubas sobre tubería PVC Ø200 PN16

Toma para llenado de cubas formada por: collarin de toma de fundi-
ción 200/65 PN16, brida y manguito portabridas, incluso 25 m tube-
ría PE100 Pn16 Ø63; válvula de bola metálica roscada DN 50-2"
PN16 y codo mixto 2"-90º; reductor de presión en línea Ø63; hidran-
te formado por contador chorro multiple DN50 con emisor de pul-
sos y válvula hidráulica Ø2" DN50 con enlaces 3 piezas en PVC y
solenoide 12V/DC, montada sobre conducción PVC 63 PN10; 15m
de manguera flexible tipo liquiflex Ø60 con acoplamiento tipo "ban-
jo" RM Ø2" en un extremo y válvula bola PVC en extremo opuesto
con codo 90º, incluso adaptador con codo a 90º en caseta; caseta
hormigón prefabricado medidas exteriores 156x56x125 cm con puer-
ta en chapa galvanizada de 92x74cm, cerradura candado y llave de
cuadradillo. Todo ello montado, acabado y probado.

1,00 3.300,43 3.300,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1.9 ..................... 3.300,43
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_09.1...........453.030,71
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CAPÍTULO CAPITULO_10.1 DISTRIBUCIÓN EN BAJA. ZONA
IMPULSIÓN BAJA
SUBCAPÍTULO 11.1.1. CASETAS DE HIDRANTES

DesLimpTeManm² Desbroce y Limpieza del terreno manual

Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales.
238,00 9,03 2.149,14

BaseZa20cm m³ Base de zahorra para casetas de hidrantes

Base de apoyo de zahorra para casetas de hidrantes de 20 cm de
espesor, esparcida, nivelada, regada y compactada en capas de 10
cm con bandeja vibradora, con un grado de compactación superior
al 90% del Ensayo Próctor Normal

47,60 33,61 1.599,84

BaCaHi25x1 ud Base de hormigón armado para caseta de 2,5x1

Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado
de 16 cm de altura y 2,80x1,30 m de medidas exteriores, para case-
ta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

34,00 399,61 13.586,74

CaHi25x1 ud Caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

Caseta prefabricada para hidrantes de 2,5x1 m de área libre y 1,95
m de altura libre, formada por losa de cubierta de hormigón armado
HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y 2,6x1,1m de superficie. Cerra-
mientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puerta me-
tálica de 1,25x1,7 m con troneras de ventilación. Incluso transporte,
puesta en obra y colocación.

34,00 1.669,81 56.773,54

ReGraBaCaHim³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón

Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apo-
yo-cimentación de las casetas de hidrantes

12,51 34,63 433,22

T44RR130 kg Acero S275JR para elementos de caldereria, embridada o
soldada

Acero al carbono S275JR para elementos de caldereria, embridada
o soldada con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c se-
gún une-en 25817, con una cualificación de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE 14011, incluido parte proporcional de bridas normaliza-
das y mecanizadas, juntas epdm, tornilleria y arandelas zincadas bi-
cromatadas y engrasadas con pasta a base de cobre, dimensiona-
da según AWWA C208-83, protección contra la corrosión interior
con tres capas (375 micras), protección contra la corrosión exterior,
con dos capas de imprimación (50 micras), y dos capas de acaba-
do (brillante) o equivalente ral 6002 (75 micras), incluidos todos los
materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y coloca-
ción, completamente instalada y probada.

632,56 4,67 2.954,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.1. .................. 77.496,54
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SUBCAPÍTULO 11.1.2. ACOMETIDAS A CASETAS DE HIDRANTES
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

78,65 3,41 268,20

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

7,97 35,58 283,57

ADPE12590 ud Acometida Derivada PEAD 125 PEAD 90

3,00 435,45 1.306,35

ADPVC160PE90ud Acometida Derivada PVC 160 PEAD 90

1,00 454,64 454,64

ADPVC200PE140ud Acometida Derivada PVC 200 PEAD 140

1,00 1.304,11 1.304,11

ADPVC200PE200ud Acometida Derivada PVC 200 PEAD 200

2,00 1.808,29 3.616,58

ACPVC200PE90ud Acometida Derivada PVC 200 PEAD 90

1,00 1.189,05 1.189,05

ACPVC315PE125ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 125

1,00 1.360,12 1.360,12

ACPVC315PE160ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 160

2,00 1.984,95 3.969,90

ACPVC315PE200ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 200

1,00 1.758,36 1.758,36

ACPVC315PE250ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 250

2,00 1.447,53 2.895,06

ACPVC315PE90ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 90

1,00 1.075,10 1.075,10

ACPVC315PE140ud Acometida Derivada PVC 315 PEAD 140

1,00 1.343,26 1.343,26

ACPVC450PE140ud Acometida Derivada PVC 450 PEAD 140

1,00 1.375,45 1.375,45

ACPVC450PE160ud Acometida Derivada PVC 450 PEAD 160

3,00 1.767,73 5.303,19

ACPVC450PE200ud Acometida Derivada PVC 450 PEAD 200

1,00 2.238,51 2.238,51

AFPE110PE110ud Acometida Final PEAD110 PEAD 110

Acometida Final PEAD110 PEAD 110
1,00 897,70 897,70

AFPE125PE125ud Acometida Final PEAD125 PEAD 125

Acometida Final PEAD125 PEAD 125
2,00 532,51 1.065,02

AFPE090PE090ud Acometida Final PEAD 90 PEAD 90

Acometida Final PEAD 90 PEAD 90
1,00 213,00 213,00

AFPV140PE125ud Acometida Final PVC 140 PEAD 140

Acometida Final PEAD140 PEAD 140
1,00 589,51 589,51

AFPV160PE125ud Acometida Final PVC 160 PEAD 125

Acometida Final PVC 160 PEAD 125
2,00 889,04 1.778,08
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AFPV160PE160ud Acometida Final PVC 160 PEAD 160

Acometida Final PVC 160 PEAD 160
4,00 889,04 3.556,16

AFPV200PE200ud Acometida Final PVC 200 PEAD 200

Acometida Final PVC 200 PEAD 200
2,00 1.520,32 3.040,64

AcFi250Pn16 ud Acometida (final) de PEAD 250 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 2.416,80 2.416,80

AcFi225Pn10 ud Acometida (final) de PEAD 225 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø225 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 3.278,59 3.278,59

ACD355-200P16ud Acometida (derivada) de PEAD 355/200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 2.005,68 2.005,68

ACD225-200P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.430,97 1.430,97

AcFi200Pn10 ud Acometida (final) de PEAD 200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.259,95 1.259,95

AcFi200Pn16 ud Acometida (final) de PEAD Ø200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

2,00 1.516,85 3.033,70

ACD450-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 450/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 1.133,30 1.133,30

ACD250-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 250/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.179,55 1.179,55
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AD225-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.008,98 1.008,98

AcFi160Pn10 ud Acometida (final) de PEAD Ø160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 828,35 828,35

ACD355-140P10ud Acometida (derivada) de PEAD 355/140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 881,53 881,53

ACD315-140P10ud Acometida (derivada) de PEAD 315/140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.223,93 1.223,93

ACD250-140P10ud Acometida (derivada) de PVC 200/140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

2,00 1.050,99 2.101,98

ACD250-140P16ud Acometida (derivada) de PEAD 200/200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.161,15 1.161,15

ACD160-140P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/140 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 893,66 893,66

AcFi140Pn16 ud Acometida (final) de PEAD Ø140 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 805,40 805,40

ACD355-125P10ud Acometida (derivada) de PEAD 355/125 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 777,20 777,20
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ACD225-125P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/125 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 750,29 750,29

ACD160-125P10ud Acometida (derivada) de PEAD 160/125 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 662,72 662,72

ACD160-125P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/125 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 729,60 729,60

AcFiØ125Pn10ud Acometida (final) de PEAD Ø125 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada
por  25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de PE100 y tornille-
ría. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2,00 433,27 866,54

AcFiØ125Pn16_ud Acometida (final) de PEAD Ø125 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada
por 25 m de tubería de PE100 y 3 codos de 90º de PE100. Todo
ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4,00 505,65 2.022,60

ACD450-110P10ud Acometida (derivada) de PEAD 450/110 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 778,14 778,14

ACD250-110P10ud Acometida (derivada) de PEAD 250/110 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 535,01 535,01

ACD225-110P16ud Acometida (derivada) de PEAD 225/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 691,51 691,51

AC200-110P16_ud Acometida (derivada) de PEAD 200/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 679,51 679,51
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ACD160-110P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 607,54 607,54

ACD140-110P16ud Acometida (derivada) de PEAD 140/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 594,34 594,34

ACD225-90P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/90 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 388,59 388,59

ACD225-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 225/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 439,55 439,55

ACD200-90P16ud Acometida (derivada) de PVC 200/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 567,40 567,40

ACD160-90P10ud Acometida (derivada) de PEAD 160/90 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 403,68 403,68

ACD160-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 160/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 454,64 454,64

ACD140-90P10_ud Acometida (derivada) de PEAD 125/90 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 435,45 435,45

AcFI90Pn10 ud Acometida (final) de PEAD Ø90 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 25 m de tubería de PE100 y 3 codos de 90º de PE100. Todo
ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3,50 213,00 745,50
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A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

67,88 9,87 669,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.2. .................. 79.324,87
SUBCAPÍTULO 11.1.3. VÁLVULAS DE DESCARGA

VD100-250_P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø250 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø250 PN16, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 250/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

2,00 401,11 802,22

VD100-200P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø200 PN10, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 200/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

5,00 336,46 1.682,30

VD100-200P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø200 PN16, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 200/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

1,00 337,01 337,01

VD100-160_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø160 PN10, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 160/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

7,00 330,18 2.311,26

VD100-160_P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø160 PN16, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 160/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

2,00 330,72 661,44

VD100-140_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø140 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø140 PN10, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 140/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

3,00 300,11 900,33
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VD100-125_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø125 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø125 PN10, compuesta por 1 T reducida
125/110 de PEAD PE100, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plásti-
co con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre
con palanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. To-
do ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4,00 376,82 1.507,28

VD100-125P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø125 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø125 PN10, compuesta por 1 T  reducida de PE-
AD 125/110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plástico con junta
Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca,
tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

1,00 394,41 394,41

VD100-110_P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø63 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø110 PN16, compuesta por 1 T electrosoldable
de PEAD Ø110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plástico con
junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con pa-
lanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello
puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 332,15 332,15

VD80-90_P10 ud Válvula de descarga Ø80 sobre tubería PE100 Ø90 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 80 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø90 PN10, compuesta por 1 T electrosoldable
de PEAD Ø90, 2 portabridas PE100 Ø90, 2 bridas plástico con jun-
ta Ø90, 1 válvula de mariposa  Ø80 tipo wafer-eje libre con palan-
ca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello
puesto en obra, montado, acabado y probado.

7,00 262,92 1.840,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.3. .................. 10.768,84
SUBCAPÍTULO 11.1.4. VÁLVULAS DE MARIPOSA

VM250-250_P16ud Válvula de mariposa Ø250 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 250
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100  Ø250, 2 bridas acero con PP PN16 Ø250 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2,00 1.112,10 2.224,20

VM200-200_P10ud Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor
PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de
PE100  Ø200, 2 bridas acero con PP PN10 Ø200 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

5,00 640,31 3.201,55

VM200-200P16ud Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100  Ø200, 2 bridas acero con PP PN16 Ø200 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 736,80 736,80

VM160-160P10ud Válvula de mariposa Ø160 tipo wafer con manoreductor
PN10

7,00 430,87 3.016,09
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VM160-160P16ud Válvula de mariposa Ø160 tipo wafer con manoreductor
PN16

2,00 430,87 861,74

VM150-140_P10ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor
PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de
PE100  Ø140, 2 bridas acero con PP PN10 Ø140 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3,00 406,07 1.218,21

VM125-125_P10ud Válvula de mariposa Ø125 tipo wafer con manoreductor
PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 125
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de
PE100  Ø125, 2 bridas PVC PN10 Ø125 con sus juntas y tornillería.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4,00 322,54 1.290,16

VM125-125_P16ud Válvula de mariposa Ø125 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 125
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100 Ø125, 2 bridas acero con PP PN16 Ø125 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 321,00 321,00

VM100-110_P16ud Válvula de mariposa Ø110 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 100
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100 Ø110, 2 bridas acero con PP PN16 Ø110 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 254,87 254,87

VM80-90_P10 ud Válvula de mariposa Ø90 tipo wafer con manoreductor
PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 80
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de
PE100  Ø90, 2 bridas PVC PN10 Ø90 con sus juntas y tornillería. To-
do ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

7,00 195,19 1.366,33

VM80-90_P16 ud Válvula de mariposa Ø63 tipo wafer con manoreductor
PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 80
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100 Ø90, 2 bridas acero con PP PN16 Ø90 con sus juntas y torni-
llería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 196,36 196,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.4. .................. 14.687,31
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SUBCAPÍTULO 11.1.5. FILTROS CAZAPIEDRAS
FC250-250PN16ud Filtro cazapiedras de 250 mm en acometida de Ø250 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 250 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN16 de
PE100  Ø250, 2 bridas plástico PN16 Ø250 con sus juntas y tornille-
ría de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

2,00 1.373,33 2.746,66

FC200-200PN10ud Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø200 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN10 de
PE100  Ø200, 2 bridas plástico PN10 Ø200 con sus juntas y tornille-
ría de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

5,00 775,17 3.875,85

FC150-200PN16ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø200 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción
PN16 de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100  Ø160, 2 bridas plás-
tico PN16 Ø160 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 590,90 590,90

FC150-160PN10ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø160 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN10 de
PE100  Ø160, 2 bridas plástico PN10 Ø160 con sus juntas y tornille-
ría de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

2,00 514,24 1.028,48

FC125-160PN10ud Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø160 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción
PN10 de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100  Ø125, 2 bridas plás-
tico PN10 Ø125 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

7,00 428,14 2.996,98

FC100-140PN10ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø140 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción
PN10 de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100 Ø110, 2 bridas plás-
tico PN10 Ø110 con sus juntas y tornillería de acero dacrometiza-
da. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3,00 327,98 983,94
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FC100-125PN10ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø125 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción
PN10 de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100 Ø110, 2 bridas plás-
tico PN10 Ø110 con sus juntas y tornillería de acero dacrometiza-
da. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4,00 315,88 1.263,52

FC100-125PN16ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø125 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción
PN16 de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100 Ø110, 2 bridas plás-
tico PN16 Ø110 con sus juntas y tornillería de acero dacrometiza-
da. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 316,97 316,97

FC100-110PN16ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø110 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN16 de
PE100 Ø110, 2 bridas plástico PN16 Ø110 con sus juntas y tornille-
ría de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 289,24 289,24

FC80-90PN16 ud Filtro cazapiedras de 80 mm en acometida de Ø90 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 80 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN16 de
PE100  Ø90, 2 bridas plástico PN16 Ø90 con sus juntas y tornillería
de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, acaba-
do y probado.

7,00 227,23 1.590,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.5. .................. 15.683,15

Página 136



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 11.1.6. COLECTORES
CP1012-250P16ud Colector de PE multitoma, de 10" y 10 tomas PN16/Ø250

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 10" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno ter-
moinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas
de 8" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendi-
culares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y to-
ma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso acce-
sorios para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro
disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared
con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

2,00 3.836,75 7.673,50

CP8-12-200P10ud Colector de PE multitoma, de 8" y 10 tomas PN10/Ø200

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 8" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno termoin-
yectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 6"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendicula-
res, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma pa-
ra ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios
para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponi-
ble en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resis-
tencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

6,00 2.566,62 15.399,72

CP6-12-160P10ud Colector de PE multitoma, de 6" y 12 tomas PN10/Ø160

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 6" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno termoin-
yectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 5"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendicula-
res, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma pa-
ra ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios
para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponi-
ble en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resis-
tencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

9,00 1.837,81 16.540,29

CP5-12-125P10ud Colector de PE multitoma, de 5" y 12 tomas PN10/Ø125

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 5" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno termoin-
yectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de
4½" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendicu-
lares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma
para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso acceso-
rios para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro dis-
ponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la
resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

3,00 1.693,47 5.080,41

CP4510-125P10ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 10 tomas PN10/Ø125

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 4½" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno ter-
moinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 10 tomas
de 4" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendi-
culares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y to-
ma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso acce-
sorios para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro
disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared
con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

5,00 1.422,57 7.112,85
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CP4-10-110P10ud Colector de PE multitoma, de 4" y 10 tomas PN10/Ø110

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 4" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno termoin-
yectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 10 tomas de 3"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendicula-
res, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma pa-
ra ventosa de 1", con toma para sensorización; incluso accesorios
para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponi-
ble en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resis-
tencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

1,00 1.254,67 1.254,67

CP4-10-90P10ud Colector de PE multitoma, de 4" y 10 tomas PN10/Ø90

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 4" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno termoin-
yectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 10 tomas de 3"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendicula-
res, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma pa-
ra ventosa de 1", con toma para sensorización; incluso accesorios
para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponi-
ble en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resis-
tencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

7,00 1.277,94 8.945,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.6. .................. 62.007,02
SUBCAPÍTULO 11.1.7. HIDRANTES

A10018bb ud Válvula esfera, ø 15 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 15 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

57,00 41,68 2.375,76

A11035 ud Contador chorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 15 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

57,00 48,34 2.755,38

A10018b ud Válvula esfera, ø 20 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

83,00 45,06 3.739,98

A11036 ud Contador chorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 20 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

83,00 51,20 4.249,60

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

50,00 49,18 2.459,00
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A11037 ud Contador chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 25 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

50,00 61,40 3.070,00

A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

133,00 94,39 12.553,87

A11038 ud Contador chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 30 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

133,00 65,78 8.748,74

A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

42,00 146,59 6.156,78

A11039 ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

42,00 86,72 3.642,24

A10022 ud Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 65 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

40,00 215,99 8.639,60

A11040 ud Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 50 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

40,00 262,56 10.502,40

A10023 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, ros-
cada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero
inoxidable, instalada.

20,00 170,20 3.404,00

RFTP050 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 50 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para insta-
lar aguas arriba de contador woltman, de DN 50 mm y 50 mm de lon-
gitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de dis-
posición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado,
acabado y probado.

37,00 190,52 7.049,24
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A11001 ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

20,00 114,30 2.286,00

A10024 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliés-
ter, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

8,00 307,04 2.456,32

RFTP065 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 65 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para insta-
lar aguas arriba de contador woltman, de DN 65 mm y 63 mm de lon-
gitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de dis-
posición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado,
acabado y probado.

21,00 237,90 4.995,90

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

8,00 117,41 939,28

A10025 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide y
contador, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide,
más contador, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y
cubierta de fundición recubierta de poliéster, instalada.

4,00 518,92 2.075,68

RFTP080 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 80 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para insta-
lar aguas arriba de contador woltman, de DN 80 mm y 79 mm de lon-
gitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de dis-
posición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado,
acabado y probado.

22,00 356,35 7.839,70

A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

4,00 125,78 503,12

A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, rosca-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, instalada.

2,00 655,77 1.311,54
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RFTP100 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 100 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para insta-
lar aguas arriba de contador woltman, de DN 100 mm y 99 mm de
longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perfora-
do, y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de
disposición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instala-
do, acabado y probado.

5,00 512,90 2.564,50

A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

2,00 134,48 268,96

A12505 ud Válvula de bola con bridas ø125, instalada

1,00 563,37 563,37

RFTP125 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 125 mm, instalado

1,00 482,00 482,00

A125W ud Contador tipo Woltmann, ø 125 mm, instalado

1,00 316,56 316,56

A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

2,00 330,49 660,98

A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 245,20 490,40

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 312,51 312,51

A1200W ud Contador tipo Woltman, ø 200 mm, instalado

1,00 341,90 341,90

EmPulConChoud Emisor de pulsos para contador de chorro múltiple

Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador de cho-
rro múltiple, puesto en obra, montado, acabado y probado.

220,00 28,78 6.331,60

EmPulConWolud Emisor de pulsos para contador tipo woltmann para riego

Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador tipo wolt-
mann para riego, incluso puesto en obra, montado, acabado y proba-
do.

65,00 62,22 4.044,30
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ValHiMem1¼ ud Válvula hidráulica de membrana de 1¼" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 1¼" con presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

133,00 65,84 8.756,72

ValHiMem1½ ud Válvula hidráulica de membrana de 1½" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 1½" con presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

46,00 68,70 3.160,20

ValHiMem2 ud Válvula hidráulica de membrana de 2" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 2" con presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

37,00 77,20 2.856,40

VALHIMEM25 ud Válvula hidráulica de membrana de 2½" PN16

21,00 293,30 6.159,30

ValHiMem3 ud Válvula hidráulica de membrana de 3" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 3" con presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

22,00 150,34 3.307,48
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ValHiMem4 ud Válvula hidráulica de membrana de 4" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 4" con presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

5,00 208,85 1.044,25

ValHiMem6 ud Válvula hidráulica de membrana de 6" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 6" con presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 482,06 482,06

ValHiMem5 ud Válvula hidráulica de membrana de 5" PN16

2,00 219,50 439,00

ValHiMem8 ud Válvula hidráulica de membrana de 8" PN16

1,00 230,95 230,95

SolLatch12v ud Solenoide de 12v tipo latch

Suministro y colocación de solenoide de 12v tipo latch, incluso mate-
rial accesorio para pilotaje de las válvulas. Todo ello puesto en
obra, montado, acabado y probado.

280,00 91,62 25.653,60

PiRePreM100 ud Piloto reductor de presión metálico hasta 4"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con
circuito hidráulico de comando formado por microtubos de PE, adap-
table a válvulas hidráulicas de hasta 4", con presión máxima de tra-
bajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso acceso-
rios para el pilotaje. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

13,00 160,53 2.086,89

PiRePreM200 ud Piloto reductor de presión metálico hasta 8"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con
circuito hidráulico de comando formado por microtubos de PE, adap-
table a válvulas hidráulicas de hasta 8", con presión máxima de tra-
bajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso acceso-
rios para el pilotaje. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

2,00 249,26 498,52

VenTri2 ud Ventosa trifuncional de 2"

Suministro e instalación de válvula ventosa trifuncional de 2" de poli-
propileno, flotador guiado de polipropileno expandido y cierre por ti-
ra de goma replegable de EPDM. Conexión 2” rosca macho
BSPT/NPT. Presión de trabajo de 0.2 a 10 bar; incluso llave de pa-
so de 2". Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

30,00 208,61 6.258,30
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VenTri1 ud Ventosa trifuncional de 1"

Suministro e instalación de válvula ventosa trifuncional de 1" de poli-
propileno, flotador guiado de polipropileno expandido y cierre por ti-
ra de goma replegable de EPDM. Conexión 1” rosca macho
BSPT/NPT. Presión de trabajo de 0.2 a 10 bar; incluso llave de pa-
so de 1". Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

10,00 163,27 1.632,70

MV_A23009 ud Transductor de presión

Transductor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

42,00 210,07 8.822,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.7. ..................189.520,52
SUBCAPÍTULO 11.1.8. TUBERIAS TERCIARIAS

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

13.895,27 3,41 47.382,87

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

1.549,68 35,58 55.137,61

A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, ma-
teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

28,20 28,94 816,11

A08024 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

72,09 12,57 906,17

A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

196,00 8,91 1.746,36
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A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

711,00 7,39 5.254,29

A08012 m Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación
y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.347,00 3,84 9.012,48

A08013B m Tubería PEAD 100, ø 75 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito o por electrofu-
sión; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

4.697,00 2,68 12.587,96

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

4.925,00 3,20 15.760,00

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6.875,00 2,17 14.918,75
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A08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

7.801,00 1,58 12.325,58

A08002 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

23.664,00 1,34 31.709,76

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

12.251,90 9,87 120.926,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.8. ..................328.484,19
SUBCAPÍTULO 11.1.9. TOMAS PARA LLENADO DE CUBAS

Toma315-63 ud Toma para llenado de cubas sobre tubería PVC Ø315 PN16

Toma para llenado de cubas formada por: collarin de toma de fundi-
ción 315/65 PN16, brida y manguito portabridas, incluso 25 m tube-
ría PE100 Pn16 Ø63; válvula de bola metálica roscada DN 50-2"
PN16 y codo mixto 2"-90º; reductor de presión en línea Ø63; hidran-
te formado por contador chorro multiple DN50 con emisor de pul-
sos y válvula hidráulica Ø2" DN50 con enlaces 3 piezas en PVC y
solenoide 12V/DC, montada sobre conducción PVC 63 PN10; 15m
de manguera flexible tipo liquiflex Ø60 con acoplamiento tipo "ban-
jo" RM Ø2" en un extremo y válvula bola PVC en extremo opuesto
con codo 90º, incluso adaptador con codo a 90º en caseta; caseta
hormigón prefabricado medidas exteriores 156x56x125 cm con puer-
ta en chapa galvanizada de 92x74cm, cerradura candado y llave de
cuadradillo. Todo ello montado, acabado y probado.

1,00 3.438,23 3.438,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.9. .................. 3.438,23
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_10.1...........781.410,67
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CAPÍTULO CAPITULO_11.1 DISTRIBUCIÓN EN BAJA. ZONA
GRAVEDAD
SUBCAPÍTULO 11.1.2 ACOMETIDAS A CASETAS DE HIDRANTES

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

96,86 3,41 330,29

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

9,37 35,58 333,38

AD630-315P16ud Acometida (derivada) de PEAD 630/315 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 4.709,38 4.709,38

AD355-315P10ud Acometida (derivada) de PEAD 355/315 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 3.125,55 3.125,55

AD355-315P16ud Acometida (derivada) de PEAD 355/315 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 4.046,86 4.046,86

AcFi315Pn16 ud Acometida (final) de PEAD 315 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø315 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 3.957,13 3.957,13

AD355-250P16ud Acometida (derivada) de PEAD 355/250 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 2.614,35 2.614,35

AD315-250P16ud Acometida (derivada) de PEAD 315/250 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

2,00 2.693,37 5.386,74
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AD250-250P10ud Acometida (derivada) de PEAD 250/250 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.850,71 1.850,71

AcFi250Pn16 ud Acometida (final) de PEAD 250 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø250 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 2.416,80 2.416,80

AD630-200P10ud Acometida (derivada) de PEAD 630/200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 1.626,73 1.626,73

AD630-200P16ud Acometida (derivada) de PEAD 630/200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 1.847,27 1.847,27

AD315-200P10ud Acometida (derivada) de PEAD 315/200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.650,05 1.650,05

AD315-200P16ud Acometida (derivada) de PEAD 315/200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.870,59 1.870,59

AD250-200P10ud Acometida (derivada) de PEAD 250/200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.471,86 1.471,86

AD250-200P16ud Acometida (derivada) de PEAD 250/200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.692,40 1.692,40

AD225-200P16ud Acometida (derivada) de PEAD 225/200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.651,51 1.651,51
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AD200-200P16ud Acometida (derivada) de PEAD 200/200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

2,00 1.566,74 3.133,48

AcFi200Pn16 ud Acometida (final) de PEAD Ø200 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø200 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.516,85 1.516,85

AD630-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 630/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

2,00 1.235,57 2.471,14

AD400-160P16ud Acometida (derivada) de PEAD 400/160 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.136,35 1.136,35

AD315-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 315/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.352,48 1.352,48

AD225-160P10ud Acometida (derivada) de PEAD 225/160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.008,98 1.008,98

AcFiØ160Pn1 ud Acometida (final) de PEAD Ø160 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

2,00 852,19 1.704,38

AcFiØ160Pn1'6ud Acometida (final) de PEAD Ø160 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø160 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

2,00 978,05 1.956,10

ACD400-140P16ud Acometida (derivada) de PEAD 400/140 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 989,73 989,73

Página 149



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ACD315-140P10ud Acometida (derivada) de PEAD 315/140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 T de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.223,93 1.223,93

ACD250-140P16ud Acometida (derivada) de PEAD 200/200 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 1.161,15 1.161,15

ACD200-140P16ud Acometida (derivada) de PEAD 200/140 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 T fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1 brida de
material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 916,16 916,16

AcFiØ140Pn1 ud Acometida (final) de PEAD Ø140 PN10

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 694,64 694,64

AcFi140Pn16 ud Acometida (final) de PEAD Ø140 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø140 mm formada
por 1 enchufe brida de fundición, 1 portabridas de PE100, 1 brida
de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 3 codos de 90º de
PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

1,00 805,40 805,40

ACD400-125P16ud Acometida (derivada) de PEAD 400/125 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

2,00 844,10 1.688,20

ACD315-125P16ud Acometida (derivada) de PEAD 315/125 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø125 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 761,85 761,85

ACD355-110P16ud Acometida (derivada) de PEAD 355/110 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø110 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 683,53 683,53

ACD315-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 315/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 572,35 572,35
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ACD250-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 250/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 469,97 469,97

ACD225-90P16ud Acometida (derivada) de PEAD 225/90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 1 collarín de fundición salida brida, 1 portabridas de PE100, 1
brida de material plástico, 25 m de tubería de PE100, 2 codos de
90º de PE100 y tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 439,55 439,55

AcFIØ90Pn16 ud Acometida (final) de PEAD Ø90 PN16

Acometida de PEAD a caseta de hidrantes de Ø90 mm formada
por 25 m de tubería de PE100 y 3 codos de 90º de PE100. Todo
ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 265,65 265,65

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

81,04 9,87 799,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.2 ................... 66.333,33
SUBCAPÍTULO 11.1.1 CASETAS DE HIDRANTES

DesLimpTeManm² Desbroce y Limpieza del terreno manual

Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales.
280,00 9,03 2.528,40

BaseZa20cm m³ Base de zahorra para casetas de hidrantes

Base de apoyo de zahorra para casetas de hidrantes de 20 cm de
espesor, esparcida, nivelada, regada y compactada en capas de 10
cm con bandeja vibradora, con un grado de compactación superior
al 90% del Ensayo Próctor Normal

56,00 33,61 1.882,16

BaCaHi25x1 ud Base de hormigón armado para caseta de 2,5x1

Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado
de 16 cm de altura y 2,80x1,30 m de medidas exteriores, para case-
ta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

44,00 399,61 17.582,84

CaHi25x1 ud Caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

Caseta prefabricada para hidrantes de 2,5x1 m de área libre y 1,95
m de altura libre, formada por losa de cubierta de hormigón armado
HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y 2,6x1,1m de superficie. Cerra-
mientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puerta me-
tálica de 1,25x1,7 m con troneras de ventilación. Incluso transporte,
puesta en obra y colocación.

44,00 1.669,81 73.471,64

ReGraBaCaHim³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón

Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apo-
yo-cimentación de las casetas de hidrantes

14,72 34,63 509,75
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T44RR130 kg Acero S275JR para elementos de caldereria, embridada o
soldada

Acero al carbono S275JR para elementos de caldereria, embridada
o soldada con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c se-
gún une-en 25817, con una cualificación de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE 14011, incluido parte proporcional de bridas normaliza-
das y mecanizadas, juntas epdm, tornilleria y arandelas zincadas bi-
cromatadas y engrasadas con pasta a base de cobre, dimensiona-
da según AWWA C208-83, protección contra la corrosión interior
con tres capas (375 micras), protección contra la corrosión exterior,
con dos capas de imprimación (50 micras), y dos capas de acaba-
do (brillante) o equivalente ral 6002 (75 micras), incluidos todos los
materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y coloca-
ción, completamente instalada y probada.

632,56 4,67 2.954,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.1 ................... 98.928,85
SUBCAPÍTULO 11.1.6 COLECTORES

CP12-8-315P16ud Colector de PE multitoma, de 12" y 12 tomas PN16/Ø315

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 12" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno ter-
moinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas
de 10" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendi-
culares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma
para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso acceso-
rios para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro dis-
ponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la
resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

3,00 4.055,52 12.166,56

CP1012-250P16ud Colector de PE multitoma, de 10" y 10 tomas PN16/Ø250

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 10" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno ter-
moinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas
de 8" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendi-
culares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y to-
ma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso acce-
sorios para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro
disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared
con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

5,00 3.836,75 19.183,75

CP1012-200P16ud Colector de PE multitoma, de 14" y 12 tomas PN16/Ø355

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 10" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno ter-
moinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas
de 8" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendi-
culares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y to-
ma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso acce-
sorios para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro
disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared
con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

1,00 3.986,67 3.986,67
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CP8-12-200P10ud Colector de PE multitoma, de 8" y 10 tomas PN10/Ø200

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 8" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno termoin-
yectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 6"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendicula-
res, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma pa-
ra ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios
para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponi-
ble en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resis-
tencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

11,00 2.566,62 28.232,82

CP8-12-160P16ud Colector de PE multitoma, de 8" y 10 tomas PN16/Ø160

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 8" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno termoin-
yectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 6"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendicula-
res, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma pa-
ra ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios
para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponi-
ble en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resis-
tencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

1,00 2.715,37 2.715,37

CP6-12-160P16ud Colector de PE multitoma, de 6" y 12 tomas PN16/Ø160

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 6" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno termoin-
yectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de 5"
como maximo, situadas alternativamente en planos perpendicula-
res, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma pa-
ra ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso accesorios
para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro disponi-
ble en la acometida, así como para su fijación a la pared con la resis-
tencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

8,00 1.833,68 14.669,44

CP5-12-125P16ud Colector de PE multitoma, de 5" y 12 tomas PN16/Ø125

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 5" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno termoin-
yectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas de
4½" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendicu-
lares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y toma
para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso acceso-
rios para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro dis-
ponible en la acometida, así como para su fijación a la pared con la
resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado, acabado
y probado.

5,00 1.694,64 8.473,20

CP4512-110P16ud Colector de PE multitoma, de 4½" y 12 tomas PN16/Ø110

Suministro e instalación de colector multitoma formado por un cilin-
dro de 4½" de diámetro y longitud conveniente, de polietileno ter-
moinyectado en PN16, con brida inicial y tapón final, con 12 tomas
de 4" como maximo, situadas alternativamente en planos perpendi-
culares, con toma a la entrada para manómetro o presostato y to-
ma para ventosa de 2", con toma para sensorización; incluso acce-
sorios para su instalación a altura conveniente a partir del diámetro
disponible en la acometida, así como para su fijación a la pared
con la resistencia necesaria. Todo ello puesto en obra, montado,
acabado y probado.

6,00 1.576,87 9.461,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.6 ................... 98.889,03
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SUBCAPÍTULO 11.1.5 FILTROS CAZAPIEDRAS
FC300-315PN16ud Filtro cazapiedras de 300 mm en acometida de Ø355 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 300 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN16 de
PE100  Ø315, 2 bridas plástico PN16 Ø315 con sus juntas y tornille-
ría de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

1,00 1.954,04 1.954,04

FC250-315PN16ud Filtro cazapiedras de 250 mm en acometida de Ø315 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 250 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso  1 manguito de reducción
PN16 de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100  Ø250, 2 bridas plás-
tico PN16 Ø250 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3,00 1.630,30 4.890,90

FC200-250PN10ud Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø250 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso  1 manguito de reducción
PN10 de PE100, 2 portabridas PN10 de PE100  Ø200, 2 bridas plás-
tico PN10 Ø200 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2,00 925,08 1.850,16

FC200-250PN16ud Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø250 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso  1 manguito de reducción
PN16 de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100  Ø200, 2 bridas plás-
tico PN16 Ø200 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3,00 1.021,57 3.064,71

FC200-200PN10ud Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø200 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN10 de
PE100  Ø200, 2 bridas plástico PN10 Ø200 con sus juntas y tornille-
ría de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

4,00 775,17 3.100,68

FC200-200PN16ud Filtro cazapiedras de 200 mm en acometida de Ø200 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 200 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN16 de
PE100  Ø200, 2 bridas plástico PN16 Ø200 con sus juntas y tornille-
ría de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

7,00 871,66 6.101,62
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FC150-160PN10ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø160 PN10

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN10 de
PE100  Ø160, 2 bridas plástico PN10 Ø160 con sus juntas y tornille-
ría de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

5,00 514,24 2.571,20

FC150-160PN16ud Filtro cazapiedras de 150 mm en acometida de Ø160 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 150 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN10 de
PE100  Ø160, 2 bridas plástico PN10 Ø160 con sus juntas y tornille-
ría de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

3,00 515,40 1.546,20

FC125-140PN16ud Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø140 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 1 manguito de reducción
PN16 de PE100, 2 portabridas PN16 de PE100  Ø125, 2 bridas plás-
tico PN16 Ø125 con sus juntas y tornillería de acero dacrometizada.
Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 411,17 411,17

FC125-125PN16ud Filtro cazapiedras de 125 mm en acometida de Ø125 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 125 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso  2 portabridas PN16 de
PE100  Ø125, 2 bridas plástico PN16 Ø125 con sus juntas y tornille-
ría de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

5,00 373,21 1.866,05

FC100-110PN16ud Filtro cazapiedras de 100 mm en acometida de Ø110 PN16

Suministro e instalación de filtro cazapiedras de 100 mm tipo Y con
conexiones bridadas, cuerpo de fundicion gris recubierto interna y
externamente con epoxi de 150 micrómetros, tapa estanca en todo
rango de presiones con salida roscada B.S.P. para descarga de pre-
sión, malla de acero inoxidable,  incluso 2 portabridas PN16 de
PE100 Ø110, 2 bridas plástico PN16 Ø110 con sus juntas y tornille-
ría de acero dacrometizada. Todo ello puesto en obra, montado, aca-
bado y probado.

6,00 289,24 1.735,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.5 ................... 29.092,17
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SUBCAPÍTULO 11.1.7 HIDRANTES
A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,

instalada

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

147,00 94,39 13.875,33

A11038 ud Contador chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 30 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

147,00 65,78 9.669,66

A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

35,00 146,59 5.130,65

A11039 ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

35,00 86,72 3.035,20

A10022 ud Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 65 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

18,00 215,99 3.887,82

A11040 ud Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 50 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

18,00 262,56 4.726,08

A10023 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, ros-
cada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero
inoxidable, instalada.

15,00 170,20 2.553,00

RFTP050 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 50 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para insta-
lar aguas arriba de contador woltman, de DN 50 mm y 50 mm de lon-
gitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de dis-
posición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado,
acabado y probado.

15,00 190,52 2.857,80

A11001 ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

15,00 114,30 1.714,50
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A10024 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliés-
ter, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

49,00 307,04 15.044,96

RFTP065 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 65 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para insta-
lar aguas arriba de contador woltman, de DN 65 mm y 63 mm de lon-
gitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de dis-
posición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado,
acabado y probado.

49,00 237,90 11.657,10

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

49,00 117,41 5.753,09

A10025 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide y
contador, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide,
más contador, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y
cubierta de fundición recubierta de poliéster, instalada.

46,00 518,92 23.870,32

RFTP080 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 80 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para insta-
lar aguas arriba de contador woltman, de DN 80 mm y 79 mm de lon-
gitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perforado,
y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de dis-
posición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instalado,
acabado y probado.

46,00 356,35 16.392,10

A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

46,00 125,78 5.785,88

A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, rosca-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, instalada.

13,00 655,77 8.525,01

RFTP100 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 100 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para insta-
lar aguas arriba de contador woltman, de DN 100 mm y 99 mm de
longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perfora-
do, y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de
disposición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instala-
do, acabado y probado.

13,00 512,90 6.667,70
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A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

13,00 134,48 1.748,24

A12505 ud Válvula de bola con bridas ø125, instalada

1,00 563,37 563,37

A125W ud Contador tipo Woltmann, ø 125 mm, instalado

1,00 316,56 316,56

A10027 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, em-
bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cu-
bierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y mue-
lle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; insta-
lada.

9,00 299,05 2.691,45

RFTP150 ud Rectificador de flujo tipo panal de ø 150 mm, instalado

Suministro e instalación de rectificador de flujo tipo panal para insta-
lar aguas arriba de contador woltman, de DN 150 mm y 151 mm de
longitud, formado por un disco bridado de acero inoxidable, perfora-
do, y un elemento del mismo material con 32 canales cuadrados de
disposición axial, soldado al disco. Todo ello puesto en obra, instala-
do, acabado y probado.

9,00 901,21 8.110,89

A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

9,00 330,49 2.974,41

A1200W ud Contador tipo Woltman, ø 200 mm, instalado

3,00 341,90 1.025,70

EmPulConChoud Emisor de pulsos para contador de chorro múltiple

Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador de cho-
rro múltiple, puesto en obra, montado, acabado y probado.

200,00 28,78 5.756,00

EmPulConWolud Emisor de pulsos para contador tipo woltmann para riego

Suministro y colocación de emisor de pulsos para contador tipo wolt-
mann para riego, incluso puesto en obra, montado, acabado y proba-
do.

150,00 62,22 9.333,00

ValHiMem1½ ud Válvula hidráulica de membrana de 1½" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 1½" con presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

147,00 68,70 10.098,90
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ValHiMem2 ud Válvula hidráulica de membrana de 2" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 2" con presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion roscada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

68,00 77,20 5.249,60

ValHiMem3 ud Válvula hidráulica de membrana de 3" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 3" con presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

95,00 150,34 14.282,30

ValHiMem4 ud Válvula hidráulica de membrana de 4" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 4" con presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

27,00 208,85 5.638,95

ValHiMem6 ud Válvula hidráulica de membrana de 6" PN16

Suministro y colocación de válvula hidráulica de 6" con presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, auto-operada por la propia presión de la
red, con cierre directo por diafragma de caucho natural o indirecto
por pistón fabricado en PBT reforzado con fibra de vidrio sobre
asiento plano, y muelle y tornillería  de acero inoxidable en ambos
casos, capaz de funcionar con una presión mínima de 0,3 bares.
Con cuerpo diseñado para minimizar pérdidas de carga, de fundi-
ción de hierro gris al igual que la tapa, conexion bridada y mecanis-
mo de tres vías para  manejo automático, manual y paro,  incluso ac-
cesorios de montaje para la instalación que se proyecta. Homologa-
da CEE. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

10,00 482,06 4.820,60

ValHiMem8 ud Válvula hidráulica de membrana de 8" PN16

3,00 230,95 692,85

SolLatch12v ud Solenoide de 12v tipo latch

Suministro y colocación de solenoide de 12v tipo latch, incluso mate-
rial accesorio para pilotaje de las válvulas. Todo ello puesto en
obra, montado, acabado y probado.

350,00 91,62 32.067,00
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PiRePreM080 ud Piloto reductor de presión metálico hasta 2,5"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con
circuito hidráulico de comando formado por microtubos de PE, adap-
table a válvulas hidráulicas de hasta 2,5", con presión máxima de tra-
bajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso acceso-
rios para el pilotaje. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

310,00 78,19 24.238,90

PiRePreM100 ud Piloto reductor de presión metálico hasta 4"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con
circuito hidráulico de comando formado por microtubos de PE, adap-
table a válvulas hidráulicas de hasta 4", con presión máxima de tra-
bajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso acceso-
rios para el pilotaje. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

28,00 160,53 4.494,84

PiRePreM200 ud Piloto reductor de presión metálico hasta 8"

Suministro e instalación de piloto reductor de presión metálico, con
circuito hidráulico de comando formado por microtubos de PE, adap-
table a válvulas hidráulicas de hasta 8", con presión máxima de tra-
bajo de 10 atm. y conexiones rosca-hembra de 1/8", incluso acceso-
rios para el pilotaje. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y
probado.

12,00 249,26 2.991,12

VenTri2 ud Ventosa trifuncional de 2"

Suministro e instalación de válvula ventosa trifuncional de 2" de poli-
propileno, flotador guiado de polipropileno expandido y cierre por ti-
ra de goma replegable de EPDM. Conexión 2” rosca macho
BSPT/NPT. Presión de trabajo de 0.2 a 10 bar; incluso llave de pa-
so de 2". Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

40,00 208,61 8.344,40

MV_A23009 ud Transductor de presión

Transductor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

40,00 210,07 8.402,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.7 ...................294.988,08
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SUBCAPÍTULO 11.1.9 TOMAS PARA LLENADO DE CUBAS
Toma315-63 ud Toma para llenado de cubas sobre tubería PVC Ø315 PN16

Toma para llenado de cubas formada por: collarin de toma de fundi-
ción 315/65 PN16, brida y manguito portabridas, incluso 25 m tube-
ría PE100 Pn16 Ø63; válvula de bola metálica roscada DN 50-2"
PN16 y codo mixto 2"-90º; reductor de presión en línea Ø63; hidran-
te formado por contador chorro multiple DN50 con emisor de pul-
sos y válvula hidráulica Ø2" DN50 con enlaces 3 piezas en PVC y
solenoide 12V/DC, montada sobre conducción PVC 63 PN10; 15m
de manguera flexible tipo liquiflex Ø60 con acoplamiento tipo "ban-
jo" RM Ø2" en un extremo y válvula bola PVC en extremo opuesto
con codo 90º, incluso adaptador con codo a 90º en caseta; caseta
hormigón prefabricado medidas exteriores 156x56x125 cm con puer-
ta en chapa galvanizada de 92x74cm, cerradura candado y llave de
cuadradillo. Todo ello montado, acabado y probado.

2,00 3.438,23 6.876,46

Toma200-63 ud Toma para llenado de cubas sobre tubería PVC Ø200 PN16

Toma para llenado de cubas formada por: collarin de toma de fundi-
ción 200/65 PN16, brida y manguito portabridas, incluso 25 m tube-
ría PE100 Pn16 Ø63; válvula de bola metálica roscada DN 50-2"
PN16 y codo mixto 2"-90º; reductor de presión en línea Ø63; hidran-
te formado por contador chorro multiple DN50 con emisor de pul-
sos y válvula hidráulica Ø2" DN50 con enlaces 3 piezas en PVC y
solenoide 12V/DC, montada sobre conducción PVC 63 PN10; 15m
de manguera flexible tipo liquiflex Ø60 con acoplamiento tipo "ban-
jo" RM Ø2" en un extremo y válvula bola PVC en extremo opuesto
con codo 90º, incluso adaptador con codo a 90º en caseta; caseta
hormigón prefabricado medidas exteriores 156x56x125 cm con puer-
ta en chapa galvanizada de 92x74cm, cerradura candado y llave de
cuadradillo. Todo ello montado, acabado y probado.

2,00 3.300,43 6.600,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.9 ................... 13.477,32
SUBCAPÍTULO 11.1.8 TUBERIAS TERCIARIAS

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

2.189,80 35,58 77.913,08

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

19.811,18 3,41 67.556,12

A08002 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

29.746,00 1,34 39.859,64
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A08013B m Tubería PEAD 100, ø 75 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito o por electrofu-
sión; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

9.137,00 2,68 24.487,16

A08024 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.901,00 12,57 23.895,57

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

7.349,00 3,20 23.516,80

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.788,00 7,39 20.603,32

A08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

10.904,00 1,58 17.228,32
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A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6.208,00 2,17 13.471,36

A08012 m Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación
y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.811,00 3,84 10.794,24

A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

412,00 19,30 7.951,60

A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

22,00 8,91 196,02

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

17.423,11 9,87 171.966,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.8 ...................499.439,33
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SUBCAPÍTULO 11.1.3 VÁLVULAS DE DESCARGA
VD100-315P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø355 PN15

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø315 PN10, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 315/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

1,00 434,91 434,91

VD100-315P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø315 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø315 PN16, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 315/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

3,00 435,45 1.306,35

VD100-250_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø250 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø250 PN10, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 250/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

2,00 400,57 801,14

VD100-250P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø250 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø250 PN16, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 250/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

3,00 401,11 1.203,33

VD100-200P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø200 PN10, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 200/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

4,00 336,46 1.345,84

VD100-200P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø200 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø200 PN16, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 200/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

7,00 337,01 2.359,07

VD100-160_P10ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN10

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø160 PN10, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 160/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

4,00 330,18 1.320,72
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VD100-160_P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø160 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø160 PN16, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 160/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

4,00 330,72 1.322,88

VD100-140P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø140 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø140 PN16, compuesta por 1 collarín de toma
de fundición 140/100 con salida en brida, 1 portabridas PE100
Ø110, 1 brida plástico con junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100
tipo wafer-eje libre con palanca, tornillería e incluso agujero de sali-
da en la caseta. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y pro-
bado.

1,00 300,66 300,66

VD100-125P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø125 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø125 PN10, compuesta por 1 T  reducida de PE-
AD 125/110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plástico con junta
Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con palanca,
tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello puesto
en obra, montado, acabado y probado.

5,00 394,41 1.972,05

VD100-110P16ud Válvula de descarga Ø100 sobre tubería PE100 Ø110 PN16

Suministro y colocación de válvula de descarga de 100 mm de Ø so-
bre tubería PE100 Ø110 PN16, compuesta por 1 T electrosoldable
de PEAD Ø110, 2 portabridas PE100 Ø110, 2 bridas plástico con
junta Ø110, 1 válvula de mariposa  Ø100 tipo wafer-eje libre con pa-
lanca, tornillería e incluso agujero de salida en la caseta. Todo ello
puesto en obra, montado, acabado y probado.

6,00 332,15 1.992,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.3 ................... 14.359,85
SUBCAPÍTULO 11.1.4 VÁLVULAS DE MARIPOSA

VM300-315_P10ud Válvula de mariposa Ø355 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 300
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de
PE100  Ø315, 2 bridas acero con PP PN10 Ø315 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 1.216,20 1.216,20

VM300-315_P16ud Válvula de mariposa Ø300 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 300
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100  Ø315, 2 bridas acero con PP PN16 Ø315 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3,00 1.589,83 4.769,49

VM250-250_P10ud Válvula de mariposa Ø250 tipo wafer con manoreductor
PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 250
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de
PE100  Ø250, 2 bridas acero con PP PN10 Ø250 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

2,00 949,61 1.899,22
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VM250-250_P16ud Válvula de mariposa Ø250 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 250
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100  Ø250, 2 bridas acero con PP PN16 Ø250 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3,00 1.112,10 3.336,30

VM200-200_P10ud Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor
PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de
PE100  Ø200, 2 bridas acero con PP PN10 Ø200 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

4,00 640,31 2.561,24

VM200-200P16ud Válvula de mariposa Ø200 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 200
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100  Ø200, 2 bridas acero con PP PN16 Ø200 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

7,00 736,80 5.157,60

VM150-160_P10ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor
PN10

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN10 de
PE100 Ø160, 2 bridas acero con PP PN10 Ø160 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

5,00 430,87 2.154,35

VM150-160_P16ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100 Ø160, 2 bridas acero con PP PN16 Ø160 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

3,00 432,03 1.296,09

VM150-140_P16ud Válvula de mariposa Ø150 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 150
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100 Ø140, 2 bridas acero con PP PN16 Ø140 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

1,00 409,79 409,79

VM125-125_P16ud Válvula de mariposa Ø125 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 125
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100 Ø125, 2 bridas acero con PP PN16 Ø125 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

5,00 321,00 1.605,00
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VM100-110_P16ud Válvula de mariposa Ø110 tipo wafer con manoreductor
PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa tipo wafer de 100
mm de Ø, accionada con manoreductor, con cuerpo de fundición y
eje y lenteja de acero inoxidable, incluso 2 portabridas PN16 de
PE100 Ø110, 2 bridas acero con PP PN16 Ø110 con sus juntas y
tornillería. Todo ello puesto en obra, montado, acabado y probado.

6,00 254,87 1.529,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.4 ................... 25.934,50
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_11.1...........1.141.442,46
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CAPÍTULO CAPITULO_12.1 AUTOMATIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 12.1.1 AMPLIACIÓN CENTRO DE CONTROL

mod_sca ud Modificaciones en SCADA existente IRRIGEST

Tareas de  ampliación y reconfiguración del software SCADA exis-
tente IRRIGEST. Incluyen:

- Introducción de nuevos elementos de red en alta y estaciones re-
motas en el sistema de variables de entrada.
- Reconfiguración de parámetros de cálculo y consignas globales pa-
ra adaptar la gestión del sistema de automatización a los cambios
en el sistema hidráulico.
- Alta de nuevos elementos en el sistema de gestión histórico de la
plataforma.

1,00 24.855,55 24.855,55

amp_ges ud Ampliación de aplicación de gestión de riego IRRIGEST

Ampliación de la aplicación de gestión de riegos IRRIGEST en la
red de hidrantes incluyendo las nuevas estaciones remotas en la ba-
se de datos de la apliacacion de control.

1,00 3.050,25 3.050,25

test_v ud Tests de verificación de funcionamiento

 Trabajos de puesta en marcha de las nuevas estaciones de telecon-
trol realizando las siguientes tareas:

- Comprobación de comunicaciones con las estaciones remotas.
- Sincronización de contadores.
- Comprobación de funcionamiento de programación horaria y activa-
ción de relés.
- Comprobación de envío de alarmas sms.

1,00 14.891,63 14.891,63

a_wifi ud Transmisor Wireless doble redundante en banda libre 5,4
GHz 100Mbps

Transmisor Wireless doble con funcionamiento redundante punto a
multipunto para exteriores 5,4Ghz 100Mbps. Antena de 23 dB de ga-
nancia pàra la banda de 5.25-5,85 Ghz, cobertura de 40º de haz. In-
cluye un cable de conexión SMA/F.

1,00 1.902,35 1.902,35

mod_wifi ud Modificaciones de instalación wireless existente

Modificaicones de instalación wireless existente en centro de con-
trol para permitir la instalación de los nuevos equipos de comunica-
ción con el Sector 1.

1,00 1.414,61 1.414,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1.1 ................... 46.114,39
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SUBCAPÍTULO 12.1.2 INSTALACIÓN DE CAMPO. ZONA DE
IMPULSIÓN
APARTADO 12.1.2.1 UNIDADES REMOTAS

MV_A23003 ud Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 8 hidrantes
(hasta 8 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda
libre, montada en envolvente de poliéster estanca con grado de pro-
tección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo para 8 Ed en-
tradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales pa-
ra sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 8 Sd
salidas digitales para actuación de hasta 8 electroválvulas tipo latch
de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica para trans-
ductor de presión o sensor analógico. Remota de control encargada
de procesar y almacenar los datos producidos en las agrupaciones
remotas de contadores e hidrantes. Con radio en banda libre inclui-
da, para comunicación con su elemento intermedio correspondien-
te. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hi-
drantes. Permite la programación por fecha y/o consigna en modo lo-
cal o desde la aplicación Scada. Controla hasta 8 contadores, 8 sole-
noides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1
sensor de intrusión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y
probada.

19,00 1.946,70 36.987,30

MV_A23004 ud Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 12
hidrantes (hasta 12 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda
libre, montada en envolvente de poliéster estanca con grado de pro-
tección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo para 12 Ed
entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales
para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 8
Sd salidas digitales para actuación de hasta 12 electroválvulas tipo
latch de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica pa-
ra transductor de presión o sensor analógico. Remota de control en-
cargada de procesar y almacenar los datos producidos en las agru-
paciones remotas de contadores e hidrantes. Con radio en banda li-
bre incluida, para comunicación con su elemento intermedio corres-
pondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre
de hidrantes. Permite la programación por fecha y/o consigna en
modo local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 12 contado-
res, 12 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor ana-
lógico), 1 sensor de intrusión+1 entrada digital. Unidad totalmente
instalada y probada.

29,00 2.636,80 76.467,20

A23004_1 ud Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 16
hidrantes (hasta 16 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda
libre, montada en envolvente de poliéster estanca con grado de pro-
tección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo para 12 Ed
entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales
para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 8
Sd salidas digitales para actuación de hasta 12 electroválvulas tipo
latch de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica pa-
ra transductor de presión o sensor analógico. Remota de control en-
cargada de procesar y almacenar los datos producidos en las agru-
paciones remotas de contadores e hidrantes. Con radio en banda li-
bre incluida, para comunicación con su elemento intermedio corres-
pondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre
de hidrantes. Permite la programación por fecha y/o consigna en
modo local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 16 contado-
res, 16 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor ana-
lógico), 1 sensor de intrusión+1 entrada digital. Unidad totalmente
instalada y probada.

1,00 3.317,63 3.317,63
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A23012 ud Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU

Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por panel so-
lar 5 Wp 12 V con soporte para panel a anclar en báculo, regulador
solar de 5 A, PWM, con protecciones para inversión de polaridad y
descarga profunda y batería EC 12 V 9 Ah. Unidad totalmente insta-
lada y probada.

49,00 167,68 8.216,32

A23016 ud Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y
cableado RF

Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coa-
xial RG y conectores hasta el módulo de RF. Antena Omnidireccio-
nal de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo
868-870 MHz, acorde con la frecuencia de comunicación de la remo-
ta. Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

49,00 138,84 6.803,16

A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertu-
ra de puerta de caseta de agrupación, incluyendo pequeño material
y cableado. Instalado.

49,00 83,88 4.110,12

MV_A23009 ud Transductor de presión

Transductor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

15,00 210,07 3.151,05

TOTAL APARTADO 12.1.2.1..................................... 139.052,78

APARTADO 12.1.2.2 UNIDADES CONCENTRADORAS
A23001 ud Elemento intermedio concentrador/enrutador

Elemento intermedio concentradora/enrutadora de comunicaciones
vía radio, integrando en un cuadro de poliéster IP67 como mínimo:
2 Ed entradas digitales para un sensor antivandálico/intrusismo o
de propósito general, 1 módem radio modular tipo RMF (radio prefe-
riblemente en banda libre para comunicación del concentrador/enru-
tador con sus remotas) con antena de comunicación omnidireccio-
nal incluida, con cable coaxial RG y conectores hasta el módulo de
RF, instalada en el mástil. Permite cambios de medio de transmi-
sión de forma totalmente transparente. Radiomódem para la comuni-
cación de los elementos intermedios (concentrador/enrutador) con
el Centro de control, en el rango de frecuencia 400-470 Mhz, en ban-
da legalizada. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

4,00 4.587,59 18.350,36

A23016 ud Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y
cableado RF

Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coa-
xial RG y conectores hasta el módulo de RF. Antena Omnidireccio-
nal de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo
868-870 MHz, acorde con la frecuencia de comunicación de la remo-
ta. Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

4,00 138,84 555,36

TOTAL APARTADO 12.1.2.2..................................... 18.905,72
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APARTADO 12.1.2.3 TELEMANDO BOMBEO Y FILTRADO EB1
columna ud Columna para instalación de wifi

Suministro e instalación de columna troncocónica de 6 metros de al-
tura en coronación de embalse, para permitir la instalación  de los
elementos del a red wireless y conseguir con esta altura adicional,
una mejor comunicación con el centro de control y las estaciones re-
motas de la red de baja.

1,00 2.721,31 2.721,31

a_wifi ud Transmisor Wireless doble redundante en banda libre 5,4
GHz 100Mbps

Transmisor Wireless doble con funcionamiento redundante punto a
multipunto para exteriores 5,4Ghz 100Mbps. Antena de 23 dB de ga-
nancia pàra la banda de 5.25-5,85 Ghz, cobertura de 40º de haz. In-
cluye un cable de conexión SMA/F.

1,00 1.902,35 1.902,35

acc_w ud Punto de acceso wifi hasta 200m

Suministro, montaje y configuración de equipo para creación de pun-
to de acceso wifi en la banda de 2Ghz con un alcance de hasta 200
metros desde la antena. Esta instalación permitirá el acceso a inter-
net con los dispositivos móviles.

1,00 1.316,41 1.316,41

f_back ud Fuentedealimentaciónconbackup

Suministro y montaje de fuente de alimentación de 24 Vdc 2,5A
con sistema backup y baterías para mantenimiento de la alimenta-
ción a la instrumentación y la comunicación wifi ante la falta de sumi-
nistro eléctrico.

2,00 948,30 1.896,60

caudro_2 ud Cuadro de telemando e instrumentación

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con
grado de protección IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Ele-
mentos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado
bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección li-
bre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circui-
tos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensa-
estopas mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmi-
ca de circuitos de alimentación, trafo separador de 1000VA con pro-
teción mediante disyuntor, relés de desacoplo de señal de salida de
PLC. Ventidor de refrigeración de armario con termostato.. Incluyen-
do montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en
puerta de armario.

1,00 7.767,85 7.767,85

plc_2 ud Autómata, para el control bombeo 7 bombas, 8 válvulas
motorizadas, EF y caud

Suministro de autómata, con los módulos necesarios para la monito-
rización y control de un sistema de bombeo formado por 7 bombas
con variador de frecuencia:

- Lectura de parámetros eléctricos del bombeo.
- Interfaz HMI con pantalla de 7".

Autómata de control de la estación remota, incluyendo CPU con soft-
ware de automatismos, modem GSM/GPRS, tarjeta de comunica-
ción ethernet, 16ED, 4 EA y 4 SD. Además de las siguientes tarjetas
de ampliación del PLC:

-3 Módulos externos de 16 entradas digitales.
-2 Módulos externos de 8 entradas analógicas.
-1 Módulo externo de 8 salidas digitales.
-Módulo comunicación RS485.
-Protecciones de sobretensiones de EA.
-Protección de sobretensiones transitorias clase III.

1,00 14.466,77 14.466,77
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sep_g ud Separador galvánico entrada 4-20mA, salida 4-20mA

Suministro y montaje de separador galvánico, para cada una de las
señales analógicas. Esta interconexión mediante separadores galvá-
nicos permiten evitar las posibles interferencias en las señales pro-
ducidas por los variadores existentes en la instalación.

15,00 479,17 7.187,55

cuadro_5 ud Cuadro maniobra 4 válvulas y módulos remotos

Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra
de vidrio, con grado de protección IP66, con dimensiones
1056x852x350mm.. Elementos mecanizados sobre placa de baqueli-
ta aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de
Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión
para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estan-
co mediante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Pro-
tección magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimentación de
maniobra con trafo 24 Vac. Incluyendo montaje, rotulación y esque-
mas eléctricos en funda adosada en puerta de armario. Comproba-
do el funcionamiento.

2,00 5.545,94 11.091,88

mod_desc ud Módulos descentrralizados de PLC de control válvulas

Suministro de módulos descentralizados de la estación remota de te-
lecontrol del bombeo, Sofrel SW4 o similar, formado por 2 tarjetas ex-
ternas de 16ED y 2 tarjetas externas de 6 SD, fuente de alimenta-
cion 12 Vdc y batería de gel de 12V 7Ah.

2,00 3.695,95 7.391,90

sep_485 ud Separador galvánico para señal RS-485

Suministro y montaje de separador galvánico para señal de comuni-
cación RS-485 entre el PLC de control y los módulos de E/S instala-
dos en la caseta de salida del embalse.

2,00 635,41 1.270,82

int_filt ud Interconexión de electroválvulas de filtrado

Suministro e ienstalación de conductores 3g1mm2 instalados bajo
tubo de PVC como interconexión de electroválvulas de filtrado.

1,00 2.655,84 2.655,84

arr_v_0_37 ud Circuito eléctrico arrancador inversor válvula mot. hasta
0,37kw

Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección
magnetotérmica, selector de funcionamiento en local y en remoto,
mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicado-
res de fallo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o ce-
rrada de la válvula motorizada.

8,00 2.051,37 16.410,96

cuadro_1 ud Cuadro de alimentación de equipos de comunicación

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con
grado de protección IP66, con dimensiones 530x430x200mm. Ele-
mentos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado
bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección li-
bre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circui-
tos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensa-
estopas mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmi-
ca de circuitos de alimentación, fuente de alimentación con backup
de 12 Vdc 2,5A, Switch industrial de 5 puertos. Incluyendo montaje,
rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de ar-
mario.

1,00 1.688,46 1.688,46

inter_7v ud Interconex.arrancadores7bombasycaudalímetroeinstrumentación

Interconexión de arrancadores de 7 bombas, instrumentación y cau-
dalímetro existentes en la instalación con el telecontrol, mediante
conductores apantallados instalados bajo tuvo de PVC en montaje
superficial. Instalación de separadores galvánicos para aisalar las
señales de los variadores de las bombas y evitar las interferencias
en las señales de control. Instalación de armario de alimentación
de equipos wifi y concentradora.

1,00 5.840,05 5.840,05
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E02185 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja
instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

180,00 2,08 374,40

m12g1_ap m Conductor 12G1mm2 apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1mm2 apan-
tallada para la señal de control de válvula desde cuadro de telecon-
trol hasta válvula motorizada. Incluye pequeño material de cone-
xión e identificación.

180,00 17,50 3.150,00

E02254 m Tubo rígido LH, diámetro nominal 50 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halóge-
nos), enchufable o roscable, de color gris, de 50 mm de diámetro no-
minal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado
de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos
grado 9, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

40,00 15,25 610,00

E02252 m Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halóge-
nos), enchufable o roscable, de color gris, de 32 mm de diámetro no-
minal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 9, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

15,00 11,09 166,35

E02264 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm,
instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 25
mm de diámetro nominal (exterior)). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección fren-
te a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

80,00 2,41 192,80

E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada
de dimensiones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esqui-
nas y piezas soporte, totalmente instalada.

55,00 33,34 1.833,70

caj_c ud Caja de interconexión de mangueras en campo

Suministro y montaje de caja de interconexión en campo de las man-
gueras de instrumentación con los distintos instrumentos.

2,00 290,96 581,92

E02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

80,00 3,64 291,20
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E02189 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x6+TT en bandeja
instalada

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protec-
ción UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x6+TT mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

15,00 5,09 76,35

m2_2_1_ap m Manguera de cobre apantallada 2x2x1mm2

Suministro y montaje de manguera 2x2x1mm2 apantallada de inter-
conexión de comunicacion entre modulos de entradas y salidas des-
centralizada de PLC en cuadro de arrancadores y telecontrol de vál-
vulas motorizadas, desde el cuadro de telecontrol de estacion de
bombeo, por canalización subterranea existente. Incluye pequeño
material de conexión e identificación.

15,00 10,29 154,35

m3g1_ap m Manguera de cobre RVK 0,6/1kv 3G1mm2 apantallada

Suministro y montaje de manguera 3G1mm2 apantallada de interco-
nexión de nivel hidrostático, válvula de sobrevelocidad y boya de
drenes. Incluye pequeño material de conexión e identificación.

110,00 9,91 1.090,10

prog_p_1 ud Programación pantalla control estación 7 bombas, 8
válvulas

Programación de la pantalla táctil para control local de la instala-
ción, incluyendo sinóptico de elementos de la instalación, anima-
ción de estado de los mismos, generación de alarmas de funciona-
miento, visualización de valores de lectura de instrumentación, vi-
sualización y modificación de parámetros de funcionamiento, etc.

1,00 2.764,41 2.764,41

dis_p_1 ud Diseño, programación y puesta en marcha bombeo 7
bombas, 8 válvulas

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación
de esquemas eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota formada por 7 bombas, 8 válvu-
las, EF, caudalímetro, nivel embalse, para supervisión y control de
la misma:

-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la esta-
ción.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizan-
do las siguientes tareas:

-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

1,00 10.405,09 10.405,09

TOTAL APARTADO 12.1.2.3..................................... 105.299,42
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APARTADO 12.1.2.4 INSTRUMENTACIÓN
tp ud Transmisor de presión

Suministro e instalación de transmisor de presión Messtech o simi-
lar, preparado para golpe de ariete, (con presión máx. de 100bar) y
con salida 4-20mA. Injerto en tubería y válvula de corte excluidos.
Cableado de  se unión con el telecontrol mediante manguera apan-
tallada montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.

4,00 430,13 1.720,52

intru ud Detector de intrusión en recinto

Detector de intrusión en recinto compuesto por interruptor magnéti-
co de seguridad instalado sobre la puerta de la caseta y en cada
una de las arquetas. Sirena electrónica de aviso de presencia insta-
lada en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves pa-
ra identificación del personal, adosada en puerta del cuadro y en ca-
ja en cada arqueta.

Canalización bajo tubo de PVC, desde cuadro de telecontrol hasta
los interruptores magnéticos.

1,00 604,97 604,97

tpd ud Transmisor presión diferencial

Suministro e instalación de transmisor presión diferencial para filtra-
do

2,00 1.548,10 3.096,20

t_nivel_h ud Instrumentación sens piezométrico para medición nivel

Suministro y montaje de un medidor de nivel hidrostático de rango
0-25 mca y salida 4-20mA, con 30 metros de cable apantallado es-
pecial con microtubo para igualar presión en el sensor. El instrumen-
to se instalará sumergido en el interior de la balsa, conexionándolo
después mediante un conductor subterráneo en el talud de la balsa,
con el cuadro de telecontrol.

1,00 2.873,26 2.873,26

boya_d ud Boya de llenado de arqueta de salida de agua de drenes

Suministro e instalación de boya de detección de rotura de embal-
se a través de las salidas de los deranejes e interconexión con el
sistema de telecontrol,mediante manguera apantallada montada ba-
jo tubo de PVC colocado en montaje superficial.

1,00 348,16 348,16

TOTAL APARTADO 12.1.2.4..................................... 8.643,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1.2 ...................271.901,03
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SUBCAPÍTULO 12.1.3 INSTALACIÓN DE CAMPO. ZONA DE
GRAVEDAD
APARTADO 12.1.3.1 UNIDADES REMOTAS

MV_A23003 ud Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 8 hidrantes
(hasta 8 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda
libre, montada en envolvente de poliéster estanca con grado de pro-
tección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo para 8 Ed en-
tradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales pa-
ra sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 8 Sd
salidas digitales para actuación de hasta 8 electroválvulas tipo latch
de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica para trans-
ductor de presión o sensor analógico. Remota de control encargada
de procesar y almacenar los datos producidos en las agrupaciones
remotas de contadores e hidrantes. Con radio en banda libre inclui-
da, para comunicación con su elemento intermedio correspondien-
te. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hi-
drantes. Permite la programación por fecha y/o consigna en modo lo-
cal o desde la aplicación Scada. Controla hasta 8 contadores, 8 sole-
noides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1
sensor de intrusión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y
probada.

14,00 1.946,70 27.253,80

MV_A23004 ud Terminal remota vía radio ISM UHF, capacidad 12
hidrantes (hasta 12 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda
libre, montada en envolvente de poliéster estanca con grado de pro-
tección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo para 12 Ed
entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales
para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 8
Sd salidas digitales para actuación de hasta 12 electroválvulas tipo
latch de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica pa-
ra transductor de presión o sensor analógico. Remota de control en-
cargada de procesar y almacenar los datos producidos en las agru-
paciones remotas de contadores e hidrantes. Con radio en banda li-
bre incluida, para comunicación con su elemento intermedio corres-
pondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre
de hidrantes. Permite la programación por fecha y/o consigna en
modo local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 12 contado-
res, 12 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor ana-
lógico), 1 sensor de intrusión+1 entrada digital. Unidad totalmente
instalada y probada.

26,00 2.636,80 68.556,80

A23012 ud Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU

Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por panel so-
lar 5 Wp 12 V con soporte para panel a anclar en báculo, regulador
solar de 5 A, PWM, con protecciones para inversión de polaridad y
descarga profunda y batería EC 12 V 9 Ah. Unidad totalmente insta-
lada y probada.

40,00 167,68 6.707,20

A23016 ud Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y
cableado RF

Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coa-
xial RG y conectores hasta el módulo de RF. Antena Omnidireccio-
nal de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo
868-870 MHz, acorde con la frecuencia de comunicación de la remo-
ta. Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

40,00 138,84 5.553,60

A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertu-
ra de puerta de caseta de agrupación, incluyendo pequeño material
y cableado. Instalado.

40,00 83,88 3.355,20
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MV_A23009 ud Transductor de presión

Transductor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

10,00 210,07 2.100,70

estanq ud Refuerzodeestanqueidadennodossubterraneos

Suministro y montaje de armario de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, para instalar en su interior las remotas de hidrantes, como
protección adicional contra la humedad de los nodos montado en el
interior de arquetas subterraneas.

1,00 652,35 652,35

TOTAL APARTADO 12.1.3.1..................................... 114.179,65

APARTADO 12.1.3.2 UNIDADES CONCENTRADORAS
A23001 ud Elemento intermedio concentrador/enrutador

Elemento intermedio concentradora/enrutadora de comunicaciones
vía radio, integrando en un cuadro de poliéster IP67 como mínimo:
2 Ed entradas digitales para un sensor antivandálico/intrusismo o
de propósito general, 1 módem radio modular tipo RMF (radio prefe-
riblemente en banda libre para comunicación del concentrador/enru-
tador con sus remotas) con antena de comunicación omnidireccio-
nal incluida, con cable coaxial RG y conectores hasta el módulo de
RF, instalada en el mástil. Permite cambios de medio de transmi-
sión de forma totalmente transparente. Radiomódem para la comuni-
cación de los elementos intermedios (concentrador/enrutador) con
el Centro de control, en el rango de frecuencia 400-470 Mhz, en ban-
da legalizada. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

6,00 4.587,59 27.525,54

A23011 ud Sistema alimentación fotovoltaica 40Wp para elemento
intermedio

Sistema de alimentación autónoma para estación concentradora, for-
mado por panel solar 40 Wp 12 V con soporte para panel a anclar
en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para inver-
sión de polaridad y descarga profunda y baterías de plomo EC 12 V
38 Ah, recargable AGM. Unidad totalmente instalada y probada.

6,00 543,36 3.260,16

A23016 ud Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y
cableado RF

Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coa-
xial RG y conectores hasta el módulo de RF. Antena Omnidireccio-
nal de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo
868-870 MHz, acorde con la frecuencia de comunicación de la remo-
ta. Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

6,00 138,84 833,04

TOTAL APARTADO 12.1.3.2..................................... 31.618,74

Página 177



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 12.1.3.3 FILTRADO Y GRUPO MOTOBOMBA
a_wifi ud Transmisor Wireless doble redundante en banda libre 5,4

GHz 100Mbps

Transmisor Wireless doble con funcionamiento redundante punto a
multipunto para exteriores 5,4Ghz 100Mbps. Antena de 23 dB de ga-
nancia pàra la banda de 5.25-5,85 Ghz, cobertura de 40º de haz. In-
cluye un cable de conexión SMA/F.

1,00 1.902,35 1.902,35

acc_w ud Punto de acceso wifi hasta 200m

Suministro, montaje y configuración de equipo para creación de pun-
to de acceso wifi en la banda de 2Ghz con un alcance de hasta 200
metros desde la antena. Esta instalación permitirá el acceso a inter-
net con los dispositivos móviles.

1,00 1.316,41 1.316,41

f_back ud Fuentedealimentaciónconbackup

Suministro y montaje de fuente de alimentación de 24 Vdc 2,5A
con sistema backup y baterías para mantenimiento de la alimenta-
ción a la instrumentación y la comunicación wifi ante la falta de sumi-
nistro eléctrico.

1,00 948,30 948,30

plc_fil ud Autómata para control del filtrado

Suministro de autómata, con los módulos necesarios para la monito-
rización y control de la estación:

- Lectura de parámetros eléctricos del filtrado.
- Interfaz HMI con pantalla de 7".

Autómata de control de la estación remota, incluyendo CPU con soft-
ware de automatismos, modem GSM/GPRS, tarjeta de comunica-
ción ethernet, 16ED, 4 EA y 4 SD. Además de las siguientes tarjetas
de ampliación del PLC:

-1 Módulo externo de 16 entradas digitales.
-1 Módulo externo de 4 salidas digitales.
-Módulo de comunicaicón RS-485 aislada
-Protecciones de sobretensiones de EA.
-Protección de sobretensiones transitorias clase III.

1,00 11.771,21 11.771,21

cuadro_3 ud Cuadro de telemando e instrumentación (filtrado)

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con
grado de protección IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Ele-
mentos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado
bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección li-
bre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circui-
tos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensa-
estopas mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmi-
ca de circuitos de alimentación y protección de salidas digitales me-
diante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y es-
quemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.

1,00 5.212,33 5.212,33

cuadro_6 ud Cuadro telemando e instrumentación control válvula y
bomba

Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra
de vidrio, con grado de protección IP66, con dimensiones
847x636x300mm.. Elementos mecanizados sobre placa de baqueli-
ta aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de
Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión
para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estan-
co mediante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Pro-
tección magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimentación  y
protección de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. In-
cluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosa-
da en puerta de armario. Comprobado el funcionamiento.

1,00 3.931,33 3.931,33
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arr_v_0_37 ud Circuito eléctrico arrancador inversor válvula mot. hasta
0,37kw

Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección
magnetotérmica, selector de funcionamiento en local y en remoto,
mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicado-
res de fallo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o ce-
rrada de la válvula motorizada.

1,00 2.051,37 2.051,37

arr_m_7_5 ud Circuito eléctrico arrancador-inversor motor de hasta 7,5
kw

Circuito arrancador de motor trifásico de hasta 7,5 Kw compueto
por protección con disyuntor con contacto auxiliar de señalización
de estado y contactor de arranque con contactos auxiliares de seña-
lización de estado, pilotos luminosos de señalización de estado,
(marcha y fallo), selector de puesta en marcha en modo local, insla-
dos todos en la puesta del armario.

1,00 1.326,18 1.326,18

inter_1 ud Interconexiónarrancadoreseinstrumentación

Interconexión de 2 arrancadores de válvulas motorizadas y caudalí-
metro existentes en la instalación con el telecontrol, mediante con-
ductores apantallados instalados bajo tuvo de PVC en montaje su-
perficial.

1,00 2.118,35 2.118,35

int_filt ud Interconexión de electroválvulas de filtrado

Suministro e ienstalación de conductores 3g1mm2 instalados bajo
tubo de PVC como interconexión de electroválvulas de filtrado.

1,00 2.655,84 2.655,84

toma_b_a ud Toma de corriente para bomba de achique de decantación

Suministro y montaje de toma de corriente para alimentación de
bomba de achique, formado por base de enchufe de 2 polos 16 A,
con toma de tierra lateral , montada en pared de arqueta. Dispon-
drá de protección magnetotérmica e estará interconectada con man-
guera de cobre 3G2,5mm2, montada bajo tubo de PVC en montaje
superficial, desde cuadro de protecciones generales de la arqueta.

1,00 870,38 870,38

E02185 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja
instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

40,00 2,08 83,20

m12g1_ap m Conductor 12G1mm2 apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1mm2 apan-
tallada para la señal de control de válvula desde cuadro de telecon-
trol hasta válvula motorizada. Incluye pequeño material de cone-
xión e identificación.

40,00 17,50 700,00

E02189 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x6+TT en bandeja
instalada

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protec-
ción UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x6+TT mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

5,00 5,09 25,45
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E02264 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm,
instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 25
mm de diámetro nominal (exterior)). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección fren-
te a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

40,00 2,41 96,40

E02252 m Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halóge-
nos), enchufable o roscable, de color gris, de 32 mm de diámetro no-
minal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 9, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

25,00 11,09 277,25

prog_p_2 ud Programación pantalla control local EF y elementos
auxiliares

Programación de la pantalla táctil para control local de la instala-
ción, incluyendo sinóptico de elementos de la instalación, anima-
ción de estado de los mismos, generación de alarmas de funciona-
miento, visualización de valores de lectura de instrumentación, vi-
sualización y modificación de parámetros de funcionamiento, etc.

1,00 2.591,77 2.591,77

dis_p_3 ud Diseño, programación y puesta en marcha EF y elemntos
auxiliares

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación
de esquemas eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la
instalación:

-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la esta-
ción.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizan-
do las siguientes tareas:

-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

1,00 5.909,61 5.909,61

TOTAL APARTADO 12.1.3.3..................................... 43.787,73
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APARTADO 12.1.3.4 INSTRUMENTACIÓN
tp ud Transmisor de presión

Suministro e instalación de transmisor de presión Messtech o simi-
lar, preparado para golpe de ariete, (con presión máx. de 100bar) y
con salida 4-20mA. Injerto en tubería y válvula de corte excluidos.
Cableado de  se unión con el telecontrol mediante manguera apan-
tallada montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.

1,00 430,13 430,13

boya_2 ud Boya de llenado de arqueta de salida de agua residual

Suministro e instalación de boya de detección de llenado de arque-
ta de salida de agua residual de filtrado e interconexión con el siste-
ma de telecontrol mediante manguera apantallada montada bajo tu-
bo de PVC colocado en montaje superficial.

1,00 348,16 348,16

intru ud Detector de intrusión en recinto

Detector de intrusión en recinto compuesto por interruptor magnéti-
co de seguridad instalado sobre la puerta de la caseta y en cada
una de las arquetas. Sirena electrónica de aviso de presencia insta-
lada en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves pa-
ra identificación del personal, adosada en puerta del cuadro y en ca-
ja en cada arqueta.

Canalización bajo tubo de PVC, desde cuadro de telecontrol hasta
los interruptores magnéticos.

1,00 604,97 604,97

tpd ud Transmisor presión diferencial

Suministro e instalación de transmisor presión diferencial para filtra-
do

1,00 1.548,10 1.548,10

TOTAL APARTADO 12.1.3.4..................................... 2.931,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1.3 ...................192.517,48
SUBCAPÍTULO 12.1.4 TOMAS PARA LLENADO DE CUBAS

A23002 ud Terminal remota vía radio ISM UHF capacidad 4 hidrantes
(hasta 4 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda
libre, montada en envolvente de poliéster estanca con grado de pro-
tección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo para 4 Ed en-
tradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales pa-
ra sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 4 Sd
salidas digitales para actuación de hasta 4 electroválvulas tipo latch
de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica para trans-
ductor de presión o sensor analógico. Remota de control encargada
de procesar y almacenar los datos producidos en las agrupaciones
remotas de contadores e hidrantes. Con radio en banda libre inclui-
da, para comunicación con su elemento intermedio correspondien-
te. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hi-
drantes. Permite la programación por fecha y/o consigna en modo lo-
cal o desde la aplicación Scada. Controla hasta 4 contadores, 4 sole-
noides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1
sensor de intrusión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y
probada.

6,00 1.255,97 7.535,82

A23012 ud Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU

Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por panel so-
lar 5 Wp 12 V con soporte para panel a anclar en báculo, regulador
solar de 5 A, PWM, con protecciones para inversión de polaridad y
descarga profunda y batería EC 12 V 9 Ah. Unidad totalmente insta-
lada y probada.

6,00 167,68 1.006,08
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A23016 ud Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y
cableado RF

Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coa-
xial RG y conectores hasta el módulo de RF. Antena Omnidireccio-
nal de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo
868-870 MHz, acorde con la frecuencia de comunicación de la remo-
ta. Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

6,00 138,84 833,04

A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertu-
ra de puerta de caseta de agrupación, incluyendo pequeño material
y cableado. Instalado.

6,00 83,88 503,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1.4 ................... 9.878,22
SUBCAPÍTULO 12.1.5 TOMA 1 TRASVASE

a_wifi ud Transmisor Wireless doble redundante en banda libre 5,4
GHz 100Mbps

Transmisor Wireless doble con funcionamiento redundante punto a
multipunto para exteriores 5,4Ghz 100Mbps. Antena de 23 dB de ga-
nancia pàra la banda de 5.25-5,85 Ghz, cobertura de 40º de haz. In-
cluye un cable de conexión SMA/F.

1,00 1.902,35 1.902,35

acc_w ud Punto de acceso wifi hasta 200m

Suministro, montaje y configuración de equipo para creación de pun-
to de acceso wifi en la banda de 2Ghz con un alcance de hasta 200
metros desde la antena. Esta instalación permitirá el acceso a inter-
net con los dispositivos móviles.

1,00 1.316,41 1.316,41

cuadro_4 ud Cuadro de telemando e instrumentación(trasvase)

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con
grado de protección IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Ele-
mentos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado
bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección li-
bre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circui-
tos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensa-
estopas mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmi-
ca de circuitos de alimentación y protección de salidas digitales me-
diante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y es-
quemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.

1,00 7.203,96 7.203,96

f_back ud Fuentedealimentaciónconbackup

Suministro y montaje de fuente de alimentación de 24 Vdc 2,5A
con sistema backup y baterías para mantenimiento de la alimenta-
ción a la instrumentación y la comunicación wifi ante la falta de sumi-
nistro eléctrico.

1,00 948,30 948,30

plc_1 ud Autómata para control de estacion Toma 1

Suministro de autómata de control de la estación remota, incluyen-
do CPU con software de automatismos, modem GSM/GPRS, tarje-
ta de comunicación ethernet, 16ED, 4 EA y 4 SD. Además de las si-
guientes tarjetas de ampliación del PLC:

-1 Módulo externo de 16 entradas digitales.
-1 Módulo externo de 4 salidas digitales.
-Protección de sobretensiones transitorias clase III.

1,00 8.764,97 8.764,97
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sep_g ud Separador galvánico entrada 4-20mA, salida 4-20mA

Suministro y montaje de separador galvánico, para cada una de las
señales analógicas. Esta interconexión mediante separadores galvá-
nicos permiten evitar las posibles interferencias en las señales pro-
ducidas por los variadores existentes en la instalación.

1,00 479,17 479,17

arr_v_0_37 ud Circuito eléctrico arrancador inversor válvula mot. hasta
0,37kw

Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección
magnetotérmica, selector de funcionamiento en local y en remoto,
mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicado-
res de fallo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o ce-
rrada de la válvula motorizada.

2,00 2.051,37 4.102,74

intru ud Detector de intrusión en recinto

Detector de intrusión en recinto compuesto por interruptor magnéti-
co de seguridad instalado sobre la puerta de la caseta y en cada
una de las arquetas. Sirena electrónica de aviso de presencia insta-
lada en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves pa-
ra identificación del personal, adosada en puerta del cuadro y en ca-
ja en cada arqueta.

Canalización bajo tubo de PVC, desde cuadro de telecontrol hasta
los interruptores magnéticos.

1,00 604,97 604,97

inter_2 ud Interconexióninstrumentación

Interconexión caudalímetro existente en la instalación con el telecon-
trol, mediante conductores apantallados instalados bajo tuvo de
PVC en montaje superficial.

1,00 1.705,05 1.705,05

E02185 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja
instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

30,00 2,08 62,40

m12g1_ap m Conductor 12G1mm2 apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1mm2 apan-
tallada para la señal de control de válvula desde cuadro de telecon-
trol hasta válvula motorizada. Incluye pequeño material de cone-
xión e identificación.

30,00 17,50 525,00

E02252 m Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halóge-
nos), enchufable o roscable, de color gris, de 32 mm de diámetro no-
minal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 9, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

10,00 11,09 110,90
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E02264 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm,
instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 25
mm de diámetro nominal (exterior)). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección fren-
te a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

50,00 2,41 120,50

dis_p_2 ud Diseño, programación y puesta en marcha de la estación

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación
de esquemas eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la
instalación:

-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la esta-
ción.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizan-
do las siguientes tareas:

-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

1,00 8.863,31 8.863,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1.5 ................... 36.710,03
SUBCAPÍTULO 12.1.6 VARIOS

c_form ud Curso formación

Curso formación compuesto de a) Introducción a los equipos y com-
ponentes que forman el sistema, b) Bases de datos, estructura, ac-
ceso y lectura de la información de los usuarios y modificación de
los datos de los regantes, c) Programación. Manejo de la programa-
ción y del control de todos los equipos a través de puesto central,
Control y visualización de todos los elementos de la instalación
(navegación por todas las pantallas, Visualización del estado de los
equipos, programación de todos los equipos, etc., d) Página web.
Funcionamiento a nivel de usuario de la página web, navegación
por todas las pantallas, acceso a la información personal, etc.) Caje-
ro. Explicación del funcionamiento del cajero, visualización de las di-
ferentes pantallas y menús y solicitud de agua.
La duración del curso sería de cinco jornadas de seis horas. El pri-
mer día se darían los dos primeros capítulos, el segundo y tercero
la programación y página web y cajero los dos últimos.

1,00 2.073,23 2.073,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1.6 ................... 2.073,23
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SUBCAPÍTULO 12.1.7 CENTRALITA AGROCLIMÁTICA
est_meteo ud EstaciónMeteorológica

Sumnistro de Estación meteorológica D, Autoventilada. Consta de
una base central con pantalla de alto contraste y una unidad com-
pacta de medidores exteriores. El sensor combinado mide las preci-
pitaciones con un pluviómetro extra grande y la velocidad y direc-
ción del viento de forma muy precisa con un anemómetro. Los de-
más datos como temperatura y humedad relativa se miden en una
caja ventilada de sensores.  Los datos medidos se envían vía wifi a
la base.
Base receptora interior.
Gran monitor de 150 x 90 mm con todos los datos actuales y regis-
trados a la vista.
Variables visulizadas en consola:

Presión.
Previsión del Tiempo.
Temperatura int./ ext.
Indice de calor.
Punto de rocío.
Fases de la luna.
Precipitaciones por: minutos, horas, días, meses, años y chubas-
cos.
Precipitaciones totales de los últimos 24 chubascos.
Ratio de precipitaciones en minutos, horas, días y meses.
Velocidad del viento y dirección.
Sensación térmica.
Fecha y hora.
Horario de amanecer y atardecer.
Indicación de los datos en valores y diagramas.
Indicación gráfica de datos meteorológicos procesados directamen-
te en el monitor LCD de la base.
Más de 80 gráficos diferentes.
Hasta 30 alarmas visuales y acústicas programables simultánea-
mente.
Fases de la Luna en 9 símbolos.
Previsiónes del Tiempo por medio de:
Texto móvil, hasta 40 textos diferentes.
Símbolos con 5 símbolos diferentes.
Ciclos de medida con la unidad exterior: 2,5 segundos!

1,00 1.854,00 1.854,00

met_irra ud Sensor adicional de irradiación solar

Suministro de sensor de irradiación solar con soporte, para la medi-
ción precisa de la cantidad de irradiación solar y de la energía so-
lar. Características:

Tipo: fotodiodo de silicio.
Unidad/ resolución: 1W/mc
Rango: 0 - 1600 W/mc
Precisión: +- 5%

1,00 436,72 436,72

met_soft ud Software para PC y conexión

Suministro de Conexión  RS-232 y software Meteo Davis Weather-
link para análisis de datos de la estación meteorológica.  Programa
FTP para subir datos a web integrado en el software, lo que permi-
te llevar gráficos a página web. Data Logger para volcado de datos
en el PC, que guarda datos incluso con el ordenador apagado. So-
porta hojas de cálculo y programas de procesamiento de textos. Cre-
ación de gráficos de todos los parámetros diarios, mensuales o anua-
les para su análisis y comparación.

1,00 328,23 328,23
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est_tem_h ud Estacióninalámbricadetemperatura,humedadsuelo/hojas

Sumnistro de Estación inalámbrica de temperatura, humedad vege-
tal/suelo.  Davis 6345 o similar
Complemento para la Davis Vantage Pro 2. Admite hasta 10 senso-
res independientes para efectuar mediciones separadas por zonas.
Se alimenta durante el día con un panel solar integrado y por la no-
che con una pila de litio de 3 voltios.
La estación envía los datos por radiofrecuencia a la base Davis Van-
tage Pro o a un Weather Envoy.

Datos técnicos:

Conexión de hasta 10 sensores
Alcance hasta 300 metros hasta la base.
Medidas: 200 x 156 x 58 mm
Pila de litio de tipo CR123 - 3 V

Poste de acero no incluido.
2,00 454,57 909,14

met_hu_h ud Sensor humedad hojas

Suministro de Sensor humedad hojas Davis 6420 o similar.
Viene equipado con un cable de 12 metros.
Superficie de aleación metálica especial.
Rango de medición de 0 - 15
Medidas: 51 x 38 x 6 mm
Peso: 312 gramos.
Cable de 12 metros incluido.
Resistente al agua.

2,00 261,92 523,84

met_hu_s ud Sensor humedad suelo

Suministro de Sensor humedad suelo Davis 6440 o similar.

Medición de 0 - 200
Medidas: 76 x 22 mm, 103 gramos de peso.
Cable de 4,6 metros.
Resistente al agua y la intemperie.

2,00 131,84 263,68

met_temp ud Sensor de temperatura

Suministro de Sensor de temperatura Davis 6470 o similar.

Cable de 4,6 metros.
Temperaturas de -40 ºC hasta +65 ºC
Longitud: 46 mm
Resistente al agua.

2,00 131,84 263,68

radio_3g ud Radimodem 3G de comunicación

Suministro e instalación de radiomodem 3G de comunicaciones  pa-
ra el envío de datos de lectura de variables de la estación al servi-
dor Web para permitir la lectura remota de dichos datos.

1,00 347,10 347,10

int_meteo ud Instalacióndecampodelaestaciónmeteorológica

Montaje de centralita la estación meteorológica en el armario de po-
liéster con fibra de viddrio en la caseta de hormigón prefabricado
de arqueta de riego
Suministro y montaje de adaptador de tension de 12V-5V dc para ali-
mentación de la estación meteorológica desde el sistema de alimen-
tación solar existente.
Montaje de sensores de estación meteorológica sobre colunma de
panel fotovoltaico.

1,00 678,11 678,11

prog_1 ud Programación y puesta en marcha

Programación de la estación meteorológica y puesta en marcha de
la instalación.

1,00 851,25 851,25
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TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1.7 ................... 6.455,75
SUBCAPÍTULO 12.1.8 VIDEOVIGILANCIA

cctv_int ud Integración y tareas de puesta en marcha

Instalación, puesta en marcha e integración de elementos del siste-
ma de videovigilancia CCTV en puntos de control de alta.

1,00 699,78 699,78

cctv_ip ud Instalación CCTV IP- Nave de filtrado

Instalación de CCTV en nave de filtrado incluye equipos sensores
IP, cableado de exterior, soportes, mano de obra y pequeño mate-
rial.

1,00 2.420,15 2.420,15

cctv_ip_1 ud Instalación CCTV IP- Nave de impulsión

Instalación de CCTV en nave de impulsión incluye equipos senso-
res IP, cableado de exterior, soportes, mano de obra y pequeño ma-
terial.

1,00 2.420,15 2.420,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1.8 ................... 5.540,08
SUBCAPÍTULO 12.1.9 CASETAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS

caseta ud Caseta de hormigón prefabricada coronación embalse S1

Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimen-
siones exteriores 170x60x165cm con 2 puertas 135x115cm. La ca-
seta se instalará sobre terreno previamente alisado y compactado.

1,00 667,69 667,69

h_plt2 ud Hornacina prefabriacada de hormigón PLT2

Suministro de hornacina de hormigón prefabricado tipo PLT2 (de di-
mensiones 1400x850x310mm) para la instalación de la electrónica
del nodo cabecera junto al contador.

3,00 357,19 1.071,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1.9 ................... 1.739,26
SUBCAPÍTULO 12.1.10 CIMENTACIONES DE COLUMNAS

ciment ud Cimentación de columna de cabecera

Cimentación de columna de cabecera de comunicaciones de red
de baja de dimensiones 1.000x1.000x1.000mm.

4,00 412,00 1.648,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1.10 ................. 1.648,00
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_12.1...........574.577,47
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CAPÍTULO CAPITULO_13.1 AFECCIONES OBRA DISTRIBUCIÓN
BAJA

Canaprerie m Demolición y reposición de canaleta prefabricada

Canaleta prefabricada de hormigón de 40x40cm aproximadamente.
3.495,00 21,44 74.932,80

Cru.asfa m Cruce carretera comarcal y caminos de asfaltado

Cruce en camino asfaltado compuesto por corte de asfalto median-
te radial, apertura de zanja media de 1 m de anchura por 1,2 m de
profundidad,10 cm hormigón de limpieza, tubo prefabricado de hor-
migón de 500 mm de diámetro para paso de tubería, hormigón de
relleno hasta 10 cm por encima de la generatriz del tubo de hormi-
gón y reposición de firme de aglomerado en caliente.

450,00 166,22 74.799,00

Serv.Afect PAJReposición de Sevicios afectados

Partida alzada a justificar para demolición, corte y reposición de ser-
vicios afectados como son redes de telefonía, redes de agua pota-
ble y para riego,redes electricas de alimentación a chalets indepen-
dientes y diversas zonas urbanas

1,00 50.296,37 50.296,37

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_13.1...........200.028,17
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CAPÍTULO CAPITULO_14.1 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 14.1.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de aireación; sin
anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

50,00 2,91 145,50

MOD_01 ud Casco de seguridad dielectrico

50,00 5,01 250,50

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
tículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida fun-
da.

50,00 7,62 381,00

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja ener-
gía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); pati-
llas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje pa-
ra cordón de sujeción. Incluida funda.

50,00 6,32 316,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés
para la cabeza; tratamiento antiempañante; protección frente a im-
pactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

50,00 4,44 222,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

50,00 0,65 32,50

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos

Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra
riesgos químicos (productos agresivos, ácidos, bases y aceites); im-
permeables y reutilizables; Longitud = 320 mm; desde tallas peque-
ñas.

50,00 1,86 93,00

L01137 cienGuantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm
con polvo

Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protec-
ción contra microorganismos; alta resistencia al rasgado; con pol-
vo. Longitud: 24 cm, Espesor: 0,12mm. Desde talla XS hasta XXL.
Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o UNE-EN
21420.

50,00 11,58 579,00

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.
50,00 1,87 93,50
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L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

50,00 13,50 675,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so-
bre la cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliureta-
no; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua-
ción media 25-30 db.

50,00 2,69 134,50

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

50,00 32,99 1.649,50

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pan-
talón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

50,00 33,06 1.653,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

50,00 23,69 1.184,50

L01123 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas.
50,00 8,03 401,50

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 ta-
llas.

50,00 4,27 213,50

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

50,00 10,57 528,50

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y
atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvu-
la de inhalación/exhalación y atalaje para doble filtro de inhalación
recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar
en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

50,00 9,08 454,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

500,00 1,12 560,00

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protec-
ción contra partículas. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143;
UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

250,00 5,30 1.325,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.1.1 ................... 10.892,00
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SUBCAPÍTULO 14.1.2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
L01034 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje

Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peato-
nes, formado por elementos tubulares, cubierto horizontalmente me-
diante entablado de madera, incluso elementos complementarios,
montaje, mantenimiento y retirada.

100,00 81,18 8.118,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

250,00 8,27 2.067,50

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

25,00 62,36 1.559,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

250,00 58,46 14.615,00

L01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y
desmontaje

Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmonta-
je.

350,00 31,26 10.941,00

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje
y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zan-
jas abiertas.

200,00 7,60 1.520,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.1.2 ................... 38.820,50
SUBCAPÍTULO 14.1.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

MOD02 ud Acometida provisional de fontaneria

4,00 421,61 1.686,44

MOD_03 ud Acometida provisional de saneamiento

2,00 769,94 1.539,87

MOD_04 ud Acometida provisional de electricidad

5,00 421,61 2.108,05

MOD_05 ud Acometida provisional de telefonia

1,00 421,61 421,61

L01011 mesAlquiler barracón. Modelo aseo 30 personas

Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para
30 personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctri-
ca y de agua.

18,00 345,10 6.211,80

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

18,00 189,38 3.408,84

MOD_06 mesAlquiler barracón.Modelo comedor 20 personas

18,00 238,52 4.293,41
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L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

300,00 21,99 6.597,00

MOD_07 ud Alquiler caseta prefabricada almacén

18,00 238,52 4.293,41

MOD_08 ud Alquiler caseta prefabricada oficina

18,00 238,52 4.293,36

L01014 ud Pileta corrida tres grifos

Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.
2,00 165,65 331,30

L01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada

Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.
5,00 138,69 693,45

L01016 ud Inodoro para aseos, instalado

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.
5,00 137,12 685,60

L01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado

Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.
5,00 81,39 406,95

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
5,00 12,31 61,55

L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado

Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para ca-
da 50 operarios).

1,00 425,34 425,34

L01020 ud Calentador agua 100 l, instalado

Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).
2,00 270,79 541,58

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
4,00 113,46 453,84

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
20,00 46,20 924,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
4,00 36,40 145,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.1.3 ................... 39.523,00
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SUBCAPÍTULO 14.1.4 SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS
L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
2.500,00 1,21 3.025,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

100,00 15,99 1.599,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
100,00 10,84 1.084,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

10,00 5,15 51,50

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
30,00 3,63 108,90

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
150,00 2,50 375,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.1.4 ................... 6.243,40
SUBCAPÍTULO 14.1.5 FORMACIÓN

L01061 mesReunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

18,00 172,38 3.102,84

L01062 mesFormación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Traba-
jo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

18,00 28,36 510,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.1.5 ................... 3.613,32
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SUBCAPÍTULO 14.1.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

6,00 54,11 324,66

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
12,00 27,69 332,28

MOD_09 ud Camilla de socorro

1,00 533,03 533,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.1.6 ................... 1.189,97
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_14.1...........100.282,19

Página 194



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAPITULO_15.1 GESTIÓN DE RESIDUOS
MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de

empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a gestor autorizado
o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

20.159,21 2,64 53.220,31

I020002B m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor
autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de tierra y piedras.

20.159,21 2,45 49.390,06

MV_G01006 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km
160,00 189,58 30.332,80

I020003B m³ Gestión de residuos de mezclas bituminosas por gestor
autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de mezclas bituminosas.

1.140,50 13,11 14.951,96

I020004B m³ Gestión de residuos de madera por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de madera.

27,08 14,30 387,24

I020005B m³ Gestión de residuos de hierro y acero por gestor
autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de hierro y acero.

15,83 14,30 226,37

I020006B m³ Gestión de residuos de papel y cartón por gestor
autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de papel y cartón.

18,06 14,30 258,26

I020007B m³ Gestión de residuos de plástico por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de plástico.

22,22 25,00 555,50

I020008B m³ Gestión de residuos de hormigón por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de hormigón.

8,00 7,53 60,24

I020011B m³ Gestión de residuos de mezcla de hormigon, ladrillos,
azulejos y cerámica por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de mezcla de hormigon, ladrillos, azulejos y cerá-
mica.

11,67 7,53 87,88

I020009B m³ Gestión de residuos municipales por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos municipales no peligrosos.

12,50 30,00 375,00
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MV06FB m³ Desmontaje, retirada y transporte de tubería de
fibrocemento

Desmontaje  mediante personal autorizado para conexiones y des-
conexiones de la tubería de fibrocemento con presencia de amian-
to, incluso elaboración y presentación ante la autoridad laboral com-
petente de Plan Específico de retirada de fibrocemento con presen-
cia de amianto, gestión de tubos de Fibrocemento, donde se inclui-
rá desmantelamiento y extracción de las mismas. Instalación de tra-
tamiento de residuos de construcción y demolición externa  a la
obra o centro de valorización, eliminación de residuos, previamente
plastificadas, paletizadas  y cargadas sobre camión, considerando
la ida, descarga y vuelta, incluso canon de planta de reciclaje. Todo
ello, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006.

75,00 333,25 24.993,75

I020014B m³ Gestión de tubería de fibrocemento contamin. por gestor
autoriz.

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos peligrosos de tuberías de fibrocemento contaminado con
amianto.

75,00 296,13 22.209,75

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_15.1...........197.049,12

Página 196



MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAPITULO_16.1 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO CAP_16.1.1 MEDIDAS DURANTE LAS OBRAS

IA.1 m Jalonamiento tipo 1

Jalonamiento tipo 1, compuesto por malla de plástico y jalones metá-
licos, de 1,5 m de altura, separados 5 m entre sí. Incluso reposición.

333,00 1,45 482,85

IA.2 m Jalonamiento tipo 2

Jalonamiento tipo 2, realizado con cinta plástica y estacas de made-
ra, separados 50 m entre sí. Incluso reposición.

1.333,00 0,19 253,27

IA.5 km Riego de superficie

Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L., con un ren-
dimiento de 1000 m/h

33,00 51,37 1.695,21

IA.6 ud Control niveles acústicos

Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el
Decreto 48/1998 de 30 de julio, de protección del medio ambiente
frente al ruido, mediante la medición con un sonómetro

6,00 51,38 308,28

IA.8 km Estabilización caminos de acceso.

Estabilización de caminos y nuevos accesos, mediante compacta-
ción de su superfici, con un rendimiento de 100 m/h

8,33 521,70 4.345,76

IA.10 m² Decapado de capa superficial

Decapado de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo me-
diante una retroexcavadora mixta y un camión basculante

3.333,00 0,92 3.066,36

IA.12 m³ Acopio de tierra vegetal

Acopio de tierra vegetal en zona habilitada, en el lateral de la zona
de acopio de materiales y maquinaria.

667,00 1,28 853,76

IA.13 m³ Mantenimiento de tierra vegetal

Mantenimiento y gestión de la tierra vegetal generada en el desbro-
ce y decapado del terreno, en montones que no excedan de los 2
m de altura, incluyendo volteos y riegos (si fuera necesario) median-
te camión cisterna

667,00 1,28 853,76

IA.15 km Laboreo de suelo

Realización de tareas de laboreo, mediante arado de discos, en las
zonas de ocupación temporal de las zanjas de la red terciaria de rie-
go, al discurrir por linderos entre parcelas, con una anchura de 7
ml, donde sea posible, con un rendimiento de 500 m/h

33,00 100,34 3.311,22

IA.16 m³ Extendido tierra vegetal

Extendido de 20 cm de espesor de la tierra vegetal sobre superfi-
cies susceptibles de ser revegetadas.

667,00 0,66 440,22

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_16.1.1.......... 15.610,69
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SUBCAPÍTULO CAP_16.1.2. RESTAURACIÓN DE TALUDES
F01107 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens> 700

ho/ha, pte<= 50%

Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma
troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en
su base inferior, en suelo tránsito, con pendiente inferior o igual al
50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha.

1,00 2.106,44 2.106,44

F02077 mil Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia<= 500 m,
pte<= 50%

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de
planta en bandeja con envase termoformado o rígido con capaci-
dad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos de plantación,
en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

1,00 29,49 29,49

F02093 mil Plantación bandeja <= 250 cm³, en hoyos, suelo
slto-tránsito, pte<= 50%

Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con
envase rígido o termoformado con capacidad <= 250 cm³ en hoyos
de 40x40 cm preparados en suelo suelto o tránsito. No se incluye el
precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en
el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

1,00 732,65 732,65

F01115 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito, dens> 700 ho/ha

Tapado de hoyos de 40x40 cm abiertos con anterioridad, en suelo
suelto o tránsito, con una densidad mayor a 700 hoyos/ha. Se reco-
ge la posibilidad de aportar tierra de lugares próximos al hoyo. Esta
tarifa se utilizará en caso de que la labor de tapado del hoyo sea in-
dependiente de la apertura y la plantación.

1,00 393,18 393,18

F02143 mil Realización de rebalseta o alcorque

Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la plan-
ta, para incrementar la recogida del agua.

1,00 631,97 631,97

F02145_M mil Distribución de tubo protector 60 cm D <=500 m pendiente
<= 50%

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tu-
bo protector de 60 cm x 26 cm,biodegradable incluida caña de sopor-
te,  en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

1,00 479,60 479,60

RIEGO ud Riego de establecimiento 1m3 con cuba

Riego de 1 planta con camión cisterna.Incluida el agua, transporte
y mano de obra necesarias.

33,00 94,41 3.115,53

F03169 mil Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo
slto-tránsito, pte<= 50%

Plantación manual en reposición de marras menor o igual 20%, de
un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado
con capacidad <= 250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados
mediante casillas. No se incluye el precio de la planta, el transpor-
te, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendien-
te inferior o igual al 50%. Si han pasado más de 3 periodos vegetati-
vos desde la plantación, se presupuestará de nuevo la correspon-
diente preparación del terreno.

0,15 915,85 137,38

MV_HIDROS m² Hidrosiembra sobre taludes exteriores

Hidrosimbre sobre taludes exteriores
18.910,00 2,48 46.896,80
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MVL_ARB ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo

Suministro y plantación de especies de porte arbustivo suministra-
dos en bandeja forestal 300cc, distribuidas linealmente en zonas
continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con me-
dios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm, forma-
do por conjunto de retama y romero, totalmente plantado.

1.121,00 7,63 8.553,23

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_16.1.2.......... 63.076,27
SUBCAPÍTULO CAP_16.1.3. SISTEMA MONITORIZACIÓN
CONTENIDO HUMEDAD EN EL SUELO-DIRECTRIZ 1

MV_SOLE ud Suministro e instalación de sondas humedad cultivos
leñosos

Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos leñosos
completamente instalada, terminada y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 Equipo con alimentación: Panel solar de 12 V + baterías recarga-
bles
- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa
y WI-FI mediante antena Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 mi-
nutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 mi-
nutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el
cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

3 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media:
de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC: 0 a 55000 microS / cm

1 unidad de CONTADOR FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de pulsos
(1 pulso / 1 litros), R80H, R20V. Rosca 3/4" BSP. Con racores inclui-
dos a 1/2"

12,00 2.508,05 30.096,60
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MV_SOCH ud Suministro e instalacion de sondas humedad cultivos
horticolas

Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos hortico-
las completamente instalada, terminada y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 Equipos con alimentación: Panel solar de 12 V + baterías recarga-
bles
- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa
y WI-FI mediante antena Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 mi-
nutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 mi-
nutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el
cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

2 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media:
de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC: 0 a 55000 microS / cm

1 unidad de CONTADOR FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de pulsos
(1 pulso / 1 litros), R80H, R20V. Rosca 3/4" BSP. Con racores inclui-
dos a 1/2"

2,00 2.009,53 4.019,06

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_16.1.3.......... 34.115,66
SUBCAPÍTULO CAP_16.1.4. SISTEMA SEGUIMIENTO CALIDAD
AGUA Y CONTROL DE RETORNOS-DIRECTRIZ 2

MV_ESTVUL ud ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 2.812 ha

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 2.812 ha
1,00 25.338,00 25.338,00

MV_SOND ud SONDEOS A ROTACIÓN CON EXTRACCIÓN DE TESTIGO
CONTINUO

SONDEOS A ROTACIÓN CON EXTRACCIÓN DE TESTIGO CONTI-
NUO

1,00 32.923,69 32.923,69

MV_ENSPER ud ENSAYOS DE PERMEABILIDAD

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD
1,00 11.627,79 11.627,79

MV_ACOND ud ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN
1,00 13.590,50 13.590,50

MV_ESPEC/TRANSud ESPECTROFOTÓMETRO Y TRANSMISOR

ESPECTROFOTÓMETRO Y TRANSMISOR
1,00 54.398,13 54.398,13

MV_TELEC/COMud SISTEMAS DE TELECONTROL Y COMUNICACIONES

SISTEMAS DE TELECONTROL Y COMUNICACIONES
1,00 30.957,10 30.957,10

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_16.1.4..........168.835,21
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_16.1.5. EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS
VEGETALES Y MEJORA DE LA HABITABILIDAD DE LA
FAUNA-DIRECTIZ 3 Y 4

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de
obras circunstancias no especiales

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concu-
rren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad am-
biental. Incluye los trabajos de coordinación general y programa-
ción para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra
y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Reso-
lución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos
ni materiales especializados, análisis de las interacciones ambienta-
les clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de espe-
cial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de
documentación y redacción de informes de seguimiento.

18,00 646,09 11.629,62

MV_AL ud Suministro y plantación de árboles aislados. Olmo

Plantación de Olmo de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m
del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecáni-
cos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y subs-
tratos vegetales fertilizados.

6,00 42,08 252,48

UJA070 jor Riego de plantaciones

Riego de 1.682 m² (1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3
meses, 1 vez a la semana mediante manguera conectada a camión
cisterna, con un rendimiento de 5 l/m², procurando un reparto unifor-
me. Agua procedente de la propia CR.

12,00 255,48 3.065,76

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete
sensibles previo al inicio de los trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra-
bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an-
cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

2,00 246,94 493,88

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m²

Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema
de alimentación de agua, según descrito en documentación ambien-
tal y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. To-
talmente acabado.

8,00 509,43 4.075,44

MV_NIDAV ud Suministro e instalación de caseta para nidificación de
aves

15,00 16,13 241,95

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero
contrachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Total-
mente terminado, fijado y operativo.

15,00 47,73 715,95

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos
no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orifi-
cio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. To-
talmente terminado, instalado y operativo.

15,00 137,98 2.069,70
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PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de matorral para
favorecer polinizadores

Plantación de especies de matorral suministrados en bandeja fores-
tal 300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pen-
diente a una distancia mínima de 1,5 con medios manuales, en te-
rreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

360,00 7,63 2.746,80

F11004 ud Señal Tipo CN-03 DIRECCIONAL. Instalación de señal
completa

Colocación y anclaje de "Señal direccional tipo CN-03" formado por
un poste de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso
IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø120 mm y
3.000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero galvani-
zado una placa corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diá-
metro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel fle-
cha de plancha de acero de medidas 594x210x2 mm. La tornillería
será de acero galvanizado. Incluye transporte, montaje, adecuación
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de ace-
ro en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la ra-
sante. No incluye elaboración de contenido y maquetación. Según
manual de señalización de Caminos Naturales.

3,00 171,79 515,37

PLAN03-1 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo
medio para favorecer polinizadores

Plantación de especies de porte arbustivo medio suministrados en
bandeja forestal 300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas
de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios ma-
nuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

60,00 7,63 457,80

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el
objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación
ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido
para ave según especificaciones del documento ambiental. Total-
mente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

15,00 53,27 799,05

0707NM ud Medidas anticolisión - Baliza salvapajaros tipo BESP

100,00 6,89 689,00

MA003M ud Mitigación del riesgo para la fauna en la Balsa Abellán

14,00 141,10 1.975,40

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_16.1.5.......... 29.728,20
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SUBCAPÍTULO CAP_16.1.6. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y
BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS-DIRECTRIZ 5

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.288,11 3.288,11

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo: Instalación,
mantenimiento"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 1.871,80 1.871,80

C3_AGUA_SUPud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 1.871,80 1.871,80

C4_AGUA_SUBud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y
sensores".

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 1.871,80 1.871,80

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 1.871,80 1.871,80

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_16.1.6.......... 10.775,31
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SUBCAPÍTULO CAP_16.1.7 ARQUEOLOGÍA
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 555,79 555,79

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra y emisión de los informes correspondientes.

120,00 282,98 33.957,60

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

15,00 917,05 13.755,75

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.223,15 2.223,15

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_16.1.7.......... 50.492,29
SUBCAPÍTULO CAP_16.1.8 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

IA.19 ud Control medioambiental

Control medioambiental de la obra por parte de un técnicpo especia-
lista, del cumplimiento de las indicaciones que se realizan en el PVA

60,00 50,61 3.036,60

E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

18,00 978,50 17.613,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_16.1.8.......... 20.649,60
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_16.1...........393.283,23
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CAPÍTULO CAPITULO_17.1 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la
obra.

1,00 1.298,40 1.298,40

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 402,33 402,33

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_17.1........... 1.700,73

TOTAL..........................................................10.978.249,41
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA CR TRASVASE TAJO-SEGURA DE LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

%

CAPITULO_01.1 CABEZAL DE BOMBEO. ZONA IMPULSIÓN................................................................................................................ 704.016,32 6,41

CAPÍTULO_02.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ZONA IMPULSIÓN.......................................................................................................... 717.333,85 6,53

CAPITULO_03.1 CABEZAL DE FILTRADO. ZONA GRAVEDAD ............................................................................................................. 394.968,37 3,60

CAPÍTULO_04.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ZONA GRAVEDAD ......................................................................................................... 37.070,89 0,34

CAPITULO_05.1 DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL. ZONA IMPULSIÓN ALTA............................................................................................... 471.614,38 4,30

CAPITULO_06.1 DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL. ZONA IMPULSIÓN BAJA............................................................................................... 1.050.568,10 9,57

CAPITULO_07.1 DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL. ZONA GRAVEDAD......................................................................................................... 2.581.720,12 23,52

CAPITULO_08.1 EMBALSE DE REGULACIÓN ........................................................................................................................................ 1.178.152,63 10,73

CAPITULO_09.1 DISTRIBUCIÓN EN BAJA. ZONA IMPULSIÓN ALTA................................................................................................... 453.030,71 4,13

CAPITULO_10.1 DISTRIBUCIÓN EN BAJA. ZONA IMPULSIÓN BAJA ................................................................................................... 781.410,67 7,12

CAPITULO_11.1 DISTRIBUCIÓN EN BAJA. ZONA GRAVEDAD............................................................................................................. 1.141.442,46 10,40

CAPITULO_12.1 AUTOMATIZACIÓN ........................................................................................................................................................ 574.577,47 5,23

CAPITULO_13.1 AFECCIONES OBRA DISTRIBUCIÓN BAJA ................................................................................................................ 200.028,17 1,82

CAPITULO_14.1 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 100.282,19 0,91

CAPITULO_15.1 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 197.049,12 1,79

CAPITULO_16.1 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 393.283,23 3,58

CAPITULO_17.1 SEÑALIZACIÓN PRTR ................................................................................................................................................... 1.700,73 0,02

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 10.978.249,41

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 1.427.172,42
6,00 % Beneficio industrial ...... 658.694,96

Suma..................................................... 2.085.867,38

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 13.064.116,79

21% IVA ................................................ 2.743.464,53

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 15.807.581,32

En Murcia, en julio de 2023.

121 julio 2023

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
ALBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA

INGENIERO AGRÓNOMO
COLEGIADO Nº 3.000.562


