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Mediciones auxiliares 



 Movimientos de tierras 

o Resumen 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL 
LONGITUD DEL TRAMO 

(m) 
VOLUMEN TOTAL 

TUBERÍA (m3) 

VOLUMEN TOTAL 
EXCAVACIÓ ZANJA 

(m3) 

VOLUMEN DE CAMA 
(m3) 

VOLUMEN RELLENO 
LATERAL (m3) 

 VOLUMEN RELLENO 
INICIAL (m3) 

VOLUMEN CAPA 
VEGETAL (m3) 

TOTAL 

Primaria 00+000 07+608 7.607,79 13.518,34 90.545,72 5.743,92 26.749,25 44.534,21 37.504,40 7.029,81 77.027,38 

R1 00+000 06+740 6.739,80 1.842,34 43.286,59 2.720,40 11.259,33 27.464,52 20.434,71 7.029,81 41.444,25 

R1-1 00+000 00+040 40,00 5,03 34,94 3,28 22,57 18,45 8,76 9,69 44,30 

R1-2 00+000 01+630 1.630,25 147,75 3.172,23 118,51 764,29 2.141,68 1.678,52 463,16 3.024,48 

R1-3 00+000 02+369 2.369,15 229,33 4.617,91 175,09 1.185,93 3.027,56 2.346,62 680,94 4.388,58 

R1-4 00+000 00+440 440,01 15,00 650,27 27,28 161,06 446,93 337,93 109,00 635,27 

R1-5 00+000 00+255 254,85 3,64 295,82 15,80 87,00 189,38 131,60 57,78 292,18 

R1-6 00+000 01+833 1.832,57 132,03 4.028,95 135,42 868,71 2.892,79 2.342,35 550,44 3.896,92 

R1-7 00+000 02+242 2.242,35 200,85 5.002,52 176,70 1.193,82 3.431,15 2.745,70 685,45 4.801,67 

R1-8 00+000 00+980 980,22 53,62 1.547,11 62,97 386,62 1.043,90 792,74 251,16 1.493,49 

R1-9 00+000 04+236 4.236,40 915,17 14.033,71 975,25 3.496,68 8.646,61 6.861,41 1.785,20 13.118,54 

R1-10 00+000 01+520 1.520,00 97,42 3.123,22 105,64 659,67 2.260,49 1.823,35 437,14 3.025,80 

R1-11 00+000 00+555 554,65 27,81 948,81 34,39 209,06 677,55 532,26 145,29 921,00 

R1-12 00+000 01+644 1.644,02 130,12 2.716,16 114,93 738,63 1.732,48 1.295,24 437,24 2.586,04 

R1-13 00+000 04+836 4.836,17 982,80 15.178,56 947,61 3.850,06 9.398,09 7.449,71 1.948,38 14.195,76 

R1-14 00+000 01+801 1.801,20 173,19 4.598,82 140,67 937,74 3.347,22 2.769,79 577,43 4.425,63 

R1-15 00+000 00+194 194,37 30,34 550,84 15,94 115,29 389,27 323,09 66,18 520,50 

R1-16 00+000 01+460 1.460,00 72,85 2.723,20 99,12 602,50 1.948,73 1.545,92 402,81 2.650,35 

R1-17 00+000 00+127 126,56 1,99 193,28 7,85 41,70 141,74 109,92 31,82 191,29 

R1-18 00+000 02+025 2.025,00 144,65 4.726,91 143,31 908,07 3.530,88 2.915,64 615,24 4.582,26 

R1-20 00+000 00+251 251,06 5,79 396,53 15,57 85,08 290,09 227,08 63,01 390,74 

                      

            

  TOTAL 42.786,41 18.730,06 202.337,16 11.776,37 54.300,49  94.167,98   

  TOTAL 35.178,62 5.211,72 111.791,44 6.032,45 27.551,24  56.663,58   

 

o Tubería primaria 

Primaria Capa vegetal RELLENO con material Grava RELLENO lateral Movimiento de Tierra Movimiento de Tierra   

P.K. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol.   

0 0,86 0 0 2,85 0 0 0,76 0 0 3,54 0 0 9,8 0 0 0 0 0 1,79 1,50966844 

20 0,87 17,29 17,29 3,16 60,05 60,05 0,76 15,17 15,17 3,54 70,72 70,72 10,12 199,12 199,12 0 0 0 1,79 1,50966844 

40 0,88 17,5 34,79 3,5 66,61 126,66 0,76 15,17 30,35 3,54 70,72 141,43 10,47 205,89 405,01 0 0 0 1,79 1,50966844 

60 0,89 17,7 52,5 3,81 73,14 199,8 0,76 15,17 45,52 3,54 70,72 212,15 10,79 212,62 617,63 0 0 0 1,79 1,50966844 

80 0,89 17,85 70,34 3,96 77,72 277,52 0,76 15,17 60,7 3,54 70,72 282,86 10,94 217,34 834,97 0 0 0 1,79 1,50966844 

100 0,91 18,03 88,38 4,42 83,82 361,34 0,76 15,17 75,87 3,54 70,72 353,58 11,42 223,63 1058,6 0 0 0 1,79 1,50966844 

120 0,92 18,29 106,66 4,8 92,2 453,54 0,76 15,17 91,05 3,54 70,72 424,3 11,81 232,26 1290,86 0 0 0 1,79 1,50966844 



140 0,96 18,82 125,48 6,24 110,34 563,88 0,76 15,17 106,22 3,54 70,72 495,01 13,29 250,94 1541,8 0 0 0 1,79 1,50966844 

160 0,9 18,61 144,09 4,21 104,44 668,32 0,76 15,17 121,4 3,54 70,72 565,73 11,2 244,82 1786,62 0 0 0 1,79 1,50966844 

180 0,87 17,66 161,75 3,07 72,73 741,05 0,76 15,17 136,57 3,54 70,72 636,45 10,02 212,17 1998,79 0 0 0 1,78 1,50544558 

200 0,92 17,89 179,64 4,88 79,43 820,48 0,76 15,17 151,75 3,54 70,72 707,16 11,89 219,1 2217,89 0 0 0 1,79 1,50966844 

220 0,9 18,24 197,87 4,16 90,37 910,86 0,76 15,17 166,92 3,54 70,72 777,88 11,15 230,39 2448,28 0 0 0 1,79 1,50966844 

240 0,97 18,74 216,61 6,57 107,25 1018,11 0,76 15,17 182,1 3,54 70,72 848,59 13,63 247,76 2696,04 0 0 0 1,79 1,50966844 

260 0,9 18,69 235,3 4,03 106 1124,11 0,76 15,17 197,27 3,54 70,72 919,31 11,02 246,47 2942,51 0 0 0 1,79 1,50966844 

280 0,95 18,42 253,72 5,65 96,84 1220,95 0,76 15,17 212,45 3,54 70,72 990,03 12,68 237,04 3179,55 0 0 0 1,78 1,50544558 

300 0,99 19,39 273,11 7,38 130,33 1351,28 0,76 15,17 227,62 3,54 70,72 1060,74 14,47 271,5 3451,04 0 0 0 1,8 1,51387951 

320 0,97 19,61 292,72 6,39 137,73 1489,01 0,76 15,17 242,8 3,54 70,72 1131,46 13,45 279,12 3730,16 0 0 0 1,79 1,50966844 

340 1,01 19,79 312,51 8,03 144,15 1633,16 0,76 15,17 257,97 3,54 70,72 1202,18 15,13 285,72 4015,88 0 0 0 1,79 1,50966844 

360 0,99 20,01 332,51 5,95 139,84 1773 0,76 15,17 273,15 3,54 70,72 1272,89 13,03 281,61 4297,49 0 0 0 1,79 1,50966844 

380 0,9 18,87 351,38 4,07 100,32 1873,32 0,76 15,17 288,32 3,54 70,72 1343,61 11,06 240,95 4538,44 0 0 0 1,79 1,50966844 

400 0,94 18,38 369,77 5,42 94,89 1968,2 0,76 15,17 303,5 3,54 70,72 1414,32 12,44 235,04 4773,48 0 0 0 1,78 1,50544558 

420 0,99 19,26 389,03 7,04 124,55 2092,75 0,76 15,17 318,67 3,54 70,72 1485,04 14,12 265,59 5039,07 0 0 0 1,79 1,50966844 

440 1,04 20,27 409,3 9,07 161,11 2253,86 0,76 15,17 333,85 3,54 70,72 1555,76 16,2 303,16 5342,23 0 0 0 1,79 1,50966844 

460 0,84 18,81 428,11 2,39 114,57 2368,44 0,76 15,17 349,02 3,54 70,72 1626,47 9,32 255,16 5597,39 0 0 0 1,79 1,50966844 

480 0,89 17,28 445,38 3,67 60,57 2429,01 0,76 15,17 364,2 3,54 70,72 1697,19 10,65 199,63 5797,02 0 0 0 1,79 1,50966844 

500 0,95 18,41 463,79 5,98 96,56 2525,57 0,76 15,17 379,37 3,54 70,72 1767,91 13,03 236,74 6033,76 0 0 0 1,8 1,51387951 

520 0,84 17,98 481,77 2,37 83,52 2609,09 0,76 15,17 394,55 3,54 70,72 1838,62 9,3 223,28 6257,04 0 0 0 1,79 1,50966844 

540 0,85 16,91 498,68 2,46 48,24 2657,32 0,76 15,17 409,72 3,54 70,72 1909,34 9,39 186,92 6443,96 0 0 0 1,78 1,50544558 

560 0,85 17,01 515,69 2,65 51,1 2708,43 0,76 15,17 424,9 3,54 70,72 1980,05 9,6 189,89 6633,85 0 0 0 1,8 1,51387951 

580 0,86 17,16 532,85 2,85 55,02 2763,45 0,76 15,17 440,07 3,54 70,72 2050,77 9,8 193,96 6827,81 0 0 0 1,79 1,50966844 

600 0,87 17,3 550,15 3,09 59,36 2822,81 0,76 15,17 455,25 3,54 70,72 2121,49 10,04 198,43 7026,24 0 0 0 1,78 1,50544558 

620 0,88 17,5 567,65 3,51 65,93 2888,74 0,76 15,17 470,42 3,54 70,72 2192,2 10,48 205,2 7231,44 0 0 0 1,79 1,50966844 

640 0,84 17,24 584,89 2,34 58,42 2947,16 0,76 15,17 485,6 3,54 70,72 2262,92 9,27 197,44 7428,88 0 0 0 1,79 1,50966844 

660 0,83 16,76 601,64 2,05 43,86 2991,02 0,76 15,17 500,77 3,54 70,72 2333,63 8,97 182,39 7611,27 0 0 0 1,79 1,50966844 

680 0,83 16,67 618,31 2,06 41,05 3032,06 0,76 15,17 515,95 3,54 70,72 2404,35 8,98 179,49 7790,76 0 0 0 1,79 1,50966844 

700 0,82 16,49 634,8 1,49 35,48 3067,54 0,76 15,17 531,12 3,54 70,72 2475,07 8,4 173,75 7964,51 0 0 0 1,79 1,50966844 

720 0,82 16,36 651,16 1,65 31,47 3099,01 0,76 15,17 546,3 3,54 70,72 2545,78 8,56 169,6 8134,11 0 0 0 1,79 1,50966844 

740 0,83 16,48 667,64 1,85 35 3134,01 0,76 15,17 561,47 3,54 70,72 2616,5 8,76 173,25 8307,37 0 0 0 1,78 1,50544558 

760 0,84 16,71 684,34 2,34 41,82 3175,83 0,76 15,17 576,65 3,54 70,72 2687,22 9,27 180,3 8487,67 0 0 0 1,79 1,50966844 

780 0,96 17,98 702,33 6 83,33 3259,16 0,76 15,17 591,82 3,54 70,72 2757,93 13,04 223,09 8710,76 0 0 0 1,78 1,50544558 

800 1 19,55 721,88 7,6 135,96 3395,12 0,76 15,17 606,99 3,54 70,72 2828,65 14,69 277,29 8988,05 0 0 0 1,79 1,50966844 

820 1,01 20,13 742,02 8,11 157,12 3552,24 0,76 15,17 622,17 3,54 70,72 2899,36 15,21 299,03 9287,08 0 0 0 1,79 1,50966844 

840 0,97 19,83 761,85 6,51 146,23 3698,47 0,76 15,17 637,34 3,54 70,72 2970,08 13,57 287,84 9574,92 0 0 0 1,79 1,50966844 

860 0,98 19,49 781,34 6,89 134,03 3832,5 0,76 15,17 652,52 3,54 70,72 3040,8 13,96 275,3 9850,22 0 0 0 1,79 1,50966844 

880 0,95 19,26 800,6 5,71 126,04 3958,54 0,76 15,17 667,69 3,54 70,72 3111,51 12,75 267,08 10117,3 0 0 0 1,79 1,50966844 

900 0,96 19,08 819,68 5,96 116,71 4075,25 0,76 15,17 682,87 3,54 70,72 3182,23 13,01 257,56 10374,86 0 0 0 1,79 1,50966844 

920 0,97 19,31 838,99 6,43 123,93 4199,18 0,76 15,17 698,04 3,54 70,72 3252,95 13,49 265,01 10639,87 0 0 0 1,79 1,50966844 

940 0,97 19,36 858,35 6,85 132,87 4332,05 0,76 15,17 713,22 3,54 70,72 3323,66 13,91 274,01 10913,88 0 0 0 1,79 1,50966844 

960 0,98 19,48 877,83 6,93 137,85 4469,9 0,76 15,17 728,39 3,54 70,72 3394,38 14 279,12 11193 0 0 0 1,79 1,50966844 

980 0,98 19,63 897,46 6,93 138,62 4608,52 0,76 15,17 743,57 3,54 70,72 3465,09 14 280,03 11473,03 0 0 0 1,79 1,50966844 

1000 0,98 19,62 917,08 6,85 137,83 4746,36 0,76 15,17 758,74 3,54 70,72 3535,81 13,92 279,22 11752,25 0 0 0 1,79 1,50966844 



1020 0,98 19,55 936,63 6,68 135,29 4881,65 0,76 15,17 773,92 3,54 70,72 3606,53 13,74 276,62 12028,87 0 0 0 1,78 1,50544558 

1040 0,98 19,55 956,18 6,86 135,33 5016,97 0,76 15,17 789,09 3,54 70,72 3677,24 13,92 276,65 12305,52 0 0 0 1,78 1,50544558 

1060 0,94 19,23 975,41 5,55 124,12 5141,09 0,76 15,17 804,27 3,54 70,72 3747,96 12,59 265,13 12570,65 0 0 0 1,8 1,51387951 

1080 0,94 18,84 994,25 5,52 110,72 5251,81 0,76 15,17 819,44 3,54 70,72 3818,67 12,55 251,34 12821,99 0 0 0 1,79 1,50966844 

1100 0,88 18,24 1012,49 3,6 91,19 5343 0,76 15,17 834,62 3,54 70,72 3889,39 10,57 231,21 13053,2 0 0 0 1,79 1,50966844 

1120 0,88 17,64 1030,13 3,41 70,16 5413,16 0,76 15,17 849,79 3,54 70,72 3960,11 10,38 209,58 13262,77 0 0 0 1,79 1,50966844 

1140 0,87 17,55 1047,68 3,38 67,94 5481,11 0,76 15,17 864,97 3,54 70,72 4030,82 10,34 207,27 13470,04 0 0 0 1,79 1,50966844 

1160 0,86 17,32 1065 2,67 60,49 5541,6 0,76 15,17 880,14 3,54 70,72 4101,54 9,61 199,59 13669,63 0 0 0 1,78 1,50544558 

1180 0,87 17,27 1082,27 3,16 58,31 5599,91 0,76 15,17 895,32 3,54 70,72 4172,26 10,12 197,35 13866,98 0 0 0 1,79 1,50966844 

1200 0,88 17,48 1099,75 3,46 66,22 5666,13 0,76 15,17 910,49 3,54 70,72 4242,97 10,43 205,48 14072,46 0 0 0 1,79 1,50966844 

1220 0,81 16,87 1116,62 1,3 47,58 5713,71 0,76 15,17 925,67 3,54 70,72 4313,69 8,19 186,23 14258,69 0 0 0 1,78 1,50544558 

1240 0,82 16,31 1132,92 1,75 30,52 5744,23 0,76 15,17 940,84 3,54 70,72 4384,4 8,67 168,6 14427,29 0 0 0 1,8 1,51387951 

1260 0,86 16,83 1149,75 2,86 46,18 5790,41 0,76 15,17 956,02 3,54 70,72 4455,12 9,81 184,79 14612,08 0 0 0 1,79 1,50966844 

1280 0,93 17,85 1167,6 4,99 78,5 5868,92 0,76 15,17 971,19 3,54 70,72 4525,84 12 218,13 14830,21 0 0 0 1,78 1,50544558 

1300 0,96 18,9 1186,5 6,34 113,29 5982,21 0,76 15,17 986,37 3,54 70,72 4596,55 13,4 253,97 15084,18 0 0 0 1,8 1,51387951 

1320 0,97 19,34 1205,84 6,49 128,33 6110,54 0,76 15,17 1001,54 3,54 70,72 4667,27 13,55 269,45 15353,63 0 0 0 1,79 1,50966844 

1340 0,96 19,28 1225,12 6,14 126,31 6236,85 0,76 15,17 1016,72 3,54 70,72 4737,99 13,19 267,36 15620,99 0 0 0 1,79 1,50966844 

1360 0,93 18,91 1244,03 5,19 113,3 6350,15 0,76 15,17 1031,89 3,54 70,72 4808,7 12,21 253,99 15874,98 0 0 0 1,79 1,50966844 

1380 0,93 18,62 1262,65 5,17 103,58 6453,73 0,76 15,17 1047,07 3,54 70,72 4879,42 12,19 243,98 16118,96 0 0 0 1,79 1,50966844 

1400 0,89 18,24 1280,89 3,79 89,54 6543,27 0,76 15,17 1062,24 3,54 70,72 4950,13 10,77 229,55 16348,51 0 0 0 1,79 1,50966844 

1420 0,89 17,81 1298,69 3,7 74,89 6618,16 0,76 15,17 1077,42 3,54 70,72 5020,85 10,68 214,47 16562,98 0 0 0 1,79 1,50966844 

1440 0,89 17,76 1316,45 3,72 74,26 6692,42 0,76 15,17 1092,59 3,54 70,72 5091,57 10,7 213,79 16776,77 0 0 0 1,79 1,50966844 

1460 0,89 17,83 1334,27 3,96 76,8 6769,22 0,76 15,17 1107,77 3,54 70,72 5162,28 10,94 216,4 16993,18 0 0 0 1,79 1,50966844 

1480 0,92 18,16 1352,44 4,89 88,44 6857,67 0,76 15,17 1122,94 3,54 70,72 5233 11,9 228,39 17221,56 0 0 0 1,79 1,50966844 

1500 0,88 18,03 1370,47 3,47 83,56 6941,23 0,76 15,17 1138,12 3,54 70,72 5303,71 10,44 223,37 17444,93 0 0 0 1,79 1,50966844 

1520 0,84 17,22 1387,69 2,24 57,12 6998,35 0,76 15,17 1153,29 3,54 70,72 5374,43 9,17 196,11 17641,05 0 0 0 1,79 1,50966844 

1540 0,85 16,87 1404,55 2,37 46,12 7044,47 0,76 15,17 1168,47 3,54 70,72 5445,15 9,3 184,76 17825,81 0 0 0 1,78 1,50544558 

1560 0,85 17 1421,55 2,6 49,65 7094,12 0,76 15,17 1183,64 3,54 70,72 5515,86 9,54 188,43 18014,23 0 0 0 1,79 1,50966844 

1580 0,81 16,62 1438,17 1,29 38,8 7132,93 0,76 15,17 1198,82 3,54 70,72 5586,58 8,18 177,2 18191,43 0 0 0 1,78 1,50544558 

1600 0,81 16,21 1454,39 1,46 27,47 7160,4 0,76 15,17 1213,99 3,54 70,72 5657,3 8,36 165,47 18356,9 0 0 0 1,79 1,50966844 

1620 0,83 16,41 1470,8 1,83 32,93 7193,33 0,76 15,17 1229,16 3,54 70,72 5728,01 8,75 171,12 18528,02 0 0 0 1,79 1,50966844 

1640 0,82 16,5 1487,3 1,67 35,02 7228,36 0,76 15,17 1244,34 3,54 70,72 5798,73 8,58 173,3 18701,32 0 0 0 1,79 1,50966844 

1660 0,9 17,25 1504,55 4,4 60,7 7289,06 0,76 15,17 1259,51 3,54 70,72 5869,44 11,39 199,73 18901,05 0 0 0 1,79 1,50966844 

1680 0,97 18,72 1523,27 6,45 108,46 7397,52 0,76 15,17 1274,69 3,54 70,72 5940,16 13,5 248,96 19150,01 0 0 0 1,78 1,50544558 

1700 0,98 19,47 1542,73 6,77 132,12 7529,64 0,76 15,17 1289,86 3,54 70,72 6010,88 13,83 273,37 19423,37 0 0 0 1,78 1,50544558 

1720 0,89 18,71 1561,45 3,95 107,12 7636,76 0,76 15,17 1305,04 3,54 70,72 6081,59 10,93 247,6 19670,98 0 0 0 1,79 1,50966844 

1740 0,86 17,49 1578,94 2,73 66,74 7703,5 0,76 15,17 1320,21 3,54 70,72 6152,31 9,67 206,01 19876,98 0 0 0 1,78 1,50544558 

1760 0,93 17,86 1596,8 5,16 78,88 7782,38 0,76 15,17 1335,39 3,54 70,72 6223,03 12,18 218,52 20095,5 0 0 0 1,79 1,50966844 

1780 0,94 18,71 1615,51 5,49 106,54 7888,92 0,76 15,17 1350,56 3,54 70,72 6293,74 12,52 247,03 20342,53 0 0 0 1,79 1,50966844 

1800 0,95 18,89 1634,4 5,77 112,62 8001,54 0,76 15,17 1365,74 3,54 70,72 6364,46 12,81 253,29 20595,82 0 0 0 1,79 1,50966844 

1820 0,96 19,12 1653,52 6,31 120,8 8122,34 0,76 15,17 1380,91 3,54 70,72 6435,17 13,36 261,7 20857,52 0 0 0 1,79 1,50966844 

1840 0,9 18,63 1672,15 3,16 94,66 8217 0,76 15,17 1396,09 3,54 70,72 6505,89 10,14 235,07 21092,59 0 0 0 1,78 1,50544558 

1860 0,81 17,12 1689,27 1,42 45,75 8262,75 0,76 15,17 1411,26 3,54 70,72 6576,61 8,32 184,64 21277,23 0 0 0 1,79 1,50966844 

1880 0,82 16,31 1705,58 1,48 28,97 8291,72 0,76 15,17 1426,44 3,54 70,72 6647,32 8,38 167,05 21444,28 0 0 0 1,78 1,50544558 



1900 0,83 16,49 1722,08 1,79 32,63 8324,34 0,76 15,17 1441,61 3,54 70,72 6718,04 8,7 170,88 21615,16 0 0 0 1,78 1,50544558 

1920 0,85 16,84 1738,92 2,04 38,25 8362,6 0,76 15,17 1456,79 3,54 70,72 6788,75 8,98 176,83 21791,99 0 0 0 1,79 1,50966844 

1940 0,85 17 1755,91 2,11 41,47 8404,06 0,76 15,17 1471,96 3,54 70,72 6859,47 9,04 180,19 21972,18 0 0 0 1,78 1,50544558 

1960 0,84 16,89 1772,81 2,33 44,39 8448,46 0,76 15,17 1487,14 3,54 70,72 6930,19 9,26 183,03 22155,21 0 0 0 1,79 1,50966844 

1980 0,85 16,93 1789,74 2,54 48,77 8497,22 0,76 15,17 1502,31 3,54 70,72 7000,9 9,48 187,48 22342,69 0 0 0 1,79 1,50966844 

2000 0,86 17,05 1806,79 2,71 52,52 8549,74 0,76 15,17 1517,49 3,54 70,72 7071,62 9,65 191,34 22534,03 0 0 0 1,78 1,50544558 

2020 0,89 17,42 1824,21 3,47 61,77 8611,51 0,76 15,17 1532,66 3,54 70,72 7142,34 10,44 200,95 22734,99 0 0 0 1,78 1,50544558 

2040 1,06 19,4 1843,61 10,66 141,06 8752,57 0,76 15,17 1547,84 3,54 70,72 7213,05 17,81 282,24 23017,22 0 0 0 1,79 1,50966844 

2060 0,98 20,37 1863,98 6,64 173,03 8925,6 0,76 15,17 1563,01 3,54 70,72 7283,77 13,71 315,2 23332,42 0 0 0 1,79 1,50966844 

2080 0,85 18,35 1882,33 2,68 93,21 9018,8 0,76 15,17 1578,19 3,54 70,72 7354,48 9,62 233,34 23565,76 0 0 0 1,79 1,50966844 

2100 0,83 16,82 1899,15 1,86 45,42 9064,22 0,76 15,17 1593,36 3,54 70,72 7425,2 8,78 184,01 23749,78 0 0 0 1,79 1,50966844 

2120 0,94 17,66 1916,81 4,63 64,88 9129,1 0,76 15,17 1608,54 3,54 70,72 7495,92 11,65 204,31 23954,09 0 0 0 1,78 1,50544558 

2140 1,01 19,46 1936,27 7,88 125,05 9254,15 0,76 15,17 1623,71 3,54 70,72 7566,63 14,98 266,29 24220,37 0 0 0 1,79 1,50966844 

2160 0,83 18,33 1954,61 1,75 96,29 9350,44 0,76 15,17 1638,89 3,54 70,72 7637,35 8,66 236,4 24456,77 0 0 0 1,78 1,50544558 

2180 0,87 16,92 1971,53 3,01 47,64 9398,07 0,76 15,17 1654,06 3,54 70,72 7708,07 9,97 186,34 24643,11 0 0 0 1,79 1,50966844 

2200 0,87 17,33 1988,87 2,98 59,95 9458,02 0,76 15,17 1669,24 3,54 70,72 7778,78 9,94 199,06 24842,16 0 0 0 1,79 1,50966844 

2220 0,87 17,4 2006,27 3,18 61,65 9519,67 0,76 15,17 1684,41 3,54 70,72 7849,5 10,15 200,83 25042,99 0 0 0 1,8 1,51387951 

2240 0,88 17,56 2023,83 3,51 66,9 9586,57 0,76 15,17 1699,59 3,54 70,72 7920,21 10,48 206,23 25249,22 0 0 0 1,79 1,50966844 

2260 0,89 17,76 2041,59 3,95 74,55 9661,11 0,76 15,17 1714,76 3,54 70,72 7990,93 10,93 214,09 25463,31 0 0 0 1,79 1,50966844 

2280 0,9 17,98 2059,58 4,24 81,91 9743,03 0,76 15,17 1729,94 3,54 70,72 8061,65 11,24 221,67 25684,98 0 0 0 1,8 1,51387951 

2300 0,91 18,19 2077,76 4,61 88,54 9831,56 0,76 15,17 1745,11 3,54 70,72 8132,36 11,61 228,5 25913,48 0 0 0 1,79 1,50966844 

2320 0,93 18,41 2096,17 4,99 95,97 9927,53 0,76 15,17 1760,29 3,54 70,72 8203,08 12 236,15 26149,63 0 0 0 1,78 1,50544558 

2340 0,85 17,76 2113,93 2,54 75,3 10002,83 0,76 15,17 1775,46 3,54 70,72 8273,8 9,48 214,84 26364,47 0 0 0 1,79 1,50966844 

2360 0,86 17,12 2131,04 2,86 54,04 10056,87 0,76 15,17 1790,64 3,54 70,72 8344,51 9,81 192,93 26557,4 0 0 0 1,79 1,50966844 

2380 0,88 17,42 2148,47 3,5 63,62 10120,49 0,76 15,17 1805,81 3,54 70,72 8415,23 10,47 202,82 26760,22 0 0 0 1,79 1,50966844 

2400 0,89 17,76 2166,22 3,95 74,48 10194,97 0,76 15,17 1820,98 3,54 70,72 8485,94 10,93 214,01 26974,23 0 0 0 1,79 1,50966844 

2420 0,91 18,01 2184,23 4,32 82,66 10277,63 0,76 15,17 1836,16 3,54 70,72 8556,66 11,32 222,45 27196,67 0 0 0 1,79 1,50966844 

2440 0,95 18,6 2202,83 5,96 102,83 10380,45 0,76 15,17 1851,33 3,54 70,72 8627,38 13 243,2 27439,87 0 0 0 1,79 1,50966844 

2460 0,94 18,95 2221,78 5,53 114,93 10495,39 0,76 15,17 1866,51 3,54 70,72 8698,09 12,56 255,66 27695,53 0 0 0 1,79 1,50966844 

2480 0,93 18,74 2240,52 5,04 105,75 10601,14 0,76 15,17 1881,68 3,54 70,72 8768,81 12,06 246,25 27941,78 0 0 0 1,79 1,50966844 

2500 0,91 18,42 2258,94 3,69 87,36 10688,5 0,76 15,17 1896,86 3,54 70,72 8839,52 10,69 227,54 28169,32 0 0 0 1,79 1,50966844 

2520 0,87 17,77 2276,72 3,11 67,98 10756,48 0,76 15,17 1912,03 3,54 70,72 8910,24 10,06 207,53 28376,85 0 0 0 1,78 1,50544558 

2540 0,86 17,25 2293,97 2,81 59,17 10815,65 0,76 15,17 1927,21 3,54 70,72 8980,96 9,76 198,2 28575,06 0 0 0 1,79 1,50966844 

2560 0,81 16,7 2310,67 1,36 41,72 10857,38 0,76 15,17 1942,38 3,54 70,72 9051,67 8,26 180,2 28755,26 0 0 0 1,79 1,50966844 

2580 0,87 16,83 2327,5 3,14 44,99 10902,37 0,76 15,17 1957,56 3,54 70,72 9122,39 10,1 183,6 28938,86 0 0 0 1,79 1,50966844 

2600 1 18,74 2346,24 7,73 108,7 11011,07 0,76 15,17 1972,73 3,54 70,72 9193,11 14,82 249,22 29188,07 0 0 0 1,79 1,50966844 

2620 0,83 18,35 2364,58 1,98 97,14 11108,21 0,76 15,17 1987,91 3,54 70,72 9263,82 8,9 237,26 29425,33 0 0 0 1,79 1,50966844 

2640 0,86 16,94 2381,53 2,94 49,23 11157,45 0,76 15,17 2003,08 3,54 70,72 9334,54 9,89 187,95 29613,29 0 0 0 1,79 1,50966844 

2660 0,88 17,38 2398,91 3,34 62,78 11220,23 0,76 15,17 2018,26 3,54 70,72 9405,25 10,3 201,94 29815,23 0 0 0 1,78 1,50544558 

2680 0,88 17,6 2416,51 3,64 69,8 11290,03 0,76 15,17 2033,43 3,54 70,72 9475,97 10,62 209,18 30024,41 0 0 0 1,8 1,51387951 

2700 0,89 17,75 2434,26 3,82 74,64 11364,66 0,76 15,17 2048,61 3,54 70,72 9546,69 10,8 214,16 30238,57 0 0 0 1,79 1,50966844 

2720 0,91 18 2452,26 4,46 82,8 11447,46 0,76 15,17 2063,78 3,54 70,72 9617,4 11,46 222,58 30461,15 0 0 0 1,79 1,50966844 

2740 0,91 18,21 2470,47 6,27 107,34 11554,8 0,76 15,17 2078,96 3,54 70,72 9688,12 13,27 247,33 30708,48 0 0 0 1,79 1,50966844 

2760 0,89 18,05 2488,53 4,06 103,32 11658,12 0,76 15,17 2094,13 3,54 70,72 9758,84 11,04 243,16 30951,65 0 0 0 1,79 1,50966844 



2780 0,84 17,35 2505,88 2,26 63,21 11721,33 0,76 15,17 2109,31 3,54 70,72 9829,55 9,19 202,32 31153,97 0 0 0 1,79 1,50966844 

2800 0,88 17,2 2523,08 3,41 56,77 11778,1 0,76 15,17 2124,48 3,54 70,72 9900,27 10,38 195,73 31349,7 0 0 0 1,79 1,50966844 

2820 0,88 17,57 2540,64 3,31 67,22 11845,32 0,76 15,17 2139,66 3,54 70,72 9970,98 10,27 206,56 31556,26 0 0 0 1,78 1,50544558 

2840 0,91 17,92 2558,56 4,62 79,32 11924,64 0,76 15,17 2154,83 3,54 70,72 10041,7 11,63 219,02 31775,28 0 0 0 1,8 1,51387951 

2860 0,92 18,35 2576,91 4,82 94,48 12019,13 0,76 15,17 2170,01 3,54 70,72 10112,42 11,83 234,61 32009,89 0 0 0 1,79 1,50966844 

2880 0,92 18,43 2595,34 4,91 97,32 12116,45 0,76 15,17 2185,18 3,54 70,72 10183,13 11,92 237,53 32247,41 0 0 0 1,79 1,50966844 

2900 0,93 18,53 2613,87 5,12 100,33 12216,78 0,76 15,17 2200,36 3,54 70,72 10253,85 12,14 240,64 32488,05 0 0 0 1,79 1,50966844 

2920 0,9 18,34 2632,21 4,17 92,99 12309,77 0,76 15,17 2215,53 3,54 70,72 10324,56 11,17 233,11 32721,16 0 0 0 1,8 1,51387951 

2940 0,89 17,9 2650,11 3,63 78,08 12387,85 0,76 15,17 2230,71 3,54 70,72 10395,28 10,61 217,75 32938,91 0 0 0 1,79 1,50966844 

2960 0,87 17,51 2667,62 2,98 66,11 12453,96 0,76 15,17 2245,88 3,54 70,72 10466 9,93 205,4 33144,3 0 0 0 1,78 1,50544558 

2980 0,85 17,19 2684,8 2,64 56,17 12510,13 0,76 15,17 2261,06 3,54 70,72 10536,71 9,58 195,13 33339,43 0 0 0 1,79 1,50966844 

3000 0,86 17,1 2701,91 2,73 53,72 12563,85 0,76 15,17 2276,23 3,54 70,72 10607,43 9,68 192,6 33532,03 0 0 0 1,79 1,50966844 

3020 0,86 17,16 2719,07 2,83 55,61 12619,46 0,76 15,17 2291,41 3,54 70,72 10678,15 9,78 194,55 33726,58 0 0 0 1,79 1,50966844 

3040 0,88 17,38 2736,44 3,46 62,92 12682,37 0,76 15,17 2306,58 3,54 70,72 10748,86 10,43 202,07 33928,65 0 0 0 1,79 1,50966844 

3060 0,82 17 2753,45 1,68 51,4 12733,77 0,76 15,17 2321,76 3,54 70,72 10819,58 8,59 190,18 34118,83 0 0 0 1,79 1,50966844 

3080 0,82 16,44 2769,89 1,72 33,99 12767,76 0,76 15,17 2336,93 3,54 70,72 10890,29 8,64 172,21 34291,04 0 0 0 1,8 1,51387951 

3100 0,83 16,54 2786,43 1,98 37 12804,77 0,76 15,17 2352,11 3,54 70,72 10961,01 8,9 175,32 34466,36 0 0 0 1,79 1,50966844 

3120 0,84 16,73 2803,17 2,31 42,88 12847,64 0,76 15,17 2367,28 3,54 70,72 11031,73 9,24 181,38 34647,75 0 0 0 1,79 1,50966844 

3140 0,85 16,9 2820,06 2,46 47,7 12895,34 0,76 15,17 2382,46 3,54 70,72 11102,44 9,4 186,38 34834,12 0 0 0 1,79 1,50966844 

3160 0,86 17,05 2837,12 2,77 52,27 12947,61 0,76 15,17 2397,63 3,54 70,72 11173,16 9,71 191,1 35025,22 0 0 0 1,78 1,50544558 

3180 0,87 17,24 2854,35 3,09 58,55 13006,16 0,76 15,17 2412,81 3,54 70,72 11243,88 10,04 197,56 35222,78 0 0 0 1,78 1,50544558 

3200 0,88 17,43 2871,78 3,35 64,33 13070,48 0,76 15,17 2427,98 3,54 70,72 11314,59 10,31 203,53 35426,31 0 0 0 1,78 1,50544558 

3220 0,88 17,61 2889,39 3,63 69,79 13140,28 0,76 15,17 2443,15 3,54 70,72 11385,31 10,61 209,18 35635,49 0 0 0 1,8 1,51387951 

3240 0,89 17,77 2907,17 3,89 75,2 13215,48 0,76 15,17 2458,33 3,54 70,72 11456,02 10,87 214,76 35850,25 0 0 0 1,79 1,50966844 

3260 0,86 17,54 2924,7 2,86 67,49 13282,97 0,76 15,17 2473,5 3,54 70,72 11526,74 9,81 206,8 36057,05 0 0 0 1,79 1,50966844 

3280 0,87 17,27 2941,98 3,04 59,02 13341,99 0,76 15,17 2488,68 3,54 70,72 11597,46 10 198,07 36255,13 0 0 0 1,79 1,50966844 

3300 0,88 17,5 2959,48 3,6 66,42 13408,41 0,76 15,17 2503,85 3,54 70,72 11668,17 10,57 205,7 36460,82 0 0 0 1,79 1,50966844 

3320 0,86 17,41 2976,89 2,77 63,7 13472,11 0,76 15,17 2519,03 3,54 70,72 11738,89 9,71 202,89 36663,71 0 0 0 1,78 1,50544558 

3340 0 8,57 2985,46 0 27,68 13499,79 0,76 15,17 2534,2 3,54 70,72 11809,61 0 97,14 36760,85 0 0 0 -4,3  
3360 0,82 8,21 2993,67 1,64 16,44 13516,23 0,76 15,17 2549,38 3,54 70,72 11880,32 8,55 85,54 36846,39 0 0 0 1,79 1,50966844 

3380 0,83 16,52 3010,19 1,94 35,89 13552,12 0,76 15,17 2564,55 3,54 70,72 11951,04 8,86 174,19 37020,58 0 0 0 1,79 1,50966844 

3400 0,84 16,69 3026,89 2,14 40,83 13592,96 0,76 15,17 2579,73 3,54 70,72 12021,75 9,07 179,3 37199,88 0 0 0 1,79 1,50966844 

3420 0,83 16,72 3043,61 2,05 41,89 13634,85 0,76 15,17 2594,9 3,54 70,72 12092,47 8,97 180,39 37380,27 0 0 0 1,79 1,50966844 

3440 0,84 16,77 3060,38 2,33 43,82 13678,67 0,76 15,17 2610,08 3,54 70,72 12163,19 9,26 182,37 37562,64 0 0 0 1,79 1,50966844 

3460 0,82 16,6 3076,98 1,55 38,87 13717,54 0,76 15,17 2625,25 3,54 70,72 12233,9 8,46 177,24 37739,88 0 0 0 1,79 1,50966844 

3480 0,81 16,25 3093,23 1,28 28,34 13745,88 0,76 15,17 2640,43 3,54 70,72 12304,62 8,18 166,37 37906,25 0 0 0 1,79 1,50966844 

3500 0,82 16,29 3109,52 1,64 29,2 13775,08 0,76 15,17 2655,6 3,54 70,72 12375,33 8,55 167,27 38073,51 0 0 0 1,79 1,50966844 

3520 0,82 16,42 3125,94 1,72 33,56 13808,64 0,76 15,17 2670,78 3,54 70,72 12446,05 8,63 171,76 38245,27 0 0 0 1,79 1,50966844 

3540 0,83 16,52 3142,46 1,99 37,09 13845,73 0,76 15,17 2685,95 3,54 70,72 12516,77 8,91 175,39 38420,66 0 0 0 1,79 1,50966844 

3560 0,85 16,78 3159,24 2,39 43,81 13889,54 0,76 15,17 2701,13 3,54 70,72 12587,48 9,32 182,36 38603,03 0 0 0 1,78 1,50544558 

3580 0,86 17,03 3176,26 2,71 50,95 13940,49 0,76 15,17 2716,3 3,54 70,72 12658,2 9,65 189,75 38792,78 0 0 0 1,78 1,50544558 

3600 0,87 17,22 3193,48 3,03 57,33 13997,82 0,76 15,17 2731,48 3,54 70,72 12728,92 9,98 196,32 38989,11 0 0 0 1,78 1,50544558 

3620 0,88 17,45 3210,92 3,47 64,91 14062,74 0,76 15,17 2746,65 3,54 70,72 12799,63 10,43 204,14 39193,24 0 0 0 1,78 1,50544558 

3640 0,95 18,29 3229,21 5,82 92,86 14155,6 0,76 15,17 2761,83 3,54 70,72 12870,35 12,86 232,93 39426,17 0 0 0 1,79 1,50966844 



3660 0,96 19,09 3248,31 6,12 119,45 14275,04 0,76 15,17 2777 3,54 70,72 12941,06 13,17 260,32 39686,49 0 0 0 1,79 1,50966844 

3680 0,96 19,2 3267,51 6,13 122,53 14397,57 0,76 15,17 2792,18 3,54 70,72 13011,78 13,18 263,5 39949,99 0 0 0 1,79 1,50966844 

3700 0,85 18,14 3285,65 2,55 86,77 14484,34 0,76 15,17 2807,35 3,54 70,72 13082,5 9,49 226,68 40176,67 0 0 0 1,79 1,50966844 

3720 0,87 17,22 3302,87 2,15 47,05 14531,38 0,76 15,17 2822,53 3,54 70,72 13153,21 9,11 186,05 40362,72 0 0 0 1,79 1,50966844 

3740 0,87 17,41 3320,28 3,93 60,86 14592,24 0,76 15,17 2837,7 3,54 70,72 13223,93 10,89 200,05 40562,77 0 0 0 1,79 1,50966844 

3760 0,92 17,88 3338,16 4,65 85,79 14678,04 0,76 15,17 2852,88 3,54 70,72 13294,65 11,65 225,45 40788,22 0 0 0 1,78 1,50544558 

3780 0,89 18,05 3356,21 3,71 83,58 14761,62 0,76 15,17 2868,05 3,54 70,72 13365,36 10,69 223,4 41011,63 0 0 0 1,79 1,50966844 

3800 0,91 17,96 3374,17 4,24 79,45 14841,07 0,76 15,17 2883,23 3,54 70,72 13436,08 11,23 219,19 41230,81 0 0 0 1,78 1,50544558 

3820 0,89 17,93 3392,1 3,69 79,29 14920,36 0,76 15,17 2898,4 3,54 70,72 13506,79 10,67 219,01 41449,82 0 0 0 1,79 1,50966844 

3840 0,87 17,56 3409,66 3,25 69,4 14989,76 0,76 15,17 2913,58 3,54 70,72 13577,51 10,21 208,73 41658,55 0 0 0 1,79 1,50966844 

3860 0,81 16,79 3426,45 1,31 45,57 15035,33 0,76 15,17 2928,75 3,54 70,72 13648,23 8,21 184,14 41842,69 0 0 0 1,79 1,50966844 

3880 0,82 16,25 3442,7 1,52 28,29 15063,62 0,76 15,17 2943,93 3,54 70,72 13718,94 8,42 166,32 42009,01 0 0 0 1,78 1,50544558 

3900 0,82 16,37 3459,07 1,67 31,86 15095,48 0,76 15,17 2959,1 3,54 70,72 13789,66 8,58 170,01 42179,02 0 0 0 1,79 1,50966844 

3920 0,83 16,55 3475,62 2,04 37,09 15132,57 0,76 15,17 2974,28 3,54 70,72 13860,37 8,96 175,42 42354,44 0 0 0 1,79 1,50966844 

3940 0,84 16,77 3492,39 2,37 44,12 15176,69 0,76 15,17 2989,45 3,54 70,72 13931,09 9,3 182,66 42537,1 0 0 0 1,79 1,50966844 

3960 0,85 16,93 3509,32 2,51 48,75 15225,44 0,76 15,17 3004,63 3,54 70,72 14001,81 9,44 187,46 42724,56 0 0 0 1,78 1,50544558 

3980 0,86 17,06 3526,39 2,75 52,56 15278 0,76 15,17 3019,8 3,54 70,72 14072,52 9,7 191,4 42915,96 0 0 0 1,79 1,50966844 

4000 0,85 17,09 3543,47 2,64 53,93 15331,93 0,76 15,17 3034,98 3,54 70,72 14143,24 9,58 192,79 43108,75 0 0 0 1,79 1,50966844 

4020 0,82 16,72 3560,2 1,66 43,01 15374,94 0,76 15,17 3050,15 3,54 70,72 14213,96 8,57 181,51 43290,26 0 0 0 1,79 1,50966844 

4040 0,82 16,39 3576,58 1,48 31,39 15406,33 0,76 15,17 3065,32 3,54 70,72 14284,67 8,39 169,55 43459,81 0 0 0 1,79 1,50966844 

4060 0,85 16,7 3593,28 2,63 41,13 15447,45 0,76 15,17 3080,5 3,54 70,72 14355,39 9,57 179,61 43639,42 0 0 0 1,79 1,50966844 

4080 0,87 17,22 3610,5 3,17 58,02 15505,47 0,76 15,17 3095,67 3,54 70,72 14426,1 10,13 197,01 43836,43 0 0 0 1,79 1,50966844 

4100 0,89 17,62 3628,12 3,93 71,01 15576,48 0,76 15,17 3110,85 3,54 70,72 14496,82 10,91 210,41 44046,84 0 0 0 1,79 1,50966844 

4120 0,84 17,32 3645,44 1,76 56,91 15633,4 0,76 15,17 3126,02 3,54 70,72 14567,54 8,69 196,01 44242,84 0 0 0 1,79 1,50966844 

4140 0,85 16,92 3662,36 2,58 43,4 15676,79 0,76 15,17 3141,2 3,54 70,72 14638,25 9,52 182,09 44424,93 0 0 0 1,79 1,50966844 

4160 0,86 17,11 3679,47 2,77 53,51 15730,3 0,76 15,17 3156,37 3,54 70,72 14708,97 9,72 192,39 44617,32 0 0 0 1,79 1,50966844 

4180 0,88 17,34 3696,81 2,74 55,09 15785,39 0,76 15,17 3171,55 3,54 70,72 14779,69 9,71 194,21 44811,53 0 0 0 1,79 1,50966844 

4200 0,89 17,69 3714,5 2,74 54,77 15840,16 0,76 15,17 3186,72 3,54 70,72 14850,4 9,72 194,22 45005,75 0 0 0 1,79 1,50966844 

4220 0,91 18 3732,5 3,65 63,89 15904,06 0,76 15,17 3201,9 3,54 70,72 14921,12 10,65 203,66 45209,41 0 0 0 1,79 1,50966844 

4240 0,92 18,28 3750,78 5,05 86,95 15991,01 0,76 15,17 3217,07 3,54 70,72 14991,83 12,06 227,01 45436,42 0 0 0 1,79 1,50966844 

4260 0,95 18,69 3769,47 6,42 114,61 16105,62 0,76 15,17 3232,25 3,54 70,72 15062,55 13,46 255,08 45691,5 0 0 0 1,79 1,50966844 

4280 0,81 17,6 3787,06 1,47 78,89 16184,51 0,76 15,17 3247,42 3,54 70,72 15133,27 8,37 218,27 45909,77 0 0 0 1,79 1,50966844 

4300 0,82 16,27 3803,34 1,57 30,4 16214,9 0,76 15,17 3262,6 3,54 70,72 15203,98 8,47 168,45 46078,22 0 0 0 1,78 1,50544558 

4320 0,85 16,7 3820,04 2,76 43,24 16258,14 0,76 15,17 3277,77 3,54 70,72 15274,7 9,7 181,72 46259,94 0 0 0 1,79 1,50966844 

4340 0,89 17,45 3837,49 3,89 66,45 16324,59 0,76 15,17 3292,95 3,54 70,72 15345,41 10,87 205,68 46465,62 0 0 0 1,79 1,50966844 

4360 0,83 17,22 3854,71 1,98 58,68 16383,27 0,76 15,17 3308,12 3,54 70,72 15416,13 8,9 197,68 46663,3 0 0 0 1,79 1,50966844 

4380 0,82 16,47 3871,18 1,53 35,07 16418,35 0,76 15,17 3323,3 3,54 70,72 15486,85 8,43 173,32 46836,62 0 0 0 1,78 1,50544558 

4400 0,82 16,38 3887,56 1,67 32,01 16450,36 0,76 15,17 3338,47 3,54 70,72 15557,56 8,58 170,16 47006,78 0 0 0 1,79 1,50966844 

4420 0,84 16,63 3904,19 2,29 39,59 16489,94 0,76 15,17 3353,65 3,54 70,72 15628,28 9,22 177,99 47184,78 0 0 0 1,79 1,50966844 

4440 0,84 16,83 3921,02 2,3 45,82 16535,76 0,76 15,17 3368,82 3,54 70,72 15699 9,23 184,43 47369,2 0 0 0 1,79 1,50966844 

4460 0,85 16,93 3937,95 2,57 48,67 16584,44 0,76 15,17 3384 3,54 70,72 15769,71 9,51 187,38 47556,58 0 0 0 1,79 1,50966844 

4480 2,13 28,82 3966,77 33,65 353,52 16937,96 0,52 12,8 3396,8 2,28 58,18 15827,89 40,36 489,1 48045,68 0 0 0 1,78 1,50544558 

4500 2,13 42,54 4009,31 34,73 683,82 17621,78 0,52 10,43 3407,23 2,28 45,64 15873,53 41,45 818,08 48863,77 0 0 0 1,79 1,50966844 

4520 2,13 42,56 4051,88 35,17 699,01 18320,79 0,52 10,43 3417,67 2,28 45,64 15919,17 41,88 833,3 49697,06 0 0 0 1,78 1,50544558 



4540 2,14 42,66 4094,54 36,44 716,04 19036,83 0,52 10,43 3428,1 2,28 45,64 15964,81 43,16 850,41 50547,48 0 0 0 1,78 1,50544558 

4560 2,15 42,85 4137,38 37,78 742,19 19779,02 0,52 10,43 3438,53 2,28 45,64 16010,45 44,51 876,76 51424,23 0 0 0 1,78 1,50544558 

4580 2,14 42,9 4180,28 39,5 772,78 20551,8 0,52 10,43 3448,97 2,28 45,64 16056,09 46,29 908,01 52332,24 0 0 0 1,85 1,5347616 

4600 1,15 32,89 4213,17 13,33 528,27 21080,07 0,76 12,8 3461,77 3,54 58,18 16114,26 20,57 668,52 53000,76 0 0 0 1,79 1,50966844 

4620 1,17 23,15 4236,32 14,27 276 21356,07 0,76 15,17 3476,94 3,54 70,72 16184,98 21,53 420,93 53421,69 0 0 0 1,79 1,50966844 

4640 0,98 21,48 4257,81 6,82 210,84 21566,91 0,76 15,17 3492,12 3,54 70,72 16255,7 13,88 354,1 53775,79 0 0 0 1,78 1,50544558 

4660 1,06 20,37 4278,17 9,75 165,63 21732,54 0,76 15,17 3507,29 3,54 70,72 16326,41 16,89 307,77 54083,56 0 0 0 1,78 1,50544558 

4680 1 20,54 4298,71 7,51 172,56 21905,1 0,76 15,17 3522,47 3,54 70,72 16397,13 14,59 314,88 54398,44 0 0 0 1,78 1,50544558 

4700 0,94 19,39 4318,1 5,45 129,58 22034,68 0,76 15,17 3537,64 3,54 70,72 16467,84 12,48 270,75 54669,19 0 0 0 1,79 1,50966844 

4720 0,9 18,4 4336,5 4,08 95,33 22130,02 0,76 15,17 3552,82 3,54 70,72 16538,56 11,07 235,5 54904,69 0 0 0 1,79 1,50966844 

4740 0,98 18,76 4355,26 6,73 108,09 22238,11 0,76 15,17 3567,99 3,54 70,72 16609,28 13,79 248,63 55153,32 0 0 0 1,78 1,50544558 

4760 0,9 18,74 4373,99 3,98 107,1 22345,21 0,76 15,17 3583,17 3,54 70,72 16679,99 10,97 247,61 55400,93 0 0 0 1,79 1,50966844 

4780 0,84 17,31 4391,3 2,08 60,66 22405,87 0,76 15,17 3598,34 3,54 70,72 16750,71 9,01 199,75 55600,68 0 0 0 1,79 1,50966844 

4800 0,87 17,06 4408,36 3,11 51,96 22457,83 0,76 15,17 3613,52 3,54 70,72 16821,43 10,07 190,79 55791,47 0 0 0 1,79 1,50966844 

4820 0,86 17,34 4425,71 2,96 60,75 22518,58 0,76 15,17 3628,69 3,54 70,72 16892,14 9,91 199,87 55991,34 0 0 0 1,79 1,50966844 

4840 0,86 17,18 4442,89 2,79 57,47 22576,05 0,76 15,17 3643,87 3,54 70,72 16962,86 9,73 196,43 56187,77 0 0 0 1,78 1,50544558 

4860 0,82 16,74 4459,63 1,65 44,34 22620,39 0,76 15,17 3659,04 3,54 70,72 17033,57 8,56 182,86 56370,63 0 0 0 1,79 1,50966844 

4880 0,81 16,31 4475,94 1,41 30,56 22650,95 0,76 15,17 3674,22 3,54 70,72 17104,29 8,31 168,65 56539,28 0 0 0 1,79 1,50966844 

4900 0,81 16,23 4492,17 1,33 27,38 22678,33 0,76 15,17 3689,39 3,54 70,72 17175,01 8,23 165,38 56704,66 0 0 0 1,79 1,50966844 

4920 0,84 16,5 4508,67 1,91 32,38 22710,7 0,76 15,17 3704,57 3,54 70,72 17245,72 8,84 170,65 56875,31 0 0 0 1,79 1,50966844 

4940 0,87 17,13 4525,8 3,42 53,23 22763,93 0,76 15,17 3719,74 3,54 70,72 17316,44 10,38 192,14 57067,45 0 0 0 1,79 1,50966844 

4960 1,05 19,19 4544,99 9,21 126,19 22890,12 0,76 15,17 3734,92 3,54 70,72 17387,16 16,34 267,16 57334,61 0 0 0 1,78 1,50544558 

4980 0,87 19,12 4564,1 3,05 122,51 23012,63 0,76 15,17 3750,09 3,54 70,72 17457,87 10 263,41 57598,02 0 0 0 1,78 1,50544558 

5000 0,87 17,34 4581,44 3,09 61,34 23073,97 0,76 15,17 3765,27 3,54 70,72 17528,59 10,04 200,46 57798,47 0 0 0 1,78 1,50544558 

5020 0,87 17,34 4598,78 3,05 61,32 23135,29 0,76 15,17 3780,44 3,54 70,72 17599,3 10 200,43 57998,91 0 0 0 1,78 1,50544558 

5040 0,88 17,49 4616,27 3,59 66,31 23201,6 0,76 15,17 3795,62 3,54 70,72 17670,02 10,56 205,58 58204,49 0 0 0 1,79 1,50966844 

5060 0,88 17,64 4633,91 3,51 70,99 23272,59 0,76 15,17 3810,79 3,54 70,72 17740,74 10,48 210,4 58414,89 0 0 0 1,79 1,50966844 

5080 0,83 17,13 4651,04 1,61 51,2 23323,79 0,76 15,17 3825,97 3,54 70,72 17811,45 8,53 190,11 58605 0 0 0 1,79 1,50966844 

5100 0,85 16,8 4667,84 2,66 42,67 23366,47 0,76 15,17 3841,14 3,54 70,72 17882,17 9,6 181,25 58786,24 0 0 0 1,79 1,50966844 

5120 0,86 17,12 4684,96 2,83 54,86 23421,32 0,76 15,17 3856,32 3,54 70,72 17952,88 9,78 193,75 58979,99 0 0 0 1,79 1,50966844 

5140 0,92 17,89 4702,85 4,71 75,34 23496,66 0,76 15,17 3871,49 3,54 70,72 18023,6 11,72 215 59194,99 0 0 0 1,79 1,50966844 

5160 0,93 18,57 4721,42 5,13 98,37 23595,03 0,76 15,17 3886,67 3,54 70,72 18094,32 12,15 238,72 59433,71 0 0 0 1,79 1,50966844 

5180 0,83 17,58 4739 0,71 58,42 23653,46 0,76 15,17 3901,84 3,54 70,72 18165,03 7,13 192,76 59626,47 0 0 0 1,29 1,28159237 

5200 0,93 17,53 4756,53 5,12 58,38 23711,83 0,76 15,17 3917,02 3,54 70,72 18235,75 12,14 192,67 59819,14 0 0 0 1,79 1,50966844 

5220 0,86 17,9 4774,43 2,96 80,81 23792,64 0,76 15,17 3932,19 3,54 70,72 18306,47 9,91 220,49 60039,63 0 0 0 1,79 1,50966844 

5240 0,88 17,42 4791,84 3,46 64,19 23856,83 0,76 15,17 3947,37 3,54 70,72 18377,18 10,43 203,38 60243,01 0 0 0 1,79 1,50966844 

5260 0,87 17,51 4809,36 3,22 66,82 23923,66 0,76 15,17 3962,54 3,54 70,72 18447,9 10,18 206,11 60449,12 0 0 0 1,79 1,50966844 

5280 0,9 17,75 4827,1 4,31 75,35 23999 0,76 15,17 3977,72 3,54 70,72 18518,61 11,31 214,87 60663,99 0 0 0 1,8 1,51387951 

5300 0,9 18,03 4845,14 4,16 84,73 24083,74 0,76 15,17 3992,89 3,54 70,72 18589,33 11,15 224,54 60888,53 0 0 0 1,79 1,50966844 

5320 0,88 17,77 4862,91 3,22 73,78 24157,51 0,76 15,17 4008,07 3,54 70,72 18660,05 10,18 213,32 61101,86 0 0 0 1,78 1,50544558 

5340 0,94 18,14 4881,05 5,51 87,28 24244,79 0,76 15,17 4023,24 3,54 70,72 18730,76 12,53 227,2 61329,06 0 0 0 1,78 1,50544558 

5360 0,96 18,99 4900,04 6,25 117,61 24362,4 0,76 15,17 4038,42 3,54 70,72 18801,48 13,3 258,38 61587,43 0 0 0 1,79 1,50966844 

5380 0,98 19,39 4919,43 6,95 132,03 24494,44 0,76 15,17 4053,59 3,54 70,72 18872,2 14,02 273,2 61860,63 0 0 0 1,79 1,50966844 

5400 0,97 19,5 4938,93 6,49 134,39 24628,83 0,76 15,17 4068,77 3,54 70,72 18942,91 13,55 275,67 62136,3 0 0 0 1,79 1,50966844 



5420 0,91 18,78 4957,7 4,36 108,51 24737,34 0,76 15,17 4083,94 3,54 70,72 19013,63 11,36 249,07 62385,37 0 0 0 1,79 1,50966844 

5440 0,89 17,99 4975,7 3,8 81,58 24818,92 0,76 15,17 4099,11 3,54 70,72 19084,34 10,78 221,35 62606,72 0 0 0 1,79 1,50966844 

5460 0,89 17,85 4993,55 3,86 76,57 24895,5 0,76 15,17 4114,29 3,54 70,72 19155,06 10,84 216,2 62822,92 0 0 0 1,79 1,50966844 

5480 0,89 17,84 5011,39 3,9 77,6 24973,1 0,76 15,17 4129,46 3,54 70,72 19225,78 10,88 217,22 63040,14 0 0 0 1,79 1,50966844 

5500 0,9 17,95 5029,34 4,18 80,82 25053,92 0,76 15,17 4144,64 3,54 70,72 19296,49 11,17 220,55 63260,69 0 0 0 1,79 1,50966844 

5520 0,92 18,18 5047,52 4,69 88,69 25142,62 0,76 15,17 4159,81 3,54 70,72 19367,21 11,69 228,65 63489,34 0 0 0 1,78 1,50544558 

5540 0,91 18,29 5065,81 4,67 93,53 25236,14 0,76 15,17 4174,99 3,54 70,72 19437,93 11,67 233,6 63722,93 0 0 0 1,79 1,50966844 

5560 0,92 18,31 5084,12 4,59 92,53 25328,67 0,76 15,17 4190,16 3,54 70,72 19508,64 11,59 232,61 63955,55 0 0 0 1,78 1,50544558 

5580 0,94 18,55 5102,67 5,46 100,47 25429,13 0,76 15,17 4205,34 3,54 70,72 19579,36 12,49 240,79 64196,34 0 0 0 1,79 1,50966844 

5600 0,95 18,87 5121,54 5,79 112,53 25541,67 0,76 15,17 4220,51 3,54 70,72 19650,07 12,83 253,18 64449,52 0 0 0 1,79 1,50966844 

5620 0,96 19,09 5140,63 6,15 119,41 25661,07 0,76 15,17 4235,69 3,54 70,72 19720,79 13,2 260,28 64709,8 0 0 0 1,79 1,50966844 

5640 1,01 19,72 5160,36 8,12 142,73 25803,81 0,76 15,17 4250,86 3,54 70,72 19791,51 15,23 284,23 64994,03 0 0 0 1,8 1,51387951 

5660 0,92 19,31 5179,67 4,69 128,16 25931,96 0,76 15,17 4266,04 3,54 70,72 19862,22 11,7 269,24 65263,27 0 0 0 1,79 1,50966844 

5680 0,94 18,55 5198,22 5,28 99,69 26031,65 0,76 15,17 4281,21 3,54 70,72 19932,94 12,3 240,02 65503,29 0 0 0 1,78 1,50544558 

5700 0,95 18,83 5217,05 5,7 109,74 26141,39 0,76 15,17 4296,39 3,54 70,72 20003,65 12,73 250,34 65753,63 0 0 0 1,78 1,50544558 

5720 0,95 18,98 5236,03 6,31 120,06 26261,45 0,76 15,17 4311,56 3,54 70,72 20074,37 13,35 260,83 66014,46 0 0 0 1,79 1,50966844 

5740 0,96 19,09 5255,11 6,55 128,65 26390,1 0,76 15,17 4326,74 3,54 70,72 20145,09 13,6 269,53 66283,99 0 0 0 1,79 1,50966844 

5760 0,97 19,28 5274,39 6,98 135,31 26525,41 0,76 15,17 4341,91 3,54 70,72 20215,8 14,04 276,38 66560,37 0 0 0 1,79 1,50966844 

5780 0,89 18,58 5292,97 3,97 109,43 26634,84 0,76 15,17 4357,09 3,54 70,72 20286,52 10,94 249,8 66810,16 0 0 0 1,78 1,50544558 

5800 0,89 17,82 5310,79 4,42 83,85 26718,69 0,76 15,17 4372,26 3,54 70,72 20357,24 11,4 223,46 67033,62 0 0 0 1,79 1,50966844 

5820 0,89 17,87 5328,66 4,45 88,7 26807,39 0,76 15,17 4387,44 3,54 70,72 20427,95 11,43 228,36 67261,99 0 0 0 1,79 1,50966844 

5840 0,9 17,88 5346,55 4,65 91,05 26898,44 0,76 15,17 4402,61 3,54 70,72 20498,67 11,64 230,73 67492,72 0 0 0 1,79 1,50966844 

5860 0,91 18,02 5364,56 4,81 94,61 26993,06 0,76 15,17 4417,79 3,54 70,72 20569,38 11,8 234,42 67727,14 0 0 0 1,78 1,50544558 

5880 0,83 17,38 5381,94 2,02 68,31 27061,36 0,76 15,17 4432,96 3,54 70,72 20640,1 8,94 207,47 67934,6 0 0 0 1,79 1,50966844 

5900 0,9 17,36 5399,3 4,18 62,06 27123,42 0,76 15,17 4448,14 3,54 70,72 20710,82 11,17 201,19 68135,79 0 0 0 1,79 1,50966844 

5920 0,92 18,21 5417,51 4,6 87,81 27211,23 0,76 15,17 4463,31 3,54 70,72 20781,53 11,61 227,79 68363,58 0 0 0 1,79 1,50966844 

5940 0,92 18,39 5435,9 4,8 93,98 27305,2 0,76 15,17 4478,49 3,54 70,72 20852,25 11,81 234,14 68597,72 0 0 0 1,79 1,50966844 

5960 0,8 17,24 5453,14 1,21 60,13 27365,34 0,76 15,17 4493,66 3,54 70,72 20922,97 8,11 199,15 68796,87 0 0 0 1,8 1,51387951 

5980 0,9 17,03 5470,17 4,14 53,53 27418,87 0,76 15,17 4508,84 3,54 70,72 20993,68 11,13 192,34 68989,21 0 0 0 1,79 1,50966844 

6000 0,92 18,23 5488,39 4,87 90,09 27508,95 0,76 15,17 4524,01 3,54 70,72 21064,4 11,88 230,09 69219,3 0 0 0 1,79 1,50966844 

6020 0,93 18,55 5506,94 5,2 100,68 27609,63 0,76 15,17 4539,19 3,54 70,72 21135,11 12,22 241 69460,3 0 0 0 1,79 1,50966844 

6040 0,93 18,58 5525,52 4,99 101,9 27711,53 0,76 15,17 4554,36 3,54 70,72 21205,83 12,01 242,26 69702,56 0 0 0 1,79 1,50966844 

6060 0,92 18,43 5543,95 4,62 96,14 27807,67 0,76 15,17 4569,54 3,54 70,72 21276,55 11,63 236,35 69938,91 0 0 0 1,79 1,50966844 

6080 0,91 18,29 5562,24 4,5 91,25 27898,92 0,76 15,17 4584,71 3,54 70,72 21347,26 11,5 231,32 70170,22 0 0 0 1,79 1,50966844 

6100 0,91 18,21 5580,45 4,46 89,6 27988,52 0,76 15,17 4599,89 3,54 70,72 21417,98 11,45 229,59 70399,81 0 0 0 1,78 1,50544558 

6120 0,91 18,23 5598,68 4,58 90,41 28078,93 0,76 15,17 4615,06 3,54 70,72 21488,7 11,59 230,42 70630,23 0 0 0 1,8 1,51387951 

6140 0,94 18,58 5617,27 5,64 102,25 28181,19 0,76 15,17 4630,24 3,54 70,72 21559,41 12,67 242,61 70872,84 0 0 0 1,79 1,50966844 

6160 0,97 19,19 5636,46 7,56 132,02 28313,2 0,76 15,17 4645,41 3,54 70,72 21630,13 14,62 272,99 71145,84 0 0 0 1,79 1,50966844 

6180 1,04 20,12 5656,58 9,3 168,61 28481,82 0,76 15,17 4660,59 3,54 70,72 21700,84 16,43 310,53 71456,36 0 0 0 1,79 1,50966844 

6200 1,08 21,21 5677,78 10,48 197,75 28679,56 0,76 15,17 4675,76 3,54 70,72 21771,56 17,65 340,73 71797,1 0 0 0 1,79 1,50966844 

6220 1,11 21,92 5699,7 11,82 222,97 28902,54 0,76 15,17 4690,93 3,54 70,72 21842,28 19,02 366,67 72163,76 0 0 0 1,79 1,50966844 

6240 1,12 22,27 5721,97 12,1 239,27 29141,8 0,76 15,17 4706,11 3,54 70,72 21912,99 19,31 383,31 72547,07 0 0 0 1,79 1,50966844 

6260 1,12 22,35 5744,32 12,07 241,76 29383,56 0,76 15,17 4721,28 3,54 70,72 21983,71 19,28 385,89 72932,96 0 0 0 1,79 1,50966844 

6283 1,01 24,47 5768,79 7,73 228,43 29611,99 0,76 17,45 4738,74 3,54 81,32 22065,03 14,82 392,92 73325,88 0 0 0 1,78 1,50544558 



6300 0,99 16,97 5785,75 7,13 126,26 29738,25 0,76 12,9 4751,63 3,54 60,11 22125,14 14,21 246,72 73572,61 0 0 0 1,79 1,50966844 

6320 0,99 19,81 5805,56 7,11 142,39 29880,64 0,76 15,17 4766,81 3,54 70,72 22195,86 14,19 283,97 73856,57 0 0 0 1,79 1,50966844 

6340 0,99 19,83 5825,39 7,42 145,34 30025,99 0,76 15,17 4781,98 3,54 70,72 22266,57 14,5 286,95 74143,52 0 0 0 1,79 1,50966844 

6360 1,05 20,44 5845,82 9,47 168,97 30194,95 0,76 15,17 4797,16 3,54 70,72 22337,29 16,61 311,18 74454,7 0 0 0 1,79 1,50966844 

6380 1,07 21,2 5867,03 10,21 196,83 30391,78 0,76 15,17 4812,33 3,54 70,72 22408,01 17,37 339,81 74794,51 0 0 0 1,79 1,50966844 

6400 1,08 21,49 5888,52 10,64 208,5 30600,28 0,76 15,17 4827,51 3,54 70,72 22478,72 17,81 351,77 75146,28 0 0 0 1,79 1,50966844 

6420 1,07 21,5 5910,02 10,35 209,87 30810,15 0,76 15,17 4842,68 3,54 70,72 22549,44 17,5 353,15 75499,43 0 0 0 1,78 1,50544558 

6440 1,05 21,22 5931,23 9,14 194,86 31005,02 0,76 15,17 4857,86 3,54 70,72 22620,15 16,28 337,85 75837,28 0 0 0 1,79 1,50966844 

6460 1,02 20,75 5951,98 8,18 173,2 31178,21 0,76 15,17 4873,03 3,54 70,72 22690,87 15,29 315,71 76153 0 0 0 1,79 1,50966844 

6480 0,98 20,08 5972,06 6,47 146,52 31324,74 0,76 15,17 4888,21 3,54 70,72 22761,59 13,55 288,36 76441,36 0 0 0 1,8 1,51387951 

6500 0,94 19,27 5991,33 5,56 120,3 31445,03 0,76 15,17 4903,38 3,54 70,72 22832,3 12,59 261,34 76702,7 0 0 0 1,79 1,50966844 

6520 0,91 18,54 6009,88 4,55 101,08 31546,11 0,76 15,17 4918,56 3,54 70,72 22903,02 11,55 241,4 76944,09 0 0 0 1,79 1,50966844 

6540 0,88 17,91 6027,79 3,49 80,41 31626,51 0,76 15,17 4933,73 3,54 70,72 22973,73 10,46 220,1 77164,19 0 0 0 1,79 1,50966844 

6560 0,85 17,29 6045,08 2,49 59,75 31686,27 0,76 15,17 4948,91 3,54 70,72 23044,45 9,42 198,82 77363,01 0 0 0 1,78 1,50544558 

6580 0,89 17,43 6062,51 4,08 65,65 31751,92 0,76 15,17 4964,08 3,54 70,72 23115,17 11,06 204,86 77567,87 0 0 0 1,79 1,50966844 

6600 0,95 18,42 6080,93 5,7 97,75 31849,68 0,76 15,17 4979,26 3,54 70,72 23185,88 12,73 237,95 77805,82 0 0 0 1,78 1,50544558 

6620 1,01 19,59 6100,52 7,99 136,89 31986,57 0,76 15,17 4994,43 3,54 70,72 23256,6 15,09 278,26 78084,08 0 0 0 1,79 1,50966844 

6640 1,07 20,86 6121,38 10,45 184,46 32171,03 0,76 15,17 5009,61 3,54 70,72 23327,32 17,62 327,1 78411,18 0 0 0 1,8 1,51387951 

6660 0,81 18,83 6140,22 1,29 117,42 32288,45 0,76 15,17 5024,78 3,54 70,72 23398,03 8,19 258,03 78669,21 0 0 0 1,79 1,50966844 

6680 0,86 16,64 6156,86 2,74 40,28 32328,74 0,76 15,17 5039,96 3,54 70,72 23468,75 9,69 178,7 78847,91 0 0 0 1,79 1,50966844 

6700 0,89 17,46 6174,32 3,76 65,01 32393,75 0,76 15,17 5055,13 3,54 70,72 23539,46 10,74 204,25 79052,17 0 0 0 1,79 1,50966844 

6720 0,93 18,17 6192,49 4,94 87,01 32480,76 0,76 15,17 5070,31 3,54 70,72 23610,18 11,96 226,95 79279,12 0 0 0 1,79 1,50966844 

6740 0,95 18,75 6211,24 5,7 106,4 32587,16 0,76 15,17 5085,48 3,54 70,72 23680,9 12,74 246,93 79526,05 0 0 0 1,79 1,50966844 

6760 0,97 19,23 6230,47 6,67 123,73 32710,89 0,76 15,17 5100,66 3,54 70,72 23751,61 13,74 264,73 79790,78 0 0 0 1,8 1,51387951 

6780 1,02 19,94 6250,41 8,11 147,88 32858,77 0,76 15,17 5115,83 3,54 70,72 23822,33 15,22 289,59 80080,37 0 0 0 1,79 1,50966844 

6800 0,84 18,56 6268,97 2,2 103,11 32961,88 0,76 15,17 5131,01 3,54 70,72 23893,05 9,12 243,45 80323,82 0 0 0 1,78 1,50544558 

6820 0,85 16,89 6285,86 2,57 47,67 33009,55 0,76 15,17 5146,18 3,54 70,72 23963,76 9,51 186,34 80510,16 0 0 0 1,79 1,50966844 

6840 0,85 17,07 6302,93 2,66 52,32 33061,87 0,76 15,17 5161,36 3,54 70,72 24034,48 9,61 191,17 80701,33 0 0 0 1,8 1,51387951 

6860 0,87 17,23 6320,16 3,13 57,89 33119,75 0,76 15,17 5176,53 3,54 70,72 24105,19 10,08 196,89 80898,22 0 0 0 1,78 1,50544558 

6880 0,88 17,52 6337,68 3,58 67,02 33186,77 0,76 15,17 5191,71 3,54 70,72 24175,91 10,55 206,32 81104,54 0 0 0 1,79 1,50966844 

6900 0,91 17,91 6355,59 4,42 79,94 33266,71 0,76 15,17 5206,88 3,54 70,72 24246,63 11,41 219,62 81324,16 0 0 0 1,78 1,50544558 

6920 0,92 18,3 6373,89 4,99 94,1 33360,81 0,76 15,17 5222,06 3,54 70,72 24317,34 12 234,17 81558,34 0 0 0 1,79 1,50966844 

6940 0,83 17,52 6391,4 1,86 68,47 33429,28 0,76 15,17 5237,23 3,54 70,72 24388,06 8,77 207,76 81766,1 0 0 0 1,78 1,50544558 

6960 0,84 16,73 6408,13 2,3 41,59 33470,87 0,76 15,17 5252,41 3,54 70,72 24458,78 9,24 180,09 81946,19 0 0 0 1,8 1,51387951 

6980 0,85 16,95 6425,09 2,57 48,69 33519,55 0,76 15,17 5267,58 3,54 70,72 24529,49 9,5 187,41 82133,61 0 0 0 1,78 1,50544558 

7000 0,86 17,11 6442,2 2,86 54,26 33573,81 0,76 15,17 5282,75 3,54 70,72 24600,21 9,81 193,15 82326,76 0 0 0 1,79 1,50966844 

7020 0,87 17,31 6459,51 3,21 60,67 33634,48 0,76 15,17 5297,93 3,54 70,72 24670,92 10,16 199,75 82526,51 0 0 0 1,78 1,50544558 

7040 0,89 17,56 6477,08 3,57 67,74 33702,22 0,76 15,17 5313,1 3,54 70,72 24741,64 10,54 207,08 82733,59 0 0 0 1,78 1,50544558 

7060 0,89 17,8 6494,87 3,99 75,59 33777,81 0,76 15,17 5328,28 3,54 70,72 24812,36 10,97 215,16 82948,75 0 0 0 1,79 1,50966844 

7080 0,91 17,99 6512,87 4,16 81,46 33859,27 0,76 15,17 5343,45 3,54 70,72 24883,07 11,15 221,23 83169,98 0 0 0 1,78 1,50544558 

7100 0,91 18,2 6531,07 4,59 87,45 33946,72 0,76 15,17 5358,63 3,54 70,72 24953,79 11,59 227,43 83397,42 0 0 0 1,79 1,50966844 

7120 0,93 18,41 6549,48 4,98 95,65 34042,37 0,76 15,17 5373,8 3,54 70,72 25024,5 11,99 235,83 83633,25 0 0 0 1,78 1,50544558 

7140 0,93 18,57 6568,06 5,16 101,38 34143,75 0,76 15,17 5388,98 3,54 70,72 25095,22 12,18 241,73 83874,98 0 0 0 1,79 1,50966844 

7160 0,94 18,75 6586,81 5,69 108,54 34252,29 0,76 15,17 5404,15 3,54 70,72 25165,94 12,73 249,07 84124,05 0 0 0 1,8 1,51387951 



7180 0,95 18,96 6605,77 5,85 115,41 34367,7 0,76 15,17 5419,33 3,54 70,72 25236,65 12,89 256,15 84380,2 0 0 0 1,79 1,50966844 

7200 0,96 19,16 6624,93 6,21 120,63 34488,33 0,76 15,17 5434,5 3,54 70,72 25307,37 13,27 261,56 84641,76 0 0 0 1,8 1,51387951 

7220 0,98 19,43 6644,36 6,66 128,77 34617,1 0,76 15,17 5449,68 3,54 70,72 25378,09 13,73 269,97 84911,73 0 0 0 1,79 1,50966844 

7240 0,99 19,71 6664,07 7,41 140,72 34757,82 0,76 15,17 5464,85 3,54 70,72 25448,8 14,49 282,21 85193,94 0 0 0 1,79 1,50966844 

7260 0,99 19,85 6683,92 7,57 149,77 34907,59 0,76 15,17 5480,03 3,54 70,72 25519,52 14,65 291,4 85485,34 0 0 0 1,79 1,50966844 

7280 1,01 20 6703,92 8,16 157,31 35064,9 0,76 15,17 5495,2 3,54 70,72 25590,23 15,26 299,09 85784,43 0 0 0 1,79 1,50966844 

7300 1,02 20,3 6724,22 8,74 169,05 35233,95 0,76 15,17 5510,38 3,54 70,72 25660,95 15,85 311,12 86095,56 0 0 0 1,79 1,50966844 

7320 1,03 20,51 6744,73 8,58 173,17 35407,12 0,76 15,17 5525,55 3,54 70,72 25731,67 15,69 315,46 86411,02 0 0 0 1,78 1,50544558 

7340 0,98 20,1 6764,82 6,86 154,41 35561,52 0,76 15,17 5540,73 3,54 70,72 25802,38 13,93 296,28 86707,29 0 0 0 1,79 1,50966844 

7360 0,97 19,56 6784,38 6,66 135,2 35696,73 0,76 15,17 5555,9 3,54 70,72 25873,1 13,72 276,54 86983,83 0 0 0 1,79 1,50966844 

7380 0,98 19,58 6803,96 7,08 137,35 35834,08 0,76 15,17 5571,08 3,54 70,72 25943,82 14,15 278,71 87262,54 0 0 0 1,79 1,50966844 

7400 1 19,79 6823,75 7,39 144,67 35978,75 0,76 15,17 5586,25 3,54 70,72 26014,53 14,47 286,23 87548,77 0 0 0 1,78 1,50544558 

7420 1 19,98 6843,73 7,75 151,4 36130,14 0,76 15,17 5601,43 3,54 70,72 26085,25 14,84 293,16 87841,93 0 0 0 1,79 1,50966844 

7440 1 20,07 6863,8 7,88 156,34 36286,48 0,76 15,17 5616,6 3,54 70,72 26155,96 14,97 298,18 88140,11 0 0 0 1,79 1,50966844 

7460 1,01 20,12 6883,92 8,13 160,12 36446,6 0,76 15,17 5631,78 3,54 70,72 26226,68 15,23 302,02 88442,14 0 0 0 1,79 1,50966844 

7480 0,96 19,71 6903,62 6,26 143,94 36590,55 0,76 15,17 5646,95 3,54 70,72 26297,4 13,31 285,43 88727,56 0 0 0 1,79 1,50966844 

7500 0,96 19,27 6922,89 6,34 125,99 36716,54 0,76 15,17 5662,13 3,54 70,72 26368,11 13,39 267,04 88994,6 0 0 0 1,79 1,50966844 

7520 0,98 19,4 6942,29 6,8 131,32 36847,87 0,76 15,17 5677,3 3,54 70,72 26438,83 13,86 272,5 89267,1 0 0 0 1,78 1,50544558 

7540 0,99 19,64 6961,93 7,18 139,7 36987,57 0,76 15,17 5692,48 3,54 70,72 26509,54 14,25 281,12 89548,22 0 0 0 1,78 1,50544558 

7560 1 19,88 6981,81 7,45 146,26 37133,83 0,76 15,17 5707,65 3,54 70,72 26580,26 14,54 287,92 89836,13 0 0 0 1,79 1,50966844 

7580 1,01 20,08 7001,88 7,89 153,44 37287,28 0,76 15,17 5722,83 3,54 70,72 26650,98 14,99 295,3 90131,43 0 0 0 1,79 1,50966844 

7600 1,01 20,19 7022,07 8,07 159,62 37446,9 0,76 15,17 5738 3,54 70,72 26721,69 15,17 301,59 90433,02 0 0 0 1,79 1,50966844 

7607,794 0,98 7,74 7029,81 6,69 57,51 37504,4 0,76 5,91 5743,92 3,54 27,56 26749,25 13,75 112,71 90545,72 0 0 0 1,78 1,50544558 

         0,75500467           1,50846991 

                     

         0,32705848            
 

o Ramal R-1 

capa vegetal RELLENO con material RELLENO lateral grava CAMA Rasanteada Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0,98 0 0 6,89 0 0 3,35 0 0 0,76 0 0 0 0 0 13,77 0 0 0 0 0 

0,93 19,12 19,12 6,66 135,54 135,54 3,04 63,89 63,89 0,7 14,54 14,54 0 0 0 12,85 266,2 266,2 0 0 0 

0,93 18,61 37,73 6,31 129,7 265,24 3,04 60,72 124,61 0,7 13,9 28,44 0 0 0 12,48 253,3 519,51 0 0 0 

0,93 18,61 56,34 6,48 127,82 393,06 3,04 60,72 185,32 0,7 13,9 42,34 0 0 0 12,66 251,42 770,92 0 0 0 

0,94 18,73 75,07 6,63 131,09 524,15 3,04 60,72 246,04 0,7 13,9 56,25 0 0 0 12,82 254,8 1025,73 0 0 0 

0,94 18,81 93,88 6,79 134,21 658,36 3,04 60,72 306,76 0,7 13,9 70,15 0 0 0 12,98 258,01 1283,73 0 0 0 

0,95 18,89 112,77 6,83 136,24 794,6 3,04 60,72 367,48 0,7 13,9 84,05 0 0 0 13,03 260,11 1543,84 0 0 0 

0,95 18,94 131,71 7,01 138,44 933,04 3,04 60,72 428,2 0,7 13,9 97,95 0 0 0 13,21 262,37 1806,22 0 0 0 

0,95 19,01 150,72 7,29 142,96 1076 3,04 60,72 488,92 0,7 13,9 111,86 0 0 0 13,49 266,96 2073,17 0 0 0 

0,96 19,14 169,87 7,47 147,56 1223,56 3,04 60,72 549,64 0,7 13,9 125,76 0 0 0 13,68 271,69 2344,86 0 0 0 

0,97 19,27 189,14 7,61 150,78 1374,34 3,04 60,72 610,36 0,7 13,9 139,66 0 0 0 13,82 275,03 2619,9 0 0 0 

0,97 19,35 208,49 7,82 154,24 1528,58 3,04 60,72 671,08 0,7 13,9 153,56 0 0 0 14,04 278,58 2898,47 0 0 0 

0,98 19,47 227,95 7,9 157,18 1685,76 3,04 60,72 731,8 0,7 13,9 167,47 0 0 0 14,13 281,63 3180,11 0 0 0 



0,98 19,62 247,57 8,15 160,52 1846,27 3,04 60,72 792,52 0,7 13,9 181,37 0 0 0 14,38 285,12 3465,23 0 0 0 

0,98 19,68 267,25 8,29 164,44 2010,71 3,04 60,72 853,24 0,7 13,9 195,27 0 0 0 14,53 289,11 3754,33 0 0 0 

0,84 18,22 285,47 3,54 118,33 2129,04 3,04 60,72 913,96 0,7 13,9 209,17 0 0 0 9,63 241,54 3995,87 0 0 0 

0,85 16,92 302,39 3,85 73,88 2202,92 3,04 60,72 974,68 0,7 13,9 223,08 0 0 0 9,95 195,79 4191,66 0 0 0 

0,86 17,09 319,48 3,92 77,66 2280,59 3,04 60,72 1035,4 0,7 13,9 236,98 0 0 0 10,02 199,74 4391,39 0 0 0 

0,86 17,18 336,66 4,18 80,98 2361,57 3,04 60,72 1096,12 0,7 13,9 250,88 0 0 0 10,29 203,15 4594,54 0 0 0 

0,78 16,44 353,1 1,76 59,44 2421 3,04 60,72 1156,84 0,7 13,9 264,78 0 0 0 7,79 180,86 4775,4 0 0 0 

0,79 15,71 368,81 2,02 37,84 2458,84 3,04 60,72 1217,56 0,7 13,9 278,69 0 0 0 8,06 158,54 4933,94 0 0 0 

0,8 15,89 384,7 2,25 42,76 2501,6 3,04 60,72 1278,28 0,7 13,9 292,59 0 0 0 8,3 163,63 5097,57 0 0 0 

0,8 16,02 400,71 2,41 46,6 2548,2 3,04 60,72 1339 0,7 13,9 306,49 0 0 0 8,46 167,6 5265,18 0 0 0 

0,81 16,11 416,82 2,52 49,26 2597,46 3,04 60,72 1399,72 0,7 13,9 320,39 0 0 0 8,58 170,36 5435,53 0 0 0 

0,82 16,28 433,1 2,92 54,39 2651,85 3,04 60,72 1460,44 0,7 13,9 334,3 0 0 0 8,99 175,66 5611,19 0 0 0 

0,85 16,75 449,85 4,06 69,79 2721,64 3,04 60,72 1521,16 0,7 13,9 348,2 0 0 0 10,17 191,53 5802,72 0 0 0 

0,85 17,1 466,95 3,86 79,22 2800,86 3,04 60,72 1581,88 0,7 13,9 362,1 0 0 0 9,96 201,3 6004,02 0 0 0 

0,87 17,21 484,16 4,16 80,25 2881,11 3,04 60,72 1642,6 0,7 13,9 376 0 0 0 10,28 202,45 6206,46 0 0 0 

0,87 17,38 501,55 4,48 86,43 2967,54 3,04 60,72 1703,32 0,7 13,9 389,91 0 0 0 10,6 208,8 6415,27 0 0 0 

0,86 17,31 518,85 3,91 83,85 3051,39 3,04 60,72 1764,04 0,7 13,9 403,81 0 0 0 10,01 206,14 6621,4 0 0 0 

0,86 17,16 536,02 4,1 80,02 3131,41 3,04 60,72 1824,76 0,7 13,9 417,71 0 0 0 10,2 202,17 6823,57 0 0 0 

0,87 17,23 553,24 4,36 84,6 3216,01 3,04 60,72 1885,48 0,7 13,9 431,61 0 0 0 10,48 206,82 7030,39 0 0 0 

0,88 17,44 570,68 4,62 89,83 3305,84 3,04 60,72 1946,2 0,7 13,9 445,52 0 0 0 10,75 212,26 7242,64 0 0 0 

0,89 17,72 588,41 5,29 99,06 3404,9 3,04 60,72 2006,92 0,7 13,9 459,42 0 0 0 11,43 221,77 7464,42 0 0 0 

0,92 18,15 606,55 6,05 113,33 3518,23 3,04 60,72 2067,64 0,7 13,9 473,32 0 0 0 12,22 236,47 7700,88 0 0 0 

0,9 18,22 624,77 5,42 114,69 3632,92 3,04 60,72 2128,36 0,7 13,9 487,22 0 0 0 11,57 237,89 7938,78 0 0 0 

0,9 18,02 642,8 5,53 109,58 3742,5 3,04 60,72 2189,08 0,7 13,9 501,13 0 0 0 11,69 232,59 8171,36 0 0 0 

0,91 18,12 660,92 5,79 113,28 3855,77 3,04 60,72 2249,8 0,7 13,9 515,03 0 0 0 11,95 236,38 8407,75 0 0 0 

0,91 18,18 679,1 5,64 114,36 3970,13 3,04 60,72 2310,52 0,7 13,9 528,93 0 0 0 11,8 237,52 8645,27 0 0 0 

0,92 18,24 697,34 6 116,4 4086,53 3,04 60,72 2371,24 0,7 13,9 542,83 0 0 0 12,16 239,63 8884,9 0 0 0 

1,06 19,78 717,11 11,37 173,65 4260,18 3,04 60,72 2431,96 0,7 13,9 556,74 0 0 0 17,68 298,41 9183,31 0 0 0 

1,05 21,13 738,25 10,75 221,21 4481,39 3,04 60,72 2492,68 0,7 13,9 570,64 0 0 0 17,06 347,34 9530,65 0 0 0 

0,96 20,12 758,36 6,09 168,41 4649,8 3,04 60,72 2553,4 0,7 13,9 584,54 0 0 0 12,29 293,5 9824,15 0 0 0 

0,91 18,67 777,04 5,49 115,77 4765,57 3,04 60,72 2614,12 0,7 13,9 598,44 0 0 0 11,65 239,42 10063,57 0 0 0 

0,9 18,05 795,09 5,21 107,01 4872,57 3,04 60,72 2674,84 0,7 13,9 612,35 0 0 0 11,36 230,05 10293,61 0 0 0 

0,87 17,64 812,73 4,33 95,34 4967,91 3,04 60,72 2735,55 0,7 13,9 626,25 0 0 0 10,44 217,97 10511,58 0 0 0 

0,84 17,03 829,76 3,44 77,68 5045,59 3,04 60,72 2796,27 0,7 13,9 640,15 0 0 0 9,53 199,69 10711,27 0 0 0 

0,82 16,52 846,28 2,69 61,3 5106,89 3,04 60,72 2856,99 0,7 13,9 654,05 0 0 0 8,75 182,8 10894,07 0 0 0 

0,85 16,66 862,94 3,84 65,25 5172,14 3,04 60,72 2917,71 0,7 13,9 667,96 0 0 0 9,94 186,89 11080,97 0 0 0 

0,9 17,48 880,42 5,22 90,61 5262,75 3,04 60,72 2978,43 0,7 13,9 681,86 0 0 0 11,37 213,08 11294,05 0 0 0 

0,91 18,07 898,49 5,62 108,42 5371,17 3,04 60,72 3039,15 0,7 13,9 695,76 0 0 0 11,78 231,48 11525,53 0 0 0 

0,93 18,36 916,85 6,11 117,31 5488,48 3,04 60,72 3099,87 0,7 13,9 709,66 0 0 0 12,29 240,65 11766,18 0 0 0 

0,94 18,61 935,46 6,49 126,03 5614,51 3,04 60,72 3160,59 0,7 13,9 723,57 0 0 0 12,67 249,62 12015,8 0 0 0 

0,96 18,93 954,39 7,07 135,61 5750,13 3,04 60,72 3221,31 0,7 13,9 737,47 0 0 0 13,28 259,52 12275,33 0 0 0 

1 19,62 974 8,91 159,76 5909,89 3,04 60,72 3282,03 0,7 13,9 751,37 0 0 0 15,16 284,36 12559,69 0 0 0 

0,98 19,85 993,85 7,8 167,09 6076,98 3,04 60,72 3342,75 0,7 13,9 765,27 0 0 0 14,03 291,92 12851,62 0 0 0 

0,93 19,07 1012,92 7,1 149,04 6226,02 2,76 57,91 3400,67 0,64 13,34 778,61 0 0 0 12,71 267,42 13119,03 0 0 0 



0,92 18,44 1031,36 6,92 140,17 6366,19 2,76 55,11 3455,78 0,64 12,78 791,4 0 0 0 12,52 252,23 13371,27 0 0 0 

0,9 18,22 1049,58 6,27 131,88 6498,07 2,76 55,11 3510,89 0,64 12,78 804,18 0 0 0 11,86 243,73 13614,99 0 0 0 

0,89 17,98 1067,56 6,11 123,78 6621,85 2,76 55,11 3566 0,64 12,78 816,96 0 0 0 11,68 235,39 13850,38 0 0 0 

0,89 17,79 1085,35 5,84 119,49 6741,35 2,76 55,11 3621,11 0,64 12,78 829,74 0 0 0 11,41 230,92 14081,3 0 0 0 

0,87 17,6 1102,95 5,47 113,1 6854,45 2,76 55,11 3676,22 0,64 12,78 842,52 0 0 0 11,02 224,33 14305,63 0 0 0 

0,87 17,41 1120,36 5,32 107,83 6962,28 2,76 55,11 3731,33 0,64 12,78 855,3 0 0 0 10,87 218,87 14524,5 0 0 0 

0,85 17,19 1137,55 4,75 100,64 7062,92 2,76 55,11 3786,44 0,64 12,78 868,08 0 0 0 10,28 211,46 14735,96 0 0 0 

0,85 17,01 1154,56 4,66 94,04 7156,97 2,76 55,11 3841,55 0,64 12,78 880,86 0 0 0 10,19 204,68 14940,64 0 0 0 

0,83 16,81 1171,37 4,16 88,14 7245,1 2,76 55,11 3896,66 0,64 12,78 893,65 0 0 0 9,67 198,57 15139,22 0 0 0 

0,81 16,46 1187,83 3,62 77,78 7322,88 2,76 55,11 3951,77 0,64 12,78 906,43 0 0 0 9,12 187,88 15327,09 0 0 0 

0,81 16,22 1204,05 3,37 69,87 7392,76 2,76 55,11 4006,88 0,64 12,78 919,21 0 0 0 8,85 179,72 15506,81 0 0 0 

0,8 16,08 1220,13 3,2 65,63 7458,39 2,76 55,11 4061,99 0,64 12,78 931,99 0 0 0 8,68 175,33 15682,15 0 0 0 

0,78 15,83 1235,96 2,73 59,24 7517,62 2,76 55,11 4117,1 0,64 12,78 944,77 0 0 0 8,19 168,7 15850,84 0 0 0 

0,77 15,56 1251,51 2,44 51,64 7569,27 2,76 55,11 4172,21 0,64 12,78 957,55 0 0 0 7,89 160,83 16011,67 0 0 0 

0,8 15,68 1267,19 2,85 52,82 7622,08 2,76 55,11 4227,32 0,64 12,78 970,33 0 0 0 8,33 162,12 16173,79 0 0 0 

0,94 17,4 1284,59 7,8 106,51 7728,59 2,76 55,11 4282,43 0,64 12,78 983,12 0 0 0 13,42 217,54 16391,32 0 0 0 

0,95 18,89 1303,48 8,13 159,31 7887,9 2,76 55,11 4337,54 0,64 12,78 995,9 0 0 0 13,76 271,83 16663,16 0 0 0 

0,82 17,64 1321,13 3,59 117,27 8005,17 2,76 55,11 4392,65 0,64 12,78 1008,68 0 0 0 9,09 228,53 16891,69 0 0 0 

0,84 16,58 1337,71 4,43 80,26 8085,42 2,76 55,11 4447,76 0,64 12,78 1021,46 0 0 0 9,95 190,46 17082,15 0 0 0 

0,86 16,96 1354,67 4,9 93,31 8178,73 2,76 55,11 4502,87 0,64 12,78 1034,24 0 0 0 10,44 203,9 17286,05 0 0 0 

0,89 17,43 1372,1 5,93 108,27 8287 2,76 55,11 4557,98 0,64 12,78 1047,02 0 0 0 11,49 219,33 17505,38 0 0 0 

0,9 17,87 1389,97 6,24 121,65 8408,65 2,76 55,11 4613,09 0,64 12,78 1059,8 0 0 0 11,82 233,14 17738,52 0 0 0 

0,92 18,17 1408,13 6,97 132,08 8540,73 2,76 55,11 4668,2 0,64 12,78 1072,58 0 0 0 12,57 243,88 17982,4 0 0 0 

0,87 17,84 1425,98 5,78 127,54 8668,27 2,76 55,11 4723,31 0,64 12,78 1085,37 0 0 0 11,33 239,02 18221,41 0 0 0 

0,76 16,29 1442,27 2,02 78,05 8746,32 2,76 55,11 4778,42 0,64 12,78 1098,15 0 0 0 7,46 187,97 18409,39 0 0 0 

0,82 15,78 1458,05 3,49 55,12 8801,44 2,76 55,11 4833,53 0,64 12,78 1110,93 0 0 0 8,99 164,53 18573,91 0 0 0 

0,83 16,49 1474,54 4,34 78,32 8879,75 2,76 55,11 4888,64 0,64 12,78 1123,71 0 0 0 9,85 188,44 18762,35 0 0 0 

0,74 15,74 1490,28 1,64 59,84 8939,6 2,76 55,11 4943,75 0,64 12,78 1136,49 0 0 0 7,07 169,22 18931,57 0 0 0 

0,78 15,19 1505,47 2,71 43,53 8983,12 2,76 55,11 4998,86 0,64 12,78 1149,27 0 0 0 8,17 152,35 19083,92 0 0 0 

0,79 15,66 1521,14 3 57,11 9040,23 2,76 55,11 5053,97 0,64 12,78 1162,05 0 0 0 8,47 166,4 19250,32 0 0 0 

0,81 16,05 1537,19 3,65 66,49 9106,72 2,76 55,11 5109,08 0,64 12,78 1174,83 0 0 0 9,15 176,18 19426,5 0 0 0 

0,85 16,61 1553,8 4,56 82,11 9188,83 2,76 55,11 5164,19 0,64 12,78 1187,62 0 0 0 10,09 192,34 19618,84 0 0 0 

0,86 17,03 1570,82 4,97 95,31 9284,13 2,76 55,11 5219,3 0,64 12,78 1200,4 0 0 0 10,51 205,96 19824,8 0 0 0 

0,77 16,31 1587,13 2,46 74,3 9358,43 2,76 55,11 5274,41 0,64 12,78 1213,18 0 0 0 7,92 184,24 20009,04 0 0 0 

0,82 15,92 1603,05 3,82 62,78 9421,21 2,76 55,11 5329,52 0,64 12,78 1225,96 0 0 0 9,32 172,33 20181,37 0 0 0 

0,83 16,46 1619,51 5,81 96,22 9517,43 2,22 49,79 5379,31 0,52 11,59 1237,55 0 0 0 10,45 197,68 20379,05 0 0 0 

0,77 15,99 1635,5 4,16 99,64 9617,08 2,22 44,47 5423,78 0,52 10,41 1247,96 0 0 0 8,75 191,99 20571,04 0 0 0 

0,76 15,34 1650,84 3,93 80,93 9698,01 2,22 44,47 5468,26 0,52 10,41 1258,37 0 0 0 8,52 172,64 20743,67 0 0 0 

0,75 15,16 1666 3,63 75,69 9773,7 2,22 44,47 5512,73 0,52 10,41 1268,77 0 0 0 8,2 167,21 20910,88 0 0 0 

0,76 15,08 1681,08 3,78 74,14 9847,84 2,22 44,47 5557,21 0,52 10,41 1279,18 0 0 0 8,35 165,58 21076,46 0 0 0 

0,78 15,37 1696,45 4,62 84 9931,84 2,22 44,47 5601,68 0,52 10,41 1289,58 0 0 0 9,22 175,73 21252,19 0 0 0 

0,78 15,59 1712,04 4,7 93,18 10025,02 2,22 44,47 5646,16 0,52 10,41 1299,99 0 0 0 9,29 185,14 21437,33 0 0 0 

0,7 14,81 1726,84 2,55 72,45 10097,48 2,22 44,47 5690,63 0,52 10,41 1310,39 0 0 0 7,07 163,63 21600,96 0 0 0 

0,68 13,85 1740,7 1,81 43,56 10141,03 2,22 44,47 5735,1 0,52 10,41 1320,8 0 0 0 6,31 133,76 21734,72 0 0 0 



0,74 14,27 1754,97 3,44 52,45 10193,48 2,22 44,47 5779,58 0,52 10,41 1331,21 0 0 0 8 143,08 21877,8 0 0 0 

0,83 15,72 1770,68 5,92 93,59 10287,07 2,22 44,47 5824,05 0,52 10,41 1341,61 0 0 0 10,57 185,66 22063,47 0 0 0 

0,92 17,5 1788,18 8,85 147,72 10434,79 2,22 44,47 5868,53 0,52 10,41 1352,02 0 0 0 13,59 241,58 22305,05 0 0 0 

0,8 17,28 1805,46 4,97 138,22 10573,01 2,22 44,47 5913 0,52 10,41 1362,42 0 0 0 9,59 231,85 22536,9 0 0 0 

0,84 16,47 1821,93 6,36 113,29 10686,3 2,22 44,47 5957,48 0,52 10,41 1372,83 0 0 0 11,02 206,12 22743,02 0 0 0 

0,85 16,94 1838,86 6,46 128,15 10814,45 2,22 44,47 6001,95 0,52 10,41 1383,24 0 0 0 11,12 221,44 22964,46 0 0 0 

0,8 16,52 1855,39 5,12 115,76 10930,21 2,22 44,47 6046,43 0,52 10,41 1393,64 0 0 0 9,74 208,64 23173,1 0 0 0 

0,78 15,84 1871,22 4,66 97,79 11028 2,22 44,47 6090,9 0,52 10,41 1404,05 0 0 0 9,26 189,99 23363,09 0 0 0 

0,75 15,32 1886,55 3,59 82,53 11110,53 2,22 44,47 6135,38 0,52 10,41 1414,45 0 0 0 8,16 174,21 23537,3 0 0 0 

0,71 14,57 1901,12 2,46 60,53 11171,06 2,22 44,47 6179,85 0,52 10,41 1424,86 0 0 0 6,98 151,46 23688,77 0 0 0 

0,67 13,79 1914,91 1,58 40,39 11211,46 2,22 44,47 6224,32 0,52 10,41 1435,26 0 0 0 6,07 130,54 23819,31 0 0 0 

0,66 13,36 1928,27 1,4 29,79 11241,25 2,22 44,47 6268,8 0,52 10,41 1445,67 0 0 0 5,88 119,51 23938,82 0 0 0 

0,67 13,37 1941,64 1,53 29,24 11270,49 2,22 44,47 6313,27 0,52 10,41 1456,08 0 0 0 6,02 118,97 24057,79 0 0 0 

0,67 13,38 1955,02 1,46 29,82 11300,31 2,22 44,47 6357,75 0,52 10,41 1466,48 0 0 0 5,94 119,56 24177,35 0 0 0 

0,68 13,46 1968,49 1,83 32,9 11333,21 2,22 44,47 6402,22 0,52 10,41 1476,89 0 0 0 6,33 122,73 24300,08 0 0 0 

0,67 13,49 1981,98 1,44 32,76 11365,97 2,22 44,47 6446,7 0,52 10,41 1487,29 0 0 0 5,93 122,61 24422,68 0 0 0 

0,67 13,37 1995,34 1,48 29,27 11395,25 2,22 44,47 6491,17 0,52 10,41 1497,7 0 0 0 5,97 119 24541,68 0 0 0 

0,68 13,46 2008,81 1,72 32,06 11427,31 2,22 44,47 6535,65 0,52 10,41 1508,11 0 0 0 6,22 121,88 24663,56 0 0 0 

0,68 13,58 2022,39 1,81 35,33 11462,64 2,22 44,47 6580,12 0,52 10,41 1518,51 0 0 0 6,31 125,27 24788,83 0 0 0 

0,69 13,68 2036,07 1,94 37,52 11500,16 2,22 44,47 6624,59 0,52 10,41 1528,92 0 0 0 6,45 127,56 24916,39 0 0 0 

0,69 13,77 2049,84 1,96 38,96 11539,12 2,22 44,47 6669,07 0,52 10,41 1539,32 0 0 0 6,46 129,09 25045,48 0 0 0 

0,73 14,19 2064,02 3,01 49,7 11588,82 2,22 44,47 6713,54 0,52 10,41 1549,73 0 0 0 7,56 140,24 25185,72 0 0 0 

0,74 14,67 2078,69 3,29 63 11651,82 2,22 44,47 6758,02 0,52 10,41 1560,14 0 0 0 7,84 154,03 25339,75 0 0 0 

0,75 14,91 2093,6 3,67 69,58 11721,4 2,22 44,47 6802,49 0,52 10,41 1570,54 0 0 0 8,24 160,85 25500,6 0 0 0 

0,77 15,21 2108,81 4,01 76,87 11798,27 2,22 44,47 6846,97 0,52 10,41 1580,95 0 0 0 8,6 168,44 25669,03 0 0 0 

0,78 15,5 2124,31 4,64 86,56 11884,83 2,22 44,47 6891,44 0,52 10,41 1591,35 0 0 0 9,24 178,42 25847,45 0 0 0 

0,72 15,06 2139,37 3,72 83,64 11968,47 1,99 42,09 6933,53 0,47 9,92 1601,27 0 0 0 7,78 170,25 26017,7 0 0 0 

0,72 14,45 2153,83 3,6 73,27 12041,74 1,99 39,7 6973,23 0,47 9,43 1610,71 0 0 0 7,66 154,46 26172,16 0 0 0 

0,68 13,97 2167,8 2,42 60,27 12102,01 1,99 39,7 7012,93 0,47 9,43 1620,14 0 0 0 6,43 140,97 26313,13 0 0 0 

0,65 13,3 2181,1 1,95 43,73 12145,74 1,99 39,7 7052,63 0,47 9,43 1629,57 0 0 0 5,94 123,77 26436,9 0 0 0 

0,65 13,08 2194,18 1,91 38,65 12184,39 1,99 39,7 7092,33 0,47 9,43 1639,01 0 0 0 5,9 118,46 26555,35 0 0 0 

0,67 13,24 2207,42 2,37 42,83 12227,21 1,99 39,7 7132,04 0,47 9,43 1648,44 0 0 0 6,38 122,8 26678,16 0 0 0 

0,68 13,55 2220,97 2,58 49,47 12276,69 1,99 39,7 7171,74 0,47 9,43 1657,87 0 0 0 6,6 129,75 26807,91 0 0 0 

0,71 13,91 2234,88 3,27 58,51 12335,2 1,99 39,7 7211,44 0,47 9,43 1667,31 0 0 0 7,32 139,16 26947,07 0 0 0 

0,73 14,34 2249,23 3,7 69,69 12404,89 1,99 39,7 7251,14 0,47 9,43 1676,74 0 0 0 7,76 150,76 27097,83 0 0 0 

0,69 14,17 2263,4 2,79 64,81 12469,7 1,99 39,7 7290,84 0,47 9,43 1686,17 0 0 0 6,81 145,72 27243,55 0 0 0 

0,71 14,01 2277,41 3,31 60,93 12530,64 1,99 39,7 7330,54 0,47 9,43 1695,61 0 0 0 7,36 141,67 27385,22 0 0 0 

0,7 14,1 2291,51 2,97 62,75 12593,39 1,99 39,7 7370,24 0,47 9,43 1705,04 0 0 0 7 143,58 27528,8 0 0 0 

0,71 14,08 2305,59 3,23 61,97 12655,36 1,99 39,7 7409,94 0,47 9,43 1714,47 0 0 0 7,28 142,78 27671,59 0 0 0 

0,72 14,32 2319,91 3,66 68,94 12724,3 1,99 39,7 7449,65 0,47 9,43 1723,91 0 0 0 7,72 150 27821,58 0 0 0 

0,73 14,58 2334,49 3,95 76,11 12800,41 1,99 39,7 7489,35 0,47 9,43 1733,34 0 0 0 8,02 157,42 27979,01 0 0 0 

0,75 14,84 2349,32 4,39 83,39 12883,8 1,99 39,7 7529,05 0,47 9,43 1742,77 0 0 0 8,48 164,96 28143,97 0 0 0 

0,76 15,09 2364,41 4,46 88,47 12972,27 1,99 39,7 7568,75 0,47 9,43 1752,21 0 0 0 8,55 170,29 28314,25 0 0 0 

0,77 15,31 2379,73 5,01 94,7 13066,97 1,99 39,7 7608,45 0,47 9,43 1761,64 0 0 0 9,12 176,74 28491 0 0 0 



0,79 15,63 2395,35 5,58 105,9 13172,87 1,99 39,7 7648,15 0,47 9,43 1771,07 0 0 0 9,7 188,26 28679,25 0 0 0 

0,8 15,88 2411,24 5,69 112,65 13285,52 1,99 39,7 7687,85 0,47 9,43 1780,51 0 0 0 9,82 195,27 28874,52 0 0 0 

0,81 16,1 2427,34 6,14 118,27 13403,79 1,99 39,7 7727,55 0,47 9,43 1789,94 0 0 0 10,29 201,11 29075,63 0 0 0 

0,84 16,5 2443,84 6,9 130,41 13534,2 1,99 39,7 7767,26 0,47 9,43 1799,37 0 0 0 11,08 213,64 29289,27 0 0 0 

0,79 16,25 2460,09 5,53 124,32 13658,52 1,99 39,7 7806,96 0,47 9,43 1808,81 0 0 0 9,65 207,31 29496,58 0 0 0 

0,82 16,12 2476,21 7,29 128,18 13786,71 1,75 37,3 7844,26 0,42 8,94 1817,75 0 0 0 10,98 206,31 29702,89 0 0 0 

0,81 16,37 2492,59 7,14 144,27 13930,98 1,75 34,91 7879,17 0,42 8,44 1826,19 0 0 0 10,81 217,93 29920,82 0 0 0 

0,76 15,7 2508,28 5,3 124,38 14055,36 1,75 34,91 7914,07 0,42 8,44 1834,63 0 0 0 8,92 197,37 30118,19 0 0 0 

0,76 15,13 2523,41 5,17 104,74 14160,1 1,75 34,91 7948,98 0,42 8,44 1843,07 0 0 0 8,79 177,14 30295,33 0 0 0 

0,7 14,58 2537,99 3,89 90,64 14250,74 1,75 34,91 7983,89 0,42 8,44 1851,51 0 0 0 7,46 162,5 30457,83 0 0 0 

0,7 14 2551,99 3,74 76,29 14327,03 1,75 34,91 8018,79 0,42 8,44 1859,95 0 0 0 7,3 147,57 30605,4 0 0 0 

0,68 13,83 2565,82 3,45 71,83 14398,86 1,75 34,91 8053,7 0,42 8,44 1868,39 0 0 0 6,99 142,94 30748,34 0 0 0 

0,67 13,55 2579,38 3,23 66,75 14465,61 1,75 34,91 8088,6 0,42 8,44 1876,84 0 0 0 6,76 137,59 30885,93 0 0 0 

0,64 13,07 2592,45 2,03 52,63 14518,24 1,75 34,91 8123,51 0,42 8,44 1885,28 0 0 0 5,53 122,98 31008,91 0 0 0 

0,7 13,4 2605,84 4,24 62,69 14580,93 1,75 34,91 8158,42 0,42 8,44 1893,72 0 0 0 7,8 133,37 31142,28 0 0 0 

0,7 14,05 2619,89 3,74 79,81 14660,74 1,75 34,91 8193,32 0,42 8,44 1902,16 0 0 0 7,31 151,14 31293,42 0 0 0 

0,69 13,9 2633,8 3,5 72,46 14733,21 1,75 34,91 8228,23 0,42 8,44 1910,6 0 0 0 7,05 143,64 31437,07 0 0 0 

0,69 13,77 2647,56 3,57 70,7 14803,91 1,75 34,91 8263,14 0,42 8,44 1919,04 0 0 0 7,12 141,75 31578,82 0 0 0 

0,7 13,85 2661,42 3,65 72,16 14876,07 1,75 34,91 8298,04 0,42 8,44 1927,48 0 0 0 7,21 143,29 31722,11 0 0 0 

0,71 14,06 2675,47 4,1 77,47 14953,54 1,75 34,91 8332,95 0,42 8,44 1935,93 0 0 0 7,67 148,81 31870,92 0 0 0 

0,68 13,87 2689,34 3,25 73,47 15027,02 1,75 34,91 8367,85 0,42 8,44 1944,37 0 0 0 6,79 144,62 32015,54 0 0 0 

0,65 13,3 2702,64 2,54 57,89 15084,91 1,75 34,91 8402,76 0,42 8,44 1952,81 0 0 0 6,06 128,47 32144,01 0 0 0 

0,67 13,2 2715,85 3,18 57,24 15142,15 1,75 34,91 8437,67 0,42 8,44 1961,25 0 0 0 6,72 127,72 32271,73 0 0 0 

0,69 13,54 2729,38 3,49 66,72 15208,87 1,75 34,91 8472,57 0,42 8,44 1969,69 0 0 0 7,04 137,54 32409,27 0 0 0 

0,68 13,65 2743,03 3,39 68,81 15277,67 1,75 34,91 8507,48 0,42 8,44 1978,13 0 0 0 6,94 139,74 32549,01 0 0 0 

0,67 13,49 2756,53 3,07 64,57 15342,24 1,75 34,91 8542,39 0,42 8,44 1986,57 0 0 0 6,6 135,34 32684,35 0 0 0 

0,67 13,42 2769,94 3,09 61,52 15403,76 1,75 34,91 8577,29 0,42 8,44 1995,01 0 0 0 6,62 132,22 32816,56 0 0 0 

0,75 14,19 2784,13 5,11 82,02 15485,77 1,75 34,91 8612,2 0,42 8,44 2003,46 0 0 0 8,73 153,49 32970,05 0 0 0 

0,71 14,57 2798,71 4,05 91,64 15577,41 1,75 34,91 8647,1 0,42 8,44 2011,9 0 0 0 7,62 163,49 33133,54 0 0 0 

0,69 14,01 2812,72 3,53 75,83 15653,24 1,75 34,91 8682,01 0,42 8,44 2020,34 0 0 0 7,09 147,12 33280,67 0 0 0 

0,69 13,81 2826,52 3,49 70,22 15723,47 1,75 34,91 8716,92 0,42 8,44 2028,78 0 0 0 7,04 141,31 33421,97 0 0 0 

0,71 14,03 2840,55 4,13 76,19 15799,66 1,75 34,91 8751,82 0,42 8,44 2037,22 0 0 0 7,71 147,5 33569,47 0 0 0 

0,69 14,02 2854,57 3,52 76,53 15876,19 1,75 34,91 8786,73 0,42 8,44 2045,66 0 0 0 7,08 147,83 33717,3 0 0 0 

0,66 13,5 2868,07 2,81 63,29 15939,48 1,75 34,91 8821,64 0,42 8,44 2054,1 0 0 0 6,33 134,07 33851,37 0 0 0 

0,54 12,03 2880,1 1,43 42,38 15981,86 1,27 30,15 8851,78 0,42 8,43 2062,54 0 0 0 4,03 103,64 33955,01 0 0 0 

0,59 11,34 2891,44 2,45 38,84 16020,7 1,27 25,39 8877,17 0,42 8,43 2070,97 0 0 0 5,1 91,36 34046,37 0 0 0 

0,57 11,58 2903,02 1,86 43,09 16063,79 1,27 25,39 8902,55 0,42 8,43 2079,39 0 0 0 4,48 95,85 34142,22 0 0 0 

0,57 11,38 2914,4 2,05 39,1 16102,89 1,27 25,39 8927,94 0,42 8,43 2087,82 0 0 0 4,69 91,67 34233,89 0 0 0 

0,54 11,13 2925,53 1,4 34,49 16137,38 1,27 25,39 8953,32 0,42 8,43 2096,25 0 0 0 3,99 86,79 34320,68 0 0 0 

0,53 10,73 2936,26 1,27 26,7 16164,07 1,27 25,39 8978,71 0,42 8,43 2104,68 0 0 0 3,87 78,61 34399,29 0 0 0 

0,53 10,65 2946,91 1,23 25,07 16189,14 1,27 25,39 9004,09 0,42 8,43 2113,11 0 0 0 3,82 76,9 34476,2 0 0 0 

0,54 10,74 2957,65 1,43 26,61 16215,75 1,27 25,39 9029,48 0,42 8,43 2121,53 0 0 0 4,03 78,53 34554,72 0 0 0 

0,54 10,87 2968,52 1,51 29,33 16245,08 1,27 25,39 9054,87 0,42 8,43 2129,96 0 0 0 4,11 81,38 34636,11 0 0 0 

0,57 11,1 2979,62 2,02 35,29 16280,36 1,27 25,39 9080,25 0,42 8,43 2138,39 0 0 0 4,65 87,58 34723,69 0 0 0 



0,57 11,36 2990,98 2,01 40,28 16320,65 1,27 25,39 9105,64 0,42 8,43 2146,82 0 0 0 4,63 92,83 34816,51 0 0 0 

0,61 11,82 3002,8 2,86 48,69 16369,34 1,27 25,39 9131,02 0,42 8,43 2155,25 0 0 0 5,54 101,7 34918,21 0 0 0 

0,54 11,57 3014,37 1,45 43,15 16412,49 1,27 25,39 9156,41 0,42 8,43 2163,67 0 0 0 4,05 95,9 35014,11 0 0 0 

0,56 11,05 3025,42 1,86 33,08 16445,57 1,27 25,39 9181,79 0,42 8,43 2172,1 0 0 0 4,48 85,31 35099,43 0 0 0 

0,55 11,12 3036,54 1,61 34,66 16480,23 1,27 25,39 9207,18 0,42 8,43 2180,53 0 0 0 4,22 86,97 35186,4 0 0 0 

0,56 11,1 3047,64 1,73 33,43 16513,67 1,27 25,39 9232,57 0,42 8,43 2188,96 0 0 0 4,35 85,72 35272,11 0 0 0 

0,58 11,34 3058,99 2,12 38,56 16552,23 1,27 25,39 9257,95 0,42 8,43 2197,39 0 0 0 4,76 91,09 35363,2 0 0 0 

0,58 11,53 3070,52 2,13 42,55 16594,78 1,27 25,39 9283,34 0,42 8,43 2205,81 0 0 0 4,77 95,26 35458,46 0 0 0 

0,55 11,25 3081,76 1,55 36,84 16631,62 1,27 25,39 9308,72 0,42 8,43 2214,24 0 0 0 4,16 89,27 35547,74 0 0 0 

0,55 11 3092,77 1,66 32,08 16663,7 1,27 25,39 9334,11 0,42 8,43 2222,67 0 0 0 4,27 84,27 35632,01 0 0 0 

0,56 11,08 3103,84 1,72 33,8 16697,5 1,27 25,39 9359,49 0,42 8,43 2231,1 0 0 0 4,34 86,06 35718,07 0 0 0 

0,57 11,22 3115,07 1,89 36,15 16733,65 1,27 25,39 9384,88 0,42 8,43 2239,53 0 0 0 4,52 88,56 35806,63 0 0 0 

0,56 11,32 3126,38 1,91 37,99 16771,64 1,27 25,39 9410,27 0,42 8,43 2247,95 0 0 0 4,53 90,49 35897,12 0 0 0 

0,57 11,36 3137,74 2 39,03 16810,67 1,27 25,39 9435,65 0,42 8,43 2256,38 0 0 0 4,63 91,57 35988,69 0 0 0 

0,58 11,48 3149,22 2,17 41,68 16852,36 1,27 25,39 9461,04 0,42 8,43 2264,81 0 0 0 4,81 94,35 36083,04 0 0 0 

0,59 11,65 3160,87 2,35 45,19 16897,55 1,27 25,39 9486,42 0,42 8,43 2273,24 0 0 0 4,99 98,02 36181,06 0 0 0 

0,59 11,79 3172,66 2,43 47,76 16945,31 1,27 25,39 9511,81 0,42 8,43 2281,67 0 0 0 5,08 100,73 36281,79 0 0 0 

0,53 11,22 3183,88 1,22 36,45 16981,75 1,27 25,39 9537,19 0,42 8,43 2290,09 0 0 0 3,81 88,85 36370,64 0 0 0 

0,55 10,8 3194,67 1,52 27,4 17009,15 1,27 25,39 9562,58 0,42 8,43 2298,52 0 0 0 4,13 79,38 36450,02 0 0 0 

0,57 11,19 3205,86 2 35,27 17044,42 1,27 25,39 9587,96 0,42 8,43 2306,95 0 0 0 4,63 87,64 36537,66 0 0 0 

0,59 11,57 3217,43 2,32 43,26 17087,68 1,27 25,39 9613,35 0,42 8,43 2315,38 0 0 0 4,97 96,01 36633,67 0 0 0 

0,68 12,66 3230,09 4,39 67,09 17154,77 1,27 25,39 9638,74 0,42 8,43 2323,81 0 0 0 7,12 120,93 36754,6 0 0 0 

0,56 12,37 3242,45 1,7 60,89 17215,66 1,27 25,39 9664,12 0,42 8,43 2332,23 0 0 0 4,32 114,43 36869,03 0 0 0 

0,55 11,06 3253,52 1,55 32,57 17248,23 1,27 25,39 9689,51 0,42 8,43 2340,66 0 0 0 4,16 84,82 36953,85 0 0 0 

0,55 10,95 3264,47 1,53 30,82 17279,05 1,27 25,39 9714,89 0,42 8,43 2349,09 0 0 0 4,13 82,95 37036,8 0 0 0 

0,54 10,91 3275,38 1,47 30,02 17309,06 1,27 25,39 9740,28 0,42 8,43 2357,52 0 0 0 4,08 82,11 37118,92 0 0 0 

0,54 10,86 3286,24 1,41 28,87 17337,94 1,27 25,39 9765,66 0,42 8,43 2365,95 0 0 0 4,01 80,91 37199,83 0 0 0 

0,54 10,8 3297,04 1,41 28,2 17366,14 1,27 25,39 9791,05 0,42 8,43 2374,37 0 0 0 4 80,19 37280,02 0 0 0 

0,54 10,77 3307,81 1,35 27,52 17393,66 1,27 25,39 9816,44 0,42 8,43 2382,8 0 0 0 3,94 79,48 37359,49 0 0 0 

0,61 11,49 3319,29 3,06 44,02 17437,68 1,2 24,66 9841,09 0,41 8,27 2391,07 0 0 0 5,55 94,97 37454,47 0 0 0 

0,7 13,07 3332,36 5,02 80,77 17518,45 1,2 23,93 9865,02 0,41 8,1 2399,17 0 0 0 7,6 131,59 37586,06 0 0 0 

0,67 13,67 3346,03 4,45 94,71 17613,17 1,2 23,93 9888,95 0,41 8,1 2407,28 0 0 0 7,01 146,13 37732,19 0 0 0 

0,65 13,23 3359,26 3,92 83,69 17696,85 1,2 23,93 9912,88 0,41 8,1 2415,38 0 0 0 6,46 134,67 37866,86 0 0 0 

0,62 12,75 3372,01 3,3 72,19 17769,05 1,2 23,93 9936,81 0,41 8,1 2423,49 0 0 0 5,81 122,69 37989,55 0 0 0 

0,58 12,08 3384,09 2,44 57,4 17826,44 1,2 23,93 9960,74 0,41 8,1 2431,59 0 0 0 4,91 107,22 38096,77 0 0 0 

0,61 11,92 3396,01 2,94 53,83 17880,27 1,2 23,93 9984,67 0,41 8,1 2439,69 0 0 0 5,44 103,5 38200,27 0 0 0 

0,63 12,42 3408,43 3,53 64,76 17945,04 1,2 23,93 10008,59 0,41 8,1 2447,8 0 0 0 6,05 114,93 38315,2 0 0 0 

0,65 12,82 3421,25 3,93 74,65 18019,69 1,2 23,93 10032,52 0,41 8,1 2455,9 0 0 0 6,47 125,22 38440,42 0 0 0 

0,59 12,4 3433,65 2,67 66,07 18085,76 1,2 23,93 10056,45 0,41 8,1 2464,01 0 0 0 5,15 116,22 38556,64 0 0 0 

0,56 11,55 3445,19 2 46,71 18132,47 1,2 23,93 10080,38 0,41 8,1 2472,11 0 0 0 4,45 96,01 38652,65 0 0 0 

0,56 11,23 3456,42 1,96 39,61 18172,08 1,2 23,93 10104,31 0,41 8,1 2480,22 0 0 0 4,41 88,58 38741,23 0 0 0 

0,57 11,27 3467,69 2,09 40,51 18212,59 1,2 23,93 10128,24 0,41 8,1 2488,32 0 0 0 4,54 89,53 38830,77 0 0 0 

0,53 10,97 3478,66 1,39 34,82 18247,41 1,2 23,93 10152,17 0,41 8,1 2496,43 0 0 0 3,81 83,53 38914,3 0 0 0 

0,54 10,73 3489,39 1,68 30,7 18278,1 1,2 23,93 10176,1 0,41 8,1 2504,53 0 0 0 4,11 79,18 38993,48 0 0 0 



0,54 10,84 3500,23 1,59 32,67 18310,78 1,2 23,93 10200,03 0,41 8,1 2512,63 0 0 0 4,02 81,27 39074,74 0 0 0 

0,54 10,77 3511,01 1,52 31,13 18341,91 1,2 23,93 10223,95 0,41 8,1 2520,74 0 0 0 3,95 79,65 39154,4 0 0 0 

0,54 10,79 3521,8 1,61 31,28 18373,18 1,2 23,93 10247,88 0,41 8,1 2528,84 0 0 0 4,04 79,82 39234,22 0 0 0 

0,53 10,72 3532,52 1,35 29,54 18402,73 1,2 23,93 10271,81 0,41 8,1 2536,95 0 0 0 3,76 78,01 39312,22 0 0 0 

0,53 10,58 3543,1 1,35 27,01 18429,74 1,2 23,93 10295,74 0,41 8,1 2545,05 0 0 0 3,77 75,35 39387,57 0 0 0 

0,54 10,7 3553,8 1,57 29,23 18458,97 1,2 23,93 10319,67 0,41 8,1 2553,16 0 0 0 4 77,67 39465,24 0 0 0 

0,55 10,92 3564,72 1,81 33,76 18492,73 1,2 23,93 10343,6 0,41 8,1 2561,26 0 0 0 4,25 82,44 39547,68 0 0 0 

0,57 11,24 3575,96 2,2 40,04 18532,77 1,2 23,93 10367,53 0,41 8,1 2569,37 0 0 0 4,66 89,03 39636,71 0 0 0 

0,55 11,22 3587,17 1,75 39,49 18572,27 1,2 23,93 10391,46 0,41 8,1 2577,47 0 0 0 4,19 88,46 39725,17 0 0 0 

0,54 10,93 3598,1 1,62 33,76 18606,03 1,2 23,93 10415,39 0,41 8,1 2585,57 0 0 0 4,05 82,43 39807,6 0 0 0 

0,3 8,41 3606,51 0,79 24,14 18630,16 0,61 18,05 10433,43 0 4,05 2589,63 0,08 0,82 0,82 1,96 60,16 39867,76 0 0 0 

0,36 6,58 3613,09 2 27,91 18658,07 0,61 12,17 10445,61 0 0 2589,63 0,08 1,64 2,46 3,23 51,97 39919,73 0 0 0 

0,34 6,99 3620,08 1,57 35,69 18693,76 0,61 12,17 10457,78 0 0 2589,63 0,08 1,64 4,1 2,78 60,16 39979,89 0 0 0 

0,32 6,55 3626,63 1,12 26,85 18720,61 0,61 12,17 10469,95 0 0 2589,63 0,08 1,64 5,74 2,31 50,88 40030,77 0 0 0 

0,31 6,26 3632,89 1,02 21,4 18742,01 0,61 12,17 10482,12 0 0 2589,63 0,08 1,64 7,38 2,21 45,14 40075,91 0 0 0 

0,3 6,09 3638,98 0,81 18,36 18760,37 0,61 12,17 10494,29 0 0 2589,63 0,08 1,64 9,02 1,99 41,93 40117,84 0 0 0 

0,31 6,12 3645,1 1,1 19,16 18779,53 0,61 12,17 10506,46 0 0 2589,63 0,08 1,64 10,66 2,29 42,76 40160,6 0 0 0 

0,3 6,12 3651,23 0,81 19,1 18798,63 0,61 12,17 10518,63 0 0 2589,63 0,08 1,64 12,3 1,98 42,7 40203,3 0 0 0 

0,3 6,03 3657,26 0,9 17,1 18815,73 0,61 12,17 10530,8 0 0 2589,63 0,08 1,64 13,94 2,08 40,61 40243,92 0 0 0 

0,3 6 3663,26 0,75 16,58 18832,31 0,61 12,17 10542,97 0 0 2589,63 0,08 1,64 15,58 1,92 40,06 40283,97 0 0 0 

0,3 5,98 3669,23 0,87 16,28 18848,59 0,61 12,17 10555,14 0 0 2589,63 0,08 1,64 17,22 2,05 39,74 40323,71 0 0 0 

0,33 6,35 3675,58 1,45 23,22 18871,81 0,61 12,17 10567,31 0 0 2589,63 0,08 1,64 18,86 2,65 47,04 40370,75 0 0 0 

0,34 6,69 3682,27 1,53 29,79 18901,6 0,61 12,17 10579,48 0 0 2589,63 0,08 1,64 20,5 2,74 53,96 40424,72 0 0 0 

0,33 6,62 3688,89 1,32 28,53 18930,13 0,61 12,17 10591,65 0 0 2589,63 0,08 1,64 22,14 2,52 52,64 40477,35 0 0 0 

0,32 6,5 3695,39 1,31 26,35 18956,48 0,61 12,17 10603,82 0 0 2589,63 0,08 1,64 23,78 2,51 50,33 40527,68 0 0 0 

0,31 6,3 3701,69 0,95 22,59 18979,07 0,61 12,17 10615,99 0 0 2589,63 0,08 1,64 25,42 2,13 46,37 40574,05 0 0 0 

0,3 6,08 3707,77 0,88 18,27 18997,34 0,61 12,17 10628,16 0 0 2589,63 0,08 1,64 27,06 2,06 41,84 40615,88 0 0 0 

0,3 6 3713,77 0,8 16,8 19014,15 0,61 12,17 10640,33 0 0 2589,63 0,08 1,64 28,7 1,97 40,28 40656,17 0 0 0 

0,3 5,93 3719,7 0,74 15,41 19029,55 0,61 12,17 10652,5 0 0 2589,63 0,08 1,64 30,34 1,91 38,82 40694,99 0 0 0 

0,29 5,84 3725,54 0,66 13,99 19043,54 0,61 12,17 10664,67 0 0 2589,63 0,08 1,64 31,98 1,82 37,3 40732,29 0 0 0 

0,31 6,02 3731,56 1,08 17,39 19060,92 0,61 12,17 10676,84 0 0 2589,63 0,08 1,64 33,62 2,27 40,89 40773,18 0 0 0 

0,3 6,12 3737,68 0,81 18,88 19079,8 0,61 12,17 10689,01 0 0 2589,63 0,08 1,64 35,26 1,98 42,48 40815,65 0 0 0 

0,35 6,48 3744,16 1,79 25,93 19105,73 0,61 12,17 10701,18 0 0 2589,63 0,08 1,64 36,9 3,01 49,89 40865,54 0 0 0 

0,38 7,24 3751,4 2,51 43,01 19148,75 0,54 11,49 10712,67 0 0 2589,63 0,08 1,64 38,54 3,6 66,1 40931,64 0 0 0 

0,38 7,52 3758,92 2,54 50,54 19199,28 0,54 10,81 10723,48 0 0 2589,63 0,08 1,64 40,18 3,63 72,25 41003,89 0 0 0 

0,36 7,38 3766,3 2,22 47,55 19246,83 0,54 10,81 10734,29 0 0 2589,63 0,08 1,64 41,82 3,29 69,13 41073,02 0 0 0 

0,29 6,53 3772,83 0,86 30,81 19277,65 0,54 10,81 10745,1 0 0 2589,63 0,08 1,64 43,46 1,87 51,55 41124,57 0 0 0 

0,3 5,88 3778,71 0,92 17,87 19295,51 0,54 10,81 10755,91 0 0 2589,63 0,08 1,64 45,1 1,93 37,94 41162,51 0 0 0 

0,32 6,11 3784,82 1,32 22,45 19317,96 0,54 10,81 10766,72 0 0 2589,63 0,08 1,64 46,74 2,35 42,76 41205,27 0 0 0 

0,29 6,03 3790,85 0,79 21,11 19339,07 0,54 10,81 10777,53 0 0 2589,63 0,08 1,64 48,38 1,79 41,34 41246,61 0 0 0 

0,3 5,85 3796,7 0,96 17,52 19356,59 0,54 10,81 10788,34 0 0 2589,63 0,08 1,64 50,02 1,97 37,57 41284,19 0 0 0 

0,3 5,99 3802,7 1,03 19,93 19376,51 0,54 10,81 10799,15 0 0 2589,63 0,08 1,64 51,66 2,04 40,12 41324,31 0 0 0 

0,33 6,27 3808,96 1,54 25,64 19402,15 0,54 10,81 10809,96 0 0 2589,63 0,08 1,64 53,3 2,57 46,11 41370,41 0 0 0 

0,33 6,55 3815,51 1,57 31,04 19433,2 0,54 10,81 10820,77 0 0 2589,63 0,08 1,64 54,94 2,61 51,79 41422,21 0 0 0 



0,34 6,68 3822,19 2,35 39,2 19472,39 0,38 9,2 10829,97 0 0 2589,63 0,06 1,44 56,38 3,18 57,9 41480,11 0 0 0 

0,28 6,19 3828,38 1,25 35,99 19508,38 0,38 7,59 10837,56 0 0 2589,63 0,06 1,24 57,62 2,02 52,03 41532,15 0 0 0 

0,28 5,59 3833,97 1,21 24,63 19533,02 0,38 7,59 10845,15 0 0 2589,63 0,06 1,24 58,86 1,99 40,07 41572,22 0 0 0 

0,29 5,65 3839,62 1,35 25,62 19558,64 0,38 7,59 10852,74 0 0 2589,63 0,06 1,24 60,1 2,13 41,11 41613,33 0 0 0 

0,29 5,8 3845,42 1,49 28,38 19587,01 0,38 7,59 10860,33 0 0 2589,63 0,06 1,24 61,34 2,28 44,03 41657,36 0 0 0 

0,28 5,75 3851,16 1,32 28,14 19615,16 0,38 7,59 10867,92 0 0 2589,63 0,06 1,24 62,58 2,1 43,74 41701,11 0 0 0 

0,22 5 3856,16 0,41 17,33 19632,49 0,38 7,59 10875,51 0 0 2589,63 0,06 1,24 63,82 1,12 32,18 41733,29 0 0 0 

0,23 4,47 3860,63 0,5 9,11 19641,6 0,38 7,59 10883,1 0 0 2589,63 0,06 1,24 65,06 1,22 23,43 41756,73 0 0 0 

0,25 4,74 3865,37 0,74 12,39 19653,99 0,38 7,59 10890,69 0 0 2589,63 0,06 1,24 66,3 1,48 26,98 41783,7 0 0 0 

0,26 5,1 3870,46 0,95 16,92 19670,9 0,38 7,59 10898,28 0 0 2589,63 0,06 1,24 67,54 1,71 31,86 41815,57 0 0 0 

0,28 5,46 3875,92 1,31 22,63 19693,53 0,38 7,59 10905,87 0 0 2589,63 0,06 1,24 68,78 2,08 37,94 41853,5 0 0 0 

0,24 5,21 3881,13 0,57 18,82 19712,35 0,38 7,59 10913,46 0 0 2589,63 0,06 1,24 70,02 1,3 33,88 41887,38 0 0 0 

0,26 4,97 3886,1 0,88 14,5 19726,84 0,38 7,59 10921,05 0 0 2589,63 0,06 1,24 71,26 1,63 29,31 41916,7 0 0 0 

0,27 5,27 3891,37 1,05 19,32 19746,16 0,37 7,45 10928,5 0 0 2589,63 0,06 1,24 72,5 1,79 34,18 41950,88 0 0 0 

0,23 5 3896,38 0,54 15,9 19762,06 0,37 7,31 10935,82 0 0 2589,63 0,06 1,24 73,74 1,24 30,23 41981,11 0 0 0 

0,24 4,68 3901,06 0,59 11,23 19773,29 0,37 7,31 10943,13 0 0 2589,63 0,06 1,24 74,98 1,29 25,24 42006,34 0 0 0 

0,23 4,67 3905,73 0,51 10,98 19784,27 0,37 7,31 10950,45 0 0 2589,63 0,06 1,24 76,22 1,21 24,98 42031,32 0 0 0 

0,25 4,79 3910,52 0,77 12,78 19797,04 0,37 7,31 10957,76 0 0 2589,63 0,06 1,24 77,46 1,48 26,9 42058,22 0 0 0 

0,26 5,08 3915,59 0,93 16,96 19814 0,37 7,31 10965,08 0 0 2589,63 0,06 1,24 78,7 1,66 31,36 42089,58 0 0 0 

0,25 5,08 3920,67 0,76 16,94 19830,94 0,37 7,31 10972,39 0 0 2589,63 0,06 1,24 79,94 1,48 31,35 42120,93 0 0 0 

0,24 4,92 3925,59 0,69 14,51 19845,45 0,37 7,31 10979,71 0 0 2589,63 0,06 1,24 81,18 1,4 28,76 42149,69 0 0 0 

0,24 4,82 3930,41 0,61 12,93 19858,38 0,37 7,31 10987,02 0 0 2589,63 0,06 1,24 82,42 1,31 27,07 42176,76 0 0 0 

0,23 4,68 3935,08 0,5 11,05 19869,43 0,37 7,31 10994,33 0 0 2589,63 0,06 1,24 83,66 1,19 25,06 42201,82 0 0 0 

0,23 4,6 3939,68 0,5 9,99 19879,42 0,37 7,31 11001,65 0 0 2589,63 0,06 1,24 84,9 1,2 23,91 42225,74 0 0 0 

0,24 4,68 3944,37 0,62 11,19 19890,61 0,37 7,31 11008,96 0 0 2589,63 0,06 1,24 86,14 1,32 25,2 42250,94 0 0 0 

0,24 4,73 3949,1 0,58 11,95 19902,56 0,37 7,31 11016,28 0 0 2589,63 0,06 1,24 87,38 1,28 26,01 42276,95 0 0 0 

0,24 4,73 3953,82 0,61 11,83 19914,39 0,37 7,31 11023,59 0 0 2589,63 0,06 1,24 88,62 1,31 25,89 42302,84 0 0 0 

0,24 4,75 3958,57 0,62 12,25 19926,64 0,37 7,31 11030,91 0 0 2589,63 0,06 1,24 89,86 1,32 26,33 42329,17 0 0 0 

0,25 4,84 3963,41 0,73 13,49 19940,13 0,37 7,31 11038,22 0 0 2589,63 0,06 1,24 91,1 1,44 27,66 42356,83 0 0 0 

0,24 4,89 3968,3 0,68 14,12 19954,25 0,37 7,31 11045,54 0 0 2589,63 0,06 1,24 92,34 1,39 28,34 42385,17 0 0 0 

0,24 4,83 3973,13 0,65 13,33 19967,58 0,37 7,31 11052,85 0 0 2589,63 0,06 1,24 93,58 1,36 27,49 42412,66 0 0 0 

0,24 4,84 3977,97 0,68 13,32 19980,9 0,37 7,31 11060,16 0 0 2589,63 0,06 1,24 94,82 1,39 27,49 42440,15 0 0 0 

0,25 4,88 3982,85 0,72 14,01 19994,91 0,37 7,31 11067,48 0 0 2589,63 0,06 1,24 96,06 1,43 28,22 42468,37 0 0 0 

0,24 4,89 3987,74 0,7 14,16 20009,07 0,37 7,31 11074,79 0 0 2589,63 0,06 1,24 97,3 1,41 28,38 42496,75 0 0 0 

0,24 4,88 3992,62 0,71 14,06 20023,13 0,37 7,31 11082,11 0 0 2589,63 0,06 1,24 98,54 1,42 28,27 42525,02 0 0 0 

0,24 4,88 3997,5 0,69 14,02 20037,15 0,37 7,31 11089,42 0 0 2589,63 0,06 1,24 99,78 1,4 28,23 42553,25 0 0 0 

0,23 4,75 4002,26 0,53 12,22 20049,37 0,37 7,31 11096,74 0 0 2589,63 0,06 1,24 101,02 1,23 26,3 42579,55 0 0 0 

0,24 4,72 4006,98 0,64 11,66 20061,02 0,37 7,31 11104,05 0 0 2589,63 0,06 1,24 102,26 1,34 25,71 42605,26 0 0 0 

0,25 4,87 4011,85 0,74 13,74 20074,76 0,37 7,31 11111,37 0 0 2589,63 0,06 1,24 103,5 1,45 27,94 42633,2 0 0 0 

0,25 5,01 4016,86 0,84 15,8 20090,57 0,37 7,31 11118,68 0 0 2589,63 0,06 1,24 104,74 1,56 30,14 42663,34 0 0 0 

0,27 5,2 4022,06 1,03 18,73 20109,29 0,37 7,31 11126 0 0 2589,63 0,06 1,24 105,98 1,76 33,26 42696,6 0 0 0 

0,23 4,96 4027,03 0,5 15,33 20124,62 0,37 7,31 11133,31 0 0 2589,63 0,06 1,24 107,22 1,2 29,62 42726,22 0 0 0 

0,23 4,59 4031,61 0,49 9,92 20134,54 0,37 7,31 11140,62 0 0 2589,63 0,06 1,24 108,46 1,18 23,83 42750,06 0 0 0 

0,24 4,69 4036,3 0,64 11,3 20145,84 0,37 7,31 11147,94 0 0 2589,63 0,06 1,24 109,7 1,35 25,31 42775,37 0 0 0 



0,25 4,88 4041,18 0,77 14,12 20159,96 0,37 7,31 11155,25 0 0 2589,63 0,06 1,24 110,94 1,49 28,33 42803,7 0 0 0 

0,25 4,96 4046,14 0,75 15,2 20175,16 0,37 7,31 11162,57 0 0 2589,63 0,06 1,24 112,18 1,46 29,49 42833,19 0 0 0 

0,22 4,67 4050,81 0,36 11,11 20186,27 0,37 7,31 11169,88 0 0 2589,63 0,06 1,24 113,42 1,05 25,11 42858,3 0 0 0 

0,24 4,61 4055,41 0,77 11,27 20197,54 0,32 6,84 11176,72 0 0 2589,63 0,06 1,24 114,66 1,4 24,45 42882,75 0 0 0 

0,26 5 4060,42 1 17,66 20215,2 0,32 6,36 11183,08 0 0 2589,63 0,06 1,24 115,9 1,65 30,48 42913,23 0 0 0 

0,24 5,02 4065,44 0,77 17,71 20232,91 0,32 6,36 11189,44 0 0 2589,63 0,06 1,24 117,14 1,4 30,55 42943,77 0 0 0 

0,22 4,64 4070,07 0,46 12,3 20245,21 0,32 6,36 11195,8 0 0 2589,63 0,06 1,24 118,38 1,07 24,75 42968,52 0 0 0 

0,3 5,2 4075,27 1,71 21,72 20266,93 0,32 6,36 11202,16 0 0 2589,63 0,06 1,24 119,62 2,4 34,73 43003,25 0 0 0 

0,24 5,42 4080,69 0,75 24,63 20291,55 0,32 6,36 11208,52 0 0 2589,63 0,06 1,24 120,86 1,38 37,86 43041,12 0 0 0 

0,25 4,93 4085,62 0,87 16,18 20307,73 0,32 6,36 11214,88 0 0 2589,63 0,06 1,24 122,1 1,51 28,92 43070,04 0 0 0 

0,28 5,3 4090,92 1,32 21,88 20329,61 0,32 6,36 11221,24 0 0 2589,63 0,06 1,24 123,34 1,99 34,99 43105,03 0 0 0 

0,32 6,02 4096,94 2,08 34 20363,61 0,32 6,36 11227,6 0 0 2589,63 0,06 1,24 124,58 2,79 47,84 43152,87 0 0 0 

0,23 5,55 4102,49 0,63 27,12 20390,73 0,32 6,36 11233,96 0 0 2589,63 0,06 1,24 125,82 1,26 40,49 43193,35 0 0 0 

0,26 4,93 4107,43 1,05 16,85 20407,58 0,32 6,36 11240,32 0 0 2589,63 0,06 1,24 127,06 1,7 29,6 43222,95 0 0 0 

0,21 4,66 4112,08 0,26 13,17 20420,75 0,32 6,36 11246,68 0 0 2589,63 0,06 1,24 128,3 0,86 25,65 43248,6 0 0 0 

0,22 4,25 4116,33 0,41 6,78 20427,53 0,32 6,36 11253,04 0 0 2589,63 0,06 1,24 129,54 1,02 18,84 43267,44 0 0 0 

0,21 4,24 4120,57 0,31 7,18 20434,71 0,32 6,29 11259,33 0 0 2589,63 0,06 1,23 130,77 0,91 19,15 43286,59 0 0 0 
 

o Ramal R1-1 

R1-1 capa vegetal RELLENO con material CAMA Rasanteada RELLENO lateral Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

P.K. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,30 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 0,22 5,20 5,20 0,00 8,76 8,76 0,08 1,64 1,64 0,56 11,28 11,28 0,39 23,18 23,18 0,03 0,27 0,27 

40 0,23 4,50 9,69 0,00 0,00 8,76 0,08 1,64 3,28 0,56 11,28 22,57 0,79 11,76 34,94 0,00 0,27 0,54 
 

o Ramal R1-2 

R1-2 capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  grava   CAMA Rasanteada  Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

P.K. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,52 0 0 1,27 0 0 1,2 0 0 0,41 0 0 0 0 0 3,68 0 0 0 0 0 

20 0,3 8,26 8,26 0,89 21,57 21,57 0,61 18,05 18,05 0 4,05 4,05 0,08 0,82 0,82 2,06 57,44 57,44 0 0 0 

40 0,3 6,03 14,29 0,86 17,46 39,03 0,61 12,17 30,22 0 0 4,05 0,08 1,64 2,46 2,03 40,98 98,42 0 0 0 

60 0,3 6,02 20,31 0,86 17,19 56,22 0,61 12,17 42,39 0 0 4,05 0,08 1,64 4,1 2,04 40,69 139,11 0 0 0 

80 0,3 6,05 26,36 0,96 18,19 74,41 0,59 11,96 54,35 0 0 4,05 0,08 1,64 5,74 2,08 41,14 180,25 0 0 0 

100 0,31 6,09 32,45 1,02 19,77 94,18 0,59 11,76 66,11 0 0 4,05 0,08 1,64 7,38 2,14 42,2 222,45 0 0 0 

120 0,31 6,16 38,61 1,09 21,06 115,24 0,59 11,76 77,87 0 0 4,05 0,08 1,64 9,02 2,21 43,55 265,99 0 0 0 

140 0,31 6,21 44,82 1,1 21,87 137,11 0,59 11,76 89,62 0 0 4,05 0,08 1,64 10,66 2,23 44,41 310,4 0 0 0 

160 0,31 6,22 51,03 1,09 21,94 159,05 0,59 11,76 101,38 0 0 4,05 0,08 1,64 12,3 2,22 44,49 354,89 0 0 0 

180 0,31 6,22 57,26 1,1 21,89 180,95 0,59 11,76 113,13 0 0 4,05 0,08 1,64 13,94 2,22 44,44 399,34 0 0 0 

200 0,31 6,24 63,49 1,13 22,24 203,19 0,59 11,76 124,89 0 0 4,05 0,08 1,64 15,58 2,26 44,81 444,15 0 0 0 

220 0,31 6,24 69,73 1,11 22,38 225,57 0,59 11,76 136,65 0 0 4,05 0,08 1,64 17,22 2,24 44,95 489,1 0 0 0 

240 0,31 6,2 75,93 1,05 21,63 247,2 0,59 11,76 148,4 0 0 4,05 0,08 1,64 18,86 2,18 44,16 533,26 0 0 0 

260 0,31 6,16 82,1 1,02 20,77 267,97 0,59 11,76 160,16 0 0 4,05 0,08 1,64 20,5 2,15 43,26 576,52 0 0 0 



280 0,31 6,13 88,23 0,99 20,16 288,13 0,59 11,76 171,91 0 0 4,05 0,08 1,64 22,14 2,12 42,63 619,15 0 0 0 

300 0,3 6,09 94,32 0,96 19,55 307,68 0,59 11,76 183,67 0 0 4,05 0,08 1,64 23,78 2,08 41,97 661,12 0 0 0 

320 0,3 6,05 100,38 0,92 18,86 326,54 0,59 11,76 195,43 0 0 4,05 0,08 1,64 25,42 2,04 41,24 702,36 0 0 0 

340 0,3 6,03 106,4 0,91 18,35 344,9 0,59 11,76 207,18 0 0 4,05 0,08 1,64 27,06 2,03 40,71 743,07 0 0 0 

360 0,3 6,03 112,43 0,93 18,43 363,32 0,59 11,76 218,94 0 0 4,05 0,08 1,64 28,7 2,05 40,79 783,86 0 0 0 

380 0,3 6,01 118,44 0,89 18,18 381,51 0,59 11,76 230,7 0 0 4,05 0,08 1,64 30,34 2 40,52 824,38 0 0 0 

400 0,3 5,99 124,43 0,88 17,7 399,21 0,59 11,76 242,45 0 0 4,05 0,08 1,64 31,98 2 40,02 864,4 0 0 0 

420 0,3 5,98 130,41 0,87 17,51 416,72 0,59 11,76 254,21 0 0 4,05 0,08 1,64 33,62 1,98 39,83 904,22 0 0 0 

440 0,3 5,96 136,37 0,84 17,1 433,82 0,59 11,76 265,96 0 0 4,05 0,08 1,64 35,26 1,96 39,38 943,61 0 0 0 

460 0,3 5,92 142,29 0,82 16,57 450,39 0,59 11,76 277,72 0 0 4,05 0,08 1,64 36,9 1,93 38,83 982,43 0 0 0 

480 0,31 6,03 148,32 1,04 18,51 468,9 0,59 11,76 289,48 0 0 4,05 0,08 1,64 38,54 2,16 40,87 1023,3 0 0 0 

500 0,3 6,04 154,37 0,83 18,65 487,55 0,59 11,76 301,23 0 0 4,05 0,08 1,64 40,18 1,94 41,03 1064,33 0 0 0 

520 0,29 5,9 160,26 0,78 16,06 503,61 0,59 11,76 312,99 0 0 4,05 0,08 1,64 41,82 1,89 38,29 1102,62 0 0 0 

540 0,29 5,85 166,12 0,76 15,32 518,93 0,59 11,76 324,74 0 0 4,05 0,08 1,64 43,46 1,87 37,51 1140,12 0 0 0 

560 0,29 5,79 171,91 0,66 14,19 533,13 0,59 11,76 336,5 0 0 4,05 0,08 1,64 45,1 1,77 36,32 1176,44 0 0 0 

580 0,36 6,48 178,39 2,08 27,39 560,52 0,59 11,76 348,26 0 0 4,05 0,08 1,64 46,74 3,25 50,2 1226,64 0 0 0 

600 0,34 6,98 185,36 1,64 37,2 597,72 0,56 11,52 359,78 0 0 4,05 0,08 1,64 48,38 2,74 59,94 1286,58 0 0 0 

620 0,34 6,76 192,12 1,71 33,49 631,21 0,56 11,28 371,06 0 0 4,05 0,08 1,64 50,02 2,81 55,45 1342,03 0 0 0 

640 0,33 6,7 198,82 1,53 32,33 663,54 0,56 11,28 382,34 0 0 4,05 0,08 1,64 51,66 2,62 54,23 1396,26 0 0 0 

660 0,32 6,56 205,37 1,41 29,41 692,95 0,56 11,28 393,63 0 0 4,05 0,08 1,64 53,3 2,5 51,17 1447,42 0 0 0 

680 0,45 7,76 213,13 4,29 57,06 750,01 0,56 11,28 404,91 0 0 4,05 0,08 1,64 54,94 5,5 80,02 1527,44 0 0 0 

700 0,35 7,96 221,1 1,82 61,11 811,12 0,56 11,28 416,2 0 0 4,05 0,08 1,64 56,58 2,93 84,27 1611,71 0 0 0 

720 0,28 6,27 227,37 1,23 30,51 841,63 0,39 9,59 425,78 0 0 4,05 0,06 1,44 58,02 2,04 49,62 1661,33 0 0 0 

740 0,28 5,6 232,97 1,16 23,91 865,54 0,39 7,89 433,67 0 0 4,05 0,06 1,24 59,26 1,96 39,97 1701,3 0 0 0 

760 0,29 5,64 238,61 1,32 24,81 890,35 0,39 7,89 441,55 0 0 4,05 0,06 1,24 60,5 2,13 40,92 1742,22 0 0 0 

780 0,26 5,5 244,12 0,95 22,69 913,04 0,39 7,89 449,44 0 0 4,05 0,06 1,24 61,74 1,74 38,66 1780,88 0 0 0 

800 0,26 5,28 249,39 0,94 18,88 931,92 0,39 7,89 457,33 0 0 4,05 0,06 1,24 62,98 1,73 34,62 1815,51 0 0 0 

820 0,27 5,35 254,75 1,06 20,01 951,93 0,39 7,89 465,21 0 0 4,05 0,06 1,24 64,22 1,86 35,83 1851,33 0 0 0 

840 0,27 5,43 260,17 1,04 21,01 972,94 0,39 7,89 473,1 0 0 4,05 0,06 1,24 65,46 1,83 36,9 1888,23 0 0 0 

860 0,31 5,8 265,97 1,69 27,3 1000,24 0,39 7,89 480,99 0 0 4,05 0,06 1,24 66,7 2,52 43,56 1931,79 0 0 0 

880 0,3 6,09 272,06 1,57 32,63 1032,87 0,39 7,89 488,87 0 0 4,05 0,06 1,24 67,94 2,4 49,19 1980,98 0 0 0 

900 0,24 5,4 277,46 0,58 21,52 1054,39 0,39 7,89 496,76 0 0 4,05 0,06 1,24 69,18 1,34 37,38 2018,36 0 0 0 

920 0,24 4,79 282,25 0,59 11,65 1066,04 0,39 7,89 504,65 0 0 4,05 0,06 1,24 70,42 1,35 26,91 2045,27 0 0 0 

940 0,24 4,84 287,09 0,65 12,32 1078,36 0,39 7,89 512,53 0 0 4,05 0,06 1,24 71,66 1,41 27,62 2072,89 0 0 0 

960 0,26 5,04 292,13 0,89 15,32 1093,68 0,39 7,89 520,42 0 0 4,05 0,06 1,24 72,9 1,67 30,82 2103,72 0 0 0 

980 0,25 5,07 297,2 0,68 15,62 1109,3 0,39 7,89 528,31 0 0 4,05 0,06 1,24 74,14 1,45 31,15 2134,87 0 0 0 

1000 0,26 5,04 302,24 0,84 15,15 1124,45 0,39 7,89 536,19 0 0 4,05 0,06 1,24 75,38 1,62 30,66 2165,53 0 0 0 

1020 0,27 5,26 307,49 1,01 18,47 1142,92 0,39 7,89 544,08 0 0 4,05 0,06 1,24 76,62 1,8 34,19 2199,72 0 0 0 

1040 0,24 5,08 312,58 0,59 15,98 1158,9 0,39 7,89 551,96 0 0 4,05 0,06 1,24 77,86 1,35 31,53 2231,25 0 0 0 

1060 0,24 4,75 317,33 0,52 11,09 1169,99 0,39 7,89 559,85 0 0 4,05 0,06 1,24 79,1 1,28 26,3 2257,55 0 0 0 

1080 0,24 4,75 322,08 0,62 11,36 1181,35 0,38 7,74 567,59 0 0 4,05 0,06 1,24 80,34 1,35 26,27 2283,82 0 0 0 

1100 0,25 4,89 326,97 0,75 13,63 1194,99 0,38 7,59 575,18 0 0 4,05 0,06 1,24 81,58 1,49 28,37 2312,2 0 0 0 

1120 0,27 5,15 332,12 1,01 17,57 1212,56 0,38 7,59 582,77 0 0 4,05 0,06 1,24 82,82 1,77 32,57 2344,77 0 0 0 

1140 0,27 5,36 337,48 1,08 20,9 1233,45 0,38 7,59 590,36 0 0 4,05 0,06 1,24 84,06 1,84 36,11 2380,88 0 0 0 



1160 0,27 5,44 342,92 1,13 22,07 1255,53 0,38 7,59 597,95 0 0 4,05 0,06 1,24 85,3 1,89 37,36 2418,25 0 0 0 

1180 0,27 5,46 348,38 1,1 22,3 1277,83 0,38 7,59 605,54 0 0 4,05 0,06 1,24 86,54 1,87 37,61 2455,85 0 0 0 

1200 0,27 5,47 353,85 1,15 22,55 1300,38 0,38 7,59 613,13 0 0 4,05 0,06 1,24 87,78 1,92 37,87 2493,72 0 0 0 

1220 0,27 5,42 359,27 1,03 21,8 1322,18 0,38 7,59 620,72 0 0 4,05 0,06 1,24 89,02 1,79 37,07 2530,79 0 0 0 

1240 0,24 5,11 364,38 0,66 16,88 1339,06 0,38 7,59 628,31 0 0 4,05 0,06 1,24 90,26 1,4 31,84 2562,63 0 0 0 

1260 0,24 4,87 369,25 0,68 13,37 1352,43 0,38 7,59 635,9 0 0 4,05 0,06 1,24 91,5 1,41 28,09 2590,72 0 0 0 

1280 0,25 4,94 374,19 0,76 14,38 1366,81 0,38 7,59 643,49 0 0 4,05 0,06 1,24 92,74 1,5 29,17 2619,9 0 0 0 

1300 0,27 5,18 379,37 1,03 17,91 1384,72 0,38 7,59 651,08 0 0 4,05 0,06 1,24 93,98 1,79 32,94 2652,84 0 0 0 

1320 0,28 5,44 384,81 1,19 22,22 1406,95 0,38 7,59 658,67 0 0 4,05 0,06 1,24 95,22 1,96 37,51 2690,35 0 0 0 

1340 0,27 5,48 390,29 1,12 23,1 1430,05 0,37 7,45 666,12 0 0 4,05 0,06 1,24 96,46 1,86 38,17 2728,52 0 0 0 

1360 0,27 5,4 395,69 1,08 21,94 1451,99 0,37 7,31 673,44 0 0 4,05 0,06 1,24 97,7 1,81 36,68 2765,2 0 0 0 

1380 0,26 5,26 400,95 0,88 19,6 1471,59 0,37 7,31 680,75 0 0 4,05 0,06 1,24 98,94 1,61 34,18 2799,38 0 0 0 

1400 0,25 5,08 406,02 0,8 16,82 1488,41 0,37 7,31 688,07 0 0 4,05 0,06 1,24 100,18 1,52 31,23 2830,61 0 0 0 

1420 0,24 4,88 410,91 0,66 14,63 1503,04 0,33 6,95 695,02 0 0 4,05 0,06 1,24 101,42 1,31 28,25 2858,86 0 0 0 

1440 0,23 4,64 415,55 0,53 11,91 1514,95 0,33 6,59 701,61 0 0 4,05 0,06 1,24 102,66 1,16 24,7 2883,55 0 0 0 

1460 0,25 4,8 420,35 0,89 14,17 1529,11 0,33 6,59 708,2 0 0 4,05 0,06 1,24 103,9 1,55 27,11 2910,67 0 0 0 

1480 0,24 4,92 425,26 0,68 15,72 1544,83 0,33 6,59 714,79 0 0 4,05 0,06 1,24 105,14 1,33 28,78 2939,44 0 0 0 

1500 0,23 4,73 429,99 0,62 13,06 1557,89 0,33 6,59 721,38 0 0 4,05 0,06 1,24 106,38 1,27 25,93 2965,37 0 0 0 

1520 0,23 4,61 434,6 0,52 11,42 1569,31 0,33 6,59 727,97 0 0 4,05 0,06 1,24 107,62 1,15 24,17 2989,55 0 0 0 

1540 0,26 4,85 439,45 0,97 14,84 1584,15 0,33 6,59 734,56 0 0 4,05 0,06 1,24 108,86 1,63 27,84 3017,39 0 0 0 

1560 0,25 5,05 444,5 0,8 17,61 1601,76 0,33 6,59 741,15 0 0 4,05 0,06 1,24 110,1 1,45 30,81 3048,2 0 0 0 

1580 0,28 5,28 449,78 1,33 21,27 1623,03 0,33 6,59 747,73 0 0 4,05 0,06 1,24 111,34 2,02 34,69 3082,89 0 0 0 

1600 0,28 5,62 455,4 1,33 26,63 1649,66 0,33 6,59 754,32 0 0 4,05 0,06 1,24 112,58 2,02 40,4 3123,29 0 0 0 

1620 0,25 5,33 460,73 0,87 22,02 1671,68 0,33 6,59 760,91 0 0 4,05 0,06 1,24 113,82 1,53 35,5 3158,78 0 0 0 

1630,25 0,22 2,43 463,16 0,46 6,84 1678,52 0,33 3,38 764,29 0 0 4,05 0,06 0,64 114,46 1,09 13,44 3172,23 0 0 0 
 

o Ramal R1-3 

R1-3 capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  CAMA Rasanteada  Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

P.K. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,32 0 0 1,27 0 0 0,61 0 0 0,08 0 0 2,47 0 0 0 0 0 

20 0,33 6,56 6,56 1,44 27,11 27,11 0,61 12,17 12,17 0,08 1,64 1,64 2,65 51,15 51,15 0 0 0 

40 0,3 6,28 12,83 0,73 21,7 48,81 0,61 12,17 24,34 0,08 1,64 3,28 1,9 45,46 96,61 0 0 0 

60 0,3 5,96 18,8 0,86 15,94 64,75 0,61 12,17 36,51 0,08 1,64 4,92 2,04 39,38 135,99 0 0 0 

80 0,31 6,06 24,86 0,93 17,91 82,66 0,61 12,17 48,68 0,08 1,64 6,56 2,11 41,45 177,44 0 0 0 

100 0,31 6,11 30,98 0,95 18,82 101,48 0,61 12,17 60,85 0,08 1,64 8,2 2,13 42,42 219,86 0 0 0 

120 0,32 6,23 37,2 1,13 20,86 122,35 0,61 12,17 73,02 0,08 1,64 9,84 2,32 44,57 264,43 0 0 0 

140 0,32 6,39 43,6 1,26 23,93 146,28 0,61 12,17 85,19 0,08 1,64 11,48 2,46 47,81 312,23 0 0 0 

160 0,33 6,56 50,16 1,46 27,18 173,46 0,61 12,17 97,36 0,08 1,64 13,12 2,66 51,22 363,46 0 0 0 

180 0,36 6,91 57,07 1,96 34,18 207,64 0,61 12,17 109,53 0,08 1,64 14,76 3,19 58,57 422,02 0 0 0 

200 0,33 6,9 63,97 1,42 33,78 241,43 0,61 12,17 121,7 0,08 1,64 16,4 2,62 58,17 480,19 0 0 0 

220 0,3 6,36 70,33 0,89 23,04 264,47 0,61 12,17 133,87 0,08 1,64 18,04 2,06 46,88 527,07 0 0 0 

240 0,29 5,93 76,26 0,72 16,04 280,51 0,61 12,17 146,04 0,08 1,64 19,68 1,88 39,46 566,52 0 0 0 

260 0,31 5,96 82,22 0,92 16,37 296,88 0,61 12,17 158,22 0,08 1,64 21,32 2,1 39,81 606,33 0 0 0 



280 0,31 6,13 88,35 0,98 19,02 315,89 0,61 12,17 170,39 0,08 1,64 22,96 2,16 42,63 648,96 0 0 0 

300 0,23 5,4 93,75 0 9,83 325,72 0,61 12,17 182,56 0,08 1,64 24,6 0,51 26,78 675,73 0,02 0,24 0,24 

320 0,23 4,64 98,39 0 0 325,72 0,61 12,17 194,73 0,08 1,64 26,24 0,58 10,95 686,69 0,02 0,41 0,64 

340 0,31 5,39 103,77 0,99 9,85 335,58 0,61 12,17 206,9 0,08 1,64 27,88 2,17 27,49 714,18 0 0,17 0,81 

360 0,31 6,12 109,9 0,95 19,31 354,89 0,61 12,17 219,07 0,08 1,64 29,52 2,13 42,91 757,09 0 0 0,81 

380 0,31 6,17 116,06 1,07 20,17 375,06 0,61 12,17 231,24 0,08 1,64 31,16 2,26 43,82 800,91 0 0 0,81 

400 0,31 6,24 122,3 1,06 21,34 396,4 0,61 12,17 243,41 0,08 1,64 32,8 2,25 45,06 845,97 0 0 0,81 

420 0,31 6,2 128,51 0,98 20,39 416,79 0,61 12,17 255,58 0,08 1,64 34,44 2,16 44,07 890,05 0 0 0,81 

440 0,32 6,24 134,75 1,15 21,22 438,01 0,61 12,17 267,75 0,08 1,64 36,08 2,34 44,94 934,99 0 0 0,81 

460 0,32 6,34 141,08 1,19 23,33 461,35 0,61 12,17 279,92 0,08 1,64 37,72 2,38 47,15 982,14 0 0 0,81 

480 0,32 6,34 147,42 1,12 23,07 484,42 0,61 12,17 292,09 0,08 1,64 39,36 2,31 46,9 1029,04 0 0 0,81 

500 0,3 6,17 153,59 0,85 19,69 504,11 0,61 12,17 304,26 0,08 1,64 41 2,02 43,34 1072,38 0 0 0,81 

520 0,31 6,13 159,72 1,05 18,99 523,1 0,61 12,17 316,43 0,08 1,64 42,64 2,24 42,59 1114,97 0 0 0,81 

540 0,31 6,23 165,95 1,02 20,72 543,82 0,61 12,17 328,6 0,08 1,64 44,28 2,2 44,43 1159,4 0 0 0,81 

560 0,34 6,54 172,5 1,68 26,98 570,8 0,61 12,17 340,77 0,08 1,64 45,92 2,9 51 1210,4 0 0 0,81 

580 0,34 6,83 179,33 1,67 33,44 604,23 0,56 11,73 352,5 0,08 1,64 47,56 2,76 56,61 1267,01 0 0 0,81 

600 0,33 6,68 186,01 1,46 31,26 635,5 0,56 11,28 363,78 0,08 1,64 49,2 2,55 53,14 1320,15 0 0 0,81 

620 0,33 6,53 192,54 1,4 28,64 664,14 0,56 11,28 375,07 0,08 1,64 50,84 2,49 50,37 1370,52 0 0 0,81 

640 0,32 6,48 199,02 1,33 27,36 691,5 0,56 11,28 386,35 0,08 1,64 52,48 2,41 49,04 1419,56 0 0 0,81 

660 0,32 6,44 205,46 1,33 26,63 718,13 0,56 11,28 397,63 0,08 1,64 54,12 2,41 48,28 1467,83 0 0 0,81 

680 0,33 6,52 211,98 1,49 28,24 746,37 0,56 11,28 408,92 0,08 1,64 55,76 2,58 49,95 1517,79 0 0 0,81 

700 0,32 6,46 218,44 1,23 27,2 773,57 0,56 11,28 420,2 0,08 1,64 57,4 2,3 48,86 1566,64 0 0 0,81 

720 0,31 6,24 224,68 1,11 23,34 796,91 0,56 11,28 431,49 0,08 1,64 59,04 2,17 44,78 1611,43 0 0 0,81 

740 0,3 6,09 230,78 0,95 20,61 817,52 0,56 11,28 442,77 0,08 1,64 60,68 2,02 41,9 1653,33 0 0 0,81 

760 0,3 5,99 236,77 0,93 18,85 836,37 0,56 11,28 454,05 0,08 1,64 62,32 1,99 40,05 1693,38 0 0 0,81 

780 0,32 6,23 243 1,37 22,96 859,33 0,56 11,28 465,34 0,08 1,64 63,96 2,45 44,38 1737,76 0 0 0,81 

800 0,36 6,84 249,84 2,14 35,07 894,4 0,56 11,28 476,62 0,08 1,64 65,6 3,26 57,11 1794,87 0 0 0,81 

820 0,33 6,87 256,71 1,44 35,78 930,18 0,56 11,28 487,91 0,08 1,64 67,24 2,52 57,85 1852,73 0 0 0,81 

840 0,37 6,98 263,7 2,31 37,44 967,62 0,56 11,28 499,19 0,08 1,64 68,88 3,44 59,62 1912,35 0 0 0,81 

860 0,33 7,05 270,75 1,51 38,23 1005,85 0,56 11,28 510,47 0,08 1,64 70,52 2,61 60,47 1972,82 0 0 0,81 

880 0,36 6,9 277,65 2,05 35,61 1041,46 0,56 11,28 521,76 0,08 1,64 72,16 3,16 57,71 2030,53 0 0 0,81 

900 0,31 6,69 284,34 1,17 32,2 1073,66 0,56 11,28 533,04 0,08 1,64 73,8 2,25 54,09 2084,63 0 0 0,81 

920 0,32 6,34 290,68 1,32 24,97 1098,63 0,56 11,28 544,33 0,08 1,64 75,44 2,4 46,51 2131,13 0 0 0,81 

940 0,31 6,25 296,93 1,03 23,58 1122,21 0,56 11,28 555,61 0,08 1,64 77,08 2,1 45,04 2176,17 0 0 0,81 

960 0,29 5,99 302,93 0,85 18,8 1141,01 0,56 11,28 566,89 0,08 1,64 78,72 1,9 40 2216,16 0 0 0,81 

980 0,29 5,8 308,72 0,7 15,5 1156,52 0,56 11,28 578,18 0,08 1,64 80,36 1,75 36,5 2252,66 0 0 0,81 

1000 0,29 5,73 314,45 0,74 14,4 1170,92 0,56 11,28 589,46 0,08 1,64 82 1,78 35,33 2288 0 0 0,81 

1020 0,3 5,84 320,3 0,89 16,31 1187,23 0,56 11,28 600,75 0,08 1,64 83,64 1,95 37,36 2325,35 0 0 0,81 

1040 0,29 5,85 326,15 0,73 16,28 1203,51 0,56 11,28 612,03 0,08 1,64 85,28 1,78 37,33 2362,68 0 0 0,81 

1060 0,3 5,86 332,01 0,91 16,48 1219,99 0,56 11,28 623,31 0,08 1,64 86,92 1,97 37,54 2400,22 0 0 0,81 

1080 0,31 6,04 338,05 1,04 19,57 1239,56 0,56 11,28 634,6 0,08 1,64 88,56 2,11 40,81 2441,03 0 0 0,81 

1100 0,29 5,97 344,02 0,81 18,55 1258,12 0,56 11,28 645,88 0,08 1,64 90,2 1,86 39,73 2480,76 0 0 0,81 

1120 0,29 5,87 349,89 0,86 16,74 1274,86 0,56 11,28 657,17 0,08 1,64 91,84 1,92 37,81 2518,57 0 0 0,81 

1140 0,3 5,96 355,85 0,98 18,42 1293,28 0,56 11,28 668,45 0,08 1,64 93,48 2,04 39,58 2558,15 0 0 0,81 



1160 0,3 6,03 361,88 0,99 19,69 1312,97 0,56 11,28 679,73 0,08 1,64 95,12 2,05 40,92 2599,07 0 0 0,81 

1180 0,31 6,07 367,96 1,05 20,38 1333,35 0,56 11,28 691,02 0,08 1,64 96,76 2,12 41,66 2640,73 0 0 0,81 

1200 0,29 5,91 373,87 0,72 17,72 1351,07 0,56 11,28 702,3 0,08 1,64 98,4 1,77 38,83 2679,56 0 0 0,81 

1220 0,33 6,17 380,03 1,59 23,16 1374,23 0,56 11,28 713,59 0,08 1,64 100,04 2,69 44,53 2724,09 0 0 0,81 

1240 0,28 6,12 386,15 0,66 22,58 1396,81 0,54 11,05 724,63 0,08 1,64 101,68 1,65 43,4 2767,49 0 0 0,81 

1260 0,32 6,02 392,18 1,39 20,52 1417,33 0,54 10,81 735,44 0,08 1,64 103,32 2,42 40,74 2808,23 0 0 0,81 

1280 0,32 6,45 398,62 1,42 28,03 1445,35 0,54 10,81 746,25 0,08 1,64 104,96 2,45 48,68 2856,9 0 0 0,81 

1300 0,3 6,18 404,81 0,92 23,31 1468,67 0,54 10,81 757,06 0,08 1,64 106,6 1,92 43,7 2900,6 0 0 0,81 

1320 0,3 5,95 410,76 1,01 19,21 1487,88 0,54 10,81 767,87 0,08 1,64 108,24 2,02 39,37 2939,97 0 0 0,81 

1340 0,28 5,84 416,6 0,71 17,19 1505,07 0,54 10,81 778,68 0,08 1,64 109,88 1,71 37,23 2977,2 0 0 0,81 

1360 0,29 5,72 422,32 0,8 15,12 1520,19 0,54 10,81 789,49 0,08 1,64 111,52 1,8 35,04 3012,23 0 0 0,81 

1380 0,28 5,73 428,05 0,74 15,43 1535,62 0,54 10,81 800,3 0,08 1,64 113,16 1,74 35,36 3047,6 0 0 0,81 

1400 0,28 5,66 433,71 0,68 14,25 1549,87 0,54 10,81 811,11 0,08 1,64 114,8 1,67 34,11 3081,71 0 0 0,81 

1420 0,25 5,33 439,05 0,76 14,44 1564,31 0,39 9,35 820,46 0,06 1,44 116,24 1,54 32,11 3113,81 0 0 0,81 

1440 0,24 4,97 444,02 0,66 14,2 1578,51 0,39 7,89 828,34 0,06 1,24 117,48 1,42 29,63 3143,45 0 0 0,81 

1460 0,26 5,03 449,05 0,87 15,22 1593,73 0,39 7,89 836,23 0,06 1,24 118,72 1,65 30,72 3174,17 0 0 0,81 

1480 0,26 5,2 454,25 0,9 17,65 1611,38 0,39 7,89 844,12 0,06 1,24 119,96 1,68 33,31 3207,48 0 0 0,81 

1500 0,26 5,24 459,48 0,91 18,13 1629,51 0,39 7,89 852 0,06 1,24 121,2 1,7 33,83 3241,31 0 0 0,81 

1520 0,28 5,41 464,89 1,17 20,83 1650,34 0,39 7,89 859,89 0,06 1,24 122,44 1,97 36,71 3278,02 0 0 0,81 

1540 0,25 5,3 470,19 0,78 19,46 1669,8 0,39 7,89 867,78 0,06 1,24 123,68 1,55 35,23 3313,24 0 0 0,81 

1560 0,25 5 475,19 0,72 15 1684,81 0,39 7,89 875,66 0,06 1,24 124,92 1,49 30,47 3343,71 0 0 0,81 

1580 0,26 5,03 480,22 0,8 15,26 1700,06 0,39 7,89 883,55 0,06 1,24 126,16 1,58 30,76 3374,47 0 0 0,81 

1600 0,24 4,98 485,2 0,63 14,36 1714,42 0,39 7,89 891,44 0,06 1,24 127,4 1,4 29,81 3404,27 0 0 0,81 

1620 0,24 4,88 490,09 0,66 12,95 1727,37 0,39 7,89 899,32 0,06 1,24 128,64 1,43 28,29 3432,57 0 0 0,81 

1640 0,25 4,9 494,99 0,67 13,32 1740,69 0,39 7,89 907,21 0,06 1,24 129,88 1,44 28,69 3461,25 0 0 0,81 

1660 0,25 4,93 499,92 0,69 13,6 1754,29 0,39 7,89 915,1 0,06 1,24 131,12 1,46 28,99 3490,25 0 0 0,81 

1680 0,26 5,07 504,99 0,87 15,62 1769,91 0,39 7,89 922,98 0,06 1,24 132,36 1,66 31,16 3521,41 0 0 0,81 

1700 0,27 5,25 510,24 0,96 18,28 1788,2 0,39 7,89 930,87 0,06 1,24 133,6 1,74 34 3555,41 0 0 0,81 

1720 0,26 5,26 515,5 0,88 18,33 1806,53 0,39 7,89 938,75 0,06 1,24 134,84 1,66 34,05 3589,46 0 0 0,81 

1740 0,25 5,09 520,58 0,71 15,83 1822,36 0,39 7,89 946,64 0,06 1,24 136,08 1,48 31,38 3620,84 0 0 0,81 

1760 0,24 4,87 525,46 0,57 12,73 1835,09 0,39 7,89 954,53 0,06 1,24 137,32 1,33 28,07 3648,91 0 0 0,81 

1780 0,26 4,96 530,42 0,84 14,1 1849,19 0,39 7,89 962,41 0,06 1,24 138,56 1,62 29,53 3678,44 0 0 0,81 

1800 0,24 4,97 535,38 0,57 14,14 1863,33 0,39 7,89 970,3 0,06 1,24 139,8 1,33 29,57 3708,01 0 0 0,81 

1820 0,26 5 540,38 0,89 14,55 1877,88 0,39 7,89 978,19 0,06 1,24 141,04 1,67 30,02 3738,03 0 0 0,81 

1840 0,26 5,22 545,6 0,88 17,66 1895,55 0,39 7,89 986,07 0,06 1,24 142,28 1,66 33,34 3771,37 0 0 0,81 

1860 0,25 5,08 550,68 0,69 15,68 1911,23 0,39 7,89 993,96 0,06 1,24 143,52 1,46 31,22 3802,59 0 0 0,81 

1880 0,24 4,84 555,52 0,55 12,36 1923,59 0,39 7,89 1001,85 0,06 1,24 144,76 1,31 27,67 3830,26 0 0 0,81 

1900 0,24 4,81 560,33 0,64 11,89 1935,48 0,39 7,89 1009,73 0,06 1,24 146 1,41 27,16 3857,43 0 0 0,81 

1920 0,25 4,9 565,23 0,68 13,18 1948,66 0,39 7,89 1017,62 0,06 1,24 147,24 1,45 28,55 3885,98 0 0 0,81 

1940 0,25 4,99 570,23 0,77 14,52 1963,18 0,39 7,89 1025,51 0,06 1,24 148,48 1,55 29,97 3915,95 0 0 0,81 

1960 0,26 5,1 575,33 0,84 16,13 1979,31 0,39 7,89 1033,39 0,06 1,24 149,72 1,62 31,69 3947,65 0 0 0,81 

1980 0,26 5,13 580,46 0,81 16,49 1995,8 0,39 7,89 1041,28 0,06 1,24 150,96 1,59 32,09 3979,73 0 0 0,81 

2000 0,25 5,1 585,55 0,79 16,01 2011,81 0,39 7,89 1049,17 0,06 1,24 152,2 1,57 31,57 4011,3 0 0 0,81 

2020 0,25 5,08 590,64 0,79 15,82 2027,63 0,39 7,89 1057,05 0,06 1,24 153,44 1,57 31,37 4042,67 0 0 0,81 



2040 0,26 5,13 595,76 0,85 16,43 2044,06 0,39 7,89 1064,94 0,06 1,24 154,68 1,63 32,02 4074,7 0 0 0,81 

2060 0,27 5,27 601,04 0,99 18,45 2062,52 0,39 7,89 1072,82 0,06 1,24 155,92 1,78 34,19 4108,89 0 0 0,81 

2080 0,26 5,3 606,34 0,9 18,88 2081,4 0,39 7,89 1080,71 0,06 1,24 157,16 1,68 34,64 4143,53 0 0 0,81 

2100 0,25 5,16 611,49 0,8 16,94 2098,34 0,39 7,89 1088,6 0,06 1,24 158,4 1,58 32,56 4176,09 0 0 0,81 

2120 0,25 5,06 616,55 0,75 15,44 2113,77 0,39 7,89 1096,48 0,06 1,24 159,64 1,52 30,96 4207,05 0 0 0,81 

2140 0,24 4,95 621,51 0,68 14,24 2128,01 0,38 7,74 1104,22 0,06 1,24 160,88 1,42 29,35 4236,4 0 0 0,81 

2160 0,28 5,25 626,76 1,25 19,24 2147,24 0,38 7,59 1111,81 0,06 1,24 162,12 2,02 34,34 4270,74 0 0 0,81 

2180 0,29 5,68 632,44 1,38 26,23 2173,47 0,37 7,45 1119,27 0,06 1,24 163,36 2,13 41,5 4312,24 0 0 0,81 

2200 0,27 5,62 638,07 1,19 25,66 2199,14 0,37 7,31 1126,58 0,06 1,24 164,6 1,93 40,62 4352,86 0 0 0,81 

2220 0,27 5,45 643,52 1,11 23,04 2222,17 0,37 7,31 1133,89 0,06 1,24 165,84 1,85 37,82 4390,68 0 0 0,81 

2240 0,27 5,38 648,9 1,06 21,74 2243,92 0,37 7,31 1141,21 0,06 1,24 167,08 1,79 36,46 4427,14 0 0 0,81 

2260 0,26 5,27 654,17 0,92 19,77 2263,69 0,37 7,31 1148,52 0,06 1,24 168,32 1,64 34,37 4461,51 0 0 0,81 

2280 0,25 5,05 659,23 0,78 16,98 2280,67 0,34 7,06 1155,58 0,06 1,24 169,56 1,45 30,94 4492,45 0 0 0,81 

2300 0,23 4,78 664,01 0,57 13,5 2294,17 0,34 6,81 1162,39 0,06 1,24 170,8 1,23 26,77 4519,21 0 0 0,81 

2320 0,23 4,64 668,65 0,58 11,52 2305,7 0,34 6,81 1169,2 0,06 1,24 172,04 1,24 24,64 4543,86 0 0 0,81 

2340 0,25 4,78 673,43 0,76 13,42 2319,12 0,34 6,81 1176,01 0,06 1,24 173,28 1,43 26,68 4570,54 0 0 0,81 

2360 0,26 5,09 678,52 1,04 17,97 2337,09 0,34 6,81 1182,81 0,06 1,24 174,52 1,73 31,54 4602,08 0 0 0,81 

2369,15 0,26 2,42 680,94 1,05 9,53 2346,62 0,34 3,11 1185,93 0,06 0,57 175,09 1,73 15,83 4617,91 0 0 0,81 
 

o Ramal R1-4 

R1-4 Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  CAMA Rasanteada  
P.K. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,45 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0,38 0 0 0,06 0 0 

20 1,95 24,01 24,01 0 0,01 0,01 0,28 4,52 4,52 1,21 12,09 12,09 0,37 7,45 7,45 0,06 1,24 1,24 

40 1,41 33,59 57,59 0 0 0,01 0,24 5,21 9,73 0,7 19,05 31,14 0,37 7,31 14,77 0,06 1,24 2,48 

60 1,31 27,14 84,73 0 0 0,01 0,24 4,81 14,54 0,6 13 44,13 0,37 7,31 22,08 0,06 1,24 3,72 

80 1,28 25,88 110,61 0 0 0,01 0,24 4,73 19,27 0,58 11,82 55,95 0,37 7,31 29,4 0,06 1,24 4,96 

100 1,22 24,99 135,6 0 0 0,01 0,23 4,66 23,94 0,52 11 66,95 0,37 7,31 36,71 0,06 1,24 6,2 

120 1,29 25,07 160,67 0 0 0,01 0,24 4,67 28,61 0,59 11,07 78,02 0,37 7,31 44,02 0,06 1,24 7,44 

140 1,63 29,13 189,81 0 0 0,01 0,26 4,93 33,54 0,9 14,87 92,89 0,37 7,31 51,34 0,06 1,24 8,68 

160 1,49 31,2 221 0 0 0,01 0,25 5,08 38,61 0,78 16,79 109,68 0,37 7,31 58,65 0,06 1,24 9,92 

180 1,79 32,86 253,86 0 0 0,01 0,26 5,14 43,76 1,06 18,39 128,06 0,37 7,31 65,97 0,06 1,24 11,16 

200 1,25 30,4 284,26 0 0 0,01 0,23 4,98 48,73 0,55 16,09 144,16 0,37 7,31 73,28 0,06 1,24 12,4 

220 1,28 25,31 309,57 0 0 0,01 0,24 4,69 53,43 0,58 11,29 155,45 0,37 7,31 80,6 0,06 1,24 13,64 

240 1,22 24,99 334,56 0 0 0,01 0,23 4,67 58,09 0,52 10,99 166,44 0,37 7,31 87,91 0,06 1,24 14,88 

260 2,17 33,81 368,38 0 0 0,01 0,29 5,21 63,3 1,41 19,28 185,71 0,37 7,31 95,23 0,06 1,24 16,12 

280 1,7 38,65 407,02 0 0 0,01 0,26 5,52 68,82 0,97 23,8 209,51 0,37 7,31 102,54 0,06 1,24 17,36 

300 1,48 31,8 438,82 0 0 0,01 0,25 5,11 73,93 0,77 17,36 226,87 0,37 7,31 109,86 0,06 1,24 18,6 

320 1,43 29,16 467,99 0 0 0,01 0,25 4,94 78,87 0,72 14,89 241,76 0,37 7,31 117,17 0,06 1,24 19,84 

340 1,46 28,92 496,9 0 0 0,01 0,25 4,93 83,8 0,75 14,66 256,42 0,37 7,31 124,48 0,06 1,24 21,08 

360 1,26 27,25 524,15 0 0 0,01 0,24 4,82 88,62 0,56 13,09 269,52 0,37 7,31 131,8 0,06 1,24 22,32 

380 1,69 29,58 553,74 0 0 0,01 0,26 4,97 93,59 0,97 15,29 284,8 0,37 7,31 139,11 0,06 1,24 23,56 

400 1,63 33,24 586,98 0 0 0,01 0,26 5,2 98,79 0,91 18,72 303,52 0,37 7,31 146,43 0,06 1,24 24,8 



420 1,58 32,12 619,1 0 0 0,01 0,26 5,13 103,92 0,86 17,66 321,18 0,37 7,31 153,74 0,06 1,24 26,04 

440 1,53 31,15 650,25 0 0 0,01 0,25 5,08 109 0,81 16,74 337,92 0,37 7,31 161,06 0,06 1,24 27,28 

440,013 1,53 0,02 650,27 0 0 0,01 0,25 0 109 0,81 0,01 337,93 0,37 0 161,06 0,06 0 27,28 
 

o Ramal R1-5 

R1-5 capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  CAMA Rasanteada  movimiento de tierras(Cut) movimiento de tierras(Fill) 

P.K. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,17 0 0 0 0 0 0,37 0 0 0,06 0 0 0,47 0 0 0 0 0 

20 0,23 4,03 4,03 0,57 5,69 5,69 0,34 7,06 7,06 0,06 1,24 1,24 1,22 16,89 16,89 0 0 0 

40 0,23 4,61 8,65 0,55 11,15 16,83 0,34 6,81 13,87 0,06 1,24 2,48 1,2 24,24 41,13 0 0 0 

60 0,23 4,58 13,23 0,53 10,77 27,61 0,34 6,81 20,68 0,06 1,24 3,72 1,18 23,84 64,97 0 0 0 

80 0,23 4,61 17,84 0,58 11,09 38,7 0,34 6,81 27,48 0,06 1,24 4,96 1,23 24,18 89,14 0 0 0 

100 0,23 4,59 22,43 0,51 10,84 49,54 0,34 6,81 34,29 0,06 1,24 6,2 1,16 23,91 113,05 0 0 0 

120 0,24 4,69 27,11 0,7 12,11 61,64 0,34 6,81 41,1 0,06 1,24 7,44 1,37 25,27 138,32 0 0 0 

140 0,23 4,68 31,79 0,49 11,97 73,61 0,34 6,81 47,9 0,06 1,24 8,68 1,14 25,12 163,45 0 0 0 

160 0,23 4,55 36,33 0,53 10,19 83,8 0,34 6,81 54,71 0,06 1,24 9,92 1,18 23,22 186,67 0 0 0 

180 0,23 4,59 40,93 0,55 10,8 94,61 0,34 6,81 61,52 0,06 1,24 11,16 1,21 23,87 210,54 0 0 0 

200 0,23 4,58 45,5 0,51 10,62 105,22 0,34 6,81 68,33 0,06 1,24 12,4 1,16 23,67 234,21 0 0 0 

220 0,23 4,56 50,06 0,53 10,34 115,57 0,34 6,81 75,13 0,06 1,24 13,64 1,18 23,38 257,59 0 0 0 

240 0,23 4,63 54,69 0,62 11,43 127 0,34 6,81 81,94 0,06 1,24 14,88 1,28 24,55 282,14 0 0 0 

254,851 0,18 3,09 57,78 0 4,6 131,6 0,34 5,05 87 0,06 0,92 15,8 0,57 13,68 295,82 0 0 0 
 

o Ramal R1-6 

R1-6 capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  CAMA Rasanteada  Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

Start Sta:  0+000.000 Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,45 0 0 4,51 0 0 0,54 0 0 0,08 0 0 5,67 0 0 0 0 0 

20 0,32 7,74 7,74 1,39 59,02 59,02 0,54 10,81 10,81 0,08 1,64 1,64 2,42 80,97 80,97 0 0 0 

40 0,29 6,12 13,87 0,84 22,36 81,38 0,54 10,81 21,62 0,08 1,64 3,28 1,85 42,69 123,65 0 0 0 

60 0,29 5,81 19,68 0,83 16,71 98,1 0,54 10,81 32,43 0,08 1,64 4,92 1,83 36,72 160,37 0 0 0 

80 0,31 5,95 25,63 1,09 19,18 117,28 0,54 10,81 43,24 0,08 1,64 6,56 2,11 39,34 199,71 0 0 0 

100 0,31 6,19 31,83 1,24 23,34 140,62 0,54 10,81 54,05 0,08 1,64 8,2 2,27 43,73 243,45 0 0 0 

120 0,32 6,35 38,18 1,39 26,34 166,96 0,54 10,81 64,86 0,08 1,64 9,84 2,42 46,89 290,33 0 0 0 

140 0,31 6,3 44,47 1,16 25,49 192,45 0,54 10,81 75,67 0,08 1,64 11,48 2,18 45,99 336,32 0 0 0 

160 0,3 6,05 50,53 0,88 20,37 212,82 0,54 10,81 86,48 0,08 1,64 13,12 1,89 40,62 376,95 0 0 0 

180 0,32 6,14 56,67 1,31 21,87 234,69 0,54 10,81 97,29 0,08 1,64 14,76 2,33 42,2 419,15 0 0 0 

200 0,28 5,97 62,63 0,65 19,55 254,24 0,54 10,81 108,1 0,08 1,64 16,4 1,64 39,72 458,86 0 0 0 

220 0,29 5,69 68,32 0,8 14,5 268,74 0,54 10,81 118,91 0,08 1,64 18,04 1,8 34,39 493,25 0 0 0 

240 0,32 6,06 74,39 1,32 21,21 289,95 0,54 10,81 129,72 0,08 1,64 19,68 2,35 41,48 534,73 0 0 0 

260 0,32 6,32 80,71 1,28 25,93 315,89 0,54 10,81 140,53 0,08 1,64 21,32 2,3 46,46 581,19 0 0 0 

280 0,32 6,3 87,01 1,27 25,45 341,34 0,54 10,81 151,34 0,08 1,64 22,96 2,3 45,96 627,15 0 0 0 

300 0,31 6,23 93,24 1,16 24,35 365,69 0,54 10,81 162,14 0,08 1,64 24,6 2,18 44,78 671,93 0 0 0 

320 0,3 6,11 99,35 1,05 22,13 387,82 0,54 10,81 172,95 0,08 1,64 26,24 2,06 42,44 714,37 0 0 0 



340 0,3 5,98 105,33 0,9 19,46 407,29 0,54 10,81 183,76 0,08 1,64 27,88 1,9 39,64 754,01 0 0 0 

360 0,3 5,93 111,26 0,94 18,37 425,65 0,54 10,81 194,57 0,08 1,64 29,52 1,95 38,49 792,51 0 0 0 

380 0,31 6,05 117,32 1,15 20,84 446,49 0,54 10,81 205,38 0,08 1,64 31,16 2,16 41,09 833,6 0 0 0 

400 0,35 6,59 123,9 2,15 32,99 479,48 0,54 10,81 216,19 0,08 1,64 32,8 3,21 53,78 887,37 0 0 0 

420 0,27 6,26 130,16 0,57 27,25 506,73 0,54 10,81 227 0,08 1,64 34,44 1,56 47,71 935,09 0 0 0 

440 0,31 5,89 136,04 1,23 18,05 524,78 0,54 10,81 237,81 0,08 1,64 36,08 2,26 38,14 973,22 0 0 0 

460 0,32 6,38 142,42 1,44 26,69 551,47 0,54 10,81 248,62 0,08 1,64 37,72 2,47 47,27 1020,5 0 0 0 

480 0,31 6,32 148,75 1,15 25,83 577,31 0,54 10,81 259,43 0,08 1,64 39,36 2,17 46,35 1066,85 0 0 0 

500 0,28 5,92 154,66 0,72 18,7 596 0,54 10,81 270,24 0,08 1,64 41 1,71 38,81 1105,66 0 0 0 

520 0,28 5,62 160,29 0,64 13,63 609,63 0,54 10,81 281,05 0,08 1,64 42,64 1,63 33,46 1139,12 0 0 0 

540 0,28 5,6 165,88 0,67 13,14 622,78 0,54 10,81 291,86 0,08 1,64 44,28 1,66 32,94 1172,06 0 0 0 

560 0,28 5,62 171,5 0,68 13,55 636,33 0,54 10,81 302,67 0,08 1,64 45,92 1,67 33,37 1205,43 0 0 0 

580 0,28 5,65 177,15 0,73 14,1 650,43 0,54 10,81 313,48 0,08 1,64 47,56 1,72 33,95 1239,38 0 0 0 

600 0,29 5,72 182,86 0,8 15,25 665,68 0,54 10,81 324,29 0,08 1,64 49,2 1,8 35,17 1274,55 0 0 0 

620 0,29 5,74 188,6 0,75 15,52 681,2 0,54 10,81 335,1 0,08 1,64 50,84 1,75 35,46 1310,01 0 0 0 

640 0,28 5,67 194,27 0,68 14,31 695,51 0,54 10,81 345,91 0,08 1,64 52,48 1,67 34,18 1344,18 0 0 0 

660 0,32 5,99 200,27 1,33 20,04 715,55 0,54 10,81 356,72 0,08 1,64 54,12 2,36 40,24 1384,42 0 0 0 

680 0,29 6,06 206,32 0,79 21,16 736,71 0,54 10,81 367,53 0,08 1,64 55,76 1,79 41,42 1425,84 0 0 0 

700 0,31 5,99 212,31 1,19 19,74 756,45 0,54 10,81 378,34 0,08 1,64 57,4 2,21 39,92 1465,76 0 0 0 

720 0,33 6,37 218,68 1,48 26,66 783,11 0,54 10,81 389,15 0,08 1,64 59,04 2,52 47,23 1512,99 0 0 0 

740 0,29 6,14 224,82 0,76 22,4 805,51 0,54 10,81 399,96 0,08 1,64 60,68 1,76 42,74 1555,73 0 0 0 

760 0,3 5,88 230,71 1 17,55 823,07 0,54 10,81 410,77 0,08 1,64 62,32 2,01 37,63 1593,37 0 0 0 

780 0,36 6,6 237,3 2,3 32,94 856 0,54 10,81 421,58 0,08 1,64 63,96 3,37 53,74 1647,1 0 0 0 

800 0,31 6,69 244 1,19 34,92 890,92 0,54 10,81 432,39 0,08 1,64 65,6 2,21 55,82 1702,92 0 0 0 

820 0,35 6,6 250,6 1,95 31,46 922,38 0,54 10,81 443,2 0,08 1,64 67,24 3,01 52,27 1755,19 0 0 0 

840 0,35 7,04 257,65 2,1 40,49 962,87 0,54 10,81 454,01 0,08 1,64 68,88 3,16 61,73 1816,92 0 0 0 

860 0,36 7,09 264,74 2,09 41,89 1004,76 0,54 10,81 464,81 0,08 1,64 70,52 3,16 63,19 1880,11 0 0 0 

880 0,36 7,17 271,91 2,25 43,39 1048,15 0,54 10,81 475,62 0,08 1,64 72,16 3,32 64,76 1944,87 0 0 0 

900 0,37 7,3 279,21 2,37 46,2 1094,35 0,54 10,81 486,43 0,08 1,64 73,8 3,45 67,7 2012,57 0 0 0 

920 0,37 7,41 286,62 2,47 48,47 1142,82 0,54 10,81 497,24 0,08 1,64 75,44 3,56 70,08 2082,65 0 0 0 

940 0,3 6,7 293,32 0,96 34,31 1177,13 0,54 10,81 508,05 0,08 1,64 77,08 1,97 55,21 2137,86 0 0 0 

960 0,36 6,57 299,89 2,23 31,89 1209,02 0,54 10,81 518,86 0,08 1,64 78,72 3,3 52,66 2190,52 0 0 0 

980 0,39 7,53 307,42 2,97 52,05 1261,07 0,54 10,81 529,67 0,08 1,64 80,36 4,08 73,79 2264,31 0 0 0 

1000 0,38 7,77 315,2 2,72 56,95 1318,03 0,54 10,81 540,48 0,08 1,64 82 3,81 78,93 2343,24 0 0 0 

1020 0,34 7,23 322,42 1,76 44,77 1362,8 0,54 10,81 551,29 0,08 1,64 83,64 2,81 66,2 2409,44 0 0 0 

1040 0,31 6,51 328,93 1,23 29,78 1392,58 0,54 10,81 562,1 0,08 1,64 85,28 2,25 50,49 2459,93 0 0 0 

1060 0,3 6,15 335,08 1,03 22,52 1415,11 0,54 10,81 572,91 0,08 1,64 86,92 2,04 42,87 2502,8 0 0 0 

1080 0,28 5,88 340,97 0,74 17,7 1432,81 0,54 10,81 583,72 0,08 1,64 88,56 1,74 37,79 2540,59 0 0 0 

1100 0,23 5,19 346,15 0,5 12,44 1445,25 0,39 9,35 593,07 0,06 1,44 90 1,26 29,96 2570,55 0 0 0 

1120 0,24 4,78 350,94 0,65 11,55 1456,8 0,39 7,89 600,96 0,06 1,24 91,24 1,42 26,8 2597,35 0 0 0 

1140 0,26 5,09 356,02 0,95 16,04 1472,85 0,39 7,89 608,84 0,06 1,24 92,48 1,74 31,6 2628,95 0 0 0 

1160 0,25 5,17 361,19 0,77 17,2 1490,05 0,39 7,89 616,73 0,06 1,24 93,72 1,54 32,84 2661,78 0 0 0 

1180 0,26 5,16 366,36 0,94 17,12 1507,16 0,39 7,89 624,61 0,06 1,24 94,96 1,73 32,75 2694,53 0 0 0 

1200 0,25 5,14 371,5 0,73 16,77 1523,94 0,39 7,89 632,5 0,06 1,24 96,2 1,51 32,38 2726,9 0 0 0 



1220 0,32 5,68 377,18 1,87 26,05 1549,99 0,39 7,89 640,39 0,06 1,24 97,44 2,71 42,2 2769,1 0 0 0 

1240 0,35 6,65 383,83 2,44 43,1 1593,09 0,39 7,89 648,27 0,06 1,24 98,68 3,31 60,22 2829,32 0 0 0 

1260 0,33 6,81 390,64 2,19 46,26 1639,35 0,39 7,89 656,16 0,06 1,24 99,92 3,05 63,53 2892,85 0 0 0 

1280 0,29 6,26 396,9 1,39 35,8 1675,15 0,39 7,89 664,05 0,06 1,24 101,16 2,21 52,52 2945,38 0 0 0 

1300 0,31 5,97 402,86 1,66 30,52 1705,67 0,39 7,89 671,93 0,06 1,24 102,4 2,49 46,96 2992,33 0 0 0 

1320 0,26 5,62 408,49 0,81 24,75 1730,42 0,39 7,89 679,82 0,06 1,24 103,64 1,59 40,84 3033,17 0 0 0 

1340 0,25 5,09 413,57 0,71 15,25 1745,67 0,39 7,89 687,71 0,06 1,24 104,88 1,49 30,79 3063,96 0 0 0 

1360 0,29 5,42 419 1,32 20,33 1766 0,39 7,89 695,59 0,06 1,24 106,12 2,14 36,21 3100,18 0 0 0 

1380 0,29 5,84 424,83 1,38 26,94 1792,94 0,37 7,6 703,19 0,06 1,24 107,36 2,14 42,67 3142,84 0 0 0 

1400 0,26 5,51 430,34 0,87 22,43 1815,37 0,37 7,31 710,51 0,06 1,24 108,6 1,59 37,26 3180,1 0 0 0 

1420 0,23 4,89 435,23 0,52 13,9 1829,26 0,37 7,31 717,82 0,06 1,24 109,84 1,22 28,11 3208,21 0 0 0 

1440 0,28 5,08 440,31 1,16 16,8 1846,07 0,37 7,31 725,14 0,06 1,24 111,08 1,9 31,21 3239,43 0 0 0 

1460 0,27 5,45 445,76 1,02 21,8 1867,86 0,37 7,31 732,45 0,06 1,24 112,32 1,76 36,57 3276 0 0 0 

1480 0,27 5,42 451,18 1,13 21,49 1889,35 0,37 7,31 739,77 0,06 1,24 113,56 1,87 36,24 3312,23 0 0 0 

1500 0,29 5,64 456,82 1,36 24,86 1914,22 0,37 7,31 747,08 0,06 1,24 114,8 2,12 39,82 3352,06 0 0 0 

1520 0,31 6,03 462,85 1,79 31,49 1945,7 0,37 7,31 754,4 0,06 1,24 116,04 2,57 46,84 3398,9 0 0 0 

1540 0,26 5,69 468,54 0,89 26,8 1972,5 0,37 7,31 761,71 0,06 1,24 117,28 1,62 41,82 3440,72 0 0 0 

1560 0,3 5,59 474,13 1,63 25,19 1997,69 0,37 7,31 769,02 0,06 1,24 118,52 2,39 40,11 3480,83 0 0 0 

1580 0,29 5,93 480,06 1,43 30,58 2028,27 0,37 7,31 776,34 0,06 1,24 119,76 2,19 45,84 3526,67 0 0 0 

1600 0,26 5,54 485,61 0,99 24,17 2052,44 0,37 7,31 783,65 0,06 1,24 121 1,72 39,04 3565,71 0 0 0 

1620 0,32 5,81 491,42 1,93 29,2 2081,64 0,37 7,31 790,97 0,06 1,24 122,24 2,72 44,34 3610,05 0 0 0 

1640 0,27 5,87 497,29 1,05 29,88 2111,52 0,37 7,31 798,28 0,06 1,24 123,48 1,79 45,08 3655,14 0 0 0 

1660 0,28 5,47 502,76 1,2 22,58 2134,1 0,37 7,31 805,6 0,06 1,24 124,72 1,95 37,38 3692,52 0 0 0 

1680 0,29 5,65 508,42 1,37 25,72 2159,82 0,37 7,31 812,91 0,06 1,24 125,96 2,12 40,7 3733,22 0 0 0 

1700 0,26 5,43 513,85 0,88 22,45 2182,27 0,37 7,31 820,23 0,06 1,24 127,2 1,6 37,21 3770,43 0 0 0 

1720 0,29 5,44 519,29 1,39 22,65 2204,92 0,37 7,31 827,54 0,06 1,24 128,44 2,14 37,42 3807,85 0 0 0 

1740 0,27 5,59 524,88 1,15 25,36 2230,28 0,37 7,31 834,85 0,06 1,24 129,68 1,89 40,28 3848,13 0 0 0 

1760 0,29 5,65 530,53 1,48 26,3 2256,57 0,37 7,31 842,17 0,06 1,24 130,92 2,24 41,28 3889,4 0 0 0 

1780 0,29 5,82 536,35 1,4 28,85 2285,42 0,37 7,31 849,48 0,06 1,24 132,16 2,16 44 3933,4 0 0 0 

1800 0,27 5,55 541,9 1,04 24,4 2309,82 0,37 7,31 856,8 0,06 1,24 133,4 1,77 39,28 3972,68 0 0 0 

1820 0,24 5,08 546,98 0,68 17,15 2326,96 0,37 7,31 864,11 0,06 1,24 134,64 1,39 31,56 4004,24 0 0 0 

1832,568 0,31 3,46 550,44 1,77 15,39 2342,35 0,37 4,6 868,71 0,06 0,78 135,42 2,55 24,72 4028,95 0 0 0 
 

o Ramal R1-7 

R1-7 capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  CAMA Rasanteada  Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

Start Sta:  0+000.000 Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,42 0 0 3,46 0 0 0,61 0 0 0,08 0 0 4,75 0 0 0 0 0 

20 0,36 7,85 7,85 2,12 55,83 55,83 0,61 12,17 12,17 0,08 1,64 1,64 3,36 81,16 81,16 0 0 0 

40 0,34 7,09 14,94 1,68 38,05 93,88 0,61 12,17 24,34 0,08 1,64 3,28 2,9 62,62 143,78 0 0 0 

60 0,35 6,96 21,89 1,83 35,08 128,96 0,61 12,17 36,51 0,08 1,64 4,92 3,05 59,51 203,29 0 0 0 

80 0,31 6,58 28,48 0,94 27,67 156,63 0,61 12,17 48,68 0,08 1,64 6,56 2,12 51,73 255,03 0 0 0 

100 0,32 6,27 34,74 1,19 21,33 177,96 0,61 12,17 60,85 0,08 1,64 8,2 2,39 45,07 300,1 0 0 0 

120 0,31 6,33 41,07 1,08 22,74 200,7 0,61 12,17 73,02 0,08 1,64 9,84 2,27 46,55 346,65 0 0 0 



140 0,31 6,23 47,3 1,12 21,98 222,67 0,56 11,73 84,75 0,08 1,64 11,48 2,18 44,54 391,19 0 0 0 

160 0,3 6,12 53,42 1 21,15 243,83 0,56 11,28 96,03 0,08 1,64 13,12 2,06 42,47 433,67 0 0 0 

180 0,28 5,82 59,24 0,6 15,99 259,81 0,56 11,28 107,32 0,08 1,64 14,76 1,64 37,01 470,67 0 0 0 

200 0,29 5,68 64,92 0,75 13,52 273,33 0,56 11,28 118,6 0,08 1,64 16,4 1,8 34,4 505,07 0 0 0 

220 0,28 5,66 70,58 0,58 13,3 286,63 0,56 11,28 129,89 0,08 1,64 18,04 1,62 34,17 539,23 0 0 0 

240 0,29 5,64 76,23 0,7 12,8 299,44 0,56 11,28 141,17 0,08 1,64 19,68 1,75 33,64 572,88 0 0 0 

260 0,28 5,68 81,9 0,64 13,41 312,84 0,56 11,28 152,45 0,08 1,64 21,32 1,68 34,28 607,16 0 0 0 

280 0,28 5,64 87,54 0,65 12,91 325,76 0,56 11,28 163,74 0,08 1,64 22,96 1,7 33,75 640,91 0 0 0 

300 0,29 5,75 93,29 0,83 14,88 340,64 0,56 11,28 175,02 0,08 1,64 24,6 1,89 35,83 676,74 0 0 0 

320 0,31 5,99 99,28 1,09 19,28 359,92 0,56 11,28 186,31 0,08 1,64 26,24 2,16 40,48 717,22 0 0 0 

340 0,28 5,88 105,16 0,63 17,25 377,17 0,56 11,28 197,59 0,08 1,64 27,88 1,67 38,33 755,56 0 0 0 

360 0,28 5,66 110,82 0,69 13,17 390,35 0,56 11,28 208,87 0,08 1,64 29,52 1,73 34,03 789,59 0 0 0 

380 0,29 5,7 116,52 0,71 13,95 404,3 0,56 11,28 220,16 0,08 1,64 31,16 1,75 34,85 824,44 0 0 0 

400 0,29 5,76 122,29 0,78 14,89 419,18 0,56 11,28 231,44 0,08 1,64 32,8 1,83 35,85 860,29 0 0 0 

420 0,29 5,76 128,04 0,7 14,8 433,99 0,56 11,28 242,73 0,08 1,64 34,44 1,75 35,76 896,05 0 0 0 

440 0,29 5,72 133,77 0,71 14,09 448,07 0,56 11,28 254,01 0,08 1,64 36,08 1,76 35,01 931,06 0 0 0 

460 0,28 5,69 139,46 0,65 13,54 461,62 0,56 11,28 265,29 0,08 1,64 37,72 1,69 34,44 965,5 0 0 0 

480 0,28 5,64 145,11 0,64 12,88 474,5 0,56 11,28 276,58 0,08 1,64 39,36 1,68 33,73 999,23 0 0 0 

500 0,3 5,86 150,97 1,03 16,77 491,27 0,56 11,28 287,86 0,08 1,64 41 2,1 37,83 1037,06 0 0 0 

520 0,31 6,12 157,09 1,1 21,32 512,59 0,56 11,28 299,15 0,08 1,64 42,64 2,17 42,65 1079,71 0 0 0 

540 0,29 6,03 163,12 0,84 19,36 531,95 0,56 11,28 310,43 0,08 1,64 44,28 1,89 40,59 1120,29 0 0 0 

560 0,3 5,91 169,03 0,89 17,25 549,2 0,56 11,28 321,71 0,08 1,64 45,92 1,94 38,36 1158,66 0 0 0 

580 0,31 6,02 175,05 1,04 19,31 568,51 0,56 11,28 333 0,08 1,64 47,56 2,11 40,52 1199,18 0 0 0 

600 0,22 5,3 180,35 0 10,44 578,94 0,56 11,28 344,28 0 0,82 48,38 0 21,09 1220,27 0,39 3,91 3,91 

620 0,3 5,22 185,57 0,92 9,16 588,1 0,56 11,28 355,57 0,08 0,82 49,2 1,97 19,74 1240,01 0 3,9 7,82 

640 0,29 5,91 191,48 0,82 17,33 605,43 0,56 11,28 366,85 0,08 1,64 50,84 1,87 38,43 1278,45 0 0 7,82 

660 0,3 5,88 197,36 0,88 16,94 622,37 0,56 11,28 378,13 0,08 1,64 52,48 1,93 38,01 1316,46 0 0 7,82 

680 0,29 5,87 203,23 0,79 16,69 639,06 0,56 11,28 389,42 0,08 1,64 54,12 1,84 37,77 1354,23 0 0 7,82 

700 0,29 5,8 209,03 0,71 15,07 654,13 0,56 11,28 400,7 0,08 1,64 55,76 1,76 36,07 1390,3 0 0 7,82 

720 0,29 5,76 214,79 0,72 14,38 668,51 0,56 11,28 411,99 0,08 1,64 57,4 1,77 35,34 1425,64 0 0 7,82 

740 0,29 5,73 220,52 0,72 14,44 682,96 0,56 11,28 423,27 0,08 1,64 59,04 1,77 35,38 1461,01 0 0 7,82 

760 0,3 5,89 226,41 0,87 15,86 698,81 0,56 11,28 434,55 0,08 1,64 60,68 1,93 36,94 1497,96 0 0 7,82 

780 0,3 6,07 232,48 0,85 17,19 716,01 0,56 11,28 445,84 0,08 1,64 62,32 1,91 38,46 1536,41 0 0 7,82 

800 0,3 6,07 238,56 1,03 18,79 734,79 0,56 11,28 457,12 0,08 1,64 63,96 2,09 40,06 1576,47 0 0 7,82 

820 0,31 6,13 244,69 1,11 21,38 756,17 0,56 11,28 468,41 0,08 1,64 65,6 2,18 42,71 1619,18 0 0 7,82 

840 0,31 6,15 250,84 1,02 21,26 777,43 0,56 11,28 479,69 0,08 1,64 67,24 2,08 42,61 1661,79 0 0 7,82 

860 0,31 6,17 257,01 1,16 21,77 799,2 0,56 11,28 490,97 0,08 1,64 68,88 2,23 43,14 1704,93 0 0 7,82 

880 0,29 6 263,02 0,76 19,21 818,42 0,56 11,28 502,26 0,08 1,64 70,52 1,81 40,42 1745,34 0 0 7,82 

900 0,28 5,72 268,74 0,66 14,18 832,6 0,56 11,28 513,54 0,08 1,64 72,16 1,7 35,1 1780,45 0 0 7,82 

920 0,3 5,8 274,54 0,86 15,16 847,75 0,56 11,28 524,82 0,08 1,64 73,8 1,92 36,16 1816,6 0 0 7,82 

940 0,29 5,85 280,39 0,74 16,03 863,78 0,56 11,28 536,11 0,08 1,64 75,44 1,79 37,07 1853,67 0 0 7,82 

960 0,3 5,84 286,22 0,9 16,41 880,19 0,56 11,28 547,39 0,08 1,64 77,08 1,95 37,45 1891,13 0 0 7,82 

980 0,29 5,86 292,08 0,76 16,59 896,79 0,56 11,28 558,68 0,08 1,64 78,72 1,81 37,65 1928,78 0 0 7,82 

1000 0,29 5,81 297,89 0,82 15,77 912,55 0,56 11,28 569,96 0,08 1,64 80,36 1,87 36,78 1965,56 0 0 7,82 



1020 0,29 5,84 303,73 0,79 16,1 928,65 0,56 11,28 581,24 0,08 1,64 82 1,85 37,13 2002,69 0 0 7,82 

1040 0,35 6,36 310,08 0,82 16,13 944,78 0,68 12,43 593,68 0,1 1,8 83,8 2,07 39,12 2041,81 0 0,01 7,82 

1060 0,28 6,26 316,35 0,7 15,16 959,93 0,54 12,19 605,87 0,08 1,8 85,6 1,69 37,56 2079,36 0 0,01 7,83 

1080 0,29 5,76 322,11 0,91 16,09 976,03 0,54 10,81 616,68 0,08 1,64 87,24 1,92 36,05 2115,42 0 0 7,83 

1100 0,3 5,94 328,05 1,01 19,22 995,24 0,54 10,81 627,49 0,08 1,64 88,88 2,02 39,36 2154,78 0 0 7,83 

1120 0,3 6 334,05 1 20,07 1015,31 0,54 10,81 638,3 0,08 1,64 90,52 2,01 40,27 2195,05 0 0 7,83 

1140 0,31 6,13 340,18 1,24 22,37 1037,68 0,54 10,81 649,11 0,08 1,64 92,16 2,26 42,7 2237,75 0 0 7,83 

1160 0,36 6,73 346,91 2,24 34,77 1072,45 0,54 10,81 659,92 0,08 1,64 93,8 3,31 55,7 2293,45 0 0 7,83 

1180 0,33 6,89 353,8 1,53 37,64 1110,09 0,54 10,81 670,73 0,08 1,64 95,44 2,57 58,73 2352,18 0 0 7,83 

1200 0,37 7,04 360,83 2,48 40,09 1150,18 0,54 10,81 681,54 0,08 1,64 97,08 3,57 61,33 2413,5 0 0 7,83 

1220 0,35 7,25 368,08 1,96 44,45 1194,63 0,54 10,81 692,35 0,08 1,64 98,72 3,02 65,9 2479,4 0 0 7,83 

1240 0,41 7,56 375,65 3,34 52,99 1247,62 0,54 10,81 703,16 0,08 1,64 100,36 4,45 74,75 2554,16 0 0 7,83 

1260 0,41 8,12 383,77 3,2 65,38 1312,99 0,54 10,81 713,97 0,08 1,64 102 4,32 87,7 2641,86 0 0 7,83 

1280 0,41 8,18 391,95 3,4 66,07 1379,06 0,54 10,81 724,78 0,08 1,64 103,64 4,53 88,45 2730,31 0 0 7,83 

1300 0,4 8,15 400,1 3,1 65,05 1444,11 0,54 10,81 735,58 0,08 1,64 105,28 4,21 87,39 2817,7 0 0 7,83 

1320 0,54 9,42 409,52 7,07 101,68 1545,79 0,54 10,81 746,39 0,08 1,64 106,92 8,32 125,3 2943 0 0 7,83 

1340 0,55 10,92 420,44 7,45 145,22 1691,01 0,54 10,81 757,2 0,08 1,64 108,56 8,72 170,34 3113,34 0 0 7,83 

1360 0,37 9,24 429,68 2,46 99,17 1790,17 0,54 10,81 768,01 0,08 1,64 110,2 3,54 122,6 3235,94 0 0 7,83 

1380 0,39 7,59 437,26 2,8 52,63 1842,8 0,54 10,81 778,82 0,08 1,64 111,84 3,9 74,42 3310,36 0 0 7,83 

1400 0,38 7,71 444,97 2,69 54,92 1897,73 0,54 10,81 789,63 0,08 1,64 113,48 3,78 76,83 3387,19 0 0 7,83 

1420 0,38 7,65 452,62 2,66 53,48 1951,21 0,54 10,81 800,44 0,08 1,64 115,12 3,75 75,33 3462,53 0 0 7,83 

1440 0,38 7,62 460,24 2,65 53,12 2004,33 0,54 10,81 811,25 0,08 1,64 116,76 3,75 74,94 3537,47 0 0 7,83 

1460 0,33 7,15 467,39 1,67 43,25 2047,58 0,54 10,81 822,06 0,08 1,64 118,4 2,71 64,6 3602,07 0 0 7,83 

1480 0,29 6,26 473,65 0,86 25,26 2072,84 0,54 10,81 832,87 0,08 1,64 120,04 1,86 45,72 3647,79 0 0 7,83 

1500 0,3 5,97 479,62 1,09 19,5 2092,34 0,54 10,81 843,68 0,08 1,64 121,68 2,11 39,67 3687,46 0 0 7,83 

1520 0,29 5,98 485,6 0,88 19,7 2112,04 0,54 10,81 854,49 0,08 1,64 123,32 1,88 39,88 3727,33 0 0 7,83 

1540 0,29 5,86 491,46 0,88 17,59 2129,63 0,54 10,81 865,3 0,08 1,64 124,96 1,88 37,65 3764,98 0 0 7,83 

1560 0,29 5,86 497,32 0,89 17,76 2147,38 0,54 10,81 876,11 0,08 1,64 126,6 1,9 37,82 3802,8 0 0 7,83 

1580 0,3 5,89 503,21 0,93 18,19 2165,57 0,54 10,81 886,92 0,08 1,64 128,24 1,93 38,28 3841,08 0 0 7,83 

1600 0,29 5,86 509,06 0,82 17,48 2183,06 0,54 10,81 897,73 0,08 1,64 129,88 1,82 37,54 3878,62 0 0 7,83 

1620 0,29 5,8 514,87 0,83 16,56 2199,62 0,54 10,81 908,54 0,08 1,64 131,52 1,83 36,56 3915,18 0 0 7,83 

1640 0,29 5,76 520,62 0,75 15,82 2215,44 0,54 10,81 919,35 0,08 1,64 133,16 1,74 35,78 3950,96 0 0 7,83 

1660 0,29 5,7 526,33 0,73 14,83 2230,27 0,54 10,81 930,16 0,08 1,64 134,8 1,73 34,74 3985,7 0 0 7,83 

1680 0,28 5,7 532,03 0,74 14,72 2245 0,54 10,81 940,97 0,08 1,64 136,44 1,73 34,62 4020,32 0 0 7,83 

1700 0,29 5,8 537,82 0,9 16,41 2261,41 0,54 10,81 951,78 0,08 1,64 138,08 1,91 36,41 4056,73 0 0 7,83 

1720 0,3 5,9 543,73 0,93 18,32 2279,72 0,54 10,81 962,59 0,08 1,64 139,72 1,94 38,42 4095,15 0 0 7,83 

1740 0,28 5,78 549,51 0,7 16,35 2296,07 0,54 10,81 973,4 0,08 1,64 141,36 1,7 36,33 4131,48 0 0 7,83 

1760 0,28 5,6 555,11 0,61 13,11 2309,18 0,54 10,81 984,21 0,08 1,64 143 1,59 32,91 4164,39 0 0 7,83 

1780 0,29 5,7 560,81 0,87 14,77 2323,94 0,54 10,81 995,02 0,08 1,64 144,64 1,87 34,67 4199,05 0 0 7,83 

1800 0,35 6,46 567,27 2 28,75 2352,69 0,54 10,81 1005,83 0,08 1,64 146,28 3,06 49,4 4248,45 0 0 7,83 

1820 0,33 6,82 574,08 1,48 34,82 2387,52 0,54 10,81 1016,64 0,08 1,64 147,92 2,52 55,84 4304,3 0 0 7,83 

1840 0,31 6,39 580,48 1,14 26,19 2413,7 0,54 10,81 1027,45 0,08 1,64 149,56 2,16 46,78 4351,08 0 0 7,83 

1860 0,32 6,34 586,82 1,44 25,74 2439,45 0,54 10,81 1038,25 0,08 1,64 151,2 2,47 46,28 4397,36 0 0 7,83 

1880 0,35 6,73 593,55 1,9 33,37 2472,81 0,54 10,81 1049,06 0,08 1,64 152,84 2,96 54,29 4451,65 0 0 7,83 



1900 0,31 6,59 600,13 1,22 31,16 2503,97 0,54 10,81 1059,87 0,08 1,64 154,48 2,24 51,95 4503,6 0 0 7,83 

1920 0,3 6,15 606,29 1,09 23,03 2527 0,54 10,81 1070,68 0,08 1,64 156,12 2,1 43,38 4546,98 0 0 7,83 

1940 0,29 5,95 612,23 0,83 19,19 2546,19 0,54 10,81 1081,49 0,08 1,64 157,76 1,83 39,34 4586,32 0 0 7,83 

1960 0,25 5,37 617,6 0,74 15,7 2561,9 0,37 9,06 1090,56 0,06 1,44 159,2 1,45 32,84 4619,15 0 0 7,83 

1980 0,25 4,97 622,57 0,79 15,3 2577,19 0,37 7,31 1097,87 0,06 1,24 160,44 1,51 29,6 4648,75 0 0 7,83 

2000 0,24 4,95 627,53 0,71 15,01 2592,2 0,37 7,31 1105,18 0,06 1,24 161,68 1,42 29,29 4678,04 0 0 7,83 

2020 0,24 4,8 632,32 0,57 12,82 2605,02 0,37 7,31 1112,5 0,06 1,24 162,92 1,28 26,95 4704,99 0 0 7,83 

2040 0,23 4,7 637,02 0,56 11,33 2616,35 0,37 7,31 1119,81 0,06 1,24 164,16 1,26 25,35 4730,34 0 0 7,83 

2060 0,25 4,82 641,84 0,75 13,06 2629,41 0,37 7,31 1127,13 0,06 1,24 165,4 1,46 27,2 4757,55 0 0 7,83 

2080 0,24 4,89 646,73 0,67 14,15 2643,56 0,37 7,31 1134,44 0,06 1,24 166,64 1,38 28,37 4785,92 0 0 7,83 

2100 0,23 4,72 651,45 0,51 11,82 2655,37 0,37 7,31 1141,76 0,06 1,24 167,88 1,21 25,87 4811,79 0 0 7,83 

2120 0,23 4,64 656,09 0,54 10,55 2665,92 0,37 7,31 1149,07 0,06 1,24 169,12 1,24 24,51 4836,3 0 0 7,83 

2140 0,25 4,87 660,96 0,87 14,08 2680 0,37 7,31 1156,39 0,06 1,24 170,36 1,59 28,29 4864,59 0 0 7,83 

2160 0,24 4,97 665,94 0,68 15,5 2695,51 0,37 7,31 1163,7 0,06 1,24 171,6 1,39 29,81 4894,4 0 0 7,83 

2180 0,25 4,9 670,83 0,77 14,51 2710,01 0,37 7,31 1171,02 0,06 1,24 172,84 1,48 28,74 4923,13 0 0 7,83 

2200 0,23 4,81 675,64 0,56 13,27 2723,29 0,37 7,31 1178,33 0,06 1,24 174,08 1,26 27,41 4950,54 0 0 7,83 

2220 0,23 4,64 680,28 0,5 10,63 2733,91 0,37 7,31 1185,64 0,06 1,24 175,32 1,2 24,59 4975,14 0 0 7,83 

2240 0,23 4,63 684,91 0,55 10,56 2744,47 0,37 7,31 1192,96 0,06 1,24 176,56 1,25 24,52 4999,66 0 0 7,83 

2242,35 0,23 0,54 685,45 0,49 1,23 2745,7 0,37 0,86 1193,82 0,06 0,15 176,7 1,19 2,87 5002,52 0 0 7,83 
 

o Ramal R1-8 

R1-8 capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  CAMA Rasanteada  Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

Start Sta:  0+000.000 Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,36 0 0 2,1 0 0 0,54 0 0 0,08 0 0 3,17 0 0 0 0 0 

20 0,28 6,36 6,36 0,64 27,36 27,36 0,54 10,81 10,81 0,08 1,64 1,64 1,63 47,92 47,92 0 0 0 

40 0,28 5,62 11,98 0,71 13,43 40,8 0,54 10,81 21,62 0,08 1,64 3,28 1,7 33,25 81,17 0 0 0 

60 0,28 5,66 17,64 0,72 14,26 55,06 0,54 10,81 32,43 0,08 1,64 4,92 1,71 34,12 115,3 0 0 0 

80 0,28 5,69 23,32 0,74 14,62 69,68 0,54 10,81 43,24 0,08 1,64 6,56 1,74 34,5 149,8 0 0 0 

100 0,29 5,74 29,06 0,8 15,47 85,15 0,54 10,81 54,05 0,08 1,64 8,2 1,8 35,41 185,21 0 0 0 

120 0,25 5,37 34,43 0,7 15,05 100,19 0,39 9,35 63,4 0,06 1,44 9,64 1,47 32,75 217,95 0 0 0 

140 0,24 4,91 39,34 0,62 13,17 113,36 0,39 7,89 71,28 0,06 1,24 10,88 1,38 28,54 246,49 0 0 0 

160 0,26 4,99 44,33 0,83 14,43 127,78 0,39 7,89 79,17 0,06 1,24 12,12 1,61 29,88 276,38 0 0 0 

180 0,24 4,98 49,31 0,61 14,35 142,13 0,39 7,89 87,06 0,06 1,24 13,36 1,37 29,79 306,17 0 0 0 

200 0,25 4,88 54,19 0,68 12,91 155,05 0,39 7,89 94,94 0,06 1,24 14,6 1,45 28,26 334,43 0 0 0 

220 0,24 4,88 59,07 0,6 12,85 167,89 0,39 7,89 102,83 0,06 1,24 15,84 1,37 28,19 362,62 0 0 0 

240 0,24 4,81 63,87 0,58 11,79 179,68 0,39 7,89 110,72 0,06 1,24 17,08 1,34 27,06 389,68 0 0 0 

260 0,24 4,8 68,68 0,6 11,79 191,48 0,39 7,89 118,6 0,06 1,24 18,32 1,37 27,06 416,74 0 0 0 

280 0,24 4,8 73,48 0,58 11,83 203,3 0,39 7,89 126,49 0,06 1,24 19,56 1,34 27,09 443,83 0 0 0 

300 0,25 4,86 78,34 0,67 12,54 215,84 0,39 7,89 134,37 0,06 1,24 20,8 1,44 27,87 471,7 0 0 0 

320 0,25 4,94 83,28 0,68 13,53 229,37 0,39 7,89 142,26 0,06 1,24 22,04 1,45 28,93 500,62 0 0 0 

340 0,24 4,85 88,13 0,56 12,37 241,73 0,39 7,89 150,15 0,06 1,24 23,28 1,32 27,68 528,3 0 0 0 

360 0,25 4,88 93,01 0,72 12,74 254,47 0,39 7,89 158,03 0,06 1,24 24,52 1,49 28,08 556,38 0 0 0 

380 0,26 5,04 98,05 0,81 15,29 269,76 0,39 7,89 165,92 0,06 1,24 25,76 1,59 30,8 587,18 0 0 0 



400 0,3 5,59 103,64 1,61 24,25 294,01 0,39 7,89 173,81 0,06 1,24 27 2,44 40,31 627,49 0 0 0 

420 0,26 5,61 109,25 0,84 24,51 318,52 0,39 7,89 181,69 0,06 1,24 28,24 1,62 40,58 668,07 0 0 0 

440 0,25 5,06 114,31 0,73 15,65 334,17 0,39 7,89 189,58 0,06 1,24 29,48 1,5 31,18 699,24 0 0 0 

460 0,25 4,95 119,26 0,66 13,83 348 0,39 7,89 197,47 0,06 1,24 30,72 1,43 29,24 728,49 0 0 0 

480 0,23 4,78 124,04 0,49 11,48 359,48 0,39 7,89 205,35 0,06 1,24 31,96 1,25 26,73 755,21 0 0 0 

500 0,25 4,86 128,9 0,78 12,75 372,22 0,39 7,89 213,24 0,06 1,24 33,2 1,56 28,07 783,29 0 0 0 

520 0,24 4,9 133,8 0,54 13,28 385,51 0,39 7,89 221,13 0,06 1,24 34,44 1,31 28,65 811,94 0 0 0 

540 0,24 4,8 138,6 0,62 11,62 397,13 0,39 7,89 229,01 0,06 1,24 35,68 1,38 26,88 838,82 0 0 0 

560 0,24 4,78 143,38 0,52 11,39 408,52 0,39 7,89 236,9 0,06 1,24 36,92 1,28 26,64 865,46 0 0 0 

580 0,24 4,8 148,18 0,65 11,71 420,22 0,39 7,89 244,79 0,06 1,24 38,16 1,42 26,97 892,43 0 0 0 

600 0,29 5,32 153,5 1,38 20,24 440,47 0,37 7,6 252,39 0,06 1,24 39,4 2,13 35,46 927,89 0 0 0 

620 0,23 5,15 158,66 0,48 18,54 459 0,37 7,31 259,7 0,06 1,24 40,64 1,17 33,02 960,91 0 0 0 

640 0,23 4,61 163,27 0,55 10,29 469,29 0,37 7,31 267,01 0,06 1,24 41,88 1,25 24,23 985,14 0 0 0 

660 0,24 4,73 168 0,63 11,82 481,11 0,37 7,31 274,33 0,06 1,24 43,12 1,34 25,88 1011,02 0 0 0 

680 0,24 4,83 172,82 0,7 13,29 494,4 0,37 7,31 281,64 0,06 1,24 44,36 1,41 27,44 1038,46 0 0 0 

700 0,28 5,26 178,08 1,29 19,83 514,23 0,37 7,31 288,96 0,06 1,24 45,6 2,03 34,42 1072,88 0 0 0 

720 0,29 5,73 183,81 1,43 27,17 541,4 0,37 7,31 296,27 0,06 1,24 46,84 2,19 42,22 1115,1 0 0 0 

740 0,28 5,68 189,48 1,23 26,56 567,96 0,37 7,31 303,59 0,06 1,24 48,08 1,97 41,57 1156,67 0 0 0 

760 0,26 5,34 194,82 0,89 21,13 589,09 0,37 7,31 310,9 0,06 1,24 49,32 1,61 35,8 1192,47 0 0 0 

780 0,23 4,87 199,69 0,51 14,01 603,1 0,37 7,31 318,22 0,06 1,24 50,56 1,21 28,21 1220,68 0 0 0 

800 0,26 4,88 204,57 0,94 14,54 617,64 0,34 7,06 325,28 0,06 1,24 51,8 1,62 28,33 1249,01 0 0 0 

820 0,25 5,12 209,7 0,9 18,41 636,05 0,34 6,81 332,08 0,06 1,24 53,04 1,58 32,01 1281,02 0 0 0 

840 0,25 5,08 214,78 0,89 17,93 653,97 0,34 6,81 338,89 0,06 1,24 54,28 1,57 31,49 1312,5 0 0 0 

860 0,29 5,39 220,17 1,41 23,05 677,02 0,34 6,81 345,7 0,06 1,24 55,52 2,12 36,92 1349,42 0 0 0 

880 0,24 5,23 225,4 0,66 20,75 697,77 0,34 6,81 352,51 0,06 1,24 56,76 1,32 34,45 1383,88 0 0 0 

900 0,24 4,78 230,18 0,7 13,66 711,43 0,34 6,81 359,31 0,06 1,24 58 1,37 26,92 1410,8 0 0 0 

920 0,27 5,14 235,32 1,22 19,2 730,63 0,34 6,81 366,12 0,06 1,24 59,24 1,92 32,82 1443,62 0 0 0 

940 0,26 5,31 240,63 0,94 21,54 752,17 0,34 6,81 372,93 0,06 1,24 60,48 1,62 35,33 1478,96 0 0 0 

960 0,24 5,03 245,65 0,76 16,92 769,09 0,34 6,81 379,73 0,06 1,24 61,72 1,42 30,42 1509,38 0 0 0 

980 0,3 5,45 251,1 1,57 23,3 792,39 0,34 6,81 386,54 0,06 1,24 62,96 2,3 37,22 1546,6 0 0 0 

980,223 0,3 0,07 251,16 1,56 0,35 792,74 0,34 0,08 386,62 0,06 0,01 62,97 2,28 0,51 1547,11 0 0 0 
 

o Ramal R1-9 

R1-9 capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  CAMA Rasanteada  grava   Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

Start Sta:  0+000.000 Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,66 0 0 3,95 0 0 1,27 0 0 0 0 0 0,42 0 0 6,67 0 0 0 0 0 

20 0,7 13,63 13,63 5,03 89,84 89,84 1,27 25,43 25,43 0 0 0 0,42 8,44 8,44 7,81 144,84 144,84 0 0 0 

40 0,64 13,39 27,02 3,7 86,18 176,02 1,27 25,42 50,85 0 0 0 0,42 8,44 16,88 6,41 140,93 285,77 0 0 0 

60 0,63 12,72 39,74 3,27 69,72 245,74 1,27 25,39 76,23 0 0 0 0,42 8,43 25,3 5,96 123,63 409,39 0 0 0 

80 0,61 12,35 52,09 2,69 59,61 305,35 1,27 25,39 101,62 0 0 0 0,42 8,43 33,73 5,36 113,14 522,53 0 0 0 

100 0,6 12,11 64,19 2,53 52,26 357,61 1,27 25,39 127,01 0 0 0 0,42 8,43 42,16 5,19 105,54 628,07 0 0 0 

120 0,59 11,91 76,1 2,36 48,94 406,55 1,27 25,39 152,39 0 0 0 0,42 8,43 50,59 5,01 102,03 730,11 0 0 0 

140 0,59 11,75 87,86 2,3 46,68 453,22 1,27 25,39 177,78 0 0 0 0,42 8,43 59,02 4,95 99,61 829,72 0 0 0 



160 0,61 11,93 99,79 2,67 49,79 503,02 1,27 25,39 203,16 0 0 0 0,42 8,43 67,44 5,34 102,9 932,62 0 0 0 

180 0,59 11,91 111,7 2,38 50,53 553,55 1,27 25,39 228,55 0 0 0 0,42 8,43 75,87 5,02 103,63 1036,25 0 0 0 

200 0,57 11,6 123,3 2,05 44,28 597,82 1,27 25,39 253,93 0 0 0 0,42 8,43 84,3 4,68 97,06 1133,31 0 0 0 

220 0,58 11,56 134,86 2,2 42,47 640,29 1,27 25,39 279,32 0 0 0 0,42 8,43 92,73 4,84 95,22 1228,52 0 0 0 

240 0,56 11,42 146,28 1,68 38,77 679,06 1,27 25,39 304,71 0 0 0 0,42 8,43 101,16 4,3 91,36 1319,89 0 0 0 

260 0,68 12,27 158,54 2,68 43,18 722,24 1,27 25,38 330,08 0 0 0 0,42 8,44 109,6 5,41 96,56 1416,44 0 0 0 

280 0,68 13,6 172,14 4,61 72,94 795,19 1,27 25,38 355,46 0 0 0 0,42 8,44 118,04 7,35 127,63 1544,08 0 0 0 

300 0,62 12,98 185,12 3,07 76,79 871,98 1,27 25,39 380,85 0 0 0 0,42 8,43 126,47 5,74 130,95 1675,03 0 0 0 

320 0,57 11,86 196,98 1,93 49,95 921,93 1,27 25,39 406,23 0 0 0 0,42 8,43 134,89 4,56 103 1778,03 0 0 0 

340 0,57 11,42 208,4 2,04 39,72 961,65 1,27 25,39 431,62 0 0 0 0,42 8,43 143,32 4,67 92,32 1870,35 0 0 0 

360 0,58 11,54 219,94 2,34 43,91 1005,56 1,27 25,39 457,01 0 0 0 0,42 8,43 151,75 4,99 96,64 1966,98 0 0 0 

380 0,6 11,77 231,71 2,56 49,07 1054,62 1,27 25,39 482,39 0 0 0 0,42 8,43 160,18 5,22 102,03 2069,01 0 0 0 

400 0,57 11,65 243,36 1,95 45,15 1099,77 1,27 25,39 507,78 0 0 0 0,42 8,43 168,61 4,58 97,98 2166,99 0 0 0 

420 0,58 11,46 254,81 2,13 40,83 1140,6 1,27 25,39 533,16 0 0 0 0,42 8,43 177,03 4,77 93,47 2260,46 0 0 0 

440 0,59 11,61 266,42 2,38 45,02 1185,62 1,27 25,39 558,55 0 0 0 0,42 8,43 185,46 5,02 97,82 2358,28 0 0 0 

460 0,63 12,12 278,54 3,23 56,02 1241,64 1,27 25,39 583,93 0 0 0 0,42 8,43 193,89 5,91 109,33 2467,61 0 0 0 

480 0,6 12,24 290,78 2,66 58,92 1300,56 1,27 25,39 609,32 0 0 0 0,42 8,43 202,32 5,32 112,34 2579,95 0 0 0 

500 0,57 11,66 302,44 1,93 45,99 1346,55 1,27 25,39 634,71 0 0 0 0,42 8,43 210,75 4,56 98,83 2678,78 0 0 0 

520 0,56 11,26 313,7 1,8 37,3 1383,85 1,27 25,39 660,09 0 0 0 0,42 8,43 219,17 4,41 89,75 2768,53 0 0 0 

540 0,54 10,99 324,69 1,39 31,88 1415,73 1,27 25,39 685,48 0 0 0 0,42 8,43 227,6 3,99 84,05 2852,58 0 0 0 

560 0,56 10,99 335,68 1,83 32,25 1447,98 1,27 25,39 710,86 0 0 0 0,42 8,43 236,03 4,45 84,43 2937,01 0 0 0 

580 0,55 11,03 346,72 1,38 32,12 1480,1 1,27 25,39 736,25 0 0 0 0,42 8,43 244,46 3,98 84,34 3021,34 0 0 0 

600 0,55 10,93 357,65 1,6 29,77 1509,87 1,27 25,39 761,63 0 0 0 0,42 8,43 252,89 4,21 81,88 3103,22 0 0 0 

620 0,57 11,17 368,82 1,91 35,13 1545 1,27 25,39 787,02 0 0 0 0,42 8,43 261,31 4,54 87,49 3190,71 0 0 0 

640 0,55 11,16 379,98 1,53 34,37 1579,37 1,27 25,39 812,41 0 0 0 0,42 8,43 269,74 4,13 86,71 3277,42 0 0 0 

660 0,52 10,67 390,65 1,02 25,43 1604,8 1,27 25,39 837,79 0 0 0 0,42 8,43 278,17 3,6 77,29 3354,71 0 0 0 

680 0,56 10,83 401,48 1,88 29,01 1633,81 1,27 25,39 863,18 0 0 0 0,42 8,43 286,6 4,5 81,02 3435,73 0 0 0 

700 0,59 11,58 413,05 2,45 43,3 1677,11 1,27 25,39 888,56 0 0 0 0,42 8,43 295,03 5,1 96,06 3531,79 0 0 0 

720 0,6 11,92 424,97 2,46 49,09 1726,2 1,27 25,39 913,95 0 0 0 0,42 8,43 303,45 5,12 102,19 3633,98 0 0 0 

740 0,64 12,4 437,37 3,62 60,81 1787,01 1,27 25,39 939,33 0 0 0 0,42 8,43 311,88 6,32 114,39 3748,38 0 0 0 

760 0,64 12,78 450,16 3,37 69,94 1856,95 1,27 25,39 964,72 0 0 0 0,42 8,43 320,31 6,07 123,91 3872,29 0 0 0 

780 0,61 12,46 462,62 2,83 62,03 1918,99 1,27 25,39 990,1 0 0 0 0,42 8,43 328,74 5,5 115,68 3987,97 0 0 0 

800 0,59 11,98 474,6 2,36 51,92 1970,91 1,27 25,39 1015,49 0 0 0 0,42 8,43 337,17 5,01 105,08 4093,05 0 0 0 

820 0,56 11,51 486,11 1,88 42,41 2013,31 1,27 25,39 1040,88 0 0 0 0,42 8,43 345,59 4,5 95,1 4188,15 0 0 0 

840 0,58 11,47 497,58 2,29 41,72 2055,04 1,27 25,39 1066,26 0 0 0 0,42 8,43 354,02 4,94 94,38 4282,53 0 0 0 

860 0,59 11,77 509,35 2,48 47,73 2102,76 1,27 25,39 1091,65 0 0 0 0,42 8,43 362,45 5,13 100,68 4383,21 0 0 0 

880 0,58 11,7 521,06 2,08 45,63 2148,4 1,27 25,39 1117,03 0 0 0 0,42 8,43 370,88 4,72 98,52 4481,73 0 0 0 

900 0,58 11,54 532,59 2,09 41,73 2190,13 1,27 25,39 1142,42 0 0 0 0,42 8,43 379,31 4,73 94,45 4576,18 0 0 0 

920 0,6 11,79 544,38 2,65 47,39 2237,52 1,27 25,39 1167,8 0 0 0 0,42 8,43 387,73 5,31 100,36 4676,55 0 0 0 

940 0,57 11,72 556,1 2,02 46,65 2284,17 1,27 25,39 1193,19 0 0 0 0,42 8,43 396,16 4,65 99,56 4776,1 0 0 0 

960 0,55 11,25 567,36 1,67 36,82 2320,99 1,27 25,39 1218,58 0 0 0 0,42 8,43 404,59 4,28 89,26 4865,36 0 0 0 

980 0,56 11,1 578,46 1,74 34,07 2355,06 1,27 25,39 1243,96 0 0 0 0,42 8,43 413,02 4,35 86,36 4951,72 0 0 0 

1000 0,54 10,99 589,45 1,45 31,88 2386,94 1,27 25,39 1269,35 0 0 0 0,42 8,43 421,45 4,05 84,05 5035,77 0 0 0 

1020 0,54 10,84 600,29 1,42 28,71 2415,65 1,27 25,39 1294,73 0 0 0 0,42 8,43 429,87 4,02 80,73 5116,51 0 0 0 



1040 0,56 10,97 611,26 1,74 31,6 2447,24 1,27 25,39 1320,12 0 0 0 0,42 8,43 438,3 4,35 83,75 5200,25 0 0 0 

1060 0,54 10,96 622,22 1,38 31,16 2478,4 1,27 25,39 1345,5 0 0 0 0,42 8,43 446,73 3,98 83,3 5283,55 0 0 0 

1080 0,54 10,8 633,01 1,39 27,63 2506,03 1,27 25,39 1370,89 0 0 0 0,42 8,43 455,16 3,98 79,61 5363,16 0 0 0 

1100 0,55 10,87 643,88 1,55 29,37 2535,39 1,27 25,39 1396,28 0 0 0 0,42 8,43 463,58 4,16 81,42 5444,58 0 0 0 

1120 0,54 10,9 654,78 1,41 29,63 2565,02 1,27 25,39 1421,66 0 0 0 0,42 8,43 472,01 4,01 81,7 5526,28 0 0 0 

1140 0,54 10,87 665,65 1,47 28,83 2593,85 1,27 25,39 1447,05 0 0 0 0,42 8,43 480,44 4,08 80,88 5607,17 0 0 0 

1160 0,54 10,89 676,55 1,51 29,81 2623,66 1,27 25,39 1472,43 0 0 0 0,42 8,43 488,87 4,11 81,89 5689,06 0 0 0 

1180 0,54 10,8 687,35 1,26 27,72 2651,38 1,27 25,39 1497,82 0 0 0 0,42 8,43 497,3 3,86 79,7 5768,76 0 0 0 

1200 0,55 10,83 698,18 1,44 27,04 2678,42 1,27 25,39 1523,2 0 0 0 0,42 8,43 505,72 4,05 79,05 5847,81 0 0 0 

1220 0,55 10,94 709,11 1,47 29,14 2707,56 1,27 25,39 1548,59 0 0 0 0,42 8,43 514,15 4,08 81,26 5929,06 0 0 0 

1240 0,55 11 720,11 1,62 30,94 2738,49 1,27 25,39 1573,97 0 0 0 0,42 8,43 522,58 4,23 83,11 6012,18 0 0 0 

1260 0,56 11,12 731,23 1,72 33,45 2771,94 1,27 25,39 1599,36 0 0 0 0,42 8,43 531,01 4,34 85,75 6097,92 0 0 0 

1280 0,56 11,22 742,45 1,83 35,55 2807,49 1,27 25,39 1624,75 0 0 0 0,42 8,43 539,44 4,45 87,95 6185,88 0 0 0 

1300 0,57 11,37 753,82 2,1 39,28 2846,77 1,27 25,39 1650,13 0 0 0 0,42 8,43 547,86 4,73 91,83 6277,71 0 0 0 

1320 0,56 11,33 765,15 1,84 39,36 2886,14 1,27 25,39 1675,52 0 0 0 0,42 8,43 556,29 4,46 91,88 6369,59 0 0 0 

1340 0,54 11,01 776,16 1,39 32,3 2918,44 1,27 25,39 1700,9 0 0 0 0,42 8,43 564,72 3,99 84,5 6454,1 0 0 0 

1360 0,54 10,84 787 1,44 28,31 2946,75 1,27 25,39 1726,29 0 0 0 0,42 8,43 573,15 4,04 80,33 6534,43 0 0 0 

1380 0,54 10,84 797,85 1,44 28,81 2975,56 1,27 25,39 1751,67 0 0 0 0,42 8,43 581,58 4,04 80,83 6615,26 0 0 0 

1400 0,57 11,12 808,97 1,99 34,3 3009,86 1,27 25,39 1777,06 0 0 0 0,42 8,43 590 4,62 86,61 6701,87 0 0 0 

1420 0,54 11,09 820,06 1,37 33,62 3043,48 1,27 25,39 1802,45 0 0 0 0,42 8,43 598,43 3,97 85,9 6787,77 0 0 0 

1440 0,52 10,63 830,69 1,14 25,13 3068,61 1,27 25,39 1827,83 0 0 0 0,42 8,43 606,86 3,72 76,94 6864,71 0 0 0 

1460 0,54 10,64 841,34 1,4 25,42 3094,03 1,27 25,39 1853,22 0 0 0 0,42 8,43 615,29 4 77,25 6941,96 0 0 0 

1480 0,53 10,72 852,06 1,25 26,56 3120,6 1,27 25,39 1878,6 0 0 0 0,42 8,43 623,72 3,84 78,47 7020,43 0 0 0 

1500 0,54 10,71 862,76 1,37 26,22 3146,82 1,27 25,39 1903,99 0 0 0 0,42 8,43 632,14 3,97 78,11 7098,54 0 0 0 

1520 0,53 10,73 873,49 1,3 26,73 3173,55 1,27 25,39 1929,37 0 0 0 0,42 8,43 640,57 3,9 78,64 7177,18 0 0 0 

1540 0,54 10,72 884,21 1,38 26,83 3200,38 1,27 25,39 1954,76 0 0 0 0,42 8,43 649 3,98 78,74 7255,92 0 0 0 

1560 0,53 10,65 894,87 1,19 25,66 3226,04 1,27 25,39 1980,15 0 0 0 0,42 8,43 657,43 3,77 77,5 7333,42 0 0 0 

1580 0,55 10,8 905,67 1,74 29,23 3255,27 1,27 25,39 2005,53 0 0 0 0,42 8,43 665,86 4,35 81,22 7414,65 0 0 0 

1600 0,55 11,04 916,71 1,61 33,44 3288,71 1,27 25,39 2030,92 0 0 0 0,42 8,43 674,28 4,22 85,67 7500,32 0 0 0 

1620 0,54 10,92 927,64 1,42 30,28 3318,99 1,27 25,39 2056,3 0 0 0 0,42 8,43 682,71 4,02 82,38 7582,7 0 0 0 

1640 0,54 10,81 938,45 1,43 28,55 3347,54 1,27 25,39 2081,69 0 0 0 0,42 8,43 691,14 4,03 80,55 7663,25 0 0 0 

1660 0,55 10,91 949,36 1,58 30,16 3377,7 1,27 25,39 2107,07 0 0 0 0,42 8,43 699,57 4,19 82,25 7745,5 0 0 0 

1680 0,56 11,06 960,42 1,72 32,97 3410,68 1,27 25,39 2132,46 0 0 0 0,42 8,43 708 4,33 85,22 7830,72 0 0 0 

1700 0,55 11,07 971,49 1,55 32,66 3443,33 1,27 25,39 2157,84 0 0 0 0,42 8,43 716,42 4,16 84,91 7915,63 0 0 0 

1720 0,58 11,34 982,83 2,45 39,91 3483,24 1,2 24,66 2182,5 0 0 0 0,41 8,27 724,69 4,92 90,71 8006,34 0 0 0 

1740 0,58 11,65 994,48 2,43 48,78 3532,03 1,2 23,93 2206,43 0 0 0 0,41 8,1 732,79 4,9 98,18 8104,53 0 0 0 

1760 0,58 11,65 1006,13 2,43 48,62 3580,65 1,2 23,93 2230,36 0 0 0 0,41 8,1 740,9 4,9 98,02 8202,55 0 0 0 

1780 0,61 11,89 1018,02 2,9 53,31 3633,96 1,2 23,93 2254,29 0 0 0 0,41 8,1 749 5,39 102,95 8305,5 0 0 0 

1800 0,65 12,58 1030,6 3,97 68,65 3702,61 1,2 23,93 2278,22 0 0 0 0,41 8,1 757,11 6,5 118,98 8424,48 0 0 0 

1820 0,67 13,19 1043,79 4,36 83,3 3785,91 1,2 23,93 2302,15 0 0 0 0,41 8,1 765,21 6,92 134,24 8558,72 0 0 0 

1840 0,65 13,18 1056,97 3,95 83,16 3869,07 1,2 23,93 2326,07 0 0 0 0,41 8,1 773,32 6,49 134,09 8692,81 0 0 0 

1860 0,61 12,61 1069,58 3,01 69,58 3938,65 1,2 23,93 2350 0 0 0 0,41 8,1 781,42 5,5 119,94 8812,75 0 0 0 

1880 0,62 12,31 1081,89 3,28 62,85 4001,5 1,2 23,93 2373,93 0 0 0 0,41 8,1 789,53 5,79 112,91 8925,66 0 0 0 

1900 0,64 12,6 1094,49 3,61 68,89 4070,39 1,2 23,93 2397,86 0 0 0 0,41 8,1 797,63 6,14 119,23 9044,9 0 0 0 



1920 0,67 13,04 1107,53 4,27 78,76 4149,15 1,2 23,93 2421,79 0 0 0 0,41 8,1 805,73 6,82 129,54 9174,44 0 0 0 

1940 0,7 13,61 1121,13 4,96 92,31 4241,47 1,2 23,93 2445,72 0 0 0 0,41 8,1 813,84 7,55 143,67 9318,11 0 0 0 

1960 0,4 10,98 1132,11 2,98 79,49 4320,96 0,61 18,05 2463,77 0,08 0,82 0,82 0 4,05 817,89 4,26 118,09 9436,19 0 0 0 

1980 0,39 7,97 1140,08 2,76 57,4 4378,36 0,61 12,17 2475,94 0,08 1,64 2,46 0 0 817,89 4,03 82,85 9519,04 0 0 0 

2000 0,31 7,02 1147,1 0,96 37,2 4415,56 0,61 12,17 2488,11 0,08 1,64 4,1 0 0 817,89 2,14 61,7 9580,74 0 0 0 

2020 0,3 6,06 1153,17 0,82 17,8 4433,35 0,61 12,17 2500,28 0,08 1,64 5,74 0 0 817,89 1,99 41,34 9622,08 0 0 0 

2040 0,31 6,06 1159,23 0,98 17,98 4451,34 0,61 12,17 2512,45 0,08 1,64 7,38 0 0 817,89 2,16 41,53 9663,61 0 0 0 

2060 0,31 6,16 1165,39 0,99 19,75 4471,08 0,61 12,17 2524,62 0,08 1,64 9,02 0 0 817,89 2,18 43,39 9707 0 0 0 

2080 0,31 6,15 1171,55 0,96 19,53 4490,61 0,61 12,17 2536,79 0,08 1,64 10,66 0 0 817,89 2,14 43,16 9750,15 0 0 0 

2100 0,3 6,1 1177,64 0,88 18,43 4509,04 0,61 12,17 2548,96 0,08 1,64 12,3 0 0 817,89 2,06 42 9792,16 0 0 0 

2120 0,3 6,04 1183,68 0,85 17,36 4526,39 0,61 12,17 2561,13 0,08 1,64 13,94 0 0 817,89 2,03 40,88 9833,04 0 0 0 

2140 0,3 5,97 1189,66 0,76 16,12 4542,52 0,61 12,17 2573,3 0,08 1,64 15,58 0 0 817,89 1,93 39,57 9872,61 0 0 0 

2160 0,3 5,92 1195,58 0,78 15,4 4557,91 0,61 12,17 2585,47 0,08 1,64 17,22 0 0 817,89 1,95 38,8 9911,41 0 0 0 

2180 0,31 6,03 1201,61 0,95 17,33 4575,24 0,61 12,17 2597,64 0,08 1,64 18,86 0 0 817,89 2,13 40,84 9952,25 0 0 0 

2200 0,31 6,19 1207,8 1,06 20,14 4595,39 0,61 12,17 2609,81 0,08 1,64 20,5 0 0 817,89 2,25 43,81 9996,06 0 0 0 

2220 0,32 6,33 1214,13 1,24 22,97 4618,36 0,61 12,17 2621,98 0,08 1,64 22,14 0 0 817,89 2,43 46,79 10042,85 0 0 0 

2240 0,3 6,23 1220,36 0,84 20,74 4639,1 0,61 12,17 2634,15 0,08 1,64 23,78 0 0 817,89 2,01 44,45 10087,3 0 0 0 

2260 0,3 5,97 1226,33 0,76 16 4655,11 0,61 12,17 2646,32 0,08 1,64 25,42 0 0 817,89 1,93 39,45 10126,75 0 0 0 

2280 0,29 5,87 1232,2 0,68 14,4 4669,5 0,61 12,17 2658,5 0,08 1,64 27,06 0 0 817,89 1,84 37,75 10164,5 0 0 0 

2300 0,3 5,94 1238,14 0,88 15,58 4685,08 0,61 12,17 2670,67 0,08 1,64 28,7 0 0 817,89 2,06 39 10203,5 0 0 0 

2320 0,29 5,96 1244,1 0,7 15,83 4700,91 0,61 12,17 2682,84 0,08 1,64 30,34 0 0 817,89 1,87 39,26 10242,77 0 0 0 

2340 0,31 6,06 1250,16 1,07 17,7 4718,61 0,61 12,17 2695,01 0,08 1,64 31,98 0 0 817,89 2,25 41,24 10284 0 0 0 

2360 0,32 6,3 1256,45 1,13 21,93 4740,54 0,61 12,17 2707,18 0,08 1,64 33,62 0 0 817,89 2,32 45,7 10329,71 0 0 0 

2380 0,31 6,3 1262,76 1,08 22,05 4762,59 0,61 12,17 2719,35 0,08 1,64 35,26 0 0 817,89 2,27 45,84 10375,54 0 0 0 

2400 0,31 6,22 1268,98 0,97 20,52 4783,11 0,61 12,17 2731,52 0,08 1,64 36,9 0 0 817,89 2,15 44,22 10419,76 0 0 0 

2420 0,31 6,14 1275,11 0,93 19,02 4802,13 0,61 12,17 2743,69 0,08 1,64 38,54 0 0 817,89 2,11 42,64 10462,4 0 0 0 

2440 0,3 6,03 1281,14 0,79 17,19 4819,32 0,61 12,17 2755,86 0,08 1,64 40,18 0 0 817,89 1,96 40,69 10503,09 0 0 0 

2460 0,29 5,92 1287,06 0,75 15,44 4834,76 0,61 12,17 2768,03 0,08 1,64 41,82 0 0 817,89 1,92 38,84 10541,93 0 0 0 

2480 0,3 5,94 1293 0,82 15,73 4850,48 0,61 12,17 2780,2 0,08 1,64 43,46 0 0 817,89 1,99 39,14 10581,07 0 0 0 

2500 0,3 6,03 1299,02 0,9 17,15 4867,63 0,61 12,17 2792,37 0,08 1,64 45,1 0 0 817,89 2,08 40,66 10621,73 0 0 0 

2520 0,31 6,11 1305,14 0,95 18,47 4886,11 0,61 12,17 2804,54 0,08 1,64 46,74 0 0 817,89 2,13 42,07 10663,8 0 0 0 

2540 0,31 6,15 1311,29 0,98 19,29 4905,39 0,61 12,17 2816,71 0,08 1,64 48,38 0 0 817,89 2,16 42,92 10706,71 0 0 0 

2560 0,3 6,09 1317,38 0,87 18,47 4923,86 0,61 12,17 2828,88 0,08 1,64 50,02 0 0 817,89 2,04 42,04 10748,75 0 0 0 

2580 0,32 6,19 1323,57 1,19 20,57 4944,44 0,61 12,17 2841,05 0,08 1,64 51,66 0 0 817,89 2,38 44,25 10793 0 0 0 

2600 0,3 6,21 1329,78 0,88 20,65 4965,08 0,61 12,17 2853,22 0,08 1,64 53,3 0 0 817,89 2,05 44,34 10837,34 0 0 0 

2620 0,32 6,25 1336,03 1,23 21,04 4986,13 0,61 12,17 2865,39 0,08 1,64 54,94 0 0 817,89 2,42 44,77 10882,11 0 0 0 

2640 0,3 6,2 1342,23 0,84 20,66 5006,79 0,59 11,96 2877,36 0,08 1,64 56,58 0 0 817,89 1,95 43,76 10925,87 0 0 0 

2660 0,32 6,19 1348,42 1,27 21,04 5027,83 0,59 11,76 2889,11 0,08 1,64 58,22 0 0 817,89 2,4 43,56 10969,43 0 0 0 

2680 0,29 6,14 1354,56 0,79 20,61 5048,44 0,59 11,76 2900,87 0,08 1,64 59,86 0 0 817,89 1,9 43,08 11012,51 0 0 0 

2700 0,3 5,96 1360,52 0,93 17,26 5065,69 0,59 11,76 2912,62 0,08 1,64 61,5 0 0 817,89 2,05 39,55 11052,06 0 0 0 

2720 0,31 6,09 1366,61 1,02 19,53 5085,23 0,59 11,76 2924,38 0,08 1,64 63,14 0 0 817,89 2,15 41,95 11094,01 0 0 0 

2740 0,26 5,72 1372,33 0,95 19,71 5104,94 0,39 9,82 2934,2 0,06 1,44 64,58 0 0 817,89 1,74 38,83 11132,84 0 0 0 

2760 0,28 5,47 1377,8 1,21 21,63 5126,57 0,39 7,89 2942,09 0,06 1,24 65,82 0 0 817,89 2,02 37,56 11170,4 0 0 0 

2780 0,28 5,58 1383,38 1,14 23,56 5150,12 0,39 7,89 2949,97 0,06 1,24 67,06 0 0 817,89 1,94 39,6 11210 0 0 0 



2800 0,28 5,52 1388,9 1,11 22,54 5172,67 0,39 7,89 2957,86 0,06 1,24 68,3 0 0 817,89 1,91 38,52 11248,52 0 0 0 

2820 0,27 5,47 1394,36 1,05 21,58 5194,24 0,39 7,89 2965,75 0,06 1,24 69,54 0 0 817,89 1,84 37,51 11286,03 0 0 0 

2840 0,3 5,74 1400,11 1,59 26,39 5220,63 0,39 7,89 2973,63 0,06 1,24 70,78 0 0 817,89 2,42 42,6 11328,63 0 0 0 

2860 0,32 6,23 1406,34 1,87 34,68 5255,31 0,39 7,89 2981,52 0,06 1,24 72,02 0 0 817,89 2,72 51,37 11380 0 0 0 

2880 0,31 6,29 1412,63 1,73 36,05 5291,36 0,39 7,89 2989,41 0,06 1,24 73,26 0 0 817,89 2,56 52,8 11432,8 0 0 0 

2900 0,28 5,91 1418,54 1,26 29,95 5321,3 0,39 7,89 2997,29 0,06 1,24 74,5 0 0 817,89 2,07 46,32 11479,13 0 0 0 

2920 0,29 5,67 1424,21 1,26 25,21 5346,51 0,39 7,89 3005,18 0,06 1,24 75,74 0 0 817,89 2,07 41,34 11520,47 0 0 0 

2940 0,28 5,64 1429,85 1,33 25,91 5372,41 0,39 7,89 3013,07 0,06 1,24 76,98 0 0 817,89 2,14 42,01 11562,48 0 0 0 

2960 0,34 6,21 1436,06 2,42 37,55 5409,96 0,39 7,89 3020,95 0,06 1,24 78,22 0 0 817,89 3,29 54,23 11616,72 0 0 0 

2980 0,25 5,89 1441,95 0,65 30,76 5440,72 0,39 7,89 3028,84 0,06 1,24 79,46 0 0 817,89 1,42 47,11 11663,83 0 0 0 

3000 0,25 4,97 1446,92 0,75 14,04 5454,76 0,39 7,89 3036,73 0,06 1,24 80,7 0 0 817,89 1,53 29,47 11693,3 0 0 0 

3020 0,26 5,15 1452,07 0,94 16,9 5471,66 0,39 7,89 3044,61 0,06 1,24 81,94 0 0 817,89 1,73 32,52 11725,82 0 0 0 

3040 0,29 5,49 1457,56 1,27 22,12 5493,77 0,39 7,89 3052,5 0,06 1,24 83,18 0 0 817,89 2,08 38,07 11763,89 0 0 0 

3060 0,28 5,69 1463,25 1,23 24,99 5518,76 0,39 7,89 3060,38 0,06 1,24 84,42 0 0 817,89 2,03 41,14 11805,02 0 0 0 

3080 0,31 5,92 1469,17 1,67 28,98 5547,74 0,39 7,89 3068,27 0,06 1,24 85,66 0 0 817,89 2,5 45,36 11850,39 0 0 0 

3100 0,31 6,21 1475,38 1,71 33,81 5581,55 0,39 7,89 3076,16 0,06 1,24 86,9 0 0 817,89 2,54 50,48 11900,87 0 0 0 

3120 0,27 5,86 1481,24 1,08 27,89 5609,44 0,39 7,89 3084,04 0,06 1,24 88,14 0 0 817,89 1,88 44,21 11945,08 0 0 0 

3140 0,24 5,1 1486,33 0,54 16,23 5625,67 0,39 7,89 3091,93 0,06 1,24 89,38 0 0 817,89 1,3 31,79 11976,87 0 0 0 

3160 0,24 4,8 1491,13 0,62 11,64 5637,32 0,39 7,89 3099,82 0,06 1,24 90,62 0 0 817,89 1,39 26,91 12003,78 0 0 0 

3180 0,34 5,8 1496,93 2,04 26,64 5663,96 0,39 7,89 3107,7 0,06 1,24 91,86 0 0 817,89 2,89 42,89 12046,67 0 0 0 

3200 0,37 7,13 1504,05 2,86 49,21 5713,17 0,39 7,89 3115,59 0,06 1,24 93,1 0 0 817,89 3,75 66,79 12113,47 0 0 0 

3220 0,3 6,75 1510,8 1,38 42,38 5755,55 0,39 7,89 3123,48 0,06 1,24 94,34 0 0 817,89 2,21 59,58 12173,05 0 0 0 

3240 0,28 5,78 1516,58 1,08 24,55 5780,1 0,39 7,89 3131,36 0,06 1,24 95,58 0 0 817,89 1,88 40,78 12213,84 0 0 0 

3260 0,27 5,48 1522,06 1,04 21,18 5801,28 0,39 7,89 3139,25 0,06 1,24 96,82 0 0 817,89 1,84 37,13 12250,96 0 0 0 

3280 0,27 5,44 1527,5 1,05 20,92 5822,2 0,39 7,89 3147,14 0,06 1,24 98,06 0 0 817,89 1,85 36,82 12287,78 0 0 0 

3300 0,26 5,35 1532,86 0,94 19,93 5842,12 0,39 7,89 3155,02 0,06 1,24 99,3 0 0 817,89 1,73 35,74 12323,52 0 0 0 

3320 0,31 5,7 1538,55 1,78 27,22 5869,34 0,39 7,89 3162,91 0,06 1,24 100,54 0 0 817,89 2,61 43,39 12366,91 0 0 0 

3340 0,29 5,97 1544,53 1,39 31,71 5901,05 0,39 7,89 3170,79 0,06 1,24 101,78 0 0 817,89 2,2 48,15 12415,06 0 0 0 

3360 0,32 6,14 1550,66 1,96 33,49 5934,54 0,39 7,89 3178,68 0,06 1,24 103,02 0 0 817,89 2,81 50,09 12465,15 0 0 0 

3380 0,27 5,97 1556,63 1,1 30,59 5965,13 0,39 7,89 3186,57 0,06 1,24 104,26 0 0 817,89 1,9 47,03 12512,18 0 0 0 

3400 0,29 5,67 1562,3 1,41 25,03 5990,16 0,39 7,89 3194,45 0,06 1,24 105,5 0 0 817,89 2,22 41,17 12553,35 0 0 0 

3420 0,26 5,55 1567,85 0,91 23,13 6013,29 0,39 7,89 3202,34 0,06 1,24 106,74 0 0 817,89 1,69 39,15 12592,49 0 0 0 

3440 0,26 5,22 1573,07 0,87 17,74 6031,03 0,39 7,89 3210,23 0,06 1,24 107,98 0 0 817,89 1,65 33,42 12625,91 0 0 0 

3460 0,26 5,2 1578,28 0,88 17,44 6048,47 0,39 7,89 3218,11 0,06 1,24 109,22 0 0 817,89 1,66 33,11 12659,02 0 0 0 

3480 0,28 5,43 1583,71 1,23 21,08 6069,55 0,39 7,89 3226 0,06 1,24 110,46 0 0 817,89 2,04 36,98 12696 0 0 0 

3500 0,26 5,45 1589,16 0,92 21,49 6091,04 0,39 7,89 3233,89 0,06 1,24 111,7 0 0 817,89 1,7 37,4 12733,41 0 0 0 

3520 0,27 5,32 1594,48 1,03 19,46 6110,5 0,39 7,89 3241,77 0,06 1,24 112,94 0 0 817,89 1,82 35,24 12768,65 0 0 0 

3540 0,28 5,45 1599,93 1,12 21,48 6131,98 0,39 7,89 3249,66 0,06 1,24 114,18 0 0 817,89 1,92 37,39 12806,04 0 0 0 

3560 0,28 5,56 1605,49 1,2 23,18 6155,15 0,39 7,89 3257,55 0,06 1,24 115,42 0 0 817,89 2 39,2 12845,24 0 0 0 

3580 0,25 5,31 1610,8 0,7 18,93 6174,08 0,39 7,89 3265,43 0,06 1,24 116,66 0 0 817,89 1,47 34,7 12879,94 0 0 0 

3600 0,25 5,06 1615,86 0,81 15,02 6189,1 0,39 7,89 3273,32 0,06 1,24 117,9 0 0 817,89 1,58 30,55 12910,49 0 0 0 

3620 0,25 5,07 1620,93 0,75 15,59 6204,69 0,39 7,89 3281,21 0,06 1,24 119,14 0 0 817,89 1,53 31,13 12941,61 0 0 0 

3640 0,24 4,95 1625,88 0,63 13,83 6218,52 0,39 7,89 3289,09 0,06 1,24 120,38 0 0 817,89 1,4 29,25 12970,86 0 0 0 

3660 0,24 4,86 1630,74 0,68 13,12 6231,64 0,37 7,6 3296,69 0,06 1,24 121,62 0 0 817,89 1,39 27,87 12998,73 0 0 0 



3680 0,23 4,76 1635,5 0,54 12,23 6243,87 0,37 7,31 3304,01 0,06 1,24 122,86 0 0 817,89 1,24 26,32 13025,05 0 0 0 

3700 0,24 4,72 1640,22 0,63 11,67 6255,53 0,37 7,31 3311,32 0,06 1,24 124,1 0 0 817,89 1,33 25,72 13050,76 0 0 0 

3720 0,25 4,9 1645,13 0,81 14,39 6269,92 0,37 7,31 3318,64 0,06 1,24 125,34 0 0 817,89 1,53 28,62 13079,38 0 0 0 

3740 0,26 5,15 1650,27 0,97 17,85 6287,77 0,37 7,31 3325,95 0,06 1,24 126,58 0 0 817,89 1,7 32,32 13111,71 0 0 0 

3760 0,27 5,32 1655,59 1,07 20,4 6308,17 0,37 7,31 3333,26 0,06 1,24 127,82 0 0 817,89 1,8 35,05 13146,75 0 0 0 

3780 0,26 5,24 1660,83 0,88 19,48 6327,65 0,37 7,31 3340,58 0,06 1,24 129,06 0 0 817,89 1,6 34,05 13180,81 0 0 0 

3800 0,31 5,66 1666,49 1,77 26,48 6354,13 0,37 7,31 3347,89 0,06 1,24 130,3 0 0 817,89 2,55 41,48 13222,28 0 0 0 

3820 0,26 5,71 1672,2 1 27,71 6381,84 0,34 7,06 3354,95 0,06 1,24 131,54 0 0 817,89 1,69 42,32 13264,61 0 0 0 

3840 0,25 5,16 1677,36 0,86 18,64 6400,48 0,34 6,81 3361,76 0,06 1,24 132,78 0 0 817,89 1,54 32,27 13296,88 0 0 0 

3860 0,24 4,91 1682,26 0,63 14,9 6415,39 0,34 6,81 3368,57 0,06 1,24 134,02 0 0 817,89 1,29 28,29 13325,17 0 0 0 

3880 0,25 4,83 1687,09 0,79 14,19 6429,58 0,34 6,81 3375,38 0,06 1,24 135,26 0 0 817,89 1,46 27,5 13352,67 0 0 0 

3900 0,26 5,03 1692,13 0,93 17,19 6446,77 0,34 6,81 3382,18 0,06 1,24 136,5 0 0 817,89 1,61 30,71 13383,38 0 0 0 

3920 0,25 5,11 1697,24 0,92 18,49 6465,26 0,34 6,81 3388,99 0,06 1,24 137,74 0 0 817,89 1,6 32,08 13415,46 0 0 0 

3940 0,26 5,12 1702,35 0,92 18,42 6483,68 0,34 6,81 3395,8 0,06 1,24 138,98 0 0 817,89 1,6 32,01 13447,48 0 0 0 

3960 0,27 5,31 1707,67 1,28 22,03 6505,7 0,34 6,81 3402,61 0,06 1,24 140,22 0 0 817,89 1,98 35,82 13483,3 0 0 0 

3980 0,29 5,62 1713,29 1,41 26,95 6532,65 0,34 6,81 3409,41 0,06 1,24 141,46 0 0 817,89 2,12 41,05 13524,35 0 0 0 

4000 0,27 5,53 1718,82 0,96 23,73 6556,38 0,34 6,81 3416,22 0,06 1,24 142,7 0 0 817,89 1,65 37,74 13562,09 0 0 0 

4020 0,28 5,49 1724,31 1,33 22,93 6579,31 0,34 6,81 3423,03 0,06 1,24 143,94 0 0 817,89 2,04 36,9 13598,98 0 0 0 

4040 0,28 5,62 1729,93 1,24 25,67 6604,98 0,34 6,81 3429,83 0,06 1,24 145,18 0 0 817,89 1,94 39,77 13638,75 0 0 0 

4060 0,28 5,61 1735,54 1,31 25,5 6630,48 0,34 6,81 3436,64 0,06 1,24 146,42 0 0 817,89 2,02 39,59 13678,34 0 0 0 

4080 0,27 5,49 1741,03 1,06 23,75 6654,23 0,34 6,81 3443,45 0,06 1,24 147,66 0 0 817,89 1,75 37,72 13716,05 0 0 0 

4100 0,28 5,44 1746,48 1,24 23,01 6677,24 0,34 6,81 3450,26 0,06 1,24 148,9 0 0 817,89 1,94 36,93 13752,98 0 0 0 

4120 0,28 5,55 1752,03 1,17 24,08 6701,32 0,34 6,81 3457,06 0,06 1,24 150,14 0 0 817,89 1,87 38,11 13791,1 0 0 0 

4140 0,27 5,52 1757,55 1,21 23,78 6725,1 0,34 6,81 3463,87 0,06 1,24 151,38 0 0 817,89 1,91 37,77 13828,87 0 0 0 

4160 0,28 5,54 1763,09 1,29 24,96 6750,06 0,34 6,81 3470,68 0,06 1,24 152,62 0 0 817,89 1,99 38,98 13867,85 0 0 0 

4180 0,29 5,67 1768,76 1,42 27,12 6777,18 0,34 6,81 3477,49 0,06 1,24 153,86 0 0 817,89 2,13 41,27 13909,13 0 0 0 

4200 0,29 5,73 1774,49 1,39 28,13 6805,31 0,34 6,81 3484,29 0,06 1,24 155,1 0 0 817,89 2,1 42,34 13951,47 0 0 0 

4220 0,29 5,8 1780,29 1,55 29,36 6834,68 0,34 6,81 3491,1 0,06 1,24 156,34 0 0 817,89 2,26 43,64 13995,11 0 0 0 

4236,398 0,3 4,91 1785,2 1,71 26,73 6861,41 0,34 5,58 3496,68 0,06 1,02 157,36 0 0 817,89 2,44 38,6 14033,71 0 0 0 
 

o Ramal R1-10 

R1-10 CAMA Rasanteada  capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

Start Sta:  0+000.000 Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,08 0 0 0,42 0 0 3,54 0 0 0,56 0 0 4,72 0 0 0 0 0 

20 0,08 1,64 1,64 0,34 7,59 7,59 1,66 51,94 51,94 0,56 11,28 11,28 2,76 74,74 74,74 0 0 0 

40 0,08 1,64 3,28 0,34 6,77 14,37 1,75 34,07 86,01 0,56 11,28 22,57 2,85 56,04 130,78 0 0 0 

60 0,08 1,64 4,92 0,32 6,62 20,98 1,33 30,81 116,82 0,56 11,28 33,85 2,41 52,62 183,41 0 0 0 

80 0,08 1,64 6,56 0,32 6,43 27,41 1,35 26,79 143,61 0,56 11,28 45,14 2,43 48,42 231,83 0 0 0 

100 0,08 1,64 8,2 0,32 6,38 33,79 1,24 25,91 169,53 0,56 11,28 56,42 2,32 47,49 279,32 0 0 0 

120 0,08 1,64 9,84 0,32 6,39 40,18 1,36 26,09 195,62 0,56 11,28 67,7 2,45 47,68 327 0 0 0 

140 0,08 1,64 11,48 0,3 6,22 46,4 0,93 22,94 218,56 0,56 11,28 78,99 1,99 44,36 371,36 0 0 0 

160 0,08 1,64 13,12 0,29 5,9 52,3 0,79 17,15 235,7 0,56 11,28 90,27 1,84 38,24 409,61 0 0 0 

180 0,08 1,64 14,76 0,29 5,78 58,08 0,74 15,25 250,95 0,56 11,28 101,56 1,79 36,23 445,84 0 0 0 



200 0,08 1,64 16,4 0,3 5,9 63,98 0,98 17,15 268,11 0,56 11,28 112,84 2,04 38,25 484,09 0 0 0 

220 0,08 1,64 18,04 0,32 6,25 70,23 1,38 23,59 291,7 0,56 11,28 124,12 2,47 45,04 529,13 0 0 0 

240 0,08 1,64 19,68 0,3 6,25 76,48 0,98 23,68 315,38 0,56 11,28 135,41 2,05 45,13 574,26 0 0 0 

260 0,08 1,64 21,32 0,31 6,07 82,56 1,05 20,31 335,69 0,56 11,28 146,69 2,11 41,58 615,84 0 0 0 

280 0,08 1,64 22,96 0,32 6,23 88,79 1,3 23,47 359,15 0,56 11,28 157,98 2,38 44,9 660,74 0 0 0 

300 0,08 1,64 24,6 0,31 6,25 95,03 1,1 23,98 383,13 0,56 11,28 169,26 2,16 45,42 706,16 0 0 0 

320 0,08 1,64 26,24 0,3 6,02 101,05 0,87 19,62 402,75 0,56 11,28 180,54 1,92 40,84 747 0 0 0 

340 0,08 1,64 27,88 0,3 5,92 106,98 0,89 17,56 420,31 0,56 11,28 191,83 1,95 38,68 785,69 0 0 0 

360 0,08 1,64 29,52 0,29 5,9 112,88 0,83 17,23 437,54 0,56 11,28 203,11 1,89 38,33 824,02 0 0 0 

380 0,08 1,64 31,16 0,29 5,82 118,7 0,76 15,95 453,49 0,56 11,28 214,4 1,81 36,98 861 0 0 0 

400 0,08 1,64 32,8 0,31 5,97 124,67 1,09 18,49 471,98 0,56 11,28 225,68 2,15 39,65 900,65 0 0 0 

420 0,08 1,64 34,44 0,33 6,34 131,01 1,49 25,76 497,74 0,54 11,05 236,73 2,53 46,79 947,44 0 0 0 

440 0,08 1,64 36,08 0,31 6,4 137,41 1,27 27,61 525,35 0,54 10,81 247,54 2,29 48,21 995,66 0 0 0 

460 0,08 1,64 37,72 0,31 6,23 143,63 1,15 24,24 549,58 0,54 10,81 258,35 2,17 44,66 1040,32 0 0 0 

480 0,08 1,64 39,36 0,29 6,03 149,66 0,9 20,55 570,13 0,54 10,81 269,16 1,91 40,78 1081,09 0 0 0 

500 0,08 1,64 41 0,31 6 155,66 1,12 20,18 590,31 0,54 10,81 279,97 2,13 40,38 1121,48 0 0 0 

520 0,08 1,64 42,64 0,32 6,24 161,9 1,33 24,48 614,79 0,54 10,81 290,77 2,36 44,92 1166,4 0 0 0 

540 0,08 1,64 44,28 0,29 6,09 167,99 0,85 21,79 636,59 0,54 10,81 301,58 1,85 42,08 1208,48 0 0 0 

560 0,08 1,64 45,92 0,3 5,91 173,9 1,01 18,54 655,12 0,54 10,81 312,39 2,02 38,65 1247,13 0 0 0 

580 0,06 1,44 47,36 0,27 5,66 179,56 0,97 19,81 674,94 0,39 9,35 321,74 1,76 37,81 1284,93 0 0 0 

600 0,06 1,24 48,6 0,27 5,37 184,93 1,04 20,11 695,04 0,39 7,89 329,63 1,83 35,94 1320,87 0 0 0 

620 0,06 1,24 49,84 0,31 5,81 190,73 1,71 27,51 722,55 0,39 7,89 337,51 2,55 43,78 1364,65 0 0 0 

640 0,06 1,24 51,08 0,28 5,93 196,66 1,25 29,6 752,15 0,39 7,89 345,4 2,05 45,99 1410,64 0 0 0 

660 0,06 1,24 52,32 0,29 5,75 202,41 1,4 26,41 778,56 0,39 7,89 353,29 2,21 42,62 1453,26 0 0 0 

680 0,06 1,24 53,56 0,26 5,54 207,95 0,91 23,04 801,61 0,39 7,89 361,17 1,69 39,05 1492,32 0 0 0 

700 0,06 1,24 54,8 0,29 5,47 213,42 1,29 21,96 823,56 0,39 7,89 369,06 2,1 37,89 1530,21 0 0 0 

720 0,06 1,24 56,04 0,26 5,46 218,87 0,88 21,72 845,28 0,39 7,89 376,95 1,67 37,64 1567,85 0 0 0 

740 0,06 1,24 57,28 0,3 5,65 224,52 1,59 24,79 870,07 0,39 7,89 384,83 2,42 40,9 1608,74 0 0 0 

760 0,06 1,24 58,52 0,33 6,35 230,87 2,06 36,51 906,58 0,39 7,89 392,72 2,91 53,32 1662,07 0 0 0 

780 0,06 1,24 59,76 0,25 5,81 236,67 0,72 27,81 934,39 0,39 7,89 400,61 1,5 44,08 1706,15 0 0 0 

800 0,06 1,24 61 0,25 4,97 241,64 0,69 14,1 948,49 0,39 7,89 408,49 1,46 29,53 1735,68 0 0 0 

820 0,06 1,24 62,24 0,27 5,18 246,83 1,06 17,43 965,92 0,39 7,89 416,38 1,85 33,08 1768,76 0 0 0 

840 0,06 1,24 63,48 0,27 5,39 252,22 1,04 20,99 986,91 0,38 7,74 424,12 1,8 36,54 1805,3 0 0 0 

860 0,06 1,24 64,72 0,3 5,71 257,93 1,62 26,64 1013,55 0,38 7,59 431,71 2,42 42,21 1847,5 0 0 0 

880 0,06 1,24 65,96 0,25 5,53 263,46 0,77 23,93 1037,48 0,38 7,59 439,3 1,51 39,31 1886,81 0 0 0 

900 0,06 1,24 67,2 0,25 4,98 268,44 0,73 14,97 1052,45 0,38 7,59 446,89 1,47 29,8 1916,61 0 0 0 

920 0,06 1,24 68,44 0,32 5,73 274,17 2,03 27,62 1080,07 0,38 7,59 454,48 2,85 43,2 1959,81 0 0 0 

940 0,06 1,24 69,68 0,28 6,09 280,26 1,32 33,56 1113,63 0,38 7,59 462,07 2,1 49,5 2009,32 0 0 0 

960 0,06 1,24 70,92 0,25 5,36 285,62 0,79 21,08 1134,71 0,38 7,59 469,66 1,53 36,29 2045,61 0 0 0 

980 0,06 1,24 72,16 0,29 5,45 291,07 1,45 22,34 1157,05 0,38 7,59 477,25 2,23 37,63 2083,24 0 0 0 

1000 0,06 1,24 73,4 0,27 5,63 296,71 1,07 25,13 1182,18 0,38 7,59 484,84 1,83 40,62 2123,86 0 0 0 

1020 0,06 1,24 74,64 0,32 5,86 302,56 1,85 29,17 1211,35 0,38 7,59 492,43 2,66 44,88 2168,74 0 0 0 

1040 0,06 1,24 75,88 0,25 5,6 308,17 0,68 25,35 1236,71 0,38 7,59 500,02 1,42 40,81 2209,54 0 0 0 

1060 0,06 1,24 77,12 0,24 4,84 313,01 0,6 12,87 1249,58 0,38 7,59 507,61 1,33 27,56 2237,1 0 0 0 



1080 0,06 1,24 78,36 0,24 4,82 317,83 0,74 13,47 1263,04 0,33 7,09 514,7 1,39 27,28 2264,38 0 0 0 

1100 0,06 1,24 79,6 0,24 4,85 322,68 0,73 14,74 1277,78 0,33 6,59 521,29 1,38 27,74 2292,12 0 0 0 

1120 0,06 1,24 80,84 0,23 4,74 327,41 0,61 13,38 1291,16 0,33 6,59 527,88 1,25 26,26 2318,38 0 0 0 

1140 0,06 1,24 82,08 0,26 4,94 332,36 1,02 16,31 1307,47 0,33 6,59 534,47 1,69 29,4 2347,78 0 0 0 

1160 0,06 1,24 83,32 0,24 5,07 337,42 0,77 17,91 1325,39 0,33 6,59 541,06 1,42 31,13 2378,91 0 0 0 

1180 0,06 1,24 84,56 0,23 4,75 342,17 0,57 13,38 1338,76 0,33 6,59 547,65 1,21 26,27 2405,18 0 0 0 

1200 0,06 1,24 85,8 0,2 4,3 346,48 0,19 7,63 1346,4 0,33 6,59 554,24 0,8 20,08 2425,26 0 0 0 

1220 0,06 1,24 87,04 0,25 4,47 350,95 0,8 9,98 1356,37 0,33 6,59 560,83 1,46 22,6 2447,86 0 0 0 

1240 0,06 1,24 88,28 0,22 4,64 355,58 0,39 11,97 1368,34 0,33 6,59 567,41 1,02 24,75 2472,6 0 0 0 

1260 0,06 1,24 89,52 0,24 4,58 360,16 0,72 11,14 1379,48 0,33 6,59 574 1,37 23,86 2496,47 0 0 0 

1280 0,06 1,24 90,76 0,23 4,68 364,84 0,52 12,42 1391,9 0,33 6,59 580,59 1,15 25,24 2521,71 0 0 0 

1300 0,06 1,24 92 0,26 4,83 369,67 0,96 14,79 1406,69 0,33 6,59 587,18 1,62 27,77 2549,48 0 0 0 

1320 0,06 1,24 93,24 0,29 5,46 375,13 1,44 24,01 1430,7 0,33 6,59 593,77 2,14 37,61 2587,09 0 0 0 

1340 0,06 1,24 94,48 0,24 5,31 380,44 0,73 21,69 1452,4 0,33 6,59 600,36 1,38 35,15 2622,24 0 0 0 

1360 0,06 1,24 95,72 0,22 4,62 385,06 0,44 11,62 1464,02 0,33 6,59 606,95 1,06 24,39 2646,63 0 0 0 

1380 0,06 1,24 96,96 0,29 5,08 390,14 1,46 18,98 1482,99 0,33 6,59 613,54 2,16 32,21 2678,84 0 0 0 

1400 0,06 1,24 98,2 0,33 6,19 396,33 2,26 37,24 1520,24 0,33 6,59 620,13 3 51,57 2730,41 0 0 0 

1420 0,06 1,24 99,44 0,3 6,27 402,6 1,59 38,53 1558,76 0,33 6,59 626,72 2,29 52,95 2783,36 0 0 0 

1440 0,06 1,24 100,68 0,34 6,38 408,98 2,52 41,09 1599,85 0,33 6,59 633,31 3,27 55,62 2838,98 0 0 0 

1460 0,06 1,24 101,92 0,31 6,55 415,53 1,9 44,22 1644,08 0,33 6,59 639,9 2,63 58,93 2897,9 0 0 0 

1480 0,06 1,24 103,16 0,35 6,59 422,13 2,54 44,42 1688,5 0,33 6,59 646,49 3,29 59,16 2957,06 0 0 0 

1500 0,06 1,24 104,4 0,32 6,64 428,77 1,98 45,19 1733,69 0,33 6,59 653,08 2,71 59,98 3017,04 0 0 0 

1520 0,06 1,24 105,64 0,51 8,37 437,14 6,95 89,67 1823,35 0,33 6,59 659,67 7,87 106,19 3123,22 0 0 0 
 

o Ramal R1-11 

R1-11 capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  CAMA Rasanteada  Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

Start Sta:  0+000.000 Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,35 0 0 2,44 0 0 0,39 0 0 0,06 0 0 3,31 0 0 0 0 0 

20 0,23 5,83 5,83 0,5 29,43 29,43 0,39 7,89 7,89 0,06 1,24 1,24 1,26 45,72 45,72 0 0 0 

40 0,27 4,99 10,82 0,96 14,63 44,05 0,39 7,89 15,77 0,06 1,24 2,48 1,75 30,08 75,8 0 0 0 

60 0,24 5,08 15,9 0,64 15,96 60,01 0,39 7,89 23,66 0,06 1,24 3,72 1,4 31,51 107,31 0 0 0 

80 0,26 5,02 20,93 0,87 15,05 75,06 0,39 7,89 31,55 0,06 1,24 4,96 1,65 30,54 137,85 0 0 0 

100 0,24 4,97 25,9 0,57 14,34 89,4 0,39 7,89 39,43 0,06 1,24 6,2 1,33 29,77 167,62 0 0 0 

120 0,26 4,94 30,84 0,83 13,91 103,31 0,39 7,89 47,32 0,06 1,24 7,44 1,61 29,32 196,94 0 0 0 

140 0,25 5,09 35,94 0,79 16,11 119,42 0,39 7,89 55,21 0,06 1,24 8,68 1,56 31,67 228,61 0 0 0 

160 0,26 5,13 41,06 0,86 16,47 135,89 0,39 7,89 63,09 0,06 1,24 9,92 1,64 32,06 260,67 0 0 0 

180 0,27 5,26 46,32 0,98 18,38 154,27 0,39 7,89 70,98 0,06 1,24 11,16 1,77 34,11 294,78 0 0 0 

200 0,28 5,42 51,74 1,11 20,9 175,17 0,39 7,89 78,86 0,06 1,24 12,4 1,91 36,78 331,56 0 0 0 

220 0,28 5,52 57,26 1,14 22,54 197,71 0,39 7,89 86,75 0,06 1,24 13,64 1,94 38,52 370,08 0 0 0 

240 0,29 5,63 62,89 1,3 24,43 222,13 0,39 7,89 94,64 0,06 1,24 14,88 2,11 40,52 410,6 0 0 0 

260 0,29 5,81 68,7 1,46 27,59 249,72 0,39 7,89 102,52 0,06 1,24 16,12 2,28 43,87 454,46 0 0 0 

280 0,3 5,97 74,67 1,56 30,17 279,89 0,39 7,89 110,41 0,06 1,24 17,36 2,39 46,61 501,07 0 0 0 

300 0,3 5,99 80,66 1,48 30,42 310,31 0,39 7,89 118,3 0,06 1,24 18,6 2,3 46,87 547,94 0 0 0 



320 0,3 5,96 86,62 1,52 30,01 340,31 0,39 7,89 126,18 0,06 1,24 19,84 2,34 46,43 594,37 0 0 0 

340 0,24 5,41 92,02 0,67 21,9 362,22 0,39 7,89 134,07 0,06 1,24 21,08 1,38 37,21 631,57 0 0 0 

360 0,24 4,83 96,86 0,66 13,3 375,52 0,37 7,6 141,67 0,06 1,24 22,32 1,37 27,46 659,04 0 0 0 

380 0,25 4,9 101,75 0,77 14,26 389,78 0,37 7,31 148,98 0,06 1,24 23,56 1,48 28,49 687,53 0 0 0 

400 0,24 4,85 106,6 0,59 13,59 403,37 0,37 7,31 156,3 0,06 1,24 24,8 1,3 27,77 715,3 0 0 0 

420 0,24 4,78 111,38 0,66 12,55 415,92 0,37 7,31 163,61 0,06 1,24 26,04 1,37 26,65 741,95 0 0 0 

440 0,25 4,93 116,3 0,81 14,69 430,61 0,37 7,31 170,93 0,06 1,24 27,28 1,52 28,94 770,9 0 0 0 

460 0,26 5,15 121,45 1,04 18,49 449,1 0,33 6,95 177,88 0,06 1,24 28,52 1,71 32,37 803,27 0 0 0 

480 0,24 5,06 126,51 0,75 17,89 467 0,33 6,59 184,47 0,06 1,24 29,76 1,4 31,1 834,37 0 0 0 

500 0,27 5,14 131,64 1,17 19,12 486,12 0,33 6,59 191,06 0,06 1,24 31 1,84 32,41 866,78 0 0 0 

520 0,26 5,32 136,96 1,01 21,73 507,85 0,33 6,59 197,65 0,06 1,24 32,24 1,68 35,19 901,97 0 0 0 

540 0,23 4,96 141,92 0,61 16,19 524,04 0,33 6,59 204,24 0,06 1,24 33,48 1,25 29,29 931,26 0 0 0 

554,646 0,23 3,37 145,29 0,51 8,22 532,26 0,33 4,83 209,06 0,06 0,91 34,39 1,14 17,55 948,81 0 0 0 
 

o Ramal R1-12 

R1-12 capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  CAMA Rasanteada  Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

Start Sta:  0+000.000 Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,29 0 0 0,78 0 0 0,59 0 0 0,08 0 0 1,89 0 0 0 0 0 

20 0,32 6,17 6,17 1,32 21 21 0,59 11,76 11,76 0,08 1,64 1,64 2,46 43,5 43,5 0 0 0 

40 0,29 6,13 12,3 0,71 20,33 41,32 0,59 11,76 23,51 0,08 1,64 3,28 1,82 42,79 86,28 0 0 0 

60 0,29 5,85 18,15 0,81 15,18 56,51 0,59 11,76 35,27 0,08 1,64 4,92 1,92 37,36 123,64 0 0 0 

80 0,29 5,81 23,96 0,67 14,73 71,23 0,59 11,76 47,02 0,08 1,64 6,56 1,77 36,87 160,51 0 0 0 

100 0,3 5,86 29,83 0,88 15,42 86,65 0,59 11,76 58,78 0,08 1,64 8,2 1,99 37,61 198,13 0 0 0 

120 0,3 5,96 35,79 0,83 17,05 103,71 0,59 11,76 70,54 0,08 1,64 9,84 1,94 39,34 237,47 0 0 0 

140 0,29 5,9 41,68 0,77 15,98 119,69 0,59 11,76 82,29 0,08 1,64 11,48 1,88 38,21 275,68 0 0 0 

160 0,33 6,19 47,88 1,38 21,44 141,13 0,59 11,76 94,05 0,08 1,64 13,12 2,52 43,96 319,65 0 0 0 

180 0,31 6,38 54,26 1,1 24,78 165,91 0,59 11,76 105,8 0,08 1,64 14,76 2,23 47,49 367,13 0 0 0 

200 0,31 6,2 60,46 1,04 21,39 187,3 0,59 11,76 117,56 0,08 1,64 16,4 2,16 43,91 411,05 0 0 0 

220 0,31 6,22 66,67 1,13 21,65 208,95 0,59 11,76 129,32 0,08 1,64 18,04 2,26 44,2 455,25 0 0 0 

240 0,33 6,49 73,16 1,48 26,05 235 0,59 11,76 141,07 0,08 1,64 19,68 2,63 48,87 504,11 0 0 0 

260 0,29 6,29 79,45 0,74 22,18 257,18 0,59 11,76 152,83 0,08 1,64 21,32 1,85 44,79 548,91 0 0 0 

280 0,3 5,94 85,39 0,9 16,41 273,59 0,59 11,76 164,59 0,08 1,64 22,96 2,02 38,67 587,58 0 0 0 

300 0,3 6,03 91,42 0,94 18,39 291,98 0,59 11,76 176,34 0,08 1,64 24,6 2,06 40,75 628,33 0 0 0 

320 0,29 5,95 97,37 0,76 17,04 309,01 0,59 11,76 188,1 0,08 1,64 26,24 1,87 39,32 667,64 0 0 0 

340 0,3 5,93 103,29 0,9 16,6 325,62 0,59 11,76 199,85 0,08 1,64 27,88 2,01 38,86 706,5 0 0 0 

360 0,3 6,02 109,31 0,93 18,27 343,89 0,59 11,76 211,61 0,08 1,64 29,52 2,05 40,62 747,13 0 0 0 

380 0,29 5,93 115,25 0,74 16,73 360,61 0,59 11,76 223,37 0,08 1,64 31,16 1,85 38,99 786,11 0 0 0 

400 0,3 5,94 121,19 0,94 16,8 377,41 0,59 11,76 235,12 0,08 1,64 32,8 2,06 39,07 825,18 0 0 0 

420 0,29 5,96 127,15 0,78 17,22 394,63 0,59 11,76 246,88 0,08 1,64 34,44 1,89 39,51 864,69 0 0 0 

440 0,29 5,85 132,99 0,73 15,12 409,75 0,59 11,76 258,63 0,08 1,64 36,08 1,84 37,3 901,99 0 0 0 

460 0,29 5,79 138,79 0,71 14,35 424,1 0,59 11,76 270,39 0,08 1,64 37,72 1,81 36,48 938,47 0 0 0 

480 0,29 5,8 144,58 0,75 14,53 438,63 0,59 11,76 282,15 0,08 1,64 39,36 1,85 36,65 975,12 0 0 0 

500 0,29 5,78 150,36 0,67 14,12 452,75 0,59 11,76 293,9 0,08 1,64 41 1,77 36,23 1011,35 0 0 0 



520 0,29 5,76 156,12 0,71 13,77 466,52 0,59 11,76 305,66 0,08 1,64 42,64 1,82 35,86 1047,21 0 0 0 

540 0,29 5,76 161,89 0,67 13,8 480,32 0,59 11,76 317,41 0,08 1,64 44,28 1,77 35,89 1083,1 0 0 0 

560 0,31 5,94 167,82 1,03 16,96 497,28 0,59 11,76 329,17 0,08 1,64 45,92 2,15 39,22 1122,32 0 0 0 

580 0,31 6,13 173,95 1,01 20,36 517,64 0,59 11,76 340,93 0,08 1,64 47,56 2,13 42,82 1165,15 0 0 0 

600 0,28 5,87 179,82 0,62 16,28 533,91 0,56 11,52 352,45 0,08 1,64 49,2 1,66 37,91 1203,05 0 0 0 

620 0,35 6,28 186,1 1,86 24,79 558,71 0,56 11,28 363,73 0,08 1,64 50,84 2,97 46,27 1249,32 0 0 0 

640 0,33 6,81 192,91 1,6 34,59 593,3 0,56 11,28 375,02 0,08 1,64 52,48 2,69 56,6 1305,93 0 0 0 

660 0,27 6,02 198,93 1,01 26,1 619,39 0,39 9,59 384,6 0,06 1,44 53,92 1,8 44,95 1350,88 0 0 0 

680 0,25 5,15 204,08 0,68 16,89 636,29 0,39 7,89 392,49 0,06 1,24 55,16 1,45 32,5 1383,38 0 0 0 

700 0,25 4,92 209 0,67 13,44 649,73 0,39 7,89 400,37 0,06 1,24 56,4 1,44 28,83 1412,21 0 0 0 

720 0,24 4,81 213,81 0,52 11,87 661,6 0,39 7,89 408,26 0,06 1,24 57,64 1,28 27,14 1439,36 0 0 0 

740 0,25 4,82 218,63 0,71 12,32 673,92 0,38 7,74 416 0,06 1,24 58,88 1,45 27,29 1466,65 0 0 0 

760 0,25 4,93 223,56 0,69 13,99 687,91 0,38 7,59 423,59 0,06 1,24 60,12 1,43 28,77 1495,42 0 0 0 

780 0,25 5 228,56 0,81 14,99 702,9 0,38 7,59 431,18 0,06 1,24 61,36 1,56 29,84 1525,26 0 0 0 

800 0,25 5,06 233,62 0,79 16,05 718,94 0,38 7,59 438,77 0,06 1,24 62,6 1,54 30,95 1556,21 0 0 0 

820 0,26 5,1 238,71 0,88 16,75 735,69 0,38 7,59 446,36 0,06 1,24 63,84 1,63 31,7 1587,91 0 0 0 

840 0,24 4,97 243,68 0,63 15,13 750,82 0,38 7,59 453,95 0,06 1,24 65,08 1,36 29,95 1617,86 0 0 0 

860 0,24 4,82 248,5 0,65 12,85 763,67 0,38 7,59 461,54 0,06 1,24 66,32 1,39 27,52 1645,38 0 0 0 

880 0,24 4,84 253,34 0,63 12,83 776,5 0,38 7,59 469,13 0,06 1,24 67,56 1,36 27,52 1672,9 0 0 0 

900 0,25 4,93 258,27 0,81 14,34 790,85 0,38 7,59 476,72 0,06 1,24 68,8 1,55 29,12 1702,02 0 0 0 

920 0,24 4,92 263,19 0,67 14,75 805,6 0,37 7,45 484,17 0,06 1,24 70,04 1,38 29,26 1731,28 0 0 0 

940 0,24 4,81 268 0,65 13,18 818,78 0,37 7,31 491,49 0,06 1,24 71,28 1,36 27,32 1758,61 0 0 0 

960 0,23 4,72 272,72 0,55 11,96 830,74 0,37 7,31 498,8 0,06 1,24 72,52 1,24 26,01 1784,62 0 0 0 

980 0,25 4,79 277,52 0,77 13,17 843,91 0,37 7,31 506,11 0,06 1,24 73,76 1,48 27,3 1811,91 0 0 0 

1000 0,24 4,91 282,42 0,68 14,55 858,46 0,37 7,31 513,43 0,06 1,24 75 1,39 28,79 1840,7 0 0 0 

1020 0,23 4,72 287,14 0,49 11,7 870,16 0,37 7,31 520,74 0,06 1,24 76,24 1,18 25,75 1866,44 0 0 0 

1040 0,26 4,88 292,02 0,92 14,03 884,19 0,37 7,31 528,06 0,06 1,24 77,48 1,64 28,24 1894,68 0 0 0 

1060 0,26 5,2 297,21 0,95 18,69 902,87 0,37 7,31 535,37 0,06 1,24 78,72 1,68 33,22 1927,9 0 0 0 

1080 0,24 5 302,21 0,63 15,84 918,71 0,37 7,31 542,69 0,06 1,24 79,96 1,34 30,17 1958,07 0 0 0 

1100 0,24 4,76 306,97 0,6 12,35 931,06 0,37 7,31 550 0,06 1,24 81,2 1,31 26,43 1984,5 0 0 0 

1120 0,24 4,72 311,69 0,58 11,81 942,87 0,37 7,31 557,32 0,06 1,24 82,44 1,28 25,86 2010,36 0 0 0 

1140 0,23 4,68 316,38 0,55 11,29 954,15 0,37 7,31 564,63 0,06 1,24 83,68 1,25 25,3 2035,66 0 0 0 

1160 0,23 4,65 321,03 0,53 10,79 964,94 0,37 7,31 571,95 0,06 1,24 84,92 1,23 24,76 2060,43 0 0 0 

1180 0,27 5,02 326,04 1,1 16,3 981,24 0,37 7,31 579,26 0,06 1,24 86,16 1,84 30,65 2091,08 0 0 0 

1200 0,25 5,22 331,26 0,8 19,06 1000,3 0,37 7,31 586,57 0,06 1,24 87,4 1,52 33,61 2124,69 0 0 0 

1220 0,23 4,86 336,12 0,55 13,57 1013,88 0,37 7,31 593,89 0,06 1,24 88,64 1,25 27,76 2152,45 0 0 0 

1240 0,24 4,72 340,84 0,59 11,43 1025,3 0,37 7,31 601,2 0,06 1,24 89,88 1,3 25,48 2177,93 0 0 0 

1260 0,24 4,76 345,6 0,63 12,17 1037,47 0,37 7,31 608,52 0,06 1,24 91,12 1,33 26,26 2204,19 0 0 0 

1280 0,24 4,78 350,38 0,63 12,57 1050,05 0,37 7,31 615,83 0,06 1,24 92,36 1,34 26,68 2230,87 0 0 0 

1300 0,24 4,78 355,16 0,63 12,63 1062,68 0,37 7,31 623,15 0,06 1,24 93,6 1,34 26,74 2257,61 0 0 0 

1320 0,24 4,8 359,96 0,65 12,83 1075,51 0,37 7,31 630,46 0,06 1,24 94,84 1,36 26,95 2284,56 0 0 0 

1340 0,24 4,8 364,75 0,63 12,84 1088,35 0,37 7,31 637,78 0,06 1,24 96,08 1,34 26,97 2311,53 0 0 0 

1360 0,24 4,79 369,55 0,64 12,72 1101,07 0,37 7,31 645,09 0,06 1,24 97,32 1,34 26,84 2338,38 0 0 0 

1380 0,24 4,76 374,31 0,59 12,26 1113,33 0,37 7,31 652,4 0,06 1,24 98,56 1,29 26,35 2364,73 0 0 0 



1400 0,24 4,72 379,02 0,62 12,04 1125,37 0,34 7,06 659,47 0,06 1,24 99,8 1,28 25,66 2390,39 0 0 0 

1420 0,24 4,79 383,82 0,74 13,58 1138,95 0,34 6,81 666,27 0,06 1,24 101,04 1,41 26,85 2417,24 0 0 0 

1440 0,24 4,84 388,66 0,69 14,33 1153,28 0,34 6,81 673,08 0,06 1,24 102,28 1,36 27,65 2444,89 0 0 0 

1460 0,23 4,71 393,37 0,56 12,47 1165,74 0,34 6,81 679,89 0,06 1,24 103,52 1,21 25,66 2470,55 0 0 0 

1480 0,24 4,67 398,04 0,66 12,19 1177,93 0,32 6,58 686,47 0,06 1,24 104,76 1,29 25,01 2495,55 0 0 0 

1500 0,24 4,79 402,83 0,77 14,3 1192,23 0,32 6,36 692,83 0,06 1,24 106 1,4 26,9 2522,46 0 0 0 

1520 0,26 5,01 407,83 0,98 17,46 1209,7 0,32 6,36 699,19 0,06 1,24 107,24 1,63 30,29 2552,74 0 0 0 

1540 0,24 5,02 412,86 0,79 17,72 1227,42 0,32 6,36 705,55 0,06 1,24 108,48 1,43 30,56 2583,3 0 0 0 

1560 0,23 4,71 417,57 0,54 13,35 1240,76 0,32 6,36 711,91 0,06 1,24 109,72 1,16 25,87 2609,17 0 0 0 

1580 0,23 4,6 422,16 0,63 11,7 1252,46 0,32 6,36 718,27 0,06 1,24 110,96 1,25 24,11 2633,28 0 0 0 

1600 0,23 4,67 426,83 0,66 12,87 1265,32 0,32 6,36 724,63 0,06 1,24 112,2 1,28 25,35 2658,63 0 0 0 

1620 0,23 4,64 431,47 0,6 12,55 1277,88 0,32 6,36 730,99 0,06 1,24 113,44 1,22 25,01 2683,64 0 0 0 

1640 0,25 4,76 436,23 0,79 13,85 1291,72 0,32 6,36 737,35 0,06 1,24 114,68 1,42 26,42 2710,06 0 0 0 

1644,023 0,26 1,01 437,24 0,96 3,52 1295,24 0,32 1,28 738,63 0,06 0,25 114,93 1,61 6,1 2716,16 0 0 0 
 

o Ramal R1-13 

R1-13 capa vegetal  RELLENO con material  CAMA Rasanteada  grava   RELLENO lateral  Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

Start Sta:  0+000.000 Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,54 0 0 1,36 0 0 0 0 0 0,42 0 0 1,27 0 0 3,95 0 0 0 0 0 

5 0,54 2,7 2,7 1,29 6,61 6,61 0 0 0 0,42 2,11 2,11 1,27 6,35 6,35 3,88 19,59 19,59 0 0 0 

10 0,54 2,71 5,4 1,43 6,8 13,4 0 0 0 0,42 2,11 4,21 1,27 6,35 12,69 4,04 19,79 39,37 0 0 0 

15 0,55 2,73 8,13 1,55 7,45 20,86 0 0 0 0,42 2,11 6,32 1,27 6,35 19,04 4,16 20,48 59,85 0 0 0 

20 0,56 2,77 10,91 1,81 8,41 29,26 0 0 0 0,42 2,11 8,43 1,27 6,35 25,39 4,43 21,47 81,32 0 0 0 

25 0,57 2,83 13,73 2,13 9,87 39,13 0 0 0 0,42 2,11 10,53 1,27 6,35 31,73 4,77 23,01 104,33 0 0 0 

30 0,58 2,87 16,6 2,3 11,09 50,22 0 0 0 0,42 2,11 12,64 1,27 6,35 38,08 4,95 24,3 128,63 0 0 0 

35 0,59 2,91 19,5 2,38 11,72 61,94 0 0 0 0,42 2,11 14,75 1,27 6,35 44,42 5,03 24,95 153,58 0 0 0 

40 0,59 2,95 22,45 2,44 12,05 74 0 0 0 0,42 2,11 16,86 1,27 6,35 50,77 5,09 25,3 178,87 0 0 0 

45 0,6 2,97 25,42 2,42 12,15 86,15 0 0 0 0,42 2,11 18,96 1,27 6,35 57,12 5,07 25,41 204,28 0 0 0,01 

50 0,6 2,99 28,41 2,37 11,99 98,14 0 0 0 0,42 2,11 21,07 1,27 6,35 63,46 5,02 25,24 229,51 0 0,01 0,01 

55 0,6 3,01 31,42 2,43 12,01 110,15 0 0 0 0,42 2,11 23,18 1,27 6,35 69,81 5,08 25,25 254,77 0 0,02 0,03 

60 0,61 3,02 34,44 2,73 12,9 123,05 0 0 0 0,42 2,11 25,28 1,27 6,35 76,16 5,4 26,19 280,95 0 0,01 0,04 

65 0,62 3,07 37,51 3,23 14,9 137,95 0 0 0 0,42 2,11 27,39 1,27 6,35 82,5 5,92 28,29 309,24 0 0 0,04 

70 0,64 3,15 40,66 3,58 17,03 154,99 0 0 0 0,42 2,11 29,5 1,27 6,35 88,85 6,28 30,5 339,74 0 0 0,04 

75 0,64 3,2 43,86 4,11 19,25 174,24 0 0 0 0,42 2,11 31,6 1,27 6,35 95,2 6,83 32,77 372,51 0 0 0,04 

80 0,64 3,21 47,07 3,53 19,11 193,34 0 0 0 0,42 2,11 33,71 1,27 6,35 101,54 6,23 32,64 405,15 0 0 0,04 

85 0,61 3,13 50,2 1,84 13,42 206,76 0 0 0 0,42 2,11 35,82 1,27 6,35 107,89 4,46 26,73 431,88 0,04 0,1 0,14 

90 0,61 3,04 53,24 2,14 9,94 216,7 0 0 0 0,42 2,11 37,93 1,27 6,35 114,24 4,78 23,09 454,97 0,02 0,15 0,29 

95 0,6 3,03 56,27 2,74 12,2 228,9 0 0 0 0,42 2,11 40,03 1,27 6,35 120,58 5,4 25,45 480,41 0 0,05 0,34 

100 0,65 3,13 59,4 3,68 16,06 244,96 0 0 0 0,42 2,11 42,14 1,27 6,35 126,93 6,39 29,49 509,9 0 0 0,34 

105 0,67 3,3 62,71 4,24 19,81 264,76 0 0 0 0,42 2,11 44,25 1,27 6,35 133,27 6,97 33,4 543,31 0 0 0,34 

110 0,68 3,39 66,1 4,68 22,31 287,07 0 0 0 0,42 2,11 46,35 1,27 6,35 139,62 7,43 36,01 579,32 0 0 0,34 

115 0,66 3,36 69,46 4,7 23,46 310,54 0 0 0 0,42 2,11 48,46 1,27 6,35 145,97 7,43 37,16 616,48 0 0 0,34 

120 0,6 3,16 72,61 2,7 18,51 329,05 0 0 0 0,42 2,11 50,57 1,27 6,35 152,31 5,37 31,99 648,48 0 0 0,34 



125 0,6 3,02 75,63 2,25 12,38 341,43 0 0 0 0,42 2,11 52,67 1,27 6,35 158,66 4,89 25,65 674,12 0,01 0,02 0,36 

130 0,6 3,01 78,64 2,23 11,19 352,62 0 0 0 0,42 2,11 54,78 1,27 6,35 165,01 4,87 24,41 698,53 0,01 0,03 0,39 

135 0,6 3 81,64 2,53 11,88 364,5 0 0 0 0,42 2,11 56,89 1,27 6,35 171,35 5,18 25,13 723,65 0 0,01 0,41 

140 0,6 3 84,64 2,59 12,79 377,29 0 0 0 0,42 2,11 59 1,27 6,35 177,7 5,25 26,07 749,72 0 0 0,41 

145 0,6 3 87,64 2,64 13,07 390,36 0 0 0 0,42 2,11 61,1 1,27 6,35 184,05 5,3 26,36 776,09 0 0 0,41 

150 0,61 3,01 90,65 2,74 13,44 403,79 0 0 0 0,42 2,11 63,21 1,27 6,35 190,39 5,4 26,75 802,83 0 0 0,41 

155 0,61 3,04 93,7 2,86 13,99 417,79 0 0 0 0,42 2,11 65,32 1,27 6,35 196,74 5,53 27,33 830,17 0 0 0,41 

160 0,62 3,09 96,78 3,12 14,96 432,75 0 0 0 0,42 2,11 67,42 1,27 6,35 203,09 5,8 28,34 858,51 0 0 0,41 

165 0,55 2,94 99,73 1,66 11,95 444,7 0 0 0 0,42 2,11 69,53 1,27 6,35 209,43 4,27 25,19 883,7 0 0 0,41 

170 0,57 2,8 102,52 1,81 8,66 453,35 0 0 0 0,42 2,11 71,64 1,27 6,35 215,78 4,43 21,75 905,45 0 0 0,41 

175 0,54 2,77 105,3 1,51 8,28 461,63 0 0 0 0,42 2,11 73,74 1,27 6,35 222,12 4,11 21,35 926,8 0 0 0,41 

180 0,54 2,72 108,02 1,51 7,54 469,17 0 0 0 0,42 2,11 75,85 1,27 6,35 228,47 4,11 20,56 947,35 0 0 0,41 

185 0,55 2,74 110,75 1,59 7,75 476,92 0 0 0 0,42 2,11 77,96 1,27 6,35 234,82 4,2 20,78 968,13 0 0 0,41 

190 0,56 2,77 113,52 1,75 8,34 485,26 0 0 0 0,42 2,11 80,07 1,27 6,35 241,16 4,36 21,39 989,52 0 0 0,41 

195 0,56 2,8 116,32 1,83 8,93 494,19 0 0 0 0,42 2,11 82,17 1,27 6,35 247,51 4,45 22,02 1011,54 0 0 0,41 

200 0,57 2,83 119,15 1,96 9,46 503,65 0 0 0 0,42 2,11 84,28 1,27 6,35 253,86 4,59 22,58 1034,12 0 0 0,41 

205 0,56 2,83 121,97 1,85 9,53 513,18 0 0 0 0,42 2,11 86,39 1,27 6,35 260,2 4,47 22,65 1056,77 0 0 0,41 

210 0,57 2,82 124,8 1,99 9,6 522,78 0 0 0 0,42 2,11 88,49 1,27 6,35 266,55 4,62 22,72 1079,49 0 0 0,41 

215 0,57 2,84 127,64 2,01 10 532,78 0 0 0 0,42 2,11 90,6 1,27 6,35 272,9 4,64 23,13 1102,62 0 0 0,41 

220 0,58 2,86 130,5 2,09 10,25 543,03 0 0 0 0,42 2,11 92,71 1,27 6,35 279,24 4,73 23,41 1126,03 0 0 0,41 

225 0,57 2,87 133,37 1,92 10,02 553,05 0 0 0 0,42 2,11 94,81 1,27 6,35 285,59 4,55 23,19 1149,22 0 0 0,41 

230 0,6 2,92 136,28 2,5 11,03 564,08 0 0 0 0,42 2,11 96,92 1,27 6,35 291,93 5,15 24,24 1173,47 0 0 0,41 

235 0,6 3 139,28 2,74 13,07 577,16 0 0 0 0,42 2,11 99,03 1,27 6,35 298,28 5,4 26,36 1199,83 0 0 0,41 

240 0,63 3,08 142,36 3,24 14,96 592,12 0 0 0 0,42 2,11 101,14 1,27 6,35 304,63 5,93 28,34 1228,17 0 0 0,41 

245 0,64 3,16 145,52 3,41 16,63 608,74 0 0 0 0,42 2,11 103,24 1,27 6,35 310,97 6,1 30,08 1258,25 0 0 0,41 

250 0,65 3,21 148,73 3,62 17,57 626,32 0 0 0 0,42 2,11 105,35 1,27 6,35 317,32 6,33 31,07 1289,33 0 0 0,41 

255 0,65 3,24 151,97 3,75 18,43 644,75 0 0 0 0,42 2,11 107,46 1,27 6,35 323,67 6,46 31,97 1321,29 0 0 0,41 

260 0,62 3,18 155,15 3,34 17,72 662,47 0 0 0 0,42 2,11 109,56 1,27 6,35 330,01 6,02 31,2 1352,49 0 0 0,41 

265 0,62 3,11 158,26 3,09 16,07 678,54 0 0 0 0,42 2,11 111,67 1,27 6,35 336,36 5,77 29,48 1381,97 0 0 0,41 

270 0,61 3,07 161,34 2,77 14,64 693,18 0 0 0 0,42 2,11 113,78 1,27 6,35 342,71 5,44 28,02 1409,99 0 0 0,41 

275 0,61 3,04 164,37 2,79 13,89 707,07 0 0 0 0,42 2,11 115,88 1,27 6,35 349,05 5,46 27,22 1437,21 0 0 0,41 

280 0,61 3,04 167,41 2,7 13,73 720,8 0 0 0 0,42 2,11 117,99 1,27 6,35 355,4 5,37 27,06 1464,27 0 0 0,41 

285 0,62 3,07 170,48 3,08 14,46 735,26 0 0 0 0,42 2,11 120,1 1,27 6,35 361,75 5,77 27,84 1492,11 0 0 0,41 

290 0,6 3,04 173,52 2,8 14,72 749,97 0 0 0 0,42 2,11 122,21 1,27 6,35 368,09 5,47 28,09 1520,19 0 0 0,41 

295 0,57 2,92 176,44 2,39 12,99 762,96 0 0 0 0,42 2,11 124,31 1,27 6,35 374,44 5,04 26,26 1546,45 0 0 0,41 

300 0,55 2,81 179,26 1,64 10,08 773,04 0 0 0 0,42 2,11 126,42 1,27 6,35 380,78 4,25 23,21 1569,66 0 0 0,41 

305 0,56 2,77 182,02 1,66 8,26 781,3 0 0 0 0,42 2,11 128,53 1,27 6,35 387,13 4,28 21,31 1590,97 0 0 0,41 

310 0,56 2,79 184,81 2,05 9,29 790,59 0 0 0 0,42 2,11 130,63 1,27 6,35 393,48 4,68 22,39 1613,36 0 0 0,42 

315 0,56 2,81 187,62 1,94 9,97 800,56 0 0 0 0,42 2,11 132,74 1,27 6,35 399,82 4,57 23,11 1636,48 0 0 0,42 

320 0,57 2,83 190,45 1,92 9,65 810,21 0 0 0 0,42 2,11 134,85 1,27 6,35 406,17 4,55 22,79 1659,27 0 0 0,42 

325 0,58 2,86 193,31 2,08 10 820,21 0 0 0 0,42 2,11 136,95 1,27 6,35 412,52 4,71 23,15 1682,41 0 0 0,42 

330 0,58 2,9 196,21 2,57 11,62 831,83 0 0 0 0,42 2,11 139,06 1,27 6,35 418,86 5,22 24,83 1707,24 0 0 0,42 

335 0,59 2,93 199,14 2,31 12,21 844,04 0 0 0 0,42 2,11 141,17 1,27 6,35 425,21 4,96 25,45 1732,69 0 0 0,42 

340 0,6 2,97 202,11 2,54 12,13 856,17 0 0 0 0,42 2,11 143,28 1,27 6,35 431,56 5,2 25,39 1758,08 0 0 0,42 



345 0,6 3 205,11 2,62 12,9 869,07 0 0 0 0,42 2,11 145,38 1,27 6,35 437,9 5,28 26,2 1784,28 0 0 0,42 

350 0,61 3,04 208,15 2,58 13,01 882,08 0 0 0 0,42 2,11 147,49 1,27 6,35 444,25 5,24 26,3 1810,58 0 0,01 0,43 

355 0,62 3,07 211,22 2,87 13,64 895,72 0 0 0 0,42 2,11 149,6 1,27 6,35 450,6 5,54 26,95 1837,53 0 0,01 0,44 

360 0,62 3,1 214,32 3,21 15,2 910,92 0 0 0 0,42 2,11 151,7 1,27 6,35 456,94 5,89 28,58 1866,11 0 0 0,44 

365 0,62 3,12 217,44 3,21 16,04 926,96 0 0 0 0,42 2,11 153,81 1,27 6,35 463,29 5,9 29,46 1895,57 0 0 0,44 

370 0,62 3,12 220,57 3,24 16,12 943,07 0 0 0 0,42 2,11 155,92 1,27 6,35 469,63 5,93 29,56 1925,13 0 0 0,44 

375 0,62 3,12 223,69 3,33 16,41 959,49 0 0 0 0,42 2,11 158,02 1,27 6,35 475,98 6,01 29,85 1954,98 0 0 0,44 

380 0,62 3,12 226,81 3,29 16,56 976,04 0 0 0 0,42 2,11 160,13 1,27 6,35 482,33 5,98 29,98 1984,97 0 0 0,45 

385 0,61 3,08 229,89 3,14 16,08 992,12 0 0 0 0,42 2,11 162,24 1,27 6,35 488,67 5,81 29,48 2014,44 0 0 0,45 

390 0,59 2,99 232,88 2,33 13,65 1005,77 0 0 0 0,42 2,11 164,34 1,27 6,35 495,02 4,97 26,96 2041,41 0 0 0,45 

395 0,57 2,9 235,78 1,74 10,16 1015,93 0 0 0 0,42 2,11 166,45 1,27 6,35 501,37 4,35 23,32 2064,73 0 0,01 0,46 

400 0,55 2,81 238,58 1,64 8,45 1024,38 0 0 0 0,42 2,11 168,56 1,27 6,35 507,71 4,25 21,52 2086,25 0 0,01 0,47 

405 0,56 2,78 241,37 1,89 8,84 1033,22 0 0 0 0,42 2,11 170,67 1,27 6,35 514,06 4,52 21,93 2108,17 0 0 0,47 

410 0,57 2,83 244,19 2,33 10,56 1043,78 0 0 0 0,42 2,11 172,77 1,27 6,35 520,41 4,97 23,71 2131,89 0 0 0,47 

415 0,58 2,87 247,06 2,36 11,73 1055,52 0 0 0 0,42 2,11 174,88 1,27 6,35 526,75 5,01 24,94 2156,83 0 0 0,47 

420 0,59 2,91 249,97 2,45 12,04 1067,55 0 0 0 0,42 2,11 176,99 1,27 6,35 533,1 5,1 25,27 2182,1 0 0 0,47 

425 0,57 2,88 252,85 2,28 11,84 1079,39 0 0 0 0,42 2,11 179,09 1,27 6,35 539,44 4,92 25,04 2207,14 0 0 0,47 

430 0,55 2,78 255,63 1,46 9,35 1088,75 0 0 0 0,42 2,11 181,2 1,27 6,35 545,79 4,06 22,45 2229,59 0 0 0,47 

435 0,54 2,71 258,34 1,27 6,82 1095,57 0 0 0 0,42 2,11 183,31 1,27 6,35 552,14 3,86 19,81 2249,4 0 0 0,47 

440 0,53 2,68 261,01 1,24 6,29 1101,85 0 0 0 0,42 2,11 185,41 1,27 6,35 558,48 3,84 19,25 2268,65 0 0 0,47 

445 0,54 2,67 263,68 1,46 6,76 1108,62 0 0 0 0,42 2,11 187,52 1,27 6,35 564,83 4,06 19,74 2288,39 0 0 0,47 

450 0,54 2,69 266,38 1,49 7,37 1115,99 0 0 0 0,42 2,11 189,63 1,27 6,35 571,18 4,09 20,38 2308,77 0 0 0,47 

455 0,54 2,71 269,09 1,64 7,81 1123,8 0 0 0 0,42 2,11 191,74 1,27 6,35 577,52 4,25 20,84 2329,61 0 0 0,47 

460 0,54 2,71 271,8 1,37 7,51 1131,31 0 0 0 0,42 2,11 193,84 1,27 6,35 583,87 3,97 20,53 2350,14 0 0 0,47 

465 0,55 2,73 274,53 1,61 7,45 1138,76 0 0 0 0,42 2,11 195,95 1,27 6,35 590,22 4,22 20,47 2370,62 0 0 0,47 

470 0,56 2,78 277,31 1,92 8,83 1147,58 0 0 0 0,42 2,11 198,06 1,27 6,35 596,56 4,54 21,91 2392,53 0 0 0,47 

475 0,57 2,84 280,15 1,98 9,75 1157,33 0 0 0 0,42 2,11 200,16 1,27 6,35 602,91 4,61 22,88 2415,41 0 0 0,47 

480 0,59 2,9 283,05 2,33 10,78 1168,11 0 0 0 0,42 2,11 202,27 1,27 6,35 609,26 4,98 23,97 2439,38 0 0 0,47 

485 0,6 2,96 286,01 2,53 12,15 1180,26 0 0 0 0,42 2,11 204,38 1,27 6,35 615,6 5,18 25,4 2464,78 0 0 0,47 

490 0,61 3,01 289,03 2,86 13,47 1193,73 0 0 0 0,42 2,11 206,48 1,27 6,35 621,95 5,53 26,79 2491,57 0 0 0,47 

495 0,62 3,07 292,1 3,11 14,92 1208,65 0 0 0 0,42 2,11 208,59 1,27 6,35 628,29 5,79 28,3 2519,88 0 0 0,48 

500 0,63 3,13 295,22 3,33 16,09 1224,74 0 0 0 0,42 2,11 210,7 1,27 6,35 634,64 6,02 29,52 2549,4 0 0 0,48 

505 0,64 3,19 298,41 3,65 17,44 1242,19 0 0 0 0,42 2,11 212,81 1,27 6,35 640,99 6,35 30,93 2580,33 0 0 0,48 

510 0,65 3,22 301,64 3,32 17,42 1259,61 0 0 0 0,42 2,11 214,91 1,27 6,35 647,33 6 30,9 2611,22 0,01 0,02 0,5 

515 0,65 3,24 304,88 3,4 16,8 1276,41 0 0 0 0,42 2,11 217,02 1,27 6,35 653,68 6,1 30,25 2641,48 0,01 0,04 0,54 

520 0,66 3,28 308,16 3,9 18,24 1294,64 0 0 0 0,42 2,11 219,13 1,27 6,35 660,03 6,61 31,78 2673,25 0 0,02 0,55 

525 0,64 3,24 311,4 3,32 18,05 1312,69 0 0 0 0,42 2,11 221,23 1,27 6,35 666,37 6,02 31,57 2704,83 0 0 0,55 

530 0,62 3,13 314,53 2,97 15,72 1328,41 0 0 0 0,42 2,11 223,34 1,27 6,35 672,72 5,64 29,15 2733,98 0 0 0,56 

535 0,6 3,03 317,56 2,5 13,66 1342,07 0 0 0 0,42 2,11 225,45 1,27 6,35 679,07 5,15 26,99 2760,97 0 0 0,56 

540 0,57 2,92 320,48 1,98 11,19 1353,27 0 0 0 0,42 2,11 227,55 1,27 6,35 685,41 4,61 24,41 2785,37 0 0 0,56 

545 0,57 2,84 323,32 1,88 9,64 1362,9 0 0 0 0,42 2,11 229,66 1,27 6,35 691,76 4,5 22,78 2808,15 0 0 0,56 

550 0,56 2,82 326,14 1,64 8,8 1371,7 0 0 0 0,42 2,11 231,77 1,27 6,35 698,11 4,26 21,9 2830,05 0 0 0,56 

555 0,55 2,78 328,91 1,39 7,57 1379,28 0 0 0 0,42 2,11 233,88 1,27 6,35 704,45 3,99 20,61 2850,66 0 0,01 0,56 

560 0,54 2,74 331,65 1,45 7,08 1386,36 0 0 0 0,42 2,11 235,98 1,27 6,35 710,8 4,05 20,09 2870,75 0 0 0,57 



565 0,55 2,74 334,39 1,46 7,28 1393,63 0 0 0 0,42 2,11 238,09 1,27 6,35 717,14 4,07 20,29 2891,04 0 0 0,57 

570 0,56 2,79 337,18 1,25 6,79 1400,42 0 0 0 0,42 2,11 240,2 1,27 6,35 723,49 3,84 19,77 2910,81 0,02 0,04 0,62 

575 0,57 2,82 340 0,57 4,56 1404,98 0 0 0 0,42 2,11 242,3 1,27 6,35 729,84 3,13 17,42 2928,23 0,09 0,26 0,88 

580 0,62 2,96 342,96 2,62 7,99 1412,97 0 0 0 0,42 2,11 244,41 1,27 6,35 736,18 5,3 21,07 2949,3 0 0,22 1,1 

585 0,61 3,07 346,03 4,2 17,06 1430,03 0 0 0 0,42 2,11 246,52 1,27 6,35 742,53 6,88 30,46 2979,76 0 0 1,1 

590 0,6 3,03 349,05 2,57 16,92 1446,95 0 0 0 0,42 2,11 248,62 1,27 6,35 748,88 5,22 30,27 3010,03 0 0 1,1 

595 0,59 2,98 352,03 2,24 12,02 1458,96 0 0 0 0,42 2,11 250,73 1,27 6,35 755,22 4,89 25,27 3035,3 0 0 1,1 

600 0,58 2,93 354,97 2,17 11,03 1469,99 0 0 0 0,42 2,11 252,84 1,27 6,35 761,57 4,81 24,25 3059,54 0 0 1,1 

605 0,58 2,9 357,87 2,12 10,73 1480,73 0 0 0 0,42 2,11 254,95 1,27 6,35 767,92 4,76 23,94 3083,48 0 0 1,1 

610 0,58 2,89 360,76 1,98 10,25 1490,97 0 0 0 0,42 2,11 257,05 1,27 6,35 774,26 4,61 23,42 3106,9 0 0 1,11 

615 0,58 2,88 363,65 1,81 9,47 1500,45 0 0 0 0,42 2,11 259,16 1,27 6,35 780,61 4,43 22,6 3129,5 0 0,01 1,12 

620 0,57 2,87 366,52 2,04 9,63 1510,08 0 0 0 0,42 2,11 261,27 1,27 6,35 786,95 4,67 22,77 3152,27 0 0,01 1,13 

625 0,57 2,86 369,38 1,73 9,43 1519,51 0 0 0 0,42 2,11 263,37 1,27 6,35 793,3 4,35 22,56 3174,82 0 0,01 1,13 

630 0,56 2,83 372,21 1,82 8,88 1528,39 0 0 0 0,42 2,11 265,48 1,27 6,35 799,65 4,44 21,97 3196,8 0 0,01 1,14 

635 0,56 2,81 375,02 1,72 8,85 1537,24 0 0 0 0,42 2,11 267,59 1,27 6,35 805,99 4,33 21,93 3218,73 0 0 1,15 

640 0,55 2,78 377,8 1,65 8,42 1545,66 0 0 0 0,42 2,11 269,69 1,27 6,35 812,34 4,26 21,49 3240,22 0 0 1,15 

645 0,54 2,74 380,54 1,44 7,74 1553,4 0 0 0 0,42 2,11 271,8 1,27 6,35 818,69 4,05 20,77 3261 0 0 1,15 

650 0,55 2,74 383,28 1,56 7,51 1560,91 0 0 0 0,42 2,11 273,91 1,27 6,35 825,03 4,17 20,54 3281,54 0 0 1,15 

655 0,57 2,8 386,08 1,91 8,67 1569,58 0 0 0 0,42 2,11 276,02 1,27 6,35 831,38 4,53 21,77 3303,31 0 0 1,15 

660 0,55 2,81 388,89 1,65 8,91 1578,49 0 0 0 0,42 2,11 278,12 1,27 6,35 837,73 4,27 22,01 3325,32 0 0 1,15 

665 0,56 2,79 391,68 1,83 8,72 1587,21 0 0 0 0,42 2,11 280,23 1,27 6,35 844,07 4,45 21,81 3347,13 0 0 1,15 

670 0,56 2,82 394,5 1,98 9,52 1596,73 0 0 0 0,42 2,11 282,34 1,27 6,35 850,42 4,61 22,65 3369,78 0 0 1,15 

675 0,57 2,83 397,32 1,96 9,85 1606,58 0 0 0 0,42 2,11 284,44 1,27 6,35 856,77 4,58 22,97 3392,75 0 0 1,15 

680 0,57 2,84 400,17 1,9 9,66 1616,24 0 0 0 0,42 2,11 286,55 1,27 6,35 863,11 4,53 22,79 3415,54 0 0 1,15 

685 0,56 2,83 403 2,21 10,29 1626,53 0 0 0 0,42 2,11 288,66 1,27 6,35 869,46 4,84 23,44 3438,99 0 0 1,15 

690 0,55 2,79 405,79 2,31 11,31 1637,83 0 0 0 0,42 2,11 290,76 1,27 6,35 875,8 4,94 24,46 3463,45 0 0 1,15 

695 0,55 2,76 408,54 1,86 10,42 1648,26 0 0 0 0,42 2,11 292,87 1,27 6,35 882,15 4,47 23,54 3486,98 0 0 1,15 

700 0,54 2,72 411,26 1,35 8,02 1656,28 0 0 0 0,42 2,11 294,98 1,27 6,35 888,5 3,95 21,06 3508,05 0 0 1,15 

705 0,56 2,74 414 1,64 7,48 1663,76 0 0 0 0,42 2,11 297,09 1,27 6,35 894,84 4,26 20,52 3528,56 0 0 1,15 

710 0,56 2,78 416,79 1,64 8,21 1671,96 0 0 0 0,42 2,11 299,19 1,27 6,35 901,19 4,26 21,29 3549,85 0 0 1,15 

715 0,56 2,8 419,58 1,79 8,57 1680,53 0 0 0 0,42 2,11 301,3 1,27 6,35 907,54 4,41 21,66 3571,51 0 0 1,15 

720 0,57 2,82 422,4 2 9,46 1690 0 0 0 0,42 2,11 303,41 1,27 6,35 913,88 4,62 22,58 3594,09 0 0 1,15 

725 0,56 2,81 425,22 1,72 9,29 1699,29 0 0 0 0,42 2,11 305,51 1,27 6,35 920,23 4,34 22,4 3616,49 0 0 1,15 

730 0,57 2,81 428,03 1,91 9,08 1708,37 0 0 0 0,42 2,11 307,62 1,27 6,35 926,58 4,54 22,19 3638,68 0 0 1,15 

735 0,57 2,83 430,86 1,94 9,64 1718,02 0 0 0 0,42 2,11 309,73 1,27 6,35 932,92 4,57 22,77 3661,45 0 0 1,15 

740 0,56 2,83 433,69 1,8 9,36 1727,38 0 0 0 0,42 2,11 311,83 1,27 6,35 939,27 4,42 22,49 3683,94 0 0 1,15 

745 0,56 2,81 436,5 1,73 8,83 1736,21 0 0 0 0,42 2,11 313,94 1,27 6,35 945,62 4,35 21,93 3705,87 0 0 1,15 

750 0,56 2,79 439,29 1,73 8,65 1744,86 0 0 0 0,42 2,11 316,05 1,27 6,35 951,96 4,35 21,74 3727,61 0 0 1,15 

755 0,56 2,81 442,09 1,82 8,87 1753,73 0 0 0 0,42 2,11 318,16 1,27 6,35 958,31 4,44 21,97 3749,58 0 0 1,15 

760 0,56 2,8 444,9 1,63 8,62 1762,34 0 0 0 0,42 2,11 320,26 1,27 6,35 964,65 4,25 21,72 3771,29 0 0 1,15 

765 0,55 2,77 447,67 1,54 7,92 1770,26 0 0 0 0,42 2,11 322,37 1,27 6,35 971 4,15 20,99 3792,28 0 0 1,15 

770 0,56 2,77 450,44 1,69 8,06 1778,32 0 0 0 0,42 2,11 324,48 1,27 6,35 977,35 4,3 21,12 3813,4 0 0 1,15 

775 0,55 2,76 453,2 1,52 8,01 1786,33 0 0 0 0,42 2,11 326,58 1,27 6,35 983,69 4,12 21,07 3834,47 0 0 1,15 

780 0,55 2,75 455,95 1,63 7,87 1794,2 0 0 0 0,42 2,11 328,69 1,27 6,35 990,04 4,24 20,92 3855,39 0 0 1,15 



785 0,55 2,74 458,7 1,57 8,01 1802,21 0 0 0 0,42 2,11 330,8 1,27 6,35 996,39 4,18 21,05 3876,44 0 0 1,15 

790 0,54 2,71 461,41 1,35 7,31 1809,52 0 0 0 0,42 2,11 332,9 1,27 6,35 1002,73 3,95 20,32 3896,75 0 0 1,15 

795 0,54 2,7 464,11 1,35 6,76 1816,28 0 0 0 0,42 2,11 335,01 1,27 6,35 1009,08 3,95 19,76 3916,51 0 0 1,15 

800 0,55 2,72 466,83 1,56 7,29 1823,57 0 0 0 0,42 2,11 337,12 1,27 6,35 1015,43 4,17 20,31 3936,82 0 0 1,15 

805 0,56 2,76 469,59 1,77 8,34 1831,91 0 0 0 0,42 2,11 339,23 1,27 6,35 1021,77 4,39 21,4 3958,21 0 0 1,15 

810 0,57 2,81 472,4 2,01 9,46 1841,37 0 0 0 0,42 2,11 341,33 1,27 6,35 1028,12 4,64 22,57 3980,78 0 0 1,15 

815 0,56 2,83 475,23 1,87 9,71 1851,08 0 0 0 0,42 2,11 343,44 1,27 6,35 1034,47 4,5 22,83 4003,61 0 0 1,15 

820 0,56 2,81 478,04 1,75 9,06 1860,14 0 0 0 0,42 2,11 345,55 1,27 6,35 1040,81 4,37 22,16 4025,77 0 0 1,15 

825 0,56 2,8 480,84 1,94 9,22 1869,35 0 0 0 0,42 2,11 347,65 1,27 6,35 1047,16 4,56 22,32 4048,09 0 0 1,15 

830 0,56 2,79 483,63 1,75 9,21 1878,56 0 0 0 0,42 2,11 349,76 1,27 6,35 1053,5 4,36 22,3 4070,39 0 0 1,15 

835 0,57 2,81 486,45 2,07 9,55 1888,11 0 0 0 0,42 2,11 351,87 1,27 6,35 1059,85 4,7 22,67 4093,05 0 0 1,15 

840 0,57 2,84 489,29 1,96 10,09 1898,21 0 0 0 0,42 2,11 353,97 1,27 6,35 1066,2 4,59 23,23 4116,29 0 0 1,15 

845 0,56 2,82 492,11 1,99 9,89 1908,1 0 0 0 0,42 2,11 356,08 1,27 6,35 1072,54 4,62 23,02 4139,31 0 0 1,15 

850 0,56 2,8 494,91 2 9,98 1918,08 0 0 0 0,42 2,11 358,19 1,27 6,35 1078,89 4,62 23,11 4162,42 0 0 1,15 

855 0,55 2,78 497,69 1,97 9,92 1928 0 0 0 0,42 2,11 360,29 1,27 6,35 1085,24 4,59 23,03 4185,45 0 0 1,15 

860 0,55 2,76 500,45 1,56 8,82 1936,82 0 0 0 0,42 2,11 362,4 1,27 6,35 1091,58 4,17 21,9 4207,34 0 0 1,15 

865 0,55 2,76 503,21 1,65 8,03 1944,85 0 0 0 0,42 2,11 364,51 1,27 6,35 1097,93 4,26 21,09 4228,43 0 0 1,15 

870 0,56 2,78 505,99 2,2 9,62 1954,48 0 0 0 0,42 2,11 366,62 1,27 6,35 1104,28 4,83 22,73 4251,16 0 0 1,15 

875 0,56 2,81 508,8 2,03 10,58 1965,05 0 0 0 0,42 2,11 368,72 1,27 6,35 1110,62 4,66 23,73 4274,89 0 0 1,15 

880 0,57 2,83 511,63 1,92 9,88 1974,94 0 0 0 0,42 2,11 370,83 1,27 6,35 1116,97 4,55 23,03 4297,92 0 0 1,15 

885 0,57 2,84 514,47 2,02 9,84 1984,78 0 0 0 0,42 2,11 372,94 1,27 6,35 1123,31 4,65 22,99 4320,91 0 0 1,15 

890 0,57 2,83 517,3 1,91 9,81 1994,59 0 0 0 0,42 2,11 375,04 1,27 6,35 1129,66 4,53 22,94 4343,86 0 0 1,15 

895 0,56 2,82 520,11 1,76 9,16 2003,74 0 0 0 0,42 2,11 377,15 1,27 6,35 1136,01 4,38 22,27 4366,13 0 0 1,15 

900 0,56 2,81 522,92 1,69 8,63 2012,37 0 0 0 0,42 2,11 379,26 1,27 6,35 1142,35 4,31 21,73 4387,85 0 0 1,15 

905 0,56 2,8 525,72 1,72 8,52 2020,9 0 0 0 0,42 2,11 381,36 1,27 6,35 1148,7 4,33 21,62 4409,47 0 0 1,15 

910 0,55 2,78 528,5 1,66 8,43 2029,33 0 0 0 0,42 2,11 383,47 1,27 6,35 1155,05 4,27 21,51 4430,98 0 0 1,15 

915 0,57 2,8 531,3 1,8 8,64 2037,97 0 0 0 0,42 2,11 385,58 1,27 6,35 1161,39 4,42 21,74 4452,72 0 0 1,15 

920 0,56 2,82 534,12 1,73 8,81 2046,78 0 0 0 0,42 2,11 387,69 1,27 6,35 1167,74 4,35 21,92 4474,64 0 0 1,15 

925 0,55 2,78 536,9 1,82 8,87 2055,65 0 0 0 0,41 2,07 389,75 1,2 6,16 1173,9 4,26 21,52 4496,16 0 0 1,15 

930 0,55 2,75 539,65 1,47 8,22 2063,87 0 0 0 0,41 2,03 391,78 1,2 5,98 1179,89 3,89 20,37 4516,53 0 0,01 1,16 

935 0,55 2,74 542,39 1,55 7,54 2071,41 0 0 0 0,41 2,03 393,8 1,2 5,98 1185,87 3,98 19,66 4536,19 0 0,01 1,17 

940 0,54 2,72 545,11 1,61 7,91 2079,32 0 0 0 0,41 2,03 395,83 1,2 5,98 1191,85 4,04 20,05 4556,24 0 0 1,17 

945 0,54 2,71 547,82 1,62 8,08 2087,4 0 0 0 0,41 2,03 397,86 1,2 5,98 1197,83 4,05 20,23 4576,47 0 0 1,17 

950 0,54 2,69 550,51 1,38 7,5 2094,9 0 0 0 0,41 2,03 399,88 1,2 5,98 1203,82 3,8 19,61 4596,08 0 0 1,18 

955 0,53 2,68 553,19 1,4 6,94 2101,84 0 0 0 0,41 2,03 401,91 1,2 5,98 1209,8 3,82 19,04 4615,12 0 0 1,18 

960 0,53 2,67 555,86 1,4 6,99 2108,83 0 0 0 0,41 2,03 403,94 1,2 5,98 1215,78 3,82 19,09 4634,21 0 0 1,18 

965 0,53 2,66 558,52 1,49 7,21 2116,04 0 0 0 0,41 2,03 405,96 1,2 5,98 1221,76 3,91 19,32 4653,54 0 0 1,18 

970 0,53 2,66 561,19 1,41 7,25 2123,29 0 0 0 0,41 2,03 407,99 1,2 5,98 1227,74 3,83 19,37 4672,9 0 0 1,18 

975 0,53 2,66 563,85 1,46 7,17 2130,47 0 0 0 0,41 2,03 410,01 1,2 5,98 1233,73 3,88 19,28 4692,18 0 0 1,18 

980 0,53 2,67 566,52 1,41 7,18 2137,65 0 0 0 0,41 2,03 412,04 1,2 5,98 1239,71 3,83 19,28 4711,47 0 0 1,18 

985 0,53 2,67 569,19 1,29 6,77 2144,41 0 0 0 0,41 2,03 414,07 1,2 5,98 1245,69 3,71 18,85 4730,32 0 0,01 1,19 

990 0,53 2,67 571,85 1,35 6,62 2151,03 0 0 0 0,41 2,03 416,09 1,2 5,98 1251,67 3,77 18,7 4749,02 0 0,01 1,19 

995 0,53 2,67 574,53 1,36 6,79 2157,82 0 0 0 0,41 2,03 418,12 1,2 5,98 1257,65 3,78 18,88 4767,89 0 0 1,19 

1000 0,53 2,67 577,2 1,45 7,03 2164,85 0 0 0 0,41 2,03 420,14 1,2 5,98 1263,64 3,87 19,13 4787,02 0 0 1,19 



1005 0,53 2,67 579,87 1,38 7,08 2171,93 0 0 0 0,41 2,03 422,17 1,2 5,98 1269,62 3,8 19,18 4806,2 0 0 1,19 

1010 0,53 2,66 582,52 1,38 6,9 2178,82 0 0 0 0,41 2,03 424,2 1,2 5,98 1275,6 3,8 18,99 4825,19 0 0 1,19 

1015 0,53 2,64 585,17 1,3 6,71 2185,53 0 0 0 0,41 2,03 426,22 1,2 5,98 1281,58 3,72 18,79 4843,98 0 0 1,19 

1020 0,53 2,63 587,8 1,29 6,47 2192 0 0 0 0,41 2,03 428,25 1,2 5,98 1287,57 3,7 18,55 4862,52 0 0 1,19 

1025 0,53 2,64 590,44 1,18 6,16 2198,16 0 0 0 0,41 2,03 430,27 1,2 5,98 1293,55 3,58 18,21 4880,74 0 0 1,2 

1030 0,54 2,67 593,11 1,47 6,61 2204,77 0 0 0 0,41 2,03 432,3 1,2 5,98 1299,53 3,89 18,69 4899,42 0 0 1,2 

1035 0,55 2,73 595,83 1,91 8,43 2213,2 0 0 0 0,41 2,03 434,33 1,2 5,98 1305,51 4,35 20,61 4920,03 0 0 1,2 

1040 0,57 2,79 598,63 2,15 10,14 2223,34 0 0 0 0,41 2,03 436,35 1,2 5,98 1311,49 4,6 22,39 4942,42 0 0 1,2 

1045 0,56 2,82 601,45 2,27 11,05 2234,39 0 0 0 0,41 2,03 438,38 1,2 5,98 1317,48 4,73 23,33 4965,75 0 0 1,2 

1050 0,56 2,8 604,25 2,22 11,23 2245,63 0 0 0 0,41 2,03 440,41 1,2 5,98 1323,46 4,68 23,52 4989,27 0 0 1,2 

1055 0,56 2,79 607,04 2,06 10,71 2256,34 0 0 0 0,41 2,03 442,43 1,2 5,98 1329,44 4,51 22,97 5012,24 0 0 1,2 

1060 0,55 2,78 609,82 1,88 9,86 2266,2 0 0 0 0,41 2,03 444,46 1,2 5,98 1335,42 4,32 22,09 5034,32 0 0 1,2 

1065 0,56 2,77 612,59 1,9 9,44 2275,64 0 0 0 0,41 2,03 446,48 1,2 5,98 1341,41 4,34 21,65 5055,98 0 0 1,2 

1070 0,56 2,78 615,37 2,05 9,87 2285,51 0 0 0 0,41 2,03 448,51 1,2 5,98 1347,39 4,5 22,11 5078,08 0 0 1,2 

1075 0,56 2,79 618,16 2,05 10,26 2295,76 0 0 0 0,41 2,03 450,54 1,2 5,98 1353,37 4,5 22,5 5100,59 0 0 1,21 

1080 0,56 2,8 620,96 2,07 10,32 2306,08 0 0 0 0,41 2,03 452,56 1,2 5,98 1359,35 4,52 22,55 5123,14 0 0 1,21 

1085 0,56 2,79 623,75 2,04 10,29 2316,37 0 0 0 0,41 2,03 454,59 1,2 5,98 1365,33 4,49 22,54 5145,68 0 0 1,21 

1090 0,55 2,77 626,52 2,18 10,56 2326,94 0 0 0 0,41 2,03 456,61 1,2 5,98 1371,32 4,63 22,82 5168,49 0 0 1,21 

1095 0,55 2,75 629,28 1,85 10,07 2337 0 0 0 0,41 2,03 458,64 1,2 5,98 1377,3 4,29 22,31 5190,8 0 0 1,21 

1100 0,54 2,73 632,01 1,59 8,59 2345,59 0 0 0 0,41 2,03 460,67 1,2 5,98 1383,28 4,02 20,78 5211,58 0 0 1,21 

1105 0,54 2,72 634,73 1,9 8,71 2354,3 0 0 0 0,41 2,03 462,69 1,2 5,98 1389,26 4,34 20,9 5232,48 0 0 1,21 

1110 0,54 2,72 637,46 1,58 8,7 2363 0 0 0 0,41 2,03 464,72 1,2 5,98 1395,25 4,01 20,87 5253,35 0 0 1,21 

1115 0,54 2,72 640,18 1,67 8,12 2371,12 0 0 0 0,41 2,03 466,74 1,2 5,98 1401,23 4,1 20,27 5273,61 0 0 1,21 

1120 0,54 2,72 642,91 1,62 8,23 2379,35 0 0 0 0,41 2,03 468,77 1,2 5,98 1407,21 4,06 20,38 5294 0 0 1,21 

1125 0,55 2,74 645,64 1,66 8,22 2387,57 0 0 0 0,41 2,03 470,8 1,2 5,98 1413,19 4,1 20,39 5314,38 0 0 1,21 

1130 0,55 2,76 648,4 1,77 8,59 2396,16 0 0 0 0,41 2,03 472,82 1,2 5,98 1419,17 4,21 20,77 5335,15 0 0 1,21 

1135 0,56 2,78 651,19 1,82 8,98 2405,14 0 0 0 0,41 2,03 474,85 1,2 5,98 1425,16 4,26 21,17 5356,32 0 0 1,22 

1140 0,56 2,81 653,99 2,04 9,66 2414,79 0 0 0 0,41 2,03 476,88 1,2 5,98 1431,14 4,49 21,88 5378,21 0 0 1,22 

1145 0,57 2,83 656,82 2,03 10,18 2424,97 0 0 0 0,41 2,03 478,9 1,2 5,98 1437,12 4,48 22,44 5400,65 0 0 1,22 

1150 0,57 2,84 659,66 2,46 11,22 2436,19 0 0 0 0,41 2,03 480,93 1,2 5,98 1443,1 4,93 23,53 5424,18 0 0 1,22 

1155 0,57 2,85 662,51 2,38 12,1 2448,3 0 0 0 0,41 2,03 482,95 1,2 5,98 1449,09 4,85 24,44 5448,62 0 0 1,22 

1160 0,58 2,87 665,38 2,31 11,73 2460,03 0 0 0 0,41 2,03 484,98 1,2 5,98 1455,07 4,77 24,06 5472,68 0 0 1,22 

1165 0,57 2,87 668,25 2,3 11,53 2471,57 0 0 0 0,41 2,03 487,01 1,2 5,98 1461,05 4,76 23,84 5496,53 0 0 1,22 

1170 0,57 2,85 671,09 2,18 11,2 2482,76 0 0 0 0,41 2,03 489,03 1,2 5,98 1467,03 4,63 23,49 5520,02 0 0 1,22 

1175 0,56 2,82 673,92 1,9 10,18 2492,94 0 0 0 0,41 2,03 491,06 1,2 5,98 1473,01 4,34 22,43 5542,45 0 0 1,22 

1180 0,56 2,8 676,72 1,92 9,54 2502,48 0 0 0 0,41 2,03 493,08 1,2 5,98 1479 4,36 21,76 5564,21 0 0 1,23 

1185 0,56 2,81 679,53 2,07 9,98 2512,46 0 0 0 0,41 2,03 495,11 1,2 5,98 1484,98 4,53 22,22 5586,44 0 0 1,23 

1190 0,57 2,83 682,36 2,11 10,46 2522,92 0 0 0 0,41 2,03 497,14 1,2 5,98 1490,96 4,57 22,73 5609,16 0 0 1,23 

1195 0,57 2,86 685,22 2,08 10,47 2533,39 0 0 0 0,41 2,03 499,16 1,2 5,98 1496,94 4,53 22,73 5631,9 0 0,01 1,23 

1200 0,58 2,88 688,1 2,31 10,97 2544,36 0 0 0 0,41 2,03 501,19 1,2 5,98 1502,93 4,78 23,26 5655,16 0 0,01 1,24 

1205 0,58 2,91 691,01 2,6 12,28 2556,64 0 0 0 0,41 2,03 503,22 1,2 5,98 1508,91 5,08 24,63 5679,79 0 0 1,24 

1210 0,59 2,94 693,95 3,02 14,07 2570,71 0 0 0 0,41 2,03 505,24 1,2 5,98 1514,89 5,51 26,47 5706,26 0 0 1,24 

1215 0,6 2,97 696,92 3,17 15,49 2586,2 0 0 0 0,41 2,03 507,27 1,2 5,98 1520,87 5,67 27,95 5734,21 0 0 1,24 

1220 0,6 3 699,92 2,96 15,32 2601,52 0 0 0 0,41 2,03 509,29 1,2 5,98 1526,85 5,45 27,79 5762 0 0 1,24 



1225 0,57 2,93 702,85 1,12 10,19 2611,72 0 0 0 0,41 2,03 511,32 1,2 5,98 1532,84 3,52 22,43 5784,43 0,05 0,13 1,37 

1230 0,57 2,84 705,69 2,77 9,72 2621,44 0 0 0 0,41 2,03 513,35 1,2 5,98 1538,82 5,24 21,9 5806,33 0 0,13 1,51 

1235 0,56 2,81 708,5 1,91 11,69 2633,13 0 0 0 0,41 2,03 515,37 1,2 5,98 1544,8 4,35 23,97 5830,3 0 0 1,51 

1240 0,55 2,77 711,28 1,79 9,25 2642,37 0 0 0 0,41 2,03 517,4 1,2 5,98 1550,78 4,23 21,46 5851,76 0 0 1,51 

1245 0,55 2,74 714,02 1,5 8,22 2650,6 0 0 0 0,41 2,03 519,42 1,2 5,98 1556,77 3,92 20,38 5872,13 0 0 1,51 

1250 0,54 2,72 716,74 1,43 7,32 2657,92 0 0 0 0,41 2,03 521,45 1,2 5,98 1562,75 3,85 19,43 5891,57 0 0,01 1,52 

1255 0,54 2,69 719,43 1,38 7,03 2664,94 0 0 0 0,41 2,03 523,48 1,2 5,98 1568,73 3,8 19,12 5910,69 0 0 1,52 

1260 0,53 2,67 722,1 1,42 6,99 2671,93 0 0 0 0,41 2,03 525,5 1,2 5,98 1574,71 3,84 19,09 5929,78 0 0 1,53 

1265 0,53 2,66 724,76 1,34 6,9 2678,83 0 0 0 0,41 2,03 527,53 1,2 5,98 1580,69 3,76 18,99 5948,76 0 0 1,53 

1270 0,53 2,67 727,43 1,34 6,7 2685,53 0 0 0 0,41 2,03 529,55 1,2 5,98 1586,68 3,76 18,78 5967,54 0 0 1,53 

1275 0,54 2,67 730,1 1,34 6,69 2692,22 0 0 0 0,41 2,03 531,58 1,2 5,98 1592,66 3,75 18,77 5986,32 0 0 1,53 

1280 0,54 2,68 732,78 1,5 7,09 2699,32 0 0 0 0,41 2,03 533,61 1,2 5,98 1598,64 3,92 19,19 6005,51 0 0 1,53 

1285 0,54 2,69 735,46 1,5 7,49 2706,8 0 0 0 0,41 2,03 535,63 1,2 5,98 1604,62 3,92 19,6 6025,11 0 0 1,53 

1290 0,54 2,7 738,17 1,65 7,87 2714,67 0 0 0 0,41 2,03 537,66 1,2 5,98 1610,61 4,08 20,01 6045,12 0 0 1,53 

1295 0,54 2,72 740,88 1,76 8,53 2723,2 0 0 0 0,41 2,03 539,69 1,2 5,98 1616,59 4,2 20,7 6065,82 0 0 1,53 

1300 0,55 2,73 743,61 1,74 8,75 2731,95 0 0 0 0,41 2,03 541,71 1,2 5,98 1622,57 4,17 20,92 6086,74 0 0 1,53 

1305 0,55 2,73 746,35 1,77 8,77 2740,72 0 0 0 0,41 2,03 543,74 1,2 5,98 1628,55 4,21 20,95 6107,7 0 0 1,53 

1310 0,55 2,73 749,08 1,68 8,63 2749,35 0 0 0 0,41 2,03 545,76 1,2 5,98 1634,53 4,11 20,79 6128,49 0 0 1,54 

1315 0,54 2,73 751,81 1,55 8,08 2757,43 0 0 0 0,41 2,03 547,79 1,2 5,98 1640,52 3,98 20,22 6148,71 0 0 1,54 

1320 0,54 2,71 754,52 1,6 7,89 2765,32 0 0 0 0,41 2,03 549,82 1,2 5,98 1646,5 4,03 20,02 6168,73 0 0 1,54 

1325 0,55 2,72 757,24 1,43 7,58 2772,9 0 0 0 0,41 2,03 551,84 1,2 5,98 1652,48 3,85 19,7 6188,44 0,01 0,02 1,56 

1330 0,6 2,89 760,13 2,67 10,25 2783,16 0 0 0 0,41 2,03 553,87 1,2 5,98 1658,46 5,15 22,5 6210,94 0 0,03 1,59 

1335 0,61 3,05 763,18 3,58 15,63 2798,79 0 0 0 0,41 2,03 555,89 1,2 5,98 1664,45 6,09 28,11 6239,05 0 0,01 1,6 

1340 0,61 3,06 766,23 2,87 16,13 2814,92 0 0 0 0,41 2,03 557,92 1,2 5,98 1670,43 5,36 28,65 6267,7 0 0 1,6 

1345 0,59 3 769,23 2,71 13,95 2828,87 0 0 0 0,41 2,03 559,95 1,2 5,98 1676,41 5,2 26,4 6294,1 0 0 1,6 

1350 0,57 2,91 772,14 2,08 11,97 2840,84 0 0 0 0,41 2,03 561,97 1,2 5,98 1682,39 4,54 24,34 6318,44 0 0 1,6 

1355 0,56 2,82 774,96 1,62 9,23 2850,07 0 0 0 0,41 2,03 564 1,2 5,98 1688,37 4,06 21,49 6339,93 0 0 1,6 

1360 0,54 2,73 777,69 1,46 7,68 2857,75 0 0 0 0,41 2,03 566,02 1,2 5,98 1694,36 3,88 19,84 6359,77 0 0 1,6 

1365 0,54 2,7 780,39 1,53 7,47 2865,22 0 0 0 0,41 2,03 568,05 1,2 5,98 1700,34 3,95 19,58 6379,36 0 0,01 1,61 

1370 0,55 2,72 783,11 2,29 9,55 2874,77 0 0 0 0,41 2,03 570,08 1,2 5,98 1706,32 4,73 21,7 6401,06 0 0,01 1,61 

1375 0,55 2,74 785,85 2,2 11,23 2885,99 0 0 0 0,41 2,03 572,1 1,2 5,98 1712,3 4,65 23,45 6424,51 0 0 1,61 

1380 0,55 2,76 788,61 1,77 9,94 2895,93 0 0 0 0,41 2,03 574,13 1,2 5,98 1718,29 4,21 22,16 6446,67 0 0 1,61 

1385 0,55 2,76 791,37 1,75 8,8 2904,73 0 0 0 0,41 2,03 576,16 1,2 5,98 1724,27 4,19 21 6467,67 0 0 1,61 

1390 0,56 2,78 794,15 1,79 8,85 2913,58 0 0 0 0,41 2,03 578,18 1,2 5,98 1730,25 4,23 21,06 6488,74 0 0 1,61 

1395 0,59 2,87 797,02 2,6 10,99 2924,57 0 0 0 0,41 2,03 580,21 1,2 5,98 1736,23 5,08 23,29 6512,03 0 0 1,61 

1400 0,58 2,91 799,93 2,31 12,28 2936,85 0 0 0 0,41 2,03 582,23 1,2 5,98 1742,21 4,77 24,63 6536,66 0 0 1,61 

1405 0,57 2,87 802,8 2,13 11,1 2947,95 0 0 0 0,41 2,03 584,26 1,2 5,98 1748,2 4,59 23,41 6560,07 0 0 1,61 

1410 0,57 2,85 805,65 1,78 9,79 2957,74 0 0 0 0,41 2,03 586,29 1,2 5,98 1754,18 4,23 22,04 6582,11 0 0,01 1,62 

1415 0,57 2,84 808,5 1,32 7,75 2965,49 0 0 0 0,41 2,03 588,31 1,2 5,98 1760,16 3,73 19,9 6602,01 0,03 0,07 1,69 

1420 0,57 2,83 811,33 2,13 8,61 2974,09 0 0 0 0,41 2,03 590,34 1,2 5,98 1766,14 4,58 20,78 6622,79 0 0,06 1,75 

1425 0,57 2,83 814,15 2,13 10,64 2984,73 0 0 0 0,41 2,03 592,36 1,2 5,98 1772,13 4,58 22,9 6645,69 0 0 1,75 

1430 0,57 2,83 816,98 2,46 11,48 2996,21 0 0 0 0,41 2,03 594,39 1,2 5,98 1778,11 4,93 23,77 6669,47 0 0 1,75 

1435 0,57 2,83 819,81 2,5 12,39 3008,6 0 0 0 0,41 2,03 596,42 1,2 5,98 1784,09 4,96 24,72 6694,18 0 0 1,75 

1440 0,57 2,83 822,64 2,11 11,52 3020,12 0 0 0 0,41 2,03 598,44 1,2 5,98 1790,07 4,57 23,81 6718 0 0 1,75 



1445 0,56 2,81 825,44 1,78 9,73 3029,85 0 0 0 0,41 2,03 600,47 1,2 5,98 1796,05 4,22 21,96 6739,96 0 0 1,76 

1450 0,55 2,75 828,2 1,58 8,39 3038,24 0 0 0 0,41 2,03 602,5 1,2 5,98 1802,04 4,01 20,56 6760,51 0 0 1,76 

1455 0,54 2,7 830,9 1,42 7,49 3045,73 0 0 0 0,41 2,03 604,52 1,2 5,98 1808,02 3,84 19,61 6780,13 0 0 1,76 

1460 0,53 2,67 833,58 1,42 7,09 3052,82 0 0 0 0,41 2,03 606,55 1,2 5,98 1814 3,84 19,2 6799,33 0 0 1,76 

1465 0,61 2,85 836,42 2,77 10,44 3063,26 0 0 0 0,41 2,03 608,57 1,2 5,98 1819,98 5,26 22,72 6822,05 0 0 1,76 

1470 0,61 3,02 839,45 2,96 14,26 3077,52 0 0 0 0,41 2,03 610,6 1,2 5,98 1825,97 5,45 26,72 6848,77 0 0 1,76 

1475 0,61 3,05 842,5 3,24 15,47 3093 0 0 0 0,41 2,03 612,63 1,2 5,98 1831,95 5,74 27,96 6876,74 0 0 1,76 

1480 0,55 2,9 845,4 1,72 12,39 3105,39 0 0 0 0,41 2,03 614,65 1,2 5,98 1837,93 4,15 24,73 6901,47 0 0 1,76 

1485 0,53 2,68 848,08 1,29 7,52 3112,91 0 0 0 0,41 2,03 616,68 1,2 5,98 1843,91 3,71 19,64 6921,11 0 0 1,76 

1490 0,54 2,67 850,75 1,61 7,25 3120,16 0 0 0 0,41 2,03 618,7 1,2 5,98 1849,89 4,04 19,36 6940,46 0 0 1,76 

1495 0,56 2,75 853,51 1,96 8,93 3129,08 0 0 0 0,41 2,03 620,73 1,2 5,98 1855,88 4,41 21,12 6961,58 0 0 1,76 

1500 0,54 2,75 856,26 1,68 9,1 3138,18 0 0 0 0,41 2,03 622,76 1,2 5,98 1861,86 4,11 21,29 6982,87 0 0 1,76 

1505 0,56 2,75 859,01 2 9,19 3147,37 0 0 0 0,41 2,03 624,78 1,2 5,98 1867,84 4,44 21,37 7004,25 0 0 1,76 

1510 0,56 2,79 861,8 2,05 10,13 3157,5 0 0 0 0,41 2,03 626,81 1,2 5,98 1873,82 4,5 22,37 7026,61 0 0 1,76 

1515 0,55 2,77 864,58 1,75 9,51 3167,01 0 0 0 0,41 2,03 628,83 1,2 5,98 1879,8 4,19 21,73 7048,34 0 0 1,76 

1520 0,54 2,72 867,3 1,53 8,21 3175,21 0 0 0 0,41 2,03 630,86 1,2 5,98 1885,79 3,96 20,37 7068,71 0 0 1,76 

1525 0,54 2,69 869,98 1,55 7,71 3182,92 0 0 0 0,41 2,03 632,89 1,2 5,98 1891,77 3,97 19,83 7088,54 0 0 1,76 

1530 0,54 2,69 872,67 1,54 7,73 3190,65 0 0 0 0,41 2,03 634,91 1,2 5,98 1897,75 3,97 19,87 7108,41 0 0 1,76 

1535 0,54 2,68 875,35 1,56 7,77 3198,42 0 0 0 0,41 2,03 636,94 1,2 5,98 1903,73 3,99 19,9 7128,31 0 0 1,76 

1540 0,54 2,68 878,03 1,45 7,53 3205,95 0 0 0 0,41 2,03 638,97 1,2 5,98 1909,72 3,87 19,66 7147,97 0 0 1,76 

1545 0,53 2,68 880,71 1,47 7,31 3213,26 0 0 0 0,41 2,03 640,99 1,2 5,98 1915,7 3,89 19,42 7167,38 0 0 1,76 

1550 0,53 2,67 883,38 1,28 6,87 3220,13 0 0 0 0,41 2,03 643,02 1,2 5,98 1921,68 3,69 18,95 7186,34 0 0 1,77 

1555 0,53 2,67 886,04 1,39 6,66 3226,79 0 0 0 0,41 2,03 645,04 1,2 5,98 1927,66 3,81 18,74 7205,08 0 0 1,77 

1560 0,53 2,66 888,71 1,41 7 3233,8 0 0 0 0,41 2,03 647,07 1,2 5,98 1933,64 3,83 19,09 7224,17 0 0 1,77 

1565 0,53 2,65 891,36 1,46 7,18 3240,98 0 0 0 0,41 2,03 649,1 1,2 5,98 1939,63 3,88 19,28 7243,45 0 0 1,77 

1570 0,53 2,65 894,01 1,3 6,92 3247,9 0 0 0 0,41 2,03 651,12 1,2 5,98 1945,61 3,72 19 7262,45 0 0 1,77 

1575 0,53 2,66 896,67 1,52 7,05 3254,95 0 0 0 0,41 2,03 653,15 1,2 5,98 1951,59 3,94 19,15 7281,6 0 0 1,77 

1580 0,54 2,68 899,35 1,54 7,63 3262,58 0 0 0 0,41 2,03 655,17 1,2 5,98 1957,57 3,96 19,76 7301,36 0 0 1,77 

1585 0,54 2,7 902,06 1,66 7,99 3270,56 0 0 0 0,41 2,03 657,2 1,2 5,98 1963,56 4,09 20,13 7321,49 0 0 1,77 

1590 0,55 2,73 904,78 1,53 7,97 3278,53 0 0 0 0,41 2,03 659,23 1,2 5,98 1969,54 3,95 20,11 7341,6 0 0 1,78 

1595 0,55 2,75 907,54 1,63 7,9 3286,43 0 0 0 0,41 2,03 661,25 1,2 5,98 1975,52 4,06 20,04 7361,64 0 0,01 1,78 

1600 0,56 2,78 910,31 1,88 8,77 3295,2 0 0 0 0,41 2,03 663,28 1,2 5,98 1981,5 4,32 20,96 7382,61 0 0 1,79 

1605 0,56 2,79 913,11 1,94 9,55 3304,74 0 0 0 0,41 2,03 665,3 1,2 5,98 1987,48 4,39 21,78 7404,38 0 0 1,79 

1610 0,56 2,8 915,91 2,09 10,08 3314,82 0 0 0 0,41 2,03 667,33 1,2 5,98 1993,47 4,55 22,33 7426,72 0 0 1,79 

1615 0,56 2,81 918,72 2,14 10,57 3325,4 0 0 0 0,41 2,03 669,36 1,2 5,98 1999,45 4,59 22,85 7449,56 0 0 1,79 

1620 0,56 2,82 921,54 2,05 10,46 3335,86 0 0 0 0,41 2,03 671,38 1,2 5,98 2005,43 4,5 22,73 7472,3 0 0 1,79 

1625 0,56 2,82 924,35 2,06 10,27 3346,13 0 0 0 0,41 2,03 673,41 1,2 5,98 2011,41 4,51 22,53 7494,82 0 0 1,79 

1630 0,56 2,8 927,16 1,95 10,04 3356,17 0 0 0 0,41 2,03 675,44 1,2 5,98 2017,4 4,4 22,28 7517,11 0 0 1,79 

1635 0,55 2,77 929,93 1,75 9,27 3365,43 0 0 0 0,41 2,03 677,46 1,2 5,98 2023,38 4,19 21,48 7538,58 0 0 1,79 

1640 0,55 2,74 932,67 1,67 8,55 3373,99 0 0 0 0,41 2,03 679,49 1,2 5,98 2029,36 4,1 20,73 7559,31 0 0 1,79 

1645 0,54 2,71 935,38 1,57 8,1 3382,09 0 0 0 0,41 2,03 681,51 1,2 5,98 2035,34 4 20,25 7579,57 0 0 1,79 

1650 0,54 2,7 938,08 1,6 7,93 3390,02 0 0 0 0,41 2,03 683,54 1,2 5,98 2041,32 4,03 20,07 7599,64 0 0 1,79 

1655 0,56 2,75 940,84 1,99 8,98 3399 0 0 0 0,41 2,03 685,57 1,2 5,98 2047,31 4,44 21,17 7620,81 0 0 1,79 

1660 0,57 2,82 943,66 2,14 10,34 3409,33 0 0 0 0,41 2,03 687,59 1,2 5,98 2053,29 4,6 22,6 7643,4 0 0 1,79 



1665 0,57 2,85 946,51 2,28 11,07 3420,4 0 0 0 0,41 2,03 689,62 1,2 5,98 2059,27 4,75 23,37 7666,77 0 0 1,79 

1670 0,57 2,86 949,37 2,38 11,67 3432,07 0 0 0 0,41 2,03 691,64 1,2 5,98 2065,25 4,84 23,97 7690,74 0 0 1,79 

1675 0,57 2,86 952,23 1,7 10,21 3442,28 0 0 0 0,41 2,03 693,67 1,2 5,98 2071,24 4,13 22,43 7713,17 0,02 0,05 1,84 

1678 0,57 1,72 953,95 2,25 5,93 3448,21 0 0 0 0,41 1,22 694,89 1,2 3,59 2074,83 4,71 13,26 7726,43 0 0,03 1,87 

1685 0,3 3,08 957,03 0,87 10,9 3459,11 0,08 0,29 0,29 0 1,42 696,3 0,61 6,32 2081,14 2,05 23,64 7750,07 0 0 1,87 

1690 0,29 1,49 958,52 0,67 3,84 3462,95 0,08 0,41 0,7 0 0 696,3 0,61 3,04 2084,19 1,83 9,69 7759,76 0 0 1,87 

1695 0,3 1,47 959,98 0,77 3,6 3466,56 0,08 0,41 1,11 0 0 696,3 0,61 3,04 2087,23 1,94 9,44 7769,2 0 0 1,87 

1700 0,29 1,48 961,46 0,74 3,78 3470,33 0,08 0,41 1,52 0 0 696,3 0,61 3,04 2090,27 1,9 9,62 7778,83 0 0 1,87 

1705 0,3 1,47 962,93 0,74 3,68 3474,02 0,08 0,41 1,93 0 0 696,3 0,61 3,04 2093,31 1,91 9,52 7788,35 0 0 1,87 

1710 0,3 1,48 964,41 0,76 3,73 3477,75 0,08 0,41 2,34 0 0 696,3 0,61 3,04 2096,36 1,93 9,58 7797,93 0 0 1,88 

1715 0,3 1,49 965,9 0,88 4,1 3481,85 0,08 0,41 2,75 0 0 696,3 0,61 3,04 2099,4 2,06 9,97 7807,9 0 0 1,88 

1720 0,3 1,49 967,4 0,84 4,31 3486,17 0,08 0,41 3,16 0 0 696,3 0,61 3,04 2102,44 2,02 10,19 7818,08 0 0 1,88 

1725 0,3 1,51 968,9 0,95 4,47 3490,64 0,08 0,41 3,57 0 0 696,3 0,61 3,04 2105,48 2,13 10,36 7828,44 0 0 1,88 

1730 0,31 1,52 970,43 0,98 4,83 3495,47 0,08 0,41 3,98 0 0 696,3 0,61 3,04 2108,53 2,16 10,73 7839,17 0 0 1,88 

1735 0,31 1,54 971,97 1,07 5,12 3500,59 0,08 0,41 4,39 0 0 696,3 0,61 3,04 2111,57 2,25 11,04 7850,22 0 0 1,88 

1740 0,31 1,56 973,53 1,09 5,4 3505,99 0,08 0,41 4,8 0 0 696,3 0,61 3,04 2114,61 2,28 11,34 7861,55 0 0 1,88 

1745 0,32 1,58 975,11 1,14 5,59 3511,58 0,08 0,41 5,21 0 0 696,3 0,61 3,04 2117,65 2,33 11,54 7873,09 0 0 1,88 

1750 0,32 1,59 976,7 1,18 5,82 3517,4 0,08 0,41 5,62 0 0 696,3 0,61 3,04 2120,7 2,38 11,78 7884,87 0 0 1,88 

1755 0,32 1,6 978,3 1,31 6,23 3523,63 0,08 0,41 6,03 0 0 696,3 0,61 3,04 2123,74 2,51 12,21 7897,08 0 0 1,88 

1760 0,32 1,61 979,91 1,27 6,45 3530,08 0,08 0,41 6,44 0 0 696,3 0,61 3,04 2126,78 2,47 12,44 7909,52 0 0 1,88 

1765 0,32 1,62 981,52 1,36 6,58 3536,67 0,08 0,41 6,85 0 0 696,3 0,61 3,04 2129,82 2,56 12,58 7922,1 0 0 1,88 

1770 0,32 1,61 983,14 1,29 6,63 3543,29 0,08 0,41 7,26 0 0 696,3 0,61 3,04 2132,87 2,49 12,62 7934,73 0 0 1,88 

1775 0,32 1,61 984,74 1,24 6,31 3549,61 0,08 0,41 7,67 0 0 696,3 0,61 3,04 2135,91 2,43 12,3 7947,02 0 0 1,88 

1780 0,32 1,61 986,35 1,22 6,14 3555,75 0,08 0,41 8,08 0 0 696,3 0,61 3,04 2138,95 2,42 12,12 7959,14 0 0 1,88 

1785 0,33 1,62 987,97 1,18 6 3561,75 0,08 0,41 8,49 0 0 696,3 0,61 3,04 2141,99 2,37 11,97 7971,11 0 0,01 1,88 

1790 0,34 1,66 989,63 1,17 5,88 3567,63 0,08 0,41 8,9 0 0 696,3 0,61 3,04 2145,04 2,37 11,84 7982,95 0,01 0,03 1,91 

1795 0,34 1,69 991,32 1,51 6,71 3574,34 0,08 0,41 9,31 0 0 696,3 0,61 3,04 2148,08 2,72 12,72 7995,67 0 0,02 1,94 

1800 0,35 1,72 993,05 1,76 8,18 3582,52 0,08 0,41 9,72 0 0 696,3 0,61 3,04 2151,12 2,98 14,26 8009,94 0 0 1,94 

1805 0,32 1,67 994,72 1,2 7,4 3589,93 0,08 0,41 10,13 0 0 696,3 0,61 3,04 2154,16 2,39 13,44 8023,38 0 0 1,94 

1810 0,32 1,61 996,32 1,26 6,14 3596,06 0,08 0,41 10,54 0 0 696,3 0,61 3,04 2157,21 2,45 12,12 8035,49 0 0 1,94 

1815 0,32 1,61 997,94 1,29 6,36 3602,43 0,08 0,41 10,95 0 0 696,3 0,61 3,04 2160,25 2,49 12,35 8047,84 0 0 1,94 

1820 0,32 1,62 999,56 1,29 6,44 3608,87 0,08 0,41 11,36 0 0 696,3 0,61 3,04 2163,29 2,48 12,43 8060,27 0 0 1,94 

1825 0,32 1,62 1001,18 1,16 6,13 3615 0,08 0,41 11,77 0 0 696,3 0,61 3,04 2166,34 2,36 12,1 8072,38 0 0 1,94 

1830 0,33 1,62 1002,8 1,27 6,08 3621,08 0,08 0,41 12,18 0 0 696,3 0,61 3,04 2169,38 2,47 12,06 8084,43 0 0 1,94 

1835 0,33 1,63 1004,43 1,25 6,29 3627,37 0,08 0,41 12,59 0 0 696,3 0,61 3,04 2172,42 2,44 12,27 8096,71 0 0 1,95 

1840 0,33 1,63 1006,06 1,36 6,53 3633,9 0,08 0,41 13 0 0 696,3 0,61 3,04 2175,46 2,57 12,52 8109,23 0 0 1,95 

1845 0,33 1,64 1007,7 1,27 6,59 3640,49 0,08 0,41 13,41 0 0 696,3 0,61 3,04 2178,51 2,47 12,59 8121,82 0 0 1,95 

1850 0,33 1,64 1009,34 1,25 6,31 3646,8 0,08 0,41 13,82 0 0 696,3 0,61 3,04 2181,55 2,45 12,29 8134,11 0 0 1,95 

1855 0,33 1,64 1010,98 1,3 6,37 3653,17 0,08 0,41 14,23 0 0 696,3 0,61 3,04 2184,59 2,5 12,36 8146,48 0 0 1,96 

1860 0,33 1,64 1012,62 1,38 6,7 3659,87 0,08 0,41 14,64 0 0 696,3 0,61 3,04 2187,63 2,59 12,71 8159,18 0 0 1,96 

1865 0,34 1,67 1014,3 1,37 6,88 3666,75 0,08 0,41 15,05 0 0 696,3 0,61 3,04 2190,68 2,57 12,89 8172,08 0,01 0,01 1,97 

1870 0,35 1,74 1016,03 1,4 6,92 3673,67 0,08 0,41 15,46 0 0 696,3 0,61 3,04 2193,72 2,6 12,94 8185,02 0,02 0,05 2,02 

1875 0,37 1,8 1017,83 1,53 7,31 3680,99 0,08 0,41 15,87 0 0 696,3 0,61 3,04 2196,76 2,74 13,36 8198,37 0,02 0,1 2,12 

1880 0,38 1,86 1019,68 2,38 9,77 3690,76 0,08 0,41 16,28 0 0 696,3 0,61 3,04 2199,8 3,63 15,93 8214,3 0 0,06 2,18 



1885 0,37 1,86 1021,54 1,82 10,5 3701,26 0,08 0,41 16,69 0 0 696,3 0,61 3,04 2202,85 3,04 16,69 8230,99 0,01 0,02 2,2 

1890 0,35 1,8 1023,34 1,29 7,76 3709,02 0,08 0,41 17,1 0 0 696,3 0,61 3,04 2205,89 2,49 13,82 8244,81 0,03 0,08 2,29 

1895 0,34 1,74 1025,08 1,42 6,77 3715,79 0,08 0,41 17,51 0 0 696,3 0,61 3,04 2208,93 2,63 12,79 8257,59 0 0,07 2,36 

1900 0,33 1,68 1026,77 1,42 7,12 3722,91 0,08 0,41 17,92 0 0 696,3 0,61 3,04 2211,97 2,63 13,14 8270,74 0 0,01 2,37 

1905 0,33 1,66 1028,43 1,43 7,12 3730,03 0,08 0,41 18,33 0 0 696,3 0,61 3,04 2215,02 2,63 13,15 8283,89 0 0 2,37 

1910 0,33 1,66 1030,09 1,45 7,2 3737,23 0,08 0,41 18,74 0 0 696,3 0,61 3,04 2218,06 2,66 13,23 8297,12 0 0 2,37 

1915 0,33 1,67 1031,76 1,4 7,13 3744,35 0,08 0,41 19,15 0 0 696,3 0,61 3,04 2221,1 2,6 13,16 8310,27 0 0 2,37 

1920 0,34 1,68 1033,44 1,53 7,31 3751,66 0,08 0,41 19,56 0 0 696,3 0,61 3,04 2224,14 2,74 13,35 8323,62 0 0 2,37 

1925 0,34 1,68 1035,12 1,55 7,7 3759,36 0,08 0,41 19,97 0 0 696,3 0,61 3,04 2227,19 2,76 13,75 8337,37 0 0 2,37 

1930 0,34 1,68 1036,8 1,51 7,66 3767,02 0,08 0,41 20,38 0 0 696,3 0,61 3,04 2230,23 2,72 13,72 8351,09 0 0 2,37 

1935 0,34 1,69 1038,49 1,43 7,36 3774,39 0,08 0,41 20,79 0 0 696,3 0,61 3,04 2233,27 2,64 13,4 8364,49 0 0 2,38 

1940 0,34 1,69 1040,18 1,56 7,49 3781,87 0,08 0,41 21,2 0 0 696,3 0,61 3,04 2236,32 2,77 13,53 8378,03 0 0 2,38 

1945 0,34 1,7 1041,87 1,69 8,14 3790,01 0,08 0,41 21,61 0 0 696,3 0,61 3,04 2239,36 2,91 14,21 8392,24 0 0 2,38 

1950 0,34 1,71 1043,58 1,68 8,43 3798,45 0,08 0,41 22,02 0 0 696,3 0,61 3,04 2242,4 2,9 14,52 8406,76 0 0 2,38 

1955 0,35 1,72 1045,3 1,7 8,45 3806,89 0,08 0,41 22,43 0 0 696,3 0,61 3,04 2245,44 2,92 14,54 8421,3 0 0 2,38 

1960 0,35 1,73 1047,03 1,78 8,69 3815,58 0,08 0,41 22,84 0 0 696,3 0,61 3,04 2248,49 3 14,79 8436,09 0 0 2,38 

1965 0,35 1,74 1048,78 1,68 8,65 3824,24 0,08 0,41 23,25 0 0 696,3 0,61 3,04 2251,53 2,9 14,75 8450,84 0 0 2,39 

1970 0,35 1,76 1050,54 1,75 8,59 3832,82 0,08 0,41 23,66 0 0 696,3 0,61 3,04 2254,57 2,97 14,68 8465,53 0 0,01 2,39 

1975 0,36 1,77 1052,31 2,2 9,88 3842,71 0,08 0,41 24,07 0 0 696,3 0,61 3,04 2257,61 3,44 16,03 8481,55 0 0 2,39 

1980 0,36 1,78 1054,09 1,98 10,46 3853,17 0,08 0,41 24,48 0 0 696,3 0,61 3,04 2260,66 3,22 16,63 8498,19 0 0 2,39 

1985 0,34 1,76 1055,85 1,1 7,72 3860,88 0,08 0,41 24,89 0 0 696,3 0,61 3,04 2263,7 2,29 13,77 8511,96 0,03 0,06 2,46 

1990 0,33 1,69 1057,54 0,96 5,16 3866,04 0,08 0,41 25,3 0 0 696,3 0,61 3,04 2266,74 2,14 11,08 8523,04 0,02 0,11 2,57 

1995 0,32 1,62 1059,16 0,89 4,63 3870,67 0,08 0,41 25,71 0 0 696,3 0,61 3,04 2269,78 2,07 10,53 8533,56 0,01 0,06 2,63 

2000 0,3 1,55 1060,71 0,9 4,48 3875,15 0,08 0,41 26,12 0 0 696,3 0,61 3,04 2272,83 2,08 10,37 8543,93 0 0,01 2,64 

2005 0,3 1,51 1062,22 0,97 4,68 3879,83 0,08 0,41 26,53 0 0 696,3 0,61 3,04 2275,87 2,15 10,58 8554,51 0 0 2,64 

2010 0,3 1,5 1063,72 0,87 4,62 3884,45 0,08 0,41 26,94 0 0 696,3 0,61 3,04 2278,91 2,05 10,51 8565,01 0 0 2,64 

2015 0,3 1,48 1065,2 0,78 4,13 3888,57 0,08 0,41 27,35 0 0 696,3 0,61 3,04 2281,95 1,95 9,99 8575,01 0 0 2,64 

2020 0,29 1,47 1066,68 0,71 3,72 3892,3 0,08 0,41 27,76 0 0 696,3 0,61 3,04 2285 1,88 9,57 8584,57 0 0 2,64 

2025 0,3 1,48 1068,15 0,79 3,75 3896,05 0,08 0,41 28,17 0 0 696,3 0,61 3,04 2288,04 1,96 9,6 8594,17 0 0 2,64 

2030 0,31 1,52 1069,68 1 4,49 3900,54 0,08 0,41 28,58 0 0 696,3 0,61 3,04 2291,08 2,19 10,37 8604,54 0 0 2,64 

2035 0,33 1,59 1071,27 1,32 5,82 3906,35 0,08 0,41 28,99 0 0 696,3 0,61 3,04 2294,12 2,52 11,78 8616,32 0 0 2,64 

2040 0,35 1,68 1072,95 1,73 7,65 3914 0,08 0,41 29,4 0 0 696,3 0,61 3,04 2297,17 2,96 13,7 8630,01 0 0 2,64 

2045 0,33 1,7 1074,65 1,63 8,41 3922,41 0,08 0,41 29,81 0 0 696,3 0,61 3,04 2300,21 2,84 14,5 8644,51 0 0 2,64 

2050 0,32 1,63 1076,27 0,61 5,61 3928,03 0,08 0,41 30,22 0 0 696,3 0,61 3,04 2303,25 1,78 11,56 8656,07 0,02 0,05 2,7 

2055 0,3 1,54 1077,81 0,65 3,17 3931,2 0,08 0,41 30,63 0 0 696,3 0,61 3,04 2306,29 1,82 8,99 8665,06 0 0,06 2,76 

2060 0,29 1,48 1079,3 0,74 3,47 3934,67 0,08 0,41 31,04 0 0 696,3 0,61 3,04 2309,34 1,9 9,3 8674,36 0 0,01 2,76 

2065 0,29 1,47 1080,76 0,66 3,5 3938,17 0,08 0,41 31,45 0 0 696,3 0,61 3,04 2312,38 1,83 9,33 8683,69 0 0 2,76 

2070 0,29 1,46 1082,23 0,65 3,27 3941,44 0,08 0,41 31,86 0 0 696,3 0,61 3,04 2315,42 1,81 9,09 8692,79 0 0 2,77 

2075 0,29 1,46 1083,69 0,68 3,31 3944,76 0,08 0,41 32,27 0 0 696,3 0,61 3,04 2318,47 1,84 9,14 8701,92 0 0 2,77 

2080 0,29 1,45 1085,14 0,66 3,35 3948,11 0,08 0,41 32,68 0 0 696,3 0,61 3,04 2321,51 1,83 9,18 8711,1 0 0 2,77 

2085 0,29 1,45 1086,59 0,68 3,36 3951,47 0,08 0,41 33,09 0 0 696,3 0,61 3,04 2324,55 1,85 9,18 8720,28 0 0 2,77 

2090 0,29 1,45 1088,04 0,67 3,38 3954,85 0,08 0,41 33,5 0 0 696,3 0,61 3,04 2327,59 1,84 9,2 8729,49 0 0 2,77 

2095 0,29 1,45 1089,49 0,65 3,3 3958,16 0,08 0,41 33,91 0 0 696,3 0,61 3,04 2330,64 1,81 9,12 8738,61 0 0 2,77 

2100 0,3 1,46 1090,96 0,75 3,5 3961,65 0,08 0,41 34,32 0 0 696,3 0,61 3,04 2333,68 1,92 9,33 8747,94 0 0 2,77 



2105 0,29 1,47 1092,43 0,77 3,79 3965,44 0,08 0,41 34,73 0 0 696,3 0,61 3,04 2336,72 1,94 9,63 8757,57 0 0 2,77 

2110 0,29 1,47 1093,9 0,83 3,98 3969,42 0,08 0,41 35,14 0 0 696,3 0,61 3,04 2339,76 2 9,84 8767,41 0 0 2,77 

2115 0,29 1,46 1095,36 0,87 4,24 3973,66 0,08 0,41 35,55 0 0 696,3 0,61 3,04 2342,81 2,04 10,1 8777,51 0 0 2,77 

2120 0,29 1,46 1096,82 0,69 3,89 3977,55 0,08 0,41 35,96 0 0 696,3 0,61 3,04 2345,85 1,85 9,74 8787,25 0 0 2,77 

2125 0,3 1,47 1098,29 1,07 4,39 3981,94 0,08 0,41 36,37 0 0 696,3 0,61 3,04 2348,89 2,25 10,25 8797,49 0 0 2,77 

2130 0,3 1,49 1099,78 1,01 5,19 3987,13 0,08 0,41 36,78 0 0 696,3 0,61 3,04 2351,93 2,19 11,08 8808,57 0 0 2,77 

2135 0,3 1,51 1101,29 0,76 4,41 3991,54 0,08 0,41 37,19 0 0 696,3 0,61 3,04 2354,98 1,93 10,29 8818,87 0 0 2,77 

2140 0,32 1,55 1102,84 1,12 4,7 3996,23 0,08 0,41 37,6 0 0 696,3 0,61 3,04 2358,02 2,31 10,6 8829,47 0 0 2,77 

2145 0,32 1,59 1104,42 1,24 5,9 4002,13 0,08 0,41 38,01 0 0 696,3 0,61 3,04 2361,06 2,43 11,86 8841,33 0 0 2,77 

2150 0,32 1,59 1106,01 0,9 5,34 4007,48 0,08 0,41 38,42 0 0 696,3 0,61 3,04 2364,1 2,08 11,28 8852,61 0,01 0,01 2,78 

2155 0,32 1,59 1107,6 1,04 4,85 4012,33 0,08 0,41 38,83 0 0 696,3 0,61 3,04 2367,15 2,23 10,76 8863,37 0 0,02 2,8 

2160 0,32 1,59 1109,19 1,08 5,31 4017,63 0,08 0,41 39,24 0 0 696,3 0,61 3,04 2370,19 2,27 11,25 8874,62 0 0 2,81 

2165 0,31 1,58 1110,77 1,08 5,41 4023,05 0,08 0,41 39,65 0 0 696,3 0,61 3,04 2373,23 2,27 11,36 8885,98 0 0 2,81 

2170 0,3 1,54 1112,31 0,71 4,49 4027,53 0,08 0,41 40,06 0 0 696,3 0,61 3,04 2376,27 1,88 10,38 8896,36 0 0 2,81 

2175 0,31 1,53 1113,84 1,12 4,53 4032,06 0,08 0,41 40,47 0 0 696,3 0,61 3,04 2379,32 2,31 10,42 8906,78 0 0 2,81 

2180 0,36 1,67 1115,51 1,95 7,67 4039,74 0,08 0,41 40,88 0 0 696,3 0,61 3,04 2382,36 3,18 13,72 8920,51 0 0 2,81 

2185 0,34 1,73 1117,24 1,53 8,7 4048,44 0,08 0,41 41,29 0 0 696,3 0,61 3,04 2385,4 2,74 14,8 8935,31 0 0 2,81 

2190 0,34 1,68 1118,92 1,52 7,63 4056,07 0,08 0,41 41,7 0 0 696,3 0,61 3,04 2388,45 2,73 13,68 8948,99 0 0 2,81 

2195 0,35 1,71 1120,63 1,74 8,17 4064,24 0,08 0,41 42,11 0 0 696,3 0,61 3,04 2391,49 2,96 14,25 8963,24 0 0 2,81 

2200 0,35 1,75 1122,38 1,87 9,02 4073,25 0,08 0,41 42,52 0 0 696,3 0,61 3,04 2394,53 3,1 15,14 8978,38 0 0 2,81 

2205 0,35 1,77 1124,15 1,93 9,5 4082,75 0,08 0,41 42,93 0 0 696,3 0,61 3,04 2397,57 3,16 15,64 8994,02 0 0 2,81 

2210 0,35 1,77 1125,92 1,98 9,77 4092,52 0,08 0,41 43,34 0 0 696,3 0,61 3,04 2400,62 3,21 15,92 9009,94 0 0 2,81 

2215 0,35 1,77 1127,69 2,02 9,99 4102,51 0,08 0,41 43,75 0 0 696,3 0,61 3,04 2403,66 3,25 16,15 9026,09 0 0 2,81 

2220 0,35 1,77 1129,46 1,88 9,75 4112,26 0,08 0,41 44,16 0 0 696,3 0,61 3,04 2406,7 3,11 15,9 9041,99 0 0 2,81 

2225 0,34 1,72 1131,19 1,5 8,45 4120,71 0,08 0,41 44,57 0 0 696,3 0,61 3,04 2409,74 2,71 14,54 9056,54 0 0 2,81 

2230 0,32 1,63 1132,81 1,1 6,5 4127,21 0,08 0,41 44,98 0 0 696,3 0,61 3,04 2412,79 2,29 12,5 9069,04 0 0 2,81 

2235 0,3 1,54 1134,36 0,84 4,87 4132,07 0,08 0,41 45,39 0 0 696,3 0,61 3,04 2415,83 2,02 10,78 9079,81 0 0 2,81 

2240 0,3 1,49 1135,85 0,76 4,01 4136,08 0,08 0,41 45,8 0 0 696,3 0,61 3,04 2418,87 1,93 9,88 9089,69 0 0 2,81 

2245 0,29 1,48 1137,32 0,71 3,69 4139,77 0,08 0,41 46,21 0 0 696,3 0,61 3,04 2421,91 1,88 9,53 9099,22 0 0 2,81 

2250 0,33 1,55 1138,87 1,32 5,09 4144,86 0,08 0,41 46,62 0 0 696,3 0,61 3,04 2424,96 2,52 11,01 9110,23 0 0 2,81 

2255 0,34 1,66 1140,53 1,53 7,12 4151,98 0,08 0,41 47,03 0 0 696,3 0,61 3,04 2428 2,74 13,15 9123,38 0 0 2,81 

2260 0,34 1,69 1142,22 1,46 7,46 4159,44 0,08 0,41 47,44 0 0 696,3 0,61 3,04 2431,04 2,67 13,52 9136,9 0 0 2,81 

2265 0,32 1,63 1143,85 1,11 6,41 4165,85 0,08 0,41 47,85 0 0 696,3 0,61 3,04 2434,08 2,3 12,41 9149,31 0 0 2,81 

2270 0,31 1,56 1145,41 0,94 5,1 4170,95 0,08 0,41 48,26 0 0 696,3 0,61 3,04 2437,13 2,12 11,03 9160,34 0 0 2,81 

2275 0,3 1,51 1146,92 0,85 4,46 4175,41 0,08 0,41 48,67 0 0 696,3 0,61 3,04 2440,17 2,02 10,34 9170,68 0 0 2,81 

2280 0,29 1,48 1148,41 0,71 3,89 4179,3 0,08 0,41 49,08 0 0 696,3 0,61 3,04 2443,21 1,88 9,74 9180,42 0 0 2,81 

2285 0,3 1,48 1149,89 0,86 3,93 4183,23 0,08 0,41 49,49 0 0 696,3 0,61 3,04 2446,25 2,04 9,78 9190,2 0 0 2,81 

2290 0,3 1,51 1151,39 1,02 4,69 4187,91 0,08 0,41 49,9 0 0 696,3 0,61 3,04 2449,3 2,2 10,58 9200,78 0 0 2,81 

2295 0,31 1,53 1152,92 1 5,03 4192,95 0,08 0,41 50,31 0 0 696,3 0,61 3,04 2452,34 2,18 10,95 9211,73 0 0 2,81 

2300 0,31 1,54 1154,46 1,02 5,05 4198 0,08 0,41 50,72 0 0 696,3 0,61 3,04 2455,38 2,21 10,97 9222,69 0 0 2,81 

2305 0,31 1,55 1156,01 1,04 5,17 4203,16 0,08 0,41 51,13 0 0 696,3 0,61 3,04 2458,42 2,23 11,09 9233,79 0 0 2,81 

2310 0,31 1,54 1157,55 1,05 5,23 4208,4 0,08 0,41 51,54 0 0 696,3 0,61 3,04 2461,47 2,23 11,16 9244,94 0 0 2,81 

2315 0,31 1,53 1159,09 0,97 5,06 4213,46 0,08 0,41 51,95 0 0 696,3 0,61 3,04 2464,51 2,16 10,97 9255,92 0 0 2,81 

2320 0,3 1,52 1160,61 0,92 4,74 4218,2 0,08 0,41 52,36 0 0 696,3 0,61 3,04 2467,55 2,1 10,64 9266,56 0 0 2,81 



2325 0,3 1,51 1162,12 0,86 4,45 4222,65 0,08 0,41 52,77 0 0 696,3 0,61 3,04 2470,6 2,03 10,34 9276,89 0 0 2,81 

2330 0,3 1,5 1163,62 0,69 3,89 4226,54 0,08 0,41 53,18 0 0 696,3 0,61 3,04 2473,64 1,86 9,74 9286,63 0 0 2,82 

2335 0,31 1,51 1165,14 0,97 4,16 4230,7 0,08 0,41 53,59 0 0 696,3 0,61 3,04 2476,68 2,15 10,03 9296,66 0 0 2,82 

2340 0,31 1,55 1166,68 1,01 4,95 4235,65 0,08 0,41 54 0 0 696,3 0,61 3,04 2479,72 2,19 10,86 9307,52 0 0 2,82 

2345 0,31 1,55 1168,23 0,98 4,97 4240,61 0,08 0,41 54,41 0 0 696,3 0,61 3,04 2482,77 2,16 10,89 9318,41 0 0 2,82 

2350 0,32 1,58 1169,81 1,21 5,48 4246,1 0,08 0,41 54,82 0 0 696,3 0,61 3,04 2485,81 2,41 11,43 9329,84 0 0 2,82 

2355 0,33 1,63 1171,44 1,44 6,62 4252,72 0,08 0,41 55,23 0 0 696,3 0,61 3,04 2488,85 2,64 12,62 9342,46 0 0 2,82 

2360 0,32 1,61 1173,06 1,16 6,48 4259,2 0,08 0,41 55,64 0 0 696,3 0,61 3,04 2491,89 2,35 12,47 9354,93 0 0 2,82 

2365 0,32 1,6 1174,65 3,51 11,67 4270,87 0,08 0,41 56,05 0 0 696,3 0,61 3,04 2494,94 4,72 17,66 9372,59 0 0 2,82 

2370 0,33 1,62 1176,27 4,13 19,1 4289,97 0,08 0,41 56,46 0 0 696,3 0,61 3,04 2497,98 5,34 25,13 9397,72 0 0 2,82 

2375 0,33 1,64 1177,91 3,66 19,47 4309,44 0,08 0,41 56,87 0 0 696,3 0,61 3,04 2501,02 4,87 25,52 9423,24 0 0 2,82 

2380 0,33 1,66 1179,57 1,47 12,84 4322,28 0,08 0,41 57,28 0 0 696,3 0,61 3,04 2504,06 2,68 18,89 9442,12 0 0 2,82 

2385 0,31 1,62 1181,18 1,14 6,54 4328,82 0,08 0,41 57,69 0 0 696,3 0,61 3,04 2507,11 2,33 12,54 9454,66 0 0 2,82 

2390 0,29 1,51 1182,69 0,68 4,56 4333,38 0,08 0,41 58,1 0 0 696,3 0,61 3,04 2510,15 1,85 10,45 9465,11 0 0 2,82 

2395 0,3 1,47 1184,16 0,76 3,6 4336,98 0,08 0,41 58,51 0 0 696,3 0,61 3,04 2513,19 1,93 9,43 9474,54 0 0 2,82 

2400 0,3 1,49 1185,65 0,85 4,02 4341 0,08 0,41 58,92 0 0 696,3 0,61 3,04 2516,23 2,03 9,88 9484,42 0 0 2,82 

2405 0,3 1,5 1187,15 0,81 4,16 4345,16 0,08 0,41 59,33 0 0 696,3 0,61 3,04 2519,28 1,98 10,03 9494,45 0 0 2,82 

2410 0,29 1,47 1188,61 0,63 3,6 4348,76 0,08 0,41 59,74 0 0 696,3 0,61 3,04 2522,32 1,79 9,43 9503,88 0 0 2,82 

2415 0,3 1,46 1190,08 0,8 3,56 4352,32 0,08 0,41 60,15 0 0 696,3 0,61 3,04 2525,36 1,97 9,4 9513,28 0 0 2,82 

2420 0,3 1,5 1191,57 0,79 3,97 4356,29 0,08 0,41 60,56 0 0 696,3 0,61 3,04 2528,4 1,97 9,84 9523,12 0 0 2,82 

2425 0,31 1,52 1193,09 1,33 5,3 4361,59 0,08 0,41 60,97 0 0 696,3 0,61 3,04 2531,45 2,52 11,2 9534,32 0 0 2,82 

2430 0,31 1,54 1194,63 1,09 6,04 4367,63 0,08 0,41 61,38 0 0 696,3 0,61 3,04 2534,49 2,28 11,98 9546,3 0 0 2,82 

2435 0,31 1,56 1196,19 1,47 6,4 4374,02 0,08 0,41 61,79 0 0 696,3 0,61 3,04 2537,53 2,67 12,36 9558,65 0 0 2,82 

2440 0,31 1,57 1197,76 1,08 6,37 4380,4 0,08 0,41 62,2 0 0 696,3 0,61 3,04 2540,58 2,27 12,33 9570,98 0 0 2,82 

2445 0,31 1,55 1199,3 0,96 5,09 4385,49 0,08 0,41 62,61 0 0 696,3 0,61 3,04 2543,62 2,14 11,01 9581,99 0 0 2,82 

2450 0,29 1,5 1200,8 0,72 4,19 4389,68 0,08 0,41 63,02 0 0 696,3 0,61 3,04 2546,66 1,88 10,06 9592,05 0 0 2,82 

2455 0,3 1,47 1202,28 0,77 3,72 4393,4 0,08 0,41 63,43 0 0 696,3 0,61 3,04 2549,7 1,94 9,57 9601,62 0 0 2,82 

2460 0,29 1,47 1203,75 0,69 3,66 4397,06 0,08 0,41 63,84 0 0 696,3 0,61 3,04 2552,75 1,86 9,5 9611,12 0 0 2,82 

2465 0,3 1,47 1205,22 0,78 3,69 4400,75 0,08 0,41 64,25 0 0 696,3 0,61 3,04 2555,79 1,95 9,53 9620,66 0 0 2,82 

2470 0,3 1,5 1206,72 0,86 4,1 4404,85 0,08 0,41 64,66 0 0 696,3 0,61 3,04 2558,83 2,03 9,97 9630,62 0 0 2,82 

2475 0,32 1,54 1208,27 1,12 4,94 4409,79 0,08 0,41 65,07 0 0 696,3 0,61 3,04 2561,87 2,31 10,85 9641,47 0 0 2,82 

2480 0,33 1,61 1209,88 1,4 6,29 4416,08 0,08 0,41 65,48 0 0 696,3 0,61 3,04 2564,92 2,6 12,28 9653,75 0 0 2,82 

2485 0,33 1,65 1211,53 1,52 7,29 4423,37 0,08 0,41 65,89 0 0 696,3 0,61 3,04 2567,96 2,73 13,32 9667,07 0 0 2,82 

2490 0,33 1,65 1213,18 1,41 7,32 4430,69 0,08 0,41 66,3 0 0 696,3 0,61 3,04 2571 2,62 13,36 9680,43 0 0 2,82 

2495 0,32 1,63 1214,81 1,29 6,75 4437,44 0,08 0,41 66,71 0 0 696,3 0,61 3,04 2574,04 2,49 12,76 9693,19 0 0 2,82 

2500 0,32 1,61 1216,42 1,21 6,24 4443,68 0,08 0,41 67,12 0 0 696,3 0,61 3,04 2577,09 2,4 12,22 9705,41 0 0 2,82 

2505 0,31 1,58 1218,01 1,11 5,78 4449,46 0,08 0,41 67,53 0 0 696,3 0,61 3,04 2580,13 2,29 11,74 9717,14 0 0 2,82 

2510 0,31 1,55 1219,55 1,06 5,4 4454,86 0,08 0,41 67,94 0 0 696,3 0,61 3,04 2583,17 2,24 11,34 9728,48 0 0 2,82 

2515 0,3 1,51 1221,06 0,81 4,67 4459,54 0,08 0,41 68,35 0 0 696,3 0,61 3,04 2586,21 1,99 10,57 9739,05 0 0 2,82 

2520 0,29 1,47 1222,53 0,63 3,62 4463,15 0,08 0,41 68,76 0 0 696,3 0,61 3,04 2589,26 1,8 9,45 9748,5 0 0 2,82 

2525 0,29 1,45 1223,98 0,67 3,25 4466,41 0,08 0,41 69,17 0 0 696,3 0,61 3,04 2592,3 1,83 9,07 9757,57 0 0 2,82 

2530 0,3 1,47 1225,45 0,74 3,52 4469,92 0,08 0,41 69,58 0 0 696,3 0,61 3,04 2595,34 1,91 9,35 9766,92 0 0 2,83 

2535 0,3 1,49 1226,94 0,82 3,89 4473,81 0,08 0,41 69,99 0 0 696,3 0,61 3,04 2598,38 1,99 9,74 9776,65 0 0 2,83 

2540 0,3 1,49 1228,43 0,81 4,07 4477,88 0,08 0,41 70,4 0 0 696,3 0,61 3,04 2601,43 1,98 9,93 9786,58 0 0 2,83 



2545 0,3 1,49 1229,92 0,75 3,91 4481,79 0,08 0,41 70,81 0 0 696,3 0,61 3,04 2604,47 1,92 9,77 9796,35 0 0 2,83 

2550 0,29 1,47 1231,4 0,71 3,66 4485,45 0,08 0,41 71,22 0 0 696,3 0,61 3,04 2607,51 1,88 9,5 9805,85 0 0 2,83 

2555 0,31 1,5 1232,89 0,93 4,1 4489,55 0,08 0,41 71,63 0 0 696,3 0,61 3,04 2610,56 2,11 9,97 9815,82 0 0 2,83 

2560 0,31 1,54 1234,44 1,02 4,89 4494,44 0,08 0,41 72,04 0 0 696,3 0,61 3,04 2613,6 2,21 10,8 9826,63 0 0 2,83 

2565 0,31 1,55 1235,99 0,98 5 4499,44 0,08 0,41 72,45 0 0 696,3 0,61 3,04 2616,64 2,16 10,92 9837,55 0 0 2,83 

2570 0,3 1,52 1237,51 0,84 4,54 4503,98 0,08 0,41 72,86 0 0 696,3 0,61 3,04 2619,68 2,01 10,43 9847,97 0 0 2,83 

2575 0,3 1,5 1239,01 0,83 4,17 4508,15 0,08 0,41 73,27 0 0 696,3 0,61 3,04 2622,73 2 10,04 9858,01 0 0 2,83 

2580 0,3 1,5 1240,5 0,82 4,14 4512,29 0,08 0,41 73,68 0 0 696,3 0,61 3,04 2625,77 2 10,01 9868,02 0 0 2,83 

2585 0,3 1,49 1242 0,82 4,13 4516,42 0,08 0,41 74,09 0 0 696,3 0,61 3,04 2628,81 2 9,99 9878,01 0 0 2,83 

2590 0,3 1,5 1243,49 0,8 4,06 4520,48 0,08 0,41 74,5 0 0 696,3 0,61 3,04 2631,85 1,97 9,92 9887,93 0 0 2,83 

2595 0,3 1,5 1244,99 0,84 4,09 4524,56 0,08 0,41 74,91 0 0 696,3 0,61 3,04 2634,9 2,01 9,95 9897,89 0 0 2,83 

2600 0,3 1,5 1246,5 0,86 4,23 4528,79 0,08 0,41 75,32 0 0 696,3 0,61 3,04 2637,94 2,03 10,1 9907,99 0 0 2,83 

2605 0,3 1,5 1247,99 0,87 4,31 4533,1 0,08 0,41 75,73 0 0 696,3 0,61 3,04 2640,98 2,04 10,19 9918,17 0 0 2,83 

2610 0,29 1,48 1249,48 0,82 4,23 4537,34 0,08 0,41 76,14 0 0 696,3 0,61 3,04 2644,02 2 10,1 9928,27 0 0 2,83 

2615 0,29 1,47 1250,94 0,75 3,93 4541,27 0,08 0,41 76,55 0 0 696,3 0,61 3,04 2647,07 1,92 9,79 9938,06 0 0 2,83 

2620 0,29 1,45 1252,4 0,67 3,54 4544,81 0,08 0,41 76,96 0 0 696,3 0,61 3,04 2650,11 1,83 9,37 9947,43 0 0 2,83 

2625 0,3 1,47 1253,87 0,81 3,69 4548,5 0,08 0,41 77,37 0 0 696,3 0,61 3,04 2653,15 1,98 9,53 9956,96 0 0 2,83 

2630 0,31 1,52 1255,39 1,02 4,58 4553,07 0,08 0,41 77,78 0 0 696,3 0,61 3,04 2656,19 2,2 10,47 9967,43 0 0 2,83 

2635 0,32 1,58 1256,97 1,22 5,59 4558,66 0,08 0,41 78,19 0 0 696,3 0,61 3,04 2659,24 2,41 11,54 9978,96 0 0 2,83 

2640 0,33 1,63 1258,59 1,39 6,52 4565,19 0,08 0,41 78,6 0 0 696,3 0,61 3,04 2662,28 2,6 12,52 9991,48 0 0 2,83 

2645 0,33 1,65 1260,25 1,43 7,07 4572,25 0,08 0,41 79,01 0 0 696,3 0,61 3,04 2665,32 2,64 13,09 10004,58 0 0 2,83 

2650 0,32 1,64 1261,89 1,28 6,78 4579,04 0,08 0,41 79,42 0 0 696,3 0,61 3,04 2668,36 2,47 12,79 10017,37 0 0 2,83 

2655 0,31 1,6 1263,49 1,12 5,99 4585,02 0,08 0,41 79,83 0 0 696,3 0,61 3,04 2671,41 2,31 11,96 10029,33 0 0 2,83 

2660 0,31 1,57 1265,05 1,05 5,42 4590,45 0,08 0,41 80,24 0 0 696,3 0,61 3,04 2674,45 2,24 11,36 10040,69 0 0 2,83 

2665 0,31 1,55 1266,6 0,95 5 4595,44 0,08 0,41 80,65 0 0 696,3 0,61 3,04 2677,49 2,13 10,91 10051,6 0 0 2,83 

2670 0,3 1,53 1268,13 0,9 4,61 4600,05 0,08 0,41 81,06 0 0 696,3 0,61 3,04 2680,53 2,07 10,5 10062,09 0 0 2,83 

2675 0,3 1,52 1269,65 0,88 4,43 4604,48 0,08 0,41 81,47 0 0 696,3 0,61 3,04 2683,58 2,05 10,32 10072,41 0 0 2,83 

2680 0,32 1,55 1271,2 1,15 5,06 4609,54 0,08 0,41 81,88 0 0 696,3 0,61 3,04 2686,62 2,34 10,98 10083,39 0 0 2,83 

2685 0,35 1,66 1272,85 1,82 7,4 4616,95 0,08 0,41 82,29 0 0 696,3 0,61 3,04 2689,66 3,04 13,44 10096,83 0 0 2,83 

2690 0,32 1,67 1274,52 1,23 7,63 4624,57 0,08 0,41 82,7 0 0 696,3 0,61 3,04 2692,71 2,43 13,68 10110,5 0 0 2,83 

2695 0,3 1,56 1276,08 0,84 5,17 4629,75 0,08 0,41 83,11 0 0 696,3 0,61 3,04 2695,75 2,01 11,1 10121,6 0 0 2,83 

2700 0,33 1,57 1277,65 1,37 5,51 4635,26 0,08 0,41 83,52 0 0 696,3 0,61 3,04 2698,79 2,57 11,45 10133,06 0 0 2,83 

2705 0,32 1,63 1279,29 1,3 6,68 4641,94 0,08 0,41 83,93 0 0 696,3 0,61 3,04 2701,83 2,5 12,68 10145,74 0 0 2,83 

2710 0,33 1,63 1280,91 1,31 6,53 4648,47 0,08 0,41 84,34 0 0 696,3 0,61 3,04 2704,88 2,51 12,53 10158,27 0 0 2,83 

2715 0,32 1,61 1282,52 1,21 6,3 4654,77 0,08 0,41 84,75 0 0 696,3 0,61 3,04 2707,92 2,4 12,28 10170,55 0 0 2,83 

2720 0,31 1,57 1284,09 1 5,51 4660,28 0,08 0,41 85,16 0 0 696,3 0,61 3,04 2710,96 2,18 11,45 10182,01 0 0 2,83 

2725 0,31 1,54 1285,63 0,84 4,59 4664,87 0,08 0,41 85,57 0 0 696,3 0,61 3,04 2714 2,01 10,49 10192,49 0 0 2,83 

2730 0,31 1,53 1287,16 0,69 3,83 4668,7 0,08 0,41 85,98 0 0 696,3 0,61 3,04 2717,05 1,86 9,68 10202,17 0,01 0,02 2,85 

2735 0,3 1,52 1288,69 0,84 3,82 4672,52 0,08 0,41 86,39 0 0 696,3 0,61 3,04 2720,09 2,01 9,67 10211,83 0 0,02 2,87 

2740 0,32 1,55 1290,23 1,12 4,9 4677,41 0,08 0,41 86,8 0 0 696,3 0,61 3,04 2723,13 2,31 10,8 10222,64 0 0 2,87 

2745 0,32 1,58 1291,81 1,11 5,58 4682,99 0,08 0,41 87,21 0 0 696,3 0,61 3,04 2726,17 2,3 11,52 10234,16 0 0 2,87 

2750 0,33 1,61 1293,42 1,1 5,53 4688,52 0,08 0,41 87,62 0 0 696,3 0,61 3,04 2729,22 2,29 11,47 10245,63 0 0,01 2,88 

2755 0,33 1,65 1295,07 1,37 6,18 4694,7 0,08 0,41 88,03 0 0 696,3 0,61 3,04 2732,26 2,57 12,16 10257,8 0 0,01 2,89 

2760 0,34 1,69 1296,76 1,6 7,43 4702,14 0,08 0,41 88,44 0 0 696,3 0,61 3,04 2735,3 2,82 13,48 10271,27 0 0 2,89 



2765 0,33 1,68 1298,44 1,51 7,79 4709,93 0,08 0,41 88,85 0 0 696,3 0,61 3,04 2738,34 2,72 13,85 10285,13 0 0 2,89 

2770 0,32 1,63 1300,07 1,17 6,72 4716,64 0,08 0,41 89,26 0 0 696,3 0,61 3,04 2741,39 2,37 12,72 10297,85 0 0 2,89 

2775 0,31 1,58 1301,65 0,86 5,09 4721,73 0,08 0,41 89,67 0 0 696,3 0,61 3,04 2744,43 2,03 11 10308,86 0 0,01 2,9 

2780 0,3 1,53 1303,19 0,87 4,32 4726,05 0,08 0,41 90,08 0 0 696,3 0,61 3,04 2747,47 2,04 10,19 10319,05 0 0,01 2,91 

2785 0,3 1,5 1304,69 0,72 3,96 4730 0,08 0,41 90,49 0 0 696,3 0,61 3,04 2750,51 1,88 9,81 10328,86 0 0 2,91 

2790 0,3 1,5 1306,18 0,76 3,7 4733,7 0,08 0,41 90,9 0 0 696,3 0,61 3,04 2753,56 1,93 9,54 10338,4 0 0 2,92 

2795 0,3 1,49 1307,67 0,77 3,83 4737,53 0,08 0,41 91,31 0 0 696,3 0,61 3,04 2756,6 1,94 9,68 10348,09 0 0 2,92 

2800 0,3 1,48 1309,15 0,76 3,81 4741,34 0,08 0,41 91,72 0 0 696,3 0,61 3,04 2759,64 1,93 9,66 10357,74 0 0 2,92 

2805 0,3 1,49 1310,64 0,69 3,62 4744,96 0,08 0,41 92,13 0 0 696,3 0,61 3,04 2762,69 1,86 9,46 10367,2 0 0 2,92 

2810 0,3 1,5 1312,14 0,71 3,51 4748,48 0,08 0,41 92,54 0 0 696,3 0,61 3,04 2765,73 1,88 9,34 10376,55 0 0,01 2,93 

2815 0,31 1,53 1313,67 0,99 4,25 4752,72 0,08 0,41 92,95 0 0 696,3 0,61 3,04 2768,77 2,17 10,12 10386,66 0 0,01 2,94 

2820 0,33 1,59 1315,26 1,37 5,89 4758,61 0,08 0,41 93,36 0 0 696,3 0,61 3,04 2771,81 2,57 11,85 10398,51 0 0 2,94 

2825 0,34 1,68 1316,94 1,64 7,53 4766,14 0,08 0,41 93,77 0 0 696,3 0,61 3,04 2774,86 2,86 13,58 10412,09 0 0 2,94 

2830 0,33 1,69 1318,62 1,53 7,94 4774,08 0,08 0,41 94,18 0 0 696,3 0,61 3,04 2777,9 2,74 14 10426,09 0 0 2,94 

2835 0,32 1,63 1320,25 1,38 7,28 4781,36 0,08 0,41 94,59 0 0 696,3 0,61 3,04 2780,94 2,58 13,3 10439,39 0 0 2,94 

2840 0,31 1,56 1321,81 0,92 5,75 4787,1 0,08 0,41 95 0 0 696,3 0,61 3,04 2783,98 2,1 11,69 10451,09 0 0 2,94 

2845 0,3 1,52 1323,33 0,8 4,3 4791,4 0,08 0,41 95,41 0 0 696,3 0,61 3,04 2787,03 1,97 10,18 10461,27 0 0 2,94 

2850 0,3 1,5 1324,83 0,8 4 4795,4 0,08 0,41 95,82 0 0 696,3 0,61 3,04 2790,07 1,97 9,86 10471,13 0 0 2,94 

2855 0,3 1,49 1326,32 0,74 3,85 4799,26 0,08 0,41 96,23 0 0 696,3 0,61 3,04 2793,11 1,91 9,7 10480,83 0 0 2,94 

2860 0,29 1,47 1327,79 0,72 3,66 4802,92 0,08 0,41 96,64 0 0 696,3 0,61 3,04 2796,15 1,89 9,5 10490,33 0 0 2,95 

2865 0,3 1,49 1329,28 0,9 4,06 4806,98 0,08 0,41 97,05 0 0 696,3 0,61 3,04 2799,2 2,08 9,92 10500,25 0 0 2,95 

2870 0,31 1,54 1330,82 1,07 4,92 4811,9 0,08 0,41 97,46 0 0 696,3 0,61 3,04 2802,24 2,25 10,83 10511,08 0 0 2,95 

2875 0,32 1,58 1332,4 1,19 5,64 4817,54 0,08 0,41 97,87 0 0 696,3 0,61 3,04 2805,28 2,38 11,59 10522,67 0 0 2,95 

2880 0,31 1,58 1333,99 1,1 5,73 4823,27 0,08 0,41 98,28 0 0 696,3 0,61 3,04 2808,32 2,29 11,68 10534,35 0 0 2,95 

2885 0,31 1,55 1335,54 0,82 4,81 4828,08 0,08 0,41 98,69 0 0 696,3 0,61 3,04 2811,37 1,99 10,71 10545,06 0 0 2,95 

2890 0,3 1,52 1337,06 0,72 3,85 4831,92 0,08 0,41 99,1 0 0 696,3 0,61 3,04 2814,41 1,89 9,7 10554,76 0 0,01 2,96 

2895 0,3 1,51 1338,57 0,7 3,55 4835,48 0,08 0,41 99,51 0 0 696,3 0,61 3,04 2817,45 1,87 9,39 10564,14 0 0,01 2,97 

2900 0,3 1,49 1340,06 0,79 3,73 4839,21 0,08 0,41 99,92 0 0 696,3 0,61 3,04 2820,49 1,96 9,57 10573,72 0 0,01 2,98 

2905 0,3 1,48 1341,54 0,78 3,92 4843,13 0,08 0,41 100,33 0 0 696,3 0,61 3,04 2823,54 1,95 9,77 10583,49 0 0 2,98 

2910 0,31 1,5 1343,05 1,02 4,48 4847,61 0,08 0,41 100,74 0 0 696,3 0,61 3,04 2826,58 2,2 10,36 10593,85 0 0 2,98 

2915 0,31 1,53 1344,57 1,02 5,09 4852,7 0,08 0,41 101,15 0 0 696,3 0,61 3,04 2829,62 2,2 11 10604,85 0 0 2,98 

2920 0,3 1,52 1346,1 0,91 4,81 4857,51 0,08 0,41 101,56 0 0 696,3 0,61 3,04 2832,66 2,08 10,71 10615,57 0 0 2,98 

2925 0,3 1,52 1347,61 0,68 3,98 4861,48 0,08 0,41 101,97 0 0 696,3 0,61 3,04 2835,71 1,85 9,84 10625,4 0 0,01 2,99 

2930 0,3 1,51 1349,12 0,83 3,78 4865,27 0,08 0,41 102,38 0 0 696,3 0,61 3,04 2838,75 2 9,63 10635,04 0 0,01 2,99 

2935 0,31 1,51 1350,63 0,79 4,06 4869,32 0,08 0,41 102,79 0 0 696,3 0,61 3,04 2841,79 1,89 9,73 10644,77 0 0 2,99 

2940 0,3 1,52 1352,15 0,9 4,26 4873,59 0,08 0,41 103,2 0 0 696,3 0,59 2,99 2844,78 2,02 9,79 10654,56 0 0 2,99 

2945 0,33 1,57 1353,72 1,2 5,27 4878,85 0,08 0,41 103,61 0 0 696,3 0,59 2,94 2847,72 2,33 10,89 10665,45 0 0,01 3,01 

2950 0,36 1,71 1355,43 1,95 7,88 4886,73 0,08 0,41 104,02 0 0 696,3 0,59 2,94 2850,66 3,12 13,63 10679,08 0 0,02 3,02 

2955 0,38 1,85 1357,28 3,3 13,11 4899,84 0,08 0,41 104,43 0 0 696,3 0,59 2,94 2853,6 4,5 19,06 10698,14 0 0 3,02 

2960 0,41 1,99 1359,27 3,25 16,37 4916,22 0,08 0,41 104,84 0 0 696,3 0,59 2,94 2856,54 4,48 22,46 10720,61 0 0 3,02 

2965 0,41 2,06 1361,33 3,22 16,19 4932,41 0,08 0,41 105,25 0 0 696,3 0,59 2,94 2859,48 4,45 22,32 10742,93 0 0 3,03 

2970 0,41 2,07 1363,39 3,29 16,28 4948,69 0,08 0,41 105,66 0 0 696,3 0,59 2,94 2862,42 4,52 22,42 10765,35 0 0 3,03 

2975 0,41 2,07 1365,46 3,45 16,86 4965,54 0,08 0,41 106,07 0 0 696,3 0,59 2,94 2865,36 4,69 23,02 10788,37 0 0 3,03 

2980 0,42 2,08 1367,54 3,4 17,13 4982,67 0,08 0,41 106,48 0 0 696,3 0,59 2,94 2868,3 4,63 23,3 10811,67 0 0 3,03 



2985 0,41 2,08 1369,62 3,49 17,23 4999,9 0,08 0,41 106,89 0 0 696,3 0,59 2,94 2871,23 4,73 23,4 10835,06 0 0 3,03 

2990 0,41 2,07 1371,69 3,41 17,25 5017,15 0,08 0,41 107,3 0 0 696,3 0,59 2,94 2874,17 4,64 23,42 10858,48 0 0 3,03 

2995 0,41 2,07 1373,76 3,31 16,79 5033,94 0,08 0,41 107,71 0 0 696,3 0,59 2,94 2877,11 4,54 22,95 10881,43 0 0 3,03 

3000 0,41 2,06 1375,82 3,34 16,62 5050,56 0,08 0,41 108,12 0 0 696,3 0,59 2,94 2880,05 4,56 22,77 10904,2 0 0 3,03 

3005 0,4 2,03 1377,85 3,3 16,59 5067,16 0,08 0,41 108,53 0 0 696,3 0,59 2,94 2882,99 4,52 22,71 10926,91 0 0 3,03 

3010 0,39 1,98 1379,83 2,49 14,49 5081,64 0,08 0,41 108,94 0 0 696,3 0,59 2,94 2885,93 3,69 20,52 10947,43 0,01 0,02 3,04 

3015 0,38 1,93 1381,76 2,28 11,93 5093,57 0,08 0,41 109,35 0 0 696,3 0,59 2,94 2888,87 3,46 17,88 10965,31 0 0,03 3,07 

3020 0,37 1,88 1383,64 2,37 11,61 5105,18 0,08 0,41 109,76 0 0 696,3 0,59 2,94 2891,81 3,55 17,55 10982,86 0 0,01 3,08 

3025 0,37 1,84 1385,48 2,05 11,05 5116,23 0,08 0,41 110,17 0 0 696,3 0,59 2,94 2894,75 3,23 16,95 10999,81 0,01 0,02 3,1 

3030 0,36 1,82 1387,3 1,73 9,46 5125,7 0,08 0,41 110,58 0 0 696,3 0,59 2,94 2897,69 2,89 15,29 11015,1 0,01 0,05 3,15 

3035 0,36 1,79 1389,09 1,74 8,67 5134,36 0,08 0,41 110,99 0 0 696,3 0,59 2,94 2900,63 2,9 14,47 11029,57 0 0,04 3,18 

3040 0,35 1,77 1390,87 1,92 9,14 5143,5 0,08 0,41 111,4 0 0 696,3 0,59 2,94 2903,56 3,09 14,97 11044,53 0 0,01 3,2 

3045 0,35 1,76 1392,62 1,42 8,35 5151,86 0,08 0,41 111,81 0 0 696,3 0,59 2,94 2906,5 2,57 14,14 11058,67 0,02 0,04 3,24 

3050 0,35 1,75 1394,37 1,8 8,04 5159,9 0,08 0,41 112,22 0 0 696,3 0,59 2,94 2909,44 2,96 13,81 11072,48 0 0,05 3,29 

3055 0,35 1,74 1396,11 1,74 8,83 5168,72 0,08 0,41 112,63 0 0 696,3 0,59 2,94 2912,38 2,9 14,63 11087,11 0 0,01 3,29 

3060 0,35 1,73 1397,84 1,77 8,76 5177,48 0,08 0,41 113,04 0 0 696,3 0,59 2,94 2915,32 2,93 14,57 11101,68 0 0 3,3 

3065 0,34 1,73 1399,57 1,83 9 5186,48 0,08 0,41 113,45 0 0 696,3 0,59 2,94 2918,26 3 14,81 11116,49 0 0 3,3 

3070 0,34 1,72 1401,28 1,7 8,83 5195,31 0,08 0,41 113,86 0 0 696,3 0,59 2,94 2921,2 2,86 14,64 11131,13 0 0 3,3 

3075 0,33 1,68 1402,96 0,34 5,09 5200,4 0,08 0,41 114,27 0 0 696,3 0,59 2,94 2924,14 1,42 10,7 11141,83 0,12 0,29 3,59 

3080 0,31 1,6 1404,56 1,15 3,72 5204,13 0,08 0,41 114,68 0 0 696,3 0,59 2,94 2927,08 2,28 9,25 11151,08 0 0,29 3,88 

3085 0,31 1,55 1406,11 1,08 5,57 5209,69 0,08 0,41 115,09 0 0 696,3 0,59 2,94 2930,02 2,2 11,2 11162,29 0 0 3,88 

3090 0,31 1,55 1407,66 1,1 5,44 5215,14 0,08 0,41 115,5 0 0 696,3 0,59 2,94 2932,95 2,23 11,07 11173,36 0 0 3,88 

3095 0,31 1,56 1409,22 1,23 5,83 5220,96 0,08 0,41 115,91 0 0 696,3 0,59 2,94 2935,89 2,36 11,47 11184,83 0 0 3,88 

3100 0,31 1,56 1410,78 1,08 5,79 5226,75 0,08 0,41 116,32 0 0 696,3 0,59 2,94 2938,83 2,21 11,43 11196,26 0 0 3,88 

3105 0,31 1,54 1412,32 1,21 5,74 5232,49 0,08 0,41 116,73 0 0 696,3 0,59 2,94 2941,77 2,34 11,38 11207,64 0 0 3,88 

3110 0,3 1,52 1413,85 0,97 5,46 5237,95 0,08 0,41 117,14 0 0 696,3 0,59 2,94 2944,71 2,09 11,07 11218,71 0 0 3,88 

3115 0,3 1,5 1415,35 0,98 4,89 5242,84 0,08 0,41 117,55 0 0 696,3 0,59 2,94 2947,65 2,1 10,48 11229,19 0 0 3,88 

3120 0,29 1,48 1416,84 0,89 4,68 5247,52 0,08 0,41 117,96 0 0 696,3 0,59 2,94 2950,59 2 10,25 11239,44 0 0 3,88 

3125 0,29 1,47 1418,31 0,85 4,33 5251,85 0,08 0,41 118,37 0 0 696,3 0,59 2,94 2953,53 1,96 9,89 11249,33 0 0 3,88 

3130 0,34 1,59 1419,9 1,83 6,69 5258,54 0,08 0,41 118,78 0 0 696,3 0,59 2,94 2956,47 2,99 12,36 11261,69 0 0 3,89 

3135 0,4 1,85 1421,75 2,94 11,92 5270,45 0,08 0,41 119,19 0 0 696,3 0,59 2,94 2959,41 4,15 17,84 11279,53 0 0 3,89 

3140 0,29 1,71 1423,47 0,67 9,03 5279,48 0,08 0,41 119,6 0 0 696,3 0,59 2,94 2962,34 1,78 14,83 11294,36 0 0 3,89 

3145 0,4 1,72 1425,19 2,98 9,13 5288,61 0,08 0,41 120,01 0 0 696,3 0,59 2,94 2965,28 4,2 14,94 11309,3 0 0 3,89 

3150 0,35 1,88 1427,07 1,84 12,05 5300,66 0,08 0,41 120,42 0 0 696,3 0,59 2,94 2968,22 3,01 18 11327,3 0 0 3,89 

3155 0,33 1,7 1428,77 1,41 8,12 5308,79 0,08 0,41 120,83 0 0 696,3 0,59 2,94 2971,16 2,55 13,9 11341,2 0 0 3,89 

3160 0,33 1,65 1430,42 1,44 7,14 5315,92 0,08 0,41 121,24 0 0 696,3 0,59 2,94 2974,1 2,59 12,86 11354,06 0 0 3,89 

3165 0,33 1,64 1432,06 1,34 6,95 5322,87 0,08 0,41 121,65 0 0 696,3 0,59 2,94 2977,04 2,48 12,66 11366,73 0 0 3,89 

3170 0,32 1,62 1433,69 1,32 6,64 5329,51 0,08 0,41 122,06 0 0 696,3 0,59 2,94 2979,98 2,46 12,34 11379,07 0 0 3,89 

3175 0,32 1,61 1435,3 1,23 6,38 5335,89 0,08 0,41 122,47 0 0 696,3 0,59 2,94 2982,92 2,36 12,06 11391,13 0 0 3,89 

3180 0,32 1,59 1436,89 1,2 6,08 5341,97 0,08 0,41 122,88 0 0 696,3 0,59 2,94 2985,86 2,34 11,75 11402,88 0 0 3,89 

3185 0,31 1,58 1438,47 1,15 5,89 5347,86 0,08 0,41 123,29 0 0 696,3 0,59 2,94 2988,8 2,28 11,55 11414,43 0 0 3,89 

3190 0,31 1,57 1440,04 1,04 5,49 5353,35 0,08 0,41 123,7 0 0 696,3 0,59 2,94 2991,73 2,17 11,13 11425,56 0 0 3,89 

3195 0,31 1,55 1441,59 1,06 5,26 5358,61 0,08 0,41 124,11 0 0 696,3 0,59 2,94 2994,67 2,19 10,89 11436,45 0 0 3,89 

3200 0,31 1,54 1443,13 1 5,17 5363,78 0,08 0,41 124,52 0 0 696,3 0,59 2,94 2997,61 2,13 10,79 11447,23 0 0 3,89 



3205 0,31 1,54 1444,67 0,75 4,39 5368,17 0,08 0,41 124,93 0 0 696,3 0,59 2,94 3000,55 1,86 9,97 11457,21 0,01 0,02 3,92 

3210 0,31 1,55 1446,22 0,81 3,9 5372,07 0,08 0,41 125,34 0 0 696,3 0,59 2,94 3003,49 1,92 9,44 11466,65 0,01 0,05 3,96 

3215 0,31 1,56 1447,78 0,96 4,42 5376,48 0,08 0,41 125,75 0 0 696,3 0,59 2,94 3006,43 2,08 9,99 11476,64 0 0,03 4 

3220 0,32 1,57 1449,35 1,21 5,43 5381,92 0,08 0,41 126,16 0 0 696,3 0,59 2,94 3009,37 2,35 11,06 11487,7 0 0,01 4 

3225 0,32 1,59 1450,95 1,17 5,97 5387,88 0,08 0,41 126,57 0 0 696,3 0,59 2,94 3012,31 2,3 11,62 11499,33 0 0 4,01 

3230 0,33 1,62 1452,57 1,35 6,3 5394,18 0,08 0,41 126,98 0 0 696,3 0,59 2,94 3015,25 2,49 11,98 11511,31 0 0,01 4,01 

3235 0,33 1,65 1454,21 1,45 7 5401,19 0,08 0,41 127,39 0 0 696,3 0,59 2,94 3018,19 2,6 12,71 11524,02 0 0,01 4,02 

3240 0,34 1,68 1455,89 1,61 7,67 5408,85 0,08 0,41 127,8 0 0 696,3 0,59 2,94 3021,13 2,77 13,41 11537,43 0 0,01 4,03 

3245 0,34 1,69 1457,58 1,5 7,78 5416,63 0,08 0,41 128,21 0 0 696,3 0,59 2,94 3024,06 2,65 13,53 11550,96 0 0,01 4,04 

3250 0,34 1,68 1459,26 1,7 7,99 5424,63 0,08 0,41 128,62 0 0 696,3 0,59 2,94 3027 2,85 13,75 11564,7 0 0,01 4,04 

3255 0,33 1,67 1460,93 1,65 8,37 5432,99 0,08 0,41 129,03 0 0 696,3 0,59 2,94 3029,94 2,8 14,14 11578,84 0 0 4,04 

3260 0,33 1,67 1462,6 1,54 7,98 5440,98 0,08 0,41 129,44 0 0 696,3 0,59 2,94 3032,88 2,69 13,75 11592,59 0 0 4,04 

3265 0,3 1,58 1464,18 0,87 6,03 5447 0,08 0,41 129,85 0 0 696,3 0,59 2,94 3035,82 1,98 11,69 11604,28 0 0 4,04 

3270 0,32 1,54 1465,72 1,25 5,29 5452,29 0,08 0,41 130,26 0 0 696,3 0,59 2,94 3038,76 2,38 10,91 11615,19 0 0 4,04 

3275 0,37 1,72 1467,44 2,58 9,58 5461,88 0,08 0,41 130,67 0 0 696,3 0,59 2,94 3041,7 3,78 15,4 11630,6 0 0 4,04 

3280 0,38 1,88 1469,32 2,58 12,9 5474,78 0,08 0,41 131,08 0 0 696,3 0,59 2,94 3044,64 3,78 18,88 11649,48 0 0 4,04 

3285 0,38 1,9 1471,22 2,48 12,64 5487,42 0,08 0,41 131,49 0 0 696,3 0,59 2,94 3047,58 3,67 18,62 11668,1 0 0 4,05 

3290 0,37 1,88 1473,1 2,39 12,17 5499,59 0,08 0,41 131,9 0 0 696,3 0,59 2,94 3050,52 3,58 18,14 11686,24 0 0 4,05 

3295 0,37 1,86 1474,97 2,34 11,83 5511,42 0,08 0,41 132,31 0 0 696,3 0,59 2,94 3053,45 3,53 17,79 11704,02 0 0 4,05 

3300 0,37 1,85 1476,81 2,22 11,41 5522,83 0,08 0,41 132,72 0 0 696,3 0,59 2,94 3056,39 3,4 17,34 11721,36 0 0 4,05 

3305 0,36 1,83 1478,64 2,18 11 5533,83 0,08 0,41 133,13 0 0 696,3 0,59 2,94 3059,33 3,36 16,91 11738,28 0 0 4,05 

3310 0,36 1,81 1480,45 2,14 10,8 5544,62 0,08 0,41 133,54 0 0 696,3 0,59 2,94 3062,27 3,32 16,7 11754,98 0 0 4,05 

3315 0,36 1,79 1482,23 2,16 10,75 5555,37 0,08 0,41 133,95 0 0 696,3 0,59 2,94 3065,21 3,34 16,64 11771,61 0 0 4,05 

3320 0,35 1,77 1484 1,99 10,38 5565,75 0,08 0,41 134,36 0 0 696,3 0,59 2,94 3068,15 3,16 16,24 11787,85 0 0 4,05 

3325 0,35 1,74 1485,74 2 9,99 5575,74 0,08 0,41 134,77 0 0 696,3 0,59 2,94 3071,09 3,17 15,83 11803,68 0 0 4,05 

3330 0,34 1,72 1487,46 1,71 9,3 5585,03 0,08 0,41 135,18 0 0 696,3 0,59 2,94 3074,03 2,87 15,11 11818,79 0 0 4,05 

3335 0,34 1,69 1489,15 1,72 8,59 5593,62 0,08 0,41 135,59 0 0 696,3 0,59 2,94 3076,97 2,88 14,37 11833,17 0 0 4,05 

3340 0,33 1,66 1490,82 1,52 8,09 5601,71 0,08 0,41 136 0 0 696,3 0,59 2,94 3079,91 2,66 13,85 11847,01 0 0 4,05 

3345 0,33 1,64 1492,46 0,75 5,67 5607,38 0,08 0,41 136,41 0 0 696,3 0,59 2,94 3082,84 1,86 11,31 11858,32 0,04 0,1 4,15 

3350 0,32 1,62 1494,09 1,29 5,11 5612,49 0,08 0,41 136,82 0 0 696,3 0,59 2,94 3085,78 2,43 10,72 11869,04 0 0,11 4,25 

3355 0,32 1,61 1495,69 1,36 6,62 5619,12 0,08 0,41 137,23 0 0 696,3 0,59 2,94 3088,72 2,49 12,31 11881,35 0 0,01 4,26 

3360 0,32 1,59 1497,28 1,2 6,41 5625,52 0,08 0,41 137,64 0 0 696,3 0,59 2,94 3091,66 2,34 12,08 11893,43 0 0 4,26 

3365 0,32 1,58 1498,86 1,21 6,03 5631,55 0,08 0,41 138,05 0 0 696,3 0,59 2,94 3094,6 2,34 11,68 11905,11 0 0 4,27 

3370 0,32 1,6 1500,46 1,36 6,41 5637,96 0,08 0,41 138,46 0 0 696,3 0,59 2,94 3097,54 2,5 12,08 11917,19 0 0 4,27 

3375 0,32 1,61 1502,07 1,23 6,47 5644,43 0,08 0,41 138,87 0 0 696,3 0,59 2,94 3100,48 2,36 12,15 11929,35 0 0 4,27 

3380 0,33 1,62 1503,69 1,39 6,56 5650,99 0,08 0,41 139,28 0 0 696,3 0,59 2,94 3103,42 2,54 12,25 11941,59 0 0 4,28 

3385 0,32 1,62 1505,31 1,35 6,85 5657,84 0,08 0,41 139,69 0 0 696,3 0,59 2,94 3106,36 2,49 12,56 11954,15 0 0 4,28 

3390 0,32 1,6 1506,91 1,31 6,64 5664,48 0,08 0,41 140,1 0 0 696,3 0,59 2,94 3109,3 2,45 12,34 11966,49 0 0 4,28 

3395 0,31 1,58 1508,49 1,12 6,07 5670,56 0,08 0,41 140,51 0 0 696,3 0,59 2,94 3112,23 2,25 11,74 11978,23 0 0 4,28 

3400 0,31 1,56 1510,04 1,06 5,45 5676,01 0,08 0,41 140,92 0 0 696,3 0,59 2,94 3115,17 2,19 11,09 11989,32 0 0 4,28 

3405 0,31 1,54 1511,59 0,96 5,04 5681,05 0,08 0,41 141,33 0 0 696,3 0,59 2,94 3118,11 2,08 10,65 11999,97 0 0 4,28 

3410 0,3 1,53 1513,11 0,96 4,78 5685,82 0,08 0,41 141,74 0 0 696,3 0,59 2,94 3121,05 2,08 10,38 12010,35 0 0 4,28 

3415 0,3 1,51 1514,63 0,92 4,7 5690,52 0,08 0,41 142,15 0 0 696,3 0,59 2,94 3123,99 2,04 10,29 12020,64 0 0 4,28 

3420 0,3 1,5 1516,13 0,88 4,5 5695,02 0,08 0,41 142,56 0 0 696,3 0,59 2,94 3126,93 1,99 10,08 12030,72 0 0 4,28 



3425 0,3 1,49 1517,61 0,78 4,15 5699,17 0,08 0,41 142,97 0 0 696,3 0,59 2,94 3129,87 1,89 9,71 12040,44 0 0 4,28 

3430 0,29 1,47 1519,08 0,72 3,76 5702,93 0,08 0,41 143,38 0 0 696,3 0,59 2,94 3132,81 1,83 9,3 12049,74 0 0 4,28 

3435 0,29 1,45 1520,54 0,71 3,59 5706,52 0,08 0,41 143,79 0 0 696,3 0,59 2,94 3135,75 1,82 9,12 12058,86 0 0 4,28 

3440 0,29 1,45 1521,98 0,72 3,58 5710,11 0,08 0,41 144,2 0 0 696,3 0,59 2,94 3138,69 1,82 9,11 12067,98 0 0 4,28 

3445 0,31 1,49 1523,47 1 4,29 5714,4 0,08 0,41 144,61 0 0 696,3 0,59 2,94 3141,63 2,12 9,86 12077,84 0 0 4,28 

3450 0,31 1,54 1525,01 1,26 5,65 5720,05 0,08 0,41 145,02 0 0 696,3 0,59 2,94 3144,56 2,39 11,29 12089,13 0 0 4,28 

3455 0,32 1,56 1526,57 1,35 6,54 5726,59 0,08 0,41 145,43 0 0 696,3 0,59 2,94 3147,5 2,49 12,21 12101,34 0 0 4,28 

3460 0,32 1,59 1528,17 1,32 6,68 5733,27 0,08 0,41 145,84 0 0 696,3 0,59 2,94 3150,44 2,46 12,37 12113,71 0 0 4,28 

3465 0,32 1,61 1529,77 1,28 6,5 5739,77 0,08 0,41 146,25 0 0 696,3 0,59 2,94 3153,38 2,42 12,19 12125,9 0 0 4,28 

3470 0,32 1,6 1531,38 1,27 6,38 5746,15 0,08 0,41 146,66 0 0 696,3 0,59 2,94 3156,32 2,41 12,06 12137,96 0 0 4,28 

3475 0,32 1,6 1532,97 1,28 6,37 5752,52 0,08 0,41 147,07 0 0 696,3 0,59 2,94 3159,26 2,41 12,06 12150,01 0 0 4,28 

3480 0,32 1,59 1534,57 1,23 6,25 5758,77 0,08 0,41 147,48 0 0 696,3 0,59 2,94 3162,2 2,36 11,93 12161,95 0 0 4,28 

3485 0,32 1,59 1536,15 1,18 6,02 5764,79 0,08 0,41 147,89 0 0 696,3 0,59 2,94 3165,14 2,31 11,68 12173,63 0 0 4,28 

3490 0,32 1,58 1537,74 1,15 5,84 5770,63 0,08 0,41 148,3 0 0 696,3 0,59 2,94 3168,08 2,28 11,5 12185,13 0 0 4,28 

3495 0,32 1,58 1539,32 1,16 5,8 5776,43 0,08 0,41 148,71 0 0 696,3 0,59 2,94 3171,02 2,3 11,45 12196,58 0 0 4,28 

3500 0,32 1,58 1540,9 1,18 5,85 5782,28 0,08 0,41 149,12 0 0 696,3 0,59 2,94 3173,95 2,31 11,51 12208,09 0 0 4,28 

3505 0,31 1,57 1542,46 1,2 5,93 5788,21 0,08 0,41 149,53 0 0 696,3 0,59 2,94 3176,89 2,33 11,59 12219,68 0 0 4,28 

3510 0,31 1,55 1544,01 1,12 5,79 5794 0,08 0,41 149,94 0 0 696,3 0,59 2,94 3179,83 2,25 11,44 12231,12 0 0 4,28 

3515 0,3 1,53 1545,54 1,06 5,45 5799,45 0,08 0,41 150,35 0 0 696,3 0,59 2,94 3182,77 2,19 11,09 12242,2 0 0 4,28 

3520 0,3 1,51 1547,06 0,93 4,98 5804,43 0,08 0,41 150,76 0 0 696,3 0,59 2,94 3185,71 2,05 10,58 12252,78 0 0 4,28 

3525 0,3 1,5 1548,55 1,01 4,84 5809,27 0,08 0,41 151,17 0 0 696,3 0,59 2,94 3188,65 2,13 10,44 12263,22 0 0 4,28 

3530 0,3 1,49 1550,05 1 5,02 5814,29 0,08 0,41 151,58 0 0 696,3 0,59 2,94 3191,59 2,12 10,62 12273,84 0 0 4,28 

3535 0,3 1,48 1551,53 0,88 4,7 5818,99 0,08 0,41 151,99 0 0 696,3 0,59 2,94 3194,53 1,99 10,27 12284,11 0 0 4,28 

3540 0,29 1,48 1553,01 0,81 4,22 5823,21 0,08 0,41 152,4 0 0 696,3 0,59 2,94 3197,47 1,92 9,78 12293,89 0 0 4,29 

3545 0,3 1,48 1554,49 0,89 4,26 5827,47 0,08 0,41 152,81 0 0 696,3 0,59 2,94 3200,41 2 9,82 12303,71 0 0 4,29 

3550 0,29 1,46 1555,95 0,67 3,89 5831,36 0,08 0,41 153,22 0 0 696,3 0,59 2,94 3203,34 1,77 9,43 12313,15 0 0 4,29 

3555 0,3 1,45 1557,41 0,97 4,08 5835,44 0,08 0,41 153,63 0 0 696,3 0,59 2,94 3206,28 2,08 9,63 12322,78 0 0 4,29 

3560 0,3 1,5 1558,9 0,95 4,79 5840,23 0,08 0,41 154,04 0 0 696,3 0,59 2,94 3209,22 2,07 10,38 12333,16 0 0 4,29 

3565 0,3 1,52 1560,42 0,97 4,81 5845,04 0,08 0,41 154,45 0 0 696,3 0,59 2,94 3212,16 2,09 10,41 12343,57 0 0 4,29 

3570 0,31 1,54 1561,96 1,07 5,1 5850,14 0,08 0,41 154,86 0 0 696,3 0,59 2,94 3215,1 2,2 10,71 12354,28 0 0 4,29 

3575 0,32 1,59 1563,54 0,9 4,94 5855,08 0,08 0,41 155,27 0 0 696,3 0,59 2,94 3218,04 2,02 10,54 12364,82 0,02 0,04 4,33 

3580 0,33 1,63 1565,18 1,54 6,12 5861,2 0,08 0,41 155,68 0 0 696,3 0,59 2,94 3220,98 2,69 11,78 12376,6 0 0,04 4,37 

3585 0,33 1,66 1566,84 1,24 6,96 5868,15 0,08 0,41 156,09 0 0 696,3 0,59 2,94 3223,92 2,38 12,67 12389,26 0,01 0,02 4,39 

3590 0,34 1,68 1568,52 1,45 6,72 5874,87 0,08 0,41 156,5 0 0 696,3 0,59 2,94 3226,86 2,59 12,43 12401,69 0 0,03 4,42 

3595 0,34 1,7 1570,22 1,41 7,15 5882,02 0,08 0,41 156,91 0 0 696,3 0,59 2,94 3229,8 2,55 12,87 12414,56 0,01 0,03 4,45 

3600 0,34 1,71 1571,93 1,85 8,16 5890,18 0,08 0,41 157,32 0 0 696,3 0,59 2,94 3232,74 3,01 13,91 12428,47 0 0,02 4,48 

3605 0,35 1,74 1573,67 1,69 8,86 5899,04 0,08 0,41 157,73 0 0 696,3 0,59 2,94 3235,67 2,85 14,66 12443,13 0 0,01 4,48 

3610 0,36 1,77 1575,43 1,61 8,25 5907,29 0,08 0,41 158,14 0 0 696,3 0,59 2,94 3238,61 2,76 14,03 12457,16 0,01 0,04 4,52 

3615 0,36 1,8 1577,23 2,1 9,27 5916,56 0,08 0,41 158,55 0 0 696,3 0,59 2,94 3241,55 3,27 15,09 12472,25 0 0,03 4,55 

3620 0,37 1,82 1579,05 2,29 10,99 5927,55 0,08 0,41 158,96 0 0 696,3 0,59 2,94 3244,49 3,48 16,88 12489,13 0 0 4,55 

3625 0,35 1,79 1580,84 2,36 11,64 5939,19 0,08 0,41 159,37 0 0 696,3 0,56 2,88 3247,37 3,48 17,39 12506,52 0 0 4,55 

3630 0,29 1,59 1582,43 0,76 7,81 5946,99 0,08 0,41 159,78 0 0 696,3 0,56 2,82 3250,19 1,81 13,22 12519,74 0 0 4,55 

3635 0,29 1,44 1583,87 0,7 3,65 5950,64 0,08 0,41 160,19 0 0 696,3 0,56 2,82 3253,01 1,75 8,89 12528,63 0 0 4,55 

3640 0,33 1,54 1585,41 1,48 5,45 5956,09 0,08 0,41 160,6 0 0 696,3 0,56 2,82 3255,83 2,57 10,79 12539,41 0 0 4,55 



3645 0,29 1,55 1586,96 1 6,19 5962,28 0,08 0,41 161,01 0 0 696,3 0,56 2,82 3258,66 2,06 11,56 12550,98 0 0 4,55 

3650 0,29 1,45 1588,41 1,08 5,2 5967,49 0,08 0,41 161,42 0 0 696,3 0,56 2,82 3261,48 2,14 10,49 12561,47 0 0 4,55 

3655 0,29 1,46 1589,87 1,09 5,43 5972,92 0,08 0,41 161,83 0 0 696,3 0,56 2,82 3264,3 2,15 10,72 12572,18 0 0 4,55 

3660 0,3 1,49 1591,36 0,95 5,1 5978,02 0,08 0,41 162,24 0 0 696,3 0,56 2,82 3267,12 2,01 10,4 12582,59 0 0 4,55 

3665 0,3 1,51 1592,87 1,21 5,42 5983,44 0,08 0,41 162,65 0 0 696,3 0,56 2,82 3269,94 2,28 10,74 12593,33 0 0 4,55 

3670 0,31 1,54 1594,41 1,07 5,72 5989,16 0,08 0,41 163,06 0 0 696,3 0,56 2,82 3272,76 2,14 11,06 12604,39 0 0 4,56 

3675 0,31 1,56 1595,97 1,36 6,08 5995,24 0,08 0,41 163,47 0 0 696,3 0,56 2,82 3275,58 2,44 11,44 12615,83 0 0 4,56 

3680 0,32 1,58 1597,55 1,34 6,76 6001,99 0,08 0,41 163,88 0 0 696,3 0,56 2,82 3278,4 2,42 12,15 12627,98 0 0 4,56 

3685 0,32 1,6 1599,15 1,31 6,62 6008,62 0,08 0,41 164,29 0 0 696,3 0,56 2,82 3281,22 2,38 12,02 12640 0 0 4,56 

3690 0,32 1,61 1600,76 1,39 6,73 6015,35 0,08 0,41 164,7 0 0 696,3 0,56 2,82 3284,04 2,47 12,13 12652,13 0 0 4,56 

3695 0,32 1,62 1602,37 1,42 7,01 6022,36 0,08 0,41 165,11 0 0 696,3 0,56 2,82 3286,87 2,5 12,43 12664,56 0 0 4,56 

3700 0,33 1,62 1604 1,48 7,25 6029,61 0,08 0,41 165,52 0 0 696,3 0,56 2,82 3289,69 2,57 12,67 12677,23 0 0 4,56 

3705 0,33 1,63 1605,62 1,46 7,35 6036,96 0,08 0,41 165,93 0 0 696,3 0,56 2,82 3292,51 2,54 12,78 12690,01 0 0 4,56 

3710 0,33 1,63 1607,26 1,52 7,44 6044,4 0,08 0,41 166,34 0 0 696,3 0,56 2,82 3295,33 2,61 12,88 12702,89 0 0 4,56 

3715 0,33 1,64 1608,9 1,55 7,67 6052,07 0,08 0,41 166,75 0 0 696,3 0,56 2,82 3298,15 2,64 13,11 12716,01 0 0 4,56 

3720 0,33 1,64 1610,54 1,5 7,63 6059,7 0,08 0,41 167,16 0 0 696,3 0,56 2,82 3300,97 2,59 13,08 12729,09 0 0 4,56 

3725 0,32 1,62 1612,17 1,35 7,13 6066,83 0,08 0,41 167,57 0 0 696,3 0,56 2,82 3303,79 2,43 12,56 12741,64 0 0 4,56 

3730 0,29 1,52 1613,68 0,7 5,12 6071,95 0,08 0,41 167,98 0 0 696,3 0,56 2,82 3306,61 1,75 10,44 12752,08 0 0 4,56 

3735 0,3 1,47 1615,15 1,19 4,72 6076,66 0,08 0,41 168,39 0 0 696,3 0,56 2,82 3309,43 2,25 10 12762,08 0 0 4,56 

3740 0,31 1,54 1616,69 1,19 5,94 6082,61 0,08 0,41 168,8 0 0 696,3 0,56 2,82 3312,25 2,27 11,3 12773,38 0 0 4,56 

3745 0,32 1,58 1618,27 1,28 6,19 6088,8 0,08 0,41 169,21 0 0 696,3 0,56 2,82 3315,08 2,36 11,57 12784,94 0 0 4,56 

3750 0,32 1,61 1619,88 1,41 6,73 6095,53 0,08 0,41 169,62 0 0 696,3 0,56 2,82 3317,9 2,49 12,13 12797,08 0 0 4,56 

3755 0,33 1,63 1621,51 1,53 7,36 6102,89 0,08 0,41 170,03 0 0 696,3 0,56 2,82 3320,72 2,62 12,79 12809,87 0 0 4,56 

3760 0,34 1,66 1623,18 1,64 7,93 6110,82 0,08 0,41 170,44 0 0 696,3 0,56 2,82 3323,54 2,73 13,39 12823,26 0 0 4,56 

3765 0,34 1,68 1624,86 1,52 7,88 6118,7 0,08 0,41 170,85 0 0 696,3 0,56 2,82 3326,36 2,61 13,35 12836,61 0 0,01 4,57 

3770 0,34 1,69 1626,55 1,66 7,94 6126,64 0,08 0,41 171,26 0 0 696,3 0,56 2,82 3329,18 2,76 13,4 12850,01 0 0,01 4,58 

3775 0,34 1,7 1628,25 1,58 8,1 6134,74 0,08 0,41 171,67 0 0 696,3 0,56 2,82 3332 2,67 13,58 12863,58 0 0,01 4,59 

3780 0,34 1,7 1629,95 1,74 8,3 6143,04 0,08 0,41 172,08 0 0 696,3 0,56 2,82 3334,82 2,84 13,78 12877,36 0 0,01 4,6 

3785 0,34 1,7 1631,65 1,71 8,61 6151,65 0,08 0,41 172,49 0 0 696,3 0,56 2,82 3337,64 2,81 14,11 12891,47 0 0 4,6 

3790 0,34 1,7 1633,35 1,65 8,4 6160,05 0,08 0,41 172,9 0 0 696,3 0,56 2,82 3340,46 2,75 13,89 12905,37 0 0 4,6 

3795 0,34 1,69 1635,04 1,64 8,23 6168,27 0,08 0,41 173,31 0 0 696,3 0,56 2,82 3343,28 2,73 13,71 12919,08 0 0 4,6 

3800 0,34 1,69 1636,73 1,65 8,22 6176,49 0,08 0,41 173,72 0 0 696,3 0,56 2,82 3346,11 2,75 13,7 12932,78 0 0 4,6 

3805 0,33 1,67 1638,4 1,86 8,78 6185,27 0,08 0,41 174,13 0 0 696,3 0,56 2,82 3348,93 2,96 14,27 12947,05 0 0 4,6 

3810 0,32 1,63 1640,03 2,12 9,96 6195,23 0,08 0,41 174,54 0 0 696,3 0,56 2,82 3351,75 3,21 15,43 12962,48 0 0 4,6 

3815 0,32 1,6 1641,63 1,21 8,32 6203,56 0,08 0,41 174,95 0 0 696,3 0,56 2,82 3354,57 2,28 13,74 12976,22 0 0 4,6 

3820 0,31 1,56 1643,19 1,1 5,77 6209,33 0,08 0,41 175,36 0 0 696,3 0,56 2,82 3357,39 2,17 11,13 12987,35 0 0 4,6 

3825 0,31 1,54 1644,73 1,04 5,37 6214,7 0,08 0,41 175,77 0 0 696,3 0,56 2,82 3360,21 2,11 10,7 12998,05 0 0 4,61 

3830 0,31 1,55 1646,28 1,15 5,48 6220,17 0,08 0,41 176,18 0 0 696,3 0,56 2,82 3363,03 2,22 10,82 13008,87 0 0 4,61 

3835 0,31 1,55 1647,83 1,21 5,89 6226,07 0,08 0,41 176,59 0 0 696,3 0,56 2,82 3365,85 2,28 11,26 13020,12 0 0 4,61 

3840 0,31 1,55 1649,39 1,15 5,89 6231,96 0,08 0,41 177 0 0 696,3 0,56 2,82 3368,67 2,22 11,26 13031,38 0 0 4,61 

3845 0,31 1,57 1650,95 1,23 5,95 6237,91 0,08 0,41 177,41 0 0 696,3 0,56 2,82 3371,49 2,31 11,31 13042,69 0 0 4,61 

3850 0,32 1,58 1652,53 1,22 6,14 6244,04 0,08 0,41 177,82 0 0 696,3 0,56 2,82 3374,32 2,3 11,51 13054,2 0 0 4,61 

3855 0,32 1,6 1654,13 1,31 6,34 6250,38 0,08 0,41 178,23 0 0 696,3 0,56 2,82 3377,14 2,39 11,73 13065,93 0 0 4,61 

3860 0,32 1,62 1655,75 1,44 6,87 6257,25 0,08 0,41 178,64 0 0 696,3 0,56 2,82 3379,96 2,52 12,28 13078,21 0 0 4,61 



3865 0,32 1,62 1657,37 1,26 6,75 6264 0,08 0,41 179,05 0 0 696,3 0,56 2,82 3382,78 2,34 12,16 13090,37 0 0 4,62 

3870 0,32 1,61 1658,98 1,25 6,28 6270,29 0,08 0,41 179,46 0 0 696,3 0,56 2,82 3385,6 2,33 11,67 13102,03 0 0,01 4,62 

3875 0,32 1,6 1660,59 1,27 6,29 6276,58 0,08 0,41 179,87 0 0 696,3 0,56 2,82 3388,42 2,34 11,67 13113,71 0 0 4,62 

3880 0,32 1,6 1662,19 1,31 6,43 6283,01 0,08 0,41 180,28 0 0 696,3 0,56 2,82 3391,24 2,38 11,82 13125,53 0 0 4,63 

3885 0,32 1,61 1663,79 1,39 6,75 6289,76 0,08 0,41 180,69 0 0 696,3 0,56 2,82 3394,06 2,48 12,16 13137,69 0 0 4,63 

3890 0,32 1,62 1665,41 1,36 6,88 6296,64 0,08 0,41 181,1 0 0 696,3 0,56 2,82 3396,88 2,44 12,3 13149,99 0 0 4,63 

3895 0,33 1,63 1667,04 1,51 7,16 6303,8 0,08 0,41 181,51 0 0 696,3 0,56 2,82 3399,7 2,59 12,59 13162,58 0 0 4,63 

3900 0,33 1,64 1668,68 1,48 7,47 6311,27 0,08 0,41 181,92 0 0 696,3 0,56 2,82 3402,53 2,57 12,91 13175,49 0 0 4,63 

3905 0,32 1,63 1670,31 1,39 7,18 6318,45 0,08 0,41 182,33 0 0 696,3 0,56 2,82 3405,35 2,47 12,61 13188,1 0 0 4,63 

3910 0,32 1,61 1671,92 1,46 7,11 6325,56 0,08 0,41 182,74 0 0 696,3 0,56 2,82 3408,17 2,54 12,54 13200,64 0 0 4,63 

3915 0,32 1,6 1673,53 1,44 7,24 6332,8 0,08 0,41 183,15 0 0 696,3 0,56 2,82 3410,99 2,52 12,67 13213,3 0 0 4,63 

3920 0,32 1,59 1675,12 1,31 6,88 6339,68 0,08 0,41 183,56 0 0 696,3 0,56 2,82 3413,81 2,39 12,28 13225,59 0 0 4,63 

3925 0,32 1,59 1676,7 1,42 6,82 6346,5 0,08 0,41 183,97 0 0 696,3 0,56 2,82 3416,63 2,5 12,22 13237,81 0 0 4,63 

3930 0,32 1,58 1678,28 1,37 6,97 6353,47 0,08 0,41 184,38 0 0 696,3 0,56 2,82 3419,45 2,45 12,38 13250,19 0 0 4,63 

3935 0,31 1,57 1679,86 1,3 6,67 6360,14 0,08 0,41 184,79 0 0 696,3 0,56 2,82 3422,27 2,37 12,07 13262,25 0 0 4,63 

3940 0,31 1,57 1681,43 1,2 6,25 6366,39 0,08 0,41 185,2 0 0 696,3 0,56 2,82 3425,09 2,28 11,63 13273,88 0 0 4,63 

3945 0,31 1,56 1682,99 1,14 5,86 6372,25 0,08 0,41 185,61 0 0 696,3 0,56 2,82 3427,91 2,21 11,22 13285,1 0 0 4,63 

3950 0,32 1,57 1684,56 1,26 6 6378,25 0,08 0,41 186,02 0 0 696,3 0,56 2,82 3430,74 2,34 11,37 13296,47 0 0 4,63 

3955 0,31 1,57 1686,13 1,19 6,11 6384,36 0,08 0,41 186,43 0 0 696,3 0,56 2,82 3433,56 2,26 11,48 13307,96 0 0 4,63 

3960 0,31 1,56 1687,69 1,15 5,85 6390,21 0,08 0,41 186,84 0 0 696,3 0,56 2,82 3436,38 2,23 11,21 13319,17 0 0 4,63 

3965 0,31 1,56 1689,25 1,16 5,79 6396 0,08 0,41 187,25 0 0 696,3 0,56 2,82 3439,2 2,23 11,14 13330,31 0 0 4,63 

3970 0,31 1,56 1690,8 1,22 5,95 6401,96 0,08 0,41 187,66 0 0 696,3 0,56 2,82 3442,02 2,3 11,32 13341,63 0 0 4,63 

3975 0,31 1,55 1692,36 1,19 6,03 6407,98 0,08 0,41 188,07 0 0 696,3 0,56 2,82 3444,84 2,26 11,39 13353,02 0 0 4,63 

3980 0,31 1,54 1693,89 1,06 5,62 6413,6 0,08 0,41 188,48 0 0 696,3 0,56 2,82 3447,66 2,12 10,96 13363,99 0 0 4,63 

3985 0,31 1,54 1695,43 1,02 5,19 6418,79 0,08 0,41 188,89 0 0 696,3 0,56 2,82 3450,48 2,08 10,52 13374,5 0 0 4,63 

3990 0,31 1,56 1696,99 0,92 4,86 6423,65 0,08 0,41 189,3 0 0 696,3 0,56 2,82 3453,3 1,98 10,16 13384,67 0,01 0,02 4,65 

3995 0,32 1,58 1698,57 1,03 4,87 6428,52 0,08 0,41 189,71 0 0 696,3 0,56 2,82 3456,12 2,09 10,17 13394,84 0,01 0,04 4,68 

4000 0,32 1,6 1700,16 1,37 5,98 6434,51 0,08 0,41 190,12 0 0 696,3 0,56 2,82 3458,95 2,45 11,34 13406,18 0 0,02 4,7 

4005 0,32 1,59 1701,76 0,87 5,58 6440,09 0,08 0,41 190,53 0 0 696,3 0,56 2,82 3461,77 1,92 10,92 13417,11 0,01 0,03 4,74 

4010 0,31 1,57 1703,32 0,83 4,23 6444,31 0,08 0,41 190,94 0 0 696,3 0,56 2,82 3464,59 1,88 9,5 13426,6 0,01 0,06 4,8 

4015 0,31 1,54 1704,86 0,89 4,3 6448,61 0,08 0,41 191,35 0 0 696,3 0,56 2,82 3467,41 1,95 9,57 13436,17 0 0,03 4,83 

4020 0,3 1,51 1706,37 0,92 4,52 6453,13 0,08 0,41 191,76 0 0 696,3 0,56 2,82 3470,23 1,97 9,81 13445,98 0 0,01 4,83 

4025 0,3 1,49 1707,85 0,96 4,69 6457,82 0,08 0,41 192,17 0 0 696,3 0,56 2,82 3473,05 2,02 9,98 13455,96 0 0 4,83 

4030 0,3 1,49 1709,34 1,1 5,15 6462,97 0,08 0,41 192,58 0 0 696,3 0,56 2,82 3475,87 2,16 10,46 13466,43 0 0 4,83 

4035 0,3 1,5 1710,84 1,1 5,49 6468,45 0,08 0,41 192,99 0 0 696,3 0,56 2,82 3478,69 2,16 10,82 13477,24 0 0 4,83 

4040 0,3 1,51 1712,36 1,02 5,28 6473,74 0,08 0,41 193,4 0 0 696,3 0,56 2,82 3481,51 2,08 10,61 13487,85 0 0 4,83 

4045 0,31 1,52 1713,88 1,02 5,09 6478,82 0,08 0,41 193,81 0 0 696,3 0,56 2,82 3484,33 2,06 10,36 13498,21 0 0 4,83 

4050 0,31 1,53 1715,41 1,06 5,19 6484,01 0,08 0,41 194,22 0 0 696,3 0,56 2,82 3487,16 2,09 10,39 13508,6 0 0 4,83 

4055 0,31 1,54 1716,95 1,12 5,45 6489,46 0,08 0,41 194,63 0 0 696,3 0,56 2,82 3489,98 2,14 10,58 13519,19 0 0 4,83 

4060 0,35 1,64 1718,59 1,84 7,39 6496,85 0,08 0,41 195,04 0 0 696,3 0,54 2,76 3492,74 2,89 12,57 13531,76 0 0 4,84 

4065 0,34 1,72 1720,31 1,95 9,47 6506,31 0,08 0,41 195,45 0 0 696,3 0,54 2,7 3495,44 3,01 14,74 13546,5 0 0 4,84 

4070 0,34 1,7 1722,01 1,71 9,15 6515,46 0,08 0,41 195,86 0 0 696,3 0,54 2,7 3498,14 2,76 14,41 13560,91 0 0 4,84 

4075 0,33 1,68 1723,69 1,72 8,57 6524,03 0,08 0,41 196,27 0 0 696,3 0,54 2,7 3500,85 2,76 13,8 13574,71 0 0 4,84 

4080 0,33 1,66 1725,35 1,58 8,23 6532,26 0,08 0,41 196,68 0 0 696,3 0,54 2,7 3503,55 2,62 13,45 13588,16 0 0 4,84 



4085 0,33 1,64 1726,99 1,65 8,07 6540,33 0,08 0,41 197,09 0 0 696,3 0,54 2,7 3506,25 2,69 13,27 13601,43 0 0 4,84 

4090 0,32 1,62 1728,62 1,5 7,89 6548,22 0,08 0,41 197,5 0 0 696,3 0,54 2,7 3508,95 2,54 13,09 13614,52 0 0 4,84 

4095 0,32 1,6 1730,22 1,36 7,15 6555,37 0,08 0,41 197,91 0 0 696,3 0,54 2,7 3511,66 2,39 12,32 13626,84 0 0 4,84 

4100 0,32 1,58 1731,81 1,28 6,58 6561,95 0,08 0,41 198,32 0 0 696,3 0,54 2,7 3514,36 2,3 11,72 13638,56 0 0 4,84 

4105 0,31 1,56 1733,37 1,23 6,26 6568,21 0,08 0,41 198,73 0 0 696,3 0,54 2,7 3517,06 2,25 11,37 13649,93 0 0 4,84 

4110 0,31 1,54 1734,92 1,17 6 6574,21 0,08 0,41 199,14 0 0 696,3 0,54 2,7 3519,76 2,19 11,1 13661,03 0 0 4,84 

4115 0,3 1,52 1736,44 1,07 5,62 6579,83 0,08 0,41 199,55 0 0 696,3 0,54 2,7 3522,46 2,09 10,71 13671,74 0 0 4,84 

4120 0,3 1,5 1737,94 0,98 5,13 6584,96 0,08 0,41 199,96 0 0 696,3 0,54 2,7 3525,17 1,99 10,18 13681,92 0 0 4,84 

4125 0,3 1,49 1739,43 0,92 4,74 6589,7 0,08 0,41 200,37 0 0 696,3 0,54 2,7 3527,87 1,92 9,77 13691,69 0 0 4,84 

4130 0,29 1,47 1740,9 0,88 4,5 6594,2 0,08 0,41 200,78 0 0 696,3 0,54 2,7 3530,57 1,89 9,52 13701,22 0 0 4,84 

4135 0,29 1,46 1742,37 0,89 4,43 6598,63 0,08 0,41 201,19 0 0 696,3 0,54 2,7 3533,27 1,89 9,44 13710,66 0 0 4,84 

4140 0,29 1,44 1743,81 0,75 4,1 6602,72 0,08 0,41 201,6 0 0 696,3 0,54 2,7 3535,98 1,75 9,09 13719,76 0 0 4,84 

4145 0,37 1,65 1745,46 2,51 8,15 6610,87 0,08 0,41 202,01 0 0 696,3 0,54 2,7 3538,68 3,59 13,35 13733,1 0 0 4,84 

4150 0,32 1,74 1747,2 1,44 9,89 6620,76 0,08 0,41 202,42 0 0 696,3 0,54 2,7 3541,38 2,48 15,18 13748,28 0 0 4,84 

4155 0,31 1,57 1748,77 1,03 6,19 6626,95 0,08 0,41 202,83 0 0 696,3 0,54 2,7 3544,08 2,05 11,31 13759,59 0 0 4,84 

4160 0,3 1,52 1750,3 1,07 5,27 6632,22 0,08 0,41 203,24 0 0 696,3 0,54 2,7 3546,79 2,09 10,33 13769,92 0 0 4,85 

4165 0,3 1,52 1751,81 1,24 5,79 6638,01 0,08 0,41 203,65 0 0 696,3 0,54 2,7 3549,49 2,26 10,88 13780,8 0 0 4,85 

4170 0,3 1,5 1753,32 1,2 6,11 6644,13 0,08 0,41 204,06 0 0 696,3 0,54 2,7 3552,19 2,22 11,2 13792 0 0 4,85 

4175 0,3 1,49 1754,81 1,21 6,03 6650,16 0,08 0,41 204,47 0 0 696,3 0,54 2,7 3554,89 2,23 11,11 13803,11 0 0 4,85 

4180 0,3 1,48 1756,29 0,96 5,44 6655,59 0,08 0,41 204,88 0 0 696,3 0,54 2,7 3557,6 1,97 10,49 13813,6 0 0 4,85 

4185 0,3 1,48 1757,78 0,89 4,64 6660,23 0,08 0,41 205,29 0 0 696,3 0,54 2,7 3560,3 1,89 9,65 13823,24 0,01 0,02 4,86 

4190 0,3 1,5 1759,27 0,62 3,78 6664,01 0,08 0,41 205,7 0 0 696,3 0,54 2,7 3563 1,61 8,75 13832 0,02 0,07 4,94 

4195 0,3 1,51 1760,79 1,11 4,34 6668,35 0,08 0,41 206,11 0 0 696,3 0,54 2,7 3565,7 2,13 9,34 13841,34 0 0,06 5 

4200 0,31 1,53 1762,31 1,21 5,81 6674,17 0,08 0,41 206,52 0 0 696,3 0,54 2,7 3568,41 2,23 10,89 13852,23 0 0 5 

4205 0,31 1,54 1763,86 1,31 6,3 6680,46 0,08 0,41 206,93 0 0 696,3 0,54 2,7 3571,11 2,33 11,4 13863,63 0 0 5 

4210 0,32 1,56 1765,42 1,35 6,64 6687,11 0,08 0,41 207,34 0 0 696,3 0,54 2,7 3573,81 2,38 11,77 13875,4 0 0 5 

4215 0,32 1,59 1767,01 1,41 6,91 6694,01 0,08 0,41 207,75 0 0 696,3 0,54 2,7 3576,51 2,44 12,06 13887,45 0 0 5 

4220 0,32 1,61 1768,61 1,48 7,24 6701,25 0,08 0,41 208,16 0 0 696,3 0,54 2,7 3579,22 2,52 12,4 13899,86 0 0 5 

4225 0,33 1,62 1770,23 1,49 7,43 6708,67 0,08 0,41 208,57 0 0 696,3 0,54 2,7 3581,92 2,52 12,6 13912,45 0 0 5 

4230 0,33 1,63 1771,86 1,49 7,45 6716,12 0,08 0,41 208,98 0 0 696,3 0,54 2,7 3584,62 2,53 12,62 13925,07 0 0 5 

4235 0,33 1,64 1773,5 1,55 7,6 6723,73 0,08 0,41 209,39 0 0 696,3 0,54 2,7 3587,32 2,59 12,79 13937,86 0 0 5 

4240 0,33 1,64 1775,14 1,58 7,83 6731,56 0,08 0,41 209,8 0 0 696,3 0,54 2,7 3590,03 2,62 13,03 13950,89 0 0 5 

4245 0,31 1,61 1776,75 1,32 7,27 6738,82 0,08 0,41 210,21 0 0 696,3 0,54 2,7 3592,73 2,35 12,43 13963,32 0 0 5 

4250 0,3 1,53 1778,29 0,81 5,32 6744,15 0,08 0,41 210,62 0 0 696,3 0,54 2,7 3595,43 1,8 10,39 13973,71 0 0,01 5,01 

4255 0,28 1,46 1779,75 0,75 3,9 6748,04 0,08 0,41 211,03 0 0 696,3 0,54 2,7 3598,13 1,75 8,89 13982,6 0 0,01 5,02 

4260 0,3 1,47 1781,22 1,08 4,58 6752,62 0,08 0,41 211,44 0 0 696,3 0,54 2,7 3600,83 2,09 9,61 13992,2 0 0 5,02 

4265 0,31 1,54 1782,76 1,35 6,08 6758,7 0,08 0,41 211,85 0 0 696,3 0,54 2,7 3603,54 2,38 11,18 14003,38 0 0 5,02 

4270 0,32 1,58 1784,34 1,44 6,99 6765,69 0,08 0,41 212,26 0 0 696,3 0,54 2,7 3606,24 2,48 12,14 14015,52 0 0 5,02 

4275 0,33 1,62 1785,95 1,54 7,46 6773,14 0,08 0,41 212,67 0 0 696,3 0,54 2,7 3608,94 2,58 12,64 14028,16 0 0 5,02 

4280 0,31 1,6 1787,55 1,2 6,85 6779,99 0,08 0,41 213,08 0 0 696,3 0,54 2,7 3611,64 2,22 12 14040,17 0 0 5,02 

4285 0,28 1,49 1789,04 0,72 4,79 6784,78 0,08 0,41 213,49 0 0 696,3 0,54 2,7 3614,35 1,71 9,83 14050 0 0 5,02 

4290 0,31 1,48 1790,52 1,17 4,71 6789,5 0,08 0,41 213,9 0 0 696,3 0,54 2,7 3617,05 2,19 9,74 14059,74 0 0 5,02 

4295 0,35 1,65 1792,17 2,11 8,2 6797,69 0,08 0,41 214,31 0 0 696,3 0,54 2,7 3619,75 3,17 13,4 14073,14 0 0 5,02 

4300 0,34 1,73 1793,9 1,84 9,89 6807,58 0,08 0,41 214,72 0 0 696,3 0,54 2,7 3622,45 2,9 15,17 14088,31 0 0 5,02 



4305 0,34 1,71 1795,61 2,07 9,79 6817,38 0,08 0,41 215,13 0 0 696,3 0,54 2,7 3625,16 3,13 15,07 14103,38 0 0 5,02 

4310 0,34 1,7 1797,31 1,71 9,45 6826,82 0,08 0,41 215,54 0 0 696,3 0,54 2,7 3627,86 2,75 14,7 14118,08 0 0 5,02 

4315 0,34 1,69 1799 1,45 7,88 6834,71 0,08 0,41 215,95 0 0 696,3 0,54 2,7 3630,56 2,48 13,08 14131,16 0 0,01 5,04 

4320 0,33 1,68 1800,68 1,74 7,98 6842,69 0,08 0,41 216,36 0 0 696,3 0,54 2,7 3633,26 2,79 13,18 14144,34 0 0,01 5,05 

4325 0,33 1,66 1802,34 1,43 7,93 6850,61 0,08 0,41 216,77 0 0 696,3 0,54 2,7 3635,97 2,46 13,13 14157,47 0 0,01 5,05 

4330 0,33 1,64 1803,98 1,4 7,07 6857,69 0,08 0,41 217,18 0 0 696,3 0,54 2,7 3638,67 2,43 12,23 14169,7 0 0,01 5,06 

4335 0,32 1,62 1805,59 1,42 7,05 6864,73 0,08 0,41 217,59 0 0 696,3 0,54 2,7 3641,37 2,45 12,21 14181,9 0 0 5,06 

4340 0,32 1,59 1807,19 1,31 6,82 6871,55 0,08 0,41 218 0 0 696,3 0,54 2,7 3644,07 2,33 11,96 14193,87 0 0 5,06 

4345 0,31 1,57 1808,76 1,19 6,24 6877,8 0,08 0,41 218,41 0 0 696,3 0,54 2,7 3646,78 2,21 11,36 14205,22 0 0 5,06 

4350 0,31 1,56 1810,31 1,12 5,77 6883,56 0,08 0,41 218,82 0 0 696,3 0,54 2,7 3649,48 2,13 10,85 14216,08 0 0 5,06 

4355 0,31 1,54 1811,85 1,12 5,59 6889,15 0,08 0,41 219,23 0 0 696,3 0,54 2,7 3652,18 2,13 10,67 14226,75 0 0 5,07 

4360 0,3 1,52 1813,38 1,07 5,47 6894,62 0,08 0,41 219,64 0 0 696,3 0,54 2,7 3654,88 2,08 10,54 14237,29 0 0 5,07 

4365 0,3 1,51 1814,89 1 5,19 6899,81 0,08 0,41 220,05 0 0 696,3 0,54 2,7 3657,59 2,01 10,25 14247,54 0 0 5,07 

4370 0,29 1,47 1816,36 0,8 4,5 6904,31 0,08 0,41 220,46 0 0 696,3 0,54 2,7 3660,29 1,8 9,53 14257,06 0 0 5,07 

4375 0,29 1,46 1817,82 0,9 4,24 6908,55 0,08 0,41 220,87 0 0 696,3 0,54 2,7 3662,99 1,9 9,25 14266,31 0 0 5,07 

4380 0,31 1,51 1819,33 1,1 5 6913,55 0,08 0,41 221,28 0 0 696,3 0,54 2,7 3665,69 2,12 10,05 14276,36 0 0 5,07 

4385 0,35 1,64 1820,97 1,86 7,41 6920,96 0,08 0,41 221,69 0 0 696,3 0,54 2,7 3668,4 2,92 12,6 14288,96 0 0 5,07 

4390 0,35 1,75 1822,72 2,03 9,73 6930,69 0,08 0,41 222,1 0 0 696,3 0,54 2,7 3671,1 3,09 15,03 14304 0 0 5,07 

4395 0,34 1,72 1824,44 1,68 9,27 6939,96 0,08 0,41 222,51 0 0 696,3 0,54 2,7 3673,8 2,73 14,54 14318,54 0 0 5,07 

4400 0,31 1,62 1826,06 1,23 7,28 6947,24 0,08 0,41 222,92 0 0 696,3 0,54 2,7 3676,5 2,25 12,46 14331 0 0 5,07 

4405 0,32 1,58 1827,64 0,82 5,13 6952,38 0,08 0,41 223,33 0 0 696,3 0,54 2,7 3679,2 1,57 9,57 14340,57 0,03 0,07 5,14 

4410 0,34 1,64 1829,28 0,69 3,77 6956,14 0,08 0,41 223,74 0 0 696,3 0,54 2,7 3681,91 1,42 7,49 14348,06 0,09 0,31 5,45 

4415 0,35 1,71 1831 1,72 6,02 6962,16 0,08 0,41 224,15 0 0 696,3 0,54 2,7 3684,61 2,77 10,48 14358,53 0 0,24 5,69 

4420 0,33 1,69 1832,69 1,51 8,08 6970,23 0,08 0,41 224,56 0 0 696,3 0,54 2,7 3687,31 2,55 13,29 14371,82 0 0,01 5,7 

4425 0,31 1,6 1834,29 1,65 7,9 6978,13 0,08 0,41 224,97 0 0 696,3 0,54 2,7 3690,01 2,68 13,07 14384,89 0 0 5,7 

4430 0,32 1,59 1835,88 1,67 8,28 6986,42 0,08 0,41 225,38 0 0 696,3 0,54 2,7 3692,72 2,71 13,46 14398,36 0 0 5,7 

4435 0,34 1,66 1837,54 0,9 6,41 6992,82 0,08 0,41 225,79 0 0 696,3 0,54 2,7 3695,42 1,91 11,54 14409,89 0,05 0,12 5,82 

4440 0,36 1,75 1839,29 2,16 7,64 7000,47 0,08 0,41 226,2 0 0 696,3 0,54 2,7 3698,12 3,23 12,84 14422,74 0 0,12 5,94 

4445 0,34 1,73 1841,03 1,23 8,48 7008,94 0,08 0,41 226,61 0 0 696,3 0,54 2,7 3700,82 2,25 13,71 14436,45 0,01 0,03 5,97 

4450 0,31 1,62 1842,65 1,13 5,89 7014,83 0,08 0,41 227,02 0 0 696,3 0,54 2,7 3703,53 2,14 10,99 14447,44 0 0,04 6,01 

4455 0,32 1,58 1844,23 1,48 6,51 7021,34 0,08 0,41 227,43 0 0 696,3 0,54 2,7 3706,23 2,51 11,63 14459,07 0 0 6,02 

4460 0,32 1,59 1845,82 1,29 6,91 7028,25 0,08 0,41 227,84 0 0 696,3 0,54 2,7 3708,93 2,31 12,05 14471,11 0 0 6,02 

4465 0,32 1,59 1847,41 1,36 6,63 7034,88 0,08 0,41 228,25 0 0 696,3 0,54 2,7 3711,63 2,39 11,77 14482,88 0 0 6,02 

4470 0,29 1,52 1848,93 1,31 6,68 7041,56 0,06 0,36 228,61 0 0 696,3 0,39 2,34 3713,97 2,12 11,28 14494,16 0 0 6,02 

4475 0,29 1,44 1850,37 1,34 6,61 7048,17 0,06 0,31 228,92 0 0 696,3 0,39 1,97 3715,94 2,15 10,66 14504,82 0 0 6,02 

4480 0,29 1,45 1851,82 1,4 6,85 7055,02 0,06 0,31 229,23 0 0 696,3 0,39 1,97 3717,91 2,22 10,92 14515,74 0 0 6,02 

4485 0,29 1,47 1853,29 1,48 7,21 7062,23 0,06 0,31 229,54 0 0 696,3 0,39 1,97 3719,89 2,3 11,3 14527,04 0 0 6,02 

4490 0,29 1,47 1854,76 1,65 7,84 7070,07 0,06 0,31 229,85 0 0 696,3 0,39 1,97 3721,86 2,48 11,95 14538,99 0 0 6,02 

4495 0,3 1,47 1856,23 1,48 7,84 7077,91 0,06 0,31 230,16 0 0 696,3 0,39 1,97 3723,83 2,3 11,95 14550,94 0 0 6,02 

4500 0,3 1,48 1857,71 1,47 7,39 7085,29 0,06 0,31 230,47 0 0 696,3 0,39 1,97 3725,8 2,29 11,48 14562,43 0 0 6,02 

4505 0,29 1,47 1859,18 1,42 7,24 7092,53 0,06 0,31 230,78 0 0 696,3 0,39 1,97 3727,77 2,24 11,33 14573,76 0 0 6,02 

4510 0,29 1,44 1860,62 1,32 6,85 7099,38 0,06 0,31 231,09 0 0 696,3 0,39 1,97 3729,74 2,13 10,92 14584,67 0 0 6,02 

4515 0,28 1,42 1862,03 1,22 6,34 7105,72 0,06 0,31 231,4 0 0 696,3 0,39 1,97 3731,72 2,02 10,37 14595,05 0 0 6,02 

4520 0,28 1,39 1863,43 1,12 5,85 7111,57 0,06 0,31 231,71 0 0 696,3 0,39 1,97 3733,69 1,92 9,86 14604,91 0 0 6,02 



4525 0,28 1,4 1864,82 1,08 5,5 7117,07 0,06 0,31 232,02 0 0 696,3 0,39 1,97 3735,66 1,87 9,49 14614,4 0 0,01 6,03 

4530 0,29 1,44 1866,27 1,1 5,43 7122,5 0,06 0,31 232,33 0 0 696,3 0,39 1,97 3737,63 1,89 9,41 14623,81 0,01 0,04 6,06 

4535 0,3 1,49 1867,75 1,18 5,7 7128,2 0,06 0,31 232,64 0 0 696,3 0,39 1,97 3739,6 1,99 9,7 14633,51 0,02 0,07 6,13 

4540 0,31 1,53 1869,28 1,73 7,29 7135,49 0,06 0,31 232,95 0 0 696,3 0,39 1,97 3741,57 2,57 11,38 14644,89 0 0,04 6,17 

4545 0,33 1,6 1870,88 1,91 9,1 7144,59 0,06 0,31 233,26 0 0 696,3 0,39 1,97 3743,55 2,75 13,29 14658,18 0 0,01 6,18 

4550 0,35 1,69 1872,57 2,44 10,85 7155,45 0,06 0,31 233,57 0 0 696,3 0,39 1,97 3745,52 3,31 15,14 14673,32 0 0,01 6,18 

4555 0,35 1,73 1874,3 2,41 12,11 7167,56 0,06 0,31 233,88 0 0 696,3 0,39 1,97 3747,49 3,28 16,46 14689,78 0 0 6,18 

4560 0,3 1,6 1875,9 1,46 9,66 7177,22 0,06 0,31 234,19 0 0 696,3 0,39 1,97 3749,46 2,27 13,88 14703,66 0 0 6,18 

4565 0,29 1,46 1877,36 1,3 6,89 7184,11 0,06 0,31 234,5 0 0 696,3 0,39 1,97 3751,43 2,11 10,96 14714,62 0 0 6,18 

4570 0,28 1,43 1878,79 1,17 6,17 7190,28 0,06 0,31 234,81 0 0 696,3 0,39 1,97 3753,4 1,97 10,2 14724,82 0 0 6,19 

4575 0,28 1,41 1880,2 1,16 5,82 7196,1 0,06 0,31 235,12 0 0 696,3 0,39 1,97 3755,37 1,96 9,83 14734,64 0 0 6,19 

4580 0,28 1,4 1881,6 1,17 5,81 7201,91 0,06 0,31 235,43 0 0 696,3 0,39 1,97 3757,35 1,97 9,82 14744,46 0 0 6,19 

4585 0,28 1,39 1882,99 1,12 5,72 7207,63 0,06 0,31 235,74 0 0 696,3 0,39 1,97 3759,32 1,92 9,72 14754,18 0 0 6,19 

4590 0,27 1,37 1884,36 1,08 5,5 7213,13 0,06 0,31 236,05 0 0 696,3 0,39 1,97 3761,29 1,87 9,49 14763,66 0 0 6,19 

4595 0,27 1,36 1885,73 1,08 5,4 7218,53 0,06 0,31 236,36 0 0 696,3 0,39 1,97 3763,26 1,88 9,39 14773,05 0 0 6,19 

4600 0,27 1,35 1887,08 1,03 5,29 7223,82 0,06 0,31 236,67 0 0 696,3 0,39 1,97 3765,23 1,82 9,26 14782,31 0 0 6,19 

4605 0,27 1,35 1888,43 1,01 5,1 7228,92 0,06 0,31 236,98 0 0 696,3 0,39 1,97 3767,2 1,8 9,06 14791,37 0 0 6,19 

4610 0,27 1,34 1889,77 1,02 5,06 7233,99 0,06 0,31 237,29 0 0 696,3 0,39 1,97 3769,18 1,81 9,02 14800,4 0 0 6,19 

4615 0,27 1,33 1891,1 0,97 4,97 7238,96 0,06 0,31 237,6 0 0 696,3 0,39 1,97 3771,15 1,76 8,92 14809,32 0 0 6,19 

4620 0,27 1,33 1892,44 0,99 4,91 7243,86 0,06 0,31 237,91 0 0 696,3 0,39 1,97 3773,12 1,78 8,85 14818,17 0 0 6,19 

4625 0,27 1,34 1893,77 1,02 5,01 7248,88 0,06 0,31 238,22 0 0 696,3 0,39 1,97 3775,09 1,81 8,97 14827,14 0 0 6,19 

4630 0,28 1,36 1895,13 1,13 5,36 7254,24 0,06 0,31 238,53 0 0 696,3 0,39 1,97 3777,06 1,93 9,34 14836,48 0 0 6,19 

4635 0,27 1,36 1896,49 1,03 5,39 7259,63 0,06 0,31 238,84 0 0 696,3 0,39 1,97 3779,03 1,82 9,37 14845,85 0 0 6,19 

4640 0,27 1,35 1897,84 1,02 5,11 7264,74 0,06 0,31 239,15 0 0 696,3 0,39 1,97 3781,01 1,81 9,07 14854,92 0 0 6,19 

4645 0,27 1,34 1899,18 1,01 5,07 7269,8 0,06 0,31 239,46 0 0 696,3 0,39 1,97 3782,98 1,8 9,03 14863,94 0 0 6,19 

4650 0,27 1,34 1900,52 0,98 4,96 7274,77 0,06 0,31 239,77 0 0 696,3 0,39 1,97 3784,95 1,77 8,92 14872,86 0 0 6,19 

4655 0,27 1,34 1901,86 1,01 4,96 7279,73 0,06 0,31 240,08 0 0 696,3 0,39 1,97 3786,92 1,8 8,91 14881,78 0 0 6,19 

4660 0,27 1,34 1903,19 0,98 4,98 7284,71 0,06 0,31 240,39 0 0 696,3 0,39 1,97 3788,89 1,77 8,93 14890,71 0 0 6,19 

4665 0,27 1,34 1904,53 1 4,96 7289,67 0,06 0,31 240,7 0 0 696,3 0,39 1,97 3790,86 1,79 8,91 14899,62 0 0 6,19 

4670 0,27 1,34 1905,86 1,01 5,02 7294,68 0,06 0,31 241,01 0 0 696,3 0,39 1,97 3792,84 1,8 8,97 14908,59 0 0 6,19 

4675 0,27 1,34 1907,21 1,02 5,07 7299,75 0,06 0,31 241,32 0 0 696,3 0,39 1,97 3794,81 1,81 9,03 14917,61 0 0 6,19 

4680 0,26 1,33 1908,54 0,94 4,9 7304,65 0,06 0,31 241,63 0 0 696,3 0,39 1,97 3796,78 1,73 8,85 14926,46 0 0 6,19 

4685 0,26 1,32 1909,85 0,9 4,59 7309,24 0,06 0,31 241,94 0 0 696,3 0,39 1,97 3798,75 1,68 8,52 14934,98 0 0 6,19 

4690 0,3 1,41 1911,27 2,16 7,62 7316,87 0,06 0,31 242,25 0 0 696,3 0,39 1,97 3800,72 2,99 11,66 14946,64 0 0 6,19 

4695 0,26 1,4 1912,67 0,75 7,28 7324,14 0,06 0,31 242,56 0 0 696,3 0,39 1,97 3802,69 1,53 11,3 14957,94 0 0 6,2 

4700 0,26 1,29 1913,96 0,83 3,97 7328,12 0,06 0,31 242,87 0 0 696,3 0,39 1,97 3804,67 1,61 7,86 14965,8 0 0 6,2 

4705 0,26 1,3 1915,26 1 4,59 7332,71 0,06 0,31 243,18 0 0 696,3 0,39 1,97 3806,64 1,79 8,52 14974,33 0 0 6,2 

4710 0,27 1,34 1916,6 1,08 5,2 7337,91 0,06 0,31 243,49 0 0 696,3 0,39 1,97 3808,61 1,87 9,17 14983,49 0 0 6,2 

4715 0,28 1,38 1917,99 1,23 5,76 7343,67 0,06 0,31 243,8 0 0 696,3 0,39 1,97 3810,58 2,03 9,76 14993,25 0 0 6,2 

4720 0,29 1,42 1919,41 1,35 6,43 7350,1 0,06 0,31 244,11 0 0 696,3 0,39 1,97 3812,55 2,16 10,47 15003,72 0 0 6,2 

4725 0,23 1,3 1920,71 0,47 4,53 7354,62 0,06 0,31 244,42 0 0 696,3 0,39 1,97 3814,52 1,22 8,44 15012,16 0 0 6,2 

4730 0,23 1,16 1921,87 0,61 2,69 7357,32 0,06 0,31 244,73 0 0 696,3 0,32 1,78 3816,3 1,24 6,14 15018,29 0 0 6,2 

4735 0,32 1,38 1923,25 2 6,54 7363,86 0,06 0,31 245,04 0 0 696,3 0,32 1,59 3817,89 2,71 9,87 15028,16 0 0 6,2 

4740 0,24 1,4 1924,65 0,75 6,88 7370,74 0,06 0,31 245,35 0 0 696,3 0,32 1,59 3819,48 1,38 10,24 15038,4 0 0 6,2 



4745 0,24 1,2 1925,85 0,68 3,58 7374,32 0,06 0,31 245,66 0 0 696,3 0,32 1,59 3821,07 1,31 6,74 15045,14 0 0 6,2 

4750 0,25 1,21 1927,06 0,82 3,76 7378,08 0,06 0,31 245,97 0 0 696,3 0,32 1,59 3822,66 1,46 6,93 15052,07 0 0 6,2 

4755 0,26 1,26 1928,32 0,98 4,5 7382,59 0,06 0,31 246,28 0 0 696,3 0,32 1,59 3824,25 1,63 7,72 15059,78 0 0 6,2 

4760 0,27 1,31 1929,64 1,14 5,29 7387,88 0,06 0,31 246,59 0 0 696,3 0,32 1,59 3825,84 1,8 8,56 15068,34 0 0 6,2 

4765 0,28 1,37 1931,01 1,34 6,2 7394,08 0,06 0,31 246,9 0 0 696,3 0,32 1,59 3827,43 2,01 9,52 15077,87 0 0 6,2 

4770 0,29 1,44 1932,45 1,59 7,32 7401,4 0,06 0,31 247,21 0 0 696,3 0,32 1,59 3829,02 2,27 10,72 15088,58 0 0 6,2 

4775 0,31 1,52 1933,97 1,92 8,76 7410,16 0,06 0,31 247,52 0 0 696,3 0,32 1,59 3830,61 2,62 12,23 15100,81 0 0 6,2 

4780 0,28 1,47 1935,44 1,24 7,88 7418,03 0,06 0,31 247,83 0 0 696,3 0,32 1,59 3832,2 1,9 11,3 15112,12 0 0 6,2 

4785 0,23 1,25 1936,69 0,51 4,37 7422,4 0,06 0,31 248,14 0 0 696,3 0,32 1,59 3833,79 1,13 7,58 15119,69 0 0 6,2 

4790 0,23 1,13 1937,82 0,54 2,62 7425,03 0,06 0,31 248,45 0 0 696,3 0,32 1,59 3835,38 1,15 5,71 15125,4 0 0 6,2 

4795 0,23 1,14 1938,97 0,53 2,66 7427,69 0,06 0,31 248,76 0 0 696,3 0,32 1,59 3836,97 1,15 5,75 15131,14 0 0 6,2 

4800 0,23 1,14 1940,11 0,57 2,75 7430,44 0,06 0,31 249,07 0 0 696,3 0,32 1,59 3838,56 1,19 5,84 15136,99 0 0 6,2 

4805 0,23 1,14 1941,25 0,51 2,7 7433,14 0,06 0,31 249,38 0 0 696,3 0,32 1,59 3840,15 1,12 5,78 15142,77 0 0 6,2 

4810 0,23 1,14 1942,4 0,47 2,45 7435,58 0,06 0,31 249,69 0 0 696,3 0,32 1,59 3841,74 1,09 5,52 15148,29 0 0 6,21 

4815 0,23 1,14 1943,54 0,53 2,5 7438,09 0,06 0,31 250 0 0 696,3 0,32 1,59 3843,33 1,14 5,57 15153,86 0 0 6,21 

4820 0,23 1,14 1944,68 0,55 2,7 7440,79 0,06 0,31 250,31 0 0 696,3 0,32 1,59 3844,92 1,17 5,79 15159,65 0 0 6,21 

4825 0,23 1,14 1945,82 0,53 2,71 7443,5 0,06 0,31 250,62 0 0 696,3 0,32 1,59 3846,51 1,15 5,8 15165,45 0 0 6,21 

4830 0,23 1,15 1946,96 0,54 2,69 7446,19 0,06 0,31 250,93 0 0 696,3 0,32 1,59 3848,1 1,16 5,78 15171,23 0 0 6,21 

4835 0,23 1,15 1948,12 0,59 2,83 7449,02 0,06 0,31 251,24 0 0 696,3 0,32 1,59 3849,69 1,21 5,92 15177,15 0 0 6,22 

4836,165 0,23 0,27 1948,38 0,6 0,69 7449,71 0,06 0,07 251,31 0 0 696,3 0,32 0,37 3850,06 1,22 1,41 15178,56 0 0 6,22 
 

o Ramal R1-14 

R1-14 capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  CAMA Rasanteada  Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

Start Sta:  0+000.000 Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,33 0 0 1,34 0 0 0,59 0 0 0,08 0 0 2,48 0 0 0 0 0 

20 0,31 6,37 6,37 1,04 23,81 23,81 0,59 11,76 11,76 0,08 1,64 1,64 2,17 46,5 46,5 0 0 0 

40 0,4 7,07 13,43 2,94 39,78 63,59 0,59 11,76 23,51 0,08 1,64 3,28 4,15 63,18 109,68 0 0 0 

60 0,44 8,38 21,81 4,04 69,8 133,39 0,59 11,76 35,27 0,08 1,64 4,92 5,3 94,51 204,19 0 0 0 

80 0,46 9,06 30,87 4,63 86,7 220,08 0,59 11,76 47,02 0,08 1,64 6,56 5,91 112,08 316,27 0 0 0 

100 0,39 8,54 39,41 2,73 73,61 293,7 0,59 11,76 58,78 0,08 1,64 8,2 3,94 98,48 414,75 0 0 0 

120 0,33 7,24 46,65 1,55 42,84 336,54 0,59 11,76 70,54 0,08 1,64 9,84 2,7 66,41 481,16 0 0 0 

140 0,29 6,2 52,85 0,64 21,86 358,4 0,59 11,76 82,29 0,08 1,64 11,48 1,74 44,39 525,55 0 0 0 

160 0,29 5,79 58,64 0,76 13,98 372,38 0,59 11,76 94,05 0,08 1,64 13,12 1,87 36,1 561,65 0 0 0 

180 0,29 5,82 64,46 0,73 14,91 387,29 0,59 11,76 105,8 0,08 1,64 14,76 1,84 37,07 598,71 0 0 0 

200 0,34 6,32 70,78 1,68 24,12 411,41 0,59 11,76 117,56 0,08 1,64 16,4 2,84 46,77 645,48 0 0 0 

220 0,33 6,69 77,47 1,39 30,75 442,15 0,59 11,76 129,32 0,08 1,64 18,04 2,54 53,77 699,25 0 0 0 

240 0,35 6,75 84,22 1,8 31,97 474,12 0,59 11,76 141,07 0,08 1,64 19,68 2,97 55,04 754,3 0 0 0 

260 0,33 6,82 91,04 1,47 32,78 506,9 0,59 11,76 152,83 0,08 1,64 21,32 2,62 55,92 810,22 0 0 0 

280 0,4 7,32 98,36 3,06 45,28 552,18 0,59 11,76 164,59 0,08 1,64 22,96 4,27 68,93 879,15 0 0 0 

300 0,4 7,99 106,35 2,99 60,49 612,67 0,59 11,76 176,34 0,08 1,64 24,6 4,21 84,81 963,97 0 0 0 

320 0,41 8,1 114,45 3,21 61,98 674,65 0,59 11,76 188,1 0,08 1,64 26,24 4,43 86,4 1050,37 0 0 0 

340 0,4 8,1 122,55 3,03 62,41 737,06 0,59 11,76 199,85 0,08 1,64 27,88 4,25 86,84 1137,21 0 0 0 

360 0,36 7,62 130,17 2,14 51,73 788,79 0,59 11,76 211,61 0,08 1,64 29,52 3,32 75,68 1212,89 0 0 0 



380 0,36 7,2 137,37 2,12 42,56 831,34 0,56 11,52 223,13 0,08 1,64 31,16 3,24 65,52 1278,41 0 0 0 

400 0,36 7,2 144,57 2,15 42,68 874,02 0,56 11,28 234,41 0,08 1,64 32,8 3,27 65,08 1343,5 0 0 0 

420 0,35 7,12 151,69 1,93 40,79 914,81 0,56 11,28 245,7 0,08 1,64 34,44 3,04 63,1 1406,6 0 0 0 

440 0,35 7,01 158,69 1,9 38,27 953,08 0,56 11,28 256,98 0,08 1,64 36,08 3,01 60,47 1467,07 0 0 0 

460 0,36 7,09 165,78 2,16 40,54 993,62 0,56 11,28 268,27 0,08 1,64 37,72 3,27 62,83 1529,91 0 0 0 

480 0,35 7,11 172,89 1,95 41,06 1034,68 0,56 11,28 279,55 0,08 1,64 39,36 3,06 63,36 1593,27 0 0 0 

500 0,35 7,05 179,94 2 39,51 1074,19 0,56 11,28 290,83 0,08 1,64 41 3,11 61,76 1655,03 0 0 0 

520 0,4 7,55 187,49 2,96 49,56 1123,75 0,56 11,28 302,12 0,08 1,64 42,64 4,12 72,31 1727,34 0 0 0 

540 0,38 7,86 195,35 2,66 56,2 1179,96 0,56 11,28 313,4 0,08 1,64 44,28 3,81 79,26 1806,6 0 0 0 

560 0,37 7,59 202,94 2,44 51,06 1231,02 0,56 11,28 324,69 0,08 1,64 45,92 3,58 73,85 1880,46 0 0 0 

580 0,38 7,53 210,48 2,56 50,05 1281,06 0,56 11,28 335,97 0,08 1,64 47,56 3,7 72,78 1953,24 0 0 0 

600 0,37 7,5 217,98 2,41 49,71 1330,78 0,56 11,28 347,25 0,08 1,64 49,2 3,54 72,41 2025,65 0 0 0 

620 0,36 7,35 225,33 2,25 46,62 1377,39 0,56 11,28 358,54 0,08 1,64 50,84 3,38 69,17 2094,82 0 0 0 

640 0,36 7,26 232,59 2,11 43,67 1421,06 0,56 11,28 369,82 0,08 1,64 52,48 3,23 66,13 2160,95 0 0 0 

660 0,34 7,01 239,6 1,71 38,21 1459,28 0,56 11,28 381,11 0,08 1,64 54,12 2,81 60,42 2221,37 0 0 0 

680 0,33 6,74 246,34 1,58 32,91 1492,19 0,56 11,28 392,39 0,08 1,64 55,76 2,68 54,86 2276,23 0 0 0 

700 0,29 6,27 252,61 0,82 24,03 1516,22 0,56 11,28 403,67 0,08 1,64 57,4 1,87 45,5 2321,73 0 0 0 

720 0,32 6,08 258,69 1,23 20,46 1536,68 0,56 11,28 414,96 0,08 1,64 59,04 2,3 41,73 2363,47 0 0 0 

740 0,29 6,08 264,78 0,84 20,61 1557,29 0,56 11,28 426,24 0,08 1,64 60,68 1,89 41,9 2405,36 0 0 0 

760 0,3 5,93 270,7 0,93 17,64 1574,93 0,56 11,28 437,53 0,08 1,64 62,32 1,99 38,76 2444,13 0 0 0 

780 0,27 5,71 276,41 0,47 14,03 1588,96 0,56 11,28 448,81 0,08 1,64 63,96 1,51 34,94 2479,06 0 0 0 

800 0,28 5,53 281,95 0,64 11,14 1600,1 0,56 11,28 460,09 0,08 1,64 65,6 1,68 31,88 2510,94 0 0 0 

820 0,33 6,09 288,04 1,47 21,09 1621,19 0,56 11,28 471,38 0,08 1,64 67,24 2,56 42,38 2553,32 0 0 0 

840 0,3 6,26 294,3 0,93 24,03 1645,22 0,56 11,28 482,66 0,08 1,64 68,88 1,99 45,49 2598,82 0 0 0 

860 0,29 5,87 300,17 0,75 16,79 1662,01 0,56 11,28 493,95 0,08 1,64 70,52 1,79 37,86 2636,67 0 0 0 

880 0,31 5,99 306,16 1,2 19,43 1681,44 0,54 11,05 504,99 0,08 1,64 72,16 2,22 40,12 2676,79 0 0 0 

900 0,32 6,33 312,49 1,41 26,07 1707,5 0,54 10,81 515,8 0,08 1,64 73,8 2,44 46,59 2723,38 0 0 0 

920 0,33 6,52 319,01 1,55 29,56 1737,06 0,54 10,81 526,61 0,08 1,64 75,44 2,59 50,27 2773,66 0 0 0 

940 0,36 6,93 325,93 2,25 37,95 1775,01 0,54 10,81 537,42 0,08 1,64 77,08 3,32 59,08 2832,74 0 0 0 

960 0,36 7,22 333,16 2,22 44,69 1819,71 0,54 10,81 548,23 0,08 1,64 78,72 3,29 66,12 2898,86 0 0 0 

980 0,32 6,8 339,96 1,38 35,97 1855,68 0,54 10,81 559,04 0,08 1,64 80,36 2,41 56,97 2955,83 0 0 0 

1000 0,3 6,25 346,21 1,09 24,67 1880,34 0,54 10,81 569,85 0,08 1,64 82 2,11 45,12 3000,95 0 0 0 

1020 0,3 6,02 352,23 0,96 20,47 1900,82 0,54 10,81 580,66 0,08 1,64 83,64 1,96 40,69 3041,64 0 0 0 

1040 0,29 5,88 358,11 0,85 18,09 1918,91 0,54 10,81 591,47 0,08 1,64 85,28 1,85 38,18 3079,81 0 0 0 

1060 0,33 6,2 364,31 1,54 23,9 1942,8 0,54 10,81 602,28 0,08 1,64 86,92 2,58 44,3 3124,11 0 0 0 

1080 0,33 6,61 370,92 1,61 31,5 1974,3 0,54 10,81 613,09 0,08 1,64 88,56 2,66 52,31 3176,42 0 0 0 

1100 0,34 6,74 377,66 1,8 34,1 2008,4 0,54 10,81 623,9 0,08 1,64 90,2 2,85 55,04 3231,46 0 0 0 

1120 0,29 6,36 384,02 0,91 27,03 2035,43 0,54 10,81 634,71 0,08 1,64 91,84 1,91 47,58 3279,05 0 0 0 

1140 0,29 5,84 389,86 0,82 17,28 2052,71 0,54 10,81 645,52 0,08 1,64 93,48 1,82 37,32 3316,36 0 0 0 

1160 0,29 5,84 395,7 0,9 17,27 2069,98 0,54 10,81 656,33 0,08 1,64 95,12 1,91 37,31 3353,67 0 0 0 

1180 0,29 5,86 401,56 0,86 17,61 2087,59 0,54 10,81 667,14 0,08 1,64 96,76 1,86 37,67 3391,34 0 0 0 

1200 0,29 5,84 407,4 0,87 17,32 2104,91 0,54 10,81 677,95 0,08 1,64 98,4 1,88 37,36 3428,71 0 0 0 

1220 0,29 5,8 413,2 0,79 16,66 2121,57 0,54 10,81 688,76 0,08 1,64 100,04 1,79 36,66 3465,37 0 0 0 

1240 0,29 5,8 419 0,88 16,68 2138,25 0,54 10,81 699,57 0,08 1,64 101,68 1,88 36,68 3502,05 0 0 0 



1260 0,29 5,78 424,79 0,75 16,21 2154,46 0,54 10,81 710,38 0,08 1,64 103,32 1,74 36,2 3538,25 0 0 0 

1280 0,35 6,37 431,16 1,98 27,28 2181,75 0,54 10,81 721,19 0,08 1,64 104,96 3,05 47,86 3586,11 0 0 0 

1300 0,33 6,84 438 1,59 35,72 2217,47 0,54 10,81 731,99 0,08 1,64 106,6 2,63 56,76 3642,86 0 0 0 

1320 0,32 6,49 444,49 1,32 29,05 2246,51 0,54 10,81 742,8 0,08 1,64 108,24 2,34 49,73 3692,6 0 0 0 

1340 0,3 6,2 450,69 1,04 23,59 2270,11 0,54 10,81 753,61 0,08 1,64 109,88 2,06 43,99 3736,59 0 0 0 

1360 0,29 5,91 456,6 0,81 18,55 2288,65 0,54 10,81 764,42 0,08 1,64 111,52 1,81 38,66 3775,25 0 0 0 

1380 0,34 6,3 462,9 1,78 25,9 2314,56 0,54 10,81 775,23 0,08 1,64 113,16 2,83 46,4 3821,65 0 0 0 

1400 0,32 6,56 469,46 1,29 30,66 2345,22 0,54 10,81 786,04 0,08 1,64 114,8 2,31 51,43 3873,07 0 0 0 

1420 0,38 6,91 476,37 2,52 38,09 2383,31 0,54 10,81 796,85 0,08 1,64 116,44 3,61 59,21 3932,28 0 0 0 

1440 0,31 6,85 483,23 1,19 37,09 2420,41 0,54 10,81 807,66 0,08 1,64 118,08 2,21 58,15 3990,43 0 0 0 

1460 0,24 5,46 488,69 0,53 17,19 2437,6 0,39 9,35 817,01 0,06 1,44 119,52 1,29 34,99 4025,42 0 0 0 

1480 0,24 4,73 493,42 0,61 11,42 2449,02 0,37 7,6 824,61 0,06 1,24 120,76 1,32 26,05 4051,47 0 0 0 

1500 0,24 4,77 498,19 0,64 12,56 2461,58 0,37 7,31 831,93 0,06 1,24 122 1,35 26,66 4078,13 0 0 0 

1520 0,23 4,72 502,91 0,54 11,84 2473,42 0,37 7,31 839,24 0,06 1,24 123,24 1,24 25,89 4104,02 0 0 0 

1540 0,25 4,87 507,78 0,86 13,94 2487,36 0,37 7,31 846,55 0,06 1,24 124,48 1,58 28,14 4132,16 0 0 0 

1560 0,24 4,92 512,7 0,61 14,66 2502,03 0,37 7,31 853,87 0,06 1,24 125,72 1,31 28,92 4161,08 0 0 0 

1580 0,26 4,94 517,64 0,87 14,85 2516,88 0,37 7,31 861,18 0,06 1,24 126,96 1,6 29,11 4190,19 0 0 0 

1600 0,26 5,2 522,84 1,01 18,84 2535,72 0,37 7,31 868,5 0,06 1,24 128,2 1,74 33,38 4223,57 0 0 0 

1620 0,26 5,29 528,13 1,01 20,16 2555,88 0,37 7,31 875,81 0,06 1,24 129,44 1,74 34,78 4258,34 0 0 0 

1640 0,26 5,27 533,4 1,02 20,24 2576,11 0,34 7,06 882,87 0,06 1,24 130,68 1,7 34,41 4292,76 0 0 0 

1660 0,28 5,46 538,86 1,35 23,72 2599,84 0,34 6,81 889,68 0,06 1,24 131,92 2,06 37,66 4330,42 0 0 0 

1680 0,28 5,63 544,49 1,33 26,84 2626,68 0,34 6,81 896,49 0,06 1,24 133,16 2,03 40,96 4371,37 0 0 0 

1700 0,24 5,18 549,67 0,66 19,89 2646,57 0,34 6,81 903,3 0,06 1,24 134,4 1,32 33,55 4404,92 0 0 0 

1720 0,28 5,2 554,87 1,32 19,83 2666,4 0,34 6,81 910,1 0,06 1,24 135,64 2,03 33,51 4438,43 0 0 0 

1740 0,29 5,68 560,55 1,4 27,22 2693,62 0,34 6,81 916,91 0,06 1,24 136,88 2,11 41,38 4479,81 0 0 0 

1760 0,29 5,74 566,28 1,42 28,21 2721,82 0,34 6,81 923,72 0,06 1,24 138,12 2,13 42,42 4522,23 0 0 0 

1780 0,28 5,68 571,97 1,32 27,38 2749,21 0,34 6,81 930,52 0,06 1,24 139,36 2,02 41,55 4563,78 0 0 0 

1801,202 0,23 5,46 577,43 0,63 20,58 2769,79 0,34 7,22 937,74 0,06 1,31 140,67 1,28 35,04 4598,82 0 0 0 
 

o Ramal R1-15 

R1-15 capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  CAMA Rasanteada  Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

Start Sta:  0+000.000 Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,32 0 0 1,1 0 0 0,61 0 0 0,08 0 0 2,29 0 0 0 0 0 

20 0,31 6,23 6,23 0,94 20,39 20,39 0,61 12,17 12,17 0,08 1,64 1,64 2,12 44,1 44,1 0 0 0 

40 0,31 6,14 12,37 1 19,39 39,78 0,61 12,17 24,34 0,08 1,64 3,28 2,18 43,01 87,11 0 0 0 

60 0,34 6,49 18,86 1,63 26,35 66,13 0,59 11,96 36,3 0,08 1,64 4,92 2,79 49,75 136,85 0 0 0 

80 0,35 6,93 25,8 1,93 35,62 101,75 0,59 11,76 48,06 0,08 1,64 6,56 3,1 58,89 195,74 0 0 0 

100 0,36 7,16 32,95 2,14 40,65 142,4 0,59 11,76 59,82 0,08 1,64 8,2 3,32 64,13 259,87 0 0 0 

120 0,36 7,24 40,19 2,1 42,33 184,73 0,59 11,76 71,57 0,08 1,64 9,84 3,27 65,9 325,77 0 0 0 

140 0,36 7,23 47,42 2,11 42,05 226,78 0,59 11,76 83,33 0,08 1,64 11,48 3,29 65,61 391,38 0 0 0 

160 0,35 7,1 54,52 1,83 39,35 266,13 0,59 11,76 95,08 0,08 1,64 13,12 2,99 62,78 454,16 0 0 0 

180 0,35 7,02 61,54 1,92 37,5 303,63 0,59 11,76 106,84 0,08 1,64 14,76 3,09 60,85 515,01 0 0 0 

194,368 0,29 4,65 66,18 0,78 19,46 323,09 0,59 8,45 115,29 0,08 1,18 15,94 1,89 35,84 550,84 0 0 0 



 

o Ramal R1-16 

R1-16 capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  CAMA Rasanteada  Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

Start Sta:  0+000.000 Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,32 0 0 1,37 0 0 0,54 0 0 0,08 0 0 2,4 0 0 0 0 0 

20 0,39 7,12 7,12 2,91 42,74 42,74 0,54 10,81 10,81 0,08 1,64 1,64 4,01 64,07 64,07 0 0 0 

40 0,34 7,3 14,42 1,76 46,66 89,4 0,54 10,81 21,62 0,08 1,64 3,28 2,81 68,16 132,23 0 0 0 

60 0,32 6,54 20,96 1,28 30,42 119,83 0,54 10,81 32,43 0,08 1,64 4,92 2,31 51,16 183,39 0 0 0 

80 0,31 6,22 27,18 1,11 23,96 143,79 0,54 10,81 43,24 0,08 1,64 6,56 2,13 44,38 227,77 0 0 0 

100 0,32 6,27 33,44 1,37 24,87 168,65 0,54 10,81 54,05 0,08 1,64 8,2 2,4 45,33 273,1 0 0 0 

120 0,31 6,34 39,78 1,26 26,31 194,96 0,54 10,81 64,86 0,08 1,64 9,84 2,28 46,84 319,94 0 0 0 

140 0,31 6,21 46 1,14 23,99 218,95 0,54 10,81 75,67 0,08 1,64 11,48 2,16 44,41 364,35 0 0 0 

160 0,31 6,16 52,16 1,16 22,98 241,93 0,54 10,81 86,48 0,08 1,64 13,12 2,17 43,34 407,69 0 0 0 

180 0,34 6,48 58,64 1,73 28,83 270,76 0,54 10,81 97,29 0,08 1,64 14,76 2,78 49,51 457,2 0 0 0 

200 0,35 6,87 65,51 1,92 36,5 307,26 0,54 10,81 108,1 0,08 1,64 16,4 2,98 57,57 514,78 0 0 0 

220 0,34 6,87 72,38 1,78 37,03 344,29 0,54 10,81 118,91 0,08 1,64 18,04 2,83 58,1 572,88 0 0 0 

240 0,32 6,56 78,94 1,25 30,28 374,58 0,54 10,81 129,72 0,08 1,64 19,68 2,28 51,04 623,92 0 0 0 

260 0,3 6,19 85,13 1,02 22,69 397,26 0,54 10,81 140,53 0,08 1,64 21,32 2,03 43,07 666,99 0 0 0 

280 0,31 6,15 91,28 1,27 22,94 420,2 0,54 10,81 151,34 0,08 1,64 22,96 2,3 43,29 710,29 0 0 0 

300 0,31 6,27 97,55 1,29 25,61 445,81 0,54 10,81 162,14 0,08 1,64 24,6 2,31 46,07 756,36 0 0 0 

320 0,28 5,96 103,51 0,72 20,11 465,92 0,54 10,81 172,95 0,08 1,64 26,24 1,72 40,27 796,63 0 0 0 

340 0,31 5,88 109,39 1,08 18,06 483,97 0,54 10,81 183,76 0,08 1,64 27,88 2,1 38,14 834,77 0 0 0 

360 0,3 6,08 115,47 1,08 21,66 505,63 0,54 10,81 194,57 0,08 1,64 29,52 2,1 41,94 876,72 0 0 0 

380 0,32 6,26 121,73 1,43 25,12 530,76 0,54 10,81 205,38 0,08 1,64 31,16 2,46 45,59 922,3 0 0 0 

400 0,27 5,92 127,65 0,48 19,12 549,87 0,54 10,81 216,19 0,08 1,64 32,8 1,46 39,24 961,54 0 0 0 

420 0,28 5,51 133,16 0,68 11,63 561,5 0,54 10,81 227 0,08 1,64 34,44 1,52 29,83 991,37 0 0 0 

440 0,24 5,25 138,4 0,64 13,19 574,69 0,39 9,35 236,35 0,06 1,44 35,88 1,41 29,27 1020,64 0 0 0 

460 0,27 5,14 143,54 1,04 16,82 591,52 0,39 7,89 244,24 0,06 1,24 37,12 1,84 32,42 1053,06 0 0 0 

480 0,26 5,34 148,88 0,94 19,82 611,33 0,39 7,89 252,12 0,06 1,24 38,36 1,73 35,63 1088,69 0 0 0 

500 0,28 5,42 154,3 1,17 21,14 632,47 0,39 7,89 260,01 0,06 1,24 39,6 1,98 37,02 1125,71 0 0 0 

520 0,27 5,46 159,76 1,01 21,82 654,29 0,39 7,89 267,9 0,06 1,24 40,84 1,8 37,74 1163,45 0 0 0 

540 0,26 5,31 165,06 0,92 19,28 673,57 0,39 7,89 275,78 0,06 1,24 42,08 1,71 35,05 1198,5 0 0 0 

560 0,24 5,02 170,09 0,58 15,04 688,61 0,39 7,89 283,67 0,06 1,24 43,32 1,35 30,53 1229,03 0 0 0 

580 0,25 4,88 174,97 0,7 12,82 701,43 0,39 7,89 291,56 0,06 1,24 44,56 1,47 28,16 1257,19 0 0 0 

600 0,26 5,03 180 0,81 15,09 716,51 0,39 7,89 299,44 0,06 1,24 45,8 1,59 30,58 1287,77 0 0 0 

620 0,27 5,22 185,22 0,99 18,01 734,53 0,39 7,89 307,33 0,06 1,24 47,04 1,78 33,7 1321,47 0 0 0 

640 0,24 5,03 190,25 0,54 15,3 749,83 0,39 7,89 315,22 0,06 1,24 48,28 1,3 30,8 1352,27 0 0 0 

660 0,24 4,73 194,98 0,54 10,84 760,67 0,39 7,89 323,1 0,06 1,24 49,52 1,31 26,04 1378,31 0 0 0 

680 0,3 5,33 200,32 1,49 20,36 781,03 0,39 7,89 330,99 0,06 1,24 50,76 2,31 36,15 1414,47 0 0 0 

700 0,29 5,88 206,2 1,42 29,1 810,12 0,39 7,89 338,87 0,06 1,24 52 2,23 45,45 1459,91 0 0 0 

720 0,27 5,67 211,87 1,12 25,35 835,47 0,39 7,89 346,76 0,06 1,24 53,24 1,91 41,48 1501,4 0 0 0 

740 0,3 5,74 217,61 1,52 26,4 861,88 0,39 7,89 354,65 0,06 1,24 54,48 2,35 42,61 1544,01 0 0 0 

760 0,24 5,4 223,02 0,6 21,3 883,17 0,39 7,89 362,53 0,06 1,24 55,72 1,37 37,16 1581,17 0 0 0 



780 0,25 4,89 227,91 0,71 13,15 896,32 0,39 7,89 370,42 0,06 1,24 56,96 1,48 28,51 1609,68 0 0 0 

800 0,26 5,11 233,02 0,93 16,36 912,68 0,39 7,89 378,31 0,06 1,24 58,2 1,71 31,93 1641,61 0 0 0 

820 0,25 5,13 238,15 0,74 16,6 929,28 0,39 7,89 386,19 0,06 1,24 59,44 1,51 32,2 1673,81 0 0 0 

840 0,29 5,38 243,53 1,38 21,19 950,47 0,39 7,89 394,08 0,06 1,24 60,68 2,14 36,47 1710,28 0 0 0 

860 0,25 5,42 248,95 0,85 22,32 972,78 0,37 7,6 401,68 0,06 1,24 61,92 1,57 37,07 1747,34 0 0 0 

880 0,24 4,92 253,87 0,62 14,64 987,42 0,37 7,31 408,99 0,06 1,24 63,16 1,32 28,88 1776,23 0 0 0 

900 0,23 4,67 258,54 0,49 11,11 998,53 0,37 7,31 416,31 0,06 1,24 64,4 1,19 25,11 1801,34 0 0 0 

920 0,27 5,01 263,55 1,18 16,78 1015,31 0,37 7,31 423,62 0,06 1,24 65,64 1,92 31,12 1832,46 0 0 0 

940 0,26 5,29 268,84 0,88 20,63 1035,94 0,37 7,31 430,94 0,06 1,24 66,88 1,6 35,25 1867,71 0 0 0 

960 0,26 5,18 274,02 0,96 18,37 1054,31 0,37 7,31 438,25 0,06 1,24 68,12 1,69 32,89 1900,59 0 0 0 

980 0,26 5,17 279,19 0,86 18,18 1072,5 0,37 7,31 445,57 0,06 1,24 69,36 1,58 32,68 1933,28 0 0 0 

1000 0,25 5,06 284,25 0,8 16,65 1089,14 0,37 7,31 452,88 0,06 1,24 70,6 1,52 31,04 1964,32 0 0 0 

1020 0,25 4,99 289,24 0,75 15,52 1104,67 0,37 7,31 460,2 0,06 1,24 71,84 1,46 29,84 1994,16 0 0 0 

1040 0,25 4,93 294,16 0,71 14,63 1119,29 0,37 7,31 467,51 0,06 1,24 73,08 1,43 28,88 2023,04 0 0 0 

1060 0,24 4,89 299,05 0,78 14,96 1134,26 0,37 7,31 474,83 0,06 1,24 74,32 1,42 28,43 2051,46 0 0 0 

1080 0,24 4,8 303,85 0,67 14,47 1148,73 0,32 6,84 481,66 0,06 1,24 75,56 1,29 27,09 2078,55 0 0 0 

1100 0,23 4,68 308,53 0,61 12,72 1161,45 0,32 6,36 488,02 0,06 1,24 76,8 1,23 25,22 2103,77 0 0 0 

1120 0,26 4,93 313,46 1,04 16,44 1177,9 0,32 6,36 494,38 0,06 1,24 78,04 1,69 29,18 2132,95 0 0 0 

1140 0,23 4,89 318,34 0,55 15,87 1193,76 0,32 6,36 500,74 0,06 1,24 79,28 1,17 28,57 2161,52 0 0 0 

1160 0,31 5,42 323,77 2,03 25,8 1219,56 0,32 6,36 507,1 0,06 1,24 80,52 2,74 39,04 2200,56 0 0 0 

1180 0,31 6,21 329,98 1,79 38,22 1257,78 0,32 6,36 513,46 0,06 1,24 81,76 2,49 52,25 2252,81 0 0 0 

1200 0,25 5,57 335,55 0,87 26,63 1284,42 0,32 6,36 519,82 0,06 1,24 83 1,51 40,02 2292,83 0 0 0 

1220 0,25 5,05 340,59 0,93 18,01 1302,42 0,32 6,36 526,18 0,06 1,24 84,24 1,57 30,87 2323,7 0 0 0 

1240 0,26 5,17 345,77 1,04 19,67 1322,09 0,32 6,36 532,54 0,06 1,24 85,48 1,69 32,66 2356,35 0 0 0 

1260 0,25 5,16 350,93 0,9 19,42 1341,51 0,32 6,36 538,9 0,06 1,24 86,72 1,55 32,39 2388,75 0 0 0 

1280 0,27 5,19 356,12 1,12 20,25 1361,76 0,32 6,36 545,26 0,06 1,24 87,96 1,78 33,26 2422 0 0 0 

1300 0,28 5,5 361,62 1,44 25,6 1387,36 0,32 6,36 551,62 0,06 1,24 89,2 2,11 38,92 2460,92 0 0 0 

1320 0,28 5,69 367,31 1,41 28,47 1415,84 0,32 6,36 557,98 0,06 1,24 90,44 2,08 41,97 2502,9 0 0 0 

1340 0,26 5,45 372,75 1,02 24,29 1440,13 0,32 6,36 564,34 0,06 1,24 91,68 1,67 37,55 2540,45 0 0 0 

1360 0,25 5,06 377,82 0,8 18,25 1458,38 0,32 6,36 570,7 0,06 1,24 92,92 1,44 31,13 2571,58 0 0 0 

1380 0,24 4,88 382,7 0,75 15,58 1473,96 0,32 6,36 577,06 0,06 1,24 94,16 1,39 28,28 2599,86 0 0 0 

1400 0,26 5,03 387,73 1,05 18,03 1491,99 0,32 6,36 583,42 0,06 1,24 95,4 1,7 30,87 2630,73 0 0 0 

1420 0,26 5,2 392,93 1,02 20,72 1512,7 0,32 6,36 589,78 0,06 1,24 96,64 1,67 33,73 2664,47 0 0 0 

1440 0,24 4,95 397,88 0,67 16,97 1529,67 0,32 6,36 596,14 0,06 1,24 97,88 1,3 29,73 2694,2 0 0 0 

1460 0,26 4,93 402,81 0,95 16,25 1545,92 0,32 6,36 602,5 0,06 1,24 99,12 1,6 29 2723,2 0 0 0 
 

o Ramal R1-17 

R1-17 capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  CAMA Rasanteada  Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

Start Sta:  0+000.000 Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,28 0 0 1,31 0 0 0,33 0 0 0,06 0 0 2 0 0 0 0 0 

20 0,26 5,41 5,41 1,01 23,21 23,21 0,33 6,59 6,59 0,06 1,24 1,24 1,68 36,77 36,77 0 0 0 

40 0,26 5,18 10,59 0,94 19,54 42,75 0,33 6,59 13,18 0,06 1,24 2,48 1,6 32,86 69,63 0 0 0 

60 0,25 5,03 15,62 0,79 17,33 60,09 0,33 6,59 19,77 0,06 1,24 3,72 1,45 30,51 100,14 0 0 0 



80 0,25 4,96 20,58 0,85 16,38 76,46 0,33 6,59 26,36 0,06 1,24 4,96 1,5 29,49 129,63 0 0 0 

100 0,24 4,92 25,51 0,74 15,86 92,33 0,33 6,59 32,95 0,06 1,24 6,2 1,39 28,93 158,56 0 0 0 

120 0,23 4,76 30,26 0,58 13,23 105,56 0,33 6,59 39,54 0,06 1,24 7,44 1,22 26,14 184,7 0 0 0 

126,556 0,24 1,56 31,82 0,75 4,36 109,92 0,33 2,16 41,7 0,06 0,41 7,85 1,4 8,59 193,28 0 0 0 
 

o Ramal R1-18 

R1-18 capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  CAMA Rasanteada  Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

Start Sta:  0+000.000 Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,36 0 0 2,02 0 0 0,56 0 0 0,08 0 0 3,14 0 0 0 0 0 

5 0,36 1,78 1,78 1,94 9,89 9,89 0,56 2,82 2,82 0,08 0,41 0,41 3,05 15,46 15,46 0 0 0 

10 0,36 1,78 3,55 2,13 10,16 20,06 0,56 2,82 5,64 0,08 0,41 0,82 3,25 15,74 31,2 0 0 0 

15 0,36 1,78 5,33 1,99 10,29 30,35 0,56 2,82 8,46 0,08 0,41 1,23 3,1 15,87 47,07 0 0 0 

20 0,36 1,78 7,11 2,05 10,08 40,43 0,56 2,82 11,28 0,08 0,41 1,64 3,16 15,65 62,72 0 0 0 

25 0,36 1,78 8,89 2,09 10,35 50,78 0,56 2,82 14,1 0,08 0,41 2,05 3,21 15,94 78,66 0 0 0 

30 0,36 1,78 10,67 1,99 10,2 60,99 0,56 2,82 16,93 0,08 0,41 2,46 3,1 15,79 94,45 0 0 0 

35 0,36 1,79 12,46 2,14 10,32 71,31 0,56 2,82 19,75 0,08 0,41 2,87 3,26 15,91 110,35 0 0 0 

40 0,36 1,79 14,25 2,07 10,54 81,84 0,56 2,82 22,57 0,08 0,41 3,28 3,19 16,13 126,48 0 0 0,01 

45 0,36 1,79 16,03 2,14 10,53 92,37 0,56 2,82 25,39 0,08 0,41 3,69 3,26 16,12 142,6 0 0 0,01 

50 0,35 1,78 17,81 2,1 10,59 102,96 0,56 2,82 28,21 0,08 0,41 4,1 3,22 16,19 158,79 0 0 0,01 

55 0,35 1,77 19,58 2,13 10,57 113,54 0,56 2,82 31,03 0,08 0,41 4,51 3,25 16,16 174,95 0 0 0,01 

60 0,35 1,76 21,34 1,94 10,17 123,7 0,56 2,82 33,85 0,08 0,41 4,92 3,05 15,74 190,7 0 0 0,01 

65 0,35 1,76 23,1 1,99 9,81 133,52 0,56 2,82 36,67 0,08 0,41 5,33 3,1 15,37 206,07 0 0 0,01 

70 0,36 1,77 24,87 1,94 9,81 143,32 0,56 2,82 39,49 0,08 0,41 5,74 3,05 15,37 221,44 0 0 0,01 

75 0,36 1,78 26,65 2 9,83 153,15 0,56 2,82 42,31 0,08 0,41 6,15 3,11 15,4 236,83 0 0 0,01 

80 0,36 1,79 28,44 2,09 10,22 163,37 0,56 2,82 45,14 0,08 0,41 6,56 3,21 15,8 252,63 0 0 0,01 

85 0,36 1,79 30,24 1,98 10,17 173,55 0,56 2,82 47,96 0,08 0,41 6,97 3,09 15,75 268,39 0 0 0,01 

90 0,36 1,78 32,02 2,04 10,06 183,61 0,56 2,82 50,78 0,08 0,41 7,38 3,16 15,63 284,02 0 0 0,02 

95 0,34 1,74 33,76 1,75 9,49 193,1 0,56 2,82 53,6 0,08 0,41 7,79 2,86 15,04 299,07 0 0 0,02 

100 0,31 1,64 35,4 1,21 7,41 200,52 0,56 2,82 56,42 0,08 0,41 8,2 2,29 12,86 311,92 0 0 0,02 

105 0,3 1,52 36,93 0,89 5,25 205,76 0,56 2,82 59,24 0,08 0,41 8,61 1,94 10,57 322,49 0 0 0,02 

110 0,29 1,47 38,4 0,83 4,28 210,04 0,56 2,82 62,06 0,08 0,41 9,02 1,88 9,56 332,05 0 0 0,02 

115 0,31 1,51 39,91 1,12 4,87 214,91 0,56 2,82 64,88 0,08 0,41 9,43 2,19 10,17 342,22 0 0 0,02 

120 0,31 1,54 41,45 1,07 5,48 220,39 0,56 2,82 67,7 0,08 0,41 9,84 2,14 10,82 353,04 0 0 0,02 

125 0,31 1,54 42,99 1,08 5,38 225,77 0,56 2,82 70,52 0,08 0,41 10,25 2,15 10,71 363,76 0 0 0,02 

130 0,31 1,55 44,54 1,11 5,47 231,24 0,56 2,82 73,35 0,08 0,41 10,66 2,18 10,81 374,57 0 0 0,02 

135 0,31 1,56 46,09 1,14 5,62 236,86 0,56 2,82 76,17 0,08 0,41 11,07 2,21 10,97 385,54 0 0 0,02 

140 0,31 1,56 47,66 1,19 5,82 242,69 0,56 2,82 78,99 0,08 0,41 11,48 2,26 11,18 396,72 0 0 0,02 

145 0,31 1,57 49,22 1,17 5,9 248,59 0,56 2,82 81,81 0,08 0,41 11,89 2,24 11,26 407,99 0 0 0,02 

150 0,31 1,57 50,79 1,18 5,86 254,45 0,56 2,82 84,63 0,08 0,41 12,3 2,25 11,23 419,21 0 0 0,02 

155 0,32 1,57 52,37 1,21 5,96 260,4 0,56 2,82 87,45 0,08 0,41 12,71 2,28 11,32 430,54 0 0 0,02 

160 0,31 1,56 53,93 1,14 5,85 266,25 0,56 2,82 90,27 0,08 0,41 13,12 2,2 11,21 441,74 0 0 0,02 

165 0,3 1,53 55,46 1 5,33 271,59 0,56 2,82 93,09 0,08 0,41 13,53 2,06 10,66 452,4 0 0 0,02 

170 0,29 1,49 56,94 0,75 4,36 275,94 0,56 2,82 95,91 0,08 0,41 13,94 1,79 9,63 462,04 0 0 0,02 



175 0,29 1,45 58,4 0,73 3,68 279,62 0,56 2,82 98,73 0,08 0,41 14,35 1,77 8,91 470,95 0 0 0,02 

180 0,29 1,44 59,84 0,74 3,65 283,28 0,56 2,82 101,56 0,08 0,41 14,76 1,78 8,89 479,84 0 0 0,02 

185 0,29 1,44 61,28 0,74 3,68 286,96 0,56 2,82 104,38 0,08 0,41 15,17 1,78 8,92 488,76 0 0 0,02 

190 0,29 1,43 62,71 0,71 3,61 290,57 0,56 2,82 107,2 0,08 0,41 15,58 1,76 8,85 497,61 0 0 0,02 

195 0,29 1,43 64,14 0,7 3,52 294,09 0,56 2,82 110,02 0,08 0,41 15,99 1,74 8,75 506,36 0 0 0,02 

200 0,28 1,43 65,57 0,69 3,46 297,54 0,56 2,82 112,84 0,08 0,41 16,4 1,73 8,69 515,05 0 0 0,02 

205 0,29 1,43 67 0,68 3,41 300,96 0,56 2,82 115,66 0,08 0,41 16,81 1,72 8,64 523,68 0 0 0,02 

210 0,29 1,43 68,42 0,61 3,23 304,19 0,56 2,82 118,48 0,08 0,41 17,22 1,65 8,44 532,12 0 0 0,03 

215 0,29 1,43 69,85 0,65 3,16 307,35 0,56 2,82 121,3 0,08 0,41 17,63 1,7 8,37 540,5 0 0 0,03 

220 0,29 1,43 71,28 0,71 3,41 310,76 0,56 2,82 124,12 0,08 0,41 18,04 1,76 8,63 549,13 0 0 0,03 

225 0,29 1,44 72,72 0,63 3,34 314,09 0,56 2,82 126,94 0,08 0,41 18,45 1,67 8,56 557,68 0 0 0,03 

230 0,29 1,45 74,18 0,68 3,27 317,36 0,56 2,82 129,77 0,08 0,41 18,86 1,73 8,48 566,17 0 0,01 0,04 

235 0,3 1,47 75,65 0,99 4,19 321,55 0,56 2,82 132,59 0,08 0,41 19,27 2,05 9,45 575,62 0 0 0,05 

240 0,3 1,48 77,13 0,93 4,8 326,35 0,56 2,82 135,41 0,08 0,41 19,68 1,98 10,1 585,71 0 0 0,05 

245 0,3 1,49 78,62 0,93 4,63 330,98 0,56 2,82 138,23 0,08 0,41 20,09 1,98 9,92 595,63 0 0 0,05 

250 0,3 1,5 80,12 0,87 4,48 335,46 0,56 2,82 141,05 0,08 0,41 20,5 1,92 9,76 605,4 0 0 0,05 

255 0,3 1,5 81,62 0,85 4,3 339,76 0,56 2,82 143,87 0,08 0,41 20,91 1,91 9,58 614,98 0 0 0,05 

260 0,3 1,5 83,12 0,98 4,58 344,34 0,56 2,82 146,69 0,08 0,41 21,32 2,04 9,87 624,84 0 0 0,06 

265 0,3 1,51 84,63 0,94 4,8 349,14 0,56 2,82 149,51 0,08 0,41 21,73 2 10,1 634,95 0 0 0,06 

270 0,3 1,51 86,13 0,93 4,68 353,82 0,56 2,82 152,33 0,08 0,41 22,14 1,99 9,97 644,92 0 0 0,06 

275 0,3 1,51 87,64 0,93 4,64 358,45 0,56 2,82 155,15 0,08 0,41 22,55 1,98 9,93 654,85 0 0 0,06 

280 0,3 1,51 89,15 0,97 4,75 363,2 0,56 2,82 157,98 0,08 0,41 22,96 2,04 10,05 664,9 0 0 0,06 

285 0,31 1,54 90,69 1,07 5,1 368,31 0,56 2,82 160,8 0,08 0,41 23,37 2,13 10,42 675,32 0 0,01 0,06 

290 0,33 1,6 92,29 1,45 6,29 374,59 0,56 2,82 163,62 0,08 0,41 23,78 2,54 11,67 687 0 0,01 0,07 

295 0,34 1,67 93,96 1,66 7,77 382,36 0,56 2,82 166,44 0,08 0,41 24,19 2,76 13,23 700,23 0 0 0,07 

300 0,33 1,67 95,62 1,49 7,88 390,24 0,56 2,82 169,26 0,08 0,41 24,6 2,58 13,34 713,57 0 0 0,07 

305 0,31 1,6 97,23 1,12 6,53 396,77 0,56 2,82 172,08 0,08 0,41 25,01 2,19 11,92 725,49 0 0 0,07 

310 0,31 1,55 98,77 1,08 5,51 402,28 0,56 2,82 174,9 0,08 0,41 25,42 2,15 10,85 736,34 0 0 0,07 

315 0,32 1,56 100,33 1,25 5,82 408,1 0,56 2,82 177,72 0,08 0,41 25,83 2,32 11,18 747,52 0 0 0,07 

320 0,32 1,6 101,93 1,4 6,62 414,72 0,56 2,82 180,54 0,08 0,41 26,24 2,49 12,02 759,54 0 0 0,07 

325 0,32 1,62 103,55 1,29 6,73 421,45 0,56 2,82 183,36 0,08 0,41 26,65 2,37 12,13 771,67 0 0 0,08 

330 0,33 1,63 105,17 1,49 6,95 428,41 0,56 2,82 186,19 0,08 0,41 27,06 2,58 12,37 784,04 0 0 0,08 

335 0,33 1,63 106,81 1,57 7,66 436,07 0,56 2,82 189,01 0,08 0,41 27,47 2,67 13,11 797,15 0 0 0,08 

340 0,33 1,64 108,45 1,53 7,75 443,82 0,56 2,82 191,83 0,08 0,41 27,88 2,61 13,2 810,35 0 0 0,08 

345 0,33 1,65 110,1 1,65 7,94 451,76 0,56 2,82 194,65 0,08 0,41 28,29 2,74 13,4 823,75 0 0 0,08 

350 0,33 1,66 111,76 1,63 8,2 459,95 0,56 2,82 197,47 0,08 0,41 28,7 2,72 13,66 837,41 0 0 0,08 

355 0,34 1,68 113,43 1,57 8 467,95 0,56 2,82 200,29 0,08 0,41 29,11 2,66 13,47 850,88 0 0 0,08 

360 0,34 1,69 115,12 1,72 8,23 476,18 0,56 2,82 203,11 0,08 0,41 29,52 2,82 13,71 864,58 0 0 0,08 

365 0,34 1,69 116,82 1,63 8,38 484,57 0,56 2,82 205,93 0,08 0,41 29,93 2,73 13,87 878,45 0 0 0,08 

370 0,34 1,69 118,51 1,81 8,6 493,17 0,56 2,82 208,75 0,08 0,41 30,34 2,91 14,1 892,55 0 0 0,08 

375 0,34 1,69 120,2 1,71 8,79 501,96 0,56 2,82 211,57 0,08 0,41 30,75 2,81 14,3 906,85 0 0 0,09 

380 0,34 1,69 121,9 1,71 8,56 510,52 0,56 2,82 214,4 0,08 0,41 31,16 2,81 14,05 920,9 0 0 0,09 

385 0,34 1,7 123,6 1,7 8,54 519,05 0,56 2,82 217,22 0,08 0,41 31,57 2,8 14,03 934,93 0 0 0,09 

390 0,34 1,7 125,3 1,57 8,17 527,23 0,56 2,82 220,04 0,08 0,41 31,98 2,66 13,65 948,58 0 0,01 0,09 



395 0,34 1,71 127 1,77 8,36 535,59 0,56 2,82 222,86 0,08 0,41 32,39 2,88 13,84 962,42 0 0,01 0,1 

400 0,35 1,72 128,73 1,88 9,13 544,72 0,56 2,82 225,68 0,08 0,41 32,8 2,99 14,66 977,07 0 0 0,1 

405 0,34 1,72 130,44 1,68 8,91 553,63 0,56 2,82 228,5 0,08 0,41 33,21 2,78 14,43 991,5 0 0 0,1 

410 0,34 1,69 132,14 1,66 8,37 562 0,56 2,82 231,32 0,08 0,41 33,62 2,76 13,86 1005,36 0 0 0,1 

415 0,34 1,69 133,83 1,85 8,79 570,79 0,56 2,82 234,14 0,08 0,41 34,03 2,96 14,29 1019,65 0 0 0,1 

420 0,34 1,7 135,53 1,74 8,99 579,78 0,56 2,82 236,96 0,08 0,41 34,44 2,84 14,5 1034,15 0 0 0,1 

425 0,33 1,67 137,2 1,75 8,73 588,5 0,56 2,82 239,78 0,08 0,41 34,85 2,84 14,21 1048,36 0 0 0,1 

430 0,32 1,61 138,81 1,27 7,54 596,04 0,56 2,82 242,61 0,08 0,41 35,26 2,35 12,97 1061,34 0 0 0,1 

435 0,31 1,56 140,37 0,94 5,51 601,56 0,56 2,82 245,43 0,08 0,41 35,67 1,99 10,85 1072,19 0 0,01 0,11 

440 0,29 1,5 141,87 0,86 4,48 606,04 0,56 2,82 248,25 0,08 0,41 36,08 1,91 9,76 1081,95 0 0 0,11 

445 0,3 1,47 143,34 0,94 4,49 610,53 0,56 2,82 251,07 0,08 0,41 36,49 2 9,77 1091,73 0 0 0,11 

450 0,3 1,48 144,82 0,77 4,28 614,8 0,56 2,82 253,89 0,08 0,41 36,9 1,82 9,55 1101,27 0 0 0,12 

455 0,3 1,48 146,3 0,93 4,25 619,05 0,56 2,82 256,71 0,08 0,41 37,31 1,99 9,52 1110,79 0 0 0,12 

460 0,3 1,48 147,78 0,88 4,53 623,58 0,56 2,82 259,53 0,08 0,41 37,72 1,94 9,82 1120,62 0 0 0,12 

465 0,3 1,49 149,27 0,9 4,46 628,04 0,56 2,82 262,35 0,08 0,41 38,13 1,96 9,75 1130,36 0 0 0,12 

470 0,3 1,51 150,79 0,83 4,32 632,36 0,56 2,82 265,17 0,08 0,41 38,54 1,89 9,61 1139,97 0 0,01 0,13 

475 0,31 1,53 152,32 1,06 4,71 637,07 0,56 2,82 267,99 0,08 0,41 38,95 2,12 10,02 1149,99 0 0,01 0,13 

480 0,33 1,6 153,92 1,61 6,66 643,73 0,56 2,82 270,82 0,08 0,41 39,36 2,7 12,05 1162,04 0 0 0,13 

485 0,35 1,69 155,61 1,82 8,58 652,31 0,56 2,82 273,64 0,08 0,41 39,77 2,93 14,07 1176,11 0 0 0,13 

490 0,36 1,76 157,37 1,91 9,33 661,64 0,56 2,82 276,46 0,08 0,41 40,18 3,02 14,87 1190,99 0 0 0,14 

495 0,36 1,8 159,16 2,36 10,68 672,32 0,56 2,82 279,28 0,08 0,41 40,59 3,49 16,28 1207,27 0 0 0,14 

500 0,37 1,82 160,99 2,36 11,82 684,13 0,56 2,82 282,1 0,08 0,41 41 3,49 17,45 1224,72 0 0 0,14 

505 0,36 1,83 162,81 2,39 11,89 696,02 0,56 2,82 284,92 0,08 0,41 41,41 3,52 17,53 1242,25 0 0 0,14 

510 0,36 1,81 164,62 2,3 11,73 707,75 0,56 2,82 287,74 0,08 0,41 41,82 3,42 17,36 1259,6 0 0 0,14 

515 0,36 1,79 166,41 2,26 11,41 719,16 0,56 2,82 290,56 0,08 0,41 42,23 3,39 17,02 1276,63 0 0 0,14 

520 0,35 1,77 168,17 1,98 10,6 729,77 0,56 2,82 293,38 0,08 0,41 42,64 3,09 16,19 1292,82 0 0 0,14 

525 0,36 1,77 169,95 2,15 10,32 740,09 0,56 2,82 296,2 0,08 0,41 43,05 3,27 15,89 1308,71 0 0 0,14 

530 0,36 1,78 171,73 2,06 10,51 750,6 0,56 2,82 299,03 0,08 0,41 43,46 3,17 16,1 1324,81 0 0 0,14 

535 0,35 1,76 173,49 1,9 9,88 760,48 0,56 2,82 301,85 0,08 0,41 43,87 3,01 15,44 1340,25 0 0 0,14 

540 0,32 1,68 175,17 1,43 8,32 768,81 0,56 2,82 304,67 0,08 0,41 44,28 2,52 13,8 1354,05 0 0 0,14 

545 0,32 1,6 176,77 1,23 6,64 775,45 0,56 2,82 307,49 0,08 0,41 44,69 2,3 12,04 1366,1 0 0 0,14 

550 0,32 1,59 178,35 1,3 6,31 781,76 0,56 2,82 310,31 0,08 0,41 45,1 2,38 11,69 1377,79 0 0 0,14 

555 0,31 1,58 179,94 1,22 6,29 788,05 0,56 2,82 313,13 0,08 0,41 45,51 2,29 11,67 1389,46 0 0 0,14 

560 0,31 1,56 181,5 1,15 5,93 793,97 0,56 2,82 315,95 0,08 0,41 45,92 2,22 11,29 1400,75 0 0 0,14 

565 0,3 1,54 183,04 1,07 5,55 799,52 0,54 2,76 318,71 0,08 0,41 46,33 2,08 10,76 1411,51 0 0 0,14 

570 0,3 1,51 184,55 1,03 5,24 804,76 0,54 2,7 321,42 0,08 0,41 46,74 2,04 10,3 1421,81 0 0 0,14 

575 0,29 1,48 186,03 0,86 4,73 809,49 0,54 2,7 324,12 0,08 0,41 47,15 1,87 9,77 1431,58 0 0 0,14 

580 0,28 1,44 187,46 0,67 3,84 813,33 0,54 2,7 326,82 0,08 0,41 47,56 1,66 8,82 1440,4 0 0 0,14 

585 0,29 1,42 188,88 0,79 3,65 816,98 0,54 2,7 329,52 0,08 0,41 47,97 1,79 8,62 1449,03 0 0 0,14 

590 0,28 1,43 190,31 0,79 3,96 820,94 0,54 2,7 332,23 0,08 0,41 48,38 1,79 8,95 1457,98 0 0 0,14 

595 0,28 1,41 191,73 0,69 3,71 824,65 0,54 2,7 334,93 0,08 0,41 48,79 1,68 8,69 1466,66 0 0 0,14 

600 0,28 1,4 193,13 0,61 3,25 827,9 0,54 2,7 337,63 0,08 0,41 49,2 1,6 8,2 1474,86 0 0 0,14 

605 0,28 1,39 194,52 0,74 3,37 831,27 0,54 2,7 340,33 0,08 0,41 49,61 1,73 8,32 1483,19 0 0 0,14 

610 0,28 1,4 195,92 0,74 3,7 834,97 0,54 2,7 343,03 0,08 0,41 50,02 1,74 8,67 1491,86 0 0 0,14 



615 0,28 1,4 197,32 0,73 3,68 838,65 0,54 2,7 345,74 0,08 0,41 50,43 1,72 8,65 1500,51 0 0 0,14 

620 0,28 1,41 198,73 0,7 3,57 842,22 0,54 2,7 348,44 0,08 0,41 50,84 1,7 8,54 1509,04 0 0 0,14 

625 0,28 1,41 200,14 0,68 3,45 845,67 0,54 2,7 351,14 0,08 0,41 51,25 1,67 8,41 1517,45 0 0 0,14 

630 0,28 1,41 201,55 0,69 3,42 849,1 0,54 2,7 353,84 0,08 0,41 51,66 1,69 8,38 1525,83 0 0 0,14 

635 0,28 1,41 202,96 0,66 3,39 852,48 0,54 2,7 356,55 0,08 0,41 52,07 1,65 8,34 1534,18 0 0 0,14 

640 0,28 1,41 204,37 0,69 3,37 855,86 0,54 2,7 359,25 0,08 0,41 52,48 1,68 8,33 1542,5 0 0 0,14 

645 0,28 1,41 205,78 0,75 3,59 859,44 0,54 2,7 361,95 0,08 0,41 52,89 1,74 8,55 1551,06 0 0 0,14 

650 0,28 1,41 207,19 0,73 3,7 863,14 0,54 2,7 364,65 0,08 0,41 53,3 1,73 8,67 1559,73 0 0 0,14 

655 0,28 1,42 208,61 0,76 3,72 866,85 0,54 2,7 367,36 0,08 0,41 53,71 1,75 8,69 1568,42 0 0 0,14 

660 0,28 1,42 210,03 0,74 3,74 870,59 0,54 2,7 370,06 0,08 0,41 54,12 1,73 8,71 1577,13 0 0 0,14 

665 0,29 1,43 211,46 0,78 3,8 874,39 0,54 2,7 372,76 0,08 0,41 54,53 1,78 8,78 1585,91 0 0 0,14 

670 0,28 1,43 212,88 0,71 3,73 878,12 0,54 2,7 375,46 0,08 0,41 54,94 1,7 8,71 1594,62 0 0 0,14 

675 0,29 1,44 214,32 1,04 4,37 882,5 0,54 2,7 378,17 0,08 0,41 55,35 2,05 9,38 1604 0 0 0,14 

680 0,3 1,48 215,8 1 5,11 887,61 0,54 2,7 380,87 0,08 0,41 55,76 2,01 10,15 1614,15 0 0 0,14 

685 0,3 1,49 217,29 0,95 4,87 892,48 0,54 2,7 383,57 0,08 0,41 56,17 1,95 9,91 1624,06 0 0 0,14 

690 0,3 1,48 218,77 0,99 4,84 897,32 0,54 2,7 386,27 0,08 0,41 56,58 2 9,88 1633,94 0 0 0,14 

695 0,29 1,47 220,24 0,92 4,77 902,09 0,54 2,7 388,98 0,08 0,41 56,99 1,92 9,81 1643,75 0 0 0,14 

700 0,29 1,46 221,7 0,85 4,42 906,51 0,54 2,7 391,68 0,08 0,41 57,4 1,85 9,43 1653,19 0 0 0,14 

705 0,29 1,46 223,17 0,9 4,37 910,88 0,54 2,7 394,38 0,08 0,41 57,81 1,9 9,39 1662,57 0 0 0,14 

710 0,3 1,48 224,64 0,96 4,64 915,52 0,54 2,7 397,08 0,08 0,41 58,22 1,96 9,67 1672,24 0 0 0,14 

715 0,3 1,49 226,14 0,99 4,88 920,4 0,54 2,7 399,79 0,08 0,41 58,63 2 9,92 1682,16 0 0 0,14 

720 0,3 1,51 227,65 1,08 5,19 925,59 0,54 2,7 402,49 0,08 0,41 59,04 2,1 10,25 1692,41 0 0 0,14 

725 0,31 1,54 229,19 1,23 5,78 931,37 0,54 2,7 405,19 0,08 0,41 59,45 2,25 10,87 1703,28 0 0 0,14 

730 0,31 1,56 230,75 1,23 6,15 937,52 0,54 2,7 407,89 0,08 0,41 59,86 2,25 11,26 1714,54 0 0 0,14 

735 0,29 1,5 232,25 0,82 5,12 942,64 0,54 2,7 410,6 0,08 0,41 60,27 1,82 10,18 1724,72 0 0 0,14 

740 0,28 1,43 233,68 0,67 3,73 946,37 0,54 2,7 413,3 0,08 0,41 60,68 1,67 8,7 1733,42 0 0 0,14 

745 0,29 1,43 235,11 0,88 3,88 950,25 0,54 2,7 416 0,08 0,41 61,09 1,88 8,86 1742,28 0 0 0,14 

750 0,32 1,53 236,64 1,34 5,54 955,78 0,54 2,7 418,7 0,08 0,41 61,5 2,36 10,61 1752,9 0 0 0,14 

755 0,33 1,61 238,25 1,48 7,05 962,83 0,54 2,7 421,4 0,08 0,41 61,91 2,52 12,2 1765,1 0 0 0,14 

760 0,33 1,63 239,88 1,51 7,48 970,31 0,54 2,7 424,11 0,08 0,41 62,32 2,55 12,66 1777,76 0 0 0,14 

765 0,32 1,63 241,51 1,42 7,34 977,65 0,54 2,7 426,81 0,08 0,41 62,73 2,46 12,52 1790,28 0 0 0,14 

770 0,32 1,62 243,13 1,41 7,08 984,73 0,54 2,7 429,51 0,08 0,41 63,14 2,44 12,24 1802,52 0 0 0,14 

775 0,32 1,61 244,74 1,34 6,86 991,59 0,54 2,7 432,21 0,08 0,41 63,55 2,37 12,01 1814,53 0 0 0,14 

780 0,32 1,6 246,35 1,36 6,75 998,34 0,54 2,7 434,92 0,08 0,41 63,96 2,39 11,9 1826,42 0 0 0,14 

785 0,32 1,6 247,95 1,42 6,97 1005,3 0,54 2,7 437,62 0,08 0,41 64,37 2,46 12,12 1838,54 0 0 0,14 

790 0,32 1,59 249,54 1,31 6,83 1012,14 0,54 2,7 440,32 0,08 0,41 64,78 2,34 11,98 1850,52 0 0 0,15 

795 0,32 1,59 251,13 1,34 6,62 1018,76 0,54 2,7 443,02 0,08 0,41 65,19 2,37 11,76 1862,28 0 0 0,15 

800 0,32 1,59 252,72 1,31 6,62 1025,38 0,54 2,7 445,73 0,08 0,41 65,6 2,34 11,76 1874,04 0 0 0,15 

805 0,32 1,6 254,32 1,34 6,62 1032 0,54 2,7 448,43 0,08 0,41 66,01 2,37 11,76 1885,8 0 0 0,15 

810 0,33 1,64 255,96 1,5 7,11 1039,11 0,54 2,7 451,13 0,08 0,41 66,42 2,54 12,27 1898,07 0 0 0,15 

815 0,34 1,67 257,63 0,6 5,27 1044,37 0,54 2,7 453,83 0,08 0,41 66,83 1,59 10,32 1908,4 0,11 0,29 0,44 

820 0,34 1,7 259,33 1,88 6,2 1050,57 0,54 2,7 456,54 0,08 0,41 67,24 2,93 11,3 1919,7 0 0,29 0,73 

825 0,35 1,72 261,05 1,97 9,62 1060,19 0,54 2,7 459,24 0,08 0,41 67,65 3,03 14,91 1934,6 0 0 0,73 

830 0,35 1,73 262,79 1,87 9,61 1069,8 0,54 2,7 461,94 0,08 0,41 68,06 2,93 14,9 1949,5 0 0 0,73 



835 0,35 1,74 264,53 2,19 10,14 1079,94 0,54 2,7 464,64 0,08 0,41 68,47 3,25 15,45 1964,95 0 0 0,73 

840 0,35 1,75 266,28 2 10,47 1090,41 0,54 2,7 467,35 0,08 0,41 68,88 3,06 15,78 1980,73 0 0 0,73 

845 0,35 1,76 268,03 2,18 10,45 1100,86 0,54 2,7 470,05 0,08 0,41 69,29 3,25 15,77 1996,5 0 0 0,73 

850 0,35 1,77 269,8 1,92 10,23 1111,1 0,54 2,7 472,75 0,08 0,41 69,7 2,97 15,55 2012,05 0 0 0,73 

855 0,36 1,77 271,57 2,24 10,39 1121,49 0,54 2,7 475,45 0,08 0,41 70,11 3,31 15,71 2027,77 0 0 0,74 

860 0,36 1,78 273,36 2,14 10,95 1132,44 0,54 2,7 478,16 0,08 0,41 70,52 3,21 16,29 2044,06 0 0 0,74 

865 0,35 1,77 275,12 1,97 10,28 1142,71 0,54 2,7 480,86 0,08 0,41 70,93 3,03 15,59 2059,65 0 0 0,74 

870 0,35 1,75 276,87 1,97 9,86 1152,58 0,54 2,7 483,56 0,08 0,41 71,34 3,03 15,16 2074,81 0 0 0,74 

875 0,36 1,76 278,63 2,37 10,85 1163,43 0,54 2,7 486,26 0,08 0,41 71,75 3,44 16,18 2091 0 0 0,74 

880 0,36 1,8 280,43 2,27 11,59 1175,02 0,54 2,7 488,97 0,08 0,41 72,16 3,34 16,96 2107,95 0 0 0,74 

885 0,36 1,82 282,25 2,27 11,35 1186,38 0,54 2,7 491,67 0,08 0,41 72,57 3,35 16,73 2124,68 0 0 0,74 

890,977 0,32 2,06 284,31 1,98 12,7 1199,08 0,39 2,79 494,46 0,06 0,43 73 2,83 18,45 2143,13 0 0 0,74 

895 0,32 1,29 285,6 1,82 7,65 1206,73 0,39 1,59 496,05 0,06 0,25 73,25 2,66 11,04 2154,17 0 0 0,74 

900 0,31 1,58 287,17 1,76 8,96 1215,69 0,39 1,97 498,02 0,06 0,31 73,56 2,59 13,14 2167,31 0 0 0,74 

905 0,31 1,56 288,73 1,8 8,9 1224,59 0,39 1,97 499,99 0,06 0,31 73,87 2,64 13,08 2180,4 0 0 0,74 

910 0,31 1,56 290,3 1,9 9,25 1233,84 0,39 1,97 501,96 0,06 0,31 74,18 2,74 13,44 2193,84 0 0 0,74 

915 0,31 1,56 291,86 1,88 9,44 1243,28 0,39 1,97 503,93 0,06 0,31 74,49 2,72 13,64 2207,48 0 0 0,74 

920 0,31 1,57 293,43 1,78 9,15 1252,43 0,39 1,97 505,91 0,06 0,31 74,8 2,62 13,34 2220,83 0 0 0,74 

925 0,32 1,57 295 1,72 8,74 1261,17 0,39 1,97 507,88 0,06 0,31 75,11 2,55 12,92 2233,75 0 0 0,74 

930 0,32 1,58 296,58 1,81 8,81 1269,99 0,39 1,97 509,85 0,06 0,31 75,42 2,65 13 2246,74 0 0 0,74 

935 0,32 1,59 298,17 1,81 9,06 1279,04 0,39 1,97 511,82 0,06 0,31 75,73 2,65 13,25 2259,99 0 0 0,74 

940 0,32 1,6 299,76 1,87 9,19 1288,24 0,39 1,97 513,79 0,06 0,31 76,04 2,71 13,4 2273,39 0 0 0,74 

945 0,33 1,61 301,38 1,9 9,42 1297,66 0,39 1,97 515,76 0,06 0,31 76,35 2,75 13,63 2287,03 0 0 0,74 

950 0,33 1,64 303,02 1,53 8,59 1306,24 0,39 1,97 517,74 0,06 0,31 76,66 2,36 12,76 2299,78 0,03 0,07 0,82 

955 0,34 1,67 304,69 2,09 9,05 1315,3 0,39 1,97 519,71 0,06 0,31 76,97 2,94 13,25 2313,03 0 0,08 0,9 

960 0,34 1,7 306,4 2,39 11,19 1326,49 0,39 1,97 521,68 0,06 0,31 77,28 3,25 15,49 2328,52 0 0,01 0,9 

965 0,35 1,73 308,13 2,35 11,85 1338,34 0,39 1,97 523,65 0,06 0,31 77,59 3,22 16,18 2344,7 0 0 0,91 

970 0,36 1,76 309,89 2,53 12,21 1350,54 0,39 1,97 525,62 0,06 0,31 77,9 3,4 16,56 2361,26 0 0,01 0,92 

975 0,36 1,79 311,68 2,62 12,87 1363,41 0,39 1,97 527,59 0,06 0,31 78,21 3,5 17,25 2378,51 0 0,01 0,93 

980 0,37 1,82 313,5 2,86 13,7 1377,11 0,39 1,97 529,57 0,06 0,31 78,52 3,75 18,12 2396,63 0 0 0,93 

985 0,37 1,83 315,33 2,7 13,89 1391 0,39 1,97 531,54 0,06 0,31 78,83 3,58 18,32 2414,95 0 0,01 0,94 

990 0,36 1,82 317,15 2,53 13,06 1404,05 0,39 1,97 533,51 0,06 0,31 79,14 3,4 17,44 2432,39 0,01 0,02 0,96 

995 0,36 1,81 318,96 2,68 13,03 1417,08 0,39 1,97 535,48 0,06 0,31 79,45 3,57 17,42 2449,81 0 0,02 0,98 

1000 0,36 1,8 320,77 2,69 13,45 1430,53 0,39 1,97 537,45 0,06 0,31 79,76 3,58 17,86 2467,66 0 0 0,98 

1005 0,36 1,79 322,56 2,6 13,24 1443,77 0,39 1,97 539,42 0,06 0,31 80,07 3,48 17,65 2485,32 0 0 0,98 

1010 0,36 1,78 324,34 2,87 13,68 1457,46 0,39 1,97 541,39 0,06 0,31 80,38 3,75 18,1 2503,41 0 0 0,98 

1015 0,35 1,77 326,12 2,83 14,24 1471,7 0,39 1,97 543,37 0,06 0,31 80,69 3,71 18,66 2522,08 0 0 0,98 

1020 0,35 1,77 327,88 2,54 13,43 1485,13 0,39 1,97 545,34 0,06 0,31 81 3,42 17,83 2539,9 0 0 0,98 

1025 0,35 1,75 329,64 2,66 13,01 1498,15 0,39 1,97 547,31 0,06 0,31 81,31 3,54 17,39 2557,29 0 0 0,98 

1030 0,35 1,74 331,38 2,74 13,51 1511,66 0,39 1,97 549,28 0,06 0,31 81,62 3,62 17,89 2575,18 0 0 0,98 

1035 0,34 1,73 333,1 2,59 13,33 1524,99 0,39 1,97 551,25 0,06 0,31 81,93 3,46 17,7 2592,88 0 0 0,98 

1040 0,34 1,71 334,82 2,32 12,26 1537,26 0,39 1,97 553,22 0,06 0,31 82,24 3,18 16,61 2609,49 0 0 0,98 

1045 0,34 1,71 336,52 2,52 12,1 1549,36 0,39 1,97 555,2 0,06 0,31 82,55 3,4 16,44 2625,93 0 0 0,98 

1050 0,34 1,71 338,24 2,62 12,86 1562,21 0,39 1,97 557,17 0,06 0,31 82,86 3,49 17,22 2643,14 0 0 0,98 



1055 0,34 1,72 339,96 2,83 13,63 1575,84 0,39 1,97 559,14 0,06 0,31 83,17 3,71 18 2661,15 0 0 0,98 

1060 0,35 1,73 341,68 2,44 13,18 1589,02 0,39 1,97 561,11 0,06 0,31 83,48 3,31 17,54 2678,68 0 0 0,98 

1065 0,35 1,74 343,43 2,58 12,54 1601,56 0,39 1,97 563,08 0,06 0,31 83,79 3,46 16,91 2695,59 0 0 0,98 

1070 0,36 1,77 345,2 2,8 13,45 1615,02 0,39 1,97 565,05 0,06 0,31 84,1 3,69 17,86 2713,44 0 0 0,98 

1075 0,36 1,8 346,99 2,86 14,16 1629,18 0,39 1,97 567,03 0,06 0,31 84,41 3,75 18,6 2732,04 0 0 0,98 

1080 0,37 1,83 348,82 2,89 14,39 1643,56 0,39 1,97 569 0,06 0,31 84,72 3,78 18,84 2750,88 0 0 0,98 

1085 0,37 1,85 350,67 2,72 14,03 1657,59 0,39 1,97 570,97 0,06 0,31 85,03 3,6 18,46 2769,34 0,01 0,01 1 

1090 0,37 1,86 352,52 2,73 13,63 1671,22 0,39 1,97 572,94 0,06 0,31 85,34 3,62 18,05 2787,39 0 0,02 1,02 

1095 0,37 1,87 354,39 3,07 14,51 1685,73 0,39 1,97 574,91 0,06 0,31 85,65 3,97 18,97 2806,36 0 0,01 1,03 

1100 0,38 1,88 356,27 3,08 15,37 1701,1 0,39 1,97 576,88 0,06 0,31 85,96 3,98 19,87 2826,23 0 0 1,03 

1105 0,38 1,89 358,15 3,11 15,48 1716,58 0,39 1,97 578,86 0,06 0,31 86,27 4,01 19,98 2846,22 0 0 1,03 

1110 0,38 1,89 360,04 2,97 15,19 1731,78 0,39 1,97 580,83 0,06 0,31 86,58 3,86 19,68 2865,9 0 0,01 1,04 

1115 0,38 1,9 361,94 2,88 14,62 1746,39 0,39 1,97 582,8 0,06 0,31 86,89 3,77 19,08 2884,98 0 0,02 1,05 

1120 0,38 1,9 363,84 3,16 15,11 1761,5 0,39 1,97 584,77 0,06 0,31 87,2 4,07 19,6 2904,57 0 0,01 1,06 

1125 0,39 1,93 365,76 3,52 16,71 1778,2 0,39 1,97 586,74 0,06 0,31 87,51 4,42 21,21 2925,78 0 0 1,06 

1130 0,39 1,96 367,72 3,66 17,94 1796,15 0,38 1,93 588,68 0,06 0,31 87,82 4,55 22,41 2948,19 0 0 1,06 

1135 0,39 1,97 369,7 3,91 18,92 1815,07 0,38 1,9 590,57 0,06 0,31 88,13 4,81 23,38 2971,58 0 0 1,06 

1140 0,39 1,97 371,66 3,52 18,57 1833,64 0,38 1,9 592,47 0,06 0,31 88,44 4,4 23,02 2994,6 0 0 1,06 

1145 0,27 1,65 373,31 1,02 11,34 1844,98 0,38 1,9 594,37 0,06 0,31 88,75 1,78 15,45 3010,05 0 0 1,06 

1150 0,24 1,27 374,58 0,62 4,1 1849,08 0,38 1,9 596,27 0,06 0,31 89,06 1,35 7,83 3017,88 0 0 1,06 

1155 0,29 1,34 375,91 1,89 6,28 1855,36 0,38 1,9 598,16 0,06 0,31 89,37 2,68 10,09 3027,97 0 0 1,06 

1160 0,33 1,57 377,48 2,21 10,26 1865,61 0,38 1,9 600,06 0,06 0,31 89,68 3,04 14,31 3042,28 0 0 1,06 

1165 0,33 1,65 379,13 1,93 10,36 1875,97 0,38 1,9 601,96 0,06 0,31 89,99 2,74 14,46 3056,74 0 0 1,07 

1170 0,32 1,61 380,75 1,81 9,36 1885,33 0,38 1,9 603,86 0,06 0,31 90,3 2,62 13,4 3070,14 0 0,01 1,07 

1175 0,31 1,57 382,32 1,87 9,22 1894,55 0,38 1,9 605,75 0,06 0,31 90,61 2,68 13,25 3083,39 0 0 1,07 

1180 0,3 1,54 383,85 1,63 8,76 1903,3 0,38 1,9 607,65 0,06 0,31 90,92 2,42 12,77 3096,16 0 0 1,07 

1185 0,3 1,51 385,36 1,54 7,93 1911,23 0,38 1,9 609,55 0,06 0,31 91,23 2,33 11,89 3108,05 0 0 1,08 

1190 0,3 1,49 386,86 1,33 7,19 1918,42 0,38 1,9 611,45 0,06 0,31 91,54 2,11 11,11 3119,17 0 0,01 1,08 

1195 0,29 1,48 388,33 1,18 6,29 1924,71 0,38 1,9 613,34 0,06 0,31 91,85 1,95 10,16 3129,33 0,01 0,03 1,11 

1200 0,29 1,46 389,79 1,41 6,47 1931,18 0,38 1,9 615,24 0,06 0,31 92,16 2,19 10,36 3139,68 0 0,02 1,13 

1205 0,28 1,43 391,22 1,24 6,62 1937,81 0,38 1,9 617,14 0,06 0,31 92,47 2,01 10,52 3150,2 0 0 1,13 

1210 0,27 1,38 392,6 1,17 6,02 1943,82 0,38 1,9 619,04 0,06 0,31 92,78 1,93 9,87 3160,07 0 0 1,13 

1215 0,26 1,33 393,93 1,23 5,98 1949,8 0,38 1,9 620,93 0,06 0,31 93,09 1,99 9,8 3169,86 0 0 1,13 

1220 0,25 1,28 395,21 0,77 5 1954,8 0,38 1,9 622,83 0,06 0,31 93,4 1,52 8,76 3178,62 0 0 1,13 

1225 0,27 1,29 396,5 0,99 4,41 1959,21 0,38 1,9 624,73 0,06 0,31 93,71 1,75 8,17 3186,79 0 0 1,13 

1230 0,28 1,35 397,86 1,2 5,49 1964,7 0,38 1,9 626,63 0,06 0,31 94,02 1,97 9,3 3196,1 0 0 1,13 

1235 0,29 1,42 399,28 1,47 6,67 1971,37 0,38 1,9 628,52 0,06 0,31 94,33 2,25 10,56 3206,65 0 0 1,13 

1240 0,28 1,43 400,7 1,21 6,68 1978,05 0,38 1,9 630,42 0,06 0,31 94,64 1,98 10,57 3217,22 0 0 1,13 

1245 0,27 1,37 402,08 1,08 5,71 1983,76 0,38 1,9 632,32 0,06 0,31 94,95 1,84 9,54 3226,77 0 0 1,13 

1250 0,25 1,3 403,37 0,73 4,52 1988,28 0,38 1,9 634,22 0,06 0,31 95,26 1,47 8,28 3235,04 0 0 1,13 

1255 0,24 1,21 404,59 0,59 3,29 1991,56 0,38 1,9 636,11 0,06 0,31 95,57 1,32 6,96 3242,01 0 0 1,13 

1260 0,23 1,18 405,77 0,52 2,76 1994,32 0,38 1,9 638,01 0,06 0,31 95,88 1,24 6,4 3248,41 0 0 1,13 

1265 0,26 1,23 407 0,9 3,54 1997,87 0,38 1,9 639,91 0,06 0,31 96,19 1,65 7,24 3255,65 0 0 1,13 

1270 0,26 1,3 408,3 0,92 4,54 2002,41 0,38 1,9 641,81 0,06 0,31 96,5 1,67 8,3 3263,95 0 0 1,13 



1275 0,28 1,34 409,64 1,17 5,21 2007,62 0,38 1,9 643,71 0,06 0,31 96,81 1,94 9,02 3272,97 0 0 1,13 

1280 0,39 1,67 411,31 3,47 11,59 2019,21 0,38 1,9 645,6 0,06 0,31 97,12 4,35 15,73 3288,7 0 0 1,13 

1285 0,43 2,06 413,38 4,48 19,87 2039,08 0,38 1,9 647,5 0,06 0,31 97,43 5,4 24,4 3313,09 0 0 1,13 

1290 0,41 2,11 415,49 3,89 20,91 2060 0,38 1,9 649,4 0,06 0,31 97,74 4,79 25,48 3338,58 0 0 1,13 

1295 0,38 1,98 417,46 3,23 17,8 2077,8 0,38 1,9 651,3 0,06 0,31 98,05 4,1 22,24 3360,82 0 0 1,13 

1300 0,36 1,85 419,32 2,75 14,94 2092,73 0,38 1,9 653,19 0,06 0,31 98,36 3,6 19,25 3380,07 0 0 1,13 

1305 0,32 1,71 421,03 2,01 11,89 2104,62 0,38 1,9 655,09 0,06 0,31 98,67 2,83 16,06 3396,13 0 0 1,13 

1310 0,3 1,55 422,58 1,48 8,74 2113,36 0,38 1,9 656,99 0,06 0,31 98,98 2,27 12,75 3408,88 0 0 1,13 

1315 0,27 1,41 424 1,05 6,33 2119,69 0,38 1,9 658,89 0,06 0,31 99,29 1,81 10,2 3419,08 0 0 1,13 

1320 0,25 1,3 425,3 0,81 4,64 2124,33 0,38 1,9 660,78 0,06 0,31 99,6 1,56 8,41 3427,49 0 0 1,13 

1325 0,25 1,26 426,56 0,74 3,88 2128,21 0,38 1,9 662,68 0,06 0,31 99,91 1,48 7,6 3435,08 0 0 1,14 

1330 0,25 1,27 427,83 0,72 3,67 2131,87 0,38 1,9 664,58 0,06 0,31 100,22 1,46 7,37 3442,45 0 0 1,14 

1335 0,25 1,27 429,1 0,74 3,67 2135,54 0,38 1,9 666,48 0,06 0,31 100,53 1,49 7,38 3449,83 0 0,01 1,15 

1340 0,26 1,27 430,37 0,84 3,96 2139,5 0,38 1,9 668,37 0,06 0,31 100,84 1,59 7,68 3457,51 0 0 1,15 

1345 0,25 1,26 431,63 0,66 3,74 2143,24 0,38 1,9 670,27 0,06 0,31 101,15 1,39 7,45 3464,96 0 0 1,15 

1350 0,24 1,23 432,87 0,65 3,27 2146,52 0,38 1,9 672,17 0,06 0,31 101,46 1,39 6,95 3471,9 0 0 1,16 

1355 0,24 1,2 434,07 0,65 3,26 2149,78 0,38 1,9 674,07 0,06 0,31 101,77 1,39 6,93 3478,84 0 0 1,16 

1360 0,24 1,19 435,26 0,57 3,07 2152,84 0,38 1,9 675,96 0,06 0,31 102,08 1,3 6,72 3485,56 0 0 1,16 

1365 0,24 1,2 436,45 0,64 3,03 2155,88 0,38 1,9 677,86 0,06 0,31 102,39 1,37 6,69 3492,25 0 0 1,16 

1370 0,24 1,21 437,66 0,63 3,18 2159,06 0,38 1,9 679,76 0,06 0,31 102,7 1,37 6,85 3499,1 0 0 1,16 

1375 0,24 1,21 438,87 0,67 3,24 2162,3 0,38 1,9 681,66 0,06 0,31 103,01 1,4 6,92 3506,02 0 0 1,16 

1380 0,24 1,22 440,09 0,67 3,34 2165,64 0,38 1,9 683,55 0,06 0,31 103,32 1,41 7,02 3513,04 0 0 1,16 

1385 0,24 1,22 441,31 0,68 3,37 2169,01 0,38 1,9 685,45 0,06 0,31 103,63 1,41 7,05 3520,09 0 0 1,16 

1390 0,24 1,22 442,53 0,64 3,29 2172,3 0,38 1,9 687,35 0,06 0,31 103,94 1,37 6,97 3527,06 0 0 1,16 

1395 0,24 1,21 443,73 0,63 3,18 2175,48 0,38 1,9 689,25 0,06 0,31 104,25 1,37 6,85 3533,91 0 0 1,16 

1400 0,24 1,19 444,93 0,58 3,03 2178,51 0,38 1,9 691,14 0,06 0,31 104,56 1,31 6,69 3540,6 0 0 1,16 

1405 0,24 1,19 446,12 0,61 2,99 2181,49 0,38 1,9 693,04 0,06 0,31 104,87 1,35 6,64 3547,24 0 0 1,16 

1410 0,24 1,19 447,3 0,57 2,95 2184,45 0,38 1,9 694,94 0,06 0,31 105,18 1,29 6,6 3553,84 0 0 1,16 

1415 0,24 1,19 448,49 0,56 2,81 2187,25 0,38 1,9 696,84 0,06 0,31 105,49 1,28 6,45 3560,29 0 0 1,16 

1420 0,24 1,19 449,68 0,59 2,87 2190,12 0,38 1,9 698,73 0,06 0,31 105,8 1,32 6,52 3566,81 0 0 1,16 

1425 0,24 1,19 450,87 0,66 3,14 2193,26 0,38 1,9 700,63 0,06 0,31 106,11 1,4 6,8 3573,61 0 0 1,16 

1430 0,24 1,18 452,05 0,61 3,19 2196,45 0,38 1,9 702,53 0,06 0,31 106,42 1,34 6,85 3580,46 0 0 1,16 

1435 0,24 1,18 453,23 0,57 2,96 2199,41 0,38 1,9 704,43 0,06 0,31 106,73 1,3 6,61 3587,07 0 0 1,16 

1440 0,23 1,18 454,41 0,56 2,82 2202,22 0,38 1,9 706,32 0,06 0,31 107,04 1,28 6,45 3593,52 0 0 1,16 

1445 0,23 1,17 455,58 0,53 2,72 2204,94 0,38 1,9 708,22 0,06 0,31 107,35 1,26 6,36 3599,88 0 0 1,16 

1450 0,23 1,17 456,75 0,61 2,85 2207,79 0,38 1,9 710,12 0,06 0,31 107,66 1,34 6,49 3606,37 0 0 1,16 

1455 0,23 1,17 457,92 0,5 2,77 2210,56 0,38 1,9 712,02 0,06 0,31 107,97 1,22 6,4 3612,77 0 0 1,16 

1460 0,23 1,16 459,08 0,52 2,55 2213,11 0,38 1,9 713,91 0,06 0,31 108,28 1,25 6,17 3618,94 0 0 1,16 

1465 0,28 1,27 460,35 0,98 3,74 2216,86 0,38 1,9 715,81 0,06 0,31 108,59 1,73 7,45 3626,39 0,01 0,01 1,17 

1470 0,32 1,49 461,84 2,06 7,6 2224,45 0,38 1,9 717,71 0,06 0,31 108,9 2,88 11,53 3637,93 0 0,01 1,18 

1475 0,36 1,7 463,54 2,83 12,23 2236,68 0,38 1,9 719,61 0,06 0,31 109,21 3,68 16,4 3654,33 0 0 1,18 

1480 0,35 1,78 465,32 2,76 13,96 2250,64 0,38 1,9 721,5 0,06 0,31 109,52 3,6 18,2 3672,53 0 0 1,18 

1485 0,31 1,65 466,97 2,35 12,76 2263,4 0,38 1,9 723,4 0,06 0,31 109,83 3,16 16,89 3689,42 0 0 1,18 

1490 0,27 1,46 468,43 0,88 8,07 2271,47 0,38 1,9 725,3 0,06 0,31 110,14 1,63 11,97 3701,39 0,01 0,02 1,2 



1495 0,28 1,37 469,8 1,33 5,52 2276,98 0,38 1,9 727,2 0,06 0,31 110,45 2,1 9,33 3710,72 0 0,02 1,22 

1500 0,29 1,41 471,21 1,37 6,74 2283,72 0,38 1,9 729,09 0,06 0,31 110,76 2,15 10,63 3721,35 0 0 1,22 

1505 0,29 1,44 472,65 1,33 6,74 2290,47 0,38 1,9 730,99 0,06 0,31 111,07 2,11 10,64 3731,99 0 0 1,23 

1510 0,29 1,45 474,11 1,32 6,62 2297,09 0,38 1,9 732,89 0,06 0,31 111,38 2,1 10,52 3742,5 0 0 1,23 

1515 0,29 1,46 475,57 1,35 6,68 2303,77 0,38 1,9 734,79 0,06 0,31 111,69 2,13 10,58 3753,08 0 0,01 1,24 

1520 0,29 1,47 477,04 1,49 7,12 2310,89 0,38 1,9 736,68 0,06 0,31 112 2,28 11,04 3764,12 0 0 1,24 

1525 0,29 1,47 478,5 1,77 8,16 2319,05 0,38 1,9 738,58 0,06 0,31 112,31 2,56 12,11 3776,23 0 0 1,24 

1530 0,29 1,45 479,95 1,35 7,8 2326,85 0,38 1,9 740,48 0,06 0,31 112,62 2,13 11,73 3787,96 0 0 1,24 

1535 0,28 1,43 481,38 1,03 5,94 2332,79 0,38 1,9 742,38 0,06 0,31 112,93 1,79 9,79 3797,74 0,01 0,02 1,26 

1540 0,28 1,41 482,78 1,26 5,72 2338,52 0,38 1,9 744,27 0,06 0,31 113,24 2,03 9,55 3807,3 0 0,02 1,28 

1545 0,29 1,42 484,21 1,75 7,53 2346,05 0,38 1,9 746,17 0,06 0,31 113,55 2,54 11,44 3818,73 0 0 1,28 

1550 0,3 1,48 485,68 1,6 8,37 2354,42 0,38 1,9 748,07 0,06 0,31 113,86 2,39 12,33 3831,06 0 0 1,28 

1555 0,3 1,51 487,19 1,63 8,06 2362,48 0,38 1,9 749,97 0,06 0,31 114,17 2,42 12,03 3843,1 0 0 1,28 

1560 0,31 1,53 488,72 1,76 8,47 2370,95 0,38 1,9 751,86 0,06 0,31 114,48 2,56 12,46 3855,56 0 0 1,28 

1565 0,95 3,15 491,88 6,82 21,46 2392,41 0,38 1,9 753,76 0,06 0,31 114,79 10,32 32,19 3887,75 0 0 1,28 

1570 0,3 1,91 493,79 1,53 11,08 2403,49 0,37 1,86 755,63 0,06 0,31 115,1 2,29 16,6 3904,35 0 0 1,28 

1575 0,28 1,45 495,24 1,01 6,33 2409,82 0,37 1,83 757,45 0,06 0,31 115,41 1,74 10,06 3914,42 0,01 0,03 1,31 

1580 0,27 1,37 496,61 1,01 5,03 2414,85 0,37 1,83 759,28 0,06 0,31 115,72 1,74 8,69 3923,1 0 0,03 1,34 

1585 0,27 1,33 497,94 0,98 4,95 2419,8 0,37 1,83 761,11 0,06 0,31 116,03 1,71 8,61 3931,71 0 0 1,34 

1590 0,26 1,32 499,27 0,99 4,9 2424,71 0,37 1,83 762,94 0,06 0,31 116,34 1,71 8,55 3940,26 0 0 1,34 

1595 0,26 1,32 500,59 0,95 4,83 2429,53 0,37 1,83 764,77 0,06 0,31 116,65 1,67 8,47 3948,73 0 0 1,34 

1600 0,26 1,31 501,9 0,97 4,78 2434,32 0,37 1,83 766,6 0,06 0,31 116,96 1,7 8,42 3957,15 0 0 1,34 

1605 0,26 1,31 503,2 0,94 4,78 2439,09 0,37 1,83 768,43 0,06 0,31 117,27 1,67 8,42 3965,56 0 0 1,34 

1610 0,26 1,3 504,5 0,89 4,57 2443,67 0,37 1,83 770,25 0,06 0,31 117,58 1,61 8,2 3973,76 0 0 1,34 

1615 0,26 1,29 505,8 0,89 4,44 2448,1 0,37 1,83 772,08 0,06 0,31 117,89 1,61 8,05 3981,81 0 0 1,34 

1620 0,26 1,29 507,08 0,88 4,43 2452,53 0,37 1,83 773,91 0,06 0,31 118,2 1,61 8,05 3989,86 0 0 1,34 

1625 0,26 1,28 508,36 0,89 4,44 2456,97 0,37 1,83 775,74 0,06 0,31 118,51 1,62 8,06 3997,92 0 0 1,34 

1630 0,26 1,28 509,65 1,56 6,12 2463,1 0,37 1,83 777,57 0,06 0,31 118,82 2,29 9,76 4007,68 0 0 1,34 

1635 0,26 1,29 510,93 1,3 7,13 2470,23 0,37 1,83 779,4 0,06 0,31 119,13 2,03 10,79 4018,47 0 0 1,34 

1640 0,26 1,29 512,22 0,89 5,47 2475,7 0,37 1,83 781,23 0,06 0,31 119,44 1,62 9,11 4027,58 0 0 1,34 

1645 0,26 1,29 513,51 0,88 4,45 2480,15 0,37 1,83 783,05 0,06 0,31 119,75 1,61 8,07 4035,65 0 0 1,34 

1650 0,26 1,28 514,79 0,8 4,21 2484,36 0,37 1,83 784,88 0,06 0,31 120,06 1,52 7,82 4043,46 0 0 1,34 

1655 0,26 1,28 516,07 0,79 3,98 2488,34 0,37 1,83 786,71 0,06 0,31 120,37 1,51 7,56 4051,03 0 0 1,35 

1660 0,25 1,28 517,34 0,86 4,12 2492,46 0,37 1,83 788,54 0,06 0,31 120,68 1,58 7,71 4058,74 0 0 1,35 

1665 0,25 1,27 518,62 0,83 4,23 2496,69 0,37 1,83 790,37 0,06 0,31 120,99 1,55 7,83 4066,57 0 0 1,35 

1670 0,26 1,28 519,89 0,9 4,34 2501,02 0,37 1,83 792,2 0,06 0,31 121,3 1,62 7,95 4074,52 0 0 1,35 

1675 0,26 1,28 521,17 0,78 4,21 2505,23 0,37 1,83 794,03 0,06 0,31 121,61 1,5 7,81 4082,33 0 0 1,35 

1680 0,26 1,28 522,45 0,85 4,08 2509,31 0,37 1,83 795,85 0,06 0,31 121,92 1,57 7,67 4090 0 0 1,35 

1685 0,25 1,27 523,72 0,8 4,13 2513,44 0,37 1,83 797,68 0,06 0,31 122,23 1,52 7,73 4097,73 0 0 1,35 

1690 0,25 1,26 524,98 0,86 4,17 2517,6 0,37 1,83 799,51 0,06 0,31 122,54 1,59 7,76 4105,5 0 0 1,35 

1695 0,25 1,25 526,23 0,76 4,07 2521,67 0,37 1,83 801,34 0,06 0,31 122,85 1,48 7,66 4113,15 0 0 1,35 

1700 0,25 1,24 527,47 0,74 3,76 2525,43 0,37 1,83 803,17 0,06 0,31 123,16 1,45 7,33 4120,49 0 0 1,35 

1705 0,25 1,24 528,71 0,73 3,68 2529,12 0,37 1,83 805 0,06 0,31 123,47 1,44 7,25 4127,73 0 0 1,35 

1710 0,25 1,24 529,95 0,72 3,63 2532,74 0,37 1,83 806,83 0,06 0,31 123,78 1,43 7,19 4134,92 0 0 1,36 



1715 0,25 1,24 531,19 0,72 3,59 2536,33 0,37 1,83 808,66 0,06 0,31 124,09 1,43 7,15 4142,07 0 0 1,36 

1720 0,25 1,25 532,44 0,79 3,77 2540,11 0,37 1,83 810,48 0,06 0,31 124,4 1,51 7,34 4149,42 0 0 1,36 

1725 0,25 1,26 533,7 1,21 5,01 2545,12 0,37 1,83 812,31 0,06 0,31 124,71 1,9 8,52 4157,94 0 0 1,36 

1730 0,25 1,27 534,97 0,95 5,4 2550,52 0,37 1,83 814,14 0,06 0,31 125,02 1,6 8,74 4166,68 0 0 1,36 

1735 0,24 1,25 536,21 0,59 3,86 2554,38 0,32 1,71 815,85 0,06 0,31 125,33 1,22 7,04 4173,72 0 0,01 1,37 

1740 0,23 1,19 537,4 0,61 3 2557,38 0,32 1,59 817,44 0,06 0,31 125,64 1,23 6,12 4179,84 0 0,01 1,38 

1745 0,23 1,16 538,56 0,61 3,03 2560,4 0,32 1,59 819,03 0,06 0,31 125,95 1,23 6,14 4185,98 0 0 1,38 

1750 0,23 1,15 539,7 0,55 2,9 2563,3 0,32 1,59 820,62 0,06 0,31 126,26 1,17 6 4191,98 0 0 1,38 

1755 0,23 1,14 540,84 0,49 2,61 2565,91 0,32 1,59 822,21 0,06 0,31 126,57 1,1 5,69 4197,67 0 0 1,38 

1760 0,23 1,13 541,98 0,53 2,54 2568,45 0,32 1,59 823,8 0,06 0,31 126,88 1,14 5,62 4203,29 0 0 1,38 

1765 0,23 1,14 543,11 0,7 3,06 2571,51 0,32 1,59 825,39 0,06 0,31 127,19 1,32 6,17 4209,45 0 0 1,38 

1770 0,23 1,16 544,27 0,79 3,73 2575,24 0,32 1,59 826,98 0,06 0,31 127,5 1,42 6,87 4216,33 0 0 1,38 

1775 0,24 1,18 545,46 0,7 3,74 2578,98 0,32 1,59 828,57 0,06 0,31 127,81 1,33 6,89 4223,21 0 0 1,38 

1780 0,24 1,2 546,66 0,77 3,69 2582,67 0,32 1,59 830,16 0,06 0,31 128,12 1,41 6,85 4230,06 0 0 1,38 

1785 0,24 1,21 547,88 0,73 3,77 2586,44 0,32 1,59 831,75 0,06 0,31 128,43 1,37 6,93 4236,99 0 0 1,38 

1790 0,24 1,21 549,09 0,73 3,67 2590,1 0,32 1,59 833,34 0,06 0,31 128,74 1,36 6,82 4243,82 0 0 1,38 

1795 0,24 1,2 550,29 0,71 3,61 2593,71 0,32 1,59 834,93 0,06 0,31 129,05 1,34 6,76 4250,58 0 0 1,38 

1800 0,24 1,19 551,48 0,68 3,48 2597,19 0,32 1,59 836,52 0,06 0,31 129,36 1,31 6,62 4257,2 0 0 1,38 

1805 0,24 1,2 552,68 0,73 3,52 2600,71 0,32 1,59 838,11 0,06 0,31 129,67 1,36 6,67 4263,87 0 0 1,38 

1810 0,25 1,22 553,89 0,75 3,7 2604,4 0,32 1,59 839,7 0,06 0,31 129,98 1,39 6,86 4270,73 0 0 1,38 

1815 0,25 1,24 555,14 0,76 3,77 2608,17 0,32 1,59 841,29 0,06 0,31 130,29 1,39 6,94 4277,68 0 0 1,39 

1820 0,25 1,26 556,4 0,94 4,23 2612,4 0,32 1,59 842,88 0,06 0,31 130,6 1,58 7,43 4285,11 0 0 1,39 

1825 0,26 1,29 557,69 0,81 4,36 2616,76 0,32 1,59 844,47 0,06 0,31 130,91 1,45 7,57 4292,68 0,01 0,01 1,4 

1830 0,26 1,31 559 0,93 4,35 2621,12 0,32 1,59 846,06 0,06 0,31 131,22 1,58 7,56 4300,24 0 0,02 1,42 

1835 0,27 1,33 560,33 1,13 5,15 2626,27 0,32 1,59 847,65 0,06 0,31 131,53 1,79 8,42 4308,66 0 0,01 1,43 

1840 0,27 1,36 561,68 1,22 5,87 2632,14 0,32 1,59 849,24 0,06 0,31 131,84 1,88 9,18 4317,84 0 0 1,43 

1845 0,29 1,41 563,09 1,69 7,27 2639,41 0,32 1,59 850,83 0,06 0,31 132,15 2,38 10,65 4328,49 0 0 1,43 

1850 0,3 1,48 564,57 2,27 9,9 2649,31 0,32 1,59 852,42 0,06 0,31 132,46 2,97 13,37 4341,85 0 0 1,43 

1855 0,32 1,55 566,12 2,15 11,03 2660,34 0,32 1,59 854,01 0,06 0,31 132,77 2,86 14,58 4356,43 0 0 1,43 

1860 0,33 1,63 567,75 2,27 11,05 2671,39 0,32 1,59 855,6 0,06 0,31 133,08 3 14,64 4371,07 0 0 1,43 

1865 0,33 1,66 569,41 2,24 11,27 2682,67 0,32 1,59 857,19 0,06 0,31 133,39 2,96 14,88 4385,96 0 0 1,43 

1870 0,33 1,67 571,08 2,19 11,07 2693,73 0,32 1,59 858,78 0,06 0,31 133,7 2,91 14,67 4400,63 0 0 1,43 

1875 0,34 1,68 572,76 2,39 11,45 2705,18 0,32 1,59 860,37 0,06 0,31 134,01 3,12 15,07 4415,71 0 0 1,43 

1880 0,34 1,68 574,44 2,38 11,92 2717,1 0,32 1,59 861,96 0,06 0,31 134,32 3,11 15,56 4431,26 0 0 1,43 

1885 0,33 1,66 576,1 2,17 11,37 2728,47 0,32 1,59 863,55 0,06 0,31 134,63 2,89 14,98 4446,25 0 0 1,43 

1890 0,32 1,63 577,73 1,97 10,36 2738,83 0,32 1,59 865,14 0,06 0,31 134,94 2,69 13,94 4460,18 0 0 1,43 

1895 0,3 1,56 579,28 1,55 8,82 2747,65 0,32 1,59 866,73 0,06 0,31 135,25 2,24 12,32 4472,5 0 0 1,43 

1900 0,27 1,42 580,7 1,1 6,63 2754,28 0,32 1,59 868,32 0,06 0,31 135,56 1,76 10 4482,5 0 0 1,44 

1905 0,29 1,39 582,09 1,06 5,4 2759,68 0,32 1,59 869,91 0,06 0,31 135,87 1,71 8,68 4491,17 0,02 0,06 1,49 

1910 0,31 1,49 583,58 1,74 7 2766,67 0,32 1,59 871,5 0,06 0,31 136,18 2,44 10,38 4501,55 0 0,06 1,55 

1915 0,33 1,6 585,18 3,14 12,21 2778,88 0,32 1,59 873,09 0,06 0,31 136,49 3,87 15,78 4517,33 0 0 1,55 

1920 0,35 1,71 586,89 2,69 14,58 2793,46 0,32 1,59 874,68 0,06 0,31 136,8 3,43 18,26 4535,59 0 0 1,55 

1925 0,32 1,69 588,59 2,1 11,96 2805,42 0,32 1,59 876,27 0,06 0,31 137,11 2,81 15,61 4551,2 0 0 1,55 

1930 0,3 1,55 590,14 1,62 9,29 2814,71 0,32 1,59 877,86 0,06 0,31 137,42 2,31 12,79 4563,99 0 0 1,55 



1935 0,27 1,41 591,55 1,13 6,87 2821,58 0,32 1,59 879,45 0,06 0,31 137,73 1,79 10,23 4574,22 0 0 1,56 

1940 0,24 1,27 592,82 0,72 4,63 2826,21 0,32 1,59 881,04 0,06 0,31 138,04 1,36 7,86 4582,08 0 0 1,56 

1945 0,25 1,22 594,04 0,58 3,25 2829,46 0,32 1,59 882,63 0,06 0,31 138,35 1,2 6,38 4588,46 0,01 0,03 1,58 

1950 0,26 1,27 595,31 0,78 3,39 2832,85 0,32 1,59 884,22 0,06 0,31 138,66 1,42 6,53 4594,99 0,01 0,04 1,63 

1955 0,27 1,33 596,64 0,92 4,25 2837,11 0,32 1,59 885,81 0,06 0,31 138,97 1,57 7,46 4602,44 0,01 0,04 1,67 

1960 0,28 1,39 598,03 1,4 5,81 2842,91 0,32 1,59 887,4 0,06 0,31 139,28 2,08 9,1 4611,55 0 0,03 1,7 

1965 0,29 1,43 599,46 1,49 7,23 2850,14 0,32 1,59 888,99 0,06 0,31 139,59 2,17 10,61 4622,16 0 0 1,7 

1970 0,29 1,45 600,91 1,68 7,91 2858,05 0,32 1,59 890,58 0,06 0,31 139,9 2,36 11,33 4633,49 0 0 1,7 

1975 0,3 1,48 602,38 1,81 8,72 2866,77 0,32 1,59 892,17 0,06 0,31 140,21 2,51 12,18 4645,67 0 0 1,7 

1980 0,3 1,5 603,88 1,71 8,82 2875,59 0,32 1,59 893,76 0,06 0,31 140,52 2,41 12,29 4657,96 0 0 1,7 

1985 0,27 1,42 605,31 1,13 7,1 2882,69 0,32 1,59 895,35 0,06 0,31 140,83 1,78 10,47 4668,43 0 0 1,7 

1990 0,24 1,27 606,58 0,76 4,71 2887,4 0,32 1,59 896,94 0,06 0,31 141,14 1,39 7,93 4676,37 0 0 1,7 

1995 0,25 1,22 607,8 0,75 3,78 2891,17 0,32 1,59 898,53 0,06 0,31 141,45 1,39 6,95 4683,31 0 0 1,7 

2000 0,25 1,25 609,05 0,91 4,17 2895,34 0,32 1,59 900,12 0,06 0,31 141,76 1,56 7,36 4690,68 0 0 1,7 

2005 0,25 1,26 610,32 0,83 4,36 2899,7 0,32 1,59 901,71 0,06 0,31 142,07 1,47 7,56 4698,24 0 0 1,7 

2010 0,25 1,25 611,57 0,85 4,18 2903,88 0,32 1,59 903,3 0,06 0,31 142,38 1,49 7,38 4705,63 0 0 1,7 

2015 0,25 1,24 612,82 0,86 4,25 2908,13 0,32 1,59 904,89 0,06 0,31 142,69 1,5 7,45 4713,08 0 0 1,7 

2020 0,25 1,24 614,05 0,81 4,16 2912,29 0,32 1,59 906,48 0,06 0,31 143 1,44 7,35 4720,43 0 0 1,7 

2025 0,23 1,19 615,24 0,53 3,35 2915,64 0,32 1,59 908,07 0,06 0,31 143,31 1,15 6,48 4726,91 0 0 1,7 
 

o Ramal R1-20 

R1-20 capa vegetal  RELLENO con material  RELLENO lateral  CAMA Rasanteada  Movimiento de Tierra(Cut) Movimiento de Tierra(Fill) 

Start Sta:  0+000.000 Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. Área Inc.Vol. Cum.Vol. 

0 0,4 0 0 3,7 0 0 0,37 0 0 0,06 0 0 4,56 0 0 0 0 0 

20 0,32 7,17 7,17 2,01 57,07 57,07 0,37 7,31 7,31 0,06 1,24 1,24 2,79 73,58 73,58 0 0 0 

40 0,27 5,86 13,04 1,12 31,35 88,42 0,37 7,31 14,63 0,06 1,24 2,48 1,85 46,55 120,12 0 0 0 

60 0,23 5 18,04 0,58 16,97 105,39 0,37 7,31 21,94 0,06 1,24 3,72 1,28 31,31 151,43 0 0 0 

80 0,24 4,77 22,81 0,69 12,62 118,01 0,37 7,31 29,26 0,06 1,24 4,96 1,39 26,72 178,15 0 0 0 

100 0,24 4,8 27,61 0,61 12,99 130,99 0,37 7,31 36,57 0,06 1,24 6,2 1,32 27,12 205,27 0 0 0 

120 0,24 4,78 32,39 0,72 13,32 144,31 0,32 6,84 43,41 0,06 1,24 7,44 1,35 26,67 231,94 0 0 0 

140 0,23 4,72 37,11 0,61 13,27 157,58 0,32 6,36 49,77 0,06 1,24 8,68 1,23 25,81 257,75 0 0 0 

160 0,23 4,59 41,71 0,55 11,58 169,17 0,32 6,36 56,13 0,06 1,24 9,92 1,17 23,99 281,74 0 0 0 

180 0,22 4,52 46,23 0,52 10,67 179,84 0,32 6,36 62,49 0,06 1,24 11,16 1,13 23,01 304,75 0 0 0 

200 0,24 4,63 50,86 0,69 12,1 191,94 0,32 6,36 68,85 0,06 1,24 12,4 1,32 24,55 329,3 0 0 0 

220 0,24 4,8 55,66 0,75 14,42 206,36 0,32 6,36 75,21 0,06 1,24 13,64 1,38 27,03 356,33 0 0 0 

240 0,23 4,73 60,4 0,59 13,41 219,77 0,32 6,36 81,57 0,06 1,24 14,88 1,21 25,95 382,28 0 0 0 

251,059 0,24 2,61 63,01 0,73 7,32 227,08 0,32 3,52 85,08 0,06 0,69 15,57 1,36 14,25 396,53 0 0 0 
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MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 1.1 RED PRIMARIA

SUBCAPÍTULO 1.1.1 OBRA DE CAPTACIÓN CANAL Y ESTACIÓN DE
FILTRAJE

APARTADO 1.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
G22DU010 m² Desbroce de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos

Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos, medido sobre
perfil teórico, incluida carga y transporte al vertedero o acopio, incluido canon de vertido y mantenimien-
to del vertedero

Excavación arqueta filtros talud 1H:1V 36 18,00 648,00

648,00

G221U010 m³ Excavación de suelo vegetal

Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero o lugar de uso y mantenimiento has-
ta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

36 18,00 0,20 129,60

129,60

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, incluidas parte pro-
porcional excavación en roca, corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el agota-
miento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extracción de fangos y lodos, carga y transpor-
te al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

Excavación captación 6,90 4,20 3,50 101,43
21,80 3,00 1,40 91,56

6,40 3,00 2,60 49,92
Filtraje 18,50 9,50 4,00 703,00

945,91

G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías

Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para cualquier tipo de terreno, para cual-
quier ancho con medios mecánicos, incluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes, car-
ga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

SEGÚN RASA TIPO
Excavación
Tubería vaciado filtro 5,986 25,00 149,65

2,046 125,00 255,75

405,40

G22LN100 m³ Relleno de zanjas en cama de espaldarazo con compactación 95%, suelos selec classif.
obra<2cm

Relleno de zanjas en cama de apoyo de tubo colocado, con suelos seleccionados de la propia obra, de
tamaño máximo 2 cm, incluyendo selección de suelos, tendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Técnicas , incluso el relleno en macizos de an-
claje y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean necesarias
para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

SEGÚN RASA TIPO
Excavación
Tubería vaciado filtro 0,091 150,00 13,65

13,65
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MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

G22LN110 m³ Relleno de zanjas en laterales y envolvente, suelos seleccionados clasif. obra<2cm

Relleno de zanjas en laterales y envolvente de tubo colocado, con suelos seleccionados de la propia
obra, de tamaño máximo 2 cm, incluyendo selección de suelos, tendido, humectación y compactación
al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas , incluso el relleno en macizos
de anclaje y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean nece-
sarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

SEGÚN RASA TIPO
Relleno lateral y envolvente tubo
Tubería vaciado filtro 0,583 150,00 87,45

A deducir
a deducir tubo DN250 -1 0,05 150,00 -7,50
a deducido tubo DN180 -1 0,03 150,00 -4,50

75,45

G22LN200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<10cm

Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 10 cm, incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incluso el relleno en macizos de
anclaje y nichos para confección de juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias para
evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

SEGÚN RASA TIPO
Relleno por encima envolvente tubo
Tubería vaciado filtro 5,31 25,00 132,75

1,37 125,00 171,25

304,00

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la
propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

Filtros 0,5 17,70 3,85 3,85 131,18
0,5 17,70 5,85 5,85 302,87
0,5 8,40 4,85 4,85 98,79

Captación 0,5 6,40 5,30 5,30 89,89
0,5 16,00 3,35 3,35 89,78
0,5 16,00 3,35 3,35 89,78

802,29

G226R008 m³ Terraplenado con suelo clasif. de la obra, al 95% del PM

Terraplenado con suelo clasificado y cribado si procede procedente de la propia obra, tendido y compac-
tación al 95 % del PM, según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, en tongadas de 30 cm
de grosor como máximo, por terraplenes de canales, acequias, balsas , embalses y otro tipo de obra hi-
dráulica, medido sobre perfil teórico

Talus 33,00 14,00 1,65 762,30
Captación -1 21,80 3,00 3,30 -215,82

-1 17,20 6,70 1,65 -190,15

356,33

GR3PU010 m³ Tendido de tierra vegetal procedente de la obra

Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y desmontes de cual-
quier pendiente y altura, incluido carga, transporte desde el lugar de acopio hasta el lugar de utilización
y refinado manual de los taludes

Captación 1 30,00 3,00 0,20 18,00
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MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

1 16,00 3,50 0,20 11,20
1 18,00 3,00 0,20 10,80

40,00

APARTADO 1.1.1.2 OBRA CIVIL

SUBAPARTADO 1.1.1.2.1 OBRA DE CAPTACION

ELEMENTO 1.1.1.2.1.1 FUNDAMENTOS

G214U020 m³ Derribo estruc., form. masa o armado, medios mecánicos o manuales

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, con medios mecánicos o ma-
nuales, incluido corte de armaduras, carga, transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento
del vertedero

Solera existente 7,50 2,00 1,00 15,00
Muros existentes 7,50 0,30 1,60 3,60

18,60

I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Solera estación 17,90 8,60 0,10 15,39
Escalera exterior 1,20 1,70 0,10 0,20

15,59

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Solera 3.707,53 3.707,53
Varios 10% 411,95 411,95

4.119,48

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Muros zona entrada 2 1,00 0,55 1,10
2 2,50 0,55 2,75

Solera (según cad) 12,70 12,70
8,70 8,70

Pared 2,00 0,55 1,10

26,35

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros zona entrada 7,5 1,65 0,55 6,81
Resto (según cad) 12,7 3,00 38,10

44,91
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ELEMENTO 1.1.1.2.1.2 ALZADOS

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

6.101,64 6.101,64
Varios 10% 677,96 677,96

6.779,60

G4D0U025 m² Encofrado y desencofrado curvo en paramento visto

Encofrado y desencofrado curvo en paramento visto

Paredes (según cad) 2 73,50 147,00
2 42,50 85,00
2 2,00 4,75 19,00

Muros zona entrada 2 2,50 1,60 8,00
2 2,50 1,65 8,25
2 0,50 1,60 1,60

Varios 2 0,50 4,75 4,75
4 0,50 2,70 5,40

279,00

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Muros zona entrada 2 2,50 0,50 1,60 4,00
Pared norte 73,50 0,50 36,75
Pared sur 42,50 0,50 21,25
Pared este 2,00 0,50 4,75 4,75

66,75

ELEMENTO 1.1.1.2.1.3 LOSAS DE CUBRIMIENTO

G4D0U015 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

2 8,00 0,30 4,80
2 3,80 0,30 2,28
4 3,00 0,30 3,60

bordillos 6 3,00 0,30 5,40
6 0,15 0,30 0,27

16,35

G4DEU010 m³ Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Cubiertas 8,00 2,00 1,00 16,00
3,80 2,00 2,00 15,20

31,20

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

1.054,70 1.054,70
Varios 10%

1.054,70
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

8,00 3,00 0,30 7,20
3 8,00 0,15 0,30 1,08

3,80 3,00 0,30 3,42

11,70

ELEMENTO 1.1.1.2.1.4 ACABADOS Y VARIOS

G781U010 m² Impermeabilización paramentos verticales y horizontales hormigón, con 1,8 kg/m2 emulsión
bituminosa

Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 emulsión bitu-
minosa catiónica

60,70 60,70
42,50 42,50

2,50 2,75 6,88
2 2,50 1,60 8,00

118,08

G7J1U304 m Junta dilato. perfil caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla
expansiva,

Junta de dilatación con perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla expan-
siva, previa preparación del paramento de hormigón

Solera 2 2,50 5,00
23,80 23,80
16,50 16,50

2,50 2,50

47,80

G7J1U005 m Junta dilato. perfil elasto. alma circular, a=250 mm

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluido parte pro-
porcional de cruces, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocado en el interior

Previsión juntas de construcción 2 1,85 3,70
2 2,70 5,40
2 4,75 9,50

18,60

G440U040 kg Acero S275JR estructuras y refuerzos, galvanizado

Acero S275JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, galvanizado en caliente, co-
locado en obra, incluido elementos de fijación y soldaduras con el tratamiento de protección de las zo-
nas de soldaduras

IPE 160 2,00 15,80 31,60
L100.10 2,00 15,04 30,08

2 4,90 15,04 147,39
2 0,20 15,04 6,02

Varios 10% 23,90 23,90

238,99

G4BPP002 ud Anclaje de acero corrugado de d=12 mm

Anclaje con barra de acero corrugado de 12 mm de diámetro, incluyendo perforación, colocación con in-
yectado continuo de resina, en estructura de hormigón, según planos
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IPE 160 2 2,00 4,00
L100.10 16,00 16,00

2 25,00 50,00

70,00

G7J5U040 m Sellado junto 40 mm ancho. y 30 mm fundir. con más. asfálto.

Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con masilla asfáltica, aplicada en calien-
te con pistola manual

Solera 2 2,50 5,00
23,80 23,80
16,50 16,50

2,50 2,50
Previsión juntas de construcción 2 1,85 3,70

2 2,70 5,40
2 4,75 9,50

66,40

E9S1Z320 m² Entram.acero galv. paso malla=30x30mm, pletinas 25x2mm piezas 1000x500mm,col.

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 25x2 mm, en piezas
de 1000x500 mm, colocado

12 12,00

12,00

GDDZU100 ud Escalón de polipropileno armado colocado, según planos

Escalón de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos

15 15,00

15,00

GB12R030 m Barandilla metálica de acero S275JR, h= 100 cm, montantes c/ 100 cm de 100x100x4 mm

Barandilla metálica de acero S275JR de 100 cm de altura, con montantes cada 100 cm de 100x100x4
mm, pasama y travesaño de 60 cm de diámetro y 3 mm de espesor, según planos, pletinas de
200x200x8 mm con acabados redondeados en las esquineras, fijaciones con anclajes de seguridad de
acero inoxidable aisi 304, soldaduras continuas y llenas, protección contra la corrosión con dos capas
de imprimación Hempadur primero 15300 o equivalente (100 micras) y dos capas de acabado hempel's
polyenamel 55100 (brillante o equivalente ral 3004 (75 micras), incluidos todos los materiales necesa-
rios para su montaje y colocación, completamente instalada

28,5 28,50

28,50
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBAPARTADO 1.1.1.2.2 ESTACIÓN DE FILTRADO

ELEMENTO 1.1.1.2.2.1 FUNDAMENTOS

I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Solera estación 17,90 8,60 0,10 15,39
Escalera exterior 1,20 1,70 0,10 0,20

15,59

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Solera 2 17,70 0,55 19,47
2 8,40 0,55 9,24

Escalera exterior 2 1,50 0,40 1,20
2 1,00 0,40 0,80

30,71

G4D0U015 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Bancadas 8 1,50 0,60 7,20
12 0,50 0,60 3,60

4 1,00 0,60 2,40
32 0,60 0,60 11,52

24,72

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Solera y bancadas 8.565,43 8.565,43
Arranques escaleras interiores 54,87 54,87
Escalera exterior 82,83 82,83
Varios 10% 967,01 967,01

9.670,14

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Solera 17,70 8,40 0,55 81,77
Bancadas 4 1,50 0,50 0,60 1,80

2 1,00 0,50 0,60 0,60
8 0,60 0,60 0,60 1,73

Escalera exterior 1,00 1,50 0,40 0,60

86,50
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ELEMENTO 1.1.1.2.2.2 ALZADOS

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Alzados 7.795,72 7.795,72
Escalera exterior 121,14 121,14
Escaleras interiores y rellano 406,86 406,86
Varios 10% 924,86 924,86

9.248,58

G4D0U025 m² Encofrado y desencofrado curvo en paramento visto

Encofrado y desencofrado curvo en paramento visto

Tuberías 3,142 1,30 0,30 1,23
6,284 1,20 0,30 2,26

3,49

G4D0U015 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Paredes 2 17,70 5,80 205,32
2 16,70 5,80 193,72
2 8,40 5,80 97,44
2 7,60 5,80 88,16

Ventilaciones 10 0,30 1,30 3,90
5 1,00 0,30 1,50

Puerta 2 1,50 0,30 0,90
2 0,30 2,20 1,32

Escalera exterior 2 1,61 3,22
3,00 1,50 4,50
1,50 1,50 2,25
1,50 2,22 3,33
1,50 0,40 0,60

Escaleras interiores y rellano 2 2,26 4,52
2 1,20 3,30 7,92
2 1,20 0,25 0,60
2 4,30 1,20 10,32

7,60 1,50 11,40
5,20 0,25 1,30

642,22

G4DEU010 m³ Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Escalera exterior 3,00 1,50 1,00 4,50
1,50 1,50 2,00 4,50

Escaleras interiores y rellano 2 4,30 1,20 1,65 17,03
7,60 1,50 3,05 34,77

60,80

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Paredes 2 8,40 0,50 5,80 48,72
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1 16,70 0,50 5,80 48,43
1 16,70 0,30 5,80 29,06

Tuberías -1,57 1,20 1,20 0,50 -1,13
-0,785 1,30 1,30 0,50 -0,66

Ventilaciones -5 1,00 1,30 0,30 -1,95
Puerta -1 1,50 0,30 2,20 -0,99
Escalera exterior 1,61 1,50 2,42
Escaleras y rellano interior 2 2,26 1,20 5,42

5,20 1,50 0,25 1,95

131,27

ELEMENTO 1.1.1.2.2.3 LOSAS DE CUBRIMIENTO

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

3.896,49 3.896,49
Varios 10% 432,94 432,94

4.329,43

G4D0U015 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

17,70 8,40 148,68
2 8,40 0,30 5,04
2 17,70 0,30 10,62

tapas 8 4,40 0,30 10,56
8 1,60 0,30 3,84
2 2,00 0,30 1,20
2 2,60 0,30 1,56

181,50

G4DEU010 m³ Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

16,70 7,60 5,80 736,14

736,14

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

17,70 8,40 0,30 44,60
tapas -4 4,40 1,60 0,30 -8,45

-1 2,00 2,60 0,30 -1,56

34,59
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ELEMENTO 1.1.1.2.2.4 ACABADOS Y VARIOS

G781U010 m² Impermeabilización paramentos verticales y horizontales hormigón, con 1,8 kg/m2 emulsión
bituminosa

Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 emulsión bitu-
minosa catiónica

2 17,70 3,85 136,29
2 8,40 3,85 64,68

200,97

G7J1U304 m Junta dilato. perfil caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla
expansiva,

Junta de dilatación con perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla expan-
siva, previa preparación del paramento de hormigón

2 17,20 34,40
2 8,00 16,00
4 5,80 23,20

73,60

G7J1U005 m Junta dilato. perfil elasto. alma circular, a=250 mm

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluido parte pro-
porcional de cruces, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocado en el interior

3 7,60 22,80
1 17,70 17,70

40,50

G440U040 kg Acero S275JR estructuras y refuerzos, galvanizado

Acero S275JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, galvanizado en caliente, co-
locado en obra, incluido elementos de fijación y soldaduras con el tratamiento de protección de las zo-
nas de soldaduras

T 80 2 5,80 11,13 129,11

Elementos auxiliares 12,911 12,91

142,02

G4BPP002 ud Anclaje de acero corrugado de d=12 mm

Anclaje con barra de acero corrugado de 12 mm de diámetro, incluyendo perforación, colocación con in-
yectado continuo de resina, en estructura de hormigón, según planos

4 4,00

4,00

G7J5U040 m Sellado junto 40 mm ancho. y 30 mm fundir. con más. asfálto.

Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con masilla asfáltica, aplicada en calien-
te con pistola manual

2 17,20 34,40
2 8,00 16,00
4 5,80 23,20
3 7,60 22,80
1 17,70 17,70

114,10
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EABGZ251 m² Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada

Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada de 3 mm de espesor, con es-
tructura de acero galvanizado, raíles de acero empotrados en el muro o losa de hormigón, rodillos de po-
lipropileno, ángulo perimetral de 25 mm para evitar entrada de agua y cierre con pasamano y candado.
Totalmente instalada con los accesorios necesarios.

4 4,40 1,65 29,04
1 2,60 2,00 5,20

34,24

E9S1Z320 m² Entram.acero galv. paso malla=30x30mm, pletinas 25x2mm piezas 1000x500mm,col.

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 25x2 mm, en piezas
de 1000x500 mm, colocado

1,2 3,70 4,44

4,44

GB12R030 m Barandilla metálica de acero S275JR, h= 100 cm, montantes c/ 100 cm de 100x100x4 mm

Barandilla metálica de acero S275JR de 100 cm de altura, con montantes cada 100 cm de 100x100x4
mm, pasama y travesaño de 60 cm de diámetro y 3 mm de espesor, según planos, pletinas de
200x200x8 mm con acabados redondeados en las esquineras, fijaciones con anclajes de seguridad de
acero inoxidable aisi 304, soldaduras continuas y llenas, protección contra la corrosión con dos capas
de imprimación Hempadur primero 15300 o equivalente (100 micras) y dos capas de acabado hempel's
polyenamel 55100 (brillante o equivalente ral 3004 (75 micras), incluidos todos los materiales necesa-
rios para su montaje y colocación, completamente instalada

5,3 5,30
3,7 3,70
3,7 3,70

12,70

EABGR030 ud Puerta de acero, de una hoja batiente para una lámpara de 80x215 cm, con bastidor de tubo
de acero de 40x20x1,5

Puerta de acero, de una hoja batiente para una lámpara de 80x215 cm, con bastidor de tubo de acero
de 40x20x1,5 mm, dos planchas de acero esmaltadas de 1 mm de espesor y premarco galvanizado y
esmaltado de plancha de acero conformada en frío, colocada

1 1,00

1,00

EAF1R13C ud Ventana aluminio lacado,1bat.,60x120cm,perf.precio alto,clasif.mín. 3 8A C4,s/persiana,col.

Ventana de aluminio lacado, colocada sobre premarco, con una hoja batiente, para un hueco de obra
aproximado de 60x120 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 3 de permeabili-
dad al aire según UNE- EN 12207, clasificación mínima 8A de estanqueidad en el agua según UNE-EN
12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana

5 5,00

5,00

EAVUF260 m² Mosquitera fija, ampl.=0.5-0.8m, alz=1.7-2.2m, bastim. aluminio lacado+tela
poliéstercol.fijaciones mec

Mosquitera fija de 0.5 a 0.8 m de anchura y 1.7 a 2.2 m de altura, con cerco perimetral de perfiles de alu-
minio lacado, y tela de hilos de poliéster, colocada con fijaciones mecánicas

3,6 3,60

3,60
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GFB1R424 m Tubo PEAD, PE-100, DN 250 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 250 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de
polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

293,892 293,89

293,89

GDD1R024 ud Pozo registro Ø= 120 cm, de 2,60 a 3,20 m de altura, incluido solera de hormigón

Pozo de registro de 120 cm de diámetro y altura superior a 2,60 m hasta 3,20 m, prefabricado de hormi-
gón armado, según norma ASTM, incluyendo solera de 1,50x1,50 my 15 cm de espesor de hormigón
HA-25 /P/20/IIa, armada con malla electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm de
espesor, anillo de empalme con tubos principales y secundarios, cono de reducción de 120 cm a 70
cm, sellado de juntas con mortero, según planos, sin premarco, tapa, ni escalones

1 1,00

1,00

GDDZU012 ud Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de Ø de fundición dúctil con cerrador

Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, abatible y con cerrador de seguri-
dadl, para una carga de rotura de 40 t, para pozo de registro, totalmente colocado

1 1,00

1,00

GDDZU100 ud Escalón de polipropileno armado colocado, según planos

Escalón de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos

16 16,00

16,00

GFH1R040 m Tubo de PEAD corrugado doble capa DN 400 SN 8

Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble capa soldada, interior lisa y exterior corrugada mediante ani-
llado de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476, in-
cluido parte proporcional de accesorios, piezas especiales y conexiones a tuberías existentes de cual-
quier material, instalado en el fondo de la zanja y probado.

6 6,00

6,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 1,00 6,00 6,00
-3,141 0,16 0,25 6,00 -0,75

5,25

GFBDZ023 ud Conjunto de portabridas de PEAD DN 250 PN 16, brida loca de acero, juntas y tornillos.

Conjunto de portabridas de PEAD DN 250 PN 16, brida loca de acero, juntas y tornillos.

1 1,00

1,00
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APARTADO 1.1.1.3 EQUIPOS
GS4PRC10 ud Compuerta deslizante de canal , de 2 m por 3 m

Compuerta deslizante de canal , de 2 m de ancho, 3 m de altura de tablero y 4,8 m de altura de acciona-
miento, compuesto por los siguientes elementos: - Marco-Guía de acero inoxidable AISI-304L con pro-
grama de protección de arenado con corindón o microesfera + una imprimación incolora de barniz poliu-
retano base agua. - Tablero reforzado según carga de agua máxima de acero inoxidable AISI-304L con
programa de protección de arenado con corindón o microesfera + una imprimación incolora de barnis po-
liuretano base agua. Guiado mediante patines de polietileno. - Estanqueidad en goma contra el marco a
3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma EPDM fijado en el tablero. - Huso tipo ascenden-
te de acero inoxidable AISI-304L. - Tornillos y tuercas inoxidables calidad A2 (AISI-304L). Con todos los
elementos necesarios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

1 1,00

1,00

GS1ERR10 ud Reja de desbaste , ancho útil 1,7 my altura 4,750 m

Reja de desbaste automática , con un ancho útil de 1,7 my 4,750 m de altura de descarga desde solera
de canal, 40 mm de paso útil entre barrotes, 75º de ángulo de instalación y grado de colmatación del
30%. Compuesto por los siguientes elementos: - Barrotes: Perfil rectangular de 50x10 mm, longitud
3.000 mm, de acero inoxidable AISI-304L con programa de protección de arenado con corindón o micro-
esfera + una imprimación incolora de barniz poliuretano base agua. - Chapa de descarga: de acero inoxi-
dable AISI-304L con programa de protección de arenado con corindón o microesfera + una imprimación
incolora de barniz poliuretano base agua. - Bastidor tipo monobloque con cubiertas de inspección frontal
de acero inoxidable AISI-304L con programa de protección de arenado con corindón o microesfera +
una imprimación incolora de barniz poliuretano base agua. - Conjunto de peines para recogida de sóli-
dos: * Número de peines: 6 unidades * Velocidad aproximada desplazamiento de las peines: 4,5 m/min
* Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg * Material: acero inoxidable AISI- 304L con progra-
ma de protección de arenado con corindón o microesfera + una imprimación incolora de barniz poliureta-
no base agua. - Sistema de limpieza de los peines: * Estructura basculante con rascador * Material es-
tructura limpieza-peine: acero inoxidable AISI-304L con programa de protección de arenado con corin-
dón o microesfera + una imprimación incolora de barniz poliuretano base agua. * Material rascador: Ny-
lon - Sistema de arrastre de las peines: * Para cadenas con guiado lateral e inferior * Material ruedas mo-
trices: acero inoxidable AISI-304L * Material cadenas de transmisión: acero inoxidable AISI-304L * Mate-
rial eje motriz: F114 - Grupo motriz: * Potencia motor: 1,1 kW * Velocidad máxima rotor: 1.500 rpm * Ten-
sión y frecuencia: 3PH/380V/50Hz * Protección motor: IP-55 * Velocidad de salida aproximada: 6,5 rpm -
Tornillos y hembras inoxidables calidad A2 (304) - Cuadro eléctrico de potencia y maniobra Con todos
los elementos necesarios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

1 1,00

1,00

GS1ERC30 ud Cinta transportadora de residuos de 12,3 m de longitud, de 600 mm de ancho de banda

Cinta transportadora de residuos de 12,3 m de longitud, de 600 mm de ancho de banda, 30 m/min, hori-
zontal + tramo final de 20º, compuesto por los siguientes elementos: - Motor de 3 kW de potencia - Ban-
da lisa EP 400 /3-3+1,5 - Bastidor de acero inoxidable AISI-304L - Rodamientos superiores e inferiores
de acero inoxidable AISI-304L - Guías encajadoras con goma 80x8 - Rascador inferior en forma de
´´V´´ - Rascador en cabecera de PE con tensor tipo Rosta - Parada de tirón por cable - Protección late-
ral con malla de 50x50 mm de acero inoxidable AISI-304L Con todos los elementos necesarios para su
instalación, y correcto funcionamiento, instalado y probado .

1 1,00

1,00

GS1EZCON ud Contenedor 2 m3 trapezoidal

Contenedor de residuos de las siguientes características:  - Tipo: trapezoidal - Material: acero laminado
galvanizado en caliente - Capacidad: 2 m3 - Sistema de carga: equipo de cadenas - Grosor de chapa:
base 4 mm/lateral 3 mm en S235JR - Refuerzo contorno: UPN 120 - Tipo de soldadura: soldadura a cor-
dón continuo - Imprimación: 2 capas de imprimación secado rápido - Pintura: esmales sintético - Medi-
das interiores: Largo 2500 mm - Ancho 900 mm - Alto 800 mm Medidas exteriores: Largo 2550 mm - An-
cho 1160 mm - Alto 800 mm Incluye transporte y colocación.

1 1,00

1,00
Página 13

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

1,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
9.457,98 9.457,98

AJUSTE 472,899 472,90

9.930,88

GS3XZ120 ud Filtro de malla de limpieza automática tipo W  DN-1200 mm,

Filtro de malla de limpieza automática tipo W de accionamiento, eléctrico online, conexión de entrada y
salida con DN 1200 con bridas DIN-25676 PN10 ya drenaje de 200 mm. Malla de 1,5x1,5 mm para un
caudal nominal de 1,6 m3/s. Potencia instalada mínima de 3,35 Kw con cuadro eléctrico (situado en la
parte superior de la arqueta o en el centro de control en el caso de bombeos). Formado por cuerpo me-
tálico en acero al carbono S235JR, corona rotativa de acero inoxidable AISI-304, colector de desechos,
válvula de apertura y grupo motoreductor por accionamiento de la corona rotativa, y elementos de con-
trol. Incluye conexiones a la red existente y al drenaje. Totalmente instalado y probado

2 2,00

2,00

GS5TZ120 ud Carrete desmontaje DN 1200, PN 10

Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta piramidal de DN
1200 mm; PN 1,0 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completa-
mente instalada y probada.

4,00 4,00

4,00

GS5AZ012 ud Válvula mariposa embridada DN 1200, PN 10. Actuador eléctrico.

Suministro e instalación DE Válvula de mariposa tipo bridas, eje centrado, fabricada según requerimien-
tos de la norma EN 1074, distancia entre caras según EN 558 serie 20, cuerpo fabricado en fundición
nodular EN JS 1030 recubrimiento mediante epoxy en polvo aplicado electrostáticamente con certifica-
ción europea de potabilidad, espesor mínimo de 250 micras, disco en acero inoxidable CF8M (AISI
316), gorro superior e inferior de bronce B-62, anillo envolvente de EPDM con certificación europea de
potabilidad, eje superior e inferior fabricado en AISI 420 con sujeción al disco exento de pinos, acciona-
miento con actuador eléctrico  y 10 mts de cable

4 4,00

4,00

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Caudalímetro 1,00 1,00

1,00

A11015d ud Caudalímetro electromagnético, ø 600 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1 1,00
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1,00

GS9BR900 ud Suplemento de cabezal separado hasta 10 metros de longitud por caudalímetro
electromagnético

Suplemento de cabezal separado hasta 10 metros de longitud por caudalímetro electromagnético PRO-
MAG W10 Endress+Hauser o equivalente con todos sus accesorios y complementos para su montaje,
completamente instalado y probado.

1 1,00

1,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

by-pass 2,00 2,00

2,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

by-pass 2,00 2,00

2,00

GS5CR010 ud Válvula de esfera manual con rosca NPT DN 1/4'' PN 56, con eje y bola de acero inoxidable
AISI-316, mun

Válvula de esfera manual con rosca NPT, DN 1/4'' PN 56, con eje y bola de acero inoxidable AISI-316,
incluidas juntas estancas y caracolería, montada en tubería y probada

4,00 4,00

4,00

GS9AZ001 ud Conjunto manómetro de glicerina PN 16 con rosca 1/4”, tiene derivación acero galvanizado
1”, enlace dob

Conjunto manómetro de glicerina PN 16 con rosca 1/4”, tiene derivación acero galvanizado 1”, enlace
doble rosca acero galvanizado 1”, reducción de 1 a 1/4” y otros elementos de conexión

4,00 4,00

4,00

GS1BR050 ud Ventosa con bridas DN 200; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 200 mm; PN 1,6 Mpa monta-
da sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con bridas , con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ventosa
PRIMARIA PK 0+000 3 3,00

3,00
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APARTADO 1.1.1.5 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
GTXRR010 ud Unidad Remota 10 salidas digitales 10 entradas digitales

Unidad Remota  compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km,
alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector TNC Hem-
bra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda UHF en banda privada. Rango de frecuencia de
transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 10 salidas por solenoide y 10 entradas digitales. Totali-
zadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elemen-
tos: -Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para transmi-
sión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial
de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40
mm de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas
para soporte de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cable-
ado entre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su ins-
talación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Control equipos 1 1,00

1,00

GTXRR101 ud Suplemento entrada analógica en Unidad Remota

Suplemento entrada analógica en Unidad Remota, totalmente instalado y probado. No incluye sensor.

Cabalimetro 1,00 1,00
Trasductor presión 1,00 1,00

2,00

GTXRR102 ud Suplemento sensor intrusión en Unidad Remota

Suplemento sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada digital en Unidad Remota, totalmen-
te instalado y probado.

Detección intrusión 1 1,00

1,00

GG35Z001 m Suministro e instalación de cable VHOV-K 2 padres (4 hijos) x 1 mm2.

Suministro e instalación de cable VHOV-K 2 padres (4 hijos) x 1 mm2.

Válvula mariposa motorizada DN1200 25 25,00
Válvula mariposa motorizada DN1200 30 30,00
Válvula mariposa motorizada DN1200 35 35,00
Válvula mariposa motorizada DN1200 30 30,00
Cuadro local Filtro de malla en linea
DN1200

35 35,00

Cuadro local Filtro de malla en linea
DN1200

35 35,00

Cabalímetro electromagnético DN600 15 15,00
Bomba de agotamiento 40 40,00
Cuadro local comporta mural
motorizada

15 15,00

Cuadro local reja de desbaste
automática de cadenas

20 20,00

Cuadro local cinta transportadora 20 20,00

300,00

GS9AU033 ud Transductor de presión a instalar en hidrantes con emisión de señal analógica 4-20 mA,
incluidos pp

Transductor de presión a instalar en hidrantes con emisión de señal analógica 4-20 mA , incluidos pp
de materiales auxiliares, cableados, completamente instalado, conexionado a la remota y probado

2,00 2,00
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2,00

APARTADO 1.1.1.6 URBANIZACIÓN Y ACCESOS
G921U020 m³ Base de zahorra artificial, tendido, humectación y compactación, medido sobre perfil teórico

Base de zahorra artificial, tendido, humectación y compactación, medido sobre perfil teórico

Camino 1 14,00 4,50 0,20 12,60
Recinto 1 30,00 10,00 0,20 60,00
Recinto 2 16,62 0,20 6,65

79,25

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Camino 14,00 4,50 0,20 12,60

12,60

GAR1R110 m Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanizado de simple torsión

Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanizado de simple torsión de 50 mm
de paso de malla y de de 1,5 mm, postes metálicos de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro , sepa-
rados 3,00 m como máximo, incluyendo excavación de pozos para los dados de cimentación y hormigo-
nado con hormigón HM-20 de los dados de 40x40x40 cm, tensores, tornapuntas y material auxiliar

86,6 86,60

86,60

GAR5R030 ud Puerta metálica de 2 hojas de 4x2 m, de acero galvanizado, bastidor tubo 80x50 mm y malla
electrosoldada

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y malla electrosoldada de
acero galvanizado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excava-
ción de pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos con hormigón HA-25, encofra-
do y hormigonado de los pilares de soporte de 30x30 cm con hormigón HA-25

1 1,00

1,00
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APARTADO 1.1.1.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBAPARTADO 1.1.1.4.1 ACOMETIDA

GG31470V m Cable Cu 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), 4x16mm2, a/cubierta poliolefinas, Cca-s1b, d1, a1, col.tubo

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción
según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equivalente, tetrapolar, de sección 4 x
16 mm2, aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta de poliolefinas con baja emisión humos,
con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, ex-
tendida en cualquier tipo de canalización, marcado indeleble y material auxiliar y de fijación necesario

DERIVACIÓN IND. hasta QGPD 55 55,00

55,00

GGT1Z001 m Tubo de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior a 3,5 mm galvanizado en caliente
con tapa de xa

Tubo de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior a 3,5 mm galvanizado en caliente con tapa
de chapa en la parte superior, con todos los accesorios y totalmente montado.

Tubo de acero 4,5 2,00 9,00

9,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Base hormigón palo soporte 0,5 0,50 1,00 2,00 0,50

0,50

G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías

Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para cualquier tipo de terreno, para cual-
quier ancho con medios mecánicos, incluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes, car-
ga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Zanja prisma eléctrico 55 0,60 1,05 34,65

34,65

G22LR200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<20cm

Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 20 cm, incluyendo selección de suelos, , incluso el relleno en macizos de anclaje y
nichos para confección de juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias para evitar los
asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Zanja prisma eléctrico 55 0,60 0,69 22,77

22,77

GG2ZZ001 m Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 125 mm de diámetro
nominal, de doble cabeza

Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 125 mm de diámetro nominal, de doble
capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I, hilo guía en cada tubo, parte
proporcional de accesorios de unión, separadores y obturadores

Zanja prisma eléctrico 55 55,00

55,00
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GG51Z001 ud Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y
solera de ladrillo calado de

Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de la-
drillo calado de 240x115x100 mm, sobre cama de arena

Arquetas 3 3,00

3,00

GG51Z003 ud Bastim.+tapa fundido.duc.,p/pericón serv.,apoyada,paso útil 600x600mm,B125,col.muerte.

Construcción y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de
600x600 mm y clase B125 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero

Arquetas 3 3,00

3,00

GG14Z004 ud Suministro y montaje de Caja de protección y medida CPM2-D4, de hasta 63 A de
intensidad, por

Suministro y montaje de Caja de protección y medida CPM-MF4, de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de mate-
rial transparente resistente a la acción de los rayos ultravioleta, para instalación empotrada. Incluso equi-
po completo de medida, bornes de conexión, bases cortocircuitos y fusibles para protección de la deriva-
ción individual. Normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabi-
lidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK09 se-
gún UNE-EN 50102. Completamente instalada y probada.

CPM Acometida 1 1,00

1,00

GG15Z003 ud Nicho de obra para CGP-7/160 A con puerta de aluminio o metálica galvanizada de al menos
2 mm de espesor

Nicho de obra para CPM-MF4 con puerta de aluminio o metálica galvanizada de al menos 2 mm de es-
pesor con grado de protección IK-10 según norma de la empresa suministradora con base de hormigón
armado. Incluye el montaje de los cuadros en el interior, tubos corrugados en la base y conexionado.

CPM Acometida 1 1,00

1,00

XPAEZ001 ud Acometida eléctrica <15 KW

Unidad de acometida eléctrica < 15 kW de potencia en BT. Comprenderá la obra civil, todos los elemen-
tos e instalaciones, incluidas las de extensión de red, el proyecto, la DO, SEGURIDAD y la ejecución
de los trabajos según condiciones de la compañía distribuidora. Incluye también los documentos, trámi-
tes y tasas necesarios para su legalización y puesta en servicio. Según Apéndice 3 del Anexo 19: Aco-
metida eléctrica.

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO 1.1.1.4.2 CUADROS ELÉCTRICOS BT

GG14Z015 ud Suministro y montaje de cuadro electrico QGPD formado por armario de dime

Suministro y montaje de cuadro electrico QGPD formado por armario de dimensiones
W1200xH2000xD500 con puerta para ocho hileras de treinta módulos y montado superficialmente. Inclu-
ye toda la aparamenta según esquema unifilar, montado y probado.

Cuadro Distribución QEF 1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 1.1.1.4.3 CABLEADO BT

GG312574 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción sego

Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción
según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, cla-
se de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, coloca-
do en tubo

DERIVACIÓN IND. 55 55,00

55,00

GG31320V m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x1,5mm2, a/cubierta poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción
según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equivalente, tripolar, de sección 3 x
1,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta de poliolefinas con baja emisión hu-
mos, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido transporte a
obra, extendida en cualquier tipo de canalización, marcado indeleble y material auxiliar y de fijación ne-
cesario

ALUMBRADO INTERIOR 80 80,00
ALUMBRADO EMERGENCIA 40 40,00

120,00

GG31Z634 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción sego

Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción
según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas,
clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colo-
cado en tubo

SUBCUADRO FILTRO QF-1 25 25,00
SUBCUADRO FILTRO QF-2 25 25,00
CUADRO LOCAL reja y cinta 45 45,00
SUBCUADRO CETAC SALA FILTROS 25 25,00
SUBCUADRO CETAC EXTERIOR 45 45,00

165,00

GG31430V m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),4x2,5mm2, a/cubierta poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción
según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equivalente, tetrapolar, de sección 4 x
2,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta de poliolefinas con baja emisión hu-
mos, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido transporte a
obra, extendida en cualquier tipo de canalización, marcado indeleble y material auxiliar y de fijación ne-
cesario

bomba achique 15 15,00
VALVULA motorizada -1.1 25 25,00
VALVULA motorizada -1.2 20 20,00
VALVULA motorizada -2.1 25 25,00
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VALVULA motorizada -2.2 20 20,00
Actuador comporta 55 55,00

160,00

GG31330V m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x2,5mm2, a/cubierta poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción
según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equivalente, tripolar, de sección 3 x
2,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta de poliolefinas con baja emisión hu-
mos, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido transporte a
obra, extendida en cualquier tipo de canalización, marcado indeleble y material auxiliar y de fijación ne-
cesario

CABALÍMETRO 10 10,00

10,00

EG312554 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción sego

Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción
según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, cla-
se de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, coloca-
do en tubo

ALUMBRADO EXTERIOR 100 100,00

100,00

SUBAPARTADO 1.1.1.4.4 BANDEJAS Y CANALIZACIONES

E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 400x60 mm, incluso
p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Bajo voladizo 7 7,00
Bajada por muro 2,5 2,50
Tramo por losa 4,7 4,70

14,20

E02042 m Bandeja PVC, 200x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables de PVC perforada de dimensiones 200x60
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Tramo por losa paralelo a los tubos 19 19,00
Tramo de QGPD hasta bandeja
superior de 150

0,2 0,20

19,20

E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, incluso
p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Tramo sobre QGPD 7 7,00
Tramo sobre muro-1 10 10,00
Tramo sobre muro-2 10 10,00

27,00

GG16Z002 ud Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-54,
montada superfic

Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-54, montada su-
perficialmente
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Cajas derivación 10 10,00

10,00

GG21042H m Tubo rígido plástico DN25mm, libre de halógenos,
impacto=2J,resist.compress.=1250N,superf.

Tubo rígido plástico de diámetro nominal exterior 25 mm, libre de halógenos con una resistencia al im-
pacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N, tipo FPKU-H0 de Rehau o equivalente, incluido trans-
porte a obra, montaje superficial y material auxiliar y de fijación necesario

Alumbrado interior 10 2,50 25,00
Alumbra emergencia 4 2,00 8,00
Caja CETAC 1 2,00 2,00
En válvulas 4 2,00 8,00
A caudalímetro 1 2,00 2,00

45,00

GG22U010 m Tubo corrugado plástico DN25mm, libre de halógenos,
impacto=2J,resist.compress.=1250N,superf.

Tubo flexible corrugado plástico de diámetro nominal exterior 25 mm, libre de halógenos con grado 7
de resistencia al choque, tipo FFKUM-H0 de Rehau o equivalente, incluido transporte a obra, montaje
superficial y material auxiliar y de fijación necesario

Alumbrado interior 9 1,00 9,00
Alumbra emergencia 5 1,00 5,00
Caja CETAC 1 1,00 1,00
Válvula mariposa DN1400 2 1,00 2,00
Válvula mariposa DN1000 1 1,00 1,00

18,00

GG2ZZ001 m Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 125 mm de diámetro
nominal, de doble cabeza

Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 125 mm de diámetro nominal, de doble
capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I, hilo guía en cada tubo, parte
proporcional de accesorios de unión, separadores y obturadores

45 45,00
23 23,00
30 30,00

98,00

GG2ZZ002 m Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 63 mm de diámetro nominal,
de doble capa

Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 63 mm de diámetro nominal, de doble ca-
pa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I, hilo guía en cada tubo, parte pro-
porcional de accesorios de unión, separadores y obturadores

Alumbrado exterior 20 20,00

20,00

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

13 13,000

13,00
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SUBAPARTADO 1.1.1.4.5 RED DE TIERRAS

GG38Z001 ud Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de puesta a
tierra

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de puesta a tierra

Cable Cu Desnudo perimetral 1 79,00 79,00
De linea principal a armaduras 11 1,50 16,50
Por alumbrado exterior 100 100,00

195,50

GGD1Z001 ud Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de toma de tierra con el cable de la malla
enterrada.

Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de toma de tierra con el cable de la malla enterrada.

Soldadura aluminotérmica 11 2,00 22,00

22,00

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

Piqueta XT 10 10,00

10,00

GGD1Z003 ud Punto de puesta a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja
estanca y coloque

Punto de puesta a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y coloca-
do superficialmente

Seccionador XT 1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 1.1.1.4.6 ALUMBRADO EXTERIOR

GG41Z002 ud Proyector para exterior con leds con una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, con
distribución

Proyector para exterior con leds  con una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, con distribución de
la luz asimétrica extensiva, de 90 W de potencia, flujo luminoso de 11100 lm, con equipo eléctrico no re-
gulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio inyectado, difusor de vidrio templado y grado de protec-
ción IP66, colocado

8 8,00

8,00

GHM11L22 ud Columna plancha ac.galv.troncocónica,h=8m,base plato.+puerta,UNE-EN 40-5,dado form.

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 8 m de altura, coronamiento sin
pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón

8 8,00

8,00
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SUBAPARTADO 1.1.1.4.7 ALUMBRADO INTERIOR Y FUERZA

GG16Z001 ud Suministro, conexionado e instalación de Caja de tomas de corriente

Suministro, conexionado e instalación de Caja de tomas de corriente, incluyendo protecciones magneto-
térmicas y difrenciales y bases de corriente, formada por cofret con capacidad para alojar los siguientes
elementos: Protecciones: 1 Uno. Interruptor automático 2P/16A Curva C 1 Uno. Interruptor automático
4P/32A Curva C 1 Uno. Interruptor diferencial 2P/40A/30mA. Clase AC 1 Uno. Interruptor diferencial
4P/40A/30mA. Clase AC Tomas de corriente: 2 Uno. Base Schucko CETAC o similar 16 A/ 2P+T 1
Uno. Base Schucko CETAC o similar 32 A/ 3P+N+T 1 Uno. Base 32 A/ 3P+T Se incluye parte proporcio-
nal de cableado, canalización, conexión equipotencial, todos los accesorios, elementos y material auxi-
liar necesario para la correcta instalación, conexionado y puesta en funcionamiento.

Caja CETAC 2 2,00

2,00

GG42Z002 ud Lámpara de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, permanente y
estanca con grado de pr

Lámpara de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, permanente y estanca con gra-
do de protección IP66, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 240 a 270 lm, 1 h de autono-
mía, con funcionamiento centralizado de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, pre-
cio alto, colocado superficial

Luz emergencia 4 4,00

4,00

GG42Z003 ud Comm.,(1P),16AX/250V,a/tecla+caja superf.estanca,,IP-55precio medio,mont.superf.

Suministro e instalación de Conmutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, con tecla y con caja de superficie
estanca, con grado de protección IP-55, precio medio, montado superficialmente

Conmutador 1 1,00

1,00

GG42Z008 ud Luminaria estanca con leds

Luminaria estanca con leds  con una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de longi-
tud, 8000 W de potencia, flujo luminoso de 4000 lm, con equipo eléctrico , aislamiento clase I, cuerpo y
difusor de policarbonato y grado de protección IP66 IK08., montada superficialmente

Luminaria interior LED 10 10,00

10,00
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SUBAPARTADO 1.1.1.4.8 PARARRAYOS

GGMZ002 ud Contador de rayos instalado (d)

Contador de rayos instalado (d)

Pararrayo Estación filtrado 1 1,00

1,00

GGMZ003 ud Elaboración de informe/Certificado del sistema de protección de estructuras, edificaciones
y zonas abierta

Elaboración de informe/Certificado del sistema de protección de estructuras, edificaciones y zonas aber-
turas contra el rayo por parte de Inspección acreditada por ENAC.

Protección descargas atmosféricas
Inspección del sistema de pararrayos 1 1,00

1,00

GGMZ004 ud Pararrayos desionizador de carga electrostática (DDCE) de aluminio y PVC de 25 m de radio
de cubierto

Pararrayos desionizador de carga electrostática (DDCE) de aluminio y PVC de 25 m de radio de cobertu-
ra, para adaptar a mástil, montado superficialmente en la pared

Pararrayo Estación filtrado 1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 1.1.1.4.9 LEGALIZACIÓN BT

GGP1Z001 ud LEGALIZACIÓN BT

UNIDAD DE OBRA POR LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BT, INCLUIDAS LAS TASAS
DE LA ADMINISTRACIÓN, LA INSPECCIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN ANTE EL ORGANISMO DE IN-
DUSTRIA.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 1.1.2 TUBERÍA PRIMARIA

APARTADO 1.1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
G22TN150 m Apertura y mantenimiento de pista previa

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a la morfología original, para permitir
la excavación de zanja con zanjadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incluido el des-
broce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento, los movimientos de tierras necesarios
en desmonte y terraplén de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra, la restitución
del estado original y la reposición de la tierra vegeta, medido según planos.

Tubería principal 7.607,79 7.607,79
Desagüe 100 100,00
AJUSTE CARTOGRAFÍA 770,779 770,78

8.478,57

G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías

Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para cualquier tipo de terreno, para cual-
quier ancho con medios mecánicos, incluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes, car-
ga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Tubería principal 90.545,72 90.545,72
A deducir tierra vegetal -7029,81 -7.029,81
Desagüe 64 64,00
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AJUSTE CARTOGRAFÍA 8.357,991 8.357,99

91.937,90

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado de tubería, tendido y compactación
al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección de
las juntas, medido sobre perfil teórico

Según mediciones auxiliares
5.743,92 5.743,92

AJUSTE CARTOGRAFÍA 574,392 574,39

6.318,31

G22LN110 m³ Relleno de zanjas en laterales y envolvente, suelos seleccionados clasif. obra<2cm

Relleno de zanjas en laterales y envolvente de tubo colocado, con suelos seleccionados de la propia
obra, de tamaño máximo 2 cm, incluyendo selección de suelos, tendido, humectación y compactación
al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas , incluso el relleno en macizos
de anclaje y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean nece-
sarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Tubería primaria 26.749,25 26.749,25
Desguas 41,25 41,25
AJUSTE CARTOGRAFÍA 2.679,05 2.679,05

29.469,55

G22LN200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<10cm

Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 10 cm, incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incluso el relleno en macizos de
anclaje y nichos para confección de juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias para
evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Según mediciones auxiliares
Tubería primaria 37.504,41 37.504,41
Desagüe 16,55 16,55
AJUSTE CARTOGRAFÍA 3.752,096 3.752,10

41.273,06
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APARTADO 1.1.2.2 TUBERÍAS
HPCC1300_50m Tubería de HPCC diam. 1300mm PN 5,0 atm

Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1300mm y PN 5,0 atm., para 3 m
de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería,y sobrecarga de tráfico correspon-
diente al eje tipo de 13 Tn con cemento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre tuberías y unión solda-
da con el resto de tuberías y piezas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los ma-
teriales necesarios para su montaje, colocada y probada. No incluye piezas especiales, ni excavación,
ni cama, ni materiales de relleno.

3.738,6 3.738,60

3.738,60

HPCC1300_75m Tubería de HPCC diam. 1300mm PN 7,5 atm

Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1300mm y PN 7,5 atm., para 3 m
de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería,y sobrecarga de tráfico correspon-
diente al eje tipo de 13 Tn con cemento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre tuberías y unión solda-
da con el resto de tuberías y piezas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los ma-
teriales necesarios para su montaje, colocada y probada. No incluye piezas especiales, ni excavación,
ni cama, ni materiales de relleno.

3.869,09 3.869,09

3.869,09

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

PIEZAS TUBERÍA PRIMARIA FPCX
DN1300
PK 0+764,36 C.Alzado, ángulo 4,70 1
corte

3.217,18 3.217,18

PK 0+783,36 C.Alzado ángulo -4,86 1
corte

3.217,18 3.217,18

PK 1+250,77 C.Alzado ángulo 4,15 1
corte

3.217,18 3.217,18

PK 1+720,00 C.Alzado ángulo 3,77 1
corte

3.217,18 3.217,18

PK 2+026,69 C.Planta ángulo 49,215
4 corte

3.696,4 3.696,40

PK 2+506,17 C.Planta ángulo -26,205
2 corte

3.237,97 3.237,97

PL 2+546,82 C.Planta ángulo -34,056
2 corte

3.237,97 3.237,97

PK 2+662,10 C.Planta ángulo 27,777
2 corte

3.237,97 3.237,97

PK 4+468,31 C.Planta ángulo 62,897
4 corte

3.696,4 3.696,40

PK 4+480,11 C.Alzado ángulo -18,83
1 corte

3.217,18 3.217,18

PK 4+653,18 C.Alzado ángulo -0,96 1
corte

3.217,18 3.217,18

PK 5+867,81 C.Alzado ángulo 1,86 1
corte

3.217,18 3.217,18

PK 6+228,02 C.Planta ángulo 24,742
2 corte

3.237,97 3.237,97

PK 6+279,06 C.Planta ángulo -86,966
4 corte

3.696,4 3.696,40
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PK 6+560,00 C.Alzado ángulo 1,86 1
corte

3.217,18 3.217,18

PK 6+670,75 C.Planta ángulo 56,706
4 corte

3.696,4 3.696,40

Porcentaje "A origen" -18954,09 -18.954,09

34.520,83

APARTADO 1.1.2.3 EQUIPOS HIDRÁULICOS

SUBAPARTADO 1.1.2.3.1 SECCIONAMIENTOS

ELEMENTO 1.1.2.3.1.1 SECCIONAMIENTO TUBERÍA PRIMARIA PK 4+650

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
PIEZA 1 3.296,55 3.296,55
PIEZA 2 3.264,65 3.264,65
PIEZA 3 95,18 95,18

Porcentaje "A origen" 998,457 998,46

7.654,84

GS1BR050 ud Ventosa con bridas DN 200; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 200 mm; PN 1,6 Mpa monta-
da sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con bridas , con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ventosa
PRIMARIA PK 4+650 2 2,00

2,00

GS5AZ012 ud Válvula mariposa embridada DN 1200, PN 10. Actuador eléctrico.

Suministro e instalación DE Válvula de mariposa tipo bridas, eje centrado, fabricada según requerimien-
tos de la norma EN 1074, distancia entre caras según EN 558 serie 20, cuerpo fabricado en fundición
nodular EN JS 1030 recubrimiento mediante epoxy en polvo aplicado electrostáticamente con certifica-
ción europea de potabilidad, espesor mínimo de 250 micras, disco en acero inoxidable CF8M (AISI
316), gorro superior e inferior de bronce B-62, anillo envolvente de EPDM con certificación europea de
potabilidad, eje superior e inferior fabricado en AISI 420 con sujeción al disco exento de pinos, acciona-
miento con actuador eléctrico  y 10 mts de cable

PRIMARIA PK 4+650 1 1,00

1,00

CAR1200.16_Dud Carrete desmontaje acero, ø 1.200 mm, hasta 1,6 MPa,  instalado

Carrete de desmontaje con bridas, de 1.200 mm de diámetro, hasta 1,6 MPa. Con junta de estanquei-
dad de sección piramidal EPDM. Bridas y virolas de acero al carbono ST-37.2. Bridas y orificios según
ISO 7005-2. Revestimiento de epoxi-poliéster RAL 5017 con un espesor de pintura mínimo de 125 mi-
cras. Incluye tornillería de montaje: varillas de acero de calidad 6.8; tuercas y arandelas de acero de cali-
dad 5.6, instalado.

Med aux 1 1,000

1,00
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A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

PRIMARIA PK 4+650 1 1,00

1,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

PRIMARIA PK 4+650 1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Desagüe 2 2,00

2,00

GS1FX170 ud Conjunto desagüe DN250

Conjunto desagüe de DN 250 compuesto por válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast BV.05.47
o equivalente DN 250 mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas por lami-
nación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 tornillería DIN-912 de acero cali-
dad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrito telescópico de desmontaje de simple brida y junta pirami-
dal de DN 250 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje,
tubería de polietileno DN 250 hasta una longitud máxima de 10 m, conexión con válvula mediante valo-
na+brida loca, completamente instalado y probado.

Desagüe
PRIMARIA PK 4+650 1 1,00

1,00

GFB1R424 m Tubo PEAD, PE-100, DN 250 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 250 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de
polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

100 100,00

100,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO 1.1.2.3.2 VENTOSAS

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
PRIMARIA PK 0+370 3.466,88 3.466,88
PRIMARIA PK 0+764 3.466,88 3.466,88
PRIMARIA PK 1+251 3.466,88 3.466,88
PRIMARIA PK 1+720 3.466,88 3.466,88
PRIMARIA PK 2+027 3.466,88 3.466,88
PRIMARIA PK 2+547 3.466,88 3.466,88
PRIMARIA PK 3+054 3.466,88 3.466,88
PRIMARIA PK 3+506 3.466,88 3.466,88
PRIMARIA PK 3+987 3.466,88 3.466,88
PRIMARIA PK 4+468 3.466,88 3.466,88
PRIMARIA PK 4+970 3.466,88 3.466,88
PRIMARIA PK 5+415 3.466,88 3.466,88
PRIMARIA PK 5+868 3.466,88 3.466,88
PRIMARIA PK 6+228 3.466,88 3.466,88
PRIMARIA PK 6+560 3.466,88 3.466,88
PRIMARIA PK 6+920 3.466,88 3.466,88

Porcentaje "A origen" 13.867,52 13.867,52

69.337,60

GS1BR050 ud Ventosa con bridas DN 200; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 200 mm; PN 1,6 Mpa monta-
da sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con bridas , con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ventosa
PRIMARIA PK 0+370 1 1,00
PRIMARIA PK 0+764 1 1,00
PRIMARIA PK 1+251 1 1,00
PRIMARIA PK 1+720 1 1,00
PRIMARIA PK 2+027 1 1,00
PRIMARIA PK 2+547 1 1,00
PRIMARIA PK 3+054 1 1,00
PRIMARIA PK 3+506 1 1,00
PRIMARIA PK 3+987 1 1,00
PRIMARIA PK 4+468 1 1,00
PRIMARIA PK 4+970 1 1,00

11,00
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GS1BR040 ud Ventosa con bridas DN 150; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 150 mm; PN 1,6 Mpa monta-
da sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con bridas , con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ventosa
PRIMARIA PK 5+415 1 1,00
PRIMARIA PK 5+868 1 1,00
PRIMARIA PK 6+228 1 1,00
PRIMARIA PK 6+560 1 1,00
PRIMARIA PK 6+920 1 1,00

5,00

APARTADO 1.1.2.4 OBRA CIVIL

SUBAPARTADO 1.1.2.4.1 SECCIONAMIENTOS

ELEMENTO 1.1.2.4.1.1 SECCIONAMIENTO TUBERÍA PRIMARIA PK 4+650

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, incluidas parte pro-
porcional excavación en roca, corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el agota-
miento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extracción de fangos y lodos, carga y transpor-
te al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

8,20 6,40 4,55 238,78

238,78

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Previsión ajuste tubería FPCX 6,00 1,60 1,60 15,36
A deducir tubería DN-1300 -1,327 6,00 -7,96
Desguas 0,8 0,80 1,00 0,64

8,04

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la
propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

Volumen excavado 8,20 6,40 4,55 238,78
A deducir:
Volumen obra -1 6,20 4,40 4,55 -124,12

114,66

G22NX055 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas

Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas, tendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, medido sobre perfil teórico

6,20 4,40 0,20 5,46

5,46
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G3Z1U010 m² Hormigón de 15 N/mm2 para capa de limpieza de 10 cm

Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión para capa de limpieza de 10 cm
de espesor, incluida la preparación de la base de asentamiento, tendido y enfoscado.

6,20 4,40 27,28

27,28

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Solera 2 6,20 0,30 3,72
2 4,40 0,30 2,64

6,36

G4D0U015 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Paredes 2 4,40 4,70 41,36
2 3,80 4,70 35,72
2 6,20 4,70 58,28
2 5,60 4,70 52,64

Cubierta 4 4,40 0,25 4,40
2 6,20 0,25 3,10
2 3,00 0,25 1,50
2 4,10 0,25 2,05
2 1,60 4,40 14,08

Agujeros tuberías 2 4,08 0,30 2,45

215,58

G4DEU010 m³ Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Cubierta 5,60 3,80 4,70 100,02

100,02

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Solera 8,18 100,00 818,00
Paredes 27,40 65,00 1.781,00
Cubierta 3,52 80,00 281,60
Desagüe 0,64 25,00 16,00

2.896,60

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Solera 6,20 4,40 0,30 8,18
Paredes 2 6,20 0,30 4,70 17,48

2 3,80 0,30 4,70 10,72
-2 1,33 0,30 -0,80

Cubierta 2 1,60 4,40 0,25 3,52

39,10
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G7J1U304 m Junta dilato. perfil caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla
expansiva,

Junta de dilatación con perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla expan-
siva, previa preparación del paramento de hormigón

Solera 2 6,20 12,40
2 4,40 8,80

Paredes 4 4,70 18,80
Cubierta 2 6,20 12,40

2 4,40 8,80

61,20

G440U040 kg Acero S275JR estructuras y refuerzos, galvanizado

Acero S275JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, galvanizado en caliente, co-
locado en obra, incluido elementos de fijación y soldaduras con el tratamiento de protección de las zo-
nas de soldaduras

L 80x80 2 3,80 10,02 76,15
2 1,30 10,02 26,05
2 2,30 10,02 46,09

UPN 80 2 3,80 8,87 67,41
1 1,00 8,87 8,87
1 1,40 8,87 12,42

T 80 6 3,80 11,13 253,76
6 0,90 11,13 60,10
2 1,80 11,13 40,07

Elementos auxiliares 59,093 59,09

650,01

GDDZU100 ud Escalón de polipropileno armado colocado, según planos

Escalón de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos

1 2,00 2,00
8 2,00 16,00

16 2,00 32,00

50,00

EABGZ251 m² Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada

Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada de 3 mm de espesor, con es-
tructura de acero galvanizado, raíles de acero empotrados en el muro o losa de hormigón, rodillos de po-
lipropileno, ángulo perimetral de 25 mm para evitar entrada de agua y cierre con pasamano y candado.
Totalmente instalada con los accesorios necesarios.

Según mediciones auxiliares
Secc R1 PK 1+861 4,4 3,00 1,00 13,20

13,20

GB12R030 m Barandilla metálica de acero S275JR, h= 100 cm, montantes c/ 100 cm de 100x100x4 mm

Barandilla metálica de acero S275JR de 100 cm de altura, con montantes cada 100 cm de 100x100x4
mm, pasama y travesaño de 60 cm de diámetro y 3 mm de espesor, según planos, pletinas de
200x200x8 mm con acabados redondeados en las esquineras, fijaciones con anclajes de seguridad de
acero inoxidable aisi 304, soldaduras continuas y llenas, protección contra la corrosión con dos capas
de imprimación Hempadur primero 15300 o equivalente (100 micras) y dos capas de acabado hempel's
polyenamel 55100 (brillante o equivalente ral 3004 (75 micras), incluidos todos los materiales necesa-
rios para su montaje y colocación, completamente instalada

2,3 2,30
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1,15 1,15
0,5 0,50

2,45 2,45
0,5 0,50

6,90

E9S1Z320 m² Entram.acero galv. paso malla=30x30mm, pletinas 25x2mm piezas 1000x500mm,col.

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 25x2 mm, en piezas
de 1000x500 mm, colocado

Pasarelas 0,90 1,30 1,17
1,05 0,90 0,95
1,00 1,30 1,30
0,90 2,30 2,07
0,90 2,30 2,07
1,05 0,90 0,95
1,90 1,30 2,47

10,98

SUBAPARTADO 1.1.2.4.2 VENTOSAS

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Según mediciones auxiliares
164,206 164,21

164,21

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Según mediciones auxiliares
4.105,162 4.105,16

4.105,16

GDQRV003 ud Arqueta prefabricada horm. armado para ventosa de 1,5x1,5x1,5 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado, para ventosa de 1,5x1,5x1,5 m de dimensiones interiores
con pata de elefante con doble rejilla de ventilación de 50x20 cm. Instalada sobre solera de hormigón
HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S, in-
cluido tapa de chapa galvanizada. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor, con soporte
metálico tipo trípode. Con escalones metálicos con recubrimiento de polipropileno interior y en caso ne-
cesario exterior. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio interme-
dio, relleno con material de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra.
Barandilla de acero galvanizada de 2 soportes de perfil tipo tubo de diámetro 42 mm con anclaje a la ar-
queta de hormigón para poder bajar y subir con seguridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada
incluye: - Marco de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica ti-
po S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de
80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangular longitudinal
para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión
con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. -
1 manivela abatible para cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

Ventosa
PRIMARIA PK 0+370 1 1,00
PRIMARIA PK 0+764 1 1,00
PRIMARIA PK 1+251 1 1,00
PRIMARIA PK 1+720 1 1,00
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PRIMARIA PK 2+027 1 1,00
PRIMARIA PK 2+547 1 1,00
PRIMARIA PK 3+054 1 1,00
PRIMARIA PK 3+506 1 1,00
PRIMARIA PK 3+987 1 1,00
PRIMARIA PK 4+468 1 1,00
PRIMARIA PK 4+970 1 1,00
PRIMARIA PK 5+415 1 1,00
PRIMARIA PK 5+868 1 1,00
PRIMARIA PK 6+228 1 1,00
PRIMARIA PK 6+560 1 1,00
PRIMARIA PK 6+920 1 1,00

16,00

SUBAPARTADO 1.1.2.4.3 ANCLAJES

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Según mediciones auxiliares
Codos planta 552,69 552,69
Codos alzado 34,38 34,38
Ajuste calderería 15 6,00 1,60 1,60 230,40
A deducir tubería 15 6,00 -1,37 -123,30

694,17

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Codos planta 552,69 25,00 13.817,25
Codo alzado 34,38 25,00 859,50
Ajuste calderería 230,4 25,00 5.760,00
A deducir tubería -123,3 25,00 -3.082,50

17.354,25

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Según mediciones auxiliares
Codos planta 304,85 304,85
Codos alzado 42,06 42,06

346,91
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APARTADO 1.1.2.5 TELECONTROL
GS9AU033 ud Transductor de presión a instalar en hidrantes con emisión de señal analógica 4-20 mA,

incluidos pp

Transductor de presión a instalar en hidrantes con emisión de señal analógica 4-20 mA , incluidos pp
de materiales auxiliares, cableados, completamente instalado, conexionado a la remota y probado

1,00 1,00

1,00

GTXRR006 ud Unidad Remota 6 salidas digitales 6 entradas digitales

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, ali-
mentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector TNC Hem-
bra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda UHF en banda privada. Rango de frecuencia de
transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 6 salidas por solenoide y 6 entradas digitales. Totaliza-
dores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos:
-Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para transmisión
de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5
metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de
diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para so-
porte de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado en-
tre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

1,00 1,00

1,00

GTXRR102 ud Suplemento sensor intrusión en Unidad Remota

Suplemento sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada digital en Unidad Remota, totalmen-
te instalado y probado.

1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 1.1.3 SERVICIOS AFECTADOS RED PRIMARIA

APARTADO 1.1.3.1 RED ELÉCTRICA
G222U200 m³ Excavación para localización de servicios, en terreno

Excavación para localización de servicios, en terreno no clasificado, con medios manuales y con las tie-
rras dejadas cerca

Catas Red Primaria 14 1,50 1,00 2,00 42,00

42,00
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APARTADO 1.1.3.2 OTROS SERVICIOS: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO

G222U200 m³ Excavación para localización de servicios, en terreno

Excavación para localización de servicios, en terreno no clasificado, con medios manuales y con las tie-
rras dejadas cerca

Abastecimiento
Catas Red Primaria 4 1,50 1,00 2,00 12,00

12,00

APARTADO 1.1.3.3 REPOSICIÓN DE RIEGOS
GDR0UA01 m² Restitución de riegos por aspersión de interior de parcela

Restitución de riegos a presión por aspersión de interior de parcela existentes consistente en la obra ci-
vil e instalación de tubos principales y de derivación, por cualquier material y diámetro, con emisores y
todo el pequeño material necesario para la restitución, col ·locado y probado. Incluye la retirada previa
al inicio de la actuación, su almacenamiento, las actuaciones necesarias para dar servicio al resto de la
finca mientras se produzca el apego y su reposición a su estado inicial.

351,21 351,21

351,21

GDR0UG01 m² Restitución de riegos por goteo de interior de parcela

Restitución de riegos a presión por goteo o microaspersión de interior de parcela existentes consistente
en la obra civil e instalación de tubos principales y de derivación, por cualquier material y diámetro, con
emisores y todo el pequeño material necesario para la restitución , colocado y probado. Incluye la retira-
da previa al inicio de la actuación, su almacenamiento, las actuaciones necesarias para dar servicio al
resto de la finca mientras se produzca el apego y su reposición a su estado inicial.

232,76 232,76

232,76

A20005 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red primaria 920 920,00

920,00

G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías

Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para cualquier tipo de terreno, para cual-
quier ancho con medios mecánicos, incluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes, car-
ga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Red primaria 0,5 920,00 3,49 1.605,40

1.605,40

G22LN100 m³ Relleno de zanjas en cama de espaldarazo con compactación 95%, suelos selec classif.
obra<2cm

Relleno de zanjas en cama de apoyo de tubo colocado, con suelos seleccionados de la propia obra, de
tamaño máximo 2 cm, incluyendo selección de suelos, tendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Técnicas , incluso el relleno en macizos de an-
claje y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean necesarias
para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Red primaria 0,5 920,00 0,22 101,20

101,20
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101,20

G22LN200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<10cm

Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 10 cm, incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incluso el relleno en macizos de
anclaje y nichos para confección de juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias para
evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Red primaria 0,5 920,00 3,28 1.508,80
A deducir tuberías
Red primaria 0,5 920,00 -0,50 -230,00

1.278,80

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Macizo red primaria 80 1,40 1,40 156,80
A deducir tuberías
Red primaria 80 -0,50 -40,00

116,80

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Macizo Red Primaria 40 1,20 1,40 1,40 94,08
A deducir tuberías
Red primaria 40 1,20 -0,50 -24,00

70,08

APARTADO 1.1.3.4 CRUCE TUBERÍA PRIMARIA (PK 6+255) CON CTRA
LP-9221

SUBAPARTADO 1.1.3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, incluidas parte pro-
porcional excavación en roca, corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el agota-
miento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extracción de fangos y lodos, carga y transpor-
te al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

Excavación arqueta inicio clavamiento 9 6,75 5,55 337,16
Excavación arqueta final clavamiento 13,25 6,00 4,70 373,65

710,81

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la
propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

Excavación arqueta inicio clavamiento 9 6,75 5,55 337,16
Excavación arqueta final clavamiento 13,25 6,00 4,70 373,65

A deducir volumen arqueta inicio clave -1 3,60 3,60 5,55 -71,93
A deducir volumen arqueta final
clavamiento

-1 3,60 3,60 4,70 -60,91

577,97
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SUBAPARTADO 1.1.3.4.2 OBRA CIVIL

GF13Z116 m Hincado de tubo de acero de DN1600 mm y 12,7 mm de espesor mediante perforación
horizontal

Hincado de tubo de acero de DN1660 mm y 12,7 mm de espesor mediante perforación horizontal rotati-
va, incluyendo: - Estudio de topografía y georradar (se contempla unos 15m de margen a ambos lados
de la perforación), lectura e interpretación de los servicios existentes. - Transporte, emplazamiento y reti-
rada del equipo de perforación horizontal. - Perforación en cualquier tipo de terreno, extracción de mate-
rial, carga y transporte en el vertedero,. - Camisa con tubo de acero de DN1626 mm y 12,7 mm de espe-
sor con parte proporcional de soldadura continua entre tubos, elementos y trabajos adecuados necesa-
rios para el empuje según indicaciones en Pliego de Prescripciones Técnicas. - Separadores de la tube-
ría. - Introducción del tubo dentro de la camisa de la clava. - Con todos sus accesorios y complementos
para su montaje, incluido relleno de cavidades presentes a lo largo de la traza con mortero, completa-
mente instalada y probada.

30,6 30,60

30,60

G214U020 m³ Derribo estruc., form. masa o armado, medios mecánicos o manuales

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, con medios mecánicos o ma-
nuales, incluido corte de armaduras, carga, transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento
del vertedero

Cruce R1 con C53
Derribo
Relleno trasdós muro reacción 1 2,44 9,40 22,94

Derribo
Muro reacción
Losa 1 12,00 4,50 0,30 16,20

Muro 1 4,50 2,30 0,50 5,18

44,32

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Cantos losa fundamento arquetas
registro
Arqueta inicio clave 2 3,60 0,30 2,16

2 3,60 0,30 2,16

Arqueta final clavado 2 3,60 0,30 2,16
2 3,60 0,30 2,16

Muros arquetas
Arqueta inicio clave 4 3,60 5,55 79,92

4 3,00 5,55 66,60

Arqueta final clavado 4 3,60 4,55 65,52
4 3,00 4,55 54,60

Muro reacción
Losa 2 12,00 0,30 7,20

1 4,50 0,30 1,35

Muro 2 4,50 2,30 20,70
2 0,50 2,30 2,30

306,83
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I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cruce R1 con C53
Capa limpieza losa fundamento
arquetas registro
Arqueta inicio clave 1 3,60 3,60 0,10 1,30

Arqueta final clavado 1 3,60 3,60 0,10 1,30

Relleno trasdós muro reacción 1 2,44 9,40 22,94

25,54

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Cruce R1-C53
Losa fundamento arquetas registro
Arqueta inicio clave 1 3,60 3,60 0,30 3,89

Arqueta final clavado 1 3,60 3,60 0,30 3,89

Muros arquetas
Arqueta inicio clave 2 3,60 0,30 5,55 11,99

2 3,00 0,30 5,55 9,99

Arqueta final clavado 2 3,60 0,30 4,55 9,83
2 3,00 0,30 4,55 8,19

Subtotal

Muro reacción
Losa 1 12,00 4,50 0,30 16,20

Muro 1 4,50 2,30 0,50 5,18

Subtotal

69,16

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Cruce R1 con C53
Armado arquetas registro 47,772 70,00 3.344,04
Armado muro reacción 21,375 100,00 2.137,50

5.481,54

GDDZU100 ud Escalón de polipropileno armado colocado, según planos

Escalón de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos

22 22,00
18 18,00

40,00
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GDQ9Z005 ud Conjunto de tapa para arqueta de 3,00x3,00 m de chapa galvanizada

Conjunto de tapa para arqueta de 3,00x3,00 m de chapa galvanizada formada por: - Marco de chapa
galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - 2 ba-
rras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 6 hojas de chapa
galvanizada de 2 mm de espesor con tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo estructural.
Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras
100x60 estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para ca-
da puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Totalmente instalada y montada.

Arqueta inicio clave 1 1,00
Arqueta final clavado 1 1,00

2,00

SUBAPARTADO 1.1.3.4.3 EQUIPOS

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Bocas hombre en pozos 1 63,53 63,53
Brida plana DN800 1 90,87 90,87
Brida ciega DN800 1 230,18 230,18

384,58

A02023a m Tubería acero helicoidal, ø 1.320 mm, esp.11,1 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1320 mm de diámetro exterior y
11,1 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

38 38,00

38,00
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APARTADO 1.1.3.5 CRUCE CON CAMINOS PAVIMENTADOS
G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o form., hasta profundidad 20 cm

Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas u hormigón, hasta una profundidad de
20 cm

CRUZAMIENTOS CON CAMINOS
PAVIMENTADOS
Red Primaria
Caminos 6m 2 6,00 2,00 24,00
Caminos 8m 3 8,00 2,00 48,00
Caminos 10m 2 10,00 2,00 40,00

112,00

G219U040 m² Demolición pavimento mezcla bituminosa

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluidas carga y transporte al vertedero, canon de ver-
tido y mantenimiento del vertedero

CRUZAMIENTOS CON CAMINOS
PAVIMENTADOS
Red Primaria
Caminos 6m 2 6,00 2,50 30,00
Caminos 8m 3 8,00 2,50 60,00
Caminos 10m 2 10,00 2,50 50,00

140,00

G921U020 m³ Base de zahorra artificial, tendido, humectación y compactación, medido sobre perfil teórico

Base de zahorra artificial, tendido, humectación y compactación, medido sobre perfil teórico

CRUZAMIENTOS CON CAMINOS
PAVIMENTADOS
Red Primaria
Caminos 6m 2 6,00 2,50 0,30 9,00
Caminos 8m 3 8,00 2,50 0,30 18,00
Caminos 10m 2 10,00 2,50 0,30 15,00

42,00

I08015M m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales con C50BF4

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y dosificación
(para cada riego individualizado),con emulsión catiónica  C50BF4

CRUZAMIENTOS CON CAMINOS
PAVIMENTADOS
Red Primaria
Caminos 6m 2 6,00 2,50 30,00
Caminos 8m 3 8,00 2,50 60,00
Caminos 10m 2 10,00 2,50 50,00

140,00

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

CRUZAMIENTOS CON CAMINOS
PAVIMENTADOS
Red Primaria
Caminos 6m 2 6,00 0,05 2,40 1,44
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Caminos 8m 3 8,00 0,05 2,40 2,88
Caminos 10m 2 10,00 0,05 2,40 2,40

6,72

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Pa-
ra pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4
cm. No incluye el material.

CRUZAMIENTOS CON CAMINOS
PAVIMENTADOS
Red Primaria
Caminos 6m 2 6,00 2,50 30,00
Caminos 8m 3 8,00 2,50 60,00
Caminos 10m 2 10,00 2,50 50,00

140,00

I08019 kg Betún asfáltico, 160/220 aplicado

1 451,95 451,95

451,95

G9J1U020 m² Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo C60B4 ADH o C60B3 ADH

Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo C60B4 ADH o C60B3 ADH

CRUZAMIENTOS CON CAMINOS
PAVIMENTADOS
Red Primaria
Caminos 6m 2 6,00 2,50 30,00
Caminos 8m 3 8,00 2,50 60,00
Caminos 10m 2 10,00 2,50 50,00

140,00
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CAPÍTULO 1.2 RED DE DISTRIBUCIÓN

SUBCAPÍTULO 1.2.1 RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

APARTADO 1.2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
G22TN150 m Apertura y mantenimiento de pista previa

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a la morfología original, para permitir
la excavación de zanja con zanjadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incluido el des-
broce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento, los movimientos de tierras necesarios
en desmonte y terraplén de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra, la restitución
del estado original y la reposición de la tierra vegeta, medido según planos.

55.159,267 55.159,27

AJUSTE CARTOGRAFÍA 7.341,698 7.341,70

62.500,97

G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías

Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para cualquier tipo de terreno, para cual-
quier ancho con medios mecánicos, incluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes, car-
ga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Según mediciones auxiliares 144.637,03 144.637,03
A deducir tierra vegetal -18635 -18.635,00

AJUSTE CARTOGRAFÍA 4.221,068 4.221,07
Roca Blanda -1000,1 -1.000,10

129.223,00

A01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda

Excavación mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blan-
das, areniscas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa) con retroexcavadora y
martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Según mediciones auxiliares 144.637,03 144.637,03
A deducir tierra vegetal -18635 -18.635,00

AJUSTE CARTOGRAFÍA 4.221,068 4.221,07
-129223 -129.223,00

1.000,10

G22LN100 m³ Relleno de zanjas en cama de espaldarazo con compactación 95%, suelos selec classif.
obra<2cm

Relleno de zanjas en cama de apoyo de tubo colocado, con suelos seleccionados de la propia obra, de
tamaño máximo 2 cm, incluyendo selección de suelos, tendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Técnicas , incluso el relleno en macizos de an-
claje y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean necesarias
para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Según mediciones auxiliares 3.226,35 3.226,35

AJUSTE CARTOGRAFÍA 72,077 72,08

3.298,43
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G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado de tubería, tendido y compactación
al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección de
las juntas, medido sobre perfil teórico

Según mediciones auxiliares 4.107,87 4.107,87

AJUSTE CARTOGRAFÍA 410,787 410,79

4.518,66

G22LN110 m³ Relleno de zanjas en laterales y envolvente, suelos seleccionados clasif. obra<2cm

Relleno de zanjas en laterales y envolvente de tubo colocado, con suelos seleccionados de la propia
obra, de tamaño máximo 2 cm, incluyendo selección de suelos, tendido, humectación y compactación
al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas , incluso el relleno en macizos
de anclaje y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean nece-
sarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Según mediciones auxiliares 34.869,469 34.869,47

AJUSTE CARTOGRAFÍA 2.890,33 2.890,33

37.759,80

G22LN200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<10cm

Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 10 cm, incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incluso el relleno en macizos de
anclaje y nichos para confección de juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias para
evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Según mediciones auxiliares 93.182,175 93.182,18
A deducir tierra vegetal -18634,701 -18.634,70

AJUSTE CARTOGRAFÍA 115,549 115,55

74.663,03

APARTADO 1.2.1.2 TUBERÍAS
A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

PIEZAS TUBERÍA R1 HPCC
PK 1+098,60 C.Alzado ángulo 1,95 1
corte DN1200

2.969,14 2.969,14

PK 1+416,95 C.Planta ángulo 37,14 2
corte DN1100

2.738,68 2.738,68

PK 1+827,11 C.Alzado ángulo 1,49 1
corte DN1100

2.721,1 2.721,10

PK 2+983,25 C.Alzado ángulo -1,49 1
corte DN900

1.780,01 1.780,01

Cruces rieras 2.656,271 2.656,27
Porcentaje "A origen" 3.216,30025 3.216,30

16.081,50

Página 45

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

GFG3R912 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 1200 mm

Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 1200 mm, presión de dise-
ño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, completamente montado y probado. Tube-
ría para ser instalada en zanja, relleno compactado, lecho de soporte granular a 90ª, altura de tierras en-
tre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni materiales de relleno.

1.098,58 1.098,58

1.098,58

GFG3R911 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 1100 mm

Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC ) de DN 1100 mm, presión de dise-
ño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, completamente montado y probado. Tube-
ría para ser instalada en zanja, relleno compactado, lecho de soporte granular a 90ª, altura de tierras en-
tre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni materiales de relleno.

728,52 728,52

728,52

GFG3R910 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 1000 mm

Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 1000 mm, presión de dise-
ño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, completamente montado y probado. Tube-
ría para ser instalada en zanja, relleno compactado, lecho de soporte granular a 90ª, altura de tierras en-
tre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni materiales de relleno.

699,38 699,38

699,38

GFG3R909 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 900 mm

Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 900 mm, presión de dise-
ño (MDP) 10 bar, de largo 6 m, unión mediante junta elástica, completamente montado y probado. Tube-
ría para ser instalada en zanja, relleno compactado, lecho de soporte granular a 90ª, altura de tierras en-
tre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni materiales de relleno.

456,75 456,75

456,75

GFG3R908 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 800 mm

Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 800 mm, presión de dise-
ño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, completamente montado y probado. Tube-
ría para ser instalada en zanja, relleno compactado, lecho de soporte granular a 90ª, altura de tierras en-
tre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni materiales de relleno.

596,27 596,27

596,27

A08049a m Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.339,66 3.339,66

3.339,66
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GFB1R471 m Tubo PEAD, PE-100, DN 710 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 710 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de
polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

65,95 65,95

65,95

A08049 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

699,56 699,56

699,56

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

492,36 492,36

492,36

A08048b m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

294,24 294,24

294,24

A08046 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.089,75 1.089,75

1.089,75

A08047 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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575,89 575,89

575,89

A08045a m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.586,15 1.586,15

1.586,15

A08043 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.502,86 1.502,86

1.502,86

A08044 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.028,23 1.028,23

1.028,23

A08042a m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

978,03 978,03

978,03

A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.220,93 2.220,93

2.220,93
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A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

630,72 630,72

630,72

GFB1R440 m Tubo PEAD, PE-100, DN 400 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 400 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

1.259,84 1.259,84

1.259,84

GFB1R635 m Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 10 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 355 mm para
PN 10 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de accesorios y piezas especia-
les de polietileno; colocado en el fondo de la zanja y prueba.

2.006,35 2.006,35

2.006,35

GFB1R735 m Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 16 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 335 mm para
PN 16 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de accesorios y piezas especia-
les de polietileno ; colocado en el fondo de la zanja y prueba.

1.397,69 1.397,69

1.397,69

GFB1R435 m Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 355 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas,no incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

2.480,68 2.480,68

2.480,68

A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.201,12 2.201,12

2.201,12
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A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

259,75 259,75

259,75

GFB1R431 m Tubo PEAD, PE-100, DN 315 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 315 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de
polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

2.731,57 2.731,57

2.731,57

GFB1Z628 m Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 10 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 280 mm para
PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

1.017,2 1.017,20

1.017,20

GFB1Z728 m Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 16 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 280 mm para
PN 16 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

589,37 589,37

589,37

GFB1Z428 m Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 280 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

1.602,68 1.602,68

1.602,68

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.957,69 2.957,69

2.957,69
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A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.164,2 1.164,20

1.164,20

GFB1R424 m Tubo PEAD, PE-100, DN 250 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 250 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de
polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

3.839,09 3.839,09

3.839,09

A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

972,48 972,48

972,48

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

42,15 42,15

42,15

GFB1R420 m Tubo PEAD, PE-100, DN 200 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 200 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de
polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

1.074,74 1.074,74

1.074,74

A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

413,99 413,99

413,99
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A08029 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

565,08 565,08

565,08

A08027 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,48 2,48

2,48

GFB1R418 m Tubo PEAD, PE-100, DN 180 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 180 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno; colocado en el fondo de la zanja y prueba

1.952,31 1.952,31

1.952,31

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4.850,83 4.850,83

4.850,83

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.743,37 1.743,37

1.743,37

GFB1R416 m Tubo PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 160 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de
polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

2.073,32 2.073,32

2.073,32
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A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

95,62 95,62

95,62

A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3,35 3,35

3,35

A08021 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

9,04 9,04

9,04

GFB1R414 m Tubo PEAD, PE-100, DN 140 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 140 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de
polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

19,26 19,26

19,26

A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

585 585,00

585,00

A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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279,84 279,84

279,84

A08019d m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

318,71 318,71

318,71

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 78,51 78,51

78,51

A08016_8 m Tubo PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 105,01 105,01

105,01

A08013_8 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 0,8  MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

9,01 9,01

9,01

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

33,9 33,90

33,90
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A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17033 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17036 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00
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A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17003 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17004 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17064 ud Codo 90º PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/100 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17040 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17041 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00
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A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17006 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17007 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17065 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17043 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00
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A17044 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17046 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17016 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17008 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17009 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00
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A17010 ud Te PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17083 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17084 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17086 ud Portabridas PE100 ø 180 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00
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A17089 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17090 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17091 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17092 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17066 ud Te PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00
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A17050 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17053 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17018 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17019 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17020 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00
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A17021 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17067 ud Codo 90º PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17054 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17055 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17056 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17057 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17058 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17022 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00
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A17023 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17024 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17025 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17026 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17068 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17059 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17060 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

Página 63

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A17062 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17063 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17027 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17028 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17029 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17030 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17031 ud Te PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17069 ud Te PE100 ø 630/500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00
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A17070 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17071 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17072 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17073 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17074 ud Portabridas PE100 ø 180 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17075 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17076 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17077 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00
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A17078 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17079 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17080 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17081 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17067d ud Codo 90º PE100 ø 710 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17081d ud Portabridas PE100 ø 710 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17069d ud Te PE100 ø 710/630 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710/630mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17068d ud Reducción PE100 ø 710/630 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710/630mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

Página 66



MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 1.2.1.3 EQUIPOS HIDRÁULICOS

SUBAPARTADO 1.2.1.3.1 SECCIONAMIENTOS

ELEMENTO 1.2.1.3.1.1 SECCIONAMIENTO R1 PK 0+000

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
PIEZA 1 5.342,66 5.342,66
PIEZA 2 238,14 238,14
PIEZA 3 108,05 108,05

Porcentaje "A origen" 1.422,213 1.422,21

7.111,06

GS1BR040 ud Ventosa con bridas DN 150; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 150 mm; PN 1,6 Mpa monta-
da sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con bridas , con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Seccionamiento
R1 PK 0+000 1 1,00

1,00

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

A10109 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

R1 PK 0+000 1 1,00

1,00

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

R1 PK 0+000 1 1,00

1,00

A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

R1 PK 0+000 1 1,00

1,00

A03009d ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

R1 PK 0+000 1 1,00

1,00

A11009D ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada + VC. 80 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada. Incluye Válvula de compuerta 80 mm.colocada.

Seccionamiento
R1 PK 0+000 1 1,00

1,00
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A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC 50 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, y valvula de compuerta  de 50 mm .revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Seccionamiento
R1 PK 0+000 1 1,00

1,00

A17080 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Seccionamiento
R1 PK 0+000 1 1,00

1,00

A17077 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Seccionamiento
R1 PK 0+000 1 1,00

1,00

ELEMENTO 1.2.1.3.1.2 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+110

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
PIEZA 1 4.880,83 4.880,83
PIEZA 2 177,12 177,12

Porcentaje "A origen" 1.264,488 1.264,49

6.322,44

GS1BR040 ud Ventosa con bridas DN 150; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 150 mm; PN 1,6 Mpa monta-
da sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con bridas , con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Seccionamiento
R1 PK 1+110 1 1,00

1,00
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A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

A03009d ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC 50 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, y valvula de compuerta  de 50 mm .revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Seccionamiento
R1 PK 1+110 1 1,00

1,00

A17090 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00
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ELEMENTO 1.2.1.3.1.3 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+429

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
PIEZA 1 3.770,06 3.770,06
PIEZA 2 92,99 92,99
PIEZA 3 59,71 59,71

Porcentaje "A origen" 980,69 980,69

4.903,45

GS1BR040 ud Ventosa con bridas DN 150; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 150 mm; PN 1,6 Mpa monta-
da sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con bridas , con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Seccionamiento
R1 PK 1+429 1 1,00

1,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00
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A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03009d ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC 50 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, y valvula de compuerta  de 50 mm .revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Seccionamiento
R1 PK 1+429 2 2,00

2,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00
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ELEMENTO 1.2.1.3.1.4 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+839

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
PIEZA 1 3.016,29 3.016,29
PIEZA 2 173,32 173,32
PIEZA 3 96,26 96,26
PIEZA 4 1.811,564 1.811,56

Porcentaje "A origen" 1.305,3 1.305,30

6.402,73

GS1BR040 ud Ventosa con bridas DN 150; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 150 mm; PN 1,6 Mpa monta-
da sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con bridas , con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Seccionamiento
R1 PK 1+839 2 2,00

2,00

A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC 50 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, y valvula de compuerta  de 50 mm .revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Seccionamiento
R1 PK 1+839 2 2,00

2,00

GS5AZ010 ud Válvula mariposa embridada DN 1000, PN 10. Actuador eléctrico.

Suministro e instalación de Válvula de mariposa tipo bridas, DN 1000 PN 10, eje centrado, fabricada se-
gún requerimientos de la norma EN 1074, distancia entre caras según EN 558 serie 20, cuerpo fabrica-
do en fundición nodular EN JS 1030 recubrimiento mediante epoxy en polvo aplicado electrostáticamen-
te con certificación europea de potabilidad, espesor mínimo de 250 micras, disco en acero inoxidable
CF8M (AISI 316), gorro superior e inferior de bronce B-62, anillo envolvente de EPDM con certificación
europea de potabilidad, eje superior e inferior fabricado en AISI 420 con sujeción al disco exento de pi-
nos, accionamiento con actuador eléctrico y 10 mts de cable

R1 PK 1+839 1 1,00

1,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00
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A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00
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A03009d ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A17089 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

A17090 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

ELEMENTO 1.2.1.3.1.5 SECCIONAMIENTO R1 PK 2+535

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
PIEZA 1 2.605,47 2.605,47
PIEZA 2 308,8 308,80
PIEZA 3 105,66 105,66
PIEZA 4 1.628,47 1.628,47

Porcentaje "A origen" 1.162,1 1.162,10

5.810,50

GS1BR040 ud Ventosa con bridas DN 150; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 150 mm; PN 1,6 Mpa monta-
da sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con bridas , con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Seccionamiento
R1 PK 2+535 2 2,00

2,00

A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC 50 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, y valvula de compuerta  de 50 mm .revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
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Seccionamiento
R1 PK 2+535 2 2,00

2,00

GS5AZ905 ud Válvula mariposa embridada DN 900, PN 10. Actuador eléctrico.

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 900 mm; PN 1 MPa con ac-
tuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo en fundición dúctil GGG
40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre
junta EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y pro-
bada.

R1 PK 2+535 1 1,00

1,00

GS5AZ605 ud Válvula mariposa embridada DN 600, PN 10. Actuador eléctrico.

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas  DN 600 mm; PN 1 MPa con
actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo en fundición dúctil GGG
40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre
junta EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y
probada.

R1 PK 2+535 1 1,00

1,00

GS5AR300 ud Válvula mariposa embridada DN 300, PN 16

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 300 mm; PN 1.6 MPa con
reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y complemen-
tos para su montaje, completamente instalado y probada.

R1 PK 2+535 1 1,00

1,00

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03021 ud Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00
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A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03009d ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00
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A17089 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

ELEMENTO 1.2.1.3.1.6 SECCIONAMIENTO R1 PK 2+995

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
PIEZA 1 2.912,86 2.912,86
PIEZA 2 106,14 106,14
PIEZA 3 82,89 82,89

Porcentaje "A origen" 775,473 775,47

3.877,36

GS1BR030 ud Ventosa con bridas DN 100; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 100 mm; PN 1,6 Mpa  monta-
da sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas , con volante, cuerpo y
tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI
420 con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de
fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorro-
sivo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Seccionamiento
R1 PK 2+995 1 1,00

1,00

A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC 50 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, y valvula de compuerta  de 50 mm .revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Seccionamiento
R1 PK 2+995 2 2,00

2,00

GS5AR300 ud Válvula mariposa embridada DN 300, PN 16

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 300 mm; PN 1.6 MPa con
reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y complemen-
tos para su montaje, completamente instalado y probada.
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R1 PK 2+995 1 1,00

1,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A03009g ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03009d ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00
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A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

A17089 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

ELEMENTO 1.2.1.3.1.7 SECCIONAMIENTO R1 PK 3+591

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
PIEZA 1 1.788,98 1.788,98
PIEZA 2 265,98 265,98
PIEZA 3 132,12 132,12
PIEZA 4 249,19 249,19

Porcentaje "A origen" 609,068 609,07

3.045,34

GS1BR020 ud Ventosa con bridas DN 80; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas paso nominal DN 80 mm; PN 1,6 Mpa montada
sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con bridas tipo Belgicast o equivalente,
con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico
con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamen-
te instalado y probado.

Seccionamiento
R1 PK 3+591 3 3,00

3,00

A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC 50 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, y valvula de compuerta  de 50 mm .revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Seccionamiento
R1 PK 3+591 1 1,00

1,00
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GS5AZ605 ud Válvula mariposa embridada DN 600, PN 10. Actuador eléctrico.

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas  DN 600 mm; PN 1 MPa con
actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo en fundición dúctil GGG
40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre
junta EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y
probada.

R1 PK 3+591 1 1,00

1,00

GS5AZ705 ud Válvula mariposa embridada DN 700, PN 10. Actuador eléctrico.

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas  DN 700 mm; PN 1 MPa con
actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo en fundición dúctil GGG
40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre
junta EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y
probada.

R1 PK 3+591 1 1,00

1,00

GS5AR400 ud Válvula mariposa embridada DN 400, PN 16

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 400 mm; PN 1.6 MPa con
reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y complemen-
tos para su montaje, completamente instalado y probada.

R1 PK 3+591 1 1,00

1,00

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00
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A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2 2,00

2,00

A17090 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00
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ELEMENTO 1.2.1.3.1.8 SECCIONAMIENTO R1 PK 4+388

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
PIEZA 1 269,94 269,94
PIEZA 2 269,94 269,94

Porcentaje "A origen" 134,97 134,97

674,85

GS5AR500 ud Válvula mariposa embridada DN 500, PN 16

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 500 mm; PN 1.6 MPa con
reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y complemen-
tos para su montaje, completamente instalado y probada.

R1 PK 4+388 1 1,00

1,00

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC 50 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, y valvula de compuerta  de 50 mm .revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Seccionamiento
R1 PK 4+388 2 2,00

2,00
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A17080 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

ELEMENTO 1.2.1.3.1.9 SECCIONAMIENTO R1-9 PK 1+970

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
PIEZA 1 234,96 234,96
PIEZA 2 234,96 234,96

Porcentaje "A origen" 117,48 117,48

587,40

GS5AR500 ud Válvula mariposa embridada DN 500, PN 16

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 500 mm; PN 1.6 MPa con
reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y complemen-
tos para su montaje, completamente instalado y probada.

R1 PK 4+388 1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00
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A17080 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

GS1BR020 ud Ventosa con bridas DN 80; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas paso nominal DN 80 mm; PN 1,6 Mpa montada
sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con bridas tipo Belgicast o equivalente,
con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico
con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamen-
te instalado y probado.

Seccionamiento
R1-9 PK 1+970 2 2,00

2,00

ELEMENTO 1.2.1.3.1.10 SECCIONAMIENTO R1-13-2 PK 0+007

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
PIEZA 1 196,83 196,83
PIEZA 2 196,83 196,83

Porcentaje "A origen" 98,415 98,42

492,08

GS5AR400 ud Válvula mariposa embridada DN 400, PN 16

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 400 mm; PN 1.6 MPa con
reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y complemen-
tos para su montaje, completamente instalado y probada.

R1-13-2 PK 0+007 1 1,00

1,00

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00
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A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A03009d ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A17090 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

GS1BR020 ud Ventosa con bridas DN 80; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas paso nominal DN 80 mm; PN 1,6 Mpa montada
sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con bridas tipo Belgicast o equivalente,
con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico
con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamen-
te instalado y probado.

Seccionamiento
R1-13-2 PK 0+007 2 2,00

2,00
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ELEMENTO 1.2.1.3.1.11 SECCIONAMIENTO R1-13 PK 1+589

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
PIEZA 1 196,83 196,83
PIEZA 2 196,83 196,83

Porcentaje "A origen" 98,415 98,42

492,08

GS5AR400 ud Válvula mariposa embridada DN 400, PN 16

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 400 mm; PN 1.6 MPa con
reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y complemen-
tos para su montaje, completamente instalado y probada.

R1-13 PK 1+589 1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A03009d ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A17090 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00
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GS1BR020 ud Ventosa con bridas DN 80; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas paso nominal DN 80 mm; PN 1,6 Mpa montada
sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con bridas tipo Belgicast o equivalente,
con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico
con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamen-
te instalado y probado.

Seccionamiento
R1-13 PK 1+589 2 2,00

2,00

SUBAPARTADO 1.2.1.3.2 VENTOSAS

GS1BRP40 ud Ventosa con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elevador PE

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 150 mm; PN 1,6 Mpa , monta-
da sobre carrete elevador de PE compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición
dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas con volan-
te , cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con DEP-, 912 de acero calidad 8.8 con tratamiento
anticorrosivo y carrete de PE100 PN 16 de longitud variable con todos sus accesorios y complementos
para su montaje, completamente instalado y probado.

Acerca de PEAD 2 2,00

2,00

GS1BR130 ud Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 100 mm; PN 1,6 Mpa , monta-
da sobre carrete elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con bridas con volante, cuerpo
y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI
420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fun-
dición GGG 50 totalmente revestida con DEP9, tornillería de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorro-
sivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y pro-
bado.

Acerca de PEAD 2 2,00

2,00

GS1BRP20 ud Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elevador PE

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 80 mm; PN 1,6 Mpa , monta-
da sobre carrete elevador de PE compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición
dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas con volan-
te , cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con DEP-, 912 de acero calidad 8.8 con tratamiento
anticorrosivo y carrete de PE100 PN 16 de longitud variable con todos sus accesorios y complementos
para su montaje, completamente instalado y probado.

Acerca de PEAD 10 10,00

10,00
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GS1BRP10 ud Ventosa con bridas DN 50; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elevador PE

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN50 mm; PN 1,6 Mpa , monta-
da sobre carrete elevador de PE compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición
dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas, con volan-
te , cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con DEP-, 912 de acero calidad 8.8 con tratamiento
anticorrosivo y carrete de PE100 PN 16 de longitud variable con todos sus accesorios y complementos
para su montaje, completamente instalado y probado.

Acerca de PEAD 90 90,00

90,00

GS1BZR01 ud Purgador sobre ventosa 1´´, tuerca, salida lateral

Purgador sobre ventosa Bermad o equivalente modelo C30, PN16, conexión 1´´, tuerca, salida lateral
con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

5 5,00

5,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
R1 PK 0+290 3.237,55 3.237,55
R1 PK 0+783 3.237,55 3.237,55

Porcentaje "A origen" 971,265 971,27

7.446,37

SUBAPARTADO 1.2.1.3.3 DESAGUES

GS1FX150 ud Conjunto desagüe DN150

Conjunto desagüe de DN 150 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 150 mm; PN16 con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosi-
vo, carrito telescópico de desmontaje de simple brida y junta piramidal de DN 150 mm; PN 1,6 MPa, bri-
das, virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tubería de polietileno DN 160 hasta
una longitud máxima de 10 m, conexión con válvula mediante valona+brida loca, completamente instala-
do y probado.

Sobre tubo FPCX con BH 1 1,00
Acerca de PEAD 5 5,00

6,00

GS1FX140 ud Conjunto desagüe DN100

Conjunto desagüe de DN 100 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 100 mm; PN16 con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosi-
vo, carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta piramidal de DN 100 mm; PN 1,6 MPa, bri-
das, virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tubería de polietileno DN 110 hasta
una longitud máxima de 10 m, conexión con válvula mediante valona+brida loca, completamente instala-
do y probado.

Acerca de PEAD 2 2,00
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2,00

GS1FX130 ud Conjunto desagüe DN80

Conjunto desagüe de DN 80 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 80 mm; PN16 con vo-
lante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carre-
te telescópico de desmontaje de simple brida y junta piramidal de DN 80 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola
interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con
todos sus accesorios y complementos para su montaje, tubería de polietileno DN 90 hasta una longitud
máxima de 10 m, conexión con válvula mediante valona+brida loca, completamente instalado y probado.

Acerca de PEAD 15 15,00

15,00

GS1FX110 ud Conjunto desagüe DN50

Conjunto desagüe de DN 50 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 50 mm; PN16 con vo-
lante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carre-
te telescópico de desmontaje de simple brida y junta piramidal de DN 50 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola
interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con
todos sus accesorios y complementos para su montaje, tubería de polietileno DN 63 hasta una longitud
máxima de 10 m, conexión con válvula mediante valona+brida loca, completamente instalado y probado.

Acerca de PEAD 22 22,00

22,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares
R1 PK 3+420 1.752,48 1.752,48

Porcentaje "A origen" 525,744 525,74

2.278,22

SUBAPARTADO 1.2.1.3.4 HIDRANTES

GS1MRP03 ud Conjunto hidrante individual de 3´´ en PE100

Conjunto hidrante individual de 3´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante con tubería de DN
variable; valona con brida loca DN 90 PN 16; válvula de compuerta de DN 80 PN 16 con cierre elástico
con bridas y volante; cuello cisne 3” ejecutado en taller PE100 PN16 DN90 brida-brida para hidrante indi-
vidual con injerto rosca 1´´; conjunto ventosa trifuncional   de 1'' PN16 con válvula esfera metálica de
1''antihelada ; 1 conjunto manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y  de 3'' con malla inox con paso de 4
mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumétrica 3´´ compuesto por válvula de compuerta con
bridas DN 80; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación
en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912
de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con
recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora de DN 80'' de eje vertical, con válvula de 3 ví-
as y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. ; carrito de salida en PE100 DN 90 PN16 con valones y bri-
das locas, con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado
y probado.

1 1,00

1,00
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GS1MRP04 ud Conjunto hidrante individual de 4´´ en PE100

Conjunto hidrante individual de 4´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante con tubería de DN
variable; valona con brida loca DN 110 PN 16; válvula de compuerta de DN 100 PN 16 con cierre elásti-
co con bridas y volante; cuello cisne 4” ejecutado en taller PE100 PN16 DN110 brida-brida para hidran-
te individual con injerto rosca 1´´; conjunto ventosa trifuncional de 1'' PN16 con válvula esfera metálica
de 1''antihelada tipo TMM C-501 o equivalente; 1 conjunto manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de
4'' con malla inox con paso de 4 mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumétrica 4´´ compues-
to por válvula de compuerta con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúc-
til GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extrui-
das y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revesti-
da con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétri-
ca , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora de DN
100'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado; carrito de salida en PE100 DN
110 PN16 con valones y bridas locas, con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto
funcionamiento, instalado y probado.

7 7,00

7,00

GS1MRP06 ud Conjunto hidrante individual de 6´´ en PE100

Conjunto hidrante individual de 6´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante con tubería de DN
variable; valona con brida loca DN 160 PN 16; válvula de compuerta de DN 150 PN 16 con cierre elásti-
co con bridas y volante; cuello cisne 6” ejecutado en taller PE100 PN16 Dn160 brida-brida para hidran-
te individual con injerto rosca 1´´; conjunto ventosa trifuncional de 1'' PN16 con válvula esfera metálica
de 1''antigelada tipo TMM C-501 o equivalente; 1 conjunto manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de
6'' con malla inox con paso de 4 mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumétrica 6´´ compues-
to por válvula de compuerta con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúc-
til GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extrui-
das y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revesti-
da con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétri-
ca , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora de DN
150'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado; carrito de salida en PE100 DN
160 PN16 con valones y bridas locas, con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto
funcionamiento, instalado y probado.

Hidrantes de 6'' 15,00 15,00

15,00

GS1MRP08 ud Conjunto hidrante individual de 8´´ en PE100

Conjunto hidrante individual de 8´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante con tubería de DN
variable; valona con brida loca DN 200 PN 16; válvula de compuerta de DN 200 PN 16 con cierre elásti-
co con bridas y volante; cuello cisne 8” ejecutado en taller PE100 PN16 Dn200 brida-brida para hidran-
te individual con injerto rosca 2´´; conjunto ventosa trifuncional de 2” PN16 con válvula esfera metálica
de 2” antihelada tipo TMM C-501 o equivalente; 1 conjunto manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y
de 8'' con malla inox con paso de 4 mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumétrica 8´´ com-
puesto por válvula de compuerta con bridas DN 200; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con ros-
cas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y vál-
vula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, conta-
dora de DN 200'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para
su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado; carrito de salida en
PE100 DN 200 PN16 con valones y bridas locas, con todos los elementos necesarios para su instala-
ción y correcto funcionamiento, instalado y probado.

3 3,00

3,00
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GS1MRP31 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2*1 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2*1 m. Compuesto
por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca DN 90 PN
16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta DN 80 PN 16  con cierre elástico con bri-
das y volante, filtro cazapiedras en X de DN 80 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula
de desagüe, colector PE100 DN 125 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 3” y 2 injertos rosca 1”
y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa PN 16 con válvula de esfera metáli-
ca de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente y
todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado. Se-
gún planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las presas parce-
larias.

G030083 1 1,00
G030402 1 1,00

2,00

GS1MRP32 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2,5*1 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2*1,5 m. Compues-
to por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca DN 90
PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta DN 80 PN 16 con cierre elástico con
bridas y volante, filtro cazapiedras en X  de DN 80 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y vál-
vula de desagüe, colector PE100 DN 125 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 3” y 2 injertos ros-
ca 1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa  PN 16 con válvula de esfera
metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red exis-
tente y todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas
parcelarias.

G030048 1 1,00
G030049 1 1,00
G030184 1 1,00
G030032 1 1,00
G030201 1 1,00
G030137 1 1,00
G030187 1 1,00
G030142 1 1,00
G030168 1 1,00
G030214 1 1,00
G030172 1 1,00
G030223 1 1,00
G030312 1 1,00
G030500 1 1,00

14,00

GS1MRP33 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 3*1,5 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 3*1.5 m. Compues-
to por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca DN 90
PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta DN 80 PN 16  con cierre elástico con
bridas y volante, filtro cazapiedras en X de DN 80 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvu-
la de desagüe, colector PE100 DN 125 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 3” y 2 injertos rosca
1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula de esfera
metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red exis-
tente y todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas
parcelarias.

G030213 1 1,00
G030503 1 1,00
G030060 1 1,00
G030216 1 1,00
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G030200 1 1,00
G030215 1 1,00
G030139 1 1,00
G030203 1 1,00
G030167 1 1,00
G030158 1 1,00
G030170 1 1,00
G030505 1 1,00

12,00

GS1MRP41 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2*1 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2*1 m. Compuesto
por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca DN 110 PN
16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta DN 100 PN 16 con cierre elástico con bri-
das y volante, filtro cazapiedras en X de DN 100 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvu-
la de desagüe, colector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca
1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula de esfera
metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red exis-
tente y todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las presas
parcelarias.

G030161 1 1,00
G030010 1 1,00
G030013 1 1,00
G030164 1 1,00
G030404 1 1,00
G030041 1 1,00
G030043 1 1,00
G030059 1 1,00
G030061 1 1,00
G030143 1 1,00
G030122 1 1,00
G030068 1 1,00
G030090 1 1,00
G030071 1 1,00
G030072 1 1,00
G030074 1 1,00
G030194 1 1,00
G030221 1 1,00
G030065 1 1,00
G030314 1 1,00

20,00

GS1MRP42 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2,5*1 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2,5*1 m. Compues-
to por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca DN 110
PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta DN 100 PN 16 con cierre elástico con
bridas y volante, filtro cazapiedras en X  de DN 100 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y vál-
vula de desagüe, colector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos ros-
ca 1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula de esfe-
ra metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red
existente y todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y
probado. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las to-
mas parcelarias.

G030001 1 1,00
G030155 1 1,00
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G030160 1 1,00
G030182 1 1,00
G030079 1 1,00
G030005 1 1,00
G030002 1 1,00
G030003 1 1,00
G030006 1 1,00
G030196 1 1,00
G030009 1 1,00
G030092 1 1,00
G030012 1 1,00
G030403 1 1,00
G030052 1 1,00
G030047 1 1,00
G030016 1 1,00
G030051 1 1,00
G030050 1 1,00
G030015 1 1,00
G030181 1 1,00
G030014 1 1,00
G030210 1 1,00
G030084 1 1,00
G030134 1 1,00
G030028 1 1,00
G030027 1 1,00
G030029 1 1,00
G030077 1 1,00
G030020 1 1,00
G030021 1 1,00
G030063 1 1,00
G030199 1 1,00
G030035 1 1,00
G030042 1 1,00
G030024 1 1,00
G030054 1 1,00
G030053 1 1,00
G030066 1 1,00
G030067 1 1,00
G030138 1 1,00
G030153 1 1,00
G030150 1 1,00
G030148 1 1,00
G030131 1 1,00
G030146 1 1,00
G030073 1 1,00
G030078 1 1,00
G030096 1 1,00
G030095 1 1,00
G030097 1 1,00
G030070 1 1,00
G030100 1 1,00
G030152 1 1,00
G030088 1 1,00
G030076 1 1,00
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G030191 1 1,00
G030183 1 1,00
G030197 1 1,00
G030407 1 1,00
G030154 1 1,00
G030222 1 1,00
G030504 1 1,00

63,00

GS1MRP43 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 3*1,5 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 3*1,5 m. Compues-
to por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca DN 110
PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta DN 100 PN 16 con cierre elástico con
bridas y volante, filtro cazapiedras en X de DN 100 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y vál-
vula de desagüe, colector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos ros-
ca 1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula de esfe-
ra metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red
existente y todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y
probado. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las to-
mas parcelarias.

G030192 1 1,00
G030019 1 1,00
G030017 1 1,00
G030127 1 1,00
G030169 1 1,00
G030004 1 1,00
G030162 1 1,00
G030149 1 1,00
G030008 1 1,00
G030091 1 1,00
G030212 1 1,00
G030211 1 1,00
G030046 1 1,00
G030018 1 1,00
G030175 1 1,00
G030176 1 1,00
G030177 1 1,00
G030185 1 1,00
G030045 1 1,00
G030036 1 1,00
G030030 1 1,00
G030033 1 1,00
G030056 1 1,00
G030034 1 1,00
G030037 1 1,00
G030064 1 1,00
G030195 1 1,00
G030173 1 1,00
G030171 1 1,00
G030094 1 1,00
G030093 1 1,00
G030179 1 1,00
G030011 1 1,00
G030188 1 1,00
G030186 1 1,00
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G030135 1 1,00
G030126 1 1,00
G030157 1 1,00
G030156 1 1,00
G030130 1 1,00
G030165 1 1,00
G030166 1 1,00
G030140 1 1,00
G030218 1 1,00
G030098 1 1,00
G030099 1 1,00
G030205 1 1,00
G030202 1 1,00
G030057 1 1,00
G030069 1 1,00
G030125 1 1,00
G030075 1 1,00
G030089 1 1,00
G030189 1 1,00
G030038 1 1,00
G030145 1 1,00
G030129 1 1,00
G030217 1 1,00
G030502 1 1,00
G030501 1 1,00
G030128 1 1,00

61,00

GS1MRP61 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2*1 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2*1 m. Compuesto
por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca DN 160 PN
16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta DN 150 PN 16 con cierre elástico con bri-
das y volante, filtro cazapiedras en X de DN 150 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvu-
la de desagüe, colector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca
1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula de esfera
metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red exis-
tente y todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas
parcelarias.

G030080 1 1,00
G030141 1 1,00

2,00

GS1MRP62 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2,5*1 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2,5*1 m. Compues-
to por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca DN 160
PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta DN 150 PN 16 con cierre elástico con
bridas y volante, filtro cazapiedras en X de DN 150 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y vál-
vula de desagüe, colector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos ros-
ca 1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula de esfe-
ra metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red
existente y todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y
probado. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las to-
mas parcelarias.

G030113 1 1,00
G030081 1 1,00
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G030132 1 1,00
G030082 1 1,00
G030087 1 1,00
G030111 1 1,00

6,00

GS1MRP63 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 3*1,5 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 3*1,5 m. Compues-
to por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca DN 160
PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta DN 150 PN 16 con cierre elástico con
bridas y volante, filtro cazapiedras en X de DN 150 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y vál-
vula de desagüe, colector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos ros-
ca 1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula de esfe-
ra metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red
existente y todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y
probado. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las to-
mas parcelarias.

G030007 1 1,00
G030133 1 1,00
G030136 1 1,00
G030055 1 1,00
G030039 1 1,00
G030147 1 1,00
G030219 1 1,00
G030118 1 1,00
G030025 1 1,00

9,00

GS1MRP91 ud Conjunto válvula hidráulica + contador 1´´

Conjunto válvula hidráulica + contador 1´´ compuesto por injerto 1´´ rosca ejecutado en taller por colec-
tor PE100 PN 16; válvula esfera roscada 1´´, PN 16, metálica antihelada tipo TMM C-501 o equivalente;
contador para agua de DN 1´´ tipo multirayo GMM Gaer o equivalente, de transmisión magnética y cabe-
zal de registro seco de cuerpo metálico, recubierto de pintura Epoxi, con conexiones roscadas tipo BSP
y turbina y relojería termoplásticas, con caja de registro IP68 , protección frente a perturbaciones por
campos magnéticos y posibilidad de ser instalado en posición H y V, certificado de acuerdo con la direc-
tiva MID (2014/32/UE) y OIML R49/2013, de error máximo +-2% Q2 <=Q<Q4 y +-5% Q1<=Q<Q2, clase
de temperatura T30 o superior, clase de pérdidas de presión Ap63 o de pérdidas máximas inferiores, cla-
se de sensibilidad de flujo U0D0, y presión máxima admisible 16 bar o superior, con R Q3/Q1 mínimo
R80H-R20V, homologado por agua potable, incluye acoplamientos desmontables y emisor de pulsos; vál-
vula Hidráulica de membrana DOROT modelo GAL 1” PN16 de paso total y diafragma flexible sin juntas
ni obturadores internos con membrana de caucho natural reforzada con fibra de nylon + válvula 3 vías;
con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, ins-
talado y probado.

31 31,00

31,00

GS1VR015 ud Conjunto válvula volumétrica 1 1/2”, valv. comp. tuerca. DN 1 1/2”, PN 1,6 Mpa.

Conjunto válvula volumétrica 1 1/2” compuesto por válvula de compuerta  roscada DN 1 1/2”; PN 1,6
Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico
con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento míni-
mo con epoxi de 150 micras, contadora de DN 1 1/2'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emisor de
pulsos, con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funciona-
miento, instalado y probado.

275 275,00

275,00
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GS1VR020 ud Conjunto válvula volumétrica 2´´, valv. comp. tuerca. DN 2´´, PN 1,6 Mpa.

Conjunto válvula volumétrica 2´´ compuesto por válvula de compuerta  roscada DN 2´´; PN 1,6 Mpa con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con
epoxi de 150 micras, contadora de DN 2'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emisor de pulsos, con
todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

623 623,00

623,00

GS1VR030 ud Conjunto válvula volumétrica 3´´, valv. comp.+bridas DN 80, PN 1,6 Mpa.

Conjunto válvula volumétrica 3´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa
con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con
epoxi de 150 micras, contadora de DN 80'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emisor de pulsos, con
todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

149 149,00

149,00

GS1VR040 ud Conjunto válvula volumétrica 4´´, valv. comp.+bridas DN 100, PN 1,6 Mpa.

Conjunto válvula volumétrica 4´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa
con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con
epoxi de 150 micras, contadora de DN 100'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los
elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado.

21 21,00

21,00

GS1VZ060 ud Conjunto válvula volumétrica 6´´, valv. comp.+bridas DN 150, PN 1,6 Mpa.

Conjunto válvula volumétrica 6” compuesto por válvula de compuerta tipo Belgicast o equivalente con
bridas DN 150; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica tipo Bermad 900 o equi-
valente, roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora de
DN 150'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su insta-
lación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

4 4,00

4,00

GS1BZ011 ud Ventosa con tuerca DN 50; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa trifuncional de 2'' PN16 con válvula esfera metálica de
2''antihelada , con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y
probado.

24 24,00

24,00
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A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC 50 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, y valvula de compuerta  de 50 mm .revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

8 8,00

8,00

APARTADO 1.2.1.4 OBRA CIVIL

SUBAPARTADO 1.2.1.4.1 SECCIONAMIENTOS

ELEMENTO 1.2.1.4.1.1 SECCIONAMIENTO R1 PK 0+000

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, incluidas parte pro-
porcional excavación en roca, corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el agota-
miento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extracción de fangos y lodos, carga y transpor-
te al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

8,20 4,60 2,10 79,21

79,21

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Previsión ajuste tubería FPCX 6,00 1,60 1,60 15,36
A deducir tubería DN-1300 -1,327 6,00 -7,96

7,40

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la
propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

Volumen excavado 8,20 4,60 2,10 79,21
A deducir:
Volumen obra -1 6,20 2,60 2,10 -33,85

45,36

G22NX055 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas

Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas, tendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, medido sobre perfil teórico

6,20 2,60 0,20 3,22

3,22

G3Z1U010 m² Hormigón de 15 N/mm2 para capa de limpieza de 10 cm

Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión para capa de limpieza de 10 cm
de espesor, incluida la preparación de la base de asentamiento, tendido y enfoscado.

6,20 2,60 16,12

16,12

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
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Solera 2 6,20 0,30 3,72
2 2,60 0,30 1,56

5,28

G4D0U015 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Paredes 2 2,60 2,15 11,18
2 2,00 2,15 8,60
2 6,20 2,15 26,66
2 5,60 2,15 24,08

Cubierta 4 2,60 0,25 2,60
2 6,20 0,25 3,10
2 3,00 0,25 1,50
2 2,30 0,25 1,15
2 1,60 2,00 6,40

Agujeros tuberías 1 1,26 0,30 0,38
1 0,94 0,30 0,28

85,93

G4DEU010 m³ Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Cubierta 5,60 2,00 1,90 21,28

21,28

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Solera 4,84 100,00 484,00
Paredes 9,27 65,00 602,55
Cubierta 2,08 80,00 166,40

1.252,95

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Solera 6,20 2,60 0,30 4,84
Paredes 2 6,20 0,30 1,90 7,07

2 2,00 0,30 1,90 2,28
-1 0,20 0,30 -0,06
-1 0,07 0,30 -0,02

Cubierta 2 1,60 2,60 0,25 2,08

16,19

G7J1U304 m Junta dilato. perfil caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla
expansiva,

Junta de dilatación con perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla expan-
siva, previa preparación del paramento de hormigón

Solera 2 6,20 12,40
2 2,00 4,00

Paredes 4 1,90 7,60
Cubierta 2 6,20 12,40

2 2,00 4,00

40,40
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40,40

EABGZ251 m² Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada

Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada de 3 mm de espesor, con es-
tructura de acero galvanizado, raíles de acero empotrados en el muro o losa de hormigón, rodillos de po-
lipropileno, ángulo perimetral de 25 mm para evitar entrada de agua y cierre con pasamano y candado.
Totalmente instalada con los accesorios necesarios.

Según mediciones auxiliares
Secc R1 PK 1+861 2,6 3,00 1,00 7,80

7,80

ELEMENTO 1.2.1.4.1.2 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+110

GDQRST02 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por seccionamiento PEAD/PVC-O
450<=DN<=710 de 3,0x2,0x2,0 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, por seccionamiento PEAD/PVC-O 355<=DN<=
710, de 3,00x2,00x2,00 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos gateras y doble reji-
lla de ventilación de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada sobre solera de hormigón HA-25 de
0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S. Con escalo-
nes metálicos con recubrimiento de polipropileno interior y en caso necesario exterior. Todo ello sobre
base de gravas de 15 cm de espesor en la zona exterior al anclaje de la tubería. La unidad incluye exca-
vación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno,
carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra. Incluido 2 anclajes en el exterior de la arque-
ta en el lado corto de 2 metros de hormigón armado HA-25. Barandilla de acero galvanizada de 2 sopor-
tes de perfil tipo tubo de diámetro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigón para poder bajar y subir
con seguridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 3
mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmon-
table sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 4 hojas de chapa galvanizada de 2 mm
de espesor con tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las
puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6
remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de 100x30
estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

R1 PK 1+110 1 1,00

1,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Previsión ajuste tubería FPCX 6,00 1,50 1,50 13,50
A deducir tubería DN-1200 -1,131 6,00 -6,79

6,71

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

R1 PK 1+110 6,714 25,00 167,85

167,85
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ELEMENTO 1.2.1.4.1.3 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+429

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, incluidas parte pro-
porcional excavación en roca, corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el agota-
miento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extracción de fangos y lodos, carga y transpor-
te al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

8,20 4,60 2,10 79,21

79,21

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Previsión ajuste tubería FPCX 6,00 1,40 1,40 11,76
A deducir tubería DN-1100 -0,95 6,00 -5,70

6,06

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la
propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

Volumen excavado 8,20 4,60 2,10 79,21
A deducir:
Volumen obra -1 6,20 2,60 2,10 -33,85

45,36

G22NX055 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas

Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas, tendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, medido sobre perfil teórico

6,20 2,60 0,20 3,22

3,22

G3Z1U010 m² Hormigón de 15 N/mm2 para capa de limpieza de 10 cm

Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión para capa de limpieza de 10 cm
de espesor, incluida la preparación de la base de asentamiento, tendido y enfoscado.

6,20 2,60 16,12

16,12

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Solera 2 6,20 0,30 3,72
2 2,60 0,30 1,56

5,28

G4D0U015 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Paredes 2 2,60 2,15 11,18
2 2,00 2,15 8,60
2 6,20 2,15 26,66
2 5,60 2,15 24,08
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Cubierta 4 2,60 0,25 2,60
2 6,20 0,25 3,10
2 3,00 0,25 1,50
2 2,30 0,25 1,15
2 1,60 2,00 6,40

Agujeros tuberías 1 1,57 0,30 0,47
1 0,94 0,30 0,28

86,02

G4DEU010 m³ Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Cubierta 5,60 2,00 1,90 21,28

21,28

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Solera 4,84 100,00 484,00
Paredes 9,32 65,00 605,80
Cubierta 2,08 80,00 166,40

1.256,20

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Solera 6,20 2,60 0,30 4,84
Paredes 2 6,20 0,30 1,90 7,07

2 2,00 0,30 1,90 2,28
-1 0,03 0,30 -0,01
-1 0,05 0,30 -0,02

Cubierta 2 1,60 2,60 0,25 2,08

16,24

G7J1U304 m Junta dilato. perfil caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla
expansiva,

Junta de dilatación con perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla expan-
siva, previa preparación del paramento de hormigón

Solera 2 6,20 12,40
2 2,00 4,00

Paredes 4 1,90 7,60
Cubierta 2 6,20 12,40

2 2,00 4,00

40,40

EABGZ251 m² Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada

Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada de 3 mm de espesor, con es-
tructura de acero galvanizado, raíles de acero empotrados en el muro o losa de hormigón, rodillos de po-
lipropileno, ángulo perimetral de 25 mm para evitar entrada de agua y cierre con pasamano y candado.
Totalmente instalada con los accesorios necesarios.

Según mediciones auxiliares
Secc R1 PK 1+861 2,6 3,00 1,00 7,80

7,80
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ELEMENTO 1.2.1.4.1.4 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+839

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, incluidas parte pro-
porcional excavación en roca, corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el agota-
miento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extracción de fangos y lodos, carga y transpor-
te al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

7,80 7,80 3,55 215,98

215,98

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Previsión ajuste tubería FPCX 6,00 1,40 1,40 11,76
A deducir tubería DN-1100 -0,95 6,00 -5,70

6,06

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la
propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

Volumen excavado 7,80 7,80 3,50 212,94
A deducir:
Volumen obra -1 5,80 5,80 3,50 -117,74

95,20

G22NX055 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas

Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas, tendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, medido sobre perfil teórico

5,80 5,80 0,20 6,73

6,73

G3Z1U010 m² Hormigón de 15 N/mm2 para capa de limpieza de 10 cm

Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión para capa de limpieza de 10 cm
de espesor, incluida la preparación de la base de asentamiento, tendido y enfoscado.

5,80 5,80 33,64

33,64

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Solera 2 5,80 0,40 4,64
2 5,80 0,40 4,64

9,28

G4D0U015 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Paredes 4 5,80 3,30 76,56
4 5,20 3,30 68,64

Cubierta 4 5,80 0,25 5,80
4 2,90 0,25 2,90
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4 2,00 0,25 2,00
2 5,80 1,40 16,24
2 2,90 1,20 6,96

Agujeros tuberías 1 3,46 0,30 1,04
1 3,14 0,30 0,94
1 1,26 0,30 0,38
1 0,94 0,30 0,28

181,74

G4DEU010 m³ Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Cubierta 5,20 5,20 3,30 89,23

89,23

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Solera 13,46 100,00 1.346,00
Paredes 21,20 65,00 1.378,00
Cubierta 5,51 80,00 440,80

3.164,80

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Solera 5,80 5,80 0,40 13,46
Paredes 2 5,80 0,30 3,30 11,48

2 5,20 0,30 3,30 10,30
-1 0,95 0,30 -0,29
-1 0,79 0,30 -0,24
-1 0,13 0,30 -0,04
-1 0,07 0,30 -0,02

Cubierta 1 5,80 5,80 0,25 8,41
-2 2,00 2,90 0,25 -2,90

40,16

G7J1U304 m Junta dilato. perfil caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla
expansiva,

Junta de dilatación con perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla expan-
siva, previa preparación del paramento de hormigón

Solera 2 5,80 11,60
2 5,20 10,40

Paredes 4 3,30 13,20
Cubierta 2 5,80 11,60

2 5,20 10,40

57,20

GDDZU100 ud Escalón de polipropileno armado colocado, según planos

Escalón de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos

2 10,00 20,00
2 1,00 2,00

22,00

Página105

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

EABGZ251 m² Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada

Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada de 3 mm de espesor, con es-
tructura de acero galvanizado, raíles de acero empotrados en el muro o losa de hormigón, rodillos de po-
lipropileno, ángulo perimetral de 25 mm para evitar entrada de agua y cierre con pasamano y candado.
Totalmente instalada con los accesorios necesarios.

Según mediciones auxiliares
Secc R1 PK 1+861 2,6 3,00 1,00 7,80

7,80

ELEMENTO 1.2.1.4.1.5 SECCIONAMIENTO R1 PK 2+535

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, incluidas parte pro-
porcional excavación en roca, corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el agota-
miento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extracción de fangos y lodos, carga y transpor-
te al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

7,80 7,80 3,55 215,98

215,98

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Previsión ajuste tubería FPCX 6,00 1,30 1,30 10,14
A deducir tubería DN-1000 -0,785 6,00 -4,71

5,43

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la
propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

Volumen excavado 7,80 7,80 3,50 212,94
A deducir:
Volumen obra -1 5,80 5,80 3,50 -117,74

95,20

G22NX055 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas

Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas, tendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, medido sobre perfil teórico

5,80 5,80 0,20 6,73

6,73

G3Z1U010 m² Hormigón de 15 N/mm2 para capa de limpieza de 10 cm

Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión para capa de limpieza de 10 cm
de espesor, incluida la preparación de la base de asentamiento, tendido y enfoscado.

5,80 5,80 33,64

33,64

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Solera 2 5,80 0,40 4,64
2 5,80 0,40 4,64
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9,28

G4D0U015 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Paredes 4 5,80 3,30 76,56
4 5,20 3,30 68,64

Cubierta 4 5,80 0,25 5,80
4 2,90 0,25 2,90
4 2,00 0,25 2,00
2 5,80 1,40 16,24
2 2,90 1,20 6,96

Agujeros tuberías 1 3,14 0,30 0,94
1 2,83 0,30 0,85
1 1,89 0,30 0,57
1 0,94 0,30 0,28

181,74

G4DEU010 m³ Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Cubierta 5,20 5,20 3,30 89,23

89,23

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Solera 13,46 100,00 1.346,00
Paredes 21,25 65,00 1.381,25
Cubierta 5,51 80,00 440,80

3.168,05

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Solera 5,80 5,80 0,40 13,46
Paredes 2 5,80 0,30 3,30 11,48

2 5,20 0,30 3,30 10,30
-1 0,79 0,30 -0,24
-1 0,64 0,30 -0,19
-1 0,28 0,30 -0,08
-1 0,07 0,30 -0,02

Cubierta 1 5,80 5,80 0,25 8,41
-2 2,00 2,90 0,25 -2,90

40,22

G7J1U304 m Junta dilato. perfil caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla
expansiva,

Junta de dilatación con perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla expan-
siva, previa preparación del paramento de hormigón

Solera 2 5,80 11,60
2 5,20 10,40

Paredes 4 3,30 13,20
Cubierta 2 5,80 11,60

2 5,20 10,40
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57,20

GDDZU100 ud Escalón de polipropileno armado colocado, según planos

Escalón de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos

2 10,00 20,00
2 1,00 2,00

22,00

EABGZ251 m² Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada

Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada de 3 mm de espesor, con es-
tructura de acero galvanizado, raíles de acero empotrados en el muro o losa de hormigón, rodillos de po-
lipropileno, ángulo perimetral de 25 mm para evitar entrada de agua y cierre con pasamano y candado.
Totalmente instalada con los accesorios necesarios.

Según mediciones auxiliares
Secc R1 PK 1+861 2,6 3,00 1,00 7,80

7,80

ELEMENTO 1.2.1.4.1.6 SECCIONAMIENTO R1 PK 2+995

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, incluidas parte pro-
porcional excavación en roca, corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el agota-
miento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extracción de fangos y lodos, carga y transpor-
te al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

8,20 4,60 2,10 79,21

79,21

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Previsión ajuste tubería FPCX 6,00 1,40 1,40 11,76
A deducir tubería DN-1100 -0,95 6,00 -5,70

6,06

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la
propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

Volumen excavado 8,20 4,60 2,10 79,21
A deducir:
Volumen obra -1 6,20 2,60 2,10 -33,85

45,36

G22NX055 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas

Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas, tendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, medido sobre perfil teórico

6,20 2,60 0,20 3,22

3,22
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G3Z1U010 m² Hormigón de 15 N/mm2 para capa de limpieza de 10 cm

Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión para capa de limpieza de 10 cm
de espesor, incluida la preparación de la base de asentamiento, tendido y enfoscado.

6,20 2,60 16,12

16,12

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Solera 2 6,20 0,30 3,72
2 2,60 0,30 1,56

5,28

G4D0U015 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Paredes 2 2,60 2,15 11,18
2 2,00 2,15 8,60
2 6,20 2,15 26,66
2 5,60 2,15 24,08

Cubierta 4 2,60 0,25 2,60
2 6,20 0,25 3,10
2 3,00 0,25 1,50
2 2,30 0,25 1,15
2 1,60 2,00 6,40

Agujeros tuberías 1 0,79 0,30 0,24
1 0,94 0,30 0,28

85,79

G4DEU010 m³ Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Cubierta 5,60 2,00 1,90 21,28

21,28

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Solera 4,84 100,00 484,00
Paredes 9,31 65,00 605,15
Cubierta 2,08 80,00 166,40

1.255,55

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Solera 6,20 2,60 0,30 4,84
Paredes 2 6,20 0,30 1,90 7,07

2 2,00 0,30 1,90 2,28
-1 0,07 0,30 -0,02
-1 0,05 0,30 -0,02

Cubierta 2 1,60 2,60 0,25 2,08

16,23
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G7J1U304 m Junta dilato. perfil caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla
expansiva,

Junta de dilatación con perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla expan-
siva, previa preparación del paramento de hormigón

Solera 2 6,20 12,40
2 2,00 4,00

Paredes 4 1,90 7,60
Cubierta 2 6,20 12,40

2 2,00 4,00

40,40

EABGZ251 m² Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada

Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada de 3 mm de espesor, con es-
tructura de acero galvanizado, raíles de acero empotrados en el muro o losa de hormigón, rodillos de po-
lipropileno, ángulo perimetral de 25 mm para evitar entrada de agua y cierre con pasamano y candado.
Totalmente instalada con los accesorios necesarios.

Según mediciones auxiliares
Secc R1 PK 1+861 2,6 3,00 1,00 7,80

7,80

ELEMENTO 1.2.1.4.1.7 SECCIONAMIENTO R1 PK 3+591

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, incluidas parte pro-
porcional excavación en roca, corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el agota-
miento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extracción de fangos y lodos, carga y transpor-
te al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

7,80 7,80 3,55 215,98

215,98

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Previsión ajuste tubería FPCX 3,00 1,30 1,30 5,07
A deducir tubería DN-800 -0,503 3,00 -1,51

3,56

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la
propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

Volumen excavado 7,80 7,80 3,50 212,94
A deducir:
Volumen obra -1 5,80 5,80 3,50 -117,74

95,20

G22NX055 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas

Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas, tendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, medido sobre perfil teórico

5,80 5,80 0,20 6,73

6,73
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G3Z1U010 m² Hormigón de 15 N/mm2 para capa de limpieza de 10 cm

Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión para capa de limpieza de 10 cm
de espesor, incluida la preparación de la base de asentamiento, tendido y enfoscado.

5,80 5,80 33,64

33,64

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Solera 2 5,80 0,40 4,64
2 5,80 0,40 4,64

9,28

G4D0U015 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Paredes 4 5,80 3,30 76,56
4 5,20 3,30 68,64

Cubierta 4 5,80 0,25 5,80
4 2,90 0,25 2,90
4 2,00 0,25 2,00
2 5,80 1,40 16,24
2 2,90 1,20 6,96

Agujeros tuberías 1 2,51 0,30 0,75
1 2,20 0,30 0,66
1 2,20 0,30 0,66
1 1,26 0,30 0,38

181,55

G4DEU010 m³ Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

Cubierta 5,20 5,20 3,30 89,23

89,23

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Solera 13,46 100,00 1.346,00
Paredes 21,35 65,00 1.387,75
Cubierta 5,51 80,00 440,80

3.174,55

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Solera 5,80 5,80 0,40 13,46
Paredes 2 5,80 0,30 3,30 11,48

2 5,20 0,30 3,30 10,30
-1 0,53 0,30 -0,16
-1 0,39 0,30 -0,12
-1 0,39 0,30 -0,12
-1 0,13 0,30 -0,04

Cubierta 1 5,80 5,80 0,25 8,41
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-2 2,00 2,90 0,25 -2,90

40,31

G7J1U304 m Junta dilato. perfil caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla
expansiva,

Junta de dilatación con perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con masilla expan-
siva, previa preparación del paramento de hormigón

Solera 2 5,80 11,60
2 5,20 10,40

Paredes 4 3,30 13,20
Cubierta 2 5,80 11,60

2 5,20 10,40

57,20

GDDZU100 ud Escalón de polipropileno armado colocado, según planos

Escalón de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos

2 10,00 20,00
2 1,00 2,00

22,00

EABGZ251 m² Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada

Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada de 3 mm de espesor, con es-
tructura de acero galvanizado, raíles de acero empotrados en el muro o losa de hormigón, rodillos de po-
lipropileno, ángulo perimetral de 25 mm para evitar entrada de agua y cierre con pasamano y candado.
Totalmente instalada con los accesorios necesarios.

Según mediciones auxiliares
Secc R1 PK 1+861 2,6 3,00 1,00 7,80

7,80

ELEMENTO 1.2.1.4.1.8 SECCIONAMIENTO R1 PK 4+388

GDQRST02 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por seccionamiento PEAD/PVC-O
450<=DN<=710 de 3,0x2,0x2,0 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, por seccionamiento PEAD/PVC-O 355<=DN<=
710, de 3,00x2,00x2,00 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos gateras y doble reji-
lla de ventilación de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada sobre solera de hormigón HA-25 de
0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S. Con escalo-
nes metálicos con recubrimiento de polipropileno interior y en caso necesario exterior. Todo ello sobre
base de gravas de 15 cm de espesor en la zona exterior al anclaje de la tubería. La unidad incluye exca-
vación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno,
carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra. Incluido 2 anclajes en el exterior de la arque-
ta en el lado corto de 2 metros de hormigón armado HA-25. Barandilla de acero galvanizada de 2 sopor-
tes de perfil tipo tubo de diámetro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigón para poder bajar y subir
con seguridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 3
mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmon-
table sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 4 hojas de chapa galvanizada de 2 mm
de espesor con tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las
puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6
remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de 100x30
estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

R1 PK 4+388 1 1,00

1,00

Página112



MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Previsión ajuste tubería FPCX 6,00 1,50 1,50 13,50
A deducir tubería DN-1200 -1,131 6,00 -6,79

6,71

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

R1 PK 1+110 6,714 25,00 167,85

167,85

ELEMENTO 1.2.1.4.1.9 SECCIONAMIENTO R1-9 PK 1+970

GDQRST02 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por seccionamiento PEAD/PVC-O
450<=DN<=710 de 3,0x2,0x2,0 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, por seccionamiento PEAD/PVC-O 355<=DN<=
710, de 3,00x2,00x2,00 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos gateras y doble reji-
lla de ventilación de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada sobre solera de hormigón HA-25 de
0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S. Con escalo-
nes metálicos con recubrimiento de polipropileno interior y en caso necesario exterior. Todo ello sobre
base de gravas de 15 cm de espesor en la zona exterior al anclaje de la tubería. La unidad incluye exca-
vación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno,
carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra. Incluido 2 anclajes en el exterior de la arque-
ta en el lado corto de 2 metros de hormigón armado HA-25. Barandilla de acero galvanizada de 2 sopor-
tes de perfil tipo tubo de diámetro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigón para poder bajar y subir
con seguridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 3
mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmon-
table sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 4 hojas de chapa galvanizada de 2 mm
de espesor con tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las
puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6
remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de 100x30
estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

R1-9 PK 1+970 1 1,00

1,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Previsión ajuste tubería FPCX 6,00 1,50 1,50 13,50
A deducir tubería DN-1200 -1,131 6,00 -6,79

6,71

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

R1 PK 1+110 6,714 25,00 167,85

167,85
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ELEMENTO 1.2.1.4.1.10 SECCIONAMIENTO R1-13-2 PK 0+007

GDQRST02 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por seccionamiento PEAD/PVC-O
450<=DN<=710 de 3,0x2,0x2,0 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, por seccionamiento PEAD/PVC-O 355<=DN<=
710, de 3,00x2,00x2,00 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos gateras y doble reji-
lla de ventilación de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada sobre solera de hormigón HA-25 de
0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S. Con escalo-
nes metálicos con recubrimiento de polipropileno interior y en caso necesario exterior. Todo ello sobre
base de gravas de 15 cm de espesor en la zona exterior al anclaje de la tubería. La unidad incluye exca-
vación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno,
carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra. Incluido 2 anclajes en el exterior de la arque-
ta en el lado corto de 2 metros de hormigón armado HA-25. Barandilla de acero galvanizada de 2 sopor-
tes de perfil tipo tubo de diámetro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigón para poder bajar y subir
con seguridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 3
mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmon-
table sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 4 hojas de chapa galvanizada de 2 mm
de espesor con tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las
puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6
remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de 100x30
estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

R1-13-2 PK 0+007 1 1,00

1,00

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

R1 PK 1+110 6,714 25,00 167,85

167,85

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Previsión ajuste tubería FPCX 6,00 1,50 1,50 13,50
A deducir tubería DN-1200 -1,131 6,00 -6,79

6,71
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ELEMENTO 1.2.1.4.1.11 SECCIONAMIENTO R1-13 PK 1+589

GDQRST02 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por seccionamiento PEAD/PVC-O
450<=DN<=710 de 3,0x2,0x2,0 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, por seccionamiento PEAD/PVC-O 355<=DN<=
710, de 3,00x2,00x2,00 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos gateras y doble reji-
lla de ventilación de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada sobre solera de hormigón HA-25 de
0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S. Con escalo-
nes metálicos con recubrimiento de polipropileno interior y en caso necesario exterior. Todo ello sobre
base de gravas de 15 cm de espesor en la zona exterior al anclaje de la tubería. La unidad incluye exca-
vación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno,
carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra. Incluido 2 anclajes en el exterior de la arque-
ta en el lado corto de 2 metros de hormigón armado HA-25. Barandilla de acero galvanizada de 2 sopor-
tes de perfil tipo tubo de diámetro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigón para poder bajar y subir
con seguridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 3
mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmon-
table sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 4 hojas de chapa galvanizada de 2 mm
de espesor con tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las
puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6
remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de 100x30
estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

R1-13 PK 1+489 1 1,00

1,00

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

R1 PK 1+110 6,714 25,00 167,85

167,85

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Previsión ajuste tubería FPCX 6,00 1,50 1,50 13,50
A deducir tubería DN-1200 -1,131 6,00 -6,79

6,71
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SUBAPARTADO 1.2.1.4.2 VENTOSAS

GDQRV001 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR para ventosa de 0,60x0,60x0,60 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, para ventosa de 0,60x0,60x0,60 m de dimensio-
nes interiores con pata de elefante y doble rejilla de ventilación de 20x15 cm instalada sobre solera de
grava de 0,15 metros de espesor y con tapa de chapa galvanizada. La unidad incluye excavación, car-
ga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, relleno con material de la propia obra, carga y
transporte de la arqueta, así como puesta en obra. Con anclaje lateral a pared, de acero, para acondicio-
nar el movimiento del equipo (ventosa y válvula), compuesto por pletina de acero de 6 mm anclada a la
brida ventosa/comporta, placa de anclaje de 3 mm en acero galvanizado con la pletina soldada y 2 torni-
llos bicromatados/zincados por empotramiento en pared de la arqueta. El conjunto de la tapa de chapa
galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de
plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta - 2
hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangular longitudinal para refuerzo es-
tructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. - Unión con el marco con
2 bisagras estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para
cada puerta, bisagra y candado. Todo según Planos.

Ventosas 50 90 90,00

90,00

GDQRV002 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR para ventosa de 1,0x1,0x1,0 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, para ventosa de 1,0x1,0x1,0 m de dimensiones
interiores con pata de elefante con doble rejilla de ventilación de 50x20 cm. Instalada sobre solera de
hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero
B-500-S incluido tapa de chapa galvanizada. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor, con
soporte metálico tipo trípode. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de
acopio intermedio, relleno con material de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, así como
puesta en obra. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de
2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte des-
montable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2
mm de espesor con un pliegue triangular longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unión de las
puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6
remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de 100x30
estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

Ventosas 80 10 10,00
Ventosas 100 2 2,00

12,00

GDQRV003 ud Arqueta prefabricada horm. armado para ventosa de 1,5x1,5x1,5 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado, para ventosa de 1,5x1,5x1,5 m de dimensiones interiores
con pata de elefante con doble rejilla de ventilación de 50x20 cm. Instalada sobre solera de hormigón
HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S, in-
cluido tapa de chapa galvanizada. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor, con soporte
metálico tipo trípode. Con escalones metálicos con recubrimiento de polipropileno interior y en caso ne-
cesario exterior. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio interme-
dio, relleno con material de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra.
Barandilla de acero galvanizada de 2 soportes de perfil tipo tubo de diámetro 42 mm con anclaje a la ar-
queta de hormigón para poder bajar y subir con seguridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada
incluye: - Marco de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica ti-
po S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de
80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangular longitudinal
para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión
con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. -
1 manivela abatible para cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

Ventosas 150 2 2,00
Cruce rieras 3 3,00

5,00
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Según mediciones auxiliares
57,17 57,17

57,17

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Según mediciones auxiliares
1.429,259 1.429,26

1.429,26

SUBAPARTADO 1.2.1.4.3 DESAGÜES

GDQRDT21 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por desagüe Tipo 2 sobre PE/PVC de
0,60x0,60x0,60 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado por desagüe, modelo UR, Tipo 2 sobre PE/PVC-O de
0,60x0,60x0,60 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos gateras y doble rejilla de venti-
lación de 20x15 cm instalada sobre solera de grava de 0,15 metros de espesor y con tapa de chapa gal-
vanizada. La unidad incluye hormigonado en segunda fase de las gateras, incluyendo macizo para codo
de 45º con hormigón HM-20, enmacado de la salida, excavación, carga y transporte a vertedero o lugar
de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno con material de la propia obra, carga y transpor-
te de la arqueta, así como puesta en obra. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco
de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos.
- Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta - 2 hojas de chapa galvanizada
de 2 mm de espesor con un pliegue triangular longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unión de
las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. - Unión con el marco con 2 bisagras estándar y 6 rema-
ches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta, bisagra y canda-
do. Todo según Planos.

Según mediciones auxiliares
Desagüe 50 22 22,00

22,00

GDQRDT22 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por desagüe Tipo 2 sobre PE/PVC de
1,0x1,0x1,0 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado por desagüe, modelo UR, Tipo 2 sobre PE/PVC-O de
1,0x1,0x1,0 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos gateras y doble rejilla de ventila-
ción de 50x20 cm instalada sobre solera de hormigón HA-25 de 0,20 metros de espesor y malla electro-
soldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S y con tapa de chapa galvanizada. Todo ello sobre ba-
se de gravas de 10 cm de espesor. Con escalones metálicos con recubrimiento de polipropileno interior
y en caso necesario exterior. La unidad incluye hormigonado en segunda fase de las gateras, incluyen-
do macizo para codo de 45º con hormigón HM-20, enmacado de la salida, excavación, carga y transpor-
te a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno con material de la propia
obra, carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra. El conjunto de la tapa de chapa galva-
nizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plás-
tica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de
80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangular longitudinal
para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión
con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. -
1 manivela abatible para cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

Según mediciones auxiliares
Desagüe 80 15 15,00
Desagüe 100 2 2,00
Desagüe 150 5 5,00

22,00
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GDQRDTF1 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por desagüe sobre FPCX de 2,0x1,5x1,5 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, para desagüe sobre FPCX, de 2,00x1,50x1,50
m de dimensiones interiores con pata de elefante, con dos gateras y doble rejilla de ventilación de
50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada sobre solera de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espe-
sor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre tramo de base de
gravas de 15 cm de espesor en la zona exterior al anclaje de la tubería. Con escalones metálicos con re-
cubrimiento de polipropileno interior y en caso necesario exterior. La unidad incluye excavación, carga y
transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transpor-
te de la arqueta, así como puesta en obra. Incluido anclaje de tubería a pared de la arqueta. Barandilla
de acero galvanizada de 2 soportes de perfil tipo tubo de diámetro 42 mm con anclaje a la arqueta de
hormigón para poder bajar y subir con seguridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: -
Marco de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tor-
nillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 2 hojas
de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo es-
tructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bi-
sagras 100x60 estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible pa-
ra cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

Según mediciones auxiliares
Desagüe 150 1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 1.2.1.4.4 HIDRANTES

GDQRXA15 ud Caseta prefab. form. armado color terroso 1.5x1x1.95 m. para hidrante

Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación de 1,5x1x1.95
de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas de dimensiones 1,25x1,70 m
con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes y cierre con pasador y candado, ventilaciones,
instalada sobre zuncho de hormigón ''in situ'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4
corrugados de Ø10 y cerco de Ø6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40
de 37 cm de espesor. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio in-
termedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta, así como puesta en obra,
según Planos.

1 1,00

1,00

GDQRXA14 ud Caseta prefab. form. armado color terroso  2.0x1x1.95 m. para hidrante

Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación de 2x1x1.95 de
dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas de dimensiones 1,25x1,70 m con
el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes y cierre con pasador y candado, ventilaciones, insta-
lada sobre zuncho de hormigón ''in situ'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4 co-
rrugados de Ø10 y cerco de Ø6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40
de 37 cm de espesor. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio in-
termedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta, así como puesta en obra,
según Planos.

33 33,00

33,00

GDQRXA13 ud Caseta prefab. form. armado color terroso 2.5x1x1.95 m. para hidrante

Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación de 2.5x1x1.95
de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas de dimensiones 1,25x1,70 m
con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes y cierre con pasador y candado, ventilaciones,
instalada sobre zuncho de hormigón ''in situ'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4
corrugados de Ø10 y cerco de Ø6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40
de 37 cm de espesor. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio in-
termedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta, así como puesta en obra,
según Planos.

96 96,00

96,00
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GDQRXA12 ud Caseta prefab. form. armado color terroso  3,0x1,5x2,0 m. para hidrante

Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación de 3,0x1,5x2,0
m de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas de dimensiones 1,25x1,70
m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes y cierre con pasador y candado, ventilacio-
nes, instalada sobre zuncho de hormigón ''in situ'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado
por 4 corrugados de Ø10 y cerco de Ø6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas
20/40 de 37 cm de espesor. Con agujero para paso de instalaciones de antena y/o salida lateral de tube-
ría de riego y/o muesca en pie de soporte. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero
o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta, así co-
mo puesta en obra, según Planos.

85 85,00

85,00

SUBAPARTADO 1.2.1.4.5 ANCLAJES

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

FPCX
Según mediciones auxiliares
Codos alzado 7,16 7,16
Ajuste calderería 1 6,00 1,50 1,50 13,50

1 6,00 1,40 1,40 11,76
1 6,00 1,20 1,20 8,64

A deducir tubería 1 6,00 -1,17 -7,02
1 6,00 -1,09 -6,54
1 6,00 -0,66 -3,96

Derivaciones
Según mediciones auxiliares

908,16 908,16
Cruce de rieras

6 4,88 29,28

960,98

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

FPCX
Según mediciones auxiliares
Codos planta 30,52 30,52
Codos alzado 11,50 11,50
PEAD
Según mediciones auxiliares
Derivaciones 1.127,21 1.127,21
Cruce de rieras

6 9,76 58,56

1.227,79

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

FPCX
Codo alzado 7,16 25,00 179,00
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Ajuste calderería 33,89 25,00 847,25
A deducir tubería -17,514 25,00 -437,85
PEAD
Derivaciones 908,16 25,00 22.704,00
Cruce de rieras

29,28 25,00 732,00

24.024,40

G440U040 kg Acero S275JR estructuras y refuerzos, galvanizado

Acero S275JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, galvanizado en caliente, co-
locado en obra, incluido elementos de fijación y soldaduras con el tratamiento de protección de las zo-
nas de soldaduras

Cruce rieras
HEB140 45 0,80 33,70 1.213,20

Elementos auxiliares 121,32 121,32

1.334,52

SUBCAPÍTULO 1.2.2 RED DE DISTRIBUCIÓN TERCIARIA

APARTADO 1.2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías

Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para cualquier tipo de terreno, para cual-
quier ancho con medios mecánicos, incluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes, car-
ga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Según medición auxiliar 58.514,158 58.514,16

AJUSTE CARTOGRAFÍA 5.851,416 5.851,42

64.365,58

G22LN100 m³ Relleno de zanjas en cama de espaldarazo con compactación 95%, suelos selec classif.
obra<2cm

Relleno de zanjas en cama de apoyo de tubo colocado, con suelos seleccionados de la propia obra, de
tamaño máximo 2 cm, incluyendo selección de suelos, tendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Técnicas , incluso el relleno en macizos de an-
claje y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean necesarias
para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Según medición auxiliar 3.375,503 3.375,50

AJUSTE CARTOGRAFÍA 337,55 337,55

3.713,05

G22LN110 m³ Relleno de zanjas en laterales y envolvente, suelos seleccionados clasif. obra<2cm

Relleno de zanjas en laterales y envolvente de tubo colocado, con suelos seleccionados de la propia
obra, de tamaño máximo 2 cm, incluyendo selección de suelos, tendido, humectación y compactación
al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas , incluso el relleno en macizos
de anclaje y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean nece-
sarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Según medición auxiliar 14.959,112 14.959,11

AJUSTE CARTOGRAFÍA 1.495,911 1.495,91

16.455,02
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G22LN200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<10cm

Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 10 cm, incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incluso el relleno en macizos de
anclaje y nichos para confección de juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias para
evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Según medición auxiliar 39.271,351 39.271,35

AJUSTE CARTOGRAFÍA 3.927,135 3.927,14

43.198,49

APARTADO 1.2.2.2 TUBERÍAS
A08027 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

202,72 202,72

202,72

A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

113,7 113,70

113,70

GFB1R418 m Tubo PEAD, PE-100, DN 180 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 180 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno; colocado en el fondo de la zanja y prueba

159,39 159,39

159,39

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

670,81 670,81

670,81
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A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

174,73 174,73

174,73

GFB1R416 m Tubo PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 160 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de
polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

497,23 497,23

497,23

A08021 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

62,37 62,37

62,37

A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

957,13 957,13

957,13

GFB1R414 m Tubo PEAD, PE-100, DN 140 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 140 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de
polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

1.332,87 1.332,87

1.332,87

A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4,76 4,76

4,76
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A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6.206,87 6.206,87

6.206,87

A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

739,9 739,90

739,90

GFB1R412 m Tubo PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 125 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de
polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

2.715,26 2.715,26

2.715,26

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6.573,72 6.573,72

6.573,72

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10,91 10,91

10,91

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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663,89 663,89

663,89

GFB1R411 m Tubo, PE-100, DN 110 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 90 mm para
PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

10.338,88 10.338,88

10.338,88

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

16.730,11 16.730,11
7.076,58 7.076,58

23.806,69

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7.613,76 7.613,76

7.613,76

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

21.580,54 21.580,54
13.011,85 13.011,85

34.592,39

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.852,22 1.852,22

1.852,22
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A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

15.923,42 15.923,42
7.754,86 7.754,86

23.678,28

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.047,38 3.047,38

3.047,38

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.388,73 2.388,73
1.694,69 1.694,69

4.083,42

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

75,78 75,78

75,78
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APARTADO 1.2.2.3 TOMAS PARCELARIAS
GS1MRPT1 ud Final red terciaria DN 50

Conjunto final red terciaria DN 50 compuesto por enlace rosca hembra PE 50-1 1/2´´ ; tapón roscado
macho PP 1 1 1/2´´ y tubo PE DN 50 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 315
de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sección troncocónica, con
rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15 con to-
dos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

31 31,00

31,00

GS1MRPT2 ud Final red terciaria DN 63

Conjunto final red terciaria DN 63 compuesto por enlace rosca hembra PE 63-2´´ tipo Jimten o equiva-
lente; tapón roscado macho PP 2´´ y tubo PE DN 63 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corru-
gado DN 315 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sección tron-
cocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relleno interior de
grava 5/15 con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcio-
namiento, instalado y probado.

207 207,00

207,00

GS1MRZT4 ud Final red terciaria DN 75

Conjunto final red terciaria DN 75 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega acero DN 75
PN 16; tubo PE DN 75 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble capa
soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sección troncocónica, con rigidez anular
específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, torni-
llos y todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento,
instalado y probado.

406 406,00

406,00

GS1MRPT4 ud Final red terciaria DN 90

Conjunto final red terciaria DN 90 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega acero DN 90
PN 16; tubo PE DN 90 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble capa
soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sección troncocónica, con rigidez anular
específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, torni-
llos y todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento,
instalado y probado.

193 193,00

193,00

GS1MRPT5 ud Final red terciaria DN 110

Conjunto final red terciaria DN 110 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega acero DN 110
PN 16; tubo PE DN 110 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble capa
soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sección troncocónica, con rigidez anular
específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, torni-
llos y todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento,
instalado y probado.

90 90,00

90,00
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GS1MRPT6 ud Final red terciaria DN 125

Conjunto final red terciaria DN 125 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega acero DN 125
PN 16; tubo PE DN 125 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble capa
soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sección troncocónica, con rigidez anular
específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, torni-
llos y todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento,
instalado y probado.

132 132,00

132,00

GS1MRPT7 ud Final red terciaria DN 140

Conjunto final red terciaria DN 140 compuesto por valona, brida loca acero y brida ciega acero DN 140
PN 16; tubo PE DN 140 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble capa
soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sección troncocónica, con rigidez anular
específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, torni-
llos y todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento,
instalado y probado.

13 13,00

13,00

GS1MRZT8 ud Final red terciaria DN 160

Conjunto final red terciaria DN 160 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega acero DN 160
PN 16; tubo PE DN 160 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble capa
soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sección troncocónica, con rigidez anular
específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, torni-
llos y todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento,
instalado y probado.

24 24,00

24,00

GS1MRZT9 ud Final red terciaria DN 180

Conjunto final red terciaria DN 180 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega acero DN 180
PN 16; tubo PE DN 180 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble capa
soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sección troncocónica, con rigidez anular
específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, torni-
llos y todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento,
instalado y probado.

7 7,00

7,00
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SUBCAPÍTULO 1.2.3 TELECONTROL

APARTADO 1.2.3.1 RTU
GTXRR006 ud Unidad Remota 6 salidas digitales 6 entradas digitales

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, ali-
mentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector TNC Hem-
bra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda UHF en banda privada. Rango de frecuencia de
transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 6 salidas por solenoide y 6 entradas digitales. Totaliza-
dores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos:
-Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para transmisión
de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5
metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de
diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para so-
porte de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado en-
tre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

21,00 21,00
115,00 115,00

136,00

GTXRR007 ud Unidad Remota 7 salidas digitales 7 entradas digitales

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, ali-
mentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector TNC Hem-
bra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda UHF en banda privada. Rango de frecuencia de
transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 7 salidas por solenoide y 7 entradas digitales. Totaliza-
dores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos:
-Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para transmisión
de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5
metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de
diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para so-
porte de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado en-
tre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

33,00 33,00

33,00

GTXRR008 ud Unidad Remota 8 salidas digitales 8 entradas digitales

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, ali-
mentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector TNC Hem-
bra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda UHF en banda privada. Rango de frecuencia de
transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 8 salidas por solenoide y 8 entradas digitales. Totaliza-
dores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos:
-Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para transmisión
de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5
metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de
diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para so-
porte de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado en-
tre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

12,00 12,00

12,00
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GTXRR009 ud Unidad Remota 9 salidas digitales 9 entradas digitales

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, ali-
mentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector TNC Hem-
bra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda UHF en banda privada. Rango de frecuencia de
transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 9 salidas por solenoide y 9 entradas digitales. Totaliza-
dores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos:
-Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para transmisión
de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5
metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de
diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para so-
porte de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado en-
tre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

15,00 15,00

15,00

GTXRR010 ud Unidad Remota 10 salidas digitales 10 entradas digitales

Unidad Remota  compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km,
alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector TNC Hem-
bra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda UHF en banda privada. Rango de frecuencia de
transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 10 salidas por solenoide y 10 entradas digitales. Totali-
zadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elemen-
tos: -Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para transmi-
sión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial
de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40
mm de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas
para soporte de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cable-
ado entre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su ins-
talación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

17,00 17,00

17,00

GTXRR101 ud Suplemento entrada analógica en Unidad Remota

Suplemento entrada analógica en Unidad Remota, totalmente instalado y probado. No incluye sensor.

Sensores de presión en red 17,00 17,00

17,00

GTXRR102 ud Suplemento sensor intrusión en Unidad Remota

Suplemento sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada digital en Unidad Remota, totalmen-
te instalado y probado.

213,00 213,00

213,00

GS1VRK10 ud Kit solenoide lach 3 vías pn 8 por válvula hidráulica o volumétrica tipo aquative o
equivalente

Suministro e instalación de Kit solenoide lach 3 vías y 2 hilos PN 8 tipo aquative o equivalente por válvu-
la hidráulica o volumétrica, incluidos todos los materiales necesarios para su montaje, completamente
instalado, conectado al programador o remota y probado.

VH-1 '' 31 31,00
VH-2 '' 275 275,00
VH-3 '' 773 773,00
VH-4 '' 30 30,00
VH-6 '' 18 18,00
VH-8 '' 4 4,00

1.131,00
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GS9AU033 ud Transductor de presión a instalar en hidrantes con emisión de señal analógica 4-20 mA,
incluidos pp

Transductor de presión a instalar en hidrantes con emisión de señal analógica 4-20 mA , incluidos pp
de materiales auxiliares, cableados, completamente instalado, conexionado a la remota y probado

Sensor de presión en red 17 17,00

17,00

APARTADO 1.2.3.2 CONCENTRADORES

SUBAPARTADO 1.2.3.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, incluidas parte pro-
porcional excavación en roca, corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el agota-
miento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extracción de fangos y lodos, carga y transpor-
te al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

Cimentación unidades concentradoras
Excavación 3 2,00 2,00 1,00 12,00

12,00

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la
propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

Cimentación unidades concentradoras
Excavación 3 2,00 2,00 1,00 12,00

a deducir -3 1,00 1,00 1,00 -3,00

9,00

SUBAPARTADO 1.2.3.2.2 FUNDAMENTOS

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Cimentación unidades concentradoras
3 4,00 1,00 1,00 12,00

12,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cimentación unidades concentradoras
3 1,00 1,00 1,00 3,00

3,00

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Cimentación unidades concentradoras
40 3,00 120,00

120,00
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G440U040 kg Acero S275JR estructuras y refuerzos, galvanizado

Acero S275JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, galvanizado en caliente, co-
locado en obra, incluido elementos de fijación y soldaduras con el tratamiento de protección de las zo-
nas de soldaduras

Anclajes báculos unidades
concentradoras
Placa 300x300x15mm 10,6 1,00 3,00 31,80
Perno diámetro 16mm y L=400mm,
hembras, contrahembras y arandela

0,55 4,00 3,00 6,60

38,40

SUBAPARTADO 1.2.3.2.3 EQUIPOS

GTXCR001 ud Unidad Concentradora

Unidad Concentradora, compuesto por los siguientes elementos: -Unidad concentradora con módem ra-
dio incorporado por comunicación con remotas, con capacidad para controlar hasta 128 remotas vía ra-
dio, 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF, rango de frecuencia de transmisión y re-
cepción: 433-451 MHz, doble puerto RS-232 y RS-485 con protocolo ModBus RTU y Alimentación a
230 Vca y 12 Vcc.; Módulo de comunicación GPRS para conexiones con el Centro de Control, incluye
tarjeta SIM; Cuadro de control para la gestión y control de la unidad concentradora, Incluye CPU DC
14E/10S/PNP Ethernet; regulador de carga 12/24 Vdc de 20A alojado en armario de plástico
500x700x250. -Antena omnidireccional diamond, 3 dB de ganancia. -Batería estacionaria Gel de 12V
90 Ah. -Módulo fotovoltaico 150 W. -Báculo de altura mínima 14 m con anclajes para la sujeción de la
placa fotovoltaica y de las antenas. con todos los elementos necesarios para su instalación, y correcto
funcionamiento, instalado y probado.

3,00 3,00

3,00

APARTADO 1.2.3.3 CENTRO DE CONTROL
GTXAR001 ud Software de gestión

Software de gestión. Licencia del sistema personalizado y desarrollado específicamente y únicamente
para el control de esta instalación. Visulalización gráfica de toda la red y de la comunidad y acceso direc-
to a la información. Programación, generación de código fuente y documentación para la implementa-
ción de funcionalidades requeridas por la CCRR y variables asociadas a la puesta en servicio, siendo a
modo indicativo: - Gestión de diferentes programas de riego ya sea por volumen o tiempo - Visualiza-
ción del estado de todos los elementos de la red - Control de alarmas y posibilidad de envío por SMS o
email - Visualización de informes en tablas y de forma gráfica - Almacenamiento y gestión de datos histó-
ricos - Exportación de datos a Excel y generación de informes - Sinópticos de la red - Gestión de contado-
res virtuales mediante la aplicación de algorísmica básica (sumas y restas) - Gestión de alarmas vía
e-mail a partir de lógica de comparación de variables virtuales y reales - Funcionalidad para la gestión de
regulación de caudal en origen y cierre de válvula de seguridad - Gestión de alarmas por usuario y critici-
dad - Programación de envío de reporting diario, semanal o mensual del estado general de la explota-
ción hidráulica (configurable por el usuario) . - Georefenciación de elementos. -Árbol de navegación hi-
dráulico y de dispositivos Incluye licencia profesional, App totalmente instalado y probado.

1,00 1,00

1,00

GTXAR002 ud Ordenador Portátil 15,6´´ 4 GB RAM 500 GB HDD

Ordenador Portátil 15,6´´ 4 GB RAM 500 GB HDD

1,00 1,00

1,00
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APARTADO 1.2.3.4 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
GTXAR010 ud Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC) y

concentradoras

Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC) y concentrado-
ras, como entre concentradoras y remotas. Legalización frecuencias hasta 300 puntos. Incluye el pro-
yecto de telecomunicaciones y tasas.

1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 1.2.4 SERVICIOS AFECTADOS RED DE RIEGO

APARTADO 1.2.4.1 GAS
G222U200 m³ Excavación para localización de servicios, en terreno

Excavación para localización de servicios, en terreno no clasificado, con medios manuales y con las tie-
rras dejadas cerca

Catas Red de riego 4 1,50 1,00 2,00 12,00

12,00

APARTADO 1.2.4.2 TELEFONÍA
G222U200 m³ Excavación para localización de servicios, en terreno

Excavación para localización de servicios, en terreno no clasificado, con medios manuales y con las tie-
rras dejadas cerca

Catas Red de riego 10 1,50 1,00 2,00 30,00

30,00

APARTADO 1.2.4.3 RED ELÉCTRICA
G222U200 m³ Excavación para localización de servicios, en terreno

Excavación para localización de servicios, en terreno no clasificado, con medios manuales y con las tie-
rras dejadas cerca

Catas Red de riego 42 1,50 1,00 2,00 126,00

126,00
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APARTADO 1.2.4.4 OTROS SERVICIOS: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO

G222U200 m³ Excavación para localización de servicios, en terreno

Excavación para localización de servicios, en terreno no clasificado, con medios manuales y con las tie-
rras dejadas cerca

Abastecimiento
Catas Red de riego 80 1,50 1,00 2,00 240,00
Saneamiento
Catas Red de riego 12 1,50 1,00 2,00 36,00

276,00

APARTADO 1.2.4.5 REPOSICIÓN DE RIEGOS
GDR0UA01 m² Restitución de riegos por aspersión de interior de parcela

Restitución de riegos a presión por aspersión de interior de parcela existentes consistente en la obra ci-
vil e instalación de tubos principales y de derivación, por cualquier material y diámetro, con emisores y
todo el pequeño material necesario para la restitución, col ·locado y probado. Incluye la retirada previa
al inicio de la actuación, su almacenamiento, las actuaciones necesarias para dar servicio al resto de la
finca mientras se produzca el apego y su reposición a su estado inicial.

Red secundaria 336,14 336,14
Red terciaria 44,84 44,84

380,98

GDR0UG01 m² Restitución de riegos por goteo de interior de parcela

Restitución de riegos a presión por goteo o microaspersión de interior de parcela existentes consistente
en la obra civil e instalación de tubos principales y de derivación, por cualquier material y diámetro, con
emisores y todo el pequeño material necesario para la restitución , colocado y probado. Incluye la retira-
da previa al inicio de la actuación, su almacenamiento, las actuaciones necesarias para dar servicio al
resto de la finca mientras se produzca el apego y su reposición a su estado inicial.

Red secundaria 169,72 169,72
Red terciaria 110,01 110,01

279,73

A20004 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 630 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red de riego 252 252,00

252,00

A20005 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red de riego 501,848 501,85

501,85
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A20006 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 1.000 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red de riego 22 22,00

22,00

A20006d m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 1.200 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red de riego 15 15,00

15,00

G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías

Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para cualquier tipo de terreno, para cual-
quier ancho con medios mecánicos, incluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes, car-
ga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Red de riego 0,5 3.153,00 3,49 5.501,99

5.501,99

G22LN100 m³ Relleno de zanjas en cama de espaldarazo con compactación 95%, suelos selec classif.
obra<2cm

Relleno de zanjas en cama de apoyo de tubo colocado, con suelos seleccionados de la propia obra, de
tamaño máximo 2 cm, incluyendo selección de suelos, tendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Técnicas , incluso el relleno en macizos de an-
claje y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean necesarias
para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Red de riego 0,5 3.153,00 0,22 346,83

346,83

G22LN200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<10cm

Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 10 cm, incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incluso el relleno en macizos de
anclaje y nichos para confección de juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias para
evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Red de riego 0,5 3.153,00 3,28 5.170,92
A deducir tuberías
Red de riego 0,5 3.153,00 -0,50 -788,25

4.382,67

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Macizo red de riego 578 1,40 1,40 1.132,88
A deducir tuberías
Red de riego 578 -0,50 -289,00

843,88
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Macizo Red de riego 28 1,20 1,40 1,40 65,86
A deducir tuberías
Red de riego 28 1,20 -0,50 -16,80

49,06

APARTADO 1.2.4.6 CRUZAMIENTO R1-2 (PK 0+685) CON CTRA LP-9221

SUBAPARTADO 1.2.4.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, incluidas parte pro-
porcional excavación en roca, corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el agota-
miento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extracción de fangos y lodos, carga y transpor-
te al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

Excavación arqueta inicio clavamiento 12 5,85 2,70 189,54
Excavación arqueta final clavamiento 7 6,15 3,70 159,29

348,83

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la
propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

Excavación arqueta inicio clavamiento 12 5,85 2,70 189,54
Excavación arqueta final clavamiento 7 6,15 3,70 159,29

A deducir volumen arqueta inicio clave -1 3,00 3,00 2,70 -24,30
A deducir volumen arqueta final
clavamiento

-1 3,00 3,00 3,70 -33,30

291,23

SUBAPARTADO 1.2.4.6.2 OBRA CIVIL

GF13Z118 m Hincado horizontal de tubo de acero de DN 800 mm y 8 mm de espesor mediante
perforación horizontal ro

Hinca horizontal de tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de espesor mediante perforación horizontal ro-
tativa, incluyendo: - Estudio de topografía y georradar (se contempla unos 15m de margen a ambos la-
dos de la perforación), lectura e interpretación de los servicios existentes. - Transporte, emplazamiento
y retirada del equipo de perforación horizontal. - Perforación en cualquier tipo de terreno, extracción de
material, carga y transporte en el vertedero,. - Camisa con tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de es-
pesor con parte proporcional de soldadura continua entre tubos, elementos y trabajos adecuados nece-
sarios para el empuje según indicaciones en Pliego de Prescripciones Técnicas. - Separadores de la tu-
bería. - Introducción del tubo dentro de la camisa de la clava. - Con todos sus accesorios y complemen-
tos para su montaje, incluido relleno de cavidades presentes a lo largo de la traza con mortero, comple-
tamente instalada y probada.

36,6 36,60

36,60

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Cantos losa fundamento arquetas
registro
Arqueta inicio clave 2 3,00 0,30 1,80

2 3,00 0,30 1,80
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Arqueta final clavado 2 3,00 0,30 1,80
2 3,00 0,30 1,80

Muros arquetas
Arqueta inicio clave 4 3,00 2,70 32,40

4 2,50 2,70 27,00

Arqueta final clavado 4 3,00 3,90 46,80
4 2,50 3,90 39,00

Muro reacción
Losa 2 12,00 0,30 7,20

1 4,00 0,30 1,20

Muro 2 4,00 2,30 18,40
2 0,50 2,30 2,30

181,50

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cruce R1 con C53
Capa limpieza losa fundamento
arquetas registro
Arqueta inicio clave 1 3,00 3,00 0,10 0,90

Arqueta final clavado 1 3,00 3,00 0,10 0,90

Relleno trasdós muro reacción 1 2,44 9,40 22,94

24,74

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Cruce R1-C53
Losa fundamento arquetas registro
Arqueta inicio clave 1 3,00 3,00 0,30 2,70

Arqueta final clavado 1 3,00 3,00 0,30 2,70

Muros arquetas
Arqueta inicio clave 2 3,00 0,25 2,70 4,05

2 2,50 0,25 2,70 3,38

Arqueta final clavado 2 3,00 0,25 3,90 5,85
2 2,50 0,25 3,90 4,88

Subtotal

Muro reacción
Losa 1 12,00 4,00 0,30 14,40

Muro 1 4,00 2,30 0,50 4,60

Subtotal

42,56

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Cruce R1 con C53
Armado arquetas registro 23,55 70,00 1.648,50
Armado muro reacción 19 100,00 1.900,00
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3.548,50

GDDZU100 ud Escalón de polipropileno armado colocado, según planos

Escalón de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos

11 11,00
15 15,00

26,00

G214U020 m³ Derribo estruc., form. masa o armado, medios mecánicos o manuales

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, con medios mecánicos o ma-
nuales, incluido corte de armaduras, carga, transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento
del vertedero

Cruce R1 con C53
Derribo
Relleno trasdós muro reacción 1 2,44 9,40 22,94

Derribo
Muro reacción
Losa 1 12,00 4,00 0,30 14,40

Muro 1 4,00 2,30 0,50 4,60

41,94

GDQ9Z004 ud Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa galvanizada

Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa galvanizada formada por: - Marco de chapa
galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - 2 ba-
rras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 6 hojas de chapa
galvanizada de 2 mm de espesor con tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo estructural.
Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras
100x60 estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para ca-
da puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Totalmente instalada y montada.

2 2,00

2,00

SUBAPARTADO 1.2.4.6.3 EQUIPOS

A02001 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 5
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

39,6 39,60

39,60

A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC 50 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, y valvula de compuerta  de 50 mm .revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
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Sobre boca hombre 2 2,00

2,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Ventosas 2 1,36 2,72
Brida plana DN50 2 2,51 5,02
Brida plana DN400 2 27,90 55,80
Brida loca DN400 2 33,28 66,56

130,10

APARTADO 1.2.4.7 CRUCE R1-13 (PK 2+355) CON CTRA C-12

SUBAPARTADO 1.2.4.7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, incluidas parte pro-
porcional excavación en roca, corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el agota-
miento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extracción de fangos y lodos, carga y transpor-
te al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

Excavación arqueta inicio clavamiento 12 5,85 2,70 189,54
Excavación arqueta final clavamiento 8,6 6,15 3,70 195,69

385,23

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la
propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

Excavación arqueta inicio clavamiento 12 5,85 2,70 189,54
Excavación arqueta final clavamiento 8,6 6,15 3,70 195,69

A deducir volumen arqueta inicio clave -1 3,00 3,00 2,70 -24,30
A deducir volumen arqueta final
clavamiento

-1 3,00 3,00 3,70 -33,30

327,63
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SUBAPARTADO 1.2.4.7.2 OBRA CIVIL

GF13Z118 m Hincado horizontal de tubo de acero de DN 800 mm y 8 mm de espesor mediante
perforación horizontal ro

Hinca horizontal de tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de espesor mediante perforación horizontal ro-
tativa, incluyendo: - Estudio de topografía y georradar (se contempla unos 15m de margen a ambos la-
dos de la perforación), lectura e interpretación de los servicios existentes. - Transporte, emplazamiento
y retirada del equipo de perforación horizontal. - Perforación en cualquier tipo de terreno, extracción de
material, carga y transporte en el vertedero,. - Camisa con tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de es-
pesor con parte proporcional de soldadura continua entre tubos, elementos y trabajos adecuados nece-
sarios para el empuje según indicaciones en Pliego de Prescripciones Técnicas. - Separadores de la tu-
bería. - Introducción del tubo dentro de la camisa de la clava. - Con todos sus accesorios y complemen-
tos para su montaje, incluido relleno de cavidades presentes a lo largo de la traza con mortero, comple-
tamente instalada y probada.

35,2 35,20

35,20

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Cantos losa fundamento arquetas
registro
Arqueta inicio clave 2 3,00 0,30 1,80

2 3,00 0,30 1,80

Arqueta final clavado 2 3,00 0,30 1,80
2 3,00 0,30 1,80

Muros arquetas
Arqueta inicio clave 4 3,00 2,70 32,40

4 2,50 2,70 27,00

Arqueta final clavado 4 3,00 3,90 46,80
4 2,50 3,90 39,00

Muro reacción
Losa 2 12,00 0,30 7,20

1 4,00 0,30 1,20

Muro 2 4,00 2,30 18,40
2 0,50 2,30 2,30

181,50

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cruce R1 con C53
Capa limpieza losa fundamento
arquetas registro
Arqueta inicio clave 1 3,00 3,00 0,10 0,90

Arqueta final clavado 1 3,00 3,00 0,10 0,90

Relleno trasdós muro reacción 1 2,44 9,40 22,94

24,74

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

Cruce R1-C53
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Losa fundamento arquetas registro
Arqueta inicio clave 1 3,00 3,00 0,30 2,70

Arqueta final clavado 1 3,00 3,00 0,30 2,70

Muros arquetas
Arqueta inicio clave 2 3,00 0,25 2,70 4,05

2 2,50 0,25 2,70 3,38

Arqueta final clavado 2 3,00 0,25 3,90 5,85
2 2,50 0,25 3,90 4,88

Subtotal

Muro reacción
Losa 1 12,00 4,00 0,30 14,40

Muro 1 4,00 2,30 0,50 4,60

Subtotal

42,56

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

Cruce R1 con C53
Armado arquetas registro 23,55 70,00 1.648,50
Armado muro reacción 19 100,00 1.900,00

3.548,50

GDDZU100 ud Escalón de polipropileno armado colocado, según planos

Escalón de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos

11 11,00
15 15,00

26,00

G214U020 m³ Derribo estruc., form. masa o armado, medios mecánicos o manuales

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, con medios mecánicos o ma-
nuales, incluido corte de armaduras, carga, transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento
del vertedero

Cruce R1 con C53
Derribo
Relleno trasdós muro reacción 1 2,44 9,40 22,94

Derribo
Muro reacción
Losa 1 12,00 4,00 0,30 14,40

Muro 1 4,00 2,30 0,50 4,60

41,94

GDQ9Z004 ud Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa galvanizada

Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa galvanizada formada por: - Marco de chapa
galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - 2 ba-
rras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 6 hojas de chapa
galvanizada de 2 mm de espesor con tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo estructural.
Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras
100x60 estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para ca-
da puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Totalmente instalada y montada.

2 2,00

2,00
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2,00

SUBAPARTADO 1.2.4.7.3 EQUIPOS

A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y 6
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

37,85 37,85

37,85

A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC 50 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, y valvula de compuerta  de 50 mm .revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Sobre boca hombre 2 2,00

2,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Ventosas 2 1,36 2,72
Brida plana DN50 2 2,51 5,02
Brida plana DN500 2 41,10 82,20
Brida loca DN500 2 48,50 97,00

186,94
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APARTADO 1.2.4.8 CRUCE CON CAMINOS PAVIMENTADOS
G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o form., hasta profundidad 20 cm

Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas u hormigón, hasta una profundidad de
20 cm

CRUZAMIENTOS CON CAMINOS
PAVIMENTADOS
Red de riego
Caminos 6m 27 6,00 2,00 324,00
Caminos 8m 43 8,00 2,00 688,00
Caminos 10m 32 10,00 2,00 640,00

1.652,00

G219U040 m² Demolición pavimento mezcla bituminosa

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluidas carga y transporte al vertedero, canon de ver-
tido y mantenimiento del vertedero

CRUZAMIENTOS CON CAMINOS
PAVIMENTADOS
Red Secundaria
Caminos 6m 27 6,00 2,50 405,00
Caminos 8m 43 8,00 2,50 860,00
Caminos 10m 32 10,00 2,50 800,00

2.065,00

G921U020 m³ Base de zahorra artificial, tendido, humectación y compactación, medido sobre perfil teórico

Base de zahorra artificial, tendido, humectación y compactación, medido sobre perfil teórico

CRUZAMIENTOS CON CAMINOS
PAVIMENTADOS
Red Secundaria
Caminos 6m 27 6,00 2,50 0,30 121,50
Caminos 8m 43 8,00 2,50 0,30 258,00
Caminos 10m 32 10,00 2,50 0,30 240,00

619,50

I08015M m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales con C50BF4

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y dosificación
(para cada riego individualizado),con emulsión catiónica  C50BF4

CRUZAMIENTOS CON CAMINOS
PAVIMENTADOS
Red Primaria
Caminos 6m 27 6,00 2,50 405,00
Caminos 8m 43 8,00 2,50 860,00
Caminos 10m 32 10,00 2,50 800,00

2.065,00

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

CRUZAMIENTOS CON CAMINOS
PAVIMENTADOS
Red Secundaria
Caminos 6m 27 6,00 0,05 2,40 19,44
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Caminos 8m 43 8,00 0,05 2,40 41,28
Caminos 10m 32 10,00 0,05 2,40 38,40

99,12

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Pa-
ra pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4
cm. No incluye el material.

CRUZAMIENTOS CON CAMINOS
PAVIMENTADOS
Red Primaria
Caminos 6m 27 6,00 2,50 405,00
Caminos 8m 43 8,00 2,50 860,00
Caminos 10m 32 10,00 2,50 800,00

2.065,00

I08019 kg Betún asfáltico, 160/220 aplicado

Red Secundaria AC16 surf 0,052 99,12 5,15

5,15

G9J1U020 m² Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo C60B4 ADH o C60B3 ADH

Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo C60B4 ADH o C60B3 ADH

CRUZAMIENTOS CON CAMINOS
PAVIMENTADOS
Red Secundaria
Caminos 6m 27 6,00 2,50 405,00
Caminos 8m 43 8,00 2,50 860,00
Caminos 10m 32 10,00 2,50 800,00

2.065,00
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CAPÍTULO 1.3 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 1.3.1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA

EMCC ud EQUIPO DE TELEMETRÍA DE NIVEL POR RADAR

Sumnistro e instalación de Equipo de telemetría de nivel por radar, totalmente instalado, incluyendo da-
talogger y sistema de alimentación.
TRANSMISOR DE NIVEL RADAR
Principio de medida: Radar FMCW de 80 GHz
Rango de medida mínimo: 8 metros
Medio: líquidos, lechadas, sólidos
Alimentación: 12-35 VCC - 2 hilos
Señal de salida: 4-20 mA aislada
Exactitud: ± 5 mm
Angulo emisión: 8º
Rango presión: -1 a +3 bar
Temperatura: -40 a +60ºC
Material cuerpo y sensor: PVDF
Protección: IP66/IP68
Conexión a proceso: rosca 1 1/2" BSP (M)
Salida cable: Longitud 8 metros
Comunicación: Bluetooth
Configuración mediante mobile IQ app
DATALOGGER
Registrador con un mínimo de 4 señales de entrada digitales para caudalímetros y 2 entradas para sen-
sores analógicas
Grado de protección IP68
Configuración y diagnóstico por Bluetooth 4.0
Antena integrada 2G-LTE
Versión con comunicación IoT y GPRS (2G) para transmisión de datos
Bluetooth 4.0
Compatible con windows 8.1
Batería de litio 3.6 V 14 mAH, autonomía hasta 5 años
Cable de 2m
Incluso soportería y tornilleria incluidos

1,00 1,00
1,00

CE001 jor CONFIGURACIÓN DE EQUIPO POR TÉCNICO ESPECIALISTA

Jornada de configuración técnica del equipo de telemetría.

1,00 1,00
1,00

PA01 PAJ PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRAS ACCESORIAS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO

Partida alzada a justificar para obras accesorias al equipo de telemetría.

1,00 1,00
1,00
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MONIT ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL
SUELO

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:
- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

10,00 10,00
10,00

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente

Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanente(-1,5 MPa) y capaci-
dad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante placas extractoras a presión en un
equipo de membrana Eijelkamp.

150,00 150,00
150,00

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

53,00 53,00
53,00

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos

Descripción de calicata en estudios de suelos.

53,00 53,00
53,00
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SUBCAPÍTULO 1.3.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo generado por el
tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recarga
de la cuba. Frecuencia en la época estival de un riego semanal.

180,00 180,00
180,00

SUBCAPÍTULO 1.3.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

GR720001 m² Hidrosiembra en dos fases con semillas adaptadas agroclimáticamente en la zona

Hidrosiembra de capa herbácea en dos fases con especies adaptadas agroclimáticamente en la zona,
incluido el suministro de todos los componentes necesarios (semillas, mulch, estabilizante, bioactiva-
dor, abonos), riegos de arraigo, así como el mantenimiento necesario hasta la recepción de la obra

Cruce 6 20,00 10,00 1.200,00
Acondicionamiento de márgenes y
terraplenes

61 20,00 10,00 12.200,00

Talusos 2 20,00 10,00 400,00
Captación 1 30,00 3,00 90,00

1 16,00 3,50 56,00
1 18,00 3,00 54,00

14.000,00

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación ambiental y pro-
yecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

Estación de filtrado 86 86,00
Trazado conducciones 7.792 7.792,00

7.878,00

PLAN02 ud Plantación de especies arbustivas autóctonas

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas line-
almente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios manua-
les, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte
de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento
1-2 savias,  transporte desde vivero.

Estación de filtrado 43 43,00
Trazado conducciones 3.939 3.939,00

3.982,00

PLAN04 ud Plantación de árbol

Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm
realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados.

Estación de filtrado 16 16,00
Trazado conducciones 859 859,00

875,00
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SUBCAPÍTULO 1.3.4 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

01.05.01 ud Caja nido para aves paseriformes tipo buzón

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes tipo buzón con el objetivo de dar cumpi-
miento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fau-
na. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado
en árbol. Totalmente operativo.

20,00 20,00
20,00

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes tipo agujero

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes tipo agujero con el objetivo de dar cumpi-
miento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fau-
na. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado
en árbol. Totalmente operativo.

20,00 20,00
20,00

CAJAAV02 ud Caja nido para aves rapaces

Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces. En el poste se proce-
derá a la instalación de una caja nido para la nidificación. Una vez instalado, la caja deberá estar ubica-
da a unos 5 m de altura.

10,00 10,00
10,00

CAJAAV03 ud Caja nido para aves rapaces sobre poste

Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces, mediante tornillería
en poste. En el poste se procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación, enterrado al me-
nos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una vez instalado, la caja de-
berá estar ubicada a unos 5 m de altura. A unos 3 m de altura deberá forrarse el poste con una chapa
galvanizada de 40 cm de altura, para evitar la subida de predadores.

10,00 10,00
10,00

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera de abeto,
núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

40,00 40,00
40,00

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna

Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para murciélgos y otros
elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna.

5,00 5,00
5,00

PROS1 jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo al inicio de los
trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

5,00 5,00
5,00
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REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación eco-
lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una aper-
tura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Total-
mente terminado, instalado y operativo.

30,00 30,00
30,00

SUBCAPÍTULO 1.3.5 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 1,00
1,00

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1,00 1,00
1,00

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 1,00
1,00

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa vigente".

1,00 1,00
1,00

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1,00 1,00
1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".
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1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 1.3.6 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

24,00 24,00
24,00

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y per-
sonal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al sue-
lo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, incluyendo el desmon-
taje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

24,00 24,00
24,00

SUBCAPÍTULO 1.3.7 ARQUEOLOGÍA
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

24 4,00 96,00

96,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

XXX meses de mov. tierras / 1 informe
mes

1 24,00 24,00

24,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,00 1,00

1,00
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CAPÍTULO 1.4 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 1.4.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

15 01 01 0,2 0,20
15 01 02 0,25 0,25
15 01 03 0,02 0,02
17 02 01 12,25 12,25
17 02 03 0,12 0,12
17 04 05 10,67 10,67
17 04 11 0,19 0,19
17 01 01

1.400 1.400,00

1.423,70

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición peli-
grosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado
todo ello por medios manuales.

13 02 05 0,14 0,14
15 01 10 0,2 0,20
15 02 02 0,2 0,20

0,54

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios en cantera, al entre-
garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecáni-
cos.

17 01 07 443,34 443,34

443,34
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SUBCAPÍTULO 1.4.2 CANONES Y GESTIÓN
CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1.582,27 1.582,27

1.582,27

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

143 143,00

143,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

6,98 6,98

6,98

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,16 0,16

0,16

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

85,4 85,40

85,40

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de residuos (ler) pu-
blicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para opera-
ciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1,15 1,15

1,15

CA1.18 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,15 0,15

0,15
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CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,15 0,15

0,15

CA1.20 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de madera con código 15 01 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,01 0,01

0,01

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,1 0,10

0,10

CA1.23 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de valorización o
eliminación

Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02* según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,1 0,10

0,10

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada
por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

26 26,00

26,00

CA1.29 t Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalación de valorización o
eliminación

Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* según la lista europea de residuos (ler) pu-
blicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para opera-
ciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,13 0,13

0,13
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SUBCAPÍTULO 1.4.3 PUNTO LIMPIO DE OBRA
G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

17 02 01 26 4,00 104,00

104,00

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

17 01 07 26 2,00 52,00

52,00

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l

Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

13 02 05 5 5,00
15 01 10 5 5,00
15 02 02 5 5,00

15,00

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.

17 01 07 24 24,00
17 04 05 2 2,00
17 02 01 2 2,00
15 01 01 1 1,00
17 04 11 1 1,00
17 02 03 1 1,00

31,00

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y la ley de residuos
7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

13 02 05 5 5,00
15 01 10 5 5,00
15 02 02 5 5,00

15,00
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SUBCAPÍTULO 1.4.4 TRANSPORTES
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

2.400 2.400,00

2.400,00
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CAPÍTULO 1.5 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 1.5.1 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CASC.ILUM ud Casco de seguridad para uso normal con iluminación

Casco de seguridad para uso normal, contra veces, de polietileno con un peso máximo de 400 g, dota-
do de iluminación autónoma, homologado según UNE-EN812.

95 95,00

95,00

CASC.ELEC ud Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno

Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno, homologado según UNE-EN 50365.

50 50,00

50,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

90 90,00

90,00

GAFA.CORT ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico

Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de barnilla de acero recubierta de
PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175
y UNE-EN169.

50 50,00

50,00

GAFA.ESME ud Gafas de seguridad herméticas para esmerilar

Gafas de seguridad herméticas para esmerillar, con montura de cazoleta de policarbonato con respira-
deros y espaldarazo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de D rosca-
dos a la montura, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN168.

65 65,00

65,00

PANTALL.01 ud Pantalla facial para soldadura eléctrica

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y apoyo de poliéster reforzado con
fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de grosor, con visor inactínic semifosc con protección DIN 12, ho-
mologada según UNE-EN175.

50 50,00

50,00

PANTALL.02 ud Pantalla facial protección contra proyección de partículas

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al recebado de arcos eléctricos, de poli-
carbonato transparente, abatible y para acoplar al casco con arnés dieléctrico.

95 95,00

95,00
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L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

95 95,00

95,00

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y
baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

1.200 1.200,00

1.200,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

95 95,00

95,00

MASCARILL ud Semimáscara de protección contra partículas

Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149

45 45,00

45,00

L01138 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm sin polvo

Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microorganismos; alta re-
sistencia al rasgado y perforación; sin polvo. Longitud: 24 cm. Espesor: 0,12mm. Desde talla XS hasta
XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o UNE-EN 21420.

10 10,00

10,00

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido (lo-
neta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 2. Tallas 8, 9 y 10.

95 95,00

95,00

GUANT.01 par Pareja de guantes protección riesgo eléctrico Clase 2

Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logotipo color amarillo, tensión
máxima 17000 V, homologados según UNE-EN 420.

40 40,00

40,00

GUANT.02 ud Pareja de guantes para soldador

Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje
forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420.

40 40,00

40,00
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GUANT.03 ud Pareja de guantes aislantes al frío y absorbentes de vibraciones

Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre apoyo de espuma
de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio ante-
brazo, homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420.

95 95,00

95,00

BOTA.01 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta

Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, ho-
mologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

95 95,00

95,00

BOTA.02 ud Pareja de botas de seguridad industrial para la construcción

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada, con puntera metálica, suela antideslizante, fal-
ca amortiguadora de impactos al talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

95 95,00

95,00

BOTA.03 ud Pareja de botas bajas de seguridad para encofrador

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectifi-
cada, con tobillera almohadillada,
con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y con plantilla metá-
lica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347.

40 40,00

40,00

POLAINA ud Pareja de polainas para soldador

Pareja de polainas para soldador de serraje con vallas de cinta textil agarrando.

35 35,00

35,00

PLANTILLA ud Pareja de plantillas anticlavos

Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de grosor, de 120 kg de resistencia a la perfo-
ración, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN
12568.

95 95,00

95,00

CINTURON ud Cinturón antivibración

Cinturón antivibración ajustable y de tejido transpirable.

90 90,00

90,00
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L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

45 45,00

45,00

SUJECC ud Sistema de sujeción en posición de trabajo

Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, compuesto por un la-
do de cintura, hebilla, espaldarazo dorsal, elementos de enganche, conector, elemento de amarre del
sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN
364.

45 45,00

45,00

ANCLAJ ud Anclaje equipo de protección anticaída

Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado según
UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico.

40 40,00

40,00

ARNES ud Arnés de asiento solidario

Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de caídas de altura, homo-
logado según UNE-EN 813.

90 90,00

90,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

90 90,00

90,00

L01259 ud Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga larga con anagrama

Camiseta blanca de algodón 100% manga larga con anagrama serigrafiado.

180 180,00

180,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

90 90,00

90,00
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L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y bo-
tones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) Disponible en diferentes colo-
res: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

90 90,00

90,00

L01096 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con anagrama

Camisa manga larga con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona pectoral, y
con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio). Colores: azul marino, verde, verde caza, celeste, beige, blanco, gris y azulina.

90 90,00

90,00

PANTAL.01 ud Pantalón de trabajo para la construcción

Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beis, trama 240, con
bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340.

90 90,00

90,00

PANTAL.02 ud Pantalones de trabajo para soldadores

Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón (100%), con bolsillos inte-
riores dotados de cremalleras metálicas, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN
348.

90 90,00

90,00

L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera central de calidad, cue-
llo camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo
del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen-
tes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

90 90,00

90,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

70 70,00

70,00

CHAQUET02 ud Chaqueta para soldador

Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

35 35,00

35,00

DELANTAL ud Delantal para soldador

Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

35 35,00
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35,00

CREM.SOL ud Crema solar

Crema solar

1 1,00

1,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

6 6,00

6,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

6 6,00

6,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

6 6,00

6,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

25 25,00

25,00

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

7 7,00

7,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

5 5,00

5,00

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

85 85,00

85,00
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SALVAV ud Aro salvavidas homologado

Aro salvavidas homologado IMO-*SOLAS de 75 cm de diámetro exterior con cuatro bandas reflectants,
jefe de 30 m de 8 mm de diámetro flotante, con apoyo fijado mecánicamente.

90 90,00

90,00

SUBCAPÍTULO 1.5.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA
MANTA m² Manta ignífuga de protección contra partículas incandescentes.

Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de seguridad normaliza-
da (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta, anudada con cuerda perimetral de po-
liamida y cuerda de cosido de 12 mm de diámetro y con el desmontaje incluido.

350 350,00

350,00

SEÑAL.01 ud Señal manual para señalista

Señal manual para señalista

30 30,00

30,00

CAPTLUZ ud Captaluz lámina reflectante a dos caras

Captaluz lámina reflectante a dos caras para barreras de seguridad flexibles, montaje y desmontaje in-
�cluido.

70 70,00

70,00

SEÑAL.02 ud Letrero adhesivo para cuadro eléctrico

Letrero adhesivo de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido.

40 40,00

40,00

CINTA
BAL

m Cinta de balizamiento

Cinta de balizamiento.

1.700 1.700,00

1.700,00

RED.VERT m² Red en andamio tubular

Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protecciones superficiales contra caídas,
de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de
de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada en la red, cuerda de sujeción
de 6 mm de diámetro y con el desmontaje incluido.

2.000 2.000,00

2.000,00

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro
y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y desmon-
taje.

1.000 1.000,00
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1.000,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

1.240 1.240,00

1.240,00

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de
longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible,
un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8
mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

14 14,00

14,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

900 900,00

900,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

1.250 1.250,00

1.250,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

30 30,00

30,00

B11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase A

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), in-
dicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada
en material plástico, de dimensiones máximas para equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para eva-
cuación y emergencia 440x145 mm conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Total-
mente instalada y visible conforme al CTE DB SI-4.

50 50,00

50,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

800 800,00

800,00
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L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre basti-
dor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

1.267 1.267,00

1.267,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

50 50,00

50,00

L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87
m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal.

100 100,00

100,00

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

210,00 210,00
210,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

330,00 330,00
330,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

9,00 9,00
9,00
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SUBCAPÍTULO 1.5.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

24 24,00

24,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

24 24,00

24,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

24 24,00

24,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

20 20,00

20,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

8 8,00

8,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

2 2,00

2,00

REFRIG ud Nevera eléctrica de 100 L

Nevera eléctrica de 100 L. de capacidad, montaje y desmontaje incluido.

12 12,00

12,00

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

24 24,00

24,00
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L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

24 24,00

24,00

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

1 1,00

1,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

3 3,00

3,00

COCINA ud Plancha eléctrica

Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje incluido.

12 12,00

12,00

TRANSCAS ud Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulos prefabricados

Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipación.

15 15,00

15,00

ACOM.EYA ud Acometida de agua y eléctrica

Acometida de agua y eléctrica.

2 2,00

2,00

ACOM.E ud Acometida eléctrica

Acometida eléctrica.

2 2,00

2,00

CUELGA ud Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

12 12,00

12,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

150 150,00

150,00
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SUBCAPÍTULO 1.5.4 MEDICINA PREVENTIVA
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

24 24,00

24,00

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

6 6,00

6,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

6 6,00

6,00
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CAPÍTULO 1.6 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 1.7 CONTROL DE CALIDAD
1.7.1. PAJ Control de Calidad

Control de Calidad

1,00 1,00
1,00
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01.05.01 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes tipo buzón con el objetivo de
dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos
no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental.
Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

51,72Caja nido para aves paseriformes tipo buzón

CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.7.1. PAJ
Control de Calidad

184.638,84Control de Calidad

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS
TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A01020 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, ca-
lizas blandas, areniscas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa) con
retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre perfil. Incluida
extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

34,75Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A02001 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro ex-
terior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

241,58Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A02006 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro ex-
terior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

274,72Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A02023a m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1320 mm de diámetro
exterior y 11,1 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

1.018,96Tubería acero helicoidal, ø 1.320 mm, esp.11,1 mm, revest, colocada

MIL DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A03002 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,68Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03003 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,66Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03004 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

5,23Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

A03009 ud

Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

138,20Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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A03009d ud

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

129,92Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A03009g ud

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

109,02Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

CIENTO NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

A03010 ud

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

164,53Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A03011 ud

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

259,12Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

DOSCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

A03012 ud

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

360,97Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

TRESCIENTAS SESENTA EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A03013 ud

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

435,48Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

CUATROCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A03015 ud

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

586,35Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

QUINIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03017 ud

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

785,97Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

SETECIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A03018 ud

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.140,11Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

MIL CIENTO CUARENTA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

A03019 ud

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.369,50Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

MIL TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

A03021 ud

Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.918,08Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

MIL NOVECIENTAS DIECIOCHO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

A08006 m
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

2,11Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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A08007 m
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

3,03Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

A08008 m
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

3,11Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A08009 m
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

4,35Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A08010 m
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

3,80Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A08011 m
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

5,24Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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A08013 m
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

5,31Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A08013_8 m
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

5,31Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 0,8  MPa, colocada

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A08014 m
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

7,40Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A08015 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

7,17Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A08016 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

9,56Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A08016_8 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

8,39Tubo PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A08017 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,01Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

A08018 m
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

8,65Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A08019 m
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,02Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

A08019d m
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

12,28Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada

DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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A08020 m
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

15,50Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A08021 m
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

10,07Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A08022 m
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,92Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A08023 m
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

19,36Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A08025 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

17,36Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A08026 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

24,19Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A08027 m
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

14,41Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A08028 m
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

20,35Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A08029 m
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

28,76Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A08031 m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

28,10Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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A08032 m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

35,26Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A08034 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

39,72Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A08035 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

53,51Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

A08037 m
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

57,36Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A08038 m
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

81,35Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

OCHENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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A08040 m
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

88,94Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A08041 m
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

126,15Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A08042a m
Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

86,21Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada

OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

A08043 m
Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

116,57Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

CIENTO DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A08044 m
Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

164,29Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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A08045a m
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

103,85Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada

CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A08046 m
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

143,56Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A08047 m
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

203,85Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

DOSCIENTAS TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A08048b m
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

153,01Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con UN
CÉNTIMOS

A08049 m
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

215,44Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

DOSCIENTAS QUINCE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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A08049a m
Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

224,54Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

DOSCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A08050 m
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

311,26Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TRESCIENTAS ONCE EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

136,67Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

199,98Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A10004 ud
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

271,62Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A10005 ud
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

421,79Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CUATROCIENTAS VEINTIUNA EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

A10055 ud
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

95,33Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

A10059 ud
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

855,10Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

A10060 ud
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.266,58Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

MIL DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10109 ud
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.614,21Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada

MIL SEISCIENTAS CATORCE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

A11007D ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, y valvula de compuerta  de 50 mm .re-
vestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

416,58Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC 50 mm

CUATROCIENTAS DIECISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A11009D ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. Incluye Válvula de compuerta 80 mm.coloca-
da.

600,57Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada + VC. 80 mm

SEISCIENTAS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A11015d ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instala-
do.

7.772,56Caudalímetro electromagnético, ø 600 mm, instalado

SIETE MIL SETECIENTAS SETENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A17002 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

307,75Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

TRESCIENTAS SIETE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A17003 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

381,92Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

TRESCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A17004 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

444,21Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

CUATROCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

A17005 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

241,87Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A17006 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

305,53Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

TRESCIENTAS CINCO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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A17007 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

350,02Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

TRESCIENTAS CINCUENTA EUROS con DOS
CÉNTIMOS

A17008 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

423,97Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CUATROCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A17009 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

537,27Te PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

QUINIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

A17010 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

623,78Te PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

SEISCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A17011 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

210,81Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

DOSCIENTAS DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

A17012 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

266,82Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A17013 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

162,47Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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A17014 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

210,26Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTAS DIEZ EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A17015 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

280,62Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTAS OCHENTA EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

A17016 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

362,53Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

TRESCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A17017 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

153,22Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

A17018 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

178,31Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

A17019 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

220,32Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

DOSCIENTAS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

A17020 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

275,65Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A17021 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

318,80Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

TRESCIENTAS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

A17022 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

120,36Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A17023 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

139,85Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A17024 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

175,52Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

A17025 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

223,71Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

A17026 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

254,75Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A17027 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

203,20Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTAS TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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A17028 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

238,73Te PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A17029 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

301,49Te PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

TRESCIENTAS UNA EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A17030 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

385,87Te PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A17031 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

445,49Te PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CUATROCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A17032 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

86,18Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

A17033 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

96,98Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A17034 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

122,74Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Página 19

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A17035 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

138,84Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A17036 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

158,57Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A17037 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

182,75Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A17038 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/100 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

71,16Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

SETENTA Y UNA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

A17039 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

91,72Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

NOVENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A17040 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

101,62Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO UNA EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A17041 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

113,99Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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A17042 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

129,45Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A17043 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

114,37Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A17044 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

148,68Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A17045 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

167,82Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

A17046 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

191,85Te PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A17047 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

222,09Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTAS VEINTIDÓS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

A17048 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

62,51Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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A17049 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

79,95Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A17050 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

89,13Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A17051 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

100,30Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

CIEN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A17052 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

113,93Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A17053 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

130,60Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A17054 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

62,39Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A17055 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

68,03Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

A17056 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

74,99Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
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SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A17057 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

83,62Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A17058 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

94,36Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A17059 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

96,83Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A17060 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

107,43Te PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A17061 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

120,66Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A17062 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

137,23Te PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

A17063 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

158,01Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con UN
CÉNTIMOS

Página 23

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CÉNTIMOS

A17064 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

555,88Codo 90º PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

QUINIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A17065 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

439,74Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A17066 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

619,75Te PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

SEISCIENTAS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A17067 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

397,36Codo 90º PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

TRESCIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A17067d ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

427,15Codo 90º PE100 ø 710 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

CUATROCIENTAS VEINTISIETE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

A17068 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

318,38Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

TRESCIENTAS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A17068d ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710/630mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

328,38Reducción PE100 ø 710/630 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

TRESCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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A17069 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

729,86Te PE100 ø 630/500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

SETECIENTAS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

A17069d ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710/630mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

770,69Te PE100 ø 710/630 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

SETECIENTAS SETENTA EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A17070 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

82,11Portabridas PE100 ø 110 mm 1,0 MPa, colocada

OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A17071 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

108,12Portabridas PE100 ø 125 mm 1,0 MPa, colocada

CIENTO OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A17072 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

133,09Portabridas PE100 ø 140 mm 1,0 MPa, colocada

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

A17073 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

135,75Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A17074 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

159,01Portabridas PE100 ø 180 mm 1,0 MPa, colocada

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN
CÉNTIMOS
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A17075 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

186,69Portabridas PE100 ø 200 mm 1,0 MPa, colocada

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A17076 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

252,70Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada

DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

A17077 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

305,43Portabridas PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, colocada

TRESCIENTAS CINCO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A17078 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

578,71Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada

QUINIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A17079 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

794,05Portabridas PE100 ø 450 mm 1,0 MPa, colocada

SETECIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

A17080 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

918,08Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada

NOVECIENTAS DIECIOCHO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

A17081 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.276,98Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada

MIL DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A17081d ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.342,91Portabridas PE100 ø 710 mm 1,0 MPa, colocada

MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A17082 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

87,82Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A17083 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

111,51Portabridas PE100 ø 125 mm 1,6 MPa, colocada

CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

A17084 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

142,17Portabridas PE100 ø 140 mm 1,6 MPa, colocada

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

A17085 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

148,40Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

A17086 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

172,92Portabridas PE100 ø 180 mm 1,6 MPa, colocada

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

A17087 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

202,12Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

DOSCIENTAS DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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A17088 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

288,94Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A17089 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

401,54Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada

CUATROCIENTAS UNA EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A17090 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

682,52Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada

SEISCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A17091 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.031,25Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada

MIL TREINTA Y UNA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

A17092 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.245,64Portabridas PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, colocada

MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A17093 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.890,79Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

MIL OCHOCIENTAS NOVENTA EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A20004 m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 630 mm de diámetro nominal y
8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

44,79Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm, coloc

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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A20005 m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y
8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

65,61Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc

SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

A20006 m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000 mm de diámetro nominal
y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

109,56Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 1.000 mm, coloc

CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A20006d m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000 mm de diámetro nominal
y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

152,87Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 1.200 mm, coloc

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

ACOM.E ud
Acometida eléctrica.

288,09Acometida eléctrica

DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

ACOM.EYA ud
Acometida de agua y eléctrica.

329,08Acometida de agua y eléctrica

TRESCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

ANCLAJ ud
Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado
según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico.

26,51Anclaje equipo de protección anticaída

VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

ARNES ud
Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de caídas de al-
tura, homologado según UNE-EN 813.

128,00Arnés de asiento solidario

CIENTO VEINTIOCHO EUROS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

274,74Arqueólogo
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DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

539,60Proyecto básico arqueología

QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

202,35Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTAS DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

890,34Informe de seguimiento arqueológico

OCHOCIENTAS NOVENTA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.158,40Memoria arqueológica basica

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

B11010 ud
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incen-
dios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300
minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones máximas para equipos PCI de
297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm conforme a UNE
23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al
CTE DB SI-4.

10,27Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase A

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BOTA.01 ud
Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nailon
lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347.

7,65Pareja de botas de agua de PVC de caña alta

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BOTA.02 ud
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resis-
tentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada, con puntera metálica,
suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y sin plantilla metálica, homolo-
gadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347.

19,25Pareja de botas de seguridad industrial para la construcción

DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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BOTA.03 ud
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de
piel rectificada, con tobillera almohadillada,
con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y con
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

21,69Pareja de botas bajas de seguridad para encofrador

VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C09001 ud
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

62,40Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

C09002 ud
Descripción de calicata en estudios de suelos.

51,77Descripción de calicata en estudios de suelos

CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.801,04Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTAS UNA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

C1HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1.996,08Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido
de agua en el suelo"

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

C2AG_USE ud
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

C3AG_SUP ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
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OCHO CÉNTIMOS

C4AG_SUB ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.996,08Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

CA1.07 t

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

25,00Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

VEINTICINCO EUROS

CA1.08 t

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

37,00Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización

TREINTA Y SIETE EUROS

CA1.09 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

40,00Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

CUARENTA EUROS

CA1.11 t

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

120,00Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización

CIENTO VEINTE EUROS

CA1.14 t

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

15,00Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

QUINCE EUROS

Página 32



MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CA1.17 t
Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

30,00Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de valorización

TREINTA EUROS

CA1.18 t

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autori-
zado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

15,00Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización

QUINCE EUROS

CA1.19 t

Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

110,00Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación de
valorización

CIENTO DIEZ EUROS

CA1.20 t

Coste de entrega de residuos de envases de madera con código 15 01 03 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

35,00Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación de
valorización

TREINTA Y CINCO EUROS

CA1.21 t

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

400,00Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación

CUATROCIENTAS EUROS

CA1.23 t

Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

450,00Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de
valorización o eliminación

CUATROCIENTAS CINCUENTA EUROS

CA1.28 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

42,35Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CA1.29 t

Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

350,00Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalación de
valorización o eliminación

TRESCIENTAS CINCUENTA EUROS

CAJAAV01 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes tipo agujero con el objetivo de
dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos
no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental.
Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

51,72Caja nido para aves paseriformes tipo agujero

CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CAJAAV02 ud
Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces. En el pos-
te se procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación. Una vez instalado, la ca-
ja deberá estar ubicada a unos 5 m de altura.

296,72Caja nido para aves rapaces

DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAJAAV03 ud
Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces, mediante
tornillería en poste. En el poste se procederá a la instalación de una caja nido para la nidifica-
ción, enterrado al menos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30 m x 1
m. Una vez instalado, la caja deberá estar ubicada a unos 5 m de altura. A unos 3 m de altu-
ra deberá forrarse el poste con una chapa galvanizada de 40 cm de altura, para evitar la subi-
da de predadores.

512,09Caja nido para aves rapaces sobre poste

QUINIENTAS DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CAPTLUZ ud
Captaluz lámina reflectante a dos caras para barreras de seguridad flexibles, montaje y des-

�montaje incluido.

10,79Captaluz lámina reflectante a dos caras

DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAR1200.16_Dud
Carrete de desmontaje con bridas, de 1.200 mm de diámetro, hasta 1,6 MPa. Con junta de
estanqueidad de sección piramidal EPDM. Bridas y virolas de acero al carbono ST-37.2. Bri-
das y orificios según ISO 7005-2. Revestimiento de epoxi-poliéster RAL 5017 con un espe-
sor de pintura mínimo de 125 micras. Incluye tornillería de montaje: varillas de acero de cali-
dad 6.8; tuercas y arandelas de acero de calidad 5.6, instalado.

2.737,54Carrete desmontaje acero, ø 1.200 mm, hasta 1,6 MPa,  instalado

DOS MIL SETECIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.260,58Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTAS SESENTA EUROS con
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MIL DOSCIENTAS SESENTA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CASC.ELEC ud
Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno, homologado según UNE-EN
50365.

15,70Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno

QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CASC.ILUM ud
Casco de seguridad para uso normal, contra veces, de polietileno con un peso máximo de
400 g, dotado de iluminación autónoma, homologado según UNE-EN812.

19,14Casco de seguridad para uso normal con iluminación

DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CE001 jor
Jornada de configuración técnica del equipo de telemetría.

700,00CONFIGURACIÓN DE EQUIPO POR TÉCNICO ESPECIALISTA

SETECIENTAS EUROS

CHAQUET02 ud
Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.

57,10Chaqueta para soldador

CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CINTA BAL m
Cinta de balizamiento.

2,55Cinta de balizamiento

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CINTURON ud
Cinturón antivibración ajustable y de tejido transpirable.

16,83Cinturón antivibración

DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

COCINA ud
Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje inclui-
do.

69,39Plancha eléctrica

SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CREM.SOL ud
Crema solar

50,01Crema solar

CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

CUELGA ud
Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

30,00Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

TREINTA EUROS

Página 35

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

DELANTAL ud
Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.

21,68Delantal para soldador

VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E02041 m
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

32,37Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E02042 m
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables de PVC perforada de dimensiones
200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instala-
da.

38,24Bandeja PVC, 200x60 mm, con cubierta, instalada

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

E02043 m
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 400x60
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

73,22Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada

SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

E02069 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

218,34Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

DOSCIENTAS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E02218 ud
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

113,88Toma de tierra independiente con pica

CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E030.DUP mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

950,00Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

NOVECIENTAS CINCUENTA EUROS

E9S1Z320 m²

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 25x2
mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado

74,10Entram.acero galv. paso malla=30x30mm, pletinas 25x2mm piezas
1000x500mm,col.

SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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EABGR030 ud

Puerta de acero, de una hoja batiente para una lámpara de 80x215 cm, con bastidor de tubo
de acero de 40x20x1,5 mm, dos planchas de acero esmaltadas de 1 mm de espesor y pre-
marco galvanizado y esmaltado de plancha de acero conformada en frío, colocada

231,34Puerta de acero, de una hoja batiente para una lámpara de 80x215 cm, con
bastidor de tubo de acero de 40x20x1,5

DOSCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

EABGZ251 m²
Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada de 3 mm de espe-
sor, con estructura de acero galvanizado, raíles de acero empotrados en el muro o losa de
hormigón, rodillos de polipropileno, ángulo perimetral de 25 mm para evitar entrada de agua
y cierre con pasamano y candado. Totalmente instalada con los accesorios necesarios.

81,96Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada

OCHENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EAF1R13C ud

Ventana de aluminio lacado, colocada sobre premarco, con una hoja batiente, para un hue-
co de obra aproximado de 60x120 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mí-
nima 3 de permeabilidad al aire según UNE- EN 12207, clasificación mínima 8A de estan-
queidad en el agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento
según UNE-EN 12210, sin persiana

159,31Ventana aluminio lacado,1bat.,60x120cm,perf.precio alto,clasif.mín. 3 8A
C4,s/persiana,col.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

EAVUF260 m²

Mosquitera fija de 0.5 a 0.8 m de anchura y 1.7 a 2.2 m de altura, con cerco perimetral de
perfiles de aluminio lacado, y tela de hilos de poliéster, colocada con fijaciones mecánicas

40,59Mosquitera fija, ampl.=0.5-0.8m, alz=1.7-2.2m, bastim. aluminio lacado+tela
poliéstercol.fijaciones mec

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ECCPMP ud
Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanente(-1,5
MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante placas extrac-
toras a presión en un equipo de membrana Eijelkamp.

12,50Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente

DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EG312554 m

Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x6 mm2, con cubierta del
cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según norma UNE-EN
50575 con baja emisión humos, colocado en tubo

6,18Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación
RZ1-K (AS), construcción sego

SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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EMCC ud
Sumnistro e instalación de Equipo de telemetría de nivel por radar, totalmente instalado, in-
cluyendo datalogger y sistema de alimentación.
TRANSMISOR DE NIVEL RADAR
Principio de medida: Radar FMCW de 80 GHz
Rango de medida mínimo: 8 metros
Medio: líquidos, lechadas, sólidos
Alimentación: 12-35 VCC - 2 hilos
Señal de salida: 4-20 mA aislada
Exactitud: ± 5 mm
Angulo emisión: 8º
Rango presión: -1 a +3 bar
Temperatura: -40 a +60ºC
Material cuerpo y sensor: PVDF
Protección: IP66/IP68
Conexión a proceso: rosca 1 1/2" BSP (M)
Salida cable: Longitud 8 metros
Comunicación: Bluetooth
Configuración mediante mobile IQ app
DATALOGGER
Registrador con un mínimo de 4 señales de entrada digitales para caudalímetros y 2 entra-
das para sensores analógicas
Grado de protección IP68
Configuración y diagnóstico por Bluetooth 4.0
Antena integrada 2G-LTE
Versión con comunicación IoT y GPRS (2G) para transmisión de datos
Bluetooth 4.0
Compatible con windows 8.1
Batería de litio 3.6 V 14 mAH, autonomía hasta 5 años
Cable de 2m
Incluso soportería y tornilleria incluidos

1.432,98EQUIPO DE TELEMETRÍA DE NIVEL POR RADAR

MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G01002 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capa-
cidad.

85,48Alquiler contenedor RCD 6 m³

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

G01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

95,14Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

G01005 ud
Cambio/entrega contenedor 20 km.

61,03Cambio/entrega contenedor 20 km

SESENTA Y UNA EUROS con TRES CÉNTIMOS

G01009 ud
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

5,61Bidón residuos peligrosos de 25 l

CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

12,81Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

G214U020 m³
Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, con medios mecá-
nicos o manuales, incluido corte de armaduras, carga, transporte al vertedero, canon de verti-
do y mantenimiento del vertedero

42,61Derribo estruc., form. masa o armado, medios mecánicos o manuales

CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

G219U040 m²
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluidas carga y transporte al vertedero, ca-
non de vertido y mantenimiento del vertedero

4,90Demolición pavimento mezcla bituminosa

CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

G219U105 m

Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas u hormigón, hasta una pro-
fundidad de 20 cm

4,61Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o form., hasta profundidad 20
cm

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

G221U010 m³
Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero o lugar de uso y manteni-
miento hasta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

2,67Excavación de suelo vegetal

DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G222N013 m³
Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para cualquier tipo de terreno,
para cualquier ancho con medios mecánicos, incluidas parte proporcional en roca y corte pre-
vio en taludes, carga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido canon de vertido y
mantenimiento del vertedero.

3,76Exc. zanjas tuberías

TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G222U102 m³
Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, inclui-
das parte proporcional excavación en roca, corte previo en taludes y tironeado si es necesa-
rio, así como el agotamiento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extracción de
fangos y lodos, carga y transporte al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y
mantenimiento del vertedero

5,24Exc. pozos o cimientos

CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

G222U200 m³
Excavación para localización de servicios, en terreno no clasificado, con medios manuales y
con las tierras dejadas cerca

57,65Excavación para localización de servicios, en terreno

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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G226R008 m³
Terraplenado con suelo clasificado y cribado si procede procedente de la propia obra, tendi-
do y compactación al 95 % del PM, según condiciones del Pliego de Prescripciones Técni-
cas, en tongadas de 30 cm de grosor como máximo, por terraplenes de canales, acequias,
balsas , embalses y otro tipo de obra hidráulica, medido sobre perfil teórico

1,35Terraplenado con suelo clasif. de la obra, al 95% del PM

UNA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

G22DU010 m²
Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos, medi-
do sobre perfil teórico, incluida carga y transporte al vertedero o acopio, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero

0,32Desbroce de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos

CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

G22LN100 m³

Relleno de zanjas en cama de apoyo de tubo colocado, con suelos seleccionados de la pro-
pia obra, de tamaño máximo 2 cm, incluyendo selección de suelos, tendido, humectación y
compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Técnicas , in-
cluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección de juntas, incluido las com-
pactaciones posteriores que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales del
relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

5,66Relleno de zanjas en cama de espaldarazo con compactación 95%, suelos
selec classif. obra<2cm

CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G22LN110 m³

Relleno de zanjas en laterales y envolvente de tubo colocado, con suelos seleccionados de
la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incluyendo selección de suelos, tendido, humecta-
ción y compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Ténci-
cas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección de juntas, incluido
las compactaciones posteriores que sean necesarias para evitar los asentamientos superfi-
ciales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

6,80Relleno de zanjas en laterales y envolvente, suelos seleccionados clasif.
obra<2cm

SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

G22LN200 m³
Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes
de la obra, de tamaño máximo 10 cm, incluyendo selección de tierras, tendido, humectación
y compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, in-
cluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección de juntas, incluidas las com-
pactaciones posteriores necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno
de la zanja, medido sobre perfil teórico.

1,76Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<10cm

UNA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G22LR200 m³
Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes
de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incluyendo selección de suelos, , incluso el relleno en
macizos de anclaje y nichos para confección de juntas, incluidas las compactaciones poste-
riores necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido
sobre perfil teórico.

1,46Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<20cm

UNA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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G22MR055 m³
Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado de tubería, tendido y com-
pactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos
para confección de las juntas, medido sobre perfil teórico

34,53Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

G22NR040 m³
Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado proce-
dente de la propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre
perfil teórico

3,22Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra

TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

G22NX055 m³

Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas, tendido y
compactación al 70% de su densidad relativa, medido sobre perfil teórico

22,70Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de
arquetas

VEINTIDÓS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

G22TN150 m
Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a la morfología original, pa-
ra permitir la excavación de zanja con zanjadora, el paso de maquinaria y transporte de mate-
riales, incluido el desbroce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento, los mo-
vimientos de tierras necesarios en desmonte y terraplén de altura inferior o igual a 2 m, la res-
titución de muros de piedra, la restitución del estado original y la reposición de la tierra vege-
ta, medido según planos.

3,18Apertura y mantenimiento de pista previa

TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

G3Z1U010 m²
Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión para capa de limpieza
de 10 cm de espesor, incluida la preparación de la base de asentamiento, tendido y enfosca-
do.

9,83Hormigón de 15 N/mm2 para capa de limpieza de 10 cm

NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

G440U040 kg
Acero S275JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, galvanizado en
caliente, colocado en obra, incluido elementos de fijación y soldaduras con el tratamiento de
protección de las zonas de soldaduras

4,06Acero S275JR estructuras y refuerzos, galvanizado

CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

G450U070 m³

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

112,25Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado
y curado

CIENTO DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

G4B0U020 kg
Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado

2,09Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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G4BPP002 ud
Anclaje con barra de acero corrugado de 12 mm de diámetro, incluyendo perforación, coloca-
ción con inyectado continuo de resina, en estructura de hormigón, según planos

17,02Anclaje de acero corrugado de d=12 mm

DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

G4D0U010 m²
Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

38,47Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

G4D0U015 m²
Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

44,72Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G4D0U025 m²
Encofrado y desencofrado curvo en paramento visto

70,49Encofrado y desencofrado curvo en paramento visto

SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

G4DEU010 m³

Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

12,14Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la
base

DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

G781U010 m²

Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2
emulsión bituminosa catiónica

2,16Impermeabilización paramentos verticales y horizontales hormigón, con 1,8
kg/m2 emulsión bituminosa

DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

G7J1U005 m
Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluido
parte proporcional de cruces, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocado en el inte-
rior

19,58Junta dilato. perfil elasto. alma circular, a=250 mm

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

G7J1U304 m

Junta de dilatación con perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con ma-
silla expansiva, previa preparación del paramento de hormigón

23,15Junta dilato. perfil caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida con
masilla expansiva,

VEINTITRÉS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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G7J5U040 m
Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con masilla asfáltica, aplicada
en caliente con pistola manual

6,93Sellado junto 40 mm ancho. y 30 mm fundir. con más. asfálto.

SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

G921U020 m³

Base de zahorra artificial, tendido, humectación y compactación, medido sobre perfil teórico

29,23Base de zahorra artificial, tendido, humectación y compactación, medido
sobre perfil teórico

VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

G9J1U020 m²
Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo C60B4 ADH o C60B3 ADH

0,27Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo C60B4 ADH o C60B3 ADH

CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS de EURO

GAFA.CORT ud
Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de barnilla de acero re-
cubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologa-
das según UNE-EN 175 y UNE-EN169.

5,60Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico

CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

GAFA.ESME ud
Gafas de seguridad herméticas para esmerillar, con montura de cazoleta de policarbonato
con respiraderos y espaldarazo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares
de 50 mm de D roscados a la montura, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN168.

8,84Gafas de seguridad herméticas para esmerilar

OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GAR1R110 m

Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanizado de simple torsión
de 50 mm de paso de malla y de de 1,5 mm, postes metálicos de acero galvanizado, de 48
mm de diámetro , separados 3,00 m como máximo, incluyendo excavación de pozos para
los dados de cimentación y hormigonado con hormigón HM-20 de los dados de 40x40x40
cm, tensores, tornapuntas y material auxiliar

32,16Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanizado de
simple torsión

TREINTA Y DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

GAR5R030 ud

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y malla electrosol-
dada de acero galvanizado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerradura y po-
mo, incluyendo excavación de pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los po-
zos con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de soporte de 30x30 cm
con hormigón HA-25

1.055,56Puerta metálica de 2 hojas de 4x2 m, de acero galvanizado, bastidor tubo
80x50 mm y malla electrosoldada

MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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GB12R030 m

Barandilla metálica de acero S275JR de 100 cm de altura, con montantes cada 100 cm de
100x100x4 mm, pasama y travesaño de 60 cm de diámetro y 3 mm de espesor, según pla-
nos, pletinas de 200x200x8 mm con acabados redondeados en las esquineras, fijaciones
con anclajes de seguridad de acero inoxidable aisi 304, soldaduras continuas y llenas, pro-
tección contra la corrosión con dos capas de imprimación Hempadur primero 15300 o equiva-
lente (100 micras) y dos capas de acabado hempel's polyenamel 55100 (brillante o equivalen-
te ral 3004 (75 micras), incluidos todos los materiales necesarios para su montaje y coloca-
ción, completamente instalada

132,71Barandilla metálica de acero S275JR, h= 100 cm, montantes c/ 100 cm de
100x100x4 mm

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

GDD1R024 ud

Pozo de registro de 120 cm de diámetro y altura superior a 2,60 m hasta 3,20 m, prefabrica-
do de hormigón armado, según norma ASTM, incluyendo solera de 1,50x1,50 my 15 cm de
espesor de hormigón HA-25 /P/20/IIa, armada con malla electrosoldada de acero corrugado
B 500 T de 15x15 cm y 8 mm de espesor, anillo de empalme con tubos principales y secun-
darios, cono de reducción de 120 cm a 70 cm, sellado de juntas con mortero, según planos,
sin premarco, tapa, ni escalones

850,12Pozo registro Ø= 120 cm, de 2,60 a 3,20 m de altura, incluido solera de
hormigón

OCHOCIENTAS CINCUENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

GDDZU012 ud
Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, abatible y con cerrador
de seguridadl, para una carga de rotura de 40 t, para pozo de registro, totalmente colocado

231,42Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de Ø de fundición dúctil con cerrador

DOSCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

GDDZU100 ud
Escalón de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos

8,63Escalón de polipropileno armado colocado, según planos

OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

GDQ9Z004 ud
Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa galvanizada formada por: - Marco
de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo
S6rs y tornillos. - 2 barras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta
de 80x40x2mm - 6 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres pliegues trian-
gulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 plie-
gues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 rema-
ches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de
100x30 estándar, bisagra y candado. Totalmente instalada y montada.

1.101,55Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa galvanizada

MIL CIENTO UNA EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Página 44



MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

GDQ9Z005 ud
Conjunto de tapa para arqueta de 3,00x3,00 m de chapa galvanizada formada por: - Marco
de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo
S6rs y tornillos. - 2 barras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta
de 80x40x2mm - 6 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres pliegues trian-
gulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 plie-
gues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 rema-
ches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de
100x30 estándar, bisagra y candado. Totalmente instalada y montada.

1.615,36Conjunto de tapa para arqueta de 3,00x3,00 m de chapa galvanizada

MIL SEISCIENTAS QUINCE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

GDQRDT21 ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado por desagüe, modelo UR, Tipo 2 sobre
PE/PVC-O de 0,60x0,60x0,60 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos ga-
teras y doble rejilla de ventilación de 20x15 cm instalada sobre solera de grava de 0,15 me-
tros de espesor y con tapa de chapa galvanizada. La unidad incluye hormigonado en segun-
da fase de las gateras, incluyendo macizo para codo de 45º con hormigón HM-20, enmaca-
do de la salida, excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, en-
cofrado y desencofrado, relleno con material de la propia obra, carga y transporte de la ar-
queta, así como puesta en obra. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Mar-
co de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo
S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta - 2
hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangular longitudinal para
refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. -
Unión con el marco con 2 bisagras estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada
puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta, bisagra y candado. Todo según Planos.

434,52Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por desagüe Tipo 2 sobre
PE/PVC de 0,60x0,60x0,60 m

CUATROCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

GDQRDT22 ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado por desagüe, modelo UR, Tipo 2 sobre
PE/PVC-O de 1,0x1,0x1,0 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos gate-
ras y doble rejilla de ventilación de 50x20 cm instalada sobre solera de hormigón HA-25 de
0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S y
con tapa de chapa galvanizada. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor. Con
escalones metálicos con recubrimiento de polipropileno interior y en caso necesario exterior.
La unidad incluye hormigonado en segunda fase de las gateras, incluyendo macizo para co-
do de 45º con hormigón HM-20, enmacado de la salida, excavación, carga y transporte a ver-
tedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno con material de la pro-
pia obra, carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra. El conjunto de la tapa
de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la
arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos
soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de es-
pesor con un pliegue triangular longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unión de las
puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 es-
tándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para ca-
da puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

708,92Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por desagüe Tipo 2 sobre
PE/PVC de 1,0x1,0x1,0 m

SETECIENTAS OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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GDQRDTF1 ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, para desagüe sobre FPCX, de
2,00x1,50x1,50 m de dimensiones interiores con pata de elefante, con dos gateras y doble re-
jilla de ventilación de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada sobre solera de hormi-
gón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de ace-
ro B-500-S. Todo ello sobre tramo de base de gravas de 15 cm de espesor en la zona exte-
rior al anclaje de la tubería. Con escalones metálicos con recubrimiento de polipropileno inte-
rior y en caso necesario exterior. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertede-
ro o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte de la
arqueta, así como puesta en obra. Incluido anclaje de tubería a pared de la arqueta. Barandi-
lla de acero galvanizada de 2 soportes de perfil tipo tubo de diámetro 42 mm con anclaje a la
arqueta de hormigón para poder bajar y subir con seguridad. El conjunto de la tapa de chapa
galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta
con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos sopor-
tes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor
con tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las
puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 es-
tándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para ca-
da puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

1.962,55Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por desagüe sobre FPCX de
2,0x1,5x1,5 m

MIL NOVECIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GDQRST02 ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, por seccionamiento PEAD/PVC-O
355<=DN<= 710, de 3,00x2,00x2,00 m de dimensiones interiores con pata de elefante con
dos gateras y doble rejilla de ventilación de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada so-
bre solera de hormigón HA-25 de 0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10
cada 20 cm de acero B-500-S. Con escalones metálicos con recubrimiento de polipropileno
interior y en caso necesario exterior. Todo ello sobre base de gravas de 15 cm de espesor
en la zona exterior al anclaje de la tubería. La unidad incluye excavación, carga y transporte
a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transpor-
te de la arqueta, así como puesta en obra. Incluido 2 anclajes en el exterior de la arqueta en
el lado corto de 2 metros de hormigón armado HA-25. Barandilla de acero galvanizada de 2
soportes de perfil tipo tubo de diámetro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigón para po-
der bajar y subir con seguridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco
de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs
y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de
80x40x2mm - 4 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres pliegues triangula-
res longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de
refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 remaches de ca-
beza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de 100x30 están-
dar, bisagra y candado. Todo según Planos.

4.297,21Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por seccionamiento
PEAD/PVC-O 450<=DN<=710 de 3,0x2,0x2,0 m

CUATRO MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y SIETE
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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GDQRV001 ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, para ventosa de 0,60x0,60x0,60 m
de dimensiones interiores con pata de elefante y doble rejilla de ventilación de 20x15 cm ins-
talada sobre solera de grava de 0,15 metros de espesor y con tapa de chapa galvanizada.
La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio,
relleno con material de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, así como puesta en
obra. Con anclaje lateral a pared, de acero, para acondicionar el movimiento del equipo (ven-
tosa y válvula), compuesto por pletina de acero de 6 mm anclada a la brida ventosa/compor-
ta, placa de anclaje de 3 mm en acero galvanizado con la pletina soldada y 2 tornillos bicro-
matados/zincados por empotramiento en pared de la arqueta. El conjunto de la tapa de cha-
pa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arque-
ta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos sopor-
tes fijados a la arqueta - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue
triangular longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues
de refuerzo y atasque. - Unión con el marco con 2 bisagras estándar y 6 remaches de cabe-
za de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta, bisagra y candado.
Todo según Planos.

339,15Arqueta prefabricada form. armado modelo UR para ventosa de
0,60x0,60x0,60 m

TRESCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

GDQRV002 ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, para ventosa de 1,0x1,0x1,0 m de di-
mensiones interiores con pata de elefante con doble rejilla de ventilación de 50x20 cm. Insta-
lada sobre solera de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada do-
ble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S incluido tapa de chapa galvanizada. Todo ello sobre
base de gravas de 10 cm de espesor, con soporte metálico tipo trípode. La unidad incluye ex-
cavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, relleno con material
de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra. El conjunto de
la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fija-
do a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable so-
bre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2
mm de espesor con un pliegue triangular longitudinal para refuerzo estructural. Zona de
unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisa-
gras 100x60 estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela
abatible para cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

682,50Arqueta prefabricada form. armado modelo UR para ventosa de 1,0x1,0x1,0
m

SEISCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

GDQRV003 ud
Arqueta prefabricada de hormigón armado, para ventosa de 1,5x1,5x1,5 m de dimensiones
interiores con pata de elefante con doble rejilla de ventilación de 50x20 cm. Instalada sobre
solera de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 ca-
da 20 cm de acero B-500-S, incluido tapa de chapa galvanizada. Todo ello sobre base de
gravas de 10 cm de espesor, con soporte metálico tipo trípode. Con escalones metálicos
con recubrimiento de polipropileno interior y en caso necesario exterior. La unidad incluye ex-
cavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, relleno con material
de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra. Barandilla de
acero galvanizada de 2 soportes de perfil tipo tubo de diámetro 42 mm con anclaje a la arque-
ta de hormigón para poder bajar y subir con seguridad. El conjunto de la tapa de chapa galva-
nizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con ta-
cos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fija-
dos a la arqueta de 80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un
pliegue triangular longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3
pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 rema-
ches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de
100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

1.844,85Arqueta prefabricada horm. armado para ventosa de 1,5x1,5x1,5 m

MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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GDQRXA12 ud
Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación de
3,0x1,5x2,0 m de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas de
dimensiones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes y cierre
con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormigón ''in situ'' HA-25
de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4 corrugados de Ø10 y cerco de Ø6 cada
20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37 cm de espesor. Con
agujero para paso de instalaciones de antena y/o salida lateral de tubería de riego y/o mues-
ca en pie de soporte. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar
de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta, así
como puesta en obra, según Planos.

2.638,80Caseta prefab. form. armado color terroso  3,0x1,5x2,0 m. para hidrante

DOS MIL SEISCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

GDQRXA13 ud
Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación de
2.5x1x1.95 de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas de di-
mensiones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes y cierre con
pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormigón ''in situ'' HA-25 de
0,20 metros de espesor y armado formado por 4 corrugados de Ø10 y cerco de Ø6 cada 20
cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37 cm de espesor. La uni-
dad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofra-
do y desencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta, así como puesta en obra, según
Planos.

1.696,18Caseta prefab. form. armado color terroso 2.5x1x1.95 m. para hidrante

MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

GDQRXA14 ud
Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación de
2x1x1.95 de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas de dimen-
siones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes y cierre con pasa-
dor y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormigón ''in situ'' HA-25 de 0,20 me-
tros de espesor y armado formado por 4 corrugados de Ø10 y cerco de Ø6 cada 20 cm de
acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37 cm de espesor. La unidad inclu-
ye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y de-
sencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta, así como puesta en obra, según Planos.

1.557,40Caseta prefab. form. armado color terroso  2.0x1x1.95 m. para hidrante

MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

GDQRXA15 ud
Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación de
1,5x1x1.95 de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas de di-
mensiones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes y cierre con
pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormigón ''in situ'' HA-25 de
0,20 metros de espesor y armado formado por 4 corrugados de Ø10 y cerco de Ø6 cada 20
cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37 cm de espesor. La uni-
dad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofra-
do y desencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta, así como puesta en obra, según
Planos.

1.352,07Caseta prefab. form. armado color terroso 1.5x1x1.95 m. para hidrante

MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SIETE CÉNTIMOS
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GDR0UA01 m²
Restitución de riegos a presión por aspersión de interior de parcela existentes consistente
en la obra civil e instalación de tubos principales y de derivación, por cualquier material y diá-
metro, con emisores y todo el pequeño material necesario para la restitución, col ·locado y
probado. Incluye la retirada previa al inicio de la actuación, su almacenamiento, las actuacio-
nes necesarias para dar servicio al resto de la finca mientras se produzca el apego y su repo-
sición a su estado inicial.

0,77Restitución de riegos por aspersión de interior de parcela

CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO

GDR0UG01 m²
Restitución de riegos a presión por goteo o microaspersión de interior de parcela existentes
consistente en la obra civil e instalación de tubos principales y de derivación, por cualquier
material y diámetro, con emisores y todo el pequeño material necesario para la restitución ,
colocado y probado. Incluye la retirada previa al inicio de la actuación, su almacenamiento,
las actuaciones necesarias para dar servicio al resto de la finca mientras se produzca el ape-
go y su reposición a su estado inicial.

0,59Restitución de riegos por goteo de interior de parcela

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
de EURO

GF13Z116 m

Hincado de tubo de acero de DN1660 mm y 12,7 mm de espesor mediante perforación hori-
zontal rotativa, incluyendo: - Estudio de topografía y georradar (se contempla unos 15m de
margen a ambos lados de la perforación), lectura e interpretación de los servicios existen-
tes. - Transporte, emplazamiento y retirada del equipo de perforación horizontal. - Perfora-
ción en cualquier tipo de terreno, extracción de material, carga y transporte en el vertedero,.
- Camisa con tubo de acero de DN1626 mm y 12,7 mm de espesor con parte proporcional
de soldadura continua entre tubos, elementos y trabajos adecuados necesarios para el em-
puje según indicaciones en Pliego de Prescripciones Técnicas. - Separadores de la tubería.
- Introducción del tubo dentro de la camisa de la clava. - Con todos sus accesorios y comple-
mentos para su montaje, incluido relleno de cavidades presentes a lo largo de la traza con
mortero, completamente instalada y probada.

2.477,32Hincado de tubo de acero de DN1600 mm y 12,7 mm de espesor mediante
perforación horizontal

DOS MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

GF13Z118 m

Hinca horizontal de tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de espesor mediante perforación
horizontal rotativa, incluyendo: - Estudio de topografía y georradar (se contempla unos 15m
de margen a ambos lados de la perforación), lectura e interpretación de los servicios existen-
tes. - Transporte, emplazamiento y retirada del equipo de perforación horizontal. - Perfora-
ción en cualquier tipo de terreno, extracción de material, carga y transporte en el vertedero,.
- Camisa con tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de espesor con parte proporcional de sol-
dadura continua entre tubos, elementos y trabajos adecuados necesarios para el empuje se-
gún indicaciones en Pliego de Prescripciones Técnicas. - Separadores de la tubería. - Intro-
ducción del tubo dentro de la camisa de la clava. - Con todos sus accesorios y complemen-
tos para su montaje, incluido relleno de cavidades presentes a lo largo de la traza con morte-
ro, completamente instalada y probada.

1.380,20Hincado horizontal de tubo de acero de DN 800 mm y 8 mm de espesor
mediante perforación horizontal ro

MIL TRESCIENTAS OCHENTA EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

GFB1R411 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 90
mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de acceso-
rios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

7,99Tubo, PE-100, DN 110 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GFB1R412 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 125
mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y
piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

11,19Tubo PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

GFB1R414 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 140
mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y
piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

10,52Tubo PEAD, PE-100, DN 140 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

GFB1R416 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 160
mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y
piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

12,70Tubo PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

GFB1R418 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 180
mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de acceso-
rios y piezas especiales de polietileno; colocado en el fondo de la zanja y prueba

15,26Tubo PEAD, PE-100, DN 180 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

QUINCE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

GFB1R420 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 200
mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y
piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

21,08Tubo PEAD, PE-100, DN 200 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

VEINTIUNA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

GFB1R424 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 250
mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y
piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

28,95Tubo PEAD, PE-100, DN 250 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GFB1R431 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 315
mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y
piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

44,66Tubo PEAD, PE-100, DN 315 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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GFB1R435 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 355
mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas,no incluido parte proporcional de accesorios
y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

53,44Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

GFB1R440 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 400
mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de acceso-
rios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

60,68Tubo PEAD, PE-100, DN 400 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GFB1R471 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 710
mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios y
piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

191,87Tubo PEAD, PE-100, DN 710 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

GFB1R635 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 355
mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de acceso-
rios y piezas especiales de polietileno; colocado en el fondo de la zanja y prueba.

61,77Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 10 bar, unión termosoldada

SESENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

GFB1R735 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 335
mm para PN 16 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de acceso-
rios y piezas especiales de polietileno ; colocado en el fondo de la zanja y prueba.

87,73Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 16 bar, unión termosoldada

OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

GFB1Z428 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 280
mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de acceso-
rios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

34,84Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

GFB1Z628 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 280
mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios
y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

43,68Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 10 bar, unión termosoldada

CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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GFB1Z728 m
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN 280
mm para PN 16 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de accesorios
y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

57,80Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 16 bar, unión termosoldada

CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

GFBDZ023 ud

Conjunto de portabridas de PEAD DN 250 PN 16, brida loca de acero, juntas y tornillos.

288,94Conjunto de portabridas de PEAD DN 250 PN 16, brida loca de acero, juntas
y tornillos.

DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GFG3R908 m
Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 800 mm, pre-
sión de diseño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, completamente
montado y probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, lecho de sopor-
te granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico correspondiente al
eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni materiales de relle-
no.

284,42Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 800 mm

DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

GFG3R909 m
Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 900 mm, pre-
sión de diseño (MDP) 10 bar, de largo 6 m, unión mediante junta elástica, completamente
montado y probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, lecho de sopor-
te granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico correspondiente al
eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni materiales de relle-
no.

318,56Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 900 mm

TRESCIENTAS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

GFG3R910 m

Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 1000 mm, pre-
sión de diseño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, completamente
montado y probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, lecho de sopor-
te granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico correspondiente al
eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni materiales de relle-
no.

345,01Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 1000
mm

TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS

GFG3R911 m

Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC ) de DN 1100 mm, pre-
sión de diseño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, completamente
montado y probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, lecho de sopor-
te granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico correspondiente al
eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni materiales de relle-
no.

388,33Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 1100
mm

TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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GFG3R912 m

Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 1200 mm, pre-
sión de diseño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, completamente
montado y probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, lecho de sopor-
te granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico correspondiente al
eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni materiales de relle-
no.

443,92Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 1200
mm

CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

GFH1R040 m
Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble capa soldada, interior lisa y exterior corrugada
mediante anillado de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 se-
gundo UNE EN 13476, incluido parte proporcional de accesorios, piezas especiales y cone-
xiones a tuberías existentes de cualquier material, instalado en el fondo de la zanja y proba-
do.

22,93Tubo de PEAD corrugado doble capa DN 400 SN 8

VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

GG14Z004 ud

Suministro y montaje de Caja de protección y medida CPM-MF4, de hasta 63 A de intensi-
dad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventila-
da y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioleta, para
instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases corto-
circuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa
suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN

298,45Suministro y montaje de Caja de protección y medida CPM2-D4, de hasta 63
A de intensidad, por

DOSCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GG14Z015 ud

Suministro y montaje de cuadro electrico QGPD formado por armario de dimensiones
W1200xH2000xD500 con puerta para ocho hileras de treinta módulos y montado superficial-
mente. Incluye toda la aparamenta según esquema unifilar, montado y probado.

5.340,90Suministro y montaje de cuadro electrico QGPD formado por armario de
dime

CINCO MIL TRESCIENTAS CUARENTA EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

GG15Z003 ud

Nicho de obra para CPM-MF4 con puerta de aluminio o metálica galvanizada de al menos 2
mm de espesor con grado de protección IK-10 según norma de la empresa suministradora
con base de hormigón armado. Incluye el montaje de los cuadros en el interior, tubos corru-
gados en la base y conexionado.

710,10Nicho de obra para CGP-7/160 A con puerta de aluminio o metálica
galvanizada de al menos 2 mm de espesor

SETECIENTAS DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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GG16Z001 ud
Suministro, conexionado e instalación de Caja de tomas de corriente, incluyendo proteccio-
nes magnetotérmicas y difrenciales y bases de corriente, formada por cofret con capacidad
para alojar los siguientes elementos: Protecciones: 1 Uno. Interruptor automático 2P/16A
Curva C 1 Uno. Interruptor automático 4P/32A Curva C 1 Uno. Interruptor diferencial
2P/40A/30mA. Clase AC 1 Uno. Interruptor diferencial 4P/40A/30mA. Clase AC Tomas de co-
rriente: 2 Uno. Base Schucko CETAC o similar 16 A/ 2P+T 1 Uno. Base Schucko CETAC o si-
milar 32 A/ 3P+N+T 1 Uno. Base 32 A/ 3P+T Se incluye parte proporcional de cableado, cana-
lización, conexión equipotencial, todos los accesorios, elementos y material auxiliar necesario
para la correcta instalación, conexionado y puesta en funcionamiento.

475,12Suministro, conexionado e instalación de Caja de tomas de corriente

CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

GG16Z002 ud

Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-54,
montada superficialmente

23,00Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de
protección IP-54, montada superfic

VEINTITRÉS EUROS

GG21042H m

Tubo rígido plástico de diámetro nominal exterior 25 mm, libre de halógenos con una resis-
tencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N, tipo FPKU-H0 de Rehau o
equivalente, incluido transporte a obra, montaje superficial y material auxiliar y de fijación ne-
cesario

4,66Tubo rígido plástico DN25mm, libre de halógenos,
impacto=2J,resist.compress.=1250N,superf.

CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GG22U010 m

Tubo flexible corrugado plástico de diámetro nominal exterior 25 mm, libre de halógenos con
grado 7 de resistencia al choque, tipo FFKUM-H0 de Rehau o equivalente, incluido transpor-
te a obra, montaje superficial y material auxiliar y de fijación necesario

4,39Tubo corrugado plástico DN25mm, libre de halógenos,
impacto=2J,resist.compress.=1250N,superf.

CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GG2ZZ001 m

Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 125 mm de diámetro nomi-
nal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I, hilo
guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios de unión, separadores y obturadores

14,40Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 125 mm de
diámetro nominal, de doble cabeza

CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

GG2ZZ002 m

Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 63 mm de diámetro nominal,
de doble capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I, hilo guía
en cada tubo, parte proporcional de accesorios de unión, separadores y obturadores

14,10Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 63 mm de
diámetro nominal, de doble capa

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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GG312574 m

Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x16 mm2, con cubierta del
cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según norma UNE-EN
50575 con baja emisión humos, colocado en tubo

11,67Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación
RZ1-K (AS), construcción sego

ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GG31320V m

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equivalente,
tripolar, de sección 3 x 1,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta de po-
liolefinas con baja emisión humos, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en cualquier tipo de canalización, mar-
cado indeleble y material auxiliar y de fijación necesario

1,80Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x1,5mm2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo

UNA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

GG31330V m

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equivalente,
tripolar, de sección 3 x 2,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta de po-
liolefinas con baja emisión humos, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en cualquier tipo de canalización, mar-
cado indeleble y material auxiliar y de fijación necesario

2,95Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x2,5mm2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GG31430V m

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equivalente,
tetrapolar, de sección 4 x 2,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta de
poliolefinas con baja emisión humos, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 se-
gún UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en cualquier tipo de canalización,
marcado indeleble y material auxiliar y de fijación necesario

3,90Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),4x2,5mm2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo

TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

GG31470V m

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equivalente,
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta de
poliolefinas con baja emisión humos, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 se-
gún UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en cualquier tipo de canalización,
marcado indeleble y material auxiliar y de fijación necesario

11,51Cable Cu 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), 4x16mm2, a/cubierta poliolefinas, Cca-s1b,
d1, a1, col.tubo

ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

GG31Z634 m

Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta
del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según norma UNE-EN
50575 con baja emisión humos, colocado en tubo

3,48Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación
RZ1-K (AS), construcción sego

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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GG35Z001 m
Suministro e instalación de cable VHOV-K 2 padres (4 hijos) x 1 mm2.

4,20Suministro e instalación de cable VHOV-K 2 padres (4 hijos) x 1 mm2.

CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

GG38Z001 ud

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de puesta
a tierra

8,42Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en
malla de puesta a tierra

OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

GG41Z002 ud

Proyector para exterior con leds  con una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, con dis-
tribución de la luz asimétrica extensiva, de 90 W de potencia, flujo luminoso de 11100 lm,
con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio inyectado, difusor
de vidrio templado y grado de protección IP66, colocado

602,05Proyector para exterior con leds con una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, con distribución

SEISCIENTAS DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

GG42Z002 ud

Lámpara de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, permanente y estan-
ca con grado de protección IP66, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 240 a 270
lm, 1 h de autonomía, con funcionamiento centralizado de forma rectangular con difusor y
cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial

172,12Lámpara de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h,
permanente y estanca con grado de pr

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

GG42Z003 ud

Suministro e instalación de Conmutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, con tecla y con caja de
superficie estanca, con grado de protección IP-55, precio medio, montado superficialmente

12,81Comm.,(1P),16AX/250V,a/tecla+caja superf.estanca,,IP-55precio
medio,mont.superf.

DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

GG42Z008 ud
Luminaria estanca con leds  con una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600
mm de longitud, 8000 W de potencia, flujo luminoso de 4000 lm, con equipo eléctrico , aisla-
miento clase I, cuerpo y difusor de policarbonato y grado de protección IP66 IK08., montada
superficialmente

313,49Luminaria estanca con leds

TRESCIENTAS TRECE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

GG51Z001 ud

Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y
solera de ladrillo calado de 240x115x100 mm, sobre cama de arena

111,72Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón
HM-20/P/20/I y solera de ladrillo calado de

CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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GG51Z003 ud

Construcción y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso li-
bre de 600x600 mm y clase B125 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero

124,74Bastim.+tapa fundido.duc.,p/pericón serv.,apoyada,paso útil
600x600mm,B125,col.muerte.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

GGD1Z001 ud

Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de toma de tierra con el cable de la malla en-
terrada.

11,32Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de toma de tierra con el
cable de la malla enterrada.

ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

GGD1Z003 ud

Punto de puesta a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja estan-
ca y colocado superficialmente

41,52Punto de puesta a tierra con puente seccionador de pletina de cobre,
montado en caja estanca y coloque

CUARENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

GGMZ002 ud
Contador de rayos instalado (d)

321,93Contador de rayos instalado (d)

TRESCIENTAS VEINTIUNA EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

GGMZ003 ud

Elaboración de informe/Certificado del sistema de protección de estructuras, edificaciones y
zonas aberturas contra el rayo por parte de Inspección acreditada por ENAC.

310,00Elaboración de informe/Certificado del sistema de protección de
estructuras, edificaciones y zonas abierta

TRESCIENTAS DIEZ EUROS

GGMZ004 ud

Pararrayos desionizador de carga electrostática (DDCE) de aluminio y PVC de 25 m de ra-
dio de cobertura, para adaptar a mástil, montado superficialmente en la pared

2.794,79Pararrayos desionizador de carga electrostática (DDCE) de aluminio y PVC
de 25 m de radio de cubierto

DOS MIL SETECIENTAS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GGP1Z001 ud
UNIDAD DE OBRA POR LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BT, INCLUIDAS
LAS TASAS DE LA ADMINISTRACIÓN, LA INSPECCIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN ANTE
EL ORGANISMO DE INDUSTRIA.

1.981,13LEGALIZACIÓN BT

MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

GGT1Z001 m

Tubo de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior a 3,5 mm galvanizado en calien-
te con tapa de chapa en la parte superior, con todos los accesorios y totalmente montado.

19,00Tubo de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior a 3,5 mm
galvanizado en caliente con tapa de xa

DIECINUEVE EUROS
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GHM11L22 ud

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 8 m de altura, corona-
miento sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre da-
do de hormigón

474,33Columna plancha ac.galv.troncocónica,h=8m,base plato.+puerta,UNE-EN
40-5,dado form.

CUATROCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

GR100 t
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios
en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realiza-
do todo ello por medios mecánicos.

7,36Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos

SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

GR101 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tra-
tamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

21,35Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GR3PU010 m³
Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y desmontes
de cualquier pendiente y altura, incluido carga, transporte desde el lugar de acopio hasta el
lugar de utilización y refinado manual de los taludes

3,10Tendido de tierra vegetal procedente de la obra

TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

GR720001 m²

Hidrosiembra de capa herbácea en dos fases con especies adaptadas agroclimáticamente
en la zona, incluido el suministro de todos los componentes necesarios (semillas, mulch, es-
tabilizante, bioactivador, abonos), riegos de arraigo, así como el mantenimiento necesario
hasta la recepción de la obra

1,16Hidrosiembra en dos fases con semillas adaptadas agroclimáticamente en
la zona

UNA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

GS1BR020 ud
Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas paso nominal DN 80 mm; PN 1,6
Mpa montada sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fun-
dición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con
bridas tipo Belgicast o equivalente, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con tuercas extruidas
y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG
50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y
probado.

600,57Ventosa con bridas DN 80; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

SEISCIENTAS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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GS1BR030 ud
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 100 mm; PN 1,6
Mpa  montada sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fun-
dición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta
con bridas , con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con tuercas extruidas y conformadas por
laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revesti-
da con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todos sus acce-
sorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

921,83Ventosa con bridas DN 100; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

NOVECIENTAS VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

GS1BR040 ud
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 150 mm; PN 1,6
Mpa montada sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fun-
dición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con
bridas , con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con tuercas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y
complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

1.490,56Ventosa con bridas DN 150; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

MIL CUATROCIENTAS NOVENTA EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GS1BR050 ud
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 200 mm; PN 1,6
Mpa montada sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fun-
dición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlleva con
bridas , con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con tuercas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y
complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

2.943,79Ventosa con bridas DN 200; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

DOS MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GS1BR130 ud
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 100 mm; PN 1,6
Mpa , montada sobre carrete elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlle-
va con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por la-
minación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida
con DEP9, tornillería de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero bri-
da-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

679,20Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elev.

SEISCIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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GS1BRP10 ud
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN50 mm; PN 1,6
Mpa , montada sobre carrete elevador de PE compuesto por ventosa trifuncional con brida
con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y vál-
vula compuerta con bridas, con volante , cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y con-
formadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 total-
mente revestida con DEP-, 912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete
de PE100 PN 16 de longitud variable con todos sus accesorios y complementos para su mon-
taje, completamente instalado y probado.

378,64Ventosa con bridas DN 50; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elevador PE

TRESCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GS1BRP20 ud
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 80 mm; PN 1,6
Mpa , montada sobre carrete elevador de PE compuesto por ventosa trifuncional con brida
con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y vál-
vula compuerta con bridas con volante , cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y con-
formadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 total-
mente revestida con DEP-, 912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete
de PE100 PN 16 de longitud variable con todos sus accesorios y complementos para su mon-
taje, completamente instalado y probado.

687,33Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elevador PE

SEISCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

GS1BRP40 ud
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 150 mm; PN 1,6
Mpa , montada sobre carrete elevador de PE compuesto por ventosa trifuncional con brida
con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y vál-
vula compuerta con bridas con volante , cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y con-
formadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 total-
mente revestida con DEP-, 912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete
de PE100 PN 16 de longitud variable con todos sus accesorios y complementos para su mon-
taje, completamente instalado y probado.

1.064,94Ventosa con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elevador PE

MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

GS1BZ011 ud
Suministro e instalación de conjunto ventosa trifuncional de 2'' PN16 con válvula esfera metá-
lica de 2''antihelada , con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completa-
mente instalado y probado.

246,13Ventosa con tuerca DN 50; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

GS1BZR01 ud
Purgador sobre ventosa Bermad o equivalente modelo C30, PN16, conexión 1´´, tuerca, sali-
da lateral con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
do y probado.

185,19Purgador sobre ventosa 1´´, tuerca, salida lateral

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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GS1ERC30 ud

Cinta transportadora de residuos de 12,3 m de longitud, de 600 mm de ancho de banda, 30
m/min, horizontal + tramo final de 20º, compuesto por los siguientes elementos: - Motor de 3
kW de potencia - Banda lisa EP 400 /3-3+1,5 - Bastidor de acero inoxidable AISI-304L - Ro-
damientos superiores e inferiores de acero inoxidable AISI-304L - Guías encajadoras con go-
ma 80x8 - Rascador inferior en forma de ´´V´´ - Rascador en cabecera de PE con tensor tipo
Rosta - Parada de tirón por cable - Protección lateral con malla de 50x50 mm de acero inoxi-
dable AISI-304L Con todos los elementos necesarios para su instalación, y correcto funciona-
miento, instalado y probado .

35.342,43Cinta transportadora de residuos de 12,3 m de longitud, de 600 mm de
ancho de banda

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y
DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

GS1ERR10 ud
Reja de desbaste automática , con un ancho útil de 1,7 my 4,750 m de altura de descarga
desde solera de canal, 40 mm de paso útil entre barrotes, 75º de ángulo de instalación y gra-
do de colmatación del 30%. Compuesto por los siguientes elementos: - Barrotes: Perfil rec-
tangular de 50x10 mm, longitud 3.000 mm, de acero inoxidable AISI-304L con programa de
protección de arenado con corindón o microesfera + una imprimación incolora de barniz po-
liuretano base agua. - Chapa de descarga: de acero inoxidable AISI-304L con programa de
protección de arenado con corindón o microesfera + una imprimación incolora de barniz po-
liuretano base agua. - Bastidor tipo monobloque con cubiertas de inspección frontal de ace-
ro inoxidable AISI-304L con programa de protección de arenado con corindón o microesfera
+ una imprimación incolora de barniz poliuretano base agua. - Conjunto de peines para reco-
gida de sólidos: * Número de peines: 6 unidades * Velocidad aproximada desplazamiento de
las peines: 4,5 m/min * Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg * Material: acero
inoxidable AISI- 304L con programa de protección de arenado con corindón o microesfera +
una imprimación incolora de barniz poliuretano base agua. - Sistema de limpieza de los pei-
nes: * Estructura basculante con rascador * Material estructura limpieza-peine: acero inoxida-
ble AISI-304L con programa de protección de arenado con corindón o microesfera + una im-
primación incolora de barniz poliuretano base agua. * Material rascador: Nylon - Sistema de
arrastre de las peines: * Para cadenas con guiado lateral e inferior * Material ruedas motri-
ces: acero inoxidable AISI-304L * Material cadenas de transmisión: acero inoxidable AI-
SI-304L * Material eje motriz: F114 - Grupo motriz: * Potencia motor: 1,1 kW * Velocidad má-
xima rotor: 1.500 rpm * Tensión y frecuencia: 3PH/380V/50Hz * Protección motor: IP-55 * Ve-
locidad de salida aproximada: 6,5 rpm - Tornillos y hembras inoxidables calidad A2 (304) -
Cuadro eléctrico de potencia y maniobra Con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

53.971,63Reja de desbaste , ancho útil 1,7 my altura 4,750 m

CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTAS SETENTA Y
UNA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

GS1EZCON ud
Contenedor de residuos de las siguientes características:  - Tipo: trapezoidal - Material: ace-
ro laminado galvanizado en caliente - Capacidad: 2 m3 - Sistema de carga: equipo de cade-
nas - Grosor de chapa: base 4 mm/lateral 3 mm en S235JR - Refuerzo contorno: UPN 120 -
Tipo de soldadura: soldadura a cordón continuo - Imprimación: 2 capas de imprimación seca-
do rápido - Pintura: esmales sintético - Medidas interiores: Largo 2500 mm - Ancho 900 mm
- Alto 800 mm Medidas exteriores: Largo 2550 mm - Ancho 1160 mm - Alto 800 mm Incluye
transporte y colocación.

977,52Contenedor 2 m3 trapezoidal

NOVECIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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GS1FX110 ud
Conjunto desagüe de DN 50 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 50 mm;
PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintu-
ra epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas por lamina-
ción en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 tornillería DIN-912 de ace-
ro calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrete telescópico de desmontaje de simple bri-
da y junta piramidal de DN 50 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de ace-
ro al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, tubería de polietileno DN 63 hasta una longitud máxi-
ma de 10 m, conexión con válvula mediante valona+brida loca, completamente instalado y
probado.

269,69Conjunto desagüe DN50

DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GS1FX130 ud
Conjunto desagüe de DN 80 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 80 mm;
PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintu-
ra epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas por lamina-
ción en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 tornillería DIN-912 de ace-
ro calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrete telescópico de desmontaje de simple bri-
da y junta piramidal de DN 80 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de ace-
ro al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, tubería de polietileno DN 90 hasta una longitud máxi-
ma de 10 m, conexión con válvula mediante valona+brida loca, completamente instalado y
probado.

319,53Conjunto desagüe DN80

TRESCIENTAS DIECINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

GS1FX140 ud
Conjunto desagüe de DN 100 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 100 mm;
PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintu-
ra epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas por lamina-
ción en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 tornillería DIN-912 de ace-
ro calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrete telescópico de desmontaje de simple bri-
da y junta piramidal de DN 100 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de ace-
ro al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, tubería de polietileno DN 110 hasta una longitud máxi-
ma de 10 m, conexión con válvula mediante valona+brida loca, completamente instalado y
probado.

427,39Conjunto desagüe DN100

CUATROCIENTAS VEINTISIETE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GS1FX150 ud
Conjunto desagüe de DN 150 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 150 mm;
PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintu-
ra epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas por lamina-
ción en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 tornillería DIN-912 de ace-
ro calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrito telescópico de desmontaje de simple bri-
da y junta piramidal de DN 150 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de ace-
ro al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, tubería de polietileno DN 160 hasta una longitud máxi-
ma de 10 m, conexión con válvula mediante valona+brida loca, completamente instalado y
probado.

659,37Conjunto desagüe DN150

SEISCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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GS1FX170 ud
Conjunto desagüe de DN 250 compuesto por válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast
BV.05.47 o equivalente DN 250 mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AISI 420 con ros-
cas extruidas y comformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fun-
dición GGG 50 tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrito
telescópico de desmontaje de simple brida y junta piramidal de DN 250 mm; PN 1,6 MPa, bri-
das, virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura epo-
xi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tubería de polie-
tileno DN 250 hasta una longitud máxima de 10 m, conexión con válvula mediante valona+bri-
da loca, completamente instalado y probado.

1.895,74Conjunto desagüe DN250

MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GS1MRP03 ud
Conjunto hidrante individual de 3´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante con tube-
ría de DN variable; valona con brida loca DN 90 PN 16; válvula de compuerta de DN 80 PN
16 con cierre elástico con bridas y volante; cuello cisne 3” ejecutado en taller PE100 PN16
DN90 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 1´´; conjunto ventosa trifuncional
de 1'' PN16 con válvula esfera metálica de 1''antihelada ; 1 conjunto manómetro PN 16; filtro
cazapiedras en Y  de 3'' con malla inox con paso de 4 mm con válvula de desagüe; conjunto
válvula volumétrica 3´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa
con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epo-
xi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en
frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada
de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora de DN 80''
de eje vertical, con válvula de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios
para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado. ; carri-
to de salida en PE100 DN 90 PN16 con valones y bridas locas, con todos los elementos nece-
sarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

1.637,33Conjunto hidrante individual de 3´´ en PE100

MIL SEISCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

GS1MRP04 ud
Conjunto hidrante individual de 4´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante con tube-
ría de DN variable; valona con brida loca DN 110 PN 16; válvula de compuerta de DN 100
PN 16 con cierre elástico con bridas y volante; cuello cisne 4” ejecutado en taller PE100
PN16 DN110 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 1´´; conjunto ventosa trifun-
cional de 1'' PN16 con válvula esfera metálica de 1''antihelada tipo TMM C-501 o equivalen-
te; 1 conjunto manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de 4'' con malla inox con paso de 4
mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumétrica 4´´ compuesto por válvula de com-
puerta con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extrui-
das y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorro-
sivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de
150 micras, contadora de DN 100'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los
elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado; carrito de salida en PE100 DN 110 PN16 con valones y bridas locas, con todos
los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

1.977,85Conjunto hidrante individual de 4´´ en PE100

MIL NOVECIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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GS1MRP06 ud
Conjunto hidrante individual de 6´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante con tube-
ría de DN variable; valona con brida loca DN 160 PN 16; válvula de compuerta de DN 150
PN 16 con cierre elástico con bridas y volante; cuello cisne 6” ejecutado en taller PE100
PN16 Dn160 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 1´´; conjunto ventosa trifun-
cional de 1'' PN16 con válvula esfera metálica de 1''antigelada tipo TMM C-501 o equivalen-
te; 1 conjunto manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de 6'' con malla inox con paso de 4
mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumétrica 6´´ compuesto por válvula de com-
puerta con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas ex-
truidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento antico-
rrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epo-
xi de 150 micras, contadora de DN 150'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con to-
dos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamien-
to, instalado y probado; carrito de salida en PE100 DN 160 PN16 con valones y bridas locas,
con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado
y probado.

3.921,29Conjunto hidrante individual de 6´´ en PE100

TRES MIL NOVECIENTAS VEINTIUNA EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

GS1MRP08 ud
Conjunto hidrante individual de 8´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante con tube-
ría de DN variable; valona con brida loca DN 200 PN 16; válvula de compuerta de DN 200
PN 16 con cierre elástico con bridas y volante; cuello cisne 8” ejecutado en taller PE100
PN16 Dn200 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 2´´; conjunto ventosa trifun-
cional de 2” PN16 con válvula esfera metálica de 2” antihelada tipo TMM C-501 o equivalen-
te; 1 conjunto manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de 8'' con malla inox con paso de 4
mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumétrica 8´´ compuesto por válvula de com-
puerta con bridas DN 200; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas ex-
truidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento antico-
rrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epo-
xi de 150 micras, contadora de DN 200'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con to-
dos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamien-
to, instalado y probado; carrito de salida en PE100 DN 200 PN16 con valones y bridas locas,
con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado
y probado.

5.771,77Conjunto hidrante individual de 8´´ en PE100

CINCO MIL SETECIENTAS SETENTA Y UNA EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GS1MRP31 ud

Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2*1 m.
Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con brida
de acero loca DN 90 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta DN
80 PN 16  con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en X de DN 80 PN 16
con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN 125 PN
16 ejecutado en taller con entrada brida 3” y 2 injertos rosca 1” y soportes en ambos lados
anclados a pared, conjunto de ventosa PN 16 con válvula de esfera metálica de 1´´ y 1 con-
junto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente y todos
los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + contador de
las presas parcelarias.

1.308,17Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 2*1 m

MIL TRESCIENTAS OCHO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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GS1MRP32 ud

Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2*1,5
m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con bri-
da de acero loca DN 90 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta
DN 80 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en X  de DN 80 PN
16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN 125
PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 3” y 2 injertos rosca 1” y soportes en ambos la-
dos anclados a pared, conjunto de ventosa  PN 16 con válvula de esfera metálica de 1´´ y 1
conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente y to-
dos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + contador
de las tomas parcelarias.

1.393,38Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 2,5*1 m

MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

GS1MRP33 ud

Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 3*1.5
m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con bri-
da de acero loca DN 90 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta
DN 80 PN 16  con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en X de DN 80 PN
16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN 125
PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 3” y 2 injertos rosca 1” y soportes en ambos la-
dos anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula de esfera metálica de 1´´ y
1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente y
todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y
probado. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + conta-
dor de las tomas parcelarias.

1.564,87Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 3*1,5 m

MIL QUINIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GS1MRP41 ud

Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2*1 m.
Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con brida
de acero loca DN 110 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta DN
100 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en X de DN 100 PN 16
con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN 160 PN
16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1” y soportes en ambos lados
anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula de esfera metálica de 1´´ y 1
conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente y to-
dos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + contador
de las presas parcelarias.

1.633,39Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 2*1 m

MIL SEISCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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GS1MRP42 ud

Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2,5*1
m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con bri-
da de acero loca DN 110 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta
DN 100 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en X  de DN 100
PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN
160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1” y soportes en ambos
lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula de esfera metálica de 1´´
y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente
y todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y
probado. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + conta-
dor de las tomas parcelarias.

1.719,92Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 2,5*1 m

MIL SETECIENTAS DIECINUEVE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

GS1MRP43 ud

Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 3*1,5
m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con bri-
da de acero loca DN 110 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta
DN 100 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en X de DN 100
PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN
160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1” y soportes en ambos
lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula de esfera metálica de 1´´
y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente
y todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y
probado. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + conta-
dor de las tomas parcelarias.

1.829,92Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 3*1,5 m

MIL OCHOCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

GS1MRP61 ud

Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2*1 m.
Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con brida
de acero loca DN 160 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta DN
150 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en X de DN 150 PN 16
con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN 160 PN
16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1” y soportes en ambos lados
anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula de esfera metálica de 1´´ y 1
conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente y to-
dos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + contador
de las tomas parcelarias.

2.040,31Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 2*1 m

DOS MIL CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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GS1MRP62 ud

Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 2,5*1
m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con bri-
da de acero loca DN 160 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta
DN 150 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en X de DN 150
PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN
160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1” y soportes en ambos
lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula de esfera metálica de 1´´
y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente
y todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y
probado. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + conta-
dor de las tomas parcelarias.

2.381,71Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 2,5*1 m

DOS MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

GS1MRP63 ud

Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de 3*1,5
m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona con bri-
da de acero loca DN 160 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta
DN 150 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en X de DN 150
PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN
160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1” y soportes en ambos
lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con válvula de esfera metálica de 1´´
y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente
y todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y
probado. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el conjunto de válvula + conta-
dor de las tomas parcelarias.

2.501,07Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en
caseta de 3*1,5 m

DOS MIL QUINIENTAS UNA EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

GS1MRP91 ud
Conjunto válvula hidráulica + contador 1´´ compuesto por injerto 1´´ rosca ejecutado en ta-
ller por colector PE100 PN 16; válvula esfera roscada 1´´, PN 16, metálica antihelada tipo
TMM C-501 o equivalente; contador para agua de DN 1´´ tipo multirayo GMM Gaer o equiva-
lente, de transmisión magnética y cabezal de registro seco de cuerpo metálico, recubierto
de pintura Epoxi, con conexiones roscadas tipo BSP y turbina y relojería termoplásticas, con
caja de registro IP68 , protección frente a perturbaciones por campos magnéticos y posibili-
dad de ser instalado en posición H y V, certificado de acuerdo con la directiva MID
(2014/32/UE) y OIML R49/2013, de error máximo +-2% Q2 <=Q<Q4 y +-5% Q1<=Q<Q2, cla-
se de temperatura T30 o superior, clase de pérdidas de presión Ap63 o de pérdidas máxi-
mas inferiores, clase de sensibilidad de flujo U0D0, y presión máxima admisible 16 bar o su-
perior, con R Q3/Q1 mínimo R80H-R20V, homologado por agua potable, incluye acoplamien-
tos desmontables y emisor de pulsos; válvula Hidráulica de membrana DOROT modelo GAL
1” PN16 de paso total y diafragma flexible sin juntas ni obturadores internos con membrana
de caucho natural reforzada con fibra de nylon + válvula 3 vías; con todos los elementos ne-
cesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do.

212,06Conjunto válvula hidráulica + contador 1´´

DOSCIENTAS DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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GS1MRPT1 ud
Conjunto final red terciaria DN 50 compuesto por enlace rosca hembra PE 50-1 1/2´´ ; tapón
roscado macho PP 1 1 1/2´´ y tubo PE DN 50 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD
corrugado DN 315 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anilla-
do de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN
13476 con relleno interior de grava 5/15 con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

38,06Final red terciaria DN 50

TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

GS1MRPT2 ud
Conjunto final red terciaria DN 63 compuesto por enlace rosca hembra PE 63-2´´ tipo Jimten
o equivalente; tapón roscado macho PP 2´´ y tubo PE DN 63 PN16 en barras, instalado en
Tubo de PEAD corrugado DN 315 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado
mediante anillado de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 se-
gundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15 con todos los elementos necesarios
para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

43,06Final red terciaria DN 63

CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

GS1MRPT4 ud
Conjunto final red terciaria DN 90 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega ace-
ro DN 90 PN 16; tubo PE DN 90 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN
400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sección
troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relle-
no interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elementos necesarios para su
instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

92,49Final red terciaria DN 90

NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GS1MRPT5 ud
Conjunto final red terciaria DN 110 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega ace-
ro DN 110 PN 16; tubo PE DN 110 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado
DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sec-
ción troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con
relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elementos necesarios para
su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

143,54Final red terciaria DN 110

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GS1MRPT6 ud
Conjunto final red terciaria DN 125 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega ace-
ro DN 125 PN 16; tubo PE DN 125 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado
DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sec-
ción troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con
relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elementos necesarios para
su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

171,38Final red terciaria DN 125

CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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GS1MRPT7 ud
Conjunto final red terciaria DN 140 compuesto por valona, brida loca acero y brida ciega ace-
ro DN 140 PN 16; tubo PE DN 140 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado
DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sec-
ción troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con
relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elementos necesarios para
su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

203,12Final red terciaria DN 140

DOSCIENTAS TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

GS1MRZT4 ud
Conjunto final red terciaria DN 75 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega ace-
ro DN 75 PN 16; tubo PE DN 75 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN
400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sección
troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relle-
no interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elementos necesarios para su
instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

80,25Final red terciaria DN 75

OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

GS1MRZT8 ud
Conjunto final red terciaria DN 160 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega ace-
ro DN 160 PN 16; tubo PE DN 160 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado
DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sec-
ción troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con
relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elementos necesarios para
su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

222,61Final red terciaria DN 160

DOSCIENTAS VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

GS1MRZT9 ud
Conjunto final red terciaria DN 180 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega ace-
ro DN 180 PN 16; tubo PE DN 180 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado
DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sec-
ción troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con
relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elementos necesarios para
su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

250,72Final red terciaria DN 180

DOSCIENTAS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

GS1VR015 ud

Conjunto válvula volumétrica 1 1/2” compuesto por válvula de compuerta  roscada DN 1
1/2”; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volu-
métrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, con-
tadora de DN 1 1/2'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los
elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, insta-
lado y probado.

724,73Conjunto válvula volumétrica 1 1/2”, valv. comp. tuerca. DN 1 1/2”, PN 1,6
Mpa.

SETECIENTAS VEINTICUATRO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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GS1VR020 ud
Conjunto válvula volumétrica 2´´ compuesto por válvula de compuerta  roscada DN 2´´; PN
1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lami-
nación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM,
tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica ,
roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora
de DN 2'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elementos
necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado.

797,80Conjunto válvula volumétrica 2´´, valv. comp. tuerca. DN 2´´, PN 1,6 Mpa.

SETECIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

GS1VR030 ud
Conjunto válvula volumétrica 3´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 80; PN
1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lami-
nación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM,
tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica ,
roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora
de DN 80'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elementos
necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado.

1.084,64Conjunto válvula volumétrica 3´´, valv. comp.+bridas DN 80, PN 1,6 Mpa.

MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

GS1VR040 ud
Conjunto válvula volumétrica 4´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 100;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por
laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volu-
métrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, con-
tadora de DN 100'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elementos ne-
cesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do.

1.653,69Conjunto válvula volumétrica 4´´, valv. comp.+bridas DN 100, PN 1,6 Mpa.

MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GS1VRK10 ud

Suministro e instalación de Kit solenoide lach 3 vías y 2 hilos PN 8 tipo aquative o equivalen-
te por válvula hidráulica o volumétrica, incluidos todos los materiales necesarios para su
montaje, completamente instalado, conectado al programador o remota y probado.

54,16Kit solenoide lach 3 vías pn 8 por válvula hidráulica o volumétrica tipo
aquative o equivalente

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

GS1VZ060 ud
Conjunto válvula volumétrica 6” compuesto por válvula de compuerta tipo Belgicast o equiva-
lente con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas ex-
truidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento antico-
rrosivo y válvula volumétrica tipo Bermad 900 o equivalente, roscada de fundición dúctil con
recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora de DN 150'' de eje vertical, de 3 ví-
as y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a
la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

2.953,33Conjunto válvula volumétrica 6´´, valv. comp.+bridas DN 150, PN 1,6 Mpa.
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DOS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

GS3XZ120 ud
Filtro de malla de limpieza automática tipo W de accionamiento, eléctrico online, conexión
de entrada y salida con DN 1200 con bridas DIN-25676 PN10 ya drenaje de 200 mm. Malla
de 1,5x1,5 mm para un caudal nominal de 1,6 m3/s. Potencia instalada mínima de 3,35 Kw
con cuadro eléctrico (situado en la parte superior de la arqueta o en el centro de control en
el caso de bombeos). Formado por cuerpo metálico en acero al carbono S235JR, corona ro-
tativa de acero inoxidable AISI-304, colector de desechos, válvula de apertura y grupo moto-
reductor por accionamiento de la corona rotativa, y elementos de control. Incluye conexio-
nes a la red existente y al drenaje. Totalmente instalado y probado

51.336,00Filtro de malla de limpieza automática tipo W  DN-1200 mm,

CINCUENTA Y UNA MIL TRESCIENTAS TREINTA Y
SEIS EUROS

GS4PRC10 ud
Compuerta deslizante de canal , de 2 m de ancho, 3 m de altura de tablero y 4,8 m de altura
de accionamiento, compuesto por los siguientes elementos: - Marco-Guía de acero inoxida-
ble AISI-304L con programa de protección de arenado con corindón o microesfera + una im-
primación incolora de barniz poliuretano base agua. - Tablero reforzado según carga de
agua máxima de acero inoxidable AISI-304L con programa de protección de arenado con co-
rindón o microesfera + una imprimación incolora de barnis poliuretano base agua. Guiado
mediante patines de polietileno. - Estanqueidad en goma contra el marco a 3 lados, en 1 sen-
tido, mediante perfil especial de goma EPDM fijado en el tablero. - Huso tipo ascendente de
acero inoxidable AISI-304L. - Tornillos y tuercas inoxidables calidad A2 (AISI-304L). Con to-
dos los elementos necesarios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado.

25.439,67Compuerta deslizante de canal , de 2 m por 3 m

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y
NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GS5AR300 ud
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 300 mm; PN
1.6 MPa con reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probada.

1.234,76Válvula mariposa embridada DN 300, PN 16

MIL DOSCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GS5AR400 ud
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 400 mm; PN
1.6 MPa con reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probada.

2.170,59Válvula mariposa embridada DN 400, PN 16

DOS MIL CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

GS5AR500 ud
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 500 mm; PN
1.6 MPa con reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probada.

3.549,63Válvula mariposa embridada DN 500, PN 16

TRES MIL QUINIENTAS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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GS5AZ010 ud
Suministro e instalación de Válvula de mariposa tipo bridas, DN 1000 PN 10, eje centrado, fa-
bricada según requerimientos de la norma EN 1074, distancia entre caras según EN 558 se-
rie 20, cuerpo fabricado en fundición nodular EN JS 1030 recubrimiento mediante epoxy en
polvo aplicado electrostáticamente con certificación europea de potabilidad, espesor mínimo
de 250 micras, disco en acero inoxidable CF8M (AISI 316), gorro superior e inferior de bron-
ce B-62, anillo envolvente de EPDM con certificación europea de potabilidad, eje superior e
inferior fabricado en AISI 420 con sujeción al disco exento de pinos, accionamiento con actua-
dor eléctrico y 10 mts de cable

25.779,11Válvula mariposa embridada DN 1000, PN 10. Actuador eléctrico.

VEINTICINCO MIL SETECIENTAS SETENTA Y
NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

GS5AZ012 ud
Suministro e instalación DE Válvula de mariposa tipo bridas, eje centrado, fabricada según
requerimientos de la norma EN 1074, distancia entre caras según EN 558 serie 20, cuerpo
fabricado en fundición nodular EN JS 1030 recubrimiento mediante epoxy en polvo aplicado
electrostáticamente con certificación europea de potabilidad, espesor mínimo de 250 mi-
cras, disco en acero inoxidable CF8M (AISI 316), gorro superior e inferior de bronce B-62,
anillo envolvente de EPDM con certificación europea de potabilidad, eje superior e inferior fa-
bricado en AISI 420 con sujeción al disco exento de pinos, accionamiento con actuador eléc-
trico  y 10 mts de cable

32.907,64Válvula mariposa embridada DN 1200, PN 10. Actuador eléctrico.

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTAS SIETE EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GS5AZ605 ud
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas  DN 600 mm; PN 1
MPa con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo en
fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AI-
SI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y complementos pa-
ra su montaje, completamente instalada y probada.

10.764,58Válvula mariposa embridada DN 600, PN 10. Actuador eléctrico.

DIEZ MIL SETECIENTAS SESENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GS5AZ705 ud
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas  DN 700 mm; PN 1
MPa con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo en
fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AI-
SI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y complementos pa-
ra su montaje, completamente instalada y probada.

14.176,21Válvula mariposa embridada DN 700, PN 10. Actuador eléctrico.

CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

GS5AZ905 ud
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 900 mm; PN 1
MPa con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo en
fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AI-
SI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y complementos pa-
ra su montaje, completamente instalada y probada.

16.700,90Válvula mariposa embridada DN 900, PN 10. Actuador eléctrico.

DIECISÉIS MIL SETECIENTAS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

GS5CR010 ud

Válvula de esfera manual con rosca NPT, DN 1/4'' PN 56, con eje y bola de acero inoxidable
AISI-316, incluidas juntas estancas y caracolería, montada en tubería y probada

17,52Válvula de esfera manual con rosca NPT DN 1/4'' PN 56, con eje y bola de
acero inoxidable AISI-316, mun
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DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

GS5TZ120 ud
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta pirami-
dal de DN 1200 mm; PN 1,0 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero al carbono,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus accesorios y comple-
mentos para su montaje, completamente instalada y probada.

4.340,15Carrete desmontaje DN 1200, PN 10

CUATRO MIL TRESCIENTAS CUARENTA EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

GS9AU033 ud

Transductor de presión a instalar en hidrantes con emisión de señal analógica 4-20 mA , in-
cluidos pp de materiales auxiliares, cableados, completamente instalado, conexionado a la
remota y probado

191,30Transductor de presión a instalar en hidrantes con emisión de señal
analógica 4-20 mA, incluidos pp

CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

GS9AZ001 ud

Conjunto manómetro de glicerina PN 16 con rosca 1/4”, tiene derivación acero galvanizado
1”, enlace doble rosca acero galvanizado 1”, reducción de 1 a 1/4” y otros elementos de co-
nexión

26,21Conjunto manómetro de glicerina PN 16 con rosca 1/4”, tiene derivación
acero galvanizado 1”, enlace dob

VEINTISÉIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

GS9BR900 ud

Suplemento de cabezal separado hasta 10 metros de longitud por caudalímetro electromag-
nético PROMAG W10 Endress+Hauser o equivalente con todos sus accesorios y comple-
mentos para su montaje, completamente instalado y probado.

315,55Suplemento de cabezal separado hasta 10 metros de longitud por
caudalímetro electromagnético

TRESCIENTAS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

GTXAR001 ud
Software de gestión. Licencia del sistema personalizado y desarrollado específicamente y
únicamente para el control de esta instalación. Visulalización gráfica de toda la red y de la co-
munidad y acceso directo a la información. Programación, generación de código fuente y do-
cumentación para la implementación de funcionalidades requeridas por la CCRR y variables
asociadas a la puesta en servicio, siendo a modo indicativo: - Gestión de diferentes progra-
mas de riego ya sea por volumen o tiempo - Visualización del estado de todos los elementos
de la red - Control de alarmas y posibilidad de envío por SMS o email - Visualización de infor-
mes en tablas y de forma gráfica - Almacenamiento y gestión de datos históricos - Exporta-
ción de datos a Excel y generación de informes - Sinópticos de la red - Gestión de contado-
res virtuales mediante la aplicación de algorísmica básica (sumas y restas) - Gestión de alar-
mas vía e-mail a partir de lógica de comparación de variables virtuales y reales - Funcionali-
dad para la gestión de regulación de caudal en origen y cierre de válvula de seguridad - Ges-
tión de alarmas por usuario y criticidad - Programación de envío de reporting diario, semanal
o mensual del estado general de la explotación hidráulica (configurable por el usuario) . - Geo-
refenciación de elementos. -Árbol de navegación hidráulico y de dispositivos Incluye licencia
profesional, App totalmente instalado y probado.

1.929,60Software de gestión

MIL NOVECIENTAS VEINTINUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Página 73

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

GTXAR002 ud
Ordenador Portátil 15,6´´ 4 GB RAM 500 GB HDD

908,57Ordenador Portátil 15,6´´ 4 GB RAM 500 GB HDD

NOVECIENTAS OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

GTXAR010 ud

Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC) y con-
centradoras, como entre concentradoras y remotas. Legalización frecuencias hasta 300 pun-
tos. Incluye el proyecto de telecomunicaciones y tasas.

3.900,00Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de
control (PC) y concentradoras

TRES MIL NOVECIENTAS EUROS

GTXCR001 ud
Unidad Concentradora, compuesto por los siguientes elementos: -Unidad concentradora
con módem radio incorporado por comunicación con remotas, con capacidad para controlar
hasta 128 remotas vía radio, 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF, ran-
go de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451 MHz, doble puerto RS-232 y RS-485
con protocolo ModBus RTU y Alimentación a 230 Vca y 12 Vcc.; Módulo de comunicación
GPRS para conexiones con el Centro de Control, incluye tarjeta SIM; Cuadro de control pa-
ra la gestión y control de la unidad concentradora, Incluye CPU DC 14E/10S/PNP Ethernet;
regulador de carga 12/24 Vdc de 20A alojado en armario de plástico 500x700x250. -Antena
omnidireccional diamond, 3 dB de ganancia. -Batería estacionaria Gel de 12V 90 Ah. -Módu-
lo fotovoltaico 150 W. -Báculo de altura mínima 14 m con anclajes para la sujeción de la pla-
ca fotovoltaica y de las antenas. con todos los elementos necesarios para su instalación, y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

7.053,42Unidad Concentradora

SIETE MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

GTXRR006 ud
Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a
los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional
por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda UHF en banda
privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 6 salidas
por solenoide y 6 entradas digitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección
de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de Pila de Litio + conector por
Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB
de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5 metros con
conector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm
de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
-Carpas para soporte de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para
alojamiento del cableado entre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los
elementos necesarios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

1.276,66Unidad Remota 6 salidas digitales 6 entradas digitales

MIL DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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GTXRR007 ud
Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a
los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional
por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda UHF en banda
privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 7 salidas
por solenoide y 7 entradas digitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección
de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de Pila de Litio + conector por
Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB
de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5 metros con
conector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm
de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
-Carpas para soporte de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para
alojamiento del cableado entre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los
elementos necesarios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

1.391,66Unidad Remota 7 salidas digitales 7 entradas digitales

MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GTXRR008 ud
Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a
los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional
por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda UHF en banda
privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 8 salidas
por solenoide y 8 entradas digitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección
de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de Pila de Litio + conector por
Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB
de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5 metros con
conector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm
de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
-Carpas para soporte de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para
alojamiento del cableado entre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los
elementos necesarios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

1.406,66Unidad Remota 8 salidas digitales 8 entradas digitales

MIL CUATROCIENTAS SEIS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

GTXRR009 ud
Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a
los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional
por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda UHF en banda
privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 9 salidas
por solenoide y 9 entradas digitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección
de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de Pila de Litio + conector por
Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB
de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5 metros con
conector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm
de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
-Carpas para soporte de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para
alojamiento del cableado entre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los
elementos necesarios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

1.453,66Unidad Remota 9 salidas digitales 9 entradas digitales

MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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GTXRR010 ud
Unidad Remota  compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a
los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional
por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda UHF en banda
privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 10 sali-
das por solenoide y 10 entradas digitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protec-
ción de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de Pila de Litio + conec-
tor por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 MHz.
4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5 me-
tros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m de longitud,
40 mm de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extre-
mos. -Carpas para soporte de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex
para alojamiento del cableado entre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos
los elementos necesarios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do.

1.581,66Unidad Remota 10 salidas digitales 10 entradas digitales

MIL QUINIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GTXRR101 ud
Suplemento entrada analógica en Unidad Remota, totalmente instalado y probado. No inclu-
ye sensor.

136,00Suplemento entrada analógica en Unidad Remota

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

GTXRR102 ud
Suplemento sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada digital en Unidad Remo-
ta, totalmente instalado y probado.

81,44Suplemento sensor intrusión en Unidad Remota

OCHENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

GUANT.01 par
Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logotipo color amari-
llo, tensión máxima 17000 V, homologados según UNE-EN 420.

62,45Pareja de guantes protección riesgo eléctrico Clase 2

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GUANT.02 ud
Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga
de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420.

10,99Pareja de guantes para soldador

DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GUANT.03 ud
Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre apoyo
de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con mangui-
tos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420.

13,80Pareja de guantes aislantes al frío y absorbentes de vibraciones

TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

HOTELINS ud
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera
de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

46,34Hotel para insectos instalado

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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HPCC1300_50m
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1300mm y PN 5,0
atm., para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería,y sobre-
carga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn con cemento I/42,5 sr,  junta de goma
para unión entre tuberías y unión soldada con el resto de tuberías y piezas especiales, refor-
zado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, colo-
cada y probada. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni materiales de relle-
no.

503,78Tubería de HPCC diam. 1300mm PN 5,0 atm

QUINIENTAS TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

HPCC1300_75m
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1300mm y PN 7,5
atm., para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería,y sobre-
carga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn con cemento I/42,5 sr,  junta de goma
para unión entre tuberías y unión soldada con el resto de tuberías y piezas especiales, refor-
zado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, colo-
cada y probada. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni materiales de relle-
no.

542,00Tubería de HPCC diam. 1300mm PN 7,5 atm

QUINIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS

I02027ca m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

7,65Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I08015M m²
Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y do-
sificación (para cada riego individualizado),con emulsión catiónica  C50BF4

0,62Riego para tratamientos asfálticos superficiales con C50BF4

CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

I08019 kg
Betún asfáltico, 160/220 aplicado

0,46Betún asfáltico, 160/220 aplicado

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

I08046 t
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje.

58,97Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

I08052 m²
Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la den-
sidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN
12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obtenien-
do valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchu-
ra superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. No incluye el material.

0,96Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO
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I14003 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

92,54Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I14008 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

98,33Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

I14018 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima
a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

101,89Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km

CIENTO UNA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I14026 m³

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

122,89Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20
km

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

I15004 kg
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,96Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

UNA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I16032 m²

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aisla-
dos <1m3, sin incluir medios auxiliares.

39,53Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes
aislados

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

183,86Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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L01018 ud
Espejo instalado en aseos.

11,95Espejo para aseos, instalado

ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

75,94Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

110,16Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIEZ EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

44,85Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

35,34Recipiente recogida basura

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,35Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,03Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,90Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,03Topes para camión en excavaciones

VEINTIUNA EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01038 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

5,52Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
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CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,52Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

56,76Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

60,54Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

52,53Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,88Reposición material sanitario

VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

167,36Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

58,16Casco de seguridad para motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

L01074 ud
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena fle-
xibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

0,24Protector auditivo tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de
EURO
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L01081 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,09Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

UNA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

L01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

5,93Gafas montura universal/Cubregafa incolora

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01096 ud
Camisa manga larga con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona
pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, verde caza, celeste, beige, blanco,
gris y azulina.

8,21Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con anagrama

OCHO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

L01099 ud
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cre-
mallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral
izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio)
Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas
desde la XS a la 3XL.

9,30Chaleco acolchado azul con anagrama

NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

4,15Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

53,84Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01134 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte
de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al ras-
gado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

1,64Guantes piel protección riesgos mecánicos

UNA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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L01138 cien
Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microorganis-
mos; alta resistencia al rasgado y perforación; sin polvo. Longitud: 24 cm. Espesor: 0,12mm.
Desde talla XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o
UNE-EN 21420.

10,22Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm sin polvo

DIEZ EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

L01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

58,28Pantalón de motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

23,00Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTITRÉS EUROS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,26Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

169,60Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

L01210 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

186,87Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²).

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

L01218 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

12,06Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

L01227 mes
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

40,03Alquiler de horno microondas

CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
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L01228 m²

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm
de diámetro y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes intermedios y extre-
mos, montaje y desmontaje.

4,82Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado.
Montaje desmontaje

CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01230 m
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura
útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protec-
ción de paso peatonal.

14,78Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01231 ud
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido
colocación.

2,32Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

L01233 ud

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante,
de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 lí-
nea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de blo-
queo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y
10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con cas-
quillo de cobre y guardacable en un extremo.

196,17Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaídas deslizante

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

L01234 m²
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

7,38Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

7,01Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

L01241 h
Recurso preventivo

26,79Recurso preventivo

VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01244 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

15,87Protector auditivo acoplable a casco

QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01259 ud
Camiseta blanca de algodón 100% manga larga con anagrama serigrafiado.

4,95Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga larga con anagrama

CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01272 par
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

32,85Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01294 ud
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera central de
calidad, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la
XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

14,44Chaquetilla de trabajo con cremallera

CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

MANTA m²
Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de seguri-
dad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta, anudada
con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de diámetro y con el des-
montaje incluido.

10,35Manta ignífuga de protección contra partículas incandescentes.

DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

MASCARILL ud
Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149

14,25Semimáscara de protección contra partículas

CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

MONIT ud

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:
- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

2.021,41SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE
HUMEDAD DEL SUELO

DOS MIL VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

PA01 PAJ

Partida alzada a justificar para obras accesorias al equipo de telemetría.

3.000,00PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRAS ACCESORIAS PARA
INSTALACIÓN DE EQUIPO

TRES MIL EUROS
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PANTAL.01 ud
Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beis, tra-
ma 240, con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340.

8,46Pantalón de trabajo para la construcción

OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PANTAL.02 ud
Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón (100%), con
bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

8,53Pantalones de trabajo para soldadores

OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PANTALL.01 ud
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y apoyo de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de grosor, con visor inactínic semifosc
con protección DIN 12, homologada según UNE-EN175.

9,74Pantalla facial para soldadura eléctrica

NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PANTALL.02 ud
Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al recebado de arcos eléctri-
cos, de policarbonato transparente, abatible y para acoplar al casco con arnés dieléctrico.

14,40Pantalla facial protección contra proyección de partículas

CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PL1.18 ud
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y la ley
de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

16,56Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km

DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

390,61Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTAS NOVENTA EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

PLAN01 ud
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación am-
biental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acaba-
do.

5,32Suministro y plantación de matorral

CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PLAN02 ud
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distri-
buidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m
con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas pica-
das, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de
implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

8,63Plantación de especies arbustivas autóctonas

OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PLAN04 ud
Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra ve-
getal cribada y substratos vegetales fertilizados.

40,79Plantación de árbol

CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PLANTILLA ud
Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de grosor, de 120 kg de resisten-
cia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN
ISO 20344 y UNE-EN 12568.

3,03Pareja de plantillas anticlavos

TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

POLAINA ud
Pareja de polainas para soldador de serraje con vallas de cinta textil agarrando.

13,00Pareja de polainas para soldador

TRECE EUROS

PROS1 jor

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación
del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

239,75Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo
al inicio de los trabajos

DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PROS2 jor
Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para murciél-
gos y otros elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna.

239,75Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna

DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RED.VERT m²
Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protecciones superficiales con-
tra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diá-
metro, 80x80 mm de de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anuda-
da en la red, cuerda de sujeción de 6 mm de diámetro y con el desmontaje incluido.

5,40Red en andamio tubular

CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

REFQUINS ud
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensifi-
cación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago
de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de
15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pa-
reja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

133,96Refugio quirópteros instalado

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

REFRIG ud
Nevera eléctrica de 100 L. de capacidad, montaje y desmontaje incluido.

120,60Nevera eléctrica de 100 L

CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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RIEGO km

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo genera-
do por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de
obra y la recarga de la cuba. Frecuencia en la época estival de un riego semanal.

13,04Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del
polvo

TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SALVAV ud
Aro salvavidas homologado IMO-*SOLAS de 75 cm de diámetro exterior con cuatro bandas
reflectants, jefe de 30 m de 8 mm de diámetro flotante, con apoyo fijado mecánicamente.

109,31Aro salvavidas homologado

CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

SEÑAL.01 ud
Señal manual para señalista

13,93Señal manual para señalista

TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SEÑAL.02 ud
Letrero adhesivo de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido.

6,31Letrero adhesivo para cuadro eléctrico

SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUJECC ud
Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, compues-
to por un lado de cintura, hebilla, espaldarazo dorsal, elementos de enganche, conector, ele-
mento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364.

36,11Sistema de sujeción en posición de trabajo

TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

TRANSCAS ud

Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipa-
ción.

230,55Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulos
prefabricados

DOSCIENTAS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

TRG.SN01 m
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehí-
culos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de lon-
gitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente
colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuacio-
nes.

2,55Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

XPAEZ001 ud
Unidad de acometida eléctrica < 15 kW de potencia en BT. Comprenderá la obra civil, todos
los elementos e instalaciones, incluidas las de extensión de red, el proyecto, la DO, SEGURI-
DAD y la ejecución de los trabajos según condiciones de la compañía distribuidora. Incluye
también los documentos, trámites y tasas necesarios para su legalización y puesta en servi-
cio. Según Apéndice 3 del Anexo 19: Acometida eléctrica.

8.904,38Acometida eléctrica <15 KW

OCHO MIL NOVECIENTAS CUATRO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.05.01 ud Caja nido para aves paseriformes tipo buzón
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes tipo buzón con el objeti-
vo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento
de recursos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del docu-
mento ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

CAJAAV 1,0000 ud Caja nido para aves paseriformes 30,37 30,37
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 51,72

1.7.1. PAJ Control de Calidad
Control de Calidad

TOTAL PARTIDA................................ 184.638,84

A01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda
Excavación mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca blanda (esquistos, piza-
rras, calizas blandas, areniscas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de
1,0 MPa) con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido
sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre ca-
mión.

O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
M01058 0,3500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 25,50

M02042 0,2500 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,78

TOTAL PARTIDA................................ 34,75

A02001 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diáme-
tro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11001 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 5 mm, revestida
(p.o.)

176,38 176,38

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

176,38 17,64

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,0600 h Oficial especialista 24,94 1,50
M02029 0,0600 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,10

M04029 0,0600 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,32
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,81 9,81

TOTAL PARTIDA................................ 241,58
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A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diáme-
tro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11006 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 6 mm, revestida
(p.o.)

206,06 206,06

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

206,06 20,61

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02029 0,0700 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,12

M04029 0,0700 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,54
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,81 9,81

TOTAL PARTIDA................................ 274,72

A02023a m Tubería acero helicoidal, ø 1.320 mm, esp.11,1 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1320 mm de diá-
metro exterior y 11,1 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida in-
teriormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y ex-
teriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200
micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abier-
to, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exte-
rior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano
200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

P11023a 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.320 mm, espesor 11,1 mm,
revestida (p.o.)

790,12 790,12

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

790,12 79,01

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,58

M04029 3,4300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 75,70
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 1.018,96

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
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P12002 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm
(p.o.)

3,52 3,52

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 5,68

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm

(p.o.)
3,35 3,35

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,66

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12004 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,92 2,92
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,23

A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12009 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

91,53 91,53

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 91,53 9,15
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52

TOTAL PARTIDA................................ 138,20

A03009d ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12009d 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

84,00 84,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 84,00 8,40
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52

TOTAL PARTIDA................................ 129,92

A03009g ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12009g 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

65,00 65,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 65,00 6,50
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52

TOTAL PARTIDA................................ 109,02
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A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12010 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

102,88 102,88

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 102,88 10,29
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84

TOTAL PARTIDA................................ 164,53

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12011 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

179,50 179,50

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 179,50 17,95
O01017 0,7600 h Cuadrilla A 57,73 43,87
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,80

TOTAL PARTIDA................................ 259,12

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

266,40 266,40

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 266,40 26,64
O01017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 360,97

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12013 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

325,28 325,28

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 325,28 32,53
O01017 0,9000 h Cuadrilla A 57,73 51,96
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 25,71

TOTAL PARTIDA................................ 435,48

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12015 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

452,63 452,63

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 452,63 45,26
O01017 0,9500 h Cuadrilla A 57,73 54,84
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62
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TOTAL PARTIDA................................ 586,35

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12017 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

627,88 627,88

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 627,88 62,79
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 785,97

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12018 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

949,83 949,83

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 949,83 94,98
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 1.140,11

A03019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12019 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

1.158,36 1.158,36

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.158,36 115,84
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 1.369,50

A03021 ud Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12021 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

1.657,07 1.657,07

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.657,07 165,71
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 1.918,08

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19006 1,0000 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,33 1,33
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 1,33 0,13
O01017 0,0078 h Cuadrilla A 57,73 0,45
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M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 2,11

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19007 1,0000 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2,08 2,08
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,08 0,21
O01017 0,0094 h Cuadrilla A 57,73 0,54
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 3,03

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19008 1,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,24 2,24
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,24 0,22
O01017 0,0078 h Cuadrilla A 57,73 0,45
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 3,11

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19009 1,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,28 3,28
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,28 0,33
O01017 0,0094 h Cuadrilla A 57,73 0,54
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 4,35

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19010 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,75 2,75
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,75 0,28
O01017 0,0091 h Cuadrilla A 57,73 0,53
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 3,80

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19011 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,97 3,97
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,97 0,40
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O01017 0,0109 h Cuadrilla A 57,73 0,63
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,24

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19013 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,94 3,94
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,94 0,39
O01017 0,0117 h Cuadrilla A 57,73 0,68
M01020 0,0075 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 5,31

A08013_8 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 0,8  MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19013d 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 0,8 MPa (p.o.) 3,94 3,94
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,94 0,39
O01017 0,0117 h Cuadrilla A 57,73 0,68
M01020 0,0075 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 5,31

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19014 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 5,72
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 5,72 0,57
O01017 0,0140 h Cuadrilla A 57,73 0,81
M01020 0,0075 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 7,40

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19015 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,68 3,68
O01017 0,0152 h Cuadrilla A 57,73 0,88
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
M02028 0,0100 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,03

M04019 0,0100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,07
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 7,17

Página 7

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19016 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,57 5,57
O01017 0,0182 h Cuadrilla A 57,73 1,05
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 9,56

A08016_8 m Tubo PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19016d 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 0,8 MPa (p.o.) 4,40 4,40
O01017 0,0182 h Cuadrilla A 57,73 1,05
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 8,39

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 8,13
O01017 0,0218 h Cuadrilla A 57,73 1,26
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,01
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A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19018 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 0,6 MPa (p.o.) 4,74 4,74
O01017 0,0163 h Cuadrilla A 57,73 0,94
M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 8,65

A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19019 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,24 8,24
O01017 0,0195 h Cuadrilla A 57,73 1,13
M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,02

A08019d m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19019d 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 0,8 MPa (p.o.) 7,50 7,50
O01017 0,0195 h Cuadrilla A 57,73 1,13
M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 12,28

Página 9

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19020 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 10,50 10,50
O01017 0,0234 h Cuadrilla A 57,73 1,35
M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 15,50

A08021 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19021 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 0,6 MPa (p.o.) 5,96 5,96
O01017 0,0184 h Cuadrilla A 57,73 1,06
M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 10,07

A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19022 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,91 8,91
O01017 0,0221 h Cuadrilla A 57,73 1,28
M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,92
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A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19023 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,07 13,07
O01017 0,0265 h Cuadrilla A 57,73 1,53
M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 19,36

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19025 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05 12,05
O01017 0,0260 h Cuadrilla A 57,73 1,50
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 17,36

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19026 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,19 17,19
O01017 0,0312 h Cuadrilla A 57,73 1,80
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,72

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 24,19
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A08027 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19027 1,0000 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 0,6 MPa (p.o.) 9,72 9,72
O01017 0,0249 h Cuadrilla A 57,73 1,44
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 14,41

A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19028 1,0000 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa (p.o.) 14,69 14,69
O01017 0,0299 h Cuadrilla A 57,73 1,73
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 20,35

A08029 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19029 1,0000 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa (p.o.) 21,73 21,73
O01017 0,0359 h Cuadrilla A 57,73 2,07
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 28,76
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A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19031 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 21,07 21,07
O01017 0,0338 h Cuadrilla A 57,73 1,95
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,49 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 28,10

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19032 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 26,79
O01017 0,0406 h Cuadrilla A 57,73 2,34
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 35,26

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19034 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 29,36 29,36
O01035 0,0546 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,78
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,49 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 39,72
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A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19035 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,71 41,71
O01035 0,0655 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,53
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 53,51

A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19037 1,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 44,87 44,87
O01035 0,0624 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,32
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,92 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 57,36

A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19038 1,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 66,22 66,22
O01035 0,0749 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,18
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm

4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 81,35
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A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19040 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 72,23 72,23
O01035 0,1001 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,92
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,92 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 88,94

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19041 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 106,94 106,94
O01035 0,1201 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,31
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm

4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 126,15

A08042a m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19042a 1,0000 m Tubo de PE100 ø 450 mm, 0,8 MPa (p.o.) 65,92 65,92
O01035 0,0899 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,22
M01020 0,0670 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,65
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,67 8,67

TOTAL PARTIDA................................ 86,21
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A08043 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19043 1,0000 m Tubo de PE100 ø 450 mm, 1,0 MPa (p.o.) 93,16 93,16
O01035 0,1079 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 7,46
M01020 0,0670 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,65
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22008 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,86 8,86

TOTAL PARTIDA................................ 116,57

A08044 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19044 1,0000 m Tubo de PE100 ø 450 mm, 1,6 MPa (p.o.) 138,14 138,14
O01035 0,1295 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,96
M01020 0,0670 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,65
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
M02028 0,1500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,38

M04019 0,1500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,98
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

9,08 9,08

TOTAL PARTIDA................................ 164,29

A08045a m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19045a 1,0000 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 0,8 MPa (p.o.) 81,22 81,22
O01035 0,1083 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 7,49
M01020 0,0770 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,05
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,67 8,67

TOTAL PARTIDA................................ 103,85
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A08046 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19046 1,0000 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 118,41 118,41
O01035 0,1300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,99
M01020 0,0770 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,05
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,67 8,67

TOTAL PARTIDA................................ 143,56

A08047 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19047 1,0000 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,6 MPa (p.o.) 175,47 175,47
O01035 0,1560 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,79
M01020 0,0770 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,05
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
M02028 0,1500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,38

M04019 0,1500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,98
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

9,08 9,08

TOTAL PARTIDA................................ 203,85

A08048b m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19059b 1,0000 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 0,8 MPa (p.o.) 128,47 128,47
O01035 0,1250 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,65
M01020 0,0960 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,80
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,67 8,67

TOTAL PARTIDA................................ 153,01

Página 17

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A08049 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19060 1,0000 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,0 MPa (p.o.) 187,14 187,14
O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,37
M01020 0,0960 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,80
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
M02028 0,1500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,38

M04019 0,1500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,98
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,67 8,67

TOTAL PARTIDA................................ 215,44

A08049a m Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19060a 1,0000 m Tubo de PE100 ø 710 mm, 1,0 MPa (p.o.) 196,24 196,24
O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,37
M01020 0,0960 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,80
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
M02028 0,1500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,38

M04019 0,1500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,98
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,67 8,67

TOTAL PARTIDA................................ 224,54

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19061 1,0000 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 278,42 278,42
O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
M01020 0,0960 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,80
O01004 0,2100 h Oficial especialista 24,94 5,24
M02028 0,2100 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,54

M04019 0,2100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,37
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

9,08 9,08

TOTAL PARTIDA................................ 311,26
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

TOTAL PARTIDA................................ 136,67

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,58 10,56
O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 199,98

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 184,50 18,45
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 271,62

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 301,51 301,51
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 301,51 30,15
O01018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60
M01020 1,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53

TOTAL PARTIDA................................ 421,79

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 61,73 6,17
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 95,33
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A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15055 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

664,44 664,44

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 664,44 66,44
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 855,10

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

1.007,90 1.007,90

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.007,90 100,79
O01018 2,3000 h Cuadrilla B 46,29 106,47
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.266,58

A10109 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15101 1,0000 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,0 MPa embridada
(p.o.)

1.307,72 1.307,72

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.307,72 130,77
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

TOTAL PARTIDA................................ 1.614,21

A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC 50 mm
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, y valvula de compuerta  de
50 mm .revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, co-
locada.

P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
P22007dc 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 285,60 285,60
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 333,36 33,34
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88

TOTAL PARTIDA................................ 416,58

A11009D ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada + VC. 80 mm
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. Incluye Válvula de com-
puerta 80 mm.colocada.

P22009DC 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 438,90 438,90
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 500,63 50,06
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88

TOTAL PARTIDA................................ 600,57

A11015d ud Caudalímetro electromagnético, ø 600 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

P22015d 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 600 mm (p.o.) 6.946,53 6.946,53
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.946,53 694,65
O01018 2,2400 h Cuadrilla B 46,29 103,69
M01020 0,7000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 27,69
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TOTAL PARTIDA................................ 7.772,56

A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31002 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
208,37 208,37

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 307,75

A17003 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
P31003 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
256,60 256,60

M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
O01004 2,8400 h Oficial especialista 24,94 70,83
M02028 2,8400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,27

M04019 2,8400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 18,52
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 381,92

A17004 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 20,75
P31004 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
316,41 316,41

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
O01004 2,8400 h Oficial especialista 24,94 70,83
M02028 2,8400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,27

M04019 2,8400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 18,52
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 444,21

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31005 1,0000 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
142,49 142,49

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 241,87

Página 21

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A17006 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
P31006 1,0000 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
180,21 180,21

M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
O01004 2,8400 h Oficial especialista 24,94 70,83
M02028 2,8400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,27

M04019 2,8400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 18,52
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 305,53

A17007 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 20,75
P31007 1,0000 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
222,22 222,22

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
O01004 2,8400 h Oficial especialista 24,94 70,83
M02028 2,8400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,27

M04019 2,8400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 18,52
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 350,02

A17008 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31008 1,0000 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
284,96 284,96

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 3,2000 h Oficial especialista 24,94 79,81
M02028 3,2000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 8,19

M04019 3,2000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 20,86
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 423,97

A17009 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
P31009 1,0000 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
360,41 360,41

M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
O01004 4,2600 h Oficial especialista 24,94 106,24
M02028 4,2600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 10,91

M04019 4,2600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 27,78
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 537,27

A17010 ud Te PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 20,75
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P31010 1,0000 ud Te PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión
soldadura (p.o.)

444,44 444,44

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
O01004 4,2600 h Oficial especialista 24,94 106,24
M02028 4,2600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 10,91

M04019 4,2600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 27,78
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 623,78

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31011 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
137,41 137,41

O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91
M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,89

M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 210,81

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31012 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
169,21 169,21

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 266,82

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31013 1,0000 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
89,07 89,07

O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91
M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,89

M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 162,47

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31014 1,0000 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
112,65 112,65

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
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M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³

35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 210,26

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31015 1,0000 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
178,13 178,13

O01004 2,2800 h Oficial especialista 24,94 56,86
M02028 2,2800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,84

M04019 2,2800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 14,87
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 280,62

A17016 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31016 1,0000 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
225,29 225,29

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 3,2000 h Oficial especialista 24,94 79,81
M02028 3,2000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 8,19

M04019 3,2000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 20,86
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 362,53

A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31017 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
93,43 93,43

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 153,22

A17018 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31018 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
115,06 115,06

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 178,31
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A17019 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31019 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
141,69 141,69

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91
M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,89

M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 220,32

A17020 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
P31020 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
174,49 174,49

M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 275,65

A17021 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 20,75
P31021 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
215,16 215,16

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 318,80

A17022 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31022 1,0000 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
60,57 60,57

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 120,36

A17023 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
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P31023 1,0000 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión
soldadura (p.o.)

76,60 76,60

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 139,85

A17024 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31024 1,0000 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
96,89 96,89

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91
M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,89

M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 175,52

A17025 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
P31025 1,0000 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
122,55 122,55

M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 223,71

A17026 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 20,75
P31026 1,0000 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
151,11 151,11

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 254,75

A17027 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31027 1,0000 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
121,13 121,13

O01004 1,6800 h Oficial especialista 24,94 41,90
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 4,30
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M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 10,95
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 203,20

A17028 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31028 1,0000 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
153,20 153,20

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 1,6800 h Oficial especialista 24,94 41,90
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 4,30

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 10,95
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 238,73

A17029 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31029 1,0000 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
193,77 193,77

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 2,2800 h Oficial especialista 24,94 56,86
M02028 2,2800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,84

M04019 2,2800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 14,87
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 301,49

A17030 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
P31030 1,0000 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
245,08 245,08

M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
O01004 3,2000 h Oficial especialista 24,94 79,81
M02028 3,2000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 8,19

M04019 3,2000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 20,86
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 385,87

A17031 ud Te PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 20,75
P31031 1,0000 ud Te PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
302,22 302,22

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
O01004 3,2000 h Oficial especialista 24,94 79,81
M02028 3,2000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 8,19

M04019 3,2000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 20,86
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 445,49
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A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07
P31032 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
43,12 43,12

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 86,18

A17033 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
P31033 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
53,23 53,23

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 96,98

A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
P31034 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
65,72 65,72

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 122,74

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31035 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
81,13 81,13

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 138,84

A17036 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
P31036 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
100,17 100,17

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
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M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30
CV, sin mano de obra

2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 158,57

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31037 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
123,66 123,66

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 182,75

A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/100 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
P31038 1,0000 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
27,41 27,41

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 71,16

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
P31039 1,0000 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
34,70 34,70

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 91,72

A17040 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31040 1,0000 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
43,91 43,91

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 101,62
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A17041 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
P31041 1,0000 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
55,59 55,59

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 113,99

A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31042 1,0000 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
70,36 70,36

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 129,45

A17043 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
P31043 1,0000 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
54,81 54,81

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 114,37

A17044 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
P31044 1,0000 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
69,38 69,38

O01004 1,6800 h Oficial especialista 24,94 41,90
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 4,30

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 10,95
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 148,68

A17045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31045 1,0000 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
87,83 87,83

O01004 1,6800 h Oficial especialista 24,94 41,90
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M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30
CV, sin mano de obra

2,56 4,30

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 10,95
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 167,82

A17046 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
P31046 1,0000 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
111,17 111,17

O01004 1,6800 h Oficial especialista 24,94 41,90
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 4,30

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 10,95
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 191,85

A17047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31047 1,0000 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
140,72 140,72

O01004 1,6800 h Oficial especialista 24,94 41,90
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 4,30

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 10,95
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 222,09

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07
P31048 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
29,32 29,32

O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47
M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,18

M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 62,51

A17049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
P31049 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
36,20 36,20

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 79,95
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A17050 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
P31050 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
44,69 44,69

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 89,13

A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31051 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
55,17 55,17

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 100,30

A17052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
P31052 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
68,11 68,11

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 113,93

A17053 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31053 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
84,09 84,09

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 130,60

A17054 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
P31054 1,0000 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
18,64 18,64

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
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M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30
CV, sin mano de obra

2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 62,39

A17055 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
P31055 1,0000 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
23,59 23,59

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 68,03

A17056 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31056 1,0000 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
29,86 29,86

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 74,99

A17057 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
P31057 1,0000 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
37,80 37,80

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 83,62

A17058 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31058 1,0000 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
47,85 47,85

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 94,36
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A17059 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
P31059 1,0000 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
37,27 37,27

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 96,83

A17060 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
P31060 1,0000 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
47,18 47,18

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 107,43

A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31061 1,0000 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
59,72 59,72

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 120,66

A17062 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
P31062 1,0000 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
75,60 75,60

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 137,23

A17063 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31063 1,0000 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
95,69 95,69

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
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M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30
CV, sin mano de obra

2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 158,01

A17064 ud Codo 90º PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 24,21
P31064 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
390,16 390,16

M01020 0,1200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,75
O01004 3,8300 h Oficial especialista 24,94 95,52
M02028 3,8300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 9,80

M04019 3,8300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 24,97
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 555,88

A17065 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 24,21
P31065 1,0000 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
274,02 274,02

M01020 0,1200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,75
O01004 3,8300 h Oficial especialista 24,94 95,52
M02028 3,8300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 9,80

M04019 3,8300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 24,97
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 439,74

A17066 ud Te PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,5400 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 37,35
P31069 1,0000 ud Te PE100 ø 630/500 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
372,68 372,68

M01020 0,1200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,75
O01004 5,7400 h Oficial especialista 24,94 143,16
M02028 5,7400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 14,69

M04019 5,7400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 37,42
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 619,75

A17067 ud Codo 90º PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 24,21
P31067 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 630 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
265,31 265,31

M01020 0,1200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,75
O01004 2,8400 h Oficial especialista 24,94 70,83
M02028 2,8400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,27

M04019 2,8400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 18,52
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 397,36
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TOTAL PARTIDA................................ 397,36

A17067d ud Codo 90º PE100 ø 710 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

P31067d 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 710 mm, 1,0 MPa, unión
soldadura (p.o.)

295,10 295,10

O01035 0,3500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 24,21
M01020 0,1200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,75
O01004 2,8400 h Oficial especialista 24,94 70,83
M02028 2,8400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,27

M04019 2,8400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 18,52
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 427,15

A17068 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 24,21
P31068 1,0000 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
186,33 186,33

M01020 0,1200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,75
O01004 2,8400 h Oficial especialista 24,94 70,83
M02028 2,8400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,27

M04019 2,8400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 18,52
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 318,38

A17068d ud Reducción PE100 ø 710/630 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710/630mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 24,21
P31068d 1,0000 ud Reducción PE100 ø 710/630 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
196,33 196,33

M01020 0,1200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,75
O01004 2,8400 h Oficial especialista 24,94 70,83
M02028 2,8400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,27

M04019 2,8400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 18,52
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 328,38

A17069 ud Te PE100 ø 630/500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 22,82
P31066 1,0000 ud Te PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
548,06 548,06

M01020 0,1100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,35
O01004 4,2600 h Oficial especialista 24,94 106,24
M02028 4,2600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 10,91

M04019 4,2600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 27,78
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 729,86

A17069d ud Te PE100 ø 710/630 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710/630mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.
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O01035 0,3300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 22,82
P31066d 1,0000 ud Te PE100 ø 710/630 mm 1,0MPa, unión

soldadura (p.o.)
588,89 588,89

M01020 0,1100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,35
O01004 4,2600 h Oficial especialista 24,94 106,24
M02028 4,2600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 10,91

M04019 4,2600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 27,78
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 770,69

A17070 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31070 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 1,0 MPa
(p.o.)

9,10 9,10

P12030 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø100/110 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

50,22 50,22

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,32 5,93
O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07
O01004 0,1700 h Oficial especialista 24,94 4,24
M02028 0,1700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,44

M04019 0,1700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 82,11

A17071 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31071 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 125 mm 1,0 MPa
(p.o.)

11,21 11,21

P12031 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø125 mm, 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

68,04 68,04

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 79,25 7,93
O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 108,12

A17072 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31072 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 140 mm 1,0 MPa
(p.o.)

17,22 17,22

P12032 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø140/150 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

84,11 84,11

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 101,33 10,13
O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 133,09

A17073 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31073 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,0 MPa
(p.o.)

19,01 19,01

P12033 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø150/160 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

84,11 84,11

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 103,12 10,31
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O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 135,75

A17074 ud Portabridas PE100 ø 180 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31074 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 180 mm 1,0 MPa
(p.o.)

24,20 24,20

P12034 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø180 mm, 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

99,44 99,44

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 123,64 12,36
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 159,01

A17075 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31075 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 200 mm 1,0 MPa
(p.o.)

32,16 32,16

P12035 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 116,01 116,01
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 148,17 14,82
O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 186,69

A17076 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31076 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 250 mm 1,0 MPa
(p.o.)

55,23 55,23

P12036 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 148,29 148,29
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 203,52 20,35
O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 252,70

A17077 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31077 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 315 mm 1,0 MPa
(p.o.)

76,35 76,35

P12037 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø300/315 mm, 1,0 MPa
(p.o.)

171,96 171,96

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 248,31 24,83
O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 305,43
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A17078 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31078 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 400 mm 1,0 MPa
(p.o.)

142,14 142,14

P12039 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 347,67 347,67
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 489,81 48,98
O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 0,5300 h Oficial especialista 24,94 13,22
M02028 0,5300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,36

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89

TOTAL PARTIDA................................ 578,71

A17079 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31079 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 450 mm 1,0 MPa
(p.o.)

248,54 248,54

P12040 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø450 mm, 1,0 MPa (p.o.) 429,91 429,91
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 678,45 67,85
O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89

TOTAL PARTIDA................................ 794,05

A17080 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31080 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 500 mm 1,0 MPa
(p.o.)

276,80 276,80

P12041 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 512,15 512,15
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 788,95 78,90
O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 20,75
M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89

TOTAL PARTIDA................................ 918,08

A17081 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31081 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 630 mm 1,0 MPa
(p.o.)

458,90 458,90

P12042 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 1,0 MPa
(p.o.)

646,36 646,36

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.105,26 110,53
O01035 0,3300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 22,82
M01020 0,1100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,35
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
M02028 1,0000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,56

M04019 1,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 6,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.276,98

A17081d ud Portabridas PE100 ø 710 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
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P31081d 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 710 mm 1,0 MPa
(p.o.)

498,90 498,90

P12042d 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø710 mm, 1,0 MPa (p.o.) 666,30 666,30
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.165,20 116,52
O01035 0,3300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 22,82
M01020 0,1100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,35
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
M02028 1,0000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,56

M04019 1,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 6,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.342,91

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31082 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 1,6 MPa
(p.o.)

11,21 11,21

P12030 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø100/110 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

50,22 50,22

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 61,43 6,14
O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07
O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 87,82

A17083 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31083 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 125 mm 1,6 MPa
(p.o.)

14,30 14,30

P12031 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø125 mm, 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

68,04 68,04

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 82,34 8,23
O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 111,51

A17084 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31084 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 140 mm 1,6 MPa
(p.o.)

21,44 21,44

P12032 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø140/150 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

84,11 84,11

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,55 10,56
O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 142,17

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31085 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,6 MPa
(p.o.)

26,48 26,48

P12033 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø150/160 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

84,11 84,11

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 110,59 11,06
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O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 148,40

A17086 ud Portabridas PE100 ø 180 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31086 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 180 mm 1,6 MPa
(p.o.)

32,81 32,81

P12034 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø180 mm, 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

99,44 99,44

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 132,25 13,23
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 172,92

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31087 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 200 mm 1,6 MPa
(p.o.)

43,53 43,53

P12043 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 114,64 114,64
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 158,17 15,82
O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 202,12

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31088 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 250 mm 1,6 MPa
(p.o.)

65,46 65,46

P12044 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 166,98 166,98
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 232,44 23,24
O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
O01004 0,5300 h Oficial especialista 24,94 13,22
M02028 0,5300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,36

M04019 0,5300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,46

TOTAL PARTIDA................................ 288,94

A17089 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31089 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 315 mm 1,6 MPa
(p.o.)

108,03 108,03

P12045 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø300/315 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

216,82 216,82

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 324,85 32,49
O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89

TOTAL PARTIDA................................ 401,54
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A17090 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31090 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 400 mm 1,6 MPa
(p.o.)

193,63 193,63

P12047 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 385,05 385,05
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 578,68 57,87
O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89

TOTAL PARTIDA................................ 682,52

A17091 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31091 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 450 mm 1,6 MPa
(p.o.)

357,38 357,38

P12048 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø450 mm, 1,6 MPa (p.o.) 528,98 528,98
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 886,36 88,64
O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
M02028 1,0000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,56

M04019 1,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 6,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.031,25

A17092 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31092 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 500 mm 1,6 MPa
(p.o.)

406,11 406,11

P12049 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø500 mm, 1,6 MPa (p.o.) 672,90 672,90
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.079,01 107,90
O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 20,75
M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
M02028 1,0000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,56

M04019 1,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 6,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.245,64

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31093 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 630 mm 1,6 MPa
(p.o.)

686,33 686,33

P12050 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

966,74 966,74

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.653,07 165,31
O01035 0,3300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 22,82
M01020 0,1100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,35
O01004 1,3300 h Oficial especialista 24,94 33,17
M02028 1,3300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,40

M04019 1,3300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 8,67

TOTAL PARTIDA................................ 1.890,79
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A20004 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 630 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P20004 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø0,63 m (p.o.)

35,14 35,14

O01035 0,0700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,84
M01020 0,0560 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,21
A22026 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 400< ø< 800 mm
2,60 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 44,79

A20005 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P20005 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø0,80 m (p.o.)

52,90 52,90

O01035 0,1000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,92
M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
A22027 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 800<= ø< 1.000 mm
3,02 3,02

TOTAL PARTIDA................................ 65,61

A20006 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 1.000 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P20006 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø1,00 m (p.o.)

91,69 91,69

O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,37
M01020 0,1100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,35
A22028 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento ø>= 1.000 mm
3,15 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 109,56

A20006d m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 1.200 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P20006d 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø1,00 m (p.o.)

135,00 135,00

O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,37
M01020 0,1100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,35
A22028 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento ø>= 1.000 mm
3,15 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 152,87

ACOM.E ud Acometida eléctrica
Acometida eléctrica.

ACOM 1,0000 ud Acometida eléctrica 288,09 288,09

TOTAL PARTIDA................................ 288,09

ACOM.EYA ud Acometida de agua y eléctrica
Acometida de agua y eléctrica.

AC AYE 1,0000 ud Acometida de agua y eléctrica 329,08 329,08

TOTAL PARTIDA................................ 329,08

ANCLAJ ud Anclaje equipo de protección anticaída
Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homolo-
gado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico.

Página 43

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ANCL 1,0000 ud Anclaje equipo de protección anticaída 26,51 26,51

TOTAL PARTIDA................................ 26,51

ARNES ud Arnés de asiento solidario
Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de caídas
de altura, homologado según UNE-EN 813.

ARNESA 1,0000 ud Arnés de asiento solidario 128,00 128,00

TOTAL PARTIDA................................ 128,00

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 274,74

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

TOTAL PARTIDA................................ 539,60

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

TOTAL PARTIDA................................ 202,35

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

TOTAL PARTIDA................................ 890,34

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.158,40

B11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase A
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra in-
cendios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Cla-
se A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones máximas para
equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm
conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y
visible conforme al CTE DB SI-4.

O01005 0,0800 h Oficial de oficios 22,11 1,77
P37010 1,0000 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación

y emergencia Clase A
8,50 8,50

TOTAL PARTIDA................................ 10,27

BOTA.01 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta
Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

BOTA1 1,0000 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta 7,65 7,65

TOTAL PARTIDA................................ 7,65
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BOTA.02 ud Pareja de botas de seguridad industrial para la construcción
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en gene-
ral, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada, con punte-
ra metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y sin planti-
lla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

BOTA2 1,0000 ud Pareja de botas de seguridad industrial para la
construcción

19,25 19,25

TOTAL PARTIDA................................ 19,25

BOTA.03 ud Pareja de botas bajas de seguridad para encofrador
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la hume-
dad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada,
con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y
con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

BOTA3 1,0000 ud Bota baja de seguridad para encofrador 21,69 21,69

TOTAL PARTIDA................................ 21,69

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

O03089 0,4000 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de
experiencia

21,95 8,78

O03044 0,0500 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 5,17
M01063 0,7000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 41,41

M06014 22,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de
obra

0,32 7,04

TOTAL PARTIDA................................ 62,40

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos
Descripción de calicata en estudios de suelos.

O03084 1,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 30,53

O03044 0,1250 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 12,92
M06014 26,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
0,32 8,32

TOTAL PARTIDA................................ 51,77

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96
O03013 36,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.959,48
O03087 38,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 1.014,60

TOTAL PARTIDA................................ 3.801,04

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08
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C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48
O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA107 1,0000 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01
01) a instalación de valorización

25,00 25,00

TOTAL PARTIDA................................ 25,00

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la
lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA108 1,0000 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón
(17 01 07) a instalación de valorización

37,00 37,00

TOTAL PARTIDA................................ 37,00
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CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA109 1,0000 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valoración

40,00 40,00

TOTAL PARTIDA................................ 40,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

120,00 120,00

TOTAL PARTIDA................................ 120,00

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17
04 05) a instalación de valorización

15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 15,00

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA117 1,0000 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11)
a instalación de valorización

30,00 30,00

TOTAL PARTIDA................................ 30,00

CA1.18 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de
residuos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización se-
gún rd 105/2008 y la ley 7/2022.

CA118 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de papel
y cartón (15 01 01) a instalación de valorización

15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 15,00

CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA119 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de
plástico (15 01 02) a instalación de valorización

110,00 110,00

TOTAL PARTIDA................................ 110,00

CA1.20 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de madera con código 15 01 03 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.
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CA120 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de
madera (15 01 03) a instalación de valorización

35,00 35,00

TOTAL PARTIDA................................ 35,00

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA121 1,0000 t Coste de entrega de residuos de envases
contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

400,00 400,00

TOTAL PARTIDA................................ 400,00

CA1.23 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de
valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02* según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA123 1,0000 t Coste entrega residuos de absorbentes (15 02
02*) a instalación de valorización o eliminación

450,00 450,00

TOTAL PARTIDA................................ 450,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

TOTAL PARTIDA................................ 42,35

CA1.29 t Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalación
de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA129 1,0000 t Coste de entrega residuos de aceites minerales
(13 02 05*) a instalación de valorización o
eliminación

350,00 350,00

TOTAL PARTIDA................................ 350,00

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes tipo agujero
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes tipo agujero con el objeti-
vo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento
de recursos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del docu-
mento ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

CAJAAV 1,0000 ud Caja nido para aves paseriformes 30,37 30,37
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 51,72

CAJAAV02 ud Caja nido para aves rapaces
Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces. En
el poste se procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación. Una vez ins-
talado, la caja deberá estar ubicada a unos 5 m de altura.

CARAPM 1,0000 ud Caja nido para aves rapaces 140,00 140,00
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
M01004 2,0000 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 77,78

TOTAL PARTIDA................................ 296,72
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CAJAAV03 ud Caja nido para aves rapaces sobre poste
Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces, me-
diante tornillería en poste. En el poste se procederá a la instalación de una caja nido
para la nidificación, enterrado al menos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos
0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una vez instalado, la caja deberá estar ubicada a unos 5 m de
altura. A unos 3 m de altura deberá forrarse el poste con una chapa galvanizada de 40
cm de altura, para evitar la subida de predadores.

CARAPM 1,0000 ud Caja nido para aves rapaces 140,00 140,00
POSTRAP 1,0000 ud Poste de madera 215,37 215,37
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
M01004 2,0000 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 77,78

TOTAL PARTIDA................................ 512,09

CAPTLUZ ud Captaluz lámina reflectante a dos caras
Captaluz lámina reflectante a dos caras para barreras de seguridad flexibles, montaje

�y desmontaje incluido.
CLUZ 1,0000 ud Captaluz lámina reflectante a dos caras 10,79 10,79

TOTAL PARTIDA................................ 10,79

CAR1200.16_D ud Carrete desmontaje acero, ø 1.200 mm, hasta 1,6 MPa,  instalado
Carrete de desmontaje con bridas, de 1.200 mm de diámetro, hasta 1,6 MPa. Con jun-
ta de estanqueidad de sección piramidal EPDM. Bridas y virolas de acero al carbono
ST-37.2. Bridas y orificios según ISO 7005-2. Revestimiento de epoxi-poliéster RAL
5017 con un espesor de pintura mínimo de 125 micras. Incluye tornillería de montaje:
varillas de acero de calidad 6.8; tuercas y arandelas de acero de calidad 5.6, instalado.

O01017 2,5000 h Cuadrilla A 57,73 144,33
CAR1200.16 1,0000 ud Carrete desmontaje acero ø 1.200 mm, 1,6 MPa

(p.o.)
2.556,00 2.556,00

M01090 1,2500 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 37,21

TOTAL PARTIDA................................ 2.737,54

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.260,58

CASC.ELEC ud Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno
Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno, homologado según
UNE-EN 50365.

CASC.E 1,0000 ud Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión
de polietileno

15,70 15,70

TOTAL PARTIDA................................ 15,70

CASC.ILUM ud Casco de seguridad para uso normal con iluminación
Casco de seguridad para uso normal, contra veces, de polietileno con un peso máxi-
mo de 400 g, dotado de iluminación autónoma, homologado según UNE-EN812.

L01066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

L01186 1,0000 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza
y/o casco

11,89 11,89

TOTAL PARTIDA................................ 19,14
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TOTAL PARTIDA................................ 19,14

CE001 jor CONFIGURACIÓN DE EQUIPO POR TÉCNICO ESPECIALISTA
Jornada de configuración técnica del equipo de telemetría.

jte001 1,0000 jor Jornada técnico especialista 700,00 700,00

TOTAL PARTIDA................................ 700,00

CHAQUET02 ud Chaqueta para soldador
Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1
y UNE-EN 348.

CHAQ02 1,0000 ud Chaqueta para soldador 57,10 57,10

TOTAL PARTIDA................................ 57,10

CINTA BAL m Cinta de balizamiento
Cinta de balizamiento.

CINBALL 1,0000 m Cinta de balizamiento 2,55 2,55

TOTAL PARTIDA................................ 2,55

CINTURON ud Cinturón antivibración
Cinturón antivibración ajustable y de tejido transpirable.

CINTUR 1,0000 ud Cinturón antivibración 16,83 16,83

TOTAL PARTIDA................................ 16,83

COCINA ud Plancha eléctrica
Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje
incluido.

COCI 1,0000 ud Plancha eléctrica 69,39 69,39

TOTAL PARTIDA................................ 69,39

CREM.SOL ud Crema solar
Crema solar

CREM 1,0000 ud Crema solar 50,01 50,01

TOTAL PARTIDA................................ 50,01

CUELGA ud Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido
Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

CUELGA. 1,0000 ud Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje
incluido

30,00 30,00

TOTAL PARTIDA................................ 30,00

DELANTAL ud Delantal para soldador
Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.

DELANT 1,0000 ud Delantal para soldador 21,68 21,68

TOTAL PARTIDA................................ 21,68

E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente
instalada.

O01004 0,7380 h Oficial especialista 24,94 18,41
P25043 1,0000 m Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) 5,14 5,14
P25044 1,0000 m Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.) 8,82 8,82

TOTAL PARTIDA................................ 32,37

E02042 m Bandeja PVC, 200x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables de PVC perforada de dimensio-
nes 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmen-
te instalada.

O01004 0,8590 h Oficial especialista 24,94 21,42
P25045 1,0000 m Bandeja PVC 200x60 mm, con uniones (p.o.) 6,12 6,12
P25047 1,0000 m Cubierta para bandeja 200 mm (p.o.) 10,70 10,70

TOTAL PARTIDA................................ 38,24

E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente
instalada.

O01004 1,2500 h Oficial especialista 24,94 31,18
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P25051 1,0000 m Bandeja PVC 400x60 mm, con uniones (p.o.) 15,29 15,29
P25053 1,0000 m Cubierta para bandeja 400 mm (p.o.) 26,75 26,75

TOTAL PARTIDA................................ 73,22

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43
P25157 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón, 80x80x80 cm,

con tapa fundición (p.o.)
174,64 174,64

P02009 0,0640 m³ Grava (p.o.) 20,60 1,32
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
I14001 0,0640 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km
133,82 8,56

I02019 0,6400 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 0,74

I10031 0,6400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 218,34

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73
P25137 20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,42 48,40

TOTAL PARTIDA................................ 113,88

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

E030.DUP1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00 950,00

TOTAL PARTIDA................................ 950,00

E9S1Z320 m² Entram.acero galv. paso malla=30x30mm, pletinas 25x2mm piezas
1000x500mm,col.
Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de
25x2 mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63
B0B5Z320 1,0300 m² Entram.acero galv. paso malla=30x30mm,

pletinas 25x2mm piezas 1000x500mm
50,98 52,51

TOTAL PARTIDA................................ 74,10

EABGR030 ud Puerta de acero, de una hoja batiente para una lámpara de 80x215 cm,
con bastidor de tubo de acero de 40x20x1,5
Puerta de acero, de una hoja batiente para una lámpara de 80x215 cm, con bastidor
de tubo de acero de 40x20x1,5 mm, dos planchas de acero esmaltadas de 1 mm de es-
pesor y premarco galvanizado y esmaltado de plancha de acero conformada en frío, co-
locada

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
BAUCU030 1,0000 ud Puerta de acero, de una hoja batiente para una

lámpara de 80x215 cm, con bastidor de tubo de
acero de 40x20x1,5

197,90 197,90

BAZGC360 1,0000 ud Herramienta p/puerta int.1bat.precio medio 27,20 27,20

TOTAL PARTIDA................................ 231,34

EABGZ251 m² Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada
Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada de 3 mm de
espesor, con estructura de acero galvanizado, raíles de acero empotrados en el muro
o losa de hormigón, rodillos de polipropileno, ángulo perimetral de 25 mm para evitar
entrada de agua y cierre con pasamano y candado. Totalmente instalada con los acce-
sorios necesarios.

O01004 0,8500 h Oficial especialista 24,94 21,20
O01009 0,8500 h Peón 21,35 18,15
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BAUCZ250 1,0000 m² Plancha metálica galvanizada, cortada a medida,
con parte proporcional de soportes guías,
sujeciones,

42,61 42,61

TOTAL PARTIDA................................ 81,96

EAF1R13C ud Ventana aluminio lacado,1bat.,60x120cm,perf.precio alto,clasif.mín. 3 8A
C4,s/persiana,col.
Ventana de aluminio lacado, colocada sobre premarco, con una hoja batiente, para un
hueco de obra aproximado de 60x120 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasifi-
cación mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE- EN 12207, clasificación mínima
8A de estanqueidad en el agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de re-
sistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana

O01004 0,3200 h Oficial especialista 24,94 7,98
O01009 0,2200 h Peón 21,35 4,70
P34103 4,0000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 25,24
P34244 4,0000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precomprimida
0,76 3,04

BAF1127C 0,7200 m² Ventana aluminio lacado blanco,1bat.,
0,5-0,74m2,perf.precio alto,clasif. 3 8A
C4,s/persiana

164,38 118,35

TOTAL PARTIDA................................ 159,31

EAVUF260 m² Mosquitera fija, ampl.=0.5-0.8m, alz=1.7-2.2m, bastim. aluminio
lacado+tela poliéstercol.fijaciones mec
Mosquitera fija de 0.5 a 0.8 m de anchura y 1.7 a 2.2 m de altura, con cerco perimetral
de perfiles de aluminio lacado, y tela de hilos de poliéster, colocada con fijaciones me-
cánicas

O01004 0,3650 h Oficial especialista 24,94 9,10
BAVUF260 1,0000 m² Mosquitera fija, ampl.=0.5-0.8m, alz=1.7-2.2m,

bastim. aluminio lacado+tela poliéster
31,49 31,49

TOTAL PARTIDA................................ 40,59

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente
Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanen-
te(-1,5 MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante
placas extractoras a presión en un equipo de membrana Eijelkamp.

TOTAL PARTIDA................................ 12,50

EG312554 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de
designación RZ1-K (AS), construcción sego
Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x6 mm2, con cu-
bierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según nor-
ma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo

O01004 0,0690 h Oficial especialista 24,94 1,72
BG312550 1,0200 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x6mm2 4,37 4,46

TOTAL PARTIDA................................ 6,18
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EMCC ud EQUIPO DE TELEMETRÍA DE NIVEL POR RADAR
Sumnistro e instalación de Equipo de telemetría de nivel por radar, totalmente instala-
do, incluyendo datalogger y sistema de alimentación.
TRANSMISOR DE NIVEL RADAR
Principio de medida: Radar FMCW de 80 GHz
Rango de medida mínimo: 8 metros
Medio: líquidos, lechadas, sólidos
Alimentación: 12-35 VCC - 2 hilos
Señal de salida: 4-20 mA aislada
Exactitud: ± 5 mm
Angulo emisión: 8º
Rango presión: -1 a +3 bar
Temperatura: -40 a +60ºC
Material cuerpo y sensor: PVDF
Protección: IP66/IP68
Conexión a proceso: rosca 1 1/2" BSP (M)
Salida cable: Longitud 8 metros
Comunicación: Bluetooth
Configuración mediante mobile IQ app
DATALOGGER
Registrador con un mínimo de 4 señales de entrada digitales para caudalímetros y 2
entradas para sensores analógicas
Grado de protección IP68
Configuración y diagnóstico por Bluetooth 4.0
Antena integrada 2G-LTE
Versión con comunicación IoT y GPRS (2G) para transmisión de datos
Bluetooth 4.0
Compatible con windows 8.1
Batería de litio 3.6 V 14 mAH, autonomía hasta 5 años
Cable de 2m
Incluso soportería y tornilleria incluidos

T.Radar 1,0000 ud Transmisor nivel radar 515,00 515,00
Datalogger 1,0000 ud Datalogger 690,00 690,00
Soportería 1,0000 ud Soportería y pequeño material, incl. transporte 50,00 50,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10

TOTAL PARTIDA................................ 1.432,98

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³
de capacidad.

P41002 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,48 85,48

TOTAL PARTIDA................................ 85,48

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14

TOTAL PARTIDA................................ 95,14

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.

M01021 1,4000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 61,03

TOTAL PARTIDA................................ 61,03

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41009 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 5,61 5,61

TOTAL PARTIDA................................ 5,61

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

TOTAL PARTIDA................................ 12,81

Página 53

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

G214U020 m³ Derribo estruc., form. masa o armado, medios mecánicos o manuales
Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, con medios
mecánicos o manuales, incluido corte de armaduras, carga, transporte al vertedero, ca-
non de vertido y mantenimiento del vertedero

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
M01055 0,3000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 12,78

M02002 0,2500 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 1,26

M01139 0,3000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 48,93 14,68
C200SU00 0,0830 h Equipo y elementos auxiliares para corte

oxiacetilenico
4,30 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 42,61

G219U040 m² Demolición pavimento mezcla bituminosa
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluidas carga y transporte al vertede-
ro, canon de vertido y mantenimiento del vertedero

I18029 0,1000 m³ Demolición mecánica pavimento tratamiento
asfáltico

21,51 2,15

M01052 0,0250 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9
t, cuchara 1,70 m³

61,05 1,53

M01139 0,0250 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 48,93 1,22

TOTAL PARTIDA................................ 4,90

G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o form., hasta profundidad
20 cm
Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas u hormigón, hasta
una profundidad de 20 cm

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
M02036 0,1500 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 2,19 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 4,61

G221U010 m³ Excavación de suelo vegetal
Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero o lugar de uso y
mantenimiento hasta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del verte-
dero

O01001 0,0020 h Capataz 26,79 0,05
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
M01157 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
61,95 1,24

M01140 0,0210 h Camión 401/999 CV (295/735 kW) 53,72 1,13

TOTAL PARTIDA................................ 2,67

G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías
Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para cualquier tipo de te-
rreno, para cualquier ancho con medios mecánicos, incluidas parte proporcional en ro-
ca y corte previo en taludes, carga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido
canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

O01001 0,0080 h Capataz 26,79 0,21
O01004 0,0190 h Oficial especialista 24,94 0,47
M01058 0,0070 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 0,51

M02003 0,0070 h Martillo hidráulico 1.001-1.500 kg, completo, sin
mano de obra

6,05 0,04

M01133 0,0416 h Camión 401/999 CV (295/735 kW). Tipo bañera,
hasta 40 t

60,83 2,53

TOTAL PARTIDA................................ 3,76

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos
Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, in-
cluidas parte proporcional excavación en roca, corte previo en taludes y tironeado si
es necesario, así como el agotamiento de agua que pueda aflorar con cualquier media
y extracción de fangos y lodos, carga y transporte al vertedero o lugar de uso, incluido
canon de vertido y mantenimiento del vertedero

O01001 0,0030 h Capataz 26,79 0,08
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
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O01005 0,0120 h Oficial de oficios 22,11 0,27
M02003 0,0020 h Martillo hidráulico 1.001-1.500 kg, completo, sin

mano de obra
6,05 0,01

M01157 0,0020 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

61,95 0,12

M01155 0,0400 h Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo
0,70 m³, cuchara 1,10 m³

45,75 1,83

M01133 0,0400 h Camión 401/999 CV (295/735 kW). Tipo bañera,
hasta 40 t

60,83 2,43

TOTAL PARTIDA................................ 5,24

G222U200 m³ Excavación para localización de servicios, en terreno
Excavación para localización de servicios, en terreno no clasificado, con medios ma-
nuales y con las tierras dejadas cerca

O01009 2,7000 h Peón 21,35 57,65

TOTAL PARTIDA................................ 57,65

G226R008 m³ Terraplenado con suelo clasif. de la obra, al 95% del PM
Terraplenado con suelo clasificado y cribado si procede procedente de la propia obra,
tendido y compactación al 95 % del PM, según condiciones del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas, en tongadas de 30 cm de grosor como máximo, por terraplenes de cana-
les, acequias, balsas , embalses y otro tipo de obra hidráulica, medido sobre perfil teóri-
co

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0100 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,54
I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, A4-A7, D<=3 km
0,62 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 1,35

G22DU010 m² Desbroce de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos
Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos,
medido sobre perfil teórico, incluida carga y transporte al vertedero o acopio, incluido
canon de vertido y mantenimiento del vertedero

O01004 0,0010 h Oficial especialista 24,94 0,02
M01154 0,0025 h Pala cargadora ruedas 241/310 CV (178/228

kW), 22 t, cuchara 3,90 m³
68,89 0,17

M01140 0,0025 h Camión 401/999 CV (295/735 kW) 53,72 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 0,32

G22LN100 m³ Relleno de zanjas en cama de espaldarazo con compactación 95%,
suelos selec classif. obra<2cm
Relleno de zanjas en cama de apoyo de tubo colocado, con suelos seleccionados de
la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incluyendo selección de suelos, tendido, hu-
mectación y compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección de jun-
tas, incluido las compactaciones posteriores que sean necesarias para evitar los asenta-
mientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

O01001 0,0130 h Capataz 26,79 0,35
O01004 0,0510 h Oficial especialista 24,94 1,27
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
M01157 0,0510 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
61,95 3,16

C133U080 0,0510 h Picón vibrante con placa de 60 cm de ancho 5,89 0,30
M01013 0,0100 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV

(178/228 kW)
53,97 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 5,66

G22LN110 m³ Relleno de zanjas en laterales y envolvente, suelos seleccionados clasif.
obra<2cm
Relleno de zanjas en laterales y envolvente de tubo colocado, con suelos selecciona-
dos de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incluyendo selección de suelos, tendi-
do, humectación y compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Pres-
cripciones Téncicas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confec-
ción de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean necesarias para evi-
tar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47
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M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,46

I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 1,87

TOTAL PARTIDA................................ 6,80

G22LN200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<10cm
Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas proce-
dentes de la obra, de tamaño máximo 10 cm, incluyendo selección de tierras, tendido,
humectación y compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescrip-
ciones Téncicas, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección de
juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias para evitar los asentamien-
tos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

O01001 0,0020 h Capataz 26,79 0,05
O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
M01059 0,0050 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³
75,54 0,38

M01160 0,0080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 20 t, cazo 0,90 m³

65,19 0,52

M02007 0,0500 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,30
M01012 0,0020 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV

(141/177 kW)
49,87 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 1,76

G22LR200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<20cm
Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas proce-
dentes de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incluyendo selección de suelos, , incluso
el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección de juntas, incluidas las com-
pactaciones posteriores necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relle-
no de la zanja, medido sobre perfil teórico.

M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm
Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado de tubería, tendido
y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de ancla-
je y nichos para confección de las juntas, medido sobre perfil teórico

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 29,41
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 34,53

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra
Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado
procedente de la propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, me-
dido sobre perfil teórico

O01001 0,0050 h Capataz 26,79 0,13
O01005 0,0050 h Oficial de oficios 22,11 0,11
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
B03DR005 1,2000 m³ Clasif. Aporte. y cribado si es necesario de suelo

grande. máx. 2 cm
0,44 0,53

M01157 0,0180 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

61,95 1,12

M01083 0,0180 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,91
C133U070 0,0180 h Picón vibrante dúplex de 1300 kg 8,35 0,15
M01141 0,0040 h Camión cisterna riego agua 311/400 CV

(229/294 kW)
57,05 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 3,22

G22NX055 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de
arquetas
Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formación de soleras de arquetas, tendi-
do y compactación al 70% de su densidad relativa, medido sobre perfil teórico

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
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M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),
21 t, cuchara 2,40 m³

73,60 1,47

I06053 1,0000 t Suministro de árido 0/200 mm, D<= 20 km 9,39 9,39
M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 5,83

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 1,87

C133U080 0,0500 h Picón vibrante con placa de 60 cm de ancho 5,89 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 22,70

G22TN150 m Apertura y mantenimiento de pista previa
Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a la morfología origi-
nal, para permitir la excavación de zanja con zanjadora, el paso de maquinaria y trans-
porte de materiales, incluido el desbroce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su
mantenimiento, los movimientos de tierras necesarios en desmonte y terraplén de altu-
ra inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra, la restitución del estado origi-
nal y la reposición de la tierra vegeta, medido según planos.

O01001 0,0100 h Capataz 26,79 0,27
O01003 0,0250 h Maquinista o conductor 27,31 0,68
M01154 0,0060 h Pala cargadora ruedas 241/310 CV (178/228

kW), 22 t, cuchara 3,90 m³
68,89 0,41

M01040 0,0080 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,73
M01172 0,0040 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,29
M01028 0,0140 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 0,72
M03014 0,0430 h Motosierra, sin mano de obra 1,79 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 3,18

G3Z1U010 m² Hormigón de 15 N/mm2 para capa de limpieza de 10 cm
Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión para capa de lim-
pieza de 10 cm de espesor, incluida la preparación de la base de asentamiento, tendi-
do y enfoscado.

O01001 0,0050 h Capataz 26,79 0,13
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
O01005 0,0400 h Oficial de oficios 22,11 0,88
O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
P03001 0,1050 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 6,53
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 9,83

G440U040 kg Acero S275JR estructuras y refuerzos, galvanizado
Acero S275JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, galvaniza-
do en caliente, colocado en obra, incluido elementos de fijación y soldaduras con el tra-
tamiento de protección de las zonas de soldaduras

O01001 0,0030 h Capataz 26,79 0,08
O01004 0,0130 h Oficial especialista 24,94 0,32
O01009 0,0130 h Peón 21,35 0,28
B44Z9001 0,2500 ud Elementos de fijación, tornillos y hembras para

perfiles laminados
0,57 0,14

B44ZU021 1,0500 kg Acero S275JR perfiles laminados o plancha,
galv.calent

2,45 2,57

M01092 0,0010 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 0,06
M01124 0,0030 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 100,66 0,30
C200PU00 0,0060 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura

eléctrica
3,36 0,02

M04010 0,0060 h Grupo electrógeno 31/70 CV 47,50 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 4,06

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación,
vibrado y curado
Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03009 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2

(p.o.)
81,92 81,92

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 112,25
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G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado
Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, coloca-
do

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,09

G4BPP002 ud Anclaje de acero corrugado de d=12 mm
Anclaje con barra de acero corrugado de 12 mm de diámetro, incluyendo perforación,
colocación con inyectado continuo de resina, en estructura de hormigón, según planos

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01004 0,1250 h Oficial especialista 24,94 3,12
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
B021U001 1,0000 ud Material auxiliar de perforación 0,24 0,24
B0AAU101 1,0000 ud Cartucho de resina para empernajes 1,35 1,35
I15022 1,0500 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,

colocado
2,24 2,35

C110U060 0,1250 h Equipo completo de perforación para anclaje de
pernos

18,04 2,26

C181U010 0,1250 h Equipo de anclaje e inyección para pernos 13,52 1,69

TOTAL PARTIDA................................ 17,02

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

O01004 0,5400 h Oficial especialista 24,94 13,47
O01009 0,5400 h Peón 21,35 11,53
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,51
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,13
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

M01028 0,1480 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 7,57

TOTAL PARTIDA................................ 38,47

G4D0U015 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento visto
Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

O01004 0,6400 h Oficial especialista 24,94 15,96
O01009 0,6400 h Peón 21,35 13,66
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,51
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,13
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

M01028 0,1800 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 9,20

TOTAL PARTIDA................................ 44,72

G4D0U025 m² Encofrado y desencofrado curvo en paramento visto
Encofrado y desencofrado curvo en paramento visto

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P01033 0,0150 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,91
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,13
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

M01028 0,3500 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 17,90

TOTAL PARTIDA................................ 70,49

G4DEU010 m³ Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de
la base
Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparación de la base

O01001 0,0150 h Capataz 26,79 0,40
O01004 0,0600 h Oficial especialista 24,94 1,50
O01005 0,0450 h Oficial de oficios 22,11 0,99
O01009 0,0450 h Peón 21,35 0,96
B032U010 0,0330 m³ Sablón sin cribar, incluido canon por extracción 14,54 0,48
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B0D21030 0,1500 m Tablón madera pino p/10 usos 0,43 0,06
B0DFU001 1,0000 m³ Amortización de cimbra metálica 7,21 7,21
M01063 0,0020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,12

M01092 0,0070 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 12,14

G781U010 m² Impermeabilización paramentos verticales y horizontales hormigón, con
1,8 kg/m2 emulsión bituminosa
Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8
kg/m2 emulsión bituminosa catiónica

O01001 0,0080 h Capataz 26,79 0,21
O01004 0,0080 h Oficial especialista 24,94 0,20
B055U050 1,8000 kg Emulsión bitum. catiónica en disolución al 50%

para impermeabilizaciones
0,97 1,75

TOTAL PARTIDA................................ 2,16

G7J1U005 m Junta dilato. perfil elasto. alma circular, a=250 mm
Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, in-
cluido parte proporcional de cruces, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, coloca-
do en el interior

O01001 0,0180 h Capataz 26,79 0,48
O01004 0,0910 h Oficial especialista 24,94 2,27
O01009 0,0910 h Peón 21,35 1,94
B7J1U005 1,0500 m Perfil elasto. de alma circular, a=250 mm 14,18 14,89

TOTAL PARTIDA................................ 19,58

G7J1U304 m Junta dilato. perfil caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida
con masilla expansiva,
Junta de dilatación con perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida
con masilla expansiva, previa preparación del paramento de hormigón

O01001 0,0130 h Capataz 26,79 0,35
O01004 0,0670 h Oficial especialista 24,94 1,67
O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
B7J1U104 1,0000 m Perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20

mm, para junta de dilatación
13,23 13,23

B7J5U101107,0000 cm³ Masilla para sellados, monocomponente
hidroexpansiva

0,06 6,42

TOTAL PARTIDA................................ 23,15

G7J5U040 m Sellado junto 40 mm ancho. y 30 mm fundir. con más. asfálto.
Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con masilla asfáltica, apli-
cada en caliente con pistola manual

O01001 0,0143 h Capataz 26,79 0,38
O01004 0,1250 h Oficial especialista 24,94 3,12
B7J5U0R0 1,2600 kg Masilla asfáltica de aplicación en caliente 2,72 3,43

TOTAL PARTIDA................................ 6,93

G921U020 m³ Base de zahorra artificial, tendido, humectación y compactación, medido
sobre perfil teórico
Base de zahorra artificial, tendido, humectación y compactación, medido sobre perfil te-
órico

I06051 2,1600 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km 10,24 22,12
O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01077 0,0400 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 2,56
M01084 0,0600 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 3,21
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 29,23

G9J1U020 m² Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo C60B4 ADH o C60B3
ADH
Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo C60B4 ADH o C60B3 ADH

O01004 0,0010 h Oficial especialista 24,94 0,02
O01009 0,0010 h Peón 21,35 0,02
P07007A 0,6000 t Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 (p.o.) 0,29 0,17
C1702DU0 0,0010 h Bituminadora automotriz para riego asfáltico 31,11 0,03
M02033 0,0010 h Barredora 31,15 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,27
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TOTAL PARTIDA................................ 0,27

GAFA.CORT ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico
Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de barnilla de ace-
ro recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, ho-
mologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN169.

GAFACO 1,0000 ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico 5,60 5,60

TOTAL PARTIDA................................ 5,60

GAFA.ESME ud Gafas de seguridad herméticas para esmerilar
Gafas de seguridad herméticas para esmerillar, con montura de cazoleta de policarbo-
nato con respiraderos y espaldarazo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores
circulares de 50 mm de D roscados a la montura, homologadas según UNE-EN 167 y
UNE-EN168.

GAFAES 1,0000 ud Gafas de seguridad herméticas para esmerilar 8,84 8,84

TOTAL PARTIDA................................ 8,84

GAR1R110 m Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanizado
de simple torsión
Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanizado de simple tor-
sión de 50 mm de paso de malla y de de 1,5 mm, postes metálicos de acero galvaniza-
do, de 48 mm de diámetro , separados 3,00 m como máximo, incluyendo excavación
de pozos para los dados de cimentación y hormigonado con hormigón HM-20 de los da-
dos de 40x40x40 cm, tensores, tornapuntas y material auxiliar

O01001 0,0170 h Capataz 26,79 0,46
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P03003 0,0800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 5,44
P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,

2 m (p.o.)
4,49 4,49

P06054 0,3850 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 4,62
M01063 0,0900 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 5,32

M01139 0,0900 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 48,93 4,40
M02018 0,0400 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,18
CZ12U00A 0,0170 h Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 18,21 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 32,16

GAR5R030 ud Puerta metálica de 2 hojas de 4x2 m, de acero galvanizado, bastidor tubo
80x50 mm y malla electrosoldada
Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y malla elec-
trosoldada de acero galvanizado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerra-
dura y pomo, incluyendo excavación de pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigo-
nado de los pozos con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de so-
porte de 30x30 cm con hormigón HA-25

O01001 0,1730 h Capataz 26,79 4,63
O01004 1,7260 h Oficial especialista 24,94 43,05
O01009 1,7260 h Peón 21,35 36,85
P03005 0,6000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 43,39
P06016 0,2820 m Alambre de hilo sección 1,5-2,0 mm (p.o.) 0,12 0,03
P01048 18,8000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 22,00

B0D629AU 0,0250 ud Puntal met.telescópico h=5m,150usos 21,64 0,54
B0DZR200 5,0000 ud Parte propor.elem.aux.panel met.50x50cm 0,21 1,05
BAR1U001 1,0000 ud Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con

bastidor de tubo de 80x50 mm y malla
electrosoldada de a

888,30 888,30

M01063 0,1230 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 7,28

M01139 0,1230 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 48,93 6,02
CZ12U00A 0,1230 h Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 18,21 2,24
M02018 0,0400 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 1.055,56
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GB12R030 m Barandilla metálica de acero S275JR, h= 100 cm, montantes c/ 100 cm de
100x100x4 mm
Barandilla metálica de acero S275JR de 100 cm de altura, con montantes cada 100
cm de 100x100x4 mm, pasama y travesaño de 60 cm de diámetro y 3 mm de espesor,
según planos, pletinas de 200x200x8 mm con acabados redondeados en las esquine-
ras, fijaciones con anclajes de seguridad de acero inoxidable aisi 304, soldaduras conti-
nuas y llenas, protección contra la corrosión con dos capas de imprimación Hempadur
primero 15300 o equivalente (100 micras) y dos capas de acabado hempel's polyena-
mel 55100 (brillante o equivalente ral 3004 (75 micras), incluidos todos los materiales
necesarios para su montaje y colocación, completamente instalada

O01001 0,2500 h Capataz 26,79 6,70
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
B071U007 0,0050 m³ Mortero de cemento de Clase M-7,5 123,32 0,62
BB12R002 1,0000 m Barandilla metálica de acero S275JR, h= 100

cm, montantes c/100 cm, galvanizada en calen
82,56 82,56

C1503U10 0,1250 h Camión grúa de 5 t 47,96 6,00
C200PU00 0,2500 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura

eléctrica
3,36 0,84

CZ11U001 0,2500 h Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con
consumos incluidos

7,13 1,78

TOTAL PARTIDA................................ 132,71

GDD1R024 ud Pozo registro Ø= 120 cm, de 2,60 a 3,20 m de altura, incluido solera de
hormigón
Pozo de registro de 120 cm de diámetro y altura superior a 2,60 m hasta 3,20 m, prefa-
bricado de hormigón armado, según norma ASTM, incluyendo solera de 1,50x1,50 my
15 cm de espesor de hormigón HA-25 /P/20/IIa, armada con malla electrosoldada de
acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm de espesor, anillo de empalme con tu-
bos principales y secundarios, cono de reducción de 120 cm a 70 cm, sellado de jun-
tas con mortero, según planos, sin premarco, tapa, ni escalones

O01001 0,6250 h Capataz 26,79 16,74
O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55
P03005 0,3720 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 26,90
B071U005 0,1050 m³ Mortero de cemento de Clase M-5 120,04 12,60
P01048 12,3800 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 14,48

BDD1R016 2,0000 ud Anillo de hormigón armado de Ø= 120 cm y 120
cm de altura

157,25 314,50

BDD1R026 1,0000 ud Cono hormigón armado, reducción de Ø=120 a
70 cm y 80 cm de altura

157,19 157,19

M01022 0,8750 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 38,75
M02018 2,5000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 10,95
CZ12U00A 1,2500 h Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 18,21 22,76

TOTAL PARTIDA................................ 850,12

GDDZU012 ud Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de Ø de fundición dúctil con cerrador
Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, abatible y con ce-
rrador de seguridadl, para una carga de rotura de 40 t, para pozo de registro, totalmen-
te colocado

O01001 0,0750 h Capataz 26,79 2,01
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
B071U005 0,0200 m³ Mortero de cemento de Clase M-5 120,04 2,40
BDDZU004 1,0000 ud Construccion 85x85x10 cm, tapa 65 cm de Ø,

fundición dúctil, c. rupto. 40 t, abatible
199,13 199,13

M01006 0,1000 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 4,35

TOTAL PARTIDA................................ 231,42

GDDZU100 ud Escalón de polipropileno armado colocado, según planos
Escalón de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según
planos

O01001 0,0100 h Capataz 26,79 0,27
O01004 0,0670 h Oficial especialista 24,94 1,67
O01009 0,0670 h Peón 21,35 1,43
B071U005 0,0030 m³ Mortero de cemento de Clase M-5 120,04 0,36
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BDDZU010 1,0000 ud Escalón para pozo de registro de 300x300x300
mm

4,90 4,90

TOTAL PARTIDA................................ 8,63

GDQ9Z004 ud Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa galvanizada
Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa galvanizada formada por: -
Marco de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plás-
tica tipo S6rs y tornillos. - 2 barras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados
a la arqueta de 80x40x2mm - 6 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con
tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de
las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras
100x60 estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela
abatible para cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Totalmente instala-
da y montada.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
B44Z9001 50,0000 ud Elementos de fijación, tornillos y hembras para

perfiles laminados
0,57 28,50

B44ZU021347,1800 kg Acero S275JR perfiles laminados o plancha,
galv.calent

2,45 850,59

M01021 2,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 87,18

TOTAL PARTIDA................................ 1.101,55

GDQ9Z005 ud Conjunto de tapa para arqueta de 3,00x3,00 m de chapa galvanizada
Conjunto de tapa para arqueta de 3,00x3,00 m de chapa galvanizada formada por: -
Marco de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plás-
tica tipo S6rs y tornillos. - 2 barras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados
a la arqueta de 80x40x2mm - 6 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con
tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de
las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras
100x60 estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela
abatible para cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Totalmente instala-
da y montada.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10
B44Z9001 60,0000 ud Elementos de fijación, tornillos y hembras para

perfiles laminados
0,57 34,20

B44ZU021499,9400 kg Acero S275JR perfiles laminados o plancha,
galv.calent

2,45 1.224,85

M01028 3,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 153,39

TOTAL PARTIDA................................ 1.615,36

GDQRDT21 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por desagüe Tipo 2 sobre
PE/PVC de 0,60x0,60x0,60 m
Arqueta prefabricada de hormigón armado por desagüe, modelo UR, Tipo 2 sobre
PE/PVC-O de 0,60x0,60x0,60 m de dimensiones interiores con pata de elefante con
dos gateras y doble rejilla de ventilación de 20x15 cm instalada sobre solera de grava
de 0,15 metros de espesor y con tapa de chapa galvanizada. La unidad incluye hormi-
gonado en segunda fase de las gateras, incluyendo macizo para codo de 45º con hor-
migón HM-20, enmacado de la salida, excavación, carga y transporte a vertedero o lu-
gar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno con material de la propia
obra, carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra. El conjunto de la tapa
de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fija-
do a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmonta-
ble sobre dos soportes fijados a la arqueta - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm
de espesor con un pliegue triangular longitudinal para refuerzo estructural. Zona de
unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. - Unión con el marco con 2
bisagras estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela
abatible para cada puerta, bisagra y candado. Todo según Planos.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
P03003 0,2100 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 14,28
B0AGXD00 1,0000 ud Puerta chapa metálica galvanizada 0,6x0,60 m

2.0 mm espesor con pliegues de refuerzo
149,26 149,26

BDK2RI00 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado de
0,60x0,60x0,60 metros

107,66 107,66

M01021 0,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 21,80
G222U102 0,4840 m³ Exc. pozos o cimientos 5,24 2,54
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I14012 0,2540 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 26,07

G22NX055 0,1730 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en
formación de soleras de arquetas

22,70 3,93

I21007 0,6000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 57,83 34,70
G4D0U015 1,0400 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento

visto
44,72 46,51

TOTAL PARTIDA................................ 434,52

GDQRDT22 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por desagüe Tipo 2 sobre
PE/PVC de 1,0x1,0x1,0 m
Arqueta prefabricada de hormigón armado por desagüe, modelo UR, Tipo 2 sobre
PE/PVC-O de 1,0x1,0x1,0 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos
gateras y doble rejilla de ventilación de 50x20 cm instalada sobre solera de hormigón
HA-25 de 0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de
acero B-500-S y con tapa de chapa galvanizada. Todo ello sobre base de gravas de
10 cm de espesor. Con escalones metálicos con recubrimiento de polipropileno inte-
rior y en caso necesario exterior. La unidad incluye hormigonado en segunda fase de
las gateras, incluyendo macizo para codo de 45º con hormigón HM-20, enmacado de
la salida, excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, enco-
frado y desencofrado, relleno con material de la propia obra, carga y transporte de la ar-
queta, así como puesta en obra. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: -
Marco de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plásti-
ca tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la
arqueta de 80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un plie-
gue triangular longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3
pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6
remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puer-
ta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P03003 0,2100 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 14,28
B0AGXD03 1,0000 ud Puerta chapa metálica galvanizada 1,00x1,00 m

de 2,0 mm de espesor con pliegues de refuerzo.
187,47 187,47

BDDZ51A0 3,0000 ud Escalón p/pozo reg.acero con redondo de D= 12
mm, recubierto de poliipropileno

5,34 16,02

BDK2XI02 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón de
1,00x1,00x1,00 metros

209,16 209,16

M01021 0,7000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 30,51
G222U102 1,5750 m³ Exc. pozos o cimientos 5,24 8,25
G22NX055 0,1690 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en

formación de soleras de arquetas
22,70 3,84

I21007 0,6000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 57,83 34,70
I14012 0,2540 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 26,07

G4B0U020 24,3710 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico
>=500 N/mm2, colocado

2,09 50,94

G4D0U015 1,8200 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento
visto

44,72 81,39

TOTAL PARTIDA................................ 708,92
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GDQRDTF1 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por desagüe sobre FPCX
de 2,0x1,5x1,5 m
Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, para desagüe sobre FPCX, de
2,00x1,50x1,50 m de dimensiones interiores con pata de elefante, con dos gateras y do-
ble rejilla de ventilación de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada sobre solera
de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada
20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre tramo de base de gravas de 15 cm de espe-
sor en la zona exterior al anclaje de la tubería. Con escalones metálicos con recubri-
miento de polipropileno interior y en caso necesario exterior. La unidad incluye excava-
ción, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desenco-
frado, relleno, carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra. Incluido ancla-
je de tubería a pared de la arqueta. Barandilla de acero galvanizada de 2 soportes de
perfil tipo tubo de diámetro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigón para poder ba-
jar y subir con seguridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco
de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica ti-
po S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la ar-
queta de 80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres plie-
gues triangulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas
con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 están-
dar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para
cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P03003 0,6000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 40,80
B0AGXD04 1,0000 ud Puerta chapa metálica galvanizada 2,00x1,50 m

de 2,0 mm de espesor con pliegues de refuerzo.
504,74 504,74

BDDZ51A0 5,0000 ud Escalón p/pozo reg.acero con redondo de D= 12
mm, recubierto de poliipropileno

5,34 26,70

BDK2RI05 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado de
2,00x1,50x1,50 metros

885,79 885,79

BQN2U101 1,0000 m Barandilla metálica de acero galvanizado con
anclaje a hormigón

58,25 58,25

M01021 1,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 65,39
G222U102 6,2920 m³ Exc. pozos o cimientos 5,24 32,97
G22NX055 0,3750 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en

formación de soleras de arquetas
22,70 8,51

I14012 0,7500 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 76,98

G4B0U020 52,3760 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico
>=500 N/mm2, colocado

2,09 109,47

G4D0U015 1,3500 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento
visto

44,72 60,37

TOTAL PARTIDA................................ 1.962,55

GDQRST02 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por seccionamiento
PEAD/PVC-O 450<=DN<=710 de 3,0x2,0x2,0 m
Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, por seccionamiento PE-
AD/PVC-O 355<=DN<= 710, de 3,00x2,00x2,00 m de dimensiones interiores con pata
de elefante con dos gateras y doble rejilla de ventilación de 50x20 cm, incluido tapa de
chapa galvanizada sobre solera de hormigón HA-25 de 0,20 metros de espesor y ma-
lla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S. Con escalones metálicos
con recubrimiento de polipropileno interior y en caso necesario exterior. Todo ello so-
bre base de gravas de 15 cm de espesor en la zona exterior al anclaje de la tubería.
La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio interme-
dio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte de la arqueta, así como pues-
ta en obra. Incluido 2 anclajes en el exterior de la arqueta en el lado corto de 2 metros
de hormigón armado HA-25. Barandilla de acero galvanizada de 2 soportes de perfil ti-
po tubo de diámetro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigón para poder bajar y su-
bir con seguridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de cha-
pa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs
y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de
80x40x2mm - 4 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres pliegues trian-
gulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 plie-
gues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 re-
maches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puer-
ta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
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B0AGXD07 1,0000 ud Puerta chapa metálica galvanizada 3,00x2,00 m
de 2,0 mm de espesor con pliegues de refuerzo.

973,42 973,42

BDDZ51A0 7,0000 ud Escalón p/pozo reg.acero con redondo de D= 12
mm, recubierto de poliipropileno

5,34 37,38

BDK2XI07 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado de
3,00x2,00x2,00 metros

1.811,25 1.811,25

BQN2U101 1,0000 m Barandilla metálica de acero galvanizado con
anclaje a hormigón

58,25 58,25

M01021 1,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 65,39
I03006 18,0000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 85,50
G22NX055 0,5250 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en

formación de soleras de arquetas
22,70 11,92

I14012 3,0700 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 315,10

G4B0U020217,6510 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico
>=500 N/mm2, colocado

2,09 454,89

G4D0U015 7,7200 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento
visto

44,72 345,24

TOTAL PARTIDA................................ 4.297,21

GDQRV001 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR para ventosa de
0,60x0,60x0,60 m
Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, para ventosa de
0,60x0,60x0,60 m de dimensiones interiores con pata de elefante y doble rejilla de ven-
tilación de 20x15 cm instalada sobre solera de grava de 0,15 metros de espesor y con
tapa de chapa galvanizada. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertede-
ro o lugar de acopio intermedio, relleno con material de la propia obra, carga y transpor-
te de la arqueta, así como puesta en obra. Con anclaje lateral a pared, de acero, para
acondicionar el movimiento del equipo (ventosa y válvula), compuesto por pletina de
acero de 6 mm anclada a la brida ventosa/comporta, placa de anclaje de 3 mm en ace-
ro galvanizado con la pletina soldada y 2 tornillos bicromatados/zincados por empotra-
miento en pared de la arqueta. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: -
Marco de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plásti-
ca tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la
arqueta - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangular
longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de re-
fuerzo y atasque. - Unión con el marco con 2 bisagras estándar y 6 remaches de cabe-
za de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta, bisagra y can-
dado. Todo según Planos.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
M01025 0,5000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 23,02
B0A6R010 2,0000 ud Taco de acero de 10 mm, con tornillo, arandela y

hembra
1,20 2,40

B0AAU202 1,0000 ud Placa de soporte 20x20 cm 3 mm 9,95 9,95
B0AGXD00 1,0000 ud Puerta chapa metálica galvanizada 0,6x0,60 m

2.0 mm espesor con pliegues de refuerzo
149,26 149,26

B44ZU021 2,2140 kg Acero S275JR perfiles laminados o plancha,
galv.calent

2,45 5,42

BDK2RI00 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado de
0,60x0,60x0,60 metros

107,66 107,66

I03013 0,4840 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 9,74

G22NX055 0,1730 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en
formación de soleras de arquetas

22,70 3,93

TOTAL PARTIDA................................ 339,15
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GDQRV002 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR para ventosa de
1,0x1,0x1,0 m
Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, para ventosa de 1,0x1,0x1,0
m de dimensiones interiores con pata de elefante con doble rejilla de ventilación de
50x20 cm. Instalada sobre solera de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y ma-
lla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S incluido tapa de chapa gal-
vanizada. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor, con soporte metálico ti-
po trípode. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de aco-
pio intermedio, relleno con material de la propia obra, carga y transporte de la arqueta,
así como puesta en obra. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco
de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica ti-
po S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la ar-
queta de 80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un plie-
gue triangular longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con
3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar
y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada
puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
B0AGXD03 1,0000 ud Puerta chapa metálica galvanizada 1,00x1,00 m

de 2,0 mm de espesor con pliegues de refuerzo.
187,47 187,47

BDDZ51A0 2,0000 ud Escalón p/pozo reg.acero con redondo de D= 12
mm, recubierto de poliipropileno

5,34 10,68

BDK2XI02 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón de
1,00x1,00x1,00 metros

209,16 209,16

BJSPRES6 1,0000 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,25 49,25
M01025 0,7000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 32,22
I03013 1,5750 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
20,13 31,70

G22NX055 0,1690 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en
formación de soleras de arquetas

22,70 3,84

I14012 0,2540 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 26,07

G4B0U020 24,3710 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico
>=500 N/mm2, colocado

2,09 50,94

G4D0U015 0,7800 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento
visto

44,72 34,88

TOTAL PARTIDA................................ 682,50

GDQRV003 ud Arqueta prefabricada horm. armado para ventosa de 1,5x1,5x1,5 m
Arqueta prefabricada de hormigón armado, para ventosa de 1,5x1,5x1,5 m de dimensio-
nes interiores con pata de elefante con doble rejilla de ventilación de 50x20 cm. Instala-
da sobre solera de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada
doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S, incluido tapa de chapa galvanizada. Todo
ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor, con soporte metálico tipo trípode. Con
escalones metálicos con recubrimiento de polipropileno interior y en caso necesario ex-
terior. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio in-
termedio, relleno con material de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, así co-
mo puesta en obra. Barandilla de acero galvanizada de 2 soportes de perfil tipo tubo de
diámetro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigón para poder bajar y subir con segu-
ridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvaniza-
da de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. -
Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm -
2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangular longitudi-
nal para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y
atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 remaches de cabeza
de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de 100x30 están-
dar, bisagra y candado. Todo según Planos.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
B0AGXD01 1,0000 ud Puerta chapa metálica galvanizada 1,5x1,50 m

de 2.0 mm de espesor con pliegues de refuerzo.
439,84 439,84

BDDZ51A0 4,0000 ud Escalón p/pozo reg.acero con redondo de D= 12
mm, recubierto de poliipropileno

5,34 21,36

BDK2RI12 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado de
1,50x1,50x1,50 metros

794,94 794,94

BJSPRES6 1,0000 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,25 49,25
BQN2U101 1,0000 m Barandilla metálica de acero galvanizado con

anclaje a hormigón
58,25 58,25
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M01025 1,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 46,03
I03013 6,2920 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
20,13 126,66

G22NX055 0,6000 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en
formación de soleras de arquetas

22,70 13,62

I14012 0,6000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 61,58

G4B0U020 52,7360 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico
>=500 N/mm2, colocado

2,09 110,22

G4D0U015 1,2000 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento
visto

44,72 53,66

TOTAL PARTIDA................................ 1.844,85

GDQRXA12 ud Caseta prefab. form. armado color terroso  3,0x1,5x2,0 m. para hidrante
Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación
de 3,0x1,5x2,0 m de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos
hojas de dimensiones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regan-
tes y cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormigón
''in situ'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4 corrugados de Ø10
y cerco de Ø6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de
37 cm de espesor. Con agujero para paso de instalaciones de antena y/o salida lateral
de tubería de riego y/o muesca en pie de soporte. La unidad incluye excavación, carga
y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relle-
no, carga y transporte de arqueta, así como puesta en obra, según Planos.

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
P02021 1,4560 t Grava AG-20/40 (p.o.) 9,23 13,44
B03DU005 0,9840 m³ Clasif. y aporte. de tierra para rellenos

localizados, de la obra
0,43 0,42

BDK2RA02 1,0000 ud Caseta prefabricada de hormigón armado color
pardo de 3,00x1,50x2,00 para hidrante con puerta

2.166,74 2.166,74

M01025 1,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 46,03
I03032 2,9250 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito con

carga sobre camión y transporte D<= 3 km
6,62 19,36

I14012 0,4850 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 49,78

I15023 30,2070 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD,
colocado

2,27 68,57

I16021 3,8560 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3
m, vistas

56,77 218,91

TOTAL PARTIDA................................ 2.638,80

GDQRXA13 ud Caseta prefab. form. armado color terroso 2.5x1x1.95 m. para hidrante
Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación
de 2.5x1x1.95 de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos ho-
jas de dimensiones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regan-
tes y cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormi-
gón ''in situ'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4 corrugados de
Ø10 y cerco de Ø6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas
20/40 de 37 cm de espesor. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertede-
ro o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte
de arqueta, así como puesta en obra, según Planos.

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
P02021 0,7610 t Grava AG-20/40 (p.o.) 9,23 7,02
B03DU005 0,7990 m³ Clasif. y aporte. de tierra para rellenos

localizados, de la obra
0,43 0,34

BDK2RA03 1,0000 ud Caseta prefabricada de hormigón armado color
pardo de 2,5x1x1,95 para hidrante con puerta

1.307,98 1.307,98

M01025 1,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 46,03
I03032 1,9410 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito con

carga sobre camión y transporte D<= 3 km
6,62 12,85

I14012 0,3810 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 39,11

I15023 23,7070 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD,
colocado

2,27 53,81

I16021 3,0560 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3
m, vistas

56,77 173,49

TOTAL PARTIDA................................ 1.696,18
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GDQRXA14 ud Caseta prefab. form. armado color terroso  2.0x1x1.95 m. para hidrante
Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación
de 2x1x1.95 de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas
de dimensiones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes y
cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormigón ''in si-
tu'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4 corrugados de Ø10 y cer-
co de Ø6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37
cm de espesor. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar
de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte de arque-
ta, así como puesta en obra, según Planos.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01009 1,1000 h Peón 21,35 23,49
P02021 0,5980 t Grava AG-20/40 (p.o.) 9,23 5,52
B03DU005 0,7070 m³ Clasif. y aporte. de tierra para rellenos

localizados, de la obra
0,43 0,30

BDK2RA04 1,0000 ud Caseta prefabricada de hormigón armado color
pardo de 2,00x1,00x1,95 para hidrante con puerta

1.212,82 1.212,82

M01025 1,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 46,03
I03032 1,6340 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito con

carga sobre camión y transporte D<= 3 km
6,62 10,82

I14012 0,3290 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 33,77

I15023 20,4570 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD,
colocado

2,27 46,44

I16021 2,6560 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3
m, vistas

56,77 150,78

TOTAL PARTIDA................................ 1.557,40

GDQRXA15 ud Caseta prefab. form. armado color terroso 1.5x1x1.95 m. para hidrante
Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hidrantes de agrupación
de 1,5x1x1.95 de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos ho-
jas de dimensiones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regan-
tes y cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormi-
gón ''in situ'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4 corrugados de
Ø10 y cerco de Ø6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas
20/40 de 37 cm de espesor. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertede-
ro o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte
de arqueta, así como puesta en obra, según Planos.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01009 1,1000 h Peón 21,35 23,49
P02021 0,4360 t Grava AG-20/40 (p.o.) 9,23 4,02
B03DU005 0,6140 m³ Clasif. y aporte. de tierra para rellenos

localizados, de la obra
0,43 0,26

BDK2RA05 1,0000 ud Caseta prefabricada de hormigón armado color
pardo de 1,50x1,00x1,95 para hidrante con puerta

1.046,50 1.046,50

M01025 1,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 46,03
I03032 1,3270 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito con

carga sobre camión y transporte D<= 3 km
6,62 8,78

I14012 0,2770 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 28,43

I15023 17,2070 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD,
colocado

2,27 39,06

I16021 2,2560 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3
m, vistas

56,77 128,07

TOTAL PARTIDA................................ 1.352,07

GDR0UA01 m² Restitución de riegos por aspersión de interior de parcela
Restitución de riegos a presión por aspersión de interior de parcela existentes consis-
tente en la obra civil e instalación de tubos principales y de derivación, por cualquier
material y diámetro, con emisores y todo el pequeño material necesario para la restitu-
ción, col ·locado y probado. Incluye la retirada previa al inicio de la actuación, su alma-
cenamiento, las actuaciones necesarias para dar servicio al resto de la finca mientras
se produzca el apego y su reposición a su estado inicial.

O01017 0,0130 h Cuadrilla A 57,73 0,75
%MAT1 2,0000 % Pequeño material  infraestructuras y coberturas

de riego
0,75 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,77
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GDR0UG01 m² Restitución de riegos por goteo de interior de parcela
Restitución de riegos a presión por goteo o microaspersión de interior de parcela exis-
tentes consistente en la obra civil e instalación de tubos principales y de derivación,
por cualquier material y diámetro, con emisores y todo el pequeño material necesario
para la restitución , colocado y probado. Incluye la retirada previa al inicio de la actua-
ción, su almacenamiento, las actuaciones necesarias para dar servicio al resto de la fin-
ca mientras se produzca el apego y su reposición a su estado inicial.

O01017 0,0100 h Cuadrilla A 57,73 0,58
%MAT2 1,0000 % Pequeño material riego por goteo 0,58 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,59

GF13Z116 m Hincado de tubo de acero de DN1600 mm y 12,7 mm de espesor mediante
perforación horizontal
Hincado de tubo de acero de DN1660 mm y 12,7 mm de espesor mediante perfora-
ción horizontal rotativa, incluyendo: - Estudio de topografía y georradar (se contempla
unos 15m de margen a ambos lados de la perforación), lectura e interpretación de los
servicios existentes. - Transporte, emplazamiento y retirada del equipo de perforación
horizontal. - Perforación en cualquier tipo de terreno, extracción de material, carga y
transporte en el vertedero,. - Camisa con tubo de acero de DN1626 mm y 12,7 mm de
espesor con parte proporcional de soldadura continua entre tubos, elementos y traba-
jos adecuados necesarios para el empuje según indicaciones en Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas. - Separadores de la tubería. - Introducción del tubo dentro de la camisa
de la clava. - Con todos sus accesorios y complementos para su montaje, incluido relle-
no de cavidades presentes a lo largo de la traza con mortero, completamente instalada
y probada.

O01001 1,9500 h Capataz 26,79 52,24
O01004 4,9500 h Oficial especialista 24,94 123,45
O01009 4,9500 h Peón 21,35 105,68
A02023d 1,0000 m Tubería acero helicoidal, ø 1.626 mm, esp.12,7

mm, revest, colocada
1.206,48 1.206,48

MAQ004 7,5000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,
martillo de fondo

80,10 600,75

M01135 4,9000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 191/240 CV
(141/177 kW), 29 t, cazo 1,50 m³

79,33 388,72

TOTAL PARTIDA................................ 2.477,32

GF13Z118 m Hincado horizontal de tubo de acero de DN 800 mm y 8 mm de espesor
mediante perforación horizontal ro
Hinca horizontal de tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de espesor mediante perfora-
ción horizontal rotativa, incluyendo: - Estudio de topografía y georradar (se contempla
unos 15m de margen a ambos lados de la perforación), lectura e interpretación de los
servicios existentes. - Transporte, emplazamiento y retirada del equipo de perforación
horizontal. - Perforación en cualquier tipo de terreno, extracción de material, carga y
transporte en el vertedero,. - Camisa con tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de espe-
sor con parte proporcional de soldadura continua entre tubos, elementos y trabajos ade-
cuados necesarios para el empuje según indicaciones en Pliego de Prescripciones Téc-
nicas. - Separadores de la tubería. - Introducción del tubo dentro de la camisa de la cla-
va. - Con todos sus accesorios y complementos para su montaje, incluido relleno de ca-
vidades presentes a lo largo de la traza con mortero, completamente instalada y proba-
da.

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73
A02014 1,0000 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm,

revest, colocada
540,43 540,43

MAQ004 5,0000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,
martillo de fondo

80,10 400,50

M01135 3,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 191/240 CV
(141/177 kW), 29 t, cazo 1,50 m³

79,33 237,99

TOTAL PARTIDA................................ 1.380,20

GFB1R411 m Tubo, PE-100, DN 110 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 90 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional
de accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y
prueba

BFB1R411 1,0000 m Tubo PEAD PE-100, DN 110 mm, PN 8,
termosoldado

4,00 4,00
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O01017 0,0182 h Cuadrilla A 57,73 1,05
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 7,99

GFB1R412 m Tubo PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 125 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de
accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prue-
ba

BFB1R412 1,0000 m Tubo PEAD PE-100, DN 125 mm, PN 8,
termosoldado

6,41 6,41

O01017 0,0195 h Cuadrilla A 57,73 1,13
M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 11,19

GFB1R414 m Tubo PEAD, PE-100, DN 140 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 140 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de
accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prue-
ba

BFB1R414 1,0000 m Tubo PEAD PE-100, DN 140 mm, PN 8,
termosoldado

6,41 6,41

O01017 0,0184 h Cuadrilla A 57,73 1,06
M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 10,52

GFB1R416 m Tubo PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 160 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de
accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prue-
ba

BFB1R416 1,0000 m Tubo PEAD PE-100, DN 160 mm, PN 8,
termosoldado

8,32 8,32

O01017 0,0217 h Cuadrilla A 57,73 1,25
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 12,70
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GFB1R418 m Tubo PEAD, PE-100, DN 180 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 180 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional
de accesorios y piezas especiales de polietileno; colocado en el fondo de la zanja y
prueba

BFB1R418 1,0000 m Tubo PEAD PE-100, DN 180 mm, PN 8,
termosoldado

10,57 10,57

O01017 0,0249 h Cuadrilla A 57,73 1,44
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 15,26

GFB1R420 m Tubo PEAD, PE-100, DN 200 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 200 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de
accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prue-
ba

BFB1R421 1,0000 m Tubo PEAD PE-100, DN 200 mm, PN 8,
termosoldado

14,05 14,05

O01017 0,0338 h Cuadrilla A 57,73 1,95
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,49 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 21,08

GFB1R424 m Tubo PEAD, PE-100, DN 250 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 250 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de
accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prue-
ba

BFB1R425 1,0000 m Tubo PEAD PE-100, DN 250 mm, PN 8,
termosoldado

20,27 20,27

O01035 0,0455 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,15
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,47 2,47

TOTAL PARTIDA................................ 28,95

GFB1R431 m Tubo PEAD, PE-100, DN 315 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 315 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de
accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prue-
ba

BFB1R431 1,0000 m Tubo PEAD PE-100, DN 315 mm, PN 8,
termosoldado

32,17 32,17

O01035 0,0624 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,32
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18
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M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,92 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 44,66

GFB1R435 m Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 355 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas,no incluido parte proporcional
de accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y
prueba

BFB1R435 1,0000 m Tubo PEAD PE-100, DN 355 mm, PN 8,
termosoldado

40,95 40,95

O01035 0,0624 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,32
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,92 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 53,44

GFB1R440 m Tubo PEAD, PE-100, DN 400 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 400 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional
de accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y
prueba

P19039a 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 0,8 MPa (p.o.) 45,84 45,84
O01035 0,0834 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,77
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22003 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,87 3,87

TOTAL PARTIDA................................ 60,68

GFB1R471 m Tubo PEAD, PE-100, DN 710 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 710 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de
accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prue-
ba

P19060b 1,0000 m Tubo de PE100 ø 710 mm, 0,8 MPa (p.o.) 163,57 163,57
O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,37
M01020 0,0960 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,80
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
M02028 0,1500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,38

M04019 0,1500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,98
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,67 8,67

TOTAL PARTIDA................................ 191,87

GFB1R635 m Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 10 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 355 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcio-
nal de accesorios y piezas especiales de polietileno; colocado en el fondo de la zanja
y prueba.

BFB1R635 1,0000 m Tubo PEAD PE-100, DN 355 mm, PN 10,
termosoldado

49,28 49,28
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O01035 0,0624 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,32
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,92 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 61,77

GFB1R735 m Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 16 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 335 mm para PN 16 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcio-
nal de accesorios y piezas especiales de polietileno ; colocado en el fondo de la zanja
y prueba.

BFB1R735 1,0000 m Tubo PEAD PE-100, DN 355 mm, PN 16,
termosoldado

72,60 72,60

O01035 0,0749 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,18
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm

4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 87,73

GFB1Z428 m Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 8 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 280 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional
de accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y
prueba

BFB1Z428 1,0200 m Tubo PEAD PE-100, DN 280 mm, PN 8,
termosoldado

25,65 26,16

O01035 0,0455 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,15
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,47 2,47

TOTAL PARTIDA................................ 34,84

GFB1Z628 m Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 10 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 280 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional
de accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y
prueba

BFB1Z628 1,0200 m Tubo PEAD PE-100, DN 280 mm, PN 10,
termosoldado

30,58 31,19

O01035 0,0624 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,32
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,92 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 43,68
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GFB1Z728 m Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 16 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 280 mm para PN 16 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional
de accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y
prueba

BFB1Z728 1,0200 m Tubo PEAD PE-100, DN 280 mm, PN 16,
termosoldado

45,10 46,00

O01035 0,0655 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,53
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 57,80

GFBDZ023 ud Conjunto de portabridas de PEAD DN 250 PN 16, brida loca de acero,
juntas y tornillos.
Conjunto de portabridas de PEAD DN 250 PN 16, brida loca de acero, juntas y torni-
llos.

A17088 1,0000 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada 288,94 288,94

TOTAL PARTIDA................................ 288,94

GFG3R908 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 800
mm
Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 800 mm,
presión de diseño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, completa-
mente montado y probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, le-
cho de soporte granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni ca-
ma, ni materiales de relleno.

BFG3R908 1,0000 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar,
unión junta elástica de 800 mm

214,57 214,57

A25001_800 1,0000 m Instalación de tubería HPCC Ø800 mm, timbraje
0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No incluye el material)

69,85 69,85

TOTAL PARTIDA................................ 284,42

GFG3R909 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 900
mm
Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 900 mm,
presión de diseño (MDP) 10 bar, de largo 6 m, unión mediante junta elástica, completa-
mente montado y probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, le-
cho de soporte granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni ca-
ma, ni materiales de relleno.

BFG3R909 1,0000 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar,
unión junta elástica de 900 mm

248,01 248,01

A25001_900 1,0000 m Instalación de tubería HPCC Ø900 mm, timbraje
0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No incluye el material)

70,55 70,55

TOTAL PARTIDA................................ 318,56

GFG3R910 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 1000
mm
Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 1000 mm,
presión de diseño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, completa-
mente montado y probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, le-
cho de soporte granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni ca-
ma, ni materiales de relleno.

BFG3R910 1,0000 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar,
unión junta elástica de 1000 mm

272,89 272,89

A25001 1,0000 m Instalación de tubería HPCC Ø1.000 mm,
timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No incluye el
material)

72,12 72,12

TOTAL PARTIDA................................ 345,01
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TOTAL PARTIDA................................ 345,01

GFG3R911 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 1100
mm
Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC ) de DN 1100
mm, presión de diseño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, com-
pletamente montado y probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compacta-
do, lecho de soporte granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de trá-
fico correspondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavación,
ni cama, ni materiales de relleno.

MAT1100 1,0000 m Tub horm. pot. camisa DN1100mm y junta de
goma,1,00 MPa ( P.O.)

316,21 316,21

A25001 1,0000 m Instalación de tubería HPCC Ø1.000 mm,
timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No incluye el
material)

72,12 72,12

TOTAL PARTIDA................................ 388,33

GFG3R912 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta elástica de 1200
mm
Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 1200 mm,
presión de diseño (MDP) 10 bar, de largo 6m, unión mediante junta elástica, completa-
mente montado y probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, le-
cho de soporte granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de tráfico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni ca-
ma, ni materiales de relleno.

MAT1200 1,0000 m Tub horm. pot. camisa DN1200mm y junta de
goma,1,0 MPa ( P.O.)

365,50 365,50

A25002 1,0000 m Instalación de tubería HPCC Ø1.200 mm,
timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No incluye el
material)

78,42 78,42

TOTAL PARTIDA................................ 443,92

GFH1R040 m Tubo de PEAD corrugado doble capa DN 400 SN 8
Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble capa soldada, interior lisa y exterior corru-
gada mediante anillado de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8
kN/m2 segundo UNE EN 13476, incluido parte proporcional de accesorios, piezas espe-
ciales y conexiones a tuberías existentes de cualquier material, instalado en el fondo
de la zanja y probado.

A20002 1,0000 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø 400 mm, coloc

22,93 22,93

TOTAL PARTIDA................................ 22,93

GG14Z004 ud Suministro y montaje de Caja de protección y medida CPM2-D4, de hasta
63 A de intensidad, por
Suministro y montaje de Caja de protección y medida CPM-MF4, de hasta 63 A de in-
tensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos
ultravioleta, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes
de conexión, bases cortocircuitos y fusibles para protección de la derivación individual.
Normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de infla-
mabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según
UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102. Completamente instalada y probada.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
BG1PZ002 1,0000 ud Caja de protección y medida CPM-MF4, de hasta

63 A de intensidad, para 1 contador trifásico,
forma

252,16 252,16

TOTAL PARTIDA................................ 298,45

GG14Z015 ud Suministro y montaje de cuadro electrico QGPD formado por armario de
dime
Suministro y montaje de cuadro electrico QGPD formado por armario de dimensiones
W1200xH2000xD500 con puerta para ocho hileras de treinta módulos y montado super-
ficialmente. Incluye toda la aparamenta según esquema unifilar, montado y probado.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55
BG1MZ003 1,0000 ud Suministro y montaje de cuadro electrico QGPD 5.100,00 5.100,00
BGW1A000 1,0000 ud Ppaccessorios p/armarios metálicos 5,65 5,65

TOTAL PARTIDA................................ 5.340,90
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TOTAL PARTIDA................................ 5.340,90

GG15Z003 ud Nicho de obra para CGP-7/160 A con puerta de aluminio o metálica
galvanizada de al menos 2 mm de espesor
Nicho de obra para CPM-MF4 con puerta de aluminio o metálica galvanizada de al me-
nos 2 mm de espesor con grado de protección IK-10 según norma de la empresa sumi-
nistradora con base de hormigón armado. Incluye el montaje de los cuadros en el inte-
rior, tubos corrugados en la base y conexionado.

E4F2R115 1,0320 m³ Pared G=14cm, ladrillo macizo 290x140x50mm,
R-20, una cara vista, categoría I, HD, UNE-EN
771-1, mortero 1:4

451,23 465,67

I14012 1,1800 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 121,12

G4B0U020 59,0000 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico
>=500 N/mm2, colocado

2,09 123,31

TOTAL PARTIDA................................ 710,10

GG16Z001 ud Suministro, conexionado e instalación de Caja de tomas de corriente
Suministro, conexionado e instalación de Caja de tomas de corriente, incluyendo pro-
tecciones magnetotérmicas y difrenciales y bases de corriente, formada por cofret con
capacidad para alojar los siguientes elementos: Protecciones: 1 Uno. Interruptor auto-
mático 2P/16A Curva C 1 Uno. Interruptor automático 4P/32A Curva C 1 Uno. Interrup-
tor diferencial 2P/40A/30mA. Clase AC 1 Uno. Interruptor diferencial 4P/40A/30mA. Cla-
se AC Tomas de corriente: 2 Uno. Base Schucko CETAC o similar 16 A/ 2P+T 1 Uno.
Base Schucko CETAC o similar 32 A/ 3P+N+T 1 Uno. Base 32 A/ 3P+T Se incluye par-
te proporcional de cableado, canalización, conexión equipotencial, todos los acceso-
rios, elementos y material auxiliar necesario para la correcta instalación, conexionado y
puesta en funcionamiento.

O01004 1,5230 h Oficial especialista 24,94 37,98
O01005 1,5230 h Oficial de oficios 22,11 33,67
BG144H02 1,0000 ud Caja p/cuadro distrib.,plast.+puerta,3

hilo.x18módulos,p/mont.superf.
50,73 50,73

BG415F9B 1,0000 ud Interruptor auto.magnet.,I=16A,PÍA
curvaC,(2P),corte=10000A/15kA,2mód.DIN
p/mont.perf.DIN

32,21 32,21

BG415FCB 1,0000 ud Interruptor auto.magnet.,I=16A,PÍA
curvaC,(3P),corte=10000A/15kA,3mód.DIN
p/mont.perf.DIN

49,13 49,13

BG415FJB 1,0000 ud Interruptor auto.magnet.,I=16A,PÍA
curvaC,(4P),corte=10000A/15kA,4mód.DIN
p/mont.perf.DIN

66,23 66,23

BG4242JH 1,0000 ud Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fijo.inst.,4mód.DIN,p/mont.perf.DIN

134,01 134,01

BG6P2143 2,0000 ud Toma corriente indust.semiempotrado,2P+T,16A
200-250V,IP-67

15,55 31,10

BG6P2263 1,0000 ud Toma corriente indust.semiempotrado,3P+T,16A
380-415V,IP-67

17,12 17,12

BG6P2363 1,0000 ud Toma corriente
indust.semiempotrado,3P+N+T,16A
380-415V,IP-67

18,16 18,16

BGW14000 1,0000 ud Ppaccessorios caja p/cuadro distrib. 1,62 1,62
BGW41000 3,0000 ud Ppaccessorios p/interr.magnetot. 0,42 1,26
BGW42000 1,0000 ud Ppaccessorios p/interr.difer. 0,38 0,38
BGW62000 4,0000 ud Pp accessorios p/interr./comm. 0,38 1,52

TOTAL PARTIDA................................ 475,12

GG16Z002 ud Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de
protección IP-54, montada superfic
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección
IP-54, montada superficialmente

O01004 0,7380 h Oficial especialista 24,94 18,41
BG151522 1,0000 ud Caja

deriva.plástico,100x100mm,prot.IP-54,p/mont.superf.
4,23 4,23

BGW15000 1,0000 ud Ppaccessorios caja derivación cuadr. 0,36 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 23,00
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GG21042H m Tubo rígido plástico DN25mm, libre de halógenos,
impacto=2J,resist.compress.=1250N,superf.
Tubo rígido plástico de diámetro nominal exterior 25 mm, libre de halógenos con una re-
sistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N, tipo FPKU-H0 de Re-
hau o equivalente, incluido transporte a obra, montaje superficial y material auxiliar y
de fijación necesario

O01004 0,0750 h Oficial especialista 24,94 1,87
O01005 0,0750 h Oficial de oficios 22,11 1,66
BG21042U 1,0000 m Tubo rígido plástico DN25mm, libre de

halógenos, impacto=2J,resist.compress.=1250N
1,09 1,09

BGW21000 0,2830 ud Ppaccessorios para tubos rígidos de PVC 0,15 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 4,66

GG22U010 m Tubo corrugado plástico DN25mm, libre de halógenos,
impacto=2J,resist.compress.=1250N,superf.
Tubo flexible corrugado plástico de diámetro nominal exterior 25 mm, libre de halóge-
nos con grado 7 de resistencia al choque, tipo FFKUM-H0 de Rehau o equivalente, in-
cluido transporte a obra, montaje superficial y material auxiliar y de fijación necesario

O01004 0,0750 h Oficial especialista 24,94 1,87
O01005 0,0750 h Oficial de oficios 22,11 1,66
BG220010 1,0000 m Tubo corrugado plástico DN25mm, libre de

halógenos, impacto=2J,resist.compress.=1250N
0,82 0,82

BGW21000 0,2830 ud Ppaccessorios para tubos rígidos de PVC 0,15 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 4,39

GG2ZZ001 m Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 125 mm
de diámetro nominal, de doble cabeza
Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 125 mm de diámetro no-
minal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón
HM-20/P/20/I, hilo guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios de unión, sepa-
radores y obturadores

O01004 0,0520 h Oficial especialista 24,94 1,30
O01005 0,0520 h Oficial de oficios 22,11 1,15
P03003 0,0880 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 5,98
BDGZFN50 2,0400 m Hilo guía p/cond., nylon d=5mm 0,15 0,31
BG22RL10 2,0200 m Tubo curvable corrugado

PVC,DN=125mm,12J,250N,p/canal.soterrada
2,80 5,66

TOTAL PARTIDA................................ 14,40

GG2ZZ002 m Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 63 mm de
diámetro nominal, de doble capa
Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 63 mm de diámetro no-
minal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón
HM-20/P/20/I, hilo guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios de unión, sepa-
radores y obturadores

O01004 0,0520 h Oficial especialista 24,94 1,30
O01005 0,0520 h Oficial de oficios 22,11 1,15
I14008 0,0880 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 8,65

BDGZFN50 2,0400 m Hilo guía p/cond., nylon d=5mm 0,15 0,31
BG22TD10 2,0200 m Tubo curvable corrugado PE, doble capa,

DN=63mm, 20J, 450N, p/canal.
1,33 2,69

TOTAL PARTIDA................................ 14,10

GG312574 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de
designación RZ1-K (AS), construcción sego
Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x16 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según nor-
ma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo

O01004 0,0510 h Oficial especialista 24,94 1,27
O01005 0,0510 h Oficial de oficios 22,11 1,13
E02127 1,0200 m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x16 mm², en tubo

instalado
9,09 9,27

TOTAL PARTIDA................................ 11,67
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GG31320V m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x1,5mm2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo
Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o
equivalente, tripolar, de sección 3 x 1,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XL-
PE y cubierta de poliolefinas con baja emisión humos, con una clase de reacción al fue-
go Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en cual-
quier tipo de canalización, marcado indeleble y material auxiliar y de fijación necesario

O01004 0,0480 h Oficial especialista 24,94 1,20
P25108 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,60 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 1,80

GG31330V m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x2,5mm2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo
Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o
equivalente, tripolar, de sección 3 x 2,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XL-
PE y cubierta de poliolefinas con baja emisión humos, con una clase de reacción al fue-
go Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en cual-
quier tipo de canalización, marcado indeleble y material auxiliar y de fijación necesario

O01004 0,0600 h Oficial especialista 24,94 1,50
BG31330U 1,0000 m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x2,5mm2,

a/cubierta poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1
1,45 1,45

TOTAL PARTIDA................................ 2,95

GG31430V m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),4x2,5mm2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo
Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o
equivalente, tetrapolar, de sección 4 x 2,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado
XLPE y cubierta de poliolefinas con baja emisión humos, con una clase de reacción al
fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en
cualquier tipo de canalización, marcado indeleble y material auxiliar y de fijación nece-
sario

O01004 0,0800 h Oficial especialista 24,94 2,00
BG31430U 1,0000 m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),4x2,5mm2,

a/cubierta poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1
1,90 1,90

TOTAL PARTIDA................................ 3,90

GG31470V m Cable Cu 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), 4x16mm2, a/cubierta poliolefinas,
Cca-s1b, d1, a1, col.tubo
Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o
equivalente, tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, aislamiento de polietileno reticulado XL-
PE y cubierta de poliolefinas con baja emisión humos, con una clase de reacción al fue-
go Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en cual-
quier tipo de canalización, marcado indeleble y material auxiliar y de fijación necesario

O01001 0,0050 h Capataz 26,79 0,13
O01004 0,0520 h Oficial especialista 24,94 1,30
O01005 0,0520 h Oficial de oficios 22,11 1,15
BG31470U 1,0000 m Cable Cu 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), 4x16mm2,

a/cubierta poliolefinas, Cca-s1b, d1, a1
8,93 8,93

TOTAL PARTIDA................................ 11,51

GG31Z634 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de
designación RZ1-K (AS), construcción sego
Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2,
con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 se-
gún norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo

O01004 0,0480 h Oficial especialista 24,94 1,20
BG312630 1,0200 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2 2,24 2,28

TOTAL PARTIDA................................ 3,48

GG35Z001 m Suministro e instalación de cable VHOV-K 2 padres (4 hijos) x 1 mm2.
Suministro e instalación de cable VHOV-K 2 padres (4 hijos) x 1 mm2.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01005 0,0500 h Oficial de oficios 22,11 1,11
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BVC01N003 1,0200 m Cable VHOV-K 2 padres x 1 mm2 1,80 1,84

TOTAL PARTIDA................................ 4,20

GG38Z001 ud Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado
en malla de puesta a tierra
Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de
puesta a tierra

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01005 0,2540 h Oficial de oficios 22,11 5,62
BG38Z001 1,0200 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x50

mm2
2,08 2,12

BGY3-0B2S 1,0000 ud Ppelem.especiales para conductores de cobre
desnudo

0,18 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 8,42

GG41Z002 ud Proyector para exterior con leds con una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, con distribución
Proyector para exterior con leds  con una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular,
con distribución de la luz asimétrica extensiva, de 90 W de potencia, flujo luminoso de
11100 lm, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio in-
yectado, difusor de vidrio templado y grado de protección IP66, colocado

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
BGZ1Z002 1,0000 ud Proyector para exterior con leds 555,00 555,00

TOTAL PARTIDA................................ 602,05

GG42Z002 ud Lámpara de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h,
permanente y estanca con grado de pr
Lámpara de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, permanente
y estanca con grado de protección IP66, aislamiento clase II, con un flujo aproximado
de 240 a 270 lm, 1 h de autonomía, con funcionamiento centralizado de forma rectan-
gular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial

O01004 0,1520 h Oficial especialista 24,94 3,79
O01005 0,1520 h Oficial de oficios 22,11 3,36
BGZ2Z002 1,0000 ud Lámpara de emergencia con lámpara led, con

una vida útil de 100000 h, permanente y estanca
con grado de pr

164,97 164,97

TOTAL PARTIDA................................ 172,12

GG42Z003 ud Comm.,(1P),16AX/250V,a/tecla+caja superf.estanca,,IP-55precio
medio,mont.superf.
Suministro e instalación de Conmutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, con tecla y con ca-
ja de superficie estanca, con grado de protección IP-55, precio medio, montado superfi-
cialmente

O01004 0,1520 h Oficial especialista 24,94 3,79
O01005 0,1520 h Oficial de oficios 22,11 3,36
BG62DGAJ 1,0000 ud Comm.,p/mont.superf.,(1P),16AX/250V,a/tecla+caja

superf.estanca,IP-55,precio medio,
5,28 5,28

BGW62000 1,0000 ud Pp accessorios p/interr./comm. 0,38 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 12,81

GG42Z008 ud Luminaria estanca con leds
Luminaria estanca con leds  con una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de
1600 mm de longitud, 8000 W de potencia, flujo luminoso de 4000 lm, con equipo eléc-
trico , aislamiento clase I, cuerpo y difusor de policarbonato y grado de protección
IP66 IK08., montada superficialmente

O01004 0,2230 h Oficial especialista 24,94 5,56
O01005 0,2230 h Oficial de oficios 22,11 4,93
BGZ2Z003 1,0000 ud Luminaria estanca con leds 303,00 303,00

TOTAL PARTIDA................................ 313,49

GG51Z001 ud Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de
hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo calado de
Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón
HM-20/P/20/I y solera de ladrillo calado de 240x115x100 mm, sobre cama de arena

O01004 1,4210 h Oficial especialista 24,94 35,44
O01009 1,2690 h Peón 21,35 27,09
P02001 0,0280 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,67
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P03003 0,6490 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 44,13
B0DF8H0A 1,0070 ud Molde metálico p/encof.pericó reg.

57x57x125cm,150 usos
1,38 1,39

B0F1DHA1 25,0050 ud Ladrillo
calado,240x115x100mm,p/revestir,categoría
I,HD,UNE-EN 771-1

0,12 3,00

TOTAL PARTIDA................................ 111,72

GG51Z003 ud Bastim.+tapa fundido.duc.,p/pericón serv.,apoyada,paso útil
600x600mm,B125,col.muerte.
Construcción y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada,
paso libre de 600x600 mm y clase B125 según norma UNE-EN 124, colocado con mor-
tero

O01004 0,4570 h Oficial especialista 24,94 11,40
O01009 0,4570 h Peón 21,35 9,76
B0710150 0,0050 t Mortero .ram paleta M5,sacos,(G) UNE-EN 998-2 31,63 0,16
BDKZHJB0 1,0000 ud Construcción cuadrada,+tapa,fos.dúctil p/pericón

serv.,apoyada,paso 600x600mm,B125
103,42 103,42

TOTAL PARTIDA................................ 124,74

GGD1Z001 ud Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de toma de tierra con el
cable de la malla enterrada.
Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de toma de tierra con el cable de la ma-
lla enterrada.

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01005 0,2540 h Oficial de oficios 22,11 5,62
BGD1Z001 2,0000 ud Cartucho soldadura aluminotérmica 2,60 5,20

TOTAL PARTIDA................................ 11,32

GGD1Z003 ud Punto de puesta a tierra con puente seccionador de pletina de cobre,
montado en caja estanca y coloque
Punto de puesta a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja
estanca y colocado superficialmente

O01004 0,2540 h Oficial especialista 24,94 6,33
O01005 0,2540 h Oficial de oficios 22,11 5,62
BGD4-16WD1,0000 ud Punto de puesta a tierra,puente

seccionadorplatina de cobre,montado en caja
estanca y para montar super

29,57 29,57

TOTAL PARTIDA................................ 41,52

GGMZ002 ud Contador de rayos instalado (d)
Contador de rayos instalado (d)

O01004 0,3080 h Oficial especialista 24,94 7,68
O01005 0,3080 h Oficial de oficios 22,11 6,81
BM9AU001 1,0000 ud Contador rayos a/dispositivo medi. intensidad

corriente
307,44 307,44

TOTAL PARTIDA................................ 321,93

GGMZ003 ud Elaboración de informe/Certificado del sistema de protección de
estructuras, edificaciones y zonas abierta
Elaboración de informe/Certificado del sistema de protección de estructuras, edificacio-
nes y zonas aberturas contra el rayo por parte de Inspección acreditada por ENAC.

INF_CERT 1,0000 ud Informe / Certificado protección de estructuras,
edificaciones y zonas abiertas

310,00 310,00

TOTAL PARTIDA................................ 310,00

GGMZ004 ud Pararrayos desionizador de carga electrostática (DDCE) de aluminio y
PVC de 25 m de radio de cubierto
Pararrayos desionizador de carga electrostática (DDCE) de aluminio y PVC de 25 m
de radio de cobertura, para adaptar a mástil, montado superficialmente en la pared

O01004 4,1400 h Oficial especialista 24,94 103,25
O01005 4,1400 h Oficial de oficios 22,11 91,54
BM911121 1,0000 ud Pararrayos DDCE,aluminio+PVC,radio

cobertura=25m,, p/mástil
2.600,00 2.600,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.794,79
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GGP1Z001 ud LEGALIZACIÓN BT
UNIDAD DE OBRA POR LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BT, INCLUI-
DAS LAS TASAS DE LA ADMINISTRACIÓN, LA INSPECCIÓN INICIAL Y TRAMITA-
CIÓN ANTE EL ORGANISMO DE INDUSTRIA.

TOTAL PARTIDA................................ 1.981,13

GGT1Z001 m Tubo de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior a 3,5 mm
galvanizado en caliente con tapa de xa
Tubo de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior a 3,5 mm galvanizado en
caliente con tapa de chapa en la parte superior, con todos los accesorios y totalmente
montado.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21
BGT1Z001 1,0000 m Tubo de acero de diámetro 40 mm y espesor de

pared superior a 3,5 mm galvanizado en caliente
con tapa de xa

15,54 15,54

TOTAL PARTIDA................................ 19,00

GHM11L22 ud Columna plancha ac.galv.troncocónica,h=8m,base plato.+puerta,UNE-EN
40-5,dado form.
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 8 m de altura,
coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, coloca-
da sobre dado de hormigón

O01004 0,5380 h Oficial especialista 24,94 13,42
O01005 0,5380 h Oficial de oficios 22,11 11,90
O01009 0,2540 h Peón 21,35 5,42
P03003 0,3410 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 23,19
BHM11L22 1,0000 ud Columna plancha

ac.galv.,troncocónica,h=8m,UNE-EN 40-5
335,64 335,64

BHWM1000 1,0000 ud Ppaccesorios p/columnas 40,05 40,05
M01021 0,5300 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 23,10
C1504R00 0,5300 h Camión cesta h=10m 40,78 21,61

TOTAL PARTIDA................................ 474,33

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerar-
los limpios en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valori-
zación. Realizado todo ello por medios mecánicos.

M01106 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW) con garra prensora

92,06 7,36

TOTAL PARTIDA................................ 7,36

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando
con ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
%25.0R 25,0000 % Incremento Personal de Régimen General por

trabajos de riesgo 25%
17,08 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

GR3PU010 m³ Tendido de tierra vegetal procedente de la obra
Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y des-
montes de cualquier pendiente y altura, incluido carga, transporte desde el lugar de
acopio hasta el lugar de utilización y refinado manual de los taludes

O01001 0,0030 h Capataz 26,79 0,08
O01009 0,0120 h Peón 21,35 0,26
M01160 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 20 t, cazo 0,90 m³
65,19 0,78

M01139 0,0250 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 48,93 1,22
M01047 0,0120 h Tractor ruedas 161/190 CV (119/140 kW) 63,15 0,76

TOTAL PARTIDA................................ 3,10
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GR720001 m² Hidrosiembra en dos fases con semillas adaptadas agroclimáticamente
en la zona
Hidrosiembra de capa herbácea en dos fases con especies adaptadas agroclimática-
mente en la zona, incluido el suministro de todos los componentes necesarios (semi-
llas, mulch, estabilizante, bioactivador, abonos), riegos de arraigo, así como el manteni-
miento necesario hasta la recepción de la obra

O01001 0,0020 h Capataz 26,79 0,05
O01004 0,0090 h Oficial especialista 24,94 0,22
P01001 0,0180 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,02
BR34J000 0,0200 kg Bioactivador microbiano 6,37 0,13
BR361100 0,0320 kg Estabilizante sintético base acrílica 8,02 0,26
BR3B6U00 0,0200 kg Abono mineral liberación muy lenta

(15-8-11%+2MgO) GR
0,80 0,02

BR3PAN00 0,1600 kg Acolchado para hidrosiembras fibra semicorta 1,02 0,16
BR4UJJ00 0,0300 kg Mezcla hidrosiembra herbáceas adaptadas 3,69 0,11
CR71U010 0,0050 h Hidrosembradora montada sobre camión 37,94 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

GS1BR020 ud Ventosa con bridas DN 80; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.
Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas paso nominal DN 80 mm; PN
1,6 Mpa montada sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvu-
la conlleva con bridas tipo Belgicast o equivalente, con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AI-
SI 420 con tuercas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero
calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos pa-
ra su montaje, completamente instalado y probado.

BJM3R020 1,0000 ud Ventosa trifuncional con brida, DN 80mm 438,90 438,90
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 500,63 50,06
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88

TOTAL PARTIDA................................ 600,57

GS1BR030 ud Ventosa con bridas DN 100; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 100 mm; PN
1,6 Mpa  montada sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula
compuerta con bridas , con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con tuercas extrui-
das y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con trata-
miento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, com-
pletamente instalado y probado.

BJM3R030 1,0000 ud Ventosa trifuncional con brida, DN 100mm 653,10 653,10
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 712,85 71,29
M01020 1,6040 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 63,44
O01004 1,6040 h Oficial especialista 24,94 40,00
O01009 1,6040 h Peón 21,35 34,25

TOTAL PARTIDA................................ 921,83

GS1BR040 ud Ventosa con bridas DN 150; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 150 mm; PN
1,6 Mpa montada sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvu-
la conlleva con bridas , con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con tuercas extrui-
das y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con trata-
miento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, com-
pletamente instalado y probado.

BJM3R040 1,0000 ud Ventosa trifuncional con brida, DN 150mm 1.124,30 1.124,30
P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.229,88 122,99
M01020 1,6040 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 63,44
O01004 1,6040 h Oficial especialista 24,94 40,00
O01009 1,6040 h Peón 21,35 34,25

TOTAL PARTIDA................................ 1.490,56
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TOTAL PARTIDA................................ 1.490,56

GS1BR050 ud Ventosa con bridas DN 200; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 200 mm; PN
1,6 Mpa montada sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvu-
la conlleva con bridas , con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con tuercas extrui-
das y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con trata-
miento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, com-
pletamente instalado y probado.

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
BJM3R050 1,0000 ud Ventosa trifuncional con brida, DN 200 mm 2.383,50 2.383,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.568,00 256,80
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64
O01004 1,8870 h Oficial especialista 24,94 47,06
O01009 1,8870 h Peón 21,35 40,29

TOTAL PARTIDA................................ 2.943,79

GS1BR130 ud Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elev.
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 100 mm; PN
1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador compuesto por ventosa trifuncional con bri-
da con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras y válvula conlleva con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con ros-
cas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada
de fundición GGG 50 totalmente revestida con DEP9, tornillería de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y com-
plementos para su montaje, completamente instalado y probado.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
P31082 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 1,6 MPa

(p.o.)
11,21 11,21

P12030 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø100/110 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

50,22 50,22

BNZ1T100 1,0000 ud Carrete elevador DN 100, PN 16 75,15 75,15
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 468,65 46,87
O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 679,20

GS1BRP10 ud Ventosa con bridas DN 50; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elevador PE
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN50 mm; PN
1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador de PE compuesto por ventosa trifuncional
con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras y válvula compuerta con bridas, con volante , cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI
420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con len-
teja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con DEP-, 912 de acero calidad
8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete de PE100 PN 16 de longitud variable con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y pro-
bado.

P19009 1,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,28 3,28
P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
P31082d 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 63 mm 1,6 MPa

(p.o.)
9,00 9,00

P12030d 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø65mm, 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

25,00 25,00

P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 290,53 29,05
O01004 2,2700 h Oficial especialista 24,94 56,61
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 378,64
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TOTAL PARTIDA................................ 378,64

GS1BRP20 ud Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elevador PE
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 80 mm; PN
1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador de PE compuesto por ventosa trifuncional
con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras y válvula compuerta con bridas con volante , cuerpo y tapa en fundición dúc-
til GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con DEP-, 912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de PE100 PN 16 de longitud variable con todos
sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

P22009DC 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 438,90 438,90
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
BNZ10302 2,0000 ud Conjunto de portabridas PEAD,DN90, PN16 10,14 20,28
BFB1R709 1,0000 m Tubo PEAD PE-100, DN 90 mm, PN 16,

termosoldado
4,92 4,92

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 525,83 52,58
O01004 2,3000 h Oficial especialista 24,94 57,36
O01009 2,3000 h Peón 21,35 49,11
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 687,33

GS1BRP40 ud Ventosa con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elevador PE
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 150 mm; PN
1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador de PE compuesto por ventosa trifuncional
con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras y válvula compuerta con bridas con volante , cuerpo y tapa en fundición dúc-
til GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con DEP-, 912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de PE100 PN 16 de longitud variable con todos
sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

P31085 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,6 MPa
(p.o.)

26,48 26,48

P12033 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø150/160 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

84,11 84,11

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
P22051 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 574,50 574,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 790,67 79,07
O01004 2,9000 h Oficial especialista 24,94 72,33
M01020 2,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 114,70
M02028 0,9000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,30

M04019 0,9000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 5,87

TOTAL PARTIDA................................ 1.064,94

GS1BZ011 ud Ventosa con tuerca DN 50; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.
Suministro e instalación de conjunto ventosa trifuncional de 2'' PN16 con válvula esfe-
ra metálica de 2''antihelada , con todos sus accesorios y complementos para su monta-
je, completamente instalado y probado.

BJM3RR02 1,0000 ud Ventosa trifuncional tuerca., 2'' PN 16 105,17 105,17
BN31R007 1,0000 ud Válvula de esfera roscada, 2´´ PN 16, metálica 95,91 95,91
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 201,08 20,11
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

TOTAL PARTIDA................................ 246,13

GS1BZR01 ud Purgador sobre ventosa 1´´, tuerca, salida lateral
Purgador sobre ventosa Bermad o equivalente modelo C30, PN16, conexión 1´´, tuer-
ca, salida lateral con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completa-
mente instalado y probado.

BJM3ZR01 1,0000 ud Purgador sobre ventosa  PN16, conexión 1´´,
tuerca, salida lateral

126,50 126,50

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

35,28 35,28

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 161,78 16,18
O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23

TOTAL PARTIDA................................ 185,19
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TOTAL PARTIDA................................ 185,19

GS1ERC30 ud Cinta transportadora de residuos de 12,3 m de longitud, de 600 mm de
ancho de banda
Cinta transportadora de residuos de 12,3 m de longitud, de 600 mm de ancho de ban-
da, 30 m/min, horizontal + tramo final de 20º, compuesto por los siguientes elementos:
- Motor de 3 kW de potencia - Banda lisa EP 400 /3-3+1,5 - Bastidor de acero inoxida-
ble AISI-304L - Rodamientos superiores e inferiores de acero inoxidable AISI-304L -
Guías encajadoras con goma 80x8 - Rascador inferior en forma de ´´V´´ - Rascador en
cabecera de PE con tensor tipo Rosta - Parada de tirón por cable - Protección lateral
con malla de 50x50 mm de acero inoxidable AISI-304L Con todos los elementos nece-
sarios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y probado .

CINTA1 1,0000 ud Cinta transportadora de residuos de 12,3- m.
(p.o.)

35.031,15 35.031,15

O01017 3,0000 h Cuadrilla A 57,73 173,19
M01025 3,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 138,09

TOTAL PARTIDA................................ 35.342,43

GS1ERR10 ud Reja de desbaste , ancho útil 1,7 my altura 4,750 m
Reja de desbaste automática , con un ancho útil de 1,7 my 4,750 m de altura de descar-
ga desde solera de canal, 40 mm de paso útil entre barrotes, 75º de ángulo de instala-
ción y grado de colmatación del 30%. Compuesto por los siguientes elementos: - Barro-
tes: Perfil rectangular de 50x10 mm, longitud 3.000 mm, de acero inoxidable AISI-304L
con programa de protección de arenado con corindón o microesfera + una imprimación
incolora de barniz poliuretano base agua. - Chapa de descarga: de acero inoxidable AI-
SI-304L con programa de protección de arenado con corindón o microesfera + una im-
primación incolora de barniz poliuretano base agua. - Bastidor tipo monobloque con cu-
biertas de inspección frontal de acero inoxidable AISI-304L con programa de protec-
ción de arenado con corindón o microesfera + una imprimación incolora de barniz poliu-
retano base agua. - Conjunto de peines para recogida de sólidos: * Número de peines:
6 unidades * Velocidad aproximada desplazamiento de las peines: 4,5 m/min * Capaci-
dad de elevación por metro de canal: 200 kg * Material: acero inoxidable AISI- 304L
con programa de protección de arenado con corindón o microesfera + una imprimación
incolora de barniz poliuretano base agua. - Sistema de limpieza de los peines: * Estruc-
tura basculante con rascador * Material estructura limpieza-peine: acero inoxidable AI-
SI-304L con programa de protección de arenado con corindón o microesfera + una im-
primación incolora de barniz poliuretano base agua. * Material rascador: Nylon - Siste-
ma de arrastre de las peines: * Para cadenas con guiado lateral e inferior * Material rue-
das motrices: acero inoxidable AISI-304L * Material cadenas de transmisión: acero inoxi-
dable AISI-304L * Material eje motriz: F114 - Grupo motriz: * Potencia motor: 1,1 kW *
Velocidad máxima rotor: 1.500 rpm * Tensión y frecuencia: 3PH/380V/50Hz * Protec-
ción motor: IP-55 * Velocidad de salida aproximada: 6,5 rpm - Tornillos y hembras inoxi-
dables calidad A2 (304) - Cuadro eléctrico de potencia y maniobra Con todos los ele-
mentos necesarios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

REJA1 1,0000 ud Reja desbaste, ancho útil 1,7 m ( p.o.) 53.141,55 53.141,55
O01017 8,0000 h Cuadrilla A 57,73 461,84
M01025 8,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 368,24

TOTAL PARTIDA................................ 53.971,63

GS1EZCON ud Contenedor 2 m3 trapezoidal
Contenedor de residuos de las siguientes características:  - Tipo: trapezoidal - Mate-
rial: acero laminado galvanizado en caliente - Capacidad: 2 m3 - Sistema de carga:
equipo de cadenas - Grosor de chapa: base 4 mm/lateral 3 mm en S235JR - Refuerzo
contorno: UPN 120 - Tipo de soldadura: soldadura a cordón continuo - Imprimación: 2
capas de imprimación secado rápido - Pintura: esmales sintético - Medidas interiores:
Largo 2500 mm - Ancho 900 mm - Alto 800 mm Medidas exteriores: Largo 2550 mm -
Ancho 1160 mm - Alto 800 mm Incluye transporte y colocación.

CONT1 1,0000 ud Contenedor 2 m3, trapezoidal, p.o. 770,00 770,00
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
M01025 2,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 92,06

TOTAL PARTIDA................................ 977,52
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GS1FX110 ud Conjunto desagüe DN50
Conjunto desagüe de DN 50 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 50
mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comfor-
madas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50
tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrete telescópi-
co de desmontaje de simple brida y junta piramidal de DN 50 mm; PN 1,6 MPa, bridas,
virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tube-
ría de polietileno DN 63 hasta una longitud máxima de 10 m, conexión con válvula me-
diante valona+brida loca, completamente instalado y probado.

BNZ10301 2,0000 ud Conjunto de portabridas PEAD,DN63, PN16 13,10 26,20
A08009 10,0000 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold.,

1,6 MPa, colocada
4,35 43,50

A10053 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

79,97 79,97

A03009a 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

120,02 120,02

TOTAL PARTIDA................................ 269,69

GS1FX130 ud Conjunto desagüe DN80
Conjunto desagüe de DN 80 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 80
mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comfor-
madas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50
tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrete telescópi-
co de desmontaje de simple brida y junta piramidal de DN 80 mm; PN 1,6 MPa, bridas,
virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tube-
ría de polietileno DN 90 hasta una longitud máxima de 10 m, conexión con válvula me-
diante valona+brida loca, completamente instalado y probado.

BNZ10302 2,0000 ud Conjunto de portabridas PEAD,DN90, PN16 10,14 20,28
A08014 10,0000 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold.,

1,6 MPa, colocada
7,40 74,00

A10055 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

95,33 95,33

A03009D 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

129,92 129,92

TOTAL PARTIDA................................ 319,53

GS1FX140 ud Conjunto desagüe DN100
Conjunto desagüe de DN 100 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 100
mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comfor-
madas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50
tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrete telescópi-
co de desmontaje de simple brida y junta piramidal de DN 100 mm; PN 1,6 MPa, bri-
das, virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintu-
ra epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tu-
bería de polietileno DN 110 hasta una longitud máxima de 10 m, conexión con válvula
mediante valona+brida loca, completamente instalado y probado.

P31082 2,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 1,6 MPa
(p.o.)

11,21 22,42

A08017 10,0000 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6
MPa, colocada

13,01 130,10

A10001 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

136,67 136,67

A03009 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

138,20 138,20

TOTAL PARTIDA................................ 427,39

Página 86



MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

GS1FX150 ud Conjunto desagüe DN150
Conjunto desagüe de DN 150 compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 150
mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comfor-
madas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50
tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrito telescópi-
co de desmontaje de simple brida y junta piramidal de DN 150 mm; PN 1,6 MPa, bri-
das, virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintu-
ra epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tu-
bería de polietileno DN 160 hasta una longitud máxima de 10 m, conexión con válvula
mediante valona+brida loca, completamente instalado y probado.

P31085 2,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,6 MPa
(p.o.)

26,48 52,96

A08026 10,0000 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6
MPa, colocada

24,19 241,90

A10003 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

199,98 199,98

A03010 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

164,53 164,53

TOTAL PARTIDA................................ 659,37

GS1FX170 ud Conjunto desagüe DN250
Conjunto desagüe de DN 250 compuesto por válvula de compuerta con bridas tipo Bel-
gicast BV.05.47 o equivalente DN 250 mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AI-
SI 420 con roscas extruidas y comformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con trata-
miento anticorrosivo, carrito telescópico de desmontaje de simple brida y junta pirami-
dal de DN 250 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero al car-
bono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios
y complementos para su montaje, tubería de polietileno DN 250 hasta una longitud má-
xima de 10 m, conexión con válvula mediante valona+brida loca, completamente insta-
lado y probado.

A17088 2,0000 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada 288,94 577,88
A08035 10,0000 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6

MPa, colocada
53,51 535,10

A10005 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

421,79 421,79

A03012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

360,97 360,97

TOTAL PARTIDA................................ 1.895,74

GS1MRP03 ud Conjunto hidrante individual de 3´´ en PE100
Conjunto hidrante individual de 3´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante
con tubería de DN variable; valona con brida loca DN 90 PN 16; válvula de compuerta
de DN 80 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante; cuello cisne 3” ejecutado en
taller PE100 PN16 DN90 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 1´´; con-
junto ventosa trifuncional   de 1'' PN16 con válvula esfera metálica de 1''antihelada ; 1
conjunto manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y  de 3'' con malla inox con paso de
4 mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumétrica 3´´ compuesto por válvula
de compuerta con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI
420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con len-
teja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero cali-
dad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúc-
til con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora de DN 80'' de eje verti-
cal, con válvula de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para
su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado. ; carri-
to de salida en PE100 DN 90 PN16 con valones y bridas locas, con todos los elemen-
tos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

P19013d 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 0,8 MPa (p.o.) 3,94 3,94
BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional tuerca., 1'' PN 16 59,97 59,97
BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,

tuerco.1/4'', pp. acceso. conexo.
17,23 17,23

BJSPRC03 1,0000 ud Cuello cisne 3” ejecutado en taller PE100 PN16
DN90 brida-brida para hidrante individual con
tuerca 1´´

119,70 119,70

BJSPRES3 2,0000 ud Soporte tipo Strut por hidrante fijación pared 45,73 91,46
BJSPRES6 1,0000 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,25 49,25
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P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
P15019 2,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
35,28 70,56

P22019 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.) 37,92 37,92
P15026 1,0000 ud Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa más contador

(p.o.)
664,13 664,13

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.175,89 117,59
P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50

a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)
49,74 49,74

P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

83,12 83,12

P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de
50 a 200 mm (p.o.)

54,16 54,16

O01004 3,3880 h Oficial especialista 24,94 84,50
O01009 3,3880 h Peón 21,35 72,33

TOTAL PARTIDA................................ 1.637,33

GS1MRP04 ud Conjunto hidrante individual de 4´´ en PE100
Conjunto hidrante individual de 4´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante
con tubería de DN variable; valona con brida loca DN 110 PN 16; válvula de compuer-
ta de DN 100 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante; cuello cisne 4” ejecutado
en taller PE100 PN16 DN110 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 1´´;
conjunto ventosa trifuncional de 1'' PN16 con válvula esfera metálica de 1''antihelada ti-
po TMM C-501 o equivalente; 1 conjunto manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de
4'' con malla inox con paso de 4 mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumé-
trica 4´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa con vo-
lante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epo-
xi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación
en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tor-
nillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétri-
ca , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras,
contadora de DN 100'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los ele-
mentos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, ins-
talado y probado; carrito de salida en PE100 DN 110 PN16 con valones y bridas locas,
con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, insta-
lado y probado.

BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional tuerca., 1'' PN 16 59,97 59,97
BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,

tuerco.1/4'', pp. acceso. conexo.
17,23 17,23

P15028 1,0000 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa más
contador (p.o.)

879,37 879,37

BJSPRC04 1,0000 ud Cuello cisne 4” ejecutado en taller PE100 PN16
DN110 brida-brida para hidrante individual con
tuerca 1´´

143,18 143,18

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
BN31R005 2,0000 ud Válvula de esfera roscada 1´´, PN 16, metálica 25,71 51,42
P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 53,45 53,45
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.264,37 126,44
O01004 3,8720 h Oficial especialista 24,94 96,57
BJSPRES3 2,0000 ud Soporte tipo Strut por hidrante fijación pared 45,73 91,46
BJSPRES6 1,0000 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,25 49,25
P19017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 8,13
O01009 3,8720 h Peón 21,35 82,67
P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50

a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)
49,74 49,74

P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

83,12 83,12

P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de
50 a 200 mm (p.o.)

54,16 54,16

P31070 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 1,0 MPa
(p.o.)

9,10 9,10

P12030 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø100/110 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

50,22 50,22

O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07
M02028 0,1700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,44

M04019 0,1700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 1.977,85
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GS1MRP06 ud Conjunto hidrante individual de 6´´ en PE100
Conjunto hidrante individual de 6´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante
con tubería de DN variable; valona con brida loca DN 160 PN 16; válvula de compuer-
ta de DN 150 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante; cuello cisne 6” ejecutado
en taller PE100 PN16 Dn160 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 1´´;
conjunto ventosa trifuncional de 1'' PN16 con válvula esfera metálica de 1''antigelada ti-
po TMM C-501 o equivalente; 1 conjunto manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de
6'' con malla inox con paso de 4 mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumé-
trica 6´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa con vo-
lante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epo-
xi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación
en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tor-
nillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétri-
ca , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras,
contadora de DN 150'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los ele-
mentos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, ins-
talado y probado; carrito de salida en PE100 DN 160 PN16 con valones y bridas locas,
con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, insta-
lado y probado.

BFB1R716 1,0000 m Tubo PEAD PE-100, DN 160 mm, PN 16,
termosoldado

15,62 15,62

BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional tuerca., 1'' PN 16 59,97 59,97
BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,

tuerco.1/4'', pp. acceso. conexo.
17,23 17,23

P15030 1,0000 ud Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa más
contador (p.o.)

2.024,96 2.024,96

BJSPRC06 1,0000 ud Cuello cisne 6” ejecutado en taller PE100 PN16
DN160 brida-brida para hidrante individual con
tuerca 1´´

192,24 192,24

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
BN31R005 2,0000 ud Válvula de esfera roscada 1´´, PN 16, metálica 25,71 51,42
P31085 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,6 MPa

(p.o.)
26,48 26,48

P12033 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø150/160 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

84,11 84,11

P22021 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 118,81 118,81
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.696,42 269,64
BJSPRES6 1,0000 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,25 49,25
BJSPRES3 2,0000 ud Soporte tipo Strut por hidrante fijación pared 45,73 91,46
BJSPRES9 1,0000 ud Soporte hidrante telescópico fijación a solera 83,76 83,76
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

M01020 0,2400 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,49
O01004 5,8008 h Oficial especialista 24,94 144,67
O01009 5,8008 h Peón 21,35 123,85

TOTAL PARTIDA................................ 3.921,29
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GS1MRP08 ud Conjunto hidrante individual de 8´´ en PE100
Conjunto hidrante individual de 8´´ en PE100. Compuesto por derivación a hidrante
con tubería de DN variable; valona con brida loca DN 200 PN 16; válvula de compuer-
ta de DN 200 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante; cuello cisne 8” ejecutado
en taller PE100 PN16 Dn200 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 2´´;
conjunto ventosa trifuncional de 2” PN16 con válvula esfera metálica de 2” antihelada ti-
po TMM C-501 o equivalente; 1 conjunto manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de
8'' con malla inox con paso de 4 mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumé-
trica 8´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 200; PN 1,6 Mpa con vo-
lante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epo-
xi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación
en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tor-
nillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétri-
ca , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, con-
tadora de DN 200'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elemen-
tos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado; carrito de salida en PE100 DN 200 PN16 con valones y bridas locas, con
todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

BJM3RR02 1,0000 ud Ventosa trifuncional tuerca., 2'' PN 16 105,17 105,17
BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,

tuerco.1/4'', pp. acceso. conexo.
17,23 17,23

P15032 1,0000 ud Válvula hidráulica 200 mm 1,6 MPa más
contador (p.o.)

2.777,30 2.777,30

BJSPRC08 1,0000 ud Cuello cisne 8” ejecutado en taller PE100 PN16
DN200 brida-brida para hidrante individual con
tuerca 2´´

321,30 321,30

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
BN31R007 2,0000 ud Válvula de esfera roscada, 2´´ PN 16, metálica 95,91 191,82
P22022 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 209,34 209,34
P31087 3,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 200 mm 1,6 MPa

(p.o.)
43,53 130,59

P12043 3,0000 ud Brida acero al carbono Ø200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 114,64 343,92
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.281,17 428,12
P19032 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 26,79
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

BJSPRES3 2,0000 ud Soporte tipo Strut por hidrante fijación pared 45,73 91,46
BJSPRES6 1,0000 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,25 49,25
BJSPRES9 1,0000 ud Soporte hidrante telescópico fijación a solera 83,76 83,76
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61
O01004 7,7440 h Oficial especialista 24,94 193,14
O01009 7,7440 h Peón 21,35 165,33

TOTAL PARTIDA................................ 5.771,77

GS1MRP31 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16
en caseta de 2*1 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
2*1 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona
con brida de acero loca DN 90 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de
compuerta DN 80 PN 16  con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en
X de DN 80 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, colec-
tor PE100 DN 125 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 3” y 2 injertos rosca 1” y
soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa PN 16 con válvula de
esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16. Incluye
conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalación y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos de co-
nexión y el conjunto de válvula + contador de las presas parcelarias.

BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional tuerca., 1'' PN 16 59,97 59,97
BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,

tuerco.1/4'', pp. acceso. conexo.
17,23 17,23

BJSPR320 1,0000 ud Colector PE100 para hidrante colectivo de 3” por
una casita de 2*1

212,60 212,60
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BJSPRES3 2,0000 ud Soporte tipo Strut por hidrante fijación pared 45,73 91,46
BJSPRES6 1,0000 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,25 49,25
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
BN31R005 2,0000 ud Válvula de esfera roscada 1´´, PN 16, metálica 25,71 51,42
BNZ10302 1,0000 ud Conjunto de portabridas PEAD,DN90, PN16 10,14 10,14
P22057 1,0000 ud Filtro cazapiedras acero inoxidable ø 80 mm

(p.o.)
472,50 472,50

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.026,30 102,63
O01004 3,8720 h Oficial especialista 24,94 96,57
O01009 3,8720 h Peón 21,35 82,67

TOTAL PARTIDA................................ 1.308,17

GS1MRP32 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16
en caseta de 2,5*1 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
2*1,5 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 90 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula
de compuerta DN 80 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X  de DN 80 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe,
colector PE100 DN 125 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 3” y 2 injertos ros-
ca 1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa  PN 16 con vál-
vula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16.
Incluye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su instala-
ción y correcto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injer-
tos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

BN31R005 2,0000 ud Válvula de esfera roscada 1´´, PN 16, metálica 25,71 51,42
BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional tuerca., 1'' PN 16 59,97 59,97
P22057 1,0000 ud Filtro cazapiedras acero inoxidable ø 80 mm

(p.o.)
472,50 472,50

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,

tuerco.1/4'', pp. acceso. conexo.
17,23 17,23

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 662,85 66,29
BJSPR325 1,0000 ud Colector PE100 por hidrante colectivo de 3” por

una caseta de 2.5*1
220,29 220,29

BJSPRES3 4,0000 ud Soporte tipo Strut por hidrante fijación pared 45,73 182,92
BJSPRES6 1,0000 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,25 49,25
BNZ10302 1,0000 ud Conjunto de portabridas PEAD,DN90, PN16 10,14 10,14
O01004 4,3560 h Oficial especialista 24,94 108,64
O01009 4,3560 h Peón 21,35 93,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.393,38

GS1MRP33 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16
en caseta de 3*1,5 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
3*1.5 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 90 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula
de compuerta DN 80 PN 16  con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X de DN 80 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, co-
lector PE100 DN 125 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 3” y 2 injertos rosca
1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con vál-
vula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16.
Incluye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su instala-
ción y correcto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injer-
tos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional tuerca., 1'' PN 16 59,97 59,97
BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,

tuerco.1/4'', pp. acceso. conexo.
17,23 17,23

BJSPR330 1,0000 ud Colector PE100 por hidrante colectivo de 3” por
una caseta de 3*1.5

313,78 313,78

BJSPRES3 4,0000 ud Soporte tipo Strut por hidrante fijación pared 45,73 182,92
BJSPRES6 1,0000 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,25 49,25
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
BN31R005 2,0000 ud Válvula de esfera roscada 1´´, PN 16, metálica 25,71 51,42
P22057 1,0000 ud Filtro cazapiedras acero inoxidable ø 80 mm

(p.o.)
472,50 472,50

BNZ10302 1,0000 ud Conjunto de portabridas PEAD,DN90, PN16 10,14 10,14
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.218,94 121,89
O01004 4,8400 h Oficial especialista 24,94 120,71
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O01009 4,8400 h Peón 21,35 103,33

TOTAL PARTIDA................................ 1.564,87

GS1MRP41 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16
en caseta de 2*1 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
2*1 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona
con brida de acero loca DN 110 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de
compuerta DN 100 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en
X de DN 100 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, co-
lector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca
1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con vál-
vula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16.
Incluye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su instala-
ción y correcto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injer-
tos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las presas parcelarias.

BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional tuerca., 1'' PN 16 59,97 59,97
BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,

tuerco.1/4'', pp. acceso. conexo.
17,23 17,23

BJSPR420 1,0000 ud Colector PE100 para hidrante colectivo de 4” por
una casita de 2*1

275,76 275,76

BJSPRES3 3,0000 ud Soporte tipo Strut por hidrante fijación pared 45,73 137,19
BJSPRES6 1,0000 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,25 49,25
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
BN31R005 2,0000 ud Válvula de esfera roscada 1´´, PN 16, metálica 25,71 51,42
P22058 1,0000 ud Filtro cazapiedras acero inoxidable ø 100 mm

(p.o.)
567,00 567,00

P31082 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 1,6 MPa
(p.o.)

11,21 11,21

P12030 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø100/110 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

50,22 50,22

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.279,00 127,90
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76
O01004 4,8400 h Oficial especialista 24,94 120,71
O01009 4,8400 h Peón 21,35 103,33

TOTAL PARTIDA................................ 1.633,39

GS1MRP42 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16
en caseta de 2,5*1 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
2,5*1 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 110 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula
de compuerta DN 100 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X  de DN 100 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe,
colector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos ros-
ca 1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con
válvula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN
16. Incluye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su insta-
lación y correcto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los in-
jertos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional tuerca., 1'' PN 16 59,97 59,97
BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,

tuerco.1/4'', pp. acceso. conexo.
17,23 17,23

BJSPR425 1,0000 ud Colector PE100 para hidrante colectivo de 4” por
una casita de 2.5*1

288,32 288,32

BJSPRES3 4,0000 ud Soporte tipo Strut por hidrante fijación pared 45,73 182,92
BJSPRES6 1,0000 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,25 49,25
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
BN31R005 2,0000 ud Válvula de esfera roscada 1´´, PN 16, metálica 25,71 51,42
P22058 1,0000 ud Filtro cazapiedras acero inoxidable ø 100 mm

(p.o.)
567,00 567,00

P31082 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 1,6 MPa
(p.o.)

11,21 11,21

P12030 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø100/110 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

50,22 50,22

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.337,29 133,73
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M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30
CV, sin mano de obra

2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76
O01004 5,3240 h Oficial especialista 24,94 132,78
O01009 5,3240 h Peón 21,35 113,67

TOTAL PARTIDA................................ 1.719,92

GS1MRP43 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16
en caseta de 3*1,5 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
3*1,5 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 110 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula
de compuerta DN 100 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X de DN 100 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe,
colector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos ros-
ca 1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con
válvula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN
16. Incluye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su insta-
lación y correcto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los in-
jertos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional tuerca., 1'' PN 16 59,97 59,97
BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,

tuerco.1/4'', pp. acceso. conexo.
17,23 17,23

BJSPR430 1,0000 ud Colector PE100 para hidrante colectivo de 4” por
una casita de 3*1,5

396,00 396,00

BJSPRES3 4,0000 ud Soporte tipo Strut por hidrante fijación pared 45,73 182,92
BJSPRES6 1,0000 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,25 49,25
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
P22058 1,0000 ud Filtro cazapiedras acero inoxidable ø 100 mm

(p.o.)
567,00 567,00

P31082 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 1,6 MPa
(p.o.)

11,21 11,21

P12030 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø100/110 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

50,22 50,22

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.393,55 139,36
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76
O01004 5,8080 h Oficial especialista 24,94 144,85
O01009 5,8080 h Peón 21,35 124,00
BN31R005 1,0000 ud Válvula de esfera roscada 1´´, PN 16, metálica 25,71 25,71

TOTAL PARTIDA................................ 1.829,92

GS1MRP61 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16
en caseta de 2*1 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
2*1 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valona
con brida de acero loca DN 160 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de
compuerta DN 150 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en
X de DN 150 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe, co-
lector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca
1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con vál-
vula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN 16.
Incluye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su instala-
ción y correcto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injer-
tos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional tuerca., 1'' PN 16 59,97 59,97
BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,

tuerco.1/4'', pp. acceso. conexo.
17,23 17,23

BJSPR620 1,0000 ud Colector PE100 para hidrante colectivo de 6” por
una casita de 2*1

277,44 277,44

BJSPRES3 3,0000 ud Soporte tipo Strut por hidrante fijación pared 45,73 137,19
BJSPRES6 1,0000 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,25 49,25
P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
BN31R005 2,0000 ud Válvula de esfera roscada 1´´, PN 16, metálica 25,71 51,42
P22059 1,0000 ud Filtro cazapiedras acero inoxidable ø 150 mm

(p.o.)
808,50 808,50

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.506,58 150,66
O01004 5,8080 h Oficial especialista 24,94 144,85
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O01009 5,8080 h Peón 21,35 124,00
P31085 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,6 MPa

(p.o.)
26,48 26,48

P12033 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø150/160 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

84,11 84,11

M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30
CV, sin mano de obra

2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 2.040,31

GS1MRP62 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16
en caseta de 2,5*1 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
2,5*1 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 160 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula
de compuerta DN 150 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X de DN 150 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe,
colector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos ros-
ca 1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con
válvula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN
16. Incluye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su insta-
lación y correcto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los in-
jertos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

BJSPR625 1,0000 ud Colector PE100 por hidrante colectivo de 6” por
una caseta de 2.5*1

290,00 290,00

BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional tuerca., 1'' PN 16 59,97 59,97
BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,

tuerco.1/4'', pp. acceso. conexo.
17,23 17,23

BJSPR620 1,0000 ud Colector PE100 para hidrante colectivo de 6” por
una casita de 2*1

277,44 277,44

BJSPRES3 3,0000 ud Soporte tipo Strut por hidrante fijación pared 45,73 137,19
BJSPRES6 1,0000 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,25 49,25
P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
BN31R005 2,0000 ud Válvula de esfera roscada 1´´, PN 16, metálica 25,71 51,42
P22059 1,0000 ud Filtro cazapiedras acero inoxidable ø 150 mm

(p.o.)
808,50 808,50

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.796,58 179,66
O01004 6,2920 h Oficial especialista 24,94 156,92
O01009 6,2920 h Peón 21,35 134,33
P31085 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,6 MPa

(p.o.)
26,48 26,48

P12033 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø150/160 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

84,11 84,11

M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30
CV, sin mano de obra

2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 2.381,71

GS1MRP63 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16
en caseta de 3*1,5 m
Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100 PN16 en caseta de
3*1,5 m. Compuesto por por derivación a hidrante con tubería PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 160 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula
de compuerta DN 150 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X de DN 150 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y válvula de desagüe,
colector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos ros-
ca 1” y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con
válvula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina roscado ¼´´ PN
16. Incluye conexión a la red existente y todos los elementos necesarios para su insta-
lación y correcto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye los in-
jertos de conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

BJSPR630 1,0000 ud Colector PE100 para hidrante colectivo de 6” por
una casita de 3*1,5

398,51 398,51

BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional tuerca., 1'' PN 16 59,97 59,97
BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,

tuerco.1/4'', pp. acceso. conexo.
17,23 17,23

BJSPR620 1,0000 ud Colector PE100 para hidrante colectivo de 6” por
una casita de 2*1

277,44 277,44

BJSPRES3 3,0000 ud Soporte tipo Strut por hidrante fijación pared 45,73 137,19
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BJSPRES6 1,0000 ud Trípode de soporte por válvula en hidrante 49,25 49,25
P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
BN31R005 2,0000 ud Válvula de esfera roscada 1´´, PN 16, metálica 25,71 51,42
P22059 1,0000 ud Filtro cazapiedras acero inoxidable ø 150 mm

(p.o.)
808,50 808,50

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.905,09 190,51
O01004 6,2920 h Oficial especialista 24,94 156,92
O01009 6,2920 h Peón 21,35 134,33
P31085 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,6 MPa

(p.o.)
26,48 26,48

P12033 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø150/160 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

84,11 84,11

M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30
CV, sin mano de obra

2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 2.501,07

GS1MRP91 ud Conjunto válvula hidráulica + contador 1´´
Conjunto válvula hidráulica + contador 1´´ compuesto por injerto 1´´ rosca ejecutado
en taller por colector PE100 PN 16; válvula esfera roscada 1´´, PN 16, metálica antihe-
lada tipo TMM C-501 o equivalente; contador para agua de DN 1´´ tipo multirayo GMM
Gaer o equivalente, de transmisión magnética y cabezal de registro seco de cuerpo me-
tálico, recubierto de pintura Epoxi, con conexiones roscadas tipo BSP y turbina y reloje-
ría termoplásticas, con caja de registro IP68 , protección frente a perturbaciones por
campos magnéticos y posibilidad de ser instalado en posición H y V, certificado de
acuerdo con la directiva MID (2014/32/UE) y OIML R49/2013, de error máximo +-2%
Q2 <=Q<Q4 y +-5% Q1<=Q<Q2, clase de temperatura T30 o superior, clase de pérdi-
das de presión Ap63 o de pérdidas máximas inferiores, clase de sensibilidad de flujo
U0D0, y presión máxima admisible 16 bar o superior, con R Q3/Q1 mínimo
R80H-R20V, homologado por agua potable, incluye acoplamientos desmontables y emi-
sor de pulsos; válvula Hidráulica de membrana DOROT modelo GAL 1” PN16 de paso
total y diafragma flexible sin juntas ni obturadores internos con membrana de caucho na-
tural reforzada con fibra de nylon + válvula 3 vías; con todos los elementos necesarios
para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

O01004 0,4840 h Oficial especialista 24,94 12,07
O01005 0,4840 h Oficial de oficios 22,11 10,70
BJMBRM02 1,0000 ud Contador para agua de DN 1´´ tipo multirayo 62,16 62,16
BJSPRE01 1,0000 ud Injerto 1´rosca ejecutado en taller por colector

PE100 PN 16
35,10 35,10

BN31R005 1,0000 ud Válvula de esfera roscada 1´´, PN 16, metálica 25,71 25,71
BN7HR025 1,0000 ud Válvula hidráulica de DN 25-1”, PN16 42,21 42,21
BNZ11003 2,0000 ud Unión desmontable acero galv. 1´´. 6,24 12,48
BNZ11103 1,0000 ud Enlace Rosca macho latón 32-1´´ 11,63 11,63

TOTAL PARTIDA................................ 212,06

GS1MRPT1 ud Final red terciaria DN 50
Conjunto final red terciaria DN 50 compuesto por enlace rosca hembra PE 50-1 1/2´´ ;
tapón roscado macho PP 1 1 1/2´´ y tubo PE DN 50 PN16 en barras, instalado en Tu-
bo de PEAD corrugado DN 315 de doble capa soldada, interior liso y exterior corruga-
do mediante anillado de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8
kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15 con todos los elemen-
tos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

O01004 0,3880 h Oficial especialista 24,94 9,68
O01005 0,3880 h Oficial de oficios 22,11 8,58
P20001 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa

SN8 ø0,315m (p.o.)
8,92 8,92

BNZ1P050 1,0000 ud Enlace rosca hembra tipo Jimten o equivalente
50-11/2´´

5,08 5,08

BNZ1P150 1,0000 ud Tapón PE roscado 1 1/2´´ 2,23 2,23
G22MR055 0,0300 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm 34,53 1,04
A08006 1,2000 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold.,

1,0 MPa, colocada
2,11 2,53

TOTAL PARTIDA................................ 38,06
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GS1MRPT2 ud Final red terciaria DN 63
Conjunto final red terciaria DN 63 compuesto por enlace rosca hembra PE 63-2´´ tipo
Jimten o equivalente; tapón roscado macho PP 2´´ y tubo PE DN 63 PN16 en barras,
instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 315 de doble capa soldada, interior liso y ex-
terior corrugado mediante anillado de sección troncocónica, con rigidez anular específi-
ca (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15 con todos
los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funciona-
miento, instalado y probado.

O01004 0,3880 h Oficial especialista 24,94 9,68
O01005 0,3880 h Oficial de oficios 22,11 8,58
P20001 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa

SN8 ø0,315m (p.o.)
8,92 8,92

BNZ1P063 1,0000 ud Enlace rosca hembra tipo Jimten o equivalente
63-2´´

6,69 6,69

BNZ1P163 1,0000 ud Tapón PE roscado 2´´ 4,42 4,42
G22MR055 0,0300 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm 34,53 1,04
A08008 1,2000 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold.,

1,0 MPa, colocada
3,11 3,73

TOTAL PARTIDA................................ 43,06

GS1MRPT4 ud Final red terciaria DN 90
Conjunto final red terciaria DN 90 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega
acero DN 90 PN 16; tubo PE DN 90 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corru-
gado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anilla-
do de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE
EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elemen-
tos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

O01004 0,5810 h Oficial especialista 24,94 14,49
O01005 0,5810 h Oficial de oficios 22,11 12,85
P20002 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa

SN8 ø0,40 m (p.o.)
15,18 15,18

BNWM0080 1,0000 ud Parte proporcional de juntas y tornillos DN80 8,33 8,33
BNZ10302 1,0000 ud Conjunto de portabridas PEAD,DN90, PN16 10,14 10,14
BNZ12080 1,0000 ud Brida ciega acero galv. DN 80 23,40 23,40
G22MR055 0,0500 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm 34,53 1,73
A08013 1,2000 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold.,

1,0 MPa, colocada
5,31 6,37

TOTAL PARTIDA................................ 92,49

GS1MRPT5 ud Final red terciaria DN 110
Conjunto final red terciaria DN 110 compuesto por valona,   brida loca acero y brida cie-
ga acero DN 110 PN 16; tubo PE DN 110 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD
corrugado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante
anillado de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo
UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los
elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamien-
to, instalado y probado.

O01004 0,5810 h Oficial especialista 24,94 14,49
O01005 0,5810 h Oficial de oficios 22,11 12,85
P20002 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa

SN8 ø0,40 m (p.o.)
15,18 15,18

A17082 1,0000 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada 87,82 87,82
G22MR055 0,0500 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm 34,53 1,73
A08016 1,2000 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0

MPa, colocada
9,56 11,47

TOTAL PARTIDA................................ 143,54

GS1MRPT6 ud Final red terciaria DN 125
Conjunto final red terciaria DN 125 compuesto por valona,   brida loca acero y brida cie-
ga acero DN 125 PN 16; tubo PE DN 125 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD
corrugado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante
anillado de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo
UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los
elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamien-
to, instalado y probado.

O01004 0,5810 h Oficial especialista 24,94 14,49
O01005 0,5810 h Oficial de oficios 22,11 12,85
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P20002 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø0,40 m (p.o.)

15,18 15,18

A17083 1,0000 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,6 MPa, colocada 111,51 111,51
G22MR055 0,0500 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm 34,53 1,73
A08019 1,2000 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0

MPa, colocada
13,02 15,62

TOTAL PARTIDA................................ 171,38

GS1MRPT7 ud Final red terciaria DN 140
Conjunto final red terciaria DN 140 compuesto por valona, brida loca acero y brida cie-
ga acero DN 140 PN 16; tubo PE DN 140 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD
corrugado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante
anillado de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo
UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los
elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamien-
to, instalado y probado.

O01004 0,5810 h Oficial especialista 24,94 14,49
O01005 0,5810 h Oficial de oficios 22,11 12,85
P20002 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa

SN8 ø0,40 m (p.o.)
15,18 15,18

A17084 1,0000 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,6 MPa, colocada 142,17 142,17
G22MR055 0,0500 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm 34,53 1,73
A08022 1,2000 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0

MPa, colocada
13,92 16,70

TOTAL PARTIDA................................ 203,12

GS1MRZT4 ud Final red terciaria DN 75
Conjunto final red terciaria DN 75 compuesto por valona,   brida loca acero y brida ciega
acero DN 75 PN 16; tubo PE DN 75 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corru-
gado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anilla-
do de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE
EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elemen-
tos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

O01004 0,5810 h Oficial especialista 24,94 14,49
O01005 0,5810 h Oficial de oficios 22,11 12,85
P20002 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa

SN8 ø0,40 m (p.o.)
15,18 15,18

BNZ10307 1,0000 ud Conjunto de portabridas PEAD,DN75, PN16 13,60 13,60
BNZ12065 1,0000 ud Brida ciega acero galv. DN 65 17,84 17,84
G22MR055 0,0500 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm 34,53 1,73
A08010 1,2000 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold.,

1,0 MPa, colocada
3,80 4,56

TOTAL PARTIDA................................ 80,25

GS1MRZT8 ud Final red terciaria DN 160
Conjunto final red terciaria DN 160 compuesto por valona,   brida loca acero y brida cie-
ga acero DN 160 PN 16; tubo PE DN 160 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD
corrugado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante
anillado de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo
UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los
elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamien-
to, instalado y probado.

O01004 0,7750 h Oficial especialista 24,94 19,33
O01005 0,7750 h Oficial de oficios 22,11 17,14
P20002 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa

SN8 ø0,40 m (p.o.)
15,18 15,18

A17085 1,0000 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada 148,40 148,40
G22MR055 0,0500 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm 34,53 1,73
A08025 1,2000 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0

MPa, colocada
17,36 20,83

TOTAL PARTIDA................................ 222,61
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GS1MRZT9 ud Final red terciaria DN 180
Conjunto final red terciaria DN 180 compuesto por valona,   brida loca acero y brida cie-
ga acero DN 180 PN 16; tubo PE DN 180 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD
corrugado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante
anillado de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segundo
UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los
elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamien-
to, instalado y probado.

O01004 0,7750 h Oficial especialista 24,94 19,33
O01005 0,7750 h Oficial de oficios 22,11 17,14
P20002 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa

SN8 ø0,40 m (p.o.)
15,18 15,18

A17086 1,0000 ud Portabridas PE100 ø 180 mm 1,6 MPa, colocada 172,92 172,92
G22MR055 0,0500 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm 34,53 1,73
A08028 1,2000 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0

MPa, colocada
20,35 24,42

TOTAL PARTIDA................................ 250,72

GS1VR015 ud Conjunto válvula volumétrica 1 1/2”, valv. comp. tuerca. DN 1 1/2”, PN 1,6
Mpa.
Conjunto válvula volumétrica 1 1/2” compuesto por válvula de compuerta  roscada DN
1 1/2”; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y
conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento
anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento míni-
mo con epoxi de 150 micras, contadora de DN 1 1/2'' de eje vertical, con válvula de 3 ví-
as y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instalación, cone-
xión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

BNZ11004 2,0000 ud Unión desmontable acero galv. 1 1/2´´. 11,45 22,90
BFB20804 1,0000 ud Transición latón 1 1/2” hembra a PE p/

electrosol. DN 50.
16,40 16,40

BN11R030 1,0000 ud Válvula compuerta rosca, DN 1 1/2''; PN 1.6 MPa 96,68 96,68
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 135,98 13,60
O01004 0,3870 h Oficial especialista 24,94 9,65
BJMVR015 1,0000 ud Válvula volumétrica roscada de 1 1/2''. 378,48 378,48
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

49,74 49,74

P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

83,12 83,12

TOTAL PARTIDA................................ 724,73

GS1VR020 ud Conjunto válvula volumétrica 2´´, valv. comp. tuerca. DN 2´´, PN 1,6 Mpa.
Conjunto válvula volumétrica 2´´ compuesto por válvula de compuerta  roscada DN
2´´; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y con-
formadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5
revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorro-
sivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con
epoxi de 150 micras, contadora de DN 2'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emi-
sor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la
red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

BNZ11006 2,0000 ud Unión desmontable acero galv 2´´. 16,10 32,20
BFB20806 1,0000 ud Transición latón 2´´ hembra a PE p/ electrosol.

DN 50.
32,51 32,51

P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 112,47 11,25
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
A10026 1,0000 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide,

contador, red/lim, inst
636,67 636,67

TOTAL PARTIDA................................ 797,80
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GS1VR030 ud Conjunto válvula volumétrica 3´´, valv. comp.+bridas DN 80, PN 1,6 Mpa.
Conjunto válvula volumétrica 3´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN
80; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y con-
formadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5
revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorro-
sivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con
epoxi de 150 micras, contadora de DN 80'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emi-
sor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la
red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

P31082x 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 90 mm 1,6 MPa
(p.o.)

10,10 10,10

P12030x 1,0000 ud Brida ciega Ø100/90mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.) 45,10 45,10
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 116,93 11,69
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76
O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07
A10030 1,0000 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide,

contador, red/lim, inst
942,50 942,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.084,64

GS1VR040 ud Conjunto válvula volumétrica 4´´, valv. comp.+bridas DN 100, PN 1,6 Mpa.
Conjunto válvula volumétrica 4´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN
100; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y con-
formadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5
revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorro-
sivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con
epoxi de 150 micras, contadora de DN 100'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pul-
sos, con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correc-
to funcionamiento, instalado y probado.

P31070 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 1,0 MPa
(p.o.)

9,10 9,10

P12030 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø100/110 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

50,22 50,22

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 119,07 11,91
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51
A10034 1,0000 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa

c/solenoide, contador, red/lim, inst
1.451,77 1.451,77

TOTAL PARTIDA................................ 1.653,69

GS1VRK10 ud Kit solenoide lach 3 vías pn 8 por válvula hidráulica o volumétrica tipo
aquative o equivalente
Suministro e instalación de Kit solenoide lach 3 vías y 2 hilos PN 8 tipo aquative o equi-
valente por válvula hidráulica o volumétrica, incluidos todos los materiales necesarios
para su montaje, completamente instalado, conectado al programador o remota y pro-
bado.

P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de
50 a 200 mm (p.o.)

54,16 54,16

TOTAL PARTIDA................................ 54,16

GS1VZ060 ud Conjunto válvula volumétrica 6´´, valv. comp.+bridas DN 150, PN 1,6 Mpa.
Conjunto válvula volumétrica 6” compuesto por válvula de compuerta tipo Belgicast o
equivalente con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI
420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con len-
teja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero cali-
dad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica tipo Bermad 900 o equiva-
lente, roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras,
contadora de DN 150'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los ele-
mentos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, ins-
talado y probado.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
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P15030 1,0000 ud Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa más
contador (p.o.)

2.024,96 2.024,96

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.130,54 213,05
P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100

a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)
188,75 188,75

P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de
50 a 200 mm (p.o.)

54,16 54,16

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

M01020 0,2400 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,49
P31073 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,0 MPa

(p.o.)
19,01 19,01

P12033 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø150/160 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

84,11 84,11

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 2.953,33

GS3XZ120 ud Filtro de malla de limpieza automática tipo W  DN-1200 mm,
Filtro de malla de limpieza automática tipo W de accionamiento, eléctrico online, cone-
xión de entrada y salida con DN 1200 con bridas DIN-25676 PN10 ya drenaje de 200
mm. Malla de 1,5x1,5 mm para un caudal nominal de 1,6 m3/s. Potencia instalada míni-
ma de 3,35 Kw con cuadro eléctrico (situado en la parte superior de la arqueta o en el
centro de control en el caso de bombeos). Formado por cuerpo metálico en acero al
carbono S235JR, corona rotativa de acero inoxidable AISI-304, colector de desechos,
válvula de apertura y grupo motoreductor por accionamiento de la corona rotativa, y ele-
mentos de control. Incluye conexiones a la red existente y al drenaje. Totalmente instala-
do y probado

MAT41412 1,0000 ud Filtro Tipo W para DN 1200 mm 47.500,00 47.500,00
MAT414_C 1,0000 ud Cuadro control y programador de la instalación 2.000,00 2.000,00
O01004 24,0000 h Oficial especialista 24,94 598,56
O01009 24,0000 h Peón 21,35 512,40
M01147 12,0000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 725,04

TOTAL PARTIDA................................ 51.336,00

GS4PRC10 ud Compuerta deslizante de canal , de 2 m por 3 m
Compuerta deslizante de canal , de 2 m de ancho, 3 m de altura de tablero y 4,8 m de
altura de accionamiento, compuesto por los siguientes elementos: - Marco-Guía de ace-
ro inoxidable AISI-304L con programa de protección de arenado con corindón o microes-
fera + una imprimación incolora de barniz poliuretano base agua. - Tablero reforzado se-
gún carga de agua máxima de acero inoxidable AISI-304L con programa de protección
de arenado con corindón o microesfera + una imprimación incolora de barnis poliureta-
no base agua. Guiado mediante patines de polietileno. - Estanqueidad en goma contra
el marco a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma EPDM fijado en el ta-
blero. - Huso tipo ascendente de acero inoxidable AISI-304L. - Tornillos y tuercas inoxi-
dables calidad A2 (AISI-304L). Con todos los elementos necesarios para su instalación,
y correcto funcionamiento, instalado y probado.

CDESLI 1,0000 ud Compuerta deslizante de canal de 2* 3m (p.o.) 24.609,59 24.609,59
O01017 8,0000 h Cuadrilla A 57,73 461,84
M01025 8,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 368,24

TOTAL PARTIDA................................ 25.439,67

GS5AR300 ud Válvula mariposa embridada DN 300, PN 16
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 300 mm;
PN 1.6 MPa con reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre jun-
ta EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente
instalado y probada.

BN43R300 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 300, PN 16 1.009,58 1.009,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.009,58 100,96
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.234,76
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GS5AR400 ud Válvula mariposa embridada DN 400, PN 16
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 400 mm;
PN 1.6 MPa con reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre jun-
ta EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente
instalado y probada.

BN43R400 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 400, PN 16 1.704,04 1.704,04
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.704,04 170,40
O01018 3,4500 h Cuadrilla B 46,29 159,70
M01020 3,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 136,45

TOTAL PARTIDA................................ 2.170,59

GS5AR500 ud Válvula mariposa embridada DN 500, PN 16
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 500 mm;
PN 1.6 MPa con reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre jun-
ta EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente
instalado y probada.

BN43R500 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 500, PN 16 3.067,19 3.067,19
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.067,19 306,72
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

TOTAL PARTIDA................................ 3.549,63

GS5AZ010 ud Válvula mariposa embridada DN 1000, PN 10. Actuador eléctrico.
Suministro e instalación de Válvula de mariposa tipo bridas, DN 1000 PN 10, eje centra-
do, fabricada según requerimientos de la norma EN 1074, distancia entre caras según
EN 558 serie 20, cuerpo fabricado en fundición nodular EN JS 1030 recubrimiento me-
diante epoxy en polvo aplicado electrostáticamente con certificación europea de potabili-
dad, espesor mínimo de 250 micras, disco en acero inoxidable CF8M (AISI 316), gorro
superior e inferior de bronce B-62, anillo envolvente de EPDM con certificación europea
de potabilidad, eje superior e inferior fabricado en AISI 420 con sujeción al disco exento
de pinos, accionamiento con actuador eléctrico y 10 mts de cable

BN43Z010 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 1000, PN 10.
Actuador eléctrico.

22.639,58 22.639,58

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 22.639,58 2.263,96
O01018 10,2000 h Cuadrilla B 46,29 472,16
M01020 10,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 403,41

TOTAL PARTIDA................................ 25.779,11

GS5AZ012 ud Válvula mariposa embridada DN 1200, PN 10. Actuador eléctrico.
Suministro e instalación DE Válvula de mariposa tipo bridas, eje centrado, fabricada se-
gún requerimientos de la norma EN 1074, distancia entre caras según EN 558 serie
20, cuerpo fabricado en fundición nodular EN JS 1030 recubrimiento mediante epoxy
en polvo aplicado electrostáticamente con certificación europea de potabilidad, espe-
sor mínimo de 250 micras, disco en acero inoxidable CF8M (AISI 316), gorro superior
e inferior de bronce B-62, anillo envolvente de EPDM con certificación europea de pota-
bilidad, eje superior e inferior fabricado en AISI 420 con sujeción al disco exento de pi-
nos, accionamiento con actuador eléctrico  y 10 mts de cable

BN43Z012 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 1200, PN 10.
Actuador eléctrico.

29.120,06 29.120,06

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 29.120,06 2.912,01
O01018 10,2000 h Cuadrilla B 46,29 472,16
M01020 10,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 403,41

TOTAL PARTIDA................................ 32.907,64

GS5AZ605 ud Válvula mariposa embridada DN 600, PN 10. Actuador eléctrico.
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas  DN 600 mm;
PN 1 MPa con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable.
Cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

BN43Z605 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 600, PN 10.
Actuador eléctrico.

9.450,42 9.450,42

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 9.450,42 945,04
O01018 4,3000 h Cuadrilla B 46,29 199,05
M01020 4,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 170,07

TOTAL PARTIDA................................ 10.764,58
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GS5AZ705 ud Válvula mariposa embridada DN 700, PN 10. Actuador eléctrico.
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas  DN 700 mm;
PN 1 MPa con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable.
Cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

BN43Z705 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 700, PN 10.
Actuador eléctrico.

12.458,25 12.458,25

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 12.458,25 1.245,83
O01018 5,5000 h Cuadrilla B 46,29 254,60
M01020 5,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 217,53

TOTAL PARTIDA................................ 14.176,21

GS5AZ905 ud Válvula mariposa embridada DN 900, PN 10. Actuador eléctrico.
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 900 mm;
PN 1 MPa con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable.
Cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

BN43Z905 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 900, PN 10.
Actuador eléctrico.

14.511,53 14.511,53

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 14.511,53 1.451,15
O01018 8,6000 h Cuadrilla B 46,29 398,09
M01020 8,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 340,13

TOTAL PARTIDA................................ 16.700,90

GS5CR010 ud Válvula de esfera manual con rosca NPT DN 1/4'' PN 56, con eje y bola de
acero inoxidable AISI-316, mun
Válvula de esfera manual con rosca NPT, DN 1/4'' PN 56, con eje y bola de acero inoxi-
dable AISI-316, incluidas juntas estancas y caracolería, montada en tubería y probada

O01005 0,0680 h Oficial de oficios 22,11 1,50
O01009 0,0680 h Peón 21,35 1,45
BN31U001 1,0000 ud Válvula de esfera manual con rosca NPT de DN

1/4'' y PN 56, eje y bola de acero inoxidable
AISI-316

14,57 14,57

TOTAL PARTIDA................................ 17,52

GS5TZ120 ud Carrete desmontaje DN 1200, PN 10
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 1200 mm; PN 1,0 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus acce-
sorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

BNZ11200 1,0000 ud Carrete desmontaje DN 1200, PN 10 3.320,00 3.320,00
O01004 3,2930 h Oficial especialista 24,94 82,13
O01005 6,5850 h Oficial de oficios 22,11 145,59
M01147 6,5850 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 397,87
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.945,59 394,56

TOTAL PARTIDA................................ 4.340,15

GS9AU033 ud Transductor de presión a instalar en hidrantes con emisión de señal
analógica 4-20 mA, incluidos pp
Transductor de presión a instalar en hidrantes con emisión de señal analógica 4-20
mA , incluidos pp de materiales auxiliares, cableados, completamente instalado, cone-
xionado a la remota y probado

A23009 1,0000 ud Transmisor de presión 191,30 191,30

TOTAL PARTIDA................................ 191,30

GS9AZ001 ud Conjunto manómetro de glicerina PN 16 con rosca 1/4”, tiene derivación
acero galvanizado 1”, enlace dob
Conjunto manómetro de glicerina PN 16 con rosca 1/4”, tiene derivación acero galvani-
zado 1”, enlace doble rosca acero galvanizado 1”, reducción de 1 a 1/4” y otros elemen-
tos de conexión

O01004 0,1940 h Oficial especialista 24,94 4,84
O01009 0,1940 h Peón 21,35 4,14
BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,

tuerco.1/4'', pp. acceso. conexo.
17,23 17,23

TOTAL PARTIDA................................ 26,21
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GS9BR900 ud Suplemento de cabezal separado hasta 10 metros de longitud por
caudalímetro electromagnético
Suplemento de cabezal separado hasta 10 metros de longitud por caudalímetro electro-
magnético PROMAG W10 Endress+Hauser o equivalente con todos sus accesorios y
complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

O01004 0,9430 h Oficial especialista 24,94 23,52
O01005 0,9430 h Oficial de oficios 22,11 20,85
BJMBRE00 1,0000 ud Suplemento de cabezal separado hasta 10

metros de longitud por caudalímetro
electromagnético

271,18 271,18

TOTAL PARTIDA................................ 315,55

GTXAR001 ud Software de gestión
Software de gestión. Licencia del sistema personalizado y desarrollado específicamen-
te y únicamente para el control de esta instalación. Visulalización gráfica de toda la
red y de la comunidad y acceso directo a la información. Programación, generación de
código fuente y documentación para la implementación de funcionalidades requeridas
por la CCRR y variables asociadas a la puesta en servicio, siendo a modo indicativo: -
Gestión de diferentes programas de riego ya sea por volumen o tiempo - Visualización
del estado de todos los elementos de la red - Control de alarmas y posibilidad de en-
vío por SMS o email - Visualización de informes en tablas y de forma gráfica - Almace-
namiento y gestión de datos históricos - Exportación de datos a Excel y generación de
informes - Sinópticos de la red - Gestión de contadores virtuales mediante la aplica-
ción de algorísmica básica (sumas y restas) - Gestión de alarmas vía e-mail a partir de
lógica de comparación de variables virtuales y reales - Funcionalidad para la gestión
de regulación de caudal en origen y cierre de válvula de seguridad - Gestión de alar-
mas por usuario y criticidad - Programación de envío de reporting diario, semanal o
mensual del estado general de la explotación hidráulica (configurable por el usuario) .
- Georefenciación de elementos. -Árbol de navegación hidráulico y de dispositivos Inclu-
ye licencia profesional, App totalmente instalado y probado.

TOTAL PARTIDA................................ 1.929,60

GTXAR002 ud Ordenador Portátil 15,6´´ 4 GB RAM 500 GB HDD
Ordenador Portátil 15,6´´ 4 GB RAM 500 GB HDD

TOTAL PARTIDA................................ 908,57

GTXAR010 ud Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de
control (PC) y concentradoras
Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC)
y concentradoras, como entre concentradoras y remotas. Legalización frecuencias has-
ta 300 puntos. Incluye el proyecto de telecomunicaciones y tasas.

TOTAL PARTIDA................................ 3.900,00

GTXCR001 ud Unidad Concentradora
Unidad Concentradora, compuesto por los siguientes elementos: -Unidad concentrado-
ra con módem radio incorporado por comunicación con remotas, con capacidad para
controlar hasta 128 remotas vía radio, 160 canales configurables de 12,5 kHz en la ban-
da UHF, rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451 MHz, doble puerto
RS-232 y RS-485 con protocolo ModBus RTU y Alimentación a 230 Vca y 12 Vcc.; Mó-
dulo de comunicación GPRS para conexiones con el Centro de Control, incluye tarjeta
SIM; Cuadro de control para la gestión y control de la unidad concentradora, Incluye
CPU DC 14E/10S/PNP Ethernet; regulador de carga 12/24 Vdc de 20A alojado en arma-
rio de plástico 500x700x250. -Antena omnidireccional diamond, 3 dB de ganancia. -Bate-
ría estacionaria Gel de 12V 90 Ah. -Módulo fotovoltaico 150 W. -Báculo de altura míni-
ma 14 m con anclajes para la sujeción de la placa fotovoltaica y de las antenas. con to-
dos los elementos necesarios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado
y probado.

TOTAL PARTIDA................................ 7.053,42
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GTXRR006 ud Unidad Remota 6 salidas digitales 6 entradas digitales
Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance supe-
rior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omni-
direccional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en ban-
da UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451
MHz. Incorpora 6 salidas por solenoide y 6 entradas digitales. Totalizadores de 8 dígi-
tos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elemen-
tos: -Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccio-
nal para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, co-
nector N hembra. -Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -So-
porte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor
con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de 20
cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cablea-
do entre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesa-
rios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 53,96

UTR06 1,0000 ud Unidad Remota 06 salidas digitales ( p.o.) 1.180,00 1.180,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.276,66

GTXRR007 ud Unidad Remota 7 salidas digitales 7 entradas digitales
Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance supe-
rior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omni-
direccional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en ban-
da UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451
MHz. Incorpora 7 salidas por solenoide y 7 entradas digitales. Totalizadores de 8 dígi-
tos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elemen-
tos: -Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccio-
nal para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, co-
nector N hembra. -Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -So-
porte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor
con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de 20
cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cablea-
do entre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesa-
rios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 53,96

UTR07 1,0000 ud Unidad Remota 07 salidas digitales ( p.o.) 1.295,00 1.295,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.391,66

GTXRR008 ud Unidad Remota 8 salidas digitales 8 entradas digitales
Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance supe-
rior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omni-
direccional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en ban-
da UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451
MHz. Incorpora 8 salidas por solenoide y 8 entradas digitales. Totalizadores de 8 dígi-
tos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elemen-
tos: -Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccio-
nal para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, co-
nector N hembra. -Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -So-
porte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor
con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de 20
cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cablea-
do entre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesa-
rios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 53,96

UTR08 1,0000 ud Unidad Remota 08 salidas digitales ( p.o.) 1.310,00 1.310,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.406,66
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GTXRR009 ud Unidad Remota 9 salidas digitales 9 entradas digitales
Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance supe-
rior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omni-
direccional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en ban-
da UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451
MHz. Incorpora 9 salidas por solenoide y 9 entradas digitales. Totalizadores de 8 dígi-
tos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elemen-
tos: -Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccio-
nal para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, co-
nector N hembra. -Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -So-
porte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor
con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de 20
cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cablea-
do entre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesa-
rios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 53,96

UTR09 1,0000 ud Unidad Remota 09 salidas digitales ( p.o.) 1.357,00 1.357,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.453,66

GTXRR010 ud Unidad Remota 10 salidas digitales 10 entradas digitales
Unidad Remota  compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance supe-
rior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omni-
direccional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en ban-
da UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451
MHz. Incorpora 10 salidas por solenoide y 10 entradas digitales. Totalizadores de 8 dígi-
tos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elemen-
tos: -Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccio-
nal para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, co-
nector N hembra. -Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -So-
porte acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor
con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de 20
cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cablea-
do entre la unidad remota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesa-
rios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 53,96

UTR10 1,0000 ud Unidad Remota 10 salidas digitales ( p.o.) 1.485,00 1.485,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.581,66

GTXRR101 ud Suplemento entrada analógica en Unidad Remota
Suplemento entrada analógica en Unidad Remota, totalmente instalado y probado. No
incluye sensor.

SUPL1 1,0000 ud Suplemento entrada analógica 136,00 136,00

TOTAL PARTIDA................................ 136,00

GTXRR102 ud Suplemento sensor intrusión en Unidad Remota
Suplemento sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada digital en Unidad
Remota, totalmente instalado y probado.

A23008 1,0000 ud Detector de intrusismo 81,44 81,44

TOTAL PARTIDA................................ 81,44

GUANT.01 par Pareja de guantes protección riesgo eléctrico Clase 2
Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logotipo color
amarillo, tensión máxima 17000 V, homologados según UNE-EN 420.

GUANT1 1,0000 par Pareja de guantes protección riesgo eléctrico
Clase 2

62,45 62,45

TOTAL PARTIDA................................ 62,45

GUANT.02 ud Pareja de guantes para soldador
Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN
420.

GUANT2 1,0000 ud Pareja de guantes para soldador 10,99 10,99

TOTAL PARTIDA................................ 10,99
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GUANT.03 ud Pareja de guantes aislantes al frío y absorbentes de vibraciones
Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre
apoyo de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo reversi-
ble, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y
UNE-EN 420.

GUANT3 1,0000 ud Pareja de guantes aislantes al frío y absorbentes
de vibraciones

13,80 13,80

TOTAL PARTIDA................................ 13,80

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
HOTELINSM1,0000 ud Hotel para insectos 24,99 24,99

TOTAL PARTIDA................................ 46,34

HPCC1300_50 m Tubería de HPCC diam. 1300mm PN 5,0 atm
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1300mm y PN
5,0 atm., para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tube-
ría,y sobrecarga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn con cemento I/42,5 sr,
junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con el resto de tuberías y pie-
zas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesa-
rios para su montaje, colocada y probada. No incluye piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni materiales de relleno.

MAT1350 1,0000 m Tub horm. pot. camisa DN1300mm y junta de
goma, 0,50 MPa

415,22 415,22

A25003d 1,0000 m Instalación de tubería HPCC Ø1.300 mm,
timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No incluye el
material)

88,56 88,56

TOTAL PARTIDA................................ 503,78

HPCC1300_75 m Tubería de HPCC diam. 1300mm PN 7,5 atm
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1300mm y PN
7,5 atm., para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tube-
ría,y sobrecarga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn con cemento I/42,5 sr,
junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con el resto de tuberías y pie-
zas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesa-
rios para su montaje, colocada y probada. No incluye piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni materiales de relleno.

MAT1375 1,0000 m Tub horm. pot. camisa DN1300mm y junta de
goma, 0,75 MPa

453,44 453,44

A25003d 1,0000 m Instalación de tubería HPCC Ø1.300 mm,
timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No incluye el
material)

88,56 88,56

TOTAL PARTIDA................................ 542,00

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,07 1,07

I02027v 20,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,33 6,58

TOTAL PARTIDA................................ 7,65

I08015M m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales con C50BF4
Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier ti-
po y dosificación (para cada riego individualizado),con emulsión catiónica  C50BF4

I08015 1,0000 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales
(sin incluir emulsión)

0,19 0,19

I08002 0,0010 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 426,71 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 0,62

I08019 kg Betún asfáltico, 160/220 aplicado
O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
P07001 0,0010 t Betún asfáltico 160/220 (p.o.) 365,86 0,37
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M01002 0,0010 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 0,04
M02020 0,0010 h Cisterna térmica 8.000 l con rampa, sin mano de

obra
12,64 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,46

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija
a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje.

P07016 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D
(p.o.)

58,97 58,97

TOTAL PARTIDA................................ 58,97

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%
Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de
la densidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del
15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. No inclu-
ye el material.

O01017 0,0089 h Cuadrilla A 57,73 0,51
M01088 0,0022 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta

130 CV (96 kW)
81,00 0,18

M01083 0,0022 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,11
M01080 0,0022 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
72,35 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 0,96

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 92,54

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 98,33

I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresisten-
te, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia
máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión
hormigonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03013 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 mm,

sulforresistente (p.o.)
71,56 71,56

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 101,89

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta
D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03021 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
92,56 92,56

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
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TOTAL PARTIDA................................ 122,89

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,96

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,
volúmenes aislados
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes
aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,6700 h Oficial especialista 24,94 16,71
O01009 0,6700 h Peón 21,35 14,30
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 39,53

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

TOTAL PARTIDA................................ 183,86

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

P40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 11,95

TOTAL PARTIDA................................ 11,95

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

TOTAL PARTIDA................................ 75,94

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16

TOTAL PARTIDA................................ 110,16

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85

TOTAL PARTIDA................................ 44,85

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34

TOTAL PARTIDA................................ 35,34

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.
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P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,03 8,03

TOTAL PARTIDA................................ 8,03

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 0,90

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03

TOTAL PARTIDA................................ 21,03

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocación y el desmontaje.

P40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y
desmontaje

5,52 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 5,52

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52

TOTAL PARTIDA................................ 15,52

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76

TOTAL PARTIDA................................ 56,76

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54

TOTAL PARTIDA................................ 60,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36

TOTAL PARTIDA................................ 167,36

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 58,16
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TOTAL PARTIDA................................ 58,16

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40074 1,0000 ud Protector auditivo tapones con cordón 0,24 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 0,24

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40081 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP3

1,09 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,09

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiem-
pañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

P40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93

TOTAL PARTIDA................................ 5,93

L01096 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con anagrama
Camisa manga larga con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la
zona pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, verde caza, celes-
te, beige, blanco, gris y azulina.

P40096 1,0000 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga
con anagrama

8,21 8,21

TOTAL PARTIDA................................ 8,21

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre median-
te cremallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (in-
cluido en el precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma
completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40099 1,0000 ud Chaleco acolchado azul con anagrama 9,30 9,30

TOTAL PARTIDA................................ 9,30

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,15

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84

TOTAL PARTIDA................................ 53,84

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

P40134 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,64 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 1,64
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L01138 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm sin polvo
Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microor-
ganismos; alta resistencia al rasgado y perforación; sin polvo. Longitud: 24 cm. Espe-
sor: 0,12mm. Desde talla XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523;
UNE-EN 420 o UNE-EN 21420.

P40138 1,0000 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo
24 cm sin polvo

10,22 10,22

TOTAL PARTIDA................................ 10,22

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28

TOTAL PARTIDA................................ 58,28

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00

TOTAL PARTIDA................................ 23,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26

TOTAL PARTIDA................................ 10,26

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

169,60 169,60

TOTAL PARTIDA................................ 169,60

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

186,87 186,87

TOTAL PARTIDA................................ 186,87

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06

TOTAL PARTIDA................................ 12,06

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03

TOTAL PARTIDA................................ 40,03

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado.
Montaje desmontaje
Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4
mm de diámetro y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes interme-
dios y extremos, montaje y desmontaje.

P40228 1,0000 m² Red seguridad horizontal de protección de
pequeño hueco de forjado. Montaje desmontaje

4,82 4,82

TOTAL PARTIDA................................ 4,82

Página 111

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, pa-
ra protección de paso peatonal.

P40230 1,0000 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y
desmontaje

14,78 14,78

TOTAL PARTIDA................................ 14,78

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

P40231 1,0000 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m

2,32 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 2,32

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaídas deslizante
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas desli-
zante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de an-
claje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con me-
canismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de
acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

P40233 1,0000 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de
acero, con dispositivo anticaídas deslizante

196,17 196,17

TOTAL PARTIDA................................ 196,17

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

P40234 1,0000 m² Plataforma para protección de paso de
vehículos. Montaje y desmontaje

7,38 7,38

TOTAL PARTIDA................................ 7,38

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

P40237 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01 7,01

TOTAL PARTIDA................................ 7,01

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79

TOTAL PARTIDA................................ 26,79

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

TOTAL PARTIDA................................ 15,87

L01259 ud Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga larga con anagrama
Camiseta blanca de algodón 100% manga larga con anagrama serigrafiado.

P40259 1,0000 ud Camiseta de trabajo blanca algodón 100%
manga larga con anagrama

4,95 4,95

TOTAL PARTIDA................................ 4,95

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85

TOTAL PARTIDA................................ 32,85
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L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera cen-
tral de calidad, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde
y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

P40294 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera con
anagrama

14,44 14,44

TOTAL PARTIDA................................ 14,44

MANTA m² Manta ignífuga de protección contra partículas incandescentes.
Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de se-
guridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta,
anudada con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de diáme-
tro y con el desmontaje incluido.

MANTA. 1,0000 m² Manta ignífuga de protección contra partículas
incandescentes.

10,35 10,35

TOTAL PARTIDA................................ 10,35

MASCARILL ud Semimáscara de protección contra partículas
Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149

MASC 1,0000 ud Semimáscara de protección contra partículas 14,25 14,25

TOTAL PARTIDA................................ 14,25

MONIT ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE
HUMEDAD DEL SUELO
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:
- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
O03023 0,5000 h Técnico comunicaciones 24,80 12,40
O03078 0,5000 h Oficial electrónico 32,37 16,19
Z030.1 1,0000 ud Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.285,00 1.285,00
Z030.2 1,0000 ud Software control sonda 52,50 52,50
Z030.3 1,0000 ud Kit instalación sondas 365,01 365,01
Z030.4 1,0000 ud Broca sondas 90 cm 290,31 290,31

TOTAL PARTIDA................................ 2.021,41

PA01 PAJ PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRAS ACCESORIAS PARA
INSTALACIÓN DE EQUIPO
Partida alzada a justificar para obras accesorias al equipo de telemetría.

TOTAL PARTIDA................................ 3.000,00

PANTAL.01 ud Pantalón de trabajo para la construcción
Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color
beis, trama 240, con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340.

PANTAL1 1,0000 ud Pantalón de trabajo para la construcción 8,46 8,46

TOTAL PARTIDA................................ 8,46

PANTAL.02 ud Pantalones de trabajo para soldadores
Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón (100%),
con bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, homologados según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

PANTAL2 1,0000 ud Pantalones de trabajo para soldadores 8,53 8,53

TOTAL PARTIDA................................ 8,53
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PANTALL.01 ud Pantalla facial para soldadura eléctrica
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y apoyo de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de grosor, con visor inactínic
semifosc con protección DIN 12, homologada según UNE-EN175.

PANTALL1 1,0000 ud Pantalla facial para soldadura eléctrica 9,74 9,74

TOTAL PARTIDA................................ 9,74

PANTALL.02 ud Pantalla facial protección contra proyección de partículas
Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al recebado de arcos
eléctricos, de policarbonato transparente, abatible y para acoplar al casco con arnés
dieléctrico.

PANT2 1,0000 ud Gafas de seguridad herméticas para esmerilar 14,40 14,40

TOTAL PARTIDA................................ 14,40

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

M01021 0,3800 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 16,56

TOTAL PARTIDA................................ 16,56

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

TOTAL PARTIDA................................ 390,61

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documenta-
ción ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Total-
mente acabado.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

PL01 1,0000 ud Planta de matorral 0,91 0,91
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 5,32

PLAN02 ud Plantación de especies arbustivas autóctonas
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300
cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia míni-
ma de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. In-
cluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de
rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte
desde vivero.

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,1100 h Peón 21,35 2,35
M01009 0,0150 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 0,61

TIEVEG 0,0600 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,42
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
B1205003 0,5000 kg Estiércol 0,04 0,02
ABONO 0,0500 kg Abono mineral 0,75 0,04
B1208002 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,11 0,11
LENTROM 1,0000 ud Arbusto autóctono 3,82 3,82

TOTAL PARTIDA................................ 8,63

PLAN04 ud Plantación de árbol
Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo
de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 2,96
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M01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 2,65
ARBOL 1,0000 ud Árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a

1,30 m del suelo
26,00 26,00

TIEVEG 0,1000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 2,37
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
ABONO 0,0100 kg Abono mineral 0,75 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 40,79

PLANTILLA ud Pareja de plantillas anticlavos
Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de grosor, de 120 kg de re-
sistencia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568.

PLANT 1,0000 ud Pareja de plantillas anticlavos 3,03 3,03

TOTAL PARTIDA................................ 3,03

POLAINA ud Pareja de polainas para soldador
Pareja de polainas para soldador de serraje con vallas de cinta textil agarrando.

POLAIN 1,0000 ud Pareja de polainas para soldador 13,00 13,00

TOTAL PARTIDA................................ 13,00

PROS1 jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles
previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
ción del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la super-
ficie.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 239,75

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna
Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para
murciélgos y otros elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 239,75

RED.VERT m² Red en andamio tubular
Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protecciones superficia-
les contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de
4 mm de diámetro, 80x80 mm de de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm
de diámetro anudada en la red, cuerda de sujeción de 6 mm de diámetro y con el des-
montaje incluido.

REDVERT 1,0000 m² Red en andamio tubular 5,40 5,40

TOTAL PARTIDA................................ 5,40

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, ins-
talado y operativo.

REFQUIR 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 76,37 76,37
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 133,96

REFRIG ud Nevera eléctrica de 100 L
Nevera eléctrica de 100 L. de capacidad, montaje y desmontaje incluido.

REF 1,0000 ud Nevera eléctrica de 100 L 120,60 120,60

TOTAL PARTIDA................................ 120,60
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RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del
polvo
Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo
generado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Inclu-
ye la mano de obra y la recarga de la cuba. Frecuencia en la época estival de un riego
semanal.

O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P01001 4,0000 m³ Agua (p.o.) 0,88 3,52
M01010 0,1500 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118

kW)
42,13 6,32

TOTAL PARTIDA................................ 13,04

SALVAV ud Aro salvavidas homologado
Aro salvavidas homologado IMO-*SOLAS de 75 cm de diámetro exterior con cuatro
bandas reflectants, jefe de 30 m de 8 mm de diámetro flotante, con apoyo fijado mecá-
nicamente.

ASALVAV 1,0000 ud Aro salvavidas homologado 109,31 109,31

TOTAL PARTIDA................................ 109,31

SEÑAL.01 ud Señal manual para señalista
Señal manual para señalista

SEÑ1 1,0000 ud Señal manual para señalista 13,93 13,93

TOTAL PARTIDA................................ 13,93

SEÑAL.02 ud Letrero adhesivo para cuadro eléctrico
Letrero adhesivo de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido.

SEÑ2 1,0000 ud Letrero adhesivo para cuadro eléctrico 6,31 6,31

TOTAL PARTIDA................................ 6,31

SUJECC ud Sistema de sujeción en posición de trabajo
Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, com-
puesto por un lado de cintura, hebilla, espaldarazo dorsal, elementos de enganche, co-
nector, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364.

SUJEC 1,0000 ud Sistema de sujeción en posición de trabajo 36,11 36,11

TOTAL PARTIDA................................ 36,11

TRANSCAS ud Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulos
prefabricados
Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equi-
pación.

TRANS 1,0000 ud Transporte, entrega, retirada, montaje y
desmontaje de módulos prefabricados

230,55 230,55

TOTAL PARTIDA................................ 230,55

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso
de vehículos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12)
de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señaliza-
ción. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
P01048 1,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 2,55

XPAEZ001 ud Acometida eléctrica <15 KW
Unidad de acometida eléctrica < 15 kW de potencia en BT. Comprenderá la obra civil,
todos los elementos e instalaciones, incluidas las de extensión de red, el proyecto, la
DO, SEGURIDAD y la ejecución de los trabajos según condiciones de la compañía dis-
tribuidora. Incluye también los documentos, trámites y tasas necesarios para su legali-
zación y puesta en servicio. Según Apéndice 3 del Anexo 19: Acometida eléctrica.

ACOM1 1,0000 ud Acometida Eléctrica < 15 KW 8.904,38 8.904,38

TOTAL PARTIDA................................ 8.904,38
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MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 1.1 RED PRIMARIA
SUBCAPÍTULO 1.1.1 OBRA DE CAPTACIÓN CANAL Y ESTACIÓN DE
FILTRAJE
APARTADO 1.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

G22DU010 m² Desbroce de terreno, en zonas no boscosas, definidas en
los planos

Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, defini-
das en los planos, medido sobre perfil teórico, incluida carga y trans-
porte al vertedero o acopio, incluido canon de vertido y mantenimien-
to del vertedero

648,00 0,32 207,36

G221U010 m³ Excavación de suelo vegetal

Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero
o lugar de uso y mantenimiento hasta su utilización, incluido canon
de vertido y mantenimiento del vertedero

129,60 2,67 346,03

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con me-
dios mecánicos, incluidas parte proporcional excavación en roca,
corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el ago-
tamiento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extrac-
ción de fangos y lodos, carga y transporte al vertedero o lugar de
uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

945,91 5,24 4.956,57

G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías

Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para
cualquier tipo de terreno, para cualquier ancho con medios mecáni-
cos, incluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes,
carga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero.

405,40 3,76 1.524,30

G22LN100 m³ Relleno de zanjas en cama de espaldarazo con
compactación 95%, suelos selec classif. obra<2cm

Relleno de zanjas en cama de apoyo de tubo colocado, con suelos
seleccionados de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incluyen-
do selección de suelos, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Técni-
cas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confec-
ción de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean ne-
cesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la
zanja, medido sobre perfil teórico.

13,65 5,66 77,26

G22LN110 m³ Relleno de zanjas en laterales y envolvente, suelos
seleccionados clasif. obra<2cm

Relleno de zanjas en laterales y envolvente de tubo colocado, con
suelos seleccionados de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, in-
cluyendo selección de suelos, tendido, humectación y compacta-
ción al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones
Téncicas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para
confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que
sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relle-
no de la zanja, medido sobre perfil teórico.

75,45 6,80 513,06

Página 1

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

G22LN200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif.
obra<10cm

Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 10 cm, inclu-
yendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Ténci-
cas, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confec-
ción de juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias
para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja,
medido sobre perfil teórico.

304,00 1,76 535,04

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de
la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con
suelo seleccionado procedente de la propia obra, tendido, humecta-
ción y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

802,29 3,22 2.583,37

G226R008 m³ Terraplenado con suelo clasif. de la obra, al 95% del PM

Terraplenado con suelo clasificado y cribado si procede procedente
de la propia obra, tendido y compactación al 95 % del PM, según
condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, en tongadas de
30 cm de grosor como máximo, por terraplenes de canales, ace-
quias, balsas , embalses y otro tipo de obra hidráulica, medido so-
bre perfil teórico

356,33 1,35 481,05

GR3PU010 m³ Tendido de tierra vegetal procedente de la obra

Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de
terraplenes y desmontes de cualquier pendiente y altura, incluido
carga, transporte desde el lugar de acopio hasta el lugar de utiliza-
ción y refinado manual de los taludes

40,00 3,10 124,00

TOTAL APARTADO 1.1.1.1....................................... 11.348,04

APARTADO 1.1.1.2 OBRA CIVIL
SUBAPARTADO 1.1.1.2.1 OBRA DE CAPTACION

1.1.1.2.1.1 FUNDAMENTOS

1,00 17.523,40 17.523,40

1.1.1.2.1.2 ALZADOS

1,00 41.328,76 41.328,76

1.1.1.2.1.3 LOSAS DE CUBRIMIENTO

1,00 4.627,59 4.627,59

1.1.1.2.1.4 ACABADOS Y VARIOS

1,00 9.148,55 9.148,55

72.628,30TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.2.1 ............................
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO 1.1.1.2.2 ESTACIÓN DE FILTRADO
1.1.1.2.2.1 FUNDAMENTOS

1,00 34.715,94 34.715,94

1.1.1.2.2.2 ALZADOS

1,00 63.768,79 63.768,79

1.1.1.2.2.3 LOSAS DE CUBRIMIENTO

1,00 29.984,66 29.984,66

1.1.1.2.2.4 ACABADOS Y VARIOS

1,00 21.031,55 21.031,55

149.500,94TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.2.2 ............................

TOTAL APARTADO 1.1.1.2....................................... 222.129,24

APARTADO 1.1.1.3 EQUIPOS
GS4PRC10 ud Compuerta deslizante de canal , de 2 m por 3 m

Compuerta deslizante de canal , de 2 m de ancho, 3 m de altura de
tablero y 4,8 m de altura de accionamiento, compuesto por los si-
guientes elementos: - Marco-Guía de acero inoxidable AISI-304L
con programa de protección de arenado con corindón o microesfe-
ra + una imprimación incolora de barniz poliuretano base agua. - Ta-
blero reforzado según carga de agua máxima de acero inoxidable AI-
SI-304L con programa de protección de arenado con corindón o mi-
croesfera + una imprimación incolora de barnis poliuretano base
agua. Guiado mediante patines de polietileno. - Estanqueidad en go-
ma contra el marco a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial
de goma EPDM fijado en el tablero. - Huso tipo ascendente de ace-
ro inoxidable AISI-304L. - Tornillos y tuercas inoxidables calidad A2
(AISI-304L). Con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

1,00 25.439,67 25.439,67

Página 3

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

GS1ERR10 ud Reja de desbaste , ancho útil 1,7 my altura 4,750 m

Reja de desbaste automática , con un ancho útil de 1,7 my 4,750 m
de altura de descarga desde solera de canal, 40 mm de paso útil en-
tre barrotes, 75º de ángulo de instalación y grado de colmatación
del 30%. Compuesto por los siguientes elementos: - Barrotes: Perfil
rectangular de 50x10 mm, longitud 3.000 mm, de acero inoxidable
AISI-304L con programa de protección de arenado con corindón o
microesfera + una imprimación incolora de barniz poliuretano base
agua. - Chapa de descarga: de acero inoxidable AISI-304L con pro-
grama de protección de arenado con corindón o microesfera + una
imprimación incolora de barniz poliuretano base agua. - Bastidor ti-
po monobloque con cubiertas de inspección frontal de acero inoxida-
ble AISI-304L con programa de protección de arenado con corindón
o microesfera + una imprimación incolora de barniz poliuretano ba-
se agua. - Conjunto de peines para recogida de sólidos: * Número
de peines: 6 unidades * Velocidad aproximada desplazamiento de
las peines: 4,5 m/min * Capacidad de elevación por metro de canal:
200 kg * Material: acero inoxidable AISI- 304L con programa de pro-
tección de arenado con corindón o microesfera + una imprimación in-
colora de barniz poliuretano base agua. - Sistema de limpieza de los
peines: * Estructura basculante con rascador * Material estructura lim-
pieza-peine: acero inoxidable AISI-304L con programa de protección
de arenado con corindón o microesfera + una imprimación incolora
de barniz poliuretano base agua. * Material rascador: Nylon - Siste-
ma de arrastre de las peines: * Para cadenas con guiado lateral e infe-
rior * Material ruedas motrices: acero inoxidable AISI-304L * Material
cadenas de transmisión: acero inoxidable AISI-304L * Material eje mo-
triz: F114 - Grupo motriz: * Potencia motor: 1,1 kW * Velocidad máxi-
ma rotor: 1.500 rpm * Tensión y frecuencia: 3PH/380V/50Hz * Protec-
ción motor: IP-55 * Velocidad de salida aproximada: 6,5 rpm - Torni-
llos y hembras inoxidables calidad A2 (304) - Cuadro eléctrico de po-
tencia y maniobra Con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

1,00 53.971,63 53.971,63

GS1ERC30 ud Cinta transportadora de residuos de 12,3 m de longitud,
de 600 mm de ancho de banda

Cinta transportadora de residuos de 12,3 m de longitud, de 600 mm
de ancho de banda, 30 m/min, horizontal + tramo final de 20º, com-
puesto por los siguientes elementos: - Motor de 3 kW de potencia -
Banda lisa EP 400 /3-3+1,5 - Bastidor de acero inoxidable AI-
SI-304L - Rodamientos superiores e inferiores de acero inoxidable
AISI-304L - Guías encajadoras con goma 80x8 - Rascador inferior
en forma de ´´V´´ - Rascador en cabecera de PE con tensor tipo
Rosta - Parada de tirón por cable - Protección lateral con malla de
50x50 mm de acero inoxidable AISI-304L Con todos los elementos
necesarios para su instalación, y correcto funcionamiento, instalado
y probado .

1,00 35.342,43 35.342,43

GS1EZCON ud Contenedor 2 m3 trapezoidal

Contenedor de residuos de las siguientes características:  - Tipo: tra-
pezoidal - Material: acero laminado galvanizado en caliente - Capaci-
dad: 2 m3 - Sistema de carga: equipo de cadenas - Grosor de cha-
pa: base 4 mm/lateral 3 mm en S235JR - Refuerzo contorno: UPN
120 - Tipo de soldadura: soldadura a cordón continuo - Imprima-
ción: 2 capas de imprimación secado rápido - Pintura: esmales sinté-
tico - Medidas interiores: Largo 2500 mm - Ancho 900 mm - Alto 800
mm Medidas exteriores: Largo 2550 mm - Ancho 1160 mm - Alto
800 mm Incluye transporte y colocación.

1,00 977,52 977,52
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A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

9.930,88 5,68 56.407,40

GS3XZ120 ud Filtro de malla de limpieza automática tipo W  DN-1200
mm,

Filtro de malla de limpieza automática tipo W de accionamiento,
eléctrico online, conexión de entrada y salida con DN 1200 con bri-
das DIN-25676 PN10 ya drenaje de 200 mm. Malla de 1,5x1,5 mm
para un caudal nominal de 1,6 m3/s. Potencia instalada mínima de
3,35 Kw con cuadro eléctrico (situado en la parte superior de la ar-
queta o en el centro de control en el caso de bombeos). Formado
por cuerpo metálico en acero al carbono S235JR, corona rotativa
de acero inoxidable AISI-304, colector de desechos, válvula de aper-
tura y grupo motoreductor por accionamiento de la corona rotativa,
y elementos de control. Incluye conexiones a la red existente y al
drenaje. Totalmente instalado y probado

2,00 51.336,00 102.672,00

GS5TZ120 ud Carrete desmontaje DN 1200, PN 10

Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de
simple brida y junta piramidal de DN 1200 mm; PN 1,0 MPa, bridas,
virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus accesorios y
complementos para su montaje, completamente instalada y proba-
da.

4,00 4.340,15 17.360,60

GS5AZ012 ud Válvula mariposa embridada DN 1200, PN 10. Actuador
eléctrico.

Suministro e instalación DE Válvula de mariposa tipo bridas, eje cen-
trado, fabricada según requerimientos de la norma EN 1074, distan-
cia entre caras según EN 558 serie 20, cuerpo fabricado en fundi-
ción nodular EN JS 1030 recubrimiento mediante epoxy en polvo
aplicado electrostáticamente con certificación europea de potabili-
dad, espesor mínimo de 250 micras, disco en acero inoxidable
CF8M (AISI 316), gorro superior e inferior de bronce B-62, anillo en-
volvente de EPDM con certificación europea de potabilidad, eje supe-
rior e inferior fabricado en AISI 420 con sujeción al disco exento de pi-
nos, accionamiento con actuador eléctrico  y 10 mts de cable

4,00 32.907,64 131.630,56

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 1.140,11 1.140,11

A11015d ud Caudalímetro electromagnético, ø 600 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 7.772,56 7.772,56
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GS9BR900 ud Suplemento de cabezal separado hasta 10 metros de
longitud por caudalímetro electromagnético

Suplemento de cabezal separado hasta 10 metros de longitud por
caudalímetro electromagnético PROMAG W10 Endress+Hauser o
equivalente con todos sus accesorios y complementos para su mon-
taje, completamente instalado y probado.

1,00 315,55 315,55

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 360,97 721,94

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 421,79 843,58

GS5CR010 ud Válvula de esfera manual con rosca NPT DN 1/4'' PN 56,
con eje y bola de acero inoxidable AISI-316, mun

Válvula de esfera manual con rosca NPT, DN 1/4'' PN 56, con eje y
bola de acero inoxidable AISI-316, incluidas juntas estancas y cara-
colería, montada en tubería y probada

4,00 17,52 70,08

GS9AZ001 ud Conjunto manómetro de glicerina PN 16 con rosca 1/4”,
tiene derivación acero galvanizado 1”, enlace dob

Conjunto manómetro de glicerina PN 16 con rosca 1/4”, tiene deriva-
ción acero galvanizado 1”, enlace doble rosca acero galvanizado 1”,
reducción de 1 a 1/4” y otros elementos de conexión

4,00 26,21 104,84

GS1BR050 ud Ventosa con bridas DN 200; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bri-
das DN 200 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería compuesto
por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlle-
va con bridas , con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox
AISI 420 con tuercas extruidas y conformadas por laminación en
frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento
anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

3,00 2.943,79 8.831,37

TOTAL APARTADO 1.1.1.3....................................... 443.601,84
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APARTADO 1.1.1.5 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
GTXRR010 ud Unidad Remota 10 salidas digitales 10 entradas digitales

Unidad Remota  compuesta por módem radio sintetizado integrado
con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (co-
nector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector
TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 10 salidas por solenoide y 10 entra-
das digitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección
de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de Pi-
la de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidi-
reccional para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50
ohmios de impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5 me-
tros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvaniza-
do, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor con
curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para
soporte de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo
unex para alojamiento del cableado entre la unidad remota y los ele-
mentos a controlar. con todos los elementos necesarios para su ins-
talación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

1,00 1.581,66 1.581,66

GTXRR101 ud Suplemento entrada analógica en Unidad Remota

Suplemento entrada analógica en Unidad Remota, totalmente insta-
lado y probado. No incluye sensor.

2,00 136,00 272,00

GTXRR102 ud Suplemento sensor intrusión en Unidad Remota

Suplemento sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada
digital en Unidad Remota, totalmente instalado y probado.

1,00 81,44 81,44

GG35Z001 m Suministro e instalación de cable VHOV-K 2 padres (4
hijos) x 1 mm2.

Suministro e instalación de cable VHOV-K 2 padres (4 hijos) x 1
mm2.

300,00 4,20 1.260,00

GS9AU033 ud Transductor de presión a instalar en hidrantes con
emisión de señal analógica 4-20 mA, incluidos pp

Transductor de presión a instalar en hidrantes con emisión de se-
ñal analógica 4-20 mA , incluidos pp de materiales auxiliares, cable-
ados, completamente instalado, conexionado a la remota y probado

2,00 191,30 382,60

TOTAL APARTADO 1.1.1.5....................................... 3.577,70
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APARTADO 1.1.1.6 URBANIZACIÓN Y ACCESOS
G921U020 m³ Base de zahorra artificial, tendido, humectación y

compactación, medido sobre perfil teórico

Base de zahorra artificial, tendido, humectación y compactación, me-
dido sobre perfil teórico

79,25 29,23 2.316,48

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido
colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación,
vibrado y curado

12,60 112,25 1.414,35

GAR1R110 m Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de
acero galvanizado de simple torsión

Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvani-
zado de simple torsión de 50 mm de paso de malla y de de 1,5
mm, postes metálicos de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro
, separados 3,00 m como máximo, incluyendo excavación de pozos
para los dados de cimentación y hormigonado con hormigón HM-20
de los dados de 40x40x40 cm, tensores, tornapuntas y material auxi-
liar

86,60 32,16 2.785,06

GAR5R030 ud Puerta metálica de 2 hojas de 4x2 m, de acero
galvanizado, bastidor tubo 80x50 mm y malla
electrosoldada

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de
80x50 mm y malla electrosoldada de acero galvanizado 200/50/5,
montantes de 100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo
excavación de pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado
de los pozos con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los
pilares de soporte de 30x30 cm con hormigón HA-25

1,00 1.055,56 1.055,56

TOTAL APARTADO 1.1.1.6....................................... 7.571,45

APARTADO 1.1.1.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBAPARTADO 1.1.1.4.1 ACOMETIDA

GG31470V m Cable Cu 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), 4x16mm2, a/cubierta
poliolefinas, Cca-s1b, d1, a1, col.tubo

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de de-
signación RZ1-K (AS), construcción según UNE 21123-4, tipo EXZ-
HELLENT XXI de General Cable o equivalente, tetrapolar, de sec-
ción 4 x 16 mm2, aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubier-
ta de poliolefinas con baja emisión humos, con una clase de reac-
ción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido transpor-
te a obra, extendida en cualquier tipo de canalización, marcado inde-
leble y material auxiliar y de fijación necesario

55,00 11,51 633,05

GGT1Z001 m Tubo de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior
a 3,5 mm galvanizado en caliente con tapa de xa

Tubo de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior a 3,5
mm galvanizado en caliente con tapa de chapa en la parte supe-
rior, con todos los accesorios y totalmente montado.

9,00 19,00 171,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,50 98,33 49,17
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G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías

Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para
cualquier tipo de terreno, para cualquier ancho con medios mecáni-
cos, incluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes,
carga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero.

34,65 3,76 130,28

G22LR200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif.
obra<20cm

Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 20 cm, inclu-
yendo selección de suelos, , incluso el relleno en macizos de ancla-
je y nichos para confección de juntas, incluidas las compactaciones
posteriores necesarias para evitar los asentamientos superficiales
del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

22,77 1,46 33,24

GG2ZZ001 m Canalización con un tubo curvable corrugado de
polietileno de 125 mm de diámetro nominal, de doble
cabeza

Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 125
mm de diámetro nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento
de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I, hilo guía en cada tubo,
parte proporcional de accesorios de unión, separadores y obturado-
res

55,00 14,40 792,00

GG51Z001 ud Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de
espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo
calado de

Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de
hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo calado de 240x115x100
mm, sobre cama de arena

3,00 111,72 335,16

GG51Z003 ud Bastim.+tapa fundido.duc.,p/pericón serv.,apoyada,paso
útil 600x600mm,B125,col.muerte.

Construcción y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de
servicios, apoyada, paso libre de 600x600 mm y clase B125 según
norma UNE-EN 124, colocado con mortero

3,00 124,74 374,22

GG14Z004 ud Suministro y montaje de Caja de protección y medida
CPM2-D4, de hasta 63 A de intensidad, por

Suministro y montaje de Caja de protección y medida CPM-MF4,
de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por
una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de
material transparente resistente a la acción de los rayos ultraviole-
ta, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida,
bornes de conexión, bases cortocircuitos y fusibles para protección
de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministra-
dora. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se in-
dica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según
UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102. Completamente instala-
da y probada.

1,00 298,45 298,45

GG15Z003 ud Nicho de obra para CGP-7/160 A con puerta de aluminio o
metálica galvanizada de al menos 2 mm de espesor

Nicho de obra para CPM-MF4 con puerta de aluminio o metálica gal-
vanizada de al menos 2 mm de espesor con grado de protección
IK-10 según norma de la empresa suministradora con base de hor-
migón armado. Incluye el montaje de los cuadros en el interior, tu-
bos corrugados en la base y conexionado.

1,00 710,10 710,10
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XPAEZ001 ud Acometida eléctrica <15 KW

Unidad de acometida eléctrica < 15 kW de potencia en BT. Com-
prenderá la obra civil, todos los elementos e instalaciones, inclui-
das las de extensión de red, el proyecto, la DO, SEGURIDAD y la
ejecución de los trabajos según condiciones de la compañía distri-
buidora. Incluye también los documentos, trámites y tasas necesa-
rios para su legalización y puesta en servicio. Según Apéndice 3
del Anexo 19: Acometida eléctrica.

1,00 8.904,38 8.904,38

12.431,05TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.4.1 ............................

SUBAPARTADO 1.1.1.4.2 CUADROS ELÉCTRICOS BT
GG14Z015 ud Suministro y montaje de cuadro electrico QGPD formado

por armario de dime

Suministro y montaje de cuadro electrico QGPD formado por arma-
rio de dimensiones W1200xH2000xD500 con puerta para ocho hile-
ras de treinta módulos y montado superficialmente. Incluye toda la
aparamenta según esquema unifilar, montado y probado.

1,00 5.340,90 5.340,90

5.340,90TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.4.2 ............................

SUBAPARTADO 1.1.1.4.3 CABLEADO BT
GG312574 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1

kV, de designación RZ1-K (AS), construcción sego

Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de de-
signación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, te-
trapolar, de sección 4x16 mm2, con cubierta del cable de poliolefi-
nas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según norma
UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo

55,00 11,67 641,85

GG31320V m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x1,5mm2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de de-
signación RZ1-K (AS), construcción según UNE 21123-4, tipo EXZ-
HELLENT XXI de General Cable o equivalente, tripolar, de sección
3 x 1,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta
de poliolefinas con baja emisión humos, con una clase de reacción
al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido transporte a
obra, extendida en cualquier tipo de canalización, marcado indele-
ble y material auxiliar y de fijación necesario

120,00 1,80 216,00

GG31Z634 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1
kV, de designación RZ1-K (AS), construcción sego

Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de de-
signación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4,
pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliole-
finas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según norma
UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo

165,00 3,48 574,20

GG31430V m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),4x2,5mm2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de de-
signación RZ1-K (AS), construcción según UNE 21123-4, tipo EXZ-
HELLENT XXI de General Cable o equivalente, tetrapolar, de sec-
ción 4 x 2,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cu-
bierta de poliolefinas con baja emisión humos, con una clase de re-
acción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido trans-
porte a obra, extendida en cualquier tipo de canalización, marcado
indeleble y material auxiliar y de fijación necesario

160,00 3,90 624,00
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GG31330V m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x2,5mm2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de de-
signación RZ1-K (AS), construcción según UNE 21123-4, tipo EXZ-
HELLENT XXI de General Cable o equivalente, tripolar, de sección
3 x 2,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta
de poliolefinas con baja emisión humos, con una clase de reacción
al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, incluido transporte a
obra, extendida en cualquier tipo de canalización, marcado indele-
ble y material auxiliar y de fijación necesario

10,00 2,95 29,50

EG312554 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1
kV, de designación RZ1-K (AS), construcción sego

Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1 kV, de de-
signación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, te-
trapolar, de sección 4x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefi-
nas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según norma
UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo

100,00 6,18 618,00

2.703,55TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.4.3 ............................

SUBAPARTADO 1.1.1.4.4 BANDEJAS Y CANALIZACIONES
E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada
de dimensiones 400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esqui-
nas y piezas soporte, totalmente instalada.

14,20 73,22 1.039,72

E02042 m Bandeja PVC, 200x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables de PVC per-
forada de dimensiones 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en
T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

19,20 38,24 734,21

E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada
de dimensiones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esqui-
nas y piezas soporte, totalmente instalada.

27,00 32,37 873,99

GG16Z002 ud Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm,
con grado de protección IP-54, montada superfic

Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con gra-
do de protección IP-54, montada superficialmente

10,00 23,00 230,00

GG21042H m Tubo rígido plástico DN25mm, libre de halógenos,
impacto=2J,resist.compress.=1250N,superf.

Tubo rígido plástico de diámetro nominal exterior 25 mm, libre de ha-
lógenos con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compre-
sión de 1250 N, tipo FPKU-H0 de Rehau o equivalente, incluido
transporte a obra, montaje superficial y material auxiliar y de fijación
necesario

45,00 4,66 209,70

GG22U010 m Tubo corrugado plástico DN25mm, libre de halógenos,
impacto=2J,resist.compress.=1250N,superf.

Tubo flexible corrugado plástico de diámetro nominal exterior 25
mm, libre de halógenos con grado 7 de resistencia al choque, tipo
FFKUM-H0 de Rehau o equivalente, incluido transporte a obra, mon-
taje superficial y material auxiliar y de fijación necesario

18,00 4,39 79,02
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GG2ZZ001 m Canalización con un tubo curvable corrugado de
polietileno de 125 mm de diámetro nominal, de doble
cabeza

Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 125
mm de diámetro nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento
de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I, hilo guía en cada tubo,
parte proporcional de accesorios de unión, separadores y obturado-
res

98,00 14,40 1.411,20

GG2ZZ002 m Canalización con un tubo curvable corrugado de
polietileno de 63 mm de diámetro nominal, de doble capa

Canalización con un tubo curvable corrugado de polietileno de 63
mm de diámetro nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento
de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I, hilo guía en cada tubo,
parte proporcional de accesorios de unión, separadores y obturado-
res

20,00 14,10 282,00

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

13,00 218,34 2.838,42

7.698,26TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.4.4 ............................

SUBAPARTADO 1.1.1.4.5 RED DE TIERRAS
GG38Z001 ud Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50

mm2, montado en malla de puesta a tierra

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, monta-
do en malla de puesta a tierra

195,50 8,42 1.646,11

GGD1Z001 ud Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de toma
de tierra con el cable de la malla enterrada.

Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de toma de tierra
con el cable de la malla enterrada.

22,00 11,32 249,04

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica.

10,00 113,88 1.138,80

GGD1Z003 ud Punto de puesta a tierra con puente seccionador de
pletina de cobre, montado en caja estanca y coloque

Punto de puesta a tierra con puente seccionador de pletina de co-
bre, montado en caja estanca y colocado superficialmente

1,00 41,52 41,52

3.075,47TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.4.5 ............................
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO 1.1.1.4.6 ALUMBRADO EXTERIOR
GG41Z002 ud Proyector para exterior con leds con una vida útil <=

50000 h, de forma rectangular, con distribución

Proyector para exterior con leds  con una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, con distribución de la luz asimétrica extensiva,
de 90 W de potencia, flujo luminoso de 11100 lm, con equipo eléctri-
co no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio inyectado,
difusor de vidrio templado y grado de protección IP66, colocado

8,00 602,05 4.816,40

GHM11L22 ud Columna plancha ac.galv.troncocónica,h=8m,base
plato.+puerta,UNE-EN 40-5,dado form.

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica,
de 8 m de altura, coronamiento sin pletina, con base pletina y puer-
ta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón

8,00 474,33 3.794,64

8.611,04TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.4.6 ............................

SUBAPARTADO 1.1.1.4.7 ALUMBRADO INTERIOR Y FUERZA
GG16Z001 ud Suministro, conexionado e instalación de Caja de tomas

de corriente

Suministro, conexionado e instalación de Caja de tomas de corrien-
te, incluyendo protecciones magnetotérmicas y difrenciales y bases
de corriente, formada por cofret con capacidad para alojar los si-
guientes elementos: Protecciones: 1 Uno. Interruptor automático
2P/16A Curva C 1 Uno. Interruptor automático 4P/32A Curva C 1
Uno. Interruptor diferencial 2P/40A/30mA. Clase AC 1 Uno. Interrup-
tor diferencial 4P/40A/30mA. Clase AC Tomas de corriente: 2 Uno.
Base Schucko CETAC o similar 16 A/ 2P+T 1 Uno. Base Schucko
CETAC o similar 32 A/ 3P+N+T 1 Uno. Base 32 A/ 3P+T Se incluye
parte proporcional de cableado, canalización, conexión equipoten-
cial, todos los accesorios, elementos y material auxiliar necesario
para la correcta instalación, conexionado y puesta en funcionamien-
to.

2,00 475,12 950,24

GG42Z002 ud Lámpara de emergencia con lámpara led, con una vida útil
de 100000 h, permanente y estanca con grado de pr

Lámpara de emergencia con lámpara led, con una vida útil de
100000 h, permanente y estanca con grado de protección IP66, ais-
lamiento clase II, con un flujo aproximado de 240 a 270 lm, 1 h de
autonomía, con funcionamiento centralizado de forma rectangular
con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superfi-
cial

4,00 172,12 688,48

GG42Z003 ud Comm.,(1P),16AX/250V,a/tecla+caja
superf.estanca,,IP-55precio medio,mont.superf.

Suministro e instalación de Conmutador, unipolar (1P), 16 AX/250
V, con tecla y con caja de superficie estanca, con grado de protec-
ción IP-55, precio medio, montado superficialmente

1,00 12,81 12,81

GG42Z008 ud Luminaria estanca con leds

Luminaria estanca con leds  con una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1600 mm de longitud, 8000 W de potencia, flujo lumi-
noso de 4000 lm, con equipo eléctrico , aislamiento clase I, cuerpo y
difusor de policarbonato y grado de protección IP66 IK08., montada
superficialmente

10,00 313,49 3.134,90

4.786,43TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.4.7 ............................
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO 1.1.1.4.8 PARARRAYOS
GGMZ002 ud Contador de rayos instalado (d)

Contador de rayos instalado (d)
1,00 321,93 321,93

GGMZ003 ud Elaboración de informe/Certificado del sistema de
protección de estructuras, edificaciones y zonas abierta

Elaboración de informe/Certificado del sistema de protección de es-
tructuras, edificaciones y zonas aberturas contra el rayo por parte
de Inspección acreditada por ENAC.

1,00 310,00 310,00

GGMZ004 ud Pararrayos desionizador de carga electrostática (DDCE) de
aluminio y PVC de 25 m de radio de cubierto

Pararrayos desionizador de carga electrostática (DDCE) de alumi-
nio y PVC de 25 m de radio de cobertura, para adaptar a mástil,
montado superficialmente en la pared

1,00 2.794,79 2.794,79

3.426,72TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.4.8 ............................

SUBAPARTADO 1.1.1.4.9 LEGALIZACIÓN BT
GGP1Z001 ud LEGALIZACIÓN BT

UNIDAD DE OBRA POR LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
DE BT, INCLUIDAS LAS TASAS DE LA ADMINISTRACIÓN, LA INS-
PECCIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN ANTE EL ORGANISMO DE IN-
DUSTRIA.

1,00 1.981,13 1.981,13

1.981,13TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.4.9 ............................

TOTAL APARTADO 1.1.1.4....................................... 50.054,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.1 .....................738.282,82
SUBCAPÍTULO 1.1.2 TUBERÍA PRIMARIA
APARTADO 1.1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

G22TN150 m Apertura y mantenimiento de pista previa

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a
la morfología original, para permitir la excavación de zanja con zan-
jadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incluido el
desbroce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimien-
to, los movimientos de tierras necesarios en desmonte y terraplén
de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra, la
restitución del estado original y la reposición de la tierra vegeta, me-
dido según planos.

8.478,57 3,18 26.961,85

G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías

Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para
cualquier tipo de terreno, para cualquier ancho con medios mecáni-
cos, incluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes,
carga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero.

91.937,90 3,76 345.686,50

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado
de tubería, tendido y compactación al 70% de su densidad relativa,
incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección
de las juntas, medido sobre perfil teórico

6.318,31 34,53 218.171,24
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

G22LN110 m³ Relleno de zanjas en laterales y envolvente, suelos
seleccionados clasif. obra<2cm

Relleno de zanjas en laterales y envolvente de tubo colocado, con
suelos seleccionados de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, in-
cluyendo selección de suelos, tendido, humectación y compacta-
ción al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones
Téncicas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para
confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que
sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relle-
no de la zanja, medido sobre perfil teórico.

29.469,55 6,80 200.392,94

G22LN200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif.
obra<10cm

Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 10 cm, inclu-
yendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Ténci-
cas, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confec-
ción de juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias
para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja,
medido sobre perfil teórico.

41.273,06 1,76 72.640,59

TOTAL APARTADO 1.1.2.1....................................... 863.853,12

APARTADO 1.1.2.2 TUBERÍAS
HPCC1300_50m Tubería de HPCC diam. 1300mm PN 5,0 atm

Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de
DN1300mm y PN 5,0 atm., para 3 m de altura máxima de tierras so-
bre la generatríz superior de la tubería,y sobrecarga de tráfico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn con cemento I/42,5 sr,  junta de
goma para unión entre tuberías y unión soldada con el resto de tube-
rías y piezas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso
todos los materiales necesarios para su montaje, colocada y proba-
da. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni materia-
les de relleno.

3.738,60 503,78 1.883.431,91

HPCC1300_75m Tubería de HPCC diam. 1300mm PN 7,5 atm

Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de
DN1300mm y PN 7,5 atm., para 3 m de altura máxima de tierras so-
bre la generatríz superior de la tubería,y sobrecarga de tráfico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn con cemento I/42,5 sr,  junta de
goma para unión entre tuberías y unión soldada con el resto de tube-
rías y piezas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso
todos los materiales necesarios para su montaje, colocada y proba-
da. No incluye piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni materia-
les de relleno.

3.869,09 542,00 2.097.046,78

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

34.520,83 5,23 180.543,94

TOTAL APARTADO 1.1.2.2....................................... 4.161.022,63
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APARTADO 1.1.2.3 EQUIPOS HIDRÁULICOS
SUBAPARTADO 1.1.2.3.1 SECCIONAMIENTOS

1.1.2.3.1.1 SECCIONAMIENTO TUBERÍA PRIMARIA PK 4+650

1,00 90.912,25 90.912,25

90.912,25TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.3.1 ............................

SUBAPARTADO 1.1.2.3.2 VENTOSAS
A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

69.337,60 5,68 393.837,57

GS1BR050 ud Ventosa con bridas DN 200; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bri-
das DN 200 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería compuesto
por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlle-
va con bridas , con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox
AISI 420 con tuercas extruidas y conformadas por laminación en
frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento
anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

11,00 2.943,79 32.381,69

GS1BR040 ud Ventosa con bridas DN 150; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bri-
das DN 150 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería compuesto
por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula conlle-
va con bridas , con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox
AISI 420 con tuercas extruidas y conformadas por laminación en
frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería acero calidad 8.8 con tratamiento
anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

5,00 1.490,56 7.452,80

433.672,06TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.3.2 ............................

TOTAL APARTADO 1.1.2.3....................................... 524.584,31
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 1.1.2.4 OBRA CIVIL
SUBAPARTADO 1.1.2.4.1 SECCIONAMIENTOS

1.1.2.4.1.1 SECCIONAMIENTO TUBERÍA PRIMARIA PK 4+650

1,00 31.644,12 31.644,12

31.644,12TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.4.1 ............................

SUBAPARTADO 1.1.2.4.2 VENTOSAS
I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

164,21 98,33 16.146,77

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500
N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de
500 N/mm2, colocado

4.105,16 2,09 8.579,78

GDQRV003 ud Arqueta prefabricada horm. armado para ventosa de
1,5x1,5x1,5 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado, para ventosa de
1,5x1,5x1,5 m de dimensiones interiores con pata de elefante con
doble rejilla de ventilación de 50x20 cm. Instalada sobre solera de
hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada
doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S, incluido tapa de chapa
galvanizada. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor,
con soporte metálico tipo trípode. Con escalones metálicos con recu-
brimiento de polipropileno interior y en caso necesario exterior. La
unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de
acopio intermedio, relleno con material de la propia obra, carga y
transporte de la arqueta, así como puesta en obra. Barandilla de ace-
ro galvanizada de 2 soportes de perfil tipo tubo de diámetro 42 mm
con anclaje a la arqueta de hormigón para poder bajar y subir con se-
guridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Mar-
co de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con
tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmonta-
ble sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 2 hojas
de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangular
longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas
con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisa-
gras 100x60 estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para ca-
da puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de 100x30 están-
dar, bisagra y candado. Todo según Planos.

16,00 1.844,85 29.517,60

54.244,15TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.4.2 ............................
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO 1.1.2.4.3 ANCLAJES
I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

694,17 98,33 68.257,74

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500
N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de
500 N/mm2, colocado

17.354,25 2,09 36.270,38

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
346,91 38,47 13.345,63

117.873,75TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.4.3 ............................

TOTAL APARTADO 1.1.2.4....................................... 203.762,02

APARTADO 1.1.2.5 TELECONTROL
GS9AU033 ud Transductor de presión a instalar en hidrantes con

emisión de señal analógica 4-20 mA, incluidos pp

Transductor de presión a instalar en hidrantes con emisión de se-
ñal analógica 4-20 mA , incluidos pp de materiales auxiliares, cable-
ados, completamente instalado, conexionado a la remota y probado

1,00 191,30 191,30

GTXRR006 ud Unidad Remota 6 salidas digitales 6 entradas digitales

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado
con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (co-
nector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector
TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 6 salidas por solenoide y 6 entradas di-
gitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de uni-
dad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de Pila de Li-
tio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional
para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de
impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5 metros con co-
nector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m
de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura
de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de
20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alo-
jamiento del cableado entre la unidad remota y los elementos a con-
trolar. con todos los elementos necesarios para su instalación, y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado.

1,00 1.276,66 1.276,66

GTXRR102 ud Suplemento sensor intrusión en Unidad Remota

Suplemento sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada
digital en Unidad Remota, totalmente instalado y probado.

1,00 81,44 81,44

TOTAL APARTADO 1.1.2.5....................................... 1.549,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.2 .....................5.754.771,48
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SUBCAPÍTULO 1.1.3 SERVICIOS AFECTADOS RED PRIMARIA
APARTADO 1.1.3.1 RED ELÉCTRICA

G222U200 m³ Excavación para localización de servicios, en terreno

Excavación para localización de servicios, en terreno no clasifica-
do, con medios manuales y con las tierras dejadas cerca

42,00 57,65 2.421,30

TOTAL APARTADO 1.1.3.1....................................... 2.421,30

APARTADO 1.1.3.2 OTROS SERVICIOS: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO

G222U200 m³ Excavación para localización de servicios, en terreno

Excavación para localización de servicios, en terreno no clasifica-
do, con medios manuales y con las tierras dejadas cerca

12,00 57,65 691,80

TOTAL APARTADO 1.1.3.2....................................... 691,80

APARTADO 1.1.3.3 REPOSICIÓN DE RIEGOS
GDR0UA01 m² Restitución de riegos por aspersión de interior de parcela

Restitución de riegos a presión por aspersión de interior de parcela
existentes consistente en la obra civil e instalación de tubos principa-
les y de derivación, por cualquier material y diámetro, con emisores
y todo el pequeño material necesario para la restitución, col ·locado
y probado. Incluye la retirada previa al inicio de la actuación, su alma-
cenamiento, las actuaciones necesarias para dar servicio al resto de
la finca mientras se produzca el apego y su reposición a su estado ini-
cial.

351,21 0,77 270,43

GDR0UG01 m² Restitución de riegos por goteo de interior de parcela

Restitución de riegos a presión por goteo o microaspersión de inte-
rior de parcela existentes consistente en la obra civil e instalación
de tubos principales y de derivación, por cualquier material y diáme-
tro, con emisores y todo el pequeño material necesario para la resti-
tución , colocado y probado. Incluye la retirada previa al inicio de la
actuación, su almacenamiento, las actuaciones necesarias para
dar servicio al resto de la finca mientras se produzca el apego y su
reposición a su estado inicial.

232,76 0,59 137,33

A20005 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800
mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

920,00 65,61 60.361,20

G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías

Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para
cualquier tipo de terreno, para cualquier ancho con medios mecáni-
cos, incluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes,
carga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero.

1.605,40 3,76 6.036,30
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G22LN100 m³ Relleno de zanjas en cama de espaldarazo con
compactación 95%, suelos selec classif. obra<2cm

Relleno de zanjas en cama de apoyo de tubo colocado, con suelos
seleccionados de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incluyen-
do selección de suelos, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Técni-
cas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confec-
ción de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean ne-
cesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la
zanja, medido sobre perfil teórico.

101,20 5,66 572,79

G22LN200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif.
obra<10cm

Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 10 cm, inclu-
yendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Ténci-
cas, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confec-
ción de juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias
para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja,
medido sobre perfil teórico.

1.278,80 1,76 2.250,69

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
116,80 38,47 4.493,30

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

70,08 98,33 6.890,97

TOTAL APARTADO 1.1.3.3....................................... 81.013,01

APARTADO 1.1.3.4 CRUCE TUBERÍA PRIMARIA (PK 6+255) CON CTRA
LP-9221
SUBAPARTADO 1.1.3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con me-
dios mecánicos, incluidas parte proporcional excavación en roca,
corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el ago-
tamiento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extrac-
ción de fangos y lodos, carga y transporte al vertedero o lugar de
uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

710,81 5,24 3.724,64

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de
la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con
suelo seleccionado procedente de la propia obra, tendido, humecta-
ción y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

577,97 3,22 1.861,06

5.585,70TOTAL SUBAPARTADO 1.1.3.4.1 ............................
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SUBAPARTADO 1.1.3.4.2 OBRA CIVIL
GF13Z116 m Hincado de tubo de acero de DN1600 mm y 12,7 mm de

espesor mediante perforación horizontal

Hincado de tubo de acero de DN1660 mm y 12,7 mm de espesor
mediante perforación horizontal rotativa, incluyendo: - Estudio de to-
pografía y georradar (se contempla unos 15m de margen a ambos
lados de la perforación), lectura e interpretación de los servicios
existentes. - Transporte, emplazamiento y retirada del equipo de per-
foración horizontal. - Perforación en cualquier tipo de terreno, extrac-
ción de material, carga y transporte en el vertedero,. - Camisa con tu-
bo de acero de DN1626 mm y 12,7 mm de espesor con parte propor-
cional de soldadura continua entre tubos, elementos y trabajos ade-
cuados necesarios para el empuje según indicaciones en Pliego de
Prescripciones Técnicas. - Separadores de la tubería. - Introducción
del tubo dentro de la camisa de la clava. - Con todos sus accesorios
y complementos para su montaje, incluido relleno de cavidades pre-
sentes a lo largo de la traza con mortero, completamente instalada y
probada.

30,60 2.477,32 75.805,99

G214U020 m³ Derribo estruc., form. masa o armado, medios mecánicos
o manuales

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o ar-
mado, con medios mecánicos o manuales, incluido corte de armadu-
ras, carga, transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimien-
to del vertedero

44,32 42,61 1.888,48

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
306,83 38,47 11.803,75

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

25,54 92,54 2.363,47

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido
colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación,
vibrado y curado

69,16 112,25 7.763,21

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500
N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de
500 N/mm2, colocado

5.481,54 2,09 11.456,42

GDDZU100 ud Escalón de polipropileno armado colocado, según planos

Escalón de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro,
colocado, según planos

40,00 8,63 345,20
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GDQ9Z005 ud Conjunto de tapa para arqueta de 3,00x3,00 m de chapa
galvanizada

Conjunto de tapa para arqueta de 3,00x3,00 m de chapa galvaniza-
da formada por: - Marco de chapa galvanizada de 3 mm de espe-
sor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - 2
barras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la ar-
queta de 80x40x2mm - 6 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de
espesor con tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo
estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuer-
zo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar
y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manive-
la abatible para cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y canda-
do. Totalmente instalada y montada.

2,00 1.615,36 3.230,72

114.657,24TOTAL SUBAPARTADO 1.1.3.4.2 ............................

SUBAPARTADO 1.1.3.4.3 EQUIPOS
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

384,58 5,66 2.176,72

A02023a m Tubería acero helicoidal, ø 1.320 mm, esp.11,1 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1320 mm de diámetro exterior y 11,1 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta-
no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de es-
pesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

38,00 1.018,96 38.720,48

40.897,20TOTAL SUBAPARTADO 1.1.3.4.3 ............................

TOTAL APARTADO 1.1.3.4....................................... 161.140,14
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APARTADO 1.1.3.5 CRUCE CON CAMINOS PAVIMENTADOS
G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o form.,

hasta profundidad 20 cm

Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas u
hormigón, hasta una profundidad de 20 cm

112,00 4,61 516,32

G219U040 m² Demolición pavimento mezcla bituminosa

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluidas carga y
transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del verte-
dero

140,00 4,90 686,00

G921U020 m³ Base de zahorra artificial, tendido, humectación y
compactación, medido sobre perfil teórico

Base de zahorra artificial, tendido, humectación y compactación, me-
dido sobre perfil teórico

42,00 29,23 1.227,66

I08015M m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales con
C50BF4

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfálti-
ca de cualquier tipo y dosificación (para cada riego individualiza-
do),con emulsión catiónica  C50BF4

140,00 0,62 86,80

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

6,72 58,97 396,28

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m,
pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Al-
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante ensa-
yo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el mé-
todo de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, ob-
teniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas
del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor míni-
mo de 4 cm. No incluye el material.

140,00 0,96 134,40

I08019 kg Betún asfáltico, 160/220 aplicado

451,95 0,46 207,90

G9J1U020 m² Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo C60B4
ADH o C60B3 ADH

Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo C60B4 ADH o
C60B3 ADH

140,00 0,27 37,80

TOTAL APARTADO 1.1.3.5....................................... 3.293,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.3 .....................248.559,41
TOTAL CAPÍTULO 1.1.................................6.741.613,71

Página 23

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 1.2 RED DE DISTRIBUCIÓN
SUBCAPÍTULO 1.2.1 RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
APARTADO 1.2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

G22TN150 m Apertura y mantenimiento de pista previa

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a
la morfología original, para permitir la excavación de zanja con zan-
jadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incluido el
desbroce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimien-
to, los movimientos de tierras necesarios en desmonte y terraplén
de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra, la
restitución del estado original y la reposición de la tierra vegeta, me-
dido según planos.

62.500,97 3,18 198.753,08

G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías

Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para
cualquier tipo de terreno, para cualquier ancho con medios mecáni-
cos, incluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes,
carga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero.

129.223,00 3,76 485.878,48

A01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda

Excavación mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca blan-
da (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas y lutitas duras,
con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa) con retroexcavado-
ra y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre per-
fil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o
sobre camión.

1.000,10 34,75 34.753,48

G22LN100 m³ Relleno de zanjas en cama de espaldarazo con
compactación 95%, suelos selec classif. obra<2cm

Relleno de zanjas en cama de apoyo de tubo colocado, con suelos
seleccionados de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incluyen-
do selección de suelos, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Técni-
cas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confec-
ción de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean ne-
cesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la
zanja, medido sobre perfil teórico.

3.298,43 5,66 18.669,11

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado
de tubería, tendido y compactación al 70% de su densidad relativa,
incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección
de las juntas, medido sobre perfil teórico

4.518,66 34,53 156.029,33

G22LN110 m³ Relleno de zanjas en laterales y envolvente, suelos
seleccionados clasif. obra<2cm

Relleno de zanjas en laterales y envolvente de tubo colocado, con
suelos seleccionados de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, in-
cluyendo selección de suelos, tendido, humectación y compacta-
ción al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones
Téncicas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para
confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que
sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relle-
no de la zanja, medido sobre perfil teórico.

37.759,80 6,80 256.766,64
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G22LN200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif.
obra<10cm

Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 10 cm, inclu-
yendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Ténci-
cas, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confec-
ción de juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias
para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja,
medido sobre perfil teórico.

74.663,03 1,76 131.406,93

TOTAL APARTADO 1.2.1.1....................................... 1.282.257,05

APARTADO 1.2.1.2 TUBERÍAS
A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

16.081,50 5,23 84.106,25

GFG3R912 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta
elástica de 1200 mm

Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero
(HPCC) de DN 1200 mm, presión de diseño (MDP) 10 bar, de largo
6m, unión mediante junta elástica, completamente montado y proba-
do. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, lecho
de soporte granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecar-
ga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni materiales de relleno.

1.098,58 443,92 487.681,63

GFG3R911 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta
elástica de 1100 mm

Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero
(HPCC ) de DN 1100 mm, presión de diseño (MDP) 10 bar, de lar-
go 6m, unión mediante junta elástica, completamente montado y
probado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado,
lecho de soporte granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y so-
brecarga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye
piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni materiales de relleno.

728,52 388,33 282.906,17

GFG3R910 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta
elástica de 1000 mm

Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero
(HPCC) de DN 1000 mm, presión de diseño (MDP) 10 bar, de largo
6m, unión mediante junta elástica, completamente montado y proba-
do. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, lecho
de soporte granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecar-
ga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni materiales de relleno.

699,38 345,01 241.293,09

GFG3R909 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta
elástica de 900 mm

Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero
(HPCC) de DN 900 mm, presión de diseño (MDP) 10 bar, de largo
6 m, unión mediante junta elástica, completamente montado y pro-
bado. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, le-
cho de soporte granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y so-
brecarga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye
piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni materiales de relleno.

456,75 318,56 145.502,28
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GFG3R908 m Tubo HPCC, Presión de diseño (MDP) 10 bar, unión junta
elástica de 800 mm

Tubo de hormigón postesado con camisa de chapa de acero
(HPCC) de DN 800 mm, presión de diseño (MDP) 10 bar, de largo
6m, unión mediante junta elástica, completamente montado y proba-
do. Tubería para ser instalada en zanja, relleno compactado, lecho
de soporte granular a 90ª, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecar-
ga de tráfico correspondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni materiales de relleno.

596,27 284,42 169.591,11

A08049a m Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

3.339,66 224,54 749.887,26

GFB1R471 m Tubo PEAD, PE-100, DN 710 mm, PN 8 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 710 mm para PN 8 bar, con uniones termosolda-
das, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

65,95 191,87 12.653,83

A08049 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

699,56 215,44 150.713,21

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

492,36 311,26 153.251,97

A08048b m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 0,8 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 0,8 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

294,24 153,01 45.021,66

Página 26



MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A08046 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.089,75 143,56 156.444,51

A08047 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

575,89 203,85 117.395,18

A08045a m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,8 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,8 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.586,15 103,85 164.721,68

A08043 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.502,86 116,57 175.188,39

A08044 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.028,23 164,29 168.927,91
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A08042a m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 0,8 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 0,8 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

978,03 86,21 84.315,97

A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.220,93 88,94 197.529,51

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

630,72 126,15 79.565,33

GFB1R440 m Tubo PEAD, PE-100, DN 400 mm, PN 8 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 400 mm para PN 8 bar, con uniones termosolda-
das, no incluido parte proporcional de accesorios y piezas especia-
les de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

1.259,84 60,68 76.447,09

GFB1R635 m Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 10 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 355 mm para PN 10 bar, con uniones termosol-
dadas, no incluido parte proporcional de accesorios y piezas espe-
ciales de polietileno; colocado en el fondo de la zanja y prueba.

2.006,35 61,77 123.932,24

GFB1R735 m Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 16 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 335 mm para PN 16 bar, con uniones termosol-
dadas, no incluido parte proporcional de accesorios y piezas espe-
ciales de polietileno ; colocado en el fondo de la zanja y prueba.

1.397,69 87,73 122.619,34

GFB1R435 m Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 8 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 355 mm para PN 8 bar, con uniones termosolda-
das,no incluido parte proporcional de accesorios y piezas especia-
les de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

2.480,68 53,44 132.567,54
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A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.201,12 57,36 126.256,24

A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

259,75 81,35 21.130,66

GFB1R431 m Tubo PEAD, PE-100, DN 315 mm, PN 8 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 315 mm para PN 8 bar, con uniones termosolda-
das, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

2.731,57 44,66 121.991,92

GFB1Z628 m Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 10 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 280 mm para PN 10 bar, con uniones termosol-
dadas, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especia-
les de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

1.017,20 43,68 44.431,30

GFB1Z728 m Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 16 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 280 mm para PN 16 bar, con uniones termosol-
dadas, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especia-
les de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

589,37 57,80 34.065,59

GFB1Z428 m Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 8 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 280 mm para PN 8 bar, con uniones termosolda-
das, no incluido parte proporcional de accesorios y piezas especia-
les de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

1.602,68 34,84 55.837,37

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.957,69 39,72 117.479,45
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A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.164,20 53,51 62.296,34

GFB1R424 m Tubo PEAD, PE-100, DN 250 mm, PN 8 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 250 mm para PN 8 bar, con uniones termosolda-
das, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

3.839,09 28,95 111.141,66

A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, ma-
teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

972,48 28,10 27.326,69

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

42,15 35,26 1.486,21

GFB1R420 m Tubo PEAD, PE-100, DN 200 mm, PN 8 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 200 mm para PN 8 bar, con uniones termosolda-
das, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

1.074,74 21,08 22.655,52

A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

413,99 20,35 8.424,70
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A08029 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

565,08 28,76 16.251,70

A08027 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2,48 14,41 35,74

GFB1R418 m Tubo PEAD, PE-100, DN 180 mm, PN 8 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 180 mm para PN 8 bar, con uniones termosolda-
das, no incluido parte proporcional de accesorios y piezas especia-
les de polietileno; colocado en el fondo de la zanja y prueba

1.952,31 15,26 29.792,25

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

4.850,83 17,36 84.210,41

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.743,37 24,19 42.172,12

GFB1R416 m Tubo PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 8 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 160 mm para PN 8 bar, con uniones termosolda-
das, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

2.073,32 12,70 26.331,16
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A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

95,62 13,92 1.331,03

A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

3,35 19,36 64,86

A08021 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

9,04 10,07 91,03

GFB1R414 m Tubo PEAD, PE-100, DN 140 mm, PN 8 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 140 mm para PN 8 bar, con uniones termosolda-
das, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

19,26 10,52 202,62

A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

585,00 13,02 7.616,70
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A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

279,84 15,50 4.337,52

A08019d m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,8 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,8 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

318,71 12,28 3.913,76

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

78,51 7,17 562,92

A08016_8 m Tubo PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 8 bar, unión
termosoldada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,8 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

105,01 8,39 881,03

A08013_8 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 0,8  MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,8 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

9,01 5,31 47,84
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A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

33,90 3,80 128,82

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 86,18 86,18

A17033 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 96,98 96,98

A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 122,74 122,74

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 138,84 138,84

A17036 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 158,57 158,57

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 182,75 182,75

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 210,81 210,81
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A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 266,82 266,82

A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 307,75 307,75

A17003 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 381,92 381,92

A17004 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 444,21 444,21

A17064 ud Codo 90º PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 555,88 555,88

A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
125/100 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 71,16 71,16

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
140/125 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 91,72 91,72

A17040 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160/140 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 101,62 101,62

A17041 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
180/160 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 113,99 113,99
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A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200/180 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 129,45 129,45

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 162,47 162,47

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
315/250 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 210,26 210,26

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
400/315 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 241,87 241,87

A17006 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
450/400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 305,53 305,53

A17007 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
500/450 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 350,02 350,02

A17065 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
630/500 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 439,74 439,74

A17043 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 114,37 114,37

A17044 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 148,68 148,68
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A17045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 167,82 167,82

A17046 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 191,85 191,85

A17047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 222,09 222,09

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 280,62 280,62

A17016 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 362,53 362,53

A17008 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 423,97 423,97

A17009 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 537,27 537,27

A17010 ud Te PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 623,78 623,78

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 87,82 87,82
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A17083 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
125 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 111,51 111,51

A17084 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
140 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 142,17 142,17

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 148,40 148,40

A17086 ud Portabridas PE100 ø 180 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
180 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 172,92 172,92

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 202,12 202,12

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 288,94 288,94

A17089 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
315 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 401,54 401,54

A17090 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
400 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 682,52 682,52

A17091 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
450 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1.031,25 1.031,25

A17092 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
500 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1.245,64 1.245,64
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A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1.890,79 1.890,79

A17066 ud Te PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 619,75 619,75

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 62,51 62,51

A17049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 79,95 79,95

A17050 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 89,13 89,13

A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 100,30 100,30

A17052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 113,93 113,93

A17053 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 130,60 130,60

A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 153,22 153,22
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A17018 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 178,31 178,31

A17019 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 220,32 220,32

A17020 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 275,65 275,65

A17021 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 318,80 318,80

A17067 ud Codo 90º PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 397,36 397,36

A17054 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
125/110 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 62,39 62,39

A17055 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
140/125 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 68,03 68,03

A17056 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160/140 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 74,99 74,99

A17057 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
180/160 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 83,62 83,62
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A17058 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200/180 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 94,36 94,36

A17022 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250/200 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 120,36 120,36

A17023 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
315/250 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 139,85 139,85

A17024 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
400/315 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 175,52 175,52

A17025 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
450/400 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 223,71 223,71

A17026 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
500/450 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 254,75 254,75

A17068 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
630/500 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 318,38 318,38

A17059 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 96,83 96,83

A17060 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 107,43 107,43
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A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 120,66 120,66

A17062 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 137,23 137,23

A17063 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 158,01 158,01

A17027 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 203,20 203,20

A17028 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 238,73 238,73

A17029 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 301,49 301,49

A17030 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 385,87 385,87

A17031 ud Te PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 445,49 445,49

A17069 ud Te PE100 ø 630/500 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 729,86 729,86
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A17070 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 82,11 82,11

A17071 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
125 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 108,12 108,12

A17072 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
140 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 133,09 133,09

A17073 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 135,75 135,75

A17074 ud Portabridas PE100 ø 180 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
180 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 159,01 159,01

A17075 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 186,69 186,69

A17076 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 252,70 252,70

A17077 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
315 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 305,43 305,43

A17078 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
400 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 578,71 578,71

A17079 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
450 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 794,05 794,05
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A17080 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
500 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 918,08 918,08

A17081 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
630 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1.276,98 1.276,98

A17067d ud Codo 90º PE100 ø 710 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 427,15 427,15

A17081d ud Portabridas PE100 ø 710 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
710 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1.342,91 1.342,91

A17069d ud Te PE100 ø 710/630 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
710/630mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 770,69 770,69

A17068d ud Reducción PE100 ø 710/630 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
710/630mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 328,38 328,38

TOTAL APARTADO 1.2.1.2....................................... 5.124.488,63
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APARTADO 1.2.1.3 EQUIPOS HIDRÁULICOS
SUBAPARTADO 1.2.1.3.1 SECCIONAMIENTOS

1.2.1.3.1.1 SECCIONAMIENTO R1 PK 0+000

1,00 48.170,70 48.170,70

1.2.1.3.1.2 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+110

1,00 40.452,85 40.452,85

1.2.1.3.1.3 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+429

1,00 32.107,06 32.107,06

1.2.1.3.1.4 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+839

1,00 71.163,75 71.163,75

1.2.1.3.1.5 SECCIONAMIENTO R1 PK 2+535

1,00 72.308,45 72.308,45

1.2.1.3.1.6 SECCIONAMIENTO R1 PK 2+995

1,00 27.178,60 27.178,60

1.2.1.3.1.7 SECCIONAMIENTO R1 PK 3+591

1,00 53.102,78 53.102,78

1.2.1.3.1.8 SECCIONAMIENTO R1 PK 4+388

1,00 11.099,44 11.099,44

1.2.1.3.1.9 SECCIONAMIENTO R1-9 PK 1+970

1,00 10.972,45 10.972,45

1.2.1.3.1.10 SECCIONAMIENTO R1-13-2 PK 0+007

1,00 8.333,54 8.333,54

1.2.1.3.1.11 SECCIONAMIENTO R1-13 PK 1+589

1,00 8.333,54 8.333,54

383.223,16TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.3.1 ............................

SUBAPARTADO 1.2.1.3.2 VENTOSAS
GS1BRP40 ud Ventosa con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete

elevador PE

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bri-
das DN 150 mm; PN 1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador de
PE compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fun-
dición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras y válvula compuerta con bridas con volante , cuerpo y tapa en
fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con DEP-, 912 de acero calidad
8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete de PE100 PN 16 de longi-
tud variable con todos sus accesorios y complementos para su mon-
taje, completamente instalado y probado.

2,00 1.064,94 2.129,88

GS1BR130 ud Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bri-
das DN 100 mm; PN 1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador com-
puesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición
dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y vál-
vula conlleva con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúc-
til GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50
totalmente revestida con DEP9, tornillería de acero calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud
variable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras
con todos sus accesorios y complementos para su montaje, comple-
tamente instalado y probado.

2,00 679,20 1.358,40
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GS1BRP20 ud Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro
elevador PE

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bri-
das DN 80 mm; PN 1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador de
PE compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fun-
dición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras y válvula compuerta con bridas con volante , cuerpo y tapa en
fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con DEP-, 912 de acero calidad
8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete de PE100 PN 16 de longi-
tud variable con todos sus accesorios y complementos para su mon-
taje, completamente instalado y probado.

10,00 687,33 6.873,30

GS1BRP10 ud Ventosa con bridas DN 50; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro
elevador PE

Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bri-
das DN50 mm; PN 1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador de
PE compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fun-
dición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras y válvula compuerta con bridas, con volante , cuerpo y tapa en
fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con DEP-, 912 de acero calidad
8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete de PE100 PN 16 de longi-
tud variable con todos sus accesorios y complementos para su mon-
taje, completamente instalado y probado.

90,00 378,64 34.077,60

GS1BZR01 ud Purgador sobre ventosa 1´´, tuerca, salida lateral

Purgador sobre ventosa Bermad o equivalente modelo C30, PN16,
conexión 1´´, tuerca, salida lateral con todos sus accesorios y com-
plementos para su montaje, completamente instalado y probado.

5,00 185,19 925,95

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

7.446,37 5,68 42.295,38

87.660,51TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.3.2 ............................
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SUBAPARTADO 1.2.1.3.3 DESAGUES
GS1FX150 ud Conjunto desagüe DN150

Conjunto desagüe de DN 150 compuesto por válvula de compuerta
con bridas DN 150 mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas por
laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento an-
ticorrosivo, carrito telescópico de desmontaje de simple brida y jun-
ta piramidal de DN 150 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola interior y viro-
la exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para
su montaje, tubería de polietileno DN 160 hasta una longitud máxi-
ma de 10 m, conexión con válvula mediante valona+brida loca, com-
pletamente instalado y probado.

6,00 659,37 3.956,22

GS1FX140 ud Conjunto desagüe DN100

Conjunto desagüe de DN 100 compuesto por válvula de compuerta
con bridas DN 100 mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas por
laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento an-
ticorrosivo, carrete telescópico de desmontaje de simple brida y jun-
ta piramidal de DN 100 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola interior y viro-
la exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para
su montaje, tubería de polietileno DN 110 hasta una longitud máxi-
ma de 10 m, conexión con válvula mediante valona+brida loca, com-
pletamente instalado y probado.

2,00 427,39 854,78

GS1FX130 ud Conjunto desagüe DN80

Conjunto desagüe de DN 80 compuesto por válvula de compuerta
con bridas DN 80 mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas por
laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento an-
ticorrosivo, carrete telescópico de desmontaje de simple brida y jun-
ta piramidal de DN 80 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola interior y viro-
la exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos pa-
ra su montaje, tubería de polietileno DN 90 hasta una longitud máxi-
ma de 10 m, conexión con válvula mediante valona+brida loca, com-
pletamente instalado y probado.

15,00 319,53 4.792,95

GS1FX110 ud Conjunto desagüe DN50

Conjunto desagüe de DN 50 compuesto por válvula de compuerta
con bridas DN 50 mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas por
laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento an-
ticorrosivo, carrete telescópico de desmontaje de simple brida y jun-
ta piramidal de DN 50 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola interior y viro-
la exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos pa-
ra su montaje, tubería de polietileno DN 63 hasta una longitud máxi-
ma de 10 m, conexión con válvula mediante valona+brida loca, com-
pletamente instalado y probado.

22,00 269,69 5.933,18
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A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2.278,22 5,68 12.940,29

28.477,42TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.3.3 ............................

SUBAPARTADO 1.2.1.3.4 HIDRANTES
GS1MRP03 ud Conjunto hidrante individual de 3´´ en PE100

Conjunto hidrante individual de 3´´ en PE100. Compuesto por deriva-
ción a hidrante con tubería de DN variable; valona con brida loca
DN 90 PN 16; válvula de compuerta de DN 80 PN 16 con cierre elás-
tico con bridas y volante; cuello cisne 3” ejecutado en taller PE100
PN16 DN90 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca
1´´; conjunto ventosa trifuncional   de 1'' PN16 con válvula esfera me-
tálica de 1''antihelada ; 1 conjunto manómetro PN 16; filtro cazapie-
dras en Y  de 3'' con malla inox con paso de 4 mm con válvula de de-
sagüe; conjunto válvula volumétrica 3´´ compuesto por válvula de
compuerta con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epo-
xi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero cali-
dad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada
de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 mi-
cras, contadora de DN 80'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emi-
sor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do. ; carrito de salida en PE100 DN 90 PN16 con valones y bridas lo-
cas, con todos los elementos necesarios para su instalación y correc-
to funcionamiento, instalado y probado.

1,00 1.637,33 1.637,33

GS1MRP04 ud Conjunto hidrante individual de 4´´ en PE100

Conjunto hidrante individual de 4´´ en PE100. Compuesto por deriva-
ción a hidrante con tubería de DN variable; valona con brida loca
DN 110 PN 16; válvula de compuerta de DN 100 PN 16 con cierre
elástico con bridas y volante; cuello cisne 4” ejecutado en taller
PE100 PN16 DN110 brida-brida para hidrante individual con injerto
rosca 1´´; conjunto ventosa trifuncional de 1'' PN16 con válvula esfe-
ra metálica de 1''antihelada tipo TMM C-501 o equivalente; 1 conjun-
to manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de 4'' con malla inox
con paso de 4 mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumé-
trica 4´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 100;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI
420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cie-
rre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anti-
corrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recu-
brimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora de DN 100''
de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elemen-
tos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto fun-
cionamiento, instalado y probado; carrito de salida en PE100 DN
110 PN16 con valones y bridas locas, con todos los elementos nece-
sarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado.

7,00 1.977,85 13.844,95
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GS1MRP06 ud Conjunto hidrante individual de 6´´ en PE100

Conjunto hidrante individual de 6´´ en PE100. Compuesto por deriva-
ción a hidrante con tubería de DN variable; valona con brida loca
DN 160 PN 16; válvula de compuerta de DN 150 PN 16 con cierre
elástico con bridas y volante; cuello cisne 6” ejecutado en taller
PE100 PN16 Dn160 brida-brida para hidrante individual con injerto
rosca 1´´; conjunto ventosa trifuncional de 1'' PN16 con válvula esfe-
ra metálica de 1''antigelada tipo TMM C-501 o equivalente; 1 conjun-
to manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de 6'' con malla inox
con paso de 4 mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumé-
trica 6´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 150;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI
420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cie-
rre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anti-
corrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recu-
brimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora de DN 150''
de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elemen-
tos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto fun-
cionamiento, instalado y probado; carrito de salida en PE100 DN
160 PN16 con valones y bridas locas, con todos los elementos nece-
sarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado.

15,00 3.921,29 58.819,35

GS1MRP08 ud Conjunto hidrante individual de 8´´ en PE100

Conjunto hidrante individual de 8´´ en PE100. Compuesto por deriva-
ción a hidrante con tubería de DN variable; valona con brida loca
DN 200 PN 16; válvula de compuerta de DN 200 PN 16 con cierre
elástico con bridas y volante; cuello cisne 8” ejecutado en taller
PE100 PN16 Dn200 brida-brida para hidrante individual con injerto
rosca 2´´; conjunto ventosa trifuncional de 2” PN16 con válvula esfe-
ra metálica de 2” antihelada tipo TMM C-501 o equivalente; 1 conjun-
to manómetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de 8'' con malla inox
con paso de 4 mm con válvula de desagüe; conjunto válvula volumé-
trica 8´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN 200;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI
420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cie-
rre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anti-
corrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recu-
brimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contadora de DN 200''
de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elemen-
tos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto fun-
cionamiento, instalado y probado; carrito de salida en PE100 DN
200 PN16 con valones y bridas locas, con todos los elementos nece-
sarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado.

3,00 5.771,77 17.315,31

GS1MRP31 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector
PE 100 PN16 en caseta de 2*1 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100
PN16 en caseta de 2*1 m. Compuesto por por derivación a hidrante
con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca DN
90 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuer-
ta DN 80 PN 16  con cierre elástico con bridas y volante, filtro caza-
piedras en X de DN 80 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4
mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN 125 PN 16 ejecutado
en taller con entrada brida 3” y 2 injertos rosca 1” y soportes en am-
bos lados anclados a pared, conjunto de ventosa PN 16 con válvula
de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina rosca-
do ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente y todos los elemen-
tos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instala-
do y probado. Según planos. No incluye los injertos de conexión y el
conjunto de válvula + contador de las presas parcelarias.

2,00 1.308,17 2.616,34
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GS1MRP32 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector
PE 100 PN16 en caseta de 2,5*1 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100
PN16 en caseta de 2*1,5 m. Compuesto por por derivación a hidran-
te con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca
DN 90 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de com-
puerta DN 80 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro ca-
zapiedras en X  de DN 80 PN 16 con malla inoxidable con paso de
4 mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN 125 PN 16 ejecuta-
do en taller con entrada brida 3” y 2 injertos rosca 1” y soportes en
ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa  PN 16 con vál-
vula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina
roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente y todos los
elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamien-
to, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos de co-
nexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

14,00 1.393,38 19.507,32

GS1MRP33 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector
PE 100 PN16 en caseta de 3*1,5 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 3´´ con colector PE 100
PN16 en caseta de 3*1.5 m. Compuesto por por derivación a hidran-
te con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca
DN 90 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de com-
puerta DN 80 PN 16  con cierre elástico con bridas y volante, filtro
cazapiedras en X de DN 80 PN 16 con malla inoxidable con paso
de 4 mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN 125 PN 16 ejecu-
tado en taller con entrada brida 3” y 2 injertos rosca 1” y soportes en
ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con
válvula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de gliceri-
na roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente y todos
los elementos necesarios para su instalación y correcto funciona-
miento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos
de conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcela-
rias.

12,00 1.564,87 18.778,44

GS1MRP41 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector
PE 100 PN16 en caseta de 2*1 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100
PN16 en caseta de 2*1 m. Compuesto por por derivación a hidrante
con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca DN
110 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuer-
ta DN 100 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro caza-
piedras en X de DN 100 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4
mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado
en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1” y soportes en am-
bos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con vál-
vula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina
roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente y todos los
elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamien-
to, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos de co-
nexión y el conjunto de válvula + contador de las presas parcelarias.

20,00 1.633,39 32.667,80
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GS1MRP42 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector
PE 100 PN16 en caseta de 2,5*1 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100
PN16 en caseta de 2,5*1 m. Compuesto por por derivación a hidran-
te con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca
DN 110 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de com-
puerta DN 100 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro
cazapiedras en X  de DN 100 PN 16 con malla inoxidable con paso
de 4 mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN 160 PN 16 ejecu-
tado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1” y soportes en
ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con
válvula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de gliceri-
na roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente y todos
los elementos necesarios para su instalación y correcto funciona-
miento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos
de conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcela-
rias.

63,00 1.719,92 108.354,96

GS1MRP43 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector
PE 100 PN16 en caseta de 3*1,5 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 4´´ con colector PE 100
PN16 en caseta de 3*1,5 m. Compuesto por por derivación a hidran-
te con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca
DN 110 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de com-
puerta DN 100 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro
cazapiedras en X de DN 100 PN 16 con malla inoxidable con paso
de 4 mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN 160 PN 16 ejecu-
tado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1” y soportes en
ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con
válvula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de gliceri-
na roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente y todos
los elementos necesarios para su instalación y correcto funciona-
miento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos
de conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcela-
rias.

61,00 1.829,92 111.625,12

GS1MRP61 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector
PE 100 PN16 en caseta de 2*1 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100
PN16 en caseta de 2*1 m. Compuesto por por derivación a hidrante
con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca DN
160 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuer-
ta DN 150 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro caza-
piedras en X de DN 150 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4
mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado
en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1” y soportes en am-
bos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con vál-
vula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de glicerina
roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente y todos los
elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamien-
to, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos de co-
nexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcelarias.

2,00 2.040,31 4.080,62
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GS1MRP62 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector
PE 100 PN16 en caseta de 2,5*1 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100
PN16 en caseta de 2,5*1 m. Compuesto por por derivación a hidran-
te con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca
DN 160 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de com-
puerta DN 150 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro
cazapiedras en X de DN 150 PN 16 con malla inoxidable con paso
de 4 mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN 160 PN 16 ejecu-
tado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1” y soportes en
ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con
válvula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de gliceri-
na roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente y todos
los elementos necesarios para su instalación y correcto funciona-
miento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos
de conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcela-
rias.

6,00 2.381,71 14.290,26

GS1MRP63 ud Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector
PE 100 PN16 en caseta de 3*1,5 m

Conjunto hidrante vertical agrupación de 6´´ con colector PE 100
PN16 en caseta de 3*1,5 m. Compuesto por por derivación a hidran-
te con tubería PEAD DN variable, valona con brida de acero loca
DN 160 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de com-
puerta DN 150 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, filtro
cazapiedras en X de DN 150 PN 16 con malla inoxidable con paso
de 4 mm y válvula de desagüe, colector PE100 DN 160 PN 16 ejecu-
tado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1” y soportes en
ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1´´ PN 16 con
válvula de esfera metálica de 1´´ y 1 conjunto manómetro de gliceri-
na roscado ¼´´ PN 16. Incluye conexión a la red existente y todos
los elementos necesarios para su instalación y correcto funciona-
miento, instalado y probado. Según planos. No incluye los injertos
de conexión y el conjunto de válvula + contador de las tomas parcela-
rias.

9,00 2.501,07 22.509,63

GS1MRP91 ud Conjunto válvula hidráulica + contador 1´´

Conjunto válvula hidráulica + contador 1´´ compuesto por injerto 1´´
rosca ejecutado en taller por colector PE100 PN 16; válvula esfera
roscada 1´´, PN 16, metálica antihelada tipo TMM C-501 o equivalen-
te; contador para agua de DN 1´´ tipo multirayo GMM Gaer o equiva-
lente, de transmisión magnética y cabezal de registro seco de cuer-
po metálico, recubierto de pintura Epoxi, con conexiones roscadas ti-
po BSP y turbina y relojería termoplásticas, con caja de registro
IP68 , protección frente a perturbaciones por campos magnéticos y
posibilidad de ser instalado en posición H y V, certificado de acuer-
do con la directiva MID (2014/32/UE) y OIML R49/2013, de error má-
ximo +-2% Q2 <=Q<Q4 y +-5% Q1<=Q<Q2, clase de temperatura
T30 o superior, clase de pérdidas de presión Ap63 o de pérdidas má-
ximas inferiores, clase de sensibilidad de flujo U0D0, y presión máxi-
ma admisible 16 bar o superior, con R Q3/Q1 mínimo R80H-R20V,
homologado por agua potable, incluye acoplamientos desmontables
y emisor de pulsos; válvula Hidráulica de membrana DOROT mode-
lo GAL 1” PN16 de paso total y diafragma flexible sin juntas ni obtura-
dores internos con membrana de caucho natural reforzada con fibra
de nylon + válvula 3 vías; con todos los elementos necesarios para
su instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado
y probado.

31,00 212,06 6.573,86
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GS1VR015 ud Conjunto válvula volumétrica 1 1/2”, valv. comp. tuerca.
DN 1 1/2”, PN 1,6 Mpa.

Conjunto válvula volumétrica 1 1/2” compuesto por válvula de com-
puerta  roscada DN 1 1/2”; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa
en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi
de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fun-
dición GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero cali-
dad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , rosca-
da de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150
micras, contadora de DN 1 1/2'' de eje vertical, con válvula de 3 ví-
as y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su
instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y
probado.

275,00 724,73 199.300,75

GS1VR020 ud Conjunto válvula volumétrica 2´´, valv. comp. tuerca. DN
2´´, PN 1,6 Mpa.

Conjunto válvula volumétrica 2´´ compuesto por válvula de compuer-
ta  roscada DN 2´´; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por la-
minación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad
8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada de
fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras,
contadora de DN 2'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emisor
de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instalación,
conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

623,00 797,80 497.029,40

GS1VR030 ud Conjunto válvula volumétrica 3´´, valv. comp.+bridas DN
80, PN 1,6 Mpa.

Conjunto válvula volumétrica 3´´ compuesto por válvula de compuer-
ta con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fun-
dición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero cali-
dad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , rosca-
da de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 mi-
cras, contadora de DN 80'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emi-
sor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do.

149,00 1.084,64 161.611,36

GS1VR040 ud Conjunto válvula volumétrica 4´´, valv. comp.+bridas DN
100, PN 1,6 Mpa.

Conjunto válvula volumétrica 4´´ compuesto por válvula de compuer-
ta con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fun-
dición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 5 revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero cali-
dad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , rosca-
da de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 mi-
cras, contadora de DN 100'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pul-
sos, con todos los elementos necesarios para su instalación, cone-
xión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

21,00 1.653,69 34.727,49
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GS1VZ060 ud Conjunto válvula volumétrica 6´´, valv. comp.+bridas DN
150, PN 1,6 Mpa.

Conjunto válvula volumétrica 6” compuesto por válvula de compuer-
ta tipo Belgicast o equivalente con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 5 revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvu-
la volumétrica tipo Bermad 900 o equivalente, roscada de fundición
dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, contado-
ra de DN 150'' de eje vertical, de 3 vías y emisor de pulsos, con to-
dos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red
y correcto funcionamiento, instalado y probado.

4,00 2.953,33 11.813,32

GS1BZ011 ud Ventosa con tuerca DN 50; 1,6 Mpa, mont.s/tubería.

Suministro e instalación de conjunto ventosa trifuncional de 2''
PN16 con válvula esfera metálica de 2''antihelada , con todos sus
accesorios y complementos para su montaje, completamente insta-
lado y probado.

24,00 246,13 5.907,12

A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC
50 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, y valvula de compuerta  de 50 mm .revestimiento de
pintura epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

8,00 416,58 3.332,64

1.346.343,37TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.3.4 ............................

TOTAL APARTADO 1.2.1.3....................................... 1.845.704,46

APARTADO 1.2.1.4 OBRA CIVIL
SUBAPARTADO 1.2.1.4.1 SECCIONAMIENTOS

1.2.1.4.1.1 SECCIONAMIENTO R1 PK 0+000

1,00 11.835,11 11.835,11

1.2.1.4.1.2 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+110

1,00 5.307,81 5.307,81

1.2.1.4.1.3 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+429

1,00 11.719,77 11.719,77

1.2.1.4.1.4 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+839

1,00 25.360,99 25.360,99

1.2.1.4.1.5 SECCIONAMIENTO R1 PK 2+535

1,00 25.312,57 25.312,57

1.2.1.4.1.6 SECCIONAMIENTO R1 PK 2+995

1,00 11.707,01 11.707,01

1.2.1.4.1.7 SECCIONAMIENTO R1 PK 3+591

1,00 25.143,89 25.143,89

1.2.1.4.1.8 SECCIONAMIENTO R1 PK 4+388

1,00 5.307,81 5.307,81

1.2.1.4.1.9 SECCIONAMIENTO R1-9 PK 1+970

1,00 5.307,81 5.307,81

1.2.1.4.1.10 SECCIONAMIENTO R1-13-2 PK 0+007

1,00 5.307,81 5.307,81

1.2.1.4.1.11 SECCIONAMIENTO R1-13 PK 1+589

1,00 5.307,81 5.307,81

137.618,39TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.4.1 ............................
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137.618,39TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.4.1 ............................

SUBAPARTADO 1.2.1.4.2 VENTOSAS
GDQRV001 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR para

ventosa de 0,60x0,60x0,60 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, para vento-
sa de 0,60x0,60x0,60 m de dimensiones interiores con pata de ele-
fante y doble rejilla de ventilación de 20x15 cm instalada sobre sole-
ra de grava de 0,15 metros de espesor y con tapa de chapa galvani-
zada. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero
o lugar de acopio intermedio, relleno con material de la propia obra,
carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra. Con an-
claje lateral a pared, de acero, para acondicionar el movimiento del
equipo (ventosa y válvula), compuesto por pletina de acero de 6
mm anclada a la brida ventosa/comporta, placa de anclaje de 3 mm
en acero galvanizado con la pletina soldada y 2 tornillos bicromata-
dos/zincados por empotramiento en pared de la arqueta. El conjun-
to de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galva-
nizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plásti-
ca tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos
soportes fijados a la arqueta - 2 hojas de chapa galvanizada de 2
mm de espesor con un pliegue triangular longitudinal para refuerzo
estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuer-
zo y atasque. - Unión con el marco con 2 bisagras estándar y 6 re-
maches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abati-
ble para cada puerta, bisagra y candado. Todo según Planos.

90,00 339,15 30.523,50

GDQRV002 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR para
ventosa de 1,0x1,0x1,0 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, para vento-
sa de 1,0x1,0x1,0 m de dimensiones interiores con pata de elefante
con doble rejilla de ventilación de 50x20 cm. Instalada sobre solera
de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosolda-
da doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S incluido tapa de chapa
galvanizada. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor,
con soporte metálico tipo trípode. La unidad incluye excavación, car-
ga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, relleno
con material de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, así
como puesta en obra. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada
incluye: - Marco de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a
la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de so-
porte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de
80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor
con un pliegue triangular longitudinal para refuerzo estructural. Zo-
na de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque.
Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 remaches
de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para
cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según
Planos.

12,00 682,50 8.190,00

Página 55

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

GDQRV003 ud Arqueta prefabricada horm. armado para ventosa de
1,5x1,5x1,5 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado, para ventosa de
1,5x1,5x1,5 m de dimensiones interiores con pata de elefante con
doble rejilla de ventilación de 50x20 cm. Instalada sobre solera de
hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada
doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S, incluido tapa de chapa
galvanizada. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor,
con soporte metálico tipo trípode. Con escalones metálicos con recu-
brimiento de polipropileno interior y en caso necesario exterior. La
unidad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de
acopio intermedio, relleno con material de la propia obra, carga y
transporte de la arqueta, así como puesta en obra. Barandilla de ace-
ro galvanizada de 2 soportes de perfil tipo tubo de diámetro 42 mm
con anclaje a la arqueta de hormigón para poder bajar y subir con se-
guridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Mar-
co de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con
tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmonta-
ble sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 2 hojas
de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangular
longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas
con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el marco con 2 bisa-
gras 100x60 estándar y 6 remaches de cabeza de aluminio para ca-
da puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de 100x30 están-
dar, bisagra y candado. Todo según Planos.

5,00 1.844,85 9.224,25

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

57,17 98,33 5.621,53

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500
N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de
500 N/mm2, colocado

1.429,26 2,09 2.987,15

56.546,43TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.4.2 ............................

SUBAPARTADO 1.2.1.4.3 DESAGÜES
GDQRDT21 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por

desagüe Tipo 2 sobre PE/PVC de 0,60x0,60x0,60 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado por desagüe, modelo
UR, Tipo 2 sobre PE/PVC-O de 0,60x0,60x0,60 m de dimensiones
interiores con pata de elefante con dos gateras y doble rejilla de ven-
tilación de 20x15 cm instalada sobre solera de grava de 0,15 metros
de espesor y con tapa de chapa galvanizada. La unidad incluye hor-
migonado en segunda fase de las gateras, incluyendo macizo para
codo de 45º con hormigón HM-20, enmacado de la salida, excava-
ción, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, en-
cofrado y desencofrado, relleno con material de la propia obra, car-
ga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra. El conjunto
de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvaniza-
da de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo
S6rs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fi-
jados a la arqueta - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espe-
sor con un pliegue triangular longitudinal para refuerzo estructural. Zo-
na de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. -
Unión con el marco con 2 bisagras estándar y 6 remaches de cabeza
de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta,
bisagra y candado. Todo según Planos.

22,00 434,52 9.559,44
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GDQRDT22 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por
desagüe Tipo 2 sobre PE/PVC de 1,0x1,0x1,0 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado por desagüe, modelo
UR, Tipo 2 sobre PE/PVC-O de 1,0x1,0x1,0 m de dimensiones inte-
riores con pata de elefante con dos gateras y doble rejilla de ventila-
ción de 50x20 cm instalada sobre solera de hormigón HA-25 de
0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20
cm de acero B-500-S y con tapa de chapa galvanizada. Todo ello so-
bre base de gravas de 10 cm de espesor. Con escalones metálicos
con recubrimiento de polipropileno interior y en caso necesario exte-
rior. La unidad incluye hormigonado en segunda fase de las gate-
ras, incluyendo macizo para codo de 45º con hormigón HM-20, en-
macado de la salida, excavación, carga y transporte a vertedero o lu-
gar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno con ma-
terial de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, así como
puesta en obra. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada inclu-
ye: - Marco de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la ar-
queta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - Barra de soporte
desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm
- 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue
triangular longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unión de
las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unión con el mar-
co con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 remaches de cabeza de alu-
minio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de
100x30 estándar, bisagra y candado. Todo según Planos.

22,00 708,92 15.596,24

GDQRDTF1 ud Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por
desagüe sobre FPCX de 2,0x1,5x1,5 m

Arqueta prefabricada de hormigón armado, modelo UR, para desa-
güe sobre FPCX, de 2,00x1,50x1,50 m de dimensiones interiores
con pata de elefante, con dos gateras y doble rejilla de ventilación
de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada sobre solera de
hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada
doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre tramo de
base de gravas de 15 cm de espesor en la zona exterior al anclaje
de la tubería. Con escalones metálicos con recubrimiento de polipro-
pileno interior y en caso necesario exterior. La unidad incluye exca-
vación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio,
encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte de la arqueta,
así como puesta en obra. Incluido anclaje de tubería a pared de la
arqueta. Barandilla de acero galvanizada de 2 soportes de perfil ti-
po tubo de diámetro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigón pa-
ra poder bajar y subir con seguridad. El conjunto de la tapa de cha-
pa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 3 mm de
espesor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y torni-
llos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la
arqueta de 80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de
espesor con tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo
estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo
y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6
remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela aba-
tible para cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado. Todo
según Planos.

1,00 1.962,55 1.962,55

27.118,23TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.4.3 ............................
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SUBAPARTADO 1.2.1.4.4 HIDRANTES
GDQRXA15 ud Caseta prefab. form. armado color terroso 1.5x1x1.95 m.

para hidrante

Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hi-
drantes de agrupación de 1,5x1x1.95 de dimensiones interiores,
con puerta de acero galvanizado de dos hojas de dimensiones
1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes
y cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zun-
cho de hormigón ''in situ'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y arma-
do formado por 4 corrugados de Ø10 y cerco de Ø6 cada 20 cm de
acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37 cm de
espesor. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertede-
ro o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno,
carga y transporte de arqueta, así como puesta en obra, según Pla-
nos.

1,00 1.352,07 1.352,07

GDQRXA14 ud Caseta prefab. form. armado color terroso  2.0x1x1.95 m.
para hidrante

Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hi-
drantes de agrupación de 2x1x1.95 de dimensiones interiores, con
puerta de acero galvanizado de dos hojas de dimensiones
1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes
y cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zun-
cho de hormigón ''in situ'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y arma-
do formado por 4 corrugados de Ø10 y cerco de Ø6 cada 20 cm de
acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37 cm de
espesor. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertede-
ro o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno,
carga y transporte de arqueta, así como puesta en obra, según Pla-
nos.

33,00 1.557,40 51.394,20

GDQRXA13 ud Caseta prefab. form. armado color terroso 2.5x1x1.95 m.
para hidrante

Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hi-
drantes de agrupación de 2.5x1x1.95 de dimensiones interiores,
con puerta de acero galvanizado de dos hojas de dimensiones
1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes
y cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zun-
cho de hormigón ''in situ'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y arma-
do formado por 4 corrugados de Ø10 y cerco de Ø6 cada 20 cm de
acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37 cm de
espesor. La unidad incluye excavación, carga y transporte a vertede-
ro o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno,
carga y transporte de arqueta, así como puesta en obra, según Pla-
nos.

96,00 1.696,18 162.833,28

GDQRXA12 ud Caseta prefab. form. armado color terroso  3,0x1,5x2,0 m.
para hidrante

Caseta prefabricada de hormigón armado de color pardo para hi-
drantes de agrupación de 3,0x1,5x2,0 m de dimensiones interiores,
con puerta de acero galvanizado de dos hojas de dimensiones
1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes
y cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zun-
cho de hormigón ''in situ'' HA-25 de 0,20 metros de espesor y arma-
do formado por 4 corrugados de Ø10 y cerco de Ø6 cada 20 cm de
acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37 cm de
espesor. Con agujero para paso de instalaciones de antena y/o sali-
da lateral de tubería de riego y/o muesca en pie de soporte. La uni-
dad incluye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de
acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y trans-
porte de arqueta, así como puesta en obra, según Planos.

85,00 2.638,80 224.298,00

439.877,55TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.4.4 ............................
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SUBAPARTADO 1.2.1.4.5 ANCLAJES
I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

960,98 98,33 94.493,16

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

1.227,79 39,53 48.534,54

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

24.024,40 1,96 47.087,82

G440U040 kg Acero S275JR estructuras y refuerzos, galvanizado

Acero S275JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o
plancha, galvanizado en caliente, colocado en obra, incluido elemen-
tos de fijación y soldaduras con el tratamiento de protección de las
zonas de soldaduras

1.334,52 4,06 5.418,15

195.533,67TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.4.5 ............................

TOTAL APARTADO 1.2.1.4....................................... 856.694,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2.1 .....................9.109.144,41
SUBCAPÍTULO 1.2.2 RED DE DISTRIBUCIÓN TERCIARIA
APARTADO 1.2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías

Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para
cualquier tipo de terreno, para cualquier ancho con medios mecáni-
cos, incluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes,
carga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero.

64.365,58 3,76 242.014,58

G22LN100 m³ Relleno de zanjas en cama de espaldarazo con
compactación 95%, suelos selec classif. obra<2cm

Relleno de zanjas en cama de apoyo de tubo colocado, con suelos
seleccionados de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incluyen-
do selección de suelos, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Técni-
cas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confec-
ción de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean ne-
cesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la
zanja, medido sobre perfil teórico.

3.713,05 5,66 21.015,86

G22LN110 m³ Relleno de zanjas en laterales y envolvente, suelos
seleccionados clasif. obra<2cm

Relleno de zanjas en laterales y envolvente de tubo colocado, con
suelos seleccionados de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, in-
cluyendo selección de suelos, tendido, humectación y compacta-
ción al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones
Téncicas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para
confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que
sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relle-
no de la zanja, medido sobre perfil teórico.

16.455,02 6,80 111.894,14

Página 59

MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

G22LN200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif.
obra<10cm

Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 10 cm, inclu-
yendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Ténci-
cas, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confec-
ción de juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias
para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja,
medido sobre perfil teórico.

43.198,49 1,76 76.029,34

TOTAL APARTADO 1.2.2.1....................................... 450.953,92

APARTADO 1.2.2.2 TUBERÍAS
A08027 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

202,72 14,41 2.921,20

A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

113,70 20,35 2.313,80

GFB1R418 m Tubo PEAD, PE-100, DN 180 mm, PN 8 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 180 mm para PN 8 bar, con uniones termosolda-
das, no incluido parte proporcional de accesorios y piezas especia-
les de polietileno; colocado en el fondo de la zanja y prueba

159,39 15,26 2.432,29

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

670,81 17,36 11.645,26
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A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

174,73 24,19 4.226,72

GFB1R416 m Tubo PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 8 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 160 mm para PN 8 bar, con uniones termosolda-
das, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

497,23 12,70 6.314,82

A08021 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

62,37 10,07 628,07

A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

957,13 13,92 13.323,25

GFB1R414 m Tubo PEAD, PE-100, DN 140 mm, PN 8 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 140 mm para PN 8 bar, con uniones termosolda-
das, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

1.332,87 10,52 14.021,79

A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

4,76 8,65 41,17
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A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6.206,87 13,02 80.813,45

A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

739,90 15,50 11.468,45

GFB1R412 m Tubo PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 8 bar, unión
termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 125 mm para PN 8 bar, con uniones termosolda-
das, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales
de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

2.715,26 11,19 30.383,76

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6.573,72 9,56 62.844,76

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

10,91 13,01 141,94
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A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

663,89 7,17 4.760,09

GFB1R411 m Tubo, PE-100, DN 110 mm, PN 8 bar, unión termosoldada

Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201,
tipo PE-100, de DN 90 mm para PN 8 bar, con uniones termosolda-
das, no incluido parte proporcional de accesorios y piezas especia-
les de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

10.338,88 7,99 82.607,65

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

23.806,69 5,31 126.413,52

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

7.613,76 7,40 56.341,82

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

34.592,39 3,80 131.451,08
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A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.852,22 5,24 9.705,63

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

23.678,28 3,11 73.639,45

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

3.047,38 4,35 13.256,10

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

4.083,42 2,11 8.616,02

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

75,78 3,03 229,61

TOTAL APARTADO 1.2.2.2....................................... 750.541,70
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APARTADO 1.2.2.3 TOMAS PARCELARIAS
GS1MRPT1 ud Final red terciaria DN 50

Conjunto final red terciaria DN 50 compuesto por enlace rosca hem-
bra PE 50-1 1/2´´ ; tapón roscado macho PP 1 1 1/2´´ y tubo PE DN
50 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 315
de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante
anillado de sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN)
8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15
con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a
la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

31,00 38,06 1.179,86

GS1MRPT2 ud Final red terciaria DN 63

Conjunto final red terciaria DN 63 compuesto por enlace rosca hem-
bra PE 63-2´´ tipo Jimten o equivalente; tapón roscado macho PP
2´´ y tubo PE DN 63 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD
corrugado DN 315 de doble capa soldada, interior liso y exterior co-
rrugado mediante anillado de sección troncocónica, con rigidez anu-
lar específica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relleno in-
terior de grava 5/15 con todos los elementos necesarios para su ins-
talación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y
probado.

207,00 43,06 8.913,42

GS1MRZT4 ud Final red terciaria DN 75

Conjunto final red terciaria DN 75 compuesto por valona,   brida loca
acero y brida ciega acero DN 75 PN 16; tubo PE DN 75 PN16 en ba-
rras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble capa
soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sec-
ción troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segun-
do UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas,
tornillos y todos los elementos necesarios para su instalación, cone-
xión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

406,00 80,25 32.581,50

GS1MRPT4 ud Final red terciaria DN 90

Conjunto final red terciaria DN 90 compuesto por valona,   brida loca
acero y brida ciega acero DN 90 PN 16; tubo PE DN 90 PN16 en ba-
rras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble capa
soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de sec-
ción troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 segun-
do UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas,
tornillos y todos los elementos necesarios para su instalación, cone-
xión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

193,00 92,49 17.850,57

GS1MRPT5 ud Final red terciaria DN 110

Conjunto final red terciaria DN 110 compuesto por valona,   brida lo-
ca acero y brida ciega acero DN 110 PN 16; tubo PE DN 110 PN16
en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble
capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de
sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 se-
gundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye jun-
tas, tornillos y todos los elementos necesarios para su instalación,
conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

90,00 143,54 12.918,60

GS1MRPT6 ud Final red terciaria DN 125

Conjunto final red terciaria DN 125 compuesto por valona,   brida lo-
ca acero y brida ciega acero DN 125 PN 16; tubo PE DN 125 PN16
en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble
capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de
sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 se-
gundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye jun-
tas, tornillos y todos los elementos necesarios para su instalación,
conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

132,00 171,38 22.622,16
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GS1MRPT7 ud Final red terciaria DN 140

Conjunto final red terciaria DN 140 compuesto por valona, brida lo-
ca acero y brida ciega acero DN 140 PN 16; tubo PE DN 140 PN16
en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble
capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de
sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 se-
gundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye jun-
tas, tornillos y todos los elementos necesarios para su instalación,
conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

13,00 203,12 2.640,56

GS1MRZT8 ud Final red terciaria DN 160

Conjunto final red terciaria DN 160 compuesto por valona,   brida lo-
ca acero y brida ciega acero DN 160 PN 16; tubo PE DN 160 PN16
en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble
capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de
sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 se-
gundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye jun-
tas, tornillos y todos los elementos necesarios para su instalación,
conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

24,00 222,61 5.342,64

GS1MRZT9 ud Final red terciaria DN 180

Conjunto final red terciaria DN 180 compuesto por valona,   brida lo-
ca acero y brida ciega acero DN 180 PN 16; tubo PE DN 180 PN16
en barras, instalado en Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble
capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado de
sección troncocónica, con rigidez anular específica (SN) 8 kN/m2 se-
gundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye jun-
tas, tornillos y todos los elementos necesarios para su instalación,
conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

7,00 250,72 1.755,04

TOTAL APARTADO 1.2.2.3....................................... 105.804,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2.2 .....................1.307.299,97
SUBCAPÍTULO 1.2.3 TELECONTROL
APARTADO 1.2.3.1 RTU

GTXRR006 ud Unidad Remota 6 salidas digitales 6 entradas digitales

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado
con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (co-
nector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector
TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 6 salidas por solenoide y 6 entradas di-
gitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de uni-
dad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de Pila de Li-
tio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional
para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de
impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5 metros con co-
nector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m
de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura
de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de
20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alo-
jamiento del cableado entre la unidad remota y los elementos a con-
trolar. con todos los elementos necesarios para su instalación, y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado.

136,00 1.276,66 173.625,76
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GTXRR007 ud Unidad Remota 7 salidas digitales 7 entradas digitales

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado
con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (co-
nector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector
TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 7 salidas por solenoide y 7 entradas di-
gitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de uni-
dad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de Pila de Li-
tio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional
para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de
impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5 metros con co-
nector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m
de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura
de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de
20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alo-
jamiento del cableado entre la unidad remota y los elementos a con-
trolar. con todos los elementos necesarios para su instalación, y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado.

33,00 1.391,66 45.924,78

GTXRR008 ud Unidad Remota 8 salidas digitales 8 entradas digitales

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado
con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (co-
nector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector
TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 8 salidas por solenoide y 8 entradas di-
gitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de uni-
dad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de Pila de Li-
tio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional
para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de
impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5 metros con co-
nector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m
de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura
de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de
20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alo-
jamiento del cableado entre la unidad remota y los elementos a con-
trolar. con todos los elementos necesarios para su instalación, y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado.

12,00 1.406,66 16.879,92

GTXRR009 ud Unidad Remota 9 salidas digitales 9 entradas digitales

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado
con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (co-
nector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector
TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 9 salidas por solenoide y 9 entradas di-
gitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de uni-
dad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de Pila de Li-
tio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional
para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de
impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5 metros con co-
nector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvanizado, de 3 m
de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor con curvatura
de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de
20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alo-
jamiento del cableado entre la unidad remota y los elementos a con-
trolar. con todos los elementos necesarios para su instalación, y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado.

15,00 1.453,66 21.804,90
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GTXRR010 ud Unidad Remota 10 salidas digitales 10 entradas digitales

Unidad Remota  compuesta por módem radio sintetizado integrado
con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (co-
nector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector
TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 10 salidas por solenoide y 10 entra-
das digitales. Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección
de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de Pi-
la de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidi-
reccional para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50
ohmios de impedancia, conector N hembra. -Cable coaxial de 5 me-
tros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero galvaniza-
do, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor con
curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para
soporte de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo
unex para alojamiento del cableado entre la unidad remota y los ele-
mentos a controlar. con todos los elementos necesarios para su ins-
talación, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

17,00 1.581,66 26.888,22

GTXRR101 ud Suplemento entrada analógica en Unidad Remota

Suplemento entrada analógica en Unidad Remota, totalmente insta-
lado y probado. No incluye sensor.

17,00 136,00 2.312,00

GTXRR102 ud Suplemento sensor intrusión en Unidad Remota

Suplemento sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada
digital en Unidad Remota, totalmente instalado y probado.

213,00 81,44 17.346,72

GS1VRK10 ud Kit solenoide lach 3 vías pn 8 por válvula hidráulica o
volumétrica tipo aquative o equivalente

Suministro e instalación de Kit solenoide lach 3 vías y 2 hilos PN 8 ti-
po aquative o equivalente por válvula hidráulica o volumétrica, inclui-
dos todos los materiales necesarios para su montaje, completamen-
te instalado, conectado al programador o remota y probado.

1.131,00 54,16 61.254,96

GS9AU033 ud Transductor de presión a instalar en hidrantes con
emisión de señal analógica 4-20 mA, incluidos pp

Transductor de presión a instalar en hidrantes con emisión de se-
ñal analógica 4-20 mA , incluidos pp de materiales auxiliares, cable-
ados, completamente instalado, conexionado a la remota y probado

17,00 191,30 3.252,10

TOTAL APARTADO 1.2.3.1....................................... 369.289,36
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APARTADO 1.2.3.2 CONCENTRADORES
SUBAPARTADO 1.2.3.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con me-
dios mecánicos, incluidas parte proporcional excavación en roca,
corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el ago-
tamiento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extrac-
ción de fangos y lodos, carga y transporte al vertedero o lugar de
uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

12,00 5,24 62,88

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de
la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con
suelo seleccionado procedente de la propia obra, tendido, humecta-
ción y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

9,00 3,22 28,98

91,86TOTAL SUBAPARTADO 1.2.3.2.1 ............................

SUBAPARTADO 1.2.3.2.2 FUNDAMENTOS
G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
12,00 38,47 461,64

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,00 98,33 294,99

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500
N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de
500 N/mm2, colocado

120,00 2,09 250,80

G440U040 kg Acero S275JR estructuras y refuerzos, galvanizado

Acero S275JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o
plancha, galvanizado en caliente, colocado en obra, incluido elemen-
tos de fijación y soldaduras con el tratamiento de protección de las
zonas de soldaduras

38,40 4,06 155,90

1.163,33TOTAL SUBAPARTADO 1.2.3.2.2 ............................
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SUBAPARTADO 1.2.3.2.3 EQUIPOS
GTXCR001 ud Unidad Concentradora

Unidad Concentradora, compuesto por los siguientes elementos:
-Unidad concentradora con módem radio incorporado por comunica-
ción con remotas, con capacidad para controlar hasta 128 remotas
vía radio, 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF,
rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451 MHz, do-
ble puerto RS-232 y RS-485 con protocolo ModBus RTU y Alimenta-
ción a 230 Vca y 12 Vcc.; Módulo de comunicación GPRS para co-
nexiones con el Centro de Control, incluye tarjeta SIM; Cuadro de
control para la gestión y control de la unidad concentradora, Incluye
CPU DC 14E/10S/PNP Ethernet; regulador de carga 12/24 Vdc de
20A alojado en armario de plástico 500x700x250. -Antena omnidirec-
cional diamond, 3 dB de ganancia. -Batería estacionaria Gel de 12V
90 Ah. -Módulo fotovoltaico 150 W. -Báculo de altura mínima 14 m
con anclajes para la sujeción de la placa fotovoltaica y de las ante-
nas. con todos los elementos necesarios para su instalación, y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado.

3,00 7.053,42 21.160,26

21.160,26TOTAL SUBAPARTADO 1.2.3.2.3 ............................

TOTAL APARTADO 1.2.3.2....................................... 22.415,45

APARTADO 1.2.3.3 CENTRO DE CONTROL
GTXAR001 ud Software de gestión

Software de gestión. Licencia del sistema personalizado y desarrolla-
do específicamente y únicamente para el control de esta instalación.
Visulalización gráfica de toda la red y de la comunidad y acceso di-
recto a la información. Programación, generación de código fuente y
documentación para la implementación de funcionalidades requeri-
das por la CCRR y variables asociadas a la puesta en servicio, sien-
do a modo indicativo: - Gestión de diferentes programas de riego ya
sea por volumen o tiempo - Visualización del estado de todos los ele-
mentos de la red - Control de alarmas y posibilidad de envío por
SMS o email - Visualización de informes en tablas y de forma gráfi-
ca - Almacenamiento y gestión de datos históricos - Exportación de
datos a Excel y generación de informes - Sinópticos de la red - Ges-
tión de contadores virtuales mediante la aplicación de algorísmica bá-
sica (sumas y restas) - Gestión de alarmas vía e-mail a partir de lógi-
ca de comparación de variables virtuales y reales - Funcionalidad pa-
ra la gestión de regulación de caudal en origen y cierre de válvula de
seguridad - Gestión de alarmas por usuario y criticidad - Programa-
ción de envío de reporting diario, semanal o mensual del estado gene-
ral de la explotación hidráulica (configurable por el usuario) . - Geore-
fenciación de elementos. -Árbol de navegación hidráulico y de disposi-
tivos Incluye licencia profesional, App totalmente instalado y probado.

1,00 1.929,60 1.929,60

GTXAR002 ud Ordenador Portátil 15,6´´ 4 GB RAM 500 GB HDD

Ordenador Portátil 15,6´´ 4 GB RAM 500 GB HDD
1,00 908,57 908,57

TOTAL APARTADO 1.2.3.3....................................... 2.838,17
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APARTADO 1.2.3.4 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
GTXAR010 ud Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación

entre centro de control (PC) y concentradoras

Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre cen-
tro de control (PC) y concentradoras, como entre concentradoras y
remotas. Legalización frecuencias hasta 300 puntos. Incluye el pro-
yecto de telecomunicaciones y tasas.

1,00 3.900,00 3.900,00

TOTAL APARTADO 1.2.3.4....................................... 3.900,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2.3 .....................398.442,98
SUBCAPÍTULO 1.2.4 SERVICIOS AFECTADOS RED DE RIEGO
APARTADO 1.2.4.1 GAS

G222U200 m³ Excavación para localización de servicios, en terreno

Excavación para localización de servicios, en terreno no clasifica-
do, con medios manuales y con las tierras dejadas cerca

12,00 57,65 691,80

TOTAL APARTADO 1.2.4.1....................................... 691,80

APARTADO 1.2.4.2 TELEFONÍA
G222U200 m³ Excavación para localización de servicios, en terreno

Excavación para localización de servicios, en terreno no clasifica-
do, con medios manuales y con las tierras dejadas cerca

30,00 57,65 1.729,50

TOTAL APARTADO 1.2.4.2....................................... 1.729,50

APARTADO 1.2.4.3 RED ELÉCTRICA
G222U200 m³ Excavación para localización de servicios, en terreno

Excavación para localización de servicios, en terreno no clasifica-
do, con medios manuales y con las tierras dejadas cerca

126,00 57,65 7.263,90

TOTAL APARTADO 1.2.4.3....................................... 7.263,90
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APARTADO 1.2.4.4 OTROS SERVICIOS: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO

G222U200 m³ Excavación para localización de servicios, en terreno

Excavación para localización de servicios, en terreno no clasifica-
do, con medios manuales y con las tierras dejadas cerca

276,00 57,65 15.911,40

TOTAL APARTADO 1.2.4.4....................................... 15.911,40

APARTADO 1.2.4.5 REPOSICIÓN DE RIEGOS
GDR0UA01 m² Restitución de riegos por aspersión de interior de parcela

Restitución de riegos a presión por aspersión de interior de parcela
existentes consistente en la obra civil e instalación de tubos principa-
les y de derivación, por cualquier material y diámetro, con emisores
y todo el pequeño material necesario para la restitución, col ·locado
y probado. Incluye la retirada previa al inicio de la actuación, su alma-
cenamiento, las actuaciones necesarias para dar servicio al resto de
la finca mientras se produzca el apego y su reposición a su estado ini-
cial.

380,98 0,77 293,35

GDR0UG01 m² Restitución de riegos por goteo de interior de parcela

Restitución de riegos a presión por goteo o microaspersión de inte-
rior de parcela existentes consistente en la obra civil e instalación
de tubos principales y de derivación, por cualquier material y diáme-
tro, con emisores y todo el pequeño material necesario para la resti-
tución , colocado y probado. Incluye la retirada previa al inicio de la
actuación, su almacenamiento, las actuaciones necesarias para
dar servicio al resto de la finca mientras se produzca el apego y su
reposición a su estado inicial.

279,73 0,59 165,04

A20004 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630
mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 630
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

252,00 44,79 11.287,08

A20005 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800
mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

501,85 65,61 32.926,38

A20006 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø
1.000 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

22,00 109,56 2.410,32

Página 72



MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A20006d m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø
1.200 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

15,00 152,87 2.293,05

G222N013 m³ Exc. zanjas tuberías

Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, para
cualquier tipo de terreno, para cualquier ancho con medios mecáni-
cos, incluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes,
carga y transporte en vertedero,  o lugar de uso, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero.

5.501,99 3,76 20.687,48

G22LN100 m³ Relleno de zanjas en cama de espaldarazo con
compactación 95%, suelos selec classif. obra<2cm

Relleno de zanjas en cama de apoyo de tubo colocado, con suelos
seleccionados de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incluyen-
do selección de suelos, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Técni-
cas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confec-
ción de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean ne-
cesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la
zanja, medido sobre perfil teórico.

346,83 5,66 1.963,06

G22LN200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif.
obra<10cm

Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 10 cm, inclu-
yendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Ténci-
cas, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confec-
ción de juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias
para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja,
medido sobre perfil teórico.

4.382,67 1,76 7.713,50

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
843,88 38,47 32.464,06

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

49,06 98,33 4.824,07

TOTAL APARTADO 1.2.4.5....................................... 117.027,39
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APARTADO 1.2.4.6 CRUZAMIENTO R1-2 (PK 0+685) CON CTRA LP-9221
SUBAPARTADO 1.2.4.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con me-
dios mecánicos, incluidas parte proporcional excavación en roca,
corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el ago-
tamiento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extrac-
ción de fangos y lodos, carga y transporte al vertedero o lugar de
uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

348,83 5,24 1.827,87

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de
la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con
suelo seleccionado procedente de la propia obra, tendido, humecta-
ción y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

291,23 3,22 937,76

2.765,63TOTAL SUBAPARTADO 1.2.4.6.1 ............................

SUBAPARTADO 1.2.4.6.2 OBRA CIVIL
GF13Z118 m Hincado horizontal de tubo de acero de DN 800 mm y 8

mm de espesor mediante perforación horizontal ro

Hinca horizontal de tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de espe-
sor mediante perforación horizontal rotativa, incluyendo: - Estudio
de topografía y georradar (se contempla unos 15m de margen a am-
bos lados de la perforación), lectura e interpretación de los servi-
cios existentes. - Transporte, emplazamiento y retirada del equipo
de perforación horizontal. - Perforación en cualquier tipo de terreno,
extracción de material, carga y transporte en el vertedero,. - Cami-
sa con tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de espesor con parte
proporcional de soldadura continua entre tubos, elementos y traba-
jos adecuados necesarios para el empuje según indicaciones en
Pliego de Prescripciones Técnicas. - Separadores de la tubería. - In-
troducción del tubo dentro de la camisa de la clava. - Con todos sus
accesorios y complementos para su montaje, incluido relleno de ca-
vidades presentes a lo largo de la traza con mortero, completamen-
te instalada y probada.

36,60 1.380,20 50.515,32

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
181,50 38,47 6.982,31

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

24,74 92,54 2.289,44

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido
colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación,
vibrado y curado

42,56 112,25 4.777,36

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500
N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de
500 N/mm2, colocado

3.548,50 2,09 7.416,37

GDDZU100 ud Escalón de polipropileno armado colocado, según planos

Escalón de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro,
colocado, según planos

26,00 8,63 224,38
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G214U020 m³ Derribo estruc., form. masa o armado, medios mecánicos
o manuales

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o ar-
mado, con medios mecánicos o manuales, incluido corte de armadu-
ras, carga, transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimien-
to del vertedero

41,94 42,61 1.787,06

GDQ9Z004 ud Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa
galvanizada

Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa galvaniza-
da formada por: - Marco de chapa galvanizada de 3 mm de espe-
sor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - 2
barras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la ar-
queta de 80x40x2mm - 6 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de
espesor con tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo
estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuer-
zo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar
y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manive-
la abatible para cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y canda-
do. Totalmente instalada y montada.

2,00 1.101,55 2.203,10

76.195,34TOTAL SUBAPARTADO 1.2.4.6.2 ............................

SUBAPARTADO 1.2.4.6.3 EQUIPOS
A02001 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest,

colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 406 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

39,60 241,58 9.566,57

A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC
50 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, y valvula de compuerta  de 50 mm .revestimiento de
pintura epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 416,58 833,16

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

130,10 5,66 736,37

11.136,10TOTAL SUBAPARTADO 1.2.4.6.3 ............................
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TOTAL APARTADO 1.2.4.6....................................... 90.097,07

APARTADO 1.2.4.7 CRUCE R1-13 (PK 2+355) CON CTRA C-12
SUBAPARTADO 1.2.4.7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222U102 m³ Exc. pozos o cimientos

Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con me-
dios mecánicos, incluidas parte proporcional excavación en roca,
corte previo en taludes y tironeado si es necesario, así como el ago-
tamiento de agua que pueda aflorar con cualquier media y extrac-
ción de fangos y lodos, carga y transporte al vertedero o lugar de
uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

385,23 5,24 2.018,61

G22NR040 m³ Relleno detrás de alz. muros y estribos con suelo sel. de
la obra

Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigón, con
suelo seleccionado procedente de la propia obra, tendido, humecta-
ción y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico

327,63 3,22 1.054,97

3.073,58TOTAL SUBAPARTADO 1.2.4.7.1 ............................

SUBAPARTADO 1.2.4.7.2 OBRA CIVIL
GF13Z118 m Hincado horizontal de tubo de acero de DN 800 mm y 8

mm de espesor mediante perforación horizontal ro

Hinca horizontal de tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de espe-
sor mediante perforación horizontal rotativa, incluyendo: - Estudio
de topografía y georradar (se contempla unos 15m de margen a am-
bos lados de la perforación), lectura e interpretación de los servi-
cios existentes. - Transporte, emplazamiento y retirada del equipo
de perforación horizontal. - Perforación en cualquier tipo de terreno,
extracción de material, carga y transporte en el vertedero,. - Cami-
sa con tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de espesor con parte
proporcional de soldadura continua entre tubos, elementos y traba-
jos adecuados necesarios para el empuje según indicaciones en
Pliego de Prescripciones Técnicas. - Separadores de la tubería. - In-
troducción del tubo dentro de la camisa de la clava. - Con todos sus
accesorios y complementos para su montaje, incluido relleno de ca-
vidades presentes a lo largo de la traza con mortero, completamen-
te instalada y probada.

35,20 1.380,20 48.583,04

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
181,50 38,47 6.982,31

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

24,74 92,54 2.289,44

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido
colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación,
vibrado y curado

42,56 112,25 4.777,36

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500
N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de
500 N/mm2, colocado

3.548,50 2,09 7.416,37
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GDDZU100 ud Escalón de polipropileno armado colocado, según planos

Escalón de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro,
colocado, según planos

26,00 8,63 224,38

G214U020 m³ Derribo estruc., form. masa o armado, medios mecánicos
o manuales

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o ar-
mado, con medios mecánicos o manuales, incluido corte de armadu-
ras, carga, transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimien-
to del vertedero

41,94 42,61 1.787,06

GDQ9Z004 ud Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa
galvanizada

Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa galvaniza-
da formada por: - Marco de chapa galvanizada de 3 mm de espe-
sor fijado a la arqueta con tacos de plástica tipo S6rs y tornillos. - 2
barras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la ar-
queta de 80x40x2mm - 6 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de
espesor con tres pliegues triangulares longitudinales para refuerzo
estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuer-
zo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar
y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manive-
la abatible para cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y canda-
do. Totalmente instalada y montada.

2,00 1.101,55 2.203,10

74.263,06TOTAL SUBAPARTADO 1.2.4.7.2 ............................

SUBAPARTADO 1.2.4.7.3 EQUIPOS
A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest,

colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 508 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

37,85 274,72 10.398,15

A11007D ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC
50 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, y valvula de compuerta  de 50 mm .revestimiento de
pintura epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 416,58 833,16
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A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

186,94 5,66 1.058,08

12.289,39TOTAL SUBAPARTADO 1.2.4.7.3 ............................

TOTAL APARTADO 1.2.4.7....................................... 89.626,03

APARTADO 1.2.4.8 CRUCE CON CAMINOS PAVIMENTADOS
G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o form.,

hasta profundidad 20 cm

Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas u
hormigón, hasta una profundidad de 20 cm

1.652,00 4,61 7.615,72

G219U040 m² Demolición pavimento mezcla bituminosa

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluidas carga y
transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del verte-
dero

2.065,00 4,90 10.118,50

G921U020 m³ Base de zahorra artificial, tendido, humectación y
compactación, medido sobre perfil teórico

Base de zahorra artificial, tendido, humectación y compactación, me-
dido sobre perfil teórico

619,50 29,23 18.107,99

I08015M m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales con
C50BF4

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfálti-
ca de cualquier tipo y dosificación (para cada riego individualiza-
do),con emulsión catiónica  C50BF4

2.065,00 0,62 1.280,30

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

99,12 58,97 5.845,11

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m,
pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Al-
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante ensa-
yo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el mé-
todo de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, ob-
teniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas
del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor míni-
mo de 4 cm. No incluye el material.

2.065,00 0,96 1.982,40

I08019 kg Betún asfáltico, 160/220 aplicado

5,15 0,46 2,37

G9J1U020 m² Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo C60B4
ADH o C60B3 ADH

Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo C60B4 ADH o
C60B3 ADH

2.065,00 0,27 557,55
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TOTAL APARTADO 1.2.4.8....................................... 45.509,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2.4 .....................367.857,03
TOTAL CAPÍTULO 1.2.................................11.182.744,39
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CAPÍTULO 1.3 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 1.3.1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA

EMCC ud EQUIPO DE TELEMETRÍA DE NIVEL POR RADAR

Sumnistro e instalación de Equipo de telemetría de nivel por radar,
totalmente instalado, incluyendo datalogger y sistema de alimenta-
ción.
TRANSMISOR DE NIVEL RADAR
Principio de medida: Radar FMCW de 80 GHz
Rango de medida mínimo: 8 metros
Medio: líquidos, lechadas, sólidos
Alimentación: 12-35 VCC - 2 hilos
Señal de salida: 4-20 mA aislada
Exactitud: ± 5 mm
Angulo emisión: 8º
Rango presión: -1 a +3 bar
Temperatura: -40 a +60ºC
Material cuerpo y sensor: PVDF
Protección: IP66/IP68
Conexión a proceso: rosca 1 1/2" BSP (M)
Salida cable: Longitud 8 metros
Comunicación: Bluetooth
Configuración mediante mobile IQ app
DATALOGGER
Registrador con un mínimo de 4 señales de entrada digitales para
caudalímetros y 2 entradas para sensores analógicas
Grado de protección IP68
Configuración y diagnóstico por Bluetooth 4.0
Antena integrada 2G-LTE
Versión con comunicación IoT y GPRS (2G) para transmisión de da-
tos
Bluetooth 4.0
Compatible con windows 8.1
Batería de litio 3.6 V 14 mAH, autonomía hasta 5 años
Cable de 2m
Incluso soportería y tornilleria incluidos

1,00 1.432,98 1.432,98

CE001 jor CONFIGURACIÓN DE EQUIPO POR TÉCNICO
ESPECIALISTA

Jornada de configuración técnica del equipo de telemetría.
1,00 700,00 700,00

PA01 PAJPARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRAS
ACCESORIAS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO

Partida alzada a justificar para obras accesorias al equipo de teleme-
tría.

1,00 3.000,00 3.000,00

MONIT ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL
CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:
- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
10,00 2.021,41 20.214,10
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ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez
permanente

Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchi-
tez permanente(-1,5 MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se
mide volumétricamente mediante placas extractoras a presión en
un equipo de membrana Eijelkamp.

150,00 12,50 1.875,00

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad
53,00 62,40 3.307,20

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos

Descripción de calicata en estudios de suelos.
53,00 51,77 2.743,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3.1 ..................... 33.273,09
SUBCAPÍTULO 1.3.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y
minimización del polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la mini-
mización del polvo generado por el tránsito de material y maquina-
ria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recar-
ga de la cuba. Frecuencia en la época estival de un riego semanal.

180,00 13,04 2.347,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3.2 ..................... 2.347,20
SUBCAPÍTULO 1.3.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

GR720001 m² Hidrosiembra en dos fases con semillas adaptadas
agroclimáticamente en la zona

Hidrosiembra de capa herbácea en dos fases con especies adapta-
das agroclimáticamente en la zona, incluido el suministro de todos
los componentes necesarios (semillas, mulch, estabilizante, bioacti-
vador, abonos), riegos de arraigo, así como el mantenimiento nece-
sario hasta la recepción de la obra

14.000,00 1,16 16.240,00

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descri-
to en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

7.878,00 5,32 41.910,96

PLAN02 ud Plantación de especies arbustivas autóctonas

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bande-
ja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas
de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios ma-
nuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casi-
llas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realiza-
ción de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de manteni-
miento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

3.982,00 8,63 34.364,66

PLAN04 ud Plantación de árbol

Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m
del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecáni-
cos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y subs-
tratos vegetales fertilizados.

875,00 40,79 35.691,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3.3 .....................128.206,87
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SUBCAPÍTULO 1.3.4 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

01.05.01 ud Caja nido para aves paseriformes tipo buzón

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes tipo bu-
zón con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de inten-
sificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fau-
na. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental.
Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

20,00 51,72 1.034,40

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes tipo agujero

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes tipo
agujero con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de
intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para
la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento am-
biental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente ope-
rativo.

20,00 51,72 1.034,40

CAJAAV02 ud Caja nido para aves rapaces

Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las
aves rapaces. En el poste se procederá a la instalación de una caja
nido para la nidificación. Una vez instalado, la caja deberá estar ubi-
cada a unos 5 m de altura.

10,00 296,72 2.967,20

CAJAAV03 ud Caja nido para aves rapaces sobre poste

Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las
aves rapaces, mediante tornillería en poste. En el poste se procede-
rá a la instalación de una caja nido para la nidificación, enterrado al
menos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30
m x 1 m. Una vez instalado, la caja deberá estar ubicada a unos 5
m de altura. A unos 3 m de altura deberá forrarse el poste con una
chapa galvanizada de 40 cm de altura, para evitar la subida de pre-
dadores.

10,00 512,09 5.120,90

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero
contrachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Total-
mente terminado, fijado y operativo.

40,00 46,34 1.853,60

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad
fauna

Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas ni-
do, refugios para murciélgos y otros elementos de mejora de la habi-
tabilidad para la fauna.

5,00 239,75 1.198,75

PROS1 jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete
sensibles previo al inicio de los trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra-
bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an-
cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

5,00 239,75 1.198,75

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos
no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orifi-
cio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. To-
talmente terminado, instalado y operativo.

30,00 133,96 4.018,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3.4 ..................... 18.426,80
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SUBCAPÍTULO 1.3.5 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.801,04 3.801,04

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 1.996,08 1.996,08

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 1.996,08 1.996,08

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 1.996,08 1.996,08

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 1.996,08 1.996,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 1.996,08 1.996,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3.5 ..................... 13.781,44
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SUBCAPÍTULO 1.3.6 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

24,00 950,00 22.800,00

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles pa-
ra evitar el paso de vehículos y personal. Ejecutado mediante sopor-
tes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al
suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completa-
mente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.

24,00 2,55 61,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3.6 ..................... 22.861,20
SUBCAPÍTULO 1.3.7 ARQUEOLOGÍA

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 539,60 539,60

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra.

96,00 274,74 26.375,04

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

24,00 202,35 4.856,40

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 890,34 890,34

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.158,40 2.158,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3.7 ..................... 34.819,78
TOTAL CAPÍTULO 1.3.................................253.716,38
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CAPÍTULO 1.4 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 1.4.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

1.423,70 12,81 18.237,60

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición peligrosos para entregarlos de forma
separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

0,54 21,35 11,53

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por
medios mecánicos

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes de gran volumen (hormigones,
piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios en cantera, al entre-
garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Reali-
zado todo ello por medios mecánicos.

443,34 7,36 3.262,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4.1 ..................... 21.512,11
SUBCAPÍTULO 1.4.2 CANONES Y GESTIÓN

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

1.582,27 25,00 39.556,75

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01
07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código
17 01 07 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

143,00 37,00 5.291,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

6,98 40,00 279,20

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,16 120,00 19,20
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CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

85,40 15,00 1.281,00

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

1,15 30,00 34,50

CA1.18 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón
(15 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con có-
digo 15 01 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

0,15 15,00 2,25

CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01
02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código
15 01 02 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

0,15 110,00 16,50

CA1.20 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01
03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de madera con código
15 01 03 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

0,01 35,00 0,35

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15
01 10*) a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con códi-
go 15 01 10* según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

0,10 400,00 40,00

CA1.23 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a
instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02*
según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,10 450,00 45,00

CA1.28 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Reco-
gida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

26,00 42,35 1.101,10
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CA1.29 t Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*)
a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,13 350,00 45,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4.2 ..................... 47.712,35
SUBCAPÍTULO 1.4.3 PUNTO LIMPIO DE OBRA

G01002 mesAlquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 6 m³ de capacidad.

104,00 85,48 8.889,92

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

52,00 95,14 4.947,28

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l

Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

15,00 5,61 84,15

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.
31,00 61,03 1.891,93

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en ba-
se al rd 105/2008 y la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento
máximo es de 6 meses

15,00 16,56 248,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4.3 ..................... 16.061,68
SUBCAPÍTULO 1.4.4 TRANSPORTES

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

2.400,00 7,65 18.360,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4.4 ..................... 18.360,00
TOTAL CAPÍTULO 1.4.................................103.646,14
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CAPÍTULO 1.5 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 1.5.1 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CASC.ILUM ud Casco de seguridad para uso normal con iluminación

Casco de seguridad para uso normal, contra veces, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, dotado de iluminación autónoma, ho-
mologado según UNE-EN812.

95,00 19,14 1.818,30

CASC.ELEC ud Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de
polietileno

Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno, ho-
mologado según UNE-EN 50365.

50,00 15,70 785,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

90,00 5,93 533,70

GAFA.CORT ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico

Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura univer-
sal de barnilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares
de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según
UNE-EN 175 y UNE-EN169.

50,00 5,60 280,00

GAFA.ESME ud Gafas de seguridad herméticas para esmerilar

Gafas de seguridad herméticas para esmerillar, con montura de ca-
zoleta de policarbonato con respiraderos y espaldarazo nasal, adap-
tables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de D ros-
cados a la montura, homologadas según UNE-EN 167 y
UNE-EN168.

65,00 8,84 574,60

PANTALL.01 ud Pantalla facial para soldadura eléctrica

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de ma-
no y apoyo de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de
1,35 mm de grosor, con visor inactínic semifosc con protección DIN
12, homologada según UNE-EN175.

50,00 9,74 487,00

PANTALL.02 ud Pantalla facial protección contra proyección de partículas

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al
recebado de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, abati-
ble y para acoplar al casco con arnés dieléctrico.

95,00 14,40 1.368,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

95,00 15,87 1.507,65

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma
de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditi-
vo. Atenuación media 25-30 db.

1.200,00 0,24 288,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

95,00 1,09 103,55
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MASCARILL ud Semimáscara de protección contra partículas

Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada
según UNE-EN 149

45,00 14,25 641,25

L01138 cienGuantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm
sin polvo

Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protec-
ción contra microorganismos; alta resistencia al rasgado y perfora-
ción; sin polvo. Longitud: 24 cm. Espesor: 0,12mm. Desde talla XS
hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN
420 o UNE-EN 21420.

10,00 10,22 102,20

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

95,00 1,64 155,80

GUANT.01 par Pareja de guantes protección riesgo eléctrico Clase 2

Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, cla-
se 2, logotipo color amarillo, tensión máxima 17000 V, homologa-
dos según UNE-EN 420.

40,00 62,45 2.498,00

GUANT.02 ud Pareja de guantes para soldador

Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior
de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homolo-
gados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420.

40,00 10,99 439,60

GUANT.03 ud Pareja de guantes aislantes al frío y absorbentes de
vibraciones

Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibracio-
nes, de PVC sobre apoyo de espuma de poliuretano, forrados inte-
riormente con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta me-
dio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420.

95,00 13,80 1.311,00

BOTA.01 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta

Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antidesli-
zante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN
ISO 20347.

95,00 7,65 726,75

BOTA.02 ud Pareja de botas de seguridad industrial para la
construcción

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de cons-
trucción en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera almohadillada, con puntera metálica, suela antideslizan-
te, falca amortiguadora de impactos al talón y sin plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

95,00 19,25 1.828,75

BOTA.03 ud Pareja de botas bajas de seguridad para encofrador

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resis-
tentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada,
con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de
impactos al talón y con plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347.

40,00 21,69 867,60

POLAINA ud Pareja de polainas para soldador

Pareja de polainas para soldador de serraje con vallas de cinta tex-
til agarrando.

35,00 13,00 455,00
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PLANTILLA ud Pareja de plantillas anticlavos

Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de gro-
sor, de 120 kg de resistencia a la perforación, pintadas con pinturas
epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN 12568.

95,00 3,03 287,85

CINTURON ud Cinturón antivibración

Cinturón antivibración ajustable y de tejido transpirable.
90,00 16,83 1.514,70

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

45,00 53,84 2.422,80

SUJECC ud Sistema de sujeción en posición de trabajo

Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida
de equilibrio, compuesto por un lado de cintura, hebilla, espaldara-
zo dorsal, elementos de enganche, conector, elemento de amarre
del sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364.

45,00 36,11 1.624,95

ANCLAJ ud Anclaje equipo de protección anticaída

Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caí-
da de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco
mecánico.

40,00 26,51 1.060,40

ARNES ud Arnés de asiento solidario

Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para
prevención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813.

90,00 128,00 11.520,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

90,00 10,26 923,40

L01259 ud Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga larga
con anagrama

Camiseta blanca de algodón 100% manga larga con anagrama seri-
grafiado.

180,00 4,95 891,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

90,00 4,15 373,50

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no late-
ral), cierre mediante cremallera y botones de presión, de protección
contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Gru-
po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin go-
ma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

90,00 9,30 837,00
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L01096 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con
anagrama

Camisa manga larga con 35% algodón, con fácil abotonadura, con
dos bolsillos en la zona pectoral, y con logotipo en el izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio). Colores: azul marino, verde, verde caza, celeste, bei-
ge, blanco, gris y azulina.

90,00 8,21 738,90

PANTAL.01 ud Pantalón de trabajo para la construcción

Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beis, trama 240, con bolsillos interiores, homologa-
dos según UNE-EN 340.

90,00 8,46 761,40

PANTAL.02 ud Pantalones de trabajo para soldadores

Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos,
de algodón (100%), con bolsillos interiores dotados de cremalleras
metálicas, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.

90,00 8,53 767,70

L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón,
con cremallera central de calidad, cuello camisero, gomas laterales
en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado
(incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo
azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN
340 o EN 13402.

90,00 14,44 1.299,60

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

70,00 23,00 1.610,00

CHAQUET02 ud Chaqueta para soldador

Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

35,00 57,10 1.998,50

DELANTAL ud Delantal para soldador

Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

35,00 21,68 758,80

CREM.SOL ud Crema solar

Crema solar
1,00 50,01 50,01

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

6,00 58,28 349,68

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

6,00 58,16 348,96
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L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

6,00 32,85 197,10

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

25,00 167,36 4.184,00

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

7,00 52,53 367,71

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
5,00 26,88 134,40

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
85,00 26,79 2.277,15

SALVAV ud Aro salvavidas homologado

Aro salvavidas homologado IMO-*SOLAS de 75 cm de diámetro ex-
terior con cuatro bandas reflectants, jefe de 30 m de 8 mm de diáme-
tro flotante, con apoyo fijado mecánicamente.

90,00 109,31 9.837,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5.1 ..................... 63.909,16
SUBCAPÍTULO 1.5.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA

MANTA m² Manta ignífuga de protección contra partículas
incandescentes.

Protección de proyección de partículas incandescentes con manta
ignífuga, red de seguridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacidad alta, anudada con cuerda perimetral
de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de diámetro y con el des-
montaje incluido.

350,00 10,35 3.622,50

SEÑAL.01 ud Señal manual para señalista

Señal manual para señalista
30,00 13,93 417,90

CAPTLUZ ud Captaluz lámina reflectante a dos caras

Captaluz lámina reflectante a dos caras para barreras de seguridad
�flexibles, montaje y desmontaje incluido.

70,00 10,79 755,30

SEÑAL.02 ud Letrero adhesivo para cuadro eléctrico

Letrero adhesivo de maniobra para cuadro o pupitre de control eléc-
trico, adherido.

40,00 6,31 252,40

CINTA
BAL

m Cinta de balizamiento

Cinta de balizamiento.
1.700,00 2,55 4.335,00

RED.VERT m² Red en andamio tubular

Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protec-
ciones superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no
regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de
de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anu-
dada en la red, cuerda de sujeción de 6 mm de diámetro y con el
desmontaje incluido.

2.000,00 5,40 10.800,00
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L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño
hueco de forjado. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de po-
liamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm en va-
nos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje
y desmontaje.

1.000,00 4,82 4.820,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

1.240,00 8,03 9.957,20

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con
dispositivo anticaídas deslizante

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositi-
vo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-
xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanis-
mo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un termi-
nal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvani-
zado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo
de cobre y guardacable en un extremo.

14,00 196,17 2.746,38

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

900,00 5,52 4.968,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
1.250,00 0,90 1.125,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

30,00 21,03 630,90

B11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y
emergencia Clase A

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de
protección contra incendios (P.C.I.), indicación de evacuación o de
emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabri-
cada en material plástico, de dimensiones máximas para equipos
PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia
440x145 mm conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE
23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al CTE DB
SI-4.

50,00 10,27 513,50

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

800,00 15,52 12.416,00

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barro-
tes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de
paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

1.267,00 2,32 2.939,44

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

50,00 60,54 3.027,00
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L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de
zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peato-
nal.

100,00 14,78 1.478,00

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje
y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zan-
jas abiertas.

210,00 7,38 1.549,80

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

330,00 56,76 18.730,80

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

9,00 7,01 63,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5.2 ..................... 85.148,21
SUBCAPÍTULO 1.5.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

24,00 169,60 4.070,40

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

24,00 186,87 4.484,88

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

24,00 183,86 4.412,64

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

20,00 75,94 1.518,80

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
8,00 44,85 358,80

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 110,16 220,32
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REFRIG ud Nevera eléctrica de 100 L

Nevera eléctrica de 100 L. de capacidad, montaje y desmontaje in-
cluido.

12,00 120,60 1.447,20

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.
24,00 40,03 960,72

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25
operarios).

24,00 12,06 289,44

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
1,00 11,95 11,95

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
3,00 35,34 106,02

COCINA ud Plancha eléctrica

Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y
con el desmontaje incluido.

12,00 69,39 832,68

TRANSCAS ud Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de
módulos prefabricados

Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo pre-
fabricado para equipación.

15,00 230,55 3.458,25

ACOM.EYA ud Acometida de agua y eléctrica

Acometida de agua y eléctrica.
2,00 329,08 658,16

ACOM.E ud Acometida eléctrica

Acometida eléctrica.
2,00 288,09 576,18

CUELGA ud Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido
12,00 30,00 360,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

150,00 21,35 3.202,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5.3 ..................... 26.968,94
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SUBCAPÍTULO 1.5.4 MEDICINA PREVENTIVA
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

24,00 167,36 4.016,64

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

6,00 52,53 315,18

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
6,00 26,88 161,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5.4 ..................... 4.493,10
TOTAL CAPÍTULO 1.5.................................180.519,41
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CAPÍTULO 1.6 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1.260,58 1.260,58

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 390,61 390,61

TOTAL CAPÍTULO 1.6................................. 1.651,19
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CAPÍTULO 1.7 CONTROL DE CALIDAD
1.7.1. PAJControl de Calidad

Control de Calidad
1,00 184.638,84 184.638,84

TOTAL CAPÍTULO 1.7.................................184.638,84

TOTAL..........................................................18.648.530,06
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MODERNIZACIÓN RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIÁ,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIÁ,LLEIDA Y PORTELLA

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

1.1 RED PRIMARIA.......................................................................... 6.741.613,71
1.2 RED DE DISTRIBUCIÓN............................................................ 11.182.744,39
1.3 MEDIDAS AMBIENTALES.......................................................... 253.716,38
1.4 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................... 103.646,14
1.5 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 180.519,41
1.6 SEÑALIZACIÓN PRTR............................................................... 1.651,19
1.7 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 184.638,84

Costes Directos Totales 18.648.530,06

7,50 % Costes Indirectos   s/18.648.530,06 ............................................

6,00 % Gastos Generales  s/20.047.169,81 ............................................

1.398.639,75

1.202.830,19

Total Presupuesto de Ejecución Material 21.250.000,00
I.V.A.21,00% s/ 21.250.000,00 ................................................................ 4.462.500,00

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 25.712.500,00

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  VEINTICINCO MILLO-
NES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS EUROS

Lleida, octubre de 2023 

El Autor del Proyecto 

Josep María Hernández Carmen 

Ingeniero Técnico Agrícola 

Responsable territorial de Obras y Regadíos. Servicios Territoriales en Lleida. Departamento de Acción 
Climática, Alimentación y Agenda Rural 


