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1. EXCAVACIÓN EN LA BALSA ACTUACIÓN Nº4 
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2. SOBREEXCAVACIÓN EN LA BALSA ACTUACIÓN Nº4 
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO ACT1 ACTUACIÓN 1: BOMBEO SOLAR EDAR
PLIEGO

SUBCAPÍTULO ACT1.001 EQUIPO Y ESTRUCTURA
CRG012 ud Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino y potencia máxima (Wp) 485 W

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxi-
ma (Wp) 485 W, marco de aluminio anodizado, con caja de conexiones con diodos, cables y conecto-
res. Incluso accesorios de montaje y anclaje según especificaciones en planos y material de conexiona-
do eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Modulos 196 196,00

196,00

CRG013 ud Inversor trifásico para conexión a red interior, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc y
potencia nominal de salida 40 kW

Suministro e instalación de inversor trifásico para conexión a red interior, voltaje de entrada máximo
1000 Vcc, potencia nominal de salida 40 kW, eficiencia máxima 98,7%, rango de voltaje de entrada de
200 a 1000 Vcc, dimensiones 640x530x270 mm, pantalla gráfica LCD, puertos RS-485, USB, PLC y co-
nexión Bluetooh. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Inversor 2 2,00

2,00

CRG015 ud Estructura de plástico flotante para módulos fotovoltaicos

Estructura flotante inclinada para ser instalada sobre la balsa (Conjunto FV flotante) para módulo fotovol-
taico compuesto por DOS flotadores principales encajables modelo UF-5.0 o similar, con 5º de inclina-
ción, de dimensiones 1300x 1001x400 mm y 248 kg de flotabilidad bruta, incluso uniones y tornillería de
flotadores, grapas y tornillería para fijación de módulo, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV y an-
tioxidante, totalmente colocado según instrucciones del fabricante y según disposición en plano y cone-
xionado según instrucciones del fabricante con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc., incluso
p.p. de transporte a pie de obra y medios auxiliares.

Flotador 392 392,00

392,00

CRG016 ud Estructura de plástico flotante para pasillos

Estructura flotante para ser instalada sobre la balsa para formar pasillos, pasarela y barrera perimetral,
modelo UF-5 o similar, sin inclinación, de dimensiones 1.238x 574x 216 mm y 101 kg de flotabilidad
con acabado antideslizante, incluso uniones y tornillería de flotadores, destinados a operaciones de
montaje, mantenimiento y colocación de canalizaciones, cableado e instalaciones secundarias de la ins-
talación eléctrica FV encajable para instalar en Sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fa-
bricado en HDPE aditivado contra rayos UV, completamente instalado según instrucciones del fabrican-
te y conexionado con el resto de módulos, incluso p.p. de transporte a pie de obra y medios auxiliares.

Flotador 108 108,00
84 84,00

192,00
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CRG017 ud Medidor de potencia 250A/50mA

Medidor de potencia 250A/50mA con toroidales incluidos, precisión de medida clase 1. Incluso instala-
ción y conexión.

Medidor 1 1,00

1,00

CRG018 ud Armario eléctrico para CGBT

Suministro e instalación de armario metálico con capacidad de albergar las protecciones eléctricas nece-
sarias.

Armario CGBT 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO ACT1.002 CABLEADO Y CANALIZACIONES
E02046 m Bandeja metálica, 100x30 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x30 mm, incluso p/p de de-
rivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Bandeja 1 55,00 55,00

55,00

E02047 m Bandeja metálica, 150x30 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 150x30 mm, incluso p/p de de-
rivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Bandeja 1 45,00 45,00

45,00

CRG019 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la interperie, tensión nominal 0,6/1 kV y tensión
máxima en corriente continua 1,8 kV

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30
años, tipo ZZ-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fue-
go clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x4 mm² de sección, aislamiento
de elastómero reticulado, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, aislamiento clase
II, de color negro o rojo, y con las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión
de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corro-
sivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resisten-
cia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la
abrasión. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Crimpado de multicontact. Conexionado. Embridado de cableado a rejiband.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Positivo / Rojo 1 1.000,00 1.000,00
Negativo / Negro 1 1.000,00 1.000,00

2.000,00

CRG020 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K)

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 5G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Desde inversor 1 a CGBT 1 5,00 5,00
Desde inversor 2 a CGBT 1 7,00 7,00

12,00
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12,00

CRG021 ud Conexionado de String

Trabajos de conexionado de string según planos, incluso embridado de cableado de módulos.

Conexionados de Strings 1 1,00

1,00

CRG022 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K)

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Conexión de trafos de intensidad con
DTSU

3 7,00 21,00

21,00

CRG023 m CIRCUITO TRIFÁSICO RVK 4x1x50 +TT 1x25 mm2

Circuito trifásico, instalado con una terna de tres cables unipolares de cobre de 50 mm2 Cu 0.6/1kV, un
cable de neutro de cobre de 50 mm2 y un cable para tierra de cobre de 25mm2, Cu 0.6/1kV, aislamien-
to RV-K, bajo tubo empotrado o bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especia-
les; Construido según REBT. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Desde trafo a CGBT 1 7,00 7,00

7,00

CRG024 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K)

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2.5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Servicios auxiliares 1 18,00 18,00

18,00

CRG025 m Cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y alta flexibilidad, tipo RV-K, tensión nominal
0,6/1 kV, reacción al fuego clas

Cable eléctrico multiconductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN", de fácil pelado y alta flexibilidad, tipo
RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 2x1,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cu-
bierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguientes característi-
cas: no propagación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos y resistencia a las
grasas y aceites. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Alumbrado 1 7,00 7,00

7,00
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CRG026 m Cable eléctrico multiconductor, tensión nominal 300/500 V, reacción al fuego clase Eca, con
conductores de cobre recocido, flexi

Cable eléctrico multiconductor, Sumflex YCY 300/500V "SUMCAB", tensión nominal 300/500 V, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 2x1 mm² de sección.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Desde smartlogger a Inversores 1 11,00 11,00

11,00

SUBCAPÍTULO ACT1.003 CGBT Y MONTAJE INVERSORES
CRG027 ud Colocación de inversor

Montaje en pared de inversor con anclaje mecánico. Incluso p.p. de anclajes mecánicos y accesorios
de montaje. Totalmente montado.

2,00 2,00
2,00

CRG028 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, poder de
corte 10 kA, curva C

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, poder de corte 10 kA,
curva C, de 108x81x73 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Incluso cablea-
do de conexión a embarrado, elementos de conexión y piezas especiales de montaje. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.

En CGBT 2 2,00

2,00

CRG029 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, poder de
corte 15 kA, curva C

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 15 kA,
curva C, de 72x85x78,5 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Incluso cable-
ado de conexión a embarrado, elementos de conexión y piezas especiales de montaje. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado en cuadro existente.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.

En CGBT 1 1,00

1,00

CRG030 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, poder de
corte 10 kA, curva C

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 10 kA,
curva C, de 72x85x78,5 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.

En CGBT 1 1,00

1,00
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CRG031 * ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 100 A, sensibilidad
300 mA, clase AC

Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 100 A, sensibilidad 300 mA, cla-
se AC, de 72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables
de cobre. Incluso cableado de conexión a embarrado, elementos de conexión y piezas especiales de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.

En CGBT 2 2,00

2,00

CRG032 * ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 100 A, sensibilidad
300 mA, clase AC

Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 100 A, sensibilidad 300 mA, cla-
se AC, de 72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables
de cobre. Incluso cableado de conexión a embarrado, elementos de conexión y piezas especiales de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.

En CGBT 3 3,00

3,00

CRG033 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30
mA, clase AC

Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase
AC, de 72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de
cobre. Incluso cableado de conexión a embarrado, elementos de conexión y piezas especiales de mon-
taje. Totalmente montado, conexionado y probado en cuadro existente.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.

En CGBT 2 2,00

2,00

CRG034 ud Interruptor automático magnetotérmico de caja moldeada, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 160 A, + Grupo diferencial asociado

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 160 A, poder de corte 10
kA, curva C,con grupo diferencial asociado de 300mA, incluso cableado de conexión a embarrado, ele-
mentos de conexión y piezas especiales de montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.

En CGBT 2 2,00

2,00

CRG035 ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de
corte 10 kA, curva C

Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA, cur-
va C, de 36x85x78,5 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.

En CGBT 1 1,00

1,00
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1,00

CRG036 ud Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30
mA, clase AC

Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, clase AC,
de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de co-
bre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.

En CGBT 1 1,00

1,00

CRG037 ud Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30
mA, clase AC

Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC,
de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de co-
bre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.

En CGBT 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO ACT1.004 CENTRO DE TRANSFORMACION
A01008ca m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D= 20 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia de 20 km.

Acera y CT 1 7,06 4,98 0,10 3,52

3,52

B05028 m² Pavimento adoquines hormigón

Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados sobre base de
arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogeneizada y confinada, incluso nive-
lado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de juntas con arena fina y vibrado final.

acera 1 7,06 4,98 35,16
a descontar, CS -1 4,46 2,38 -10,61

24,55

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

acera 2 7,06 14,12
2 4,98 9,96

24,08

CRG038 m Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con aislamiento seco.

Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con aislamiento seco, para 12/20 KV, sin incluir
apertura ni tapado de zanja, ni cama de arena, ni rasilla, ni cinta de aviso y p/p de empalmes, tendida y
conexionada.

conductor AL HEPRZ1 50mm 3 6,00 18,00

18,00
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CRG039 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente en anillo de 8.08x4.38m  con 4 picas de acero cobrizado 2 m de longitud
y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

1,00 1,00
1,00

CRG040 ud Instalación de puesta a tierra de servicio

Instalación de puesta a tierra en hilera compuesta de conductor de cobre aislado RV-K de 50mm2, con-
ductor desnudo de cobre de 50 mm², 2 picas de acero-cobre de 2 m. de long. y 14 mm. de diám. separa-
das 3 m entre si, terminales y grapas de conexión. Según planos adjuntos.

1,00 1,00
1,00

CRG041 ud Armario de control, incluso baterías

Armario de control, incluso baterías

1,00 1,00
1,00

CRG042 ud Botellas enchufables en T

Conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable <= 240mm2 Al,
instaladas y en funcionamiento.

3,00 3,00
3,00

CRG078 ud Instalación eléctrica de alumbrado normal y de emergencia

Instalación eléctrica de alumbrado normal y de emergencia, en montaje superficial bajo tubo rígido de
PVC y conductores de cobre aislado de 1 KV y elementos auxiliares de seguridad tales como guantes
aislantes, banqueta, cartelería de seguridad, etc. Previsto para conexión futura con la red eléctrica inte-
rior de baja tensión de la industria.

1,00 1,00
1,00

E01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m

Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-4 de ORMAZABAL o similar, de dimensio-
nes aproximadas 3.045 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 4.480 mm de largo, incluso puesta en obra,
ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y nivelación previas, las cuales se
han de valorar aparte.

1,00 1,00
1,00

E01093 ud Celda seccionamiento pasante SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, función de seccio-
namiento tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotativo Un=24 kV In=400 A
con mando manual (conex. secc. p.a. tierra), incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, total-
mente instalada y conexionada.

1,00 1,00
1,00

E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire, función de
medida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo transformadores de tensión y de intensidad
en número y características acordes con las prescripciones de la compañía suministradora, malla de
protección abisagrada y cierre precintable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmen-
te instalada y conexionada.

1,00 1,00
1,00
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E01096M ud Celda interruptor con fusible SF6, 24 kV (conex. secc. p.a. t.)

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, función de protec-
ción, interruptor con fusibles, tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotativo
Un=24 kV In=400 A con mando manual, bobina de disparo y contactos auxiliares (conex. secc. p.a. tie-
rra), tres bases portafusibles 24 kV con fusibles A.P.R. incluidos, un secc. III de p.a t., cierre brusco y
mando manual y tres captores capacitivos de tensión, incluso p/p de piezas de interconexión celda-cel-
da, totalmente instalada y conexionada.

1,00 1,00
1,00

E01103 ud Transformador 20/0,40 kV, 160 kVA, aceite, intemperie

Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,40-0,23 kV y potencia 160 kVA,
de características acordes a la Normativa de la Compañía Suministradora con refrigeración en baño de
aceite para instalación intemperie, totalmente instalado y conexionado. Según Reglamento (UE)
2019/1783 de ecodiseño para transformadores eléctricos de potencia.

1,00 1,00
1,00

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Acera y CT 1 7,06 4,98 0,56 19,69

19,69

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Acera y CT 1 7,06 4,98 0,56 19,69

19,69

I06054 t Suministro de arena RCD D<= 20 km

Suministro de arena RCD, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condi-
ciones, y sin limitación de tonelaje.

Acera y CT 1 7,06 4,98 0,10 3,52

3,52

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

acera 1 7,06 4,98 0,20 7,03
a descontar, CS -1 4,46 2,38 0,20 -2,12

4,91

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

acera 1 7,06 4,98 35,16
a descontar, CS -1 4,46 2,38 -10,61

24,55
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SUBCAPÍTULO ACT1.005 LSAT
CRG038 m Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con aislamiento seco.

Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con aislamiento seco, para 12/20 KV, sin incluir
apertura ni tapado de zanja, ni cama de arena, ni rasilla, ni cinta de aviso y p/p de empalmes, tendida y
conexionada.

APOYO-CT 1 15,00 15,00

15,00

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

APOYO-CT 1 6,00 0,60 0,80 2,88

2,88

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

APOYO-CT 1 6,00 0,60 0,80 2,88

2,88

E02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

APOYO-CT 3 6,00 18,00

18,00

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

APOYO-CT 2 6,00 12,00

12,00

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

APOYO-CT 1 6,00 0,60 0,30 1,08

1,08

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

APOYO-CT 1 6,00 0,60 0,50 1,80

1,80
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A01008ca m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D= 20 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia de 20 km.

APOYO-CT 1,8 6,00 0,60 0,50 3,24

3,24

CRG045 ud Pararrayos autovalvular de 24 KV

Pararrayos autovalvular de 24 KV, según NI 75.30.20 de Iberdrola. colocado y conexionado.

Entronque A/S de entrada a CS 3 3,00
Entronque A/S de salida a CS 3 3,00

6,00

CRG044 ud Botellas terminales para exterior, para cable seco 150-240 mm².

Botellas terminales para exterior, para cable seco 150-240 mm², tipo TE/24-150-400 según NI56.80.02
de Iberdrola, instaladas y en funcionamiento.

Entronque A/S de entrada a CS 3 3,00
Entronque A/S de salida a CS 3 3,00

6,00

CRC080 ud Eliminación CTI

Eliminación de centro de transformación en intemperie sobre apoyo de alta tensión

1,00 1,00
1,00

CRC081 ud Trabajos en tensión para maniobra sobre LAAT existente

Trabajos en tensión para maniobra sobre LAAT existente

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO ACT2 ACTUACIÓN 2: INTERCONEXIÓN PLANTAS
SOLARES PLIEGO

SUBCAPÍTULO ACT2.001 CENTRO DE SECCIONAMIENTO
CRG043 ud Edificio prefabricado de hormigón de hormigón armado tipo kiosco, 2305 mm de largo por

1370 mm de fondo por 2496 mm de alto

Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado ti-
po kiosco, de dimensiones generales aproximadas 2305 mm de largo por 1370 mm de fondo por 2496
mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, mon-
taje y accesorios, incluso puesta en obra, alumbrado y tierras interiores totalmente instalado y comproba-
do. No se incluyen las obras de excavación y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

1 1,00

1,00

CRG076 ud Equipamiento AT de CS con telemando

Equipamiento de CS con telemando compuesta por:
- Celda compacta para telemando. 3L1A-F-SF6-24-20 TELE según norma de I-DE, con 3 funciones de lí-
nea y una de protección con ruptofusible, con trafo de servicios auxiliares. Corte y aislamiento íntegro
en SF6.
 - Armario de Control Integrado sobre celda, según norma I-DE designación URT-CTC, que incluye con-
trolador ekorCCP, rectificador batería, cajón de control y conexionado. Incluido configuración de Arma-
rio de Control.
- Armario de Comunicaciones, antena estándar, cableado y configuración de módem.
- Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola: Replanteo Web Star; Toma de datos iniciales; Medi-
ción de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones; Pruebas previas a la puesta en servi-
cio.
Incluso elementos de fijación y conexionado. Totalmente instalada y funcionando.

1 1,00

1,00

CRG039 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente en anillo de 8.08x4.38m  con 4 picas de acero cobrizado 2 m de longitud
y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

1 1,00

1,00

CRG040 ud Instalación de puesta a tierra de servicio

Instalación de puesta a tierra en hilera compuesta de conductor de cobre aislado RV-K de 50mm2, con-
ductor desnudo de cobre de 50 mm², 2 picas de acero-cobre de 2 m. de long. y 14 mm. de diám. separa-
das 3 m entre si, terminales y grapas de conexión. Según planos adjuntos.

1 1,00

1,00

CRG042 ud Botellas enchufables en T

Conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable <= 240mm2 Al,
instaladas y en funcionamiento.

Entronque A/S de entrada a CS 3 3,00
Entronque A/S de salida a CS 3 3,00

6,00
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I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Acera y CT 1 4,90 3,97 0,56 10,89

10,89

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Acera y CT 1 4,90 3,97 0,56 10,89

10,89

I06054 t Suministro de arena RCD D<= 20 km

Suministro de arena RCD, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condi-
ciones, y sin limitación de tonelaje.

Acera y CT 1 4,90 3,97 0,10 1,95

1,95

A01008ca m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D= 20 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia de 20 km.

Acera y CT 1 4,90 3,97 0,10 1,95

1,95

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

acera 1 4,90 3,97 19,45
a descontar, CS -1 2,31 1,37 -3,16

16,29

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

acera 1 4,90 3,97 0,20 3,89
a descontar, CS -1 2,31 1,37 0,20 -0,63

3,26

B05028 m² Pavimento adoquines hormigón

Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados sobre base de
arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogeneizada y confinada, incluso nive-
lado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de juntas con arena fina y vibrado final.

acera 1 4,90 3,97 19,45
a descontar, CS -1 2,31 1,37 -3,16

16,29
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B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

acera 2 4,90 9,80
2 3,97 7,94

17,74

SUBCAPÍTULO ACT2.002 MODIFICACIONES EN APOYO AT Y
ENTROQUES AERO-SUBTERRÁNEOS

CRG044 ud Botellas terminales para exterior, para cable seco 150-240 mm².

Botellas terminales para exterior, para cable seco 150-240 mm², tipo TE/24-150-400 según NI56.80.02
de Iberdrola, instaladas y en funcionamiento.

Entronque A/S de entrada a CS 3 3,00
Entronque A/S de salida a CS 3 3,00

6,00

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

CS-CT1 1 75,00 0,60 0,80 36,00
NUEVO TRAMO CT1-CT CONSUMOS 1 15,00 0,60 0,80 7,20
ENTRADA-SALIDA CS 1 15,00 0,60 0,95 8,55

51,75

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

CS-CT1 1 75,00 0,60 0,30 13,50
NUEVO TRAMO CT1-CT CONSUMOS 1 15,00 0,60 0,30 2,70
ENTRADA-SALIDA CS 1 15,00 0,60 0,30 2,70

18,90

CRC082 ud Desconexión de LAAT abonado

Desconexión de líneas aérea de AT, en el tramo entre el apoyo 2 (estrellamiento) y el primer apoyo de
la LAAT de abonado que alimenta al CTC LAS ANGUILAS. Incluso retirada de aisladores, puentes de
conexión entre la grapa de los aisladores y la línea princial y el conductor correspondiente con el primer
vano.

1,00 1,00
1,00

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

CS-CT1 1 75,00 0,60 0,80 36,00
NUEVO TRAMO CT1-CT CONSUMOS 1 15,00 0,60 0,80 7,20
ENTRADA-SALIDA CS 1 15,00 0,60 0,95 8,55

51,75
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CRG045 ud Pararrayos autovalvular de 24 KV

Pararrayos autovalvular de 24 KV, según NI 75.30.20 de Iberdrola. colocado y conexionado.

Entronque A/S de entrada a CS 3 3,00
Entronque A/S de salida a CS 3 3,00

6,00

E01066 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x240 mm² Al, instalado

Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de exterior pa-
ra cable Al RHZ1-OL 12/20 kV de 240 mm², herraje soporte, tubo de protección mecánica, incluso ca-
ble y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

Entronque A/S de entrada a CS 1 1,00
Entronque A/S de salida a CS 1 1,00

2,00

A01008ca m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D= 20 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia de 20 km.

CS-CT1 1 75,00 0,60 0,50 22,50
NUEVO TRAMO CT1-CT CONSUMOS 1 15,00 0,60 0,50 4,50
ENTRADA-SALIDA CS 1 15,00 0,60 0,65 5,85

32,85

CRC083 ud Retirada de seccionadores unipolares en apoyo aéreo

Desconexión y retirada de seccionadores unipolares en apoyo aéreo, incluso retirada de puente de co-
nexión entre la línea principal y el seccionador.

1,00 1,00
1,00

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

CS-CT1 1,8 75,00 0,60 0,50 40,50
NUEVO TRAMO CT1-CT CONSUMOS 1,8 15,00 0,60 0,50 8,10
ENTRADA-SALIDA CS 1,8 15,00 0,60 0,65 10,53

59,13

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

CS-CT1 2 75,00 150,00
NUEVO TRAMO CT1-CT CONSUMOS 2 15,00 30,00
ENTRADA-SALIDA CS 3 15,00 45,00

225,00
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E02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

CS-CT1 3 75,00 225,00
NUEVO TRAMO CT1-CT CONSUMOS 3 15,00 45,00

270,00

SUBCAPÍTULO ACT2.003 INSTALACIONES AT
E01090 ud Caseta PFU-5, dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m

Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-5 de ORMAZABAL o similar de dimensio-
nes aproximadas 2.585 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 6.080 mm de largo, incluso puesta en obra
ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y nivelación previas, las cuales se
han de valorar aparte.

1,00 1,00
1,00

E01093 ud Celda seccionamiento pasante SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, función de seccio-
namiento tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotativo Un=24 kV In=400 A
con mando manual (conex. secc. p.a. tierra), incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, total-
mente instalada y conexionada.

2,00 2,00
2,00

E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire, función de
medida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo transformadores de tensión y de intensidad
en número y características acordes con las prescripciones de la compañía suministradora, malla de
protección abisagrada y cierre precintable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmen-
te instalada y conexionada.

1,00 1,00
1,00

E01096M ud Celda interruptor con fusible SF6, 24 kV (conex. secc. p.a. t.)

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, función de protec-
ción, interruptor con fusibles, tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotativo
Un=24 kV In=400 A con mando manual, bobina de disparo y contactos auxiliares (conex. secc. p.a. tie-
rra), tres bases portafusibles 24 kV con fusibles A.P.R. incluidos, un secc. III de p.a t., cierre brusco y
mando manual y tres captores capacitivos de tensión, incluso p/p de piezas de interconexión celda-cel-
da, totalmente instalada y conexionada.

protección general 1 1,00
protección de trafo 1 1,00

2,00

CRG038 m Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con aislamiento seco.

Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con aislamiento seco, para 12/20 KV, sin incluir
apertura ni tapado de zanja, ni cama de arena, ni rasilla, ni cinta de aviso y p/p de empalmes, tendida y
conexionada.

conductor AL HEPRZ1 50mm 3 6,00 18,00

18,00
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E01111 ud Transformador 20/0,40 kV, 1.000 kVA, silicona

Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,40 kV y potencia 1.000 kVA
con regulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en baño de
aceite de silicona para instalación interior, incluso elementos de control y protección, totalmente instala-
do y conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformadores eléctricos
de potencia.

1,00 1,00
1,00

CRG049 ud Cuadro BT

Cuadro de Baja Tensión, en envolvente aislada, para evacución de energía del transformador, con los
elementos de protección según esquema unifilar adjunto. Incluso puentes de unión desde trafo a cua-
dro bt mediante conductor unipolar aislado de cobre RZ1-k de 16 mm2 y p.p. de elementos de fijación,
conexionado, cableado, ect. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 1,00
1,00

CRG039 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente en anillo de 8.08x4.38m  con 4 picas de acero cobrizado 2 m de longitud
y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

1,00 1,00
1,00

CRG040 ud Instalación de puesta a tierra de servicio

Instalación de puesta a tierra en hilera compuesta de conductor de cobre aislado RV-K de 50mm2, con-
ductor desnudo de cobre de 50 mm², 2 picas de acero-cobre de 2 m. de long. y 14 mm. de diám. separa-
das 3 m entre si, terminales y grapas de conexión. Según planos adjuntos.

1,00 1,00
1,00

CRG041 ud Armario de control, incluso baterías

Armario de control, incluso baterías

1,00 1,00
1,00

CRG078 ud Instalación eléctrica de alumbrado normal y de emergencia

Instalación eléctrica de alumbrado normal y de emergencia, en montaje superficial bajo tubo rígido de
PVC y conductores de cobre aislado de 1 KV y elementos auxiliares de seguridad tales como guantes
aislantes, banqueta, cartelería de seguridad, etc. Previsto para conexión futura con la red eléctrica inte-
rior de baja tensión de la industria.

1,00 1,00
1,00

CRG042 ud Botellas enchufables en T

Conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable <= 240mm2 Al,
instaladas y en funcionamiento.

9,00 9,00
9,00

CRG046 m Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x150)mm2, con aislamiento seco

Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x240)mm2, con aislamiento seco, para 12/20 kV. sin incluir
apertura ni tapado de zanja, ni cama de arena, ni rasilla, ni cinta de aviso y p/p de empalmes, tendida y
conexionada.

Línea CS-CT1 1 77,00 77,00
Línea CT1- CT CONSUMOS 1 100,00 100,00

177,00
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177,00

CRG121 ud Sistema antivertido

Suministro e instalación de armario metálico IP65 para instalación en exterior o interior anclado directa-
mente sobre pared para cuadro de sistema antivertido, cumpliendo con UNE 217001, compuesto de los
siguientes elementos:
- 1 interruptor automático general de 4 polos y 25 A. Ic=10 kA Curva C.
- 1 interruptor diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA, Tipo AC.
- 1 interruptor diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA, Tipo AC.
- 1 interruptor automático de 4 polos y 10 A. Ic=10 kA Curva C.
- 3 interruptores automáticos de 2 polos y 6 A. Ic=10 kA Curva C.
- 1 Ventilador con termostato.
- 1 Switch Ethernet de 4 puertos con alimentación en 230V.
- 1 Dispositivo antivertido, con 3 trafos de intensidad 50/5.
- 1 gestor/registrador de inversores.
Incluso p.p. de instalación y conexionado de trafos de intensidad de sistema antivertido instalados en lí-
nea de alta tensión según esquema, elementos de anclaje y materiales auxiliares de montaje y conexio-
nado (bornes de conexión, caril DIN, canal pvc, prensas, cables de comunicaciones, antenas exterio-
res, sensores, etc.). Totalmente montado, configurado y funcionando.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO ACT2.004 DEMOLICIONES
CRC086 ud Demolición de apoyo de AT

Demolición de apoyo de alta tensión tipo celosía

1,00 1,00
1,00

CRC085 ud Eliminación de LAAT

Eliminación de línea aérea de Alta Tensión de 20kV LA56

De Apoyo 717038 a antiguo CT 1 94,00 94,00

94,00

CRC084 ud Desmantelamiento CT

Desmantelamiento de antiguo CT

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO ACT3 ACTUACIÓN 3: EMBALSE PLIEGO

SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS
CR001 m Retirada de vallado metálico

Desmontaje de vallado metálico, incluso parte proporcional de cimentación y muro de apoyo, incluso
parte proporcional de puertas metálicas de acceso, carga y transporte a vertedero a distancia menor o
igual a 40 km.

Vallado perimetral 1 1.055,00 1.055,00

1.055,00

I18011 m² Demolición losa o solera de hormigón armado hasta 30 cm de espesor, con compresor

Demolición de losa o solera de hormigón armado, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso
despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de verti-
do. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Demolición lastres de hormigón 4 38,00 0,40 0,20 12,16
18 29,00 0,40 0,20 41,76

Demolición de bajante de agua de
entrada

1 38,00 0,60 0,30 6,84

Demolición plataforma aliviadero 1 5,00 4,00 0,20 4,00
1 10,00 4,00 0,30 12,00

76,76

CR002 m² Retirada de membrana membrana EPDM + GEOTEXTIL existente

Corte y retirada de toda la membrana de EPDM y geotextil existente actualmente en embalse, mediante
medios manuales y mecánicos. Extracción mediante manipulador telescópico, acopio fuera del embal-
se, en zona balizada a distancia máxima de 2 km. No incluye valorización del residuo.

Taludes interiores y fondo del embalse 1 47.715,00 47.715,00

47.715,00

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Fondo vaso embalse 1 20.494,00 20.494,00

20.494,00

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Fondo vaso embalse 1 20.494,00 0,15 3.074,10
Vallado perimetral 1 1.055,00 0,20 2,00 422,00
Demolición lastres de hormigón 4 38,00 0,40 0,20 12,16

18 29,00 0,40 0,20 41,76
Demolición de bajante de agua de
entrada

1 38,00 0,60 0,30 6,84

Demolición plataforma aliviadero 1 5,00 4,00 0,20 4,00
EPDM + geotextil 1 47.715,00 0,05 2.385,75

5.946,61
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SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02044d m³ Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

Vaso de balsa
A justificar corrección carcavas bajo
lamina

1 2.000,00 2.000,00

2.000,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Vaso de balsa
A justificar corrección carcavas bajo
lamina

1 2.000,00 2.000,00

2.000,00

I04045 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsito

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a
3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

Taludes interiores y fondo del embalse 1 47.715,00 47.715,00

47.715,00

SUBCAPÍTULO 03.03 IMPERMEABILIZACIÓN
I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Vaso embalse 1,02 47.715,00 48.669,30
Anclaje en coronación 1,02 981,00 1.000,62

1,02 981,00 1.000,62

50.670,54

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en posesión
de los certificados ISO 9001 y 14001.

Vaso embalse 1,02 47.715,00 48.669,30
Anclaje en coronación 1,02 981,00 1.000,62

1,02 981,00 1.000,62

50.670,54
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SUBCAPÍTULO 03.04 PAVIMENTACIÓN
I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Camino coronación de la balsa 1,8 5.039,00 0,10 907,02
Camino perimetral placas solares 1,8 1.320,00 0,25 594,00

1.501,02

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Camino coronación de la balsa 1 5.039,00 0,10 503,90
Camino perimetral placas solares 1 1.320,00 0,25 330,00

833,90

SUBCAPÍTULO 03.05 DRENAJE DE LA BALSA
POZO ud Pozo registro prefábricado de PVC corrugado

Pozo registro prefábricado de PVC corrugado con base inyectada de ø 1000mm. y salida con cono redu-
cido ø 600 mm. de H=5.10 mts. totalmente instalado.

Pozo salida drenaje de fondo 1 1,00

1,00

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

Arqueta entronque 1 1,00

1,00

I11011 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 100 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

Tubo dren 100 mm fondo de balsa 1 2.345,00 2.345,00

2.345,00

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubo dren 110 mm salida balsa (hinca) 4 56,00 224,00

224,00
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G2519112
B

m HINCADO HORIZ.TUBO D=500MM,GATO,BARRENA,EXTRAC.BARRENA,TERR.COMP

Hincado horizontal de tubo de 500 mm de diámetro nominal, con empuje de gato hidráulico con excava-
ción mediante barrena helicoidal y extracción de tierras por la propia barrena, en terreno compacto. In-
cluso suministro de tubo de acero al carbono para encamisado, de DN500 y 10 mm de espesor.

Hinca salida drenaje 1 45,00 45,00

45,00

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación foso de ataque hinca 1 8,00 8,00 1,00 64,00
Escavación foso salida hinca 1 1,50 1,50 2,00 4,50

68,50

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Excavación foso de ataque hinca 1 8,00 8,00 1,00 64,00
Escavación foso salida hinca 1 1,50 1,50 2,00 4,50

68,50

SUBCAPÍTULO 03.06 ACTUACIONES EN CORONACIÓN
PUERTA1 ud Puerta para cerramiento de doble hoja 1 x (1,20 x 1,60)

Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada.

Puertas cerramiento 1 1,00

1,00

PUERTA2 ud Puerta para cerramiento de doble hoja 2 x (2,40 x 1,60)

Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada.

Puertas cerramiento 2 2,00

2,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Relleno anclaje geotextil y PEAD 1 981,30 0,40 0,40 157,01

157,01

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y
2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento en coronación de balsa 1 936,00 936,00

936,00
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936,00

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Bordillo perimetral 1 978,00 978,00

978,00

SUBCAPÍTULO 03.07 ALIVIADERO
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación nuevo aliviadero 1 10,70 12,40 132,68

132,68

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Murete sobre marco 1 3,40 0,20 1,00 0,68
Murete arqueta 2 3,03 0,20 1,21
Murete arqueta 1 3,00 1,00 0,20 0,60
Solera arqueta 1 1,60 3,40 0,25 1,36
Losa cimentación marco 1 6,32 3,80 0,20 4,80

8,65

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Murete sobre marco 2 3,40 0,20 1,36
2 0,20 1,00 0,40

Murete arqueta 2 3,03 6,06
4 2,20 0,20 1,76

Murete arqueta 2 3,00 1,00 6,00
2 1,00 0,20 0,40

Solera arqueta 2 1,60 3,40 10,88
2 3,40 0,25 1,70

Losa cimentación marco 2 6,32 3,80 48,03
2 3,80 0,20 1,52

78,11

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Murete sobre marco 1 54,40 54,40
Murete arqueta 2 96,80 193,60
Murete arqueta 1 48,00 48,00
Solera arqueta 1 108,80 108,80

404,80
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I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Losa cimentación marco 2 6,32 3,80 48,03

48,03

I21007b m³ Escollera roca hormigonada, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca hormigonada, tamaño de 30 a 60 cm, Hormigón HM-20, con una distancia de transpor-
te de la piedra y hormigón máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Aliviadero 1 6,00 3,40 0,50 10,20
2 6,00 0,20 0,50 1,20

Base zona vertido 1 58,00 0,50 29,00

40,40

CRC090 ml Marco prefabricado de hormigón armado de 3x1 m, espesor 0,20 m, con hormigón de 45
N/mm²

Instalación de marco prefabricado de hormigón armado de 3x1 m, espesor 0,20 m, con hormigón de 45
N/mm², capaz de soportar las cargas del carro de 60 t sin necesidad de losa de reparto o la misma car-
ga con una sobrecarga de tierras de 3 m de altura, para obras de fábrica, planta. Sobre losa de cimenta-
ción previamente ejecutada.

Marco para aliviadero 1 6,32 6,32

6,32

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Relleno laterales marco 1,8 0,80 6,00 8,64
1,8 0,80 6,00 8,64

17,28

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Relleno laterales marco 1,8 1,38 9,00 22,36
1,8 1,38 9,00 22,36

Relleno sobre marco 1,8 2,38 9,00 38,56

83,28

PLETINA m Unión de la lámina de PEAD con obras de hormigón mediante pletinas

Suministro e instalación de Pletinas para entrega de membrana de Polietileno de alta densidad HDPE a
obras de fábrica de hormigón armado, de acero de dimensiones 100 x 10 mm galvanizadas en por in-
mersión en caliente y taladradas cada 15 cm, incluso anclajes especiales de acero inoxidable, sellado
mediante imprimaciones y masilla de poliuretano y realización de junta estanca mediante doble junta
de EPDM de 2,5 mm de espesor.

Perímetro del aliviadero 1 6,00 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 03.08 CONDUCCIONES
anclad2 ud Losa cimentación obra de salida con HA-25 y B-500S

Losa cimentación obra de salida con HA-25 y B-500S

Obra de salida hacia bombeo 1 1,00
Obra de salida vaciado rapido 1 1,00

2,00

FILT_COL2 ud Filtro-colador acero inox. cilíndrico DN 800

Filtro-colador acero inox. A-316L, cilíndrico DN800, h: 0.80 m, espesor 10 mm en toma de agua, instala-
do sobre tubería PEAD250

Obra de salida 2 2,00

2,00

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Obra de entrada 1 5,00 1,00 0,70 3,50

3,50

A01008ca m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D= 20 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia de 20 km.

Obra de entrada 1 5,00 1,00 0,30 1,50

1,50

A08046M m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Obra de entrada 1 5,00 5,00

5,00

HIDROEXP m Instalación mediante colocación de perfil hidroexpansivo

Impermeabilización de junta de hormigonado, en contacto con agua, mediante colocación de perfil hidro-
expansivo, de bentonita de sodio y caucho butílico, de 25x19 mm y color verde, con film autoadhesivo,
para su fijación directa sobre el soporte y anclaje adicional mediante clavos de acero cada 30 cm.

Contorno tuberia 1,1 1,57 1,73

1,73

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Obra de entrada 1 5,00 1,00 1,00 5,00

5,00
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Obra de entrada 1 5,00 1,00 1,00 5,00

5,00

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Obra de entrada 1,8 5,00 1,00 0,30 2,70

2,70

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Obra de entrada, unión desarenador 1 0,50 0,30 0,50 0,08

0,08

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Obra de entrada, unión desarenador 1 1,00 1,00 1,00

1,00

I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los me-
dios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

Obra de entrada, unión desarenador 1 0,50 0,30 0,50 0,08

0,08

PLETINA m Unión de la lámina de PEAD con obras de hormigón mediante pletinas

Suministro e instalación de Pletinas para entrega de membrana de Polietileno de alta densidad HDPE a
obras de fábrica de hormigón armado, de acero de dimensiones 100 x 10 mm galvanizadas en por in-
mersión en caliente y taladradas cada 15 cm, incluso anclajes especiales de acero inoxidable, sellado
mediante imprimaciones y masilla de poliuretano y realización de junta estanca mediante doble junta
de EPDM de 2,5 mm de espesor.

Entrada agua TTS 1 10,00 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO 03.09 SEGURIDAD
L01237M ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

Señal de prohibido el paso 4 4,00
Señal de prohibido el baño 4 4,00

8,00

SUBCAPÍTULO 03.10 CUBRICION
CRG077 m² Sistema cubierta flotante piezas hexagonales

Suministro e instalación de cubierta flotante mediante vertido en interior de la balsa de módulos flotan-
tes de geometría hexagonal lastrados con agua y fabricados en PEAD reciclable, color negro, 300gr/mó-
dulo.

Superficie lamina agua balsa 1 43.960,00 43.960,00

43.960,00
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CAPÍTULO ACT4 ACTUACIÓN 4: EMBALSE FUENTE LIBRILLA

SUBCAPÍTULO 04.01 TRABAJOS PREVIOS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Balsa 1 15.449,48 15.449,48
Camino de acceso 1 275,00 275,00

15.724,48

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Balsa 1 15.449,48 0,20 3.089,90
Camino de acceso 1 275,00 0,20 55,00

3.144,90

SUBCAPÍTULO 04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

Excavación balsa 0,15 28.871,14 4.330,67
Sobre-excavación balsa 0,15 7.904,84 1.185,73
Excavación camino de acceso 0,15 50,00 7,50
Excavación para instalación de drenes
de fondo

0,15 0,50 0,60 577,00 25,97

Excavación para tubos colectores de
drenaje de fondo

0,15 0,50 1,00 46,00 3,45

5.553,32

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación balsa 0,7 28.871,14 20.209,80
Sobre-excavación balsa 0,7 7.904,84 5.533,39
Excavación camino de acceso 0,7 50,00 35,00
Excavación para instalación de drenes
de fondo

0,7 0,50 0,60 577,00 121,17

Excavación para tubos colectores de
drenaje de fondo

0,7 0,50 1,00 46,00 16,10

25.915,46

I02025_ROC m³ Excavación en terrenos de naturaleza rocosa con martillo rompedor hidráulico

Excavación de terrenos de naturaleza rocosa, costras calcáreas no ripables y dónde, además, sea im-
prescindible el uso del martillo rompedor hidráulico. Se incluye el acopio a pie de máquina de las tierras
excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de
los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación balsa 0,15 28.871,14 4.330,67
Sobre-excavación balsa 0,15 7.904,84 1.185,73
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Excavación camino de acceso 0,15 50,00 7,50
Excavación para instalación de drenes
de fondo

0,15 0,50 0,60 577,00 25,97

Excavación para tubos colectores de
drenaje de fondo

0,15 0,50 1,00 46,00 3,45

5.553,32

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito

Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento no
inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

Excavación balsa 85% 0,59 28.871,14 17.033,97
Sobre-excavación balsa 85% 0,59 7.904,84 4.663,86
Excavación camino de acceso 85% 0,59 50,00 29,50
Excavación para instalación de drenes
de fondo 85%

0,59 0,50 0,60 577,00 102,13

Excavación para tubos colectores de
drenaje de fondo 85%

0,59 0,50 1,00 46,00 13,57

21.843,03

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendi-
miento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

Excavación balsa 15% 0,11 28.871,14 3.175,83
Sobre-excavación balsa 15% 0,11 7.904,84 869,53
Excavación camino de acceso 15% 0,11 50,00 5,50
Excavación para instalación de drenes
de fondo 15%

0,11 0,50 0,60 577,00 19,04

Excavación para tubos colectores de
drenaje de fondo 15%

0,11 0,50 1,00 46,00 2,53

4.072,43

I02044d m³ Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

Formación de terraplenes en balsa 1 25.080,30 25.080,30
Camino de acceso a la balsa 1 7,00 7,00
Relleno en zanjas de drenes fondo de
balsa Tubos D=100

1 368,00 0,50 0,25 46,00

Relleno en zanjas de drenes fondo de
balsa Tubos D=100

1 209,00 0,50 0,20 20,90

Relleno para tubos colectores de
drenaje de fondo D=110

1 46,00 0,50 0,50 11,50

A descontar (Ocupado por las zanjas
drenantes)

-245,72 -245,72

Resto excavación terrenos precio
I02003

-5553,32 -5.553,32

19.366,66

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Página 2728 de julio de 2023



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Formación de terraplenes en balsa 1 25.080,30 25.080,30
Camino de acceso a la balsa 1 7,00 7,00
Relleno en zanjas de drenes fondo de
balsa Tubos D=100

1 368,00 0,50 0,25 46,00

Relleno en zanjas de drenes fondo de
balsa Tubos D=100

1 209,00 0,50 0,20 20,90

Relleno para tubos colectores de
drenaje de fondo D=110

1 46,00 0,50 0,50 11,50

A descontar (Ocupado por las zanjas
drenantes)

-245,72 -245,72

24.919,98

I04045 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsito

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a
3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

Taludes interiores y fondo de balsa 1 11.466,13 11.466,13
Taludes exteriores de balsa 1 4.566,60 4.566,60

16.032,73

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Excavaciones 37.022,08 37.022,08
Resto Terraplén -24919,98 -24.919,98

12.102,10

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D= 20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de to-
nelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Excavaciones 37.022,08 37.022,08
Resto Terraplén -24919,98 -24.919,98

12.102,10
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SUBCAPÍTULO 04.03 IMPERMEABILIZACIÓN
I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Vaso de la balsa 1,02 11.466,13 11.695,45
Anclaje en coronación 1,02 424,00 432,48

1,02 424,00 432,48

12.560,41

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en posesión
de los certificados ISO 9001 y 14001.

Vaso de la balsa 1,02 11.466,13 11.695,45
Anclaje en coronación 1,02 424,00 432,48

1,02 424,00 432,48

12.560,41

SUBCAPÍTULO 04.04 PAVIMENTACIÓN
I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Camino coronación de la balsa 1,8 422,00 3,30 0,30 752,00
Camino de acceso a la balsa 1,8 275,00 0,30 148,50

900,50

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Camino coronación de la balsa 1 422,00 3,30 0,30 417,78
Camino de acceso a la balsa 1 275,00 0,30 82,50

500,28

I05016 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 106 a 125 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 106 a 125 g/m², resistencia a la tracción de 10
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Camino de acceso a la balsa 1 275,00 275,00

275,00

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Trat. Sup. Camino de acceso a la balsa 0,27 275,00 74,25
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74,25

I08009 t Emulsión bituminosa catiónica C60B5

Emulsión bituminosa catiónica C60B5, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y
comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Trat. Sup. Camino de acceso a la balsa 0,01 275,00 2,75

2,75

I08001 m² Construcción firme de grava-emulsión "in situ", a> 3 m, (sin incluir zahorra ni emulsión)

Construcción de firme de grava-emulsión con zahorra estabilizada "in situ" con emulsión asfáltica, alcan-
zando una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado de la mezcla, sin incluir el precio de la zaho-
rra ni de la emulsión. Para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Camino de acceso a la balsa 1 275,00 275,00

275,00

I08015 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales (sin incluir emulsión)

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y dosificación
(para cada riego individualizado). No incluye emulsión asfáltica.

Camino de acceso a la balsa 1 275,00 275,00

275,00

I08016 m³ Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km

Gravilla A 5/2,6/3 y 10/5, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.

Trat. Sup. Camino de acceso a la balsa 1 275,00 0,01 2,75

2,75

SUBCAPÍTULO 04.05 DRENAJE DE LA BALSA
POZO ud Pozo registro prefábricado de PVC corrugado

Pozo registro prefábricado de PVC corrugado con base inyectada de ø 1000mm. y salida con cono redu-
cido ø 600 mm. de H=5.10 mts. totalmente instalado.

Pozo salida drenaje de fondo 1 1,00

1,00

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

Arqueta entronque 1 1,00

1,00

I11011 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 100 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

Tubo dren 100 mm fondo de balsa 1 368,00 368,00
Tubo dren 100 mm fondo de balsa 1 209,00 209,00
Colector de salida 3 46,00 138,00

715,00
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SUBCAPÍTULO 04.06 ACTUACIONES EN CORONACIÓN
PUERTA2 ud Puerta para cerramiento de doble hoja 2 x (2,40 x 1,60)

Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada.

Puerta de acceso a Balsa 1 1,00

1,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Relleno anclaje geotextil y PEAD 1 434,00 0,40 0,40 69,44

69,44

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y
2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento en coronación de balsa 1 445,00 445,00

445,00

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Bordillo perimetral 1 424,00 424,00

424,00

SUBCAPÍTULO 04.07 ALIVIADERO
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Murete sobre marco 1 2,40 0,20 1,00 0,48
Murete arqueta 2 3,03 0,20 1,21
Murete arqueta 1 2,00 1,00 0,20 0,40
Solera arqueta 1 1,60 2,40 0,25 0,96
Losa cimentación marco 1 6,32 2,80 0,20 3,54

6,59

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Murete sobre marco 2 2,40 0,20 0,96
2 0,20 1,00 0,40

Murete arqueta 2 3,03 6,06
4 2,20 0,20 1,76

Murete arqueta 2 2,00 1,00 4,00
2 1,00 0,20 0,40

Solera arqueta 2 1,60 2,40 7,68
2 2,40 0,25 1,20
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Losa cimentación marco 2 6,32 2,80 35,39
2 2,80 0,20 1,12

58,97

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Murete sobre marco 1 38,40 38,40
Murete arqueta 2 96,80 193,60
Murete arqueta 1 32,00 32,00
Solera arqueta 1 76,80 76,80

340,80

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Losa cimentación marco 2 6,32 2,80 35,39

35,39

I21007b m³ Escollera roca hormigonada, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca hormigonada, tamaño de 30 a 60 cm, Hormigón HM-20, con una distancia de transpor-
te de la piedra y hormigón máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Aliviadero 1 10,00 2,40 0,50 12,00
2 10,00 0,20 0,50 2,00

Base zona vertido 1 12,00 6,00 0,50 36,00

50,00

CRC091 ml Marco prefabricado de hormigón armado de 2x1 m, espesor 0,20 m, con hormigón de 45
N/mm², capaz de soportar las cargas del carro

Instalación de marco prefabricado de hormigón armado de 2x1 m, espesor 0,20 m, con hormigón de 45
N/mm², capaz de soportar las cargas del carro de 60 t sin necesidad de losa de reparto o la misma car-
ga con una sobrecarga de tierras de 3 m de altura, para obras de fábrica, planta. Sobre losa de cimenta-
ción previamente ejecutada.

CRC090 1 6,32 6,32

6,32

PLETINA m Unión de la lámina de PEAD con obras de hormigón mediante pletinas

Suministro e instalación de Pletinas para entrega de membrana de Polietileno de alta densidad HDPE a
obras de fábrica de hormigón armado, de acero de dimensiones 100 x 10 mm galvanizadas en por in-
mersión en caliente y taladradas cada 15 cm, incluso anclajes especiales de acero inoxidable, sellado
mediante imprimaciones y masilla de poliuretano y realización de junta estanca mediante doble junta
de EPDM de 2,5 mm de espesor.

Perímetro del aliviadero 1 6,00 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 04.08 CONDUCCIONES

APARTADO 04.08.01 POR CAMINO Y PARCELA
MANGUITO250ud Manguito tope brida ø 250 mm. electrosoldable, con brida

Manguito tope brida ø 250 mm. electrosoldable, con brida loca y manguito unión electrosoldable.

PEAD 250 ENTRADA A ARQUETA 2 2,00
PEAD 250 SALIDA DE ARQUETA 2 2,00

4,00

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Tuberías 2 x PEAD-250mm por camino 0,15 524,00 1,80 141,48
Tubería PEAD-250mm entrada a balsa 0,15 350,60 1,00 52,59
Tubería PEAD-250mm salida a balsa 0,15 399,52 1,00 59,93

254,00

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Tuberías 2 x PEAD-250mm por camino 0,7 524,00 1,80 660,24
Tubería PEAD-250mm entrada a balsa 0,7 350,60 1,00 245,42
Tubería PEAD-250mm salida a balsa 0,7 399,52 1,00 279,66

1.185,32

A01020B m³ Excavación mecánica en zanja tuberías, roca con uso de martillo hidraulico

Excavación en mecánica en zanjas para tuberías en terrenos rocosos dónde se hace imprescindible el
uso del martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre perfil. Incluida extracción de los ma-
teriales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Tuberías 2 x PEAD-250mm por camino 0,15 524,00 1,80 141,48
Tubería PEAD-250mm entrada a balsa 0,15 350,60 1,00 52,59
Tubería PEAD-250mm salida a balsa 0,15 399,52 1,00 59,93

254,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Tuberías 2 x PEAD-250mm por camino 2 70,00 3,00 420,00
Tubería PEAD-250mm entrada a balsa 2 70,00 3,00 420,00
Tubería PEAD-250mm salida a balsa 2 100,00 3,00 600,00

1.440,00

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Tuberías PEAD-250mm por camino 1 277,00 1,80 0,40 199,44
Descuento tubos -554 3,14 0,15 0,15 -39,14
Tubería PEAD-250mm entrada a balsa 1 120,00 1,00 0,40 48,00
Descuento tubo -120 3,14 0,15 0,15 -8,48
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Tubería PEAD-250mm salida a balsa 1 156,00 1,00 0,40 62,40
Descuento tubo -156 3,14 0,15 0,15 -11,02

251,20

A01008ca m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D= 20 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia de 20 km.

Tuberías PEAD-250mm por camino 1 943,20 943,20
-1 160,30 -160,30

Tubería PEAD-250mm entrada a balsa 1 350,60 350,60
-1 39,52 -39,52

Tubería PEAD-250mm salida a balsa 1 399,52 399,52
-1 51,00 -51,00

1.442,50

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería PEAD-250mm por camino 1 275,00 275,00
1 277,00 277,00

Tubería PEAD-250mm entrada a balsa 1 161,00 161,00
Tubería PEAD-250mm salida a balsa 1 60,00 60,00

773,00

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

TUBOS PEAD 250 POR CAMINO 4 4,00
TUBO SALIDA POR PARCELA 2 2,00
TUBO ENTRADA POR PARCELA 1 1,00

7,00

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Anclaje codos 90º 14 2,70 1,35 51,03
Ancalje codos verticales 14 2,70 1,35 51,03

102,06

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Anclaje codos 90º 7 40,00 280,00
Ancalje codos verticales 7 40,00 280,00

560,00

Página 3428 de julio de 2023



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclaje codos 90º 7 9,84 68,88
Ancalje codos verticales 7 9,84 68,88

137,76

APARTADO 04.08.02 EN ARQUETA
PASAMURO ud Carrete Pasamuros DN-250 mm. de 3 mm. espesor

Carrete Pasamuros  DN-250 mm. de 3 mm. espesor y 0.5 m. de largo,  en acero inoxidable en AISI
316, con brida en los extremos de acero al carbono PN-10 incluso tornillería  y juntas.

PASAMUROS ENTRADA A ARQUETA 4 4,00

4,00

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En interior de arqueta 4 4,00

4,00

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

En interior de arqueta 2 2,00

2,00

A10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En interior de arqueta 4 4,00

4,00

BRIDA m Carrete compuesto de tubería PE100, ø 250 mm, con bridas de acero, unión soldadura, 1,6
MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería interior caseta 6 6,00

6,00
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A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Entronque tuberias salida caseta y
zanja

4 4,00

4,00

APARTADO 04.08.03 OBRA DE ENTREGA Y TOMA
PLETINA m Unión de la lámina de PEAD con obras de hormigón mediante pletinas

Suministro e instalación de Pletinas para entrega de membrana de Polietileno de alta densidad HDPE a
obras de fábrica de hormigón armado, de acero de dimensiones 100 x 10 mm galvanizadas en por in-
mersión en caliente y taladradas cada 15 cm, incluso anclajes especiales de acero inoxidable, sellado
mediante imprimaciones y masilla de poliuretano y realización de junta estanca mediante doble junta
de EPDM de 2,5 mm de espesor.

Perímetro del rebaje entrada 1 15,00 15,00
En obra de entrega 1 7,00 7,00

22,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

PEAD 250 en obra de entrega 1 6,00 6,00
PEAD 250 en obra de toma 1 60,00 60,00

66,00

A02025a m Tubería acero helicoidal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 250 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Tubería acero-250mm salida a balsa 1 60,00 60,00
1 1,00 1,00

61,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo 250 mm salida balsa 1 55,09 55,09
Brida plana tubería 250 mm 2 13,40 26,80

Página 3628 de julio de 2023



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

81,89

FILT_COL1 ud Filtro-colador acero inox. cilíndrico DN 450

Filtro-colador acero inox. A-316L, cilíndrico DN450, h: 0.80 m, espesor 10 mm en toma de agua, instala-
do sobre tubería PEAD250

Salida 1 1,00

1,00

anclad ud Dado de anclaje

Dado de anclaje de codo vertical con HA-20 y B-500S

Codo en obra de entrega 1 1,00
Codo en obra de toma 1 1,00

2,00

codo22 ud Codo inyectada o soldada a tope de 22° ø 250 mm. de polietileno alta densidad

Curva inyectada o soldada a tope de 22° ø 250 mm. de polietileno alta densidad PN-16.

Codo en obra de entrega 1 1,00

1,00

anti250 ud Válvula de clapeta antirretorno ø 250 mm. con cuerpo de acero inoxidable

Válvula de clapeta antirretorno ø 250 mm. con cuerpo de acero inoxidable AISI 316L y clapeta de goma
elástica, especial para saneamiento.

En la conducción de entrega 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 04.09 ESTRUCTURAS

APARTADO 04.09.01 CASETA DE VÁLVULAS
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

Exc. Arqueta (sobreancho 40 cm) 1 6,40 6,40 4,80 196,61

196,61

E02077 m Línea subterránea 1x35 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x35 mm² en instala-
ción directamente enterrada.

Solera de la caseta 1 25,00 25,00

25,00

CRG039 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente en anillo de 8.08x4.38m  con 4 picas de acero cobrizado 2 m de longitud
y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

Solera caseta 2 2,00

2,00
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I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

Hormigón de limpieza 1 5,60 5,60 0,10 3,14

3,14

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios au-
xiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Losa 4 5,60 0,40 8,96
Muros 8 5,00 4,30 172,00
Forjado 1 2 5,00 0,30 3,00
Pilares 8 0,30 3,00 7,20
Forjado 2 2 5,80 0,20 2,32

193,48

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa 1 5,60 5,60 0,40 12,54
Muros 2 5,00 0,30 4,30 12,90

2 4,40 0,30 4,30 11,35
Forjado 1 1 5,00 5,00 0,30 7,50
Pilares 4 0,30 0,30 3,00 1,08
Forjado 2 1 5,80 5,80 0,20 6,73

52,10

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Losa 1 1.003,20 1.003,20
Muros 2 516,00 1.032,00

2 454,00 908,00
Forjado 1 1 600,00 600,00
Pilares 4 21,60 86,40
Forjado 2 1 538,40 538,40

4.168,00

A01008ca m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D= 20 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia de 20 km.

Relleno 1 196,61 196,61
Descuento arqueta -1 5,00 5,00 4,30 -107,50

-1 5,80 5,80 0,50 -16,82

72,29
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B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verdadera magni-
tud.

Caseta cimentacion-muros 4 5,00 20,00
Caseta muros-forjado 1 4 5,00 20,00

40,00

F11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.

Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de Caminos Naturales totalmente colo-
cada. Barandilla metálica con una altura total de 1,30 m formada por tubos circulares de 60x5 y 20x2
mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle. Incluso placas de anclaje, imprimación y
pintura.

Protección hueco 3,5 3,50

3,50

MARCOTAP ud Marco 1500x2000 mm y tapa de registro acero 6 mm. Cuadruple hoja.

Marco y tapa de registro de acero estriado galvanizado de 6 mm. Cuadruple hoja abatible de
1500x2000 mm; incluso transporte, descarga, acarreos, colocación y pruebas.

Hueco forjado 1 1 1,00

1,00

PAT_POLI ud De pate de polietileno, colocado

Bajada a arqueta 4 6,00 24,00

24,00

PUERTA_2_2ud Puerta metálica practicable de 2.0 x 2.1 m.

Puerta metálica practicable de 2.0 x 2.1 m. formada por perfiles metálicos y chapa pegaso galvanizada.
Colocada y montada incluso herrajes.

Puerta 1 1,00

1,00

B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabilidad
al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de se-
llado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

Ventana 2 1,20 1,00 2,40

2,40
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B04038 m² Cubierta plana no transitable invertida, bicapa + XPS 160 mm

Cubierta plana invertida no transitable, con capa de protección pesada de grava, constituida por: forma-
ción de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina se-
paradora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de másti-
co de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flo-
tante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modifica-
do (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; ca-
pa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento tér-
mico de poliestireno extruido (XPS), de 160 mm de espesor, formado por doble panel de 80 mm de espe-
sor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de
200 gr/m2 y capa de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada;
i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C5 según catálogo de elementos constructivos del
CTE. Transmitancia térmica: U=0,2151 W/(m²·K), sin contar capa soporte.

Cubierta de caseta 1 5,80 5,80 33,64

33,64

B02004 m² Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, relleno hormigón, visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40, para visto, recibido con mortero M-5, de 250 kg de
cemento, relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

Muro caseta 4 4,40 3,00 52,80
Ventana -2 1,20 1,00 -2,40
Puerta -1 2,00 2,10 -4,20

46,20

B05003 m² Colocación solado con baldosa de pequeño y mediano formato

Colocación de solado con baldosas de pequeño y mediano formato (con una superficie de baldosa infe-
rior a 1.100 cm²), recibido con mortero de cemento y arena M-5 y 3 cm de espesor, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada (no incluye mate-
rial).

Sobre forjado 1 1 18,20 18,20

18,20

B05014 m Colocación de rodapié de 8 <60 cm con adhesivo

Colocación de rodapié de 8 cm de altura y longitud < 60 cm, recibido con adhesivo blanco, i/rejuntado
con mortero tapajuntas y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada (no incluye material).

Sobre forjado 1 2 4,40 8,80
1 3,10 3,10
1 2,40 2,40

14,30

B05019 m Colocación de forro de peldaño con material cerámico

Colocación de forro de peldaño formado por huella y tabica, recibido con mortero de cemento y arena
M-5, incluido cama de 2 cm de arena, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza
(no incluye material).

Escalon acceso 1 2,00 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 04.10 SEGURIDAD Y SALVAVIDAS
L01237M ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

Señal de prohibido el paso 4 4,00
Señal de prohibido el baño 4 4,00

8,00

SUBCAPÍTULO 04.11 TELECONTROL

APARTADO 04.11.01 ARMARIO MANIOBRA VALVULAS Y TELECONTROL
TEL001 ud Cuadro de control de válvulas y telecontrol

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con di-
mensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado ba-
jo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interco-
nexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas
mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación y protección
de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctri-
cos en funda adosada en puerta de armario.
Estación Remota de telecontrol, incluyendo PLC con software de automatismos,  modem GSM/GPRS,
tarjeta de comunicación ethernet,  16ED,  4 EA y  4 SD. Además de las siguientes tarjetas de amplia-
ción del PLC:
- 2 módulos externos de 16 ED.
- 1 módulo externo de 8 SD.
Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas.

1,00 1,00
1,00

TEL002 ud Circuito eléctrico arrancador válvula

Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector de funciona-
miento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicadores de fa-
llo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.

4,00 4,00
4,00

APARTADO 04.11.02 INSTRUMENTACION
TEL003 ud Suministro e instalacion de transmisor de presión

Suministro e instalación de transmisor de presión preparado para golpe de ariete, rando 0-40 bar, sali-
da 4-20 mA y grado de protección IP68. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con el cua-
dro de telecontrol, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC.

1,00 1,00
1,00

TEL004 ud Suministro e instalación de boya

Suministro e instalación de boya de detección de inundación en arqueta e interconexión con el sistema
de telecontrol.

2,00 2,00
2,00

TEL005 ud Suministro e instalación de detector de intrusión

Detector de intrusismo compuesto por interruptores con accionamiento por roldana instalados sobre la
puerta de acceso y sobre tapa de arqueta. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cua-
dro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada en puerta
del cuadro y junto a puerta de entrada. Mano de obra de interconexión hasta cuadro de control cablea-
do con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.

1,00 1,00
1,00
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1,00

TEL014 ud Sensor de nivel tipo rádar

Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las siguientes características: Rango de
medida hasta 8 m,  Precisión +/- 5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos con señal analógica 4…20 mA.
Frecuencia de emisión de 80 GHz,  Focalización del haz de 8º,   Rango dinámico de la señal >100 dB.
Cuerpo en PVDF.  Conexión a proceso roscada G1½”/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de traba-
jo de -40 a 60ºC. Presión de proceso de -1 a 3 bar. Índice de protección eléctrica (IP) 68. Resolución de
la señal de 0,3 µA. Alimentación de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a través de
Bluetooth.  Función de llavero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento. Actualización automática
de los cambios de PIN de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier técnico con
clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configuración y mantenimiento. Servicio técnico telefóni-
co 24h por especialista de radar.

Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5 mm² bajo tubo de
acero flexible desde la toma, soportación entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado, pro-
bado y funcionando.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 04.11.03 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA
TEL006 ud Instalacion solar fotovoltaica de alimentación estación (6x100Wp + 12V 750Ah)

Instalación solar fotovoltaica para alimentación de telecontrol y válvulas, formada por 6 paneles de
100Wp,  totalmente soportados en 2 columnas troncocónicas de 8 metros instaladas sobre ciementa-
ción junto a caseta, sobre estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 6 Baterías en serie de
2Vdc, 750Ah C100 solar con electrolito gelificado, 2 reguladores de carga de 30A, conexión electrica
en interior entre reguladores, baterías y lineas de panel con cable de sección apropiada para cumplir el
nuevo reglamento de instalaciones fotovoltáicas aisladas.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 04.11.04 MONTAJE EN CAMPO
TEL007 ud Montaje de campo

Montaje en campo del cuadro de telecontrol, interconexión con válvulas motorizadas e interconexión de
instrumentación.

1,00 1,00
1,00

TEL008 m Manquera RV-K 0,6/1 kV 4g2,5mm² Cu

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

80,00 80,00
80,00

TEL009 m Manguera apantallada 12g1mm² Cu

Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de instru-
mentación hasta el armario de telecontrol.

80,00 80,00
80,00

TEL010 m Canalización bandeja PVC 60X100 .

Suministro y montaje de metro lineal de bandeja ciega de PVC de 60x100mm como conducción de los
conductores de interconexión con válvulas e instrumentación. Incluye tapa y accesorios de soporte y tor-
nillería.

10,00 10,00
10,00
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TEL011 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halógenos),
corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección
IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Con-
formidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enla-
ces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

18,00 18,00
18,00

TEL012 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halógenos),
corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección
IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Con-
formidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enla-
ces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

18,00 18,00
18,00

APARTADO 04.11.05 DISEÑO, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA
TEL013 ud Diseño, programación y puesta en marcha de la estación

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos en progra-
ma informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
- Registro de señales de instrumentos.
- Configuración del traslado de alarmas.
- Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
- Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Integración en centro de control existente, de la comunidad de regantes, de la nueva estación incluyen-
do las siguientes tareas:
- Integración en la aplicación SCADA existente
- Integración en la plataforma Watercycle Viewer
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:
- Comprobación de señales de campo.
- Comprobación de automatismos.
- Comprobación de envío de alarmas SMS.
- Comprobación de comunicación con el centro de control.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 04.12 CUBRICION
CRG077 m² Sistema cubierta flotante piezas hexagonales

Suministro e instalación de cubierta flotante mediante vertido en interior de la balsa de módulos flotan-
tes de geometría hexagonal lastrados con agua y fabricados en PEAD reciclable, color negro, 300gr/mó-
dulo.

Superficie vaso balsa 1 10.805,00 10.805,00

10.805,00
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CAPÍTULO ACT5 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 05.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL SUELO

PLANARBP ud Plantación de barrera vegetal con especies arbustivas frente a erosión en talud de balsas

Plantación de especies de porte arbustivo alt. máx 0,5m, suministrados en bandeja forestal de 300 cc,
distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con me-
dios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, planta-
ción, aporte de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mante-
nimiento 1-2 savias,  transporte desde vivero.
Ejecución de dos bandas en talud exterior de balsa, 1ª banda a 1/2 distancia entre coronación y base
de talud en barrera contínua con distancia de plantación 1,5 m entre pies de planta; 2ª banda en base
de talud distribución a tresbolillo con marco de plantación 1,0x1,5 m; distribución heterogénea de espe-
cies aromáticas y frente erosión hídrica; según disponibilidad en vivero; especies:Rosmarinus officinalis,
Olea europaea var sylvestris, Pistacia lentiscus, Teucrium sp., Cistus monspeliensis, Erica multiflora o si-
milares.

Balsa de Pliego bombeo solar EDAR 613 613,00
Balsa de Pliego, acondicionamiento 1.408 1.408,00
Balsa nueva ejecucón en Fuente
Librilla

808 808,00

2.829,00

SUBCAPÍTULO 05.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA Y VEGETACIÓN

PLANTARBL ud Plantación de árboles aislados

Plantación de árboles aislados dentro del recinto de las balsas.

Balsa de Pliego bombeo solar EDAR 8 8,00
Balsa de Pliego, acondicionamiento 10 10,00
Balsa nueva ejecucón en Fuente
Librilla

8 8,00

26,00

SUBCAPÍTULO 05.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

REDESCBA ud Redes antiatrapamiento para fauna en balsas de riego

Instalación de redes antiatrapamiento para fauna en balsas de riego. Redes de propileno trenzado o si-
milar, con una luz de huecos de 20 mm y con unas dimensiones de 10 m de longitud y 2 m de anchura,
repartidas de forma equidistante a lo largo del perímetro interior del vaso de la balsa.

Balsa de Pliego bombeo solar EDAR 15 15,00
Balsa de Pliego, acondicionamiento 10 10,00
Balsa nueva ejecucón en Fuente
Librilla

5 5,00

30,00

CHARCANF ud Ejecución de pequeña charca para anfibios 10 m2

Ejecución de pequeña charca de 10m2 mediante excav. medios mecánicos, prof 35-40 cm, impermeabi-
lización mediante lámina EPDM o similar; relleno de 5 cm de arena para acondicionamiento del vaso y
rocalla perimetral.

Balsa de Pliegom bombeo solar EDAR 1 1,00
Balsa de Pliego, acondicionamiento 1 1,00
Balsa nueva ejecucón en Fuente
Librilla

1 1,00
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3,00

CRG079 ud Protección de avifauna

Aislamiento de las partes en tensión en apoyo de AT segun normativa de protección de la avifauna,
compuesto de:
 - Cubierta para forrado de conductores, tipo CUP-12-F según NI 52.59.03 de Iberdrola.
 - Forro para grapa de amarre, tipo FOGR-1 según NI 52.59.03 de Iberdrola.
 - Capucho para conexión de botellas terminales y pararrayos autovalvulares.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 05.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 1,00

1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes co-
rrespondientes.

198 198,00

198,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

9 9,00

9,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 1,00

1,00

Página 4628 de julio de 2023



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 05.05 MEDIDAS ACCIONES FORMATIVAS EN
BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS

C0_GENBPA ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas: Calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 1,00
1,00

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 1,00
1,00

C4_SOSTEC ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 05.06 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN
FASE DE OBRAS

SEGPVAFO ud Seguimiento del PVA y elaboración de inf. mensuales y final en fase de obras

Desarrollo del seguimiento del Prorgama de Vigilancia Ambiental en fase de obras, por técnico especia-
lista ambiental, incluido elaboración de informes mensuales e informe final en fase de obras.

12,00 12,00
12,00
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CAPÍTULO ACT6 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO SS1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
L01307 ud Arnés anticaídas básico

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); regulable en
hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

4 4,00

4,00

L01249 ud Barbuquejo 2 puntos anclaje

Barbuquejo de cinta, dos puntos de anclaje.

25 25,00

25,00

L01313 par Botas altas de seguridad de poliuretano. Categoría S5

Par de botas de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hormigonado…). Puntera 200J (SB);
plantilla de seguridad (P); suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos; color verde y se valora-
rá la existencia de otro color. Categoría: S5.

13 13,00

13,00

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones;
cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

13 13,00

13,00

L01066. ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en abs o pe de alta densidad; Con atalaje de 6 cintas; Bandas antisudor;
Agujeros de aireación; Ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; Po-
sibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: Mínimo blan-
co y naranja. Norma une en 397.

25 25,00

25,00

L01100. ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

25 25,00

25,00

L01271 ud Chaleco salvavidas

Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado automático por bombonas de CO2,
tubo para hinchado bucal, con válvula antirretorno; con banda para asegurar la visibilidad.

5 5,00

5,00
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L01305 ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas.

Chubasquero impermeable, con un puño interior con ajuste elástico de tipo cortavientos. El cuello es rec-
to y permite ocultar una capucha, adosado en su parte posterior, con cierre por medio de broches de pre-
sión o cremallera. La espalda es de corte recto y en los delanteros se sitúan dos bolsillos de tipo cartera
protegidos por tapetas. El cierre delantero se realiza por medio de una cremallera protegida mediante
una tapeta de aproximadamente 6 cm de ancho.

13 13,00

13,00

CASS1 ud Cinturón con, al menos, 7 bolsillos y mosquetón portaherramientas

Cinturón con, al menos, 7 bolsillos y mosquetón portaherramientas

25 25,00

25,00

RG01441 ud Crema proteccion solar

Crema proteccion solar.

2 2,00

2,00

L01072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad

Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

25 25,00

25,00

L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbonato y acetato. Color rojo. Normas
EN-166 Montura 3459BT, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cinta y tensores en cada
uno de los laterales de la gafa.

25 25,00

25,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

13 13,00

13,00

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9
y 10.

26 26,00

26,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

13 13,00

13,00
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RG01139 ud Mandil de protección para trabajos de soldadura

Mandil de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y resistencia a la
electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 1 uso.

3 3,00

3,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

4 ud X 24 trabajadores 96 96,00

96,00

L01341 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

40 ud X 24 trabajadores 960 960,00

960,00

RG01135 ud Pantalla de protección facial, para soldadores

Pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, con fijación en la cabe-
za y con filtros de soldadura, amortizable en 1 uso.

3 3,00

3,00

RG01137 par Par de guantes para trabajos de soldadura

Par de guantes para trabajos de soldadura, amortizable en 4 usos.

3 3,00

3,00

L01251 ud Pinza de acople al casco

Pinza de acople de gafas y linternas al casco.

25 25,00

25,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

10 10,00

10,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones desecha-
bles, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación me-
dia 25-30 db.

25 25,00

25,00
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L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Filtro Clase
P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

20 20,00

20,00

L01091. ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y costura de
doble pespunte. Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Tallas desde la xs a la 3xl. Nor-
mas une-en 340 o en 13402.

13 13,00

13,00

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhalación y atalaje
para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar en el
cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

10 10,00

10,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

26 26,00

26,00

L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Par de zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del talón contra
choques (E); suela Antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

13 13,00

13,00
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SUBCAPÍTULO SS2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87
m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal.

5 5,00

5,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

250 250,00

250,00

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre basti-
dor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

20 20,00

20,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

4 4,00

4,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

4 4,00

4,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

Actuación nº4 2 40,00 80,00
2 30,00 60,00

140,00

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable ho-
rizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

Actuación nº4 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO SS3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exte-
rior.

Actuación 1 12 12,00
Actuaciones 2 y 3 12 12,00
Actuación 4 12 12,00

36,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

Actuación nº1 12 12,00
Actuación nº4 12 12,00

24,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

Actuaciones nº2 y nº3 12 12,00

12,00

L01221 mes Alquiler de mesa de comedor

Alquiler de mesa de comedor

Actuación nº1 12 12,00
Actuación nº4 12 12,00

24,00

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

Actuación nº1 12 12,00
Actuación nº4 12 12,00

24,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

Actuación nº1 5 5,00
Actuaciones nº2 y nº3 5 5,00
Actuación nº4 5 5,00

15,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Actuaciones 108 108,00

108,00
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L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

Actuación nº1 12 12,00
Actuación nº4 12 12,00

24,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

Actuación nº1 2 2,00
Actuación nº4 2 2,00

4,00

L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios punta x 1,20), coloca-
da.

Actuación nº2 y nº3 12 12,00 1,20 172,80

172,80

SUBCAPÍTULO SS4 SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS
L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

X 4 Actuaciones 4 200,00 800,00

800,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

Actuaciones 40 40,00

40,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Actuaciones 12 12,00

12,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

Actuaciones 4 4,00

4,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Actuaciones 4 4,00

4,00

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
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Actuaciones 80 80,00

80,00

SUBCAPÍTULO SS5 FORMACIÓN
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

12 12,00

12,00

SUBCAPÍTULO SS6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

x3 casetas 3 3,00

3,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

2 ud x 3 casetas 6 6,00

6,00
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CAPÍTULO ACT7 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 07.01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
G01013 t Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

RCD NATURALEZA NO PETREA 91,5 91,50
RCD NATURALEZA PÉTREA 0,98 0,98

92,48

GR101 t Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición peli-
grosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado
todo ello por medios manuales.

RCD: Potencialmente peligrosos 0,07 0,07

0,07

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios en cantera, al entre-
garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecáni-
cos.

Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17

190,62 190,62

190,62

SUBCAPÍTULO 07.02 CÁNONES Y GESTIÓN
CA1.02 t Coste de entrega residuos de tierras y petreos (17 05 04) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de tierras y petreos con código 17 05 04 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Según anejo gestión de residuos 190,62 190,62

190,62

CA1.31 t Coste de entrega equipos que contienen PCB o contaminados por ello (16 02 10*) a
instalación de valoración o eliminación

Coste de entrega equipos que contienen pcb o contaminados por ello (16 02 10*), disitintos de los espe-
cificados en el código 16 02 09, a instalación de valoración o eliminación

Lámina EPDM 59,64 59,64

59,64

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Geotextil actuación nº3 18,13 18,13
Geotextil actuación nº4 0,1 0,10
Lámina PEAD actuación nº4 0,37 0,37
Tuberías y canalizaciones 0,87 0,87
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19,47

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Según anejo 0,98 0,98

0,98

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada
por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Según anejo 12 12,00

12,00

CA1.26 kg Coste de entrega residuos de pilas y acumuladores (16 06) a instalación de valorización o
eliminación

Coste de entrega de residuos de pilas y acumuladores 16 06* según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

11,9 11,90

11,90

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Según anejo 0,35 0,35

0,35

CA1.23 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de valorización o
eliminación

Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02* según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,01 0,01

0,01

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,01 0,01

0,01

CA1.30 t Coste de entrega residuos filtros de aceite (16 01 07*) a instalación de valoración o
eliminación

Coste de entrega de residuos de filtros de aceite 16 01 07* según la lista europea de residuos (ler) publi-
cada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para opera-
ciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,01 0,01

0,01
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0,01

CA1.29 t Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalación de valorización o
eliminación

Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* según la lista europea de residuos (ler) pu-
blicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para opera-
ciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,01 0,01

0,01

CA1.22 t Coste de entrega residuos de envases metálicos peligrosos (15 01 11*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases metálicos peligrosos con código 15 01 11* según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,01 0,01

0,01

CA1.13 t Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Según anejo 0,02 0,02

0,02

CA1.27 t Coste de entrega residuos de lodos de depuradora (19 08 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de lodos de depuradora con código 19 08 05 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,01 0,01

0,01

CA1.25 t Coste entrega residuos de tejas y materiales cerámicos (17 01 03) a instalación de
valoración

Coste de entrega de residuos de tejas y materiales cerámicos (17 01 03)según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,01 0,01

0,01
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SUBCAPÍTULO 07.03 PUNTO LIMPIO DE OBRA
PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superficie techada

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superficie techada

Actuación nº1 1 1,00
Actuaciones 2 y 3 1 1,00
Actuación 4 1 1,00

3,00

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

Actuación 1 30 30,00
Actuaciones 2 y 3 78 78,00
Actuación 4 36 36,00

144,00

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l

Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Actuación 1 4 4,00
Actuaciones 2 y 3 4 4,00
Actuación 4 4 4,00

12,00

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

Cambio actuación nº1 6 6,00
Cambió actuación nº2 y n3 18 18,00
Cambio actuación nº4 6 6,00

30,00

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y la ley de residuos
7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

Cambio actuación nº1 4 4,00
Cambió actuación nº2 y n3 8 8,00
Cambio actuación nº4 4 4,00

16,00
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CAPÍTULO ACT8 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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A01003 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,87Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01004 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

5,14Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A01006 m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

35,58Construcción cama tuberías, D<= 20 km

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A01008ca m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia de 20 km.

12,65Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D= 20 km

DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01017 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,72Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01020B m³
Excavación en mecánica en zanjas para tuberías en terrenos rocosos dónde se hace impres-
cindible el uso del martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre perfil. Incluida
extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

16,37Excavación mecánica en zanja tuberías, roca con uso de martillo hidraulico

DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A02025a m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 250 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

221,73Tubería acero helicoidal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

DOSCIENTAS VEINTIUNA EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Página



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A03001 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,26Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A05048 ud
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

292,08Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

DOSCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

A08015 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

7,39Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A08035 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

55,12Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A08046M m
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

162,66Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A10047 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

373,07Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

TRESCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CÉNTIMOS

A10110 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

1.086,39Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A17011 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

217,13Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

DOSCIENTAS DIECISIETE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los in-
formes correspondientes.

282,98Arqueólogo

DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

555,79Proyecto básico arqueología

QUINIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

208,42Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTAS OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

917,05Informe de seguimiento arqueológico

NOVECIENTAS DIECISIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.223,15Memoria arqueológica basica

DOS MIL DOSCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

B02004 m²
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40, para visto, recibido con mortero M-5,
de 250 kg de cemento, relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

58,37Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, relleno hormigón, visto

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

B04038 m²
Cubierta plana invertida no transitable, con capa de protección pesada de grava, constituida
por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de es-
pesor medio; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150
gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fi-
bra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y períme-
tros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de
poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fiel-
tro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento térmico de po-
liestireno extruido (XPS), de 160 mm de espesor, formado por doble panel de 80 mm de espe-
sor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de po-
liéster de 200 gr/m2 y capa de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Total-
mente terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C5 según catálogo de
elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2151 W/(m²·K), sin contar capa
soporte.

95,06Cubierta plana no transitable invertida, bicapa + XPS 160 mm

NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

B05003 m²
Colocación de solado con baldosas de pequeño y mediano formato (con una superficie de
baldosa inferior a 1.100 cm²), recibido con mortero de cemento y arena M-5 y 3 cm de espe-
sor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza, medido en superficie re-
almente ejecutada (no incluye material).

18,44Colocación solado con baldosa de pequeño y mediano formato

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

B05014 m
Colocación de rodapié de 8 cm de altura y longitud < 60 cm, recibido con adhesivo blanco,
i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada (no
incluye material).

2,11Colocación de rodapié de 8 <60 cm con adhesivo

DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

B05019 m
Colocación de forro de peldaño formado por huella y tabica, recibido con mortero de cemen-
to y arena M-5, incluido cama de 2 cm de arena, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 1 22,5 y limpieza (no incluye material).

22,23Colocación de forro de peldaño con material cerámico

VEINTIDÓS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

B05028 m²
Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados sobre
base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogeneizada y con-
finada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de juntas
con arena fina y vibrado final.

25,39Pavimento adoquines hormigón

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

B05029 m
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de al-
tura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

20,87Bordillo prefabricado hormigón

VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

B06012 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura
puente térmico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie to-
tal, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga
de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

152,12Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

B07011 m
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verdade-
ra magnitud.

10,83Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado

DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

BRIDA m

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

533,94Carrete compuesto de tubería PE100, ø 250 mm, con bridas de acero, unión soldadura, 1,6
MPa, colocada

QUINIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C0_GENBPA ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas: Calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.915,07Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

TRES MIL NOVECIENTAS QUINCE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

C2AG_USE ud
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

2.055,96Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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C4_SOSTEC ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.055,96Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA1.02 t
Coste de entrega de residuos de tierras y petreos con código 17 05 04 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

3,40Coste de entrega residuos de tierras y petreos (17 05 04) a instalación de valorización

TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CA1.07 t
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

25,75Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CA1.10 t
Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

20,60Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de valorización

VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CA1.11 t
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

123,60Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

CIENTO VEINTITRÉS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

CA1.13 t
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

154,50Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a instalación de valorización

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

CA1.21 t

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

412,00Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

CUATROCIENTAS DOCE EUROS

Página 5



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CA1.22 t

Coste de entrega de residuos de envases metálicos peligrosos con código 15 01 11* según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y
la ley 7/2022.

360,50Coste de entrega residuos de envases metálicos peligrosos (15 01 11*) a instalación de
valorización o eliminación

TRESCIENTAS SESENTA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

CA1.23 t

Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

463,50Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de valorización o
eliminación

CUATROCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

CA1.25 t

Coste de entrega de residuos de tejas y materiales cerámicos (17 01 03)según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

20,60Coste entrega residuos de tejas y materiales cerámicos (17 01 03) a instalación de
valoración

VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CA1.26 kg

Coste de entrega de residuos de pilas y acumuladores 16 06* según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1,13Coste de entrega residuos de pilas y acumuladores (16 06) a instalación de valorización o
eliminación

UNA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CA1.27 t
Coste de entrega de residuos de lodos de depuradora con código 19 08 05 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

111,18Coste de entrega residuos de lodos de depuradora (19 08 05) a instalación de valorización

CIENTO ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CA1.28 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

43,62Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CA1.29 t

Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

360,50Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalación de valorización o
eliminación

TRESCIENTAS SESENTA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CA1.30 t

Coste de entrega de residuos de filtros de aceite 16 01 07* según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

360,50Coste de entrega residuos filtros de aceite (16 01 07*) a instalación de valoración o
eliminación

TRESCIENTAS SESENTA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

CA1.31 t

Coste de entrega equipos que contienen pcb o contaminados por ello (16 02 10*), disitintos
de los especificados en el código 16 02 09, a instalación de valoración o eliminación

283,25Coste de entrega equipos que contienen PCB o contaminados por ello (16 02 10*) a
instalación de valoración o eliminación

DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.298,40Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

CASS1 ud
Cinturón con, al menos, 7 bolsillos y mosquetón portaherramientas

20,09Cinturón con, al menos, 7 bolsillos y mosquetón portaherramientas

VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CHARCANF ud
Ejecución de pequeña charca de 10m2 mediante excav. medios mecánicos, prof 35-40 cm,
impermeabilización mediante lámina EPDM o similar; relleno de 5 cm de arena para acondi-
cionamiento del vaso y rocalla perimetral.

697,44Ejecución de pequeña charca para anfibios 10 m2

SEISCIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CR001 m
Desmontaje de vallado metálico, incluso parte proporcional de cimentación y muro de apo-
yo, incluso parte proporcional de puertas metálicas de acceso, carga y transporte a vertede-
ro a distancia menor o igual a 40 km.

8,39Retirada de vallado metálico

OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CR002 m²
Corte y retirada de toda la membrana de EPDM y geotextil existente actualmente en embal-
se, mediante medios manuales y mecánicos. Extracción mediante manipulador telescópico,
acopio fuera del embalse, en zona balizada a distancia máxima de 2 km. No incluye valoriza-
ción del residuo.

0,71Retirada de membrana membrana EPDM + GEOTEXTIL existente

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO
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CRC080 ud
Eliminación de centro de transformación en intemperie sobre apoyo de alta tensión

241,08Eliminación CTI

DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

CRC081 ud
Trabajos en tensión para maniobra sobre LAAT existente

2.585,73Trabajos en tensión para maniobra sobre LAAT existente

DOS MIL QUINIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CRC082 ud
Desconexión de líneas aérea de AT, en el tramo entre el apoyo 2 (estrellamiento) y el primer
apoyo de la LAAT de abonado que alimenta al CTC LAS ANGUILAS. Incluso retirada de ais-
ladores, puentes de conexión entre la grapa de los aisladores y la línea princial y el conduc-
tor correspondiente con el primer vano.

503,00Desconexión de LAAT abonado

QUINIENTAS TRES EUROS

CRC083 ud
Desconexión y retirada de seccionadores unipolares en apoyo aéreo, incluso retirada de
puente de conexión entre la línea principal y el seccionador.

100,60Retirada de seccionadores unipolares en apoyo aéreo

CIEN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CRC084 ud
Desmantelamiento de antiguo CT

432,81Desmantelamiento CT

CUATROCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CRC085 ud
Eliminación de línea aérea de Alta Tensión de 20kV LA56

3,19Eliminación de LAAT

TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CRC086 ud
Demolición de apoyo de alta tensión tipo celosía

227,30Demolición de apoyo de AT

DOSCIENTAS VEINTISIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

CRC090 ml

Instalación de marco prefabricado de hormigón armado de 3x1 m, espesor 0,20 m, con hor-
migón de 45 N/mm², capaz de soportar las cargas del carro de 60 t sin necesidad de losa de
reparto o la misma carga con una sobrecarga de tierras de 3 m de altura, para obras de fábri-
ca, planta. Sobre losa de cimentación previamente ejecutada.

1.054,09Marco prefabricado de hormigón armado de 3x1 m, espesor 0,20 m, con hormigón de 45
N/mm²

MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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CRC091 ml

Instalación de marco prefabricado de hormigón armado de 2x1 m, espesor 0,20 m, con hor-
migón de 45 N/mm², capaz de soportar las cargas del carro de 60 t sin necesidad de losa de
reparto o la misma carga con una sobrecarga de tierras de 3 m de altura, para obras de fábri-
ca, planta. Sobre losa de cimentación previamente ejecutada.

802,98Marco prefabricado de hormigón armado de 2x1 m, espesor 0,20 m, con hormigón de 45
N/mm², capaz de soportar las cargas del carro

OCHOCIENTAS DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CRG012 ud
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, po-
tencia máxima (Wp) 485 W, marco de aluminio anodizado, con caja de conexiones con dio-
dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y anclaje según especificaciones
en planos y material de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

183,24Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino y potencia máxima (Wp) 485 W

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CRG013 ud

Suministro e instalación de inversor trifásico para conexión a red interior, voltaje de entrada
máximo 1000 Vcc, potencia nominal de salida 40 kW, eficiencia máxima 98,7%, rango de vol-
taje de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 640x530x270 mm, pantalla gráfica LCD,
puertos RS-485, USB, PLC y conexión Bluetooh. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

4.050,02Inversor trifásico para conexión a red interior, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc y
potencia nominal de salida 40 kW

CUATRO MIL CINCUENTA EUROS con DOS
CÉNTIMOS

CRG015 ud
Estructura flotante inclinada para ser instalada sobre la balsa (Conjunto FV flotante) para mó-
dulo fotovoltaico compuesto por DOS flotadores principales encajables modelo UF-5.0 o simi-
lar, con 5º de inclinación, de dimensiones 1300x 1001x400 mm y 248 kg de flotabilidad bru-
ta, incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornillería para fijación de módulo, fabri-
cado en HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, totalmente colocado según instruccio-
nes del fabricante y según disposición en plano y conexionado según instrucciones del fabri-
cante con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc., incluso p.p. de transporte a pie de
obra y medios auxiliares.

90,03Estructura de plástico flotante para módulos fotovoltaicos

NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

Página 9



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CRG016 ud
Estructura flotante para ser instalada sobre la balsa para formar pasillos, pasarela y barrera
perimetral, modelo UF-5 o similar, sin inclinación, de dimensiones 1.238x 574x 216 mm y
101 kg de flotabilidad con acabado antideslizante, incluso uniones y tornillería de flotadores,
destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y colocación de canalizaciones, cablea-
do e instalaciones secundarias de la instalación eléctrica FV encajable para instalar en Siste-
ma modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado contra rayos
UV, completamente instalado según instrucciones del fabricante y conexionado con el resto
de módulos, incluso p.p. de transporte a pie de obra y medios auxiliares.

90,03Estructura de plástico flotante para pasillos

NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

CRG017 ud
Medidor de potencia 250A/50mA con toroidales incluidos, precisión de medida clase 1. Inclu-
so instalación y conexión.

283,44Medidor de potencia 250A/50mA

DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CRG018 ud
Suministro e instalación de armario metálico con capacidad de albergar las protecciones
eléctricas necesarias.

823,65Armario eléctrico para CGBT

OCHOCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

CRG019 m

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garanti-
zado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua
1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de
1x4 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6, cubierta de elastóme-
ro reticulado, de tipo EM5, aislamiento clase II, de color negro o rojo, y con las siguientes ca-
racterísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, reducida emisión
de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la ab-
sorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agen-
tes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la
abrasión. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Crimpado de multicontact. Conexionado. Embridado de cableado
a rejiband.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.

2,94Cable eléctrico unipolar, resistente a la interperie, tensión nominal 0,6/1 kV y tensión
máxima en corriente continua 1,8 kV

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CRG020 m

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.

14,94Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K)

CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CRG021 ud
Trabajos de conexionado de string según planos, incluso embridado de cableado de módu-
los.

256,88Conexionado de String

DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CRG022 m

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.

3,46Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K)

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CRG023 m
Circuito trifásico, instalado con una terna de tres cables unipolares de cobre de 50 mm2 Cu
0.6/1kV, un cable de neutro de cobre de 50 mm2 y un cable para tierra de cobre de 25mm2,
Cu 0.6/1kV, aislamiento RV-K, bajo tubo empotrado o bandeja, incluso p.p. de cajas de deri-
vación, grapas, piezas especiales; Construido según REBT. Incluso p/p de accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

39,23CIRCUITO TRIFÁSICO RVK 4x1x50 +TT 1x25 mm2

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

CRG024 m

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2.5 mm² de sección, con aislamiento de polietile-
no reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.

3,83Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K)

TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CRG025 m

Cable eléctrico multiconductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN", de fácil pelado y alta flexi-
bilidad, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 2x1,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reti-
culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de co-
lor negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de
halógenos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultra-
violeta, resistencia a los agentes químicos y resistencia a las grasas y aceites. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.

2,22Cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y alta flexibilidad, tipo RV-K, tensión nominal
0,6/1 kV, reacción al fuego clas

DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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CRG026 m

Cable eléctrico multiconductor, Sumflex YCY 300/500V "SUMCAB", tensión nominal
300/500 V, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flexible (clase
5), de 2x1 mm² de sección. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.

2,88Cable eléctrico multiconductor, tensión nominal 300/500 V, reacción al fuego clase Eca, con
conductores de cobre recocido, flexi

DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CRG027 ud
Montaje en pared de inversor con anclaje mecánico. Incluso p.p. de anclajes mecánicos y ac-
cesorios de montaje. Totalmente montado.

77,06Colocación de inversor

SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CRG028 ud

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, poder de
corte 10 kA, curva C, de 108x81x73 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN
(35 mm). Incluso cableado de conexión a embarrado, elementos de conexión y piezas espe-
ciales de montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.

130,32Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, poder de
corte 10 kA, curva C

CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

CRG029 ud

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, poder de
corte 15 kA, curva C, de 72x85x78,5 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm). Incluso cableado de conexión a embarrado, elementos de conexión y piezas
especiales de montaje. Totalmente montado, conexionado y probado en cuadro existente.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.

61,25Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, poder de
corte 15 kA, curva C

SESENTA Y UNA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

CRG030 ud

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, poder de
corte 10 kA, curva C, de 72x85x78,5 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.

38,06Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, poder de
corte 10 kA, curva C

TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CRG031

*

ud

Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 100 A, sensibilidad
300 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bor-
nes de caja para cables de cobre. Incluso cableado de conexión a embarrado, elementos de
conexión y piezas especiales de montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.

191,05Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 100 A, sensibilidad
300 mA, clase AC

CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

CRG032

*

ud

Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 100 A, sensibilidad
300 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bor-
nes de caja para cables de cobre. Incluso cableado de conexión a embarrado, elementos de
conexión y piezas especiales de montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.

37,56Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 100 A, sensibilidad
300 mA, clase AC

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CRG033 ud

Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30
mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bornes
de caja para cables de cobre. Incluso cableado de conexión a embarrado, elementos de co-
nexión y piezas especiales de montaje. Totalmente montado, conexionado y probado en cua-
dro existente.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.

58,49Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30
mA, clase AC

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CRG034 ud

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 160 A, poder de
corte 10 kA, curva C,con grupo diferencial asociado de 300mA, incluso cableado de cone-
xión a embarrado, elementos de conexión y piezas especiales de montaje. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.

608,18Interruptor automático magnetotérmico de caja moldeada, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 160 A, + Grupo diferencial asociado

SEISCIENTAS OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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CRG035 ud

Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de cor-
te 10 kA, curva C, de 36x85x78,5 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN
(35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.

33,80Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de
corte 10 kA, curva C

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CRG036 ud

Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30
mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bornes
de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.

37,56Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30
mA, clase AC

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CRG037 ud

Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30
mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bornes
de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.

36,76Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30
mA, clase AC

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CRG038 m
Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con aislamiento seco, para 12/20 KV,
sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni cama de arena, ni rasilla, ni cinta de aviso y p/p de
empalmes, tendida y conexionada.

42,54Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con aislamiento seco.

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CRG039 ud
Toma de tierra independiente en anillo de 8.08x4.38m  con 4 picas de acero cobrizado 2 m
de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 50 mm², unido mediante soldadu-
ra aluminotérmica.

174,14Toma de tierra independiente con pica

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

CRG040 ud
Instalación de puesta a tierra en hilera compuesta de conductor de cobre aislado RV-K de
50mm2, conductor desnudo de cobre de 50 mm², 2 picas de acero-cobre de 2 m. de long. y
14 mm. de diám. separadas 3 m entre si, terminales y grapas de conexión. Según planos ad-
juntos.

402,95Instalación de puesta a tierra de servicio

CUATROCIENTAS DOS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CRG041 ud
Armario de control, incluso baterías

3.500,15Armario de control, incluso baterías

TRES MIL QUINIENTAS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

CRG042 ud
Conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable <=
240mm2 Al, instaladas y en funcionamiento.

240,76Botellas enchufables en T

DOSCIENTAS CUARENTA EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

CRG043 ud

Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormi-
gón armado tipo kiosco, de dimensiones generales aproximadas 2305 mm de largo por
1370 mm de fondo por 2496 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, incluso puesta en obra, alumbra-
do y tierras interiores totalmente instalado y comprobado. No se incluyen las obras de exca-
vación y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

12.062,61Edificio prefabricado de hormigón de hormigón armado tipo kiosco, 2305 mm de largo por
1370 mm de fondo por 2496 mm de alto

DOCE MIL SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

CRG044 ud
Botellas terminales para exterior, para cable seco 150-240 mm², tipo TE/24-150-400 según
NI56.80.02 de Iberdrola, instaladas y en funcionamiento.

146,34Botellas terminales para exterior, para cable seco 150-240 mm².

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CRG045 ud
Pararrayos autovalvular de 24 KV, según NI 75.30.20 de Iberdrola. colocado y conexionado.

150,65Pararrayos autovalvular de 24 KV

CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CRG046 m
Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x240)mm2, con aislamiento seco, para 12/20 kV.
sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni cama de arena, ni rasilla, ni cinta de aviso y p/p de
empalmes, tendida y conexionada.

38,04Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x150)mm2, con aislamiento seco

TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CRG049 ud
Cuadro de Baja Tensión, en envolvente aislada, para evacución de energía del transforma-
dor, con los elementos de protección según esquema unifilar adjunto. Incluso puentes de
unión desde trafo a cuadro bt mediante conductor unipolar aislado de cobre RZ1-k de 16
mm2 y p.p. de elementos de fijación, conexionado, cableado, ect. Totalmente instalado y fun-
cionando.

654,49Cuadro BT

SEISCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CRG076 ud
Equipamiento de CS con telemando compuesta por:
- Celda compacta para telemando. 3L1A-F-SF6-24-20 TELE según norma de I-DE, con 3 fun-
ciones de línea y una de protección con ruptofusible, con trafo de servicios auxiliares. Corte
y aislamiento íntegro en SF6.
 - Armario de Control Integrado sobre celda, según norma I-DE designación URT-CTC, que in-
cluye controlador ekorCCP, rectificador batería, cajón de control y conexionado. Incluido confi-
guración de Armario de Control.
- Armario de Comunicaciones, antena estándar, cableado y configuración de módem.
- Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola: Replanteo Web Star; Toma de datos inicia-
les; Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones; Pruebas previas a
la puesta en servicio.
Incluso elementos de fijación y conexionado. Totalmente instalada y funcionando.

15.360,77Equipamiento AT de CS con telemando

QUINCE MIL TRESCIENTAS SESENTA EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CRG077 m²
Suministro e instalación de cubierta flotante mediante vertido en interior de la balsa de módu-
los flotantes de geometría hexagonal lastrados con agua y fabricados en PEAD reciclable, co-
lor negro, 300gr/módulo.

11,43Sistema cubierta flotante piezas hexagonales

ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CRG078 ud
Instalación eléctrica de alumbrado normal y de emergencia, en montaje superficial bajo tubo
rígido de PVC y conductores de cobre aislado de 1 KV y elementos auxiliares de seguridad
tales como guantes aislantes, banqueta, cartelería de seguridad, etc. Previsto para cone-
xión futura con la red eléctrica interior de baja tensión de la industria.

418,33Instalación eléctrica de alumbrado normal y de emergencia

CUATROCIENTAS DIECIOCHO EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

CRG079 ud
Aislamiento de las partes en tensión en apoyo de AT segun normativa de protección de la
avifauna, compuesto de:
 - Cubierta para forrado de conductores, tipo CUP-12-F según NI 52.59.03 de Iberdrola.
 - Forro para grapa de amarre, tipo FOGR-1 según NI 52.59.03 de Iberdrola.
 - Capucho para conexión de botellas terminales y pararrayos autovalvulares.

679,96Protección de avifauna

SEISCIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CRG121 ud
Suministro e instalación de armario metálico IP65 para instalación en exterior o interior ancla-
do directamente sobre pared para cuadro de sistema antivertido, cumpliendo con UNE
217001, compuesto de los siguientes elementos:
- 1 interruptor automático general de 4 polos y 25 A. Ic=10 kA Curva C.
- 1 interruptor diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA, Tipo AC.
- 1 interruptor diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA, Tipo AC.
- 1 interruptor automático de 4 polos y 10 A. Ic=10 kA Curva C.
- 3 interruptores automáticos de 2 polos y 6 A. Ic=10 kA Curva C.
- 1 Ventilador con termostato.
- 1 Switch Ethernet de 4 puertos con alimentación en 230V.
- 1 Dispositivo antivertido, con 3 trafos de intensidad 50/5.
- 1 gestor/registrador de inversores.
Incluso p.p. de instalación y conexionado de trafos de intensidad de sistema antivertido insta-
lados en línea de alta tensión según esquema, elementos de anclaje y materiales auxiliares
de montaje y conexionado (bornes de conexión, caril DIN, canal pvc, prensas, cables de co-
municaciones, antenas exteriores, sensores, etc.). Totalmente montado, configurado y funcio-
nando.

2.984,10Sistema antivertido
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COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)
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DOS MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E01066 ud
Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de
exterior para cable Al RHZ1-OL 12/20 kV de 240 mm², herraje soporte, tubo de protección
mecánica, incluso cable y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

1.860,81Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x240 mm² Al, instalado

MIL OCHOCIENTAS SESENTA EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E01089 ud
Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-4 de ORMAZABAL o similar,
de dimensiones aproximadas 3.045 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 4.480 mm de largo, in-
cluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y ni-
velación previas, las cuales se han de valorar aparte.

7.719,38Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m

SIETE MIL SETECIENTAS DIECINUEVE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01090 ud
Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-5 de ORMAZABAL o similar
de dimensiones aproximadas 2.585 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 6.080 mm de largo, in-
cluso puesta en obra ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y ni-
velación previas, las cuales se han de valorar aparte.

10.874,10Caseta PFU-5, dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m

DIEZ MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E01093 ud
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, fun-
ción de seccionamiento tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotati-
vo Un=24 kV In=400 A con mando manual (conex. secc. p.a. tierra), incluso p/p de piezas de
interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

2.452,12Celda seccionamiento pasante SF6, 24 kV

DOS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y DOS
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E01094 ud
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire,
función de medida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo transformadores de ten-
sión y de intensidad en número y características acordes con las prescripciones de la compa-
ñía suministradora, malla de protección abisagrada y cierre precintable, incluso p/p de pie-
zas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

5.273,51Celda medida SF6, 24 kV

CINCO MIL DOSCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E01096M ud
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, fun-
ción de protección, interruptor con fusibles, tipo CGM de ORMAZABAL o similar contenien-
do un interruptor rotativo Un=24 kV In=400 A con mando manual, bobina de disparo y contac-
tos auxiliares (conex. secc. p.a. tierra), tres bases portafusibles 24 kV con fusibles A.P.R. in-
cluidos, un secc. III de p.a t., cierre brusco y mando manual y tres captores capacitivos de
tensión, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexiona-
da.

9.380,95Celda interruptor con fusible SF6, 24 kV (conex. secc. p.a. t.)

NUEVE MIL TRESCIENTAS OCHENTA EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E01103 ud
Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,40-0,23 kV y poten-
cia 160 kVA, de características acordes a la Normativa de la Compañía Suministradora con
refrigeración en baño de aceite para instalación intemperie, totalmente instalado y conexiona-
do. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformadores eléctricos de po-
tencia.

7.174,03Transformador 20/0,40 kV, 160 kVA, aceite, intemperie

SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con
TRES CÉNTIMOS

E01111 ud
Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,40 kV y potencia
1.000 kVA con regulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora y refri-
geración en baño de aceite de silicona para instalación interior, incluso elementos de control
y protección, totalmente instalado y conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de
ecodiseño para transformadores eléctricos de potencia.

23.456,56Transformador 20/0,40 kV, 1.000 kVA, silicona

VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02046 m
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x30 mm, inclu-
so p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

33,30Bandeja metálica, 100x30 mm, con cubierta, instalada

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E02047 m
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 150x30 mm, inclu-
so p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

41,31Bandeja metálica, 150x30 mm, con cubierta, instalada

CUARENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

E02068 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

314,49Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

TRESCIENTAS CATORCE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E02077 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x35
mm² en instalación directamente enterrada.

5,03Línea subterránea 1x35 mm² Cu, instalada

CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E02220 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,73Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal), instalado

UNA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E02226 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

4,82Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

F11043 m
Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de Caminos Naturales total-
mente colocada. Barandilla metálica con una altura total de 1,30 m formada por tubos circula-
res de 60x5 y 20x2 mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle. Incluso pla-
cas de anclaje, imprimación y pintura.

133,81Barandilla metálica h=1,30 m.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

FILT_COL1 ud
Filtro-colador acero inox. A-316L, cilíndrico DN450, h: 0.80 m, espesor 10 mm en toma de
agua, instalado sobre tubería PEAD250

460,21Filtro-colador acero inox. cilíndrico DN 450

CUATROCIENTAS SESENTA EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

FILT_COL2 ud
Filtro-colador acero inox. A-316L, cilíndrico DN800, h: 0.80 m, espesor 10 mm en toma de
agua, instalado sobre tubería PEAD250

658,49Filtro-colador acero inox. cilíndrico DN 800

SEISCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G01002 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capa-
cidad.

88,04Alquiler contenedor RCD 6 m³

OCHENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

G01006 ud
Cambio/entrega contenedor 50 km.

91,59Cambio/entrega contenedor 50 km

NOVENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

G01009 ud
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

5,78Bidón residuos peligrosos de 25 l

CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G01013 t
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

13,19Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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G2519112 B m
Hincado horizontal de tubo de 500 mm de diámetro nominal, con empuje de gato hidráulico
con excavación mediante barrena helicoidal y extracción de tierras por la propia barrena, en
terreno compacto. Incluso suministro de tubo de acero al carbono para encamisado, de
DN500 y 10 mm de espesor.

587,95HINCADO HORIZ.TUBO D=500MM,GATO,BARRENA,EXTRAC.BARRENA,TERR.COMP

QUINIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GR100 t
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios
en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realiza-
do todo ello por medios mecánicos.

7,58Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos

SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GR101 t
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tra-
tamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

21,99Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

VEINTIUNA EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HIDROEXP m
Impermeabilización de junta de hormigonado, en contacto con agua, mediante colocación
de perfil hidroexpansivo, de bentonita de sodio y caucho butílico, de 25x19 mm y color ver-
de, con film autoadhesivo, para su fijación directa sobre el soporte y anclaje adicional me-
diante clavos de acero cada 30 cm.

26,37Instalación mediante colocación de perfil hidroexpansivo

VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02003 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

1,50Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

UNA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

I02010 m³
Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendi-
miento no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

0,58Remoción de terreno tránsito

CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
de EURO

I02011 m³
Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310
CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

1,24Remoción de terreno tránsito duro

UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I02020 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo
tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

1,46Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

UNA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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UNA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I02025_ROC m³
Excavación de terrenos de naturaleza rocosa, costras calcáreas no ripables y dónde, ade-
más, sea imprescindible el uso del martillo rompedor hidráulico. Se incluye el acopio a pie
de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda ob-
tenerse con la máquina, sin refino de los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

6,34Excavación en terrenos de naturaleza rocosa con martillo rompedor hidráulico

SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I02029ca m³
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál-
culo en hoja aparte.

3,59Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D= 20 km

TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I02044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,35Carga mecánica, transporte D<= 5 m

UNA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

I02044d m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

2,03Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m

DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

I03006 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profun-
didad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

4,89Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I03019 m²
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios,
hasta una altura máxima de 3 m.

11,30Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,19Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS de EURO
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I04019 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

1,19Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UNA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

I04045 m²
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altu-
ra superior a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

0,34Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsito

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
de EURO

I05016 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 106 a 125 g/m², resisten-
cia a la tracción de 10 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

0,85Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 106 a 125 g/m², colocado

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO

I05020 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resisten-
cia a la tracción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

1,90Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

UNA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

I05026 m²
Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en imper-
meabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Per-
sonal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

6,00Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada

SEIS EUROS

I06014 m³

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3
m.

4,22Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

I06051 t
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima
de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

10,55Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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I06054 t
Suministro de arena RCD, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

9,92Suministro de arena RCD D<= 20 km

NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

I08001 m²
Construcción de firme de grava-emulsión con zahorra estabilizada "in situ" con emulsión as-
fáltica, alcanzando una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado de la mezcla, sin in-
cluir el precio de la zahorra ni de la emulsión. Para trabajos en caminos con ancho superior
a 3 m.

1,37Construcción firme de grava-emulsión "in situ", a> 3 m, (sin incluir zahorra ni emulsión)

UNA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

I08009 t
Emulsión bituminosa catiónica C60B5, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN
1428 y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

448,62Emulsión bituminosa catiónica C60B5

CUATROCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

I08015 m²
Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y do-
sificación (para cada riego individualizado). No incluye emulsión asfáltica.

0,20Riego para tratamientos asfálticos superficiales (sin incluir emulsión)

CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS de EURO

I08016 m³
Gravilla A 5/2,6/3 y 10/5, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.

45,36Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I11011 m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno tránsito.

22,34Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno tránsito

VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I14001 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado
de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elabo-
rado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

137,83Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

I14008 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

101,28Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

CIENTO UNA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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I14012 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

105,72Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14014 m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

115,62Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,15Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

I15004 kg
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,02Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

I15006 m²
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

7,69Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I16003 m²
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

20,11Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

I16005 m²
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 pos-
turas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No in-
cluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

47,46Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I18011 m²
Demolición de losa o solera de hormigón armado, con compresor, hasta un espesor de 30
cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar
aparte.

50,40Demolición losa o solera de hormigón armado hasta 30 cm de espesor, con compresor

CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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I18013 m³
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso des-
peje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto
de vertido, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los
costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

176,38Demolición muro hormigón armado con compresor

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

I21007b m³
Escollera de roca hormigonada, tamaño de 30 a 60 cm, Hormigón HM-20, con una distancia
de transporte de la piedra y hormigón máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

71,97Escollera roca hormigonada, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

SETENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I23017 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de
diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormi-
gón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 50
mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupi-
llas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

52,93Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2 m

CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

189,38Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

46,20Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

36,40Recipiente recogida basura

TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,99Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIUNA EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,93Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO
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L01038 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

5,69Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01040 ud
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m
de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje,
pintura y desmontaje.

422,63Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

CUATROCIENTAS VEINTIDÓS EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

L01044 ud
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

2,50Valla normalizada desviación tráfico, colocada

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,84Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01047 ud
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

3,63Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,15Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,21Cinta balizamiento, colocada

UNA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,99Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

58,46Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

62,36Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

54,11Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

27,69Reposición material sanitario

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

172,38Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

L01066. ud
Casco de seguridad fabricado en abs o pe de alta densidad; Con atalaje de 6 cintas; Ban-
das antisudor; Agujeros de aireación; Ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; Posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Disponi-
ble en diferentes colores: Mínimo blanco y naranja. Norma une en 397.

7,47Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01072 ud
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

1,95Cubrenuca adaptable a casco de seguridad

UNA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01073 ud
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapo-
nes desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal au-
ditivo. Atenuación media 25-30 db.

2,69Protector auditivo tapones con banda

DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

13,50Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01076 ud
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhala-
ción y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón
100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

9,08Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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L01081 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,12Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

UNA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

L01091. ud
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y
costura de doble pespunte. Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Tallas des-
de la xs a la 3xl. Normas une-en 340 o en 13402.

18,12Ropa de trabajo: mono tipo italiano

DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

L01100. ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al
menos 3 tallas.

4,27Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

L01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

0,65Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS de
EURO

L01135 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en
palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

1,84Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

UNA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

22,05Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIDÓS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

L01152 par
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P);
cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 +
P (SB + A + E + P) o S3.

13,91Botas de seguridad piel Categoría S1+P

TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

L01165 par
Par de zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del ta-
lón contra choques (E); suela Antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación
(P); cierre por cordones. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

13,91Zapatos de seguridad Categoría S1+P

TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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L01188 ud
Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbonato y acetato. Color ro-
jo. Normas EN-166 Montura 3459BT, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cin-
ta y tensores en cada uno de los laterales de la gafa.

15,09Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

L01189 par
Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Fil-
tro Clase P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

5,30Recambio de filtro para partículas

CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

L01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

23,69Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01204 mes
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio
con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido
para entrada de luz exterior.

132,46Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01210 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

192,48Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

L01219 mes
Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios punta x
1,20), colocada.

6,21Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

L01221 mes
Alquiler de mesa de comedor

45,33Alquiler de mesa de comedor

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01225 mes
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

15,52Alquiler de bancos de vestuario

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01227 mes
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

41,23Alquiler de horno microondas

CUARENTA Y UNA EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

L01230 m
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura
útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protec-
ción de paso peatonal.

15,22Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

QUINCE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

L01231 ud
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido
colocación.

2,39Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01237M ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

12,72Cartel indicativo de riesgos general, colocado

DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01249 ud
Barbuquejo de cinta, dos puntos de anclaje.

2,17Barbuquejo 2 puntos anclaje

DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

L01251 ud
Pinza de acople de gafas y linternas al casco.

2,16Pinza de acople al casco

DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

L01271 ud
Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado automático por bombo-
nas de CO2, tubo para hinchado bucal, con válvula antirretorno; con banda para asegurar la
visibilidad.

118,97Chaleco salvavidas

CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01305 ud
Chubasquero impermeable, con un puño interior con ajuste elástico de tipo cortavientos. El
cuello es recto y permite ocultar una capucha, adosado en su parte posterior, con cierre por
medio de broches de presión o cremallera. La espalda es de corte recto y en los delanteros
se sitúan dos bolsillos de tipo cartera protegidos por tapetas. El cierre delantero se realiza
por medio de una cremallera protegida mediante una tapeta de aproximadamente 6 cm de
ancho.

36,60Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas.

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

L01307 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); re-
gulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

13,79Arnés anticaídas básico

TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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L01313 par
Par de botas de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hormigonado…). Puntera
200J (SB); plantilla de seguridad (P); suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos; co-
lor verde y se valorará la existencia de otro color. Categoría: S5.

34,07Botas altas de seguridad de poliuretano. Categoría S5

TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

L01341 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,06Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase FFP3

UNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

MANGUITO250ud
Manguito tope brida ø 250 mm. electrosoldable, con brida loca y manguito unión electrosolda-
ble.

323,73Manguito tope brida ø 250 mm. electrosoldable, con brida

TRESCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

MARCOTAP ud
Marco y tapa de registro de acero estriado galvanizado de 6 mm. Cuadruple hoja abatible
de 1500x2000 mm; incluso transporte, descarga, acarreos, colocación y pruebas.

434,08Marco 1500x2000 mm y tapa de registro acero 6 mm. Cuadruple hoja.

CUATROCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

PASAMURO ud
Carrete Pasamuros  DN-250 mm. de 3 mm. espesor y 0.5 m. de largo,  en acero inoxidable
en AISI 316, con brida en los extremos de acero al carbono PN-10 incluso tornillería  y jun-
tas.

387,21Carrete Pasamuros DN-250 mm. de 3 mm. espesor

TRESCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

PAT_POLI ud
De pate de polietileno, colocado

11,94De pate de polietileno, colocado

ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PL1.02 ud
Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superfi-
cie techada

1.028,76Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superficie techada

MIL VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PL1.19 ud
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y la ley
de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

22,45Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

402,33Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

CUATROCIENTAS DOS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

PLANARBP ud
Plantación de especies de porte arbustivo alt. máx 0,5m, suministrados en bandeja forestal
de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mí-
nima de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye:
Casillas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de rebalseta, tu-
tor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte desde vivero.
Ejecución de dos bandas en talud exterior de balsa, 1ª banda a 1/2 distancia entre corona-
ción y base de talud en barrera contínua con distancia de plantación 1,5 m entre pies de plan-
ta; 2ª banda en base de talud distribución a tresbolillo con marco de plantación 1,0x1,5 m; dis-
tribución heterogénea de especies aromáticas y frente erosión hídrica; según disponibilidad
en vivero; especies:Rosmarinus officinalis, Olea europaea var sylvestris, Pistacia lentiscus,
Teucrium sp., Cistus monspeliensis, Erica multiflora o similares.

8,78Plantación de barrera vegetal con especies arbustivas frente a erosión en talud de balsas

OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PLANTARBL ud
Plantación de árboles aislados dentro del recinto de las balsas.

42,59Plantación de árboles aislados

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PLETINA m
Suministro e instalación de Pletinas para entrega de membrana de Polietileno de alta densi-
dad HDPE a obras de fábrica de hormigón armado, de acero de dimensiones 100 x 10 mm
galvanizadas en por inmersión en caliente y taladradas cada 15 cm, incluso anclajes especia-
les de acero inoxidable, sellado mediante imprimaciones y masilla de poliuretano y realiza-
ción de junta estanca mediante doble junta de EPDM de 2,5 mm de espesor.

28,17Unión de la lámina de PEAD con obras de hormigón mediante pletinas

VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

POZO ud
Pozo registro prefábricado de PVC corrugado con base inyectada de ø 1000mm. y salida
con cono reducido ø 600 mm. de H=5.10 mts. totalmente instalado.

2.512,49Pozo registro prefábricado de PVC corrugado

DOS MIL QUINIENTAS DOCE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PUERTA1 ud
Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada.

103,03Puerta para cerramiento de doble hoja 1 x (1,20 x 1,60)

CIENTO TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

PUERTA2 ud
Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada.

310,52Puerta para cerramiento de doble hoja 2 x (2,40 x 1,60)

TRESCIENTAS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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PUERTA_2_2 ud
Puerta metálica practicable de 2.0 x 2.1 m. formada por perfiles metálicos y chapa pegaso
galvanizada. Colocada y montada incluso herrajes.

616,94Puerta metálica practicable de 2.0 x 2.1 m.

SEISCIENTAS DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

REDESCBA ud
Instalación de redes antiatrapamiento para fauna en balsas de riego. Redes de propileno
trenzado o similar, con una luz de huecos de 20 mm y con unas dimensiones de 10 m de lon-
gitud y 2 m de anchura, repartidas de forma equidistante a lo largo del perímetro interior del
vaso de la balsa.

173,69Redes antiatrapamiento para fauna en balsas de riego

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

RG01135 ud
Pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, con fijación
en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 1 uso.

24,98Pantalla de protección facial, para soldadores

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

RG01137 par
Par de guantes para trabajos de soldadura, amortizable en 4 usos.

36,05Par de guantes para trabajos de soldadura

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

RG01139 ud
Mandil de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y resis-
tencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en
1 uso.

12,59Mandil de protección para trabajos de soldadura

DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RG01441 ud
Crema proteccion solar.

12,68Crema proteccion solar

DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SEGPVAFO ud
Desarrollo del seguimiento del Prorgama de Vigilancia Ambiental en fase de obras, por técni-
co especialista ambiental, incluido elaboración de informes mensuales e informe final en fa-
se de obras.

580,09Seguimiento del PVA y elaboración de inf. mensuales y final en fase de obras

QUINIENTAS OCHENTA EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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TEL001 ud
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección
IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baqueli-
ta aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección li-
bre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Paso
de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protec-
ción magnetotérmica de circuitos de alimentación y protección de salidas digitales mediante
de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosa-
da en puerta de armario.
Estación Remota de telecontrol, incluyendo PLC con software de automatismos,  modem
GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet,  16ED,  4 EA y  4 SD. Además de las siguien-
tes tarjetas de ampliación del PLC:
- 2 módulos externos de 16 ED.
- 1 módulo externo de 8 SD.
Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas.

6.788,28Cuadro de control de válvulas y telecontrol

SEIS MIL SETECIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

TEL002 ud
Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector
de funcionamiento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y
pilotos indicadores de fallo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la
válvula motorizada.

1.199,65Circuito eléctrico arrancador válvula

MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TEL003 ud
Suministro e instalación de transmisor de presión preparado para golpe de ariete, rando
0-40 bar, salida 4-20 mA y grado de protección IP68. Se incluye la instalación e intercone-
xión del equipo con el cuadro de telecontrol, mediante manguera apantallada de 3g1mm2
Cu, canalizada bajo tubo de PVC.

534,73Suministro e instalacion de transmisor de presión

QUINIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

TEL004 ud
Suministro e instalación de boya de detección de inundación en arqueta e interconexión con
el sistema de telecontrol.

252,79Suministro e instalación de boya

DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TEL005 ud
Detector de intrusismo compuesto por interruptores con accionamiento por roldana instala-
dos sobre la puerta de acceso y sobre tapa de arqueta. Sirena electrónica de aviso de pre-
sencia instalada en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identifica-
ción del personal, adosada en puerta del cuadro y junto a puerta de entrada. Mano de obra
de interconexión hasta cuadro de control cableado con manguera apantallada 2x1mm2, ba-
jo tubo de PVC con montaje superficial en pared.

375,41Suministro e instalación de detector de intrusión

TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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TEL006 ud
Instalación solar fotovoltaica para alimentación de telecontrol y válvulas, formada por 6 pane-
les de 100Wp,  totalmente soportados en 2 columnas troncocónicas de 8 metros instaladas
sobre ciementación junto a caseta, sobre estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm.
6 Baterías en serie de 2Vdc, 750Ah C100 solar con electrolito gelificado, 2 reguladores de
carga de 30A, conexión electrica en interior entre reguladores, baterías y lineas de panel
con cable de sección apropiada para cumplir el nuevo reglamento de instalaciones fotovoltái-
cas aisladas.

6.857,56Instalacion solar fotovoltaica de alimentación estación (6x100Wp + 12V 750Ah)

SEIS MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TEL007 ud
Montaje en campo del cuadro de telecontrol, interconexión con válvulas motorizadas e inter-
conexión de instrumentación.

1.176,49Montaje de campo

MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TEL008 m
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

3,75Manquera RV-K 0,6/1 kV 4g2,5mm² Cu

TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TEL009 m
Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales
de instrumentación hasta el armario de telecontrol.

7,80Manguera apantallada 12g1mm² Cu

SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

TEL010 m
Suministro y montaje de metro lineal de bandeja ciega de PVC de 60x100mm como conduc-
ción de los conductores de interconexión con válvulas e instrumentación. Incluye tapa y acce-
sorios de soporte y tornillería.

70,40Canalización bandeja PVC 60X100 .

SETENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

TEL011 m
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de
halógenos), corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Re-
sistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, so-
portes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

3,22Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado

TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

TEL012 m
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de
halógenos), corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Re-
sistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, so-
portes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

2,86Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado

DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TEL013 ud
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos
en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
- Registro de señales de instrumentos.
- Configuración del traslado de alarmas.
- Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
- Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Integración en centro de control existente, de la comunidad de regantes, de la nueva esta-
ción incluyendo las siguientes tareas:
- Integración en la aplicación SCADA existente
- Integración en la plataforma Watercycle Viewer
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:
- Comprobación de señales de campo.
- Comprobación de automatismos.
- Comprobación de envío de alarmas SMS.
- Comprobación de comunicación con el centro de control.

2.079,86Diseño, programación y puesta en marcha de la estación

DOS MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

TEL014 ud
Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las siguientes característi-
cas: Rango de medida hasta 8 m,  Precisión +/- 5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos con
señal analógica 4…20 mA. Frecuencia de emisión de 80 GHz,  Focalización del haz de 8º,
Rango dinámico de la señal >100 dB. Cuerpo en PVDF.  Conexión a proceso roscada
G1½”/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de trabajo de -40 a 60ºC. Presión de proceso
de -1 a 3 bar. Índice de protección eléctrica (IP) 68. Resolución de la señal de 0,3 µA. Alimen-
tación de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a través de Bluetooth.  Fun-
ción de llavero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento. Actualización automática de
los cambios de PIN de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier técni-
co con clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configuración y mantenimiento. Servi-
cio técnico telefónico 24h por especialista de radar.

Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5 mm² bajo
tubo de acero flexible desde la toma, soportación entregada por el fabricante del sensor de ni-
vel. Instalado, probado y funcionando.

382,05Sensor de nivel tipo rádar

TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

anclad ud
Dado de anclaje de codo vertical con HA-20 y B-500S

400,09Dado de anclaje

CUATROCIENTAS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

anclad2 ud
Losa cimentación obra de salida con HA-25 y B-500S

231,81Losa cimentación obra de salida con HA-25 y B-500S

DOSCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

anti250 ud
Válvula de clapeta antirretorno ø 250 mm. con cuerpo de acero inoxidable AISI 316L y clape-
ta de goma elástica, especial para saneamiento.

1.211,43Válvula de clapeta antirretorno ø 250 mm. con cuerpo de acero inoxidable

MIL DOSCIENTAS ONCE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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codo22 ud
Curva inyectada o soldada a tope de 22° ø 250 mm. de polietileno alta densidad PN-16.

271,86Codo inyectada o soldada a tope de 22° ø 250 mm. de polietileno alta densidad

DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

Suma la partida......................................... 3,76
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,87

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 21,35 1,13
M01058 0,0530 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 3,86

Suma la partida......................................... 4,99
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,14

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

Suma la partida......................................... 34,54
Costes indirectos............... 3% 1,04

TOTAL PARTIDA................................ 35,58

A01008ca m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D= 20 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia de 20 km.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
I02029ca 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D= 20 km
3,49 4,19

Suma la partida......................................... 12,28
Costes indirectos............... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 12,65

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

Suma la partida......................................... 6,52
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,72

A01020B m³ Excavación mecánica en zanja tuberías, roca con uso de martillo
hidraulico
Excavación en mecánica en zanjas para tuberías en terrenos rocosos dónde se hace
imprescindible el uso del martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre
perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

O01009 0,0800 h Peón 21,35 1,71
M01058 0,1800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 13,11
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M02042 0,1500 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,07
Suma la partida......................................... 15,89
Costes indirectos............... 3% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 16,37

A02025a m Tubería acero helicoidal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 250 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11098 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 250 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

163,41 163,41

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadur

163,41 16,34

O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,37
M01064 0,2600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 16,54

O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02029 0,0900 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,15

M04029 0,0900 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,99
A22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
4,23 4,23

Suma la partida......................................... 215,27
Costes indirectos............... 3% 6,46

TOTAL PARTIDA................................ 221,73

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12001 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 3,92
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

Suma la partida......................................... 6,08
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,26

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14048 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 204,52 204,52
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 283,57
Costes indirectos............... 3% 8,51

TOTAL PARTIDA................................ 292,08
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A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19015 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,68 3,68
O01017 0,0152 h Cuadrilla A 57,73 0,88
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
M02028 0,0100 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,03

M04019 0,0100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,07
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

Suma la partida......................................... 7,17
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,39

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19035 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,71 41,71
O01035 0,0655 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,53
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

Suma la partida......................................... 53,51
Costes indirectos............... 3% 1,61

TOTAL PARTIDA................................ 55,12

A08046M m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19046 1,0000 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 118,41 118,41
O01035 0,1300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,99
M01020 0,0770 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,05
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,67 8,67

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 143,56 14,36
Suma la partida......................................... 157,92
Costes indirectos............... 3% 4,74

TOTAL PARTIDA................................ 162,66
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TOTAL PARTIDA................................ 162,66

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 236,03 236,03
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 236,03 23,60
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

Suma la partida......................................... 362,20
Costes indirectos............... 3% 10,87

TOTAL PARTIDA................................ 373,07

A10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15102 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm,
1,0/1,6 MPa embridada, motorizada (p.o.)

783,28 783,28

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 783,28 78,33
O01018 2,2500 h Cuadrilla B 46,29 104,15
M01020 2,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 88,99

Suma la partida......................................... 1.054,75
Costes indirectos............... 3% 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.086,39

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31011 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
137,41 137,41

O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91
M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,89

M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 210,81
Costes indirectos............... 3% 6,32

TOTAL PARTIDA................................ 217,13

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión
de los informes correspondientes.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

Suma la partida......................................... 274,74
Costes indirectos............... 3% 8,24

TOTAL PARTIDA................................ 282,98

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

Suma la partida......................................... 539,60
Costes indirectos............... 3% 16,19

TOTAL PARTIDA................................ 555,79
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ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

Suma la partida......................................... 202,35
Costes indirectos............... 3% 6,07

TOTAL PARTIDA................................ 208,42

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

Suma la partida......................................... 890,34
Costes indirectos............... 3% 26,71

TOTAL PARTIDA................................ 917,05

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

Suma la partida......................................... 2.158,40
Costes indirectos............... 3% 64,75

TOTAL PARTIDA................................ 2.223,15

B02004 m² Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, relleno hormigón, visto
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40, para visto, recibido con mortero
M-5, de 250 kg de cemento, relleno de hormigón no estructural y armadura. Según
CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

B02001 1,0000 m² Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, espesor
30 cm, visto

37,07 37,07

I14003 0,0288 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 2,67
I15022 7,5600 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,

colocado
2,24 16,93

Suma la partida......................................... 56,67
Costes indirectos............... 3% 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 58,37

B04038 m² Cubierta plana no transitable invertida, bicapa + XPS 160 mm
Cubierta plana invertida no transitable, con capa de protección pesada de grava, consti-
tuida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7
cm de espesor medio; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliés-
ter de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) arma-
do con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en pun-
tos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado
(SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la ante-
rior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150
gr/m2; paneles de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), de 160 mm de es-
pesor, formado por doble panel de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K);
capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa
de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada;
i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C5 según catálogo de elementos
constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2151 W/(m²·K), sin contar capa so-
porte.

O01004 0,1670 h Oficial especialista 24,94 4,16
O01009 0,1670 h Peón 21,35 3,57
O01005 0,1670 h Oficial de oficios 22,11 3,69
B04019 1,0000 m² Maestras/tabicas de ladrillo formación de

pendientes e=5-7 cm
1,49 1,49

B04020 1,0000 m² Recrecido formación de pendientes mortero
cemento e=5-7 cm

12,52 12,52

P05007 2,2000 m² Geotextil no tejido fibra corta de poliéster,
gramajes de 121 a

0,56 1,23
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P34184 1,1000 m² Lámina betún modificado elastómero LBM-30 FV
(SBS -20ºC)

5,37 5,91

P34186 1,1000 m² Lámina betún modificado elastómero LBM-40 FP
(SBS -20ºC)

8,16 8,98

P34221 2,1000 m² Panel XPS liso 80 mm resistencia compresión
>300 kPa

23,10 48,51

P05008 1,1000 m² Geotextil no tejido fibra corta de poliéster,
gramajes de 151 a

0,72 0,79

P02009 0,0700 m³ Grava (p.o.) 20,60 1,44
Suma la partida......................................... 92,29
Costes indirectos............... 3% 2,77

TOTAL PARTIDA................................ 95,06

B05003 m² Colocación solado con baldosa de pequeño y mediano formato
Colocación de solado con baldosas de pequeño y mediano formato (con una superfi-
cie de baldosa inferior a 1.100 cm²), recibido con mortero de cemento y arena M-5 y 3
cm de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza, medi-
do en superficie realmente ejecutada (no incluye material).

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63
P01003 0,0010 t Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.) 180,65 0,18
I13006 0,0300 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 3,48
B03007 0,0010 m³ Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 133,82 0,13

Suma la partida......................................... 17,90
Costes indirectos............... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 18,44

B05014 m Colocación de rodapié de 8 <60 cm con adhesivo
Colocación de rodapié de 8 cm de altura y longitud < 60 cm, recibido con adhesivo blan-
co, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, medido en superficie realmente ejecu-
tada (no incluye material).

O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
P34065 0,0100 kg Junta cementosa (p.o.) 1,28 0,01
P34062 0,1000 kg Adhesivo blanco (p.o.) 0,80 0,08

Suma la partida......................................... 2,05
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,11

B05019 m Colocación de forro de peldaño con material cerámico
Colocación de forro de peldaño formado por huella y tabica, recibido con mortero de ce-
mento y arena M-5, incluido cama de 2 cm de arena, rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL 1 22,5 y limpieza (no incluye material).

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P02001 0,0200 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,48
P01003 0,0010 t Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.) 180,65 0,18
I13006 0,0300 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 3,48
B03007 0,0010 m³ Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 133,82 0,13

Suma la partida......................................... 21,58
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,23

B05028 m² Pavimento adoquines hormigón
Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados
sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homoge-
neizada y confinada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de pla-
ca, sellado de juntas con arena fina y vibrado final.

O01017 0,2500 h Cuadrilla A 57,73 14,43
P34058 41,5000 ud Adoquín gris de hormigón vibrado 22x11x8 cm

(p.o.)
0,18 7,47

P02001 0,1000 m³ Arena (p.o.) 23,87 2,39
M02007 0,0600 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,36

Suma la partida......................................... 24,65
Costes indirectos............... 3% 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 25,39
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B05029 m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30
cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejunta-
do con mortero (1:1).

O01018 0,1600 h Cuadrilla B 46,29 7,41
P34059 1,0000 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm

altura (p.o.)
4,77 4,77

I14003 0,0750 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 6,94
I13001 0,0060 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1),

D<= 20 km
190,09 1,14

Suma la partida......................................... 20,26
Costes indirectos............... 3% 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 20,87

B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (ro-
tura puente térmico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de su-
perficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resis-
tencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva,
sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

O01004 0,3200 h Oficial especialista 24,94 7,98
O01009 0,2200 h Peón 21,35 4,70
P34103 4,0000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 25,24
P34244 4,0000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precomprimida
0,76 3,04

P34089 1,0000 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >1
m²<2 m² (p.o.)

106,73 106,73

Suma la partida......................................... 147,69
Costes indirectos............... 3% 4,43

TOTAL PARTIDA................................ 152,12

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su ver-
dadera magnitud.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P34023 1,0500 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,97 8,37

Suma la partida......................................... 10,51
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 10,83

BRIDA m Carrete compuesto de tubería PE100, ø 250 mm, con bridas de acero,
unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19035 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,71 41,71
O01035 0,0655 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,53
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

P12044 2,0000 ud Brida acero al carbono Ø250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 166,98 333,96
P31088 2,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 250 mm 1,6 MPa

(p.o.)
65,46 130,92

Suma la partida......................................... 518,39
Costes indirectos............... 3% 15,55

TOTAL PARTIDA................................ 533,94
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C0_GENBPA ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas: Calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 702,44 702,44
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.098,60 3.098,60

Suma la partida......................................... 3.801,04
Costes indirectos............... 3% 114,03

TOTAL PARTIDA................................ 3.915,07

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

C_CA_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_CA_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3% 59,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.055,96

C4_SOSTEC ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su paisaje
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3% 59,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.055,96

CA1.02 t Coste de entrega residuos de tierras y petreos (17 05 04) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de tierras y petreos con código 17 05 04 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autori-
zado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y
la ley 7/2022.

CA102 1,0000 m³ Coste de entrega residuos de tierras y petreos
(17 05 04) a instalación de valorización

3,30 3,30

Suma la partida......................................... 3,30
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,40

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA107 1,0000 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01
01) a instalación de valorización

25,00 25,00

Suma la partida......................................... 25,00
Costes indirectos............... 3% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 25,75
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CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA110 1,0000 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01
01) a instalación de valorización

20,00 20,00

Suma la partida......................................... 20,00
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,60

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

120,00 120,00

Suma la partida......................................... 120,00
Costes indirectos............... 3% 3,60

TOTAL PARTIDA................................ 123,60

CA1.13 t Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA113 1,0000 t Coste de entrega residuos de Mezclas
bituminosas (17 03 02) a instalación de
valorización

150,00 150,00

Suma la partida......................................... 150,00
Costes indirectos............... 3% 4,50

TOTAL PARTIDA................................ 154,50

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA121 1,0000 t Coste de entrega de residuos de envases
contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

400,00 400,00

Suma la partida......................................... 400,00
Costes indirectos............... 3% 12,00

TOTAL PARTIDA................................ 412,00

CA1.22 t Coste de entrega residuos de envases metálicos peligrosos (15 01 11*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases metálicos peligrosos con código 15 01 11*
según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor
de residuos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización se-
gún rd 105/2008 y la ley 7/2022.

CA122 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases metálicos
peligrosos (15 01 11*) a instalación de
valorización o eliminación

350,00 350,00

Suma la partida......................................... 350,00
Costes indirectos............... 3% 10,50

TOTAL PARTIDA................................ 360,50
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CA1.23 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de
valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02* según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA123 1,0000 t Coste entrega residuos de absorbentes (15 02
02*) a instalación de valorización o eliminación

450,00 450,00

Suma la partida......................................... 450,00
Costes indirectos............... 3% 13,50

TOTAL PARTIDA................................ 463,50

CA1.25 t Coste entrega residuos de tejas y materiales cerámicos (17 01 03) a
instalación de valoración
Coste de entrega de residuos de tejas y materiales cerámicos (17 01 03)según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos au-
torizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA125 1,0000 t Coste entrega residuos de tejas y materiales
cerámicos (17 01 03) a instalación de valorización

20,00 20,00

Suma la partida......................................... 20,00
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,60

CA1.26 kg Coste de entrega residuos de pilas y acumuladores (16 06) a instalación
de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de pilas y acumuladores 16 06* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA126 1,0000 kg Coste de entrega residuos de Pilas y
acumuladores (16 06) a instalación de
valorización o eliminación

1,10 1,10

Suma la partida......................................... 1,10
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,13

CA1.27 t Coste de entrega residuos de lodos de depuradora (19 08 05) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de lodos de depuradora con código 19 08 05 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA127 1,0000 t Coste de entrega residuos de Lodos de
depuradora (19 08 05) a instalación de
valorización

107,94 107,94

Suma la partida......................................... 107,94
Costes indirectos............... 3% 3,24

TOTAL PARTIDA................................ 111,18

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

Suma la partida......................................... 42,35
Costes indirectos............... 3% 1,27

TOTAL PARTIDA................................ 43,62

CA1.29 t Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalación
de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.
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CA129 1,0000 t Coste de entrega residuos de aceites minerales
(13 02 05*) a instalación de valorización o
eliminación

350,00 350,00

Suma la partida......................................... 350,00
Costes indirectos............... 3% 10,50

TOTAL PARTIDA................................ 360,50

CA1.30 t Coste de entrega residuos filtros de aceite (16 01 07*) a instalación de
valoración o eliminación
Coste de entrega de residuos de filtros de aceite 16 01 07* según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA130 1,0000 t Coste de entrega residuos filtros de aceite (16 01
07*) a instalación de valoración o eliminación

350,00 350,00

Suma la partida......................................... 350,00
Costes indirectos............... 3% 10,50

TOTAL PARTIDA................................ 360,50

CA1.31 t Coste de entrega equipos que contienen PCB o contaminados por ello
(16 02 10*) a instalación de valoración o eliminación
Coste de entrega equipos que contienen pcb o contaminados por ello (16 02 10*), disi-
tintos de los especificados en el código 16 02 09, a instalación de valoración o elimina-
ción

CA131 1,0000 t Coste de entrega equipos que contienen PCB o
contaminados por ello (16 02 10*) a instalación
de valoración o eliminación

275,00 275,00

Suma la partida......................................... 275,00
Costes indirectos............... 3% 8,25

TOTAL PARTIDA................................ 283,25

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

Suma la partida......................................... 1.260,58
Costes indirectos............... 3% 37,82

TOTAL PARTIDA................................ 1.298,40

CASS1 ud Cinturón con, al menos, 7 bolsillos y mosquetón portaherramientas
Cinturón con, al menos, 7 bolsillos y mosquetón portaherramientas

MCASS1 1,0000 ud Cinturón con, al menos, 7 bolsillos y mosquetón
portaherramientas

19,50 19,50

Suma la partida......................................... 19,50
Costes indirectos............... 3% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 20,09

CHARCANF ud Ejecución de pequeña charca para anfibios 10 m2
Ejecución de pequeña charca de 10m2 mediante excav. medios mecánicos, prof
35-40 cm, impermeabilización mediante lámina EPDM o similar; relleno de 5 cm de are-
na para acondicionamiento del vaso y rocalla perimetral.

TABJREPL 1,0000 ud Ubicación y replanteo de la charca de 10 m2 200,74 200,74
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ADCTERR 1,0000 ud Adecuación del terreno y apertura del vaso 53,88 53,88
INSTLAM 12,0000 m² Geotextil no tejido de propileno, gramajes 106 a

125 g/m2 , colocado
3,32 39,84

INSEPDM 12,0000 m² Instalación lámina EPDM 1,1 mm 16,54 198,48
APRTARE 1,0000 m³ Aporte de arena de río en el vaso de la charca

de 10m2
47,02 47,02

EXTTIER 10,0000 m² Extendido tierra vegetal, medios manuales 3,70 37,00
FORMROC 3,0000 m³ Formación de rocalla perimetral, perímetro charca 33,39 100,17

Suma la partida......................................... 677,13
Costes indirectos............... 3% 20,31

TOTAL PARTIDA................................ 697,44

CR001 m Retirada de vallado metálico
Desmontaje de vallado metálico, incluso parte proporcional de cimentación y muro de
apoyo, incluso parte proporcional de puertas metálicas de acceso, carga y transporte
a vertedero a distancia menor o igual a 40 km.

O01005 0,0500 h Oficial de oficios 22,11 1,11
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01064 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 3,18

M04019 0,0500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,33
M04005 0,1000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 1,39

Suma la partida......................................... 8,15
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,39

CR002 m² Retirada de membrana membrana EPDM + GEOTEXTIL existente
Corte y retirada de toda la membrana de EPDM y geotextil existente actualmente en
embalse, mediante medios manuales y mecánicos. Extracción mediante manipulador
telescópico, acopio fuera del embalse, en zona balizada a distancia máxima de 2 km.
No incluye valorización del residuo.

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
M01055 0,0050 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 0,21

M01025 0,0050 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 0,23
M04019 0,0050 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,03
MQ25 0,0050 h Cortadora disco 2,50 0,01

Suma la partida......................................... 0,69
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,71

CRC080 ud Eliminación CTI
Eliminación de centro de transformación en intemperie sobre apoyo de alta tensión

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
M01131 3,0000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 68,55

M01091 3,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 90,69
Suma la partida......................................... 234,06
Costes indirectos............... 3% 7,02

TOTAL PARTIDA................................ 241,08

CRC081 ud Trabajos en tensión para maniobra sobre LAAT existente
Trabajos en tensión para maniobra sobre LAAT existente

O01004 50,0000 h Oficial especialista 24,94 1.247,00
M01131 50,0000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 1.142,50

M01091 4,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 120,92
Suma la partida......................................... 2.510,42
Costes indirectos............... 3% 75,31

TOTAL PARTIDA................................ 2.585,73

CRC082 ud Desconexión de LAAT abonado
Desconexión de líneas aérea de AT, en el tramo entre el apoyo 2 (estrellamiento) y el
primer apoyo de la LAAT de abonado que alimenta al CTC LAS ANGUILAS. Incluso re-
tirada de aisladores, puentes de conexión entre la grapa de los aisladores y la línea
princial y el conductor correspondiente con el primer vano.

O01004 15,0000 h Oficial especialista 24,94 374,10
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M01131 5,0000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 114,25

Suma la partida......................................... 488,35
Costes indirectos............... 3% 14,65

TOTAL PARTIDA................................ 503,00

CRC083 ud Retirada de seccionadores unipolares en apoyo aéreo
Desconexión y retirada de seccionadores unipolares en apoyo aéreo, incluso retirada
de puente de conexión entre la línea principal y el seccionador.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
M01131 1,0000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 22,85

Suma la partida......................................... 97,67
Costes indirectos............... 3% 2,93

TOTAL PARTIDA................................ 100,60

CRC084 ud Desmantelamiento CT
Desmantelamiento de antiguo CT

O01004 12,0000 h Oficial especialista 24,94 299,28
M01091 4,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 120,92

Suma la partida......................................... 420,20
Costes indirectos............... 3% 12,61

TOTAL PARTIDA................................ 432,81

CRC085 ud Eliminación de LAAT
Eliminación de línea aérea de Alta Tensión de 20kV LA56

O01004 0,0600 h Oficial especialista 24,94 1,50
M01131 0,0300 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 0,69

M01091 0,0300 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 0,91
Suma la partida......................................... 3,10
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,19

CRC086 ud Demolición de apoyo de AT
Demolición de apoyo de alta tensión tipo celosía

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
M01091 4,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 120,92

Suma la partida......................................... 220,68
Costes indirectos............... 3% 6,62

TOTAL PARTIDA................................ 227,30

CRC090 ml Marco prefabricado de hormigón armado de 3x1 m, espesor 0,20 m, con
hormigón de 45 N/mm²
Instalación de marco prefabricado de hormigón armado de 3x1 m, espesor 0,20 m,
con hormigón de 45 N/mm², capaz de soportar las cargas del carro de 60 t sin necesi-
dad de losa de reparto o la misma carga con una sobrecarga de tierras de 3 m de altu-
ra, para obras de fábrica, planta. Sobre losa de cimentación previamente ejecutada.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
M01091 3,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 90,69
P04041 1,0000 m Marco biapoyado 3x1 m espesor 0,20 m, planta 793,83 793,83

Suma la partida......................................... 1.023,39
Costes indirectos............... 3% 30,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.054,09

CRC091 ml Marco prefabricado de hormigón armado de 2x1 m, espesor 0,20 m, con
hormigón de 45 N/mm², capaz de soportar las cargas del carro
Instalación de marco prefabricado de hormigón armado de 2x1 m, espesor 0,20 m,
con hormigón de 45 N/mm², capaz de soportar las cargas del carro de 60 t sin necesi-
dad de losa de reparto o la misma carga con una sobrecarga de tierras de 3 m de altu-
ra, para obras de fábrica, planta. Sobre losa de cimentación previamente ejecutada.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
M01091 3,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 90,69
P04027 1,0000 m Marco biapoyado 2x1 m espesor 0,15 m, planta 550,03 550,03

Suma la partida......................................... 779,59
Costes indirectos............... 3% 23,39
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TOTAL PARTIDA................................ 802,98

CRG012 ud Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino y potencia
máxima (Wp) 485 W
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristali-
no, potencia máxima (Wp) 485 W, marco de aluminio anodizado, con caja de conexio-
nes con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y anclaje según es-
pecificaciones en planos y material de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura so-
porte. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
1.1 1,0000 ud Módulo solar fotovoltaico de células de silicio

monocristalino y potencia máxima (Wp) 485 W
125,60 125,60

Suma la partida......................................... 177,90
Costes indirectos............... 3% 5,34

TOTAL PARTIDA................................ 183,24

CRG013 ud Inversor trifásico para conexión a red interior, voltaje de entrada máximo
1000 Vcc y potencia nominal de salida 40 kW
Suministro e instalación de inversor trifásico para conexión a red interior, voltaje de en-
trada máximo 1000 Vcc, potencia nominal de salida 40 kW, eficiencia máxima 98,7%,
rango de voltaje de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 640x530x270 mm, panta-
lla gráfica LCD, puertos RS-485, USB, PLC y conexión Bluetooh. Incluso accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
1.2 1,0000 ud Inversor trifásico para conexión a red interior,

voltaje de entrada máximo 1000 Vcc y potencia
nominal de salida 40 kW

3.494,50 3.494,50

1.3 0,5000 ud Sistema registrador de datos para la
monitorización y gestión de los inversores

575,84 287,92

Suma la partida......................................... 3.932,06
Costes indirectos............... 3% 117,96

TOTAL PARTIDA................................ 4.050,02

CRG015 ud Estructura de plástico flotante para módulos fotovoltaicos
Estructura flotante inclinada para ser instalada sobre la balsa (Conjunto FV flotante) pa-
ra módulo fotovoltaico compuesto por DOS flotadores principales encajables modelo
UF-5.0 o similar, con 5º de inclinación, de dimensiones 1300x 1001x400 mm y 248 kg
de flotabilidad bruta, incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornillería para
fijación de módulo, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, total-
mente colocado según instrucciones del fabricante y según disposición en plano y cone-
xionado según instrucciones del fabricante con el resto de flotadores, panel solar, ca-
bos, etc., incluso p.p. de transporte a pie de obra y medios auxiliares.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
M01090 0,2500 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 7,44
1.4 1,0000 ud Estructura de plástico flotante para módulos

fotovoltaicos
67,50 67,50

Suma la partida......................................... 87,41
Costes indirectos............... 3% 2,62

TOTAL PARTIDA................................ 90,03
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CRG016 ud Estructura de plástico flotante para pasillos
Estructura flotante para ser instalada sobre la balsa para formar pasillos, pasarela y ba-
rrera perimetral, modelo UF-5 o similar, sin inclinación, de dimensiones 1.238x 574x
216 mm y 101 kg de flotabilidad con acabado antideslizante, incluso uniones y tornille-
ría de flotadores, destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y colocación
de canalizaciones, cableado e instalaciones secundarias de la instalación eléctrica FV
encajable para instalar en Sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabrica-
do en HDPE aditivado contra rayos UV, completamente instalado según instrucciones
del fabricante y conexionado con el resto de módulos, incluso p.p. de transporte a pie
de obra y medios auxiliares.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
M01090 0,2500 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 7,44
1.5 1,0000 ud Estructura de plástico flotante para pasillos 67,50 67,50

Suma la partida......................................... 87,41
Costes indirectos............... 3% 2,62

TOTAL PARTIDA................................ 90,03

CRG017 ud Medidor de potencia 250A/50mA
Medidor de potencia 250A/50mA con toroidales incluidos, precisión de medida clase 1.
Incluso instalación y conexión.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
1.6 1,0000 ud Medidor DTSU-H-250A 225,30 225,30

Suma la partida......................................... 275,18
Costes indirectos............... 3% 8,26

TOTAL PARTIDA................................ 283,44

CRG018 ud Armario eléctrico para CGBT
Suministro e instalación de armario metálico con capacidad de albergar las proteccio-
nes eléctricas necesarias.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
M01090 2,0000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 59,54
1.7 1,0000 ud Armario eléctrico para CGBT 665,30 665,30

Suma la partida......................................... 799,66
Costes indirectos............... 3% 23,99

TOTAL PARTIDA................................ 823,65

CRG019 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la interperie, tensión nominal 0,6/1
kV y tensión máxima en corriente continua 1,8 kV
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, ga-
rantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en corrien-
te continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 1x4 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo
EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, aislamiento clase II, de color ne-
gro o rojo, y con las siguientes características: no propagación de la llama, baja emi-
sión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, re-
sistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las
grasas y aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Crimpado de multicontact. Conexionado. Embridado de ca-
bleado a rejiband.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.

O01004 0,0640 h Oficial especialista 24,94 1,60
1.10 1,0000 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la

interperie, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión
máxima en corriente continua 1,8 kV, rea

1,25 1,25

Suma la partida......................................... 2,85
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 2,94
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CRG020 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K)
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego cla-
se Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G16 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

O01004 0,0640 h Oficial especialista 24,94 1,60
1.11 1,0000 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K)

12,90 12,90

Suma la partida......................................... 14,50
Costes indirectos............... 3% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 14,94

CRG021 ud Conexionado de String
Trabajos de conexionado de string según planos, incluso embridado de cableado de
módulos.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 24,94 249,40
Suma la partida......................................... 249,40
Costes indirectos............... 3% 7,48

TOTAL PARTIDA................................ 256,88

CRG022 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K)
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego cla-
se Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

O01004 0,0640 h Oficial especialista 24,94 1,60
1.13 1,0000 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K)

1,76 1,76

Suma la partida......................................... 3,36
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,46

CRG023 m CIRCUITO TRIFÁSICO RVK 4x1x50 +TT 1x25 mm2
Circuito trifásico, instalado con una terna de tres cables unipolares de cobre de 50
mm2 Cu 0.6/1kV, un cable de neutro de cobre de 50 mm2 y un cable para tierra de co-
bre de 25mm2, Cu 0.6/1kV, aislamiento RV-K, bajo tubo empotrado o bandeja, incluso
p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales; Construido según REBT. Inclu-
so p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
P25094 4,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,13 20,52
P25092 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x25 mm² (Cu) (p.o.) 2,61 2,61

Suma la partida......................................... 38,09
Costes indirectos............... 3% 1,14

TOTAL PARTIDA................................ 39,23

CRG024 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K)
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego cla-
se Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2.5 mm² de sección, con aislamien-
to de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

O01004 0,0640 h Oficial especialista 24,94 1,60
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1.15 1,0000 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Eca según UNE-EN 50575, con conductor de

2,12 2,12

Suma la partida......................................... 3,72
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,83

CRG025 m Cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y alta flexibilidad, tipo
RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clas
Cable eléctrico multiconductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN", de fácil pelado y al-
ta flexibilidad, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 2x1,5 mm² de sección, aislamien-
to de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo
(PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguientes características: no propaga-
ción de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos y re-
sistencia a las grasas y aceites. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.

O01004 0,0640 h Oficial especialista 24,94 1,60
1.16 1,0000 m Cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y

alta flexibilidad, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1
kV, reacción al fuego clas

0,56 0,56

Suma la partida......................................... 2,16
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,22

CRG026 m Cable eléctrico multiconductor, tensión nominal 300/500 V, reacción al
fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flexi
Cable eléctrico multiconductor, Sumflex YCY 300/500V "SUMCAB", tensión nominal
300/500 V, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 2x1 mm² de sección. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

O01004 0,0640 h Oficial especialista 24,94 1,60
1.17 1,0000 m Cable eléctrico multiconductor, tensión nominal

300/500 V, reacción al fuego clase Eca, con
conductores de cobre recocido, flexi

1,20 1,20

Suma la partida......................................... 2,80
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,88

CRG027 ud Colocación de inversor
Montaje en pared de inversor con anclaje mecánico. Incluso p.p. de anclajes mecáni-
cos y accesorios de montaje. Totalmente montado.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
Suma la partida......................................... 74,82
Costes indirectos............... 3% 2,24

TOTAL PARTIDA................................ 77,06

CRG028 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 80 A, poder de corte 10 kA, curva C
Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, po-
der de corte 10 kA, curva C, de 108x81x73 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm). Incluso cableado de conexión a embarrado, elementos de cone-
xión y piezas especiales de montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
1.19 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico,

tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, poder
de corte 10 kA, curva C

114,05 114,05

Suma la partida......................................... 126,52
Costes indirectos............... 3% 3,80

TOTAL PARTIDA................................ 130,32
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TOTAL PARTIDA................................ 130,32

CRG029 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 16 A, poder de corte 15 kA, curva C
Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, po-
der de corte 15 kA, curva C, de 72x85x78,5 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm). Incluso cableado de conexión a embarrado, elementos de cone-
xión y piezas especiales de montaje. Totalmente montado, conexionado y probado en
cuadro existente.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
1.23 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico,

tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, poder
de corte 15 kA, curva C

47,00 47,00

Suma la partida......................................... 59,47
Costes indirectos............... 3% 1,78

TOTAL PARTIDA................................ 61,25

CRG030 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 10 A, poder de corte 10 kA, curva C
Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, po-
der de corte 10 kA, curva C, de 72x85x78,5 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
1.26 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico,

tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, poder
de corte 10 kA, curva C

24,48 24,48

Suma la partida......................................... 36,95
Costes indirectos............... 3% 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 38,06

CRG031 * ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal
100 A, sensibilidad 300 mA, clase AC
Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 100 A, sensibili-
dad 300 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión me-
diante bornes de caja para cables de cobre. Incluso cableado de conexión a embarra-
do, elementos de conexión y piezas especiales de montaje. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
1.20 1,0000 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar

(4P), intensidad nominal 100 A, sensibilidad 300
mA, clase AC

173,02 173,02

Suma la partida......................................... 185,49
Costes indirectos............... 3% 5,56

TOTAL PARTIDA................................ 191,05

CRG032 * ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal
100 A, sensibilidad 300 mA, clase AC
Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 100 A, sensibili-
dad 300 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión me-
diante bornes de caja para cables de cobre. Incluso cableado de conexión a embarra-
do, elementos de conexión y piezas especiales de montaje. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
1.25 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar

(2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 10
kA, curva C

24,00 24,00

Suma la partida......................................... 36,47
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Suma la partida......................................... 36,47
Costes indirectos............... 3% 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 37,56

CRG033 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25
A, sensibilidad 30 mA, clase AC
Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, sensibili-
dad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión me-
diante bornes de caja para cables de cobre. Incluso cableado de conexión a embarra-
do, elementos de conexión y piezas especiales de montaje. Totalmente montado, cone-
xionado y probado en cuadro existente.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
1.22 1,0000 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar

(4P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30
mA, clase AC

44,32 44,32

Suma la partida......................................... 56,79
Costes indirectos............... 3% 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 58,49

CRG034 ud Interruptor automático magnetotérmico de caja moldeada, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 160 A, + Grupo diferencial asociado
Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 160 A, po-
der de corte 10 kA, curva C,con grupo diferencial asociado de 300mA, incluso cablea-
do de conexión a embarrado, elementos de conexión y piezas especiales de montaje.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
1.21 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico de caja

moldeada, tetrapolar (4P), intensidad nominal
160 A, + Grupo diferencial asociado

578,00 578,00

Suma la partida......................................... 590,47
Costes indirectos............... 3% 17,71

TOTAL PARTIDA................................ 608,18

CRG035 ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal
16 A, poder de corte 10 kA, curva C
Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder
de corte 10 kA, curva C, de 36x85x78,5 mm, grado de protección IP20, montaje sobre
carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
1.24 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar

(2P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10
kA, curva C

20,35 20,35

Suma la partida......................................... 32,82
Costes indirectos............... 3% 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 33,80

CRG036 ud Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC
Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
30 mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante
bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
1.27 1,0000 ud Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P),

intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA,
clase AC

24,00 24,00

Suma la partida......................................... 36,47
Costes indirectos............... 3% 1,09
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Costes indirectos............... 3% 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 37,56

CRG037 ud Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC
Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad
30 mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante
bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
1.28 1,0000 ud Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P),

intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA,
clase AC

23,22 23,22

Suma la partida......................................... 35,69
Costes indirectos............... 3% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 36,76

CRG038 m Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con aislamiento
seco.
Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con aislamiento seco, para
12/20 KV, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni cama de arena, ni rasilla, ni cinta
de aviso y p/p de empalmes, tendida y conexionada.

O01004 0,2450 h Oficial especialista 24,94 6,11
O01005 0,2450 h Oficial de oficios 22,11 5,42
O01009 0,3455 h Peón 21,35 7,38
P25167 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm

(Normal) (p.o.)
3,52 3,52

P24046B 3,0000 m Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50)
mm², con aislamiento seco.

6,29 18,87

Suma la partida......................................... 41,30
Costes indirectos............... 3% 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 42,54

CRG039 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente en anillo de 8.08x4.38m  con 4 picas de acero cobrizado
2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 50 mm², unido median-
te soldadura aluminotérmica.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32
P25158 4,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 54,92
P25137B 20,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 3,12 62,40

Suma la partida......................................... 169,07
Costes indirectos............... 3% 5,07

TOTAL PARTIDA................................ 174,14

CRG040 ud Instalación de puesta a tierra de servicio
Instalación de puesta a tierra en hilera compuesta de conductor de cobre aislado RV-K
de 50mm2, conductor desnudo de cobre de 50 mm², 2 picas de acero-cobre de 2 m.
de long. y 14 mm. de diám. separadas 3 m entre si, terminales y grapas de conexión.
Según planos adjuntos.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32
P25158 2,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 27,46
P25137B 100,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 3,12 312,00

Suma la partida......................................... 391,21
Costes indirectos............... 3% 11,74

TOTAL PARTIDA................................ 402,95

CRG041 ud Armario de control, incluso baterías
Armario de control, incluso baterías

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
P25137E 1,0000 ud Armario de control, incluso baterías 3.210,00 3.210,00

Suma la partida......................................... 3.398,20
Costes indirectos............... 3% 101,95

TOTAL PARTIDA................................ 3.500,15
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CRG042 ud Botellas enchufables en T
Conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable
<= 240mm2 Al, instaladas y en funcionamiento.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32
P25137D 1,0000 ud Botellas enchufables en T 182,00 182,00

Suma la partida......................................... 233,75
Costes indirectos............... 3% 7,01

TOTAL PARTIDA................................ 240,76

CRG043 ud Edificio prefabricado de hormigón de hormigón armado tipo kiosco, 2305
mm de largo por 1370 mm de fondo por 2496 mm de alto
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hor-
migón armado tipo kiosco, de dimensiones generales aproximadas 2305 mm de largo
por 1370 mm de fondo por 2496 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos
exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, incluso puesta en
obra, alumbrado y tierras interiores totalmente instalado y comprobado. No se incluyen
las obras de excavación y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

O01017 5,5000 h Cuadrilla A 57,73 317,52
O01004 5,5000 h Oficial especialista 24,94 137,17
1.52 1,0000 ud Edificio prefabricado de hormigón de hormigón

armado tipo kiosco, 2305 mm de largo por 1370
mm de fondo por 2496 mm de alto

11.196,12 11.196,12

M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 60,46
Suma la partida......................................... 11.711,27
Costes indirectos............... 3% 351,34

TOTAL PARTIDA................................ 12.062,61

CRG044 ud Botellas terminales para exterior, para cable seco 150-240 mm².
Botellas terminales para exterior, para cable seco 150-240 mm², tipo TE/24-150-400 se-
gún NI56.80.02 de Iberdrola, instaladas y en funcionamiento.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32
1.45 1,0000 ud Botellas terminales para exterior, para cable

seco 150-240 mm².
61,45 61,45

M01131 1,2640 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 28,88

Suma la partida......................................... 142,08
Costes indirectos............... 3% 4,26

TOTAL PARTIDA................................ 146,34

CRG045 ud Pararrayos autovalvular de 24 KV
Pararrayos autovalvular de 24 KV, según NI 75.30.20 de Iberdrola. colocado y conexio-
nado.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32
1.44 1,0000 ud Pararrayos autovalvular de 24 KV 65,63 65,63
M01131 1,2640 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 28,88

Suma la partida......................................... 146,26
Costes indirectos............... 3% 4,39

TOTAL PARTIDA................................ 150,65

CRG046 m Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x150)mm2, con aislamiento
seco
Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x240)mm2, con aislamiento seco, para
12/20 kV. sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni cama de arena, ni rasilla, ni cinta
de aviso y p/p de empalmes, tendida y conexionada.

O01004 0,2450 h Oficial especialista 24,94 6,11
O01005 0,2450 h Oficial de oficios 22,11 5,42
O01009 0,3455 h Peón 21,35 7,38
P25167 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm

(Normal) (p.o.)
3,52 3,52

1.78 1,0000 m Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de
3(1x150)mm2, con aislamiento seco

14,50 14,50

Suma la partida......................................... 36,93
Costes indirectos............... 3% 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 38,04
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TOTAL PARTIDA................................ 38,04

CRG049 ud Cuadro BT
Cuadro de Baja Tensión, en envolvente aislada, para evacución de energía del transfor-
mador, con los elementos de protección según esquema unifilar adjunto. Incluso puen-
tes de unión desde trafo a cuadro bt mediante conductor unipolar aislado de cobre
RZ1-k de 16 mm2 y p.p. de elementos de fijación, conexionado, cableado, ect. Total-
mente instalado y funcionando.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
M01090 2,0000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 59,54
1.73 1,0000 ud Cuadro BT 501,07 501,07

Suma la partida......................................... 635,43
Costes indirectos............... 3% 19,06

TOTAL PARTIDA................................ 654,49

CRG076 ud Equipamiento AT de CS con telemando
Equipamiento de CS con telemando compuesta por:
- Celda compacta para telemando. 3L1A-F-SF6-24-20 TELE según norma de I-DE,
con 3 funciones de línea y una de protección con ruptofusible, con trafo de servicios au-
xiliares. Corte y aislamiento íntegro en SF6.
 - Armario de Control Integrado sobre celda, según norma I-DE designación URT-CTC,
que incluye controlador ekorCCP, rectificador batería, cajón de control y conexionado.
Incluido configuración de Armario de Control.
- Armario de Comunicaciones, antena estándar, cableado y configuración de módem.
- Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola: Replanteo Web Star; Toma de da-
tos iniciales; Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones;
Pruebas previas a la puesta en servicio.
Incluso elementos de fijación y conexionado. Totalmente instalada y funcionando.

O01017 11,0000 h Cuadrilla A 57,73 635,03
O01004 11,0000 h Oficial especialista 24,94 274,34
P24068A 1,0000 ud Celda compacta para telemando.

3L1A-F-SF6-24-20 TELE según norma de I-DE,
con 3 funciones de línea y una de protección con
rupto

8.998,50 8.998,50

P24068B 1,0000 ud Armario de Control Integrado sobre celda, según
norma I-DE designación URT-CTC, que incluye
controlador ekorCCP, rectificador ba

3.160,00 3.160,00

P24068C 1,0000 ud Armario de Comunicaciones, antena estándar,
cableado y configuración de módem

1.845,50 1.845,50

Suma la partida......................................... 14.913,37
Costes indirectos............... 3% 447,40

TOTAL PARTIDA................................ 15.360,77

CRG077 m² Sistema cubierta flotante piezas hexagonales
Suministro e instalación de cubierta flotante mediante vertido en interior de la balsa de
módulos flotantes de geometría hexagonal lastrados con agua y fabricados en PEAD
reciclable, color negro, 300gr/módulo.

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
HEXAGONAL33,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 0,33 10,89

Suma la partida......................................... 11,10
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,43

CRG078 ud Instalación eléctrica de alumbrado normal y de emergencia
Instalación eléctrica de alumbrado normal y de emergencia, en montaje superficial ba-
jo tubo rígido de PVC y conductores de cobre aislado de 1 KV y elementos auxiliares
de seguridad tales como guantes aislantes, banqueta, cartelería de seguridad, etc. Pre-
visto para conexión futura con la red eléctrica interior de baja tensión de la industria.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
P25137EA 1,0000 ud Instalación eléctrica de alumbrado normal y de

emergencia, en montaje superficial bajo tubo
rígido de PVC y conductores de cobre

265,00 265,00

Suma la partida......................................... 406,15
Costes indirectos............... 3% 12,18

TOTAL PARTIDA................................ 418,33
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CRG079 ud Protección de avifauna
Aislamiento de las partes en tensión en apoyo de AT segun normativa de protección
de la avifauna, compuesto de:
 - Cubierta para forrado de conductores, tipo CUP-12-F según NI 52.59.03 de Iberdrola.
 - Forro para grapa de amarre, tipo FOGR-1 según NI 52.59.03 de Iberdrola.
 - Capucho para conexión de botellas terminales y pararrayos autovalvulares.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01005 2,5000 h Oficial de oficios 22,11 55,28
1.46a 3,0000 ud Cubierta forrado conductores 14,00 42,00
1.46b 3,0000 ud Forro para grapa de amarre 39,00 117,00
1.46c 6,0000 ud Capucho para conexión de botellas terminales y

pararrayos autovalvulares
54,40 326,40

M01131 2,5000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 57,13

Suma la partida......................................... 660,16
Costes indirectos............... 3% 19,80

TOTAL PARTIDA................................ 679,96

CRG121 ud Sistema antivertido
Suministro e instalación de armario metálico IP65 para instalación en exterior o interior
anclado directamente sobre pared para cuadro de sistema antivertido, cumpliendo con
UNE 217001, compuesto de los siguientes elementos:
- 1 interruptor automático general de 4 polos y 25 A. Ic=10 kA Curva C.
- 1 interruptor diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA, Tipo AC.
- 1 interruptor diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA, Tipo AC.
- 1 interruptor automático de 4 polos y 10 A. Ic=10 kA Curva C.
- 3 interruptores automáticos de 2 polos y 6 A. Ic=10 kA Curva C.
- 1 Ventilador con termostato.
- 1 Switch Ethernet de 4 puertos con alimentación en 230V.
- 1 Dispositivo antivertido, con 3 trafos de intensidad 50/5.
- 1 gestor/registrador de inversores.
Incluso p.p. de instalación y conexionado de trafos de intensidad de sistema antiverti-
do instalados en línea de alta tensión según esquema, elementos de anclaje y materia-
les auxiliares de montaje y conexionado (bornes de conexión, caril DIN, canal pvc, pren-
sas, cables de comunicaciones, antenas exteriores, sensores, etc.). Totalmente monta-
do, configurado y funcionando.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
ARMDIST1 1,0000 ud Armario Metálico IP65 204,65 204,65
MT8148100 1,0000 ud Inter. automát. 4P 25 A 25 KA. Curva C 375,26 375,26
MT8148400 1,0000 ud Interruptor diferencial 25 A 30mA 4 P Tipo AC 303,78 303,78
MT81481002P1,0000 ud Interruptor diferencial 25 A 30mA 2 P Tipo AC 202,79 202,79
MT81481004P1,0000 ud Inter. automát. 4P 10 A 10 KA. Curva C 65,70 65,70
MT81481A2P3,0000 ud Inter. automát. 2P 6 A 10 KA. Curva C 34,97 104,91
mP20SR010 1,0000 ud Ventilador con termostato 132,09 132,09
mP22RES0101,0000 ud Switch de 4 puertos con alimentación en 230V 103,36 103,36
antivert 1,0000 ud Dispositivo antivertido con 3 trafos de intensidad

50/5
530,00 530,00

gest0050 1,0000 ud Gestor/Registrador de inversores 620,00 620,00
mP15FB090 1,0000 ud Cableado de módulos 41,16 41,16
mP15AH120 1,0000 ud Material auxiliar eléctrico 45,50 45,50
mP15AH115 1,0000 ud Pequeño material eléctrico 75,40 75,40

Suma la partida......................................... 2.897,18
Costes indirectos............... 3% 86,92

TOTAL PARTIDA................................ 2.984,10

E01066 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x240 mm² Al, instalado
Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretrácti-
les de exterior para cable Al RHZ1-OL 12/20 kV de 240 mm², herraje soporte, tubo de
protección mecánica, incluso cable y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

O01004 12,0000 h Oficial especialista 24,94 299,28
O01005 12,0000 h Oficial de oficios 22,11 265,32
O01009 16,9320 h Peón 21,35 361,50
P24054 1,0000 ud Cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta

(p.o.)
133,70 133,70

P24045 1,0000 ud Tres terminales intemperie 12/20 kV 240 mm²
(p.o.)

307,81 307,81

P24049 30,0000 m Conductor Al RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 mm²
(p.o.)

12,26 367,80

Suma la partida......................................... 1.806,61
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Suma la partida......................................... 1.806,61
Costes indirectos............... 3% 54,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.860,81

E01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m
Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-4 de ORMAZABAL o si-
milar, de dimensiones aproximadas 3.045 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 4.480
mm de largo, incluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las
obras de excavación y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

O01017 5,5000 h Cuadrilla A 57,73 317,52
O01004 5,5000 h Oficial especialista 24,94 137,17
P24061 1,0000 ud Caseta PFU-4. Dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m

(p.o.)
6.979,39 6.979,39

M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 60,46
Suma la partida......................................... 7.494,54
Costes indirectos............... 3% 224,84

TOTAL PARTIDA................................ 7.719,38

E01090 ud Caseta PFU-5, dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m
Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-5 de ORMAZABAL o si-
milar de dimensiones aproximadas 2.585 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 6.080 mm
de largo, incluso puesta en obra ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de
excavación y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

O01017 5,5000 h Cuadrilla A 57,73 317,52
O01004 5,5000 h Oficial especialista 24,94 137,17
P24062 1,0000 ud Caseta PFU-5. Dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m (p.o.) 10.042,23 10.042,23
M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 60,46

Suma la partida......................................... 10.557,38
Costes indirectos............... 3% 316,72

TOTAL PARTIDA................................ 10.874,10

E01093 ud Celda seccionamiento pasante SF6, 24 kV
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6,
función de seccionamiento tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un inte-
rruptor rotativo Un=24 kV In=400 A con mando manual (conex. secc. p.a. tierra), inclu-
so p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 15,12
P24065 1,0000 ud Celda seccionamiento pasante SF6 24 kV (p.o.) 2.271,48 2.271,48

Suma la partida......................................... 2.380,70
Costes indirectos............... 3% 71,42

TOTAL PARTIDA................................ 2.452,12

E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje
al aire, función de medida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo transforma-
dores de tensión y de intensidad en número y características acordes con las prescrip-
ciones de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada y cierre precinta-
ble, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexio-
nada.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 15,12
P24066 1,0000 ud Celda medida SF6 24 kV (p.o.) 5.010,69 5.010,69

Suma la partida......................................... 5.119,91
Costes indirectos............... 3% 153,60

TOTAL PARTIDA................................ 5.273,51

E01096M ud Celda interruptor con fusible SF6, 24 kV (conex. secc. p.a. t.)
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6,
función de protección, interruptor con fusibles, tipo CGM de ORMAZABAL o similar con-
teniendo un interruptor rotativo Un=24 kV In=400 A con mando manual, bobina de dis-
paro y contactos auxiliares (conex. secc. p.a. tierra), tres bases portafusibles 24 kV con
fusibles A.P.R. incluidos, un secc. III de p.a t., cierre brusco y mando manual y tres cap-
tores capacitivos de tensión, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, total-
mente instalada y conexionada.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
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M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 15,12
P24068A 1,0000 ud Celda compacta para telemando.

3L1A-F-SF6-24-20 TELE según norma de I-DE,
con 3 funciones de línea y una de protección con
rupto

8.998,50 8.998,50

Suma la partida......................................... 9.107,72
Costes indirectos............... 3% 273,23

TOTAL PARTIDA................................ 9.380,95

E01103 ud Transformador 20/0,40 kV, 160 kVA, aceite, intemperie
Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,40-0,23 kV y
potencia 160 kVA, de características acordes a la Normativa de la Compañía Suminis-
tradora con refrigeración en baño de aceite para instalación intemperie, totalmente ins-
talado y conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transfor-
madores eléctricos de potencia.

O01017 9,0000 h Cuadrilla A 57,73 519,57
O01004 9,0000 h Oficial especialista 24,94 224,46
P24075 1,0000 ud Transformador 20/0,40 kV 160 kVA, aceite

intemperie (p.o.)
6.130,36 6.130,36

M01091 3,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 90,69
Suma la partida......................................... 6.965,08
Costes indirectos............... 3% 208,95

TOTAL PARTIDA................................ 7.174,03

E01111 ud Transformador 20/0,40 kV, 1.000 kVA, silicona
Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,40 kV y poten-
cia 1.000 kVA con regulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministrado-
ra y refrigeración en baño de aceite de silicona para instalación interior, incluso elemen-
tos de control y protección, totalmente instalado y conexionado. Según Reglamento
(UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformadores eléctricos de potencia.

O01017 9,0000 h Cuadrilla A 57,73 519,57
O01004 9,0000 h Oficial especialista 24,94 224,46
P24083 1,0000 ud Transformador 20/0,40 kV 1.000 kVA, silicona

(p.o.)
21.938,64 21.938,64

M01091 3,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 90,69
Suma la partida......................................... 22.773,36
Costes indirectos............... 3% 683,20

TOTAL PARTIDA................................ 23.456,56

E02046 m Bandeja metálica, 100x30 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x30 mm,
incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

O01004 0,7140 h Oficial especialista 24,94 17,81
P25062 1,0000 m Bandeja metálica 100x30 mm (p.o.) 9,48 9,48
P25078 1,0000 m Tapa acero bandeja 100 mm (p.o.) 5,04 5,04

Suma la partida......................................... 32,33
Costes indirectos............... 3% 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 33,30

E02047 m Bandeja metálica, 150x30 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 150x30 mm,
incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

O01004 0,8830 h Oficial especialista 24,94 22,02
P25063 1,0000 m Bandeja metálica 150x30 mm (p.o.) 12,45 12,45
P25079 1,0000 m Tapa acero bandeja 150 mm (p.o.) 5,64 5,64

Suma la partida......................................... 40,11
Costes indirectos............... 3% 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 41,31

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43
P25156 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa

fundición (p.o.)
255,30 255,30

P02009 0,1000 m³ Grava (p.o.) 20,60 2,06
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
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I14001 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in
situ", D<=20 km

133,82 13,38

I02019 1,2000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 1,39

I10031 1,2000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,26
Suma la partida......................................... 305,33
Costes indirectos............... 3% 9,16

TOTAL PARTIDA................................ 314,49

E02077 m Línea subterránea 1x35 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x35 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,0510 h Oficial especialista 24,94 1,27
P25093 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x35 mm² (Cu) (p.o.) 3,61 3,61

Suma la partida......................................... 4,88
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,03

E02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 24,94 1,30
P25160 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm

(Normal) (p.o.)
0,38 0,38

Suma la partida......................................... 1,68
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,73

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0720 h Oficial especialista 24,94 1,80
P25166 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm

(Normal) (p.o.)
2,88 2,88

Suma la partida......................................... 4,68
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,82

F11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.
Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de Caminos Naturales
totalmente colocada. Barandilla metálica con una altura total de 1,30 m formada por tu-
bos circulares de 60x5 y 20x2 mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de de-
talle. Incluso placas de anclaje, imprimación y pintura.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
P01165 22,4000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 75,04

M02029 0,2000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

1,70 0,34

M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87
F12017 1,0000 m² Pintura sobre estructura metálica/restauración 22,14 22,14

Suma la partida......................................... 129,91
Costes indirectos............... 3% 3,90

TOTAL PARTIDA................................ 133,81

FILT_COL1 ud Filtro-colador acero inox. cilíndrico DN 450
Filtro-colador acero inox. A-316L, cilíndrico DN450, h: 0.80 m, espesor 10 mm en toma
de agua, instalado sobre tubería PEAD250
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FILT1 1,0000 ud Filtro colador acero inox. cilíndirco DN 450 350,00 350,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 350,00 35,00
O01018 0,7200 h Cuadrilla B 46,29 33,33
M01020 0,7200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 28,48

Suma la partida......................................... 446,81
Costes indirectos............... 3% 13,40

TOTAL PARTIDA................................ 460,21

FILT_COL2 ud Filtro-colador acero inox. cilíndrico DN 800
Filtro-colador acero inox. A-316L, cilíndrico DN800, h: 0.80 m, espesor 10 mm en toma
de agua, instalado sobre tubería PEAD250

FILT2 1,0000 ud Filtro colador acero inox. cilíndirco DN 800 525,00 525,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 525,00 52,50
O01018 0,7200 h Cuadrilla B 46,29 33,33
M01020 0,7200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 28,48

Suma la partida......................................... 639,31
Costes indirectos............... 3% 19,18

TOTAL PARTIDA................................ 658,49

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³
de capacidad.

P41002 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,48 85,48
Suma la partida......................................... 85,48
Costes indirectos............... 3% 2,56

TOTAL PARTIDA................................ 88,04

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

M01021 2,0400 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92
Suma la partida......................................... 88,92
Costes indirectos............... 3% 2,67

TOTAL PARTIDA................................ 91,59

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41009 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 5,61 5,61
Suma la partida......................................... 5,61
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,78

G01013 t Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
Suma la partida......................................... 12,81
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 13,19

G2519112 B m HINCADO HORIZ.TUBO
D=500MM,GATO,BARRENA,EXTRAC.BARRENA,TERR.COMP
Hincado horizontal de tubo de 500 mm de diámetro nominal, con empuje de gato hi-
dráulico con excavación mediante barrena helicoidal y extracción de tierras por la pro-
pia barrena, en terreno compacto. Incluso suministro de tubo de acero al carbono para
encamisado, de DN500 y 10 mm de espesor.

HINCA500 1,0000 m Equipo personal+maquinaria hincado horiz.tubo
DN=500mm,exc.barre

309,24 309,24

TUBOCH5001,0000 m Tubo de acero al carbono de 20" y 10 mm de
espesor

261,59 261,59

Suma la partida......................................... 570,83
Costes indirectos............... 3% 17,12

TOTAL PARTIDA................................ 587,95
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GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerar-
los limpios en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valori-
zación. Realizado todo ello por medios mecánicos.

M01106 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW) con garra prensora

92,06 7,36

Suma la partida......................................... 7,36
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,58

GR101 t Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando
con ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
%25.0R25 25,0000 % Incremento Personal de Régimen General por

trabajos de riesgo 25%
17,08 4,27

Suma la partida......................................... 21,35
Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 21,99

HIDROEXP m Instalación mediante colocación de perfil hidroexpansivo
Impermeabilización de junta de hormigonado, en contacto con agua, mediante coloca-
ción de perfil hidroexpansivo, de bentonita de sodio y caucho butílico, de 25x19 mm y
color verde, con film autoadhesivo, para su fijación directa sobre el soporte y anclaje
adicional mediante clavos de acero cada 30 cm.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
HIDROEX 1,0000 m Perfil hidroexpansivo, de bentonita de sodio y

caucho butílico, de 25x19 mm y color verde, con
film autoadhesivo; capacidad de h

4,25 4,25

Suma la partida......................................... 25,60
Costes indirectos............... 3% 0,77

TOTAL PARTIDA................................ 26,37

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0070 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,30
Suma la partida......................................... 1,46
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,50

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito
Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0006 h Peón 21,35 0,01
M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,55

Suma la partida......................................... 0,56
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,58

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro
Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01041 0,0110 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 1,18

Suma la partida......................................... 1,20
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,24
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I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno tipo tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, me-
dido sobre perfil.

O01009 0,0019 h Peón 21,35 0,04
M01058 0,0190 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,38

Suma la partida......................................... 1,42
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

I02025_ROC m³ Excavación en terrenos de naturaleza rocosa con martillo rompedor
hidráulico
Excavación de terrenos de naturaleza rocosa, costras calcáreas no ripables y dónde,
además, sea imprescindible el uso del martillo rompedor hidráulico. Se incluye el aco-
pio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. Volumen del terreno,
medido sobre perfil.

O01009 0,0080 h Peón 21,35 0,17
M01058 0,0750 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 5,46

M02042 0,0750 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 0,53
Suma la partida......................................... 6,16
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,34

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D= 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora. Según cálculo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D<= 30 km

1,07 1,07

I02029v 20,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas
condic.) D<= 30 km

0,12 2,42

Suma la partida......................................... 3,49
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,59

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

Suma la partida......................................... 1,31
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,35

I02044d m³ Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 35 a
45 m.

O01009 0,0030 h Peón 21,35 0,06
M01064 0,0300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,91

Suma la partida......................................... 1,97
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,03

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0106 h Peón 21,35 0,23
M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 4,52
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Suma la partida......................................... 4,75
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,89

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, reali-
zada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos comple-
mentarios, hasta una altura máxima de 3 m.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
O01017 0,1200 h Cuadrilla A 57,73 6,93
P01141 1,0000 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas

(p.o.)
1,05 1,05

Suma la partida......................................... 10,97
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,30

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17

Suma la partida......................................... 0,18
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,19

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

Suma la partida......................................... 1,16
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,19

I04045 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsito
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una
altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

O01009 0,0005 h Peón 21,35 0,01
M01064 0,0050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 0,32

Suma la partida......................................... 0,33
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,34

I05016 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 106 a 125 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 106 a 125
g/m², resistencia a la tracción de 10 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0070 h Cuadrilla A 57,73 0,40
P05017 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

106 a 125 g/m² (p.o.)
0,43 0,43

Suma la partida......................................... 0,83
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,85
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I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385
g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0110 h Cuadrilla A 57,73 0,64
P05021 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

326 a 385 g/m² (p.o.)
1,20 1,20

Suma la partida......................................... 1,84
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,90

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada
Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en
impermeabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble sol-
dadura. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

P05011 1,1000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
1,5 mm (p.o.)

3,32 3,65

O01017 0,0200 h Cuadrilla A 57,73 1,15
M01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 0,85

M04019 0,0150 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,10
M02059 0,0150 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 0,08

Suma la partida......................................... 5,83
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 6,00

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e>
20 cm, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo
Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte
y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de an-
chura superior a 3 m.

O01009 0,0260 h Peón 21,35 0,56
M01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,66
M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,39
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

Suma la partida......................................... 4,10
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,22

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxi-
ma de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tone-
laje.

P02023 1,0000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24 10,24
Suma la partida......................................... 10,24
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,55

I06054 t Suministro de arena RCD D<= 20 km
Suministro de arena RCD, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos
en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

P02050 1,0000 t Arena RCD 0/12 (p.o.) 9,63 9,63
Suma la partida......................................... 9,63
Costes indirectos............... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 9,92

I08001 m² Construcción firme de grava-emulsión "in situ", a> 3 m, (sin incluir
zahorra ni emulsión)
Construcción de firme de grava-emulsión con zahorra estabilizada "in situ" con emul-
sión asfáltica, alcanzando una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado de la
mezcla, sin incluir el precio de la zahorra ni de la emulsión. Para trabajos en caminos
con ancho superior a 3 m.
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O01009 0,0080 h Peón 21,35 0,17
M01077 0,0040 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 0,26
M01002 0,0040 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 0,15
M02020 0,0040 h Cisterna térmica 8.000 l con rampa, sin mano de

obra
12,64 0,05

M01045 0,0040 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 0,19
M01084 0,0040 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,21
M01080 0,0020 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
72,35 0,14

I06007 1,0000 m² Formación de la caja, a> 3 m 0,06 0,06
I04002 0,2000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,10

Suma la partida......................................... 1,33
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,37

I08009 t Emulsión bituminosa catiónica C60B5
Emulsión bituminosa catiónica C60B5, con un 60% de betún asfáltico según norma
UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

P07009 1,0000 t Emulsión bituminosa catiónica C60B5 (p.o.) 435,55 435,55
Suma la partida......................................... 435,55
Costes indirectos............... 3% 13,07

TOTAL PARTIDA................................ 448,62

I08015 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales (sin incluir emulsión)
Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier ti-
po y dosificación (para cada riego individualizado). No incluye emulsión asfáltica.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01002 0,0030 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 0,11
M02020 0,0030 h Cisterna térmica 8.000 l con rampa, sin mano de

obra
12,64 0,04

Suma la partida......................................... 0,19
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,20

I08016 m³ Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km
Gravilla A 5/2,6/3 y 10/5, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.

O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P02007 1,1900 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 29,17
M01052 0,0500 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9

t, cuchara 1,70 m³
61,05 3,05

M01002 0,1500 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 5,58
M01083 0,0600 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 3,04

Suma la partida......................................... 44,04
Costes indirectos............... 3% 1,32

TOTAL PARTIDA................................ 45,36

I11011 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno tránsito
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

O01017 0,0580 h Cuadrilla A 57,73 3,35
P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95
P02009 0,2960 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,10
P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm

(p.o.)
4,82 4,82

A01004 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
tránsito

4,99 3,74

I05005 2,7200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m², colocado

0,92 2,50

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23
Suma la partida......................................... 21,69
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,34
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I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido ro-
dado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20
km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,97
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

Suma la partida......................................... 133,82
Costes indirectos............... 3% 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 137,83

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

Suma la partida......................................... 98,33
Costes indirectos............... 3% 2,95

TOTAL PARTIDA................................ 101,28

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

Suma la partida......................................... 102,64
Costes indirectos............... 3% 3,08

TOTAL PARTIDA................................ 105,72

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03009 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2

(p.o.)
81,92 81,92

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida......................................... 112,25
Costes indirectos............... 3% 3,37

TOTAL PARTIDA................................ 115,62

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03
Suma la partida......................................... 2,09
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,15

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23
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P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04
Suma la partida......................................... 1,96
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,02

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01050 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T

(p.o.)
5,38 5,92

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0130 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,51

Suma la partida......................................... 7,47
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,69

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0580 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,97
Suma la partida......................................... 19,52
Costes indirectos............... 3% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 20,11

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando
40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de en-
cofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor
a 2 m).

O01004 0,7600 h Oficial especialista 24,94 18,95
O01009 0,7600 h Peón 21,35 16,23
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1520 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 7,77
Suma la partida......................................... 46,08
Costes indirectos............... 3% 1,38

TOTAL PARTIDA................................ 47,46

I18011 m² Demolición losa o solera de hormigón armado hasta 30 cm de espesor,
con compresor
Demolición de losa o solera de hormigón armado, con compresor, hasta un espesor
de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
M04005 0,5000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 6,96

M02031 0,2000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10 1,02
Suma la partida......................................... 48,93
Costes indirectos............... 3% 1,47

TOTAL PARTIDA................................ 50,40
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I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, inclu-
so despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (ma-
yor a 2 m). Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01005 1,7500 h Oficial de oficios 22,11 38,69
O01009 4,9000 h Peón 21,35 104,62
M04005 1,7500 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 24,36

M02031 0,7000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10 3,57
Suma la partida......................................... 171,24
Costes indirectos............... 3% 5,14

TOTAL PARTIDA................................ 176,38

I21007b m³ Escollera roca hormigonada, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca hormigonada, tamaño de 30 a 60 cm, Hormigón HM-20, con una dis-
tancia de transporte de la piedra y hormigón máxima de 20 km, colocada a máquina e
incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 21,00

O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
P02037 0,6500 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 18,25
M02018 0,2000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,88
P03003 0,3500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 23,80

Suma la partida......................................... 69,87
Costes indirectos............... 3% 2,10

TOTAL PARTIDA................................ 71,97

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2
m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5
cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados me-
diante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple tor-
sión plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 1,1000 h Peón 21,35 23,49
O01007 0,2750 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 6,26
M06012 0,1650 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 9,47

M02023 1,2375 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,89

P06055 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada y plastificada
tipo 50, 2/3 mm, 2 m (p.o.)

6,32 6,32

P06050 0,2000 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura
2,35 m (p.o.)

19,47 3,89

I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 1,07

Suma la partida......................................... 51,39
Costes indirectos............... 3% 1,54

TOTAL PARTIDA................................ 52,93

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

Suma la partida......................................... 183,86
Costes indirectos............... 3% 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 189,38

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85
Suma la partida......................................... 44,85
Costes indirectos............... 3% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 46,20
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TOTAL PARTIDA................................ 46,20

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34
Suma la partida......................................... 35,34
Costes indirectos............... 3% 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 36,40

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
Suma la partida......................................... 21,35
Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 21,99

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90
Suma la partida......................................... 0,90
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,93

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocación y el desmontaje.

P40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y
desmontaje

5,52 5,52

Suma la partida......................................... 5,52
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,69

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160)
y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimenta-
ción, montaje, pintura y desmontaje.

P40040 1,0000 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac, ancl.
y banderolas.

410,32 410,32

Suma la partida......................................... 410,32
Costes indirectos............... 3% 12,31

TOTAL PARTIDA................................ 422,63

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

P40044 1,0000 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,43 2,43
Suma la partida......................................... 2,43
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,50

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52
Suma la partida......................................... 10,52
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 10,84

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

P40047 1,0000 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,52 3,52
Suma la partida......................................... 3,52
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,63

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00
Suma la partida......................................... 5,00
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Suma la partida......................................... 5,00
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,15

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
Suma la partida......................................... 1,17
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,21

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52
Suma la partida......................................... 15,52
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 15,99

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76
Suma la partida......................................... 56,76
Costes indirectos............... 3% 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 58,46

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54
Suma la partida......................................... 60,54
Costes indirectos............... 3% 1,82

TOTAL PARTIDA................................ 62,36

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53
Suma la partida......................................... 52,53
Costes indirectos............... 3% 1,58

TOTAL PARTIDA................................ 54,11

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88
Suma la partida......................................... 26,88
Costes indirectos............... 3% 0,81

TOTAL PARTIDA................................ 27,69

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36
Suma la partida......................................... 167,36
Costes indirectos............... 3% 5,02

TOTAL PARTIDA................................ 172,38

L01066. ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en abs o pe de alta densidad; Con atalaje de 6 cintas;
Bandas antisudor; Agujeros de aireación; Ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; Posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el
precio. Disponible en diferentes colores: Mínimo blanco y naranja. Norma une en 397.

P40.066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD 7,25 7,25
Suma la partida......................................... 7,25
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,47
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L01072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

P40072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
Suma la partida......................................... 1,89
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,95

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con
tapones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en
el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40073 1,0000 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 2,61
Suma la partida......................................... 2,61
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,69

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación me-
dia mínima de 32 db.

P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11
Suma la partida......................................... 13,11
Costes indirectos............... 3% 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 13,50

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exha-
lación y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (al-
godón 100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

P40076 1,0000 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo,
válv y atalaje

8,82 8,82

Suma la partida......................................... 8,82
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 9,08

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40081 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP3

1,09 1,09

Suma la partida......................................... 1,09
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,12

L01091. ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espal-
da y costura de doble pespunte. Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige.
Tallas desde la xs a la 3xl. Normas une-en 340 o en 13402.

P40.091 1,0000 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 17,59 17,59
Suma la partida......................................... 17,59
Costes indirectos............... 3% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 18,12

L01100. ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40.100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15
Suma la partida......................................... 4,15
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,27

Página 3728 de julio de 2023



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra
riesgos mecánicos

0,63 0,63

Suma la partida......................................... 0,63
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,65

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forra-
do en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la per-
foración, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

P40135 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos,
forrado en palma

1,79 1,79

Suma la partida......................................... 1,79
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,84

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

P40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

21,41 21,41

Suma la partida......................................... 21,41
Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 22,05

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfo-
ración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

P40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,50 13,50
Suma la partida......................................... 13,50
Costes indirectos............... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 13,91

L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P
Par de zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección
del talón contra choques (E); suela Antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la
perforación (P); cierre por cordones. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

P40165 1,0000 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P 13,50 13,50
Suma la partida......................................... 13,50
Costes indirectos............... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 13,91

L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato
Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbonato y acetato. Co-
lor rojo. Normas EN-166 Montura 3459BT, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste me-
diante cinta y tensores en cada uno de los laterales de la gafa.

P40188 1,0000 ud Gafas panorámicas para incendios, estancas,
antiimpacto, doble lente acetato- policarbonato

14,65 14,65

Suma la partida......................................... 14,65
Costes indirectos............... 3% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 15,09

L01189 par Recambio de filtro para partículas
Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partícu-
las. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

P40189 1,0000 par Recambio de filtro para partículas 5,15 5,15
Suma la partida......................................... 5,15
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,30
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L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00
Suma la partida......................................... 23,00
Costes indirectos............... 3% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 23,69

L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anae-
robio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

P40204 1,0000 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin
conexiones.

128,60 128,60

Suma la partida......................................... 128,60
Costes indirectos............... 3% 3,86

TOTAL PARTIDA................................ 132,46

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

186,87 186,87

Suma la partida......................................... 186,87
Costes indirectos............... 3% 5,61

TOTAL PARTIDA................................ 192,48

L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios pun-
ta x 1,20), colocada.

P40219 1,0000 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº
operarios punta x 1,20)

6,03 6,03

Suma la partida......................................... 6,03
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,21

L01221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor

P40221 1,0000 mes Alquiler de mesa de comedor 44,01 44,01
Suma la partida......................................... 44,01
Costes indirectos............... 3% 1,32

TOTAL PARTIDA................................ 45,33

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

P40225 1,0000 mes Alquiler de bancos de vestuario 15,07 15,07
Suma la partida......................................... 15,07
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,52

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03
Suma la partida......................................... 40,03
Costes indirectos............... 3% 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 41,23

L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, pa-
ra protección de paso peatonal.

P40230 1,0000 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y
desmontaje

14,78 14,78

Suma la partida......................................... 14,78
Costes indirectos............... 3% 0,44
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Costes indirectos............... 3% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 15,22

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

P40231 1,0000 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m

2,32 2,32

Suma la partida......................................... 2,32
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,39

L01237M ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

P40237 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01 7,01
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34

Suma la partida......................................... 12,35
Costes indirectos............... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 12,72

L01249 ud Barbuquejo 2 puntos anclaje
Barbuquejo de cinta, dos puntos de anclaje.

P40249 1,0000 ud Barbuquejo 2 puntos anclaje 2,11 2,11
Suma la partida......................................... 2,11
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,17

L01251 ud Pinza de acople al casco
Pinza de acople de gafas y linternas al casco.

P40251 1,0000 ud Pinza de acople al casco 2,10 2,10
Suma la partida......................................... 2,10
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,16

L01271 ud Chaleco salvavidas
Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado automático por bom-
bonas de CO2, tubo para hinchado bucal, con válvula antirretorno; con banda para ase-
gurar la visibilidad.

P40271 1,0000 ud Chaleco salvavidas 115,50 115,50
Suma la partida......................................... 115,50
Costes indirectos............... 3% 3,47

TOTAL PARTIDA................................ 118,97

L01305 ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas.
Chubasquero impermeable, con un puño interior con ajuste elástico de tipo cortavien-
tos. El cuello es recto y permite ocultar una capucha, adosado en su parte posterior,
con cierre por medio de broches de presión o cremallera. La espalda es de corte recto
y en los delanteros se sitúan dos bolsillos de tipo cartera protegidos por tapetas. El cie-
rre delantero se realiza por medio de una cremallera protegida mediante una tapeta de
aproximadamente 6 cm de ancho.

P40305 1,0000 ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias
continuas.

35,53 35,53

Suma la partida......................................... 35,53
Costes indirectos............... 3% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 36,60

L01307 ud Arnés anticaídas básico
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40307 1,0000 ud Arnés anticaídas básico 13,39 13,39
Suma la partida......................................... 13,39
Costes indirectos............... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,79
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L01313 par Botas altas de seguridad de poliuretano. Categoría S5
Par de botas de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hormigonado…). Pun-
tera 200J (SB); plantilla de seguridad (P); suela antideslizante con resistencia a hidro-
carburos; color verde y se valorará la existencia de otro color. Categoría: S5.

P40313 1,0000 par Bota alta de seguridad de poliuretano. Categoría
S5

33,08 33,08

Suma la partida......................................... 33,08
Costes indirectos............... 3% 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 34,07

L01341 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40341 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin
válvula, un uso, Clase FFP3

1,03 1,03

Suma la partida......................................... 1,03
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,06

MANGUITO250 ud Manguito tope brida ø 250 mm. electrosoldable, con brida
Manguito tope brida ø 250 mm. electrosoldable, con brida loca y manguito unión elec-
trosoldable.

A17088 1,0000 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada 288,94 288,94
M02028 0,2500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,64

M04019 0,2500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,63
O01017 0,4000 h Cuadrilla A 57,73 23,09

Suma la partida......................................... 314,30
Costes indirectos............... 3% 9,43

TOTAL PARTIDA................................ 323,73

MARCOTAP ud Marco 1500x2000 mm y tapa de registro acero 6 mm. Cuadruple hoja.
Marco y tapa de registro de acero estriado galvanizado de 6 mm. Cuadruple hoja abati-
ble de 1500x2000 mm; incluso transporte, descarga, acarreos, colocación y pruebas.

MT27.014 1,0000 ud MARCO Y TAPA DE REGISTRO ACERO 6 MM.
CUADRUPLE HOJA 2020x3240 MM.

350,76 350,76

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63

Suma la partida......................................... 421,44
Costes indirectos............... 3% 12,64

TOTAL PARTIDA................................ 434,08

PASAMURO ud Carrete Pasamuros DN-250 mm. de 3 mm. espesor
Carrete Pasamuros  DN-250 mm. de 3 mm. espesor y 0.5 m. de largo,  en acero inoxi-
dable en AISI 316, con brida en los extremos de acero al carbono PN-10 incluso tornille-
ría  y juntas.

CAPA80I 1,0000 ud Carrete Pasamuros DN-250 mm. de 3 mm.
espesor y 1 m. de

280,00 280,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 280,00 28,00
O01017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

Suma la partida......................................... 375,93
Costes indirectos............... 3% 11,28

TOTAL PARTIDA................................ 387,21

PAT_POLI ud De pate de polietileno, colocado
PATEPO 1,0000 ud Pate de polipropileno 3,61 3,61
O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
O01005 0,0500 h Oficial de oficios 22,11 1,11
I13006 0,0500 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 5,80

Suma la partida......................................... 11,59
Costes indirectos............... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 11,94
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PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y
superficie techada
Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y su-
perficie techada

O01004 20,0000 h Oficial especialista 24,94 498,80
PL102 1,0000 ud Estructura y cubierta de punto limpio con

pavimento impermeabilizado y superficie techada
500,00 500,00

Suma la partida......................................... 998,80
Costes indirectos............... 3% 29,96

TOTAL PARTIDA................................ 1.028,76

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

M01021 0,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 21,80
Suma la partida......................................... 21,80
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,45

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

Suma la partida......................................... 390,61
Costes indirectos............... 3% 11,72

TOTAL PARTIDA................................ 402,33

PLANARBP ud Plantación de barrera vegetal con especies arbustivas frente a erosión en
talud de balsas
Plantación de especies de porte arbustivo alt. máx 0,5m, suministrados en bandeja fo-
restal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una
distancia mínima de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x
40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,
realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento 1-2 sa-
vias,  transporte desde vivero.
Ejecución de dos bandas en talud exterior de balsa, 1ª banda a 1/2 distancia entre coro-
nación y base de talud en barrera contínua con distancia de plantación 1,5 m entre
pies de planta; 2ª banda en base de talud distribución a tresbolillo con marco de planta-
ción 1,0x1,5 m; distribución heterogénea de especies aromáticas y frente erosión hídri-
ca; según disponibilidad en vivero; especies:Rosmarinus officinalis, Olea europaea var
sylvestris, Pistacia lentiscus, Teucrium sp., Cistus monspeliensis, Erica multiflora o simi-
lares.

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,1100 h Peón 21,35 2,35
M01009 0,0150 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 0,61

TIEVEG 0,0600 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,21 1,39
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
B1205003 0,5000 kg Estiércol 0,04 0,02
ABONO 0,0500 kg Abono mineral 0,73 0,04
B1208002 1,0000 ud Tutor de caña de bambú 0,11 0,11
LENTROM 1,0000 ud Arbusto tipo romero o lentisco 3,74 3,74

Suma la partida......................................... 8,52
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 8,78

PLANTARBL ud Plantación de árboles aislados
Plantación de árboles aislados dentro del recinto de las balsas.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
M01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 2,96

M01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 2,65
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M01009 0,0150 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

40,66 0,61

P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
TIEVEG 0,1000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,21 2,32
ABONO 0,0100 kg Abono mineral 0,73 0,01
ARBOL 1,0000 ud Árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a

1,30 m del suelo
26,00 26,00

Suma la partida......................................... 41,35
Costes indirectos............... 3% 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 42,59

PLETINA m Unión de la lámina de PEAD con obras de hormigón mediante pletinas
Suministro e instalación de Pletinas para entrega de membrana de Polietileno de alta
densidad HDPE a obras de fábrica de hormigón armado, de acero de dimensiones
100 x 10 mm galvanizadas en por inmersión en caliente y taladradas cada 15 cm, inclu-
so anclajes especiales de acero inoxidable, sellado mediante imprimaciones y masilla
de poliuretano y realización de junta estanca mediante doble junta de EPDM de 2,5
mm de espesor.

PLET 1,0000 m PLETINA UNION 6,00 6,00
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 27,35
Costes indirectos............... 3% 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 28,17

POZO ud Pozo registro prefábricado de PVC corrugado
Pozo registro prefábricado de PVC corrugado con base inyectada de ø 1000mm. y sali-
da con cono reducido ø 600 mm. de H=5.10 mts. totalmente instalado.

I03013 3,5000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 70,46

I03014 14,0000 m² Entibación en pozos y zanjas con madera 25,08 351,12
O01018 1,0000 h Cuadrilla B 46,29 46,29
BPVCC10 1,0000 ud Base pozo registro 316,44 316,44
CRPVCC10 1,0000 ud Cono reductor pozo registro 169,26 169,26
CPVCC100 3,0000 ud Cuerpo pozo registro h=1000 306,21 918,63
CPVCC87 1,0000 ud Cuerpo pozo registro h=875 283,77 283,77
JPVCC10 7,0000 ud Junta de estanqueidad 29,41 205,87
TAPA600 1,0000 ud Tapa registro 77,47 77,47

Suma la partida......................................... 2.439,31
Costes indirectos............... 3% 73,18

TOTAL PARTIDA................................ 2.512,49

PUERTA1 ud Puerta para cerramiento de doble hoja 1 x (1,20 x 1,60)
Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada.

B0004112 1,0000 ud Puerta para cerramiento de una hoja de
dimensiones 1,20 x 1,60 m

95,45 95,45

O01009 0,1200 h Peón 21,35 2,56
O01005 0,0170 h Oficial de oficios 22,11 0,38
M01154 0,0060 h Pala cargadora ruedas 241/310 CV (178/228

kW), 22 t, cuchara 3,90 m³
68,89 0,41

I14010 0,0120 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta,
D<=20 km

102,64 1,23

Suma la partida......................................... 100,03
Costes indirectos............... 3% 3,00

TOTAL PARTIDA................................ 103,03

PUERTA2 ud Puerta para cerramiento de doble hoja 2 x (2,40 x 1,60)
Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada.

B0004111 2,0000 ud Puerta para cerramiento de una hoja de
dimensiones 2,40 x 1,60 m

148,45 296,90

O01009 0,1200 h Peón 21,35 2,56
O01005 0,0170 h Oficial de oficios 22,11 0,38
M01154 0,0060 h Pala cargadora ruedas 241/310 CV (178/228

kW), 22 t, cuchara 3,90 m³
68,89 0,41

I14010 0,0120 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta,
D<=20 km

102,64 1,23

Suma la partida......................................... 301,48
Costes indirectos............... 3% 9,04

TOTAL PARTIDA................................ 310,52

Página 4328 de julio de 2023



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PUERTA_2_2 ud Puerta metálica practicable de 2.0 x 2.1 m.
Puerta metálica practicable de 2.0 x 2.1 m. formada por perfiles metálicos y chapa pe-
gaso galvanizada. Colocada y montada incluso herrajes.

P34088 2,0000 ud Puerta aluminio anodizado natural practicable
100x210 (p.o.)

230,62 461,24

I13008 0,2000 m³ Mortero cemento y arena M-2,5 (1/8), D<= 20 km 111,33 22,27
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46

Suma la partida......................................... 598,97
Costes indirectos............... 3% 17,97

TOTAL PARTIDA................................ 616,94

REDESCBA ud Redes antiatrapamiento para fauna en balsas de riego
Instalación de redes antiatrapamiento para fauna en balsas de riego. Redes de propile-
no trenzado o similar, con una luz de huecos de 20 mm y con unas dimensiones de 10
m de longitud y 2 m de anchura, repartidas de forma equidistante a lo largo del períme-
tro interior del vaso de la balsa.

PESCALVM 1,0000 ud Escala salvamento de 10 m de longitud 160,00 160,00
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
O01004 0,1750 h Oficial especialista 24,94 4,36

Suma la partida......................................... 168,63
Costes indirectos............... 3% 5,06

TOTAL PARTIDA................................ 173,69

RG01135 ud Pantalla de protección facial, para soldadores
Pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, con fija-
ción en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 1 uso.

RGP1135 1,0000 ud Pan.de pro.fac.,filtros soldadura 24,25 24,25
Suma la partida......................................... 24,25
Costes indirectos............... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 24,98

RG01137 par Par de guantes para trabajos de soldadura
Par de guantes para trabajos de soldadura, amortizable en 4 usos.

RGP1137 1,0000 par Par de guantes para trabajos de soldadura 35,00 35,00
Suma la partida......................................... 35,00
Costes indirectos............... 3% 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 36,05

RG01139 ud Mandil de protección para trabajos de soldadura
Mandil de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y re-
sistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amorti-
zable en 1 uso.

RGP1139 1,0000 ud Mandil de protección para trabajos de soldadura 12,22 12,22
Suma la partida......................................... 12,22
Costes indirectos............... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 12,59

RG01441 ud Crema proteccion solar
Crema proteccion solar.

RGP1441 1,0000 ud Crema proteccion solar 12,31 12,31
Suma la partida......................................... 12,31
Costes indirectos............... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 12,68

SEGPVAFO ud Seguimiento del PVA y elaboración de inf. mensuales y final en fase de
obras
Desarrollo del seguimiento del Prorgama de Vigilancia Ambiental en fase de obras,
por técnico especialista ambiental, incluido elaboración de informes mensuales e infor-
me final en fase de obras.

ELABINFF 1,0000 ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia
ambiental en fase de obra

195,85 195,85

TESAMB 1,0000 jor Técnico especialista ambiental 367,34 367,34
Suma la partida......................................... 563,19
Costes indirectos............... 3% 16,90

TOTAL PARTIDA................................ 580,09
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TEL001 ud Cuadro de control de válvulas y telecontrol
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protec-
ción IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa
de baquelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu
1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circui-
tos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecaniza-
dos en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación y pro-
tección de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotula-
ción y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.
Estación Remota de telecontrol, incluyendo PLC con software de automatismos,  mo-
dem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet,  16ED,  4 EA y  4 SD. Además de
las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:
- 2 módulos externos de 16 ED.
- 1 módulo externo de 8 SD.
Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas.

6100406_12 1,0000 ud adaptador medida tension bateria 29,88 29,88
20010082 1,0000 ud Antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda 0 dB con 4 m

(SMA-M) para S500/S4W
68,53 68,53

0601077022 1,0000 ud ARMARIO POLYMEL C/PTA.1056x852x350 410,39 410,39
017213644120,0000 ud BORNA CONEX.UT 2,5 0,50 10,00
0172136462 5,0000 ud BORNA CONEX.UT 2,5 PE AM.VD 3,28 16,40
0172136397 4,0000 ud BORNA CONEXION UT 4-HESI 5x20 4,73 18,92
017228209916,0000 ud BORNE UTTB 2,5 2,51 40,16
0004003855 3,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 42x60 GRIS 7,75 23,25
012101268550,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 1mm2 NG. 0,34 17,00
0172144042 1,0000 ud CONVERTIDOR MINI-PS-12-24DC/24DC/1 217,63 217,63
20910002 1,0000 ud Convertidor Orion CC-CC 12/24vcc 20A 218,69 218,69
FUNDA
1

1,0000 ud FUNDA PORTAESQUEMAS 3,99 3,99

0708573144 4,0000 ud FUSIBLE CRISTAL 2A 0,22 0,88
0017038688 1,0000 ud MAGNETOT.PIA C60N 2P 6A CURVA-C 37,02 37,02
0017048526 3,0000 ud MAGNETOT.PIA K60N 2P 10A CURVA-C 11,71 35,13
0287035194 8,0000 ud MOD.LED+DIODO 6-24VDC VERDE 4,24 33,92
20010104 1,0000 ud Módulo 16DI PARA S4W 302,01 302,01
O01004 49,0000 h Oficial especialista 24,94 1.222,06
pm001 2,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 3 19,92 39,84
0049022553 3,0000 m PERFIL SIMETRICO GAR RANURADA GALV. 3,62 10,86
0601159582 1,0000 ud PLACA MONT.BAQUELITA 1000x800 79,62 79,62
20010004 3,0000 ud PROTECCIÓN SOBRETENSIONES PARA EA

4-20mA SOFREL REF. T5300014O
95,63 286,89

0287012836 8,0000 ud RELE MINI RETIC.5mm 2 CONMDO.8A 24VDC 6,69 53,52
20010113 1,0000 ud S4 - Módulo 8DO 3,6 VA (24V máx - 150 mA

máx)
336,76 336,76

20010117 1,0000 ud S4W LARGE 16-4-4- 1000I - 10MXES -
GSM4-ETHS4W LARGE Grandes unidades de
Bombeo y Estaciones de Tratamiento

2.773,83 2.773,83

0172136677 4,0000 ud SEPARADOR D-UT 2,5/10 0,59 2,36
0172144913 7,0000 ud SOPORTE FINAL CLIPFIX 35-5 P/CARRIL NS35 0,85 5,95
0049001251 2,0000 ud SOPORTE INLCINADO SI METALICO 1,44 2,88
0172213246 1,0000 ud SWITCH ETHERNET P+C INDUSTRIAL 5

PUERTOS RJ45 ALIMENTACION 24VDC REF:
FL SWITCH SFN 5TX

119,54 119,54

0172174458 1,0000 ud TAPA D-UTTB 2,5/4 0,85 0,85
99990001 2,0000 ud TIMBRADO 19,92 39,84
O03084 4,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 122,12

0287034575 8,0000 ud ZOCALO BORNE/TORN. P/40.51/52/62 AZUL 1,23 9,84
Suma la partida......................................... 6.590,56
Costes indirectos............... 3% 197,72

TOTAL PARTIDA................................ 6.788,28

TEL002 ud Circuito eléctrico arrancador válvula
Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, se-
lector de funcionamiento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula
motorizada y pilotos indicadores de fallo, funcionamiento del arrancador y posición
abierta o cerrada de la válvula motorizada.

0049022553 3,0000 m PERFIL SIMETRICO GAR RANURADA GALV. 3,62 10,86
0049001251 3,0000 ud SOPORTE INLCINADO SI METALICO 1,44 4,32
0004003886 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 60x43 GRIS 5,79 11,58
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0004003817 2,0000 m CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 42x30 GRIS 5,65 11,30
0060190939 1,0000 ud DISYUNT.MAGNETOTERMICO 20-25A 123,07 123,07
0060190977 1,0000 ud CONT.AUX.FRONT.NA/NC 18,95 18,95
0060191141 2,0000 ud CONT.25A 1NA/1NC 24V 50/60HZ 89,65 179,30
0060178285 2,0000 ud BLOQUE CONT.AUX.1NA/1NC FRONT. 11,43 22,86
0214091321 7,0000 ud BASE MY CARRIL DIN 7A 9 PINES 2,33 16,31
0214081097 7,0000 ud RELE DPDT 10A ENCHBL./SOLDAR IND.PULS.

MY2IN24ACS
4,41 30,87

0060154845 1,0000 ud CBZA.SELECT.d.22 MAN.C.NG.3 FIJ.E.PLAST. 11,60 11,60
0060154326 3,0000 ud CBZA.PULS.d.22 RASANTE NG.E.PLAST. 6,38 19,14
0060156221 1,0000 ud CBZA.PILOTO LED INTEGRADO RJ.E.PLAST. 6,09 6,09
0060156207 2,0000 ud CBZA.PILOTO LED INTEGRADO VD.E.PLAST. 6,09 12,18
0060156184 2,0000 ud CBZA.PILOTO LED INTEGRADO BL.E.PLAST. 7,06 14,12
0060159130 2,0000 ud BLOQUE LUM.d.22 24V BLANCO 7,72 15,44
0060159161 2,0000 ud BLOQUE LUM.d.22 24V VERDE 7,72 15,44
0060159192 1,0000 ud BLOQUE LUM.d.22 24V ROJO 7,72 7,72
006022608511,0000 ud EMBASE DE FIJACION XB5A 4,53 49,83
006016098313,0000 ud PORTAETIQ.RAS.EMBELL.30x40 S/ETIQ. 2,83 36,79
0060158843 5,0000 ud BLOQ.CONTACTO ESTANDAR SIMPLE 1NA

TORN.
4,49 22,45

0060158874 2,0000 ud BLOQ.CONTACTO ESTANDAR SIMPLE 1NC
TORN.

4,72 9,44

0172136507 4,0000 ud BORNA CONEX.UT 6 0,88 3,52
0172136520 1,0000 ud BORNA CONEX.UT 6-PE AM.VD 4,18 4,18
017228209916,0000 ud BORNE UTTB 2,5 2,51 40,16
0172128323 9,0000 ud SOPORTE CLIPFIX 35 0,66 5,94
0172136677 6,0000 ud SEPARADOR D-UT 2,5/10 0,59 3,54
012101268545,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 1mm2 NG. 0,34 15,30
012101210415,0000 m CBL.EXZHELLENT-XXI 2,5mm2 NG. 0,57 8,55
pm001 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 3 19,92 19,92
99990001 2,0000 ud TIMBRADO 19,92 39,84
O01004 15,0000 h Oficial especialista 24,94 374,10

Suma la partida......................................... 1.164,71
Costes indirectos............... 3% 34,94

TOTAL PARTIDA................................ 1.199,65

TEL003 ud Suministro e instalacion de transmisor de presión
Suministro e instalación de transmisor de presión preparado para golpe de ariete, ran-
do 0-40 bar, salida 4-20 mA y grado de protección IP68. Se incluye la instalación e in-
terconexión del equipo con el cuadro de telecontrol, mediante manguera apantallada
de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC.

523100014 1,0000 ud TRANSMISOR DE PRESIÓN MESSTECH, 0-25
BAR SALIDA 4-20mA. CONEXIÓN 1/2"ROSCA Y
CUERPO INOX. LIMITE DE SOBRECARGA
200BARPRESIÓN DE

208,63 208,63

202700003 10,0000 ud MANGUERA 3G1mm2 VC4V-K 500V
APANTALLADO CON TRENZA DE COBRE,
FLEXIBLE CUBIERTA AZUL

1,41 14,10

0715125897 1,0000 ud CAJA PLEXO 155x110x80 S/ENT. 4,71 4,71
0172136441 2,0000 ud BORNA CONEX.UT 2,5 0,50 1,00
0172136462 1,0000 ud BORNA CONEX.UT 2,5 PE AM.VD 3,28 3,28
0172144913 2,0000 ud SOPORTE FINAL CLIPFIX 35-5 P/CARRIL NS35 0,85 1,70
0064028153 2,0000 ud PRENSAEST.GADI POLIAM.EXAG.M 25x1,5 GR. 1,70 3,40
0064031610 2,0000 ud CONTRATUERCA POLIAM.BIM GRIS M 25x1,5 0,31 0,62
0044101330 9,0000 m TUBO AISCAN-B BLIND.d.25 ROSC.GR 5,90 53,10
0064056522 2,0000 ud RACOR ROSCADO LH M25 IP67 GR 0,83 1,66
0064056762 2,0000 ud MANGUITO UNION FLEX.LH d.25 GR. 1,77 3,54
024403065220,0000 ud ABRAZ.PRESION C/CIERRE d.25mm 0,20 4,00
20430026 10,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 1 1,99 19,90
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52

Suma la partida......................................... 519,16
Costes indirectos............... 3% 15,57

TOTAL PARTIDA................................ 534,73

TEL004 ud Suministro e instalación de boya
Suministro e instalación de boya de detección de inundación en arqueta e intercone-
xión con el sistema de telecontrol.

0064058891 1,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M20x1,5 IP65
GRIS

1,54 1,54
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0064056750 2,0000 ud MANGUITO UNION FLEX.LH d.20 GR. 2,68 5,36
0064056577 2,0000 ud MANG.UNION TUBO-TUBO LH d.20 IP67 GR. 0,81 1,62
0044101255 3,0000 ud TUBO AISCAN-B BLIND.d.20 ENCHUFABLE GR 0,63 1,89
0715123909 1,0000 ud CAJA PLEXO 100x100x55mm S/ENTRADA 2,38 2,38
202700003 25,0000 ud MANGUERA 3G1mm2 VC4V-K 500V

APANTALLADO CON TRENZA DE COBRE,
FLEXIBLE CUBIERTA AZUL

1,41 35,25

SOPR 1,0000 ud SOPORTE DE BOYA 16,47 16,47
20210001 1,0000 ud BOYA DE NIVEL AGUAS LIMPIAS MODELO

E.L.A. 3 M. POLIMEROS ABS. RELÉ
ELECTRONICO INCORPORADO S.C.R.CON
CONTRAPESO REF: ELA3M + SD

46,26 46,26

pm001 0,5000 ud PEQUEÑO MATERIAL 3 19,92 9,96
O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70

Suma la partida......................................... 245,43
Costes indirectos............... 3% 7,36

TOTAL PARTIDA................................ 252,79

TEL005 ud Suministro e instalación de detector de intrusión
Detector de intrusismo compuesto por interruptores con accionamiento por roldana ins-
talados sobre la puerta de acceso y sobre tapa de arqueta. Sirena electrónica de aviso
de presencia instalada en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves pa-
ra identificación del personal, adosada en puerta del cuadro y junto a puerta de entra-
da. Mano de obra de interconexión hasta cuadro de control cableado con manguera
apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.

2129001 1,0000 ud FINAL DE CARRERA L5
PLAS.PALAN.ROLDANA REGUL. 18mm

15,56 15,56

C I 1,0000 ud CAJA CON LLAVE PARA INHIBICIÓN DE
ALARMA DE INTRUSION

69,78 69,78

2000488_3 1,0000 ud MATERIAL DE SUJECCIÓN DE CAJA E
INTERCONEXIÓN

129,50 129,50

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
Suma la partida......................................... 364,48
Costes indirectos............... 3% 10,93

TOTAL PARTIDA................................ 375,41

TEL006 ud Instalacion solar fotovoltaica de alimentación estación (6x100Wp + 12V
750Ah)
Instalación solar fotovoltaica para alimentación de telecontrol y válvulas, formada por 6
paneles de 100Wp,  totalmente soportados en 2 columnas troncocónicas de 8 metros
instaladas sobre ciementación junto a caseta, sobre estructura de ángulo galvanizado
en L de 40mm. 6 Baterías en serie de 2Vdc, 750Ah C100 solar con electrolito gelifica-
do, 2 reguladores de carga de 30A, conexión electrica en interior entre reguladores, ba-
terías y lineas de panel con cable de sección apropiada para cumplir el nuevo regla-
mento de instalaciones fotovoltáicas aisladas.

2008014 6,0000 ud Módulo solar fotovoltaico cristalino 100 Wp,
modelo SS-100

134,15 804,90

200200_4 1,0000 ud BATERÍA 1702025 Batería gel 6 x A602/750
SOLAR TUDOR EXIDE

2.766,28 2.766,28

2008008 2,0000 ud REGULADOR CARGA ATERSA MINO V-2 12/24
V 30A REF: MINOV2/I30

68,46 136,92

400011_3 4,0000 ud soporte inclinado para panel 49,81 199,24
999900006 4,0000 ud ANGULO GALVANIZADO 40X40x5mm 9,84 39,36
012100088040,0000 m CBL.ENERGY RV-K 0,6/1KV FLEX.3G6mm2 4,16 166,40
012101074212,0000 m CBL.MOVILFLEX-110 500V 3G1 BOB.NG. 1,02 12,24
024403067620,0000 ud ABRAZ.PRESION C/CIERRE d.32mm 0,43 8,60
0064058928 2,0000 ud RACOR ROSCADO C/TUERCA M40x1,5 IP65

GRIS
4,39 8,78

0064062608 6,0000 m MANGUERA ELECTROFLEX-IT PVC M32 GRIS 4,16 24,96
0064028139 4,0000 ud PRENSAEST.GADI POLIAM.EXAG.M 20x1,5 GR. 0,53 2,12
0064031597 4,0000 ud CONTRATUERCA POLIAM.BIM GRIS M 20x1,5 0,22 0,88
BORNAS 8,0000 ud BORNAS BATERIA 3,49 27,92
pm001 3,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 3 19,92 59,76
0072043254 2,0000 ud COLUMNA CAM ALT.8m d.60 GALV. 537,91 1.075,82
0046000521 2,0000 ud PICA 15ST143/R 1500x14.3 1 EXTR.ROSC. 18,84 37,68
0046002693 2,0000 ud CARTUCHO C-45 3,32 6,64
0046010391 2,0000 ud GRAPA KR-1 MAX.PICA 16 CABLE 10-70 GALV. 2,36 4,72
0044100982 6,0000 m TUBO AISCAN-DRN (ROLLO) d.50 IP9 NJ. 0,95 5,70
HORA G 3,0000 ud HORA DE GRUA 99,61 298,83
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O01004 34,0000 h Oficial especialista 24,94 847,96
O03084 4,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 122,12

Suma la partida......................................... 6.657,83
Costes indirectos............... 3% 199,73

TOTAL PARTIDA................................ 6.857,56

TEL007 ud Montaje de campo
Montaje en campo del cuadro de telecontrol, interconexión con válvulas motorizadas e
interconexión de instrumentación.

O01004 45,0000 h Oficial especialista 24,94 1.122,30
pm001 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 3 19,92 19,92

Suma la partida......................................... 1.142,22
Costes indirectos............... 3% 34,27

TOTAL PARTIDA................................ 1.176,49

TEL008 m Manquera RV-K 0,6/1 kV 4g2,5mm² Cu
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
P25125 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 1,15 1,15

Suma la partida......................................... 3,64
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,75

TEL009 m Manguera apantallada 12g1mm² Cu
Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de se-
ñales de instrumentación hasta el armario de telecontrol.

0167004552 1,0000 m CBL.SCREENFLEX LIYCY/VC4V-K 12G1mm2
BOB

4,88 4,88

pm001 0,0100 ud PEQUEÑO MATERIAL 3 19,92 0,20
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49

Suma la partida......................................... 7,57
Costes indirectos............... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 7,80

TEL010 m Canalización bandeja PVC 60X100 .
Suministro y montaje de metro lineal de bandeja ciega de PVC de 60x100mm como
conducción de los conductores de interconexión con válvulas e instrumentación. Inclu-
ye tapa y accesorios de soporte y tornillería.

0004000649 1,0000 m BANDEJA 66 LISA PVC-M1 60x100 GRIS 11,81 11,81
0004000656 1,0000 m CUBIERTA PVC-M1 P/66100/1 GRIS 7,02 7,02
0004000663 1,0000 ud SOP.HORIZ.PVC-M1 P/66070/1 66100/1 GRIS 6,13 6,13
pm001 0,3000 ud PEQUEÑO MATERIAL 3 19,92 5,98
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41

Suma la partida......................................... 68,35
Costes indirectos............... 3% 2,05

TOTAL PARTIDA................................ 70,40

TEL011 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (li-
bre de halógenos), corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (ex-
terior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente
a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enla-
ces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

O01004 0,0860 h Oficial especialista 24,94 2,14
P25199 1,0000 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 0,99 0,99

Suma la partida......................................... 3,13
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,22
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TEL012 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (li-
bre de halógenos), corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (ex-
terior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente
a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enla-
ces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

O01004 0,0830 h Oficial especialista 24,94 2,07
P25198 1,0000 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,71 0,71

Suma la partida......................................... 2,78
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,86

TEL013 ud Diseño, programación y puesta en marcha de la estación
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléc-
tricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
- Registro de señales de instrumentos.
- Configuración del traslado de alarmas.
- Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
- Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Integración en centro de control existente, de la comunidad de regantes, de la nueva
estación incluyendo las siguientes tareas:
- Integración en la aplicación SCADA existente
- Integración en la plataforma Watercycle Viewer
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tare-
as:
- Comprobación de señales de campo.
- Comprobación de automatismos.
- Comprobación de envío de alarmas SMS.
- Comprobación de comunicación con el centro de control.

O03084 40,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 1.221,20

O01004 32,0000 h Oficial especialista 24,94 798,08
Suma la partida......................................... 2.019,28
Costes indirectos............... 3% 60,58

TOTAL PARTIDA................................ 2.079,86

TEL014 ud Sensor de nivel tipo rádar
Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las siguientes caracterís-
ticas: Rango de medida hasta 8 m,  Precisión +/- 5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos
con señal analógica 4…20 mA. Frecuencia de emisión de 80 GHz,  Focalización del
haz de 8º,   Rango dinámico de la señal >100 dB. Cuerpo en PVDF.  Conexión a proce-
so roscada G1½”/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de trabajo de -40 a 60ºC.
Presión de proceso de -1 a 3 bar. Índice de protección eléctrica (IP) 68. Resolución de
la señal de 0,3 µA. Alimentación de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajusta-
ble a través de Bluetooth.  Función de llavero de pin bluetooth para tareas de manteni-
miento. Actualización automática de los cambios de PIN de cada uno de los radares en
la nube, con el fin de que cualquier técnico con clave, pueda acceder al conjunto de ta-
reas de configuración y mantenimiento. Servicio técnico telefónico 24h por especialista
de radar.

Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5
mm² bajo tubo de acero flexible desde la toma, soportación entregada por el fabricante
del sensor de nivel. Instalado, probado y funcionando.

O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03
FMR10 1,0000 ud Sensor nivel + 8 m de cable apantallado 313,99 313,99
PM 4,0000 ud Pequeño material 2 1,60 6,40
TUBOEAC162,5000 m Tubo acero flexible M 16 mm 5,40 13,50

Suma la partida......................................... 370,92
Costes indirectos............... 3% 11,13

TOTAL PARTIDA................................ 382,05

anclad ud Dado de anclaje
Dado de anclaje de codo vertical con HA-20 y B-500S
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I16002 0,2000 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

21,94 4,39

I14010 1,4000 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta,
D<=20 km

102,64 143,70

I15003 115,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 240,35

Suma la partida......................................... 388,44
Costes indirectos............... 3% 11,65

TOTAL PARTIDA................................ 400,09

anclad2 ud Losa cimentación obra de salida con HA-25 y B-500S
Losa cimentación obra de salida con HA-25 y B-500S

I16002 0,8000 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

21,94 17,55

I14010 0,8000 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta,
D<=20 km

102,64 82,11

I15003 60,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 125,40

Suma la partida......................................... 225,06
Costes indirectos............... 3% 6,75

TOTAL PARTIDA................................ 231,81

anti250 ud Válvula de clapeta antirretorno ø 250 mm. con cuerpo de acero inoxidable
Válvula de clapeta antirretorno ø 250 mm. con cuerpo de acero inoxidable AISI 316L y
clapeta de goma elástica, especial para saneamiento.

VAC300 1,0000 ud Válvula de clapeta antirretorno DN- 250 mm. 800,00 800,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 800,00 80,00
O01018 3,4500 h Cuadrilla B 46,29 159,70
M01020 3,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 136,45

Suma la partida......................................... 1.176,15
Costes indirectos............... 3% 35,28

TOTAL PARTIDA................................ 1.211,43

codo22 ud Codo inyectada o soldada a tope de 22° ø 250 mm. de polietileno alta
densidad
Curva inyectada o soldada a tope de 22° ø 250 mm. de polietileno alta densidad
PN-16.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
CPE225250 1,0000 ud Codo inyectada o soldada a tope de 22.5° de

polietileno alta
204,15 204,15

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 263,94
Costes indirectos............... 3% 7,92

TOTAL PARTIDA................................ 271,86
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO ACT1 ACTUACIÓN 1: BOMBEO SOLAR EDAR
PLIEGO
SUBCAPÍTULO ACT1.001 EQUIPO Y ESTRUCTURA

CRG012 ud Módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino y potencia máxima (Wp) 485 W

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de
silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 485 W, marco de alu-
minio anodizado, con caja de conexiones con diodos, cables y co-
nectores. Incluso accesorios de montaje y anclaje según especifica-
ciones en planos y material de conexionado eléctrico, sin incluir la
estructura soporte. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

196,00 183,24 35.915,04

CRG013 ud Inversor trifásico para conexión a red interior, voltaje de
entrada máximo 1000 Vcc y potencia nominal de salida 40
kW

Suministro e instalación de inversor trifásico para conexión a red in-
terior, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, potencia nominal de sali-
da 40 kW, eficiencia máxima 98,7%, rango de voltaje de entrada de
200 a 1000 Vcc, dimensiones 640x530x270 mm, pantalla gráfica
LCD, puertos RS-485, USB, PLC y conexión Bluetooh. Incluso acce-
sorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 4.050,02 8.100,04

CRG015 ud Estructura de plástico flotante para módulos fotovoltaicos

Estructura flotante inclinada para ser instalada sobre la balsa (Con-
junto FV flotante) para módulo fotovoltaico compuesto por DOS flota-
dores principales encajables modelo UF-5.0 o similar, con 5º de incli-
nación, de dimensiones 1300x 1001x400 mm y 248 kg de flotabili-
dad bruta, incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornille-
ría para fijación de módulo, fabricado en HDPE aditivado contra rayo
UV y antioxidante, totalmente colocado según instrucciones del fabri-
cante y según disposición en plano y conexionado según instruccio-
nes del fabricante con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc.,
incluso p.p. de transporte a pie de obra y medios auxiliares.

392,00 90,03 35.291,76

CRG016 ud Estructura de plástico flotante para pasillos

Estructura flotante para ser instalada sobre la balsa para formar pa-
sillos, pasarela y barrera perimetral, modelo UF-5 o similar, sin incli-
nación, de dimensiones 1.238x 574x 216 mm y 101 kg de flotabili-
dad con acabado antideslizante, incluso uniones y tornillería de flota-
dores, destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y colo-
cación de canalizaciones, cableado e instalaciones secundarias de
la instalación eléctrica FV encajable para instalar en Sistema modu-
lar de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado
contra rayos UV, completamente instalado según instrucciones del
fabricante y conexionado con el resto de módulos, incluso p.p. de
transporte a pie de obra y medios auxiliares.

192,00 90,03 17.285,76

CRG017 ud Medidor de potencia 250A/50mA

Medidor de potencia 250A/50mA con toroidales incluidos, precisión
de medida clase 1. Incluso instalación y conexión.

1,00 283,44 283,44
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CRG018 ud Armario eléctrico para CGBT

Suministro e instalación de armario metálico con capacidad de alber-
gar las protecciones eléctricas necesarias.

1,00 823,65 823,65

TOTAL SUBCAPÍTULO ACT1.001 ............. 97.699,69
SUBCAPÍTULO ACT1.002 CABLEADO Y CANALIZACIONES

E02046 m Bandeja metálica, 100x30 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimen-
siones 100x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

55,00 33,30 1.831,50

E02047 m Bandeja metálica, 150x30 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimen-
siones 150x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

45,00 41,31 1.858,95

CRG019 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la interperie, tensión
nominal 0,6/1 kV y tensión máxima en corriente continua
1,8 kV

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi-
nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase
5), de 1x4 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado,
de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, aisla-
miento clase II, de color negro o rojo, y con las siguientes caracterís-
ticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, re-
ducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia
al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes
químicos, resistencia a las grasas y aceites, resistencia a los golpes
y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Tendido del cable. Crimpado de multicontact. Conexionado.
Embridado de cableado a rejiband.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

2.000,00 2,94 5.880,00

CRG020 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de
cobre clase 5 (-K)

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-
acción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
5G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.

12,00 14,94 179,28

CRG021 ud Conexionado de String

Trabajos de conexionado de string según planos, incluso embrida-
do de cableado de módulos.

1,00 256,88 256,88
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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CRG022 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de
cobre clase 5 (-K)

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-
acción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
2x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.

21,00 3,46 72,66

CRG023 m CIRCUITO TRIFÁSICO RVK 4x1x50 +TT 1x25 mm2

Circuito trifásico, instalado con una terna de tres cables unipolares
de cobre de 50 mm2 Cu 0.6/1kV, un cable de neutro de cobre de
50 mm2 y un cable para tierra de cobre de 25mm2, Cu 0.6/1kV, ais-
lamiento RV-K, bajo tubo empotrado o bandeja, incluso p.p. de ca-
jas de derivación, grapas, piezas especiales; Construido según
REBT. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

7,00 39,23 274,61

CRG024 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de
cobre clase 5 (-K)

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-
acción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
5G2.5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.

18,00 3,83 68,94

CRG025 m Cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y alta
flexibilidad, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción
al fuego clas

Cable eléctrico multiconductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN",
de fácil pelado y alta flexibilidad, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recoci-
do, flexible (clase 5), de 2x1,5 mm² de sección, aislamiento de polie-
tileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vini-
lo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguientes carac-
terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de halógenos, re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los
rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos y resistencia a
las grasas y aceites. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

7,00 2,22 15,54

CRG026 m Cable eléctrico multiconductor, tensión nominal 300/500
V, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre
recocido, flexi

Cable eléctrico multiconductor, Sumflex YCY 300/500V "SUMCAB",
tensión nominal 300/500 V, reacción al fuego clase Eca, con conduc-
tores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 2x1 mm² de sección.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

11,00 2,88 31,68

TOTAL SUBCAPÍTULO ACT1.002 ............. 10.470,04
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO ACT1.003 CGBT Y MONTAJE INVERSORES
CRG027 ud Colocación de inversor

Montaje en pared de inversor con anclaje mecánico. Incluso p.p. de
anclajes mecánicos y accesorios de montaje. Totalmente montado.

2,00 77,06 154,12

CRG028 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 80 A, poder de corte 10 kA, curva C

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 80 A, poder de corte 10 kA, curva C, de 108x81x73 mm,
grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Inclu-
so cableado de conexión a embarrado, elementos de conexión y pie-
zas especiales de montaje. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

2,00 130,32 260,64

CRG029 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 15 kA, curva C

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 16 A, poder de corte 15 kA, curva C, de 72x85x78,5 mm,
grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Inclu-
so cableado de conexión a embarrado, elementos de conexión y pie-
zas especiales de montaje. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado en cuadro existente.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

1,00 61,25 61,25

CRG030 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 10 kA, curva C

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 10 A, poder de corte 10 kA, curva C, de 72x85x78,5 mm,
grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

1,00 38,06 38,06

CRG031 * ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 100 A, sensibilidad 300 mA, clase AC

Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi-
nal 100 A, sensibilidad 300 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, monta-
je sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca-
bles de cobre. Incluso cableado de conexión a embarrado, elemen-
tos de conexión y piezas especiales de montaje. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

2,00 191,05 382,10

CRG032 * ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 100 A, sensibilidad 300 mA, clase AC

Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi-
nal 100 A, sensibilidad 300 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, monta-
je sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca-
bles de cobre. Incluso cableado de conexión a embarrado, elemen-
tos de conexión y piezas especiales de montaje. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

3,00 37,56 112,68
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
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CRG033 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC

Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi-
nal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje
sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables
de cobre. Incluso cableado de conexión a embarrado, elementos
de conexión y piezas especiales de montaje. Totalmente montado,
conexionado y probado en cuadro existente.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

2,00 58,49 116,98

CRG034 ud Interruptor automático magnetotérmico de caja moldeada,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 160 A, + Grupo
diferencial asociado

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 160 A, poder de corte 10 kA, curva C,con grupo diferencial
asociado de 300mA, incluso cableado de conexión a embarrado,
elementos de conexión y piezas especiales de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

2,00 608,18 1.216,36

CRG035 ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C

Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad no-
minal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, de 36x85x78,5 mm, gra-
do de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

1,00 33,80 33,80

CRG036 ud Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, clase AC

Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal
40 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje so-
bre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables
de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

1,00 37,56 37,56

CRG037 ud Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC

Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal
25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje so-
bre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables
de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

1,00 36,76 36,76

TOTAL SUBCAPÍTULO ACT1.003 ............. 2.450,31
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SUBCAPÍTULO ACT1.004 CENTRO DE TRANSFORMACION
A01008ca m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

préstamos, D= 20 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia de
20 km.

3,52 12,65 44,53

B05028 m² Pavimento adoquines hormigón

Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de co-
lor gris, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor
medio, extendida, nivelada, homogeneizada y confinada, incluso ni-
velado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado
de juntas con arena fina y vibrado final.

24,55 25,39 623,32

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

24,08 20,87 502,55

CRG038 m Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con
aislamiento seco.

Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con aislamien-
to seco, para 12/20 KV, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni ca-
ma de arena, ni rasilla, ni cinta de aviso y p/p de empalmes, tendida
y conexionada.

18,00 42,54 765,72

CRG039 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente en anillo de 8.08x4.38m  con 4 picas
de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m ca-
ble de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

1,00 174,14 174,14

CRG040 ud Instalación de puesta a tierra de servicio

Instalación de puesta a tierra en hilera compuesta de conductor de
cobre aislado RV-K de 50mm2, conductor desnudo de cobre de 50
mm², 2 picas de acero-cobre de 2 m. de long. y 14 mm. de diám. se-
paradas 3 m entre si, terminales y grapas de conexión. Según pla-
nos adjuntos.

1,00 402,95 402,95

CRG041 ud Armario de control, incluso baterías

Armario de control, incluso baterías
1,00 3.500,15 3.500,15

CRG042 ud Botellas enchufables en T

Conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo
K400TB para cable <= 240mm2 Al, instaladas y en funcionamiento.

3,00 240,76 722,28

CRG078 ud Instalación eléctrica de alumbrado normal y de emergencia

Instalación eléctrica de alumbrado normal y de emergencia, en mon-
taje superficial bajo tubo rígido de PVC y conductores de cobre aisla-
do de 1 KV y elementos auxiliares de seguridad tales como guantes
aislantes, banqueta, cartelería de seguridad, etc. Previsto para cone-
xión futura con la red eléctrica interior de baja tensión de la industria.

1,00 418,33 418,33

E01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m

Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-4 de
ORMAZABAL o similar, de dimensiones aproximadas 3.045 mm de
alto, 2.380 mm de ancho y 4.480 mm de largo, incluso puesta en
obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excava-
ción y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

1,00 7.719,38 7.719,38

Página 5



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

E01093 ud Celda seccionamiento pasante SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada en SF6, función de seccionamiento tipo CGM de ORMA-
ZABAL o similar conteniendo un interruptor rotativo Un=24 kV
In=400 A con mando manual (conex. secc. p.a. tierra), incluso p/p
de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y cone-
xionada.

1,00 2.452,12 2.452,12

E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada montaje al aire, función de medida tipo CGM de ORMA-
ZABAL o similar conteniendo transformadores de tensión y de inten-
sidad en número y características acordes con las prescripciones
de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada y
cierre precintable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-cel-
da, totalmente instalada y conexionada.

1,00 5.273,51 5.273,51

E01096M ud Celda interruptor con fusible SF6, 24 kV (conex. secc. p.a.
t.)

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada en SF6, función de protección, interruptor con fusibles, ti-
po CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotati-
vo Un=24 kV In=400 A con mando manual, bobina de disparo y con-
tactos auxiliares (conex. secc. p.a. tierra), tres bases portafusibles
24 kV con fusibles A.P.R. incluidos, un secc. III de p.a t., cierre brus-
co y mando manual y tres captores capacitivos de tensión, incluso
p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y
conexionada.

1,00 9.380,95 9.380,95

E01103 ud Transformador 20/0,40 kV, 160 kVA, aceite, intemperie

Transformador de distribución trifásico, relación de transformación
20/0,40-0,23 kV y potencia 160 kVA, de características acordes a
la Normativa de la Compañía Suministradora con refrigeración en
baño de aceite para instalación intemperie, totalmente instalado y
conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño pa-
ra transformadores eléctricos de potencia.

1,00 7.174,03 7.174,03

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

19,69 1,46 28,75

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

19,69 1,35 26,58

I06054 t Suministro de arena RCD D<= 20 km

Suministro de arena RCD, a una distancia máxima de 20 km, por ca-
rreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je.

3,52 9,92 34,92

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

4,91 105,72 519,09
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

24,55 7,69 188,79

TOTAL SUBCAPÍTULO ACT1.004 ............. 39.952,09
SUBCAPÍTULO ACT1.005 LSAT

CRG038 m Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con
aislamiento seco.

Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con aislamien-
to seco, para 12/20 KV, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni ca-
ma de arena, ni rasilla, ni cinta de aviso y p/p de empalmes, tendida
y conexionada.

15,00 42,54 638,10

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

2,88 1,46 4,20

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

2,88 1,35 3,89

E02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

18,00 1,73 31,14

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

12,00 4,82 57,84

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

1,08 35,58 38,43

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1,80 10,55 18,99

A01008ca m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D= 20 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia de
20 km.

3,24 12,65 40,99
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CRG045 ud Pararrayos autovalvular de 24 KV

Pararrayos autovalvular de 24 KV, según NI 75.30.20 de Iberdrola.
colocado y conexionado.

6,00 150,65 903,90

CRG044 ud Botellas terminales para exterior, para cable seco 150-240
mm².

Botellas terminales para exterior, para cable seco 150-240 mm², ti-
po TE/24-150-400 según NI56.80.02 de Iberdrola, instaladas y en
funcionamiento.

6,00 146,34 878,04

CRC080 ud Eliminación CTI

Eliminación de centro de transformación en intemperie sobre apoyo
de alta tensión

1,00 241,08 241,08

CRC081 ud Trabajos en tensión para maniobra sobre LAAT existente

Trabajos en tensión para maniobra sobre LAAT existente
1,00 2.585,73 2.585,73

TOTAL SUBCAPÍTULO ACT1.005 ............. 5.442,33
TOTAL CAPÍTULO ACT1 ............................156.014,46
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO ACT2 ACTUACIÓN 2: INTERCONEXIÓN PLANTAS
SOLARES PLIEGO
SUBCAPÍTULO ACT2.001 CENTRO DE SECCIONAMIENTO

CRG043 ud Edificio prefabricado de hormigón de hormigón armado
tipo kiosco, 2305 mm de largo por 1370 mm de fondo por
2496 mm de alto

Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado tipo kiosco, de dimensiones ge-
nerales aproximadas 2305 mm de largo por 1370 mm de fondo por
2496 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exterio-
res según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, inclu-
so puesta en obra, alumbrado y tierras interiores totalmente instala-
do y comprobado. No se incluyen las obras de excavación y nivela-
ción previas, las cuales se han de valorar aparte.

1,00 12.062,61 12.062,61

CRG076 ud Equipamiento AT de CS con telemando

Equipamiento de CS con telemando compuesta por:
- Celda compacta para telemando. 3L1A-F-SF6-24-20 TELE según
norma de I-DE, con 3 funciones de línea y una de protección con
ruptofusible, con trafo de servicios auxiliares. Corte y aislamiento ín-
tegro en SF6.
 - Armario de Control Integrado sobre celda, según norma I-DE de-
signación URT-CTC, que incluye controlador ekorCCP, rectificador
batería, cajón de control y conexionado. Incluido configuración de Ar-
mario de Control.
- Armario de Comunicaciones, antena estándar, cableado y configu-
ración de módem.
- Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola: Replanteo Web
Star; Toma de datos iniciales; Medición de cobertura e informe de
Viabilidad de las comunicaciones; Pruebas previas a la puesta en
servicio.
Incluso elementos de fijación y conexionado. Totalmente instalada y
funcionando.

1,00 15.360,77 15.360,77

CRG039 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente en anillo de 8.08x4.38m  con 4 picas
de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m ca-
ble de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

1,00 174,14 174,14

CRG040 ud Instalación de puesta a tierra de servicio

Instalación de puesta a tierra en hilera compuesta de conductor de
cobre aislado RV-K de 50mm2, conductor desnudo de cobre de 50
mm², 2 picas de acero-cobre de 2 m. de long. y 14 mm. de diám. se-
paradas 3 m entre si, terminales y grapas de conexión. Según pla-
nos adjuntos.

1,00 402,95 402,95

CRG042 ud Botellas enchufables en T

Conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo
K400TB para cable <= 240mm2 Al, instaladas y en funcionamiento.

6,00 240,76 1.444,56

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

10,89 1,46 15,90

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

10,89 1,35 14,70
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I06054 t Suministro de arena RCD D<= 20 km

Suministro de arena RCD, a una distancia máxima de 20 km, por ca-
rreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je.

1,95 9,92 19,34

A01008ca m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D= 20 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia de
20 km.

1,95 12,65 24,67

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

16,29 7,69 125,27

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,26 105,72 344,65

B05028 m² Pavimento adoquines hormigón

Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de co-
lor gris, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor
medio, extendida, nivelada, homogeneizada y confinada, incluso ni-
velado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado
de juntas con arena fina y vibrado final.

16,29 25,39 413,60

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

17,74 20,87 370,23

TOTAL SUBCAPÍTULO ACT2.001 ............. 30.773,39
SUBCAPÍTULO ACT2.002 MODIFICACIONES EN APOYO AT Y
ENTROQUES AERO-SUBTERRÁNEOS

CRG044 ud Botellas terminales para exterior, para cable seco 150-240
mm².

Botellas terminales para exterior, para cable seco 150-240 mm², ti-
po TE/24-150-400 según NI56.80.02 de Iberdrola, instaladas y en
funcionamiento.

6,00 146,34 878,04

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

51,75 1,35 69,86

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

18,90 35,58 672,46

CRC082 ud Desconexión de LAAT abonado

Desconexión de líneas aérea de AT, en el tramo entre el apoyo 2
(estrellamiento) y el primer apoyo de la LAAT de abonado que ali-
menta al CTC LAS ANGUILAS. Incluso retirada de aisladores, puen-
tes de conexión entre la grapa de los aisladores y la línea princial y
el conductor correspondiente con el primer vano.

1,00 503,00 503,00
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

51,75 1,46 75,56

CRG045 ud Pararrayos autovalvular de 24 KV

Pararrayos autovalvular de 24 KV, según NI 75.30.20 de Iberdrola.
colocado y conexionado.

6,00 150,65 903,90

E01066 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x240 mm²
Al, instalado

Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 termi-
nales termorretráctiles de exterior para cable Al RHZ1-OL 12/20 kV
de 240 mm², herraje soporte, tubo de protección mecánica, incluso
cable y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

2,00 1.860,81 3.721,62

A01008ca m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D= 20 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia de
20 km.

32,85 12,65 415,55

CRC083 ud Retirada de seccionadores unipolares en apoyo aéreo

Desconexión y retirada de seccionadores unipolares en apoyo aé-
reo, incluso retirada de puente de conexión entre la línea principal y
el seccionador.

1,00 100,60 100,60

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

59,13 10,55 623,82

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

225,00 4,82 1.084,50

E02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

270,00 1,73 467,10

TOTAL SUBCAPÍTULO ACT2.002 ............. 9.516,01
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO ACT2.003 INSTALACIONES AT
E01090 ud Caseta PFU-5, dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m

Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-5 de
ORMAZABAL o similar de dimensiones aproximadas 2.585 mm de
alto, 2.380 mm de ancho y 6.080 mm de largo, incluso puesta en
obra ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excava-
ción y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

1,00 10.874,10 10.874,10

E01093 ud Celda seccionamiento pasante SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada en SF6, función de seccionamiento tipo CGM de ORMA-
ZABAL o similar conteniendo un interruptor rotativo Un=24 kV
In=400 A con mando manual (conex. secc. p.a. tierra), incluso p/p
de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y cone-
xionada.

2,00 2.452,12 4.904,24

E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada montaje al aire, función de medida tipo CGM de ORMA-
ZABAL o similar conteniendo transformadores de tensión y de inten-
sidad en número y características acordes con las prescripciones
de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada y
cierre precintable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-cel-
da, totalmente instalada y conexionada.

1,00 5.273,51 5.273,51

E01096M ud Celda interruptor con fusible SF6, 24 kV (conex. secc. p.a.
t.)

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada en SF6, función de protección, interruptor con fusibles, ti-
po CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotati-
vo Un=24 kV In=400 A con mando manual, bobina de disparo y con-
tactos auxiliares (conex. secc. p.a. tierra), tres bases portafusibles
24 kV con fusibles A.P.R. incluidos, un secc. III de p.a t., cierre brus-
co y mando manual y tres captores capacitivos de tensión, incluso
p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y
conexionada.

2,00 9.380,95 18.761,90

CRG038 m Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con
aislamiento seco.

Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x50) mm², con aislamien-
to seco, para 12/20 KV, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni ca-
ma de arena, ni rasilla, ni cinta de aviso y p/p de empalmes, tendida
y conexionada.

18,00 42,54 765,72

E01111 ud Transformador 20/0,40 kV, 1.000 kVA, silicona

Transformador de distribución trifásico, relación de transformación
20/0,40 kV y potencia 1.000 kVA con regulación de acuerdo a la Nor-
mativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en baño de
aceite de silicona para instalación interior, incluso elementos de con-
trol y protección, totalmente instalado y conexionado. Según Regla-
mento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformadores eléctri-
cos de potencia.

1,00 23.456,56 23.456,56

CRG049 ud Cuadro BT

Cuadro de Baja Tensión, en envolvente aislada, para evacución de
energía del transformador, con los elementos de protección según
esquema unifilar adjunto. Incluso puentes de unión desde trafo a
cuadro bt mediante conductor unipolar aislado de cobre RZ1-k de
16 mm2 y p.p. de elementos de fijación, conexionado, cableado,
ect. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 654,49 654,49
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CRG039 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente en anillo de 8.08x4.38m  con 4 picas
de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m ca-
ble de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

1,00 174,14 174,14

CRG040 ud Instalación de puesta a tierra de servicio

Instalación de puesta a tierra en hilera compuesta de conductor de
cobre aislado RV-K de 50mm2, conductor desnudo de cobre de 50
mm², 2 picas de acero-cobre de 2 m. de long. y 14 mm. de diám. se-
paradas 3 m entre si, terminales y grapas de conexión. Según pla-
nos adjuntos.

1,00 402,95 402,95

CRG041 ud Armario de control, incluso baterías

Armario de control, incluso baterías
1,00 3.500,15 3.500,15

CRG078 ud Instalación eléctrica de alumbrado normal y de emergencia

Instalación eléctrica de alumbrado normal y de emergencia, en mon-
taje superficial bajo tubo rígido de PVC y conductores de cobre aisla-
do de 1 KV y elementos auxiliares de seguridad tales como guantes
aislantes, banqueta, cartelería de seguridad, etc. Previsto para cone-
xión futura con la red eléctrica interior de baja tensión de la industria.

1,00 418,33 418,33

CRG042 ud Botellas enchufables en T

Conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo
K400TB para cable <= 240mm2 Al, instaladas y en funcionamiento.

9,00 240,76 2.166,84

CRG046 m Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x150)mm2, con
aislamiento seco

Conductor de aluminio tipo HEPRZ1 de 3(1x240)mm2, con aisla-
miento seco, para 12/20 kV. sin incluir apertura ni tapado de zanja,
ni cama de arena, ni rasilla, ni cinta de aviso y p/p de empalmes,
tendida y conexionada.

177,00 38,04 6.733,08

CRG121 ud Sistema antivertido

Suministro e instalación de armario metálico IP65 para instalación
en exterior o interior anclado directamente sobre pared para cuadro
de sistema antivertido, cumpliendo con UNE 217001, compuesto
de los siguientes elementos:
- 1 interruptor automático general de 4 polos y 25 A. Ic=10 kA Cur-
va C.
- 1 interruptor diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA, Tipo AC.
- 1 interruptor diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA, Tipo AC.
- 1 interruptor automático de 4 polos y 10 A. Ic=10 kA Curva C.
- 3 interruptores automáticos de 2 polos y 6 A. Ic=10 kA Curva C.
- 1 Ventilador con termostato.
- 1 Switch Ethernet de 4 puertos con alimentación en 230V.
- 1 Dispositivo antivertido, con 3 trafos de intensidad 50/5.
- 1 gestor/registrador de inversores.
Incluso p.p. de instalación y conexionado de trafos de intensidad de
sistema antivertido instalados en línea de alta tensión según esque-
ma, elementos de anclaje y materiales auxiliares de montaje y cone-
xionado (bornes de conexión, caril DIN, canal pvc, prensas, cables
de comunicaciones, antenas exteriores, sensores, etc.). Totalmente
montado, configurado y funcionando.

1,00 2.984,10 2.984,10

TOTAL SUBCAPÍTULO ACT2.003 ............. 81.070,11
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO ACT2.004 DEMOLICIONES
CRC086 ud Demolición de apoyo de AT

Demolición de apoyo de alta tensión tipo celosía
1,00 227,30 227,30

CRC085 ud Eliminación de LAAT

Eliminación de línea aérea de Alta Tensión de 20kV LA56
94,00 3,19 299,86

CRC084 ud Desmantelamiento CT

Desmantelamiento de antiguo CT
1,00 432,81 432,81

TOTAL SUBCAPÍTULO ACT2.004 ............. 959,97
TOTAL CAPÍTULO ACT2 ............................122.319,48
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO ACT3 ACTUACIÓN 3: EMBALSE PLIEGO
SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS

CR001 m Retirada de vallado metálico

Desmontaje de vallado metálico, incluso parte proporcional de ci-
mentación y muro de apoyo, incluso parte proporcional de puertas
metálicas de acceso, carga y transporte a vertedero a distancia me-
nor o igual a 40 km.

1.055,00 8,39 8.851,45

I18011 m² Demolición losa o solera de hormigón armado hasta 30
cm de espesor, con compresor

Demolición de losa o solera de hormigón armado, con compresor,
hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No es-
tá incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben
valorar aparte.

76,76 50,40 3.868,70

CR002 m² Retirada de membrana membrana EPDM + GEOTEXTIL
existente

Corte y retirada de toda la membrana de EPDM y geotextil existen-
te actualmente en embalse, mediante medios manuales y mecáni-
cos. Extracción mediante manipulador telescópico, acopio fuera del
embalse, en zona balizada a distancia máxima de 2 km. No incluye
valorización del residuo.

47.715,00 0,71 33.877,65

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

20.494,00 0,19 3.893,86

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

5.946,61 1,35 8.027,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 .................... 58.519,58
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02044d m³ Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras
hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

2.000,00 2,03 4.060,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

2.000,00 1,19 2.380,00

I04045 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t.
tránsito

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios
mecánicos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno
tránsito.

47.715,00 0,34 16.223,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 .................... 22.663,10
SUBCAPÍTULO 03.03 IMPERMEABILIZACIÓN

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción
de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

50.670,54 1,90 96.274,03

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor,
colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en pose-
sión de los certificados ISO 9001 y 14001.

50.670,54 6,00 304.023,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ....................400.297,27
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 03.04 PAVIMENTACIÓN
I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1.501,02 10,55 15.835,76

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

833,90 4,22 3.519,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 .................... 19.354,82
SUBCAPÍTULO 03.05 DRENAJE DE LA BALSA

POZO ud Pozo registro prefábricado de PVC corrugado

Pozo registro prefábricado de PVC corrugado con base inyectada
de ø 1000mm. y salida con cono reducido ø 600 mm. de H=5.10
mts. totalmente instalado.

1,00 2.512,49 2.512,49

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

1,00 314,49 314,49

I11011 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 100 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

2.345,00 22,34 52.387,30

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

224,00 7,39 1.655,36

G2519112
B

m HINCADO HORIZ.TUBO
D=500MM,GATO,BARRENA,EXTRAC.BARRENA,TERR.COMP

Hincado horizontal de tubo de 500 mm de diámetro nominal, con
empuje de gato hidráulico con excavación mediante barrena helicoi-
dal y extracción de tierras por la propia barrena, en terreno compac-
to. Incluso suministro de tubo de acero al carbono para encamisa-
do, de DN500 y 10 mm de espesor.

45,00 587,95 26.457,75
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

68,50 1,46 100,01

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

68,50 1,19 81,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 .................... 83.508,92
SUBCAPÍTULO 03.06 ACTUACIONES EN CORONACIÓN

PUERTA1 ud Puerta para cerramiento de doble hoja 1 x (1,20 x 1,60)

Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada.
1,00 103,03 103,03

PUERTA2 ud Puerta para cerramiento de doble hoja 2 x (2,40 x 1,60)

Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada.
2,00 310,52 621,04

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

157,01 6,72 1.055,11

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
50, 2/3 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de sepa-
ración, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada
50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cinca-
dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje
de la malla.

936,00 52,93 49.542,48

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

978,00 20,87 20.410,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 .................... 71.732,52
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 03.07 ALIVIADERO
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

132,68 1,46 193,71

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

8,65 105,72 914,48

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

78,11 20,11 1.570,79

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

404,80 2,02 817,70

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

48,03 7,69 369,35

I21007b m³ Escollera roca hormigonada, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20
km

Escollera de roca hormigonada, tamaño de 30 a 60 cm, Hormigón
HM-20, con una distancia de transporte de la piedra y hormigón má-
xima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

40,40 71,97 2.907,59

CRC090 ml Marco prefabricado de hormigón armado de 3x1 m,
espesor 0,20 m, con hormigón de 45 N/mm²

Instalación de marco prefabricado de hormigón armado de 3x1 m,
espesor 0,20 m, con hormigón de 45 N/mm², capaz de soportar las
cargas del carro de 60 t sin necesidad de losa de reparto o la mis-
ma carga con una sobrecarga de tierras de 3 m de altura, para
obras de fábrica, planta. Sobre losa de cimentación previamente eje-
cutada.

6,32 1.054,09 6.661,85

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

17,28 10,55 182,30

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

83,28 4,22 351,44

Página 19



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PLETINA m Unión de la lámina de PEAD con obras de hormigón
mediante pletinas

Suministro e instalación de Pletinas para entrega de membrana de
Polietileno de alta densidad HDPE a obras de fábrica de hormigón
armado, de acero de dimensiones 100 x 10 mm galvanizadas en
por inmersión en caliente y taladradas cada 15 cm, incluso anclajes
especiales de acero inoxidable, sellado mediante imprimaciones y
masilla de poliuretano y realización de junta estanca mediante do-
ble junta de EPDM de 2,5 mm de espesor.

6,00 28,17 169,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 .................... 14.138,23
SUBCAPÍTULO 03.08 CONDUCCIONES

anclad2 ud Losa cimentación obra de salida con HA-25 y B-500S

Losa cimentación obra de salida con HA-25 y B-500S
2,00 231,81 463,62

FILT_COL2 ud Filtro-colador acero inox. cilíndrico DN 800

Filtro-colador acero inox. A-316L, cilíndrico DN800, h: 0.80 m, espe-
sor 10 mm en toma de agua, instalado sobre tubería PEAD250

2,00 658,49 1.316,98

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

3,50 35,58 124,53

A01008ca m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D= 20 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia de
20 km.

1,50 12,65 18,98

A08046M m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

5,00 162,66 813,30

HIDROEXP m Instalación mediante colocación de perfil hidroexpansivo

Impermeabilización de junta de hormigonado, en contacto con
agua, mediante colocación de perfil hidroexpansivo, de bentonita
de sodio y caucho butílico, de 25x19 mm y color verde, con film auto-
adhesivo, para su fijación directa sobre el soporte y anclaje adicio-
nal mediante clavos de acero cada 30 cm.

1,73 26,37 45,62

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

5,00 1,46 7,30
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

5,00 1,19 5,95

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

2,70 10,55 28,49

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,08 115,62 9,25

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

1,00 20,11 20,11

I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable,
con compresor, incluso despeje de escombros. No está incluido el
acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a
2 m). Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

0,08 176,38 14,11

PLETINA m Unión de la lámina de PEAD con obras de hormigón
mediante pletinas

Suministro e instalación de Pletinas para entrega de membrana de
Polietileno de alta densidad HDPE a obras de fábrica de hormigón
armado, de acero de dimensiones 100 x 10 mm galvanizadas en
por inmersión en caliente y taladradas cada 15 cm, incluso anclajes
especiales de acero inoxidable, sellado mediante imprimaciones y
masilla de poliuretano y realización de junta estanca mediante do-
ble junta de EPDM de 2,5 mm de espesor.

10,00 28,17 281,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 .................... 3.149,94

Página 21



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA
COM GRAL REGANTES DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 03.09 SEGURIDAD
L01237M ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

8,00 12,72 101,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 .................... 101,76
SUBCAPÍTULO 03.10 CUBRICION

CRG077 m² Sistema cubierta flotante piezas hexagonales

Suministro e instalación de cubierta flotante mediante vertido en inte-
rior de la balsa de módulos flotantes de geometría hexagonal lastra-
dos con agua y fabricados en PEAD reciclable, color negro,
300gr/módulo.

43.960,00 11,43 502.462,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.10 ....................502.462,80
TOTAL CAPÍTULO ACT3 ............................1.175.928,94
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CAPÍTULO ACT4 ACTUACIÓN 4: EMBALSE FUENTE LIBRILLA
SUBCAPÍTULO 04.01 TRABAJOS PREVIOS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

15.724,48 0,19 2.987,65

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

3.144,90 1,35 4.245,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 .................... 7.233,27
SUBCAPÍTULO 04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

5.553,32 1,50 8.329,98

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

25.915,46 1,46 37.836,57

I02025_ROC m³ Excavación en terrenos de naturaleza rocosa con martillo
rompedor hidráulico

Excavación de terrenos de naturaleza rocosa, costras calcáreas no
ripables y dónde, además, sea imprescindible el uso del martillo
rompedor hidráulico. Se incluye el acopio a pie de máquina de las
tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pue-
da obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. Volumen
del terreno, medido sobre perfil.

5.553,32 6,34 35.208,05

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito

Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o
inferior a 240 CV y rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen
medido en estado natural.

21.843,03 0,58 12.668,96

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia
igual o inferior a 310 CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volu-
men medido en estado natural.

4.072,43 1,24 5.049,81

I02044d m³ Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras
hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

19.366,66 2,03 39.314,32
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

24.919,98 1,19 29.654,78

I04045 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t.
tránsito

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios
mecánicos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno
tránsito.

16.032,73 0,34 5.451,13

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

12.102,10 1,35 16.337,84

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D= 20
km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

12.102,10 3,59 43.446,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ....................233.297,98
SUBCAPÍTULO 04.03 IMPERMEABILIZACIÓN

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción
de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

12.560,41 1,90 23.864,78

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor,
colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en pose-
sión de los certificados ISO 9001 y 14001.

12.560,41 6,00 75.362,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 .................... 99.227,24
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SUBCAPÍTULO 04.04 PAVIMENTACIÓN
I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

900,50 10,55 9.500,28

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

500,28 4,22 2.111,18

I05016 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 106 a 125
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 106 a 125 g/m², resistencia a la tracción
de 10 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

275,00 0,85 233,75

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

74,25 1,35 100,24

I08009 t Emulsión bituminosa catiónica C60B5

Emulsión bituminosa catiónica C60B5, con un 60% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 5
según norma UNE EN 13075-1.

2,75 448,62 1.233,71

I08001 m² Construcción firme de grava-emulsión "in situ", a> 3 m,
(sin incluir zahorra ni emulsión)

Construcción de firme de grava-emulsión con zahorra estabilizada
"in situ" con emulsión asfáltica, alcanzando una densidad del 95%
del Ensayo Proctor Modificado de la mezcla, sin incluir el precio de
la zahorra ni de la emulsión. Para trabajos en caminos con ancho
superior a 3 m.

275,00 1,37 376,75

I08015 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales (sin
incluir emulsión)

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfálti-
ca de cualquier tipo y dosificación (para cada riego individualizado).
No incluye emulsión asfáltica.

275,00 0,20 55,00

I08016 m³ Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km

Gravilla A 5/2,6/3 y 10/5, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.
2,75 45,36 124,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 .................... 13.735,65
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SUBCAPÍTULO 04.05 DRENAJE DE LA BALSA
POZO ud Pozo registro prefábricado de PVC corrugado

Pozo registro prefábricado de PVC corrugado con base inyectada
de ø 1000mm. y salida con cono reducido ø 600 mm. de H=5.10
mts. totalmente instalado.

1,00 2.512,49 2.512,49

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

1,00 314,49 314,49

I11011 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 100 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

715,00 22,34 15.973,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 .................... 18.800,08
SUBCAPÍTULO 04.06 ACTUACIONES EN CORONACIÓN

PUERTA2 ud Puerta para cerramiento de doble hoja 2 x (2,40 x 1,60)

Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada.
1,00 310,52 310,52

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

69,44 6,72 466,64

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
50, 2/3 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de sepa-
ración, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada
50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cinca-
dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje
de la malla.

445,00 52,93 23.553,85

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

424,00 20,87 8.848,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 .................... 33.179,89
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SUBCAPÍTULO 04.07 ALIVIADERO
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

6,59 105,72 696,69

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

58,97 20,11 1.185,89

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

340,80 2,02 688,42

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

35,39 7,69 272,15

I21007b m³ Escollera roca hormigonada, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20
km

Escollera de roca hormigonada, tamaño de 30 a 60 cm, Hormigón
HM-20, con una distancia de transporte de la piedra y hormigón má-
xima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

50,00 71,97 3.598,50

CRC091 ml Marco prefabricado de hormigón armado de 2x1 m,
espesor 0,20 m, con hormigón de 45 N/mm², capaz de
soportar las cargas del carro

Instalación de marco prefabricado de hormigón armado de 2x1 m,
espesor 0,20 m, con hormigón de 45 N/mm², capaz de soportar las
cargas del carro de 60 t sin necesidad de losa de reparto o la mis-
ma carga con una sobrecarga de tierras de 3 m de altura, para
obras de fábrica, planta. Sobre losa de cimentación previamente eje-
cutada.

6,32 802,98 5.074,83

PLETINA m Unión de la lámina de PEAD con obras de hormigón
mediante pletinas

Suministro e instalación de Pletinas para entrega de membrana de
Polietileno de alta densidad HDPE a obras de fábrica de hormigón
armado, de acero de dimensiones 100 x 10 mm galvanizadas en
por inmersión en caliente y taladradas cada 15 cm, incluso anclajes
especiales de acero inoxidable, sellado mediante imprimaciones y
masilla de poliuretano y realización de junta estanca mediante do-
ble junta de EPDM de 2,5 mm de espesor.

6,00 28,17 169,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 .................... 11.685,50
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SUBCAPÍTULO 04.08 CONDUCCIONES
APARTADO 04.08.01 POR CAMINO Y PARCELA

MANGUITO250ud Manguito tope brida ø 250 mm. electrosoldable, con brida

Manguito tope brida ø 250 mm. electrosoldable, con brida loca y
manguito unión electrosoldable.

4,00 323,73 1.294,92

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

254,00 3,87 982,98

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

1.185,32 5,14 6.092,54

A01020B m³ Excavación mecánica en zanja tuberías, roca con uso de
martillo hidraulico

Excavación en mecánica en zanjas para tuberías en terrenos roco-
sos dónde se hace imprescindible el uso del martillo hidráulico, has-
ta 4 m de profundidad, medido sobre perfil. Incluida extracción de
los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

254,00 16,37 4.157,98

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

1.440,00 11,30 16.272,00

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

251,20 35,58 8.937,70

A01008ca m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D= 20 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia de
20 km.

1.442,50 12,65 18.247,63

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

773,00 55,12 42.607,76

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

7,00 217,13 1.519,91

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

102,06 20,11 2.052,43
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I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

560,00 2,15 1.204,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

137,76 101,28 13.952,33

TOTAL APARTADO 04.08.01.................................... 117.322,18

APARTADO 04.08.02 EN ARQUETA
PASAMURO ud Carrete Pasamuros DN-250 mm. de 3 mm. espesor

Carrete Pasamuros  DN-250 mm. de 3 mm. espesor y 0.5 m. de lar-
go,  en acero inoxidable en AISI 316, con brida en los extremos de
acero al carbono PN-10 incluso tornillería  y juntas.

4,00 387,21 1.548,84

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 373,07 1.492,28

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

2,00 292,08 584,16

A10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 1.086,39 4.345,56

BRIDA m Carrete compuesto de tubería PE100, ø 250 mm, con
bridas de acero, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6,00 533,94 3.203,64
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A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

4,00 55,12 220,48

TOTAL APARTADO 04.08.02.................................... 11.394,96

APARTADO 04.08.03 OBRA DE ENTREGA Y TOMA
PLETINA m Unión de la lámina de PEAD con obras de hormigón

mediante pletinas

Suministro e instalación de Pletinas para entrega de membrana de
Polietileno de alta densidad HDPE a obras de fábrica de hormigón
armado, de acero de dimensiones 100 x 10 mm galvanizadas en
por inmersión en caliente y taladradas cada 15 cm, incluso anclajes
especiales de acero inoxidable, sellado mediante imprimaciones y
masilla de poliuretano y realización de junta estanca mediante do-
ble junta de EPDM de 2,5 mm de espesor.

22,00 28,17 619,74

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

66,00 101,28 6.684,48

A02025a m Tubería acero helicoidal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 250 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

61,00 221,73 13.525,53

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

81,89 6,26 512,63
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FILT_COL1 ud Filtro-colador acero inox. cilíndrico DN 450

Filtro-colador acero inox. A-316L, cilíndrico DN450, h: 0.80 m, espe-
sor 10 mm en toma de agua, instalado sobre tubería PEAD250

1,00 460,21 460,21

anclad ud Dado de anclaje

Dado de anclaje de codo vertical con HA-20 y B-500S
2,00 400,09 800,18

codo22 ud Codo inyectada o soldada a tope de 22° ø 250 mm. de
polietileno alta densidad

Curva inyectada o soldada a tope de 22° ø 250 mm. de polietileno
alta densidad PN-16.

1,00 271,86 271,86

anti250 ud Válvula de clapeta antirretorno ø 250 mm. con cuerpo de
acero inoxidable

Válvula de clapeta antirretorno ø 250 mm. con cuerpo de acero inoxi-
dable AISI 316L y clapeta de goma elástica, especial para sanea-
miento.

1,00 1.211,43 1.211,43

TOTAL APARTADO 04.08.03.................................... 24.086,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 ....................152.803,20
SUBCAPÍTULO 04.09 ESTRUCTURAS
APARTADO 04.09.01 CASETA DE VÁLVULAS

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

196,61 4,89 961,42

E02077 m Línea subterránea 1x35 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x35 mm² en instalación directamente enterra-
da.

25,00 5,03 125,75

CRG039 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente en anillo de 8.08x4.38m  con 4 picas
de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m ca-
ble de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

2,00 174,14 348,28

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

3,14 137,83 432,79

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

193,48 47,46 9.182,56

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

52,10 105,72 5.508,01
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I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

4.168,00 2,15 8.961,20

A01008ca m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D= 20 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia de
20 km.

72,29 12,65 914,47

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigona-
do. Medida en su verdadera magnitud.

40,00 10,83 433,20

F11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.

Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de
Caminos Naturales totalmente colocada. Barandilla metálica con
una altura total de 1,30 m formada por tubos circulares de 60x5 y
20x2 mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle.
Incluso placas de anclaje, imprimación y pintura.

3,50 133,81 468,34

MARCOTAP ud Marco 1500x2000 mm y tapa de registro acero 6 mm.
Cuadruple hoja.

Marco y tapa de registro de acero estriado galvanizado de 6 mm.
Cuadruple hoja abatible de 1500x2000 mm; incluso transporte, des-
carga, acarreos, colocación y pruebas.

1,00 434,08 434,08

PAT_POLI ud De pate de polietileno, colocado

24,00 11,94 286,56

PUERTA_2_2 ud Puerta metálica practicable de 2.0 x 2.1 m.

Puerta metálica practicable de 2.0 x 2.1 m. formada por perfiles me-
tálicos y chapa pegaso galvanizada. Colocada y montada incluso he-
rrajes.

1,00 616,94 616,94

B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2
m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de des-
lizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

2,40 152,12 365,09
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B04038 m² Cubierta plana no transitable invertida, bicapa + XPS 160
mm

Cubierta plana invertida no transitable, con capa de protección pesa-
da de grava, constituida por: formación de pendientes mediante re-
crecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámi-
na separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de
150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado
(SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no ad-
herida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina as-
fáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fiel-
tro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior
lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de po-
liéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento térmico de poliestireno
extruido (XPS), de 160 mm de espesor, formado por doble panel de
80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa separadora
de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa
de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmen-
te terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C5
según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia
térmica: U=0,2151 W/(m²·K), sin contar capa soporte.

33,64 95,06 3.197,82

B02004 m² Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, relleno hormigón,
visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40, para visto, reci-
bido con mortero M-5, de 250 kg de cemento, relleno de hormigón
no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

46,20 58,37 2.696,69

B05003 m² Colocación solado con baldosa de pequeño y mediano
formato

Colocación de solado con baldosas de pequeño y mediano formato
(con una superficie de baldosa inferior a 1.100 cm²), recibido con
mortero de cemento y arena M-5 y 3 cm de espesor, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza, medido en superfi-
cie realmente ejecutada (no incluye material).

18,20 18,44 335,61

B05014 m Colocación de rodapié de 8 <60 cm con adhesivo

Colocación de rodapié de 8 cm de altura y longitud < 60 cm, recibi-
do con adhesivo blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpie-
za, medido en superficie realmente ejecutada (no incluye material).

14,30 2,11 30,17

B05019 m Colocación de forro de peldaño con material cerámico

Colocación de forro de peldaño formado por huella y tabica, recibi-
do con mortero de cemento y arena M-5, incluido cama de 2 cm de
arena, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpie-
za (no incluye material).

2,00 22,23 44,46

TOTAL APARTADO 04.09.01.................................... 35.343,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.09 .................... 35.343,44
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SUBCAPÍTULO 04.10 SEGURIDAD Y SALVAVIDAS
L01237M ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

8,00 12,72 101,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.10 .................... 101,76
SUBCAPÍTULO 04.11 TELECONTROL
APARTADO 04.11.01 ARMARIO MANIOBRA VALVULAS Y TELECONTROL

TEL001 ud Cuadro de control de válvulas y telecontrol

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con
grado de protección IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Ele-
mentos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado
bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección li-
bre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circui-
tos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensa-
estopas mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmi-
ca de circuitos de alimentación y protección de salidas digitales me-
diante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y es-
quemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.
Estación Remota de telecontrol, incluyendo PLC con software de au-
tomatismos,  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ether-
net,  16ED,  4 EA y  4 SD. Además de las siguientes tarjetas de am-
pliación del PLC:
- 2 módulos externos de 16 ED.
- 1 módulo externo de 8 SD.
Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entra-
das analógicas.

1,00 6.788,28 6.788,28

TEL002 ud Circuito eléctrico arrancador válvula

Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección
magnetotérmica, selector de funcionamiento en local y en remoto,
mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicado-
res de fallo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o ce-
rrada de la válvula motorizada.

4,00 1.199,65 4.798,60

TOTAL APARTADO 04.11.01.................................... 11.586,88
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APARTADO 04.11.02 INSTRUMENTACION
TEL003 ud Suministro e instalacion de transmisor de presión

Suministro e instalación de transmisor de presión preparado para
golpe de ariete, rando 0-40 bar, salida 4-20 mA y grado de protec-
ción IP68. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con
el cuadro de telecontrol, mediante manguera apantallada de
3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC.

1,00 534,73 534,73

TEL004 ud Suministro e instalación de boya

Suministro e instalación de boya de detección de inundación en ar-
queta e interconexión con el sistema de telecontrol.

2,00 252,79 505,58

TEL005 ud Suministro e instalación de detector de intrusión

Detector de intrusismo compuesto por interruptores con acciona-
miento por roldana instalados sobre la puerta de acceso y sobre ta-
pa de arqueta. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada
en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para
identificación del personal, adosada en puerta del cuadro y junto a
puerta de entrada. Mano de obra de interconexión hasta cuadro de
control cableado con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de
PVC con montaje superficial en pared.

1,00 375,41 375,41

TEL014 ud Sensor de nivel tipo rádar

Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las si-
guientes características: Rango de medida hasta 8 m,  Precisión +/-
5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos con señal analógica 4…20
mA. Frecuencia de emisión de 80 GHz,  Focalización del haz de 8º,
Rango dinámico de la señal >100 dB. Cuerpo en PVDF.  Conexión
a proceso roscada G1½”/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura
de trabajo de -40 a 60ºC. Presión de proceso de -1 a 3 bar. Índice
de protección eléctrica (IP) 68. Resolución de la señal de 0,3 µA. Ali-
mentación de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a
través de Bluetooth.  Función de llavero de pin bluetooth para tare-
as de mantenimiento. Actualización automática de los cambios de
PIN de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cual-
quier técnico con clave, pueda acceder al conjunto de tareas de con-
figuración y mantenimiento. Servicio técnico telefónico 24h por espe-
cialista de radar.

Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apan-
tallada de 3x1,5 mm² bajo tubo de acero flexible desde la toma, so-
portación entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado,
probado y funcionando.

1,00 382,05 382,05

TOTAL APARTADO 04.11.02.................................... 1.797,77
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APARTADO 04.11.03 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA
TEL006 ud Instalacion solar fotovoltaica de alimentación estación

(6x100Wp + 12V 750Ah)

Instalación solar fotovoltaica para alimentación de telecontrol y vál-
vulas, formada por 6 paneles de 100Wp,  totalmente soportados en
2 columnas troncocónicas de 8 metros instaladas sobre ciementa-
ción junto a caseta, sobre estructura de ángulo galvanizado en L de
40mm. 6 Baterías en serie de 2Vdc, 750Ah C100 solar con electroli-
to gelificado, 2 reguladores de carga de 30A, conexión electrica en
interior entre reguladores, baterías y lineas de panel con cable de
sección apropiada para cumplir el nuevo reglamento de instalacio-
nes fotovoltáicas aisladas.

1,00 6.857,56 6.857,56

TOTAL APARTADO 04.11.03.................................... 6.857,56

APARTADO 04.11.04 MONTAJE EN CAMPO
TEL007 ud Montaje de campo

Montaje en campo del cuadro de telecontrol, interconexión con vál-
vulas motorizadas e interconexión de instrumentación.

1,00 1.176,49 1.176,49

TEL008 m Manquera RV-K 0,6/1 kV 4g2,5mm² Cu

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

80,00 3,75 300,00

TEL009 m Manguera apantallada 12g1mm² Cu

Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para
interconexión de señales de instrumentación hasta el armario de te-
lecontrol.

80,00 7,80 624,00

TEL010 m Canalización bandeja PVC 60X100 .

Suministro y montaje de metro lineal de bandeja ciega de PVC de
60x100mm como conducción de los conductores de interconexión
con válvulas e instrumentación. Incluye tapa y accesorios de sopor-
te y tornillería.

10,00 70,40 704,00

TEL011 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible LH (libre de halógenos), corrugado, de color negro o gris,
de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compre-
sión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protec-
ción frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de
la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

18,00 3,22 57,96

TEL012 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible LH (libre de halógenos), corrugado, de color negro o gris,
de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compre-
sión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protec-
ción frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de
la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

18,00 2,86 51,48

TOTAL APARTADO 04.11.04.................................... 2.913,93
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APARTADO 04.11.05 DISEÑO, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA
TEL013 ud Diseño, programación y puesta en marcha de la estación

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación
de esquemas eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la
instalación:
- Registro de señales de instrumentos.
- Configuración del traslado de alarmas.
- Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
- Configuración de permisos para acceso a la información de la esta-
ción.
Integración en centro de control existente, de la comunidad de regan-
tes, de la nueva estación incluyendo las siguientes tareas:
- Integración en la aplicación SCADA existente
- Integración en la plataforma Watercycle Viewer
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando
las siguientes tareas:
- Comprobación de señales de campo.
- Comprobación de automatismos.
- Comprobación de envío de alarmas SMS.
- Comprobación de comunicación con el centro de control.

1,00 2.079,86 2.079,86

TOTAL APARTADO 04.11.05.................................... 2.079,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.11 .................... 25.236,00
SUBCAPÍTULO 04.12 CUBRICION

CRG077 m² Sistema cubierta flotante piezas hexagonales

Suministro e instalación de cubierta flotante mediante vertido en inte-
rior de la balsa de módulos flotantes de geometría hexagonal lastra-
dos con agua y fabricados en PEAD reciclable, color negro,
300gr/módulo.

10.805,00 11,43 123.501,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.12 ....................123.501,15
TOTAL CAPÍTULO ACT4 ............................754.145,16
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CAPÍTULO ACT5 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 05.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL SUELO

PLANARBP ud Plantación de barrera vegetal con especies arbustivas
frente a erosión en talud de balsas

Plantación de especies de porte arbustivo alt. máx 0,5m, suministra-
dos en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zo-
nas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m
con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40
cm. Incluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte de materia
orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  rie-
go de mantenimiento 1-2 savias,  transporte desde vivero.
Ejecución de dos bandas en talud exterior de balsa, 1ª banda a 1/2
distancia entre coronación y base de talud en barrera contínua con
distancia de plantación 1,5 m entre pies de planta; 2ª banda en ba-
se de talud distribución a tresbolillo con marco de plantación
1,0x1,5 m; distribución heterogénea de especies aromáticas y fren-
te erosión hídrica; según disponibilidad en vivero; especies:Rosmari-
nus officinalis, Olea europaea var sylvestris, Pistacia lentiscus, Teu-
crium sp., Cistus monspeliensis, Erica multiflora o similares.

2.829,00 8,78 24.838,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 .................... 24.838,62
SUBCAPÍTULO 05.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA Y VEGETACIÓN

PLANTARBL ud Plantación de árboles aislados

Plantación de árboles aislados dentro del recinto de las balsas.
26,00 42,59 1.107,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 .................... 1.107,34
SUBCAPÍTULO 05.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

REDESCBA ud Redes antiatrapamiento para fauna en balsas de riego

Instalación de redes antiatrapamiento para fauna en balsas de rie-
go. Redes de propileno trenzado o similar, con una luz de huecos
de 20 mm y con unas dimensiones de 10 m de longitud y 2 m de an-
chura, repartidas de forma equidistante a lo largo del perímetro inte-
rior del vaso de la balsa.

30,00 173,69 5.210,70

CHARCANF ud Ejecución de pequeña charca para anfibios 10 m2

Ejecución de pequeña charca de 10m2 mediante excav. medios me-
cánicos, prof 35-40 cm, impermeabilización mediante lámina EPDM
o similar; relleno de 5 cm de arena para acondicionamiento del va-
so y rocalla perimetral.

3,00 697,44 2.092,32

CRG079 ud Protección de avifauna

Aislamiento de las partes en tensión en apoyo de AT segun normati-
va de protección de la avifauna, compuesto de:
 - Cubierta para forrado de conductores, tipo CUP-12-F según NI
52.59.03 de Iberdrola.
 - Forro para grapa de amarre, tipo FOGR-1 según NI 52.59.03 de
Iberdrola.
 - Capucho para conexión de botellas terminales y pararrayos auto-
valvulares.

2,00 679,96 1.359,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 .................... 8.662,94
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SUBCAPÍTULO 05.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 555,79 555,79

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra y emisión de los informes correspondientes.

198,00 282,98 56.030,04

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

9,00 208,42 1.875,78

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 917,05 917,05

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.223,15 2.223,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 .................... 61.601,81
SUBCAPÍTULO 05.05 MEDIDAS ACCIONES FORMATIVAS EN
BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS

C0_GENBPA ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas: Calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.915,07 3.915,07

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 2.055,96 2.055,96

C4_SOSTEC ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.055,96 2.055,96
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TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 .................... 8.026,99
SUBCAPÍTULO 05.06 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN
FASE DE OBRAS

SEGPVAFO ud Seguimiento del PVA y elaboración de inf. mensuales y
final en fase de obras

Desarrollo del seguimiento del Prorgama de Vigilancia Ambiental
en fase de obras, por técnico especialista ambiental, incluido elabo-
ración de informes mensuales e informe final en fase de obras.

12,00 580,09 6.961,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 .................... 6.961,08
TOTAL CAPÍTULO ACT5 ............................111.198,78
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CAPÍTULO ACT6 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO SS1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

L01307 ud Arnés anticaídas básico

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); regulable en hombros y muslos. Cinta de
seguridad esternal.

4,00 13,79 55,16

L01249 ud Barbuquejo 2 puntos anclaje

Barbuquejo de cinta, dos puntos de anclaje.
25,00 2,17 54,25

L01313 par Botas altas de seguridad de poliuretano. Categoría S5

Par de botas de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hor-
migonado…). Puntera 200J (SB); plantilla de seguridad (P); suela an-
tideslizante con resistencia a hidrocarburos; color verde y se valora-
rá la existencia de otro color. Categoría: S5.

13,00 34,07 442,91

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática
(A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego-
ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

13,00 13,91 180,83

L01066. ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en abs o pe de alta densidad; Con
atalaje de 6 cintas; Bandas antisudor; Agujeros de aireación; Rule-
ta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de an-
claje; Posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el precio.
Disponible en diferentes colores: Mínimo blanco y naranja. Norma
une en 397.

25,00 7,47 186,75

L01100. ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor.
Al menos 3 tallas.

25,00 4,27 106,75

L01271 ud Chaleco salvavidas

Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado
automático por bombonas de CO2, tubo para hinchado bucal, con
válvula antirretorno; con banda para asegurar la visibilidad.

5,00 118,97 594,85

L01305 ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas.

Chubasquero impermeable, con un puño interior con ajuste elástico
de tipo cortavientos. El cuello es recto y permite ocultar una capu-
cha, adosado en su parte posterior, con cierre por medio de bro-
ches de presión o cremallera. La espalda es de corte recto y en los
delanteros se sitúan dos bolsillos de tipo cartera protegidos por tape-
tas. El cierre delantero se realiza por medio de una cremallera prote-
gida mediante una tapeta de aproximadamente 6 cm de ancho.

13,00 36,60 475,80

CASS1 ud Cinturón con, al menos, 7 bolsillos y mosquetón
portaherramientas

Cinturón con, al menos, 7 bolsillos y mosquetón portaherramientas
25,00 20,09 502,25

RG01441 ud Crema proteccion solar

Crema proteccion solar.
2,00 12,68 25,36
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L01072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad

Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.
25,00 1,95 48,75

L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente
policarbonato

Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbo-
nato y acetato. Color rojo. Normas EN-166 Montura 3459BT, Ocular
2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cinta y tensores en cada
uno de los laterales de la gafa.

25,00 15,09 377,25

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

13,00 0,65 8,45

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en
palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra-
sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo.
Tallas 8, 9 y 10.

26,00 1,84 47,84

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

13,00 22,05 286,65

RG01139 ud Mandil de protección para trabajos de soldadura

Mandil de protección para trabajos de soldeo, con propagación limi-
tada de la llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una tem-
peratura ambiente hasta 100°C, amortizable en 1 uso.

3,00 12,59 37,77

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

96,00 1,12 107,52

L01341 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un
uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con al-
mohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmen-
te. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

960,00 1,06 1.017,60

RG01135 ud Pantalla de protección facial, para soldadores

Pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco
y mirilla fija, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura,
amortizable en 1 uso.

3,00 24,98 74,94

RG01137 par Par de guantes para trabajos de soldadura

Par de guantes para trabajos de soldadura, amortizable en 4 usos.
3,00 36,05 108,15

L01251 ud Pinza de acople al casco

Pinza de acople de gafas y linternas al casco.
25,00 2,16 54,00
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L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

10,00 13,50 135,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so-
bre la cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliureta-
no; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua-
ción media 25-30 db.

25,00 2,69 67,25

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protec-
ción contra partículas. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143;
UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

20,00 5,30 106,00

L01091. ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la
cintura y en la espalda y costura de doble pespunte. Disponible en
diferentes colores: Azul, verde y beige. Tallas desde la xs a la 3xl.
Normas une-en 340 o en 13402.

13,00 18,12 235,56

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y
atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvu-
la de inhalación/exhalación y atalaje para doble filtro de inhalación
recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar
en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

10,00 9,08 90,80

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

26,00 23,69 615,94

L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Par de zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestáti-
cos (A); protección del talón contra choques (E); suela Antideslizan-
te con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cor-
dones. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

13,00 13,91 180,83

TOTAL SUBCAPÍTULO SS1 ...................... 6.225,21
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SUBCAPÍTULO SS2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de
zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peato-
nal.

5,00 15,22 76,10

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
250,00 0,93 232,50

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barro-
tes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de
paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

20,00 2,39 47,80

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

4,00 62,36 249,44

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

4,00 58,46 233,84

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

140,00 5,69 796,60

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

2,00 422,63 845,26

TOTAL SUBCAPÍTULO SS2 ...................... 2.481,54
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SUBCAPÍTULO SS3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01204 mesAlquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-
doro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.

36,00 132,46 4.768,56

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

24,00 189,38 4.545,12

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

12,00 192,48 2.309,76

L01221 mesAlquiler de mesa de comedor

Alquiler de mesa de comedor
24,00 45,33 1.087,92

L01225 mesAlquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
24,00 15,52 372,48

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
15,00 36,40 546,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

108,00 21,99 2.374,92

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.
24,00 41,23 989,52

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
4,00 46,20 184,80

L01219 mesAlquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad
x nº operarios punta x 1,20), colocada.

172,80 6,21 1.073,09

TOTAL SUBCAPÍTULO SS3 ...................... 18.252,17
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SUBCAPÍTULO SS4 SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS
L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
800,00 1,21 968,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

40,00 15,99 639,60

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
12,00 10,84 130,08

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

4,00 5,15 20,60

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
4,00 3,63 14,52

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
80,00 2,50 200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SS4 ...................... 1.972,80
SUBCAPÍTULO SS5 FORMACIÓN

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

12,00 172,38 2.068,56

TOTAL SUBCAPÍTULO SS5 ...................... 2.068,56
SUBCAPÍTULO SS6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

3,00 54,11 162,33

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
6,00 27,69 166,14

TOTAL SUBCAPÍTULO SS6 ...................... 328,47
TOTAL CAPÍTULO ACT6 ............................ 31.328,75
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CAPÍTULO ACT7 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 07.01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

G01013 t Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

92,48 13,19 1.219,81

GR101 t Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición peligrosos para entregarlos de forma
separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

0,07 21,99 1,54

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por
medios mecánicos

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes de gran volumen (hormigones,
piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios en cantera, al entre-
garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Reali-
zado todo ello por medios mecánicos.

190,62 7,58 1.444,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 .................... 2.666,25
SUBCAPÍTULO 07.02 CÁNONES Y GESTIÓN

CA1.02 t Coste de entrega residuos de tierras y petreos (17 05 04) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de tierras y petreos con código 17 05
04 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

190,62 3,40 648,11

CA1.31 t Coste de entrega equipos que contienen PCB o
contaminados por ello (16 02 10*) a instalación de
valoración o eliminación

Coste de entrega equipos que contienen pcb o contaminados por
ello (16 02 10*), disitintos de los especificados en el código 16 02
09, a instalación de valoración o eliminación

59,64 283,25 16.893,03

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

19,47 123,60 2.406,49

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,98 25,75 25,24
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CA1.28 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Reco-
gida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

12,00 43,62 523,44

CA1.26 kg Coste de entrega residuos de pilas y acumuladores (16 06)
a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de pilas y acumuladores 16 06* se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

11,90 1,13 13,45

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01
01 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,35 20,60 7,21

CA1.23 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a
instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02*
según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,01 463,50 4,64

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15
01 10*) a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con códi-
go 15 01 10* según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

0,01 412,00 4,12

CA1.30 t Coste de entrega residuos filtros de aceite (16 01 07*) a
instalación de valoración o eliminación

Coste de entrega de residuos de filtros de aceite 16 01 07* según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,01 360,50 3,61

CA1.29 t Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*)
a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,01 360,50 3,61

CA1.22 t Coste de entrega residuos de envases metálicos
peligrosos (15 01 11*) a instalación de valorización o
eliminación

Coste de entrega de residuos de envases metálicos peligrosos con
código 15 01 11* según la lista europea de residuos (ler) publicada
por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca
correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

0,01 360,50 3,61
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CA1.13 t Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03
02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código
17 03 02 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

0,02 154,50 3,09

CA1.27 t Coste de entrega residuos de lodos de depuradora (19 08
05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de lodos de depuradora con código
19 08 05 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

0,01 111,18 1,11

CA1.25 t Coste entrega residuos de tejas y materiales cerámicos
(17 01 03) a instalación de valoración

Coste de entrega de residuos de tejas y materiales cerámicos (17
01 03)según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

0,01 20,60 0,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 .................... 20.540,97
SUBCAPÍTULO 07.03 PUNTO LIMPIO DE OBRA

PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento
impermeabilizado y superficie techada

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento im-
permeabilizado y superficie techada

3,00 1.028,76 3.086,28

G01002 mesAlquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 6 m³ de capacidad.

144,00 88,04 12.677,76

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l

Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

12,00 5,78 69,36

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
30,00 91,59 2.747,70

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en ba-
se al rd 105/2008 y la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento
máximo es de 6 meses

16,00 22,45 359,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 .................... 18.940,30
TOTAL CAPÍTULO ACT7 ............................ 42.147,52
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CAPÍTULO ACT8 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1.298,40 1.298,40

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 402,33 402,33

TOTAL CAPÍTULO ACT8 ............................ 1.700,73

TOTAL..........................................................2.394.783,82
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA DE LOS REGADÍOS DE LA COM GRAL REGANTES DE SIERRA
ESPUÑA (MURCIA)

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

%

ACT1 ACTUACIÓN 1: BOMBEO SOLAR EDAR PLIEGO....................................................................................................... 156.014,46 6,51

ACT2 ACTUACIÓN 2: INTERCONEXIÓN PLANTAS SOLARES PLIEGO............................................................................. 122.319,48 5,11

ACT3 ACTUACIÓN 3: EMBALSE PLIEGO .............................................................................................................................. 1.175.928,94 49,10

ACT4 ACTUACIÓN 4: EMBALSE FUENTE LIBRILLA............................................................................................................. 754.145,16 31,49

ACT5 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 111.198,78 4,64

ACT6 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 31.328,75 1,31

ACT7 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 42.147,52 1,76

ACT8 SEÑALIZACIÓN PRTR ................................................................................................................................................... 1.700,73 0,07

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.394.783,82

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 311.321,90
6,00 % Beneficio industrial ...... 143.687,03

Suma..................................................... 455.008,93

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.849.792,75

21% IVA ................................................ 598.456,48

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.448.249,23
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