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MEDICIONES AUXILIARES 



a = 11,25 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1 pk 0+170 315 12,5 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

PVC-O R1 pk 0+297,5 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 0+364 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 0+509 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 0+596 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1-1 pk 0+000 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1 pk 1+017 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PEAD R1-6 pk 0+000 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1 pk 1+110 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1-3 pk 0+000 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1 pk 1+868 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 1+952 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 2+048 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 3+199 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 3+285 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 3+469 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 3+537 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1-12 pk 0+000 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1 pk 3+626 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1 pk 4+043 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1 pk 4+199 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1 pk 4+564 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PEAD R1-14 pk 0+000 110 10 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,25

PVC-O R1-16 pk 0+000 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1 pk 5+004 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1 pk 5+114 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1 pk 5+436 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1-9 pk 0+000 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1 pk 6+268 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1 pk 6+720 160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 9,07 1,4

PVC-O R1 pk 6+772 160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 9,07 1,4

PVC-O R1 pk 6+824 160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 9,07 1,4
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a = 11,25 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1 pk 6+888 160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 9,07 1,4

PVC-O R1 pk 7+116 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-11 pk 0+000 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1 pk 7+538 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1 pk 7+713 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1 pk 7+837 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1 pk 8+006 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PEAD R1 pk 8+292 110 10 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,25

PEAD R1 pk 8+349 110 10 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,25

PVC-O R1-2 pk 0+340 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1-2 pk 0+606 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1-2 pk 0+870 160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 9,07 1,4

PVC-O R1-2 pk 0+906 160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 9,07 1,4

PVC-O R1-2 pk 1+227 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 1+268 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 1+426 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 1+554 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 1+590 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 1+733 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 1+854 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 2+025 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 2+171 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 2+260 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 2+295 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 2+327 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 2+356 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 2+531 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-2-4 pk 0+000 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PVC-O R1-2 pk 2+591 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2 pk 2+769 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2 pk 2+863 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2 pk 2+976 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24
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a = 11,25 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PEAD R1-2-6 pk 0+000 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-2 pk 3+023 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2 pk 3+440 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-2 pk 3+652 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2 pk 3+905 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-2-1 pk 0+563 110 10 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,25

PEAD R1-2-1 pk 0+792 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-1 pk 0+912 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-1 pk 1+051 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-1 pk 1+102 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-1-1 pk 0+000 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-2-1-4 pk 0+086 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-1-4 pk 0+330 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-1-4 pk 0+605 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-2-2 pk 0+424 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2-3 pk 0+176 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-2-3-1 pk 0+000 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-2-3 pk 0+273 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2-3 pk 0+394 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2-3 pk 0+516 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2-3 pk 0+562 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-2-3-2 pk 0+000 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PVC-O R1-2-3 pk 0+876 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2-3 pk 1+053 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2-3 pk 1+192 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2-3 pk 1+441 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2-3 pk 1+506 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2-3 pk 1+679 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-2-3 pk 1+758 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3-4 pk 0+000 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3 pk 1+818 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3 pk 2+419 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09
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a = 11,25 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PEAD R1-2-3 pk 2+497 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3 pk 2+697 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3-1 pk 0+320 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3-1 pk 0+355 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3-1 pk 0+430 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3-1 pk 0+814 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3-1 pk 0+900 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3-1 pk 0+996 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3-4 pk 0+332 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-2-6 pk 0+063 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-1 pk 0+158 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-1 pk 0+596 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-1 pk 0+772 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-1 pk 0+878 110 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PEAD R1-1 pk 1+354 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-4 pk 0+720 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 0+920 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 1+087 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 1+349 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 1+517 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 1+608 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 1+976 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 2+436 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 2+562 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 2+636 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 2+801 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-4-4 pk 0+000 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PVC-O R1-4 pk 3+368 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 3+547 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 3+760 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 3+788 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 3+827 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24
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a = 11,25 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1-4 pk 3+929 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 4+211 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 4+264 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-4 pk 4+421 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-4 pk 4+472 63 16 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4 pk 4+607 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4 pk 4+714 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4 pk 4+839 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 0+020 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 0+283 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 0+347 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 0+412 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 0+488 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 0+503 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 0+933 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-4-1 pk 0+976 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-4-5 pk 0+101 75 16 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-5 pk 0+285 75 16 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-8 pk 0+031 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-8 pk 0+135 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-8 pk 0+172 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-8 pk 0+205 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-8 pk 0+237 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-8 pk 0+319 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-8 pk 0+362 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-8 pk 0+445 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-8 pk 0+456 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-8 pk 0+476 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-8 pk 0+532 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PVC-O R1-3 pk 0+088 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PEAD R1-3-2 pk 0+000 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-3 pk 0+732 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09
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a = 11,25 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PEAD R1-3 pk 0+919 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-3 pk 0+991 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-3 pk 1+122 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-3 pk 1+443 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-3-3 pk 0+000 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-3 pk 1+745 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-3 pk 1+806 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-3 pk 2+165 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-10 pk 0+013 50 16 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-10 pk 0+412 50 16 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-10 pk 0+480 50 16 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-10 pk 0+536 50 16 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-12-1 pk 0+000 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-12 pk 0+110 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-12 pk 0+379 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-12 pk 0+529 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-12 pk 1+238 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-12 pk 1+312 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-12 pk 1+539 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-12 pk 2+256 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-12 pk 2+303 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-12-1 pk 0+467 90 16 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-12-1 pk 0+763 63 16 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-7 pk 0+163 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-7 pk 0+315 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-7 pk 0+386 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-7 pk 0+472 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-7 pk 0+656 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-14 pk 0+096 110 10 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,25

PEAD R1-14 pk 0+149 110 10 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,25

PEAD R1-14 pk 0+212 110 10 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,25

PEAD R1-14 pk 0+313 110 10 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,25

MEDICIONES CODOS HORIZONTALES EN LA RED DE RIEGO

DIMENSIONES ANCLAJES



a = 11,25 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PEAD R1-14 pk 0+423 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14-2 pk 0+000 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-14 pk 0+636 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 0+832 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 0+879 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 1+074 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 1+251 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 1+283 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 1+368 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 1+510 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 1+569 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 1+854 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 2+067 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 2+204 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14-2 pk 0+039 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-14-2 pk 0+086 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PVC-O R1-16 pk 0+095 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-16-2 pk 0+000 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PVC-O R1-16 pk 0+458 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-16-6 pk 0+000 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-16 pk 0+733 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-16 pk 0+860 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-16 pk 1+045 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-16 pk 1+148 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-16 pk 1+241 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-16 pk 1+703 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-16 pk 1+925 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-16 pk 2+053 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-16 pk 2+161 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-16 pk 2+204 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-16 pk 2+268 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-16-6 pk 0+239 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

MEDICIONES CODOS HORIZONTALES EN LA RED DE RIEGO

DIMENSIONES ANCLAJES



a = 11,25 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PEAD R1-16-6 pk 0+310 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-16-6 pk 0+475 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-16-8 pk 0+009 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-9 pk 0+072 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-9 pk 0+513 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-9 pk 2+077 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-11 pk 0+137 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-11 pk 0+226 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-11 pk 0+262 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-11 pk 0+358 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-11-1 pk 0+000 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-11 pk 0+598 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-11 pk 0+648 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-22 pk 0+137 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-22 pk 0+161 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-22 pk 0+383 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

TOTAL 39,40 1904,67 285,29

a = 22,5 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1 pk 0+170 315 12,5 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

PVC-O R1-2 pk 0+000 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1 pk 0+302 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 0+662 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 0+686 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 1+625 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 1+922 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

MEDICIONES CODOS HORIZONTALES EN LA RED DE RIEGO

DIMENSIONES ANCLAJES

MEDICIONES CODOS HORIZONTALES EN LA RED DE RIEGO

DIMENSIONES ANCLAJES



a = 22,5 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1 pk 2+147 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PEAD R1-5 pk 0+000 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PVC-O R1 pk 3+429 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 3+592 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 3+770 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1 pk 3+996 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1 pk 5+255 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PEAD R1-18 pk 0+000 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-20 pk 0+000 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1 pk 6+607 160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 9.07 1,4

PVC-O R1 pk 6+671 160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 9.08 2,4

PVC-O R1 pk 6+720 160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 9.09 3,4

PVC-O R1 pk 6+789 160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 9.10 4,4

PVC-O R1 pk 7+008 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1 pk 7+713 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1 pk 7+733 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1 pk 7+779 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1 pk 7+837 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PEAD R1 pk 8+083 110 10 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,25

PEAD R1-22 pk 0+000 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1 pk 8+440 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-2 pk 0+084 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1-2 pk 0+272 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1-2 pk 0+405 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1-2 pk 1+016 160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 9.10 4,4

PVC-O R1-2 pk 1+052 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 1+118 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 1+530 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 2+088 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 2+452 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2 pk 2+531 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2 pk 3+103 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24
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a = 22,5 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1-2 pk 3+153 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2 pk 3+334 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-2 pk 3+571 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2 pk 3+652 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2 pk 3+698 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PVC-O R1-2-1 pk 0+016 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2-1 pk 0+353 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2-1 pk 0+434 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-2-1 pk 0+662 110 10 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,25

PEAD R1-2-1 pk 0+765 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-1-4 pk 0+000 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-1 pk 1+127 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-1 pk 1+228 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-1 pk 1+590 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-2-1-4 pk 0+525 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-2-2 pk 0+327 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2-2 pk 0+364 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2-3 pk 0+810 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2-3 pk 0+841 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2-3 pk 1+396 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-2-3-4 pk 0+000 75 12,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3 pk 1+860 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3 pk 1+920 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3 pk 1+989 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3 pk 2+390 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3-1 pk 0+430 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3-4 pk 0+106 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3-4 pk 0+146 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-2-3-4 pk 0+253 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-2-3-4 pk 0+369 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-1 pk 1+384 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-4 pk 0+506 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

DIMENSIONES ANCLAJES

MEDICIONES CODOS HORIZONTALES EN LA RED DE RIEGO



a = 22,5 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1-4 pk 0+829 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-4-3 pk 0+000 63 12,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-4 pk 2+436 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-4-5 pk 0+000 75 16 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-4 pk 4+177 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-4 pk 4+553 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 0+250 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 0+488 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 0+503 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 0+874 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-4-5-1 pk 0+081 50 16 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-4-5-1 pk 0+118 50 16 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-6 pk 0+266 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-3 pk 1+205 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-3 pk 1+572 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-3 pk 1+882 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-3 pk 2+035 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-3-3 pk 0+015 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-10 pk 0+013 50 16 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-10 pk 0+578 50 16 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PVC-O R1-12 pk 0+065 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-12 pk 1+032 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-12-2 pk 0+000 50 12,5 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-7 pk 0+244 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-7 pk 0+705 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-14 pk 0+739 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 1+251 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 1+937 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 1+990 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 2+143 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14-1 pk 0+033 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-9 pk 1+634 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

MEDICIONES CODOS HORIZONTALES EN LA RED DE RIEGO
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a = 22,5 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PEAD R1-9-2 pk 0+286 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-20 pk 0+151 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-20 pk 0+244 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-11 pk 0+352 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-11 pk 0+358 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-11 pk 0+370 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

TOTAL 18,08 825,62 139,48

a = 45 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1-2 pk 0+000 200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5 0,21 9,72 1,44

PVC-O R1 pk 0+297,5 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 0+302 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1-4 pk 0+000 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-8 pk 0+000 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1 pk 3+503 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 3+567 250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5 0,24 10,69 1,59

PVC-O R1 pk 6+607 160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 9,07 1,4

PVC-O R1 pk 6+698 160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 9,07 1,4

PVC-O R1-2 pk 1+038 140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5 0,18 8,79 1,29

PVC-O R1-2-2 pk 0+000 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PVC-O R1-2 pk 3+263 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-2 pk 3+698 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PVC-O R1-2-1 pk 0+016 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-2-1-4 pk 0+000 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-1-4 pk 0+683 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-1-4 pk 0+723 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09
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a = 45 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1-2-3 pk 0+989 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-2-3 pk 2+250 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3 pk 2+390 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3 pk 2+784 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-2-3-1 pk 0+005 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3-4 pk 0+106 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-1 pk 1+384 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-3 pk 0+000 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-4 pk 2+409 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-4-5 pk 0+000 75 16 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-7 pk 0+000 50 16 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-4 pk 4+863 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 0+488 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 0+503 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 0+874 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-4-5-1 pk 0+081 50 16 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-4-5-1 pk 0+160 50 16 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-3 pk 1+882 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-10 pk 0+013 50 16 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-12-1 pk 0+856 63 16 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14-2 pk 0+000 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-16 pk 2+268 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-16-8 pk 0+009 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-16-10 pk 0+011 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-9-2 pk 0+000 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-9 pk 1+837 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-9-2 pk 0+044 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-20 pk 0+171 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-11 pk 0+083 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

TOTAL 7,23 352,56 52,56

MEDICIONES CODOS HORIZONTALES EN LA RED DE RIEGO

DIMENSIONES ANCLAJES



a = 90 º

DN tub. Timbraje a h c c´ Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1-16 pk 0+000 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-2 pk 3+905 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-2-1-4 pk 0+753 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-1-1 pk 0+162 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-2-3 pk 2+568 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3 pk 2+697 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-2-3-1 pk 1+052 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-1 pk 1+369 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4 pk 4+839 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 0+412 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-4-1 pk 1+048 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-4-2 pk 0+153 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-3 pk 2+165 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-3-2 pk 0+167 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-3-2 pk 0+194 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-3-3 pk 0+093 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-3-3 pk 0+200 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-10 pk 0+203 50 16 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-12-1 pk 0+000 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PVC-O R1-12 pk 1+818 125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,24

PEAD R1-12 pk 2+437 63 16 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14 pk 1+854 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-14-2 pk 0+139 50 10 0,55 0,45 0,5 0,5 0,12 6,46 0,94

PEAD R1-16-6 pk 0+475 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-9 pk 1+634 90 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-9 pk 2+077 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-9 pk 2+139 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-11 pk 0+702 63 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

PEAD R1-22 pk 0+271 75 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,15 7,29 1,09

TOTAL 4,06 204,02 30,26

TOTAL DE TODOS LOS ÁNGULOS 68,77 3286,87 507,59

MEDICIONES CODOS HORIZONTALES EN LA RED DE RIEGO

DIMENSIONES ANCLAJES



DN tub. Timbraje a h c Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal Deriv pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1-2 pk 0+297,50 315 12,5 0,9 1 0,8 0,66 18,95 3,19

PVC-O R1-1 pk 0+813 250 12,5 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

PVC-O R1-4 pk 1+007 250 12,5 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

PVC-O R1-6 pk 1+106 250 12,5 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

PVC-O R1-8 pk 1+605 250 12,5 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

PVC-O R1-3 pk 1+625 250 12,5 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

PVC-O R1-5 pk 2+324 250 12,5 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

PVC-O H-120 pk 3+198 250 12,5 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

PVC-O R1-10 pk 3+199 250 12,5 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

PVC-O R1-12 pk 3+626 250 12,5 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

PVC-O R1-14 pk 4+638 200 12,5 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

PVC-O R1-7 pk 4+639 200 12,5 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

PVC-O R1-16 pk 5+004 200 12,5 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

PVC-O H-179 pk 5+255 200 12,5 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

PVC-O R1-9 pk 5+718 200 12,5 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

PVC-O R1-18 pk 6+356 200 12,5 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

PVC-O R1-20 pk 6+574 200 12,5 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

PVC-O H-188 pk 6+956 160 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

PVC-O R1-11 pk 7+116 140 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

PVC-O H-191 pk 7+363 140 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

PVC-O R1-13 pk 7+390 140 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

PVC-O H-194 pk 8+006 140 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

PVC-O R1-22 pk 8+083 140 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

PEAD H-199 pk 8+440 110 10 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

PVC-O R1-2-1 pk 0+427 200 12,5 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

PVC-O H-4 pk 0+836 200 12,5 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

PVC-O R1-2-2 pk 1+038 160 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

PVC-O R1-2-3 pk 1+077 140 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

PVC-O H-16 pk 1+854 140 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

PEAD H-15 pk 1+854 50 10 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

PVC-O H-18 pk 2+203 140 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

PVC-O R1-2-4 pk 2+531 140 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

PVC-O R1-2-6 pk 2+976 140 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

MEDICIONES TES DE DERIVACIÓN EN LA RED DE RIEGO

DIMENSIONES ANCLAJES



DN tub. Timbraje a h c Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal Deriv pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O H-26 pk 3+571 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PEAD H-28 pk 3+698 75 10 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PVC-O R1-2-1-2 pk 0+516 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PEAD R1-2-1-4 pk 0+765 90 6 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PEAD R1-2-1-1 pk 1+377 90 10 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PEAD H-63 pk 1+383 63 10 0,6 0,8 0,6 0,29 9,72 1,91

PEAD H-58 pk 0+025 63 10 0,6 0,8 0,6 0,29 9,72 1,91

PVC-O H-7 pk 0+493 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PEAD R1-2-2-2 pk 0+705 110 6 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

PVC-O R1-2-3-1 pk 0+273 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O R1-2-3-3 pk 0+394 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O R1-2-3-2 pk 0+677 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O H-37 pk 0+758 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O R1-2-3-4 pk 1+758 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PEAD H-44 pk 2+250 110 10 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

PEAD H-46 pk 2+784 75 10 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PEAD H-40 pk 0+146 75 10 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PVC-O H-246 pk 0+050 140 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

PVC-O R1-1-1 pk 0+878 140 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

PEAD H-249 pk 0+981 110 10 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

PVC-O R1-4-1 pk 0+668 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O R1-4-2 pk 1+251 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O H-75 pk 1+437 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O R1-4-3 pk 2+156 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O R1-4-4 pk 3+233 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O R1-4-5 pk 3+516 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O R1-4-6 pk 4+423 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PEAD R1-4-7 pk 4+509 90 10 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PEAD H-99 pk 0+283 90 10 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PEAD H-103 pk 0+692 90 10 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PEAD H-101 pk 0+692 90 10 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PEAD H-95 pk 0+014 63 10 0,6 0,8 0,6 0,29 9,72 1,91

PEAD R1-4-5-1 pk 0+560 75 16 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

DIMENSIONES ANCLAJES

MEDICIONES TES DE DERIVACIÓN EN LA RED DE RIEGO



DN tub. Timbraje a h c Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal Deriv pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PEAD H-108 pk 0+119 63 10 0,6 0,8 0,6 0,29 9,72 1,91

PEAD H-113 pk 0+291 75 10 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PEAD H-115 pk 0+456 63 10 0,6 0,8 0,6 0,29 9,72 1,91

PVC-O H-231 pk 0+088 140 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

PVC-O R1-3-2 pk 0+390 140 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

PVC-O R1-3-1 pk 0+571 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PEAD H-237 pk 0+661 110 10 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

PEAD R1-3-3 pk 1+745 90 10 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PVC-O R1-12-1 pk 0+065 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O R1-12-2 pk 2+303 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PEAD H-130 pk 2+727 63 16 0,6 0,8 0,6 0,29 9,72 1,91

PEAD R1-12-1-2 pk 0+647 90 16 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PEAD H-137 pk 0+856 63 16 0,6 0,8 0,6 0,29 9,72 1,91

PEAD H-225 pk 0+163 75 10 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PEAD R1-14-2 pk 0+423 110 10 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

PEAD R1-14-1 pk 1+074 75 10 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PVC-O R1-16-2 pk 0+274 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O R1-16-4 pk 0+584 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O H-154 pk 0+584 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O R1-16-6 pk 0+733 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O R1-16-8 pk 1+073 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PVC-O H-166 pk 1+307 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PEAD R1-16-10 pk 1+404 110 10 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

PEAD H-173 pk 1+703 110 10 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

PEAD H-175 pk 2+053 75 10 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PEAD H-159 pk 0+239 63 10 0,6 0,8 0,6 0,29 9,72 1,91

PEAD H-169 pk 0+011 63 10 0,6 0,8 0,6 0,29 9,72 1,91

PVC-O R1-9-2 pk 0+608 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

PEAD H-216 pk 0+637 110 10 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

PEAD R1-9-1 pk 1+365 110 10 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

PEAD R1-9-1 pk 1+837 90 10 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

PEAD H-212 pk 0+044 63 10 0,6 0,8 0,6 0,29 9,72 1,91

PCV-O H-205 pk 0+500 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

MEDICIONES TES DE DERIVACIÓN EN LA RED DE RIEGO

DIMENSIONES ANCLAJES



DN tub. Timbraje a h c Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal Deriv pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1-11-1 pk 0+500 125 12,5 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

TOTAL 36,6 1207,55 213,3

DIMENSIONES ANCLAJES

MEDICIONES TES DE DERIVACIÓN EN LA RED DE RIEGO



Reducciones DN2 Timbraje a Cz c h e Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal Deriv pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1-2 pk 0+297,50 315/200 12,5 1,7 0,9 1,7 0,8 0,5 3,28 45,44 9,54

PVC-O R1-1 pk 0+813 250/140 12,5 1,5 0,8 1,5 0,8 0,5 2,4 37,67 8

PVC-O R1-4 pk 1+007 250/125 12,5 1,6 0,8 1,6 0,8 0,5 2,69 41,47 8,47

PVC-O R1-6 pk 1+106 250/110/63 (100/65) 10 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5 0,50 12,96 2,84

PVC-O R1-8 pk 1+605 250/110/75 (100/80) 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,56

PVC-O R1-3 pk 1+625 250/140 12,5 1,5 0,8 1,5 0,8 0,5 2,4 37,67 8

PVC-O R1-5 pk 2+324 250/110/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O H-120 pk 3+198 250/110/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-10 pk 3+199

PVC-O R1-12 pk 3+626 250/125 12,5 1,6 0,8 1,6 0,8 0,5 2,69 41,47 8,47

PVC-O R1-14 pk 4+638 200/110 10 1,2 0,6 1,2 0,7 0,5 1,28 25,27 5,26

PVC-O R1-7 pk 4+639 200/90/75 (100/80) 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,56

PVC-O R1-16 pk 5+004 200/125 12,5 1,3 0,7 1,3 0,7 0,5 1,64 28,43 6,16

PVC-O H-179 pk 5+255 200/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-9 pk 5+718 200/125 12,5 1,3 0,7 1,3 0,7 0,5 1,64 28,43 6,16

PVC-O R1-18 pk 6+356 200/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-20 pk 6+574 200/63 10 1,3 0,7 1,3 0,7 0,5 1,64 28,43 6,16

PVC-O H-188 pk 6+956 160/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-11 pk 7+116

PVC-O H-191 pk 7+363 140/75/50 (80/50) 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,56

PVC-O R1-13 pk 7+390 140/75/50 (80/50) 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,56

PVC-O H-194 pk 8+006 140/75/50 (80/50) 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,56

PVC-O R1-22 pk 8+083 140/110 10 1 0,5 1 0,7 0,5 0,85 19,44 4,1

PEAD H-199 pk 8+440

PVC-O R1-2-1 pk 0+427 200/125 12,5 1,3 0,7 1,3 0,7 0,5 1,64 28,43 6,16

PVC-O H-4 pk 0+836 200/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-2-2 pk 1+038 160/125 12,5 1,3 0,7 1,3 0,7 0,5 1,64 28,43 6,16

PVC-O R1-2-3 pk 1+077

PVC-O H-16 pk 1+854 140/110 10 1 0,5 1 0,7 0,5 0,85 19,44 4,1

PEAD H-15 pk 1+854 110/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O H-18 pk 2+203 140/75/50 (80/50) 12,5 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,56

PVC-O R1-2-4 pk 2+531 140/125 12,5 0,9 0,5 0,9 0,7 0,5 0,72 16,77 3,76

PVC-O R1-2-6 pk 2+976 140/125 12,5 0,9 0,5 0,9 0,7 0,5 0,72 16,77 3,76

MEDICIONES TES DE DERIVACIÓN EN LA RED DE RIEGO

 DIMENSIONES ANCLAJES             



Reducciones DN2 Timbraje a Cz c h e Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal Deriv pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O H-26 pk 3+571 125/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-28 pk 3+698 75/50 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,56

PVC-O R1-2-1-2 pk 0+516 125/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD R1-2-1-4 pk 0+765

PEAD R1-2-1-1 pk 1+377 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-63 pk 1+383 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-58 pk 0+025 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O H-7 pk 0+493 125/63/50 (65/50) 6 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD R1-2-2-2 pk 0+705

PVC-O R1-2-3-1 pk 0+273 125/63 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5 1,11 22,28 4,88

PVC-O R1-2-3-3 pk 0+394 125/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-2-3-2 pk 0+677 125/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O H-37 pk 0+758 125/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-2-3-4 pk 1+758 125/75 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5 1,11 22,28 4,88

PEAD H-44 pk 2+250 90/75 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,56

PEAD H-46 pk 2+784 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-40 pk 0+146 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O H-246 pk 0+050 140/75/50 (80/50) 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,56

PVC-O R1-1-1 pk 0+878 140/75/50 (80/50) 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,56

PEAD H-249 pk 0+981 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-4-1 pk 0+668 125/90 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,56

PVC-O R1-4-2 pk 1+251 125/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O H-75 pk 1+437 125/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-4-3 pk 2+156 125/63 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5 1,11 22,28 4,88

PVC-O R1-4-4 pk 3+233 125/63/50 (65/50) 16 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,29 8,75 2,04

PVC-O R1-4-5 pk 3+516 125/75 16 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5 1,11 22,28 4,88

PVC-O R1-4-6 pk 4+423 125/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD R1-4-7 pk 4+509 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-99 pk 0+283 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-103 pk 0+692 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-101 pk 0+692 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-95 pk 0+014 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD R1-4-5-1 pk 0+560

 DIMENSIONES ANCLAJES             

MEDICIONES TES DE DERIVACIÓN EN LA RED DE RIEGO



Reducciones DN2 Timbraje a Cz c h e Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal Deriv pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PEAD H-108 pk 0+119 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-113 pk 0+291 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-115 pk 0+456 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O H-231 pk 0+088 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-3-2 pk 0+390 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-3-1 pk 0+571

PEAD H-237 pk 0+661 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD R1-3-3 pk 1+745 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-12-1 pk 0+065

PVC-O R1-12-2 pk 2+303 63/50 16 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,29 8,75 2,04

PEAD H-130 pk 2+727 63/50 16 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,29 8,75 2,04

PEAD R1-12-1-2 pk 0+647 63/50 16 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,29 8,75 2,04

PEAD H-137 pk 0+856

PEAD H-225 pk 0+163 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD R1-14-2 pk 0+423 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD R1-14-1 pk 1+074 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-16-2 pk 0+274 125/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-16-4 pk 0+584 125/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O H-154 pk 0+584 125/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-16-6 pk 0+733 125/63 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5 1,11 22,28 4,88

PVC-O R1-16-8 pk 1+073 125/75 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5 1,11 22,28 4,88

PVC-O H-166 pk 1+307 125/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD R1-16-10 pk 1+404 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-173 pk 1+703 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-175 pk 2+053 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-159 pk 0+239 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-169 pk 0+011 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-9-2 pk 0+608 125/63 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5 1,11 22,28 4,88

PEAD H-216 pk 0+637 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD R1-9-1 pk 1+365 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD R1-9-1 pk 1+837

PEAD H-212 pk 0+044 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PCV-O H-205 pk 0+500 125/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

MEDICIONES TES DE DERIVACIÓN EN LA RED DE RIEGO

 DIMENSIONES ANCLAJES             



Reducciones DN2 Timbraje a Cz c h e Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal Deriv pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1-11-1 pk 0+500 125/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

TOTAL 51,742 1117,343 259,3793619

 DIMENSIONES ANCLAJES             

MEDICIONES TES DE DERIVACIÓN EN LA RED DE RIEGO



Reducciones DN3 Timbraje a Cz c h e Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal Deriv pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1-2 pk 0+297,50 315/250 12,5 1,40 0,70 1,40 0,8 0,5 1,93 34,02 6,96

PVC-O R1-1 pk 0+813

PVC-O R1-4 pk 1+007

PVC-O R1-6 pk 1+106

PVC-O R1-8 pk 1+605

PVC-O R1-3 pk 1+625

PVC-O R1-5 pk 2+324

PVC-O H-120 pk 3+198

PVC-O R1-10 pk 3+199 250/110/63/50 (65/50) 16 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,29 8,75 2,04

PVC-O R1-12 pk 3+626 250/200 12,5 1,3 0,7 1,3 0,8 0,5 1,7 30,54 6,52

PVC-O R1-14 pk 4+638

PVC-O R1-7 pk 4+639

PVC-O R1-16 pk 5+004

PVC-O H-179 pk 5+255

PVC-O R1-9 pk 5+718

PVC-O R1-18 pk 6+356 200/160 12,5 1,2 0,6 1,2 0,7 0,5 1,28 25,57 5,26

PVC-O R1-20 pk 6+574 200/160 12,5 1,2 0,6 1,2 0,7 0,5 1,28 25,57 5,26

PVC-O H-188 pk 6+956 160/140 12,5 1,2 0,6 1,2 0,7 0,5 1,28 25,57 5,26

PVC-O R1-11 pk 7+116 140/125 12,5 0,9 0,5 0,9 0,7 0,5 0,72 16,77 3,76

PVC-O H-191 pk 7+363

PVC-O R1-13 pk 7+390

PVC-O H-194 pk 8+006 140/110 10 1 0,5 1 0,7 0,5 0,85 19,44 4,1

PVC-O R1-22 pk 8+083 140/75 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5 1,11 22,28 4,88

PEAD H-199 pk 8+440 110/50 10 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5 0,50 12,96 2,84

PVC-O R1-2-1 pk 0+427

PVC-O H-4 pk 0+836 200/160 12,5 1,2 0,6 1,2 0,7 0,5 1,28 25,57 5,26

PVC-O R1-2-2 pk 1+038 160/140 12,5 1,2 0,6 1,2 0,7 0,5 1,28 25,27 5,26

PVC-O R1-2-3 pk 1+077 140/125 12,5 0,9 0,5 0,9 0,7 0,5 0,72 16,77 3,76

PVC-O H-16 pk 1+854

PEAD H-15 pk 1+854 110/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O H-18 pk 2+203

PVC-O R1-2-4 pk 2+531 140/75/50 (80/50) 12,5 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,56

PVC-O R1-2-6 pk 2+976 140/75/63 (80/65) 12,5 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,29 8,75 2,04

MEDICIONES TES DE DERIVACIÓN EN LA RED DE RIEGO

DIMENSIONES ANCLAJES



Reducciones DN3 Timbraje a Cz c h e Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal Deriv pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O H-26 pk 3+571 125/75 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5 1,11 22,28 4,88

PEAD H-28 pk 3+698 75/50 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,56

PVC-O R1-2-1-2 pk 0+516 125/110 10 1 0,5 1 0,7 0,5 0,85 19,44 4,1

PEAD R1-2-1-4 pk 0+765 110/90 10 1 0,5 1 0,7 0,5 0,85 19,44 4,1

PEAD R1-2-1-1 pk 1+377 90/63 10 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5 0,50 12,96 2,84

PEAD H-63 pk 1+383 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-58 pk 0+025 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O H-7 pk 0+493 125/110 6 0,8 0,4 0,8 0,7 0,5 0,54 14,26 3,1

PEAD R1-2-2-2 pk 0+705 110/75 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5 1,11 22,28 4,88

PVC-O R1-2-3-1 pk 0+273

PVC-O R1-2-3-3 pk 0+394

PVC-O R1-2-3-2 pk 0+677

PVC-O H-37 pk 0+758

PVC-O R1-2-3-4 pk 1+758 125/90 10 1 0,5 1 0,7 0,5 0,85 19,44 4,1

PEAD H-44 pk 2+250 110/63/50 (65/50) 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-46 pk 2+784 75/50 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,65

PEAD H-40 pk 0+146 75/50 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,65

PVC-O H-246 pk 0+050

PVC-O R1-1-1 pk 0+878 140/90 10 1 0,5 1 0,7 0,5 0,85 19,44 4,1

PEAD H-249 pk 0+981 110/63 10 0,8 0,4 0,8 0,60 0,50 0,5 12,96 2,84

PVC-O R1-4-1 pk 0+668

PVC-O R1-4-2 pk 1+251

PVC-O H-75 pk 1+437

PVC-O R1-4-3 pk 2+156

PVC-O R1-4-4 pk 3+233

PVC-O R1-4-5 pk 3+516

PVC-O R1-4-6 pk 4+423 125/63 10 1,1 0,6 1,1 0,70 0,50 1,11 22,28 4,88

PEAD R1-4-7 pk 4+509 90/50 10 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5 0,5 12,96 2,84

PEAD H-99 pk 0+283

PEAD H-103 pk 0+692

PEAD H-101 pk 0+692 90/50 10 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5 0,5 12,96 2,84

PEAD H-95 pk 0+014 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD R1-4-5-1 pk 0+560 75/50 16 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5 0,5 12,96 2,84

DIMENSIONES ANCLAJES

MEDICIONES TES DE DERIVACIÓN EN LA RED DE RIEGO



Reducciones DN3 Timbraje a Cz c h e Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal Deriv pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PEAD H-108 pk 0+119 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PEAD H-113 pk 0+291 75/63 10 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,29 8,75 2,04

PEAD H-115 pk 0+456 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O H-231 pk 0+088

PVC-O R1-3-2 pk 0+390 140/125 12,5 0,9 0,5 0,9 0,7 0,5 0,72 16,77 3,76

PVC-O R1-3-1 pk 0+571 125/90 10 1 0,5 1 0,7 0,5 0,85 19,44 4,10

PEAD H-237 pk 0+661 110/90 10 1 0,5 1 0,7 0,5 0,85 19,44 4,1

PEAD R1-3-3 pk 1+745 90/50 10 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5 0,5 12,96 2,84

PVC-O R1-12-1 pk 0+065

PVC-O R1-12-2 pk 2+303 125/63 16 1,3 0,7 1,3 0,7 0,5 1,64 28,43 6,16

PEAD H-130 pk 2+727 63/50 16 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,29 8,75 2,04

PEAD R1-12-1-2 pk 0+647 90/63 16 0,9 0,5 0,9 0,6 0,5 0,68 15,31 3,48

PEAD H-137 pk 0+856 63/50 16 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,29 8,75 2,04

PEAD H-225 pk 0+163 75/50 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,65

PEAD R1-14-2 pk 0+423 110/75 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5 1,11 22,8 4,88

PEAD R1-14-1 pk 1+074 75/63 10 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,29 8,75 2,04

PVC-O R1-16-2 pk 0+274

PVC-O R1-16-4 pk 0+584

PVC-O H-154 pk 0+584

PVC-O R1-16-6 pk 0+733

PVC-O R1-16-8 pk 1+073

PVC-O H-166 pk 1+307 125/110 10 1 0,5 1 0,7 0,5 0,85 19,44 4,1

PEAD R1-16-10 pk 1+404

PEAD H-173 pk 1+703 110/75 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5 1,11 22,8 4,88

PEAD H-175 pk 2+053 75/50 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,41 10,77 2,65

PEAD H-159 pk 0+239

PEAD H-169 pk 0+011 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PVC-O R1-9-2 pk 0+608 125/110 10 1 0,5 1 0,7 0,5 0,85 19,44 4,1

PEAD H-216 pk 0+637

PEAD R1-9-1 pk 1+365 110/90 10 1 0,5 1 0,7 0,5 0,85 19,44 4,1

PEAD R1-9-1 pk 1+837 90/50 10 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5 0,5 12,96 2,84

PEAD H-212 pk 0+044 63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,23 6,89 1,8

PCV-O H-205 pk 0+500

MEDICIONES TES DE DERIVACIÓN EN LA RED DE RIEGO

DIMENSIONES ANCLAJES



Reducciones DN3 Timbraje a Cz c h e Vol Horm Acero Encofrados

Material Ramal Deriv pk  (mm) (atm) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (Kg) (m2)

PVC-O R1-11-1 pk 0+500 125/63 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5 1,11 22,28 4,88

TOTAL 41,58 934,63 205,84

TOTAL REDUCCIONES 93,33 2051,97 465,22

MEDICIONES TES DE DERIVACIÓN EN LA RED DE RIEGO

DIMENSIONES ANCLAJES



RAMAL DIST ORIGEN EVENTO DN tub. (mm) a (m) h (m) c (m) Vol Horm (m3) Acero  (Kg) Encofrados (m2) 

R1 1724,000 DE 100 250 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

R1 1908,800 DE 100 250 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

R1 2430,350 DE 100 250 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

R1 2653,000 DE 100 250 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

R1 3198,400 DE 100 250 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

R1 3503,110 DE 100 250 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

R1 5720,000 DE 80 200 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

R1 7020,000 DE 80 140 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1 7625,000 DE 80 140 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1 8702,900 DE 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,91

R1-1 110,800 DE 80 140 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1-1 770,000 DE 80 140 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1-1 931,750 DE 80 90 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-2 1083,000 DE 80 140 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1-2 1768,600 DE 80 140 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1-2 2187,000 DE 80 140 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1-2 3093,800 DE 80 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-2-2 740,000 DE 50 75 (80) 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

R1-2-2 1085,000 DE 50 75 (80) 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

R1-2-3 335,000 DE 80 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-2-3 1466,000 DE 80 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-2-3 2249,500 DE 80 90 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-3 260,000 DE 80 140 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1-3 722,000 DE 80 90 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-3 2135,750 DE 50 50 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

R1-4 712,500 DE 80 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-4 1476,500 DE 80 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-4 1732,100 DE 80 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-4 3987,000 DE 80 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-4 4844,500 DE 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,910

R1-4-1 500,000 DE 80 90 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-4-1 900,000 DE 50 50 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

R1-4-7 115,000 DE 50 50 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

R1-6 140,000 DE 50 50 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

R1-7 403,000 DE 50 50 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

R1-8 70,000 DE 50 75 (80) 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

DESAGÜES DE LA RED DE RIEGO



RAMAL DIST ORIGEN EVENTO DN tub. (mm) a (m) h (m) c (m) Vol Horm (m3) Acero  (Kg) Encofrados (m2) 

R1-9 1118,650 DE 80 110 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-9 1330,000 DE 80 110 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-9 1629,000 DE 80 90 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-9 1995,500 DE 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,910

R1-10 67,3 DE 50 50 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

R1-11 292,4 DE 80 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-12 992,000 DE 80 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-12 1742,500 DE 80 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-12 2005,000 DE 80 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-12-1 335,000 DE 80 90 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-12-1 725,000 DE 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,910

R1-14 292,800 DE 80 110 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-14 476,900 DE 50 75 (80) 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

R1-14 800,000 DE 50 75 (80) 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

R1-14 952,000 DE 50 75 (80) 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

R1-14 1200,000 DE 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,910

R1-14 1759,700 DE 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,910

R1-14-2 62,500 DE 50 50 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

R1-16 883,000 DE 80 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-16 1641,700 DE 80 110 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-16-6 465,000 DE 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,910

R1-20 171,400 DE 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,910

TOTAL 19,6 664,26 116,30

DESAGÜES DE LA RED DE RIEGO



RAMAL DIST ORIGEN EVENTO DN tub. (mm) a (m) h (m) c (m) Vol Horm (m3) Acero  (Kg) Encofrados (m2) 

R1 488,650 VT 80 250 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

R1 960,000 VT 80 250 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

R1 1280,000 VT 80 250 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

R1 1847,000 VT 80 250 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

R1 2045,650 VT 80 250 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

R1 2471,500 VT 80 250 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

R1 2845,000 VT 80 250 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

R1 3232,900 VT 80 250 0,8 0,8 0,8 0,5 15,55 2,41

R1 3650,000 VT 50 200 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

R1 4118,700 VT 50 200 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

R1 4660,000 VT 50 200 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

R1 5106,450 VT 50 200 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

R1 5497,500 VT 50 200 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

R1 6242,000 VT 50 200 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

R1 6700,000 VT 50 160 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1 7410,000 VT 50 140 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1 8131,000 VT 50 110 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1 8540,000 VT 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,91

R1-1 471,000 VT 50 140 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1-1 822,900 VT 50 140 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1-1 1360,000 VT 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,91

R1-2 164,600 VT 50 200 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

R1-2 609,000 VT 50 200 0,8 0,8 0,7 0,44 14,26 2,31

R1-2 1550,300 VT 50 140 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1-2 2027,000 VT 50 140 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1-2 2468,200 VT 50 140 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1-2 2845,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-2 3495,200 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-2-1 479,800 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-2-1 945,800 VT 50 90 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-2-1 1471,100 VT 50 50 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

R1-2-1-1 110,000 VT 50 50 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

R1-2-1-4 476,400 VT 50 63 (65) 0,6 0,8 0,6 0,29 9,72 1,91

R1-2-2 260,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-2-2 565,000 VT 50 110 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-2-2 925,650 VT 50 75 (80) 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

VENTOSAS DE LA RED DE RIEGO



RAMAL DIST ORIGEN EVENTO DN tub. (mm) a (m) h (m) c (m) Vol Horm (m3) Acero  (Kg) Encofrados (m2) 

R1-2-3 385,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-2-3 824,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-2-3 1189,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-2-3 1997,000 VT 50 90 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-2-3 2678,000 VT 50 75 (80) 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

R1-2-3-1 575,000 VT 50 63 (65) 0,6 0,8 0,6 0,29 9,72 1,91

R1-3 84,600 VT 50 140 (150) 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,19

R1-3 565,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-3 1200,000 VT 50 90 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-3 1741,400 VT 50 90 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-4 355,650 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-4 871,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-4 1305,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-4 1520,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-4 1860,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-4 2360,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-4 2825,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-4 3300,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-4 3790,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-4 4155,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-4 4640,000 VT 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,91

R1-4-1 730,000 VT 50 50 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

R1-4-1 935,000 VT 50 50 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

R1-4-5 460,000 VT 50 75 (80) 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

R1-4-5-1 142,500 VT 50 50 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

R1-6 180,000 VT 50 50 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

R1-8 318,650 VT 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,91

R1-9 500,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-9 960,650 VT 50 110 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-9 1240,000 VT 50 110 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-9 1418,500 VT 50 90 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-9 1837,200 VT 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,91

R1-10 244,000 VT 50 50 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

R1-11 120 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-12 52,500 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-12 529,180 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

VENTOSAS DE LA RED DE RIEGO



RAMAL DIST ORIGEN EVENTO DN tub. (mm) a (m) h (m) c (m) Vol Horm (m3) Acero  (Kg) Encofrados (m2) 

R1-12 1150,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-12 1600,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-12 1940,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-12 2279,300 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-12 2700,000 VT 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,91

R1-12-1 115,000 VT 50 90 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-12-1 620,000 VT 50 90 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-14 140,000 VT 50 110 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-14 411,000 VT 50 110 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-14 690,000 VT 50 75 (80) 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

R1-14 898,000 VT 50 75 (80) 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

R1-14 1105,700 VT 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,91

R1-14 1389,600 VT 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,91

R1-14 1855,400 VT 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,91

R1-14-2 139,000 VT 50 50 0,6 0,5 0,6 0,18 8,26 1,19

R1-16 423,750 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-16 1257,000 VT 50 125 0,7 0,8 0,7 0,38 12,47 2,2

R1-16 1508,000 VT 50 110 (100) 0,7 0,8 0,6 0,33 11,34 2,06

R1-16 2013,000 VT 50 75 (80) 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

R1-20 150,000 VT 50 63 (65) 0,6 0,80 0,6 0,29 9,72 1,91

R1-22 180,000 VT 50 75 (80) 0,6 0,8 0,6 0,28 9,72 1,9

TOTAL 32,7 1096,92 191,46

VENTOSAS DE LA RED DE RIEGO



Evento DN (mm) PN (atm) a (m) h (m) c (m) c´ (m) Vol Horm (m3) Acero (Kg) Encofrados (m2)

CODOS 11,25º 100 6 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,25

CODOS 11,25º 100 6 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,25

CODOS 22,5º 100 6 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,25

CODOS 45º 100 6 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,25

CODOS 90º 100 6 0,65 0,55 0,5 0,5 0,17 8,16 1,25

TOTALES 0,85 40,8 6,25

Evento DN (mm) PN (atm) a (m) h (m) c (m) c´ (m) Vol Horm (m3) Acero (Kg) Encofrados (m2)

CODOS 11,25º 315 12,5 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 11,25º 315 12,5 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 11,25º 315 12,5 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 11,25º 315 12,5 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 11,25º 315 12,5 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 11,25º 315 12,5 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 11,25º 315 12,5 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 11,25º 315 12,5 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 11,25º 315 12,5 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 11,25º 315 16 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 11,25º 315 16 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 22,5º 315 12,5 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 22,5º 315 12,5 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 22,5º 315 12,5 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 22,5º 315 12,5 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 22,5º 315 16 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 22,5º 315 16 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 45º 315 12,5 0,8 1 0,55 0,5 0,38 13,61 2,49

Resumen piezas especiales DIMENSIONES ANCLAJES

CODOS DE LA IMPULSIÓN A LA BASLA DE REGULACIÓN

CODOS DE LA IMPULSIÓN A LA BALSA DE COTA

Resumen piezas especiales DIMENSIONES ANCLAJES



Evento DN (mm) PN (atm) a (m) h (m) c (m) c´ (m) Vol Horm (m3) Acero (Kg) Encofrados (m2)

CODOS 45º 315 12,5 0,8 1 0,55 0,5 0,38 13,61 2,49

CODOS 45º 315 16 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 45º 315 16 0,8 1 0,5 0,5 0,36 12,96 2,44

CODOS 90º 315 12,5 0,8 1 1 0,5 0,54 19,44 3,02

CODOS 90º 315 12,5 0,8 1 1 0,5 0,54 19,44 3,02

TOTALES 8,68 312,34 57,38

Evento DN (mm) PN (atm) a (m) h (m) c (m) Vol Horm (m3) Acero (Kg) Encofrados (m2)

315 12,5 0,9 1 0,8 0,66 18,95 3,19

315 12,5 0,9 1 0,8 0,66 18,95 3,19

315 16 0,9 1 0,8 0,66 18,95 3,19

TOTALES 1,98 56,85 9,57

Evento DN (mm) PN (atm) a (m) h (m) c (m) Vol Horm (m3) Acero (Kg) Encofrados (m2)

VT50 100 6 0,7 0.8 0,6 0,33 11,34 2,06

TOTAL 0,33 11,34 2,06

DE 100

CODOS DE LA IMPULSIÓN A LA BALSA DE COTA

Resumen piezas especiales DIMENSIONES ANCLAJES

DESAGÜES DE LA IMPULSIÓN A LA BALSA DE COTA

Resumen piezas especiales DIMENSIONES ANCLAJES

VENTOSAS DE LA IMPULSIÓN A LA BALSA DE REGULACIÓN

Resumen piezas especiales DIMENSIONES ANCLAJES



Evento DN (mm) PN (atm) a (m) h (m) c (m) Vol Horm (m3) Acero (Kg) Encofrados (m2)

315 12,5 0,9 1 0,8 0,66 18,95 3,19

315 12,5 0,9 1 0,8 0,66 18,95 3,19

315 12,5 0,9 1 0,8 0,66 18,95 3,19

315 12,5 0,9 1 0,8 0,66 18,95 3,19

315 12,5 0,9 1 0,8 0,66 18,95 3,19

315 12,5 0,9 1 0,8 0,66 18,95 3,19

315 12,5 0,9 1 0,8 0,66 18,95 3,19

315 12,5 0,9 1 0,8 0,66 18,95 3,19

315 16 0,9 1 0,8 0,66 18,95 3,19

TOTALES 5,94 170,55 28,71

VT 80

Resumen piezas especiales DIMENSIONES ANCLAJES

VENTOSAS DE LA IMPULSIÓN A LA BALSA DE COTA



CODOS Ángulo Material P.T D.N Ud

11,25º PVC-O 12,5 125 63

140 24

160 6

200 10

250 13

315 1

PEAD 10 50 30

63 37

75 20

90 18

110 8

16 50 4

63 2

75 2

90 1

22,5º PVC-O 12,5 125 21

140 10

160 5

200 7

250 8

315 1

PEAD 10 50 17

63 14

75 7

90 12

110 2

16 50 4

45º PVC-O 12,5 125 7

140 1

160 2

200 1

250 4

PEAD 10 50 8

63 9

75 6

90 2

16 50 4

63 1

90º PVC-O 12,5 125 2

PEAD 10 50 10

63 10

75 3

90 3

DESGLOSE PIEZAS ESPECIALES:



T Material D.N Ud Reducciones DN Ud

PVC-O 125 27 125/60 19

125/50 19

60/50 19

150 14 80/50 6

150/125 4

150/100 3

60/50 2

160 (150) 2 60/50 1

160 (150)/125 1

160/80 12

200 9 200/100 1

200/125 3

200/63 (80) 2

60/50 3

200/150 1

250 9 250/125 2

250/150 2

250/100 2

250/80 1

60/50 2

315 (300) 1 315 (300)/200 1

Material D.N Ud Reducciones DN2 Ud

PEAD 50 1 60/50 1

65 10 60/50 10

75 (80) 11 60/50 6

80/60 4

100 9 60/50 13

100/50 1

100/80 7

Resumen_Piezas especiales_PRESTO



Resumen CC y CCAR Evento Ramal Ud.

CC R1 15

R1-1 8

R1-1-1 1

R1-2 9

R1-2-1 3

R1-2-2 1

R1-2-3 4

R1-2-3-1 1

R1-3 9

R1-3-1 1

R1-3-2 1

R1-4 10

R1-4-1 2

R1-4-2 1

R1-4-3 1

R1-9 3

R1-10 2

R1-11 1

R1-12 3

R1-14 4

R1-14-2 2

R1-16 4

R1-16-6 1

R1-16-8 1

R1-16-10 1

R1-20 1

R1-22 1

TOTAL 91

CCAR R1 2

R1-1 1

R1-2 1

R1-2-1 1

R1-3 3

R1-3-3 2

TOTAL 10



Resumen  DE DN tub. (mm) DN DE. (mm) Ud. DN tub. (mm) DN DE. (mm) Ud.

250 100 6

200 80 1

140 80 8

125 80 12

110 80 4 100 80 10

90 80 6

75 50 6 80 50 6

63 50 8 65 65 8

50 50 7

TOTAL 58

Resumen PRESTO Valvuleria DN DE. (mm) Ud.

100 6

80 31

50 21

Los DN 75, 63 y 50 no pueden tener reducción de 80, se pone 
50 

Los DN de 110 y de 90 se suman para 
PRESTO como DN 100 mm a 80 mm

Para DN 63 a 50 como no hay esos 
diametros en catalogo CONDOR se 



Resumen DN tub. (mm) DN VT. (mm) Ud.

250 80 8

200 50 8

160 50 1

140 50 7

125 50 28

110 50 7

90 50 7

75 50 7

63 50 12

50 50 8

TOTAL 93

Resumen Valvuleria DN VT. (mm) Ud.

80 8

50 85



Resumen codos a Ramal DN tub. (mm) Ud.

11,25º IMP_REGU 100 2

IMP_COTA 315 11

22,5º IMP_REGU 100 1

IMP_COTA 315 6

45º IMP_REGU 100 1

IMP_COTA 315 4

90º IMP_REGU 100 1

IMP_COTA 315 2

Resumen DE y VT Evento Ramal DN tub. (mm) Ud.

VT 50 IMP_REGU 100 1

DE 100 IMP_COTA 315 3

VT 80 IMP_COTA 315 9

Resumen tuberías ø Ramal TIPO PN Longitud (m)

100 IMP_REGU PEAD 6 443,71

315 IMP_COTA PVCO 12,5 2695,35

315 IMP_COTA PVCO 16 480



Ramal Pk Evento

IMP_REGU 33,00 CODO V

IMP_REGU 44,63 CODO

IMP_REGU 50,00 CODO V

IMP_REGU 89,30 CRUCE IMP_COTA

IMP_REGU 170,00 VT 50

IMP_REGU 407,42 CODO

IMP_REGU 434,03 CODO

IMP_COTA 2,93 CODO

IMP_COTA 14,91 CRUCE IMP_REGU

IMP_COTA 14,91 DE 100

IMP_COTA 17,52 CODO

IMP_COTA 333,03 VT 80

IMP_COTA 333,03 CAMBIO ZANJA

IMP_COTA 359,34 2 CODOS

IMP_COTA 387,98 2 CODOS

IMP_COTA 480,00 CAMBIO TIMBRAJE

IMP_COTA 660,00 VT 80

IMP_COTA 776,72 DE 100

IMP_COTA 776,72 CRUCE R1-3

IMP_COTA 781,50 2 CODOS

IMP_COTA 930,00 CC

IMP_COTA 1012,57 VT 80

IMP_COTA 1012,95 CODO

IMP_COTA 1090,00 CC

IMP_COTA 1097,17 DE 100

IMP_COTA 1100,00 CC

IMP_COTA 1420,00 C CAR

IMP_COTA 1409,21 VT 80

IMP_COTA 1607,15 CODO

IMP_COTA 1725,00 C CAR

IMP_COTA 1904,58 CRUCE R1-1

IMP_COTA 1904,58 CODO V

IMP_COTA 1910,00 CC

IMP_COTA 1920,00 VT 80

IMP_COTA 2031,23 CODO

IMP_COTA 2055,64 CODO

IMP_COTA 2121,49 CODO

IMP_COTA 2208,27 CODO

IMP_COTA 2228,76 VT 80

IMP_COTA 2353,54 CODO

IMP_COTA 2400,00 VT 80

IMP_COTA 2410,00 CC

IMP_COTA 2415,10  2 CODOS

IMP_COTA 2425,48 2 CODOS

IMP_COTA 2500,00 VT 80

IMP_COTA 2544,99 2 CODOS

IMP_COTA 2640,00 VT 80

IMP_COTA 2688,08 CODO



Evento DN (mm) PN (atm) a (m) h (m) c (m) c´ (m)

315 12,5 0,8 1 0,5 0,5

250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5

200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5

160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5

140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5

125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5

110 10 0,65 0,55 0,5 0,5

90 10 0,6 0,5 0,5 0,5

90 16 0,55 0,45 0,5 0,5

75 10 0,6 0,5 0,5 0,5

75 16 0,6 0,5 0,5 0,5

63 10 0,6 0,5 0,5 0,5

63 16 0,6 0,5 0,5 0,5

50 10 0,55 0,45 0,5 0,5

50 16 0,55 0,45 0,5 0,5

315 12,5 0,8 1 0,5 0,5

250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5

200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5

160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5

140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5

125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5

110 10 0,65 0,55 0,5 0,5

90 10 0,6 0,5 0,5 0,5

75 10 0,6 0,5 0,5 0,5

75 16 0,6 0,5 0,5 0,5

63 10 0,6 0,5 0,5 0,5

50 10 0,55 0,45 0,5 0,5

50 16 0,55 0,45 0,5 0,5

250 12,5 0,8 0,65 0,5 0,5

200 12,5 0,75 0,6 0,5 0,5

160 12,5 0,7 0,6 0,5 0,5

140 12,5 0,7 0,55 0,5 0,5

125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5

90 10 0,6 0,5 0,5 0,5

75 10 0,6 0,5 0,5 0,5

75 16 0,6 0,5 0,5 0,5

63 10 0,6 0,5 0,5 0,5

63 16 0,6 0,5 0,5 0,5

50 10 0,55 0,45 0,5 0,5

50 16 0,55 0,45 0,5 0,5

125 12,5 0,65 0,55 0,5 0,5

90 10 0,6 0,5 0,5 0,5

75 10 0,6 0,5 0,5 0,5

63 10 0,6 0,5 0,5 0,5

63 16 0,6 0,5 0,5 0,5

50 10 0,55 0,45 0,5 0,5

50 16 0,55 0,45 0,5 0,5

CODOS 90º

Codos de la red de riego

Resumen piezas especiales DIMENSIONES ANCLAJES

CODOS 11,25º

CODOS 22,5º

CODOS 45º



Evento DN (mm) PN (atm) a (m) h (m) c (m)

315 12,5 0,9 1 0,8

250 12,5 0,8 0,8 0,8

200 12,5 0,8 0,8 0,7

160 12,5 0,7 0,8 0,7

140 12,5 0,7 0,8 0,7

125 12,5 0,7 0,8 0,7

110 6 0,7 0,8 0,6

110 10 0,7 0,8 0,6

90 6 0,6 0,8 0,6

90 10 0,6 0,8 0,6

90 16 0,6 0,8 0,6

75 10 0,6 0,8 0,6

75 16 0,6 0,8 0,6

63 10 0,6 0,8 0,6

63 16 0,6 0,8 0,6

50 10 0,6 0,5 0,6

Evento Reducciones (mm) PN (atm) a (m) Cz (m) c (m) h (m) e (m)

315/200 12,5 1,7 0,9 1,7 0,8 0,5

250/140 12,5 1,5 0,8 1,5 0,8 0,5

250/125 12,5 1,6 0,8 1,6 0,8 0,5

200/125 12,5 1,3 0,7 1,3 0,7 0,5

200/110 10 1,2 0,6 1,2 0,7 0,5

200/63 10 1,3 0,7 1,3 0,7 0,5

160/125 12,5 1,3 0,7 1,3 0,7 0,5

140/125 12,5 0,9 0,5 0,9 0,7 0,5

140/110 10 1 0,5 1 0,7 0,5

125/90 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5

125/75 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5

125/75 16 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5

125/63 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5

110/75 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5

110/63 10 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5

90/75 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5

75/50 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5

63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5

Resumen piezas especiales  DIMENSIONES ANCLAJES             

1º REDUCCIONES

Tes de la red de riego

Resumen piezas especiales DIMENSIONES ANCLAJES

TES

1º reducciones de la red de riego



Evento Reducciones (mm) PN (atm) a (m) Cz (m) c (m) h (m) e (m)

315/250 12,5 1,4 0,7 1,4 0,8 0,5

250/200 12,5 1,3 0,7 1,3 0,8 0,5

200/160 12,5 1,2 0,6 1,2 0,7 0,5

160/140 12,5 1,2 0,6 1,2 0,7 0,5

140/125 12,5 0,9 0,5 0,9 0,7 0,5

140/110 10 1 0,5 1 0,7 0,5

140/90 10 1 0,5 1 0,7 0,5

140/75 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5

125/110 6 0,8 0,4 0,8 0,7 0,5

125/110 10 1 0,5 1 0,7 0,5

125/90 10 1 0,5 1 0,7 0,5

125/75 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5

125/63 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5

125/63 16 1,3 0,7 1,3 0,7 0,5

110/90 10 1 0,5 1 0,7 0,5

110/75 10 1,1 0,6 1,1 0,7 0,5

110/63 10 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5

110/50 10 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5

90/63 10 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5

90/63 16 0,9 0,5 0,9 0,6 0,5

90/50 10 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5

75/63 10 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5

75/50 10 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5

75/50 16 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5

63/50 10 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5

63/50 16 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5

Evento DN (mm) PN (atm) a (m) h (m) c (m)

DE 100 250 12,5 0,8 0,8 0,8

DE 80 200 12,5 0,8 0,8 0,7

DE 80 140 12,5 0,7 0,8 0,7

DE 80 125 12,5 0,7 0,8 0,7

DE 80 110 10 0,7 0,8 0,6

DE 80 90 10 0,7 0,8 0,6

DE 80 90 16 0,7 0,8 0,6

DE 50 75 10 0,6 0,8 0,6

DE 50 63 10 0,6 0,8 0,6

DE 50 50 16 0,6 0,5 0,6

DE 50 50 10 0,6 0,5 0,6

DE 50 50 16 0,6 0,5 0,6

2º REDUCCIONES

Desagües 

Resumen piezas especiales DIMENSIONES ANCLAJES

2º reducciones de la red de riego

Resumen piezas especiales  DIMENSIONES ANCLAJES             



Evento DN (mm) PN (atm) a (m) h (m) c (m)

VT 80 250 12,5 0,8 0,8 0,8

VT 50 200 12,5 0,8 0,8 0,7

VT 50 160 12,5 0,7 0,8 0,7

VT 50 140 12,5 0,7 0,8 0,7

VT 50 125 12,5 0,7 0,8 0,7

VT 50 110 10 0,7 0,8 0,6

VT 50 90 6 0,7 0,8 0,6

VT 50 90 10 0,7 0,8 0,6

VT 50 75 10 0,6 0,8 0,6

VT 50 75 16 0,6 0,8 0,6

VT 50 63 10 0,6 0,8 0,6

VT 50 63 16 0,6 0,8 0,6

VT 50 50 10 0,6 0,5 0,6

Resumen piezas especiales DIMENSIONES ANCLAJES

Ventosas



Ramal Pk Evento

IMP_REGU 170,00 VT 50

Ramal Pk Evento

IMP_COTA 14,91 DE 100

IMP_COTA 776,72 DE 100

IMP_COTA 1097,17 DE 100

Ramal Pk Evento

IMP_COTA 333,03 VT 80

IMP_COTA 660,00 VT 80

IMP_COTA 1012,57 VT 80

IMP_COTA 1409,21 VT 80

IMP_COTA 1920,00 VT 80

IMP_COTA 2228,76 VT 80

IMP_COTA 2400,00 VT 80

IMP_COTA 2500,00 VT 80

IMP_COTA 2640,00 VT 80

Ramal Pk Evento

IMP_COTA 780,00 CC

IMP_COTA 930,00 CC

IMP_COTA 1090,00 CC

IMP_COTA 1100,00 CC

IMP_COTA 1910,00 CC

IMP_COTA 2410,00 CC

Ramal Pk Evento

IMP_COTA 1420,00 CCAR

IMP_COTA 1725,00 CCAR

Tabla de las ventosas  de la impulsión a 

la balsa de regulación

Tabla de los desagües de la impulsión 

a la balsa de cota

Tabla de las ventosas  de la impulsión a 

la balsa de cota

Tabla de cruce de caminos de la 

impulsión a la balsa de cota

Tabla de cruce de carreteras de la 

impulsión a la balsa de cota



Ramal Pk Evento

R1 170 CODOS 11,25º

R1 297,5 CODOS 11,25º

R1 364 CODOS 11,25º

R1 509 CODOS 11,25º

R1 596 CODOS 11,25º

R1 1017 CODOS 11,25º

R1 1110 CODOS 11,25º

R1 1868 CODOS 11,25º

R1 1952 CODOS 11,25º

R1 2048 CODOS 11,25º

R1 3199 CODOS 11,25º

R1 3285 CODOS 11,25º

R1 3469 CODOS 11,25º

R1 3537 CODOS 11,25º

R1 3626 CODOS 11,25º

R1 4043 CODOS 11,25º

R1 4199 CODOS 11,25º

R1 4564 CODOS 11,25º

R1 5004 CODOS 11,25º

R1 5114 CODOS 11,25º

R1 5436 CODOS 11,25º

R1 6268 CODOS 11,25º

R1 6720 CODOS 11,25º

R1 6772 CODOS 11,25º

R1 6824 CODOS 11,25º

R1 6888 CODOS 11,25º

R1 7116 CODOS 11,25º

R1 7538 CODOS 11,25º

R1 7713 CODOS 11,25º

R1 7837 CODOS 11,25º

R1 8006 CODOS 11,25º

R1 8292 CODOS 11,25º

R1 8349 CODOS 11,25º

R1-1 0 CODOS 11,25º

R1-1 158 CODOS 11,25º

R1-1 596 CODOS 11,25º

R1-1 772 CODOS 11,25º

R1-1 878 CODOS 11,25º

R1-1 1354 CODOS 11,25º

R1-2 340 CODOS 11,25º

R1-2 606 CODOS 11,25º

R1-2 870 CODOS 11,25º

R1-2 906 CODOS 11,25º

R1-2 1227 CODOS 11,25º

R1-2 1268 CODOS 11,25º

R1-2 1426 CODOS 11,25º

R1-2 1554 CODOS 11,25º

Tabla de ubicación de codos de la red de riego



Ramal Pk Evento

R1-2 1590 CODOS 11,25º

R1-2 1733 CODOS 11,25º

R1-2 1854 CODOS 11,25º

R1-2 2025 CODOS 11,25º

R1-2 2171 CODOS 11,25º

R1-2 2260 CODOS 11,25º

R1-2 2295 CODOS 11,25º

R1-2 2327 CODOS 11,25º

R1-2 2356 CODOS 11,25º

R1-2 2531 CODOS 11,25º

R1-2 2591 CODOS 11,25º

R1-2 2769 CODOS 11,25º

R1-2 2863 CODOS 11,25º

R1-2 2976 CODOS 11,25º

R1-2 3023 CODOS 11,25º

R1-2 3440 CODOS 11,25º

R1-2 3652 CODOS 11,25º

R1-2 3905 CODOS 11,25º

R1-2-1 563 CODOS 11,25º

R1-2-1 792 CODOS 11,25º

R1-2-1 912 CODOS 11,25º

R1-2-1 1051 CODOS 11,25º

R1-2-1 1102 CODOS 11,25º

R1-2-1-1 0 CODOS 11,25º

R1-2-1-4 86 CODOS 11,25º

R1-2-1-4 330 CODOS 11,25º

R1-2-1-4 605 CODOS 11,25º

R1-2-2 424 CODOS 11,25º

R1-2-3 176 CODOS 11,25º

R1-2-3 273 CODOS 11,25º

R1-2-3 394 CODOS 11,25º

R1-2-3 516 CODOS 11,25º

R1-2-3 562 CODOS 11,25º

R1-2-3 876 CODOS 11,25º

R1-2-3 1053 CODOS 11,25º

R1-2-3 1192 CODOS 11,25º

R1-2-3 1441 CODOS 11,25º

R1-2-3 1506 CODOS 11,25º

R1-2-3 1679 CODOS 11,25º

R1-2-3 1758 CODOS 11,25º

R1-2-3 1818 CODOS 11,25º

R1-2-3 2419 CODOS 11,25º

R1-2-3 2497 CODOS 11,25º

R1-2-3 2697 CODOS 11,25º

R1-2-3-1 0 CODOS 11,25º

R1-2-3-1 320 CODOS 11,25º

R1-2-3-1 355 CODOS 11,25º

Tabla de ubicación de codos de la red de riego



Ramal Pk Evento

R1-2-3-1 996 CODOS 11,25º

R1-2-3-2 0 CODOS 11,25º

R1-2-3-4 0 CODOS 11,25º

R1-2-3-4 332 CODOS 11,25º

R1-2-4 0 CODOS 11,25º

R1-2-6 0 CODOS 11,25º

R1-2-6 63 CODOS 11,25º

R1-3 0 CODOS 11,25º

R1-3 88 CODOS 11,25º

R1-3 732 CODOS 11,25º

R1-3 919 CODOS 11,25º

R1-3 991 CODOS 11,25º

R1-3 1122 CODOS 11,25º

R1-3 1443 CODOS 11,25º

R1-3 1745 CODOS 11,25º

R1-3 1806 CODOS 11,25º

R1-3 2165 CODOS 11,25º

R1-3-2 0 CODOS 11,25º

R1-3-3 0 CODOS 11,25º

R1-4 720 CODOS 11,25º

R1-4 920 CODOS 11,25º

R1-4 1087 CODOS 11,25º

R1-4 1349 CODOS 11,25º

R1-4 1517 CODOS 11,25º

R1-4 1608 CODOS 11,25º

R1-4 1976 CODOS 11,25º

R1-4 2436 CODOS 11,25º

R1-4 2562 CODOS 11,25º

R1-4 2636 CODOS 11,25º

R1-4 2801 CODOS 11,25º

R1-4 3368 CODOS 11,25º

R1-4 3547 CODOS 11,25º

R1-4 3760 CODOS 11,25º

R1-4 3788 CODOS 11,25º

R1-4 3827 CODOS 11,25º

R1-4 3929 CODOS 11,25º

R1-4 4211 CODOS 11,25º

R1-4 4264 CODOS 11,25º

R1-4 4421 CODOS 11,25º

R1-4 4472 CODOS 11,25º

R1-4 4607 CODOS 11,25º

R1-4 4714 CODOS 11,25º

R1-4 4839 CODOS 11,25º

R1-4-1 20 CODOS 11,25º

R1-4-1 283 CODOS 11,25º

R1-4-1 347 CODOS 11,25º

R1-4-1 412 CODOS 11,25º

Tabla de ubicación de codos de la red de riego



Ramal Pk Evento

R1-4-1 976 CODOS 11,25º

R1-4-4 0 CODOS 11,25º

R1-4-5 101 CODOS 11,25º

R1-4-5 285 CODOS 11,25º

R1-6 0 CODOS 11,25º

R1-7 163 CODOS 11,25º

R1-7 315 CODOS 11,25º

R1-7 386 CODOS 11,25º

R1-7 472 CODOS 11,25º

R1-7 656 CODOS 11,25º

R1-8 31 CODOS 11,25º

R1-8 135 CODOS 11,25º

R1-8 172 CODOS 11,25º

R1-8 205 CODOS 11,25º

R1-8 237 CODOS 11,25º

R1-8 319 CODOS 11,25º

R1-8 362 CODOS 11,25º

R1-8 445 CODOS 11,25º

R1-8 456 CODOS 11,25º

R1-8 476 CODOS 11,25º

R1-8 532 CODOS 11,25º

R1-9 0 CODOS 11,25º

R1-9 72 CODOS 11,25º

R1-9 513 CODOS 11,25º

R1-9 2077 CODOS 11,25º

R1-10 13 CODOS 11,25º

R1-10 412 CODOS 11,25º

R1-10 480 CODOS 11,25º

R1-10 536 CODOS 11,25º

R1-11 0 CODOS 11,25º

R1-11 137 CODOS 11,25º

R1-11 226 CODOS 11,25º

R1-11 262 CODOS 11,25º

R1-11 358 CODOS 11,25º

R1-11 598 CODOS 11,25º

R1-11 648 CODOS 11,25º

R1-11-1 0 CODOS 11,25º

R1-12 0 CODOS 11,25º

R1-12 110 CODOS 11,25º

R1-12 379 CODOS 11,25º

R1-12 529 CODOS 11,25º

R1-12 1238 CODOS 11,25º

R1-12 1312 CODOS 11,25º

R1-12 1539 CODOS 11,25º

R1-12 2256 CODOS 11,25º

R1-12 2303 CODOS 11,25º

R1-12-1 0 CODOS 11,25º

Tabla de ubicación de codos de la red de riego



Ramal Pk Evento

R1-14 96 CODOS 11,25º

R1-14 149 CODOS 11,25º

R1-14 212 CODOS 11,25º

R1-14 313 CODOS 11,25º

R1-14 423 CODOS 11,25º

R1-14 636 CODOS 11,25º

R1-14 832 CODOS 11,25º

R1-14 879 CODOS 11,25º

R1-14 1074 CODOS 11,25º

R1-14 1251 CODOS 11,25º

R1-14 1283 CODOS 11,25º

R1-14 1368 CODOS 11,25º

R1-14 1510 CODOS 11,25º

R1-14 1569 CODOS 11,25º

R1-14 1854 CODOS 11,25º

R1-14 2067 CODOS 11,25º

R1-14 2204 CODOS 11,25º

R1-14-2 0 CODOS 11,25º

R1-14-2 39 CODOS 11,25º

R1-14-2 86 CODOS 11,25º

R1-16 0 CODOS 11,25º

R1-16 95 CODOS 11,25º

R1-16 458 CODOS 11,25º

R1-16 733 CODOS 11,25º

R1-16 860 CODOS 11,25º

R1-16 1045 CODOS 11,25º

R1-16 1148 CODOS 11,25º

R1-16 1241 CODOS 11,25º

R1-16 1703 CODOS 11,25º

R1-16 1925 CODOS 11,25º

R1-16 2053 CODOS 11,25º

R1-16 2161 CODOS 11,25º

R1-16 2204 CODOS 11,25º

R1-16 2268 CODOS 11,25º

R1-16-2 0 CODOS 11,25º

R1-16-6 0 CODOS 11,25º

R1-16-6 239 CODOS 11,25º

R1-16-6 310 CODOS 11,25º

R1-16-6 475 CODOS 11,25º

R1-16-8 9 CODOS 11,25º

R1-22 137 CODOS 11,25º

R1-22 161 CODOS 11,25º

R1-22 383 CODOS 11,25º

Tabla de ubicación de codos de la red de riego



Ramal Pk Evento

R1 170 CODOS 22,5º

R1 302 CODOS 22,5º

R1 662 CODOS 22,5º

R1 686 CODOS 22,5º

R1 1625 CODOS 22,5º

R1 1922 CODOS 22,5º

R1 2147 CODOS 22,5º

R1 3429 CODOS 22,5º

R1 3592 CODOS 22,5º

R1 3770 CODOS 22,5º

R1 3996 CODOS 22,5º

R1 5255 CODOS 22,5º

R1 6607 CODOS 22,5º

R1 6671 CODOS 22,5º

R1 6720 CODOS 22,5º

R1 6789 CODOS 22,5º

R1 7008 CODOS 22,5º

R1 7713 CODOS 22,5º

R1 7733 CODOS 22,5º

R1 7779 CODOS 22,5º

R1 7837 CODOS 22,5º

R1 8083 CODOS 22,5º

R1 8440 CODOS 22,5º

R1-1 1384 CODOS 22,5º

R1-2 0 CODOS 22,5º

R1-2 84 CODOS 22,5º

R1-2 272 CODOS 22,5º

R1-2 405 CODOS 22,5º

R1-2 1016 CODOS 22,5º

R1-2 1052 CODOS 22,5º

R1-2 1118 CODOS 22,5º

R1-2 1530 CODOS 22,5º

R1-2 2088 CODOS 22,5º

R1-2 2452 CODOS 22,5º

R1-2 2531 CODOS 22,5º

R1-2 3103 CODOS 22,5º

R1-2 3153 CODOS 22,5º

R1-2 3334 CODOS 22,5º

R1-2 3571 CODOS 22,5º

R1-2 3652 CODOS 22,5º

R1-2 3698 CODOS 22,5º

R1-2-1 16 CODOS 22,5º

R1-2-1 353 CODOS 22,5º

R1-2-1 434 CODOS 22,5º

R1-2-1 662 CODOS 22,5º

R1-2-1 765 CODOS 22,5º

R1-2-1 1127 CODOS 22,5º

Tabla de ubicación de codos de la red de riego



Ramal Pk Evento

R1-2-1 1228 CODOS 22,5º

R1-2-1 1590 CODOS 22,5º

R1-2-1-4 0 CODOS 22,5º

R1-2-1-4 525 CODOS 22,5º

R1-2-2 327 CODOS 22,5º

R1-2-2 364 CODOS 22,5º

R1-2-3 810 CODOS 22,5º

R1-2-3 841 CODOS 22,5º

R1-2-3 1396 CODOS 22,5º

R1-2-3 1860 CODOS 22,5º

R1-2-3 1920 CODOS 22,5º

R1-2-3 1989 CODOS 22,5º

R1-2-3 2390 CODOS 22,5º

R1-2-3-1 430 CODOS 22,5º

R1-2-3-4 0 CODOS 22,5º

R1-2-3-4 106 CODOS 22,5º

R1-2-3-4 146 CODOS 22,5º

R1-2-3-4 253 CODOS 22,5º

R1-2-3-4 369 CODOS 22,5º

R1-3 1205 CODOS 22,5º

R1-3 1572 CODOS 22,5º

R1-3 1882 CODOS 22,5º

R1-3 2035 CODOS 22,5º

R1-3-3 15 CODOS 22,5º

R1-4 506 CODOS 22,5º

R1-4 829 CODOS 22,5º

R1-4 2436 CODOS 22,5º

R1-4 4177 CODOS 22,5º

R1-4 4553 CODOS 22,5º

R1-4-1 250 CODOS 22,5º

R1-4-1 488 CODOS 22,5º

R1-4-1 503 CODOS 22,5º

R1-4-1 874 CODOS 22,5º

R1-4-3 0 CODOS 22,5º

R1-4-5 0 CODOS 22,5º

R1-4-5-1 81 CODOS 22,5º

R1-4-5-1 118 CODOS 22,5º

R1-5 0 CODOS 22,5º

R1-6 266 CODOS 22,5º

R1-7 244 CODOS 22,5º

R1-7 705 CODOS 22,5º

R1-9 1634 CODOS 22,5º

R1-9-2 286 CODOS 22,5º

R1-10 13 CODOS 22,5º

R1-10 578 CODOS 22,5º

R1-11 352 CODOS 22,5º

R1-11 358 CODOS 22,5º

Tabla de ubicación de codos de la red de riego



Ramal Pk Evento

R1-11 370 CODOS 22,5º

R1-12 65 CODOS 22,5º

R1-12 1032 CODOS 22,5º

R1-12-2 0 CODOS 22,5º

R1-14 739 CODOS 22,5º

R1-14 1251 CODOS 22,5º

R1-14 1937 CODOS 22,5º

R1-14 1990 CODOS 22,5º

R1-14 2143 CODOS 22,5º

R1-14-1 33 CODOS 22,5º

R1-18 0 CODOS 22,5º

R1-20 0 CODOS 22,5º

R1-20 151 CODOS 22,5º

R1-20 244 CODOS 22,5º

R1-22 0 CODOS 22,5º

R1 297,5 CODOS 45 º

R1 302 CODOS 45 º

R1 3503 CODOS 45 º

R1 3567 CODOS 45 º

R1 6607 CODOS 45 º

R1 6698 CODOS 45 º

R1-1 1384 CODOS 45 º

R1-2 0 CODOS 45 º

R1-2 1038 CODOS 45 º

R1-2 3263 CODOS 45 º

R1-2 3698 CODOS 45 º

R1-2-1 16 CODOS 45 º

R1-2-1-4 0 CODOS 45 º

R1-2-1-4 683 CODOS 45 º

R1-2-1-4 723 CODOS 45 º

R1-2-2 0 CODOS 45 º

R1-2-3 989 CODOS 45 º

R1-2-3 2250 CODOS 45 º

R1-2-3 2390 CODOS 45 º

R1-2-3 2784 CODOS 45 º

R1-2-3-1 5 CODOS 45 º

R1-2-3-4 106 CODOS 45 º

R1-3 1882 CODOS 45 º

R1-4 0 CODOS 45 º

R1-4 2409 CODOS 45 º

R1-4 4863 CODOS 45 º

R1-4-1 488 CODOS 45 º

R1-4-1 503 CODOS 45 º

R1-4-1 874 CODOS 45 º

R1-4-3 0 CODOS 45 º

R1-4-5 0 CODOS 45 º

R1-4-5-1 81 CODOS 45 º

Tabla de ubicación de codos de la red de riego



Ramal Pk Evento

R1-4-5-1 160 CODOS 45 º

R1-4-7 0 CODOS 45 º

R1-8 0 CODOS 45 º

R1-9 1837 CODOS 45 º

R1-9-2 0 CODOS 45 º

R1-9-2 44 CODOS 45 º

R1-10 13 CODOS 45 º

R1-11 83 CODOS 45 º

R1-12-1 856 CODOS 45 º

R1-14-2 0 CODOS 45 º

R1-16 2268 CODOS 45 º

R1-16-8 9 CODOS 45 º

R1-16-10 11 CODOS 45 º

R1-20 171 CODOS 45 º

R1-1 1369 CODOS 90º

R1-2 3905 CODOS 90º

R1-2-1-1 162 CODOS 90º

R1-2-1-4 753 CODOS 90º

R1-2-3 2568 CODOS 90º

R1-2-3 2697 CODOS 90º

R1-2-3-1 1052 CODOS 90º

R1-3 2165 CODOS 90º

R1-3-2 167 CODOS 90º

R1-3-2 194 CODOS 90º

R1-3-3 93 CODOS 90º

R1-3-3 200 CODOS 90º

R1-4 4839 CODOS 90º

R1-4-1 412 CODOS 90º

R1-4-1 1048 CODOS 90º

R1-4-2 153 CODOS 90º

R1-9 1634 CODOS 90º

R1-9 2077 CODOS 90º

R1-9 2139 CODOS 90º

R1-10 203 CODOS 90º

R1-11 702 CODOS 90º

R1-12 1818 CODOS 90º

R1-12 2437 CODOS 90º

R1-12-1 0 CODOS 90º

R1-14 1854 CODOS 90º

R1-14-2 139 CODOS 90º

R1-16 0 CODOS 90º

R1-16-6 475 CODOS 90º

R1-22 271 CODOS 90º

Tabla de ubicación de codos de la red de riego



Ramal Pk Evento

R1-1 813 TES

R1-1-1 878 TES

R1-2 297,5 TES

R1-2-1 427 TES

R1-2-1-1 1377 TES

R1-2-1-2 516 TES

R1-2-1-4 765 TES

R1-2-2 1038 TES

R1-2-2-2 705 TES

R1-2-3 1077 TES

R1-2-3-1 273 TES

R1-2-3-2 677 TES

R1-2-3-3 394 TES

R1-2-3-4 1758 TES

R1-2-4 2531 TES

R1-2-6 2976 TES

R1-3 1625 TES

R1-3-1 571 TES

R1-3-2 390 TES

R1-3-3 1745 TES

R1-4 1007 TES

R1-4-1 668 TES

R1-4-2 1251 TES

R1-4-3 2156 TES

R1-4-4 3233 TES

R1-4-5 3516 TES

R1-4-5-1 560 TES

R1-4-6 4423 TES

R1-4-7 4509 TES

R1-5 2324 TES

R1-6 1106 TES

R1-7 4639 TES

R1-8 1605 TES

R1-9 5718 TES

R1-9-1 1365 TES

R1-9-1 1837 TES

R1-9-2 608 TES

R1-10 3199 TES

R1-11 7116 TES

R1-11-1 500 TES

R1-12 3626 TES

R1-12-1 65 TES

R1-12-1-2 647 TES

R1-12-2 2303 TES

R1-13 7390 TES

R1-14 4638 TES

R1-14-1 1074 TES

Tabla de ubicación de tes de la red de riego



Ramal Pk Evento

R1-14-2 423 TES

R1-16 5004 TES

R1-16-2 274 TES

R1-16-4 584 TES

R1-16-6 733 TES

R1-16-8 1073 TES

R1-16-10 1404 TES

R1-18 6356 TES

R1-20 6574 TES

R1-22 8083 TES

Ramal Evento Pk

R1-2 H-4 836

R1-2-2 H-7 493

R1-2 H-15 1854

R1-2 H-16 1854

R1-2 H-18 2203

R1-2 H-26 3571

R1-2 H-28 3698

R1-2-3 H-37 758

R1-2-3-4 H-40 146

R1-2-3 H-44 2250

R1-2-3 H-46 2784

R1-2-1-4 H-58 25

R1-2-1 H-63 1383

R1-4 H-75 1437

R1-4-3 H-95 14

R1-4-1 H-99 283

R1-4-1 H-101 692

R1-4-1 H-103 692

R1-6 H-108 119

R1-8 H-113 291

R1-8 H-115 456

R1 H-120 3198

R1-12 H-130 2727

R1-12-1 H-137 856

R1-16 H-154 584

R1-16-6 H-159 239

R1-16 H-166 1307

R1-16-10 H-169 11

R1-16 H-173 1703

R1-16 H-175 2053

R1 H-179 5255

R1 H-188 6956

R1 H-191 7363

R1 H-194 8006

Tabla de ubicación de tes de la red de riego

Tabla de ubicación de hidrantes de la red de 

riego



Ramal Evento Pk

R1 H-199 8440

R1-11 H-205 500

R1-9-2 H-212 44

R1-9 H-216 637

R1-7 H-225 163

R1-3 H-231 88

R1-3 H-237 661

R1-1 H-246 50

R1-1 H-249 981

Ramal Pk Evento

R1 1724,000 DE 100

R1 1908,800 DE 100

R1 2430,350 DE 100

R1 2653,000 DE 100

R1 3198,400 DE 100

R1 3503,110 DE 100

R1 5720,000 DE 80

R1 7020,000 DE 80

R1 7625,000 DE 80

R1 8702,900 DE 50

R1-1 110,800 DE 80

R1-1 770,000 DE 80

R1-1 931,750 DE 80

R1-2 1083,000 DE 80

R1-2 1768,600 DE 80

R1-2 2187,000 DE 80

R1-2 3093,800 DE 80

R1-2-2 740,000 DE 50

R1-2-2 1085,000 DE 50

R1-2-3 335,000 DE 80

R1-2-3 1466,000 DE 80

R1-2-3 2249,500 DE 80

R1-3 260,000 DE 80

R1-3 722,000 DE 80

R1-3 2135,750 DE 50

R1-4 712,500 DE 80

R1-4 1476,500 DE 80

R1-4 1732,100 DE 80

R1-4 3987,000 DE 80

R1-4 4844,500 DE 50

R1-4-1 500,000 DE 80

R1-4-1 900,000 DE 50

R1-4-7 115,000 DE 50

Tabla de ubicación de hidrantes de la red de 

riego

Tabla de los desagües de la red de riego



Ramal Pk Evento

R1-6 140,000 DE 50

R1-7 403,000 DE 50

R1-8 70,000 DE 50

R1-9 1118,650 DE 80

R1-9 1330,000 DE 80

R1-9 1629,000 DE 80

R1-9 1995,500 DE 50

R1-10 67,3 DE 50

R1-11 292,4 DE 80

R1-12 992,000 DE 80

R1-12 1742,500 DE 80

R1-12 2005,000 DE 80

R1-12-1 335,000 DE 80

R1-12-1 725,000 DE 50

R1-14 292,800 DE 80

R1-14 476,900 DE 50

R1-14 800,000 DE 50

R1-14 952,000 DE 50

R1-14 1200,000 DE 50

R1-14 1759,700 DE 50

R1-14-2 62,500 DE 50

R1-16 883,000 DE 80

R1-16 1641,700 DE 80

R1-16-6 465,000 DE 50

R1-20 171,400 DE 50

Ramal Pk Evento

R1 488,650 VT 80

R1 960,000 VT 80

R1 1280,000 VT 80

R1 1847,000 VT 80

R1 2045,650 VT 80

R1 2471,500 VT 80

R1 2845,000 VT 80

R1 3232,900 VT 80

R1 3650,000 VT 50

R1 4118,700 VT 50

R1 4660,000 VT 50

R1 5106,450 VT 50

R1 5497,500 VT 50

R1 6242,000 VT 50

R1 6700,000 VT 50

R1 7410,000 VT 50

R1 8131,000 VT 50

Tabla de los desagües de la red de riego

Tabla de ubicación de ventosas



Ramal Pk Evento

R1 8540,000 VT 50

R1-1 471,000 VT 50

R1-1 822,900 VT 50

R1-1 1360,000 VT 50

R1-2 164,600 VT 50

R1-2 609,000 VT 50

R1-2 1550,300 VT 50

R1-2 2027,000 VT 50

R1-2 2468,200 VT 50

R1-2 2845,000 VT 50

R1-2 3495,200 VT 50

R1-2-1 479,800 VT 50

R1-2-1 945,800 VT 50

R1-2-1 1471,100 VT 50

R1-2-1-1 110,000 VT 50

R1-2-1-4 476,400 VT 50

R1-2-2 260,000 VT 50

R1-2-2 565,000 VT 50

R1-2-2 925,650 VT 50

R1-2-3 385,000 VT 50

R1-2-3 824,000 VT 50

R1-2-3 1189,000 VT 50

R1-2-3 1997,000 VT 50

R1-2-3 2678,000 VT 50

R1-2-3-1 575,000 VT 50

R1-3 84,600 VT 50

R1-3 565,000 VT 50

R1-3 1200,000 VT 50

R1-3 1741,400 VT 50

R1-4 355,650 VT 50

R1-4 871,000 VT 50

R1-4 1305,000 VT 50

R1-4 1520,000 VT 50

R1-4 1860,000 VT 50

R1-4 2360,000 VT 50

R1-4 2825,000 VT 50

R1-4 3300,000 VT 50

R1-4 3790,000 VT 50

R1-4 4155,000 VT 50

R1-4 4640,000 VT 50

R1-4-1 730,000 VT 50

R1-4-1 935,000 VT 50

R1-4-5 460,000 VT 50

R1-4-5-1 142,500 VT 50

R1-6 180,000 VT 50

R1-8 318,650 VT 50

R1-9 500,000 VT 50

Tabla de ubicación de ventosas



Ramal Pk Evento

R1-9 960,650 VT 50

R1-9 1240,000 VT 50

R1-9 1418,500 VT 50

R1-9 1837,200 VT 50

R1-10 244,000 VT 50

R1-11 120 VT 50

R1-12 52,500 VT 50

R1-12 529,180 VT 50

R1-12 1150,000 VT 50

R1-12 1600,000 VT 50

R1-12 1940,000 VT 50

R1-12 2279,300 VT 50

R1-12 2700,000 VT 50

R1-12-1 115,000 VT 50

R1-12-1 620,000 VT 50

R1-14 140,000 VT 50

R1-14 411,000 VT 50

R1-14 690,000 VT 50

R1-14 898,000 VT 50

R1-14 1105,700 VT 50

R1-14 1389,600 VT 50

R1-14 1855,400 VT 50

R1-14-2 139,000 VT 50

R1-16 423,750 VT 50

R1-16 1257,000 VT 50

R1-16 1508,000 VT 50

R1-16 2013,000 VT 50

R1-20 150,000 VT 50

R1-22 180,000 VT 50

Ramal Pk Evento

R1 297,500 CC

R1 807,620 CC

R1 1612,980 CC

R1 2712,510 CC

R1 3202,390 CC

R1 3400,570 CC

R1 3618,040 CC

R1 4121,850 CC

R1 4635,150 CC

R1 5712,340 CC

R1 6610,230 CC

R1 7719,240 CC

R1 7948,850 CC

Tabla de ubicación de ventosas

Tabla de ubicación de cruce de caminos



Ramal Pk Evento

R1 8086,480 CC

R1 8336,310 CC

R1-1 186,240 CC

R1-1 282,140 CC

R1-1 361,800 CC

R1-1 452,550 CC

R1-1 669,420 CC

R1-1 738,130 CC

R1-1 807,010 CC

R1-1 1274,100 CC

R1-1-1 14,640 CC

R1-2 25,000 CC

R1-2 143,000 CC

R1-2 560,000 CC

R1-2 1058,000 CC

R1-2 1102,000 CC

R1-2 1935,000 CC

R1-2 2940,000 CC

R1-2 3268,000 CC

R1-2 3655,000 CC

R1-2-1 5,000 CC

R1-2-1 549,000 CC

R1-2-1 760,000 CC

R1-2-2 1337,000 CC

R1-2-3 1130,000 CC

R1-2-3 1463,000 CC

R1-2-3 1495,000 CC

R1-2-3 1975,000 CC

R1-2-3-1 3,000 CC

R1-3 5,000 CC

R1-3 173,000 CC

R1-3 391,000 CC

R1-3 944,000 CC

R1-3 1207,000 CC

R1-3 1243,000 CC

R1-3 1430,000 CC

R1-3 1905,000 CC

R1-3 1960,000 CC

R1-3-1 5,000 CC

R1-3-2 190,000 CC

R1-4 50,000 CC

R1-4 370,000 CC

R1-4 665,000 CC

R1-4 792,000 CC

R1-4 1832,000 CC

R1-4 2140,000 CC

R1-4 2410,000 CC

Tabla de ubicación de cruce de caminos



Ramal Pk Evento

R1-4 3535,000 CC

R1-4 4600,000 CC

R1-4 4845,000 CC

R1-4-1 490,000 CC

R1-4-1 1050,000 CC

R1-4-2 3,000 CC

R1-4-3 167,000 CC

R1-9 874,000 CC

R1-9 1535,000 CC

R1-9 1631,000 CC

R1-10 7,000 CC

R1-10 194,500 CC

R1-11 705,000 CC

R1-12 6,500 CC

R1-12 72,000 CC

R1-12 2445,000 CC

R1-14 11,000 CC

R1-14 760,000 CC

R1-14 1062,000 CC

R1-14 1852,500 CC

R1-14-2 6,000 CC

R1-14-2 141,000 CC

R1-16 4,000 CC

R1-16 271,000 CC

R1-16 737,500 CC

R1-16 2280,000 CC

R1-16-6 8,000 CC

R1-16-8 4,000 CC

R1-16-10 5,000 CC

R1-20 8,000 CC

R1-22 51,000 CC

Ramal Pk Evento

R1 987,600 CCAR

R1 1298,660 CCAR

R1-1 1375,950 CCAR

R1-2 1045,000 CCAR

R1-2-1 530,000 CCAR

R1-3 1225,000 CCAR

R1-3 2145,000 CCAR

R1-3 2160,000 CCAR

R1-3-3 5,000 CCAR

R1-3-3 205,000 CCAR

Tabla de ubicación de cruce de caminos

Tabla de ubicación de cruce de carreteras



RESUMEN MEDICIONES ARQUETAS DESAGÜE TUBERÍAS RED DE RIEGO

DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE

R1 pK 1+724 R1 pK 1+908,8 R1 pK 2+430,35 R1 pK 2+653 R1 pK 3+198,4 R1 pK 3+503,11 R1 pK 5+720 R1 pK 7+020 R1 pK 7+625 R1 pK 8+702,9 R1-1 pK 0+110,8

Volumen excavación (m3)= 55,07 47,41 48,66 56,39 55,07 65,87 63,11 49,92 53,77 47,41 51,20

Volumen ocupado por la base de gravas (m3)= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Volumen ocupado por la arqueta en la excavación (m3)= 16,94 14,98 15,31 17,26 16,94 19,54 18,89 15,63 16,61 14,98 15,96

Volumen ocupado por la arqueta + gravas (m3)= 16,94 14,98 15,31 17,26 16,94 19,54 18,89 15,63 16,61 14,98 15,96

Relleno tierras (m3)= 38,14 32,43 33,35 39,13 38,14 46,33 44,22 34,29 37,16 32,43 35,24

Encofrado en zapatas o riostras (m2)= 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80

Encofrado en muros (h<=1,5 m) (m2)= 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10

Encofrado en muros (1,5<h<=3 m) (m2)= 17,12 10,70 11,77 18,19 17,12 25,68 23,54 12,84 16,05 10,70 13,91

Encofrado en muros (h>3 m) (m2)= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encofrado losas planas (h<=3 m) (m2)= 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76

Encofrado losas planas (h>3 m) (m2)= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Volumen hormigón de limpieza (m3)= 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82

Volumen hormigón estructural en muros (m3)= 7,06 6,12 6,28 7,22 7,06 8,31 8,00 6,44 6,91 6,12 6,59

Hormigón estructural en losa solera (m3)= 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26

Hormigón estructural en losa tapado (m3)= 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78

Armadura mallazo # Ø12 mm / 20 cm (m2)= 78,20 71,06 72,25 79,39 78,20 87,72 85,34 73,44 77,01 71,06 74,63

Peso armadura redondos de 5 a 14 mm diámetro (kg)= 290,27 284,58 284,58 295,95 290,27 301,63 301,63 284,58 290,27 284,58 290,27

Peso armadura redondos de 16 a 20 mm diámetro (kg)= 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88

Peso armadura redondos de diámetro > 20 mm (kg)= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RESUMEN MEDICIONES ARQUETAS DESAGÜE TUBERÍAS RED DE RIEGO

DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE

R1-1 pK 0+770 R1-1 pK 0+931,75 R1-2 pK 1+083 R1-2 pK 1+768,6 R1-2 pK 2+187 R1-2pK 3+093,8 R1-2-2 pK 0+740 R1-2-2 pK 1+085 R1-2-3 pK 0+335 R1-2-3 pK 1+466 R1-2-3 pK 2+249,5 R1-3 pK 0+260 R1-3 pK 0+722

46,17 59,05 49,92 61,74 46,17 61,74 48,66 42,50 44,93 47,41 44,93 47,41 48,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,66 17,91 15,63 18,56 14,66 18,56 15,31 13,68 14,33 14,98 14,33 14,98 15,31

14,66 17,91 15,63 18,56 14,66 18,56 15,31 13,68 14,33 14,98 14,33 14,98 15,31

31,51 41,13 34,29 43,18 31,51 43,18 33,35 28,82 30,60 32,43 30,60 32,43 33,35

5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80

32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10

9,63 20,33 12,84 22,47 9,63 22,47 11,77 6,42 8,56 10,70 8,56 10,70 11,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82

5,97 7,53 6,44 7,85 5,97 7,85 6,28 5,50 5,81 6,12 5,81 6,12 6,28

3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26

1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78

69,87 81,77 73,44 84,15 69,87 84,15 72,25 66,3 68,68 71,06 68,68 71,06 72,25

284,58 295,95 284,58 301,63 284,58 301,63 284,58 278,90 278,90 284,58 278,90 284,58 284,58

457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RESUMEN MEDICIONES ARQUETAS DESAGÜE TUBERÍAS RED DE RIEGO

DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE

R1-3 pK 2+135,75 R1-4 pK 0+712,5 R1-4 pK 1+476,5 R1-4 pK 1+732,1 R1-4 pK 3+987 R1-4 pK 4+844,5 R1-4-1 pK 0+500 R1-4-1 pK 0+900 R1-4-7 pK 0+115 R1-6 pK 0+140 R1-7 pK 0+403 R1-8 pK 0+070 R1-9 pK 1+118,65

42,50 49,92 44,93 48,66 55,07 47,41 47,41 49,92 52,48 42,50 49,92 46,17 47,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,68 15,63 14,33 15,31 16,94 14,98 14,98 15,63 16,28 13,68 15,63 14,66 14,98

13,68 15,63 14,33 15,31 16,94 14,98 14,98 15,63 16,28 13,68 15,63 14,66 14,98

28,82 34,29 30,60 33,35 38,14 32,43 32,43 34,29 36,19 28,82 34,29 31,51 32,43

5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80

32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10

6,42 12,84 8,56 11,77 17,12 10,70 10,70 12,84 14,98 6,42 12,84 9,63 10,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82

5,50 6,44 5,81 6,28 7,06 6,12 6,12 6,44 6,75 5,50 6,44 5,97 6,12

3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26

1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78

66,30 73,44 68,68 72,25 78,20 71,06 71,06 73,44 75,82 66,30 73,44 69,87 71,06

278,90 284,58 278,90 284,58 290,27 284,58 284,58 284,58 290,27 278,90 284,58 284,58 284,58

457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RESUMEN MEDICIONES ARQUETAS DESAGÜE TUBERÍAS RED DE RIEGO

DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE

R1-9 pK 1+330 R1-9 pK 1+629 R1-9 pK 1+995,5 R1-10 pK 0+067,3 R1-11 pK 0+292,4 R1-12 pK 0+992 R1-12 pK 1+742,5 R1-12 pK 2+005 R1-12-1 pK 0+335 R1-12-1 pK 0+725 R1-14 pK 0+292,8 R1-14 pK 0+476,9 R1-14 pK 0+800

46,17 41,30 55,07 43,71 49,92 52,48 42,50 42,50 44,93 43,71 44,93 44,93 43,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,66 13,35 16,94 14,01 15,63 16,28 13,68 13,68 14,33 14,01 14,33 14,33 14,01

14,66 13,35 16,94 14,01 15,63 16,28 13,68 13,68 14,33 14,01 14,33 14,33 14,01

31,51 27,94 38,14 29,71 34,29 36,19 28,82 28,82 30,60 29,71 30,60 30,60 29,71

5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80

32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10

9,63 5,35 17,12 7,49 12,84 14,98 6,42 6,42 8,56 7,49 8,56 8,56 7,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82

5,97 5,34 7,07 5,65 6,44 6,75 5,50 5,50 5,81 5,65 5,81 5,81 5,65

3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26

1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78

69,87 65,11 78,20 67,49 73,44 75,82 66,30 66,30 68,68 67,49 68,68 68,68 67,49

284,58 278,90 290,27 278,90 284,58 290,27 278,90 278,90 278,90 278,90 278,90 278,90 278,90

457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RESUMEN MEDICIONES ARQUETAS DESAGÜE TUBERÍAS RED DE RIEGO

DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE

R1-14 pK 0+952 R1-14 pK 1+200 R1-14 pK 1+759,7 R1-14-2 pK 0+062,5 R1-16 pK 0+883 R1-16 pK 1+641,7 R1-16-6 pK 0+465 R1-20 Pk 0+171,4

48,66 55,07 44,93 42,50 47,41 46,17 49,92 41,30 2.839,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,31 16,94 14,33 13,68 14,98 14,66 15,63 13,35 890,76

15,31 16,94 14,33 13,68 14,98 14,66 15,63 13,35 890,76

33,35 38,14 30,60 28,82 32,43 31,51 34,29 27,94 1.948,56

5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 336,40

32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 1.861,80

11,77 17,12 8,56 6,42 10,70 9,63 12,84 5,35 692,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 624,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 47,33

6,28 7,07 5,81 5,50 6,12 5,97 6,44 5,34 365,66

3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 189,31

1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 103,43

72,25 78,20 68,68 66,30 71,06 69,87 73,44 65,11 4.201,21

284,58 290,27 278,90 278,90 284,58 284,58 284,58 278,90 16.545,67

457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 457,88 26.557,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL



RESUMEN MEDICIONES ARQUETAS DESAGÜE IMPULSIÓN A BALSA DE COTA

DESAGÜE DESAGÜE DESAGÜE TOTAL

Imp pK 0+014,91 Imp pK 0+776,72 Imp pK 1+097,17

Volumen excavación (m3)= 47,41 74,41 60,39 182,21

Volumen ocupado por la base de gravas (m3)= 0,00 0,00 0,00 0,00

Volumen ocupado por la arqueta en la excavación (m3)= 14,98 21,49 18,24 54,71

Volumen ocupado por la arqueta + gravas (m3)= 14,98 21,49 18,24 54,71

Relleno tierras (m3)= 32,43 52,92 42,15 127,50

Encofrado en zapatas o riostras (m2)= 5,80 5,50 5,50 16,80

Encofrado en muros (h<=1,5 m) (m2)= 32,10 32,10 32,10 96,30

Encofrado en muros (1,5<h<=3 m) (m2)= 10,70 21,40 10,70 42,80

Encofrado en muros (h>3 m) (m2)= 0,00 0,00 0,00 0,00

Encofrado losas planas (h<=3 m) (m2)= 10,76 10,76 10,76 32,28

Encofrado losas planas (h>3 m) (m2)= 0,00 0,00 0,00 0,00

Volumen hormigón de limpieza (m3)= 0,82 0,71 0,71 2,24

Volumen hormigón estructural en muros (m3)= 6,12 7,83 6,26 20,22

Hormigón estructural en losa solera (m3)= 3,26 3,26 3,26 9,79

Hormigón estructural en losa tapado (m3)= 1,78 1,78 1,78 5,35

Armadura mallazo # Ø12 mm / 20 cm (m2)= 71,06 80,92 69,02 221,00

Peso armadura redondos de 5 a 14 mm diámetro (kg)= 284,58 295,95 284,58 865,12

Peso armadura redondos de 16 a 20 mm diámetro (kg)= 457,88 457,88 457,88 1373,65

Peso armadura redondos de diámetro > 20 mm (kg)= 0,00 0,00 0,00 0,00



RAMAL pK TIPO DE VÁLVULA DN (mm) PN (atm) VENTOSA ASOCIADA Arquetas Prof. Rasante (m) Altura válvula (m) h (altura valv - terreno) (m) Altura sobre terreno (m) Long. Eje extensión (m)

R1 0+302,31 Válv. De compuerta 250 16 50 mm aguas abajo Tipo I 2,18 0,855 1,325 0,4 1,725

R1-1 0+000 Válv. De compuerta 150 16 50 mm aguas abajo Tipo I 1,98 0,573 1,407 0,4 1,807

R1-2 0+000 Válv. De compuerta 200 16 no Tipo I 1,65 0,745 0,905 0,4 1,305

R1-2-1 0+000 Válv. De compuerta 125 16 50 mm aguas abajo Tipo I 1,73 0,518 1,212 0,4 1,612

R1-2 0+430 Válv. De compuerta 200 16 50 mm aguas abajo Tipo I 1,55 0,745 0,805 0,4 1,205

R1-3 0+000 Válv. De compuerta 150 16 no Tipo I 2,01 0,573 1,437 0,4 1,837

R1-4 0+000 Válv. De compuerta 125 16 no Tipo I 2,16 0,518 1,642 0,4 2,042

R1 1+630 Válv. De compuerta 250 16 50 mm aguas abajo Tipo I 2,01 0,855 1,155 0,4 1,555

R1-12 0+000 Válv. De compuerta 125 16 no Tipo I 1,82 0,518 1,302 0,4 1,702

R1-16 0+000 Válv. De compuerta 125 16 50 mm aguas abajo Tipo I 1,94 0,518 1,422 0,4 1,822

R1 3+650 Válv. De compuerta 200 16 50 mm aguas arriba Tipo I 1,75 0,745 1,005 0,4 1,405

R1 5+005 Válv. De compuerta 200 16 50 mm aguas arriba Tipo I 1,94 0,745 1,195 0,4 1,595

RAMAL pK TIPO DE VÁLVULA DN (mm) PN (atm) VENTOSA ASOCIADA Arquetas Prof. Rasante (m) Altura válvula (m) h (altura valv - terreno) (m) Altura sobre terreno (m) Long. Eje extensión (m)

R1-2 0+430 Válv. De compuerta 200 16 50 mm aguas abajo Tipo I 1,55 0,745 0,805 0,4 1,205

R1-2 0+000 Válv. De compuerta 200 16 no Tipo I 1,65 0,745 0,905 0,4 1,305

R1 3+650 Válv. De compuerta 200 16 50 mm aguas arriba Tipo I 1,75 0,745 1,005 0,4 1,405

R1 1+630 Válv. De compuerta 250 16 50 mm aguas abajo Tipo I 2,01 0,855 1,155 0,4 1,555

R1 5+005 Válv. De compuerta 200 16 50 mm aguas arriba Tipo I 1,94 0,745 1,195 0,4 1,595

R1-2-1 0+000 Válv. De compuerta 125 16 50 mm aguas abajo Tipo I 1,73 0,518 1,212 0,4 1,612

R1-12 0+000 Válv. De compuerta 125 16 no Tipo I 1,82 0,518 1,302 0,4 1,702

R1 0+302,31 Válv. De compuerta 250 16 50 mm aguas abajo Tipo I 2,18 0,855 1,325 0,4 1,725

R1-1 0+000 Válv. De compuerta 150 16 50 mm aguas abajo Tipo I 1,98 0,573 1,407 0,4 1,807

R1-16 0+000 Válv. De compuerta 125 16 50 mm aguas abajo Tipo I 1,94 0,518 1,422 0,4 1,822

R1-3 0+000 Válv. De compuerta 150 16 no Tipo I 2,01 0,573 1,437 0,4 1,837

R1-4 0+000 Válv. De compuerta 125 16 no Tipo I 2,16 0,518 1,642 0,4 2,042

RAMAL pK DN (mm) ArquetasProf. Rasante (m) DN tubería (mm) Cama (m) H de la T (m) Altura sobre terreno Longitud carrete (m)

R1 488,650 80 Tipo II 1,76 250 0,1 0,26 0,2 1,48

R1 960,000 80 Tipo II 1,92 250 0,1 0,26 0,2 1,64

R1 1280,000 80 Tipo II 2,15 250 0,1 0,26 0,2 1,87

R1 1847,000 80 Tipo II 1,82 250 0,1 0,26 0,2 1,54

R1 2045,650 80 Tipo II 1,68 250 0,1 0,26 0,2 1,40

R1 2471,500 80 Tipo II 1,75 250 0,1 0,26 0,2 1,47

R1 2845,000 80 Tipo II 1,61 250 0,1 0,26 0,2 1,33

R1 3232,900 80 Tipo II 1,7 250 0,1 0,26 0,2 1,42

R1 3650,000 50 Tipo II 1,75 200 0,1 0,195 0,2 1,56

R1 4118,700 50 Tipo II 2,28 200 0,1 0,195 0,2 2,09

R1 4660,000 50 Tipo II 1,81 200 0,1 0,195 0,2 1,62

R1 5106,450 50 Tipo II 1,68 200 0,1 0,195 0,2 1,49

R1 5497,500 50 Tipo II 1,82 200 0,1 0,195 0,2 1,63

R1 6242,000 50 Tipo II 1,89 200 0,1 0,195 0,2 1,70

R1 6700,000 50 Tipo II 1,71 160 0,1 0,17 0,2 1,56

R1 7410,000 50 Tipo II 1,62 140 0,1 0,17 0,2 1,48

R1 8131,000 50 Tipo II 1,64 110 0,1 0,17 0,2 1,52

R1 8540,000 50 Tipo II 1,7 63 0,1 0,14 0,2 1,63

R1-1 471,000 50 Tipo II 1,74 140 0,1 0,17 0,2 1,60

R1-1 822,900 50 Tipo II 1,61 140 0,1 0,17 0,2 1,47

R1-1 1360,000 50 Tipo II 1,65 63 0,1 0,14 0,2 1,58

R1-2 164,600 50 Tipo II 1,55 200 0,1 0,195 0,2 1,36

R1-2 609,000 50 Tipo II 1,58 200 0,1 0,195 0,2 1,39

R1-2 1550,300 50 Tipo II 1,55 140 0,1 0,17 0,2 1,41

R1-2 2027,000 50 Tipo II 1,52 140 0,1 0,17 0,2 1,38

R1-2 2468,200 50 Tipo II 1,55 140 0,1 0,17 0,2 1,41

R1-2 2845,000 50 Tipo II 1,8 125 0,1 0,17 0,2 1,67

R1-2 3495,200 50 Tipo II 1,53 125 0,1 0,17 0,2 1,40

R1-2-1 479,800 50 Tipo II 1,55 125 0,1 0,17 0,2 1,42

R1-2-1 945,800 50 Tipo II 1,6 90 0,1 0,16 0,2 1,50

R1-2-1 1471,100 50 Tipo II 1,55 50 0,1 0,14 0,2 1,49

R1-2-1-1 110,000 50 Tipo II 1,61 50 0,1 0,14 0,2 1,55

R1-2-1-4 476,400 50 Tipo II 1,62 63 0,1 0,14 0,2 1,55

R1-2-2 260,000 50 Tipo II 1,89 125 0,1 0,17 0,2 1,76

R1-2-2 565,000 50 Tipo II 1,78 110 0,1 0,17 0,2 1,66

R1-2-2 925,650 50 Tipo II 1,58 75 0,1 0,14 0,2 1,50

R1-2-3 385,000 50 Tipo II 1,56 125 0,1 0,17 0,2 1,43

R1-2-3 824,000 50 Tipo II 1,57 125 0,1 0,17 0,2 1,44

R1-2-3 1189,000 50 Tipo II 1,56 125 0,1 0,17 0,2 1,43

R1-2-3 1997,000 50 Tipo II 1,58 90 0,1 0,16 0,2 1,48

R1-2-3 2678,000 50 Tipo II 1,55 75 0,1 0,14 0,2 1,47

R1-2-3-1 575,000 50 Tipo II 1,68 63 0,1 0,14 0,2 1,61

R1-3 84,600 50 Tipo II 1,65 140 0,1 0,17 0,2 1,51

R1-3 565,000 50 Tipo II 1,61 125 0,1 0,17 0,2 1,48

R1-3 1200,000 50 Tipo II 1,63 90 0,1 0,16 0,2 1,53

R1-3 1741,400 50 Tipo II 1,6 90 0,1 0,16 0,2 1,50

R1-4 355,650 50 Tipo II 2,2 125 0,1 0,17 0,2 2,07

R1-4 871,000 50 Tipo II 1,82 125 0,1 0,17 0,2 1,69

R1-4 1305,000 50 Tipo II 1,72 125 0,1 0,17 0,2 1,59

R1-4 1520,000 50 Tipo II 1,63 125 0,1 0,17 0,2 1,50

R1-4 1860,000 50 Tipo II 1,61 125 0,1 0,17 0,2 1,48

R1-4 2360,000 50 Tipo II 1,84 125 0,1 0,17 0,2 1,71

R1-4 2825,000 50 Tipo II 1,91 125 0,1 0,17 0,2 1,78

R1-4 3300,000 50 Tipo II 1,77 125 0,1 0,17 0,2 1,64

R1-4 3790,000 50 Tipo II 1,71 125 0,1 0,17 0,2 1,58

R1-4 4155,000 50 Tipo II 1,67 125 0,1 0,17 0,2 1,54

R1-4 4640,000 50 Tipo II 1,57 63 0,1 0,14 0,2 1,50

R1-4-1 730,000 50 Tipo II 1,55 50 0,1 0,14 0,2 1,49

R1-4-1 935,000 50 Tipo II 1,55 50 0,1 0,14 0,2 1,49

R1-4-5 460,000 50 Tipo II 1,67 75 0,1 0,14 0,2 1,59

R1-4-5-1 142,500 50 Tipo II 1,56 50 0,1 0,14 0,2 1,50

R1-6 180,000 50 Tipo II 1,56 50 0,1 0,14 0,2 1,50

R1-8 318,650 50 Tipo II 1,56 63 0,1 0,14 0,2 1,49

R1-9 500,000 50 Tipo II 1,57 125 0,1 0,17 0,2 1,44

R1-9 960,650 50 Tipo II 1,54 110 0,1 0,17 0,2 1,42

R1-9 1240,000 50 Tipo II 2 110 0,1 0,17 0,2 1,88

R1-9 1418,500 50 Tipo II 1,57 90 0,1 0,16 0,2 1,47

R1-9 1837,200 50 Tipo II 1,53 63 0,1 0,14 0,2 1,46

R1-10 244,000 50 Tipo II 1,65 50 0,1 0,14 0,2 1,59

R1-11 120 50 Tipo II 1,55 50 0,1 0,14 0,2 1,49

R1-12 52,500 50 Tipo II 1,69 125 0,1 0,17 0,2 1,56

R1-12 529,180 50 Tipo II 1,57 125 0,1 0,17 0,2 1,44

R1-12 1150,000 50 Tipo II 1,59 125 0,1 0,17 0,2 1,46

R1-12 1600,000 50 Tipo II 1,7 125 0,1 0,17 0,2 1,57

R1-12 1940,000 50 Tipo II 1,55 125 0,1 0,17 0,2 1,42

R1-12 2279,300 50 Tipo II 1,57 125 0,1 0,17 0,2 1,44

R1-12 2700,000 50 Tipo II 1,52 63 0,1 0,14 0,2 1,45

R1-12-1 115,000 50 Tipo II 1,6 90 0,1 0,16 0,2 1,50

R1-12-1 620,000 50 Tipo II 1,54 90 0,1 0,16 0,2 1,44

R1-14 140,000 50 Tipo II 1,54 110 0,1 0,17 0,2 1,42

R1-14 411,000 50 Tipo II 1,62 110 0,1 0,17 0,2 1,50

R1-14 690,000 50 Tipo II 1,52 75 0,1 0,14 0,2 1,44

R1-14 898,000 50 Tipo II 1,55 75 0,1 0,14 0,2 1,47

VÁLVULAS DE CORTE EN LA RED DE RIEGO

VÁLVULAS DE CORTE EN LA RED DE RIEGO

VENTOSAS RED DE RIEGO



RAMAL pK DN (mm) ArquetasProf. Rasante (m) DN tubería (mm) Cama (m) H de la T (m) Altura sobre terreno Longitud carrete (m)

R1-14 1105,700 50 Tipo II 1,59 63 0,1 0,14 0,2 1,52

R1-14 1389,600 50 Tipo II 1,55 63 0,1 0,14 0,2 1,48

R1-14 1855,400 50 Tipo II 1,55 63 0,1 0,14 0,2 1,48

R1-14-2 139,000 50 Tipo II 1,58 50 0,1 0,14 0,2 1,52

R1-16 423,750 50 Tipo II 1,57 125 0,1 0,17 0,2 1,44

R1-16 1257,000 50 Tipo II 1,56 125 0,1 0,17 0,2 1,43

R1-16 1508,000 50 Tipo II 1,6 110 0,1 0,17 0,2 1,48

R1-16 2013,000 50 Tipo II 1,57 75 0,1 0,14 0,2 1,49

R1-20 150,000 50 Tipo II 1,54 63 0,1 0,14 0,2 1,47

R1-22 180,000 50 Tipo II 1,55 75 0,1 0,14 0,2 1,47

RAMAL pK DN (mm) Prof. Rasante (m)Altura interior arqueta (m)nº pates

R1 1724,000 100 2,07 2,3 14

R1 1908,800 100 1,8 2 12

R1 2430,350 100 1,85 2,05 12

R1 2653,000 100 2,15 2,35 14

R1 3198,400 100 2,1 2,3 14

R1 3503,110 100 2,5 2,7 18

R1 5720,000 80 2,4 2,6 16

R1 7020,000 80 1,89 2,1 14

R1 7625,000 80 2,01 2,25 14

R1 8702,900 50 1,79 2 12

R1-1 110,800 80 1,94 2,15 14

R1-1 770,000 80 1,75 1,95 12

R1-1 931,750 80 2,24 2,45 16

R1-2 1083,000 80 1,86 2,1 14

R1-2 1768,600 80 2,32 2,55 16

R1-2 2187,000 80 1,71 1,95 12

R1-2 3093,800 80 2,35 2,55 16

R1-2-2 740,000 50 1,81 2,05 12

R1-2-2 1085,000 50 1,6 1,8 12

R1-2-3 335,000 80 1,66 1,9 12

R1-2-3 1466,000 80 1,76 2 12

R1-2-3 2249,500 80 1,66 1,9 12

R1-3 260,000 80 1,8 2 12

R1-3 722,000 80 1,81 2,05 12

R1-3 2135,750 50 1,6 1,8 12

R1-4 712,500 80 1,88 2,1 14

R1-4 1476,500 80 1,66 1,9 12

R1-4 1732,100 80 1,85 2,05 12

R1-4 3987,000 80 2,07 2,3 14

R1-4 4844,500 50 1,8 2 12

R1-4-1 500,000 80 1,8 2 12

R1-4-1 900,000 50 1,87 2,1 14

R1-4-7 115,000 50 1,97 2,2 14

R1-6 140,000 50 1,6 1,8 12

R1-7 403,000 50 1,87 2,1 14

R1-8 70,000 50 1,75 1,95 12

R1-9 1118,650 80 1,79 2 12

R1-9 1330,000 80 1,74 1,95 12

R1-9 1629,000 80 1,54 1,75 10

R1-9 1995,500 50 2,1 2,3 14

R1-10 67,3 50 1,65 1,85 12

R1-11 292,4 80 1,9 2,1 14

R1-12 992,000 80 1,99 2,2 14

R1-12 1742,500 80 1,6 1,8 12

R1-12 2005,000 80 1,59 1,8 12

R1-12-1 335,000 80 1,7 1,9 12

R1-12-1 725,000 50 1,62 1,85 12

R1-14 292,800 80 1,69 1,9 12

R1-14 476,900 50 1,67 1,9 12

R1-14 800,000 50 1,62 1,85 12

R1-14 952,000 50 1,82 2,05 12

R1-14 1200,000 50 2,09 2,3 14

R1-14 1759,700 50 1,66 1,9 12

R1-14-2 62,500 50 1,57 1,8 12

R1-16 883,000 80 1,8 2 12

R1-16 1641,700 80 1,75 1,95 12

R1-16-6 465,000 50 1,88 2,1 14

R1-20 171,400 50 1,53 1,75 10

Total pates 748

DESAGÜES RED DE RIEGO

VENTOSAS RED DE RIEGO



N Longitud Anchura Altura Cantidad

1 168,67 4,65 0,25 196,08

1 25,00 4,53 0,25 28,31

1 36,74 4,53 0,25 41,61

N Longitud Anchura Altura Cantidad Zahorra (m3) 266,00

1 22,00  0,6 13,20 Escollera (m3) 13,20

N Longitud Anchura Espesor m3 10,99

35,77

1,00 8,00 2,50 0,10 2,00 106,74

1,00 6,00 2,30 0,10 1,38 153,50

1,00 2,50 3,75 0,10 0,94

1,00 2,00 2,00 0,10 0,40 1463,19

1,00 31,50 1,45 0,10 4,57 398,54

1,00 5,50 3,10 0,10 1,71 425

2286,73

  

1,00 31,50 0,75 1,45 34,26

-1,00 1,00 31,50 0,79 -24,74

9,52

1,00 175,00 1,50 0,10 26,25

1,00 8,00 2,50 0,25 5,00

2,00 2,00 3,00 12,00

2,00 8,00 0,25 3,00 12,00

2,00 2,00 0,25 3,00 3,00

1,00 2,50 3,75 0,25 2,34

1,00 2,50 2,60 0,25 1,63

1,00 2,50 1,00 0,25 0,63

2,00 3,50 3,50 2,00 49,00

1,00 2,00 2,00 0,40 1,60

2,00 2,00 2,00 0,25 2,00

2,00 1,50 2,00 0,25 1,50

1,00 5,50 3,10 0,30 5,12

2,00 5,50 2,70 0,25 7,43

2,00 2,60 2,70 0,25 3,51

Área Volumen Área Volumen

0+00.000 0 0 0 0

0+10.000 11,22 56,09 0,2 1,02

0+20.000 93,11 521,63 103,45 518,28

0+30.000 178,36 1357,33 139,38 1214,18

0+40.000 185,84 1821,01 134,54 1369,63

0+50.000 182,37 1841,06 120,9 1277,19

0+60.000 195,74 1890,55 110,63 1157,64

0+70.000 143,97 1698,56 97,07 1038,52

0+80.000 62,97 1034,69 34,98 660,27

0+90.000 0 314,84 0 174,9

0+97.353 0 0 0 0

10535,74 7411,65

Área Volumen Área Volumen

0+00.000 0,97 0 0,9 0

0+05.000 1,65 6,54 0,92 4,56

0+10.000 2,35 10 0,87 4,49

0+15.000 2,63 12,45 0,74 4,04

0+20.000 2,84 13,67 0,58 3,3

0+25.000 3,08 14,8 0,4 2,45

0+30.000 3,24 15,8 0,27 1,68

0+35.000 1,87 12,77 0,7 2,43

0+36.737 1,51 2,94 0,96 1,44

88,96 24,39

10624,7 7436,04 3188,66 1,22 3890,17

Conj.Perfiles: 

Alineación: 
Factor Escala:   1.000.000   Nota:  

Todas las 

unidades están 

en m, m2 y m3 a 

menos que se 

indique lo 

contrario. 

Volumen

Factor Área Volumen Ajustado Factor Área Volumen Ajustado Factor Volumen Ajustado Factor Volumen Ajustado Acumulado

0+00.000 1.000 0.00 0.00 0.00 1.000 3.30 0.00 0.00 1.000 0.00 0.00 1.000 0.00 0.00 0.00

0+05.000 1.000 0.60 1.50 1.50 1.000 1.82 12.78 12.78 1.000 0.00 0.00 1.000 0.00 0.00 -11.28

0+10.000 1.000 1.58 5.46 5.46 1.000 0.59 6.01 6.01 1.000 0.00 0.00 1.000 0.00 0.00 -11.83

0+15.000 1.000 2.94 11.31 11.31 1.000 0.06 1.62 1.62 1.000 0.00 0.00 1.000 0.00 0.00 -2.13

0+15.534 0.00

0+20.000 1.000 5.10 20.10 20.10 1.000 0.00 0.15 0.15 1.000 0.00 0.00 1.000 0.00 0.00 17.82

0+22.791 1.000 6.40 16.05 16.05 1.000 0.00 0.00 0.00 1.000 0.00 0.00 1.000 0.00 0.00 33.88
54.43 54.43 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00

V FINAL 

(m3)

Balsa de cota

Zahorra

Camino de coronacion

Camino acceso arqueta

Camino acceso coronación

Coronación

TOTAL

Final de tramo

Hormigonado de la balsa de cota
Hormigón (m3)

Hormigón de limpieza (HL-15)

Hormigón en masa (HM-20)

Escollera

Hormigón armado (HA-25)

TOTAL

Lámina PEAD 2mm (m2)

Talud interior

Fondo

Volumen por Áreas

TOTAL

MOVIMIENTO TIERRAS BALSA DE COTA

PK

Desmonte Terraplén

Total:

MOVIMIENTO TIERRAS CAMINO ACCESO CORONACIÓN BALSA DE COTA

PK

Desmonte Terraplén

Total:

BALANCE TOTAL DE TIERRAS

V (m3) COEF.

CAMINO_ACC_ARQU_SUP

CAMINO_ACC_ARQU_SUP

PK

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades Añadidas - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - - - - - Terraplén - - - - - -

Total:



N Longitud Anchura Altura Cantidad

1 68,00 4,1 0,25 69,70 Zahorra (m3) 69,70

Obra Obra 2 Elemento Longitud Anchura Espesor M3

Hormigones totales dispuestos en obra M3 LAMINA 2 mm Columna1 Columna2 m2

Losa 1,5 1,5 0,25 0,56 HA-25 80,38

Muros 1 1 0,25 0,25 HM-20 454 Taludes interiores 21725,84

1 1,9 0,25 0,48 HL-15 25,3 4491,46

2,45 0,25 0,61 2062,5

2,45 0,25 0,61 TOTAL 28279,8

HA-25 2,51

HL-15 0,23

94 2,5 235

94 1,95 183,3

HM-20 418,3

HL-15 11,23

Aletas 0,75 0,25 0,19

0,75 0,25 0,19

HA-25 0,38

16 1 0,25 4

16 1 0,25 4

HA-25 8

Losa 2,5 1,75 0,25 1,09

Muros 2 2 0,25 1,00

2 1 0,25 0,50

2 1,5 0,25 0,75

HA-25 3,34

HL-15 0,44

Losa 2 2 0,4 1,6

Muros 2 1,75 0,25 0,88

2 1,75 0,25 0,88

1,5 1,75 0,25 0,66

1,5 1,75 0,25 0,66

HA-25 4,66

HL-15 1,6

0,7 51 35,7

HM-20 35,7

HL-15 8,67

Losa 4,4 4,4 0,3 5,81

Muros 4,4 7,25 0,3 9,57

4,4 7,25 0,3 9,57

3,8 7,25 0,3 8,27

3,8 7,25 0,3 8,27

HA-25 41,48

HL-15 1,94

Losa 3,35 3,6 0,3 3,62

Muros 15,5 0,3 4,65

15,5 0,3 4,65

2,75 3,8 0,3 3,14

2,75 4,8 0,3 3,96

HA-25 20,01

HL-15 1,21

Área Volumen Área Volumen

0+00.000 0 0 0 0

0+20.000 259,23 2592,29 7,39 73,92

0+40.000 547,74 8069,7 13,04 204,3

0+60.000 583,41 11311,48 21,04 340,82

0+80.000 610,8 11942,05 27,47 485,11

1+00.000 590,81 12016,08 33,31 607,77

1+20.000 563,04 11538,46 40,1 734,07

1+40.000 534,01 10970,45 45,39 854,86

1+60.000 513,58 10475,89 49,28 946,68

1+80.000 474,12 9876,96 56,53 1058,08

2+00.000 412,68 8867,97 76,02 1325,45

2+20.000 353,43 7661,06 99,67 1756,83

2+40.000 299,2 6526,28 125,34 2250,04

2+60.000 246,7 5459,03 155,54 2808,72

2+80.000 209,04 4557,37 180,04 3355,78

3+00.000 174,6 3836,41 204,05 3840,94

3+20.000 147,12 3217,2 225,4 4294,48

3+40.000 117,33 2644,5 253,74 4791,35

3+60.000 0 1173,35 350,15 6038,87

3+80.000 0 0 295,43 6455,77

3+98.041 0 0 0 2664,86

132736,54 44888,69

Área Volumen Área Volumen

0+00.000 2,88 0 0 0

0+10.000 0 9,39 9,77 48,86

0+20.000 0 0 29,93 198,53

0+30.000 0 0 54,94 424,35

0+40.000 0 0 49,83 523,86

0+50.000 0 0 39,86 448,46

0+60.000 0 0 255,28 1475,67

0+68.000 0 0 0 0

9,39 3119,73

132745,93 48008,42 84737,51 1,22 103379,76

Nave de filtrado y desinfección Estación de bombeo

ORIGEN-688.40 688.40-ORIGEN 688.20-687.85 687.85-688.20

Desmonte:  48,92 Desmonte:  0 Desmonte:  64,03 Desmonte:  3,75

Terraplen:  0,31 Terraplen:  0 Terraplen:  3,75 Terraplen:  29,9

Neto:  48,62 Neto:  0 Neto:  60,28 Neto:  -26,15

688.40-688.20 688.20-688.40 687.85-682.40 682.40-687.85

Desmonte:  325,06 Desmonte:  5,24 Desmonte:  1191,87 Desmonte:  1,23

Terraplen:  5,24 Terraplen:  99 Terraplen:  1,23 Terraplen:  552,2

Neto:  319,83 Neto:  -93,77 Neto:  1190,64 Neto:  -550,97

Desmonte:  373,98 Desmonte:  5,24 Desmonte:  1255,9 Desmonte:  4,98

Terraplen:  5,55 Terraplen:  99 Terraplen:  4,98 Terraplen:  582,1

Neto:  368,45 Neto:  -93,77 Neto:  1250,92 Neto:  -577,12

Exceso tierras: 322,61 Exceso tierras: 746,36

Coeficientes esponjamiento:

Vs/Vc = 1,35

Vs/Vn = 1,22

Superficie 

Original: 

Superficie 

Diseño: 
Factor 

Esponjamie

nto:  1

Factor 

Compactaci

ón:  1

Desmonte:  53,19 cu m

Terraplen:  0 cu m

Neto:  53,19 cu m

BALANCE TOTAL DE TIERRAS

V (m3) COEF.
V FINAL 

(m3)

TOTAL

Balsa de regulación

Zahorra

Fondo

ALIVIADERO

Apoyo canal descarga

Embocadura

Muros canal descarga

Arqueta rotura

Coronacion

MOVIMIENTO TIERRAS BALSA DE REGULACIÓN

Camino acceso coronación

HORMIGO

NES

ENTRADA Arqueta laminacion

TOMA Y 

DESAGUE

Arqueta interior

Embutido tub hormigon armado

Arqueta valvulas

Arqueta laminación desague

Volumen de la estación de filtrado en la cabecera de la red de 

riego

PK

Desmonte Terraplén

Total:

MOVIMIENTO TIERRAS ACCESO CORONACIÓN BALSA REGULACION

PK

Desmonte Terraplén

Total:

TOTAL2 TOTAL RELLENO TOTAL2 TOTAL RELLENO

MDT_MORA

plataforma



Desmonte:  0

Terraplen:  18,04

Neto:  -18,04

Desmonte:  83,28

Terraplen:  0

Neto:  83,28

Desmonte:  208,44

Terraplen:  1,19

Neto:  207,25

Desmonte:  172,85

Terraplen:  0,42

Neto:  172,43

Desmonte:  464,57

Terraplen:  19,65

Neto:  444,92

RAMAL PERFILES LONGITUD DESMONTE TERRAPLEN TIERRA TRÁNSITO ROCA

m m³ m³ m³ m³ m³

R1 438 8.724,71 24.930,14 0,00 17.451,10 6.232,54 1.246,51

R1-1 72 1.415,41 3.567,05 0,00 2.496,94 891,76 178,35

R1-1-1 2 14,64 30,95 0,00 21,67 7,74 1,55

R1-2 198 3.923,82 9.862,67 0,00 6.903,87 2.465,67 493,13

R1-2-1 88 1.733,70 3.648,75 0,00 2.554,13 912,19 182,44

R1-2-1-1 11 199,03 440,04 0,00 308,03 110,01 22,00

R1-2-1-2 3 37,56 84,77 0,00 59,34 21,19 4,24

R1-2-1-4 41 796,22 1.748,46 0,00 1.223,92 437,12 87,42

R1-2-2 73 1.430,57 3.618,63 0,00 2.533,04 904,66 180,93

R1-2-2-2 5 79,45 165,19 0,00 115,63 41,30 8,26

R1-2-3 145 2.860,99 5.935,59 0,00 4.154,91 1.483,90 296,78

R1-2-3-1 54 1.051,95 2.304,73 0,00 1.613,31 576,18 115,24

R1-2-3-2 10 167,10 331,37 0,00 231,96 82,84 16,57

R1-2-3-3 2 10,32 21,68 0,00 15,18 5,42 1,08

R1-2-3-4 21 390,64 893,44 0,00 625,41 223,36 44,67

R1-2-4 2 7,17 16,66 0,00 11,66 4,17 0,83

R1-2-6 8 137,85 292,35 0,00 204,65 73,09 14,62

R1-3 113 2.225,93 6.389,62 0,00 4.472,73 1.597,41 319,48

R1-3-1 8 137,83 291,10 0,00 203,77 72,78 14,56

R1-3-2 17 308,32 714,50 0,00 500,15 178,63 35,73

R1-3-3 12 212,51 608,43 0,00 425,90 152,11 30,42

R1-4 245 4.879,99 11.818,99 0,00 8.273,29 2.954,75 590,95

R1-4-1 54 1.055,23 2.329,33 0,00 1.630,53 582,33 116,47

R1-4-2 9 159,00 331,13 0,00 231,79 82,78 16,56

R1-4-3 12 209,07 445,73 0,00 312,01 111,43 22,29

R1-4-4 2 11,05 28,42 0,00 19,89 7,11 1,42

R1-4-5 42 804,17 1.794,37 0,00 1.256,06 448,59 89,72

R1-4-5-1 16 291,16 639,37 0,00 447,56 159,84 31,97

R1-4-6 2 11,09 29,37 0,00 20,56 7,34 1,47

R1-4-7 8 137,21 323,91 0,00 226,74 80,98 16,20

R1-5 2 8,94 19,95 0,00 13,97 4,99 1,00

R1-6 17 314,20 696,85 0,00 487,80 174,21 34,84

R1-7 39 752,08 1.749,82 0,00 1.224,87 437,46 87,49

R1-8 36 693,21 1.555,51 0,00 1.088,86 388,88 77,78

R1-9-1 2 9,87 25,79 0,00 18,05 6,45 1,29

R1-9-2 18 327,09 725,54 0,00 507,88 181,39 36,28

R1-9 111 2.187,61 5.210,91 0,00 3.647,64 1.302,73 260,55

R1-10 33 632,93 1.520,22 0,00 1.064,15 380,06 76,01

R1-11 37 709,58 1.571,21 0,00 1.099,85 392,80 78,56

R1-11-1 2 10,52 22,94 0,00 16,06 5,74 1,15

R1-12 151 2.994,12 6.949,63 0,00 4.864,74 1.737,41 347,48

R1-12-1 55 1.072,86 2.283,86 0,00 1.598,70 570,97 114,19

R1-12-1-2 2 11,79 26,58 0,00 18,61 6,65 1,33

R1-12-2 2 12,36 26,54 0,00 18,58 6,64 1,33

R1-13 2 5,59 13,33 0,00 9,33 3,33 0,67

R1-14 115 2.266,66 4.962,70 0,00 3.473,89 1.240,68 248,14

R1-14-1 13 231,87 498,05 0,00 348,64 124,51 24,90

R1-14-2 9 148,05 298,71 0,00 209,10 74,68 14,94

R1-16 116 2.287,96 5.077,16 0,00 3.554,01 1.269,29 253,86

R1-16-2 2 13,63 27,99 0,00 19,59 7,00 1,40

R1-16-4 2 5,56 12,18 0,00 8,53 3,05 0,61

R1-16-6 41 789,13 1.801,05 0,00 1.260,74 450,26 90,05

R1-16-8 11 196,83 498,94 0,00 349,26 124,74 24,95

R1-16-10 9 148,92 317,26 0,00 222,08 79,32 15,86

R1-18 2 12,08 30,34 0,00 21,24 7,59 1,52

R1-20 15 263,53 566,04 0,00 396,23 141,51 28,30

R1-22 22 403,80 854,61 0,00 598,23 213,65 42,73

IMPUL_COTA 8 458,60 1.196,41 0,00 837,49 299,10 59,82
IMPUL_REGULACION 24 443,71 1.435,38 0,00 1.004,77 358,85 71,77

Total 50.836,75 123.612,24 0,00 86.528,57 30.903,06 6.180,61

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

R1 250+315 1.625,00 0,290 0,848 0,156 470,763 1378,488 253,175 10,000 16.250,00
250 2.001,28 0,123 0,518 0,049 246,558 1037,465 98,263 6,000 12.007,69
200 2.730,36 0,118 0,478 0,031 321,364 1304,294 85,733 6,000 16.382,18
160 343,66 0,113 0,449 0,020 38,868 154,373 6,908 6,000 2.061,97
140 1.306,22 0,111 0,433 0,015 144,598 565,331 20,116 6,000 7.837,31
110 433,78 0,107 0,408 0,010 46,414 176,763 4,121 6,000 2.602,65
63 284,41 0,101 0,366 0,003 28,725 104,122 0,882 6,000 1.706,45

Totales 8.724,71    1297,290 4720,836 469,197 24930,270 18442,947 58848,248

R1-1 140 878,42 0,111 0,433 0,015 97,241 380,178 13,528 6,000 5.270,49
90 103,00 0,105 0,390 0,006 10,763 40,190 0,659 6,000 617,99
63 433,99 0,101 0,366 0,003 43,833 158,884 1,345 6,000 2.603,95

Totales 1.415,41    151,837 579,253 15,532 3567,080 2820,458 8492,436

R1-10 50 632,93 0,099 0,354 0,002 62,850 224,309 1,266 6,000 3.797,56
Totales 632,93    62,850 224,309 1,266 1520,240 1231,815 3797,562

R1-11 125 499,88 0,109 0,420 0,012 54,437 210,101 6,149 6,000 2.999,30
63 209,70 0,101 0,366 0,003 21,180 76,771 0,650 6,000 1.258,20

Totales 709,58    75,617 286,872 6,799 1571,200 1201,912 4257,504

R1-1-1 50 14,64 0,099 0,354 0,002 1,454 5,188 0,029 6,000 87,84
Totales 14,64    1,454 5,188 0,029 30,950 24,279 87,840

R1-11-1 50 10,52 0,099 0,354 0,002 1,045 3,728 0,021 6,000 63,12
Totales 10,52    1,045 3,728 0,021 22,940 18,146 63,120

R1-12 125 2.302,70 0,109 0,420 0,012 250,764 967,824 28,323 6,000 13.816,18
63 423,98 0,101 0,366 0,003 42,822 155,219 1,314 6,000 2.543,89
50 267,44 0,099 0,354 0,002 26,557 94,782 0,535 6,000 1.604,66

Totales 2.994,12    320,143 1217,825 30,172 6949,660 5381,520 17964,726

R1-12-1 90 647,26 0,105 0,390 0,006 67,638 252,559 4,142 6,000 3.883,54
63 425,60 0,101 0,366 0,003 42,986 155,813 1,319 6,000 2.553,61

Totales 1.072,86    110,624 408,372 5,462 2283,850 1759,392 6437,148

R1-12-1-2 50 11,79 0,099 0,354 0,002 1,171 4,178 0,024 6,000 70,74
Totales 11,79    1,171 4,178 0,024 26,580 21,207 70,740

R1-12-2 50 12,36 0,099 0,354 0,002 1,227 4,380 0,025 6,000 74,15
Totales 12,36    1,227 4,380 0,025 26,540 20,908 74,148

R1-13 50 5,59 0,099 0,354 0,002 0,555 1,980 0,011 6,000 33,52
Totales 5,59    0,555 1,980 0,011 13,330 10,784 33,516

R1-14 110 422,97 0,107 0,408 0,010 45,258 172,360 4,018 6,000 2.537,82
75 651,08 0,103 0,377 0,004 66,801 245,391 2,865 6,000 3.906,47
63 1.192,61 0,101 0,366 0,003 120,454 436,616 3,697 6,000 7.155,68

Totales 2.266,66    232,512 854,367 10,580 4962,700 3865,240 13599,966

R1-14-1 50 231,87 0,099 0,354 0,002 23,024 82,173 0,464 6,000 1.391,19
Totales 231,87    23,024 82,173 0,464 498,040 392,379 1391,190

R1-14-2 50 148,05 0,099 0,354 0,002 14,701 52,469 0,296 6,000 888,29
Totales 148,05    14,701 52,469 0,296 298,730 231,264 888,294

R1-16 125 1.306,54 0,109 0,420 0,012 142,283 549,140 16,070 6,000 7.839,26
110 396,85 0,107 0,408 0,010 42,463 161,716 3,770 6,000 2.381,10
75 349,61 0,103 0,377 0,004 35,870 131,767 1,538 6,000 2.097,64
50 234,96 0,099 0,354 0,002 23,332 83,270 0,470 6,000 1.409,77

Totales 2.287,96    243,947 925,893 21,849 5077,170 3885,481 13727,766

R1-16-10 63 11,22 0,101 0,366 0,003 1,133 4,106 0,035 6,000 67,30
50 137,70 0,099 0,354 0,002 13,674 48,801 0,275 6,000 826,19

Totales 148,92    14,806 52,907 0,310 317,260 249,237 893,490

R1-16-2 50 13,63 0,099 0,354 0,002 1,353 4,830 0,027 6,000 81,78
Totales 13,63    1,353 4,830 0,027 27,990 21,779 81,780

R1-16-4 50 5,56 0,099 0,354 0,002 0,552 1,969 0,011 6,000 33,33
Totales 5,56    0,552 1,969 0,011 12,180 9,649 33,330

R1-16-6 63 789,13 0,101 0,366 0,003 79,702 288,901 2,446 6,000 4.734,79
Totales 789,13    79,702 288,901 2,446 1801,060 1430,010 4734,792

R1-16-8 75 196,83 0,103 0,377 0,004 20,194 74,184 0,866 6,000 1.180,96

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

Totales 196,83    20,194 74,184 0,866 498,930 403,685 1180,962

R1-18 50 12,08 0,099 0,354 0,002 1,199 4,280 0,024 6,000 72,47
Totales 12,08    1,199 4,280 0,024 30,340 24,836 72,468

R1-2 200 836,42 0,118 0,478 0,031 98,446 399,556 26,263 6,000 5.018,50
160 201,32 0,113 0,449 0,020 22,769 90,431 4,046 6,000 1.207,89
140 1.493,05 0,111 0,433 0,015 165,281 646,192 22,993 6,000 8.958,30
125 1.040,17 0,109 0,420 0,012 113,274 437,183 12,794 6,000 6.241,01
75 127,55 0,103 0,377 0,004 13,087 48,075 0,561 6,000 765,32
50 225,32 0,099 0,354 0,002 22,374 79,852 0,451 6,000 1.351,89

Totales 3.923,82    435,231 1701,288 67,109 9862,690 7659,062 23542,914

R1-20 63 263,53 0,101 0,366 0,003 26,617 96,479 0,817 6,000 1.581,19
Totales 263,53    26,617 96,479 0,817 566,060 442,147 1581,192

R1-2-1 125 515,67 0,109 0,420 0,012 56,157 216,737 6,343 6,000 3.094,04
110 244,33 0,107 0,408 0,010 26,143 99,563 2,321 6,000 1.465,96

MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS RAMALES DE LA RED DE RIEGO:

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN OBRA DE TOMA Y NAVE ANEXA

ZONA A LA COTA 687.05

ZONA A LA COTA 683.95

ZONA A LA COTA 682.55

ZONA A LA COTA 681.75

TOTAL

Movimiento de tierras de los ramales de la red de riego y de la impulsiones a la balsa de cota y regulación

VOLUMEN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS RAMALES DE LA RED DE RIEGO:



Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

90 617,55 0,105 0,390 0,006 64,534 240,969 3,952 6,000 3.705,32
63 5,55 0,101 0,366 0,003 0,560 2,030 0,017 6,000 33,27
50 350,60 0,099 0,354 0,002 34,815 124,253 0,701 6,000 2.103,60

Totales 1.733,70    182,209 683,552 13,335 3648,730 2769,634 10402,188

R1-2-1-1 50 199,03 0,099 0,354 0,002 19,763 70,535 0,398 6,000 1.194,16
Totales 199,03    19,763 70,535 0,398 440,050 349,354 1194,156

R1-2-1-2 50 37,56 0,099 0,354 0,002 3,730 13,311 0,075 6,000 225,36
Totales 37,56    3,730 13,311 0,075 84,770 67,654 225,360

R1-2-1-4 63 796,22 0,101 0,366 0,003 80,419 291,498 2,468 6,000 4.777,34
Totales 796,22    80,419 291,498 2,468 1748,450 1374,065 4777,344

R1-22 75 403,80 0,103 0,377 0,004 41,430 152,194 1,777 6,000 2.422,82
Totales 403,80    41,430 152,194 1,777 854,600 659,199 2422,824

R1-2-2 125 493,31 0,109 0,420 0,012 53,721 207,337 6,068 6,000 2.959,85
110 212,02 0,107 0,408 0,010 22,686 86,397 2,014 6,000 1.272,11
75 725,24 0,103 0,377 0,004 74,410 273,343 3,191 6,000 4.351,43

Totales 1.430,57    150,817 567,077 11,273 3618,630 2889,463 8583,390

R1-2-2-2 75 79,45 0,103 0,377 0,004 8,152 29,945 0,350 6,000 476,71
Totales 79,45    8,152 29,945 0,350 165,190 126,743 476,712

R1-2-3 125 1.758,40 0,109 0,420 0,012 191,490 739,056 21,628 6,000 10.550,40
90 492,05 0,105 0,390 0,006 51,419 191,999 3,149 6,000 2.952,31
75 533,48 0,103 0,377 0,004 54,735 201,067 2,347 6,000 3.200,85
50 77,06 0,099 0,354 0,002 7,652 27,310 0,154 6,000 462,36

Totales 2.860,99    305,296 1159,431 27,279 5935,590 4443,584 17165,922

R1-2-3-1 63 1.051,95 0,101 0,366 0,003 106,247 385,119 3,261 6,000 6.311,71
Totales 1.051,95    106,247 385,119 3,261 2304,730 1810,103 6311,706

R1-2-3-2 50 167,10 0,099 0,354 0,002 16,593 59,221 0,334 6,000 1.002,62
Totales 167,10    16,593 59,221 0,334 331,360 255,211 1002,618

R1-2-3-3 50 10,32 0,099 0,354 0,002 1,025 3,657 0,021 6,000 61,91
Totales 10,32    1,025 3,657 0,021 21,680 16,978 61,914

R1-2-3-4 75 145,69 0,103 0,377 0,004 14,948 54,910 0,641 6,000 874,13
50 244,96 0,099 0,354 0,002 24,324 86,812 0,490 6,000 1.469,73

Totales 390,64    39,272 141,722 1,131 893,430 711,305 2343,864

R1-2-4 50 7,17 0,099 0,354 0,002 0,712 2,542 0,014 6,000 43,04
Totales 7,17    0,712 2,542 0,014 16,660 13,391 43,038

R1-2-6 63 137,85 0,101 0,366 0,003 13,923 50,467 0,427 6,000 827,10
Totales 137,85    13,923 50,467 0,427 292,350 227,533 827,100

R1-3 140+315 320,10 0,290 0,848 0,156 92,733 271,541 49,872 10,000 3.201,00
140 69,81 0,111 0,433 0,015 7,728 30,215 1,075 6,000 418,88
125 181,10 0,109 0,420 0,012 19,722 76,118 2,228 6,000 1.086,62
90 1.173,63 0,105 0,390 0,006 122,644 457,949 7,511 6,000 7.041,76
50 481,29 0,099 0,354 0,002 47,792 170,568 0,963 6,000 2.887,73

Totales 2.225,93    290,619 1006,391 61,648 6389,620 5030,961 14635,986

R1-3-1 75 137,83 0,103 0,377 0,004 14,141 51,949 0,606 6,000 826,99
Totales 137,83    14,141 51,949 0,606 291,100 224,404 826,986

R1-3-2 50 308,32 0,099 0,354 0,002 30,616 109,269 0,617 6,000 1.849,92
Totales 308,32    30,616 109,269 0,617 714,490 573,989 1849,920

R1-3-3 50 212,51 0,099 0,354 0,002 21,103 75,315 0,425 6,000 1.275,08
Totales 212,51    21,103 75,315 0,425 608,430 511,588 1275,078

R1-4 125 4.422,87 0,109 0,420 0,012 481,651 1858,933 54,401 6,000 26.537,23
63 457,12 0,101 0,366 0,003 46,169 167,352 1,417 6,000 2.742,73

Totales 4.879,99    527,820 2026,285 55,818 11818,960 9209,037 29279,958

R1-4-1 90 692,01 0,105 0,390 0,006 72,315 270,021 4,429 6,000 4.152,04
50 363,22 0,099 0,354 0,002 36,068 128,725 0,726 6,000 2.179,32

Totales 1.055,23    108,382 398,746 5,155 2329,360 1817,076 6331,362

R1-4-2 50 159,00 0,099 0,354 0,002 15,788 56,348 0,318 6,000 953,98

Totales 159,00    15,788 56,348 0,318 331,140 258,686 953,976

R1-4-3 63 13,74 0,101 0,366 0,003 1,388 5,032 0,043 6,000 82,46
50 195,33 0,099 0,354 0,002 19,396 69,223 0,391 6,000 1.171,95

Totales 209,07    20,784 74,255 0,433 445,730 350,258 1254,414

R1-4-4 50 11,05 0,099 0,354 0,002 1,097 3,916 0,022 6,000 66,29
Totales 11,05    1,097 3,916 0,022 28,420 23,385 66,294

R1-4-5 75 560,07 0,103 0,377 0,004 57,463 211,090 2,464 6,000 3.360,42
50 244,10 0,099 0,354 0,002 24,239 86,509 0,488 6,000 1.464,60

Totales 804,17    81,702 297,599 2,953 1794,430 1412,176 4825,020

R1-4-5-1 50 291,16 0,099 0,354 0,002 28,912 103,185 0,582 6,000 1.746,93
Totales 291,16    28,912 103,185 0,582 639,380 506,701 1746,930

R1-4-6 50 11,09 0,099 0,354 0,002 1,101 3,929 0,022 6,000 66,52
Totales 11,09    1,101 3,929 0,022 29,370 24,318 66,516

R1-4-7 50 137,21 0,099 0,354 0,002 13,625 48,627 0,274 6,000 823,26
Totales 137,21    13,625 48,627 0,274 323,900 261,373 823,260

R1-5 50 8,94 0,099 0,354 0,002 0,888 3,169 0,018 6,000 53,65
Totales 8,94    0,888 3,169 0,018 19,950 15,875 53,652

R1-6 63 119,68 0,101 0,366 0,003 12,088 43,815 0,371 6,000 718,08
50 194,52 0,099 0,354 0,002 19,316 68,938 0,389 6,000 1.167,12

Totales 314,20    31,404 112,753 0,760 696,850 551,934 1885,200

R1-7 75 163,02 0,103 0,377 0,004 16,725 61,440 0,717 6,000 978,09
50 589,07 0,099 0,354 0,002 58,494 208,765 1,178 6,000 3.534,40

Totales 752,08    75,220 270,205 1,895 1749,830 1402,510 4512,486

R1-8 75 291,32 0,103 0,377 0,004 29,890 109,799 1,282 6,000 1.747,93
63 164,40 0,101 0,366 0,003 16,605 60,188 0,510 6,000 986,42
50 237,48 0,099 0,354 0,002 23,582 84,164 0,475 6,000 1.424,89

Totales 693,21    70,076 254,151 2,266 1555,500 1229,006 4159,248

R1-9 125 607,97 0,109 0,420 0,012 66,207 255,528 7,478 6,000 3.647,80
110 756,58 0,107 0,408 0,010 80,954 308,306 7,187 6,000 4.539,47
90 472,47 0,105 0,390 0,006 49,374 184,359 3,024 6,000 2.834,84
63 350,59 0,101 0,366 0,003 35,410 128,352 1,087 6,000 2.103,56

Totales 2.187,61    231,945 876,545 18,776 5210,860 4083,594 13125,672

R1-9-1 50 9,87 0,099 0,354 0,002 0,980 3,498 0,020 6,000 59,23
Totales 9,87    0,980 3,498 0,020 25,790 21,292 59,226

R1-9-2 63 44,35 0,101 0,366 0,003 4,479 16,235 0,137 6,000 266,08
50 282,74 0,099 0,354 0,002 28,076 100,204 0,565 6,000 1.696,45

Totales 327,09    32,555 116,439 0,703 725,520 575,823 1962,534

IMPUL.REGUL. 100 89,30 0,107 0,408 0,010 9,555 36,390 0,848 6,000 535,80
100+315 318,12 0,290 0,848 0,088 92,255 269,766 27,995 10,000 3.181,20

100 36,29 0,107 0,408 0,010 3,883 14,788 0,345 6,000 217,74
Totales 443,71    105,693 320,944 29,188 1435,420 979,596 3934,740

IMPUL.COTA 315 14,91 0,179 0,578 0,078 2,669 8,618 1,163 6,000 89,46
315 443,69 0,179 0,578 0,078 79,421 256,453 34,608 6,000 2.662,14

Totales 458,60    82,089 265,071 35,771 1196,410 813,479 2751,600

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

TOTALES 5.873,78 21.685,53 913,75 123.612,47 95.139,41 314.073,33

MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS RAMALES DE LA RED DE RIEGO:

MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS RAMALES DE LA RED DE RIEGO:



RAMAL pK inicio pK fin

Longitud 

(m)

Prof. Media 

(m)

Prof.+Empot 

(m) Superficie (m2)

DN tubería 

(mm) Observaciones

R1-2-6 0+000 0+137,85 137,85 1,62 2,17 298,52 63 Zona próxima a cata 4

R1-2 2+800 3+160 360 1,80 2,41 866,00 140 y 125 Zona próxima a cata 4

R1-2-3 1+100 1+660 560 1,60 2,13 1.194,27 125

R1-4 3+800 4+300 500 1,71 2,28 1.142,00 125

R1 1+000 1+140 140 1,97 2,63 368,27 250

R1 3+420 3+620 200 1,94 2,58 516,00 250

R1-10 0+000 0+180 180 1,77 2,37 425,73 50

R1-3 0+180 0+320 140

Imp. A Cota 0+780 0+920 315

R1-6 0+000 0+314,20 314,2 1,71 2,27 714,51 63 y 50

R1-4 0+400 0+660 260 1,74 2,32 602,13 125

Empotramiento entibación (m): H/3 TOTAL 6.534,09

Entibaciones: se realizan en zonas aluviales que presentan menor estabilidad de taludes, según estudio geotécnico.

Achiques: en zonas aluviales con profundidad de zanja mayor o igual a 2,40 m, según estudio geotécnico.

RAMAL pK inicio pK fin

Longitud 

(m)

DN tubería 

(mm)

Tpo. Inst. 

tub. (h/m) Cama (h/m3)

Cama 

(m3/m) Gravilla (h/m3)

Gravilla 

(m3/m)

Tpo. Achique 

(h)

R1-2-6 63

R1-2 140 y 125

R1-2-3 125

R1-4 125

R1 250

R1 3+500 3+520 20 250 0,08 0,067 0,123 0,067 0,518 2,46

R1-10 50

R1-3 0+170 0+230 60 140 0,0368

Imp. A Cota 0+760 0+820 60 315 0,0967

R1-6 63 y 50

R1-4 125

TOTAL 14,99

ACHIQUES

2,90
Zanja compartida por 

ambas tuberías
2,18

ENTIBACIÓN

406,67140

0,067 0,276 0,067 0,848 12,53



CALDERERÍA ESTACIÓN DE FILTRADO EN CABECERA DE RED DE RIEGO

A.- CUELLOS DE CISNE ENTRADA Y SALIDA DE LA ESTACIÓN

1.- BRIDAS DN 300 mm

b= espesor

PN Tubería (atm) = 10 10/300 n

DN Tubería (mm) = 300

D = 445 mm

d1 = 323,9 mm

b = 26 mm

nº tornillos = 12

d2 = 22 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 14,0485821 kg Peso apróx. = 13,8 kg

Nº de piezas = 4

TOTAL= 56,19

2.- COLECTOR DN= 300 mm L=1,75 m

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 300 300/300

salida DN (mm) = 300

e = 4 mm

Dee = 323,9 mm

Die = 315,9 mm

des = 323,9 mm

dis = 315,9 mm

Diám. Medio (Di) = 315,9 mm

L = 1.750 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 55,4355512 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 55,4355512 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 110,87

¿Brida ciega? =

d1

Dd2



CALDERERÍA ESTACIÓN DE FILTRADO EN CABECERA DE RED DE RIEGO
B.- COLECTOR AGUAS ARRIBA CAUDALÍMETRO

1.- COLECTOR DN= 200 mm L=1,00 m

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 200 200/200

salida DN (mm) = 200

e = 4 mm

Dee = 219,1 mm

Die = 211,1 mm

des = 219,1 mm

dis = 211,1 mm

Diám. Medio (Di) = 211,1 mm

L = 1.000 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 21,2998474 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 21,2998474 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 21,30

2.- BRIDAS DN 200 mm

PN Tubería (atm) = 10 10/200 n

DN Tubería (mm) = 200

D = 340 mm

d1 = 219,1 mm

b = 24 mm

nº tornillos = 8

d2 = 22 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 9,46509221 kg Peso apróx. = 9,31 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 18,93

¿Brida ciega? =



CALDERERÍA ESTACIÓN DE FILTRADO EN CABECERA DE RED DE RIEGO
C.- COLECTOR AGUAS ABAJO CAUDALÍMETRO

1.- COLECTOR DN= 200 mm L=0,60 m

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 200 150/150

salida DN (mm) = 200

e = 4 mm

Dee = 219,1 mm

Die = 211,1 mm

des = 219,1 mm

dis = 211,1 mm

Diám. Medio (Di) = 211,1 mm

L = 600 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 12,7799084 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 12,7799084 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 12,78

2.- BRIDAS DN 200 mm

PN Tubería (atm) = 10 10/200 n

DN Tubería (mm) = 200

D = 340 mm

d1 = 219,1 mm

b = 24 mm

nº tornillos = 8

d2 = 22 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 9,46509221 kg Peso apróx. = 9,31 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 18,93

¿Brida ciega? =



CALDERERÍA ESTACIÓN DE FILTRADO EN CABECERA DE RED DE RIEGO
D.- COLECTORES DEL BY-PAS

1.- COLECTOR DN= 200 mm L=0,42 m

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 200 200/200

salida DN (mm) = 200

e = 4 mm

Dee = 219,1 mm

Die = 211,1 mm

des = 219,1 mm

dis = 211,1 mm

Diám. Medio (Di) = 211,1 mm

L = 420 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 8,94593591 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 8,94593591 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 8,95

2.- BRIDAS DN 200 mm

PN Tubería (atm) = 10 10/200 n

DN Tubería (mm) = 200

D = 340 mm

d1 = 219,1 mm

b = 24 mm

nº tornillos = 8

d2 = 22 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 9,46509221 kg Peso apróx. = 9,31 kg

Nº de piezas = 6

TOTAL= 56,79

3.- COLECTOR DN= 200 mm L=3,00 m

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 200 200/200

salida DN (mm) = 200

e = 4 mm

Dee = 219,1 mm

Die = 211,1 mm

des = 219,1 mm

dis = 211,1 mm

Diám. Medio (Di) = 211,1 mm

L = 3.000 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 63,8995422 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 63,8995422 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 63,90

¿Brida ciega? =



CALDERERÍA ESTACIÓN DE FILTRADO EN CABECERA DE RED DE RIEGO
4.- COLECTOR DN= 200 mm L=0,25 m

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 200 200/200

salida DN (mm) = 200

e = 4 mm

Dee = 219,1 mm

Die = 211,1 mm

des = 219,1 mm

dis = 211,1 mm

Diám. Medio (Di) = 211,1 mm

L = 250 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 5,32496185 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 5,32496185 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 5,32

E.- COLECTOR PARA TOMA DE VENTOSA

1.- BRIDAS DN 300 mm

PN Tubería (atm) = 10 10/300 n

DN Tubería (mm) = 300

D = 445 mm

d1 = 323,9 mm

b = 26 mm

nº tornillos = 12

d2 = 22 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 14,0485821 kg Peso apróx. = 13,8 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 28,10

2.- COLECTOR DN= 300 mm L=0,50 m

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 300 300/300

salida DN (mm) = 300

e = 4 mm

Dee = 323,9 mm

Die = 315,9 mm

des = 323,9 mm

dis = 315,9 mm

Diám. Medio (Di) = 315,9 mm

L = 500 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 15,8387289 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 15,8387289 kg

Nº de piezas = 1

¿Brida ciega? =



TOTAL= 15,84

CALDERERÍA ESTACIÓN DE FILTRADO EN CABECERA DE RED DE RIEGO

3.- CARRETE CONEXIÓN VENTOSAS DN 80 mm

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 80 80/80

salida DN (mm) = 80

e = 3,25 mm

Dee = 88,9 mm

Die = 82,4 mm

des = 88,9 mm

dis = 82,4 mm

Diám. Medio (Di) = 82,4 mm

L = 200 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 1,3782145 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 1,3782145 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 1,38

4.- BRIDAS CONEXIÓN VENTOSAS DN 80 mm

PN Tubería (atm) = 10 10/80 n

DN Tubería (mm) = 80

D = 200 mm

d1 = 88,9 mm

b = 20 mm

nº tornillos = 4

d2 = 18 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 3,8124833 kg Peso apróx. = 3,79 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 3,81

RESUMEN

Calderería Ø≤ 250 mm (kg) 212,09

Calderería 250<Ø≤ 500 mm (kg) 211,00

Calderería 500<Ø≤ 900 mm (kg)

Calderería Ø> 900 mm (kg)

PESO PIEZAS (kg) 423,09

Tuercas y tornillos (ud)

Unidades

Peso medio 

(kg/ud)

Peso total 

(kg)

Conjunto de tuerca, tornillo y dos 

arandelas 156,00 0,75 117

¿Brida ciega? =



CALDERERÍA ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO EN OBRA DE TOMA

A.- CUELLOS DE CISNE SALIDA DE LA ESTACIÓN

1.- BRIDAS DN 100 mm

b= espesor

PN Tubería (atm) = 10 10/100 n

DN Tubería (mm) = 100

D = 220 mm

d1 = 114,3 mm

b = 20 mm

nº tornillos = 8

d2 = 18 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 4,05295076 kg Peso apróx. = 4,03 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 8,11

2.- COLECTOR DN= 100 mm L=1,75 m

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 100 100/100

salida DN (mm) = 100

e = 3,65 mm

Dee = 114,3 mm

Die = 107 mm

des = 114,3 mm

dis = 107 mm

Diám. Medio (Di) = 107 mm

L = 1.750 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 17,4967917 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 17,4967917 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 17,50

¿Brida ciega? =

d1

Dd2



CALDERERÍA ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO EN OBRA DE TOMA
B.- COLECTORES DE IMPULSIÓN

1.- CODO 30º DN= 100 mm L=0,90 m

Angulo a = 30 º

PN Tubería (atm) = 10 10/100

DN Tubería (mm) = 100

De = 114,3 mm

Di = 107 mm

e = 3,65 mm

R = 152,5 mm

L = 900 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Codo = 8,99835002 kg

Peso Prolongaciones = 0 kg

Peso Codo+Prologaciones = 8,99835002 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 17,9967

2.- COLECTORES PIEZA PANTALÓN DN= 100 mm L=1,00 m

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 100 100/100

salida DN (mm) = 100

e = 3,65 mm

Dee = 114,3 mm

Die = 107 mm

des = 114,3 mm

dis = 107 mm

Diám. Medio (Di) = 107 mm

L = 1.000 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 9,99816669 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 9,99816669 kg

Nº de piezas = 3

TOTAL= 29,99

3.- COLECTOR PREVIO A CABEZAL DE FILTRADO DN= 100 mm L=1,00 m

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 100 100/100

salida DN (mm) = 100

e = 3,65 mm

Dee = 114,3 mm

Die = 107 mm

des = 114,3 mm

dis = 107 mm

Diám. Medio (Di) = 107 mm

L = 1.000 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 9,99816669 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 9,99816669 kg

Nº de piezas = 1
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TOTAL= 10,00

4.- BRIDAS DN 100 mm

PN Tubería (atm) = 10 10/100 n

DN Tubería (mm) = 100

D = 220 mm

d1 = 114,3 mm

b = 20 mm

nº tornillos = 8

d2 = 18 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 4,05295076 kg Peso apróx. = 4,03 kg

Nº de piezas = 9

TOTAL= 36,48

C.- COLECTORES DEL BY-PAS

1.- COLECTOR DN= 100 mm L=2,28 m

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 100 100/100

salida DN (mm) = 100

e = 3,65 mm

Dee = 114,3 mm

Die = 107 mm

des = 114,3 mm

dis = 107 mm

Diám. Medio (Di) = 107 mm

L = 2.280 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 22,79582 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 22,79582 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 22,80

2.- BRIDAS DN 100 mm

PN Tubería (atm) = 10 10/100 n

DN Tubería (mm) = 100

D = 220 mm

d1 = 114,3 mm

b = 20 mm

nº tornillos = 8

d2 = 18 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 4,05295076 kg Peso apróx. = 4,03 kg

Nº de piezas = 4

TOTAL= 16,21

3.- COLECTOR DN= 100 mm L=0,045 m

¿Brida ciega? =

¿Brida ciega? =



CALDERERÍA ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO EN OBRA DE TOMA
PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 100 100/100

salida DN (mm) = 100

e = 3,65 mm

Dee = 114,3 mm

Die = 107 mm

des = 114,3 mm

dis = 107 mm

Diám. Medio (Di) = 107 mm

L = 45 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 0,4499175 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 0,4499175 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 0,45

D.- COLECTOR PARA TOMA DE VENTOSA

1.- BRIDAS DN 100 mm

PN Tubería (atm) = 10 10/100 n

DN Tubería (mm) = 100

D = 220 mm

d1 = 114,3 mm

b = 20 mm

nº tornillos = 8

d2 = 18 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 4,05295076 kg Peso apróx. = 4,03 kg

Nº de piezas = 4

TOTAL= 16,21

2.- COLECTOR DN= 100 mm L=0,50 m

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 100 100/100

salida DN (mm) = 100

e = 3,65 mm

Dee = 114,3 mm

Die = 107 mm

des = 114,3 mm

dis = 107 mm

Diám. Medio (Di) = 107 mm

L = 500 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 4,99908334 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 4,99908334 kg

Nº de piezas = 2

¿Brida ciega? =



TOTAL= 10,00

CALDERERÍA ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO EN OBRA DE TOMA

3.- CARRETE CONEXIÓN VENTOSAS DN 50 mm

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 50 50/50

salida DN (mm) = 50

e = 2,9 mm

Dee = 60,3 mm

Die = 54,5 mm

des = 60,3 mm

dis = 54,5 mm

Diám. Medio (Di) = 54,5 mm

L = 200 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 0,82416843 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 0,82416843 kg

Nº de piezas = 2

CALDERERÍA ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO EN OBRA DE TOMA

TOTAL= 1,65

4.- BRIDAS CONEXIÓN VENTOSAS DN 50 mm

PN Tubería (atm) = 10 10/50 n

DN Tubería (mm) = 50

D = 165 mm

d1 = 60,3 mm

b = 18 mm

nº tornillos = 4

d2 = 18 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 2,48344969 kg Peso apróx. = 2,47 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 4,97

RESUMEN

Calderería Ø≤ 250 mm (kg) 192,35

Calderería 250<Ø≤ 500 mm (kg)

Calderería 500<Ø≤ 900 mm (kg)

Calderería Ø> 900 mm (kg)

PESO PIEZAS (kg) 192,35

Tuercas y tornillos (ud)

Unidades

Peso medio 

(kg/ud)

Peso total 

(kg)

Conjunto de tuerca, tornillo y dos 

arandelas 160,00 0,75 120

¿Brida ciega? =



CALDERERÍA ESTACIÓN DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN

A.- CARRETE PARA INSTALACIÓN DE VENTOSA A LA ENTRADA DE LA ESTACIÓN DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN

1.- BRIDAS DN 300 mm

b= espesor

PN Tubería (atm) = 10 10/300 n

DN Tubería (mm) = 300

D = 445 mm

d1 = 323,9 mm

b = 26 mm

nº tornillos = 12

d2 = 22 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 14,0485821 kg Peso apróx. = 13,8 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 28,10

2.- COLECTOR DN= 300 mm L=0,50 m

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 300 300/300

salida DN (mm) = 300

e = 4 mm

Dee = 323,9 mm

Die = 315,9 mm

des = 323,9 mm

dis = 315,9 mm

Diám. Medio (Di) = 315,9 mm

L = 500 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 15,8387289 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 15,8387289 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 15,84

¿Brida ciega? =

d1

Dd2



CALDERERÍA ESTACIÓN DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN
3.- CARRETE CONEXIÓN VENTOSAS DN 80 mm

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 80 80/80

salida DN (mm) = 80

e = 3,25 mm

Dee = 88,9 mm

Die = 82,4 mm

des = 88,9 mm

dis = 82,4 mm

Diám. Medio (Di) = 82,4 mm

L = 200 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 1,3782145 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 1,3782145 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 1,38

4.- BRIDAS CONEXIÓN VENTOSAS DN 80 mm

PN Tubería (atm) = 10 10/80 ¿Brida ciega? = n

DN Tubería (mm) = 80

D = 200 mm

d1 = 88,9 mm

b = 20 mm

nº tornillos = 4

d2 = 18 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 3,8124833 kg Peso apróx. = 3,79 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 3,81

B.- COLECTOR AGUAS ABAJO DEL FILTRO DE MALLA

1.- BRIDAS DN 250 mm

PN Tubería (atm) = 16 16/250 ¿Brida ciega? = n

DN Tubería (mm) = 250

D = 405 mm 0

d1 = 273 mm 0

b = 26 mm

nº tornillos = 12

d2 = 26 mm 0

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 13,0956928 kg Peso apróx. = 13,4 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 26,19

2.- COLECTOR DN= 250 mm L=0,90 m

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 250 250/250



CALDERERÍA ESTACIÓN DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN
salida DN (mm) = 250

e = 4 mm

Dee = 273,1 mm

Die = 265,1 mm

des = 273,1 mm

dis = 265,1 mm

Diám. Medio (Di) = 265,1 mm

L = 900 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 23,9823805 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 23,9823805 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 23,98

C.- COLECTOR AGUAS ARRIBA CAUDALÍMETRO

1.- COLECTOR DN= 250 mm L=1,50 m

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 250 250/250

salida DN (mm) = 250

e = 4 mm

Dee = 273,1 mm

Die = 265,1 mm

des = 273,1 mm

dis = 265,1 mm

Diám. Medio (Di) = 265,1 mm

L = 1.500 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 39,9706341 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 39,9706341 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 39,97

2.- BRIDAS DN 250 mm

PN Tubería (atm) = 16 16/250 ¿Brida ciega? = n

DN Tubería (mm) = 250

D = 405 mm

d1 = 273 mm

b = 26 mm

nº tornillos = 12

d2 = 26 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 13,0956928 kg Peso apróx. = 13,4 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 26,19



CALDERERÍA ESTACIÓN DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN
D.- COLECTOR AGUAS ABAJO CAUDALÍMETRO

1.- COLECTOR DN= 250 mm L=1,00 m

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 250 250/250

salida DN (mm) = 250

e = 4 mm

Dee = 273,1 mm

Die = 265,1 mm

des = 273,1 mm

dis = 265,1 mm

Diám. Medio (Di) = 265,1 mm

L = 1.000 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 26,6470894 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 26,6470894 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 26,65

2.- BRIDAS DN 250 mm

PN Tubería (atm) = 16 16/250 ¿Brida ciega? = n

DN Tubería (mm) = 250

D = 405 mm

d1 = 273 mm

b = 26 mm

nº tornillos = 12

d2 = 26 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 13,0956928 kg Peso apróx. = 13,4 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 26,19



CALDERERÍA ESTACIÓN DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN
E.- COLECTORES DEL BY-PAS

1.- COLECTOR DN= 250 mm L=1,35 m

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 250 250/250

salida DN (mm) = 250

e = 4 mm

Dee = 273,1 mm

Die = 265,1 mm

des = 273,1 mm

dis = 265,1 mm

Diám. Medio (Di) = 265,1 mm

L = 1.350 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 35,9735707 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 35,9735707 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 35,97

2.- BRIDAS DN 250 mm

PN Tubería (atm) = 16 16/250 ¿Brida ciega? = n

DN Tubería (mm) = 250

D = 405 mm

d1 = 273 mm

b = 26 mm

nº tornillos = 12

d2 = 26 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 13,0956928 kg Peso apróx. = 13,4 kg

Nº de piezas = 4

TOTAL= 52,38

3.- COLECTOR DN= 250 mm L=0,25 m

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 250 250/250

salida DN (mm) = 250

e = 4 mm

Dee = 273,1 mm

Die = 265,1 mm

des = 273,1 mm

dis = 265,1 mm

Diám. Medio (Di) = 265,1 mm

L = 250 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 6,66177235 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 6,66177235 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 6,66
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F.- COLECTOR PARA UNIÓN VÁLVULA MOTORIZADA CON CARRETE NERVADO

1.- BRIDAS DN 300 mm

PN Tubería (atm) = 10 10/300 ¿Brida ciega? = n

DN Tubería (mm) = 300

D = 445 mm

d1 = 323,9 mm

b = 26 mm

nº tornillos = 12

d2 = 22 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 14,0485821 kg Peso apróx. = 13,8 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 28,10

2.- COLECTOR DN= 300 mm L=0,25 m

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 300 300/300

salida DN (mm) = 300

e = 4 mm

Dee = 323,9 mm

Die = 315,9 mm

des = 323,9 mm

dis = 315,9 mm

Diám. Medio (Di) = 315,9 mm

L = 250 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 7,91936446 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 7,91936446 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 7,92

G.- COLECTOR PARA VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO

1.- BRIDAS DN 100 mm

PN Tubería (atm) = 10 10/100 ¿Brida ciega? = n

DN Tubería (mm) = 100

D = 220 mm

d1 = 114,3 mm

b = 20 mm

nº tornillos = 8

d2 = 18 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 4,05295076 kg Peso apróx. = 4,03 kg

Nº de piezas = 3

TOTAL= 12,16
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2.- COLECTOR EN EL INTERIOR DE LA NAVE DN= 100 mm L=3,00 m

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 100 100/100

salida DN (mm) = 100

e = 3,65 mm

Dee = 114,3 mm

Die = 107 mm

des = 114,3 mm

dis = 107 mm

Diám. Medio (Di) = 107 mm

L = 3.000 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 29,9945001 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 29,9945001 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 29,99

3.- COLECTOR EN EL EXTERIOR DE LA NAVE DN= 100 mm L=1,90 m

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 100 100/100

salida DN (mm) = 100

e = 3,65 mm

Dee = 114,3 mm

Die = 107 mm

des = 114,3 mm

dis = 107 mm

Diám. Medio (Di) = 107 mm

L = 1.900 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 18,9965167 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 18,9965167 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 19,00

RESUMEN

Calderería Ø≤ 250 mm (kg) 330,53

Calderería 250<Ø≤ 500 mm (kg) 79,95

Calderería 500<Ø≤ 900 mm (kg)

Calderería Ø> 900 mm (kg)

PESO PIEZAS (kg) 410,49

Tuercas y tornillos (ud)

Unidades

Peso medio 

(kg/ud)

Peso total 

(kg)

Conjunto de tuerca, tornillo y dos 

arandelas 224,00 0,75 168,00



CALDERERÍA ESTACIÓN DE BOMBEO A BALSA DE COTA

A.- COLECTOR GENERAL ASPIRACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO

1.- BRIDAS DN 350 mm

b= espesor

PN Tubería (atm) = 10 10/350 n

DN Tubería (mm) = 350

D = 505 mm

d1 = 355,6 mm

b = 28 mm

nº tornillos = 16

d2 = 22 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 20,9385986 kg Peso apróx. = 20,6 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 41,88

2.- COLECTOR DN= 350 mm L=6,50 m

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 350 350/350

salida DN (mm) = 350

e = 6,4 mm

Dee = 355,6 mm

Die = 342,8 mm

des = 355,6 mm

dis = 342,8 mm

Diám. Medio (Di) = 342,8 mm

L = 6.500 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 359,61985 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 359,61985 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 359,62

¿Brida ciega? =

d1

Dd2
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3.- CARRETE CONEXIÓN VENTOSAS DN 50 mm

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 50 50/50

salida DN (mm) = 50

e = 2,9 mm

Dee = 60,3 mm

Die = 54,5 mm

des = 60,3 mm

dis = 54,5 mm

Diám. Medio (Di) = 54,5 mm

L = 200 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 0,82416843 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 0,82416843 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 0,82

4.- BRIDAS CONEXIÓN VENTOSAS DN 50 mm

PN Tubería (atm) = 10 10/50 n

DN Tubería (mm) = 50

D = 165 mm

d1 = 60,3 mm

b = 18 mm

nº tornillos = 4

d2 = 18 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 2,48344969 kg Peso apróx. = 2,47 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 2,48

B.- COLECTORES INDIVIDUALES ASPIRACIÓN BOMBAS

1.- BRIDAS DN 350 mm

PN Tubería (atm) = 10 10/350 n

DN Tubería (mm) = 350

D = 505 mm 0

d1 = 355,6 mm 0

b = 28 mm

nº tornillos = 16

d2 = 22 mm 0

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 20,9385986 kg Peso apróx. = 20,6 kg

Nº de piezas = 4

TOTAL= 83,75

2.- COLECTOR DN= 350 mm L=2,00 m

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 350 250/250

¿Brida ciega? =

¿Brida ciega? =
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salida DN (mm) = 350

e = 6,4 mm

Dee = 355,6 mm

Die = 342,8 mm

des = 355,6 mm

dis = 342,8 mm

Diám. Medio (Di) = 342,8 mm

L = 2.000 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 110,652262 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 110,652262 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 221,30

3.- CONO REDUCCIÓN DN= 350 A 200 mm L=0,57 m

PN Tubería (atm) = 10

Entrada DN (mm) = 350 350/200

salida DN (mm) = 200

e = 6,4 mm

Dee = 355,6 mm

Die = 342,8 mm

des = 219,1 mm

dis = 206,3 mm

Diám. Medio (Di) = 274,55 mm

L = 570 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Cono = 25,3723069 kg

Peso Prolongación = 5,05492613 kg

Peso Cono+Prolongación = 30,427233 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 60,85

4.- BRIDAS DN 200 mm

PN Tubería (atm) = 10 10/200 n

DN Tubería (mm) = 200

D = 340 mm

d1 = 219,1 mm

b = 24 mm

nº tornillos = 8

d2 = 22 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 9,46509221 kg Peso apróx. = 9,31 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 18,93

¿Brida ciega? =
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C.- COLECTORES INDIVIDUALES IMPULSIÓN BOMBAS

1.- CONO AMPLIACIÓN DN= 150 A 300 mm L=0,62 m

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 300 300/150

salida DN (mm) = 150

e = 5 mm

Dee = 323,9 mm

Die = 313,9 mm

des = 168,3 mm

dis = 158,3 mm

Diám. Medio (Di) = 236,1 mm

L = 203 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 18,5026952 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 18,5026952 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 37,01

2.- BRIDAS DN 150 mm

PN Tubería (atm) = 16 16/150 n

DN Tubería (mm) = 150

D = 285 mm

d1 = 168,3 mm

b = 22 mm

nº tornillos = 8

d2 = 22 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 6,67550202 kg Peso apróx. = 6,57 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 13,35

3.- COLECTOR DN= 300 mm L=2,00 m

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 300 300/300

salida DN (mm) = 300

e = 5 mm

Dee = 323,9 mm

Die = 313,9 mm

des = 323,9 mm

dis = 313,9 mm

Diám. Medio (Di) = 313,9 mm

L = 2.000 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 78,9460871 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 78,9460871 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 157,89

¿Brida ciega? =



CALDERERÍA ESTACIÓN DE BOMBEO A BALSA DE COTA
4.- BRIDAS DN 300 mm

PN Tubería (atm) = 16 16/300 n

DN Tubería (mm) = 300

D = 460 mm

d1 = 323,9 mm

b = 28 mm

nº tornillos = 12

d2 = 26 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 17,0823967 kg Peso apróx. = 17,4 kg

Nº de piezas = 4

TOTAL= 68,33

D.- COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN

1.- BRIDAS DN 300 mm

PN Tubería (atm) = 16 16/300 n

DN Tubería (mm) = 300

D = 460 mm

d1 = 323,9 mm

b = 28 mm

nº tornillos = 12

d2 = 26 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 17,0823967 kg Peso apróx. = 17,4 kg

Nº de piezas = 10

TOTAL= 170,82

2.- COLECTOR DN= 300 mm L=7,00 m EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 300 300/300

salida DN (mm) = 300

e = 5 mm

Dee = 323,9 mm

Die = 313,9 mm

des = 323,9 mm

dis = 313,9 mm

Diám. Medio (Di) = 313,9 mm

L = 7.000 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 276,311305 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 276,311305 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 221,74

3.- COLECTOR EN EL EXTERIOR DE LA NAVE DN= 300 mm L=0,40 m

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 300 300/300

¿Brida ciega? =

¿Brida ciega? =



salida DN (mm) = 300

CALDERERÍA ESTACIÓN DE BOMBEO A BALSA DE COTA
e = 5 mm

Dee = 323,9 mm

Die = 313,9 mm

des = 323,9 mm

dis = 313,9 mm

Diám. Medio (Di) = 313,9 mm

L = 400 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 17,7628696 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 17,7628696 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 17,76

4.- COLECTOR EN EL EXTERIOR DE LA NAVE DN= 300 mm L=1,73 m

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 300 300/300

salida DN (mm) = 300

e = 5 mm

Dee = 323,9 mm

Die = 313,9 mm

des = 323,9 mm

dis = 313,9 mm

Diám. Medio (Di) = 313,9 mm

L = 1.730 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 68,2883653 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 68,2883653 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 68,29

5.- CODO EN EL EXTERIOR DE LA NAVE DN= 300 mm δ=45º

Angulo a = 45 º

PN Tubería (atm) = 16 16/300

DN Tubería (mm) = 300

De = 323,9 mm

Di = 313,9 mm

e = 5 mm

R = 457 mm

L = 358,926961 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Codo = 14,1679396 kg

Peso Prolongaciones = 0 kg

Peso Codo+Prologaciones = 14,1679396 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 28,34

E.- CUELLO DE CISNE CONEXIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CON NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN



CALDERERÍA ESTACIÓN DE BOMBEO A BALSA DE COTA
1.- BRIDAS DN 300 mm

PN Tubería (atm) = 16 16/300 n

DN Tubería (mm) = 300

D = 460 mm

d1 = 323,9 mm

b = 28 mm

nº tornillos = 12

d2 = 26 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Brida = 17,0823967 kg Peso apróx. = 17,4 kg

Nº de piezas = 6

TOTAL= 102,49

2.- COLECTOR DN= 300 mm L=7,50 m

PN Tubería (atm) = 16

Entrada DN (mm) = 300 300/300

salida DN (mm) = 300

e = 5 mm

Dee = 323,9 mm

Die = 313,9 mm

des = 323,9 mm

dis = 313,9 mm

Diám. Medio (Di) = 313,9 mm

L = 7.500 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Colector = 296,047827 kg

Peso Prolongación = 0 kg

Peso Colector+Prolongación = 296,047827 kg

Nº de piezas = 1

TOTAL= 296,05

3.- CODOS CUELLO DE CISNE DN= 300 mm δ=45º

Angulo a = 45 º

PN Tubería (atm) = 16 16/300

DN Tubería (mm) = 300

De = 323,9 mm

Di = 313,9 mm

e = 5 mm

R = 457 mm

L = 358,926961 mm

Peso esp. Acero =  7880 kg/m3

Peso Codo = 14,1679396 kg

Peso Prolongaciones = 0 kg

Peso Codo+Prologaciones = 14,1679396 kg

Nº de piezas = 2

TOTAL= 28,34

¿Brida ciega? =



CALDERERÍA ESTACIÓN DE BOMBEO A BALSA DE COTA
RESUMEN

Calderería Ø≤ 250 mm (kg) 35,59

Calderería 250<Ø≤ 500 mm (kg) 1.964,47

Calderería 500<Ø≤ 900 mm (kg)

Calderería Ø> 900 mm (kg)

PESO PIEZAS (kg) 2.000,06

Tuercas y tornillos (ud)

Unidades

Peso medio 

(kg/ud)

Peso total 

(kg)

Conjunto de tuerca, tornillo y dos 

arandelas 372,00 0,75 279,00



MEDICIÓN ANCLAJES COLECTORES ESTACIÓN BOMBEO A BALSA DE COTA:

ANCLAJES EN COLECTORES DE 350 mm (X2)

CONCEPTO A B C MEDICIÓN UNIDAD

HORMIGÓN:

Macizo anclaje 0,6 0,76 0,6 0,2736

A deducir:

Apoyo tubería -0,6 0,02 -0,012

TOTAL 0,26 m3

ACERO:

Pernos anclaje 0,00125664 0,4 7880 3,9609

Placa anclaje 0,0056 0,3 7880 13,2384

Cartelas 0,00007 6 7880 3,3096

Fleje sujección 0,0150094 0,3 7880 35,4822

55,99 kg

ARMADURAS: ME# 15x15/12 mm

Lateral 1,617 1,81 2 5,85354

Frontal 1,617 1,81 2 5,85

Horizontal 1,54 1,83 1 2,82

14,53 m2

ENCOFRADOS:

1,21 0,67 2 1,62

0,8 0,67 2 1,072

2,69 m2

ANCLAJES EN COLECTORES DE 300 mm (X2)

CONCEPTO A B C MEDICIÓN UNIDAD

HORMIGÓN:

Macizo anclaje 0,91 0,7 0,6 0,3822

A deducir:

Apoyo tubería -0,6 0,0254 -0,01524

TOTAL 0,37 m3

ACERO:

Pernos anclaje 0,00125664 0,4 7880 3,9609

Placa anclaje 0,0112 0,3 7880 26,4768

Cartelas 0,00007 6 7880 3,3096

Fleje sujección 0,0095536 0,3 7880 22,5847

56,33 kg

ARMADURAS: ME# 15x15/12 mm

Lateral 1,32 1,5 2 3,96

Frontal 1,661 1,5 2 4,98

Horizontal 1,551 1,2 1 1,86

10,80 m2

ENCOFRADOS:

0,91 0,7 2 1,27

0,6 0,7 2 0,84

2,11 m2



MEDICIÓN ANCLAJES COLECTORES ESTACIÓN DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN:

ANCLAJES EN COLECTORES DE 300 mm (X1)

CONCEPTO A B C MEDICIÓN UNIDAD

HORMIGÓN:

Macizo anclaje 0,91 0,7 0,6 0,3822

A deducir:

Apoyo tubería -0,6 0,0254 -0,01524

TOTAL 0,37 m3

ACERO:

Pernos anclaje 0,00125664 0,4 7880 3,9609

Placa anclaje 0,0112 0,3 7880 26,4768

Cartelas 0,00007 6 7880 3,3096

Fleje sujección 0,0095536 0,3 7880 22,5847

56,33 kg

ARMADURAS: ME# 15x15/12 mm

Lateral 1,32 1,5 2 3,96

Frontal 1,661 1,5 2 4,98

Horizontal 1,551 1,2 1 1,86

10,80 m2

ENCOFRADOS:

0,91 0,7 2 1,27

0,6 0,7 2 0,84

2,11 m2

ANCLAJES EN COLECTORES DE 250 mm (X3)

CONCEPTO A B C MEDICIÓN UNIDAD

HORMIGÓN:

Macizo anclaje 0,67 0,73 0,6 0,29346

A deducir:

Apoyo tubería -0,6 0,0115 -0,0069

TOTAL 0,29 m3

ACERO:

Pernos anclaje 0,00125664 0,4 7880 3,9609

Placa anclaje 0,0112 0,3 7880 26,4768

Cartelas 0,00007 6 7880 3,3096

Fleje sujección 0,006454 0,3 7880 15,2573

49,00 kg

ARMADURAS: ME# 15x15/12 mm

Lateral 1,32 1,53 2 4,04

Frontal 1,40 1,53 2 4,27

Horizontal 1,41 1,53 1 2,15

10,47 m2

ENCOFRADOS:

0,67 0,73 2 0,98

0,6 0,73 2 0,876

1,85 m2



MEDICIÓN ANCLAJES COLECTORES ESTACIÓN DE FILTRADO CABECERA RED RIEGO:

ANCLAJES EN COLECTORES DE 300 mm (X3)

CONCEPTO A B C MEDICIÓN UNIDAD

HORMIGÓN:

Macizo anclaje 0,91 0,7 0,6 0,3822

A deducir:

Apoyo tubería -0,6 0,0254 -0,01524

TOTAL 0,37 m3

ACERO:

Pernos anclaje 0,00125664 0,4 7880 3,9609

Placa anclaje 0,0112 0,3 7880 26,4768

Cartelas 0,00007 6 7880 3,3096

Fleje sujección 0,0095536 0,3 7880 22,5847

56,33 kg

ARMADURAS: ME# 15x15/12 mm

Lateral 1,32 1,5 2 3,96

Frontal 1,661 1,5 2 4,98

Horizontal 1,551 1,2 1 1,86

10,80 m2

ENCOFRADOS:

0,91 0,7 2 1,27

0,6 0,7 2 0,84

2,11 m2

MEDICIÓN ANCLAJES COLECTORES ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO EN OBRA DE TOMA:

ANCLAJES EN COLECTORES DE 100 mm (X6)

CONCEPTO A B C MEDICIÓN UNIDAD

HORMIGÓN:

Macizo anclaje 0,4 0,4 0,9 0,144

A deducir:

Apoyo tubería -0,5 0,0014 -0,0007

TOTAL 0,14 m3

ACERO:

Pernos anclaje 0,00125664 0,4 7880 3,9609

Placa anclaje 0,0112 0,3 7880 26,4768

Cartelas 0,00007 6 7880 3,3096

Fleje sujección 0,006454 0,3 7880 15,2573

49,00 kg

ARMADURAS: ME# 15x15/12 mm

Lateral 1,32 1,7 2 4,49

Frontal 1,40 1,7 2 4,75

Horizontal 1,41 1,7 1 2,39

11,63 m2

ENCOFRADOS:

0,4 0,9 2 0,72

0,4 0,9 2 0,72

1,44 m2



Tubería de bombeo a balsa de cota, salida de estación de bombeo

RESUMEN DE ANCLAJES

TUBERÍA CODO H

DN (mm) Ángulo (º) L (m) H (m) S (m) P (m) D (m) Vol. (m3) Sup. Encof. (m2) Malla electrosoldada Superficie (m2)

324 90 2,6 1,3 0,8 0,45 1,3 9,26 16,32 # Ø12 mm / 20 cm 29,74

324 60 2,1 1,05 0,8 0,45 1,05 5,01 11,22 # Ø12 mm / 20 cm 19,40

324 45 1,9 0,95 0,8 0,45 0,95 3,77 9,46 # Ø12 mm / 20 cm 15,88

324 22,5 1,35 0,7 0,8 0,45 0,7 1,53 5,62 # Ø12 mm / 20 cm 8,17

355 45 1 0,5 0,85 0,5 0,5 0,71 3,7 # Ø12 mm / 20 cm 4,40

DN1 (mm) DN2 (mm) L (m) H (m) S (m) P (m) D (m) Vol. (m3) Sup. Encof. (m2) Malla electrosoldada Superficie (m2)

450 450 3,45 1,75 0,9 0,55 1,75 21,70 28,29 # Ø12 mm / 20 cm 52,7505

DN1 (mm) DN2 (mm) L (m) H (m) S (m) P (m) D (m) Vol. (m3) Sup. Encof. (m2) Malla electrosoldada Superficie (m2)

600 450 3,25 1,65 1,05 0,7 1,65 18,64 26,39 # Ø12 mm / 20 cm 46,83

CODOS VERTICALES CONVEXOS

TUBERÍA CODO V

DN (mm) Ángulo (º) L (m) H (m) S (m) P (m) D (m) Vol. (m3) Sup. Encof. (m2) Malla electrosoldada Superficie (m2)

324 22,5 1,40 0,70 0,8 0,45 0,70 1,62 5,76 # Ø12 mm / 20 cm 8,62

450 5 1,40 0,70 0,9 0,55 0,70 1,72 6,17 # Ø12 mm / 20 cm 8,62

Ts DERIVACIÓN

Dimensiones prismas de hormigón Armadura prisma inferior

Dimensiones prismas de hormigón Armadura prisma inferior

Dimensiones prismas de hormigón Armadura prisma inferior

CONOS REDUCCIÓN Dimensiones prismas de hormigón Armadura prisma inferior



Tubería de bombeo a balsa de cota, salida de estación de bombeo

RESUMEN DE ANCLAJES

CODO

Ángulo (º) S1 (cm2) L unitaria (m) S2 (cm2) L unitaria (m) S*1 (cm2) L unitaria (m) Peso (kg) de 5 a 14 mm de 16 a 20 mm Ø>20 mm

90 7Ø16 (14,07) 2,85 3Ø12 (3,39) 3,50 0 0 40,85 9,32 31,52 0,00

60 6Ø16 (12,06) 2,85 4Ø12 (4,52) 3,00 0 0 37,67 10,66 27,02 0,00

45 5Ø12 (5,66) 2,65 4Ø12 (4,52) 2,80 0 0 21,71 21,71 0,00 0,00

22,5 4Ø12 (4,52) 2,65 4Ø12 (4,52) 2,30 0 0 17,58 17,58 0,00 0,00

45 6Ø12 (6,79) 2,80 4Ø12 (4,52) 2,00 0 0 22,02 22,02 0,00 0,00

Ts

DN1 (mm) S1 (cm2) L unitaria (m) S2 (cm2) L unitaria (m) S*1 (cm2) L unitaria (m) Peso (kg) de 5 a 14 mm de 16 a 20 mm Ø>20 mm

450 5Ø12 (5,66) 3,15 4Ø12 (4,52) 4,60 0 0,00 30,3252 30,3252 0 0

CONO

DN1 (mm) S1 (cm2) L unitaria (m) S2 (cm2) L unitaria (m) S*1 (cm2) L unitaria (m) Peso (kg) de 5 a 14 mm de 16 a 20 mm Ø>20 mm

600 6Ø16 (12,06) 3,60 4Ø12 (4,52) 4,70 1Ø16 (2,01) 4,55 58,01 16,69 41,32 0,00

CODO

Ángulo (º) S1 (cm2) L unitaria (m) S2 (cm2) L unitaria (m) S*1 (cm2) L unitaria (m) Peso (kg) de 5 a 14 mm de 16 a 20 mm Ø>20 mm

22,5 5Ø12 (5,66) 2,65 4Ø12 (4,52) 2,30 0 0 19,94 19,94 0,00 0,00

5 4Ø16 (8,04) 3,15 4Ø12 (4,52) 2,50 1Ø16 (2,01) 3,3 34,00 8,88 25,12 0,00

Armadura prisma superior

Armadura prisma superior

Armadura prisma superior

Armadura prisma superior



CODOS VERTICALES CÓNCAVOS

TUBERÍA CODO V

DN (mm) Ángulo (º) L (m) H (m) S (m) P (m) D (m) Vol. (m3) Sup. Encof. (m2) Malla electrosoldada Superficie (m2)

324 22,5 1,40 0,70 0 0 0 1,37 3,92 # Ø12 mm / 20 cm 8,62

450 5 1,4 0,7 0 0 0 1,72 3,92 # Ø12 mm / 20 cm 8,62

Dimensiones prismas de hormigón Armadura prisma inferior



 MEDICIONES DE ARQUETA FOSO

Cimentación
Encofrado Superficie Volumen Barras

(m²) (m²) (m³) (kg)

Losas de cimentación - 64,51 32,26 259

  Armado base - - - 1346

Vigas 19,14 18,73 9,37 290

Total - 83,24 41,63 1895

Índices (por m²) - - 0,5 22,77

 

Refuerzo
Superficie Volumen Barras

(m²) (m³) (kg)

Vigas 18,73 - -

Muros de hormigón armado 76,57 19,72 2420

Pilares - - -

Total 95,3 19,72 2420

Índices (por m²) - 1,053 129,2

 

Cimentacion 2
Encofrado Superficie Volumen Barras

(m²) (m²) (m³) (kg)

Losas de cimentación - 19,95 5,99 -

  Armado base - - - 425

Vigas 6,21 25,58 2,13 110

Muros de hormigón armado - 404,41 105,118 6258

Pilares 0 - - -

Total - 449,94 113,238 6793

Índices (por m²) - - 2,487 149,2

 

Forjado 3
Superficie Volumen Barras

(m²) (m³) (kg)

Vigas 23,34 - -

Muros de hormigón armado 37,8 9,449 921

Pilares - - -

Total 61,14 9,449 921

Índices (por m²) - 0,405 39,46

 

Total obra
Encofrado Superficie Volumen Barras

(m²) (m²) (m³) (kg)

Losas de cimentación - 84,46 38,25 259

  Armado base - - - 1771

Vigas 25,35 86,38 11,5 400

Muros de hormigón armado - 518,78 134,29 9599

Pilares 0 - - -

Total - 689,62 184,04 12029

Índices (por m²) - - 1,077 70,41

 

MEDICIONES DE ESTACIÓN DE BOMBEO

Elemento

Superficie total: 23.34 m²

Elemento

Superficie total: 170.84 m²

Elemento

Superficie total: 83.24 m²

Elemento

Superficie total: 18.73 m²

Elemento

Superficie total: 45.53 m²



HEA 140 33,7 kg/m.l.

Pilar 5,25 m.l. Cantidad 1 Peso total 176,925 kg

HEA 120 26,7 kg/m.l.

Pilar 4,05 m.l. Cantidad 1 Peso total 108,135 kg

Pilar 2,25 m.l. Cantidad 1 Peso total 60,075 kg

UPN 160 18,8 kg/m.l.

IZQUIERDA 16,45 m.l. Cantidad 1 Peso total 309,26 kg

DERECHA 16,45 m.l. Cantidad 1 Peso total 309,26 kg

TRANSVERSALES 1 m.l. Cantidad 7 Peso total 131,6 kg

Barandilla 16,45 m.l.

Formada por

entrepaño de chapa perforada de acero de 1,5 mm

montantes SHS 45,5 separados maximo 1 m

pasamanos SHS 45,5

Peso total 1265,22375 kg

25,4505 m²

Tramos peldaños Tramos rectos Perfil L50.50.5 3,77 kg/m

4,356 1,1

5,28 7,315
3,432 1,43

13,068 m² 2,5375

12,3825 m²

MEDICONES DE ESTACIÓN DE BOMBEO

PILARES ESCALERA A

VIGAS ZANCAS ESCALERA A

BARANDILLA ESCALERA A

Suelo formado por chapa lagrimada espesor 5 mm

SUELO ESCALERA A



Dimensiones Peso

(mm) (kg)

2 150x250x9 5,3

2 200x200x10 6,28

1 250x250x10 4,91

16,49

8 Ø 8 - L = 337 1,06

8 Ø 8 - L = 338 1,07

4 Ø 10 - L = 340 0,84

2,97

Dimensiones Peso

(mm) (kg)

8 18

144

32 Ø20 - L = 110 0,24

7,68

HILTI HST3-RM20
Pernos de anclaje

Total

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad

S275
Placa base

Total

MEDICIONES DE ESTACIÓN DE BOMBEO

ESCALERA A PLACAS A SUELO

ESCALERA A PLACAS A MURO

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad

S275
Placa base

Total

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje

Total



HEA 120 26,7 kg/m.l.

Pilar 2,05 m.l. Cantidad 1 Peso total 54,735 kg

UPN 160 18,8 kg/m.l.

Lado pegado al muro 1 13,55 m.l. Cantidad 1 Peso total 254,74 kg

Tramo intermedio 2 8,05 m.l. Cantidad 1 Peso total 151,34 kg

Resto 3 15,55 m.l. Cantidad 1 Peso total 292,34 kg

Barandilla 12,25 m.l.

Formada por

entrepaño de chapa perforada de acero de 1,5 mm

montantes SHS 45,5 separados maximo 1 m

pasamanos SHS 45,5

Peso total 1215,76875 kg

23,625 m²

Tramos peldaños Tramos rectos Perfil L50.50.5 3,77 kg/m

5,06 8,635
4,6 0,73

4,6 9,365 m²

14,26 m²

MEDICONES DE ESTACIÓN DE BOMBEO

PILARES ESCALERA B

VIGAS ZANCAS ESCALERA B

BARANDILLA ESCALERA B

Suelo formado por chapa lagrimada espesor 5 mm

SUELO ESCALERA B



Dimensiones Peso

(mm) (kg)

6 150x250x9 15,9

1 200x200x10 3,14

19,04

24 Ø 8 - L = 337 3,19

4 Ø 8 - L = 338 0,53

3,72

Dimensiones Peso

(mm) (kg)

4 18

72

16 Ø20 - L = 110 0,24

3,84

MEDICIONES DE ESTACIÓN DE BOMBEO

ESCALERA B PLACAS B SUELO

ESCALERA B PLACAS B MURO

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad

S275
Placa base

Total

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje

Total

HILTI HST3-RM20
Pernos de anclaje

Total

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad

S275
Placa base

Total



HEA 260 68,2 kg/m.l.

Longitud 1 7,037 m.l. Cantidad 5 Peso total 2399,617 kg

Longitud 2 4,396 m.l. Cantidad 5 Peso total 1499,036 kg

HEA 260 68,2 kg/m.l.

Longitud 1 6,9 m.l. Cantidad 5 Peso total 2352,9 kg

Lateral

Ø16 1,58 kg/m.l.

Longitud 1 5,64 m.l. Cantidad 8 Peso total 71,2896 kg

Cubierta

Ø16 1,58 kg/m.l.

Longitud 1 7,26 m.l. Cantidad 8 Peso total 91,7664 kg

Panel sandwich 127,8432 m²

Correas IPE 120 10,4 kg/m.l.

Longitud 1 4 m.l. Cantidad 7 Peso total 291,2 kg

Longitud 2 4,17 m.l. Cantidad 21 Peso total 350,28 kg

Muro de bloque de hormigon prefabricado

Alzado 1 38 m²

Alzado 2 76 m²

Alzado 3 38 m²

Alzado 4 107 m²

Rejilla 6,4 m²

Ventana de paves 9 m²

VIGA IPE 300 42,2 kg/m.l.

Longitud 1 16,7 m.l. Cantidad 2 Peso total 1409,48 kg

Mensulas 13,2822 kg Cantidad 10 Peso total 132,822 kg

MEDICIONES ESTACIÓN DE BOMBEO

MEDICIÓN NAVE IMPULSIÓN A BALSA DE COTA

PILARES 

DINTELES

TIRANTES

CUBIERTA

MURO

PUENTE GRUA



NAVE ESTACIÓN DE FILTRADO CABECERA RED DE RIEGO: MEDICIÓN OBRA CIVIL

NAVE ESTACIÓN FILTRADO  CABECERA RED RIEGO: MEDICIÓN PILARES

Pieza Longitud Volumen Peso

Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (m³) (kg)

Acero laminado S275 N1/N2
HE 200 A 

(HEA)
5 0,027 211,16

  N3/N4
HE 200 A 

(HEA)
5 0,027 211,16

  N6/N7
HE 200 A 

(HEA)
5 0,027 211,16

  N8/N9
HE 200 A 

(HEA)
5 0,027 211,16

  N11/N12
HE 200 A 

(HEA)
5 0,027 211,16

  N13/N14
HE 200 A 

(HEA)
5 0,027 211,16

TOTAL: 1.266,96

NAVE ESTACIÓN FILTRADO  CABECERA RED RIEGO: MEDICIÓN DINTELES

Pieza Longitud Volumen Peso

Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (m³) (kg)

Acero laminado S275 N2/N5
HE 200 A 

(HEA)
3,56 0,019 150,34

  N4/N5
HE 200 A 

(HEA)
3,56 0,019 150,34

  N7/N10
HE 200 A 

(HEA)
3,56 0,019 150,34

  N9/N10
HE 200 A 

(HEA)
3,56 0,019 150,34

  N12/N15
HE 200 A 

(HEA)
3,56 0,019 150,34

  N14/N15
HE 200 A 

(HEA)
3,56 0,019 150,34

TOTAL: 902,04

NAVE ESTACIÓN FILTRADO  CABECERA RED RIEGO: MEDICIÓN TIRANTES

Pieza Longitud Volumen Peso

Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (m³) (kg)

Acero laminado S275 N6/N12 R 12 (R) 7,071 0,001 6,28

  N11/N7 R 12 (R) 7,071 0,001 6,28

  N7/N15 R 12 (R) 6,138 0,001 5,45

  N12/N10 R 12 (R) 6,138 0,001 5,45

  N14/N10 R 12 (R) 6,138 0,001 5,45

  N9/N15 R 12 (R) 6,138 0,001 5,45

  N8/N14 R 12 (R) 7,071 0,001 6,28

  N13/N9 R 12 (R) 7,071 0,001 6,28

TOTAL: 46,92

Material
Perfil(Serie)

Notación:

Ni: Nudo inicial

Nf: Nudo final

Tabla de medición

Material
Perfil(Serie)

Notación:

Ni: Nudo inicial

Nf: Nudo final

Tabla de medición

Material
Perfil(Serie)

Notación:

Ni: Nudo inicial

Nf: Nudo final

Tabla de medición



NAVE ESTACIÓN DE FILTRADO CABECERA RED DE RIEGO: MEDICIÓN OBRA CIVIL

NAVE ESTACIÓN FILTRADO  CABECERA RED RIEGO: MEDICIÓN VIGAS CUMBRERA

Pieza Longitud Volumen Peso

Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (m³) (kg)

Acero laminado S275 N5/N10
HE 120 A 

(HEA)
5 0,013 99,3

  N10/N15
HE 120 A 

(HEA)
5 0,013 99,3

TOTAL: 198,6

NAVE ESTACIÓN FILTRADO  CABECERA RED RIEGO: MEDICIÓN VIGAS TRANSVERSALES

Pieza Longitud Volumen Peso

Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (m³) (kg)

Acero laminado S275 N2/N7
HE 120 A 

(HEA)
5 0,013 99,3

  N7/N12
HE 120 A 

(HEA)
5 0,013 99,3

  N4/N9
HE 120 A 

(HEA)
5 0,013 99,3

  N9/N14
HE 120 A 

(HEA)
5 0,013 99,3

TOTAL: 397,2

NAVE ESTACIÓN FILTRADO  CABECERA RED RIEGO: MEDICIÓN UNIONES

Dimensiones Peso

(mm) (kg)

Rigidizadores 24 172x95x10 30,95

6 121x175x7 6,98

3 225x220x10 11,66

49,59

Dimensiones Peso

(mm) (kg)

Placa base 6 350x300x15 74,18

74,18

Pernos de anclaje 24 Ø 16 - L = 351 13,3

13,3
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Total

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad

S275
Total

Chapas

Material Tipo Cantidad

S275 Chapas

Total

Nf: Nudo final

Tabla de medición

Material
Perfil(Serie)

Notación:

Ni: Nudo inicial

Nf: Nudo final

Tabla de medición

Material
Perfil(Serie)

Notación:

Ni: Nudo inicial



NAVE ESTACIÓN DE FILTRADO CABECERA RED DE RIEGO: MEDICIÓN OBRA CIVIL

NAVE ESTACIÓN FILTRADO  CABECERA RED RIEGO: MEDICIÓN CIMENTACIÓN

Referencias: N3, N8, N13, N1, N6 y N11 B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado  Ø16  

Longitud (m) 7x1.85 12,95

Peso (kg) 7x2.92 20,44

Longitud (m) 7x1.85 12,95

Peso (kg) 7x2.92 20,44

Longitud (m) 7x1.85 12,95

Peso (kg) 7x2.92 20,44

Longitud (m) 7x1.85 12,95

Peso (kg) 7x2.92 20,44

Longitud (m) 51,8  

Peso (kg) 81,76 81,76

Total con mermas Longitud (m) 56,98  

-10,00% Peso (kg) 89,94 89,94

 B 500 S, Ys=1.15 (kg)

Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencias: N3, N8, N13, N1, N6 y N11 6x89.94 6x1.73 6x0.29

Totales 539,64 10,4 1,73

NAVE ESTACIÓN FILTRADO  CABECERA RED RIEGO: MEDICIÓN CUBIERTA

Panel sandwhich espesor 30 mm Superficie 80,625 m²

Correas IPE 120 10,4 kg/ml

Nº de correas 8

Longitud de cada correas 10,2 m

Peso Total 848,64 kg 

NAVE ESTACIÓN FILTRADO  CABECERA RED RIEGO: MEDICIÓN SOLERA

Solera armada (# 20.20.12)Espesor 20 cm 98,16 m²

NAVE ESTACIÓN FILTRADO  CABECERA RED RIEGO: MEDICIÓN CERRAMIENTO LATERAL

Muro de bloque de 19 cm de espesor

Alzado 1 31 m²

Alzado 2 56 m²

Alzado 3 41 m²

Alzado 4 56 m²

Totales

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

Hormigón (m³)

Parrilla inferior - Armado X

Parrilla inferior - Armado Y

Parrilla superior - Armado X

Parrilla superior - Armado Y



NAVE ESTACIÓN DE FILTRADO CABECERA RED DE RIEGO: MEDICIÓN OBRA CIVIL

NAVE ESTACIÓN FILTRADO  CABECERA RED RIEGO: MEDICIÓN EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN

Modo:  Fence

Factor escala:   1

Superficie Original: 

Superficie Diseño: 

Factor Esponjamiento:  1

Factor Compactación:  1

Desmonte:  53,19 cu m

Terraplen:  0 cu m

Neto:  53,19 cu m

NAVE ESTACIÓN FILTRADO  CABECERA RED RIEGO: MEDICIÓN EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS CIMENTACIÓN

Nº ZAPATAS ANCHO EXCAVAC. LARGO EXCAVAC. ALTO BAJO EXPLANACIÓN TOTAL

(Ud) (m) (m) (m3)

6 1,8 1,8 9,72

Volumenes por Prismoides

Fecha:  7/6/2022

MDT_MORA

plataforma

(m)

0,5



NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN: MEDICIONES OBRA CIVIL

NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN: MEDICIÓN PILARES

Pieza Longitud Peso Peso

Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (kg/m) (kg)

Acero laminado S275 N1/N2 HE 260 A (HEA) 6,25 68,2 426,25

  N3/N4 HE 260 A (HEA) 6,25 68,2 426,25

  N6/N7 HE 260 A (HEA) 6,25 68,2 426,25

  N8/N9 HE 260 A (HEA) 6,25 68,2 426,25

  N11/N12 HE 260 A (HEA) 6,25 68,2 426,25

  N13/N14 HE 260 A (HEA) 6,25 68,2 426,25

  N16/N17 HE 260 A (HEA) 6,25 68,2 426,25

N18/N19 HE 260 A (HEA) 6,25 68,2 426,25

N21/N22 HE 260 A (HEA) 6,25 68,2 426,25

  N23/N24 HE 260 A (HEA) 6,25 68,2 426,25

NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN: MEDICIÓN DINTELES

Pieza Longitud Peso Peso

Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (kg/m) (kg)

Acero laminado S275 N2/N5 HE 260 A (HEA) 3,32 68,2 226,424

  N4/N5 HE 260 A (HEA) 3,32 68,2 226,424

  N7/N10 HE 260 A (HEA) 3,32 68,2 226,424

  N9/N10 HE 260 A (HEA) 3,32 68,2 226,424

  N12/N15 HE 260 A (HEA) 3,32 68,2 226,424

  N14/N15 HE 260 A (HEA) 3,32 68,2 226,424

  N17/N20 HE 260 A (HEA) 3,32 68,2 226,424

N19/N20 HE 260 A (HEA) 3,32 68,2 226,424

N22/N25 HE 260 A (HEA) 3,32 68,2 226,424

  N24/N25 HE 260 A (HEA) 3,32 68,2 226,424

NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN: MEDICIÓN VIGAS ATADO PILARES

Pieza Longitud Volumen Peso

Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (m³) (kg)

Acero laminado S275 N2/N7 HE 120 A (HEA) 5 0,013 99,3

  N7/N12 HE 120 A (HEA) 5 0,013 99,3

  N12/N17 HE 120 A (HEA) 5 0,013 99,3

  N17/N22 HE 120 A (HEA) 5 0,013 99,3

  N4/N9 HE 120 A (HEA) 5 0,013 99,3

  N19/N24 HE 120 A (HEA) 5 0,013 99,3

  N9/N14 HE 120 A (HEA) 5 0,013 99,3

  N14/N19 HE 120 A (HEA) 5 0,013 99,3

Tabla de medición

Material
Perfil(Serie)

Notación:

Ni: Nudo inicial

Nf: Nudo final

Nf: Nudo final

Tabla de medición

Material
Perfil(Serie)

Notación:

Ni: Nudo inicial

Ni: Nudo inicial

Nf: Nudo final

Tabla de medición

Material
Perfil(Serie)

Notación:



NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN: MEDICIONES OBRA CIVIL

NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN: MEDICIÓN VIGAS CUMBRERA

Pieza Longitud Volumen Peso

Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (m³) (kg)

Acero laminado S275 N5/N10 HE 120 A (HEA) 5 0,013 99,3

  N10/N15 HE 120 A (HEA) 5 0,013 99,3

  N15/N20 HE 120 A (HEA) 5 0,013 99,3

  N20/N25 HE 120 A (HEA) 5 0,013 99,3

NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN: MEDICIÓN UNIONES

Dimensiones Peso

(mm) (kg)

Rigidizadores 40 228x125x14 125,75

10 162x231x8 23,5

5 290x290x14 46,21

195,47

Dimensiones Peso

(mm) (kg)

Placa base 10 350x350x15 144,24

144,24

Pernos de anclaje 40 Ø 16 - L = 351 22,16

22,16

Nf: Nudo final

Tabla de medición

Material
Perfil(Serie)

Notación:

Ni: Nudo inicial

Chapas

Material Tipo Cantidad

S275 Chapas

Total

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad

S275
Total

B 500 S, Ys = 1.15 

(corrugado) Total



NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN: MEDICIONES OBRA CIVIL

NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN: MEDICIÓN TIRANTES

Pieza Longitud Volumen Peso

Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (m³) (kg)

Acero laminado S275 N1/N7 R 16 (R) 7,81 0,002 12,33

  N6/N2 R 16 (R) 7,81 0,002 12,33

  N16/N22 R 16 (R) 7,81 0,002 12,33

  N21/N17 R 16 (R) 7,81 0,002 12,33

  N23/N19 R 16 (R) 7,81 0,002 12,33

  N18/N24 R 16 (R) 7,81 0,002 12,33

  N24/N20 R 16 (R) 6,138 0,001 9,69

  N19/N25 R 16 (R) 6,138 0,001 9,69

  N3/N9 R 16 (R) 7,81 0,002 12,33

  N8/N4 R 16 (R) 7,81 0,002 12,33

  N9/N5 R 16 (R) 6,138 0,001 9,69

  N4/N10 R 16 (R) 6,138 0,001 9,69

  N2/N10 R 16 (R) 6,138 0,001 9,69

  N7/N5 R 16 (R) 6,138 0,001 9,69

  N17/N25 R 16 (R) 6,138 0,001 9,69

  N22/N20 R 16 (R) 6,138 0,001 9,69

TOTAL 176,16

NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN: MEDICIÓN CIMENTACIÓN PILARES

Total

Nombre de armado  Ø16  

Longitud (m) 9x1.84 16,56

Peso (kg) 9x2.90 26,14

Longitud (m) 9x1.84 16,56

Peso (kg) 9x2.90 26,14

Longitud (m) 9x1.84 16,56

Peso (kg) 9x2.90 26,14

Longitud (m) 9x1.84 16,56

Peso (kg) 9x2.90 26,14

Longitud (m) 66,24  

Peso (kg) 104,56 104,56

Total con mermas Longitud (m) 72,86  

-10,00% Peso (kg) 115,02 115,02

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencias: N3, N8, N13, N18, N23, N1, N6, N11, N16 y N2110x115.02 10x2.80 10x0.40

Totales 1150,2 28 4

Parrilla superior - Armado Y

Totales

Ni: Nudo inicial

Nf: Nudo final

Tabla de medición

Material
Perfil(Serie)

Notación:

Referencias: N3, N8, N13, N18, N23, N1, N6, N11, N16 y N21 B 500 S, Ys=1.15

Parrilla inferior - Armado X

Parrilla inferior - Armado Y

Parrilla superior - Armado X

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)



NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN: MEDICIONES OBRA CIVIL

NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN: MEDICIÓN MURETE NAVE

Referencia: Muro  Total

Nombre de armado  Ø10 Ø12  

Longitud (m) 158x1.11 175,38

Peso (kg) 158x0.68 108,13

Longitud (m) 5x46.86 234,3

Peso (kg) 5x41.60 208,02

Longitud (m) 189x1.11 209,79

Peso (kg) 189x0.68 129,34

Longitud (m) 5x46.86 234,3

Peso (kg) 5x41.60 208,02

Longitud (m) 2x46.86 93,72

Peso (kg) 2x41.60 83,21

Longitud (m) 236x0.80 188,8

Peso (kg) 236x0.71 167,62

Longitud (m) 4x46.86 187,44

Peso (kg) 4x41.60 166,42

Longitud (m) 236x0.80 188,8

Peso (kg) 236x0.71 167,62

Longitud (m) 4x46.86 187,44

Peso (kg) 4x41.60 166,42

Longitud (m) 158x0.87 137,46

Peso (kg) 158x0.54 84,75

Longitud (m) 189x0.97 183,33

Peso (kg) 189x0.60 113,03

Longitud (m) 705,96 1314,8  

Peso (kg) 435,25 1167,33 1602,58

Longitud (m) 776,56 1446,28  

Peso (kg) 478,78 1284,06 1762,84

 

Elemento Ø10 Ø12 Total Limpieza

Referencia: Muro 478,78 1284,06 1762,84 3,06

Totales 478,78 1284,06 1762,84 3,06

NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN: MEDICIÓN CUBIERTA

kg totales

Correas IPE 120 10,4 kg/m.l 1664

Panel sandwhich 156,79 m²

NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN: MEDICIÓN CERRAMIENTO

Muro de bloque de hormigon 291 m²

Dimensiones de bloque 20.20.40 ( el ancho suele ser 19 cm)

NAVE DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN: MEDICIÓN SOLERA

Solera armada (#12.20.20) espesor 20 cm 130 m²

 

 

 

B 500 S, Ys=1.15

 

 

Armado viga coronación

 

 

Armadura superior - Longitudinal

Arranques - Transversal - Izquierda

Arranques - Transversal - Derecha

Armadura inferior - Longitudinal

Armadura superior - Transversal

 

 

 

 

Armado base transversal

Armado longitudinal

Armado base transversal

Armado longitudinal

Armadura inferior - Transversal

23,97

23,97

Metros totales

160

Totales

Total con mermas

-10,00%

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

HA-25, Yc=1.5

Hormigón (m³)B 500 S, Ys=1.15 (kg)



Tramo 1 n e H L Total

Hastiales 1 2 0,50 1,45 1,80 2,61

Hastiales 2 2 0,50 1,90 1,30 2,47

Solera 1 0,50 3,25 3,10 5,04

Cierre río 1 0,50 1,00 5,00 2,50

Tacón 1 0,25 5,00 0,50 0,63

Cierre 1 n e H L Total

Hastiales 2 0,50 2,90 0,50 1,45

Solera 1 0,50 1,50 0,50 0,38

Muro 1 0,50 2,90 1,50 2,18

puerta -1 0,50 1,00 1,00 -0,50

Tramo 2 n e H L Total

Hastiales 2 0,50 2,90 2,88 8,35

Solera 1 0,50 1,50 2,88 2,16

dintel 1 0,50 1,50 0,90 0,68

Tramo 3 n e H L Total

Hastiales 2 0,50 4,30 4,12 17,72

Solera 1 0,50 1,50 4,12 3,09

Cierre 1 0,50 1,40 1,50 1,05

Cierre 2 n e H L Total

Hastiales 2 0,50 4,30 0,50 2,15

Solera 1 0,50 1,50 0,50 0,38

Muro 1 0,50 4,30 1,50 3,23

puerta -1 0,50 1,00 1,00 -0,50

Tramo 4 n e H L Total

Hastiales 1 2 0,50 3,40 5,00 17,00

Hastiales 2 2 0,50 3,90 1,50 5,85

Solera 1 1 0,50 2,25 1,33 1,49

Solera 2 1 0,50 3,00 3,77 5,66

Solera 3 1 0,50 3,00 1,50 2,25

dintel 1 0,50 3,00 1,50 2,25

Cierre 3 n e H L Total

Hastiales 2 0,50 5,10 0,50 2,55

Solera 1 0,50 3,00 0,50 0,75

Muro 1 0,50 5,10 3,00 7,65

puerta -1 0,50 1,00 1,00 -0,50

Tramo 5 n e H L Total

Hastiales 1 2 0,50 6,06 5,10 30,92

Hastiales 2 1 0,50 3,00 5,10 7,65

Solera 1 1 0,50 2,28 1,30 1,48

Solera 2 1 0,50 3,00 4,10 6,15

Muro interior 1 0,25 2,25 5,10 2,87

dintel 1 0,50 3,00 1,67 2,51

Exceso hastiales n e H L Total

Tramos 2,3 0,80 33,04 26,43

Tramos 1,4 0,60 47,74 28,65

Tramo 5 0,75 51,57 38,68

245,32TOTAL

MEDICIÓN HORMIGÓN



n kg/m³ V Total

Obra de toma 1 75,00 148,69 11151,95

Muro interior 1 140,00 2,87 401,63

11.553,57

Tramo 5 n B L Total

zona 1 1 2,28 1,30 2,96

zona 2 1 3,00 2,43 7,29

10,25

n B L Total

Dinteles

Tramo 2 1 1,50 0,90 1,35

Tramo 4 1 3,00 1,50 4,50

Tramo 5 1 3,00 1,67 5,01

Muro interior

Tramo 5 2 2,25 5,10 22,95

33,81

TOTAL

TOTAL

TOTAL

MEDICIÓN HORMIGÓN



NAVE OBRA DE TOMA

PILARES

Pieza Longitud Volumen Peso

Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (m³) (kg)

Acero laminado S275 N1/N2 HE 200 A (HEA) 5 0,027 211,16

  N3/N4 HE 200 A (HEA) 5 0,027 211,16

  N6/N7 HE 200 A (HEA) 5 0,027 211,16

  N8/N9 HE 200 A (HEA) 5 0,027 211,16

  N11/N12 HE 200 A (HEA) 5 0,027 211,16

  N13/N14 HE 200 A (HEA) 5 0,027 211,16

  N16/N17 HE 200 A (HEA) 5 0,027 211,16

  N18/N19 HE 200 A (HEA) 5 0,027 211,16

TOTAL 1.689,28

DINTELES

Pieza Longitud Volumen Peso

Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (m³) (kg)

Acero laminado S275 N2/N5 IPE 240 (IPE) 3,314 0,013 101,73

  N4/N5 IPE 240 (IPE) 3,314 0,013 101,73

  N7/N10 IPE 240 (IPE) 3,314 0,013 101,73

  N9/N10 IPE 240 (IPE) 3,314 0,013 101,73

  N12/N15 IPE 240 (IPE) 3,314 0,013 101,73

  N14/N15 IPE 240 (IPE) 3,314 0,013 101,73

  N17/N20 IPE 240 (IPE) 3,314 0,013 101,73

  N19/N20 IPE 240 (IPE) 3,314 0,013 101,73

TOTAL 813,84

TIRANTES

Pieza Longitud Volumen Peso

Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (m³) (kg)

Acero laminado S275 N6/N2 R 10 (R) 6,403 0,001 3,95

  N1/N7 R 10 (R) 6,403 0,001 3,95

  N2/N10 R 10 (R) 5,195 0 3,2

  N7/N5 R 10 (R) 5,195 0 3,2

  N9/N5 R 10 (R) 5,195 0 3,2

  N4/N10 R 10 (R) 5,195 0 3,2

  N17/N15 R 10 (R) 5,195 0 3,2

  N12/N20 R 10 (R) 5,195 0 3,2

  N19/N15 R 10 (R) 5,195 0 3,2

  N14/N20 R 10 (R) 5,195 0 3,2

TOTAL 33,5

Nf: Nudo final

Nf: Nudo final

Tabla de medición

Material
Perfil(Serie)

Notación:

Ni: Nudo inicial

Nf: Nudo final

Tabla de medición

Material

Tabla de medición

Material
Perfil(Serie)

Notación:

Ni: Nudo inicial

Perfil(Serie)

Notación:

Ni: Nudo inicial



NAVE OBRA DE TOMA
CUBIERTA

Panel sandwhich espesor 30 mm

Superficie 99,32 m²

Correas IPE 120 10,4 kg/ml

Nº de correas 8

Longitud de cada correas 12 m

Peso Total 998,4 kg 

VIGAS ATADO

Pieza Longitud Volumen Peso

Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (m³) (kg)

Acero laminado S275 N2/N7 HE 100 A (HEA) 4 0,008 66,57

  N7/N12 HE 100 A (HEA) 4 0,008 66,57

  N12/N17 HE 100 A (HEA) 4 0,008 66,57

  N4/N9 HE 100 A (HEA) 4 0,008 66,57

  N9/N14 HE 100 A (HEA) 4 0,008 66,57

  N14/N19 HE 100 A (HEA) 4 0,008 66,57

TOTAL 399,42

VIGAS CUMBRERA

Pieza Longitud Volumen Peso

Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (m³) (kg)

Acero laminado S275 N5/N10 HE 100 A (HEA) 4 0,008 66,57

  N10/N15 HE 100 A (HEA) 4 0,008 66,57

  N15/N20 HE 100 A (HEA) 4 0,008 66,57

TOTAL 199,71

MURO CERRAMIENTO

Muro de bloque de 19 cm de espesor

Alzado A 67,456 m²

Alzado B 30,05 m²

Alzado C 41,2 m²

Alzado D 67,456 m²

TOTAL 206,162 m²

Viga en alzado C IPE 300 6,88 m.l.

42,2 kg/m.l.

290,336 kg

Nf: Nudo final

Tabla de medición

Material
Perfil(Serie)

Notación:

Ni: Nudo inicial

Nf: Nudo final

Tabla de medición

Material
Perfil(Serie)

Notación:

Ni: Nudo inicial



NAVE OBRA DE TOMA
UNIONES

Dimensiones Peso

(mm) (kg)

Rigidizadores 32 173x95x10 41,37

8 121x228x7 12,13

4 145x270x10 12,29

65,79

Dimensiones Peso

(mm) (kg)

Placa base 8 350x300x15 98,91

98,91

Pernos de anclaje 32 Ø 16 - L = 551 + 155 35,68

35,68

SOLERA

Solera armada (# 20.20.12)Espesor 20 cm 110 m² 11,2 kg/m2

Total 1.355,20 kg

CIMENTACIÓN

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado  Ø20  

Longitud (m) 5x1.72 8,6

Peso (kg) 5x4.24 21,21

Longitud (m) 5x1.72 8,6

Peso (kg) 5x4.24 21,21

Longitud (m) 5x1.88 9,4

Peso (kg) 5x4.64 23,18

Longitud (m) 5x1.88 9,4

Peso (kg) 5x4.64 23,18

Longitud (m) 36  

Peso (kg) 88,78 88,78

Total con mermas Longitud (m) 39,6  

-10,00% Peso (kg) 97,66 97,66

 B 500 S, Ys=1.15 (kg)Hormigón (m³)  

Elemento Ø20 HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencias: N3, 

N8, N13, N18, N1, 

N6, N11 y N16

8x97.66 8x1.80 8x0.23

Totales 781,28 14,4 1,8

RESUMEN

4.589,19

2.172,16

36,4

1,8

38,4

31,62

Encofrado zapatas (m2):

Encofrado solera (m2):

Total acero laminado (kg):

Total acero corrugado (kg):

Total hormigón armado (m3):

Total hormigón limpieza (m3):

Chapas

Material Tipo Cantidad

S275 Chapas

Total

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad

S275
Total

Totales

Referencias: N3, N8, N13, N18, N1, 

N6, N11 y N16

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Total

Parrilla inferior - 

Armado X

Parrilla inferior - 

Armado Y

Parrilla superior - 

Armado X

Parrilla superior - 

Armado Y



1. ESTRUCTURA

1.1. Geometría

1.1.1. Barras

1.1.1.1. Tabla de medición

Tabla de medición
Material Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m³)

Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S275 (EN
10025-2) N1/N2 IPE 120 (IPE) 3.200 0.004 33.16

N2/N3 IPE 120 (IPE) 2.000 0.003 20.72
N4/N3 IPE 120 (IPE) 3.200 0.004 33.16
N5/N6 IPE 120 (IPE) 3.200 0.004 33.16
N6/N7 IPE 120 (IPE) 2.000 0.003 20.72
N8/N7 IPE 120 (IPE) 3.200 0.004 33.16
N9/N10 IPE 220 (IPE) 4.500 0.015 117.99
N11/N9 IPE 220 (IPE) 1.000 0.003 26.22
N10/N12 IPE 220 (IPE) 1.000 0.003 26.22
N16/N15 SHS 40x4.0 (SHS) 4.776 0.003 20.01
N13/N14 SHS 40x4.0 (SHS) 4.776 0.003 20.01
N18/N19 SHS 40x4.0 (SHS) 4.776 0.003 20.01
N21/N20 SHS 40x4.0 (SHS) 4.776 0.003 20.01

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

1.1.1.2. Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S275 (EN 10025-2)

IPE

IPE 120 16.800 0.022 174.08
IPE 220 6.500 0.022 170.42

23.300 0.044 344.51

SHS
SHS 40x4.0 19.104 0.010 80.06

19.104 0.010 80.06
Acero

laminado 42.404 0.054 424.56

1.1.1.3. Medición de superficies

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar

Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m)

Longitud
(m)

Superficie
(m²)

IPE
IPE 120 0.487 16.800 8.185
IPE 220 0.868 6.500 5.643

SHS SHS 40x4.0 0.146 19.104 2.788
Total 16.616

Listados
Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22
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1.2. Uniones

1.2.1. Medición

Soldaduras
fu

(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

410.0
En taller A tope en bisel simple con

talón de raíz amplio 6 603

En el lugar de montaje En ángulo 3 2205

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

S275 (EN 10025-2)
Placa base 4 200x200x12 15.07

Total 15.07

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 16 Ø 12 - L = 294 4.18

Total 4.18

2. CIMENTACIÓN

2.1. Elementos de cimentación aislados

2.1.1. Medición

Referencias: N5, N8, N1 y N4 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
6x1.62
6x1.44

9.72
8.63

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.59
6x1.41

9.54
8.47

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.62
6x1.44

9.72
8.63

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.59
6x1.41

9.54
8.47

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

38.52
34.20

 
34.20

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

42.37
37.62

 
37.62

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: N5, N8, N1 y N4 4x37.62 4x0.59 4x0.17
Totales 150.48 2.37 0.68

Listados
Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO RMM1 OBRA DE TOMA E IMPULSIÓN A BALSA DE
ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN

SUBCAPÍTULO RMM1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medi-
do en estado natural.

Según mediciones auxiliares: 1 464,57 0,18 83,62
SUMA A ORIGEN 83,62

83,62

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito,
D<= 20 m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caba-
llero, en terreno de tránsito, hasta una distancia máxima de 20 m,
medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares: 1 464,57 0,82 380,95
SUMA A ORIGEN 380,95

380,95

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

Según mediciones auxiliares: 1,35 19,65 26,53
SUMA A ORIGEN 26,53

26,53

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

Según mediciones auxiliares: 1,22 444,92 542,80
SUMA A ORIGEN 542,80

542,80

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

Según mediciones auxiliares: 1,22 444,92 542,80
SUMA A ORIGEN 542,80

542,80
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua
de 3 km.

Encanchado bajo solera 1 15,50 10,20 0,20 31,62
SUMA A ORIGEN 31,62

31,62

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras

Canon extracción de zahorras.

Encanchado bajo solera 1 15,50 10,20 0,20 31,62
SUMA A ORIGEN 31,62

31,62

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

Tubería vertido agua lavado filtros 1 35,00 6,00 210,00
SUMA A ORIGEN 210,00

210,00

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

Tubería vertido agua lavado filtros 1 35,00 1,90 0,82 54,53
SUMA A ORIGEN 54,53

54,53

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

Tubería vertido agua lavado filtros 1 35,00 1,90 0,18 11,97
SUMA A ORIGEN 11,97

11,97

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

Tubería vertido agua lavado filtros 1 35,00 0,11 3,85
SUMA A ORIGEN 3,85

3,85

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

Tubería vertido agua lavado filtros 1 35,00 0,40 14,00
SUMA A ORIGEN 14,00

14,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

Tubería vertido agua lavado filtros 1 35,00 1,40 49,00
SUMA A ORIGEN 49,00

49,00

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

Tubería vertido agua lavado filtros
Cama 1 3,85 1,25 4,81
Relleno zanja con gravilla 1 14,00 1,25 17,50
Volumen ocupado por el tubo 1 0,01 1,25 0,01

SUMA A ORIGEN 22,32

22,32

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

Urbanización parcela obra de toma 1 1.250,00 0,20 250,00
A deducir, espacio ocupado por canal
y nave de toma

-1 152,00 0,20 -30,40

SUMA A ORIGEN 219,60

219,60

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicati-
va de 100 l/m³ compactado.

Urbanización parcela obra de toma 1 1.250,00 1.250,00
A deducir, espacio ocupado por canal
y nave de toma

-1 152,00 -152,00

SUMA A ORIGEN 1.098,00

1.098,00

I04030 m² Refino y planeo de camino

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra.

Urbanización parcela obra de toma 1 1.250,00 1.250,00
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

A deducir, espacio ocupado por canal
y nave de toma

-1 152,00 -152,00

SUMA A ORIGEN 1.098,00

1.098,00

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e>
20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

Urbanización parcela obra de toma 1 1.250,00 0,25 312,50
A deducir, espacio ocupado por canal
y nave de toma

-1 152,00 0,25 -38,00

SUMA A ORIGEN 274,50

274,50

GravCant20 m³ Material granular procedente de cantera D=20 km

Zahorra artificial ZA 0/20 transportada desde cantera natural hasta
pie de obra, situado a una distancia de 20 Km.

Material granular
Vs/Vc=1,35

Urbanización parcela obra de toma 1,35 1.250,00 0,25 421,88
A deducir, espacio ocupado por canal
y nave de toma

-1,35 152,00 0,25 -51,30

SUMA A ORIGEN 370,58

370,58

SUBCAPÍTULO RMM1.2 OBRA CIVIL
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Según mediciones auxiliares:
Canal de toma 1 245,32 245,32
Zapatas cimentación nave 8 1,50 1,50 0,80 14,40
Solera nave 1 10,20 10,80 0,20 22,03
Cimentación polipasto 4 1,30 1,30 0,35 2,37
Anclajes colectores interior nave 6 0,14 0,84

SUMA A ORIGEN 284,96

284,96

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Según mediciones auxiliares:
Canal de toma 1 245,32 245,32
Zapatas cimentación nave 8 1,50 1,50 0,80 14,40
Solera nave 1 10,20 10,80 0,20 22,03
Cimentación polipasto 4 1,30 1,30 0,35 2,37
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

Anclajes colectores interior nave 6 0,14 0,84
SUMA A ORIGEN 284,96

284,96

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

Según mediciones auxiliares:
Canal de toma 1 8,28 8,28
Zapatas cimentación nave 8 1,60 1,60 0,10 2,05
Zapatas polipasto 4 1,40 1,40 0,10 0,78

SUMA A ORIGEN 11,11

11,11

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Según mediciones auxiliares:
Pernos anclaje cimentación estructura
polipasto  ø12 mm

4 4,00 0,30 0,89 4,27

Armadura cimentación estructura
polipasto  ø12 mm

4 37,62 150,48

SUMA A ORIGEN 154,75

154,75

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Según mediciones auxiliares:
Armado canal toma (ø 16) 1 11.553,57 11.553,57
Armado cimentación nave (ø 20) 8 97,66 781,28
Pernos en placas de anclaje (ø 16) 1 35,68 35,68

SUMA A ORIGEN 12.370,53

12.370,53

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Según mediciones auxiliares:
Solera nave obra de toma 1 10,20 10,80 110,16

SUMA A ORIGEN 110,16

110,16
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

ALCS275E_nkg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

Según mediciones auxiliares:
Pilares nave obra toma (HE 220 A) 8 5,00 42,23 1.689,20
Dinteles (IPE 240) 8 3,32 30,70 815,39
Tirantes (R10) 2 6,40 0,62 7,94
Tirantes (R10) 8 5,20 0,62 25,79
Vigas de atado (HE 100 A) 6 4,00 16,64 399,36
Vigas cumbrera (HE 100 A) 3 4,00 16,64 199,68
Rigidizadores en uniones 32 1,30 41,60
Chapas uniones tipo 1 8 1,52 12,16
Chapas uniones tipo 2 4 3,07 12,28
Placas base pilares 8 12,37 98,96
Correas IPE 120 8 12,00 10,40 998,40
Viga en alzado C (IPE 300) 1 6,88 42,20 290,34
Estructura polipasto perfiles IPE 120 1 16,80 10,36 174,05
Estructura polipasto perfiles IPE 220 1 6,50 26,22 170,43
Estructura polipasto perfiles SHS 40.4 1 19,11 4,19 80,07
Estructura polipasto: placas base 4 3,77 15,08
Anclajes colectores interior nave 6 49,00 294,00

SUMA A ORIGEN 5.324,73

5.324,73

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Zapatas cimentación nave 8 4,00 1,50 0,80 38,40
Solera nave 1 2,00 10,20 0,20 4,08

1 2,00 10,80 0,20 4,32
Zapatas estructura polipasto 4 4,00 1,30 0,35 7,28
Anclajes colectores interior nave 6 1,44 8,64

SUMA A ORIGEN 62,72

62,72

PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmente
instalada.

Según mediciones auxiliares: 1 99,32 99,32
SUMA A ORIGEN 99,32

99,32
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99,32

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Según mediciones auxiliares:
Alzado A 1 67,46 67,46
Alzado B 1 30,05 30,05
Alzado C 1 41,20 41,20
Alzado D 1 67,46 67,46
A deducir: ventanas -2 2,20 1,40 -6,16

SUMA A ORIGEN 200,01

200,01

PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada forman-
do cuarterones de 0,80 mm, realizada con cerco y bastidor de perfi-
les de acero galvanizado, soldados entre si, garras para recibido a
obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores
de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tira-
dor a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (no in-
cluye recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Puerta abatible 3,5x3 1 3,50 3,00 10,50
SUMA A ORIGEN 10,50

10,50

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

Puerta abatible 3,5x3 1 3,50 3,00 10,50
SUMA A ORIGEN 10,50

Ventanas 2 2,20 1,40 6,16
Rejillas ventilación 2 2,00 0,80 3,20

SUMA A ORIGEN 9,36

19,86

CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado

Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero gal-
vanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p de sopor-
tes del mismo material y patillas para anclaje a paramentos.

Celosía ventilación 2 2,00 0,80 3,20
SUMA A ORIGEN 3,20

3,20

FBHV_n m² Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado,
incoloro, 240x240x80 mm,

Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro,
240x240x80 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color blanco,
y varillas de acero inoxidable, con juntas perimetrales de 3,5 cm de
espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mínimo. Incluso
p/p de bandas de dilatación perimetrales de PVC, crucetas, rejunta-
do de los bloques y sellado de juntas perimetrales con silicona. To-
talmente acabado.
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Ventanas 2 2,20 1,40 6,16
SUMA A ORIGEN 6,16

6,16

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de
altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

Muro separación bombas en tramo 5 2 2,25 1,50 6,75
SUMA A ORIGEN 6,75

6,75

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras , entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

Muro separación bombas en tramo 5 2 2,25 1,50 6,75
SUMA A ORIGEN 6,75

6,75

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

Muro separación bombas en tramo 5 2 2,25 2,10 9,45
SUMA A ORIGEN 9,45

9,45

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Segú mediciones auxiliares: muros
interores canal toma agua

1 82,90 82,90

SUMA A ORIGEN 82,90

82,90

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Segú mediciones auxiliares: muros
interores canal toma agua

1 72,40 72,40

SUMA A ORIGEN 72,40

72,40

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Segú mediciones auxiliares: muros
interores canal toma agua

1 48,60 48,60

SUMA A ORIGEN 48,60
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48,60

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Dintel Tramo 2 1 1,50 0,90 1,35
SUMA A ORIGEN 1,35

1,35

I16020 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, para revestir, a más de
3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin incluir medios au-
xiliares.

Dintel tramo 4 1 3,00 1,50 4,50
Dintel tramo 5 1 3,00 1,67 5,01

SUMA A ORIGEN 9,51

9,51

TRAMEX m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado instalado

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado instalado

Según mediciones auxiliares:
Tramo 1 1 2,93 2,93
Tramo 2 1 1,50 1,50
Tramo 4 1 2,93 2,93
Tramo 5 1 9,97 9,97

SUMA A ORIGEN 17,33

17,33

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

Cerramiento parcela obra de toma 1 160,00 160,00
SUMA A ORIGEN 160,00

160,00

PUERABA1 ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.

Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerramiento exterior,
formada por un bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5
mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de
100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/he-
rrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra.

Entrada parcela obra de toma 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Según mediciones auxiliares:
Anclajes colectores interior nave 6 11,63 69,78

SUMA A ORIGEN 69,78

69,78

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Bordillo acerado 2 14,60 29,20
1 9,25 9,25
1 3,20 3,20
1 2,05 2,05

SUMA A ORIGEN 43,70

43,70

B05028 m² Pavimento adoquines hormigón

Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de co-
lor gris, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor
medio, extendida, nivelada, homogeneizada y confinada, incluso ni-
velado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado
de juntas con arena fina y vibrado final.

Acerado 2 14,60 1,00 29,20
1 7,25 1,00 7,25
1 2,20 1,00 2,20
1 1,05 1,00 1,05

SUMA A ORIGEN 39,70

39,70
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SUBCAPÍTULO RMM1.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
COMPM1_n ud Compuerta mural de 1x1 m con accionamiento manual

mediante reductor, instalada

Compuerta mural de 1x1 m, para una altura de carga de agua de 2
m, alto piso de maniobra 2,9 m y alto de accionamento 3,8 m. Accio-
namiento medianta cabezal desmultiplicador manual. Marco gría en
acero inoxidable AISI-316L, tablero reforzado según carga de agua,
de acero inoxidable AISI-316L, estanquidad goma-inox a 4 lados,
en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al
tablero y cuñas de apriete regulables. Husillo ascendente, de acero
inoxidable AISI-316, columna de accionamiento construida en ace-
ro al carbono S275JR. La protección del acero inoxidable se hará
mediante chorreado con corindón o microesfera + una imprimación
incolora de barniz poliuretano base agua. Protección para el acero
al carbono según ISO 12944 C4-Alta, chorreado abrasivo al grado
Sa21/2 según ISO 8501, imprimación epoxi con zinc, espesor mínim-
mo 75 micras, acabado en poliuretano de fosfato de zinc, espesor mí-
nimo 75 micras. Tornillería A4 incluida. Totalente instalada y probada.

Canal obra de toma 3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

RAL15_n ud Reja longitudinal automática, autolimpiante, de 1,50 x 2,90
m, instalada

Reja longitudinal automática, autolimpiante, de 1,50 metros de an-
cho y 2,90 m de alto, altura de descarga 3,57 m, carga de agua
2,50 m, paso útil entre barrotes  15 mm. Bastidor monobloc total-
mente carenado de 1,39 m de ancho, elastómero de cierre al canal
en EPDM; barrotes rectangulares de 50 x 10 mm y 2,79 m de longi-
tud, de acero inoxidable; conjunto de peine limpiador compuesto de
6 peines y limpia peine de Nylon (poliamida 6.6) de acero inoxida-
ble; chapa de descarga en acer inoxidable; transmisión (desplaza-
miento del peine) en acero al carbono, con varillas tensoras de ace-
ro inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304), con ruedas motrices de
acero al carbono protegido con pintura epoxi+poliuretano (mínimo
125 micras); grupo motris de, almenos, 1,47 kW, con reductor tipo
tornollo sin fin y eje motriz de acero al carbono. La calidad mínima
de los componentes hecho en acero inoxidable serán X2CrNi19-9
[1.4307] UNE-EN 10088-3 (304L) con protección mediante pulido
mecánico. Los componentes de acero al carbono serán, como míni-
mo, S235JR [1.0038] UNE-EN 10025-2. Se incluye ayuda de albañi-
lería y grua de montaje. Totalmente instalado.

Canal obra de toma 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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FILCAD11_n ud Filtro automático de cadenas para un caudal mínimo de 11
l/s con un calado de 2 m, luz de malla 2 mm, instalado

Filtro automático de cadenas adecuado para el tamizado de agua,
con un caudal mínimo de 11 l/s, para un calado de 2 m, con un ta-
miz con luz de malla de 2 mm. Con bastidor guia monobloc, rodillos
a rótila, muelles de amortiguación de acero especial tratado, con es-
tructura y guías de acero al carbono; 22 paneles filtrantes modula-
res de malla filtrante nº9 de acero inoxidable  X2CrNi19-9 [1.4307]
UNE-EN 10088-3 (304L); material de marcos soporte de acero al
carbono y protección mediante galvanizado según norma
UNE-EN-ISO 1461; eje superior, ruedas principales y dientes de rue-
das principales de acero al carbono; cadena de arrastre de acero al
carbono, rodillos de polietileno, ejes y casquillos de acero inoxida-
ble, con varillas tensoras de acero cincado; tolva de recogida de resi-
duos de acero al carbono; sistema de estanqueidad con elementos
de cierre de polietileno o similar, chapas laterales de estanqueidad
de acero al carbono con protección mediante galvanizado s/norma
UNE-EN ISO 1461; válvula de seguridad de acero al carbono; capo-
ta de protección de acero inoxidable 1.4307 EN 10088-3 (AISI
304L); tornillería y tacos de anclaje de acero inoxidable A-2 (AISI
304). La calidad mínima de los componentes de acero al carbono se-
rá S275JR-EN10025-2 (A42b) y la protección mínima será de Chorre-
ado SA 2 1/2 + Epoxi capa gruesa (mínimo 250 micras). Grupo mo-
triz potencia mínima 0,55 kW IP55 Aislamiento F, incluyendo siste-
ma de limpieza, conjunto de automatismo para funcionamiento, trans-
porte hasta la obra, grua para montaje, ayuda de albañilería e instala-
ción. Totalmente instalado.

Canal obra de toma 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CUCHBV300_nud Cuchara bivalva electrohidráulica 300 litros y 2 cilindros,
incluso mando por radiofrecuencia, instalada

Cuchara bivalva electrohidráulica con capacidad de 300 litros y 2 ci-
lindros, incluso mando por radiofrecuencia. Apertura máxima de las
valvas 1.665 mm, anchura máxima de las valvas 720 mm, anchura
máxima de la cuchara 775 mm, potencia del motor de, aproximada-
mente, 4 kW. Material de la cuchara acero al carbono S275-JR. No
incluye polipasto. Totalmente instalada.

Canal obra de toma 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

POPA1T_n ud Polipasto de cadena, capacidad 1 T, 6,5 m recorrido
gancho, recorrido 3 m, instalado

Polipasto cadena de 1000 kg de capacidad. Recorrido de gancho
6,50 m. Alimentación eléctrica 400 V, 3 F, 50 Hz. Tensión de con-
trol de 48 V CA. Limitador de carga a embrague.  Grado de protec-
ción IP55, aislamiento F. Línea eléctrica de 3 m con trayecto recto,
se incluyen el carro fijo, carros intermedios, carro arrastrador, bri-
das de empalme y cogidas, enrollador de cable, con soporte y ma-
lla retenedora, incluye cuadro eléctrico adicional y botonera colgan-
te para control de polipasto y cuchara bivalva + seta de eergencia.
Instalado.

Canal obra de toma 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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BV1125_n ud Grupo moto-bomba vertical Q= 11 l/s H=27 m.c.a.,
instalado

Grupo motobomba vertical con capacidad para elevar un caudal de
agua de 11 l/s a 27 m.c.a. con un rendimiento superior al 70%, velo-
cidad de giro 1.480 r.p.m., motor accionamiento eléctrico de
230/400 V a 50 Hz, acoplamiento semi elástico, 4 polos, protección
IP55, clase de aislamiento F. Incluye colador de toma estándar. Lon-
gitud total de la bomba 5 m. Totalmente instalada y probada.

Canal obra de toma. Impulsión a balsa
de almacenamiento y reg.

2 2,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

Colectores de impulsión bombas.
Aislamiento ventosas

2 2,00

Toma de agua en tubería de impulsión 1 1,00
Colector general impulsión 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

VT50AS16_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, ø 50 mm, 1,6 MPa,
instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, para aguas su-
cias, cuerpo de fundición, partes interna de acero inoxidable AISI
316, revestimiento de pintura Epoxy adherida por fusión (mínimo
250 micras de espesor según norma DIN 30677-2), embridada o ros-
cada, presión de trabajo hasta, 1,6 MPa. Apta para aguas sucias, co-
locada.

Colectores unitarios de impulsión
bombas

2 2,00

Colector general impulsión 1 1,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Colectores de impulsión bombas 2 2,00
Entrada y salida a cabezal de filtrado 2 2,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00
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VRCP100_n ud Válvula retención clapeta partida, ø 100 mm, 1,6 MPa,
instalada

Válvula de retención de clapeta partida para instalar entre bridas,
diámetro 100 mm, presión nominal 1,6 MPa, diseñada de acuerdo
a las normas EN 12334 y EN 14341, cierre mediante acero inoxida-
ble asistido. Cuerpo de fundición GG24, disco, resorte y tornillo de
acero inoxidable SS304, tornillo de acero inoxidable SS316, asiento
EPDM y junta NBR. Instalada.

Colector impulsión bombas 2 2,00
Salida reactor UV 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

VCAE100_n ud Válvula compuerta embridada, con actuador eléctrico, ø
100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con actuador eléctri-
co Todo/Nada 3x400 V 50 Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de
par, indicador mecánico de posición y volante, tornillería incluida, ins-
talada.

Colector impulsión bombas 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

CAU100_n ud Caudalímetro electromagnético, ø 100 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 100 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,0/1,6 MPa, cuerpo de fundición, em-
bridado, colocado.

Impulsión bombeo en obra de toma 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

Válvula a la entrada del cabezal de
filtrado

1 1,00

Válvula a la salida del cabezal de
filtrado

1 1,00

Válvula para By-pas del cabezal de
filtrado

1 1,00

Válvula a la entrada del reactor UV 1 1,00
Vánvulas en by-pass del reactor UV 2 2,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00
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FAA20011_n Ud Filtro de anillas automático, grado de filtración de 200
micras Q=11 l/s PN 10 atm, instalado

Filtro de anillas de limpieza automática, con conexión de entrada
de 2" y conexión de salida 2" formado por varios cuerpos (mínimo 4
cuerpos) con cartuchos de anillas de polipropileno para un grado
de filtración de 200 micras y superficie filtrante, mínima, de 5.050
cm2 por cada uno de los cuerpos, para una presión de trabajo de
16 atm (PN16) Configuración con colector de entrada y salida DN
110 mm, en Polietileno PE100 con conexiones ranuradas, tipo vic-
taulic, entre filtros y válvulas y embridado en extremos. Con válvu-
las de lavado de tres vías PN10, de 2" según planos. Dispositivo pa-
ra control y gestión de limpieza por tiempo entre lavados y diferen-
cial de presión, incluyendo presostato diferencial electrónico, actua-
dores y demás elementos para gestión del proceso de limpieza In-
cluido. Totalmente instalado y probado.

Filtrado en impulsión de obra de toma 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

MAV100_n ud Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas DN 100
mm PN 16 atm, instalado

Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas de acero cincado
DN 100 mm PN 16 atm, refuerzo cordón de nylon, instalado.

Colector impulsión bombas 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

TPEAD100 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Nave obra de toma 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

CDFD100_n ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 100 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto

By-pas filtrado obra toma 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares:
Calderería 1 192,35 192,35
Tornillería 1 120,00 120,00

SUMA A ORIGEN 312,35

312,35

BEAT100_n ud Brida antitracción  ø 100 mm PN 1,6 MPa, instalada

Brida antitracción DN 100 mm PN 1,6 MPa segun ISO EN 1092-2:
1997, DIN 2501. Instalada.

Salida de la nave de bombeo y filtrado
de la obra de toma

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A08012 m Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería vertido agua lavado filtros
automáticos de obra de toma

1 35,00 35,00

SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

CRUZFD100_nud Cruz de bridas de fundición, ø 100 mm, instalada

Cruz de bridas de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con sali-
da recta en bridas igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Nave obra de toma 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

BRCFD100_nud Brida ciega de fundición, ø 100 mm, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.
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Nave obra de toma 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A05019 ud Reducción fundición, bridas, ø 150 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
150-125/100/80 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conos de entrada y salida del reactor
UV

2 2,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

RUV15010 Ud Reactor desinfección lámparas UV Q=40 m3/h PN 10 atm,
instalado

Reactor para desinfección de aguas mediante rayos ultavioleta
(UV), con un mínimo de 4 lámparas de alta intensidad y baja pre-
sión, 250 W/lámpara, con disposición asimétrica de las lámparas
en uno de los dos planos , fabricado en acero inoxidable AISI 316L
embridado DN 150 mm PN 10 atm, para un caudal mínimo de
11,11 l/s y un nivel mínimo de 1.000 ufc/100 ml. Con un (1) sistema
automático de limpieza de las camisas de cuarzo de las lámparas,
sin interrumpir el proceso de desinfección, incluido mecanismo pa-
ra actuación del sistema. Un (1) sensor UV con medición de intensi-
dad UV, desmontable para verificación por tercero. Incluido un (1)
cuadro eléctrico con cable de conexión entre el cuadro y el equipo
UV (longitud estándar 5 mts), que permite ajustar punto a punto la
dosis requerida en función de las condiciones locales, entradas y sa-
lidas analógicas y digitales. Equipado con un (1) sensor de tempera-
tura, para control contra sobrecalentamiento del reactor UV. Incluye
válvula solenoide de drenaje y asesoramiento para la puesta en mar-
cha. Totalmente instalado y probado.

Nave de filtrado y desinfección 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

MTBC_n Ud Medidor de turbidez para aguas, instalado

Medidor de turbidez en el agua funcionando mediante célula de aná-
lisis de caída libre, con doble haz de luz para compensación de la
caída, posibilidad de recalibración con un patrón sólido, con bajos ni-
veles de luz difusa, operación mediante pantalla táctil, con display,
capacidad de almacenar históricos de valores y tendencias de, al me-
nos, un mes. Luz dispersada a 90º, según ISO 7027/EN27027. Fuen-
te de luz LED 880 nm. Rango de medida mínima de 0 a 4.000 FNU,
al menos 8 rangos de medida programables, resolución mínima 0,1
FNU. Funcionamiento con rangos de temperatura de la muestra de,
almenos, 0ºC a 40 ºC, funcionamiento con temperatura ambiente
comprendida, al menos, entre -10ºC y +50 ºC, con huedad relativa en-
tre 0% y 100%, con protección mínima IP54. El agua de muestra, con
caudal comprendido entre 1,3 y 7 l/min, forma un chorro vertical y uni-
forme en caída libre a trave´s de la cámara oscura (cámara de medi-
ción) del equipo sin contacto con las partes ópticas. Incluye asesora-
miento para puesta en marcha. Totalmente instalado y probado.

Nave de filtrado y desinfección 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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1,00

SUBCAPÍTULO RMM1.4 IMPULSIÓN A BALSA DE
ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN

APARTADO RMM1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

Según mediciones auxiliares 1 3.934,74 3.934,74
SUMA A ORIGEN 3.934,74

3.934,74

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

Según mediciones auxiliares 1 105,69 105,69
SUMA A ORIGEN 105,69

105,69

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

Según mediciones auxiliares: 1 320,94 320,94
SUMA A ORIGEN 320,94

320,94

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

Según mediciones auxiliares: 1 1.004,77 1.004,77
SUMA A ORIGEN 1.004,77

1.004,77

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares: 1 358,85 358,85
SUMA A ORIGEN 358,85

358,85

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, me-
dido sobre perfil. Incluido extracción de los materiales excavados a
pie de zanja.

Según mediciones auxiliares: 1 71,77 71,77
SUMA A ORIGEN 71,77
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71,77

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

Según mediciones auxiliares: 1 979,60 979,60
SUMA A ORIGEN 979,60

979,60

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

Según mediciones auxiliares
Volumen ocupado por la cama tubería
Sifón

1,26 105,69 133,17

Volumen ocupado por la tubería Sifón 1,26 29,19 36,78
Relleno seleccionado tubería Sifón 1,26 320,94 404,38

SUMA A ORIGEN 574,33

574,33

APARTADO RMM1.4.2 TUBERÍA
A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 443,71 443,71
SUMA A ORIGEN 443,71

443,71
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APARTADO RMM1.4.3 VALVULERÍA, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Anclajes piezas esp. tubería Sifón,
según mediciones aux.
Codos 1 0,85 0,85
Anclaje ventosa 1 0,33 0,33

SUMA A ORIGEN 1,18

1,18

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Anclajes piezas esp. tubería Sifón,
según mediciones aux.
Codos 1 40,80 40,80
Anclaje ventosa 1 11,34 11,34

SUMA A ORIGEN 52,14

52,14

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Anclajes piezas esp. tubería Sifón,
según mediciones aux.
Codos 1 6,25 6,25
Anclaje ventosa 1 2,06 2,06

SUMA A ORIGEN 8,31

8,31

PEAD11011 ud Codo 11,25º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

Mediciones auxiliares 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

PEAD11022 ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

Mediciones auxiliares 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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PEAD10045 ud Codo 45º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

Mediciones auxiliares 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

Mediciones auxiliares 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEPE1105016ud Té PE100 ø 110/50 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

Impulsión a balsa de almac.
Derivación a ventosa pK 0+170

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

Impulsión a balsa de almacenamiento
y regulación pK 0+170

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

Impulsión a balsa de almacenamiento
y regulación pK 0+170

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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ARQVT_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m de dimensio-
nes interiores, con tapa metálica galvanizada en frío, instalada.

Impulsión a balsa de almacenamiento
y regulación pK 0+170

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

APARTADO RMM1.4.4 CRUCES DE TUBERÍAS CON OBRAS LINEALES
TIPCATCD.400m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa

hormigón

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desa-
güe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espe-
sor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura
de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de condicio-
nes. Colocado en terreno tipo normal.

Según mediciones auxiliares 12 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00

12,00
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CAPÍTULO RMM2 BALSA DE ALMACENAMIENTO Y
REGULACIÓN

SUBCAPÍTULO RMM2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO RMM2.1.1 Desbroce y excavaciones
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

Superficie ocupación balsa en planta 2 37.972,49 0,20 15.189,00
SUMA A ORIGEN 15.189,00

15.189,00

I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 400 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

S.m.a.  20% (132.736,54 m3) 0,2 132.736,54 26.547,31
SUMA A ORIGEN 26.547,31

26.547,31

I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito
duro, 20<D<=50 m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén, pedra-
plén o caballero, en terreno de roca, hasta una distancia máxima de
50 m, medido sobre perfil.

S.m.a. 80% (132.736,54 m3) 0,8 132.736,54 106.189,23
SUMA A ORIGEN 106.189,23

106.189,23

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

Según mediciones auxiliares: 1 103.379,76 103.379,76
SUMA A ORIGEN 103.379,76

103.379,76
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APARTADO RMM2.1.2 Construcción dique
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3

km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

Construcción dique balsa. Según
medición auxiliar

1 44.888,69 44.888,69

Relleno bajo dique por desbroce
(1.1.1.1 Partida codigo I040008)

1 15.189,00

SUMA A ORIGEN 60.077,69

60.077,69

JCJ101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, inclu-
so medios manuales.

Balsa. Taludes interiores 1 21.725,840 21.725,840
Balsa. Taludes exteriores 1 7.337,480 7.337,480
Fondo de la balsa 1 4.491,460 4.491,460

SUMA A ORIGEN 33.554,780

33.554,78

APARTADO RMM2.1.3 Revegetación de taludes
JCJ607 m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de camión y refi-
no de la misma manualmente.

Regeneración talud exterior 1 7.337,48 7.337,48
SUMA A ORIGEN 7.337,48

7.337,48
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SUBCAPÍTULO RMM2.2 OBRA DE ENTRADA

APARTADO RMM2.2.1 Movimiento de Tierras
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

Tubería bajo camino de coronación 1 9,90 1,00 9,90
Arqueta de laminación 1 2,50 2,50 1,75 10,94

SUMA A ORIGEN 20,84

20,84

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zan-
jas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos
en cualquier anchura y profundidad, compactado en tongadas de
30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios mecánicos,
incluso refino y compactación.

Tubería bajo camino de coronación 1 4,500 2,700 12,150
Arqueta de laminación 1 2,000 2,800 5,600

SUMA A ORIGEN 17,750

17,75

APARTADO RMM2.2.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

Losa 1 1,50 1,50 0,10 0,23
SUMA A ORIGEN 0,23

0,23

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Losa 1 1,50 1,50 0,25 0,56
Muros 1 1,00 1,00 0,25 0,25

1 1,00 1,90 0,25 0,48
2 2,45 0,25 1,23

SUMA A ORIGEN 2,52

2,52

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

Losa 4 1,50 0,25 1,50
SUMA A ORIGEN 1,50

1,50
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1,50

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas.

Muros 1 1,00 1,00 1,00
1 1,00 1,90 1,90
2 2,45 4,90

SUMA A ORIGEN 7,80

7,80

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Losa 2 1,50 1,50 4,50
Muros 2 1,25 1,50 3,75

2 2,15 1,50 6,45
4 2,80 11,20

SUMA A ORIGEN 25,90

25,90

SUBCAPÍTULO RMM2.3 ALIVIADERO

APARTADO RMM2.3.1 Movimiento de Tierras
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

Aletas y Marcos 1 5,50 5,10 28,05
Canal de descarga 1 6,51 5,00 32,55
Arqueta de rotura 1 1,75 5,50 9,63

SUMA A ORIGEN 70,23

70,23

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zan-
jas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos
en cualquier anchura y profundidad, compactado en tongadas de
30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios mecánicos,
incluso refino y compactación.

Aliviadero: Aletas y Marcos 1 5,500 0,900 4,950
Canal de descarga 1 12,150 0,800 9,720
Arqueta de rotura 1 1,750 1,800 3,150

SUMA A ORIGEN 17,820

17,82
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A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

Tubería aliviadero 1 112,00 1,40 156,80
SUMA A ORIGEN 156,80

156,80

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

Tubería aliviadero 1 112,00 0,09 10,08
SUMA A ORIGEN 10,08

10,08

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

Tubería aliviadero 1 112,00 1,18 132,16
SUMA A ORIGEN 132,16

132,16

APARTADO RMM2.3.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

Arqueta rotura losa 1 2,50 1,75 0,10 0,44
Apoyo canal de descarga 1 79,50 0,10 7,95

SUMA A ORIGEN 8,39

8,39

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Apoyo canal descarga (s.m.a) 1 418,30 418,30
SUMA A ORIGEN 418,30

418,30

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Embocadura aletas 2 0,75 0,25 0,38
Canal descarga muros 2 16,00 1,00 0,25 8,00
Arqueta rotura: Losa 1 1,75 2,50 0,25 1,09
Arqueta rotura: Muros 1 0,25 2,00 2,00 1,00

1 0,25 2,00 1,00 0,50
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2 1,50 0,25 2,00 1,50
SUMA A ORIGEN 12,47

12,47

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Embocadura aletas 4 0,75 3,00
Canal descarga muros 4 15,00 1,00 60,00
Arqueta rotura: Losa 2 1,75 2,50 8,75
Arqueta rotura: Muros 2 2,00 2,00 8,00

2 2,00 1,00 4,00
4 1,50 2,00 12,00

SUMA A ORIGEN 95,75

95,75

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

Arqueta rotura: Losa 2 1,75 0,25 0,88
2 2,50 0,25 1,25

SUMA A ORIGEN 2,13

2,13

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas.

Embocadura Aletas 4 0,75 3,00
Canal de descarga muros 4 15,00 1,00 60,00
Arqueta rotura: Muros 1 2,50 2,00 5,00

1 2,00 2,00 4,00
2 1,75 2,00 7,00
2 1,25 2,00 5,00
1 2,50 0,90 2,25
1 2,00 1,10 2,20

SUMA A ORIGEN 88,45

88,45
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APARTADO RMM2.3.3 Tuberías
A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest,

colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 610 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

Tubería aliviadero 1 112,00 112,00
SUMA A ORIGEN 112,00

112,00

APARTADO RMM2.3.4 Elementos accesorios
BMP091 m Marco prefabricado 2x1x2 (e=15cm)

Marco prefabricado de espesor 15 cm de dimensiones 2x1x2 m colo-
cado, incluso p.o. y p.p. de medios auxiliares.

Aliviadero 2 2,000 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50 mm.,fabri-
cada con barrotes de acero inoxidable de 3 mm de diámetro. Inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, anclaje, y colocación, se-
gún especificaciones en planos.

Embocadura 1 0,600 0,283
Salida 1 0,600 0,283

SUMA A ORIGEN 0,566

0,57

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Relleno marco (s.m.a) 1 4,00 2,00 0,15 1,20
SUMA A ORIGEN 1,20

1,20

JCMS15 m2 Rejilla tramex

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado. Instalado.

Arqueta de rotura aliviadero 1 2,00 1,25 2,50
SUMA A ORIGEN 2,50

2,50

Página 29



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

SUBCAPÍTULO RMM2.4 TOMA Y DESAGUE DE FONDO

APARTADO RMM2.4.1 Movimiento de Tierras
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Arqueta interior balsa 1 3,40 6,65 22,61
Tuberia de hormigón armado 1 36,00 61,10 2.199,60

1 15,00 26,50 397,50
Arqueta válvulas 1 7,80 74,00 577,20
Arqueta laminacion vaciado 1 5,00 32,80 164,00

SUMA A ORIGEN 3.360,91

3.360,91

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zan-
jas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos
en cualquier anchura y profundidad, compactado en tongadas de
30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios mecánicos,
incluso refino y compactación.

Arqueta interior balsa 1 3,400 3,000 10,200
Tuberia de hormigón armado 1 36,000 59,000 2.124,000

1 15,000 24,500 367,500
Arqueta válvulas 1 7,800 42,000 327,600
Arqueta laminacion vaciado 1 5,000 17,000 85,000

SUMA A ORIGEN 2.914,300

2.914,30

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

2 tuberias (DF+TOMA) 1 20,10 30,10 605,01
Tuberia desague fondo 1 81,00 15,00 1.215,00
Tuberia toma 1 7,15 15,00 107,25

SUMA A ORIGEN 1.927,26

1.927,26

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

2 tuberias (DF+TOMA) 1 20,10 0,25 5,03
Tuberia desague fondo 1 81,00 0,13 10,53
Tuberia toma 1 7,15 0,13 0,93

SUMA A ORIGEN 16,49

16,49
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A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

2 tuberias (DF+TOMA) 1 20,10 29,80 598,98
Tuberia desague fondo 1 81,00 23,10 1.871,10
Tuberia toma 1 7,15 23,30 166,60

SUMA A ORIGEN 2.636,68

2.636,68

APARTADO RMM2.4.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

Arqueta interior balsa 1 2,00 2,00 0,10 0,40
Tuberia de hormigón armado 1 51,00 1,70 0,10 8,67
Arqueta válvulas 1 4,40 4,40 0,10 1,94
Arqueta laminacion vaciado 1 3,60 3,35 0,10 1,21

SUMA A ORIGEN 12,22

12,22

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Embutido tubería hormigón 1 51,00 0,70 35,70
SUMA A ORIGEN 35,70

35,70

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Arqueta interior balsa
     Losa 1 2,00 2,00 0,40 1,60
     Muros 2 0,25 2,00 1,75 1,75

2 1,50 0,25 1,75 1,31
Arqueta válvulas
     Losa 1 4,40 4,40 0,30 5,81
     Muros 2 0,30 4,40 7,25 19,14

2 3,80 0,30 7,25 16,53
Arqueta laminacion vaciado
     Losa 1 3,60 3,35 0,30 3,62
     Muros 2 15,50 0,30 9,30

1 0,30 2,75 4,50 3,71
1 0,30 2,75 3,80 3,14

SUMA A ORIGEN 65,91

65,91
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Arqueta interior balsa
     Muros 8 2,00 2,15 34,40
Arqueta laminacion vaciado
     Losa 2 3,60 3,35 24,12

SUMA A ORIGEN 58,52

58,52

I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en
obra.

Arqueta interior balsa
     Losa 28 2,00 2,00 0,89 99,68
     Cercos d=8mm 23,5 2,00 2,00 0,40 37,60

SUMA A ORIGEN 137,28

137,28

I15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en
obra.

Arqueta válvulas
     Losa 16 4,40 4,40 1,58 489,42
     Muros 112 7,55 4,40 2,47 9.189,98
Arqueta laminacion vaciado
     Muros 48 16,60 2,47 1.968,10

24 2,75 4,50 2,47 733,59
24 2,75 3,80 2,47 619,48

SUMA A ORIGEN 13.000,57

13.000,57

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

Arqueta interior balsa
     Losa 4 2,00 0,40 3,20
Arqueta válvulas
     Losa 4 4,40 0,30 5,28
Arqueta laminacion vaciado
     Losa 2 3,60 0,30 2,16

2 3,35 0,30 2,01
Embutido tuberia hormigon 2 51,00 0,85 86,70

SUMA A ORIGEN 99,35

99,35
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I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas.

Arqueta interior balsa
     Muros 4 2,00 1,75 14,00

4 1,50 1,75 10,50
Arqueta válvulas
     Muros 4 4,40 7,25 127,60

4 3,80 7,25 110,20
Arqueta laminacion vaciado
     Muros 2 15,50 31,00

2 12,90 25,80
1 3,35 4,50 15,08
1 2,75 4,50 12,38
1 3,35 3,80 12,73
1 2,75 3,80 10,45

SUMA A ORIGEN 369,74

369,74

APARTADO RMM2.4.3 Tuberías y valvulería
JAF001 m Tubería Hormigón armado D=1200mm Clase C-135

Ml. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabrica-
do mediante compresión radial, de sección circular y diámetro 1000
mm, Clase C-180, tipo TC (sin campana), con unión mediante junta
elástica. Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Tubería hormigón desagüe fondo-toma 1 51,00 51,00
SUMA A ORIGEN 51,00

51,00

A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 610 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

Tubería desague de fondo 1 157,00 157,00
SUMA A ORIGEN 157,00

157,00
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A02027 m Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 355 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

Tuberia toma 1 88,00 88,00
SUMA A ORIGEN 88,00

88,00

A10075M ud Válvula compuerta con bypass, ø 600 mm, 1,6 MPa,
instalada

Válvula de compuerta de diámetro 600 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridada de asiento metalico y husillo no ascendente,
con bypass. Preparada para accionamiento manual o electrico. Fun-
dicion ductil. Epoxi azul RAL 5017, 250 micras.

Desagüe fondo 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A10007B ud Válvula compuerta, ø 350 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 350 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

Toma 3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Toma 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Desagüe de fondo 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

Desagüe de fondo 2 2,00
Toma 2 2,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

APARTADO RMM2.4.4 Elementos y accesorios
JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50 mm.,fabri-
cada con barrotes de acero inoxidable de 3 mm de diámetro. Inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, anclaje, y colocación, se-
gún especificaciones en planos.

Arqueta interior balsa 1 1,500 1,500 2,250
SUMA A ORIGEN 2,250

2,25

TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, monta-
da según detalle de plano.

Arqueta de valvulas 1 3,80 3,80 14,44
SUMA A ORIGEN 14,44

14,44

6EDF042 ud Tapa galvanizada

Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en ar-
quetas.

Arqueta de válvulas entrada: paso
hombre

1 2,00 0,80 1,60

SUMA A ORIGEN 1,60

1,60

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado

Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección transver-
sal de D=20 mm.

Pates arqueta de valvulas 10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00
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10,00

ESCAL1 m m. escalera de acero.

Escalera de acero laminado en caliente de 90 cm. de anchura forma-
da por: montantes, separadores y garras de fijación de pletina de 40
x 6 mm., travesaños cada 0,30 m. en barras de 22 mm. de diámetro
y barandilla metálica realizada con tubos rectangulares, elaborada
en taller y montaje en obra totalmente colocada.

Arqueta de válvulas 1 8,000 8,000
SUMA A ORIGEN 8,000

8,00

JCMS15 m2 Rejilla tramex

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado. Instalado.

Arqueta de valvulas 1 3,80 3,80 14,44
SUMA A ORIGEN 14,44

14,44

SUBCAPÍTULO RMM2.5 CAMINO DE CORONACIÓN, ACCESOS Y
PLATAFORMA

APARTADO RMM2.5.1 Movimiento de tierras
I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100

m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

Camino acceso a coronación (s.m.a.) 1 9,39 9,39
SUMA A ORIGEN 9,39

9,39

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

Camino acceso a coronación (s.m.a.) 1 3.119,73 3.119,73
SUMA A ORIGEN 3.119,73

3.119,73
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APARTADO RMM2.5.2 Contrucción caminos
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego

D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicati-
va de 100 l/m³ compactado.

Camino acceso coronacion 1 65,00 4,05 263,25
Camino coronacion 1 831,00 3,90 3.240,90

SUMA A ORIGEN 3.504,15

3.504,15

I04030 m² Refino y planeo de camino

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra.

Camino acceso coronacion 1 65,00 4,05 263,25
Camino coronacion 1 831,00 3,90 3.240,90

SUMA A ORIGEN 3.504,15

3.504,15

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e>
20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

Camino acceso coronacion 1 65,00 3,55 0,25 57,69
Camino coronacion 1 831,00 3,40 0,25 706,35

SUMA A ORIGEN 764,04

764,04

GravCantn m³ Material granular procedente de cantera D=20 km

Gravilla 20/40 mm transportada desde cantera natural hasta pie de
obra, situado a una distancia de 20 Km.

Material granular
Vs/Vc=1,35

Camino acceso coronacion 1,35 65,00 3,55 0,25 77,88
Camino coronacion 1,35 831,00 3,40 0,25 953,57

SUMA A ORIGEN 1.031,45

1.031,45
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APARTADO RMM2.5.3 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronación

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  di-
mensiones para cada pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de an-
chura, y 0,80 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocación se-
gún especificaciones de planos.

Camino coronación 1 822,000 822,000
SUMA A ORIGEN 822,000

822,00

SUBCAPÍTULO RMM2.6 IMPERMEABILIZACION
BMP005 m² Geomembrana PEAD 2.0 mm de espesor

Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para
impermeabilización de balsas, a pie de obra.

Fondo de balsa 1,05 4.491,46 4.716,03
Taludes interiores 1,05 21.725,84 22.812,13
Zanja de anclaje 1,05 822,00 2,50 2.157,75

SUMA A ORIGEN 29.685,91

29.685,91

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 326 a 385 g/m² , resistencia a la tracción de 29 KN/m. No inclu-
ye solapes. Colocado.

Fondo de balsa 1,05 4.491,46 4.716,03
Taludes interiores 1,05 21.725,84 22.812,13
Zanja de anclaje 1,05 822,00 2,50 2.157,75
Proteccion bajo pretil camino
coronacion

1 822,00 0,70 575,40

SUMA A ORIGEN 30.261,31

30.261,31

BMP044 m Anclaje de taludes

Anclaje de taludes formado por un bloque de hormigón de 1,00 m
de anchura, espesor 0,30 m y 3,00 m de longitud con encachado
de piedra caliza de diametro entre 20 y 80mm en la parte superior.

Anclajes talud 12 26,30 315,60
SUMA A ORIGEN 315,60

315,60

DOC013 ml Soldadura por extrusión

Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietile-
no de alta densidad y elementos de hormigón. Incluso perfil PEAD
embutido en hormigón, puesta en obra y p.p de medios auxiliares y
pequeña herramienta.

Toma-Desagüe fondo 10 2,00 20,00
10 2,00 20,00

Aliviadero 10 2,00 20,00
10 2,50 25,00

Entrada 10 1,50 15,00
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10 1,50 15,00
SUMA A ORIGEN 115,00

115,00

SUBCAPÍTULO RMM2.7 ELEMENTOS DE AUSCULTACION Y
CONTROL

JCMS01160 ud Sensor de control de nivel de embalse

Sensor de presión diferencial con tubo de compensación atmosferi-
ca, apto para medir una columna de agua de hasta 100 metros, pre-
cisión de ± 0,05 % fondo de escala, salida digital RS-485 mediante
protocolo MODBUS RTU, 5 metros de cable hasta armario reglete-
ro y visualizador. Se incluyen elementos de conexión hidraulica a
manguito/macho 1/2 " gas en acero inoxidable AISI 316 y fuente de
alimentación y protecciones electricas.

1,00 1,00
1,00

BMP050 ud Clavo de colimación de acero

Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección de
fundición de aluminio y cierre de seguridad en coronación de la pre-
sa, colocado.

24,00 24,00
24,00

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado

Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y 0,15 m de
diámetro, colocado.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO RMM2.8 ACCESORIOS
JCMS01171 ud Elemento seguridad balsa

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de
12 mm. de diámetro con flotador y sujeto a poste anclado en corona-
ción de balsa, incluso suministro, colocación y sujecciones.

3,00 3,00
3,00

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

1.013,00 1.013,00
1.013,00

JCMS01170 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD

Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bas-
tidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T
galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de
albañilería).
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Acceso a balsa por caminos de acceso 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO RMM2.9 TRATAMIENTOS AGUA EN LA BALSA DE
ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN

COBFL_n m² Cobertura flotante a base de módulos aislados para
minimizar evaporación y formación de algas

Cobertura para masas de agua realizada a base de módulos indivi-
duales flotantes, de forma hexagonal, huecos y lastrados para su
mejor resistencia al viento, fabricados en polietileno HDPE resisten-
te a condiciones de intemperie y fuerte exposición solar, con densi-
dad >0,94 g/cm3 según UNE EN ISO 1183-1, Índice de fluidez < 1
g/10 min según UNE EN ISO 1133-1, Tiempo de inducción a la oxi-
dación >100 min según UNE EN 728, Contenido en negro de carbo-
no >2,5 % según UNE 53375-2, Contenido en cenizas <0,1 % se-
gún ISO 6964, Contenido en cenizas <0,1 % según ISO 6964, Dis-
persión en negro de carbono <3 según ISO 18553 y resistencia al
agrietamiento por esfuerzos medioambientales (Stress Cracking)
>300 h según UNE EN 14576, para minimizar la evaporación de
agua, evitar la proliferación de algas y reducir la generación de olo-
res, con certificado de eficacia garantizada por organismo o labora-
torio acreditado independiente, instalados sobre la superficie del
agua. Totalmente instalado.

Superficie lámina agua N.M.N. 1 24.867,84 24.867,84
A deducir, superfice ocupada por
paneles solares

-1 2.265,00 -2.265,00

SUMA A ORIGEN 22.602,84

22.602,84

AIRB_n Ud Sistema de aireación de la balsa con discos de difusión,
tuberías, material de conexión y compresor. Instalado

Sistema de aireación para balsa, compuesto de tres discos de airea-
ción fabricados en acero inoxidable AISI 316L y con patas de apoyo
de altura ajustables, cada disco incluirá, al menos 30,40 m de tube-
ría de oxigenación de 1/2" de diámetro interior; una bobina de 30 me-
tros de tubería lastrada difusora de aire por micro burbujas, con una
hilera de microperforaciones a dos lados; dos bobinas de 150 me-
tros de tubería fabricada en PVC reforzado con malla cordada de pol-
yester, que le aporta alta solidez y asegura que la tubería mantiene
su forma; un compresor de tornillo con secadora y variador, un depó-
sito galvanizado de 500 litros con válvula de seguridad, manómetro,
grifos y latiguillo de unión de 1 metro entre compresor y depósito. In-
cluye todo el material necesario para conexión y embalaje (abrazade-
ras de acero inox., kits de elevación de los discos, patas de apoyo,
boya de vinilo de identificación del disco difusor, cuerda de nilón con
enganche, para sujección de la boya...). Totalmente instalado.

Aireación en balsa 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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CAPÍTULO RMM3 ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN A
BALSA DE COTA O DE DISTRIBUCIÓN

SUBCAPÍTULO RMM3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medi-
do en estado natural.

Según mediciones auxiliares: 1 1.255,90 0,18 226,06
SUMA A ORIGEN 226,06

226,06

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito,
D<= 20 m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caba-
llero, en terreno de tránsito, hasta una distancia máxima de 20 m,
medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares: 1 1.255,90 0,82 1.029,84
SUMA A ORIGEN 1.029,84

1.029,84

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

Según mediciones auxiliares: 1,35 582,10 785,84
SUMA A ORIGEN 785,84

785,84

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

Según mediciones auxiliares: 1 746,36 746,36
SUMA A ORIGEN 746,36

746,36

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

Según mediciones auxiliares: 1 746,36 746,36
SUMA A ORIGEN 746,36

746,36
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I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua
de 3 km.

Reposición camino acceso a nave 1 51,00 5,00 0,15 38,25
SUMA A ORIGEN 38,25

38,25

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras

Canon extracción de zahorras.

Reposición camino acceso a nave 1 51,00 5,00 0,15 38,25
SUMA A ORIGEN 38,25

38,25

ASFALTC_n m² Asfaltado de camino para tráfico ligero

Firme de calzada de tráfico ligero compuesto por una capa de mez-
cla bituminosa abierta en frío sellada con un tratamiento superficial
de 5 cm de espesor medio, incluso limpieza y rasanteo de base, in-
cluyendo riegos de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (según
norma UNE-EN 13808:2013), con un 50% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comporta-
miento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1, incluido ex-
tendido y compactado de los materiales con medios mecánicos se-
gún Norma 61.IC Pavimentos Asfálticos MOPU, totalmente acaba-
do.

Reposición camino acceso a nave 1 60,00 7,10 426,00
SUMA A ORIGEN 426,00

426,00

SUBCAPÍTULO RMM3.2 OBRA CIVIL
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Según mediciones auxiliares:
Losa de cimentación foso 1 32,26 32,26
Vigas cimentación foso 1 9,37 9,37
Refuerzo muros foso 1 19,72 19,72
Cimentación 2. Losa 1 5,99 5,99
Cimentación 2. Vigas 1 2,13 2,13
Cimentación 2. Muros hormigón
armado

1 105,12 105,12

Forjado 3. Muros hormigón armado 1 9,45 9,45
Anclajes colector aspiración 2 0,26 0,52
Anclajes colector de impulsión 2 0,37 0,74
Anclajes codo Horiz. 45º salida EB
(DN 300 mm)

2 3,77 7,54

Anclaje cuello cisne 45º salida EB (DN
300 mm)

1 1,37 1,37

Anclaje codo Horiz. 45º entrada EB
(DN 350 mm)

1 0,71 0,71

SUMA A ORIGEN 194,92

194,92
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194,92

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Según mediciones auxiliares:
Losa de cimentación foso 1 32,26 32,26
Vigas cimentación foso 1 9,37 9,37
Refuerzo muros foso 1 19,72 19,72
Cimentación 2. Losa 1 5,99 5,99
Cimentación 2. Vigas 1 2,13 2,13
Cimentación 2. Muros hormigón
armado

1 105,12 105,12

Forjado 3. Muros hormigón armado 1 9,45 9,45
Anclajes colector aspiración 2 0,26 0,52
Anclajes colector de impulsión 2 0,37 0,74
Anclajes codo Horiz. 45º salida EB
(DN 300 mm)

2 3,77 7,54

Anclaje cuello cisne 45º salida EB (DN
300 mm)

1 1,37 1,37

Anclaje codo Horiz. 45º entrada EB
(DN 350 mm)

1 0,71 0,71

SUMA A ORIGEN 194,92

194,92

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

Solera foso bombas 1 13,17 7,32 0,10 9,64
Solera zona de carga y descarga 1 7,39 4,21 0,10 3,11

SUMA A ORIGEN 12,75

12,75

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Según mediciones auxiliares:
Losa de cimentación foso 1 207,20 207,20
Armado base foso 1 1.076,80 1.076,80
Vigas cimentación foso 1 232,00 232,00
Refuerzo muros foso 1 1.936,00 1.936,00
Cimentación 2. Losa, armado base 1 340,00 340,00
Cimentación 2. Vigas 1 88,00 88,00
Cimentación 2. Muros hormigón
armado

1 5.006,40 5.006,40

Forjado 3. Muros hormigón armado 1 736,80 736,80
Pernos anclaje escalera A al suelo 1 2,97 2,97
Pernos anclaje escalera B al suelo 1 3,72 3,72
Anclajes codo Horiz. 45º salida EB
(DN 300 mm)

2 21,71 43,42
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Anclaje codo Horiz. 45º entrada EB
(DN 350 mm)

1 22,02 22,02

SUMA A ORIGEN 9.695,33

9.695,33

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Según mediciones auxiliares:
Losa de cimentación foso 1 51,80 51,80
Armado base foso 1 269,20 269,20
Vigas cimentación foso 1 58,00 58,00
Refuerzo muros foso 1 484,00 484,00
Cimentación 2. Losa, armado base 1 85,00 85,00
Cimentación 2. Vigas 1 22,00 22,00
Cimentación 2. Muros hormigón
armado

1 1.251,60 1.251,60

Forjado 3. Muros hormigón armado 1 184,20 184,20
Pernos anclaje escalera A al muro (ø
20 mm)

32 0,24 7,68

Pernos anclaje escalera B al muro (ø
20 mm)

16 0,24 3,84

SUMA A ORIGEN 2.417,32

2.417,32

ALCS275E_nkg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

Según mediciones auxiliares:
Pilares (HEA 260) 5 7,04 68,20 2.400,64

5 4,40 68,20 1.500,40
Dinteles (HEA 260) 5 6,90 68,20 2.352,90
 Tirantes laterales (ø16) 8 5,64 1,58 71,29
 Tirantes cubierta (ø16) 8 7,26 1,58 91,77
Correas 1 (IPE 120) 7 4,00 10,40 291,20
Correas 2 (IPE 120) 21 4,17 10,40 910,73
Viga puente grúa (IPE 300) 2 16,70 42,20 1.409,48
Ménsulas puente grúa 10 13,28 132,80
Escalera interior A: Pilares (HEA 140) 1 5,25 33,70 176,93
Escalera interior A: Pilares (HEA 120) 1 4,05 26,70 108,14

1 2,25 26,70 60,08
Escalera interior A: Vigas zancas
(UPN 160)

2 16,45 18,80 618,52

7 1,00 18,80 131,60
Escalera interior A: Barandillas (SHS) 1 1.265,22 1.265,22
Escalera interior A: Suelo pasarela y
peldaños

1 998,93 998,93

Escalera interior A: Suelo pasarela y
peldaños (L50.50.5)

10 1,10 3,77 41,47
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Escalera interior A: Placas anclaje a
suelo

1 16,49 16,49

Escalera interior A: Placas anclaje a
muro

8 18,00 144,00

Escalera interior B: Pilares (HEA 120) 1 2,05 26,70 54,74
Escalera interior B: Vigas zancas
(UPN 160)

1 13,55 18,80 254,74

1 8,05 18,80 151,34
1 15,55 18,80 292,34

Escalera interior B: Barandillas (SHS) 1 1.215,77 1.215,77
Escalera interior B: Suelo pasarela y
peldaños

1 927,28 927,28

Escalera interior B: Suelo pasarela y
peldaños (L50.50.5)

8 1,10 3,77 33,18

Escalera interior B: Placas anclaje a
suelo

1 19,04 19,04

Escalera interior B: Placas anclaje a
muro

4 18,00 72,00

Anclajes colector aspiración 2 55,99 111,98
Anclajes colector de impulsión 2 56,33 112,66

SUMA A ORIGEN 15.967,66

15.967,66

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa foso 2 13,05 0,50 13,05
2 7,20 0,50 7,20

Arqueta recogida aguas 4 0,50 0,50 1,00
Losa zona carga y descarga 2 4,15 0,30 2,49

1 7,20 0,30 2,16
Anclajes colector aspiración 2 2,69 5,38
Anclajes colector de impulsión 2 2,11 4,22
Anclajes codo Horiz. 45º salida EB
(DN 300 mm)

2 9,46 18,92

Anclaje cuello cisne 45º salida EB (DN
300 mm)

1 3,92 3,92

Anclaje codo Horiz. 45º entrada EB
(DN 350 mm)

1 3,70 3,70

SUMA A ORIGEN 62,04

62,04

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de
altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

Muros foso bombeo: 2 13,05 1,50 39,15
2 12,10 1,50 36,30
2 6,10 1,50 18,30
2 7,20 1,50 21,60

Muros zona de carga y descarga: 1 3,60 1,25 4,50
1 4,30 1,25 5,38
1 7,20 1,25 9,00
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1 6,65 1,25 8,31
SUMA A ORIGEN 142,54

142,54

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras , entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

Muros foso bombeo: 2 13,05 1,50 39,15
2 12,10 1,50 36,30
2 6,10 1,50 18,30
2 7,20 1,50 21,60

SUMA A ORIGEN 115,35

115,35

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

Muros foso bombeo: 2 13,05 2,25 58,73
2 12,10 2,25 54,45
2 6,10 2,25 27,45
2 7,20 2,25 32,40

SUMA A ORIGEN 173,03

173,03

PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmente
instalada.

Según mediciones auxiliares: 1 127,84 127,84
SUMA A ORIGEN 127,84

127,84

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Según mediciones auxiliares:
Cerramiento alzado 1 1 38,00 38,00
Cerramiento alzado 2 1 76,00 76,00
Cerramiento alzado 3 1 38,00 38,00
Cerramiento alzado 4 1 107,00 107,00
A deducir: ventanas -3 2,20 1,40 -9,24

SUMA A ORIGEN 249,76

249,76
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PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada forman-
do cuarterones de 0,80 mm, realizada con cerco y bastidor de perfi-
les de acero galvanizado, soldados entre si, garras para recibido a
obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores
de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tira-
dor a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (no in-
cluye recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Puerta abatible 4,2x3,5 1 4,20 3,50 14,70
SUMA A ORIGEN 14,70

14,70

CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado

Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero gal-
vanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p de sopor-
tes del mismo material y patillas para anclaje a paramentos.

Celosía ventilación 4 2,00 0,80 6,40
SUMA A ORIGEN 6,40

6,40

FBHV_n m² Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado,
incoloro, 240x240x80 mm,

Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro,
240x240x80 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color blanco,
y varillas de acero inoxidable, con juntas perimetrales de 3,5 cm de
espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mínimo. Incluso
p/p de bandas de dilatación perimetrales de PVC, crucetas, rejunta-
do de los bloques y sellado de juntas perimetrales con silicona. To-
talmente acabado.

Ventanas 3 2,20 1,40 9,24
SUMA A ORIGEN 9,24

9,24

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

Puerta abatible 4,2x3,5 1 4,20 3,50 14,70
Celosía ventilación 4 2,00 0,80 6,40
Ventanas 3 2,20 1,40 9,24

SUMA A ORIGEN 30,34

30,34

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Según mediciones auxiliares:
Anclajes colector aspiración 2 14,53 29,06
Anclajes colector de impulsión 2 10,80 21,60

SUMA A ORIGEN 50,66

50,66
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I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Según mediciones auxiliares:
Anclajes codo Horiz. 45º salida EB
(DN 300 mm)

2 15,88 31,76

Anclaje cuello cisne 45º salida EB (DN
300 mm)

1 8,63 8,63

Anclaje codo Horiz. 45º entrada EB
(DN 350 mm)

1 4,40 4,40

SUMA A ORIGEN 44,79

44,79

SUBCAPÍTULO RMM3.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
CAN350_n ud Carrete de anclaje nervado DN 350 mm, L=1 m, fundición,

brida oriemtable 1,0 MPa, instalado

Carrete de anclaje nervado DN 350 mm, de 100 cm de longitud, de
fundición dúctil con brida orientable PN 1,0 MPa, revestido interior y
exterior de epoxi según normas EN 545 y EN 14.901, con tornillería
bicromatada instalado.

Entrada tubería a foso de bombas
desde balsa

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

VMMB35010_nud Válvula mariposa motorizada biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0
MPa embridada, con reductor y actuador eléctrico,
instalada

Válvula de mariposa motorizada de diámetro de 350 mm, presión
de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o
superior, embridada serie 14, con asiento integrado y reductor IP67
con salida brida s/ISO para actuador eléctrico, eje de acero inoxida-
ble, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería. Con Actuador eléctrico para válvula
de mariposa doble excentricidad DN 350 mm PN 1,0 MPa con reduc-
tor manual brida ISO. Servicio Todo/Nada, 3x400 V, 50 Hz, 2 finales
de carrera, 2 limitadores de par y volante de maniobra de eemrgen-
cia. Protección IP 68 , instalada.

Colector aspiración bombeo 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Colector aspiración bombeo 1 1,00
Colector unitario aspiración bombas 2 2,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00
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3,00

A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

Aislamiento ventosa en colector de
impulsión

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

Aislamiento ventosa en colector de
aspiración

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

VT80ASBP_nud Ventosa trifuncional para aguas sucias, ø 80 mm, 1,0 MPa,
baja presión, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, para aguas su-
cias, cuerpo de fundición, flotador de acero inoxidable o de polipropi-
leno indeformable, revestimiento de pintura Epoxy adherida por fu-
sión (mínimo 250 micras de espesor según norma DIN 30677-2), em-
bridada o roscada, presión de trabajo entre 0,01 y, mínimo, 1,0 MPa.
Cierre prematuro a 4 mca,  apta para aguas sucias, colocada.

Ventosa aguas sucias baja presión en
colector de aspiración

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

BRC35010_n ud Brida ciega fundición Dn 350 mm PN 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega DN 350 mm PN 10/16 atm, de fundición dúctil
EN-JGS-500-7 según norma UNE EN ISO 1.092-2. Con recubrimien-
to Epoxi, a base de polvo epoxi atóxico, aplicado en caliente sobre
la pieza debidamente granallada (acabado  Sa 21/2 según EN ISO
8501-1), con posterior acabado en horno, no incluye tornillería. Insta-
lada.

Colector aspiración estación de
bombeo

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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VM35016D_nud Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

Colector aspiración unitario bombas 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

GMBH90127_nud Grupo moto-bomba horizontal multicelular Q= 90 l/s
H=127,3 m.c.a., instalado

Grupo motobomba horizontal multicelular con capacidad para ele-
var un caudal de agua de 90 l/s a 127,3 m.c.a. con un rendimiento
igual o superior al 78%, velocidad de giro 1.450 r.p.m., motor accio-
namiento eléctrico, de 200 kW de potencia de 400/690 V a 50 Hz,
acoplamiento semi elástico, 4 polos, protección IP55, clase de aisla-
miento F. Totalmente instalada y probada.

Bombas impulsión desde balsa de
almacenamiento a balsa de cota

2 2,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

MAV300_n ud Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas DN 300
mm PN 16 atm, instalado

Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas de acero cincado
DN 300 mm PN 16 atm, refuerzo cordón de nylon, instalado.

Colector impulsión bombas 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

VRCP300_n ud Válvula retención clapeta partida, ø 300 mm, 1,6 MPa,
instalada

Válvula de retención de clapeta partida para instalar entre bridas,
diámetro 300 mm, presión nominal 1,6 MPa, diseñada de acuerdo
a las normas EN 12334 y EN 14341, cierre mediante acero inoxida-
ble asistido. Cuerpo de fundición GG24, disco, resorte y tornillo de
acero inoxidable SS304, tornillo de acero inoxidable SS316, asiento
EPDM y junta NBR. Instalada.

Colector impulsión bombas 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Colector impulsión bombas 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00
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2,00

VMMB30016_nud Válvula mariposa motorizada biexcéntrica, ø 300 mm, 1,6
MPa embridada, con reductor y actuador eléctrico,
instalada

Válvula de mariposa motorizada de diámetro de 300 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o
superior, embridada serie 14, con asiento integrado y reductor IP67
con salida brida s/ISO para actuador eléctrico, eje de acero inoxida-
ble, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería. Con Actuador eléctrico para válvula
de mariposa doble excentricidad DN 300 mm PN 1,6 MPa con reduc-
tor manual brida ISO. Servicio Todo/Nada, 3x400 V, 50 Hz, 2 finales
de carrera, 2 limitadores de par y volante de maniobra de eemrgen-
cia. Protección IP 68 , instalada.

Colector impulsión bomba 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

BRC30016_n ud Brida ciega fundición DN 300 mm PN 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega DN 300 mm PN 10/16 atm, de fundición dúctil
EN-JGS-500-7 según norma UNE EN ISO 1.092-2. Con recubrimien-
to Epoxi, a base de polvo epoxi atóxico, aplicado en caliente sobre
la pieza debidamente granallada (acabado  Sa 21/2 según EN ISO
8501-1), con posterior acabado en horno, no incluye tornillería. Insta-
lada.

Colector impulsión estación de
bombeo

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

VT50AS16_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, ø 50 mm, 1,6 MPa,
instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, para aguas su-
cias, cuerpo de fundición, partes interna de acero inoxidable AISI
316, revestimiento de pintura Epoxy adherida por fusión (mínimo
250 micras de espesor según norma DIN 30677-2), embridada o ros-
cada, presión de trabajo hasta, 1,6 MPa. Apta para aguas sucias, co-
locada.

Ventosa aguas sucias en colector de
impulsión

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CAN300_n ud Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, L=1 m, fundición,
brida oriemtable 1,6 MPa, instalado

Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, de 100 cm de longitud, de
fundición dúctil con brida orientable PN 1,6 MPa, revestido interior y
exterior de epoxi según normas EN 545 y EN 14.901, con tornillería
bicromatada instalado.

Entrada tubería a foso de bombas
desde balsa

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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PGR25610_n ud Puente grúa 6,1 m de luz 2,5 tn carga máx. 16 m
instalación eléctrica y camino de rodadura. instalado

Grúa puente monorrail 6,1 m de luz, 2.500 kg carga máx. 16 m insta-
lación eléctrica y camino de rodadura, recorrido del gancho de
10,50 m. Instalado.

Puente grúa estación de bombeo 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

EBAR2_n ud Electrobomba sumergible de achique y residuales 2,2 kW,
instalada

Electrobomba sumergible de achique y residuales 2,2 kW, cuerpo
de bomba e impulsor en hierro fundido y eje en acero inosxidable.
Motor trifásico 230/400 V, motoprotector incorporado, protección IP
68, aislamiento clase F. instalada.

Bomba de achique en estación de
bombeo

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares:
Calderería 1 35,59 35,59
Tornillería 1 279,00 279,00

SUMA A ORIGEN 314,59

314,59

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares:
Calderería 1 1.964,47 1.964,47

SUMA A ORIGEN 1.964,47

1.964,47
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SUBCAPÍTULO RMM3.4 IMPULSIÓN A BALSA DE COTA

APARTADO RMM3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

Según mediciones auxiliares 1 2.751,60 2.751,60
SUMA A ORIGEN 2.751,60

2.751,60

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

Según mediciones auxiliares 1 82,09 82,09
SUMA A ORIGEN 82,09

82,09

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

Según mediciones auxiliares: 1 265,07 265,07
SUMA A ORIGEN 265,07

265,07

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

Según mediciones auxiliares: 1 837,49 837,49
SUMA A ORIGEN 837,49

837,49

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares: 1 299,10 299,10
SUMA A ORIGEN 299,10

299,10

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, me-
dido sobre perfil. Incluido extracción de los materiales excavados a
pie de zanja.

Según mediciones auxiliares: 1 59,82 59,82
SUMA A ORIGEN 59,82

59,82
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

Según mediciones auxiliares: 1 813,48 813,48
SUMA A ORIGEN 813,48

813,48

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

Según mediciones auxiliares
Volumen ocupado por la cama tubería
Sifón

1,26 82,09 103,43

Volumen ocupado por la tubería Sifón 1,26 35,77 45,07
Relleno seleccionado tubería Sifón 1,26 265,07 333,99

SUMA A ORIGEN 482,49

482,49

APARTADO RMM3.4.2 TUBERÍA
A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 480,00 480,00
SUMA A ORIGEN 480,00

480,00

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 2.215,35 2.215,35
SUMA A ORIGEN 2.215,35

2.215,35
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APARTADO RMM3.4.3 VALVULERÍA, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES
DE100315 ud Té de fundición, enchufe, ø 315 mm salida a brida ø 100

mm, instalada

Té de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Según mediciones auxiliares 3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

Según mediciones auxiliares,
desagües

3 3,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

VE80315 ud Té de fundición, enchufe, ø 315 mm salida a brida ø 80
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Según mediciones auxiliares 6 6,00
Derivación a ventosa pK2+400 1 1,00
Derivación a ventosa pK2+500 1 1,00
Derivación a ventosa pK2+640 1 1,00

SUMA A ORIGEN 9,00

9,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.
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Seccionamiento ventosas 6 6,00
Aislamiento ventosa pK2+400 1 1,00
Aislamiento ventosa pK2+500 1 1,00
Aislamiento ventosa pK2+640 1 1,00

SUMA A ORIGEN 9,00

9,00

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

Según mediciones auxiliares 9 9,00
SUMA A ORIGEN 9,00

9,00

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Anclajes piezas esp. tubería Sifón,
según mediciones aux.
Codos 1 8,68 8,68
Tes derivaciones a ventosas y
desagües

1 7,92 7,92

Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 1 11,16 11,16
Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 1 12,87 12,87
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 1 11,30 11,30

SUMA A ORIGEN 51,93

51,93

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Anclajes piezas esp. tubería Sifón,
según mediciones aux.
Codos 1 312,34 312,34
Tes derivaciones a ventosas y
desagües

1 227,40 227,40

Arquetas desgües:
Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 1 284,58 284,58
Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 1 295,95 295,95
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 1 284,58 284,58

SUMA A ORIGEN 1.404,85

1.404,85

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Anclajes piezas esp. tubería Sifón,
según mediciones aux.
Codos 1 57,38 57,38
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Tes derivaciones a ventosas y
desagües

1 38,28 38,28

Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 1 5,80 5,80
Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 1 5,50 5,50
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 1 5,50 5,50

SUMA A ORIGEN 112,46

112,46

CD3151116_nud Codo 11,25º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 11,25º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 11 11,00
SUMA A ORIGEN 11,00

11,00

CD3152216_nud Codo 22,5º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 22,5º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

PVCO3154516ud Codo 45º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 45º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

PVCO3159016ud Codo 90º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 90º de 300 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

ARQVT_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m de dimensio-
nes interiores, con tapa metálica galvanizada en frío, instalada.

Ventosas 6 6,00
Ventosa pK2+400 1 1,00
Ventosa pK2+500 1 1,00
Ventosa pK2+640 1 1,00

SUMA A ORIGEN 9,00

9,00
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9,00

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 1 47,41 47,41
Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 1 74,41 74,41
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 1 60,39 60,39

SUMA A ORIGEN 182,21

182,21

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 1 14,98 14,98
Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 1 21,49 21,49
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 1 18,24 18,24

SUMA A ORIGEN 54,71

54,71

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 1 14,98 14,98
Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 1 21,49 21,49
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 1 18,24 18,24

SUMA A ORIGEN 54,71

54,71

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 1 32,43 32,43
Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 1 52,92 52,92
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 1 42,15 42,15

SUMA A ORIGEN 127,50

127,50

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 1 32,10 32,10
Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 1 32,10 32,10
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 1 32,10 32,10

SUMA A ORIGEN 96,30

96,30
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I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 1 10,70 10,70
Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 1 21,40 21,40
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 1 10,70 10,70

SUMA A ORIGEN 42,80

42,80

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 1 10,76 10,76
Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 1 10,76 10,76
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 1 10,76 10,76

SUMA A ORIGEN 32,28

32,28

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 1 0,82 0,82
Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 1 0,71 0,71
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 1 0,71 0,71

SUMA A ORIGEN 2,24

2,24

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 1 71,06 71,06
Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 1 80,92 80,92
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 1 69,02 69,02

SUMA A ORIGEN 221,00

221,00

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 1 457,88 457,88
Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 1 457,88 457,88
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 1 457,88 457,88

SUMA A ORIGEN 1.373,64

1.373,64

PATE1_n ud Pates acero galvanizado 30x25, instalado

Pates acero galvanizado 30x25, instalado.

Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 2 7,00 14,00
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Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 2 9,00 18,00
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 2 7,00 14,00

SUMA A ORIGEN 46,00

46,00

TAPFD60_n ud Marco y tapa circulares de 850 y 610 mm para arquetas,
fundición dúctil, clase D400, instalados

Marco y tapa circulares de diámetros 850 mm y 610 mm, respectiva-
mente, de fundición dúctil EN GJS 400-15, revestimiento a base de
copolímero en fase acuosa, junta con elastómero. Clase D400 (Gru-
po 4), mínimo, según norma EN 124-2. Tapa articulada con cajera
de maniobra ergonómica, tapas intercambiables, marco adaptado
para la fijación del aglomerado, apertura a 130º, bloqueo de seguri-
dad a 90º al cierre, acerrojado 1/4 de vuelta, pasadores antirrobo.
Totalmente instalado.

Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 2 2,00
Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 2 2,00
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 2 2,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arquetas desagüe:
Impulsión a balsa de cota pK 0+014,91 1 0,75 0,75
Impulsión a balsa de cota pK 0+776,72 1 0,75 0,75
Impulsión a balsa de cota pK 1+097,17 1 0,75 0,75

SUMA A ORIGEN 2,25

2,25

CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado

Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero gal-
vanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p de sopor-
tes del mismo material y patillas para anclaje a paramentos.

Rejillas ventilación arquetas desagüe 3 6,00 0,40 0,20 1,44
SUMA A ORIGEN 1,44

1,44
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APARTADO RMM3.4.4 CRUCES DE TUBERÍAS CON OBRAS LINEALES
TIPCATCD.400m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa

hormigón

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desa-
güe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espe-
sor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura
de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de condicio-
nes. Colocado en terreno tipo normal.

Según mediciones auxiliares 60 60,00
SUMA A ORIGEN 60,00

60,00

PTBC400 m Paso tubería bajo carretera DN<=400 mm, con losa de
hormigón in situ

Paso de tubería hasta 400 mm bajo carretera ejecutado con losa
de hormigón armado ejecutada in situ de espesor 15 cm y luz 1 m,
incluyendo colocación con los medios mecánicos adecuados. Colo-
cado en terreno tipo normal.

Según mediciones auxiliares 32 32,00
SUMA A ORIGEN 32,00

32,00

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

Asfalto demolido a vertedero 1 32,00 0,26 8,32
Residuos nuevo asfaltado 1 0,05 0,05

SUMA A ORIGEN 8,37

8,37

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

Asfalto demolido a vertedero 1 32,00 0,26 8,32
Residuos nuevo asfaltado 1 0,05 0,05

SUMA A ORIGEN 8,37

8,37
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CAPÍTULO RMM4 ESTACIÓN DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN

SUBCAPÍTULO RMM4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medi-
do en estado natural.

Según mediciones auxiliares: 1 373,98 0,18 67,32
SUMA A ORIGEN 67,32

67,32

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito,
D<= 20 m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caba-
llero, en terreno de tránsito, hasta una distancia máxima de 20 m,
medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares: 1 373,98 0,82 306,66
SUMA A ORIGEN 306,66

306,66

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

Según mediciones auxiliares: 1,35 99,00 133,65
SUMA A ORIGEN 133,65

133,65

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua
de 3 km.

Capa zahorra bajo solera 1 20,00 6,50 0,20 26,00
Entrada a nave de desinfección y
filtrado

1 13,50 6,00 0,15 12,15

SUMA A ORIGEN 38,15

38,15

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras

Canon extracción de zahorras.

Capa zahorra bajo solera 1 20,00 6,50 0,20 26,00
Entrada a nave de desinfección y
filtrado

1 13,21 5,30 0,15 10,50

SUMA A ORIGEN 36,50

36,50
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I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

Según mediciones auxiliares: 1 322,61 322,61
SUMA A ORIGEN 322,61

322,61

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

Según mediciones auxiliares: 1 322,61 322,61
SUMA A ORIGEN 322,61

322,61

ASFALTC_n m² Asfaltado de camino para tráfico ligero

Firme de calzada de tráfico ligero compuesto por una capa de mez-
cla bituminosa abierta en frío sellada con un tratamiento superficial
de 5 cm de espesor medio, incluso limpieza y rasanteo de base, in-
cluyendo riegos de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (según
norma UNE-EN 13808:2013), con un 50% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comporta-
miento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1, incluido ex-
tendido y compactado de los materiales con medios mecánicos se-
gún Norma 61.IC Pavimentos Asfálticos MOPU, totalmente acaba-
do.

Entrada a nave de filtrado y
desinfección

1 13,50 6,00 81,00

SUMA A ORIGEN 81,00

81,00

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

Tubería vertido agua lavado filtros 1 90,00 6,00 540,00
SUMA A ORIGEN 540,00

540,00

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

Tubería vertido agua lavado filtros 1 90,00 1,93 0,82 142,43
SUMA A ORIGEN 142,43

142,43
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A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

Tubería vertido agua lavado filtros 1 90,00 1,93 0,18 31,27
SUMA A ORIGEN 31,27

31,27

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

Tubería vertido agua lavado filtros 1 90,00 0,11 9,90
SUMA A ORIGEN 9,90

9,90

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

Tubería vertido agua lavado filtros 1 90,00 0,41 36,90
SUMA A ORIGEN 36,90

36,90

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

Tubería vertido agua lavado filtros 1 90,00 1,41 126,90
SUMA A ORIGEN 126,90

126,90

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

Tubería vertido agua lavado filtros
Cama 1 9,90 1,25 12,38
Relleno zanja con gravilla 1 36,90 1,25 46,13
Volumen ocupado por el tubo 1 0,01 1,25 0,01

SUMA A ORIGEN 58,52

58,52

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

Urbanización parcela Est. bombeo,
Est. filt. y desinf. y balsa

1 1.415,00 0,20 283,00

A decucir, superf. ocupada caseta trafo -1 6,90 4,80 0,20 -6,62
SUMA A ORIGEN 276,38

276,38
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276,38

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicati-
va de 100 l/m³ compactado.

Urbanización parcela Est. bombeo,
Est. filt. y desinf. y balsa

1 1.415,00 1.415,00

A decucir, superf. ocupada caseta trafo -1 6,90 4,80 -33,12
SUMA A ORIGEN 1.381,88

1.381,88

I04030 m² Refino y planeo de camino

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra.

Urbanización parcela Est. bombeo,
Est. filt. y desinf. y balsa

1 1.415,00 1.415,00

A decucir, superf. ocupada caseta trafo -1 6,90 4,80 -33,12
SUMA A ORIGEN 1.381,88

1.381,88

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e>
20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

Urbanización parcela Est. bombeo,
Est. filt. y desinf. y balsa

1 1.415,00 0,25 353,75

A decucir, superf. ocupada caseta trafo -1 6,90 4,80 0,25 -8,28
SUMA A ORIGEN 345,47

345,47

GravCant20 m³ Material granular procedente de cantera D=20 km

Zahorra artificial ZA 0/20 transportada desde cantera natural hasta
pie de obra, situado a una distancia de 20 Km.

Material granular
Vs/Vc=1,35

Urbanización parcela Est. bombeo,
Est. filt. y desinf. y balsa

1,35 1.415,00 0,25 477,56

A decucir, superf. ocupada caseta trafo -1,35 6,90 4,80 0,25 -11,18
SUMA A ORIGEN 466,38

466,38
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SUBCAPÍTULO RMM4.2 OBRA CIVIL
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Según mediciones auxiliares:
Zapatas cimentación pilares 10 2,00 0,70 2,00 28,00
Solera 1 20,00 6,50 0,20 26,00
Muro perimetral contención tierras 1 23,97 23,97
Anclajes colectores interior nave DN
300 mm

1 0,37 0,37

Anclajes colectores interior nave DN
250 mm

3 0,29 0,87

SUMA A ORIGEN 79,21

79,21

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Según mediciones auxiliares:
Zapatas cimentación pilares 10 2,00 0,70 2,00 28,00
Solera 1 20,00 6,50 0,20 26,00
Muro perimetral contención tierras 1 23,97 23,97
Anclajes colectores interior nave DN
300 mm

1 0,37 0,37

Anclajes colectores interior nave DN
250 mm

3 0,29 0,87

SUMA A ORIGEN 79,21

79,21

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

Según mediciones auxiliares:
Hormigón limpieza cimentación 10 0,40 4,00
Muro perimetral contención tierras 1 3,06 3,06

SUMA A ORIGEN 7,06

7,06

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Según mediciones auxiliares:
Muro perimetral contención tierras ø
10 mm

1 478,78 478,78

Muro perimetral contención tierras ø
12 mm

1 1.284,06 1.284,06

SUMA A ORIGEN 1.762,84

1.762,84
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I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Según mediciones auxiliares:
Armaduras en cimentación 10 115,02 1.150,20
Pernos anclaje placas base 1 22,16 22,16

SUMA A ORIGEN 1.172,36

1.172,36

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Según mediciones auxiliares:
Armadura solera 1,1 20,00 6,50 143,00

SUMA A ORIGEN 143,00

143,00

ALCS275E_nkg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

Según mediciones auxiliares:
Pilares (HE 260 A) 10 6,25 68,20 4.262,50
Dinteles (HE 260 A) 10 3,32 68,20 2.264,24
Tirantes (R16) 1 176,16 176,16
Vigas Cumbrera (HE 120 A) 4 99,30 397,20
Vigas atado pilares (HE 120 A) 8 99,30 794,40
Rigidizadores y chapas en uniones 1 195,47 195,47
Placas base (350x350x15 mm) 10 14,43 144,30
Correas cubierta (IPE 120) 1 10,40 160,00 1.664,00
Anclajes colectores interior nave DN
300 mm

1 56,33 56,33

Anclajes colectores interior nave DN
250 mm

3 49,00 147,00

SUMA A ORIGEN 10.101,60

10.101,60

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Zapatas nave estación de filtrado y
desinfección

10 2,00 0,70 4,00 56,00

Solera 2 20,00 0,20 8,00
2 6,50 0,20 2,60

Zapatas muro perimetral: longitudinal 2 20,90 0,40 2,00 33,44
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Zapatas muro perimetral: transversal 1 6,50 0,40 2,00 5,20
A deducir, zapatas pilares -10 2,00 0,70 2,00 -28,00
Anclajes colectores interior nave DN
300 mm

1 2,11 2,11

Anclajes colectores interior nave DN
250 mm

3 1,85 5,55

SUMA A ORIGEN 84,90

84,90

PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmente
instalada.

Según mediciones auxiliares: 1 156,79 156,79
SUMA A ORIGEN 156,79

156,79

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Según mediciones auxiliares:
Alzados 1 291,00 291,00

SUMA A ORIGEN 291,00

291,00

PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada forman-
do cuarterones de 0,80 mm, realizada con cerco y bastidor de perfi-
les de acero galvanizado, soldados entre si, garras para recibido a
obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores
de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tira-
dor a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (no in-
cluye recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Puerta abatible 4,2x3 1 4,20 3,00 12,60
SUMA A ORIGEN 12,60

12,60

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

Puerta abatible 4,2x3 1 4,20 3,00 12,60
SUMA A ORIGEN 12,60

12,60
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B08025 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por
una pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma,
de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para
ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p.
de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y
tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Pozo para vertido agua válvula de
alivio

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Pozo para vertido agua válvula de
alivio

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Según mediciones auxiliares:
Anclajes colectores interior nave DN
300 mm

1 10,80 10,80

Anclajes colectores interior nave DN
250 mm

3 10,47 31,41

SUMA A ORIGEN 42,21

42,21
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SUBCAPÍTULO RMM4.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
FMA50090_n Ud Filtro de malla automático, grado de filtración de 500

micras Q=90 l/s PN 16 atm, instalado

Filtro de malla de limpieza automática hidráulica, para un caudal mí-
nimo de 90 l/s, con bridas de entrada y salida DN 250 mm PN16
atm, formado por uno o varios cuerpos con válvulas de mariposa
de aislamiento para cada uno de los cuerpos y con malla plana de
acero inoxidable de 500 micras termosoldada sobre soporte de
PVC, y superficie filtrante, mínima, de 8.410cm2, para una presión
de trabajo de 16 Atmósferas (PN16). Sistema de limpieza por dife-
rencial de presión, mediante movimiento de escáner de limpieza
con boquillas de succión. Escáner accionado por mecanismo rotati-
vo hidráulico, y con 1 válvula hidráulica de limpieza Normalmente ce-
rrada (N.C.) por cuerpo. Con mecanismo externo para ajuste preci-
so de la duración del ciclo de limpieza. Dispositivo para control y ges-
tión de limpieza por tiempo entre lavados y diferencial de presión, in-
cluyendo presostato diferencial electrónico, actuadores y demás ele-
mentos para gestión del proceso de limpieza, incluido. Totalmente
instalado y probado.

Nave de filtrado y desinfección 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

FAA12590_n Ud Filtro de anillas automático, grado de filtración de 125
micras Q=90 l/s PN 16 atm, instalado

Filtro de anillas de limpieza automática, con conexión de entrada
de 3" y conexión de salida 2" formado por varios cuerpos (mínimo 7
cuerpos) con cartuchos de anillas de polipropileno para un grado
de filtración de 125 micras y superficie filtrante, mínima, de 5.050
cm2 por cada uno de los cuerpos, para una presión de trabajo de
16 atm (PN16) Configuración con colector de entrada y salida DN
200 mm, en Polietileno PE100 con conexiones ranuradas, tipo vic-
taulic, entre filtros y válvulas y embridado en extremos. Con válvu-
las de lavado metálicas de cámara simple PN16, de 3" y 2" según
planos. Dispositivo para control y gestión de limpieza por tiempo en-
tre lavados y diferencial de presión, incluyendo presostato diferen-
cial electrónico, actuadores y demás elementos para gestión del pro-
ceso de limpieza Incluido. Totalmente instalado y probado.

Nave de filtrado y desinfección 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

FAA1090_n Ud Filtro de anillas automático, grado de filtración de 10
micras Q=90 l/s PN 16 atm, instalado

Filtro de anillas de limpieza automática, con conexión de entrada
de 3" y conexión de salida 2" formado por varios cuerpos (mínimo
40 cuerpos) con cartuchos de anillas de polipropileno para un gra-
do de filtración de 10 micras y superficie filtrante, mínima, de 5.050
cm2 por cada uno de los cuerpos, para una presión de trabajo de
16 atm (PN16) Configuración con colector de entrada y salida DN
200 mm, en Polietileno PE100 con conexiones ranuradas, tipo vic-
taulic, entre filtros y válvulas y embridado en extremos. Con válvu-
las de lavado metálicas de cámara simple PN16, de 3" y 3" según
planos. Dispositivo para control y gestión de limpieza por tiempo en-
tre lavados y diferencial de presión, incluyendo presostato diferen-
cial electrónico, actuadores y demás elementos para gestión del pro-
ceso de limpieza Incluido. Totalmente instalado y probado.

Nave de filtrado y desinfección 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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RUV25016 Ud Reactor desinfección lámpara UV Q=90 l/s PN 16 atm,
instalado

Reactor para desinfección de aguas mediante rayos ultavioleta
(UV), con un mínimo de 16 lámparas de alta intensidad y baja pre-
sión, de 250 W/lámpara,con disposición asimétrica de las lámparas
en uno de los dos planos , fabricado en acero inoxidable AISI 316L
embridado DN 300 mm PN 16 atm, para un caudal mínimo de 90
l/s y un nivel mínimo de 1.000 ufc/100 ml. Con un (1) sistema auto-
mático de limpieza de las camisas de cuarzo de las lámparas, sin in-
terrumpir el proceso de desinfección, incluido compresor o motor pa-
ra actuación del sistema. Un (1) sensor UV con medición de intensi-
dad UV, desmontable para verificación por tercero . Incluido un (1)
cuadro eléctrico con cable de conexión entre el cuadro y el equipo
UV (longitud estándar 5 mts), con PLC de control y panel táctil, que
permite ajustar punto a punto la dosis requerida en función de las
condiciones locales. Entradas y salidas analógicas y digitales. Equi-
pado con un (1) sensor de temperatura, para control contra sobreca-
lentamiento del reactor UV. Incluye válvula solenoide de drenaje. To-
talmente instalado y probado.

Nave de filtrado y desinfección 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CAUEM250_nud Caudalímetro electromagnético, ø 250 mm PN 16 atm,
instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 250 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, colocado.

Impulsión desde balda de
almacenamiento a balsa de cota

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

Nave de filtrado y desinfección,
aislamiento ventosas

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

VTAS80_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, de paso total, ø 80
mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional compacta de paso total diámetro 80 mm, para
aguas sucias, cuerpo de fundición dúctil, flotador y partes internas
de acero inoxidable AISI 316, revestimiento de pintura Epoxy, embri-
dada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Colector general entrada a nave de
filtrado y desinfección

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
300-250/200/150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

Cono reducción para entrada en filtro
malla

1 1,00

Cono ampliación salida tras proceso 1 1,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Carrete entrada filtro de malla 1 1,00
Carrete entrada caudalímetro 1 1,00
Carrete entrada reactor UV 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

A05021 ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
250-200/150/125 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

Reducción dentre filtro de mallas y
filtro de anillas

1 1,00

Cono ampliación tras filtro de anillas
10 micras

1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Entradas a filtros de anillas 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00
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2,00

A05039 ud Té de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

By-pass reactor UV 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

By-pass reactor UV 3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

Aislamiento válvula de alivio 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

VMMB30016_nud Válvula mariposa motorizada biexcéntrica, ø 300 mm, 1,6
MPa embridada, con reductor y actuador eléctrico,
instalada

Válvula de mariposa motorizada de diámetro de 300 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o
superior, embridada serie 14, con asiento integrado y reductor IP67
con salida brida s/ISO para actuador eléctrico, eje de acero inoxida-
ble, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería. Con Actuador eléctrico para válvula
de mariposa doble excentricidad DN 300 mm PN 1,6 MPa con reduc-
tor manual brida ISO. Servicio Todo/Nada, 3x400 V, 50 Hz, 2 finales
de carrera, 2 limitadores de par y volante de maniobra de eemrgen-
cia. Protección IP 68 , instalada.

Colector impulsión 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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1,00

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Colector impulsión 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CAN300_n ud Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, L=1 m, fundición,
brida oriemtable 1,6 MPa, instalado

Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, de 100 cm de longitud, de
fundición dúctil con brida orientable PN 1,6 MPa, revestido interior y
exterior de epoxi según normas EN 545 y EN 14.901, con tornillería
bicromatada instalado.

Salida de tubería de la estación de
filtrado y desinfección

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

BEAT300_n ud Brida antitracción  ø 300 mm PN 1,6 MPa, instalada

Brida antitracción DN 300 mm PN 1,6 MPa segun ISO EN 1092-2:
1997, DIN 2501. Instalada.

Salida de tubería de la estación de
filtrado y desinfección

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

VRB8016_n ud Válvula de retención de bola DN 80 mm PN 1,6 MPa,
instalada

Válvula de retención de bola, embridada, DN 80 mm PN 1,6 MPa, di-
señada según norma EN 12334, estanqueidad y funcionamiento en
posición horizontal y vertical, bola auto limpiable, asiento mecaniza-
do, tapa desmontable, cuerpo epoxy al horno 250 micras (mínimo).
Instalada.

Salida agua lavado filtro malla 500
micras

1 1,00

Salida agua lavado filtro anillas 125
micras

1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

VRB10016_n ud Válvula de retención de bola DN 100 mm PN 1,6 MPa,
instalada

Válvula de retención de bola, embridada, DN 100 mm PN 1,6 MPa,
diseñada según norma EN 12334, estanqueidad y funcionamiento
en posición horizontal y vertical, bola auto limpiable, asiento mecani-
zado, tapa desmontable, cuerpo epoxy al horno 250 micras (míni-
mo). Instalada.
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Salida agua lavado filtro anillas 10
micras

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

By-pas reactor UV 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A05040 ud Té de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

T salida a válvula de alivio 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares:
Calderería 1 330,53 330,53
Tornillería 1 168,00 168,00

SUMA A ORIGEN 498,53

498,53

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares:
Calderería 1 79,95 79,95

SUMA A ORIGEN 79,95

79,95
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CAN100_n ud Carrete de anclaje nervado DN 100 mm, L=0,80 m,
fundición, brida oriemtable 1,6 MPa, instalado

Carrete de anclaje nervado DN 100 mm, de 100 cm de longitud, de
fundición dúctil con brida orientable PN 1,6 MPa, revestido interior y
exterior de epoxi según normas EN 545 y EN 14.901, con tornillería
bicromatada instalado.

Salida de tubería de alivio de estación
filtrado y desinfección

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

VAR10016_n ud Válvula de alivio rápido pilotada DN 100 mm PN 1,6 MPa,
instalada

Válvula de alivio rápido, embridada, DN 100 mm PN 1,6 MPa. Cuer-
po y tapa de fundición ASTM A 126 clase B, partes internas bronce
ASTM B62, asiento en poliuretano, recubrimiento epoxi en frío (míni-
mo 200 micras). Instalada.

Salida agua lavado filtro anillas 10
micras

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería vertido agua lavado filtros 1 90,00 90,00
SUMA A ORIGEN 90,00

90,00

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

Puntos toma muestras 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00
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CAPÍTULO RMM5 BALSA DE COTA O DE DISTRIBUCIÓN

SUBCAPÍTULO RMM5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO RMM5.1.1 Desbroce y excavaciones
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

Superficie ocupacion balsa y
explanacion

2 6.601,17 0,20 2.640,47

SUMA A ORIGEN 2.640,47

2.640,47

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

S.m.a.  13% (10.535,74 m3) 0,13 10.535,74 1.369,65
SUMA A ORIGEN 1.369,65

1.369,65

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito,
20<D<=50m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caba-
llero en terreno de tránsito, hasta una distancia de 50 m, medido so-
bre perfil.

S.m.a. 87% (10.535,74 m3) 0,87 10.535,74 9.166,09
SUMA A ORIGEN 9.166,09

9.166,09

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

Según mediciones auxiliares: 1 3.890,17 3.890,17
SUMA A ORIGEN 3.890,17

3.890,17
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APARTADO RMM5.1.2 Construccion dique y explanacion
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3

km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

Construcción dique balsa. Según
medición auxiliar

1 7.411,65 7.411,65

Relleno bajo dique por desbroce
(1.1.1.1 Partida codigo I040008)

1 2.640,47

SUMA A ORIGEN 10.052,12

10.052,12

JCJ101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, inclu-
so medios manuales.

Balsa. Taludes interiores 1 1.463,190 1.463,190
Balsa. Taludes exteriores 1 4.639,910 4.639,910
Fondo de la balsa 1 398,540 398,540

SUMA A ORIGEN 6.501,640

6.501,64

APARTADO RMM5.1.3 Revegetacion talud exterior
JCJ607 m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de camión y refi-
no de la misma manualmente.

Revegetacion talud exterior 1 4.639,91 4.639,91
SUMA A ORIGEN 4.639,91

4.639,91

Página 78



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

SUBCAPÍTULO RMM5.2 OBRA DE ENTRADA Y ALIVIADERO

APARTADO RMM5.2.1 Movimiento de tierras
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Entrada (B-B') 1 3,00 28,29 84,87
Marcos prefabricados (C-C') 1 6,00 5,60 33,60
Arqueta laminacion (D-D') 1 4,25 7,80 33,15

SUMA A ORIGEN 151,62

151,62

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zan-
jas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos
en cualquier anchura y profundidad, compactado en tongadas de
30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios mecánicos,
incluso refino y compactación.

Entrada 1 3,500 2,800 9,800
SUMA A ORIGEN 9,800

Marco prefabricado 1 6,000 2,400 14,400
Arqueta Entrada-Aliviadero

SUMA A ORIGEN 14,400
1 2,500 1,750 4,375
1 2,500 1,750 4,375
1 8,000 1,750 14,000
1 5,650 1,750 9,888

SUMA A ORIGEN 32,638

56,84

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

Aliviadero 1 19,50 1,70 33,15
SUMA A ORIGEN 33,15

33,15

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

Aliviadero 1 19,50 1,70 33,15
SUMA A ORIGEN 33,15

33,15

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.
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Aliviadero 1 19,50 0,10 1,95
SUMA A ORIGEN 1,95

1,95

APARTADO RMM5.2.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

Arquetas entrada-aliviadero 1 8,00 2,50 0,10 2,00
Marco Prefabricado 1 6,00 2,30 0,10 1,38
Arqueta laminación 1 2,50 3,75 0,10 0,94

SUMA A ORIGEN 4,32

4,32

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Arquetas entrada-aliviadero 1 8,00 2,50 0,25 5,00
2 2,00 3,00 12,00
2 8,00 0,25 3,00 12,00
2 2,00 0,25 3,00 3,00

Arqueta laminación 1 2,50 0,25 3,75 2,34
1 2,50 0,25 2,60 1,63
1 2,50 0,25 1,00 0,63
2 3,50 0,25 2,00 3,50

SUMA A ORIGEN 40,10

40,10

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

Arqueta entrada-aliviadero 2 8,00 0,25 4,00
2 2,50 0,25 1,25

       Arqueta de laminacion 2 3,75 0,25 1,88
2 2,50 0,25 1,25

SUMA A ORIGEN 8,38

8,38

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas.

Arqueta entrada aliviadero 2 2,50 3,00 15,00
2 2,00 3,00 12,00
2 8,00 3,00 48,00
2 7,50 3,00 45,00
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4 2,00 3,00 24,00
           Arqueta de laminacion 1 2,00 2,60 5,20

1 2,50 2,60 6,50
1 2,50 1,00 2,50
1 2,00 1,00 2,00
2 3,50 2,00 14,00
2 3,25 2,00 13,00

SUMA A ORIGEN 187,20

187,20

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Arqueta entrada-aliviadero 2 8,00 2,50 40,00
4 2,50 3,25 32,50
4 8,00 3,25 104,00
4 2,50 3,25 32,50

Arqueta de laminación 2 2,50 3,75 18,75
2 2,50 2,85 14,25
2 2,50 1,25 6,25
4 3,50 2,25 31,50

SUMA A ORIGEN 279,75

279,75

APARTADO RMM5.2.3 Tuberias y valvulas
A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest,

colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 406 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

Tuberia aliviadero 1 19,50 19,50
SUMA A ORIGEN 19,50

19,50

A10006M ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPa,
instalada

Valvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridada con actuador eléctrico AUMA NORM To-
do/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, in-
dicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras se-
gun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certifi-
cado para agua potable. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y
DIN 3476-1. Certificado GSK.

Valvula de compuerta (entrada) 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

Ventosa tuberia de entrada 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

APARTADO RMM5.2.4 Elementos accesorios
BMP091 m Marco prefabricado 2x1x2 (e=15cm)

Marco prefabricado de espesor 15 cm de dimensiones 2x1x2 m colo-
cado, incluso p.o. y p.p. de medios auxiliares.

Aliviadero 3 2,000 6,000
SUMA A ORIGEN 6,000

6,00

JCMS15 m2 Rejilla tramex

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado. Instalado.

Arqueta de rotura aliviadero 1 2,00 2,00 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, monta-
da según detalle de plano.

Arqueta entrada 1 2,00 2,00 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

6EDF042 ud Tapa galvanizada

Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en ar-
quetas.

Tapa galvanizada Entrada: paso de
hombre

1 0,80 0,80 0,64

SUMA A ORIGEN 0,64

0,64

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado

Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección transver-
sal de D=20 mm.

Pates arqueta tuberia entrada 10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO RMM5.3 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO

APARTADO RMM5.3.1 Movimiento de tierras
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Arqueta interior balsa 1 3,00 7,75 23,25
Tuberia hormigon 1 31,00 19,50 604,50
Arqueta de valvulas 1 6,00 13,18 79,08

SUMA A ORIGEN 706,83

706,83

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zan-
jas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos
en cualquier anchura y profundidad, compactado en tongadas de
30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios mecánicos,
incluso refino y compactación.

Arqueta interior balsa 1 6,000 3,300 19,800
Tuberia hormigon 1 31,000 5,300 164,300
Arqueta de válvulas 1 14,100 2,210 31,161

SUMA A ORIGEN 215,261

215,26

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

Desague de fondo 1 1.509,40 1.509,40
SUMA A ORIGEN 1.509,40

1.509,40

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

Desague de fondo 1 1.397,10 1.397,10
SUMA A ORIGEN 1.397,10

1.397,10

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

Desague fondo 1 496,00 0,10 49,60
SUMA A ORIGEN 49,60

49,60
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I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

Final del tramo desague de fondo 1 27,51 0,60 16,51
SUMA A ORIGEN 16,51

16,51

APARTADO RMM5.3.2 Hormigones, acero y encofrado
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

Arqueta interior balsa (Seccion B-B') 1 2,00 2,00 0,10 0,40
Tuberia de hormigon armado (Seccion
C-C')

1 31,50 1,45 0,10 4,57

arqueta de valvulas (Sección D-D') 1 5,50 3,10 0,10 1,71
SUMA A ORIGEN 6,68

6,68

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Bloque hormigon 1 31,50 0,75 1,45 34,26
A deducir volumen -1 1,00 31,50 -24,74
Cuneta 1 175,00 1,50 0,10 26,25

SUMA A ORIGEN 35,77

35,77

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Arqueta interior balsa 1 2,00 2,00 0,40 1,60
2 1,50 1,50 0,25 1,13
2 2,00 1,50 0,25 1,50

Arqueta de valvulas 1 5,50 3,10 0,30 5,12
2 5,50 2,70 0,25 7,43
2 2,60 2,70 0,25 3,51

SUMA A ORIGEN 20,29

20,29

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

Arqueta interior balsa 2 2,00 0,40 1,60
2 2,00 0,40 1,60

Arqueta de valvulas 2 5,50 0,30 3,30
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2 3,10 0,30 1,86
SUMA A ORIGEN 8,36

8,36

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas.

Arqueta interior balsa
4 2,00 2,00 16,00
4 1,50 2,00 12,00

Arqueta de valvulas
2 5,50 2,70 29,70
2 5,00 2,70 27,00
2 2,60 2,70 14,04
2 3,10 2,70 16,74

SUMA A ORIGEN 115,48

115,48

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Arqueta de valvulas de entrada 2 3,10 5,50 34,10
4 3,10 3,00 37,20
4 5,50 3,00 66,00

Arqueta interior balsa 2 2,60 2,60 13,52
4 2,60 2,40 24,96
4 2,60 2,40 24,96

SUMA A ORIGEN 200,74

200,74
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APARTADO RMM5.3.3 Tuberias y valvulerías
JCMS1000C-180m Tubería Hormigón armado D=1000mm Clase C-180

Ml. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabrica-
do mediante compresión radial, de sección circular y diámetro 1000
mm, Clase C-180, tipo TC (sin campana), con unión mediante junta
elástica. Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Tubería hormigón desagüe fondo-toma 1 31,50 31,50
SUMA A ORIGEN 31,50

31,50

A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 406 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

Desague de fondo 1 527,00 527,00
SUMA A ORIGEN 527,00

527,00

A02025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 324 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

Tuberia toma 35,00 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

JCMS05 ud Válvula de seguridad de sobrevelocidad, ø 250 mm,
instalada

Válvula de seguridad contra-inundaciones con contrapeso y cierre
por aumento de velocidad DN 250mm PN10.

Valvula sobrevelocidad 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Carrete de desague de fondo 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

Desague de fondo-Toma 3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

Cono reductor (numero de conos x los
kg de un cono )

2 47,10 94,20

SUMA A ORIGEN 94,20

94,20

A10007M ud Válvula compuerta motorizada, ø 400 mm, 1,6 MPa,
instalada

Valvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridada con actuador eléctrico AUMA NORM To-
do/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, in-
dicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras se-
gun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certifi-
cado para agua potable. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y
DIN 3476-1. Certificado GSK.

2,00 2,00
2,00

A10006M ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPa,
instalada

Valvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridada con actuador eléctrico AUMA NORM To-
do/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, in-
dicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras se-
gun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certifi-
cado para agua potable. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y
DIN 3476-1. Certificado GSK.

1,00 1,00
1,00
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A03013B ud Carrete de desmontaje acero ø 315 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 315 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 1,00
1,00

APARTADO RMM5.3.4 Elementos y accesorios
TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, monta-
da según detalle de plano.

Arqueta entrada 1 5,00 2,60 13,00
SUMA A ORIGEN 13,00

13,00

6EDF042 ud Tapa galvanizada

Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en ar-
quetas.

Tapa galvanizada Entrada: paso de
hombre

1 0,80 0,80 0,64

SUMA A ORIGEN 0,64

0,64

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado

Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección transver-
sal de D=20 mm.

Pates arqueta valvulas 15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50 mm.,fabri-
cada con barrotes de acero inoxidable de 3 mm de diámetro. Inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, anclaje, y colocación, se-
gún especificaciones en planos.

Arqueta interior balsa 1 1,500 1,500 2,250
SUMA A ORIGEN 2,250

2,25
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SUBCAPÍTULO RMM5.4 CAMINO DE CORONACIÓN, ACCESOS Y
PLATAFORMA

APARTADO RMM5.4.1 Movimiento de tierras
I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100

m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

Camino acceso arqueta superior
(s.m.a)

1 54,43 54,43

Camino de acceso coronacion (s.m.a) 1 88,96 88,96
Plataforma arqueta superior (s.m.a) 1 22,10 22,10

SUMA A ORIGEN 165,49

165,49

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

Camino acceso arqueta (s.m.a) 1 20,55 20,55
Camino acceso coronacion (s.m.a) 1 24,39 24,39
Plataforma arqueta superior (s.m.a) 1 28,87 28,87

SUMA A ORIGEN 73,81

73,81

APARTADO RMM5.4.2 Construccion camino y plataformas
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego

D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicati-
va de 100 l/m³ compactado.

Camino de coronacion 1 168,67 4,60 775,88
Camino acceso arqueta 1 25,00 5,00 125,00
Camino acceso coronacion 1 36,74 5,00 183,70
Plataforma 1 69,50 69,50

SUMA A ORIGEN 1.154,08

1.154,08

I04030 m² Refino y planeo de camino

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra.

Camino de coronacion 1 168,67 4,60 775,88
Camino acceso arqueta 1 25,00 5,00 125,00
Camino acceso coronacion 1 36,74 5,00 183,70
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Plataforma 1 69,50 69,50
SUMA A ORIGEN 1.154,08

1.154,08

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e>
20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

Camino coronacion 1 168,65 4,60 0,25 193,95
Camino acceso arqueta 1 25,00 5,00 0,25 31,25
Camino acceso coronacion 1 36,74 5,00 0,25 45,93
Plataforma 1 69,50 0,25 17,38

SUMA A ORIGEN 288,51

288,51

GravCantn m³ Material granular procedente de cantera D=20 km

Gravilla 20/40 mm transportada desde cantera natural hasta pie de
obra, situado a una distancia de 20 Km.

Material granular
Vs/Vc=1,35

Camino de coronacion 1,35 168,65 4,60 0,25 261,83
Camino acceso arqueta 1,35 25,00 5,00 0,25 42,19
Camino acceso coronacion 1,35 36,74 5,00 0,25 62,00
Plataforma 1,35 69,50 0,25 23,46

SUMA A ORIGEN 389,48

389,48

APARTADO RMM5.4.3 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronación

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  di-
mensiones para cada pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de an-
chura, y 0,80 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocación se-
gún especificaciones de planos.

Camino coronación 1 156,100 156,100
SUMA A ORIGEN 156,100

156,10

I24002 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

Caños caminos acceso coronacion 1 5,00 5,00
Caños caminos acceso arqueta
valvulas

1 5,00 5,00

SUMA A ORIGEN 10,00

10,00
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I26005 ud Arqueta caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito

Arqueta para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, en terreno
tipo tránsito.

Caños caminos acceso coronacion 1 1,00
Caños caminos acceso arqueta
valvulas

1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,40 m de
diámetro interior.

Caños caminos acceso coronacion 1 1,00
Caños caminos acceso arqueta
valvulas

1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

I27005 ud Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito

Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, en terreno tipo tránsito.

Caños caminos acceso coronacion 2 2,00
Caños caminos acceso arqueta
valvulas

2 2,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

I25005 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo tránsito.

Caños caminos acceso coronacion 2 2,00 4,00
Caños caminos acceso arqueta
valvulas

2 2,00 4,00

SUMA A ORIGEN 8,00

8,00
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SUBCAPÍTULO RMM5.5 IMPERMEABILIZACIÓN Y RED DE DRENAJE

APARTADO RMM5.5.1 Geomembrana y geotextil
BMP005 m² Geomembrana PEAD 2.0 mm de espesor

Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para
impermeabilización de balsas, a pie de obra.

Taludes interiores 1,05 1.463,19 1.536,35
Zanja de anclaje 1,05 156,10 2,50 409,76
Fondo balsa 1,05 398,54 418,47

SUMA A ORIGEN 2.364,58

2.364,58

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 326 a 385 g/m² , resistencia a la tracción de 29 KN/m. No inclu-
ye solapes. Colocado.

Taludes interiores 1,05 1.463,19 1.536,35
Zanja de anclaje 1,05 156,10 2,50 409,76
Fondo balsa 1,05 395,54 415,32
Drenaje longitudinal
           Sector 1 61,00 2,10 128,10
           Sector 2 80,00 2,10 168,00
Proteccion pretil bajo camino
coronacion

1 156,10 0,70 109,27

SUMA A ORIGEN 2.766,80

2.766,80

JCMS08 m Anclaje de fondo

Anclaje de fondo formado por piezas de hormigón de 0,60*0,3*3,00
m de longitud según sección tipo, incluso geotextil agujeteado de fi-
lamentos continuos para protección de la lámina impermeabilizante.

Contacto talud-fondo 1 83,000 83,000
Fondo balsa 1 9,900 9,900

SUMA A ORIGEN 92,900

92,90

BMP044 m Anclaje de taludes

Anclaje de taludes formado por un bloque de hormigón de 1,00 m
de anchura, espesor 0,30 m y 3,00 m de longitud con encachado
de piedra caliza de diametro entre 20 y 80mm en la parte superior.

Anclajes talud 4 12,50 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00

50,00

DOC013 ml Soldadura por extrusión

Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietile-
no de alta densidad y elementos de hormigón. Incluso perfil PEAD
embutido en hormigón, puesta en obra y p.p de medios auxiliares y
pequeña herramienta.

Entrada-Aliviadero 10 2,50 25,00
10 3,50 35,00
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Toma-Desague de fondo 10 2,00 20,00
10 2,00 20,00

SUMA A ORIGEN 100,00

100,00

APARTADO RMM5.5.2 Tuberias drenaje
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

Drenaje longitudinal balsa
Sector 1 1 61,00 2,10 0,75 96,08
Sector 2 1 80,00 2,10 0,75 126,00

SUMA A ORIGEN 222,08

222,08

I11002_N m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-co-
lector de 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. To-
do ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colecto-
res que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescrip-
ciones del proyecto.

Drenaje longitudinal balsa
      Sector 1 1 61,00 61,00
      Sector 2 1 80,00 80,00

SUMA A ORIGEN 141,00

141,00

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Longitud. Tuberia dren bajo dique 2 31,00 62,00
SUMA A ORIGEN 62,00

62,00

MATZAN20 m³ Mat. granular para drenaje D= 20 km

Construcción drenaje con material granular según especificaciones
en planos, incluida puesta en obra y transporte desde 20 km

Drenaje longitudinal balsa
Sector 1 1 61,000 2,100 0,750 96,075
Sector 2 1 80,000 2,100 0,750 126,000

SUMA A ORIGEN 222,075

222,08
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I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Arqueta control drenes arqueta de
válvulas

1 1,50 0,45 0,68

1 0,55 0,45 0,25
1 1,35 0,45 0,61
1 0,40 0,45 0,18

SUMA A ORIGEN 1,72

1,72

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Hormigón en masa
Arqueta control drenes arqueta de
válvulas

1 1,50 0,15 0,45 0,10

2 0,40 0,15 0,45 0,05
SUMA A ORIGEN 0,15

0,15

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Longitud tuberia de dren hasta salida 1 10,00 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO RMM5.6 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN Y
CONTROL

JCMS01160 ud Sensor de control de nivel de embalse

Sensor de presión diferencial con tubo de compensación atmosferi-
ca, apto para medir una columna de agua de hasta 100 metros, pre-
cisión de ± 0,05 % fondo de escala, salida digital RS-485 mediante
protocolo MODBUS RTU, 5 metros de cable hasta armario reglete-
ro y visualizador. Se incluyen elementos de conexión hidraulica a
manguito/macho 1/2 " gas en acero inoxidable AISI 316 y fuente de
alimentación y protecciones electricas.

Unidad 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

BMP050 ud Clavo de colimación de acero

Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección de
fundición de aluminio y cierre de seguridad en coronación de la pre-
sa, colocado.

4,00 4,00
4,00

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado

Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y 0,15 m de
diámetro, colocado.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO RMM5.7 ACCESORIOS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm

h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

Cerramiento 1 360,00 360,00
SUMA A ORIGEN 360,00

360,00

JCMS01170 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD

Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bas-
tidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T
galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de
albañilería).

Acceso a balsa por camino de acceso 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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JCMS01171 ud Elemento seguridad balsa

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de
12 mm. de diámetro con flotador y sujeto a poste anclado en corona-
ción de balsa, incluso suministro, colocación y sujecciones.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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CAPÍTULO RMM6 ESTACIÓN DE FILTRADO EN CABECERA DE
RED DE RIEGO

SUBCAPÍTULO RMM6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medi-
do en estado natural.

Según mediciones auxiliares,
excavación explanación neave filtr.

1 53,19 0,70 37,23

Excavación para zapatas 1 9,72 0,70 6,80
SUMA A ORIGEN 44,03

44,03

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito,
D<= 20 m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caba-
llero, en terreno de tránsito, hasta una distancia máxima de 20 m,
medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares,
excavación explanación neave filtr.

1 53,19 0,25 13,30

Excavación para zapatas 1 9,72 0,25 2,43
SUMA A ORIGEN 15,73

15,73

I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán.
vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³
cada uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares,
excavación explanación neave filtr.

1 53,19 0,05 2,66

Excavación para zapatas 1 9,72 0,05 0,49
SUMA A ORIGEN 3,15

3,15

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua
de 3 km.

Encanchado bajo solera 1 11,70 8,40 0,20 19,66
Relleno entre zapatas y terreno natural 6 0,09 1,80 4,00 3,89
A deducir:
Zapatas -6 1,70 1,70 0,20 -3,47

SUMA A ORIGEN 20,08

20,08

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras

Canon extracción de zahorras.

Encanchado bajo solera 1 11,70 8,40 0,20 19,66

Página 97



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

Relleno entre zapatas y terreno natural 6 0,09 1,80 4,00 3,89
A deducir:
Zapatas -6 1,70 1,70 0,20 -3,47

SUMA A ORIGEN 20,08

20,08

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

Según mediciones auxiliares,
excavación explanación neave filtr.
Tierra 1,22 62,91 0,70 53,73
Tránsito 1,22 62,91 0,25 19,19
Roca 1,26 62,91 0,05 3,96

SUMA A ORIGEN 76,88

76,88

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

Según mediciones auxiliares,
excavación explanación neave filtr.
Tierra 1,22 62,91 0,70 53,73
Tránsito 1,22 62,91 0,25 19,19
Roca 1,26 62,91 0,05 3,96

SUMA A ORIGEN 76,88

76,88

SUBCAPÍTULO RMM6.2 OBRA CIVIL
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Según mediciones auxiliares:
Zapatas cimentación 6 1,70 1,70 0,60 10,40
Solera 1 11,70 8,40 0,20 19,66
A deducir vol. ocupado por zapatas -6 1,70 1,70 0,20 -3,47
Anclajes colectores interior nave DN
300 mm

3 0,37 1,11

SUMA A ORIGEN 27,70

27,70

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Según mediciones auxiliares:
Zapatas cimentación 6 1,70 1,70 0,60 10,40
Solera 1 11,70 8,40 0,20 19,66
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A deducir vol. ocupado por zapatas -6 1,70 1,70 0,20 -3,47
Anclajes colectores interior nave DN
300 mm

3 0,37 1,11

SUMA A ORIGEN 27,70

27,70

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

Según mediciones auxiliares:
Hormigón limpieza cimentación 1 1,73 1,73

SUMA A ORIGEN 1,73

1,73

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Según mediciones auxiliares:
Armaduras en cimentación 1 539,64 539,64
Pernos anclaje placas base 1 13,30 13,30

SUMA A ORIGEN 552,94

552,94

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Según mediciones auxiliares:
Armadura solera 1 98,16 98,16

SUMA A ORIGEN 98,16

98,16

ALCS275E_nkg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

Según mediciones auxiliares:
Pilares (HE 200 A) 6 211,16 1.266,96
Dinteles (HE 200 A) 6 150,34 902,04
Tirantes (R12) 1 46,92 46,92
Vigas Cumbrera (HE 120 A) 2 99,30 198,60
Vigas transversales (HE 120 A) 4 99,30 397,20
Rigidizadores y chapas en uniones 1 49,59 49,59
Placas base (350x300x15 mm) 1 74,18 74,18
Correas cubierta (IPE 120) 8 10,20 10,40 848,64
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Anclajes colectores interior nave DN
300 mm

3 56,33 168,99

SUMA A ORIGEN 3.953,12

3.953,12

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Zaparas 6 1,70 0,60 4,00 24,48
Solera 2 11,70 0,20 4,68

2 8,40 0,20 3,36
A deducir, zapatas -6 1,70 0,20 -2,04

-4 1,70 0,20 -1,36
Anclajes colectores interior nave DN
300 mm

3 2,11 6,33

SUMA A ORIGEN 35,45

35,45

PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmente
instalada.

Según mediciones auxiliares: 1 80,63 80,63
SUMA A ORIGEN 80,63

80,63

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Según mediciones auxiliares:
Alzado 1 31 31,00
Alzado 2 56 56,00
Alzado 3 41 41,00
Alzado 4 56 56,00
A deducir, ventanas -2 1,40 2,20 -6,16

SUMA A ORIGEN 177,84

177,84

PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada forman-
do cuarterones de 0,80 mm, realizada con cerco y bastidor de perfi-
les de acero galvanizado, soldados entre si, garras para recibido a
obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores
de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tira-
dor a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (no in-
cluye recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Puerta abatible 3x3,6 1 3,60 3,00 10,80
SUMA A ORIGEN 10,80

10,80

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

Puerta abatible 3x3,6 1 3,60 3,00 10,80
SUMA A ORIGEN 10,80

10,80

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Según mediciones auxiliares:
Anclajes colectores interior nave DN
300 mm

3 10,80 32,40

SUMA A ORIGEN 32,40

32,40

FBHV_n m² Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado,
incoloro, 240x240x80 mm,

Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro,
240x240x80 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color blanco,
y varillas de acero inoxidable, con juntas perimetrales de 3,5 cm de
espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mínimo. Incluso
p/p de bandas de dilatación perimetrales de PVC, crucetas, rejunta-
do de los bloques y sellado de juntas perimetrales con silicona. To-
talmente acabado.

Ventanas 2 1,40 2,20 6,16
SUMA A ORIGEN 6,16

6,16

SUBCAPÍTULO RMM6.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
FA53125_n u Filtro automático de anillas Q= 53 l/s,PN 10 atm, 125

micras, instalado

Filtro de anillas de limpieza automática, para un caudal mínimo de
53 l/s, con conexión de entrada de 3", formado por 12 cuerpos con
cartuchos de anillas de polipropileno para un grado de filtración de
125 micras y superficie filtrante, mínima de 5.050 cm2 por cada
uno de los cuerpos, para una presión de trabajo de 10 atm (PN10),
configutado en V con colectores de entrada y salida DN 200 mm,
en polietileno PE100 con conexiones ranuradas entre filtros y válvu-
la de lavado y embridado en extremos. Con válvulas de lavado de
tres vías. Incluye dispositivo para control y gestión de limpieza por
tiempo entre lavados y diferencial de presión, incluye presostato di-
ferencial electrónico, actuadores y todos los elementos necesarios
para la gestión del proceso de limpieza. Totalmente instalado y pro-
bado.

Filtro cabecera red de riego 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
300-250/200/150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

Cono reducción a la entrada de la
estación de filtrado

1 1,00

Cono de ampliación a la salida de la
estación de filtrado

1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A05038 ud Té de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

By-pas filtros 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

Entrada y salida de filtros 2 2,00
By-pass 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

Entrada y salida de filtros 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00
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A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

By-pass 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

CAUEM200_nud Caudalímetro electromagnético, ø 200 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, colocado.

Cabecera red riego 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

Aislamiento ventosa filtrado cabecera
red de riego

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

Filtrado cabecera red riego 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares:
Calderería 1 212,09 212,09
Tornillería 1 117,00 117,00

SUMA A ORIGEN 329,09

329,09
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329,09

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

Según mediciones auxiliares:
Calderería 1 211,00 211,00

SUMA A ORIGEN 211,00

211,00

BEAT300_n ud Brida antitracción  ø 300 mm PN 1,6 MPa, instalada

Brida antitracción DN 300 mm PN 1,6 MPa segun ISO EN 1092-2:
1997, DIN 2501. Instalada.

Entrada y salida a la estación de
filtrado cabecera red riego

2 2,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería vertido agua lavado filtros 1 10,00 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

VRB10016_n ud Válvula de retención de bola DN 100 mm PN 1,6 MPa,
instalada

Válvula de retención de bola, embridada, DN 100 mm PN 1,6 MPa,
diseñada según norma EN 12334, estanqueidad y funcionamiento
en posición horizontal y vertical, bola auto limpiable, asiento mecani-
zado, tapa desmontable, cuerpo epoxy al horno 250 micras (míni-
mo). Instalada.

Salida agua lavado filtro anillas 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A05042 ud Té de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.
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Salida agua lavado filtro anillas 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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CAPÍTULO RMM7 RED DE RIEGO

SUBCAPÍTULO RMM7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

Según mediciones auxiliares 1 5.646,73 5.646,73
SUMA A ORIGEN 5.646,73

5.646,73

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

Según mediciones auxiliares: 21.099,51 21.099,51
SUMA A ORIGEN 21.099,51

21.099,51

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

Según mediciones auxiliares: 1 84.686,32 84.686,32
SUMA A ORIGEN 84.686,32

84.686,32

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares: 30.245,11 30.245,11
SUMA A ORIGEN 30.245,11

30.245,11

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, me-
dido sobre perfil. Incluido extracción de los materiales excavados a
pie de zanja.

Según mediciones auxiliares: 6.049,02 6.049,02
SUMA A ORIGEN 6.049,02

6.049,02

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

Según mediciones auxiliares: 93.346,34 93.346,34
SUMA A ORIGEN 93.346,34

93.346,34
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I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

Según mediciones auxiliares
Volumen ocupado por la cama tubería
Sifón

1,26 5.646,73 7.114,88

Volumen ocupado por la tubería Sifón 1,26 848,79 1.069,48
Relleno seleccionado tubería Sifón 1,26 21.099,51 26.585,38

SUMA A ORIGEN 34.769,74

34.769,74

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

Según mediciones auxiliares 1 307.333,33 307.333,33
SUMA A ORIGEN 307.333,33

307.333,33

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

Según mediciones auxiliares 6.534,09 6.534,09
SUMA A ORIGEN 6.534,09

6.534,09

I03025 h Achique en trabajos de zanja electrobomba hasta 4 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un pe-
ón con vehículo con electrobomba hasta 4 CV y grupo de potencia
comprendida hasta 9 CV, incluso electrobomba, grupo electrógeno,
conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de
100 m.

Según mediciones auxiliares 14,99 14,99
SUMA A ORIGEN 14,99

14,99
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SUBCAPÍTULO RMM7.2 TUBERÍAS
PVCO125 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 13.131,00 13.131,00
SUMA A ORIGEN 13.131,00

13.131,00

A06049 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 3.812,00 3.812,00
SUMA A ORIGEN 3.812,00

3.812,00

A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 800,00 800,00
SUMA A ORIGEN 800,00

800,00

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 3.568,00 3.568,00
SUMA A ORIGEN 3.568,00

3.568,00
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A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 3.334,00 3.334,00
SUMA A ORIGEN 3.334,00

3.334,00

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 292,00 292,00
SUMA A ORIGEN 292,00

292,00

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 5.316,00 5.316,00
SUMA A ORIGEN 5.316,00

5.316,00

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 1.481,00 1.481,00
SUMA A ORIGEN 1.481,00

1.481,00
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A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 6.241,00 6.241,00
SUMA A ORIGEN 6.241,00

6.241,00

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 936,00 936,00
SUMA A ORIGEN 936,00

936,00

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 3.805,00 3.805,00
SUMA A ORIGEN 3.805,00

3.805,00

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 560,00 560,00
SUMA A ORIGEN 560,00

560,00

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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Según mediciones auxiliares 3.544,00 3.544,00
SUMA A ORIGEN 3.544,00

3.544,00

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 647,00 647,00
SUMA A ORIGEN 647,00

647,00

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 212,00 212,00
SUMA A ORIGEN 212,00

212,00

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 2.260,00 2.260,00
SUMA A ORIGEN 2.260,00

2.260,00
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SUBCAPÍTULO RMM7.3 PIEZAS ESPECIALES
CD1251116_nud Codo 11,25º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma

colocado

Codo de PVC orientado 11,25º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

mediciones auxiliares 63 63,00
SUMA A ORIGEN 63,00

63,00

CD1401116_nud Codo 11,25º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 11,25º de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

mediciones auxiliares 24 24,00
SUMA A ORIGEN 24,00

24,00

CD1601116_nud Codo 11,25º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 11,25º de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

CD2001116_nud Codo 11,25º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 11,25º de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

CD2501116_nud Codo 11,25º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 11,25º de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 13 13,00
SUMA A ORIGEN 13,00

13,00

CD3151116_nud Codo 11,25º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 11,25º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
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Mediciones auxiliares 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CD1252216_nud Codo 22,5º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 22,5º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 21 21,00
SUMA A ORIGEN 21,00

21,00

CD1402216_nud Codo 22,5º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 22,5º de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

CD1602216_nud Codo 22,5º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 22,5º de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

CD2002216_nud Codo 22,5º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 22,5º de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

CD2502216_nud Codo 22,5º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 22,5º de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

Mediciones auxiliares 8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00
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CD3152216_nud Codo 22,5º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 22,5º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CD1254516_nud Codo 45º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 45º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

CD1404516_nud Codo 45º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 45º de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CD1604516_nud Codo 45º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 45º de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

CD2004516_nud Codo 45º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 45º de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CD2504516_nud Codo 45º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 45º de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00
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CD1259016_nud Codo 90º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 90º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Mediciones auxiliares 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

PEAD11011 ud Codo 11,25º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

Mediciones auxiliares 8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

PEAD11022 ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

Mediciones auxiliares 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

TPVCO125 ud Té de fundición, bridas, ø 125 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 27 27,00
SUMA A ORIGEN 27,00

27,00

BEPVCO125 ud Brida enchufe de fundición, ø 125 mm, instalada

Brida enchue fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida
recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

BE (Brida enchufe) asociadas a Ts de
125 mm

27 27,00
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BE (Brida enchufe) asociadas a
reducciones de 200 a 125 mm

3 3,00

BE (Brida enchufe) asociadas a
reducciones de 250 a 125 mm

2 2,00

SUMA A ORIGEN 32,00

32,00

RPEAD125_60ud Reducción fundición, bridas, ø 125 mm a 65 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
125 a 65 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

R 125 a 60 (19) 19 19,00
R 125 a 50 (19) 19 19,00

SUMA A ORIGEN 38,00

38,00

RDEPEAD60_50ud Reducción fundición, bridas, ø 60 mm a 50 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
60 a 50 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 57 57,00
SUMA A ORIGEN 57,00

57,00

BEPVCO150 ud Brida enchufe de fundición, ø 150 mm, instalada

Brida enchue fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida
recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

BE (Brida enchufe) asociadas a Ts de
150 mm

14 14,00

BE (Brida enchufe) asociada a
reducción 200 a 150 mm

1 1,00

BE (Brida enchufe) asociada a
reducción 250 a 150 mm

2 2,00

SUMA A ORIGEN 17,00

17,00
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RPEAD150_80ud Reducción fundición, bridas, ø 150 mm a 80 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
150 a 80 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

R 150 a 80 (6) 6 6,00
R 150 a 50 (6) 6 6,00

SUMA A ORIGEN 12,00

12,00

RPEAD80_50ud Reducción fundición, bridas, ø 80 mm a 50 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
80 a 50 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

BEPVCO150_125ud Brida enchufe de fundición, ø 125 mm a 140 mm, instalada

Brida enchufe de fundición dúctil de 125 mm de diámetro con sali-
da a diámetro 140 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901. Instalada.

BE 125-140 (Brida enchufe) 4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

BEPVCO200 ud Brida enchufe de fundición, ø 200 mm, instalada

Brida enchue fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

BE (Brida enchufe) 9 9,00
SUMA A ORIGEN 9,00

9,00
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RPEAD200_80ud Reducción fundición, bridas, ø 200 mm a 80 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
200 a 80 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

BEPVCO250 ud Brida enchufe de fundición, ø 250 mm, instalada

Brida enchue fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

BE (Brida enchufe) 9 9,00
SUMA A ORIGEN 9,00

9,00

RPEAD250_100ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm a 100 mm,
instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
250 a 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabri-
cado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

RPEAD250_80ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm a 80 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
250 a 80 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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TPVCO300 ud Té de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

BEPVCO315 ud Brida enchufe de fundición, ø 315 mm, instalada

Brida enchue fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

BE (Brida enchufe) 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEPVCO315_200ud Té doble enchufe ø 315 de fundición, salida a brida ø 200
mm, instalada

Té doble enchufe diámetro 315 mm, fundición dúctil, salida a brida
de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

BE 150 (Brida enchufe) 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A05019 ud Reducción fundición, bridas, ø 150 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
150-125/100/80 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares
Reducción 150 a 125 5 5,00
Reducción 150 a 100 3 3,00

SUMA A ORIGEN 8,00

8,00
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A05020 ud Reducción fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
200-150/125/100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

Según mediciones auxiliares:
Reducción 200 a 100 mm 1 1,00
Reducción de 200 a 125 mm 3 3,00
Reducción de 200 a 150 1 1,00

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

A05037 ud Té de fundición, bridas, ø 150 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 16 16,00
SUMA A ORIGEN 16,00

16,00

A05038 ud Té de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 9 9,00
SUMA A ORIGEN 9,00

9,00

A05039 ud Té de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 9 9,00
SUMA A ORIGEN 9,00

9,00
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9,00

A05021 ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
250-200/150/125 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

Según mediciones auxiliares
Reducción 250 a 125 mm 2 2,00
Reducción 250 a 150 mm 2 2,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
300-250/200/150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

Según mediciones auxiliares 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TPEAD110 ud Té PE100 ø 110/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/110
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

Según mediciones auxiliares 9 9,00
SUMA A ORIGEN 9,00

9,00
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SUBCAPÍTULO RMM7.4 ANCLAJES
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Anclajes piezas esp. tubería Sifón,
según mediciones aux.
Codos 1 68,77 68,77
Tes 1 36,60 36,60
Reducciones 1 93,33 93,33

SUMA A ORIGEN 198,70

198,70

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Anclajes piezas esp. tubería Sifón,
según mediciones aux.
Codos 1 3.286,87 3.286,87
Tes 1 1.207,55 1.207,55
Reducciones 1 2.051,97 2.051,97

SUMA A ORIGEN 6.546,39

6.546,39

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Anclajes piezas esp. tubería Sifón,
según mediciones aux.
Codos 1 507,59 507,59
Tes 1 213,30 213,30
Reducciones 1 465,22 465,22

SUMA A ORIGEN 1.186,11

1.186,11
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SUBCAPÍTULO RMM7.5 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y
CARRETES DE DESMONTAJE

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

R1, pK 0+302,31 1 1,00
R1, pK 1+630 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

R1, pK 3+650 1 1,00
R1, 5+005 1 1,00
R1-2, pK 0+000 1 1,00
R1-2, pK 0+430 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

R1-1, 0+000 1 1,00
R1-3, 0+000 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

R1-4, pK 0+000 1 1,00
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R1-12, pK 0+000 1 1,00
R1-16, pK 0+000 1 1,00
R1-2-1, 0+000 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

A10044 ud Carrete desmontaje fundición, ø 125 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 125 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

R1-4, pK 0+000 1 1,00
R1-12, pK 0+000 1 1,00
R1-16, pK 0+000 1 1,00
R1-2-1, 0+000 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

R1-1, 0+000 1 1,00
R1-3, 0+000 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

R1, pK 3+650 1 1,00
R1, 5+005 1 1,00
R1-2, pK 0+000 1 1,00
R1-2, pK 0+430 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

R1, pK 0+302,31 1 1,00
R1, pK 1+630 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

ARQVC_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón armado 1x1x1 m de dimensio-
nes interiores, con tapa metálica galvanizada en frío, instalada.

R1, pK 0+302,31 1 1,00
R1, pK 1+630 1 1,00
R1, pK 3+650 1 1,00
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R1, 5+005 1 1,00
R1-2, pK 0+000 1 1,00
R1-2, pK 0+430 1 1,00
R1-1, 0+000 1 1,00
R1-2-1, 0+000 1 1,00
R1-3, 0+000 1 1,00
R1-4, pK 0+000 1 1,00
R1-12, pK 0+000 1 1,00
R1-16, pK 0+000 1 1,00

SUMA A ORIGEN 12,00

12,00

TP175_n ud Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.050 - 1.750
mm telescópico, instalado

Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.050 - 1.750 mm te-
lescópico, cuadradillo #23-32, dn/DN 25/50, instalado

Válvulas de corte en red de riego:
R1-2 pK 0+000 1 1,00
R1-2 pK 0+430 1 1,00
R1 pK 0+302,31 1 1,00
R1 pK 1+630 1 1,00
R1 pK 3+650 1 1,00
R1 pK 5+005 1 1,00
R1-2-1 pK 0+000 1 1,00
R1-12 pK 0+000 1 1,00

SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

TP290_n ud Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.700 - 2.900
mm telescópico, instalado

Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.700 - 2.900 mm te-
lescópico, cuadradillo #23-32, dn/DN 25/50, instalado

Válvulas de corte en red de riego:
R1-1 pK 0+000 1 1,00
R1-3 pK 0+000 1 1,00
R1-4 pK 0+000 1 1,00
R1-16 pK 0+000 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO RMM7.6 VENTOSAS Y DESAGÜES
DE100250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm salida a brida ø 100

mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Según mediciones auxiliares 6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

DE80200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm salida a brida ø 80
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Según mediciones auxiliares 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

DE80140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm salida a brida ø 80
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Según mediciones auxiliares 8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

DE80150 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm salida a brida ø 80
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, con salida recta en
brida a 80 mm y con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.
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Según mediciones auxiliares 12 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00

12,00

DE80100 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm salida a brida ø 80 mm,
instalada

Té de fundición dúctil de 110 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

DE5080 ud Té de fundición, bridas, ø 80 mm salida a brida ø 50 mm,
instalada

Té de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 13 13,00
SUMA A ORIGEN 13,00

13,00

RDEPEAD60_50ud Reducción fundición, bridas, ø 60 mm a 50 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
60 a 50 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares
Reducciones asociadas a desagües 8 8,00
Reducciones asociadas a ventosas 12 12,00

SUMA A ORIGEN 20,00

20,00
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DE5050 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm salida a brida ø 50 mm,
instalada

Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

VT80250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm salida a brida ø 80
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Según mediciones auxiliares 8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

VT50200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm salida a brida ø 50
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Según mediciones auxiliares 8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

VT50160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm salida a brida ø 50
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Según mediciones auxiliares 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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1,00

VT50140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm salida a brida ø 50
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Según mediciones auxiliares 7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

VT50125 ud Té de fundición, enchufe, ø 125 mm salida a brida ø 50
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Según mediciones auxiliares 28 28,00
SUMA A ORIGEN 28,00

28,00

VT50100 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm salida a brida ø 50 mm,
instalada

Té de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares 14 14,00
SUMA A ORIGEN 14,00

14,00

VT6565 ud Té de fundición, bridas, ø 65 mm salida a brida ø 65 mm,
instalada

Té de fundición dúctil de 65 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.
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ø 63 mm salida a brida ø 50 mm
(necesario cono reducido)

12 12,00

ø 63 mm salida a brida ø 50 mm
(necesario cono reducido)

8 8,00

SUMA A ORIGEN 20,00

20,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

Según mediciones auxiliares,
desagües

6 6,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

Según mediciones auxiliares,
desagües

31 31,00

Aislamiento ventosas 8 8,00
SUMA A ORIGEN 39,00

39,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

Según mediciones auxiliares,
desagües

21 21,00

Aislamiento ventosas 85 85,00
SUMA A ORIGEN 106,00

106,00

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.
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Según mediciones auxiliares 8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

Según mediciones auxiliares 85 85,00
SUMA A ORIGEN 85,00

85,00

ARQVT_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m de dimensio-
nes interiores, con tapa metálica galvanizada en frío, instalada.

Ventosas DN 80 mm 8 8,00
Ventosas DN 50 mm 85 85,00

SUMA A ORIGEN 93,00

93,00

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

Arquetas desagües, según
mediciones auxiliares

1 2.839,32 2.839,32

SUMA A ORIGEN 2.839,32

2.839,32

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

Arquetas desagües, según
mediciones auxiliares

1 890,76 890,76

SUMA A ORIGEN 890,76

890,76

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

Arquetas desagües, según
mediciones auxiliares

1 890,76 890,76

SUMA A ORIGEN 890,76

890,76
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

Arquetas desagües, según
mediciones auxiliares

1 1.948,56 1.948,56

SUMA A ORIGEN 1.948,56

1.948,56

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Arquetas desagües, según
mediciones auxiliares

1 336,40 336,40

SUMA A ORIGEN 336,40

336,40

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Arquetas desagües, según
mediciones auxiliares

1 1.861,80 1.861,80

SUMA A ORIGEN 1.861,80

1.861,80

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Arquetas desagües, según
mediciones auxiliares

1 692,29 692,29

SUMA A ORIGEN 692,29

692,29

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Arquetas desagües, según
mediciones auxiliares

1 624,14 624,14

SUMA A ORIGEN 624,14

624,14

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

Arquetas desagües, según
mediciones auxiliares

1 47,33 47,33

SUMA A ORIGEN 47,33

47,33
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I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Arquetas desagües, según
mediciones auxiliares
Muros 1 365,66 365,66
Losa solera 1 189,31 189,31
Losa tapado 1 103,43 103,43

SUMA A ORIGEN 658,40

658,40

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Arquetas desagües, según
mediciones auxiliares

1 4.201,21 4.201,21

SUMA A ORIGEN 4.201,21

4.201,21

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Arquetas desagües, según
mediciones auxiliares

1 16.545,67 16.545,67

SUMA A ORIGEN 16.545,67

16.545,67

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Arquetas desagües, según
mediciones auxiliares

1 26.557,27 26.557,27

SUMA A ORIGEN 26.557,27

26.557,27

PATE1_n ud Pates acero galvanizado 30x25, instalado

Pates acero galvanizado 30x25, instalado.

Arquetas desagües, según
mediciones auxiliares

748 748,00

SUMA A ORIGEN 748,00

748,00
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TAPFD60_n ud Marco y tapa circulares de 850 y 610 mm para arquetas,
fundición dúctil, clase D400, instalados

Marco y tapa circulares de diámetros 850 mm y 610 mm, respectiva-
mente, de fundición dúctil EN GJS 400-15, revestimiento a base de
copolímero en fase acuosa, junta con elastómero. Clase D400 (Gru-
po 4), mínimo, según norma EN 124-2. Tapa articulada con cajera
de maniobra ergonómica, tapas intercambiables, marco adaptado
para la fijación del aglomerado, apertura a 130º, bloqueo de seguri-
dad a 90º al cierre, acerrojado 1/4 de vuelta, pasadores antirrobo.
Totalmente instalado.

Arquetas desagües, según
mediciones auxiliares

58 2,00 116,00

SUMA A ORIGEN 116,00

116,00

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arquetas desagües DN 100 mm 6 0,75 4,50
SUMA A ORIGEN 4,50

4,50

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arquetas desagües DN 80 mm 31 0,75 23,25
SUMA A ORIGEN 23,25

23,25

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arquetas desagües DN 50 mm 21 0,75 15,75
SUMA A ORIGEN 15,75

15,75

CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado

Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero gal-
vanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p de sopor-
tes del mismo material y patillas para anclaje a paramentos.
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Rejillas ventilación arquetas desagüe 58 6,00 0,40 0,20 27,84
SUMA A ORIGEN 27,84

27,84

SUBCAPÍTULO RMM7.7 HIDRANTES
A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=

250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

3.608,55 3.608,55
SUMA A ORIGEN 3.608,55

3.608,55

A0300950 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace-
ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmen-
te colocado y probado.

101 101,00
SUMA A ORIGEN 101,00

101,00

A1100740 ud Ventosa trifuncional, ø 40 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 40 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

Hidrantes 1,5" 96 96,00
SUMA A ORIGEN 96,00

96,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

Hidrantes 2" 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

A1005340 ud Válvula compuerta, ø 40 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.
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Hidrantes 1,5" 96 96,00
SUMA A ORIGEN 96,00

96,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

Hidrantes 2" 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

A1002640 ud Válvula hidráulica ø 40 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 40 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, rosca-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, instalada.

Hidrantes 1,5" 96 96,00
SUMA A ORIGEN 96,00

96,00

A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, rosca-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, instalada.

Hidrantes 2" 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

A10064 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC, instalada

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricada en PVC-U, uniones roscadas, instalada.

Hidrantes 1,5" 96 96,00
SUMA A ORIGEN 96,00

96,00

A10065 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC, instalada

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricada en PVC-U, uniones roscadas, instalada.

Hidrantes 2" 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00
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A1101840 ud Filtro en Y cazapiedras, ø 40 mm, instalado

Filtro en Y cazapiedras diámetro 40 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

Hidrantes 1,5" 96 96,00
SUMA A ORIGEN 96,00

96,00

A11018 ud Filtro en Y cazapiedras, ø 50 mm, instalado

Filtro en Y cazapiedras diámetro 50 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

Hidrantes 2" 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

ARQHID_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 2x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón armado 2x1x1 m de dimensio-
nes interiores, con tapa metálica galvanizada en frío, instalada.

Hidrantes 101 101,00
SUMA A ORIGEN 101,00

101,00

SUBCAPÍTULO RMM7.8 CRUCES DE TUBERIAS CON OBRAS
LINEALES

TIPCATCD.400m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa
hormigón

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desa-
güe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espe-
sor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura
de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de condicio-
nes. Colocado en terreno tipo normal.

Según mediciones auxiliares 1.092 1.092,00
SUMA A ORIGEN 1.092,00

1.092,00

PTBC400 m Paso tubería bajo carretera DN<=400 mm, con losa de
hormigón in situ

Paso de tubería hasta 400 mm bajo carretera ejecutado con losa
de hormigón armado ejecutada in situ de espesor 15 cm y luz 1 m,
incluyendo colocación con los medios mecánicos adecuados. Colo-
cado en terreno tipo normal.

Según mediciones auxiliares 160 160,00
SUMA A ORIGEN 160,00

160,00

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.
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Asfalto demolido a vertedero 1 160,00 0,26 41,60
Residuos nuevo asfaltado 1 0,10 0,10

SUMA A ORIGEN 41,70

41,70

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

Asfalto demolido a vertedero 1 160,00 0,26 41,60
Residuos nuevo asfaltado 1 0,10 0,10

SUMA A ORIGEN 41,70

41,70
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CAPÍTULO RMM8 ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMOS

SUBCAPÍTULO RMM8.1 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN

APARTADO RMM8.1.1 CUADROS ELÉCTRICOS
CBT.IMP1 u Cuadro baja tensión estación de impulsión 1

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Pris-
maSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente, con tra-
tamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de
protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un per-
fil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protege-
rá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marca-
do CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y de-
berá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requeri-
da en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y proba-
do.

Cuadro BT impulsión  obra toma 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CBT.IMP2 u Cuadro baja tensión estación de impulsión 2

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Pris-
maSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente, con tra-
tamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de
protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un per-
fil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protege-
rá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marca-
do CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y de-
berá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requeri-
da en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y proba-
do.

Cuadro BT impulsión a balsa de cota 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

Página139



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CBT.BOMBEOu Cuadro baja tensión estación de filtrado y desinfección

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Pris-
maSeT, tipo armario P de Schneider Electric o equivalente, con tra-
tamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de
protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un per-
fil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protege-
rá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marca-
do CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y de-
berá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requeri-
da en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar. Totalmente instalado, conexionado, configurado y proba-
do.

Cuadro BT estación filtrado y
desinfección

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CE.INV u Cuadro eléctrico protecciones inversores

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Pris-
maSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente, con tra-
tamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de
protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un per-
fil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protege-
rá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marca-
do CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y de-
berá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requeri-
da en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y proba-
do.

Cuadro eléctrico protección inversores 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CBT.CT u Cuadro baja tensión centro de transformación

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Pris-
maSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente, con tra-
tamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de
protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un per-
fil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protege-
rá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marca-
do CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y de-
berá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requeri-
da en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y proba-
do.
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Cuadro BT CT 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CBT.
CABRED

u Cuadro baja tensión cabecera de red

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Pris-
maSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente, con tra-
tamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de
protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un per-
fil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protege-
rá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marca-
do CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y de-
berá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requeri-
da en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y proba-
do.

Cuadro BT Cabecera red 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CBT
AUX

u Cuadro eléctrico CT servicios auxiliares

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Pris-
maSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente, con tra-
tamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de
protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un per-
fil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protege-
rá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marca-
do CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y de-
berá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requeri-
da en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y proba-
do.

Cuadro eléctrico CT servicios aux. 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SAI u Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA
de potencia, para alimentación monofásica

Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA de poten-
cia, para alimentación monofásica compuesto por rectificador de co-
rriente y cargador de batería, batería, inversor estático electrónico,
bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correc-
ta instalación y funcionamento, totalmente montado, fijado, conexio-
nado y puesto en marcha para la comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

SAI 3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00
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APARTADO RMM8.1.2 CANALIZACIONES Y CABLEADO INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

CANZ.0.6X1Tm Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica
(relleno arena)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Inclui-
do relleno envolvente compuesto por una cama de arena de 5 cm
de espesor y posterior relleno con el mismo material hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de los tubos. Incluido relleno
principal con tierra seleccionada procedente de la propia excava-
ción, hasta nivel del firme, y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-
nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la má-
xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. Incluso cinta de señalización de cables eléctricos y
placa de protección mecánica. Tubos no incluidos.
Completamente instalado.

TRAMO 13 320,00 320,00
TRAMO 12 30,00 30,00
TRAMO 11 31,00 31,00
TRAMO 10 13,00 13,00
TRAMO 9 8,00 8,00
TRAMO 8 6,00 6,00
TRAMO 7 6,00 6,00
TRAMO 6 12,00 12,00
TRAMO 5 40,00 40,00
TRAMO 3 16,00 16,00

SUMA A ORIGEN 482,00

482,00

CANZ.0.6X1Cm Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica
(relleno hormigón)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Inclui-
do relleno envolvente compuesto por una solera de hormigón no es-
tructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el
mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería. Incluido relleno principal con tierra seleccionada proce-
dente de la propia excavación, hasta nivel del firme, y compactación
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vi-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no infe-
rior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501. Incluso cinta de señalización de ca-
bles eléctricos.
Completamente instalado.

TRAMO 4 8,00 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

E02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

TRAMO 6 8 12,00 96,00
TRAMO 7 6 6,00 36,00
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TRAMO 8 2 6,00 12,00
TRAMO 12 2 30,00 60,00

SUMA A ORIGEN 204,00

204,00

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

TRAMO 5 2 40,00 80,00
TRAMO 4 2 8,00 16,00
TRAMO 3 2 16,00 32,00

SUMA A ORIGEN 128,00

128,00

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

TRAMO 10 2 13,00 26,00
SUMA A ORIGEN 26,00

26,00

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

TRAMO 13 6 320,00 1.920,00
SUMA A ORIGEN 1.920,00

1.920,00

IEO010.PEAD.200m Tubo rígido PEAD, suministrado en barra, diámetro
nominal 200mm enterrado, instalado

Suministro e instalación de canalización de tubo rígido, suministra-
do en barra, de polietileno de alta densidad, de color rojo, de 200
mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia
a la compresión 450 N. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. Incluso abrazaderas, elementos de
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexi-
bles).
Totalmente instalado

TRAMO 11 4 31,00 124,00
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TRAMO 13 6 20,00 120,00
TRAMO 9 4 8,00 32,00

SUMA A ORIGEN 276,00

276,00

IEH015.3G1.5m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
3G1,5mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y ten-
dido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incen-
dio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las si-
guientes características: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de ga-
ses tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los
rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

SAI 3 10,00 10,00
SAI 2 10,00 10,00
SAI 1 10,00 10,00
E-CI 10,00 10,00
A-CI 10,00 10,00
E-3 10,00 10,00
A-3 10,00 10,00
E-2 10,00 10,00
A-2 20,00 20,00
E-1 20,00 20,00
A-1 20,00 20,00
A-CT 10,00 10,00
E-CT 10,00 10,00

SUMA A ORIGEN 160,00

160,00

CAB_RZ1K3G6m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
3G6mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y ten-
dido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incen-
dio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G6 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las
siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión
de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosi-
vos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resisten-
cia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. To-
talmente montado, conexionado y probado.

SSAA CT 10,00 10,00
Compresor filtros 10,00 10,00
Compresor oxíg. 10,00 10,00
Lámparas UV 10,00 10,00
EXT-3 20,00 20,00
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EXT-2 10,00 10,00
EXT-1 10,00 10,00
EXT-CT 10,00 10,00

SUMA A ORIGEN 90,00

90,00

IEH015.3G2.5m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
3G2,5mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y ten-
dido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incen-
dio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G2,5 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las si-
guientes características: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de ga-
ses tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los
rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Caudalímetro 2 10,00 10,00
Vent. cuadro 3 10,00 10,00
PLC 3 10,00 10,00
Sonda embalse 10,00 10,00
Cabezal filtrado 3 10,00 10,00
Cabezal filtrado 2 10,00 10,00
Cabezal filtrado 1 10,00 10,00
UV-8 10,00 10,00
UV-7 10,00 10,00
Vent. cuadro 2 10,00 10,00
PLC 2 10,00 10,00
UV-5 10,00 10,00
UV-4 10,00 10,00
Caudalímetro 1 10,00 10,00
Vent. cuadro PLC 1 10,00 10,00
PLC 1 10,00 10,00
Filtro anillas 10,00 10,00
Filtro de cadenas 10,00 10,00
Limpia rejas 10,00 10,00
UV-2 20,00 20,00
UV-1 20,00 20,00
UV-CI
UV-CT 10,00 10,00
Tratamiento UV 5,00 5,00
Med. Turbidez 5,00 5,00

SUMA A ORIGEN 250,00

250,00
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IEH015.4G2.5m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
4G2,5mm2 Cu

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYS-
MIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 4G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reti-
culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes característi-
cas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja
emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre
de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la ab-
sorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

Var.5 5,00 5,00
Var.2 5,00 5,00
Var.1 5,00 5,00
VM-9 10,00 10,00
VM-8 10,00 10,00
VM-7 10,00 10,00
VM-6 10,00 10,00
Puenta grua 10,00 10,00
Bomba achique 10,00 10,00
VM-5 10,00 10,00
VM-4 10,00 10,00
VM-3 10,00 10,00
VM-2 10,00 10,00
VM-1 10,00 10,00
Polipasto 10,00 10,00
Compresor 10,00 10,00
Bomba 2 10,00 10,00
Bomba 1 10,00 10,00
Cuchara bivalva 10,00 10,00

SUMA A ORIGEN 175,00

175,00

IEH015.5G2.5m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
5G2,5mm2 Cu

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYS-
MIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 5G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reti-
culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes característi-
cas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja
emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre
de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la ab-
sorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

UV-9 10,00 10,00
UV-6 10,00 10,00
UV-3 20,00 20,00

SUMA A ORIGEN 40,00

40,00
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40,00

IEH015.1X16 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 16mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Est. Impulsión 1 5 70,00 350,00
SUMA A ORIGEN 350,00

350,00

IEH015.1X25 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 25mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x25 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Est. filtrado y desinfección 4 20,00 80,00
SUMA A ORIGEN 80,00

80,00

IEH015.1X35 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 35mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Inversor3- Cuadro BT inversores 1 10,00 10,00
Inversor2-Cuadro BT inversores 1 10,00 10,00
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Inversor1-Cuadro BT inversores 1 10,00 10,00
SUMA A ORIGEN 30,00

30,00

IEH15.1X50 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 50mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

Inversor-cuadro BT inversores 3 15,00 45,00
SUMA A ORIGEN 45,00

45,00

IEH015.1X70 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 70mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x70 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

Inversor 3-cuadro BT inversores 4 10,00 40,00
Inversor 2-cuadro BT inversores 4 10,00 40,00
Inversor 1-cuadro BT inversores 4 10,00 40,00
Línea Transformador-CGBT 1 5,00 5,00

SUMA A ORIGEN 125,00

125,00

IEH015.1X95 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 95mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x95 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
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Var 4. 1 5,00 5,00
Var 3. 1 5,00 5,00

SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

IEH015.1X120m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 120mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x120 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

Transformador-CGBT 6 5,00 30,00
Bomba 4 1 20,00 20,00
Bomba 3 1 20,00 20,00

SUMA A ORIGEN 70,00

70,00

IEH15.1X150 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 150mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x150 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

Cuadro inversores BT-CGBT 8 35,00 280,00
SUMA A ORIGEN 280,00

280,00

IEH015.1X185m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 185mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x185 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
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Var. 4 3 5,00 15,00
Var 3. 3 5,00 15,00

SUMA A ORIGEN 30,00

30,00

IEH015.4X240m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 240mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x240 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

Inversor 2 4 320,00 1.280,00
Inversor 2 4 320,00 1.280,00
Inversor 1 4 320,00 1.280,00
Bomba 4 3 20,00 60,00
Bomba 3 3 20,00 60,00

SUMA A ORIGEN 3.960,00

3.960,00

IEO040.60X100m Bandeja perforada 60x300 aislante

Bandeja perforada de U23X  serie 66 "UNEX" o equivalente, de
60x300 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos
UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción
de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizon-
tal, de U23X, color gris RAL 7035,

Tramo C1 1 15,00 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

IEO040.60X200m Bandeja perforada 60x200 aislante

Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035 serie 66 "UNEX"
o equivalente, de 60x200 mm, resistencia al impacto 20 julios, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable
frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y
frente a la acción de los agentes químicos, con 2 compartimentos
separados por tabique de separación, de U23X, color gris RAL
7035, con soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035.

1 8,00 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00
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IEO040.60X150m Bandeja perforada 60x150 aislante

Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035 serie 66 "UNEX"
o equivalente, de 60x150 mm, resistencia al impacto 20 julios, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable
frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y
frente a la acción de los agentes químicos, con 2 compartimentos
separados por tabique de separación, de U23X, color gris RAL
7035, con soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035.

Tramo C2 1 10,00 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

IEO040.60X75m Bandeja perforada 60x75 aislante

Bandeja perforada de U23X  serie 66 "UNEX" o equivalente, de
60x75 mm, resistencia al impacto 5 julios, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y
con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los
agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de
U23X, color gris RAL 7035,

Tramo F1 60,00 60,00
Tramo E1 25,00 25,00
Tramo D1 25,00 25,00
Tramo A2 35,00 35,00
Tramo A1 13,00 13,00

SUMA A ORIGEN 158,00

158,00

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

Arquetas línes eléctricas 25 25,000
SUMA A ORIGEN 25,000

25,00

10011536 m Tubo flexible de PVC corrugado del tipo TFA, DN 40 mm,
instalado

Suministro e instalación de tubo flexible de PVC autoextinguible co-
rrugado del tipo TFA DN 40mm. Tubo helicoidal flexible con espiral
interior de PVC rígido, protección estanca (IP65), no propagador de
la llama, resistencia a la compresión de 320 N y resistencia a impac-
to de 6 J.
Totalmente instalado

Compresor filtros 3,00 3,00
Compresor oxíg. 3,00 3,00
Lámpars UV 3,00 3,00
Cabezal filtrado 3 3,00 3,00
Cabezal filtrado 2 3,00 3,00
Cabezal filtrado 1 3,00 3,00
VM-9 3,00 3,00
VM-8 3,00 3,00
VM-7 3,00 3,00
VM-6 3,00 3,00
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Bomba achique 3,00 3,00
VM-5 3,00 3,00
VM-4 3,00 3,00
VM-3 3,00 3,00
VM-2 3,00 3,00
VM-1 3,00 3,00
Polipasto 3,00 3,00
Compresor 3,00 3,00
Bomba 2 3,00 3,00
Bomba 1 3,00 3,00
Cuchara bivalva 3,00 3,00
Filtro anillas 3,00 3,00
Filtro cadenas 3,00 3,00
Limpia rejas 3,00 3,00
Tratamiento UV 3,00 3,00
Med. Turbidez 3,00 3,00

SUMA A ORIGEN 78,00

78,00

APARTADO RMM8.1.3 ALUMBRADO Y OTROS USOS
IEM026.CS1E.Eu Interruptor estanco, con grado de protección IP44,

monobloc, instalación en superficie

Suministro e instalación de interruptor estanco, con grado de protec-
ción IP44, monobloc, gama básica, intensidad asignada 10 AX, ten-
sión asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris; instala-
ción en superficie. Incluido tubo rígido de 16mm de diámetro para
instalación en superficie y conductores de cobre de 1,5mm2
H07Z1-K(AS) hasta caja de conexión. Incluye: Montaje, cajas de de-
rivación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

Caseta inversores 1 1,00
CT 1 1,00
Estación de desinfección y filtrado 4 4,00
Estación impulsión a balsa 2 2 2,00
Estación impulsión a balsa 1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 9,00

9,00

IEM066.TCS1E.Eu Base de toma de corriente, estanca, tipo Schuko, con
grado de protección IP55, monobloc, instalación en
superficie

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, ti-
po Schuko, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja
con tapa, de color gris; instalación en superficie. Incluido tubo rígido
de 20mm de diámetro para instalación en superficie y conductores
de cobre de 2,5mm2 H07Z1-K(AS) hasta caja de conexión.
Incluye: Montaje, cajas de derivación, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

Caseta inversores 4 4,00
CT 4 4,00
Estación de desinfección y filtrado 4 4,00
Estación impulsión a balsa 2 6 6,00
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Estación impulsión a balsa 1 4 4,00
SUMA A ORIGEN 22,00

22,00

83109.3PNT u Base de enchufe tipo industrial 16A 3P+N+T, 380-415 AC,
IP44 instalación superficie

Base de enchufe tipo industrial de 16A, 3P+N+T, 380-415AC, gra-
do de protección IP44, para instalación en superficie. Incluido tubo,
caja de derivación y cableado hasta caja de derivación.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

Estación de desinfección y filtrado 1 1,00
Estación impulsión a balsa 2 1 1,00
Estación impulsión a balsa 1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

83104.2PT u Base de enchufe tipo industrial 16A 2P+T, 200-250 AC,
IP44, instalación superficie

Base de enchufe tipo industrial de 16A, 2P+T, 200-250AC, grado
de protección IP44, para instalación en superficie. Incluido tubo, ca-
ja de derivación y cableado hasta caja de derivación.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

Estación de desinfección y filtrado 1 1,00
Estación impulsión a balsa 2 1 1,00
Estación impulsión a balsa 1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

SYL0010205 u Luminaria estanca 600mm LED19W 865 IP66 o equivalente

 Luminaria LED estanca lineal para montaje superficial. Longitud
650mm. Potencia 19W. Flujo luminoso 2500lm. Temperatura de co-
lor 4000K. Índice de reproducción cromática (Ra) 80. Protección
IP66/IK08. 69.000 horas de vida (L80B20). Con marcado CE. Total-
mente instalada, conexionada y probada. Incluso replanteo. Incluso
conductores  H07Z1-K (AS) de Cu 1x1,5 mm2 reacción al fuego cla-
se Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido hasta línea de alimentación.
Incluso accesorios de anclaje, elementos de sujección y pequeño
material. Incluso medios auxilares: transporte y manipulación hasta
ubicación según proyecto, etc. Incluso conexión con instalación eléc-
trica y de control. Incluso ajustes, preparación, programación y prue-
bas.

CT 3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00
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SYL0067955 u Luminaria estanca 1500mm LED35W 840 IP65 o
equivalente

Luminaria LED estanca lineal para montaje superficial. Longitud
1500mm. Potencia 40W. Flujo luminoso 4800lm. Temperatura de co-
lor 4000K. Índice de reproducción cromática (Ra) 80. Protección
IP65/IK08. 60.000 horas de vida (L70). Con marcado CE. Totalmen-
te instalada, conexionada y probada. Incluso replanteo. Incluso con-
ductores  H07Z1-K (AS) de Cu 1x1,5 mm2 reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido hasta línea de alimentación. In-
cluso accesorios de anclaje, elementos de sujección y pequeño ma-
terial. Incluso medios auxilares: transporte y manipulación hasta ubi-
cación según proyecto, etc. Incluso conexión con instalación eléctri-
ca y de control. Incluso ajustes, preparación, programación y prue-
bas.

Estación impulsión a balsa 2
Caseta inversores 3 3,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

ZMPLDF9100X65PAu Luminaria emergencia 100lm 1h IP65 AUTOTEST (pared) o
equivalente

Bloque autónomo de Emergencia Zemper Referencia Diana flat
LDF9100X o equivalente .Tipo NP (No Permanente) ,con sistema
de control ZX Autotest .De 260 mm de longitud,    114 mm de anchu-
ra y 44 mm de altura. Con grado de protección IK04 e IP42  ,monta-
je en superficie, semiempotrado pared, ó enrasada en techo, con
un flujo lumínico de 95 lúmenes, y con bateria Ni-Cd con una autono-
mia de 1 horas, estanca de alta temperatura. Incluso accesorio
AIF001 para montaje horizontal en pared . Difusor transparente , car-
casa de material plástico, resistente a la prueba del hilo incandescen-
te 850º C.  Incluso accesorio Kit envolvente IP65 Referencia
APE0065 para luminaria de emergencia Diana Flat. Construido se-
gún normas UNE- EN 60598-1,   UNE-EN 60598-2-22. Con marcado
CE. Totalmente instalada, conexionada y probada. Incluso replanteo.
Incluso conductores  H07Z1-K (AS) de Cu 1x1,5 mm2 reacción al fue-
go clase Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido hasta línea de alimenta-
ción. Incluso accesorios de anclaje, elementos de sujección y peque-
ño material. Incluso medios auxilares: transporte y manipulación has-
ta ubicación según proyecto, etc. Incluso conexión con instalación
eléctrica y de control. Incluso ajustes, preparación, programación y
pruebas.

Caseta inversores 1 1,00
CT 1 1,00
Estación de desinfección y filtrado 2 2,00
Estación impulsión a balsa 2 3 3,00
Estación impulsión a balsa 1 2 2,00

SUMA A ORIGEN 9,00

9,00
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SYL0047113 u Luminaria foco 10000LM LED73W IP65

Luminaria LED tipo foco para montaje superficial. Dimensiones
250x195x33 mm. Potencia 73W. Flujo luminoso 10000lm. Tempera-
tura de color 4000K. Índice de reproducción cromática (Ra) 80. Pro-
tección IP65/IK07. 90.000 horas de vida (L70:B50). Con marcado
CE. Totalmente instalada, conexionada y probada. Incluso replan-
teo. Incluso conductores  H07Z1-K (AS) de Cu 1x1,5 mm2 reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido hasta línea de ali-
mentación. Incluso accesorios de anclaje, elementos de sujección y
pequeño material. Incluso medios auxilares: transporte y manipula-
ción hasta ubicación según proyecto, etc. Incluso conexión con insta-
lación eléctrica y de control. Incluso ajustes, preparación, programa-
ción y pruebas.

Caseta inversores 1 1,00
CT 1 1,00
Estación de desinfección y filtrado 9 9,00
Estación impulsión a balsa 2 9 9,00
Estación impulsión a balsa 1 7 7,00

SUMA A ORIGEN 27,00

27,00

APARTADO RMM8.1.4 INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA
IEP010.PAT u Red de toma de tierra

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio com-
puesta por 73 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de
35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edifi-
cio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para
la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a
conectar y 4 picas para red de toma de tierra formada por pieza de
acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m
de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso
grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de comproba-
ción y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.

Estación cabecera riego 1 1,00
Estación desinfección y filtrado 1 1,00
Estación impulsión 1 (obra de toma) 1 1,00
Estación impulsión 2 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00
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APARTADO RMM8.1.5 INSTALACIÓN FV AISLADA AUTOCONSUMO
1.18.1 u Sistema fotovoltaico autoconsumo

Sistema fotovoltaico para autoconsumo sin conexión a la red. Con
capacidad para una producción media diaria anual de 4kWh. Com-
puesta de 4 módulos solares 200 Wp 12V, estructura de soporte pa-
ra instalación en cubierta, batería 12V 300Ah monobloc,
inversor cargador de 1kW de potencia de salida 12V, material eléctri-
co y cableado. Totalmente montado, conexionado y probado.

Sist fotovoltaico autoconsumo 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

APARTADO RMM8.1.6 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
IOX010.CO2 u Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B,

con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa
difusora. Incluso

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg
de agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso sopor-
te y accesorios de montaje. Incluso placa de señalización de PVC fo-
toluminiscente según UNE 23035-4, incluso soporte de fijación, total-
mente instalado.

Extintores portátiles 9 9,00
SUMA A ORIGEN 9,00

9,00

SUBCAPÍTULO RMM8.2 INSTALACIÓN ALTA TENSIÓN

APARTADO RMM8.2.1 CENTRO DE SECCIONAMIENTO
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CS.EQUIP.01ud Centro de seccionamiento CMS-21 4L3TC+TT UFD de
Ormazabal o equivalente

Suministro e instalación de centro de seccionamiento CMS-21
4L3TC+TT UFD de Ormazabal o equivalente.
Formado por:
- Envolvente monobloque de hormigón tipo kiosko, de instalación
en superficie y maniobra exterior, CMS-21 4L3TC+TT UFD 755833,
de dimensiones exteriores de 2.355 mm de largo por 1.370 mm de
fondo por 1.920 mm de altura vista. Incluidas tierras interiores.
- Celda compacta de 4 funciones de línea y 1 de protección con rup-
tofusible CGMCOSMOS-4L+1P SS.AA. 3TC+TT UFD 01860641, cor-
te y aislamiento integral en SF6. Conteniendo:
 - 4L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC
62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV,
In=400A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 manio-
bras). Incluye indicador presencia tensión.
 - 1P - Interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-doble pues-
ta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual tipo
BR, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartu-
chos fusibles y contactos auxiliares. Incluye 1 Transformador de Ten-
sión bifásico para servicios auxiliares de 15-20/0,23kV 300 VA.
 - Armario Telecontrol completo (ekorBat + ekorCCP + 3 x ekorRCI)
+ Sensores I, V
 - Cuadro de baja tensión con 2 fusibles de 2A, interruptor automático
para porotección de tomas de corriente, interruptor automático + dife-
recial para protección de alumbrado.
-12 Conector atornillable simétrico en T 24kV - 630A Euromold tipo
K400 TB para cable hasta 240mm2 AL.
- Intalación alumbrado interior.
- Elementos de señalización y seguridad: Lema corporativo de UFD,
señal triangular distintiva de riesgo eléctrico, cartel con instrucciones
de primeros auxilios, cartel de las 5 reglas de oro, bolsa portadocu-
mentos.

Material puesto y montado en obra. Totalmente instalado, conexiona-
do, configurado y puesto en marcha.

Centro de seccionamiento 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CS.PAT ud Puesta a tierra CS

Puesta a tierra para centro de seccionamiento realizada mediante
conductor de Cu desnudo de 50mm2 de sección, formando un ani-
llo de 2,5x2,5 metros y enterrado a una progundidad mínima de 0,5
metros. Configuración de la puesta a tierrra 25-25/5/00. Incluido co-
nexión con caja de comprobación en interior del centro de secciona-
miento. Totalmente intalada y conexionada.

Puesta a tierra CS 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CS.OCIVIL ud Obra Civil CS

Trabajos de obra civil para instalación de centro de seccionamien-
to. Realizando la excavación y compactación de fondo. Losa de hor-
migón armado de 4,30x3,37x0,15metros y sobre esta una cama de
arena de 5cm de espesor para colocación y nivelación del edificio
prefabricado. Posterior relleno con tierra procedente de la excava-
ción.
Totalmente terminado.

Obra civil CS 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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1,00

APARTADO RMM8.2.2 ACOMETIDA AÉREA
ACAE_n ud Acometida aérea

Acometida aérea desde punto de conexión establecido en la carta
de condiciones técnicas de la compañía distribuidora a Centro de
Seccionamiento mediante conductor Al HEPRZ1 12/20 kV 1x95
mm². Totalmente instalada, conexionada y probada.

Acometida aérea 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

APARTADO RMM8.2.3 LÍNEA SUBTERRÁNEA
CANZ.0.6X1Cm Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica

(relleno hormigón)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Inclui-
do relleno envolvente compuesto por una solera de hormigón no es-
tructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el
mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería. Incluido relleno principal con tierra seleccionada proce-
dente de la propia excavación, hasta nivel del firme, y compactación
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vi-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no infe-
rior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501. Incluso cinta de señalización de ca-
bles eléctricos.
Completamente instalado.

TRAMO 1 13,00 13,00
SUMA A ORIGEN 13,00

13,00

CANZ.0.6X1Tm Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica
(relleno arena)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Inclui-
do relleno envolvente compuesto por una cama de arena de 5 cm
de espesor y posterior relleno con el mismo material hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de los tubos. Incluido relleno
principal con tierra seleccionada procedente de la propia excava-
ción, hasta nivel del firme, y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-
nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la má-
xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. Incluso cinta de señalización de cables eléctricos y
placa de protección mecánica. Tubos no incluidos.
Completamente instalado.

TRAMO 2 20,00 20,00
SUMA A ORIGEN 20,00

20,00

E02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado
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TRAMO 2 2 20,00 40,00
TRAMO 1 2 13,00 26,00

SUMA A ORIGEN 66,00

66,00

E01077HEPRm Línea subterránea Al HEPRZ1, 12/20 kV, 3x150 mm² sobre
canalización

Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización,
formada por tres cables unipolares de Aluminio HEPRZ1 12/20 kV
y 150 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y conexio-
nada.

TRAMO 2 20,00 20,00
TRAMO 1 13,00 13,00

SUMA A ORIGEN 33,00

33,00

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

Arquetas pref. horm. línea subt. 3 3,000
SUMA A ORIGEN 3,000

3,00

APARTADO RMM8.2.4 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
E01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m

Envolvente compacta de hormigón armado para inversores tipo
PFU-4 de ORMAZABAL o similar, de dimensiones aproximadas
3045 mm de alto, 2380 mm de ancho y 4480 mm de largo, incluso
puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras
de excavación y nivelación previas, las cuales se han de valorar
aparte.

Caseta CT 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CT.TRAFO u Transformador 400kVA 24kV/B2 éster biodegradable

Transformador trifásico de 400kVA - 24kV/B2 gama Organic de Or-
mazabal o equivalente (s/IEC 60076-1), hermético de llenado inte-
gral. Refrigeración natural en dieléctrico líquido éster biodegrada-
ble, punto de combustión superior a 300ºC, calse K (s/IEC 61100).
UNE Ecodiseño. Con termómetro de esfera de doble contacto inclui-
do. Completamente instalado en interior de centro de transforma-
ción, conexionado y probado.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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IEQ020 u Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva,
alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de
frecuencia, con contactores

Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifási-
ca a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, con armario metálico
con grado de protección IP21, de 290x141x503 mm, contactores
con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida y fusi-
bles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Incluso Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS)
0,6/1kV, 1x16mm2 Cu.  Totalmente montado, conexionado y puesto
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

Condensador CT 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

C.LINEA.CT u Celda de línea en SF6, 24kV, 630A, 20kA (c.s.p.a.t.)

Celda modular de línea CGMCOSMOS-P de Ormazabal o equivalen-
te, corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de 3
posiciones (cat. E3 s/IEC 62270-103), conexión-seccionamien-
to-puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A, Icc=20kA. Con mando ma-
nual (clase M1, 1000maniobras), Incluye indicador de presencia de
tensión. Incluso p/p de piezas de interconexión, totalmente instala-
da y conexionada

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada montaje al aire, función de medida tipo CGM de ORMA-
ZABAL o similar conteniendo transformadores de tensión y de inten-
sidad en número y características acordes con las prescripciones
de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada y
cierre precintable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-cel-
da, totalmente instalada y conexionada.

Celda CT 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

C.PROFUS.CTu Celda protección con ruptofusible en SF6, 24kV, 630A,
20kA (c.s.p.a.t.)

Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-P de
Ormazabal o equivalente, corte y aislamiento integral en SF6, inte-
rruptor-seccionador de tres posiciones (cat E3 s/ICE62271-103). Co-
nexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A,
Icc=20kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Inclu-
ye: Relé de protección de sobrecargas comunicable ekorRPT o equi-
valente, indicador presencia de tensión, sensores de intensidad y fu-
sibles limitadores. Panel de protecciones indirectas s/normas de
compañía. Incluso fusibles APR. Incluso p/p de piezas de intercone-
xión, totalmente instalada y conexionada

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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PUENTESMTCPu Puentes MT a Protección General: Cables MT 12/20 kV

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR.En el otro extremo son del tipo cono difusor y modelo OTK
224.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR. Totalmente montados, conexionados y probados.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PUNETESMTCLu Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR.En el otro extremo son del tipo cono difusor y modelo OTK
224.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR. Totalmente montados, conexionados y probados.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CT.CONTROLu Unidad Compacta de Telemando

Equipo de Protección y Control: ekor.uct o equivalente - Unidad
Compacta de TelemandoControlador de Celdas Progamable CCP,
con los elementos descritos en la Memoria, incluyéndose el progra-
ma de control, conexionado y pruebas de funcionamiento.  Total-
mente montado, conexionado y probado.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

O.CIVIL.CT u Obra civil caseta PFU-4

Trabajos de obra civil para instalación de caseta inversores. Reali-
zando la excavación y compactación de fondo. Losa de hormigón ar-
mado de 5,26x3,18x0,1metros y sobre esta una cama de arena de
5cm de espesor para colocación y nivelación del edificio prefabrica-
do. Posterior relleno con tierra procedente de la excavación.
Totalmente terminado.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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EB.CT.P.PATu Puesta a tierra C.T.

Puesta a tierra del centro de transformación. Compuesta por:

-Red de tierras de herrajes realizada mediante conductor de Cu des-
nudo de 50 mm2 de sección formando un anillo de 6.5x10.5 m y 8
de 2 metros de acero cobreado, unidas mediante grapas de unión.
Unión a puente de comprobación y a mallazo electrocoldado median-
te conductor de Cu desnudo de 50 mm2 de sección. Unión a malla-
zo electrosoldado mediante soldadura aluminotérmica. Incluido puen-
te de comprobación. Totalmente instalado y conexionado.

-Puesta a tierra de servicio para neutro de transformador de servi-
cios auxiliares. Compuesto por 3 picas de 2 metros de acero cobrea-
do, dispuestas en hilera unidas entre sí con conducotr de Cu desnu-
do de 50 mm2 de sección. Enterradas a 0,5 metros. Con una separa-
ción entre picas de 2 metros. Unión del electroco con registro de com-
probación mediante cable RV-K de Cu de 50 mm2 baj tubo de 63mm
de diámetro. Incluido grapas de unión entre picas y conductor. Inclui-
do arqueta, registro y puente de comprobación. Completamente insta-
lado y conexionado.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO RMM8.3 AUTOMATIZACIÓN
AUTOM.04 u Programación y puesta en marcha

Puesta en marcha de la instalación de bombeo, incluyendo puesta
en servicio de PLC de control, aplicación SCADA, SMS, comunica-
ciones, incluyendo gastos de desplazamiento y alojamiento.

Programación y puesta en marcha 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A.CONTROL u Cuadro y autómata de control

Suministro e instalación de autómata, incluyendo fuente de alimenta-
ción y los módulos para contemplar todas las entradas y salidas pro-
yectadas, tanto analógicas como digitales. Incluidas tarjetas para se-
ñales analógicas, una para entradas analógicas programables y una
para salidas analógicas programables. También incluida tarjeta de
comunicaciones para la red de ETH tanto con el Scada en nube co-
mo para el PLC.  Incluido envolvente con IP55. Incluido todos los ele-
mentos necesarios para su correcta instalación.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

Estación de impulsión 1 1,00
Estación de impulsión 2 1 1,00
Estación filtrado y desinf. 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

CAB.FTP m Cable FTP categoría 5e, instalado

Suministro y montaje de cable FTP categoría 5e, incluyendo conec-
tores, completamente instalado y conexionado.

switch - automata 3 5,00 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00
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CAB.4X1.5 m Cable 4x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV,
instalado

Suministro e instalación de cable de instrumentación apantallado
de 4 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, tipo RC4Z1-K
(AS) 0,6/1kV o equivalente, totalmente instalado y probado.

Transductor de presión 3 40,00 120,00
SUMA A ORIGEN 120,00

120,00

CAB.12X1.5 m Cable 12x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV,
instalado

Suministro e instalación de cable de instrumentación apantallado
de 12 conductores de cobre recocido de 1,5 mm2 de sección, tipo
RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV o equivalente, totalmente instalado y proba-
do.

Cable automatización 1 100,00 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00

100,00

TAFCONV u Sistema de telemando digital de largo alcance

Equipo de telemando radiomódem ModBus TCP-IP. Modelo
IP-MODde Farell Instruments o equivalente. Compuesto por unida-
des radio modem específicas para protocolo ModBus TCP-IP. Alta
sensibilidad e inmunidad a señales interferentes. Puerto ETHER-
NET RJ-45, Enlaces punto-a-punto o punto-multipunto. Función re-
petidor integrada. Banda estrecha 12,5 KHz y medidas de niveles
de calidad de enlace integrados. Potencia configurable hasta 10W.
con alimentación a 12Vcc y elementos de conexión. Totalmente ins-
talado, probado y conexionado.

Telemando automatización 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO RMM8.4 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
UNID_FLOT u Sistema flotante para campo solar fotovoltaico de 320 kWp

Suministro e instalación de estructura flotante para campo solar foto-
voltaico, incluyendo, los flotadores principales para los paneles, flota-
dores secundarios para pasarelas de mantenimiento, conectores de
sujección de flotadores, sistema de anclaje y amarre de la estructu-
ra, sistema de cimentación de amarres y todo lo necesario para el co-
rrecto funcionamiento del sistema. Incluso preparación y envío de
los materiales hasta la obra. Incluso p.p. de medio auxiliares y peque-
ño material. Totalmente instalado, conexionado y probado.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

MOD_FOTO450u Módulo fotovoltaico 450 Wp

Módulo fotovoltaico de 450W de potencia pico "JINKOSOLAR
JKM450M-7RL3" o equivalente. Monocristalino, de 20.04% de efi-
ciencia, Vmpp 42.86 V, Impp 10.5 A, Voc 51.5 V, Isc 11.32 A, ten-
sión máxima de sistema de 1000/1500 VDC (IEC), corriente máxi-
ma 20 A. Totalmente instalado, conexionado y probado. Incluso
transporte, manipulación, fijaciones, pequeño material y medios au-
xiliares.
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Campo fotovoltaico 714 714,00
SUMA A ORIGEN 714,00

714,00

INV_TR_100Ku Inversor trifásico de potencia nominal de salida 100kW

Suministro e instalación de inversor con una salida nominal de 100
KW y una tensión de salida de 400 V "HUAWEI
SUN2000-100KTL-M1" o equivalente. Incluido pequeño material y
kit de montaje recomendados por el fabricante para su instalación
sobre bastidor de estructura  soporte. El inversor dispondrá de al
menos 20 entradas y 10 MPPT. El inversor deberá contar con pro-
tección anti-islanding, protección sobrecorriente AC, protección de
polaridad inversa DC, monitorización de fallos por string, protección
sobretensiones DC y AC tipo II, detección de fallos de resistencia
de aislamiento y monitorización de co-
rrientes residuales entre otros. Completamente montado, conexiona-
do, configurado y probado.

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

SM u Sistema de monitorización

Sistema de monitorización de la producción y estado de los compo-
nentes del generador fotovoltaico incluyendo instalación de comuni-
cación de datos a servidor y configuración de red de comunicación
interna en planta a través de tecnología wireless y modbus. Incluye
datalogger, SCADA y licencia del mismo. Completamente instalado
y funcionando.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CABL_FTP m Cableado horizontal FTP categoría 6 PVC

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4
pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal o bandeja, instalado,
montaje y conexionado.

Conexión inversor y smart meter 3 10,00 30,00

SUMA A ORIGEN 30,00

30,00

ARM_PRO.CCu Armario de protección CC para aplicaciones fotovoltaicas

Suministro e instalación de armario eléctrico de intemperie para 2
strings, con protecciones eléctricas para corriente continua de la ins-
talación fotovoltaica, compuesto por armario monoblock de poliés-
ter para intemperie IP55 de 380x380x225 mm, interruptor-secciona-
dor, bipolar de intensidad nominal 25 A, caja portafusibles con fusi-
bles de 16 A de protección en positivo y negativo y protector de so-
bretensiones de continua clase 2 hasta 1000Vdc. Entradas y sali-
das con prensaestopas. Totalmente instalado, conexionado y proba-
do. Incluso transporte, manipulación, fijaciones y pequeño material.

21 21,00
SUMA A ORIGEN 21,00

21,00
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CBL.UNI.ZZ6 m Cable eléctrico unipolar, ZZ-F 0,6/1kV, 1x6 mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi-
nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase
5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado,
de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, aisla-
miento clase II, de color negro, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, reduci-
da emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al
frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes quí-
micos, resistencia a las grasas y aceites, resistencia a los golpes y
resistencia a la abrasión. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

Paneles FV a inversor 2 2.000,00 4.000,00
SUMA A ORIGEN 4.000,00

4.000,00

TT_INSOL ud Red de toma de tierra instalación solar

Red de toma de tierra para instalación solar fotovoltaica compuesta
por 3 electrodos de acero cobreado de 15 mm de diámetro y 2 m
de longitud dispuestos en hilera, unidos entre sí mediante conduc-
tor de cobre desnudo de 35 mm² de sección, enterrado a una profun-
didad mínima de 80 cm. Incluso arqueta con registro de comproba-
ción y puente de prueba. Incluso grapa abarcón para conexión de pi-
ca. Totalmente montada, conexionada y probada.

Red tierra inst.solar 1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

IEO30A m Canal protector para alojamiento de cables eléctricos a la
intemperie

Canal protector de U23x, serie 73 de UNEX o equivalente, de
40x60 mm, aislante, no propagador de llama, con protección IP4X
e IK08, estable frente a rayos UV y buen comportamiento a la intem-
perie y frente a la acción de los agentes químicos, con dos comparti-
mentos y tabique de separación.Totalmente montado, conexionado
y probado.

Paneles FV a cuadro CC 1 60,00 60,00

SUMA A ORIGEN 60,00

60,00

E01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m

Envolvente compacta de hormigón armado para inversores tipo
PFU-4 de ORMAZABAL o similar, de dimensiones aproximadas
3045 mm de alto, 2380 mm de ancho y 4480 mm de largo, incluso
puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras
de excavación y nivelación previas, las cuales se han de valorar
aparte.

1,00 1,00
1,00
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O.CIVIL.CT u Obra civil caseta PFU-4

Trabajos de obra civil para instalación de caseta inversores. Reali-
zando la excavación y compactación de fondo. Losa de hormigón ar-
mado de 5,26x3,18x0,1metros y sobre esta una cama de arena de
5cm de espesor para colocación y nivelación del edificio prefabrica-
do. Posterior relleno con tierra procedente de la excavación.
Totalmente terminado.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO RMM8.5 VERIFICACIONES A.T Y B.T
CPAVOCA ud Control de la instalación - verificaciones

Verificaciones y medidas de la instalación tanto en centro de trans-
formación e instalaciones en alta y baja tensión de la estación de
bombeo, según los distintos reglamentos vigentes.

Mediciones 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PMELEC ud Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica

Ejecución de las pruebas finales de puesta en marcha y funciona-
miento de la instalación eléctrica, según exigencias de la normativa
y regalmentos.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TIERRABT ud Comprobación instalación conexión a tierra

Jornada de pruebas de comprobación de la instalación de conexión
a tierra, incluyendo: resistencia de la conexión a tierra, independen-
cia eléctrica respecto a las otras conexiones a tierra, continuidad
eléctrica de las masas y estructuras metálicas con la red de tierras.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO RMM8.6 LEGALIZACIONES
LEGALIZ.B ud Legalización de instalaciones de baja tensión

Legalización de instalaciones de BT

Legalización BT 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

LEGALIZ.A ud Legalización de instalaciones fotovoltaicas

Legalización de instalaciones fotovoltaicas

Legalización inst. 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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CAPÍTULO RMM9 TELECONTROL

SUBCAPÍTULO RMM9.1 TERMINALES REMOTOS
TITR.GPRS ud Terminal remoto GPRS

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para ac-
tuar electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, ele-
mentos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de
energía, menor impacto ambiental, comunicación GPRS, montada
en una caja de protección IP-66 y que cumpla con todos los requisi-
tos del pliego de prescripciones técnicas. Instalado en arqueta y co-
nectados todos elementos de control

Hidrantes 1,5" 96 96,000
SUMA A ORIGEN 96,000

Hidrantes 2" 5 5,000
SUMA A ORIGEN 5,000

101,00

MASTIL3 ud Mastil soporte panel solar 3m.

Suministro e instalación de mástil para soporte de panleles solares
construido en acero galavanizado serie media DIN 2440, diámetro
1", espesor nominal 3,2 mm, 3m de longitud. Incluso abrazaderas
para la fijación del mástil.

101 101,00
SUMA A ORIGEN 101,00

101,00

TPESMEBO ud Estación meteorológica

Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Et-
hernet, Alimentación solar y con Trípode asi como posibilidad de co-
municación via internet. Debera tener las siguientes características:
 * Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de
temp./hum
 * Sensor de temperatura y humedad exterior
 * Anemómetro de cazoletas con veleta
 * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución
 * Cálculo de evapotranspiración
 * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola
 * Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.
 * Software de tratamiento de datos.
 * Soporte para construcción de páginas web con actualización de da-
tos en tiempo real.

Incluido software de gestión, totalmento montada, instalada y comuni-
cando con base datos programa de gestión.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

TRPANSL5Wud Panel solar 5W colocado

Panel solar de 5 W colocado sobre base de hormigón o tapa de ar-
queta, incluyendo anclajes de fijación, totalmente instalado.

Hidrantes 1,5" 96 96,00
SUMA A ORIGEN 96,00

Hidrantes 2" 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

101,00
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SUBCAPÍTULO RMM9.2 PUESTA EN MARCHA
EST.COB ud Estudio de coberturas por hidrante

Estudio de coberturas por hidrante según lo especificado en el plie-
go de prescripciones.

Hidrantes 1,5" 96 96,00
SUMA A ORIGEN 96,00

Hidrantes 2" 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

101,00

TIPROG.DAT ud Alta de datos en primera instalación

Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sis-
tema de información geografica. Verificación, corrección de errores
y mantenimiento durante un año.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

FR.PM ud Puesta en marcha interacción frontal con tabla intercambio

Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones
por un lado con la tabla de intercambio universal, y por otro con los
terminales remotos.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PROG.PM ud Puesta en marcha interacción programa gestión con tabla
intercambio

Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la
tabla de intercambio universal en ambos sentido de la comunica-
ción.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PM.ECH ud Puesta en marcha elementos de control del hidrante

Puesta en marcha de los elementos de control del hidrante, compro-
bando la correcta colocación, el cableado y el correcto funciona-
miento de todos los elementos de control mediante comprobación
de señales digitales, analógicas y electroválvulas.

Hidrantes 1,5" 96 96,00
SUMA A ORIGEN 96,00

Hidrantes 2" 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

101,00
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PM.TEL ud Puesta en marcha del telecontrol

Puesta en marcha del sistema de telecontrol, mediante actualiza-
ción del valor del contador del hidrante, programación de un riego
de 5 minutos, comprobando los cambios de estado de todos los sen-
sores, apertura manual de la válvula y comprobación de todas las
alarmas, cerrado manual de la válvula y comprobación de todas las
alarmas, comprobación de intrusión y contrastar al final la lectura
del contador y del transductor de presión.

Hidrantes 1,5" 96 96,00
SUMA A ORIGEN 96,00

Hidrantes 2" 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

101,00

PM.REM ud Puesta en marcha de equipos remotos y frontal de
comunicaciones

Puesta en marcha de las tarjetas y frontal de comunicaciones, anali-
zando exhaustivamente el correcto funcionamiento software y hard-
ware, de forma que cualquier posible anomalía no surgida durante
el protocolo de pruebas, por tratarse de un periodo de 1 semana,
sea corregida por el fabricante durante el primer año

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PMALIM ud Puesta en marcha de sistemas de alimentación

Puesta en marcha del sistema de alimentación, analizando exhausti-
vamente el correcto funcionamiento del mismo, consumos del equi-
po, del regulador, energía solar aportada, de forma que cualquier po-
sible anomalía no surgida durante el protocolo de pruebas, por tratar-
se de un periodo de 1 semana, sea corregida por el fabricante duran-
te el primer año

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PM.COM ud Puesta en marcha del sistema de comunicaciones

Puesta en marcha de sistemas de comunicaciones incluyendo alta
de lineas de telefonía móvil, coste de tarjeta sim, coste de de men-
sajería SMS vía ADSL, de la línea de telefonía fija, de linea ADSL o
fibra.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PM.TGPRS ud Coste de lineas GPRS puesta en marcha

Coste de las líneas GPRS durante la campaña de riego de puesta
en marcha teniendo en cuenta una comunicación cada hora más po-
sibles alarmas

Hidrantes 1,5" 96 96,00
SUMA A ORIGEN 96,00

Hidrantes 2" 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

101,00
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SUBCAPÍTULO RMM9.3 REPUESTOS
TITR.GPRS ud Terminal remoto GPRS

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para ac-
tuar electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, ele-
mentos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de
energía, menor impacto ambiental, comunicación GPRS, montada
en una caja de protección IP-66 y que cumpla con todos los requisi-
tos del pliego de prescripciones técnicas. Instalado en arqueta y co-
nectados todos elementos de control

Repuestos 10 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

TRPANSL5Wud Panel solar 5W colocado

Panel solar de 5 W colocado sobre base de hormigón o tapa de ar-
queta, incluyendo anclajes de fijación, totalmente instalado.

Repuestos 10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

REPSENS ud Repuestos de sensores hidrante

Repuestos de sensores hidrante

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO RMM9.4 CENTRO DE GESTION

APARTADO RMM9.4.1 SERVIDOR Y EQUIPO CLIENTE
EQ.SERV ud Equipos del servidor

Parte proporcional del servidor del centro de gestión montado en ar-
mario mural rack incorporando sistema de copias de seguridad
cloud y sistemas de alimentación ininterrupida. Totalmente monta-
do e instalado. Alternativamente serán Servicios de pago mensual
compromiso de un año de servidor y backup con mantenimiento. In-
cluido en el precio el coste de implantación, licencias de máquinas
virtuales, sistema operativo servidor, instancia de SQL Server, ges-
tión y monitorización, 2 copias de seguridad Cloud y licencia de se-
guridad empresarial. Garantías incluidas 2 años

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

EQ.CLIENT ud Equipos cliente

Parte proporcional de los equipos clliente compuesto por las unida-
des necesarias de ordenador portátil standard Windows Pro y un
año de licencias Office 365 y Power BI Pro. Incluida bolsa de tras-
porte. Incluida garantía minima de dos años. Totalmente probado y
verificado. Ordenadores gráficos avanzado con sistema operativo
Windows Pro y un año de licencias Office 365 y Power BI Pro.Total-
mente probado y verificado. PDAs Rugerizadas, smartphones y
otra microinformática. Incluida garantía minima de dos años

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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1,00

GARANT ud Garantia Hardware y Software

Parte proporcional de las garantias para todo el hardware y softwa-
re de todos los equipos

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TIPROG.PM ud Instalación y licencia de Programa Avanzado de Gestión
de Regadíos

Programa de Gestión Avanzado de Regadío, adaptado a interope-
rar a través de Tabla de Intercambio. Capacidades web y GIS. Se in-
cluye mantenimiento por dos años para corrección de errores y desa-
rrollo de herramientas especificas para la zona modernizada.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

APARTADO RMM9.4.2 FRONTAL DE COMUNICACIONES
PR.FRO ud Programación del frontal de comunicaciones

Programa frontal de comunicaciones.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

EQ.GSM ud Equipos rugerizados para campo conectividad movil

Terminales rugerizados de 6 pulgadas para trabajo en campo con
conectividad movil. Grado de protección mínima IP65

6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

FR.EQUI ud Equipos del frontal de comunicaciones

Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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CAPÍTULO RMM10 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO RMM10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); pro-
tección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resal-
tes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1
+ P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

L01198 par Bota de seguridad piel S3

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); pro-
tección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resal-
tes (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y absorción
del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiración;
sin partes metálicas y con buenas características ergonómicas:
Acordonamiento externo con "ganchos", refuerzo en la puntera pa-
ra que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU +
P). Norma UNE-EN 20345.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con
resistencia a la perforación (P); antideslizante, con resaltes. Catego-
ría: S4. Norma UNE-EN 20345.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta
de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal). Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regula-
ble en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

Página173



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y
térmica

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cue-
ro serraje de color amarillo con manguito, ajuste con velcro y elásti-
co en puño. Normas EN-420, EN-388, EN-407, resistencias mín.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o
PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y
atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvu-
la de inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación
recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar
en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140,
UNE-EN 148-1,2.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabe-
za, antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y
media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

25 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00

25,00
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L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-
ciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempa-
ñamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambia-
bles; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

25 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00

25,00

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambia-
ble) con protección contra partículas (P). Clase P3. Normas
UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

150 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00

150,00

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón,
con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Grama-
je mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

L01103 ud Traje impermeable. Clase 3.

Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal
tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC; resistente
a la penetración del agua y resistente al vapor de agua. Composi-
ción: 100% poliuretano con soporte en poliéster tricotado. Norma
UNE-EN 343.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB);
antiestáticos (A); protección del talón contra choques (E); suela anti-
deslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cor-
dones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00
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35,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el pre-
cio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabrica-
dos en material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN
60903.

15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

L01190 par Recambio de filtro vapores orgánicos y partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambia-
ble) con protección contra: vapores orgánicos (A) y partículas (P).
Clase A2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

150 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00

150,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o
no tirantes.

25 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00

25,00

S03A050 u PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de
110x55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda denta-
da (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

S03B140 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00
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S03B030 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

S03D090 u PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

S03C190_n u Par de manguitos para soldar

Par de manguitospara soldar (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN 60984 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

SUBCAPÍTULO RMM10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01030 m² Red seguridad colocación horizontal pasarela. Montaje

desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de po-
liamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 75 x75 mm en va-
nos pasarela, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y
desmontaje.

500,00 500,00
SUMA A ORIGEN 500,00

500,00

L01027 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con
pescante tipo horca.

Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1, primera puesta, co-
locada verticalmente con pescantes tipo horca fijos de acero, ancla-
dos al forjado mediante horquillas de acero corrugado.

1 100,00 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00

100,00

L01028 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con
pescante tipo horca.

Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1, puestas sucesi-
vas, colocada verticalmente con pescantes tipo horca fijos de ace-
ro, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado.

1 100,00 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00

100,00
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100,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

1 250,00 250,00
SUMA A ORIGEN 250,00

250,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

1 500,00 500,00
SUMA A ORIGEN 500,00

500,00

L01034 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje

Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peato-
nes, formado por elementos tubulares, cubierto horizontalmente me-
diante entablado de madera, incluso elementos complementarios,
montaje, mantenimiento y retirada.

1 50,00 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00

50,00

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera uni-
dos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluido elementos
de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

1 100,00 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00

100,00

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con
dispositivo anticaídas deslizante

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositi-
vo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-
xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanis-
mo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un termi-
nal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvani-
zado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo
de cobre y guardacable en un extremo.

15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

1 50,00 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00
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50,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

1 500,00 500,00
SUMA A ORIGEN 500,00

500,00

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

1 3,00 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

1 75,00 75,00
SUMA A ORIGEN 75,00

75,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

1 25,00 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00

25,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

1 1.000,00 1.000,00
SUMA A ORIGEN 1.000,00

1.000,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado

1 100,00 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00

100,00

L01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.

1 100,00 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00

100,00
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L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

1 25,00 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00

25,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

25 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00

25,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

I09045 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado

Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informa-
tiva, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornillería, excava-
ción y hormigonado.

8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

I09043 ud Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado

Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal informa-
tiva, pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

I09009 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 70 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 70 cm de lado, in-
cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

I09014 ud Señal prohibición u obligación, STOP, ø 90 cm, colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, STOP, sin reflectar,
de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo el poste de sus-
tentación, tornillería, excavación y hormigonado.

Velocidad máxima 40 25 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00

Stop 22 22,00
SUMA A ORIGEN 22,00
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47,00

SUBCAPÍTULO RMM10.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos,
colocado

Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia
13A-233B, con 9 litros de agente extintor, con manómetro y mangue-
ra con boquilla difusora, según UNE 23110.

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

SUBCAPÍTULO RMM10.4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
L01053 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w,
autonomía superior a 3 horas, instalado.

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica.

2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

E01097 ud Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado

Cuadro de Baja Tensión según RU 6302A de 1600A tipo AC4-1600
compuesto por un módulo de 580 mm x1690 mm de alto y 290 mm
de fondo, instalado en obra y conteniendo cuatro conjuntos de ba-
ses portafusibles tripolares en columna, incluida p/p de material va-
riado para el conjunto del equipo, totalmente instalado.
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2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO RMM10.5 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de

7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

Duración de la obra. Dos casetas 2 18,00 36,00
SUMA A ORIGEN 36,00

36,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

Duración de la obra. Dos casetas 2 18,00 36,00
SUMA A ORIGEN 36,00

36,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

Duración de la obra. Dos casetas 2 18,00 36,00
SUMA A ORIGEN 36,00

36,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

35 35,00
SUMA A ORIGEN 35,00

35,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00
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L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

L01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.

10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

150 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00

150,00

SUBCAPÍTULO RMM10.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00
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SUBCAPÍTULO RMM10.7 FORMACION Y REUNIONES OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

L01062_n h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Traba-
jo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

18 18,00
SUMA A ORIGEN 18,00

18,00
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CAPÍTULO RMM11 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO RMM11.1 CANON DE VERTIDO Y GASTOS
TRATAMIENTO

CVRNPNI_n t Canon de vertido residuos naturaleza pétrea Nivel I

Canon de vertido residuos naturaleza pétrea Nivel I. Según lista eu-
ropes de residuos, Orden MMA 304/2002.

Tierras y pétreos de la excavación,
según anejo gestión residuos

1 166.361,97 166.361,97

SUMA A ORIGEN 166.361,97

166.361,97

CVRNPNII_n t Canon de vertido residuos naturaleza no pétrea Nivel II

Canon de vertido residuos RCD naturaleza no pétrea Nivel II. Se-
gún lista europes de residuos, Orden MMA 304/2002.

RCDs naturaleza no pétrea Nivel II,
según anejo gestión residuos

1 108,27 108,27

SUMA A ORIGEN 108,27

108,27

CVRPNII_n t Canon de vertido residuos naturaleza pétrea Nivel II

Canon de vertido residuos RCD naturaleza pétrea Nivel II. Según lis-
ta europes de residuos, Orden MMA 304/2002.

RCDs naturaleza pétrea Nivel II,
según anejo gestión residuos

1 21,13 21,13

SUMA A ORIGEN 21,13

21,13

CVRPPNII_n t Canon de vertido residuos potencialmente peligrosos y
otros Nivel II

Canon de vertido residuos RCD potencialmente peligrosos Nivel II.
Según lista europes de residuos, Orden MMA 304/2002.

RCDs potencialmente pelig Nivel II,
según anejo gestión residuos

1 0,01 0,01

SUMA A ORIGEN 0,01

0,01

TERNII_n t Tratamiento/Eliminación residuos Nivel II

Tratamiento/Eliminación residuos Nivel II

RCDs naturaleza no pétrea Nivel II,
según anejo gestión residuos

1 108,27 108,27

RCDs naturaleza pétrea Nivel II,
según anejo gestión residuos

1 21,13 21,13

RCDs potencialmente pelig Nivel II,
según anejo gestión residuos

1 0,01 0,01

SUMA A ORIGEN 129,41

129,41
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SUBCAPÍTULO RMM11.2 ALQUILER, COLOCACIÓN Y RETIRADA
CONTENEDORES

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

1ª colocación de contenedor para
residuos Nivel II

4 4,00

reposiciones y retirada de contenedor
de residuos Nivel II

9 9,00

Colocación y retirada bidón residuos
potencialmente peligrosos

2 2,00

SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 6 m³ de capacidad.

Contenedor para metales 18 18,00
SUMA A ORIGEN 18,00

18,00

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

Contenedor para madera 18 18,00
Contenedor para plásticos 18 18,00
Contenedor resíduos no específicos 18 18,00

SUMA A ORIGEN 54,00

54,00

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l

Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

Bidón residuos potencialmente
peligrosos

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO RMM11.3 GASTOS DE GESTIÓN
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

RCDs naturaleza no pétrea Nivel II,
según anejo gestión residuos

1 99,52 99,52

A deducir: Residuos metálicos -1 1,71 -1,71
RCDs naturaleza pétrea Nivel II,
según anejo gestión residuos

1 14,08 14,08

RCDs potencialmente pelig Nivel II,
según anejo gestión residuos

1 0,01 0,01

SUMA A ORIGEN 111,90

111,90

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

Residuos metálicos 1 1,71 1,71
SUMA A ORIGEN 1,71

1,71
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CAPÍTULO RMM12 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO RMM12.1 REVEGETACIÓN CERRO DEL MOREJÓN
REP.
PINO

ud Suministro y plantación de Pinus halepensis para
revegetación

Suministro y plantación de Pinus halepensis de hasta 1 m de altu-
ra, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y
primer riego.

Plantaciones parcela Cerro del
Morejón

1.305 1.305,00

SUMA A ORIGEN 1.305,00

1.305,00

Z_SIEMBRA ud Plantación de especies tipo romero o lentisco.

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bande-
ja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas
de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios ma-
nuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casi-
llas picadas, Planta, Plantación, Aporte de materia orgánica,  Reali-
zación de rebalseta, tutor,  Riego de implantación,  Riego de mante-
nimiento 1-2 savias,  Transporte desde vivero.

Rhamnus lycioides 110 110,00
Retama sphaerocarpa 110 110,00
Lavandula stoechas 110 110,00
Thymus vulgaris 110 110,00
Pistacia terebinthus 110 110,00
Pistacia lentiscus 110 110,00
Salvia rosmarinus 110 110,00
Cistus populifolius 100 100,00

SUMA A ORIGEN 870,00

870,00

RIEGO.MAN ud Riego de mantenimiento de planta de repoblación

Riego de 50 litros de agua por planta para mantenimiento mediante
camión cisterna.

Pinos 8 1.305,00 10.440,00
Arbustos 8 870,00 6.960,00

SUMA A ORIGEN 17.400,00

17.400,00
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SUBCAPÍTULO RMM12.2 PANTALLAS VEGETALES EN
CERRAMIENTOS

PANT.CERRAHm Plantación perimetral de cerramiento

Plantación lineal de arboles de distintas especies

Cerramiento obra de toma 0,01 160,00 1,60
Cerramiento balsa de almacenamiento 0,01 1.013,00 10,13
Cerramiento balsa de cota 0,01 360,00 3,60

SUMA A ORIGEN 15,33

15,33

RIEGO.MAN2ha Superficie de riego de mantenimiento de planta de
repoblación

Superficie de riego de mantenimiento mediante camión cisterna,
aplicando un volumen de agua de 5 m3 por hectárea y riego.

Riego pantalla vegetal 16 5,00 80,00
SUMA A ORIGEN 80,00

80,00

SUBCAPÍTULO RMM12.3 ACONDICIONAMIENTO TALUDES BALSAS
MV_HIDRO m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de

10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², in-
cluso los materiales propios de la hidrosiembr como mezcla de semi-
llas, abono estabilizador y agua.

Hidrosiembra balsa de regulación 7.337,48 7.337,48
Hidrosiembra balsa de cota 4.639,91 4.639,91

SUMA A ORIGEN 11.977,39

11.977,39

SUBCAPÍTULO RMM12.4 MEDIDAS DE APOYO A FAUNA
CAJAAV01 ud Caja nido para aves

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de
dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e
incremento de recursos no tróficos para la fauna

8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

Z_08005 ud Nido muerciélago instalado

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20
cm y 47 cm de altura,  formado por tablero contrachapado de made-
ra tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11
cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diá-
metro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operati-
vo.

4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00
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HOTEL ud Refugio para insectos

Refugio para insectos, fabricado en madera tratada, unión con tira-
fondos. Con pequeñas estructuras que constan de agujeros, tubos
o intersticios que permiten a los insectos utilizarlo como refugio, lu-
gar de reproducción o invernada.

4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

Z_08001 ud Nido pared tipo vencejo instalado

Ud Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contra-
chapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con un orificio de
entrada oval de 7 x 4 cm.  Totalmente terminado y anclado a pared.
Totalmente fijado y operativo.

4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO RMM12.5 CONTROL HUMEDAD SUELO
TEL020FO u Sensor humedad

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00
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UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

SUBCAPÍTULO RMM12.6 CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

C0_GENE ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA".

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su ges-
tión ambiental en el marco del CBPA". Este curso contempla los si-
guientes contenidos generales: Condicionantes del PRTR y del
DNSH. Integración de las Directrices establecidas. Conservación
de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C. Ges-
tión de los datos disponibles del diseño de los regadíos. Análisis de
los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tec-
nologías, costes, uso de fitosanitarios, etc. Necesidades energéti-
cas de la Comunidad de Regantes. Definición de agrosistemas. Pai-
saje y calidad ambiental. Marco marco conceptual y normativo de
las BPA.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

C1_HUME ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo: Instalación, mantenimiento e inte. El
objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de
humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lu-
gar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

C2_AGUA ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes
alternativas"

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
EDAR, desalinizadora o mezcla".

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

C3_AGUA ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO RMM12.7 PROSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

C10001 jor Asistencia Técnica para el seguimiento arqueológico de
obras

Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control arqueo-
lógico/paleontológico de los movimientos de tierras que afecten a te-
rrenos de origen antrópico donde esté constatada la existencia de
bienes del patrimonio arqueológico, con la parte proporcional de ela-
boración de documentación previa y del proyecto para la tramita-
ción de la solicitud de permiso de intervención ante la administra-
ción competente, así como, la redacción de informes posteriores de
los trabajos realizados y registro en la administración competente.
Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valo-
rado aparte en caso de que proceda.

Seguimiento arqueológico 12 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00

12,00

INF.ARQUEOud Informe final de trabajos de control y supervisión
arqueológica

Redacción de informe final sobre control y supervisión arqueológica
directa de todos los movimientos de terrenos generados por la insta-
lación de riego

Informe 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO RMM12.8 MEDIAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

1 2.000,00 2.000,00
SUMA A ORIGEN 2.000,00

2.000,00

I05023 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 801 a 1000
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 801 a 1000 g/m² , resistencia a la tracción de 55 KN/m. No inclu-
ye solapes. Colocado.

1 400,00 400,00
SUMA A ORIGEN 400,00

400,00

F01163 ha Laboreo superficial

Laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de profundidad como
máximo (2 pases).

1 0,50 0,50
SUMA A ORIGEN 0,50

0,50

PROT ud Protección para tronco de árbol con madera

Protección para tronco de árbol, confeccionada en obra, mediante
entablado del fuste con tabla nueva, sobre tacos de poliestireno de
alta densidad de dimensiones 10x10x5 cm hasta una altura de 2 m,
incluido cosido del entablado con aros de alambre de atar de D=1,3
mm colocados cada 15 cm, medida la unidad instalada en obra.

Protección pies 15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

RIEGOMIT jor Riego sobre vegetación para eleminar particulas en
suspensión

Jornada de riego sobre vegetación para mitigar el exceso de particu-
las en suspensión

60 60,00
SUMA A ORIGEN 60,00

60,00
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SUBCAPÍTULO RMM12.9 SEGUIMIENTO AMBIENTAL
C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de

obras circunstancias no especiales

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concu-
rren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad am-
biental. Incluye los trabajos de coordinación general y programa-
ción para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra
y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Reso-
lución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos
ni materiales especializados, análisis de las interacciones ambienta-
les clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de espe-
cial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de
documentación y redacción de informes de seguimiento.

Seguimiento ambiental, una jornada
por semana

1 4,00 18,00 72,00

SUMA A ORIGEN 72,00

72,00

Página194



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO RMM13 CONTROL DE CALIDAD
CC1_n Ud Control de calidad 1%

Control de Calidad (1% del resto de Costes Directos) a justificar.

1,00 1,00
1,00
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

BTCC_n u Botonera colgante para control de polipasto y otros
accesorios 6 pulsadores + seta de emergencia (p.o.)

454,0800

CCHBV300_n u Cuchara bivalva electrohidráulica 300 litros y 2 cilindros,
incluso mando por radiofrecuencia (p.o.)

11.573,6600

CEAD_n u Cuadro eléctrico para contro con tensión 48 V AC (p.o.) 429,8200

COMM1_n u Compuerta mural de 1x1 m con accionamiento manual
mediante reductor (p.o.)

5.391,2700

ENC7G_n u Enrollador de cable  de 7G2,5 mm2, incluyendo soporte
y malla retenedora (p.o.)

1.669,2800

FILAUT11_n u Conjunto automatismo para funcionamiento filtro de
cadenas (p.o.)

5.651,7200

FILCD11_n u Filtro automático de cadenas para un caudal mínimo de
11 l/s con un calado de 2 m, luz de malla 2 mm (p.o.)

29.029,1000

LELEPP_n m Línea eléctrica conductor de 4G2,5 mm, incluidos
accesorios (p.o.)

34,9600

POLP1T_n u Polipasto de cadena, capacidad 1 T, 6,5 m recorrido
gancho (p.o.)

3.361,5100

REJAL15_n u Reja longitudinal automática, autolimpiante, de 1,50 x
2,90 m (p.o.)

30.890,2200

P03006 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa,
árido 20 mm (p.o.)

69,1400

P03002 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm
(p.o.)

59,4800

P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9700

P01045 kg Alambre (p.o.) 1,7400

P01060 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T (p.o.) 7,2300

P01145 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,2500

P34047 l Minio electrolítico (p.o.) 13,9600

P01DW090 u Pequeño material 1,3500

P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200

P01044 kg Puntas (p.o.) 2,3800

P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,1900

P34010 m² Panel sándwich para cubiertas 30 mm (p.o.) 19,5000

P01087 ud Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.) 1,1500

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 91,5800

P02001 m³ Arena (p.o.) 17,2700

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,9500

P01047 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9400

P02028 t Zahorra RCD 0/20 (p.o.) 6,8000

P13GA050 m2 Puerta abatible chapa cuarterones 200,1000

P13WD250 u Transporte a obra 93,1600

P01012 kg Yeso negro (p.o.) 0,1300

FAA53125_n u Filtro automático de anillas Q= 53 l/s,PN 10 atm, 125
micras (p.o.)

16.388,4200

P14022 ud Reducción fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 179,8100

P14038 ud Té fundición bridas ø 200 mm (p.o.) 95,6400

P15004 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 193,8800
P15042 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 218,3400
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PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

P15042 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 218,3400

P14002 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 200 mm (p.o.) 63,7800

CEM200_n ud Caudalímetro electromagnético ø 200 mm (p.o.) 2.600,0000

P15051 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 64,8600

P22009 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 271,3100

FAM50090_n u Filtro de malla automático, grado de filtración de 500
micras Q=90 l/s PN 16 atm (p.o.)

23.848,0200

FAA90125_n u Filtro de anillas automático grado de filtración de 125
micras Q=90 l/s PN 16 atm (p.o.)

46.624,9700

FAA9010_n u Filtro de anillas automático grado de filtración de 10
micras Q=90 l/s PN 16 atm (p.o.)

73.280,1800

RUV16250 u Reactor desinfección lámpara UV Q=90 l/s PN 16 atm
(p.o.)

55.105,3700

CEM250_n ud Caudalímetro electromagnético ø 250 mm (p.o.) 2.700,0000

P07010 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.) 394,7000

P07014 t Aglomerado frío con árido convencional (p.o.) 39,0200

P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,4500

P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900

P34086.b m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado, con
plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p de
soportes del mismo material y

105,5425

P34053 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,9000

P01086.a ud Bloque hueco de vidrio moldeado ondulado, incoloro,
240x240x80 mm. (p.o.)

6,6761

P01089.d kg Adhesivo cementoso color blanco, compuesto por
cemento blanco de alta resistencia, áridos especiales
de granulometría selecciona

0,6720

P1087.n kg Varilla de acero inoxidable AISI 304. 7,6300

P1088.r Ud Cartucho de silicona acética monocomponente,
antimoho, color transparente, de 310 ml.

6,5352

P1086.l Ud Material auxiliar para la colocación de bloques de vidrio
moldeado.

0,9754

BVE1125_n ud Bomba vertical Q= 11 l/s H=27 m.c.a. (p.o.) 6.198,6600

COLUMNA3_n ud Columna bomba 4-21 3m, (p.o.) 642,4400

P15049 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 50,1900

P12009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

127,6000

P35020 m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 119,4900

VRDP100_n ud Válvula retención clapeta partida, ø 100 mm, 1,6 MPa,
(p.o.)

64,0400

VCAE4_n ud Válvula compuerta embridada, con actuador eléctrico, ø
100 mm 1,6 MPa (p.o.)

3.262,1100

CAU10016_n ud Caudalímetro electromagnético ø 100 mm (p.o.) 2.500,0000

P15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 62,7900

FAA11200_n u Filtro de anillas automático, grado de filtración de 200
micras Q=11 l/s PN 10 atm, (p.o.)

7.856,0900

P06029 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m
(p.o.)

3,8200
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P06054 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,9500

P02009 m³ Grava (p.o.) 14,9000

MAT614J ud Puerta abat. tubo 30x30 galv. 4x2 650,0000

P15021 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 106,1900

CANFD350_n u Carrete de anclaje nervado DN 350 mm, fundición, brida
oriemtable 1,0 MPa, (p.o.)

839,7100

VMMB10350_nud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0 MPa
embridada, con reductorIP67, (p.o.)

5.136,2500

AEL35010 ud Actuador eléctrico para válv. mariposa doble
excentricidad DN 350 PN1,0 MPa (p.o)

2.021,7300

P12014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

513,3100

BRC10350_n u Brida ciega fundición Dn 350 mm PN 1,0/1,6 MPa, (p.o.) 224,5100

VM16350D_n ud Válvula mariposa ø 350 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 950,0000

GMBH12790_nu Grupo moto-bomba horizontal multicelular Q= 90 l/s
H=127,3 m.c.a., (p.o.)

64.781,0100

VRDP300_n ud Válvula retención clapeta partida, ø 300 mm, 1,6 MPa,
(p.o.)

659,0500

AVM10016_n u Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas DN
100 mm PN 16 atm (p.o.)

70,4800

AVM30016_n u Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas DN
300 mm PN 16 atm (p.o.)

234,0300

P12013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

453,4600

VMMB16300_nud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 1,6 MPa
embridada, con reductorIP67, (p.o.)

4.628,3800

AEL30016 ud Actuador eléctrico para válv. mariposa doble
excentricidad DN 300 PN1,6 MPa (p.o)

2.021,7300

BRC16300_n u Brida ciega fundición DN 300 mm PN 1,0/1,6 MPa, (p.o.) 146,6500

VTAS5016_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias ø 50 mm 1,6
MPa (p.o.)

1.079,7400

CANFD300_n u Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, fundición, brida
oriemtable 1,6 MPa, (p.o.)

666,0800

P12005 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm
(p.o.)

4,4800

P12006 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada
250<=ø<500 mm (p.o.)

4,0400

BAT300_n u Brida antitracción  ø 300 mm PN 1,6 MPa, (p.o.) 383,4800

CFDD100_n ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 100 mm (p.o.) 61,3000

BAT100_n u Brida antitracción  ø 100 mm PN 1,6 MPa, (p.o.) 84,9500

VTAS3_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, de paso total, ø
80 mm 1,6 MPa (p.o.)

1.251,7500

P12012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

371,3800

P14021 ud Reducción fundición bridas ø 250 mm (p.o.) 90,2100

P14039 ud Té fundición bridas ø 250 mm (p.o.) 210,5400

P15005 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 316,8300

VRB1680_n u Válvula de retención de bola DN 80 mm PN 1,6 MPa
(p.o.)

126,3800

VRB16100_n u Válvula de retención de bola DN 100 mm PN 1,6 MPa
(p.o.)

141,1200
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(p.o.)

P14003 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 250 mm (p.o.) 149,1200

P14040 ud Té fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 262,4300

P12011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

250,2300

CANFD100_n u Carrete de anclaje nervado DN 100 mm, fundición, brida
oriemtable 1,6 MPa, (p.o.)

102,0000

P35012 ud Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa
fund (p.o.)

185,9900

P01053 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T (p.o.) 2,2900

P35005 ud Cubo base pozo H.A. ø 100 cm h=115 cm c/p.p.junta y
pates (p.o.)

409,1500

P03001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido 40 mm
(p.o.)

59,4800

VAR16100_n u Válvula de alivio rápido pilotada DN 100 mm PN 1,6
MPa (p.o.)

6.721,6100

MRPGRU_n u Mando por radio puente grúa, instalado 1.112,3300

IEPGRU25_n u Instalación eléctrica para grúa de 2.500 kg, hasta 16 m,
ejecutada

500,2800

CRPGRU25_n u Camino de rodadura para puente grúa, cuadradillo
40x30 mm, instalado

1.971,8100

PGU256_n u Puente grúa de 2,5 tn de carga máxima, 6,1 m de luz
(p.o.)

20.300,8400

EBRA2_n u Electrobomba sumergible de achique y residuales 2,2
kW, (p.o.)

1.354,3300

P19012 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 0,6 MPa (p.o.) 2,6000

P19017 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,1200

P19015 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,6700

P01052 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 9,3500

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 99,7400

P28040 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm
(p.o.)

4,9300

P28009 ud Señal triangular tipo Peligro 70 cm reflectante (p.o.) 23,5600

P28041 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 9,0400

P28014 ud Señal prohibic. u obligac. STOP Octógono ø 90cm,
doble apot (p.o.)

47,9800

P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 14,9000

P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,4000

P24069 ud Cuadro de Baja Tensión para conexiones tripolares
4x400 A (p.o.)

2.556,3000

P01036 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 8,2300

P22010 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 310,4000

P04027 m Marco biapoyado 2x1 m espesor 0,15 m, planta 538,8300

MATREJ1 m Enrejado tramex 192,2000

BMP107 m² Tapa chapa acero estriado 5 mm 160,8600

MAT059J kg Minio electrolitico 6,8900

MAT016J kg Acero de perfiles laminados o placas AE-42B 1,1500
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P03004 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20
mm (p.o.)

65,0100

P16053 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa, junta de
goma (p.o.)

35,8400

BMP105 m² Reja paso util 50 mm de barrotes de acerop inoxidable 1.782,5600

BMP007 ud Barrera prefabricada HA (p.o.) 67,6200

P05012 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm
(p.o.)

3,5600

P05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m² (p.o.)

1,0200

JCMS01165 ud Sensor presion diferencial 990,0000

P13VP250 ud Puerta met.aba.galv. 400x200 STD 519,1200

MAT601J ud Elemento seguridad en balsa 389,6500

P02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 17,7300

CD4531516 u Codo 45º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

221,8500

CD9031516_n u Codo 90º PVC-O DN 300 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

285,5200

P04078 ud Losa protección tubos 2x1x0,15, planta 157,7400

P16047 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de
goma (p.o.)

39,9100

10045PEAD ud Codo 45º PE100 ø 100 mm, 1,6 MPa, unión soldadura
(p.o.)

87,9000

315DE100 ud Té fundición enchufe ø 315 mm (p.o.) 359,2900

315VE80 ud Té fundición enchufe ø 315 mm (p.o.) 355,8600

P07012 t Emulsión bituminosa aniónica EAM-m (p.o.) 409,8600

P07019 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.) 48,4000

125PVCO m Tubería PVC orientado ø 125 mm 1,25 MPa, junta de
goma (p.o.)

6,5600

P16049 m Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,25 MPa, junta de
goma (p.o.)

8,3100

P16051 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa, junta de
goma (p.o.)

15,3200

P16052 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa, junta de
goma (p.o.)

23,8700

P19006 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,3200

P19007 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2,0700

P19008 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,2400

P19009 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,2800

P19010 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,7500

P19011 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,9600

P19013 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,9300

P19014 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,7100

P19016 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,5600

CD1125016_n u Codo 11,25º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

113,5600

CD1114016_n u Codo 11,25º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

40,2400

CD1116016_n u Codo 11,25º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma 45,7300
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CD1116016_n u Codo 11,25º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

45,7300

CD1120016_n u Codo 11,25º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

74,1700

CD1131516_n u Codo 11,25º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

216,5000

CD2212516_n u Codo 22,5º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

38,1400

CD2214016_n u Codo 22,5º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

40,2400

CD2216016_n u Codo 22,5º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

45,7300

CD2220016_n u Codo 22,5º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

74,1700

CD2225016_n u Codo 22,5º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

113,5600

CD2231516_n u Codo 22,5º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

216,5000

CD4512516_n u Codo 45º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

41,8000

CD4514016_n u Codo 45º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

51,4300

CD4516016_n u Codo 45º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

58,4400

CD4520016_n u Codo 45º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

81,5700

CD4525016_n u Codo 45º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

138,8900

11011PEAD ud Codo 11,25º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión
soldadura (p.o.)

87,9000

11022PEAD ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura
(p.o.)

87,9000

125TPVCO ud Brida enchufe de fundición ø 125 mm (p.o.) 239,5500

BE125PVCO ud Brida enchufe de fundición ø 125 mm (p.o.) 56,8200

125_60RPE ud Reducción fundición bridas ø 125 a 65 mm (p.o.) 100,8500

BE150PVCO ud Brida enchufe de fundición ø 200 mm (p.o.) 94,9400

150_80RPE ud Reducción fundición bridas ø 150 a 80 mm (p.o.) 71,0600

80_50RPEAD ud Reducción fundición bridas ø 80 a 50 mm (p.o.) 41,4300

BE150_125P ud Brida enchufe de fundición ø 125 mm (p.o.) 76,5700

BE200PVCO ud Brida enchufe de fundición ø 200 mm (p.o.) 118,0500

200_80RPE ud Reducción fundición bridas ø 200 a 80 mm (p.o.) 102,3000

250_100RPE ud Reducción fundición bridas ø 250 a 100 mm (p.o.) 160,6000

250_80RPE ud Reducción fundición bridas ø 250 a 80 mm (p.o.) 161,1000

300TPVCO ud Brida enchufe de fundición ø 300 mm (p.o.) 649,0000

BE300PVCO ud Brida enchufe de fundición ø 315 mm (p.o.) 252,5000

TE315_200P ud Té doble enchufe ø 315 mm de fundición, salida a brida
ø 200 mm (p.o.)

471,2000

P15003 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 110,9500

P15002 ud Válvula compuerta ø 125 mm 1,6 MPa (p.o.) 100,9300

250DE100 ud Té fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 259,7000
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200DE80 ud Té fundición enchufe ø 200 mm (p.o.) 154,8200

140DE80 ud Té fundición enchufe ø 140 mm (p.o.) 95,1200

100DE80 ud Té fundición enchufe ø 100 mm (p.o.) 93,9600

80DE50 ud Té fundición bridas ø 80 mm (p.o.) 86,8200

60_50RDEPE ud Reducción fundición bridas ø 60 a 50 mm (p.o.) 51,0000

50DE50 ud Té fundición bridas ø 50 mm (p.o.) 62,5400

250VT80 ud Té fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 233,7300

200VT50 ud Té fundición enchufe ø 200 mm (p.o.) 140,8300

160VT50 ud Té fundición enchufe ø 160 mm (p.o.) 104,6200

140VT50 ud Té fundición enchufe ø 140 mm (p.o.) 95,1200

125VT50 ud Té fundición enchufe ø 125 mm (p.o.) 79,5600

100VT50 ud Té fundición bridas ø 100 mm (p.o.) 102,4400

65VT65 ud Té fundición bridas ø 65 mm (p.o.) 81,8600

P1200950 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

111,9700

P2200740 ud Ventosa trifuncional ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 227,0000

P22007 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 234,2300

P1504940 ud Válvula compuerta ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 45,0000

P1502440 ud Válvula hidráulica 40 mm 1,6 MPa más contador (p.o.) 280,0000

P1503340 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 40 a 200
mm (p.o.)

58,7700

P1503540 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 40 a 80
mm 1,6 MPa (p.o.)

53,9800

P1503740 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 40 a 80
mm 1,6 MPa (p.o.)

90,2000

P15024 ud Válvula hidráulica 50 mm 1,6 MPa más contador (p.o.) 361,9100

P15033 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200
mm (p.o.)

58,7700

P15035 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80
mm 1,6 MPa (p.o.)

53,9800

P15037 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80
mm 1,6 MPa (p.o.)

90,2000

P15060 ud Válvula esfera ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 10,0900

P15061 ud Válvula esfera ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 14,8500

P2201840 ud Filtro en Y cazapiedras ø 40 mm (p.o.) 31,5000

P22018 ud Filtro en Y cazapiedras ø 50 mm (p.o.) 40,5600

C.IP66.1 ud Caja de protección IP-66 para equipo remoto 24,1040

TC.GPRS ud Tarjeta de control GPRS 700,0000

CH.M12.5P ud Conector hembra M12 de 5 polos 5,4800

CH.M12.4P ud Conector hembra M12 de 4 polos 3,9500

C.IP66.2 ud Caja de protección IP-66 para sistema de alimentación 24,1040

BAT.17AH ud Bateria 17 Ah 92,6094

CM.M12.5P ud Conector macho M12 de 5 polos 5,0000

DT.M12 u Distribuidor en T M12 de 5 polos 8,5113

MASTIL3M ud Mastil soporte panel solar 3m. 66,5304

EB ud EMA básica 3.100,0000

SEN.RAD ud Sensor radiación solar 222,0000
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SEN.RAD ud Sensor radiación solar 222,0000

SO.SEN.R ud Soporte montaje sensor radiación 43,3000

MASTIL ud Mástil-tripode 138,0000

DATALOGGERud Datalogger conexión IP 299,0000

P39018 ud Panel solar 5 Wp con soporte (p.o.) 79,3300

P39023 ud Regulador solar 5A 35,8100

PMALTCOM ud Alta lineas y datos 2.200,0000

PMDAGPRS ud Linea de datos GPRS 70,0000

TESDTAPRT ud Sensor detector de apertura 23,0600

TISONDA.P2 ud Transductor de presión 75,0000

TISONCAB ud Cable para transductor de presión 7,3500

TESDTFLJ.01 ud Sensor detector de flujo 110,0000

TITEINTR.01 ud Detector de intrusión 21,0000

TECONTRA ud Te conexión transductor 8,7600

LATDPO ud Latiguillo M12 detector de posición 6,1300

CONM124 ud Conector M12 4 polos conexión contador 3,6300

CONM125 ud Conector M12 5 polos conexión electroválvula 4,5000

TCONDPCON ud T-Conexión detector de posición y válvula - Contador y
detector de flujo

8,6300

EQ.SERV1 ud Servidores Rack 1 U 6.670,8400

EQ.SERV2 ud Licencia Windows Server standard 1.000,0000

EQ.SERV3 ud Cabina Discos Solidos 2 U 13.855,7100

EQ.SERV4 ud Switch 1 U 4.494,0500

EQ.SERV5 ud Armario rack 19 pulgadas 42 U 1.863,0000

EQ.SERV6 ud Licencia VMware vSphere Standard 1.527,0000

EQ.SERV7 ud SAI 3000 VA Formato Rack 19 pulgadas 2U 750,0000

EQ.SERV8 ud Backup Cloud Veeam 12 meses - 3 VM 7.300,0000

EQ.SERV9 ud Instalacion y garantias 3.250,0000

EQ.SERV10 ud Licencia SQL Server standard 900,0000

EQ.CLIENT1 ud Ordenador Gráfico Avanzado 969,0000

EQ.CLIENT2 ud Monitor 27 pulgadas 348,0000

EQ.CLIENT3 ud Ratón+Teclado 95,0000

EQ.CLIENT4 ud Garantía 3 años 300,0000

EQ.CLIENT5 ud Portátil avanzado 15 pulgadas 1.250,0000

EQ.CLIENT6 ud Mochila 15 pulgadas 50,0000

EQ.CLIENT7 ud Garantía 3 años 300,0000

EQ.CLIENT8 ud Licencias O365 Premium 1 año 20 usuarios 4.056,0000

EQ.CLIENT9 ud Licencias PowerBI 1 año 20 usuarios 1.618,0000

PGARANT ud Garantia Hardware y Software 3.725,0900

PTTIPROG ud Licencia Programa de Gestión Avanzado de Regadío 14.015,3400

PTTPPMTO ud Mantenimiento de programa de Gestión Avanzado de
Regadío a 2 años

4.885,0000

PTPROFRO ud Programa/Driver/Servicio frontal comunicaciones 5.519,6400

PTPROALTA ud Alta de frontal de comunicaciones 3.548,0000

EG.GSMRU ud Smartphone rugerizado (gama media) 480,0000
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EG.GSMRU ud Smartphone rugerizado (gama media) 480,0000

FR.EQUIM ud Equipo PC frontal de comunicaciones 3.842,3200

P14042 ud Té fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 522,2400

P16050 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,25 MPa, junta de
goma (p.o.)

9,9700

P15040 ud Carrete desmontaje fundición ø 125 mm (p.o.) 133,8300

P15041 ud Carrete desmontaje fundición ø 150 mm (p.o.) 144,6200

P15043 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 356,2500

P31032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura
(p.o.)

93,5900

AQPHHID_n u Arqueta prefabricada de hormigón armado 2x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío (p.o.)

796,2500

AQPHVT_n u Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m,
con tapa metálica galvanizada en frío (p.o.)

669,1300

AQPHVC_n u Arqueta prefabricada de hormigón armado 1x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío (p.o.)

483,2600

P35018 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,6700

MTFD60_n u Marco y tapa circulares de 850 y 610 mm para arquetas,
fundición dúctil, clase D400 (p.o.)

293,3200

TRP175_n u Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.050 -
1.750 mm telescópico (p.o.)

86,8200

TRP290_n u Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.700 -
2.900 mm telescópico (p.o.)

120,4600

P01141 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas (p.o.) 1,1400

BE250PVCO ud Brida enchufe de fundición ø 250 mm (p.o.) 184,8900

P02025 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 15,3100

CD1112516_n u Codo 11,25º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

38,1400

CD9012516_n u Codo 90º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma
(p.o.)

48,0700

150DE80 ud Té fundición enchufe ø 160 mm salida brida 80 mm
(p.o.)

109,3600

P14019 ud Reducción fundición bridas ø 150 mm (p.o.) 42,9500

P14020 ud Reducción fundición bridas ø 200 mm (p.o.) 58,8200

P14037 ud Té fundición bridas ø 150 mm (p.o.) 61,3100

T110PEAD ud Té PE100 ø 110/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura
(p.o.)

118,9600

MOTOR5KW_nud Motor 7,5 CV 4P 230/400 V n 1.480 rpm (p.o.) 1.347,7100

P34059 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 4,8900

P34058 ud Adoquín gris de hormigón vibrado 22x11x8 cm (p.o.) 0,2000

VTBPAS80_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias ø 80 mm 1,0
MPa, para baja presión (p.o.)

3.909,2200

TEB100_n ud Té fundición bridas ø 100 mm (p.o.) 99,0500

CRUZ100FD_nud Cruz de bridas fundición ø 100 mm (p.o.) 146,3800

BRC100FD_n ud Brida ciega de fundición ø 100 mm (p.o.) 26,1000

RUV10150 u Reactor desinfección lámpara UV Q=40 m3/h PN 10
atm (p.o.)

20.293,2400

MTBAC_n u Medidor de turbidez para aguas (p.o.) 6.391,8300

P15019 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 30,0100
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TE1105016PE ud Té PE100 ø 110/50 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 95,0000

T VF m³ Tierra vegetal fertilizada 17,1600

F2150_011 ud Malla contra roedores de 0,60 p.o 0,3000

F2150_012 ud Tutor de bambú de 0,75 m. 8/10 ø 0,0450

F02144_11 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000

B12050002 m³ TIERRA VEGETAL 2,2200

B12050003 kg ESTIÉRCOL 0,0400

B12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,2500

B12080002 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,1050

LENT
ROM

ud Arbusto tipo romero o lentisco 3,8200

P_P_HALE ud Pinus halepensis 1,5-2 m en cepellón 11,5000

P08057 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,3800

P08051 ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.) 0,8900

P_O_EUROP ud Olea europaea 1,0 - 1,60 m de altura 31,8000

P_P_DULCIS ud Planta de C. siliqua de 1,5-1,75m de altura con cepellón 35,0000

P_C_SILIQ ud Planta de Prunus dulcis de 1,5-1,75m de altura con
cepellón

26,5000

P_R_SPHA ud Planta de Retama sphaerocarpa 20-30 cm en
contenedor

2,5000

ROSOFF ud AR. Salvia rosmarinus (L.), en contenedor 0,10/0,20 m
de al

1,0000

THYVUL ud AR. Thymus vulgaris (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de
altura

1,0000

P_S_LAVAN ud Salvia lavandulifolia 15-20 cm en AF 2,0000

P_C_ARBO ud Colutea arborescens 10/40 cm en AF 0,5300

LAVSTO ud AR. Lavandula stoechas (L.), en contenedor 0,10/0,20
m de altura

1,0000

P_C_SCOPA ud Cytisus scoparius, 20/30 cm de altura en AF 0,5700

MV_MCH kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,2400

CAJAAV.FO ud Caja nido para aves 30,3700

U19XK610 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,0600

0800102 Ud Nido muercielago 43,0000

OCMCINSM ud Refugio para insectos 25,0000

0800101 Ud Nido tipo vencejo 33,5000

TEL020MTO u Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 2.268,5300

TEL101TO u Software control sonda 52,5000

TEL102TO u Kit instalación sonda 465,0100

TEL103TO u Broca sondas 90 cm 490,3100

P05024 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 801 a
1000 g/m² (p.o.)

2,2900

P01035 m² Tabla madera m-h 23 mm (p.o.) 6,5500

28903 UN INTERPACT INS63 4P 86,9800

50437 UN TOROS TA30 82,7400

56130 UN RH10M 0,03A 220a240Vca  50/60/400Hz 194,2600

A9A26476 UN iMX 100-415VCA 83,6700

A9C23712 UN iCT16A 2NA 230/240VAC 50HZ M. 68,0300
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A9C23712 UN iCT16A 2NA 230/240VAC 50HZ M. 68,0300

A9F79210 u iC60N 2P 10A C 28,6989

A9F79216 u iC60N 2P 16A C 29,2225

A9F79232 UN iC60N 2P 32A  C 37,7400

A9F79316 UN iC60N 3P 16A  C 49,7400

A9F79416 UN iC60N 4P 16A  C 69,4100

A9F79450 UN iC60N 4P 50A  C 195,7800

A9L65601 UN iPRD 65r 65 KA 350V 3P+N 538,0900

A9N15645 UN STI 1P+N 400 V. 11,1100

A9N15657 UN STI 3P+N 400V 32,2000

A9R35440 UN iID 4P 40A 300mA-S A-SI 282,1100

A9R81225 UN iID 2P 25A 30mA AC 95,5100

A9R81240 UN iID 2P 40A 30mA AC 98,3800

A9R81425 UN iID 4P 25A 30mA AC 169,3300

ATV320U40N UN ATV320C 4kW 400V trifas. Compacto IP65+v 1.473,8700

CCT15285 UN IC2000d indoor (18 mm) 133,5200

LC1D09P7 UN CONT 9A 1NA 1NC 230V 50 60HZ 46,7300

LVS03001 UN Carril modular G,ancho 600mm 21,9800

LVS03004 UN Carril modular G,fondo cofret 600mm 16,2800

LVS03203 UN Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 25,3400

LVS03204 UN Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 29,1900

LVS03803 u Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 19,4300

LVS03804 UN Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 28,6400

LVS08202 UN Armario G IP30, 27 Modulos,alto 1530mm 805,9700

LVS08222 UN Puerta Plena G IP40 27 mod,alto 1.530mm 374,2800

METSECT5CC UN TI 75/5A TIPO CC CABLE 21MM 27,9700

METSEPM325 UN PM3250 CL 0.5S, THD, alarm y Modbus 551,1900

XB4BD33 UN SELECTOR 3POS. NA+NA MAN.CORTA 26,9300

XB4BVM3 UN PILOTO LUM. LED 230V VERDE 29,7600

XB4BVM4 UN PILOTO LUM. LED 230V ROJO 29,7600

31115 UN INTERPACT INS 630 4P CON EMPU\ADURA 564,6700

50439 UN TORO CERRADO IA 80MM 175,7200

56135 UN RH10M 0,3A 220a240Vca 50/60/400Hz 194,2600

A9F89310 UN iC60H 3P 10A  C 107,1900

A9F89316 UN iC60H 3P 16A  C 109,2400

A9F89410 UN iC60H 4P 10A  C 147,6900

A9F89416 UN iC60H 4P 16A  C 150,6700

A9F89450 UN iC60H 4P 50A  C 269,5400

A9N18372 UN C120N 4P 80A C 10000A 415V MINIATURE CIR 415,2600

A9N26476 UN MX 110 - 415 VAC / 110 - 130VDC 83,6700

ATV320U22N UN ATV320C 2,2kW 400V trifas. Compacto IP65 1.203,3100

C40N34V400 UN NSX400N 50kA AC 3P3R 400A 4.3 2.820,9400

GCR_ATV6A0 UN APM650 200kW/160kW(CN/CP)-IP54 a 400V 25.242,3200

LVS03401 UN Carril modular P,ancho 650mm 31,3200

Página 11



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

LVS03402 UN Carril modular P,regulable en prof.650mm 50,0300

LVS03451 UN Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(3P) 125,4400

LVS03452 UN Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P) 147,5000

LVS03643 UN Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 3P 44,1700

LVS03658 UN Tapa P INS630 Hor.Rotativo 51,9600

LVS08403 u Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m 338,4700

LVS08407 u Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m 696,9000

LVS08433 u Techo P IP30.Ancho 300mm,Prof 400mm 40,9200

LVS08438 u Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 400mm 96,9800

LVS08493 u Placa pasacable P IP30 A300mm.P400mm 78,7900

LVS08497 u Placa pasacable P IP30 A650+150mm.P400mm 173,7500

LVS08513 u Puerta plena P IP30,ancho 300mm 231,9800

LVS08518 u Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla 562,5000

LVS08566 u Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 209,5600

LVS08578 UN Marco de cubierta P IP30, ancho 800mm 571,8400

LVS08640 u Cubierta SE brand,PrismaSeT P 300mm IP30 43,9700

LVS08643 u Cubierta SE brand,PrismaSeT P 800mm IP30 61,5900

LVS08733 u Fondo atornillado P IP30,ancho 300mm 226,2900

LVS08738 u Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 581,9100

LVS08750 u 2 Paredes laterales P IP30,prof. 400mm 420,2500

METSECT5M UN TI 600/5A TIPO MC CABLE / BARRA 104,7400

28905 UN INS80 4P 80A - SWITCH DISCONNECTOR 92,5700

A9F79240 UN iC60N 2P 40A  C 47,2700

A9F79332 UN iC60N 3P 32A  C 55,2300

A9F79420 UN iC60N 4P 20A  C 71,3800

A9F79440 UN iC60N 4P 40A  C 91,6000

A9R81440 UN iID 4P 40A 30mA AC 176,0500

LC1D32P7 UN CONT 32A 1NA/1NC 230V 50/60HZ 138,3800

LVS04227 UN Adaptador en profundidad para carril DIN 19,5700

METSECT5C UN TI 100/5A TIPO CC CABLE 21MM 26,9100

C12E4TM160L UN NSXm160E 16kA AC 4P4R 160A TMD ELINK 596,7900

C63N44V570 UN NSX630N 50kA AC 4P4R 570A 4.3 4.320,0900

LV426864 UN Bobina MX cableada 208-277V CA/CC NSXm & 117,3100

LVS03002 UN Carril modular G,regulable en prof.600mm 35,2000

LVS03073 UN Placa sop.G NSX-INS-CVS630 Vert.Fijo.Man 91,4000

LVS03205 UN Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm 33,5600

LVS03275 UN Tapa G/P CVS630 Vert.Rotativo/Telemando 63,6300

LVS03801 UN Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm 20,6000

LVS08108 UN Cofret G IP30,24 modulos,alto 1.230mm 602,2500

LVS08128 UN Puerta Plena G IP40,24 mod,alto 1.230mm 279,6200

LVS08893 UN Cubierta SE brand,PrismaSeT G 600mm IP30 80,9300

50440 UN TORO CERRADO MA 120MM 337,9600

A9F89463 UN iC60H 4P 63A  C 292,9200

A9R15463 UN iID 4P 63A 300mA-S AC 300,3300
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A9R84225 UN iID 2P 25A 300mA AC 95,2800

C63N42D630 UN NSX630N 50kA AC 4P4R 630A 2.3 3.065,5000

LV429387 UN Bobina MX 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz 98,7900

LVS03080 UN Placa sop.G PL NSX-INS-CVS630 Vert.Fijo 65,8000

LVS03298 UN Tapa G/P PL NSX630 Vert.Fijo.Maneta 66,1100

LVS03812 UN Tapa G/P PL Plena 2 mod,alto 100mm 23,3600

LVS03813 UN Tapa G/P PL Plena 3 mod,alto 150mm 26,7900

LVS03816 UN Tapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm 40,9900

LVS08107 UN Cofret G IP30,21 modulos,alto 1.080mm 534,0600

LVS08127 UN Puerta Plena G IP40,21 mod,alto 1.080mm 247,9800

LVS08177 UN Pasillo lateral G cofret IP30,21 modulos 395,2400

LVS08187 UN Puerta Plena G IP40 Pas.Lat. 21 modulos 197,6100

LVS08886 UN Cubierta SE brand,PrismaSeT G 300mm IP30 66,1100

A9A26500 UN iMSU EN50550 61,1100

A9F79250 UN iC60N 2P 50A  C 90,7500

A9L65501 UN iPRD 65r 65 KA 350V 1P+N 325,9500

PRA13812 UN PRAGMA 24 2 FILAS, SUPERFICIE 233,3600

PRA16224 UN PUERTA PLENA PRAGMA 24 2 FILAS 79,0600

SRVS2KIL u Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2
kVA de potencia, para alimentación monofásica.

1.270,5000

mt35www030 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN!
DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,2500

P15AH020 m Placa cubrecables blanca 5,5600

P02011 t Arena AF-0/4 (p.o.) 10,1200

mt01var010 m Cinta plastificada 0,1300

P15AH010 m Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm 0,1600

P25160 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm (Normal)
(p.o.)

0,4400

P25162 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal)
(p.o.)

0,6600

P25164 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal)
(p.o.)

1,2500

P25168 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal)
(p.o.)

6,6700

MT35AIA070FI m Tubo rígido PEAD, suministrado en barra, diámetro
nominal 200mm enterrado, instalado

6,4500

mt35pry018bg m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
3G1,5mm2 Cu

0,7100

CBLE_3G6 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
3G6mm2 Cu

1,7600

mt35pry018bh m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
3G2,5mm2 Cu

1,0400

MT35PRY018Bm Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
4G2.5mm2 Cu

1,3400

mt35pry018bF m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
5G2.5mm2 Cu

1,6300

mt35pry017w m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 16mm2 Cu 1,3500

MT35PRY017Xm Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 25mm2 Cu 2,5600
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MT35PRY017Xm Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 25mm2 Cu 2,5600

MT35PRY017Ym Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1x35mm2
Cu

3,5100

MT35PRY017Zm Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 50mm2 Cu 4,9100

IEH015.1X70.1m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 70mm2 Cu 8,6800

MT35PRY017Bm Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 95mm2 Cu 8,6800

MT35PRY017Cm Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 120mm2
Cu

11,2500

MT35PRY017Dm Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 150mm2
Cu

14,0100

MT35PRY017Em Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 185mm2
Cu

16,6700

MT35PRY017Fm Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 240mm2
Cu

21,8700

MT35UNE001Pm Bandeja perforada 60x300 aislante 24,1800

MT35UNE001Om Bandeja perforada 60x200 aislante 15,9200

MT35UNE001Nm Bandeja perforada 60x150 aislante 13,2800

MT35UNE001Lm Bandeja perforada 60x75 aislante 9,1900

P25156 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa
fundición (p.o.)

277,0500

mt33gbg207a u Conmutador estanco, con grado de protección IP55
según IEC 60439, monobloc, de superficie, gama
básica, intensidad asignada 10 A

7,0700

mt35pry012j m Cable eléctrico unipolar, H07Z1-K(AS) 450/750 V,
1x1.5mm2 Cu

0,1200

P25176 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,5100

mt33gbg517a u Base de toma de corriente con contacto de tierra
(2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de protección
IP55 según IEC 60439, mon

9,1200

P25177 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,6900

mt35pry012k m Cable eléctrico unipolar, H07Z1-K(AS) 450/750 V,
1x2.5mm2 Cu

0,2400

83109 u Toma de corriente tipo industrial 16A 3P+N+T, 380-415
AC, IP44 instalación superficie

22,6400

83104 m Toma de corriente industrial 16A 2P+T, 200-250 AC,
IP44, instalación superficie.

18,3800

0010205 u Luminaria estanca 600mm LED19W 865 IP66 o
equivalente

63,3000

mt35aia130h m Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos
según UNE-EN 50267-2-2, enchufable, curvable en
caliente, de 16

2,1100

0067955 u Luminaria Estanca 1500mm LED35W 840 IP65 o
equivalente

87,5200

P16EZDFZX21 u Bloque autónomo de emergencia ZEMPER Referencia
Diana flat LDF9100X

47,0000

APE0065 u kit envolvente IP65 22,3100

AIF001 u Accesorios montaje pared 5,0000

0047113 u Luminaria foco 10000LM LED73W IP65 57,9000

P15EB020 m Conduc cobre desnudo 50 mm². 5,8000

mt35tts010B u Soldadura aluminotérmica del cable conductor a
redondo

4,1300
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mt35tte010b u Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300
µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de
longitud.

14,8900

MT35TTA010 u Arqueta de polipropileno para tomar de tierra, de
300x300 mm, con tapa de registro

74,0000

MT35TTA030 u Puente para comprobación de puesta a tierra de la
instalación eléctrica

46,0000

MT35WWW u Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra 1,1500

mt35tta040 u Grapa abarcón para conexión de pica. 0,8300

P25111088 m Cable eléctrico unipolar, ZZ-F 0,6/1kV, 1x6 mm2 Cu 0,6300

1.18.1.6 u Batería monobloc 12V 300Ah 310,2700

1.18.1.5 u Repartidor 100A conexión paralelo 22,6200

1.18.1.4 u Kit material eléctrico 1000W 50A 201,0100

1.18.1.3 u Inversor cargador 1 KW 12V 188,8100

1.18.1.2 u Estructura 4 paneles coplanar 108,3400

1.18.1.1 u Panel Solar 200W 12V policristalino 118,0100

mt41ixo010b u Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia
89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera y
trompa difusora, con acce

66,5900

CMS.4L3TC Ud Centro de seccionamiento CMS-21 4L3TC+TT UFD de
Ormazabal o equivalente. (p.o.)

44.785,4500

CON.ATOR.T. Ud Conector atornillable simétrico en T 24kV - 630A
Euromold tipo K400 TB o equivalente para cable hasta
240mm2 AL (p.o.)

86,6100

P24047HEPR m Conductor Al HEPRZ1 12/20 kV 1x95 mm² (p.o.) 8,4400

P25167 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal)
(p.o.)

4,1200

P24048HEPR m Conductor Al HEPRZ1 12/20 kV 1x150 mm² (p.o.) 9,7400

P24061 ud Caseta PFU-4. Dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m (p.o.) 7.574,0300

CT.TRAFO.01 u Transformador 400kVA 24kV/B2 éster biodegradable
(p.o.)

10.126,0000

mt35pci100B Ud Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva,
alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de
frecuencia, con armario metá

569,6400

C.LINEA.CT.01ud Celda de línea en SF6, 24kV, 630A, 20kA (p.o.) 3.500,0000

P24066 ud Celda medida SF6 24 kV (p.o.) 5.437,6000

C.PROF.CT ud Celda protección con ruptofusible en SF6, 24kV, 630A,
20kA (c.s.p.a.t.) (p.o.)

7.212,5000

PUEMTCP.01 u Puentes MT a Protección General: Cables MT 12/20 kV 1.175,0000

PUNMTCL.01 u Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 950,0000

CT.CONTR u Unidad Compacta de Telemando 10.500,0000

P15ED030 ud Sold. aluminotérmica 3,3579

P15EC010 ud Registro de comprobación + tapa 16,2257

P15EC020 ud Puente de prueba 5,7757

P25094 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,0800

mt35aia080ac m Tubo PEAD D=63mm, resistencia a compresión 250N,
doble pared (interior lisa y exterior corrugada)

1,2800

NSYSF2016 u SF c/placa 2P 2000x1600x500 1.852,6474

NSYSPF16200 u Zocalo frontal 200x1600 303,2969

NSYSPS5200 u 4 pan laterales zocalo 200x500 30,2479
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NSYSPS5200 u 4 pan laterales zocalo 200x500 30,2479

NSY2SP205 u 2 paneles laterales std 2000x500 258,9777

NSYEC1651 u Entrada cab 1 entrada 1600x500 SF 104,3350

NSYSFEB u 4 cancamos de elevacion M12 13,0242

A9N21554 u iDPN N 1P+N 6000 C3 38,5161

A9A26924 u iOF contacto auxiliar 45,0609

NSYLAMLDS u Lámpara LED, enchufe SCHUKO 157,1188

A9A15310 u TOMA DE CORRIENTE 2P+T 250V 14,1586

A9F74202 u iC60N 2P  2A  C 52,8056

NSYDCM20 u Interruptor de puerta SF 10A 22,5687

A9F74203 u iC60N 2P  3A  C 52,8056

ABL8RPM24 u FUENTE CONMUTADA DE 20A 24 Vdc 480W 398,5783

ABL8RED24 u MODULO DE REDUNDANCIA FUENTE ALIM 199,2892

BMEXBP1200 u M580,Rack Eth 12 Pos 454,9836

BMXCPS3020 u M340,FA 24/48vDC 31W Aisl. 531,6559

BMEP586040 u M580,CPU,Eth,6144D,1536A,RIO 11.609,6026

ABE7H16R21 u Telefast,16 ED/SD,2T/C,LED,Tornillos 131,2451

ABE7R16T210 u Telefast,16 SD,CON Rele Desen 1NA LP 272,5146

BMXFCC303 u M340,Bornero 40P+Conector 2xHE10_3m 83,4789

BMXDDI64 u M340,64 ED,24vDC (2x40P) 548,1597

BMXDDO64 u M340,64 SD,TRT,24vDC,LogPos (2x40P) 661,3084

ABE7CPA02 u Telefast,Premium,08 EA,TSXAEM8i1,TSXASY8 142,3930

BMXFTA300 u M340,Bornero 28P+Conector SUB-D25_3m 86,4459

BMXAMI0810 u M340,08 EA 16b,Aisl,10v,20mA 719,7535

ABE7CPA31 u Telefast,Premium,08 EA,TSXAEY810 573,8481

BMXFTA302 u M340,Bornero 20P+Conector Telefast 3m BM 76,6832

BMXAMO0802 u M340,08 SA 16b,NO Aisl,20mA 987,2176

BMENOC0311 u M580,Com,Eth DIO FactoryCast Head 1.363,3691

C_FT ml Cable FTP categoría 5e 1,8900

RC4Z1.4X1.5 ml Cable 4x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV 3,8900

RC4Z1.12X1.5 m Cable 12x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV 8,2800

FI-TMD-C48 u Radiomódem T-MOD 12Vcc 1.085,0000

FI-ANT-UY07 u  Antena Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia, 400-475
MHz Nh

213,0000

FI-ACC-CT12 u Cable de datos RS232: TMOD C48+/400 - UMF (DB15
5.08/5,1m)

11,0000

FI-CAB-C21 u Coaxial Cable L = 10m Nm-Nm 56,0000

P16AM110 u Columna troncocónica c/registro h=6 m 502,5900

EST_FLOT u Estructura solar flotante para campo FV de 320 kWp
mediante flotadores modulares

80.000,0000

ANCL_FLOT u Sistema de anclaje y amarres para estructura solar
flotante para campo FV de 320 kWp

12.800,0000

LOG_FLOT u Logística, preparación y envío de sistema flotante para
campos solares FV de 320 kWp

1.100,0000

APY_FLOT u Apoyo y formación durante el proceso de instalación de
sistema flotante para campos FV

4.000,0000

MOD_FV450 u Módulo fotovoltaico 450 Wp 244,3600
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MOD_FV450 u Módulo fotovoltaico 450 Wp 244,3600

INV_TR100K u Inversor trifásico de potencia nominal de salida 100kW 5.681,8500

P05SC037 u Scada 1.263,0000

P05FW032 u Electrónica de comunicación 1.620,1300

CABL_4PAR m Cable horizontal Categoría 6 FTP(4 pares) PVC,
instalado.

2,5900

AR_PROT ud Armario protección de corriente continua, instalado
según descr. partida, para instalación fotovoltaica

275,8800

mt35tta030 u Puente para comprobación de puesta a tierra de la
instalación eléctrica.

38,0500

mt35www020 u Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,9500

MT35TTC010Dm Conductor de cobre desnudo, de 35 mm² 2,8100

MT35TTA060 u Saco de 5kg de sales minerales para la mejora de la
conductividad

3,5000

FTV_CAN_S1 m Canal protector de U23X, serie 73 de UNEX o
equivalente, de 40x60 mm, resistente a rayos UV, con
tabique de separación

6,1000

FTV_CAN_S2 m Tabique de separación de U23X, serie 73 de UNEX o
equivalente, de 40 mm de altura

1,3500

FTV_CAN_S3 m Material auxiliar de montaje y fijación para canal
protector eléctrico UNEX o equivalente

0,2200

P11011 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 269,3200

P09030 m Tubo hormigón armado campana ø 1,20 m C-135 junta
de goma (p.o.)

139,9500

P11100 m Tubo a.l.h. ø 355 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 174,5500

P15067M ud Válvula compuerta ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 9.049,7500

P15007B ud Válvula compuerta ø 350 mm 1,6 MPa (p.o.) 771,8500

P12018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

1.324,1200

BAS1 ud Clavo de colimación de acero 265,0000

CUBFL_n m2 Módulos individuales flotantes, de forma hexagonal,
huecos y lastrados (p.o.)

11,6700

P11002 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 196,4500

P15006M ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.903,7500

P02037 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 20,3100

TH1000C180 m Tubería hormigón armado D=1000mm C-180 Tipo TC 131,0400

P11098 m Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 155,0900

JCMS01131 ud Valvula de seguridad de sobrevelocidad 27.500,0000

P12015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

630,9900

P12002 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) 3,3600

P15007M ud Válvula compuerta motorizada ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 6.979,2000

P09005 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 9,5900

BORD m Bordillo de hormigón monocapa 8,2500

P18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 7,7700

P16019 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar
(p.o.)

7,6700
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P02016 t Gravilla AG-6/12 (p.o.) 10,1100

P16025 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma (p.o.) 12,3900

PE_PEAD ud Perfil PEAD 5,2500

MAQUINARIA

M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,0800

M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000

M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900

M01121 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33-36 m 93,8500

M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400

M13W210 h Maquinaria de elevación 66,9900

M02015 h Hormigonera fija 250 l 28,0700

M01040 h Tractor orugas 191/240 CV 93,6900

M01039 h Tractor orugas 171/190 CV 86,6000

M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100

M02042 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,7300

M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900

M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400

I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,5200

M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 55,5100

I02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones)
D<= 30 km

1,2419

I02029v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.)
D<= 30 km

0,1263

M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,3600

M02041 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,8600

M01002 h Camión hasta 130 CV 38,3100

M02020 h Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra 13,1700

M01088 h Extendedora aglomerado asfáltico 77,7400

M01086 h Compactador mixto 101/130 CV 50,1000

P02999v kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 km 0,1167

M01003 h Camión 131/160 CV 39,2700

M01028 h Camión volquete grúa 241/310 CV 52,3500

M01092 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 70,2700

M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 37,4200

M01011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 47,4400

M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,0400

M01006 h Camión 241/310 CV 45,1700

M01076 h Motoniveladora 101/130 CV 59,5300

M01057 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 61,8600

M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200

M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 60,2600

M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 69,5000

M01111 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 90,7200

M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 34,8600

M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 51,9200
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M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 51,9200

M07007 km Camión 241/310 CV, con grúa 1,4300

M01022 h Camión volquete grúa 161/190 CV 44,0300

M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 73,1500

M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 50,8000

M01037 h Tractor orugas 131/150 CV 67,8500

M01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 57,5700

M02010 h Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 83,7100

M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 5,3100

I04001f m³ Riego, carga/descarga D> 3 km 5,5264

I04001d kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km 0,6657

M01080 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 48,1500

M06011 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 45,4400

M01009 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 43,2300

M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,2900

M06004 km Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 0,1600

M05033 h Electrobomba sumergible hasta 4 CV, sin mano de obra 0,6100

M01013 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 56,4000

M03001 h Equipo hidrosiembra 50,2100

M06002 jor Vehículo ligero 71-100 CV, sin mano de obra 27,1500

M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1700

M01044 h Tractor ruedas hasta 100 CV 46,4100

M01033 h Dumper de obra, 2500 l 62,6800

mq02roP020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana

3,5000

M01005 h Camión 191/240 CV 41,3000

M01032 h Dumper de obra, 1500 l 41,8300

M01016 h Camión tractor, hasta 20 t, con plataforma 42,0800

M08RI010 h Pisón compactador 70 kg 3,2400

M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 46,5000

M01041 h Tractor orugas 241/310 CV 108,3700

M01059 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 78,0300

SOLD_EXT h Maquina soldadura extrusion 2,0200

MANO DE OBRA

O01001 h Capataz 28,7100

O01004 h Oficial especialista 25,7100

O01005 h Oficial de oficios 23,3300

O01009 h Peón 22,6900

O03002 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 33,1900

O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 29,4600

O03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 26,8500

O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 40,5900

O03015 h Analista de aplicaciones y sistemas 40,1100

O03030 h Programador sénior 24,9500

O03031 h Programador 21,8500
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PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

O03031 h Programador 21,8500

O01007 h Jefe de cuadrilla forestal 24,1200

O03013 h Consultor senior especialista 56,5100

O03006 h Titulado medio o grado de más de 10 años de
experiencia

31,3700

O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 112,1800

O03012 h Técnico de grado superior (FP II) 17,5400

O03045 jor Dieta alojamiento dentro del territorio nacional 71,5900

OTROS

CANEZA_n m³ Canon extracción de zahorras 1,5000

CVTPNI_n t Canon de vertido RCDs naturaleza pétrea Nivel I 2,5000

CVNPNII_n t Canon de vertido RCDs naturaleza no pétrea Nivel II 20,0000

CVPNII_n t Canon de vertido RCDs naturaleza pétrea Nivel II 15,0000

CVPPNII_n t Canon de vertido RCDs potencialmente peligrosos y
otros Nivel II

100,0000

TERSNII_n t Tratamiento/eliminación de residuos Nivel II 60,0000

I04003 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³,
A4-A7, D<=3 km

0,6500

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

1,7600

I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,1800

PINUS Planta de hasta 1 m de altura 6,0000

10011536.1 m Tubo flexible de PVC corrugado del tipo TFA, DN 40
mm, instalado

8,7500

BMP018 ud Placa para instalar teodolito en pilar., completamente
instalado

315,0000

AIRBP_n u Sistema de aireación de la balsa con discos de difusión,
tuberías, material de conexión y compresor (p.o.)

54.035,9100

I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km 97,2400

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 31,7700
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   1 A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zan-
jas con material procedente de préstamos, transporta-
do desde una distancia máxima de 3 km.

O01009 0,1000 h Peón 22,69 2,27
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,36 1,47
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,01 2,96
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,44 0,53
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,76 2,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,34

   2 A22001 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm
Prueba de presión en tuberías de hasta 4,0 MPa de diá-
metro mayor o igual de 110 mm y menor o igual a 180
mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presuriza-
ción, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, pur-
ga y realización de prueba en tramos superiores a
1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0108 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,37 0,78
M01054 0,0120 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 37,42 0,45
M01011 0,0060 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 47,44 0,28
M04037 0,0108 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,04 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,52

   3 A22002 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 180 <ø<300 mm
Prueba de presión en tuberías de 0,6 MPa, de diáme-
tro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurización, montaje y
desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización
de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direc-
ción facultativa.

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,37 1,30
M01054 0,0200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 37,42 0,75
M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 47,44 0,47
M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,04 0,02
I14013 0,0004 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,

D<=20 km
101,37 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,58

   4 A22010 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 180<ø<300 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diáme-
tro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurización, montaje y
desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización
de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direc-
ción facultativa.

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,37 1,30
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

M01054 0,0200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 37,42 0,75
M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 47,44 0,47
M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,04 0,02
I14013 0,0007 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,

D<=20 km
101,37 0,07

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,61

   5 A22011 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diáme-
tro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm,
incluyendo agua de llenado, bomba de presurización,
montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y re-
alización de prueba en tramos superiores a 1000 m an-
te la dirección facultativa.

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,37 1,86
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 69,50 1,46
M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 47,44 0,66
M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,04 0,03
I14013 0,0017 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,

D<=20 km
101,37 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,18

   6 A22015 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diáme-
tro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm,
incluyendo agua de llenado, bomba de presurización,
montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y re-
alización de prueba en tramos superiores a 1000 m an-
te la dirección facultativa.

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,37 1,86
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 69,50 1,46
M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 47,44 0,66
M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,04 0,03
I14013 0,0022 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,

D<=20 km
101,37 0,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,23

   7 A22019 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm
Prueba de presión en tuberías de 2,5/3,0 MPa, de diá-
metro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyen-
do agua de llenado, bomba de presurización, montaje
y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización
de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direc-
ción facultativa.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,37 3,65
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 69,50 2,43
M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 47,44 2,70
M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,04 0,05
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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I14013 0,0117 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

101,37 1,19

TOTAL PARTIDA ..................................... 10,02

   8 A22022 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm
Prueba de presión en tuberías de 4,0 MPa, de diáme-
tro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm,
incluyendo agua de llenado, bomba de presurización,
montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y re-
alización de prueba en tramos superiores a 1000 m an-
te la dirección facultativa.

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,37 1,86
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 69,50 1,46
M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 47,44 0,66
M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,04 0,03
I14013 0,0044 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,

D<=20 km
101,37 0,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,46

   9 A22023 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm
Prueba de presión en tuberías de 4,0 MPa, de diáme-
tro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurización, montaje y
desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización
de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direc-
ción facultativa.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,37 3,65
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 69,50 2,43
M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 47,44 2,70
M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,04 0,05
I14013 0,0144 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,

D<=20 km
101,37 1,46

TOTAL PARTIDA ..................................... 10,29

  10 ADR010 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tie-
rra seleccionada procedente de la propia excavación y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de es-
pesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, realizado según UNE 103501.

M01033 0,1060 h Dumper de obra, 2500 l 62,68 6,64
mq02roP020 0,8000 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana
3,50 2,80

M01009 0,0110 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 43,23 0,48
M01005 0,0160 h Camión 191/240 CV 41,30 0,66
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O01009 0,1700 h Peón 22,69 3,86

TOTAL PARTIDA ..................................... 14,44

  11 ADR010.AR m³ Cama con arena de río de 0 a 5 mm de diámetro
Arena de río de 0 a 5 mm de diámetro, para formación
de cama y colocación de edificio prefabricado.

P02001 1,0000 m³ Arena (p.o.) 17,27 17,27
M01032 0,1060 h Dumper de obra, 1500 l 41,83 4,43
O01009 0,1830 h Peón 22,69 4,15

TOTAL PARTIDA ..................................... 25,85

  12 ADR010.RE.A m³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a 5 mm
de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20
Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con
arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en ton-
gadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pi-
són vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una den-
sidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Humectación o desecación de ca-
da tongada. Compactación.

P02011 1,8000 t Arena AF-0/4 (p.o.) 10,12 18,22
mt01var010 1,1000 m Cinta plastificada 0,13 0,14
M01032 0,0100 h Dumper de obra, 1500 l 41,83 0,42
M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 47,44 0,47
M02007 0,7700 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,29 4,84
O01009 0,2510 h Peón 22,69 5,70

TOTAL PARTIDA ..................................... 29,79

  13 ADR020 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación, y compactación en tongadas s
Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra se-
leccionada procedente de la propia excavación, y com-
pactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta al-
canzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxi-
ma obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realiza-
do según UNE 103501.

mq02roP020 0,4620 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con
placa de 30x30 cm, tipo rana

3,50 1,62

M01009 0,0060 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 43,23 0,26
M01032 0,0610 h Dumper de obra, 1500 l 41,83 2,55
O01009 0,2110 h Peón 22,69 4,79

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,22
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  14 B01006 m³ Encachado de piedra caliza entre 20 y 80 mm
Encachado de piedra caliza de tamaño entre 40 y 80
mm en sub-base de soleras, incluso extendido y com-
pactado con pisón.

O01009 1,1000 h Peón 22,69 24,96
P02009 1,0000 m³ Grava (p.o.) 14,90 14,90

TOTAL PARTIDA ..................................... 39,86

  15 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en ca-
liente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes,
uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y
dos manos de imprimación con pintura de minio electro-
lítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, mon-
tado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cuali-
ficado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 25,71 0,77
O01009 0,0300 h Peón 22,69 0,68
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,25 1,29
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 13,96 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,88

  16 B03001 m³ Pasta de yeso negro, amasada
Pasta de yeso negro, amasada

O01009 1,7000 h Peón 22,69 38,57
P01012 850,0000 kg Yeso negro (p.o.) 0,13 110,50
P01001 0,6000 m³ Agua (p.o.) 0,95 0,57

TOTAL PARTIDA ..................................... 149,64

  17 B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero
en perfil comercial tipo sandwich con dos láminas prela-
cadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliureta-
no de 40 kg/m³ con un espesor total de 30 mm, sobre
correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad. Medida en verdadera magni-
tud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye
los medios de elevación).

O01004 0,2300 h Oficial especialista 25,71 5,91
O01009 0,2300 h Peón 22,69 5,22
P34010 1,1500 m² Panel sándwich para cubiertas 30 mm (p.o.) 19,50 22,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 33,56
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  18 C_ARBORES ud Suministro y plantación de Colutea arborescens
Suministro y plantación de Colutea arborescens, de 2
savias, en contenedor de 250 cc con sistema de autore-
picado y antiespiralización. Se incluye el transporte des-
de el vivero con camión grúa, la distribución de la plan-
ta en el tajo, la plantación manual y un riego de asenta-
miento.

P_C_ARBO 1,0000 ud Colutea arborescens 10/40 cm en AF 0,53 0,53
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 0,53 0,05
RIEGO50L 1,0000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,26 2,26

F01091 0,0010 mil Casillas picadas d >700cas/ha.suelo suelto con
plantamón pte<50%

973,30 0,97

F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia
<=500 m, pte<50%

43,47 0,04

F02087 0,0010 mil Plantación bandeja >250 cm³, en casillas suelo
slto.trán. pte<50

742,43 0,74

F02140 0,0010 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura sin
tutor

976,79 0,98

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 651,78 0,65
F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 6,55

  19 C_SCOPARI ud Suministro y plantación de Cytisus scoparius
Suministro y plantación de Cytisus scoparius, de 2 sa-
vias, en contenedor de 250 cc con sistema de autorepi-
cado y antiespiralización. Se incluye el transporte des-
de el vivero con camión grúa, la distribución de la plan-
ta en el tajo, la plantación manual y un riego de asenta-
miento.

P_C_SCOPA 1,0000 ud Cytisus scoparius, 20/30 cm de altura en AF 0,57 0,57
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 0,57 0,06
RIEGO50L 1,0000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,26 2,26

F01091 0,0010 mil Casillas picadas d >700cas/ha.suelo suelto con
plantamón pte<50%

973,30 0,97

F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia
<=500 m, pte<50%

43,47 0,04

F02087 0,0010 mil Plantación bandeja >250 cm³, en casillas suelo
slto.trán. pte<50

742,43 0,74

F02140 0,0010 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura sin
tutor

976,79 0,98

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 651,78 0,65
F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 6,60
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  20 C_SILIQUA ud Suministro y plantación de Ceratonia siliqua
Suministro y plantación de Ceratonia siliqua de
1.50-1.75 m de altura, en cepellón, incluso apertura de
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

P_P_DULCIS 1,0000 ud Planta de C. siliqua de 1,5-1,75m de altura con
cepellón

35,00 35,00

%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 35,00 3,50
RIEGO50L 1,5000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,26 3,39

F01121 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d<700
ho/ha.pendiente<50%

5,24 5,24

F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia
<=500 m, pte<50%

43,47 0,04

F02107 1,0000 ud Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente
<= 50%

3,70 3,70

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 651,78 0,65
P08057 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,38 1,38
F02156 0,0010 mil Distribución de tubo protector 150 cm D <=500 m

pendiente <= 50%
58,68 0,06

F02154 0,0010 mil Colocación tubo protector 150 cm de altura con
tutor

4.374,75 4,37

F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33
P_C_SILIQ 1,0000 ud Planta de Prunus dulcis de 1,5-1,75m de altura

con cepellón
26,50 26,50

TOTAL PARTIDA ..................................... 84,16

  21 E02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC,
roscable, enchufable o abocardado, de color negro o
gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, tem-
peratura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de pro-
tección IP 54, grado de protección frente a daños mecá-
nicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no pro-
pagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyen-
do p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, so-
portes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

O01004 0,2680 h Oficial especialista 25,71 6,89
P25177 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,69 0,69

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,58

  22 E02EMA120 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO
OBRA
Excavación en zanjas, en terrenos compactos por me-
dios mecánicos, con extracción de tierras sobre ca-
mión y vertido en el interior de obra a una distacia me-
nor de 150 m ida y vuelta de la zanja. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

O01009 0,1400 h Peón 22,69 3,18
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M01062 0,2800 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 57,57 16,12
M01016 0,0800 h Camión tractor, hasta 20 t, con plataforma 42,08 3,37

TOTAL PARTIDA ..................................... 22,67

  23 E02SZ070 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor,
sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas y
con parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C.

O01009 1,3000 h Peón 22,69 29,50
M08RI010 0,7500 h Pisón compactador 70 kg 3,24 2,43
P01001 1,0000 m³ Agua (p.o.) 0,95 0,95

TOTAL PARTIDA ..................................... 32,88

  24 E18ECC100 u COLUMNA TRONCOCÓNICA h=6 m
Columna troncocónica de 6 m de altura con puerta de
registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por
inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acopla-
miento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10. Con marca-
do CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalada, inclu-
yendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y ancla-
je sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013. Obra civil no incluida.

O01017 0,2000 h Cuadrilla A 60,39 12,08
P16AM110 1,0000 u Columna troncocónica c/registro h=6 m 502,59 502,59
M01092 0,1500 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV,

13-25 t
70,27 10,54

P01DW090 2,0000 u Pequeño material 1,35 2,70

TOTAL PARTIDA ..................................... 527,91

  25 ECIEAI_n t Emulsión ECI y EAI

P07010 1,0000 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.) 394,70 394,70

TOTAL PARTIDA ..................................... 394,70

  26 ESCS_n m² Escarificado superficial firmes granulares e<=20 cm

M01077 0,0020 h Motoniveladora 131/160 CV 64,89 0,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,13
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  27 F01091 mil Casillas picadas d >700cas/ha.suelo suelto con plantamón pte<50%
Preparación de casillas picadas de 40 cm de diámetro
y profundidad mínima de 20 cm , en suelo suelto, con
pendiente inferior o igual al 50% y densidad mayor a
700 casillas/ha, utilizando plantamón.

O01009 37,2400 h Peón 22,69 844,98
O01007 5,3200 h Jefe de cuadrilla forestal 24,12 128,32

TOTAL PARTIDA ..................................... 973,30

  28 F01110 mil Preparación hoyo 40x40x40 suelo trán.d<700 ho/ha.pendiente>50%
Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundi-
dad, de forma troncopiramidal, con 40x40 cm en su ba-
se superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos
tránsito, con pendiente superior al 50% y densidad me-
nor o igual a 700 hoyos/ha.

O01009 109,7250 h Peón 22,69 2.489,66
O01007 15,6750 h Jefe de cuadrilla forestal 24,12 378,08

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.867,74

  29 F01116 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-trán. densidad < 700 hoyos/ha
Tapado de hoyos de 40x40 cm abiertos con anteriori-
dad, en suelos sueltos o tránsito, con una densidad me-
nor o igual a 700 hoyos/ha. Se recoge la posibilidad de
aportar tierra de lugares próximos al hoyo. Esta tarifa
se utilizará en caso de que la labor de tapado del hoyo
sea independiente de la apertura y la plantación.

O01009 17,0670 h Peón 22,69 387,25
O01007 2,4380 h Jefe de cuadrilla forestal 24,12 58,80

TOTAL PARTIDA ..................................... 446,05

  30 F01119 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d>700 ho/ha.pendiente<50%
Apertura manual de hoyo de 60 cm de profundidad, de
forma troncopiramidal con 60x60 cm en su base supe-
rior y 40x40 cm en su base inferior, en suelos sueltos,
con pendiente inferior o igual al 50% y densidad mayor
a 700 hoyos/ha. Para plantación de diversos tipos de
especies forestales.

O01009 0,1670 h Peón 22,69 3,79
O01007 0,0240 h Jefe de cuadrilla forestal 24,12 0,58

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,37
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  31 F01121 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d<700 ho/ha.pendiente<50%
Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad,
de forma troncopiramidal con 60x60 cm en su base su-
perior y 40x40 cm en su base inferior, en suelos suel-
tos, con pendiente inferior o igual al 50% y densidad
menor o igual a 700 hoyos/ha. Para plantación de diver-
sos tipos de especies forestales.

O01009 0,2000 h Peón 22,69 4,54
O01007 0,0290 h Jefe de cuadrilla forestal 24,12 0,70

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,24

  32 F02079 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia <=500 m, pte<50%
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de
500 m, de planta en bandeja con envase termoforma-
do o rígido con capacidad > 250 cm³ empleada en los
distintos métodos de plantación, en terreno con pen-
diente inferior o igual al 50%.

O01009 1,6630 h Peón 22,69 37,73
O01007 0,2380 h Jefe de cuadrilla forestal 24,12 5,74

TOTAL PARTIDA ..................................... 43,47

  33 F02080 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia <=500 m, pte>50%
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de
500 m, de planta en bandeja con envase termoforma-
do o rígido con capacidad > 250 cm³ empleada en los
distintos métodos de plantación, en terreno con pen-
diente superior al 50%.

O01009 1,9950 h Peón 22,69 45,27
O01007 0,2850 h Jefe de cuadrilla forestal 24,12 6,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 52,14

  34 F02087 mil Plantación bandeja >250 cm³, en casillas suelo slto.trán. pte<50
Plantación manual de un millar de plantas en bandeja
con envase rígido o termoformado con capacidad >
250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados me-
diante casillas. No se incluye el precio de la planta, el
transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En
terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

O01009 28,4070 h Peón 22,69 644,55
O01007 4,0580 h Jefe de cuadrilla forestal 24,12 97,88

TOTAL PARTIDA ..................................... 742,43
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  35 F02106 mil Plantación en hoyo tapado bandeja >250 cm³, pendiente > 50%
Plantación manual de un millar de plantas en bandeja
con envase rígido o termoformado con capacidad >
250 cm³ en hoyos de 40x40 cm tapados previamente,
en toda clase de suelos. No se incluye el precio de la
planta, el transporte, ni la distribución de la misma en
el tajo. En terreno con pendiente superior al 50%.

O01009 28,7280 h Peón 22,69 651,84
O01007 4,1040 h Jefe de cuadrilla forestal 24,12 98,99

TOTAL PARTIDA ..................................... 750,83

  36 F02107 ud Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50%
Plantación especial de árboles en terrenos preparados
por hoyos de 60x60x60 cm, incluido el tapado del ho-
yo. No se incluye el precio de la planta, el transporte,
ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con
pendiente inferior o igual al 50%.

O01009 0,1420 h Peón 22,69 3,22
O01007 0,0200 h Jefe de cuadrilla forestal 24,12 0,48

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,70

  37 F02140 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura sin tutor
Colocación de tubo protector biodegradable de hasta
60 cm de altura, para la protección de planta de repo-
blación. No se incluye ni el precio del tubo, etc., ni el
transporte de los mismos al tajo.

O01007 4,7500 h Jefe de cuadrilla forestal 24,12 114,57
O01009 38,0000 h Peón 22,69 862,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 976,79

  38 F02143 mil Realización de rebalseta o alcorque
Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrede-
dor de la planta, para incrementar la recogida del agua.

O01009 24,9380 h Peón 22,69 565,84
O01007 3,5630 h Jefe de cuadrilla forestal 24,12 85,94

TOTAL PARTIDA ..................................... 651,78

  39 F02144_1 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones

F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,30 0,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,33
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  40 F02150 mil Colocación malla contra roedores con tutores
Colocación de malla protectora contra roedores, de 1 a
3 tutores alrededor de pies procedentes de repoblacio-
nes. Incluye reparto dentro del tajo de los tutores y de
la malla, su montaje y la realización de un ligero aporca-
do para fijar la misma al terreno. No se incluye el precio
de los tutores ni la malla protectora, etc., ni el transpor-
te de los mismos al tajo.

O01009 32,3200 h Peón 22,69 733,34
O01007 4,0400 h Jefe de cuadrilla forestal 24,12 97,44

TOTAL PARTIDA ..................................... 830,78

  41 F02154 mil Colocación tubo protector 150 cm de altura con tutor
Colocación de tubo protector biodegradable de hasta
150 cm de altura, para la protección de planta de repo-
blación, incluso tutor de madera de 2 metros de altura
y 3x3 cm de sección, con punta, de madera de acacia
o tratado contra pudriciones en los primeros 60 cm des-
de la punta. Este precio incluye el clavado del tutor un
mínimo de 50 cm. No se incluye ni el precio del tubo,
etc., ni el transporte de los mismos al tajo.

O01007 19,0500 h Jefe de cuadrilla forestal 24,12 459,49
O01009 133,3300 h Peón 22,69 3.025,26
P08051 1.000,0000ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.) 0,89 890,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 4.374,75

  42 F02156 mil Distribución de tubo protector 150 cm D <=500 m pendiente <= 50%
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de
500 m, de tubo protector de 150 cm, en terreno con
pendiente  inferior o igual al 50%.

O01009 2,2450 h Peón 22,69 50,94
O01007 0,3210 h Jefe de cuadrilla forestal 24,12 7,74

TOTAL PARTIDA ..................................... 58,68

  43 F2150_01 ud Suministro malla contra roedores de 0,60 con tutor
Sumunistro de malla contra roedores más tutor

F2150_011 1,0000 ud Malla contra roedores de 0,60 p.o 0,30 0,30
F2150_012 1,0000 ud Tutor de bambú de 0,75 m. 8/10 ø 0,05 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,35
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  44 I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras ex-
cavadas, perfilando los taludes con la perfección que
pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mis-
mos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medi-
do sobre perfil.
.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,01 1,15

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,15

  45 I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3
m de profundidad en terreno compacto y zonas de difí-
cil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medi-
do sobre perfil.

O01009 2,1250 h Peón 22,69 48,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 48,22

  46 I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3
m de profundidad en terreno tránsito y zonas de difícil
acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medi-
do sobre perfil.

O01009 3,2300 h Peón 22,69 73,29

TOTAL PARTIDA ..................................... 73,29

  47 I04001af m³ Riego, carga/descarga  D = 5 km

I04001f 1,0000 m³ Riego, carga/descarga D> 3 km 5,53 5,53
I04001d 5,0000 kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km 0,67 3,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,86

  48 I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tie-
rras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transpor-
te de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un
recorrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retor-
no en vacío. Precio referido a m³ de material compacta-
do con una dosificación indicativa de 80 l/m³ compacta-
do.

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,52 0,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,52
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  49 I04002af m³ Riego a humedad óptima para compactación 80l/m³, A1-A3, D= 5 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tie-
rras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transpor-
te de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un
recorrido en carga de 5 km y retorno en vacío. Precio re-
ferido a material compactado con una dosificación indi-
cativa de 80 l/m³ compactado.

I04001af 0,0800 m³ Riego, carga/descarga  D = 5 km 8,86 0,71

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,71

  50 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compacta-
ción y perfilado de rasantes, para la construcción de te-
rraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capaci-
dad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de
3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

M01077 0,0025 h Motoniveladora 131/160 CV 64,89 0,16
M01084 0,0090 h Compactador vibro 131/160 CV 55,14 0,50
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,52 0,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,18

  51 I06008 m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado
Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 32
mm obtenida mediante cribado de material selecciona-
do. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni ca-
non de extracción). Volumen del terreno suelto medido
sobre camión o en montón.

M01058 0,0160 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,01 1,18
M01053 0,0160 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 55,51 0,89
M02010 0,0100 h Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 83,71 0,84
M04019 0,0100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 5,31 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,96
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  52 I06013af m³ Construcción capa granular, material 40 mm, 95% PM, e> 20 cm, D=5km
Construcción de capa granular de espesor mayor de
20 cm, con material seleccionado de 40 mm o "tout ve-
nant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a
humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia del
agua de 5 km.

M01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV 64,89 1,69
M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV 55,14 1,43
I04002af 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación

80l/m³, A1-A3, D= 5 km
0,71 0,71

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,83

  53 I08011 t Emulsión bituminosa aniónica EAM-m
Emulsión bituminosa aniónica EAM-m, rotura media,
con un contenido mínimo en betún asfáltico residual
del 57% modificada.

P07012 1,0000 t Emulsión bituminosa aniónica EAM-m (p.o.) 409,86 409,86

TOTAL PARTIDA ..................................... 409,86

  54 I08014 m² Construcción de riego de imprimación
Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprima-
ción, complementario al coste del betún o de la emul-
sión.

O01009 0,0010 h Peón 22,69 0,02
M01002 0,0020 h Camión hasta 130 CV 38,31 0,08
M02020 0,0020 h Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de

obra
13,17 0,03

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,13

  55 I08015 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales
Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con
emulsión asfáltica de cualquier tipo y dosificación (para
cada riego individualizado).

O01009 0,0020 h Peón 22,69 0,05
M01002 0,0030 h Camión hasta 130 CV 38,31 0,11
M02020 0,0030 h Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de

obra
13,17 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,20
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  56 I08023ea t Firme con aglom.frío, árido convencional, pl.fija, D= 60 km
Firme con aglomerado en frío, con árido convencional,
sobre un firme imprimado, procedente de planta fija a
una distancia de 60 km. Alcanzando una densidad en-
tre 2 y 2,15 t/m³.

O01009 0,0840 h Peón 22,69 1,91
P07014 1,0000 t Aglomerado frío con árido convencional (p.o.) 39,02 39,02
P02999ea 0,5880 m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a

20 km, d = 40 km
4,67 2,75

M01088 0,0210 h Extendedora aglomerado asfáltico 77,74 1,63
M01086 0,0170 h Compactador mixto 101/130 CV 50,10 0,85

TOTAL PARTIDA ..................................... 46,16

  57 I08028ea t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=60km, pte<=15%
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendi-
do y compactado, a una distancia de 60 km. Alcanzan-
do el 97% de la densidad máxima obtenida mediante
el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³).
Para pendientes máximas del 15%.

O01009 0,0760 h Peón 22,69 1,72
P07019 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S

(p.o.)
48,40 48,40

P02999ea 0,5450 m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a
20 km, d = 40 km

4,67 2,55

M01088 0,0190 h Extendedora aglomerado asfáltico 77,74 1,48
M01083 0,0190 h Compactador vibro 101/130 CV 51,92 0,99
M01080 0,0190 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 48,15 0,91

TOTAL PARTIDA ..................................... 56,05

  58 I08029 m² Arena aplicada en sellados de firmes asfálticos

O01009 0,0150 h Peón 22,69 0,34
P02001 0,0030 m³ Arena (p.o.) 17,27 0,05
M01003 0,0150 h Camión 131/160 CV 39,27 0,59

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,98

  59 I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para seña-
les o similar con un volumen comprendido entre 0,025
- 0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos
los de gran dureza (roca,  tránsito, hormigón, cerámi-
ca, etc). Contempla el extendido de las tierras sobran-
tes.

O01009 2,6800 h Peón 22,69 60,81

TOTAL PARTIDA ..................................... 60,81
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  60 I13001 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm2 (dosifica-
ción 1/1), a una distancia máxima de 20 km.

O01009 3,2500 h Peón 22,69 73,74
P01006 0,9200 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 91,58 84,25
P02001 0,6800 m³ Arena (p.o.) 17,27 11,74
P01001 0,2700 m³ Agua (p.o.) 0,95 0,26
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 28,07 11,23

TOTAL PARTIDA ..................................... 181,22

  61 I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a
una distancia máxima de 20 km.

O01009 2,8000 h Peón 22,69 63,53
P01006 0,4400 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 91,58 40,30
P02001 0,9750 m³ Arena (p.o.) 17,27 16,84
P01001 0,2600 m³ Agua (p.o.) 0,95 0,25
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 28,07 11,23

TOTAL PARTIDA ..................................... 132,15

  62 I13004 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-10 (dosificación 1/4), a
una distancia máxima de 20 km.

O01009 2,7000 h Peón 22,69 61,26
P01006 0,3500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 91,58 32,05
P02001 1,0300 m³ Arena (p.o.) 17,27 17,79
P01001 0,2600 m³ Agua (p.o.) 0,95 0,25
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 28,07 11,23

TOTAL PARTIDA ..................................... 122,58

  63 I13006 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a
una distancia máxima de 20 km.

O01009 2,5000 h Peón 22,69 56,73
P01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 91,58 22,90
P02001 1,1000 m³ Arena (p.o.) 17,27 19,00
P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,95 0,24
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 28,07 11,23

TOTAL PARTIDA ..................................... 110,10

Página 17



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  64 I14001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ", D<=20
km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 mm de tamaño máxi-
mo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km.
Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 22,69 68,07
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 91,58 26,56
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 17,27 7,12
P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 14,90 12,28
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,95 0,15
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 28,07 14,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 128,22

  65 I14002 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido machacado, "in situ",
D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 mm de tamaño máxi-
mo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km.
Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 22,69 68,07
P01006 0,2450 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 91,58 22,44
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 17,27 7,12
P02009 0,8300 m³ Grava (p.o.) 14,90 12,37
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,95 0,17
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 28,07 14,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 124,21

  66 I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,69 31,77
P03001 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido

40 mm (p.o.)
59,48 59,48

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,59 0,46

TOTAL PARTIDA ..................................... 91,71

  67 I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia ca-
racterística) con árido machacado de 40 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 22,69 68,07
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 91,58 27,02
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 17,27 6,96
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P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 14,90 12,01
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,95 0,17
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 28,07 14,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 128,27

  68 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros
de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas,
sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,4600 h Oficial especialista 25,71 11,83
O01009 0,4600 h Peón 22,69 10,44
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,92 0,57
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,45 1,35
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,38 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,74 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,79 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 24,60

  69 I16015 m² Encofrado y desencofrado pilares circulares, h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en pilares circulares, para
dejar vistos, los tres primeros metros de altura, conside-
rando 6 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,9300 h Oficial especialista 25,71 23,91
O01009 0,9300 h Peón 22,69 21,10
P01033 0,0150 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,92 4,27
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,38 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,74 0,12
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
3,19 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 49,63

  70 I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,
volúmenes aislados
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras
de cimentación, para volúmenes aislados <1m3, sin in-
cluir medios auxiliares.

O01004 0,6700 h Oficial especialista 25,71 17,23
O01009 0,6700 h Peón 22,69 15,20
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,92 5,70
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,38 0,36
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,74 0,17
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
3,19 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 38,72
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  71 IEP021EPH u Puesta a tierra de herrajes en C.T.
Red de tierras de herrajes realizada mediante conduc-
tor de Cu desnudo de 50 mm2 de sección formando un
anillo de 6.5x10.5 m y 8 de 2 metros de acero cobrea-
do, unidas mediante grapas de unión. Unión a puente
de comprobación y a mallazo electrocoldado mediante
conductor de Cu desnudo de 50 mm2 de sección.
Unión a mallazo electrosoldado mediante soldadura alu-
minotérmica. Incluido puente de comprobación. Total-
mente instalado y conexionado.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 25,71 128,55
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 23,33 116,65
mt35tta040 8,0000 u Grapa abarcón para conexión de pica. 0,83 6,64
P15EB020 40,0000 m Conduc cobre desnudo 50 mm². 5,80 232,00
P25158 4,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 14,90 59,60
P15ED030 9,0000 ud Sold. aluminotérmica 3,36 30,22
P15EC010 1,0000 ud Registro de comprobación + tapa 16,23 16,23
P15EC020 1,0000 ud Puente de prueba 5,78 5,78
%PM0.1 1,0000 % Pequeño material 595,67 5,96

TOTAL PARTIDA ..................................... 601,63

  72 IEP021EPSBT u Puesta a tierra de servicio BT
Puesta a tierra de servicio para neutro de transforma-
dor de servicios auxiliares. Compuesto por 3 picas de
2 metros de acero cobreado, dispuestas en hilera uni-
das entre sí con conducotr de Cu desnudo de 50 mm2
de sección. Enterradas a 0,5 metros. Con una separa-
ción entre picas de 2 metros. Unión del electroco con re-
gistro de comprobación mediante cable RV-K de Cu de
50 mm2 baj tubo de 63mm de diámetro. Incluido grapas
de unión entre picas y conductor. Incluido arqueta, regis-
tro y puente de comprobación. Completamente instala-
do y conexionado.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 25,71 77,13
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 23,33 69,99
mt35tta040 4,0000 u Grapa abarcón para conexión de pica. 0,83 3,32
P15EB020 10,0000 m Conduc cobre desnudo 50 mm². 5,80 58,00
P25158 4,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 14,90 59,60
P15EC010 1,0000 ud Registro de comprobación + tapa 16,23 16,23
P15EC020 1,0000 ud Puente de prueba 5,78 5,78
P25094 20,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,08 101,60
mt35aia080ac 15,0000 m Tubo PEAD D=63mm, resistencia a compresión

250N, doble pared (interior lisa y exterior
corrugada)

1,28 19,20

MT35TTA010 1,0000 u Arqueta de polipropileno para tomar de tierra, de
300x300 mm, con tapa de registro

74,00 74,00

%PM0.1 1,0000 % Pequeño material 484,85 4,85

TOTAL PARTIDA ..................................... 489,70
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  73 IMP ESP
8

ud Impartición curso especializado 8 horas

Impartición curso especializado 8 horas. Incluye la im-
partición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 56,51 904,16
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
31,37 501,92

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 112,18 224,36
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,17 2,72

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.633,16

  74 IMP GEN
20

ud Impartición curso general de 20 horas

Impartición curso general de 20 horas. Incluye la impar-
tición del propio curso y el desplazamiento.

O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 56,51 1.582,28
O03006 28,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
31,37 878,36

O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 112,18 897,44

TOTAL PARTIDA ..................................... 3.358,08

  75 L_STOECHAS ud Suministro y plantación de Lavandula stoechas
Suministro y plantación de Lavandula stoechas, de 2 sa-
vias, en contenedor de 250 cc con sistema de autorepi-
cado y antiespiralización. Se incluye el transporte des-
de el vivero con camión grúa, la distribución de la plan-
ta en el tajo, la plantación manual y un riego de asenta-
miento.

LAVSTO 1,0000 ud AR. Lavandula stoechas (L.), en contenedor
0,10/0,20 m de altura

1,00 1,00

%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 1,00 0,10
RIEGO50L 1,0000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,26 2,26

F01091 0,0010 mil Casillas picadas d >700cas/ha.suelo suelto con
plantamón pte<50%

973,30 0,97

F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia
<=500 m, pte<50%

43,47 0,04

F02087 0,0010 mil Plantación bandeja >250 cm³, en casillas suelo
slto.trán. pte<50

742,43 0,74

F02140 0,0010 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura sin
tutor

976,79 0,98

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 651,78 0,65
F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,07
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  76 O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial
de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 25,71 25,71
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 23,33 23,33
O01009 0,5000 h Peón 22,69 11,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 60,39

  77 O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 25,71 25,71
O01009 1,0000 h Peón 22,69 22,69

TOTAL PARTIDA ..................................... 48,40

  78 O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficia-
les de oficios.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 25,71 25,71
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 23,33 46,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 72,37

  79 O_EUROPAEA ud Suministro y plantación de Olea europaea
Suministro y plantación de Olea europaea de 1-1.60 m
de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

P_O_EUROP 1,0000 ud Olea europaea 1,0 - 1,60 m de altura 31,80 31,80
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 31,80 3,18
RIEGO50L 1,5000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,26 3,39

F01121 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d<700
ho/ha.pendiente<50%

5,24 5,24

F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia
<=500 m, pte<50%

43,47 0,04

F02107 1,0000 ud Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente
<= 50%

3,70 3,70

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 651,78 0,65
P08057 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,38 1,38
F02156 0,0010 mil Distribución de tubo protector 150 cm D <=500 m

pendiente <= 50%
58,68 0,06

F02154 0,0010 mil Colocación tubo protector 150 cm de altura con
tutor

4.374,75 4,37

F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 54,14
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  80 P02999ea m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 40 km

P02999v 40,0000 kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20
km

0,12 4,67

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,67

  81 PLAN.LINEAL ud Plantación lineal de 100 metros de cerramiento
Plantación lineal de arboles de distintas especies

P_HALEPEN 6,0000 ud Suministro y plantación de Pinus halepensis 30,94 185,64
O_EUROPAEA 6,0000 ud Suministro y plantación de Olea europaea 54,14 324,84
P_DULCIS 6,0000 ud Suministro y plantación de Prunus dulcis 57,66 345,96
C_SILIQUA 4,0000 ud Suministro y plantación de Ceratonia siliqua 84,16 336,64
P_BOURGE 4,0000 ud Suministro y plantación de Pyrus bourgaeana 84,16 336,64
R_SPHAEROC 5,0000 ud Suministro y plantación de Retama sphaerocarpa 8,72 43,60
S_ROSMARI 5,0000 ud Suministro y plantación de Salvia rosmarinus 6,33 31,65
T_MASTICHI 5,0000 ud Suministro y plantación de Thymus mastichina 7,07 35,35
S_LAVANDUL 5,0000 ud Suministro y plantación de Salvia lavandulifolia 8,17 40,85
C_ARBORES 5,0000 ud Suministro y plantación de Colutea arborescens 6,55 32,75
L_STOECHAS 5,0000 ud Suministro y plantación de Lavandula stoechas 7,07 35,35
C_SCOPARI 5,0000 ud Suministro y plantación de Cytisus scoparius 6,60 33,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.782,27

  82 PRE
ESP 8

ud Preparación de la documentación curso especializado 8 horas

Preparación de la documentación curso especializado
8 horas. No incluye material divulgativo.

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,17 2,04
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 56,51 339,06
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
31,37 188,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 529,32

  83 PRE
GEN 20

ud Preparación de la documentación curso general de 20 horas

Preparación de la documentación curso general de 20
horas. No incluye material divulgativo.

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 56,51 452,08
O03006 10,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
31,37 313,70

TOTAL PARTIDA ..................................... 765,78
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  84 P_BOURGE ud Suministro y plantación de Pyrus bourgaeana
Suministro y plantación de Pyrus bourgaena de
1.50-1.75 m de altura, en cepellón, incluso apertura de
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

P_P_DULCIS 1,0000 ud Planta de C. siliqua de 1,5-1,75m de altura con
cepellón

35,00 35,00

%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 35,00 3,50
RIEGO50L 1,5000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,26 3,39

F01121 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d<700
ho/ha.pendiente<50%

5,24 5,24

F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia
<=500 m, pte<50%

43,47 0,04

F02107 1,0000 ud Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente
<= 50%

3,70 3,70

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 651,78 0,65
P08057 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,38 1,38
F02156 0,0010 mil Distribución de tubo protector 150 cm D <=500 m

pendiente <= 50%
58,68 0,06

F02154 0,0010 mil Colocación tubo protector 150 cm de altura con
tutor

4.374,75 4,37

F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33
P_C_SILIQ 1,0000 ud Planta de Prunus dulcis de 1,5-1,75m de altura

con cepellón
26,50 26,50

TOTAL PARTIDA ..................................... 84,16

  85 P_DULCIS ud Suministro y plantación de Prunus dulcis
Suministro y plantación de Prunus dulcis de 1.5-1.75 m
de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

P_P_DULCIS 1,0000 ud Planta de C. siliqua de 1,5-1,75m de altura con
cepellón

35,00 35,00

%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 35,00 3,50
RIEGO50L 1,5000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,26 3,39

F01121 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d<700
ho/ha.pendiente<50%

5,24 5,24

F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia
<=500 m, pte<50%

43,47 0,04

F02107 1,0000 ud Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente
<= 50%

3,70 3,70

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 651,78 0,65
P08057 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,38 1,38
F02156 0,0010 mil Distribución de tubo protector 150 cm D <=500 m

pendiente <= 50%
58,68 0,06

F02154 0,0010 mil Colocación tubo protector 150 cm de altura con
tutor

4.374,75 4,37

F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 57,66
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  86 P_HALEPEN ud Suministro y plantación de Pinus halepensis
Suministro y plantación de Pinus halepensis de 1.50-2
m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

P_P_HALE 1,0000 ud Pinus halepensis 1,5-2 m en cepellón 11,50 11,50
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 11,50 1,15
RIEGO50L 1,5000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,26 3,39

F01119 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d>700
ho/ha.pendiente<50%

4,37 4,37

F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia
<=500 m, pte<50%

43,47 0,04

F02107 1,0000 ud Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente
<= 50%

3,70 3,70

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 651,78 0,65
P08057 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,38 1,38
F02156 0,0010 mil Distribución de tubo protector 150 cm D <=500 m

pendiente <= 50%
58,68 0,06

F02154 0,0010 mil Colocación tubo protector 150 cm de altura con
tutor

4.374,75 4,37

F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 30,94

  87 RIEGO50L ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c. cisterna de 10
Ud de riego con manguera de 25 ó 32 mm, acoplada a
un camión cisterna de 10 m3, suministrandole una canti-
dad de agua reciclada de 20 l/ud. Incluidas herramien-
tas y medios auxiliares.

P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,95 0,05
M01009 0,0250 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 43,23 1,08
O01009 0,0500 h Peón 22,69 1,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,26

  88 R_SPHAEROC ud Suministro y plantación de Retama sphaerocarpa
Suministro y plantación de Retama sphaerocarpa, de 2
savias, en contenedor de 250 cc con sistema de autore-
picado y antiespiralización. Se incluye el transporte des-
de el vivero con camión grúa, la distribución de la plan-
ta en el tajo, la plantación manual y un riego de asenta-
miento.

P_R_SPHA 1,0000 ud Planta de Retama sphaerocarpa 20-30 cm en
contenedor

2,50 2,50

%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 2,50 0,25
RIEGO50L 1,0000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,26 2,26

F01091 0,0010 mil Casillas picadas d >700cas/ha.suelo suelto con
plantamón pte<50%

973,30 0,97

F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia
<=500 m, pte<50%

43,47 0,04

F02087 0,0010 mil Plantación bandeja >250 cm³, en casillas suelo
slto.trán. pte<50

742,43 0,74

F02140 0,0010 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura sin
tutor

976,79 0,98
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tutor
F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 651,78 0,65
F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,72

  89 SISAB_n u Supervisión instalación y puesta en marcha de sistema de aireación en la
balsa
Supervisión instalación y puesta en marcha del siste-
ma de aireación en la balsa, realizada por dos técnicos
especialistas, incye dietas, desplazamiento y alojamien-
to.

O03003 14,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

29,46 412,44

O03004 14,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

26,85 375,90

O03045 2,0000 jor Dieta alojamiento dentro del territorio nacional 71,59 143,18
O03046 4,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 40,59 162,36

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.093,88

  90 S_LAVANDUL ud Suministro y plantación de Salvia lavandulifolia
Suministro y plantación de Salvia lavandulifolia  de 2 sa-
vias, en contenedor de 250 cc con sistema de autorepi-
cado y antiespiralización. Se incluye el transporte des-
de el vivero con camión grúa, la distribución de la plan-
ta en el tajo, la plantación manual y un riego de asenta-
miento.

P_S_LAVAN 1,0000 ud Salvia lavandulifolia 15-20 cm en AF 2,00 2,00
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 2,00 0,20
RIEGO50L 1,0000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,26 2,26

F01091 0,0010 mil Casillas picadas d >700cas/ha.suelo suelto con
plantamón pte<50%

973,30 0,97

F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia
<=500 m, pte<50%

43,47 0,04

F02087 0,0010 mil Plantación bandeja >250 cm³, en casillas suelo
slto.trán. pte<50

742,43 0,74

F02140 0,0010 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura sin
tutor

976,79 0,98

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 651,78 0,65
F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,17
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  91 S_ROSMARI ud Suministro y plantación de Salvia rosmarinus
Suministro y plantación de Salvia rosmarinus, de 2 sa-
vias, en contenedor de 250 cc con sistema de autorepi-
cado y antiespiralización. Se incluye el transporte des-
de el vivero con camión grúa, la distribución de la plan-
ta en el tajo, la plantación manual y un riego de asenta-
miento.

ROSOFF 1,0000 ud AR. Salvia rosmarinus (L.), en contenedor
0,10/0,20 m de al

1,00 1,00

%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 1,00 0,10
RIEGO50L 1,0000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,26 2,26

F01091 0,0010 mil Casillas picadas d >700cas/ha.suelo suelto con
plantamón pte<50%

973,30 0,97

F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia
<=500 m, pte<50%

43,47 0,04

F02087 0,0000 mil Plantación bandeja >250 cm³, en casillas suelo
slto.trán. pte<50

742,43 0,00

F02140 0,0010 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura sin
tutor

976,79 0,98

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 651,78 0,65
F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 6,33

  92 T.VEGETAL m³ Suministro y extensión de tierra vegetal fertilizada
M3 Suministro y extensión de tierras vegetales, en ho-
yos de plantación,  procedentes de excavación de terre-
nos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es de-
cir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo,
libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.),
así como libres también de residuos vegetales (gra-
mas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y
fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al te-
rreno.

T VF 1,0000 m³ Tierra vegetal fertilizada 17,16 17,16
O01004 0,0200 h Oficial especialista 25,71 0,51
O01009 0,0200 h Peón 22,69 0,45
M01055 0,2500 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,42 11,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 29,23

  93 T_MASTICHI ud Suministro y plantación de Thymus mastichina
Suministro y plantación de Thymus mastichina, de 2 sa-
vias, en contenedor de 250 cc con sistema de autorepi-
cado y antiespiralización. Se incluye el transporte des-
de el vivero con camión grúa, la distribución de la plan-
ta en el tajo, la plantación manual y un riego de asenta-
miento.

THYVUL 1,0000 ud AR. Thymus vulgaris (L.), en contenedor
0,10/0,20 m de altura

1,00 1,00

%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 1,00 0,10
RIEGO50L 1,0000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,26 2,26

F01091 0,0010 mil Casillas picadas d >700cas/ha.suelo suelto con
plantamón pte<50%

973,30 0,97
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plantamón pte<50%
F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia

<=500 m, pte<50%
43,47 0,04

F02087 0,0010 mil Plantación bandeja >250 cm³, en casillas suelo
slto.trán. pte<50

742,43 0,74

F02140 0,0010 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura sin
tutor

976,79 0,98

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 651,78 0,65
F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,07
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CAPÍTULO RMM1 OBRA DE TOMA E IMPULSIÓN A BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN
SUBCAPÍTULO RMM1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 0,37

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza
o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volu-
men medido en estado natural.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<=
20 m

0,99

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero, en terreno de tránsito,
hasta una distancia máxima de 20 m, medido sobre perfil.

CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

9,81

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,44
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-
los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20
km

3,77

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en
buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia
de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y
los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20 20,88
Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras 1,50

Canon extracción de zahorras.
UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 0,17

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre
10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa
vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m.

CERO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 3,87

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en
terreno compacto, medido sobre perfil.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 5,12
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km 26,35

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una
distancia de transporte máxima de 20 km.

VEINTISÉIS  EUROS con TREINTA Y CINCO
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VEINTISÉIS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 25,54

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente
de las propias excavaciones

6,70

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,22

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una
distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar
con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 0,97

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas
las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la
obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego
D<= 3 km

0,36

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³
compactado.

CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I04030 m² Refino y planeo de camino 0,08
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la
actuación normal de la motoniveladora.

CERO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20

cm, D<= 3 km
3,64

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25
mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3
km.

TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

GravCant20 m³ Material granular procedente de cantera D=20 km 19,52
Zahorra artificial ZA 0/20 transportada desde cantera natural hasta pie de obra, situado a una dis-
tancia de 20 Km.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM1.2 OBRA CIVIL
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,37

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m 18,62
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 36 m de
pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,71
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida
puesta en obra.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,92
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 1,78

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada 10,90

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra,
incluidos solapes.

DIEZ  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ALCS275E_n kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos

colocado
3,51

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pila-
res y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especia-
les y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios
auxiliares y de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y
encepados

20,33

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación,
considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios au-
xiliares.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada 39,59
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos
láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espe-
sor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, jun-
tas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magni-
tud, deduciendo huecos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmente instalada.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista 52,67
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, reci-
bidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura.
Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas 239,21

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada for-
mando cuarterones de 0,80 mm, realizada con cerco y bastidor
de perfiles de acero galvanizado, soldados entre si, garras para
recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar
con pasadores de fijación superior e inferior para una de las ho-
jas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra (no incluye recibido de albañilería). Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores 22,69
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

VEINTIDÓS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado 115,08

Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero
galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p
de soportes del mismo material y patillas para anclaje a para-
mentos.

CIENTO QUINCE  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

FBHV_n m² Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado,
incoloro, 240x240x80 mm,

160,49

Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incolo-
ro, 240x240x80 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color
blanco, y varillas de acero inoxidable, con juntas perimetrales de
3,5 cm de espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mí-
nimo. Incluso p/p de bandas de dilatación perimetrales de PVC,
crucetas, rejuntado de los bloques y sellado de juntas perimetra-
les con silicona. Totalmente acabado.

CIENTO SESENTA  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m,
vistos

20,14

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

VEINTE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m,

vistos
27,50

Encofrado y desencofrado en muros dos caras , entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos 35,63
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar vis-
to, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 16,37
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir
medios auxiliares.

DIECISÉIS  EUROS con TREINTA Y SIETE
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DIECISÉIS  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 27,01
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

VEINTISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS
I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 39,11

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 40,16
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas,
sin incluir medios auxiliares.

CUARENTA  EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
I16020 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m 44,03

Encofrado y desencofrado en losas planas, para revestir, a más de 3 metros de altura, conside-
rando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

TRAMEX m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado instalado 164,87

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado instalado

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

21,76

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m
de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y
guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm,
de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los pos-
tes y montaje de la malla.

VEINTIÚN  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PUERABA1 ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m. 674,21
Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerramiento exterior, formada por un bastidor de
tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación
de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguri-
dad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 13,69
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,
incluidos solapes.

TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón 20,60
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altu-
ra, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

VEINTE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
B05028 m² Pavimento adoquines hormigón 25,51

Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados sobre ba-
se de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogeneizada y confina-
da, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de juntas con
arena fina y vibrado final.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM1.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
COMPM1_n ud Compuerta mural de 1x1 m con accionamiento manual

mediante reductor, instalada
6.051,39

Compuerta mural de 1x1 m, para una altura de carga de agua
de 2 m, alto piso de maniobra 2,9 m y alto de accionamento 3,8
m. Accionamiento medianta cabezal desmultiplicador manual.
Marco gría en acero inoxidable AISI-316L, tablero reforzado se-
gún carga de agua, de acero inoxidable AISI-316L, estanquidad
goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial
de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables.
Husillo ascendente, de acero inoxidable AISI-316, columna de ac-
cionamiento construida en acero al carbono S275JR. La protec-
ción del acero inoxidable se hará mediante chorreado con corin-
dón o microesfera + una imprimación incolora de barniz poliure-
tano base agua. Protección para el acero al carbono según ISO
12944 C4-Alta, chorreado abrasivo al grado Sa21/2 según ISO
8501, imprimación epoxi con zinc, espesor mínimmo 75 micras,
acabado en poliuretano de fosfato de zinc, espesor mínimo 75
micras. Tornillería A4 incluida. Totalente instalada y probada.

SEIS MIL CINCUENTA Y UN  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RAL15_n ud Reja longitudinal automática, autolimpiante, de 1,50 x 2,90
m, instalada

32.210,46

Reja longitudinal automática, autolimpiante, de 1,50 metros de
ancho y 2,90 m de alto, altura de descarga 3,57 m, carga de
agua 2,50 m, paso útil entre barrotes  15 mm. Bastidor mono-
bloc totalmente carenado de 1,39 m de ancho, elastómero de
cierre al canal en EPDM; barrotes rectangulares de 50 x 10 mm y
2,79 m de longitud, de acero inoxidable; conjunto de peine lim-
piador compuesto de 6 peines y limpia peine de Nylon (poliami-
da 6.6) de acero inoxidable; chapa de descarga en acer inoxida-
ble; transmisión (desplazamiento del peine) en acero al carbono,
con varillas tensoras de acero inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506
(304), con ruedas motrices de acero al carbono protegido con
pintura epoxi+poliuretano (mínimo 125 micras); grupo motris
de, almenos, 1,47 kW, con reductor tipo tornollo sin fin y eje mo-
triz de acero al carbono. La calidad mínima de los componentes
hecho en acero inoxidable serán X2CrNi19-9 [1.4307] UNE-EN
10088-3 (304L) con protección mediante pulido mecánico. Los
componentes de acero al carbono serán, como mínimo, S235JR
[1.0038] UNE-EN 10025-2. Se incluye ayuda de albañilería y grua
de montaje. Totalmente instalado.

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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FILCAD11_n ud Filtro automático de cadenas para un caudal mínimo de 11
l/s con un calado de 2 m, luz de malla 2 mm, instalado

41.499,23

Filtro automático de cadenas adecuado para el tamizado de
agua, con un caudal mínimo de 11 l/s, para un calado de 2 m,
con un tamiz con luz de malla de 2 mm. Con bastidor guia mo-
nobloc, rodillos a rótila, muelles de amortiguación de acero es-
pecial tratado, con estructura y guías de acero al carbono; 22 pa-
neles filtrantes modulares de malla filtrante nº9 de acero inoxida-
ble  X2CrNi19-9 [1.4307] UNE-EN 10088-3 (304L); material de
marcos soporte de acero al carbono y protección mediante gal-
vanizado según norma UNE-EN-ISO 1461; eje superior, ruedas
principales y dientes de ruedas principales de acero al carbono;
cadena de arrastre de acero al carbono, rodillos de polietileno,
ejes y casquillos de acero inoxidable, con varillas tensoras de ace-
ro cincado; tolva de recogida de residuos de acero al carbono;
sistema de estanqueidad con elementos de cierre de polietileno
o similar, chapas laterales de estanqueidad de acero al carbono
con protección mediante galvanizado s/norma UNE-EN ISO
1461; válvula de seguridad de acero al carbono; capota de pro-
tección de acero inoxidable 1.4307 EN 10088-3 (AISI 304L); torni-
llería y tacos de anclaje de acero inoxidable A-2 (AISI 304). La ca-
lidad mínima de los componentes de acero al carbono será
S275JR-EN10025-2 (A42b) y la protección mínima será de Cho-
rreado SA 2 1/2 + Epoxi capa gruesa (mínimo 250 micras). Gru-
po motriz potencia mínima 0,55 kW IP55 Aislamiento F, incluyen-
do sistema de limpieza, conjunto de automatismo para funciona-
miento, transporte hasta la obra, grua para montaje, ayuda de al-
bañilería e instalación. Totalmente instalado.

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

CUCHBV300_nud Cuchara bivalva electrohidráulica 300 litros y 2 cilindros,
incluso mando por radiofrecuencia, instalada

12.581,54

Cuchara bivalva electrohidráulica con capacidad de 300 litros y 2
cilindros, incluso mando por radiofrecuencia. Apertura máxima
de las valvas 1.665 mm, anchura máxima de las valvas 720 mm,
anchura máxima de la cuchara 775 mm, potencia del motor de,
aproximadamente, 4 kW. Material de la cuchara acero al carbo-
no S275-JR. No incluye polipasto. Totalmente instalada.

DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

POPA1T_n ud Polipasto de cadena, capacidad 1 T, 6,5 m recorrido gancho,
recorrido 3 m, instalado

6.670,57

Polipasto cadena de 1000 kg de capacidad. Recorrido de gan-
cho 6,50 m. Alimentación eléctrica 400 V, 3 F, 50 Hz. Tensión de
control de 48 V CA. Limitador de carga a embrague.  Grado de
protección IP55, aislamiento F. Línea eléctrica de 3 m con trayec-
to recto, se incluyen el carro fijo, carros intermedios, carro arras-
trador, bridas de empalme y cogidas, enrollador de cable, con
soporte y malla retenedora, incluye cuadro eléctrico adicional y
botonera colgante para control de polipasto y cuchara bivalva +
seta de eergencia. Instalado.

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BV1125_n ud Grupo moto-bomba vertical Q= 11 l/s H=27 m.c.a., instalado 9.480,17

Grupo motobomba vertical con capacidad para elevar un caudal
de agua de 11 l/s a 27 m.c.a. con un rendimiento superior al
70%, velocidad de giro 1.480 r.p.m., motor accionamiento eléctri-
co de 230/400 V a 50 Hz, acoplamiento semi elástico, 4 polos,
protección IP55, clase de aislamiento F. Incluye colador de toma
estándar. Longitud total de la bomba 5 m. Totalmente instalada
y probada.

NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 78,47
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

VT50AS16_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, ø 50 mm, 1,6 MPa,
instalada

1.102,88

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, para aguas sucias, cuerpo de fundición, par-
tes interna de acero inoxidable AISI 316, revestimiento de pintura Epoxy adherida por fusión (mí-
nimo 250 micras de espesor según norma DIN 30677-2), embridada o roscada, presión de traba-
jo hasta, 1,6 MPa. Apta para aguas sucias, colocada.

MIL CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa

166,85

Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-
ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-
ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VRCP100_n ud Válvula retención clapeta partida, ø 100 mm, 1,6 MPa,
instalada

126,96

Válvula de retención de clapeta partida para instalar entre bridas, diámetro 100 mm, presión no-
minal 1,6 MPa, diseñada de acuerdo a las normas EN 12334 y EN 14341, cierre mediante acero
inoxidable asistido. Cuerpo de fundición GG24, disco, resorte y tornillo de acero inoxidable
SS304, tornillo de acero inoxidable SS316, asiento EPDM y junta NBR. Instalada.

CIENTO VEINTISÉIS  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

VCAE100_n ud Válvula compuerta embridada, con actuador eléctrico, ø 100
mm, 1,6 MPa, instalada

3.339,24

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con actuador eléctrico To-
do/Nada 3x400 V 50 Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posi-
ción y volante, tornillería incluida, instalada.

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CAU100_n ud Caudalímetro electromagnético, ø 100 mm, instalado 2.558,08
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 100 mm, con convertidor de señal incluido,
1,0/1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 91,07
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

NOVENTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
FAA20011_n Ud Filtro de anillas automático, grado de filtración de 200

micras Q=11 l/s PN 10 atm, instalado
8.831,29

Filtro de anillas de limpieza automática, con conexión de entra-

da de 2" y conexión de salida 2" formado por varios cuerpos

(mínimo 4 cuerpos) con cartuchos de anillas de polipropileno

para un grado de filtración de 200 micras y superficie filtrante,

mínima, de 5.050 cm2 por cada uno de los cuerpos, para una

presión de trabajo de 16 atm (PN16) Configuración con colec-

tor de entrada y salida DN 110 mm, en Polietileno PE100 con

conexiones ranuradas, tipo victaulic, entre filtros y válvulas y

embridado en extremos. Con válvulas de lavado de tres vías

PN10, de 2" según planos. Dispositivo para control y gestión de

limpieza por tiempo entre lavados y diferencial de presión, in-

cluyendo presostato diferencial electrónico, actuadores y de-

más elementos para gestión del proceso de limpieza Incluido.

Totalmente instalado y probado.

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

MAV100_n ud Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas DN 100
mm PN 16 atm, instalado

103,90

Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas de acero cin-
cado DN 100 mm PN 16 atm, refuerzo cordón de nylon, instala-
do.

CIENTO TRES  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

TPEAD100 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm, instalada 169,30

Té de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. 

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

CDFD100_n ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 100 mm, instalado 131,55
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250
mm

6,73

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

BEAT100_n ud Brida antitracción  ø 100 mm PN 1,6 MPa, instalada 105,52

Brida antitracción DN 100 mm PN 1,6 MPa segun ISO EN
1092-2: 1997, DIN 2501. Instalada.

CIENTO CINCO  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

A08012 m Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada 3,75
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CRUZFD100_nud Cruz de bridas de fundición, ø 100 mm, instalada 216,63

Cruz de bridas de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida
recta en bridas igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. 

DOSCIENTOS DIECISÉIS  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

BRCFD100_n ud Brida ciega de fundición, ø 100 mm, instalada 96,35

Brida ciega de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A05019 ud Reducción fundición, bridas, ø 150 mm, instalada 113,20
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 150-125/100/80 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO TRECE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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RUV15010 Ud Reactor desinfección lámparas UV Q=40 m3/h PN 10 atm,
instalado

21.911,49

Reactor para desinfección de aguas mediante rayos ultavioleta
(UV), con un mínimo de 4 lámparas de alta intensidad y baja pre-
sión, 250 W/lámpara, con disposición asimétrica de las

lámparas en uno de los dos planos , fabricado en acero ino-
xidable AISI 316L embridado DN 150 mm PN 10 atm, para un
caudal mínimo de 11,11 l/s y un nivel mínimo de 1.000 ufc/100
ml. Con un (1) sistema automático de limpieza de las camisas

de cuarzo de las lámparas, sin interrumpir el proceso de desin-

fección, incluido mecanismo para actuación del sistema. Un (1)

sensor UV con medición de intensidad UV, desmontable pa-

ra verificación por tercero. Incluido un (1) cuadro eléctrico

con cable de conexión entre el cuadro y el equipo UV (longitud

estándar 5 mts), que permite ajustar punto a punto la do-

sis requerida en función de las condiciones locales, en-
tradas y salidas analógicas y digitales. Equipado con un

(1) sensor de temperatura, para control contra sobrecalenta-

miento del reactor UV. Incluye válvula solenoide de drenaje y

asesoramiento para la puesta en marcha. Totalmente instala-

do y probado.

VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS ONCE  EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MTBC_n Ud Medidor de turbidez para aguas, instalado 7.141,35

Medidor de turbidez en el agua funcionando mediante célula de
análisis de caída libre, con doble haz de luz para compensación
de la caída, posibilidad de recalibración con un patrón sólido,
con bajos niveles de luz difusa, operación mediante pantalla tác-
til, con display, capacidad de almacenar históricos de valores y
tendencias de, al menos, un mes. Luz dispersada a 90º, según
ISO 7027/EN27027. Fuente de luz LED 880 nm. Rango de medi-
da mínima de 0 a 4.000 FNU, al menos 8 rangos de medida pro-
gramables, resolución mínima 0,1 FNU. Funcionamiento con ran-
gos de temperatura de la muestra de, almenos, 0ºC a 40 ºC, fun-
cionamiento con temperatura ambiente comprendida, al menos,
entre -10ºC y +50 ºC, con huedad relativa entre 0% y 100%, con
protección mínima IP54. El agua de muestra, con caudal com-
prendido entre 1,3 y 7 l/min, forma un chorro vertical y unifor-
me en caída libre a trave´s de la cámara oscura (cámara de medi-
ción) del equipo sin contacto con las partes ópticas. Incluye ase-
soramiento para puesta en marcha. Totalmente instalado y pro-

bado.

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM1.4 IMPULSIÓN A BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN
APARTADO RMM1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 0,17

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre
10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa
vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m.

CERO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km 26,35

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una
distancia de transporte máxima de 20 km.

VEINTISÉIS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 25,54

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 3,87
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en
terreno compacto, medido sobre perfil.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 5,12
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 51,45

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y
martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, medido
sobre perfil. Incluido extracción de los materiales excavados a pie de
zanja.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente
de las propias excavaciones

6,70

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,22

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una
distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar
con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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APARTADO RMM1.4.2 TUBERÍA
A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, 0,6 MPa, colocada 6,54

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión
por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

APARTADO RMM1.4.3 VALVULERÍA, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,37

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,92
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y

encepados
20,33

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación,
considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios au-
xiliares.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

PEAD11011 ud Codo 11,25º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

99,48

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

PEAD11022 ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

99,48

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

PEAD10045 ud Codo 45º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

99,48

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

105,17

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

CIENTO CINCO  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

TEPE1105016 ud Té PE100 ø 110/50 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 107,30
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

CIENTO SIETE  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 78,47
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 257,37

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colo-
cada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ARQVT_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío, instalada

749,24

Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m de dimen-
siones interiores, con tapa metálica galvanizada en frío, instalada.

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO RMM1.4.4 CRUCES DE TUBERÍAS CON OBRAS LINEALES
TIPCATCD.400m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón 123,50

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desa-
güe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor
15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colo-
cación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa
será conforme a lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado
en terreno tipo normal.

CIENTO VEINTITRÉS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM2 BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN
SUBCAPÍTULO RMM2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO RMM2.1.1 Desbroce y excavaciones
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 0,97

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas
las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la
obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m 2,05
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte
400 m. Volumen medido en estado natural.

DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito duro,

20<D<=50 m
2,03

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén, pedraplén o caballero, en terreno
de roca, hasta una distancia máxima de 50 m, medido sobre perfil.

DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20

km
3,77

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en
buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia
de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y
los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

APARTADO RMM2.1.2 Construcción dique
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 1,36

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-
trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espe-
sor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego
con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proc-
tor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
JCJ101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo 1,23

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso medios manuales.

UN  EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
APARTADO RMM2.1.3 Revegetación de taludes
JCJ607 m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud 2,49

Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de camión y refino de la misma manualmen-
te.

DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM2.2 OBRA DE ENTRADA
APARTADO RMM2.2.1 Movimiento de Tierras
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,29

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-
dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil

TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
BMP060 m³ Relleno zanja material excavación 2,38

Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zanjas, pozos,
trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos en cualquier anchura y
profundidad, compactado en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor
normal con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO RMM2.2.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,71

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida
puesta en obra.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,37
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 29,60
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, con-
siderando un número mínimo de 40 posturas.

VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado 30,24
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des-
montaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

TREINTA  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 13,69
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,
incluidos solapes.

TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM2.3 ALIVIADERO
APARTADO RMM2.3.1 Movimiento de Tierras
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,29

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-
dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil

TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
BMP060 m³ Relleno zanja material excavación 2,38

Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zanjas, pozos,
trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos en cualquier anchura y
profundidad, compactado en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor
normal con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero 2,03
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora,
en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 25,79

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte má-
xima de 20 km.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

9,81

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

APARTADO RMM2.3.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,71

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida
puesta en obra.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 97,24
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta
en obra.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,37
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 13,69
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,
incluidos solapes.

TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 29,60
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, con-
siderando un número mínimo de 40 posturas.

VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado 30,24
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des-
montaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

TREINTA  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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APARTADO RMM2.3.3 Tuberías
A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest,

colocada
297,75

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exte-
rior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa
3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 mi-
cras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO RMM2.3.4 Elementos accesorios
BMP091 m Marco prefabricado 2x1x2 (e=15cm) 739,04

Marco prefabricado de espesor 15 cm de dimensiones 2x1x2 m colocado, inclu-
so p.o. y p.p. de medios auxiliares.

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable 2.163,39
Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50 mm.,fabricada con ba-
rrotes de acero inoxidable de 3 mm de diámetro. Incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, anclaje, y colocación, según especificaciones en planos.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 97,24
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta
en obra.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

JCMS15 m2 Rejilla tramex 217,51

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado. Instalado.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM2.4 TOMA Y DESAGUE DE FONDO
APARTADO RMM2.4.1 Movimiento de Tierras
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,71

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-
dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación 2,38
Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zanjas, pozos,
trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos en cualquier anchura y
profundidad, compactado en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor
normal con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 5,12
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 25,79

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte má-
xima de 20 km.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

9,81

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

APARTADO RMM2.4.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,71

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida
puesta en obra.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 97,24
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta
en obra.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,37
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 13,69
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,
incluidos solapes.

TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado 1,89
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado 1,75
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 29,60

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, con-
siderando un número mínimo de 40 posturas.

VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado 30,24
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des-
montaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

TREINTA  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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APARTADO RMM2.4.3 Tuberías y valvulería
JAF001 m Tubería Hormigón armado D=1200mm Clase C-135 203,10

Ml. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado median-
te compresión radial, de sección circular y diámetro 1000 mm, Clase C-180, ti-
po TC (sin campana), con unión mediante junta elástica. Colocado en zanja.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

DOSCIENTOS TRES  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

297,75

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exte-
rior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa
3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 mi-
cras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A02027 m Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

193,17

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 355 mm de diámetro exte-
rior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa
3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 mi-
cras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente. 

CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

A10075M ud Válvula compuerta con bypass, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada 9.324,51
Válvula de compuerta de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridada de
asiento metalico y husillo no ascendente, con bypass. Preparada para accionamiento manual o
electrico. Fundicion ductil. Epoxi azul RAL 5017, 250 micras.

NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A10007B ud Válvula compuerta, ø 350 mm, 1,6 MPa, instalada 946,70
Válvula de compuerta de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, insta-
lada.

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa

597,24

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-
ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-
ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa

1.421,98

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-
ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-
ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 333,54
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO RMM2.4.4 Elementos y accesorios
JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable 2.163,39

Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50 mm.,fabricada con ba-
rrotes de acero inoxidable de 3 mm de diámetro. Incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, anclaje, y colocación, según especificaciones en planos.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm 351,28

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, mon-
tada según detalle de plano.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

6EDF042 ud Tapa galvanizada 96,98

Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en ar-
quetas. 

NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado 9,76

Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección trans-
versal de D=20 mm.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ESCAL1 m m. escalera de acero. 91,41
Escalera de acero laminado en caliente de 90 cm. de anchura formada por:
montantes, separadores y garras de fijación de pletina de 40 x 6 mm., travesa-
ños cada 0,30 m. en barras de 22 mm. de diámetro y barandilla metálica reali-
zada con tubos rectangulares, elaborada en taller y montaje en obra totalmente
colocada.

NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

JCMS15 m2 Rejilla tramex 217,51

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado. Instalado.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM2.5 CAMINO DE CORONACIÓN, ACCESOS Y PLATAFORMA
APARTADO RMM2.5.1 Movimiento de tierras
I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m 1,47

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte
100 m. Volumen medido en estado natural.

UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 1,36
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-
trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espe-
sor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego
con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proc-
tor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
APARTADO RMM2.5.2 Contrucción caminos
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego

D<= 3 km
0,36

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³
compactado.

CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I04030 m² Refino y planeo de camino 0,08
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la
actuación normal de la motoniveladora.

CERO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20

cm, D<= 3 km
3,64

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25
mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3
km.

TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

GravCantn m³ Material granular procedente de cantera D=20 km 19,52
Gravilla 20/40 mm transportada desde cantera natural hasta pie de obra, situado a una distancia
de 20 Km.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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APARTADO RMM2.5.3 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronación 59,60

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  dimensiones
para cada pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y 0,80 m. de altu-
ra. Incluye puesta en obra y colocación según especificaciones de planos.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM2.6 IMPERMEABILIZACION
BMP005 m² Geomembrana PEAD 2.0 mm de espesor 6,58

Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para impermeabilización de balsas,
a pie de obra.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m², colocado

1,68

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabiliza-
dos frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m² , resistencia a la tracción de 29 KN/m. No
incluye solapes. Colocado.

UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
BMP044 m Anclaje de taludes 118,51

Anclaje de taludes formado por un bloque de hormigón de 1,00 m de anchura, espesor 0,30 m y
3,00 m de longitud con encachado de piedra caliza de diametro entre 20 y 80mm en la parte su-
perior.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

DOC013 ml Soldadura por extrusión 13,57
Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietileno de alta densidad y ele-
mentos de hormigón. Incluso perfil PEAD embutido en hormigón, puesta en obra y p.p de me-
dios auxiliares y pequeña herramienta.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM2.7 ELEMENTOS DE AUSCULTACION Y CONTROL
JCMS01160 ud Sensor de control de nivel de embalse 1.015,71

Sensor de presión diferencial con tubo de compensación at-

mosferica, apto para medir una columna de agua de hasta 100

metros, precisión de ± 0,05 % fondo de escala, salida digital

RS-485 mediante protocolo MODBUS RTU, 5 metros de cable

hasta armario regletero y visualizador. Se incluyen elementos

de conexión hidraulica a manguito/macho 1/2 " gas en acero

inoxidable AISI 316 y fuente de alimentación y protecciones

electricas.

MIL QUINCE  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

BMP050 ud Clavo de colimación de acero 316,42
Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección de fundición de aluminio y cierre
de seguridad en coronación de la presa, colocado.

TRESCIENTOS DIECISÉIS  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado 439,04
Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y 0,15 m de diámetro, colocado.

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM2.8 ACCESORIOS
JCMS01171 ud Elemento seguridad balsa 399,33

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12 mm. de diámetro con
flotador y sujeto a poste anclado en coronación de balsa, incluso suministro, colocación y su-
jecciones.

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

21,76

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m
de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y
guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm,
de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los pos-
tes y montaje de la malla.

VEINTIÚN  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

JCMS01170 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD 664,32
Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con basti-
dor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galva-
nizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elabo-
rada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañi-
lería).

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM2.9 TRATAMIENTOS AGUA EN LA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN
COBFL_n m² Cobertura flotante a base de módulos aislados para

minimizar evaporación y formación de algas
12,67

Cobertura para masas de agua realizada a base de módulos indi-
viduales flotantes, de forma hexagonal, huecos y lastrados para
su mejor resistencia al viento, fabricados en polietileno HDPE re-
sistente a condiciones de intemperie y fuerte exposición solar,
con densidad >0,94 g/cm3 según UNE EN ISO 1183-1, Índice de
fluidez < 1 g/10 min según UNE EN ISO 1133-1, Tiempo de in-
ducción a la oxidación >100 min según UNE EN 728, Contenido
en negro de carbono >2,5 % según UNE 53375-2, Contenido en
cenizas <0,1 % según ISO 6964, Contenido en cenizas <0,1 % se-
gún ISO 6964, Dispersión en negro de carbono <3 según ISO
18553 y resistencia al agrietamiento por esfuerzos medioambien-
tales (Stress Cracking) >300 h según UNE EN 14576, para minimi-
zar la evaporación de agua, evitar la proliferación de algas y re-
ducir la generación de olores, con certificado de eficacia garanti-
zada por organismo o laboratorio acreditado independiente, ins-
talados sobre la superficie del agua. Totalmente instalado.

DOCE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Página 24



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

AIRB_n Ud Sistema de aireación de la balsa con discos de difusión,
tuberías, material de conexión y compresor. Instalado

56.727,07

Sistema de aireación para balsa, compuesto de tres discos de ai-
reación fabricados en acero inoxidable AISI 316L y con patas de
apoyo de altura ajustables, cada disco incluirá, al menos 30,40 m
de tubería de oxigenación de 1/2" de diámetro interior; una bo-
bina de 30 metros de tubería lastrada difusora de aire por micro
burbujas, con una hilera de microperforaciones a dos lados; dos
bobinas de 150 metros de tubería fabricada en PVC reforzado
con malla cordada de polyester, que le aporta alta solidez y ase-
gura que la tubería mantiene su forma; un compresor de tornillo
con secadora y variador, un depósito galvanizado de 500 litros
con válvula de seguridad, manómetro, grifos y latiguillo de
unión de 1 metro entre compresor y depósito. Incluye todo el
material necesario para conexión y embalaje (abrazaderas de
acero inox., kits de elevación de los discos, patas de apoyo, boya
de vinilo de identificación del disco difusor, cuerda de nilón con
enganche, para sujección de la boya...). Totalmente instalado.

CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTISIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM3 ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN A BALSA DE COTA O DE DISTRIBUCIÓN
SUBCAPÍTULO RMM3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 0,37

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza
o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volu-
men medido en estado natural.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<=
20 m

0,99

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero, en terreno de tránsito,
hasta una distancia máxima de 20 m, medido sobre perfil.

CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

9,81

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,44
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-
los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20
km

3,77

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en
buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia
de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y
los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20 20,88
Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras 1,50

Canon extracción de zahorras.
UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ASFALTC_n m² Asfaltado de camino para tráfico ligero 6,78

Firme de calzada de tráfico ligero compuesto por una capa de
mezcla bituminosa abierta en frío sellada con un tratamiento su-
perficial de 5 cm de espesor medio, incluso limpieza y rasanteo
de base, incluyendo riegos de emulsión bituminosa catiónica
C50BF4 (según norma UNE-EN 13808:2013), con un 50% de be-
tún asfáltico según norma UNE EN 1428, con más de 2% de flui-
dificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE
EN 13075-1, incluido extendido y compactado de los materiales
con medios mecánicos según Norma 61.IC Pavimentos Asfálticos
MOPU, totalmente acabado.

SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM3.2 OBRA CIVIL
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,37

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m 18,62
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 36 m de
pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,71
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida
puesta en obra.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,92
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 1,78

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ALCS275E_n kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos

colocado
3,51

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pila-
res y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especia-
les y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios
auxiliares y de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y
encepados

20,33

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación,
considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios au-
xiliares.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m,
vistos

20,14

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

VEINTE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m,

vistos
27,50

Encofrado y desencofrado en muros dos caras , entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos 35,63
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar vis-
to, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada 39,59
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos
láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espe-
sor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, jun-
tas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magni-
tud, deduciendo huecos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmente instalada.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Página 27



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista 52,67
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, reci-
bidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura.
Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas 239,21

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada for-
mando cuarterones de 0,80 mm, realizada con cerco y bastidor
de perfiles de acero galvanizado, soldados entre si, garras para
recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar
con pasadores de fijación superior e inferior para una de las ho-
jas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra (no incluye recibido de albañilería). Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado 115,08

Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero
galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p
de soportes del mismo material y patillas para anclaje a para-
mentos.

CIENTO QUINCE  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

FBHV_n m² Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado,
incoloro, 240x240x80 mm,

160,49

Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incolo-
ro, 240x240x80 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color
blanco, y varillas de acero inoxidable, con juntas perimetrales de
3,5 cm de espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mí-
nimo. Incluso p/p de bandas de dilatación perimetrales de PVC,
crucetas, rejuntado de los bloques y sellado de juntas perimetra-
les con silicona. Totalmente acabado.

CIENTO SESENTA  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores 22,69
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

VEINTIDÓS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 13,69
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,
incluidos solapes.

TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada 10,90
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra,
incluidos solapes.

DIEZ  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM3.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
CAN350_n ud Carrete de anclaje nervado DN 350 mm, L=1 m, fundición,

brida oriemtable 1,0 MPa, instalado
919,70

Carrete de anclaje nervado DN 350 mm, de 100 cm de longitud,
de fundición dúctil con brida orientable PN 1,0 MPa, revestido
interior y exterior de epoxi según normas EN 545 y EN 14.901,
con tornillería bicromatada instalado.

NOVECIENTOS DIECINUEVE  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

VMMB35010_nud Válvula mariposa motorizada biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0
MPa embridada, con reductor y actuador eléctrico, instalada

7.535,69

Válvula de mariposa motorizada de diámetro de 350 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 o superior, embridada serie 14, con asiento integrado y
reductor IP67 con salida brida s/ISO para actuador eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y
asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería.
Con Actuador eléctrico para válvula de mariposa doble excentrici-
dad DN 350 mm PN 1,0 MPa con reductor manual brida ISO.
Servicio Todo/Nada, 3x400 V, 50 Hz, 2 finales de carrera, 2 limita-
dores de par y volante de maniobra de eemrgencia. Protección
IP 68 , instalada.

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa

597,24

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-
ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-
ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

124,19

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de
bronce, instalada.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 93,14
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

NOVENTA Y TRES  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

VT80ASBP_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, ø 80 mm, 1,0 MPa,
baja presión, instalada

3.932,36

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, para aguas sucias, cuerpo de fundición, flota-
dor de acero inoxidable o de polipropileno indeformable, revestimiento de pintura Epoxy adheri-
da por fusión (mínimo 250 micras de espesor según norma DIN 30677-2), embridada o roscada,
presión de trabajo entre 0,01 y, mínimo, 1,0 MPa. Cierre prematuro a 4 mca,  apta para aguas
sucias, colocada.

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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BRC35010_n ud Brida ciega fundición Dn 350 mm PN 1,0/1,6 MPa, instalada 247,50

Brida ciega DN 350 mm PN 10/16 atm, de fundición dúctil
EN-JGS-500-7 según norma UNE EN ISO 1.092-2. Con recubri-
miento Epoxi, a base de polvo epoxi atóxico, aplicado en calien-
te sobre la pieza debidamente granallada (acabado  Sa 21/2 se-
gún EN ISO 8501-1), con posterior acabado en horno, no incluye
tornillería. Instalada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

VM35016D_n ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada 1.046,80
Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

MIL CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

GMBH90127_nud Grupo moto-bomba horizontal multicelular Q= 90 l/s H=127,3
m.c.a., instalado

66.570,81

Grupo motobomba horizontal multicelular con capacidad para
elevar un caudal de agua de 90 l/s a 127,3 m.c.a. con un rendi-
miento igual o superior al 78%, velocidad de giro 1.450 r.p.m.,
motor accionamiento eléctrico, de 200 kW de potencia de
400/690 V a 50 Hz, acoplamiento semi elástico, 4 polos, protec-
ción IP55, clase de aislamiento F. Totalmente instalada y probada.

SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

MAV300_n ud Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas DN 300
mm PN 16 atm, instalado

267,45

Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas de acero cin-
cado DN 300 mm PN 16 atm, refuerzo cordón de nylon, instala-
do.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VRCP300_n ud Válvula retención clapeta partida, ø 300 mm, 1,6 MPa,
instalada

721,97

Válvula de retención de clapeta partida para instalar entre bridas, diámetro 300 mm, presión no-
minal 1,6 MPa, diseñada de acuerdo a las normas EN 12334 y EN 14341, cierre mediante acero
inoxidable asistido. Cuerpo de fundición GG24, disco, resorte y tornillo de acero inoxidable
SS304, tornillo de acero inoxidable SS316, asiento EPDM y junta NBR. Instalada.

SETECIENTOS VEINTIÚN  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa

533,45

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-
ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-
ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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VMMB30016_nud Válvula mariposa motorizada biexcéntrica, ø 300 mm, 1,6
MPa embridada, con reductor y actuador eléctrico, instalada

7.023,43

Válvula de mariposa motorizada de diámetro de 300 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 o superior, embridada serie 14, con asiento integrado y
reductor IP67 con salida brida s/ISO para actuador eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y
asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería.
Con Actuador eléctrico para válvula de mariposa doble excentrici-
dad DN 300 mm PN 1,6 MPa con reductor manual brida ISO.
Servicio Todo/Nada, 3x400 V, 50 Hz, 2 finales de carrera, 2 limita-
dores de par y volante de maniobra de eemrgencia. Protección
IP 68 , instalada.

SIETE MIL VEINTITRÉS  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

BRC30016_n ud Brida ciega fundición DN 300 mm PN 1,0/1,6 MPa, instalada 169,64

Brida ciega DN 300 mm PN 10/16 atm, de fundición dúctil
EN-JGS-500-7 según norma UNE EN ISO 1.092-2. Con recubri-
miento Epoxi, a base de polvo epoxi atóxico, aplicado en calien-
te sobre la pieza debidamente granallada (acabado  Sa 21/2 se-
gún EN ISO 8501-1), con posterior acabado en horno, no incluye
tornillería. Instalada.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VT50AS16_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, ø 50 mm, 1,6 MPa,
instalada

1.102,88

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, para aguas sucias, cuerpo de fundición, par-
tes interna de acero inoxidable AISI 316, revestimiento de pintura Epoxy adherida por fusión (mí-
nimo 250 micras de espesor según norma DIN 30677-2), embridada o roscada, presión de traba-
jo hasta, 1,6 MPa. Apta para aguas sucias, colocada.

MIL CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CAN300_n ud Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, L=1 m, fundición,
brida oriemtable 1,6 MPa, instalado

746,07

Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, de 100 cm de longitud,
de fundición dúctil con brida orientable PN 1,6 MPa, revestido
interior y exterior de epoxi según normas EN 545 y EN 14.901,
con tornillería bicromatada instalado.

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

PGR25610_n ud Puente grúa 6,1 m de luz 2,5 tn carga máx. 16 m instalación
eléctrica y camino de rodadura. instalado

24.260,76

Grúa puente monorrail 6,1 m de luz, 2.500 kg carga máx. 16 m
instalación eléctrica y camino de rodadura, recorrido del gancho
de 10,50 m. Instalado.

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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EBAR2_n ud Electrobomba sumergible de achique y residuales 2,2 kW,
instalada

1.364,01

Electrobomba sumergible de achique y residuales 2,2 kW, cuer-
po de bomba e impulsor en hierro fundido y eje en acero inosxi-
dable. Motor trifásico 230/400 V, motoprotector incorporado,
protección IP 68, aislamiento clase F. instalada.

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con UN CÉNTIMOS

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250
mm

6,73

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

6,29

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO RMM3.4 IMPULSIÓN A BALSA DE COTA
APARTADO RMM3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 0,17

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre
10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa
vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m.

CERO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km 26,35

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una
distancia de transporte máxima de 20 km.

VEINTISÉIS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 25,54

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 3,87
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en
terreno compacto, medido sobre perfil.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 5,12
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 51,45

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y
martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, medido
sobre perfil. Incluido extracción de los materiales excavados a pie de
zanja.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente
de las propias excavaciones

6,70

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,22

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una
distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar
con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
APARTADO RMM3.4.2 TUBERÍA
A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada
51,53

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

47,41

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

APARTADO RMM3.4.3 VALVULERÍA, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES
DE100315 ud Té de fundición, enchufe, ø 315 mm salida a brida ø 100 mm,

instalada
441,52

Té de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No
incluye junta express.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 91,07
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

NOVENTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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VE80315 ud Té de fundición, enchufe, ø 315 mm salida a brida ø 80 mm,
instalada

438,09

Té de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No
incluye junta express.

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 93,14
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

NOVENTA Y TRES  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 294,45
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,37
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,92
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y

encepados
20,33

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación,
considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios au-
xiliares.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

CD3151116_n ud Codo 11,25º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

232,42

Codo de PVC orientado 11,25º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CD3152216_n ud Codo 22,5º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado 232,42

Codo de PVC orientado 22,5º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PVCO3154516 ud Codo 45º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado 237,77

Codo de PVC orientado 45º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PVCO3159016 ud Codo 90º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado 290,35

Codo de PVC orientado 90º de 300 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ARQVT_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío, instalada

749,24

Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m de dimen-
siones interiores, con tapa metálica galvanizada en frío, instalada.

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

18,37

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios
auxiliares. 

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,44
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-
los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20
km

3,77

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en
buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia
de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y
los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente
de las propias excavaciones

6,70

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 16,37

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir
medios auxiliares.

DIECISÉIS  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 27,01
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

VEINTISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS
I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 40,16

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas,
sin incluir medios auxiliares.

CUARENTA  EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,71
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida
puesta en obra.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada 10,90
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra,
incluidos solapes.

DIEZ  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 1,78

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PATE1_n ud Pates acero galvanizado 30x25, instalado 14,35

Pates acero galvanizado 30x25, instalado.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TAPFD60_n ud Marco y tapa circulares de 850 y 610 mm para arquetas,
fundición dúctil, clase D400, instalados

521,88

Marco y tapa circulares de diámetros 850 mm y 610 mm, respec-
tivamente, de fundición dúctil EN GJS 400-15, revestimiento a
base de copolímero en fase acuosa, junta con elastómero. Clase
D400 (Grupo 4), mínimo, según norma EN 124-2. Tapa articula-
da con cajera de maniobra ergonómica, tapas intercambiables,
marco adaptado para la fijación del aglomerado, apertura a
130º, bloqueo de seguridad a 90º al cierre, acerrojado 1/4 de
vuelta, pasadores antirrobo. Totalmente instalado.

QUINIENTOS VEINTIÚN  EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada 8,61
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión
por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

OCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado 115,08

Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero
galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p
de soportes del mismo material y patillas para anclaje a para-
mentos.

CIENTO QUINCE  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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APARTADO RMM3.4.4 CRUCES DE TUBERÍAS CON OBRAS LINEALES
TIPCATCD.400m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón 123,50

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desa-
güe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor
15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colo-
cación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa
será conforme a lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado
en terreno tipo normal.

CIENTO VEINTITRÉS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

PTBC400 m Paso tubería bajo carretera DN<=400 mm, con losa de
hormigón in situ

211,68

Paso de tubería hasta 400 mm bajo carretera ejecutado con losa de
hormigón armado ejecutada in situ de espesor 15 cm y luz 1 m, inclu-
yendo colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en
terreno tipo normal.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,44
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-
los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20
km

3,77

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en
buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia
de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y
los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM4 ESTACIÓN DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN
SUBCAPÍTULO RMM4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 0,37

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza
o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volu-
men medido en estado natural.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<=
20 m

0,99

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero, en terreno de tránsito,
hasta una distancia máxima de 20 m, medido sobre perfil.

CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

9,81

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20 20,88
Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras 1,50

Canon extracción de zahorras.
UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,44
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-
los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20
km

3,77

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en
buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia
de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y
los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ASFALTC_n m² Asfaltado de camino para tráfico ligero 6,78

Firme de calzada de tráfico ligero compuesto por una capa de
mezcla bituminosa abierta en frío sellada con un tratamiento su-
perficial de 5 cm de espesor medio, incluso limpieza y rasanteo
de base, incluyendo riegos de emulsión bituminosa catiónica
C50BF4 (según norma UNE-EN 13808:2013), con un 50% de be-
tún asfáltico según norma UNE EN 1428, con más de 2% de flui-
dificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE
EN 13075-1, incluido extendido y compactado de los materiales
con medios mecánicos según Norma 61.IC Pavimentos Asfálticos
MOPU, totalmente acabado.

SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 0,17

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre
10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa
vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m.

CERO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 3,87

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en
terreno compacto, medido sobre perfil.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 5,12
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km 26,35

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una
distancia de transporte máxima de 20 km.

VEINTISÉIS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 25,54

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente
de las propias excavaciones

6,70

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,22

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una
distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar
con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 0,97

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas
las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la
obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego
D<= 3 km

0,36

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³
compactado.

CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I04030 m² Refino y planeo de camino 0,08
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la
actuación normal de la motoniveladora.

CERO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20

cm, D<= 3 km
3,64

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25
mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3
km.

TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
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TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

GravCant20 m³ Material granular procedente de cantera D=20 km 19,52
Zahorra artificial ZA 0/20 transportada desde cantera natural hasta pie de obra, situado a una dis-
tancia de 20 Km.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM4.2 OBRA CIVIL
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,37

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m 18,62
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 36 m de
pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,71
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida
puesta en obra.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,92
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 1,78

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada 10,90

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra,
incluidos solapes.

DIEZ  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ALCS275E_n kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos

colocado
3,51

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pila-
res y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especia-
les y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios
auxiliares y de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y
encepados

20,33

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación,
considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios au-
xiliares.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada 39,59
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos
láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espe-
sor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, jun-
tas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magni-
tud, deduciendo huecos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmente instalada.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista 52,67
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, reci-
bidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura.
Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas 239,21

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada for-
mando cuarterones de 0,80 mm, realizada con cerco y bastidor
de perfiles de acero galvanizado, soldados entre si, garras para
recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar
con pasadores de fijación superior e inferior para una de las ho-
jas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra (no incluye recibido de albañilería). Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores 22,69
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

VEINTIDÓS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

B08025 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm 206,74
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hor-
migón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total,
para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm 446,53
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado,
de 100 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón
no estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, prepara-
da con junta de goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 13,69
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,
incluidos solapes.

TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM4.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
FMA50090_n Ud Filtro de malla automático, grado de filtración de 500 micras

Q=90 l/s PN 16 atm, instalado
25.047,30

Filtro de malla de limpieza automática hidráulica, para un cau-

dal mínimo de 90 l/s, con bridas de entrada y salida DN 250

mm PN16 atm, formado por uno o varios cuerpos con válvulas

de mariposa de aislamiento para cada uno de los cuerpos y

con malla plana de acero inoxidable de 500 micras termosolda-

da sobre soporte de PVC, y superficie filtrante, mínima, de

8.410cm2, para una presión de trabajo de 16 Atmósferas

(PN16). Sistema de limpieza por diferencial de presión, median-

te movimiento de escáner de limpieza con boquillas de suc-

ción. Escáner accionado por mecanismo rotativo hidráulico, y

con 1 válvula hidráulica de limpieza Normalmente cerrada

(N.C.) por cuerpo. Con mecanismo externo para ajuste preciso

de la duración del ciclo de limpieza. Dispositivo para control y

gestión de limpieza por tiempo entre lavados y diferencial de

presión, incluyendo presostato diferencial electrónico, actua-

dores y demás elementos para gestión del proceso de limpie-

za, incluido. Totalmente instalado y probado.

VEINTICINCO MIL CUARENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

FAA12590_n Ud Filtro de anillas automático, grado de filtración de 125
micras Q=90 l/s PN 16 atm, instalado

48.048,33

Filtro de anillas de limpieza automática, con conexión de entra-

da de 3" y conexión de salida 2" formado por varios cuerpos

(mínimo 7 cuerpos) con cartuchos de anillas de polipropileno

para un grado de filtración de 125 micras y superficie filtrante,

mínima, de 5.050 cm2 por cada uno de los cuerpos, para una

presión de trabajo de 16 atm (PN16) Configuración con colec-

tor de entrada y salida DN 200 mm, en Polietileno PE100 con

conexiones ranuradas, tipo victaulic, entre filtros y válvulas y

embridado en extremos. Con válvulas de lavado metálicas de

cámara simple PN16, de 3" y 2" según planos. Dispositivo para

control y gestión de limpieza por tiempo entre lavados y dife-

rencial de presión, incluyendo presostato diferencial electróni-

co, actuadores y demás elementos para gestión del proceso de

limpieza Incluido. Totalmente instalado y probado.

CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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FAA1090_n Ud Filtro de anillas automático, grado de filtración de 10 micras
Q=90 l/s PN 16 atm, instalado

75.278,98

Filtro de anillas de limpieza automática, con conexión de entra-

da de 3" y conexión de salida 2" formado por varios cuerpos

(mínimo 40 cuerpos) con cartuchos de anillas de polipropileno

para un grado de filtración de 10 micras y superficie filtrante,

mínima, de 5.050 cm2 por cada uno de los cuerpos, para una

presión de trabajo de 16 atm (PN16) Configuración con colec-

tor de entrada y salida DN 200 mm, en Polietileno PE100 con

conexiones ranuradas, tipo victaulic, entre filtros y válvulas y

embridado en extremos. Con válvulas de lavado metálicas de

cámara simple PN16, de 3" y 3" según planos. Dispositivo para

control y gestión de limpieza por tiempo entre lavados y dife-

rencial de presión, incluyendo presostato diferencial electróni-

co, actuadores y demás elementos para gestión del proceso de

limpieza Incluido. Totalmente instalado y probado.

SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

RUV25016 Ud Reactor desinfección lámpara UV Q=90 l/s PN 16 atm,
instalado

56.884,09

Reactor para desinfección de aguas mediante rayos ultavioleta
(UV), con un mínimo de 16 lámparas de alta intensidad y baja
presión, de 250 W/lámpara,con disposición asimétrica de

las lámparas en uno de los dos planos , fabricado en acero
inoxidable AISI 316L embridado DN 300 mm PN 16 atm, para un
caudal mínimo de 90 l/s y un nivel mínimo de 1.000 ufc/100 ml.
Con un (1) sistema automático de limpieza de las camisas de

cuarzo de las lámparas, sin interrumpir el proceso de desinfec-

ción, incluido compresor o motor para actuación del sistema.

Un (1) sensor UV con medición de intensidad UV, desmonta-

ble para verificación por tercero . Incluido un (1) cuadro

eléctrico con cable de conexión entre el cuadro y el equipo UV

(longitud estándar 5 mts), con PLC de control y panel táctil,

que permite ajustar punto a punto la dosis requerida en

función de las condiciones locales. Entradas y salidas
analógicas y digitales. Equipado con un (1) sensor de tempe-

ratura, para control contra sobrecalentamiento del reactor UV.

Incluye válvula solenoide de drenaje. Totalmente instalado y

probado.

CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

CAUEM250_n ud Caudalímetro electromagnético, ø 250 mm PN 16 atm,
instalado

2.758,08

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 250 mm, con convertidor de señal incluido,
1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 93,14
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

NOVENTA Y TRES  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

VTAS80_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, de paso total, ø 80
mm, 1,6 MPa, instalada

1.274,89

Ventosa trifuncional compacta de paso total diámetro 80 mm, para aguas sucias, cuerpo de fun-
dición dúctil, flotador y partes internas de acero inoxidable AISI 316, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada 262,04
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa

441,38

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-
ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-
ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A05021 ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm, instalada 172,44
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa

313,88

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-
ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-
ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

TRESCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A05039 ud Té de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada 292,77
Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada 367,65
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, insta-
lada.

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 91,07
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

NOVENTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
VMMB30016_nud Válvula mariposa motorizada biexcéntrica, ø 300 mm, 1,6

MPa embridada, con reductor y actuador eléctrico, instalada
7.023,43

Válvula de mariposa motorizada de diámetro de 300 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 o superior, embridada serie 14, con asiento integrado y
reductor IP67 con salida brida s/ISO para actuador eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y
asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería.
Con Actuador eléctrico para válvula de mariposa doble excentrici-
dad DN 300 mm PN 1,6 MPa con reductor manual brida ISO.
Servicio Todo/Nada, 3x400 V, 50 Hz, 2 finales de carrera, 2 limita-
dores de par y volante de maniobra de eemrgencia. Protección
IP 68 , instalada.

SIETE MIL VEINTITRÉS  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa

533,45

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-
ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-
ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAN300_n ud Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, L=1 m, fundición,
brida oriemtable 1,6 MPa, instalado

746,07

Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, de 100 cm de longitud,
de fundición dúctil con brida orientable PN 1,6 MPa, revestido
interior y exterior de epoxi según normas EN 545 y EN 14.901,
con tornillería bicromatada instalado.

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

BEAT300_n ud Brida antitracción  ø 300 mm PN 1,6 MPa, instalada 404,05

Brida antitracción DN 300 mm PN 1,6 MPa segun ISO EN
1092-2: 1997, DIN 2501. Instalada.

CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

VRB8016_n ud Válvula de retención de bola DN 80 mm PN 1,6 MPa,
instalada

149,52

Válvula de retención de bola, embridada, DN 80 mm PN 1,6
MPa, diseñada según norma EN 12334, estanqueidad y funciona-
miento en posición horizontal y vertical, bola auto limpiable,
asiento mecanizado, tapa desmontable, cuerpo epoxy al horno
250 micras (mínimo). Instalada.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
VRB10016_n ud Válvula de retención de bola DN 100 mm PN 1,6 MPa,

instalada
164,26

Válvula de retención de bola, embridada, DN 100 mm PN 1,6
MPa, diseñada según norma EN 12334, estanqueidad y funciona-
miento en posición horizontal y vertical, bola auto limpiable,
asiento mecanizado, tapa desmontable, cuerpo epoxy al horno
250 micras (mínimo). Instalada.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado 231,35
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A05040 ud Té de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada 344,66
Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250
mm

6,73

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

6,29

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
CAN100_n ud Carrete de anclaje nervado DN 100 mm, L=0,80 m, fundición,

brida oriemtable 1,6 MPa, instalado
181,99

Carrete de anclaje nervado DN 100 mm, de 100 cm de longitud,
de fundición dúctil con brida orientable PN 1,6 MPa, revestido
interior y exterior de epoxi según normas EN 545 y EN 14.901,
con tornillería bicromatada instalado.

CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VAR10016_n ud Válvula de alivio rápido pilotada DN 100 mm PN 1,6 MPa,
instalada

6.744,75

Válvula de alivio rápido, embridada, DN 100 mm PN 1,6 MPa.
Cuerpo y tapa de fundición ASTM A 126 clase B, partes internas
bronce ASTM B62, asiento en poliuretano, recubrimiento epoxi
en frío (mínimo 200 micras). Instalada.

SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,6 MPa, colocada 11,39
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión
por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ONCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

42,87

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de
bronce, instalada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM5 BALSA DE COTA O DE DISTRIBUCIÓN
SUBCAPÍTULO RMM5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO RMM5.1.1 Desbroce y excavaciones
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 0,97

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas
las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la
obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m 1,47
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte
100 m. Volumen medido en estado natural.

UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito,
20<D<=50m

1,17

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero en terreno de tránsito,
hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20

km
3,77

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en
buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia
de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y
los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

APARTADO RMM5.1.2 Construccion dique y explanacion
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 1,36

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-
trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espe-
sor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego
con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proc-
tor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
JCJ101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo 1,23

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso medios manuales.

UN  EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
APARTADO RMM5.1.3 Revegetacion talud exterior
JCJ607 m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud 2,49

Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de camión y refino de la misma manualmen-
te.

DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM5.2 OBRA DE ENTRADA Y ALIVIADERO
APARTADO RMM5.2.1 Movimiento de tierras
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,71

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-
dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación 2,38
Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zanjas, pozos,
trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos en cualquier anchura y
profundidad, compactado en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor
normal con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 5,12
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado procedente de las propias excavaciones
9,81

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 25,79
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte má-
xima de 20 km.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO RMM5.2.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,71

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida
puesta en obra.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,37
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 29,60
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, con-
siderando un número mínimo de 40 posturas.

VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado 30,24
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des-
montaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

TREINTA  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 13,69
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,
incluidos solapes.

TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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APARTADO RMM5.2.3 Tuberias y valvulas
A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest,

colocada
225,15

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exte-
rior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa
3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 mi-
cras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

A10006M ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada 4.976,35
Valvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridada con
actuador eléctrico AUMA NORM Todo/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de
par, indicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras segun EN558 Tabla 2 Serie
Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certificado para agua potable. Revestimiento de epoxi según
EN 14901 y DIN 3476-1. Certificado GSK.

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 333,54
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO RMM5.2.4 Elementos accesorios
BMP091 m Marco prefabricado 2x1x2 (e=15cm) 739,04

Marco prefabricado de espesor 15 cm de dimensiones 2x1x2 m colocado, inclu-
so p.o. y p.p. de medios auxiliares.

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

JCMS15 m2 Rejilla tramex 217,51

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado. Instalado.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm 351,28

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, mon-
tada según detalle de plano.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

6EDF042 ud Tapa galvanizada 96,98

Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en ar-
quetas. 

NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado 9,76

Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección trans-
versal de D=20 mm.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM5.3 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO
APARTADO RMM5.3.1 Movimiento de tierras
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,71

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-
dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación 2,38
Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zanjas, pozos,
trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos en cualquier anchura y
profundidad, compactado en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor
normal con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 5,12
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado procedente de las propias excavaciones
9,81

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 25,79
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte má-
xima de 20 km.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 50,34
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima
de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

APARTADO RMM5.3.2 Hormigones, acero y encofrado
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,71

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida
puesta en obra.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 97,24
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta
en obra.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,37
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 29,60
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, con-
siderando un número mínimo de 40 posturas.

VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado 30,24
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des-
montaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

TREINTA  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 13,69
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,
incluidos solapes.

TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO RMM5.3.3 Tuberias y valvulerías
JCMS1000C-180m Tubería Hormigón armado D=1000mm Clase C-180 194,19

Ml. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado median-
te compresión radial, de sección circular y diámetro 1000 mm, Clase C-180, ti-
po TC (sin campana), con unión mediante junta elástica. Colocado en zanja.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

225,15

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exte-
rior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa
3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 mi-
cras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

A02025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

173,71

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exte-
rior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa
3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 mi-
cras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente. 

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

JCMS05 ud Válvula de seguridad de sobrevelocidad, ø 250 mm, instalada 27.674,85
Válvula de seguridad contra-inundaciones con contrapeso y cierre por
aumento de velocidad DN 250mm PN10.

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa

721,88

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-
ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-
ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

SETECIENTOS VEINTIÚN  EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 333,54
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm 5,61
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diá-
metro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

CINCO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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A10007M ud Válvula compuerta motorizada, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada 7.154,05
Valvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridada con
actuador eléctrico AUMA NORM Todo/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de
par, indicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras segun EN558 Tabla 2 Serie
Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certificado para agua potable. Revestimiento de epoxi según
EN 14901 y DIN 3476-1. Certificado GSK.

SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A10006M ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada 4.976,35
Valvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridada con
actuador eléctrico AUMA NORM Todo/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de
par, indicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras segun EN558 Tabla 2 Serie
Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certificado para agua potable. Revestimiento de epoxi según
EN 14901 y DIN 3476-1. Certificado GSK.

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03013B ud Carrete de desmontaje acero ø 315 mm, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa

533,45

Carrete de desmontaje de 315 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-
ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-
ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO RMM5.3.4 Elementos y accesorios
TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm 351,28

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, mon-
tada según detalle de plano.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

6EDF042 ud Tapa galvanizada 96,98

Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en ar-
quetas. 

NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado 9,76

Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección trans-
versal de D=20 mm.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable 2.163,39
Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50 mm.,fabricada con ba-
rrotes de acero inoxidable de 3 mm de diámetro. Incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, anclaje, y colocación, según especificaciones en planos.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM5.4 CAMINO DE CORONACIÓN, ACCESOS Y PLATAFORMA
APARTADO RMM5.4.1 Movimiento de tierras
I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m 1,47

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte
100 m. Volumen medido en estado natural.

UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 1,36
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-
trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espe-
sor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego
con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proc-
tor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
APARTADO RMM5.4.2 Construccion camino y plataformas
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego

D<= 3 km
0,36

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³
compactado.

CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I04030 m² Refino y planeo de camino 0,08
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la
actuación normal de la motoniveladora.

CERO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20

cm, D<= 3 km
3,64

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25
mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3
km.

TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

GravCantn m³ Material granular procedente de cantera D=20 km 19,52
Gravilla 20/40 mm transportada desde cantera natural hasta pie de obra, situado a una distancia
de 20 Km.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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APARTADO RMM5.4.3 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronación 59,60

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  dimensiones
para cada pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y 0,80 m. de altu-
ra. Incluye puesta en obra y colocación según especificaciones de planos.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

I24002 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno tránsito 67,10
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro interior, sin embocadu-
ras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

SESENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

I26005 ud Arqueta caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito 241,43
Arqueta para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, en terreno tipo tránsito.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m 52,29
Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,40 m de diámetro interior.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

I27005 ud Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito 135,62
Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terre-
no tipo tránsito.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

I25005 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito 62,62
Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida excava-
ción, colocado según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM5.5 IMPERMEABILIZACIÓN Y RED DE DRENAJE
APARTADO RMM5.5.1 Geomembrana y geotextil
BMP005 m² Geomembrana PEAD 2.0 mm de espesor 6,58

Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para impermeabilización de balsas,
a pie de obra.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m², colocado

1,68

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabiliza-
dos frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m² , resistencia a la tracción de 29 KN/m. No
incluye solapes. Colocado.

UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
JCMS08 m Anclaje de fondo 45,01

Anclaje de fondo formado por piezas de hormigón de 0,60*0,3*3,00 m de longitud según sec-
ción tipo, incluso geotextil agujeteado de filamentos continuos para protección de la lámina
impermeabilizante.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con UN
CÉNTIMOS

BMP044 m Anclaje de taludes 118,51
Anclaje de taludes formado por un bloque de hormigón de 1,00 m de anchura, espesor 0,30 m y
3,00 m de longitud con encachado de piedra caliza de diametro entre 20 y 80mm en la parte su-
perior.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

DOC013 ml Soldadura por extrusión 13,57
Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietileno de alta densidad y ele-
mentos de hormigón. Incluso perfil PEAD embutido en hormigón, puesta en obra y p.p de me-
dios auxiliares y pequeña herramienta.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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APARTADO RMM5.5.2 Tuberias drenaje
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,29

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-
dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil

TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
I11002_N m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado 10,49

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro
y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los
drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del pro-
yecto.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

11,95

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por jun-
ta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MATZAN20 m³ Mat. granular para drenaje D= 20 km 24,59
Construcción drenaje con material granular según especificaciones en planos, incluida puesta en
obra y transporte desde 20 km 

VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 16,37
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir
medios auxiliares.

DIECISÉIS  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 97,24
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta
en obra.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada 18,65
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por jun-
ta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM5.6 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN Y CONTROL
JCMS01160 ud Sensor de control de nivel de embalse 1.015,71

Sensor de presión diferencial con tubo de compensación at-

mosferica, apto para medir una columna de agua de hasta 100

metros, precisión de ± 0,05 % fondo de escala, salida digital

RS-485 mediante protocolo MODBUS RTU, 5 metros de cable

hasta armario regletero y visualizador. Se incluyen elementos

de conexión hidraulica a manguito/macho 1/2 " gas en acero

inoxidable AISI 316 y fuente de alimentación y protecciones

electricas.

MIL QUINCE  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

BMP050 ud Clavo de colimación de acero 316,42
Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección de fundición de aluminio y cierre
de seguridad en coronación de la presa, colocado.

TRESCIENTOS DIECISÉIS  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado 439,04
Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y 0,15 m de diámetro, colocado.

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM5.7 ACCESORIOS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm

h=2 m
21,76

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m
de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y
guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm,
de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los pos-
tes y montaje de la malla.

VEINTIÚN  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

JCMS01170 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD 664,32
Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con basti-
dor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galva-
nizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elabo-
rada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañi-
lería).

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

JCMS01171 ud Elemento seguridad balsa 399,33
Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12 mm. de diámetro con
flotador y sujeto a poste anclado en coronación de balsa, incluso suministro, colocación y su-
jecciones.

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM6 ESTACIÓN DE FILTRADO EN CABECERA DE RED DE RIEGO
SUBCAPÍTULO RMM6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 0,37

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza
o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volu-
men medido en estado natural.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<=
20 m

0,99

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero, en terreno de tránsito,
hasta una distancia máxima de 20 m, medido sobre perfil.

CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol>
1 m³

42,55

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con me-
dios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre per-
fil.

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20 20,88
Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras 1,50

Canon extracción de zahorras.
UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,44
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-
los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20
km

3,77

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en
buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia
de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y
los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM6.2 OBRA CIVIL
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,37

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m 18,62
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 36 m de
pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,71
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida
puesta en obra.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 1,78
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada 10,90

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra,
incluidos solapes.

DIEZ  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ALCS275E_n kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos

colocado
3,51

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pila-
res y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especia-
les y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios
auxiliares y de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y
encepados

20,33

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación,
considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios au-
xiliares.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada 39,59
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos
láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espe-
sor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, jun-
tas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magni-
tud, deduciendo huecos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmente instalada.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista 52,67
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, reci-
bidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura.
Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Página 59



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas 239,21

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada for-
mando cuarterones de 0,80 mm, realizada con cerco y bastidor
de perfiles de acero galvanizado, soldados entre si, garras para
recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar
con pasadores de fijación superior e inferior para una de las ho-
jas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra (no incluye recibido de albañilería). Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores 22,69
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

VEINTIDÓS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 13,69
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,
incluidos solapes.

TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

FBHV_n m² Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado,
incoloro, 240x240x80 mm,

160,49

Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incolo-
ro, 240x240x80 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color
blanco, y varillas de acero inoxidable, con juntas perimetrales de
3,5 cm de espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mí-
nimo. Incluso p/p de bandas de dilatación perimetrales de PVC,
crucetas, rejuntado de los bloques y sellado de juntas perimetra-
les con silicona. Totalmente acabado.

CIENTO SESENTA  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM6.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
FA53125_n u Filtro automático de anillas Q= 53 l/s,PN 10 atm, 125 micras,

instalado
17.284,39

Filtro de anillas de limpieza automática, para un caudal mínimo
de 53 l/s, con conexión de entrada de 3", formado por 12 cuer-
pos con cartuchos de anillas de polipropileno para un grado de
filtración de 125 micras y superficie filtrante, mínima de 5.050
cm2 por cada uno de los cuerpos, para una presión de trabajo
de 10 atm (PN10), configutado en V con colectores de entrada y
salida DN 200 mm, en polietileno PE100 con conexiones ranura-
das entre filtros y válvula de lavado y embridado en extremos.
Con válvulas de lavado de tres vías. Incluye dispositivo para con-
trol y gestión de limpieza por tiempo entre lavados y diferencial
de presión, incluye presostato diferencial electrónico, actuadores
y todos los elementos necesarios para la gestión del proceso de
limpieza. Totalmente instalado y probado.

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada 262,04
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

A05038 ud Té de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada 165,89
Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 232,60
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, insta-
lada.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado 314,60
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRESCIENTOS CATORCE  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado 134,03
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con
TRES CÉNTIMOS

CAUEM200_n ud Caudalímetro electromagnético, ø 200 mm, instalado 2.658,08
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con convertidor de señal incluido,
1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
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DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 93,14
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

NOVENTA Y TRES  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 294,45
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250
mm

6,73

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

6,29

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
BEAT300_n ud Brida antitracción  ø 300 mm PN 1,6 MPa, instalada 404,05

Brida antitracción DN 300 mm PN 1,6 MPa segun ISO EN
1092-2: 1997, DIN 2501. Instalada.

CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, 0,6 MPa, colocada 6,54
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión
por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

VRB10016_n ud Válvula de retención de bola DN 100 mm PN 1,6 MPa,
instalada

164,26

Válvula de retención de bola, embridada, DN 100 mm PN 1,6
MPa, diseñada según norma EN 12334, estanqueidad y funciona-
miento en posición horizontal y vertical, bola auto limpiable,
asiento mecanizado, tapa desmontable, cuerpo epoxy al horno
250 micras (mínimo). Instalada.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A05042 ud Té de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada 640,66
Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

SEISCIENTOS CUARENTA  EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM7 RED DE RIEGO
SUBCAPÍTULO RMM7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km 26,35

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una
distancia de transporte máxima de 20 km.

VEINTISÉIS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 25,54

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 3,87
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en
terreno compacto, medido sobre perfil.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 5,12
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 51,45

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y
martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, medido
sobre perfil. Incluido extracción de los materiales excavados a pie de
zanja.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente
de las propias excavaciones

6,70

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,22

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una
distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar
con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 0,17

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre
10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa
vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m.

CERO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio 11,48

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con
paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta
una altura máxima de 3 m.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I03025 h Achique en trabajos de zanja electrobomba hasta 4 CV 13,24
Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo con electro-
bomba hasta 4 CV y grupo de potencia comprendida hasta 9 CV, incluso electrobomba, grupo
electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de 100 m.

TRECE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM7.2 TUBERÍAS
PVCO125 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma,

colocada
10,47

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A06049 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

12,22

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DOCE  EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,

colocada
12,73

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DOCE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

21,61

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

VEINTIÚN  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

32,93

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

47,41

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada 2,12
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, 1,6 MPa, colocada 3,05
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada 3,13

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, 1,6 MPa, colocada 4,38

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada 3,82
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,6 MPa, colocada 5,26
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CINCO  EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada 5,33

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, 1,6 MPa, colocada 7,43
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, 0,6 MPa, colocada 6,54
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión
por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada 8,61
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión
por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

OCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM7.3 PIEZAS ESPECIALES
CD1251116_n ud Codo 11,25º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma

colocado
42,97

Codo de PVC orientado 11,25º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CD1401116_n ud Codo 11,25º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

46,88

Codo de PVC orientado 11,25º de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CD1601116_n ud Codo 11,25º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

54,18

Codo de PVC orientado 11,25º de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

CD2001116_n ud Codo 11,25º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

83,83

Codo de PVC orientado 11,25º de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CD2501116_n ud Codo 11,25º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

127,31

Codo de PVC orientado 11,25º de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

CD3151116_n ud Codo 11,25º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

232,42

Codo de PVC orientado 11,25º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CD1252216_n ud Codo 22,5º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado 42,97

Codo de PVC orientado 22,5º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CD1402216_n ud Codo 22,5º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado 46,88

Codo de PVC orientado 22,5º de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CD1602216_n ud Codo 22,5º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado 54,18

Codo de PVC orientado 22,5º de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

CD2002216_n ud Codo 22,5º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado 83,83
Codo de PVC orientado 22,5º de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CD2502216_n ud Codo 22,5º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado 127,31

Codo de PVC orientado 22,5º de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

CD3152216_n ud Codo 22,5º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado 232,42

Codo de PVC orientado 22,5º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CD1254516_n ud Codo 45º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado 46,63

Codo de PVC orientado 45º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CD1404516_n ud Codo 45º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado 58,07

Codo de PVC orientado 45º de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

CD1604516_n ud Codo 45º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado 66,89

Codo de PVC orientado 45º de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CD2004516_n ud Codo 45º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado 91,23

Codo de PVC orientado 45º de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

NOVENTA Y UN  EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

CD2504516_n ud Codo 45º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado 152,64

Codo de PVC orientado 45º de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CD1259016_n ud Codo 90º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado 52,90

Codo de PVC orientado 90º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

PEAD11011 ud Codo 11,25º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

99,48

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

PEAD11022 ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

99,48

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

TPVCO125 ud Té de fundición, bridas, ø 125 mm, instalada 309,80

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. 

TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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BEPVCO125 ud Brida enchufe de fundición, ø 125 mm, instalada 127,07

Brida enchue fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida recta
en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. 

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

RPEAD125_60ud Reducción fundición, bridas, ø 125 mm a 65 mm, instalada 171,10

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
125 a 65 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

RDEPEAD60_50ud Reducción fundición, bridas, ø 60 mm a 50 mm, instalada 121,25

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 60
a 50 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO VEINTIÚN  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

BEPVCO150 ud Brida enchufe de fundición, ø 150 mm, instalada 165,19

Brida enchue fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta
en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. 

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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RPEAD150_80ud Reducción fundición, bridas, ø 150 mm a 80 mm, instalada 141,31

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
150 a 80 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

RPEAD80_50 ud Reducción fundición, bridas, ø 80 mm a 50 mm, instalada 111,68

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 80
a 50 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO ONCE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

BEPVCO150_125ud Brida enchufe de fundición, ø 125 mm a 140 mm, instalada 146,82

Brida enchufe de fundición dúctil de 125 mm de diámetro con salida a
diámetro 140 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901. Instalada.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

BEPVCO200 ud Brida enchufe de fundición, ø 200 mm, instalada 188,30

Brida enchue fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

RPEAD200_80ud Reducción fundición, bridas, ø 200 mm a 80 mm, instalada 172,55

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
200 a 80 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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BEPVCO250 ud Brida enchufe de fundición, ø 250 mm, instalada 255,14

Brida enchue fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

RPEAD250_100ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm a 100 mm, instalada 230,85

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
250 a 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto. 

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RPEAD250_80ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm a 80 mm, instalada 231,35

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
250 a 80 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto. 

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

TPVCO300 ud Té de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada 719,25

Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. 

SETECIENTOS DIECINUEVE  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

BEPVCO315 ud Brida enchufe de fundición, ø 315 mm, instalada 322,75

Brida enchue fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

TRESCIENTOS VEINTIDÓS  EUROS con
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TRESCIENTOS VEINTIDÓS  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TEPVCO315_200ud Té doble enchufe ø 315 de fundición, salida a brida ø 200
mm, instalada

541,45

Té doble enchufe diámetro 315 mm, fundición dúctil, salida a brida de
200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A05019 ud Reducción fundición, bridas, ø 150 mm, instalada 113,20
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 150-125/100/80 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO TRECE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

A05020 ud Reducción fundición, bridas, ø 200 mm, instalada 129,07
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 200-150/125/100 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

A05037 ud Té de fundición, bridas, ø 150 mm, instalada 131,56
Té de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A05038 ud Té de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada 165,89
Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A05039 ud Té de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada 292,77
Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A05021 ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm, instalada 172,44
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada 262,04
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

TPEAD110 ud Té PE100 ø 110/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 131,26
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/110 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM7.4 ANCLAJES
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,37

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,92
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y

encepados
20,33

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación,
considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios au-
xiliares.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM7.5 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y CARRETES DE DESMONTAJE
A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada 367,65

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, insta-
lada.

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 232,60
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, insta-
lada.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 144,37
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa, instalada 131,78
Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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A10044 ud Carrete desmontaje fundición, ø 125 mm, instalado 200,26
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 125 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

DOSCIENTOS  EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado 230,89
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado 314,60
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TRESCIENTOS CATORCE  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado 462,49
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQVC_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío, instalada

544,33

Arqueta prefabricada de hormigón armado 1x1x1 m de dimen-
siones interiores, con tapa metálica galvanizada en frío, instalada.

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

TP175_n ud Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.050 - 1.750
mm telescópico, instalado

92,49

Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.050 - 1.750 mm
telescópico, cuadradillo #23-32, dn/DN 25/50, instalado

NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

TP290_n ud Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.700 - 2.900
mm telescópico, instalado

127,27

Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.700 - 2.900 mm
telescópico, cuadradillo #23-32, dn/DN 25/50, instalado

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Página 74



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

SUBCAPÍTULO RMM7.6 VENTOSAS Y DESAGÜES
DE100250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm salida a brida ø 100 mm,

instalada
341,93

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No
incluye junta express.

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

DE80200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm salida a brida ø 80 mm,
instalada

225,07

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No
incluye junta express.

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

DE80140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm salida a brida ø 80 mm,
instalada

165,37

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No
incluye junta express.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

DE80150 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm salida a brida ø 80 mm,
instalada

179,61

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da a 80 mm y con sistema de conexión mediante enchufe con dos
acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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DE80100 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm salida a brida ø 80 mm,
instalada

164,21

Té de fundición dúctil de 110 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. 

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

DE5080 ud Té de fundición, bridas, ø 80 mm salida a brida ø 50 mm,
instalada

157,07

Té de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, con salida recta en brida
igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

RDEPEAD60_50ud Reducción fundición, bridas, ø 60 mm a 50 mm, instalada 121,25

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 60
a 50 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. 

CIENTO VEINTIÚN  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

DE5050 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm salida a brida ø 50 mm,
instalada

132,79

Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en brida
igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. 

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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VT80250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm salida a brida ø 80 mm,
instalada

315,96

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No
incluye junta express.

TRESCIENTOS QUINCE  EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VT50200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm salida a brida ø 50 mm,
instalada

211,08

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No
incluye junta express.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

VT50160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm salida a brida ø 50 mm,
instalada

174,87

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No
incluye junta express.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VT50140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm salida a brida ø 50 mm,
instalada

165,37

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No
incluye junta express.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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VT50125 ud Té de fundición, enchufe, ø 125 mm salida a brida ø 50 mm,
instalada

149,81

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No
incluye junta express.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

VT50100 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm salida a brida ø 50 mm,
instalada

172,69

Té de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. 

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VT6565 ud Té de fundición, bridas, ø 65 mm salida a brida ø 65 mm,
instalada

152,11

Té de fundición dúctil de 65 mm de diámetro, con salida recta en brida
igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. 

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 91,07
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

NOVENTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 93,14

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

NOVENTA Y TRES  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 78,47
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 294,45
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 257,37

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colo-
cada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ARQVT_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío, instalada

749,24

Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m de dimen-
siones interiores, con tapa metálica galvanizada en frío, instalada.

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

18,37

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios
auxiliares. 

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,44
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-
los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20
km

3,77

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en
buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia
de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y
los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente
de las propias excavaciones

6,70

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y

encepados
20,33

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación,
considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios au-
xiliares.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 16,37
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir
medios auxiliares.

DIECISÉIS  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 27,01
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

VEINTISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS
I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 40,16

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas,
sin incluir medios auxiliares.

CUARENTA  EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,71

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida
puesta en obra.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,37
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada 10,90
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra,
incluidos solapes.

DIEZ  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,92

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 1,78

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PATE1_n ud Pates acero galvanizado 30x25, instalado 14,35

Pates acero galvanizado 30x25, instalado.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TAPFD60_n ud Marco y tapa circulares de 850 y 610 mm para arquetas,
fundición dúctil, clase D400, instalados

521,88

Marco y tapa circulares de diámetros 850 mm y 610 mm, respec-
tivamente, de fundición dúctil EN GJS 400-15, revestimiento a
base de copolímero en fase acuosa, junta con elastómero. Clase
D400 (Grupo 4), mínimo, según norma EN 124-2. Tapa articula-
da con cajera de maniobra ergonómica, tapas intercambiables,
marco adaptado para la fijación del aglomerado, apertura a
130º, bloqueo de seguridad a 90º al cierre, acerrojado 1/4 de
vuelta, pasadores antirrobo. Totalmente instalado.

QUINIENTOS VEINTIÚN  EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada 8,61
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión
por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

OCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,6 MPa, colocada 5,26

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CINCO  EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, 1,6 MPa, colocada 3,05
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado 115,08

Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero
galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p
de soportes del mismo material y patillas para anclaje a para-
mentos.

CIENTO QUINCE  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM7.7 HIDRANTES
A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250

mm
6,73

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A0300950 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa

151,22

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al car-
bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas,
tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

A1100740 ud Ventosa trifuncional, ø 40 mm, 1,6 MPa, instalada 250,14

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 40 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colo-
cada.

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 257,37

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colo-
cada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A1005340 ud Válvula compuerta, ø 40 mm, 1,6 MPa, instalada 73,28

Válvula de compuerta de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 78,47
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A1002640 ud Válvula hidráulica ø 40 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

506,09

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 40 mm, con solenoide, más
contador, reductora de presión y limitadora de caudal, roscada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubier-
ta de poliéster, instalada.

QUINIENTOS SEIS  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

588,00

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más
contador, reductora de presión y limitadora de caudal, roscada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubier-
ta de poliéster, instalada.

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS
A10064 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC, instalada 25,52

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricada en PVC-U, uniones roscadas, instalada.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A10065 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC, instalada 32,85

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricada en PVC-U, uniones roscadas, instalada.

TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A1101840 ud Filtro en Y cazapiedras, ø 40 mm, instalado 52,33

Filtro en Y cazapiedras diámetro 40 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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A11018 ud Filtro en Y cazapiedras, ø 50 mm, instalado 61,39

Filtro en Y cazapiedras diámetro 50 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ARQHID_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 2x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío, instalada

876,36

Arqueta prefabricada de hormigón armado 2x1x1 m de dimen-
siones interiores, con tapa metálica galvanizada en frío, instalada.

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM7.8 CRUCES DE TUBERIAS CON OBRAS LINEALES
TIPCATCD.400m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón 123,50

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desa-
güe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor
15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colo-
cación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa
será conforme a lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado
en terreno tipo normal.

CIENTO VEINTITRÉS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

PTBC400 m Paso tubería bajo carretera DN<=400 mm, con losa de
hormigón in situ

211,68

Paso de tubería hasta 400 mm bajo carretera ejecutado con losa de
hormigón armado ejecutada in situ de espesor 15 cm y luz 1 m, inclu-
yendo colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en
terreno tipo normal.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,44
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-
los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20
km

3,77

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en
buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia
de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y
los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM8 ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMOS
SUBCAPÍTULO RMM8.1 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
APARTADO RMM8.1.1 CUADROS ELÉCTRICOS
CBT.IMP1 u Cuadro baja tensión estación de impulsión 1 11.013,96

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema
PrismaSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente,
con tratamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster po-
limerizado en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena.
Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una pla-
ca soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien
corresponderáuna tapa perforada que irá montada sobre el fron-
tal del cofret y que protegerá contra los contactos directos. El
cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimien-
to, según norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la informa-
ción digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de man-
tenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible
mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Dentro
se ubicará la aparamenta correspondiente según esquema unifi-
lar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y probado.

ONCE MIL TRECE  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

CBT.IMP2 u Cuadro baja tensión estación de impulsión 2 73.672,64

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema
PrismaSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente,
con tratamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster po-
limerizado en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena.
Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una pla-
ca soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien
corresponderáuna tapa perforada que irá montada sobre el fron-
tal del cofret y que protegerá contra los contactos directos. El
cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimien-
to, según norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la informa-
ción digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de man-
tenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible
mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Dentro
se ubicará la aparamenta correspondiente según esquema unifi-
lar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y probado.

SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CBT.BOMBEOu Cuadro baja tensión estación de filtrado y desinfección 9.280,52

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema
PrismaSeT, tipo armario P de Schneider Electric o equivalente,
con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena.
Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una pla-
ca soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien
corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el
frontal del cofret y que protegerá contra los contactos directos.
El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumpli-
miento, según norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la in-
formación digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de
mantenimiento así como la información técnica del cuadro, acce-
sible mediante un código QR visible en el frontal del mismo.
Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar. Totalmente instalado, conexionado, configurado y
probado.

NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CE.INV u Cuadro eléctrico protecciones inversores 13.421,39

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema
PrismaSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente,
con tratamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster po-
limerizado en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena.
Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una pla-
ca soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien
corresponderáuna tapa perforada que irá montada sobre el fron-
tal del cofret y que protegerá contra los contactos directos. El
cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimien-
to, según norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la informa-
ción digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de man-
tenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible
mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Dentro
se ubicará la aparamenta correspondiente según esquema unifi-
lar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y probado.

TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CBT.CT u Cuadro baja tensión centro de transformación 11.498,12

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema
PrismaSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente,
con tratamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster po-
limerizado en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena.
Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una pla-
ca soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien
corresponderáuna tapa perforada que irá montada sobre el fron-
tal del cofret y que protegerá contra los contactos directos. El
cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimien-
to, según norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la informa-
ción digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de man-
tenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible
mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Dentro
se ubicará la aparamenta correspondiente según esquema unifi-
lar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y probado.

ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CBT.
CABRED

u Cuadro baja tensión cabecera de red 2.072,22

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema
PrismaSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente,
con tratamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster po-
limerizado en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena.
Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una pla-
ca soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien
corresponderáuna tapa perforada que irá montada sobre el fron-
tal del cofret y que protegerá contra los contactos directos. El
cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimien-
to, según norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la informa-
ción digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de man-
tenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible
mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Dentro
se ubicará la aparamenta correspondiente según esquema unifi-
lar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y probado.

DOS MIL SETENTA Y DOS  EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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CBT AUX u Cuadro eléctrico CT servicios auxiliares 1.945,00

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema
PrismaSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente,
con tratamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster po-
limerizado en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena.
Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una pla-
ca soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien
corresponderáuna tapa perforada que irá montada sobre el fron-
tal del cofret y que protegerá contra los contactos directos. El
cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimien-
to, según norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la informa-
ción digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de man-
tenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible
mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Dentro
se ubicará la aparamenta correspondiente según esquema unifi-
lar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y probado.

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS

SAI u Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA
de potencia, para alimentación monofásica

1.344,65

Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA de potencia, para
alimentación monofásica compuesto por rectificador de corriente y cargador
de batería, batería, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. Inclu-
so accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamento, total-
mente montado, fijado, conexionado y puesto en marcha para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO RMM8.1.2 CANALIZACIONES Y CABLEADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CANZ.0.6X1T m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica

(relleno arena)
18,90

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Incluido relleno envolvente com-
puesto por una cama de arena de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo material has-
ta 10 cm por encima de la generatriz superior de los tubos. Incluido relleno principal con tierra se-
leccionada procedente de la propia excavación, hasta nivel del firme, y compactación en tonga-
das sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta al-
canzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta de señalización de cables eléctricos y placa de
protección mecánica. Tubos no incluidos.
Completamente instalado.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
CANZ.0.6X1C m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica

(relleno hormigón)
42,94

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Incluido relleno envolvente com-
puesto por una solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior
relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In-
cluido relleno principal con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, hasta nivel
del firme, y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vi-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta de señaliza-
ción de cables eléctricos.
Completamente instalado.

CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado
(Normal), instalado

1,78

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (inte-
rior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compre-
sión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado. 
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UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado

(Normal), instalado
2,00

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (inte-
rior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compre-
sión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado. 

DOS  EUROS
E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado

(Normal), instalado
3,02

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (inte-
rior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compre-
sión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro acceso-
rio de conexión, totalmente instalado

TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS
E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado

(Normal), instalado
12,74

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (inte-
rior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compre-
sión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro acceso-
rio de conexión, totalmente instalado

DOCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

IEO010.PEAD.200m Tubo rígido PEAD, suministrado en barra, diámetro nominal
200mm enterrado, instalado

8,47

Suministro e instalación de canalización de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de
alta densidad, de color rojo, de 200 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resis-
tencia a la compresión 450 N. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, co-
dos y curvas flexibles).
Totalmente instalado

OCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

IEH015.3G1.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
3G1,5mm2 Cu

1,76

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYS-
MIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), ti-
po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5
mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emi-
sión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la ab-
sorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAB_RZ1K3G6m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G6mm2
Cu

2,93

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afu-
mex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pela-
do y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), ti-
po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en ca-
so de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G6 mm²
de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1,
de color verde, y con las siguientes características: no propaga-
ción de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de haló-
genos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.

DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

IEH015.3G2.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
3G2,5mm2 Cu

2,15

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYS-
MIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), ti-
po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G2,5
mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emi-
sión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la ab-
sorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
IEH015.4G2.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,

4G2,5mm2 Cu
2,53

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nomi-
nal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G2,5 mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex
Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de ha-
lógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío,
resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

IEH015.5G2.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
5G2,5mm2 Cu

2,82

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nomi-
nal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G2,5 mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex
Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de ha-
lógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío,
resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.

DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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IEH015.1X16 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 16mm2 Cu 2,42

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN"
o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, fle-
xible (clase 5), de 1x16 mm² de sección, aislamiento de polietile-
no reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termo-
plástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del
incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de
gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosi-
vos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resis-
tencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes quími-
cos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

IEH015.1X25 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 25mm2 Cu 3,94

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN"
o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, fle-
xible (clase 5), de 1x25 mm² de sección, aislamiento de polietile-
no reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termo-
plástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del
incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de
gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosi-
vos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resis-
tencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes quími-
cos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

IEH015.1X35 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 35mm2 Cu 4,96

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN"
o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, fle-
xible (clase 5), de 1x35 mm² de sección, aislamiento de polietile-
no reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termo-
plástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del
incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de
gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosi-
vos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resis-
tencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes quími-
cos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
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CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

IEH15.1X50 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 50mm2 Cu 6,10
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalen-
te, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1,
de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama,
no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión
de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravio-
leta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y
probado.

SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
IEH015.1X70 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 70mm2 Cu 9,95

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalen-
te, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x70 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1,
de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama,
no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión
de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravio-
leta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y
probado.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

IEH015.1X95 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 95mm2 Cu 9,95
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalen-
te, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x95 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1,
de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama,
no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión
de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravio-
leta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y
probado.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

IEH015.1X120 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 120mm2 Cu 13,39
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalen-
te, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x120 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex
Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida
emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosi-
vos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.

TRECE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

IEH15.1X150 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 150mm2 Cu 15,38
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalen-
te, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x150 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex
Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida
emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosi-
vos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y OCHO
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QUINCE  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

IEH015.1X185 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 185mm2 Cu 19,02
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalen-
te, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x185 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex
Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida
emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosi-
vos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.

DIECINUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
IEH015.4X240 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 240mm2 Cu 23,40

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalen-
te, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex
Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida
emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosi-
vos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.

VEINTITRÉS  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

IEO040.60X100m Bandeja perforada 60x300 aislante 25,76
Bandeja perforada de U23X  serie 66 "UNEX" o equivalente, de 60x300 mm, re-
sistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la in-
temperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento,
con soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035,

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

IEO040.60X200m Bandeja perforada 60x200 aislante 17,33
Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035 serie 66 "UNEX" o equivalen-
te, de 60x200 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: ais-
lante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen com-
portamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 2
compartimentos separados por tabique de separación, de U23X, color gris RAL
7035, con soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

IEO040.60X150m Bandeja perforada 60x150 aislante 14,64
Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035 serie 66 "UNEX" o equivalen-
te, de 60x150 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: ais-
lante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen com-
portamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 2
compartimentos separados por tabique de separación, de U23X, color gris RAL
7035, con soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

IEO040.60X75 m Bandeja perforada 60x75 aislante 10,47
Bandeja perforada de U23X  serie 66 "UNEX" o equivalente, de 60x75 mm, re-
sistencia al impacto 5 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de
la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intem-
perie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento, con
soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035,

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

327,00

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fun-
dición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Total-
mente terminada.

TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS
10011536 m Tubo flexible de PVC corrugado del tipo TFA, DN 40 mm,

instalado
10,81

Suministro e instalación de tubo flexible de PVC autoextinguible corrugado del tipo TFA DN
40mm. Tubo helicoidal flexible con espiral interior de PVC rígido, protección estanca (IP65), no
propagador de la llama, resistencia a la compresión de 320 N y resistencia a impacto de 6 J.
Totalmente instalado

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
APARTADO RMM8.1.3 ALUMBRADO Y OTROS USOS
IEM026.CS1E.Eu Interruptor estanco, con grado de protección IP44,

monobloc, instalación en superficie
17,90

Suministro e instalación de interruptor estanco, con grado de protección IP44, monobloc, gama
básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color
gris; instalación en superficie. Incluido tubo rígido de 16mm de diámetro para instalación en su-
perficie y conductores de cobre de 1,5mm2 H07Z1-K(AS) hasta caja de conexión. Incluye: Mon-
taje, cajas de derivación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
IEM066.TCS1E.Eu Base de toma de corriente, estanca, tipo Schuko, con grado

de protección IP55, monobloc, instalación en superficie
53,71

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de pro-
tección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con ta-
pa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie. Incluido tubo rígido de 20mm de diá-
metro para instalación en superficie y conductores de cobre de 2,5mm2 H07Z1-K(AS) hasta caja
de conexión.
Incluye: Montaje, cajas de derivación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

83109.3PNT u Base de enchufe tipo industrial 16A 3P+N+T, 380-415 AC,
IP44 instalación superficie

74,81

Base de enchufe tipo industrial de 16A, 3P+N+T, 380-415AC, grado de protección IP44, para ins-
talación en superficie. Incluido tubo, caja de derivación y cableado hasta caja de derivación.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

83104.2PT u Base de enchufe tipo industrial 16A 2P+T, 200-250 AC, IP44,
instalación superficie

67,64

Base de enchufe tipo industrial de 16A, 2P+T, 200-250AC, grado de protección IP44, para insta-
lación en superficie. Incluido tubo, caja de derivación y cableado hasta caja de derivación.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SYL0010205 u Luminaria estanca 600mm LED19W 865 IP66 o equivalente 95,96
 Luminaria LED estanca lineal para montaje superficial. Longitud 650mm. Potencia 19W. Flujo lu-
minoso 2500lm. Temperatura de color 4000K. Índice de reproducción cromática (Ra) 80. Protec-
ción IP66/IK08. 69.000 horas de vida (L80B20). Con marcado CE. Totalmente instalada, conexio-
nada y probada. Incluso replanteo. Incluso conductores  H07Z1-K (AS) de Cu 1x1,5 mm2 reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido hasta línea de alimentación. Incluso ac-
cesorios de anclaje, elementos de sujección y pequeño material. Incluso medios auxilares: trans-
porte y manipulación hasta ubicación según proyecto, etc. Incluso conexión con instalación eléc-
trica y de control. Incluso ajustes, preparación, programación y pruebas.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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SYL0067955 u Luminaria estanca 1500mm LED35W 840 IP65 o equivalente 120,42
Luminaria LED estanca lineal para montaje superficial. Longitud 1500mm. Potencia 40W. Flujo
luminoso 4800lm. Temperatura de color 4000K. Índice de reproducción cromática (Ra) 80. Pro-
tección IP65/IK08. 60.000 horas de vida (L70). Con marcado CE. Totalmente instalada, conexio-
nada y probada. Incluso replanteo. Incluso conductores  H07Z1-K (AS) de Cu 1x1,5 mm2 reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido hasta línea de alimentación. Incluso ac-
cesorios de anclaje, elementos de sujección y pequeño material. Incluso medios auxilares: trans-
porte y manipulación hasta ubicación según proyecto, etc. Incluso conexión con instalación eléc-
trica y de control. Incluso ajustes, preparación, programación y pruebas.

CIENTO VEINTE  EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

ZMPLDF9100X65PAu Luminaria emergencia 100lm 1h IP65 AUTOTEST (pared) o
equivalente

106,47

Bloque autónomo de Emergencia Zemper Referencia Diana flat
LDF9100X o equivalente .Tipo NP (No Permanente) ,con sistema
de control ZX Autotest .De 260 mm de longitud,    114 mm de
anchura y 44 mm de altura. Con grado de protección IK04 e
IP42  ,montaje en superficie, semiempotrado pared, ó enrasada
en techo, con un flujo lumínico de 95 lúmenes, y con bateria
Ni-Cd con una autonomia de 1 horas, estanca de alta temperatu-
ra. Incluso accesorio AIF001 para montaje horizontal en pared .
Difusor transparente , carcasa de material plástico, resistente a la
prueba del hilo incandescente 850º C.  Incluso accesorio Kit en-
volvente IP65 Referencia APE0065 para luminaria de emergencia
Diana Flat. Construido según normas UNE- EN 60598-1,  
UNE-EN 60598-2-22. Con marcado CE. Totalmente instalada, co-
nexionada y probada. Incluso replanteo. Incluso conductores 
H07Z1-K (AS) de Cu 1x1,5 mm2 reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido hasta línea de alimentación.
Incluso accesorios de anclaje, elementos de sujección y pequeño
material. Incluso medios auxilares: transporte y manipulación
hasta ubicación según proyecto, etc. Incluso conexión con insta-
lación eléctrica y de control. Incluso ajustes, preparación, progra-
mación y pruebas.

CIENTO SEIS  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SYL0047113 u Luminaria foco 10000LM LED73W IP65 90,51

Luminaria LED tipo foco para montaje superficial. Dimensiones
250x195x33 mm. Potencia 73W. Flujo luminoso 10000lm. Tem-
peratura de color 4000K. Índice de reproducción cromática (Ra)
80. Protección IP65/IK07. 90.000 horas de vida (L70:B50). Con
marcado CE. Totalmente instalada, conexionada y probada. In-
cluso replanteo. Incluso conductores  H07Z1-K (AS) de Cu 1x1,5
mm2 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido
hasta línea de alimentación. Incluso accesorios de anclaje, ele-
mentos de sujección y pequeño material. Incluso medios auxila-
res: transporte y manipulación hasta ubicación según proyecto,
etc. Incluso conexión con instalación eléctrica y de control. Inclu-
so ajustes, preparación, programación y pruebas.

NOVENTA  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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APARTADO RMM8.1.4 INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA
IEP010.PAT u Red de toma de tierra 1.413,19

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 73 m de cable con-
ductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra
del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares
de hormigón a
conectar y 4 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño
electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80
cm. Incluso grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada.

MIL CUATROCIENTOS TRECE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO RMM8.1.5 INSTALACIÓN FV AISLADA AUTOCONSUMO
1.18.1 u Sistema fotovoltaico autoconsumo 2.076,92

Sistema fotovoltaico para autoconsumo sin conexión a la red.
Con capacidad para una producción media diaria anual de
4kWh. Compuesta de 4 módulos solares 200 Wp 12V, estructura
de soporte para instalación en cubierta, batería 12V 300Ah mo-
nobloc,
inversor cargador de 1kW de potencia de salida 12V, material
eléctrico y cableado. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.

DOS MIL SETENTA Y SEIS  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO RMM8.1.6 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
IOX010.CO2 u Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B,

con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa
difusora. Incluso

69,55

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con man-
guera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluso placa de señalización
de PVC fotoluminiscente según UNE 23035-4, incluso soporte de fijación, totalmente instalado.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM8.2 INSTALACIÓN ALTA TENSIÓN
APARTADO RMM8.2.1 CENTRO DE SECCIONAMIENTO
CS.EQUIP.01 ud Centro de seccionamiento CMS-21 4L3TC+TT UFD de

Ormazabal o equivalente
47.073,53

Suministro e instalación de centro de seccionamiento CMS-21 4L3TC+TT UFD de Ormazabal o
equivalente.
Formado por:
- Envolvente monobloque de hormigón tipo kiosko, de instalación en superficie y maniobra exte-
rior, CMS-21 4L3TC+TT UFD 755833, de dimensiones exteriores de 2.355 mm de largo por
1.370 mm de fondo por 1.920 mm de altura vista. Incluidas tierras interiores.
- Celda compacta de 4 funciones de línea y 1 de protección con ruptofusible CGMCOS-
MOS-4L+1P SS.AA. 3TC+TT UFD 01860641, corte y aislamiento integral en SF6. Conteniendo:

- 4L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), cone-
xión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase
M2, 5000 maniobras). Incluye indicador presencia tensión.

- 1P - Interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.
Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual tipo BR, con bobina de disparo. Incluye indi-
cador presencia tensión, cartuchos fusibles y contactos auxiliares. Incluye 1 Transformador de
Tensión bifásico para servicios auxiliares de 15-20/0,23kV 300 VA.

- Armario Telecontrol completo (ekorBat + ekorCCP + 3 x ekorRCI) + Sensores I, V 
- Cuadro de baja tensión con 2 fusibles de 2A, interruptor automático para porotec-

ción de tomas de corriente, interruptor automático + diferecial para protección de alumbrado.
-12 Conector atornillable simétrico en T 24kV - 630A Euromold tipo K400 TB para cable hasta
240mm2 AL.
- Intalación alumbrado interior.
- Elementos de señalización y seguridad: Lema corporativo de UFD, señal triangular distintiva de
riesgo eléctrico, cartel con instrucciones de primeros auxilios, cartel de las 5 reglas de oro, bolsa
portadocumentos.

Material puesto y montado en obra. Totalmente instalado, conexionado, configurado y puesto en
marcha.

CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CS.PAT ud Puesta a tierra CS 119,83
Puesta a tierra para centro de seccionamiento realizada mediante conductor de Cu desnudo de
50mm2 de sección, formando un anillo de 2,5x2,5 metros y enterrado a una progundidad míni-
ma de 0,5 metros. Configuración de la puesta a tierrra 25-25/5/00. Incluido conexión con caja de
comprobación en interior del centro de seccionamiento. Totalmente intalada y conexionada.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

CS.OCIVIL ud Obra Civil CS 239,19

Trabajos de obra civil para instalación de centro de secciona-
miento. Realizando la excavación y compactación de fondo. Losa
de hormigón armado de 4,30x3,37x0,15metros y sobre esta una
cama de arena de 5cm de espesor para colocación y nivelación
del edificio prefabricado. Posterior relleno con tierra procedente
de la excavación.
Totalmente terminado.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO RMM8.2.2 ACOMETIDA AÉREA
ACAE_n ud Acometida aérea 139,49

Acometida aérea desde punto de conexión establecido en la car-
ta de condiciones técnicas de la compañía distribuidora a Centro
de Seccionamiento mediante conductor Al HEPRZ1 12/20 kV
1x95 mm². Totalmente instalada, conexionada y probada.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO RMM8.2.3 LÍNEA SUBTERRÁNEA
CANZ.0.6X1C m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica

(relleno hormigón)
42,94

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Incluido relleno envolvente com-
puesto por una solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior
relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In-
cluido relleno principal con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, hasta nivel
del firme, y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vi-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta de señaliza-
ción de cables eléctricos.
Completamente instalado.

CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CANZ.0.6X1T m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica
(relleno arena)

18,90

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Incluido relleno envolvente com-
puesto por una cama de arena de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo material has-
ta 10 cm por encima de la generatriz superior de los tubos. Incluido relleno principal con tierra se-
leccionada procedente de la propia excavación, hasta nivel del firme, y compactación en tonga-
das sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta al-
canzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta de señalización de cables eléctricos y placa de
protección mecánica. Tubos no incluidos.
Completamente instalado.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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E02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado
(Normal), instalado

10,19

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (inte-
rior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compre-
sión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro acceso-
rio de conexión, totalmente instalado

DIEZ  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E01077HEPR m Línea subterránea Al HEPRZ1, 12/20 kV, 3x150 mm² sobre

canalización
46,73

Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización, formada por tres cables uni-
polares de Aluminio HEPRZ1 12/20 kV y 150 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida
y conexionada.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

327,00

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fun-
dición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Total-
mente terminada.

TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS
APARTADO RMM8.2.4 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
E01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m 8.118,39

Envolvente compacta de hormigón armado para inversores tipo PFU-4 de ORMAZABAL o simi-
lar, de dimensiones aproximadas 3045 mm de alto, 2380 mm de ancho y 4480 mm de largo, in-
cluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y nivela-
ción previas, las cuales se han de valorar aparte.

OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CT.TRAFO u Transformador 400kVA 24kV/B2 éster biodegradable 11.007,10

Transformador trifásico de 400kVA - 24kV/B2 gama Organic de
Ormazabal o equivalente (s/IEC 60076-1), hermético de llenado
integral. Refrigeración natural en dieléctrico líquido éster biode-
gradable, punto de combustión superior a 300ºC, calse K (s/IEC
61100). UNE Ecodiseño. Con termómetro de esfera de doble
contacto incluido. Completamente instalado en interior de cen-
tro de transformación, conexionado y probado.

ONCE MIL SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
IEQ020 u Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva,

alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de
frecuencia, con contactores

636,63

Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva, alimentación
trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, con armario
metálico con grado de protección IP21, de 290x141x503 mm,
contactores con bloque de preinserción y resistencia de descar-
ga rápida y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios
necesarios para su correcta instalación. Incluso Cable eléctrico
unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1x16mm2 Cu.  Totalmente monta-
do, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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C.LINEA.CT u Celda de línea en SF6, 24kV, 630A, 20kA (c.s.p.a.t.) 3.615,78

Celda modular de línea CGMCOSMOS-P de Ormazabal o equiva-
lente, corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-secciona-
dor de 3 posiciones (cat. E3 s/IEC 62270-103), conexión-seccio-
namiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A, Icc=20kA. Con
mando manual (clase M1, 1000maniobras), Incluye indicador de
presencia de tensión. Incluso p/p de piezas de interconexión, to-
talmente instalada y conexionada

TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV 5.553,38
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire, fun-
ción de medida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo transformadores de tensión y
de intensidad en número y características acordes con las prescripciones de la compañía sumi-
nistradora, malla de protección abisagrada y cierre precintable, incluso p/p de piezas de interco-
nexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

C.PROFUS.CT u Celda protección con ruptofusible en SF6, 24kV, 630A, 20kA
(c.s.p.a.t.)

7.328,28

Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-P
de Ormazabal o equivalente, corte y aislamiento integral en SF6,
interruptor-seccionador de tres posiciones (cat E3
s/ICE62271-103). Conexión-seccionamiento-doble puesta a tie-
rra. Vn=24kV, In=630A, Icc=20kA. Con mando manual (Clase
M1, 1000 maniobras). Incluye: Relé de protección de sobrecar-
gas comunicable ekorRPT o equivalente, indicador presencia de
tensión, sensores de intensidad y fusibles limitadores. Panel de
protecciones indirectas s/normas de compañía. Incluso fusibles
APR. Incluso p/p de piezas de interconexión, totalmente instala-
da y conexionada

SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PUENTESMTCPu Puentes MT a Protección General: Cables MT 12/20 kV 1.273,08

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección
y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y termina-
ciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y mo-
delo K158LR.En el otro extremo son del tipo cono difusor y mo-
delo OTK 224.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV-
Cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores
de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud,
y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable aco-
dada y modelo K158LR. Totalmente montados, conexionados y
probados.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS
con OCHO CÉNTIMOS
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PUNETESMTCLu Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 1.048,08

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección
y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y termina-
ciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y mo-
delo K158LR.En el otro extremo son del tipo cono difusor y mo-
delo OTK 224.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV-
Cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores
de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud,
y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable aco-
dada y modelo K158LR. Totalmente montados, conexionados y
probados.

MIL CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

CT.CONTROL u Unidad Compacta de Telemando 10.598,08

Equipo de Protección y Control: ekor.uct o equivalente - Unidad
Compacta de TelemandoControlador de Celdas Progamable
CCP, con los elementos descritos en la Memoria, incluyéndose el
programa de control, conexionado y pruebas de funcionamien-
to.  Totalmente montado, conexionado y probado.

DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

O.CIVIL.CT u Obra civil caseta PFU-4 7.127,10

Trabajos de obra civil para instalación de caseta inversores. Reali-
zando la excavación y compactación de fondo. Losa de hormi-
gón armado de 5,26x3,18x0,1metros y sobre esta una cama de
arena de 5cm de espesor para colocación y nivelación del edifi-
cio prefabricado. Posterior relleno con tierra procedente de la
excavación.
Totalmente terminado.

SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE  EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

EB.CT.P.PAT u Puesta a tierra C.T. 1.847,33
Puesta a tierra del centro de transformación. Compuesta por:

-Red de tierras de herrajes realizada mediante conductor de Cu desnudo de 50 mm2 de sección
formando un anillo de 6.5x10.5 m y 8 de 2 metros de acero cobreado, unidas mediante grapas
de unión. Unión a puente de comprobación y a mallazo electrocoldado mediante conductor de
Cu desnudo de 50 mm2 de sección. Unión a mallazo electrosoldado mediante soldadura alumi-
notérmica. Incluido puente de comprobación. Totalmente instalado y conexionado.

-Puesta a tierra de servicio para neutro de transformador de servicios auxiliares. Compuesto por
3 picas de 2 metros de acero cobreado, dispuestas en hilera unidas entre sí con conducotr de
Cu desnudo de 50 mm2 de sección. Enterradas a 0,5 metros. Con una separación entre picas
de 2 metros. Unión del electroco con registro de comprobación mediante cable RV-K de Cu de
50 mm2 baj tubo de 63mm de diámetro. Incluido grapas de unión entre picas y conductor. Inclui-
do arqueta, registro y puente de comprobación. Completamente instalado y conexionado.

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM8.3 AUTOMATIZACIÓN
AUTOM.04 u Programación y puesta en marcha 2.655,20

Puesta en marcha de la instalación de bombeo, incluyendo puesta en servicio de PLC de con-
trol, aplicación SCADA, SMS, comunicaciones, incluyendo gastos de desplazamiento y aloja-
miento.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A.CONTROL u Cuadro y autómata de control 27.615,28
Suministro e instalación de autómata, incluyendo fuente de alimentación y los módulos para con-
templar todas las entradas y salidas proyectadas, tanto analógicas como digitales. Incluidas tarje-
tas para señales analógicas, una para entradas analógicas programables y una para salidas ana-
lógicas programables. También incluida tarjeta de comunicaciones para la red de ETH tanto con
el Scada en nube como para el PLC.  Incluido envolvente con IP55. Incluido todos los elementos
necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente instalado, conexionado y probado.

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CAB.FTP m Cable FTP categoría 5e, instalado 2,44
Suministro y montaje de cable FTP categoría 5e, incluyendo conectores, completamente instala-
do y conexionado. 

DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CAB.4X1.5 m Cable 4x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV,
instalado

4,23

Suministro e instalación de cable de instrumentación apantallado de 4 conductores de cobre de
1,5 mm2 de sección, tipo RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV o equivalente, totalmente instalado y probado.

CUATRO  EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
CAB.12X1.5 m Cable 12x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV,

instalado
8,71

Suministro e instalación de cable de instrumentación apantallado de 12 conductores de cobre re-
cocido de 1,5 mm2 de sección, tipo RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV o equivalente, totalmente instalado y
probado.

OCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
TAFCONV u Sistema de telemando digital de largo alcance 4.602,06

Equipo de telemando radiomódem ModBus TCP-IP. Modelo
IP-MODde Farell Instruments o equivalente. Compuesto por uni-
dades radio modem específicas para protocolo ModBus TCP-IP.
Alta sensibilidad e inmunidad a señales interferentes. Puerto ET-
HERNET RJ-45, Enlaces punto-a-punto o punto-multipunto. Fun-
ción repetidor integrada. Banda estrecha 12,5 KHz y medidas de
niveles de calidad de enlace integrados. Potencia configurable
hasta 10W. con alimentación a 12Vcc y elementos de conexión.
Totalmente instalado, probado y conexionado. 

CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS  EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM8.4 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
UNID_FLOT u Sistema flotante para campo solar fotovoltaico de 320 kWp 115.159,28

Suministro e instalación de estructura flotante para campo solar
fotovoltaico, incluyendo, los flotadores principales para los pane-
les, flotadores secundarios para pasarelas de mantenimiento, co-
nectores de sujección de flotadores, sistema de anclaje y amarre
de la estructura, sistema de cimentación de amarres y todo lo ne-
cesario para el correcto funcionamiento del sistema. Incluso pre-
paración y envío de los materiales hasta la obra. Incluso p.p. de
medio auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado, cone-
xionado y probado.

CIENTO QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

MOD_FOTO450u Módulo fotovoltaico 450 Wp 271,17

Módulo fotovoltaico de 450W de potencia pico "JINKOSOLAR
JKM450M-7RL3" o equivalente. Monocristalino, de 20.04% de
eficiencia, Vmpp 42.86 V, Impp 10.5 A, Voc 51.5 V, Isc 11.32 A,
tensión máxima de sistema de 1000/1500 VDC (IEC), corriente
máxima 20 A. Totalmente instalado, conexionado y probado. In-
cluso transporte, manipulación, fijaciones, pequeño material y
medios auxiliares.

DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

INV_TR_100K u Inversor trifásico de potencia nominal de salida 100kW 7.488,16

Suministro e instalación de inversor con una salida nominal de
100 KW y una tensión de salida de 400 V "HUAWEI
SUN2000-100KTL-M1" o equivalente. Incluido pequeño material
y kit de montaje recomendados por el fabricante para su instala-
ción sobre bastidor de estructura  soporte. El inversor dispondrá
de al menos 20 entradas y 10 MPPT. El inversor deberá contar
con protección anti-islanding, protección sobrecorriente AC, pro-
tección de polaridad inversa DC, monitorización de fallos por
string, protección sobretensiones DC y AC tipo II, detección de
fallos de resistencia de aislamiento y monitorización de co- 
rrientes residuales entre otros. Completamente montado, cone-
xionado, configurado y probado.

SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
OCHO  EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

SM u Sistema de monitorización 3.928,15

Sistema de monitorización de la producción y estado de los
componentes del generador fotovoltaico incluyendo instalación
de comunicación de datos a servidor y configuración de red de
comunicación interna en planta a través de tecnología wireless y
modbus. Incluye datalogger, SCADA y licencia del mismo. Com-
pletamente instalado y funcionando.  
 

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CABL_FTP m Cableado horizontal FTP categoría 6 PVC 5,26

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de
4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal o bandeja, instala-
do, montaje y conexionado.

CINCO  EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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ARM_PRO.CC u Armario de protección CC para aplicaciones fotovoltaicas 775,08

Suministro e instalación de armario eléctrico de intemperie para
2 strings, con protecciones eléctricas para corriente continua de
la instalación fotovoltaica, compuesto por armario monoblock
de poliéster para intemperie IP55 de 380x380x225 mm, interrup-
tor-seccionador, bipolar de intensidad nominal 25 A, caja porta-
fusibles con fusibles de 16 A de protección en positivo y negati-
vo y protector de sobretensiones de continua clase 2 hasta
1000Vdc. Entradas y salidas con prensaestopas. Totalmente insta-
lado, conexionado y probado. Incluso transporte, manipulación,
fijaciones y pequeño material.

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

CBL.UNI.ZZ6 m Cable eléctrico unipolar, ZZ-F 0,6/1kV, 1x6 mm2 Cu 1,50

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instala-
ciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión
nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastó-
mero reticulado, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado,
de tipo EM5, aislamiento clase II, de color negro, y con las si-
guientes características: no propagación de la llama, baja emi-
sión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre
de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la
absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultra-
violeta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas
y aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la abrasión. To-
talmente montado, conexionado y probado.

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
TT_INSOL ud Red de toma de tierra instalación solar 969,50

Red de toma de tierra para instalación solar fotovoltaica com-
puesta por 3 electrodos de acero cobreado de 15 mm de diáme-
tro y 2 m de longitud dispuestos en hilera, unidos entre sí me-
diante conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección, ente-
rrado a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso arqueta con
registro de comprobación y puente de prueba. Incluso grapa
abarcón para conexión de pica. Totalmente montada, conexiona-
da y probada.

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

IEO30A m Canal protector para alojamiento de cables eléctricos a la
intemperie

8,54

Canal protector de U23x, serie 73 de UNEX o equivalente, de
40x60 mm, aislante, no propagador de llama, con protección
IP4X e IK08, estable frente a rayos UV y buen comportamiento a
la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con
dos compartimentos y tabique de separación.Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m 8.118,39
Envolvente compacta de hormigón armado para inversores tipo PFU-4 de ORMAZABAL o simi-
lar, de dimensiones aproximadas 3045 mm de alto, 2380 mm de ancho y 4480 mm de largo, in-
cluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y nivela-
ción previas, las cuales se han de valorar aparte.
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OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

O.CIVIL.CT u Obra civil caseta PFU-4 7.127,10

Trabajos de obra civil para instalación de caseta inversores. Reali-
zando la excavación y compactación de fondo. Losa de hormi-
gón armado de 5,26x3,18x0,1metros y sobre esta una cama de
arena de 5cm de espesor para colocación y nivelación del edifi-
cio prefabricado. Posterior relleno con tierra procedente de la
excavación.
Totalmente terminado.

SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE  EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM8.5 VERIFICACIONES A.T Y B.T
CPAVOCA ud Control de la instalación - verificaciones 3.736,20

Verificaciones y medidas de la instalación tanto en centro de transformación e instalaciones en
alta y baja tensión de la estación de bombeo, según los distintos reglamentos vigentes. 

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PMELEC ud Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica 2.887,86
Ejecución de las pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación eléctri-
ca, según exigencias de la normativa y regalmentos.

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIERRABT ud Comprobación instalación conexión a tierra 2.355,06
Jornada de pruebas de comprobación de la instalación de conexión a tierra, incluyendo: resisten-
cia de la conexión a tierra, independencia eléctrica respecto a las otras conexiones a tierra, conti-
nuidad eléctrica de las masas y estructuras metálicas con la red de tierras.

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM8.6 LEGALIZACIONES
LEGALIZ.B ud Legalización de instalaciones de baja tensión 1.334,57

Legalización de instalaciones de BT

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LEGALIZ.A ud Legalización de instalaciones fotovoltaicas 1.334,57
Legalización de instalaciones fotovoltaicas

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM9 TELECONTROL
SUBCAPÍTULO RMM9.1 TERMINALES REMOTOS
TITR.GPRS ud Terminal remoto GPRS 1.116,70

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que ges-
tione programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consu-
mo de energía, menor impacto ambiental, comunicación GPRS, montada en una caja de protec-
ción IP-66 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Instalado
en arqueta y conectados todos elementos de control

MIL CIENTO DIECISÉIS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

MASTIL3 ud Mastil soporte panel solar 3m. 71,13
Suministro e instalación de mástil para soporte de panleles solares construido en acero galavani-
zado serie media DIN 2440, diámetro 1", espesor nominal 3,2 mm, 3m de longitud. Incluso abra-
zaderas para la fijación del mástil.

SETENTA Y UN  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

TPESMEBO ud Estación meteorológica 3.876,62
Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación solar y
con Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet. Debera tener las siguientes ca-
racterísticas:

* Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum
* Sensor de temperatura y humedad exterior
* Anemómetro de cazoletas con veleta
* Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución
* Cálculo de evapotranspiración
* Transmisión inalámbrica entre sensores y consola
* Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.
* Software de tratamiento de datos.
* Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo

real.

Incluido software de gestión, totalmento montada, instalada y comunicando con base datos pro-
grama de gestión.

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

TRPANSL5W ud Panel solar 5W colocado 138,47
Panel solar de 5 W colocado sobre base de hormigón o tapa de arqueta, incluyendo anclajes de
fijación, totalmente instalado.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM9.2 PUESTA EN MARCHA
EST.COB ud Estudio de coberturas por hidrante 26,85

Estudio de coberturas por hidrante según lo especificado en el pliego de prescripciones.

VEINTISÉIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TIPROG.DAT ud Alta de datos en primera instalación 14.731,20
Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sistema de información geografi-
ca. Verificación, corrección de errores y mantenimiento durante un año.

CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

FR.PM ud Puesta en marcha interacción frontal con tabla intercambio 14.731,20
Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de in-
tercambio universal, y por otro con los terminales remotos.

CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PROG.PM ud Puesta en marcha interacción programa gestión con tabla
intercambio

8.035,20

Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la tabla de intercambio univer-
sal en ambos sentido de la comunicación.

OCHO MIL TREINTA Y CINCO  EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

PM.ECH ud Puesta en marcha elementos de control del hidrante 58,24
Puesta en marcha de los elementos de control del hidrante, comprobando la correcta coloca-
ción, el cableado y el correcto funcionamiento de todos los elementos de control mediante com-
probación de señales digitales, analógicas y electroválvulas.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PM.TEL ud Puesta en marcha del telecontrol 105,52
Puesta en marcha del sistema de telecontrol, mediante actualización del valor del contador del
hidrante, programación de un riego de 5 minutos, comprobando los cambios de estado de todos
los sensores, apertura manual de la válvula y comprobación de todas las alarmas, cerrado ma-
nual de la válvula y comprobación de todas las alarmas, comprobación de intrusión y contrastar
al final la lectura del contador y del transductor de presión.

CIENTO CINCO  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PM.REM ud Puesta en marcha de equipos remotos y frontal de
comunicaciones

4.017,60

Puesta en marcha de las tarjetas y frontal de comunicaciones, analizando exhaustivamente el co-
rrecto funcionamiento software y hardware, de forma que cualquier posible anomalía no surgida
durante el protocolo de pruebas, por tratarse de un periodo de 1 semana, sea corregida por el fa-
bricante durante el primer año

CUATRO MIL DIECISIETE  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

PMALIM ud Puesta en marcha de sistemas de alimentación 1.576,80
Puesta en marcha del sistema de alimentación, analizando exhaustivamente el correcto funcio-
namiento del mismo, consumos del equipo, del regulador, energía solar aportada, de forma que
cualquier posible anomalía no surgida durante el protocolo de pruebas, por tratarse de un perio-
do de 1 semana, sea corregida por el fabricante durante el primer año

MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

PM.COM ud Puesta en marcha del sistema de comunicaciones 10.235,20
Puesta en marcha de sistemas de comunicaciones incluyendo alta de lineas de telefonía móvil,
coste de tarjeta sim, coste de de mensajería SMS vía ADSL, de la línea de telefonía fija, de linea
ADSL o fibra. 

DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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PM.TGPRS ud Coste de lineas GPRS puesta en marcha 76,71
Coste de las líneas GPRS durante la campaña de riego de puesta en marcha teniendo en cuen-
ta una comunicación cada hora más posibles alarmas

SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM9.3 REPUESTOS
TITR.GPRS ud Terminal remoto GPRS 1.116,70

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que ges-
tione programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consu-
mo de energía, menor impacto ambiental, comunicación GPRS, montada en una caja de protec-
ción IP-66 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Instalado
en arqueta y conectados todos elementos de control

MIL CIENTO DIECISÉIS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

TRPANSL5W ud Panel solar 5W colocado 138,47
Panel solar de 5 W colocado sobre base de hormigón o tapa de arqueta, incluyendo anclajes de
fijación, totalmente instalado.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

REPSENS ud Repuestos de sensores hidrante 4.018,30

Repuestos de sensores hidrante

CUATRO MIL DIECIOCHO  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM9.4 CENTRO DE GESTION
APARTADO RMM9.4.1 SERVIDOR Y EQUIPO CLIENTE
EQ.SERV ud Equipos del servidor 54.867,81

Parte proporcional del servidor del centro de gestión montado en armario mural rack incorporan-
do sistema de copias de seguridad cloud y sistemas de alimentación ininterrupida. Totalmente
montado e instalado. Alternativamente serán Servicios de pago mensual compromiso de un año
de servidor y backup con mantenimiento. Incluido en el precio el coste de implantación, licencias
de máquinas virtuales, sistema operativo servidor, instancia de SQL Server, gestión y monitoriza-
ción, 2 copias de seguridad Cloud y licencia de seguridad empresarial. Garantías incluidas 2
años

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

EQ.CLIENT ud Equipos cliente 21.979,08
Parte proporcional de los equipos clliente compuesto por las unidades necesarias de ordenador
portátil standard Windows Pro y un año de licencias Office 365 y Power BI Pro. Incluida bolsa de
trasporte. Incluida garantía minima de dos años. Totalmente probado y verificado. Ordenadores
gráficos avanzado con sistema operativo Windows Pro y un año de licencias Office 365 y Power
BI Pro.Totalmente probado y verificado. PDAs Rugerizadas, smartphones y otra microinformáti-
ca. Incluida garantía minima de dos años

VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

GARANT ud Garantia Hardware y Software 3.725,09
Parte proporcional de las garantias para todo el hardware y software de todos los equipos

TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

TIPROG.PM ud Instalación y licencia de Programa Avanzado de Gestión de
Regadíos

19.499,14

Programa de Gestión Avanzado de Regadío, adaptado a interoperar a través de Tabla de Inter-
cambio. Capacidades web y GIS. Se incluye mantenimiento por dos años para corrección de
errores y desarrollo de herramientas especificas para la zona modernizada.

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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APARTADO RMM9.4.2 FRONTAL DE COMUNICACIONES
PR.FRO ud Programación del frontal de comunicaciones 10.003,64

Programa frontal de comunicaciones.

DIEZ MIL TRES  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

EQ.GSM ud Equipos rugerizados para campo conectividad movil 480,00
Terminales rugerizados de 6 pulgadas para trabajo en campo con conectividad movil. Grado de
protección mínima IP65

CUATROCIENTOS OCHENTA  EUROS
FR.EQUI ud Equipos del frontal de comunicaciones 4.948,62

Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM10 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO RMM10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P 14,10

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cor-
dones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E +
P). Norma UNE-EN 20345.

CATORCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
L01198 par Bota de seguridad piel S3 35,11

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y
absorción del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiración; sin partes metáli-
cas y con buenas características ergonómicas: Acordonamiento externo con "ganchos", refuerzo
en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma
UNE-EN 20345.

TREINTA Y CINCO  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 10,09
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforación
(P); antideslizante, con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.

DIEZ  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,87

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas an-
tisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio.
Color blanco. Norma UNE-EN 397.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento 56,20
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cintu-
rón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas,
regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y
térmica

19,64

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo
con manguito, ajuste con velcro y elástico en puño. Normas EN-420, EN-388, EN-407, resisten-
cias mín. 

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01143 par Guantes goma o PVC 1,90
Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de
albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,80

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN
388, UNE-EN 420.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco 12,28

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco.

DOCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y

atalaje
9,53

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y
atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para
llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza 5,20
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección
frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN
166.

CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 9,90
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores
de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro super-
ficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras;
posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
L01075 ud Protector auditivo de orejeras 11,37

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadi-
llados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN
352-1, UNE-EN 458.

ONCE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01189 par Recambio de filtro para partículas 5,56
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra par-
tículas (P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 36,83
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio,
con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01103 ud Traje impermeable. Clase 3. 22,51
Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo, viento y lluvia a tempera-
turas superiores a -5ºC; resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua. Com-
posición: 100% poliuretano con soporte en poliéster tricotado. Norma UNE-EN 343.

VEINTIDÓS  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P 14,10
Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección
del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cie-
rre por cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

CATORCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
L01100 ud Chaleco alta visibilidad 3,40

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el
nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en na-
ranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 23,46

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de cla-
se O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

VEINTITRÉS  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01190 par Recambio de filtro vapores orgánicos y partículas 11,22
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: va-
pores orgánicos (A) y partículas (P). Clase A2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN
143.

ONCE  EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 11,24

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste
de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

ONCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
S03A050 u PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR 3,31

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de
110x55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda
dentada (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
S03B140 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 3,19

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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S03B030 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 4,18

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
S03D090 u PAR DE POLAINAS SOLDADURA 1,54

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

S03C190_n u Par de manguitos para soldar 6,92

Par de manguitospara soldar (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN 60984 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO RMM10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01030 m² Red seguridad colocación horizontal pasarela. Montaje

desmontaje
4,88

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de
diámetro y malla de 75 x75 mm en vanos pasarela, incluso soportes intermedios y extremos,
montaje y desmontaje.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01027 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con
pescante tipo horca.

18,77

Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1, primera puesta, colocada verticalmente con
pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01028 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con
pescante tipo horca.

14,22

Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1, puestas sucesivas, colocada verticalmente con
pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado.

CATORCE  EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 8,14

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra in-
termedia, rodapié, colocación y desmontaje.

OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
L01033 ud Tapón plástico protección redondos 0,92

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01034 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje 79,87
Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peatones, formado por elementos tu-
bulares, cubierto horizontalmente mediante entablado de madera, incluso elementos comple-
mentarios, montaje, mantenimiento y retirada.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje 20,60
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clava-
das (100x100cm), incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido
desmontaje.

VEINTE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con

dispositivo anticaídas deslizante
200,76

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de
10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de
anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo anti-
rretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable,
de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y
guardacable en un extremo.

DOSCIENTOS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Página 110



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CÉNTIMOS
L01037 ud Topes para camión en excavaciones 21,31

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de ex-
cavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

VEINTIÚN  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 5,64
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, in-
cluida la colocación y el desmontaje.

CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

417,75

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de
cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y
desmontaje.

CUATROCIENTOS DIECISIETE  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,47
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada 8,71
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

OCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,19

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,88

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

QUINCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01051 ud Jalón de señalización, colocado 7,21
Jalón de señalización, colocado.

SIETE  EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 58,09

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,59
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,77
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I09045 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado 278,39
Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informativa, pintado, incluyendo pos-
tes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I09043 ud Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado 821,97
Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal informativa, pintado, incluyendo dos
postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

OCHOCIENTOS VEINTIÚN  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I09009 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 70 cm, colocada 97,24
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 70 cm de lado, incluyendo el poste de susten-
tación, tornillería, excavación y hormigonado.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I09014 ud Señal prohibición u obligación, STOP, ø 90 cm, colocada 115,41
Señal de prohibición, restricción u obligación, STOP, sin reflectar, de forma circular y 90 cm de
diámetro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM10.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 61,96

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110,
colocado.

SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 100,38
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso
difusor, según UNE 23110.

CIEN  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos,
colocado

99,97

Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agen-
te extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM10.4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
L01053 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado 163,18

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergen-
cia-señalización con lámpara de 8 w, autonomía superior a 3 horas, instalado.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica 116,84
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diáme-
tro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

CIENTO DIECISÉIS  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E01097 ud Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado 2.642,40
Cuadro de Baja Tensión según RU 6302A de 1600A tipo AC4-1600 compuesto por un módulo
de 580 mm x1690 mm de alto y 290 mm de fondo, instalado en obra y conteniendo cuatro con-
juntos de bases portafusibles tripolares en columna, incluida p/p de material variado para el con-
junto del equipo, totalmente instalado.

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM10.5 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de

7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)
188,16

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; venta-
na; Según R.D. 1627/1997.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

173,56

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada inte-
riormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ven-
tanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de
madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

191,23

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación
de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 77,71
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 112,72
Mesa madera capacidad 10 personas.

CIENTO DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 45,88
Banco de madera capacidad 5 personas.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

L01024 ud Recipiente recogida basura 35,81
Recipiente recogida basura.

TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

L01025 ud Percha para duchas o inodoros 3,54
Percha para duchas o inodoros.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 22,69
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera
un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

VEINTIDÓS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM10.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín portátil de obra 53,76

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01060 ud Reposición material sanitario 26,96
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

VEINTISÉIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM10.7 FORMACION Y REUNIONES OBLIGADO CUMPLIMIENTO
L01062_n h Formación en Seguridad y Salud 28,18

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsibles
en la ejecución de la obra.

VEINTIOCHO  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 171,27
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM11 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO RMM11.1 CANON DE VERTIDO Y GASTOS TRATAMIENTO
CVRNPNI_n t Canon de vertido residuos naturaleza pétrea Nivel I 2,50

Canon de vertido residuos naturaleza pétrea Nivel I. Según lista
europes de residuos, Orden MMA 304/2002.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
CVRNPNII_n t Canon de vertido residuos naturaleza no pétrea Nivel II 20,00

Canon de vertido residuos RCD naturaleza no pétrea Nivel II. Se-
gún lista europes de residuos, Orden MMA 304/2002.

VEINTE  EUROS
CVRPNII_n t Canon de vertido residuos naturaleza pétrea Nivel II 15,00

Canon de vertido residuos RCD naturaleza pétrea Nivel II. Según
lista europes de residuos, Orden MMA 304/2002.

QUINCE  EUROS
CVRPPNII_n t Canon de vertido residuos potencialmente peligrosos y

otros Nivel II
100,00

Canon de vertido residuos RCD potencialmente peligrosos Nivel
II. Según lista europes de residuos, Orden MMA 304/2002.

CIEN  EUROS
TERNII_n t Tratamiento/Eliminación residuos Nivel II 60,00

Tratamiento/Eliminación residuos Nivel II

SESENTA  EUROS
SUBCAPÍTULO RMM11.2 ALQUILER, COLOCACIÓN Y RETIRADA CONTENEDORES
G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km 87,88

Cambio/entrega contenedor 50 km.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 70,54
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capaci-
dad.

SETENTA  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 75,96
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capaci-
dad.

SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 10,12
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación. 

DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM11.3 GASTOS DE GESTIÓN
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 13,61

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-
ción inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder
considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando
con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

TRECE  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales 27,23
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-
ción metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

VEINTISIETE  EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM12 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO RMM12.1 REVEGETACIÓN CERRO DEL MOREJÓN
REP. PINO ud Suministro y plantación de Pinus halepensis para

revegetación
14,52

Suministro y plantación de Pinus halepensis de hasta 1 m de altu-
ra, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m
y primer riego.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Z_SIEMBRA ud Plantación de especies tipo romero o lentisco. 7,19
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribui-
das linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con me-
dios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, Planta,
Plantación, Aporte de materia orgánica,  Realización de rebalseta, tutor,  Riego de implantación, 
Riego de mantenimiento 1-2 savias,  Transporte desde vivero.

SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
RIEGO.MAN ud Riego de mantenimiento de planta de repoblación 1,60

Riego de 50 litros de agua por planta para mantenimiento me-
diante camión cisterna.

UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO RMM12.2 PANTALLAS VEGETALES EN CERRAMIENTOS
PANT.CERRA Hm Plantación perimetral de cerramiento 1.782,27

Plantación lineal de arboles de distintas especies

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

RIEGO.MAN2 ha Superficie de riego de mantenimiento de planta de
repoblación

149,62

Superficie de riego de mantenimiento mediante camión cisterna,
aplicando un volumen de agua de 5 m3 por hectárea y riego.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM12.3 ACONDICIONAMIENTO TALUDES BALSAS
MV_HIDRO m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de

10.000 m²
1,39

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materiales propios
de la hidrosiembr como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM12.4 MEDIDAS DE APOYO A FAUNA
CAJAAV01 ud Caja nido para aves 53,06

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Directri-
ces 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna

CINCUENTA Y TRES  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Z_08005 ud Nido muerciélago instalado 106,05
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20 cm y 47 cm de altura,  forma-
do por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior
de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente
terminado, instalado en alero o pared y operativo.

CIENTO SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
HOTEL ud Refugio para insectos 27,33

Refugio para insectos, fabricado en madera tratada, unión con ti-
rafondos. Con pequeñas estructuras que constan de agujeros, tu-
bos o intersticios que permiten a los insectos utilizarlo como re-
fugio, lugar de reproducción o invernada.

VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Z_08001 ud Nido pared tipo vencejo instalado 96,55
Ud Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4 cm.  Totalmente terminado y ancla-
do a pared. Totalmente fijado y operativo.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM12.5 CONTROL HUMEDAD SUELO
TEL020FO u Sensor humedad 3.305,45

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes característi-
cas:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
TRES MIL TRESCIENTOS CINCO  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM12.6 CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
C0_GENE ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y

su gestión ambiental en el marco del CBPA".
4.123,86

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco
del CBPA". Este curso contempla los siguientes contenidos generales: Condicionantes del
PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas. Conservación de suelos agríco-
las:calidad, control de erosión y fijación de C. Gestión de los datos disponibles del diseño de los
regadíos. Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc. Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental. Marco marco conceptual y normativo de
las BPA.

CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS  EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C1_HUME ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

2.162,48

Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo:
Instalación, mantenimiento e inte. El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de
medida de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más represen-
tativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y có-
mo interpretar los datos que ofrecen.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C2_AGUA ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de
las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes
alternativas"

2.162,48

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego prove-
nientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C3_AGUA ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos
de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores.
Normativa"

2.162,48

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Ele-
mentos y sensores. Normativa vigente".

DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios"

2.162,48

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad
ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 118



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

SUBCAPÍTULO RMM12.7 PROSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
C10001 jor Asistencia Técnica para el seguimiento arqueológico de

obras
538,11

Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control arqueológico/paleontológico de los

movimientos de tierras que afecten a terrenos de origen antrópico donde esté constatada la exis-

tencia de bienes del patrimonio arqueológico, con la parte proporcional de elaboración de docu-

mentación previa y del proyecto para la tramitación de la solicitud de permiso de intervención an-

te la administración competente, así como, la redacción de informes posteriores de los trabajos

realizados y registro en la administración competente. Se excluye la recogida y análisis de mues-

tras, que deberá ser valorado aparte en caso de que proceda.

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

INF.ARQUEO ud Informe final de trabajos de control y supervisión
arqueológica

886,05

Redacción de informe final sobre control y supervisión arqueo-

lógica directa de todos los movimientos de terrenos generados

por la instalación de riego 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM12.8 MEDIAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,19

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
I05023 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 801 a 1000

g/m², colocado
3,08

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabiliza-
dos frente a los rayos UV, gramajes de 801 a 1000 g/m² , resistencia a la tracción de 55 KN/m.
No incluye solapes. Colocado.

TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
F01163 ha Laboreo superficial 208,85

Laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de profundidad como máximo (2 pases).

DOSCIENTOS OCHO  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PROT ud Protección para tronco de árbol con madera 10,56

Protección para tronco de árbol, confeccionada en obra, median-
te entablado del fuste con tabla nueva, sobre tacos de poliestire-
no de alta densidad de dimensiones 10x10x5 cm hasta una altu-
ra de 2 m, incluido cosido del entablado con aros de alambre de
atar de D=1,3 mm colocados cada 15 cm, medida la unidad ins-
talada en obra.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RIEGOMIT jor Riego sobre vegetación para eleminar particulas en
suspensión

107,96

Jornada de riego sobre vegetación para mitigar el exceso de par-
ticulas en suspensión

CIENTO SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM12.9 SEGUIMIENTO AMBIENTAL
C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras

circunstancias no especiales
665,59

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstancias
de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y progra-
mación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condiciones del en-
torno, según a lo establecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin me-
dios técnicos ni materiales especializados, análisis de las interacciones ambientales clave (inci-
dencia sobre especies, espacios o recursos de especial importancia ambiental o sujetos a protec-
ción), preparación de documentación y redacción de informes de seguimiento.

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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 CAPÍTULO RMM13 CONTROL DE CALIDAD  
 CC1_n Ud Control de calidad 1% 93.654,24 

 Control de Calidad (1% del resto de Costes Directos) a justificar. 

  

  
 NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
   
 
 
 

 Madrid, a diciembre de 2022.  
 

Autor del Proyecto por Tragsatec: El Director del Proyecto: 
 

 
Fdo.: Enrique Salamanca 
Salamanca 
Ingeniero Agrónomo 

Fdo.: Antonio Merino Fernández 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO RMM1 OBRA DE TOMA E IMPULSIÓN A BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN
SUBCAPÍTULO RMM1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale-
za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

M01040 0,0040 h Tractor orugas 191/240 CV 93,6900 0,37

TOTAL PARTIDA............................................ 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m
Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero, en terreno de tránsi-
to, hasta una distancia máxima de 20 m, medido sobre perfil.

M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV 93,6900 0,56
M01039 0,0050 h Tractor orugas 171/190 CV 86,6000 0,43

TOTAL PARTIDA............................................ 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,3600 1,47
M01058 0,0800 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 5,92
M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,8600 0,15

TOTAL PARTIDA............................................ 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 55,5100 0,44

TOTAL PARTIDA............................................ 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,2419 1,24
I02029v 20,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1263 2,53

TOTAL PARTIDA............................................ 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20
Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

P02028 2,2000 t Zahorra RCD 0/20 (p.o.) 6,8000 14,96
M01077 0,0450 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 2,92
M01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 2,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,5200 0,52

TOTAL PARTIDA............................................ 20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras
Canon extracción de zahorras.

CANEZA_n 1,0000 m³ Canon extracción de zahorras 1,5000 1,50

TOTAL PARTIDA............................................ 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de
la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/150 CV 67,8500 0,17

TOTAL PARTIDA............................................ 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora,
en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 22,6900 0,91
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 2,96

TOTAL PARTIDA............................................ 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 22,6900 1,20
M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 3,92

TOTAL PARTIDA............................................ 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte
máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 17,7300 21,28
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 2,98
O01005 0,0670 h Oficial de oficios 23,3300 1,56
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,53

TOTAL PARTIDA............................................ 26,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxi-
ma de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 17,7300 21,28
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 2,98
O01009 0,0330 h Peón 22,6900 0,75
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,53

TOTAL PARTIDA............................................ 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,3600 1,47
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 2,96

TOTAL PARTIDA............................................ 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta
una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a reali-
zar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 73,1500 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de
la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

M01077 0,0150 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 0,97
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TOTAL PARTIDA............................................ 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100
l/m³ compactado.

M01083 0,0030 h Compactador vibro 101/130 CV 51,9200 0,16
I04003 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3

km
0,6500 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I04030 m² Refino y planeo de camino
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente
a la actuación normal de la motoniveladora.

M01077 0,0013 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 0,08

TOTAL PARTIDA............................................ 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25
mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km.

M01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 1,69
M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 1,43
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,5200 0,52

TOTAL PARTIDA............................................ 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

GravCant20 m³ Material granular procedente de cantera D=20 km
Zahorra artificial ZA 0/20 transportada desde cantera natural hasta pie de obra, situado a una
distancia de 20 Km.

P02025 1,0000 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 15,3100 15,31
I02026 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,44
I02029ca 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km 3,7700 3,77

TOTAL PARTIDA............................................ 19,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM1.2 OBRA CIVIL
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.)
69,1400 69,14

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 36 m de
pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 22,6900 4,54
M01121 0,1500 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33-36 m 93,8500 14,08

TOTAL PARTIDA............................................ 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 59,4800 59,48
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 91,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 25,7100 0,46
O01009 0,0180 h Peón 22,6900 0,41
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9700 1,02
P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 25,7100 0,39
O01009 0,0150 h Peón 22,6900 0,34
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9700 1,02
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

O01004 0,0410 h Oficial especialista 25,7100 1,05
O01009 0,0410 h Peón 22,6900 0,93
P01060 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T (p.o.) 7,2300 7,95
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,02
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,95

TOTAL PARTIDA............................................ 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ALCS275E_n kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pila-
res y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas espe-
ciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye me-
dios auxiliares y de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y
EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

B01034 1,0000 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos
colocado

2,8800 2,88
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colocado
M01020 0,0125 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,49
P01DW090 0,1000 u Pequeño material 1,3500 0,14

TOTAL PARTIDA............................................ 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 25,7100 7,46
O01009 0,2900 h Peón 22,6900 6,58
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 5,70
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,36
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,17
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,1900 0,06

TOTAL PARTIDA............................................ 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con
dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con
un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdade-
ra magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmen-
te instalada.

B04009 1,0000 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 33,5600 33,56
M13W210 0,0900 h Maquinaria de elevación 66,9900 6,03

TOTAL PARTIDA............................................ 39,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, re-
cibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadu-
ra. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01004 0,7800 h Oficial especialista 25,7100 20,05
O01009 0,3900 h Peón 22,6900 8,85
P01087 13,0000 ud Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.) 1,1500 14,95
I13006 0,0240 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 110,1000 2,64
I14004 0,0200 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,7100 1,83
I15001 2,3000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado 1,8900 4,35

TOTAL PARTIDA............................................ 52,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas
Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada formando cuarterones de 0,80
mm, realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre si, ga-
rras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fija-
ción superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra (no incluye recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

P13GA050 1,0000 m2 Puerta abatible chapa cuarterones 200,1000 200,10
P13WD250 0,1600 u Transporte a obra 93,1600 14,91
O01018 0,5000 h Cuadrilla B 48,4000 24,20

TOTAL PARTIDA............................................ 239,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 25,7100 9,00
O01005 0,3500 h Oficial de oficios 23,3300 8,17
P01044 0,1200 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,29
B03001 0,0300 m³ Pasta de yeso negro, amasada 149,6400 4,49
I13004 0,0060 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km 122,5800 0,74
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TOTAL PARTIDA............................................ 22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado
Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura
sencilla en los bordes, incluso p/p de soportes del mismo material y patillas para anclaje a pa-
ramentos.

P34086.b 1,0200 m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla
en los bordes, incluso p/p de soportes del mismo material y

105,5425 107,65

P34053 0,0250 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,9000 0,17
O01004 0,1500 h Oficial especialista 25,7100 3,86
O01009 0,1500 h Peón 22,6900 3,40

TOTAL PARTIDA............................................ 115,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

FBHV_n m² Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 240x240x80 mm,
Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 240x240x80 mm, recibidos
con adhesivo cementoso, color blanco, y varillas de acero inoxidable, con juntas perimetrales
de 3,5 cm de espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mínimo. Incluso p/p de ban-
das de dilatación perimetrales de PVC, crucetas, rejuntado de los bloques y sellado de juntas
perimetrales con silicona. Totalmente acabado.

P01086.a 16,0000 ud Bloque hueco de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 240x240x80
mm. (p.o.)

6,6761 106,82

P01089.d 10,0000 kg Adhesivo cementoso color blanco, compuesto por cemento blanco
de alta resistencia, áridos especiales de granulometría selecciona

0,6720 6,72

P1087.n 2,1000 kg Varilla de acero inoxidable AISI 304. 7,6300 16,02
P1088.r 0,5000 Ud Cartucho de silicona acética monocomponente, antimoho, color

transparente, de 310 ml.
6,5352 3,27

P1086.l 1,0000 Ud Material auxiliar para la colocación de bloques de vidrio moldeado. 0,9754 0,98
O01004 0,7200 h Oficial especialista 25,7100 18,51
O01009 0,3600 h Peón 22,6900 8,17

TOTAL PARTIDA............................................ 160,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,3680 h Oficial especialista 25,7100 9,46
O01009 0,3680 h Peón 22,6900 8,35
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 0,57
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,4500 1,35
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 20,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras , entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,5200 h Oficial especialista 25,7100 13,37
O01009 0,5200 h Peón 22,6900 11,80
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 0,57
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,4500 1,35
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 27,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar
visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,6880 h Oficial especialista 25,7100 17,69
O01009 0,6880 h Peón 22,6900 15,61
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 0,57
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,4500 1,35
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P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 35,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 25,7100 7,46
O01009 0,2900 h Peón 22,6900 6,58
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 0,57
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,4500 1,35
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin
incluir medios auxiliares.

O01004 0,5100 h Oficial especialista 25,7100 13,11
O01009 0,5100 h Peón 22,6900 11,57
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 0,57
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,4500 1,35
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 27,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,7600 h Oficial especialista 25,7100 19,54
O01009 0,7600 h Peón 22,6900 17,24
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 0,57
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,4500 1,35
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 39,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,7400 h Oficial especialista 25,7100 19,03
O01009 0,7400 h Peón 22,6900 16,79
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 3,99
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,12
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,1900 0,06

TOTAL PARTIDA............................................ 40,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

I16020 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, para revestir, a más de 3 metros de altura, consi-
derando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,8200 h Oficial especialista 25,7100 21,08
O01009 0,8200 h Peón 22,6900 18,61
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 3,99
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,12
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,1900 0,06
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TOTAL PARTIDA............................................ 44,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

TRAMEX m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado instalado
Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado instalado

O01009 2,0000 h Peón 22,6900 45,38
P35020 1,0000 m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 119,4900 119,49

TOTAL PARTIDA............................................ 164,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro
1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 22,6900 14,52
P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 3,8200 3,82
P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,9500 2,39
I14007 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ",

D<=20 km
128,2700 1,03

TOTAL PARTIDA............................................ 21,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PUERABA1 ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.
Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerramiento exterior, formada por un bastidor
de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fija-
ción de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y se-
guridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

O01009 0,5000 h Peón 22,6900 11,35
O01004 0,5000 h Oficial especialista 25,7100 12,86
MAT614J 1,0000 ud Puerta abat. tubo 30x30 galv. 4x2 650,0000 650,00

TOTAL PARTIDA............................................ 674,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 25,7100 1,21
O01009 0,0470 h Peón 22,6900 1,07
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 9,3500 10,29
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,10

TOTAL PARTIDA............................................ 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de al-
tura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

O01018 0,1600 h Cuadrilla B 48,4000 7,74
P34059 1,0000 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 4,8900 4,89
I14004 0,0750 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,7100 6,88
I13001 0,0060 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km 181,2200 1,09

TOTAL PARTIDA............................................ 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

B05028 m² Pavimento adoquines hormigón
Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados sobre
base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogeneizada y confi-
nada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de juntas
con arena fina y vibrado final.

O01017 0,2500 h Cuadrilla A 60,3900 15,10
P34058 41,5000 ud Adoquín gris de hormigón vibrado 22x11x8 cm (p.o.) 0,2000 8,30
P02001 0,1000 m³ Arena (p.o.) 17,2700 1,73
M02007 0,0600 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,2900 0,38
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TOTAL PARTIDA............................................ 25,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM1.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
COMPM1_n ud Compuerta mural de 1x1 m con accionamiento manual mediante reductor, instalada

Compuerta mural de 1x1 m, para una altura de carga de agua de 2 m, alto piso de maniobra
2,9 m y alto de accionamento 3,8 m. Accionamiento medianta cabezal desmultiplicador ma-
nual. Marco gría en acero inoxidable AISI-316L, tablero reforzado según carga de agua, de
acero inoxidable AISI-316L, estanquidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante per-
fil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. Husillo ascendente,
de acero inoxidable AISI-316, columna de accionamiento construida en acero al carbono
S275JR. La protección del acero inoxidable se hará mediante chorreado con corindón o micro-
esfera + una imprimación incolora de barniz poliuretano base agua. Protección para el acero
al carbono según ISO 12944 C4-Alta, chorreado abrasivo al grado Sa21/2 según ISO 8501, im-
primación epoxi con zinc, espesor mínimmo 75 micras, acabado en poliuretano de fosfato de
zinc, espesor mínimo 75 micras. Tornillería A4 incluida. Totalente instalada y probada.

COMM1_n 1,0000 u Compuerta mural de 1x1 m con accionamiento manual mediante
reductor (p.o.)

5.391,2700 5.391,27

M01091 5,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 177,00
O01017 8,0000 h Cuadrilla A 60,3900 483,12

TOTAL PARTIDA............................................ 6.051,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CINCUENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RAL15_n ud Reja longitudinal automática, autolimpiante, de 1,50 x 2,90 m, instalada
Reja longitudinal automática, autolimpiante, de 1,50 metros de ancho y 2,90 m de alto, altura
de descarga 3,57 m, carga de agua 2,50 m, paso útil entre barrotes  15 mm. Bastidor mono-
bloc totalmente carenado de 1,39 m de ancho, elastómero de cierre al canal en EPDM; barro-
tes rectangulares de 50 x 10 mm y 2,79 m de longitud, de acero inoxidable; conjunto de peine
limpiador compuesto de 6 peines y limpia peine de Nylon (poliamida 6.6) de acero inoxidable;
chapa de descarga en acer inoxidable; transmisión (desplazamiento del peine) en acero al car-
bono, con varillas tensoras de acero inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304), con ruedas motri-
ces de acero al carbono protegido con pintura epoxi+poliuretano (mínimo 125 micras); grupo
motris de, almenos, 1,47 kW, con reductor tipo tornollo sin fin y eje motriz de acero al carbo-
no. La calidad mínima de los componentes hecho en acero inoxidable serán X2CrNi19-9
[1.4307] UNE-EN 10088-3 (304L) con protección mediante pulido mecánico. Los componen-
tes de acero al carbono serán, como mínimo, S235JR [1.0038] UNE-EN 10025-2. Se incluye
ayuda de albañilería y grua de montaje. Totalmente instalado.

REJAL15_n 1,0000 u Reja longitudinal automática, autolimpiante, de 1,50 x 2,90 m (p.o.) 30.890,2200 30.890,22
M01091 10,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 354,00
O01017 16,0000 h Cuadrilla A 60,3900 966,24

TOTAL PARTIDA............................................ 32.210,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

FILCAD11_n ud Filtro automático de cadenas para un caudal mínimo de 11 l/s con un calado de 2 m,
luz de malla 2 mm, instalado
Filtro automático de cadenas adecuado para el tamizado de agua, con un caudal mínimo de
11 l/s, para un calado de 2 m, con un tamiz con luz de malla de 2 mm. Con bastidor guia mo-
nobloc, rodillos a rótila, muelles de amortiguación de acero especial tratado, con estructura y
guías de acero al carbono; 22 paneles filtrantes modulares de malla filtrante nº9 de acero inoxi-
dable  X2CrNi19-9 [1.4307] UNE-EN 10088-3 (304L); material de marcos soporte de acero al
carbono y protección mediante galvanizado según norma UNE-EN-ISO 1461; eje superior, rue-
das principales y dientes de ruedas principales de acero al carbono; cadena de arrastre de ace-
ro al carbono, rodillos de polietileno, ejes y casquillos de acero inoxidable, con varillas tenso-
ras de acero cincado; tolva de recogida de residuos de acero al carbono; sistema de estanquei-
dad con elementos de cierre de polietileno o similar, chapas laterales de estanqueidad de ace-
ro al carbono con protección mediante galvanizado s/norma UNE-EN ISO 1461; válvula de se-
guridad de acero al carbono; capota de protección de acero inoxidable 1.4307 EN 10088-3 (AI-
SI 304L); tornillería y tacos de anclaje de acero inoxidable A-2 (AISI 304). La calidad mínima
de los componentes de acero al carbono será S275JR-EN10025-2 (A42b) y la protección míni-
ma será de Chorreado SA 2 1/2 + Epoxi capa gruesa (mínimo 250 micras). Grupo motriz poten-
cia mínima 0,55 kW IP55 Aislamiento F, incluyendo sistema de limpieza, conjunto de automatis-
mo para funcionamiento, transporte hasta la obra, grua para montaje, ayuda de albañilería e ins-
talación. Totalmente instalado.

FILCD11_n 1,0000 u Filtro automático de cadenas para un caudal mínimo de 11 l/s con
un calado de 2 m, luz de malla 2 mm (p.o.)

29.029,1000 29.029,10

FILAUT11_n 1,0000 u Conjunto automatismo para funcionamiento filtro de cadenas (p.o.) 5.651,7200 5.651,72
M01091 30,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 1.062,00
O01017 49,0000 h Cuadrilla A 60,3900 2.959,11
O01001 30,0000 h Capataz 28,7100 861,30
O01018 40,0000 h Cuadrilla B 48,4000 1.936,00
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TOTAL PARTIDA............................................ 41.499,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CUCHBV300_n ud Cuchara bivalva electrohidráulica 300 litros y 2 cilindros, incluso mando por
radiofrecuencia, instalada
Cuchara bivalva electrohidráulica con capacidad de 300 litros y 2 cilindros, incluso mando por
radiofrecuencia. Apertura máxima de las valvas 1.665 mm, anchura máxima de las valvas
720 mm, anchura máxima de la cuchara 775 mm, potencia del motor de, aproximadamente, 4
kW. Material de la cuchara acero al carbono S275-JR. No incluye polipasto. Totalmente insta-
lada.

CCHBV300_n 1,0000 u Cuchara bivalva electrohidráulica 300 litros y 2 cilindros, incluso
mando por radiofrecuencia (p.o.)

11.573,6600 11.573,66

M01091 8,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 283,20
O01017 12,0000 h Cuadrilla A 60,3900 724,68

TOTAL PARTIDA............................................ 12.581,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

POPA1T_n ud Polipasto de cadena, capacidad 1 T, 6,5 m recorrido gancho, recorrido 3 m, instalado
Polipasto cadena de 1000 kg de capacidad. Recorrido de gancho 6,50 m. Alimentación eléctri-
ca 400 V, 3 F, 50 Hz. Tensión de control de 48 V CA. Limitador de carga a embrague.  Grado
de protección IP55, aislamiento F. Línea eléctrica de 3 m con trayecto recto, se incluyen el ca-
rro fijo, carros intermedios, carro arrastrador, bridas de empalme y cogidas, enrollador de ca-
ble, con soporte y malla retenedora, incluye cuadro eléctrico adicional y botonera colgante pa-
ra control de polipasto y cuchara bivalva + seta de eergencia. Instalado.

POLP1T_n 1,0000 u Polipasto de cadena, capacidad 1 T, 6,5 m recorrido gancho (p.o.) 3.361,5100 3.361,51
LELEPP_n 3,0000 m Línea eléctrica conductor de 4G2,5 mm, incluidos accesorios (p.o.) 34,9600 104,88
ENC7G_n 1,0000 u Enrollador de cable  de 7G2,5 mm2, incluyendo soporte y malla

retenedora (p.o.)
1.669,2800 1.669,28

CEAD_n 1,0000 u Cuadro eléctrico para contro con tensión 48 V AC (p.o.) 429,8200 429,82
BTCC_n 1,0000 u Botonera colgante para control de polipasto y otros accesorios 6

pulsadores + seta de emergencia (p.o.)
454,0800 454,08

M01021 5,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,0800 215,40
O01018 9,0000 h Cuadrilla B 48,4000 435,60

TOTAL PARTIDA............................................ 6.670,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BV1125_n ud Grupo moto-bomba vertical Q= 11 l/s H=27 m.c.a., instalado
Grupo motobomba vertical con capacidad para elevar un caudal de agua de 11 l/s a 27 m.c.a.
con un rendimiento superior al 70%, velocidad de giro 1.480 r.p.m., motor accionamiento eléc-
trico de 230/400 V a 50 Hz, acoplamiento semi elástico, 4 polos, protección IP55, clase de ais-
lamiento F. Incluye colador de toma estándar. Longitud total de la bomba 5 m. Totalmente ins-
talada y probada.

BVE1125_n 1,0000 ud Bomba vertical Q= 11 l/s H=27 m.c.a. (p.o.) 6.198,6600 6.198,66
COLUMNA3_n 1,0000 ud Columna bomba 4-21 3m, (p.o.) 642,4400 642,44
MOTOR5KW_n 1,0000 ud Motor 7,5 CV 4P 230/400 V n 1.480 rpm (p.o.) 1.347,7100 1.347,71
M01021 12,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,0800 516,96
O01018 16,0000 h Cuadrilla B 48,4000 774,40

TOTAL PARTIDA............................................ 9.480,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 25,7100 28,28
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 50,1900 50,19

TOTAL PARTIDA............................................ 78,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

VT50AS16_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, para aguas sucias, cuerpo de fundición,
partes interna de acero inoxidable AISI 316, revestimiento de pintura Epoxy adherida por fu-
sión (mínimo 250 micras de espesor según norma DIN 30677-2), embridada o roscada, pre-
sión de trabajo hasta, 1,6 MPa. Apta para aguas sucias, colocada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14
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VTAS5016_n 1,0000 ud Ventosa trifuncional para aguas sucias ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.079,7400 1.079,74

TOTAL PARTIDA............................................ 1.102,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

P12009 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

127,6000 127,60

O01017 0,6500 h Cuadrilla A 60,3900 39,25

TOTAL PARTIDA............................................ 166,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VRCP100_n ud Válvula retención clapeta partida, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de retención de clapeta partida para instalar entre bridas, diámetro 100 mm, presión
nominal 1,6 MPa, diseñada de acuerdo a las normas EN 12334 y EN 14341, cierre mediante
acero inoxidable asistido. Cuerpo de fundición GG24, disco, resorte y tornillo de acero inoxida-
ble SS304, tornillo de acero inoxidable SS316, asiento EPDM y junta NBR. Instalada.

O01018 1,3000 h Cuadrilla B 48,4000 62,92
VRDP100_n 1,0000 ud Válvula retención clapeta partida, ø 100 mm, 1,6 MPa, (p.o.) 64,0400 64,04

TOTAL PARTIDA............................................ 126,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

VCAE100_n ud Válvula compuerta embridada, con actuador eléctrico, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con actuador
eléctrico Todo/Nada 3x400 V 50 Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecá-
nico de posición y volante, tornillería incluida, instalada.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 25,7100 77,13
VCAE4_n 1,0000 ud Válvula compuerta embridada, con actuador eléctrico, ø 100 mm

1,6 MPa (p.o.)
3.262,1100 3.262,11

TOTAL PARTIDA............................................ 3.339,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CAU100_n ud Caudalímetro electromagnético, ø 100 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 100 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,0/1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

O01018 1,2000 h Cuadrilla B 48,4000 58,08
CAU10016_n 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 100 mm (p.o.) 2.500,0000 2.500,00

TOTAL PARTIDA............................................ 2.558,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 25,7100 28,28
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 62,7900 62,79

TOTAL PARTIDA............................................ 91,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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FAA20011_n Ud Filtro de anillas automático, grado de filtración de 200 micras Q=11 l/s PN 10 atm,
instalado
Filtro de anillas de limpieza automática, con conexión de entrada de 2" y conexión de salida
2" formado por varios cuerpos (mínimo 4 cuerpos) con cartuchos de anillas de polipropileno
para un grado de filtración de 200 micras y superficie filtrante, mínima, de 5.050 cm2 por ca-
da uno de los cuerpos, para una presión de trabajo de 16 atm (PN16) Configuración con colec-
tor de entrada y salida DN 110 mm, en Polietileno PE100 con conexiones ranuradas, tipo vic-
taulic, entre filtros y válvulas y embridado en extremos. Con válvulas de lavado de tres vías
PN10, de 2" según planos. Dispositivo para control y gestión de limpieza por tiempo entre lava-
dos y diferencial de presión, incluyendo presostato diferencial electrónico, actuadores y de-
más elementos para gestión del proceso de limpieza Incluido. Totalmente instalado y probado.

FAA11200_n 1,0000 u Filtro de anillas automático, grado de filtración de 200 micras Q=11
l/s PN 10 atm, (p.o.)

7.856,0900 7.856,09

O01018 12,0000 h Cuadrilla B 48,4000 580,80
M01020 10,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 394,40

TOTAL PARTIDA............................................ 8.831,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

MAV100_n ud Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas DN 100 mm PN 16 atm, instalado
Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas de acero cincado DN 100 mm PN 16 atm,
refuerzo cordón de nylon, instalado.

AVM10016_n 1,0000 u Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas DN 100 mm PN
16 atm (p.o.)

70,4800 70,48

O01004 1,3000 h Oficial especialista 25,7100 33,42

TOTAL PARTIDA............................................ 103,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

TPEAD100 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

TEB100_n 1,0000 ud Té fundición bridas ø 100 mm (p.o.) 99,0500 99,05
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 169,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

CDFD100_n ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 100 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86
CFDD100_n 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 100 mm (p.o.) 61,3000 61,30

TOTAL PARTIDA............................................ 131,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 2,03
P12005 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.) 4,4800 4,48
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

BEAT100_n ud Brida antitracción  ø 100 mm PN 1,6 MPa, instalada
Brida antitracción DN 100 mm PN 1,6 MPa segun ISO EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Instalada.

O01004 0,8000 h Oficial especialista 25,7100 20,57
BAT100_n 1,0000 u Brida antitracción  ø 100 mm PN 1,6 MPa, (p.o.) 84,9500 84,95
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TOTAL PARTIDA............................................ 105,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

A08012 m Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

P19012 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 0,6 MPa (p.o.) 2,6000 2,60
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,6000 0,26
O01017 0,0097 h Cuadrilla A 60,3900 0,59
M01020 0,0075 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,30

TOTAL PARTIDA............................................ 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CRUZFD100_n ud Cruz de bridas de fundición, ø 100 mm, instalada
Cruz de bridas de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en bridas igual o in-
ferior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

CRUZ100FD_n 1,0000 ud Cruz de bridas fundición ø 100 mm (p.o.) 146,3800 146,38
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 216,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

BRCFD100_n ud Brida ciega de fundición, ø 100 mm, instalada
Brida ciega de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabri-
cado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

BRC100FD_n 1,0000 ud Brida ciega de fundición ø 100 mm (p.o.) 26,1000 26,10
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 96,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A05019 ud Reducción fundición, bridas, ø 150 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 150-125/100/80 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
P14019 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 150 mm (p.o.) 42,9500 42,95
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 113,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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RUV15010 Ud Reactor desinfección lámparas UV Q=40 m3/h PN 10 atm, instalado
Reactor para desinfección de aguas mediante rayos ultavioleta (UV), con un mínimo de 4 lám-
paras de alta intensidad y baja presión, 250 W/lámpara, con disposición asimétrica de las lám-
paras en uno de los dos planos , fabricado en acero inoxidable AISI 316L embridado DN 150
mm PN 10 atm, para un caudal mínimo de 11,11 l/s y un nivel mínimo de 1.000 ufc/100 ml.
Con un (1) sistema automático de limpieza de las camisas de cuarzo de las lámparas, sin inte-
rrumpir el proceso de desinfección, incluido mecanismo para actuación del sistema. Un (1)
sensor UV con medición de intensidad UV, desmontable para verificación por tercero. Incluido
un (1) cuadro eléctrico con cable de conexión entre el cuadro y el equipo UV (longitud están-
dar 5 mts), que permite ajustar punto a punto la dosis requerida en función de las condiciones
locales, entradas y salidas analógicas y digitales. Equipado con un (1) sensor de temperatura,
para control contra sobrecalentamiento del reactor UV. Incluye válvula solenoide de drenaje y
asesoramiento para la puesta en marcha. Totalmente instalado y probado.

RUV10150 1,0000 u Reactor desinfección lámpara UV Q=40 m3/h PN 10 atm (p.o.) 20.293,2400 20.293,24
O01018 15,0000 h Cuadrilla B 48,4000 726,00
M01020 10,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 394,40
O03002 15,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 33,1900 497,85

TOTAL PARTIDA............................................ 21.911,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS ONCE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MTBC_n Ud Medidor de turbidez para aguas, instalado
Medidor de turbidez en el agua funcionando mediante célula de análisis de caída libre, con do-
ble haz de luz para compensación de la caída, posibilidad de recalibración con un patrón sóli-
do, con bajos niveles de luz difusa, operación mediante pantalla táctil, con display, capacidad
de almacenar históricos de valores y tendencias de, al menos, un mes. Luz dispersada a 90º,
según ISO 7027/EN27027. Fuente de luz LED 880 nm. Rango de medida mínima de 0 a
4.000 FNU, al menos 8 rangos de medida programables, resolución mínima 0,1 FNU. Funcio-
namiento con rangos de temperatura de la muestra de, almenos, 0ºC a 40 ºC, funcionamiento
con temperatura ambiente comprendida, al menos, entre -10ºC y +50 ºC, con huedad relativa
entre 0% y 100%, con protección mínima IP54. El agua de muestra, con caudal comprendido
entre 1,3 y 7 l/min, forma un chorro vertical y uniforme en caída libre a trave´s de la cámara os-
cura (cámara de medición) del equipo sin contacto con las partes ópticas. Incluye asesoramien-
to para puesta en marcha. Totalmente instalado y probado.

MTBAC_n 1,0000 u Medidor de turbidez para aguas (p.o.) 6.391,8300 6.391,83
O01018 10,0000 h Cuadrilla B 48,4000 484,00
O03002 8,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 33,1900 265,52

TOTAL PARTIDA............................................ 7.141,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM1.4 IMPULSIÓN A BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN
APARTADO RMM1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de
la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/150 CV 67,8500 0,17

TOTAL PARTIDA............................................ 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte
máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 17,7300 21,28
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 2,98
O01005 0,0670 h Oficial de oficios 23,3300 1,56
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,53

TOTAL PARTIDA............................................ 26,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxi-
ma de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 17,7300 21,28
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 2,98
O01009 0,0330 h Peón 22,6900 0,75
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,53
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TOTAL PARTIDA............................................ 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora,
en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 22,6900 0,91
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 2,96

TOTAL PARTIDA............................................ 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 22,6900 1,20
M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 3,92

TOTAL PARTIDA............................................ 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, has-
ta 4 m de profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluido extracción de los materia-
les excavados a pie de zanja.

O01009 0,5000 h Peón 22,6900 11,35
M01058 0,5000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 37,01
M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,7300 3,09

TOTAL PARTIDA............................................ 51,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,3600 1,47
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 2,96

TOTAL PARTIDA............................................ 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta
una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a reali-
zar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 73,1500 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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APARTADO RMM1.4.2 TUBERÍA
A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19015 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,6700 3,67
O01017 0,0152 h Cuadrilla A 60,3900 0,92
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,43
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,5200 1,52

TOTAL PARTIDA............................................ 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

APARTADO RMM1.4.3 VALVULERÍA, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.)
69,1400 69,14

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 25,7100 0,46
O01009 0,0180 h Peón 22,6900 0,41
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9700 1,02
P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 25,7100 7,46
O01009 0,2900 h Peón 22,6900 6,58
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 5,70
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,36
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,17
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,1900 0,06

TOTAL PARTIDA............................................ 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

PEAD11011 ud Codo 11,25º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

11011PEAD 1,0000 ud Codo 11,25º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 87,9000 87,90
O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 11,58

TOTAL PARTIDA............................................ 99,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PEAD11022 ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

11022PEAD 1,0000 ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 87,9000 87,90
O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 11,58
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TOTAL PARTIDA............................................ 99,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PEAD10045 ud Codo 45º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

10045PEAD 1,0000 ud Codo 45º PE100 ø 100 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 87,9000 87,90
O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 11,58

TOTAL PARTIDA............................................ 99,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 11,58
P31032 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 93,5900 93,59

TOTAL PARTIDA............................................ 105,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

TEPE1105016 ud Té PE100 ø 110/50 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 12,30
TE1105016PE 1,0000 ud Té PE100 ø 110/50 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 95,0000 95,00

TOTAL PARTIDA............................................ 107,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 25,7100 28,28
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 50,1900 50,19

TOTAL PARTIDA............................................ 78,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de ace-
ro inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada.

P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 234,2300 234,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14

TOTAL PARTIDA............................................ 257,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ARQVT_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m, con tapa metálica galvanizada en
frío, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m de dimensiones interiores, con tapa me-
tálica galvanizada en frío, instalada.

AQPHVT_n 1,0000 u Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m, con tapa
metálica galvanizada en frío (p.o.)

669,1300 669,13

M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 19,72
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39

TOTAL PARTIDA............................................ 749,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO RMM1.4.4 CRUCES DE TUBERÍAS CON OBRAS LINEALES
TIPCATCD.400 m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de
hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyen-
do transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa se-
rá conforme a lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.

P04078 0,5000 ud Losa protección tubos 2x1x0,15, planta 157,7400 78,87
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 60,3900 6,04
M01062 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 57,5700 5,76
A01011 0,3900 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 25,5400 9,96
I03013 0,3300 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 18,3700 6,06
A01017 1,9000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las

propias excavaciones
6,7000 12,73

I06008 0,6000 m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado 2,9600 1,78
I06013af 0,6000 m³ Construcción capa granular, material 40 mm, 95% PM, e> 20 cm,

D=5km
3,8300 2,30

TOTAL PARTIDA............................................ 123,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM2 BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN
SUBCAPÍTULO RMM2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO RMM2.1.1 Desbroce y excavaciones
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de
la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

M01077 0,0150 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 0,97

TOTAL PARTIDA............................................ 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de trans-
porte 400 m. Volumen medido en estado natural.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 1,15
M01006 0,0200 h Camión 241/310 CV 45,1700 0,90

TOTAL PARTIDA............................................ 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito duro, 20<D<=50 m
Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén, pedraplén o caballero, en terre-
no de roca, hasta una distancia máxima de 50 m, medido sobre perfil.

M01041 0,0110 h Tractor orugas 241/310 CV 108,3700 1,19
M01040 0,0090 h Tractor orugas 191/240 CV 93,6900 0,84

TOTAL PARTIDA............................................ 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,2419 1,24
I02029v 20,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1263 2,53

TOTAL PARTIDA............................................ 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

APARTADO RMM2.1.2 Construcción dique
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100%
del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

M01077 0,0025 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 0,16
M01084 0,0100 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 0,55
I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3

km
0,6500 0,65

TOTAL PARTIDA............................................ 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

JCJ101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso medios manuales.

O01009 0,0200 h Peón 22,6900 0,45
M01076 0,0030 h Motoniveladora 101/130 CV 59,5300 0,18
M01057 0,0050 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 61,8600 0,31
M01003 0,0030 h Camión 131/160 CV 39,2700 0,12
M01084 0,0030 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 0,17

TOTAL PARTIDA............................................ 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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APARTADO RMM2.1.3 Revegetación de taludes
JCJ607 m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de camión y refino de la misma manual-
mente.

O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
I02026 0,1000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,04
I02027 0,1000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,7600 0,18

TOTAL PARTIDA............................................ 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM2.2 OBRA DE ENTRADA
APARTADO RMM2.2.1 Movimiento de Tierras
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profun-
didad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 3,29

TOTAL PARTIDA............................................ 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación
Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zanjas, pozos, trasdos de
obras de fábrica, emplazamiento y cimientos en cualquier anchura y profundidad, compacta-
do en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios mecánicos, incluso
refino y compactación.

O01009 0,0150 h Peón 22,6900 0,34
M01063 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 60,2600 1,21
M01084 0,0150 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 0,83

TOTAL PARTIDA............................................ 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO RMM2.2.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 59,4800 59,48
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 91,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.)
69,1400 69,14

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmonta-
je, considerando un número mínimo de 40 posturas.

O01004 0,2290 h Oficial especialista 25,7100 5,89
O01009 0,4000 h Peón 22,6900 9,08
M01091 0,1750 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 6,20
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 8,2300 8,23
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 postu-
ras.

O01004 0,2350 h Oficial especialista 25,7100 6,04
O01009 0,4000 h Peón 22,6900 9,08
M01091 0,1890 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 6,69
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 8,2300 8,23
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 25,7100 1,21
O01009 0,0470 h Peón 22,6900 1,07
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 9,3500 10,29
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,10

TOTAL PARTIDA............................................ 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM2.3 ALIVIADERO
APARTADO RMM2.3.1 Movimiento de Tierras
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profun-
didad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 3,29

TOTAL PARTIDA............................................ 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación
Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zanjas, pozos, trasdos de
obras de fábrica, emplazamiento y cimientos en cualquier anchura y profundidad, compacta-
do en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios mecánicos, incluso
refino y compactación.

O01009 0,0150 h Peón 22,6900 0,34
M01063 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 60,2600 1,21
M01084 0,0150 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 0,83

TOTAL PARTIDA............................................ 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

O01009 0,0210 h Peón 22,6900 0,48
M01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 1,55

TOTAL PARTIDA............................................ 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte
máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 17,2700 20,72
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 2,98
O01005 0,0670 h Oficial de oficios 23,3300 1,56
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,53

TOTAL PARTIDA............................................ 25,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.
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O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,3600 1,47
M01058 0,0800 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 5,92
M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,8600 0,15

TOTAL PARTIDA............................................ 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

APARTADO RMM2.3.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 59,4800 59,48
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 91,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 65,0100 65,01
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 97,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.)
69,1400 69,14

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 25,7100 1,21
O01009 0,0470 h Peón 22,6900 1,07
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 9,3500 10,29
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,10

TOTAL PARTIDA............................................ 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmonta-
je, considerando un número mínimo de 40 posturas.

O01004 0,2290 h Oficial especialista 25,7100 5,89
O01009 0,4000 h Peón 22,6900 9,08
M01091 0,1750 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 6,20
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 8,2300 8,23
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 postu-
ras.

O01004 0,2350 h Oficial especialista 25,7100 6,04
O01009 0,4000 h Peón 22,6900 9,08
M01091 0,1890 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 6,69
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 8,2300 8,23
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

APARTADO RMM2.3.3 Tuberías
A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exte-
rior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tri-
capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo
400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

P11011 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 269,3200 269,32
O01035 0,1200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 8,68
M01064 0,1400 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 69,5000 9,73
A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro 400<ø<800

mm
10,0200 10,02

TOTAL PARTIDA............................................ 297,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO RMM2.3.4 Elementos accesorios
BMP091 m Marco prefabricado 2x1x2 (e=15cm)

Marco prefabricado de espesor 15 cm de dimensiones 2x1x2 m colocado, incluso p.o. y p.p.
de medios auxiliares.

P04027 1,0000 m Marco biapoyado 2x1 m espesor 0,15 m, planta 538,8300 538,83
O01017 0,1700 h Cuadrilla A 60,3900 10,27
M01111 0,6000 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 90,7200 54,43
M01006 3,0000 h Camión 241/310 CV 45,1700 135,51

TOTAL PARTIDA............................................ 739,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable
Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50 mm.,fabricada con barrotes de ace-
ro inoxidable de 3 mm de diámetro. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, anclaje, y
colocación, según especificaciones en planos.

BMP105 1,0000 m² Reja paso util 50 mm de barrotes de acerop inoxidable 1.782,5600 1.782,56
O01017 5,0000 h Cuadrilla A 60,3900 301,95
M01020 2,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 78,88

TOTAL PARTIDA............................................ 2.163,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 65,0100 65,01
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 97,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

JCMS15 m2 Rejilla tramex
Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado. Instalado.

MATREJ1 1,0000 m Enrejado tramex 192,2000 192,20
O01005 0,5500 h Oficial de oficios 23,3300 12,83
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O01009 0,5500 h Peón 22,6900 12,48

TOTAL PARTIDA............................................ 217,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM2.4 TOMA Y DESAGUE DE FONDO
APARTADO RMM2.4.1 Movimiento de Tierras
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-
dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 4,71

TOTAL PARTIDA............................................ 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación
Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zanjas, pozos, trasdos de
obras de fábrica, emplazamiento y cimientos en cualquier anchura y profundidad, compacta-
do en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios mecánicos, incluso
refino y compactación.

O01009 0,0150 h Peón 22,6900 0,34
M01063 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 60,2600 1,21
M01084 0,0150 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 0,83

TOTAL PARTIDA............................................ 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 22,6900 1,20
M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 3,92

TOTAL PARTIDA............................................ 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte
máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 17,2700 20,72
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 2,98
O01005 0,0670 h Oficial de oficios 23,3300 1,56
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,53

TOTAL PARTIDA............................................ 25,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,3600 1,47
M01058 0,0800 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 5,92
M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,8600 0,15

TOTAL PARTIDA............................................ 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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APARTADO RMM2.4.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 59,4800 59,48
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 91,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 65,0100 65,01
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 97,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.)
69,1400 69,14

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 25,7100 1,21
O01009 0,0470 h Peón 22,6900 1,07
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 9,3500 10,29
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,10

TOTAL PARTIDA............................................ 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 25,7100 0,46
O01009 0,0180 h Peón 22,6900 0,41
P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9400 0,99
P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 25,7100 0,39
O01009 0,0150 h Peón 22,6900 0,34
P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9400 0,99
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmonta-
je, considerando un número mínimo de 40 posturas.

O01004 0,2290 h Oficial especialista 25,7100 5,89
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O01009 0,4000 h Peón 22,6900 9,08
M01091 0,1750 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 6,20
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 8,2300 8,23
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 postu-
ras.

O01004 0,2350 h Oficial especialista 25,7100 6,04
O01009 0,4000 h Peón 22,6900 9,08
M01091 0,1890 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 6,69
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 8,2300 8,23
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

APARTADO RMM2.4.3 Tuberías y valvulería
JAF001 m Tubería Hormigón armado D=1200mm Clase C-135

Ml. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado mediante compresión
radial, de sección circular y diámetro 1000 mm, Clase C-180, tipo TC (sin campana), con
unión mediante junta elástica. Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01004 0,4800 h Oficial especialista 25,7100 12,34
O01009 0,8000 h Peón 22,6900 18,15
M01111 0,3600 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 90,7200 32,66
P09030 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,20 m C-135 junta de goma

(p.o.)
139,9500 139,95

TOTAL PARTIDA............................................ 203,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exte-
rior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tri-
capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo
400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

P11011 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 269,3200 269,32
O01035 0,1200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 8,68
M01064 0,1400 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 69,5000 9,73
A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro 400<ø<800

mm
10,0200 10,02

TOTAL PARTIDA............................................ 297,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A02027 m Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 355 mm de diámetro exte-
rior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tri-
capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo
400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

P11100 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 355 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 174,5500 174,55
O01035 0,0900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 6,51
M01064 0,1100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 69,5000 7,65
A22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 300<=ø<=400

mm
4,4600 4,46
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TOTAL PARTIDA............................................ 193,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

A10075M ud Válvula compuerta con bypass, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridada de
asiento metalico y husillo no ascendente, con bypass. Preparada para accionamiento manual
o electrico. Fundicion ductil. Epoxi azul RAL 5017, 250 micras.

O01018 3,3000 h Cuadrilla B 48,4000 159,72
P15067M 1,0000 ud Válvula compuerta ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 9.049,7500 9.049,75
M01090 3,3000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 34,8600 115,04

TOTAL PARTIDA............................................ 9.324,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A10007B ud Válvula compuerta, ø 350 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

O01018 2,1000 h Cuadrilla B 48,4000 101,64
P15007B 1,0000 ud Válvula compuerta ø 350 mm 1,6 MPa (p.o.) 771,8500 771,85
M01090 2,1000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 34,8600 73,21

TOTAL PARTIDA............................................ 946,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

P12014 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

513,3100 513,31

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 60,3900 54,35
M01020 0,7500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 29,58

TOTAL PARTIDA............................................ 597,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

P12018 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

1.324,1200 1.324,12

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 37,47

TOTAL PARTIDA............................................ 1.421,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14
P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 310,4000 310,40

TOTAL PARTIDA............................................ 333,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO RMM2.4.4 Elementos y accesorios
JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50 mm.,fabricada con barrotes de ace-
ro inoxidable de 3 mm de diámetro. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, anclaje, y
colocación, según especificaciones en planos.

BMP105 1,0000 m² Reja paso util 50 mm de barrotes de acerop inoxidable 1.782,5600 1.782,56
O01017 5,0000 h Cuadrilla A 60,3900 301,95
M01020 2,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 78,88

TOTAL PARTIDA............................................ 2.163,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm
Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, montada según detalle de plano.

BMP107 1,0000 m² Tapa chapa acero estriado 5 mm 160,8600 160,86
O01017 2,5000 h Cuadrilla A 60,3900 150,98
M01020 1,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 39,44

TOTAL PARTIDA............................................ 351,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

6EDF042 ud Tapa galvanizada
Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en arquetas.

O01009 1,7000 h Peón 22,6900 38,57
O01005 0,6750 h Oficial de oficios 23,3300 15,75
MAT059J 0,3500 kg Minio electrolitico 6,8900 2,41
MAT016J 35,0000 kg Acero de perfiles laminados o placas AE-42B 1,1500 40,25

TOTAL PARTIDA............................................ 96,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado
Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección transversal de D=20 mm.

P01047 2,5000 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9400 2,35
O01004 0,2000 h Oficial especialista 25,7100 5,14
O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27

TOTAL PARTIDA............................................ 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ESCAL1 m m. escalera de acero.
Escalera de acero laminado en caliente de 90 cm. de anchura formada por: montantes, sepa-
radores y garras de fijación de pletina de 40 x 6 mm., travesaños cada 0,30 m. en barras de
22 mm. de diámetro y barandilla metálica realizada con tubos rectangulares, elaborada en ta-
ller y montaje en obra totalmente colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 91,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

JCMS15 m2 Rejilla tramex
Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado. Instalado.

MATREJ1 1,0000 m Enrejado tramex 192,2000 192,20
O01005 0,5500 h Oficial de oficios 23,3300 12,83
O01009 0,5500 h Peón 22,6900 12,48

TOTAL PARTIDA............................................ 217,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM2.5 CAMINO DE CORONACIÓN, ACCESOS Y PLATAFORMA
APARTADO RMM2.5.1 Movimiento de tierras
I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de trans-
porte 100 m. Volumen medido en estado natural.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 1,15
M01006 0,0070 h Camión 241/310 CV 45,1700 0,32

TOTAL PARTIDA............................................ 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100%
del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

M01077 0,0025 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 0,16
M01084 0,0100 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 0,55
I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3

km
0,6500 0,65

TOTAL PARTIDA............................................ 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

APARTADO RMM2.5.2 Contrucción caminos
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100
l/m³ compactado.

M01083 0,0030 h Compactador vibro 101/130 CV 51,9200 0,16
I04003 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3

km
0,6500 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I04030 m² Refino y planeo de camino
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente
a la actuación normal de la motoniveladora.

M01077 0,0013 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 0,08

TOTAL PARTIDA............................................ 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25
mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km.

M01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 1,69
M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 1,43
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,5200 0,52

TOTAL PARTIDA............................................ 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

GravCantn m³ Material granular procedente de cantera D=20 km
Gravilla 20/40 mm transportada desde cantera natural hasta pie de obra, situado a una distan-
cia de 20 Km.

P02025 1,0000 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 15,3100 15,31
I02026 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,44
I02029ca 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km 3,7700 3,77

TOTAL PARTIDA............................................ 19,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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APARTADO RMM2.5.3 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronación

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  dimensiones para cada pie-
za de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y 0,80 m. de altura. Incluye puesta en obra y
colocación según especificaciones de planos.

BMP007 0,5000 ud Barrera prefabricada HA (p.o.) 67,6200 33,81
M07007 0,7000 km Camión 241/310 CV, con grúa 1,4300 1,00
I13001 0,0700 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km 181,2200 12,69
O01018 0,2500 h Cuadrilla B 48,4000 12,10

TOTAL PARTIDA............................................ 59,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM2.6 IMPERMEABILIZACION
BMP005 m² Geomembrana PEAD 2.0 mm de espesor

Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para impermeabilización de bal-
sas, a pie de obra.

P05012 1,0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 3,5600 3,56
O01017 0,0500 h Cuadrilla A 60,3900 3,02

TOTAL PARTIDA............................................ 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabili-
zados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m² , resistencia a la tracción de 29
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0110 h Cuadrilla A 60,3900 0,66
P05021 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m² (p.o.) 1,0200 1,02

TOTAL PARTIDA............................................ 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

BMP044 m Anclaje de taludes
Anclaje de taludes formado por un bloque de hormigón de 1,00 m de anchura, espesor 0,30
m y 3,00 m de longitud con encachado de piedra caliza de diametro entre 20 y 80mm en la
parte superior.

M01022 0,1000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 44,0300 4,40
O01004 0,2500 h Oficial especialista 25,7100 6,43
I05020 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m²,

colocado
1,6800 1,68

I15001 11,0400 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado 1,8900 20,87
B01006 1,0000 m³ Encachado de piedra caliza entre 20 y 80 mm 39,8600 39,86
I16029 0,6000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 29,6000 17,76
I14004 0,3000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,7100 27,51

TOTAL PARTIDA............................................ 118,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

DOC013 ml Soldadura por extrusión
Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietileno de alta densidad y ele-
mentos de hormigón. Incluso perfil PEAD embutido en hormigón, puesta en obra y p.p de me-
dios auxiliares y pequeña herramienta.

PE_PEAD 1,0000 ud Perfil PEAD 5,2500 5,25
SOLD_EXT 0,3000 h Maquina soldadura extrusion 2,0200 0,61
O01004 0,3000 h Oficial especialista 25,7100 7,71

TOTAL PARTIDA............................................ 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM2.7 ELEMENTOS DE AUSCULTACION Y CONTROL
JCMS01160 ud Sensor de control de nivel de embalse

Sensor de presión diferencial con tubo de compensación atmosferica, apto para medir una co-
lumna de agua de hasta 100 metros, precisión de ± 0,05 % fondo de escala, salida digital
RS-485 mediante protocolo MODBUS RTU, 5 metros de cable hasta armario regletero y visua-
lizador. Se incluyen elementos de conexión hidraulica a manguito/macho 1/2 " gas en acero
inoxidable AISI 316 y fuente de alimentación y protecciones electricas.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 25,7100 25,71
JCMS01165 1,0000 ud Sensor presion diferencial 990,0000 990,00

TOTAL PARTIDA............................................ 1.015,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

BMP050 ud Clavo de colimación de acero
Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección de fundición de aluminio y cie-
rre de seguridad en coronación de la presa, colocado.

BAS1 1,0000 ud Clavo de colimación de acero 265,0000 265,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 25,7100 51,42

TOTAL PARTIDA............................................ 316,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado
Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y 0,15 m de diámetro, colocado.

I14013 0,2000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,3700 20,27
I15003 4,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,9200 7,68
I16032 1,2000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,

volúmenes aislados
38,7200 46,46

I16015 1,0000 m² Encofrado y desencofrado pilares circulares, h <= 3 m, vistos 49,6300 49,63
BMP018 1,0000 ud Placa para instalar teodolito en pilar., completamente instalado 315,0000 315,00

TOTAL PARTIDA............................................ 439,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM2.8 ACCESORIOS
JCMS01171 ud Elemento seguridad balsa

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12 mm. de diámetro con flo-
tador y sujeto a poste anclado en coronación de balsa, incluso suministro, colocación y sujec-
ciones.

O01018 0,2000 h Cuadrilla B 48,4000 9,68
MAT601J 1,0000 ud Elemento seguridad en balsa 389,6500 389,65

TOTAL PARTIDA............................................ 399,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro
1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 22,6900 14,52
P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 3,8200 3,82
P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,9500 2,39
I14007 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ",

D<=20 km
128,2700 1,03

TOTAL PARTIDA............................................ 21,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

JCMS01170 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD
Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero la-
minado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de col-
gar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañile-
ría).

O01004 3,0000 h Oficial especialista 25,7100 77,13
O01009 3,0000 h Peón 22,6900 68,07
P13VP250 1,0000 ud Puerta met.aba.galv. 400x200 STD 519,1200 519,12
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TOTAL PARTIDA............................................ 664,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM2.9 TRATAMIENTOS AGUA EN LA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN
COBFL_n m² Cobertura flotante a base de módulos aislados para minimizar evaporación y formación

de algas
Cobertura para masas de agua realizada a base de módulos individuales flotantes, de forma
hexagonal, huecos y lastrados para su mejor resistencia al viento, fabricados en polietileno
HDPE resistente a condiciones de intemperie y fuerte exposición solar, con densidad >0,94
g/cm3 según UNE EN ISO 1183-1, Índice de fluidez < 1 g/10 min según UNE EN ISO 1133-1,
Tiempo de inducción a la oxidación >100 min según UNE EN 728, Contenido en negro de car-
bono >2,5 % según UNE 53375-2, Contenido en cenizas <0,1 % según ISO 6964, Contenido
en cenizas <0,1 % según ISO 6964, Dispersión en negro de carbono <3 según ISO 18553 y re-
sistencia al agrietamiento por esfuerzos medioambientales (Stress Cracking) >300 h según
UNE EN 14576, para minimizar la evaporación de agua, evitar la proliferación de algas y redu-
cir la generación de olores, con certificado de eficacia garantizada por organismo o laboratorio
acreditado independiente, instalados sobre la superficie del agua. Totalmente instalado.

CUBFL_n 1,0000 m2 Módulos individuales flotantes, de forma hexagonal, huecos y
lastrados (p.o.)

11,6700 11,67

O01005 0,0100 h Oficial de oficios 23,3300 0,23
O01009 0,0100 h Peón 22,6900 0,23
M01028 0,0103 h Camión volquete grúa 241/310 CV 52,3500 0,54

TOTAL PARTIDA............................................ 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

AIRB_n Ud Sistema de aireación de la balsa con discos de difusión, tuberías, material de conexión
y compresor. Instalado
Sistema de aireación para balsa, compuesto de tres discos de aireación fabricados en acero
inoxidable AISI 316L y con patas de apoyo de altura ajustables, cada disco incluirá, al menos
30,40 m de tubería de oxigenación de 1/2" de diámetro interior; una bobina de 30 metros de tu-
bería lastrada difusora de aire por micro burbujas, con una hilera de microperforaciones a dos
lados; dos bobinas de 150 metros de tubería fabricada en PVC reforzado con malla cordada
de polyester, que le aporta alta solidez y asegura que la tubería mantiene su forma; un compre-
sor de tornillo con secadora y variador, un depósito galvanizado de 500 litros con válvula de se-
guridad, manómetro, grifos y latiguillo de unión de 1 metro entre compresor y depósito. Incluye
todo el material necesario para conexión y embalaje (abrazaderas de acero inox., kits de eleva-
ción de los discos, patas de apoyo, boya de vinilo de identificación del disco difusor, cuerda de
nilón con enganche, para sujección de la boya...). Totalmente instalado.

AIRBP_n 1,0000 u Sistema de aireación de la balsa con discos de difusión, tuberías,
material de conexión y compresor (p.o.)

54.035,9100 54.035,91

M01020 16,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 631,04
O01017 16,0000 h Cuadrilla A 60,3900 966,24
SISAB_n 1,0000 u Supervisión instalación y puesta en marcha de sistema de aireación

en la balsa
1.093,8800 1.093,88

TOTAL PARTIDA............................................ 56.727,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM3 ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN A BALSA DE COTA O DE DISTRIBUCIÓN
SUBCAPÍTULO RMM3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale-
za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

M01040 0,0040 h Tractor orugas 191/240 CV 93,6900 0,37

TOTAL PARTIDA............................................ 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m
Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero, en terreno de tránsi-
to, hasta una distancia máxima de 20 m, medido sobre perfil.

M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV 93,6900 0,56
M01039 0,0050 h Tractor orugas 171/190 CV 86,6000 0,43

TOTAL PARTIDA............................................ 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,3600 1,47
M01058 0,0800 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 5,92
M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,8600 0,15

TOTAL PARTIDA............................................ 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 55,5100 0,44

TOTAL PARTIDA............................................ 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,2419 1,24
I02029v 20,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1263 2,53

TOTAL PARTIDA............................................ 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20
Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

P02028 2,2000 t Zahorra RCD 0/20 (p.o.) 6,8000 14,96
M01077 0,0450 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 2,92
M01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 2,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,5200 0,52

TOTAL PARTIDA............................................ 20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras
Canon extracción de zahorras.

CANEZA_n 1,0000 m³ Canon extracción de zahorras 1,5000 1,50

TOTAL PARTIDA............................................ 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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ASFALTC_n m² Asfaltado de camino para tráfico ligero
Firme de calzada de tráfico ligero compuesto por una capa de mezcla bituminosa abierta en
frío sellada con un tratamiento superficial de 5 cm de espesor medio, incluso limpieza y rasan-
teo de base, incluyendo riegos de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (según norma
UNE-EN 13808:2013), con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428, con más
de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1, inclui-
do extendido y compactado de los materiales con medios mecánicos según Norma 61.IC Pavi-
mentos Asfálticos MOPU, totalmente acabado.

ESCS_n 1,0000 m² Escarificado superficial firmes granulares e<=20 cm 0,1300 0,13
ECIEAI_n 0,0010 t Emulsión ECI y EAI 394,7000 0,39
I08015 1,0000 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales 0,2000 0,20
I08029 1,0000 m² Arena aplicada en sellados de firmes asfálticos 0,9800 0,98
I08023ea 0,1100 t Firme con aglom.frío, árido convencional, pl.fija, D= 60 km 46,1600 5,08

TOTAL PARTIDA............................................ 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM3.2 OBRA CIVIL
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.)
69,1400 69,14

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 36 m de
pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 22,6900 4,54
M01121 0,1500 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33-36 m 93,8500 14,08

TOTAL PARTIDA............................................ 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 59,4800 59,48
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 91,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 25,7100 0,46
O01009 0,0180 h Peón 22,6900 0,41
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9700 1,02
P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 25,7100 0,39
O01009 0,0150 h Peón 22,6900 0,34
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9700 1,02
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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ALCS275E_n kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pila-
res y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas espe-
ciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye me-
dios auxiliares y de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y
EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

B01034 1,0000 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos
colocado

2,8800 2,88

M01020 0,0125 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,49
P01DW090 0,1000 u Pequeño material 1,3500 0,14

TOTAL PARTIDA............................................ 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 25,7100 7,46
O01009 0,2900 h Peón 22,6900 6,58
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 5,70
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,36
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,17
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,1900 0,06

TOTAL PARTIDA............................................ 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,3680 h Oficial especialista 25,7100 9,46
O01009 0,3680 h Peón 22,6900 8,35
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 0,57
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,4500 1,35
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 20,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras , entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,5200 h Oficial especialista 25,7100 13,37
O01009 0,5200 h Peón 22,6900 11,80
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 0,57
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,4500 1,35
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 27,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar
visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,6880 h Oficial especialista 25,7100 17,69
O01009 0,6880 h Peón 22,6900 15,61
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 0,57
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,4500 1,35
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 35,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con
dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con
un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdade-
ra magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmen-
te instalada.

B04009 1,0000 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 33,5600 33,56
M13W210 0,0900 h Maquinaria de elevación 66,9900 6,03

TOTAL PARTIDA............................................ 39,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, re-
cibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadu-
ra. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01004 0,7800 h Oficial especialista 25,7100 20,05
O01009 0,3900 h Peón 22,6900 8,85
P01087 13,0000 ud Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.) 1,1500 14,95
I13006 0,0240 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 110,1000 2,64
I14004 0,0200 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,7100 1,83
I15001 2,3000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado 1,8900 4,35

TOTAL PARTIDA............................................ 52,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas
Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada formando cuarterones de 0,80
mm, realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre si, ga-
rras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fija-
ción superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra (no incluye recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

P13GA050 1,0000 m2 Puerta abatible chapa cuarterones 200,1000 200,10
P13WD250 0,1600 u Transporte a obra 93,1600 14,91
O01018 0,5000 h Cuadrilla B 48,4000 24,20

TOTAL PARTIDA............................................ 239,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado
Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura
sencilla en los bordes, incluso p/p de soportes del mismo material y patillas para anclaje a pa-
ramentos.

P34086.b 1,0200 m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla
en los bordes, incluso p/p de soportes del mismo material y

105,5425 107,65

P34053 0,0250 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,9000 0,17
O01004 0,1500 h Oficial especialista 25,7100 3,86
O01009 0,1500 h Peón 22,6900 3,40

TOTAL PARTIDA............................................ 115,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

FBHV_n m² Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 240x240x80 mm,
Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 240x240x80 mm, recibidos
con adhesivo cementoso, color blanco, y varillas de acero inoxidable, con juntas perimetrales
de 3,5 cm de espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mínimo. Incluso p/p de ban-
das de dilatación perimetrales de PVC, crucetas, rejuntado de los bloques y sellado de juntas
perimetrales con silicona. Totalmente acabado.

P01086.a 16,0000 ud Bloque hueco de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 240x240x80
mm. (p.o.)

6,6761 106,82

P01089.d 10,0000 kg Adhesivo cementoso color blanco, compuesto por cemento blanco
de alta resistencia, áridos especiales de granulometría selecciona

0,6720 6,72

P1087.n 2,1000 kg Varilla de acero inoxidable AISI 304. 7,6300 16,02
P1088.r 0,5000 Ud Cartucho de silicona acética monocomponente, antimoho, color

transparente, de 310 ml.
6,5352 3,27

P1086.l 1,0000 Ud Material auxiliar para la colocación de bloques de vidrio moldeado. 0,9754 0,98
O01004 0,7200 h Oficial especialista 25,7100 18,51
O01009 0,3600 h Peón 22,6900 8,17

Página 36



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA............................................ 160,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 25,7100 9,00
O01005 0,3500 h Oficial de oficios 23,3300 8,17
P01044 0,1200 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,29
B03001 0,0300 m³ Pasta de yeso negro, amasada 149,6400 4,49
I13004 0,0060 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km 122,5800 0,74

TOTAL PARTIDA............................................ 22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 25,7100 1,21
O01009 0,0470 h Peón 22,6900 1,07
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 9,3500 10,29
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,10

TOTAL PARTIDA............................................ 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

O01004 0,0410 h Oficial especialista 25,7100 1,05
O01009 0,0410 h Peón 22,6900 0,93
P01060 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T (p.o.) 7,2300 7,95
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,02
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,95

TOTAL PARTIDA............................................ 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM3.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
CAN350_n ud Carrete de anclaje nervado DN 350 mm, L=1 m, fundición, brida oriemtable 1,0 MPa,

instalado
Carrete de anclaje nervado DN 350 mm, de 100 cm de longitud, de fundición dúctil con brida
orientable PN 1,0 MPa, revestido interior y exterior de epoxi según normas EN 545 y EN
14.901, con tornillería bicromatada instalado.

CANFD350_n 1,0000 u Carrete de anclaje nervado DN 350 mm, fundición, brida oriemtable
1,0 MPa, (p.o.)

839,7100 839,71

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 60,3900 54,35
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,64

TOTAL PARTIDA............................................ 919,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

VMMB35010_n ud Válvula mariposa motorizada biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0 MPa embridada, con reductor
y actuador eléctrico, instalada
Válvula de mariposa motorizada de diámetro de 350 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con asiento integrado
y reductor IP67 con salida brida s/ISO para actuador eléctrico, eje de acero inoxidable, disco
de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcaniza-
da y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250
micras, con p.p. de juntas y tornillería. Con Actuador eléctrico para válvula de mariposa doble
excentricidad DN 350 mm PN 1,0 MPa con reductor manual brida ISO. Servicio Todo/Nada,
3x400 V, 50 Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par y volante de maniobra de eemrgen-
cia. Protección IP 68 , instalada.

VMMB10350_n 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0 MPa embridada, con
reductorIP67, (p.o.)

5.136,2500 5.136,25

AEL35010 1,0000 ud Actuador eléctrico para válv. mariposa doble excentricidad DN 350
PN1,0 MPa (p.o)

2.021,7300 2.021,73

O01018 4,3000 h Cuadrilla B 48,4000 208,12
M01020 4,3000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 169,59
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TOTAL PARTIDA............................................ 7.535,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

P12014 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

513,3100 513,31

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 60,3900 54,35
M01020 0,7500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 29,58

TOTAL PARTIDA............................................ 597,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo
de bronce, instalada.

O01004 0,7000 h Oficial especialista 25,7100 18,00
P15021 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 106,1900 106,19

TOTAL PARTIDA............................................ 124,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 25,7100 28,28
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 64,8600 64,86

TOTAL PARTIDA............................................ 93,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

VT80ASBP_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, ø 80 mm, 1,0 MPa, baja presión, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, para aguas sucias, cuerpo de fundición, flo-
tador de acero inoxidable o de polipropileno indeformable, revestimiento de pintura Epoxy adhe-
rida por fusión (mínimo 250 micras de espesor según norma DIN 30677-2), embridada o rosca-
da, presión de trabajo entre 0,01 y, mínimo, 1,0 MPa. Cierre prematuro a 4 mca,  apta para
aguas sucias, colocada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14
VTBPAS80_n 1,0000 ud Ventosa trifuncional para aguas sucias ø 80 mm 1,0 MPa, para baja

presión (p.o.)
3.909,2200 3.909,22

TOTAL PARTIDA............................................ 3.932,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

BRC35010_n ud Brida ciega fundición Dn 350 mm PN 1,0/1,6 MPa, instalada
Brida ciega DN 350 mm PN 10/16 atm, de fundición dúctil EN-JGS-500-7 según norma UNE
EN ISO 1.092-2. Con recubrimiento Epoxi, a base de polvo epoxi atóxico, aplicado en caliente
sobre la pieza debidamente granallada (acabado  Sa 21/2 según EN ISO 8501-1), con poste-
rior acabado en horno, no incluye tornillería. Instalada.

BRC10350_n 1,0000 u Brida ciega fundición Dn 350 mm PN 1,0/1,6 MPa, (p.o.) 224,5100 224,51
O01017 0,2500 h Cuadrilla A 60,3900 15,10
M01020 0,2000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 7,89

TOTAL PARTIDA............................................ 247,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

VM35016D_n ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-
céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

O01018 2,0000 h Cuadrilla B 48,4000 96,80
VM16350D_n 1,0000 ud Válvula mariposa ø 350 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 950,0000 950,00

Página 38



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA............................................ 1.046,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

GMBH90127_n ud Grupo moto-bomba horizontal multicelular Q= 90 l/s H=127,3 m.c.a., instalado
Grupo motobomba horizontal multicelular con capacidad para elevar un caudal de agua de 90
l/s a 127,3 m.c.a. con un rendimiento igual o superior al 78%, velocidad de giro 1.450 r.p.m.,
motor accionamiento eléctrico, de 200 kW de potencia de 400/690 V a 50 Hz, acoplamiento se-
mi elástico, 4 polos, protección IP55, clase de aislamiento F. Totalmente instalada y probada.

O01018 24,0000 h Cuadrilla B 48,4000 1.161,60
GMBH12790_n 1,0000 u Grupo moto-bomba horizontal multicelular Q= 90 l/s H=127,3

m.c.a., (p.o.)
64.781,0100 64.781,01

M01028 12,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV 52,3500 628,20

TOTAL PARTIDA............................................ 66.570,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

MAV300_n ud Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas DN 300 mm PN 16 atm, instalado
Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas de acero cincado DN 300 mm PN 16 atm,
refuerzo cordón de nylon, instalado.

O01004 1,3000 h Oficial especialista 25,7100 33,42
AVM30016_n 1,0000 u Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas DN 300 mm PN

16 atm (p.o.)
234,0300 234,03

TOTAL PARTIDA............................................ 267,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VRCP300_n ud Válvula retención clapeta partida, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de retención de clapeta partida para instalar entre bridas, diámetro 300 mm, presión
nominal 1,6 MPa, diseñada de acuerdo a las normas EN 12334 y EN 14341, cierre mediante
acero inoxidable asistido. Cuerpo de fundición GG24, disco, resorte y tornillo de acero inoxida-
ble SS304, tornillo de acero inoxidable SS316, asiento EPDM y junta NBR. Instalada.

O01018 1,3000 h Cuadrilla B 48,4000 62,92
VRDP300_n 1,0000 ud Válvula retención clapeta partida, ø 300 mm, 1,6 MPa, (p.o.) 659,0500 659,05

TOTAL PARTIDA............................................ 721,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

P12013 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

453,4600 453,46

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 60,3900 54,35
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,64

TOTAL PARTIDA............................................ 533,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VMMB30016_n ud Válvula mariposa motorizada biexcéntrica, ø 300 mm, 1,6 MPa embridada, con reductor
y actuador eléctrico, instalada
Válvula de mariposa motorizada de diámetro de 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con asiento integrado
y reductor IP67 con salida brida s/ISO para actuador eléctrico, eje de acero inoxidable, disco
de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcaniza-
da y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250
micras, con p.p. de juntas y tornillería. Con Actuador eléctrico para válvula de mariposa doble
excentricidad DN 300 mm PN 1,6 MPa con reductor manual brida ISO. Servicio Todo/Nada,
3x400 V, 50 Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par y volante de maniobra de eemrgen-
cia. Protección IP 68 , instalada.

VMMB16300_n 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 1,6 MPa embridada, con
reductorIP67, (p.o.)

4.628,3800 4.628,38

AEL30016 1,0000 ud Actuador eléctrico para válv. mariposa doble excentricidad DN 300
PN1,6 MPa (p.o)

2.021,7300 2.021,73

O01018 4,2500 h Cuadrilla B 48,4000 205,70
M01020 4,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 167,62

TOTAL PARTIDA............................................ 7.023,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL VEINTITRÉS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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BRC30016_n ud Brida ciega fundición DN 300 mm PN 1,0/1,6 MPa, instalada
Brida ciega DN 300 mm PN 10/16 atm, de fundición dúctil EN-JGS-500-7 según norma UNE
EN ISO 1.092-2. Con recubrimiento Epoxi, a base de polvo epoxi atóxico, aplicado en caliente
sobre la pieza debidamente granallada (acabado  Sa 21/2 según EN ISO 8501-1), con poste-
rior acabado en horno, no incluye tornillería. Instalada.

BRC16300_n 1,0000 u Brida ciega fundición DN 300 mm PN 1,0/1,6 MPa, (p.o.) 146,6500 146,65
O01017 0,2500 h Cuadrilla A 60,3900 15,10
M01020 0,2000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 7,89

TOTAL PARTIDA............................................ 169,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VT50AS16_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, para aguas sucias, cuerpo de fundición,
partes interna de acero inoxidable AISI 316, revestimiento de pintura Epoxy adherida por fu-
sión (mínimo 250 micras de espesor según norma DIN 30677-2), embridada o roscada, pre-
sión de trabajo hasta, 1,6 MPa. Apta para aguas sucias, colocada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14
VTAS5016_n 1,0000 ud Ventosa trifuncional para aguas sucias ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.079,7400 1.079,74

TOTAL PARTIDA............................................ 1.102,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CAN300_n ud Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, L=1 m, fundición, brida oriemtable 1,6 MPa,
instalado
Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, de 100 cm de longitud, de fundición dúctil con brida
orientable PN 1,6 MPa, revestido interior y exterior de epoxi según normas EN 545 y EN
14.901, con tornillería bicromatada instalado.

CANFD300_n 1,0000 u Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, fundición, brida oriemtable
1,6 MPa, (p.o.)

666,0800 666,08

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 60,3900 54,35
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,64

TOTAL PARTIDA............................................ 746,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

PGR25610_n ud Puente grúa 6,1 m de luz 2,5 tn carga máx. 16 m instalación eléctrica y camino de
rodadura. instalado
Grúa puente monorrail 6,1 m de luz, 2.500 kg carga máx. 16 m instalación eléctrica y camino
de rodadura, recorrido del gancho de 10,50 m. Instalado.

PGU256_n 1,0000 u Puente grúa de 2,5 tn de carga máxima, 6,1 m de luz (p.o.) 20.300,8400 20.300,84
MRPGRU_n 1,0000 u Mando por radio puente grúa, instalado 1.112,3300 1.112,33
IEPGRU25_n 1,0000 u Instalación eléctrica para grúa de 2.500 kg, hasta 16 m, ejecutada 500,2800 500,28
CRPGRU25_n 1,0000 u Camino de rodadura para puente grúa, cuadradillo 40x30 mm,

instalado
1.971,8100 1.971,81

M01092 4,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 70,2700 281,08
O01004 1,0000 h Oficial especialista 25,7100 25,71
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 23,3300 23,33
O01009 2,0000 h Peón 22,6900 45,38

TOTAL PARTIDA............................................ 24.260,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EBAR2_n ud Electrobomba sumergible de achique y residuales 2,2 kW, instalada
Electrobomba sumergible de achique y residuales 2,2 kW, cuerpo de bomba e impulsor en hie-
rro fundido y eje en acero inosxidable. Motor trifásico 230/400 V, motoprotector incorporado,
protección IP 68, aislamiento clase F. instalada.

EBRA2_n 1,0000 u Electrobomba sumergible de achique y residuales 2,2 kW, (p.o.) 1.354,3300 1.354,33
O01018 0,2000 h Cuadrilla B 48,4000 9,68

TOTAL PARTIDA............................................ 1.364,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con UN CÉNTIMOS

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 2,03
P12005 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.) 4,4800 4,48
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,22
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TOTAL PARTIDA............................................ 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 2,03
P12006 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm (p.o.) 4,0400 4,04
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM3.4 IMPULSIÓN A BALSA DE COTA
APARTADO RMM3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de
la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/150 CV 67,8500 0,17

TOTAL PARTIDA............................................ 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte
máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 17,7300 21,28
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 2,98
O01005 0,0670 h Oficial de oficios 23,3300 1,56
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,53

TOTAL PARTIDA............................................ 26,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxi-
ma de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 17,7300 21,28
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 2,98
O01009 0,0330 h Peón 22,6900 0,75
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,53

TOTAL PARTIDA............................................ 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora,
en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 22,6900 0,91
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 2,96

TOTAL PARTIDA............................................ 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 22,6900 1,20
M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 3,92

TOTAL PARTIDA............................................ 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, has-
ta 4 m de profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluido extracción de los materia-
les excavados a pie de zanja.

O01009 0,5000 h Peón 22,6900 11,35
M01058 0,5000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 37,01
M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,7300 3,09
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TOTAL PARTIDA............................................ 51,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,3600 1,47
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 2,96

TOTAL PARTIDA............................................ 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta
una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a reali-
zar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 73,1500 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

APARTADO RMM3.4.2 TUBERÍA
A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P16047 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 39,9100 39,91
O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 5,14
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,25
A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<=ø<=400

mm
4,2300 4,23

TOTAL PARTIDA............................................ 51,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P16053 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 35,8400 35,84
O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 5,14
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,25
A22011 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 300<=ø<=400

mm
4,1800 4,18

TOTAL PARTIDA............................................ 47,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO RMM3.4.3 VALVULERÍA, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES
DE100315 ud Té de fundición, enchufe, ø 315 mm salida a brida ø 100 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

315DE100 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 315 mm (p.o.) 359,2900 359,29
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 72,37
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 441,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 25,7100 28,28
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 62,7900 62,79

TOTAL PARTIDA............................................ 91,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

VE80315 ud Té de fundición, enchufe, ø 315 mm salida a brida ø 80 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

315VE80 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 315 mm (p.o.) 355,8600 355,86
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 72,37
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 438,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 25,7100 28,28
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 64,8600 64,86

TOTAL PARTIDA............................................ 93,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de ace-
ro inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14
P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 271,3100 271,31

TOTAL PARTIDA............................................ 294,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.)
69,1400 69,14
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(p.o.)
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 25,7100 0,46
O01009 0,0180 h Peón 22,6900 0,41
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9700 1,02
P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 25,7100 7,46
O01009 0,2900 h Peón 22,6900 6,58
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 5,70
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,36
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,17
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,1900 0,06

TOTAL PARTIDA............................................ 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

CD3151116_n ud Codo 11,25º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 11,25º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD1131516_n 1,0000 u Codo 11,25º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 216,5000 216,50
O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 15,92

TOTAL PARTIDA............................................ 232,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CD3152216_n ud Codo 22,5º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 22,5º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD2231516_n 1,0000 u Codo 22,5º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 216,5000 216,50
O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 15,92

TOTAL PARTIDA............................................ 232,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PVCO3154516 ud Codo 45º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 45º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD4531516 1,0000 u Codo 45º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 221,8500 221,85
O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 15,92

TOTAL PARTIDA............................................ 237,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PVCO3159016 ud Codo 90º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 90º de 300 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD9031516_n 1,0000 u Codo 90º PVC-O DN 300 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 285,5200 285,52
O01017 0,0800 h Cuadrilla A 60,3900 4,83

TOTAL PARTIDA............................................ 290,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ARQVT_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m, con tapa metálica galvanizada en
frío, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m de dimensiones interiores, con tapa me-
tálica galvanizada en frío, instalada.

AQPHVT_n 1,0000 u Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m, con tapa
metálica galvanizada en frío (p.o.)

669,1300 669,13
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M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 19,72
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39

TOTAL PARTIDA............................................ 749,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 22,6900 5,67
M01061 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 50,8000 12,70

TOTAL PARTIDA............................................ 18,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 55,5100 0,44

TOTAL PARTIDA............................................ 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,2419 1,24
I02029v 20,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1263 2,53

TOTAL PARTIDA............................................ 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,3600 1,47
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 2,96

TOTAL PARTIDA............................................ 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 25,7100 7,46
O01009 0,2900 h Peón 22,6900 6,58
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 0,57
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,4500 1,35
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin
incluir medios auxiliares.

O01004 0,5100 h Oficial especialista 25,7100 13,11
O01009 0,5100 h Peón 22,6900 11,57
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 0,57
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,4500 1,35
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 27,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,7400 h Oficial especialista 25,7100 19,03
O01009 0,7400 h Peón 22,6900 16,79
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 3,99
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,12
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,1900 0,06

TOTAL PARTIDA............................................ 40,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 59,4800 59,48
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 91,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

O01004 0,0410 h Oficial especialista 25,7100 1,05
O01009 0,0410 h Peón 22,6900 0,93
P01060 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T (p.o.) 7,2300 7,95
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,02
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,95

TOTAL PARTIDA............................................ 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 25,7100 0,39
O01009 0,0150 h Peón 22,6900 0,34
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9700 1,02
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PATE1_n ud Pates acero galvanizado 30x25, instalado
Pates acero galvanizado 30x25, instalado.

P35018 1,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,6700 4,67
O01004 0,2000 h Oficial especialista 25,7100 5,14
O01009 0,2000 h Peón 22,6900 4,54

TOTAL PARTIDA............................................ 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TAPFD60_n ud Marco y tapa circulares de 850 y 610 mm para arquetas, fundición dúctil, clase D400,
instalados
Marco y tapa circulares de diámetros 850 mm y 610 mm, respectivamente, de fundición dúctil
EN GJS 400-15, revestimiento a base de copolímero en fase acuosa, junta con elastómero.
Clase D400 (Grupo 4), mínimo, según norma EN 124-2. Tapa articulada con cajera de manio-
bra ergonómica, tapas intercambiables, marco adaptado para la fijación del aglomerado, aper-
tura a 130º, bloqueo de seguridad a 90º al cierre, acerrojado 1/4 de vuelta, pasadores antirro-
bo. Totalmente instalado.

MTFD60_n 1,0000 u Marco y tapa circulares de 850 y 610 mm para arquetas, fundición
dúctil, clase D400 (p.o.)

293,3200 293,32

O01018 3,5000 h Cuadrilla B 48,4000 169,40
M01020 1,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 59,16

TOTAL PARTIDA............................................ 521,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19016 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,5600 5,56
O01017 0,0182 h Cuadrilla A 60,3900 1,10
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,43
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,5200 1,52

TOTAL PARTIDA............................................ 8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado
Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura
sencilla en los bordes, incluso p/p de soportes del mismo material y patillas para anclaje a pa-
ramentos.

P34086.b 1,0200 m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla
en los bordes, incluso p/p de soportes del mismo material y

105,5425 107,65

P34053 0,0250 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,9000 0,17
O01004 0,1500 h Oficial especialista 25,7100 3,86
O01009 0,1500 h Peón 22,6900 3,40

TOTAL PARTIDA............................................ 115,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO RMM3.4.4 CRUCES DE TUBERÍAS CON OBRAS LINEALES
TIPCATCD.400 m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de
hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyen-
do transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa se-
rá conforme a lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.

P04078 0,5000 ud Losa protección tubos 2x1x0,15, planta 157,7400 78,87
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 60,3900 6,04
M01062 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 57,5700 5,76
A01011 0,3900 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 25,5400 9,96
I03013 0,3300 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 18,3700 6,06
A01017 1,9000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las

propias excavaciones
6,7000 12,73

I06008 0,6000 m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado 2,9600 1,78
I06013af 0,6000 m³ Construcción capa granular, material 40 mm, 95% PM, e> 20 cm,

D=5km
3,8300 2,30

TOTAL PARTIDA............................................ 123,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

PTBC400 m Paso tubería bajo carretera DN<=400 mm, con losa de hormigón in situ
Paso de tubería hasta 400 mm bajo carretera ejecutado con losa de hormigón armado ejecuta-
da in situ de espesor 15 cm y luz 1 m, incluyendo colocación con los medios mecánicos ade-
cuados. Colocado en terreno tipo normal.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 25,7100 7,71
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,3300 7,00
O01009 0,6000 h Peón 22,6900 13,61
M01062 0,3000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 57,5700 17,27
I03013 2,3500 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 18,3700 43,17
A01008 0,8000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3

km
9,3400 7,47

A01011 1,1000 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 25,5400 28,09
I08014 1,0000 m² Construcción de riego de imprimación 0,1300 0,13
I08011 0,0010 t Emulsión bituminosa aniónica EAM-m 409,8600 0,41
I08028ea 0,2500 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=60km, pte<=15% 56,0500 14,01
I14013 0,1500 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,3700 15,21
I15003 30,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,9200 57,60

TOTAL PARTIDA............................................ 211,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Página 47



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 55,5100 0,44

TOTAL PARTIDA............................................ 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,2419 1,24
I02029v 20,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1263 2,53

TOTAL PARTIDA............................................ 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM4 ESTACIÓN DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN
SUBCAPÍTULO RMM4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale-
za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

M01040 0,0040 h Tractor orugas 191/240 CV 93,6900 0,37

TOTAL PARTIDA............................................ 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m
Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero, en terreno de tránsi-
to, hasta una distancia máxima de 20 m, medido sobre perfil.

M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV 93,6900 0,56
M01039 0,0050 h Tractor orugas 171/190 CV 86,6000 0,43

TOTAL PARTIDA............................................ 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,3600 1,47
M01058 0,0800 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 5,92
M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,8600 0,15

TOTAL PARTIDA............................................ 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20
Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

P02028 2,2000 t Zahorra RCD 0/20 (p.o.) 6,8000 14,96
M01077 0,0450 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 2,92
M01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 2,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,5200 0,52

TOTAL PARTIDA............................................ 20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras
Canon extracción de zahorras.

CANEZA_n 1,0000 m³ Canon extracción de zahorras 1,5000 1,50

TOTAL PARTIDA............................................ 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 55,5100 0,44

TOTAL PARTIDA............................................ 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,2419 1,24
I02029v 20,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1263 2,53

TOTAL PARTIDA............................................ 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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ASFALTC_n m² Asfaltado de camino para tráfico ligero
Firme de calzada de tráfico ligero compuesto por una capa de mezcla bituminosa abierta en
frío sellada con un tratamiento superficial de 5 cm de espesor medio, incluso limpieza y rasan-
teo de base, incluyendo riegos de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (según norma
UNE-EN 13808:2013), con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428, con más
de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1, inclui-
do extendido y compactado de los materiales con medios mecánicos según Norma 61.IC Pavi-
mentos Asfálticos MOPU, totalmente acabado.

ESCS_n 1,0000 m² Escarificado superficial firmes granulares e<=20 cm 0,1300 0,13
ECIEAI_n 0,0010 t Emulsión ECI y EAI 394,7000 0,39
I08015 1,0000 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales 0,2000 0,20
I08029 1,0000 m² Arena aplicada en sellados de firmes asfálticos 0,9800 0,98
I08023ea 0,1100 t Firme con aglom.frío, árido convencional, pl.fija, D= 60 km 46,1600 5,08

TOTAL PARTIDA............................................ 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de
la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/150 CV 67,8500 0,17

TOTAL PARTIDA............................................ 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora,
en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 22,6900 0,91
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 2,96

TOTAL PARTIDA............................................ 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 22,6900 1,20
M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 3,92

TOTAL PARTIDA............................................ 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte
máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 17,7300 21,28
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 2,98
O01005 0,0670 h Oficial de oficios 23,3300 1,56
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,53

TOTAL PARTIDA............................................ 26,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxi-
ma de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 17,7300 21,28
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 2,98
O01009 0,0330 h Peón 22,6900 0,75
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,53

TOTAL PARTIDA............................................ 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,3600 1,47
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 2,96
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TOTAL PARTIDA............................................ 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta
una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a reali-
zar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 73,1500 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de
la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

M01077 0,0150 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 0,97

TOTAL PARTIDA............................................ 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100
l/m³ compactado.

M01083 0,0030 h Compactador vibro 101/130 CV 51,9200 0,16
I04003 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3

km
0,6500 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I04030 m² Refino y planeo de camino
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente
a la actuación normal de la motoniveladora.

M01077 0,0013 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 0,08

TOTAL PARTIDA............................................ 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25
mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km.

M01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 1,69
M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 1,43
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,5200 0,52

TOTAL PARTIDA............................................ 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

GravCant20 m³ Material granular procedente de cantera D=20 km
Zahorra artificial ZA 0/20 transportada desde cantera natural hasta pie de obra, situado a una
distancia de 20 Km.

P02025 1,0000 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 15,3100 15,31
I02026 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,44
I02029ca 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km 3,7700 3,77

TOTAL PARTIDA............................................ 19,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM4.2 OBRA CIVIL
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.)
69,1400 69,14

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 36 m de
pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 22,6900 4,54
M01121 0,1500 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33-36 m 93,8500 14,08

TOTAL PARTIDA............................................ 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 59,4800 59,48
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 91,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 25,7100 0,46
O01009 0,0180 h Peón 22,6900 0,41
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9700 1,02
P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 25,7100 0,39
O01009 0,0150 h Peón 22,6900 0,34
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9700 1,02
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

O01004 0,0410 h Oficial especialista 25,7100 1,05
O01009 0,0410 h Peón 22,6900 0,93
P01060 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T (p.o.) 7,2300 7,95
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,02
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,95

TOTAL PARTIDA............................................ 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ALCS275E_n kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pila-
res y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas espe-
ciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye me-
dios auxiliares y de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y
EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

B01034 1,0000 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos
colocado

2,8800 2,88
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colocado
M01020 0,0125 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,49
P01DW090 0,1000 u Pequeño material 1,3500 0,14

TOTAL PARTIDA............................................ 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 25,7100 7,46
O01009 0,2900 h Peón 22,6900 6,58
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 5,70
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,36
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,17
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,1900 0,06

TOTAL PARTIDA............................................ 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con
dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con
un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdade-
ra magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmen-
te instalada.

B04009 1,0000 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 33,5600 33,56
M13W210 0,0900 h Maquinaria de elevación 66,9900 6,03

TOTAL PARTIDA............................................ 39,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, re-
cibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadu-
ra. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01004 0,7800 h Oficial especialista 25,7100 20,05
O01009 0,3900 h Peón 22,6900 8,85
P01087 13,0000 ud Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.) 1,1500 14,95
I13006 0,0240 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 110,1000 2,64
I14004 0,0200 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,7100 1,83
I15001 2,3000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado 1,8900 4,35

TOTAL PARTIDA............................................ 52,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas
Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada formando cuarterones de 0,80
mm, realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre si, ga-
rras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fija-
ción superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra (no incluye recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

P13GA050 1,0000 m2 Puerta abatible chapa cuarterones 200,1000 200,10
P13WD250 0,1600 u Transporte a obra 93,1600 14,91
O01018 0,5000 h Cuadrilla B 48,4000 24,20

TOTAL PARTIDA............................................ 239,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 25,7100 9,00
O01005 0,3500 h Oficial de oficios 23,3300 8,17
P01044 0,1200 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,29
B03001 0,0300 m³ Pasta de yeso negro, amasada 149,6400 4,49
I13004 0,0060 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km 122,5800 0,74
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TOTAL PARTIDA............................................ 22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

B08025 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hor-
migón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura to-
tal, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pa-
tes con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro
y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01004 0,5500 h Oficial especialista 25,7100 14,14
O01009 0,2800 h Peón 22,6900 6,35
P35012 1,0000 ud Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.) 185,9900 185,99
I13003 0,0020 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 132,1500 0,26

TOTAL PARTIDA............................................ 206,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón arma-
do, de 100 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormi-
gón no estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, pre-
parada con junta de goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01004 0,6500 h Oficial especialista 25,7100 16,71
O01009 0,3300 h Peón 22,6900 7,49
P01053 1,1500 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T (p.o.) 2,2900 2,63
P35005 1,0000 ud Cubo base pozo H.A. ø 100 cm h=115 cm c/p.p.junta y pates (p.o.) 409,1500 409,15
I14003 0,1150 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km 91,7100 10,55

TOTAL PARTIDA............................................ 446,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 25,7100 1,21
O01009 0,0470 h Peón 22,6900 1,07
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 9,3500 10,29
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,10

TOTAL PARTIDA............................................ 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Página 54



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO RMM4.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
FMA50090_n Ud Filtro de malla automático, grado de filtración de 500 micras Q=90 l/s PN 16 atm,

instalado
Filtro de malla de limpieza automática hidráulica, para un caudal mínimo de 90 l/s, con bridas
de entrada y salida DN 250 mm PN16 atm, formado por uno o varios cuerpos con válvulas de
mariposa de aislamiento para cada uno de los cuerpos y con malla plana de acero inoxidable
de 500 micras termosoldada sobre soporte de PVC, y superficie filtrante, mínima, de
8.410cm2, para una presión de trabajo de 16 Atmósferas (PN16). Sistema de limpieza por dife-
rencial de presión, mediante movimiento de escáner de limpieza con boquillas de succión. Es-
cáner accionado por mecanismo rotativo hidráulico, y con 1 válvula hidráulica de limpieza Nor-
malmente cerrada (N.C.) por cuerpo. Con mecanismo externo para ajuste preciso de la dura-
ción del ciclo de limpieza. Dispositivo para control y gestión de limpieza por tiempo entre lava-
dos y diferencial de presión, incluyendo presostato diferencial electrónico, actuadores y de-
más elementos para gestión del proceso de limpieza, incluido. Totalmente instalado y probado.

FAM50090_n 1,0000 u Filtro de malla automático, grado de filtración de 500 micras Q=90
l/s PN 16 atm (p.o.)

23.848,0200 23.848,02

O01018 15,0000 h Cuadrilla B 48,4000 726,00
M01020 12,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 473,28

TOTAL PARTIDA............................................ 25.047,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CUARENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

FAA12590_n Ud Filtro de anillas automático, grado de filtración de 125 micras Q=90 l/s PN 16 atm,
instalado
Filtro de anillas de limpieza automática, con conexión de entrada de 3" y conexión de salida
2" formado por varios cuerpos (mínimo 7 cuerpos) con cartuchos de anillas de polipropileno
para un grado de filtración de 125 micras y superficie filtrante, mínima, de 5.050 cm2 por ca-
da uno de los cuerpos, para una presión de trabajo de 16 atm (PN16) Configuración con colec-
tor de entrada y salida DN 200 mm, en Polietileno PE100 con conexiones ranuradas, tipo vic-
taulic, entre filtros y válvulas y embridado en extremos. Con válvulas de lavado metálicas de
cámara simple PN16, de 3" y 2" según planos. Dispositivo para control y gestión de limpieza
por tiempo entre lavados y diferencial de presión, incluyendo presostato diferencial electróni-
co, actuadores y demás elementos para gestión del proceso de limpieza Incluido. Totalmente
instalado y probado.

FAA90125_n 1,0000 u Filtro de anillas automático grado de filtración de 125 micras Q=90
l/s PN 16 atm (p.o.)

46.624,9700 46.624,97

O01018 18,0000 h Cuadrilla B 48,4000 871,20
M01020 14,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 552,16

TOTAL PARTIDA............................................ 48.048,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y
OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

FAA1090_n Ud Filtro de anillas automático, grado de filtración de 10 micras Q=90 l/s PN 16 atm,
instalado
Filtro de anillas de limpieza automática, con conexión de entrada de 3" y conexión de salida
2" formado por varios cuerpos (mínimo 40 cuerpos) con cartuchos de anillas de polipropileno
para un grado de filtración de 10 micras y superficie filtrante, mínima, de 5.050 cm2 por cada
uno de los cuerpos, para una presión de trabajo de 16 atm (PN16) Configuración con colector
de entrada y salida DN 200 mm, en Polietileno PE100 con conexiones ranuradas, tipo victau-
lic, entre filtros y válvulas y embridado en extremos. Con válvulas de lavado metálicas de cá-
mara simple PN16, de 3" y 3" según planos. Dispositivo para control y gestión de limpieza por
tiempo entre lavados y diferencial de presión, incluyendo presostato diferencial electrónico, ac-
tuadores y demás elementos para gestión del proceso de limpieza Incluido. Totalmente instala-
do y probado.

FAA9010_n 1,0000 u Filtro de anillas automático grado de filtración de 10 micras Q=90 l/s
PN 16 atm (p.o.)

73.280,1800 73.280,18

O01018 25,0000 h Cuadrilla B 48,4000 1.210,00
M01020 20,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 788,80

TOTAL PARTIDA............................................ 75.278,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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RUV25016 Ud Reactor desinfección lámpara UV Q=90 l/s PN 16 atm, instalado
Reactor para desinfección de aguas mediante rayos ultavioleta (UV), con un mínimo de 16
lámparas de alta intensidad y baja presión, de 250 W/lámpara,con disposición asimétrica de
las lámparas en uno de los dos planos , fabricado en acero inoxidable AISI 316L embridado
DN 300 mm PN 16 atm, para un caudal mínimo de 90 l/s y un nivel mínimo de 1.000 ufc/100
ml. Con un (1) sistema automático de limpieza de las camisas de cuarzo de las lámparas, sin
interrumpir el proceso de desinfección, incluido compresor o motor para actuación del siste-
ma. Un (1) sensor UV con medición de intensidad UV, desmontable para verificación por terce-
ro . Incluido un (1) cuadro eléctrico con cable de conexión entre el cuadro y el equipo UV (longi-
tud estándar 5 mts), con PLC de control y panel táctil, que permite ajustar punto a punto la do-
sis requerida en función de las condiciones locales. Entradas y salidas analógicas y digitales.
Equipado con un (1) sensor de temperatura, para control contra sobrecalentamiento del reac-
tor UV. Incluye válvula solenoide de drenaje. Totalmente instalado y probado.

RUV16250 1,0000 u Reactor desinfección lámpara UV Q=90 l/s PN 16 atm (p.o.) 55.105,3700 55.105,37
O01018 16,0000 h Cuadrilla B 48,4000 774,40
M01020 12,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 473,28
O03002 16,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 33,1900 531,04

TOTAL PARTIDA............................................ 56.884,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CAUEM250_n ud Caudalímetro electromagnético, ø 250 mm PN 16 atm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 250 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

O01018 1,2000 h Cuadrilla B 48,4000 58,08
CEM250_n 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 250 mm (p.o.) 2.700,0000 2.700,00

TOTAL PARTIDA............................................ 2.758,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 25,7100 28,28
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 64,8600 64,86

TOTAL PARTIDA............................................ 93,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

VTAS80_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, de paso total, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional compacta de paso total diámetro 80 mm, para aguas sucias, cuerpo de
fundición dúctil, flotador y partes internas de acero inoxidable AISI 316, revestimiento de pintu-
ra Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14
VTAS3_n 1,0000 ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, de paso total, ø 80 mm 1,6

MPa (p.o.)
1.251,7500 1.251,75

TOTAL PARTIDA............................................ 1.274,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 72,37
P14022 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 179,8100 179,81
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 262,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.
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P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

371,3800 371,38

O01017 0,8000 h Cuadrilla A 60,3900 48,31
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 21,69

TOTAL PARTIDA............................................ 441,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A05021 ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 72,37
P14021 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 250 mm (p.o.) 90,2100 90,21
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 172,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

P12011 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

250,2300 250,23

O01017 0,7600 h Cuadrilla A 60,3900 45,90
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 17,75

TOTAL PARTIDA............................................ 313,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A05039 ud Té de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 72,37
P14039 1,0000 ud Té fundición bridas ø 250 mm (p.o.) 210,5400 210,54
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 292,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

O01018 1,0500 h Cuadrilla B 48,4000 50,82
P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 316,8300 316,83

TOTAL PARTIDA............................................ 367,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 25,7100 28,28
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 62,7900 62,79
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TOTAL PARTIDA............................................ 91,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

VMMB30016_n ud Válvula mariposa motorizada biexcéntrica, ø 300 mm, 1,6 MPa embridada, con reductor
y actuador eléctrico, instalada
Válvula de mariposa motorizada de diámetro de 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con asiento integrado
y reductor IP67 con salida brida s/ISO para actuador eléctrico, eje de acero inoxidable, disco
de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcaniza-
da y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250
micras, con p.p. de juntas y tornillería. Con Actuador eléctrico para válvula de mariposa doble
excentricidad DN 300 mm PN 1,6 MPa con reductor manual brida ISO. Servicio Todo/Nada,
3x400 V, 50 Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par y volante de maniobra de eemrgen-
cia. Protección IP 68 , instalada.

VMMB16300_n 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 1,6 MPa embridada, con
reductorIP67, (p.o.)

4.628,3800 4.628,38

AEL30016 1,0000 ud Actuador eléctrico para válv. mariposa doble excentricidad DN 300
PN1,6 MPa (p.o)

2.021,7300 2.021,73

O01018 4,2500 h Cuadrilla B 48,4000 205,70
M01020 4,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 167,62

TOTAL PARTIDA............................................ 7.023,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL VEINTITRÉS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

P12013 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

453,4600 453,46

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 60,3900 54,35
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,64

TOTAL PARTIDA............................................ 533,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAN300_n ud Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, L=1 m, fundición, brida oriemtable 1,6 MPa,
instalado
Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, de 100 cm de longitud, de fundición dúctil con brida
orientable PN 1,6 MPa, revestido interior y exterior de epoxi según normas EN 545 y EN
14.901, con tornillería bicromatada instalado.

CANFD300_n 1,0000 u Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, fundición, brida oriemtable
1,6 MPa, (p.o.)

666,0800 666,08

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 60,3900 54,35
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,64

TOTAL PARTIDA............................................ 746,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

BEAT300_n ud Brida antitracción  ø 300 mm PN 1,6 MPa, instalada
Brida antitracción DN 300 mm PN 1,6 MPa segun ISO EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Instalada.

BAT300_n 1,0000 u Brida antitracción  ø 300 mm PN 1,6 MPa, (p.o.) 383,4800 383,48
O01004 0,8000 h Oficial especialista 25,7100 20,57

TOTAL PARTIDA............................................ 404,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

VRB8016_n ud Válvula de retención de bola DN 80 mm PN 1,6 MPa, instalada
Válvula de retención de bola, embridada, DN 80 mm PN 1,6 MPa, diseñada según norma EN
12334, estanqueidad y funcionamiento en posición horizontal y vertical, bola auto limpiable,
asiento mecanizado, tapa desmontable, cuerpo epoxy al horno 250 micras (mínimo). Instala-
da.

VRB1680_n 1,0000 u Válvula de retención de bola DN 80 mm PN 1,6 MPa (p.o.) 126,3800 126,38
O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14

TOTAL PARTIDA............................................ 149,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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VRB10016_n ud Válvula de retención de bola DN 100 mm PN 1,6 MPa, instalada
Válvula de retención de bola, embridada, DN 100 mm PN 1,6 MPa, diseñada según norma
EN 12334, estanqueidad y funcionamiento en posición horizontal y vertical, bola auto limpia-
ble, asiento mecanizado, tapa desmontable, cuerpo epoxy al horno 250 micras (mínimo). Insta-
lada.

VRB16100_n 1,0000 u Válvula de retención de bola DN 100 mm PN 1,6 MPa (p.o.) 141,1200 141,12
O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14

TOTAL PARTIDA............................................ 164,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 72,37
P14003 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 250 mm (p.o.) 149,1200 149,12
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 231,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A05040 ud Té de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 72,37
P14040 1,0000 ud Té fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 262,4300 262,43
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 344,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 2,03
P12005 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.) 4,4800 4,48
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 2,03
P12006 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm (p.o.) 4,0400 4,04
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CAN100_n ud Carrete de anclaje nervado DN 100 mm, L=0,80 m, fundición, brida oriemtable 1,6 MPa,
instalado
Carrete de anclaje nervado DN 100 mm, de 100 cm de longitud, de fundición dúctil con brida
orientable PN 1,6 MPa, revestido interior y exterior de epoxi según normas EN 545 y EN
14.901, con tornillería bicromatada instalado.

CANFD100_n 1,0000 u Carrete de anclaje nervado DN 100 mm, fundición, brida oriemtable
1,6 MPa, (p.o.)

102,0000 102,00

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 60,3900 54,35
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,64
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TOTAL PARTIDA............................................ 181,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VAR10016_n ud Válvula de alivio rápido pilotada DN 100 mm PN 1,6 MPa, instalada
Válvula de alivio rápido, embridada, DN 100 mm PN 1,6 MPa. Cuerpo y tapa de fundición
ASTM A 126 clase B, partes internas bronce ASTM B62, asiento en poliuretano, recubrimien-
to epoxi en frío (mínimo 200 micras). Instalada.

VAR16100_n 1,0000 u Válvula de alivio rápido pilotada DN 100 mm PN 1,6 MPa (p.o.) 6.721,6100 6.721,61
O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14

TOTAL PARTIDA............................................ 6.744,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,1200 8,12
O01017 0,0218 h Cuadrilla A 60,3900 1,32
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,43
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,5200 1,52

TOTAL PARTIDA............................................ 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo
de bronce, instalada.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 25,7100 12,86
P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 30,0100 30,01

TOTAL PARTIDA............................................ 42,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM5 BALSA DE COTA O DE DISTRIBUCIÓN
SUBCAPÍTULO RMM5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO RMM5.1.1 Desbroce y excavaciones
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de
la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

M01077 0,0150 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 0,97

TOTAL PARTIDA............................................ 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de trans-
porte 100 m. Volumen medido en estado natural.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 1,15
M01006 0,0070 h Camión 241/310 CV 45,1700 0,32

TOTAL PARTIDA............................................ 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, 20<D<=50m
Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero en terreno de tránsi-
to, hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV 93,6900 0,56
M01039 0,0070 h Tractor orugas 171/190 CV 86,6000 0,61

TOTAL PARTIDA............................................ 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,2419 1,24
I02029v 20,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1263 2,53

TOTAL PARTIDA............................................ 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

APARTADO RMM5.1.2 Construccion dique y explanacion
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100%
del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

M01077 0,0025 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 0,16
M01084 0,0100 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 0,55
I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3

km
0,6500 0,65

TOTAL PARTIDA............................................ 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

JCJ101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso medios manuales.

O01009 0,0200 h Peón 22,6900 0,45
M01076 0,0030 h Motoniveladora 101/130 CV 59,5300 0,18
M01057 0,0050 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 61,8600 0,31
M01003 0,0030 h Camión 131/160 CV 39,2700 0,12
M01084 0,0030 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 0,17

TOTAL PARTIDA............................................ 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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APARTADO RMM5.1.3 Revegetacion talud exterior
JCJ607 m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de camión y refino de la misma manual-
mente.

O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
I02026 0,1000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,04
I02027 0,1000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,7600 0,18

TOTAL PARTIDA............................................ 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM5.2 OBRA DE ENTRADA Y ALIVIADERO
APARTADO RMM5.2.1 Movimiento de tierras
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-
dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 4,71

TOTAL PARTIDA............................................ 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación
Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zanjas, pozos, trasdos de
obras de fábrica, emplazamiento y cimientos en cualquier anchura y profundidad, compacta-
do en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios mecánicos, incluso
refino y compactación.

O01009 0,0150 h Peón 22,6900 0,34
M01063 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 60,2600 1,21
M01084 0,0150 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 0,83

TOTAL PARTIDA............................................ 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 22,6900 1,20
M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 3,92

TOTAL PARTIDA............................................ 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,3600 1,47
M01058 0,0800 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 5,92
M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,8600 0,15

TOTAL PARTIDA............................................ 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte
máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 17,2700 20,72
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 2,98
O01005 0,0670 h Oficial de oficios 23,3300 1,56
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,53

TOTAL PARTIDA............................................ 25,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO RMM5.2.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 59,4800 59,48
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 91,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.)
69,1400 69,14

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmonta-
je, considerando un número mínimo de 40 posturas.

O01004 0,2290 h Oficial especialista 25,7100 5,89
O01009 0,4000 h Peón 22,6900 9,08
M01091 0,1750 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 6,20
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 8,2300 8,23
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 postu-
ras.

O01004 0,2350 h Oficial especialista 25,7100 6,04
O01009 0,4000 h Peón 22,6900 9,08
M01091 0,1890 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 6,69
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 8,2300 8,23
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 25,7100 1,21
O01009 0,0470 h Peón 22,6900 1,07
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 9,3500 10,29
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,10

TOTAL PARTIDA............................................ 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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APARTADO RMM5.2.3 Tuberias y valvulas
A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exte-
rior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tri-
capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo
400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

P11002 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 196,4500 196,45
O01035 0,1200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 8,68
M01064 0,1400 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 69,5000 9,73
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm 10,2900 10,29

TOTAL PARTIDA............................................ 225,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

A10006M ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridada con
actuador eléctrico AUMA NORM Todo/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras segun EN558 Tabla 2
Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certificado para agua potable. Revestimiento de epo-
xi según EN 14901 y DIN 3476-1. Certificado GSK.

O01018 1,5000 h Cuadrilla B 48,4000 72,60
P15006M 1,0000 ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.903,7500 4.903,75

TOTAL PARTIDA............................................ 4.976,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14
P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 310,4000 310,40

TOTAL PARTIDA............................................ 333,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO RMM5.2.4 Elementos accesorios
BMP091 m Marco prefabricado 2x1x2 (e=15cm)

Marco prefabricado de espesor 15 cm de dimensiones 2x1x2 m colocado, incluso p.o. y p.p.
de medios auxiliares.

P04027 1,0000 m Marco biapoyado 2x1 m espesor 0,15 m, planta 538,8300 538,83
O01017 0,1700 h Cuadrilla A 60,3900 10,27
M01111 0,6000 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 90,7200 54,43
M01006 3,0000 h Camión 241/310 CV 45,1700 135,51

TOTAL PARTIDA............................................ 739,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

JCMS15 m2 Rejilla tramex
Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado. Instalado.

MATREJ1 1,0000 m Enrejado tramex 192,2000 192,20
O01005 0,5500 h Oficial de oficios 23,3300 12,83
O01009 0,5500 h Peón 22,6900 12,48

TOTAL PARTIDA............................................ 217,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm
Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, montada según detalle de plano.

BMP107 1,0000 m² Tapa chapa acero estriado 5 mm 160,8600 160,86
O01017 2,5000 h Cuadrilla A 60,3900 150,98
M01020 1,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 39,44

TOTAL PARTIDA............................................ 351,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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6EDF042 ud Tapa galvanizada
Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en arquetas.

O01009 1,7000 h Peón 22,6900 38,57
O01005 0,6750 h Oficial de oficios 23,3300 15,75
MAT059J 0,3500 kg Minio electrolitico 6,8900 2,41
MAT016J 35,0000 kg Acero de perfiles laminados o placas AE-42B 1,1500 40,25

TOTAL PARTIDA............................................ 96,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado
Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección transversal de D=20 mm.

P01047 2,5000 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9400 2,35
O01004 0,2000 h Oficial especialista 25,7100 5,14
O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27

TOTAL PARTIDA............................................ 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM5.3 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO
APARTADO RMM5.3.1 Movimiento de tierras
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-
dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 4,71

TOTAL PARTIDA............................................ 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación
Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zanjas, pozos, trasdos de
obras de fábrica, emplazamiento y cimientos en cualquier anchura y profundidad, compacta-
do en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios mecánicos, incluso
refino y compactación.

O01009 0,0150 h Peón 22,6900 0,34
M01063 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 60,2600 1,21
M01084 0,0150 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 0,83

TOTAL PARTIDA............................................ 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 22,6900 1,20
M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 3,92

TOTAL PARTIDA............................................ 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,3600 1,47
M01058 0,0800 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 5,92
M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,8600 0,15

TOTAL PARTIDA............................................ 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte
máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 17,2700 20,72
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 2,98
O01005 0,0670 h Oficial de oficios 23,3300 1,56
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,53
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TOTAL PARTIDA............................................ 25,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxi-
ma de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 78,0300 21,69
O01009 0,2780 h Peón 22,6900 6,31
P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 20,3100 22,34

TOTAL PARTIDA............................................ 50,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO RMM5.3.2 Hormigones, acero y encofrado
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 59,4800 59,48
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 91,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 65,0100 65,01
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 97,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.)
69,1400 69,14

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmonta-
je, considerando un número mínimo de 40 posturas.

O01004 0,2290 h Oficial especialista 25,7100 5,89
O01009 0,4000 h Peón 22,6900 9,08
M01091 0,1750 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 6,20
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 8,2300 8,23
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 postu-
ras.

O01004 0,2350 h Oficial especialista 25,7100 6,04
O01009 0,4000 h Peón 22,6900 9,08
M01091 0,1890 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 6,69
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 8,2300 8,23
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20
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TOTAL PARTIDA............................................ 30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 25,7100 1,21
O01009 0,0470 h Peón 22,6900 1,07
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 9,3500 10,29
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,10

TOTAL PARTIDA............................................ 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO RMM5.3.3 Tuberias y valvulerías
JCMS1000C-180 m Tubería Hormigón armado D=1000mm Clase C-180

Ml. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado mediante compresión
radial, de sección circular y diámetro 1000 mm, Clase C-180, tipo TC (sin campana), con
unión mediante junta elástica. Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01004 0,4800 h Oficial especialista 25,7100 12,34
O01009 0,8000 h Peón 22,6900 18,15
M01111 0,3600 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 90,7200 32,66
TH1000C180 1,0000 m Tubería hormigón armado D=1000mm C-180 Tipo TC 131,0400 131,04

TOTAL PARTIDA............................................ 194,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exte-
rior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tri-
capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo
400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

P11002 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 196,4500 196,45
O01035 0,1200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 8,68
M01064 0,1400 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 69,5000 9,73
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm 10,2900 10,29

TOTAL PARTIDA............................................ 225,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

A02025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exte-
rior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tri-
capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo
400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

P11098 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 155,0900 155,09
O01035 0,0900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 6,51
M01064 0,1100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 69,5000 7,65
A22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 300<=ø<=400

mm
4,4600 4,46

TOTAL PARTIDA............................................ 173,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

JCMS05 ud Válvula de seguridad de sobrevelocidad, ø 250 mm, instalada
Válvula de seguridad contra-inundaciones con contrapeso y cierre por aumento de velocidad
DN 250mm PN10.

O01018 2,1000 h Cuadrilla B 48,4000 101,64
JCMS01131 1,0000 ud Valvula de seguridad de sobrevelocidad 27.500,0000 27.500,00
M01090 2,1000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 34,8600 73,21
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TOTAL PARTIDA............................................ 27.674,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

P12015 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

630,9900 630,99

O01017 0,9500 h Cuadrilla A 60,3900 57,37
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 33,52

TOTAL PARTIDA............................................ 721,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14
P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 310,4000 310,40

TOTAL PARTIDA............................................ 333,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para
diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 2,03
P12002 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) 3,3600 3,36
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

A10007M ud Válvula compuerta motorizada, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridada con
actuador eléctrico AUMA NORM Todo/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras segun EN558 Tabla 2
Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certificado para agua potable. Revestimiento de epo-
xi según EN 14901 y DIN 3476-1. Certificado GSK.

O01018 2,1000 h Cuadrilla B 48,4000 101,64
P15007M 1,0000 ud Válvula compuerta motorizada ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 6.979,2000 6.979,20
M01090 2,1000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 34,8600 73,21

TOTAL PARTIDA............................................ 7.154,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A10006M ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridada con
actuador eléctrico AUMA NORM Todo/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras segun EN558 Tabla 2
Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certificado para agua potable. Revestimiento de epo-
xi según EN 14901 y DIN 3476-1. Certificado GSK.

O01018 1,5000 h Cuadrilla B 48,4000 72,60
P15006M 1,0000 ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.903,7500 4.903,75

TOTAL PARTIDA............................................ 4.976,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03013B ud Carrete de desmontaje acero ø 315 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 315 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

P12013 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

453,4600 453,46

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 60,3900 54,35
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M01020 0,6500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,64

TOTAL PARTIDA............................................ 533,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO RMM5.3.4 Elementos y accesorios
TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, montada según detalle de plano.
BMP107 1,0000 m² Tapa chapa acero estriado 5 mm 160,8600 160,86
O01017 2,5000 h Cuadrilla A 60,3900 150,98
M01020 1,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 39,44

TOTAL PARTIDA............................................ 351,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

6EDF042 ud Tapa galvanizada
Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en arquetas.

O01009 1,7000 h Peón 22,6900 38,57
O01005 0,6750 h Oficial de oficios 23,3300 15,75
MAT059J 0,3500 kg Minio electrolitico 6,8900 2,41
MAT016J 35,0000 kg Acero de perfiles laminados o placas AE-42B 1,1500 40,25

TOTAL PARTIDA............................................ 96,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado
Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección transversal de D=20 mm.

P01047 2,5000 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9400 2,35
O01004 0,2000 h Oficial especialista 25,7100 5,14
O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27

TOTAL PARTIDA............................................ 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable
Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50 mm.,fabricada con barrotes de ace-
ro inoxidable de 3 mm de diámetro. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, anclaje, y
colocación, según especificaciones en planos.

BMP105 1,0000 m² Reja paso util 50 mm de barrotes de acerop inoxidable 1.782,5600 1.782,56
O01017 5,0000 h Cuadrilla A 60,3900 301,95
M01020 2,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 78,88

TOTAL PARTIDA............................................ 2.163,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM5.4 CAMINO DE CORONACIÓN, ACCESOS Y PLATAFORMA
APARTADO RMM5.4.1 Movimiento de tierras
I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de trans-
porte 100 m. Volumen medido en estado natural.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 1,15
M01006 0,0070 h Camión 241/310 CV 45,1700 0,32

TOTAL PARTIDA............................................ 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100%
del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

M01077 0,0025 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 0,16
M01084 0,0100 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 0,55
I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3

km
0,6500 0,65

TOTAL PARTIDA............................................ 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

APARTADO RMM5.4.2 Construccion camino y plataformas
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100
l/m³ compactado.

M01083 0,0030 h Compactador vibro 101/130 CV 51,9200 0,16
I04003 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3

km
0,6500 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I04030 m² Refino y planeo de camino
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente
a la actuación normal de la motoniveladora.

M01077 0,0013 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 0,08

TOTAL PARTIDA............................................ 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25
mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km.

M01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 1,69
M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 1,43
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,5200 0,52

TOTAL PARTIDA............................................ 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

GravCantn m³ Material granular procedente de cantera D=20 km
Gravilla 20/40 mm transportada desde cantera natural hasta pie de obra, situado a una distan-
cia de 20 Km.

P02025 1,0000 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 15,3100 15,31
I02026 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,44
I02029ca 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km 3,7700 3,77

TOTAL PARTIDA............................................ 19,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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APARTADO RMM5.4.3 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronación

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  dimensiones para cada pie-
za de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y 0,80 m. de altura. Incluye puesta en obra y
colocación según especificaciones de planos.

BMP007 0,5000 ud Barrera prefabricada HA (p.o.) 67,6200 33,81
M07007 0,7000 km Camión 241/310 CV, con grúa 1,4300 1,00
I13001 0,0700 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km 181,2200 12,69
O01018 0,2500 h Cuadrilla B 48,4000 12,10

TOTAL PARTIDA............................................ 59,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

I24002 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno tránsito
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro interior, sin emboca-
duras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

O01017 0,3000 h Cuadrilla A 60,3900 18,12
P09005 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 9,5900 9,59
M01054 0,1500 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 37,4200 5,61
I14008 0,3220 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km 97,2400 31,31
I03006 0,5030 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,7100 2,37
I10031 0,5780 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,1800 0,10

TOTAL PARTIDA............................................ 67,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

I26005 ud Arqueta caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito
Arqueta para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, en terreno tipo tránsito.

I14008 1,0770 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km 97,2400 104,73
I03006 1,4040 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,7100 6,61
I14030 0,8130 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 31,7700 25,83
I16002 5,1140 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y

encepados
20,3300 103,97

I10031 1,6150 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,1800 0,29

TOTAL PARTIDA............................................ 241,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m
Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,40 m de diámetro interior.

I14008 0,2170 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km 97,2400 21,10
I14030 0,1050 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 31,7700 3,34
I16006 1,1320 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 24,6000 27,85

TOTAL PARTIDA............................................ 52,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

I27005 ud Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito
Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en te-
rreno tipo tránsito.

I14008 0,4530 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km 97,2400 44,05
I03006 0,3720 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,7100 1,75
I03002 0,1870 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m 73,2900 13,71
I14030 0,2660 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 31,7700 8,45
I16002 3,3220 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y

encepados
20,3300 67,54

I10031 0,6430 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,1800 0,12

TOTAL PARTIDA............................................ 135,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

I25005 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito
Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida exca-
vación, colocado según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

O01017 0,1500 h Cuadrilla A 60,3900 9,06
P09005 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 9,5900 9,59
I14008 0,2210 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km 97,2400 21,49
I03006 0,3900 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,7100 1,84
I16002 1,0000 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y

encepados
20,3300 20,33

I04019 0,2380 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 1,1800 0,28
I10031 0,1750 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,1800 0,03
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TOTAL PARTIDA............................................ 62,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM5.5 IMPERMEABILIZACIÓN Y RED DE DRENAJE
APARTADO RMM5.5.1 Geomembrana y geotextil
BMP005 m² Geomembrana PEAD 2.0 mm de espesor

Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para impermeabilización de bal-
sas, a pie de obra.

P05012 1,0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 3,5600 3,56
O01017 0,0500 h Cuadrilla A 60,3900 3,02

TOTAL PARTIDA............................................ 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabili-
zados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m² , resistencia a la tracción de 29
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0110 h Cuadrilla A 60,3900 0,66
P05021 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m² (p.o.) 1,0200 1,02

TOTAL PARTIDA............................................ 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

JCMS08 m Anclaje de fondo
Anclaje de fondo formado por piezas de hormigón de 0,60*0,3*3,00 m de longitud según sec-
ción tipo, incluso geotextil agujeteado de filamentos continuos para protección de la lámina im-
permeabilizante.

M01022 0,1000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 44,0300 4,40
O01004 0,2500 h Oficial especialista 25,7100 6,43
I05020 1,8000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m²,

colocado
1,6800 3,02

P05012 1,8000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 3,5600 6,41
BORD 3,0000 m Bordillo de hormigón monocapa 8,2500 24,75

TOTAL PARTIDA............................................ 45,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS

BMP044 m Anclaje de taludes
Anclaje de taludes formado por un bloque de hormigón de 1,00 m de anchura, espesor 0,30
m y 3,00 m de longitud con encachado de piedra caliza de diametro entre 20 y 80mm en la
parte superior.

M01022 0,1000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 44,0300 4,40
O01004 0,2500 h Oficial especialista 25,7100 6,43
I05020 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m²,

colocado
1,6800 1,68

I15001 11,0400 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado 1,8900 20,87
B01006 1,0000 m³ Encachado de piedra caliza entre 20 y 80 mm 39,8600 39,86
I16029 0,6000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 29,6000 17,76
I14004 0,3000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,7100 27,51

TOTAL PARTIDA............................................ 118,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

DOC013 ml Soldadura por extrusión
Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietileno de alta densidad y ele-
mentos de hormigón. Incluso perfil PEAD embutido en hormigón, puesta en obra y p.p de me-
dios auxiliares y pequeña herramienta.

PE_PEAD 1,0000 ud Perfil PEAD 5,2500 5,25
SOLD_EXT 0,3000 h Maquina soldadura extrusion 2,0200 0,61
O01004 0,3000 h Oficial especialista 25,7100 7,71

TOTAL PARTIDA............................................ 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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APARTADO RMM5.5.2 Tuberias drenaje
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profun-
didad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 3,29

TOTAL PARTIDA............................................ 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

I11002_N m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado
Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diáme-
tro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No inclu-
ye excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tari-
fas de los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripcio-
nes del proyecto.

P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 7,7700 7,77
O01017 0,0450 h Cuadrilla A 60,3900 2,72

TOTAL PARTIDA............................................ 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

P16019 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 7,6700 7,67
O01017 0,0300 h Cuadrilla A 60,3900 1,81
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,95
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,5200 1,52

TOTAL PARTIDA............................................ 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MATZAN20 m³ Mat. granular para drenaje D= 20 km
Construcción drenaje con material granular según especificaciones en planos, incluida puesta
en obra y transporte desde 20 km

P02016 1,9000 t Gravilla AG-6/12 (p.o.) 10,1100 19,21
M01076 0,0020 h Motoniveladora 101/130 CV 59,5300 0,12
I02026 1,2500 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,55
I02029ca 1,2500 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km 3,7700 4,71

TOTAL PARTIDA............................................ 24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 25,7100 7,46
O01009 0,2900 h Peón 22,6900 6,58
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 0,57
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,4500 1,35
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 65,0100 65,01
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

Página 73



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA............................................ 97,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P16025 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma (p.o.) 12,3900 12,39
O01017 0,0400 h Cuadrilla A 60,3900 2,42
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,26
A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 180 <ø<300 mm 2,5800 2,58

TOTAL PARTIDA............................................ 18,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM5.6 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN Y CONTROL
JCMS01160 ud Sensor de control de nivel de embalse

Sensor de presión diferencial con tubo de compensación atmosferica, apto para medir una co-
lumna de agua de hasta 100 metros, precisión de ± 0,05 % fondo de escala, salida digital
RS-485 mediante protocolo MODBUS RTU, 5 metros de cable hasta armario regletero y visua-
lizador. Se incluyen elementos de conexión hidraulica a manguito/macho 1/2 " gas en acero
inoxidable AISI 316 y fuente de alimentación y protecciones electricas.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 25,7100 25,71
JCMS01165 1,0000 ud Sensor presion diferencial 990,0000 990,00

TOTAL PARTIDA............................................ 1.015,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

BMP050 ud Clavo de colimación de acero
Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección de fundición de aluminio y cie-
rre de seguridad en coronación de la presa, colocado.

BAS1 1,0000 ud Clavo de colimación de acero 265,0000 265,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 25,7100 51,42

TOTAL PARTIDA............................................ 316,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado
Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y 0,15 m de diámetro, colocado.

I14013 0,2000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,3700 20,27
I15003 4,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,9200 7,68
I16032 1,2000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,

volúmenes aislados
38,7200 46,46

I16015 1,0000 m² Encofrado y desencofrado pilares circulares, h <= 3 m, vistos 49,6300 49,63
BMP018 1,0000 ud Placa para instalar teodolito en pilar., completamente instalado 315,0000 315,00

TOTAL PARTIDA............................................ 439,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM5.7 ACCESORIOS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro
1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 22,6900 14,52
P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 3,8200 3,82
P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,9500 2,39
I14007 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ",

D<=20 km
128,2700 1,03

TOTAL PARTIDA............................................ 21,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

JCMS01170 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD
Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero la-
minado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de col-
gar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañile-
ría).

O01004 3,0000 h Oficial especialista 25,7100 77,13
O01009 3,0000 h Peón 22,6900 68,07
P13VP250 1,0000 ud Puerta met.aba.galv. 400x200 STD 519,1200 519,12

TOTAL PARTIDA............................................ 664,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

JCMS01171 ud Elemento seguridad balsa
Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12 mm. de diámetro con flo-
tador y sujeto a poste anclado en coronación de balsa, incluso suministro, colocación y sujec-
ciones.

O01018 0,2000 h Cuadrilla B 48,4000 9,68
MAT601J 1,0000 ud Elemento seguridad en balsa 389,6500 389,65

TOTAL PARTIDA............................................ 399,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM6 ESTACIÓN DE FILTRADO EN CABECERA DE RED DE RIEGO
SUBCAPÍTULO RMM6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale-
za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

M01040 0,0040 h Tractor orugas 191/240 CV 93,6900 0,37

TOTAL PARTIDA............................................ 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m
Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero, en terreno de tránsi-
to, hasta una distancia máxima de 20 m, medido sobre perfil.

M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV 93,6900 0,56
M01039 0,0050 h Tractor orugas 171/190 CV 86,6000 0,43

TOTAL PARTIDA............................................ 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con
medios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido so-
bre perfil.

M01058 0,5300 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 39,23
M02042 0,4300 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,7300 3,32

TOTAL PARTIDA............................................ 42,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20
Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

P02028 2,2000 t Zahorra RCD 0/20 (p.o.) 6,8000 14,96
M01077 0,0450 h Motoniveladora 131/160 CV 64,8900 2,92
M01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV 55,1400 2,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,5200 0,52

TOTAL PARTIDA............................................ 20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras
Canon extracción de zahorras.

CANEZA_n 1,0000 m³ Canon extracción de zahorras 1,5000 1,50

TOTAL PARTIDA............................................ 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 55,5100 0,44

TOTAL PARTIDA............................................ 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,2419 1,24
I02029v 20,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1263 2,53

TOTAL PARTIDA............................................ 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM6.2 OBRA CIVIL
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.)
69,1400 69,14

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 36 m de
pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 22,6900 4,54
M01121 0,1500 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33-36 m 93,8500 14,08

TOTAL PARTIDA............................................ 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 59,4800 59,48
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 91,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 25,7100 0,39
O01009 0,0150 h Peón 22,6900 0,34
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9700 1,02
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

O01004 0,0410 h Oficial especialista 25,7100 1,05
O01009 0,0410 h Peón 22,6900 0,93
P01060 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T (p.o.) 7,2300 7,95
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,02
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,95

TOTAL PARTIDA............................................ 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ALCS275E_n kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pila-
res y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas espe-
ciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye me-
dios auxiliares y de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y
EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

B01034 1,0000 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos
colocado

2,8800 2,88

M01020 0,0125 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,49
P01DW090 0,1000 u Pequeño material 1,3500 0,14

TOTAL PARTIDA............................................ 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Página 77



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 25,7100 7,46
O01009 0,2900 h Peón 22,6900 6,58
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 5,70
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,36
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,17
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,1900 0,06

TOTAL PARTIDA............................................ 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con
dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con
un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdade-
ra magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmen-
te instalada.

B04009 1,0000 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 33,5600 33,56
M13W210 0,0900 h Maquinaria de elevación 66,9900 6,03

TOTAL PARTIDA............................................ 39,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, re-
cibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadu-
ra. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01004 0,7800 h Oficial especialista 25,7100 20,05
O01009 0,3900 h Peón 22,6900 8,85
P01087 13,0000 ud Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.) 1,1500 14,95
I13006 0,0240 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 110,1000 2,64
I14004 0,0200 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 91,7100 1,83
I15001 2,3000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado 1,8900 4,35

TOTAL PARTIDA............................................ 52,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas
Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada formando cuarterones de 0,80
mm, realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre si, ga-
rras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fija-
ción superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra (no incluye recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

P13GA050 1,0000 m2 Puerta abatible chapa cuarterones 200,1000 200,10
P13WD250 0,1600 u Transporte a obra 93,1600 14,91
O01018 0,5000 h Cuadrilla B 48,4000 24,20

TOTAL PARTIDA............................................ 239,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 25,7100 9,00
O01005 0,3500 h Oficial de oficios 23,3300 8,17
P01044 0,1200 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,29
B03001 0,0300 m³ Pasta de yeso negro, amasada 149,6400 4,49
I13004 0,0060 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km 122,5800 0,74

TOTAL PARTIDA............................................ 22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 25,7100 1,21
O01009 0,0470 h Peón 22,6900 1,07
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P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 9,3500 10,29
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,10

TOTAL PARTIDA............................................ 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

FBHV_n m² Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 240x240x80 mm,
Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 240x240x80 mm, recibidos
con adhesivo cementoso, color blanco, y varillas de acero inoxidable, con juntas perimetrales
de 3,5 cm de espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mínimo. Incluso p/p de ban-
das de dilatación perimetrales de PVC, crucetas, rejuntado de los bloques y sellado de juntas
perimetrales con silicona. Totalmente acabado.

P01086.a 16,0000 ud Bloque hueco de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 240x240x80
mm. (p.o.)

6,6761 106,82

P01089.d 10,0000 kg Adhesivo cementoso color blanco, compuesto por cemento blanco
de alta resistencia, áridos especiales de granulometría selecciona

0,6720 6,72

P1087.n 2,1000 kg Varilla de acero inoxidable AISI 304. 7,6300 16,02
P1088.r 0,5000 Ud Cartucho de silicona acética monocomponente, antimoho, color

transparente, de 310 ml.
6,5352 3,27

P1086.l 1,0000 Ud Material auxiliar para la colocación de bloques de vidrio moldeado. 0,9754 0,98
O01004 0,7200 h Oficial especialista 25,7100 18,51
O01009 0,3600 h Peón 22,6900 8,17

TOTAL PARTIDA............................................ 160,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM6.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
FA53125_n u Filtro automático de anillas Q= 53 l/s,PN 10 atm, 125 micras, instalado

Filtro de anillas de limpieza automática, para un caudal mínimo de 53 l/s, con conexión de en-
trada de 3", formado por 12 cuerpos con cartuchos de anillas de polipropileno para un grado
de filtración de 125 micras y superficie filtrante, mínima de 5.050 cm2 por cada uno de los
cuerpos, para una presión de trabajo de 10 atm (PN10), configutado en V con colectores de
entrada y salida DN 200 mm, en polietileno PE100 con conexiones ranuradas entre filtros y vál-
vula de lavado y embridado en extremos. Con válvulas de lavado de tres vías. Incluye dispositi-
vo para control y gestión de limpieza por tiempo entre lavados y diferencial de presión, incluye
presostato diferencial electrónico, actuadores y todos los elementos necesarios para la ges-
tión del proceso de limpieza. Totalmente instalado y probado.

FAA53125_n 1,0000 u Filtro automático de anillas Q= 53 l/s,PN 10 atm, 125 micras (p.o.) 16.388,4200 16.388,42
O01018 10,2000 h Cuadrilla B 48,4000 493,68
M01020 10,2000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 402,29

TOTAL PARTIDA............................................ 17.284,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 72,37
P14022 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 179,8100 179,81
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 262,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

A05038 ud Té de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
P14038 1,0000 ud Té fundición bridas ø 200 mm (p.o.) 95,6400 95,64
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86
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TOTAL PARTIDA............................................ 165,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

O01018 0,8000 h Cuadrilla B 48,4000 38,72
P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 193,8800 193,88

TOTAL PARTIDA............................................ 232,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, reves-
timiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

O01017 1,3000 h Cuadrilla A 60,3900 78,51
P15042 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 218,3400 218,34
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 17,75

TOTAL PARTIDA............................................ 314,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
P14002 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 200 mm (p.o.) 63,7800 63,78
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 134,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
TRES CÉNTIMOS

CAUEM200_n ud Caudalímetro electromagnético, ø 200 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

O01018 1,2000 h Cuadrilla B 48,4000 58,08
CEM200_n 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 200 mm (p.o.) 2.600,0000 2.600,00

TOTAL PARTIDA............................................ 2.658,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 25,7100 28,28
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 64,8600 64,86

TOTAL PARTIDA............................................ 93,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de ace-
ro inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14
P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 271,3100 271,31
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TOTAL PARTIDA............................................ 294,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 2,03
P12005 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.) 4,4800 4,48
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 2,03
P12006 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm (p.o.) 4,0400 4,04
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

BEAT300_n ud Brida antitracción  ø 300 mm PN 1,6 MPa, instalada
Brida antitracción DN 300 mm PN 1,6 MPa segun ISO EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Instalada.

BAT300_n 1,0000 u Brida antitracción  ø 300 mm PN 1,6 MPa, (p.o.) 383,4800 383,48
O01004 0,8000 h Oficial especialista 25,7100 20,57

TOTAL PARTIDA............................................ 404,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19015 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,6700 3,67
O01017 0,0152 h Cuadrilla A 60,3900 0,92
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,43
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,5200 1,52

TOTAL PARTIDA............................................ 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

VRB10016_n ud Válvula de retención de bola DN 100 mm PN 1,6 MPa, instalada
Válvula de retención de bola, embridada, DN 100 mm PN 1,6 MPa, diseñada según norma
EN 12334, estanqueidad y funcionamiento en posición horizontal y vertical, bola auto limpia-
ble, asiento mecanizado, tapa desmontable, cuerpo epoxy al horno 250 micras (mínimo). Insta-
lada.

VRB16100_n 1,0000 u Válvula de retención de bola DN 100 mm PN 1,6 MPa (p.o.) 141,1200 141,12
O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14

TOTAL PARTIDA............................................ 164,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A05042 ud Té de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 108,56
P14042 1,0000 ud Té fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 522,2400 522,24
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86
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TOTAL PARTIDA............................................ 640,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM7 RED DE RIEGO
SUBCAPÍTULO RMM7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte
máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 17,7300 21,28
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 2,98
O01005 0,0670 h Oficial de oficios 23,3300 1,56
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,53

TOTAL PARTIDA............................................ 26,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxi-
ma de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 17,7300 21,28
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 44,4200 2,98
O01009 0,0330 h Peón 22,6900 0,75
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,53

TOTAL PARTIDA............................................ 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora,
en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 22,6900 0,91
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 2,96

TOTAL PARTIDA............................................ 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 22,6900 1,20
M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 3,92

TOTAL PARTIDA............................................ 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, has-
ta 4 m de profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluido extracción de los materia-
les excavados a pie de zanja.

O01009 0,5000 h Peón 22,6900 11,35
M01058 0,5000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 37,01
M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,7300 3,09

TOTAL PARTIDA............................................ 51,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,3600 1,47
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 2,96

TOTAL PARTIDA............................................ 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta
una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a reali-
zar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 73,1500 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de
la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/150 CV 67,8500 0,17

TOTAL PARTIDA............................................ 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios,
hasta una altura máxima de 3 m.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 25,7100 3,09
O01017 0,1200 h Cuadrilla A 60,3900 7,25
P01141 1,0000 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas (p.o.) 1,1400 1,14

TOTAL PARTIDA............................................ 11,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I03025 h Achique en trabajos de zanja electrobomba hasta 4 CV
Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo con electro-
bomba hasta 4 CV y grupo de potencia comprendida hasta 9 CV, incluso electrobomba, grupo
electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de 100 m.

O01009 0,5000 h Peón 22,6900 11,35
M06004 1,5000 km Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 0,1600 0,24
M04037 1,0000 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,0400 1,04
M05033 1,0000 h Electrobomba sumergible hasta 4 CV, sin mano de obra 0,6100 0,61

TOTAL PARTIDA............................................ 13,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM7.2 TUBERÍAS
PVCO125 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

125PVCO 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 125 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 6,5600 6,56
O01017 0,0260 h Cuadrilla A 60,3900 1,57
M01020 0,0208 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,82
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,5200 1,52

TOTAL PARTIDA............................................ 10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A06049 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P16049 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 8,3100 8,31
O01017 0,0260 h Cuadrilla A 60,3900 1,57
M01020 0,0208 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,82
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,5200 1,52

TOTAL PARTIDA............................................ 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P16050 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 9,9700 9,97
O01017 0,0300 h Cuadrilla A 60,3900 1,81
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,95

TOTAL PARTIDA............................................ 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P16051 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 15,3200 15,32
O01017 0,0400 h Cuadrilla A 60,3900 2,42
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,26
A22010 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 180<ø<300

mm
2,6100 2,61

TOTAL PARTIDA............................................ 21,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P16052 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 23,8700 23,87
O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 4,49
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,96
A22010 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 180<ø<300

mm
2,6100 2,61

TOTAL PARTIDA............................................ 32,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P16053 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 35,8400 35,84
O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 5,14
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,25
A22011 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 300<=ø<=400

mm
4,1800 4,18

TOTAL PARTIDA............................................ 47,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

P19006 1,0000 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,3200 1,32
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 1,3200 0,13
O01017 0,0078 h Cuadrilla A 60,3900 0,47
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

P19007 1,0000 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2,0700 2,07
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,0700 0,21
O01017 0,0094 h Cuadrilla A 60,3900 0,57
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

P19008 1,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,2400 2,24
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,2400 0,22
O01017 0,0078 h Cuadrilla A 60,3900 0,47
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

P19009 1,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,2800 3,28
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,2800 0,33
O01017 0,0094 h Cuadrilla A 60,3900 0,57
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

P19010 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,7500 2,75
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,7500 0,28
O01017 0,0091 h Cuadrilla A 60,3900 0,55
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,24

TOTAL PARTIDA............................................ 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

P19011 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,9600 3,96
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,9600 0,40
O01017 0,0109 h Cuadrilla A 60,3900 0,66
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,24

TOTAL PARTIDA............................................ 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

P19013 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,9300 3,93
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,9300 0,39
O01017 0,0117 h Cuadrilla A 60,3900 0,71
M01020 0,0075 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,30

TOTAL PARTIDA............................................ 5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

P19014 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,7100 5,71
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 5,7100 0,57
O01017 0,0140 h Cuadrilla A 60,3900 0,85
M01020 0,0075 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,30

TOTAL PARTIDA............................................ 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19015 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,6700 3,67
O01017 0,0152 h Cuadrilla A 60,3900 0,92
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,43
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,5200 1,52

TOTAL PARTIDA............................................ 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19016 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,5600 5,56
O01017 0,0182 h Cuadrilla A 60,3900 1,10
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,43
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,5200 1,52

TOTAL PARTIDA............................................ 8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM7.3 PIEZAS ESPECIALES
CD1251116_n ud Codo 11,25º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado

Codo de PVC orientado 11,25º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD1112516_n 1,0000 u Codo 11,25º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 38,1400 38,14
O01017 0,0800 h Cuadrilla A 60,3900 4,83

TOTAL PARTIDA............................................ 42,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

CD1401116_n ud Codo 11,25º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 11,25º de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD1114016_n 1,0000 u Codo 11,25º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 40,2400 40,24
O01017 0,1100 h Cuadrilla A 60,3900 6,64

TOTAL PARTIDA............................................ 46,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

CD1601116_n ud Codo 11,25º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 11,25º de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD1116016_n 1,0000 u Codo 11,25º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 45,7300 45,73
O01017 0,1400 h Cuadrilla A 60,3900 8,45

TOTAL PARTIDA............................................ 54,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

CD2001116_n ud Codo 11,25º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 11,25º de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD1120016_n 1,0000 u Codo 11,25º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 74,1700 74,17
O01017 0,1600 h Cuadrilla A 60,3900 9,66

TOTAL PARTIDA............................................ 83,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

CD2501116_n ud Codo 11,25º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 11,25º de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD1125016_n 1,0000 u Codo 11,25º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 113,5600 113,56
O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 13,75

TOTAL PARTIDA............................................ 127,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

CD3151116_n ud Codo 11,25º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 11,25º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD1131516_n 1,0000 u Codo 11,25º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 216,5000 216,50
O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 15,92

TOTAL PARTIDA............................................ 232,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CD1252216_n ud Codo 22,5º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 22,5º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD2212516_n 1,0000 u Codo 22,5º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 38,1400 38,14
O01017 0,0800 h Cuadrilla A 60,3900 4,83

TOTAL PARTIDA............................................ 42,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

CD1402216_n ud Codo 22,5º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 22,5º de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD2214016_n 1,0000 u Codo 22,5º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 40,2400 40,24
O01017 0,1100 h Cuadrilla A 60,3900 6,64
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TOTAL PARTIDA............................................ 46,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

CD1602216_n ud Codo 22,5º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 22,5º de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD2216016_n 1,0000 u Codo 22,5º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 45,7300 45,73
O01017 0,1400 h Cuadrilla A 60,3900 8,45

TOTAL PARTIDA............................................ 54,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

CD2002216_n ud Codo 22,5º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 22,5º de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD2220016_n 1,0000 u Codo 22,5º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 74,1700 74,17
O01017 0,1600 h Cuadrilla A 60,3900 9,66

TOTAL PARTIDA............................................ 83,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

CD2502216_n ud Codo 22,5º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 22,5º de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

CD2225016_n 1,0000 u Codo 22,5º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 113,5600 113,56
O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 13,75

TOTAL PARTIDA............................................ 127,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

CD3152216_n ud Codo 22,5º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 22,5º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD2231516_n 1,0000 u Codo 22,5º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 216,5000 216,50
O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 15,92

TOTAL PARTIDA............................................ 232,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CD1254516_n ud Codo 45º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 45º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD4512516_n 1,0000 u Codo 45º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 41,8000 41,80
O01017 0,0800 h Cuadrilla A 60,3900 4,83

TOTAL PARTIDA............................................ 46,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

CD1404516_n ud Codo 45º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 45º de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD4514016_n 1,0000 u Codo 45º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 51,4300 51,43
O01017 0,1100 h Cuadrilla A 60,3900 6,64

TOTAL PARTIDA............................................ 58,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

CD1604516_n ud Codo 45º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 45º de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD4516016_n 1,0000 u Codo 45º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 58,4400 58,44
O01017 0,1400 h Cuadrilla A 60,3900 8,45

TOTAL PARTIDA............................................ 66,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CD2004516_n ud Codo 45º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 45º de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD4520016_n 1,0000 u Codo 45º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 81,5700 81,57
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O01017 0,1600 h Cuadrilla A 60,3900 9,66

TOTAL PARTIDA............................................ 91,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

CD2504516_n ud Codo 45º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 45º de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD4525016_n 1,0000 u Codo 45º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 138,8900 138,89
O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 13,75

TOTAL PARTIDA............................................ 152,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CD1259016_n ud Codo 90º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma colocado
Codo de PVC orientado 90º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CD9012516_n 1,0000 u Codo 90º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma (p.o.) 48,0700 48,07
O01017 0,0800 h Cuadrilla A 60,3900 4,83

TOTAL PARTIDA............................................ 52,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

PEAD11011 ud Codo 11,25º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

11011PEAD 1,0000 ud Codo 11,25º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 87,9000 87,90
O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 11,58

TOTAL PARTIDA............................................ 99,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PEAD11022 ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

11022PEAD 1,0000 ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 87,9000 87,90
O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 11,58

TOTAL PARTIDA............................................ 99,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TPVCO125 ud Té de fundición, bridas, ø 125 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

125TPVCO 1,0000 ud Brida enchufe de fundición ø 125 mm (p.o.) 239,5500 239,55
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 309,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

BEPVCO125 ud Brida enchufe de fundición, ø 125 mm, instalada
Brida enchue fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o median-
te pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

BE125PVCO 1,0000 ud Brida enchufe de fundición ø 125 mm (p.o.) 56,8200 56,82
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86
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TOTAL PARTIDA............................................ 127,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

RPEAD125_60 ud Reducción fundición, bridas, ø 125 mm a 65 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 125 a 65 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

125_60RPE 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 125 a 65 mm (p.o.) 100,8500 100,85
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 171,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

RDEPEAD60_50 ud Reducción fundición, bridas, ø 60 mm a 50 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 60 a 50 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

60_50RDEPE 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 60 a 50 mm (p.o.) 51,0000 51,00
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 121,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

BEPVCO150 ud Brida enchufe de fundición, ø 150 mm, instalada
Brida enchue fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o median-
te pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

BE150PVCO 1,0000 ud Brida enchufe de fundición ø 200 mm (p.o.) 94,9400 94,94
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 165,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

RPEAD150_80 ud Reducción fundición, bridas, ø 150 mm a 80 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 150 a 80 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

150_80RPE 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 150 a 80 mm (p.o.) 71,0600 71,06
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 141,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

RPEAD80_50 ud Reducción fundición, bridas, ø 80 mm a 50 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 80 a 50 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

80_50RPEAD 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 80 a 50 mm (p.o.) 41,4300 41,43
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86
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TOTAL PARTIDA............................................ 111,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

BEPVCO150_125 ud Brida enchufe de fundición, ø 125 mm a 140 mm, instalada
Brida enchufe de fundición dúctil de 125 mm de diámetro con salida a diámetro 140 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901. Instalada.

BE150_125P 1,0000 ud Brida enchufe de fundición ø 125 mm (p.o.) 76,5700 76,57
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 146,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

BEPVCO200 ud Brida enchufe de fundición, ø 200 mm, instalada
Brida enchue fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabri-
cado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

BE200PVCO 1,0000 ud Brida enchufe de fundición ø 200 mm (p.o.) 118,0500 118,05
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 188,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

RPEAD200_80 ud Reducción fundición, bridas, ø 200 mm a 80 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 200 a 80 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

200_80RPE 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 200 a 80 mm (p.o.) 102,3000 102,30
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 172,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BEPVCO250 ud Brida enchufe de fundición, ø 250 mm, instalada
Brida enchue fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabri-
cado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

BE250PVCO 1,0000 ud Brida enchufe de fundición ø 250 mm (p.o.) 184,8900 184,89
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 255,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

RPEAD250_100 ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm a 100 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250 a 100 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

250_100RPE 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 250 a 100 mm (p.o.) 160,6000 160,60
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 230,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 92



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

RPEAD250_80 ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm a 80 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250 a 80 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

250_80RPE 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 250 a 80 mm (p.o.) 161,1000 161,10
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 231,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

TPVCO300 ud Té de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

300TPVCO 1,0000 ud Brida enchufe de fundición ø 300 mm (p.o.) 649,0000 649,00
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 719,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

BEPVCO315 ud Brida enchufe de fundición, ø 315 mm, instalada
Brida enchue fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabri-
cado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

BE300PVCO 1,0000 ud Brida enchufe de fundición ø 315 mm (p.o.) 252,5000 252,50
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 322,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TEPVCO315_200 ud Té doble enchufe ø 315 de fundición, salida a brida ø 200 mm, instalada
Té doble enchufe diámetro 315 mm, fundición dúctil, salida a brida de 200 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TE315_200P 1,0000 ud Té doble enchufe ø 315 mm de fundición, salida a brida ø 200 mm
(p.o.)

471,2000 471,20

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 541,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A05019 ud Reducción fundición, bridas, ø 150 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 150-125/100/80 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
P14019 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 150 mm (p.o.) 42,9500 42,95
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 113,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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A05020 ud Reducción fundición, bridas, ø 200 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 200-150/125/100 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
P14020 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 200 mm (p.o.) 58,8200 58,82
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 129,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

A05037 ud Té de fundición, bridas, ø 150 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
P14037 1,0000 ud Té fundición bridas ø 150 mm (p.o.) 61,3100 61,31
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 131,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A05038 ud Té de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
P14038 1,0000 ud Té fundición bridas ø 200 mm (p.o.) 95,6400 95,64
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 165,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A05039 ud Té de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 72,37
P14039 1,0000 ud Té fundición bridas ø 250 mm (p.o.) 210,5400 210,54
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 292,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A05021 ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 72,37
P14021 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 250 mm (p.o.) 90,2100 90,21
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 172,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 72,37
P14022 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 179,8100 179,81
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 262,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

TPEAD110 ud Té PE100 ø 110/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/110 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 12,30
T110PEAD 1,0000 ud Té PE100 ø 110/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 118,9600 118,96

TOTAL PARTIDA............................................ 131,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM7.4 ANCLAJES
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.)
69,1400 69,14

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 25,7100 0,46
O01009 0,0180 h Peón 22,6900 0,41
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9700 1,02
P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 25,7100 7,46
O01009 0,2900 h Peón 22,6900 6,58
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 5,70
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,36
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,17
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,1900 0,06

TOTAL PARTIDA............................................ 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM7.5 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y CARRETES DE DESMONTAJE
A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

O01018 1,0500 h Cuadrilla B 48,4000 50,82
P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 316,8300 316,83

TOTAL PARTIDA............................................ 367,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

O01018 0,8000 h Cuadrilla B 48,4000 38,72
P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 193,8800 193,88

TOTAL PARTIDA............................................ 232,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004 1,3000 h Oficial especialista 25,7100 33,42
P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 110,9500 110,95

TOTAL PARTIDA............................................ 144,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004 1,2000 h Oficial especialista 25,7100 30,85
P15002 1,0000 ud Válvula compuerta ø 125 mm 1,6 MPa (p.o.) 100,9300 100,93

TOTAL PARTIDA............................................ 131,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10044 ud Carrete desmontaje fundición, ø 125 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 125 mm de diámetro, 1,6 MPa, reves-
timiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

O01017 1,1000 h Cuadrilla A 60,3900 66,43
P15040 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 125 mm (p.o.) 133,8300 133,83

TOTAL PARTIDA............................................ 200,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, reves-
timiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

O01017 1,2000 h Cuadrilla A 60,3900 72,47
P15041 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 150 mm (p.o.) 144,6200 144,62
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,80

TOTAL PARTIDA............................................ 230,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, reves-
timiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

O01017 1,3000 h Cuadrilla A 60,3900 78,51
P15042 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 218,3400 218,34
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 17,75

TOTAL PARTIDA............................................ 314,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, reves-
timiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

O01017 1,4000 h Cuadrilla A 60,3900 84,55
P15043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 356,2500 356,25
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 21,69

TOTAL PARTIDA............................................ 462,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQVC_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1x1x1 m, con tapa metálica galvanizada en
frío, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón armado 1x1x1 m de dimensiones interiores, con tapa metáli-
ca galvanizada en frío, instalada.

AQPHVC_n 1,0000 u Arqueta prefabricada de hormigón armado 1x1x1 m, con tapa
metálica galvanizada en frío (p.o.)

483,2600 483,26

M01020 0,4000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,78
O01017 0,7500 h Cuadrilla A 60,3900 45,29

TOTAL PARTIDA............................................ 544,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

TP175_n ud Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.050 - 1.750 mm telescópico, instalado
Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.050 - 1.750 mm telescópico, cuadradillo
#23-32, dn/DN 25/50, instalado

TRP175_n 1,0000 u Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.050 - 1.750 mm
telescópico (p.o.)

86,8200 86,82

O01009 0,2500 h Peón 22,6900 5,67

TOTAL PARTIDA............................................ 92,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

TP290_n ud Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.700 - 2.900 mm telescópico, instalado
Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.700 - 2.900 mm telescópico, cuadradillo
#23-32, dn/DN 25/50, instalado

TRP290_n 1,0000 u Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.700 - 2.900 mm
telescópico (p.o.)

120,4600 120,46

O01009 0,3000 h Peón 22,6900 6,81

TOTAL PARTIDA............................................ 127,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM7.6 VENTOSAS Y DESAGÜES
DE100250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm salida a brida ø 100 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

250DE100 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 259,7000 259,70
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 72,37
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 341,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

DE80200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm salida a brida ø 80 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

200DE80 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 200 mm (p.o.) 154,8200 154,82
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 225,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

DE80140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm salida a brida ø 80 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

140DE80 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 140 mm (p.o.) 95,1200 95,12
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 165,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

DE80150 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm salida a brida ø 80 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, con salida recta en brida a 80 mm y con siste-
ma de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

150DE80 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 160 mm salida brida 80 mm (p.o.) 109,3600 109,36
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 179,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

DE80100 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm salida a brida ø 80 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 110 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

100DE80 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 100 mm (p.o.) 93,9600 93,96
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86
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TOTAL PARTIDA............................................ 164,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

DE5080 ud Té de fundición, bridas, ø 80 mm salida a brida ø 50 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

80DE50 1,0000 ud Té fundición bridas ø 80 mm (p.o.) 86,8200 86,82
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 157,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

RDEPEAD60_50 ud Reducción fundición, bridas, ø 60 mm a 50 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 60 a 50 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

60_50RDEPE 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 60 a 50 mm (p.o.) 51,0000 51,00
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 121,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

DE5050 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm salida a brida ø 50 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

50DE50 1,0000 ud Té fundición bridas ø 50 mm (p.o.) 62,5400 62,54
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 132,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VT80250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm salida a brida ø 80 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

250VT80 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 233,7300 233,73
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 72,37
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 315,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VT50200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm salida a brida ø 50 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

200VT50 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 200 mm (p.o.) 140,8300 140,83
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
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M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 211,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

VT50160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm salida a brida ø 50 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

160VT50 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 160 mm (p.o.) 104,6200 104,62
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 174,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VT50140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm salida a brida ø 50 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

140VT50 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 140 mm (p.o.) 95,1200 95,12
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 165,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

VT50125 ud Té de fundición, enchufe, ø 125 mm salida a brida ø 50 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

125VT50 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 125 mm (p.o.) 79,5600 79,56
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 149,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

VT50100 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm salida a brida ø 50 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

100VT50 1,0000 ud Té fundición bridas ø 100 mm (p.o.) 102,4400 102,44
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 172,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VT6565 ud Té de fundición, bridas, ø 65 mm salida a brida ø 65 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 65 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.
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65VT65 1,0000 ud Té fundición bridas ø 65 mm (p.o.) 81,8600 81,86
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 152,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 25,7100 28,28
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 62,7900 62,79

TOTAL PARTIDA............................................ 91,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 25,7100 28,28
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 64,8600 64,86

TOTAL PARTIDA............................................ 93,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 25,7100 28,28
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 50,1900 50,19

TOTAL PARTIDA............................................ 78,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de ace-
ro inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14
P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 271,3100 271,31

TOTAL PARTIDA............................................ 294,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de ace-
ro inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada.

P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 234,2300 234,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14

TOTAL PARTIDA............................................ 257,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ARQVT_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m, con tapa metálica galvanizada en
frío, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m de dimensiones interiores, con tapa me-
tálica galvanizada en frío, instalada.

AQPHVT_n 1,0000 u Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m, con tapa
metálica galvanizada en frío (p.o.)

669,1300 669,13
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M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 19,72
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39

TOTAL PARTIDA............................................ 749,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 22,6900 5,67
M01061 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 50,8000 12,70

TOTAL PARTIDA............................................ 18,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 55,5100 0,44

TOTAL PARTIDA............................................ 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,2419 1,24
I02029v 20,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1263 2,53

TOTAL PARTIDA............................................ 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,3600 1,47
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,0100 2,96

TOTAL PARTIDA............................................ 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 25,7100 7,46
O01009 0,2900 h Peón 22,6900 6,58
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 5,70
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,36
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,17
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,1900 0,06

TOTAL PARTIDA............................................ 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 25,7100 7,46
O01009 0,2900 h Peón 22,6900 6,58
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 0,57
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,4500 1,35
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin
incluir medios auxiliares.

O01004 0,5100 h Oficial especialista 25,7100 13,11
O01009 0,5100 h Peón 22,6900 11,57
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 0,57
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,4500 1,35
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7900 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 27,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,7400 h Oficial especialista 25,7100 19,03
O01009 0,7400 h Peón 22,6900 16,79
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 284,9200 3,99
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,3800 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,12
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,1900 0,06

TOTAL PARTIDA............................................ 40,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 59,4800 59,48
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 91,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 22,6900 31,77
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.)
69,1400 69,14

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5900 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

O01004 0,0410 h Oficial especialista 25,7100 1,05
O01009 0,0410 h Peón 22,6900 0,93
P01060 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T (p.o.) 7,2300 7,95
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,02
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,95

TOTAL PARTIDA............................................ 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 25,7100 0,46
O01009 0,0180 h Peón 22,6900 0,41
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9700 1,02
P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 25,7100 0,39
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O01009 0,0150 h Peón 22,6900 0,34
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9700 1,02
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PATE1_n ud Pates acero galvanizado 30x25, instalado
Pates acero galvanizado 30x25, instalado.

P35018 1,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,6700 4,67
O01004 0,2000 h Oficial especialista 25,7100 5,14
O01009 0,2000 h Peón 22,6900 4,54

TOTAL PARTIDA............................................ 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TAPFD60_n ud Marco y tapa circulares de 850 y 610 mm para arquetas, fundición dúctil, clase D400,
instalados
Marco y tapa circulares de diámetros 850 mm y 610 mm, respectivamente, de fundición dúctil
EN GJS 400-15, revestimiento a base de copolímero en fase acuosa, junta con elastómero.
Clase D400 (Grupo 4), mínimo, según norma EN 124-2. Tapa articulada con cajera de manio-
bra ergonómica, tapas intercambiables, marco adaptado para la fijación del aglomerado, aper-
tura a 130º, bloqueo de seguridad a 90º al cierre, acerrojado 1/4 de vuelta, pasadores antirro-
bo. Totalmente instalado.

MTFD60_n 1,0000 u Marco y tapa circulares de 850 y 610 mm para arquetas, fundición
dúctil, clase D400 (p.o.)

293,3200 293,32

O01018 3,5000 h Cuadrilla B 48,4000 169,40
M01020 1,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 59,16

TOTAL PARTIDA............................................ 521,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19016 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,5600 5,56
O01017 0,0182 h Cuadrilla A 60,3900 1,10
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,43
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,5200 1,52

TOTAL PARTIDA............................................ 8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

P19011 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,9600 3,96
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,9600 0,40
O01017 0,0109 h Cuadrilla A 60,3900 0,66
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,24

TOTAL PARTIDA............................................ 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión
por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

P19007 1,0000 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2,0700 2,07
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,0700 0,21
O01017 0,0094 h Cuadrilla A 60,3900 0,57
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,20
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TOTAL PARTIDA............................................ 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado
Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura
sencilla en los bordes, incluso p/p de soportes del mismo material y patillas para anclaje a pa-
ramentos.

P34086.b 1,0200 m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla
en los bordes, incluso p/p de soportes del mismo material y

105,5425 107,65

P34053 0,0250 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,9000 0,17
O01004 0,1500 h Oficial especialista 25,7100 3,86
O01009 0,1500 h Peón 22,6900 3,40

TOTAL PARTIDA............................................ 115,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM7.7 HIDRANTES
A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en ca-
liente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 72,3700 2,03
P12005 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.) 4,4800 4,48
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A0300950 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

P1200950 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

111,9700 111,97

O01017 0,6500 h Cuadrilla A 60,3900 39,25

TOTAL PARTIDA............................................ 151,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

A1100740 ud Ventosa trifuncional, ø 40 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 40 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de ace-
ro inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada.

P2200740 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 227,0000 227,00
O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14

TOTAL PARTIDA............................................ 250,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de ace-
ro inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada.

P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 234,2300 234,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14

TOTAL PARTIDA............................................ 257,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A1005340 ud Válvula compuerta, ø 40 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

P1504940 1,0000 ud Válvula compuerta ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 45,0000 45,00
O01004 1,1000 h Oficial especialista 25,7100 28,28
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TOTAL PARTIDA............................................ 73,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 25,7100 28,28
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 50,1900 50,19

TOTAL PARTIDA............................................ 78,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

A1002640 ud Válvula hidráulica ø 40 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 40 mm, con solenoide, más contador, reductora de
presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, instalada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14
P1502440 1,0000 ud Válvula hidráulica 40 mm 1,6 MPa más contador (p.o.) 280,0000 280,00
P1503340 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 40 a 200 mm (p.o.) 58,7700 58,77
P1503540 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 40 a 80 mm 1,6 MPa

(p.o.)
53,9800 53,98

P1503740 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 40 a 80 mm 1,6 MPa
(p.o.)

90,2000 90,20

TOTAL PARTIDA............................................ 506,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más contador, reductora de
presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, instalada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 25,7100 23,14
P15024 1,0000 ud Válvula hidráulica 50 mm 1,6 MPa más contador (p.o.) 361,9100 361,91
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.) 58,7700 58,77
P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MPa

(p.o.)
53,9800 53,98

P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MPa
(p.o.)

90,2000 90,20

TOTAL PARTIDA............................................ 588,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS

A10064 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC, instalada
Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricada en PVC-U,
uniones roscadas, instalada.

P15060 1,0000 ud Válvula esfera ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 10,0900 10,09
O01004 0,6000 h Oficial especialista 25,7100 15,43

TOTAL PARTIDA............................................ 25,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

A10065 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC, instalada
Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricada en PVC-U,
uniones roscadas, instalada.

O01004 0,7000 h Oficial especialista 25,7100 18,00
P15061 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 14,8500 14,85

TOTAL PARTIDA............................................ 32,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A1101840 ud Filtro en Y cazapiedras, ø 40 mm, instalado
Filtro en Y cazapiedras diámetro 40 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P2201840 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 40 mm (p.o.) 31,5000 31,50
O01004 0,8100 h Oficial especialista 25,7100 20,83
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TOTAL PARTIDA............................................ 52,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

A11018 ud Filtro en Y cazapiedras, ø 50 mm, instalado
Filtro en Y cazapiedras diámetro 50 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22018 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 50 mm (p.o.) 40,5600 40,56
O01004 0,8100 h Oficial especialista 25,7100 20,83

TOTAL PARTIDA............................................ 61,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ARQHID_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 2x1x1 m, con tapa metálica galvanizada en
frío, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón armado 2x1x1 m de dimensiones interiores, con tapa metáli-
ca galvanizada en frío, instalada.

AQPHHID_n 1,0000 u Arqueta prefabricada de hormigón armado 2x1x1 m, con tapa
metálica galvanizada en frío (p.o.)

796,2500 796,25

M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 19,72
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39

TOTAL PARTIDA............................................ 876,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM7.8 CRUCES DE TUBERIAS CON OBRAS LINEALES
TIPCATCD.400 m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de
hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyen-
do transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa se-
rá conforme a lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.

P04078 0,5000 ud Losa protección tubos 2x1x0,15, planta 157,7400 78,87
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 60,3900 6,04
M01062 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 57,5700 5,76
A01011 0,3900 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 25,5400 9,96
I03013 0,3300 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 18,3700 6,06
A01017 1,9000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las

propias excavaciones
6,7000 12,73

I06008 0,6000 m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado 2,9600 1,78
I06013af 0,6000 m³ Construcción capa granular, material 40 mm, 95% PM, e> 20 cm,

D=5km
3,8300 2,30

TOTAL PARTIDA............................................ 123,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

PTBC400 m Paso tubería bajo carretera DN<=400 mm, con losa de hormigón in situ
Paso de tubería hasta 400 mm bajo carretera ejecutado con losa de hormigón armado ejecuta-
da in situ de espesor 15 cm y luz 1 m, incluyendo colocación con los medios mecánicos ade-
cuados. Colocado en terreno tipo normal.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 25,7100 7,71
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,3300 7,00
O01009 0,6000 h Peón 22,6900 13,61
M01062 0,3000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 57,5700 17,27
I03013 2,3500 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 18,3700 43,17
A01008 0,8000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3

km
9,3400 7,47

A01011 1,1000 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 25,5400 28,09
I08014 1,0000 m² Construcción de riego de imprimación 0,1300 0,13
I08011 0,0010 t Emulsión bituminosa aniónica EAM-m 409,8600 0,41
I08028ea 0,2500 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=60km, pte<=15% 56,0500 14,01
I14013 0,1500 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 101,3700 15,21
I15003 30,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,9200 57,60

TOTAL PARTIDA............................................ 211,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 55,5100 0,44
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TOTAL PARTIDA............................................ 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,2419 1,24
I02029v 20,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1263 2,53

TOTAL PARTIDA............................................ 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM8 ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMOS
SUBCAPÍTULO RMM8.1 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
APARTADO RMM8.1.1 CUADROS ELÉCTRICOS
CBT.IMP1 u Cuadro baja tensión estación de impulsión 1

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario G de
Schneider Electric o equivalente, con tratamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de protección
IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre
una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los contactos direc-
tos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC
61439 1&2 y deberá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requerida en la fa-
se de mantenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible mediante un códi-
go QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según
esquema unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y probado.

O01004 60,0000 h Oficial especialista 25,7100 1.542,60
O01009 60,0000 h Peón 22,6900 1.361,40
28903 1,0000 UN INTERPACT INS63 4P 86,9800 86,98
50437 1,0000 UN TOROS TA30 82,7400 82,74
56130 1,0000 UN RH10M 0,03A 220a240Vca  50/60/400Hz 194,2600 194,26
A9A26476 1,0000 UN iMX 100-415VCA 83,6700 83,67
A9C23712 1,0000 UN iCT16A 2NA 230/240VAC 50HZ M. 68,0300 68,03
A9F79210 3,0000 u iC60N 2P 10A C 28,6989 86,10
A9F79216 7,0000 u iC60N 2P 16A C 29,2225 204,56
A9F79232 1,0000 UN iC60N 2P 32A  C 37,7400 37,74
A9F79316 5,0000 UN iC60N 3P 16A  C 49,7400 248,70
A9F79416 3,0000 UN iC60N 4P 16A  C 69,4100 208,23
A9F79450 1,0000 UN iC60N 4P 50A  C 195,7800 195,78
A9L65601 1,0000 UN iPRD 65r 65 KA 350V 3P+N 538,0900 538,09
A9N15645 2,0000 UN STI 1P+N 400 V. 11,1100 22,22
A9N15657 1,0000 UN STI 3P+N 400V 32,2000 32,20
A9R35440 2,0000 UN iID 4P 40A 300mA-S A-SI 282,1100 564,22
A9R81225 3,0000 UN iID 2P 25A 30mA AC 95,5100 286,53
A9R81240 1,0000 UN iID 2P 40A 30mA AC 98,3800 98,38
A9R81425 4,0000 UN iID 4P 25A 30mA AC 169,3300 677,32
ATV320U40N 1,0000 UN ATV320C 4kW 400V trifas. Compacto IP65+v 1.473,8700 1.473,87
CCT15285 1,0000 UN IC2000d indoor (18 mm) 133,5200 133,52
LC1D09P7 3,0000 UN CONT 9A 1NA 1NC 230V 50 60HZ 46,7300 140,19
LVS03001 6,0000 UN Carril modular G,ancho 600mm 21,9800 131,88
LVS03004 1,0000 UN Carril modular G,fondo cofret 600mm 16,2800 16,28
LVS03203 4,0000 UN Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 25,3400 101,36
LVS03204 2,0000 UN Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 29,1900 58,38
LVS03803 1,0000 u Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 19,4300 19,43
LVS03804 1,0000 UN Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 28,6400 28,64
LVS08202 1,0000 UN Armario G IP30, 27 Modulos,alto 1530mm 805,9700 805,97
LVS08222 1,0000 UN Puerta Plena G IP40 27 mod,alto 1.530mm 374,2800 374,28
METSECT5CC 3,0000 UN TI 75/5A TIPO CC CABLE 21MM 27,9700 83,91
METSEPM325 1,0000 UN PM3250 CL 0.5S, THD, alarm y Modbus 551,1900 551,19
XB4BD33 3,0000 UN SELECTOR 3POS. NA+NA MAN.CORTA 26,9300 80,79
XB4BVM3 3,0000 UN PILOTO LUM. LED 230V VERDE 29,7600 89,28
XB4BVM4 3,0000 UN PILOTO LUM. LED 230V ROJO 29,7600 89,28
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 10.798,0000 215,96

TOTAL PARTIDA............................................ 11.013,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRECE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

CBT.IMP2 u Cuadro baja tensión estación de impulsión 2
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario G de
Schneider Electric o equivalente, con tratamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de protección
IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre
una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los contactos direc-
tos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC
61439 1&2 y deberá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requerida en la fa-
se de mantenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible mediante un códi-
go QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según
esquema unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y probado.

O01004 60,0000 h Oficial especialista 25,7100 1.542,60
O01009 60,0000 h Peón 22,6900 1.361,40
31115 1,0000 UN INTERPACT INS 630 4P CON EMPU\ADURA 564,6700 564,67
50437 1,0000 UN TOROS TA30 82,7400 82,74
50439 1,0000 UN TORO CERRADO IA 80MM 175,7200 175,72
56130 1,0000 UN RH10M 0,03A 220a240Vca  50/60/400Hz 194,2600 194,26
56135 1,0000 UN RH10M 0,3A 220a240Vca 50/60/400Hz 194,2600 194,26
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A9A26476 1,0000 UN iMX 100-415VCA 83,6700 83,67
A9C23712 1,0000 UN iCT16A 2NA 230/240VAC 50HZ M. 68,0300 68,03
A9F79210 2,0000 u iC60N 2P 10A C 28,6989 57,40
A9F79216 3,0000 u iC60N 2P 16A C 29,2225 87,67
A9F89310 1,0000 UN iC60H 3P 10A  C 107,1900 107,19
A9F89316 5,0000 UN iC60H 3P 16A  C 109,2400 546,20
A9F89410 1,0000 UN iC60H 4P 10A  C 147,6900 147,69
A9F89416 3,0000 UN iC60H 4P 16A  C 150,6700 452,01
A9F89450 1,0000 UN iC60H 4P 50A  C 269,5400 269,54
A9L65601 1,0000 UN iPRD 65r 65 KA 350V 3P+N 538,0900 538,09
A9N15645 3,0000 UN STI 1P+N 400 V. 11,1100 33,33
A9N15657 1,0000 UN STI 3P+N 400V 32,2000 32,20
A9N18372 1,0000 UN C120N 4P 80A C 10000A 415V MINIATURE CIR 415,2600 415,26
A9N26476 1,0000 UN MX 110 - 415 VAC / 110 - 130VDC 83,6700 83,67
A9R35440 1,0000 UN iID 4P 40A 300mA-S A-SI 282,1100 282,11
A9R81225 1,0000 UN iID 2P 25A 30mA AC 95,5100 95,51
A9R81425 3,0000 UN iID 4P 25A 30mA AC 169,3300 507,99
ATV320U22N 1,0000 UN ATV320C 2,2kW 400V trifas. Compacto IP65 1.203,3100 1.203,31
C40N34V400 2,0000 UN NSX400N 50kA AC 3P3R 400A 4.3 2.820,9400 5.641,88
CCT15285 1,0000 UN IC2000d indoor (18 mm) 133,5200 133,52
GCR_ATV6A0 2,0000 UN APM650 200kW/160kW(CN/CP)-IP54 a 400V 25.242,3200 50.484,64
LC1D09P7 5,0000 UN CONT 9A 1NA 1NC 230V 50 60HZ 46,7300 233,65
LVS03203 4,0000 UN Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 25,3400 101,36
LVS03204 2,0000 UN Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 29,1900 58,38
LVS03401 5,0000 UN Carril modular P,ancho 650mm 31,3200 156,60
LVS03402 2,0000 UN Carril modular P,regulable en prof.650mm 50,0300 100,06
LVS03451 2,0000 UN Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(3P) 125,4400 250,88
LVS03452 1,0000 UN Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P) 147,5000 147,50
LVS03643 2,0000 UN Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 3P 44,1700 88,34
LVS03658 1,0000 UN Tapa P INS630 Hor.Rotativo 51,9600 51,96
LVS03803 1,0000 u Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 19,4300 19,43
LVS08403 1,0000 u Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m 338,4700 338,47
LVS08407 1,0000 u Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m 696,9000 696,90
LVS08433 1,0000 u Techo P IP30.Ancho 300mm,Prof 400mm 40,9200 40,92
LVS08438 1,0000 u Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 400mm 96,9800 96,98
LVS08493 1,0000 u Placa pasacable P IP30 A300mm.P400mm 78,7900 78,79
LVS08497 1,0000 u Placa pasacable P IP30 A650+150mm.P400mm 173,7500 173,75
LVS08513 1,0000 u Puerta plena P IP30,ancho 300mm 231,9800 231,98
LVS08518 1,0000 u Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla 562,5000 562,50
LVS08566 1,0000 u Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 209,5600 209,56
LVS08578 1,0000 UN Marco de cubierta P IP30, ancho 800mm 571,8400 571,84
LVS08640 1,0000 u Cubierta SE brand,PrismaSeT P 300mm IP30 43,9700 43,97
LVS08643 1,0000 u Cubierta SE brand,PrismaSeT P 800mm IP30 61,5900 61,59
LVS08733 1,0000 u Fondo atornillado P IP30,ancho 300mm 226,2900 226,29
LVS08738 1,0000 u Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 581,9100 581,91
LVS08750 1,0000 u 2 Paredes laterales P IP30,prof. 400mm 420,2500 420,25
METSECT5M 3,0000 UN TI 600/5A TIPO MC CABLE / BARRA 104,7400 314,22
METSEPM325 1,0000 UN PM3250 CL 0.5S, THD, alarm y Modbus 551,1900 551,19
XB4BD33 5,0000 UN SELECTOR 3POS. NA+NA MAN.CORTA 26,9300 134,65
XB4BVM3 5,0000 UN PILOTO LUM. LED 230V VERDE 29,7600 148,80
XB4BVM4 5,0000 UN PILOTO LUM. LED 230V ROJO 29,7600 148,80
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 72.228,0800 1.444,56

TOTAL PARTIDA............................................ 73.672,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CBT.BOMBEO u Cuadro baja tensión estación de filtrado y desinfección
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario P de
Schneider Electric o equivalente, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliés-
ter polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de protección
IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará so-
bre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una ta-
pa perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los contactos di-
rectos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC
61439 1&2 y deberá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requerida en la fa-
se de mantenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible mediante un códi-
go QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según
esquema unifilar. Totalmente instalado, conexionado, configurado y probado.

O01004 60,0000 h Oficial especialista 25,7100 1.542,60
O01009 60,0000 h Peón 22,6900 1.361,40
28905 1,0000 UN INS80 4P 80A - SWITCH DISCONNECTOR 92,5700 92,57
50437 1,0000 UN TOROS TA30 82,7400 82,74
56130 1,0000 UN RH10M 0,03A 220a240Vca  50/60/400Hz 194,2600 194,26
A9A26476 1,0000 UN iMX 100-415VCA 83,6700 83,67
A9C23712 1,0000 UN iCT16A 2NA 230/240VAC 50HZ M. 68,0300 68,03
A9F79210 3,0000 u iC60N 2P 10A C 28,6989 86,10
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A9F79216 7,0000 u iC60N 2P 16A C 29,2225 204,56
A9F79240 1,0000 UN iC60N 2P 40A  C 47,2700 47,27
A9F79316 4,0000 UN iC60N 3P 16A  C 49,7400 198,96
A9F79332 2,0000 UN iC60N 3P 32A  C 55,2300 110,46
A9F79416 2,0000 UN iC60N 4P 16A  C 69,4100 138,82
A9F79420 1,0000 UN iC60N 4P 20A  C 71,3800 71,38
A9F79440 1,0000 UN iC60N 4P 40A  C 91,6000 91,60
A9F79450 1,0000 UN iC60N 4P 50A  C 195,7800 195,78
A9L65601 1,0000 UN iPRD 65r 65 KA 350V 3P+N 538,0900 538,09
A9N15645 2,0000 UN STI 1P+N 400 V. 11,1100 22,22
A9N15657 1,0000 UN STI 3P+N 400V 32,2000 32,20
A9R81225 3,0000 UN iID 2P 25A 30mA AC 95,5100 286,53
A9R81425 2,0000 UN iID 4P 25A 30mA AC 169,3300 338,66
A9R81440 3,0000 UN iID 4P 40A 30mA AC 176,0500 528,15
CCT15285 1,0000 UN IC2000d indoor (18 mm) 133,5200 133,52
LC1D32P7 2,0000 UN CONT 32A 1NA/1NC 230V 50/60HZ 138,3800 276,76
LVS03001 7,0000 UN Carril modular G,ancho 600mm 21,9800 153,86
LVS03203 5,0000 UN Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 25,3400 126,70
LVS03204 2,0000 UN Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 29,1900 58,38
LVS03804 1,0000 UN Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 28,6400 28,64
LVS04227 1,0000 UN Adaptador en profundidad para carril DIN 19,5700 19,57
LVS08202 1,0000 UN Armario G IP30, 27 Modulos,alto 1530mm 805,9700 805,97
LVS08222 1,0000 UN Puerta Plena G IP40 27 mod,alto 1.530mm 374,2800 374,28
METSECT5C 3,0000 UN TI 100/5A TIPO CC CABLE 21MM 26,9100 80,73
METSEPM325 1,0000 UN PM3250 CL 0.5S, THD, alarm y Modbus 551,1900 551,19
XB4BD33 2,0000 UN SELECTOR 3POS. NA+NA MAN.CORTA 26,9300 53,86
XB4BVM3 2,0000 UN PILOTO LUM. LED 230V VERDE 29,7600 59,52
XB4BVM4 2,0000 UN PILOTO LUM. LED 230V ROJO 29,7600 59,52
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 9.098,5500 181,97

TOTAL PARTIDA............................................ 9.280,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CE.INV u Cuadro eléctrico protecciones inversores
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario G de
Schneider Electric o equivalente, con tratamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de protección
IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre
una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los contactos direc-
tos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC
61439 1&2 y deberá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requerida en la fa-
se de mantenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible mediante un códi-
go QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según
esquema unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y probado.

O01004 88,0000 h Oficial especialista 25,7100 2.262,48
O01009 88,0000 h Peón 22,6900 1.996,72
50439 3,0000 UN TORO CERRADO IA 80MM 175,7200 527,16
56130 3,0000 UN RH10M 0,03A 220a240Vca  50/60/400Hz 194,2600 582,78
A9N15645 3,0000 UN STI 1P+N 400 V. 11,1100 33,33
C12E4TM160L 3,0000 UN NSXm160E 16kA AC 4P4R 160A TMD ELINK 596,7900 1.790,37
C63N44V570 1,0000 UN NSX630N 50kA AC 4P4R 570A 4.3 4.320,0900 4.320,09
LV426864 3,0000 UN Bobina MX cableada 208-277V CA/CC NSXm & 117,3100 351,93
LVS03001 1,0000 UN Carril modular G,ancho 600mm 21,9800 21,98
LVS03002 1,0000 UN Carril modular G,regulable en prof.600mm 35,2000 35,20
LVS03073 1,0000 UN Placa sop.G NSX-INS-CVS630 Vert.Fijo.Man 91,4000 91,40
LVS03203 1,0000 UN Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 25,3400 25,34
LVS03205 1,0000 UN Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm 33,5600 33,56
LVS03275 1,0000 UN Tapa G/P CVS630 Vert.Rotativo/Telemando 63,6300 63,63
LVS03801 1,0000 UN Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm 20,6000 20,60
LVS03803 2,0000 u Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 19,4300 38,86
LVS08108 1,0000 UN Cofret G IP30,24 modulos,alto 1.230mm 602,2500 602,25
LVS08128 1,0000 UN Puerta Plena G IP40,24 mod,alto 1.230mm 279,6200 279,62
LVS08893 1,0000 UN Cubierta SE brand,PrismaSeT G 600mm IP30 80,9300 80,93
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 13.158,2300 263,16

TOTAL PARTIDA............................................ 13.421,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 111



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CBT.CT u Cuadro baja tensión centro de transformación
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario G de
Schneider Electric o equivalente, con tratamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de protección
IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre
una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los contactos direc-
tos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC
61439 1&2 y deberá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requerida en la fa-
se de mantenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible mediante un códi-
go QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según
esquema unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y probado.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 25,7100 257,10
O01009 10,0000 h Peón 22,6900 226,90
50440 1,0000 UN TORO CERRADO MA 120MM 337,9600 337,96
56135 1,0000 UN RH10M 0,3A 220a240Vca 50/60/400Hz 194,2600 194,26
A9F79216 1,0000 u iC60N 2P 16A C 29,2225 29,22
A9F89463 1,0000 UN iC60H 4P 63A  C 292,9200 292,92
A9N15645 1,0000 UN STI 1P+N 400 V. 11,1100 11,11
A9R15463 1,0000 UN iID 4P 63A 300mA-S AC 300,3300 300,33
A9R84225 1,0000 UN iID 2P 25A 300mA AC 95,2800 95,28
C63N42D630 1,0000 UN NSX630N 50kA AC 4P4R 630A 2.3 3.065,5000 3.065,50
C63N44V570 1,0000 UN NSX630N 50kA AC 4P4R 570A 4.3 4.320,0900 4.320,09
LV429387 1,0000 UN Bobina MX 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz 98,7900 98,79
LVS03001 1,0000 UN Carril modular G,ancho 600mm 21,9800 21,98
LVS03073 1,0000 UN Placa sop.G NSX-INS-CVS630 Vert.Fijo.Man 91,4000 91,40
LVS03080 1,0000 UN Placa sop.G PL NSX-INS-CVS630 Vert.Fijo 65,8000 65,80
LVS03204 1,0000 UN Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 29,1900 29,19
LVS03275 1,0000 UN Tapa G/P CVS630 Vert.Rotativo/Telemando 63,6300 63,63
LVS03298 1,0000 UN Tapa G/P PL NSX630 Vert.Fijo.Maneta 66,1100 66,11
LVS03801 1,0000 UN Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm 20,6000 20,60
LVS03803 1,0000 u Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 19,4300 19,43
LVS03804 1,0000 UN Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 28,6400 28,64
LVS03812 2,0000 UN Tapa G/P PL Plena 2 mod,alto 100mm 23,3600 46,72
LVS03813 1,0000 UN Tapa G/P PL Plena 3 mod,alto 150mm 26,7900 26,79
LVS03816 1,0000 UN Tapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm 40,9900 40,99
LVS08107 1,0000 UN Cofret G IP30,21 modulos,alto 1.080mm 534,0600 534,06
LVS08127 1,0000 UN Puerta Plena G IP40,21 mod,alto 1.080mm 247,9800 247,98
LVS08177 1,0000 UN Pasillo lateral G cofret IP30,21 modulos 395,2400 395,24
LVS08187 1,0000 UN Puerta Plena G IP40 Pas.Lat. 21 modulos 197,6100 197,61
LVS08886 1,0000 UN Cubierta SE brand,PrismaSeT G 300mm IP30 66,1100 66,11
LVS08893 1,0000 UN Cubierta SE brand,PrismaSeT G 600mm IP30 80,9300 80,93
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 11.272,6700 225,45

TOTAL PARTIDA............................................ 11.498,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CBT.
CABRED

u Cuadro baja tensión cabecera de red

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario G de
Schneider Electric o equivalente, con tratamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de protección
IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre
una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los contactos direc-
tos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC
61439 1&2 y deberá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requerida en la fa-
se de mantenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible mediante un códi-
go QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según
esquema unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y probado.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 25,7100 257,10
O01009 10,0000 h Peón 22,6900 226,90
A9A26500 1,0000 UN iMSU EN50550 61,1100 61,11
A9C23712 1,0000 UN iCT16A 2NA 230/240VAC 50HZ M. 68,0300 68,03
A9F79210 3,0000 u iC60N 2P 10A C 28,6989 86,10
A9F79216 3,0000 u iC60N 2P 16A C 29,2225 87,67
A9F79250 1,0000 UN iC60N 2P 50A  C 90,7500 90,75
A9L65501 1,0000 UN iPRD 65r 65 KA 350V 1P+N 325,9500 325,95
A9R81225 4,0000 UN iID 2P 25A 30mA AC 95,5100 382,04
CCT15285 1,0000 UN IC2000d indoor (18 mm) 133,5200 133,52
PRA13812 1,0000 UN PRAGMA 24 2 FILAS, SUPERFICIE 233,3600 233,36
PRA16224 1,0000 UN PUERTA PLENA PRAGMA 24 2 FILAS 79,0600 79,06
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 2.031,5900 40,63
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TOTAL PARTIDA............................................ 2.072,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y DOS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

CBT AUX u Cuadro eléctrico CT servicios auxiliares
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario G de
Schneider Electric o equivalente, con tratamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de protección
IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre
una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los contactos direc-
tos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC
61439 1&2 y deberá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requerida en la fa-
se de mantenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible mediante un códi-
go QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según
esquema unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y probado.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 25,7100 257,10
O01009 10,0000 h Peón 22,6900 226,90
A9A26500 1,0000 UN iMSU EN50550 61,1100 61,11
A9C23712 1,0000 UN iCT16A 2NA 230/240VAC 50HZ M. 68,0300 68,03
A9F79210 3,0000 u iC60N 2P 10A C 28,6989 86,10
A9F79216 2,0000 u iC60N 2P 16A C 29,2225 58,45
A9F79250 1,0000 UN iC60N 2P 50A  C 90,7500 90,75
A9L65501 1,0000 UN iPRD 65r 65 KA 350V 1P+N 325,9500 325,95
A9R81225 3,0000 UN iID 2P 25A 30mA AC 95,5100 286,53
CCT15285 1,0000 UN IC2000d indoor (18 mm) 133,5200 133,52
PRA13812 1,0000 UN PRAGMA 24 2 FILAS, SUPERFICIE 233,3600 233,36
PRA16224 1,0000 UN PUERTA PLENA PRAGMA 24 2 FILAS 79,0600 79,06
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 1.906,8600 38,14

TOTAL PARTIDA............................................ 1.945,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS

SAI u Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA de potencia, para
alimentación monofásica
Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA de potencia, para alimentación mo-
nofásica compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor estáti-
co electrónico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción y funcionamento, totalmente montado, fijado, conexionado y puesto en marcha para la
comprobación de su correcto funcionamiento.

SRVS2KIL 1,0000 u Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA de
potencia, para alimentación monofásica.

1.270,5000 1.270,50

O01009 0,9870 h Peón 22,6900 22,40
O01004 0,9870 h Oficial especialista 25,7100 25,38
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 1.318,2800 26,37

TOTAL PARTIDA............................................ 1.344,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO RMM8.1.2 CANALIZACIONES Y CABLEADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CANZ.0.6X1T m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica (relleno arena)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Incluido relleno envolvente com-
puesto por una cama de arena de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo material
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de los tubos. Incluido relleno principal con tie-
rra seleccionada procedente de la propia excavación, hasta nivel del firme, y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, has-
ta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta de señalización de cables eléctricos y
placa de protección mecánica. Tubos no incluidos.
Completamente instalado.

O01004 0,0710 h Oficial especialista 25,7100 1,83
O01009 0,1380 h Peón 22,6900 3,13
mt35www030 2,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color

amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉ

0,2500 0,50

P15AH020 1,0000 m Placa cubrecables blanca 5,5600 5,56
I03005 0,6000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,2900 1,97
ADR010 0,3600 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra

seleccionada procedente de la propia excavación
14,4400 5,20

ADR010.RE.A 0,0240 m³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a
5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20

29,7900 0,71

TOTAL PARTIDA............................................ 18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

CANZ.0.6X1C m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica (relleno hormigón)
Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Incluido relleno envolvente com-
puesto por una solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y poste-
rior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tu-
bería. Incluido relleno principal con tierra seleccionada procedente de la propia excavación,
hasta nivel del firme, y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Inclu-
so cinta de señalización de cables eléctricos.
Completamente instalado.

O01009 0,2800 h Peón 22,6900 6,35
P15AH010 1,0500 m Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm 0,1600 0,17
E02EMA120 0,5250 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS

ACOPIO OBRA
22,6700 11,90

E02SZ070 0,3000 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 32,8800 9,86
P03002 0,2430 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 59,4800 14,45
%PM0.5 0,5000 % Pequeño material 42,7300 0,21

TOTAL PARTIDA............................................ 42,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

E02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (in-
terior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la com-
presión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 25,7100 1,34
P25160 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm (Normal) (p.o.) 0,4400 0,44

TOTAL PARTIDA............................................ 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (in-
terior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la com-
presión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 25,7100 1,34
P25162 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) 0,6600 0,66

TOTAL PARTIDA............................................ 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
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E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (in-
terior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la com-
presión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro acce-
sorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0690 h Oficial especialista 25,7100 1,77
P25164 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) 1,2500 1,25

TOTAL PARTIDA............................................ 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (in-
terior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la com-
presión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro acce-
sorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,2360 h Oficial especialista 25,7100 6,07
P25168 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.) 6,6700 6,67

TOTAL PARTIDA............................................ 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

IEO010.PEAD.200 m Tubo rígido PEAD, suministrado en barra, diámetro nominal 200mm enterrado,
instalado
Suministro e instalación de canalización de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno
de alta densidad, de color rojo, de 200 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 450 N. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes,
codos y curvas flexibles).
Totalmente instalado

MT35AIA070FI 1,0000 m Tubo rígido PEAD, suministrado en barra, diámetro nominal 200mm
enterrado, instalado

6,4500 6,45

O01004 0,0720 h Oficial especialista 25,7100 1,85
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 8,3000 0,17

TOTAL PARTIDA............................................ 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

IEH015.3G1.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G1,5mm2 Cu
Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYS-
MIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), ti-
po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G1,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de
poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes característi-
cas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos,
reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resisten-
cia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35pry018bg 1,0000 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G1,5mm2 Cu 0,7100 0,71
O01004 0,0210 h Oficial especialista 25,7100 0,54
O01009 0,0210 h Peón 22,6900 0,48
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 1,7300 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CAB_RZ1K3G6 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G6mm2 Cu
Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYS-
MIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), ti-
po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, redu-
cida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resisten-
cia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a
los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CBLE_3G6 1,0000 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G6mm2 Cu 1,7600 1,76
O01004 0,0230 h Oficial especialista 25,7100 0,59
O01009 0,0230 h Peón 22,6900 0,52
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 2,8700 0,06
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TOTAL PARTIDA............................................ 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

IEH015.3G2.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G2,5mm2 Cu
Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYS-
MIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), ti-
po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de
poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes característi-
cas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos,
reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resisten-
cia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35pry018bh 1,0000 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G2,5mm2 Cu 1,0400 1,04
O01004 0,0220 h Oficial especialista 25,7100 0,57
O01009 0,0220 h Peón 22,6900 0,50
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 2,1100 0,04

TOTAL PARTIDA............................................ 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

IEH015.4G2.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 4G2,5mm2 Cu
Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fá-
cil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión no-
minal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G2,5 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termo-
plástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propaga-
ción de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emi-
sión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la
absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

MT35PRY018B 1,0000 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 4G2.5mm2 Cu 1,3400 1,34
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 1,3400 0,03
O01004 0,0240 h Oficial especialista 25,7100 0,62
O01009 0,0240 h Peón 22,6900 0,54

TOTAL PARTIDA............................................ 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

IEH015.5G2.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 5G2,5mm2 Cu
Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fá-
cil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión no-
minal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G2,5 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termo-
plástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propaga-
ción de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emi-
sión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la
absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

mt35pry018bF 1,0000 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 5G2.5mm2 Cu 1,6300 1,63
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 1,6300 0,03
O01004 0,0240 h Oficial especialista 25,7100 0,62
O01009 0,0240 h Peón 22,6900 0,54

TOTAL PARTIDA............................................ 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

IEH015.1X16 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 16mm2 Cu
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pela-
do y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16 mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos,
libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

O01004 0,0210 h Oficial especialista 25,7100 0,54
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O01009 0,0210 h Peón 22,6900 0,48
mt35pry017w 1,0000 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 16mm2 Cu 1,3500 1,35
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 2,3700 0,05

TOTAL PARTIDA............................................ 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

IEH015.1X25 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 25mm2 Cu
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pela-
do y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x25 mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos,
libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

MT35PRY017X 1,0000 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 25mm2 Cu 2,5600 2,56
O01004 0,0270 h Oficial especialista 25,7100 0,69
O01009 0,0270 h Peón 22,6900 0,61
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 3,8600 0,08

TOTAL PARTIDA............................................ 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

IEH015.1X35 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 35mm2 Cu
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pela-
do y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x35 mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos,
libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 25,7100 0,77
O01009 0,0300 h Peón 22,6900 0,68
MT35PRY017Y 1,0000 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1x35mm2 Cu 3,5100 3,51

TOTAL PARTIDA............................................ 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

IEH15.1X50 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 50mm2 Cu
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pela-
do y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x50 mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos,
libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

MT35PRY017Z 1,0000 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 50mm2 Cu 4,9100 4,91
O01004 0,0220 h Oficial especialista 25,7100 0,57
O01009 0,0220 h Peón 22,6900 0,50
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 5,9800 0,12

TOTAL PARTIDA............................................ 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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IEH015.1X70 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 70mm2 Cu
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pela-
do y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x70 mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos,
libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

IEH015.1X70.1 1,0000 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 70mm2 Cu 8,6800 8,68
O01004 0,0220 h Oficial especialista 25,7100 0,57
O01009 0,0220 h Peón 22,6900 0,50
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 9,7500 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

IEH015.1X95 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 95mm2 Cu
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pela-
do y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x95 mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos,
libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

MT35PRY017B 1,0000 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 95mm2 Cu 8,6800 8,68
O01004 0,0220 h Oficial especialista 25,7100 0,57
O01009 0,0220 h Peón 22,6900 0,50
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 9,7500 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

IEH015.1X120 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 120mm2 Cu
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pela-
do y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x120 mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos,
libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

MT35PRY017C 1,0000 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 120mm2 Cu 11,2500 11,25
O01004 0,0390 h Oficial especialista 25,7100 1,00
O01009 0,0390 h Peón 22,6900 0,88
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 13,1300 0,26

TOTAL PARTIDA............................................ 13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

IEH15.1X150 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 150mm2 Cu
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pela-
do y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x150 mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos,
libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 25,7100 0,57
O01009 0,0220 h Peón 22,6900 0,50
MT35PRY017D 1,0000 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 150mm2 Cu 14,0100 14,01
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 15,0800 0,30
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TOTAL PARTIDA............................................ 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

IEH015.1X185 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 185mm2 Cu
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pela-
do y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x185 mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos,
libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

MT35PRY017E 1,0000 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 185mm2 Cu 16,6700 16,67
O01004 0,0410 h Oficial especialista 25,7100 1,05
O01009 0,0410 h Peón 22,6900 0,93
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 18,6500 0,37

TOTAL PARTIDA............................................ 19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

IEH015.4X240 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 240mm2 Cu
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pela-
do y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos,
libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

MT35PRY017F 1,0000 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 240mm2 Cu 21,8700 21,87
O01004 0,0220 h Oficial especialista 25,7100 0,57
O01009 0,0220 h Peón 22,6900 0,50
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 22,9400 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 23,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

IEO040.60X100 m Bandeja perforada 60x300 aislante
Bandeja perforada de U23X  serie 66 "UNEX" o equivalente, de 60x300 mm, resistencia al im-
pacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a
los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes
químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035,

MT35UNE001P 1,0000 m Bandeja perforada 60x300 aislante 24,1800 24,18
O01004 0,0220 h Oficial especialista 25,7100 0,57
O01009 0,0220 h Peón 22,6900 0,50
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 25,2500 0,51

TOTAL PARTIDA............................................ 25,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

IEO040.60X200 m Bandeja perforada 60x200 aislante
Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035 serie 66 "UNEX" o equivalente, de 60x200
mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la ac-
ción de los agentes químicos, con 2 compartimentos separados por tabique de separación,
de U23X, color gris RAL 7035, con soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035.

MT35UNE001O 1,0000 m Bandeja perforada 60x200 aislante 15,9200 15,92
O01004 0,0220 h Oficial especialista 25,7100 0,57
O01009 0,0220 h Peón 22,6900 0,50
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 16,9900 0,34

TOTAL PARTIDA............................................ 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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IEO040.60X150 m Bandeja perforada 60x150 aislante
Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035 serie 66 "UNEX" o equivalente, de 60x150
mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la ac-
ción de los agentes químicos, con 2 compartimentos separados por tabique de separación,
de U23X, color gris RAL 7035, con soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035.

MT35UNE001N 1,0000 m Bandeja perforada 60x150 aislante 13,2800 13,28
O01004 0,0220 h Oficial especialista 25,7100 0,57
O01009 0,0220 h Peón 22,6900 0,50
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 14,3500 0,29

TOTAL PARTIDA............................................ 14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

IEO040.60X75 m Bandeja perforada 60x75 aislante
Bandeja perforada de U23X  serie 66 "UNEX" o equivalente, de 60x75 mm, resistencia al im-
pacto 5 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los
rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes quími-
cos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035,

MT35UNE001L 1,0000 m Bandeja perforada 60x75 aislante 9,1900 9,19
O01004 0,0220 h Oficial especialista 25,7100 0,57
O01009 0,0220 h Peón 22,6900 0,50
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 10,2600 0,21

TOTAL PARTIDA............................................ 10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje.
Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 48,4000 22,41
P25156 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa fundición (p.o.) 277,0500 277,05
P02009 0,1000 m³ Grava (p.o.) 14,9000 1,49
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV 46,5000 11,63
I14001 0,1000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ",

D<=20 km
128,2200 12,82

I02019 1,2000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 1,1500 1,38
I10031 1,2000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,1800 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 327,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS

10011536 m Tubo flexible de PVC corrugado del tipo TFA, DN 40 mm, instalado
Suministro e instalación de tubo flexible de PVC autoextinguible corrugado del tipo TFA DN
40mm. Tubo helicoidal flexible con espiral interior de PVC rígido, protección estanca (IP65),
no propagador de la llama, resistencia a la compresión de 320 N y resistencia a impacto de 6
J.
Totalmente instalado

10011536.1 1,0000 m Tubo flexible de PVC corrugado del tipo TFA, DN 40 mm, instalado 8,7500 8,75
O01004 0,0720 h Oficial especialista 25,7100 1,85
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 10,6000 0,21

TOTAL PARTIDA............................................ 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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APARTADO RMM8.1.3 ALUMBRADO Y OTROS USOS
IEM026.CS1E.E u Interruptor estanco, con grado de protección IP44, monobloc, instalación en superficie

Suministro e instalación de interruptor estanco, con grado de protección IP44, monobloc, ga-
ma básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y caja, de co-
lor gris; instalación en superficie. Incluido tubo rígido de 16mm de diámetro para instalación
en superficie y conductores de cobre de 1,5mm2 H07Z1-K(AS) hasta caja de conexión. Inclu-
ye: Montaje, cajas de derivación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

mt33gbg207a 1,0000 u Conmutador estanco, con grado de protección IP55 según IEC
60439, monobloc, de superficie, gama básica, intensidad asignada
10 A

7,0700 7,07

mt35pry012j 15,0000 m Cable eléctrico unipolar, H07Z1-K(AS) 450/750 V, 1x1.5mm2 Cu 0,1200 1,80
P25176 5,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,5100 2,55
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 11,4200 0,23
O01004 0,2430 h Oficial especialista 25,7100 6,25

TOTAL PARTIDA............................................ 17,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

IEM066.TCS1E.E u Base de toma de corriente, estanca, tipo Schuko, con grado de protección IP55,
monobloc, instalación en superficie
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de
protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V,
con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie. Incluido tubo rígido de 20mm
de diámetro para instalación en superficie y conductores de cobre de 2,5mm2 H07Z1-K(AS)
hasta caja de conexión.
Incluye: Montaje, cajas de derivación, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

mt33gbg517a 1,0000 u Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca,
tipo Schuko, con grado de protección IP55 según IEC 60439, mon

9,1200 9,12

E02237 5,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado 7,5800 37,90
mt35pry012k 15,0000 m Cable eléctrico unipolar, H07Z1-K(AS) 450/750 V, 1x2.5mm2 Cu 0,2400 3,60
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 50,6200 1,01
O01004 0,0809 h Oficial especialista 25,7100 2,08

TOTAL PARTIDA............................................ 53,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

83109.3PNT u Base de enchufe tipo industrial 16A 3P+N+T, 380-415 AC, IP44 instalación superficie
Base de enchufe tipo industrial de 16A, 3P+N+T, 380-415AC, grado de protección IP44, para
instalación en superficie. Incluido tubo, caja de derivación y cableado hasta caja de deriva-
ción.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

83109 1,0000 u Toma de corriente tipo industrial 16A 3P+N+T, 380-415 AC, IP44
instalación superficie

22,6400 22,64

E02237 5,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado 7,5800 37,90
mt35pry012k 25,0000 m Cable eléctrico unipolar, H07Z1-K(AS) 450/750 V, 1x2.5mm2 Cu 0,2400 6,00
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 66,5400 1,33
O01004 0,2700 h Oficial especialista 25,7100 6,94

TOTAL PARTIDA............................................ 74,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

83104.2PT u Base de enchufe tipo industrial 16A 2P+T, 200-250 AC, IP44, instalación superficie
Base de enchufe tipo industrial de 16A, 2P+T, 200-250AC, grado de protección IP44, para ins-
talación en superficie. Incluido tubo, caja de derivación y cableado hasta caja de derivación.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

83104 1,0000 m Toma de corriente industrial 16A 2P+T, 200-250 AC, IP44,
instalación superficie.

18,3800 18,38

E02237 5,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado 7,5800 37,90
mt35pry012k 15,0000 m Cable eléctrico unipolar, H07Z1-K(AS) 450/750 V, 1x2.5mm2 Cu 0,2400 3,60
O01004 0,2500 h Oficial especialista 25,7100 6,43
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 66,3100 1,33

TOTAL PARTIDA............................................ 67,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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SYL0010205 u Luminaria estanca 600mm LED19W 865 IP66 o equivalente
 Luminaria LED estanca lineal para montaje superficial. Longitud 650mm. Potencia 19W. Flu-
jo luminoso 2500lm. Temperatura de color 4000K. Índice de reproducción cromática (Ra) 80.
Protección IP66/IK08. 69.000 horas de vida (L80B20). Con marcado CE. Totalmente instala-
da, conexionada y probada. Incluso replanteo. Incluso conductores  H07Z1-K (AS) de Cu
1x1,5 mm2 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido hasta línea de alimen-
tación. Incluso accesorios de anclaje, elementos de sujección y pequeño material. Incluso me-
dios auxilares: transporte y manipulación hasta ubicación según proyecto, etc. Incluso cone-
xión con instalación eléctrica y de control. Incluso ajustes, preparación, programación y prue-
bas.

O01009 0,4000 h Peón 22,6900 9,08
O01004 0,4000 h Oficial especialista 25,7100 10,28
0010205 1,0000 u Luminaria estanca 600mm LED19W 865 IP66 o equivalente 63,3000 63,30
mt35pry012j 15,0000 m Cable eléctrico unipolar, H07Z1-K(AS) 450/750 V, 1x1.5mm2 Cu 0,1200 1,80
mt35aia130h 5,0000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN

50267-2-2, enchufable, curvable en caliente, de 16
2,1100 10,55

%PM0.1 1,0000 % Pequeño material 95,0100 0,95

TOTAL PARTIDA............................................ 95,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

SYL0067955 u Luminaria estanca 1500mm LED35W 840 IP65 o equivalente
Luminaria LED estanca lineal para montaje superficial. Longitud 1500mm. Potencia 40W. Flu-
jo luminoso 4800lm. Temperatura de color 4000K. Índice de reproducción cromática (Ra) 80.
Protección IP65/IK08. 60.000 horas de vida (L70). Con marcado CE. Totalmente instalada, co-
nexionada y probada. Incluso replanteo. Incluso conductores  H07Z1-K (AS) de Cu 1x1,5
mm2 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido hasta línea de alimenta-
ción. Incluso accesorios de anclaje, elementos de sujección y pequeño material. Incluso me-
dios auxilares: transporte y manipulación hasta ubicación según proyecto, etc. Incluso cone-
xión con instalación eléctrica y de control. Incluso ajustes, preparación, programación y prue-
bas.

O01009 0,4000 h Peón 22,6900 9,08
O01004 0,4000 h Oficial especialista 25,7100 10,28
0067955 1,0000 u Luminaria Estanca 1500mm LED35W 840 IP65 o equivalente 87,5200 87,52
mt35pry012j 15,0000 m Cable eléctrico unipolar, H07Z1-K(AS) 450/750 V, 1x1.5mm2 Cu 0,1200 1,80
mt35aia130h 5,0000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN

50267-2-2, enchufable, curvable en caliente, de 16
2,1100 10,55

%PM0.1 1,0000 % Pequeño material 119,2300 1,19

TOTAL PARTIDA............................................ 120,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

ZMPLDF9100X65PA u Luminaria emergencia 100lm 1h IP65 AUTOTEST (pared) o equivalente
Bloque autónomo de Emergencia Zemper Referencia Diana flat LDF9100X o equivalente .Ti-
po NP (No Permanente) ,con sistema de control ZX Autotest .De 260 mm de longitud,    114
mm de anchura y 44 mm de altura. Con grado de protección IK04 e IP42  ,montaje en superfi-
cie, semiempotrado pared, ó enrasada en techo, con un flujo lumínico de 95 lúmenes, y con
bateria Ni-Cd con una autonomia de 1 horas, estanca de alta temperatura. Incluso accesorio
AIF001 para montaje horizontal en pared . Difusor transparente , carcasa de material plástico,
resistente a la prueba del hilo incandescente 850º C.  Incluso accesorio Kit envolvente IP65
Referencia APE0065 para luminaria de emergencia Diana Flat. Construido según normas
UNE- EN 60598-1,   UNE-EN 60598-2-22. Con marcado CE. Totalmente instalada, conexiona-
da y probada. Incluso replanteo. Incluso conductores  H07Z1-K (AS) de Cu 1x1,5 mm2 reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido hasta línea de alimentación. Incluso
accesorios de anclaje, elementos de sujección y pequeño material. Incluso medios auxilares:
transporte y manipulación hasta ubicación según proyecto, etc. Incluso conexión con instala-
ción eléctrica y de control. Incluso ajustes, preparación, programación y pruebas.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 25,7100 10,28
O01009 0,4000 h Peón 22,6900 9,08
P16EZDFZX21 1,0000 u Bloque autónomo de emergencia ZEMPER Referencia Diana flat

LDF9100X
47,0000 47,00

APE0065 1,0000 u kit envolvente IP65 22,3100 22,31
AIF001 1,0000 u Accesorios montaje pared 5,0000 5,00
mt35pry012j 10,0000 m Cable eléctrico unipolar, H07Z1-K(AS) 450/750 V, 1x1.5mm2 Cu 0,1200 1,20
mt35aia130h 5,0000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN

50267-2-2, enchufable, curvable en caliente, de 16
2,1100 10,55

%PM0.1 1,0000 % Pequeño material 105,4200 1,05

TOTAL PARTIDA............................................ 106,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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SYL0047113 u Luminaria foco 10000LM LED73W IP65
Luminaria LED tipo foco para montaje superficial. Dimensiones 250x195x33 mm. Potencia
73W. Flujo luminoso 10000lm. Temperatura de color 4000K. Índice de reproducción cromáti-
ca (Ra) 80. Protección IP65/IK07. 90.000 horas de vida (L70:B50). Con marcado CE. Total-
mente instalada, conexionada y probada. Incluso replanteo. Incluso conductores  H07Z1-K
(AS) de Cu 1x1,5 mm2 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido hasta lí-
nea de alimentación. Incluso accesorios de anclaje, elementos de sujección y pequeño mate-
rial. Incluso medios auxilares: transporte y manipulación hasta ubicación según proyecto, etc.
Incluso conexión con instalación eléctrica y de control. Incluso ajustes, preparación, programa-
ción y pruebas.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 25,7100 10,28
O01009 0,4000 h Peón 22,6900 9,08
0047113 1,0000 u Luminaria foco 10000LM LED73W IP65 57,9000 57,90
mt35pry012j 15,0000 m Cable eléctrico unipolar, H07Z1-K(AS) 450/750 V, 1x1.5mm2 Cu 0,1200 1,80
mt35aia130h 5,0000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN

50267-2-2, enchufable, curvable en caliente, de 16
2,1100 10,55

%PM0.1 1,0000 % Pequeño material 89,6100 0,90

TOTAL PARTIDA............................................ 90,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

APARTADO RMM8.1.4 INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA
IEP010.PAT u Red de toma de tierra

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 73 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma
de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra
de los pilares de hormigón a
conectar y 4 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño
electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de
80 cm. Incluso grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puen-
te de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada.

O01004 3,9840 h Oficial especialista 25,7100 102,43
O01009 3,9840 h Peón 22,6900 90,40
CANZ.0.6X1T 40,0000 m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica (relleno

arena)
18,9000 756,00

P15EB020 40,0000 m Conduc cobre desnudo 50 mm². 5,8000 232,00
mt35tts010B 10,0000 u Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo 4,1300 41,30
mt35tte010b 4,0000 u Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µ m,

fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.
14,8900 59,56

MT35TTA010 1,0000 u Arqueta de polipropileno para tomar de tierra, de 300x300 mm, con
tapa de registro

74,0000 74,00

MT35TTA030 1,0000 u Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación
eléctrica

46,0000 46,00

MT35WWW 1,0000 u Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra 1,1500 1,15
mt35tta040 4,0000 u Grapa abarcón para conexión de pica. 0,8300 3,32
%PM0.5 0,5000 % Pequeño material 1.406,1600 7,03

TOTAL PARTIDA............................................ 1.413,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO RMM8.1.5 INSTALACIÓN FV AISLADA AUTOCONSUMO
1.18.1 u Sistema fotovoltaico autoconsumo

Sistema fotovoltaico para autoconsumo sin conexión a la red. Con capacidad para una produc-
ción media diaria anual de 4kWh. Compuesta de 4 módulos solares 200 Wp 12V, estructura
de soporte para instalación en cubierta, batería 12V 300Ah monobloc,
inversor cargador de 1kW de potencia de salida 12V, material eléctrico y cableado. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

O01009 30,0000 h Peón 22,6900 680,70
MT35PRY017Y 20,0000 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1x35mm2 Cu 3,5100 70,20
P25111088 20,0000 m Cable eléctrico unipolar, ZZ-F 0,6/1kV, 1x6 mm2 Cu 0,6300 12,60
1.18.1.6 1,0000 u Batería monobloc 12V 300Ah 310,2700 310,27
1.18.1.5 1,0000 u Repartidor 100A conexión paralelo 22,6200 22,62
1.18.1.4 1,0000 u Kit material eléctrico 1000W 50A 201,0100 201,01
1.18.1.3 1,0000 u Inversor cargador 1 KW 12V 188,8100 188,81
1.18.1.2 1,0000 u Estructura 4 paneles coplanar 108,3400 108,34
1.18.1.1 4,0000 u Panel Solar 200W 12V policristalino 118,0100 472,04
%PM0.5 0,5000 % Pequeño material 2.066,5900 10,33

TOTAL PARTIDA............................................ 2.076,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO RMM8.1.6 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
IOX010.CO2 u Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor,

con manguera y trompa difusora. Incluso
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con
manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluso placa de señali-
zación de PVC fotoluminiscente según UNE 23035-4, incluso soporte de fijación, totalmente
instalado.

mt41ixo010b 1,0000 u Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg
de agente extintor, con manguera y trompa difusora, con acce

66,5900 66,59

%PM0.5 0,5000 % Pequeño material 66,5900 0,33
O01009 0,1160 h Peón 22,6900 2,63

TOTAL PARTIDA............................................ 69,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM8.2 INSTALACIÓN ALTA TENSIÓN
APARTADO RMM8.2.1 CENTRO DE SECCIONAMIENTO
CS.EQUIP.01 ud Centro de seccionamiento CMS-21 4L3TC+TT UFD de Ormazabal o equivalente

Suministro e instalación de centro de seccionamiento CMS-21 4L3TC+TT UFD de Ormazabal
o equivalente.
Formado por:
- Envolvente monobloque de hormigón tipo kiosko, de instalación en superficie y maniobra ex-
terior, CMS-21 4L3TC+TT UFD 755833, de dimensiones exteriores de 2.355 mm de largo por
1.370 mm de fondo por 1.920 mm de altura vista. Incluidas tierras interiores.
- Celda compacta de 4 funciones de línea y 1 de protección con ruptofusible CGMCOS-
MOS-4L+1P SS.AA. 3TC+TT UFD 01860641, corte y aislamiento integral en SF6. Contenien-
do:
    - 4L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccio-
namiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000
maniobras). Incluye indicador presencia tensión.
    - 1P - Interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV,
In=400A / Icc=16kA. Con mando manual tipo BR, con bobina de disparo. Incluye indicador pre-
sencia tensión, cartuchos fusibles y contactos auxiliares. Incluye 1 Transformador de Tensión
bifásico para servicios auxiliares de 15-20/0,23kV 300 VA.
    - Armario Telecontrol completo (ekorBat + ekorCCP + 3 x ekorRCI) + Sensores I, V
    - Cuadro de baja tensión con 2 fusibles de 2A, interruptor automático para porotección de to-
mas de corriente, interruptor automático + diferecial para protección de alumbrado.
-12 Conector atornillable simétrico en T 24kV - 630A Euromold tipo K400 TB para cable hasta
240mm2 AL.
- Intalación alumbrado interior.
- Elementos de señalización y seguridad: Lema corporativo de UFD, señal triangular distintiva
de riesgo eléctrico, cartel con instrucciones de primeros auxilios, cartel de las 5 reglas de oro,
bolsa portadocumentos.

Material puesto y montado en obra. Totalmente instalado, conexionado, configurado y puesto
en marcha.

O01017 5,5000 h Cuadrilla A 60,3900 332,15
O01004 19,8640 h Oficial especialista 25,7100 510,70
O01005 14,3640 h Oficial de oficios 23,3300 335,11
M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 70,80
CMS.4L3TC 1,0000 Ud Centro de seccionamiento CMS-21 4L3TC+TT UFD de Ormazabal

o equivalente. (p.o.)
44.785,4500 44.785,45

CON.ATOR.T. 12,0000 Ud Conector atornillable simétrico en T 24kV - 630A Euromold tipo
K400 TB o equivalente para cable hasta 240mm2 AL (p.o.)

86,6100 1.039,32

Página 124



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

K400 TB o equivalente para cable hasta 240mm2 AL (p.o.)

TOTAL PARTIDA............................................ 47.073,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CS.PAT ud Puesta a tierra CS
Puesta a tierra para centro de seccionamiento realizada mediante conductor de Cu desnudo
de 50mm2 de sección, formando un anillo de 2,5x2,5 metros y enterrado a una progundidad
mínima de 0,5 metros. Configuración de la puesta a tierrra 25-25/5/00. Incluido conexión con
caja de comprobación en interior del centro de seccionamiento. Totalmente intalada y conexio-
nada.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 25,7100 25,71
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 23,3300 23,33
P15EB020 12,0000 m Conduc cobre desnudo 50 mm². 5,8000 69,60
%PM0.1 1,0000 % Pequeño material 118,6400 1,19

TOTAL PARTIDA............................................ 119,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CS.OCIVIL ud Obra Civil CS
Trabajos de obra civil para instalación de centro de seccionamiento. Realizando la excava-
ción y compactación de fondo. Losa de hormigón armado de 4,30x3,37x0,15metros y sobre es-
ta una cama de arena de 5cm de espesor para colocación y nivelación del edificio prefabrica-
do. Posterior relleno con tierra procedente de la excavación.
Totalmente terminado.

I02019 5,8100 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 1,1500 6,68
ADR010.AR 1,4500 m³ Cama con arena de río de 0 a 5 mm de diámetro 25,8500 37,48
I16019 2,3000 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 40,1600 92,37
I14009 0,6700 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 97,2400 65,15
I02026 1,8300 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 0,81
ADR020 3,9800 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra seleccionada

procedente de la propia excavación, y compactación en tongadas s
9,2200 36,70

TOTAL PARTIDA............................................ 239,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO RMM8.2.2 ACOMETIDA AÉREA
ACAE_n ud Acometida aérea

Acometida aérea desde punto de conexión establecido en la carta de condiciones técnicas de
la compañía distribuidora a Centro de Seccionamiento mediante conductor Al HEPRZ1 12/20
kV 1x95 mm². Totalmente instalada, conexionada y probada.

O01004 0,1590 h Oficial especialista 25,7100 4,09
O01005 0,1590 h Oficial de oficios 23,3300 3,71
O01009 0,2245 h Peón 22,6900 5,09
P24047HEPR 15,0000 m Conductor Al HEPRZ1 12/20 kV 1x95 mm² (p.o.) 8,4400 126,60

TOTAL PARTIDA............................................ 139,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO RMM8.2.3 LÍNEA SUBTERRÁNEA
CANZ.0.6X1C m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica (relleno hormigón)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Incluido relleno envolvente com-
puesto por una solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y poste-
rior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tu-
bería. Incluido relleno principal con tierra seleccionada procedente de la propia excavación,
hasta nivel del firme, y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Inclu-
so cinta de señalización de cables eléctricos.
Completamente instalado.

O01009 0,2800 h Peón 22,6900 6,35
P15AH010 1,0500 m Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm 0,1600 0,17
E02EMA120 0,5250 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS

ACOPIO OBRA
22,6700 11,90

E02SZ070 0,3000 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 32,8800 9,86
P03002 0,2430 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 59,4800 14,45
%PM0.5 0,5000 % Pequeño material 42,7300 0,21

TOTAL PARTIDA............................................ 42,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

CANZ.0.6X1T m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica (relleno arena)
Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Incluido relleno envolvente com-
puesto por una cama de arena de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo material
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de los tubos. Incluido relleno principal con tie-
rra seleccionada procedente de la propia excavación, hasta nivel del firme, y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, has-
ta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta de señalización de cables eléctricos y
placa de protección mecánica. Tubos no incluidos.
Completamente instalado.

O01004 0,0710 h Oficial especialista 25,7100 1,83
O01009 0,1380 h Peón 22,6900 3,13
mt35www030 2,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color

amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉ

0,2500 0,50

P15AH020 1,0000 m Placa cubrecables blanca 5,5600 5,56
I03005 0,6000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,2900 1,97
ADR010 0,3600 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra

seleccionada procedente de la propia excavación
14,4400 5,20

ADR010.RE.A 0,0240 m³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a
5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20

29,7900 0,71

TOTAL PARTIDA............................................ 18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

E02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (in-
terior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la com-
presión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro acce-
sorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,2360 h Oficial especialista 25,7100 6,07
P25167 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 4,1200 4,12

TOTAL PARTIDA............................................ 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E01077HEPR m Línea subterránea Al HEPRZ1, 12/20 kV, 3x150 mm² sobre canalización
Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización, formada por tres cables
unipolares de Aluminio HEPRZ1 12/20 kV y 150 mm² de sección, incluso p/p de empalmes,
tendida y conexionada.

O01004 0,2160 h Oficial especialista 25,7100 5,55
O01005 0,2160 h Oficial de oficios 23,3300 5,04
O01009 0,3050 h Peón 22,6900 6,92
P24048HEPR 3,0000 m Conductor Al HEPRZ1 12/20 kV 1x150 mm² (p.o.) 9,7400 29,22

TOTAL PARTIDA............................................ 46,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Página 126



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje.
Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 48,4000 22,41
P25156 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa fundición (p.o.) 277,0500 277,05
P02009 0,1000 m³ Grava (p.o.) 14,9000 1,49
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV 46,5000 11,63
I14001 0,1000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ",

D<=20 km
128,2200 12,82

I02019 1,2000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 1,1500 1,38
I10031 1,2000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,1800 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 327,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS

APARTADO RMM8.2.4 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
E01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m

Envolvente compacta de hormigón armado para inversores tipo PFU-4 de ORMAZABAL o si-
milar, de dimensiones aproximadas 3045 mm de alto, 2380 mm de ancho y 4480 mm de lar-
go, incluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación
y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

O01017 5,5000 h Cuadrilla A 60,3900 332,15
O01004 5,5000 h Oficial especialista 25,7100 141,41
P24061 1,0000 ud Caseta PFU-4. Dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m (p.o.) 7.574,0300 7.574,03
M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 70,80

TOTAL PARTIDA............................................ 8.118,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CT.TRAFO u Transformador 400kVA 24kV/B2 éster biodegradable
Transformador trifásico de 400kVA - 24kV/B2 gama Organic de Ormazabal o equivalente
(s/IEC 60076-1), hermético de llenado integral. Refrigeración natural en dieléctrico líquido és-
ter biodegradable, punto de combustión superior a 300ºC, calse K (s/IEC 61100). UNE Ecodi-
seño. Con termómetro de esfera de doble contacto incluido. Completamente instalado en inte-
rior de centro de transformación, conexionado y probado.

CT.TRAFO.01 1,0000 u Transformador 400kVA 24kV/B2 éster biodegradable (p.o.) 10.126,0000 10.126,00
O01017 9,0000 h Cuadrilla A 60,3900 543,51
O01004 9,0000 h Oficial especialista 25,7100 231,39
M01091 3,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 106,20

TOTAL PARTIDA............................................ 11.007,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

IEQ020 u Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a 400 V de
tensión y 50 Hz de frecuencia, con contactores
Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a 400 V de tensión y
50 Hz de frecuencia, con armario metálico con grado de protección IP21, de 290x141x503
mm, contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida y fusibles de al-
to poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluso Cable
eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1x16mm2 Cu.  Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-
miento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

mt35pci100B 1,0000 Ud Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva, alimentación
trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, con armario metá

569,6400 569,64

mt35pry017w 10,0000 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 16mm2 Cu 1,3500 13,50
O01004 1,0260 h Oficial especialista 25,7100 26,38
O01005 1,0260 h Oficial de oficios 23,3300 23,94
%PM0.5 0,5000 % Pequeño material 633,4600 3,17

TOTAL PARTIDA............................................ 636,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

C.LINEA.CT u Celda de línea en SF6, 24kV, 630A, 20kA (c.s.p.a.t.)
Celda modular de línea CGMCOSMOS-P de Ormazabal o equivalente, corte y aislamiento inte-
gral en SF6, interruptor-seccionador de 3 posiciones (cat. E3 s/IEC 62270-103), conexión-sec-
cionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A, Icc=20kA. Con mando manual (clase M1,
1000maniobras), Incluye indicador de presencia de tensión. Incluso p/p de piezas de intercone-
xión, totalmente instalada y conexionada

O01004 2,0000 h Oficial especialista 25,7100 51,42
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 23,3300 46,66
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 17,70
C.LINEA.CT.01 1,0000 ud Celda de línea en SF6, 24kV, 630A, 20kA (p.o.) 3.500,0000 3.500,00
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TOTAL PARTIDA............................................ 3.615,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire,
función de medida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo transformadores de ten-
sión y de intensidad en número y características acordes con las prescripciones de la compa-
ñía suministradora, malla de protección abisagrada y cierre precintable, incluso p/p de piezas
de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 25,7100 51,42
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 23,3300 46,66
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 17,70
P24066 1,0000 ud Celda medida SF6 24 kV (p.o.) 5.437,6000 5.437,60

TOTAL PARTIDA............................................ 5.553,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

C.PROFUS.CT u Celda protección con ruptofusible en SF6, 24kV, 630A, 20kA (c.s.p.a.t.)
Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-P de Ormazabal o equivalente,
corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat E3
s/ICE62271-103). Conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A,
Icc=20kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye: Relé de protección de so-
brecargas comunicable ekorRPT o equivalente, indicador presencia de tensión, sensores de in-
tensidad y fusibles limitadores. Panel de protecciones indirectas s/normas de compañía. Inclu-
so fusibles APR. Incluso p/p de piezas de interconexión, totalmente instalada y conexionada

C.PROF.CT 1,0000 ud Celda protección con ruptofusible en SF6, 24kV, 630A, 20kA
(c.s.p.a.t.) (p.o.)

7.212,5000 7.212,50

O01004 2,0000 h Oficial especialista 25,7100 51,42
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 23,3300 46,66
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 17,70

TOTAL PARTIDA............................................ 7.328,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PUENTESMTCP u Puentes MT a Protección General: Cables MT 12/20 kV
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipola-
res, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y termi-
naciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro ex-
tremo son del tipo cono difusor y modelo OTK 224.Puentes MT Transformador 1: Cables MT
12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y mate-
rial 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del ti-
po enchufable acodada y modelo K158LR. Totalmente montados, conexionados y probados.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 25,7100 51,42
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 23,3300 46,66
PUEMTCP.01 1,0000 u Puentes MT a Protección General: Cables MT 12/20 kV 1.175,0000 1.175,00

TOTAL PARTIDA............................................ 1.273,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PUNETESMTCL u Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipola-
res, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y termi-
naciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro ex-
tremo son del tipo cono difusor y modelo OTK 224.Puentes MT Transformador 1: Cables MT
12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y mate-
rial 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del ti-
po enchufable acodada y modelo K158LR. Totalmente montados, conexionados y probados.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 25,7100 51,42
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 23,3300 46,66
PUNMTCL.01 1,0000 u Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 950,0000 950,00

TOTAL PARTIDA............................................ 1.048,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

CT.CONTROL u Unidad Compacta de Telemando
Equipo de Protección y Control: ekor.uct o equivalente - Unidad Compacta de TelemandoCon-
trolador de Celdas Progamable CCP, con los elementos descritos en la Memoria, incluyéndo-
se el programa de control, conexionado y pruebas de funcionamiento.  Totalmente montado,
conexionado y probado.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 25,7100 51,42
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 23,3300 46,66
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CT.CONTR 1,0000 u Unidad Compacta de Telemando 10.500,0000 10.500,00

TOTAL PARTIDA............................................ 10.598,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

O.CIVIL.CT u Obra civil caseta PFU-4
Trabajos de obra civil para instalación de caseta inversores. Realizando la excavación y com-
pactación de fondo. Losa de hormigón armado de 5,26x3,18x0,1metros y sobre esta una ca-
ma de arena de 5cm de espesor para colocación y nivelación del edificio prefabricado. Poste-
rior relleno con tierra procedente de la excavación.
Totalmente terminado.

I02019 20,6700 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 1,1500 23,77
I14009 65,1500 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 97,2400 6.335,19
ADR010.AR 1,0900 m³ Cama con arena de río de 0 a 5 mm de diámetro 25,8500 28,18
I16019 7,9200 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 40,1600 318,07
I15003 215,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,9200 412,80
I02026 20,6700 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................ 7.127,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

EB.CT.P.PAT u Puesta a tierra C.T.
Puesta a tierra del centro de transformación. Compuesta por:

-Red de tierras de herrajes realizada mediante conductor de Cu desnudo de 50 mm2 de sec-
ción formando un anillo de 6.5x10.5 m y 8 de 2 metros de acero cobreado, unidas mediante
grapas de unión. Unión a puente de comprobación y a mallazo electrocoldado mediante con-
ductor de Cu desnudo de 50 mm2 de sección. Unión a mallazo electrosoldado mediante solda-
dura aluminotérmica. Incluido puente de comprobación. Totalmente instalado y conexionado.

-Puesta a tierra de servicio para neutro de transformador de servicios auxiliares. Compuesto
por 3 picas de 2 metros de acero cobreado, dispuestas en hilera unidas entre sí con condu-
cotr de Cu desnudo de 50 mm2 de sección. Enterradas a 0,5 metros. Con una separación en-
tre picas de 2 metros. Unión del electroco con registro de comprobación mediante cable RV-K
de Cu de 50 mm2 baj tubo de 63mm de diámetro. Incluido grapas de unión entre picas y con-
ductor. Incluido arqueta, registro y puente de comprobación. Completamente instalado y cone-
xionado.

CANZ.0.6X1T 40,0000 m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica (relleno
arena)

18,9000 756,00

IEP021EPH 1,0000 u Puesta a tierra de herrajes en C.T. 601,6300 601,63
IEP021EPSBT 1,0000 u Puesta a tierra de servicio BT 489,7000 489,70

TOTAL PARTIDA............................................ 1.847,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM8.3 AUTOMATIZACIÓN
AUTOM.04 u Programación y puesta en marcha

Puesta en marcha de la instalación de bombeo, incluyendo puesta en servicio de PLC de con-
trol, aplicación SCADA, SMS, comunicaciones, incluyendo gastos de desplazamiento y aloja-
miento.

O03002 80,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 33,1900 2.655,20

TOTAL PARTIDA............................................ 2.655,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A.CONTROL u Cuadro y autómata de control
Suministro e instalación de autómata, incluyendo fuente de alimentación y los módulos para
contemplar todas las entradas y salidas proyectadas, tanto analógicas como digitales. Inclui-
das tarjetas para señales analógicas, una para entradas analógicas programables y una para
salidas analógicas programables. También incluida tarjeta de comunicaciones para la red de
ETH tanto con el Scada en nube como para el PLC.  Incluido envolvente con IP55. Incluido to-
dos los elementos necesarios para su correcta instalación.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

O01004 26,5000 h Oficial especialista 25,7100 681,32
O01009 26,5000 h Peón 22,6900 601,29
NSYSF2016 1,0000 u SF c/placa 2P 2000x1600x500 1.852,6474 1.852,65
NSYSPF16200 1,0000 u Zocalo frontal 200x1600 303,2969 303,30
NSYSPS5200 1,0000 u 4 pan laterales zocalo 200x500 30,2479 30,25
NSY2SP205 1,0000 u 2 paneles laterales std 2000x500 258,9777 258,98
NSYEC1651 1,0000 u Entrada cab 1 entrada 1600x500 SF 104,3350 104,34
NSYSFEB 1,0000 u 4 cancamos de elevacion M12 13,0242 13,02
A9F79216 1,0000 u iC60N 2P 16A C 29,2225 29,22
A9F79210 2,0000 u iC60N 2P 10A C 28,6989 57,40
A9N21554 6,0000 u iDPN N 1P+N 6000 C3 38,5161 231,10
A9A26924 6,0000 u iOF contacto auxiliar 45,0609 270,37
NSYLAMLDS 2,0000 u Lámpara LED, enchufe SCHUKO 157,1188 314,24
A9A15310 2,0000 u TOMA DE CORRIENTE 2P+T 250V 14,1586 28,32
A9F74202 3,0000 u iC60N 2P  2A  C 52,8056 158,42
NSYDCM20 1,0000 u Interruptor de puerta SF 10A 22,5687 22,57
A9F74203 1,0000 u iC60N 2P  3A  C 52,8056 52,81
ABL8RPM24 2,0000 u FUENTE CONMUTADA DE 20A 24 Vdc 480W 398,5783 797,16
ABL8RED24 1,0000 u MODULO DE REDUNDANCIA FUENTE ALIM 199,2892 199,29
BMEXBP1200 1,0000 u M580,Rack Eth 12 Pos 454,9836 454,98
BMXCPS3020 1,0000 u M340,FA 24/48vDC 31W Aisl. 531,6559 531,66
BMEP586040 1,0000 u M580,CPU,Eth,6144D,1536A,RIO 11.609,6026 11.609,60
ABE7H16R21 4,0000 u Telefast,16 ED/SD,2T/C,LED,Tornillos 131,2451 524,98
ABE7R16T210 4,0000 u Telefast,16 SD,CON Rele Desen 1NA LP 272,5146 1.090,06
BMXFCC303 4,0000 u M340,Bornero 40P+Conector 2xHE10_3m 83,4789 333,92
BMXDDI64 1,0000 u M340,64 ED,24vDC (2x40P) 548,1597 548,16
BMXDDO64 1,0000 u M340,64 SD,TRT,24vDC,LogPos (2x40P) 661,3084 661,31
ABE7CPA02 1,0000 u Telefast,Premium,08 EA,TSXAEM8i1,TSXASY8 142,3930 142,39
BMXFTA300 1,0000 u M340,Bornero 28P+Conector SUB-D25_3m 86,4459 86,45
BMXAMI0810 1,0000 u M340,08 EA 16b,Aisl,10v,20mA 719,7535 719,75
ABE7CPA31 1,0000 u Telefast,Premium,08 EA,TSXAEY810 573,8481 573,85
BMXFTA302 1,0000 u M340,Bornero 20P+Conector Telefast 3m BM 76,6832 76,68
BMXAMO0802 1,0000 u M340,08 SA 16b,NO Aisl,20mA 987,2176 987,22
BMENOC0311 2,0000 u M580,Com,Eth DIO FactoryCast Head 1.363,3691 2.726,74
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 27.073,8000 541,48

TOTAL PARTIDA............................................ 27.615,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CAB.FTP m Cable FTP categoría 5e, instalado
Suministro y montaje de cable FTP categoría 5e, incluyendo conectores, completamente insta-
lado y conexionado.

C_FT 1,0000 ml Cable FTP categoría 5e 1,8900 1,89
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 1,8900 0,04
O01004 0,0200 h Oficial especialista 25,7100 0,51

TOTAL PARTIDA............................................ 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CAB.4X1.5 m Cable 4x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV, instalado
Suministro e instalación de cable de instrumentación apantallado de 4 conductores de cobre
de 1,5 mm2 de sección, tipo RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV o equivalente, totalmente instalado y pro-
bado.

RC4Z1.4X1.5 1,0000 ml Cable 4x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV 3,8900 3,89
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 3,8900 0,08
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O01004 0,0100 h Oficial especialista 25,7100 0,26

TOTAL PARTIDA............................................ 4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

CAB.12X1.5 m Cable 12x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV, instalado
Suministro e instalación de cable de instrumentación apantallado de 12 conductores de cobre
recocido de 1,5 mm2 de sección, tipo RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV o equivalente, totalmente instala-
do y probado.

RC4Z1.12X1.5 1,0000 m Cable 12x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV 8,2800 8,28
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 8,2800 0,17
O01004 0,0100 h Oficial especialista 25,7100 0,26

TOTAL PARTIDA............................................ 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

TAFCONV u Sistema de telemando digital de largo alcance
Equipo de telemando radiomódem ModBus TCP-IP. Modelo IP-MODde Farell Instruments o
equivalente. Compuesto por unidades radio modem específicas para protocolo ModBus
TCP-IP. Alta sensibilidad e inmunidad a señales interferentes. Puerto ETHERNET RJ-45, Enla-
ces punto-a-punto o punto-multipunto. Función repetidor integrada. Banda estrecha 12,5 KHz
y medidas de niveles de calidad de enlace integrados. Potencia configurable hasta 10W. con
alimentación a 12Vcc y elementos de conexión. Totalmente instalado, probado y conexionado.

O01004 15,0000 h Oficial especialista 25,7100 385,65
O01009 15,0000 h Peón 22,6900 340,35
FI-TMD-C48 2,0000 u Radiomódem T-MOD 12Vcc 1.085,0000 2.170,00
FI-ANT-UY07 2,0000 u  Antena Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia, 400-475 MHz Nh 213,0000 426,00
FI-ACC-CT12 2,0000 u Cable de datos RS232: TMOD C48+/400 - UMF (DB15 5.08/5,1m) 11,0000 22,00
FI-CAB-C21 2,0000 u Coaxial Cable L = 10m Nm-Nm 56,0000 112,00
E18ECC100 2,0000 u COLUMNA TRONCOCÓNICA h=6 m 527,9100 1.055,82
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 4.511,8200 90,24

TOTAL PARTIDA............................................ 4.602,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM8.4 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
UNID_FLOT u Sistema flotante para campo solar fotovoltaico de 320 kWp

Suministro e instalación de estructura flotante para campo solar fotovoltaico, incluyendo, los
flotadores principales para los paneles, flotadores secundarios para pasarelas de manteni-
miento, conectores de sujección de flotadores, sistema de anclaje y amarre de la estructura,
sistema de cimentación de amarres y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sis-
tema. Incluso preparación y envío de los materiales hasta la obra. Incluso p.p. de medio auxilia-
res y pequeño material. Totalmente instalado, conexionado y probado.

O01004 150,0000 h Oficial especialista 25,7100 3.856,50
O01005 150,0000 h Oficial de oficios 23,3300 3.499,50
O01009 100,0000 h Peón 22,6900 2.269,00
EST_FLOT 1,0000 u Estructura solar flotante para campo FV de 320 kWp mediante

flotadores modulares
80.000,0000 80.000,00

ANCL_FLOT 1,0000 u Sistema de anclaje y amarres para estructura solar flotante para
campo FV de 320 kWp

12.800,0000 12.800,00

LOG_FLOT 1,0000 u Logística, preparación y envío de sistema flotante para campos
solares FV de 320 kWp

1.100,0000 1.100,00

APY_FLOT 1,0000 u Apoyo y formación durante el proceso de instalación de sistema
flotante para campos FV

4.000,0000 4.000,00

%MA0500 5,0000 % Medios auxiliares 107.525,0000 5.376,25
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 112.901,2500 2.258,03

TOTAL PARTIDA............................................ 115.159,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

MOD_FOTO450 u Módulo fotovoltaico 450 Wp
Módulo fotovoltaico de 450W de potencia pico "JINKOSOLAR JKM450M-7RL3" o equivalen-
te. Monocristalino, de 20.04% de eficiencia, Vmpp 42.86 V, Impp 10.5 A, Voc 51.5 V, Isc
11.32 A, tensión máxima de sistema de 1000/1500 VDC (IEC), corriente máxima 20 A. Total-
mente instalado, conexionado y probado. Incluso transporte, manipulación, fijaciones, peque-
ño material y medios auxiliares.

O01004 0,4440 h Oficial especialista 25,7100 11,42
O01009 0,4440 h Peón 22,6900 10,07
MOD_FV450 1,0000 u Módulo fotovoltaico 450 Wp 244,3600 244,36
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 265,8500 5,32
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TOTAL PARTIDA............................................ 271,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

INV_TR_100K u Inversor trifásico de potencia nominal de salida 100kW
Suministro e instalación de inversor con una salida nominal de 100 KW y una tensión de sali-
da de 400 V "HUAWEI SUN2000-100KTL-M1" o equivalente. Incluido pequeño material y kit
de montaje recomendados por el fabricante para su instalación sobre bastidor de estructura
soporte. El inversor dispondrá de al menos 20 entradas y 10 MPPT. El inversor deberá contar
con protección anti-islanding, protección sobrecorriente AC, protección de polaridad inversa
DC, monitorización de fallos por string, protección sobretensiones DC y AC tipo II, detección
de fallos de resistencia de aislamiento y monitorización de co-
rrientes residuales entre otros. Completamente montado, conexionado, configurado y proba-
do.

O01004 43,7800 h Oficial especialista 25,7100 1.125,58
O01009 23,5300 h Peón 22,6900 533,90
INV_TR100K 1,0000 u Inversor trifásico de potencia nominal de salida 100kW 5.681,8500 5.681,85
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 7.341,3300 146,83

TOTAL PARTIDA............................................ 7.488,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

SM u Sistema de monitorización
Sistema de monitorización de la producción y estado de los componentes del generador foto-
voltaico incluyendo instalación de comunicación de datos a servidor y configuración de red de
comunicación interna en planta a través de tecnología wireless y modbus. Incluye datalogger,
SCADA y licencia del mismo. Completamente instalado y funcionando.

O01004 20,0000 h Oficial especialista 25,7100 514,20
O01009 20,0000 h Peón 22,6900 453,80
P05SC037 1,0000 u Scada 1.263,0000 1.263,00
P05FW032 1,0000 u Electrónica de comunicación 1.620,1300 1.620,13
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 3.851,1300 77,02

TOTAL PARTIDA............................................ 3.928,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CABL_FTP m Cableado horizontal FTP categoría 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en
montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 25,7100 2,57
CABL_4PAR 1,0000 m Cable horizontal Categoría 6 FTP(4 pares) PVC, instalado. 2,5900 2,59
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 5,1600 0,10

TOTAL PARTIDA............................................ 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

ARM_PRO.CC u Armario de protección CC para aplicaciones fotovoltaicas
Suministro e instalación de armario eléctrico de intemperie para 2 strings, con protecciones
eléctricas para corriente continua de la instalación fotovoltaica, compuesto por armario mono-
block de poliéster para intemperie IP55 de 380x380x225 mm, interruptor-seccionador, bipolar
de intensidad nominal 25 A, caja portafusibles con fusibles de 16 A de protección en positivo
y negativo y protector de sobretensiones de continua clase 2 hasta 1000Vdc. Entradas y sali-
das con prensaestopas. Totalmente instalado, conexionado y probado. Incluso transporte, ma-
nipulación, fijaciones y pequeño material.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 25,7100 257,10
O01009 10,0000 h Peón 22,6900 226,90
AR_PROT 1,0000 ud Armario protección de corriente continua, instalado según descr.

partida, para instalación fotovoltaica
275,8800 275,88

%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 759,8800 15,20

TOTAL PARTIDA............................................ 775,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con OCHO CÉNTIMOS
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CBL.UNI.ZZ6 m Cable eléctrico unipolar, ZZ-F 0,6/1kV, 1x6 mm2 Cu
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantiza-
do por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua
1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de
1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6, cubierta de elastóme-
ro reticulado, de tipo EM5, aislamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi-
cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tó-
xicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de
agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos,
resistencia a las grasas y aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 25,7100 0,46
O01009 0,0180 h Peón 22,6900 0,41
P25111088 1,0000 m Cable eléctrico unipolar, ZZ-F 0,6/1kV, 1x6 mm2 Cu 0,6300 0,63

TOTAL PARTIDA............................................ 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TT_INSOL ud Red de toma de tierra instalación solar
Red de toma de tierra para instalación solar fotovoltaica compuesta por 3 electrodos de acero
cobreado de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud dispuestos en hilera, unidos entre sí me-
diante conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección, enterrado a una profundidad míni-
ma de 80 cm. Incluso arqueta con registro de comprobación y puente de prueba. Incluso gra-
pa abarcón para conexión de pica. Totalmente montada, conexionada y probada.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 25,7100 257,10
O01009 10,0000 h Peón 22,6900 226,90
mt35tta030 1,0000 u Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación

eléctrica.
38,0500 38,05

mt35www020 1,0000 u Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,9500 0,95
mt35pry017w 80,0000 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 16mm2 Cu 1,3500 108,00
mt35tte010b 5,0000 u Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µ m,

fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.
14,8900 74,45

mt35tta040 5,0000 u Grapa abarcón para conexión de pica. 0,8300 4,15
MT35TTC010D 90,0000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm² 2,8100 252,90
MT35TTA060 2,0000 u Saco de 5kg de sales minerales para la mejora de la conductividad 3,5000 7,00

TOTAL PARTIDA............................................ 969,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

IEO30A m Canal protector para alojamiento de cables eléctricos a la intemperie
Canal protector de U23x, serie 73 de UNEX o equivalente, de 40x60 mm, aislante, no propaga-
dor de llama, con protección IP4X e IK08, estable frente a rayos UV y buen comportamiento a
la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con dos compartimentos y tabique
de separación.Totalmente montado, conexionado y probado.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 25,7100 0,46
O01009 0,0180 h Peón 22,6900 0,41
FTV_CAN_S1 1,0000 m Canal protector de U23X, serie 73 de UNEX o equivalente, de

40x60 mm, resistente a rayos UV, con tabique de separación
6,1000 6,10

FTV_CAN_S2 1,0000 m Tabique de separación de U23X, serie 73 de UNEX o equivalente,
de 40 mm de altura

1,3500 1,35

FTV_CAN_S3 1,0000 m Material auxiliar de montaje y fijación para canal protector eléctrico
UNEX o equivalente

0,2200 0,22

TOTAL PARTIDA............................................ 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m
Envolvente compacta de hormigón armado para inversores tipo PFU-4 de ORMAZABAL o si-
milar, de dimensiones aproximadas 3045 mm de alto, 2380 mm de ancho y 4480 mm de lar-
go, incluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación
y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

O01017 5,5000 h Cuadrilla A 60,3900 332,15
O01004 5,5000 h Oficial especialista 25,7100 141,41
P24061 1,0000 ud Caseta PFU-4. Dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m (p.o.) 7.574,0300 7.574,03
M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,4000 70,80

TOTAL PARTIDA............................................ 8.118,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

O.CIVIL.CT u Obra civil caseta PFU-4
Trabajos de obra civil para instalación de caseta inversores. Realizando la excavación y com-
pactación de fondo. Losa de hormigón armado de 5,26x3,18x0,1metros y sobre esta una ca-
ma de arena de 5cm de espesor para colocación y nivelación del edificio prefabricado. Poste-
rior relleno con tierra procedente de la excavación.
Totalmente terminado.
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I02019 20,6700 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 1,1500 23,77
I14009 65,1500 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 97,2400 6.335,19
ADR010.AR 1,0900 m³ Cama con arena de río de 0 a 5 mm de diámetro 25,8500 28,18
I16019 7,9200 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 40,1600 318,07
I15003 215,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,9200 412,80
I02026 20,6700 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................ 7.127,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM8.5 VERIFICACIONES A.T Y B.T
CPAVOCA ud Control de la instalación - verificaciones

Verificaciones y medidas de la instalación tanto en centro de transformación e instalaciones
en alta y baja tensión de la estación de bombeo, según los distintos reglamentos vigentes.

O03002 112,5700 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 33,1900 3.736,20

TOTAL PARTIDA............................................ 3.736,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PMELEC ud Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica
Ejecución de las pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación eléc-
trica, según exigencias de la normativa y regalmentos.

O03002 87,0100 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 33,1900 2.887,86

TOTAL PARTIDA............................................ 2.887,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIERRABT ud Comprobación instalación conexión a tierra
Jornada de pruebas de comprobación de la instalación de conexión a tierra, incluyendo: resis-
tencia de la conexión a tierra, independencia eléctrica respecto a las otras conexiones a tie-
rra, continuidad eléctrica de las masas y estructuras metálicas con la red de tierras.

O03002 70,9570 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 33,1900 2.355,06

TOTAL PARTIDA............................................ 2.355,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM8.6 LEGALIZACIONES
LEGALIZ.B ud Legalización de instalaciones de baja tensión

Legalización de instalaciones de BT
O03002 40,2100 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 33,1900 1.334,57

TOTAL PARTIDA............................................ 1.334,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LEGALIZ.A ud Legalización de instalaciones fotovoltaicas
Legalización de instalaciones fotovoltaicas

O03002 40,2100 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 33,1900 1.334,57

TOTAL PARTIDA............................................ 1.334,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM9 TELECONTROL
SUBCAPÍTULO RMM9.1 TERMINALES REMOTOS
TITR.GPRS ud Terminal remoto GPRS

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que
gestione programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo
consumo de energía, menor impacto ambiental, comunicación GPRS, montada en una caja
de protección IP-66 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técni-
cas. Instalado en arqueta y conectados todos elementos de control

C.IP66.1 1,0000 ud Caja de protección IP-66 para equipo remoto 24,1040 24,10
TC.GPRS 1,0000 ud Tarjeta de control GPRS 700,0000 700,00
CH.M12.5P 15,0000 ud Conector hembra M12 de 5 polos 5,4800 82,20
CH.M12.4P 1,0000 ud Conector hembra M12 de 4 polos 3,9500 3,95
C.IP66.2 1,0000 ud Caja de protección IP-66 para sistema de alimentación 24,1040 24,10
BAT.17AH 1,0000 ud Bateria 17 Ah 92,6094 92,61
CM.M12.5P 13,0000 ud Conector macho M12 de 5 polos 5,0000 65,00
DT.M12 10,0000 u Distribuidor en T M12 de 5 polos 8,5113 85,11
O03004 0,8000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 26,8500 21,48
O01009 0,8000 h Peón 22,6900 18,15

TOTAL PARTIDA............................................ 1.116,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

MASTIL3 ud Mastil soporte panel solar 3m.
Suministro e instalación de mástil para soporte de panleles solares construido en acero galava-
nizado serie media DIN 2440, diámetro 1", espesor nominal 3,2 mm, 3m de longitud. Incluso
abrazaderas para la fijación del mástil.

MASTIL3M 1,0000 ud Mastil soporte panel solar 3m. 66,5304 66,53
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 23,3300 2,33
O01009 0,1000 h Peón 22,6900 2,27

TOTAL PARTIDA............................................ 71,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

TPESMEBO ud Estación meteorológica
Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación solar
y con Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet. Debera tener las siguientes
características:
    * Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum
    * Sensor de temperatura y humedad exterior
    * Anemómetro de cazoletas con veleta
    * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución
    * Cálculo de evapotranspiración
    * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola
    * Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.
    * Software de tratamiento de datos.
    * Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.

Incluido software de gestión, totalmento montada, instalada y comunicando con base datos
programa de gestión.

EB 1,0000 ud EMA básica 3.100,0000 3.100,00
SEN.RAD 1,0000 ud Sensor radiación solar 222,0000 222,00
SO.SEN.R 1,0000 ud Soporte montaje sensor radiación 43,3000 43,30
MASTIL 1,0000 ud Mástil-tripode 138,0000 138,00
DATALOGGER 1,0000 ud Datalogger conexión IP 299,0000 299,00
O03004 1,5000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 26,8500 40,28
O01009 1,5000 h Peón 22,6900 34,04

TOTAL PARTIDA............................................ 3.876,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

TRPANSL5W ud Panel solar 5W colocado
Panel solar de 5 W colocado sobre base de hormigón o tapa de arqueta, incluyendo anclajes
de fijación, totalmente instalado.

P39018 1,0000 ud Panel solar 5 Wp con soporte (p.o.) 79,3300 79,33
P39023 1,0000 ud Regulador solar 5A 35,8100 35,81
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 23,3300 23,33

TOTAL PARTIDA............................................ 138,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM9.2 PUESTA EN MARCHA
EST.COB ud Estudio de coberturas por hidrante

Estudio de coberturas por hidrante según lo especificado en el pliego de prescripciones.
O03004 1,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 26,8500 26,85

TOTAL PARTIDA............................................ 26,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

TIPROG.DAT ud Alta de datos en primera instalación
Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sistema de información geo-
grafica. Verificación, corrección de errores y mantenimiento durante un año.

O03004 220,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 26,8500 5.907,00
O03015 220,0000 h Analista de aplicaciones y sistemas 40,1100 8.824,20

TOTAL PARTIDA............................................ 14.731,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

FR.PM ud Puesta en marcha interacción frontal con tabla intercambio
Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de
intercambio universal, y por otro con los terminales remotos.

O03004 220,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 26,8500 5.907,00
O03015 220,0000 h Analista de aplicaciones y sistemas 40,1100 8.824,20

TOTAL PARTIDA............................................ 14.731,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PROG.PM ud Puesta en marcha interacción programa gestión con tabla intercambio
Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la tabla de intercambio uni-
versal en ambos sentido de la comunicación.

O03004 120,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 26,8500 3.222,00
O03015 120,0000 h Analista de aplicaciones y sistemas 40,1100 4.813,20

TOTAL PARTIDA............................................ 8.035,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

PM.ECH ud Puesta en marcha elementos de control del hidrante
Puesta en marcha de los elementos de control del hidrante, comprobando la correcta coloca-
ción, el cableado y el correcto funcionamiento de todos los elementos de control mediante
comprobación de señales digitales, analógicas y electroválvulas.

O03004 1,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 26,8500 26,85
O01004 1,0000 h Oficial especialista 25,7100 25,71
M06011 0,1250 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 45,4400 5,68

TOTAL PARTIDA............................................ 58,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PM.TEL ud Puesta en marcha del telecontrol
Puesta en marcha del sistema de telecontrol, mediante actualización del valor del contador
del hidrante, programación de un riego de 5 minutos, comprobando los cambios de estado de
todos los sensores, apertura manual de la válvula y comprobación de todas las alarmas, cerra-
do manual de la válvula y comprobación de todas las alarmas, comprobación de intrusión y
contrastar al final la lectura del contador y del transductor de presión.

O03004 1,8000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 26,8500 48,33
O01004 1,8000 h Oficial especialista 25,7100 46,28
M06011 0,2400 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 45,4400 10,91

TOTAL PARTIDA............................................ 105,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PM.REM ud Puesta en marcha de equipos remotos y frontal de comunicaciones
Puesta en marcha de las tarjetas y frontal de comunicaciones, analizando exhaustivamente el
correcto funcionamiento software y hardware, de forma que cualquier posible anomalía no sur-
gida durante el protocolo de pruebas, por tratarse de un periodo de 1 semana, sea corregida
por el fabricante durante el primer año

O03004 60,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 26,8500 1.611,00
O03015 60,0000 h Analista de aplicaciones y sistemas 40,1100 2.406,60

TOTAL PARTIDA............................................ 4.017,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECISIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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PMALIM ud Puesta en marcha de sistemas de alimentación
Puesta en marcha del sistema de alimentación, analizando exhaustivamente el correcto funcio-
namiento del mismo, consumos del equipo, del regulador, energía solar aportada, de forma
que cualquier posible anomalía no surgida durante el protocolo de pruebas, por tratarse de un
periodo de 1 semana, sea corregida por el fabricante durante el primer año

O03004 30,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 26,8500 805,50
O01004 30,0000 h Oficial especialista 25,7100 771,30

TOTAL PARTIDA............................................ 1.576,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

PM.COM ud Puesta en marcha del sistema de comunicaciones
Puesta en marcha de sistemas de comunicaciones incluyendo alta de lineas de telefonía mó-
vil, coste de tarjeta sim, coste de de mensajería SMS vía ADSL, de la línea de telefonía fija,
de linea ADSL o fibra.

O03004 120,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 26,8500 3.222,00
O03015 120,0000 h Analista de aplicaciones y sistemas 40,1100 4.813,20
PMALTCOM 1,0000 ud Alta lineas y datos 2.200,0000 2.200,00

TOTAL PARTIDA............................................ 10.235,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PM.TGPRS ud Coste de lineas GPRS puesta en marcha
Coste de las líneas GPRS durante la campaña de riego de puesta en marcha teniendo en
cuenta una comunicación cada hora más posibles alarmas

O03004 0,2500 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 26,8500 6,71
PMDAGPRS 1,0000 ud Linea de datos GPRS 70,0000 70,00

TOTAL PARTIDA............................................ 76,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM9.3 REPUESTOS
TITR.GPRS ud Terminal remoto GPRS

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que
gestione programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo
consumo de energía, menor impacto ambiental, comunicación GPRS, montada en una caja
de protección IP-66 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técni-
cas. Instalado en arqueta y conectados todos elementos de control

C.IP66.1 1,0000 ud Caja de protección IP-66 para equipo remoto 24,1040 24,10
TC.GPRS 1,0000 ud Tarjeta de control GPRS 700,0000 700,00
CH.M12.5P 15,0000 ud Conector hembra M12 de 5 polos 5,4800 82,20
CH.M12.4P 1,0000 ud Conector hembra M12 de 4 polos 3,9500 3,95
C.IP66.2 1,0000 ud Caja de protección IP-66 para sistema de alimentación 24,1040 24,10
BAT.17AH 1,0000 ud Bateria 17 Ah 92,6094 92,61
CM.M12.5P 13,0000 ud Conector macho M12 de 5 polos 5,0000 65,00
DT.M12 10,0000 u Distribuidor en T M12 de 5 polos 8,5113 85,11
O03004 0,8000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 26,8500 21,48
O01009 0,8000 h Peón 22,6900 18,15

TOTAL PARTIDA............................................ 1.116,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

TRPANSL5W ud Panel solar 5W colocado
Panel solar de 5 W colocado sobre base de hormigón o tapa de arqueta, incluyendo anclajes
de fijación, totalmente instalado.

P39018 1,0000 ud Panel solar 5 Wp con soporte (p.o.) 79,3300 79,33
P39023 1,0000 ud Regulador solar 5A 35,8100 35,81
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 23,3300 23,33

TOTAL PARTIDA............................................ 138,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

REPSENS ud Repuestos de sensores hidrante
Repuestos de sensores hidrante

P15033 10,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.) 58,7700 587,70
TESDTAPRT 10,0000 ud Sensor detector de apertura 23,0600 230,60
TISONDA.P2 20,0000 ud Transductor de presión 75,0000 1.500,00
TISONCAB 10,0000 ud Cable para transductor de presión 7,3500 73,50
TESDTFLJ.01 10,0000 ud Sensor detector de flujo 110,0000 1.100,00
TITEINTR.01 10,0000 ud Detector de intrusión 21,0000 210,00
TECONTRA 10,0000 ud Te conexión transductor 8,7600 87,60
LATDPO 10,0000 ud Latiguillo M12 detector de posición 6,1300 61,30
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CONM124 10,0000 ud Conector M12 4 polos conexión contador 3,6300 36,30
CONM125 10,0000 ud Conector M12 5 polos conexión electroválvula 4,5000 45,00
TCONDPCON 10,0000 ud T-Conexión detector de posición y válvula - Contador y detector de

flujo
8,6300 86,30

TOTAL PARTIDA............................................ 4.018,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECIOCHO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM9.4 CENTRO DE GESTION
APARTADO RMM9.4.1 SERVIDOR Y EQUIPO CLIENTE
EQ.SERV ud Equipos del servidor

Parte proporcional del servidor del centro de gestión montado en armario mural rack incorpo-
rando sistema de copias de seguridad cloud y sistemas de alimentación ininterrupida. Total-
mente montado e instalado. Alternativamente serán Servicios de pago mensual compromiso
de un año de servidor y backup con mantenimiento. Incluido en el precio el coste de implanta-
ción, licencias de máquinas virtuales, sistema operativo servidor, instancia de SQL Server,
gestión y monitorización, 2 copias de seguridad Cloud y licencia de seguridad empresarial. Ga-
rantías incluidas 2 años

EQ.SERV1 2,0000 ud Servidores Rack 1 U 6.670,8400 13.341,68
EQ.SERV2 2,0000 ud Licencia Windows Server standard 1.000,0000 2.000,00
EQ.SERV3 1,0000 ud Cabina Discos Solidos 2 U 13.855,7100 13.855,71
EQ.SERV4 2,0000 ud Switch 1 U 4.494,0500 8.988,10
EQ.SERV5 1,0000 ud Armario rack 19 pulgadas 42 U 1.863,0000 1.863,00
EQ.SERV6 1,0000 ud Licencia VMware vSphere Standard 1.527,0000 1.527,00
EQ.SERV7 1,0000 ud SAI 3000 VA Formato Rack 19 pulgadas 2U 750,0000 750,00
EQ.SERV8 1,0000 ud Backup Cloud Veeam 12 meses - 3 VM 7.300,0000 7.300,00
EQ.SERV9 1,0000 ud Instalacion y garantias 3.250,0000 3.250,00
EQ.SERV10 1,0000 ud Licencia SQL Server standard 900,0000 900,00
O03002 16,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 33,1900 531,04
O03012 32,0000 h Técnico de grado superior (FP II) 17,5400 561,28

TOTAL PARTIDA............................................ 54.867,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

EQ.CLIENT ud Equipos cliente
Parte proporcional de los equipos clliente compuesto por las unidades necesarias de ordena-
dor portátil standard Windows Pro y un año de licencias Office 365 y Power BI Pro. Incluida
bolsa de trasporte. Incluida garantía minima de dos años. Totalmente probado y verificado. Or-
denadores gráficos avanzado con sistema operativo Windows Pro y un año de licencias Offi-
ce 365 y Power BI Pro.Totalmente probado y verificado. PDAs Rugerizadas, smartphones y
otra microinformática. Incluida garantía minima de dos años

EQ.CLIENT1 4,0000 ud Ordenador Gráfico Avanzado 969,0000 3.876,00
EQ.CLIENT2 12,0000 ud Monitor 27 pulgadas 348,0000 4.176,00
EQ.CLIENT3 4,0000 ud Ratón+Teclado 95,0000 380,00
EQ.CLIENT4 4,0000 ud Garantía 3 años 300,0000 1.200,00
EQ.CLIENT5 4,0000 ud Portátil avanzado 15 pulgadas 1.250,0000 5.000,00
EQ.CLIENT6 4,0000 ud Mochila 15 pulgadas 50,0000 200,00
EQ.CLIENT7 4,0000 ud Garantía 3 años 300,0000 1.200,00
EQ.CLIENT8 1,0000 ud Licencias O365 Premium 1 año 20 usuarios 4.056,0000 4.056,00
EQ.CLIENT9 1,0000 ud Licencias PowerBI 1 año 20 usuarios 1.618,0000 1.618,00
O03002 4,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 33,1900 132,76
O03012 8,0000 h Técnico de grado superior (FP II) 17,5400 140,32

TOTAL PARTIDA............................................ 21.979,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

GARANT ud Garantia Hardware y Software
Parte proporcional de las garantias para todo el hardware y software de todos los equipos

PGARANT 1,0000 ud Garantia Hardware y Software 3.725,0900 3.725,09

TOTAL PARTIDA............................................ 3.725,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

TIPROG.PM ud Instalación y licencia de Programa Avanzado de Gestión de Regadíos
Programa de Gestión Avanzado de Regadío, adaptado a interoperar a través de Tabla de Inter-
cambio. Capacidades web y GIS. Se incluye mantenimiento por dos años para corrección de
errores y desarrollo de herramientas especificas para la zona modernizada.

PTTIPROG 1,0000 ud Licencia Programa de Gestión Avanzado de Regadío 14.015,3400 14.015,34
PTTPPMTO 1,0000 ud Mantenimiento de programa de Gestión Avanzado de Regadío a 2

años
4.885,0000 4.885,00

O03030 24,0000 h Programador sénior 24,9500 598,80
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TOTAL PARTIDA............................................ 19.499,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO RMM9.4.2 FRONTAL DE COMUNICACIONES
PR.FRO ud Programación del frontal de comunicaciones

Programa frontal de comunicaciones.
PTPROFRO 1,0000 ud Programa/Driver/Servicio frontal comunicaciones 5.519,6400 5.519,64
PTPROALTA 1,0000 ud Alta de frontal de comunicaciones 3.548,0000 3.548,00
O03030 20,0000 h Programador sénior 24,9500 499,00
O03031 20,0000 h Programador 21,8500 437,00

TOTAL PARTIDA............................................ 10.003,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRES EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

EQ.GSM ud Equipos rugerizados para campo conectividad movil
Terminales rugerizados de 6 pulgadas para trabajo en campo con conectividad movil. Grado
de protección mínima IP65

EG.GSMRU 1,0000 ud Smartphone rugerizado (gama media) 480,0000 480,00

TOTAL PARTIDA............................................ 480,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

FR.EQUI ud Equipos del frontal de comunicaciones
Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.

FR.EQUIM 1,0000 ud Equipo PC frontal de comunicaciones 3.842,3200 3.842,32
O01018 16,0000 h Cuadrilla B 48,4000 774,40
O03002 10,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 33,1900 331,90

TOTAL PARTIDA............................................ 4.948,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM10 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO RMM10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre
por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB +
A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

L01198 par Bota de seguridad piel S3
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetra-
ción (P) y absorción del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiración; sin
partes metálicas y con buenas características ergonómicas: Acordonamiento externo con "gan-
chos", refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E +
WRU + P). Norma UNE-EN 20345.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 35,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perfora-
ción (P); antideslizante, con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas
antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el
precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cin-
turón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolcha-
das, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 56,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica
Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo
con manguito, ajuste con velcro y elástico en puño. Normas EN-420, EN-388, EN-407, resis-
tencias mín.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 19,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos
de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco
Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhala-
ción y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%)
verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN
148-1,2.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protec-
ción frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma
UNE-EN 166.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-
res de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrum-
pida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterio-
ro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas co-
rrectoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01189 par Recambio de filtro para partículas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra
partículas (P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio,
con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 36,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01103 ud Traje impermeable. Clase 3.
Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo, viento y lluvia a tem-
peraturas superiores a -5ºC; resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de
agua. Composición: 100% poliuretano con soporte en poliéster tricotado. Norma UNE-EN 343.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 22,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P
Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protec-
ción del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perfora-
ción (P); cierre por cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

Página 141



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como
el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo
del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible
en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de
clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01190 par Recambio de filtro vapores orgánicos y partículas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra:
vapores orgánicos (A) y partículas (P). Clase A2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141,
UNE-EN 143.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajus-
te de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

S03A050 u PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés
de cabeza ajustable con rueda dentada (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175,
UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 3,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

S03B140 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

S03B030 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

S03D090 u PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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S03C190_n u Par de manguitos para soldar
Par de manguitospara soldar (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 60984 y R.D. 773/97.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01030 m² Red seguridad colocación horizontal pasarela. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de
diámetro y malla de 75 x75 mm en vanos pasarela, incluso soportes intermedios y extremos,
montaje y desmontaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01027 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescante tipo horca.
Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1, primera puesta, colocada verticalmente con
pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas de acero corruga-
do.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 18,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01028 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescante tipo horca.
Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1, puestas sucesivas, colocada verticalmente
con pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas de acero co-
rrugado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra
intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01034 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje
Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peatones, formado por elementos
tubulares, cubierto horizontalmente mediante entablado de madera, incluso elementos comple-
mentarios, montaje, mantenimiento y retirada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 79,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clava-
das (100x100cm), incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, inclui-
do desmontaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas
deslizante
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante,
de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 lí-
nea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de blo-
queo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10
m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo
de cobre y guardacable en un extremo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 200,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de
excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, in-
cluida la colocación y el desmontaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m
de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje,
pintura y desmontaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 417,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01051 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 58,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I09045 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado
Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informativa, pintado, incluyendo
postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 4,0000 h Peón 22,6900 90,76
P28039 1,2000 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 99,7400 119,69
P28040 4,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 4,9300 21,69
I09057 0,2500 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales 60,8100 15,20
I14002 0,2500 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido machacado, "in situ",

D<=20 km
124,2100 31,05

TOTAL PARTIDA............................................ 278,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I09043 ud Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado
Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal informativa, pintado, incluyendo
dos postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 4,0000 h Peón 22,6900 90,76
P28039 6,6500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 99,7400 663,27
P28040 4,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 4,9300 21,69
I09057 0,2500 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales 60,8100 15,20
I14002 0,2500 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido machacado, "in situ",

D<=20 km
124,2100 31,05

TOTAL PARTIDA............................................ 821,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I09009 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 70 cm, colocada
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 70 cm de lado, incluyendo el poste de sus-
tentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 22,6900 34,04
P28009 1,0000 ud Señal triangular tipo Peligro 70 cm reflectante (p.o.) 23,5600 23,56
P28041 2,0000 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 9,0400 18,08
I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 48,2200 6,03
I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido machacado, "in situ",

D<=20 km
124,2100 15,53

TOTAL PARTIDA............................................ 97,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I09014 ud Señal prohibición u obligación, STOP, ø 90 cm, colocada
Señal de prohibición, restricción u obligación, STOP, sin reflectar, de forma circular y 90 cm
de diámetro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 22,6900 34,04
P28014 1,0000 ud Señal prohibic. u obligac. STOP Octógono ø 90cm, doble apot (p.o.) 47,9800 47,98
P28040 2,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 4,9300 11,83
I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 48,2200 6,03
I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido machacado, "in situ",

D<=20 km
124,2100 15,53

TOTAL PARTIDA............................................ 115,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM10.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 61,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con va-
so difusor, según UNE 23110.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 100,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado
Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 99,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM10.4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
L01053 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergen-
cia-señalización con lámpara de 8 w, autonomía superior a 3 horas, instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 163,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 25,7100 28,28
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 23,3300 25,66
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 14,9000 14,90
P25137 20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,4000 48,00

TOTAL PARTIDA............................................ 116,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

E01097 ud Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado
Cuadro de Baja Tensión según RU 6302A de 1600A tipo AC4-1600 compuesto por un módu-
lo de 580 mm x1690 mm de alto y 290 mm de fondo, instalado en obra y conteniendo cuatro
conjuntos de bases portafusibles tripolares en columna, incluida p/p de material variado para
el conjunto del equipo, totalmente instalado.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 60,3900 60,39
O01004 1,0000 h Oficial especialista 25,7100 25,71
P24069 1,0000 ud Cuadro de Baja Tensión para conexiones tripolares 4x400 A (p.o.) 2.556,3000 2.556,30

TOTAL PARTIDA............................................ 2.642,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM10.5 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR
L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación
de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 188,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada in-
teriormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 173,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 191,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 77,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 112,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 45,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 35,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se conside-
ra un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM10.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 53,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM10.7 FORMACION Y REUNIONES OBLIGADO CUMPLIMIENTO
L01062_n h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsi-
bles en la ejecución de la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 28,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 171,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM11 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO RMM11.1 CANON DE VERTIDO Y GASTOS TRATAMIENTO
CVRNPNI_n t Canon de vertido residuos naturaleza pétrea Nivel I

Canon de vertido residuos naturaleza pétrea Nivel I. Según lista europes de residuos, Orden
MMA 304/2002.

CVTPNI_n 1,0000 t Canon de vertido RCDs naturaleza pétrea Nivel I 2,5000 2,50

TOTAL PARTIDA............................................ 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CVRNPNII_n t Canon de vertido residuos naturaleza no pétrea Nivel II
Canon de vertido residuos RCD naturaleza no pétrea Nivel II. Según lista europes de resi-
duos, Orden MMA 304/2002.

CVNPNII_n 1,0000 t Canon de vertido RCDs naturaleza no pétrea Nivel II 20,0000 20,00

TOTAL PARTIDA............................................ 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

CVRPNII_n t Canon de vertido residuos naturaleza pétrea Nivel II
Canon de vertido residuos RCD naturaleza pétrea Nivel II. Según lista europes de residuos, Or-
den MMA 304/2002.

CVPNII_n 1,0000 t Canon de vertido RCDs naturaleza pétrea Nivel II 15,0000 15,00

TOTAL PARTIDA............................................ 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

CVRPPNII_n t Canon de vertido residuos potencialmente peligrosos y otros Nivel II
Canon de vertido residuos RCD potencialmente peligrosos Nivel II. Según lista europes de re-
siduos, Orden MMA 304/2002.

CVPPNII_n 1,0000 t Canon de vertido RCDs potencialmente peligrosos y otros Nivel II 100,0000 100,00

TOTAL PARTIDA............................................ 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

TERNII_n t Tratamiento/Eliminación residuos Nivel II
Tratamiento/Eliminación residuos Nivel II

TERSNII_n 1,0000 t Tratamiento/eliminación de residuos Nivel II 60,0000 60,00

TOTAL PARTIDA............................................ 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

SUBCAPÍTULO RMM11.2 ALQUILER, COLOCACIÓN Y RETIRADA CONTENEDORES
G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
M01021 2,0400 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,0800 87,88

TOTAL PARTIDA............................................ 87,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

G01002 mesAlquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capaci-
dad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 70,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capaci-
dad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 75,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM11.3 GASTOS DE GESTIÓN
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-
ción inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facili-
tando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,6000 h Peón 22,6900 13,61

TOTAL PARTIDA............................................ 13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-
ción metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manua-
les.

O01009 1,2000 h Peón 22,6900 27,23

TOTAL PARTIDA............................................ 27,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM12 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO RMM12.1 REVEGETACIÓN CERRO DEL MOREJÓN
REP. PINO ud Suministro y plantación de Pinus halepensis para revegetación

Suministro y plantación de Pinus halepensis de hasta 1 m de altura, en cepellón, incluso aper-
tura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.

PINUS 1,0000 Planta de hasta 1 m de altura 6,0000 6,00
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 6,0000 0,60
F02080 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia <=500 m, pte>50% 52,1400 0,05
F01110 0,0010 mil Preparación hoyo 40x40x40 suelo trán.d<700 ho/ha.pendiente>50% 2.867,7400 2,87
T.VEGETAL 0,0010 m³ Suministro y extensión de tierra vegetal fertilizada 29,2300 0,03
F01116 0,0010 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-trán. densidad < 700 hoyos/ha 446,0500 0,45
F02106 0,0010 mil Plantación en hoyo tapado bandeja >250 cm³, pendiente > 50% 750,8300 0,75
RIEGO50L 1,0000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c. cisterna de 10 2,2600 2,26
F2150_01 1,0000 ud Suministro malla contra roedores de 0,60 con tutor 0,3500 0,35
F02150 0,0010 mil Colocación malla contra roedores con tutores 830,7800 0,83
F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,3300 0,33

TOTAL PARTIDA............................................ 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Z_SIEMBRA ud Plantación de especies tipo romero o lentisco.
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distri-
buidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m
con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas pica-
das, Planta, Plantación, Aporte de materia orgánica,  Realización de rebalseta, tutor,  Riego
de implantación,  Riego de mantenimiento 1-2 savias,  Transporte desde vivero.

O01004 0,0100 h Oficial especialista 25,7100 0,26
O01009 0,1100 h Peón 22,6900 2,50
M01009 0,0102 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 43,2300 0,44
B12050002 0,0100 m³ TIERRA VEGETAL 2,2200 0,02
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,9500 0,01
B12050003 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,0400 0,02
B12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,2500 0,01
B12080002 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,1050 0,11
LENT ROM 1,0000 ud Arbusto tipo romero o lentisco 3,8200 3,82

TOTAL PARTIDA............................................ 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

RIEGO.MAN ud Riego de mantenimiento de planta de repoblación
Riego de 50 litros de agua por planta para mantenimiento mediante camión cisterna.

O01007 0,0150 h Jefe de cuadrilla forestal 24,1200 0,36
O01009 0,0150 h Peón 22,6900 0,34
M01013 0,0150 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 56,4000 0,85
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,9500 0,05

TOTAL PARTIDA............................................ 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM12.2 PANTALLAS VEGETALES EN CERRAMIENTOS
PANT.CERRA Hm Plantación perimetral de cerramiento

Plantación lineal de arboles de distintas especies
PLAN.LINEAL 1,0000 ud Plantación lineal de 100 metros de cerramiento 1.782,2700 1.782,27

TOTAL PARTIDA............................................ 1.782,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

RIEGO.MAN2 ha Superficie de riego de mantenimiento de planta de repoblación
Superficie de riego de mantenimiento mediante camión cisterna, aplicando un volumen de
agua de 5 m3 por hectárea y riego.

O01007 1,5000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,1200 36,18
O01009 1,5000 h Peón 22,6900 34,04
M01013 1,3236 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 56,4000 74,65
P01001 5,0000 m³ Agua (p.o.) 0,9500 4,75

TOTAL PARTIDA............................................ 149,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM12.3 ACONDICIONAMIENTO TALUDES BALSAS
MV_HIDRO m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materiales pro-
pios de la hidrosiembr como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 25,7100 0,77
M03001 0,0100 h Equipo hidrosiembra 50,2100 0,50
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,9500 0,01
MV_MCH 0,0500 kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,2400 0,11

TOTAL PARTIDA............................................ 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM12.4 MEDIDAS DE APOYO A FAUNA
CAJAAV01 ud Caja nido para aves

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Direc-
trices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna

O01009 1,0000 h Peón 22,6900 22,69
CAJAAV.FO 1,0000 ud Caja nido para aves 30,3700 30,37

TOTAL PARTIDA............................................ 53,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Z_08005 ud Nido muerciélago instalado
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20 cm y 47 cm de altura,  for-
mado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura in-
ferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Total-
mente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

U19XK610 4,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,0600 0,24
0800102 1,0000 Ud Nido muercielago 43,0000 43,00
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 34,8600 17,43
O01009 2,0000 h Peón 22,6900 45,38

TOTAL PARTIDA............................................ 106,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

HOTEL ud Refugio para insectos
Refugio para insectos, fabricado en madera tratada, unión con tirafondos. Con pequeñas es-
tructuras que constan de agujeros, tubos o intersticios que permiten a los insectos utilizarlo co-
mo refugio, lugar de reproducción o invernada.

OCMCINSM 1,0000 ud Refugio para insectos 25,0000 25,00
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 23,3300 2,33

TOTAL PARTIDA............................................ 27,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Z_08001 ud Nido pared tipo vencejo instalado
Ud Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4 cm.  Totalmente terminado y an-
clado a pared. Totalmente fijado y operativo.

0800101 1,0000 Ud Nido tipo vencejo 33,5000 33,50
U19XK610 4,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,0600 0,24
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 34,8600 17,43
O01009 2,0000 h Peón 22,6900 45,38
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TOTAL PARTIDA............................................ 96,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM12.5 CONTROL HUMEDAD SUELO
TEL020FO u Sensor humedad

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
O01004 1,0000 h Oficial especialista 25,7100 25,71
TEL020MTO 1,0000 u Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 2.268,5300 2.268,53
M06002 0,1250 jor Vehículo ligero 71-100 CV, sin mano de obra 27,1500 3,39
TEL101TO 1,0000 u Software control sonda 52,5000 52,50
TEL102TO 1,0000 u Kit instalación sonda 465,0100 465,01
TEL103TO 1,0000 u Broca sondas 90 cm 490,3100 490,31

TOTAL PARTIDA............................................ 3.305,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM12.6 CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
C0_GENE ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA".
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el mar-
co del CBPA". Este curso contempla los siguientes contenidos generales: Condicionantes del
PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas. Conservación de suelos agríco-
las:calidad, control de erosión y fijación de C. Gestión de los datos disponibles del diseño de
los regadíos. Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tec-
nologías, costes, uso de fitosanitarios, etc. Necesidades energéticas de la Comunidad de Re-
gantes. Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental. Marco marco conceptual y
normativo de las BPA.

PRE GEN 20 1,0000 ud Preparación de la documentación curso general de 20 horas 765,7800 765,78
IMP GEN 20 1,0000 ud Impartición curso general de 20 horas 3.358,0800 3.358,08

TOTAL PARTIDA............................................ 4.123,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C1_HUME ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en
el suelo"
Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el sue-
lo: Instalación, mantenimiento e inte. El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores
de medida de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más re-
presentativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conlle-
van y cómo interpretar los datos que ofrecen.

PRE ESP 8 1,0000 ud Preparación de la documentación curso especializado 8 horas 529,3200 529,32
IMP ESP 8 1,0000 ud Impartición curso especializado 8 horas 1.633,1600 1.633,16

TOTAL PARTIDA............................................ 2.162,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C2_AGUA ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas"
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego pro-
venientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

PRE ESP 8 1,0000 ud Preparación de la documentación curso especializado 8 horas 529,3200 529,32
IMP ESP 8 1,0000 ud Impartición curso especializado 8 horas 1.633,1600 1.633,16

TOTAL PARTIDA............................................ 2.162,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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C3_AGUA ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
superficial. Elementos y sensores. Normativa"
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Ele-
mentos y sensores. Normativa vigente".

PRE ESP 8 1,0000 ud Preparación de la documentación curso especializado 8 horas 529,3200 529,32
IMP ESP 8 1,0000 ud Impartición curso especializado 8 horas 1.633,1600 1.633,16

TOTAL PARTIDA............................................ 2.162,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

PRE ESP 8 1,0000 ud Preparación de la documentación curso especializado 8 horas 529,3200 529,32
IMP ESP 8 1,0000 ud Impartición curso especializado 8 horas 1.633,1600 1.633,16

TOTAL PARTIDA............................................ 2.162,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RMM12.7 PROSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
C10001 jor Asistencia Técnica para el seguimiento arqueológico de obras

Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control arqueológico/paleontológico de
los movimientos de tierras que afecten a terrenos de origen antrópico donde esté constatada
la existencia de bienes del patrimonio arqueológico, con la parte proporcional de elaboración
de documentación previa y del proyecto para la tramitación de la solicitud de permiso de inter-
vención ante la administración competente, así como, la redacción de informes posteriores
de los trabajos realizados y registro en la administración competente. Se excluye la recogida
y análisis de muestras, que deberá ser valorado aparte en caso de que proceda.

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 56,5100 452,08
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 45,4400 45,44
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 40,5900 40,59

TOTAL PARTIDA............................................ 538,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con ONCE CÉNTIMOS

INF.ARQUEO ud Informe final de trabajos de control y supervisión arqueológica
Redacción de informe final sobre control y supervisión arqueológica directa de todos los movi-
mientos de terrenos generados por la instalación de riego

O03004 33,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 26,8500 886,05

TOTAL PARTIDA............................................ 886,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM12.8 MEDIAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

I05023 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 801 a 1000 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabili-
zados frente a los rayos UV, gramajes de 801 a 1000 g/m² , resistencia a la tracción de 55
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0130 h Cuadrilla A 60,3900 0,79
P05024 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 801 a 1000 g/m² (p.o.) 2,2900 2,29

TOTAL PARTIDA............................................ 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

F01163 ha Laboreo superficial
Laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de profundidad como máximo (2 pases).

M01044 4,5000 h Tractor ruedas hasta 100 CV 46,4100 208,85

TOTAL PARTIDA............................................ 208,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PROT ud Protección para tronco de árbol con madera
Protección para tronco de árbol, confeccionada en obra, mediante entablado del fuste con ta-
bla nueva, sobre tacos de poliestireno de alta densidad de dimensiones 10x10x5 cm hasta
una altura de 2 m, incluido cosido del entablado con aros de alambre de atar de D=1,3 mm co-
locados cada 15 cm, medida la unidad instalada en obra.

O01009 0,2000 h Peón 22,6900 4,54
O01007 0,2000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,1200 4,82
P01035 0,0500 m² Tabla madera m-h 23 mm (p.o.) 6,5500 0,33
P01045 0,5000 kg Alambre (p.o.) 1,7400 0,87

TOTAL PARTIDA............................................ 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RIEGOMIT jor Riego sobre vegetación para eleminar particulas en suspensión
Jornada de riego sobre vegetación para mitigar el exceso de particulas en suspensión

O01007 1,0000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,1200 24,12
O01009 1,0000 h Peón 22,6900 22,69
M01013 1,0000 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 56,4000 56,40
P01001 5,0000 m³ Agua (p.o.) 0,9500 4,75

TOTAL PARTIDA............................................ 107,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RMM12.9 SEGUIMIENTO AMBIENTAL
C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circunstancias no

especiales
Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstan-
cias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y
programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condicio-
nes del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie de
obra sin medios técnicos ni materiales especializados, análisis de las interacciones ambienta-
les clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de especial importancia ambiental
o sujetos a protección), preparación de documentación y redacción de informes de seguimien-
to.

O03003 12,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 29,4600 353,52
O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 56,5100 226,04
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 45,4400 45,44
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 40,5900 40,59

TOTAL PARTIDA............................................ 665,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RMM13 CONTROL DE CALIDAD
CC1_n Ud Control de calidad 1%

Control de Calidad (1% del resto de Costes Directos) a justificar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 93.654,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO RMM1 OBRA DE TOMA E IMPULSIÓN A BALSA DE
ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN
SUBCAPÍTULO RMM1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medi-
do en estado natural.

83,62 0,37 30,94

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito,
D<= 20 m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caba-
llero, en terreno de tránsito, hasta una distancia máxima de 20 m,
medido sobre perfil.

380,95 0,99 377,14

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

26,53 9,81 260,26

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

542,80 0,44 238,83

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

542,80 3,77 2.046,36

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua
de 3 km.

31,62 20,88 660,23

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras

Canon extracción de zahorras.
31,62 1,50 47,43

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

210,00 0,17 35,70

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

54,53 3,87 211,03

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

11,97 5,12 61,29
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A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

3,85 26,35 101,45

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

14,00 25,54 357,56

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

49,00 6,70 328,30

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

22,32 0,22 4,91

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

219,60 0,97 213,01

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicati-
va de 100 l/m³ compactado.

1.098,00 0,36 395,28

I04030 m² Refino y planeo de camino

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra.

1.098,00 0,08 87,84

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e>
20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

274,50 3,64 999,18

GravCant20 m³ Material granular procedente de cantera D=20 km

Zahorra artificial ZA 0/20 transportada desde cantera natural hasta
pie de obra, situado a una distancia de 20 Km.

370,58 19,52 7.233,72

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM1.1................ 13.690,46
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SUBCAPÍTULO RMM1.2 OBRA CIVIL
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

284,96 101,37 28.886,40

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

284,96 18,62 5.305,96

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

11,11 91,71 1.018,90

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

154,75 1,92 297,12

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

12.370,53 1,78 22.019,54

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

110,16 10,90 1.200,74

ALCS275E_n kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

5.324,73 3,51 18.689,80

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

62,72 20,33 1.275,10

PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmente
instalada.

99,32 39,59 3.932,08

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

200,01 52,67 10.534,53
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PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada forman-
do cuarterones de 0,80 mm, realizada con cerco y bastidor de perfi-
les de acero galvanizado, soldados entre si, garras para recibido a
obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores
de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tira-
dor a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (no in-
cluye recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

10,50 239,21 2.511,71

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.
19,86 22,69 450,62

CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado

Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero gal-
vanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p de sopor-
tes del mismo material y patillas para anclaje a paramentos.

3,20 115,08 368,26

FBHV_n m² Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado,
incoloro, 240x240x80 mm,

Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro,
240x240x80 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color blanco,
y varillas de acero inoxidable, con juntas perimetrales de 3,5 cm de
espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mínimo. Incluso
p/p de bandas de dilatación perimetrales de PVC, crucetas, rejunta-
do de los bloques y sellado de juntas perimetrales con silicona. To-
talmente acabado.

6,16 160,49 988,62

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de
altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

6,75 20,14 135,95

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras , entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

6,75 27,50 185,63

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

9,45 35,63 336,70

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

82,90 16,37 1.357,07

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

72,40 27,01 1.955,52

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

48,60 39,11 1.900,75

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

1,35 40,16 54,22
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I16020 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, para revestir, a más de
3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin incluir medios au-
xiliares.

9,51 44,03 418,73

TRAMEX m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado instalado

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado instalado
17,33 164,87 2.857,20

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

160,00 21,76 3.481,60

PUERABA1 ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.

Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerramiento exterior,
formada por un bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5
mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de
100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/he-
rrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra.

1,00 674,21 674,21

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

69,78 13,69 955,29

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

43,70 20,60 900,22

B05028 m² Pavimento adoquines hormigón

Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de co-
lor gris, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor
medio, extendida, nivelada, homogeneizada y confinada, incluso ni-
velado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado
de juntas con arena fina y vibrado final.

39,70 25,51 1.012,75

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM1.2................113.705,22
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SUBCAPÍTULO RMM1.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
COMPM1_n ud Compuerta mural de 1x1 m con accionamiento manual

mediante reductor, instalada

Compuerta mural de 1x1 m, para una altura de carga de agua de 2
m, alto piso de maniobra 2,9 m y alto de accionamento 3,8 m. Accio-
namiento medianta cabezal desmultiplicador manual. Marco gría en
acero inoxidable AISI-316L, tablero reforzado según carga de agua,
de acero inoxidable AISI-316L, estanquidad goma-inox a 4 lados,
en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al
tablero y cuñas de apriete regulables. Husillo ascendente, de acero
inoxidable AISI-316, columna de accionamiento construida en ace-
ro al carbono S275JR. La protección del acero inoxidable se hará
mediante chorreado con corindón o microesfera + una imprimación
incolora de barniz poliuretano base agua. Protección para el acero
al carbono según ISO 12944 C4-Alta, chorreado abrasivo al grado
Sa21/2 según ISO 8501, imprimación epoxi con zinc, espesor mínim-
mo 75 micras, acabado en poliuretano de fosfato de zinc, espesor mí-
nimo 75 micras. Tornillería A4 incluida. Totalente instalada y probada.

3,00 6.051,39 18.154,17

RAL15_n ud Reja longitudinal automática, autolimpiante, de 1,50 x 2,90
m, instalada

Reja longitudinal automática, autolimpiante, de 1,50 metros de an-
cho y 2,90 m de alto, altura de descarga 3,57 m, carga de agua
2,50 m, paso útil entre barrotes  15 mm. Bastidor monobloc total-
mente carenado de 1,39 m de ancho, elastómero de cierre al canal
en EPDM; barrotes rectangulares de 50 x 10 mm y 2,79 m de longi-
tud, de acero inoxidable; conjunto de peine limpiador compuesto de
6 peines y limpia peine de Nylon (poliamida 6.6) de acero inoxida-
ble; chapa de descarga en acer inoxidable; transmisión (desplaza-
miento del peine) en acero al carbono, con varillas tensoras de ace-
ro inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304), con ruedas motrices de
acero al carbono protegido con pintura epoxi+poliuretano (mínimo
125 micras); grupo motris de, almenos, 1,47 kW, con reductor tipo
tornollo sin fin y eje motriz de acero al carbono. La calidad mínima
de los componentes hecho en acero inoxidable serán X2CrNi19-9
[1.4307] UNE-EN 10088-3 (304L) con protección mediante pulido
mecánico. Los componentes de acero al carbono serán, como míni-
mo, S235JR [1.0038] UNE-EN 10025-2. Se incluye ayuda de albañi-
lería y grua de montaje. Totalmente instalado.

1,00 32.210,46 32.210,46
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FILCAD11_n ud Filtro automático de cadenas para un caudal mínimo de 11
l/s con un calado de 2 m, luz de malla 2 mm, instalado

Filtro automático de cadenas adecuado para el tamizado de agua,
con un caudal mínimo de 11 l/s, para un calado de 2 m, con un ta-
miz con luz de malla de 2 mm. Con bastidor guia monobloc, rodillos
a rótila, muelles de amortiguación de acero especial tratado, con es-
tructura y guías de acero al carbono; 22 paneles filtrantes modula-
res de malla filtrante nº9 de acero inoxidable  X2CrNi19-9 [1.4307]
UNE-EN 10088-3 (304L); material de marcos soporte de acero al
carbono y protección mediante galvanizado según norma
UNE-EN-ISO 1461; eje superior, ruedas principales y dientes de rue-
das principales de acero al carbono; cadena de arrastre de acero al
carbono, rodillos de polietileno, ejes y casquillos de acero inoxida-
ble, con varillas tensoras de acero cincado; tolva de recogida de resi-
duos de acero al carbono; sistema de estanqueidad con elementos
de cierre de polietileno o similar, chapas laterales de estanqueidad
de acero al carbono con protección mediante galvanizado s/norma
UNE-EN ISO 1461; válvula de seguridad de acero al carbono; capo-
ta de protección de acero inoxidable 1.4307 EN 10088-3 (AISI
304L); tornillería y tacos de anclaje de acero inoxidable A-2 (AISI
304). La calidad mínima de los componentes de acero al carbono se-
rá S275JR-EN10025-2 (A42b) y la protección mínima será de Chorre-
ado SA 2 1/2 + Epoxi capa gruesa (mínimo 250 micras). Grupo mo-
triz potencia mínima 0,55 kW IP55 Aislamiento F, incluyendo siste-
ma de limpieza, conjunto de automatismo para funcionamiento, trans-
porte hasta la obra, grua para montaje, ayuda de albañilería e instala-
ción. Totalmente instalado.

1,00 41.499,23 41.499,23

CUCHBV300_nud Cuchara bivalva electrohidráulica 300 litros y 2 cilindros,
incluso mando por radiofrecuencia, instalada

Cuchara bivalva electrohidráulica con capacidad de 300 litros y 2 ci-
lindros, incluso mando por radiofrecuencia. Apertura máxima de las
valvas 1.665 mm, anchura máxima de las valvas 720 mm, anchura
máxima de la cuchara 775 mm, potencia del motor de, aproximada-
mente, 4 kW. Material de la cuchara acero al carbono S275-JR. No
incluye polipasto. Totalmente instalada.

1,00 12.581,54 12.581,54

POPA1T_n ud Polipasto de cadena, capacidad 1 T, 6,5 m recorrido
gancho, recorrido 3 m, instalado

Polipasto cadena de 1000 kg de capacidad. Recorrido de gancho
6,50 m. Alimentación eléctrica 400 V, 3 F, 50 Hz. Tensión de con-
trol de 48 V CA. Limitador de carga a embrague.  Grado de protec-
ción IP55, aislamiento F. Línea eléctrica de 3 m con trayecto recto,
se incluyen el carro fijo, carros intermedios, carro arrastrador, bri-
das de empalme y cogidas, enrollador de cable, con soporte y ma-
lla retenedora, incluye cuadro eléctrico adicional y botonera colgan-
te para control de polipasto y cuchara bivalva + seta de eergencia.
Instalado.

1,00 6.670,57 6.670,57

BV1125_n ud Grupo moto-bomba vertical Q= 11 l/s H=27 m.c.a.,
instalado

Grupo motobomba vertical con capacidad para elevar un caudal de
agua de 11 l/s a 27 m.c.a. con un rendimiento superior al 70%, velo-
cidad de giro 1.480 r.p.m., motor accionamiento eléctrico de
230/400 V a 50 Hz, acoplamiento semi elástico, 4 polos, protección
IP55, clase de aislamiento F. Incluye colador de toma estándar. Lon-
gitud total de la bomba 5 m. Totalmente instalada y probada.

2,00 9.480,17 18.960,34
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

4,00 78,47 313,88

VT50AS16_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, ø 50 mm, 1,6 MPa,
instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, para aguas su-
cias, cuerpo de fundición, partes interna de acero inoxidable AISI
316, revestimiento de pintura Epoxy adherida por fusión (mínimo
250 micras de espesor según norma DIN 30677-2), embridada o ros-
cada, presión de trabajo hasta, 1,6 MPa. Apta para aguas sucias, co-
locada.

3,00 1.102,88 3.308,64

A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

4,00 166,85 667,40

VRCP100_n ud Válvula retención clapeta partida, ø 100 mm, 1,6 MPa,
instalada

Válvula de retención de clapeta partida para instalar entre bridas,
diámetro 100 mm, presión nominal 1,6 MPa, diseñada de acuerdo
a las normas EN 12334 y EN 14341, cierre mediante acero inoxida-
ble asistido. Cuerpo de fundición GG24, disco, resorte y tornillo de
acero inoxidable SS304, tornillo de acero inoxidable SS316, asiento
EPDM y junta NBR. Instalada.

3,00 126,96 380,88

VCAE100_n ud Válvula compuerta embridada, con actuador eléctrico, ø
100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con actuador eléctri-
co Todo/Nada 3x400 V 50 Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de
par, indicador mecánico de posición y volante, tornillería incluida, ins-
talada.

2,00 3.339,24 6.678,48

CAU100_n ud Caudalímetro electromagnético, ø 100 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 100 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,0/1,6 MPa, cuerpo de fundición, em-
bridado, colocado.

1,00 2.558,08 2.558,08

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

6,00 91,07 546,42
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FAA20011_n Ud Filtro de anillas automático, grado de filtración de 200
micras Q=11 l/s PN 10 atm, instalado

Filtro de anillas de limpieza automática, con conexión de entrada
de 2" y conexión de salida 2" formado por varios cuerpos (mínimo 4
cuerpos) con cartuchos de anillas de polipropileno para un grado
de filtración de 200 micras y superficie filtrante, mínima, de 5.050
cm2 por cada uno de los cuerpos, para una presión de trabajo de
16 atm (PN16) Configuración con colector de entrada y salida DN
110 mm, en Polietileno PE100 con conexiones ranuradas, tipo vic-
taulic, entre filtros y válvulas y embridado en extremos. Con válvu-
las de lavado de tres vías PN10, de 2" según planos. Dispositivo pa-
ra control y gestión de limpieza por tiempo entre lavados y diferen-
cial de presión, incluyendo presostato diferencial electrónico, actua-
dores y demás elementos para gestión del proceso de limpieza In-
cluido. Totalmente instalado y probado.

1,00 8.831,29 8.831,29

MAV100_n ud Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas DN 100
mm PN 16 atm, instalado

Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas de acero cincado
DN 100 mm PN 16 atm, refuerzo cordón de nylon, instalado.

2,00 103,90 207,80

TPEAD100 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

2,00 169,30 338,60

CDFD100_n ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 100 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto

2,00 131,55 263,10

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

312,35 6,73 2.102,12

BEAT100_n ud Brida antitracción  ø 100 mm PN 1,6 MPa, instalada

Brida antitracción DN 100 mm PN 1,6 MPa segun ISO EN 1092-2:
1997, DIN 2501. Instalada.

1,00 105,52 105,52

A08012 m Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

35,00 3,75 131,25
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CRUZFD100_nud Cruz de bridas de fundición, ø 100 mm, instalada

Cruz de bridas de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con sali-
da recta en bridas igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 216,63 433,26

BRCFD100_n ud Brida ciega de fundición, ø 100 mm, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

2,00 96,35 192,70

A05019 ud Reducción fundición, bridas, ø 150 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
150-125/100/80 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 113,20 226,40

RUV15010 Ud Reactor desinfección lámparas UV Q=40 m3/h PN 10 atm,
instalado

Reactor para desinfección de aguas mediante rayos ultavioleta
(UV), con un mínimo de 4 lámparas de alta intensidad y baja pre-
sión, 250 W/lámpara, con disposición asimétrica de las lámparas
en uno de los dos planos , fabricado en acero inoxidable AISI 316L
embridado DN 150 mm PN 10 atm, para un caudal mínimo de
11,11 l/s y un nivel mínimo de 1.000 ufc/100 ml. Con un (1) sistema
automático de limpieza de las camisas de cuarzo de las lámparas,
sin interrumpir el proceso de desinfección, incluido mecanismo pa-
ra actuación del sistema. Un (1) sensor UV con medición de intensi-
dad UV, desmontable para verificación por tercero. Incluido un (1)
cuadro eléctrico con cable de conexión entre el cuadro y el equipo
UV (longitud estándar 5 mts), que permite ajustar punto a punto la
dosis requerida en función de las condiciones locales, entradas y sa-
lidas analógicas y digitales. Equipado con un (1) sensor de tempera-
tura, para control contra sobrecalentamiento del reactor UV. Incluye
válvula solenoide de drenaje y asesoramiento para la puesta en mar-
cha. Totalmente instalado y probado.

1,00 21.911,49 21.911,49
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MTBC_n Ud Medidor de turbidez para aguas, instalado

Medidor de turbidez en el agua funcionando mediante célula de aná-
lisis de caída libre, con doble haz de luz para compensación de la
caída, posibilidad de recalibración con un patrón sólido, con bajos ni-
veles de luz difusa, operación mediante pantalla táctil, con display,
capacidad de almacenar históricos de valores y tendencias de, al me-
nos, un mes. Luz dispersada a 90º, según ISO 7027/EN27027. Fuen-
te de luz LED 880 nm. Rango de medida mínima de 0 a 4.000 FNU,
al menos 8 rangos de medida programables, resolución mínima 0,1
FNU. Funcionamiento con rangos de temperatura de la muestra de,
almenos, 0ºC a 40 ºC, funcionamiento con temperatura ambiente
comprendida, al menos, entre -10ºC y +50 ºC, con huedad relativa en-
tre 0% y 100%, con protección mínima IP54. El agua de muestra, con
caudal comprendido entre 1,3 y 7 l/min, forma un chorro vertical y uni-
forme en caída libre a trave´s de la cámara oscura (cámara de medi-
ción) del equipo sin contacto con las partes ópticas. Incluye asesora-
miento para puesta en marcha. Totalmente instalado y probado.

1,00 7.141,35 7.141,35

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM1.3................186.414,97
SUBCAPÍTULO RMM1.4 IMPULSIÓN A BALSA DE
ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN
APARTADO RMM1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

3.934,74 0,17 668,91

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

105,69 26,35 2.784,93

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

320,94 25,54 8.196,81

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

1.004,77 3,87 3.888,46

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

358,85 5,12 1.837,31

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, me-
dido sobre perfil. Incluido extracción de los materiales excavados a
pie de zanja.

71,77 51,45 3.692,57

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

979,60 6,70 6.563,32
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

574,33 0,22 126,35

TOTAL APARTADO RMM1.4.1................................. 27.758,66

APARTADO RMM1.4.2 TUBERÍA
A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

443,71 6,54 2.901,86

TOTAL APARTADO RMM1.4.2................................. 2.901,86

APARTADO RMM1.4.3 VALVULERÍA, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

1,18 101,37 119,62

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

52,14 1,92 100,11

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

8,31 20,33 168,94

PEAD11011 ud Codo 11,25º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 99,48 198,96

PEAD11022 ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 99,48 99,48

PEAD10045 ud Codo 45º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 99,48 99,48
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 105,17 105,17

TEPE1105016ud Té PE100 ø 110/50 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 107,30 107,30

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 78,47 78,47

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

1,00 257,37 257,37

ARQVT_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m de dimensio-
nes interiores, con tapa metálica galvanizada en frío, instalada.

1,00 749,24 749,24

TOTAL APARTADO RMM1.4.3................................. 2.084,14

APARTADO RMM1.4.4 CRUCES DE TUBERÍAS CON OBRAS LINEALES
TIPCATCD.400m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa

hormigón

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desa-
güe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espe-
sor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura
de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de condicio-
nes. Colocado en terreno tipo normal.

12,00 123,50 1.482,00

TOTAL APARTADO RMM1.4.4................................. 1.482,00

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM1.4................ 34.226,66
TOTAL CAPÍTULO RMM1 ...........................348.037,31
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO RMM2 BALSA DE ALMACENAMIENTO Y
REGULACIÓN
SUBCAPÍTULO RMM2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO RMM2.1.1 Desbroce y excavaciones

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

15.189,00 0,97 14.733,33

I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 400 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

26.547,31 2,05 54.421,99

I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito
duro, 20<D<=50 m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén, pedra-
plén o caballero, en terreno de roca, hasta una distancia máxima de
50 m, medido sobre perfil.

106.189,23 2,03 215.564,14

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

103.379,76 3,77 389.741,70

TOTAL APARTADO RMM2.1.1................................. 674.461,16

APARTADO RMM2.1.2 Construcción dique
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3

km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

60.077,69 1,36 81.705,66

JCJ101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, inclu-
so medios manuales.

33.554,78 1,23 41.272,38

TOTAL APARTADO RMM2.1.2................................. 122.978,04
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO RMM2.1.3 Revegetación de taludes
JCJ607 m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de camión y refi-
no de la misma manualmente.

7.337,48 2,49 18.270,33

TOTAL APARTADO RMM2.1.3................................. 18.270,33

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM2.1................815.709,53
SUBCAPÍTULO RMM2.2 OBRA DE ENTRADA
APARTADO RMM2.2.1 Movimiento de Tierras

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

20,84 3,29 68,56

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zan-
jas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos
en cualquier anchura y profundidad, compactado en tongadas de
30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios mecánicos,
incluso refino y compactación.

17,75 2,38 42,25

TOTAL APARTADO RMM2.2.1................................. 110,81

APARTADO RMM2.2.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

0,23 91,71 21,09

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

2,52 101,37 255,45

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

1,50 29,60 44,40

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas.

7,80 30,24 235,87

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

25,90 13,69 354,57

TOTAL APARTADO RMM2.2.2................................. 911,38
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM2.2................ 1.022,19
SUBCAPÍTULO RMM2.3 ALIVIADERO
APARTADO RMM2.3.1 Movimiento de Tierras

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

70,23 3,29 231,06

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zan-
jas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos
en cualquier anchura y profundidad, compactado en tongadas de
30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios mecánicos,
incluso refino y compactación.

17,82 2,38 42,41

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

156,80 2,03 318,30

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

10,08 25,79 259,96

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

132,16 9,81 1.296,49

TOTAL APARTADO RMM2.3.1................................. 2.148,22

APARTADO RMM2.3.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

8,39 91,71 769,45

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

418,30 97,24 40.675,49

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

12,47 101,37 1.264,08

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

95,75 13,69 1.310,82
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

2,13 29,60 63,05

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas.

88,45 30,24 2.674,73

TOTAL APARTADO RMM2.3.2................................. 46.757,62

APARTADO RMM2.3.3 Tuberías
A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest,

colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 610 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

112,00 297,75 33.348,00

TOTAL APARTADO RMM2.3.3................................. 33.348,00

APARTADO RMM2.3.4 Elementos accesorios
BMP091 m Marco prefabricado 2x1x2 (e=15cm)

Marco prefabricado de espesor 15 cm de dimensiones 2x1x2 m colo-
cado, incluso p.o. y p.p. de medios auxiliares.

4,00 739,04 2.956,16

JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50 mm.,fabri-
cada con barrotes de acero inoxidable de 3 mm de diámetro. Inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, anclaje, y colocación, se-
gún especificaciones en planos.

0,57 2.163,39 1.233,13

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

1,20 97,24 116,69

JCMS15 m2 Rejilla tramex

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado. Instalado.
2,50 217,51 543,78

TOTAL APARTADO RMM2.3.4................................. 4.849,76

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM2.3................ 87.103,60
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO RMM2.4 TOMA Y DESAGUE DE FONDO
APARTADO RMM2.4.1 Movimiento de Tierras

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

3.360,91 4,71 15.829,89

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zan-
jas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos
en cualquier anchura y profundidad, compactado en tongadas de
30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios mecánicos,
incluso refino y compactación.

2.914,30 2,38 6.936,03

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

1.927,26 5,12 9.867,57

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

16,49 25,79 425,28

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

2.636,68 9,81 25.865,83

TOTAL APARTADO RMM2.4.1................................. 58.924,60

APARTADO RMM2.4.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

12,22 91,71 1.120,70

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

35,70 97,24 3.471,47

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

65,91 101,37 6.681,30

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

58,52 13,69 801,14

I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en
obra.

137,28 1,89 259,46
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I15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en
obra.

13.000,57 1,75 22.751,00

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

99,35 29,60 2.940,76

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas.

369,74 30,24 11.180,94

TOTAL APARTADO RMM2.4.2................................. 49.206,77

APARTADO RMM2.4.3 Tuberías y valvulería
JAF001 m Tubería Hormigón armado D=1200mm Clase C-135

Ml. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabrica-
do mediante compresión radial, de sección circular y diámetro 1000
mm, Clase C-180, tipo TC (sin campana), con unión mediante junta
elástica. Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

51,00 203,10 10.358,10

A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 610 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

157,00 297,75 46.746,75

A02027 m Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 355 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

88,00 193,17 16.998,96
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A10075M ud Válvula compuerta con bypass, ø 600 mm, 1,6 MPa,
instalada

Válvula de compuerta de diámetro 600 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridada de asiento metalico y husillo no ascendente,
con bypass. Preparada para accionamiento manual o electrico. Fun-
dicion ductil. Epoxi azul RAL 5017, 250 micras.

2,00 9.324,51 18.649,02

A10007B ud Válvula compuerta, ø 350 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 350 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

3,00 946,70 2.840,10

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 597,24 597,24

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 1.421,98 1.421,98

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

4,00 333,54 1.334,16

TOTAL APARTADO RMM2.4.3................................. 98.946,31
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APARTADO RMM2.4.4 Elementos y accesorios
JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50 mm.,fabri-
cada con barrotes de acero inoxidable de 3 mm de diámetro. Inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, anclaje, y colocación, se-
gún especificaciones en planos.

2,25 2.163,39 4.867,63

TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, monta-
da según detalle de plano.

14,44 351,28 5.072,48

6EDF042 ud Tapa galvanizada

Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en ar-
quetas.

1,60 96,98 155,17

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado

Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección transver-
sal de D=20 mm.

10,00 9,76 97,60

ESCAL1 m m. escalera de acero.

Escalera de acero laminado en caliente de 90 cm. de anchura forma-
da por: montantes, separadores y garras de fijación de pletina de 40
x 6 mm., travesaños cada 0,30 m. en barras de 22 mm. de diámetro
y barandilla metálica realizada con tubos rectangulares, elaborada
en taller y montaje en obra totalmente colocada.

8,00 91,41 731,28

JCMS15 m2 Rejilla tramex

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado. Instalado.
14,44 217,51 3.140,84

TOTAL APARTADO RMM2.4.4................................. 14.065,00

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM2.4................221.142,68
SUBCAPÍTULO RMM2.5 CAMINO DE CORONACIÓN, ACCESOS Y
PLATAFORMA
APARTADO RMM2.5.1 Movimiento de tierras

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

9,39 1,47 13,80

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

3.119,73 1,36 4.242,83

TOTAL APARTADO RMM2.5.1................................. 4.256,63
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APARTADO RMM2.5.2 Contrucción caminos
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego

D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicati-
va de 100 l/m³ compactado.

3.504,15 0,36 1.261,49

I04030 m² Refino y planeo de camino

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra.

3.504,15 0,08 280,33

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e>
20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

764,04 3,64 2.781,11

GravCantn m³ Material granular procedente de cantera D=20 km

Gravilla 20/40 mm transportada desde cantera natural hasta pie de
obra, situado a una distancia de 20 Km.

1.031,45 19,52 20.133,90

TOTAL APARTADO RMM2.5.2................................. 24.456,83

APARTADO RMM2.5.3 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronación

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  di-
mensiones para cada pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de an-
chura, y 0,80 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocación se-
gún especificaciones de planos.

822,00 59,60 48.991,20

TOTAL APARTADO RMM2.5.3................................. 48.991,20

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM2.5................ 77.704,66
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SUBCAPÍTULO RMM2.6 IMPERMEABILIZACION
BMP005 m² Geomembrana PEAD 2.0 mm de espesor

Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para
impermeabilización de balsas, a pie de obra.

29.685,91 6,58 195.333,29

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 326 a 385 g/m² , resistencia a la tracción de 29 KN/m. No inclu-
ye solapes. Colocado.

30.261,31 1,68 50.839,00

BMP044 m Anclaje de taludes

Anclaje de taludes formado por un bloque de hormigón de 1,00 m
de anchura, espesor 0,30 m y 3,00 m de longitud con encachado
de piedra caliza de diametro entre 20 y 80mm en la parte superior.

315,60 118,51 37.401,76

DOC013 ml Soldadura por extrusión

Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietile-
no de alta densidad y elementos de hormigón. Incluso perfil PEAD
embutido en hormigón, puesta en obra y p.p de medios auxiliares y
pequeña herramienta.

115,00 13,57 1.560,55

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM2.6................285.134,60
SUBCAPÍTULO RMM2.7 ELEMENTOS DE AUSCULTACION Y
CONTROL

JCMS01160 ud Sensor de control de nivel de embalse

Sensor de presión diferencial con tubo de compensación atmosferi-
ca, apto para medir una columna de agua de hasta 100 metros, pre-
cisión de ± 0,05 % fondo de escala, salida digital RS-485 mediante
protocolo MODBUS RTU, 5 metros de cable hasta armario reglete-
ro y visualizador. Se incluyen elementos de conexión hidraulica a
manguito/macho 1/2 " gas en acero inoxidable AISI 316 y fuente de
alimentación y protecciones electricas.

1,00 1.015,71 1.015,71

BMP050 ud Clavo de colimación de acero

Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección de
fundición de aluminio y cierre de seguridad en coronación de la pre-
sa, colocado.

24,00 316,42 7.594,08

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado

Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y 0,15 m de
diámetro, colocado.

2,00 439,04 878,08

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM2.7................ 9.487,87
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SUBCAPÍTULO RMM2.8 ACCESORIOS
JCMS01171 ud Elemento seguridad balsa

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de
12 mm. de diámetro con flotador y sujeto a poste anclado en corona-
ción de balsa, incluso suministro, colocación y sujecciones.

3,00 399,33 1.197,99

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

1.013,00 21,76 22.042,88

JCMS01170 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD

Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bas-
tidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T
galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de
albañilería).

1,00 664,32 664,32

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM2.8................ 23.905,19
SUBCAPÍTULO RMM2.9 TRATAMIENTOS AGUA EN LA BALSA DE
ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN

COBFL_n m² Cobertura flotante a base de módulos aislados para
minimizar evaporación y formación de algas

Cobertura para masas de agua realizada a base de módulos indivi-
duales flotantes, de forma hexagonal, huecos y lastrados para su
mejor resistencia al viento, fabricados en polietileno HDPE resisten-
te a condiciones de intemperie y fuerte exposición solar, con densi-
dad >0,94 g/cm3 según UNE EN ISO 1183-1, Índice de fluidez < 1
g/10 min según UNE EN ISO 1133-1, Tiempo de inducción a la oxi-
dación >100 min según UNE EN 728, Contenido en negro de carbo-
no >2,5 % según UNE 53375-2, Contenido en cenizas <0,1 % se-
gún ISO 6964, Contenido en cenizas <0,1 % según ISO 6964, Dis-
persión en negro de carbono <3 según ISO 18553 y resistencia al
agrietamiento por esfuerzos medioambientales (Stress Cracking)
>300 h según UNE EN 14576, para minimizar la evaporación de
agua, evitar la proliferación de algas y reducir la generación de olo-
res, con certificado de eficacia garantizada por organismo o labora-
torio acreditado independiente, instalados sobre la superficie del
agua. Totalmente instalado.

22.602,84 12,67 286.377,98

AIRB_n Ud Sistema de aireación de la balsa con discos de difusión,
tuberías, material de conexión y compresor. Instalado

Sistema de aireación para balsa, compuesto de tres discos de airea-
ción fabricados en acero inoxidable AISI 316L y con patas de apoyo
de altura ajustables, cada disco incluirá, al menos 30,40 m de tube-
ría de oxigenación de 1/2" de diámetro interior; una bobina de 30 me-
tros de tubería lastrada difusora de aire por micro burbujas, con una
hilera de microperforaciones a dos lados; dos bobinas de 150 me-
tros de tubería fabricada en PVC reforzado con malla cordada de pol-
yester, que le aporta alta solidez y asegura que la tubería mantiene
su forma; un compresor de tornillo con secadora y variador, un depó-
sito galvanizado de 500 litros con válvula de seguridad, manómetro,
grifos y latiguillo de unión de 1 metro entre compresor y depósito. In-
cluye todo el material necesario para conexión y embalaje (abrazade-
ras de acero inox., kits de elevación de los discos, patas de apoyo,
boya de vinilo de identificación del disco difusor, cuerda de nilón con
enganche, para sujección de la boya...). Totalmente instalado.

1,00 56.727,07 56.727,07
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TOTAL SUBCAPÍTULO RMM2.9................343.105,05
TOTAL CAPÍTULO RMM2 ...........................1.864.315,37
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CAPÍTULO RMM3 ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN A
BALSA DE COTA O DE DISTRIBUCIÓN
SUBCAPÍTULO RMM3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medi-
do en estado natural.

226,06 0,37 83,64

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito,
D<= 20 m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caba-
llero, en terreno de tránsito, hasta una distancia máxima de 20 m,
medido sobre perfil.

1.029,84 0,99 1.019,54

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

785,84 9,81 7.709,09

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

746,36 0,44 328,40

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

746,36 3,77 2.813,78

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua
de 3 km.

38,25 20,88 798,66

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras

Canon extracción de zahorras.
38,25 1,50 57,38

ASFALTC_n m² Asfaltado de camino para tráfico ligero

Firme de calzada de tráfico ligero compuesto por una capa de mez-
cla bituminosa abierta en frío sellada con un tratamiento superficial
de 5 cm de espesor medio, incluso limpieza y rasanteo de base, in-
cluyendo riegos de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (según
norma UNE-EN 13808:2013), con un 50% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comporta-
miento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1, incluido ex-
tendido y compactado de los materiales con medios mecánicos se-
gún Norma 61.IC Pavimentos Asfálticos MOPU, totalmente acaba-
do.

426,00 6,78 2.888,28

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM3.1................ 15.698,77
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SUBCAPÍTULO RMM3.2 OBRA CIVIL
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

194,92 101,37 19.759,04

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

194,92 18,62 3.629,41

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

12,75 91,71 1.169,30

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

9.695,33 1,92 18.615,03

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.417,32 1,78 4.302,83

ALCS275E_n kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

15.967,66 3,51 56.046,49

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

62,04 20,33 1.261,27

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de
altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

142,54 20,14 2.870,76

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras , entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

115,35 27,50 3.172,13

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

173,03 35,63 6.165,06
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PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmente
instalada.

127,84 39,59 5.061,19

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

249,76 52,67 13.154,86

PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada forman-
do cuarterones de 0,80 mm, realizada con cerco y bastidor de perfi-
les de acero galvanizado, soldados entre si, garras para recibido a
obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores
de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tira-
dor a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (no in-
cluye recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

14,70 239,21 3.516,39

CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado

Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero gal-
vanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p de sopor-
tes del mismo material y patillas para anclaje a paramentos.

6,40 115,08 736,51

FBHV_n m² Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado,
incoloro, 240x240x80 mm,

Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro,
240x240x80 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color blanco,
y varillas de acero inoxidable, con juntas perimetrales de 3,5 cm de
espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mínimo. Incluso
p/p de bandas de dilatación perimetrales de PVC, crucetas, rejunta-
do de los bloques y sellado de juntas perimetrales con silicona. To-
talmente acabado.

9,24 160,49 1.482,93

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.
30,34 22,69 688,41

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

50,66 13,69 693,54

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

44,79 10,90 488,21

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM3.2................142.813,36
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SUBCAPÍTULO RMM3.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
CAN350_n ud Carrete de anclaje nervado DN 350 mm, L=1 m, fundición,

brida oriemtable 1,0 MPa, instalado

Carrete de anclaje nervado DN 350 mm, de 100 cm de longitud, de
fundición dúctil con brida orientable PN 1,0 MPa, revestido interior y
exterior de epoxi según normas EN 545 y EN 14.901, con tornillería
bicromatada instalado.

1,00 919,70 919,70

VMMB35010_nud Válvula mariposa motorizada biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0
MPa embridada, con reductor y actuador eléctrico,
instalada

Válvula de mariposa motorizada de diámetro de 350 mm, presión
de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o
superior, embridada serie 14, con asiento integrado y reductor IP67
con salida brida s/ISO para actuador eléctrico, eje de acero inoxida-
ble, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería. Con Actuador eléctrico para válvula
de mariposa doble excentricidad DN 350 mm PN 1,0 MPa con reduc-
tor manual brida ISO. Servicio Todo/Nada, 3x400 V, 50 Hz, 2 finales
de carrera, 2 limitadores de par y volante de maniobra de eemrgen-
cia. Protección IP 68 , instalada.

1,00 7.535,69 7.535,69

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

3,00 597,24 1.791,72

A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

1,00 124,19 124,19

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 93,14 93,14

VT80ASBP_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, ø 80 mm, 1,0 MPa,
baja presión, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, para aguas su-
cias, cuerpo de fundición, flotador de acero inoxidable o de polipropi-
leno indeformable, revestimiento de pintura Epoxy adherida por fu-
sión (mínimo 250 micras de espesor según norma DIN 30677-2), em-
bridada o roscada, presión de trabajo entre 0,01 y, mínimo, 1,0 MPa.
Cierre prematuro a 4 mca,  apta para aguas sucias, colocada.

1,00 3.932,36 3.932,36

BRC35010_n ud Brida ciega fundición Dn 350 mm PN 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega DN 350 mm PN 10/16 atm, de fundición dúctil
EN-JGS-500-7 según norma UNE EN ISO 1.092-2. Con recubrimien-
to Epoxi, a base de polvo epoxi atóxico, aplicado en caliente sobre
la pieza debidamente granallada (acabado  Sa 21/2 según EN ISO
8501-1), con posterior acabado en horno, no incluye tornillería. Insta-
lada.

1,00 247,50 247,50
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VM35016D_n ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.046,80 2.093,60

GMBH90127_nud Grupo moto-bomba horizontal multicelular Q= 90 l/s
H=127,3 m.c.a., instalado

Grupo motobomba horizontal multicelular con capacidad para ele-
var un caudal de agua de 90 l/s a 127,3 m.c.a. con un rendimiento
igual o superior al 78%, velocidad de giro 1.450 r.p.m., motor accio-
namiento eléctrico, de 200 kW de potencia de 400/690 V a 50 Hz,
acoplamiento semi elástico, 4 polos, protección IP55, clase de aisla-
miento F. Totalmente instalada y probada.

2,00 66.570,81 133.141,62

MAV300_n ud Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas DN 300
mm PN 16 atm, instalado

Manguito antivibratorio, cuerpo EPDM, con bridas de acero cincado
DN 300 mm PN 16 atm, refuerzo cordón de nylon, instalado.

2,00 267,45 534,90

VRCP300_n ud Válvula retención clapeta partida, ø 300 mm, 1,6 MPa,
instalada

Válvula de retención de clapeta partida para instalar entre bridas,
diámetro 300 mm, presión nominal 1,6 MPa, diseñada de acuerdo
a las normas EN 12334 y EN 14341, cierre mediante acero inoxida-
ble asistido. Cuerpo de fundición GG24, disco, resorte y tornillo de
acero inoxidable SS304, tornillo de acero inoxidable SS316, asiento
EPDM y junta NBR. Instalada.

2,00 721,97 1.443,94

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 533,45 1.066,90

VMMB30016_nud Válvula mariposa motorizada biexcéntrica, ø 300 mm, 1,6
MPa embridada, con reductor y actuador eléctrico,
instalada

Válvula de mariposa motorizada de diámetro de 300 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o
superior, embridada serie 14, con asiento integrado y reductor IP67
con salida brida s/ISO para actuador eléctrico, eje de acero inoxida-
ble, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería. Con Actuador eléctrico para válvula
de mariposa doble excentricidad DN 300 mm PN 1,6 MPa con reduc-
tor manual brida ISO. Servicio Todo/Nada, 3x400 V, 50 Hz, 2 finales
de carrera, 2 limitadores de par y volante de maniobra de eemrgen-
cia. Protección IP 68 , instalada.

2,00 7.023,43 14.046,86

BRC30016_n ud Brida ciega fundición DN 300 mm PN 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega DN 300 mm PN 10/16 atm, de fundición dúctil
EN-JGS-500-7 según norma UNE EN ISO 1.092-2. Con recubrimien-
to Epoxi, a base de polvo epoxi atóxico, aplicado en caliente sobre
la pieza debidamente granallada (acabado  Sa 21/2 según EN ISO
8501-1), con posterior acabado en horno, no incluye tornillería. Insta-
lada.

1,00 169,64 169,64
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VT50AS16_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, ø 50 mm, 1,6 MPa,
instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, para aguas su-
cias, cuerpo de fundición, partes interna de acero inoxidable AISI
316, revestimiento de pintura Epoxy adherida por fusión (mínimo
250 micras de espesor según norma DIN 30677-2), embridada o ros-
cada, presión de trabajo hasta, 1,6 MPa. Apta para aguas sucias, co-
locada.

1,00 1.102,88 1.102,88

CAN300_n ud Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, L=1 m, fundición,
brida oriemtable 1,6 MPa, instalado

Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, de 100 cm de longitud, de
fundición dúctil con brida orientable PN 1,6 MPa, revestido interior y
exterior de epoxi según normas EN 545 y EN 14.901, con tornillería
bicromatada instalado.

1,00 746,07 746,07

PGR25610_n ud Puente grúa 6,1 m de luz 2,5 tn carga máx. 16 m
instalación eléctrica y camino de rodadura. instalado

Grúa puente monorrail 6,1 m de luz, 2.500 kg carga máx. 16 m insta-
lación eléctrica y camino de rodadura, recorrido del gancho de
10,50 m. Instalado.

1,00 24.260,76 24.260,76

EBAR2_n ud Electrobomba sumergible de achique y residuales 2,2 kW,
instalada

Electrobomba sumergible de achique y residuales 2,2 kW, cuerpo
de bomba e impulsor en hierro fundido y eje en acero inosxidable.
Motor trifásico 230/400 V, motoprotector incorporado, protección IP
68, aislamiento clase F. instalada.

1,00 1.364,01 1.364,01

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

314,59 6,73 2.117,19

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

1.964,47 6,29 12.356,52

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM3.3................209.089,19
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SUBCAPÍTULO RMM3.4 IMPULSIÓN A BALSA DE COTA
APARTADO RMM3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

2.751,60 0,17 467,77

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

82,09 26,35 2.163,07

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

265,07 25,54 6.769,89

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

837,49 3,87 3.241,09

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

299,10 5,12 1.531,39

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, me-
dido sobre perfil. Incluido extracción de los materiales excavados a
pie de zanja.

59,82 51,45 3.077,74

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

813,48 6,70 5.450,32

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

482,49 0,22 106,15

TOTAL APARTADO RMM3.4.1................................. 22.807,42
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APARTADO RMM3.4.2 TUBERÍA
A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

480,00 51,53 24.734,40

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.215,35 47,41 105.029,74

TOTAL APARTADO RMM3.4.2................................. 129.764,14

APARTADO RMM3.4.3 VALVULERÍA, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES
DE100315 ud Té de fundición, enchufe, ø 315 mm salida a brida ø 100

mm, instalada

Té de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

3,00 441,52 1.324,56

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

3,00 91,07 273,21

VE80315 ud Té de fundición, enchufe, ø 315 mm salida a brida ø 80
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

9,00 438,09 3.942,81
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A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

9,00 93,14 838,26

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

9,00 294,45 2.650,05

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

51,93 101,37 5.264,14

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.404,85 1,92 2.697,31

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

112,46 20,33 2.286,31

CD3151116_nud Codo 11,25º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 11,25º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

11,00 232,42 2.556,62

CD3152216_nud Codo 22,5º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 22,5º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

6,00 232,42 1.394,52

PVCO3154516ud Codo 45º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 45º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

4,00 237,77 951,08

PVCO3159016ud Codo 90º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 90º de 300 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

2,00 290,35 580,70

ARQVT_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m de dimensio-
nes interiores, con tapa metálica galvanizada en frío, instalada.

9,00 749,24 6.743,16
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I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

182,21 18,37 3.347,20

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

54,71 0,44 24,07

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

54,71 3,77 206,26

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

127,50 6,70 854,25

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

96,30 16,37 1.576,43

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

42,80 27,01 1.156,03

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

32,28 40,16 1.296,36

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

2,24 91,71 205,43

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

221,00 10,90 2.408,90

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.373,64 1,78 2.445,08

PATE1_n ud Pates acero galvanizado 30x25, instalado

Pates acero galvanizado 30x25, instalado.
46,00 14,35 660,10
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TAPFD60_n ud Marco y tapa circulares de 850 y 610 mm para arquetas,
fundición dúctil, clase D400, instalados

Marco y tapa circulares de diámetros 850 mm y 610 mm, respectiva-
mente, de fundición dúctil EN GJS 400-15, revestimiento a base de
copolímero en fase acuosa, junta con elastómero. Clase D400 (Gru-
po 4), mínimo, según norma EN 124-2. Tapa articulada con cajera
de maniobra ergonómica, tapas intercambiables, marco adaptado
para la fijación del aglomerado, apertura a 130º, bloqueo de seguri-
dad a 90º al cierre, acerrojado 1/4 de vuelta, pasadores antirrobo.
Totalmente instalado.

6,00 521,88 3.131,28

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,25 8,61 19,37

CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado

Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero gal-
vanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p de sopor-
tes del mismo material y patillas para anclaje a paramentos.

1,44 115,08 165,72

TOTAL APARTADO RMM3.4.3................................. 48.999,21

APARTADO RMM3.4.4 CRUCES DE TUBERÍAS CON OBRAS LINEALES
TIPCATCD.400m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa

hormigón

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desa-
güe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espe-
sor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura
de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de condicio-
nes. Colocado en terreno tipo normal.

60,00 123,50 7.410,00

PTBC400 m Paso tubería bajo carretera DN<=400 mm, con losa de
hormigón in situ

Paso de tubería hasta 400 mm bajo carretera ejecutado con losa
de hormigón armado ejecutada in situ de espesor 15 cm y luz 1 m,
incluyendo colocación con los medios mecánicos adecuados. Colo-
cado en terreno tipo normal.

32,00 211,68 6.773,76

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

8,37 0,44 3,68

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

8,37 3,77 31,55

TOTAL APARTADO RMM3.4.4................................. 14.218,99

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM3.4................215.789,76
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TOTAL CAPÍTULO RMM3 ...........................583.391,08
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CAPÍTULO RMM4 ESTACIÓN DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN
SUBCAPÍTULO RMM4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medi-
do en estado natural.

67,32 0,37 24,91

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito,
D<= 20 m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caba-
llero, en terreno de tránsito, hasta una distancia máxima de 20 m,
medido sobre perfil.

306,66 0,99 303,59

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

133,65 9,81 1.311,11

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua
de 3 km.

38,15 20,88 796,57

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras

Canon extracción de zahorras.
36,50 1,50 54,75

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

322,61 0,44 141,95

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

322,61 3,77 1.216,24

ASFALTC_n m² Asfaltado de camino para tráfico ligero

Firme de calzada de tráfico ligero compuesto por una capa de mez-
cla bituminosa abierta en frío sellada con un tratamiento superficial
de 5 cm de espesor medio, incluso limpieza y rasanteo de base, in-
cluyendo riegos de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (según
norma UNE-EN 13808:2013), con un 50% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comporta-
miento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1, incluido ex-
tendido y compactado de los materiales con medios mecánicos se-
gún Norma 61.IC Pavimentos Asfálticos MOPU, totalmente acaba-
do.

81,00 6,78 549,18

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

540,00 0,17 91,80
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A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

142,43 3,87 551,20

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

31,27 5,12 160,10

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

9,90 26,35 260,87

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

36,90 25,54 942,43

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

126,90 6,70 850,23

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

58,52 0,22 12,87

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

276,38 0,97 268,09

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicati-
va de 100 l/m³ compactado.

1.381,88 0,36 497,48

I04030 m² Refino y planeo de camino

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra.

1.381,88 0,08 110,55

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e>
20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

345,47 3,64 1.257,51

GravCant20 m³ Material granular procedente de cantera D=20 km

Zahorra artificial ZA 0/20 transportada desde cantera natural hasta
pie de obra, situado a una distancia de 20 Km.

466,38 19,52 9.103,74
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TOTAL SUBCAPÍTULO RMM4.1................ 18.505,17
SUBCAPÍTULO RMM4.2 OBRA CIVIL

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

79,21 101,37 8.029,52

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

79,21 18,62 1.474,89

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

7,06 91,71 647,47

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.762,84 1,92 3.384,65

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.172,36 1,78 2.086,80

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

143,00 10,90 1.558,70

ALCS275E_n kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

10.101,60 3,51 35.456,62

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

84,90 20,33 1.726,02

PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmente
instalada.

156,79 39,59 6.207,32
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B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

291,00 52,67 15.326,97

PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada forman-
do cuarterones de 0,80 mm, realizada con cerco y bastidor de perfi-
les de acero galvanizado, soldados entre si, garras para recibido a
obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores
de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tira-
dor a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (no in-
cluye recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

12,60 239,21 3.014,05

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.
12,60 22,69 285,89

B08025 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por
una pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma,
de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para
ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p.
de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y
tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 206,74 206,74

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 446,53 446,53

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

42,21 13,69 577,85

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM4.2................ 80.430,02
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SUBCAPÍTULO RMM4.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
FMA50090_n Ud Filtro de malla automático, grado de filtración de 500

micras Q=90 l/s PN 16 atm, instalado

Filtro de malla de limpieza automática hidráulica, para un caudal mí-
nimo de 90 l/s, con bridas de entrada y salida DN 250 mm PN16
atm, formado por uno o varios cuerpos con válvulas de mariposa
de aislamiento para cada uno de los cuerpos y con malla plana de
acero inoxidable de 500 micras termosoldada sobre soporte de
PVC, y superficie filtrante, mínima, de 8.410cm2, para una presión
de trabajo de 16 Atmósferas (PN16). Sistema de limpieza por dife-
rencial de presión, mediante movimiento de escáner de limpieza
con boquillas de succión. Escáner accionado por mecanismo rotati-
vo hidráulico, y con 1 válvula hidráulica de limpieza Normalmente ce-
rrada (N.C.) por cuerpo. Con mecanismo externo para ajuste preci-
so de la duración del ciclo de limpieza. Dispositivo para control y ges-
tión de limpieza por tiempo entre lavados y diferencial de presión, in-
cluyendo presostato diferencial electrónico, actuadores y demás ele-
mentos para gestión del proceso de limpieza, incluido. Totalmente
instalado y probado.

1,00 25.047,30 25.047,30

FAA12590_n Ud Filtro de anillas automático, grado de filtración de 125
micras Q=90 l/s PN 16 atm, instalado

Filtro de anillas de limpieza automática, con conexión de entrada
de 3" y conexión de salida 2" formado por varios cuerpos (mínimo 7
cuerpos) con cartuchos de anillas de polipropileno para un grado
de filtración de 125 micras y superficie filtrante, mínima, de 5.050
cm2 por cada uno de los cuerpos, para una presión de trabajo de
16 atm (PN16) Configuración con colector de entrada y salida DN
200 mm, en Polietileno PE100 con conexiones ranuradas, tipo vic-
taulic, entre filtros y válvulas y embridado en extremos. Con válvu-
las de lavado metálicas de cámara simple PN16, de 3" y 2" según
planos. Dispositivo para control y gestión de limpieza por tiempo en-
tre lavados y diferencial de presión, incluyendo presostato diferen-
cial electrónico, actuadores y demás elementos para gestión del pro-
ceso de limpieza Incluido. Totalmente instalado y probado.

1,00 48.048,33 48.048,33

FAA1090_n Ud Filtro de anillas automático, grado de filtración de 10
micras Q=90 l/s PN 16 atm, instalado

Filtro de anillas de limpieza automática, con conexión de entrada
de 3" y conexión de salida 2" formado por varios cuerpos (mínimo
40 cuerpos) con cartuchos de anillas de polipropileno para un gra-
do de filtración de 10 micras y superficie filtrante, mínima, de 5.050
cm2 por cada uno de los cuerpos, para una presión de trabajo de
16 atm (PN16) Configuración con colector de entrada y salida DN
200 mm, en Polietileno PE100 con conexiones ranuradas, tipo vic-
taulic, entre filtros y válvulas y embridado en extremos. Con válvu-
las de lavado metálicas de cámara simple PN16, de 3" y 3" según
planos. Dispositivo para control y gestión de limpieza por tiempo en-
tre lavados y diferencial de presión, incluyendo presostato diferen-
cial electrónico, actuadores y demás elementos para gestión del pro-
ceso de limpieza Incluido. Totalmente instalado y probado.

1,00 75.278,98 75.278,98
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RUV25016 Ud Reactor desinfección lámpara UV Q=90 l/s PN 16 atm,
instalado

Reactor para desinfección de aguas mediante rayos ultavioleta
(UV), con un mínimo de 16 lámparas de alta intensidad y baja pre-
sión, de 250 W/lámpara,con disposición asimétrica de las lámparas
en uno de los dos planos , fabricado en acero inoxidable AISI 316L
embridado DN 300 mm PN 16 atm, para un caudal mínimo de 90
l/s y un nivel mínimo de 1.000 ufc/100 ml. Con un (1) sistema auto-
mático de limpieza de las camisas de cuarzo de las lámparas, sin in-
terrumpir el proceso de desinfección, incluido compresor o motor pa-
ra actuación del sistema. Un (1) sensor UV con medición de intensi-
dad UV, desmontable para verificación por tercero . Incluido un (1)
cuadro eléctrico con cable de conexión entre el cuadro y el equipo
UV (longitud estándar 5 mts), con PLC de control y panel táctil, que
permite ajustar punto a punto la dosis requerida en función de las
condiciones locales. Entradas y salidas analógicas y digitales. Equi-
pado con un (1) sensor de temperatura, para control contra sobreca-
lentamiento del reactor UV. Incluye válvula solenoide de drenaje. To-
talmente instalado y probado.

1,00 56.884,09 56.884,09

CAUEM250_nud Caudalímetro electromagnético, ø 250 mm PN 16 atm,
instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 250 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, colocado.

1,00 2.758,08 2.758,08

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 93,14 93,14

VTAS80_n ud Ventosa trifuncional para aguas sucias, de paso total, ø 80
mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional compacta de paso total diámetro 80 mm, para
aguas sucias, cuerpo de fundición dúctil, flotador y partes internas
de acero inoxidable AISI 316, revestimiento de pintura Epoxy, embri-
dada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

1,00 1.274,89 1.274,89

A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
300-250/200/150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

2,00 262,04 524,08

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

3,00 441,38 1.324,14
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A05021 ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
250-200/150/125 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

2,00 172,44 344,88

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 313,88 627,76

A05039 ud Té de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

2,00 292,77 585,54

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

3,00 367,65 1.102,95

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

1,00 91,07 91,07
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VMMB30016_nud Válvula mariposa motorizada biexcéntrica, ø 300 mm, 1,6
MPa embridada, con reductor y actuador eléctrico,
instalada

Válvula de mariposa motorizada de diámetro de 300 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o
superior, embridada serie 14, con asiento integrado y reductor IP67
con salida brida s/ISO para actuador eléctrico, eje de acero inoxida-
ble, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería. Con Actuador eléctrico para válvula
de mariposa doble excentricidad DN 300 mm PN 1,6 MPa con reduc-
tor manual brida ISO. Servicio Todo/Nada, 3x400 V, 50 Hz, 2 finales
de carrera, 2 limitadores de par y volante de maniobra de eemrgen-
cia. Protección IP 68 , instalada.

1,00 7.023,43 7.023,43

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 533,45 533,45

CAN300_n ud Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, L=1 m, fundición,
brida oriemtable 1,6 MPa, instalado

Carrete de anclaje nervado DN 300 mm, de 100 cm de longitud, de
fundición dúctil con brida orientable PN 1,6 MPa, revestido interior y
exterior de epoxi según normas EN 545 y EN 14.901, con tornillería
bicromatada instalado.

1,00 746,07 746,07

BEAT300_n ud Brida antitracción  ø 300 mm PN 1,6 MPa, instalada

Brida antitracción DN 300 mm PN 1,6 MPa segun ISO EN 1092-2:
1997, DIN 2501. Instalada.

1,00 404,05 404,05

VRB8016_n ud Válvula de retención de bola DN 80 mm PN 1,6 MPa,
instalada

Válvula de retención de bola, embridada, DN 80 mm PN 1,6 MPa, di-
señada según norma EN 12334, estanqueidad y funcionamiento en
posición horizontal y vertical, bola auto limpiable, asiento mecaniza-
do, tapa desmontable, cuerpo epoxy al horno 250 micras (mínimo).
Instalada.

2,00 149,52 299,04

VRB10016_n ud Válvula de retención de bola DN 100 mm PN 1,6 MPa,
instalada

Válvula de retención de bola, embridada, DN 100 mm PN 1,6 MPa,
diseñada según norma EN 12334, estanqueidad y funcionamiento
en posición horizontal y vertical, bola auto limpiable, asiento mecani-
zado, tapa desmontable, cuerpo epoxy al horno 250 micras (míni-
mo). Instalada.

1,00 164,26 164,26

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 231,35 231,35
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A05040 ud Té de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 344,66 344,66

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

498,53 6,73 3.355,11

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

79,95 6,29 502,89

CAN100_n ud Carrete de anclaje nervado DN 100 mm, L=0,80 m,
fundición, brida oriemtable 1,6 MPa, instalado

Carrete de anclaje nervado DN 100 mm, de 100 cm de longitud, de
fundición dúctil con brida orientable PN 1,6 MPa, revestido interior y
exterior de epoxi según normas EN 545 y EN 14.901, con tornillería
bicromatada instalado.

1,00 181,99 181,99

VAR10016_n ud Válvula de alivio rápido pilotada DN 100 mm PN 1,6 MPa,
instalada

Válvula de alivio rápido, embridada, DN 100 mm PN 1,6 MPa. Cuer-
po y tapa de fundición ASTM A 126 clase B, partes internas bronce
ASTM B62, asiento en poliuretano, recubrimiento epoxi en frío (míni-
mo 200 micras). Instalada.

1,00 6.744,75 6.744,75

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

90,00 11,39 1.025,10

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

2,00 42,87 85,74

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM4.3................235.627,12
TOTAL CAPÍTULO RMM4 ...........................334.562,31
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CAPÍTULO RMM5 BALSA DE COTA O DE DISTRIBUCIÓN
SUBCAPÍTULO RMM5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO RMM5.1.1 Desbroce y excavaciones

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

2.640,47 0,97 2.561,26

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

1.369,65 1,47 2.013,39

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito,
20<D<=50m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caba-
llero en terreno de tránsito, hasta una distancia de 50 m, medido so-
bre perfil.

9.166,09 1,17 10.724,33

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

3.890,17 3,77 14.665,94

TOTAL APARTADO RMM5.1.1................................. 29.964,92

APARTADO RMM5.1.2 Construccion dique y explanacion
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3

km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

10.052,12 1,36 13.670,88

JCJ101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, inclu-
so medios manuales.

6.501,64 1,23 7.997,02

TOTAL APARTADO RMM5.1.2................................. 21.667,90
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APARTADO RMM5.1.3 Revegetacion talud exterior
JCJ607 m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de camión y refi-
no de la misma manualmente.

4.639,91 2,49 11.553,38

TOTAL APARTADO RMM5.1.3................................. 11.553,38

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM5.1................ 63.186,20
SUBCAPÍTULO RMM5.2 OBRA DE ENTRADA Y ALIVIADERO
APARTADO RMM5.2.1 Movimiento de tierras

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

151,62 4,71 714,13

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zan-
jas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos
en cualquier anchura y profundidad, compactado en tongadas de
30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios mecánicos,
incluso refino y compactación.

56,84 2,38 135,28

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

33,15 5,12 169,73

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

33,15 9,81 325,20

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

1,95 25,79 50,29

TOTAL APARTADO RMM5.2.1................................. 1.394,63
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APARTADO RMM5.2.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

4,32 91,71 396,19

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

40,10 101,37 4.064,94

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

8,38 29,60 248,05

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas.

187,20 30,24 5.660,93

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

279,75 13,69 3.829,78

TOTAL APARTADO RMM5.2.2................................. 14.199,89

APARTADO RMM5.2.3 Tuberias y valvulas
A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest,

colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 406 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

19,50 225,15 4.390,43

A10006M ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPa,
instalada

Valvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridada con actuador eléctrico AUMA NORM To-
do/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, in-
dicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras se-
gun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certifi-
cado para agua potable. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y
DIN 3476-1. Certificado GSK.

1,00 4.976,35 4.976,35
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A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

1,00 333,54 333,54

TOTAL APARTADO RMM5.2.3................................. 9.700,32

APARTADO RMM5.2.4 Elementos accesorios
BMP091 m Marco prefabricado 2x1x2 (e=15cm)

Marco prefabricado de espesor 15 cm de dimensiones 2x1x2 m colo-
cado, incluso p.o. y p.p. de medios auxiliares.

6,00 739,04 4.434,24

JCMS15 m2 Rejilla tramex

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado. Instalado.
4,00 217,51 870,04

TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, monta-
da según detalle de plano.

4,00 351,28 1.405,12

6EDF042 ud Tapa galvanizada

Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en ar-
quetas.

0,64 96,98 62,07

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado

Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección transver-
sal de D=20 mm.

10,00 9,76 97,60

TOTAL APARTADO RMM5.2.4................................. 6.869,07

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM5.2................ 32.163,91
SUBCAPÍTULO RMM5.3 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO
APARTADO RMM5.3.1 Movimiento de tierras

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

706,83 4,71 3.329,17

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zan-
jas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos
en cualquier anchura y profundidad, compactado en tongadas de
30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios mecánicos,
incluso refino y compactación.

215,26 2,38 512,32

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

1.509,40 5,12 7.728,13

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

1.397,10 9,81 13.705,55
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A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

49,60 25,79 1.279,18

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

16,51 50,34 831,11

TOTAL APARTADO RMM5.3.1................................. 27.385,46

APARTADO RMM5.3.2 Hormigones, acero y encofrado
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

6,68 91,71 612,62

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

35,77 97,24 3.478,27

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

20,29 101,37 2.056,80

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

8,36 29,60 247,46

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas.

115,48 30,24 3.492,12

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

200,74 13,69 2.748,13

TOTAL APARTADO RMM5.3.2................................. 12.635,40
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APARTADO RMM5.3.3 Tuberias y valvulerías
JCMS1000C-180m Tubería Hormigón armado D=1000mm Clase C-180

Ml. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabrica-
do mediante compresión radial, de sección circular y diámetro 1000
mm, Clase C-180, tipo TC (sin campana), con unión mediante junta
elástica. Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

31,50 194,19 6.116,99

A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 406 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

527,00 225,15 118.654,05

A02025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 324 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

35,00 173,71 6.079,85

JCMS05 ud Válvula de seguridad de sobrevelocidad, ø 250 mm,
instalada

Válvula de seguridad contra-inundaciones con contrapeso y cierre
por aumento de velocidad DN 250mm PN10.

1,00 27.674,85 27.674,85

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 721,88 721,88

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

3,00 333,54 1.000,62
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A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

94,20 5,61 528,46

A10007M ud Válvula compuerta motorizada, ø 400 mm, 1,6 MPa,
instalada

Valvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridada con actuador eléctrico AUMA NORM To-
do/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, in-
dicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras se-
gun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certifi-
cado para agua potable. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y
DIN 3476-1. Certificado GSK.

2,00 7.154,05 14.308,10

A10006M ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPa,
instalada

Valvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridada con actuador eléctrico AUMA NORM To-
do/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, in-
dicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras se-
gun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certifi-
cado para agua potable. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y
DIN 3476-1. Certificado GSK.

1,00 4.976,35 4.976,35

A03013B ud Carrete de desmontaje acero ø 315 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 315 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 533,45 533,45

TOTAL APARTADO RMM5.3.3................................. 180.594,60

APARTADO RMM5.3.4 Elementos y accesorios
TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, monta-
da según detalle de plano.

13,00 351,28 4.566,64

6EDF042 ud Tapa galvanizada

Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en ar-
quetas.

0,64 96,98 62,07

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado

Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección transver-
sal de D=20 mm.

15,00 9,76 146,40

JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50 mm.,fabri-
cada con barrotes de acero inoxidable de 3 mm de diámetro. Inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, anclaje, y colocación, se-
gún especificaciones en planos.

2,25 2.163,39 4.867,63

TOTAL APARTADO RMM5.3.4................................. 9.642,74
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TOTAL SUBCAPÍTULO RMM5.3................230.258,20
SUBCAPÍTULO RMM5.4 CAMINO DE CORONACIÓN, ACCESOS Y
PLATAFORMA
APARTADO RMM5.4.1 Movimiento de tierras

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

165,49 1,47 243,27

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

73,81 1,36 100,38

TOTAL APARTADO RMM5.4.1................................. 343,65

APARTADO RMM5.4.2 Construccion camino y plataformas
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego

D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicati-
va de 100 l/m³ compactado.

1.154,08 0,36 415,47

I04030 m² Refino y planeo de camino

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra.

1.154,08 0,08 92,33

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e>
20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

288,51 3,64 1.050,18

GravCantn m³ Material granular procedente de cantera D=20 km

Gravilla 20/40 mm transportada desde cantera natural hasta pie de
obra, situado a una distancia de 20 Km.

389,48 19,52 7.602,65

TOTAL APARTADO RMM5.4.2................................. 9.160,63

Página 54



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO RMM5.4.3 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronación

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  di-
mensiones para cada pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de an-
chura, y 0,80 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocación se-
gún especificaciones de planos.

156,10 59,60 9.303,56

I24002 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

10,00 67,10 671,00

I26005 ud Arqueta caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito

Arqueta para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, en terreno
tipo tránsito.

2,00 241,43 482,86

I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,40 m de
diámetro interior.

2,00 52,29 104,58

I27005 ud Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito

Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, en terreno tipo tránsito.

4,00 135,62 542,48

I25005 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo tránsito.

8,00 62,62 500,96

TOTAL APARTADO RMM5.4.3................................. 11.605,44

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM5.4................ 21.109,72
SUBCAPÍTULO RMM5.5 IMPERMEABILIZACIÓN Y RED DE DRENAJE
APARTADO RMM5.5.1 Geomembrana y geotextil

BMP005 m² Geomembrana PEAD 2.0 mm de espesor

Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para
impermeabilización de balsas, a pie de obra.

2.364,58 6,58 15.558,94

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 326 a 385 g/m² , resistencia a la tracción de 29 KN/m. No inclu-
ye solapes. Colocado.

2.766,80 1,68 4.648,22

JCMS08 m Anclaje de fondo

Anclaje de fondo formado por piezas de hormigón de 0,60*0,3*3,00
m de longitud según sección tipo, incluso geotextil agujeteado de fi-
lamentos continuos para protección de la lámina impermeabilizante.

92,90 45,01 4.181,43

BMP044 m Anclaje de taludes

Anclaje de taludes formado por un bloque de hormigón de 1,00 m
de anchura, espesor 0,30 m y 3,00 m de longitud con encachado
de piedra caliza de diametro entre 20 y 80mm en la parte superior.

50,00 118,51 5.925,50
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DOC013 ml Soldadura por extrusión

Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietile-
no de alta densidad y elementos de hormigón. Incluso perfil PEAD
embutido en hormigón, puesta en obra y p.p de medios auxiliares y
pequeña herramienta.

100,00 13,57 1.357,00

TOTAL APARTADO RMM5.5.1................................. 31.671,09

APARTADO RMM5.5.2 Tuberias drenaje
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

222,08 3,29 730,64

I11002_N m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-co-
lector de 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. To-
do ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colecto-
res que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescrip-
ciones del proyecto.

141,00 10,49 1.479,09

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

62,00 11,95 740,90

MATZAN20 m³ Mat. granular para drenaje D= 20 km

Construcción drenaje con material granular según especificaciones
en planos, incluida puesta en obra y transporte desde 20 km

222,08 24,59 5.460,95

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

1,72 16,37 28,16

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

0,15 97,24 14,59

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10,00 18,65 186,50

TOTAL APARTADO RMM5.5.2................................. 8.640,83
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TOTAL SUBCAPÍTULO RMM5.5................ 40.311,92
SUBCAPÍTULO RMM5.6 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN Y
CONTROL

JCMS01160 ud Sensor de control de nivel de embalse

Sensor de presión diferencial con tubo de compensación atmosferi-
ca, apto para medir una columna de agua de hasta 100 metros, pre-
cisión de ± 0,05 % fondo de escala, salida digital RS-485 mediante
protocolo MODBUS RTU, 5 metros de cable hasta armario reglete-
ro y visualizador. Se incluyen elementos de conexión hidraulica a
manguito/macho 1/2 " gas en acero inoxidable AISI 316 y fuente de
alimentación y protecciones electricas.

1,00 1.015,71 1.015,71

BMP050 ud Clavo de colimación de acero

Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección de
fundición de aluminio y cierre de seguridad en coronación de la pre-
sa, colocado.

4,00 316,42 1.265,68

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado

Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y 0,15 m de
diámetro, colocado.

2,00 439,04 878,08

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM5.6................ 3.159,47
SUBCAPÍTULO RMM5.7 ACCESORIOS

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

360,00 21,76 7.833,60

JCMS01170 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD

Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bas-
tidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T
galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de
albañilería).

1,00 664,32 664,32

JCMS01171 ud Elemento seguridad balsa

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de
12 mm. de diámetro con flotador y sujeto a poste anclado en corona-
ción de balsa, incluso suministro, colocación y sujecciones.

1,00 399,33 399,33

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM5.7................ 8.897,25
TOTAL CAPÍTULO RMM5 ...........................399.086,67
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CAPÍTULO RMM6 ESTACIÓN DE FILTRADO EN CABECERA DE
RED DE RIEGO
SUBCAPÍTULO RMM6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medi-
do en estado natural.

44,03 0,37 16,29

I02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito,
D<= 20 m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caba-
llero, en terreno de tránsito, hasta una distancia máxima de 20 m,
medido sobre perfil.

15,73 0,99 15,57

I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán.
vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³
cada uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

3,15 42,55 134,03

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua
de 3 km.

20,08 20,88 419,27

CANEZ_n m³ Canon de extracción de zahorras

Canon extracción de zahorras.
20,08 1,50 30,12

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

76,88 0,44 33,83

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

76,88 3,77 289,84

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM6.1................ 938,95
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SUBCAPÍTULO RMM6.2 OBRA CIVIL
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

27,70 101,37 2.807,95

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

27,70 18,62 515,77

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

1,73 91,71 158,66

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

552,94 1,78 984,23

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

98,16 10,90 1.069,94

ALCS275E_n kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

3.953,12 3,51 13.875,45

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

35,45 20,33 720,70

PSW30_n m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 mm, instalada

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². Incluye los medios de elevación. Totalmente
instalada.

80,63 39,59 3.192,14

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

177,84 52,67 9.366,83
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PUA2HC_n m² Puerta abatible chapa cuarterones 2 hojas

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada forman-
do cuarterones de 0,80 mm, realizada con cerco y bastidor de perfi-
les de acero galvanizado, soldados entre si, garras para recibido a
obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores
de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tira-
dor a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (no in-
cluye recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

10,80 239,21 2.583,47

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.
10,80 22,69 245,05

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

32,40 13,69 443,56

FBHV_n m² Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado,
incoloro, 240x240x80 mm,

Fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro,
240x240x80 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color blanco,
y varillas de acero inoxidable, con juntas perimetrales de 3,5 cm de
espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mínimo. Incluso
p/p de bandas de dilatación perimetrales de PVC, crucetas, rejunta-
do de los bloques y sellado de juntas perimetrales con silicona. To-
talmente acabado.

6,16 160,49 988,62

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM6.2................ 36.952,37
SUBCAPÍTULO RMM6.3 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA

FA53125_n u Filtro automático de anillas Q= 53 l/s,PN 10 atm, 125
micras, instalado

Filtro de anillas de limpieza automática, para un caudal mínimo de
53 l/s, con conexión de entrada de 3", formado por 12 cuerpos con
cartuchos de anillas de polipropileno para un grado de filtración de
125 micras y superficie filtrante, mínima de 5.050 cm2 por cada
uno de los cuerpos, para una presión de trabajo de 10 atm (PN10),
configutado en V con colectores de entrada y salida DN 200 mm,
en polietileno PE100 con conexiones ranuradas entre filtros y válvu-
la de lavado y embridado en extremos. Con válvulas de lavado de
tres vías. Incluye dispositivo para control y gestión de limpieza por
tiempo entre lavados y diferencial de presión, incluye presostato di-
ferencial electrónico, actuadores y todos los elementos necesarios
para la gestión del proceso de limpieza. Totalmente instalado y pro-
bado.

1,00 17.284,39 17.284,39

A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
300-250/200/150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

2,00 262,04 524,08
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A05038 ud Té de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

2,00 165,89 331,78

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

3,00 232,60 697,80

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 314,60 629,20

A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

2,00 134,03 268,06

CAUEM200_nud Caudalímetro electromagnético, ø 200 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, colocado.

1,00 2.658,08 2.658,08

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 93,14 93,14

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

1,00 294,45 294,45

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

329,09 6,73 2.214,78
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A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

211,00 6,29 1.327,19

BEAT300_n ud Brida antitracción  ø 300 mm PN 1,6 MPa, instalada

Brida antitracción DN 300 mm PN 1,6 MPa segun ISO EN 1092-2:
1997, DIN 2501. Instalada.

2,00 404,05 808,10

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10,00 6,54 65,40

VRB10016_n ud Válvula de retención de bola DN 100 mm PN 1,6 MPa,
instalada

Válvula de retención de bola, embridada, DN 100 mm PN 1,6 MPa,
diseñada según norma EN 12334, estanqueidad y funcionamiento
en posición horizontal y vertical, bola auto limpiable, asiento mecani-
zado, tapa desmontable, cuerpo epoxy al horno 250 micras (míni-
mo). Instalada.

1,00 164,26 164,26

A05042 ud Té de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 640,66 640,66

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM6.3................ 28.001,37
TOTAL CAPÍTULO RMM6 ........................... 65.892,69
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CAPÍTULO RMM7 RED DE RIEGO
SUBCAPÍTULO RMM7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

5.646,73 26,35 148.791,34

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

21.099,51 25,54 538.881,49

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

84.686,32 3,87 327.736,06

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

30.245,11 5,12 154.854,96

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, me-
dido sobre perfil. Incluido extracción de los materiales excavados a
pie de zanja.

6.049,02 51,45 311.222,08

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

93.346,34 6,70 625.420,48

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

34.769,74 0,22 7.649,34

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

307.333,33 0,17 52.246,67

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

6.534,09 11,48 75.011,35

I03025 h Achique en trabajos de zanja electrobomba hasta 4 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un pe-
ón con vehículo con electrobomba hasta 4 CV y grupo de potencia
comprendida hasta 9 CV, incluso electrobomba, grupo electrógeno,
conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de
100 m.

14,99 13,24 198,47

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM7.1................2.242.012,24
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SUBCAPÍTULO RMM7.2 TUBERÍAS
PVCO125 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

13.131,00 10,47 137.481,57

A06049 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.812,00 12,22 46.582,64

A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

800,00 12,73 10.184,00

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.568,00 21,61 77.104,48

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.334,00 32,93 109.788,62

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

292,00 47,41 13.843,72
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A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5.316,00 2,12 11.269,92

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.481,00 3,05 4.517,05

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6.241,00 3,13 19.534,33

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

936,00 4,38 4.099,68

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.805,00 3,82 14.535,10

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

560,00 5,26 2.945,60

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.544,00 5,33 18.889,52
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A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

647,00 7,43 4.807,21

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

212,00 6,54 1.386,48

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.260,00 8,61 19.458,60

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM7.2................496.428,52
SUBCAPÍTULO RMM7.3 PIEZAS ESPECIALES

CD1251116_nud Codo 11,25º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 11,25º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

63,00 42,97 2.707,11

CD1401116_nud Codo 11,25º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 11,25º de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

24,00 46,88 1.125,12

CD1601116_nud Codo 11,25º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 11,25º de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

6,00 54,18 325,08

CD2001116_nud Codo 11,25º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 11,25º de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

10,00 83,83 838,30

CD2501116_nud Codo 11,25º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 11,25º de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

13,00 127,31 1.655,03
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CD3151116_nud Codo 11,25º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 11,25º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

1,00 232,42 232,42

CD1252216_nud Codo 22,5º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 22,5º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

21,00 42,97 902,37

CD1402216_nud Codo 22,5º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 22,5º de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

10,00 46,88 468,80

CD1602216_nud Codo 22,5º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 22,5º de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

5,00 54,18 270,90

CD2002216_nud Codo 22,5º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 22,5º de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

7,00 83,83 586,81

CD2502216_nud Codo 22,5º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 22,5º de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

8,00 127,31 1.018,48

CD3152216_nud Codo 22,5º PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 22,5º de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

1,00 232,42 232,42

CD1254516_nud Codo 45º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 45º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

7,00 46,63 326,41

CD1404516_nud Codo 45º PVC-O DN 140 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 45º de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

1,00 58,07 58,07

CD1604516_nud Codo 45º PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 45º de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

2,00 66,89 133,78
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CD2004516_nud Codo 45º PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 45º de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

1,00 91,23 91,23

CD2504516_nud Codo 45º PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 45º de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

4,00 152,64 610,56

CD1259016_nud Codo 90º PVC-O DN 125 mm, 1,6 MPa, junta goma
colocado

Codo de PVC orientado 90º de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

2,00 52,90 105,80

PEAD11011 ud Codo 11,25º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

8,00 99,48 795,84

PEAD11022 ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 99,48 198,96

TPVCO125 ud Té de fundición, bridas, ø 125 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

27,00 309,80 8.364,60

BEPVCO125 ud Brida enchufe de fundición, ø 125 mm, instalada

Brida enchue fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida
recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

32,00 127,07 4.066,24

RPEAD125_60ud Reducción fundición, bridas, ø 125 mm a 65 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
125 a 65 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

38,00 171,10 6.501,80
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RDEPEAD60_50ud Reducción fundición, bridas, ø 60 mm a 50 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
60 a 50 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

57,00 121,25 6.911,25

BEPVCO150 ud Brida enchufe de fundición, ø 150 mm, instalada

Brida enchue fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida
recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

17,00 165,19 2.808,23

RPEAD150_80ud Reducción fundición, bridas, ø 150 mm a 80 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
150 a 80 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

12,00 141,31 1.695,72

RPEAD80_50 ud Reducción fundición, bridas, ø 80 mm a 50 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
80 a 50 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6,00 111,68 670,08

BEPVCO150_125ud Brida enchufe de fundición, ø 125 mm a 140 mm, instalada

Brida enchufe de fundición dúctil de 125 mm de diámetro con sali-
da a diámetro 140 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901. Instalada.

4,00 146,82 587,28

BEPVCO200 ud Brida enchufe de fundición, ø 200 mm, instalada

Brida enchue fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

9,00 188,30 1.694,70
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RPEAD200_80ud Reducción fundición, bridas, ø 200 mm a 80 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
200 a 80 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 172,55 345,10

BEPVCO250 ud Brida enchufe de fundición, ø 250 mm, instalada

Brida enchue fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

9,00 255,14 2.296,26

RPEAD250_100ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm a 100 mm,
instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
250 a 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabri-
cado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 230,85 461,70

RPEAD250_80ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm a 80 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
250 a 80 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 231,35 231,35

TPVCO300 ud Té de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 719,25 719,25

BEPVCO315 ud Brida enchufe de fundición, ø 315 mm, instalada

Brida enchue fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

1,00 322,75 322,75
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TEPVCO315_200ud Té doble enchufe ø 315 de fundición, salida a brida ø 200
mm, instalada

Té doble enchufe diámetro 315 mm, fundición dúctil, salida a brida
de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 541,45 541,45

A05019 ud Reducción fundición, bridas, ø 150 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
150-125/100/80 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,00 113,20 905,60

A05020 ud Reducción fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
200-150/125/100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

5,00 129,07 645,35

A05037 ud Té de fundición, bridas, ø 150 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

16,00 131,56 2.104,96

A05038 ud Té de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

9,00 165,89 1.493,01

A05039 ud Té de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

9,00 292,77 2.634,93
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A05021 ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
250-200/150/125 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

4,00 172,44 689,76

A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
300-250/200/150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

1,00 262,04 262,04

TPEAD110 ud Té PE100 ø 110/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/110
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

9,00 131,26 1.181,34

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM7.3................ 60.818,24
SUBCAPÍTULO RMM7.4 ANCLAJES

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

198,70 101,37 20.142,22

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.546,39 1,92 12.569,07

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

1.186,11 20,33 24.113,62

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM7.4................ 56.824,91
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SUBCAPÍTULO RMM7.5 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y
CARRETES DE DESMONTAJE

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

2,00 367,65 735,30

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

4,00 232,60 930,40

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

2,00 144,37 288,74

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

4,00 131,78 527,12

A10044 ud Carrete desmontaje fundición, ø 125 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 125 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 200,26 801,04

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 230,89 461,78

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 314,60 1.258,40

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 462,49 924,98
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ARQVC_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón armado 1x1x1 m de dimensio-
nes interiores, con tapa metálica galvanizada en frío, instalada.

12,00 544,33 6.531,96

TP175_n ud Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.050 - 1.750
mm telescópico, instalado

Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.050 - 1.750 mm te-
lescópico, cuadradillo #23-32, dn/DN 25/50, instalado

8,00 92,49 739,92

TP290_n ud Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.700 - 2.900
mm telescópico, instalado

Eje de extensión para válvulas de registro L= 1.700 - 2.900 mm te-
lescópico, cuadradillo #23-32, dn/DN 25/50, instalado

4,00 127,27 509,08

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM7.5................ 13.708,72
SUBCAPÍTULO RMM7.6 VENTOSAS Y DESAGÜES

DE100250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm salida a brida ø 100
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

6,00 341,93 2.051,58

DE80200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm salida a brida ø 80
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 225,07 225,07

DE80140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm salida a brida ø 80
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

8,00 165,37 1.322,96
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DE80150 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm salida a brida ø 80
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, con salida recta en
brida a 80 mm y con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

12,00 179,61 2.155,32

DE80100 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm salida a brida ø 80 mm,
instalada

Té de fundición dúctil de 110 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

10,00 164,21 1.642,10

DE5080 ud Té de fundición, bridas, ø 80 mm salida a brida ø 50 mm,
instalada

Té de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,00 157,07 2.041,91

RDEPEAD60_50ud Reducción fundición, bridas, ø 60 mm a 50 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
60 a 50 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

20,00 121,25 2.425,00

DE5050 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm salida a brida ø 50 mm,
instalada

Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

15,00 132,79 1.991,85
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VT80250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm salida a brida ø 80
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

8,00 315,96 2.527,68

VT50200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm salida a brida ø 50
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

8,00 211,08 1.688,64

VT50160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm salida a brida ø 50
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 174,87 174,87

VT50140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm salida a brida ø 50
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

7,00 165,37 1.157,59

VT50125 ud Té de fundición, enchufe, ø 125 mm salida a brida ø 50
mm, instalada

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

28,00 149,81 4.194,68

Página 76



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

VT50100 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm salida a brida ø 50 mm,
instalada

Té de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

14,00 172,69 2.417,66

VT6565 ud Té de fundición, bridas, ø 65 mm salida a brida ø 65 mm,
instalada

Té de fundición dúctil de 65 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

20,00 152,11 3.042,20

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

6,00 91,07 546,42

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

39,00 93,14 3.632,46

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

106,00 78,47 8.317,82

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

8,00 294,45 2.355,60
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A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

85,00 257,37 21.876,45

ARQVT_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón armado 1,5x1x1 m de dimensio-
nes interiores, con tapa metálica galvanizada en frío, instalada.

93,00 749,24 69.679,32

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

2.839,32 18,37 52.158,31

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

890,76 0,44 391,93

I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

890,76 3,77 3.358,17

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

1.948,56 6,70 13.055,35

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

336,40 20,33 6.839,01

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

1.861,80 16,37 30.477,67

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

692,29 27,01 18.698,75

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

624,14 40,16 25.065,46

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

47,33 91,71 4.340,63
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I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

658,40 101,37 66.742,01

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

4.201,21 10,90 45.793,19

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

16.545,67 1,92 31.767,69

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

26.557,27 1,78 47.271,94

PATE1_n ud Pates acero galvanizado 30x25, instalado

Pates acero galvanizado 30x25, instalado.
748,00 14,35 10.733,80

TAPFD60_n ud Marco y tapa circulares de 850 y 610 mm para arquetas,
fundición dúctil, clase D400, instalados

Marco y tapa circulares de diámetros 850 mm y 610 mm, respectiva-
mente, de fundición dúctil EN GJS 400-15, revestimiento a base de
copolímero en fase acuosa, junta con elastómero. Clase D400 (Gru-
po 4), mínimo, según norma EN 124-2. Tapa articulada con cajera
de maniobra ergonómica, tapas intercambiables, marco adaptado
para la fijación del aglomerado, apertura a 130º, bloqueo de seguri-
dad a 90º al cierre, acerrojado 1/4 de vuelta, pasadores antirrobo.
Totalmente instalado.

116,00 521,88 60.538,08

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4,50 8,61 38,75

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

23,25 5,26 122,30

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

15,75 3,05 48,04

CELO_n m² Celosía de lamas fijas de acero galvanizado

Suministro y recibido en obra de celosía de lamas fijas de acero gal-
vanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p de sopor-
tes del mismo material y patillas para anclaje a paramentos.

27,84 115,08 3.203,83
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TOTAL SUBCAPÍTULO RMM7.6................556.112,09
SUBCAPÍTULO RMM7.7 HIDRANTES

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

3.608,55 6,73 24.285,54

A0300950 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace-
ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmen-
te colocado y probado.

101,00 151,22 15.273,22

A1100740 ud Ventosa trifuncional, ø 40 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 40 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

96,00 250,14 24.013,44

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

5,00 257,37 1.286,85

A1005340 ud Válvula compuerta, ø 40 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

96,00 73,28 7.034,88

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

5,00 78,47 392,35

A1002640 ud Válvula hidráulica ø 40 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 40 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, rosca-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, instalada.

96,00 506,09 48.584,64
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A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, rosca-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, instalada.

5,00 588,00 2.940,00

A10064 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC, instalada

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricada en PVC-U, uniones roscadas, instalada.

96,00 25,52 2.449,92

A10065 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC, instalada

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricada en PVC-U, uniones roscadas, instalada.

5,00 32,85 164,25

A1101840 ud Filtro en Y cazapiedras, ø 40 mm, instalado

Filtro en Y cazapiedras diámetro 40 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

96,00 52,33 5.023,68

A11018 ud Filtro en Y cazapiedras, ø 50 mm, instalado

Filtro en Y cazapiedras diámetro 50 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

5,00 61,39 306,95

ARQHID_n ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 2x1x1 m, con
tapa metálica galvanizada en frío, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón armado 2x1x1 m de dimensio-
nes interiores, con tapa metálica galvanizada en frío, instalada.

101,00 876,36 88.512,36

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM7.7................220.268,08
SUBCAPÍTULO RMM7.8 CRUCES DE TUBERIAS CON OBRAS
LINEALES

TIPCATCD.400m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa
hormigón

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desa-
güe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espe-
sor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura
de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de condicio-
nes. Colocado en terreno tipo normal.

1.092,00 123,50 134.862,00

PTBC400 m Paso tubería bajo carretera DN<=400 mm, con losa de
hormigón in situ

Paso de tubería hasta 400 mm bajo carretera ejecutado con losa
de hormigón armado ejecutada in situ de espesor 15 cm y luz 1 m,
incluyendo colocación con los medios mecánicos adecuados. Colo-
cado en terreno tipo normal.

160,00 211,68 33.868,80

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

41,70 0,44 18,35
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I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

41,70 3,77 157,21

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM7.8................168.906,36
TOTAL CAPÍTULO RMM7 ...........................3.815.079,16
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CAPÍTULO RMM8 ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMOS
SUBCAPÍTULO RMM8.1 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
APARTADO RMM8.1.1 CUADROS ELÉCTRICOS

CBT.IMP1 u Cuadro baja tensión estación de impulsión 1

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Pris-
maSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente, con tra-
tamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de
protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un per-
fil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protege-
rá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marca-
do CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y de-
berá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requeri-
da en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y proba-
do.

1,00 11.013,96 11.013,96

CBT.IMP2 u Cuadro baja tensión estación de impulsión 2

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Pris-
maSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente, con tra-
tamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de
protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un per-
fil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protege-
rá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marca-
do CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y de-
berá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requeri-
da en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y proba-
do.

1,00 73.672,64 73.672,64

CBT.BOMBEOu Cuadro baja tensión estación de filtrado y desinfección

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Pris-
maSeT, tipo armario P de Schneider Electric o equivalente, con tra-
tamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de
protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un per-
fil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protege-
rá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marca-
do CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y de-
berá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requeri-
da en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar. Totalmente instalado, conexionado, configurado y proba-
do.

1,00 9.280,52 9.280,52
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CE.INV u Cuadro eléctrico protecciones inversores

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Pris-
maSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente, con tra-
tamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de
protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un per-
fil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protege-
rá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marca-
do CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y de-
berá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requeri-
da en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y proba-
do.

1,00 13.421,39 13.421,39

CBT.CT u Cuadro baja tensión centro de transformación

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Pris-
maSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente, con tra-
tamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de
protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un per-
fil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protege-
rá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marca-
do CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y de-
berá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requeri-
da en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y proba-
do.

1,00 11.498,12 11.498,12

CBT.
CABRED

u Cuadro baja tensión cabecera de red

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Pris-
maSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente, con tra-
tamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de
protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un per-
fil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protege-
rá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marca-
do CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y de-
berá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requeri-
da en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y proba-
do.

1,00 2.072,22 2.072,22
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CBT AUX u Cuadro eléctrico CT servicios auxiliares

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Pris-
maSeT, tipo armario G de Schneider Electric o equivalente, con tra-
tamiento por cataforesis maspolvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado de
protección IP40, IK08, obtenido con puertaplena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un per-
fil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderáuna tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protege-
rá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marca-
do CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y de-
berá tener toda la información digitalizada susceptible de ser requeri-
da en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar.  Totalmente instalado, conexionado, configurado y proba-
do.

1,00 1.945,00 1.945,00

SAI u Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA
de potencia, para alimentación monofásica

Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA de poten-
cia, para alimentación monofásica compuesto por rectificador de co-
rriente y cargador de batería, batería, inversor estático electrónico,
bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correc-
ta instalación y funcionamento, totalmente montado, fijado, conexio-
nado y puesto en marcha para la comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

3,00 1.344,65 4.033,95

TOTAL APARTADO RMM8.1.1................................. 126.937,80

APARTADO RMM8.1.2 CANALIZACIONES Y CABLEADO INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

CANZ.0.6X1T m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica
(relleno arena)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Inclui-
do relleno envolvente compuesto por una cama de arena de 5 cm
de espesor y posterior relleno con el mismo material hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de los tubos. Incluido relleno
principal con tierra seleccionada procedente de la propia excava-
ción, hasta nivel del firme, y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-
nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la má-
xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. Incluso cinta de señalización de cables eléctricos y
placa de protección mecánica. Tubos no incluidos.
Completamente instalado.

482,00 18,90 9.109,80

CANZ.0.6X1C m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica
(relleno hormigón)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Inclui-
do relleno envolvente compuesto por una solera de hormigón no es-
tructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el
mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería. Incluido relleno principal con tierra seleccionada proce-
dente de la propia excavación, hasta nivel del firme, y compactación
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vi-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no infe-
rior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501. Incluso cinta de señalización de ca-
bles eléctricos.
Completamente instalado.

8,00 42,94 343,52
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E02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

204,00 1,78 363,12

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

128,00 2,00 256,00

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

26,00 3,02 78,52

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

1.920,00 12,74 24.460,80

IEO010.PEAD.200m Tubo rígido PEAD, suministrado en barra, diámetro
nominal 200mm enterrado, instalado

Suministro e instalación de canalización de tubo rígido, suministra-
do en barra, de polietileno de alta densidad, de color rojo, de 200
mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia
a la compresión 450 N. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. Incluso abrazaderas, elementos de
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexi-
bles).
Totalmente instalado

276,00 8,47 2.337,72

Página 86



REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

IEH015.3G1.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
3G1,5mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y ten-
dido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incen-
dio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las si-
guientes características: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de ga-
ses tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los
rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

160,00 1,76 281,60

CAB_RZ1K3G6m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
3G6mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y ten-
dido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incen-
dio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G6 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las
siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión
de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosi-
vos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resisten-
cia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. To-
talmente montado, conexionado y probado.

90,00 2,93 263,70

IEH015.3G2.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
3G2,5mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y ten-
dido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incen-
dio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G2,5 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las si-
guientes características: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de ga-
ses tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los
rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

250,00 2,15 537,50
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IEH015.4G2.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
4G2,5mm2 Cu

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYS-
MIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 4G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reti-
culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes característi-
cas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja
emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre
de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la ab-
sorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

175,00 2,53 442,75

IEH015.5G2.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
5G2,5mm2 Cu

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYS-
MIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 5G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reti-
culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes característi-
cas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja
emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre
de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la ab-
sorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

40,00 2,82 112,80

IEH015.1X16 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 16mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

350,00 2,42 847,00
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IEH015.1X25 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 25mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x25 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

80,00 3,94 315,20

IEH015.1X35 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 35mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

30,00 4,96 148,80

IEH15.1X50 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 50mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

45,00 6,10 274,50

IEH015.1X70 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 70mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x70 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

125,00 9,95 1.243,75
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IEH015.1X95 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 95mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x95 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

10,00 9,95 99,50

IEH015.1X120m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 120mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x120 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

70,00 13,39 937,30

IEH15.1X150 m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 150mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x150 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

280,00 15,38 4.306,40

IEH015.1X185m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 185mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x185 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

30,00 19,02 570,60
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IEH015.4X240m Cable eléctrico unipolar, RZ1-K(AS) 0.6/1kV, 240mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x240 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

3.960,00 23,40 92.664,00

IEO040.60X100m Bandeja perforada 60x300 aislante

Bandeja perforada de U23X  serie 66 "UNEX" o equivalente, de
60x300 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos
UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción
de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizon-
tal, de U23X, color gris RAL 7035,

15,00 25,76 386,40

IEO040.60X200m Bandeja perforada 60x200 aislante

Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035 serie 66 "UNEX"
o equivalente, de 60x200 mm, resistencia al impacto 20 julios, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable
frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y
frente a la acción de los agentes químicos, con 2 compartimentos
separados por tabique de separación, de U23X, color gris RAL
7035, con soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035.

8,00 17,33 138,64

IEO040.60X150m Bandeja perforada 60x150 aislante

Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035 serie 66 "UNEX"
o equivalente, de 60x150 mm, resistencia al impacto 20 julios, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable
frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y
frente a la acción de los agentes químicos, con 2 compartimentos
separados por tabique de separación, de U23X, color gris RAL
7035, con soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035.

10,00 14,64 146,40

IEO040.60X75m Bandeja perforada 60x75 aislante

Bandeja perforada de U23X  serie 66 "UNEX" o equivalente, de
60x75 mm, resistencia al impacto 5 julios, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y
con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los
agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de
U23X, color gris RAL 7035,

158,00 10,47 1.654,26

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

25,00 327,00 8.175,00
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10011536 m Tubo flexible de PVC corrugado del tipo TFA, DN 40 mm,
instalado

Suministro e instalación de tubo flexible de PVC autoextinguible co-
rrugado del tipo TFA DN 40mm. Tubo helicoidal flexible con espiral
interior de PVC rígido, protección estanca (IP65), no propagador de
la llama, resistencia a la compresión de 320 N y resistencia a impac-
to de 6 J.
Totalmente instalado

78,00 10,81 843,18

TOTAL APARTADO RMM8.1.2................................. 151.338,76

APARTADO RMM8.1.3 ALUMBRADO Y OTROS USOS
IEM026.CS1E.Eu Interruptor estanco, con grado de protección IP44,

monobloc, instalación en superficie

Suministro e instalación de interruptor estanco, con grado de protec-
ción IP44, monobloc, gama básica, intensidad asignada 10 AX, ten-
sión asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris; instala-
ción en superficie. Incluido tubo rígido de 16mm de diámetro para
instalación en superficie y conductores de cobre de 1,5mm2
H07Z1-K(AS) hasta caja de conexión. Incluye: Montaje, cajas de de-
rivación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

9,00 17,90 161,10

IEM066.TCS1E.Eu Base de toma de corriente, estanca, tipo Schuko, con
grado de protección IP55, monobloc, instalación en
superficie

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, ti-
po Schuko, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja
con tapa, de color gris; instalación en superficie. Incluido tubo rígido
de 20mm de diámetro para instalación en superficie y conductores
de cobre de 2,5mm2 H07Z1-K(AS) hasta caja de conexión.
Incluye: Montaje, cajas de derivación, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

22,00 53,71 1.181,62

83109.3PNT u Base de enchufe tipo industrial 16A 3P+N+T, 380-415 AC,
IP44 instalación superficie

Base de enchufe tipo industrial de 16A, 3P+N+T, 380-415AC, gra-
do de protección IP44, para instalación en superficie. Incluido tubo,
caja de derivación y cableado hasta caja de derivación.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

3,00 74,81 224,43

83104.2PT u Base de enchufe tipo industrial 16A 2P+T, 200-250 AC,
IP44, instalación superficie

Base de enchufe tipo industrial de 16A, 2P+T, 200-250AC, grado
de protección IP44, para instalación en superficie. Incluido tubo, ca-
ja de derivación y cableado hasta caja de derivación.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

3,00 67,64 202,92
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SYL0010205 u Luminaria estanca 600mm LED19W 865 IP66 o equivalente

 Luminaria LED estanca lineal para montaje superficial. Longitud
650mm. Potencia 19W. Flujo luminoso 2500lm. Temperatura de co-
lor 4000K. Índice de reproducción cromática (Ra) 80. Protección
IP66/IK08. 69.000 horas de vida (L80B20). Con marcado CE. Total-
mente instalada, conexionada y probada. Incluso replanteo. Incluso
conductores  H07Z1-K (AS) de Cu 1x1,5 mm2 reacción al fuego cla-
se Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido hasta línea de alimentación.
Incluso accesorios de anclaje, elementos de sujección y pequeño
material. Incluso medios auxilares: transporte y manipulación hasta
ubicación según proyecto, etc. Incluso conexión con instalación eléc-
trica y de control. Incluso ajustes, preparación, programación y prue-
bas.

3,00 95,96 287,88

SYL0067955 u Luminaria estanca 1500mm LED35W 840 IP65 o
equivalente

Luminaria LED estanca lineal para montaje superficial. Longitud
1500mm. Potencia 40W. Flujo luminoso 4800lm. Temperatura de co-
lor 4000K. Índice de reproducción cromática (Ra) 80. Protección
IP65/IK08. 60.000 horas de vida (L70). Con marcado CE. Totalmen-
te instalada, conexionada y probada. Incluso replanteo. Incluso con-
ductores  H07Z1-K (AS) de Cu 1x1,5 mm2 reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido hasta línea de alimentación. In-
cluso accesorios de anclaje, elementos de sujección y pequeño ma-
terial. Incluso medios auxilares: transporte y manipulación hasta ubi-
cación según proyecto, etc. Incluso conexión con instalación eléctri-
ca y de control. Incluso ajustes, preparación, programación y prue-
bas.

3,00 120,42 361,26

ZMPLDF9100X65PAu Luminaria emergencia 100lm 1h IP65 AUTOTEST (pared) o
equivalente

Bloque autónomo de Emergencia Zemper Referencia Diana flat
LDF9100X o equivalente .Tipo NP (No Permanente) ,con sistema
de control ZX Autotest .De 260 mm de longitud,    114 mm de anchu-
ra y 44 mm de altura. Con grado de protección IK04 e IP42  ,monta-
je en superficie, semiempotrado pared, ó enrasada en techo, con
un flujo lumínico de 95 lúmenes, y con bateria Ni-Cd con una autono-
mia de 1 horas, estanca de alta temperatura. Incluso accesorio
AIF001 para montaje horizontal en pared . Difusor transparente , car-
casa de material plástico, resistente a la prueba del hilo incandescen-
te 850º C.  Incluso accesorio Kit envolvente IP65 Referencia
APE0065 para luminaria de emergencia Diana Flat. Construido se-
gún normas UNE- EN 60598-1,   UNE-EN 60598-2-22. Con marcado
CE. Totalmente instalada, conexionada y probada. Incluso replanteo.
Incluso conductores  H07Z1-K (AS) de Cu 1x1,5 mm2 reacción al fue-
go clase Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido hasta línea de alimenta-
ción. Incluso accesorios de anclaje, elementos de sujección y peque-
ño material. Incluso medios auxilares: transporte y manipulación has-
ta ubicación según proyecto, etc. Incluso conexión con instalación
eléctrica y de control. Incluso ajustes, preparación, programación y
pruebas.

9,00 106,47 958,23

SYL0047113 u Luminaria foco 10000LM LED73W IP65

Luminaria LED tipo foco para montaje superficial. Dimensiones
250x195x33 mm. Potencia 73W. Flujo luminoso 10000lm. Tempera-
tura de color 4000K. Índice de reproducción cromática (Ra) 80. Pro-
tección IP65/IK07. 90.000 horas de vida (L70:B50). Con marcado
CE. Totalmente instalada, conexionada y probada. Incluso replan-
teo. Incluso conductores  H07Z1-K (AS) de Cu 1x1,5 mm2 reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 y tubo de PVC rígido hasta línea de ali-
mentación. Incluso accesorios de anclaje, elementos de sujección y
pequeño material. Incluso medios auxilares: transporte y manipula-
ción hasta ubicación según proyecto, etc. Incluso conexión con insta-
lación eléctrica y de control. Incluso ajustes, preparación, programa-
ción y pruebas.

27,00 90,51 2.443,77
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TOTAL APARTADO RMM8.1.3................................. 5.821,21

APARTADO RMM8.1.4 INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA
IEP010.PAT u Red de toma de tierra

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio com-
puesta por 73 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de
35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edifi-
cio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para
la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a
conectar y 4 picas para red de toma de tierra formada por pieza de
acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m
de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso
grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de comproba-
ción y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.

4,00 1.413,19 5.652,76

TOTAL APARTADO RMM8.1.4................................. 5.652,76

APARTADO RMM8.1.5 INSTALACIÓN FV AISLADA AUTOCONSUMO
1.18.1 u Sistema fotovoltaico autoconsumo

Sistema fotovoltaico para autoconsumo sin conexión a la red. Con
capacidad para una producción media diaria anual de 4kWh. Com-
puesta de 4 módulos solares 200 Wp 12V, estructura de soporte pa-
ra instalación en cubierta, batería 12V 300Ah monobloc,
inversor cargador de 1kW de potencia de salida 12V, material eléctri-
co y cableado. Totalmente montado, conexionado y probado.

1,00 2.076,92 2.076,92

TOTAL APARTADO RMM8.1.5................................. 2.076,92

APARTADO RMM8.1.6 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
IOX010.CO2 u Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B,

con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa
difusora. Incluso

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg
de agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso sopor-
te y accesorios de montaje. Incluso placa de señalización de PVC fo-
toluminiscente según UNE 23035-4, incluso soporte de fijación, total-
mente instalado.

9,00 69,55 625,95

TOTAL APARTADO RMM8.1.6................................. 625,95

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM8.1................292.453,40
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SUBCAPÍTULO RMM8.2 INSTALACIÓN ALTA TENSIÓN
APARTADO RMM8.2.1 CENTRO DE SECCIONAMIENTO

CS.EQUIP.01 ud Centro de seccionamiento CMS-21 4L3TC+TT UFD de
Ormazabal o equivalente

Suministro e instalación de centro de seccionamiento CMS-21
4L3TC+TT UFD de Ormazabal o equivalente.
Formado por:
- Envolvente monobloque de hormigón tipo kiosko, de instalación
en superficie y maniobra exterior, CMS-21 4L3TC+TT UFD 755833,
de dimensiones exteriores de 2.355 mm de largo por 1.370 mm de
fondo por 1.920 mm de altura vista. Incluidas tierras interiores.
- Celda compacta de 4 funciones de línea y 1 de protección con rup-
tofusible CGMCOSMOS-4L+1P SS.AA. 3TC+TT UFD 01860641, cor-
te y aislamiento integral en SF6. Conteniendo:
 - 4L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC
62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV,
In=400A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 manio-
bras). Incluye indicador presencia tensión.
 - 1P - Interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-doble pues-
ta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual tipo
BR, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartu-
chos fusibles y contactos auxiliares. Incluye 1 Transformador de Ten-
sión bifásico para servicios auxiliares de 15-20/0,23kV 300 VA.
 - Armario Telecontrol completo (ekorBat + ekorCCP + 3 x ekorRCI)
+ Sensores I, V
 - Cuadro de baja tensión con 2 fusibles de 2A, interruptor automático
para porotección de tomas de corriente, interruptor automático + dife-
recial para protección de alumbrado.
-12 Conector atornillable simétrico en T 24kV - 630A Euromold tipo
K400 TB para cable hasta 240mm2 AL.
- Intalación alumbrado interior.
- Elementos de señalización y seguridad: Lema corporativo de UFD,
señal triangular distintiva de riesgo eléctrico, cartel con instrucciones
de primeros auxilios, cartel de las 5 reglas de oro, bolsa portadocu-
mentos.

Material puesto y montado en obra. Totalmente instalado, conexiona-
do, configurado y puesto en marcha.

1,00 47.073,53 47.073,53

CS.PAT ud Puesta a tierra CS

Puesta a tierra para centro de seccionamiento realizada mediante
conductor de Cu desnudo de 50mm2 de sección, formando un ani-
llo de 2,5x2,5 metros y enterrado a una progundidad mínima de 0,5
metros. Configuración de la puesta a tierrra 25-25/5/00. Incluido co-
nexión con caja de comprobación en interior del centro de secciona-
miento. Totalmente intalada y conexionada.

1,00 119,83 119,83

CS.OCIVIL ud Obra Civil CS

Trabajos de obra civil para instalación de centro de seccionamien-
to. Realizando la excavación y compactación de fondo. Losa de hor-
migón armado de 4,30x3,37x0,15metros y sobre esta una cama de
arena de 5cm de espesor para colocación y nivelación del edificio
prefabricado. Posterior relleno con tierra procedente de la excava-
ción.
Totalmente terminado.

1,00 239,19 239,19

TOTAL APARTADO RMM8.2.1................................. 47.432,55
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APARTADO RMM8.2.2 ACOMETIDA AÉREA
ACAE_n ud Acometida aérea

Acometida aérea desde punto de conexión establecido en la carta
de condiciones técnicas de la compañía distribuidora a Centro de
Seccionamiento mediante conductor Al HEPRZ1 12/20 kV 1x95
mm². Totalmente instalada, conexionada y probada.

1,00 139,49 139,49

TOTAL APARTADO RMM8.2.2................................. 139,49

APARTADO RMM8.2.3 LÍNEA SUBTERRÁNEA
CANZ.0.6X1C m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica

(relleno hormigón)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Inclui-
do relleno envolvente compuesto por una solera de hormigón no es-
tructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el
mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería. Incluido relleno principal con tierra seleccionada proce-
dente de la propia excavación, hasta nivel del firme, y compactación
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vi-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no infe-
rior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501. Incluso cinta de señalización de ca-
bles eléctricos.
Completamente instalado.

13,00 42,94 558,22

CANZ.0.6X1T m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción eléctrica
(relleno arena)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,6m x 1m. Inclui-
do relleno envolvente compuesto por una cama de arena de 5 cm
de espesor y posterior relleno con el mismo material hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de los tubos. Incluido relleno
principal con tierra seleccionada procedente de la propia excava-
ción, hasta nivel del firme, y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-
nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la má-
xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. Incluso cinta de señalización de cables eléctricos y
placa de protección mecánica. Tubos no incluidos.
Completamente instalado.

20,00 18,90 378,00

E02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

66,00 10,19 672,54

E01077HEPR m Línea subterránea Al HEPRZ1, 12/20 kV, 3x150 mm² sobre
canalización

Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización,
formada por tres cables unipolares de Aluminio HEPRZ1 12/20 kV
y 150 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y conexio-
nada.

33,00 46,73 1.542,09

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

3,00 327,00 981,00
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TOTAL APARTADO RMM8.2.3................................. 4.131,85

APARTADO RMM8.2.4 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
E01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m

Envolvente compacta de hormigón armado para inversores tipo
PFU-4 de ORMAZABAL o similar, de dimensiones aproximadas
3045 mm de alto, 2380 mm de ancho y 4480 mm de largo, incluso
puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras
de excavación y nivelación previas, las cuales se han de valorar
aparte.

1,00 8.118,39 8.118,39

CT.TRAFO u Transformador 400kVA 24kV/B2 éster biodegradable

Transformador trifásico de 400kVA - 24kV/B2 gama Organic de Or-
mazabal o equivalente (s/IEC 60076-1), hermético de llenado inte-
gral. Refrigeración natural en dieléctrico líquido éster biodegrada-
ble, punto de combustión superior a 300ºC, calse K (s/IEC 61100).
UNE Ecodiseño. Con termómetro de esfera de doble contacto inclui-
do. Completamente instalado en interior de centro de transforma-
ción, conexionado y probado.

1,00 11.007,10 11.007,10

IEQ020 u Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva,
alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de
frecuencia, con contactores

Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifási-
ca a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, con armario metálico
con grado de protección IP21, de 290x141x503 mm, contactores
con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida y fusi-
bles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Incluso Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS)
0,6/1kV, 1x16mm2 Cu.  Totalmente montado, conexionado y puesto
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

1,00 636,63 636,63

C.LINEA.CT u Celda de línea en SF6, 24kV, 630A, 20kA (c.s.p.a.t.)

Celda modular de línea CGMCOSMOS-P de Ormazabal o equivalen-
te, corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de 3
posiciones (cat. E3 s/IEC 62270-103), conexión-seccionamien-
to-puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A, Icc=20kA. Con mando ma-
nual (clase M1, 1000maniobras), Incluye indicador de presencia de
tensión. Incluso p/p de piezas de interconexión, totalmente instala-
da y conexionada

1,00 3.615,78 3.615,78

E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada montaje al aire, función de medida tipo CGM de ORMA-
ZABAL o similar conteniendo transformadores de tensión y de inten-
sidad en número y características acordes con las prescripciones
de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada y
cierre precintable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-cel-
da, totalmente instalada y conexionada.

1,00 5.553,38 5.553,38
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C.PROFUS.CTu Celda protección con ruptofusible en SF6, 24kV, 630A,
20kA (c.s.p.a.t.)

Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-P de
Ormazabal o equivalente, corte y aislamiento integral en SF6, inte-
rruptor-seccionador de tres posiciones (cat E3 s/ICE62271-103). Co-
nexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A,
Icc=20kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Inclu-
ye: Relé de protección de sobrecargas comunicable ekorRPT o equi-
valente, indicador presencia de tensión, sensores de intensidad y fu-
sibles limitadores. Panel de protecciones indirectas s/normas de
compañía. Incluso fusibles APR. Incluso p/p de piezas de intercone-
xión, totalmente instalada y conexionada

1,00 7.328,28 7.328,28

PUENTESMTCPu Puentes MT a Protección General: Cables MT 12/20 kV

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR.En el otro extremo son del tipo cono difusor y modelo OTK
224.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR. Totalmente montados, conexionados y probados.

1,00 1.273,08 1.273,08

PUNETESMTCLu Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR.En el otro extremo son del tipo cono difusor y modelo OTK
224.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR. Totalmente montados, conexionados y probados.

1,00 1.048,08 1.048,08

CT.CONTROLu Unidad Compacta de Telemando

Equipo de Protección y Control: ekor.uct o equivalente - Unidad
Compacta de TelemandoControlador de Celdas Progamable CCP,
con los elementos descritos en la Memoria, incluyéndose el progra-
ma de control, conexionado y pruebas de funcionamiento.  Total-
mente montado, conexionado y probado.

1,00 10.598,08 10.598,08

O.CIVIL.CT u Obra civil caseta PFU-4

Trabajos de obra civil para instalación de caseta inversores. Reali-
zando la excavación y compactación de fondo. Losa de hormigón ar-
mado de 5,26x3,18x0,1metros y sobre esta una cama de arena de
5cm de espesor para colocación y nivelación del edificio prefabrica-
do. Posterior relleno con tierra procedente de la excavación.
Totalmente terminado.

1,00 7.127,10 7.127,10
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EB.CT.P.PAT u Puesta a tierra C.T.

Puesta a tierra del centro de transformación. Compuesta por:

-Red de tierras de herrajes realizada mediante conductor de Cu des-
nudo de 50 mm2 de sección formando un anillo de 6.5x10.5 m y 8
de 2 metros de acero cobreado, unidas mediante grapas de unión.
Unión a puente de comprobación y a mallazo electrocoldado median-
te conductor de Cu desnudo de 50 mm2 de sección. Unión a malla-
zo electrosoldado mediante soldadura aluminotérmica. Incluido puen-
te de comprobación. Totalmente instalado y conexionado.

-Puesta a tierra de servicio para neutro de transformador de servi-
cios auxiliares. Compuesto por 3 picas de 2 metros de acero cobrea-
do, dispuestas en hilera unidas entre sí con conducotr de Cu desnu-
do de 50 mm2 de sección. Enterradas a 0,5 metros. Con una separa-
ción entre picas de 2 metros. Unión del electroco con registro de com-
probación mediante cable RV-K de Cu de 50 mm2 baj tubo de 63mm
de diámetro. Incluido grapas de unión entre picas y conductor. Inclui-
do arqueta, registro y puente de comprobación. Completamente insta-
lado y conexionado.

1,00 1.847,33 1.847,33

TOTAL APARTADO RMM8.2.4................................. 58.153,23

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM8.2................109.857,12
SUBCAPÍTULO RMM8.3 AUTOMATIZACIÓN

AUTOM.04 u Programación y puesta en marcha

Puesta en marcha de la instalación de bombeo, incluyendo puesta
en servicio de PLC de control, aplicación SCADA, SMS, comunica-
ciones, incluyendo gastos de desplazamiento y alojamiento.

1,00 2.655,20 2.655,20

A.CONTROL u Cuadro y autómata de control

Suministro e instalación de autómata, incluyendo fuente de alimenta-
ción y los módulos para contemplar todas las entradas y salidas pro-
yectadas, tanto analógicas como digitales. Incluidas tarjetas para se-
ñales analógicas, una para entradas analógicas programables y una
para salidas analógicas programables. También incluida tarjeta de
comunicaciones para la red de ETH tanto con el Scada en nube co-
mo para el PLC.  Incluido envolvente con IP55. Incluido todos los ele-
mentos necesarios para su correcta instalación.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

3,00 27.615,28 82.845,84

CAB.FTP m Cable FTP categoría 5e, instalado

Suministro y montaje de cable FTP categoría 5e, incluyendo conec-
tores, completamente instalado y conexionado.

15,00 2,44 36,60

CAB.4X1.5 m Cable 4x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV,
instalado

Suministro e instalación de cable de instrumentación apantallado
de 4 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, tipo RC4Z1-K
(AS) 0,6/1kV o equivalente, totalmente instalado y probado.

120,00 4,23 507,60

CAB.12X1.5 m Cable 12x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV,
instalado

Suministro e instalación de cable de instrumentación apantallado
de 12 conductores de cobre recocido de 1,5 mm2 de sección, tipo
RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV o equivalente, totalmente instalado y proba-
do.

100,00 8,71 871,00
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TAFCONV u Sistema de telemando digital de largo alcance

Equipo de telemando radiomódem ModBus TCP-IP. Modelo
IP-MODde Farell Instruments o equivalente. Compuesto por unida-
des radio modem específicas para protocolo ModBus TCP-IP. Alta
sensibilidad e inmunidad a señales interferentes. Puerto ETHER-
NET RJ-45, Enlaces punto-a-punto o punto-multipunto. Función re-
petidor integrada. Banda estrecha 12,5 KHz y medidas de niveles
de calidad de enlace integrados. Potencia configurable hasta 10W.
con alimentación a 12Vcc y elementos de conexión. Totalmente ins-
talado, probado y conexionado.

1,00 4.602,06 4.602,06

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM8.3................ 91.518,30
SUBCAPÍTULO RMM8.4 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

UNID_FLOT u Sistema flotante para campo solar fotovoltaico de 320 kWp

Suministro e instalación de estructura flotante para campo solar foto-
voltaico, incluyendo, los flotadores principales para los paneles, flota-
dores secundarios para pasarelas de mantenimiento, conectores de
sujección de flotadores, sistema de anclaje y amarre de la estructu-
ra, sistema de cimentación de amarres y todo lo necesario para el co-
rrecto funcionamiento del sistema. Incluso preparación y envío de
los materiales hasta la obra. Incluso p.p. de medio auxiliares y peque-
ño material. Totalmente instalado, conexionado y probado.

1,00 115.159,28 115.159,28

MOD_FOTO450u Módulo fotovoltaico 450 Wp

Módulo fotovoltaico de 450W de potencia pico "JINKOSOLAR
JKM450M-7RL3" o equivalente. Monocristalino, de 20.04% de efi-
ciencia, Vmpp 42.86 V, Impp 10.5 A, Voc 51.5 V, Isc 11.32 A, ten-
sión máxima de sistema de 1000/1500 VDC (IEC), corriente máxi-
ma 20 A. Totalmente instalado, conexionado y probado. Incluso
transporte, manipulación, fijaciones, pequeño material y medios au-
xiliares.

714,00 271,17 193.615,38

INV_TR_100Ku Inversor trifásico de potencia nominal de salida 100kW

Suministro e instalación de inversor con una salida nominal de 100
KW y una tensión de salida de 400 V "HUAWEI
SUN2000-100KTL-M1" o equivalente. Incluido pequeño material y
kit de montaje recomendados por el fabricante para su instalación
sobre bastidor de estructura  soporte. El inversor dispondrá de al
menos 20 entradas y 10 MPPT. El inversor deberá contar con pro-
tección anti-islanding, protección sobrecorriente AC, protección de
polaridad inversa DC, monitorización de fallos por string, protección
sobretensiones DC y AC tipo II, detección de fallos de resistencia
de aislamiento y monitorización de co-
rrientes residuales entre otros. Completamente montado, conexiona-
do, configurado y probado.

3,00 7.488,16 22.464,48

SM u Sistema de monitorización

Sistema de monitorización de la producción y estado de los compo-
nentes del generador fotovoltaico incluyendo instalación de comuni-
cación de datos a servidor y configuración de red de comunicación
interna en planta a través de tecnología wireless y modbus. Incluye
datalogger, SCADA y licencia del mismo. Completamente instalado
y funcionando.

1,00 3.928,15 3.928,15

CABL_FTP m Cableado horizontal FTP categoría 6 PVC

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4
pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal o bandeja, instalado,
montaje y conexionado.

30,00 5,26 157,80
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ARM_PRO.CCu Armario de protección CC para aplicaciones fotovoltaicas

Suministro e instalación de armario eléctrico de intemperie para 2
strings, con protecciones eléctricas para corriente continua de la ins-
talación fotovoltaica, compuesto por armario monoblock de poliés-
ter para intemperie IP55 de 380x380x225 mm, interruptor-secciona-
dor, bipolar de intensidad nominal 25 A, caja portafusibles con fusi-
bles de 16 A de protección en positivo y negativo y protector de so-
bretensiones de continua clase 2 hasta 1000Vdc. Entradas y sali-
das con prensaestopas. Totalmente instalado, conexionado y proba-
do. Incluso transporte, manipulación, fijaciones y pequeño material.

21,00 775,08 16.276,68

CBL.UNI.ZZ6 m Cable eléctrico unipolar, ZZ-F 0,6/1kV, 1x6 mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi-
nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase
5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado,
de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, aisla-
miento clase II, de color negro, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, reduci-
da emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al
frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes quí-
micos, resistencia a las grasas y aceites, resistencia a los golpes y
resistencia a la abrasión. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

4.000,00 1,50 6.000,00

TT_INSOL ud Red de toma de tierra instalación solar

Red de toma de tierra para instalación solar fotovoltaica compuesta
por 3 electrodos de acero cobreado de 15 mm de diámetro y 2 m
de longitud dispuestos en hilera, unidos entre sí mediante conduc-
tor de cobre desnudo de 35 mm² de sección, enterrado a una profun-
didad mínima de 80 cm. Incluso arqueta con registro de comproba-
ción y puente de prueba. Incluso grapa abarcón para conexión de pi-
ca. Totalmente montada, conexionada y probada.

1,00 969,50 969,50

IEO30A m Canal protector para alojamiento de cables eléctricos a la
intemperie

Canal protector de U23x, serie 73 de UNEX o equivalente, de
40x60 mm, aislante, no propagador de llama, con protección IP4X
e IK08, estable frente a rayos UV y buen comportamiento a la intem-
perie y frente a la acción de los agentes químicos, con dos comparti-
mentos y tabique de separación.Totalmente montado, conexionado
y probado.

60,00 8,54 512,40

E01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m

Envolvente compacta de hormigón armado para inversores tipo
PFU-4 de ORMAZABAL o similar, de dimensiones aproximadas
3045 mm de alto, 2380 mm de ancho y 4480 mm de largo, incluso
puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras
de excavación y nivelación previas, las cuales se han de valorar
aparte.

1,00 8.118,39 8.118,39

O.CIVIL.CT u Obra civil caseta PFU-4

Trabajos de obra civil para instalación de caseta inversores. Reali-
zando la excavación y compactación de fondo. Losa de hormigón ar-
mado de 5,26x3,18x0,1metros y sobre esta una cama de arena de
5cm de espesor para colocación y nivelación del edificio prefabrica-
do. Posterior relleno con tierra procedente de la excavación.
Totalmente terminado.

1,00 7.127,10 7.127,10

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM8.4................374.329,16
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SUBCAPÍTULO RMM8.5 VERIFICACIONES A.T Y B.T
CPAVOCA ud Control de la instalación - verificaciones

Verificaciones y medidas de la instalación tanto en centro de trans-
formación e instalaciones en alta y baja tensión de la estación de
bombeo, según los distintos reglamentos vigentes.

1,00 3.736,20 3.736,20

PMELEC ud Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica

Ejecución de las pruebas finales de puesta en marcha y funciona-
miento de la instalación eléctrica, según exigencias de la normativa
y regalmentos.

1,00 2.887,86 2.887,86

TIERRABT ud Comprobación instalación conexión a tierra

Jornada de pruebas de comprobación de la instalación de conexión
a tierra, incluyendo: resistencia de la conexión a tierra, independen-
cia eléctrica respecto a las otras conexiones a tierra, continuidad
eléctrica de las masas y estructuras metálicas con la red de tierras.

1,00 2.355,06 2.355,06

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM8.5................ 8.979,12
SUBCAPÍTULO RMM8.6 LEGALIZACIONES

LEGALIZ.B ud Legalización de instalaciones de baja tensión

Legalización de instalaciones de BT
1,00 1.334,57 1.334,57

LEGALIZ.A ud Legalización de instalaciones fotovoltaicas

Legalización de instalaciones fotovoltaicas
1,00 1.334,57 1.334,57

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM8.6................ 2.669,14
TOTAL CAPÍTULO RMM8 ...........................879.806,24
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CAPÍTULO RMM9 TELECONTROL
SUBCAPÍTULO RMM9.1 TERMINALES REMOTOS

TITR.GPRS ud Terminal remoto GPRS

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para ac-
tuar electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, ele-
mentos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de
energía, menor impacto ambiental, comunicación GPRS, montada
en una caja de protección IP-66 y que cumpla con todos los requisi-
tos del pliego de prescripciones técnicas. Instalado en arqueta y co-
nectados todos elementos de control

101,00 1.116,70 112.786,70

MASTIL3 ud Mastil soporte panel solar 3m.

Suministro e instalación de mástil para soporte de panleles solares
construido en acero galavanizado serie media DIN 2440, diámetro
1", espesor nominal 3,2 mm, 3m de longitud. Incluso abrazaderas
para la fijación del mástil.

101,00 71,13 7.184,13

TPESMEBO ud Estación meteorológica

Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Et-
hernet, Alimentación solar y con Trípode asi como posibilidad de co-
municación via internet. Debera tener las siguientes características:
 * Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de
temp./hum
 * Sensor de temperatura y humedad exterior
 * Anemómetro de cazoletas con veleta
 * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución
 * Cálculo de evapotranspiración
 * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola
 * Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.
 * Software de tratamiento de datos.
 * Soporte para construcción de páginas web con actualización de da-
tos en tiempo real.

Incluido software de gestión, totalmento montada, instalada y comuni-
cando con base datos programa de gestión.

1,00 3.876,62 3.876,62

TRPANSL5W ud Panel solar 5W colocado

Panel solar de 5 W colocado sobre base de hormigón o tapa de ar-
queta, incluyendo anclajes de fijación, totalmente instalado.

101,00 138,47 13.985,47

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM9.1................137.832,92
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SUBCAPÍTULO RMM9.2 PUESTA EN MARCHA
EST.COB ud Estudio de coberturas por hidrante

Estudio de coberturas por hidrante según lo especificado en el plie-
go de prescripciones.

101,00 26,85 2.711,85

TIPROG.DAT ud Alta de datos en primera instalación

Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sis-
tema de información geografica. Verificación, corrección de errores
y mantenimiento durante un año.

1,00 14.731,20 14.731,20

FR.PM ud Puesta en marcha interacción frontal con tabla intercambio

Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones
por un lado con la tabla de intercambio universal, y por otro con los
terminales remotos.

1,00 14.731,20 14.731,20

PROG.PM ud Puesta en marcha interacción programa gestión con tabla
intercambio

Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la
tabla de intercambio universal en ambos sentido de la comunica-
ción.

1,00 8.035,20 8.035,20

PM.ECH ud Puesta en marcha elementos de control del hidrante

Puesta en marcha de los elementos de control del hidrante, compro-
bando la correcta colocación, el cableado y el correcto funciona-
miento de todos los elementos de control mediante comprobación
de señales digitales, analógicas y electroválvulas.

101,00 58,24 5.882,24

PM.TEL ud Puesta en marcha del telecontrol

Puesta en marcha del sistema de telecontrol, mediante actualiza-
ción del valor del contador del hidrante, programación de un riego
de 5 minutos, comprobando los cambios de estado de todos los sen-
sores, apertura manual de la válvula y comprobación de todas las
alarmas, cerrado manual de la válvula y comprobación de todas las
alarmas, comprobación de intrusión y contrastar al final la lectura
del contador y del transductor de presión.

101,00 105,52 10.657,52

PM.REM ud Puesta en marcha de equipos remotos y frontal de
comunicaciones

Puesta en marcha de las tarjetas y frontal de comunicaciones, anali-
zando exhaustivamente el correcto funcionamiento software y hard-
ware, de forma que cualquier posible anomalía no surgida durante
el protocolo de pruebas, por tratarse de un periodo de 1 semana,
sea corregida por el fabricante durante el primer año

1,00 4.017,60 4.017,60

PMALIM ud Puesta en marcha de sistemas de alimentación

Puesta en marcha del sistema de alimentación, analizando exhausti-
vamente el correcto funcionamiento del mismo, consumos del equi-
po, del regulador, energía solar aportada, de forma que cualquier po-
sible anomalía no surgida durante el protocolo de pruebas, por tratar-
se de un periodo de 1 semana, sea corregida por el fabricante duran-
te el primer año

1,00 1.576,80 1.576,80

PM.COM ud Puesta en marcha del sistema de comunicaciones

Puesta en marcha de sistemas de comunicaciones incluyendo alta
de lineas de telefonía móvil, coste de tarjeta sim, coste de de men-
sajería SMS vía ADSL, de la línea de telefonía fija, de linea ADSL o
fibra.

1,00 10.235,20 10.235,20

PM.TGPRS ud Coste de lineas GPRS puesta en marcha

Coste de las líneas GPRS durante la campaña de riego de puesta
en marcha teniendo en cuenta una comunicación cada hora más po-
sibles alarmas

101,00 76,71 7.747,71
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TOTAL SUBCAPÍTULO RMM9.2................ 80.326,52
SUBCAPÍTULO RMM9.3 REPUESTOS

TITR.GPRS ud Terminal remoto GPRS

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para ac-
tuar electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, ele-
mentos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de
energía, menor impacto ambiental, comunicación GPRS, montada
en una caja de protección IP-66 y que cumpla con todos los requisi-
tos del pliego de prescripciones técnicas. Instalado en arqueta y co-
nectados todos elementos de control

10,00 1.116,70 11.167,00

TRPANSL5W ud Panel solar 5W colocado

Panel solar de 5 W colocado sobre base de hormigón o tapa de ar-
queta, incluyendo anclajes de fijación, totalmente instalado.

10,00 138,47 1.384,70

REPSENS ud Repuestos de sensores hidrante

Repuestos de sensores hidrante
1,00 4.018,30 4.018,30

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM9.3................ 16.570,00
SUBCAPÍTULO RMM9.4 CENTRO DE GESTION
APARTADO RMM9.4.1 SERVIDOR Y EQUIPO CLIENTE

EQ.SERV ud Equipos del servidor

Parte proporcional del servidor del centro de gestión montado en ar-
mario mural rack incorporando sistema de copias de seguridad
cloud y sistemas de alimentación ininterrupida. Totalmente monta-
do e instalado. Alternativamente serán Servicios de pago mensual
compromiso de un año de servidor y backup con mantenimiento. In-
cluido en el precio el coste de implantación, licencias de máquinas
virtuales, sistema operativo servidor, instancia de SQL Server, ges-
tión y monitorización, 2 copias de seguridad Cloud y licencia de se-
guridad empresarial. Garantías incluidas 2 años

1,00 54.867,81 54.867,81

EQ.CLIENT ud Equipos cliente

Parte proporcional de los equipos clliente compuesto por las unida-
des necesarias de ordenador portátil standard Windows Pro y un
año de licencias Office 365 y Power BI Pro. Incluida bolsa de tras-
porte. Incluida garantía minima de dos años. Totalmente probado y
verificado. Ordenadores gráficos avanzado con sistema operativo
Windows Pro y un año de licencias Office 365 y Power BI Pro.Total-
mente probado y verificado. PDAs Rugerizadas, smartphones y
otra microinformática. Incluida garantía minima de dos años

1,00 21.979,08 21.979,08

GARANT ud Garantia Hardware y Software

Parte proporcional de las garantias para todo el hardware y softwa-
re de todos los equipos

1,00 3.725,09 3.725,09

TIPROG.PM ud Instalación y licencia de Programa Avanzado de Gestión
de Regadíos

Programa de Gestión Avanzado de Regadío, adaptado a interope-
rar a través de Tabla de Intercambio. Capacidades web y GIS. Se in-
cluye mantenimiento por dos años para corrección de errores y desa-
rrollo de herramientas especificas para la zona modernizada.

1,00 19.499,14 19.499,14

TOTAL APARTADO RMM9.4.1................................. 100.071,12
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APARTADO RMM9.4.2 FRONTAL DE COMUNICACIONES
PR.FRO ud Programación del frontal de comunicaciones

Programa frontal de comunicaciones.
1,00 10.003,64 10.003,64

EQ.GSM ud Equipos rugerizados para campo conectividad movil

Terminales rugerizados de 6 pulgadas para trabajo en campo con
conectividad movil. Grado de protección mínima IP65

6,00 480,00 2.880,00

FR.EQUI ud Equipos del frontal de comunicaciones

Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.
1,00 4.948,62 4.948,62

TOTAL APARTADO RMM9.4.2................................. 17.832,26

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM9.4................117.903,38
TOTAL CAPÍTULO RMM9 ...........................352.632,82
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CAPÍTULO RMM10 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO RMM10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); pro-
tección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resal-
tes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1
+ P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

35,00 14,10 493,50

L01198 par Bota de seguridad piel S3

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); pro-
tección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resal-
tes (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y absorción
del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiración;
sin partes metálicas y con buenas características ergonómicas:
Acordonamiento externo con "ganchos", refuerzo en la puntera pa-
ra que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU +
P). Norma UNE-EN 20345.

35,00 35,11 1.228,85

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con
resistencia a la perforación (P); antideslizante, con resaltes. Catego-
ría: S4. Norma UNE-EN 20345.

35,00 10,09 353,15

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta
de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

35,00 7,87 275,45

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal). Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regula-
ble en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

35,00 56,20 1.967,00

L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y
térmica

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cue-
ro serraje de color amarillo con manguito, ajuste con velcro y elásti-
co en puño. Normas EN-420, EN-388, EN-407, resistencias mín.

35,00 19,64 687,40

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o
PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

35,00 1,90 66,50

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

35,00 1,80 63,00

L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco.
35,00 12,28 429,80
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L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y
atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvu-
la de inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación
recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar
en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140,
UNE-EN 148-1,2.

35,00 9,53 333,55

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabe-
za, antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y
media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

25,00 5,20 130,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-
ciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempa-
ñamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

35,00 9,90 346,50

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambia-
bles; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

25,00 11,37 284,25

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambia-
ble) con protección contra partículas (P). Clase P3. Normas
UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

150,00 5,56 834,00

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón,
con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Grama-
je mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

35,00 36,83 1.289,05

L01103 ud Traje impermeable. Clase 3.

Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal
tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC; resistente
a la penetración del agua y resistente al vapor de agua. Composi-
ción: 100% poliuretano con soporte en poliéster tricotado. Norma
UNE-EN 343.

35,00 22,51 787,85

L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB);
antiestáticos (A); protección del talón contra choques (E); suela anti-
deslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cor-
dones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

35,00 14,10 493,50

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el pre-
cio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

35,00 3,40 119,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabrica-
dos en material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN
60903.

15,00 23,46 351,90
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L01190 par Recambio de filtro vapores orgánicos y partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambia-
ble) con protección contra: vapores orgánicos (A) y partículas (P).
Clase A2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

150,00 11,22 1.683,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o
no tirantes.

25,00 11,24 281,00

S03A050 u PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de
110x55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda denta-
da (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

15,00 3,31 49,65

S03B140 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

15,00 3,19 47,85

S03B030 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

35,00 4,18 146,30

S03D090 u PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

15,00 1,54 23,10

S03C190_n u Par de manguitos para soldar

Par de manguitospara soldar (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN 60984 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

15,00 6,92 103,80

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM10.1.............. 12.868,95
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SUBCAPÍTULO RMM10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01030 m² Red seguridad colocación horizontal pasarela. Montaje

desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de po-
liamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 75 x75 mm en va-
nos pasarela, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y
desmontaje.

500,00 4,88 2.440,00

L01027 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente
con pescante tipo horca.

Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1, primera puesta, co-
locada verticalmente con pescantes tipo horca fijos de acero, ancla-
dos al forjado mediante horquillas de acero corrugado.

100,00 18,77 1.877,00

L01028 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente
con pescante tipo horca.

Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1, puestas sucesi-
vas, colocada verticalmente con pescantes tipo horca fijos de ace-
ro, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado.

100,00 14,22 1.422,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

250,00 8,14 2.035,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
500,00 0,92 460,00

L01034 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje

Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peato-
nes, formado por elementos tubulares, cubierto horizontalmente me-
diante entablado de madera, incluso elementos complementarios,
montaje, mantenimiento y retirada.

50,00 79,87 3.993,50

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera uni-
dos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluido elementos
de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

100,00 20,60 2.060,00

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con
dispositivo anticaídas deslizante

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositi-
vo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-
xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanis-
mo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un termi-
nal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvani-
zado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo
de cobre y guardacable en un extremo.

15,00 200,76 3.011,40

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

50,00 21,31 1.065,50

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

500,00 5,64 2.820,00
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L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

3,00 417,75 1.253,25

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
75,00 2,47 185,25

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
25,00 8,71 217,75

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
1.000,00 1,19 1.190,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado

100,00 15,88 1.588,00

L01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.
100,00 7,21 721,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

25,00 58,09 1.452,25

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
25,00 3,59 89,75

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
10,00 10,77 107,70

I09045 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado

Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informa-
tiva, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornillería, excava-
ción y hormigonado.

8,00 278,39 2.227,12

I09043 ud Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado

Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal informa-
tiva, pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

2,00 821,97 1.643,94

I09009 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 70 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 70 cm de lado, in-
cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

5,00 97,24 486,20

I09014 ud Señal prohibición u obligación, STOP, ø 90 cm, colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, STOP, sin reflectar,
de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo el poste de sus-
tentación, tornillería, excavación y hormigonado.

47,00 115,41 5.424,27

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM10.2.............. 37.770,88
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SUBCAPÍTULO RMM10.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

5,00 61,96 309,80

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

10,00 100,38 1.003,80

L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos,
colocado

Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia
13A-233B, con 9 litros de agente extintor, con manómetro y mangue-
ra con boquilla difusora, según UNE 23110.

5,00 99,97 499,85

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM10.3.............. 1.813,45
SUBCAPÍTULO RMM10.4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

L01053 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w,
autonomía superior a 3 horas, instalado.

5,00 163,18 815,90

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica.

2,00 116,84 233,68

E01097 ud Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado

Cuadro de Baja Tensión según RU 6302A de 1600A tipo AC4-1600
compuesto por un módulo de 580 mm x1690 mm de alto y 290 mm
de fondo, instalado en obra y conteniendo cuatro conjuntos de ba-
ses portafusibles tripolares en columna, incluida p/p de material va-
riado para el conjunto del equipo, totalmente instalado.

2,00 2.642,40 5.284,80

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM10.4.............. 6.334,38
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SUBCAPÍTULO RMM10.5 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR
L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de

7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

36,00 188,16 6.773,76

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

36,00 173,56 6.248,16

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

36,00 191,23 6.884,28

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

35,00 77,71 2.719,85

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
4,00 112,72 450,88

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
8,00 45,88 367,04

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
5,00 35,81 179,05

L01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.
10,00 3,54 35,40

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

150,00 22,69 3.403,50

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM10.5.............. 27.061,92
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SUBCAPÍTULO RMM10.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

5,00 53,76 268,80

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
5,00 26,96 134,80

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM10.6.............. 403,60
SUBCAPÍTULO RMM10.7 FORMACION Y REUNIONES OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

L01062_n h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Traba-
jo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

8,00 28,18 225,44

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

18,00 171,27 3.082,86

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM10.7.............. 3.308,30
TOTAL CAPÍTULO RMM10 ......................... 89.561,48
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CAPÍTULO RMM11 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO RMM11.1 CANON DE VERTIDO Y GASTOS
TRATAMIENTO

CVRNPNI_n t Canon de vertido residuos naturaleza pétrea Nivel I

Canon de vertido residuos naturaleza pétrea Nivel I. Según lista eu-
ropes de residuos, Orden MMA 304/2002.

166.361,97 2,50 415.904,93

CVRNPNII_n t Canon de vertido residuos naturaleza no pétrea Nivel II

Canon de vertido residuos RCD naturaleza no pétrea Nivel II. Se-
gún lista europes de residuos, Orden MMA 304/2002.

108,27 20,00 2.165,40

CVRPNII_n t Canon de vertido residuos naturaleza pétrea Nivel II

Canon de vertido residuos RCD naturaleza pétrea Nivel II. Según lis-
ta europes de residuos, Orden MMA 304/2002.

21,13 15,00 316,95

CVRPPNII_n t Canon de vertido residuos potencialmente peligrosos y
otros Nivel II

Canon de vertido residuos RCD potencialmente peligrosos Nivel II.
Según lista europes de residuos, Orden MMA 304/2002.

0,01 100,00 1,00

TERNII_n t Tratamiento/Eliminación residuos Nivel II

Tratamiento/Eliminación residuos Nivel II
129,41 60,00 7.764,60

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM11.1..............426.152,88
SUBCAPÍTULO RMM11.2 ALQUILER, COLOCACIÓN Y RETIRADA
CONTENEDORES

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
15,00 87,88 1.318,20

G01002 mesAlquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 6 m³ de capacidad.

18,00 70,54 1.269,72

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

54,00 75,96 4.101,84

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l

Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

1,00 10,12 10,12

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM11.2.............. 6.699,88
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SUBCAPÍTULO RMM11.3 GASTOS DE GESTIÓN
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

111,90 13,61 1.522,96

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

1,71 27,23 46,56

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM11.3.............. 1.569,52
TOTAL CAPÍTULO RMM11 .........................434.422,28
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CAPÍTULO RMM12 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO RMM12.1 REVEGETACIÓN CERRO DEL MOREJÓN

REP.
PINO

ud Suministro y plantación de Pinus halepensis para
revegetación

Suministro y plantación de Pinus halepensis de hasta 1 m de altu-
ra, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y
primer riego.

1.305,00 14,52 18.948,60

Z_SIEMBRA ud Plantación de especies tipo romero o lentisco.

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bande-
ja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas
de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios ma-
nuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casi-
llas picadas, Planta, Plantación, Aporte de materia orgánica,  Reali-
zación de rebalseta, tutor,  Riego de implantación,  Riego de mante-
nimiento 1-2 savias,  Transporte desde vivero.

870,00 7,19 6.255,30

RIEGO.MAN ud Riego de mantenimiento de planta de repoblación

Riego de 50 litros de agua por planta para mantenimiento mediante
camión cisterna.

17.400,00 1,60 27.840,00

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM12.1.............. 53.043,90
SUBCAPÍTULO RMM12.2 PANTALLAS VEGETALES EN
CERRAMIENTOS

PANT.CERRAHm Plantación perimetral de cerramiento

Plantación lineal de arboles de distintas especies
15,33 1.782,27 27.322,20

RIEGO.MAN2 ha Superficie de riego de mantenimiento de planta de
repoblación

Superficie de riego de mantenimiento mediante camión cisterna,
aplicando un volumen de agua de 5 m3 por hectárea y riego.

80,00 149,62 11.969,60

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM12.2.............. 39.291,80
SUBCAPÍTULO RMM12.3 ACONDICIONAMIENTO TALUDES BALSAS

MV_HIDRO m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de
10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², in-
cluso los materiales propios de la hidrosiembr como mezcla de semi-
llas, abono estabilizador y agua.

11.977,39 1,39 16.648,57

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM12.3.............. 16.648,57
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SUBCAPÍTULO RMM12.4 MEDIDAS DE APOYO A FAUNA
CAJAAV01 ud Caja nido para aves

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de
dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e
incremento de recursos no tróficos para la fauna

8,00 53,06 424,48

Z_08005 ud Nido muerciélago instalado

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20
cm y 47 cm de altura,  formado por tablero contrachapado de made-
ra tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11
cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diá-
metro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operati-
vo.

4,00 106,05 424,20

HOTEL ud Refugio para insectos

Refugio para insectos, fabricado en madera tratada, unión con tira-
fondos. Con pequeñas estructuras que constan de agujeros, tubos
o intersticios que permiten a los insectos utilizarlo como refugio, lu-
gar de reproducción o invernada.

4,00 27,33 109,32

Z_08001 ud Nido pared tipo vencejo instalado

Ud Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contra-
chapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con un orificio de
entrada oval de 7 x 4 cm.  Totalmente terminado y anclado a pared.
Totalmente fijado y operativo.

4,00 96,55 386,20

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM12.4.............. 1.344,20
SUBCAPÍTULO RMM12.5 CONTROL HUMEDAD SUELO

TEL020FO u Sensor humedad

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
3,00 3.305,45 9.916,35

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM12.5.............. 9.916,35
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SUBCAPÍTULO RMM12.6 CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

C0_GENE ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA".

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su ges-
tión ambiental en el marco del CBPA". Este curso contempla los si-
guientes contenidos generales: Condicionantes del PRTR y del
DNSH. Integración de las Directrices establecidas. Conservación
de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C. Ges-
tión de los datos disponibles del diseño de los regadíos. Análisis de
los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tec-
nologías, costes, uso de fitosanitarios, etc. Necesidades energéti-
cas de la Comunidad de Regantes. Definición de agrosistemas. Pai-
saje y calidad ambiental. Marco marco conceptual y normativo de
las BPA.

1,00 4.123,86 4.123,86

C1_HUME ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo: Instalación, mantenimiento e inte. El
objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de
humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lu-
gar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 2.162,48 2.162,48

C2_AGUA ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes
alternativas"

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
EDAR, desalinizadora o mezcla".

1,00 2.162,48 2.162,48

C3_AGUA ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 2.162,48 2.162,48

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.162,48 2.162,48

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM12.6.............. 12.773,78
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SUBCAPÍTULO RMM12.7 PROSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

C10001 jor Asistencia Técnica para el seguimiento arqueológico de
obras

Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control arqueo-
lógico/paleontológico de los movimientos de tierras que afecten a te-
rrenos de origen antrópico donde esté constatada la existencia de
bienes del patrimonio arqueológico, con la parte proporcional de ela-
boración de documentación previa y del proyecto para la tramita-
ción de la solicitud de permiso de intervención ante la administra-
ción competente, así como, la redacción de informes posteriores de
los trabajos realizados y registro en la administración competente.
Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valo-
rado aparte en caso de que proceda.

12,00 538,11 6.457,32

INF.ARQUEO ud Informe final de trabajos de control y supervisión
arqueológica

Redacción de informe final sobre control y supervisión arqueológica
directa de todos los movimientos de terrenos generados por la insta-
lación de riego

1,00 886,05 886,05

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM12.7.............. 7.343,37
SUBCAPÍTULO RMM12.8 MEDIAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
2.000,00 1,19 2.380,00

I05023 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 801 a 1000
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 801 a 1000 g/m² , resistencia a la tracción de 55 KN/m. No inclu-
ye solapes. Colocado.

400,00 3,08 1.232,00

F01163 ha Laboreo superficial

Laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de profundidad como
máximo (2 pases).

0,50 208,85 104,43

PROT ud Protección para tronco de árbol con madera

Protección para tronco de árbol, confeccionada en obra, mediante
entablado del fuste con tabla nueva, sobre tacos de poliestireno de
alta densidad de dimensiones 10x10x5 cm hasta una altura de 2 m,
incluido cosido del entablado con aros de alambre de atar de D=1,3
mm colocados cada 15 cm, medida la unidad instalada en obra.

15,00 10,56 158,40

RIEGOMIT jor Riego sobre vegetación para eleminar particulas en
suspensión

Jornada de riego sobre vegetación para mitigar el exceso de particu-
las en suspensión

60,00 107,96 6.477,60

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM12.8.............. 10.352,43
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REGADÍO MORA Y MASCARAQUE

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO RMM12.9 SEGUIMIENTO AMBIENTAL
C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de

obras circunstancias no especiales

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concu-
rren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad am-
biental. Incluye los trabajos de coordinación general y programa-
ción para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra
y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Reso-
lución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos
ni materiales especializados, análisis de las interacciones ambienta-
les clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de espe-
cial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de
documentación y redacción de informes de seguimiento.

72,00 665,59 47.922,48

TOTAL SUBCAPÍTULO RMM12.9.............. 47.922,48
TOTAL CAPÍTULO RMM12 .........................198.636,88
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO RMM13 CONTROL DE CALIDAD
CC1_n Ud Control de calidad 1%

Control de Calidad (1% del resto de Costes Directos) a justificar.
1,00 93.654,24 93.654,24

TOTAL CAPÍTULO RMM13 ......................... 93.654,24

TOTAL..........................................................9.459.078,53
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 



 REGADÍO MORA Y MASCARAQUE 

 RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO 
  ____________________________________________________________  
 CAPITULO RESUMEN IMPORTE 
 EUROS 
  ____________________________________________________________________________________________________________  

 

 RMM1 OBRA DE TOMA E IMPULSIÓN A BALSA DE ..........................  348.037,31 
 ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN ......................................  
 RMM2 BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN ....................  1.864.315,37 
 RMM3 ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN A BALSA DE COTA O 583.391,08 
 DE DISTRIBUCIÓN ....................................................................  
 RMM4 ESTACIÓN DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN .........................  334.562,31 
 RMM5 BALSA DE COTA O DE DISTRIBUCIÓN ...................................  399.086,67 
 RMM6 ESTACIÓN DE FILTRADO EN CABECERA DE RED DE ..........  65.892,69 
 RIEGO ........................................................................................  
 RMM7 RED DE RIEGO ..........................................................................  3.815.079,16 
 RMM8 ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMOS ........................................  879.806,24 
 RMM9 TELECONTROL .........................................................................  352.632,82 
 RMM10 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................  89.561,48 
 RMM11 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................................  434.422,28 
 RMM12 MEDIDAS AMBIENTALES .........................................................  198.636,88 
 RMM13 CONTROL DE CALIDAD ............................................................  93.654,24 
  _______________  
 Costes Directos Totales 9.459.078,53 
 7,50 % Costes Indirectos   s/9.459.078,53 ............................................  709.430,89 
 6,25 % Gastos Generales  s/10.168.509,42 ...........................................  635.531,84 
 Total Presupuesto de Ejecución Material 10.804.041,26 
 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 10.804.041,26 
 
 
 Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  DIEZ MILLONES OCHO- 
 CIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS 
   

 
 

 Madrid, a diciembre de 2022.  
 

Autor del Proyecto por Tragsatec: El Director del Proyecto: 
 

 
Fdo.: Enrique Salamanca 
Salamanca 
Ingeniero Agrónomo 

Fdo.: Antonio Merino Fernández 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
 


	Encofrado: Encofrado (m2): 4x4x1,30x0,35=7,28


