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1 CONSIDERACIONES PREVIAS

En cumplimiento del articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
y del articulo 1° de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de julio de 1968) por la que se
dictan normas complementarias de aplicacion al Ministerio de Obras Publicas de los articulos 67 y 68
del Reglamento General de Contratacion del Estado, se determinan en el presente anejo los costes de

ejecucidn de las distintas unidades de obra.

Tal y como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2011 de 12 de octubre por el que se aprueba
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (derogado en parte por
el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado por correccion
de errores en BOE num. 34 y 303 y modificado por la Orden FOM 1824/2013), el célculo de los precios
de las diferentes unidades de obra del proyecto se realiza determinando los costes directos e indirectos
precisos para su ejecucién, sin incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor

Afadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Costes directos: son aquéllos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser atribuidos
inequivocamente a una sola unidad de obra. Incluyen costes por mano de obra, maquinaria y
materiales, y a veces también comprenden unidades de obra auxiliares que intervienen en la

descomposicion de otras unidades. Por lo tanto, se consideran costes directos los siguientes:

e La mano de obra que interviene directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

e Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de
que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

e Los gastos de personal, combustible, energia, etc. Que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e Los gastos de amortizacién y conservacién de la maquinaria e instalaciones anteriormente

citadas.

Costes indirectos: son aquéllos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al

conjunto de la obra. Se consideran costes indirectos los siguientes:

e Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra, y los imprevistos.

e Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades
de obra o en partidas alzadas, se cifrardn en un porcentaje de los costes directos, igual para

todas las unidades de obra.




Anejo 25.- Justificacion de precios.

OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

2 Determinacion del coeficiente K

Los érganos de contratacion dictaran las instrucciones complementarias de aplicacién al calculo de los
precios unitarios en los distintos proyectos elaborados por sus servicios. De acuerdo con lo anterior, el
célculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la determinacion de los costes

directos e indirectos precisos para su ejecucion, aplicando la expresion siguiente:
Pn = (1 + K/100) Cd
Donde:

e Pn es el precio de ejecucion material de la unidad de obra numero n (€)
e Kes el porcentaje de Costes Indirectos (%)

e Cd es el coste directo de la unidad de obra nimero n (€)

El valor K se calcula como suma de dos términos: K = K1 + K>
e El primero, Ki, viene dado por la relacion entre costes indirectos y directos:
K1 =Ci/Cd *100
Donde:

- Cieselimporte de los costes indirectos globales de la obra.

- Cd es el importe de los costes directos globales de la obra.

e Elsegundo, Kz, corresponde a imprevistos, que para el caso de obras terrestres igual al 1%:

Obra terrestre 1%
Obra fluvial 2%
Obra maritima 3%
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Para la determinacion de los costes indirectos y considerando que el plazo de ejecucion es de dieciocho

(18) meses, tenemos:

COSTE MENSUAL | DEDICACION MESES COSTE TOTAL
PERSONAL DE OBRA
Titulado Téc. Superior 5.285,37 € 100% 18 95.136,66 €
Titulado Medio 4.648,22 € 100% 18 83.667,96 €
Topoégrafo 3.201,56 € 100% 18 57.628,08 €
Encargado 3.550,27 € 100% 18 63.904,86 €
Administrativo 2.885,57 € 100% 18 51.940,26 €
TOTAL PERSONAL DE OBRA 352.277,82 €
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Oficinas a pie de obra 1.500,00 € 1 18 27.000,00 €
Aparatos topograficos 1.300,00 € 1 18 23.400,00 €
Gastos y consumos 2.500,00 € 1 18 45.000,00 €
TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 95.400,00 €
TOTAL COSTES INDIRECTOS 447.677,82 €

Costes Directos (CD):

11.927.729,01 €

Total Cl: 447.677,82 €
Con estas bases:
K. =(CI/CD) * 100 3,8%
Asi pues el coeficiente K sera:
K=K;+K; 4,8%
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3 CUADROS DE PRECIOS

A continuacién, se presentan los siguientes cuadros de precios:

- Precios unitarios de materiales

- Precios unitarios de maquinaria

- Precios unitarios de mano de obra
- Precios auxiliares

- Precios descompuestos por naturaleza de coste
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES
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MATERIALES
CODIGO

ABONO
AC03
AC04M
ATCO0101m
ATC0102m
ATC0201m
ATC0301m
ATC0302m
ATC0303m
ATC0801m
ATC0901m
C12.09m
CA128
CA35
CANON1
CANON2
CANONE
CONEC
ESTHGm
FLTRCE
ID225M10
IE11P_P
IE240_06
IE31TER
IE3240
ILO3M60
IL04M60
INOOO1
IN00O2
M12CP08
MATRFD1
MEL001
MEL002
MEL003
MEL004
MEL005
MEL006
MEL007
MEL008
MEL09
MMEM4
MMMTR

MP01001
MP01006
MP01012

ub

kg
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
mes

m3
m3
m3
ud
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m3
ud

m3

kg

DESCRIPCION

Abono mineral

Accesorios deposito modelo 6004
Accesorios deposito modelo 6005

Armario de control singular

Armario de control cabezales

SCADA

Unidad remota HIDRANTE hasta 4 tomas
Unidad remota HIDRANTE hasta 5-8 tomas
Unidad remota HIDRANTE hasta >8 tomas
PC Sistema Telecontrol

Puesta en marcha

Estudio previo de ubicacion de medidas de fauna y vegetacion

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Cond. rigi. 750 V 35 mm2 Cu

Canon de vertido RNP petreos

Canon de vertido RNP no petreos

Canon de vertido mat. lim.

Conectividad 3G/4G/GPRS

Elaboracién de estudio hidrogeoldgico para ubicacion de sondeos
Cuadro de control filtro automatico

Bomba sumergible 225 kW 10" (s/ oferta)

1P/P PEQUENO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES
CONDUCTOR RV 0,6/1 KV AL 1X240 MM2

TERMINAL 240 MM2 CU-AL

CONDUCTOR RHZ1 AL 18/30KV 1X95 MM2

Deposito Modelo 6004 hasta 8.000 m3 (s/ Presupuesto)
Deposito Modelo 6005 hasta 12.000 m3 (s/ Presupuesto)
Chapas antiescalo apoyo celosia y placa peligro de muerte
Armado derivacién con fusibles XS apoyo n° 2

Puntal telescépico 3m., 1,5 t.

Reduccion fundicion enchufe g 400 mm (p.o.)

Excavacién foso y con lecho de arena

Envolvente monobloque de hormigén tipo caseta EHC-4
Envolvente monobloque de hormigén tipo caseta EHC-6
Celda modular de linea CGMCOSMOS-L

Celda modular de proteccion con ruptofusible CGMCOSMOS-P
Celda modular de medida CGMCOSMOS-M

Maédulo para tarificador tipo 3

Transformador trifasico, 630 kVA 20/0,69 kV

Cuadro de Baja Tension tipo CBTA

Amtz mad encf tabl 5 us

Carga y cambio de contenedor residuos peligrosos i/servicio entrega y
recogida

Agua (p.o.)
Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)

Yeso negro (p.o.)

PRECIO

0,7500
14.405,0000
17.670,0000
3.600,0000
3.800,0000
1.850,0000
820,0000
920,0000
1.070,0000
9.500,0000
5.500,0000
400,0000
42,3500
2,4000
5,8900
8,8900
1,9000
247,2000
3.000,0000
1.247,4000
28.921,0000
40,0500
3,0000
6,0100
7,8500
123.470,0100
149.448,0000
375,0000
547,0000
14,1900
372,8300
1.500,0000
7.500,0000
12.500,0000
3.125,0000
6.252,0000
4.250,0000
750,0000
15.800,0000
1.750,0000
39,0400

139,1000

0,8800
101,7000
0,1200
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MATERIALES
CODIGO

MP01013
MP01033
MP01041
MP01044
MP01045
MP01048
MP01050
MP01080B

MP01083
MP01143
MP01145
MP01160
MP01165
MP01168
MP01170
MP01174
MP01188
MP01191
MPO1ES
MPO1UC
MP02001
MP02009
MP02012
MP03002
MP03003
MP03005
MP03041
MP03047
MP03053
MPO3AM
MP03BC
MPO3VA
MP05001
MP05004
MP05011
MP05028
MP06029
MP06030
MP06054
MP0632M
MP09005
MP11007
MP11097b
MP12012

kg
m3

kg
kg
kg
m2
ud

ud
ud
kg
m2
kg
m2
m2
m2
mil
kg
m3
kg
m3

m3

m3
m3
m3
kg
m3
m3
m2
ud

m2
m2
m2

m2

ud
ud

3

3

3

ud

DESCRIPCION

Yeso blanco (p.o.)

Madera encofrar (p.o.)

Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)
Puntas (p.o.)

Alambre (p.o.)

Acero B500S/SD (500 N/mmz2 limite elastico), en barras o elaborado (p.o.)

Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B500T (p.o.)

Ladrillo ceramico macizo, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en fabrica

protegida (pieza P), densidad 2

Bloque hormigén 40x20x20 cm (p.o.)

Puntal telescépico universal de 200-360 cm (p.o.)

Acero laminado en caliente S275JR (p.o.)

Encofrado forjado placa prefabricada

Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.)
Malla electrosoldada ME 15x30 @ 5-5 B500T (p.o.)

Malla electrosoldada ME 20x30 g 5-5 B500T (p.o.)

Placa alveolar L<6m. Q=900kg/m?2 (p.o0.)

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.)

Lechada blanca CG1 (p.o.)

Madera pino encofrar 26 mm.

Puntas 20x100

Arena (p.o.)

Grava (p.o.)

Arena AG-0/6 (p.o.)

Hormigon no estructural HNE-15/spb/20, arido 20 mm (p.o.)
Hormigdon HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)

Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.)

Mortero revoco (p.o.)

Incremento para cada m? de hormigén por consistencia fluida (p.o.)
Mortero cemento y arena M-5 (1/6) central (p.o.)

ME 20x30 A & 5-5 B500T 6x2.2 (1,284 kg/m2)

Bovedilla ceramica 50x25x20cm

Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.

Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m2 (p.o.)
Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m2 (p.0.)
Lamina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.)
Lamina de EPDM rugosa espesor 1,5 mm (p.o.)

Malla simple torsion galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.)
Poste galvanizado @ 5 cm, altura 1,75 m (p.o.)

Poste galvanizado ¢ 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)

Malla simple torsion galvanizada tipo 40 1,3 mm, 1,0 m (p.o.)
Tubo hormigdén machihembrado @ 0,40 m (p.o.)

Tubo a.l.h. g 508 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)

Tubo a.l.h. g 250 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)

Carrete de desmontaje acero g 250 mm, con bridas de acero al carbono,

1,6 MPa (p.o.)

PRECIO

0,1200
393,8300
4,4100
2,4900
1,8000
1,1700
4,2600
0,2100

0,6100
16,4000
1,5300
5,3100
3,3500
2,0200
1,9100
29,5300
163,8800
0,4600
221,2500
1,2300
23,8700
20,6000
9,0000
54,8100
68,0000
72,3100
1,7300
2,2100
67,6700
1,9200
2,3200
5,7900
0,5200
1,0100
2,1000
2,5000
4,4900
6,3500
12,0100
2,2100
10,6000
243,1900
115,0000
266,4000
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MATERIALES

CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
MP14017 ud  Codo fundicién enchufe 10%< a<= 90°, @ 500 mm (p.o.) 848,2500
MP14026 ud  Reduccién fundicién bridas @ 500 mm (p.o.) 748,4100
MP14035 ud  Reduccién fundicion enchufe g 500 mm (p.o.) 556,8600
MP14053 ud  Te fundicién enchufe @ 500 mm (p.o.) 815,5300
MP15001 ud  Valvula compuerta g 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,7500
MP15013 ud  Valvula mariposa g 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 341,0000
MP15013R ud  Valvula retencion g 250 mm 1,0/1,6 MPa doble clapeta 193,7400
MP15027 ud  Valvula hidraulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,9200
MP15033 ud  Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 50 a 200 mm (p.o0.) 54,1600
MP15036 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 188,7500
MP15038 ud  Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 206,2100
MP15043 ud  Carrete desmontaje fundiciéon g 250 mm (p.o.) 236,0300
MP15044 ud  Carrete desmontaje fundicién @ 300 mm (p.o.) 318,0600
MP15048 ud  Carrete desmontaje fundicién @ 500 mm (p.o.) 674,2200
MP15049 ud  Valvula compuerta g 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,7600
MP15051 ud  Valvula compuerta g 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,7300
MP15055 ud  Valvula mariposa @ 300 mm 1,0/1,6 MPa embridada (p.o.) 664,4400
MP15099 ud  Valvula mariposa g 500 mm 1,0 MPa tipo wafer (p.o.) 1.160,2300
MP16047 m Tuberia PVC orientado @ 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.) 40,9400
MP16053 m Tuberia PVC orientado g 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 36,7700
MP16054 m Tuberia PVC orientado @ 400 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 55,9300
MP16058 m Tuberia PVC orientado g 500 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 83,6200
MP18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.) 4,8200
MP22001 ud  Contador tipo Woltmann g 50 mm (p.o.) 116,4100
MP22002 ud  Contador tipo Woltmann g 65 mm (p.o.) 164,4100
MP22003 ud  Contador tipo Woltmann g 80 mm (p.o.) 186,0000
MP22007 ud  Ventosa trifuncional @ 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,4900
MP22009 ud Ventosa trifuncional @ 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,0300
MP22020 ud  Filtro en Y cazapiedras @ 100 mm (p.o.) 53,4500
MP22031Cb ud Sonda piezométrica 495,0000
MP22054 ud  Contador de chorro multiple plastico g 30 mm 1,6 MPa (p.o.) 65,2500
MP22055 ud  Contador de chorro multiple plastico g 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 104,4100
MP24021 ud  Columna metalica C-2000-12 (p.o.) 1.348,2600
MP24027 ud Cruceta armado horizontal RC1-15-S 235,0000
MP24028B ud  Armario ACOCR-104 con comunicaciones 1.480,0000
MP24030B ud Organo de corte de red 24/21 de In= 400A 2.500,0000
MP24042 m Tubo de acero galvanizado g 160 mm (p.o.) 17,8000
MP24044 ud  Tres terminales intemperie 12/20 kV 150 mmz? (p.o.) 282,2900
MP24048 m Conductor Al RHZ1-OL 12/20 kV 1x150 mm2 (p.o.) 9,7900
MP24054 ud  Cruceta auxiliar para sujecion de aparamenta (p.o.) 133,7000
MP24086 km  Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), 557,8500

incluso puentes y empalmes (p.o.)

MP25160 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 40 mm (Normal) (p.o.) 0,3800
MP25166 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) 2,8800
MP25167 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 3,5200

MP28039 m2  Senal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100
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MATERIALES
CODIGO

MP29010
MP29011
MP29012
MP30004
MP30005
MP30006
MP30007
MP30008
MP30009
MP30010
MP30014
MP30015
MP30016
MP30017
MP30018
MP30019
MP30020
MP30025
MP30026
MP30027
MP30028
MP30029
MP30030
MP34011
MP34027
MP34044
MP34047
MP34063
MP34072
MP34076
MP34077
MP34078
MP34080
MP34081
MP34084
MP34086
MP34103
MP34244
MP35066
MP35067

MP35069

MP35155
MP35160
MP35168

ub

ud

ud
ud
ud

DESCRIPCION

Explosivos (p.o.)

Mecha (p.o.)

Detonador (p.o.)

Codo PVC 45% a<= 902 g 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar
Codo PVC 45% a<=90° g 125 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar
Codo PVC 45% a<=90°? g 140 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar

(
(
(p.o.
(

.0.)
.0.)
.0.)
.0.)

T T T T

Codo PVC 45% a<=90° g 160 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar
Codo PVC 45% a<=90° g 200 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o0.)
Codo PVC 45% a<=90° g 250 mm, 1,0 MPa junta goma (p.0.)
Codo PVC 45% a<=90° g 315 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o0.)

Te PVC g 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.)

Te PVC g 125 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.)

Te PVC g 140 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.)

Te PVC g 160 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.)

Te PVC g 200 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.)

Te PVC g 250 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.)

Te PVC g 315 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.)

Reduccion PVC g 125 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.)
Reduccion PVC g 140 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.)
Reduccion PVC g 160 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.)
Reduccion PVC g 200 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.)
Reduccion PVC g 250 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.)
Reduccion PVC g 315 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.)

Panel sandwich para cubiertas 50 mm (p.o.)

Selladora (p.o.)

Pintura plastica (p.o.)

Minio electrolitico (p.o.)

Adhesivo cementoso int.s/morteros C1 (p.o.)

Puerta de paso plafon recto de madera sapeli 825x2030 mm. (p.o.)
Galce DM R. sapeli 70x30 mm (p.o.)

Precerco de pino 70x30 mm (p.o.)

Pernio laton 80/95 mm codillo (p.o.)

Pomo latén pulido brillo con resbalén (p.o.)

Tapajuntas DM sapeli 70x10 mm. (p.o.)

Tornillo ensamble zinc/pavon (p.o.)

Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m? (p.o.)

Precerco aluminio (p.o.)

Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma precomprimida
Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" con latiguillo (p.o.)

Plato ducha de porcelana vitrificada 80x80 cuadrada blanco i/grifo y ducha
(p.o.)

Lavabo de porcelana vitrificada 65x51cm c/pedestal blanco i/ griferia y
valvulas (p.o.)

Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2"
Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"
Inodoro compacto accesible tanque bajo 370x750 mm

PRECIO

4,4400
0,2900
1,1900
7,8400

12,0600
21,1300
25,4800
39,6500

147,1800

265,0500

10,3300
18,2000
26,1000
32,7600
46,7700

166,1700

319,1600
6,1000
7,6500

20,5900
35,6100
49,0700
93,2300
44,0700
7,0800
1,5500
19,2900
0,1900

106,7200
2,5200
2,2000
0,9300

14,8100
1,2400
0,0300

104,2400
6,3100
0,7600
8,3300

52,1000

34,2500

5,3000
2,0600
172,7500



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MATERIALES
CODIGO

MP37009
MP38024
MPBAC
MPR4
MPUVP
MSCB.1a
MSCV.2a
MTO1ARE
MTO8TAO
MTO8TAG
MTO9MC
MTO9MI
MTOSMIF
MT15SJ
MT20VH
MT21VE
MT21VV
MT26AA
MT26AAC
MT26PGA
MT27PFIO
MT28PCS
MT33CM
MT33GG
MT33GG9
MT33GM1
MT33GM2
MT34AEH1
MT36TI0
MT36TI1
MT3G01
MT3G02
MT3G021
MT47MO0
MT47M7
MT48

MT4Y02
MT4YA
MT5050n
MT5081A
MT5P101
MT7020
MT8034
MT8035

ub
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DESCRIPCION

Extintor portatil polvo ABC 6 kg

Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora

CEM II/B-P 32.5 N envasado

Gafas antipolvo y anti-impacto.

Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs

Guardacuerpos metalico tipo a

Valla pies metdlicos 2.40m

Gravilla cantera, piedra caliza, de 20 a 40 mm diam.

Tubo ac. galvanizado estirado sin sold. DN 40 mm

Material auxliar para montaje y sujecion tub. ac. galv. 40 mm
Mortero juntas pref. hormig. y piedra artificial

Mortero ind. alb. cemento cat. M-10 resis. comp. 10 N/mm2
Mortero industr. cemento gris, M5 S/une en 998-2

Cartucho de masilla de silicona neutra

Vierteaguas pref. hormigén piezas 200x250x50 mm

Doble acristalamiento 4/6/4

Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora

Cuadradillo perfil macizo ac. lamin. 18x18 mm mont. taller
Redondo de perf. macizo ac. lamn. @12 mm, mont. taller
Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sandw. ac. galv.
Imprim. a base resinas pigment. oxido hierro, crom zinc y fosf. zinc
Protect. hidr6fugo base acuosa, incol. autolimp.

Caja universal empot. plast. ABS autoext. libre halog.

Tecla simple, interrup/conmutador gama media

Marco embellecedor para 1 elemento

Interruptor unipolar empot. gama meida int. 10AX tens. 250 V
Conmutador para empotrar gama media int. 10 AX, tens. 250V
Luminaria de emergencia, con dos LEDs 1W

Tubo PVC, serie B, 50 mm diam. 3 mm esp. ext. abocard.
Tubo PVC, serie B, 90 mm diam. 3 mm esp. ext. abocard.
Canalon ciruclar ac. galv. 250 mm desarrolo

Bajante circualr ac. galvanizado DN 80 mm i/conex. y p.e.
Abrazadera para bajante circular de ac. galv. DN 80 mm
Imprimacién bicomponente a base de resina epoxi

Mortero autonivelante CT-C40-F10-A9

Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18 a 20 cm de perimetro de tronco a 1 m

del suelo

Placa sefalizacion medios evacuacion 210x210 mm

Placa sefalizacién equios contraincendios 210x210 mm
Tabl6n de madera de pino, dimesiones 20x10 cm

Puntal metalico telescopico de hasta 3 m altura

Clavos de acero

Decant. Digestor con Filtr. Biolég. L:1.860 mm, &:1.078 mm
Canaleta polimera prefabricada 180x150

Reja canaleta en fundicion de 150 mm i/pp element. sujecion

PRECIO

32,0000
120,0000
96,4800
7,5100
6,0600
7,6000
32,4700
12,2500
11,7000
0,6400
2,4700
39,9500
33,8600
3,1300
14,0000
21,3400
3,7300
6,1300
3,5200
2.650,0000
9,9500
9,4000
0,3700
1,9000
2,4600
5,8700
6,9200
230,1400
2,4100
4,4400
8,3500
7,4300
1,3400
10,2200
1,1900
206,0000

3,8000
3,8000
366,0000
16,0400
1,5600
458,0000
21,1500
16,8500



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MATERIALES
CODIGO

MTAQ01CC
MTA025
MTA0362
MTA040
MTAO0400
MTAQ04SF
MTAO0703
MTAQ0915
MTA0919
MTA0920
MTA0921
MTA0929
MTA0931
MTAQ0932
MTA0937
MTA0939
MTA0940
MTAQ0941
MTA0943
MTA1001
MTA1003
MTA1004
MTA1005
MTA1018
MTA1019
MTA1024
MTA1030
MTA1031
MTA1032
MTA1033
MTA1035
MTA150
MTA1640
MTA200
MTA200A
MTA2023
MTA2P4
MTA2P8
MTA3008
MTA3024
MTA3035
MTA3037
MTA303B
MTA306

ub
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DESCRIPCION

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

Valvula hidraulica 1" plastico

CEM II/A-P 32.5 R granel

Junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de 20x10mm
Valvula mariposa DN 400 mm PN 10

Sumidero sifnico fundicion 25x25 cm

Brida antitraccién fund. ductil DN 100

Maodulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max

Cinta de balizamiento

Cartel indicativo normalizado de 0.30x0.30 m. para un solo
Soporte metalico para 3 usos.

Pate de propileno

Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m
Seguimiento Prog. Vig. Ambiental

Brida FD antitraccién DN 100

Codo fundicién ductil 45° DN 100 brida

Caja nido refugio para murciélagos

Caja nido compacta lechuza

Collarin DN 50 salida 3/4'

Gravilla 4-12 mm

Zahorra artificial

Machaca 40-80 mm

Tuberia PEAD PE-100 DN 50 mm PN10

Entibacién

Agotamiento

Arena 0/3 triturada Ivd 10 km

Contenedor estanco residuos toxicos i/ superficie imperm 600 |
Contenedor estanco aceites i/superficie impermeable 160 |
Contenedor abierto 1,50 m3 s/terreno

Contenedor abierto 5,0 m3 s/terreno

Contenedor residuos urbanos 770l

Hormig6on HM-150/C/TM fabricado en central

Té fundicion enchufe @ 400 mm (p.o.)

Hormigon HM-20/B/20/XC2 fabricado en central

Tuberia PE-100 de hasta DN 200 mm PN 10 elect. i/piez. esp.
Colector polipropileno DN 160 mm 16 salidas

Colector polipropileno DN 160 mm 4 salidas

Colector polipropileno DN 160 mm 8 salidas

Manometro glicerina i/conexién rosca

Solenoide 3 vias "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch

Valvula de esfera roscada PVC 2 1/2"

Acero S-275 JR en pieza especial galvanizado

Valvula de esfera roscada PVC 3"

Racor conexion 2 1/2"

PRECIO

95,3800
11,3800
58,2600
7,5300
1.008,0000
25,3100
26,4200
98,3000
0,6400
3,0000
21,6400
4,6700
1.650,0000
500,0000
58,4000
49,0300
68,0000
452,0000
4,0100
11,7500
9,0100
5,5000
0,6700
0,0100
0,0100
7,4700
80,0000
80,0000
150,0000
350,0000
100,0000
65,1100
291,1400
68,2000
12,5000
500,0000
275,0000
390,0000
17,2900
33,6000
43,3800
2,4000
58,5000
20,6000



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MATERIALES
CODIGO

MTA30ac
MTA40
MTA4004
MTA4005
MTA403
MTA4036
MTA4040
MTA4041
MTA4042
MTA4044
MTA4047
MTA4048
MTA4049
MTA4050
MTA4051
MTA4052
MTA4073
MTA4080
MTA44b
MTA46b
MTA5011
MTA5012
MTA5013
MTA5019
MTA5020
MTA5063
MTA510
MTA6100
MTA611
MTA6140
MTA7001
MTA8038
MTA8044
MTA8047
MTA8053
MTA8060
MTA8061
MTA87a
MTA9DO
MTA9D5
MTA9D6
MTAAO016
MTAA020
MTAB80
MTAC150
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DESCRIPCION

Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi
Carrete telescépico de desmontaje DN 400 mm
Acero corru B 400 S 96-25
Acero corru B 500 S 96-25

Hornacina pref.hormigdn 2,0 x 1,5 x 2,0 m 1 puerta i/base apoyo

Hornacina pref.hormigén 2,0 x 1,5 x 2,0 m 2 puertas i/base apoyo

Trampillon y alargadera telescopica

Cono HM p/pozo rgtr 80

Anll HM p/pozo rgtr 280 alt 50

Acero S275 en perf.para estruct.i/pintura de protecc
Despuntes

Solapes

Encofrado metélico plano

Accesorios y mat.montaje encof

Desencofrante liquido

Resina de caucho polisulfuro

Bloque CV "split" 40x20x20

Bordillo hormigon 12 x 25 x 70 cm

Cable flexible 0,6/1 kV Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor
Cable flexible 0,6/1 kV Cu RZ1-K (AS) 3G4 Multiconductor
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22SURF50/70S

Betun asfaltico 50/70

Emulsion bituminos C50BF4 IMP

Placa bajo teja

Placa poliestireno 2500-N/40

Teja ceramica curva 50x23x15 envj

Mortero fluido de retraccién compensada

Valvula mariposa reductor manual DN 100 mm PN 16
Lam.PE AD e=1,5 mm.

Tuberia PEAD PE-100 DN 125 mm PN6

Actuadror eléctrico para valvula de mariposa

Cable flexible 5x6 mm2 RZ1-K Cu 0,6/1 kV. multiconductor
Cable flexible 0,6/1 kV Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor
Cable flexible 1x16 mm2 RZ1-K Cu 0,6/1 kV

Base enchufe monofasica

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm?2.

Pica vertical L=2,0 my & > 14,6 mm

Cable flexible 1x 4 mm2 RZ1-K Cu 0,6/1 kV

Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-06/1 kV AC 10 mm2
Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-06/1 kV AC 35 mm2
Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-06/1 kV AC 6 mm2
Canalizacion elect. PVC DN 16 mm

Canalizacion elect. PVC DN 20 mm

Brida FD antitraccion DN 80 para PE

Controlador de carga MPPT 60 150 o equiv.

PRECIO

2,4500
509,8600
1,5600
0,8900
725,0000
800,0000
74,0000
22,7400
17,8500
1,4000
0,0100
0,0100
2,4000
0,3000
2,1000
12,3000
1,0200
3,0000
5,2900
1,4900
23,2400
580,0000
380,0000
7,1800
2,5000
0,2400
1,3000
91,8200
2,0100
4,8000
1.500,0000
5,0000
3,1600
2,2500
17,2500
2,8100
18,0000
0,7800
1,2500
4,5100
1,0500
1,4000
1,6300
48,7000
580,0000



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MATERIALES
CODIGO

MTAC30
MTAC450
MTAC63
MTAC95
MTACP25
MTACP90
MTAE040
MTAF100
MTAF400
MTAFy10
MTAGPO1
MTAGP05
MTAH25
MTALU15
MTAMOO1
MTAMO02
MTAMO03
MTAMO04
MTAMO05
MTAMO06
MTAMO20
MTAM14
MTAM25
MTAMV11
MTAMV21
MTAP050
MTAP11
MTAP110
MTAP110A
MTAP125
MTAP125A
MTAP140A
MTAP160
MTAP160A
MTAP200
MTAP200A
MTAP250A
MTAPEO2
MTAPEO4
MTAPEO09
MTAPE14
MTAPE20
MTAPE21
MTAPE22

ub
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DESCRIPCION

Caudalimetro electromagnético DN 300 mm

Codo fundicién ductil 452 DN 80 brida

Collarin DN 63 salida 3/4'

Cierre seguridad hidrante i/candado seguridad

Collarin DN 125/160 salida 3/4'

Collarin DN 75 salida 3/4'

Collarin DN 40 salida 3/4'

Filtro cesta metalico malla de 4" i/cart. 3 mm

Filtro cazapiedras DN-400mm con malla de acero inoxidable
Filtro metalico malla 4" i/cart.125 micr

Cuadro General Maniobra y Proteccién BT Cabezal

CGPM Sist. Fotovoltaico 3.300 W (3x3)

Hormigon HA/25/P/20 fabricado en central

Campana industrial LED 150 W

Taco quimico 400 ml

Tornillo doble rosca Tx25 ZC 10x200

Junta EPDM P/tornillo varilla 10/12

Tuerca hexagonal con arandela fija M10

Redecilla metalica 12,5x1000 mm

Silicona sicaflex

Contador chorro mdltiple i/emisor de pulsos DN 20mm Q3 =4,0 m3/h
Toma manométrica 1/4'

Contador chorro mdltiple i/emisor de pulsos DN 25 mm Qn=6,3 m3/h
Estr. soporte alum. 1x1 horiz. con sist. salvatejas

Estr. soporte alum. 2x1 horiz. con sist. salvatejas

Ventosa 2" trif. en plastico

Tuberia PEAD PE-100 DN 110 mm PN10

Tuberia PEAD PE-100 DN 110 mm PN6

Tuberia PVC orientado @ 110 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tuberia PEAD PE-100 DN 125 mm PN6

Tuberia PVC orientado @ 125 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tuberia PVC orientado g 140 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.)
Tuberia PEAD PE-100 DN 160 mm PN6

Tuberia PVC orientado g 160 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.)
Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm

Tuberia PVC orientado g 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.)
Tuberia PVC orientado @ 250 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tuberia PVC 90 - 6 Bar

Refugio de insectos

Te FD doble enchufe brida 400-400-100

Tuberia PEAD PE-100 DN 40 mm PN10

Valvula hidraulica 2" plastica

Valvula hidraulica 2 1/2" plastica

Valvula hidraulica 3" plastica

PRECIO

2.974,0000
41,6400
4,8700
2,9000
21,5600
4,7300
3,5200
139,3700
3.200,0000
349,0000
2.746,0000
356,0000
63,7100
89,9500
6,5800
0,5200
0,2800
0,0700
5,8300
5,5200
54,2100
0,3500
62,0100
58,1000
112,7800
114,2700
4,0400
2,8600
4,5800
3,8900
8,8500
7,0000
6,0900
8,2900
17,4400
12,9600
20,2700
2,7600
28,0000
879,4900
0,6200
69,6200
94,3000
105,0000



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MATERIALES

CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
MTAPEG3 m Tuberia PEAD PE-100 DN 63 mm PN6 1,1100
MTAPE75 m Tuberia PEAD PE-100 DN 75 mm PN10 1,4300
MTAPE90 m Tuberia PEAD PE-100 DN 90 mm PN6 2,0700
MTAPV110 m Tuberia PVC 110 - 6 Bar 3,0500
MTAS040 ud Inversor/cargador 4,5 kVA 230 V 50 Hz XW 4548 o eq. 2.150,0000
MTAS133 ud  Bateriaion litio 48 v 5,1 kWh 2.077,0000
MTAS134 ud Armario RACK bateria 5,12 kWh 306,5600
MTATO04 ud  Marco y tapa fundicién ddctil tipo ostra D 400 paso 600 mm 120,3500
MTAUO018 ud  Luminaria downlight LED 18 W emport. techo 6,1000
MTAUO058 ud Lampara estanca LED 58 W 75,9600
MTAVO014 ud  Valvula de bola 1/4' 2,1000
MTAV015 ud  Valvula de esfera latén roscada 1/2" H-H 5,9300
MTAV030 ud Valvula hidraulica 1 1/2" plastica 63,2500
MTAV040 ud  Valvula de esfera roscada 1 1/2" H-H 6,9100
MTAVO050 ud Valvula de esfera roscada PPR 2" 10,2300
MTAV065 ud  Valvula de esfera roscada PPR 2 1/2" 35,2000
MTAV080 ud Valvula compuerta cierre elastico DN 80 mm PN10/16 74,3700
MTAV10 ud  Valvula de compuerta roscada latén 4" 203,8400
MTAV100 ud Valvula compuerta cierre elastico DN 100 mm PN10/16 109,3100
MTAVS50a ud  Ventosa trifuncional DN 2" 55,0000
MTAa50b m3  Hormigon HA-25/B/16/I central 85,3000
MTP19A ud  Mesa de melamina para 10 personas. 252,0000
MTP19B ud Horno microondas de 18 |y 800 W. 286,0000
MTP19C ud  Nevera eléctrica. 472,0000
MTP19D ud Depésito de basuras de 800 I. 253,0000
MTP19E ud Polea de acero, con carga de rotura superior a 20 kN. 11,9000
MTP19F ud  Mosquetdn de acero galvanizado, con tuerca de seguridad y carga de 18,6500

rotura superior a 20 kN.

MTP20A ud Radiador 130,0000
MTP20C ud  Percha para vestuarios y/o aseos. 9,3500
MTP20D ud  Banco de madera para 5 personas. 128,5200
MTP20E ud  Espejo para vestuarios y/o aseos. 17,1400
MTP20F ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 38,0700
MTP20G ud  Jabonera industrial de acero inoxidable. 36,4000
MTP22 ud Botas dieléctricas 52,1200
MTPE1A ud  Extintor para 2 usos. 84,1400
MTPE1B ud Soporte extintor. 1,2000
MTPP10 ud  Transmisor presion sefal 4-20 mA conex. ac. inoxidable 64,5000
MTPRO1 ud  Casco de seguridad homologado. 1,7200
MTPRO02 ud Pantalla de seguridad para soldador 9,6200
MTPRO3 ud  Gafa seguridad para oxicorte. 3,6100
MTPRO04 m Linea electrica aérea sefalizacion 3,0000
MTPRO5 ud  Mascarilla de respiracién anti-polvo. 8,4100

MTPRO6 ud  Filtro para mascarilla anti-polvo. 0,3600
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MATERIALES
CODIGO

MTPRO7
MTPRO8
MTPRO09
MTPROB
MTPR10
MTPR11
MTPR12
MTPR13
MTPR14
MTPR14A
MTPR14B

MTPR14C

MTPR14D
MTPR15
MTPR16
MTPR18
MTPR19
MTPR20
MTPR26
MTPR27
MTPR28
MTPR31
MTPR40
MTPR47
MTPR471

MTPR472

MTPR48
MTPRSA
MTPR5B
MTPR60
MTPR61
MTPRCO07
MTPRCO08
MTPRC28
MTPRC29A
MTPRC29B
MTPRC30A

MTPRC30B
MTPRC31
MTPRFO1
MTPVC40
MTSPO3
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DESCRIPCION

Protector auditivo.

Cinturén de seguridad.

Mono de trabajo.

Taquilla metalica individual con llave para ropa y calzado.
Impermeable.

Poste protector linea eléctrica aérea

Mandil de cuero para soldador.

Manguitos para soldador.

Polainas para soldador.

Manta ignifuga de fibra de vidrio.

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco. Cuerda de red de calibre

Cuerda de unién UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta tenacidad, con
tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga de rotura sup

Cable de acero de 10 mm de diametro.
Guantes para soldador.

Guantes dieléctricos

Guantes de cuero

Botas impermeables al agua y a la humedad.
Botas de trabajo de seguridad

Chaleco reflectante

Banderolas amarillas

Pantalla facial transparente

Chapa laminada 12 mm amor 10 usos
Acometida agua y energia

Alquiler mensual comedor

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios, 5,50x2,25x2,60 m (12,38
m2),

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos,5,50x2,25x2,60 m
(12,38 m?), i/ accesorios

Recipiente desperdicios

Cordén de balizamiento en uso.

Soporte metalico para 3 usos.

Botiquin

Reposicion material

Valla normalizada 1.95 x 0.45 m.; para 4 usos

Baliza luminosa intermitente 6 usos

Cono para senalizacion en PVC, de 45 cm altura, base caucho

Senfal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
Caballete portatil de acero galvanizado, para sefial provisional de obra.

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
con 6 orificios de fijacion

Brida de nylon, de 4,8x200 mm

Tope para proteccion de camiones

Reunién Comite de Seguridad e Higiene en el trabajo
Codo PVC doble enchufe 10°<a<=90° g 400 mm (p.o0.)

Sensor humedad, conductividad y Temperatura de suelo

PRECIO

10,2200
16,5300
15,4200
51,0000
24,6500
30,0000
18,5000

1,7500

2,1100
31,2000

2,3300

0,1700

2,4500
2,5500
25,3000
1,0500
12,5000
32,6600
11,3600
0,3000
5,6100
400,0000
30,0000
180,0000
180,0000

269,2500

18,0300
0,3600
10,8200
115,3900
26,1300
50,4900
72,1200
6,2000
9,3000
2,2000
5,1500

0,0400
15,3000
274,0000
339,0000
481,1200
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MATERIALES

CODIGO

MVLO1
MVL_ARR
MV_MCH
OC19AR
OC20AF9
P81
PD1P1m
PD1P4m
PD8LE1m
PD8LE2m
PD8LE3m
PEAC17a
PEAP10a
PEHN.1ac
PLO1
PLACAMA
PNT
PRI.30m
PRI.32m
PRI.33m
PRI.34m
PROVO
PT02L81
RCT
REFQUIR
SLD
SONDCSUB

TA4265
TA9001
TA9002
TAC380
TAC400
TACE300
TAFM250
TAFM300
TAHO0800
TAH1000
TAH1200
TAH400
TAH500
TIEVEG
TT2M
VAN250
VAS250

par
ud
ud
ud
ud
ud
ud

DESCRIPCION

Retama de hasta 1 m de altura

Retama de hasta 1 m de altura

Mezcla completa para hidrosiembra
EXCAVACION EN ZANJA TERRENO TRANSITO
RASILLON DE 4*25*100

Borna enchufable apantallada

Traslado y emplazamiento maquinaria
Suplemento ranurado tuberia @380x8 mm sondeo
Legalizacién lineas eléctricas y CT

Legalizacion de las instalaciones fotovoltaicas
Legalizacion de las instalaciones BT

Acero S275JR en chapa

Perfil est S275JR valor medio

Marco prefabricado hormigén interior 100x150 cm
Planta de matorral

Placa definitiva fase explotaciéon PRTR 0,42x0,42 m
Puente de prueba

Crema de proteccion solar UV30

Proteccion facial y auditiva para motoserrista del casco de intervencion
Guantes para motoserrista largo

Pantal6n de motoserrista

Redaccion y tramitacion proyecto de voladura
Ladrillo h. doble 25x12x8

Registro de comprobacién + tapa

Caja nido para quiropteros

Sold. alumino t. cable/placa

Ejecucion de sondeo para monitorizar piezometria y calidad aguas
subterraneas

Separador tuberia polietileno

Gastos de pilotaje

Tramitacién del expediente

Tubo a.l.h. g 380 mm, espesor 8 mm sondeo

Tubo a.l.h. g 450 mm, espesor 6 mm sondeo

Caudalimetro electromagnético DN 250 mm

Filtro malla Tipo 6.18.3 DN 250

Filtro malla Tipo 6.18.3 DN 300

Tuberia acero virola con soldadura exterior S235JR Dint 800 e 8 mm
Tuberia acero virola con soldadura exterior S235JR Dint 1000 e 10 mm
Tuberia acero virola con soldadura exterior S235JR Dint 1200 e 10 mm
Tuberia acero virola con soldadura exterior S235JR Dint 400 e 6 mm
Tuberia acero virola con soldadura exterior S235JR Dint 500 e 6 mm
Tierra vegetal cribada, suministrada a granel

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

Valvula de control nivel de presién 16 bares

Valvula de control sostenedora de presion 16 bares

PRECIO

13,0000
13,0000
2,2400
7,1000
3,0000
67,3800
3.000,0000
18,0000
3.000,0000
3.000,0000
2.500,0000
0,8500
1,2000
198,0000
0,9100
350,0000
5,2500
15,3300
41,4800
32,8500
58,2800
8.500,0000
0,0900
15,4500
76,3700
2,0100
10.268,5900

5,9500
545,0000
1.250,0000
120,0000
140,0000
2.310,0000
19.605,3000
28.744,0000
254,0000
397,0000
475,0000
95,0000
118,0000
23,7000
12,1500
2.857,0000
3.953,0000
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MATERIALES
CODIGO

VTPP80
mt01var0

mt07aco1

mt07aco2
mtiic
mt11tfa0

mtiivari

mtiivar3

mt26aa
mt34aem

mt34ena2
mt34lle08

mt34ww

mi34xes1

mt34xes2

mt35010
mt35010b

mt35026
mt35030

mt350a2

mt3510

mt35100

mt35100ap1

mt35100ec

mt35101ee

mt35101ff
mt3510a

mt3510b1

mt3510e1
mt3510j

mt3510m1

mt351001

ub

ud

kg

ud
ud
ud

ud

ud

ud

ud
ud

ud

ud

ud

ud
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud
ud

DESCRIPCION

Ventosa trifuncional g 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Cinta plastificada.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diametros.

Separador homologado para cimentaciones.
Canaleta prefabricada de hormigén bicapa, 7/10x25x50 cm.

Marco y tapa de fundicion, 90x90 cm, para arqueta registrable, clase B-125
segun UNE-EN 124.

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al
paso de olores mefiticos en arquetas de saneamiento, com

Colector de conexion de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de
registro.

Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm.

Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5,
flujo luminoso 100 lumenes, carcasa de 405x134x134 mm,

Camara de videovigilancia de larga distancia y vision nocturna

Luminaria fija de techo tipo Downlight, de chapa de acero, acabado
termoesmaltado, de color blanco acabado mate, no regulable, d

Arqueta de paso y derivacion de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro
fundido.

Columna troncoconica de acero galvanizado de 3 mm de espesor, de 3000
mm de altura, acabado pintado. Segun UNE-EN 40-5.

Columna troncoconica de acero galvanizado de 3 mm de espesor, de 6000
mm de altura, acabado pintado. Segun UNE-EN 40-5.

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 pum, fabricado en
acero, de 15 mm de diametro y 2 m de longitud.

RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD 5617

Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo,
con la inscripcién "JATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE

Controlador dinamico de potencia por desplazamiento, con motitorizacion
via web, datalogger y descarga de fichero .csv con datos

Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de
registro.

Interruptor diferencial instantaneo, de 2 médulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 k

Bateria automatica de condensadores, para 100 kVAr de potencia reactiva,
de 2 escalones de 50kvar con una relacion de potencia e

Interruptor diferencial instantaneo, de 2 mddulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 k

Interruptor diferencial instantaneo, de 4 médulos, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte

Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80

Inversor-cargador 3 en 1 con regulador MPPT. de 3000W a 48V y con
regulador MPPT de 80A

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, 1,5
mm2 de seccion, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al

Cable solar unipolar H-1Z2272-1 1,8KV 1x6mm?

Sistema de alimentacion ininterrumpida Off-Line, de 3 kVA de potencia,
para alimentacion monofasica, compuesto por rectificador

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, 120
mm2 de seccion, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV,

PRECIO

438,0000
0,3000
1,6000

0,1500
1,3500
189,0000

8,2500

37,5000

5,4000
104,3800

357,2500
191,8200

73,9000

141,9900

189,6200

1,5100
18,0000

197,1900
0,2600

800,0000

74,0000

56,9900

2.357,0000

58,2600

227,0300

127,5200
698,3500

0,4700

1,5700
1.134,9000

25,6900

25,2700
11



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MATERIALES
CODIGO

mt35160p
mt3520
mt3521

mt3521c

mt3523b

mt3523c

mt3523e
mt3523f

mt3529c

mt3530
mt3530a

mt35321a

mt3540
mt35413

mt35451h
mt35469g
mt3546;j
mt35500b

mt35504s

mt3550a

mt3560

mt35600a
mt35601a
mt35800b

mt35950e

mt35950p

mt35951b

mt35951d

mt35951h

mt35952a

ub

ud
ud

ud

ud

ud

ud
ud

ud

ud

ud

ud
ud

ud

3

ud

ud

ud

ud
ud
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

DESCRIPCION

reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segun UNE-EN 50575, con
Arrancador 250A 690V
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.

Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 modulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x

Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 modulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x

Interruptor automatico magnetotérmico, de 4 modulos, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de

Interruptor automatico magnetotérmico, de 4 modulos, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de

Interruptor automatico magnetotérmico NSX630R 200KA AC 630A 2.3

Interruptor automatico magnetotérmico NSX160N 50KA AC 4P4R 125A
TMD

Mabdulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia
maxima (Wp) 550 W, tensi

Puente para comprobacion de puesta a tierra de la instalacion eléctrica.

Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halégenos,
color verde, de 4x40 mm de didmetro nominal y 3 mm de

Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 moédulos, tetrapolar (4P),
tipo 2 (onda 8/20 us), nivel de proteccion 2 kV, in

Grapa abarco6n para conexién de pica.

Interruptor-seccionador, de 1 moédulo, tetrapolar (4P), intensidad nominal
530 A, tensidn de aislamiento (Ui) 690 V, impulso de t

Contactor 330A 3P 110V 50/60HZ
Cable eléctrico unipolar, tipo AL RZ1 (AS), de 1x120 mm2, 0,6/1 kV, (AS)
Cable eléctrico unipolar, tipo AL RZ1 (AS), de 1x240 mm2, 0,6/1 kV, (AS)

Cable unipolar HEPRZ1, siendo su tension asignada de 12/20 kV, reaccién
al fuego clase Fca segiin UNE-EN 50575, con conductor de

Interruptor automatico magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A
TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440

Inversor trifasico potencia maxima de entrada 250 kW, voltaje de entrada
maximo 1500 Vcc

Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de
puestas a tierra.

Contactor auxiliar P/NS/SNSX/CVS/ 16-1600A
bloque cont aux. 2NA/2NC FRONT TEE LADN22

Conjunto fusible, formado por fusible cilindrico, curva gG, intensidad
nominal 26 A, poder de corte 100 kA, tamafio 10x38 mm y ba

Armario de distribucion metalico, de superficie, con puerta ciega, grado de
proteccion IP40, aislamiento clase I, de 1050x1000x

Armario de distribucion metalico, de superficie, con puerta ciega, grado de
proteccion IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000x

Placa de montaje interior para armario de distribucion metalico de
superficie, de 350x300 mm.

Placa de montaje interior para armario de distribucion metalico de
superficie, de 650x300 mm.

Placa de montaje interior para armario de distribucion metalico de
superficie, de 1000x300 mm.

Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, para
armario de distribucion, de 350x150 mm.

PRECIO

2.460,7500
1,1500
25,9800

25,9800

80,5400

80,5400

3.788,3900
481,5600

140,0000

46,0000
12,0900

354,1200

1,0000
806,1700

1.348,4000
2,8600
5,3400

20,4500

1.068,1100

7.637,8500

3,5000

43,9100
13,1300
9,9200

713,1400

1.469,2900

33,5400

38,8100

38,9000

17,2000
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MATERIALES
CODIGO

mt35952¢

mt35952e

mt35953a

mt35953b

mt35953¢c

mt35958d

mt35958h

mt35960b
mt35aF

mt35s01

mt35s02

mt4010e
mt4110b
mt4120c

mt4131

mt4131d

mt4132d

mt4140a

p15bc3

ub

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

DESCRIPCION

Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, para
armario de distribucion, de 650x150 mm.

Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, para
armario de distribucién, de 1000x150 mm.

Carril DIN para fijacion de aparamenta modular en cuadro eléctrico, de 350
mm de longitud.

Carril DIN para fijacion de aparamenta modular en cuadro eléctrico, de 650
mm de longitud.

Carril DIN para fijacion de aparamenta modular en cuadro eléctrico, de
1000 mm de longitud.

Placa frontal troquelada y placa soporte interior para montaje vertical de un
interruptor en caja moldeada, para armario de dist

Placa frontal troquelada y placa soporte interior para montaje vertical de 2
interruptores en caja moldeada, para armario de dis

Zbcalo con tapa frontal para armario de distribucién, de 1000x150 mm.

Bateria de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tension nominal 48 V, capacidad
nominal de descarga 19,2 Ah, mas de 5000 ciclos

Herrajes para montaje de modulo solar fotovoltaico sobre estructura de
hormigén, accesorios de montaje y elementos de fijacion

Soporte para modulo solar fotovoltaico, de hormigén, de 682x507x195 mm,
con posibilidad de ajustar el &ngulo de inclinacién

Disco duro para grabadores de videovigilancia de 4 TB de capacidad
Cable UTP CAT-6. Incluso accesorios y elementos de sujecion.

Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con
alcance maximo de 250 m, con tecnologia 6ptica, 2 haces

Postes de sujecion de acero galvanizado para barrera de infrarrojos o de
microondas, de 1,5 m de altura.

Central microprocesada bidireccional con transmisor telefénico integrado,
para un maximo de 8 zonas, ampliable a 56 mediante méd

Teclado con pantalla LCD, de 141x109x34 mm, con sistema de teclas
iluminadas y proteccion antiapertura.

Dispositivo grabador para 16 canales, incluso admitiendo visualizacion en
vivo y almacenamiento

Terminales MT para pasatapas

PRECIO

17,4500

17,9200

14,8500

16,2800

17,1000

135,8600

86,2000

101,5600
750,0000

22,8400

46,8000

136,8500
0,7700
419,0400

114,1700

200,9500

66,4900

114,0400

105,6000
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Anejo 25.- Justificacion de precios.

OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA




PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MAQUINARIA

CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
INO4001 m3  Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,1700
M08003 h Ordenador portatil estandar 14" 0,1600
MAO01039 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,5000
MAO01041 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,3600
MAOQ1049 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW) 75,9700
MA01054 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m3, cuchara 0,28 m?3 35,9200
MAO01055 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m3, cuchara 1,00 m3 42,6100
MA01063 h Rgtroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70 59,1500

m
MA01064 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 1, cazo 63,6300
0,90 m?

MA01077 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,9700
MAO1084 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,5800
MA01087 h Estabilizadora multipase 131/160 CV (97/118 kW) 93,4600
MAOQ1090 h Grua autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,7700
MAO1111 h Grua autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,4800
MAO01123 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW) 104,9900
MAO01126 h Grla, 131-150 t 240,1400
MAO1174 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,6800
MAO02005 h Carro perforador (Wagon Drill) 60,8200
MA02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,0300
MAO02015 h Hormigonera fija 250 | 26,6700
MA02018 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,3800
MAO02019 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,9500
MA02023 h Remolque ligero carga maxima 750 kg, sin mano de obra 0,7200
MA02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 1,7000
MA02059 h Maquina de soldadura (termofusion & extrusién) para geomembranas 5,1300
MAOQ3001 h Equipo hidrosiembra 48,3300
MAO03005 h Astilladora, sin mano de obra 3,7500
MAO03008 h Desbrozadora de matrtillo tdf, sin mano de obra 10,0300
MA03010 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,2800
MAO03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,7900
MA04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 13,9200
MA04019 h Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,5200
MAO04029 h Grupo electrégeno 71/100 CV, larga duracion 22,0700
MAO06003 jor  Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,9900
MA06012 jor  Vehiculo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra 57,3700
MA1002 h Camién hasta 130 CV (96 kW) 37,2300
MA1009 h Camion cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW) 40,6600
MA1011 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800
MA1020 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,5500
MA1021 h Camion volquete grua 131/160 CV (97/118 kW) 43,5900
MA1033 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,9700
MA1036 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW) 60,5900
MA1037 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,1400
MQo002 h Camién basculante 12 tn, 10 m3 30,0000



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MAQUINARIA
CODIGO

MQo007
MQO009
MQO11
MQo12
MQO013
MQo2
MQo27
MQo028
MQO030
MQ034
MQO036
MQO037
MQO050
MQO051
MQO054
MQO055
MQ060
MQo072
MQ101
MQ104
MQ107
MQ501
MQ801
MQ912
MQSON
MQVBP

ub
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DESCRIPCION

Grua movil sin plataforma 30 tn

Vibrador de aguja d=50 mm.

Apisonadora triciclo 12-13 Tn, 50 CV
Apisonadora tandem 11-12 Tn, 45 CV
Compactador neumatico 25 Tn, 120 CV
Retro mixta

Méaquina perforacion horizontal

Tract cad bulldozer-riper 300cv

Camién 12 tm gria 12m3

Camion de transporte 10T 8m3 2gjes.
Camién cisterna de 10.000 I.

Camion cisterna térmica aplic emulsion
Retro neumatico 70cv 0.07-0.34m3

Retro neumatico 175cv 0.4-1.2m3

Retro martillo picador

Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV
Martillo hidraulico 1501-2000 kg, completo
Pala cargadora neumatica 102 CV

Pisén vibrante

Rodillo compactador autopropulsado 10 tn
Plataforma elevadora tijera 10 m alt.

Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra
Bandeja vibr cpto 660x470 rev

Extendedora aglomerado s/orugas de 70 CV
Maquina sondeo

Pis6n vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.

PRECIO

56,5100
2,3700
32,0000
32,0000
20,0000
30,0000
100,0000
105,0000
53,4800
24,7200
31,1100
70,0000
50,4400
75,5900
60,8800
68,2000
7,1200
44,6100
3,9100
42,3100
15,7500
0,9600
4,1800
81,4600
74,2000
4,0000



Anejo 25.- Justificacion de precios.

OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA




PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

MANO DE OBRA

CODIGO

MOO001
MO002
MOO003
MO004
MOO006
MO007
MO103
MO303
MO306
MO385
MO404
MO406

ub
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DESCRIPCION

Capataz construccion

Peon ordinario construccién

Peobn especializado construccion

Oficial especialista

Oficial de oficios

Jefe de cuadrilla forestal

Maquinista o conductor

Consultor senior especialista

Titulado medio o grado de mas de 10 afos de experiencia
Titulado superior o méaster con menos de 5 afos de experiencia
Dieta completa dentro del territorio nacional

Dieta manutencion dentro del territorio nacional

PRECIO

22,7600
18,6000
19,6400
22,2600
22,1100
22,1100
22,7600
36,9000
28,9100
26,9800
50,0000
22,0000



Anejo 25.- Justificacion de precios.

OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

PRECIOS AUXILIARES
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

Cadigo Cantidad

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ud Descripcion

Precio

Subtotal

Importe

AOTMAO

MTAO0362 0,2470
MTA1024 1,7550
MPO01001  0,2560
MO002 2,8000

AOTMAR

MTA01CC 0,2700
MTA1024 1,8500
MP01001  0,2550
MO002 1,5000

AEO04AM

MO003 0,0040
MO004 0,0040
MPO3AM  1,1270

AENCFO1

MO003 0,0550
MO004 0,0550
MPO1ES  0,0070
MP0O1UC  0,0500
MP01045 0,0400
M12CP08 0,0050

AG22011

MO01035 0,0257

m3 Mortero cto M-40a (1:6) man

Mortero de cemento de dosificacién M-40a (1:6), confeccionado en obra, a mano con

cemento CEM II/A-P 32.5 R a granel y arena de granulometria 0/3 mm., lavada.

t CEM II/A-P 32.5 R granel

t Arena 0/3 triturada lvd 10 km
m? Agua (p.o.)

h Peon ordinario construccion

TOTAL PARTIDA

m3 Mortero cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5
Mortero cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5

t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
t Arena 0/3 triturada lvd 10 km

m3 Agua (p.o.)

h Peédn ordinario construccién

TOTAL PARTIDA

m2  ME 20x30 A @ 5-5 B500T 6x2,2

58,26
7,47
0,88

18,60

14,39
13,11

0,23
52,08

79,81

Malla electrosoldada en cuadricula 20x30 cm. con acero corrugado de @ 5 mm. B
500 T, de dimensiones 6x2,2 m. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de

atar.Segun normas EHE - 08 y DB-SE-A.

Peo6n especializado construccién
Oficial especialista
m?2 ME 20x30 A & 5-5 B500T 6x2.2 (1,284 kg/m2)

TOTAL PARTIDA

> O

m? Encof. Madera en Forjados

19,64
22,26
1,92

0,08
0,09
2,16

Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas
y bovedillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta.Segun EHE y CTE.

h Peo6n especializado construccion
h Oficial especialista
m3 Madera pino encofrar 26 mm.

kg Puntas 20x100
kg Alambre (p.o.)
ud Puntal telescépico 3m., 1,5 t.

TOTAL PARTIDA

19,64

22,26

221,25

1,23
1,80
14,19

1,08
1,22
1,65
0,06
0,07
0,07

m Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa diametro 300<= g<= 400 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,25 MPa, de didmetro mayor o igual a 300 mm y
menor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, monta-
je y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos supe-

riores a 1000 m ante la direccién facultativa.

h Cuadrilla de colocacién de tuberias

66,48

1,71
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA

COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
MA01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 1,34
(97/118 kW), 19 1, cazo 0,90 m3
MA1011 0,0140 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 44,58 0,62
(119/140 kW)
MQ501 0,0265 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03
PD4H25  0,0017 m3 Hormigén HA/25/B/20/XC2 94,77 0,16
TOTAL PARTIDA ......correcerrcnersnennneeaes 3,86

AG22012

MO01035
MAO1064

MA1011

MQ501
PD4H25

AG22015

MO01035
MAO01064

MA1011

MQ501
PD4H25

AG22023

MO01035
MAO1064

MA1011

MQ501
PD4H25

0,0505
0,0350

0,0570

0,0505
0,0061

0,0257
0,0210

0,0140

0,0265
0,0022

0,0505
0,0350

0,0570

0,0505
0,0144

m3

m3

m3

Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa diametro 400< g< 800 mm
Prueba de presién en tuberias de 1,25 MPa, de didametro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la direccion facultativa.

Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,48 3,36
Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 2,23
(97/118 kW), 19 1, cazo 0,90 m3

Camién cisterna riego agua 161/190 CV 44,58 2,54
(119/140 kW)

Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
Hormigén HA/25/B/20/XC2 94,77 0,58

TOTAL PARTIDA ... eccceeeeeee e 8,76

Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa diametro 300<= g <=400 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,6 MPa, de diametro mayor o igual a 300 mm y me-
nor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje
y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la direccién facultativa.

Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,48 1,71
Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 1,34
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m3

Camién cisterna riego agua 161/190 CV 44,58 0,62
(119/140 kW)

Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03
Hormigén HA/25/B/20/XC2 94,77 0,21

TOTAL PARTIDA ... e 3,91

Prueba de presion de tuberia de 4,0 MPa diametro 400< o< 800 mm
Prueba de presion en tuberias de 4,0 MPa, de diametro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la direccion facultativa.

Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,48 3,36
Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 2,23
(97/118 kW), 19 1, cazo 0,90 m3

Camion cisterna riego agua 161/190 CV 44,58 2,54
(119/140 kW)

Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
Hormigén HA/25/B/20/XC2 94,77 1,36

TOTAL PARTIDA ... eeccceeeeeee e 9,54




PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
BU1035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados
A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura
de minio electrolitico, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, segun
NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realizados por soldador cualifica-
do segun norma UNE-EN ISO 9606-1:2017
MOO004 0,0300 h Oficial especialista 22,26 0,67
MO002 0,0300 h Pedn ordinario construccion 18,60 0,56
MP01145 1,0500 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,61
MP34047 0,0100 | Minio electrolitico (p.o.) 19,29 0,19
TOTAL PARTIDA ......correcerrnersmernneeans 3,03
BU3001 m3  Pasta de yeso negro, amasada
Pasta de yeso negro, amasada
MO002 1,7000 h Pebén ordinario construccion 18,60 31,62
MP01012 850,0000 kg Yeso negro (p.o.) 0,12 102,00
MP01001 0,6000 m3 Agua (p.o.) 0,88 0,53
TOTAL PARTIDA ... 134,15
BU3002 m?3 Pasta de yeso blanco, amasada
Pasta de yeso blanco, amasada
MO002 1,7000 h Peon ordinario construccion 18,60 31,62
MP01013810,0000 kg Yeso blanco (p.o.) 0,12 97,20
MP0O1001 0,6500 m3 Agua (p.o.) 0,88 0,57
TOTAL PARTIDA ......orerecerrersmersnenaes 129,39
C_CAIMP ud Curso monitorizacion de calidad del agua entrante
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
MO303 16,0000 h Consultor senior especialista 36,90 590,40
MO306 16,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 462,56
experiencia
MO404 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 50,00 100,00
M08003 16,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA ......correcerrcnerseersneeaes 1.155,52
C_CAPRE ud Preparacion de la documentacién

Preparacién del curso. No incluye material divulgativo
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
M08003 12,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
MO303 6,0000 h Consultor senior especialista 36,90 221,40
MO306 6,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 173,46
experiencia
TOTAL PARTIDA ... 396,78
C_GIMP ud Curso general en BPA
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
MO303 28,0000 h Consultor senior especialista 36,90 1.033,20
MO306 28,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 809,48
experiencia
MO404 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 50,00 400,00
TOTAL PARTIDA ... 2.242,68
C_GPREP ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo.
MO303 8,0000 h Consultor senior especialista 36,90 295,20
MO306 10,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 289,10
experiencia
TOTAL PARTIDA ... 584,30
C_HIMP ud Curso monitorizacion de calidad del agua entrante
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
MO303 16,0000 h Consultor senior especialista 36,90 590,40
MO306 16,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 462,56
experiencia
MO404 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 50,00 100,00
M08003 16,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA ......corerrerrennaeeaes 1.155,52
C_H PREP ud Preparacion de la documentacion
Preparacién del curso. No incluye material divulgativo
MO303 6,0000 h Consultor senior especialista 36,90 221,40
MO306 6,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 173,46
experiencia
M08003 12,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
TOTAL PARTIDA ... 396,78

Pagina 3



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
C_VFPRE ud Preparacion de la documentacién
Preparacién del curso. No incluye material divulgativo
M08003 12,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
MO303 6,0000 h Consultor senior especialista 36,90 221,40
MO306 6,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 173,46
experiencia
TOTAL PARTIDA ......orrecerrcnerseernnenaes 396,78
C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
MO303 16,0000 h Consultor senior especialista 36,90 590,40
MO306 16,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 462,56
experiencia
MO404 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 50,00 100,00
M08003 16,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA ......correcerrcerseennneeaes 1.155,52
EEAS.1a kg Acero laminado en soportes

Acero S275JR en soportes con perfiles laminado de tipologia IPE, IPN, UPN, HE, L y
T, con soldadura, segun UNE-EN 10025-2.

MOO004 0,0100 h Oficial especialista 22,26 0,22
MO002 0,0100 h Peon ordinario construccion 18,60 0,19
PEAP10a 1,0000 kg Perfil est S275JR valor medio 1,20 1,20
%003 3,0000 % Medios auxiliares 1,61 0,05
TOTAL PARTIDA ......correcerreersmernneeaas 1,66
FO09125 m?2 Ejecucion de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m2

Ejecucion de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m?, sin incluir los mate-
riales propios de la hidrosiembra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y

mulch.
MO004 0,0200 h Oficial especialista 22,26 0,45
MA03001 0,0200 h Equipo hidrosiembra 48,33 0,97
TOTAL PARTIDA .......cooirimrrnrenn e 1,42
IN03006 m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno transito

Excavacién mecanica en zanja en terreno transito con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfeccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y
obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil
MOO002 0,0106 h Pedn ordinario construccion 18,60 0,20
MAO1055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 4,52
0,90-0,18 m3, cuchara 1,00 m3

TOTAL PARTIDA ..o 4,72




PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe

IN04002 m?3 Riego a humedad 6ptima para compactacion 80 I/m3, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad éptima para la compactacion de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presién, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m® de material compactado con una
dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.

IN04001 0,0800 ms3 Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,49
TOTAL PARTIDA .......cooirrmrrenmersnnaeenas 0,49

IN04003 m?3 Riego a humedad éptima para compactacion 100 I/m3, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad éptima para la compactacion de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemen-
to, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presioén, con un re-
corrido en carga menor o igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m? de mate-
rial compactado con una dosificacion indicativa de 100 I/m® compactado.

IN04001 0,1000 m3 Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,62
TOTAL PARTIDA ... e e e e 0,62

IN04019 m3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacioén y perfilado de rasantes, pa-
ra la construccion de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-

tros.
MOO002 0,0003 h Pedn ordinario construccion 18,60 0,01
MA01077 0,0025 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 0,16
MA01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
IN04002 1,0000 ms Riego a humedad éptima para compactacion 80 0,49 0,49

I/m3, A1-A3, D<=3 km

TOTAL PARTIDA ... e rernscnnaeeas 1,14
IN05005 m? Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m?, colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecéanicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155
g/m2, resistencia a la traccion de 12 KN/m, resistencia estatica mediante ensayo tipo
CBR segun UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

MO01017 0,0070 h Cuadrilla A 53,67 0,38

MP05001 11,0000 m? Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 0,52 0,52
126 a 155 g/m2 (p.o.)

TOTAL PARTIDA ... 0,90
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
IN09057 m?3 Excavaciéon manual para de pozo para cimentacion de sefales
Apertura manual de pozo para cimentacién para sefiales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m?ud, realizado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.
MO002 2,6800 h Peon ordinario construccion 18,60 49,85
TOTAL PARTIDA ......corereerrersmensneeaes 49,85
IN10031 m?3 Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagles,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
cién posible a realizar con lamina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suel-
to.
MO002 0,0003 h Peon ordinario construccion 18,60 0,01
MA01039 0,0025 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,21
TOTAL PARTIDA ......corerecerrcersnnrnneeaas 0,22
IN10032 m?3 Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagles,
hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
cién posible a realizar con lamina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suel-
to.
MO002 0,0003 h Peon ordinario construccion 18,60 0,01
MAO1039 0,0030 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,25
TOTAL PARTIDA ......correcerrersmernneeaes 0,26
IN13006 m3 Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificacion 1/6), a una distancia maxima de 20 km.
MO002 2,5000 h Pebén ordinario construccion 18,60 46,50
MP01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 25,43
MP02001 1,1000 m3 Arena (p.o.) 23,87 26,26
MP01001 0,2550 m3 Agua (p.o.) 0,88 0,22
MA02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 | 26,67 10,67
TOTAL PARTIDA ... 109,08
IN14007 m3 Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, arido machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido macha-
cado de 40 o 20 mm de tamafo maximo y distancia maxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.
MO002 3,0000 h Pebén ordinario construccion 18,60 55,80
MP01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 30,00
MP02001 0,4030 m3 Arena (p.o.) 23,87 9,62

Pagina 6



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
MP02009 0,8060 m? Grava (p.o.) 20,60 16,60
MP01001 0,1800 m? Agua (p.o.) 0,88 0,16
MA02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 26,67 13,34
TOTAL PARTIDA ......correerrceersmersnenaes 125,52
IN14008 m?3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera proce-
dente de la planta.
MO002 1,4000 h Peon ordinario construccion 18,60 26,04
MP03003 11,0000 m? Hormigdn HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
MA02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,38 0,44
TOTAL PARTIDA ......corerecerrersnernnenaes 94,48
IN14030 m?3 Puesta en obra hormigén volumenes aislados < 1 m?
Mayor precio de puesta en obra de hormigén de obras de fabrica, de voliumenes infe-
riores a 1 m3, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.
MO002 1,4000 h Peon ordinario construccion 18,60 26,04
TOTAL PARTIDA ......corerecerrersmernnenans 26,04
IN14044 m?3 Incremento para cada m? de hormigoén por consistencia fluida
Incremento para cada m3 de hormigén por consistencia fluida
MP03047 1,0000 m3 Incremento para cada m® de hormigén por 2,21 2,21
consistencia fluida (p.o.)
TOTAL PARTIDA ......correcerreersmensneeaes 2,21
IN14064 m?3 Puesta en obra hormigén con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, impulsado por bomba de hormigén has-
ta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.
MO002 0,2000 h Pebén ordinario construccion 18,60 3,72
MAO01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 104,99 15,75
kW)
TOTAL PARTIDA ......correcerrnersnensnenaes 19,47
IN15019 m?2 Malla electrosoldada ME 15x30 o 5-5 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diametro y reticula de 15x30 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.
MOO004 0,0060 h Oficial especialista 22,26 0,13
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
MO002 0,0060 h Peon ordinario construccion 18,60 0,11
MP01168 11,1000 m? Malla electrosoldada ME 15x30 @ 5-5 B500T 2,02 2,22
(p-0.)
MP01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
MA1020 0,0060 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24
TOTAL PARTIDA ... 2,72
IN15021 m? Malla electrosoldada ME 20x30 @ 5-5 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diametro y reticula de 20x30 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.
MO004 0,0050 h Oficial especialista 22,26 0,11
MO002 0,0050 h Pebén ordinario construccion 18,60 0,09
MP01170 1,1000 m?2 Malla electrosoldada ME 20x30 o 5-5 B500T 1,91 2,10
(p-0.)
MP01045 0,0100 kg Alambre (p.0.) 1,80 0,02
MA1020 0,0060 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24
TOTAL PARTIDA ......correcerrceerseernnenaes 2,56
IN16002 m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentacion, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicacién de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.
MO004 0,2900 h Oficial especialista 22,26 6,46
MO002 0,2900 h Pebén ordinario construccion 18,60 5,39
MP01033 0,0200 m3 Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
MP01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
MP01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
MP01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes 4,41 0,09
(p-0.)
TOTAL PARTIDA ......correcerrcersmersneeaes 20,37
MOO01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peén.
MO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MO006 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
MO002 0,5000 h Pebén ordinario construccion 18,60 9,30
TOTAL PARTIDA ... 53,67
MO01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peén.
MOO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MO002 1,0000 h Peon ordinario construccion 18,60 18,60
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
TOTAL PARTIDA ......correrrernennneeaes 40,86
MOO01035 h Cuadrilla de colocacion de tuberias
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.
MOO004 1,0000 h Oficial especialista 22,26 22,26
MOO006 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
TOTAL PARTIDA ......correcerrersmernneeaes 66,48
MTAPPR11 m Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa diametro 110<=0<=180 mm
Prueba de presion en tuberias de hasta 4,0 MPa de diametro mayor o igual de 110
mm y menor o igual a 180 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion,
montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos
superiores a 1000 m ante la direccién facultativa.
MQo02 0,0100 h Retro mixta 30,00 0,30
MQO036 0,0060 h Camién cisterna de 10.000 I. 31,11 0,19
MQ501 0,0100 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,01
MOO003 0,0100 h Peo6n especializado construccién 19,64 0,20
MOO004 0,0220 h Oficial especialista 22,26 0,49
TOTAL PARTIDA ......correcerrcersmernneeaes 1,19
MTAPPR18 m Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa diametro 180<g<300 mm
Prueba de presién en tuberias de 1,25 MPa, de didametro mayor de 180 mm y menor
a 300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmonta-
je de tapones, anclajes, purga y realizaciéon de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la direccion facultativa.
MQo02 0,0200 h Retro mixta 30,00 0,60
MQO036 0,0100 h Camién cisterna de 10.000 . 31,11 0,31
MQ501 0,0180 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02
MOO003 0,0180 h Peo6n especializado construccion 19,64 0,35
MOO004 0,0360 h Oficial especialista 22,26 0,80
PD4H25 0,0010 m3 Hormigon HA/25/B/20/XC2 94,77 0,09
TOTAL PARTIDA ......orerecerrersmernneeaes 2,17
PD1R02 m?  Relleno de gravillla en obras de fabrica/prefabricado
Relleno de gravilla en obras de fabrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de
cantera @20/40 mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fabrica pa-
ra relleno.
MTO1ARE 1,1000 m3 Gravilla cantera, piedra caliza, de 20 a 40 mm 12,25 13,48
diam.
MQO050 0,0140 h Retro neumatico 70cv 0.07-0.34m3 50,44 0,71
MO002 0,3200 h Pedn ordinario construccion 18,60 5,95

TOTAL PARTIDA ... 20,14




PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe

PD4F40 m?2 Fabrica bloque hormigén 40x20x20 cm, relleno hormigon, revestir
Fabrica de bloques de hormigén gris para revestir de 40x20x20, recibidos con morte-
ro M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigén no estructural y armadura. Se-
gun CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

MO01018 0,4000 h Cuadrilla B 40,86 16,34
MP01083 13,0000 ud Bloque hormigén 40x20x20 cm (p.o.) 0,61 7,93
A01MAO 0,0300 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 79,81 2,39
MTA4005 3,0500 kg Acero corru B 500 S g6-25 0,89 2,71
MTAH25 0,0400 m3 Hormigdn HA/25/P/20 fabricado en central 63,71 2,55
TOTAL PARTIDA .....eeeeeeeeeeeeeeee e ee s 31,92
PD4H20 m?3 Hormigon HM/20/B/20/XC2

Hormigdn HM/20/B/20/lla puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Inclu-
so fabricacién, transporte y vertido mediante grua con cubilote o0 bomba de hormigén,
vibrado y curado, de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condi-

ciones.
MTA200 1,0000 m3 Hormigdn HM-20/B/20/XC2 fabricado en central 68,20 68,20
MQO007 0,0500 h Grua mdévil sin plataforma 30 tn 56,51 2,83
MQO009 0,1000 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,24
MO004 0,1000 h Oficial especialista 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares 73,50 1,47

TOTAL PARTIDA ... 74,97
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
ARQO01 jor Arquedlogo
Trabajos de arqueologia realizados por un arqueologo acreditado en obra y emisién de
los informes correspondientes.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 224,35
Maquinaria .......ccccoeeeeiieee e 34,99
Costes indirectos............... 4,8% 12,45
TOTAL PARTIDA......ocorererninnans 271,79
ARQO002 jor Gedlogo
Trabajos de geologia realizados por un geélogo acreditado en obra y emision de los in-
formes correspondientes.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiieiii 224,35
Maquinaria .......ccccoeeeeeieee e 34,99
Costes indirectos............... 4,8% 12,45
TOTAL PARTIDA.......ccocrerere e 271,79
ARQO005 ud Proyecto basico arqueologia
Proyecto basico. Se describe la actuacion a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras
recibirlo emite un permiso de actuacion. El proyecto se debe redactar siempre que se pi-
dan la actuacion por parte de Patrimonio.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiieiiiiie 539,60
Costes indirectos............... 4,8% 25,90
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennnas 565,50
ARQO008 ud Informe mensual de seguimiento arqueolégico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arquedlogo durante ese
mes, este informe serd enviado a la direccion de obra.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiee 202,35
Costes indirectos............... 4,8% 9,71
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennns 212,06
ARQO009 ud Informe de seguimiento arqueolégico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacion arqueoldgica realizada. Tras
recibir Patrimonio el informe emitira una resolucion.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiieiiiiiiee 890,34
Costes indirectos............... 4,8% 42,74
TOTAL PARTIDA.......oorrerrersnennas 933,08
ARQO11 ud Memoria arqueoldgica basica
Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueolé-
gicas durante la el proyecto y la ejecucion. El arqueologo realizara una Memoria Arqueo-
l6gica bésica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patri-
monio, el cual, emitird una resolucion final.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiieiee 2.158,40
Costes indirectos............... 4,8% 103,60
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 2.262,00
ATCO0101 ud Armario de control singular

Armario de control puntos singulares en deposito S,

balsa A, depésito B .

- Suministro e instalaciéon de 1 PLC con router 4G
12E/16S , armario de fijacion mural IP66, y aparamenta
eléctrica para recibir los datos de los diferentes elementos
que componen el cabezal y presentacion en scada.

- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco afos.
- Incluye software de autémata

- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.

Pagina



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 3.600,00
Costes indirectos............... 4,8% 172,80
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 3.772,80
ATC0102 ud Armario de control cabezales
Armario de control puntos singulares cabezal filtrado
en cabezal Ay repetidor.
- Se instala PLC
-Router 4 G con cinco afios de comunicaciones incluidas
-Control y programacion de los elementos existentes
-Monitorizacion alarmas
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco afos.
- Incluye software de automata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 3.800,00
Costes indirectos............... 4,8% 182,40
TOTAL PARTIDA.......ccorererrenniaes 3.982,40
ATC0201 ud SCADA
Scada/desarrollo para actuaciéon y monitorizacién de todos los elementos de los arma-
rios. - Scada con opcién de actuacién y monitorizacién entiempo real de todos los ele-
mentos del cabezal instalados.- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco
anos.- Totalmente instalado, configurado y puesto en correctofuncionamiento.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieeeeeeee e 1.850,00
Costes indirectos............... 4,8% 88,80
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 1.938,80
ATCO0301 ud Unidad remota HIDRANTE hasta 4 tomas
Suministro e instalacién unidad remota GPRS 4 Salidas para hidrantes valvulas/contado-
res - Software incorporado para supervision, control, captacion y registro de valores con
historicos. -Conexion via GPRS M2M. -Control de hasta 4 EV/4 contadores (hasta 8 tur-
nos diarios cada EV) -Control de 2 entradas 4-20mA -Control de 2 entradas digitales -
Control de 2 salidas digitales mediante reglas. - Alimentacion mediante placa solar de
5W, regulador y bateria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM con comunica-
ciones durante cinco afos (cadencia maxima 30 minutos) - Conexidn en tiempo real - In-
cluye licencia y uso de plataforma durante cinco afos.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 820,00
Costes indirectos............... 4,8% 39,36
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrcnennnes 859,36
ATC0302 ud Unidad remota HIDRANTE hasta 5-8 tomas
Suministro e instalacién unidad remota GPRS 8 Salidas para hidrantes valvulas/contado-
res - Software incorporado para supervision, control, captacion y registro de valores con
histéricos. -Conexiéon via GPRS M2M. -Control de hasta 8 EV/8 contadores (hasta 8 tur-
nos diarios cada EV) -Control de 2 entradas 4-20mA -Control de 2 entradas digitales -
Control de 2 salidas digitales mediante reglas. - Alimentacion mediante placa solar de
5W, regulador y bateria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM con comunica-
ciones durante cinco afios (cadencia maxima 30 minutos) - Conexién en tiempo real - In-
cluye licencia y uso de plataforma durante cinco afos.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 920,00
Costes indirectos............... 4,8% 4416
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 964,16
ATC0303 ud Unidad remota HIDRANTE hasta >8 tomas

Suministro e instalacion unidad remota GPRS 12 Salidas para hidrantes valvulas/conta-
dores - Software incorporado para supervision, control, captacién y registro de valores
con histéricos. -Conexién via GPRS M2M. -Control de hasta 12 EV/12 contadores (has-
ta 8 turnos diarios cada EV) -Control de 2 entradas 4-20mA -Control de 2 entradas digita-
les - Control de 2 salidas digitales mediante reglas. - Alimentacién mediante placa solar
de 5W, regulador y bateria recargable - Incluye antena GPRS. - Incluye SIM con comuni-
caciones durante cinco afos (cadencia maxima 30 minutos) - Conexién en tiempo real -
Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco afos.

Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e 1.070,00
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Costes indirectos............... 4,8% 51,36
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennnes 1.121,36
ATC0801 ud PC Sistema Telecontrol
CENTRO DE CONTROL Software y equipo informaticoUd. Plataforma con software y
hardware de control remoto para supervision, enlazado al sistema ISRL para programa-
cién conjunta de todos los elementos del sistema y las unidades remotas..Puesto de
Operador: Intel® Core™ i7-6700Windows 10 Professional (64 bits)Microsoft Office Ho-
gar y Empresas 2016Memoria DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz Unidad de estado s6-
lido SSD de 480 GB Unidad Optica regrabable slimMonitor LED 24" Teclado USBRat6n
oOptico con conexién USB Totalmente instalado y comprobado
Materiales ........ooeeveeeeeeieeeieee e 9.500,00
Costes indirectos............... 4,8% 456,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrneennes 9.956,00
ATC0901 ud Puesta en marcha
Puesta en marcha del sistema y formacién usuarioPuesta en marcha del sistema de con-
trol remoto y telegestion, protocolo de pruebas, inclusive cursos de formacion del perso-
nal de la comunidad para el correcto uso y manejo del sistema.
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 5.500,00
Costes indirectos............... 4,8% 264,00
TOTAL PARTIDA.......coicerrerreerrnennns 5.764,00
ATCHO001 ud Kit medicion humedad del suelo

Sonda de humedad, conductividad y temperatura del suelo, con las siguientes caracteris-
ticas:
Calibracion de suelo mineral: 0.00-0.62 m3/m3
Permitividad dieléctrica aparente (ta): 1 (aire) a 80 (agua)
Resolucién: 0.001 m3/m3
Exactitud: £0.08 m3/m3 (£3,00% VWQC) tipica en suelos minerales que tienen solucion
EC <8dS/m
Calibracion especifica del medio: £ 0,01-0,02 m3/m3 (+ 1-2% VWC) en cualquier medio
poroso
Permitividad dieléctrica aparente (se): 1-40 (rango del suelo). t- 1 se (sin unidades) 40-
80. 15%de la medida
Frecuencia de medicion dieléctrica: 70 MHz
Temperatura:

*Rango: -40 a 60 °C

*Resolucion: 0,1 °C

*Exactitud: +1 °C
Conductividad Eléctrica (ECb):

*Rango: O a 20 dS/rn (volumen)

*Resolucion: 0.001 dS/m

*Exactitud: +/- (5% +0.01 dS/m) desde O a 10 dS/m +/- 8% desde 10 a 20 dS/m
Salida: Serie DDI o protocolo de comunicaciones 501.12
Datelogger: Dataloggers sistema de adquisicion de datos con capacidad de 4.0 a 15
VCC y comunicacion serie o 501-12
Comunicacion GPRS o IoT para gestion de datos y aplicacion de control
Longitud del cable: 5 m (estandar) Conectar estéreo de 3,5 mm o cables pelados y esta-
fados
Tensién de alimentacion (VCC) a GND:

*Minimo: 4,0 VDC

*Maximo: 15.0 VDC
Duracién de la medida:

*Minino: 25 ms

*Maximo: 50 ms
Totalmente instalada y probada

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieee 55,65
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 1.443,36
(O] [ 1= N 104,93
Costes indirectos............... 4,8% 76,99
TOTAL PARTIDA..........eerrrreenneeeens 1.680,93
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
CO0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas
Conservacioén de suelos agricolas:calidad, control de erosién y fijacion de C.
Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios
Andlisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologi-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 2.826,98
Costes indirectos............... 4,8% 135,70
TOTAL PARTIDA.......ccocrerere e 2.962,68
C12.09 ud Estudio previo de ubicacion de medidas de fauna y vegetacion
Estudio previo de ubicacion de medidas de fauna y vegetacion
Materiales ........ooovveeeeeeieeieee e 400,00
Costes indirectos............... 4,8% 19,20
TOTAL PARTIDA.......ccorererrenniaes 419,20
C1HUM ud Curso especifico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo”
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del sue-
lo que existen en el mercado, como localizar el lugar mas representativo para instalarlos
dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cémo interpretar
los datos que ofrecen.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiee 1.547,82
MaquINaria .......cceeeeeriiiiiiee e 4,48
Costes indirectos............... 4,8% 74,51
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernennns 1.626,81
C2AGUSE ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas”
Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de rie-
go provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiei 1.547,82
MaquINaria .......cceeeeiieiiie e 4,48
Costes indirectos............... 4,8% 74,51
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernserisernnenans 1.626,81
C5D3D4 ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas
para la sostenibilidad ecolégica”
Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sosteni-
bilidad ecoldgica de los paisajes agrarios de regadios”.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 1.547,82
Maquinaria .......cccceeeeiieeee e 4,48
Costes indirectos............... 4,8% 74,51
TOTAL PARTIDA......ocorererrennaes 1.626,81
CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la lista europea de residuos
(ler) publicada por decision 2014/955/ue. Recogida mensual, segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 42,35
Costes indirectos............... 4,8% 2,03
TOTAL PARTIDA........ccccovmmerrrerianeenes 44,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia fi-
nanciado por la Unién Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gréafico del cartel y una la-
mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de al-
tura. Incluye montaje, transporte, colocacién en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm,
y desmontaje al finalizar la obra.
Manode obra.......cccoeeeiiiiiiiiiiiii 168,00
Maquinaria .......cccoeeeeiiee e 105,55
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 963,71
Suma la partida .......cccceeecieeeeiene e 1.237,25
Costes indirectos............... 4,8% 59,39
Redondeo........ccocieeiiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrerceerrnennnes 1.296,65
ESTHG ud Elaboracién de estudio hidrogeolégico para ubicaciéon de sondeos
Estudio hidrogeolégico para el emplazamiento de pozos o piezémetros de la red de cali-
dad de aguas subterraneas. Se analizara la ubicacion de los puntos de control disponi-
bles para su adecuacion la red de control de piezometria y/o calidad para la red de con-
trol de flujos de retorno de riego subterraneos en funcion de los criterios de la Directriz 2
del CSIC.
Se describiran las caracteristicas de los puntos de control a considerar, principales for-
maciones geoldgicas de captacion, informe de viabilidad técnica.
En caso de necesidad de nuevos puntos de control se definira su localizacién,permisos
necesarios y direccién de obra.
Incluye 2 jornadas de trabajo de gabinete y 1 jornada de trabajo de campo.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 3.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 144,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeer e 3.144,00
FAUNAO2 ud Caja nido compacta lechuza
Caja nido recomendada para el control de plagas en agricultura ecoldgica, especialmen-
te disefiada para rapaces nocturnas (lechuza, autillo), fabricada en madera tratada con
aceite de linaza sin secante (sin téxicos), dimensiones 80 x 45 x 45 cm, a instalar sobre
pared de 5m de altura.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiieiiiiieiee 7,81
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiiee e 452,00
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiiieen, 459,81
Costes indirectos............... 4,8% 22,07
Redondeo.......ccoeeeeevieviiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennns 481,88
FAUNAO3 ud Caja nido refugio para murciélagos
Caja nido refugio para murciélagos de doble cavidad interna, realizada en madera de pi-
no macizo con certificaciéon PEFC, de dimensiones 39,5x28x16 cm a instalar sobre pa-
red a 5 metros de altura
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiii 7,81
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 68,00
Suma la partida .......cccceeviieeeeieeeeeen 75,81
Costes indirectos............... 4,8% 3,64
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiieeieeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 79,45
FAUNAO4 ud Refugio de insectos

Refugio de insectos, fabricado en madera, de dimensiones 11x22 cm, para su instala-
cion colgado sobre vallado de simple torsién a una altura de 1,5-2m orientado al sur. In-
cluido tratamiento exterior

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiei 7,81
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 28,00
Suma la partida ........cccceeviieiiniieeciien, 35,81
Costes indirectos............... 4,8% 1,72
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coocrrerreerrnennas 37,53
ISP ud Instalacion Sonda piezométrica
Instalaciéon de sonda piezométrica para el monitoreo del nivel, temperatura y conductivi-
dad eléctrica del agua subterranea. Incluye equipos y mano de obra
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiie 51,99
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 742,20
Costes indirectos............... 4,8% 38,12
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 832,31
MDAMO3 mes Seguimiento Prog. Vig. Ambiental.
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de pe-
riodicidad segun programa firmado por técnico competente en la materia. Totalmente ter-
minado i/p.p. de medios auxiliares.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 500,00
(O] [ 1= N 10,00
Costes indirectos............... 4,8% 24,48
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennnas 534,48
MDAMO04 h  Camioén cuba para riego de caminos y cultivos.
Camioén cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados
por el polvo de las obras incluido el conductor y el pedn auxiliar de acuerdo a las especi-
ficaciones del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 1,86
Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 40,66
(O] (01T 0,85
Costes indirectos............... 4,8% 2,08
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrnennnes 45,45
MDAMO5 m Balizamiento temporal areas sensible.
Balizado temporal de proteccion de obras en areas especialmente sensibles para evitar
paso de vehiculos y personal mediante soportes metalicos de 30 mm y 1 m de longitud
clavados al suelo cada 8 m unidos por cinta de sefializacién de obra. Todo ello completa-
mente colocado incluso posterior desmontaje y recogida.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 3,72
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 0,82
(O] (01T 0,14
Suma la partida .......cccceeeecieieeine e 4,68
Costes indirectos............... 4,8% 0,22
Redondeo.......ccoeeeeiiiiieiiieiieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 4,90
MDAMO06 ud Panel informativo zonas sensibles.
Panel informativo para areas sensibles totalmente colocado y montado con soportes, in-
cluso posterior desmontaje y traslado de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 3,72
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiiee e 10,21
(O] [ 1= TN 0,42
Suma la partida ........ccceeviveiiniieieieen, 14,35
Costes indirectos............... 4,8% 0,69
Redondeo.......ccoeeeeeviieiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccoccrrerer s 15,04
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
PD1002 m? Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de arboles
Limpieza y desbroce del terreno en zonas con arboles con medios mecanicos, y arranca-
do de parte aerea y subterranea considerando un volumen por arbol de 1m3, acopio del
material de limpieza, carga sobre camién de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.
Mano de obra.......ccccoeeviiiiiiiiiiii 0,06
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 0,54
(O] (01T RN 0,01
Suma la partida .......cccceeeieeeeiene e 0,61
Costes indirectos............... 4,8% 0,03
Redondeo........cccoeeeiiiiiiiinieeee 0,01
TOTAL PARTIDA........oocerrenreerrnennas 0,65
PD1003 m? Excavacion en emplazamiento de obras de fabrica.
Excavacién en emplazamiento de obras de fabrica de cualquier profundidad y en cual-
quier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesa-
rio, con acopio a pie de obra de fabrica o carga sobre camion, limpieza y extraccion de
restos, rasanteo y compactacion de fondo de excavacién y parte proporcional de cual-
quier tipo de entibacién, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 2,07
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 6,96
Materiales .......oooevveeeeeeeieeieee e 0,02
(O] (01T 0,18
Suma la partida ........ccceeeiiieeeiine e 9,23
Costes indirectos............... 4,8% 0,44
Redondeo.......ccoeeeeiviiiieieeeieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA........cocerrerneennnennas 9,67
PD1004 m? Excavacion en zanja y acopio de tierra vegetal
Excavacién en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con aco-
pio a pie de zanja para posterior relleno tras la finalizacién de los trabajos, rasanteo y re-
fino de fondo, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
Maquinaria ........cccoeeeeiiiie e 2,27
(O] (01T RN 0,07
Suma la partida .......cccceeevcieeeeiiee e, 2,34
Costes indirectos............... 4,8% 0,11
Redondeo.......ccoeeeeiviiiieiieeieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA........cocerrernenrnennas 2,45
PD1005 m? Excavacion en zanja todo tipo terreno excepto roca
Excavacién para la formacién de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retro-
excavadora de potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora
entre 0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex-
tracion de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte,
incluso ejecucion en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 0,77
Maquinaria ........cccoeeeeiiee e 3,14
(O] (01T RN 0,12
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiene e 4,03
Costes indirectos............... 4,8% 0,19
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiieeeiieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA........cocrrerenrnennas 4,22
PD1006 m? Excavacioén en zanja en roca
Excavacién para la formacion de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de
dificil acceso, vaciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y
152 CV, limpieza y extraccion de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y
carga sobre transporte, incluso ejecucién en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.
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Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 4,46
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 16,07
(O] (01T 0,62
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieeeenn 21,16
Costes indirectos............... 4,8% 1,02
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiieeeieeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA......oc o 22,17
PD110 m?3 Excavacioén cunetas con retroexcavadora, terreno compacto
Excavacién de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de ta-
ludes, cualquiera que sea su profundidad, en terreno ligero o compacto, depositando so-
bre camién, sin incluir transporte a vertedero.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 0,03
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 1,08
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 1,11
Costes indirectos............... 4,8% 0,05
Redondeo.......ccoeeeeeveeviiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernserssersnenans 1,16
PD1101 m3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfeccion que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiieee 0,03
MaquiNaria .......cceeeeeiiieiieee e 0,99
Suma la partida ........ccceeevieiiniiieeieen, 1,02
Costes indirectos............... 4,8% 0,05
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernennns 1,07
PD1102 m3 Excavacion transito cielo abierto
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfeccion que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno tipo transito. No incluida la remocién previa del terreno. Volumen del terreno, medi-
do sobre perfil.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieeee 0,04
MaquINAria .......cceeeeeiiiiieee e 1,21
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiiieen, 1,24
Costes indirectos............... 4,8% 0,06
Redondeo.......ccoeeeeeiiieiiieeeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernenans 1,31
PD1103 m3 Excavacion roca cielo abierto
Excavacién a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada con martillo rom-
pedor, incluida la carga de material y su acopio intermedio o0 su transporte a vertedero a
un distancia menor de 10km.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 0,47
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 14,86
Suma la partida .......ccccceeeiiveeeiieeeeen 15,32
Costes indirectos............... 4,8% 0,74
Redondeo.......ccoeeeeeviiiiiiieiieeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......occrerereinniaes 16,07
PD12EX2 m? Extendido tierras hasta 30 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagles,
hasta una distancia de 30 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccién po-
sible a realizar con lamina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieeee 0,01
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Maquinaria .......cccceeeeeieee e 0,33
Suma la partida .......cccceeevceeeeiine e 0,34
Costes indirectos............... 4,8% 0,02
Redondeo.......ccoeeeeiviiieeiieiieeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......ocoirerernenniaes 0,36
PD12HI1 m? Ejecucion de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m?
Ejecucion de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m2, incluso los materiales
propios de la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 0,45
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 0,97
Materiales .......oooevveeeeieeieeiee e 0,12
Suma la partida ........ccceevcieieeieee e 1,54
Costes indirectos............... 4,8% 0,07
Redondeo.......ccoeeeviviiiieieeieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......occcrerernenniaes 1,61
PD13IP7 ud Instalacién de Punto limpio tipo 1
Punto Limpio (1) para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y simila-
res formado por: 2 depdsitos estancos para residuos téxicos (capacidad 0,160 m3 y
0,6m3) incluso la formacion de superficie impermeable, techado y poceta recogida de
emergencia; 1 contenedor estanco para mezcla de residuos solidos urbanos (capacidad
0,77m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para recipientes metalicos (capacidad
1,5m3); 1 contenedor estanco para embalajes de papel y cartén (capacidad 1,5m3); 1
contenedor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad 1,5m3); 1 contene-
dor abierto sobre terreno para restos de yeso (capacidad 1,5m3); Todo ello completamen-
te montado y desmontado a la finalizacion de las obras. Totalmente terminado i/p.p. de
medios auxiliares y mano de obra para la segregacion in situ segun articulo 5.5 de la Ley
105/2008.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiee 163,44
MaquINAria .......cceeeeeiiiiieee e 30,00
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiiee e 860,00
(O] [ 1= TN 21,07
Costes indirectos............... 4,8% 51,58
TOTAL PARTIDA......oocoriemrernseriserinenans 1.126,09
PD13IP8 ud Instalacion de Punto limpio tipo 2
Punto Limpio (2) para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y simila-
res formado por: Contenedor estanco para mezcla de residuos sélidos urbanos (capaci-
dad 0,77m3); Contenedor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad
1,5m3); Contenedor estanco para embalajes de papel y cartén (capacidad 1,5m3); Conte-
nedor estanco para residuos plasticos (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terre-
no para restos de asfalto (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para mez-
cla de residuos de la construccién y demolicion de naturaleza pétrea (capacidad 5m3); To-
do ello completamente montado y desmontado a la finalizacién de las obras. Totalmente
terminado i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregacion in situ segun ar-
ticulo 5.5 de la Ley 105/2008.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 163,44
MaquINaria ........ceeeeeiiiiiiriee e 30,00
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieee e 1.450,00
(O] [ 1= 32,87
Costes indirectos............... 4,8% 80,46
TOTAL PARTIDA......ooceriemnernseriserinenans 1.756,77
PD13TR4 m3 Transporte residuos no peligrosos caracter pétreo Rmax 100 Km

Transporte residuos no peligrosos de caracter pétreo constituidos por hormigén, ladri-
llos, tejas y materiales ceramicos (0 mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas , a
una distancia maxima de 100 km, con camién volquete de carga maxima 10 t., con velo-
cidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, inclu-
S0 carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de
contenedor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efecti-
va de todos los residuos cuantificados en la obra.
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
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Cédigo Ud Descripcion Importe
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 10,64
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 5,89
(O] (01T 0,17
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieeeenn 16,70
Costes indirectos............... 4,8% 0,80
Redondeo........ccoeeeiiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 17,51
PD13TR5 m?3 Transporte residuos no peligroso caracter no pétreo Rmax 100 Km
Transporte residuos no peligrosos de caracter no pétreo (carton-papel, madera, vidrio,
plasticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales, RSU), a una dis-
tancia maxima de 100 km, con camién volquete de carga maxima 10 t., con velocidad
media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso car-
ga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de contene-
dor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de to-
dos los residuos cuantificados en la obra.
Maquinaria .......cccooeeeeeieeee e 13,87
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 8,89
(O] (01T 0,68
Suma la partida .......cccceeeceeeeieeeeeen 23,44
Costes indirectos............... 4,8% 1,13
Redondeo.......ccoeeeiiiiiiiiieeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerreerrnennnes 24,57
PD13TR6 ud Transporte residuos peligrosos con contenedor
Transporte residuos peligrosos, a una distancia maxima de 100 km, a vertedero especifi-
co. Incluso servicio de entrega, y recogida en obra del contenedor, cambios de contene-
dor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de to-
dos los residuos cuantificados en la obra.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 139,10
(O] [ 1= TN 2,78
Costes indirectos............... 4,8% 6,81
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennns 148,69
PD13TT1 m3 Transporte de tierra sin canon de vertido Rmax 15 km
Transporte de tierra sin canon de vertido en un radio aproximado del entorno de la obra
de 15 Km de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 1,55
(O] (01T 0,02
Suma la partida ........ccceeeciieeeieeeeeen 1,57
Costes indirectos............... 4,8% 0,08
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 1,65
PD13TT2 m3 Transporte tierra vertedero i/canon de vertido, Rmax 100 km
Transporte de tierras de densidad media 1.60 /m3, a una distancia maxima de 100
km,con camion volquete de carga méaxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., consi-
derando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso canon de vertido en vertede-
ro autorizado. RCDs LER 17.05.04
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiree e 2,35
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 1,90
(O] [ 1= TN 0,09
Suma la partida ........ccceeviveiiniiieeiien, 4,34
Costes indirectos............... 4,8% 0,21
Redondeo.......ccoeeeeeiieeviieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccccrrerrersnernas 4,55
PD1901 m3 Excavacién roca con explosivos vol.> 100 m3, s/proyecto voladura

Excavacién en roca para volumenes superiores a 100 m3, mediante el uso de explosi-
vos, incluyendo su remocion y transporte a una distancia maxima de 200 m, incluso repi-
cado y desmenuzado para su posterior uso en dique. Sin incluir proyecto de voladura.
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 0,47
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 5,69
Materiales ........ooevveeeeeeiieieeeeeeee e 1,95
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieeeenn 8,10
Costes indirectos............... 4,8% 0,39
Redondeo.......ccoeeeiiviiiieieeieeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 8,49
PD1LN m? Despeje y retirada mecanica de vegetacion con densidad alta
Despeje, limpieza y retirada mecéanica de la vegetacion herbacea, arbustiva y arbérea,
sea cual fuere su porte y con densidad alta (con una superficie cubierta > 80 %); escarifi-
cado, arranque de tocones y retirada de cobertura vegetal por cualquier medio, incluso
maquinaria pesada y motosierra, troceando, amontonando y separando los elementos
gruesos de los mas delgados, incluyendo su posterior trituracién, astillado o traslado a
vertedero o lugar de empleo. Las labores de poda y desbroce se realizaran previas al es-
carificado de la plataforma. Después del escarificado se procedera al rastrillado de la pla-
taforma con objeto de eliminar elementos gruesos.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiii 0,89
Maquinaria .......cccceeeeiiee e 0,62
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiieeeeen 1,52
Costes indirectos............... 4,8% 0,07
Redondeo.......ccoeeeveviiiiiiieeieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 1,59
PD1P1 ud Traslado y emplazamiento maquinaria
Traslado y emplazamiento en el lugar de trabajo de maquina de sondeo a rotopercusién
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 3.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 144,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrnennnes 3.144,00
PD1P2 m Perforacion sondeo @455 mm
Perforacion con maquina de rotopercusion para un diametro de 450 mm. y profundidad
maxima de 350 m, completamente ejecutado i/pp de transporte, montaje y preparacion
del terreno.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieeiee 66,18
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieeeee e 118,72
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiieen, 184,90
Costes indirectos............... 4,8% 8,88
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennns 193,78
PD1P3 m  Entubacion, tubo de @380x8 mm soldada camisa sondeo
Entubacion de sondeo con tubo de chapa lisa S-275JR o similar de 380 mm de diame-
tro y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a
pie de sondeo o pozo, montaje y colocacion.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiie 8,92
Maquinaria .......cccoeeeeiiee e 8,93
Materiales ........ooevveeeeeeiieeeee e 120,00
Costes indirectos............... 4,8% 6,62
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 144,47
PD1P4 m  Suplemento ranurado tuberia @380x8 mm sondeo

Ranurado de tuberia de revestimiento ejecutada con chapa metalica, en un 5 % de su su-
perficie para entrada de agua al sondeo, completamente ejecutado.

Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 18,00
Costes indirectos............... 4,8% 0,86
TOTAL PARTIDA..........cceerrreenneeeens 18,86
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PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
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PD1P40 m Paso salvacuneta o 0,4 m, terreno compacto
Paso salvacuneta de 0,4 m de diametro interior, sin incluir paramentos laterales, inclui-
da excavacion, colocado segun obra tipificada, en terreno tipo compacto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 33,16
Maquinaria .......ccccoeeeeiieee e 7,36
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 48,23
(O] (01T RN 0,65
Costes indirectos............... 4,8% 4,29
TOTAL PARTIDA......occirererneaniaes 93,69
PD1P5 m Emboquille sondeo compuesto por tuberia @450x6 mm
Emboquille sondeo compuesto por tuberia @450x6 mm
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 9,48
MaquiNaria .......cc.eeeeriiiiinee e 9,70
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 157,05
(O] [ 1= 0,37
Suma la partida ........ccceeevieiiniiiieieen, 176,60
Costes indirectos............... 4,8% 8,48
Redondeo.......ccoeeeeeiiieiiieeeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA......oocoeiemnernserisernenans 185,07
PD1PRO ud Redaccion y tramitacion proyecto de voladura
Proyecto de célculo y disefio de voladuras con explosivos para 30.000 m3. Incluidos visa-
do y tasas de tramitacion.
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 8.500,00
Costes indirectos............... 4,8% 408,00
TOTAL PARTIDA.......ocrererncnniaes 8.908,00
PD1R10 m3 Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja
Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en par-
celas de cultivo afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiieiiiiieiee 0,74
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 3,02
(O] [ 1= 0,11
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieicieen, 3,88
Costes indirectos............... 4,8% 0,19
Redondeo........coeeeeeiieviiieeeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernseriseninenans 4,06
PD1R101 m? Relleno de arena en cimentacion depdsito capa 5-10 cm
Suministro y extendido de arena en cimentacion, procedente de cantera autorizada a
una distancia maxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin
limitacién de tonelaje. Capa 5-10 cm totalmente nivelada y rasanteada.
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 3,20
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 22,50
Suma la partida ........ccceeviieiiniieeeiieen, 25,70
Costes indirectos............... 4,8% 1,23
Redondeo.......ccoeeeeeeeieiiieeeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......ooceriemnernseriserinenans 26,93
PD1R102 m3 Construccion de cuerpo de balsa

Construccion de cuerpo de presa, con material seleccionado de 300-500 mm de la pro-
pia excavacion, incluyendo, extendido, perfilado y compactacion.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 0,04
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiieee e 5,47
Suma la partida ........ccceeevieiiniieeeien, 5,50
Costes indirectos............... 4,8% 0,26
Redondeo.......coeeeeeveeeiiiieeeeeeeeeeeee 0,01
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TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 5,77
PD1R12 m?3 Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.
Transporte, aportacion, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25 has-
ta el 100% del proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, ace-
quias y obras de fabrica, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 0,06
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiie e 0,20
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieee e 13,52
(O] [ 1= 0,28
Suma la partida ........ccceeviieeiniiieeieen, 14,05
Costes indirectos............... 4,8% 0,67
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 14,72
PD1R14 m? Aportacion y extendido de machaca 40-80 mm.
Transporte, extendido y compactado por medios mecanicos de machaca 40-80 mm en
acondicionamiento de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fabrica y tra-
mos de camino en mal estado totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieeie 0,30
MaquINaria .......cceeeeeiiieieeee e 2,26
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiieee e 9,90
(O] [ 1= TN 0,25
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 12,71
Costes indirectos............... 4,8% 0,61
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 13,32
PD1R20 ha Gradeo o similar
Pase de grada de discos o similar, en terrenos en que la vegetacion o la pendiente per-
mitan el desarrollo de la labor.
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 363,54
Costes indirectos............... 4,8% 17,45
TOTAL PARTIDA.......coicrrereceerrneenanes 380,99
PD1R25 m? Relleno y compactado de explanada prop.excavacion
Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de ma-
terial de la propia excavacién, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del
PG-3 y posterior compactacion con medios mecéanicos hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 98% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
segln UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de su-
brasante.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiii 0,83
Maquinaria ........cccoeeeeeiiee e 1,60
Suma la partida .......cccceeviieeeeieeeeeen 2,43
Costes indirectos............... 4,8% 0,12
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiiieiieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 2,55
PD1R32 m? Construccion capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e>20

cm, a>3 m, D<=3 km

Construccion de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamafio maximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad 6ptima y compactacion de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo
Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtencién, clasificacién, carga, transporte y
descarga del material, con distancia méaxima del agua de 3 km, para caminos de anchu-
ra superior a 3 m.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 0,48
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Maquinaria .......cccceeeeeieee e 3,55
Suma la partida .......cccceeevceeeeiine e 4,03
Costes indirectos............... 4,8% 0,19
Redondeo.......ccoeeeeiviiieeiieiieeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 4,21
PD1R4 m? Aportacion y relleno de zanja con gravilla.
Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja gravilla de 4/12 mm de diametro, inclu-
so extension y rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 0,41
MaquINaria .......cceeeeeriiiiee e 1,16
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 17,63
(O] [ 1= TN 0,38
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 19,58
Costes indirectos............... 4,8% 0,94
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeee e 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennas 20,52
PD1R6 m?3 Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.
Relleno de zanja con material procedente de la excavacién (ordinario) acopiado a pie
de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con aportacion, extendido, nivelado
y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieie 0,62
MaquINaria .......cceeeeeriiiieeee e 2,22
(O] [ 1= TN 0,06
Suma la partida ........ccceevviveiiniiiiiien, 2,90
Costes indirectos............... 4,8% 0,14
Redondeo.........cccooevveiiiiciiciiciccis -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 3,03
PD1R8 m? Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.
Relleno de zanja con material procedente de la excavacién acopiado a pie de zanja o
procedente de acopio si fuera necesario con aportacion,seleccién manual del material
evitando la caida de piedras en la zanja con tamafo mayor a 2 cms, extendido y nivela-
do del material totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 2,19
Maquinaria ........cccoeeeeeiiee e 2,64
(O] (01T 0,10
Suma la partida .......cccceeeviieeeeieee e, 4,93
Costes indirectos............... 4,8% 0,24
Redondeo........ccocveeiiiiiiiiiecee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 5,18
PD1R90 m? Construccion explanacion mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Construccién de explanacion mejorada mediante incorporacion al suelo de materiales se-
leccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneizacion, extendi-
do, perfilado, riego a humedad éptima y compactacion por capas, sin incluir el coste de
la obtencion, clasificacién, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia maxima del agua de 3 km, para caminos
de anchura superior a 3 m.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 0,01
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 2,05
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiineeeen 2,06
Costes indirectos............... 4,8% 0,10
Redondeo........ccoeeeviviiiiiiieeieeieee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicerrerrceerrneennes 2,17
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PD1R92 m2 Acabado y refino taludes
Acabado y refino de talud, incluida la formacién de cunetas provisionales en pie y/o coro-
nacion del talud.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 0,19
Maquinaria .......ccccoeeeeiieee e 1,27
Suma la partida .......cccceeviiieeecieee e 1,46
Costes indirectos............... 4,8% 0,07
Redondeo.......ccoeeeieviiiiiiieiieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 1,53
PD2A500 m Tuberia acero helicoidal, o 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diame-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano minimo 200 micras
de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, en instalacién a cielo abierto, inclu-
yendo materiales a pie de obra, distribuciéon de la tuberia hasta una distancia maxima
de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordén de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicacion de pintura epoxi mi-
nimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y revestimiento exterior de junta solda-
da con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano 200 micras de espesor
minimo o epoxi 400 micras de espesor minimo, y prueba. No incluye las piezas especia-
les, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
cion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 20,16
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieeee e 29,19
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 244 11
(O] [ 1= TN 29,38
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 322,83
Costes indirectos............... 4,8% 15,50
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereerrnennas 338,33
PD2C110 ud Codo PVC 45% a<=902 g 110 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45°% a<=90°¢ 110 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiee 4,29
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 7,84
Costes indirectos............... 4,8% 0,58
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 12,71
PD2C125 ud Codo PVC 45% a<= 902 g 125 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45°% a<=90° ¢ 125 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiii 4,29
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 12,06
Costes indirectos............... 4,8% 0,78
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 17,13
PD2C140 ud Codo PVC 45% a<= 902 g 140 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45°% a<=90° ¢ 140 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 5,90
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 21,13
Costes indirectos............... 4,8% 1,30
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 28,33

Pagina 14



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
PD2C160 ud Codo PVC 45% a<=902 g 160 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45°% a<=90° g 160 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba.
Manodeobra.......cccoeeeveiiiiiiiiii 7,51
Materiales ........ooevveeeeeeeeeeiee e 25,48
Costes indirectos............... 4,8% 1,58
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 34,57
PD2C200 ud Codo PVC 45% a<= 902 g 200 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45°% a<=90° g 200 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba.
Manode obra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiie 8,59
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 39,65
Costes indirectos............... 4,8% 2,32
TOTAL PARTIDA.......coicrrerceerrcneennes 50,56
PD2C250 ud Codo PVC 45% a<= 902 g 250 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45°% a<=90° g 250 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiee 12,63
Materiales ........ooevveeeeieeieiee e 147,18
Costes indirectos............... 4,8% 7,67
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerreerrnennnes 167,48
PD2C315 ud Codo PVC 45% a<=902 ¢ 315 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45°% a<=90° g 315 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiel 14,63
Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e 265,05
Costes indirectos............... 4,8% 13,42
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrcnennanes 293,10
PD2C400 ud Codo PVC 45% a<= 902 o 400 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45°% a<=90° g 400 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiee 96,24
Maquinaria .......cccooeeeeiiee e 7,50
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 339,00
Costes indirectos............... 4,8% 21,25
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 463,99
PD2C500 ud Codo fundicidn, enchufe, 10%< a<= 902, g 500 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10°< a<= 90, de 500 mm de diametro, con sistema de cone-
xién mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.

Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiieiee 99,72
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 9,89
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 848,25
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiien, 957,86
Costes indirectos............... 4,8% 45,98
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeee e 0,00
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 1.003,84
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PD2CRO1 m?2 Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m?
Carpinteria de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (ro-
tura puente térmico) gama media, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos
en general menores de 4 m? de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanquei-
dad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, para acristalar, compuesta
por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva. s/INTE-FCL.
Manode obra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiie 6,13
Materiales ........oovvveeeeeeieeiee e 105,30
Suma la partida .......cccceeeiieeeeieee e, 111,43
Costes indirectos............... 4,8% 5,35
Redondeo.......ccoeeeeiieiieeiieeieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......ocoirerernenniaes 116,78
PD2F01 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama basica, de 65x51 cm. colocado con pedes-
tal y con anclajes a la pared, con griferia monomando cromado, con rompechorros, inclu-
so vélvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexi-
bles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando (el sifén estéd incluido en las instalacio-
nes de desagle).
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieeie 24,49
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 50,91
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiicieen, 75,40
Costes indirectos............... 4,8% 3,62
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......oocorierneriserasernennns 79,02
PD2F02 ud Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco
Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco, gama basica. colocado sobre cama de
arena que se valorara aparte, incluso sellado perimetral, con valvula de desagiie, instala-
do y funcionando. (el sifon esta incluido en las instalaciones de desague).
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 26,71
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 52,10
Suma la partida .......cccceeevcieeeeiiee e, 78,81
Costes indirectos............... 4,8% 3,78
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiiieiieeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......c o cnians 82,59
PD2F03 ud Inodoro accesible gama basica tanque bajo 370x750 mm
Inodoro accesible de tanque bajo, gama basica, fabricado en porcelana, de medidas
370 mm de ancho y 750 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por ta-
za para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacion a suelo, tanque de
alimentacién con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 4,56 3 I, y
asiento con tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado
y funcionando; i/p.p. de manguetdn de conexion, latiguillo y llave de aparato. Instalado
conforme a CTE DB SUA-9.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 28,94
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 180,11
Suma la partida ........ccceeviieiiniieeeiieen, 209,05
Costes indirectos............... 4,8% 10,03
Redondeo.......ccoeeeeeeeieiiieeeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......oocceiemreriseriseninenans 219,08
PD2I05 m  Tuberia para instalacion interior ac. galv. DN 40 mm

Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por
tubo de acero galvanizado estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diametro, inclui-
do material de motaje y sujecion.

Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 5,50
Materiales ........ooevveeeeeeieeee e 12,34
(O] (01T RN 0,36
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Suma la partida .......cccceeeiieeeeceeeeeen 18,20
Costes indirectos............... 4,8% 0,87
Redondeo.......ccoeeeiiiiiiiiiieieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 19,07
PD2P11 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN6
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diametro y PN6
segun Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja terciaria con parte proporcional de pie-
zas especiales con unién por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demas accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieie 0,95
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 2,86
(O] [ 1= 0,31
Suma la partida ........ccceeviieeiniiieeieen, 4,12
Costes indirectos............... 4,8% 0,20
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennns 4,32
PD2P11A m  Tuberia PVC orientado, o 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 110 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieee 1,76
MaquiNaria .......cceeeeeriiiiiieee e 1,00
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 4,58
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 7,34
Costes indirectos............... 4,8% 0,35
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennns 7,69
PD2P12 m  Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN6
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diametro y PN10
segun Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte propor-
cional de piezas especiales con unién por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demas accesorios de montaje de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiie 0,95
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 3,89
(O] (01T 0,41
Suma la partida .......cccceevcieeeeieee e 5,25
Costes indirectos............... 4,8% 0,25
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiieeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcnennnes 5,50
PD2P12A m Tuberia PVC orientado, & 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 125 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiie 1,76
Maquinaria .......cccooeeeeiieeee e 1,00
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 8,85
Suma la partida ........cccceeeiieeeeieneeenn 11,61
Costes indirectos............... 4,8% 0,56
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiiieieeeeeeee 0,00
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TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 12,17
PD2P14 m Tuberia de PE-100 DN 140 mm PN6
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diametro y PN10
segun Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte propor-
cional de piezas especiales con unién por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demas accesorios de montaje de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii 0,95
Materiales ........ooevveeeeeeieeiee e 4,80
(O] (01T 0,50
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiieeeenn 6,25
Costes indirectos............... 4,8% 0,30
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiiieeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneenanes 6,55
PD2P14A m  Tuberia PVC orientado, o 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 140 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
uniéon por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 2,02
Maquinaria .......cccceeeeiiee e 1,12
Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e 7,00
Suma la partida .......cccceeeiiieeeiieee e 10,15
Costes indirectos............... 4,8% 0,49
Redondeo........cccovievieiniieiieeiceee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 10,63
PD2P16 m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN6
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diametro y PN6
segun Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte propor-
cional de piezas especiales con unién por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demas accesorios de montaje de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieeee 0,95
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 6,09
(O] [ 1= N 0,64
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiie, 7,68
Costes indirectos............... 4,8% 0,37
Redondeo.......ccoeeeeeveieviieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennns 8,05
PD2P16A m  Tuberia PVC orientado, o 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 160 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
Manode obra......cccccoeeviiiiiiiiiiiiiieiee 2,23
MaquiNaria .......cceeeeeiiiiieiee e 1,22
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 8,29
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiien, 11,74
Costes indirectos............... 4,8% 0,56
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeee e 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 12,30
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PD2P20A m Tuberia PVC orientado, o 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 200 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
uniéon por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
Manode obra.......cccoeeeiiiiiiiiiiiii 3,23
Maquinaria .......cccoeeeeiiee e 1,89
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 13,02
Suma la partida .......cccceeecieeeeiene e 18,14
Costes indirectos............... 4,8% 0,87
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiiieiieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrerceerrnennnes 19,01
PD2P25A m Tuberia PVC orientado, o 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
uniéon por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
Manodeobra.......cccoeeeviiiiiiiiiiii 4,35
Maquinaria .......cccceeeeiiee e 2,42
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 20,33
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiine e, 27,10
Costes indirectos............... 4,8% 1,30
Redondeo........ccocieeiiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 28,41
PD2P31A m Tuberia PVC orientado, o 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 6,47
Maquinaria ........ccccoeeeeiiiee e 4,25
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 36,88
Suma la partida .......cccceeviieeeeieee e 47.60
Costes indirectos............... 4,8% 2,29
Redondeo.......ccoeeeeiviiiieiieiieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 49,89
PD2P31B m Tuberia PVC orientado, o 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro y 1,6 MPa de presidon de servicio y
uniéon por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-

gun las necesidades del proyecto.

Manodeobra.......cccceeeviiiiiiiiiiiiie 6,49
Maquinaria .......ccccoeeeeiieee e 4,25
Materiales ........ooevveeeeeeeieeiee e 41,08
Suma la partida ........ccceeeiiieeeieee e 51,82
Costes indirectos............... 4,8% 2,49
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiiieeieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerennnanens 54,31
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PD2P40 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diametro y PN10
segun Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte propor-
cional de piezas especiales de unidon mediante manguitos electrosoldados (codos, ros-
cas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demas accesorios de montaje de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 0,95
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 0,62
(O] [ 1= TN 0,08
Suma la partida ........ccceeviieiiniieieieen, 1,65
Costes indirectos............... 4,8% 0,08
Redondeo.......ccoeeeeevieiiiiieeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccreerrer e 1,73
PD2P40A m  Tuberia PVC orientado, o 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 400 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieiee 6,87
MaquiNaria ........ceeeeiiieiineeee e 4,45
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 56,04
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiicieen, 67,36
Costes indirectos............... 4,8% 3,23
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiiieeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 70,59
PD2P50 m  Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN6
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diametro y PN10
segun Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte propor-
cional de piezas especiales de unién mediante manguitos electrosoldados (codos, ros-
cas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demas accesorios de montaje de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii 0,95
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 0,67
(O] (01T 0,08
Suma la partida ........ccceeeciieeeieeeeeen 1,70
Costes indirectos............... 4,8% 0,08
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrcnennnes 1,78
PD2P500 m Tuberia PVC orientado, @ 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 500 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
uniéon por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
Manodeobra......ccccooeeviiiiiiiiiiiie 8,64
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 7,29
Materiales ........ooeeveeeeieiieiee e 84,01
(O] (01T RN 0,01
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiieee e 99,95
Costes indirectos............... 4,8% 4,80
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiieeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrnennnes 104,75
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PD2P63 m  Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN6
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diametro y PN10
segun Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte propor-
cional de piezas especiales de unidon mediante manguitos electrosoldados (codos, ros-
cas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demas accesorios de montaje de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 0,95
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 1,11
(O] [ 1= TN 0,13
Suma la partida ........ccceeviieiiniieieieen, 2,19
Costes indirectos............... 4,8% 0,11
Redondeo.......ccoeeeeevieiiiiieeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccreerrer e 2,30
PD2P75 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN6
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diametro y PN10
segun Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte propor-
cional de piezas especiales de unién mediante manguitos electrosoldados (codos, ros-
cas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demas accesorios de montaje de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 0,95
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 1,43
(O] (01T 0,16
Suma la partida .......cccceevieieeieee e, 2,54
Costes indirectos............... 4,8% 0,12
Redondeo.......ccceeeeiviiiiicieieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 2,66
PD2P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN6
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diametro y PN6 se-
gun Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcio-
nal de piezas especiales con unién por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demas accesorios de montaje de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 0,95
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 2,07
(O] [ 1= TN 0,23
Suma la partida ........ccceeviieiiniieeeiieen, 3,25
Costes indirectos............... 4,8% 0,16
Redondeo.......cceeeeeeiieeviieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 3,41
PD2R125 ud Reduccion PVC g 125 mm, 1,0 MPa, colocada
Reduccion PVC g 125 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocada. Incluyendo, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 4,29
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 6,10
Costes indirectos............... 4,8% 0,50
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 10,89
PD2R14 ud Reduccion PVC g 140 mm, 1,0 MPa, colocada
Reduccion PVC g 140 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocada. Incluyendo, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
Manode obra.......cccoeeoviiiiiiiiiiiiii 5,90
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 7,65
Costes indirectos............... 4,8% 0,65
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 14,20
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PD2R16 ud Reduccion PVC g 160 mm, 1,0 MPa, colocada
Reduccion PVC g 160 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocada. Incluyendo, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii 7,51
Materiales ........ooevveeeeeeieiieee e 20,59
Costes indirectos............... 4,8% 1,35
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 29,45
PD2R20 ud Reduccion PVC g 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Reduccion PVC g 200 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocada. Incluyendo, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiieiii 8,59
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 35,61
Costes indirectos............... 4,8% 2,12
TOTAL PARTIDA.......coicrrerceerrcneennes 46,32
PD2R25 ud Reduccion PVC g 250 mm, 1,0 MPa, colocada
Reduccion PVC g 250 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocada. Incluyendo, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 12,63
Materiales .......oooevveeeeeeieeiee e 49,07
Costes indirectos............... 4,8% 2,96
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerreerrnennnes 64,66
PD2R31 ud Reduccion PVC g 315 mm, 1,0 MPa, colocada
Reduccion PVC g 315 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocada. Incluyendo, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
Mano de obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 14,63
Materiales .......oooevveeeeeeeieeieee e 93,23
Costes indirectos............... 4,8% 5,18
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrcnennanes 113,04
PD2R40 ud Reduccion fundicion, enchufe, g 400 mm, instalada
Reduccion de fundicion ductil con sistema de conexion mediante tres enchufes, acoples
de 400-355/315/250 mm de diametro, segun normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiieiee 96,24
MaquINaria .......cceeeeeiiieeeee e 7,50
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieee e 372,83
Costes indirectos............... 4,8% 22,88
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 499,45
PD2R50 ud Reduccion fundicion, enchufe, g 500 mm, instalada
Reduccion de fundicion ductil con sistema de conexién mediante enchufe con dos aco-
ples de 500-400/350 mm de diametro fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto. No
incluye junta express.
Manode obra......ccccooeeiiiiiiiiiiiiiee 99,72
Maquinaria .......cccceeeeeiieeee e 9,89
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 556,86
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiiee e, 666,47
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Costes indirectos............... 4,8% 31,99
Redondeo........ccoeeveiiiiiiiiieeieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......cirierrrmernnnanes 698,46
PD2T11 ud Te PVC derivacion g 110 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC g 110 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 4,29
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 10,33
Costes indirectos............... 4,8% 0,70
TOTAL PARTIDA.......ccerremerermennnnanes 15,32
PD2T12 ud Te PVC derivacion g 125 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC g 125 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 4,29
Materiales .......ooovvveeeeeeeieiee e 18,20
Costes indirectos............... 4,8% 1,08
TOTAL PARTIDA........coirimerrrmenennanes 23,57
PD2T14 ud Te PVC derivacion g 140 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC g 140 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
Manodeobra......ccccoeeeveiiiiiiiiiii 5,90
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 26,10
Costes indirectos............... 4,8% 1,54
TOTAL PARTIDA.......coerimerrrmennnnanns 33,54
PD2T16 ud Te PVC derivacion g 160 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC g 160 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 7,51
Materiales ........oovvveeeeeeiieceeeeeeeee e 32,76
Costes indirectos............... 4,8% 1,93
TOTAL PARTIDA.......cciriemerrrmernnnanes 42,20
PD2T20 ud Te PVC derivacion g 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC @ 200 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiie 8,59
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 46,77
Costes indirectos............... 4,8% 2,66
TOTAL PARTIDA.......coirrmerermenrnnanes 58,02
PD2T25 ud Te PVC derivacion g 250 mm, 1,0 MPa, colocada
Te PVC g 250 mm y 1,0 MPa de presion de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 12,63
Materiales ........oovvveeeeeeiiiieee e 166,17
Costes indirectos............... 4,8% 8,58
TOTAL PARTIDA.......oerimrrrrmnnnnnanes 187,38
PD2T31 ud Te PVC derivacion g 315 mm, 1,0 MPa, colocada

Te PVC g 315 mm y 1,0 MPa de presioén de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
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Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 14,63
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 319,16
Costes indirectos............... 4,8% 16,02
TOTAL PARTIDA......ocorererninnans 349,81
PD2T40 ud Té de fundicion, enchufe, g 400 mm, instalada
Té de fundicién ductil de 400 mm de diametro, PN16, con salida recta igual o inferior y
con sistema de conexion mediante enchufe, segun normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto. No incluye junta express.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiee 96,24
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 7,50
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 291,14
Costes indirectos............... 4,8% 18,95
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernsernsernenans 413,83
PD2T50 ud Te de fundicion, enchufe, o 500 mm, instalada
Te de fundicién ductil de 500 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexién mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las
necesidades del proyecto. No incluye junta express.
Mano de obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiii 99,72
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 9,89
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 815,53
Suma la partida ........ccceeviiieeeiiee e 925,14
Costes indirectos............... 4,8% 44 41
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiieeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......cccicrerereinnians 969,55
PD3A16 ud Acometida a parcela DN 125-140-160 mm con valvula 4" i/toma manom
Acometida a parcelas de DN 125, 140 y 160 mm mediante valvula de compuerta latdén
roscada de 4" mm totalmente colocada y montada incluso toma manomeétrica formada
por collarin con salida 3/4", reduccién a 1/4", valvula de bola de 1/4" y toma mandmetri-
ca, con tornilleria en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones
del proyecto.
Mano de obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiie 2,23
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiieee e 227,50
(O] [ 1= TN 16,31
Suma la partida ........ccceeevieiiniieicien, 246,04
Costes indirectos............... 4,8% 11,81
Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......occceiernernserisennenans 257,85
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PD3A27 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial
Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de caldereria, embrida-
do o soldado con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o ¢ segun UNE-EN
25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 0 3 segun UNE-14011, incluido parte pro-
porcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o EPDM, tornilleria,
tuercas y arandelas zincadas bicromatadas y engrasadas con pasta a base de cobre ti-
po molycote 7439 de dimensionada segun AWWA C208-83, con proteccién interior me-
diante pintura epoxi de dos componentes con espesor minima de 400 micras, previo cho-
rreado grado Sa 2 1/2 segun norma SIS 055900, y proteccion exterior previa limpieza y
chorreado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimacion exterior con epoxi
anticorrosiva curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pin-
tura epoxi de capa gruesa de dos componentes curada con poliamida de 375 micras de
espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje
y colocacién, asi como su anclaje, completamente instalada y probada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 1,12
MaquiNaria ........ceeeeriieeinee e 0,05
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 2,45
(O] [ 1= TN 0,11
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 3,73
Costes indirectos............... 4,8% 0,18
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernsernsernenans 3,91
PD3A27x kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.
Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de caldereria, embrida-
do o soldado con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o ¢ segin UNE-EN
25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 0 3 segun UNE-14011, incluido parte pro-
porcional de bridas normalizadas y mecanizadas, junas de klingerit o EPDM, tornilleria,
tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre
tipo molycote 7439 dimensionada segun AWWA C208-83, con recubrimiento interior y ex-
terior galvanizado de espesor minimo 85 micras segun Norma UNE-EN 1461. Incluidos to-
dos los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y colocacion, asi como
su anclaje, completamente instalada y probada.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 1,34
Maquinaria .......cccceeeeeieeee e 0,05
Materiales ........ooevveeeeieiieieee e 2,28
(O] (01T RN 0,07
Suma la partida .......cccceeevceeeeieeeeen 3,74
Costes indirectos............... 4,8% 0,18
Redondeo.......ccoeeeeiviiiieiieeieeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......ocorererneanans 3,92
PD3A401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con valvula 1 1/2" i/toma manomet
Acometida a parcela de DN 40 mm mediante valvula de esfera roscada de PVC 1 1/2"
mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarin con
salida 3/4", reduccién a 1/4", valvula de bola de 1/4" y toma manémetrica, con tornilleria
en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.
Mano de obra.........coooiiiiiiiie 2,05
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 12,53
(O] (01T RN 1,04
Suma la partida .......cccceeviieeeeieeeeeen 15,62
Costes indirectos............... 4,8% 0,75
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiieeieeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......ocorererrennaes 16,37
PD3A501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con valvula 2" i/toma manomet

Acometida a parcela de DN 50 mm mediante valvula de esfera roscada de PVC 2" mm
totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarin con sali-
da 3/4", reduccion a 1/4", valvula de bola de 1/4" y toma mandmetrica, con tornilleria en
acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Mano de obra.......cccceeeviiiiiiiiiiiee 4,08
Materiales ........ooevveeeeeeieeeieee e 16,69
(O] (01T RN 1,48
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Suma la partida .......cccceeeiieeeeceeeeeen 22,25
Costes indirectos............... 4,8% 1,07
Redondeo........coeeeeiiiiiieieeiieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 23,32
PD3A631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con valvula 2 1/2" i/toma manomet
Acometida a parcela de DN 63 mm mediante valvula de esfera roscada de PVC 2 1/2"
mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarin con
salida 3/4", reduccién a 1/4", valvula de bola de 1/4" y toma manémetrica, con tornilleria
en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiii 2,05
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 50,35
(O] (01T 3,72
Suma la partida .......cccceevvieeeeiiee e 56,12
Costes indirectos............... 4,8% 2,69
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeiieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccerrerreerrcnennnes 58,81
PD3A751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con valvula 3" i/toma manom
Acometida a parcelas de DN 75, 90 y 110 mm mediante valvula de esfera roscada de
PVC 3" mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por colla-
rin con salida 3/4", reduccién a 1/4", valvula de bola de 1/4" y toma manémetrica, con tor-
nilleria en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 2,05
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 65,33
(O] (01T 4,79
Suma la partida .......cccceeeiiieeeiieee e 7217
Costes indirectos............... 4,8% 3,46
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiieeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrneenanes 75,63
PD3B225 ud Bomba sumergible 225 kW - Q 300m3/h y H 200 mca
Grupo electrobomba sumergible para un caudal de 300 m3/h y una altura manométrica
de 200 mca, con un rendimiento de 77%, una potencia nominal del montor de 225 kW y
una tension de alimentacién de 400 V, con cuerpo en fundicién gris, impulsores en bron-
ce, eje y tornilleria en acero inoxidable, con tubo estator en acero inoxidable AISI
316-Tl, carcasas en fundicion gris, cierre mecanico en grafito/ceramica, bobinado
PE2+PA, con Pt-100 incorporada. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiii 858,72
Materiales ........oovvveeeeeeieeeiee e 28.921,00
Costes indirectos............... 4,8% 1.429,43
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 31.209,15
PD3C250 ud Carrete de desmontaje acero @ 250 mm, con bridas de acero al carbono,

1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 42,94
Maquinaria ........ccceeeeiiee e 21,75
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 266,40
(O] (01T 26,64
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiieeeen 357,73
Costes indirectos............... 4,8% 17,17
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiiieeieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerennnanens 374,90
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PD3C300 ud Carrete desmontaje fundicion, g 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 300 mm de diametro, 1,6 MPa,
revestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
Manode obra......ccccoeeeveiiiiiiiiiii 80,51
Maquinaria ........ccccoeeeeeiiiee e 25,71
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 318,06
(O] (01T 31,81
Suma la partida .......cccoeeeerieeniieneeen, 456,09
Costes indirectos............... 4,8% 21,89
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeeieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrnennnes 477,98
PD3C400 ud Carrete de desmontaje telescopico DN 400
Carrete telescopico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e interior en acero ino-
xidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de
estanqueidad en EPDM y tornilleria en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.
Manode obra......cccccoeeiiiiiiiiiiiiiiieie 82,61
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 509,86
(O] [ 1= TN 42,07
Costes indirectos............... 4,8% 30,46
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennas 665,00
PD3CR25 ud Carrete desmontaje fundicion, o 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 250 mm de diametro, 1,6 MPa,
revestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiee 75,14
MaquiNaria .......cceeeeiiiiiinee e 21,75
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 236,03
(O] [ 1= TN 23,60
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieicie, 356,52
Costes indirectos............... 4,8% 17,11
Redondeo.......ccoeeeeeiieviiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereerrnennas 373,63
PD3CR50 ud Carrete desmontaje fundicion, o 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 500 mm de diametro, 1,6 MPa,
revestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieeeee 101,97
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiinee e 37,57
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 674,22
(O] [ 1= TN 67,42
Suma la partida ........ccceeviieiinieieien, 881,18
Costes indirectos............... 4,8% 42,30
Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccreeremrrnennas 923,48
PD3D10B ud Desagiie c/valv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desaguie con codo en 45° de fundicién ductil DN 100 en brida, con valvula de compuer-
ta de cierre elastico de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundicion nodular, com-
puerta de fundicion nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
cién epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estandar para tubos de
PE, con cuerpo de fundicion ductil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitrac-
cién en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi minimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de véalvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300)
compuesto por trampillon de fundicién de altura 200 mm diametro de la base 240mm y
tapa de registro circular de diametro 110 mm, recibido con base de hormigén de espe-
sor 20 cm, y alargadera telescopica extensible proteguida con tubo de PVC DN9O0. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornilleria de acero inoxidable y prue-
bas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiieiiiiee 20,18
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Maquinaria .......cccceeeeeieee e 8,48
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 302,77
(O] (01T 22,07
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieeeenn 353,50
Costes indirectos............... 4,8% 16,97
Redondeo........ccoeeeiiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 370,48
PD3D150 ud Desagiie o der. en tub. DN 500 c/valv. DN 150 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desaguie en tuberia de DN 400 compuesto por pieza especial en T de fundicion ductil
400-400-100 en EEB, con codo en 452 de fundicion ductil DN 100 en brida, con valvula
de compuerta de cierre elastico de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundicién no-
dular, compuerta de fundicién nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxida-
ble y proteccién epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estandar pa-
ra tubos de PE, con cuerpo de fundicion ductil, junta EPDM, soporte de polipropileno, ani-
llo antitraccién en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mini-
mo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de valvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillén de fundicion de altura 200 mm diametro de la ba-
se 240mm y tapa de registro circular de diametro 110 mm, recibido con base de hormi-
gon de espesor 20 cm, y alargadera telescopica extensible protegida con tubo de PVC
DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornilleria de acero inoxida-
ble A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 38,88
MaquiNaria ........ceeeeriieiiiee e 4,47
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 1.691,13
(O] [ 1= TN 120,94
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiicieen, 1.855,41
Costes indirectos............... 4,8% 89,06
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 1.944,47
PD3D80B ud Desagiie c/valv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desaguie, con codo en 452 de fundicién ductil DN 80 en brida, con valvula de compuerta
de cierre elastico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuer-
ta de fundicion nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y proteccion
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estandar para tubos de PE,
con cuerpo de fundicién ductil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitraccion
en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi minimo 250 micras.
Incluido sistema de enterramiento de valvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) com-
puesto por trampillén de fundicion de altura 200 mm diametro de la base 240mm y tapa
de registro circular de diametro 110 mm, recibido con base de hormigdén de espesor 20
cm, y alargadera telescépica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente
instalada y montada en obra incluso bridas, tornilleria de acero inoxidable y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
Mano de obra.......ccocceeivieii i 20,18
MaquiNaria ........ceeeeiiiiiiiee e 8,48
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 250,74
(O] [ 1= TN 18,38
Suma la partida ........ccceeevieiiniieieien, 297,78
Costes indirectos............... 4,8% 14,29
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 312,08
PD3F100 ud Filtro cazapiedras en Y, o 100 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diametro 100 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo has-
ta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundicién, tamiz de acero inoxidable, instalado.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiieiee 22,04
MaquiNaria ........ceeeeiiieiinee e 39,15
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 53,45
(O] [ 1= TN 5,35
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiieeien, 119,99
Costes indirectos............... 4,8% 5,76
Redondeo.......ccoeeeeeviieiiieeeeeeeeeeeee -0,00
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TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 125,75
PD3F400 ud Filtro cazapiedras DN 400 mm inox.
Suministro e instalacion de filtro cazapiedras DN 400 mm construido en acero con pro-
teccion mediante pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor minimo de protec-
cion de 85 micras segun norma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3
mm de paso, con valvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instalado incluso pie-
zas especiales, accesorios, bridas, tornilleria de acero inoxidable A2-70, juntas de go-
ma, mano de obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su correcta
instalacién. Totalmente montado y probado.
Manode obra......cccccoeeviiiiiiiiiiii 61,29
Maquinaria ........cccoeeeeiiieee e 80,22
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 3.200,00
(O] (01T 203,16
Costes indirectos............... 4,8% 170,14
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneenanes 3.714,81
PD3H16 ud Hidrante comunitario TIPO Ill Colector PPR 12 salidas (6x2)
Hidrante comunitario multiusuario, para un maximo de 12 parcelas formado por acometi-
da general desde la red con tuberia de PE-100 con unidon mediante soldadura a tope
PN 10 de hasta 200 mm de diametro, incluso pieza T en derivacién en fundiciéon ductil
desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te" con 16 salidas
de DN 2 1/2' y accesorios necesarios para la conexién con las tomas a parcela, valvula
de mariposa de 100 mm de diametro equipada con manorreductor manual, filiro metali-
co de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos
mandmetros, ventosa trifuncional de 2" de plastico, conexién con valvula de DN 2 1/2'y
racor de DN 2 1/2' y brida antitraccion DN 100 de FD. Tornilleria en acero inoxidable
A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de
hormigén incluso soportes y anclajes del colector a la obra de fabrica, tornillos, tuercas,
juntas de goma y cualquier accesorio o material de montaje para la instalacion del hi-
drante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiie 213,12
MaquiNaria ........ceeeeriieiiiee e 8,48
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 1.158,21
(O] [ 1= TN 86,66
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieiieen, 1.466,47
Costes indirectos............... 4,8% 70,39
Redondeo.......ccoeeeeeviieviieeeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 1.536,86
PD3H4 ud Hidrante comunitario TIPO | Colector PPR hasta 4 salidas (4x1)

Hidrante comunitario multiusuario, para un maximo de 4 parcelas formado por acometi-
da general desde la red con tuberia de PE-100 con uniéon mediante soldadura a tope
PN 10 de hasta 200 mm de diametro, incluso pieza T en derivacién en fundiciéon ductil
desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "L" segln planos,
con 4 salidas de DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la conexion
con las tomas a parcela, valvula de mariposa de 100 mm de didmetro equipada con ma-
norreductor manual, filtro en cesta de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipa-
do con grifo para vaciado, dos manémetros, ventosa trifuncional de 2" de plastico, cone-
xién con valvula DN 2 1/2'y racor de DN 2 1/2'y brida antitraccién DN 100 de FD. Torni-
lleria en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la
hornacina prefabricada de hormigén incluso soportes y anclajes del colector a la obra
de fabrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o material de monta-
je para la instalacién del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.

Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiee 171,22
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiieee e 8,48
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 811,62
(O] [ 1= TN 61,22
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiien, 1.052,54
Costes indirectos............... 4,8% 50,52
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeee e 0,00
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 1.103,06
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Cédigo Ud Descripcion Importe
PD3HS8 ud Hidrante comunitario TIPO Il Colector PPR hasta 8 salidas (8x1)
Hidrante comunitario multiusuario, para un maximo de 8 parcelas formado por acometi-
da general desde la red con tuberia de PE-100 con unidon mediante soldadura a tope
PN 10 de hasta 200 mm de diametro, incluso pieza T en derivacién en fundiciéon duictil
desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te" con 8 salidas de
DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la conexion con las tomas a
parcela, valvula de mariposa de 100 mm de diametro equipada con manorreductor ma-
nual, filtro metalico de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo pa-
ra vaciado, dos mandmetros, ventosa trifuncional de 2" de plastico, conexién con valvu-
la DN 2 1/2"y racor de DN 2 1/2' y brida antitraccion DN 100 de FD. Tornilleria en acero
inoxidable A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la hornacina prefa-
bricada de hormigdn incluso soportes y anclajes del colector a la obra de fabrica, torni-
llos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o material de montaje para la instala-
cion del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiieee 171,22
MaquiNaria .......cceeeeeiiieiineee e 8,48
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 926,62
(O] [ 1= TN 69,38
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 1.175,70
Costes indirectos............... 4,8% 56,43
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrnennas 1.232,13
PD3R500 ud Reduccion fundicion, bridas, o 500 mm, instalada
Reduccion de fundicién ductil con acople por bridas orientables de 500-400/350 mm de
diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética o mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra.........coooiiiiiii e 99,72
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 9,89
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 748,41
(O] (01T 74,84
Suma la partida .......cccceeevcieeeeiiee e, 932,86
Costes indirectos............... 4,8% 44,78
Redondeo.......ccoeeeeeviiieiiieiieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrerrceerrnennanes 977,64
PD3S653 ud Placa anclaje S275JR 650x650x30mm
Placa de apoyo de acero S275JR, de dimensiones 650x650x25 mm de espesor apta pa-
ra tuberia embridada DN 300/250 mm, incluso primer tramo de esta de 6 m (segun deta-
lles de planos), incluso armaduras, taladros, tornilleria, viguetas de apoyo UPN 140, lim-
pieza, montada, probada y en funcionamiento.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 18,37
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 57,16
(O] (01T RN 2,24
Costes indirectos............... 4,8% 3,73
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcnennnes 81,50
PD3TO1 ud Toma tipo A. hidrante/parcela

Toma tipo A en hidrante para parcelas formada por valvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unién rosca macho-hembra; Valvula hidraulica DN 1" rosca hembra monta-
da con solenoide de 3 vias "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manémetro for-
mada por valvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro multiple
DN 20 mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo en composite, unidén por racores roscados de 3/4"
macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hi-
drante, incluso reducciones y accesorios para la unién de los diferentes elementos des-
critos y accesorios de PE para la conexién con la acometida a parcela de hasta 40 mm
de diametro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] =
Materiales ........oooveveveeeeeveiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeen
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Cédigo

Ud

Descripcion Importe

PD3T250

PD3TPO1

PD3TPC

m

ud

ud

Tuberia acero helicoidal, o 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diame-
tro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano minimo 200 micras
de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, en instalacién a cielo abierto, inclu-
yendo materiales a pie de obra, distribuciéon de la tuberia hasta una distancia maxima
de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordén de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicacion de pintura epoxi mi-
nimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y revestimiento exterior de junta solda-
da con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano 200 micras de espesor
minimo o epoxi 400 micras de espesor minimo, y prueba. No incluye las piezas especia-
les, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
cion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1V F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e
Materiales ........ooovvveveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees

Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieiieen,
Costes indirectos............... 4,8%
Redondeo........ccoeeeeeiieviiieeeeeeeeeeee

TOTAL PARTIDA........ccoirereriininniens

Toma tipo B. hidrante/parcela

Toma tipo B en hidrante para parcelas formada por vélvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unién rosca macho-hembra; Valvula hidraulica asiento inclinado DN 1 1/2"
rosca hembra montada con solenoide de 3 vias "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma
para manémetro formada por valvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Conta-
dor chorro multiple DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en composite, unién por raco-
res roscados de 1" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e
instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unién de los diferen-
tes elementos descritos y accesorios de PE para la conexién con la acometida a parce-
la de hasta 50 mm de diametro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

Toma tipo C. hidrante/parcela

Toma tipo D en hidrante para parcelas formada por valvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unién rosca macho-hembra; Valvula hidraulica asiento inclinado DN 1 1/2"
rosca hembra montada con solenoide de 3 vias "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma
para manémetro formada por valvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Conta-
dor chorro multiple DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en composite, uniéon por raco-
res roscados de 1 1/2" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unién de los dife-
rentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexién con la acometida a par-
cela de hasta 75 mm de diametro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

9,27

8,55

186,63

11,08
6,60
115,00
11,50

144,18

6,92
-0,00

151,10
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Cédigo

Ud

Descripcion Importe

PD3TPD

PD3TPE

PD3TPF

PD3TPG

ud

ud

ud

ud

Toma tipo D. hidrante/parcela

Toma tipo C en hidrante para parcelas formada por valvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unién rosca macho-hembra; Valvula hidraulica asiento inclinado DN 1 1/2"
rosca hembra montada con solenoide de 3 vias "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma
para mandémetro formada por valvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Conta-
dor chorro mdltiple DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en composite, unién por raco-
res roscados de 1 1/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unién de los dife-
rentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexién con la acometida a par-
cela de hasta 63 mm de didmetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

Toma tipo E. hidrante/parcela

Toma tipo E en hidrante para parcelas formada por valvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unién rosca macho-hembra; Valvula hidraulica asiento inclinado DN 2" ros-
ca hembra montada con solenoide de 3 vias "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma pa-
ra manometro formada por valvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador
woltman homologado clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h con cuerpo en fundicion, union
por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en
el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unién de los diferentes elementos
descritos y accesorios de PE para la conexion con la acometida a parcela de hasta 90
mm de diametro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Toma tipo F. hidrante/parcela

Toma tipo F en hidrante para parcelas formada por vélvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" unién rosca macho-hembra; Valvula hidraulica asiento inclinado DN 2 1/2"
rosca hembra montada con solenoide de 3 vias "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma
para manémetro formada por valvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Conta-
dor woltman homologado clase B DN 65 mm Q3 = 63 m3/h con cuerpo en fundicion,
unién por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instala-
do en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la union de los diferentes ele-
mentos descritos y accesorios de PE para la conexién con la acometida a parcela de has-
ta 110 mm de didmetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Toma tipo G. hidrante/parcela

Toma tipo F en hidrante para parcelas formada por valvula de esfera con cuerpo en
PPR DN 2" union rosca macho-hembra; Valvula hidraulica asiento inclinado DN 3" ros-
ca hembra montada con solenoide de 3 vias "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma pa-
ra manometro formada por valvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador
woltman homologado clase B DN 80 mm Q3 = 75 m3/h con cuerpo en fundicion, union
por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en
el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unién de los diferentes elementos
descritos y accesorios de PE para la conexion con la acometida a parcela de hasta 110
mm de diametro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
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Cédigo Ud Descripcion Importe
TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 440,01
PD3VO01 ud Valvula compuerta, @ 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 24,49
MaquiNaria .......cceeeeeiiieeinee e 43,51
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 59,75
(O] [ 1= N 5,98
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 133,72
Costes indirectos............... 4,8% 6,42
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......oocccrrereeerrnennas 140,15
PD3V10 ud Valvula hidraulica g 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Valvula hidraulica de diafragma diametro 100 mm, con solenoide, reductora de presion
y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo
y cubierta de fundicion recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero ino-
xidable, con p.p. de juntas y tornilleria de acero; instalada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 24,49
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 7,91
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 722,04
(O] [ 1= TN 27,29
Suma la partida ........ccceeevieiiniieieieen, 781,73
Costes indirectos............... 4,8% 37,52
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeer e 819,25
PD3Vi4 ud Valvula de mariposa DN 400 mm PN10
Valvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundicién de grafito esferoi-
dal, eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexién entre bri-
das, con desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornilleria de acero inoxidable A2-70
y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
Manode obra......ccccceeeveiiiiiiiiiiie 148,72
Materiales ........ooeeveeeeieeieieee e 1.008,00
(O] (01T 74,54
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieeeeen 1.231,26
Costes indirectos............... 4,8% 59,10
Redondeo........ccoeeeeiiiiiiiiieiieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerreerrnennnes 1.290,36
PD3V25 ud Valvula hidraulica sostenedora o 250 mm PN16
Valvula de control, reductora y mantenedora de presion DN250 (10"), Paso reducido
(XGS), Presion max trabajo 16 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN16, Mate-
rial cuerpo y tapa Fundicion ductil EN-GJS-500-7, Recubrimiento cuerpo y tapa Epoxi
250 pm RAL 5015 (azul), Material disco EPDM, Disefio estabilizador de pequefos cauda-
les (SPD), Mat. soporte y asiento Acero inoxidable (1.4408), Mat. soporte inf/sup membra-
na Fundicién ductil EN-GJS-500-7, Material del vastago Acero inoxidable (1.4401), Posi-
cién de montaje Horizontal, Aplicacion de control 1 Control de presion - Reductora, Ran-
go tarado apl. ctrol. 1 1-16 bar, Controlador de velocidad de apertura, Aplicacion de con-
trol 2 Control de presion - Mantenedora aguas arriba, Rango tarado apl. ctrol. 2 1-16 bar,
Mandmetro (ag.ab/ag.ar) 1x 16 bar / 1x 25 bar, Material valvula de bola Aleacion de cobre-
niquel, Material del piloto Acero inoxidable (1.4408), Indicador visual + purgador manual,
Mat. del indicador de posicién Acero inoxidable, Material circuito piloto Acero inoxidable
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 32,69
Maquinaria .......ccccoeeeeiiee e 11,87
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 3.953,00
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Cédigo Ud Descripcion Importe
(O] (0 1< J RN 395,30
Suma la partida .......cccoeeeevieeniieieee, 4.392,86
Costes indirectos............... 4,8% 210,86
Redondeo........ccoceeeiiiiiiiiiiecee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 4.603,72
PD3V250 ud Valvula hidraulica nivel o 250 mm 10 bares
alvula de control, controladora de nivel maximo DN250 (10"), Paso reducido (XGS), Pre-
sibn max trabajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN16, Material cuerpo y
tapa Fundiciéon duactil EN-GJS-500-7, Recubrimiento cuerpo y tapa Epoxi 250 um RAL
5015 (azul), Material disco EPDM, Disefio estabilizador de pequenos caudales (SPD),
Mat. soporte y asiento Acero inoxidable (1.4408), Mat. soporte inf/sup membrana Fundi-
cion ductil EN-GJS-500-7, Material del vastago Acero inoxidable (1.4401), Posicion de
montaje Horizontal, Aplicacion de control 1 Nivel - Nivel max flotador, Controlador de ve-
locidad de apertura y cierre, Mandmetro (ag.ab/ag.ar) 1x 16 bar / 1x 25 bar, Material val-
vula de bola Aleacion de cobre-niquel, Material del piloto Acero inoxidable (1.4408), Indi-
cador visual + purgador manual, Mat. del indicador de posicién Acero inoxidable, Mate-
rial circuito piloto Acero inoxidable
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiieiiiiiee 32,69
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 11,87
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 2.857,00
(O] [ 1= TN 285,70
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieiieen, 3.187,26
Costes indirectos............... 4,8% 152,99
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrererrnennas 3.340,25
PD3V30 ud Valvula mariposa, o 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 300 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundicién ductil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ria, instalada.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 81,72
Maquinaria .......ccccoeeeeeieeee e 31,64
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 664,44
(O] (01T RN 66,44
Costes indirectos............... 4,8% 40,52
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcneennes 884,76
PD3V51 ud Valvula compuerta, @ 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 50 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero
inoxidable AlSI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Manode obra......ccccceeeeiiiiiiiiiiii 24,49
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 47,76
(O] (01T RN 4,78
Suma la partida .......cccceeeeiieeeeiene e 77,03
Costes indirectos............... 4,8% 3,70
Redondeo.......ccoeeeeeiiiieiieeeieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 80,73
PD3V81 ud Valvula compuerta, g 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
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Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 24,49
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 61,73
(O] (01T 6,17
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieeeenn 92,39
Costes indirectos............... 4,8% 4,43
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiieeeieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 96,82
PD3VM25 ud Valvula mariposa, @ 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 250 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundicién ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornilleria, instalada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiieiiiieeie 61,29
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 23,73
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 341,00
(O] [ 1= N 34,10
Costes indirectos............... 4,8% 22,09
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennnas 482,21
PD3VM50 ud Valvula mariposa, o 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 500 mm, presién de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de
fundicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornilleria, instalada.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii 106,24
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 55,37
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 1.160,23
(O] (01T 116,02
Costes indirectos............... 4,8% 69,02
TOTAL PARTIDA.......coicrrereceerrneenanes 1.506,88
PD3VP8 ud Ventosa pozo profundo tipo bola, o 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 80 mm, cuerpo de fundicién dic-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
Manode obra.....cccccoeeoviiiiiiiiiiiiiiiee 20,03
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 438,00
(O] [ 1= TN 43,80
Suma la partida ........ccceeviieiiniieicieen, 501,83
Costes indirectos............... 4,8% 24,09
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooocrrerreerrnennnas 525,92
PD3VR2 ud Valvula retencion, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Valvula de mariposa de diametro 250 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundicién ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornilleria, instalada.

Manode obra......ccccooeeiiiiiiiiiiiiii 61,29
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 23,73
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 193,74
(O] (01T 19,37
Costes indirectos............... 4,8% 14,31
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerennnanens 312,44
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PD3VT50 ud Ventosa trifuncional, o 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 50 mm, cuerpo de fundicién dic-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiee 20,03
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 205,49
(O] [ 1= TN 20,55
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiieieen, 246,07
Costes indirectos............... 4,8% 11,81
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 257,88
PD3VT80 ud Ventosa trifuncional, g 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 80 mm, cuerpo de fundicién duc-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 20,03
Materiales .......ooovvveeeeeeeieiee e 238,03
(O] (01T 23,80
Suma la partida .......cccceeeiieeeeieee e 281,86
Costes indirectos............... 4,8% 13,53
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeeieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 295,39
PD4A150 ud Arqueta ventosa tipo
Arqueta tipo para alojar vemtosa en tuberias desde 110mm hasta 500mm., con forma
rectangualr de 1,40m x 1,40m x 2,20m de dimensiones medias., construida muro de blo-
ques de hormigdn sobre losa de hormigon armado HA-25/P/20, losa superior desmonta-
bles de HA y con marco y tapa de fundicién recibido sobre losa desmontable, todo se-
gun planos, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavacion y
relleno perimetral posterior.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 372,92
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 8,57
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 446,51
(O] (01T RN 4,89
Suma la partida ........ccceeeciieeeieeeeeen 832,89
Costes indirectos............... 4,8% 39,98
Redondeo.......ccoeeeeeviiiiiiieeeeeee -0,71
TOTAL PARTIDA.......coicrrereceerrneenanes 872,16
PD4A200 ud Arqueta seccionamiento tipo
Arqueta tipo para alojar vélvula de corte en tuberias desde DN200 hasta 500 mm., con
forma rectangualr de 3,10m x 2,60m x 2,20 m de dimensiones medias., construida con
hormigén armado HA-25/P/20, losas desmontables de HA y con marco y tapa de fundi-
cion recibido sobre losa desmontable, todo segun planos, totalmente terminada y con
p-p- de medios auxiliares, incluso excavacion y relleno perimetral posterior.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 2.077,32
MaquiNaria ........ceeeeriieiiiee e 348,17
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 2.526,36
(O] [ 1= TN 97,69
Suma la partida ........ccceeviieiiniieeeieen, 5.049,54
Costes indirectos............... 4,8% 242,38
Redondeo.......ccoeeeeeviieiiieeeeeeeeeeeee -12,94
TOTAL PARTIDA.......oocccrrereerrneennas 5.278,98
PD4A27 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura.

Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para es-
tructura metdlica, con capa de imprimacién antioxidante, soldaduras en obra y taller, cor-
tes, despuntes, solapes, etc... segun SE-A del CTE e instruccién EAE, de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.
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Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 0,18
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 0,11
Materiales ........ooevveeeeeeiieieeeeeeee e 1,47
(O] (01T 0,31
Suma la partida .......cccceeeciiieeieneeeen 2,07
Costes indirectos............... 4,8% 0,10
Redondeo........ccoeeeeiviiieiiieeieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerrceerrneennes 2,17
PD4A275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura
Acero elaborado S275 en placas de anclaje de estructura metalica, con capa de imprima-
cion antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... segun
SE-A del CTE e instruccion EAE, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee 0,29
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 0,17
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 1,47
(O] (01T 0,34
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiieeeeen 2,27
Costes indirectos............... 4,8% 0,11
Redondeo.......ccoeeeviviiiieieeieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerceerrneennes 2,38
PD4A300 ud Arqueta vaciado red
Arqueta vaciado para alojar valvula de corte y valvula de desaglie en tuberias de 315
mm, con forma rectangular de 3,10m x 3,05m x 2,20m de dimensiones medias., construi-
da con hormigén armado HA-25/P/20, losas desmontables de HA y con marco y tapa
de fundicion recibido sobre losa desmontable, todo segun planos, totalmente terminada
y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavacion y relleno perimetral posterior.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 2.475,57
MaquINaria .......cceeeeeiiiieee e 417,68
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 3.000,53
(O] [ 1= TN 117,19
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiien, 6.010,97
Costes indirectos............... 4,8% 288,53
Redondeo.......ccoeeeeevieeviiieeeeeeeeeeeee -15,53
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 6.283,97
PD4A40 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base
Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructu-
ra, incluso parte proporcional de elaboracion de planillas, ferrallado, doblado, despun-
tes, atado y solapes.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiie 0,22
Maquinaria ........ccccoeeeeeiiiee e 0,06
Materiales ........ooevveeeeeieieeee e 1,58
(O] (01T 0,04
Suma la partida .......cccceeviieeeeceee e, 1,90
Costes indirectos............... 4,8% 0,09
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiieeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 1,99
PD4A500 kg Acero B-500S ferrallado.
Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte propor-
cional de elaboraciéon de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.
Manode obra......ccccooeeiiiiiiiiiiiiiee 0,74
Maquinaria .......cccceeeeeiieeee e 0,06
Materiales ........oovvveeeeeeeieeieee e 0,98
(O] (01T RN 0,04
Suma la partida ........cccceeeiieeeeieneeenn 1,81
Costes indirectos............... 4,8% 0,09
Redondeo.......ccoeeeeeiiiiieieeeeeeeeee -0,00
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TOTAL PARTIDA......ocoirerereenniaes 1,90
PD4A502 ud Arqueta ladrillo registro 51x51x65 cm
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de la-
drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y bru-
fida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando angulos con solera
ligeramente armada con mallazo, sin tapa ni cerco, terminada, sin incluir la excavacion,
ni el relleno perimetral posterior.
Manode obra......ccccooeeeeiiiiiiiiiiii 92,77
Maquinaria ........ccccoeeeeeiieee e 0,52
Materiales .......ooovvveeeeeeeieiee e 23,57
Suma la partida .......cccceeeiieeeeieee e, 116,86
Costes indirectos............... 4,8% 5,61
Redondeo.......ccoeeeeiieiieeiieeieeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA......ocoirerernenniaes 122,46
PD4AL1 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimacion con pintura de minio
electrolitico, no incluye medios auxiliares ni de elevacion, montado y colocado, segun
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realizados por soldador cualifi-
cado segun norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 1,23
Materiales ........oovvveeeeeeeiieeee e 1,77
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiine e, 2,99
Costes indirectos............... 4,8% 0,14
Redondeo........ccoceeeiiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccrererncnniaes 3,14
PD4BP1 m  Bordillo prefabricado de hormigén.
Bordillo prefabricado de hormigén de 9/12x25x70 cm. colocado sobre lecho de hormi-
g6n en mas HM-20 y rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiieiee 6,83
MaquINAria .......cceeeeeiiiiieee e 5,65
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 7,42
(O] [ 1= TN 0,40
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiicieen, 20,30
Costes indirectos............... 4,8% 0,97
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,02
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernserisernnenans 21,28
PD4C4 m Canaleta polimera con marco fundicion embutido i/reja
Canaleta polimera con marco de fundicién embutido i/reja, con parte proporcional de ma-
terial de conexion y sujecion. Totalmente instalada y probada.
Manode obra......ccccooeoviiiiiiiiiiiiii 16,34
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieee e 38,00
(O] [ 1= 1,09
Costes indirectos............... 4,8% 2,66
TOTAL PARTIDA......ooceriemnernseriserinenans 58,09
PD4D04 ud Decantador-Digestor con Filtro Biol6gico L:1.860 mm, @:1.078 mm
Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biolégico con tratamiento para cumplimiento
del vertido segun la Ley de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diame-
tro y 1.860 mm de longitud, con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de
313 mm de diametro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al pliego de condicio-
nes
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 193,98
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Maquinaria .......cccceeeeeieee e 30,00
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 458,00
(O] (01T 37,00
Costes indirectos............... 4,8% 34,51
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerrceerrneennes 753,49
PD4D10 ud Pozo rotura de carga desagiie conos HM DN 80 cms.
Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivacion a desagiie a base de conos prefa-
bricados de hormigdn, formada por anillo de hormigén en masa de diametro 80cm y altu-
ra 50cm con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormi-
gbén en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa @600 mm de
PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno con acero de diametro 12mm, sobre sole-
ra de hormigéon HM-20/P/20/1la de dimensiones 120x10cm, incluso tuberia de conexion
de PE-100 DN110mm desde la valvula hasta este. Segun especificaciones de planos.
Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 168,20
Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 28,26
Materiales ........ooeeveeeeeeeieieee e 109,51
(O] (0 1< J N N 6,12
Suma la partida ........ccceeecieeeeiineeeen 312,09
Costes indirectos............... 4,8% 14,98
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiiieeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 327,07
PD4D100 m Dren-colector con tuberia de PVC o 100, terreno transito
Dren-colector con tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada y unién por man-
guito de 100 mm de diametro, a una profundidad méaxima de 1,5 m, con lecho de arena
y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m?, hasta una altura de
0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavacion de la zanja, colocacion del tu-
bo y tapado de la misma. En terreno transito.
Mano de obra.......ccccceeirieiiiiiiee e 7,07
MaquINaria .......cceeeeiiieiineee e 12,28
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 13,28
(O] [ 1= TN 0,47
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 33,10
Costes indirectos............... 4,8% 1,59
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 34,68
PD4D100B m Dren-colector con tuberia de PVC g 100
Dren-colector con tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada y uniéon por man-
guito de 100 mm de diametro, a una profundidad maxima de 1,5 m
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 3,11
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 4,82
Costes indirectos............... 4,8% 0,38
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 8,31
PD4E10 m? Mortero fluido de retraccion compensada
Mortero fluido de retraccién compensada, con particulas metalicas como aditivo, resis-
tente a las vibraciones, aplicado en la formacién de un anclaje estructural.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiieiiiii 16,76
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 3.276,00
(O] [ 1= TN 65,86
Costes indirectos............... 4,8% 161,21
TOTAL PARTIDA.......ccccrrerrersnernas 3.519,83
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PD4E17 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales en cimentaciones,so-
leras y alzados de cualquier altura, con paneles metalicos, incluso sellado de taladros
con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior lim-
pieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 16,76
Maquinaria .......cccooeeeeeieeee e 5,65
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 3,04
(O] (0 1< J RN 0,51
Suma la partida .......cccceeecieeeeiene e 25,96
Costes indirectos............... 4,8% 1,25
Redondeo.......ccoeeeeeiiiiiiieeiieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 27,21
PD4F600 m?2 Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresién de 5 cm. de hormi-
gon HA-25/f/20/X0, para una luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900
kg/mz?, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibra-
do, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de gria teles-
cépica para montaje, terminado segun Cdodigo Estructural. Medicién segun linea exterior
sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Eje-
cutado a una altura maxima de 3,6 m, totalmente terminado.
Manode obra.....cccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 18,14
MaquiNaria ........ceeeeiieiinee e 4,53
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 40,39
(O] [ 1= TN 0,11
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 63,17
Costes indirectos............... 4,8% 3,03
Redondeo.......ccoeeeeeiiieiiieeeeeeeeeeeeee 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 66,22
PD4F81 m2 Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble
Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replan-
teo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F vy
RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiieiee 19,17
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiiee e 5,21
Suma la partida ........ccceeviiiiiniieicien, 24,38
Costes indirectos............... 4,8% 1,17
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......oorrerrersnennas 25,54
PD4FB40 m2 Fabrica bloque hueco hormigon visto 40x20x20 tipo split
Cerramiento realizado con fabrica de bloque hueco de hormigdn de 40x20x20 split de
color a definir por la Direccién Facultativa aparejados y recibidos con mortero de cemen-
to, segun especificaciones de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelacién y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y piezas especiales (medio, esquina,
etc.), asi como armado de muro segun CTE, humedecido de las partes en contacto con
el mortero, rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiieiiiiiei 20,96
Materiales .......oooovueeeeeiiiiiieee e 20,37
(O] [ 1= TN 0,83
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiien, 42,16
Costes indirectos............... 4,8% 2,02
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeee e -0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 44,18
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PD4H04 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 1 puerta i/base
Hornacina prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por
1,50 m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de mate-
rial granular y base de apoyo de hormigdén prefabricado, con 1 puerta metdlica de acero
galvanizado de 2 mm de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y con cerradura
de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hi-
drante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularizacion de la sole-
ra con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especifi-
caciones del Pliego de Condiciones.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiii 148,46
Maquinaria ........ccooeeeeiiieee e 86,51
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 727,90
(O] (01T 19,26
Costes indirectos............... 4,8% 47 14
TOTAL PARTIDA.......coirimerrrmenrnnanes 1.029,27
PD4H150 m? Hormigon HL-150/B/20.
Hormigdn en masa HL-150/B/20 puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fabri-
ca y estructuras de cualquier tipo incluso fabricacion, transporte y vertido mediante grua
con cubilote 0 bomba de hormigdn, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones
de la Codigo Estructural y del Pliego de Condiciones.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 4,19
Maquinaria .......cccceeeeiieee e 3,06
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 65,11
(O] (01T 1,45
Suma la partida .......cccceeviveieeiine e 73,81
Costes indirectos............... 4,8% 3,54
Redondeo........ccocieeiiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coirrmrrermerrnnanes 77,36
PD4H25 m? Hormigon HA/25/B/20/XC2
Hormigon HA/25/B/20/XC2 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y
forjados, Incluso fabricacion, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba
de hormigén, vibrado y curado, de acuerdo a las especificaciones del codigo estructural
y del Pliego de Condiciones.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 26,12
Maquinaria .......cccoeeeeiie e 3,06
Materiales ........oovvveeeeeeieeeee e 63,71
(O] (01T RN 1,86
Suma la partida .......cccceeeviieeeeiiee e, 94,75
Costes indirectos............... 4,8% 4,55
Redondeo.......ccoeeeeeiiiiiiiieeieeeeeeee 0,02
TOTAL PARTIDA........coerimerrrmnrnnnanes 99,32
PD4H5 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base
Hornacina prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por
1,50 m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de mate-
rial granular y base de apoyo de hormigén prefabricado, con 2 puertas metélicas de ace-
ro galvanizado de 2 mm de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y con cerradu-
ra de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hi-
drante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularizacion de la sole-
ra con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especifi-
caciones del Pliego de Condiciones
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 148,46
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 86,51
Materiales ........oovvveeeeeeiiiieee e 802,90
(O] (01T 20,76
Costes indirectos............... 4,8% 50,81
TOTAL PARTIDA.......coerimerermernnnanes 1.109,44
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PD41020 m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales
Suminstro e instalacion de bajante circular de acero galvanizado, de @ 80 mm, para re-
cogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unién por remaches,
y sellado con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metalicas, instala-
da en el exterior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas especiales.
Manodeobra.......ccccoeeiiiiiiiiiiiii 4,19
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 8,89
(O] (01T 0,71
Costes indirectos............... 4,8% 0,66
TOTAL PARTIDA.......coicrrerceerrnennnes 14,45
PD4IS10 m Canaldn circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr. i/piezas
Suministro en instalacion de canalén circular de acero galvanizado, de desarrollo 250
mm, segun UNE-EN 612. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de
conexion a bajantes y piezas especiales.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieee 11,31
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 9,19
(O] [ 1= N 0,88
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 21,38
Costes indirectos............... 4,8% 1,03
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrererrnennas 22,41
PD4MO001 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieieee 0,90
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 0,51
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 4,70
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 6,12
Costes indirectos............... 4,8% 0,29
Redondeo.......ccoeeeeevieeviieeeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennns 6,41
PD4MO010 m  Marco hormigon int 100x150
Suministro e instalacién de marco prefabricado de hormigén armado de 100 cm de alto
y 150 cm de ancho, de dimensiones interiores, para una carta de tierras en clave menor
de8m
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiii 1,61
Maquinaria .......cccceeeeeieeee e 72,04
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 198,00
Suma la partida ........ccceeeecieeeeiine e, 271,65
Costes indirectos............... 4,8% 13,04
Redondeo.......ccoeeeveviiiieiieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerceerrcnennnes 284,69
PD4N10 m?2 Lamina de polietileno 1,5 mm
Lamina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color negro
y resto de caracteristicas segun planos y pliego, con p.p. de solapes, con unién entre la-
minas mediante soldadura por termofusion o extrusion con formacién de canal de com-
probacion, incluso excesos y pérdidas por retraccion, medida en superficie vista, incluso
ensayos, pruebas e informes necesarios para su aceptacion, completamente terminada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiei 1,01
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 2,11
(O] [ 1= TN 0,06
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiciieen, 3,18
Costes indirectos............... 4,8% 0,15
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereerrnennas 3,32

Pagina 42



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
PD4020 m Apeo de viga
Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compues-
to por 2 puntales metdlicos telescopicos, amortizables en 150 usos y tablones de made-
ra, amortizables en 10 usos.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 16,76
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 2,14
(O] (01T RN 0,38
Suma la partida .......cccceevciieeeieneeeen 19,28
Costes indirectos............... 4,8% 0,93
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiieieiieeeieeeee -0,00
TOTAL PARTIDA........coerimerrrmenrnnanes 20,21
PD4P020 m? Teja ceramica curva sobre panel sandwich
Teja ceramica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF insta-
lada sobre placa bajo teja fijada con clavo espiral, con ejecucion de cumbreras, limate-
sas aleros y bordes libres totalmente colocada incluyendo el transporte del material, la
limpieza previas del forjado,colocacion del planchdn de poliestireno, proyeccién de la ma-
silla de poliuretano, colocacién de la placa y las tejas, eliminacion de restos y limpieza fi-
nal de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 8,13
Maquinaria .......cccoeeeeiiee e 1,70
Materiales ........ooevveeeeeeeieeieee e 16,31
(O] (0 1< J RN 1,46
Suma la partida .......cccceevieieeieee e, 27,59
Costes indirectos............... 4,8% 1,32
Redondeo.......ccoeeeiiiiiiiiieeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......cceriemerrrmenrnnanes 28,92
PD4PB11 m2 Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.
Pavimento con baldosas de cemento hidraulicas de cuatro pastillas, boton, una pastilla
u otras, de 20x20x2.5 cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm.
de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormigdn
HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15 cms de espesor com-
pactada al 98 % del Proctor Modificado, incluso rejuntado con lechada de cemento, elimi-
nacion de restos y limpieza, segun NTE/RSR-4.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiii 12,40
Maquinaria .......cccoeeeeiiiee e 0,04
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 16,52
(O] (01T 2,35
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieeeeen 31,31
Costes indirectos............... 4,8% 1,50
Redondeo.......ccoeeeeeiiiiiiiieeieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA........coerimerrrmnrnnnanes 32,81
PD4PD20 m?2 Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich 50
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos laminas prelacadas de 0,60 mm con nucleo de espuma de poliuretano de
40 kg/m?3 con un espesor total de 50 mm, sobre correas metélicas incluso p.p. de sola-
pes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de se-
guridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de mas de 2 m2. (No inclu-
ye los medios de elevacion).
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiii 9,40
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 44 51
Suma la partida .......cccceeeiieeeecieeeeen 53,91
Costes indirectos............... 4,8% 2,59
Redondeo.......ccoeeeeiviiiieiieiieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......oerimrrrrmnnnnnanes 56,50
PD4PEOQ7 m Formacion de peldafio con ladrillo perforado 7cm

Formacion de peldario, con ladrillo perforado tosco 7 cm, recibido con mortero.
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Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 16,66
MaquiNaria ........ceeeeriiiiiieee e 0,21
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 5,30
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 22,17
Costes indirectos............... 4,8% 1,06
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......occoeiernernserisernennns 23,23
PD4PO1 ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms
Pozo a desagle a base de cono prefabricado de hormigén, formada por anillo de hormi-
go6n en masa de diametro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento de
3000kp/m2, cono excéntrico de hormigén en masa de dimensiones 80-62,5cm vy altura
60cm, con marco y tapa fundicién dictil D-400 paso 600 mm, sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/lla de dimensiones 120x10cm. Segun especificaciones de planos. Totalmen-
te terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieiee 117,94
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiere e 28,26
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 173,96
(O] [ 1= TN 6,40
Suma la partida ........ccceeviieiiniieieien, 326,56
Costes indirectos............... 4,8% 15,67
Redondeo.......ccoeeeeeiieviiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernserssersnenans 342,23
PD4R310 m?2 Revestimiento pavimento industrial
Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de
hormigén endurecido, apto para naves industriales mediante la aplicacién sucesiva de:
imprimacion bicomponente a base de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemento,
estandar CT-C40-F10-A9, segun UNE-EN 13813, resistencia al fuego A2fl-s1, segln
UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 6,13
Materiales ........oovvveeeeeeiieeee e 24,83
(O] (01T 0,62
Suma la partida .......cccceeviieeeeieeeeeen 31,58
Costes indirectos............... 4,8% 1,52
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeiieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......occrererninnians 33,10
PD4R713 m Rigola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigén bicapa,
7/13x25x50 cm, sobre base de hormigon no estructural HNE-
Rigola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigén bicapa, 7/13x25x50
cm, sobre base de hormigdn no estructural HNE-20/P/20 de 10 cm de espesor, vertido
desde camién, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado ma-
estreado, segln pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con indice CBR >
5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiee 4,09
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 1,22
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 5,64
Suma la partida .......cccceeviieeeeieeeeeen 10,95
Costes indirectos............... 4,8% 0,53
Redondeo.......ccoeeveiviiiiiiieiieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......ocorererrennaes 11,48
PD4RE1 ud Reja metalica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de

acero laminado en caliente de 12x12 mm, barrotes horizon

Reja metalica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de 12x12 mm, barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de 12x12 mm, montaje mediante recibido en obra de fabri-
ca.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 59,46
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Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 99,52
Suma la partida .......cccceeevceeeeiine e 158,98
Costes indirectos............... 4,8% 7,63
Redondeo.......ccooeeeiiiiieeieeiieeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 166,61
PD4S25 ud Sumidero sifonico fundicion 25x25 cm
Suministro e instalacién de sumidero sifénico de 25x25 cm, incluidos las obras y elemen-
tos necesarios para su correcta instalacién, asi como los medios auxiliares necesarios.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 33,64
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 38,33
(O] (01T 1,44
Suma la partida ........ccceevcieieeieee e 73,41
Costes indirectos............... 4,8% 3,52
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeiieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerceerrneennes 76,93
PD4V10 m?2 Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.
Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigén
pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerdmica de
50x25x20 cm. y capa de compresion de 5 cm., de HA-25/B/16/1, de 25 N/mm2., consis-
tencia blanda, Tmax.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A @
5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. (Carga total 680 kg/m2). Segun
normas EHE-08 y DB-SE-AE.
Mano de obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 2,47
Materiales .......oooevveeeeeeeieeieee e 33,37
Suma la partida .......cccceeeiiieeeiieee e 35,84
Costes indirectos............... 4,8% 1,72
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiieeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrneenanes 37,56
PD5D603 ud Depdsito metalico capacidad 8.000 m3
Suministro e instalacion de depdsito metalico de 8.000 m3, incluso ejecucién de solera
de lamina sobre base de arena 5-10 cm, con muro de hormigdén perimetral, elementos
de entrada y salida. Incluso desaglie y rebosadero. Totalmente ejecutado, excepto zun-
cho perimetral.
Dimensiones de paredes metalicas a 3,54 m de altura y 28,30 m de diametro
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiii 2.232,00
MaquiNaria ........ceeeeiiieiiiee e 4.746,00
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 137.875,01
Costes indirectos............... 4,8% 6.952,94
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennns 151.805,95
PD5D604 ud Depdsito metalico capacidad 12.000 m3
Suministro e instalacion de depédsito metélico de 12.000 m3, incluso ejecucién de solera
de lamina sobre base de arena 5-10 cm, con muro de hormigén perimetral, elementos
de entrada y salida. Incluso desague y rebosadero. Totalmente ejecutado, excepto zun-
cho perimetral.
Dimensiones de paredes metdlicas a 4,18 m de altura y 28,30 m de diametro, rebajado
en un radio de 26,30 m una profundidad adicional de 1 m, excavacion no incluida.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 2.976,00
MaquINaria .......cceeeeeriiiiiee e 6.328,00
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 167.118,00
Costes indirectos............... 4,8% 8.468,26
TOTAL PARTIDA.......ccccrrerrersnernas 184.890,26
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PD5G105 m?2 Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m2, colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecanicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m?,
resistencia a la traccion de 34 KN/m, resistencia estatica mediante ensayo tipo CBR se-
gun UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiii 1,18
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 1,01
Costes indirectos............... 4,8% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 2,30
PD5HO1 ud Tramitacion y gestion expedientes administrativos hincas
Gastos de tramitacion del expediente de cruce de infraestructuras.
Materiales .......oooevveeeeeeeieieee e 1.250,00
(O] (01T 25,00
Costes indirectos............... 4,8% 61,20
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerreerrnennnes 1.336,20
PD5L151 m?2 Lamina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada
Lamina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en
impermeabilizacion de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble sol-
dadura. Personal en posesion de los certificados ISO 9001 y 14001.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 1,07
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiie e 0,97
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 2,31
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 4,35
Costes indirectos............... 4,8% 0,21
Redondeo.......ccoeeeeevieiviieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 4,56
PD5L151R m2 Lamina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor rugosa,
colocada
Lamina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor rugosa, colocada
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 1,07
MaquiNaria .......cceeeveiiiiiineee e 1,03
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 2,75
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieeeieen, 4,85
Costes indirectos............... 4,8% 0,23
Redondeo.......ccoeeeeevieeviieeeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......oorrerrersnennas 5,08
PD5LAST m Lastres fundas PEAD
Lastre de la lamina del embalse, formado por funda de PEAD de 0,4 m de diametro relle-
no de arena capaz de proporcionar un peso minimo de 150 kg/m
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieeie 24,15
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 5,08
Costes indirectos............... 4,8% 1,40
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 30,63
PD5P001 dia Gastos de pilotaje
Gastos de pilotaje por personal dependiente de las infraestructuras de cruce mediante
hinca
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 545,00
(O] (01T 10,90
Costes indirectos............... 4,8% 26,68
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrnennnes 582,58
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PD5P040 m  Perforacion horizontal Tuberia acero DN 400 mm
Perforacion horizontal con sistema hidraulico de empuje de tubos y rotacion con hélice
continua para extraccion de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohe-
sion con tuberia de acero con soldadura helicoidal de DN 400 mm y 6 mm espesor y gru-
po electrégeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecu-
cién, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para
la correcta ejecucion de la unidad incluida topografia, calculos, suministro de tubo con
proteccion de geotextil, empuje con ejecucion de solera y muro de empuje en caso nece-
sario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiii 77,47
Maquinaria ........cccoeeeeiiee e 100,00
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 95,00
(O] (01T 36,86
Suma la partida .......cccoeeeerieeniieieee, 309,33
Costes indirectos............... 4,8% 14,85
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieeiieeeee -0,00
TOTAL PARTIDA........oocerrenreerrnennas 324,18
PD5P050 m  Perforacion horizontal Tuberia acero DN 500 mm
Perforacion horizontal con sistema hidraulico de empuje de tubos y rotacion con hélice
continua para extraccion de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohe-
sién con tuberia de acero con soldadura helicoidal de DN 500 mm y 6 mm espesor y gru-
po electrégeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecu-
cién, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para
la correcta ejecucion de la unidad incluida topografia, célculos, suministro de tubo con
proteccion de geotextil, empuje con ejecucion de solera y muro de empuje en caso nece-
sario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 96,95
Maquinaria ........ccccoeeeeiiiiee e 115,00
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 213,00
(O] (01T RN 44,63
Suma la partida .......cccceeeerieeniieieee, 469,58
Costes indirectos............... 4,8% 22,54
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiieeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA........oocrrennnnrnennas 492,11
PD5P080 m  Perforacion horizontal Tuberia acero DN 800 mm
Perforacion horizontal con sistema hidraulico de empuje de tubos y rotacion con hélice
continua para extraccion de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohe-
sién con tuberia de acero con soldadura helicoidal de DN 800 mm y 8 mm espesor y gru-
po electrégeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecu-
cién, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para
la correcta ejecucion de la unidad incluida topografia, célculos, suministro de tubo con
proteccion de geotextil, empuje con ejecucion de solera y muro de empuje en caso nece-
sario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 121,22
Maquinaria ........cccoeeeeiiiee e 160,00
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 254,00
(O] (01T RN 72,39
Suma la partida .......cccceeeeiieeeeiene e 607,61
Costes indirectos............... 4,8% 29,17
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiieeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......oocrrenrernnennias 636,79
PD5P1000 m Perforacion horizontal Tuberia acero DN 1000 mm

Perforacion horizontal con sistema hidraulico de empuje de tubos y rotacion con hélice
continua para extraccion de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohe-
sion con tuberia de acero con soldadura helicoidal de DN 1000 mm y 10 mm espesor y
grupo electrégeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecu-
cién, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para
la correcta ejecucion de la unidad incluida topografia, célculos, suministro de tubo con
proteccion de geotextil, empuje con ejecucion de solera y muro de empuje en caso nece-
sario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.
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Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 190,27
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 250,00
Materiales ........ooevveeeeeeiieieeeeeeee e 397,00
(O] (01T 113,25
Suma la partida .......cccceeeciiieeieneeeen 950,52
Costes indirectos............... 4,8% 45,62
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeiieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......ocorererninnans 996,14
PD5P1200 m Perforacion horizontal Tuberia acero DN 1200 mm
Perforacion horizontal con sistema hidraulico de empuje de tubos y rotacion con hélice
continua para extraccion de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohe-
sion con tuberia de acero con soldadura helicoidal de DN 1200 mm y 10 mm espesor y
grupo electrégeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecu-
cién, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para
la correcta ejecucion de la unidad incluida topografia, calculos, suministro de tubo con
proteccion de geotextil, empuje con ejecucion de solera y muro de empuje en caso nece-
sario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiii 252,69
Maquinaria .......ccccoeeeeeiieee e 320,00
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 475,00
(O] (01T 141,70
Costes indirectos............... 4,8% 57,09
TOTAL PARTIDA......occcrerereinnians 1.246,48
PD5PGO1 PAJ Partida alzada a justificar de reposiciones y cruces de conducciones de
Partida alzada a justificar de reposiciones y cruces de conducciones de riego
ORrOS . 6.000,00
Costes indirectos............... 48% 288,00
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernennns 6.288,00
PD5PLA m  Perfiles rectangulares para fijacion de lamina 60x8 mm
Perfiles rectangulares para fijacién de lamina, constituidos por doble perfil rectangular
60x8 mm, uno con perno de anclaje soldado de 25 cm, fijado a hormigén, y otro con agu-
jero pasante para atornillado, con una separacion de 15 cm
Manodeobra.......cccceeeviiiiiiiiiiii 9,08
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 6,79
Suma la partida ........ccceeeciieeeieeeeeen 15,87
Costes indirectos............... 4,8% 0,76
Redondeo.......ccoeeeeiviiiieiieiieeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA......oc o cnneaes 16,62
PD5S01 m  Separador tuberia
Separador polietileno de hasta para instalacién de tuberias de PVC dentro de camisa
de acero completamente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.
Manodeobra......ccccooeeiiiiiiiiiiiii 1,33
Materiales ........ooveveeeeeieeeeee e 5,95
(O] (01T 0,45
Costes indirectos............... 4,8% 0,37
TOTAL PARTIDA......ocorererrennaes 8,10
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PD5Z604 ud Zuncho perimetral depdsito modelos 604 y 603
Zuncho perimetral 50x50 cm para depdsitos metalicos con fondo de lamina compuesto
por:
- Acero:
711 tochos @12
1174 ml varillas corrugadas @16
890 estribos
- Hormigén HA-25 - 82 m3
Ejecucion incluida en presupuesto depdsito, s6lo ayuda de pedn auxiliar.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 1.488,00
Materiales .......ccccveeiieiie e 7.858,82
Costes indirectos............... 48% 448,65
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrnennnes 9.795,47
PD6C100 m Cerramiento malla simple torsiéon galvanizada 40, 1,3 mm h=1,0 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diametro y
1,3 m de altura, a 5 m de separacién, empotrados, anclados y guarnecidos con malla gal-
vanizada simple torsién 40 mm de paso de malla y diametro 1,8 mm, de 1,0 m de altura,
incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, gateras salida fauna, anclaje
de los postes y montaje de la malla.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieieee 11,90
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiieee e 3,48
Suma la partida ........ccceeevieiiniiiieieen, 15,38
Costes indirectos............... 4,8% 0,74
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrnennas 16,12
PD6C180 m Cerramiento malla simple torsion galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de didmetro y
2,35 m de altura, a 5 m de separacién, empotrados y anclados mediante hormigén 30
cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsién 50 mm de paso de
malla y diametro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, atadu-
ras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 15,89
Maquinaria ........ccccoeeeeiiiee e 6,14
Materiales ........ooevveeeeeeieeeee e 7,34
Suma la partida .......cccceeeviieeeeiiee e, 29,37
Costes indirectos............... 4,8% 1,41
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiiieiieeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 30,77
PD6C200 m Cerramiento malla simple torsion galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diametro y
2,35 m de altura, a 5 m de separacién, empotrados y anclados mediante hormigén 30
cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsién 50 mm de paso de
malla y diametro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, atadu-
ras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.
Manode obra.......cccoeeoviiiiiiiiiiiiiieie 15,89
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 6,14
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 7,34
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiicien, 29,37
Costes indirectos............... 4,8% 1,41
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennnas 30,77
PD6F010 m2 Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos @12 mm

Reja metalica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de 18x18 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero la-
minado en caliente de diametro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil maci-
zo de acero laminado en caliente de diametro 12 mm, todo ello pintado con pintura epo-
xi color blanco. Montaje mediante patillas de anclaje.
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Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiie 20,05
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 79,43
(O] (01T 1,99
Suma la partida .......cccceevciieeeieneeeen 101,47
Costes indirectos............... 4,8% 4,87
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiieeeieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 106,35
PD6H070 m Vierteaguas prefabricado hormigén
Vierteaguas prefabricado de hormigén de color a elegir, en piezas de 200x250x50 mm,
con goterdn y anclaje metélico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado en las
jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidr6fugo M-10, sobre
el que se introducen los anclajes metalicos, y rejuntado entre piezas y de las uniones
con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigén. Incluso
protector hidréfugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.
Manodeobra......ccccooeeviiiiiiiiiiii 11,37
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 21,15
(O] (01T 0,65
Suma la partida ........ccceeeiiieeeiine e 33,17
Costes indirectos............... 4,8% 1,59
Redondeo........ccoeeeiiiiiiiiiecee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 34,77
PD6IS01 ud Seiializacion de equipos contraincendios
Placa de sefializacion de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm segun UNE 23033-1, incluso elementos de fijacion.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiei 1,86
Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e 3,80
(O] (0 1< J N N 0,11
Costes indirectos............... 48% 0,28
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrnennnes 6,05
PD61S02 ud Senalizacion de medios de evacuacion
Placa de sefalizacién de medios de evacuacion, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm segun UNE 23034, incluso elementos de fijacion.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 1,86
Materiales ........ooevveeeeieieieee e 3,80
(O] (01T 0,11
Costes indirectos............... 4,8% 0,28
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 6,05
PD6L011 ud Puerta de paso clasica plafon recto sapeli 825x2030
Puerta de paso clasica ciega normalizada, plafon recto, de sapeli barnizada, de dimen-
siones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de
DM rechapado de sapeli de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapeli
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 40,86
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 176,92
Suma la partida ........ccceeviieeeeieee e, 217,78
Costes indirectos............... 4,8% 10,45
Redondeo.......ccoeeeeeviiiiiiieiieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrneennes 228,23
PD6L304 ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sand-
wich de acero galvanizado con nucleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura
acanalada 400x300 cm, con acabado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor
de perfiles de acero laminado en frio, soldados entre si, y garras para recibido a obra, in-
cluso complementos, todo ello segun UNE-EN 13241-1.
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Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 69,14
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 34,76
Materiales ........ooevveeeeeeiieieeeeeeee e 2.650,00
(O] (01T 55,08
Suma la partida .......cccoeeeerieeniieneeen, 2.808,98
Costes indirectos............... 4,8% 134,83
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeiieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerrceerrneennes 2.943,81
PD6LV10 m?2 Doble acristalamiento 4/6/4
Doble acristalamiento estandar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4
mm, camara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral de 6 mm, y vidrio interior incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total, fi-
jado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el metal de soporte.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiiiiiiiee 18,86
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 23,63
(O] [ 1= TN 0,85
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiicieen, 43,34
Costes indirectos............... 4,8% 2,08
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 45,42
PD6M050 t Mezcla bituminosa tipo hormigon bituminoso AC22 SURF 50/70 S
Mezcla bituminosa tipo hormigén bituminoso AC22 SURF 50/70 S segun FOM
2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabricacién, transporte de la mezcla as-
faltica, fresado previo de la superficie si fuera necesario, extendido y compactaciéon de
la misma segun las especificaciones del Pliego de Condiciones asi como betin asfalti-
co 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigén asfaltico AC22SURF50/70S de acuerdo
a las especificaciones del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieeee 0,39
MaquiNaria .......cceeeeeriiiiiieee e 3,49
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 52,24
(O] [ 1= TN 1,12
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieecieen, 57,24
Costes indirectos............... 4,8% 2,75
Redondeo.......ccoeeeeevieiiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 59,99
PD6P600 ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m
Puerta corredera de acceso a parcela con unas dimensiones de 6,00x2,130 m., construi-
da a base de perfiles metalicos huecos de acero galvanizado, conformados en frio de di-
mensiones a determinar por la Direccion de obra. Completamente instalada, incluso fabri-
cacion, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y material de montaje nece-
sarios y dos capas de pintura una de proteccién y otra de terminacion. Todo ello de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieee 268,35
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiee e 74,43
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 1.650,00
(O] [ 1= N 124,01
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieiieen, 2.116,79
Costes indirectos............... 4,8% 101,61
Redondeo.......ccoeeeeeeeieiiieeeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooccrrererrneenas 2.218,40
PD6R011 m?2 Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento vertical, espesor 20
mm
Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales, de 20 mm de espe-
sor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 5,94
Materiales ........ooevveeeeeeeeeieee e 2,05
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Costes indirectos............... 4,8% 0,38
TOTAL PARTIDA......oc o 8,37
PD6R015 m?2 Colocacion azulejo, sin junta, de pequeno y mediano formato recibido con
adhesivo
Colocacién azulejo, sin junta, de pequefo y mediano formato recibido con adhesivo
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 16,34
Materiales ........oovvveeeeeeiieeieee e 1,26
Costes indirectos............... 4,8% 0,84
TOTAL PARTIDA......ooorerereennians 18,44
PD6R050 m? Riego de imprimacion tipo C50BF4 IMP
Riego de imprimacion tipo C50BF4 IMP segun Orden FOM 2523/2014 totalmente coloca-
da en obra de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Incluso barrido
previo de la superficie.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieiee 0,04
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 0,07
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 0,38
(O] [ 1= TN 0,01
Suma la partida ........ccceeviieiiniieieien, 0,50
Costes indirectos............... 4,8% 0,02
Redondeo.......ccoeeeeevieeviieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernserssersnenans 0,52
PD6R31 m2 Pintura plastica blanca lisa sobre paramentos
Pintura plastica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemen-
to, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de
fondo y dos manos de acabado. Reaccién al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxilia-
res.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieieee 3,47
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 2,90
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiieien, 6,37
Costes indirectos............... 4,8% 0,31
Redondeo.......ccoeeeeevieeviieeeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......oocoriemrernseriserinenans 6,68
PD6RP12 m?2 Enlucido con yeso blanco, paramento vertical, espesor 5 mm
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales. de 5 mm de espesor. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 2,00
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 0,49
Costes indirectos............... 4,8% 0,12
TOTAL PARTIDA......occceiemrernsersserinenans 2,61
PD6RP15 m2 Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm
Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos
verticales, de 20 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m2,
Manodeobra......ccccceeeeiiiiiiiiiiii 13,60
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 0,21
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 1,04
Costes indirectos............... 4,8% 0,71
TOTAL PARTIDA......occrerereinniaes 15,56
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PDS8AE11

PD8BTO1

PDSBTE10

ud Actuador eléctrico para valvula de mariposa

m

ud

Actuador eléctrico para valvulas de mariposa con las siguientes caracteristicas:
.- Cerramiento: A prueba de agua segun EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30°C a 70° C (-22°F to 158°F).
.- Alimentacién eléctrica: Monofasico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido
termostaticamente.
.- Dispositivo golpe de matrtillo: Incluye el golpe de matrtillo inicial para desenclavar valvu-
las.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base segun opciones; A
(empuje), B3 and B4 (sin empuje).

.- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automatica-
mente cuando el motor opera.
.- Lubricacién: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAES8OSEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensa-
estopas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague
RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

Linea general de alimentacion.

Linea general de alimentacion enterrada, que enlaza la caja general de proteccién con
la centralizacién de contadores, formada por cables unipolares con conductores de alu-
minio, AL RZ1 (AS) 4x240+1G120 mm2, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tu-
bo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diametro, resistencia a compre-
sion mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relle-
no lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta
10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecucién del lecho de arena para asiento del tu-
bo. Colocacion del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecucién del relle-
no envolvente.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién grafica de Pro-
yecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifica-
ciones de Proyecto.

Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii
Maquinaria ........coceeeecveeinieee e
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e

Suma la partida .......cccoeveerieeniieneee,
Costes indirectos............... 4,8%
|2 {=T0 (o] 010 [T o T

TOTAL PARTIDA.......corerirecanans

Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG.
TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174

Interruptor diferencial 250A toroidal 1A-80 con RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD
56174, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacién a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] =
Materiales ........oooveveveeeeeveiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeen

8,66
1,49
35,62
0,92

46,70

2,24
-0,01

48,93
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(O] (0 1< J RN 6,72
Costes indirectos............... 4,8% 16,44
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 359,00
PD8B8BTE11 ud Interruptor automatico magnetotérmico NSX160N 50KA AC 4P4R 125A TMD
Interruptor automatico magnetotérmico NSX160N 50KA AC 4P4R 125A TMD 440. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 11,13
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieee e 481,56
(O] [ 1= 9,85
Costes indirectos............... 4,8% 24,12
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennnas 526,66
PD8BTE12 wud Contactor 330A 3P 110V 50/60HZ con contacto auxiliar P/NS/SNSX/CVS/
16-1600A con bloque cont aux.
Contactor 330A 3P 110V 50/60HZ con contacto auxiliar P/NS/SNSX/CVS/ 16-1600A
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 11,13
Materiales ........oovvveeeeeeiieceeeeeeeee e 1.405,44
(O] (0 1< J RN 28,33
Costes indirectos............... 4,8% 69,36
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrnennns 1.514,26
PD8S8BTE13 ud Arrancador 250A 690V
Arrancador 250A 690V. Totalmente montado, conexionado y probado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 11,13
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 2.460,75
(O] [ 1= TN 49,44
Costes indirectos............... 4,8% 121,02
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennns 2.642,34
PD8BTE14 ud Protector contra sobretensiones transitorias, modular.
Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 modulos, tetrapolar (4P), tipo 2 (onda
8/20 ps), nivel de protecciébn 2 kV, intensidad maxima de descarga 40 kA, de
72x93x65,5 mm, grado de protecciéon IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacién
a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manodeobra.......cccceeeeeiiiiiiiiii 7,79
Materiales ........ooevveeeeeeiieeeee e 354,12
(O] (01T 7,24
Suma la partida .......cccceeviieeeeieeeeeen 369,15
Costes indirectos............... 4,8% 17,72
Redondeo.......ccoeeeeiviiiieiieiieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrnennnes 386,87
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PD8BTE15 ud Interruptor diferencial modular. 4x40
Interruptor diferencial instantdneo, de 4 médulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40
A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de pro-
teccion IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacion a carril mediante garras. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiiiiiiieiee 7,79
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 227,03
(O] [ 1= TN 4,70
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 239,52
Costes indirectos............... 4,8% 11,50
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......oocoeiemrernserisernennns 251,02
PDBBTE16 ud Interruptor automatico magnetotérmico, modular. 4x16
Interruptor automatico magnetotérmico, de 4 mddulos, tetrapolar (4P), intensidad nomi-
nal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de proteccion IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacion a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Mano deobra......cccccoeeviiiiiiiiiiii 7,79
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 80,54
(O] (01T 1,77
Suma la partida .......cccceeeiieeeeeee e 90,10
Costes indirectos............... 4,8% 4,32
Redondeo........cccoovvevieiniiiiieciceeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccrererncnniaes 94,42
PD8BTE17 ud Interruptor automatico magnetotérmico, modular. 4x10

Interruptor automatico magnetotérmico, de 4 médulos, tetrapolar (4P), intensidad nomi-
nal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de proteccion IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacion a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiei 7,79
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 80,54
(O] [ 1= TN 1,77
Suma la partida ........ccceeviieiiniieeeiieen, 90,10
Costes indirectos............... 4,8% 4,32
Redondeo.......ccoeeeeeeeieiiieeeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......erennnnnnnnnnnnes 94,42
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PD8S8BTE18 wud Interruptor diferencial modular. 2x40
Interruptor diferencial instantaneo, de 2 médulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protec-
cion IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacion a carril mediante garras. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiiiiiiieiee 5,57
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 58,26
(O] [ 1= TN 1,28
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 65,11
Costes indirectos............... 4,8% 3,18
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......oocoeiemrernserisernennns 68,24
PDBBTE19 ud Interruptor automatico magnetotérmico, modular. 2x16
Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 médulos, bipolar (2P), intensidad nominal
16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de proteccién IP20, monta-
je sobre carril DIN (35 mm) y fijacién a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Mano deobra......cccccoeeviiiiiiiiiiii 5,57
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 25,98
(O] (01T 0,63
Suma la partida .......cccceeeiieeeeeee e 32,18
Costes indirectos............... 4,8% 1,54
Redondeo.......ccoeeeeiveiiieieeiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccrererncnniaes 33,72
PD8BTE2 ud Bateria de condensadores.
Bateria automatica de condensadores, para 100 kVAr de potencia reactiva, de 2 escalo-
nes de 50kvar con una relacion de potencia entre condensadores de 1:1, para alimenta-
cion trifasica a 690 V de tensiéon y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metalico
con grado de proteccion IP21; condensadores; regulador de energia reactiva con panta-
lla de cristal liquido; contactores con bloque de preinsercion y resistencia de descarga ra-
pida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso filtro de arménicos. Incluso accesorios ne-
cesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y puesta en mar-
cha por la empresa instaladora para la comprobacién de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijacion. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.......ccocoeviriiiii i 177,48
Materiales .......occeeeeiiiiiiiieee e 2.357,00
ORrOS et 50,69
Costes indirectos............... 4,8% 124,09
TOTAL PARTIDA......ooceriemnernseriserinenans 2.709,26
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PD8S8BTE20 ud Interruptor automatico magnetotérmico, modular. 2x10
Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 médulos, bipolar (2P), intensidad nominal
10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de proteccién IP20, monta-
je sobre carril DIN (35 mm) y fijacién a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiiiiiiieiee 5,57
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 25,98
(O] [ 1= TN 0,63
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 32,18
Costes indirectos............... 4,8% 1,54
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......oocoeiemrernserisernennns 33,72
PD8BTE21 ud Luminaria rectangular tipo Downlight, con lampara LED. Instalacion
empotrada.
Luminaria fija de techo tipo Downlight, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de
color blanco acabado mate, no regulable, de 20 W, alimentaciéon a 220/240 V y 50-60
Hz, de 237x124x78 mm, con dos lamparas LED, temperatura de color 4000 K, éptica for-
mada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto
rendimiento, haz de luz extensivo 72° marco embellecedor, indice de deslumbramiento
unificado menor de 19, indice de reproduccion cromatica mayor de 80, flujo luminoso
2210 lumenes, grado de proteccion P40, con flejes de fijacion. Instalacion empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamien-
to.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 13,31
Materiales ........ooouuueeeiiiiiiee e 191,82
(O] [ 1= TN 4,10
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 209,23
Costes indirectos............... 4,8% 10,04
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernsersserinennns 219,27
PD8BTE22 ud Alumbrado de emergencia
Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso
100 limenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase |, IP65, con baterias de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomia de 1 h, alimentacién a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalacion
en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijacion.
Incluye: Replanteo. Fijacion y nivelacion. Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.......ccocceeiriiiiiiiiiee e 8,87
Materiales .......ocoeeeeiiiiiii e 104,38
(O] [ 1= TN 2,27
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiiieen, 115,52
Costes indirectos............... 4,8% 5,55
Redondeo........ccoeeeeeiieviiieeeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernenans 121,07
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PD8BTE3 m  Derivacion individual enterrada
Derivacion individual trifasica enterrada, delimitada entre CGP y sondeos, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, aislamiento DN-F sumergible 3x185 mm?
+ 1x185mm2 TT, siendo su tensioén asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietile-
no de doble pared, de 200 mm de diametro, resistencia a compresién mayor de 450 N,
suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamen-
te compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los rifilones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno prin-
cipal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecucion del lecho de arena para asiento del
tubo. Colocacion del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecucion del re-
lleno envolvente.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién grafica de Pro-
yecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 12,24
Maquinaria .......cccoeeeeeieeee e 1,49
Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e 108,96
(O] (01T 2,45
Suma la partida .......cccceeecieeeeeee e 125,15
Costes indirectos............... 4,8% 6,01
Redondeo........ccoeeeviiiiieeieeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA......occcrerereinnians 131,15
PDSBTE4 m3 Relleno de zanjas para instalaciones.
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada pro-
cedente de la propia excavaciéon y compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de es-
pesor maximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
segun UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la realizacion del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humecta-
cion o desecacion de cada tongada. Colocacion de cinta o distintivo indicador de la insta-
lacion. Compactacion.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la ex-
cavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente eje-
cutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiieiiiiiee 3,57
MaquINAria .......cceeeeeiiiiiee e 717
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiieee e 0,33
(O] [ 1= TN 0,22
Suma la partida ........ccceeviieiinieieien, 11,29
Costes indirectos............... 4,8% 0,54
Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......occceiemrernsersserinenans 11,83
PD8BTES m  Derivacion individual sumergida
Derivacion individual trifasica sumergida, delimitada entre CGP y sondeos, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, aislamiento DN-F sumergible 3x185 mm?
+ 1x185mm?2 TT, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién grafica de Pro-
yecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiii 7,39
Maquinaria ........cccoeeeeiiiiee e 0,08
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 101,38
(O] (01T RN 2,18
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Suma la partida .......cccceeeiieeeeceeeeeen 111,03
Costes indirectos............... 4,8% 5,33
Redondeo.......ccoeeeiiiiiiiiiieieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 116,36
PD8BTE6 ud Caseta prefabrica para CGP
Edificio prefabricado de hormigén tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), TIPO EHC-6
24kV, de dimensiones exteriores de 4.830 mm de largo por 2.500 mm de fondo por
3.300 mm de altura total para instalacion de centro de transformacion 630 KVA y posibili-
dad de instalacion futura de centro de transformacién equivalente como reserva
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 858,72
Materiales ........ooevveeeeeeieeiee e 9.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 473,22
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneenanes 10.331,94
PDSBTE7 ud Armario de distribuciéon, modular.
Armario de distribucion metalico, de superficie, con puerta ciega, grado de proteccion
IP40, aislamiento clase Il, de 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral, apilable con otros
armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cie-
rre de seguridad, escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturizado.
Totalmente montado.
Incluye: Colocacién y fijacién del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manodeobra.......cccoeeeeiiiiiiiiiii 11,40
Materiales ........oovvveeeeeeieeeee e 3.068,30
(O] (01T RN 61,59
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiine e, 3.141,29
Costes indirectos............... 4,8% 150,78
Redondeo.......cccoeeeeiiiiiiicieeieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrerraerrcneennnes 3.292,07
PD8BTES ud Interruptor automatico magnetotérmico NSX630R 200KA AC 630A 2.3
Interruptor automatico magnetotérmico NSX630R 200KA AC 630A 2.3. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiiieieee 11,13
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 3.788,39
(O] [ 1= 75,99
Costes indirectos............... 4,8% 186,02
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 4.061,53
PD8BTE9 ud Interruptor automatico magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A

TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440

Interruptor automatico magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A TMD con bobi-
na MX 380-415V 50/60Hz 440. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.

Manode obra.......cccoeeoviiiiiiiiiiiiii 11,13
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 1.068,11
(O] [ 1= TN 21,58
Costes indirectos............... 4,8% 52,84
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TOTAL PARTIDA......ocoeeceerernneennnnnns 1.153,66

PD8C004 ud PUENTE DE MEDIA TENSION ENTRE ELEMENTOS
DOS Ud. Puentes de MT entre elementos, constituido por conductores RHZ1 AL
3(1x95)mm2 y conector para cable seco 12/20KV tipo M-400-TB o similar y terminales
MT para pasatapas, incluso suministro de conductor, terminales y p.p. de mano de obra
de ejecucion yconexion en celda. Medida la unidad totalmente terminada.

Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiiiie 40,86
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 628,16
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 669,02
Costes indirectos............... 4,8% 32,11
Redondeo........ccoeeeeeeeeviiieeeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnsnnnnnns 701,13

PD8C250 ud Caudalimetro electromagnético DN250 mm

Caudalimetro electromagnético de las siguientes caracteristicas:

Tamano Dn 250 mm, conexién bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono
1.0038, material de recubrimiento interno de elastdémero y los electrodos de acero inoxi-
dable. Precisién de + - 0,3 % del valor medio, clasificacion eléctrica IP67/66, unidad elec-
tronica con microprocesador, indicacion y totalizacion en pantalla grafica retroiluminada,
salida analdgica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Alimentacion 24 V AC/DC. Sot-
ware incluido y revestimiento de Rilsan. Todo ello completamente colocado y montado
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieieee 49,03
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiee e 14,24
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 2.310,00
(O] [ 1= TN 231,00
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 2.604,27
Costes indirectos............... 4,8% 125,00
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......erernnnnnsnnnnnns 2.729,27

PD8C300 ud Caudalimetro electromagnético DN 300 mm

Caudalimetro electromagnético de las siguientes caracteristicas:

Tamano Dn 300 mm, conexién bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono
1.0038, material de recubrimiento interno de elastdémero y los electrodos de acero inoxi-
dable. Precisién de + - 0,3 % del valor medio, clasificacion eléctrica IP67/66, unidad elec-
tronica con microprocesador, indicacion y totalizacion en pantalla grafica retroiluminada,
salida analdgica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Alimentacion 24 V AC/DC. Sot-
ware incluido y revestimiento de Rilsan. Con tornilleria en acero inoxidable A2-70. Todo
ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de

condiciones.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 227,60
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 2.974,00
(O] (01T RN 227,31
Costes indirectos............... 4,8% 164,59
TOTAL PARTIDA.......ccrrrenernnnnnens 3.593,50

PD8CTO1 ud Edificio Prefabricado CT
Edificio prefabricado de hormigén tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), TIPO EHC-6
24kV, de dimensiones exteriores de 4.830 mm de largo por 2.500 mm de fondo por
3.300 mm de altura total para instalacion de centro de transformacion 630 KVA y posibili-
dad de instalacion futura de centro de transformacién equivalente como reserva

Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 214,68
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 14.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 682,30
TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 14.896,98
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PD8CT02 ud CENTRO DE TRANSFORMACION 630 KVA Y ACCESORIOS
Instalacién centro de transformacion en superficie y maniobra interior EHC-4 24kV 1T
DERECHA 630 kVA, con celda de linea, celda de proteccion con ruptofusible y celda de
proteccion
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiee 858,72
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 31.927,00
Costes indirectos............... 4,8% 1.573,71
TOTAL PARTIDA.......coicrrerrerrnennnas 34.359,43
PD8CTO03 ud PUENTE DE BAJA TENSION TRAFO 630 KVA
Ud. Puentes de BT entre transformador 630 KVA "APBA" y cuadro de BT, constituido
por conductores RV 0.6/1KV AL de 4[3(1x240)]+2(1x240)mm2, incluyendo sumnistro de
conductores, terminales, bandeja perforada a pared, perfiles, tornilleria,fijaciones de con-
ductor, etc. Medida la unidad totalmente terminada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 224,73
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 376,19
Costes indirectos............... 4,8% 28,84
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennns 629,76
PD8CTO05 ud PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACION
Ud. Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra de proteccion y sistema de
puesta a tierra de servicio, Incluso p.p. de cajas de seccionamiento, picas de 2 m de ace-
ro cobreado, conductores y piezas de conexion. Medida la unidad ejecutada.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 183,87
Materiales ........oovvveeeeeeeieeee e 483,10
Suma la partida .......cccceeeeiieeeeceeeeeen 666,97
Costes indirectos............... 4,8% 32,01
Redondeo........ccoeeeeviiiiiiiieeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrnennnes 698,98
PD8CT06 ud Interruptor-seccionador modular.

Interruptor-seccionador, de 1 médulo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 530 A, tensién
de aislamiento (Ui) 690 V, impulso de tension maximo (Uimp) 4 kV, poder de apertura y
cierre 3 x In, poder de corte 20 x In durante 0,1 s, intensidad de cortocircuito (lcw) 12 x
In durante 1 s, con maneta blogueable y precintable en posiciones abierto y cerrado, vi-
da util en vacio 8500 maniobras, vida util en carga 1500 maniobras, de 18x85x73 mm,
grado de proteccion IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacion a carril mediante
garras. Incluso base portafusibles. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.

Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 7,79
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 806,17
(O] (01T 16,28
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiieeeeen 830,24
Costes indirectos............... 4,8% 39,85
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiieeieeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnernnnnnens 870,09
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PD8CTV1 m? Zapata de cimentacion de hormigén armado.
Zapata de cimentacion de hormigdn armado, realizada con hormigén HA-25/F/20/XC2 fa-
bricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 50 kg/m3. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de
atar, y separadores.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, do-
blado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocacion en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructura-
les que apoyen en las mismas. Colocacion de separadores y fijacién de las armaduras.
Vertido y compactacién del hormigén. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hor-
migon.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la ex-
cavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado segun especifica-
ciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autoriza-
dos.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 4,77
Materiales ........ooevveeeeeiieeieee e 161,10
(O] (01T 3,32
Suma la partida .......cccceeviieieeiiee e, 169,20
Costes indirectos............... 4,8% 8,12
Redondeo........cccoovvevieeniieiieccee -0,01
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 177,31
PD8CTVI0 m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tension nominal. 1,5mm?2
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm? de seccién, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base
de poliolefina libre de halégenos con baja emisiéon de humos y gases corrosivos (Z1). In-
cluso accesorios y elementos de sujecion.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobacién de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién grafica de Pro-
yecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 0,67
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 0,47
(O] (01T 0,02
Suma la partida .......cccceevcieeeeene e 1,16
Costes indirectos............... 4,8% 0,06
Redondeo........cccooovvevieeniiecieecee -0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrcnennnes 1,21
PD8CTV1i1 ud Equipo dispositivo grabador para 16 canales
Equipo dispositivo grabador para 16 canales, incluso admitiendo visualizacion en vivo y
almacenamiento de las imagenes en disco duro.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién y fijaciéon de tubos y cajas. Tendido de cables.
Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiee 1.051,57
Materiales ........oovvveeeeeeeieeieee e 250,89
(O] (0 1< J N 26,05
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiiee e, 1.328,51
Costes indirectos............... 4,8% 63,77
Redondeo.......ccoeeeeiviiiieiieiieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicerrerreerreneenanes 1.392,28
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PD8CTV2 ud Conjunto de central microprocesada y teclado.
Central microprocesada bidireccional con transmisor telefonico integrado, para un maxi-
mo de 8 zonas, ampliable a 56 mediante m6dulo opcional, control de 1 zona las 24 ho-
ras, de 245x345x77 mm mm, con llave mecanica para puesta en marcha y desactiva-
cion y 1 relé de salida y 4 salidas eléctricas Open Colector, admite hasta 4 teclados y 4
lectores de llave con 2 zonas suplementarias de alarma en cada uno de ellos, divisible
en 3 particiones, conversion a sistema hibrido supervisado (cableado/via radio) median-
te médulo opcional, memoria de hasta 64 eventos, 8 formatos de transmision, transmi-
sion verbal mediante mddulo opcional, programable mediante teclado, con PC local me-
diante el protocolo RS232 o bien via médem a través de la linea telefénica usando el
software Fast Link y teclado.
Incluye: Replanteo. Fijacion al paramento. Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 88,39
Materiales ........ooevveeeeeiieeieee e 267,44
(O] (01T 7,12
Suma la partida .......cccceeviieieeiiee e, 362,95
Costes indirectos............... 4,8% 17,42
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieieeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 380,36
PD8CTV3 ud Barrera infrarroja para exterior.
Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con alcance maximo
de 250 m, con tecnologia Optica, 2 haces, elevado nivel de sensibilidad, regulaciéon del
tiempo de interrupcién del haz, alineamiento 6ptico sencillo y proteccién antidesmonta-
je, con postes de sujecion de 1,5 m de altura.
Incluye: Replanteo. Colocacion de los postes. Montaje, conexionado y comprobacion de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........coooiiiiiiii 21,52
Materiales ......cccceeeiiiii e 647,38
(@) {0 1TSS 13,38
Suma la partida .......cccceevcieeeeene e 682,28
Costes indirectos............... 4,8% 32,75
Redondeo.......cccoeeeiiiiiieiiieieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrcnennnes 715,03
PD8CTV4 ud Punto de control y vigilancia con columna de 6 m y dos camaras de

videovigilancia de larga distancia y vision nocturna

Punto de control y vigilancia compuesta de columna troncocénica de acero galvanizado
de 3 mm de espesor, de 6000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexién y
proteccion, con fusibles, conductor UTP CAT-6, toma de tierra con pica, arqueta de pa-
so y derivacion de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y 2 camaras de vide-
ovigilancia de larga distancia y vision nocturna.

Criterio de valoracion economica: El precio no incluye la excavacion de la cimentacion ni
la formacién de la cimentacion.

Incluye: Replanteo. Fijacion de la columna. Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.

Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 33,68
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 10,11
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 978,02
(O] (01T 20,44
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiiee e, 1.042,25
Costes indirectos............... 4,8% 50,03
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Redondeo.......ccoeeeeeiieiiiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......ooooeiemrernserisernenans 1.092,28
PD8CTV5 ud Punto de control y vigilancia con columna de 3 m y dos camaras de
videovigilancia de larga distancia y vision nocturna
Punto de control y vigilancia compuesta de columna troncocénica de acero galvanizado
de 3 mm de espesor, de 3000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexién y
proteccion, con fusibles, conductor UTP CAT-6, toma de tierra con pica, arqueta de pa-
so y derivacion de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y 2 camaras de vide-
ovigilancia de larga distancia y vision nocturna.
Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye la excavacion de la cimentacion ni
la formacién de la cimentacion.
Incluye: Replanteo. Fijacion de la columna. Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiii 33,68
MaquINAria .......cceeeeeiiiiieee e 8,59
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiiee e 930,39
(O] [ 1= TN 19,45
Suma la partida ........ccceeeviieeiniieieiien, 992,10
Costes indirectos............... 4,8% 47,62
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeee e 0,01
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernserssersnenans 1.039,73
PD8ELC1 ud Apoyo C2000-12 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado
Apoyo metdlico de celosia tipo C2000-12 con cruceta béveda tipo BC-20-L, distancia en-
tre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentacién, totalmente
instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valoraran aparte segun necesi-
dades.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 234,29
MaquINaria ........ceeeeeriiiiiree e 50,37
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 2.106,50
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiien, 2.391,16
Costes indirectos............... 4,8% 114,78
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......oocoriemrernseriserinenans 2.505,94
PD8ELC2 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56),
trifasico
Linea eléctrica aérea de Alta Tensién con circuito trifasico de conductor compuesto de
alambres de aluminio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de cinc
clase A. La seccién de los alambres de AL1 es de 47 mm2 y la del alambre de acero
ST1A de 8 mm2, segun UNE-EN 50182 (Cd6digo antiguo: LA-56), incluido tendido, forma-
cion de puentes y empalmes, tensado y retencionado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 1.305,12
MaquINaria .......cceeeeeiiieeeee e 119,08
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 1.673,55
Costes indirectos............... 4,8% 148,69
TOTAL PARTIDA......ooceriemnernseriserinenans 3.246,44
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PD8SELC3 ud Sistema de puesta a tierra apoyos, con acera de hormidn perimetral, con
mallazo equipotencial perimetral a la cimentacion del ap
Suministro e instalacion de toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobrea-
do de 2 m de longitud cada una, hincadas en el terreno, unidas con cable conductor de
cobre de 35 mm?2 de seccidn, formando un tridngulo equilatero, conectadas a puente pa-
ra comprobacién, dentro de una caja de registro de polipropileno a colocar en el apoyo
de media tension. Incluso replanteo, excavacion para la arqueta de registro y el cable
conductor que conecta los electrodos, hincado de los electrodos en el terreno, coloca-
cion de la arqueta de registro, conexion de los electrodos con la linea de enlace median-
te grapas, relleno con tierras de la propia excavacién y aditivos para disminuir la resistivi-
dad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobacion. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Excavacion. Hincado de las picas. Colocacion de la caja de registro.
Conexion de los electrodos con la linea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexio-
nado a la red de tierra. Realizacién de acera perimetral segun planos y pruebas de servi-
cio.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 10,26
Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 2,05
Materiales ........ooevveeeeeeieiieee e 219,32
(O] (01T 4,63
Suma la partida .......cccceevieieeieee e, 236,25
Costes indirectos............... 4,8% 11,34
Redondeo.......ccoeeeeeviiiiiieeiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ocrererncnniaes 247,60
PD8ELC4 ud Organo de corte de red 24/21 de In= 400A instalado en apoyo 1, sin tension.
Organo de corte de red automatizado segun NI 74.53.01 “Organo de corte en red
(OCRY)”, para realizar el control y proteccién de la linea subterrdnea derivada, incluye el
armario de control y las telecomunicacionescompletamente instalado.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiie 221,85
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 6.940,00
Costes indirectos............... 4,8% 343,77
TOTAL PARTIDA......oocoriemrernseriserinenans 7.505,62
PD8ELC5 ud Paso aéreo-subterraneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm?2 Al, instalado
Equipo de conexion paso aéreo a subterraneo formado por 3 terminales termorretracti-
les de exterior para cable Al RHZ1-OL 12/20 kV de 150 mm?, herraje soporte, tubo de
proteccion mecanica, incluso cable y p/p de pequefio material, totalmente instalado.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiieeee 847,38
Materiales ........oovvveeeeieeieeieee e 1.327,89
Suma la partida .......cccceeeeiieeeeiieeeeen 2.175,27
Costes indirectos............... 4,8% 104,41
Redondeo.......ccoeeeeeviiieeiieiieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......ocoererereinnaes 2.279,68
PD8BELC6 ud Arqueta ciega TIPO AC-2P

Ud. Arqueta tipo A1 de dimensiones interiores 0,97 m x 0,97 m y 1,00 m de altura cons-
truida con fabrica de ladrillo macizo 1 pie de espesor sobre el terreno, recibido con mor-
tero de cemento, relleno de arena y coronado con 4 rasillones para su posterior relleno
con tierra procedente de la excavacion, incluso corte mecanico demoliciones y excava-
ciones, rellenos de hormigén y reposicion de pavimento existente. Totalmente termina-
do.

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e

Suma la partida .......cccoeveerieeniieneee,
Costes indirectos............... 4,8%
R {=T0 (o] 010 [T o T
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TOTAL PARTIDA......ooceernernserisernenans 162,29
PD8ELC7 m Linea subterranea de 20 kV en canalizacion entubada.
Linea subterranea de 20 kV en canalizacion entubada bajo acera formada por 3 cables
unipolares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 150 mm?2 de secci6n; dos tubos pro-
tectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diametro, resistencia a compre-
sién mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena has-
ta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia; y canalizacion para teleco-
municaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) li-
bre de hal6genos, color verde, de 4x40 mm de diametro nominal y 3 mm de espesor for-
mado por cuatro tubos iguales, unidos entre si, con la pared interior estriada longitudinal-
mente y recubierta con silicona. Incluso hilo guia y cinta de sefalizacion.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la excavacion ni el relleno princi-
pal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la linea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocacién de los tubos en la zanja. Colocacién de la canalizacion para telecomunicacio-
nes en la zanja. Colocacion de la cinta de senalizacion. Tendido de cables. Conexiona-
do y comprobacion de su correcto funcionamiento. Ejecucion del relleno envolvente.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién grafica de Pro-
yecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 12,55
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 0,75
Materiales ........ooeeveeeeeeiieieee e 82,09
(O] (01T 1,91
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiine e, 97,30
Costes indirectos............... 4,8% 4,67
Redondeo.......ccoeeeevviiiiiiieeieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccrererncnniaes 101,97
PDBELCS8 ud Conjunto de 3 juegos de bornas echufables apantalladas
Ud. Conjunto de 3 juegos de bornas enchufables apantalladas de 400A-24kv para con-
ductores de 150mm2. Incluye p.p. de materiales y mano de obra del conexionado a cel-
das. Medida la unidad ejecutada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieeee 102,15
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 208,15
Suma la partida ........ccceeeviveiiniieieiieen, 310,30
Costes indirectos............... 4,8% 14,89
Redondeo.......ccoeeeeeeieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernseriseninenans 325,19
PD8EX11 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6
Excavacién de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e instala-
cién de tuberia de PVC DN 110 mm, segun norma UNE EN ISO 1452-2 de SDR 41(
PN 6 Bar de presion de trabajo), con junta de union elastica con anillo elastomérico, ins-
talada en zanja incluso piezas especiales ( conos de reduccion, codos, piezas en te, man-
guitos, bridas y portabridas, uniones gibault, collarines, juntas universales y accesorios
de montaje) y parte proporcional de hormigén y encofrado en macizos de codos y ancla-
jes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiei 2,32
MaquiNaria .......cceeeeeiiiiieiee e 7,98
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 3,50
(O] [ 1= 0,77
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiien, 14,57
Costes indirectos............... 4,8% 0,70
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeee e -0,00
TOTAL PARTIDA......oooceiemrernseriserinenans 15,27
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PD8F250 ud FILTRO MALLA DN 250
Instalacién en cabezal de riego de filtro malla automatico para caudal hasta 100 I/s, tota-
lemente instalado y probado.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii 666,30
Materiales ........ooevveeeeeeieiieee e 20.852,70
(O] (01T 1.527,85
Costes indirectos............... 4,8% 1.106,25
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerrceerrneennes 24.153,10
PD8F300 ud FILTRO MALLA DN 300
Instalacién en cabezal de riego de filtro malla automatico para caudal hasta 250 I/s, tota-
lemente instalado y probado.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 666,30
Materiales ........ooevveeeeeeeeieiee e 29.991,40
(O] (01T 2.176,69
Costes indirectos............... 4,8% 1.576,05
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 34.410,44
PDSFT1 m Derivacién individual
Derivacion individual trifasica enterrada para instalacion solar fotovoltaica, delimitada en-
tre inverosres y CGP, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 3x120mm?, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo pro-
tector de polietileno de doble pared, de 160 mm de diametro, resistencia a compresion
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espe-
sor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno la-
teral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacion ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecucién del lecho de arena para asiento del tu-
bo. Colocacion del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecucion del relle-
no envolvente.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién grafica de Pro-
yecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifica-
ciones de Proyecto.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 5,89
Maquinaria .......ccccoeeeeiiee e 0,94
Materiales ........ooevveeeeieiieieee e 82,78
(O] (01T RN 1,79
Suma la partida .......cccceeviieeeeceneeeen 91,40
Costes indirectos............... 4,8% 4,39
Redondeo.........cccoceiiiiiiiiiiiiiies -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 95,78
PD8FT101 ud Acumulador de energia eléctrica
Bateria de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tension nominal 48 V, capacidad nominal de des-
carga 19,2 Ah, mas de 5000 ciclos con una profundidad de descarga (DoD) del 80%, di-
mensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, posibilidad de conexiéon de hasta 8 baterias
en paralelo, con sistema BMS vy display para visualizacion del estado de carga. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalacién.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 8,17
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiiee e 750,00
Costes indirectos............... 4,8% 36,39
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 794,56
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PD8FT2 m3 Relleno de zanjas para instalaciones.
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada pro-
cedente de la propia excavacion y compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de es-
pesor maximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
segun UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la realizacion del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humecta-
cion o desecacion de cada tongada. Colocacion de cinta o distintivo indicador de la insta-
lacion. Compactacion.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la ex-
cavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente eje-
cutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.
Manode obra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiiieieee 3,57
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 717
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 0,33
(O] [ 1= TN 0,22
Suma la partida ........ccceeeviieeiniieieiien, 11,29
Costes indirectos............... 4,8% 0,54
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernserssersnenans 11,83
PD8FT3 ud Interruptor diferencial modular. 2x25
Interruptor diferencial instantaneo, de 2 moédulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protec-
cion IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacion a carril mediante garras. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Mano de obra........coooiiiiiie 5,57
Materiales ......ccceveeiiiii e 56,99
(O] (01T 1,25
Suma la partida .......cccceeviieeeeceneeeen 63,81
Costes indirectos............... 4,8% 3,06
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiiieiieeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......ocorererneanans 66,87
PD8FTV10 ud Interruptor diferencial 250A toroidal IA-80 con RELE REG.
TIEMPO/SENSIBILIDAD 56174
Interruptor diferencial 250A toroidal 1A-80 con RELE REG. TIEMPO/SENSIBILIDAD
56174, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacién a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.......ccooceeiniieiiiniiee e 11,18
Materiales ........ooouuueeeiiiiiiee e 324,71
(O] [ 1= TN 6,72
Costes indirectos............... 4,8% 16,44
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernserisensnenans 359,00
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PD8FTV11

PD8FTV12

PD8FTV13

PD8FTV14

ud

ud

ud

m

Inversor trifasico, 250KW

Inversor trifasico, potencia maxima de entrada 250 kW, voltaje de entrada maximo 1500
Vcc, rango de voltaje de entrada de 480 a 1500 Vcc, potencia nominal de salida 250
kW, potencia maxima de salida 250 kVA, eficiencia maxima 98,7%, dimensiones
720x1125x382 mm, peso 105 kg, con pies de apoyo, indicador del estado de funciona-
miento con led, comunicacién via Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, dos puertos Ethernet, y protocolo de comunicacion Modbus. Incluso acceso-
rios necesarios para su correcta instalacion. Incluso portes de transporte.

Incluye: Montaje, fijacion y nivelacién. Conexionado y comprobacién de su correcto fun-
cionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.

Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiieie 44 37
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 19,78
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 7.637,85
(O] [ 1= TN 154,04

Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 7.856,04
Costes indirectos............... 4,8% 377,09

Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnsnnnnnns 8.233,13

Inversor regulador de carga

Inversor-cargador 3 en 1 con regulador de carga MPPT, tensién nominal 12/24/36/48 V
con reconocimiento automatico, intensidad de carga nominal 85 A, potencia maxima a
12 V 1200 W, potencia méaxima a 24 V 2400 W, potencia maxima a 36 V 3600 W, poten-
cia méxima a 48 V 4900 W, intensidad maxima de cortocircuito 70 A, tensiébn maxima
en circuito abierto 150 V, eficiencia maxima 98%, dimensiones 216x295x103 mm, con
puerto Ethernet, Bluetooth, gestion inteligente del acumulador de energia eléctrica, algo-
ritmo de carga del acumulador de energia eléctrica programable, protecciones eléctri-
cas y sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta ins-
talacion.

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 9,81
Materiales ........oovvveeeeeeiieieeeeeeee e 698,35

Costes indirectos............... 4,8% 33,99
TOTAL PARTIDA.......ccrrrennrerenenens 742,15

Controlador dinamico de potencia por desplazamiento

Controlador dinamico de potencia por desplazamiento, con motitorizacion via web, data-
logger y descarga de fichero .csv con datos histéricos de consumos via web, pantalla
con informacion de consumo, produccion FV y consumo de red, posibilidad de utiliza-
cion de analizadores de redes para aumentar informacion, doble proteccion contra inyec-
cion a red, comunicaciones Modbus/TCP para integraciéon en SCADA. Totalmente instala-
do y conectado

Incluye: Montaje, fijacion y nivelacién. Conexionado y comprobacion de su correcto funcio-
namiento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.

Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 9,81
Materiales ........oovvveeeeeeiiiieee e 800,00

Costes indirectos............... 4,8% 38,87
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnererennnens 848,68

Cable UTP CAT-6.

Cable UTP CAT-6. Incluso accesorios y elementos de sujecion.

Incluye: Tendido de cables.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién grafica de Pro-
yecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.
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Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 0,67
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 0,77
(O] (01T 0,03
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieeeenn 1,47
Costes indirectos............... 4,8% 0,07
Redondeo.......ccoeeeiiviiiieieeieeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA......oc o 1,53
PD8FTV15 ud Fusible cilindrico. 26A
Conjunto fusible, formado por fusible cilindrico, curva gG, intensidad nominal 26 A, po-
der de corte 100 kA, tamafo 10x38 mm y base modular para fusibles cilindricos, unipo-
lar (1P), intensidad nominal 32 A. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiii 4,45
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 9,92
(O] (01T RN 0,29
Suma la partida .......cccceeeviieeeeiene e, 14,66
Costes indirectos............... 4,8% 0,70
Redondeo........ccoeeeveiiiieiiieieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......oocrererrianiaes 15,36
PD8FTVi6 m Canalizacion. 40mm
Canalizacién de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (inte-
rior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de didmetro nominal, resisten-
cia a la compresion 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral com-
pactando hasta los riflones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tuberia. Instalacién enterrada. Incluso cinta de sefali-
zacion.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para el desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos, pero no incluye
la excavacion ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo. Ejecucién del lecho de arena para asiento del tubo. Colocacion del
tubo. Colocacion de la cinta de sefalizaciéon. Ejecucion del relleno envolvente de arena.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién grafica de Pro-
yecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 2,26
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 0,55
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 1,98
(O] (0 1< J U RN 0,10
Suma la partida ........ccceeeecieeeeiine e, 4,89
Costes indirectos............... 4,8% 0,23
Redondeo.......ccoeeeviviiiviiieiieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......ocoererereinnaes 5,12
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PD8FTV17

PD8FTV18

m

ud

Canalizacion. 160mm

Canalizacién de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (inte-
rior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de didmetro nominal, resisten-
cia a la compresion 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral com-
pactando hasta los riflones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tuberia. Instalacién enterrada. Incluso cinta de sefaliza-
cién.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para el desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos, pero no incluye la
excavacion ni el relleno principal.

Incluye: Replanteo. Ejecucion del lecho de arena para asiento del tubo. Colocacion del tu-
bo. Colocacioén de la cinta de sefalizacién. Ejecucion del relleno envolvente de arena.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién grafica de Pro-
yecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifica-
ciones de Proyecto.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeevcveeinieee e
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e

Suma la partida .......cccoeeeerieenieieeen,
Costes indirectos............... 4,8%
|2 {=T0 (o] 010 [T o T

TOTAL PARTIDA.......ccrererecaeans

Arqueta de obra de fabrica.

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico maci-
zo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensio-
nes interiores 80x80x60 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de
15 cm de espesor, formacién de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormi-
gon, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hi-
dréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundicién clase B-125 segun UNE-EN 124. Incluso mortero para sellado
de juntas y colector de conexién de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de regis-
tro, para encuentros.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la excavacion ni el relleno del tras-
dos.

Incluye: Replanteo. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera. Forma-
cion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con morte-
ro. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigdn para formacion de
pendientes. Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Colocacién del colector de conexién de PVC en el
fondo de la arqueta. Realizacion del cierre hermético y colocacion de la tapa y los acceso-
rios. Comprobacién de su correcto funcionamiento. Realizacién de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.

Suma la partida .......cccoeveerieeniieieee,
Costes indirectos............... 4,8%
|2 {=T0 (o] 010 [T o TR

TOTAL PARTIDA.......corerirecaeans

3,00
0,72
4,88
0,17
8,77
0,42
-0,02

9,17

75,87
297,14

7,46

380,47
18,26

-0,00

398,73
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PD8FTV1i9 m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tension nominal. 6mm?2 enterrado y entubado
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm?2 de seccidn, con ais-
lamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Ente-
rrado y entubado. Incluso accesorios y elementos de sujecion.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobacién de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién grafica de Pro-
yecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 0,67
Materiales ........oovvveeeeeeiieieeeeeeee e 1,57
(O] (01T RN 0,04
Suma la partida .......cccceevciiieeine e 2,28
Costes indirectos............... 4,8% 0,11
Redondeo.........cccoooiiiiiiiiiiiiicis -0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrerceerrcneennes 2,38
PD8FTV20 m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensién nhominal 6mm?2 grapada bajo modulo
placas
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm?2 de seccidn, con ais-
lamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termopléstico a base de
poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Gra-
pado bajo médulos de placas. Incluso accesorios y elementos de sujecién. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion vy fijacion del tubo. Tendido de ca-
bles. Conexionado.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacién grafica de Pro-
yecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiie 0,67
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 1,87
(O] [ 1= TN 0,05
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 2,59
Costes indirectos............... 4,8% 0,12
Redondeo.......ccoeeeeevieeviieeeeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 2,70
PD8FTV21 ud Soporte para médulo solar fotovoltaico.
Soporte para médulo solar fotovoltaico, de hormigén, de 682x507x195 mm, con posibili-
dad de ajustar el angulo de inclinacion entre 10°y 40°.
Manode obra......cccccoeeviiiiiiiiiiiiiei 22,19
MaquiNaria ........ceeeeriieiiiee e 1,98
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 69,64
(O] [ 1= TN 1,88
Suma la partida ........ccceeevieiiniieieien, 95,68
Costes indirectos............... 4,8% 4,59
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 100,28

Pagina 72



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
PD8FTV22 ud Maédulo solar fotovoltaico
Mobdulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia maxima (Wp)
550 W, tensién a maxima potencia (Vmp) 40,83 V, intensidad a maxima potencia (Imp)
13,48 A, tension en circuito abierto (Voc) 49,60 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 14,04
A, eficiencia 21,28%, 144 células de 210x210 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vi-
nilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura
de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2279x1134x35 mm, resistencia a la carga del
viento 245 kg/m2, resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m?, peso 28,9 kg, con caja
de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate-
rial de conexionado eléctrico.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la estructura soporte.
Incluye: Colocacion vy fijacién. Conexionado y comprobacién de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 8,87
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 140,00
(O] [ 1= TN 2,98
Suma la partida ........ccceevieiiniieieieen, 151,85
Costes indirectos............... 4,8% 7,29
Redondeo.......ccoeeeeeiieviiieeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......occceierneenserisernenans 159,14
PD8FTV4 ud Interruptor automatico magnetotérmico, modular. 2x10
Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 médulos, bipolar (2P), intensidad nominal
10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de proteccién IP20, monta-
je sobre carril DIN (35 mm) y fijacién a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiie 5,57
Materiales ........ooevveeeeeeeeeeee e 25,98
(O] (01T RN 0,63
Suma la partida .......cccceevcieeeeene e 32,18
Costes indirectos............... 4,8% 1,54
Redondeo.......cccoeeeiiiiiieiiieieeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......ocorererneanans 33,72
PD8FTV5 ud Interruptor automatico magnetotérmico, modular. 2x16
Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 médulos, bipolar (2P), intensidad nominal
16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de proteccién IP20, monta-
je sobre carril DIN (35 mm) y fijacién a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.......ccoccceeiniieiiiiiiee e 5,57
Materiales .......ocoeeeeiiiiiii e 25,98
ORrOS e 0,63
Suma la partida ........ccceeeviveiiniieieiien, 32,18
Costes indirectos............... 4,8% 1,54
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......oooceiemrernseriserinenans 33,72
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PD8FTV6 ud Interruptor automatico magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A
TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440
Interruptor automatico magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A TMD con bobi-
na MX 380-415V 50/60Hz 440. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........coooiiiiiiie
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 1.068,11
(@) {0 TSR
Costes indirectos............... 4,8%
TOTAL PARTIDA.......ccocrerere e 1.153,66
PDSFTV7 ud Sistema de alimentacion ininterrumpida (SAl).
Sistema de alimentacién ininterrumpida Off-Line, de 3 kVA de potencia, para alimenta-
cion monofasica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de bateria, bateria,
inversor estatico electrénico, supervisor de red y conmutador. Incluso accesorios necesa-
rios para su correcta instalacion.
Incluye: Montaje y fijacion. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.......ccoceeinieiiiniiee e
Materiales .......ocoeveeiiiiiiiie e 1.134,90
ORrOS it
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 1.207,61
Costes indirectos............... 4,8%
Redondeo ........cooiiiiiiieiieieeeee
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 1.265,58
PD8FTV8 ud Armario de distribucién, modular.
Armario de distribucion metalico, de superficie, con puerta ciega, grado de proteccion
IP40, aislamiento clase Il, de 1050x1000x250 mm, apilable con otros armarios, con te-
cho, suelo y laterales desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguri-
dad, escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturizado. Totalmente
montado.
Incluye: Colocacién y fijacién del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.......cccceeiiiieii i
Materiales .......occeeeeiiiiiiniie e 1.118,78
ORrOS .t
Suma la partida ........ccceeevieiiniieieien, 1.149,33
Costes indirectos............... 4,8%
Redondeo ........cooiiiiiiiiiiiiiee e
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 1.204,50
PD8FTV9 ud Interruptor automatico magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A

TMD con bobina MX 380-415V 50/60Hz 440

Interruptor automatico magnetotérmico NSX250N 50KA AC 3P3R 250A TMD con bobi-
na MX 380-415V 50/60Hz 440. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proyecto.

[\V/F=TaToXe [ o] o] - N

Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 1.068,11
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(O] (0 1< J RN 21,58
Costes indirectos............... 4,8% 52,84
TOTAL PARTIDA......oc o 1.153,66
PD8IO15 ud Extintor portatil polvo ABC 6 kg
Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién incorporada de
eficacia 27A 183C o 34A 233B C, con 6 kg de agente extintor.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 2,67
Materiales .......ooovvveeeeeeieeieee e 32,00
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiieeeenn 34,67
Costes indirectos............... 4,8% 1,66
Redondeo........ccoeeeviiiiieeieeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......ooorerereennians 36,33
PD8LEH1 ud Legalizacion lineas eléctricas y CT
Ud. Legalizacion de la instalacién eléctrica objeto del proyecto incluyendo asistencia de
tecnico titulado competente, Direccion de obra de las instalaciones incluyendo p.p. de
gastos colegiales de visado y certificado de instalacion electrica. incluso redaccion vy fir-
ma de toda la documentacion necesaria para tal fin, tales como actas de replanteo, pro-
yectos de legalizaciéon necesarios, certificados finales de obras, libro de érdenes, pla-
nos, memorias As-Built, y toda la documentacién y trabajos de direccion de obra necesa-
rios hasta la puesta en marcha de las instalaciones de BT, MT, CT, AE. Tanto de APBA
como de EDE. Incluso p.p. de los costes del descargo y supervision de las instalaciones.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieee e 3.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 144,00
TOTAL PARTIDA......oocoeieriernsernseninenans 3.144,00
PD8LE2 ud Legalizacion de las instalaciones fotovoltaicas
Ud. Legalizacion de la instalacién eléctrica objeto del proyecto incluyendo asistencia de
tecnico titulado competente, Direccion de obra de las instalaciones incluyendo p.p. de
gastos colegiales de visado y certificado de instalacion electrica. incluso redaccion y fir-
ma de toda la documentacion necesaria para tal fin, tales como actas de replanteo, pro-
yectos de legalizaciéon necesarios, certificados finales de obras, libro de érdenes, pla-
nos, memorias As-Built, y toda la documentacién y trabajos de direccion de obra necesa-
rios hasta la puesta en marcha de las instalaciones de FV, incluyendo boletin del instala-
dor y OCA electrica. Tanto de APBA como de EDE. Incluso p.p. de los costes del descar-
go y supervision de las instalaciones.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieeeeeeee e 3.000,00
Costes indirectos............... 4,8% 144,00
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernserisernnenans 3.144,00
PDS8LE3 ud Legalizacion de las instalaciones BT
Ud. Legalizacion de la instalacién eléctrica objeto del proyecto incluyendo asistencia de
tecnico titulado competente, Direccion de obra de las instalaciones incluyendo p.p. de
gastos colegiales de visado y certificado de instalacion electrica. incluso redaccion y fir-
ma de toda la documentacion necesaria para tal fin, tales como actas de replanteo, pro-
yectos de legalizaciéon necesarios, certificados finales de obras, libro de érdenes, pla-
nos, memorias As-Built, y toda la documentacién y trabajos de direccion de obra necesa-
rios hasta la puesta en marcha de las instalaciones de BT, incluyendo boletin del instala-
dor y OCA electrica. Tanto de APBA como de EDE. Incluso p.p. de los costes del descar-
go y supervision de las instalaciones.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 2.500,00
Costes indirectos............... 4,8% 120,00
TOTAL PARTIDA......occoriemrernserisernenans 2.620,00
PD8TP10 ud Transmisor de presion 0-10 bar

Transmisor de presion para instalacion en tuberia, con sefal de salida 4-20 mA, cone-
xion a proceso G 1/4 DIN EN 837. Mat. conexién de acero inoxidable. Incluso acceso-
rios para instalacién y conexion en hidrante multiusuario, calibracion y prueba de funcio-
namiento.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiii 10,48
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Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 64,50
(O] (01T 5,25
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieee e, 80,23
Costes indirectos............... 4,8% 3,85
Redondeo........ccoceeeiiiiiiiiiiiecee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 84,08
PD9B200 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm
Bandeja metdlica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con
resistencia a la corrosion clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica segun la norma
IEC 61537, con sistema completo de instalacién, con soportes y accesorios.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieiee 2,23
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 18,31
(O] [ 1= TN 1,35
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 21,89
Costes indirectos............... 4,8% 1,05
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeee e 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennas 22,94
PD9BE1 ud Base enchufe estanca monofasica.
Base enchufe monofasica estanca con embellecedor gama media color segun DO.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiie 11,13
Materiales ........ooveveeeeeeeeeieee e 17,25
(O] (0 < J RN 1,44
Costes indirectos............... 4,8% 1,43
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 31,25
PD9C150 ud Controlador de carga mult. MPPT 60 150 o equiv.
Suministro e instalaciéon de controlador de carga MPPT 60 150 con tensiéon nominal de
la bateria de 48 V, tension maxima del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensi-
dad de cortocircuito maxima de campo de 60 A, con potencia de salida maxima de
3.500 W y eficiencia de conversion de pot. max. de 98%. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Manode obra.....cccccoeeoviiiiiiiiiiiiiiiee 29,73
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 580,00
(O] [ 1= TN 43,29
Costes indirectos............... 4,8% 31,34
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 684,36
PD9CA16 m Canalizacion elect. PVC DN 16 mm i/accs.
Canalizacién eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada inclu-
yendo todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.
Mano de obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 2,23
Materiales .......oooevveeeeeeiieieee e 1,40
(O] (01T 0,14
Suma la partida .......cccceeviieeeeieeeeeen 3,77
Costes indirectos............... 4,8% 0,18
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiiieiieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 3,95
PD9CA20 m  Canalizacion elect. PVC DN 20 mm i/accs.
Canalizacién eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm totalmente terminada inclu-
yendo todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 2,23
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 1,63
(O] [ 1= TN 0,16
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiieien, 4,02
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Costes indirectos............... 4,8% 0,19
Redondeo........ccoeeveiiiiiiiiieeieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 4,21
PD9CA50 m Canalizacién elect. PVC DN 50 mm i/accs.
Canalizacién eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada inclu-
yendo todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 2,23
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 2,41
(O] [ 1= TN 0,22
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 4,86
Costes indirectos............... 4,8% 0,23
Redondeo.......ccoeeeeevieiiiiieeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......oocccrrereeerrnennas 5,09
PD9CA90 m  Canalizacion elect. PVC DN 90 mm i/accs.
Suministro e instalacién fija en superficie de canalizacién de tubo de PVC, serie B, de
90 mm de diametro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieee 2,64
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 4,44
(O] [ 1= TN 0,37
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieiieen, 7,45
Costes indirectos............... 4,8% 0,36
Redondeo........ccoeeeeeveeeviieeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerremrrnennas 7,81
PD9CG5 ud CGP Sist. Fotovoltaico 3.300 W pot.
Cuadro de maniobra y proteccion para sistema fotovoltaico compuesto por 9 modulos
instalados en 3x3, con armario metalico (con puerta partida, zécalo, paneles laterales,
placa de montaje, etc) con capacidad para alojar todos sus componentes, con ventila-
cion del cuadro, con equipo de limitacién contra sobretensiones, con 4 interruptores de li-
nea para los paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30 kA, con 1 interruptor magnetotérmi-
co Curva C In 32 A, con 1 interruptor con fusible de 80 A y 1 interruptor magnetotérmico
de In 80 A, asi como material para maniobra (bornes conexion regletas, relés, camaras
auxilares, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilacién, perfil, canale-
ta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Segun Esq. Unifilar Doc. Pla-
nos.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiii 59,46
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 356,00
(O] [ 1= TN 29,50
Costes indirectos............... 4,8% 21,36
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennns 466,32
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PD9CG7 ud Cuadro General Maniobra y Proteccion BT
Cuadro de general de maniobra y protecciéon en armario metalico (con puerta partida, z6-
calo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con capacidad para alojar todos sus com-
ponentes, con ventilacién forzada del cuadro, y compuesto por:
- 1 ud Interruptor en carga 1P+N
- 1 ud Seccionador 1P+N
- 2 uds Magnetotérmico doméstico o analogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 9 uds Magnetotérmico doméstico o analogo (IEC 60898), In 6 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 6 uds Magnetotérmico doméstico o anélogo (IEC 60898), In 16 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 3 ud Magnetotérmico doméstico o analogo (IEC 60898), In 50 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o analogo (IEC 60898), In 16 A, Icu 10 kA, curva C,
1P+N
- 1 uds Magnetotérmico doméstico o anélogo (IEC 60898), In 10 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o analogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 10 kA, curva C,
1P+N
- 5 uds Diferenciales Instantaneo, In 25 A, Sensibilidad 30 mA, Clase AC., 2P
- 1 ud Limitador de sobretension transitoria, Tipo 1+2, limp 100 kA, Up 2,5 kV, 1P+N
asi como material para maniobra (bornes conexion regletas, relés, camaras auxilares, ca-
bezas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilacion, perfil, canaleta, cableado,
punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Segun Esq. Unifilar Doc. Planos.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 59,46
Materiales .......ooovvveeeeeeeieieee e 2.746,00
(O] (01T RN 199,19
Costes indirectos............... 4,8% 144,22
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 3.148,87
PDOCL15 ud Campana industrial LED 110 W
Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12 fuen-
tes de luz, con marcado CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vidrio, de
600x450x150 mm.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiiieiee 6,68
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 89,95
(O] [ 1= TN 1,93
Suma la partida ........ccceevieiiniieieiien, 98,56
Costes indirectos............... 4,8% 4,73
Redondeo.......ccoeeeeevieiiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 103,29
PD9CU14 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x4 mm2 RZ1-K Cu.
Suministro e instalcion de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x4 mm2,
con cubierta exterior de poliefina termoplastica (Z1) libre de halégenos y aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), segin normativa UNE 21123-4.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 2,23
Materiales ........ooevveeeeeeeeeieee e 0,78
(O] (01T RN 0,06
Suma la partida .......cccceeeeiieeeeiene e 3,07
Costes indirectos............... 4,8% 0,15
Redondeo.......ccoeeeviiiiiieiieiieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 3,22
PD9CU16 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu.
Suministro e instalcién de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16 mm2,
con cubierta exterior de poliefina termoplastica (Z1) libre de halégenos y aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), segin normativa UNE 21123-4.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiee 2,23
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieeeeee e 2,25
(O] [ 1= TN 0,09
Suma la partida ........ccceeeviveiiniieieiieen, 4,57
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Costes indirectos............... 4,8% 0,22
Redondeo........ccoeeveiiiiiiiiieeieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......oc o 4,79
PD9CU31 m Cable flexible 0,6/1 kV Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor.
Suministro e instalcién de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de tipo 3G1.5
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termoplastica libre de halégenos y aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), segin normativa UNE 21123-4.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee 2,23
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 3,16
(O] [ 1= N 0,11
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 5,50
Costes indirectos............... 4,8% 0,26
Redondeo.......ccoeeeeevieiiiiieeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......oocoeiemrernserisernennns 5,76
PD9CU32 m  Cable flexible 0,6/1 kV Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor.
Suministro e instalcion de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de tipo 3G2.5
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termopléastica libre de halégenos y aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), segin normativa UNE 21123-4.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 2,23
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 5,29
(O] (0 1< J RN 0,15
Suma la partida .......cccceevieieeieee e, 7,67
Costes indirectos............... 4,8% 0,37
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiiieiieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ocrererncnniaes 8,04
PD9CU34 m Cable flexible 0,6/1 kV Cu RZ1-K (AS) 3G4 Multiconductor.
Suministro e instalacion de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de tipo 3G4
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termoplastica libre de halégenos y aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), segin normativa UNE 21123-4.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieei 2,23
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiiee e 1,49
(O] [ 1= TN 0,07
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiiciieen, 3,79
Costes indirectos............... 4,8% 0,18
Redondeo........coeeeeeiieeviieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernsersserinennns 3,97
PD9CU36 m Cable flexible 0,6/1 kV Cu RZ1-K (AS) 5G6 Multiconductor.
Suministro e instalacion de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de tipo 5G6
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termopléastica libre de halégenos y aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), segun normativa UNE 21123-4.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii 2,23
Materiales ........ooevveeeeeeieeeieee e 5,00
(O] (01T RN 0,14
Suma la partida .......cccceeeeiieeeeiene e 7,37
Costes indirectos............... 4,8% 0,35
Redondeo.......ccoeeeeeiiiiieieeeieeieeee 0,00
TOTAL PARTIDA......ocorererrennaes 7,72
PD9DC10 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2
Suministro e instalacion de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1
kV AC, con conductor de cobre estafiado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y
cubierta a base de elastdbmero termoestable libre de halégenos, segin norma TUv 2 Pfg
1169/08.2007.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 2,23
Materiales ........ooevveeeeeeeieeieee e 1,25
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(O] (0 1< J RN 0,07
Suma la partida .......cccceeevceeeeiine e 3,55
Costes indirectos............... 4,8% 0,17
Redondeo.......ccoeeeeiviiieeiieiieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coerimerrrmenrnnanes 3,72
PD9DC35 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 35 mm2
Suministro e instalacion de cable flexible 1x35 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1
kV AC, con conductor de cobre estafado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y
cubierta a base de elastdmero termoestable libre de halégenos, segin norma TUv 2 Pfg
1169/08.2007.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 2,23
Materiales ........ooevveeeeeeeeieeee e 4,51
(O] (01T 0,13
Suma la partida .......cccceeeiieeeeieneeeen 6,87
Costes indirectos............... 4,8% 0,33
Redondeo........ccoeeeeeviiiiiieeiieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccerrmerermennnnanes 7,20
PD9DC6 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2
Suministro e instalaciéon de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1
kV AC, con conductor de cobre estafado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y
cubierta a base de elastdmero termoestable libre de halégenos, segin norma TUv 2 Pfg
1169/08.2007.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 1,11
Materiales ........oovvveeeeeeiieeee e 1,05
(O] (01T RN 0,04
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiene e, 2,20
Costes indirectos............... 4,8% 0,11
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiieeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA........ccerrmerrrmerrnnanes 2,31
PD9EM11 ud Estruct met. ancl. 1x1 horiz. con sist. salvatejas
Estructura metalica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposicion de los
paneles horizontales, para 1 panel con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornille-
ria en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RC-
VE 4.0 y fijacidn kit salvatejas, asi como presores centrales y presores laterales.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiee 10,22
Maquinaria .......cccoeeeeeeiee e 3,94
Materiales ........ooveveeeeeeiieeieee e 85,90
(O] (01T RN 7,10
Suma la partida .......cccceeeviieeeeieee e, 107,15
Costes indirectos............... 4,8% 5,14
Redondeo.......ccoeeeeeviiiiiieeiieeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA........coerimerrrmnrnnnanes 112,30
PD9EM21 ud Estruct met. ancl. 2x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metalica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposicion de los
paneles horizontales, para 2 paneles con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y torni-
lleria en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles
RCVE 4.0 y fijacion kit salvatejas, asi como presores centrales y presores laterales.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 16,34
Maquinaria ........ccceeecveeinceeee e 6,30
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 168,38
(O] (01T 13,56
Suma la partida ........ccceeeiiieeeieee e 204,58
Costes indirectos............... 4,8% 9,82
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiiieeieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccrnerrnnanens 214,40
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PD9IEM20 ud Interruptor unipolar empotrado
Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10AX, tensién asignada
250V, con tecla simple, de color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y co-
lor a elegir, instalacién empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado
y su ejecucion, mediante caja universal de 1 elemento de plastico ABS autoextinguible, li-
bre de halégenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protec-
cion IP30 e IK0O7, segun IEC 60439, incluso ayudas de albafiileria.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiieiii 6,12
Materiales ........ooevveeeeeeeiieieee e 10,60
Suma la partida .......cccceeeiieeeeieee e, 16,72
Costes indirectos............... 4,8% 0,80
Redondeo.......ccoeeeeiieiieeiieeieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA........cocerrernenrnennas 17,52
PD9IEM30 ud Conmutador empotrado
Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla
simple, de color a elegir, y marco embellecedor para 1 elemento, de color a elegir, insta-
lacion empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecucion,
mediante caja universal de 1 elemento de plastico ABS autoextinguible, libre de halége-
nos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de proteccion IP30 e
IKO7, segun IEC 60439, incluso ayudas de albanileria.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 6,12
Materiales ........oovvveeeeeeiieceeeeeeeee e 11,65
Suma la partida .......cccceeviveieeiine e 17,77
Costes indirectos............... 4,8% 0,85
Redondeo.......ccoeeeeeiiiieeiieieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA........cocerrerneennnennas 18,62
PD9LU18 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo
Suministro e instalacion de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotrada
en falsos techos o techos desmontables, quedando completamente a ras de techo. Con
potencia de 18W, 1700 lumnes y diametro de 225 mm.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiii 6,68
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 6,10
(O] [ 1= TN 0,26
Suma la partida ........ccceeevieiiniieieieen, 13,04
Costes indirectos............... 4,8% 0,63
Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiiieeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......oocrrerreerrnennas 13,67
PD9ILU58 ud Lampara estanca LED 58 W
Suministro e instalacién de lampara estanca LED 58 W TCWO060, compuesta por 2 fuen-
tes de luz, potencia de 58W, marcado CE, con proteccion frente a la penetracion de pol-
vo y proteccion frente a chorros de agua, de 1570x136x90 mm.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 6,68
Materiales ........ooeeveeeeeeiieeeee e 75,96
(O] (01T N 1,65
Suma la partida .......cccceeeeiieeeeiene e 84,29
Costes indirectos............... 4,8% 4,05
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......oocrrenrernnennias 88,34
PD9PFV1 ud Modulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.

Suministro e instalacion de modulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" mono-
cristalina, de 370 Wp de potencia maxima, con tension maxima de 39,79 V, corriente ma-
xima potencia de 9,30 A, y tension de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del médu-
lo minimo del 19,07%. De dimensiones 1956x992x41 mm, con cubierta frontal mediante
cristal templado de alta transmisién, con marco de aleacién de aluminio anodizado/planta
y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de seccién con
conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.
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Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 20,43
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 98,30
(O] (01T 8,43
Costes indirectos............... 4,8% 6,10
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerrceerrneennes 133,26
PD9RS133 ud Bateriaion litio 48 v 5,1 kWh
Suministro y conexionado de bateria ion litio de larga duracién. uso para ciclos continua-
dos de carga y descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000,
capacidad nominal 5,12 kWh, capacidad util 4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, ten-
sion nominal 51,2 v, rango de tension 48-57,6 v, clase de proteccién IP20, maxima co-
rriente de descarga 50A incluso pp. de armario rack, conexionado, material de montaje y
pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiii 41,90
Materiales .......oooevveeeeeeieeiee e 2.153,64
(O] (0 1< J RN 155,88
Costes indirectos............... 4,8% 112,87
TOTAL PARTIDA.......ooccerrerreerrcnennnes 2.464,29
PD9RS40 ud Inversor/Cargador 4,5 kVA 230V 50 Hz XW4548 o equiv.
Suministro e instalacion de inversor/cargador con una potencia continua de 4,5 kVA,
una intensidad de salida de 19,6 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 96
A, con tipo de sefial senoidal pura, tensién de entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con in-
tensidad de carga de 85 A, con limites de tension de entrada 165 a 280 V (230 V nomi-
nal) y 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de CA a red (AC1) y generador (AC2). Con
pantalla tipo LED de estado con indicacion del estado de entrada, fallos/advertencias,
modo de ecualizacién, boton de ecualizacion y conexion/desconexién y nivel de bateria.
Con marcado CE y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiieee 31,56
Materiales ........ooevveeeeeiiieieee e 2.150,00
(O] (01T 154,89
Costes indirectos............... 4,8% 112,15
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrnennanes 2.448,60
PD9RT29 ud Red toma tierra masas.
Red de toma de tierra de las masas de la instalacién compuesta por conductor de cobre
desnudo de 35 mm2 de seccién y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de lon-
gitud. Totalmente instalada y probada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieeiee 144,69
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 246,75
(O] [ 1= 45,58
Costes indirectos............... 4,8% 20,98
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennns 458,00
PD9RT30 ud Red de toma de tierra del neutro.
Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35
mm2 de seccion y 40,0 m de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longitud.
Totalmente instalada y probada.
Manodeobra......ccccooeeiiiiiiiiiiiiii 140,76
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 148,40
(O] (01T 28,49
Costes indirectos............... 4,8% 15,25
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrneennes 332,90
PD9RT31 ud Red toma tierra masas estructura / caldereria / bandejas

Red de toma de tierra de las masas de la estructura / caldereria / bandejas compuesta
por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de seccion y 75,0 m. de longitud, 2 picas
verticales de 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiii 144,69
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 246,75
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(O] (0 1< J RN 45,58
Costes indirectos............... 4,8% 20,98
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 458,00
PD9UIA20 ud Luminaria salida de emergencia LED
Suministro e instalacién en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia,
con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 limenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase |, pro-
teccion IP20, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 2 h, alimentacion
a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijacion.
Manode obra......ccccooeeiiiiiiiiiiii 8,17
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 230,14
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiene e 238,31
Costes indirectos............... 4,8% 11,44
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiecieiieeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereceerrnennanes 249,75
PEIL.O01 ud Extintor de polvo ABC polivalente, incluido el soporte
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de agente extintor, con so-
porte, mandémetro comprobable y boquilla con difusor, incluidos el soporte y colocacion
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 43,27
(O] [ 1= N 4,33
Costes indirectos............... 4,8% 2,28
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennnas 49,88
PL-CART ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del Plan de Recuperacion, Tranfor-
macién y Resiliencia financiado por la Uniéon Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42
m. Totalmente montado.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii 36,01
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 350,00
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiine e, 386,01
Costes indirectos............... 4,8% 18,53
Redondeo.......ccoeeeeeviiieiiieiieeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrerraerrcneennnes 404,54
PLANO1 ud Suministro y plantacion de matorral
El programa de vigilancia ambiental consiste en el seguimiento del cumplimiento del
apartado 8 del Documento Ambiental en el que se establecen las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiie 1,86
MaquiNaria ........ceeeeiiiiiiieee e 0,71
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 2,46
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiien, 5,03
Costes indirectos............... 4,8% 0,24
Redondeo.......ccoeeeeeveeeviieeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicreereerrnennas 5,28
PLANO3 ud Suministro y plantacion de especies de porte arbustivo para favorecer

polinizadores

Plantacién de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, dis-
tribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia minima de
1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 1,86
MaquiNaria ........ceeeeriieiinee e 0,71
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 14,55
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiieeien, 17,12
Costes indirectos............... 4,8% 0,82
Redondeo.......ccoeeeeeviieiiieeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 17,95
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PLANO6 ud Plantacion arbol. Algarrobo (Ceratonia siliqua)
Suministro y plantacién de arbol de hoja perenne, Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18 a
20 cm de perimetro de tronco a 1 m del suelo, con medios mecéanicos, con aporte de un
25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raiz desnuda. In-
cluso abono mineral complejo NPK 15-15-15, primer riego y riegos de mantenimiento.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiiiei 9,47
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiineee e 10,78
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 207,52
Suma la partida ........ccceeviieeiniiieeieen, 227,77
Costes indirectos............... 4,8% 10,93
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 238,70
PRC.01 m Baran guard 2.5m tabl+list+rod
Barandilla de proteccion para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metali-
cos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablon de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla
de 0.30x0.04 m. y liston intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocacién y
desmontaje.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiieie 4,24
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 0,65
(O] [ 1= TN 0,10
Suma la partida ........ccceeevieiiniiiieieen, 4,99
Costes indirectos............... 4,8% 0,24
Redondeo.......ccoeeeeevieviiieeeeeeeeee e -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrnennas 5,23
PRC.02 ud Valla pies metalicos 2.4m amtz7
Valla de pies metélicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 4,26
Materiales ........ooevveeeeeeeieiee e 4,61
(O] (0 1< J R RN 0,09
Suma la partida .......cccceeeiieeeeieee e 8,96
Costes indirectos............... 4,8% 0,43
Redondeo.......ccoeeeeiiiiieiiieiieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereceerrneenanes 9,39
PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes
Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocacién y montaje
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 0,83
(O] (01T 0,08
Suma la partida ........ccceeeecieeeeiine e, 0,91
Costes indirectos............... 4,8% 0,04
Redondeo.......ccoeeeviviiiviiieiieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerceerrcnennnes 0,95
PRC.06 m  Baran guard cada2.5m y tablon

Barandilla de proteccion para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metali-
cos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos) y tablon de 0.20x0.07 m. (amortizable en
cinco usos), incluso colocacién y desmontaje.

Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiii 3,31
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiieee e 0,54
(O] [ 1= TN 0,08
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiien, 3,93
Costes indirectos............... 4,8% 0,19
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeee e 0,00
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 4,12
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PRC.07 ud Valla normalizada de desviacion de trafico amtz4
Valla normalizada de desviacién de trafico, incluida la colocacion. Amortizable en 4
usos.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 12,62
(O] [ 1= N 1,26
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieiieen, 13,88
Costes indirectos............... 4,8% 0,67
Redondeo........coeeeeeieeviiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccreerrer e 14,55
PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente amtz6
Baliza luminosa intermitente. Estimandose 6 usos.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieee e 11,54
(O] [ 1= 1,15
Suma la partida ........ccceeviieeiniiieeieen, 12,69
Costes indirectos............... 4,8% 0,61
Redondeo.......ccoeeeeeiiieiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennns 13,30
PRC.12 m2 Chapa laminada A-52 12 mm espesor amort 10 usos
Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubricidn huecos con paso de vehicu-
los amortizable en 10 usos.
Manode obra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiii 2,24
MaquINaria .......cceeeeiiieieree e 3,00
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 40,00
Suma la partida ........ccceevviveiiniiiiiien, 4524
Costes indirectos............... 4,8% 2,17
Redondeo.......ccoeeeeeiieiiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 47.41
PRC.13 ud Portico protector de linea electrica aérea
Instalaciéon de doble pértico protector de linea eléctrica aérea conforme planos, incluso
cimentacion movil.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiii 89,83
MaquINAria .......cceeeeeiiiiieee e 60,09
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 96,00
(O] [ 1= TN 2,46
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiiieen, 248,38
Costes indirectos............... 4,8% 11,92
Redondeo.......ccoeeeeeveeiiiiieeeeeeeeeee e -0,00
TOTAL PARTIDA.......oorrerrersnennas 260,30
PRC.14 m2 Proteccion contra proyeccion de particulas incandescentes de zona de
trabajo, en trabajos de estructura, compuesta por manta ign
Proteccion contra proyeccion de particulas incandescentes de zona de trabajo, en traba-
jos de estructura, compuesta por manta ignifuga de fibra de vidrio, amortizable en 3
usos y red de proteccién de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de
red de calibre 4 mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unién de polipropileno, pa-
ra unir las redes y elementos para el desplazamiento y tensado de las redes. Se medira
la superficie realmente montada.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiii 4,09
Materiales ........ooeeveeeeieiieiee e 19,03
(O] (01T RN 0,46
Suma la partida ........ccceeeiiieeeieee e 23,57
Costes indirectos............... 4,8% 1,13
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiiieeieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrnennnes 24,71
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PRC.27 ud Banderolas amarillas.
Banderolas amarillas.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 0,30
Costes indirectos............... 4,8% 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrneennes 0,31
PRC.28 ud Cono para seializacion en PVC, de 45 cm altura, base caucho
Cono para sefalizacion en PVC, de 45 cm altura, base caucho y reflexion EG nivel 1, in-
cluso colocacién y retirada.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 0,19
Materiales ........ooveveeeeeeiieeee e 6,20
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiiee e 6,39
Costes indirectos............... 4,8% 0,31
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiiieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 6,70
PRC.29 ud Seiial provisional de obra. Peligro obras, TP-18
Sefial metalica triangular aviso de peligro obras, tipo TP-18, con fondo de contraste de
color amarillo y simbologia en colorer rojo y negro, tamafio mediano, incluso p.p. de so-
porte de pie derecho metdlico, fijacion, mantenimiento y retirada.
Manode obra......ccccoeeoiiiiiiiiiiiiiiieiee 2,79
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 11,50
Costes indirectos............... 4,8% 0,69
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 14,98
PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con bri-
das.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieie 2,79
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 5,39
Costes indirectos............... 4,8% 0,39
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 8,57
PRC.31 m Tope para proteccion de camiones durante la descarga en bordes de
excavacion.
Proteccion frente a la caida de camiones en bordes de excavacion, durante los trabajos
de descarga directa de hormigdn o materiales de relleno, formada por tope compuesto
por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de
acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado
en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150
usos. Incluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 2,79
Materiales ........ooeeveeeeeeeieeee e 15,30
Costes indirectos............... 4,8% 0,87
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcnennnes 18,96
PRF.01 ud Reunion mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 274,00
Costes indirectos............... 4,8% 13,15
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrneennes 287,15
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PRH.03

PRH.05

PRH.06

PRH.12

PRH.14

ud

ud

ud

ud

h

Alquiler de caseta prefabricada para comedor

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m2), compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de cha-
pa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instala-
cion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en pare-
des

Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 180,00
Costes indirectos............... 4,8% 8,64

TOTAL PARTIDA.......ccrerirecaeans 188,64

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m?), compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de cha-
pa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instala-
cion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en pare-
des.

Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e 180,00
Costes indirectos............... 4,8% 8,64

TOTAL PARTIDA.......ccrirerecaeans 188,64

Alquiler de caseta prefabricada para aseos i/accesorios

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m?), compuesta por: estructura metalica mediante perfiles con-
formados en frio; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintu-
ra prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; ais-
lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones
de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas co-
rrederas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidréfugo con capa fendlica
antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes; un inodoro, dos platos
de ducha y dos lavabos con espejo, de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat blan-
co y pintura antideslizante; percha en cabina de duchas, puerta de madera en inodoro y
ducha. Segun R.D. 1627/1997.

Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 269,25
Costes indirectos............... 4,8% 12,92

TOTAL PARTIDA.......ccrererecaeans 282,17

Acometida de agua y energia eléctrica para caseta prefabricada
Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para caseta prefabricada, totalmente
terminado y en servicio.

Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiie 4,50
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 30,00

Suma la partida ........ccceeeiieeeeiieeeeen 34,50
Costes indirectos............... 4,8% 1,66

Redondeo.......ccoeeeeeiiiiieiieeieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnernnnnnens 36,16

Cuadrilla de reposicion y mantenimiento y limpieza
Cuadrilla de reposicién y mantenimiento protecciones colectivas y limpieza instalacio-
nes.

Manode obra......ccccooeeiiiiiiiiiiiiiee 38,24
Costes indirectos............... 4,8% 1,84
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerennnanens 40,08

Pagina 87



PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA EN LOS RIEGOS DE APOYO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA FUENTE (VALENCIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
PRH.19 ud Accesorios en local o caseta de obra para comedor
Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera (amortiza-
ble en 5 usos) y depésito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra
para comedor. Incluso montaje e instalacion.
Mano de obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieei 12,09
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 368,42
(O] [ 1= TN 7,61
Costes indirectos............... 4,8% 18,63
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernserisernennns 406,75
PRH.20 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios
10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco para 5 personas
(amortizable en 2 usos), radiador, espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), recipien-
te desperdicio y jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestua-
rios. Incluso montaje e instalacion.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiiiiiiieiee 12,09
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 410,35
(O] [ 1= N 8,45
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 430,89
Costes indirectos............... 4,8% 20,68
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA......occceierneenserisernenans 451,56
PRI.01 ud Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad homologado.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 1,72
Costes indirectos............... 4,8% 0,08
TOTAL PARTIDA......ocooeiernernsersserinenans 1,80
PRI.02 ud Pantalla de seguridad para soldador
Pantalla de seguridad para soldador
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 9,62
Costes indirectos............... 4,8% 0,46
TOTAL PARTIDA......oocoriemrernseriserinenans 10,08
PRI.03 ud Gafas antipolvo y anti-impacto.
Gafas antipolvo y anti-impacto
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 7,51
Costes indirectos............... 4,8% 0,36
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernenans 7,87
PRI.04 ud Gafa seguridad para oxicorte.
Gafa seguridad para oxicorte.
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 3,61
Costes indirectos............... 4,8% 0,17
TOTAL PARTIDA......oocoeemnernserisernenans 3,78
PRI.05 ud Mascarilla de respiracion anti-polvo.
Mascarilla de respiracion anti-polvo
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 8,41
Costes indirectos............... 4,8% 0,40
TOTAL PARTIDA......oocoeierneriserisernenans 8,81
PRI.06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo.
Filtro para mascarilla anti-polvo
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 0,36
Costes indirectos............... 4,8% 0,02
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TOTAL PARTIDA........cco e 0,38
PRI.07 ud Protector auditivo.
Protector auditivo.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiiee e 10,22
Costes indirectos............... 48% 049
TOTAL PARTIDA........ccriereresenaenens 10,71
PRI.08 ud Cinturdn de seguridad.
Cinturén de seguridad.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiiee e 16,53
Costes indirectos............... 48% 0,79
TOTAL PARTIDA........ccirierererenaenens 17,32
PRI.10 ud Mono de trabajo.
Mono de trabajo.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 15,42
Costes indirectos............... 48% 0,74
TOTAL PARTIDA.......cciierererenaenens 16,16
PRI.11 ud Impermeable.
Impermeable.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 24,65
Costes indirectos............... 48% 1,18
TOTAL PARTIDA.......cc e 25,83
PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.
Mandil de cuero para soldador.
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 18,50
Costes indirectos............... 48% 0,89
TOTAL PARTIDA.......cciirerererenaenens 19,39
PRI.13 par Manguitos para soldador.
Manguitos para soldador.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 3,50
Costes indirectos............... 48% 017
TOTAL PARTIDA........ccriierererenaenens 3,67
PRI.14 par Polainas para soldador.
Polainas para soldador.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 4,22
Costes indirectos............... 48% 0,20
TOTAL PARTIDA........ccrirereresenaenens 4,42
PRI.15 par Guantes para soldador.
Guantes para soldador.
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiiee e 5,10
Costes indirectos............... 48% 0724
TOTAL PARTIDA........cce e 5,34
PRI.16 par Guantes dieléctricos.
Guantes dieléctricos.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 50,60
Costes indirectos............... 48% 243
TOTAL PARTIDA.......ccoriirrererennenens 53,03
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PRI.18 par Guantes de cuero.
Guantes de cuero.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 2,10
Costes indirectos............... 48% 0,10
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernserisernennns 2,20
PRI.19 par Botas impermeables al agua y a la humedad.
Botas impermeables al agua y a la humedad
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 25,00
Costes indirectos............... 4,8% 1,20
TOTAL PARTIDA......occeecemreenserisennennns 26,20
PRI.20 par Botas de trabajo de seguridad
Botas de trabajo de seguridad
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiieee e 65,32
Costes indirectos............... 48% 3,14
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernserssersnenans 68,46
PRI.22 par Botas dieléctricas.
Botas dieléctricas.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 104,24
Costes indirectos............... 48% 500
TOTAL PARTIDA......oocoeieriernsernseninenans 109,24
PRI.26 ud Chaleco reflectante.
Chaleco reflectante.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 11,36
Costes indirectos............... 48% 055
TOTAL PARTIDA......oocoriemrernseriserinenans 11,91
PRI.28 ud Pantalla facial transparente.
Pantalla facial transparente.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 5,61
Costes indirectos............... 48% 027
TOTAL PARTIDA......oocoriemrernseriserinenans 5,88
PRI.30 ud Crema de proteccion solar UV30
Crema de proteccion solar UV30
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 15,33
Costes indirectos............... 48% 0,74
TOTAL PARTIDA......occceiemrernsersserinenans 16,07
PRI.32 ud Proteccion facial y auditiva para motoserrista del casco de intervencion
Proteccion facial y auditiva para motoserrista del casco de intervencion
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiiee e 41,48
Costes indirectos............... 4,8% 1,99
TOTAL PARTIDA......oocomiemrernserisernennns 43,47
PRI.33 par Guantes para motoserrista largo
Guantes para motoserrista largo
Materiales ........ooovueeeeiiiiiee e 32,85
Costes indirectos............... 4,8% 1,58
TOTAL PARTIDA......oooceiemrernseriserinenans 34,43
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PRI.34 ud Pantalén de motoserrista
Pantalén de motoserrista
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 58,28
Costes indirectos............... 4,8% 2,80
TOTAL PARTIDA......oc o 61,08
PRM.01 ud Botiquin instalado en los diversos tajos
Botiquin instalado en los diversos tajos
Materiales ........ooevveeeeeeeiiieee e 115,39
Costes indirectos............... 4,8% 5,54
TOTAL PARTIDA.......ccocrerere e 120,93
PRM.02 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 26,13
Costes indirectos............... 4,8% 1,25
TOTAL PARTIDA.......ccorererrenniaes 27,38
REFQUI ud Refugio quirépteros instalado
Refugio para quiropteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificacion ecoldgica e incremento de recursos no tréficos para la fauna. Nido para
murciélago de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de ma-
dera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm vy orificio de co-
municacién entre pareja de nidos de 6 cm de didmetro. Totalmente terminado, instalado
y operativo.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii 37,20
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 14,89
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 76,37
Suma la partida ........ccceeviiieeeiiee e 128,46
Costes indirectos............... 4,8% 6,17
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiieeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......cccicrerereinnians 134,63
SMCASU ud Ejecucion de sondeo para sistema monitorizacion de calidad de agua
subterranea
Ejecucion de sondeo mediante perforacién a rotoperfusion, desde cota de terreno a pro-
fundidad, en funcién del estudio hidrogeolégico para la instalacion del sistema de monito-
rizacion de nivel piezométrico y calidad de aguas subterraneas. Incluye: Acondiciona-
miento explanada perforacién/acopios; Perforacién a rotopercusion a profundidad segun
estudio hidrogeolégico; Entubado y empaque anular con gravilla, a profundidad segun es-
tudio hidrogeolégico; Suministro e instalacion de arqueta de acceso y remates finales.
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 10.268,59
Costes indirectos............... 4,8% 492,89
TOTAL PARTIDA......oc o cnneaes 10.761,48
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