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APENDICE 5

CLAUSULA TERCERA DEL «CONVENIO REGULADOR PARA LA
FINANCIACION, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE LAS OBRAS DE
MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COLECTIVIDAD CUEVAS DEL
CAMPO. FASE Il (GRANADA). (COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCON,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO, PROVINCIAS DE JAEN Y
GRANADA)»

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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Esta fase finalizard con la aprobacién del proyecto por el Ministerio de Agricultura, Pesca vy
Alimentacién.

En el caso de resolucion del Convenio por causas no imputables a SEIASA, la COLECTIVIDAD DE
CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) [COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCON, HINOJARES Y
CUEVAS DEL CAMPO (JAEN-GRANADAY)], se obliga formaimente al pago de la totalidad de los costes
soportados por la Sociedad, en los treinta dias siguientes a la recepcion de las correspondientes
facturas, en el domicilio de SEIASA, o en el establecimiento bancario que ésta indique.

Como garantia del pago referido, la COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA)
[COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO (JAEN-
GRANADA)], har4 entrega, conforme a lo recogido en la Cldusula Quinta (Obligacion de Pago y
Garantias) de este Convenio, con anterioridad a la firma del mismo, de Aval bancario por un importe
equivalente al 5% del presupuesto del coste total de la actuacién, o del 2,5% en el caso de que la
COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) [COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO
ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO (JAEN-GRANADAY)], aporte el proyecto.

22 fase: Ejecucién de las obras
Para el inicio de esta segunda fase seré requisito imprescindible la aprobacion del proyecto por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion.

Esta fase se iniciara con la licitacién de las obras y finalizaré con la recepcion provisional de las obras,
previa a la puesta en uso de las instalaciones, marcando el inicio del periodo de garantia.

SEIASA no podra realizar la licitacion de las obras o proceder a su encargo a un medio propio, hasta
que la COMUNIDAD DE REGANTES acredite la plena disponibilidad de los terrenos, ocupaciones y
servidumbres necesarios para ejecutar las obras, cuya obtencién compete a la COMUNIDAD DE
REGANTES.

La ejecuci6n de las obras se realizard bien con medios propios o mediante la contratacion con terceros
y de acuerdo con el Proyecto aprobado definitivamente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacion.

SEIASA realizara la Direccién Facultativa de las obras, bien con medios propios o mediante la
contratacién con terceros v llevara a cabo la recepcién y liquidacién de las mismas al finalizar su
ejecucién, conforme al encargo o al Proyecto contratado y 6rdenes de la Direccion Facultativa, en los
términos establecidos en el contrato entre el constructor y la Sociedad para la ejecucién de las obras.

38 fase: Explotacién de las obras

El Convenio suscrito entre SEIASA y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (MAPA) de 25
de junio de 2021 prevé que SEIASA podra realizar la explotacion de las obras, bien directamente, bien
contratando con terceros la prestacion de tal servicio, o bien conviniendo con Organismos, Entidades

| o Comunidades de Usuarios la gestion de la explotacién, cuando su competencia o actividad esté
‘directamente relacionada con la naturaleza de la obra a explotar, o con la explotacién misma.

Esta fase se iniciard con la recepcion provisional de las obras y finalizard con la entrega de las obras a
la COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) [COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO
ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO (JAEN-GRANADAY)].

Tercera. — ESQUEMA FINANCIERO
Laifinanciacion del “coste total de la actuacién” se estructura y detalla de acuerdo con las previsiones
que, “aliyespecto, se contienen en el Convenio firmado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y

‘( SElAlimperitacion (MAPA), el 25 de junio de 2021
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En base a tales principios el esquema de financiacion de las obras serd el siguiente:

a) El 50% del “coste total de la actuacién” sera financiado por la COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL
CAMPO (GRANADA) [COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL
CAMPO (JAEN-GRANADA)], mediante el pago a SEIASA de cada una de las facturas emitidas en
relacién al 50% de todos los conceptos que integran el coste total de la actuacién, tanto durante la
fase de redaccion y tramitacion del proyecto, como a lo largo de la ejecucion de las obras, y durante
el periodo comprendido entre la finalizaci6n de las obras y la liquidacién de la tarifa de amortizacién
anticipada, una vez finalizado el periodo de garantia de las mismas.

Los pagos realizados por la COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) [COMUNIDAD
DE REGANTES DE POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO (JAEN-GRANADA)],
recogidos en el parrafo anterior tendrén el caracter de anticipo de tarifa de amortizacién a la que
se refiere la Clausula Cuarta (Tarifas) apartado a) de este Convenio.

Los gastos financieros en que incurra la Sociedad por causas imputables a la COLECTIVIDAD DE
CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) [COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCON, HINOJARES
Y CUEVAS DEL CAMPO (JAEN-GRANADA)], seran abonados integramente por la COLECTIVIDAD
DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) [COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCON,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO (JAEN-GRANADA)].

El coste de las expropiaciones y ocupaciones necesarias sera financiado integramente por la
COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) [COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO
ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO (JAEN-GRANADA)), al ser ésta la beneficiaria de las
expropiaciones, y no formaran parte del “coste total de la actuacion”.

b) El 50% restante del “coste total de la actuacién” sera financiado por SEIASA, con cargo a su capital
social y sera recuperado de la COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) [COMUNIDAD
DE REGANTES DE POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO (JAEN-GRANADA)], en
veinticinco (25) anualidades a partir del vigésimo sexto afio contado desde la terminacion de las
obras, esto es, del afio veintiséis (26} al cincuenta {50), ambos inclusive.

En ninglin caso SEIASA adelantard mas del 50% con cargo a su capital social del coste total de la
actuacién.

Asimismo SEIASA facturard a la COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA)
[COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO (JAEN-
GRANADA)], en concepto de retribucién por prestacién de servicios de gestion técnica vy
administrativa, la cifra equivalente que resulte de aplicar el 2% sobre el presupuesto de ejecucién por
contrata correspondiente a cada certificacion, que se facturard mensualmente a lo largo del periodo
de ejecucidn de la obra.

Este concepto no estara incluido dentro del denominado “coste total de la actuacién” y no seré objeto
de financiacién por parte de la Sociedad, de forma que serd asumido integramente por la
COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) [COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO

ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO (JAEN-GRANADA)] .

Se entenderd por “coste total de la actuacién”, el importe total soportado por la Sociedad como
consecuencia de la realizacién de la actuacién incluyendo, con caracter meramente enunciativo y no
limitativo, entre otros conceptos, los siguientes:

- El coste de ejecucion de acuerdo con la liquidacion final de las obras segin contrata.

- El coste del Programa de Vigilancia Ambiental de fase de ejecucion de obra de acuerd
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Declaracion de Impacto Ambiental (DIA), y, en su caso, con el Informe de Impacto Ambiental (l1A) o
la Resolucién de Impacto Ambiental (RIA).

Los costes internos y externos relacionados con la actuacidn y activados por SEIASA, de acuerdo
con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados. Entre ellos se consideraran los de
Redaccién y modificacion de Proyecto (siempre que haya sido realizado/contratado por SEIASA),
Direccidn de Obra, Asistencia Técnica, Gestién administrativa de las expropiaciones y ocupaciones
temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relacién con aquellos.

Los gastos financieros en que, en su caso, tuviera que incurrir SEIASA durante la ejecucion de la
actuacion, excepto los que se ocasionen por causas imputables a la COMUNIDAD DE REGANTES.

Las tasas e impuestos directamente relacionados con la obra y asumidos por SEIASA.,

El impuesto sobre el Valor Afladido que resulte no deducible de acuerdo con las normas que regulan
dicho tributo.

Los costes derivados de reparaciones, subsanacion de deficiencias, vicios ocultos y similares, que
sean soportados por la Sociedad, incluso los producidos una vez recibidas las obras.

Los gastos y condenas de los posibles pleitos que SEIASA mantenga con terceros, como
consecuencia de la ejecucion de la actuacién objeto de este Convenio, o que guarden relacién con
la obra.

El coste correspondiente a las expropiaciones y ocupaciones necesarias para la realizacién de la
actuacion no formard parte del coste total de la actuacién y serd asumido integramente por la
COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) [COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO
ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO (JAEN-GRANADA)].

Los costes internos activados por SEIASA conforme a los Principios de Contabilidad generalmente
aceptados se estiman inicialmente en un 4% sobre el Presupuesto de Ejecucién por Contrata, salvo en
el caso de que la redaccion del proyecto sea realizada por la Sociedad, que se estiman iniciaimente en
el 6,5% sobre el Presupuesto de ejecuciéon por Contrata, sin perjuicio de que los compromisos de
cardcter econdmico asumidos por la COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA)
[COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO (JAEN-

GRANADA)], en este Convenio se establecen en relacién con el coste total real de la actuacién.

Cuarta. - TARIFAS
Las tarifas consistiran en:

a) Tarifas de amortizacion

SEIASA recuperara el importe de la inversion efectuada en la ejecucion de la actuacién mediante el

_ establecimiento de una tarifa de amortizacion que comprenda el coste total de la actuacién soportado
A\ por SEIASA, mas los gastos financieros en que incurra la Sociedad por causas imputables a la
TOLFCTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) [COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCON,

HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO (JAEN-GRANADA)).

El importe de la tarifa de amortizacién comprendida entre los afios uno (1) y veinticinco (25) ambos
inclusive, contados a partir de la terminacion de las obras, entendida ésta como la fecha de recepcion
provisional de las obras e inicio del periodo de garantia, ascendera al 50% del “coste total de la
actuacion”, devengandose dicha cantidad dividida en periodos anuales por igual importe cada afio,
mientras que su abono debera realizarse por la COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO {GRANADA)
[COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO (JAEN-GRANADA)],



