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PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS
BOMBEOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)

PROMOTOR: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS,
S.A. (SEIASA)
BENEFICIARIO: COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ

ANEJO 18. CONVENIO REGULADOR

1. INTRODUCCION.

En el presente Anejo se incluye el Convenio Regulador para la financiacion y construccion,
entrega, recepcion y seguimiento medioambiental de las obras de modernizacién y
consolidacion de los regadios de la Comunidad de Regantes Abenuj, mediante el cual se llevara
a cabo el Proyecto para la implementacion de Energias Renovables en los bombeos de la

Comunidad de Regantes Abenuj de Tobarra (Albacete).
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CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACION Y CONSTRUCCION,
ENTREGA, RECEPCION Y SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS
OBRAS DE MODERNIZACION Y CONSOLIDACION DE LOS REGADIOS DE
LA COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ.

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS
BOMBEOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE).

31 de enero de 2023
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CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACION Y CONSTRUCCION, ENTREGA, RECEPCION Y
SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION Y CONSOLIDACION DE
LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES ABENU.

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE).

En Toledo a 31 de enero de 2023
REUNIDOS

De una parte D. Francisco Rodriguez Mulero, mayor de edad, provisto de DNI n2 27.256.503-P,
que actua en nombre y representacion de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras
Agrarias, S.A. (en lo sucesivo SEIASA), domiciliada en Madrid, C/ José Abascal, 4- 62 planta,
constituida por tiempo indefinido, por escritura otorgada ante el Notario D. Miguel Ruiz-
Gallardén Garcia de la Rasilla, el 30 de diciembre de 1999, con el nimero 4.348 de Protocolo.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.805, folio 190, Hoja ndm. M-246121.

Las facultades del Sr. Rodriguez Mulero para este otorgamiento derivan de lo acordado por el
Consejo de Administracion de la Sociedad, en su reunion del dia 30 de septiembre de 2022, en
cuya ejecucion como Presidente del Consejo de Administracién interviene, segtn resulta de la
Certificacion que se anexa a este Convenio, expedida por el Secretario del Consejo con el Visto
Bueno del Presidente (Anexo 1).

Y de otra, D. Juan Francisco Lazaro Coy, mayor de edad, con domicilio a efectos de este Convenio
en C/Mayor, 108 — Bajo 02500 Tobarra (Albacete), y con DNI n 05.107.146-L. Actda en nombre
y representacion de la COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ constituida y aprobados sus
Estatutos por la Confederacién Hidrogréfica correspondiente, y CIF n2 G02581486.

Interviene en su condicion de Presidente de la COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ, llevando a
efecto Acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 27 de octubre de 2022,
conforme se acredita con Certificacién de los mismos, expedida por el Secretario de la
COMUNIDAD DE REGANTES. (Anexo 2.1y 2.2)

Reconociéndose las partes la capacidad, legitimacién y representacién necesarias para este acto,
que aseguran seguir vigente, al efecto

EXPONEN

Primero. Que la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA) es una
Sociedad Estatal, cuyo objeto social es la promocién, contratacién y explotacidn de las obras de
modernizacidn y consolidacién de regadios, en concurrencia con los usuarios de las obras.

El Gobierno, en sus Acuerdos de Consejos de Ministros de 5 y 12 de noviembre de 1999, autorizé
la creacién de las anteriores SEIASA DEL NORTE, S.A., SEIASA DEL NORDESTE, S.A., SEIASA DE LA
MESETA SUR, S.A. y SEIASA DEL SUR Y ESTE, S.A. de acuerdo con lo establecido en el articulo 99
de la Ley 50/1998, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Mediante acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 30 de abril de 2010 se acuerda la fusién por
absorcién de las cuatro sociedades de infraestructuras agrarias, siendo SEIASA DEL NORTE, S.A.,
la sociedad absorbente. Asi mismo se acuerda el cambio de denominacién social por el de
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA).

La nueva SEIASA quedd constituida mediante escritura, otorgada el dia 3 de diciembre de'-iblo,'

ante el Notario de Madrid D. Miguel Ruiz-Gallardén Garcia de la Rasilla, con en el n® 6867 desu. - . .
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Protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil, tomo 20.317, folio 156, seccién 8, hoja M-646121,
inscripcidon n2 53.

En virtud de la citada fusion, la sociedad absorbente queda plenamente subrogada en cuantos
derechos y obligaciones procedan de las absorbidas, sin reserva, excepcién o limitacién alguna.

En el Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y la Sociedad Mercantil
Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. en relacion con las obras de modernizacién de regadios
incluidas en el “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la economia espafiola Fase i, suscrito con
fecha 21 de julio de 2022, se encomendd a la Sociedad la realizacién de la obra denominada
“PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)", habiendo sido declarada de
Interés General por la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el afio 2022, y habiéndose adherido la COMUNIDAD DE REGANTES al referido Convenio,
con fecha 27 de octubre de 2022, conforme se desprende del Acta de Adhesidn que se adjunta
como Anexo 3.

Segundo. La COMUNIDAD DE REGANTES, cuya naturaleza e identificacion han quedado
recogidas en la comparecencia, estd directamente interesada en la realizacién de las obras
referidas en el expositivo anterior por cuanto se trata de la zona regable comprendida en su
ambito de actuacion como tal COMUNIDAD DE REGANTES, que supone la mejora de,
aproximadamente 721 ha y beneficia a 230 regantes, habiendo acordado su Asamblea General
la participacion en la financiacidon de las obras en la forma que se establece en este Convenio,
segln se acredita con la certificacién que se acompafia como Anexo 4. Asi mismo, se adjun
como Anexo 5, Certificacion de la COMUNIDAD DE REGANTES de la puesta a disposicion de los
terrenos donde se realizardn las obras.

Tercero.- A los efectos prevenidos en el art. 99 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en el

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y la Sociedad Mercantil Estatal

de Infraestructuras Agrarias, S.A. en relacion con las obras de modernizacion de regadios
incluidas en el “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la economia espafiola Fase Il, suscrito con

fecha 21 de julio de 2022, procede regular por Convenio las condiciones de ﬁnanciacicf)h,_‘z”
realizacién, entrega, recepcion y seguimiento medioambiental de la obra referida,

determinando la participacién de la Sociedad y de la COMUNIDAD DE REGANTES ABENUIJ en ellg,
asi como en su construccidn.

Y en base a estos antecedentes, formalizan el presente Convenio con arreglo a las siguienteé.‘:
CLAUSULAS
Primera. - OBJETO DEL CONVENIO Y DESCRIPCION DE LA ACTUACION A REALIZAR

El objeto del presente Convenio es el establecimiento de las condiciones financieras y de ‘

realizacién, entrega, recepcién y seguimiento medioambiental, por parte de la Sociedad
Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. y la COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ, de
la actuacién de modernizacién de los regadios “PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE
ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE
TOBARRA (ALBACETE)", declarada de interés general por la Ley 22/2021, de 28 de diciembre;de
Presupuestos Generales del Estado para el afio 2022, bajo la denominacién “Obras para la
implementacion de energias renovables en los bombeos de la Comunidad de regantes Abenuj de

Tobarra (Albacete)”, y encomendada su ejecucidn a la Sociedad a través del Convenio, enrre e,{_

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciéon y la Sociedad Mercantil Esrata.-' de
\
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Infraestructuras Agrarias, S.A. en relacién con las obras de modernizacién de regadios incluidas
en el “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la economia espafiola Fase II, suscrito con fecha
21 de julio de 2022, , que se describen a continuacion.

. DESCRIPCION DE LA ACTUACION

La actuacién que sirve de objeto a este Convenio es la que se determina en el "PROYECTO DE
PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA COMUNIDAD
DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)", segtin sea ejecutada de conformidad con la
aprobacion del proyecto y como se refleje en la medicion final. Se adjunta como Anexo 6 la ficha
resumen del citado proyecto.

La completa tramitacién del proyecto, a excepcidn de la fase previa de redaccién del proyecto,
sera realizada por SEIASA, hasta obtener su aprobacién por los Organos competentes del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién, realizando asimismo las actuaciones que se
deriven de la tramitacién en materia ambiental.

Si del tramite de supervision y aprobacion resultase la necesidad de introducir reformas o
adiciones en el Proyecto redactado, las partes acuerdan considerar el Proyecto definitivo, a los
efectos de este Convenio y, en particular, a los de determinar el Presupuesto del mismo, el que
resulte de la aprobacion definitiva.

I PRESUPUESTO

El Presupuesto de la actuacién figura en el Anexo 6 de este Convenio por un importe de
628.222,61€, SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS Y SESENTA Y UN
CENTIMOS, (IVA incluido). El importe IVA excluido asciende a la cantidad de 519.192,24 €,
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS Y VEINTICUATRO CENTIMOS, y
constituye una previsién del coste total de la actuacién, sin perjuicio de que los compromisos de
caracter econémico, que las partes asumen en este acto, se establezcan en relacién con el coste
real total de la actuacién, y sin perjuicio de lo que ,en su caso resultara de las previsiones de la
clausula primera, punto primero, ultimo parrafo.

Segunda. — FASES DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LA OBRA
La actuacion objeto de este convenio se llevard a cabo en las siguientes fases:
12 fase: Redaccion y tramitacién del Proyecto, y resto de actuaciones previas:

La redaccion del proyecto serd realizada por la COMUNIDAD DE REGANTES, bien directamente,
bien mediante la contratacién con terceros, correspondiendo a SEIASA, en todos los casos la
determinacién del contenido del mismo, asi como su modificacion, en el caso de que fuera
necesaria.

Una vez aportado el proyecto por la COMUNIDAD DE REGANTES, SEIASA proceders a su revisién
con caracter previo a la tramitacién del mismo.

Cualquier modificacién que fuera necesaria introducir en el proyecto aportado por la
COMUNIDAD DE REGANTES con anterioridad a su aprobacién por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentacion, corresponderd a la COMUNIDAD DE REGANTES, y su coste no formara
parte del coste total de la actuacién.

En relacion con los proyectos redactados: | | /

- Quedaran excluidas las actuaciones y qbras enel interior de parcela, eSpet:laImente las
referentes a los sistemas de aplicaciénlde agua.
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En ningun caso, con motivo de las obras, se incrementara la superficie regable, ni podra
efectuarse ningun tipo de ampliacién de la misma, es decir, la Sociedad, actuard sobre
aquellas zonas regables cuyo territorio esté ubicado dentro del perimetro definido en
un Decreto, Real Decreto u Orden Ministerial, y que cuente con infraestructuras
hidraulicas ejecutadas por [a Administracion.

Se respetard obligatoriamente el principio de «no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente» (principio Do No Significant Harm - DNSH)

A este respecto el proyecto deberd incluir una evaluacién favorable de adecuacion al
principio DNSH en cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular el
Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles y la Guia Técnica de la Comision Europea (2021/C 58/01) sobre

la aplicacion de este principio, asi como con lo requerido en la Decisidn de Ejecucién del \

Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacién y resiliencia
de Espaia y su documento Anexo.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos dara, previo el oportuno
procedimiento de reintegro, a la obligacién de devolver las ayudas percibidas y los
intereses de demora correspondientes.

Las posibles pérdidas de fondos recibidos a través del Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia de la Unidn Europea, derivadas de dicho procedimiento de reintegro, seran
asumidas por la COMUNIDAD DE REGANTES.

Para aplicar correctamente las medidas ambientales que correspondan a cada
actuacion, segun la tipologia de la misma, los proyectos deberan seguir las siguientes
“Directrices cientifico-técnicas” elaboradas por la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas a instancias del MAPA:

e Directrices cientifico-técnicas para establecimiento de sistemas de
monitorizacion por sensores del contenido de humedad del suelo.

e Directrices cientifico-técnicas para el establecimiento de sistemas de
monitorizaciéon automatica para el control y seguimiento de la calidad del agua y
de los retornos de riego.

» Directrices cientifico-técnicas de disefio, gestidn y mantenimiento de medidas
para mitigar dafios a la fauna en las balsas de riego e infraestructuras asociadas y
medidas complementarias para mejorar la habitabilidad para la fauna.

» Directrices cientifico-técnicas para la ejecucién y mantenimiento de estructuras
vegetales de conservacion.

e Programa de divulgacién y formacion en Buenas Practicas Agrarias (BPA).

En cuanto a las actuaciones en las que se utilicen aguas desaladas o en las que se
implanten instalaciones para rebajar el contenido de sales en el agua existente para
adaptarla a su uso agricola, se deberd usar la “mejor tecnologia disponible en el sector,
gue tenga el menor impacto ambiental”
condicionante especifico para el principio DNSH que establece el CID: “se producird agua
desalinizada utilizando la mejor tecnologia disponible con el menor impacto ambiental
en el sector”. Esto se asegurarda mediante el seguimiento de las directrices incluidaé;en

de forma que se asegure el cumplimiento_del:
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el estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena indicado en el Anexo 7 del
presente Convenio.

Todos los documentos seran facilitados por el MAPA a SEIASA y a las comunidades de
usuarios beneficiarias. Asimismo podran ser descargados de la pagina web del MAPA, a
través del apartado correspondiente a la politica de regadios.

La completa tramitacién de los proyectos, a excepcion de la fase previa de redaccién de
proyecto, se realizara, integramente, por SEIASA.

Esta fase finalizard con la aprobacién del proyecto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacion.

En el caso de resolucién del Convenio por causas no imputables a SEIASA, la COMUNIDAD DE
REGANTES se obliga formalmente al pago de la totalidad de los costes soportados por la
Sociedad, en los treinta dias siguientes a la recepcién de las correspondientes facturas, en el
domicilio de SEIASA, o en el establecimiento bancario que ésta indique.

Como garantia del pago referido, la COMUNIDAD DE REGANTES haré entrega, conforme a lo
recogido en la Cldusula Sexta (Obligacion de Pago y Garantias) de este Convenio, con
anterioridad a la firma del mismo, de Aval bancario por un importe equivalente al 1% del
presupuesto del coste total de la actuacién.

22 fase: Ejecucién de las obras:

Para el inicio de esta segunda fase serd requisito imprescindible la aprobacién del proyecto por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion.

Esta fase se iniciara con la licitacién de las obras o encargo al medio propio, y finalizara con la
recepcion de las obras por parte de SEIASA, que marcara el inicio del periodo de garantia, previa
a la entrega de las obras a la COMUNIDAD DE REGANTES y puesta en uso de las instalaciones.

SEIASA no podrd realizar la licitacién de las obras o proceder a su encargo a medio propio, hasta
que la COMUNIDAD DE REGANTES acredite la plena disponibilidad de los terrenos, ocupaciones

y servidumbres necesarios para eJecutar las obras, cuya obtencién compete a la COMUNIDAD
DE REGANTES. .

\ La ejecucion de las obras se realizard, bien con medios propios o mediante la contratacién con
terceros, de acuerdo con el Proyecto aprobado definitivamente por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentacién.

» por cualquier circunstancia no prevista en el proyecto inicial, y dentro de los supuestos
prewstos en la LCSP, se hiciera necesario la redaccién de un proyecto modificado, la redaccién
del mismo serd realizada por SEIASA, bien directamente, bien mediante la contratacién con
terceros, previa autorizacién del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién, formando
parte el coste de dicha redaccién, y cualquier otro coste asociado o derivado de dicha
modificacién, del coste total de la actuacién.

La tramitacion de los proyectos modificados que en su caso resulten necesarios, se realizar3,
integramente, por SEIASA.

SEIASA realizara la Direccidn Facultativa de las obras, bien con medios propios o mediante la
contratacion con terceros, y llevard a cabo la recepcion y liquidacién de las mismas‘al finalizar |
su ejecucion, conforme Acuerdo de encargo de obra o al Proyecto contratado y érdenes de la;
Direccion Facultativa, en los términos establecidos en el contrato entre el constructor y la
Sociedad para la ejecucion de las obras. T
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32 fase: Seguimiento medioambiental de las obras

Esta fase se iniciara con el inicio de las obras, y finalizara una vez transcurridos cinco afios de la
explotacién de las mismas por parte de la COMUNIDAD DE REGANTES.

De acuerdo con el Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y la
Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. en relacién con las obras de
modernizacion de regadios incluidas en el “Plan para la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia
de la economia espafiola Fase ll, suscrito con fecha 21 de julio de 2022, el seguimiento
ambiental de la actuacion se realizara, ademas de durante la ejecucidn de las obras, de forma
anual durante los primeros 5 afios de explotacion de las mismas por parte de la COMUNIDAD
DE REGANTES, que se iniciara tras la recepcién de las obras por la COMUNIDAD DE REGANTES.

Para dicho seguimiento, con caracter mensual durante la fase de ejecucion de las obras, y anual
durante los cinco primeros afios de explotacion de las obras por parte de la COMUNIDAD DE
REGANTES, SEIASA recabara de la COMUNIDAD DE REGANTES la informacién periddica
necesaria sobre los aspectos ambientales de la obra. Esta informacion versara sobre el estado
de implantacién, conservacion, y en su caso, desarrollo de las medidas ambientales previstas y
adoptadas durante la ejecucidn de la obra, con especial atencién a las contempladas en el
Anexo 7. Asimismo también se recabard la informacién periédica sobre los indicadores
recogidos en la Clausula Quinta (Seguimiento medioambiental de la obra), que debera facilitar
la COMUNIDAD DE REGANTES, de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo 7.

Tercera. — ESQUEMA FINANCIERO

La financiacién del “coste total de la actuacién” se estructura y detalla de acuerdo con las
previsiones que, al respecto, se contienen en el Convenio entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentacion y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. en
relacion con las obras de modernizacion de regadios incluidas en el “Plan para la mejora de la
eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia de la economia espafiola Fase i, suscrito con fecha 21 de julio de 2022.

En base a tales principios, el esquema de financiacién de la actuacion sera el siguiente:
1. Coste total de la Actuacion

a) EI80% del “coste total de la actuacion” gue tenga la consideracion de gasto elegible y sea
subvencionado, serd financiado por SEIASA con cargo a los fondos recibidos a través del
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Unién Europea, de acuerdo con las
condiciones reglamentarias del mismo, en el marco del Plan Nacional de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia. Dichos fondos serdn transferidos a la Sociedad por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion para financiar las obras en virtud del “Plan
para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la economia espafiola.

b) El importe restante del “coste total de la actuacién”, sera financiado por la COMUNIDAD
DE REGANTES mediante el pago a SEIASA de cada una de las facturas emitidas en relacion
con los distintos costes que se integran dentro del mismo. En todo caso, el importe total
del “coste total de la actuacion” no subvencionado con cargo a los fondos recibidos a través
del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Unidn Europea, serd a cargd de la
COMUNIDAD DE REGANTES. s
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Se entenderd por “coste total de la actuacién”, el importe total soportado por la Sociedad como
consecuencia de la realizacién de la actuacién incluyendo, con caracter meramente enunciativo
y no limitativo, entre otros conceptos, los siguientes:

- El coste de ejecucién de acuerdo con la liquidacién final de las obras segtin contrata.

- Los costes relacionados con la Direccién Facultativa de las Obras en los que haya incurrido
SEIASA.

- Los costes relacionados con cualquier Asistencia Técnica cuya contratacion resulte necesaria
para SEIASA en relacién con la realizacién de las obras.

- Los costes relacionados con la Redaccién de los proyectos modificados que, por cualquier
circunstancia no prevista en el proyecto inicial, fueran necesarios redactar durante la
ejecucion de las obras, y en los que haya incurrido SEIASA mediante la contratacion con
terceros.

- Los costes relacionados con la Gestién Administrativa de las Expropiaciones y ocupaciones
temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relacién con aquellos, en los que
haya incurrido SEIASA.

- Lastasas e impuestos directamente relacionados con la obra y asumidos por SEIASA.

- El Impuesto sobre el Valor Afiadido soportado por SEIASA que resulte no deducible de
acuerdo con las normas que regulan dicho tributo.

- Los gastos financieros en que, en su caso, tuviera que incurrir SEIASA durante la ejecucién
de la actuacion, excepto los que se ocasionen por causas imputables a la COMUNIDAD DE
REGANTES.

- Los gastos y condenas de los posibles pleitos que SEIASA mantenga con terceros, como
consecuencia de la ejecucion de las obras, y que impliquen un mayor coste en la ejecucién
de las mismas.

- Los costes internos de la Sogiedad relacionados con la actuacion, activados por SEIASA a
través de su sistema de contabilidad analitica, de acuerdo con los Principios de Contabilidad
generalmente aceptados.

El coste de la redaccién del proyecto y de su adaptacién hasta la aprobacion por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentacién sera financiado integramente por la COMUNIDAD DE
REGANTES, a quien corresponde aportarlo, y no formara parte del “coste total de la actuacién”.

El coste de las expropiaciones y ocupaciones necesarias sera financiado integramente por la
COMUNIDAD DE REGANTES, y no formara parte del “coste total de la actuacién”.

Los gastos financieros en que incurra la Sociedad por causas imputables a la COMUNIDAD DE
REGANTES seran abonados integramente por la COMUNIDAD DE REGANTES, y no formaran
parte del “coste total de la actuacién”.

Los costes internos relacionados con la actuacién activados por SEIASA a través de su sistema.
de contabilidad analitica, de acuerdo con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados
se estiman inicialmente en un 6 % sobre el Presupuesto de Ejecucion por Contrata, Sm perjuicior,
de que los compromisos de caracter econémico asumidos por la COMUNIDAD DE REGANTES en.
este Convenio se establecen en relacién con el “coste total.de la actuaCIon real, en el' que se
haya incurrido.
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2. Retribucién por prestacion de servicios de gestion técnica y administrativa

SEIASA facturard a la COMUNIDAD DE REGANTES, en concepto de retribucién por prestacién de
servicios de gestion técnica y administrativa, como parte de los costes de estructura, la cifra
equivalente que resulte de aplicar el 1% sobre el presupuesto de ejecucién por contrata
correspondiente a cada certificacién, que se facturard mensualmente a lo largo del periodo de
ejecucién de la obra.

Este concepto no estara incluido dentro del denominado “coste total de la actuaciéon” y serd
asumido integramente por la COMUNIDAD DE REGANTES.

3. Seguimiento ambiental de las obras.

SEIASA facturard a la COMUNIDAD DE REGANTES, en el momento de la liquidacién del “coste
total de la actuacién”, en concepto de seguimiento ambiental de las obras correspondiente a los
primeros cinco afios de explotacion de las mismas por parte de la COMUNIDAD DE REGANTES,
una cantidad equivalente al 0,15% sobre el coste de la Ejecucidn de Obra total (IVA no incluido).

Este concepto no estara incluido dentro del denominado “coste total de la actuacién” y serd
asumido integramente por la COMUNIDAD DE REGANTES.

Cuarta. — ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez recibidas las obras por SEIASA, practicada la liquidacion del “coste total de la actuacion”,
y acreditado el completo pago de los importes facturados por SEIASA en relacion con el “coste
total de la actuacién”, el importe facturado en concepto de retribucion por prestacion de
servicios de gestion técnica y administrativa, el importe facturado en concepto de seguimiento
ambiental correspondiente a los 5 afios posteriores a la terminacién de las obras, y el IVA
correspondiente a la entrega de dichas obras, SEIASA hara entrega de las obras a la COMUNIDAD
DE REGANTES, previo visto bueno de la Direcciéon General de Desarrollo Rural, Innovacion y
Formacion Agroalimentaria, mediante el correspondiente acta de entrega y recepcidn,
conforme al modelo que se recoge como Anexo 12 del presente Convenio, quien se obhga a
recibirlas, asumiendo la titularidad de las mismas.

A través de este Convenio, la COMUNIDAD DE REGANTES se obliga formalmente a recibir las
obras de SEIASA en el momento en que ésta las ponga a su disposicién, constituyendo tina
obligacion de carécter esencial, y asumiendo, caso de no hacerlo, la responsabilidad y todas las.
consecuencias que pudieran derivarse de dicho incumplimiento, asi como cualquier tipo de:
penalizacion que pudiera derivarse del mismo, incluido el posible reintegro de las subvenciones
que en su caso pudiera producirse.

En el momento en que se produzca la entrega de las obras a la COMUNIDAD DE REGANTES, ésta
debe abonar el IVA correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente,

La COMUNIDAD DE REGANTES no tendra opcion a obtener la titularidad de las obras hasta que
conste acreditado el completo pago de todos y cada uno de los conceptos recogidos en los dos -
parrafos anteriores.

Una vez realizada la entrega de la obra a la COMUNIDAD DE REGANTES, ésta asumira todos los
gastos y obligaciones asociados y derivados de la misma que surjan a partir de ese momento.

Quinta. — SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LA OBRA =

De acuerdo con el Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y la So re'dad
Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. en relacion con las obras de modermzac:on
de regadios incluidas en el “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regad:os

\'
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incluido en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la economia espafiola Fase
1, suscrito con fecha 21 de julio de 2022, el seguimiento ambiental de la actuacién se realizara
por SEIASA. Durante la ejecucion de las obras se realizard de forma mensual, y durante los
primeros cinco afios de explotacién de las mismas por parte de la COMUNIDAD DE REGANTES,
se realizara de forma anual.

wn

Acorde al tipo de actuacién, para dicho seguimiento se recabara la informacién periédica sobre
los siguientes indicadores, que deberd facilitar la Comunidad de Regantes:

¢ Indicador n2 1: Volumen de agua utilizado tras la modernizacién (m3/afio a escala de
infraestructura) medidos en términos de eficiencia hidrica

¢ Indicador n2 2: Consumo de energia y/o eficiencia energética de la infraestructura tras
la modernizacion (MWh/afio y/o kWh/m3 agua impulsada).

¢ Indicador n2 3: Consumo de aguas no convencionales (m3/afio).

e Indicador n? 4: Concentracién de NO3 en el punto de la red de seguimiento del estado
de aguas subterrdneas mas representativo de la zona.

* Indicador n 5: Superficie de riego controlada y gestionada con TIC: medidores y gestion
del uso del agua en parcela (ha) con tarifas orientadas a la eficiencia en el uso del agua.

e Indicador n? 6: Gasto en la mejora ambiental del regadio.

La situacion de partida de cada uno de estos indicadores debe ser aportada por la COMUNIDAD
DE REGANTES, de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo 7, antes de la firma del Convenio
y, una vez finalicen las obras y durante los primeros cinco afios de explotacién de las mismas
por parte de la COMUNIDAD DE REGANTES con el fin de garantizar que las inversiones de
modernizacién de regadios se traducen en una mayor sostenibilidad ambiental de la actividad
econdmica.

A partir de esos datos, SEIASA medird y aportara informes anuales por actuacién cuantificando
el valor de los indicadores aplicados y el estado de implafitacién, conservacién, y en su caso,
desarrollo de las medidas ambientales previstas y adoptadas durante la obra.

Sexta. — OBLIGACION DE PAGO Y GARANTIAS

La COMUNIDAD DE REGANTES se obliga formalmente al pago de los importes facturados por
SEIASA en relacion con el “coste total de la actuacién”, el IVA correspondiente a la entrega de
las obras, el importe facturado en concepto de retribucién por prestacion de servicios de gestion
técnica y administrativa y el importe facturado en concepto de seguimiento ambiental
correspondiente a los 5 afios posteriores a la terminacién de las obras, en los plazos y
condiciones que se establecen en este Convenio.

La COMUNIDAD DE REGANTES efectuard el pago de los importes facturados por SEIASA en
relacion con el “coste total de la actuacién”, del importe facturado en relacién con el VA
correspondiente a la entrega de las obras, del importe facturado en concepto de retribucién por
prestacion de servicios de gestion técnica y administrativa, y delimporte facturado en concepto
de seguimiento ambiental correspondiente a los 5 afios posteriores a la terminacion de las
obras, en los treinta dias siguientes a la recepcién de las correspondientes facturas, en_ el

domicilio de SEIASA o en el establecimiento bancario que ésta indique.
P/

La COMUNIDAD DE REGANTES se obliga formalmente al pago del 100% de los costes soportades- =

por la Sociedad, en los treinta dias siguientes a Ia recepaon de las correspondlentes facturas en
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el domicilio de SEIASA o en el establecimiento bancario que ésta indique, en el caso de
resolucion del Convenio por causas no imputables a SEIASA.

La COMUNIDAD DE REGANTES no podrd invocar el impago por parte de los usuarios para excusar
el pago de las obligaciones que le corresponden frente a SEIASA, viniendo obligada a realizar lo
necesario para arbitrar los fondos precisos para el pago, haciéndose cargo asi mismo de las
consecuencias de la demora en el mismo, que devengara el interés legal mas tres puntos
porcentuales.

Para el cumplimiento de las obligaciones de caracter econémico, se establecen las siguientes
garantias:

e Con anterioridad a la firma del Convenio:

- Aval bancario por un importe equivalente al 1% del presupuesto del coste total de la
actuacion (IVA incluido), con el objeto de garantizar la totalidad de los costes
soportados por la Sociedad en caso de resolucién del Convenio por causas no
imputables a SEIASA durante la primera fase del Convenio, esto es, redaccién y
tramitacion del Proyecto y resto de actuaciones previas.

e Con anterioridad a la licitacién de las Obras o encargo a Medio Propio:

- Aval bancario por un importe equivalente al 40% del presupuesto del coste total de la
actuacion (IVA incluido), con el objeto de garantizar el pago tanto de los importes
facturados por SEIASA en relacién con el “coste total de la actuacion”, como del
importe facturado en concepto de retribucién por prestacion de servicios de gestién
técnica y administrativa, el importe facturado en concepto de seguimiento ambiental
durante los primeros cinco afios de explotacion de las obras por parte de la
COMUNIDAD DE REGANTES, v la totalidad de los costes soportados por la Sociedad en
caso de resolucién del Convenio por causas no imputables a SEIASA.

Ambos avales son independientes por lo que en el caso de que se supere la primera fase del
convenio sin que concurra la causa de resolucion a fa que atiende el primer aval, procedera su
cancelacién, una vez constituido el segundo aval.

Los referidos avales seran emitidos con caracter solidario y con renuncia expresa al beneficio de
excusién y divisién, segin los modelos de aval que se adjuntan como Anexo 8 y Anexo 9 v,
podran ser sustituidos por un depdsito previo, por un importe equivalente, constituido a nombre
de SEIASA en una cuenta corriente designada a tal efecto por SEIASA, debiendo constituirse
dicho deposito, en el primer caso, con anterioridad a la firma del Convenio, y en el segundo, con
anterioridad al proceso de licitacidn de las obras o encargo a medio propio.

En todo caso no procederd la entrega de la obra a la COMUNIDAD DE REGANTES hasta que
conste acreditado el completo pago de los importes facturados por SEIASA en relacién con el
“coste total de la actuacidn”, el importe facturado en concepto de retribucién por prestacion de
servicios de gestion técnica y administrativa, el importe facturado en concepto de seguimiento
ambiental correspondiente a los cinco afios posteriores a la terminacién de las obras y el IVA
correspondiente a la entrega de dichas obras. '

Séptima. - COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES :
CORRESPONDE A SEIASA: :.. . 7.

1. El cumplimiento de las obligaciones que resultan del Convenio entre el Ministerio rd;g
Agricultura, Pesca y Alimentacion y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras
Agrarias, S.A. en relacion con las obras de modernizacion de regadios incluidas en el “Plan
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para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la economia espafiola Fase Ii, suscrito con
fecha 21 de julio de 2022.

Financiar el coste total de la actuacién en la forma determinada en la Cldusula Tercera
(Esquema Financiero) de este Convenio.

Tramitar el Proyecto de ejecucién de obra aportado por la COMUNIDAD DE REGANTES,
determinando su contenido, asi como su modificacién en el caso de que fuera necesaria,
sin perjuicio de las competencias que corresponden al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacion.

Establecer los Pliegos de Condiciones reguladores de la elaboracién de proyectos,
construccion, direccién de obra y asistencia a la misma, ajustandose a la Ley 9/2017 de 8
de noviembre de Contratos del Sector Publico por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, o la Ley de Contratos del Sector Publico vigente en
cada momento, y al Real Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacién de la Administracion Pdblica y para la ejecucion del Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia cuyo capitulo 1ll introduce especialidades en materia de
contratacion. Debido a que parte de la financiacién se va a realizar con el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, se estard ademas a lo que dispongan las normas vinculadas al
citado Fondo.

Realizar las obras de acuerdo con el Proyecto una vez aprobado definitivamente por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién. La ejecucién de las obras se realizar bien
con medios propios o mediante la contratacidn con terceros.

Realizar la Direccién Facultativa de las obras, bien con medios propios o mediante la
contratacion con terceros.

Tramitar y redactar, en su caso, con medios propios o mediante la contratacién con
terceros, los proyectos modificados que, por cualquier circunstancia no prevista en el
proyecto inicial, fueran necesarios redactar durante la ejecucion de las obras, sin perjuicio
de las competencias que corresponden al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion.

Llevar a cabo la recepcién y liquid®¢ion de las obras conforme al Proyecto contratado o
encargado al medio propio y 6rdenes de la Direccién Facultativa al finalizar su ejecucion,
en los términos establecidos en el contrato entre el constructor y la Sociedad para la
ejecucion de las obras.

Realizar la verificacién y control sobre el terreno del seguimiento ambiental de las
actuaciones incluidas en el "Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en
regadios" reflejando, mediante la redaccidén de informes periédicos, el estudio de la
evolucion de los pardmetros medioambientales incluidos en la Cldusula Quinta
(Seguimiento medioambiental de la obra) de este Convenio. Este seguimiento ambiental se
realizara ademas de durante la ejecucién de las obras, de forma anual durante los primeros
cinco afos de explotacién de las mismas por parte de la COMUNIDAD DE REGANTES.

Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) asi como el etiquetado climatico
indicado para la medida C3.11 (40%), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y
por el Reglamento (UE) n2 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, asi

11
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como con lo requerido en la Propuesta de Decisién de Ejecucion del Consejo relativa a la
aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacién y resiliencia de Espafia.

11. Prever en todos los encargos y contratos que lleve a la practica, mecanismos para asegurar
que los adjudicatarios de la ejecucién de las obras, o medio propio, en su caso, y sus
subcontratas, cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio
ambiente» en el sentido del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852), para lo que
recabara de los mismo una Declaracién de compromiso en relacion con la ejecucién de las

actuaciones (Anexo 10). \

12. Presentar, para la justificacion del cumplimiento del objetivo de la subvencién nominativa
a su favor en relacion con cada actuacién del “Plan para la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad en regadios”, la declaracién responsable de la Sociedad, que acredite la no
existencia de otras subvenciones o ayudas cobradas, a través de SEIASA, que cubran los
mismos costes que los solicitados en el contexto del «Plan para la mejora de la eficiencia y
la sostenibilidad en regadios», de cualquier Administracion, organismo o entidad publica,

nacional o internacional, segtn el modelo incluido en el Anexo 11 de este Convenio. 1

13. Cumplir lo relativo al articulo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la %)
que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia, asi como lo dispuesto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la
que se establece el procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las
Entidades del Sector Publico Estatal, Autondémico y Local para el seguimiento del
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas
de los componentes del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

14. Informar a la COMUNIDAD DE REGANTES sobre el curso de la realizacién del proyecto y
oirla en relacion con las incidencias fundamentales que afectan al mismo.

15. Prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica a los usuarios en materia de gestion
de las instalaciones de regadios, antes, durante y después de la realizacion de la obra.

16. Llevar a cabo el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental en la fase de construccion ¥
de acuerdo con lo que establezcan en su caso las Resoluciones Ambientales adoptadas.

17. Entregar las obras a la COMUNIDAD DE REGANTES, una vez practicada la liquidacion del
“coste total de la actuacion”, y acreditado el completo pago por parte de la COMUNIDAD:
DE REGANTES de todos los conceptos que le correspondan de acuerdo con lo establecido
en el presente Convenio, previo visto bueno de la Direccion General de Desarrollo Rural,
Innovacién y Formacidn Agroalimentaria, mediante el correspondiente acta de entrega y
recepcion, conforme al modelo que se recoge como Anexo 12 del presente Convenio. '

18. En general, cumplir todas las obligaciones establecidas en este Convenio.
CORRESPONDE A LA COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ

1. Aportar el Proyecto de ejecucién de obra, incorporando las modificaciones que en su casoj

resulten necesarias hasta su aprobaciéon por el Ministerio de Agricultura, Pesca vy
Alimentacidn. '

2. Aportarlos terrenos necesarios para la ejecucién de las obras contempladas en el Proyecto,'i
sin perjuicio de las expropiaciones, ocupaciones o imposicién de servidumbres que fueran
necesarias para la realizacion de las mismas. A estos efectos recaerd sobre la COMUNIDAD
DE REGANTES la responsabilidad en el caso de incurrir en demoras que supongan perjuicio
econdmico para SEIASA.

12
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Acreditar la disposicién del caudal de agua suficiente, en virtud de concesién del Organismo
de cuenca, o estar en situaciéon de obtenerla.

Acreditar que las obras no han sido comenzadas, ni han recibido financiacién de fondos
europeos.

Llevar a cabo el seguimiento de los indicadores ambientales recogidos en la Cldusula Quinta
(Seguimiento medioambiental de la obra), con el objetivo de justificar que la modernizacién
se ha llevado a cabo en términos de ahorro de agua y/o eficiencia energética, como
establece el Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios, consignando
éstos en un libro de registro conforme al modelo recogido en el Anexo 7, asi como la
documentacién justificativa de soporte de los valores aportados. Llevar a cabo las labores
de desarrollo, en su caso, conservacién, y en caso necesario, adecuacién o reposicion
parcial o total, de cuantas medidas ambientales conste la actuacion, para asegurar el
cumplimiento medioambiental de acuerdo a los objetivos del “Plan para la mejora de la
eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia de la economia Espafiola, con especial atencién a las recogidas
en el Anexo 7. Este punto supone cumplir frente a SEIASA los compromisos adquiridos en
materia medioambiental respecto de la evolucion y alcance de los indicadores establecidos,
de las medidas ambientales adoptadas y, en su caso, de las medidas correctoras y
compensatorias sobre los posibles impactos al suelo, la atmdsfera, la vegetacion y la fauna,
la hidrologia y el paisaje, para lo cual la COMUNIDAD DE REGANTES pondrd a disposicién
de SEIASA con la periodicidad establecida todos los datos necesarios para llevar a cabo el
seguimiento ambiental (incluyendo los recogidos en el Anexo 7) y facilitard el acceso a las
instalaciones a los técnicos designados por SEIASA para dicho seguimiento ambiental.

Garantizar que se ha llevado a cabo el seguimiento ambiental de los indicadores
ambientales recogidos en la Cldusula Quinta (Seguimiento medioambiental de la obra) del
presente Convenio, mediante el compromiso incluido en el Anexo 13 de este Convenio.

Garantizar el pleno cumplimiento del principio de “no causar dafio significativo” (principio
DNSH - “do no significant harm”) para los seis objetivos medioambientales incluidos en el
articulo 9 del Reglamento (UE) 2020/852 (mitigacién del cambio climéatico, adaptacién al
cambio climatico, uso sostenible y proteccién de los recursos hidricos y marinos, transicion
hacia una economia circular, prevencién y control de la contaminacién y proteccién vy
recuperacion de la biodiversidad y los ecosistemas), tal y como establece el Reglamento
(UE) n2 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el
que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.

A estos efectos la Comunidad de Regantes suscribira el modelo de declaracion responsable
sobre el cumplimiento del principio DNSH recogida en el Anexo 14 del presente Convenio.

Acatar la normativa medioambiental aplicable, respetindose en todo caso los
procedimientos de evaluacién ambiental conforme a la legislacién vigente.

Abonar la totalidad de los importes correspondientes a la COMUNIDAD DE REGANTES
establecidos en la Cldusula Tercera (Esquema financiero) de este Convenio en la forma y
plazos establecidos en el mismo.

Establecer las garantias en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en la
Clausula Sexta (Obligacién de Pago y Garantias), asumiendo el coste de las mismas.

Abonar el IVA correspondiente a la entrega de las obras.
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12. Acreditar el completo pago de los importes facturados por SEIASA en relacidn con el “coste
total de la actuacion”, el importe facturado en concepto de retribucién por prestacién de
servicios de gestiéon técnica y administrativa, el importe facturado en concepto de
seguimiento ambiental correspondiente a los cinco afios posteriores a la terminacion de las
obras y el IVA correspondiente a la entrega de dichas obras, una vez practicada la
liquidacion del “coste total de la actuacion” por SEIASA.

13. Recibir las obras de SEIASA, de acuerdo con lo establecido en la cldusula cuarta de este
Convenio.

14. Asumir todos los gastos y obligaciones relacionados con las obras realizadas, una vez
entregada la obra a la COMUNIDAD DE REGANTES, incluidos los de reparaciones,
subsanacion de deficiencias, vicios ocultos y cualquier otro que pueda producirse en
relacién con las mismas.

15. Autorizar la cesion de los datos contenidos en el presente Convenio, segtin del modelo
incluido como Anexo 15.

16. Presentar la declaracion responsable de la COMUNIDAD DE REGANTES que acredite la no
existencia de otras subvenciones o ayudas cobradas, a través de SEIASA, que cubran los
mismos costes que los solicitados en el contexto del «Plan para la mejora de la eficiencia 'y
la sostenibilidad en regadios», de cualquier Administracion, organismo o entidad publica,
nacional o internacional, segln el modelo incluido en el Anexo 11 de este Convenio.

17. Engeneral, cumplir con todas las obligaciones establecidas en este Convenio.

Octava. — COMISION DE SEGUIMIENTO

Se constituira una Comisién mixta, denominada “Comision de Seguimiento”, presidida por el
Presidente de SEIASA, o persona que lo sustituya. Dicha Comision estard integrada por una
representacion paritaria de la Sociedad Mercantil Estatal y los usuarios, en un nimero méaximo
de cuatro vocales por cada parte, y podrd resolver sobre las circunstancias que se produzcan en
el desarrollo del proyecto, teniendo el Presidente voto de calidad.

A través de esta Comision, la COMUNIDAD DE REGANTES sera informada sobre el curso de la
realizacion del proyecto y oida en relacién con las incidencias fundamentales que afecten al
mismao.

Esta Comisién de Seguimiento también tendrd la funcién de analizar cualesquiera controversias
que puedan plantearse, antes de acudir a resoluciéon conforme prevé la Clausula Novena

(Resolucién del Convenio) de este Convenio.

Novena. — RESOLUCION DEL CONVENIO
Serdan causa de resolucion del Convenio, con cardcter general, las siguientes:
1. El mutuo acuerdo de las partes.

La finalizacién del plazo establecido en la Clausula Undécima de este Convenio.

—

2
3. Ladisolucién o extincidn, por cualquier causa, de la COMUNIDAD DE REGANTES.
4

El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones esenciales asumidas-en '
virtud del Convenio suscrito. f

14
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Seran causa de resolucién del Convenio, asi mismo, con caracter especifico, las siguientes:

- El Convenio quedara resuelto si el proyecto redactado no cuenta con la aprobacién del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién con el plazo suficiente para su ejecucién
dentro de los limites temporales del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad
en regadios” incluido en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia de la
economia espariola.

- El Convenio quedara resuelto si la COMUNIDAD DE REGANTES no presenta el Aval bancario
o documentacidn acreditativa del depdsito equivalente a nombre de SEIASA en los términos
recogidos en la Clausula Sexta (Obligacién de pago y garantias) de este Convenio, con
anterioridad a la licitacién o encargo a medio propio de las obras.

- El Convenio quedard resuelto si la COMUNIDAD DE REGANTES no aporta los terrenos
necesarios para la ejecucion de las obras contempladas en el Proyecto con anterioridad a la
flicitacién o encargo a medio propio de las obras.

- El Convenio quedard resuelto si SEIASA no dispone de toda la documentacién que la
COMUNIDAD DE REGANTES debe aportar anualmente, durante los cinco primeros anos de
explotacion de las obras que realice, en relacién a los indicadores de eficiencia y
sostenibilidad definidos. También quedara resuelto si se produce incumplimiento por parte
de la COMUNIDAD DE REGANTES de los compromisos adquiridos en materia
medioambiental, con especial atencién a los definidos en el Anexo 7 del presente Convenio,
asi como en caso de producirse incumplimiento del principio DNSH (“do no significant harm”
- NO causar un perjuicio significativo).

Para resolver el Convenio por causa no imputable a SEIASA serd suficiente que por parte de
SEIASA se dirija comunicacion a la COMUNIDAD DE:REGA_yTES indicando la causa de la
resolucion, que serd efectiva a partir de la recepcién de dicha-comunicacién, sin perjuicio de las
acciones que estimase oportuno ejercitar la COMUNIDAD DE REGANTES.

La COMUNIDAD DE REGANTES se obliga formalmente al pago de la totalidad de los costes
soportados por la Sociedad, en el caso de resolucién del Convenio por causas no imputables a
SEIASA, incluidos los correspondientes a las consecuencias que pudieran derivarse de los
incumplimientos de los compromisos adquiridos en materia medioambiental, cualquier tipo de
\ penalizacion, o el posible reintegro de subvenciones que en su caso pudiera producirse.

Dicho pago deberd realizarse en los treinta dias siguientes a la recepcién de las correspondientes
facturas, en el domicilio de SEIASA o en el establecimiento bancario que ésta indique, salvo en
el caso del reintegro de subvenciones, que debera realizarse conforme a la normativa que le
resulte de aplicacion.

Décima. — INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

El incumplimiento por cualquiera de las partes, de alguna de las obligaciones esenciales que,
respectivamente, les incumben, derivadas de las anteriores Clausulas, tendrd la consideracion
de incumplimiento de este contrato a efectos de lo dispuesto en el articulo 1124 del Cddigo Civil,
y en particular, el incumplimiento de pago, por parte de la COMUNIDAD DE REGANTES de los
importes establecidos en la Cldusula Tercera (Esquema financiero) de este Convenio, incluido el
IVA correspondiente a la entrega de la obra, en la forma y plazos establecidos en el mismo.

Asi mismo, el incumplimiento por parte de la COMUNIDAD DE REGANTES de las obligaciones

esenciales establecidas en el presente convenio en materia ambiental, como la no apgrtéi:ié'h

de la documentacion necesaria para la realizacion del seguimiento ambiental gnual, el

incumplimiento de los compromisos adquiridos en materia medioambiental -respeftt_o de 15
i Yot i
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evolucion y alcance de los indicadores establecidos y, en su caso, de las medidas correctoras y
compensatorias sobre los posibles impactos al suelo, la atmésfera, la vegetacién y la fauna, la
hidrologia y el paisaje, o cualquier otra obligacién que deba cumplir la COMUNIDAD DE
REGANTES en esta materia, implicara la asuncion, por parte de ésta, de las consecuencias que
pudieran derivarse de dicho incumplimiento, cualquier tipo de penalizacién, o el posible
reintegro de subvenciones que en su caso pudiera producirse.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos, relativos al principio de «no causar
un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio Do No Significant Harm - DNSH) dar3,
previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligacién de devolver las ayudas percibidas
y los intereses de demora correspondientes.

Si con posterioridad a la entrega y firma del acta de entrega y recepcién de las obras (Anexo 12)
se produjeran correcciones financieras respecto a los fondos percibidos a través del Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia de la Unién Europea, las posibles pérdidas de fondos serdn
asumidas por la COMUNIDAD DE REGANTES, salvo que dichas correcciones financieras no sean
consecuencia de causas imputables a la COMUNIDAD DE REGANTES.

Undécima. — DURACION DEL CONVENIO

El presente Convenio surtird efectos desde su firma hasta la finalizacion del seguimiento
ambiental de la obra que realizara SEIASA durante los primeros cinco afios de explotacién de las
mismas por parte de la COMUNIDAD DE REGANTES, de conformidad con lo establecido en la
clausula Quinta.- SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LA OBRA de este Convenio.

Duodécima. — REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

En lo no previsto directamente en este Convenio, se aplicard a los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo las Disposiciones del Derecho Privado.

Cualquier litigio, controversia, cuestion, disputa o diferencia, que pudiesen surgir entre las
partes, derivada de la interpretacion y/o ejecucion del presente Convenio y sus anexos, se
resolverd ante el orden jurisdiccional civil, sometiéndose las partes expresamente a la
jurisdiccién y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Albacete, con renuncia
expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman, por triplicado ejemplar en el lugar y fecha
en el encabezamiento indicado. Del presente Convenio se dard cuenta al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentacion y a la Direccién General de Patrimonio del Estado del
Ministerio de Hacienda y Funcién Publi a.

D. Francis¢e Rodriguez Mulero D; Juan Francisco Lazaro Coy
PRESIDENTE DE LA §Q__C_I_.E[__)_AD MERCANTIL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE-REGANTES
ESTATAL DEINFRAESTRUCTURAS ABENUJ [ALBACETE) ~

AGRARIAS, S.A. (SEIASA)
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INDICE DE ANEXOS DEL CONVENIO

Anexo 1 -

Anexo 2.1 -

Anexo 2.2 -

Anexo 3 -

Anexo 4 -

Anexo 5 -

Anexo 6 -

Anexo 7 -

Anexo 8 -
Anexo 9 -

Anexo 10 -

Anexo 11 -

Anexo 12 -

Anexo 13 -

Anexo 14 -

Anexo 15 -

(SEIASA) Certificado de Acuerdo del Consejo de Administracion de SEIASA
otorgando poderes al Presidente para firmar el Convenio.

(CR) Certificado de Acuerdo de la Asamblea General de la CR nombrando al
Presidente que representa a la CR.

(CR) Certificado de Acuerdo de la Asamblea General de la CR autorizando al
Presidente para firmar el Convenio.

(CR) Acta de adhesion de la CR al Convenio entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentacién y SEIASA en relacién con las obras de modernizacidn de
regadios del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios”
incluido en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia de la Economia
Espafola, Fase Il .

(CR) Certificado de Acuerdo de la Asamblea General de la CR acordando la
participacion de la CR en la financiacién de las obras y en su explotacién en la
forma que se establece en este Convenio.

(CR) Certificado de puesta a disposicién de los terrenos donde se realizaran las
obras.

(SEIASA) Ficha resumen del Proyecto.

(SEIASA) Mejoras ambientales en la actuacién. Modelo de ficha con indicadores
medioambientales.

(CR) Aval 12 Fase (se aportara antes de la firma del convenio)
(CR) Aval 22 Fase (se aportard con anterioridad a la licitacidon/encargo).

Modelo declaracién de compromiso en relacién con la ejecucién de actuaciones
del PRTR.

(SEIASA'Y CR) Modelo de declaracién responsable que acredite la no existencia de
otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma actuacién que la solicitada
en el contexto del «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en
regadios».

(SEIASA) Modelo de acta de entrega y recepcién de las obras. (se aportara a la
finalizacién de las obras).

(CR) Modelo de compromiso a incluir en el proyecto respecto al seguimiento
ambiental de los indicadores recogidos en la Clausula Quinta (Seguimiento
medioambiental de la obra).

(CR) Modelo de declaracién responsable sobre el cumplimiento del principio
DNSH.

Modelo de declaracién de cesion y tratamiento de datos en relacion con la
ejecucion de actuaciones PRTR. (se apottara.por el contratista).
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