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1. CAPÍTULO I: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1.  OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto definir las obras, 

fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su ejecución, así como las 

condiciones generales que han de regir en la realización de las obras del Proyecto 

“MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS 

AGUAS REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES)" 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en 

cuanto a su naturaleza y características físicas. 

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras geométricamente. 

1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

En caso de contradicción e incompatibilidad entre los planos y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, prevalecerá lo escrito en este último documento. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y omitido en los Planos, 

o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 

siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y que 

aquella tenga precio en el Presupuesto. 

1.4. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 

Al tratarse de una actuación financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se 

dará cumplimiento a las normas establecidas en materia de información, comunicación y 

publicidad establecidas en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación 

y Resiliencia.  Para ello se colocará en lugar bien visible para el público, la siguiente señalización: 
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Cartel provisional, durante la fase de construcción: 2,10 m x 1,5 m 
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Placa permanente en las instalaciones más representativas de la obra, durante la fase de 

explotación: 0,42 m x 0,42 m 

 

 

1.5. SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras del presente proyecto, “MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A 

PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX 

(MALLORCA – ISLAS BALEARES)" se localizan en los términos municipales de Porreres y Felanitx 

de Mallorca.  

1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las actuaciones previstas en el proyecto objeto de la presente documentación no hacen más 

que dar continuidad a las actuaciones (obras ya ejecutadas, proyectos redactados o en fase de 

ejecución) que se llevan a cabo en la zona regable de la comunidad de regantes de Porreres y 

que permiten mediante la modernización de regadíos el ahorro de recursos hídricos, por lo 
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tanto, el margen de las alternativas que se plantean en este estudio de alternativas, se encuentra 

condicionado por las actuaciones previas. 

Actualmente, la red hidráulica está formada por tres redes independientes: la red de riego y 

dos impulsiones a balsa; una desde la EDAR de Porreres y la otra desde la EDAR de Felanitx.  

La tubería de impulsión desde la EDAR de Felanitx a la balsa no se va a realizar en el presente 

proyecto, ya que dicha tubería se ejecutará en otro proyecto paralelo y complementario a este, 

que se financiará a través de la Administración Autonómica competente. 

Se presentan, localizadas en los términos municipales de Porreres y Felanitx, las siguientes 

actuaciones: 

 Construcción de la red de impulsión de la EDAR de Porreres a la balsa de regulación. 

 Estaciones de bombeos. 

 Tratamiento terciario previo a la balsa de regulación. 

 Instalación fotovoltaica. 

En la siguiente ilustración se presenta el esquema de la red de las actuaciones: 
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2. CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 

2.1.  21/2013 

2.2. 12/2016+ 

2.3. NORMATIVA DE APLICACION 

Además del presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, serán de aplicación las 

normas y disposiciones vigentes: 

Sin perjuicio de las condiciones que señala el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y 

Económicas, que en su día se dicten, serán de aplicación los Reglamentos, Normas, Pliegos, 

Instrucciones y Leyes siguientes: 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (BOE 

número 272 de 9 de noviembre de 2017) 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Sistema de fiscalización previa de contratos. Resolución de 25 de marzo de 1986 

de la Secretaría de Estado de Hacienda. (B.O.E. 16-04-1988).  

- Normas sobre la aplicación de la revisión a los contratos a las obras de ministerio 

de las obras públicas y urbanismo. Orden de 13 de marzo de 1979. (B.O.E. 17-04-

1979). Punto 1.1 modificado por la Orden 20 de abril de 1981. 

- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 

de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 

Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 

aplicaciones. 

- Orden del 26 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a carretillas automotoras de manutención. 

- Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de 

noviembre. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears. 

- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

- Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Modificado por el Real 

Decreto 330/2009, de 13 de marzo. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido. 
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- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

- Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 

modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 

transmisión por procedimiento electrónico. 

- Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro 

de incidencias correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un estudio 

de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Orden ARM 1312-2009 publicada en el BOE 27-05-09 por la que se regulan los 

sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por 

los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al 

citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. 

- Pliego de Prescripciones Generales para tuberías de Abastecimiento de Aguas, 

O.M. de 28-07-1974. (BOE 3 y 30-10-1974). Se amplía por Orden 20 de junio de 

1975 y se desarrolla por Orden de 23 de diciembre de 1975. 

- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica, modificado por el Real Decreto 1159/2021. 
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- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de 

las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, modificado por el 

Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el anexo II. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, pro el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. Modificado por Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para 

la recepción de cementos (RC-16). 

- Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos 

para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 

productos prefabricados. 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 

Estructural. 

- Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan 

diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y 

se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

- Homologación obligatoria de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, R.D. 1313/1988 de 

28 de octubre. Modificado por la orden PRE/2829/2002, de 11 de noviembre 

(B.O.E. 17-12-02), Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre (B.O.E. nº298 

14/12/06). 
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- Certificados de conformidad del alambre trefilados lisos y corrugados empleados 

en la fabricación de mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de 

hormigón armado, Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre. Modificado por 

R.D. 411/1997 de 21 de marzo. 

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión (Decreto 842/2002 de 2 de agosto) 

e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Se anula inciso 

4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al reglamento por sentencia de la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2004. 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento s 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 

de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 y su 

corrección de errores B.O.E. nº 120 de 19 de mayo de 2008 y B.O.E. nº 174 de 19 

de julio de 2008. 

- Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio, por el que se modifican el Reglamento 

de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía y el modelo 

de póliza de abono para el suministro de energía eléctrica y las condiciones de 

carácter general de la misma. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

PG3, Orden de 2 de Julio de 1976. Modificaciones de la Orden Ministerial FOM 

891/2004, Orden FOM/3818/2007 y B.O.E. 27 de diciembre de 2007. 
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- Manual de Control de Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas bituminosas 

(MOPU 1978) 

- Mezclas bituminosas porosas, MOPU, noviembre 1987 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras 

- Ley 5/1990, de 24 de mayo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares 

- Ley 16/2001, de 14 de diciembre, de Atribución de Competencias a los Consejos 

Insulares en Materia de Carreteras y Caminos 

- Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la 

eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 

- DIRECTIVA (1UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 

de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los 

residuos. 

- DIRECTIVA (UE) 2018/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de 

mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido 

de residuos. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos 

y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Decisión de la Comisión 2000/532/CE, que establece una lista de residuos de 

conformidad con la Directiva 75/442/CEE. 

- Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular. 
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- Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en 

materia de residuos. 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos 

en el interior del territorio del Estado. 

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente. 

- Decisión 2001/118/CE, de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos. 

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que 

los contengan. 

- Reglamento (CE) 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 

junio de 2006 relativo a los traslados de residuos. 

- Reglamento (UE) 255/2013 de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, por el que 

se modifican para su adaptación a los avances científicos y técnicos los anexos 

IC, VII y VIII del Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a los traslados de residuos. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 

de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Normas UNESA 

- Normas UNE de obligado cumplimiento 

- Normas particulares de la Compañía Eléctrica suministradora 

- Recomendaciones y Normas de la Organización Internacional de Normalización 

(ISO) 

- Recomendaciones y Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (C.E.I.) 

- UNE-EN 681 Juntas Electroestáticas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje. 

Corregida por UNE-EN 681-1/AC:2002. 

- UNE-EN 736 Válvulas. Terminología 

- UNE-En 809:1999+A1:2010 Bombas y grupos motobombas para líquidos. 

Requisitos comunes de seguridad. Corregida por UNE-En 

809:1999+A1:2010/AC:2010 

- UNE-EN 1074 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y 

ensayos de verificación apropiados. Es corregida por UNE-EN 1074-1:2001 

ERRATUM:2008. 

- UNE-EN 1092-1:2019 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, 

grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. 

- UNE-EN 1514-2:2014+A1:2022 Bridas y sus uniones. Medidas de las juntas para 

bridas designadas por PN. 

- UNE 53394:2018 IN Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de 

polietileno (PE) para conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=norma-une-en-1074-1-2001-erratum-2008-n0041351
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=norma-une-en-1074-1-2001-erratum-2008-n0041351
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- UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020 Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). 

- Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

- Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional. 

- Real Decreto 64/1994 de 21 de enero por el que se modifica el Real Decreto 

111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio 

del Patrimonio Histórico Español (BOE nº 52 de 02/03/1994). 

- Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del 

Real Decreto 111/1986 de 10 de enero de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE nº 35 de 09/02/2002). 

- Real Decreto 600/2011, de 29 de abril, por el que se modifica el Reglamento de 

la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada 

por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo.  

- Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, por el que se modifica el Reglamento 

de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada 

por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo. 

- Ley 12/1998, de 21 diciembre. Ley del Patrimonio Histórico de Las Islas Baleares.  
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- Ley 1/2005 de 3 de marzo, de reforma de la Ley 12/1998 de 21 de diciembre de 

Patrimonio histórico de las Illes Balears.  

- Ley 2/2006, de 10 de marzo, de reforma de la ley 12/1998 de patrimonio 

histórico de las Islas Baleares. 

- Decreto 14/2011, de 25 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento de 

intervenciones arqueológicas y paleontológicas de las Illes Balears. 

- De todas las normas tendrá valor preferente en cada caso, la más restrictiva. 

- Todas las disposiciones anteriores se complementarán, si ha lugar, con las 

especificadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En general, cuantas prescripciones figuran en los reglamentos, normas, instrucciones y 

pliegos oficiales, vigentes durante el período de ejecución de las obras, que guarden relación 

con las mismas, sus instalaciones auxiliares, o con los trabajos para ejecutarlos, así como las 

ampliaciones o modificaciones que haya de las anteriores. 
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3. CAPITULO III: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
MATERIALES 

3.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

En los anejos a la Memoria y artículos que siguen se indica la procedencia de los materiales. 

Dicha procedencia se da de orientación para el Contratista, quien no está obligado a utilizarla. 

Su utilización no liberará, en ningún caso, al Contratista de la obligación de que los materiales 

cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, condiciones que habrán de 

comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes. 

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre, en 

los lugares de procedencia indicados, los materiales adecuados en cantidad suficiente para las 

obras, en el momento de la ejecución. 

Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas propuestas por 

el Contratista y que hayan sido previamente aprobadas por la Dirección de Obra. Para ello el 

Contratista presentará como mínimo para cada uno de los elementos a colocar en la obra objeto 

del presente proyecto, una terna de materiales que cumplan con el presente pliego para su 

posterior elección y aprobación por la Dirección de Obra. 

Los materiales y elementos que formen parte de la obra objeto del presente proyecto 

deberán transportarse y almacenarse protegidos contra los posibles daños mecánicos y la 

entrada de sustancias extrañas que pudieran producirse.  

Si se produjera la compra y/o instalación en obra de algún elemento sin previa presentación 

o aceptación por parte de la Dirección de Obra., estas circunstancias no otorgarán derecho 

alguno al Contratista a que dicho elemento permanezca instalado, y correrá a cuenta del mismo 

su desinstalación. 
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3.2. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES 

 PRESENTACIÓN PREVIA DE MUESTRAS 

No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales ni elementos, 

sin que previamente se haya presentado por el Contratista a la Dirección de Obra para su 

aceptación, lo especificado a continuación: 

- Las especificaciones y muestras necesarias para garantizar el cumplimiento del 

presente pliego. 

- Las pruebas y ensayos necesarios para garantizar el cumplimiento del presente 

pliego, o que sean solicitados por la Dirección de Obra. 

- Los manuales de puesta en marcha, mantenimiento y seguridad 

correspondientes. 

- Antes de colocar cualquier elemento en obra se comprobará visualmente para 

garantizar que no presentan ningún tipo de daños, así como que tienen todos los 

elementos que lo componen y que cumplen con los requisitos del pedido y del 

presente pliego. 

 ENSAYOS 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo el control de la Dirección de Obra, 

o persona en quién ésta delegue. 

Se utilizarán para los ensayos las normas que en los diversos artículos de este Pliego se fijan. 

El número de ensayos a realizar será fijado por la Dirección de Obra. 

Se deberá presentar a la Dirección de Obra una terna de laboratorios de calidad 

homologados. La Dirección de Obra indicará al Contratista, si fuere el caso, la o las empresas 

que realizarán una labor de inspección en la obra, y aquellos materiales y/o equipos que serán 

objeto de la misma. El coste de las labores de inspección correrá a cuenta del Contratista, y a 

cargo del 1% de calidad asignado en el Prepuesto de Ejecución Material del presupuesto del 

proyecto. 
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3.3. MATERIAL PARA RELLENOS SELECCIONADOS 

El material a emplear en rellenos seleccionados de zanjas y localizados en obras de fábrica, 

será suelo seleccionado que se obtendrá de las excavaciones o de préstamos que se definan. 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a 8 cm. y su cernido por el tamiz 0,080 

UNE será mayor que el 25% en peso. 

Su límite líquido será inferior a 30 (LL < 30) y su índice de plasticidad menor que diez (IP<10). 

Estarán exentos de materia orgánica. 

3.4. MATERIAL PARA RELLENOS ORDINARIOS 

El material a emplear para rellenos ordinarios de zanjas, será suelo tolerable procedente de 

excavación o préstamos. Cumplirá las siguientes condiciones: 

No contendrá más de un 25% en piedras cuyo tamaño exceda de 15 cm. 

Su límite líquido será inferior a 40 (LL < 40) o cuando simultáneamente: límite liquido menor 

de 65 (LL <65) e índice de plasticidad mayor de 66 centésimas de límite liquido menos nueve: 

IP>0.66LL-9. 

El contenido de materia orgánica, será inferior al 2%. 

3.5. MATERIAL PARA ASIENTOS DE TUBERIAS 

El lecho de asiento de las tuberías será arena o piedra machacada con tamaño comprendido 

entre 5 y 25 milímetros. 

Estará desprovista de arcilla y con un equivalente de arena superior al 25%. 

Serán materiales limpios, desprovistos de terrones de arcilla y con un equivalente de arena 

superior al veinte por ciento (20%). 

3.6. MATERIAL PARA SUB-BASE 

El material para sub-base cumplirá lo especificado en el Art. 500 del PG-3/75 para tráfico 

ligero. 
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3.7. MADERA PARA ENCOFRADOS Y CIMBRAS  

La madera que se emplee en encofrados, entibaciones y cimbras, podrá ser de pino rojo o 

cualquier otra de buena calidad, deberá proceder de troncos sanos, apeados en sazón, y haber 

sido desecada al aire y protegida del sol y la lluvia durante un periodo mayor de dos años y que 

merezca la aprobación del Ingeniero Director. 

La madera deberá ser sólida, tenaz, elástica y sonora, de fibra recta y dura no siendo 

admisible que esté elaborada o presente rajas, hendiduras, vetas o irregularidades en su fibra, 

nudos, carcomas o cualquier otro defecto que puedan alterar su solidez. En el momento de su 

empleo deberá estar completamente seca. 

En cualquier caso, los nudos que presente la madera tendrán un espesor inferior a la séptima 

parte de la menor dimensión. 

La madera de construcción es cuadrada será madera de sierra, de aristas vivas o llenas. El 

contenido de humedad no excederá del dieciséis por ciento. 

De acuerdo con los diferentes tipos de acabado que se especifican en el Artículo 4.22., el 

Constructor podrá emplear, para la fabricación de los tableros de los encofrados, los siguientes 

materiales: 

 Acabado F-1. Tableros con madera común cepillada y colocada a tope; tableros 

de madera forrada con lámina delgada de acero; tableros fabricados en lámina 

de acero. 

 Acabado F-2. Tableros con madera de primera calidad, cepillada después de la 

terminación del tablero; madera laminada de capas múltiples; tableros de lámina 

de acero. No se permitirá el uso de tableros de madera forrados con lámina 

delgada de acero. 

 Acabado F-3. Tablero formado por tablas de madera de buena calidad, colocadas 

a tope y cepilladas después de la terminación del tablero; madera laminada de 

capas múltiples; tableros de lámina de acero. No se admitirá el uso de tableros 

de madera forrados con lámina de acero delgada. 
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3.8. COMPONENTES DE HORMIGONES 

 ÁRIDOS 

Los áridos a emplear en los hormigones serán productos obtenidos por la clasificación 

de arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas suficientemente trituradas, 

mezclas de ambos materiales u otros productos que, por su naturaleza, resistencia y tamaño 

cumplan las condiciones exigidas en este artículo y en la norma Código Estructural. En todo caso 

el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos, resistentes, de uniformidad razonable, sin 

exceso de piezas planas, alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo suciedad, arcilla 

u otras materias extrañas. 

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo “d” y máximo “D” en mm, de acuerdo 

con la siguiente expresión: árido d/D. 

 CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá de 

los límites indicados en la siguiente tabla y cumplirán en todos los casos lo indicado en la norma 

Código Estructural. Estos ensayos se realizarán con una periodicidad semestral. 

Sustancias perjudiciales 

Cantidad máxima en % del peso 

Árido fino 
Árido grueso 

Terrones de arcilla UNE 146403:2018 1,00 0,25 

Partículas de bajo peso específico UNE-EN 1744-

1:2010+A1:2013 
0,50 1,00 

Compuestos de azufre UNE-EN 1744-

1:2010+A1:2013 
1,00 1,00 

Sulfatos solubles en ácidos UNE-EN 1744-

1:2010+A1:2013 
0,80 0,80 

Cloruros UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 
HA y HM = 0,05 

HP = 0,03 

HA y HM = 

0,05 

HP = 0,03 

Materia orgánica UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 más claro ----- 



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

39 

Diferencia entre compuestos de azufre y sulfatos 

solubles ácidos 
≤ 0,25 % ≤ 0,25 % 

 

 CONDICIONES FÍSICO-MECÁNICAS 

Los áridos cumplirán las limitaciones de la siguiente tabla y de la norma Código 

Estructural. Se ensayarán como mínimo una vez al año. 

Condiciones Árido fino Árido grueso 

Friabilidad de la arena UNE 146404:2018 <= 40 ----- 

Resistencia al desgaste (Desgaste de los Ángeles) 

UNE EN 13892-4:2003 

----- <= 40 

Absorción de agua UNE EN 13892-4:2003 <= 5% <= 5% 

 GRANULOMETRÍA Y FORMA DEL ÁRIDO 

La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0.063 UNE EN 933-1:2012, expresada en 

porcentaje del peso total de la muestra, no excederá de los valores indicados en la tabla 

siguiente, este análisis se realizará semanalmente. 

Árido % máximo que pasa 

por el tamiz 0,063 mm 

Tipo de áridos 

Grueso 1,5 Cualquiera 

Fino 6 Áridos redondeados. 

Áridos de machaqueo no calizos, clases III, IV, Q, E, 

H y F. 

 10 Áridos de machaqueo calizos, clases III, IV, Q, E, H y 

F 

Áridos de machaqueo no calizos, clases I y II. 

 16 Áridos de machaqueo calizos, clases I y II. 

 

La curva granulométrica del árido fino deberá estar comprendida dentro del huso 

definido en la siguiente tabla, este ensayo se realizará semestralmente. 
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Límites 

Material retenido en % en peso 

4 mm 2 mm 1 mm 
0,5 

mm 

0,25 

mm 
0,125mm 0,063mm 

Superior 0 4 16 40 70 77 (1) 

Inferior 15 38 60 82 94 100 100 

 

(1) Este valor será 100 menos el correspondiente de acuerdo con la tabla citada 

anteriormente (94,90 ó 84 %). 

El equivalente de arena del árido fino se comprobará como mínimo anualmente, 

conforme la norma UNE-EN 933-8:2012+A1:2015, será inferior a 70 para las clases de exposición 

I, IIa y IIb e inferior a 75 en el resto de los casos 

La forma del árido grueso se expresará mediante su índice de lajas, de acuerdo con la 

norma UNE-EN 933-3:2012 y será inferior a 35. Este ensayo se realizará como mínimo una vez 

al año. 

 AGUA 

El agua empleada para la fabricación del hormigón deberá cumplir las especificaciones 

contenidas en la tabla siguiente y en las contenidas en la norma Código Estructural.  

Condiciones Norma Valor 

Exponente de hidrógeno pH  UNE 83952:2008 >= 5 

Sulfatos  
UNE 83956:2008 <= 1 g/l 

Ión cloruro  UNE 83958:2014 HP <= 1 g/l 

HA <= 3 g/l 

HM <= 3 g/l 

Hidratos de carbono  UNE 83959:2014 No presencia 

Sustancias orgánicas solubles en 

éter  

UNE 83960:2014 
<= 15 g/l 



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

41 

Sustancias disueltas  UNE 83957:2008 <= 15 g/l 

 

La toma de muestras para la realización de los ensayos se realizará según la norma UNE 

83951:2008. 

 ADITIVOS 

Los aditivos no estarán en una proporción superior al 5% del peso de cemento y serán 

conformes con la norma UNE-EN 934-2:2010+A1:2012 y la norma Código Estructural. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro 

de calcio ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u 

otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo 

indicado en la norma UNE-EN 934-2:2010+A1:2012, así como el certificado de garantía del 

fabricante de que las características y especialmente el comportamiento del aditivo, agregado 

en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función principal deseada 

sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni presentar peligro para 

las armaduras. 

El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según la norma UNE-EN 

934-6:2019. 

 ADICCIONES 

No se emplearán adiciones en la fabricación del hormigón. 

 CEMENTO 

El cemento a emplear en el presente proyecto, cualquiera que fuere la unidad de obra 

en que se emplee, cumplirá con las especificaciones del Pliego RC-16 de Prescripciones Técnicas 

Generales para la Recepción de cementos, de la norma UNE-EN 197-1:2011 y de la norma Código 

Estructural. 

La cantidad mínima de contenido de cemento por m3 de hormigón será el especificado 

en la tabla 43.2.1.a del Código Estructural. 
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El Contratista deberá poner en conocimiento de la Dirección de Obra con antelación de 

al menos una (1) semana, la denominación, tipo, clase y característica especial que se vaya a 

emplear, y/o cuando pretenda efectuar cualquier cambio de denominación, tipo, clase y/o 

característica especial. 

El costo de adquisición del cemento, su transporte, carga y descarga, ensilado, empleo, 

manipulación y puesta en obra se considera incluido en cada una de las unidades de obra en que 

se emplee, como hormigones, morteros, etc., por lo que no es de abono como unidad 

independiente. 

3.9. HORMIGÓN 

No está permitida la adición de agua, aditivos ni cualquier otro elemento fuera de la 

planta de hormigón. 

La relación agua/cemento máximo permitida en el hormigón será 0,45 en todos los 

casos. Para calcular la relación agua/cemento se tiene que tener en cuenta el agua aportada por 

los áridos. 

El ión cloruro total no excederá los siguientes límites: 

- Hormigón armado y en masa: 0,4% del peso de cemento. 

- Hormigón pretensado: 0,2% del peso de cemento. 

La cantidad total de finos en el hormigón, resultante de sumar el contenido de partículas 

del árido grueso y del árido fino que pasan por el tamiz UNE 0,063 y la componente caliza, en su 

caso, del cemento, deberá ser inferior a 175 kg/m³. 

 CONDICIONES FÍSICO-MECÁNICAS 

Documentación a aportar 

El cemento a emplear poseerá Certificado de Calida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

d de Producto en vigor, emitido por Organismo Autorizado, conforme la norma UNE-EN 197-

1:2011. Los aditivos a emplear poseerán Certificado de Calidad de Producto o Marcado CE 

conforme la norma UNE-EN 934-2:2010+A1:2012. Los áridos a emplear poseerán Marcado CE 

conforme el Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 
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de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

La planta o plantas de hormigón que se utilicen para la ejecución de las obras realizarán 

como mínimo anualmente mediante una empresa autorizada la comprobación de todas sus 

básculas y dosificadores.  

No se podrán emplear hormigones fabricados con cemento y/o aditivos que no tengan 

el correspondiente Certificado de Calidad de Producto o Marcado CE. 

En el caso de no poseer los áridos el correspondiente Marcado CE, la empresa ejecutora 

realizará en laboratorio acreditado, los ensayos indicados en el presente pliego para garantizar 

el cumplimiento del mismo. 

El agua empleada para la fabricación del hormigón deberá ensayarse, conforme lo 

especificado en el presente pliego, como mínimo una vez al año. 

3.10. MORTEROS 

El mortero debe ser dócil, endurecer con la rapidez que el trabajo requiera y presentar gran 

adherencia con el ladrillo. 

La docilidad del mortero permitirá obtener buenos resultados con un trabajo normal de 

albañil. Cuando se desee, para mejorar la docilidad de los morteros de cementos para fábricas 

de ladrillo, puede añadirse cal grasa o semihidráulica a la mezcla, en una cantidad que no exceda 

del 25% del volumen del cemento seco. 

El mortero, para muros resistente de fábrica de ladrillo, tendrá una resistencia a la 

compresión de 100 kg/cm2, como mínimo. 

3.11. MATERIAL FILTRANTE 

Los rellenos de arena a emplear en drenes subterráneos serán áridos naturales o 

procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, suelos 

seleccionados o materiales locales exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas. 
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Siendo Dx la dimensión del tamiz por el que pasa el x % de los materiales del relleno y dx la 

del tamiz por el que pasa el x % de los materiales del terreno deberán verificarse las relaciones 

que a continuación se indican: 

5
d

D

85

15 

           

25
d

D

50

50 

          

5
d

D

15

15 

 

En el caso de terrenos cohesivos, la primera condición se reemplazará por la siguiente: 

D15 < 0,1 mm. 

Además, el equivalente de arena será superior a veinticinco. 

Las características del material de filtro se comprobarán antes de su utilización, mediante la 

ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, entendiéndose que 

las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las procedencias elegidas. 

Por cada quinientos metros cúbicos o fracción de material de filtro a emplear se ejecutarán: 

- Un ensayo granulométrico. 

- Un ensayo de equivalente de arena. 

3.12. ARENA EN LECHO DE TUBERÍAS 

La arena en lecho de tuberías cumplirá las mismas condiciones generales que para el árido 

fino, incluido en este mismo Pliego. 

3.13. REDONDOS PARA ARMADURAS 

Las armaduras, para hormigón armado serán barras corrugadas, de alta adherencia, de acero 

especial estirado en frío. Deberán cumplir el artículo correspondiente de la vigente Instrucción 

para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado. El límite elástico 

característico del acero será 5.100 kg/cm2 y será de fabricación homologada con el sello de 

conformidad CIETSID. 

Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los 

operarios. Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u 

otros efectos perjudiciales a la resistencia de acero. Las barras no presentarán manchas debidas 
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a impurezas, grietas o cualquier otro defecto serán desechadas sin necesidad de someterlas a 

ninguna clase de pruebas. 

3.14. ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS 

Los aceros constituyentes de cualquier tipo de chapas, serán dulces, perfectamente soldables 

y laminados. Cumplirán las prescripciones correspondientes de las Normas MV y UNE-EN 10025-

1:2006 y UNE-EN 10025-2:2020. Serán de calidad A-42b para chapas y piezas especiales, según 

diámetros y timbrajes. 

Las chapas para calderería y carpintería metálica deberán estar totalmente exentas de óxido 

antes de la aplicación de las pinturas de protección especificadas en el Capítulo IV de este pliego  

A las tuberías de acero se les aplicará la pintura anticorrosiva especificada en el Capítulo IV 

de este Pliego. 

Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras y sopladuras. 

También se rechazarán aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento. 

Las superficies deberán ser regulares. Los defectos superficiales se podrán eliminar con buril 

o muela, a condición de que en las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por 

los planos de ejecución con las tolerancias previstas. 

3.15. OBRAS DE HORMIGÓN 

Las obras de hormigón se realizarán de acuerdo con la vigente "Instrucción para el proyecto 

y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado del Código Estructural" y serán de las 

resistencias características especificadas en los planos. 

3.16. SUB-BASES GRANULARES. 

Los materiales de las sub-bases granulares deberán cumplir las condiciones establecidas en 

el PG-3 para condiciones de tráfico pesado y medio. 
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3.17. ZAHORRA ARTIFICIAL. 

Los materiales de la zahorra artificial cumplirán las condiciones establecidas en el PG-3 y su 

curva granulométrica estará comprendida en los husos reseñados como Z1 o Z2 de dicho 

Artículo. 

3.18. MATERIALES GENERALES 

Los materiales utilizados en las obras de este proyecto y no analizados específicamente en 

este Capítulo, serán de buena calidad y con las características que exija su correcta utilización y 

servicio. 

3.19. PINTURAS ANTICORROSIVAS Y GALVANIZADO 

La pintura de los elementos metálicos en general comprenderá: 

- Pintura de imprimación que consistirá en minio de plomo, óxido de hierro, 

correspondiente al tipo II especificado en el PG3 de 1975 con sus modificaciones 

posteriores, Artículo 270 y cumplirá las prescripciones del citado artículo. 

- Pintura de esmalte que corresponderá al tipo de secado al aire especificado en 

el PG-3/75 Artículo 273 y del color que indique la Dirección de las Obras. 

Cumplirá las prescripciones del citado artículo. 

- La pintura anticorrosiva aplicada a las tuberías de acero y en el exterior de las 

piezas especiales será la especificada en el apartado correspondiente de 

Ejecución de las Obras del presente Pliego. 

- La galvanización de los elementos que lo precise se hará en caliente por 

inmersión y en continuo por el procedimiento de Sendzimir y el peso del 

recubrimiento de zinc, tendrá un valor medio superior a 610,3 g/m2, acabado 

normal en estrella y con las condiciones que se indican en el apartado 

correspondiente de Ejecución de las Obras del presente Pliego. 
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3.20. MATERIALES PARA JUNTAS 

 CONDICIONES GENERALES 

A menos que el Ingeniero Director apruebe otro tipo de junta, éstas serán de los tipos 

siguientes: 

- Junta de masilla asfáltica (Construcción o dilatación) 

- Junta estanca de cloruro de polivinilo (En obras de fábrica) 

- Juntas de masilla asfáltica 

Estas juntas constarán de un componente bituminoso liquido o pintura asfáltica para el 

pintado de las superficies de la junta, una posible plancha de poliestireno (sólo utilizable en las 

juntas de construcción o dilatación) y de una banda de material asfáltico-plástico, introducida a 

presión, y que se adhiere a las paredes impregnadas por el componente liquido sellando de esta 

manera la junta para evitar el paso de agua o materiales extraños, pero permitiendo los 

movimientos de dilatación o contracción. 

La pintura asfáltica tendrá una reconocida garantía y deberá ser impermeable, resistente a 

la agresión de los sulfatos, cloruros, azúcares, grasas y ácidos húmedos. 

Tendrá un grado de fluidez suficiente para que pueda ser aplicada en frío fácil y 

homogéneamente como cualquier otra pintura. Deberá, además, poder extenderse en 

superficies húmedas, sin sufrir pérdidas de sus propiedades. 

Para los ensayos de la masilla o banda de material asfáltico-plástico se aplicarán las normas 

siguientes: 

- Ensayo de penetración (UNE 104281-4-2:1986) 

- Ensayo de fluencia (UNE 104281-4-3:1985) 

- Ensayo de adherencia (UNE 7156:1960) 

- Cualquier material que cumpla las normas anteriormente citadas pero que a 

setenta grados (70°) con el setenta por ciento (70%) de pendiente fluya antes de 
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las cinco (5) horas, será desechado y  el Contratista deberá cambiarlo por otro 

que cumpla los requisitos sin derecho a reclamación o indemnización alguna. 

 JUNTA ESTRUCTURAL DE CLORURO DE POLIVINILO 

Para impermeabilización de las juntas entre elementos estructurales, se emplearán bandas 

de material elástico adecuado a su utilización, según se define en los planos. Su composición 

podrá ser a base de cloruro de polivinilo o cualquier otro material que apruebe el Ingeniero 

Director. 

La resistencia a la tracción será, como mínimo, de ciento veinticinco kilogramos por 

centímetro cuadrado. El alargamiento mínimo será de trescientos cincuenta por ciento. Serán 

de aplicación las siguientes normas: 

- Envejecimiento artificial (UNE- ISO 188:2009) 

- Resistencia a la tracción (UNE-EN ISO 483:2006) 

- Las bandas deberán resistir una temperatura de doscientos grados centígrados 

(200° C) durante cuatro horas (4 h), sin que varíe sus características anteriores y 

sin que dé muestras de agotamiento. Las bandas se almacenarán 

convenientemente protegidas contra cualquier acción que pueda dañarlas. 

3.21. GEOTEXTILES 

Los geotextiles a utilizar serán no tejidos de filamentos continuos agujados de 100% 

polipropileno. No se admitirán otras materias primas ni materiales reciclados. El ancho de los 

rollos será el máximo posible para minimizar el número de uniones, las cuales se realizarán por 

aplicación de calor. 

El geotextil deberá estar fabricado a partir de filamentos continuos de 100% materia prima 

virgen de polipropileno agujado mecánicamente, tipo Polyfelt TS 70. Las características de los 

geotextiles serán: 



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

49 

PROPIEDAD NORMA VALOR 

Resistencia a la 

perforación CBR 
UNE-EN ISO 12236:2007 3850 N 

Resistencia a tracción 

MD 

CD 

UNE-EN ISO 10319:2015 

34 kN/m 

34 kN/m 

Alargamiento en rotura 

MD 

CD 

UNE-EN ISO 10319:2015 

80 % 

40 % 

Espesor UNE-EN ISO 9863-1:2017 2,9 mm 

Masa por unidad de área UNE-EN ISO 9864:2005 401 a 500 g/m2 

3.22. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Se considerarán elementos prefabricados los que constituyen productos normalizados y ejecutados en 

instalaciones industriales fijas y que, por tanto, no son realizados en obra. 

Todos los referidos elementos prefabricados serán de primera calidad y de marcas de 

reconocida solvencia técnica en el mercado. Antes de su instalación, el Contratista presentará 

muestras, catálogos y certificados del fabricante al Ingeniero Director, el cual podrá ordenar 

cuantos análisis y ensayos considere oportunos para verificar la idoneidad del material a instalar. 

La ejecución de estas unidades de obra, fabricación, transporte, acopio y colocación se 

ajustarán a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, observándose 

también las normas contenidas en la instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras DEL 

Código Estructural. 
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3.23. TUBERÍAS Y ELEMENTOS SINGULARES 

Las tuberías y elementos de unión o soldaduras deberán cumplir las condiciones exigidas por 

el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Aguas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (M.O.P.T.), así como las respectivas 

Normas españolas UNE para el poliéster, PVC y acero.  

Tuberías de PEAD 

 UNE = Una Norma Española. 

 EN = Norma Europea. 

 ISO = Organización internacional de Normalización. 

Se prestará especial atención a la normativa derogada. 

Las tuberías de P.E. estarán fabricadas a base de polímeros de etileno. Estos polímeros 

cumplirán con lo establecido en la norma UNE 53 188 89 1R. 

Las tuberías a instalar, deberán de cumplir las tablas siguientes, en cuanto a ensayo en forma 

de granza, características mecánicas de las tuberías y características físicas. 

ENSAYOS DE PROPIEDADES MECÁNICAS 

 Tracción: Consiste en la aplicación de esfuerzo en la misma dirección que el eje 

longitudinal de las probetas. La norma general para materiales plásticos es la UNE-

EN ISO 527. De todos los ensayos de tracción realizados en la máquina universal de 

ensayos es posible extraer una gráfica con los datos esfuerzo-deformación 

registrados, a partir de las cuales se pueden determinar el comportamiento elástico 

y plástico de un material, así como cuantificar por ejemplo su resistencia máxima o 

a rotura. 

 Propiedades de compresión: Describen el comportamiento de un material cuando 

está sometido a una carga de compresión a una velocidad uniforme. La norma 

general para materiales plásticos es la UNE-EN ISO 604. En la práctica, las cargas a 

compresión no siempre se aplican instantáneamente. Los ensayos de compresión 

proporcionan un método para obtener resultados en investigación y desarrollo, 

control de calidad y aceptación o rechazo según especificaciones. En algunos casos, 
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para estudiar el comportamiento en compresión de algunos productos, los ensayos 

se realizan sobre el mismo producto completo, sin necesidad de mecanizar una 

probeta de dimensiones más pequeñas. Este tipo de estudio es muy típico en 

productos destinados a envase, por ejemplo, botellas, bandejas, contenedores… En 

estos casos, en general, se puede emplear la norma UNE 12048. 

 Resistencia a flexión: Es la capacidad del material de soportar fuerzas aplicadas 

perpendicularmente a su eje longitudinal. Se calculan los esfuerzos en los puntos 

máximo y de rotura, las deformaciones correspondientes y el módulo elástico 

teniendo en cuenta la separación entre apoyos calculada a partir del espesor de la 

probeta. Las normas generales que se emplean son la UNE-EN ISO 178 para 

materiales plásticos y la UNE-EN ISO 14125 para materiales plásticos reforzados con 

fibras. 

 Coeficientes de fricción estático y dinámico: Se determinan con la norma UNE-EN ISO 

8295 para materiales plásticos en forma de película de plástico (films). Son la relación 

entre la fuerza de tracción necesaria para iniciar o continuar el deslizamiento entre 

dos superficies y la fuerza de gravedad que actúa perpendicular sobre las mismas. 

 Separación por pelado: Es un método de ensayo utilizado para determinar la fuerza 

de unión de los materiales plásticos en forma de láminas, hojas o planchas. Es 

aplicable al estudio de cualquier tipo de unión, independientemente del método 

empleado para unir los materiales (termosellado, pegado, cosido, unión de 

multicapas, etc.). 

 Punción: Es un ensayo particular para films y láminas, aunque también se utiliza 

sobre envase termoconformado. La norma general empleada es la UNE-EN 14477. 

En otro tipo de materiales, por ejemplo, láminas de impermeabilización, se utilizan 

otras normas como la UNE-EN 12236 y generalmente, el nombre que recibe el 

ensayo es punzonado estático en lugar de punción. 

 Ensayo de desgarro: Sirve para determinar la fuerza necesaria para propagar el 

rasgado de un corte definido, a partir de un corte practicado en una probeta o una 

probeta con una hendidura definida. Las normas generales que se suelen emplear 

son la UNE-EN 6383-1:2016 y la UNE-ISO 34-1. Existen otras normas que hablan de 

ensayos de rasgado que se aplican más a películas de plástico concretamente y que 
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siguen normas relacionadas con las que se acaban de mencionar, por ejemplo, la 

UNE-EN ISO 6383-2 para rasgado Elmendorf. La resistencia al rasgado por el método 

Elmendorf es una propiedad que se determina en films y láminas de plásticos cuya 

aplicación será, normalmente, el envase o embalaje. 

 Dureza: Es la resistencia que opone un material a ser rayado o penetrado. Es una 

medida previa a la fractura, y es función tanto de la rigidez del material como de su 

módulo de Elasticidad. Existen distintos métodos para determinar la dureza de un 

material plástico, como la Shore, la Barcol o la Bola, las cuales se determinan con las 

normas de ensayo UNE-EN ISO 868, UNE 53270 o la UNE-EN ISO 2039-1 

respectivamente. 

 Impacto: Puede ser por caída libre, caída de proyectil o impacto pendular como el 

Charpy o el Izod. La diferencia con los ensayos mecánicos realizados en la MUE es la 

velocidad de ensayo. en estos casos, se emplean velocidades mucho más elevadas. 

ASPECTO DE LOS TUBOS 

Exentos de burbujas y grietas, presentando sus superficies exterior e interior un aspecto liso, 

libre de ondulaciones u otros defectos. 

- Aptos para uso alimentario: UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020 

- Aplicación: conducción de agua potable a presión según UNE-EN 12201-

2:2012+A1:2020conducción de agua NO potable según UNE-EN 12201-12:2012. 

- Color: negro banda azul (UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020). Negro bandas marrones 

(UNE-EN 12201-12:2012). 

Los tubos vendrán definidos por el nº de lote de fabricación, año de fabricación, marca del 

fabricante, nombre del fabricante, tipo de material, el diámetro nominal, espesor, presión 

nominal, la norma y la marca de calidad o el certificado de conformidad del organismo 

certificador, la serie de tubo y el color (negro o azul). 

 TUBERÍAS DE PE 

Las tuberías de polietileno (PE) serán del tipo PE 100. 
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La calidad del polietileno, tanto para las tuberías como para los accesorios, debe ser de igual 

o superior a lo especificado en la siguiente tabla: 

 

CARACTERÍSTICAS REQUISITOS MÉTODO DE ENSAYO 

Resistencia a la tracción en uniones por fusión a tope Tipo de rotura: dúctil UNE-ISO 13953:2001  

Resistencia a la propagación lenta de fisuras Sin fallo durante el ensayo UNE-EN ISO 13479:2023 

Resistencia a la intemperie: 

-Tiempo de inducción a la oxidación 

-Alargamiento en la rotura 

-Resistencia hidrostática a 80ºC 

 

>= 20 minutos 

>= 350% 

Sin fallo 

 

UNE-EN 11357-6:2018 

UNE-EN ISO 6259-1:2015 

UNE-EN ISO 1167-1-

2:2006 

Resistencia a la propagación rápida de fisuras Parada UNE-EN ISO 13477:2008  

 

En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad de Producto emitido por 

Organismo Autorizado o Administración Competente conforme las normas UNE-EN 12201-

1:2012 y UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020, en el caso de los tubos, y conforme las normas UNE-

EN 12201-1:2012 y UNE-EN 12201-3:2012+A1:2013., en el caso de los accesorios, no será 

necesario realizar un control de calidad de los mismos. 

En caso contrario el fabricante poseerá Certificado de Calidad ISO 9001 en vigor emitido por 

Organismo Autorizado o Autoridad Competente y aportará con el primer envío 3 elementos 

completos o probetas de tamaño suficiente para que la empresa ejecutora realice los ensayos 

necesarios para garantizar el cumplimiento del presente pliego. 

Aspecto 

Se examinarán todos los tubos y accesorios visualmente sin aumentos, las superficies interna 

y externa de los tubos y accesorios, presentando un aspecto liso, limpio, libre de grietas, 

cavidades u otros defectos superficiales. 

Los extremos de los tubos estarán cortados limpia y perpendicularmente al eje del tubo. 

javascript:direccionabsoluta('fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037403&pdf=','n');
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El color de los tubos y accesorios será azul o negro, lo tubos presentarán además bandas 

azules. 

Características geométricas 

El diámetro exterior medio, ovalación y espesor de los tubos se medirán de acuerdo con la 

norma UNE-EN ISO 3126:2005 y cumplirán lo especificado en las tablas 1 y 2 de la norma UNE-

EN 12201-2:2012+A1:2020. 

Las características geométricas de los tubos se medirán de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 

3126:2005 y cumplirán lo especificado en el apartado 6 de la norma UNE-EN 12201-

3:2012+A1:2013. 

Características mecánicas y físicas 

Los tubos cumplirán los requisitos especificados a continuación. 

 

ENSAYOS REQUISITOS MÉTODO DE ENSAYO 

Resistencia hidrostática a 80ºC Sin fallo UNE-EN ISO 1167-1:2006 

Alargamiento en la rotura >= 350% UNE-EN ISO 6259-1:2015 

Índice de fluidez en masa MFR Cambio del MFR tras la 

transformación del +- 20% 

UNE-EN ISO 1133-1:2012 

Tiempo de inducción a la 

oxidación 

<= 20 min UNE-EN ISO 11357-6:2018 

 

Marcado 

Todos los tubos estarán marcados de forma permanente y legible, de modo tal que el 

marcado no produzca puntos de iniciación de fisuras u otros tipos de fallo y que el 

almacenamiento, exposición a la intemperie, manipulación, instalación y uso normales no 

afecten la legibilidad de dicho marcado. 

javascript:direccionabsoluta('fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037403&pdf=','n');
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La frecuencia de marcado de los tubos será como mínimo de una vez por metro lineal, y 

contendrá la siguiente información: 

- Número de la norma de aplicación 

- Identificación del fabricante 

- Dimensiones 

- Serie SDR 

- Material y designación 

- Presión en bares 

- Periodo de producción 

 ACCESORIOS DE PE 

Para ejecutar los pasos de camino de hidrante se emplearán manguitos y codos 

electrosoldables de PE 100, portabridas de PE 100 de soldadura a tope y bridas locas de acero. 

Los manguitos, codos y portabridas de PE 100 cumplirán lo especificado en el presente pliego 

para tuberías de PE. 

Los manguitos soportarán 25 atm de presión nominal y los codos soportarán 16 atm de 

presión. 

Los portabridas y las bridas locas de acero cumplirán las especificaciones de la norma UNE-

EN 1092-1:2019. 

 SUMINISTRO 

Los tubos se suministrarán en rollos o en barras de 6 o 12 m de longitud. 

Los tubos de pequeño diámetro suministrados en rollos, se extenderán tangencialmente y 

los de mayor diámetro se extenderán, en posición horizontal, atando a un punto fijo el extremo 

del tubo exterior del rollo y estirando con precaución del extremo del tubo interior del rollo, al 

cual se le habrá atado una cuerda de 5 m. Los tubos no deben doblarse en ningún caso. Además, 

es muy importante tanto el desenrollado como el tendido, evitando que se deterioren lo tubos 

con cortes producidos por piedras puntiagudas o elementos de filo cortante.  

javascript:AbrirFicha('N','N0041828',%20'Si');
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 MANEJO  

Se evitará arrastrar los tubos y rollos de tubería sobre el suelo áspero o el contacto con 

objetos de filo cortante. 

Si una tubería resultara dañada o con dobleces, la porción afectada se suprimirá 

completamente. 

 TRANSPORTE 

Los vehículos utilizados estarán provistos de un plano horizontal llano, libre de clavos o 

elementos que puedan dañar los tubos. La carga se acondicionará sin poner en contacto cables 

metálicos o cadenas con el material. No se colocarán rollos en posición vertical unos sobre otros. 

Durante el transporte no deben situarse otras cargas encima de los tubos. 

 ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento puede hacerse bajo techo o al descubierto. Los rollos pueden 

almacenarse en posición horizontal unos sobre otros, pero no en posición vertical. 

Las barras pueden almacenarse en estantes horizontales, con el apoyo necesario para evitar 

su deformación. La altura máxima apilada de tubos no debe exceder de 1,5 m tanto en rollos 

como en barras. 

No deben ponerse en contacto las tuberías con combustibles, disolventes o pinturas 

agresivas. Asimismo, tampoco tendrán contacto con tuberías de vapor o agua caliente y se 

mantendrán separadas de superficies con temperatura superior a 50 ºC. 

 MONTAJE 

Los tubos, a su llegada al lugar de instalación, se repartirán a lo largo de la conducción, y en 

el caso de que la zanja no esté abierta en el momento de la descarga se colocarán, siempre que 

sea posible en el lado opuesto a aquel en el que se piensen depositar los productos de la 

excavación, y de tal forma que queden protegidos del tránsito de vehículos, explosivos, etc… 

Antes de colocar la tubería en zanja, ésta debe estar limpia de objetos extraños como piedras, 

pedazos de madera, etc… que pudieran perjudicar a la tubería. Durante el tendido en zanja, la 

tubería debe tener los puntos de apoyo suficientes (rodillos), con el fin de que sirvan de guías 

para no rozarla contra las paredes. Después, estos elementos deben ser retirados. 
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La tubería deberá reposar libremente en el fondo de la zanja sobre el correspondiente lecho 

de arena. 

La alta flexibilidad del PEAD le confiere características importantes en el proceso de montaje 

y tendido, ya que podrán unirse fuera de la zanja los tubos e instalarse con radios de curvatura 

pequeños sin necesidad de accesorios. 

Los radios de curvatura admisibles para los tubos de PEAD a una temperatura de 20ºC serán: 

 

 

PN 

 PE 40 PE 80 PE 100 

4 20xDN 30xDN 50xDN 

6 20xDN 20xDN 30xDN 

10 20xDN 20xDN 20xDN 

16  20xDN 20xDN 

20  20xDN 20xDN 

 25  20xDN 20xDN 

Para otras temperaturas, será necesario controlar la temperatura ambiente dado que a 0º C 

estos radios se incrementarán 2,5 veces. Entre 0 y 20º C el radio se extrapolará linealmente. 

Prueba de presión según la norma UNE – EN 805:2000. 

Este método alternativo, aplicable a las conducciones con comportamiento viscoelástico 

(tales como la conducción de polietileno y polipropileno) se basa en que la fluencia que 

caracteriza el material, no recoge suficientemente en la prueba principal de presión indicada en 

el apartado 11.1.3.3.4 de la norma UNE-EN 805. En consecuencia, se describe a continuación un 

procedimiento particular. 

 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

El procedimiento de prueba completo incluye, necesariamente: 
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- Fase preliminar 

- Fase de relajación 

- Prueba de purga 

- Fase de prueba principal 

 FASE PRELIMINAR 

La realización de una fase preliminar es una condición previa a la fase de prueba principal. 

El objeto de la fase preliminar es crear las condiciones iniciales para las variaciones de 

volumen dependientes de la presión, del tiempo y de la temperatura. 

Realizar la fase preliminar como sigue, para evitar resultados erróneos durante la fase de 

prueba principal. 

- Tras el lavado y purga, despresurizar hasta la presión atmosférica y permitir un 

periodo de relajación de al menos 60 min, para eliminar toda tensión debida a la 

presión, tomar medidas que eviten la entrada de aire. 

- Tras este periodo de relajación, aumentar la presión de forma regular y rápida 

(en menos de 10 min) hasta la presión de prueba de la red (STP). Mantener STP 

durante 30 min, bombeando de forma continua o frecuentemente. Durante este 

tiempo, inspeccionar la conducción para detectar las fugas que aparezcan. 

- Esperar sin bombear un período suplementario de una hora, durante el cual la 

conducción puede expandirse de forma viscoelástica. 

- Medir la presión remanente al final de este periodo 

En el caso de que la fase preliminar se supere con éxito, continuar con el procedimiento de 

ensayo. Si la presión ha caído en más de un 30% de STP, interrumpir la fase preliminar y 

despresurizar la conducción hasta la presión atmosférica. Examinar y revisar las condiciones de 

prueba (por ejemplo, influencia de la temperatura, fugas). No reanudar la prueba hasta que haya 

transcurrido un tiempo de relajación de al menos 60 min. 
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PRUEBA DE PURGA 

Los resultados de la fase de prueba principal no pueden juzgarse hasta que el volumen 

remanente de aire en el tramo sea suficientemente bajo. Las etapas siguientes son 

indispensables: 

- Reducir rápidamente la presión absoluta restante, medida al final de la fase 

preliminar, extrayendo agua del sistema para producir una caída de presión 

comprendida entre el 10% y e115% del STP. 

- Medir con precisión el volumen de agua extraído ΔV. 

- Calcular la pérdida de agua admisible ΔVmax con la ayuda de la siguiente 

- fórmula y verificar que el volumen extraído no sobrepasa ΔVmax. 

ΔVmax = 1,2 . Δp (1/Ew + D/e.ER) 

donde: 

- ΔVmax = es la pérdida de agua admisible, en litros. 

- 1,2 = es un factor de corrección que considera la cantidad de aire restante 

admisible antes de la prueba principal de presión. 

- V = es el volumen del tramo de conducción de prueba, en litros. 

- Δp = es la caída de presión, en kPa. 

- Ew = es el módulo de elasticidad del agua = 2,1 x 106 kPa. D = es el diámetro 

interior del tubo, en metros. 

- e = es el espesor de la pared del tubo, en metros. 

- ER = es el módulo de elasticidad transversal de la pared del tubo en kPa. 

Para la interpretación del resultado, es importante utilizar el valor exacto de ER 

correspondiente a la temperatura y duración de la prueba. Especialmente para pequeños 

diámetros y tramos pequeños de prueba, es conveniente medir Δp y ΔV con la mayor precisión 

posible. 
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Interrumpir la prueba si ΔV es superior a ΔVmax y purgar de nuevo tras despresurizar la 

conducción hasta la presión atmosférica. 

PRUEBA PRINCIPAL 

La fluencia viscoelástica debida a la tensión producida por la presión de prueba de la red, se 

interrumpe por la prueba de purga. La caída rápida de presión conduce a una contracción de la 

tubería. Observar y anotar durante 30 min (fase de prueba principal) el incremento de presión 

debido a la contracción. La fase de prueba principal se considera satisfactoria si la curva de 

presiones muestra una tendencia creciente y no es, en ningún caso, decreciente durante este 

intervalo de tiempo de 30 min, el cual es normalmente suficientemente largo como para dar 

una buena indicación (véase figura nº 1). Una curva 

de presiones que muestre una tendencia decreciente durante este intervalo de tiempo, 

indica una fuga en la red. 

En caso de duda, prolongar la fase de prueba principal hasta una duración total de 90 min. 

En este caso la caída de presión se limita a 25 kPa a partir del valor alcanzado en la fase de 

contracción. 

Si la presión cae más de 25 kPa, la prueba no es satisfactoria. 

Se aconseja verificar todos los accesorios mecánicos, previo control visual de las uniones. 

Corregir todo defecto de la instalación detectado durante la prueba y repetirla. 

La repetición de la fase principal de prueba no puede realizarse más que siguiendo el 

procedimiento completo, incluyendo los 60 min de tiempo de relajación de la fase preliminar. 
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Ejemplo de prueba de presión para conducciones con comportamiento viscoelástico 
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3.24. TUBERÍAS DE POLIPROPILENO 

A continuación, se detallan las características a cumplir por las conducciones de 

polipropileno –copolímero (PP-R) a presión de agua fría o caliente según las normas UNE-

EN ISO 15874. 

Esta norma aplica a los tubos de polipropileno-copolímero (PP-R) por uniones mediante 

soldadura y mecánicas tipo compresión destinadas a conducciones de agua a presión y 

hasta una temperatura máxima de 95ºC.  

Los valores de las presiones de diseño en función de la temperatura se dan en la tabla 1 

de la UNE EN ISO 15874-1:2013. 

 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

Las características físicas y químicas del tubo han de cumplir con lo especificado en el 

apartado 8 de la norma: UNE EN ISO 15874-2:2013/A1:2018. 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS 

Aspecto. Los tubos estarán exentos de burbujas o fisuras, presentando sus superficies 

exteriores e interiores un aspecto liso, libre de ondulaciones u otros defectos eventuales.  

Signos de unión. Los tubos podrán unirse mediante accesorios mecánicos o por 

termofusión. 

 DESIGNACIÓN   

Los tubos en esta norma se designarán como mínimo con:  

a) Identificación del fabricante 

b) Referencia del material (PP-R) 

c) Número que indique su diámetro nominal en milímetros  

d) Espesor nominal  

e) La temperatura máxima de utilización y la presión máxima de trabajo a esa temperatura 

y los años de utilización a 20ºC entre paréntesis. 

f) La referencia a la norma (UNE-EN ISO 15874)  
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 MARCADO  

Un tubo de polipropileno-copolímero de bloque se marcará de forma indeleble, como mínimo 

cada metro de longitud, indicando al menos:  

 

a) Identificación del fabricante 

b) La referencia del material (PP-R) 

c) Su diámetro nominal 

d) Su espesor nominal  

e) La temperatura máxima de utilización y la presión máxima de trabajo a esta temperatura 

y a 20ºC, indicando los años de utilización entre paréntesis. 

f) La referencia a la norma (UNE-EN ISO 15874) 

g) Año de fabricación  

 

 INDICACIONES PARA SU USO   

Con el fin de no perjudicar la fiabilidad en el tiempo, aconsejamos en el uso de este 

material tener en cuenta las siguientes advertencias:  

 No trabajar el tubo con llamas para conseguir curvas o saltos, no pudiendo controlar la 

temperatura se puede destruir la estructura molecular del polipropileno. El tubo se 

puede curvar en frío hasta un ángulo de 90ºC. El radio de curvatura no ha de ser inferior 

a 8 veces el diámetro del tubo.  

 Utilizar el sistema en obra, tapado o protegido de los rayos UV directos para evitar la 

cristalización del material con el tiempo.  

 Después de la soldadura, no girar el tubo o los empalmes más de 30ºC.  

 
Antes de tapar la instalación es aconsejable llenarla completamente de agua la instalación, 

asegurándose de que no existe aire en su interior.  

Probar la tubería según el método A de la norma UNE ENV 12108, según indica el CTE HS4.  

Al efectuar esta operación se tendrá en cuenta que las variaciones de temperatura, influyen 

en la presión (10k de diferencia causan un aumento de presión de 0,5/1 bar.)  
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 Evitar rigurosamente acoplar a los terminales hembra tapones cónicos de fundición o 

roscas cilíndricas que no hayan sigo calibradas. Para la estanqueidad es apto el uso de 

teflón o cáñamo en una cantidad adecuada.  

 Evitar golpes y cargas excesivas en condiciones de trabajo iguales o inferiores a 0º 

grados. Evitar el uso de tubos con incisiones o roturas evidentes.  

 Utilizar niveles para dejar los puntos de agua rectos y la distancia deseada.  

Evitar corrientes de aire durante la operación de la soldadura para prevenir tensiones en las 

soldaduras. Es aconsejable utilizar manguitos eléctricos sobre todo si la temperatura es muy 

baja.  

En el momento de la fusión, mantener el soldador perpendicular al tubo y al racor a fin de evitar 

soldaduras parciales   

 DILATACIÓN TÉRMICA 

Para la instalación de la tubería de PP al exterior es esencial considerar que en función de la 

temperatura de los líquidos transportados tendremos dilataciones lineales según la siguiente 

fórmula:  

0,15mm x m x ºC (salto térmico) 

La solución más apropiada para absorber las dilataciones es:  

Instalaciones exteriores:  

Poner tubos en canaletas 

Realizar las obras compensadoras de dilatación en U.  

Los valores para el cálculo de los compensadores se obtienen con la fórmula:  

 
Donde: 

 Lc = largo del compensador de dilatación.  

d = diámetro exterior del tubo en mm.  

∆l = dilatación del tramo de tubo (0,15 mm x m x ºC)  

Instalaciones en obra  

Colocar el tubo con la funda aislante (si es la correcta, resuelve las funciones de aislante 

termoacústico y evita la formación de condensación).  
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Dejar en la regata donde pasa el tubo trozos de porexpan o materiales similares comprimibles 

en los puntos de empalme.  

El tubo se puede colocar directamente en la obra en contacto con hormigón, yeso y cemento.  

Bridas para instalaciones exteriores 

En las instalaciones horizontales exteriores, si no es posible la instalación de canaleta, es 

necesaria la colocación de abrazaderas para soportarlas según la siguiente tabla:  

Tabla 1: Colocación de abrazaderas 

 
1) Para los tubos verticales, L1 debería multiplicarse por 1,3  

 
También se colocarán bridas rígidas en los siguientes casos:  

 Paras observar empujes hidráulicos en cambios de direcciones (tés o codos) y en 

reducciones  

 En la proximidad de válvulas, contadores… 

 

Protección contra el hielo  

Las tuberías de distribución de agua fría, se deben de proteger contra el hielo y el calor del exterior.  

Las conducciones que no se utilicen con continuidad y tengan riesgo de congelación, han de ser 

seleccionables y vaciarlas.  

Las condiciones bajo el terreno para alimentación de edificios antiguos, establos, casas de campo, talleres 

etc. Han de ser emplazadas en una profundidad tal que sea evitado el riesgo de congelación. Esta 

profundidad que depende del clima y del tipo de terreno varía entre los 0,8 hasta los 1,5 metros. No se 
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han de instalar las tuberías en paredes exteriores. Han de ser instaladas de manera que le conjunto de las 

tuberías puedan calorifugarse para la protección contra la congelación o la dispersión del calor.  

No habrán de ser colocadas conducciones de agua fría y caliente en el interior de un única envolvente de 

calorifugado.  

 

 EEJECUCIÓN DE LOS ANCLAJES  

Los cambios de alineación y rasante de los tubos o piezas especiales que están sometidos a 

acciones que puedan originar movimientos perjudiciales, se anclarán de acuerdo con las 

disposiciones definidas en el Proyecto. 

Se recomienda no absorber estas acciones mediante el empuje pasivo del terreno, a no ser 

que se tengan garantías suficientes de su actuación. 

Según la importancia y dirección de estos empujes, los anclajes o sujeciones serán de 

hormigón en masa, hormigón armado o metálico. 

Los apoyos, salvo prescripción expresa en contrario, deberán ser colocados de forma tal que 

las juntas de los tubos y piezas especiales sean accesibles para su montaje. 

Las barras de acero o abrazaderas metálicas que se utilicen para anclaje de la tubería, 

deberán ser sometidas a tratamiento contra la oxidación, por ejemplo, pintándolas 

adecuadamente o embebiéndolas en hormigón. 

Para estas sujeciones a anclajes se prohíbe terminantemente el empleo de cuñas que pueden 

desplazarse. 

Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes, o puedan producirse deslizamientos, se 

efectuarán los anclajes precisos de las tuberías mediante hormigón armado, abrazaderas 

metálicas o bloques de hormigón suficientemente cimentados en terreno firme. 

 

 EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA 

Serán a medida que avance el montaje de la tubería, deben ejecutarse las oportunas pruebas 

de la tubería instalada, para las que se recomienda la metodología que a continuación se 

expone, la cual coincide con lo previsto por la norma UNE-EN 805:2000. La presión de prueba 
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(STP) se calcula a partir de la presión máxima de diseño (MDP), de forma que, dependiendo de 

que el golpe de ariete se haya calculado en detalle, o únicamente se haya estimado, el valor de 

STP será (todos los valores en N/mm2): 

- Golpe de ariete calculado en detalle: 

o STP = MDP + 0,1 

- Golpe de ariete estimado: El menor valor de: 

o STP = MDP + 0,5 

o STP = 1,5 MDP 

En los casos de impulsiones y grandes conducciones, debe siempre haberse calculado en 

detalle el valor del golpe de ariete (hipótesis a). Solo el caso de los ramales de las redes de 

distribución, en los que, debido a la abundancia de mecanismos de cierre, acometidas, etc., es 

difícil calcular con detalle el golpe de ariete en la hipótesis pésima de funcionamiento, es una de 

las situaciones en las que su valor puede ser “estimado” (hipótesis b). 

Metodología General 

A medida que avance el montaje de la tubería ésta debe ser probada por tramos, con la 

longitud fijada en el proyecto o por la Dirección de Obra, los cuales deben ser de iguales 

características (materiales, timbrajes, diámetros, espesores, etc.). Los extremos del tramo en 

prueba deben cerrarse convenientemente con piezas adecuadas, las cuales han de apuntalarse 

para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y que deben ser, cuando así se 

requiera, fácilmente desmontables para poder continuar la colocación de la tubería. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los tubos, 

las piezas especiales, las válvulas y demás elementos de la tubería, debiendo comprobarse que 

las válvulas existentes en el tramo a ensayar se encuentran abiertas y que las piezas especiales 

están ancladas y las obras de fábricas con la resistencia debida. Cuando la tubería se disponga 

enterrada, la zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las uniones descubiertas. 

Asimismo, debe comprobarse que el interior de la conducción está libre de escombros, raíces o 

de cualquier otra materia extraña. 
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La bomba para introducir la presión hidráulica puede ser manual o mecánica, pero en este 

último caso debe estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder 

regular el aumento de presión. Irá colocada en el punto más bajo de la tubería que se vaya a 

ensayar y debe estar provista, al menos, de un manómetro, el cual debe tener una precisión no 

inferior de 0,02 N/mm2. La medición del volumen de agua, por su parte, debe realizarse con una 

precisión no menor de 1 litro. 

En cualquier caso, pero especialmente en los de altas presiones, durante la realización de la 

prueba de la tubería instalada, deben tomarse las medidas de seguridad necesarias para que en 

caso de fallo de la tubería no se produzcan daños a las personas y que los materiales sean los 

mínimos posibles. A estos efectos debe ponerse en conocimiento del personal que pudiera ser 

afectado que se está realizando una prueba, no debiendo permitirse el acceso al tramo que se 

esté ensayando, ni trabajar en tajos cercanos. En este sentido, los manómetros deben ser 

colocados de forma tal que sean legibles desde el exterior de la zanja. 

De acuerdo con todo lo anterior, la prueba, que es única, consta, en general, de las dos etapas 

siguientes: etapa preliminar y etapa principal. 

Etapa Preliminar 

Se comienza por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos 

todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y 

sucesivamente de abajo hacia arriba. Debe procurarse dar entrada al agua por la parte baja del 

tramo en prueba, para así facilitar la salida del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el 

llenado se debería hacer aún más lentamente, para evitar que quede aire en la tubería. En el 

punto más alto es conveniente colocar un grifo de purga para expulsión del aire y para 

comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado de la 

forma debida. La tubería, una vez llena de agua, se debe mantener en esta situación al menos 

24 horas. 

A continuación, se aumenta la presión hidráulica de forma constante y gradual hasta alcanzar 

un valor comprendido entre STP y MDP, de forma que el incremento de presión no supere 0,1 

N/mm2 por minuto. 
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Esta presión debe mantenerse entre dichos límites durante un tiempo razonable (que lo 

debería fijar el proyecto correspondiente o la Dirección de obra) a la vista de las circunstancias 

particulares de cada caso) para lograr los objetivos de esta etapa preliminar, para lo cual, si es 

necesario, habrá que suministrar, bombeando, cantidades adicionales de agua. Durante este 

período de tiempo no debe de haber pérdidas apreciables de agua, ni movimientos aparentes 

de la tubería. Caso contrario, debería de procederse a la despresurización de la misma, a la 

reparación de los fallos que haya lugar y a la repetición del ensayo. 

Puesta en Carga 

Una vez superada la etapa preliminar, la presión hidráulica interior se aumenta de nuevo de 

forma constante y gradual hasta alcanzar el valor de STP, de forma que el incremento de presión 

no supere 0,1 N/mm2 por minuto. Una vez alcanzado dicho valor, se desconecta el sistema de 

bombeo, no admitiéndose la entrada de agua durante, al menos, una hora. Al final de este 

período al medir mediante manómetro el descenso de presión habido durante dicho intervalo, 

éste debe ser inferior a 0,02 N/mm2 para tubos de PVC-U, PRFV, PEAD y tubos de hormigón con 

camisa de chapa. 

A continuación, se eleva la presión en la tubería hasta alcanzar de nuevo el valor de STP 

suministrando para ello cantidades adicionales de agua y midiendo el volumen final 

suministrado, debiendo ser éste inferior al valor dado por la expresión siguiente: 

- Δ Vmax: Pérdida admisible, en litros 

- V: Volumen del tramo de tubería en prueba, en litros 

- Δp: Caída admisible de presión durante la prueba, en N/mm2, cuyos valores son: 

- 0,02 N/mm2 para tubos de fundición, acero, hormigón con camisa de chapa, PVC-

U y PRFV 

- 0,04 N/mm2 tubos de hormigón sin camisa de chapa EW  

Módulo de compresibilidad del agua, en N/mm2 

- E Módulo de elasticidad del material del tubo, en N/mm2 
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- ID Diámetro interior del tubo, en mm 

- e Espesor nominal del tubo, en mm 

- 1,2 Factor de corrección que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto 

del aire residual existente en la tubería 

El módulo de compresibilidad del agua (Ew) y unos valores razonables para los valores del 

módulo de elasticidad del material de la tubería (E) son los siguientes: 

- EW 2,1 x 103 N/mm2 

- E: (Acero) 2,10 x 105 N/mm2 

- E: (PRFV) 1,0-3,9 x 104 N/mm2 

- E: (Hormigón) 2,0-4,0 x 104 N/mm2 

- E: (PVC-U) 3.600 N/mm2 (corto plazo); 1.750 (largo plazo) E:(PEAD) 1.000 N/mm2 (corto 

plazo); 150 (largo plazo) 

Cuando, durante la realización de esta etapa principal o de puesta en carga, el descenso de 

presión y/o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados, se 

deben corregir los defectos observados (repasando las uniones que pierdan agua, cambiando, 

si es preciso, algún tubo o pieza especial) para así proceder a repetir esta etapa principal hasta 

superarla con éxito. 

En determinadas situaciones, tales como los ramales de las redes de distribución de pequeño 

diámetro o escasa longitud, puede admitirse que en esta etapa principal se realice únicamente 

la comprobación de que el descenso de presión producido durante la misma es inferior a los 

valores admisibles antes indicados. 

En cualquier caso, si los resultados de la etapa principal no son satisfactorios, o existen dudas 

sobre la correcta evacuación de aire de la tubería, se puede realizar un ensayo complementario 

de purga que aclare tal circunstancia, conforme a la metodología recogida en la norma UNE EN 

805:2000. 
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3.25. FILTROS 

Los filtros se instalarán siguiendo las instrucciones y recomendaciones del fabricante y una 

vez haya sido instalado, se someterá a las pruebas de funcionamiento recomendadas. Cada 

prueba realizada será documentada en un acta en la que quede constancia del cumplimiento o 

incumplimiento del equipo a probar o incluso de la propia instalación, con el objeto de tomar 

las medidas correctoras necesarias antes de proceder a repetir las pruebas que no resulten 

satisfactorias. 

3.26. VÁLVULAS 

Las válvulas de cierre serán generalmente de mariposa, pudiendo ser también de compuerta 

en caso de tener diámetros menores de 250 mm. 

 VÁLVULAS DE MARIPOSA 

El cuerpo será de fundición, apto para acoplarlo entre bridas de tuberías, según normas DIN, 

protegido interior y exteriormente con pintura epoxi. La brida de adaptación a mecanismo de 

maniobra estará taladrada según ISO 5211 (para diámetros de 200, 250 y 300 mm) 

El disco será de acero inoxidable AISI 316, el eje de acero inoxidable y el anillo envolvente en 

EPDM. El recubrimiento será tipo Epoxi. Cumplirán, además, lo especificado en el Capítulo IV de 

este Pliego. 

En caso de estar accionada manualmente, contará con un desmultiplicador, debidamente 

protegido y con señalización de la posición de apertura de la lenteja. y el material será de corona 

de fundición. 

Se garantizará una perfecta estanqueidad. 

Todas las piezas llevarán la marca de fábrica, diámetro nominal y presión normalizada. 

Deberán someterse, a la aprobación de la Dirección de Obra, las características del sistema 

de reducción de esfuerzos. 

 MATERIALES Y REVESTIDO 

Las válvulas cumplirán lo especificado a continuación. 



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

72 

- Válvulas: Directiva de Equipamiento bajo Presión 97/23/CE para los fluidos del grupo2. 

- Norma UNE-EN 1074. 

- Distancia entre caras según la norma UNE-EN 558:2008. 

- Bridas: no lleva, son ranuradas compatible con el sistema Victaulic o similar. 

- Cuerpo: fundido de una sola pieza. 

- Eje integrado en disco. 

- Las válvulas con diámetro superior a 150 mm (6”) y las instaladas en los hidrantes llevarán 

reductor. Este reductor y la propia válvula dispondrán de pletina conforme la norma UNE-

EN ISO 5211:2018 (tipo F07 para válvulas de DN <= 200 mm, tipo F10 para válvulas de 200 

< DN <= 300 mm). 

- Presión de garantía de sujeción segura del asiento elástico: 2065 kPa. 

 

VÁLVULAS DE 4” a 12”: 

 

Dimensiones y pesos máximos de las válvulas 

 

 

Diámetro 

(mm) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

F 

(mm) 

G 

(mm) 

M 

(mm) 

Peso 

válvula 

(kg) 

100 117,6 139,7 73,2 133,4 22,6 4,2 

250 162,6 311,2 155,7 247,7 57,2 32,7 

300 165,1 362,0 181,1 273,1 56,9 39,9 
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Dimensiones y pesos máximos de las válvulas con palanca 

 

 

 

 

 

 

Diámetro 

(mm) 

A 

(mm) 

T-R 

(mm) 

U 

(mm) 

Peso 

con 

palanca 

(kg) 

100 117,6 215,9 41,7 5,4 

250 162,6 296,2 114,3 38,1 

300 165,1 296,2 114,3 45,4 

 

Dimensiones y pesos máximos de las válvulas con volante 

 

 

Diámetro 

(mm) 

A 

(mm) 

T 

(mm) 

U 

(mm) 

V 

(mm) 

W 

(mm) 

X 

(mm) 

Y 

(mm) 

Peso 

con 
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volante 

(kg) 

100 117,6 40,1 112,5 210,3 44,5 92,5 100,1 5,4 

250 162,6 73,2 197,1 384,3 82,6 160,0 199,9 39,0 

300 165,1 73,2 197,1 409,7 82,6 160,0 199,9 44,2 

 

Cuerpo y retén de sellado 

Fundición dúctil tipo: DIN 1693 GGG-50./ ASTM A-536:grado 65-45-12 / UNE-EN 

1563:98/A1:2002 SS-32 / EN-JS 1050 conforme la norma UNE-EN 1063:2000. 

Disco 

Fundición dúctil tipo: DIN 1693 GGG-50./ ASTM A-536:grado 65-45-12 / UNE-EN 

1563:98/A1:2002 SS-32 / EN-JS 1050 conforme la norma UNE-EN 1063:2000, niquelado por 

reducción química conforme con ASTM B-733. 

Asiento y juntas del eje 

EPDM, grado de dureza IRDH 60 conforme la norma UNE-EN 681-1:96/A1/A2/A3: 2006  

Eje 

Acero inoxidable tipo 416 conforme con la norma ASTM A-582. 

Empaquetadura 

Latón tipo C36000. 

Rozamientos 

Fibra de vidrio revestida de TFE. 

Anillo de retención del eje 

Acero al carbono. 

Tornillería 

Acero cincado. 
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Palanca de maniobra 

Fundición dúctil tipo: DIN 1693 GGG-42, GGG-38./ ASTM A-536:grado 65-45-12 / UNE-

EN 1563:98/A1:2002 SS-32 / EN-JS 1050 conforme la norma UNE-EN 1063:2000. 

Barrera térmica 

Teflón, colocada entre el cuerpo de la válvula y la palanca de maniobra. 

Revestido interior y exterior del cuerpo 

- Desengrase químico. 

- Calentamiento en horno a 200ºC. 

- Pintado: pintura en polvo epoxi, con espesor mínimo de 20 micras en color RAL 5017. 

- Polimerizado en horno a 210ºC. 

 

Revestido de la palanca de maniobra 

Galvanizado en caliente realizado conforme la norma UNE-EN ISO 1461:99, con un espesor 

medio y espesor mínimo según lo indicado en la tabla 2 de la norma UNE-EN ISO 1461:99. 

VÁLVULAS DE 14” a 20”: 

Dimensiones y pesos máximos 
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Diámetro 

(mm) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

F 

(mm) 

G 

(mm) 

K 

(mm) 

N1 

(mm) 

O1 

(mm) 

Peso con volante 

y actuador(kg) 

350 254 665 246 327 406 369 200 500 327 70,8 

400 267 737 278 358 457 406 220 500 364 91,2 

500 292 920 357 409 584 464 285 700 468 174,3 

600 305 1017 408 511 678 569 370 700 521 274,4 

 

Número de giros máximos para cerrar la válvula 

- DN 350: 9,5 vueltas. 

- DN 400: 13,75 vueltas. 

- DN 500: 52 vueltas. 

- DN 600: 79,25 vueltas. 

Cuerpo 

Fundición dúctil tipo: DIN 1693 GGG-50./ ASTM A-536:grado 65-45-12 / UNE-EN 

1563:2019 SS-32 / EN-JS 1050 conforme la norma UNE-EN 1063:2016. 

Disco 

Fundición dúctil tipo: DIN 1693 GGG-50./ ASTM A-536:grado 65-45-12 / UNE-EN 

1563:98/A1:2002 SS-32 / EN-JS 1050 conforme la norma UNE-EN 1063:2000, revestido de 

sulfuro de polifenileno negro (PPS). Disco excéntrico. 

Asiento: Revestido de sulfuro de polifenileno negro (PPS) 

Juntas y sellado del vástago: EPDM, grado de dureza IRDH 60 conforme la norma UNE-

EN 681-1:96/A1/A2/A3: 2006  

Vástago superior e inferior: Acero inoxidable tipo 17-4 PH. 

Cojinete: PTFE reforzado. 

Arandela de empuje: bronce. 
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Pasador de arrastre del disco: Acero inoxidable tipo 17-4 PH. 

Segmento retención junta: acero inoxidable AISI 304. 

Anillo de retención: acero inoxidable AISI 302. 

Tornillos: acero inoxidable AISI 304. 

Elementos internos: acero inoxidable. 

Revestido:  

- Revestimiento exterior: imprimación de sulfuro de polifenileno (PPS). 

- Revestimiento interior: capa de imprimación y recubrimiento final de sulfuro de 

polifenileno (PPS), clasificación UL según ANSI/NSF 61. 

Reductor: todas las válvulas con diámetro superior a 150 mm (6”) y las instaladas en los 

hidrantes llevarán reductor. Este reductor dispondrá de pletina UNE-EN ISO 5211:2001 para 

posterior motorización, sólamente se admitirán pletinas en estas condiciones. 

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1 conforme la norma UNE-EN 

10204:2006 de los materiales metálicos y Certificado de Producto del resto de los materiales 

conforme la normativa aquí expuesta no será necesario realizar un control de calidad de los 

materiales, será suficiente con aportar documentación que lo acredite. En caso contrario, el 

fabricante aportará 3 elementos completos o probetas de tamaño suficiente de cada uno de los 

materiales de los que no aporte el Certificado correspondiente, para la realización de los ensayos 

que la empresa ejecutora considere necesarios para garantizar el cumplimiento del presente 

pliego. 

El control del revestido y del ranurado se realizará conforme lo expuesto en el presente 

pliego para piezas metálicas. 

 ENSAYOS 

Si el fabricante posee Certificado de Calidad de Producto conforme la norma UNE-EN 

1074:2001 aportará los resultados de los ensayos obtenidos con cada envío de válvulas, en caso 

contrario el fabricante poseerá Certificado de Calidad ISO 9001 y realizará los ensayos que se 
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exponen a continuación conforme la norma UNE-EN 1074:2001. Como mínimo realizará dichos 

ensayos en 3 unidades de cada tipo de válvula. 

Resistencia Mecánica 

- Resistencia de la carcasa a la presión interior y de todos los componentes sometidos a 

presión. 

- Resistencia del obturador a la presión diferencial. 

- Resistencia de las válvulas a la flexión. 

- Resistencia de las válvulas al esfuerzo de maniobra. 

Estanqueidad 

- Estanquidad de la carcasa a la presión interior y de todos los componentes sometidos a 

presión: 

o Estanquidad a la presión interior. 

o Estanquidad a la presión exterior. 

- Estanquidad del asiento: 

o Estanquidad del asiento a una presión diferencial elevada. 

o Estanquidad del asiento a una presión diferencial baja. 

- Par máximo para la maniobra y la estanquidad. 

Características hidráulicas y neumáticas: 

- Resistencia a la fatiga 

Marcado 

Todas las válvulas estarán marcarán de manera visible y duradera con la siguiente 

información: 

- DN 

- Identificación de los materiales de la carcasa 

- PN 

- Identificación del fabricante 

- Identificación del año de fabricación 

- Norma aplicada 

- Marcado “CE” 
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En válvulas de DN < 50, obligatorias estarán marcadas con la siguiente información: 

- PN 

- Identificación del fabricante 

- Norma aplicada 

1.1 VÁLVULAS DE COMPUERTA 

El cuerpo será de fundición, apto para acoplarlo entre bridas de tuberías, según normas DIN, 

protegido interior y exteriormente con pintura epoxi aplicada. 

El cuerpo de la válvula deberá ser de fundición, el eje de acero inoxidable, y sus elementos 

metálicos estarán protegidos para evitar su corrosión, durante un período de al menos 25 años. 

Presentará un recubrimiento anticorrosivo interior y exterior, con una media de recubrimiento 

de 200 micras y un mínimo de 150 micras. Todas las piezas llevarán la marca de fábrica, diámetro 

nominal y presión normalizada. 

Se garantizará una perfecta estanqueidad, gracias al elastómero de la compuerta (se deberá 

indicar características y tipo de elastómero). 

Todas las piezas constitutivas de las válvulas deberán, para un mismo diámetro nominal y 

presión normalizada ser rigurosamente intercambiables. A tal efecto, el montaje de las mismas 

deberá realizarse en fábrica, empleándose plantilla de precisión y medios adecuados. 

Las válvulas de compuerta llevarán, en la parte claramente visible para la persona que las ha 

de accionar, una señal indeleble indicando los sentidos de apertura y cierre (conjunto de 

maniobra de accionamiento). 

Se efectuará la prueba de estanqueidad de cada válvula, debiendo ser absoluta bajo la 

presión de prueba, bien ejerciendo la presión normalizada sobre el conjunto de la llave abierta 

y los dos tubulares cerrados con bridas ciegas, o bien no actuando más que sobre cada lado de 

la llave con la compuerta cerrada alternativamente. La pieza será rechazada cuando se observe 

perlado, resudación o fugas. 
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Previamente a su instalación, el Contratista someterá a la aceptación del Ingeniero Director 

las características de las válvulas, a cuyo efecto se proveerá de todos los documentos y 

certificados de calidad del fabricante. 

Las válvulas cumplirán la Directiva de Equipamiento bajo Presión. 97/23/CE .Las bridas 

cumplirán con la  norma UNE-EN 1092-1:2019, distancias entre caras opuestas conforme la 

norma UNE-EN 558:2022 serie 14, la UNE-EN 1074-1:2001. 

La compuerta será guiada. La tuerca que une el eje de la válvula y la compuerta estará 

embutida en la compuerta. 

La calidad de los materiales será igual o superior a lo especificado a continuación. 

Cuerpo: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), según la norma UNE-EN 1563:2019. 

Eje: Acero inoxidable X20Cr13 (AISI 420) conforme la norma UNE-EN 10088-1:2015, con la 

rosca laminada en frío. 

Empaquetadura: sellado superior de NBR, 2 juntas tóricas internas y 2 juntas tóricas 

externas alojadas en un cojinete de plástico con manguito inferior de EPDM. 

Cojinete: nylon 6.6 grado S 223 F. 

Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), según la norma UNE-EN 1563:98, 

vulcanizada con caucho EPDM, equipada con una tuerca de latón, CZ 312 según BS 2874 que 

acopla la compuerta al eje. El cuerpo lleva guías para guiar la compuerta y evitar su movimiento 

durante el manejo. 

Collarín de empuje: latón CZ 132, según BS 2872. 

Tornillos embebidos: acero inoxidable A2, con cabeza cilíndrica para herramienta tipo 

allen, avellanados y sellados con silicona. 

Junta perfil: EPDM con orificios para la protección de los tornillos y embutida en la tapa. 

Eje telescópico 

Sólo existirá en aquellas válvulas de diámetro > 150mm. 

javascript:AbrirFicha('N','N0041828',%20'Si');
javascript:direccionabsoluta('fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037371&pdf=','n');


    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

81 

- Tubo de protección, tapa y cubierta: polietileno PE según las especificaciones de la 

norma UNE-EN 12201:2003.  

- Eje: acero galvanizado conforme la norma UNE-EN ISO 1461:99 con un espesor mínimo 

y medio no inferior al indicado en la tabla 2 de la norma UNE-EN ISO 1461:99. 

- Acoplamiento: fundición dúctil galvanizada conforme la norma UNE-EN ISO 1461:99. 

- Muelle: acero inoxidable. 

Trampillón 

- Cuerpo: polietileno de alta densidad. 

- Tapa: fundición gris EN GJL200 (GG-20) conforme la norma UNE-EN 1561:98. 

- Tornillería: acero inoxidable A2. 

- Inscripción: Nylon 6.6 grado S 223 F. 

- Normalización: dimensiones según DIN 4059 

- Ensayos: resistencia de carga cíclica según EN 7057, carga 5.000 kg, ciclos 8.000, 

resistencia a la carga continua 82,5 KN. 

Revestido 

- Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE-EN ISO 

8501-1:2008. 

- Precalentamiento hasta 200 grados. 

- Revestido electrostático interno y externo con resina epoxi en color azul RAL 5017 con 

un espesor mínimo de 150 micras según la norma DIN 30677. Acabado exterior en 

poliuretano alifático de color azul RAL 5017. 

Pares máximos de maniobra 

Las válvulas deben cumplir con los siguientes pares máximos de maniobra, a presión nominal, 

según DIN 3230 apartado 2 (accionamiento mediante volante): 

DN      50     40 Nm 

          65     60 Nm 

          80     60 Nm 

        100     80 Nm 
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        125     80 Nm 

        150     80 Nm 

        200   120 Nm 

        250   180 Nm 

        300    200 Nm 

Si el fabricante posee Certificado 3.1 conforme la norma UNE-EN 10204:2006 de todos los 

elementos metálicos y Certificado de Calidad de Producto del resto de los materiales conforme 

la normativa especificada en el presente pliego, no será necesario realizar el control de calidad 

de los materiales, será suficiente con aportar la documentación que lo acredite. En caso 

contrario, el fabricante aportará con el primer envío 3 elementos completos o 3 probetas de 

tamaño suficiente de cada tipo de válvula, para poder realizar los ensayos que considere 

oportunos para garantizar el cumplimiento del presente pliego. 

En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad emitido por Organismo 

Autorizado o Administración Competente conforme con la Norma UNE-EN 1074:2001 no será 

necesario realizar un control de calidad de las válvulas, será suficiente con aportar 

documentación que lo acredite. En caso contrario el fabricante poseerá Certificado de Calidad 

ISO 9001 en vigor, emitido por Organismo Autorizado o Autoridad Competente y realizará los 

ensayos y el marcado expuestos en el presente pliego para las válvulas de mariposa ranuradas. 

El control del revestido se realizará conforme lo especificado en el presente pliego para 

piezas metálicas. 

3.27. VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

Las válvulas de retención serán del tipo de obturador de anillos concéntricos, móvil en el 

sentido del eje de la tubería y con recuperación por resorte (Tipo Classar). 

El diseño de la válvula corresponderá al siguiente esquema: 

- Un cuerpo monobloc comprendiendo la estructura metálica de anillos 

concéntricos separados conforme el adecuado diseño hidráulico. 
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- Un obturador móvil en el sentido longitudinal de la válvula, formado igualmente 

por anillos concéntricos que encajarán en los del cuerpo. 

- Un eje solidario al obturador y corredero en el tubo del cuerpo. 

- Un resorte de compensación del ajuste del obturador. 

- Una corona de adaptación solidaria al cuerpo. 

Las válvulas se construirán para unas Presiones Nominales de 10 y 16 atm. con los siguientes 

materiales: 

- Cuerpo: Fundición Nodular GGG-45 

- Obturador: Poliuretano 

- Resorte: Acero lnox.  AISI 31 6 

- Eje: Acero lnox.  AISI 316 

- Revestimiento (int.y ext.): Resina epoxi 

El montaje se realizará entre bridas taladradas de PN10 y 16 y la tornillería a emplear será de 

acero galvanizado en caliente. 

Las calidades de los materiales serán iguales o superiores a lo especificado a continuación. 

Cuerpo: fundición dúctil grado 65-45-12, conforme a la norma ASTM-536. 

Juntas: EPDM. 

Discos: acero inoxidable X5CrNi18-10 conforme a la norma UNE-EN 10088-1:2015 (AISI 304). 

Remate y eje: acero inoxidable AISI 300. 

Revestido:  

- -Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½, conforme a la norma 

UNE-EN ISO 8501-1:2008. 

- Pintado: capa de pintura al agua en color RAL 5017, el espesor final medio no 

será inferior a 150 micras. 
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3.28. ACTUADORES ELÉCTRICOS PARA VÁLVULAS MOTORIZADAS 

Los actuadores previstos para las válvulas de mariposa serán TODO o NADA, con tensión de 

funcionamiento en corriente alterna 400 Vac 50Hz, estableciéndose las siguientes 

especificaciones mínimas: 

 Aislamiento del motor: F. 

 Dispone de resistencia calefactora a 230Vac. 

 Índice de protección de la envolvente: IP68. 

Dispone de volante para servicio manual. 

 Dos posiciones de final de carrera (abierta y cerrada), disponiendo cada una 

de ellas de un contacto NC y un contacto NA. 

 Dos límites de par (abriendo y cerrando), disponiendo cada uno de ellos de 

un contacto NC y un contacto NA. 

 Potencias entre 50 y 700 W. 

 Tiempo de maniobra entre 260 y 530 segundos. 

 Entradas de cables de potencia y señales M20 y M25. 

 Indicador mecánico de posición. 

3.29. CALDERÍN HIDRONEUMÁTICO  

En el presente Proyecto se colocarán calderines hidroneumáticos. Estos dispositivos evitan 

que en las impulsiones las tuberías soporten depresiones y sobrepresiones peligrosas, al parar 

bruscamente las bombas, por ejemplo, al corte de la corriente eléctrica o al cierre brusco de una 

válvula. El volumen del calderín variará en función de las características de la impulsión.  

Los acumuladores hidroneumáticos para estas instalaciones deberán formar parte del grupo 

de presión y ser aptos para aguas regeneradas. Los resultados obtenidos de los cálculos 
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realizados en el anejo 9: Cálculos hidráulicos y mecánicos arrojan que se necesita un calderín 

mínimo de 7 m3 y presión nominal de 16 bar. 

3.30. SISTEMA DE TRATAMIENTO TERCIARIO  

Los requisitos funcionales para la desinfección de los efluentes provenientes de las plantas 

depuradoras de aguas residuales obligan el uso de un tratamiento terciario.  

Se aplica principalmente a estaciones de bombeo, donde los parámetros de calidad del agua 

saliente han de ajustarse a los detallados en el RD 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se 

establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, así como el Reglamento 

2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos 

mínimos para la reutilización del agua, el cual entrará en vigor el 26 de junio de 2023. 

Para los fines de este pliego, se aplican los términos y definiciones dados en la norma UNE-

EN 16323:2014. 

Los procesos de desinfección se utilizan para mejorar la calidad microbiológica de los 

efluentes, a causa de usos sensibles de las aguas que se reciben aguas abajo. La desinfección es 

considerada como el principal mecanismo para la desactivación o destrucción de organismos 

patógenos con el fin de prevenir la dispersión de enfermedades transmitidas a partir del agua, 

tanto a los usuarios aguas abajo como al medio ambiente. 

La desinfección UV consiste en la aplicación de radiación UV, generada artificialmente 

mediante lámparas UV en reactores UV, a las aguas que se desean desinfectar. Una dosis 

correcta de radiación UV dará a lugar a una inactivación irreversible de los microorganismos, sin 

que se obtengan otros efectos significativos en el efluente. 

Los componentes principales del sistema de desinfección con luz UV son las lámparas de 

vapor de mercurio, el reactor (de acero inoxidable) y los balastos electrónicos. 

Sobre la base de la dosis de radiación UV mínima, la caudal punta y la transmitancia UV 

mínima, se debe diseñar y dimensionar adecuadamente el sistema de desinfección para que 

proporcione la dosis de radiación UV requerida para el caudal que se ha de desinfectar. La 

empresa suministradora debe proporcionar cálculos verificables de la dosis de radiación UV, 

basados en un estudio de ensayos biológicos o en un cálculo de la distribución de la intensidad 
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de UV, combinados con un estudio de la distribución del tiempo de detención (estudio con 

trazador). 

En un sistema de radiación UV, para obtener una desinfección segura y una buena eficacia 

del mismo, el diseño hidráulico y la eficacia de las lámparas UV son factores muy importantes. 

Para los sistemas de lámparas compensadoras UV, los Contratistas deben de proporcionar un 

informe especial sobre la eficacia y la reducción del rendimiento en función del tiempo (factor 

de envejecimiento), realizado por un organismo independiente, según marca el protocolo 

NWRI/AWWARF. El diseño hidráulico de un sistema de radiación UV debería asegurar que: 

• En ningún momento, el agua residual a desinfectar se puede derivar sin pasar por el 

sistema de radiación UV; 

• Todas las secciones transversales de los reactores UV son irradiadas (no se quedan áreas 

en sombra); 

• El caudal hidráulico es lo más parecido posible al caudal de tipo pistón óptimo; 

• El caudal hidráulico es lo más parecido al mezclado perpendicular perfecto. 

 INSTALACIÓN  

A la hora de realizar correctamente la instalación del sistema se debe de tener en cuenta 

toda una serie de consideraciones que se enumeran a continuación: 

 La instalación del reactor puede ser en posición horizontal o vertical, manteniendo 

siempre el sensor UV equidistante entre la brida de entrada y de salida. En posición 

horizontal, el sensor se sitúa en la generatriz superior. 

 Deberá de disponerse de válvulas de corte tanto en la salida como en la entrada del 

equipo, con objeto de poder montar/desmontar el reactor sin parar el proceso de 

depuración, filtración previa, etc. Para esto deberá disponerse a sí mismo de una 

tubería de by-pass de nuestro equipo y del sistema de filtración previa, con la 

correspondiente válvula de corte. El equipo nunca debe de quedar sin agua en el 

interior del reactor ante posibles interrupciones de funcionamiento de la línea de 

desinfección. De esta forma evitaremos que las lámparas sigan encendidas sin agua 



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

87 

en el reactor, con el correspondiente aumento de la temperatura en el interior del 

equipo. 

 El equipo debe de estar emplazado, con respecto al eje del reactor, a una altura del 

suelo adecuada para facilitar las operaciones de mantenimiento. De no cumplirse, 

se deberá disponer de algún medio, fijo o móvil, que permita el acceso para el 

mantenimiento. 

 Se dejará un espacio libre de obstáculos para poder extraer las lámparas. Las 

dimensiones vienen especificadas por el fabricante. 

 Las distancias entre los distintos elementos del equipo de desinfección (distancia 

entre armario eléctrico y lámparas, espacio entre lámparas, etc.) las detalla el 

fabricante. 

 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las actividades apropiadas de operación y mantenimiento de un sistema de desinfección con 

luz UV aseguran que suficiente radiación sea transmitida a los organismos para volverlos 

estériles. Todas las superficies entre la radiación UV y los organismos a ser desactivados deben 

de estar limpios, y los balastros, las lámparas y el reactor deben de estar funcionando con una 

eficiencia máxima. La limpieza inadecuada es una de las causas más comunes de la ineficiencia 

de los sistemas de desinfección con luz UV. La vida útil de las lámparas UV deberá de ser lo más 

prolongada posible, debiéndose cambiar, cuando el equipo de desinfección lo indique mediante 

un tipo de alarma o advertencia, después del procedimiento de limpieza (antes si cambia la 

transmisión UV del agua). 

Las lámparas UV deben ser cambiadas cuando no garanticen la intensidad mínima, o no se 

obtenga la calidad requerida del agua con la intensidad UV disponible. Este puede suceder antes 

o después de lo indicado por el Sistema de Control de Lámparas UV. 

Notas a tener en cuenta: 

 Normalmente tiene lugar una disminución de entorno al 50% después de unas 8-

10.000 horas de funcionamiento. 
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 En un procedimiento normal siempre hay que cambiar el set entero de lámparas. Si 

una o más lámparas han sido cambiadas de antemano, ésta(s) puede(n) ser usada(s) 

de nuevo como lámpara de repuesto (indicando las horas de funcionamiento). 

 Si se funde una lámpara UV cerca del sensor UV, debe ser cambiada por una lámpara 

“en funcionamiento” del mismo reactor. De esta forma se evita un control erróneo 

de la intensidad UV, ya que una lámpara nueva en esta posición provocaría valores 

de intensidad demasiado elevados. 

 Mientras se realicen las operaciones de inspección en lámparas UV en 

funcionamiento, no se expondrá los o la piel a la luz ultravioleta., ya que un largo 

periodo de exposición a la luz UV provoca fuertes quemaduras. Las inspecciones de 

lámparas UV en funcionamiento deben realizarse con gafas de seguridad. 

 SERVICIOS 

Serán prestados por la empresa suministradora del equipo, deberá tener delegación o 

servicio autorizado en Baleares, o bien garantía de servicio.  

Durante la ejecución de la obra, cualquier variación de las características del equipo deberá 

ponerse en conocimiento de la Dirección de Obra. 

3.31. EQUIPOS DE BOMBEO 

Las bombas empleadas en este proyecto serán del tipo centrífugas verticales, para 

desmontar estas bombas es necesario desmontar primero el motor. 

A la recepción del suministro se verificará que: 

 El embalaje no ha sufrido deterioro durante el transporte 

 El material suministrado coincide con las especificaciones del pedido 

 El material no ha sufrido ningún daño durante el transporte 

 Junto con el material se incluye el Manual Técnico 

Las bombas se almacenarán en zonas aireadas y exentas de humedades. Para períodos cortos 

de almacenamiento, se protegerán las partes mecanizadas con un aceite o producto 

anticorrosivo. 
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Si el tiempo de permanencia en el almacén es más prolongado, se tomarán las precauciones 

necesarias para evitar la corrosión de la bomba mediante el empleo de un producto 

anticorrosivo, procediendo además al cierre de los orificios de aspiración e impulsión. Con una 

periodicidad de 15 días se girará a mano el eje para evitar posibles agarrotamientos. 

Se asegurará que el motor eléctrico no queda expuesto a agentes atmosféricos no 

compatibles con su grado de protección que puedan producirle daños. 

Antes de almacenar una bomba que recientemente ha sido instalada se procederá a su 

limpieza, sin utilizar productos derivados de los hidrocarburos, y posterior secado con aire. 

Las ejecuciones de obras con materiales utilizados en las obras de este Proyecto y no 

analizadas específicamente en este capítulo, serán de buena calidad y con las características que 

exija su correcta utilización y servicio. En todo caso, el Contratista deberá seguir 

escrupulosamente las normas especiales que, para cada caso, señale el Director de Obra según 

su inapelable juicio. 

No se procederá al empleo de los materiales, sin que antes sean examinados y aceptados por 

el Ingeniero Director de las Obras y previa finalización en su caso de las pruebas y ensayos 

previstos en este Pliego. 

Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios para definir las cualidades de los 

materiales y este Pliego de Condiciones serán abonados por el Contratista. 

Podrán ser rechazados todos aquellos materiales que no cumplan las condiciones exigidas en 

este Pliego de Condiciones, ateniéndose el Contratista a lo que por escrito le ordene el Ingeniero 

Director de las Obras. 

 BOMBAS FELANITX-BALSA 

Con respecto al bombeo de la impulsión, según los cálculos realizados anteriormente en el 

Anejo 9 relativo a los cálculos hidráulicos y mecánicos, se dimensionan dos bombas con un 

funcionamiento de 1+1 capaz de bombear 34,73 l/s a una altura de 54,23 m.c.a. 
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Ilustración 1: Curva de trabajo bomba de la impulsión de Felanitx. 

 

 BOMBAS PORRERES-BALSA 

Con respecto al bombeo de la impusión, según los cálculos realizados anteriormente en el 

Anejo 9 relativo a los cálculos hidráulicos y mecánicos, se dimensionan dos bombas con un 

funcionamiento de 1+1 capaz de bombear 23,78 l/s a una altura de 38,67 m.c.a. 

Ilustración 2: Curva de funcionamiento del bombeo Porreres-Balsa 
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 BOMBAS RED DE RIEGO 

Teniendo en cuenta el caudal, altura de elevación requeridos y las particularidades del 

proyecto, se ha elegido un grupo de bombeo formado por cuatro (4) bombas en paralelo 

idénticas, de las cuales una se encontrará en reserva, por tanto, con un funcionamiento de 3+1. 

Estas se han dimensionado para aportar el caudal de diseño de la red de riego, pero 

adicionalmente se ve necesario instalar dos bombas auxiliares también en paralelo a las 

anteriores con la finalidad de suministrar a la red de riego caudales situados por debajo de los 

caudales mínimos de las bombas principales. Para dimensionar las bombas auxiliares 

comentadas se ha supuesto un caudal de un 45% del caudal unitario de las bombas.  

De este modo se tienen: 

- 4 bombas verticales principales trabajando en paralelo en configuración 3 + 1 (reserva) 
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-2 bombas verticales auxiliares trabajando en paralelo a las anteriores en configuración 1 + 1 

(reserva). 

El número de bombas se ha elegido para conseguir la máxima versatilidad de la instalación 

debido a que al existir multitud de hidrantes y desconocer las horas de riego exactas, existen 

multitud de combinaciones de caudales y presiones. Con el objetivo de adaptarse a los distintos 

puntos de funcionamiento de forma óptima, además de disminuir las corrientes de arranque y 

minimizar el golpe de ariete se propone utilizar variadores de frecuencia.  

Respecto a la altura requerida, según los cálculos realizados anteriormente en el anejo 9 se 

precisan 85,28 mca. Ahora bien, a este valor se le tiene que añadir las pérdidas de carga 

ocasionadas por la estación de filtrado que se comentan más adelante. Por tanto, los datos 

finales de partida son los siguientes: 

 Presión necesaria en cabecera: 85,28 mca + 10 mca = 95,28 mca. 

 Caudal de bombeo bombas principales: 135,70 l/s 

 Caudal unitario de bombeo: 45,23 l/s 

 Caudal bombas auxiliares: 20,35 l/s 
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Ilustración 3: Curva de funcionamiento de bombas principales 
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Ilustración 4: Curva de funcionamiento de bombas auxiliares 

 

 

 VARIADOR DE FRECUENCIA 

Se van a colocar variadores de velocidad a cada una de las bombas. Estos poseen un teclado 

para parametrizar diferentes valores de funcionamiento, horas de trabajo, el número de 

revoluciones del motor, los parámetros de control, indicación de averías. 

Todos los variadores pueden desempeñar la función de maestro y esclavo, hecho que 

permite al sistema continuar funcionando en caso de que uno de ellos se averíe, confiriendo un 

sistema de seguridad mediante redundancia. 
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Además, permite que las bombas arranquen y paren con sendas rampas de aceleración y 

deceleración, lo que evita superar la intensidad nominal del motor durante el arranque, y 

previene los golpes de ariete durante la parada de las bombas. 

Incluye también protección térmica del motor mediante software (STC), eliminando la 

necesidad de sondas PTC, y filtro de armónicos THDi 

Los variadores contienen terminales de conexión para: 

 Arranque y parada remota. 

 Contacto de falta de agua. 

 Contacto térmico del motor (PTC). 

 Señalización de estado de la bomba. 

 Señalización de avería. 

 Salida de señal analógica. 

 Transductor de presión. 

 Interfaz RS 485 para Modbus y Bacnet 

 Motor. 

 Alimentación de red. 

3.32. VENTOSAS 

El cuerpo de todas las ventosas y purgadores será de acero inoxidable o fundición nodular. 

El flotador deberá ser preferentemente de Acero inoxidable. Los puntos de cierre serán elásticos 

con neoprenos en junta. La tornillería será de acero inoxidable. Se instalarán en los conos de 

salidas de las impulsiones de los grupos.  

Su diámetro se determinará en función del diámetro de la tubería sobre la que se ubica. Dicho 

criterio se ha comprobado en experiencias anteriores, es el normalmente utilizado y los valores 

se determinan según la siguiente tabla.  

Tabla 2: Ventosas por diámetros 
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Ø TUBERÍA Ø VENTOSA 

80-250 50 mm 

300-400 80 mm 

450-500 100 mm 

600-1200 150 mm 

 

Atendiendo a la tabla anterior, las ventosas elegidas para este proyecto serán de diámetro 

DN 50 mm y DN 80 mm al ser la mayor tubería de 400 mm. Sus características son la siguientes: 

 Ventosa trifuncional monocuerpo: sistema de cierre por flotador, con la opción de 

cierre controlado para minimizar el golpe de ariete por cierre brusco de la ventosa 

en su llenado final. 

 Orificio de purga variable entre 1,6 y 6 mm en función del diámetro 

 Diámetro de entrada igual que el diámetro de salida 

 Presión mínima de trabajo 0.2 bar 

 Grifo portamanómetro de ¼” 

 Presión de trabaja 10 bar 

Finalmente, cabe indicar que para poder independizar las ventosas se instalará 1 válvula de 

corte antes de cada ventosa para así poder realizar tareas de mantenimiento sin afectar a la red 

de riego y a las redes de impulsión de la EDARS a la Balsa.  

La posición de las distintas ventosas se ve reflejado en el Plano 8.4 Ubicación y detalle de 

Ventosas y desagües. 

Adicionalmente a las ventosas ubicadas a lo largo de la red de tuberías que conforman la red 

de riego, se van a instalar ventosas trifuncionales en los hidrantes con el fin de evacuar el aire 

que pudiera quedarse almaceno en los últimos tramos y derivaciones de la red de riego. Al ser 

el caudal a expulsar mínimo, se ha considerado una ventosa de DN 25 mm.  

3.33. APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL 

 CAUDALÍMETROS ELECTROMAGNÉTICOS 

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1 conforme a la norma UNE-EN 

10204:2006 de los materiales metálicos y Certificado de Producto del resto de los materiales 
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conforme a la normativa aquí expuesta no será necesario realizar un control de calidad de los 

materiales, en caso contrario el fabricante poseerá Certificado de Calidad ISO 9001 en vigor 

emitido por Organismo Autorizado o Autoridad Competente y aportará con cada envío muestras 

o probetas suficientes para la realización de los controles oportunos por parte de la Empresa 

encargada. 

El control del revestido se realizará conforme a lo expuesto en el presente pliego para piezas 

metálicas. 

Los caudalímetros electromagnéticos a instalar cumplirán las siguientes especificaciones 

técnicas: 

 SENSOR 

 Sensor con bridas según UNE-EN 1092-1:2008. 

 IP68 

 Electrodos de puesta a tierra y de medida de Hastelloy incorporados. 

 Revestimiento interior de NBR, PTFE o similar.  

 Cuerpo de acero inoxidable y bridas de acero inoxidable o acero al carbono.  

 Revestido con pintura epoxi de espesor mínimo 150 micras.  

 Incluye cableado hasta transmisor. 

 TRANSMISOR 

 Transmisor en cuerpo independiente alimentado a 230Vac o 24Vac. 

 IP67. 

 Posibilidad de montaje mural. 

 Display para configuración de la medida.  

 Salida analógica 4...20mA. 

 Salida digital de pulso totalizador y salida de alarma.  

 Soportará al menos uno de los siguientes protocolos de comunicaciones: RS232, 

RS485, modbus, modbus TCP o PROFIBUS.     
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3.34. MATERIALES A EMPLEAR EN LOS VIALES 

Todos los materiales a emplear en los viales de acceso a las balsas de regulación cumplirán 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes que se indica 

en el Capítulo II del presente Pliego. 

3.35. CALDERERÍA 

 TUBERÍAS Y COLECTORES 

Las tuberías metálicas y colectores, se construirán mediante curvado en frío de chapa de 

acero de calidad A-42b y soldadura de arco eléctrico por personal especializado, formando 

virolas de la mayor longitud posible, siendo empalmadas en taller hasta obtener tubos de la 

mayor longitud apta para transportar. 

Las curvas serán de chapa de acero electrosoldada, estando formadas por nueve gajos las de 

90º y por cinco gajos las de 45º. 

Las reducciones se realizarán siempre en chapa de acero electrosoldado de espesor igual al 

de la tubería de la boca de mayor diámetro y de una longitud no inferior a 3,5 veces la diferencia 

de diámetros. 

No se permitirá la soldadura directa de codos, reducciones, etc., a las bridas. La unión se hará 

mediante un carrete cilíndrico de una longitud no inferior a 100 mm., que se soldará por un 

extremo a la brida y por otro a la pieza en cuestión. 

Las bridas para enlace de tramos, montaje de valvulería, etc., serán taladradas según DIN 

2576, PN 10 intercalándose juntas de goma semidura reforzada, de espesor mínimo 4 mm., 

construida de una sola pieza. 

La tornillería a emplear será de acero galvanizado de los diámetros recomendados por la 

norma de taladrado de bridas. 

En las uniones del carrete de desmontaje con válvula se emplearán espárragos roscados en 

toda su longitud. 
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Como tratamiento anticorrosivo interior se aplicará un chorreado de arena grado SA 2-1/2, 

según normas SIS, hasta obtener una superficie brillante.  A continuación, se le darán tres capas 

de revestimiento epoxi, curado con Aminas de 100 micras. 

El tratamiento exterior será Anticorrosivo Epoxi, y el acabado de Pintura de Polvo. 

Proceso a seguir: 

- Granallado de superficies hasta rugosidad SA 2 ½. 

- Recubrimiento epoxi-POLIESTER, de pintura en polvo de color, 125 micras de 

espesor de película seca. 

- Polimerizado en horno hasta 210ºC. 

 CONTROL DE CALIDAD DE LA APLICACIÓN DE PINTURA 

Ensayo de Adherencia mediante control de rayado según norma DIN53: 151 

 TRATAMIENTO ANTICORROSIVO: GALVANIZADO 

Las chapas de acero serán galvanizadas en caliente, salvo que el Proyecto determine otro 

tipo de protección, y antes de efectuar el galvanizado deberán haber sido conformadas. 

El galvanizado será de primera calidad, libre de defectos tales como burbujas, rayas y puntos 

sin galvanizar, la aplicación de la película se hará conforme a lo especificado en UNE EN ISO 1461 

en doble exposición y se ensayará según UNE 7183 y UNE 37501. 

 CARRETES DE DESMONTAJE 

Se construirán en chapa de acero electrosoldada de calidad A-42b, bajo las mismas 

directrices que se han descrito para las tuberías metálicas. 

La parte móvil del carrete será en acero inoxidable AISI-304, con tornillería en acero 

galvanizado y elastómero de nitrilo. 

El diámetro y la presión de diseño corresponden a la de la válvula correspondiente. 
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3.36. PRUEBAS Y ENSAYOS 

 CONSIDERACIONES GENERALES 

A continuación, se relacionan las pruebas habituales de los elementos de cualquier clase, 

integrantes de este tipo de instalaciones, no obstante, el adjudicatario de las obras redactará el 

oportuno Plan de Control de Calidad que será presentado a la Administración para su aprobación 

y posterior seguimiento. 

 HORMIGONES 

Se comprobará sistemáticamente la calidad del hormigón, pudiendo el Ingeniero Director de 

la obra ordenar la realización de los ensayos que estime oportunos en cada fase de la obra. 

En el capítulo II, se determinan los ensayos de los materiales que constituyen el hormigón. 

Para cualquier clase de hormigón, se podrán realizar las siguientes pruebas: 

 a) Comprobación relación agua-cemento. 

 b) Medición de aire ocluido, antes de su puesta en obra. 

 c) Medición del "SLUMP", tanto a la salida de planta, como puesto en obra. 

 d) Ejecución de probetas para determinar la resistencia a los siete y veintiocho días. 

 CALDERERÍA 

En todos los elementos metálicos, que componen los colectores se realizarán las pruebas que 

indique el Ingeniero Director de las Obras de acuerdo con la norma MV- 104-1969. 

En las soldaduras se realizarán ensayos de tracción y resistencia según norma UNE 1597-1. 

El 10 % de las soldaduras de gran compromiso de las tuberías, podrán someterse a lo indicado 

en la norma UNE 15987-1, procediendo a un muestreo con ensayos no destructivos, como 

líquidos penetrantes o radiografías. 

Las soldaduras realizadas en obra serán radiografiadas al 20%. 

Los elementos metálicos galvanizados, lo serán por inmersión en baño de cinc fundido, según 

norma UNE EN ISO 1461 y los ensayos de adherencia seguirán lo indicado en dicha norma. 
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Se realizarán ensayos de presión y estanqueidad de acuerdo con la normativa vigente del 

Pliego del MOPT para tuberías. 

 GRUPOS MOTOBOMBAS 

De forma general y en todo el material descrito en este apartado se realizarán dos tipos de 

ensayos; uno individual del motor y de la bomba en las plataformas de pruebas de sus 

fabricantes, y otro una vez acoplados en su ubicación definitiva. 

Antes de proceder a los ensayos de los motores en fábrica se deberá llevar a cabo una 

cuidadosa inspección de los componentes de los mismos y se comprobará: 

 a) Sentido de giro. 

 b) Conexiones eléctricas. 

 c) Conexión a los instrumentos de medición. 

Se realizarán los ensayos de cortocircuitos, vacío y calentamiento y se determinarán los 

siguientes valores, representativos del motor: 

- Rendimiento. 

- Pérdidas globales. 

- Factor de potencia. 

- Par máximo. 

- Deslizamiento. 

- Intensidad de aceleración. 

- Inercia en Kg. x m2. 

Para la realización de los ensayos se seguirán las recomendaciones de las normas VDE y CEI. 

Las pruebas de las bombas en fábrica se harán a su velocidad nominal, si en la misma la 

instalación eléctrica es suficiente para el arranque de dichos motores; si no fuera posible, se 

haría con un motor contrastado, a velocidad reducida obteniéndose luego las diversas curvas 

características, a la velocidad de régimen del motor definitivo a plena carga. 



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

102 

Los resultados de las pruebas arrojarán los siguientes valores: 

- Características geométricas. 

- Caudal cero. 

- 60 % del caudal nominal. 

- 80 % del caudal nominal. 

- Caudal nominal. 

- Forma de la línea. 

- Potencia en el eje. 

- Número de revoluciones. 

- Rendimiento. 

- Temperatura. 

- Temperatura de los cojinetes. 

- Caudal y altura a velocidad, variable. 

Antes de proceder a los ensayos de las bombas en fábrica se deberá llevar a cabo una 

cuidadosa inspección de los componentes de los mismos y se comprobará: 

 a) Alimentación de los ejes bomba-motor. 

 b) Sentido de giro. 

 c) Conexiones eléctricas del motor. 

Instalados en su ubicación definitiva los grupos motobomba, se comprobará, que no 

presentan cavitación ni vibraciones, la temperatura de cojinetes, el caudal bombeado y la 

potencia absorbida. 

 VÁLVULAS 

Los ensayos a que se someterán en la plataforma de pruebas del fabricante serán: 
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 PRUEBAS DE SEGURIDAD Y HERMETICIDAD DEL CUERPO 

Se hará mediante ensayos de presión interior, durante 10 minutos, a la presión de prueba. 

 PRUEBA DE HERMETICIDAD DEL CIERRE HIDRÁULICO 

Se hará mediante ensayo de presión interior, contra lenteja cerrada, durante 10 minutos a la 

presión de prueba, no permitiéndose fugas. 

3.37. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en este pliego, deberán cumplir la 

normativa vigente y aquellas que el uso ha incorporado a las buenas normas de construcción. 

En todo caso, deberán ser sometidas a la consideración de la Dirección de Obra, para que 

decida sobre la conveniencia de autorizar su empleo, quedando obligado el Contratista a la 

Norma a que esté sometido el producto. 

Dada la gran variedad de materias existentes en el mercado con calidad suficiente, y las 

novedades y mejoras técnicas que pudieran presentarse en las fechas de ejecución de las obras, 

la Dirección de Obra, podrá ordenar la utilización de productos análogos a los definidos en este 

Pliego, y que por sus características se consideren más idóneos en el momento de realización de 

las obras. 
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4. CAPITULO IV: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

4.1. 4.1.1 PROGRAMA DE TRABAJO 

El programa de trabajo deberá contener una programación completa de las diversas 

actividades necesarias para la construcción de los ramales y será establecido en términos 

mensuales, de manera que las obras especiales intercaladas queden programadas 

individualmente. En particular, el Programa de trabajo incluirá la definición de los siguientes 

conceptos auxiliares: 

- Canteras o graveras para la obtención de áridos para hormigones. 

- Instalaciones para la fabricación de áridos para hormigones. 

- Instalaciones para la fabricación de hormigones. 

- Recepción en obra del equipo de movimiento de tierras. 

- Instalaciones para la fabricación o recepción de tuberías y piezas especiales 

- Instalaciones para la recepción de elementos de control 

En todo momento, durante la ejecución de las obras, en que se comprobará anticipadamente 

la improbabilidad de cumplir plazos parciales, el Contratista estará obligado a abrir nuevos tajos 

en donde fuera indicado por el Ingeniero Director. 

 EQUIPO 

El equipo que se emplee en la ejecución de las obras estará sujeto a las condiciones generales 

siguientes: 

Deberá estar disponible a pie de obra con suficiente antelación para que pueda ser 

examinado y autorizado por el Ingeniero Director. 

Después de autorizado por el Ingeniero Director deberá mantenerse el equipo en 

condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las reparaciones y sustituciones necesarias para 

ello. Deberán ser reemplazadas aquellas máquinas averiadas cuya reparación exigiera más de 

dos meses. 
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Si, durante la ejecución de las obras el Ingeniero Director observase que, por cambio de las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no resultaran 

idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajo, deberán ser sustituidos o 

incrementados en número por otros que lo sean. 

 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo para ejecutar las obras, distinto 

del que se indica en el Proyecto siempre que en su plan de obra y en el programa de trabajo lo 

hubiera propuesto previamente y hubiera sido aceptado por la Administración. También podrá 

variar los procedimientos constructivos durante la ejecución de las obras, sin más limitaciones 

que la autorización del Ingeniero Director, el cual la otorgará siempre que los nuevos métodos 

no vulneren a su criterio el presente Pliego de Condiciones, pero reservándose el derecho de 

exigir los métodos previos, si comprobara la menor eficacia de los nuevos. 

La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la 

ejecución de las obras, no eximirá al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y 

totales. 

4.2. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

Consiste en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar para trasladar al terreno los 

datos expresados en el Documento de Planos y que define la obra. 

El replanteo se hará en una o varias veces y siempre de acuerdo con los datos del proyecto y 

las órdenes del Ingeniero Director de las Obras, este replanteo deberá hacerse una vez limpia la 

zona de actuación. 

El Contratista está obligado además de realizar, a suministrar todos los útiles y elementos 

auxiliares necesarios para este replanteo, con inclusión de los clavos y estacas. 

También correrá de su cuenta el personal necesario para las mismas.  El Constructor vigilará, 

conservará y responderá de las estacas o señales, haciéndose directamente responsable de 

cualquier desaparición o modificación de estos elementos, una vez aprobado el replanteo por 

el Ingeniero Director de las Obras. 
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Los trabajos se comenzarán trazándose, de acuerdo con los planos de obra, las líneas 

principales que habrán de servir de base para marcar el eje de la impulsión y los ejes de la 

estación, y a estos se referirán a su vez el resto de ejes de zanjas, muros, pilares, etc., estos ejes 

se materializarán con hitos que queden invariables durante la marcha de la obra. 

Se determinarán los perfiles del terreno que sean necesarios para obtener exactamente la 

cantidad de tierras a desmontar o rellenar, marcándose las alineaciones y rasantes en los puntos 

necesarios para que, con auxilio de los planos de detalle, pueda el Constructor realizar los 

trabajos con arreglo a los mismos. 

Se señalará finalmente una línea de nivel invariable, que marcará el plano horizontal de 

referencia para las obras del movimiento de tierras y apertura de zanjas. 

Del resultado final del replanteo se levantará un acta que firmarán por triplicado el Ingeniero 

Director de las Obras y el Contratista. 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Estos trabajos incluyen todas las operaciones necesarias para la excavación de las zonas 

afectadas por las obras, bien sea en los desmontes, en el área de apoyo de los terraplenes donde 

existen materiales que sea necesario eliminar o en los préstamos que sean precisos para la 

elección de las tierras y arreglo posterior del área de los préstamos, una vez terminada su 

explotación. 

Básicamente se circunscribe a las zanjas de las canalizaciones de las tuberías de la red, 

eléctricas y de telecomunicación, así como la excavación en la ubicación de la estación de 

bombeo. 

4.3. DESPEJE Y DESBROCE 

 REMOCIÓN DE LOS MATERIALES DE DESBROCE 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en aquellos elementos que el Ingeniero 

Director designe y marque como destinados a ser conservados intactos. 
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Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se 

procurará que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de la limpieza.  

Cuando sea preciso evitar daños a otros árboles o a los elementos destinados a permanecer, los 

árboles se irán troceando por su copa y troncos progresivamente.  Si para proteger estos árboles, 

u otra vegetación destinada a permanecer en su sitio, se precisa levantar vallas o utilizar 

cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular 

ordene el Ingeniero Director. 

En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm), de 

diámetro serán eliminados, hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) 

por debajo de la explanada. 

Del terreno natural sobre el que ha de asentarse un relleno se eliminarán todos los tocones 

o raíces con diámetro superior a diez centímetros (10 cm) de tal forma que no quede ninguno 

dentro del cimiento del relleno, ni a menos de quince centímetros (15 cm) de profundidad bajo 

la superficie natural del terreno.  También se eliminarán bajo los terraplenes de cota inferior a 

treinta y cinco centímetros (35 cm) hasta una profundidad de cincuenta centímetros (50 cm), 

por debajo de la explanada. 

Fuera de la explanación los tocones podrán dejarse cortados al ras del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con el suelo 

que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la superficie se 

ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación serán arreglados, conforme 

a las instrucciones que al respecto dé el Ingeniero Director de las Obras. 

Aquellos árboles que ofrezcan posibilidades comerciales serán podados y limpiados; luego se 

cortarán en trozos adecuados, y finalmente se almacenarán cuidadosamente, separados de los 

montones que hayan de ser quemados o desechados.  El Contratista no estará obligado a trocear 

la madera a longitudes inferiores a tres metros (3). 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 
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 RETIRADA DE LOS MATERIALES OBJETO DE DESBROCE 

Todos los subproductos forestales, excepto la leña de valor comercial, serán quemados de 

acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director de las Obras. 

4.4. VERTEDEROS Y ESCOMBRERAS 

Antes de comenzar las obras de excavaciones El Contratista propondrá al Ingeniero Director 

de las Obras los lugares de posibles caballeros o depósitos de escombreras para su aprobación. 

Todo escombro vertido fuera de los lugares autorizados por el ingeniero Director de las Obras 

deberá ser recogido, transportado y vertido en los lugares autorizados, por cuenta de El 

Contratista. 

Los perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros por verter escombros en el cauce de los 

ríos que puedan ser arrastrados por las riadas y depositados formando barras abajo de los 

cauces, aliviaderos de descargas y demás instalaciones que en su funcionamiento resultan 

afectadas por motivo de dicho vertido de escombro no autorizado, serán por cuenta de El 

Contratista; las sanciones económicas pueden llegar al cien por cien del importe de la excavación 

cuyos escombros han sido vertidos en lugares no autorizados. 

Los escombros se dejarán en los depósitos de manera que sean estables y no entorpezcan el 

tráfico ni la evacuación de las aguas pluviales. 

El Contratista podrá proponer el depósito de escombros en zonas proscritas en los párrafos 

anteriores siempre que a su cuenta construya los muros o espaldones de protección suficientes 

para evitar el arrastre de los escombros, ciñéndose a los planos e instrucciones previamente 

aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 

4.5. DEMOLICIONES 

Se demolerán todas las construcciones que obstaculicen las obras, las necesarias para enlazar 

las que ahora se construyen y las que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminadas 

las mismas. El Ingeniero Director señalará a El Contratista las demoliciones a realizar, que no 

podrán comenzarse sin su autorización. 
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Las operaciones de derribo, se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que sobre el particular prescriba el 

Ingeniero Director, quien designará también los elementos que deben quedar intactos y el 

destino de los materiales de derribo. 

4.6. ACCESO A LAS OBRAS 

Los caminos, pistas, sendas, pasarelas, escaleras, etc., para acceso a las obras y a los distintos 

tajos serán construidos por El Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo exigir el Ingeniero 

Director de las Obras mejorar los accesos a los tajos o crear otros nuevos si fuese preciso para 

poder realizar debidamente su misión de inspección durante la ejecución de las obras.  Todo 

cambio o reposición de cualquier vía de acceso debido a la iniciación de nuevos tajos o 

modificaciones de proyecto, será por cuenta del Contratista sin que por ello tenga derecho a 

indemnización alguna ni a que sean modificados los planos de ejecución de las obras.  Estas 

sendas, pasos, escaleras y barandillas, cumplirán lo especificado en este Pliego, al tratar de las 

Precauciones para Seguridad del Personal. 

También será de cuenta del Contratista los caminos de acceso a las diversas canteras que 

explote y a las escombreras. 

La conservación y reparación ordinaria de los caminos y demás vías de acceso a las obras o a 

sus distintos tajos, serán por cuenta del Contratista. 

4.7. EXCAVACIONES EN ZANJA 

La excavación para las zanjas se realizará mediante retroexcavadora.  

Las tierras sobrantes deberán ser transportadas a los vertederos previstos por la Dirección 

de obra o, si ésta lo autorizase, deberán extenderse en caballeros perfectamente colocados y 

taluzados, según las órdenes de dicha Dirección. 

No se podrán interrumpir los trabajos de excavación sin la autorización del Ingeniero 

Director, siendo en cualquier caso de cuenta del Contratista las desviaciones para salida de agua 

de acceso a la excavación, los agotamientos y las entubaciones necesarias. 
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Cualquier deterioro en las obras debido a los trabajos del Contratista, incluida la excavación 

que sobrepasa los límites establecidos, será reparada por y a expensas del Contratista. 

Cuando así lo exija la ejecución de las obras, toda la excavación en exceso será rellenada con 

materiales suministrados y colocados por y a expensas del Contratista, siempre que el exceso 

de excavación sea causado por excavar sin cuidado o se haga para facilitar los trabajos del 

Contratista. 

Las zanjas guardarán las alineaciones prevista en los replanteos, con la rasante uniforme, si 

al excavar hasta la línea necesaria, quedaran al descubierto piedras, rocas, etc., será necesario 

excavar hasta un nivel tal que no quede ningún sobresaliente rocoso en el espacio ocupado por 

el material de asiento de las tuberías.  

El material procedente de la excavación, caso de utilización posterior en rellenos se apilará 

lo suficientemente alejado de los bordes de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas 

o que los desprendimientos puedan poner en peligro a los trabajadores. 

Queda en libertad Contratista emplear los medios y procedimientos que juzgue preferibles 

al realizar las excavaciones de las obras con tal de que ésta pueda verificarse en la forma prevista 

en ese artículo y en los demás documentos del presente Proyecto y se pueda llevar a cabo dentro 

de un plazo razonable, en armonía con el total fijado por la obra, sin que se entienda que dicho 

Contratista se vea obligado a emplear los mismos medios que se han supuesto en el Proyecto. 

No obstante, si los medios que se proponga emplear fuesen distintos, o no estuviesen previstos, 

siempre habrán de merecer la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

4.8. TRANSPORTE ADICIONAL 

Una tonelada-kilómetro de transporte adicional se define como la tonelada de material 

excavado, cargado, transportado y vertido a un kilómetro en exceso de la distancia límite de 

transporte. Dicho límite se establece en tres kilómetros. 

El abono del transporte adicional se hará solamente para los materiales excavados en la red 

de tuberías y sus obras de fábrica. Asimismo, se aplicará en aquellos casos en los que el Ingeniero 

Director exija la retirada de los productos de excavación a áreas situadas fuera de la distancia 

límite de transporte. 
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La medida del transporte adicional se hará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Cuando el material procede de la excavación de las conducciones, camino de servicio o de 

áreas de préstamo situadas dentro de una franja de 100 metros coaxial con la conducción, 

la "distancia de transporte" será medida sobre el eje de la conducción, entre la proyección 

ortogonal del centro de gravedad del volumen sobre perfil del material excavado en una 

jornada de trabajo y la proyección ortogonal, sobre el mismo eje, del centro de gravedad 

del volumen de material depositado en la misma jornada. 

b) Cuando se trate de llevar productos de excavación a zona de vertidos de la franja 

especificada o bien de llevar al interior de la misma materiales de préstamos procedentes 

de áreas fuera de ella, la "distancia de transporte" se entenderá como la distancia entre el 

centro de gravedad del volumen, sobre perfil, del material excavado en una jornada de 

trabajo y el del mismo material tal como se depositó en dicha jornada, entendiéndose que 

dicha distancia será medida sobre la ruta practicable más corta a juicio del Ingeniero 

Director. 

4.9. RELLENOS Y TERRAPLENES EN ZANJAS, CAMINOS Y OBRAS DE 

FÁBRICA 

 RELLENOS 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones 

para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no 

permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución 

de terraplenes. 

El relleno podrá ser procedente de la propia excavación en préstamos de suelos 

seleccionados o de material filtrante. 

Los lechos de tuberías serán de arena u hormigón se adoptarán a lo que se especifica en los 

artículos siguientes. 

El resto de los rellenos serán seleccionados o del propio material excavado, si éste es 

aceptable en la zona en contacto con la tubería de acuerdo con lo indicado en los planos y el 

resto de material excavado. 
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El material de relleno no contendrá piedras de tamaño superior a diez centímetros, no podrá 

colocarse cuando esté helado o cuando lo estén las superficies sobre las que se apoyará el 

material de relleno y no podrá colocarse contra muros o estructuras delgadas, en tanto el 

hormigón de estas no haya alcanzado la suficiente resistencia para que su estabilidad esté 

garantizada. 

Cuando se exija la compactación de los rellenos, ésta deberá hacerse de acuerdo con las 

especificaciones que se siguen. Los medios a emplear para la compactación estarán, sin 

embargo, limitados por las posibilidades de su uso en las zonas confinadas y por la condición de 

que no produzcan sobrecargas sobre la estructura que pongan en peligro su estabilidad. 

La compactación de los rellenos se hará en tongadas horizontales cuyo espesor será reducido 

hasta el máximo compatible con los medios de compactación utilizados y con la densidad que 

deban ser obtenidas. Cuando el espesor de las tongadas deba disminuirse, el tamaño de las 

piedras no será superior a los 2/3 del espesor de la tongada una vez compactada. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 

superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del 

área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras que tendrán 

el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en los 

Planos o, en su defecto, a las instrucciones del Ingeniero Director. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno 

inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará le eliminación de este material o su consolidación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficiente reducido para que, 

con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

Cuando el Ingeniero Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse 

de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. 

En este caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de 

que hayan transcurrido catorce días (14 d) desde la terminación de la fábrica contigua; salvo en 
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el caso de que el Ingeniero Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos que 

estime pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de, o 

simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado 

de acuerdo con las órdenes del Director. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 

óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales 

como cal viva. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de 

la tongada. El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de 

la misma, y en ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo 

nivel. En particular en las zanjas para tuberías el grado de compactación será del 95% y el 90% 

del Próctor Normal en las zonas laterales colindantes con la tubería y en la zona de cobertura 

(~0,8 m) respectivamente. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 

inmediatamente por Contratista. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos grados centígrados (2°C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
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Sobre las capas en ejecución deben prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 

haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga 

que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 

superficie. 

4.10. ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

 DEFINICIÓN Y MATERIALES 

Nos referimos en este artículo a los encofrados, moldes, cimbras y apeos necesarios para la 

ejecución de las obras de fábrica.  Podrán ser de madera, metálicos o de otros materiales que 

cumplan las condiciones de eficacia requeridas. 

 EJECUCIÓN 

Antes de iniciar la ejecución de los encofrados o cimbras deberá someterse su proyecto a la 

aprobación del Ingeniero Director de las Obras, pero esta aprobación no disminuirá en nada la 

responsabilidad del Contratista en cuanto a la seguridad, resistencia, buena calidad de la obra 

ejecutada y su buen aspecto. 

Los encofrados serán replanteados, colocados y fijados en su posición por cuenta y riesgo del 

Contratista. 

Para las obras de fábrica no se admitirán errores de replanteo superiores a dos centímetros 

(2 cm), en planta, ni más o menos de diez milímetros (10 mm) de altura.  Los espesores de vigas 

y forjados no variarán en más del cinco por ciento (5 %) ni en menos del dos por ciento (2 %). 

Las cimbras y encofrados tendrán la resistencia y disposición necesarias para que en ningún 

momento los movimientos locales sobrepasen los cinco milímetros (5 mm), ni los de conjuntos, 

o sea, las cimbras la milésima de la luz (0,001). 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 

resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha del hormigonado prevista, y 

especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el vibrado, no se originen en el 

hormigón esfuerzos anormales durante su puesta en obra, ni durante su período de 

endurecimiento, ni en los encofrados movimientos locales superiores a cinco milímetros (5 mm). 
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Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas 

para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricados no presenten 

defectos, bombeos, resaltos o rebabas de más de cinco milímetros (5 mm). 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se pueden aplicar, no 

deberán contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la absorción 

del agua en el hormigón y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas 

provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las diversas tablas, deberán permitir el entumecimiento de las mismas por 

la humedad del riego o por el agua del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar las pastas 

durante el hormigonado. 

Se autoriza el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrados, cuyos resultados estén 

sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos que se propongan y 

que, por su novedad carezcan de aquella garantía a juicio del Ingeniero Director de las Obras. 

Cuando se dejen huecos o cajetines para recibir posteriormente anclajes de compuertas o 

máquinas, las tolerancias no serán nunca superiores al centímetro (1 cm), respecto a sus 

dimensiones y posiciones señaladas en los planos de detalles. 

No se efectuará ningún desencofrado ni descimbrado antes de que el hormigón haya 

adquirido la resistencia suficiente para no resultar la obra dañada por dichas operaciones.  Como 

norma, con temperaturas medias, superiores a cinco grados centígrados (5ºC), se podrán retirar 

los encofrados laterales verticales, pasadas cuarenta y ocho horas (48) después del 

hormigonado siempre que se asegure el curado.  Los fondos de forjados, transcurridos ocho días 

(8), y los apoyos o cimbras de vigas después de los veintiún días (21). 

 ARMADURAS 

Se empleará el tipo de acero especificado, evitándose el empleo de barras de acero de 

distinto tipo. 
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Las armaduras se doblarán en frío y a velocidad moderada utilizando medios mecánicos.  El 

doblado se ejecutará sobre mandril cuyo diámetro "d" no será inferior a 14. 

Cada una de las barras de las armaduras tendrá un anclaje o prolongación cumpliendo el 

Código Estructural, con sus dimensiones definidas en los planos de obra, no pudiendo ser 

modificado por Contratista sin autorización. 

Los empalmes precisos en el caso de que las armaduras tengan mayor longitud de suministro 

de las barras, serán por solape, según especificación de la EHE-08. 

Las barras que constituyen uno o varios tramos sucesivos de un elemento lineal: viga, pilar, 

etc., se montarán uniéndolas con los estribos mediante ligaduras de alambre y quedarán 

rigidizadas por las barras dobladas, si existen, o por unas que se coloquen para este efecto. 

Las distancias entre barras cumplirán las especificaciones técnicas o, si no las hubiera, lo 

siguiente: 

La distancia horizontal libre mínima entre dos barras consecutivas será el mayor de los 

siguientes valores:  

- Un diámetro mayor de las barras 

- Un centímetro 

- 1,2 veces del tamaño del árido 

Pueden ponerse en contacto dos o tres barras de acero de alta adherencia, en pilares, y otros 

elementos verticales. 

La distancia vertical libre mínima entre dos barras consecutivas será el mayor de los 

siguientes valores: 

- 0,75 del diámetro mayor de las barras. 

- Un centímetro. 

- El tamaño máximo del árido. 

Dos barras de acero de alta adherencia en vigas o forjados podrán ponerse en contacto una 

sobre otra. 
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 COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS  

Las armaduras estarán limpias, sin traza de pintura, grasa y otra sustancia perjudicial. 

No es perjudicial el óxido firmemente adherido que no se desprende con cepillo de alambre. 

Se colocarán las armaduras en los encofrados sobre calzos de mortero u otro material 

apropiado, para mantenerlas a las distancias debidas a los paramentos del encofrado, fijándolas 

a éstos de modo que no puedan moverse durante el vertido y vibrado del hormigón. 

Las distancias de las barras a los paramentos cumplirán las especificaciones técnicas y, si no 

las hubiese, lo siguiente: 

Distancia mínima: El mayor de los siguientes valores: 

- El diámetro de la barra 

- Un centímetro en elementos protegidos 

- Dos centímetros en elementos expuestos a la intemperie, a condensaciones o al 

agua; y en la parte curva de las barras. 

- 0,85 veces el tamaño máximo del árido 

- Distancia máxima: cuatro centímetros 

 REVISIÓN DE LAS ARMADURAS 

El Ingeniero Director de las Obra comprobará las armaduras durante el doblado, montaje y 

colocación, verificando que tienen la forma, disposición, colocación y diámetros consignados en 

los planos de estructura y que se han cumplido el resto de las prescripciones, siendo precisa su 

conformidad escrita para proceder al hormigonado de los elementos verificados. 

4.11. HORMIGONES 

 MATERIALES 

Los materiales a utilizar serán los definidos en los artículos correspondientes del capítulo II 

del presente Pliego de Condiciones. 
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 TIPOS Y CARACTERÍSTICAS 

Como mínimo, y salvo justificación previa, aprobada por el Ingeniero Director de las Obras, 

la resistencia característica de los hormigones, será lo especificada en los planos. 

 DOSIFICACIONES 

La dosificación de todos los elementos componentes del hormigón, se hará por peso o 

volumen, según las características de las estructuras a que van destinadas.  Previamente se 

comprobará que la curva granulométrica del árido quede dentro de las dos curvas 

granulométricas límite de las tolerancias aprobadas con anterioridad por el Ingeniero Director 

de las Obras a la vista de los ensayos de laboratorio realizados. 

En la ejecución de los hormigones para la construcción de la estación de bombeo, así como 

los correspondientes a soleras y muros situados bajo la cota del terreno, se emplearán aditivos 

hidrófugos que aseguren una total impermeabilidad. 

Contratista propondrá al Ingeniero Director de las Obras el tipo de aditivo de dosificación a 

emplear dentro de lo que al respecto dispone el capítulo II de este Pliego. 

 AMASADO DEL HORMIGÓN 

En la ejecución de fábricas de hormigón se atendrá Contratista a todo lo dispuesto en los 

apartados del catorce (14) al veinticuatro (24) de la vigente instrucción y a las órdenes concretas 

que, para la debida aplicación de dichos artículos, dicte en cada caso el Ingeniero Director de las 

Obras. 

El hormigón se hará forzosamente con máquina.  Si el hormigón ha de ser amasado a pie de 

obra, Contratista instalará en el lugar de trabajo una hormigonera de tipo aprobado, equipada 

con dispositivo para la regularización y medición del agua, capaz de producir una mezcla de 

hormigón homogéneo de color uniforme.  El volumen de material mezclado por amasado, no ha 

de exceder de la capacidad nominal de la hormigonera. 

El hormigón puede amasarse en una instalación central y ser transportado al lugar de la obra 

en un camión o amasador, funcionando a la velocidad del batido. 
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El amasado puede ser también mixto, amasando parcialmente en hormigonera fija en la 

Instalación y completándose esta operación en el camión amasador. 

El tiempo de amasado no será inferior a un minuto en hormigonera de setecientos cincuenta 

(750) litros o inferior.  En los de mayor capacidad, el tiempo mínimo se incrementará en quince 

(15) segundos por cada setecientos cincuenta (750) litros o fracción. 

 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

El hormigón se transportará desde la hormigonera al lugar del vertido, tan rápidamente como 

sea posible según métodos aprobados por el Ingeniero Director de las Obras y que no acusen 

segregación o pérdida de ingredientes.  Se depositará tan cerca como sea posible de su 

colocación final, para evitar manipulaciones ulteriores. 

En caso de uso de canaletas, éstas deberán estar provistas de un sistema eficaz de regulación 

que evite se produzca el vertido en vertical y la disgregación del hormigón.  Se harán pruebas de 

resistencia, compacidad e impermeabilidad del hormigón así colocado para comprobar su 

calidad, de forma que cumpla las condiciones que se detallan en este Pliego. 

En ningún punto la caída libre vertical del hormigón excederá de dos (2) metros. 

El hormigón habrá de colocarse antes del fraguado inicial y en todo caso, no más tarde de 

treinta (30) minutos a contar desde su amasado.  El hormigón que presente muestras de 

segregación no se utilizará. 

El hormigón fresco se protegerá siempre del agua que pueda causar arrastre de los 

elementos. 

 VIBRADO DEL HORMIGÓN 

Es obligatorio el empleo de vibradores de hormigón para mejorar la calidad del mismo, 

debiendo utilizar hormigones de consistencia seca, vigilando muy especialmente la condición de 

que la acción vibradora afecte a toda la masa del hormigón. 

Los vibradores tendrán una frecuencia no menor de siete mil (7.000) impulsos por minuto. 

El vibrador debe introducirse verticalmente sin que pueda ser movido en sentido horizontal 

mientras está en el hormigón. 
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Se vibrará especial y cuidadosamente el hormigón junto a los encofrados a fin de evitar la 

formación de coqueras. 

No se permitirá que el vibrado afecte al hormigón parcialmente endurecido, ni que se aplique 

el elemento de vibrado directamente a las armaduras. 

El tipo de vibrador a emplear, requerirá para ser aprobado, el sufrir una prueba experimental 

que resulte satisfactoria a la Administración. 

 CURADO DEL HORMIGÓN 

Durante el primer período de endurecimiento se deberá mantener la humedad superficial 

del hormigón y evitar todas las cargas externas, tales como sobrecargas o vibraciones que 

puedan provocar daños en el hormigón. 

Como mínimo, durante los quince (15) primeros días después del hormigonado, se 

mantendrán todas las superficies exteriores continuamente húmedas, mediante el riego, 

inundación o cubriéndolas con tierra, arena o arpilleras que las mantendrá continuamente 

húmedas.  Este plazo mínimo debe aumentarse en tiempo seco o caluroso en un cincuenta por 

ciento (50 %) como mínimo. 

Durante los tres (3) primeros días se protegerá el hormigón de los rayos directos del sol con 

arpillera mojada. 

Podrá aplicarse a las superficies impermeabilizantes, líquidos u otros tratamientos 

especiales, siempre que tales métodos presenten las garantías necesarias y previa aprobación 

del Ingeniero Director de las Obras. 

Cuando se usen los productos compuestos de formación de membrana de curado, se 

protegerá la superficie del hormigón de todo tráfico o acciones de desgaste que puedan romper 

la membrana, durante el mismo período que se empleará en el riego corriente. 

El curado a riego podrá sustituirse por la impermeabilización de las superficies mediante 

recubrimientos plásticos y otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan 

las garantías que se estimen necesarias para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante 

el primer período de endurecimiento. 
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 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Como norma general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de 

las cuarenta y ocho horas (48) siguientes, puede descender la temperatura mínima del ambiente 

por debajo de los cero grados centígrados (0ºC).  A estos efectos, el hecho de que la temperatura 

registrada a las nueve (9) horas de la mañana (hora solar) sea inferior a cuatro (4) grados 

centígrados, se puede interpretar como motivo suficiente para prever que el límite anterior 

prescrito será el alcanzado en el citado plazo. 

Se adoptarán las precauciones necesarias para que, durante el proceso de fraguado y 

endurecimiento, la temperatura de la superficie del hormigón no baje de un grado centígrado 

(1 ºC).  De no poderse garantizar que dicha temperatura se ha mantenido por encima del mínimo 

fijado, se realizarán los ensayos que se estimen pertinentes por el Ingeniero Director de las 

Obras para comprobar la resistencia alcanzada, adoptándose en su caso las medidas oportunas. 

 ENSAYOS 

Se comprobará sistemática y ordenadamente la calidad del hormigón ejecutado. 

El Ingeniero Director de las Obras, podrá ordenar que se realicen los ensayos que crea oportunos en cada 

fase de la obra y en la cuantía necesaria que permita deducir unos resultados, conforme con cada tipo de 

hormigón. 

 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN DE ANCLAJES 

La superficie de cimentación estará completamente limpia y seca. 

El hormigón será compactado por vibración, de manera que sea expulsado el aire y asegure 

el relleno de los huecos, haciendo que el mortero fluya ligeramente a la superficie. Los tipos de 

vibradores que se usen tendrán que ser aprobados previamente por el Ingeniero Director. Se 

observarán todas las prescripciones de la vigente Instrucción para el Proyecto de Obras de 

Hormigón en Masa o Armado. Los vibradores nunca se aplicarán sobre las armaduras o sobre el 

encofrado, cuando se encuentren en marcha. 

En tiempo frío se observarán todas las prescripciones del artículo de la vigente Real Decreto 

470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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Antes de realizar el hormigonado de anclajes, se comprobará la correcta colocación y 

sujeción de la pieza especial a las tuberías. Se dejará libre del hormigón de anclaje los extremos 

de la pieza especial con el fin que no afecte al montaje o desmontaje de las tuberías. 

4.12. PINTURAS ANTICORROSIVAS Y GALVANIZADO 

Se aplicará pintura anticorrosiva a los elementos metálicos de estructuras, carpintería 

metálica, tuberías metálicas, piezas especiales como codos, reducciones, etc. 

La pintura anticorrosiva de protección en elementos que no sean tuberías consistirá en una 

mano de imprimación de minio y dos manos de pintura de esmalte. 

La mano de minio de imprimación será del tipo 11 que se define en el Artículo 270 del PG3 

de 1975 con sus modificaciones posteriores. Cada kilo de pintura de imprimación no cubrirá más 

de 12,5 m2 de superficie metálica. A dicha imprimación seguirá la aplicación de dos manos de 

pintura al esmalte de marca, tipo y color aprobado por el ingeniero Director de las Obras, que 

cumpla con el Artículo 273 del PG3 de 1975 con sus modificaciones posteriores. Igualmente, 

cada kilo de pintura no cubrirá más de 10 m2 de superficie a aplicar por cada capa. 

En las tuberías de acero se efectuará una limpieza con granallado interior y exteriormente, 

aplicándose inmediatamente una mano de pintura de imprimación a base de resina, epoxi y otra 

de acabado de pintura de esmalte de alquitrán epoxi, debiendo cumplirse en ambos casos las 

prescripciones establecidas en el artículo 272 del PG3 de 1975 con sus modificaciones 

posteriores. 

Las demás superficies se limpiarán de óxido de calamina no adherente, mediante picado y 

rascado de las mismas, y, si fuera preciso, mediante chorro de arena.  

Todas las superficies a las cuales se les haya dado una primera capa de pintura serán 

cuidadosamente rascadas con cepillo. 

Para eliminar el polvo y residuos producidos por el rascado con cepillo metálico, se utilizarán 

brochas o cepillos de material vegetal o similar, o eliminadores de aire comprimido. 

En el caso en que el cepillado resulte insuficiente para la obtención de una superficie 

satisfactoria, podrá ser ordenado por el Ingeniero Director cualquier otro procedimiento de 
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preparación de superficies a pintar: chorro de material abrasivo, limpieza con soplete o lámparas 

de soldadura, etc. 

Antes de aplicar la pintura, bien en taller o en obra, se dará cuenta a la Dirección de Obra con 

tiempo suficiente para que ésta pueda comprobar el estado de limpieza de las chapas y de las 

superficies a pintar. 

Salvo indicación contraria, la pintura se aplicará exclusivamente con brocha o pincel. 

La aplicación de capas sucesivas se efectuará teniendo en consideración el tiempo de secado 

y endurecimiento de cada una de ellas, y no se dará en ninguno de los casos, una capa de pintura 

sobre otra que no está perfectamente seca. 

No se pintará sobre una superficie húmeda, ni se aplicará pintura a la intemperie en tiempo 

lluvioso o brumoso. 

4.13. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Las dimensiones y medidas de los elementos prefabricados de hormigón, así como su 

colocación, se especifican en los planos correspondientes. 

Su acabado tendrá el tratamiento que ordene el Ingeniero Director. 

4.14. TUBERÍAS 

Las tuberías a emplear, así como su montaje e instalación, deberán en general cumplir con 

las condiciones estipuladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tubería de 

Abastecimiento de agua, mencionada anteriormente, además de las siguientes condiciones: 

 CONDICIONES HIDRÁULICAS 

La superficie interior de la conducción en contacto con el agua, deberá ser lisa, no admitiendo 

otro defecto de regularidad que los que quedan dentro de las tolerancias normales y que no 

presenten merma de calidad, ni de capacidad de desagüe, ni de perturbación en el régimen 

uniforme. 
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 CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD 

Los tramos deberán ser absolutamente estancos, comprobándose de forma rigurosa ésta 

condición para prevenir el peligro de corrosión de las armaduras. 

 CONDICIONES DE RESISTENCIA 

Las tuberías deberán resistir todas las solicitaciones externas o internas que pueden tener 

lugar, tanto en la fabricación, como en el transporte y puesta en obra, así como durante las 

pruebas y posterior funcionamiento en servicio.  Estas solicitaciones como mínimo serán las 

siguientes: 

- Peso propio. 

- Empuje del terreno, con agua o sin ella y con una sobrecarga de quinientos kilos 

por metro cuadrado, o de un eje de doce toneladas, sobre el terreno. 

- Presión de servicio, incluyendo el golpe de ariete. 

- Vacío interior, resistiendo la tubería con un coeficiente de seguridad de 1,5. 

El coeficiente de seguridad de rotura, será como mínimo Px/Pt = 2, donde Px es la presión 

interior que produce una tracción diferencia en el tubo a la carga nominal de rotura a tracción, 

(Rr), del material de que está fabricado. 

Asimismo, los tramos deberán resistir los cambios de temperatura, sin que se produzca la 

aparición de grietas ni fisuras que afecten a su permeabilidad. 

Las zanjas de las tuberías tendrán las dimensiones que se indican. 

No serán de abono sobreexcavaciones de perfil tipo, ni posibles nichos para la ejecución de 

juntas. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua por lo que si fuera preciso se agotará el 

agua con bomba. 

Se atenderá especialmente a rasantear las pendientes mínimas de las tuberías según se 

especifica en los planos. 
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Antes de bajar los tubos a la zanja se examinará éstos y se apartarán los que presenten 

deterioros perjudiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los 

elementos adecuados según su peso y longitud. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja se examinarán para cerciorarse de que su interior 

está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc. y se realizará su centrado y perfecta alineación.  

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para impedir 

la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante, esta precaución, a examinar 

con todo cuidado el interior de la tubería, al reanudar el trabajo por si pudiera haberse 

introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

Una vez montados los tubos y las piezas se procederán a la sujeción y apoyo de los codos, 

cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación, y, en general, todos aquellos elementos 

que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 

Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón, establecidos sobre terrenos de resistencia 

suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos 

soportados. 

Los apoyos, salvo prescripción expresa contrarias, deberán ser colocados en forma tal que 

las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

Para estas sujeciones y apoyos se prohíbe en absoluto el empleo de cunas de pieza o de 

madera que puedan desplazarse. 

La dirección de las Obras indicará las longitudes de los tramos que han de someterse a 

prueba. 

Una vez montado cada uno de los tramos de la red se someterá a las pruebas que indica el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del 

MOPU de 28 de Julio de 1.974. 
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 SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

En el momento del suministro se inspeccionarán las tuberías y los accesorios para asegurar 

que están marcados correctamente, no presentan ningún tipo de daños y cumplen con todos 

los requisitos del pedido. 

Cuando los tubos se almacenan sobre el terreno se comprobará que éste es lo 

suficientemente resistente para soportar las cargas que se le transmitan y lo suficientemente 

liso como para que éstos se apoyen en toda su longitud, sin riesgo de que piedras y otros 

salientes puedan dañarse. El acopio de los tubos en obra se realizará, en posición horizontal, 

sujetos mediante calzos de madera u otros dispositivos que garanticen su inmovilidad  

El número de hileras superpuestas en los acopios y la disposición de las mismas (piramidal o 

prismática) debe ser tal que ninguno de los tubos apilados sufra daños y cuando la manipulación 

sea manual, la altura máxima será inferior al alcance que en condiciones de seguridad tenga el 

personal que realice el trabajo, no debiendo, en ningún caso, excederse alturas de 3 metros. En 

la siguiente tabla se indican las alturas máximas de apilamiento. 

DN PRFV PVC PE 

100 5 12 10 

200 5 7 6 

300 5 4 4 

400 5 3 3 

500 4 2 3 

600 3 2 3 

700 3 2 3 

800 2 1 3 

900 2 1 2 

1.000 2 1 2 

1.100 2  2 

1.200 2  2 
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1.400 1  2 

>1.500 1  1 

 

El tiempo de almacenamiento será el mínimo posible, no debiendo prolongarse 

innecesariamente y, en cualquier caso, se procurará la adecuada protección frente a posibles 

daños externos, especialmente los anillos elastoméricos y las válvulas, los cuales se situarán en 

lugar cerrado y protegidos de la luz solar y de temperaturas elevadas. 

Los tubos de PE no estarán en ningún caso en contacto con combustibles y disolventes, 

estarán protegidos de la luz solar y de que su superficie no alcance temperaturas superiores a 

45 ó 50 ºC. 

Los tubos y accesorios, permanecerán siempre protegidos de la exposición al sol continuada, 

no aceptando la Dirección de Obra la colocación de ningún tubo que presente decoloración, con 

respecto al patrón original de color correspondiente. Esta causa será motivo de rechazo del 

material afectado en su caso. 

Los tubos se tienen que almacenar de forma que se cumpla el sistema de rotación basado en 

el principio de que “el más antiguo salga el primero”. 

 MANIPULACIÓN 

Las operaciones de carga y descarga se realizarán de tal manera que los distintos elementos 

no se golpeen entre sí o contra el suelo. La descarga de los tubos y piezas especiales se realizará 

cerca del lugar donde deban ser colocados y el lado opuesto al del acopio de material de la 

excavación de la zanja, evitando que los tubos y piezas queden apoyados sobre puntos aislados. 

Si la zanja no está abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deben colocarse, 

siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos 

de la excavación, y de tal forma que queden protegidos del tránsito de vehículos, etc. 

En general, las operaciones de carga y descarga de los tubos se realizarán mediante equipos 

mecánicos, si bien, para diámetros reducidos pueden emplearse medios manuales. En cualquier 

caso, no se admitirán dispositivos formados por cables desnudos ni cadenas en contacto con el 
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tubo, siendo recomendable, por el contrario, el uso de bragas de cinta ancha recubiertas de 

caucho, o procedimientos de suspensión a base de ventosas. La suspensión de tubo por un 

extremo y la descarga por lanzamiento no se realizará nunca. La descarga mediante estribos, 

enganchando para ello las bocas del tubo, si será una práctica admisible. 

No se permitirá la rodadura o el arrastre de los tubos sobre el terreno, máxime si los tubos 

tienen revestimientos exteriores. Si la Dirección de Obra admite expresamente la rodadura, ésta 

debe realizarse, sólo, sobre superficies preparadas a tal efecto de forma que no se ocasionen 

desperfectos en el tubo. 

La descarga de los tubos de materiales plásticos, cuando se transporten anidados unos 

dentro de otros, se comenzará por los del interior. 

Durante la manipulación se tendrán en cuenta las indicaciones del fabricante. 

Se examinarán todos los productos tanto en el suministro como inmediatamente antes de la 

instalación para asegurar que no están dañados. 

 COLOCACIÓN 

Una vez recibidos los tubos y las piezas especiales, previo a su instalación, éstos se someterán 

a un examen visual a fin de comprobar que no presentan deterioros perjudiciales producidos 

durante el transporte, almacenamiento y manipulación. A tal efecto aquellos elementos que no 

superen dicho examen visual han de ser rechazados. 

Las tuberías van enterradas sobre un lecho de material seleccionado tipo 6/12 de 15 cm de 

espesor regularizado. Se comprobará el espesor de la cama de tubería mediante nivel láser y 

receptor en mira. 

El desplazamiento de los tubos hasta su correcto alojamiento se realizará mediante 

maquinaria o mediante tráctel, empleando en cualquiera de los dos casos eslingas, en ningún 

caso se podrán colocar mediante el empuje de la cabeza del tubo sobre un tablón. 

El interior de las tuberías deberá encontrarse limpio para evitar, entre otros, problemas por 

suciedad (presencia de limos, gravilla, tierra, etc…) en las juntas durante las pruebas de las 

mismas. Para ello la instalación será lo más pulcra posible, con una zanja correctamente drenada 
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que permita, durante la ejecución de las mismas, la visualización completa del interior de los 

tubos y sus uniones. Esta situación impedirá que la circulación del agua en condiciones de 

funcionamiento de la red erosione y degrade el interior de los tubos envejeciéndolos 

prematuramente. 

Generalmente no se colocarán más de 100 ml de tubería sin proceder al relleno, al menos 

parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también 

para protegerlos, en lo posible de los golpes. El relleno de la tubería se realizará con material 

seleccionado hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo y con material ordinario 

el resto de la zanja conforme lo indicado en los perfiles correspondientes. 

No se rellenarán las zanjas en tiempo de grandes heladas o con material helado. 

Al final de cada jornada de trabajo, los tubos y accesorios colocados en la zanja serán tapados 

en sus extremos, de tal manera que quede impedida la penetración de animales o materiales 

producto de la erosión por viento o agua superficial. 

Todas las unidades de obra de instalación de tuberías llevan incluidas las pruebas de las 

mismas (medios humanos, maquinaria, agua o fluido de prueba, elementos de medida, tapones 

tanto de final de línea como de extremos de tramos, topes, dados de anclaje, , celosía de 

transmisión de esfuerzos de extremos hasta dichos dados de anclaje, etc).  

 PRUEBA DE LAS TUBERÍAS 

La realización de las pruebas de las tuberías se realizará como máximo 8 semanas después 

de la instalación de las mismas. Antes de comenzar la realización de las mismas 

A medida que avance el montaje de la tubería se probará por tramos, con la longitud fijada 

en el proyecto o por la Dirección de Obra, conforme lo especificado en la norma UNE-EN 

805:2000 “Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus 

componentes”. 

Las longitudes máximas de los tramos de tubería a probar se definen en función del diámetro 

de la tubería conforme lo especificado a continuación: 
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Diámetro Nominal, DN (mm) Longitud máxima del tramo (m) 

DN > 1.000 500 

700 < DN < 1.000 750 

450 < DN < 700 1.000 

DN < 450 1.250 

 

Será potestad única de la Dirección de Obra, en función del ritmo de consecución de pruebas 

previas con resultado satisfactorio por parte de la constructora, la revisión de los criterios 

expuestos en el párrafo y tabla anterior, en aras de favorecer el progreso de la obra, siempre y 

cuando se tenga esa garantía previa (prueba satisfactoria) del correcto comportamiento de 

tuberías de las mismas características completamente instaladas. 

Los extremos del tramo en prueba deben cerrarse convenientemente con piezas adecuadas, 

las cuales han de apuntalarse para evitar deslizamientos o fugas de agua, y deben ser, cuando 

así se requiera, fácilmente desmontables para poder continuar la colocación de la tubería. 

Un mismo tramo de prueba no podrá contener tubos de distinto material, timbraje, diámetro 

o rigidez nominal a no ser que la Dirección de Obra dictamine lo contrario. 

La realización obligada de una prueba general de la red de distribución a través de los grupos 

motobomba de la estación de bombeo no exime de la consecución parcial mediante pruebas 

satisfactorias de los tramos que conformen completamente dicha red. 

La constructora deberá aportar a las pruebas un transductor de presión digital portátil y 

autónomo mediante batería, con capacidad de registro de datos y una precisión del 0.2%. Con 

su correspondiente certificado de calibración, verificado periódicamente.  

Antes de comenzar la prueba se comprobará que todos los accesorios y maguitos de la 

tubería están descubiertos, como mínimo 50 cm a cada lado del accesorio o manguito, que el 

interior de la conducción está libre de escombros, raíces o de cualquier otra materia extraña, así 

como que todas las piezas especiales y los carretes de anclaje de las válvulas están 

correctamente hormigonados y han transcurrido más de 28 días desde su hormigonado. La zanja 

estará parcialmente llena, dejando las juntas descubiertas. Así como que están colocados en su 
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posición definitiva todos los tubos, las piezas especiales, las válvulas y demás elementos de la 

tubería, debiendo comprobarse que las válvulas existentes en el tramo a ensayar se encuentran 

abiertas y que las piezas especiales están ancladas y las obras de fábrica con la resistencia 

debida. 

Pruebas de tramos contra válvulas de seccionamiento instaladas y cerradas: a no ser que el 

fabricante de dichas válvulas de corte garantice por escrito tanto la integridad como la 

estanqueidad de las mismas para una presión de prueba del tramo igual o superior a las 

indicadas en la norma, y en función de las condiciones de instalación y en su caso de presión al 

otro lado de la misma, no se podrán realizar. 

La bomba para introducir la presión hidraúlica puede ser manual o mecánica, pero en este 

último caso estará provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el 

aumento de presión. Irá colocada en el punto más bajo de la tubería a ensayar y estará provista 

al menos de un manómetro de precisión no inferior a 0,02 N/mm². La medición del volumen de 

agua debe realizarse con una precisión no menor de litro.  

En cualquier caso, pero especialmente en los de altas presiones, durante la realización de la 

prueba de la tubería instalada, se tomarán las medidas de seguridad necesarias para que en caso 

de fallo de la tubería no se produzcan daños a las personas y que los materiales sean los mínimos 

posibles. A estos efectos debe ponerse en conocimiento del personal que pudiera ser afectado 

que se está realizando una prueba, no debiendo permitirse el acceso al tramo que se esté 

ensayando, ni trabajar en tramos cercanos. En este sentido, los manómetros se colocarán de 

forma tal que sean legibles desde el exterior de la zanja. 

De acuerdo con todo lo anterior, la prueba, que es única, consta, de las dos etapas que se 

especifican a continuación: etapa preliminar y etapa principal. 

Tan pronto como el resultado de las pruebas sea satisfactorio, se deberá proceder al 

completo tapado del tramo, cuyas juntas habían quedado descubiertas.  

A partir de este momento, la deflexión circunferencial a corto plazo (de 3 a 6 meses) 

producida tanto en toda la longitud del tubo como de sus uniones debe ser inferior al 3% del 

diámetro interior del mismo. Será potestad de la Dirección de Obra indicar a la constructora que 
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empape hasta el punto de saturación el terreno superior circundante que carga sobre los tubos 

instalados y realice la comprobación anterior, corriendo todos los medios necesarios a cuenta y 

cargo de la constructora. Si los resultados obtenidos son negativos, según y del modo que 

determine la Dirección de Obra la constructora deberá proceder a subsanar la situación, 

asumiendo igualmente todos los costes derivados de la desinstalación, fabricación de nuevas 

tuberías, restitución del terreno en caso de que no sea posible modificar la traza del mismo, 

etc… y de posterior reinstalación correcta y prueba. 

Etapa preliminar 

Se comienza por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos 

todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y 

sucesivamente de abajo hacia arriba. Debe procurarse dar entrada al agua por la parte baja del 

tramo en prueba, para así facilitar la salida de aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el 

llenado se debería hacer aún más lentamente, para evitar que quede aire en la tubería. En el 

punto más alto es conveniente colocar un grifo de purga para expulsión del aire y para 

comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado de la 

forma debida. Una vez llena de agua la tubería se debe mantener en esta situación 24 horas.  

A continuación, se aumenta la presión hidraúlica de forma constante y gradual hasta alcanzar 

un valor comprendido entre la presión de prueba (STP = MDP + 0,1) y la presión máxima de 

diseño (MDP), de forma que el incremento de presión no supere 0,1 N/mm² por minuto. 

Esta presión debe mantenerse entre dichos límites durante un tiempo razonable (que lo 

debería fijar el proyecto correspondiente o la DO a la vista de las circunstancias particulares de 

cada caso) para lograr los objetivos de esta etapa preliminar, para lo cual, si es necesario, habrá 

que suministrar, bombeando, cantidades adicionales de agua. Durante este periodo de tiempo 

no debe haber pérdidas apreciables de agua, ni movimientos aparentes de la tubería. Caso 

contrario, debería procederse a la despresurización de la misma, a la reparación de los fallos que 

haya dado lugar y a la repetición del ensayo. 
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Etapa principal o de puesta en riego 

Una vez superada la etapa preliminar, se aumenta de nuevo de forma constante la presión 

hidraúlica interior hasta alcanzar el valor de STP, de forma tal que el incremento de presión no 

supere 0,1 N/mm² por minuto. Una vez alcanzado dicho valor se desconecta el sistema de 

bombeo, no admitiéndose la entrada de agua, durante al menos 1 hora. Al final de este periodo 

el descenso de presión obtenido debe ser inferior a 0,02 N/mm².  

A continuación, se aumenta la presión en el tramo a ensayar hasta alcanzar de nuevo el valor 

de STP, suministrando para ello cantidades adicionales de agua y midiendo el volumen final 

suministrado, debiendo ser este inferior al dado por la siguiente expresión:  

                                           

∆Vmáx  pérdida admisible (litros) 

V   volumen del tramo a probar (litros)  

∆p  admisible de presión durante la prueba (0,02 N/mm2)  

Ew  de compresibilidad del agua (2100 N/mm2)  

E  elasticidad del PRFV (39000 N/mm2)  

ID  interior del tubo (mm)  

e  nominal del tubo (mm)  

1,2  de corrección que tiene en cuenta, entre otros aspectos, el efecto del aire residual 

existente en la tubería.  

El módulo de compresibilidad del agua (Ew) y unos valores razonables para los valores del 

módulo de elasticidad del material de la tubería (E) son los siguientes: 

Cuando, durante la realización de esta etapa principal o de puesta en carga, el descenso de 

presión y/o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados, se 

deben corregir los defectos observados (repasando las uniones que pierdan agua, cambiando, 
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si es preciso, algún tubo o pieza especial) para así proceder a repetir esta etapa principal hasta 

superarla con éxito. 

En determinadas situaciones, tales como los ramales de las redes de distribución de pequeño 

diámetro o escasa longitud, puede admitirse que en esta etapa principal se realice únicamente 

la comprobación de que el descenso de presión producido durante la misma es inferior a los 

valores admisibles antes indicados. 

En cualquier caso, si los resultados de la etapa principal no son satisfactorios, o existen dudas 

sobre la correcta desaireación de la tubería, puede realizarse un ensayo complementario de 

purga que aclare tal circunstancia, conforme a la metodología recogida en la norma UNE EN 

805:2000. 

4.15. HINCAS 

Antes de comenzar la ejecución de la hinca la empresa ejecutora presentará a la Dirección 

de Obra para su aprobación expresa, una memoria del cálculo mecánico de la misma, 

garantizando que la tubería de acero a emplear para la ejecución de la hinca soportará la carga 

de tráfico rodado y las condiciones del terreno. 

La holgura que deberá existir entre el diámetro interior de la tubería de acero y el diámetro 

exterior de la tubería ejecutada mediante hinca será de 20-30 mm. 

Para proteger los tramos ejecutados mediante hinca, se colocará al inicio y al final de la hinca, 

así como cada 3 metros de hinca, una banda de neopreno con tacos o separador que cumplirá 

lo especificado en el presente pliego para bandas de neopreno con tacos. 

La ejecución de la hinca cumplirá también lo especificado en los anejos y planos 

correspondientes del presente proyecto. 

4.16. PIEZAS ESPECIALES 

Se colocarán piezas especiales en los puntos indicados en los planos de perfiles 

longitudinales. Sus tipos serán los indicados en dichos planos. 

El material cumplirá lo especificado en el Capítulo IV de este Pliego. 
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4.17. VÁLVULAS 

 VÁLVULA NUEVA 

En el montaje de las válvulas y ventosas las bridas de acoplamiento estarán normalizadas 

según las normas DIN para la presión de trabajo. Llevarán los anclajes necesarios para no 

introducir en la tubería y sus apoyos, esfuerzos que no puedan ser resistidos por éstas. 

Para facilitar el montaje y su posible desmontaje, las válvulas de compuerta y mariposa de 

las tuberías de conexión se montarán acopladas a un carrete de desmontaje, en acero 

inoxidable. Las válvulas de mariposa, compuerta y reguladoras de los ramales de distribución 

llevan a ambos lados carretes tipo manguitos para posibilitar su unión a la tubería de polietileno, 

y para el montaje y desmontaje, ya que la tubería de polietileno queda instalada por el interior 

de dichos manguitos, pudiendo jugar con la longitud insertada. 

Las válvulas se someterán a una presión de prueba de un diez por ciento por encima de la 

máxima presión nominal. 

El accionamiento manual de las válvulas llevará los mecanismos reductores necesarios para 

que un solo hombre pueda, sin excesivos esfuerzos, efectuar la operación de apertura o cierre. 

 PUESTA A PUNTO DE VÁLVULA EXISTENTE 

Se verificará su apertura y cierre completo y que éstos se hagan de forma uniforme. Se 

engrasará el reductor con lubricante de máxima calidad. En caso de que el par de cierre o 

apertura presente algún problema, se procederá a su desmontaje para determinar el origen del 

mal funcionamiento, posiblemente en su desmultiplicador o en el eje de accionamiento. Se 

sustituirá cualquier componente en un estado inadecuado para asegurar la correcta puesta a 

punto de la válvula. 

Se revisará el apriete de toda la tornillería y la alineación de la válvula, garantizando la 

ausencia de fugas o roces internos que puedan degradar la lenteja. 

 ACTUADORES ELÉCTRICOS PARA VÁLVULAS MOTORIZADAS 

Para su puesta a punto, se procederá al desmontaje, limpieza, engrase y lubricación de todo 

actuador que se encuentre en buen estado o, en su defecto en un estado recuperable. Se 
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sustituirá cualquier pequeño componente degradado, que no permita garantizar un correcto 

funcionamiento del actuador durante, al menos, 5 anualidades. 

 VENTOSAS 

Las ventosas en las tuberías de conexión serán de bridas para empalmar a la T o pieza especial 

correspondiente, la cual llevará los anclajes necesarios para no introducir en la tubería, 

esfuerzos perjudiciales para la misma. En las tuberías de distribución, las ventosas serán 

roscadas para empalmar a la válvula de esfera que a su vez irá empalmada a un collarín para 

tuberías de polietileno. 

Las ventosas se someterán a una presión de prueba de un cuarenta por ciento por encima de 

la máxima presión de trabajo. 

 HIDRANTES 

Los elementos integrantes dentro de la arqueta del hidrante (válvula de compuerta, filtro 

cazapiedras y pilotos de presión y caudal, así como la válvula de tres vías y los microtubos del 

circuito, así como las piezas de latón de unión), se acoplarán convenientemente para evitar 

cualquier tipo de movimiento, deslizamiento o traslación perjudicial para su seguridad y 

funcionamiento. 

 PILOTOS 

Los pilotos a sustituir serán de latón. Se informará al proveedor de su tarado para que puedan 

ser directamente instalados una vez recibidos. Cada piloto tendrá la información necesaria para 

su correcta ubicación en función de su tarado. 

 CIRCUITO DE MANIOBRA 

Una vez la red se encuentre presurizada, se procederá al accionamiento manual (apertura y 

cierre) del circuito de maniobra del hidrómetro, de forma que se verifique el correcto 

comportamiento del circuito hidráulico. Los microtubos a emplear para restaurar dicho circuito 

serán de polietileno o poliamida, siendo en todo caso su diámetro interior de, como mínimo, 7,5 

mm. Los conectores, tés y codos de dicho circuito podrán ser de latón o estar fabricados de 

nylon reforzado con fibra de vidrio. 
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 VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN 

En el montaje de las válvulas reguladoras y de las válvulas de alivio las bridas de acoplamiento 

estarán normalizadas según las normas DIN para la presión de trabajo. Llevarán los anclajes 

necesarios para no introducir en la tubería y sus apoyos, esfuerzos que no puedan ser resistidos 

por éstas. 

Las válvulas reguladoras intermedias de los ramales de distribución llevan a ambos lados 

carretes tipo manguitos para posibilitar su unión a la tubería de polietileno, y para el montaje y 

desmontaje, ya que la tubería de polietileno queda instalada por el interior de dichos manguitos, 

pudiendo jugar con la longitud insertada. En el caso de las válvulas reguladoras al inicio de cada 

ramal funcionan de la misma manera, aunque solo se instalará un carrete tipo manguito, en un 

extremo de la serie de piezas montadas dentro de la arqueta. 

Las válvulas se someterán a una presión de prueba por encima del cuarenta por ciento (1,4) 

de la máxima presión de trabajo. 

 APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL 

Los caudalímetros se instalarán en aquellos puntos indicados en los planos o que el Ingeniero 

Director requiera. 

 INSTALACIÓN 

Las sondas se colocarán en un tramo recto de la tubería, alejadas de válvulas, codos, 

variaciones de sección, etc. Será preciso conservar diez diámetros de tramo recto aguas arriba 

y siete diámetros de tramo recto aguas debajo de las sondas. 

En el caso en que existan válvulas, estrangulamientos u otras perturbaciones, se atenderán 

las indicaciones de los fabricantes en lo referente a tramos rectos mínimos necesarios. 

Aunque el plano de medida es indiferente, las sondas se instalarán en el plano horizontal, ya 

que la generatriz inferior de la conducción suele ser de difícil acceso y además presenta el riesgo 

de sedimentación sobre la sonda allí situada. 
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La distancia axial de separación de las sondas será, como es lógico, igual al diámetro interior 

de la tubería y la línea que une ambas sondas deberá formar con el eje un ángulo que variará de 

30º a 60º según el tipo de instalación. 

2.1 MANTENIMIENTO 

Se efectuará una revisión de los sensores dos (2) veces al año, comprobando su correcto 

funcionamiento. 

Su instalación se hará de acuerdo con las indicaciones de la casa suministradora y la 

experiencia haya sancionado como reglas de buena construcción. 

4.18. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales 

y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adoptar los 

medios y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio 

del Ingeniero Director. 

4.19. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

Comprende este apartado la ejecución de las obras y el suministro e instalación de los 

materiales necesarios para la construcción y montaje de las nuevas líneas de acometida, los 

nuevos cuadros de distribución de baja tensión y de medida y la red de distribución en baja 

tensión, así como para la conservación de las obras hasta la recepción definitiva, todo ello de 

acuerdo con la descripción que a continuación se expresa y hasta conseguir su total adecuación 

al contenido de los distintos documentos del Proyecto y a las órdenes de la Dirección de la obra. 

 OBRA CIVIL 

a) Obras de tierra. 

Comprende la excavación y relleno de las zanjas para albergar los cables subterráneos de la 

red de baja tensión. 

b) Obras de fábrica. 
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Comprende las protecciones mecánicas de los cables en las zanjas, la construcción de rozas, 

arquetas y bancadas de armarios y la reposición de paramentos, firmes y pavimentos. 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Comprenden las protecciones, cuadros, líneas y demás materiales que se relacionan en las 

mediciones correspondientes, las salidas en B.T. de centro de transformación, los elementos de 

B.T. en él instalados, los cuadros de protección y mando y las instalaciones necesarias desde las 

salidas de los cuadros de baja hasta los correspondientes equipos y aparatos de consumo de la 

instalación. Incluye los cables subterráneos y sus terminales. 

 MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

Están incluidas en la utilización de los medios y la construcción de las obras auxiliares que 

sean necesarias para la buena ejecución, conservación y reparación de las obras principales y 

para garantizar la seguridad de las mismas, tales como: herramientas, aparatos, maquinaria, 

vehículos, grúas, andamios, cimbras, entibaciones, desagües y protecciones para evitar la 

entrada de aguas superficiales a las excavaciones, desvío o taponamiento de cauces y 

manantiales, extracciones de agua, agotamientos, barandillas u otros medios de protección para 

peatones en las excavaciones, avisos y señales de peligro durante el día y la noche, 

establecimiento de pasos provisionales. 

 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

Contratista cuidará de la perfección, conservación y reparación de las obras, subsanando 

cuantos menoscabos, ya sean accidentales o intencionados o producidos por el uso natural, 

aparezca en las obras de modo que al hacer su recepción definitiva se encuentren en estado de 

conservación y funcionamiento completamente aceptables a juicio de la Dirección de la obra, 

sin que pueda alegarse que las instalaciones hayan estado o no en servicio. 

Deberá proceder al arreglo, reparación o reposición de cualquier elemento constructivo de 

las obras, sea de la clase que fuese, que haya sufrido menoscabo en su aspecto, funcionamiento, 

fijación o estructura resistente. La Dirección de la obra decidirá si el elemento afectado puede 

ser arreglado o reparado o bien totalmente sustituido por otro nuevo, teniendo que ser 

aceptada plenamente su decisión. 
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Estarán a cargo de la Contratista todos los trabajos de vigilancia, revisión y limpieza de las 

construcciones e instalaciones eléctricas. 

Se cuidará en los armarios metálicos, la ausencia de muestras de oxidación y de abolladuras 

y golpes y, en general, la permanencia en su sitio de las puertas, rejillas y cerraduras, la actuación 

en las condiciones preestablecidas de los interruptores y funcionamiento en los aparatos de 

maniobra y protección, el mantenimiento del aislamiento de las instalaciones eléctricas y la 

ausencia de defectos de puesta a tierra, la continuidad eléctrica de los circuitos y de sus 

empalmes, derivaciones y conexiones, la estabilidad y permanencia de las obras de fábrica, el 

estado de los revestimientos y pintura de los paramentos. 

4.20. EQUIPOS DE BOMBEO 

La puesta en marcha de los equipos de bombeo incluye el conjunto de acciones de 

comprobación y pruebas de funcionamiento realizadas por personal autorizado en la estación 

de bombeo. El alcance de la puesta en marcha engloba:  

 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN HIDRÁULICA 

Los trabajos de desmontaje y posterior montaje se realizarán mediante grúa o camión pluma, 

evitando así los deslizamientos bruscos tanto en su retirada como en su recolocación. La retirada 

de la bomba y del motor se realizarán una vez se haya completado su desconexión hidráulica.  

 MONTAJE Y RECONEXIÓN HIDRÁULICA  

En el momento de su montaje, se realizarán las siguientes comprobaciones: 

- Comprobación en su emplazamiento de la nivelación, bancada y fijación de los 

anclajes del conjunto.  

- Comprobación de la sujeción de las tuberías en instalación y bridas de las 

bombas.  

- Realización y comprobación del alineamiento del acoplamiento bomba-motor.  

- Comprobación del correcto posicionamiento de las válvulas de cierre y 

retención.  



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

141 

- Comprobación y regulación del goteo de la empaquetadura.  

- Comprobación de los niveles de engrase y lubricación en bombas y motores.  

- Correcto apriete de la tornillería, sustituyendo aquellos terminales degradados 

o en mal estado. 

 DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE CIRCUITOS DE POTENCIA Y 

SEÑALES 

Durante la desconexión del cableado de potencia y señales, todos aquellos circuitos que van 

a ser reutilizados deberán identificarse convenientemente para agilizar su posterior reconexión. 

Los terminales serán protegidos convenientemente para evitar su deterioro. Una vez se hayan 

finalizado las tareas de puesta a punto y se haya procedido a la reconexión del grupo de bombeo, 

se realizarán las siguientes comprobaciones: 

- Comprobación de la tensión de red, respetando las condiciones establecidas por 

el REBT. 

- Comprobación de la resistencia de la conexión de tierra, respetando las 

condiciones establecidas por el REBT. 

- Comprobación de las conexiones entre motor eléctrico y su cuadro.  

- Comprobación de las conexiones entre sondas de temperatura de motor y 

bomba. 

- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

- Arranque de las bombas, comprobación del sentido de giro y pre-llenado del 

circuito.  

- Comprobación y regulación de: caudal nominal, presión nominal y consumo 

eléctrico de las electrobombas en el punto de diseño. 
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 ENSAYOS Y RESULTADOS 

El especialista que desarrolle los trabajos debe entregar un informe con los resultados de 

todos los ensayos realizados, de forma que se certifique el correcto montaje y acoplamiento de 

todos sus componentes. Los datos que se esperan en dicho informe incluyen: 

- Comportamiento en diferentes puntos (al menos 4) de funcionamiento (presión, 

caudal, potencia, rendimiento). 

- Nivel de ruido generado y vibraciones. 

- Medida de la temperatura obtenida durante los ensayos, a máxima potencia, en 

sus sondas de temperatura. 

4.21. GRUPOS ELECTRÓGENOS 

La instalación de Grupos Electrógenos será ejecutada por instaladores eléctricos autorizados, 

para el ejercicio de esta actividad, según el REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto y deberán 

realizarse conforme a lo que establece el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 

y a la reglamentación vigente, cumpliéndose, además, todas las disposiciones legales que sean 

de aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 TRABAJOS IN SITU 

 COMUNES A DESMONTAJE Y MONTAJE 

Los trabajos de desmontaje y posterior montaje se realizarán mediante grúa o camión pluma, 

evitando así los deslizamientos bruscos tanto en su retirada como en su recolocación. 

 DESMONTAJE 

Antes de proceder a su desmontaje, se realizará el vaciado parcial o total de los circuitos de 

lubricante y refrigerante, empleando los medios necesarios, con el fin de evitar derrames 

durante el proceso de desmontaje. 

Los circuitos que se desconecten de un Grupo, se identificarán y acondicionarán de forma 

que: 

- Sean fácilmente reconocibles en el momento de su reconexión. 
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- No sufran degradación si se someten a condiciones de intemperie en ausencia 

del Grupo.  

- Los terminales serán protegidos convenientemente para evitar su deterioro. En 

caso de que se produzca degradación en algún conector o componente similar, 

el elemento degradado deberá ser sustituido cuando se proceda a su reconexión. 

- El Grupo será convenientemente embalado para asegurar unas condiciones 

adecuadas para su transporte. Las condiciones de embalado serán aplicadas por 

el especialista encargado de realizar los trabajos de puesta a punta en taller. 

 MONTAJE 

Los grupos, una vez finalizados los trabajos en taller y se proceda a su montaje, se deberán 

nivelar de tal manera que los errores o diferencias con respecto a los ejes de los alternadores o 

volantes de acople, no excedan de 0,003 mm de alineación y nivelación, con lo que se conseguirá 

un acoplamiento perfecto y un óptimo rendimiento de las máquinas. 

Todos los conductos de salida de los Grupos se acoplarán a éste mediante conexiones 

flexibles, con objeto de que no sean transmitidas a las canalizaciones de salida las vibraciones 

de aquéllas. 

Para la puesta a punto de los Grupos Electrógenos se tendrán en cuenta todas las normas 

indicadas por el fabricante de éste, así como su mantenimiento. 

4.22. TRABAJOS EN TALLER  

 LIMPIEZA DE COMPONENTES 

Todos los procesos de limpieza a los que deben someterse los componentes del Grupo 

Electrógeno serán conformes a las mejores técnicas disponibles. Los trabajos a realizar, y los 

métodos de ejecución de los mismos serán previamente informados por el especialista que los 

desarrolle, debiendo ser validados previamente por la Dirección de Obra.  

 SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES 

Todos aquellos componentes que sean susceptibles de sustitución (manguitos, filtros, 

lubricante, refrigerante y otros) serán sustituidos por productos de primeras marcas. Antes de 
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su uso, el Contratista presentará a la Dirección de Obra las fichas técnicas de los componentes 

que se van a sustituir para su aceptación previa. No se podrán emplear materiales sin que 

previamente hayan sido aceptados por ésta. 

 MONTAJE DEL SISTEMA DE ESCAPE 

Estará constituido en silenciador de gases de escape que desembocará en una tubería de 

acero inoxidable AISI 304 prefabricada con una protección final dispuesta en la parte superior 

de la cabina, forrado con una manta de fibra de vidrio y protegido con una envolvente de chapa 

de aluminio. Las conexiones o acoples serán con tubos flexibles para evitar la transmisión de 

vibraciones a los conductos de salida. Su conducto de salida de los gases de combustión 

evacuará directamente al exterior. 

 ENSAYOS Y RESULTADOS 

El especialista que desarrolle los trabajos debe entregar un informe con los resultados de 

todos los ensayos realizados, de forma que se certifique el correcto montaje y acoplamiento de 

todos sus componentes. Los datos que se esperan en dicho informe incluyen: 

- Tensión/es de suministro. 

- Nivel de ruido generado. 

- Comprobación de centralita y protecciones, en aquellos casos en que éstas se 

encuentren integradas en el Grupo. 

- Potencia máxima suministrada en continuo. 

- Medida de la temperatura obtenida durante los ensayos, a máxima potencia, en 

sus sondas de temperatura. 

 GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo nº 19.- Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición se recogen 

todos los aspectos relacionados con la producción y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición (RCD) que afecten al presente proyecto, de acuerdo con el RD 105/2008 por el que 

se regulan los mismos. 
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Los residuos generados en sus actividades serán entregados a un Gestor Autorizado, 

aportándose al inicio de la obra los "Certificados de Destino" para los residuos no peligrosos y/o 

los "Documentos de Aceptación" (indicando el código de identificación del residuo según el Ley 

7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular), en el caso 

de los residuos peligrosos, siendo por cuenta del adjudicatario los gastos de su recogida, 

transporte y gestión.  

El documento de aceptación podrá corresponder al total de Grupos, siempre y cuando se 

pueda justificar el volumen de residuos procesados que corresponde a cada Grupo. 

 CONTROL Y ACEPTACIÓN 

Para la recepción provisional de la instalación del Grupo Electrógeno, una vez terminada, la 

Dirección Facultativa procederá, en presencia de los representantes del Contratista o empresa 

instaladora autorizada, a efectuar los reconocimientos y ensayos precisos para comprobar que 

las obras han sido ejecutadas con sujeción al proyecto y cumplen las condiciones técnicas 

exigidas.  

Durante el montaje de los Grupos Electrógenos, se realizarán controles en los siguientes 

puntos de observación:  

- Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.  

- Situación del Grupo sobre bancada. 

- Señalización del Grupo: hay red y servicio de red, grupo funciona, paro, alarmas 

y grupo falla.  

- Medida del ruido generado por el Grupo.  

- Fijación de los distintos elementos y aparatos.  

Previamente al reconocimiento de la instalación de los Grupos Electrógenos y obras 

necesarias, el subContratista habrá retirado todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, 

etc., hasta dejarlas completamente limpias y despejadas.  

En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales instalados coinciden con los 

admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes de su instalación y 
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que corresponden exactamente a las muestras que tenga en su poder, si las hubiera y, 

finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su aspecto ni en su 

funcionamiento.  

Análogamente se comprobará que la realización del montaje de los Grupo Electrógenos ha 

sido llevado a cabo y terminadas, rematadas correcta y completamente. En particular, se resalta 

la comprobación y la verificación de los siguientes puntos:  

- Correcto funcionamiento de las protecciones eléctricas que se le asocien 

(disparo de protección magnetotérmica y diferencial). 

- Tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento de los 

aparatos de maniobra y protección. Comparación entre valores esperados, 

valores medidos mediante instrumentos de prueba y valores medidos en la 

instrumentación existente (amperímetros, voltímetros y potenciómetros). 

- Equilibrio entre fases, midiendo las intensidades en cada una de las fases, 

debiendo existir el máximo equilibrio posible entre ellas. 

- Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a tierra con un 

óhmetro previamente calibrado, verificando que están dentro de los límites 

admitidos. 

 PUESTA EN MARCHA 

Para proceder al arranque del Grupo Electrógeno debe seguir una serie de pasos: 

 Se comprobarán, en primer lugar, los niveles de aceite, refrigerante y combustible. 

 En segundo lugar, se conectará la batería de arranque. 

 Se verificará que la seta de emergencia no está presionada y liberarla en caso 

contrario.  

 Se probará el correcto funcionamiento de las protecciones eléctricas asociadas al 

Grupo (disparo de interruptor magnetotérmico y de protección diferencial). 

 Se comprobará la correcta señalización del estado del Grupo, y todas sus señales, en 

el display de su centralita. 
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 Se podrá proceder a su arranque en manual. 

 Una vez se haya completado satisfactoriamente el arranque manual de todos los 

Grupos, se procederá a comprobar su arranque automático, de acuerdo con las 

lógicas y secuencias previstas para el funcionamiento de la estación de bombeo. 

4.23. CUBIERTA VERDE 

En la estación de bombeo de la balsa de riego se proyecta una cubierta verde. Las cubiertas 

verdes o ajardinadas siguen la siguiente normativa: 

 UNE EN 104416:09 Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilización de 

cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes formadas por láminas 

sintéticas flexibles. Instrucciones, control, utilización y mantenimiento. 

 UNE-EN ISO 9864:2005 Geosintéticos. Método de ensayo para la determinación de 

la masa por unidad de superficie de geotextiles y productos relacionados. 

 UNE EN 13956:2016 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas de 

caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

  UNE EN 13967:2013+A1:2017. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas 

anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho que 

se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y 

características. 

 UNE EN 13984:2013: Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y 

de caucho para el control del vapor. Definiciones y características. 

 UNE EN 13164:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido. Especificación. 

 UNE EN 13252:2017: Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

sistemas de drenaje. 

Se realizarán las inspecciones, tomas de muestras y ensayos que CONTRATISTA considere 

conveniente, para demostrar las características técnicas del material a colocar o ya colocado. 

Características técnicas del material a instalar 

A continuación, se indican las características técnicas que deberá tener la lámina y el geotextil 
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Lámina de PVC 

- Espesor mínimo nominal 1,2 mm (-5%; +10%), según norma UNE-EN 1849-

2:2020 

- Reacción al fuego E Euroclase, según norma UNE-EN 13501-01:2019 

- Factor de resistencia a la humedad 20.000(m²·s·Pa) /Kg ± 30%, según norma 

UNE-EN 1931:2001 

- Resistencia al punzonamiento estático > 1200 N, según norma UNE 104416:2009 

Geotextil de poliéster de 300 g/m2 

- Masa media 300 g/m² (+10%; -15%), según norma UNE EN ISO 9864 

- Espesor a 2kPa 2.60 ±0.20 mm, según norma UNE EN ISO 9863-1 

- Resistencia a la tracción longitudinal 4.4 -0.4 KN/m, según norma UNE EN ISO 

10319 

- Resistencia a la tracción transversal 4.4 -0.4 KN/m, según norma UNE EN ISO 

10319 

Geotextil de poliéster de 200 g/m2 

- Masa media 200 g/m² (+10%; -15%), según norma UNE EN ISO 9864 

- Espesor a 2kPa 2.10 ±0.20 mm, según norma UNE EN ISO 9863-1 

- Resistencia a la tracción longitudinal 2.3 -0.3 KN/m, según norma UNE EN ISO 

10319 

- Resistencia a la tracción transversal 2.3 -0.3 KN/m, según norma UNE EN ISO 

10319 

4.24. UNIDADES NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Las unidades de obra que no se han incluido en el presente Pliego de Condiciones, se 

ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción 

y las indicaciones que sobre el particular señale el Ingeniero Director. 
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5. CAPITULO V: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

5.1. NORMAS GENERALES SOBRE MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

Los precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las 

condiciones que se establecen en este Pliego de Condiciones Facultativas y comprenden el 

suministro, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria y mano de obra 

necesarios para su ejecución, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para 

que la obra realizada sea aprobada por la Administración. 

Se incluyen en los mismos, además, los costes indirectos y los derivados del reconocimiento 

de materiales, pruebas y ensayos. 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por 

metro lineal, por kilogramo o por unidad de obra, de acuerdo a como figuran especificadas en 

el Cuadro de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea preciso la 

redacción de un precio nuevo, se especificará claramente al acordarse éste, el modo de abono; 

en otro caso, se establecerá lo admitido en la práctica habitual o costumbre de la construcción. 

Si Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el correspondiente 

a los dibujos que figuran en los planos, o de sus reformas autorizadas (ya sea por efectuar mal 

la excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro 

motivo), no le sería de abono ese exceso de obra. Si, a juicio del Ingeniero Director, ese exceso 

de obra resultase perjudicial, Contratista tendrá la obligación de demoler la obra a su costa y 

rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. En el caso de que se trate de un aumento 

excesivo de excavación, que no pueda subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, 

Contratista queda obligado a corregir este defecto, de acuerdo con las normas que dicte la 

Dirección de Obra, sin que tenga derecho a exigir indemnización por estos trabajos. 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, se considera incluidos en los precios del Cuadro de Precios, los agotamientos, 

entibaciones, rellenos del exceso de excavación, el transporte a vertederos de los productos 
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sobrantes, la limpieza de las obras y los medios auxiliares de todas las operaciones necesarias 

para terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y por consiguiente la 

reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido desperfectos o que se 

compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se 

atendrá estrictamente a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director. Esta obligación de 

conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado. Corresponde, 

pues, Contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de aquellos que se 

hayan perdido, destruido o deteriorado cualquiera que sea la causa. 

En ningún caso Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencia de 

precios o en la falta de expresión, en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 

explícita de algún material u operación necesarios para la ejecución de una unidad de obra. 

En caso de duda en la aplicación de los precios, se seguirá el mismo criterio aplicado en la 

medición y valoración del presente Proyecto. 

5.2. DESPEJE Y DESBROCE 

Se abonará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados medidos sobre el terreno. 

5.3. DEMOLICIONES 

Este artículo se refiere a la aplicación del precio de demolición de obras de fábrica macizas. 

Éste será aplicable única y exclusivamente a cualquier obra de fábrica existente que sea 

preciso demoler a fin de realizar la obra, así como a la demolición de firmes de las carreteras y 

caminos existentes y a la demolición en los cruces con acequias. 

Este precio comprende la mano de obra y las operaciones necesarias para la demolición de 

las obras indicadas, y no incluye la carga y transporte a vertedero de los productos resultantes. 

5.4. EXCAVACIONES 

La excavación se medirá por metro cúbico en zanjas de tuberías de conexión y zanjas de red 

de distribución, para los huecos a abrir a posteriori del tapado de zanjas en donde se colocará 

piecerío de polietileno para entronques, derivaciones, etc. 
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Se entiende por metro cúbico de excavación en cimientos de obras de fábrica el deducido de 

las mediciones exteriores de obra que queda por debajo del terreno natural o explanado. 

Se entiende por metro cúbico de excavación en zanja el deducido aplicando a la sección tipo 

la cota roja existente entre el fondo de la rasante de la zanja y el terreno natural, midiendo la 

longitud según el eje de la zanja. No serán de abono los nichos para mejor colocación de las 

juntas de las tuberías. 

Las unidades de excavación para colocación de piecerío en la tubería montada incluirán el 

posterior tapado y compactado con medios mecánicos, refinado y alisado final del camino. 

Los precios de excavación incluyen también el refino, transporte y extendido en vertedero o 

terraplén, p.p. de agotamiento y entibaciones si fueran necesarias, así como saneamiento y 

limpieza de la capa de asiento de la cimentación, el balizamiento de pasos provisionales 

necesarios, la reposición o modificación de las servidumbres existentes para terminar 

completamente la unidad de obra y dejar el terreno inmediato en las condiciones preexistentes. 

Los perfiles y las cotas rojas del Proyecto se comprobarán o modificarán al efectuarse el 

replanteo de las obras y al pie de las diversas hojas figurará la conformidad del Ingeniero Director 

y del Contratista o de las personas en quiénes deleguen éstos. Durante la ejecución de las obras 

se sacarán cuántos perfiles longitudinales y transversales se estimen necesarios, firmándose 

igualmente las hojas por ambas partes. No se admitirá ninguna reclamación del Contratista 

sobre el volumen resultante que no esté basada en las hojas anteriormente citadas. 

No será de abono el exceso de excavación producido sobre los perfiles detallados en los 

planos. En la excavación en cimientos y zanjas no será de abono la que sobrepase los taludes 

fijados en los planos como contorno de la base del cimiento y cuando no se especifique nada al 

respecto se entenderá que dichos taludes presentan una pendiente 4V/1H. 

Contratista no podrá exigir sobreprecio si la profundidad de cualquier excavación resulta 

distinta de la que figura en los planos. 

5.5. TRANSPORTE ADICIONAL 

La medida del transporte adicional será hecha por los m3 - kilómetro realmente 

transportados y utilizados en las obras, obtenido de acuerdo con las condiciones del artículo 4.9. 
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A las medidas así obtenidas les será aplicado el precio del transporte adicional recogido en el 

Cuadro de Precios. 

Este precio solo será aplicable por tanto para distancias superiores a los 3 kilómetros y con 

la aprobación previa del Ingeniero Director. 

5.6. RELLENOS 

El relleno seleccionado de tuberías se medirá en la superficie comprendida entre la cama de 

asiento y 20 cm por encima de la generatriz superior del manguito de unión de la tubería, una 

vez descontada la superficie ocupada por la misma. Se abonará al precio correspondiente del 

Cuadro de Precios. 

El relleno ordinario se medirá como diferencia entre la excavación en zanja y las siguientes 

partidas: relleno seleccionado y volumen ocupado por la tubería. Se abonará al precio que indica 

el Cuadro de Precios. 

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para formar relleno, 

cualquiera que sea la procedencia de las tierras y la distancia de transporte; el agua para 

humedecer las tierras, la compactación de éstas, así como las operaciones previas de 

clasificación de tierras para la formación de terraplenes. 

No será de abono el relleno a efectuar como consecuencia de sobreexcavaciones y para dejar 

el lecho de la zanja con la pendiente prevista. 

5.7. MATERIAL DE ASIENTO DE TUBERÍAS 

Se entiende por metro cúbico de material de asiento de tuberías el comprendido entre el 

lecho de la zanja, según la rasante, y la generatriz inferior de las tuberías, con un espesor de 10 

cm. No se considerará esponjamiento. 

Se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios y, en dicho precio, se incluirán todas 

las operaciones necesarias para su ejecución. 
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5.8. HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO O DOSIFICACIÓN 

Se entiende por metro cúbico de hormigón, cualquiera que sea el tipo o dosificación de éste, 

al volumen que corresponda a dicha unidad completamente terminada. Se abonará a los precios 

fijados en el Cuadro de Precios. 

A la vista de las resistencias reales obtenidas con los áridos y sistema de fabricación, 

transporte y colocación del hormigón, el Ingeniero Director puede ordenar el aumento o la 

disminución en la dosificación de cemento en el hormigón. 

El aumento de cemento será por cuenta del Contratista siempre que no sea debido a que se 

trate de obtener un nuevo tipo de hormigón de características distintas a las especificadas en el 

Capítulo IV, en cuyo caso el Ingeniero Director dictará las normas oportunas. 

No es de abono la diferencia que pudiera suponer un cemento distinto del PA-350.  

El precio de los hormigones incluye los materiales, su fabricación, su transporte, el encofrado 

(cualquiera que sea el sistema a emplear y el espesor de la obra de fábrica), puesta en obra, 

vibrado, curado y productor de curado, aireante y cuántas adiciones debidamente autorizadas 

sean precisas para su puesta en obra. 

El precio de hormigón de limpieza se abonará donde haya sido precisa su utilización por 

existir armaduras que deban quedar limpias de barro o tierra del fondo de las excavaciones y en 

cualquier caso solo se abonará el volumen correspondiente a un espesor de 10 cm., salvo que la 

Dirección de obra indicara otra cosa en algún punto determinado. 

En caso de duda en la aplicación de precios de hormigones, se seguirá el criterio aplicado en 

las mediciones y valoración del presente Proyecto. 

5.9. ENCOFRADOS 

Se refiere este artículo a la aplicación de los precios correspondientes a los encofrados 

independientemente de que éstos sean planos o curvos, del Cuadro de Precios. 

El encofrado se clasificará, a efectos de abono, de acuerdo con la situación dentro de las 

obras de acuerdo con la clasificación establecida en el Cuadro de Precios. Debe entenderse que 
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dichos precios corresponden al coste medio de los encofrados para cada una de dichas obras, 

independientemente de su situación, clase y otras circunstancias. 

El precio del encofrado de una determinada obra se aplicará por tanto a todos los encofrados 

dentro de dicha obra. 

Cuando el Ingeniero Director ordenase ejecutar una obra fuera de las previstas en el 

Proyecto, el precio del encofrado se asimilará al del encofrado de una obra provista de precio 

específico y cuya relación entre los encofrados de los diversos tipos sean semejantes. 

El encofrado será medido como el área del encofrado en contacto con las superficies de 

hormigón que deben ser sostenidas. 

En todos los casos los precios citados incluyen los apeos para colocación del encofrado, los 

elementos de amarre, soporte o arriostramiento y el desencofrado. 

5.10. ARMADURAS 

Se refiere este artículo a la aplicación de los precios del Cuadro de Precios que hace referencia 

al acero, tanto para armaduras como aceros laminados. 

Estos precios comprenden el suministro e instalación del acero de refuerzo necesario para la 

construcción de las estructuras de hormigón que formarán parte de la obra y deberá incluir el 

suministro de todos los materiales, instalaciones, equipo y mano de obra necesarios para 

completar esta parte de la obra y todos los trabajos relacionados con la misma, los cuales no 

tendrán medida ni pago por separado. 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos 

requeridos para completar esta parte de la obra: 

a) Los espaciadores, ganchos y demás accesorios que se utilicen para la fijación del refuerzo 

durante la colocación del hormigón. 

b) El acero de refuerzo para hormigón que Contratista use para su propia conveniencia y sin 

que sea ordenado por el Ingeniero Director. 



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

155 

c) Los ensayos que deba realizar la Administración para obtener criterios de aceptabilidad del 

acero de refuerzo para cuando Contratista no suministre evidencia satisfactoria de que el 

acero de refuerzo suministrado a la obra cumple con los requisitos aquí especificados. 

d) El suministro y mantenimiento de una máquina dobladura y existencia adecuada de varillas 

de acero de refuerzo que permitan ejecutar rápidamente las adiciones o revisiones 

necesarias cuando las operaciones de doblado vayan a ser realizadas por un proveedor 

cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra. 

e) El suministro de refuerzo adicional que sea requerido cuando Contratista introduzca solapes 

o uniones adicionales a las que se muestren en los planos y éstas sean aprobadas por el 

Ingeniero Director. 

f) Los trabajos y costos adicionales que puedan resultar del reemplazo de uniones por solape 

por uniones soldadas realizadas por conveniencia del Contratista y que sean aprobadas por 

el Ingeniero Director. 

g) Los materiales necesarios para colocar la malla electrosoldada. 

La medida para el pago de varillas de acero de refuerzo será el peso en kg de las varillas 

instaladas, el cual será calculado con base en los pesos nominales por unidad de longitud que 

certifique el fabricante para cada uno de los diámetros de las varillas de refuerzo y en las 

longitudes de las varillas mostradas en los planos, o las que indique el Ingeniero Director. 

El pago por el suministro del acero de refuerzo se hará al precio correspondiente al acero 

B500S, recogido en el Cuadro de Precios, que incluye el manejo, almacenamiento, doblado, 

solapes, colocación y construcción de elementos de soporte, todo de acuerdo con lo 

especificado. 

La medida para el pago de malla electrosoldada será la cantidad en metros cuadrados de 

malla debidamente instalada, y aceptada por la Administración. 

El pago por el suministro de la malla electrosoldada incluirá el manejo, almacenamiento, 

doblado, y colocación de la malla. 

El peso específico para la determinación del material a abonar se tomará igual a siete con 

ochenta y cinco (7,85) kilopondios por decímetro cúbico. 
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5.11. TUBERÍAS 

Se refiere este artículo a la aplicación de los precios correspondientes a las tuberías, 

independientemente del material que sean éstas, del Cuadro de Precios. 

Las tuberías se medirán y abonarán por metros lineales completamente instalados y 

funcionando. 

Todos los precios comprenden, aunque literalmente no se diga, la compra del material, 

instalación, juntas y su montaje, pruebas de funcionamiento y gastos generales. 

5.12. ACERO EN REDONDOS, PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE 

CALDERERÍA 

Se entiende por kilogramo de acero en redondos, en perfiles laminados o en chapa de 

calderería, el peso que corresponde a esta unidad, completamente elaborada y colocada en 

obra, de acuerdo con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El peso a considerar será el que corresponda a las medidas de proyecto, según peso real 

observado en Obra en báscula debidamente calibrada. La medición correspondiente a acero en 

redondos se incrementará con respecto a las medidas de proyecto en un (10%) diez por ciento. 

En este incremento quedan incluidos los solapes constructivos, ganchos, despuntes, ataduras, 

etc. En las chapas no se abonarán los despieces y recortes. 

No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia, errores y otras causas, ejecute 

Contratista. 

En los precios del Cuadro de Precios, se consideran incluidas la soldadura, limpieza de la 

superficie, granallado, pinturas anticorrosivas y/o galvanizado, totalmente colocada y probada, 

y demás trabajos necesarios para verificar el empotramiento de las partes metálicas donde fuera 

necesario.  

5.13. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON 

Los elementos prefabricados de hormigón se medirán por unidades realmente colocadas. 

Dichos elementos prefabricados de hormigón son: 
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- Tubos de hormigón machihembrados (diámetros de 600, 1.000, 1.200 y 1.500 

mm) para arquetas de hidrantes, ventosas fuera de caminos, válvulas de alivio, 

ventosas y desagües de tubería de conexión 1.  Se abonarán ya montadas al 

precio del Cuadro de Precios. 

- Arquetas armadas para válvulas de seccionamiento, válvulas reguladoras en 

caminos, ventosas y desagües. Se abonarán ya montadas al precio del Cuadro de 

Precios. 

- Arquetas rectangulares de 1,5 x 1,5 x 2 m para válvulas reguladoras al inicio de 

ramales.  

Todas las arquetas incluyen tapa o registro. 

5.14. TUBERÍA DE CUALQUIER CLASE DE MATERIAL 

Se entiende por metro lineal de tubería de cualquier material y de diversos tipos y diámetros, 

la longitud correspondiente a estas unidades de obra medida según las distancias a origen, 

completamente colocada y probada de acuerdo con las condiciones del presente Pliego. 

Se abonarán por metro lineal a los precios del Cuadro de Precios, estando incluido en dichos 

precios unión por soldadura "a tope"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación.  

En el caso de tuberías metálicas, se incluye dentro del precio, el montaje, la soldadura, 

protección externa e interna con pinturas anticorrosivas, así como todas las operaciones 

necesarias para su terminación y acabado.  

Contratista adoptará las medidas necesarias encaminadas para evitar la flotación y 

movimiento de los tubos en la zanja con anterioridad al relleno de la misma. Cualquier avería 

originada por este motivo deberá ser reparada por Contratista y no será de abono por parte de 

la Administración. 

5.15. VÁLVULAS 

Las válvulas se abonarán por unidades, distinguiendo tipos, dimensiones, diámetro y presión.  
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Los precios por unidad de válvula, incluirán además del montaje y pruebas, las juntas de 

acoplamiento a las tuberías, salvo los carretes expresamente valorados, incluye asimismo el 

sistema reductor de esfuerzo tanto manual como eléctrico, incluido en este caso motor y cuadro 

correspondiente. El precio de las válvulas incluye también la pintura anticorrosiva. 

5.16. VENTOSAS 

Las ventosas se abonarán por unidades, distinguiendo tipos, dimensiones, diámetro y 

presión. 

Los precios de las ventosas, incluirán además del montaje y pruebas de las mismas, las juntas 

de acoplamiento a las tuberías. 

5.17. ARQUETAS 

Las arquetas se abonarán, distinguiendo tipos y dimensiones. 

En dichos precios están incluidos la excavación, materiales, construcción y elementos y 

medios auxiliares para su total acabado. 

5.18. APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL 

Los caudalímetros se abonarán a los precios del Cuadro de Precios, teniendo en cuenta su 

diámetro, caudal y timbraje. 

Los precios de los caudalímetros incluirán todos los elementos especificados en el Capítulo 

IV, montaje, pruebas y acoplamiento o fijación a la tubería. Así mismo, incluyen la pintura 

anticorrosiva. 

5.19. HIDRANTES 

Los hidrantes se abonarán por unidades a los precios del Cuadro de Precios. 

Los precios de los hidrantes incluirán el montaje y pruebas de los mismos. 

5.20. ELECTRICIDAD 

Se refiere este artículo a la aplicación de los precios del Cuadro de Precios que hace referencia 

a las líneas eléctricas, a las instalaciones eléctricas en la posición de válvulas, instalaciones 

eléctricas en la estación de bombeo y las acometidas de línea eléctrica en CT. 
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Estos equipos se medirán por unidades completamente instaladas y en funcionamiento y se 

abonarán al precio que figura en el citado Cuadro. 

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para su completa y correcta 

instalación, incluidas pruebas, de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego. 

5.21. RED DE TELECONTROL 

La medición y abono de los sensores, terminales remotos, procesadores y equipos de 

alimentación, tendrá lugar por unidades completas terminadas.  Estas unidades de obra 

comprenden el suministro, transporte e instalación de los materiales y equipos 

correspondientes, incluyendo aquellos elementos no explícitamente indicados pero que sean 

necesarios para su adecuada terminación y funcionamiento, así como los ensayos y pruebas 

comprendidas en este pliego o las tenga a bien solicitar la Administración. 

La medición y abono de los programas se realizarán por unidades completas suministradas e 

instaladas en los correspondientes equipos una vez realizada la puesta a punto, pruebas y 

ensayos necesarios. 

La apertura y cierre de zanjas, así como el tendido de cable se medirán y abonarán por metros 

lineales realmente ejecutados. 

5.22. UNIDADES CONSTITUTIVAS DE LAS INSTALACIONES 

Se medirán y abonarán por unidades realmente instaladas y terminadas según Cuadros de 

Precios y con arreglo a las condiciones prescritas en este Pliego, entendiéndose que en el precio 

de dichas unidades se incluyen en general cuantos mecanismos y accesorios sean necesarios 

para el correcto funcionamiento de las obras. 

 

5.23. MEDIDAS DE MITIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 GENERALIDADES 

    Deberán ejecutarse todas las medidas ambientales recogidas en el documento ambiental del 

proyecto, siguiendo de forma precisa el establecimiento definido en el mencionado documento. 
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De forma específica se detallan a continuación las medidas establecidas en el ámbito del PRTR 

y contempladas en el Convenio MAPA-SEIASA. 

 ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS 

Como medida transversal a todas las demás que se diseñan en este documento ambiental, 

se desarrolla una medida de divulgación y formación en el Código de Buenas Prácticas Agrarias 

(CBPA), con el objetivo de transmitir una conciencia ecológica a los agricultores a través de la 

formación y la exposición de acciones demostrativas eficaces, para ayudar a alcanzar la 

sostenibilidad e integración ambiental de los regadíos. 

En este sentido, se incorporan acciones concretas de divulgación y formación en buenas 

prácticas agrarias, dirigidas a los miembros de la Comunidad de usuarios del agua beneficiaria 

de la obra, que se desarrollarán antes de hacerse entrega de la misma. Se trata de una MEDIDA 

PREVENTIVA EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Esta medida se ha desarrollado de 

acuerdo con lo establecido en las directrices elaboradas por el CEBAS-CSIC en el ámbito del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

El programa formativo que se aplicará incluye: 

CURSO GENERAL: Optimización de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el 

marco del CBPA 

Los objetivos generales son introducir el contexto administrativo y de políticas que han dado 

lugar al Plan y los principios que soportan la orientación de las directrices. 

Este curso presenta unos contenidos comunes que se consideran esenciales para aplicar BPA 

en zonas agrícolas de regadío y para conseguir los objetivos globales marcados por las 

directrices. 
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- Introducción sobre el Plan, aplicación del principio DNSH, y un resumen del contenido 

de las directrices 1-4 del CSIC (visión general de las posibles medidas a implementar para 

mejorar la sostenibilidad e integración ambiental del regadío). 

- Contenidos de relevancia para el CBPA, que, aunque no contemplados de manera 

directa en las directrices 1-4, están íntimamente relacionados con ellas y se consideran 

esenciales para aplicar BPA en zonas agrícolas de regadío: conservación y calidad del 

suelo, balance hídrico del suelo, fomento de la agricultura de precisión y el uso 

sostenible de plaguicidas, eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados, eficiencia 

energética en redes de riego presurizadas y principios básicos sobre el funcionamiento 

de los agroecosistemas 

Se plantean una serie de cursos específicos acerca de los distintos aspectos que abordan las 

directrices 1-4, estos abordan en profundidad las medidas descritas en las directrices anteriores. 

Según las características de los proyectos y las directrices implementadas, se integrarán los 

cursos formativos específicos que complementen y amplíen la formación general recibida. Para 

el proyecto objeto de análisis se pretende impartir la formación específica siguiente: 

CURSO ESPECÍFICO 1: Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el 

suelo: Instalación, mantenimiento e interpretación de las lecturas. 

Curso que engloba todas las especificaciones científico-técnicas recogidas en la directriz 1 del 

CSIC. 

El objetivo de esta formación es mostrar a los destinatarios la variedad de sensores de 

medida de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más 

representativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento 

conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen. 
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CURSO ESPECÍFICO 2: Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego 

provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla.  

Curso de formación específica sobre el contenido de la directriz 2 del CSIC. 

El objetivo general es ofrecer un conocimiento general sobre la normativa vigente sobre 

calidad del agua para riego, de los elementos que debe incorporar una estación de control de la 

calidad del agua de origen no convencional, haciendo especial énfasis en los requerimientos 

para que pueda utilizarse como agua de riego, en la infraestructura y sensores necesarios, así 

como en Su mantenimiento.  

CURSO ESPECÍFICO 3: Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. 

Elementos y sensores. Normativa vigente.  

Curso de formación específica sobre el contenido de la directriz 2 del CSIC. 

Curso que ofrece un conocimiento general sobre la normativa de calidad de agua, de los 

elementos que debe de tener una estación de control, de los retornos de riego con drenaje 

superficial, haciendo especial énfasis en las infraestructuras y en los sensores que las equipan.  

CURSO ESPECÍFICO 4: Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. 

Elementos y sensores.  

Curso de formación específica sobre el contenido de la directriz 2 del CSIC. 

El objetivo del curso es aportar un conocimiento general sobre los elementos que debe de 

tener una estación de control de los retornos de riego que drenan a aguas subsuperficiales, 

haciendo especial énfasis en las infraestructuras y en los sensores que las equipan. 

CURSO ESPECÍFICO 5: Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad 

ecológica de los paisajes agrarios de regadíos. 
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Curso de formación específica sobre las medidas descritas en las directrices 3 y 4 del CSIC. 

El objetivo general es la capacitación de técnicos y comuneros en buenas prácticas agrarias 

basadas en la naturaleza, conducentes a la sostenibilidad ambiental de la producción agrícola 

en los paisajes de regadío. Los contenidos del módulo 7 del curso general de contenidos 

comunes son aplicados en este curso a resolver dos casos prácticos. 

 ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN 

AUTOMÁTICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD 

DEL AGUA DE ENTRADA Y DE LOS RETORNOS DE RIEGO 

 

Puesta en marcha de una red de control de calidad de agua de riego y de flujos de retorno 

de riego siguiendo lo establecido en las directrices científico-técnicas (Directriz 2. Monitorización 

de la calidad del agua y de los retornos de riego) elaboradas por el Centro de Edafología y 

Biología Aplicada del Segura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC) en 

el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.  

Esta red permitirá establecer las condiciones actuales de la calidad de las aguas, analizar las 

tendencias a largo plazo e identificar los factores que más efecto tienen. Todo ello permitirá a 

su vez optimizar los programas de control y definir buenas prácticas agrarias que minimicen el 

impacto ambiental de la actividad agrícola en las aguas superficiales y subterráneas.  

Toda la información necesaria se analiza y recoge detalladamente en el Informe de 

cumplimiento de directrices científico-técnicas para el establecimiento de sistemas de 

monitorización automática para el control y seguimiento de la calidad del agua y de los retornos 

de riego, que se adjunta como anexo 2 del anejo 8 Calidad de las aguas, del proyecto.  

La propuesta que se presenta para la red de control de calidad de agua y retornos de riego 

en la zona regable de Porreres, sugiere el uso de cuatro pozos dentro o anexos al área regable. 

A partir de las redes de control existentes, se han seleccionado diversos puntos de control de 

drenaje subterráneo de las masas de agua afectadas, así como la sugerencia de nuevos puntos 
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de control en zonas desprovistas de captaciones o que, de existir, no están operativas. Los 

puntos de control del programa de monitorización de las masas de agua subterránea que se 

incorporan a la red de control de flujos de retorno de riego son: 

 

 

 

Para el ámbito de la masa 1821-M3 Son Mesquida: 

CÓDIGO 
PUNTO 

 

ETIQUETA  

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

 

RED FRR 

14642 AAS_14642_VIGENT 504150,60 4372597,66 
Calidad y 

piezometría 

 

Para el ámbito de la masa 1815-M1 Porreres: 

CÓDIGO 
PUNTO 

 

ETIQUETA  

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

 

RED FRR 

15060 AAS_15060_VIGENT 502373,16 4371773,09 
Calidad y 

piezometría 
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Para el ámbito de la masa 1815-M2 Montuïri: 

CÓDIGO 
PUNTO 

 

ETIQUETA  

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

 

RED FRR 

1465 CAS_1465_Vigent 502979 4376737 
Calidad y 

piezometría 

1497 CAS_1497_VIGENT 504536 4374613 
Calidad y 

piezometría 

 
Frecuencia de muestreo: 

La directriz 2 propone una frecuencia de muestreo mínima de los diferentes 

elementos en una red de control de calidad de aguas subterráneas en función del tipo 

del acuífero (tabla 8 de la directriz 2). 

En el caso de estudio, los retornos de riego afectarían a las masas de agua 

subterráneas: 1821M3 Son Mesquida (clasificada por el PHIB como acuífero libre, con 

litologías compuestas por calcarenitas), 1815M1 Porreres (clasificada por el PHIB como 

acuífero libre-confinado, con litologías compuestas por detrítico, calizas y dolomías 

fisuradas, margas) y 1815M2 Montuïri (clasificada en el PHIB como acuífero confinado, 

con litologías compuestas por margas y calizas fisuradas). 

En función del mapa permeabilidades (Mapa Hidrológico-Litoestratigráfico 1/70.000-

IGME) se observa que la zona regable se sitúa sobre las unidades con permeabilidades 

de muy baja a muy alta, razón por la cual se valorará el caso más desfavorable posible 

para la selección de la frecuencia de muestreo, considerando el propósito de los puntos 

de control. 
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Es importante señalar que, tras un año de muestreos, se revisará el plan de muestreo 

propuesto (frecuencia y puntos de control) en función de su actividad. El análisis del 

primer año de datos debe de arrojar información sobre si se puede prescindir de puntos 

que no aporten información relevante o que presenten resultados similares a otros 

puntos, o si es necesario incorporar más puntos, así como el ajuste de la frecuencia de 

muestreo (ampliar o disminuir la frecuencia de las medidas, más frecuencia en la 

estación de riego, frente a la de no riego o viceversa). 

 ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN POR 

SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO 

- Se incorporarán dispositivos para la medición del contenido volumétrico de agua en el 

suelo. Se utilizarán sondas de medición (14 unidades) que determinan el contenido de 

humedad a tres profundidades establecidas (30, 60 y 90 cm). 

Para el cálculo del número de sensores se han considerado las necesidades hídricas 

de cada uno de los cultivos presentes en la zona de regadío, se tienen en cuenta 

diferentes tipos de cultivos (cebada (66,40 ha), cítricos (24,9 ha), frutales (49,8 ha), 

hortícolas (16,6 ha) y barbecho (8,30 ha)), el cultivo de cebada presenta una superficie 

entre 50-100 ha por lo que se contabilizará como dos tipos de cultivo, lo que implica 6 

unidades de equipo (cada uno con tres sondas a diferente profundidad). 
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Existen 3 tipos de cultivos menores de 50 ha, de los cuales, dos de ellos (cítricos y 

frutales) al considerarse como cultivos leñosos se establecerán 2 profundidades de 

control (30-60 cm) y en el tercero (hortícolas) se establecerán tres profundidades (30 -

60 -90 cm). Del anejo  

Para los cultivos de hortícolas, solo se encuentran disponibles dos parcelas por lo que 

se instalarán una unidad de equipo en cada parcela debido a la cercanía y reducido 

tamaño de estas. 

Por todo ello se deberán instalar: 

 Cebada: 2 tipos de cultivo x 3 unidades de equipo = 6 unidades de equipo 

 Cítricos y frutales: 2 tipos de cultivo x 3 unidades de equipo = 6 unidades de 

equipo 

 Hortícolas: 1 tipo de cultivo x 2 unidades de equipo = 2 unidades de equipo 

Para cada unidad de equipo se han de instalar sensores a diferentes profundidades, 

resultando un total de 30 sensores. 

Las unidades de equipo se ubicarán junto a los hidrantes H0, H1, H8, H9, H10, H11, 

H13, H15, H16, H17, H18, H20, H22, H25. 

El diseño de esta medida se ha fundamentado en la información recogida en las 

directrices científico-técnicas (Directriz 1. Implementación de sistemas de 

monitorización por sensores del contenido de humedad del suelo, mediante la medida 

del control volumétrico y/o potencial matricial del agua en el suelo) elaboradas por el 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC) en el marco del Plan de Recuperación 

Transformación y Resiliencia.  
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Fig. Ubicación hidrantes 
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Fig. Ubicación hidrantes 
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Fig. Ubicación hidrantes 
 

 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS VEGETALES 

 

El diseño de estas medidas se ha fundamentado en la información recogida en las directrices 

científico-técnicas elaboradas por el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC) en el marco del Plan de 

Recuperación Transformación y Resiliencia. 

Para su desarrollo se seguirán los PRINCIPIOS GENERALES de: 
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- No producir daño significativo al medio ambiente, en concreto mitigación del cambio 

climático (mediante el secuestro de carbono en las estructuras vegetales que se 

implanten y en el suelo sobre las que se instauren) y protección y restauración de la 

biodiversidad y los ecosistemas (instauración de estructuras vegetales que favorecen la 

fauna a ella asociada). 

- Incremento de la conectividad ecológica, ya que las estructuras vegetales conectaran 

la zona más antropizada correspondiente a la balsa con su entorno natural más 

inmediato. La recuperación de esta conectividad redunda, a su vez, en una mayor 

renaturalización del paisaje no solo en términos de estructura sino de procesos y de ahí 

puede contribuir a la intensificación ecológica. 

- Mitigación de los impactos de las infraestructuras asociadas al regadío. La estructura 

vegetal que se propone mitigará su intrusión en el medio ambiente. 

- Mejora del paisaje; esta medida contribuirá a restituir parte de la calidad del paisaje y 

mejorar la apreciación de sus valores culturales. 

Estas estructuras vegetales pretenden en líneas generales conseguir los OBJETIVOS 

siguientes: 

- Fomentar polinizadores y enemigos naturales, contienen abundantes recursos florales 

para polinizadores y otras plantas que pueden ser beneficiosas para albergar 

poblaciones estables de enemigos naturales; para ello es necesaria una buena conexión 

entre las estructuras vegetales y las zonas naturales. 

- Mitigar el efecto de las infraestructuras con la plantación de especies vegetales en los 

espacios intersticiales degradados entre las zonas de infraestructuras, las parcelas 

agrarias inmediatas y las zonas de vegetación natural. La principal función es la mejora 

del paisaje y la renaturalización, mitigando el efecto de las infraestructuras. Permitirá la 

revegetación de los taludes de la balsa, resultando barreras para mitigar la erosión o 
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escorrentía. Permitirán compensar la eliminación de superficie vegetal que supone la 

construcción de la balsa. 

- La zona de infraestructuras necesarias para el funcionamiento correcto de la balsa para 

regadío supone una barrera a la conectividad ecológica. Permitirán unir espacios 

naturales o seminaturales que quedan separados o aislados por las infraestructuras. 

- Control de la erosión y escorrentía, evolución del suelo y captura de CO2. 

Para la implementación de las estructuras vegetales se seguirá el PROCEDIMIENTO siguiente: 

1. Replanteo previo. La zona señalada en la imagen adjunta, para el establecimiento de la 

estructura vegetal, constituye un punto de partida para su implantación. No obstante, 

deberá realizarse un replanteo previo en campo para la ubicación exacta de los diversos 

ejemplares. Durante la fase de ejecución pueden sucederse diversas situaciones no 

consideradas a priori que enfatizan la necesidad del replanteo previo para poder 

adaptar el diseño a la realidad. 

 

Fig.  1 Replanteo estructura vegetal. 
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2. Calidad de planta y suministro. Todos los proyectos de restauración o implementación 

de la arquitectura vegetal de un territorio dependen de muchos factores. En un 

escenario de normalidad en el que las especies son biogeográfica y ecológicamente 

adecuadas y las condiciones climáticas para la implantación son favorables, la calidad 

de planta es un factor determinante del éxito de la actuación. 

Es importante que las plantas sean sanas, bien formadas, endurecidas, pero no 

envejecidas y equilibradas entre la parte aérea y la subterránea. Se intentará que 

suministren procedentes de cultivo o aclimatación en condiciones similares a las del 

destino que vayan a tener. 

Partiendo de la base de que una planta de calidad es aquella que conduce al éxito de 

la intervención, podemos identificar los siguientes parámetros generales de calidad: 

Árboles: 

- 12-14 cm de perímetro de tronco medido a 1 m de altura, servida 

preferiblemente con cepellón o en contenedor. 

- Las plantas deben poseer cepellones cohesionados sin sustratos 

adicionales al del cultivo (en suelo o en contenedor), y no deben presentar 

espiralización de las raíces. Para árboles de hoja perenne, los cepellones 

deberán ser 25-30 cm de diámetro y 30-50 cm de profundidad.  

- La altura total de la parte aérea oscilará entre 1-1,50 m, con troncos o 

estípites rectos, carentes de heridas o cicatrices. 

- Los árboles se podrán servir con forma flechada (sin cruz formada). La 

forma de la copa será proporcionada a la edad y tamaño del individuo. 

Arbustos: 
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- Servidos en contenedor de 15-16 cm de diámetros (1,5-2 l de capacidad) 

con altura recomendable de la planta de 20-40 cm. No obstante, las 

condiciones de uso de este tipo de plantas pueden ser más variables, 

pudiéndose utilizar otros formatos. 

3. Distancia de plantación. La distancia de plantación entre árboles variará en función de 

las dimensiones potenciales de desarrollo de la especie; en general, se puede tomar una 

distancia mínima orientativa de 5 metros. En el caso de arbustos, las distancias sugeridas 

son entre 1,5 y 3 m. 

4. Ejecución de la plantación. Se procederá a la plantación de todos los árboles mediante 

apertura de hoyos con unas dimensiones mínimas de 60 x 60 x 60 para los árboles y de 

40 x 40 x 40 para las especies arbustivas, colocando el ejemplar en su interior centrado, 

con, en caso de ser necesario, posterior acoplamiento efectivo a tutor de rollizo de pino 

torneado con punta, hincado un mínimo de 30 cm y atado con fijaciones de cincha textil 

o plástica no degradable, de 3-4 cm de anchura. 

En el caso de los arbustos, con objeto de salvaguardar a las plantas de la herbivoría, 

de facilitar su enraizamiento y de hacerlas fácilmente visibles, se protegerán 

individualmente con tubo protector microperforado de 40 cm que irá fijado mediante 

abrazaderas a un tutor de caña de bambú. 

Si fuese necesario, se rellenarán los hoyos con una mezcla constituida por la tierra 

extraída durante su apertura si es de buena calidad o por tierra vegetal enriquecida con 

enmiendas orgánicas. Para finalizar, se procederá a aportar un riego de implantación 

con 50 l de agua, en el caso de las especies arbóreas, y de 5-15 l de agua, en especies 

arbustivas, o hasta capacidad de campo que permita la consolidación de la planta y el 

suelo, mediante la eliminación de los poros de aire que quedaran en el mismo tras la 

plantación. 
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Se conformará una estructura areal en forma de bosquete en la zona anexa a la balsa, 

permitiendo la restauración de este espacio compensando las afecciones ambientales 

que produjo, en su día, la construcción de la balsa en el medo natural. 

Dependiendo de la fauna existente (fundamentalmente roedores y lagomorfos) y de 

la palatabilidad de la especie arbórea utilizada, la base de los troncos deberá ir 

individualmente protegida mediante tubos protectores microperforados de 60 cm de 

altura. 

5. Cuidados postplantación y labores de mantenimiento. 

El riego de mantenimiento se realizará con manguera procurando que se 

aplique directamente al hoyo, evitando que el chorro de agua descalce la planta 

o destruya el alcorque. Se aportará un total de 15 l (arbustos) y 50 l (árboles) 

cada vez que se riegue, se recomienda que durante el primer y segundo año se 

proporcionen dos riegos por mes entre los meses de junio a septiembre. 

Desbroces. Si la invasión de herbáceas espontáneas es considerable y no 

deseable para la supervivencia de la plantación, se recomienda la siega 

correspondiente a la totalidad de la superficie que integran las plantaciones. La 

siega se realizará manualmente mediante motodesbrozadora equipada con hilo 

o cuchilla, de modo que la totalidad del sustrato herbáceo quede a una altura 

no superior a los cm. Según necesidades, la siega se realiza generalmente dos 

veces cada año de mantenimiento. 

Binas y escardas. Una vez al año, los dos primeros años, se reformará el 

alcorque de las plantas con azada, mediante el aporcado del tallo de la planta, 

su pisado y la escarda y limpieza mediante escardillo tanto del interior del 

alcorque como del exterior, en 1 m de radio. 
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Reposición de marras. Esta labor consistirá en la repetición completa de los 

procedimientos de la fase de ejecución, durante el periodo de los cinco años que 

contempla el Plan de seguimiento de los trabajos, mediante la sustitución de las 

unidades de plantas marradas que se hayan comprobado después del verano. 

6. Selección de especies. El éxito de una actuación de revegetación depende de múltiples 

factores, siendo la adecuada selección de especies a emplear uno de los más 

determinantes. Por ello, esta práctica ha de basarse en el conocimiento de la dinámica 

del entorno biofísico y socioeconómico en el que se realiza la actuación y de las especies 

vegetales susceptibles de ser empleadas.  

Factores trascendentes para tener en presentes son las características 

macroclimáticas generales del espacio, las microclimáticas (como la exposición o el 

relieve), las geofísicas (edáficas, litológicas…) y la coherencia paisajística con la dinámica 

del entorno. 

Para la selección de las especies se ha realizado un análisis de la vegetación del 

entorno (aspecto que se desarrolla con profundidad en el capítulo 5, Inventario 

ambiental, de este documento). La principal formación forestal del ámbito de estudio 

se corresponde con la maquia de acebuche y olivella. 

Se propone la revegetación en algunas zonas próximas a la zona de actuación con 

Olea europaea var sylvestris como especie arbolada y algunos ejemplares de arbustos 

propios de la zona: 

  Olea europaea var sylvestris 30 ud (1-1,5 m de altura) 
  Pistacia lentiscus  30 ud (1 m de altura) 
  Rosmarinus officinalis  20 ud (40 cm de altura) 
  Teucrium sp   20 ud (20-30 cm de altura) 
  Cistus monspeliensis  20 ud (20-30 cm de altura) 
  Erica multiflora   20 ud (20-30 cm de altura) 
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 MITIGACIÓN DE RIESGO PARA LA FAUNA EN BALSAS 

A pesar de que el proyecto no contempla la construcción de una balsa, se aplica esta medida 

compensatoria sobre la balsa ya existente. 

Las balsas de riego suponen un riesgo para el ahogamiento de mamíferos, reptiles, anfibios 

y aves. Este riesgo afecta no solo a especies comunes sino también a otras de alto interés de 

conservación como rapaces. Las balsas más modernas, con paredes en talud, no están exentas 

de riesgo, especialmente aquellas con talud de elevada pendiente y superficie resbaladiza en las 

que una caída accidental implica un riesgo alto de ahogamiento. 

El cerramiento de las balsas modernas es general, pero estos cerramientos son eficaces para 

impedir el acceso a humanos y a mamíferos de gran y mediano tamaño, no así con reptiles, 

anfibios, mamíferos de pequeña talla y aves. El vallado deberá ser permeable a la fauna 

cumpliendo la normativa correspondiente. 

La superficie del vaso de la balsa está cubierta por un plástico impermeabilizante que se 

caracteriza por ser lisa y resbaladiza, dificultando la salida de animales que caigan 

accidentalmente, especialmente cuando la lámina de agua está baja. 

Esta actuación en la balsa pretende en líneas generales conseguir los objetivos siguientes: 

- Mitigar el riesgo para la fauna en balsas e infraestructuras de riego asociadas. Las balsas 

de regulación o asociadas al uso de aguas regeneradas son una infraestructura común 

en muchos regadíos que puede suponer riesgos de ahogamiento de gran número de 

animales. Para disminuir la probabilidad de ahogamiento, la balsa deberá incorporar 

infraestructuras que faciliten el escape en caso de caída accidental. 

Para la implementación de estas estructuras se seguirá el procedimiento que se detalla: 

1. Instalación en el vaso de la balsa existente de una lámina de polietileno de alta densidad 

texturizada ambas caras de espesor 1,5 mm, que permita la adherencia o el agarre para 
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la fauna para facilitar su salida en caso de caída accidental. La estructura se fija a la orilla 

y se ancla al fondo. 

2. Se instalará en bandas con un ancho mínimo entre 1 y 1,5 m. Como mínimo una vía de 

salida por cada lado de la coronación de la balsa. 

3. Estas mallas se revisarán anualmente, sustituyéndose aquellas que hayan sufrido 

deterioro que le reste funcionalidad. 

El diseño de esta medida se ha fundamentado en la información recogida en las directrices 

científico-técnicas elaboradas por el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC) en el marco del Plan de 

Recuperación Transformación y Resiliencia. 

 

 INSTALACIÓN DE REFUGIOS PARA LA FAUNA 

Con su desarrollo se pretende dar respuesta a los siguientes principios generales: 

- No producir daño significativo al medio ambiente (DNSH), en particular protección y 

restauración de la biodiversidad y los ecosistemas con medidas específicas para mejorar 

la habitabilidad de los regadíos para la fauna. 

- Incremento de recursos no tróficos para la fauna. No todos los recursos que requieren 

los seres vivos son estrictamente tróficos (alimenticios). La renaturalización de los 

paisajes agrarios puede incrementarse mediante la implementación de estructuras 

vegetales que proporcionan hábitat y recursos alimenticios a los distintos grupos 

animales, pero hay otra serie de recursos que contribuyen a la renaturalización y 

facilitan la intensificación ecológica, ya que son necesarios para que los animales ocupen 

determinadas, áreas, se reproduzcan y sobrevivan. 
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Entre este tipo de recursos señalaremos el incremento de los lugares de nidificación 

o refugio para los distintos grupos animales que resultan beneficiosos por sus servicios 

ecosistémicos en el control de plagas de invertebrados o roedores y para polinizadores. 

Respecto a lugares de nidificación y refugio, en los paisajes de matriz agraria suelen 

escasear los grandes árboles que proporcionan oquedades para la nidificación de un 

gran número de especies de hábitat trogloditas, la mayoría de ellas insectívoras. 

Igualmente, van desapareciendo edificios singulares que proporcionaban abundantes 

oportunidades para la nidificación de aves o el refugio de murciélagos. También existen 

numerosos invertebrados beneficiosos que requieren de paredes, taludes o madera con 

pequeñas oquedades para su reproducción. 

- Acción demostrativa. El proyecto que se analiza no afecta a todo el perímetro regable 

de la zona, sino que es una obra de mejora de la calidad del agua para el regadío que 

afecta, principalmente, a la zona de infraestructuras existentes. Con las medidas que se 

describen en este punto se pretende actuar sobre zonas del perímetro regable no 

afectadas directamente por las obras. Estas zonas tendrán como objeto servir como 

áreas demostrativas que contribuyan a impulsar la actualización en la gestión de zonas 

agrarias de regadío hacia formas mejor integradas ambientalmente. 

Todas estas medidas se basan en la instalación de refugios, consistentes en pequeñas 

construcciones de madera. El concepto general es el de caja nido, donde distinguimos: refugios 

para quirópteros, cajas nido para aves y refugios para insectos (“hoteles”). 

Las estructuras se colocan en el paisaje agrario en distintos emplazamientos. El más habitual 

son árboles. Las cajas nido suelen ir colgadas de un gancho y los refugios para murciélagos suelen 

ir sujetadas directamente al tronco, en este último caso, también puede utilizarse un poste u 

otra estructura similar. 
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Es recomendable distribuir las cajas nido de una manera regular porque la mayoría de las 

especies que las ocupan tienen un comportamiento territorial durante la reproducción. Con el 

fin de analizar los mejores emplazamientos para la ubicación de cajas nido y refugios, se 

realizará un estudio previo en la zona.  

Con todo ello se pretende incrementar las poblaciones de animales beneficiosos, 

fundamentalmente por su labor de control de plagas de insectos. Este servicio ecosistémico 

contribuye a aumentar las producciones y su calidad, reduciendo la necesidad de pesticidas. 

A. INSTALACIÓN DE REFUGIOS PARA QUIRÓPTEROS 

Los quirópteros (murciélagos) son insectívoros que pueden contribuir significativamente al 

control de plagas. En las zonas agrarias intensivas existe poca disponibilidad de refugios para 

murciélagos. Esta medida está enfocada a incrementar la disponibilidad local de refugios 

artificiales. Existen evidencias de que esta medida contribuye a controlar plagas.  

El principal problema de los refugios para quirópteros es la competencia de ocupación entre 

aves y murciélagos. Las cajas nido típicas con un pequeño agujero de entrada (diámetro 12-20 

mm) favorecen la entrada de los murciélagos sobre aves, pero excluyen a las especies de 

murciélagos de mayor talla. En este sentido, se optará por la instalación de refugios específicos 

para murciélagos, cuyo acceso es a través de la base del refugio. 
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Fig.  2 Ejemplo de instalación de un refugio para murciélagos sobre un árbol y sobre una pared. 
La imagen de la derecha muestra su interior. 

Se colocarán 15 cajas que se mantendrán unidas al tronco de un árbol, poste o pared. Al ser 

los murciélagos gregarios, resulta adecuado distribuir los refugios en grupos de cajas en los que 

las cajas individuales disten entre sí menos de 20 m. Es recomendable que los accesos a la caja 

estén despejados de ramas, cables y otros obstáculos. 

Para determinar la mejor ubicación de los refugios para quirópteros se llevará a cabo un 

estudio previo de fauna por un técnico especializado y se solicitará asesoramiento al Servicio de 

Protección de Especies del Departamento de Medio Natural de la Dirección General de Espacios 

Naturales y Biodiversidad de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de las Illes 

Balears.   

B. INSTALACIÓN DE CAJAS NIDO PARA AVES 

Muchas aves son de nidificación troglodita (cavidades, grietas, oquedades) y las zonas 

agrarias afectan a la disponibilidad de este recurso. Tampoco existen grandes árboles que sirven 

como plataformas de nidificación para algunas especies. El objetivo de esta medida es aumentar 

los recursos de nidificación para estas especies mediante la disponibilidad de nidales artificiales 

y de superficies adecuadas para la nidificación de especies que contribuyen al control de plagas. 

Se colocarán 15 cajas nido con una orientación entre N y SE con el fin de evitar el exceso de 

insolación o calor. Se colgarán de una rama del árbol (este sistema es preferible frente a 
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atornillar la caja al árbol por evitar daños al árbol y por dar una mayor seguridad frente a 

predadores) a una altura mínima de entre 3,5-4 m para evitar el acceso a gatos y la vandalización 

por personas. 

Estas cajas serán para pequeñas aves con un diámetro de entrada <30 mm que actuará de 

filtro de las especies que puedan criar. Para seleccionar, principalmente, sobre todo especies de 

marcado carácter insectívoro y evitar otras especies que puedan causar daños a las cosechas. 

Para determinar la mejor ubicación de las cajas nido para aves se llevará a cabo un estudio 

previo de fauna por un técnico especializado y se solicitará asesoramiento al Servicio de 

Protección de Especies del Departamento de Medio Natural de la Dirección General de Espacios 

Naturales y Biodiversidad de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de las Illes 

Balears. 

 

Fig.  3 Ejemplo de cajas nido para pequeñas aves insectívoras. 
 

C. INSTALACIÓN DE “HOTELES” PARA INSECTOS 

Numerosos insectos, particularmente avispas y especies salvajes de abejas, requieren de 

pequeñas oquedades como refugio y lugar de reproducción. Estos recursos los proporciona, por 

ejemplo, la madera muerta. Incrementar la disponibilidad de estos refugios (popularmente 
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conocidos como “hoteles”) en zonas agrarias aumenta y estabiliza poblaciones de insectos que 

proporcionan servicios ecosistémicos a los cultivos.  

Los refugios para insectos son pequeñas estructuras que constan de agujeros, tubos o 

intersticios que permiten a los insectos utilizarlo como refugio, lugar de reproducción o 

invernada. Los hoteles facilitan la presencia de abejas, avispas, tijeretas y un elenco de insectos 

predadores, de tal manera que dan soporte tanto a polinizadores como a enemigos naturales. 

 

Fig.  4 Ejemplo de refugios para insectos 
 

La medida pretende la instalación de un refugio para insectos en la zona cercana a la balsa 

de regadío. Se evitarán las exposiciones insoladas (norte), es importante no ubicarlo en una zona 

cercana a cultivos donde se realicen tratamientos fitosanitarios, ya que el refugio para insectos 

podría verse afectado. 

Para determinar la mejor ubicación de los “hoteles” para insectos se llevará a cabo un estudio 

previo de fauna por un técnico especializado y se solicitará asesoramiento al Servicio de 

Protección de Especies del Departamento de Medio Natural de la Dirección General de Espacios 
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Naturales y Biodiversidad de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de las Illes 

Balears. 

El diseño de esta medida se ha fundamentado en la información recogida en las directrices 

científico-técnicas elaboradas por el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC) en el marco del Plan de 

Recuperación Transformación y Resiliencia. 

 

 DISEÑO DE CHARCAS TEMPORALES 

Diseño de una charca, ubicada junto a la balsa proyectada (plano 14 hoja 1/4), que permitirá 

el establecimiento de pequeñas comunidades acuáticas, lugares de cría para anfibios y 

suministro de agua para vertebrados terrestres. Se considera un recurso importante para la 

fauna, especialmente en paisajes mediterráneos. La recuperación y creación de pequeños 

cuerpos de agua contribuye a mejorar las condiciones de habitabilidad de los regadíos para la 

fauna, especialmente para anfibios y aves. 

La necesidad de interconexión con las estructuras vegetales diseñadas en este proyecto, la 

ubicación cercana de elementos diseñados para promover la biodiversidad (refugios faunísticos, 

cajas nido…) y la necesidad de evitar posibles accidentes por ahogamiento de diversas especies 

faunísticas, para las que la charca les resultará atractiva, facilitando el acceso a agua cerca de la 

balsa, hacen idónea su ubicación junto a la balsa que se proyecta. 

Por todo ello, esta charca cumple dos funciones de manera simultánea, mejorar la 

habitabilidad de la fauna presente en el entorno del proyecto, incrementar la biodiversidad del 

paisaje agrario y ofrecer una fuente de agua alternativa para los animales al evitar la necesidad 

de entrar en el vaso de la balsa con el consiguiente riesgo. Al mismo tiempo, la ubicación elegida 

permitirá establecer una conexión ecológica con las bandas de vegetación que se implantarán a 

través de otras medidas contempladas en este documento ambiental, dirigidas a fomentar la 

presencia de insectos polinizadores, ofreciéndoles refugio y sustento y que además tendrán la 
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capacidad de reducir los efectos de la escorrentía superficial y la consiguiente erosión que se 

pueda producir sobre el suelo. 

Se alimentará de agua de lluvia y del agua de escorrentía en épocas de lluvia, permitiendo la 

creación de pequeños ecosistemas y hábitats que favorezcan la presencia de diferentes 

especies. 

Características de diseño: 

El vaso de las charcas tiene una forma alargada e irregular, con escollera perimetral y 

una profundidad irregular, para crear heterogeneidad ambiental, máxima de 50 cm. Las 

orillas tendrán baja pendiente para facilitar la entrada y salida de anfibios. 

La superficie de la charca será de 50 m² aproximadamente. 

El abastecimiento de agua se realizará por medio de la escorrentía natural que se 

genere, aprovechando la propia pendiente del terreno y la proximidad al talud de la balsa, 

y del agua directa de lluvia. Se realizará una revisión cada tres meses para comprobar su 

estado y rellenarla si se encuentra vacía. 

Se asegurará la impermeabilización mediante un plástico impermeabilizante como PVC 

o HDPE de grosor adecuado y materiales de alta calidad con vida útil mayor de 20 años. 

El fondo de la cubeta se rellenará de una capa de arena de unos 10 cm antes de disponer 

el material impermeabilizante. Sobre la capa de arena se colocará un geotextil de alto 

gramaje que protegerá el material impermeabilizante. Este deberá extenderse más allá 

de la orilla. Sobre él se dispondrán una capa de grava y tierra vegetal que facilite su 

colonización por la vegetación. 

Se prevé el desarrollo de vegetación natural, teniendo en cuenta, además, que se 

encuentra incluida dentro de la zona de revegetación. 
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El diseño de esta medida se ha fundamentado en la información recogida en las directrices 

científico-técnicas elaboradas por el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC) en el marco del Plan de 

Recuperación Transformación y Resiliencia.  

 

 

5.24. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPITULO 

Se medirán y abonarán de acuerdo con las unidades que figuran en el Cuadro de Precios. 

5.25. ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación 

alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios, los cuales son los que sirven 

de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja 

correspondiente, según la mejora, que se hubiese obtenido en la subasta. 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de 

acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en 

ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier 

otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades. 

5.26. ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del 

Cuadro de Precios, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a 

pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las 

mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste completada en 

obra. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 

Precios del Cuadro de Precios (2) sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de 

obra fraccionada de forma distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el 
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Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento 

que constituye el precio. 

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén 

acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las 

labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha 

de ser que sólo se consideran abonables fases de ejecución terminada, perdiendo el Contratista 

todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

5.27. OBRAS NO AUTORIZADAS 

Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que 

haya realizado por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación del 

Director de Obra o del órgano competente de la Administración, en su caso, será removido, 

desmontado o demolido si el Director lo exigiese.  

Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como 

los daños y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados. 

Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de obra 

ejecutada, o exceso de elementos unitarios, respecto de lo definido en los planos de 

construcción, pudiera perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la 

obra, el Contratista tendrá la obligación de demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con 

arreglo a lo definido en los planos. 

En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director, la demolición de la obra 

ejecutada en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del Director para 

subsanar los efectos negativos subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir indemnización 

alguna por estos trabajos. En ningún caso serán abonables dichos excesos. 

5.28. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS  

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el Contratista 

es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse, sin que sea eximente 

ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección de Obra haya examinado o 
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reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales 

empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones. 

Si alguna obra que no esté ejecutada con estricta sujeción a las condiciones de la contrata, 

es sin embargo admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida 

provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el Contratista estará obligado a 

conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que acuerde el órgano 

contratante, salvo que el Contratista quiera demoler la obra a su costa y rehacerla con estricta 

sujeción a las condiciones del Pliego siempre dentro del plazo de ejecución de la obra. 

5.29. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

Las partidas alzadas que figuran en el presupuesto u otras que se establezcan por acuerdo 

entre la Propiedad y el Contratista, se establecerán por el siguiente procedimiento de valoración 

por “partidas alzadas a justificar”. 

Las partidas alzadas a justificar, una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se 

abonarán de acuerdo al siguiente procedimiento: 

- Si existen precios contratados para unidades de obra iguales o semejantes, lo 

presupuestado mediante partida alzada se abonará previa medición y aplicación del precio 

establecido. 

- Si no existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 

precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos, si fuese el caso, de los 

similares contratados o precios usuales de mercado en otro caso. 

5.30. TRABAJOS POR ADMINISTRACION 

Se denominan “trabajos por administración” aquellas en las que las gestiones que se precisan 

para su realización las lleva directamente La Propiedad, bien por sí o por un representante suyo 

o bien por mediación del Contratista de la obra. 

No se prevén en el proyecto trabajos por administración, no obstante, en caso de acuerdo 

entre la Propiedad y el Contratista podrán realizarse algunas unidades de obra por este 

procedimiento. 
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Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

Obras por administración directa 

Obras por administración delegada o indirecta 

A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que la Propiedad por sí o 

por mediación de un representante suyo, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 

directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 

contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las 

operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en 

estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 

dependiente de la Propiedad, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 

Propiedad y Contratista. 

B) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen la 

Propiedad y el Contratista, para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las 

gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son, por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o 

indirecta” las siguientes: 

Por parte de la Propiedad, la obligación de abonar directamente o por mediación del 

Contratista todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose 

el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por representación, el orden y la marcha 

de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, 

en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 

convenidos. 

Por parte del Contratista, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando 

sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en 

armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello de 
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La Propiedad un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 

abonados por el Contratista. 

 LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. 

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, 

las cuentas las presentará el Contratista a la Propiedad, en relación valorada a la que deberá 

acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes, todos ellos 

conformados por la Dirección de Obra. 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 

adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 

especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su 

categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, 

jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, 

guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan 

las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 

escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado 

o en cuya gestión haya intervenido el Contratista, ya que su abono es siempre de cuenta de la 

Propiedad. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 

intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un diecinueve por ciento 

(19 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los 

de Seguridad y Salud Laboral, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 

administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 
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 ABONO AL CONTRATISTA DE LA CUENTA DE ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA. 

Salvo pacto distinto, los abonos al Contratista de las cuentas de Administración delegada los 

realizará La Propiedad mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por La 

Propiedad o por su delegado representante. 

Independientemente, la Dirección de Obra redactará, con igual periodicidad, la medición de 

la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no 

tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 

contractualmente. 

 NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS. 

No obstante, las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva La 

Propiedad para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para 

gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación, los precios y 

las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de 

adquirirlos. 

 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable 

de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y 

también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras 

personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se 

establecen. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su 

cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados 

en el párrafo anterior 
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5.31. ELABORACION DE PRECIOS CONTRADICTRIOS 

Se originan precios contradictorios solamente cuando la propiedad, a través del director de 

obra, decida introducir nuevas unidades de obra o cambios en la calidad de alguna de las 

inicialmente acordadas, o cuando sea necesario afrontar circunstancias no previstas. 

A falta de acuerdo y antes de iniciar la obra, los precios de unidades de obra, así como los 

materiales, equipos, o de mano de obra de trabajos que no figuren en los contratos, se fijaran 

contradictoriamente entre el director de obra y el Contratista, o su representante expresamente 

autorizado a estos efectos, siempre que a juicio de ellos, dichas unidades no puedan incluirse en 

el 2% de gastos imprevistos. 

Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del 

cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios o base de datos más 

frecuente en la comunidad autónoma, oficialmente aprobado o adoptado por las diversas 

administraciones. 

El Contratista los presentará descompuestos, de acuerdo a la establecido en el artículo 

correspondiente a la descomposición de precios unitarios del presente pliego, siendo condición 

necesaria la aprobación y presentación de estos precios antes de proceder a la ejecución de las 

unidades de obra. 

De los precios así acordados, se levantará actas que firmaran por triplicado el director de 

obra, la propiedad y el Contratista o representantes autorizados a estos efectos por los últimos. 

Los precios contradictorios que existieran quedaran siempre referidos a los precios unitarios 

de la fecha del contrato. 

5.32. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a retirar al fin de las obras, todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacén, cobertizos, caminos para acceso, silo, etc. 

Todas estas obras estarán sometidas a la aprobación del Ingeniero Director de las Obras, en 

lo que se refiere a su ubicación, cotas, etc., y en su caso, en cuanto al aspecto de las mismas 

cuando la obra principal así lo exija. 
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5.33. FORMA DE ABONO Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS REALIZADAS 

Las obras se abonarán mediante certificaciones mensuales que extenderá el Ingeniero 

Director de las Obras que designe la Administración, aplicándose en la valoración los precios del 

Proyecto. 

Cumpliéndose en lo que se refiere al posible abono en acopio, lo dispuesto en la Cláusula 54, 

sección 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras del 

Estado, en especial a lo que se refiere a la constitución previa del aval, de acuerdo con lo 

establecido en el Régimen General de Contratación de Obras del Estado, y con un porcentaje 

máximo del 75 %, según criterio del Director de Obra. 

La liquidación de Obras, una vez efectuada la recepción provisional, se llevará a cabo 

valorando el total de la obra realizada mediante medición y aplicación de los precios unitarios 

del Cuadro de Precios.  

5.34. CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de conservación de las obras durante el plazo de 

garantía. Durante todo este tiempo las obras deberán estar en perfectas condiciones, cuestión 

indispensable para la recepción definitiva de las mismas. 
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6. CAPITULO VI: OTRAS PRESCRIPCIONES 

6.1. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del proyecto o de las disposiciones generales 

especiales que al efecto se dicten por quien corresponda, y órdenes del Ingeniero Director de 

las obras, será ejecutado obligatoriamente por Contratista aun cuando no esté estipulado 

expresamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y 

con material de primera calidad con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos 

en que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de 

las obras, se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

6.2. COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS 

En la comprobación del replanteo e iniciación de las obras se estará a lo dispuesto el 

Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas. 

6.3. PROGRAMA DE TRABAJO 

Se estará en lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación de las Administraciones 

Públicas, así como lo especificado en la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales. 

Además de este párrafo será de aplicación el que sigue: 

En el plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación Contratista de la 

adjudicación definitiva de las obras, deberá presentar éste al Ingeniero Encargado, 

inexcusablemente, el "Programa de Trabajo" que estableció el Decreto de la Presidencia del 

Gobierno de 25 de Junio de 1.955 (B.O.E. de 5 de Julio) sin que hayan de ajustarse los trabajos a 

las anualidades contractuales y sí a las mejores condiciones técnicas de ejecución y en el que se 

especificarán explícitamente, los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas obras, 

ajustándose a lo prescrito en el presente Pliego. 

El mencionado "Programa de Trabajo" tendrá carácter de compromiso formal, en cuanto al 

cumplimiento de los plazos parciales en él ofrecidos. 
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La falta de cumplimiento de dicho Programa y de sus plazos parciales, por causas imputables 

Contratista, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas. 

6.4. PLIEGO ARQUEOLÓGICO 

 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE OBRA 

El Contratista será responsable de todos los objetos o restos arqueológicos que se 

encuentren o descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de 

los hallazgos al Ingeniero Director y a la Dirección General de Patrimonio de las mismas o al 

técnico arqueólogo de la obra y colocarlos bajo custodia de un responsable. Especial cuidado se 

tendrá con las piezas que pudieran tener valor histórico o arqueológico. 

Si durante la ejecución de las obras se documentasen niveles/estructuras arqueológicas 

(positivas o negativas), la zona donde se localicen los restos será paralizada, balizada y se 

notificará a las autoridades correspondientes (Ingeniero Director, Dirección General de 

Patrimonio o al arqueólogo de la obra). 

 ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 

Las actuaciones arqueológicas tienen una serie de pautas que comienzan mandando a 

Patrimonio un proyecto de obra. Este evaluará el posible impacto de la misma en los restos tanto 

documentados como ocultos en el subsuelo. A continuación, emitirá un primer informe de 

actuación (nada, prospección, sondeos o seguimiento) comenzando así los tramites 

arqueológicos. 

A continuación, se describen las diferentes actuaciones que Patrimonio podrá solicitar 

antes/durante la ejecución del proyecto de obra. 

 Prospección arqueológica:  

o Se presentará un proyecto en Patrimonio con la descripción de la actuación 

arqueológica a realizar, en este punto se recogerá la carta de adjudicación de 

obra al arqueólogo correspondiente.  

o Patrimonio emitirá un Permiso de Actuación. 

o Se realizará la prospección por parte de un arqueólogo cualificado y no antes. 
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o Se redactará un Informe de Prospección con los resultados y conclusiones, 

registrando el Informe en Patrimonio. 

o Patrimonio emitirá una Resolución/Informe en el que determina las siguientes 

actuaciones a realizar. 

 

 Sondeos arqueológicos:  

o Se presentará un proyecto en Patrimonio con la descripción de la actuación 

arqueológica a realizar, en este punto se recogerá la carta de adjudicación de 

obra al arqueólogo correspondiente. 

o Patrimonio emitirá un Permiso de Actuación. 

o Se realizarán los sondeos por parte de un arqueólogo cualificado y no antes. 

o Se redactará un Informe de Sondeos con los resultados y conclusiones, 

registrando el Informe en Patrimonio. 

o Patrimonio emitirá una Resolución/Informe en el que determina las siguientes 

actuaciones a realizar. 

 

 Raspado Arqueológico:  

o Se presentará un proyecto en Patrimonio con la descripción de la actuación 

arqueológica a realizar, en este punto se recogerá la carta de adjudicación de 

obra al arqueólogo correspondiente.  

o Patrimonio emitirá un Permiso de Actuación. 

o Se realizará el raspado por parte de un arqueólogo cualificado y no antes. 

o Se redactará un Informe de Raspado con los resultados y conclusiones, 

registrando el Informe en Patrimonio. 

o Patrimonio emitirá una Resolución/Informe en el que determina las siguientes 

actuaciones a realizar. 

 

 Seguimiento arqueológico:  



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

197 

o Se presentará un proyecto en Patrimonio con la descripción de la actuación 

arqueológica a realizar, en este punto se recogerá la carta de adjudicación de 

obra al arqueólogo correspondiente.  

o Patrimonio emitirá un Permiso de Actuación. 

o Se realizará el seguimiento por parte de un arqueólogo cualificado y no antes. 

o Se presentarán a la dirección Informes Mensuales de Seguimiento 

documentando las labores realizadas por el arqueólogo cada mes.  

o Se redactará un Informe de Seguimiento Final con los resultados y conclusiones, 

registrando el Informe en Patrimonio. 

o Patrimonio emitirá una Resolución/Informe en el que determina las siguientes 

actuaciones a realizar. 

 

 Excavación Arqueológica:  

o Se presentará un proyecto en Patrimonio con la descripción de la actuación 

arqueológica a realizar, en este punto se recogerá la carta de adjudicación de 

obra al arqueólogo correspondiente.  

o Patrimonio emitirá un Permiso de Actuación. 

o Se realizará la excavación por parte de un arqueólogo cualificado y no antes. 

o Se redactará un Informe de Excavación con los resultados y conclusiones, 

registrando el Informe en Patrimonio. 

o Patrimonio emitirá una Resolución/Informe en el que determina las siguientes 

actuaciones a realizar. 

 

 Memoria Final:  

o Tas la finalización de las obras se redactará una Memoria Final en la cual se 

detallarán todas las actuaciones arqueológicas realizadas. 

o Memoria Básica Final: cuando se producen 1 o 2 actuaciones (prospección, 

sondeos, raspado, seguimiento excavación). 
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o Memoria Compleja Final: cuando se producen más de 2 actuaciones 

(prospección, sondeos, raspado, seguimiento excavación). 

o Los documentos que se presenten en Patrimonio deben contar, por lo menos, de 

los siguientes apartados. 

 

 Proyecto Arqueológico:  

o Antecedentes históricos de la zona. 

o Yacimientos arqueológicos (Carta Arqueológica), elementos etnográficos y vías 

pecuarias de la zona. 

o Bibliografía. 

o Estudio geológico de la zona. 

o Descripción del proyecto por el que se desarrolla la actuación arqueológica. 

o Descripción de la actuación arqueológica. 

o Planimetría. 

 Plano de proyecto. 

 Plano actuación arqueológica/resultados. 

 Plano de la actuación arqueológica/resultados y de proyecto. 

o Equipo propuesto. 

o Documentación administrativa. 

 

 Informe Arqueológico:  

o Antecedentes históricos de la zona. 

o Bibliografía. 

o Estudio geológico de la zona. 

o Descripción del proyecto por el que se desarrolla la actuación arqueológica. 

o Descripción de la actuación arqueológica. 

o Conclusiones. 

o Documentación fotográfica.  

o Planimetría. 
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 Plano de proyecto. 

 Plano actuación arqueológica/resultados. 

 Plano de la actuación arqueológica/resultados y de proyecto. 

o Documentación administrativa (Adjudicación / Actuación / Resolución). 

 Memoria Final:  

o Antecedentes históricos de la zona. 

o Yacimientos arqueológicos (Carta Arqueológica), elementos etnográficos y vías 

pecuarias de la zona. 

o Bibliografía. 

o Estudio geológico de la zona. 

o Descripción del proyecto por el que se desarrolla la actuación arqueológica. 

o Descripción de todas las actuaciones arqueológicas. 

o Conclusiones. 

o Documentación fotográfica.  

o Planimetría. 

 Plano de proyecto. 

 Planos de las actuaciones arqueológicas/resultados. 

 Plano de la actuación arqueológica y de proyecto. 

o Documentación administrativa (Adjudicación / Actuación / Resolución). 

 GASTOS DE VIGILANCIA NO TÉCNICA, ANÁLISIS, PRUEBAS Y 

ENSAYOS 

Los gastos efectuados por la Administración en los trabajos de Vigilancia, Análisis, Pruebas y 

Ensayos, se valorará para su certificación, con el coste real producido, justificado mediante las 

correspondientes facturas 

6.5. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos, verificados durante la ejecución de 

los trabajos no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción.  Por 

consiguiente, la admisión de materiales o de piezas, en cualquier forma que se realice, antes de 
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la recepción definitiva, no atenúan las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista 

contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de 

reconocimiento final, pruebas y recepción. 

6.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

Contratista proporcionará al Ingeniero Director de las Obras y a sus Delegados o subalternos, 

toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la mano de obra en 

todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas 

donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

6.7. OFICINA Y PERSONAL TÉCNICO POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Será su obligación que, durante la ejecución de las obras el Contratista tenga abierta una 

oficina de trabajo en un lugar próximo, aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. 

En esta oficina deberá permanecer adscrito a ella de forma permanente el personal necesario 

que estime la Administración. 

6.8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 

Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro 

durante el período de construcción y deberá almacenar y proteger contra incendios todos los 

materiales inflamables. 

Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos 

vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores 

de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

6.9. INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES 

Contratista deberá construir y conservar, en lugar debidamente apartado, las instalaciones 

sanitarias provisionales para ser utilizadas por el personal. 
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Deberán conservarse estas instalaciones, en todo tiempo, en perfecto estado de limpieza. Su 

utilización será estrictamente obligatoria. 

A la terminación de la obra tendrán que ser retiradas estas instalaciones, procediéndose por 

parte del Contratista, a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todo 

caso éstos limpios y libres de inmundicias. 

6.10. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

Todas estas obras están supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director, en lo referente 

a ubicación, cotas, etc. 

Terminada la recepción definitiva, Contratista deberá proceder inmediatamente a la retirada 

de sus instalaciones, herramientas, materiales, etc. y si no lo hiciese la Administración podrá 

mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 

6.11. LEGISLACION LABORAL 

Será obligación del Contratista el cumplimiento de la Legislación Laboral vigente, siendo por 

cuenta de éste todos los gastos y responsabilidades que ello origine. 

6.12. OBRA COMPLETA 

Contratista estará obligado a entregar una obra completamente terminada y funcionando, 

siendo a su costa todas las incidencias que puedan surgir para proporcionar alimentación 

eléctrica, puesta a tierra, etc. 

6.13. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre 

los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en éste último. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 
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expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso y costumbre, deban ser 

realizados, no solo no eximen Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra, 

omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en el Planos y Pliego de Condiciones. 

6.14. CERTIFICACIONES 

Mensualmente la Administración extenderá las certificaciones de obra ejecutada, aplicando a las 

mediciones los precios afectados de la baja resultante del concurso o subasta. Si Contratista hubiese 

recibido abonos a cuenta de la maquinarías, instalaciones o acopios, será descontada en las certificaciones 

la parte proporcional correspondiente. 

6.15. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Como elemento primordial de seguridad se establecerán las señalizaciones necesarias 

durante el desarrollo de las obras. Para ello, Contratista utilizará, cuando existan, las 

correspondientes señales vigentes establecidas por el Ministerio de Fomento y en su defecto, 

otros Departamentos Nacionales u Organismos Internacionales. 

En general, es obligación del Contratista causar el mínimo de entorpecimiento en el tránsito, 

entibar y acodalar las excavaciones que fuese preciso y adoptar todo género de precauciones 

para evitar accidentes o prejuicios tanto a los obreros como a los propietarios colindantes y en 

general a terceros. 

Las consecuencias que del incumplimiento de este apartado puedan derivarse, serán de 

cuenta exclusiva del Contratista adjudicatario de las obras. 

6.16. NORMAS DE APLICACIÓN 

Además del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serán de aplicación, en general, 

cuantas Prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas, Instrucciones y Pliegos Oficiales 

vigentes durante el período de ejecución de las obras o que guarde relación con ellas. 

6.17. DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será por cuenta del Contratista el abono de las indemnizaciones que correspondan por todos 

los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo de las obras. 
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6.18. OBLIGACIONES SOCIALES 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes sobre la 

seguridad en el trabajo encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros y la buena marcha 

de las obras. Dicho cumplimiento no podrá excusar, en ningún caso, la responsabilidad del 

Contratista, aún en el caso de que subcontrate total o parcialmente su trabajo. 

El Contratista tendrá, asimismo, la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación 

del Trabajo en las Industrias de la Construcción y Obras Públicas, y todas las disposiciones 

vigentes o que en lo sucesivo se dicten de carácter laboral y social. 

6.19. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo de la 

Dirección de Obra. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito, con 

suficiente antelación aportando los datos necesarios sobre este subcontrato, así como sobre la 

organización que ha de realizarse. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de 

su responsabilidad contractual. 

Se cumplirán las normas establecidas en el capítulo VII del Reglamento de Contratación. 

6.20. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

En virtud de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 

Administración podrá introducir en todo momento las modificaciones al Proyecto que estime 

oportunas, pasando inmediatamente a ser ejecutivas. 
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6.21. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 PERMISOS Y LICENCIAS 

De acuerdo a lo requerido en este Pliego, será por cuenta del Contratista, los costes derivados 

de la obtención de cuantas licencias y/o autorizaciones sean necesarias para la ejecución de las 

obras, así como toda clase de contribuciones, impuestos, derechos y tasas de cualquier orden 

(estatal, autonómica, provincial o municipal), ante cualquier Organismo (público o privado), que 

se devengue por la ejecución de las obras o su contratación, y los documentos a que dé Iugar. 

Se consideran incluidos dentro de este epígrafe todos los costes y avales asociados a la 

tramitación y obtención de las preceptivas autorizaciones, permisos o licencias que resulten 

precisas para la ejecución de las obras o desvío de servicios afectados por las mismas, con la 

excepción de las correspondientes indemnizaciones derivadas de las expropiaciones de las zonas 

afectadas directamente por aquéllas. 

Serán a cargo del Contratista los derechos de acometida de la línea eléctrica, incluyendo los 

gastos de Visado, Legalización y Contratación.  

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean necesarias durante la ejecución 

de las obras para proteger a los vecinos y viandantes, y facilitar el acceso de éstos a las viviendas 

y edificios públicos, así como al tráfico rodado, si procede. 

Mientras dure la ejecución de las obras, se establecerán en todos los puntos donde sea 

necesario, y con el fin de mantener la correcta seguridad de los peatones y del tráfico rodado 

ajeno a la obra, las señales de balizamiento preceptivas por la normativa vigente en materia vial 

y de seguridad y salud laboral. La permanencia de estas señales deberá estar garantizada por el 

número de vigilantes que sea necesario. Los jornales de los referidos vigilantes serán de cuenta 

del Contratista. 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a terceros, a las Administraciones, a 

Organismos (públicos o privados), a cualquier Servicio (público o privado) y a CONTRATISTA, 

como consecuencia de los actos, incluso dolosos, omisiones o negligencias del personal a su 

cargo o de una deficiente organización de las obras. 
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Los servicios públicos o privados que resulten dañados habrán de ser reparados a costa del 

Contratista, de manera inmediata para el restablecimiento del servicio, salvo aquellos que 

previamente se hayan considerado su afección, o estén reflejados en el anejo de expropiaciones. 

 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

Se incluyen en los distintos documentos del Proyecto las obras necesarias para la 

construcción, conservación y posterior restitución (a su estado original) de los desvíos 

provisionales del tráfico necesarios, en su caso. 

A todos los efectos los desvíos son considerados como una unidad de obra más, siéndoles de 

aplicación las mismas prescripciones que al resto de las obras, y en especial, las relativas a 

contradicciones, errores y omisiones. 

 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E 

INSTALACIONES. 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con el RD 485/f997, 14 

de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo, con el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, elaborado por el Contratista, con la Orden 

de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado, Instrucción 8.3.-/C Señalización de obras, y demás 

disposiciones al respecto que existan o pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las 

obras. El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas ellas. 

El Contratista, conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto y 

en el Plan de Seguridad de la Obra, señalizará, balizará y/o acabará reglamentariamente las 

zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor 

brevedad. Asimismo, vallará toda zona con riesgos de daños a terceros y establecerá una 

vigilancia suficiente, en especial de noche. Además, fijará suficientemente las señales en su 

posición apropiada, para que no puedan ser sustraídas o cambiadas, y mantendrá un servicio 

continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su caso. 

Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 
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Se evitará las zonas de tránsito de personas sobre las zanjas, y si ello fuese indispensable se 

se colocarán pasarelas, suficientemente rígidas y dotadas de todas aquellas medidas que 

demanden las máximas condiciones de seguridad, según lo dispuesto en el documento nº 5 

correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud, así como en el futuro Plan de Seguridad y Salud. 

 LIMPIEZA DURANTE LAS OBRAS Y AL FINALIZAR 

El Contratista prestará especial atención al cuidado y limpieza de la obra durante su 

ejecución. De este modo, mantendrá todos los accesos a ésta y a los tajos en perfecto estado, 

sin acumular restos de materiales procedentes de excavaciones, demoliciones, piezas 

desechables, restos de instalaciones inutilizadas, restos de tuberías, elementos singulares, etc. 

Si, durante el transcurso de la obra, los diferentes tajos se ven afectados por acumulación de 

residuos sólidos urbanos (RSU), el Contratista estará obligado a retirarlos, bajo su 

responsabilidad, en el presupuesto de gestión de residuos se incluye una recogida mensual por 

parte del Contratista. 

Una vez las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los 

lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

De manera análoga deberán tratarse los caminos provisionales, incluso accesos a préstamos 

y canteras, los cuáles se eliminarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante, según las indicaciones que 

CONTRATISTA, a su juicio, pueda realizar. 

Las zonas públicas o privadas que resulten dañadas por el Contratista deberán ser reparadas, 

a su costa, restableciendo las condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños 

o perjuicios causados a terceros, salvo aquellas que estén contempladas en el anejo de 

expropiaciones. 
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 PLAZO DE GARANTÍA 

Una vez finalizadas las obras, se efectuará un reconocimiento de las mismas y si resultasen 

construidas con arreglo a las condiciones estipuladas, será recibida, levantándose la 

correspondiente Acta de Recepción, con la que comenzará el cómputo del plazo de garantía. 

El plazo de garantía será el que en su caso fije el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Contrato, y empezará a contar a partir de la fecha de la citada Acta de Recepción, 

durante el cual será por cuenta del Contratista la conservación de las obras e instalaciones y 

cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de ejecución de las mismas. 

Terminado el plazo de garantía, se procederá a un nuevo reconocimiento, y si del mismo se 

desprende que las obras se encuentran en perfecto estado, se procederá a la devolución de la 

fianza constituida. 

En caso de no resultar positivo el reconocimiento, se aplazará la devolución hasta que hayan 

sido corregidos los desperfectos o incidencias observadas. 

En cuanto al Plazo de Garantía, se atenderá a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español, las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, o disposiciones 

vigentes que procedan. 

 REVISIÓN DE PRECIOS 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y el Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; cuando 

así esté contemplado en el PCAP que rija la licitación y el Contratos. 

 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se incluye el Documento nº 5.- 

Estudio de Seguridad y Salud, para su aplicación durante la construcción de las obras. Este Real 

Decreto tiene en cuenta aquellos aspectos que se han revelado de utilidad para la seguridad en 

las obras. Dicho Real Decreto en su Artículo 4 establece la obligatoriedad de inclusión de un 

estudio de seguridad e higiene en los proyectos de edificación y obras públicas. 
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Será responsabilidad y estará obligado el Contratista en aplicación del Estudio de Seguridad 

y Salud del Proyecto y del Plan de Seguridad y Salud Laboral de la Obra a disponer todos los 

medios humanos y materiales establecidos que, en dichos documentos, se establecen como 

necesarios para su cumplimiento, seguimiento, vigilancia y control. Asimismo, el Contratista 

deberá de disponer en obra de los medios a movilizar inmediatamente en el caso de accidentes 

o imprevistos. 

El Contratista deberá designar a su representante en la obra para lo concerniente a la 

seguridad y salud de la misma, quedando obligado a acatar en todo momento las ordenes y 

tener en consideración las indicaciones que reciba del Coordinador de Seguridad y Salud en fase 

de ejecución designado por CONTRATISTA. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de las Pliego de Condiciones Particulares que 

contienen el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto. 

 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

La contrata adjudicataria tendrán en cuenta las mejoras ambientales propuestas en el 

Estudio de Gestión Medioambiental del Proyecto para el desarrollo de los trabajos a realizar, de 

modo que si se producen a lo largo de la fase de construcción afecciones que puedan afectar 

gravemente al entorno, se tomen medidas correctoras antes de que el impacto sea irreversible. 

A partir del Estudio de Gestión Medioambiental contenido en el Proyecto, la contrata 

adjudicataria, a través de su Plan de Gestión Medioambiental establecerá las decisiones 

pertinentes para poner a disposición de la obra los recursos adecuados para asegurar el 

cumplimiento de las especificaciones de calidad y ambientales del contrato realizado, así como 

la disposición en obra de los medios a movilizar inmediatamente en el caso de accidentes o 

imprevistos. 

El Contratista desarrolla un plan específico en el que se concreten las acciones que permitirán 

llevarlo a cabo con la calidad requerida en todos los aspectos, considerando la planificación y 

programación de los trabajos como un aspecto fundamental de la misma. 

En este plan se integrarán los aspectos para planificar y programar los trabajos y actuaciones 

y los sistemas para realizar el seguimiento, conforme a lo establecido en el R.D. 105/2008 de 1 
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de febrero, de los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecución de 

la obra, lo cuales deberán ser tratados conforme al anejo 19 correspondiente al estudio de 

gestión de residuos según establece la normativa, o cualquier otra legislación medioambiental, 

de la misma forma que los residuos peligrosos que pudieran resultar de aplicación en el 

momento de ejecución de la misma. Los escombros y demás residuos que genere la construcción 

deberán ser depositados en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de materiales. 

Así pues, el Contratista presentará a CONTRATISTA, un Plan de Gestión Medioambiental, que, 

entre otras cuestiones, integre todas las actuaciones que sean necesarias llevar a cabo para el 

tratamiento de los residuos que se vayan a generar de las obras a ejecutar, en virtud de lo 

establecido en el artículo 5 del citado R.D. 105/2.008 de 1 de febrero y la Ley 7/2022, de 8 de 

abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

El Contratista asignará a un representante en la obra para lo concerniente a la gestión 

medioambiental de la misma, quedando obligado a acatar en todo momento las directrices que 

reciba y tendrá en consideración las indicaciones que ponga de manifiesto el Técnico de Gestión 

Medioambiental designado por CONTRATISTA. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de las obligaciones que se reflejan en el Pliego 

de Condiciones Particulares que contienen el Estudio de Gestión Medioambiental. 

 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean 

precisas para proteger al ciudadano y facilitar el tráfico con objeto de causar el menor perjuicio 

a los vecinos y circulación general de peatones y vehículos rodados, debiendo acatar las órdenes 

que en tal sentido reciba del Contratista y corriendo con los gastos que origine la prestación del 

servicio que a tal efecto se realice por parte de la Policía Local, en caso necesario. 

Las demoras o requerimientos de medios excepcionales derivados de las condiciones 

establecidas por las autoridades competentes municipales no generarán indemnización alguna, 

considerándose incluidas en los precios de las unidades de obra correspondientes. 
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Mientras duren los trabajos se mantendrán en todos los puntos donde sea necesario las 

señales, vallas y balizamientos que fueran preceptivas, debiéndose garantizar su permanencia 

por parte del Contratista mediante la vigilancia que resulte precisa. 

Será responsable el Contratista de los daños y perjuicios que la no colocación o deficiencia 

de las señales citadas pudieran ocasionar 

 NORMAS GENERALES 

Los gastos que se originen como consecuencia del replanteo serán por cuenta del Contratista. 

Dichos precios se abonarán por las unidades totalmente terminadas y probadas, con arreglo 

a las condiciones que se establecen en este Pliego. 

Cualquier operación necesaria para la total terminación de las obras o para la ejecución de 

Prescripciones de este Pliego, aun en el caso de no encontrarse explícitamente especificadas en 

él, se entenderá incluida en las obligaciones del Contratista y su coste estará, en todo caso, 

englobado en el precio del Cuadro de Precios que corresponda. Es por ello que, si las 

circunstancias de ejecución lo requieren, el Contratista deberá definir y desarrollar los detalles 

que resulten necesarios, a criterio del Contratista, para la correcta ejecución de los trabajos. Por 

ello, deberá disponer de una Oficina Técnica o de los medios necesarios para concretar los 

aspectos que se precisen, elaborando la documentación correspondiente, que deberá incluir, 

además de los planos de detalle indispensables, la memoria, mediciones y cálculos justificativos 

que se requieran para su mejor comprensión. Toda esta documentación deberá ir suscrita por 

un técnico competente a criterio del Contratista y podrá ser requerido su visado por el colegio 

profesional correspondiente. El coste de estos trabajos se entenderá incluido en las obligaciones 

del Contratista y su coste estará, en todo caso, englobado en los Costes Indirecto del Proyecto 

o en el precio del Cuadro de Precios que corresponda, por lo que no procederá reclamación 

alguna por este concepto. 

Todas las mediciones de las obras deberán ser conformadas y aprobadas por CONTRATISTA. 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, superficie, longitud, por 

su peso, o por unidad, de acuerdo con las especificaciones contenidas en este Capítulo y en el 

Cuadro de Precios del Proyecto. 
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Todos los precios que conforman el Proyecto contemplan los costes directos y costes 

indirectos de cualquier unidad de obra. 

En el caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se considere 

conveniente o necesaria, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente, con anterioridad a 

la ejecución de los trabajos a que dicho precio se refiere. 

Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea preciso la redacción de un 

precio contradictorio se especificará claramente al acordarse éste, el modo de abono. Estos 

precios se redactarán tomando como base los que figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto 

(salvo caso justificado), o en su defecto, en el banco de precios del Contratista. 

El Acta de Precios Contradictorios, firmada por el Contratista y CONTRATISTA, quedará 

añadida al Cuadro de Precios del Proyecto. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y por consiguiente la 

reparación y construcción de aquellas partes que hayan sufrido daño o que se compruebe que 

no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atendrá 

estrictamente a las instrucciones que puedan recibir del Contratista. Esta obligación de 

conservar las obras se extiende igualmente a los acopios. 

Corresponde al Contratista el almacenaje, guardería de los acopios y la reposición de aquello 

que se han perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. 

CONTRATISTA no se responsabilizará de los daños y perjuicios que se deriven por un uso 

inadecuado de los acopios, debiendo el Contratista asumir las reclamaciones que resulten por 

utilización de los mismos. 

Se consideran incluidos en las unidades de obra de este Proyecto, y por tanto no serán objeto 

de abono separado, los costes de: 

Acopios provisionales, definitivos y transporte de materiales en obra. 

Ejecución, mantenimiento y restitución a su estado original de los accesos a la obra. 

Medidas preventivas, así como el uso de ropa de trabajo y protecciones individuales que se 

consideran mínimas exigibles en la ejecución de las diferentes unidades de obra, conforme al 
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Plan de Seguridad y Salud aprobado en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud que 

acompaña al Proyecto. 

Medios exigidos derivados de la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a 

las normas reglamentarias en vigor y, según los criterios técnicos generalmente admitidos en 

materia de seguridad y salud laboral. 

Investigación de la situación exacta de los servicios existentes con objeto de asegurarse que 

no interfieren con las obras a realizar. Este trabajo se realizará con suficiente antelación a la 

instalación de cada tramo de tubería (o de cualquier otra unidad de obra), y se realizarán 

calicatas si es necesario. 

Desvíos, ataguias y/o cruces de arroyos. 

La reposición de tierra vegetal en praderas y tierras de labor afectadas por las obras. 

Las conexiones provisionales que sean necesarias realizar para mantener en funcionamiento 

los servicios existentes 

7. CAPITULO VII. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

7.1. CONDICIONES GENERALES 

Los materiales a emplear serán de primera calidad, incluso los no reflejados en este PPTP y 

procederán de fabricantes y marcas de reconocida solvencia. 

Antes de la instalación el Contratista presentará a la Dirección de Obra los catálogos y 

muestras que se les solicite. No podrán emplearse materiales que no hayan sido aprobados por 

la Dirección de Obra. La Dirección de Obra podrá imponer el tipo de algunos equipos para que 

sean iguales o equivalentes, a los ya instalados en otras instalaciones que determine, siempre 

que esto le facilite la conservación, mantenimiento, repuestos, etc. 

Todas las instalaciones eléctricas cumplirán la reglamentación oficial vigente y las normas de 

la compañía suministradora en el momento que se lleve a efecto el montaje. En los casos en los 

que la reglamentación oficial así lo requiera para la legalización de la instalación, se deberá 

disponer del correspondiente Proyecto visado por un técnico competente. 
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El Adjudicatario está obligado a presentar cálculos eléctricos conforme a las características 

de los equipos a instalar con un grado de detalle superior a los que se incluyen en el anejo de 

este proyecto (cálculos de selectividad de protecciones, cálculos de contaminación armónica en 

baterías de condensadores, justificación de la suficiencia de los embarrados, justificación de la 

disipación térmica en cuadros, etc.). Los cálculos y mediciones del proyecto se tomarán como 

orientativos con el objeto exclusivo de ofrecer una base para la valoración adecuada de las 

mismas. De igual manera, el Contratista entregará a la DO los esquemas eléctricos en formato 

EPLAN, de acuerdo con las indicaciones ofrecidas por ésta, siguiendo los estándares en la 

generación de documentación, listado de materiales y designación de componentes de los 

cuadros eléctricos y de control 

Para las instalaciones eléctricas la Contrata presentará, al menos, los siguientes documentos 

técnicos: 

- Cálculo de las secciones transversales de cables y líneas. 

- Esquemas de instalaciones (unifilares y multifilares), conexiones, circuitos y 

bornes, incluyendo un registro de cables y listas de piezas de los aparatos para los 

trabajos de electricidad. Los esquemas multifilares serán realizados en EPLAN y 

entregados a la DO tanto en formato papel como en formato digital EPLAN. 

- Esquemas de toma de tierra y conexión equipotencial. 

- Protocolos de desarrollo sobre pruebas de funcionamiento, inspecciones y 

puestas en servicio. 

- Ensayos y certificados de medición de la puesta a tierra. 

- Ensayos y certificados con valores del megado de cables. 

- Instrucciones de montaje y, en caso dado, de desmontaje para las piezas. 

- Hojas de materiales del fabricante o certificados de ensayo conforme a norma. 

- Instrucciones de manejo y de mantenimiento. 

- Listas de piezas de recambio. 

- Listados de piezas correspondientes con indicación del fabricante del aparato y las 

denominaciones del tipo. 

- Estudio de selectividad de todas las protecciones. 
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- Justificación de la capacidad de todos los elementos principales: SAI, batería de 

condensadores, fuentes de alimentación, generador, etc. 

Antes de la fabricación y/o suministro de cualquier elemento, se debe entregar previamente 

toda la documentación correspondiente para su validación previa por la dirección facultativa. 

No se comenzará con la fabricación o suministro de ningún elemento sin la autorización previa 

de la dirección facultativa. 

El Contratista de las obras realizará una correcta coordinación de protecciones, la misma 

estará suficientemente documentada y comprenderá todas y cada una de las protecciones 

eléctricas en los diferentes niveles de tensión, así como, de selectividad en los diferentes 

circuitos. 

El Contratista deberá verificar previamente todas las características, medidas y dimensiones 

indicadas en proyecto, antes de su fabricación y/o suministro. 

Además de cumplir con los requisitos señalados en este Pliego, el Contratista realizará, a su 

cargo, todos aquellos análisis, pruebas, inspecciones y actividades que adicionalmente sean 

necesarios y suficientes para asegurar que la instalación y cada una de sus partes y equipos son 

los requeridos por esta Especificación y por la “buena práctica de la Ingeniería". 

Todos los conductores serán multipolares o unipolares de cobre y tensión asignada de 

0,6/1KV ó 450/750 V. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán con lo 

establecido en el apartado 2.9 de la ICT-BT-19. 

Los cables se suministrarán en bobinas donde estará marcado el nombre del fabricante, tipo 

de cable y sección. No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior 

conforme a CPR, que presenten desperfectos superficiales o no vayan en las bobinas de origen. 

Cuando sean de cobre, las tolerancias admitidas en la sección real serán del tres por ciento 

(3%) en más y uno con cinco por ciento (1,5%) en menos, entendiéndose por sección la media 

de la medida en varios puntos de su rollo. 

Si en un sólo punto, la sección es de tres por ciento (3%) menor que la nominal, el conductor 

no será admitido. Los hilos y cables sencillos serán de cobre estañado con aislamiento que 

cumpla la siguiente condición: 
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Serán todos procedentes directamente de fábrica desechándose los que acusen deterioro 

por mal trato, picaduras u otros desperfectos en su envoltura exterior. 

Todos los materiales empleados deberán ser de primera calidad y atenerse estrictamente a 

las especificaciones de este Pliego. Los ensayos de los materiales eléctricos se realizarán de 

acuerdo con las normas UNE, y en caso de que no existan, por aquellas pruebas que constituyen 

norma de buena construcción para el elemento ensayado. 

Responderán todos los materiales a las características de tensión, intensidades, aislamientos, 

pruebas, etc. del tipo de material que se indica en los diversos documentos del Proyecto. 

Los equipos electromecánicos que integran la instalación cumplirán con las normas vigentes 

generales y las particulares que se indican en el presente Pliego de Condiciones, tanto en su 

calidad, como en las disposiciones constructivas.  

Asimismo, serán probados en base a las correspondientes necesidades cualitativas, 

mecánicas, hidráulicas y eléctricas.  

Se define a continuación los métodos de instalación del cableado a receptores, así como de 

comunicaciones y control. 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA 

Toda la instalación interior se realizará con entrada de prensa vista en todas las cajas de 

conexión y aparatos. Se deberá asegurar la estanqueidad de la instalación. 

Los tubos interiores en PVC y los que puedan requerir de protección mecánica se instalarán 

en aluminio del fabricante 0B0 o equivalente. Las cajas deberán ser estancas sin troquelados 

previos y con fijación (tornillería de anclaje) asegurada para que permita mantener el IP de la 

envolvente. 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Se utilizará conductor tipo RZ1-K (AS), con instalación preferentemente subterránea bajo 

tubo. 

INSTALACIÓN DE FUERZA 
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Se utilizará conductor tipo RZ1-K (AS) en toda la instalación. Para las bombas con variador de 

frecuencia se deberá utilizar cable apantallado tipo RC4Z1-K (AS). 

En las instalaciones relacionadas con procesos de aguas residuales, se instalarán bandejas en 

PVC (partes altas). Las bandejas serán tipo rejiband o equivalente, no bandejas de chapa. Se 

utilizarán tubos PVC (partes altas). 

En las instalaciones relacionadas con procesos de aguas potables, se instalarán bandejas de 

PVC con tapa. Se utilizarán tubos de PVC. En las zonas exteriores se utilizarán bandejas tipo 

rejiband y tubos de acero galvanizado. 

INSTALACIÓN DE CONTROL 

Se utilizará conductor tipo RC4Z1-K (AS) 0,6/1 kV. El apantallado solamente se utilizará para 

señales en las que sea necesaria (señales analógicas). De ser necesaria pantalla, se podrá tomar 

como referencia RC4Z1-K (AS) 0,6/1 kV. 

Los conductores RZ1-K serán estañados. 

Se instalarán bandejas en PVC (partes altas). Las bandejas serán tipo rejiband o equivalente, 

no bandejas de chapa. 

Se utilizarán tubos PVC (partes altas). 

El cableado de control y comunicaciones no compartirá bandejas ni tubos con el cableado de 

fuerza. 

COMUNICACIONES 

Cable FTP CAT 6A exterior. (Ethernet) se instalará bajo tubo en tiradas externas al cuadro de 

CCM o PLC. 

Se instalarán bandejas en PVC (partes altas). Las bandejas serán tipo rejiband o equivalente, 

no bandejas de chapa. 

Se utilizarán tubos PVC (partes altas). 
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7.2. CUADROS ELÉCTRICOS 

 DESCRIPCIÓN 

El objeto de la presente especificación es establecer los requisitos mínimos para el desarrollo 

de la ingeniería, suministro, fabricación y transporte a obra del “Centro de Control de 

Motores"(CCM) ,“Cuadro General de Baja Tensión” (CGBT) y de los “Paneles de Variadores" que 

sean definidos en el Proyecto. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Los Cuadros Generales de Baja Tensión, los cuadros de baterías de condensadores, 

los cuadros secundarios de alumbrado y fuerza, los cuadros de protección y control 

de motores y en general cualquier cuadro eléctrico, incluyendo todo el aparellaje 

interior necesario a desarrollar para lo dispuesto en los planos de Diagramas 

Unifilares y en las tablas de características de circuitos incluidas en dichos planos, 

así como el pequeño material de mando, conexión y señalización necesario para su 

correcto funcionamiento y comunicación con otros cuadros. 

- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar y complementario necesario 

para considerar la unidad completa y para realizar la correcta y rápida ejecución de 

esta unidad de obra. 

- Los cuadros CGBT (Cuadro General de Baja Tensión), CCM (Centro de control de 

motores), CS (Cuadro Auxiliar o Secundario) son específicos para los equipos 

instalados para el funcionamiento de la EBAP/EBAR/ETAP/EDAR, incluyendo 

alumbrado y fuerza para el edificio e instalaciones. 

 ALCANCE DEL SUMINISTRO 

El fabricante se responsabilizará del suministro de los cuadros, así como de los instrumentos 

y accesorios de acuerdo con los requisitos detallados en los diferentes apartados que se indican 

en cada sección de esta especificación y las listas de materiales. 

Este suministro consistirá, aunque no estará limitado en lo siguiente: 

- Proyecto completo, definiendo ingeniería básica y de detalle, que incluya además 

de la elaboración de todos los estudios, planos y documentación necesaria, los 

esquemas desarrollados de fuerza, mando y control. 
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- Diseño, fabricación y montaje en taller, pruebas, embalaje, carga sobre camión y 

transporte asegurado. 

- Información de dimensiones, cargas, pasillos de maniobra, canalizaciones, etc. 

necesarios para la instalación de los cuadros. 

- Entrega de toda la documentación correspondiente a los equipos, necesaria para 

mantenimiento y operación de los mismos. 

- Documentación final revisada "as built" del cuadro realizado. 

- Desarrollo de los programas de ejecución, tanto de ingeniería, como de 

fabricación, incluyendo el seguimiento y activación. 

- Declaración de Conformidad CE. 

- Inspección y Control de Calidad del cuadro, así como la realización de los ensayos 

a realizar en el taller. 

- Suministro y almacenamiento de todos los equipos y materiales objetos de estas 

especificaciones, incluyendo su inspección y control de calidad. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

El diseño, fabricación, materiales y ensayos de los cuadros estará de acuerdo con las últimas 

revisiones de las normas CE y UNE. Igualmente, será aplicable el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión, incluyendo las normas de referencia y en concreto: 

 Grados de protección proporcionados por las envolventes UNE-EN 60529:2018 que 

debe ser leída junto con UNE-EN 60529:2018/A1:2018. 

 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Conjuntos de serie y conjuntos 

derivados de serie UNE-EN 61439-1 2011. 

 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2: Conjuntos de aparamenta de 

potencia UNE-EN 61439-2:2012. 

 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales UNE-EN 60947-

1:2008/A1:2011. 

 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos UNE-EN 60947-

2:2007/A1:2011. 
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 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores 

seccionadores y combinados fusibles UNE-EN 60947-3:2009/A1:2013. 

 Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. 

Requisitos generales UNE-EN 62208:2012. 

 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales. (IEC 60204-1:2005, modificada) UNE-EN 60204-1:2019. 

Se tendrá en cuenta las normativas de seguridad siguiente: 

 Directiva sobre Baja Tensión 2006/95/CE. 

 Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE. 

 Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE. 

Ninguna de las partes de esta especificación será interpretada de forma que exima al 

fabricante de su responsabilidad originada por todos los Códigos y Reglamentos que le afecten. 

 CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO 

Los cuadros serán metálicos, acorde con la norma IEC 62208 de envolventes vacíos para 

equipos eléctricos de baja tensión. 

Estarán fabricados para las siguientes condiciones de servicio: 

- Montaje:   Interior. 

- Tensión de Servicio:  400 V. 

- Tensión de mando:  24 VCC. 

- Frecuencia:   50 Hz 

- Tipo de red:   TT. 

- Normativa:   CEI – EN. 

- Doble zócalo en la parte inferior. 

- Salidas por la parte inferior. Parte inferior estanca. 

- Temperatura máxima:  50 ºC 

- Temperatura mínima:  -5 ºC 
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- Temperatura media en 24h: 35 ºC 

- Humedad relativa máxima: 90 % 

- Humedad relativa mínima: 40 % 

- Altitud de instalación:  Inferior a 1000m sobre el nivel del mar. 

Condiciones de servicio de acuerdo con la norma UNE-EN 62271-200:2012. 

 CONSTRUCCIÓN 

Los elementos del cuadro se distribuirán de forma que se optimice su capacidad, y de tal 

manera que su apariencia sea homogénea, equilibrada con una reserva en espacio y potencia 

mínima del 20%. Los elementos interiores por instalar en el frente estarán perfectamente 

alineados, con las líneas horizontales de instrumentación situados al mismo nivel. 

Las perforaciones serán perfectamente perpendiculares a las chapas, con filos uniformes y 

pintados para evitar corrosiones. Toda la aparamenta, regletas de bornas, relés, etc., montados 

en el interior del cuadro serán fácilmente accesibles para su mantenimiento y ajuste, quedando 

perfectamente identificadas. 

Los aparatos de maniobra montados en los frentes se instalarán de forma que permita una 

cómoda manipulación del operador. 

Los componentes o elementos no metálicos estarán construidos con materiales no 

propagadores de incendio. Todos los materiales aislantes se dimensionarán estables y de 

naturaleza no higroscópica. 

La construcción de los armarios ofrecerá una protección de atenuación frente a los campos 

electromagnéticos, por lo que las envolventes metálicas y sus accesorios proporcionarán un 

blindaje adecuado disponiendo en su interior de una superficie equipotencial, eligiéndose 

materiales con adecuados tratamientos superficiales, latiguillos de puesta a tierra entre placa 

de montaje y entre estructuras, puertas y bastidores, uniones adecuadas entre armarios. 

El cuadro irá equipado con un portaplano de plástico de fijación por cinta adhesiva en 

formato A4. 
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Los cuadros dispondrán de zócalo de 200mm, de manera que se permita la manipulación del 

cableado en la entrada. 

 MONTAJE / CONEXIONADO 

Todo el aparellaje estará debidamente numerado y señalizado, de acuerdo con los esquemas 

eléctricos, mediante etiquetas y señalizadores de identificación. Todas las bornas, incluso las de 

reserva, estarán numeradas. 

El aparellaje estará dispuesto de forma que los diferentes dispositivos sean fácilmente 

accesibles para el montaje, el cableado, el mantenimiento, etc. 

El cableado de fuerza en el interior del cuadro se realizará con conductores unipolares de 

cobre flexible, de sección adecuada a la intensidad de paso, del tipo H07V-K según denominación 

CENELEC, con aislamiento a 450/750 V y no propagador de la llama, fabricado de acuerdo con la 

Norma constructiva UNE-EN 50525-1:2012. 

El cableado interno de mando convencional en el interior del cuadro se realizará con 

conductores unipolares de cobre flexible, de 1,5 mm2 de sección, del tipo H07V-K según 

denominación CENELEC, con aislamiento a 450/750 V y no propagador de la Ilama, fabricado de 

acuerdo con la Norma constructiva UNE 21031-3. Los conductores estarán fácilmente 

identificables mediante los colores que presenten sus aislamientos. En concreto se usarán los 

siguientes colores: 

Circuitos de tensión alterna: 

- Fases: Negro, marrón y gris. 

- Neutro: Azul. 

- Conductor de protección: amarillo-verde. 

Como regla general todas las conexiones de cables se realizarán con terminales aislados de 

compresión con forma adecuada a la borna a que van conectados (punta, ojal, horquilla, etc.). 

En los pasos de cables a través de superficies metálicas deberán disponerse rebordes de 

material adecuado para protección mecánica del cableado. 
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El máximo número de cables admisible en un mismo punto de conexión en todo el cableado 

interno será de dos. No se realizarán empalmes de ningún cable en todo el conexionado interno, 

a excepción de aquellos que se realicen en los puntos destinados a ello (regletas, bornas de 

instrumentos, etc.). 

Todo el cableado interno terminará en regletas, de acuerdo con los esquemas de cableado. 

Todos los extremos de cables se identificarán mediante manguitos de material resistente a 

la llama y al agua con inscripciones indelebles. Los cables no perderán su identificación al ser 

desconectados de los elementos o regletas a que estaban conectados de forma que pueda 

reconocerse su correspondencia. 

El conductor de protección se identificará siempre como “PE”. 

22.1.1 BORNEROS 

Las regletas se diseñarán para cables de 2,5 mm2 como mínimo y se colocarán a una distancia 

mínima del suelo de 300 mm. La distancia mínima entre regletas paralelas será tal que el 

conexionado de los extremos de los cables y su identificación pueda realizarse con facilidad. Las 

bornas serán del tipo de apriete por tornillo sobre terminal. El material de las bornas será no 

higroscópico y retardador de la llama. Se elegirá el tipo de borna en función de la sección del 

cable correspondiente. Las regletas de bornas serán capaces de soportar las pruebas de 

aislamiento entre terminales adyacentes y entre terminales y cualquier parte metálica. Las 

bornas que conectan con la puesta a tierra del cuadro serán de color amarillo-verde, y las que 

se conectan al neutro de color azul. El resto de las bornas serán de color gris. 

Las regletas de bornas estarán dispuestas de forma que permitan la máxima accesibilidad a 

sus puntos de conexión y a los terminales de los cables, que se realizará por la parte inferior del 

panel mediante prensaestopas, o sistema equivalente, evitándose que la entrada de cables 

desde el exterior quede entorpecida. 

Se procurará que las regletas de bornas se agrupen de una manera funcional y lógica, 

reuniendo en regletas contiguas todos los cables de la misma clase, correspondientes a aparatos 

próximos dentro del cuadro. 



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

223 

También se tendrá en cuenta no mezclar bornas con tensiones distintas en un mismo 

regletero, agrupando las bornas en regletas con el mismo nivel de tensión. 

Los puentes entre bornas contiguas se realizarán por medio de plots. 

Para los borneros de fuerza o potencia, la identificación de los bornes se hará en función de 

las características de la alimentación eléctrica: 

- Alimentación tetrapolar:  N-R-S-T-PE 

- Alimentación tripolar:  R-S-T-PE 

- Alimentación monofásica: N-F-PE 

La entrada del cableado externo se realizará por la parte inferior. Las regletas se identificarán 

con rótulos. 

Toda la estructura metálica del cuadro irá conectada eléctricamente a la barra de puesta a 

tierra del mismo. En cada extremo de dicha barra se proveerán taladros para poder conectar 

terminales de conexión a la red de tierra exterior. Así mismo la barra de tierra, será taladrada 

cada 100 mm para facilitar la conexión de las pantallas de los cables exteriores. En los puntos de 

conexión a tierra de todos los elementos metálicos y del propio cuadro, se eliminará la pintura 

a fin de conseguir un buen contacto eléctrico. 

22.1.2 APARAMENTA 

Los interruptores automáticos serán de tipo caja moldeada o modular hasta 1.600 Amperios, 

fijos o con bastidor extraíble y de mando manual o eléctrico, según se indique en los Diagramas 

Unifilares. Los superiores a 1.600 A, serán tipo seccionable equipados con mando eléctrico. El 

poder de corte será el indicado en los Diagrama Unifilar correspondiente a cada cuadro. Al 

menos, el interruptor de cabecera será un interruptor tipo caja moldeada con regulación de 

intensidad. 

Cuando así lo indique el esquema unifilar, se instalarán mandos motorizados en las 

protecciones de cabecera de los cuadros, los cuales serán comandados por PLC comunicando 

también su estado. 
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Los interruptores, seccionadores, contactores AC3 para la intensidad asignada, fusibles, 

relés, aparatos de media y control, pulsadores, lámparas, etc., y las características dimensionales 

(n° de polos, intensidad nominal, etc.) de los mismos serán las indicadas en los Diagramas 

Unifilares y o cuadros de características correspondientes. 

Se instalarán descargadores de tensión para protección de sobretensiones en la parte común 

de los cuadros donde se indique en los Diagramas Unifilares. 

Los diferenciales con toroidal y relé diferencial, serán regulables en intensidad y tiempo de 

disparo. Se instalarán según esquemas y cuadros de características, teniendo en cuenta el tipo 

de cargas (lineales o no lineales), utilizando diferenciales con protección clase AC (corrientes de 

fuga alternas), clase B (corrientes de fuga alternas con compones continuas) y clase A especial o 

B, con denominación de superinmunizado o similar, según fabricantes. 

Características eléctricas: 

- Tensión asignada empleo:    < 1.000 V 

- Tensión asignada aislamiento:    1.000 V 

- Corriente nominal (In) y corriente de cortocircuito de corta duración (Icc) de 

acuerdo a lo indicado en los diagramas unifilares. 

- Corriente asignada de creta o dinámica admisible: 2,5 Icc 

- Frecuencia      50 Hz 

Cada uno de los cuadros CGBT, CCM y CC, contendrá interruptor de corte omnipolar de 

cabecera. Todos los circuitos estarán protegidos contra sobreintensidades (sobrecargas y 

cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos mediante protecciones magnetotérmicas 

y diferenciales individuales de sensibilidad regulable o selectiva para cada equipo en el caso de 

los CCMs, y agrupando circuitos en un diferencial en el caso de los CSS, según se puede apreciar 

en el esquema unifilar. 

La protección de los circuitos contra sobreintensidades se realizará de acuerdo a la 

Instrucción MI-BT-22, con un criterio de selectividad, diseñando las protecciones de forma 

escalonada. Para que la protección sea eficaz se tendrá en cuenta que la capacidad de corte de 
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dichos elementos esté de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en 

el punto de su instalación. 

El arranque y protección de motores se realizará mediante equipo contactor-guardamotor 

electrónico con capacidad de toma de parámetros eléctricos para cumplir con el requerimiento 

de lectura de consumo de motores de más de 1,5 CV (1,1 kW.). 

Excepto los equipos que se instalen con variador de frecuencia según se requiera en el 

proceso, como se recoja en unifilares, el arranque de motores de potencia menor de 2,5 KW se 

realizará con contactor guardamotor como se ha indicado. 

Los interruptores de bombas y ventiladores y extractores alimentados a 400V, tendrán como 

protección de cabecera interruptores que permitan el enclavamiento mediante candado de 

estos elementos y una endurancia eléctrica mínima de 5000 ciclos de a/c a intensidad nominal 

y con una tropicalización según UNE-EN 60068-1: ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55 °C). 

Para el resto de los interruptores automáticos se exigirá diseño para instalación terciaria o 

industrial con tropicalización según UNE-EN 60068-1: ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55 

°C). 

Todos los cuadros eléctricos, estarán situados alejados de la zona de agua, en el caso de 

edificios de proceso que sean clasificados como locales húmedos o mojados. 

En los cuadros siempre quedará un mínimo del 20% de reserva de potencia y de espacio 

disponible para futuras ampliaciones. 

22.1.3 ARRANCADORES 

Antes de la instalación de arrancadores – de cualquier potencia - , se deberán presentar para 

su aprobación por la Dirección de Obra, las fichas técnicas de los mismo dónde queden definidas 

sus principales características. 

NORMAS APLICABLES 

- IEC 60529. 

- IEC 60947-1. 

- IEC 60947-4-2. 
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- UL 508. 

ENVOLVENTE 

- PC/ABS 3 mm, PC+GF10 3mm, color NCS 1502-Y (RAL 9002 / PMS 1C Cool Grey), 

RAL 9002 y PMS 653 C. 

- Chapa de acero galvanizada en caliente de 1,5 a 2,5 mm, grosor del galvanizado 

de 100 micrómetros, color NCS1502-Y. 

ACCESIBILIDAD 

Todos los componentes del equipo serán accesibles para ensayos y mantenimiento desde la 

parte frontal sin interferir con cualquier equipo adyacente. 

Las entradas de todos los cables se harán por la parte inferior del equipo. Todos los equipos 

auxiliares y tarjetas opcionales deberán ser montados en posición fácilmente accesible. 

ENTRADA 

Los arrancadores se alimentarán a la tensión trifásica de 400 VAC (-20% a +10%). La 

frecuencia de alimentación será de 50 Hz. Serán equipos que demandarán una energía con un 

factor de potencia fundamental mayor o igual a 0,98. 

SALIDA 

Los arrancadores proporcionarán una tensión de salida entre el 0 y el 100% de la tensión de 

alimentación. 

Serán equipos con una intensidad de sobrecarga del 150% durante 60 s a 50 ºC y su eficiencia 

a plena carga superior al 97%. La potencia del motor a conectar, oscilará entre el 50 y el 150% 

de la nominal del equipo y las tensiones de los mismos estarán entre 400 VAC (-20% a +10%). 

CONDICIONES AMBIENTALES 

- Altitud del lugar de instalación: de 0 a 4000m sobre el nivel del mar. 

- Temperatura del aire: -15 a + 50 °C 

- Humedad relativa: 5 a 95% 

- Presión atmosférica: 70 a 106 kPa 
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PROTECCIONES 

Los arrancadores dispondrán una completa gama de protecciones específicamente 

diseñadas para proteger tanto al motor como al propio equipo, entre ellas: 

- Protección del motor y del cable de motor en caso de cortocircuito. 

- Protección del variador y de los cables de motor y de potencia de entrada contra 

sobrecarga térmica. 

- Protección del motor contra sobrecarga térmica. 

- Compatibilidad con dispositivos de corriente residual (diferencial). 

ENTRADAS/SALIDAS DE CONTROL 

Para un perfecto control del equipo, este estará dotado de un amplio número de entradas y 

salidas tanto analógicas como digitales, con una gran variedad de funciones que serán 

libremente programables en función de las exigencias de la instalación: 

- Arranque  

- Parada 

- 3 entradas programables (E/S digital) 

- Entrada PTC 

- Bus de campo integrado (Modbus RTU) 

- Capacidad de ampliación para tarjetas de comunicaciones 

PANEL DE CONTROL. VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONTROL 

El arrancador dispondrá de un panel de control para una navegación fácil e intuitiva, con 

pantalla de alta resolución y teclas para su configuración. Desde el panel se podrá llevar a cabo 

las siguientes acciones: 

- Diagnóstico. Información de diagnóstico, como fallos y advertencias. Ayuda para 

resolver problemas potenciales.  

- Eficiencia energética. Permite ver y configurar parámetros relacionados con el 

ahorro energético, como contadores kWh. 
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- Ajustes principales. Se establecerán los valores del motor (intensidad nominal, 

potencia, frecuencia mínima, etc.). Puesta en marcha, control de nivel, funciones 

de bombeo, etc.  

- Menú de E/S. Permite realizar el control, parametrización y simulación de las 

entradas y salidas del variador. 

- Copias de seguridad. Ofrece la posibilidad de guardar los ajustes de parámetros 

en la memoria del panel de control. 

Será posible controlar el equipo de diferentes modos. 

El teclado será de membrana con 6 teclas de configuración, control marcha y paro/reset del 

equipo. Este está dotado de memoria independiente para permitir la salvaguarda de parámetros 

y la escritura y programación de equipos adicionales. 

El panel de control dispondrá de comunicación vía Bluetooth para facilitar su puesta en 

servicio 

22.1.4 VARIADORES DE FRECUENCIA 

Antes de la instalación de variadores de frecuencia – de cualquier potencia - , se deberán 

presentar para su aprobación por la Dirección de Obra, las fichas técnicas de los mismo dónde 

queden definidas sus principales características. 

NORMAS APLICABLES 

El variador de frecuencia deberá cumplir con las siguientes normas. El cumplimiento de la 

Directiva Europea de Baja Tensión se verificará de conformidad con la norma EN 61800-5-1. 

 EN 60204-1:2018. Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 

 EN 60204-1:2006 + AC:2010. Parte 1: Requisitos generales. 

 IEC 60529:1989 + AMD1:1999 + AMD2:2013, EN 60529:1991 + A1:2000 + A2: 2013. 

Grados de protección proporcionados por las envolventes. 

 IEC 61000-3-2:2018, EN 61000-3-2:2014. Compatibilidad electromagnética (EMC) 

Límites para emisiones de corrientes de armónicos (intensidad de entrada < 16 A por 

fase). 

 IEC/EN 61000-3-12:2011 Compatibilidad electromagnética (EMC). 
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 IEC/EN 61800-3:2017 Accionamientos eléctricos de velocidad ajustable. Parte 3: 

Requisitos EMC y métodos de ensayo específicos. 

 IEC/EN 61800-5-1:2007 Accionamientos eléctricos de velocidad ajustable. Parte 5-1: 

Requisitos de seguridad eléctricos, térmicos y energéticos. 

 IEC 60664-1:2007 Coordinación del aislamiento para el equipo en sistemas de baja 

tensión. Parte 1: Principios, requisitos y pruebas. 

 UL 508C, 3ª edición Norma UL para la seguridad, equipo de conversión de potencia, 

segunda edición.  

 NEMA 250:2008 Armarios para equipos eléctricos (1000 voltios máximo). 

ENVOLVENTE 

- PC/ABS 3 mm, PC+GF10 3mm, color NCS 1502-Y (RAL 9002 / PMS 1C Cool Grey), 

RAL 9002 y PMS 653 C. 

- Chapa de acero galvanizada en caliente de 1,5 a 2,5 mm, grosor del galvanizado 

de 100 micrómetros, color NCS1502-Y. 

ACCESIBILIDAD 

Todos los componentes del equipo serán accesibles para ensayos y mantenimiento desde la 

parte frontal sin interferir con cualquier equipo adyacente. 

Las entradas de todos los cables se harán por la parte inferior del equipo. Todos los equipos 

auxiliares y tarjetas opcionales deberán ser montados en posición fácilmente accesible. 

ENTRADA 

Los variadores de frecuencia se alimentarán a la tensión trifásica de 400 VAC (-20% a +10%). 

La frecuencia de alimentación será de 50 Hz. Serán equipos que demandarán una energía con 

un factor de potencia fundamental mayor o igual a 0,98. 

Serán equipos capaces de hacer frente a una pérdida de suministro mayor de 2 segundos, 

siempre en función de la carga. 

Estarán dotados de filtros a la entrada, filtro EMC para segundo entorno límites 3 y 4 según 

EN 61800-3, permitiendo una longitud de cable de salida de 300 m. Dispondrán también de un 

filtro de armónicos, a saber, bobinas de choque de 3% de impedancia. 
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SALIDA 

Los variadores de frecuencia proporcionarán una tensión de salida entre el 0 y el 100% de la 

tensión de alimentación. 

Serán equipos con una intensidad de sobrecarga del 150% durante 60 s a 50 ºC y su eficiencia 

a plena carga superior al 97%. La potencia del motor a conectar, oscilará entre el 50 y el 150% 

de la nominal del equipo y las tensiones de los mismos estarán entre 400 VAC (-20% a +10%). 

Su robusta construcción posibilitará la conexión de motores a longitudes de 300 m. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

- Altitud del lugar de instalación: de 0 a 4000m sobre el nivel del mar. 

- Temperatura del aire: -15 a + 50 °C 

- Humedad relativa: 5 a 95% 

- Presión atmosférica: 70 a 106 kPa 

PROTECCIONES 

Los variadores incorporarán una completa gama de protecciones específicamente diseñadas 

para proteger tanto al motor como al propio equipo, entre ellas: 

- Protección del motor y del cable de motor en caso de cortocircuito. 

- Protección del variador y de los cables de motor y de potencia de entrada contra 

sobrecarga térmica. 

- Protección del motor contra sobrecarga térmica. 

- Compatibilidad con dispositivos de corriente residual (diferencial). 

ENTRADAS/SALIDAS DE CONTROL 

Para un perfecto control del equipo, este estará dotado de un amplio número de entradas y 

salidas tanto analógicas como digitales, con una gran variedad de funciones que serán 

libremente programables en función de las exigencias de la instalación: 

- Entradas analógicas: 2 x AI 

- Salidas analógicas: 2 x AO 
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- Salida de 24 VAC / VCC 

- Entradas digitales: 6 x DI 

- Bus de campo integrado (Modbus RTU) 

- Capacidad de ampliación para tarjetas de comunicaciones 

- Capacidad de ampliación de E/S 

- Salidas de relé  3 x RO 

PANEL DE CONTROL. VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONTROL 

El variador dispondrá de un panel de control para una navegación fácil e intuitiva, con 

pantalla de alta resolución y teclas para su configuración. Desde el panel se podrá llevar a cabo 

las siguientes acciones: 

- Diagnóstico. Información de diagnóstico, como fallos y advertencias. Ayuda para 

resolver problemas potenciales.  

- Eficiencia energética. Permite ver y configurar parámetros relacionados con el 

ahorro energético, como contadores kWh. 

- Ajustes principales. Se establecerán los valores del motor (intensidad nominal, 

potencia, frecuencia mínima, etc.). Puesta en marcha, control de nivel, funciones 

de bombeo, etc.  

- Menú de E/S. Permite realizar el control, parametrización y simulación de las 

entradas y salidas del variador. 

- Copias de seguridad. Ofrece la posibilidad de guardar los ajustes de parámetros 

en la memoria del panel de control. 

Será posible controlar el equipo de diferentes modos.  

El teclado será de membrana con 6 teclas de configuración, control marcha y paro/reset del 

equipo. Este está dotado de memoria independiente para permitir la salvaguarda de parámetros 

y la escritura y programación de equipos adicionales. 

El panel de control dispondrá de comunicación vía Bluetooth para facilitar su puesta en 

servicio. 

OTRAS FUNCIONES 



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

232 

- Funcionalidad multibomba. La función mantiene estable las condiciones de 

proceso para diversas bombas en paralelo (hasta 8 bombas a la vez) funcionando 

al mismo tiempo. Es posible optimizar la velocidad y el número de bombas 

necesarias cuando la tasa de caudal o presión requerida es variable. Esta 

funcionalidad integrada garantiza el funcionamiento continuo en sistemas 

multibomba aunque una o más bombas fallen o requieran mantenimiento. 

- Control del nivel. Control del llenado o vaciado de depósitos de almacenamiento 

de aguas residuales y torres de aguas limpias. La función de control de nivel dispone 

de niveles predeterminados de agua y las bombas se arrancarán o detendrán 

dependiendo del nivel medido. Este método permite el funcionamiento de las 

bombas a una velocidad eficiente. 

- Rampa rápida. Protección de los cojinetes en los arranques de una bomba 

sumergible sin agua. La rampa rápida permite a su bomba alcanzar una velocidad 

óptima que garantice su funcionamiento. 

- Limpieza de la bomba. Función para mantener los álabes de la bomba limpios con 

secuencias de funcionamiento de rampas agresivas entre la velocidad máxima y 

mínima de la bomba. 

- Protección de la bomba. Las funciones de protección incorporadas garantizan que 

las bombas puedan funcionar en las mejores condiciones posibles. Las protecciones 

de presión máxima ayudan a proteger la bomba y el sistema en caso de un bloqueo 

en la tubería. En caso de rotura en la tubería, la protección de presión mínima 

puede generar una alarma o un fallo o puede programarse para que funcione a 

cierta velocidad para evitar que el agua sucia entre en la tubería. La protección 

contra la presión de entrada puede ayudar a evitar la cavitación. Cuando la presión 

de entrada de una bomba de agua cae por debajo de las especificaciones de diseño 

de la bomba, se forman pequeñas burbujas de vapor.  

- Protección contra funcionamiento en vacío. Esta función impide que la bomba 

funcione en vacío. 

22.1.5 CONEXIONADO AUXILIAR 

El cableado de fuerza en el interior del cuadro se realizará con conductores unipolares de 

cobre flexible, de sección adecuada a la intensidad de paso, del tipo H07V-K según denominación 
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CENELEC, con aislamiento a 450/750 V y no propagador de la llama, fabricado de acuerdo con la 

Norma constructiva UNE-EN 50525-1:2012. 

El cableado interno de mando convencional en el interior del cuadro se realizará con 

conductores unipolares de cobre flexible, de 1,5 mm2 de sección, del tipo H07V-K según 

denominación CENELEC, con aislamiento a 450/750 V y no propagador de la llama, fabricado de 

acuerdo con la Norma constructiva UNE-EN 50525-1:2012. 

 

Los conductores estarán fácilmente identificables mediante los colores que presenten sus 

aislamientos de acuerdo con lo estipulado en apartados de este pliego. 

Será en conductor flexible, con las siguientes secciones mínimas: 

- 4 mm2 para los TC (transformadores de corriente) 

- 2,5 mm2 para los circuitos de TT (transformadores de tensión)  

- 1,5 mm2 para los circuitos de mando, señalización y alarmas. 

En los casos en los que las longitudes sean más grandes que las máximas para las secciones 

indicadas, se ampliarán las secciones indicadas en el párrafo anterior teniendo en cuenta la 

longitud definitiva. 

Cada conductor estará completado de un anillo numerado correspondiendo al número sobre 

la regleta y sobre el esquema funcional. 

Elementos de medida y control: 

En todos los casos serán los indicados y los Diagramas Unifilares y, si éstos son comunicables, 

deberán ser aptos para ser integrados dentro del control general del proyecto. 

22.1.6 MONTAJE 

Todos los cuadros eléctricos, estarán situados alejado de la zona de agua, en el caso de 

edificios de proceso que sean clasificados como locales húmedos o mojados. 

Las envolventes de los armarios serán del tipo de Chapa de Acero, con tratamiento por 

cataforesis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado de protección hasta 
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lP54, y grado de protección contra los choques mecánicos hasta lK10, conforme a los ensayos 

tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN 60439-1(1), control de los calentamientos, 

propiedades dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de protección, 

distancias de aislamiento y líneas de fuga, funcionamiento mecánico, verificación del IP. 

La ventilación del armario será forzada con la extracción situada en la zona superior de la 

puerta y rejilla de entrada de aire con filtro incorporado en la zona inferior, no se realizarán 

aperturas en la zona superior del armario. 

En los cuadros siempre quedará un mínimo del 20% de reserva de potencia y de espacio 

disponible para futuras ampliaciones. 

La instalación de las botoneras de campo está prevista para la operación de pulsador de 

parada de emergencia, tipo seta. Todas las botoneras de campo se instalan en cajas estancas de 

PVC. 

En la medida de lo posible, todas las maniobras eléctricas asociadas a elementos instalados 

en la EBAP/EBAR/ETAP/EDAR, se ubicarán dentro del cuadro de CCM, estas maniobras incluyen 

elementos de mando y alimentación de las bombas, ventiladores, alumbrado, tomas de 

corriente, fuentes de alimentación interrumpibles, conmutaciones, etc. 

El armario incluirá en cabecera medida de potencia en cuadro CGBT y/o CCM con equipo 

comunicable en modbus TCP. 

Las puertas del armario irán troqueladas con los componentes imprescindibles que se 

restringen a botoneras y elementos de señalización, para los mandos de corte de corriente 

generales y de potencia elevada, se definirán de antemano en esquemas eléctricos tras previa 

consulta con la DO según los estándares fijados. Exteriormente se instalarán en cuadro aparte 

las protecciones de sobretensiones previstas sobre la línea de acometida, evitando que el 

disparo de alguna de ellas dañe componentes anexos en el cuadro. 

El armario de CCM se instalará sobre bancada cerrando toda entrada de cables a la posible 

entrada de roedores. 
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22.1.7 EMBARRADOS 

Todas las pletinas de los embarrados serán estañadas, permitiendo solamente la pintura en 

los cortes finales en los que el cobre queda desnudo, cualquier modificación en estas pletinas 

conllevar el restañado de las zonas expuestas. Estarán dimensionadas de acuerdo con la 

intensidad nominal prevista y la capacidad de ampliación del sistema. Su instalación podrá ser 

vertical u horizontal. No se instalarán en la parte baja del cuadro. Tendrán un espesor de 5 mm 

y su sección será normalizada de acuerdo con la intensidad prevista. 

Las barras y los conductores deberán ser dimensionados para soportar las solicitaciones 

térmicas y dinámicas 

correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de 

cortocircuito. 

Las barras deberán estar completamente perforadas (con agujeros de 10 mm de diámetro) y 

serán fijadas a la estructura mediante soportes aislantes. Estos soportes serán dimensionados y 

calculados de modo tal que soporten los esfuerzos electrodinámicos debidos a las corrientes de 

cortocircuito. No se instalarán más de 3 pletinas por fase. 

Por otra parte, los soportes estarán preparados para recibir hasta 3 barras por fase, de 

espesor 5 mm y deberán ser fijados a la estructura del cuadro con disposición para eventuales 

modificaciones futuras. Las derivaciones serán realizadas con cable o en fleje de cobre flexible, 

con aislamiento no inferior a 3 kV. 

Para corriente nominal superior a 160 A el conexionado será en cada caso realizado con fleje 

flexible. 

Las barras deberán estar identificadas con señales autoadhesivas según la fase, así como los 

cables que serán equipados con anillos terminales de colores (neutro en azul). 

Los cuadros estarán garantizados y homologados para las intensidades y tensiones prescritas 

mediante ensayos oficiales de laboratorios autorizados. 
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22.1.8 ENVOLVENTE 

El cuadro será metálico, acorde con la norma IEC 62208 de envolventes vacíos para equipos 

eléctricos de baja tensión. 

El cuadro deberá ser terminado en el taller del cuadrista completamente, desde el punto de 

vista electrotécnico tanto funcional, de forma que en obra sólo sea necesario realizar el 

conexionado de los cables de entrada y salida. 

Las partes activas en tensión desprovistas de aislamiento llevarán protección de metacrilato 

como protección contra contactos directos según establece la ITC-BT-24. 

En el interior del panel de acometida se incluirá un portaplanos, y en la parte superior de la 

puerta se dispondrá de una placa identificativa del cuadro. 

El CCM estará pintado con resina epoxi-poliéster texturizada, color Beige RAL-1001. 

En el caso de cuadros con variadores, los armarios serán metálicos combinables y montados 

en kit, acorde con la norma IEC 62208 de envolventes vacíos para equipos eléctricos de baja 

tensión. Estará compuesto por los paneles necesarios de 2000 x 800 x 600 mm, con puertas 

ciegas. El grado de protección será IP 54, IK10. El cuadro deberá ser terminado en el taller del 

cuadrista completamente, desde el punto de vista electrotécnico como funcional, de forma que 

en obra sólo sea necesario realizar el conexionado de los cables de entrada y salida. 

La aparamenta irá sobre carril DIN, salvo aquellos equipos que por su tamaño o peso deban 

ir directamente sujetos a la placa de montaje. Los cuadros llevarán sus correspondientes 

elementos para gestión térmica, los cuales deberán ser debidamente calculados y justificados 

de acuerdo a la disipación de los equipos y condiciones interiores: ventilador con termostato, 

rejilla de ventilación y resistencia calefactora con termostato. 

En la parte superior de la envolvente se dispondrá de una luminaria interior accionada 

directamente mediante un final de carrera asociada a la puerta de la misma. La luminaria 

incorporará una toma de corriente monofásica. 

Las partes activas en tensión desprovistas de aislamiento llevarán protección de metacrilato 

como protección contra contactos directos según establece la ITC-BT-24. 
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En el interior de la envolvente se incluirá un portaplanos, y en la parte superior de la puerta 

se dispondrá de una placa identificativa del cuadro. 

22.1.9 ENSAYOS Y PRUEBAS DE FÁBRICA 

Todos los instrumentos y aparatos suministrados por el fabricante del cuadro deberán haber 

sido sometidos a sus correspondientes procesos de prueba por los fabricantes antes de su 

suministro. Los equipos suministrados por otros serán inspeccionados para detectar los posibles 

daños sufridos en el transporte o aquellos otros defectos que sean de naturaleza claramente 

aparente, antes de su instalación en los paneles. Se comprobará que la situación de todos los 

componentes es la correcta en los paneles, de acuerdo con los planos de definición aplicables, 

así como que se hallan adecuadamente instalados, identificados y sujetos. Así mismo se 

comprobará que el cableado, mazos, recorridos y sujeciones se han efectuado de una manera 

correcta según los requisitos de la especificación. 

Se comprobará todo el cableado interior, mediante ensayos de continuidad, punto por 

punto, siguiendo los esquemas eléctricos y los planos o listas de cableado interior de los paneles. 

Aquellos cableados que se encuentren incorrectos serán rehechos completamente, no 

admitiéndose que sean cortados los extremos del hilo y dejándolo tendido en el interior del 

cuadro. 

Antes de iniciar las pruebas estarán instalados todos los elementos de cuadro, por ejemplo: 

rótulos, pilotos, lámparas de alumbrado, interconexiones de secciones adyacentes, etc. Se 

realizará pruebas operacionales para comprobar el funcionamiento correcto del cableado y 

equipo montado en el cuadro y comprobación del correcto funcionamiento de los 

automatismos, simulando en caso necesario la actuación de las protecciones, enclavamientos 

eléctricos externos, etc. 

El fabricante del cuadro facilitará, de forma continuada, durante el tiempo que duren las 

pruebas, todos los aparatos que se consideren necesarios para efectuar las mismas. Además de 

lo anteriormente expuesto se realizará las siguientes pruebas en taller: 

- Comprobación del perfecto ajuste mecánico. 

- Comprobación dimensional. 
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- Comprobación del estado de la pintura. 

- Ensayo de funcionamiento mecánico. 

- Medidas de aislamiento de todos los circuitos eléctricos antes y después del 

ensayo de rigidez dieléctrica. 

- Ensayo de rigidez dieléctrica de todos los circuitos, a la tensión asignada y 

frecuencia industrial durante un minuto. 

22.1.10 ENSAYOS Y PRUEBAS A REALIZAR EN OBRA 

Repaso general de toda la instalación, limpiando y valorizando a ser posible todos los posibles 

residuos de la misma, así como revisar el posible revisar el olvido de algún útil o herramienta. 

- Medida de aislamiento y timbrado tanto del circuito principal como de los circuitos 

auxiliares y de control. 

- Operación normal de todos los elementos de corte. 

- Introducir tensión de control y operar los elementos de mando. Muy importante 

será la verificación del reglaje de los relés de protección y comprobación de los 

circuitos de disparo. 

- Comprobación del correcto funcionamiento de diferenciales y automáticos. 

- Comprobación de la continuidad de todos los circuitos eléctricos y de tierra. 

- Verificación del marcado e identificado de los cables en ambos extremos. 

Al dar tensión a los cuadros, despejar la zona y poner señales de peligro para evitar que las 

personas ajenas a la instalación accedan a los mismos. 

Una vez que se haya introducido tensión en algún cuadro se deberá poner un cartel o señal 

indicando "Cuadro con tensión" hasta finalizar las obras. 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa.  

22.1.11 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud), según se recoja de las distintas unidades del Cuadro de Precios. 
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Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, 

mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente 

terminada instalada, probada y funcionando. 

7.3. CABLES ELÉCTRICOS DE BT 

 DESCRIPCIÓN 

De manera general se regirá lo estipulado en los siguientes puntos. En los circuitos de tensión 

alterna se respetará la siguiente designación de colores: 

- Fases: Negro, marrón y gris. 

- Neutro: Azul. 

- Conductor de protección: amarillo-verde. 

En los circuitos de tensión continua se respetará la siguiente designación de colores: 

- Positivo: Rojo 

- Negativo: Blanco 

Como regla general todas las conexiones de cables se realizarán con terminales aislados de 

compresión con forma adecuada a la borna a que van conectados (punta, ojal, horquilla, etc.). 

En los pasos de cables a través de superficies metálicas deberán disponerse rebordes de 

material adecuado para protección mecánica del cableado. 

El máximo número de cables admisible en un mismo punto de conexión en todo el cableado 

interno será de dos. 

No se realizarán empalmes de ningún cable en todo el conexionado interno, a excepción de 

aquellos que se realicen en los puntos destinados a ello (regletas, bornas de instrumentos, etc.). 

Todo el cableado interno terminará en regletas, de acuerdo con los esquemas de cableado 

de detalle a desarrollar por el Contratista. 

Todos los extremos de cables se identificarán mediante manguitos de material resistente a 

la llama y al agua con inscripciones indelebles. Los cables no perderán su identificación al ser 
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desconectados de los elementos o regletas a que estaban conectados de forma que pueda 

reconocerse su correspondencia. El conductor de protección se identificará siempre como ”PE”. 

Antes de realizar cualquier trabajo, el Contratista adjudicatario deberá entregar un informe 

donde se reflejen las especificaciones técnicas de los cables a instalar, con cálculo de caída de 

tensión e intensidad máxima admisible, ruteado de cableado y % de ocupación en bandejas y 

tubos, cálculos de la línea de tierra a instalar, etc... así como el plano de trazado de la instalación 

eléctrica a realizar y cualquier documentación que se requiera para someterlo a la aprobación 

de la DO para la buena marcha de los trabajos. Hasta la aprobación expresa de dicha 

documentación por parte de la DO, no se podrán iniciar los trabajos de ejecución de la 

instalación eléctrica. 

Como norma general para el material de las canalizaciones, éstas deben ser de PVC para 

interiores y en acero galvanizado para exteriores. La canalización interior se realizará mediante 

bandejas lisas con tapas, libre de halógenos, una para cables de fuerza y otra para los cables de 

señalización y control. Se deberá presentar cálculo de ocupación de la bandeja propuesta, 

debiéndose tener en cuenta que será necesario como mínimo un 20% de volumen no ocupado. 

Los cables serán libres de halógenos. Los cables de señalización irán apantallados. 

En las instalaciones de agua potabIe Ias acometidas a los receptores se realizarán mediante 

conducción en tubo de PVC desde la bandeja hasta el receptor, derivándose el cable mediante 

prensa cable desde la bandeja de salida. El tubo se elevará hasta la altura de entrada de los 

cables a los equipos, realizándose una coca y prensa cable a la entrada del mismo. 

Todos los cables a instalar estarán dentro con lo regulado en el RBT, según la Instrucción ITC-

BT-30 en cuanto a Instalaciones en locales húmedos y mojados. 

 GENERALIDADES 

Quedan definidos los diferentes tipos de cables, cualquiera que sea su sección y tipo, 

incluyendo elementos accesorios de empalme y conexión. Cualquier trabajo, maquinaria, 

material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de 

obra. 
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Todos los cables serán aptos para instalarse bajo los requerimientos de la normativa CPR 

(Construction Product Regulation (EU) N°305/2011) de acuerdo con la clasificación (Euroclase). 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

CABLE 750 V CPR 

- Designación: H07 V 

- Tensión de aislamiento: 750 V 

- Formación del conductor: Hilo único de cobre recocido  

- Formación del cable: Unipolar 

- Sección del conductor: Según planos 

- Normas: UNE 21.031, 21.022 y 21.432-1 

- Temperatura máx. en servicio permanente: 70°C 

- Temperatura máx. en cortocircuito: 160°C 

CABLE RZ1 0,6/1 kV CPR 

- Designación: RZ1 

- Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 

- Formación del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta 4 mm2 y clase 2 para 

secciones mayores) 

- Tipo de aislamiento: Gomas especiales de características similares a las del XLPE 

- Tipo de cubierta: Material termoestable, libre de halógenos y sin práctica emisión 

de humos tóxicos.  

- Formación del cable: Multipolar o unipolar, (clase 1 ó 2 según sección). 

- Sección del conductor: Según planos 

- Normas: UNE 21.113, 20.432-1 y 3, 31.172, 21.147 y 21.174-1 y 21.098. 

- Temperatura máx. en servicio permanente: 90°C  

- Temperatura máx. en cortocircuito: 250°C 

CABLE RC4Z1-K 0,6/1 kV CPR 
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- Designación: RC4Z1-K 

- Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 

- Formación del conductor: Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 

60228, EN 60228 e IEC 60228) 

- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3 según UNE 21123, HD 

603 S1 e IEC 60502-1 

- Tipo de cubierta: Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E según UNE 21123 y UNE-

HD 603-1.  

- Pantalla: Trenza de cobre sobre lámina de poliéster. 

- Formación del cable: Multipolar o unipolar, (clase 1 ó 2 según sección). 

- Sección del conductor: Según planos 

- Normas: UNE 21.113, 20.432-1 y 3, 31.172, 21.147 y 21.174-1 y 21.098. 

- Temperatura máx. en servicio permanente: 90°C  

- Temperatura máx. en cortocircuito: 250°C 

CABLE AL RZ 0,6/1 KV 

- Designación:AL RZ 

- Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 

- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)  

- Formación del cable: Unipolar, con neutro fiador  

- Sección del conductor: Según mediciones y planos 

- Formación del conductor: Aluminio, rígida clase 2, en conductores activos Normas: 

UNE 21030, HD 626 S1 y UNE 21022 

- Temperatura máxima en servicio permanente: 90°C  

- Temperatura máxima en cortocircuito: 250°C 

Los conductores de aislamiento 0,6/1 kV discurrirán ya sea por bandeja o tubo (PVC o 

metálicas) con las cajas de derivación serán también metálicas o de PVC estancas, con 

prensaestopas que mantengan el grado de protección necesario, siguiendo las prescripciones 
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de modos de instalación para locales mojados, tanto en las instalaciones en el interior de los 

locales que requieran este modelo, como en las instalaciones en intemperie. 

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal 

si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de 

forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. 

En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 

canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 

peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 

medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan 

dar Iugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, 

etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones 

eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección 

y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que, mediante 

la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento 

a reparaciones, transformaciones, etc. 

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, 

tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, 

estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la 

humedad. 

Las secciones mínimas serán: 

- Fuerza y tomas de corriente 2,5 mm2  

- Alumbrado y Control: 1,5 mm2 

No se admitirán empalmes en todo el recorrido de los cables. Si fuese necesarios se instalarán 

cajas de conexión correspondientes con protección IP68. 
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Todos los cables serán identificados en la cubierta como mínimo con el nombre del 

Fabricante, tipo de cable, sección y tensión de aislamiento. La identificación será hecha de forma 

legible e indeleble para permanecer durante la vida asignada del cable. La identificación seguirá 

las prescripciones CEI. La bobina deberá marcarse con los mismos datos de identificación 

especificados para los cables y además la longitud total del cable contenido en la bobina. El cable 

de la bobina será continuo sin tramos parciales e incluirá medidas de longitud secuenciales 

marcadas a intervalos consecutivos de un metro. La numeración de las marcas de longitud debe 

iniciarse en el extremo interior de la bobina. 

Normas CEI de aplicación serán CPR, CEI 60028, 60227, 60228, 60331, 60332.  

 PRUEBAS E INSPECCIONES EN FÁBRICA 

Deberán suministrarse certificados de todas las pruebas tipo realizadas a cables similares a 

los del suministro. Sobre un 10% de las piezas de cable terminado se efectuarán, con el objeto 

de demostrar que el conductor y el aislamiento están en buen estado, los ensayos siguientes: 

- Resistencia eléctrica de los conductores, de acuerdo con la Normativa CEI. 

- Examen del conductor para verificar las características y formación del mismo 

(secciones, número de hilos, espesores de aislamiento y cubiertas, pantallas). 

- Medida de la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente. 

- Ensayo de no-propagación de la llama según UNE 50265-2-1 (IEC-332-1). 

- Ensayo de no-propagación de incendio según UNE 50266-2-4 (IEC-332-3). 

Asimismo, los valores garantizados tendrán en cuenta las tolerancias estipuladas en las 

normas CEI de cables. 

 CERTIFICADOS 

Antes de su instalación, se entregarán los siguientes certificados: 

- Protocolos de ensayo efectuados a los cables a suministrar. 

- Certificados que justifiquen los valores requeridos en las normas y los indicados 

en las hojas de datos. 
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 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(m). Los cables se medirán y abonarán por metros lineales, de acuerdo a su tipo, composición y 

diámetros, según se recojan de las distintas unidades del Cuadro de Precios. En el precio se 

incluyen los despuntes y cocas que sean necesarias para una correcta instalación. 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, 

mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente 

terminada instalada, probada y funcionando. 

7.4. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 24V 

 DESCRIPCIÓN 

Se suministrará e instalará en el cuadro eléctrico principal, el sistema de alimentación 

interrumpida para el sistema de control con al menos los siguientes elementos: 

- Tipo: On-Line 

- Potencia: 1,5 kVA 

- Tarjeta de control para la obtención de señales libres de potencial para conexión 

con el sistema de control. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud). 
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7.5. BANDEJAS ELÉCTRICAS PORTACABLES DE PVC CON TAPA 

 DESCRIPCIÓN 

En esta unidad de obra quedan incluidos las bandejas de PVC, cualquiera que sea su tipo y 

dimensión, incluyendo tapas, separadores, soportes, uniones y accesorios en general. 

Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra.  

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

- Tipo:    Perforada o lisa 

- Material:    Policloruro de vinilo (PVC) 

- Reacción al fuego: Clasificación M1 (No inflamable), según norma UNE 23.727-90. 

Clasificación M1, q=0, según Decreto Ministerial francés del 28/08/1991. 

- Comportamiento al fuego, reacción al fuego, opacidad y toxicidad de los humos): 

Las bandejas y cubiertas poseerán una clasificación M1, 11, F4, según la NF F 

16.1011988. 

- Ensayos de inflamabilidad: Grado UL94-Vo 

- L.O.I. Índice de oxígeno: > 52, según norma NF T 51-0711985. 

- Rigidez dieléctrica:  > 240 kV/cm, según norma UNE 21.136.74 

- Comportamiento frente a agentes químicos: Según indicaciones de la norma DIN 

8061. 

- Temperatura de servicio: De -20 ºC a +60 ºC 

- Conformidad a la resolución de 18 de enero de 1988, del Ministerio de Industria y 

Energía que complementa el Reglamento Electrotécnico de B.T: para bandejas con 

tapa incorporada desmontable con la ayuda de un útil. 

- Protección contra daños mecánicos: Grado IP XX9 para bandejas con tapa 

incorporada según la norma UNE 20.324-93. 

- Protección contra la penetración de cuerpos sólidos: Grado IP 2XX para bandejas 

perforadas con tapa incorporada. Grado IP 4XX para bandejas lisas con tapa 

incorporada. Según la norma UNE 20.324.93. 
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- Ensayo de hilo incandescente: Grado de severidad de 960°C, según el ensayo de la 

norma UNE 20.672-83. 

- Accesorios Tapas, codos, curvas, uniones, etc., con las mismas características 

técnicas que las bandejas. Las uniones deberán tener taladros longitudinales para 

absorber las dilataciones. 

- Soportes de PVC, con flecha máxima del 5% y soportar sin rotura una carga de 1.7 

veces la carga de trabajo de seguridad. 

- Resistencia mecánica: 1.7 veces la carga admisible. 

Las bandejas deberán soportar, con soportes a 1,5 m y con una flecha longitudinal inferior al 

1% a 40°C, según ensayo tipo de la IEC 61537, las siguientes cargas: 

- 100 mm de ancho x 60 mm de alto = 10,8 kg/m mínimo 

- 200 mm de ancho x 60 mm de alto = 22,5 kg/m mínimo 

- 300 mm de ancho x 60 mm de alto = 33,7 kg/m mínimo 

- 300 mm de ancho x 100 mm de alto = 57,3 kg/m mínimo 

- 400 mm de ancho x 60 mm de alto = 45,6 kg/m mínimo 

- 400 mm de ancho x 100 mm de alto = 77,2 kg/m mínimo 

- 600 mm de ancho x 100 mm de alto = 116,5 kg/m mínimo 

El espesor de las tapas puede ser algo inferior al de las bandejas. Cumplirán las mismas 

características técnicas que las bandejas y no se podrán desmontar sin la ayuda de un útil. 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Todos los materiales deberán cumplir, además de con las normativas aplicables 

locales/comunales y nacionales, con los de la Comunidad Europea. En caso de discrepancia, será 

de aplicación la más restrictiva. 

Además del marcado CE, las bandejas y canales deben estar fabricados con el certificado de 

registro de empresa emitido por un Organismo Oficial. No se admitirán materiales sin dicho 

marcado y sin el certificado de aseguramiento de la calidad actualizado por dicho Organismo. 

Antes de la instalación de las bandejas y canales, se deberán presentar para su aprobación 

por la Dirección de Obra, los planos necesarios para definir correctamente la situación y 
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formación de todos los puntos de apoyo y fijación, así como las piezas especiales que sean 

necesarias. Nunca las bandejas y canales deberán ser ocupados más del 80% de su capacidad. 

Las bandejas deberán llevar soportes metálicos de forma que, en caso de deterioro de la 

bandeja, los cables queden soportados por los propios soportes. 

Una vez instaladas las bandejas y canales y antes de colocar los cables, la Dirección de Obra 

podrá pedir una prueba de carga de las mismas para comprobar su seguridad. Para admitir el 

peso de acuerdo a la capacidad de cada bandeja, las flechas anteriormente indicadas, pueden 

alcanzar valores superiores, aunque nunca deberán superar los 10 mm. 

Los empalmes de bandeja nunca deben estar separados de los soportes más de 1/10 de la 

longitud o separación de dichos soportes. 

El Contratista deberá cuidar y responsabilizarse de que el personal que realiza los trabajos 

cumple con las normas reguladas en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en vigor. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

La Dirección de Obra comprobará que las bandejas y canales son de fabricante conocido, 

realizando una inspección visual para comprobar que se trata de material de nuevo uso. Las 

bandejas y canales serán suministradas acompañadas de los documentos que acrediten al 

menos los siguientes ensayos: 

- Ensayo de resistencia a la Ilama de plástico autoportante 

- Ensayo de reacción al fuego 

- Ensayo de hilo incandescente 

- Ensayo de dedo incandescente 

- Ensayo de inactividad (sólo en caso de contacto con alimentos) 

- Ensayo de comportamiento frente a agentes químicos (sólo en caso de instalación 

en condiciones especiales). 

- Ensayo del grado de protección para el que han sido diseñadas. 
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De todos los ensayos realizados sobre material prototipo, se adjuntará copia de los 

protocolos de ensayo. Estos ensayos deben haber sido realizados por laboratorios autorizados. 

El fabricante adjuntará, con la información técnica, los protocolos de ensayo. 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(m). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, soportes, 

accesorios, piezas especiales, recibido, mano de obra y elementos auxiliares necesarios, 

conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

7.6. TUBOS 

 DESCRIPCIÓN 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

Los tubos de PVC flexible reforzado para empotrar en paramentos, incluyendo el pequeño 

material de montaje. 

Los tubos de PVC rígido para instalación superficial, incluyendo accesorios como curvas, 

empalmes, soportes y pequeño material de fijación. 

Los tubos de PEAD ligero para enterrar, incluyendo accesorios, manguitos, dado de hormigón 

y pequeño material de instalación. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Tubos de PVC flexible reforzado 

- Material: Cloruro de polivinilo (PVC), dos capas, la interior rígida y corrugada y la 

exterior flexible. 
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- Rigidez dieléctrica: 14 kilovoltios por milímetro (KV/mm) 

- Montaje: Empotrado 

- Grado de protección mecánica: 7 

- Varios: Estanco. No propagador de la Ilama y no emisor de humos tóxicos o 

corrosivos. 

- Estable hasta 60º C 

- Normas: UNE 20 324, DIN 49.018 

- Accesorios: Curvas, manguitos, etc., con las mismas características técnicas que el 

tubo. 

Tubos de PVC rígido 

- Designación: Tubo de PVC rígido enchufable 

- Material: Cloruro de polivinilo (PVC) 

- Montaje: Superficial, grapado al exterior 

- Rigidez dieléctrica: 25 kV eficaces durante 1 minuto 

- Resistencia de aislamiento: Entre 4,5 x 105 y 5 x 105 

- Comportamiento al fuego: No propagador de la llama y no emisor de humos 

tóxicos o corrosivos. 

- Punto vicat: Mayor de 84 grados centígrados bajo carga de 5 kilogramos. 

- Absorción de aguas: 1,62 miligramos por centímetro cuadrado. 

- Resistencia a la tracción: 562,8 kilogramos por centímetro cuadrado. 

- Grado de protección mecánica: 7 

- Normas: UNE 20.324 DIN 40.020 

- Varios: Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos. Resistencia al 

contacto directo de grasas y aceites. 

- Accesorios: Curvas, manguitos, etc. Con las mismas características técnicas que el 

tubo. 

Tubos de PEAD enterrado 
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- Designación: Tubo de PEAD enterrado 

- Material: Polietileno de alta densidad 

- Montaje: Directamente enterrado o en dado de hormigón 

- Densidad: 1,4 g / cm3. 

- Resistencia a la tracción: 500 kg/cm2. 

- Alargamiento de rotura: 80 %. 

- Tensión de elasticidad: 100 kg/cm2. 

- Módulo de elasticidad: 30.000 kg/cm2. 

- Coeficiente de dilatación lineal: 0,08 mm/mºC 

- Comportamiento al fuego: Ininflamable y auto extinguible 

- Grado de protección mecánica: 7 

- Normas: UNE 53.112 

- Varios: Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos. Resistencia al 

contacto directo de grasas y aceites. 

 EJECUCIÓN 

Todos los materiales deberán cumplir, además de con las normativas aplicables 

locales/comunales y nacionales, con los de la Comunidad Europea. En caso de discrepancia, será 

de aplicación la más restrictiva. 

Además del marcado CE los tubos deberán estar fabricados con el certificado de registro de 

empresa emitido por un Organismo Oficial. No se admitirán materiales sin dicho marcado y sin 

el certificado de aseguramiento de la calidad actualizado de dicho Organismo. 

El Contratista deberá cuidar y responsabilizarse de que el personal que realiza los trabajos 

cumple con las normas reguladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en vigor. 

Tubos de PVC flexible reforzado 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 

verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
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Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

admisibles. Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

Los tubos empotrados se instalarán después de terminados los trabajos de construcción y de 

enfoscado de paredes y techos. En cualquier caso, las dimensiones de las rozas serán suficientes 

para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo, 

del revestimiento de las paredes o techos. 

No se taparán los tubos hasta que no sean inspeccionados por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 rollos 

elegidos al azar comprobará que no presentan desperfectos. Las tolerancias admitidas en el 

diámetro interior de los tubos serán del 1,5 por ciento en menos y del 3 por ciento en más, y del 

10 por ciento en el espesor de paredes. 

En general, para la instalación y montaje de este tipo de tubos se seguirán todas las 

recomendaciones indicadas en la instrucción ITC BT 019. Asimismo, se observarán las normas 

que se indican en la NTE-IEB. 

Tubos de PVC rígido 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 

verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas. La distancia 

entre éstas será como máximo de 0,80 metros. Estas bridas o abrazaderas deberán ser metálicas 

de tal manera que, si se deteriora el tubo, los tubos queden soportados por las abrazaderas o 

bridas 
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Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan curvándolos o 

usando los accesorios adecuados. En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con 

respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse 

los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros 

aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que 

tengan una longitud mínima de 20 centímetros. 

Los tubos aislantes rígidos podrán curvarse en caliente mediante procesos y útiles 

adecuados, sin deformación del diámetro efectivo del tubo. 

La Dirección de Obra comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 rollos 

elegidos al azar comprobará que los conductos no presentan ondulaciones o desigualdades 

mayores a 5 milímetros, ni rugosidades de más de 2 milímetros. Las tolerancias admitidas en el 

diámetro interior de los tubos serán del 1,5 por ciento en menos y del 3 por ciento en más, y del 

10 por ciento en el espesor de paredes. 

En general, para la instalación y montaje de este tipo de tubos, se seguirán todas las 

recomendaciones indicadas en la instrucción Ml BT 019. 

Tubos de PEAD enterrados 

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de río de espesor no inferior a 5 centímetros 

o, en caso de cruce de calzada, se rodearán de una capa de hormigón en masa con un espesor 

mínimo de 8 centímetros. 

La superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 50 cm por debajo del 

nivel del suelo o pavimento terminado, y en el caso de cruce de calzada, esta distancia será de 

60 cm como mínimo. 

Se cuidará que el acoplamiento entre los tubos quede perfecto, de manera que en las juntas 

no queden cantos vivos, ni que por ellas pueda entrar agua, tierra o lodos. 
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Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de 

que no entren materias extrañas en los mismos, para lo cual, se taponarán los extremos libres 

con trapos o papel. 

Los cambios de dirección se realizarán con elementos adecuados y respetando los radios de 

curvatura apropiados. Los cambios importantes de dirección se realizarán mediante arquetas. 

Antes del tapado de los mismos, se procederá a su inspección por la Dirección de Obra. 

Para el cruce de los tubos con otros servicios, paralelismos, proximidad con vías de ferrocarril 

y otras consideraciones, se mantendrán las distancias y se cumplirán las recomendaciones 

indicadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

El tapado de los tubos se realizará de manera que los 10 ó 15 primeros centímetros sea arena 

seleccionada procedente de la excavación, que estará libre de piedras. El resto será arena 

procedente de la excavación, que será compactada con maquinaria apropiada para tal fin. 

Los cruces de calzada se realizarán de acuerdo a los planos de detalle, montándose los tubos 

con una pendiente no inferior al 3%. 

En los cruces con otras canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) o donde 

se indique en los planos, los tubos se rodearán de una capa de hormigón en masa con un espesor 

mínimo de 7 cm. La longitud de tubo hormigonado será, como mínimo, de 1 metro a cada Iado 

de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos 

de 15 centímetros por lo menos. 

Al hormigonar los tubos se pondrá especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de 

cemento dentro de ellos, siendo aconsejable rellenar las juntas con un producto asfáltico. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que 

cumplen las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes 

relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
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IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984: Instalaciones de 

electricidad: red exterior. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 

el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 

comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 

aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de electricidad: baja 

tensión" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red exterior". 

De todos los ensayos realizados sobre material prototipo, se adjuntará copia de los 

protocolos de ensayo. Estos ensayos deben de haber sido realizados por laboratorios 

autorizados. 

El fabricante adjuntará, a la información técnica, los protocolos de ensayo.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(m). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto, el precio incluye el tubo totalmente 

instalado, con accesorios de fijación y montaje, materiales, recibido, mano de obra y elementos 

auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y 

funcionando. 

7.7. ANALIZADOR DE REDES 

 DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de central de medida y analizador de red instalado en armario en 

cabecera. Equipo con puertos de comunicaciones Modbus RTU RS485 y puertos ETHERNET 

Modbus TCP integrados. La partida incluye el conexionado de línea, montaje y programación, 

así como la configuración de las salidas de señales al sistema de control y su conexionado. 

Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje en cuadro. 
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El equipo incluirá puertos de comunicaciones 10/100BaseTx UTP, TCP/IP y puerto maestro 

en serie Modbus RS485, servidor web, HTTPS server incorporados 

El equipo tendrá capacidad para la medición de valores RMS instantáneos de 

Intensidad/Tensión /frecuencia, potencia activa, reactiva, potencia aparente y total por fase, 

factor de potencia total y por fase, energía activa y reactiva. Medición de calidad de la energía 

con distorsión armónica, forma de onda, componentes simétricas y evaluación conforme a 

EN50160. Con registro de datos de 800kB. 

El equipo dispondrá de entradas y salidas digitales, y salida de impulsos. Precisión de 

corriente y tensión 0,1 Precisión de energía activa 0,2% Número de muestras por ciclo 256. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, 

mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente 

terminada instalada, probada y funcionando. 

7.8. PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES 

 DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de protección de sobretensiones permanentes y transitorias, de tipo 

combinado I*II, de tipo modular, con contacto libre de tensión para comunicación de estado al 

PLC. 

La instalación de la protección se realizará en el CGBT, tensión trifásica 400V, incluyendo la 

partida el conexionado de la línea, montaje, programación y programación y conexionado de la 

señala al sistema de control, incluso manuales en castellano y pequeño material auxiliar 

necesario. 
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Características: 

- Número de polos 3P + N 

- Tensión máxima de servicio L-N: 400 V Tensión máxima de servicio AC (N-PE): 255V 

Corriente máxima de descarga: 40º 

- Nivel de protección de tensión Modo común < 1,5 kV tipo 2 N/PE  

- Sobretensión temporal: 337 V L/N 5 s mantenido 

442 V L/PE 5 s mantenido 

1200 V N/PE 200 ms mantenido 

1453 V L/PE 200 ms mantenido 

- Tipo de dispositivo seccionador Interruptor automático asociado iK60N 40 A curva 

C - Icu 6 kA Fusible asociado gG 63 A 

- Icu 25 kA 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas de disparo con confirmación de estado en el PLC además de los 

ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, 

mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente 

terminada instalada, probada y funcionando. 

7.9. BATERÍA DE CONDENSADORES3 

 DESCRIPCIÓN 

En esta unidad de obra quedan incluida la batería automática para la compensación de 

energía reactiva, así como el pequeño material de mando, conexión y señalización. 
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Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar y complementario necesario para 

considerar la unidad completa y para realizar la correcta y rápida ejecución de esta unidad de 

obra. 

Las características constructivas del cuadro serán de tipo. Metálicos con puerta plena, con 

composición envolvente en plancha galvanizada de espesor 1,5 mm mínimo chasis con perfil de 

35 milímetros DIN 4627. Cuadro y tapa protectora en chapa electro-cincada pintada. El montaje 

será mural o sobre suelo, según tamaño, uso y zona de ubicación, y de acuerdo a lo especificado 

en otros documentos del proyecto. 

Norma: Según norma UNE-EN 60439.1 

Grado de protección. IP43 con puerta opaca (UNE 20324). 

El equipo propuesto será de la potencia indicada en el diagrama unifilar. En el caso de la 

batería automática, tendrá escalones controlados por regulador y compuesto cada bloque o 

escalón por: 

3 fusibles de protección 

1 contactor especial para condensadores (en los de M.T. podrá ser de arte en vacío o SF6) 3 

reactancias de choque para limitar los picos de conexión 

1 condensador de la potencia indicada en el unifilar con resistencia de descarga y relé de 

sobrepresión para protección interna con un contacto externo que desconectaría el escalón en 

caso de defecto interno. 

1 interruptor general con las correspondientes protecciones. 

Los fusibles se dimensionarán como mínimo con 1,6 veces la intensidad nominal y los 

interruptores automáticos y contactores con 1,45 veces. En la parte anterior del conjunto o 

panel llevarán un regulador automático de energía reactiva con posibilidad de hasta doce 

escalones, apto para contactores de tiristores y con las siguientes funciones: indicador 

numérico, indicadores del factor de potencia, si es inductivo o capacitivo y de pasos de 

condensadores conectados, pulsadores de display y de conexión y desconexión manual de 

condensadores y mando para ajuste de la intensidad reactiva y preselección del factor de 
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potencia. Dicho regulador dispondrá de un sistema de alarmas con temporización y con 

comunicación exterior; asimismo tendrá salidas estáticas bidireccionales tipo MOS. 

Todos los materiales deberán cumplir, además de con las normativas aplicables 

locales/comunales y nacionales, con los de la Comunidad Europea. En caso de discrepancia, será 

de aplicación la más restrictiva. 

Además del marcado CE, los equipos y/o materiales deben estar fabricados con el certificado 

de registro de empresa emitido por un Organismo Oficial. No se admitirán materiales ni equipos 

sin dicho marcado y sin el certificado de aseguramiento de la calidad actualizado por dicho 

Organismo. 

El cableado de interconexión con la instalación se realizará según lo indicado en este Pliego, 

teniendo en cuenta. 

Los equipos deberán cumplir, tanto en emisión como en inmunidad de los campos 

electromagnéticos, compatibilidad electromagnética de acuerdo a la norma EN 50081 (emisión) 

y EN 50082 (inmunidad). Los mismos requisitos deben aplicarse a las distorsiones armónicas, 

según normas aplicables. En la fabricación de los cuadros se tendrán en cuenta estos factores a 

la hora de montar la parte de potencia y la de control. 

El cuadro se colocará en el Iugar indicado en los planos. La colocación en lugar distinto al 

indicado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. El instalador deberá, en este caso, 

realizar los planos de montaje necesarios donde se indiquen los nuevos canales para paso de 

conductores y cualquier otra instalación que como consecuencia del cambio se vea afectada. El 

conjunto de las nuevas instalaciones deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

Los cuadros vendrán equipados con su aparellaje, de fábrica o del taller del instalador. Tanto 

los materiales como su montaje e instalación cumplirán con la normativa vigente. El transporte 

y colocación de los cuadros se hará con elementos de transporte y útiles adecuados como 

carretilla de horquillas o dispositivos de elevación. Los cuadros, durante los trabajos de 

colocación, serán arrastrados sobre el suelo lo menos posible y en caso de hacerlo, se asegurará 

que los mismos no sufren deterioro alguno. Se seguirán las recomendaciones del fabricante. 
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El nivelado de los cuadros será total a fin de que los interruptores automáticos puedan 

insertarse sin dificultad. Los cuadros no quedarán colocados directamente sobre el nivel del 

suelo, debiéndose realizar en todos los casos basamentos en obra de fábrica o plataformas de 

perfiles metálicos con una altura mínima de 10 cm sobre el nivel del suelo terminado. 

La barra de puesta a tierra se conectará a lo largo de todos los cuadros y a la misma deberán 

conectarse todas las envolventes de los elementos metálicos que tengan acceso directo. En los 

extremos de la barra, se conectará el cable principal de tierra, con elementos apropiados de 

conexión. 

Cuando los cuadros sean enviados a la obra en más de un conjunto, éstos se ensamblarán 

teniendo en cuenta la alineación y nivelación. Asimismo, se ensamblarán los conjuntos siguiendo 

las instrucciones del fabricante, sobre todo en la unión de los embarrados y en el cableado entre 

conjuntos. 

Especial precaución deberá tenerse en la secuencia de fases y en el marcado de los cables. 

Todas las armaduras de los cables deberán ponerse a tierra. 

En aquellos casos en que los cables de entrada y salida sean de aluminio, se preverán 

terminales del tipo bimetálico. 

En cuadros estancos y/o de intemperie, la instalación se realizará sobre dado de hormigón 

de altura suficiente para garantizar que, en caso de lluvia, riego, etc., el agua no entre en los 

mismos; asimismo, la estanqueidad se deberá mantener tanto en la entrada/salida de cables, 

como en cualquier abertura realizada para ventilación o instalación. 

El Contratista deberá cuidar y responsabilizarse de que por parte del personal que realiza los 

trabajos, se cumplan las normas reguladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en vigor. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa.  

 ENSAYOS Y PRUEBAS DE FÁBRICA 

Se realizarán al menos los siguientes ensayos de rutina especificados en las normas: 
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- Prueba de operación mecánica. Se realizarán pruebas de funcionamiento 

mecánico sin tensión en el circuito principal de interruptores, seccionadores y 

demás aparellaje, así como en todos los elementos móviles y enclavamientos. Se 

probará cinco veces en ambos sentidos. 

- Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Se 

realizarán pruebas sobre elementos que tengan una determinada secuencia de 

operación. Se probará cinco veces cada sistema. 

- Verificación de cableado. El cableado será verificado conforme a los esquemas 

eléctricos. 

- Ensayo de tensión a frecuencia industrial del circuito principal. Se someterá el 

circuito principal a la tensión de frecuencia industrial, con el procedimiento de 

ensayo especificado en la norma UNE 20.099/CEI-298. 

- Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control. Este ensayo se realizará 

sobre los circuitos de control y se hará de acuerdo con la norma UNE 20.099/CEI-

298. 

- Se enviará protocolo de ensayo de dichas pruebas, así como los protocolos 

individuales de los elementos del circuito principal (seccionadores, interruptores 

automáticos, etc.). 

 PRUEBAS A REALIZAR EN OBRA 

- Repaso general y limpieza de toda la instalación, limpiando todos los posibles 

residuos de la misma, así como revisar el posible olvido de algún útil o herramienta. 

- Medida de aislamiento y timbrado tanto del circuito principal como de los circuitos 

auxiliares y de control. 

- Operación manual de todos los elementos de corte. 

- Introducir tensión de control y operar los elementos de mando, verificando el 

reglaje de los relés de protección y comprobando los circuitos de disparo. 

- AI dar tensión a las celdas, se despejará la zona y pondrán señales de peligro para 

evitar que personas ajenas a la instalación se puedan introducir en los alrededores 

de las celdas. 

Una vez que se haya introducido tensión, cerrar los edificios de forma que solo pueda acceder 

el personal autorizado.  
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 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará de acuerdo con lo estimado en el Cuadro de Precios. 

El precio incluye la unidad completa de batería de condensadores totalmente instalada, 

incluyendo elementos, accesorios y conexiones. 

7.10. CUADRO CON TOMAS DE CORRIENTE 

 DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de cuadro auxiliar con tomas de corriente, según esquema unifilar 

con al menos dos tomas monofásicas de 16 A y una toma trifásica de 32 A y protecciones 

diferenciales en cabecera, incluyendo todos los elementos necesarios y con las siguientes 

características: grado de protección IP55. Con una reserva de espacio del 30% como mínimo. La 

aparamenta será de primeras marcas, a aprobar por la dirección facultativa, con indicación 

plenamente aparente de la posición de los contactos de interruptores independiente de la 

maneta. El poder de apertura en cortocircuito está indicado en planos. No se admiten 

interruptores automáticos con arrastre de neutro. La envolvente deberá contar con frontal con 

puerta de cristal de manera que sólo sea visible la parte de maniobra de la aparamenta. Incluso 

cableado interior de todos sus elementos en canaleta, conexión con la toma de tierra, 

identificación de circuitos, bornas de entrada y salida para todos los circuitos, rotulación 

indeleble con esquema unifilar, pegatinas de riesgo eléctrico y del instalador, material 

complementario, transporte, pequeño material y mano de obra de fabricación e instalación. 

Medida la unidad conectada y probada 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud). 
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Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, 

mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente 

terminada instalada, probada y funcionando. 

7.11. RED DE PUESTA A TIERRA 

 DESCRIPCIÓN 

En esta unidad de obra quedan incluidos todos los sistemas de puesta a tierra, incluyendo 

conductores, electrodos, arquetas, etc, así como cualquier trabajo, maquinaria, material o 

elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

El conductor de las redes generales de puesta a tierra en B.T. será de cobre desnudo de 35 

mm2 de sección. 

El conductor de las redes generales de puesta a tierra en M.T./A.T. será de cobre desnudo de 

50 mm2 de sección, como mínimo. 

Las derivaciones de la red principal de tierras serán de cobre desnudo de 35 mm2 de sección 

para redes de B.T. y de 50 mm2 para redes de M./A.T., salvo que se indique otra cosa en los 

planos. 

Las grapas de conexión, terminales y otros elementos de empalme, serán de cuerpo de 

aleación de cobre y tornillos en latón. 

Los puntos de puesta a tierra o embarrados de prueba estarán formados por pletina de cobre 

cadmiado, de 330 x 25 x 4 mm y tornillería de aleación rica en cobre y cadmiada. Se colocarán 

en el interior de cajas de PVC estancas instaladas en paramentos verticales. Llevarán 

señalización del símbolo tierra e indicación del sistema al que pertenece. 

Las picas serán de alma de acero y recubrimiento de cobre, con una longitud de 2 m y 14 mm 

de diámetro. Estarán ejecutadas según normas UNESA. 
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 EJECUCIÓN DE LA RED 

La red general de puesta a tierra de cada edificio o sistema estará formada por una malla de 

cable de acero cincado, enterrada directamente en el suelo, al que se conectarán mediante 

soldaduras aluminotérmicas y cables de cobre desnudo de 35 mm2, todos los pilares y pantallas 

de la estructura. Cuando sean varios edificios o sistemas, la red de puesta a tierra de todos ellos 

deberá ir interconectada, al menos, por dos puntos. 

A esta red se conectarán, igualmente, las tuberías metálicas y todas las masas metálicas que 

formen parte de las instalaciones de cada edificio o sistema. 

En caso de no conseguirse la resistencia de puesta a tierra que marcan los reglamentos y 

normas para estas redes de tierras, se deberá dar al terreno una preparación a base de sales 

minerales y carbón vegetal hasta conseguir la resistencia deseada. 

La separación entre picas del mismo grupo y entre grupos distintos estará en función de la 

resistividad del terreno, pero nunca estarán a menos de 3 m. Si por motivos de espacio, estas 

distancias no se pueden alcanzar, cada grupo de varias picas se puede sustituir por una o más 

en línea, picas con una profundidad mayor o sistemas especiales de tomas de tierra. 

En las instalaciones de alumbrado exterior, todos los Centros de Mando llevarán localmente 

una toma de puesto a tierra desde la cual se dará tierra al centro y a las luminarias alimentadas 

desde el mismo, completando de esta forma, la puesta a tierra de los propios báculos y 

columnas, tal como se indica en los planos del proyecto. 

Todos los cuadros de baja tensión se pondrán a tierra mediante conductor de cobre aislado 

de sección reglamentaria que se conectará a las líneas principales de tierras del edifcio mediante 

soldadura aluminotérmica y puntos de puesta a tierra colocados en los cuadros. Cuando en la 

red principal de tierra sea necesario conductores aislados, éstos serán de 35 mm2 de sección 

mínima. Asimismo, en la conexión a cuadros eléctricos principales a la red general se realizará, 

a ser posible, en dos puntos diferentes. La puesta a tierra de equipos eléctricos (motores, 

luminarias, tomas de corriente, etc.) en general se realizará mediante un cable con cubierta 

amarillo — verde que acompañará a cada línea o circuito de alimentación de dichos equipos. 
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 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

La recepción de los materiales de este apartado se hará comprobando que cumplen las 

condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y 

control industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IEP/1973: ”Instalaciones 

de Electricidad: puesta a tierra". 

Cuando el material o equipo llegue a Obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 

el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 

comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar, así como el número de los mismos y las condiciones de no 

aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEP/1973: ”Instalaciones de electricidad: 

puesta a tierra”. 

Todos los ensayos realizados sobre equipos prototipos, se adjuntará copia de los protocolos 

de ensayo. Estos ensayos deberán de haber sido realizados por laboratorios autorizados. El 

fabricante adjuntará, con la información técnica, los protocolos de ensayo. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(m). El precio de la red de tierras se refiere a unidades totalmente instaladas (picas, arquetas, 

puntos de puesta a tierra o de cables, etc.), e incluirá todos los elementos accesorios. 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, 

mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente 

terminada instalada, probada y funcionando. 

7.12. PICA DE PUESTA A TIERRA 

 DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de toma de tierra normal, compuesta de una pica de acero cobre de 

2 m de longitud y 14 mm de diámetro, y grapas de conexión a la pica. 
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Las picas de tierra estarán compuestas por la pica propiamente dicha, el cable de cobre y los 

accesorios. Las picas cumplirán la Norma UNE 21056. Serán de alma de acero al carbono con 

una capa de espesor uniforme de cobre puro, aleado molecularmente al núcleo. La unión entre 

ambos será tal, que si se pasa una herramienta cortante no exista separación alguna de cobre y 

acero en la viruta resultante siendo la longitud la adecuada de acuerdo con las características 

del terreno. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, 

mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente 

terminada instalada, probada y funcionando. 

7.13. CANALIZACIONES, CANALIZACIONES PREFABRICADAS Y ARQUETAS 

 DESCRIPCIÓN 

En esta unidad de obra quedan incluidos todas las canalizaciones y arquetas, incluyendo los 

tubos, la excavación, relleno, tapas de acero o de hormigón y drenajes. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Las canalizaciones y arquetas utilizadas para registro y derivación serán de las características 

y dimensiones indicadas en los planos. Aquellos elementos de instalación, tales como bancadas 

de transformadores (con o sin capacidad para recogida de aceite), zanjas o canaletas 

registrables, etc., dentro de edificios formarán parte de los documentos e información de dichos 

edificios. 

Los materiales que componen cada arqueta cumplirán con lo que al respecto se indique en 

los planos. 
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El Contratista deberá cuidar y responsabilizarse de que el personal que realiza los trabajos 

cumple con las normas reguladas en la Ordenanza General de Seguridad y Salud. 

Las obras se realizarán conforme a lo indicado en los planos. Se realizarán por los lugares 

indicados en los planos, o donde indique la Dirección de Obra, en caso de nuevo replanteo. 

En zonas o cruces de calzadas y paso de vehículos, los tubos irán protegidos con un dado de 

hormigón, según detalle de plano de canalizaciones o redes. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán de acuerdo con lo estipulado en el Presupuesto. 

El precio de las canalizaciones y arquetas incluyen la unidad totalmente terminada, con la 

excavación, tubos, relleno y elementos accesorios. 

7.14. EQUIPO DE MEDIDA 

 DESCRIPCIÓN 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

El cuadro de medida de energía eléctrica (indirecta o directa), los contadores, el equipo de 

tarificación, las regletas de comprobación y los elementos auxiliares. 

Módulo de medida en baja tensión para exterior según potencia a contratar, homologado 

por Cía. Distribuidora con envolvente de poliéster con fibra de vidrio reforzado. 

Construcción de monolito o nicho necesario, puertas metálicas y todos los elementos 

complementarios así como los medios auxiliares para su puesta en servicio y contratación con 

la compañía suministradora. Dispondrá de medida máxima de 1,30 x 1,85 x 0,50 de acuerdo con 

las dimensiones establecidas por la compañía suministradora. Realizada desde la base por 

pedestal mediante ladrillo de / pie hasta una altura de 10cm por encima del cuadro, incluso 

cobertura lateral, enfoscado y maestreado, pintado color blanco con pintura plásticas, con 
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instalación de puesta metálica con grado IK10, y todos los elementos complementarios, así como 

los medios auxiliares para su puesta en servicio y contratación con la compañía suministradora. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar y complementario necesario 

para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

El equipo de medida estará formado por los siguientes elementos:  

- Armario de contadores y equipos, doble aislamiento y precintable. 

- Contador de energía activa, 3 hilos simple tarifa, clase 1 con emisor de impulsos. 

Tarificador electrónico telegestionable y antena de comunicación en caso 

necesario. Regleta de comprobación de 10 elementos. 

- Cableado y conexionado de equipos. 

- Cualquier otro material que indique la compañía suministradora. 

El equipo de medida de energía se instalará en el lugar indicado en los planos o donde 

proponga la compañía suministradora. 

Se realizarán todas las operaciones de montaje que facilite la compañía y serán supervisadas 

por esta. 

El Contratista deberá cuidar y responsabilizares de que el personal que realiza los trabajos 

cumple con las normas reguladas y las disposiciones últimas de seguridad y salud en las obras y 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se revisará la documentación que acompañe a los equipos de medida y otros materiales 

complementarios, inspeccionando sus valores técnicos, posibles caducidades y si cumplen con 

las normativas vigentes y normas particulares de la compañía suministradora. Antes de su 

recepción e instalación se solicitará la aprobación por el Ingeniero Director de las Obras, por los 

organismos oficiales y por la compañía suministradora. Deberá ser material homologado y 

estará conveniente verificado por laboratorio aprobado. 
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 MEDICIÓN Y ABONO 

El equipo de medida de energía se medirá por unidad completa totalmente instalada, 

incluyendo elementos accesorios y fijaciones. 

El equipo de medida de energía se abonará según los precios unitarios establecidos en el 

Cuadro de Precios para esta unidad. 

7.15. DERECHOS Y ACOMETIDAS 

 DESCRIPCIÓN 

En esta unidad de obra quedan incluidos los trámites de petición de potencia en A.T. y BT 

ante la Compañía Suministradora de Energía, la preparación de documentación necesaria y 

según necesidades de la compañía suministradora, toda aquella necesaria para suministrar 

energía a las instalaciones de Baja Tensión objeto del proyecto. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad se abonará previa presentación de justificantes, certificados y resguardos de los 

diferentes pagos realizados en cada trámite, coincidiendo con las certificaciones de obra. 

7.16. LUMINARIA ESTANCA DE INTERIOR 

 DESCRIPCIÓN 

Luminaria estanca de altas prestaciones IP66, con led tipo FLIP, sin cable de conexión interior, 

4000K. CRI=80. Cuerpo en policarbonato autoextinguible de color RAL7035, de 6.700lm e IK08. 

1600mm y potencia de 50W, rango de flujo de 6.700lm. Fabricada en policarbonato 

autoextinguible estabilizado a los rayos 

UV, con acabado opal o transparente. La luminaria puede instalarse suspendida o montarse 

en pared. Características: 

- Luminaria Dispositivo LED para iluminación general 

- Aplicación Interior 

- Color Gris (RAL 7035) 

- Potencia de sistema 50 W 
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- Temperatura de trabajo -25 +50 °C 

- Cuerpo Policarbonato 

- Pantalla Policarbonato resistente a los rayos UV 

- Grado de protección IP66 

- Resistencia a impactos IK08 

- Lumen Output (lm) 6700 

- Óptica Microprismático transparente 

 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, 

mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente 

terminada instalada, probada y funcionando. 

22.2 PROYECTOR ESTANCO DE EXTERIOR PARA AMBIENTES AGRESIVOS 

 DESCRIPCIÓN 

Luminaria industrial LED, fabricada en fundición de aluminio EN AB 46100 con recubrimiento 

de polvo de poliéster. Iluminación de alta precisión proporcionada por un sistema óptico 

compuesto por diferentes versiones de lentes y sellado con vidrio templado de gran 

transparencia de 4 mm de espesor. Juntas de silicona, dispositivo de ventilación y 

anticondensación Goretex, conector estanco para cables de 1,5 mm² y tornillería exterior de 

acero inoxidable. Sistema de fijación integrado para instalación suspendida gracias a un anillo 

fabricado directamente en fundición de aluminio. La estructura de fundición de aluminio, 
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garantiza unas condiciones óptimas de rendimiento tanto en Ta25º como en Ta50º, gracias a las 

pruebas térmicas de dimensionamiento, específicamente realizadas. Características: 

- Color Gris RAL 9006 

- Potencia de sistema 148 W 

- Peso (kg) 9.5 

- Temperatura de trabajo -25°C ÷ +40 °C 

- Grado de protección IP66 

- Resistencia a impactos IK08 

- Lumen Output (lm) 16800 

- Óptica Wide 90° 

- Temperatura de color 4000 K 

 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, 

mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente 

terminada instalada, probada y funcionando. 

22.3 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 

 DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de luminaria estanca de altas prestaciones IP66, con led tipo FLIP, 

sin cable de conexión interior, 4000K. CRI=80. Cuerpo en policarbonato autoextinguible de color 
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RAL7035, de 6.700lm e IK08. 1600mm y potencia de 50W, rango de flujo de 6.700lm. Fabricada 

en policarbonato autoextinguible estabilizado a los rayos 

UV, con acabado opal o transparente. La luminaria puede instalarse suspendida o montarse 

en pared. Características: 

- Luminaria Dispositivo LED para iluminación general 

- Aplicación Interior 

- Color Gris (RAL 7035) 

- Potencia de sistema 50 W 

- Temperatura de trabajo -25 +50 °C 

- Cuerpo Policarbonato 

- Pantalla Policarbonato resistente a los rayos UV 

- Grado de protección IP66 

- Resistencia a impactos IK08 

- Lumen Output (lm) 6700 

- Óptica Microprismático transparente 

 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, 

mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente 

terminada instalada, probada y funcionando. 
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7.17. COLUMNA DE 4 METROS DE ALUMBRADO  

 DESCRIPCIÓN 

Columna en acero al carbono en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizada por 

inmersión en caliente de 4 metros de altura. Con fustes troncocónicos de sección circular de una 

sola pieza con placa base, cerco de refuerzo y 4 cartelas. El hueco de puerta estará reforzado 

mediante un marco de pletina soldado al fuste. 

Todas las soldaduras serán de características mecánicas superiores a las del material base. La 

unión entre la placa base y la cimentación se realizará mediante 4 pernos de acero S 235 Jr, ocho 

tuercas y ocho arandelas, todo ello cincado, incluido en la partida. El dimensionado de los postes 

cumplirá con lo dispuesto por las normas EN 40- 3-1 y EN 40-3-3. 

Se incluyen los trabajos de excavación y relleno necesarios para el anclaje de dado de 

hormigón incluido cimiento de hormigón de 0,4x0,4x0,6 cm, con la placa base y pernos 

necesarios, así como los trabajos de hormigonado necesarios conforme a lo indicado en los 

planos de proyecto. 

Las columnas irán puestas a tierra y el cable de alimentación a luminaria o proyector/res será, 

como mínimo, de 2x6mm2 RZ1-K (AS) + TT 1x16 H07Z1-K 450/750 V. 

Se dispondrá una puerta de registro provista de cerradura. Esta puerta y la cavidad de acceso, 

deberá ser de dimensiones suficientes para permitir el alojamiento de la caja de acometida y 

derivación. 

Tanto las superficies interiores como las exteriores, serán lisas y homogéneas, sin presentar 

irregularidades o defectos que indiquen la mala calidad de los materiales, impelecciones de la 

ejecución o proporcionen un mal aspecto exterior. Las aristas serán de trazo regular. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud). 
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La cimentación de los báculos y su excavación y rellenos necesarios, se encuentran incluidas 

en el precio unitario de suministro y colocación de los báculos, así como el suministro y 

colocación de los pernos de anclaje. 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, anclaje del 

báculo/columna recibido, mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad 

de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

7.18. MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO 

 GENERALIDADES 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Los interruptores de alumbrado, las bases de enchufe, los telerruptores, los 

puntos de luz y los circuitos de alimentación a ventiladores, puertas y similares. 

- Las cajas de mecanismos. 

- Las botoneras de marcha-paro con o sin selector. Las cajas de registro y derivación. 

- Los prensaestopas. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

MECANISMOS MANUALES 

- Designación: Interruptor (unipolar, bipolar, conmutador, crzuamiento) y/o 

pulsador 

- Material: Baquelita 

- Intensidad nominal: 10A 

- Tensión nominal: 250V 

- Contactos: De plata de alto poder de ruptura 

- Montaje: Superficial o empotrado 

- Caja de mecanismos: Material plástico 

- Normas: UNE 20378, UNE 20353 
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TELERRUPTORES 

- Designación: Telerruptor bipolar con bobina a 230V, 50 Hz más bloque auxiliar de 

extensión de contacto conmutado y diodo para 16A, 230V (hasta tres unidades en 

la misma caja) 

- Material: Encapsulado en material plástico 

- Intensidad nominal: 16A 

- Tensión nominal: 250 V, 50 Hz 

- Auxiliares: Lámpara incandescente roja de 15W (máximo) y 230 V 

- Montaje: En caja superficial de material aislante con perfil para mecanismos 

- Operatividad: Mando a distancia por pulsos desde dos puntos distintos (local-

remoto) 

BASES DE ENCHUFE 

- Designación: Base de enchufe bipolar (I), (II+T), (III+T) 

- Material: Melamina 

- Intensidad nominal: 10/16 A, 16A y 20/25A 

- Tensión nominal: 250V y 400V 

- Contactos: De plata de alto poder de ruptura 

- Montaje: Superficial 

- Caja de mecanismo: En material plástico, con conos de entrada y tapas protectoras 

- Grado de protección: IP 54 

- Normas: UNE 20378, UNE 20353 

PULSADOR EMPOTRABLE CON TEMPORIZADOR 

- Designación: Pulsador empotrable con temporizador 

- Material: Sistema táctil 

- Potencia nominal: 500 VA 

- Tensión nominal: 230 V 

- Montaje: Empotrado 
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- Caja de mecanismo: En material plástico 

BASES DE ENCHUFES, ESTANCAS-INDUSTRIALES 

- Designación: Base de enchufe bipolar (2P+T) o tripolar (3P+T) 

- Material: Polímeros de alto aislamiento 

- Intensidad nominal: 16A o 32A. 750V 

- Tensión nominal: 230V o 400V 

- Contactos: De cobre plateado de alto poder de ruptura, horario 6H 

- Montaje: Mural 

- Caja de mecanismo: En material termoplástico, con conos de entrada y tapas 

protectoras 

- Grado de protección: IP 54 

- Normas: UNE EN-60309-1 y 2 

CAJAS DE REGISTRO 

- Material: Cloruro de polivinilo (P.V.C.) 

- Rigidez dieléctrica: 14 kV/mm 

- Espesor: 2 mm (mín.) 

- Montaje: Empotrado o superficial 

- Tapa: De cloruro de polivinilo (PVC) con tornillos. Color blanco. 

- Complementos: Regletas de polietileno con tornillos imperdibles. Capuchones de 

material irrompible con aislamiento de 440V. 

- Normas: UNE 53030 

CAJAS DE DERIVACIÓN DE POLICARBONATO 

- Material: Policarbonato, autoextinguible, doble aislamiento 

- Montaje: Superficial 

- Tapa: Policarbonato con tornillos 

- Grado de protección: IP55. UNE 23024 

- Varios: Conos ajustables de PVC. Doble aislamiento 
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- Complementos: Bornas de latón con base de poliamida y capuchón de 

polipropileno 

CAJAS DE REGISTRO METÁLICAS DE ALUMINIO 

- Material: Aluminio fundido por inyección 

- Montaje: Superficial 

- Tapa: Aluminio fundido por inyección con tornillos 

- Grado de protección: IP 67. UNE 20324 

- Varios: Pintura al horno. Junta de goma 

- Complementos: Bornas de latón con base de poliamida y capuchón de 

polipropileno. 

CAJAS DE REGISTRO METÁLICAS DE ACERO 

- Material: Chapa de acero de doble embutición 

- Montaje: Superficial 

- Tapa: Chapa de acero doble embutición con tornillo, tipo baja 

- Grado de protección: IP 57. UNE 20324 

- Varios: Protección exterior e interior con pintura epoxy. Con entradas ciegas 

semitroqueladas. Junta de polipropileno. Junta de estanqueidad de PVC. 

- Complementos: Placa de montaje de acero cincado y bricomatizado. Bornas de 

latón con base de poliamida y capuchón de polipropileno. 

7.19. BOTONERAS DE MARCHA-PARO CON ENCLAVAMIENTO 

 DESCRIPCIÓN 

Estarán constituidas por pulsadores alojados en una caja de aluminio inyectado, con grado 

de protección IP 66, de espesor suficiente para permitir el roscado de prensaestopas y racores. 

El pulsador de marcha será de color verde y dispondrá de aro de protección, de forma que 

sólo pueda accionarse en sentido frontal. Dispondrá de dos contactos (1NA+1NC). El número de 

pulsadores corresponderá con el número de velocidades y/o el número de giros de la máquina 

o motor a controlar. 
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El pulsador de paro dispondrá de botón de seta de acción frontal y de color rojo, llevando 

incorporado un dispositivo mecánico de retención, que actuará al pulsar y se desenclavará 

mediante giro a la derecha, con dos contactos (1NA+1NC). 

Los pulsadores y selectores serán de construcción robusta y compacta, fabricados con 

materiales de alta calidad (policarbonatos, poliamidas reforzadas con fibra de vidrio, etc.), con 

contactos de plata y de doble ruptura, y el grado de protección será IP 65. Incluirán la instalación 

de la identificación de equipo en cuadro. 

Prensacables 

Para todas aquellas conexiones de cables de B.T. éstas se realizarán con prensaestopas de 

doble cierre para cables armados y de simple cierre para cables sin armar. Grado de protección 

IP 55. El tipo de rosca será preferentemente Pg. 

 EJECUCIÓN 

Todos los materiales deberán cumplir, además de con las normativas aplicables 

locales/comunales y nacionales, con los de la Comunidad Europea. En caso de discrepancia, será 

de aplicación la más restrictiva. 

Los interruptores se colocarán en el lugar indicado en los planos, a una altura de 1,10 m sobre 

el nivel del suelo. Las bases de enchufe se instalarán a 0,30 m sobre el nivel del suelo, salvo que 

en planos se indique otra cosa. 

El Contratista deberá realizar todos los trabajos y/o huecos en falsos suelos o similares 

necesarios para el montaje de las cajas de mecanismos, independientemente del tipo de 

terminación de los suelos. 

Cualquier cambio de situación de los elementos de este Artículo deberá ser aprobada por el 

Ingeniero Director. 

Las placas de conexión se instalarán en el interior de cajas de policarbonato estancas. Sobre 

la placa se fijarán los elementos tales como clemas y base portafusibles en vía de perfil DIN. 
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Las cajas de registro y derivación se colocarán adosadas a muros y paredes, a una altura no 

inferior a 2 m sobre el nivel del suelo, salvo donde se indique lo contrario. Se fijarán mediante 

tacos y tornillos y fijaciones SPIT. 

La entrada de tubos se realizará con racores adecuados, placas de adaptación o roscados 

directamente, garantizando el grado de protección del equipo de elemento al cual se conectan. 

La entrada de conductores se realizará mediante prensaestopas adecuado al tipo de cable, 

garantizando el grado de protección del equipo o elemento al cual se conecta. Las conexiones 

de los cables se realizarán mediante bornas de capacidad adecuada a las secciones de los cables 

a instalar. Cuando haya varios circuitos distintos a conectar, se instalarán varias cajas de 

derivación y conexión. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que 

cumplen las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes 

relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en el NTE-

IEB/1974: "Instalaciones de electricidad": baja tensión". 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 

el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 

comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar, así como el número de los mismos y las condiciones de no 

aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEB/1974: "Instalaciones de electricidad: baja 

tensión". 

Todos los ensayos realizados sobre material prototipo, se adjuntará copia de los protocolos 

de ensayo. Estos ensayos deben haber sido realizados por laboratorios autorizados. 

El fabricante adjuntará, con la información técnica, los protocolos de ensayo.  
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 MEDICIÓN Y ABONO 

El material diverso se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo de material. 

7.20. INSTALACIONES DE CONTROL 

 ANÁLISIS FUNCIONAL. TIPO DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA 

POTABLE. 

Este capítulo es un complemento a la Memoria y Anejos del Proyecto Constructivo y por 

tanto, el Contratista cumplirá con lo que en la misma se describe. 

Antes de comenzar con los trabajos se tendrá que realizar una memoria funcional donde se 

detalle el funcionamiento de cada equipo implicado en la instalación. Esta memoria funcional 

tendrá que indicar consignas, funcionamiento, alarmas y pantallas de visualización.  

La memoria funcional tendrá que ser aprobada por el responsable de obra, no pudiendo 

comenzar los trabajos de programación hasta que se aprueba. 

 CUADROS DE CONTROL 

 DESCRIPCIÓN 

Los materiales a emplear serán de primera calidad, incluso los no reflejados en este PPTP y 

procederán de fabricantes y marcas de reconocida solvencia. 

Antes de la instalación el Contratista presentará a la Dirección de Obra los catálogos, 

muestras que se les solicite. No podrán emplearse materiales que no hayan sido aprobados por 

la Dirección de Obra. La Dirección de Obra podrá imponer el tipo de algunos equipos para que 

sean iguales o equivalentes, a los ya instalados en las instalaciones del Contratista, siempre que 

esto le facilite la conservación, mantenimiento, repuestos, etc. 

Todas las instalaciones cumplirán la reglamentación oficial vigente y las normas de la 

compañía suministradora en el momento que se lleve a efecto el montaje. En los casos en los 

que la reglamentación oficial así lo requiera para la legalización de la instalación, se deberá 

disponer del correspondiente Proyecto visado por un técnico competente. 
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El objeto de la presente especificación es establecer los requisitos mínimos para el desarrollo 

de la ingeniería, suministro, fabricación y transporte a obra del “Cuadro de Control"(CC) que 

sean definidos en el Proyecto. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Los Cuadros de Control de la Estación. 

- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar y complementario necesario 

para considerar la unidad completa y para realizar la correcta y rápida ejecución de 

esta unidad de obra. 

El Cuadro de Control CC es específico para los equipos instalados para el funcionamiento de 

la EBAP/EBAR/ETAP/EDAR/EB, incluyendo control, automatización y señalización de las 

instalaciones. 

 ALCANCE DEL SUMINISTRO 

El fabricante se responsabilizará del suministro de los cuadros, así como de los instrumentos 

y accesorios de acuerdo con los requisitos detallados en los diferentes apartados que se indican 

en cada sección de esta especificación y las listas de materiales. 

Este suministro consistirá, aunque no estará limitado en lo siguiente: 

- Proyecto completo, definiendo ingeniería básica y de detalle, que incluya además 

de la elaboración de todos los estudios, planos y documentación necesaria, los 

esquemas desarrollados de control. 

- Diseño, fabricación y montaje en taller, pruebas, embalaje, carga sobre camión y 

transporte asegurado. 

- Información de dimensiones, cargas, pasillos de maniobra, canalizaciones, etc. 

necesarios para la instalación de los cuadros. 

- Entrega de toda la documentación correspondiente a los equipos, necesaria para 

mantenimiento y operación de los mÍsm0s. 

- Documentación final revisada "as built" del cuadro realizado. 

- Desarrollo de los programas de ejecución, tanto de ingeniería, programación, 

como de fabricación, incluyendo el seguimiento y activación. 
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- Declaración de Conformidad CE. 

- Inspección y Control de Calidad del cuadro, así como la realización de los ensayos 

a realizar en el taller. 

- Suministro y almacenamiento de todos los equipos y materiales objetos de estas 

especificaciones, incluyendo su inspección y control de calidad. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

El diseño, fabricación, materiales y ensayos de los cuadros, estará de acuerdo con las últimas 

revisiones de las normas CEI y UNE. Igualmente será aplicable el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión, incluyendo las normas de referencia y en concreto: 

 Grados de protección proporcionados por las envolventes UNE-EN 60529:2018 que 

debe ser leída junto con UNE-EN 60529:2018/A1:2018. 

 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Conjuntos de serie y conjuntos 

derivados de serie UNE-EN 61439-1:2011. 

 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2: Conjuntos de aparamenta de 

potencia UNE-EN 61439-2:2012. 

 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales UNE-EN 60947-2:2018 

 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores 

seccionadores y combinados fusbiles UNE-EN 60947-3:2009/A1:2013. 

 Envolcentes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. 

Requisitos generales UNE-EN 62208:2012. 

 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales (IEC 60204-1:2005, modificada) UNE-EN 60204-1:2007 CORR:2010. 

 Se tendrá en cuanta las normativas de seguridad siguiente: 

 Directiva sobre Baja Tensión 2006/95/CE. 

 Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE. 

 Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE. 

Ninguna de las partes de esta especificación será interpretada de forma que exima al 

fabricante de su responsabilidad originada por todos los Códigos y Reglamentos que le afecten. 
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 CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO 

Los cuadros serán metálicos, acorde con la norma IEC 62208 de envolventes vacíos para 

equipos eléctricos de baja tensión. 

Estarán fabricados para as siguientes condiciones de servicio: 

- Montaje: Interior 

- Tensión de servicio: 400V 

- Tensión de mando/control: 24VCC 

- Frecuencia: 50 Hz 

- Tipo de red: TT 

- Normativa: CEI-EN 

- Doble zócalo en la parte inferior 

- Salidas por la parte inferior, selladas mediante prensa. Parte inferior estanca. 

- Temperatura máxima: 50 ºC 

- Temperatura mínima: -5 ºC 

- Temperatura media en 24h: 35 ºC 

- Humedad relativa máxima: 90 % 

- Humedad relativa mínima: 40 % 

- Altitud de instalación: Inferior a 1000m desde el nivel del mar 

- Mando 220VAC rojo 

- Mando 24VCC celeste 

- Condiciones de servicio de acuerdo con la norma UNE-EN 62271-200:2005. 

 CONSTRUCCIÓN 

Los elementos del cuadro se distribuirán de forma que se optimice su capacidad, y de tal 

manera que su apariencia sea homogénea, equilibrada con una resen/a en espacio mínima del 

20%. Los elementos interiores por instalar en el frente estarán perfectamente alineados, con las 

líneas horizontales de instrumentación situados al mismo nivel. 
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Las perforaciones serán perfectamente perpendiculares a las chapas, con filos uniformes y 

pintados para evitar corrosiones. Toda la aparamenta, regletas de bornas, relés, etc., montados 

en el interior del cuadro serán fácilmente accesibles para su mantenimiento y ajuste, quedando 

perfectamente identificadas. 

Los aparatos de maniobra montados en los frentes se instalarán de forma que permita una 

cómoda manipulación del operador. 

Los componentes o elementos no metálicos estarán construidos con materiales no 

propagadores de incendio. Todos los materiales aislantes se dimensionarán estables y de 

naturaleza no higroscópica. 

La construcción de los armarios ofrecerá una protección de atenuación frente a los campos 

electromagnéticos, por lo que las envolventes metálicas y sus accesorios proporcionarán un 

blindaje adecuado disponiendo en su interior de una superficie equipotencial, eligiéndose 

materiales con adecuados tratamientos superficiales, latiguillos de puesta a tierra entre placa 

de montaje y entre estructuras, puertas y bastidores, uniones adecuadas entre armarios. 

El cuadro irá equipado con un portaplano de plástico de fijación por cinta adhesiva en 

formato A4. 

Las dimensiones del cuadro, como mínimo se requerirá con espacio suficiente para alojar 

todos los equipos y se incluye un 20% como reserva. Los cuadros dispondrán de zócalo de 

200mm, de manera que se permita la manipulación del cableado en la entrada. La 

entrada/salida de cableado en cuadro se realizará por placa ciega con prensacables, 

manteniendo un nivel mínimo de estanqueidad en los mismos. 

 MONTAJE / CONEXIONADO 

Todo el aparellaje estará debidamente numerado y señalizado, de acuerdo con los esquemas 

eléctricos, mediante etiquetas y señalizadores de identificación. Todas las bornas, incluso las de 

reserva, estarán numeradas. 

El aparellaje estará dispuesto de forma que los diferentes dispositivos sean fácilmente 

accesibles para el montaje, el cableado, el mantenimiento, etc. 
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El cableado de fuerza en el interior del cuadro se realizará con conductores unipolares de 

cobre flexible, de sección adecuada a la intensidad de paso, del tipo H07V-K según denominación 

CENELEC, con aislamiento a 450/750 V y no propagador de la Ilama, fabricado de acuerdo con 

la Norma constructiva UNE-EN 50525-1:2012 y UNE-EN 60332-1-1:2005 y UNE-EN 60332-2-

1:2005. 

El cableado interno de mando convencional en el interior del cuadro se realizará con 

conductores unipolares de cobre flexible, de 1,5 mm2 de sección, del tipo H07V-K según 

denominación CENELEC, con aislamiento a 450/750 V y no propagador de la Ilama, fabricado de 

acuerdo con la Norma constructiva UNE-EN 50525-2-31:2012. Los conductores estarán 

fácilmente identificables mediante los colores que presenten sus aislamientos. En concreto se 

usarán los siguientes colores: 

Circuitos de tensión alterna: 

- Fases: Negro, marrón y gris. 

- Neutro: Azul. 

- Conductor de protección: amarillo-verde. 

Como regla general todas las conexiones de cables se realizarán con terminales aislados de 

compresión con forma adecuada a la borna a que van conectados (punta, ojal, horquilla, etc.). 

En los pasos de cables a través de superficies metálicas deberán disponerse rebordes de 

material adecuado para protección mecánica del cableado. 

El máximo número de cables admisible en un mismo punto de conexión en todo el cableado 

interno será de dos. No se realizarán empalmes de ningún cable en todo el conexionado interno, 

a excepción de aquellos que se realicen en los puntos destinados a ello (regletas, bornas de 

instrumentos, etc.). 

Todo el cableado interno terminará en regletas, de acuerdo con los esquemas de cableado. 

Todos los extremos de cables se identificarán mediante manguitos de material resistente a 

la Ilama y al agua con inscripciones indelebles. Los cables no perderán su identificación al ser 
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desconectados de los elementos o regletas a que estaban conectados de forma que pueda 

reconocerse su correspondencia. 

El conductor de protección se identificará siempre como “PE". 

 BORNEROS 

Las regletas se diseñarán para cables de 2,5 mm2 como mínimo y se colocarán a una distancia 

mínima del suelo de 300 mm. La distancia mínima entre regletas paralelas será tal que el 

conexionado de los extremos de los cables y su identificación pueda realizarse con facilidad. Las 

bornas serán del tipo de apriete por tornillo sobre terminal. El material de las bornas será no 

higroscópico y retardador de la Ilama. Se elegirá el tipo de borna en función de la sección del 

cable correspondiente. Las regletas de bornas serán capaces de soportar las pruebas de 

aislamiento entre terminales adyacentes y entre terminales y cualquier parte metálica. Las 

bornas que conectan con la puesta a tierra del cuadro serán de color amarillo-verde, y las que 

se conectan al neutro de color azul. El resto de las bornas serán de color gris. 

Las regletas de bornas estarán dispuestas de forma que pemitan la máxima accesibilidad a 

sus puntos de conexión y a los terminales de los cables, que se realizará por la parte inferior del 

panel mediante prensaestopas, o sistema equivalente, evitándose que la entrada de cables 

desde el exterior quede entorpecida. 

Se procurará que las regletas de bornas se agrupen de una manera funcional y lógica, 

reuniendo en regletas contiguas todos los cables de la misma clase, correspondientes a aparatos 

próximos dentro del cuadro. 

También se tendrá en cuenta no mezclar bornas con tensiones distintas en un mismo 

regletero, agrupando las bornas en regletas con el mismo nivel de tensión. 

Los puentes entre bornas contiguas se realizarán por medio de plots. 

Para los borneros de fuerza o potencia, la identificación de los bornes se hará en función de 

las características de la alimentación eléctrica: 

- Alimentación tetrapolar: N - R — S — T— PE 

- Alimentación tripolar:  R — S — T — PE 
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- Alimentación monofásica: N - F— PE 

La entrada del cableado externo se realizará por la parte inferior. Las regletas se identificarán 

con rótulos. 

Toda la estructura metálica del cuadro irá conectada eléctricamente a la barra de puesta a 

tierra del mismo. En cada extremo de dicha barra se proveerán taladros para poder conectar 

terminales de conexión a la red de tierra exterior. Así mismo la barra de tierra, será taladrada 

cada 100 mm para facilitar la conexión de las pantallas de los cables exteriores. En los puntos de 

conexión a tierra de todos los elementos metálicos y del propio cuadro, se eliminará la pintura 

a fin de conseguir un buen contacto eléctrico. 

 MONTAJE 

Todos los cuadros de control, estarán situados alejado de la zona de agua, en el caso de 

edificios de proceso que sean clasificados amo locales húmedos o mojados. 

Las envolventes de los armarios serán del tipo de Chapa de Acero, con tratamiento por 

cataforesis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado de protección hasta 

IP54, y grado de protección contra los choques mecánicos hasta IK10, conforme a los ensayos 

tipo de las normas UNE-EN 61439-1:2011 y UNE-EN-2:2012, control de los calentamientos, 

propiedades dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de protección, 

distancias de aislamiento y líneas de fuga, funcionamiento mecánico, verificación del IP. 

La ventilación del armario será forzada con la extracción situada en la zona inferior de la 

puerta y rejilla de entrada de aire con filtro incorporado en la zona superior, no se realizarán 

aperturas en la zona superior del armario. 

En los cuadros siempre quedará un mínimo del 20% de reserva de espacio disponible para 

futuras ampliaciones. 

Las puertas del armario irán troqueladas con los componentes imprescindibles que se 

restringen a botoneras y elementos de señalización. 

El armario de CC se instalará sobre bancada cerrando toda entrada de cables a la posible 

entrada de roedores. 
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 ENVOLVENTE 

Los armarios serán metálicos combinables y montados en kit, acorde con la norma IEC 62208 

de envolventes vacíos para equipos eléctricos de baja tensión. 

Estará compuesto por un panel de 2000 x 800 x 600 mm (alto x ancho x profundidad), con 

puerta ciega. El grado de protección será IP 54, IK 10. 

Los paneles irán montados sobre un zócalo de 100 mm de alto. La estructura está realizada 

en acero galvanizado perfilado y soldado a láser, con perforaciones verticales y horizontales a 

paso de 25 mm. Puertas realizadas en acero plegado y soldado, apertura de 120º, bisagras con 

eje imperdible, de zamack, y cierre de maneta con inserto doble barra 5 mm. Para asegurar la 

continuidad del circuito de protección, según la norma IEC 62208, será necesaria la instalación 

de un conductor de protección. 

Los cuadros vendrán pintados por dentro y por fuera con resina epoxi-poliéster texturizada, 

color gris RAL 7035, con placa de montaje de acero galvanizado. 

En el interior de la envolvente se incluirá un portaplanos, y en la parte superior de la puerta 

se dispondrá de una placa identificativa del cuadro. 

El sistema de cierre será de tres puntos con cerradura estándar y el sentido de apertura de 

la puerta será a la izquierda. 

Certificados: 

- Conforme a la norma europea para armarios IEC 62208. 

- UL, CUL. 

- NEMA 4 en los armarios de puerta única según NEMA 250. 

- NEMA 12, 12K y 13 en los armarios de puerta doble según NEMA 250. 

- Cumple con la directiva RoHS. 

El cuadro deberá ser terminado en el taller del cuadrista completamente, desde el punto de 

vista electrotécnico como funcional, de forma que en obra sólo sea necesario realizar el 

conexionado de los cables de entrada y salida. 
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La aparamenta irá sobre carril DIN, salvo aquellos equipos que por su tamaño o peso deban 

ir directamente sujetos a la placa de montaje. 

Los cuadros llevarán sus correspondientes elementos para gestión térmica: ventilador con 

termostato, rejilla de ventilación y resistencia calefactora con termostato En la parte superior 

de la envolvente se dispondrá de una luminaria interior accionada directamente mediante un 

final de carrera asociada a la puerta de la misma. La luminaria incorporará una toma de corriente 

monofásica. 

Las partes activas en tensión desprovistas de aislamiento llevarán protección de metacrilato 

como protección contra contactos directos según establece la ITC-BT-24. 

En el interior de la envolvente se incluirá un portaplanos, y en la parte superior de la puerta 

se dispondrá de una placa identificativa del cuadro 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa, así 

como los siguientes: 

 ENSAYOS Y PRUEBAS EN TALLER 

Todos los instrumentos y aparatos suministrados por el fabricante del cuadro deberán haber 

sido sometidos a sus correspondientes procesos de prueba por los fabricantes antes de su 

suministro. 

Los equipos suministrados por otros serán inspeccionados para detectar los posibles daños 

sufridos en el transporte o aquellos otros defectos que sean de naturaleza claramente aparente, 

antes de su instalación en los paneles. Se comprobará que la situación de todos los componentes 

es la correcta en los paneles, de acuerdo con los planos de definición aplicables, así como que 

se hallan adecuadamente instalados, identificados y sujetos. Así mismo se comprobará que el 

cableado, mazos, recorridos y sujeciones se han efectuado de una manera correcta según los 

requisitos de la especificación. 

Se comprobará todo el cableado interior, mediante ensayos de continuidad, punto por 

punto, siguiendo los esquemas eléctricos y los planos o listas de cableado interior de los paneles. 
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Aquellos cableados que se encuentren incorrectos serán rehechos completamente, no 

admitiéndose que sean cortados los extremos del hilo y dejándolo tendido en el interior del 

cuadro. 

Antes de iniciar las pruebas estarán instalados todos los elementos de cuadro, por ejemplo: 

rótulos, pilotos, lámparas de alumbrado, interconexiones de secciones adyacentes, etc. Se 

realizarán pruebas operacionales para comprobar el funcionamiento correcto del cableado y 

equipo montado en el cuadro y comprobación del correcto funcionamiento de los 

automatismos, simulando en caso necesario la actuación de las protecciones, enclavamientos 

eléctricos externos, etc. 

El fabricante del cuadro facilitará, de forma continuada, durante el tiempo que duren las 

pruebas, todos los aparatos que se consideren necesarios para efectuar las mismas. Además de 

lo anteriormente expuesto se realizará las siguientes pruebas en taller. 

- Comprobación del perfecto ajuste mecánico. Comprobación dimensional. 

- Comprobación del estado de la pintura. 

- Ensayo de funcionamiento mecánico. 

- Medidas de aislamiento de todos los circuitos eléctricos antes y después del 

ensayo de rigidez dieléctrica. 

 PRUEBAS A REALIZAR EN OBRA 

- Repaso general y limpieza de todo el cuadro, limpiando todos los posibles residuos 

de la misma, así como revisar el posible olvido de algún útil o herramienta. 

- Medida de aislamiento y timbrado del circuito principal. Introducir tensión y 

verificar la regulación de las protecciones. 

- Comprobación del correcto funcionamiento de diferenciales y automáticos. 

- Comprobación de la continuidad de todos los circuitos eléctricos y de tierra. 

- Verificación del marcado e identificado de los cables en ambos extremos. 
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 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad totalmente montada, instalado cableado conexionado y probado, 

incluyendo todos los elementos de soportación y pequeño material, de acuerdo a la descripción 

que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, 

mano de obra y elementos auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada 

instalada, probada y funcionando. 

 EQUIPAMIENTO DEL CUADRO DE CONTROL 

 DESCRIPCIÓN 

Se instalará PLC y tarjetas de E/S bajo criterio de la Dirección de Obra. 

La disposición en el rack mínima del PLC será, de izquierda a derecha: Fuente de alimentación 

CPU, tarjeta Ethernet de Comunicaciones, tarjetas entradas digitales de temperatura extendida, 

tarjetas de salidas digitales de temperatura extendida, tarjetas de entradas analógicas de 

temperatura extendida, tarjetas de salidas analógicas de temperatura extendida (en caso de ser 

necesario) o equivalente.  

A continuación, se detallan las características del equipo de control por PLC de los armarios 

de control. Para el resto de los detalles debe acudirse al Anejo Correspondiente. 

Las referencias de los componentes a utilizar son las siguientes: 

RACK 

- Capacidad para 12 módulos y una fuente de alimentación.  

- Borna de tierra para la conexión de tierra al rack.  

- Orificios para la fijación del rack en un soporte.  

- Puntos de fijación en la barra de apantallamiento.  

- Un conector para módulo de ampliación. 

- Conectores DIN hembra de 40 puntos garantizan la conexión entre el rack y cada 

módulo. 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN. 
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- Fuente de alimentación a 24 Vcc tropicalizada  

PLC-CPU (EBII y terciario) 

- CPU central con Memoria de trabajo de 200 KB para programa 

- Alimentación 24VDC   

- 1 Mbyte para datos 

- Interfaz: Ehternet IRT con switch de 3 puertos, 48 NS rendimiento bits. 

PLC-CPU (EBI Porreres y Felanitx) 

- CPU compacta DC/DC/DC, E/S INTEGRADAS: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-

10V DC 

- Alimentación: DC 20,4-28,8V D 

- Memoria de programas/datos 100 KB.  

- 1 Mbyte para datos 

- Interfaz: Ehternet 

MÓDULO DE COMUNICACIONES: 

- Puerto Ethernet integrado 1x 10BASE-T/100BASE-TX.  

- Tropicalizado mediante barniz protector (versión H, endurecida). 

CONJUNTO PARA 32 ENTRADAS DIGITALES COMPUESTO POR (EBII y 

terciario): 

- Módulo 32 ED. 

- Tensión de 24 Vcc 

- 32 vías de entrada aisladas 

- Tipo 3 según conformidad con la norma IEC 61131-2 Lógica positiva 

- Tropicalizado por el fabricante mediante barniz protector  

CONJUNTO PARA 16 ENTRADAS DIGITALES COMPUESTO POR (EBI Porreres 

y Felanitx): 

- Módulo 16 ED. 
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- Tensión de 24 Vcc 

- 16 vías de entrada aisladas 

- Tipo 3 según conformidad con la norma IEC 61131-2 Lógica positiva 

CONJUNTO PARA 32 SALIDAS DIGITALES COMPUESTO POR (EBII y terciario): 

- Módulo 32 SD 

- Tensión de 24 Vcc o Entradas estáticas 

- Corriente de 0,5 A por vía 

- Lógica positiva 

CONJUNTO PARA 16 SALIDAS DIGITALES COMPUESTO POR (EBI Porreres y 

Felanitx): 

- Módulo 16 SD 

- Tensión de 24 Vcc o Entradas estáticas 

- Corriente de 0,5 A por vía 

- Lógica positiva 

CONJUNTO PARA 4 ENTRADAS ANALÓGICAS COMPUESTO POR: 

- Módulo 4 EA 

- Tipo tensión/corriente 

- 4 vías de entrada aisladas 

- Resolución de 16 bits / 13 bits para CPU compacta 

- Bornero de conexión. 

CONJUNTO PARA 2 SALIDAS ANALÓGICAS COMPUESTO POR: 

- Módulo 4 SA 

- Tipo tensión/corriente 

- Salidas de alto nivel aisladas 

- 2 vías de salida 

- Resolución de 16 bits / 13 bits para CPU compacta 
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- Bornero de conexión. 

SWITCH ETHERNET DE BUS DE CONTROL (GESTIONABLE) 

- Switch gestionable 16 puertos.  

- Alimentación 24 Vcc 

- Con contacto de señalización de fallo conectado al PLC como entrada digital 

TERMINAL DE DIÁLOGO OPERADOR: 

- Panel de Operador táctil. 

- Tensión de alimentación 24 Vcc. Tamaño 9“. 

- Tarjeta de memoria de 4 GB. 

- Ethernet integrada. 

Las entradas digitales (ED) dispondrán de protección por sobretensiones, si bien se podrán 

eliminar en aquellas entradas digitales que provengan del mismo cuadro, previa consulta con la 

Dirección Facultativa. 

Las salidas analógicas (SA) se instalarán con protección por separador galvánico. 

Las entradas analógicas (EA) dispondrán de protecciones de sobretensiones y protecciones 

por separación galvánica. Las entradas analógicas estarán equipadas todas ellas con separadores 

galvánicos alimentados por bloques de 4 desde fusible. 

El cuadro de control dispondrá de acometida 230 VCA con servicios auxiliares (alumbrado, 

resistencia calefactora y ventilación, ambos con termostatos y enchufe de servicio en carril). 

Esta acometida dispondrá de protección de sobretensiones con contacto de señalización 

deterioro, protecciones diferencial y magnetotérmica con contacto de señalización. 

El cuadro de control dispondrá de acometida 24VCC desde CCM con protección de 

sobretensiones a la entrada (igualmente con contacto de señalización de deterioro). Dicha 

alimentación provendrá de la fuente de alimentación a 24 VCC. Se equiparán protecciones 

magnetotérmicas tipo DC con señalización de disparo por cada uno de los siguientes servicios: 

- Alimentación a fuente alimentación rack PLC. HMI. 

- Switch comunicaciones hacia radioenlace. PoE Radioenlace. 
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- Alimentación a entradas y salidas digitales.  

- Alimentación a analógicas. 

 PRUEBAS E INSPECCIONES EN FÁBRICA 

Deberán suministrarse certificados de todas las pruebas tipo realizadas. Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto, 

según se recojan de las distintas unidades del Cuadro de Precios. En el precio se incluyen los 

elementos que sean necesarias para una correcta instalación. 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, 

mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente 

terminada instalada, probada y funcionando. 

 CABLES DE CONTROL 

 DESCRIPCIÓN 

Los conductores proyectados son de los tipos siguientes: 

- Cable RZ1-K(AS) 0.6/1 kV, XLPE, para la conexión de señales digitales. 

- Cable RC4Z1-K(AS) 0.6/1 kV, XLPE, Apantallado para las conexiones de señales 

analógicas.  

Se suministrarán las longitudes y tipos necesarios de acuerdo con el diseño de la planta, el 

cual se realizará conforme a lo indicado en esta Especificación. Todos los cables, serán 

identificados en la cubierta como mínimo con el nombre del fabricante, el tipo de cable, la 

sección y la tensión de aislamiento. Dicha identificación será realizada de acuerdo con las 

normas CEI de aplicación. 

Todos los cables serán no propagadores de la llama ni del incendio, de acuerdo con UNE 

50265-2-1 (CEI 332.1) y UNE ó0266-2-4 (CEI 332.3). 

El material que se utilizará para el conductor será el cobre estañado. Todos los cables de 

control serán apantallados con trenza de cobre. Para los cables de señales digitales solo será 
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necesario pantalla global. Para los cables de señales analógicas, incluirá pantalla y trenzado por 

par y con pantalla global para multicables. 

Un suplementario conductor de tierra es suministrado con la pantalla para dar tierra a la 

misma. No se admitirán empalmes en todo el recorrido de los cables. Si fuese necesario, se 

instalará una caja de conexiones con protección IP 68. 

Cada par tendrá un conductor de color azul y el otro de color negro. Cada par de cada octeto 

estará numerado secuencialmente en el conductor negro. Cada octeto estará numerado 

secuencialmente. 

Todos los cables, a excepción de los que han de trabajar en ambiente con temperatura mayor 

de 70 °C y menor de 180 

°C, con respecto al material de aislamiento y de la cubierta, estarán fabricados bajo la 

denominación genérica de RZ1-K, de la norma UNE 21123-4, al objeto de cubrir las condiciones, 

entre otras, siguientes: 

- No propagadores de Ilama. 

- No propagadores del incendio. 

- Cero halógenos 

El PLC asumirá las señales de ámbito tanto analógicas como digitales provenientes de los 

instrumentos de campo y demás dispositivos, así como también desde el CCM correspondientes 

a motores. Para ello, se deberán de tender los multicables necesarios en función del número de 

señales a tratar. Desde el regletero de bornes de conexionado del armario PLC, hasta los bornes 

de conexionado de mando y control definidos en el CCM, interruptores de entrada, protecciones 

del CGBT etc. Se tenderán por las canalizaciones proyectadas, los multicables los cuales 

recogerán las señales que reportarán al Sistema de Control los estados de los mismos. Así mismo 

de deberán de tender cables de comunicaciones desde el analizador de redes de cada CCM o/y 

CGBT, hasta el PLC. De la misma forma, se realizará tendido de cables, por las canalizaciones 

proyectadas desde los regleteros de bornes de conexionado del armario PLC, hasta los bornes 

de conexionado en los propios instrumentos en campo. 
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 IDENTIFICADO 

Todos los cables serán identificados en la cubierta como mínimo con el nombre del 

Fabricante, tipo de cable, sección y tensión de aislamiento. La identificación será hecha de forma 

legible e indeleble para permanecer durante la vida asignada del cable. La identificación seguirá 

las prescripciones CEI. La bobina deberá marcarse con los mismos datos de identificación 

especificados para los cables y además la longitud total del cable contenido en la bobina. El cable 

de la bobina será continuo sin tramos parciales e incluirá medidas de longitud secuenciales 

marcadas a intervalos consecutivos de un metro. La numeración de las marcas de longitud debe 

iniciarse en el extremo interior de la bobina. Normas CEI de aplicación serán 

GEI60028,60227,60228,60331,60332. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Deberán suministrarse certificados de todas las pruebas tipo realizadas a cables similares a 

los del suministro. Sobre un 10% de las piezas de cable terminado se efectuarán, con el objeto 

de demostrar que el conductor y el aislamiento están en buen estado, los ensayos siguientes: 

- Resistencia eléctrica de los conductores, de acuerdo con la Normativa CEI. 

- Examen del conductor para verificar las características y formación del mismo 

(secciones, número de hilos, espesores de aislamiento y cubiertas, pantallas). 

- Medida de la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente. 

- Ensayo de no-propagación de la Ilama según UNE 50265-2-1 (IEC-332-1).  

 CERTIFICADOS 

Antes de su instalación, se entregarán los siguientes certificados: 

- Protocolos de ensayo efectuados a los cables a suministrar. 

- Certificados que justifiquen los valores requeridos en las normas y los indicados 

en las hojas de datos.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por metro lineal realmente instalados y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ml). 
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 SOFTWARE, SCADA Y LICENCIAS 

Software SCADA con capacidad para manejo de más de 500 E/S y 50 pantallas de control, 

instalación, licencia para 3 puestos, configuración. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud). Se abonará al precio que figura en el presupuesto. 

 MEMORIA FUNCIONAL 

 DESCRIPCIÓN 

Definición y creación de Definición y creación de memoria funcional donde se recojan todas 

las señales del sistema de control a incluir definitivamente en este proyecto, generación de 

cartapin, definición de la arquitectura de red definitiva, definición de flujogramas de proceso, 

definición de los modos de funcionamiento manual y automático de todos los equipos. 

Definición del sistema de comunicaciones con los plc‘s y definición de las comunicaciones con el 

centro de control central según indicaciones del responsable de obra. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente ejecutadas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto una vez dicha documentación quede 

aprobada por responsable de obra. 

 

 MANUALES Y CURSO DE FORMACIÓN 

 DESCRIPCIÓN 

Manuales y curso de formación correspondiente a realización y entrega de manuales de 

explotación y de mantenimiento.  
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 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente ejecutadas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto una vez dicha documentación quede 

aprobada por CONTRATISTA. 

7.21. INSTRUMENTACIÓN 

 SENSOR DE INUNDACIÓN 

 DESCRIPCIÓN 

El sensor de inundación tipo Switch se instalará en aquellas zonas como pueden ser las 

cámaras de válvulas y arquetas que alojen equipos electromecánicos con posibilidad de 

inundación. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, 

mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado a tarjeta de entrada del PLC, 

unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 PRESOTATO DE MÍNIMO Y MÁXIMO 

 DESCRIPCIÓN 

Medición de presión en la tubería en caso de fallo del transmisor de presión El presostato 

tendrá las siguientes características y especificaciones técnicas: 

CARACTERÍSTICAS 

- Peso bruto: 0.96 Kg Peso neto: 0.88 Kg 
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- Clase de contacto: AC15=3 A, 400 V, AC1=10 A, 400 V, DC13=12 W, 220 V, AC3=4 

A, 400 V, LR=28 A, 400 V 

- Conex. elec. est.: DIN 40430 Conex. elect.: Screwed cable entry 

- Conex. eléctricas Macho / Hembra: Hembra  

- Conex. Presión estándar: ISO 228-1  

- Descripción: Switches and thermostats  

- Descripción del producto: Pressure Switch  

- Diferencial [bar] [máx.]: 1.2 bar 

- Diferencial [bar] [mín.]: 0.25 bar 

- Diferencial [psi] [máx.]: 17.4 psi  

- Diferencial [psi] [mín.]: 3.6 psi  

- Elemento sensor de presión: Fuelles 

- EN 60947 electrical properties: Insulation: 400V, Pollution degree: 3, Rated 

impulse voltage: 4 kV, Short circuit prot, fuse: 10A 

- Formato de empaquetado: Multipack  

- Función contacto: SPDT 

- Grado de protección de la carcasa: IP66 

 RECEPCIÓN Y ENSYAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, 

mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente 

terminada instalada, probada y funcionando. 
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 TRANSMISOR DE PRESIÓN 

 DESCRIPCIÓN 

Medición y sensor de la presión en tubería.  

CARACTERÍSTICAS 

El transmisor de presión para medida de nivel de depósitos o niveles de presión en tubería 

tendrá las siguientes características y especificaciones técnicas: 

Con célula de medición cerámica capacitiva sin aceite de relleno para uso típicamente en 

aplicaciones higiénicas para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos y gases. Alto nivel 

de seguridad del sistema gracias a la membrana cerámica a prueba de vacío con detección de 

rotura integrada. 

DATOS TÉCNICOS 

- Rangos de medición: -1 ... +40 bar para medición de presiones en sistema de 

tuberías. 

- -Rangos de medición: -1 ... +2 bar para medición de nivel en depósitos. 

- Temperatura de proceso: -40 a *150 °C 150 °C (302 °F) durante 1 h  

- Temperatura ambiente: -40°C a 85°C 

- Precisión: +0,05%, "Platino" +0,025% 

- Conexión a proceso Cuerda: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2, Brida: DN25...DN80, 

ASME 1”...4", JIS 10K  

- Comunicación: 4...20 mA, 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus 

- El menor rango calibrable: 10 mbar 

- Cabezal de aluminio o acero inoxidable (316L) con dos cámaras. 

Toda la instalación a los receptores de realizará mediante prensa de cable. El tubo se 

introduce asegurando la protección (IP) de los equipos y evitando la entrada de gases. Todo el 

cableado de mando será de hilo de cobre estañado de 1,5 mm de diámetro mínimo y todas las 

pletinas serán estañadas. 
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 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Certificación SIL2/3 según IEC 61508, Certificado de aprobación para agua potable. Se 

realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas, funcionando y que figuren en el presupuesto 

del proyecto (ud). 

 TURBIDÍMETRO 

 DESCRIPCIÓN 

Medición de la turbidez de agua de salida. 

CARACTERÍSTICAS 

- Rango de medida de 0 a 100 NTU 

- Resolución de 0,001 NTU 

- Precisión: ±2% de la lectura 

- Rango de operación: temperatura del agua de -5 a 50 °C. 

- Conexión MODBUS 232 y 4-20 mA. 

 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Los medidores de turbidez se medirán y abonarán de acuerdo con lo estipulado en el Cuadro 

de Precios. 

Los precios de las unidades de obra incluirán accesorios de instalación, de conexión y de 

montaje, material auxiliar y complementario, así como las pruebas que sea necesario realizar 

para comprobar su correcto funcionamiento 
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 CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 

 DESCRIPCIÓN 

Servicio de medición del caudal de agua. 

En esta unidad de obra quedan incluidos los caudalímetros electromagnéticos para medición 

de caudal, con todos sus elementos auxiliares, incluido el transductor. Con el fin de poder 

efectuar buenas lecturas, la escala del instrumento deberá ser adecuada a los valores mínimo y 

máximo que la magnitud puede alcanzar en el fluido. 

La Iey de inducción de Faraday dice que en un conductor que se mueve dentro de un campo 

magnético se induce una tensión. En el caudalímetro electromagnético, el fluido circulante 

constituye el conductor móvil y la tensión inducida es proporcional a la velocidad de circulación 

del fluido, siendo detectada por dos electrodos de medida y transmitida a un amplificador. El 

caudal circulante es el producto de la velocidad por la sección. El campo magnético, que es 

constante, se genera con una corriente continua conmutada de polaridad alterna. 

Pueden medirse todos los fluidos con conductividad > 5 pS / cm (agua potable, agua residual, 

lodos de depuradoras, etc.). Para medir agua desmineralizada, ésta debe tener conductividad 

20 yS / cm 

El sistema de medición se compone de un sensor y un transmisor, que pueden formar una 

única unidad compacta ó pueden estar instalados separadamente, caso de instalación remota 

del caudalímetro: 

Se instalarán caudalímetros con electrónica separada, aptos para uso en agua potable en 

caso de sistemas de abastecimiento. 

Características generales: 

- Alimentación: 24V 

- Rango de medida: De 0 a 10 m/s 

- Diámetro nominal: DN 200 mm PN16 EN 1092-1 

- Precisión de medida: 0,2% ± 1 mm/s 

- Presión de servicio: máx. 16 bar (máx. 150 psi) 

- Temperatura ambiente: De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F) 
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- Temperatura del medio: De -10 a 70 °C (de 14 a 158 °F) 

- Protección IP 67 

- Revestimientos:EPDM 

- Electrodos:Hastelloy C-276 

- Electrodos de puesta a tierra integrados 

- Material: Acero al carbono con revestimiento epoxi anticorrosión de dos 

componentes 

- Homologación para agua potable 

- EPDM: WRAS, NSF/ANSI Standard 61, 

- DVGW 270, ACS y BelgAqua 

- NBR: NSF/ANSI Standard 61, WRAS 

- Ebonita: WRAS 

- Homologaciones para transferencia de custodia: OIML R49, MI-001 

- Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA. 

- Homologaciones generales: Certificado MCERTS-Sira N.º MC080136/00 

- Soporte en cuadro del convertidor. 

 

CONDICIONES DE INSTALACIÓN 

La medición correcta solamente será posible si la tubería está Ilena, se evitará la instalación 

en puntos altos o directamente aguas arriba de una salida de tubería libre. No se instalará en el 

Iado de aspiración de la bomba. 

- Tramo recto aguas arriba > 5xDN  

- Tramo recto aguas abajo > 3xDN  

- Sensor y transmisor Puestos a tierra 

La electrónica se colocará separada del carrete primario, sobre muro de la cámara de válvulas 

separada de otros equipos eléctricos, en una zona de fácil acceso a la altura de la cabeza de una 

persona y minimizando la longitud del cable entre el carrete primario y la electrónica. El cable 

de señal, entre carrete y electrónica deberá ser necesariamente el que indica el fabricante, 
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certificado por el mismo y se conectará e instalará rigurosamente de acuerdo a dichas 

especificaciones. 

En caso de contarse el carrete primario sobre un tubo plástico o con revestimiento interno 

aislante eléctrico, éste se deberán instalar las bridas de puesta a tierra. El conexionado de los 

cables de tierras e igualación de potencial se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante. 

El carrete se debe instalar con un tramo recto de tubo del mismo diámetro nominal (DN) del 

caudalímetro de 5xDN aguas arriba y 3xDN agua abajo. Igualmente se respetarán 

escrupulosamente las indicaciones del fabricante: no instalar en puntos altos con posibilidad de 

tener aire o puntos bajos con sedimentaciones, etc. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. Será 

necesario el certificado de apto para su uso en agua potable, con certificado tipo: 

- WRAS (WRc, BS690 agua fría, Reino Unido)  

- Esándar NSF/ANSI 61 (agua fría, Estados Unidos)  

- Listado ACS (F) 

- DVGW W270 (D) 

- Belgaqua (B) 

- MCERTS (certificado ambiental británico) 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto 

(ud). Los caudalímetros se medirán y abonarán por unidades de obra (ud), totalmente 

instaladas, según los precios unitarios que según timbraje y diámetro se establecen en Cuadro 

de Precios. 

En el precio correspondiente estarán incluidos los siguientes conceptos: 

- Caudalímetro con el primario y el convertidor 

- Material accesorio; como contrabridas, bulones, tuercas, anclajes, fitacones, 

acabados, cableado, etc.  
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- Material para la estanqueidad de las uniones a la tubería. 

- Montaje y pruebas 

 SONDAS PIEZOMÉTRICAS DE INMERSIOÓN Y BOYAS DE NIVEL 

 DESCRIPCIÓN SONDA PIEZOMÉTRICA DE INMERSIÓN 

El parámetro a medir será el nivel de agua, y el rango de éste va desde 0 a 15 metros. El 

sensor elegido podrá ser una sonda piezométrica de inmersión. La descripción del método de 

medida y funcionamiento es la que sigue: La presión hidrostática ejercida sobre una membrana 

de acero inoxidable es convertida a una señal eléctrica por la electrónica del sensor. 

Concretamente la membrana actúa sobre un puente de medida Wheatstone, el cual varía su 

resistencia. Esta variación es evaluada por la electrónica considerando los datos específicos del 

sensor y la compensación de la influencia de temperatura. Un pequeño capilar del cable se 

encarga de la presión atmosférica. 

DATOS TÉCNICOS 

Características generales: 

- Sonda de nivel hidrostática 

- Salida: 4-20 mA 

- Intervalo de presión: 0-600 mbar (6 m de H2O) 

- Con membrana piezoresistiva 

- Tipo de presión: presión relativa 

- Precisión: 0,5 % 

- Longitud de la sonda: 105 mm 

- Diámetro de la sonda: 26,5 mm 

- Material de la sonda: acero fino (316L) 

- Temperatura de proceso: -10 - 70 °C 

- Tensión de alimentación: 12-36 V CC 

- 2 hilos 

- Longitud de cable: 10 m 

- Material del cable: PUR 
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 DESCRIPCIÓN BOYA DE NIVEL 

Las boyas de nivel son elementos que activan una alarma si el agua sube por encima de un 

nivel prefijado (o también se pueden configurar para que salte la alarma sí bajan de un cierto 

nivel). Tendrán un contacto libre de tensión del tipo reed para 50 Vcc, 1 A. una salida digital al 

autómata. 

Características generales:   

- Dos contactos por boya 

- Tensión promedio 6-250 Vca 

- Intensidad promedio 10 mA 6ª 

- Rango de presión máximo 200 Kpa 

- Rango de temperatura máximo 55ºC 

- Rango de ajuste entre 250 y 1200 mm 

- Flotabilidad 6N 

- Material flotante polipropileno 

- Libre de mercurio 

 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Para la instalación de las sondas y boyas se requerirá tan sólo descolgarlas desde el orificio 

que se abrirá en la parte superior del depósito. La longitud del cable puede ser de hasta 50 m. 

El mantenimiento de estos equipos es mínimo, puesto que no tienen partes móviles ni van a 

estar sujetos a condiciones adversas. Se recomienda una revisión dos veces al año, 

comprobando la limpieza de la sonda y el correcto funcionamiento del sistema. 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

Las sondas piezométricas de inmersión y las boyas de nivel se medirán y abonarán de acuerdo 

con lo estipulado en el Cuadro de Precios. 

Los precios de las unidades de obra incluirán accesorios de instalación, de conexión y de 

montaje, material auxiliar y complementario, así como las pruebas que sea necesario realizar 

para comprobar su correcto funcionamiento. 
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 SENSOR DE NIVEL RADAR 

 DESCRIPCIÓN 

Nivel radar, para medición de nivel en alivio y en pozos de bombeo. 

Los pozos de bombeo se instrumentarán con un sensor de nivel radar. El sensor radar tendrá 

las siguientes características y especificaciones técnicas: 

Características: 

- Rango de medida hasta 8 m (26,25 ft) 

- Error de medición ±5 mm 

- Conexión a proceso Rosca G1½, 

- Tensión de trabajo 12 5 V DC 

- Salida 4-20mA 

  

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Para la instalación del sensor nivel radar se requerirá su instalación de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante. Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la 

Dirección facultativa. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Las sondas de nivel radar medirán y abonarán de acuerdo con lo estipulado en el Cuadro de 

Precios. 

Los precios de las unidades de obra incluirán accesorios de instalación, de conexión y de 

montaje, material auxiliar y complementario, así como las pruebas que sea necesario realizar 

para comprobar su correcto funcionamiento. 

 MANÓMETRO 

 DESCRIPCIÓN 

Manómetro lleno de glicerina con caja de acero inoxidable diseñado para ser instalado en 

ambientes donde existan agentes corrosivos, gran cantidad de polvo, vibración excesiva o la 

presión de la línea tenga severa pulsación o golpes de ariete causados por cambios bruscos de 

presión en fluidos corrosivos que no ataquen al bronce, como bombas, prensas, etc. 
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Tendrá las siguientes características:  

- Exactitud: +/- 2% del total de la escala 

- Elemento: Tubo bourdon de bronce Bronce 1/4" N.P.T.  

- Conexión: inf. o posterior 

- Mecanismo: Bronce 

- Caja y Bisel: Acero inoxidable 304 

- Ventana: Acrílico 

- Carátula: Aluminio fondo blanco números negros/rojos  

- Aguja: Aluminio esmaltado negro 

- Tamaño: 0 63 mm (2 1/2”) 

- Rangos: Doble escala, kg/cm2 + bar. 

Se instalará con lira y válvula de corte tipo esfera con maneta.  

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se realizarán las pruebas de funcionamiento necesarias, así como las configuraciones y 

ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas, conexionadas y que figuren en el presupuesto 

del proyecto (ud). 

Comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos auxiliares necesarios, unidad de 

obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

7.22. INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

 OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego tiene por objeto definir el establecimiento de las prescripciones técnicas en 

que se ha de desarrollar el “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A 

PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS REGENERADAS EN PORRERES Y FELANITX 

(MALLORCA – ISLAS BALEARES)”, el alcance y condiciones de ejecución de los trabajos a realizar, 
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condiciones que tienen que cumplir los materiales y equipos, los aspectos legales y 

administrativos, así como ordenar las condiciones técnicas que han de regir la planificación, 

ejecución, desarrollo, control, recepción y puesta en marcha de las instalaciones. 

En la concepción y el desarrollo del proyecto se seguirá las condiciones incluidas en este 

Documento y en las condiciones aquí expuestas. 

 ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

Se listan a continuación, sin carácter excluyente para las que sean de aplicación y no se 

incluyan en la relación, algunas normas, códigos y especificaciones de orden general que se 

tendrán en consideración para la ejecución del presente contrato de proyecto y obra. El 

Contratista está obligado a cumplir la reglamentación vigente en el campo laboral, técnico, de 

seguridad e higiene en el trabajo, gestión de residuos y reglamentación ambiental.  

• Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica 

• Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la 

transición energética y la protección de los consumidores. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto de 2002, por el que se aprueba el nuevo 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del Ministerio de Industria. 

• Guía Técnica de aplicación del Reglamento de Baja Tensión. 

• Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica 

con auto-consumo y de producción con autoconsumo. 

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión 

a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
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• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos 

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

 Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995. (B.O.E. 10 de Noviembre). 

Modificado por la Ley 50/1998 de 30 de Diciembre, Ley 39/1999 de 5 de Noviembre, Real 

Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto, Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, Ley 30/2005 de 29 

de Diciembre, Ley 31/2006 de 18 de octubre, Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo. Se dicta 

conformidad con: Real Decreto 286/2006 de 10 de Marzo y Real Decreto 396/2006 de 31 de 

Marzo. 

• Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico, Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio. 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, R.D. 

1267/1997 de 24 de Octubre (B.O.E. 25-10-97). Modificación del anexo IV, por el R.D. 
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2177/2004, de 12 de Noviembre. Se añade disposición adicional única por R.D. 604/2006, de 19 

de mayo. Se modifican arts. 13.4 y 18.2 por R.D. 1109/2007, de 24 de agosto. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de Equipos de Trabajo, R. D. 1215/1997, de 18 de Julio. Modificación de los anexos 

I y II por el R.D. 2177/2004 de 12 de Noviembre. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual, Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo. 

Corrección de erra-tas B.O.E.  nº 171 de 18-07-97.Corrección de erratas B.O.E. nº 171, de 18 de 

julio 1997. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Normas y especificaciones técnicas de la compañía suministradora. 

• Recomendaciones UNESA. 

En caso de discrepancia entre el pliego de condiciones o normas anteriormente 

mencionadas, se aplicará la norma más rigurosa.  

 ALCANCE DE LA OBRA 

En el volumen de suministro y en el de los trabajos a realizar por el Contratista está 

incluido: 

Este pliego contempla la realización de una instalación fotovoltaica en la balsa de 

regulación, de 356,4 kWp, los trabajos necesarios para el diseño de detalle, ejecución y puesta 

en marcha, en concepto de auto-consumo (sin vertido), según se establece en el R.D. 244/2019, 

de 5 de abril. 

Suministro, montaje y puesta en servicio de todos los elementos que intervienen en la 

instalación, salvo aquellos que sean aportados por terceros. 

Instalación del sistema de control necesario para adaptar la producción de energía 

fotovoltaica al sistema de control-demanda de la estación de bombeo existente. 
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El diseño y preparación de todos los requisitos para la adquisición y montaje de todos 

los elementos que intervienen en la instalación, tomando como base los planos de construcción. 

La obtención de los permisos correspondientes, en caso necesario, para la realización 

de las instalaciones, su legalización, y puesta en marcha. 

 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

Los documentos que definan las obras son la memoria, el pliego de condiciones, los 

planos y el presupuesto. 

 ESPECIFICACIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y 

EQUIPOS 

 GENERALIDADES Y DEFINICIONES  

Los materiales empleados para la ejecución práctica de este proyecto serán de primera 

calidad y se ajustarán a las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas, tanto en lo que se 

refiera a sus características técnicas de fabricación, como a su instalación. 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 

Director de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 

indicados en este Pliego de Condiciones. 

22.3.1.1  Radiación solar 

• Radiación solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas 

electromagnéticas.  

• Irradiancia: Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía 

incidente en una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2.  

• Irradiación: Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo 

largo de un cierto período de tiempo. Se mide en MJ/m2 o kWh/m2.  

• Año Meteorológico Típico de un lugar (AMT): Conjunto de valores de la 

irradiación horaria correspondientes a un año hipotético que se construye eligiendo, para cada 
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mes, un mes de un año real cuyo valor medio mensual de la irradiación global diaria horizontal 

coincida con el correspondiente a todos los años obtenidos de la base de datos. 

 

22.3.1.2  Generadores fotovoltaicos 

• Célula solar o fotovoltaica: Dispositivo que transforma la energía solar en 

energía eléctrica. 

• Célula de tecnología equivalente (CTE): Célula solar cuya tecnología de 

fabricación y encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que forman el generador 

fotovoltaico.  

• Módulo fotovoltaico: Conjunto de células solares interconectadas entre sí y 

encapsuladas entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie.  

• Rama fotovoltaica: Subconjunto de módulos fotovoltaicos interconectados, en 

serie o en asociaciones serie-paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal del generador.  

• Generador fotovoltaico: Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.  

• Condiciones Estándar de Medida (CEM): Condiciones de irradiancia y 

temperatura en la célula so-lar, utilizadas como referencia para caracterizar células, módulos y 

generadores fotovoltaicos y definidas del modo siguiente: 

o Irradiancia (GSTC): 1000 W/m2  

o Distribución espectral: AM 1,5 G  

o Incidencia normal 

o Temperatura de célula: 25 °C  

• Potencia máxima del generador (potencia pico): Potencia máxima que puede 

entregar el módulo en las CEM.  

• TONC: Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la 

temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 
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800 W/m2 con distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la 

velocidad del viento de 1 m/s. 

22.3.1.3  Inversores 

• Inversor: Convertidor de corriente continua en corriente alterna.  

• VRMS: Valor eficaz de la tensión alterna de salida.  

• Potencia nominal (VA): Potencia especificada por el fabricante, y que el inversor 

es capaz de entregar de forma continua.  

• Capacidad de sobrecarga: Capacidad del inversor para entregar mayor potencia 

que la nominal durante ciertos intervalos de tiempo.  

• Rendimiento del inversor: Relación entre la potencia de salida y la potencia de 

entrada del inversor. Depende de la potencia y de la temperatura de operación. 

• Factor de potencia: Cociente entre la potencia activa (W) y la potencia aparente 

(VA) a la salida del inversor.  

• Distorsión armónica total THD (%): Parámetro utilizado para indicar el contenido 

armónico de la onda de tensión de salida. Se define como: 

  

donde V1 es el armónico fundamental y Vn el armónico enésimo. 

22.3.1.4  Procedencia de los materiales. Prueba y ensayo de materiales 

Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas propuestas 

por el Contratista y que hayan sido previamente aprobadas por la Dirección de Obra. Para ello 

el Contratista presentará como mínimo para cada uno de los elementos a colocar en la obra 

objeto del presente proyecto, una terna de materiales que cumplan con el presente pliego para 

su posterior elección y aprobación por la Dirección de Obra. 

Los materiales y elementos que formen parte de la obra objeto del presente proyecto 

deberán transportarse y almacenarse protegidos contra los posibles daños mecánicos y la 

entrada de sustancias extrañas que pudieran producirse.  
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Si se produjera la compra y/o instalación en obra de algún elemento sin previa 

presentación o aceptación por parte de la Dirección de Obra, estas circunstancias no otorgarán 

derecho alguno al Contratista a que dicho elemento permanezca instalado, y correrá a cuenta 

del mismo su desinstalación. 

No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales ni 

elementos, sin que previamente se haya presentado por el Contratista a la Dirección de Obra 

para su aceptación, lo especificado a continuación: 

-las especificaciones y muestras necesarias para garantizar el cumplimiento del presente 

pliego. 

-las pruebas y ensayos necesarios para garantizar el cumplimiento del presente pliego, 

o que sean solicitados por la Dirección de Obra. 

-los manuales de puesta en marcha, mantenimiento y seguridad correspondientes. 

Antes de colocar cualquier elemento en obra se comprobará visualmente para 

garantizar que no presentan ningún tipo de daños, así como que tienen todos los elementos que 

lo componen y que cumplen con los requisitos del pedido y del presente pliego. 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo el control de la Dirección de 

Obra, o persona en quién ésta delegue. 

Se utilizarán para los ensayos las normas que en los diversos artículos de este Pliego se 

fijan. 

El número de ensayos a realizar será fijado por la Dirección de Obra. 

Se deberá presentar a la Dirección de Obra una terna de laboratorios de calidad 

homologados. La Dirección de Obra indicará al Contratista, si fuere el caso, la o las empresas 

que realizarán una labor de inspección en la obra, y aquellos materiales y/o equipos que serán 

objeto de la misma.  

  INSTALACIÓN ELÉCTRICA LÍNEA AÉREA Y/O SUBTERRANEA. 

En la medida de lo posible los trazados se ejecutar por las lindes de las parcelas, 

procurando la menor afección posible a elementos y infraestructuras. En el caso de líneas aéreas 
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los postes eléctricos se colocarán a ser posible entre lindes de parcelas. Antes de proceder a la 

apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado 

previsto. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán 

las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los 

accesos.  

En el cableado subterráneo al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el 

radio mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor. 

Genéricamente la instalación contará con: 

Conductores 

Accesorios de sujeción 

Cable enterrado y/ entubado 

Protecciones 

Elementos de unión, conexión y anclaje: Conexiones, 

Empalmes, Grapas etc. 

Apertura de zanjas 

Canalizaciones  

Arquetas.  

Señalización 

Los cables instalados deberán estar de acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las 

Normas UNE correspondientes 

Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento 

eléctrico de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a 

materiales (conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua, 

que será de doble aislamiento de clase 2 y un grado de protección mínimo de IP65.  
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La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para 

garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico.  

El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red 

averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas 

por la normativa que resulte aplicable.  

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 

particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad.  

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las 

personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e 

indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten 

de la aplicación de la legislación vigente.  

En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las fotocopias de las especificaciones 

técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los componentes.  

Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de 

los mismos estarán en castellano y además, si procede, en alguna de las lenguas españolas 

oficiales del lugar de la instalación. 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías 

producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de 

herramientas metálicas. Para ello se colocará una placa de PVC RU 0206 A a lo largo de la 

longitud de la canalización, cuando esta no esté entubada. 

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de 

acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m por encima del 

ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén 

superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos. 

Estas cintas estarán de acuerdo con lo especificado en la Norma UEFE 1.4.02 
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  GENERADORES FOTOVOLTAICOS 

Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE .Todos los módulos 

deberán satisfacer las especificaciones en la Normativa UNE-EN 61215-2:2017 en todas sus 

partes para Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre y la norma UNE-EN 50380, sobre 

informaciones de las hojas de datos y de las placas de características para los módulos 

fotovoltaicos, o UNE-EN IEC 62941:2020 sobre Sistema de calidad para la fabricación de módulos 

FV.  Este requisito se justificará mediante la presentación del certificado oficial correspondiente 

emitido por algún laboratorio acreditado. 

Los módulos solares fotovoltaicos serán monocristalinos y de al menos 535 Wp de 

potencia cada uno de ellos. 

Los módulos escogidos estarán en el listado TIER 1 de los últimos 12 meses y el 

fabricante tiene que haber obtenido un resultado positivo en las 4 pruebas del DNVGL TEST. 

La garantía total del producto ha de ser por un mínimo de 10 años. 

El rendimiento de los módulos fotovoltaicos estará garantizado por el fabricante 

durante un período mínimo de 25 años. La garantía de rendimiento se establecerá en un 90% 

de su potencia nominal durante los 10 primeros años y del 80% desde el año 11 al 25. 

La eficiencia del módulo será igual o superior al 20.38% 

 El módulo llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre o logotipo 

del fabricante, y el número de serie, trazable a la fecha de fabricación, que permita su 

identificación individual.  

Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a 

continuación.  

En caso de variaciones respecto de estas características, con carácter excepcional, 

deberá presentarse en la Memoria justificación de su utilización. 

Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de 

las células y sus circuitos por sombreados parciales, y tendrán un grado de protección IP65.  

Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 
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La tensión de aislamiento del sistema será de 1.500 V. 

Módulos cristalinos de vidrio dual. 

Los módulos cumplirán como mínimo las siguientes características técnicas en 

condiciones STC AM1.5 1000W/m2 y 25ºC: 

 

Potencia nominal: 530W  

• Tensión de salida: 1000/1500 V (IEC) 

• Rango de temperatura: -40ºC ~ +85ºC 

• Tensión en el punto Pmáx-VMPP: 40,56 V 

• Corriente en el punto Pmáx-IMPP: 13,07 A 

• Tensión en circuito abierto-VOC: 49,26 V 

• Corriente de cortocircuito-ISC: 13,71 A 

• Peso: 28,9 kg 

• Dimensiones: 2.274 x 1.134 x 35 mm 

• Tipo de células: Antirreflectante  

• Número de células: 144 (6x24) 

• Eficiencia: 20,55% 

• Tipo: Mono-crystaline 

 

La configuración del generador fotovoltaico vendrá condicionada por el rango de 

tensiones en MPPT del convertidor vectorial en cuestión y condiciones meteorológicas propias 

del emplazamiento de la instalación 
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Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito 

reales, referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 5 % de 

los correspondientes valores nominales de catálogo. 

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como roturas o 

manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células, o burbujas 

en el encapsulante. 

Se instalarán los elementos necesarios para la desconexión, de forma independiente y 

en ambos terminales, de cada una de las ramas del generador. 

En aquellos casos en que se utilicen módulos no cualificados, deberá justificarse 

debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han sido 

sometidos.  

 

  ESTRUCTURA DE SOPORTE O SEGUIDOR 

Se utilizará flotadores de polímeros para crear un sistema solar flotante sobre la balsa de 

regulación de agua para riego. La estructura portante de paneles se elige con orientación 

Este – Oeste, con inclinación de 5º, la desviación azimutal será la que tenga la balsa, en 

este caso hay 3 lados de la balsa en que las cuerdas de amarre son perpendiculares al 

campo fotovoltaico e ideal para su sujeción, dicho esto la desviación azimutal es de 40º. 

En cuanto al cableado en corriente continua, se tendrá en cuenta los movimientos que podrá 

tener los flotadores y también el descenso de los mismos, según se vaya vaciando la balsa. 

Flotador para módulos fotovoltaicos 

 Flotador modular encajable hueco con diseño cóncavo que se cierra una vez el panel 

solar se pone encima de dos flotadores por cada panel solar. 

 Material: HDPE virgen (Polietileno de Alta Densidad) aditivado contra rayos UV y a la 

transformación de poliolefinas (aditivo antioxidante).  

 Dimensiones: 2484x1300x378 mm (Encaja en un contenedor estándar paletizado).  

 Inclinación: 5º, pudiendo ser utilizado en orientación Este – Oeste  
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 Proceso de manufactura en inyección de plástico usando un molde de 24 toneladas 

de acero. 

o La inyección asegura que el flotador alcanza el 100% de precisión en la 

distribución de espesores comparado con el diseño CAD/CAM inicial, así se 

consigue la misma resistencia de diseño que los modelos teóricos.  

o Garantiza que todos los lotes de producción tienen los mismos espesores en 

cada una de las partes del flotador asegurándose la calidad y uniformidad.  

o Desde un punto de vista mecánico, la inyección está libre de tensiones 

residuales en su manufactura, por lo que el flotador durará más tiempo 

durante su vida útil.  

 Espesor mínimo uniforme de 3 mm en las áreas no expuestas a rayos UV 

incrementando la durabilidad del flotador de forma significativa. Espesores 

diferentes de hasta 6 mm en áreas expuestas a rayos UV o con mayor estrés 

mecánico.  

 Flotabilidad: 2,4kN (240 kg) por cada panel FV y de 95 kg/m2.  

 Max. velocidad del viento: 180 km/h – UNE-EN 1991-1-1-4:2018; ROM 0.4 Climate 

Actions II.  

 Comportamiento Hidrodinámico certificado por el Instituto Hidráulico de Cantabria 

 Seguro para estar en contacto con agua para el consumo humano (Normativa BS 

6920:2000).  

Plataforma para pasillos de mantenimiento, canalizaciones eléctricas, inversores string:  

 Flotador secundario usado en las pasarelas de mantenimiento, salida de cables, 

soporte para inversores de string cuando se instalan en la isla flotante. Totalmente 

compatible y escalable con el resto de los flotadores para paneles fotovoltaicos 

alcanzando un mejor rendimiento mecánico del conjunto de flotadores.  

 Material: HDPE virgen con superficie antideslizante aditivado contra rayos UV y a la 

transformación de poliolefinas (aditivo antioxidante).  

 Inclinación: 0º.  

  Dimensiones: 1097 x 575 x 240 mm.  

 Flotabilidad: 157 kg/m2.  
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Uniones de flotadores 

 Uniones flexibles y semirrígidas adaptables a cambios, vibraciones y tensiones 

mecánicas.  

 Material de PA6 y reforzado con fibra.  

Tuercas y tornillos  

 Tuercas de PA6  

 Tornillos de pa6 y reforzados con fibra.  

Grapas o clips de fijación de módulos fotovoltaicos a flotadores  

 Anclaje por la parte inferior e interior del marco del panel solar y al flotador mediante 

los tornillos de fijación de grapas.  

 Material aluminio 6063 T6.  

Tornillos de fijación de grapas a flotadores  

 Tornillos autorroscantes de acero inoxidable (aisi 306) para fijar el panel solar al 

flotador a través de las grapas o clips de fijación.  

La disposición de la estructura para este proyecto es orientación Este-Oeste con inclinación 

de 5º con respecto a la horizontal. 

   INVERSORES 

Los requisitos técnicos de este apartado se aplican a inversores monofásicos o trifásicos 

que funcionan como fuente de tensión fija (valor eficaz de la tensión y frecuencia de salida fijos).  

Los inversores serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una 

potencia de entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima 

potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. serán de onda 

senoidal pura.  

El inversor será capaz de entregar la potencia nominal de forma continuada, en el 

margen de temperatura ambiente especificado por el fabricante.  
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El inversor debe arrancar y operar todas las cargas especificadas en la instalación, 

especialmente aquellas que requieren elevadas corrientes de arranque (motores, etc.), sin 

interferir en su correcta operación ni en el resto de las cargas. 

Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones: 

– Tensión de entrada fuera del margen de operación. 

– Cortocircuito en la salida de corriente alterna. 

– Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos. 

– Sobretensiones de CC Tipo II 

– Sobretensiones de CA Tipo II 

El autoconsumo del inversor sin carga conectada será menor o igual al 2 % de la potencia 

nominal de salida. 

Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el 

interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y 

lugares accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se 

cumplirá la legislación vigente. 

Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones 

ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa.   

Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

ENTRADA Vcc 

• Voltaje de entrada máx: 1.100V 

• Corriente máx por MPPT: 26A 

• Corriente de cortocircuito máx por MPPT: 40A 

• Voltaje de entrada inicial: 585V 

• Rango de voltaje de operación de MPPT: 500-800V 
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• Voltaje nominal de entrada: 1.080V 

• Número de entradas: 24 

• Número de MPPT: 12 

 

SALIDA Vac 

• Potencia nominal: 110.000w 

• Potencia aparente máx: 110.000 VA 

• Voltaje nominal de salida: 400 V 

• Frecuencia nominal de red de AC: 50 Hz 

• Corriente de salida nominal:  126,3 A @40°C, 121.3 A @45°C, 115.5 A @50°C 

• Máx. corriente de salida 159 A 

• Rango de factor de potencia ajustable:  0.8 LG ... 0.8 LD 

• Máx. distorsión armónica total:  ＜3% 

 

EFICIENCIA 

• Eficiencia máxima 98,6% 

• Eficiencia europea 98,4% 

 

PROTECCIONES  

• Dispositivo de desconexión del lado de entrada 

• Protección contra sobrecorriente de AC 
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• Protección contra polaridad inversa de DC 

• Monitoreo de fallas en strings de sistemas fotovoltaicos 

• Protección contra sobrecorriente de DC Tipo II 

• Protección contra sobrecorriente de AC Tipo II 

• Detección de resistencia de aislamiento DC 

• Unidad de Monitoreo de la Corriente Residual 

• Clase de protección (según IEC 62109-1) 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

• Dimensiones (L x A x F): 1.117 x 682 x 363 mm 

• Peso (con soporte de montaje): 93,5 kg 

• Temperatura de operación: -30°C ~ 60°C 

• Método de enfriamiento: Refrigeración inteligente con aire 

• Emisiones sonoras máx (1m):  78 db(A)  

• Humedad relativa: 0 ~ 100% 

• Conector de DC:  Sunclix 

• Conector de AC: Punta del cable del terminal (hasta 240 mm²) 
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• Grado de protección IP66 

• Tipología:  Sin transformador 

 

La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes: 

 – UNE-EN 62109 :2011 Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en 

sistemas de potencia fotovoltaicos  

– UNE-EN 50530:2011/A1:2013 Rendimiento global de los inversores 

fotovoltaicos conectados a la red 

 – UNE-EN 62116:2014 V2 Inversores fotovoltaicos conectados a la red de las 

compañías eléctricas. Procedimiento de ensayo para las medidas de prevención de formación 

de islas en la red. 

– UNE-EN IEC 60068-2-5:2018 Ensayos ambientales. Ensayo Sa: Radiación solar 

simulada a nivel del suelo y guía para ensayos de radiación solar.  

– UNE-EN 61683:2001 Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 

Procedimiento para la medida del rendimiento. 

 

Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 

Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante). 

Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados 

miembros en materia de compatibilidad electromagnética. 

 

Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos, la siguiente información: 

– Potencia nominal (VA)  
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– Tensión nominal de entrada (V)  

– Tensión (VRMS) y frecuencia (Hz) nominales de salida  

– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie  

– Polaridad y terminales 

Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el 

interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y 

lugares accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se 

cumplirá la legislación vigente.   

Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones 

ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa. 

  Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el 

fabricante durante un período mínimo de 3 años. 

 

  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Puesto que el punto de evacuación de la planta fotovoltaica es diferente a la tensión de 

utilización en la estación de bombeo se debe modificar la tensión de generación de los 

inversores, para ello se utilizará un transformador en baño de aceite de potencia y tensión 

secundaria adecuada según lo especificado en los documentos PLANOS Y PRESUPUESTO. Este 

transformador será fabricado según la norma UNE-EN60076-1:2013 Transformadores de 

potencia. 

La protección interna de dicho transformador se realizará mediante la instalación de un 

relé tipo DGTP2 el cual proporciona el control de la temperatura interna del equipo, la detección 

de gases internos en el equipo y la generación interna de una sobrepresión. El neutro del 

transformador será conectado a tierra en el lado de 400V, se instalará un transformador 

diferencial con objeto de detectar el paso de corriente por la puesta a tierra. Todas estas 

protecciones del transformador deberán ordenar la apertura de los correspondientes 

interruptores automáticos. 
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  COMPONENTES DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN 

 ENVOLVENTE METÁLICA. 

La envolvente es la parte del cuadro eléctrico que constituye el cierre del mismo y tiene 

como fin impedir a las personas entrar en contacto accidental con las partes en tensión y 

proteger el equipo interior contra la acción de agentes exteriores. 

Las envolventes serán de chapa de acero de 1,5 mm de espesor mínimo, puerta 2 mm. 

El grado de protección de las envolventes de cuadros para interior corresponderá al IP 55 según 

la norma EN 60529:2018 y NEMA 12. Dispondrán de marcado CE. 

Todas las partes metálicas de la envolvente se protegerán contra la corrosión mediante 

un tratamiento de pintura en 3 fases aplicado tanto interior como exteriormente. Esta 

protección proporcionará la resistencia a:  

• Aceites minerales. 

• Lubricantes. 

• Emulsiones. 

• Disolventes (durante corto tiempo, por ej. Para la limpieza). 

• Ácidos débiles y bases. 

 

Según el esquema eléctrico que se deba realizar, y por tanto los aparatos que deban 

contener, los cuadros de baja tensión podrán estar formados por la combinación de varios 

elementos modulares. 

En la zona de entrada de conductores, tanto si son cables aislados como si son pletinas 

desnudas, el material de la envolvente será de chapa galvanizada. 
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En todos los cuadros la entrada será necesariamente a través de prensaestopas de 

poliamida o si se tratase de cables de diámetro mayor al soportado por los de poliamida 

metálicos de latón niquelado, por la parte inferior del cuadro. 

La envolvente (formada por puertas, techos, panel lateral y frontal) llevará una toma de 

tierra con una grapa terminal para cables de 6 a 12 mm de diámetro. 

Los cuadros serán completamente montados en fábrica-taller, lo cual incluirá el montaje 

y cableado completo, de tal manera que en obra solamente sea necesario la instalación de los 

cuadros y las conexiones de los cables de entrada y salida. 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel bastidor en aquellos en 

que no se especifique en las mediciones, éste se fijará sobre el fondo en el interior del cuadro. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas con tapa desmontable desde el 

interior del cuadro.  

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las paredes adyacentes de otros 

elementos una distancia mínima del 30% de la dimensión del aparato en la dirección 

considerada, esta distancia cumplirá, además, con las recomendaciones de los fabricantes de 

aparatos, y será adecuado para que el cuadro cumpla las condiciones exigidas por esta 

especificación. 

La temperatura máxima permisible en cualquier punto del cuadro o de sus componentes 

será de 45ºC. No obstante se adoptarán las medidas necesarias de ventilación o refrigeración 

que limite la temperatura a los valores especificados por los fabricantes de los citados equipos 

instalando los equipos especificados en las mediciones. 

 

 ACCESIBILIDAD. 

Todos los equipos del cuadro deberán ser accesibles para ensayos y mantenimiento 

desde la parte frontal y/o la parte posterior sin interferir con cualquier equipo adyacente. 

Los interruptores automáticos deberán ser accesibles desde el frente del cuadro 

abriendo la puerta de la celda correspondiente. 
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Las salidas de todos los cables se harán por la parte inferior del cuadro. 

Todos los equipos auxiliares deberán ser montados en posición fácilmente accesible. El 

ajuste de los relés deberá ser posible sin desconectar la alimentación a otros equipos. Todos los 

elementos auxiliares se podrán desmontar sin necesidad de quitar tensión a partes que afecten 

a otros cubículos o celdas. Incluso las bases si se trata de material enchufable. 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel o bastidor de chapa 

perforada o ranurada que a su vez se fijará sobre el fondo en el interior del cuadro. 

 POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN. 

Los cuadros podrán ser ampliables por ambos extremos, para tal fin se utilizarán 

armarios ensamblables. La ampliación podrá hacerse sin modificar la columna adyacente.  

 INTERCAMBIABILIDAD. 

Todos los interruptores automáticos, transformadores, relés, etc. que tengan las mismas 

características, deberán ser intercambiables entre sí. 

 TRANSPORTE. 

Los cuadros serán montados en fábrica-taller, formando, si por sus dimensiones es 

posible, un solo conjunto. 

Si por limitación de las dimensiones de transporte fuese necesario dividir un cuadro en 

secciones, el número de éstas será tal que se consiga un montaje mínimo de obra. Todos los 

elementos para la interconexión de secciones y para su montaje en obra serán suministrados 

por el fabricante. 

Cada sección de cuadro a transportar incluirá sus propios cáncamos de elevación. 

 RÓTULOS. 

Se dispondrán etiquetas de identificación en el frente y parte posterior de cada celda, 

así como en el interruptor correspondiente. Se utilizará el mismo modelo en todos los cuadros 

eléctricos de la instalación. 



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

332 

Las etiquetas de identificación, serán de ABS laminado del tipo GRAFLUX, de color blanco 

con las letras de 6 mm de altura grabadas en negro.  Su fijación se realizará mediante pegado 

resistente. 

  INTERRUPTORES DE BASTIDOR ABIERTO. 

Se utilizarán interruptores de bastidor abierto en aquellas posiciones que vengan 

especificadas en las mediciones, serán de construcción de gran robustez y de fácil montaje. Las 

bornas, como todos los órganos auxiliares de señal y protección, serán fácilmente accesibles 

para proceder a sus conexiones y revisiones. Los apagachispas deberán tener un aislamiento 

especial, para evitar la propagación del arco entre fases. Los contactos serán de cobre platinado 

que garanticen un contacto lineal de resistencia, no debiéndose alterar por oxidación o 

suciedad. Además, cumplirán con las siguientes características: 

 

Performance levels S/E

9 

H/E

9 

H/E10 

Rated uninterrupted current Iu @ 40°C [A

] 

12

50 

125

0 

2500 

[A

] 

20

00 

200

0 

 

[A

] 

25

00 

250

0 

 

Neutral pole current-carrying capacity for 

4-pole CBs 

 [%

Iu] 

10

0 

100  

Rated service voltage Ue  [V

] 

90

0 

900 1000 

Rated ultimate short-circuit breaking 

capacity Icu 

800V [k

A] 

50 65  
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Performance levels S/E

9 

H/E

9 

H/E10 

900V [k

A] 

50 65  

1000V                     

[kA] 

50 

Rated service short-circuit breaking capacity Ics              

[%Icu] 

10

0 

100 100 

Rated short-time withstand current Icw (1s)  800V             

[kA] 

50 65  

(3s)  800V            

[kA] 

50 65  

(1s)  900V             

[kA] 

50 65  

(3s)  900V            

[kA] 

50 65  

(1s) 1000V           

[kA] 

50 

(3s) 1000V           

[kA] 

50 

Rated short-circuit making capacity (peak 

value) Icm 

800V                       

[kA] 

10

5 

143  

900V                       

[kA] 

10

5 

143  

1000V                     

[kA] 

105 

Utilization category (according to IEC 60947-2) B B B 
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 INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA. 

Se utilizarán interruptores de caja moldeada en aquellas posiciones que vengan 

especificadas en las mediciones, serán de construcción de gran robustez y de fácil montaje. Las 

bornas, como todos los órganos auxiliares de señal y protección, serán fácilmente accesibles 

para proceder a sus conexiones y revisiones. Los apagachispas deberán tener un aislamiento 

especial, para evitar la propagación del arco entre fases. Los contactos serán de cobre platinado 

que garanticen un contacto lineal de resistencia, no debiéndose alterar por oxidación o 

suciedad. Además, cumplirán con las siguientes características: 

rated uninterrupted 

current 

(without 4000 mt 

derating) 

80, 100, 125, 160, 200, 

250 

rated service voltage 800V AC 

rated impulse withstand 

voltage, Uimp 

8kV 

Distribution System IT, Tn 

rated breaking capacity, 

Icu 

25 kA 

rated service breaking 

capacity, Ics 

12 kA 

Category of use (IEC 

60947-2) 

A 

Behavior on isolation yes 
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reference Standards GB14048.2/IEC60947.2 

Product Certification IeC - CCC 

Trip unit type Thermomagnetic TmA 

Pole 3P/4P 

Class of pollution III 

reference altitude 4000 mt 

Working Temperature -25 + 70 

electrical life 2000 

mechanical life 20000 

Electronic operations @ 

- 40° C 

5 

Fixed / W Fixed 

Terminals (cables, 

busbars) 

Front, FcCuAl (1x185), 

FcCu (1x185) 

 

  CONDUCTORES 

La parte de corriente continua comprende la interconexión de los módulos fotovoltaicos 

y la línea de conexión con los inversores. Los conductores que unen los módulos fotovoltaicos 

con las cajas de interconexión, protección y comprobación serán de cobre recocido estañado, 

unipolares, tensión asignada de 1,8/1,8kV, tipo ZZ-F, aislamiento, con secciones comprendidas 

de 4 mm2 a 10 mm2. 

El cálculo de la sección de los conductores de corriente continua se realiza teniendo en 

cuenta que el valor máximo de caída de tensión no superará el 1,5 % de la tensión en el punto 

de máxima potencia de la agrupación de conductores del string. 



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

336 

A la salida de cada String se colocará una caja de interconexión, protección y 

comprobación. El objeto principal de esta caja es la realización de mediciones de tensión con la 

instalación en carga y el seccionamiento y aislamiento de forma segura e independiente para 

cada serie.  

Todas las conexiones eléctricas realizadas en corriente continua, salvo las realizadas en 

las cajas de interconexión se realizarán con conectores tipo MC4 con las siguientes 

características: 

Clase de protección: 2 

Corriente nominal: 22 (2,5 mm2), 30 A (4,6 mm2) 

Grado de protección: IP2X, sin acoplamiento, IP67, acoplado  

Voltaje de funcionamiento: 1500 V DC 

Contacto resistencia: menos de 0,5 mΩ 

Rango de temperatura: -40 C ~ +90 C 

Clase: UL94-VO o UL94-5VA 

Cable conveniente: 4 mm2, 6 mm2 o 10 mm² 

Resistencia del contacto: ≤ 0,2 mΩ 

Grado impermeable: IP67 

Material de aislamiento: PPO + PA 

Material del contacto: cobre plateado 

La parte corriente alterna comienza en los bornes de salida de los inversores. Los 

conductores a emplear serán de cobre, unipolares, con aislamiento de XLPE, tensión asignada 

0.6/1kV y secciones comprendidas entre 95 mm2 y 240 mm2, dependiendo de la longitud del 

tramo, serán tendidos bajo canalización subterránea. 

Todos los conductores serán de doble aislamiento y adecuado para su uso en 

intemperie, de acuerdo con los estándares establecidos para este tipo de instalaciones, según 
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las normas UNE-HD 603-5X,UNE-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, UNE-EN 60754-1, IEC 60754-1, 

UNE-EN 60754-2, IEC 60754-2,UNE-EN 61034, IEC 61034, UNE 21 022, UNE 21 167-1, UNE HD 

603-5N, UNE 21123, UNE-HD 603, UNE 21030 y deberán tener clasificación CPR según EN 50575. 

El recorrido de los cables se elegirá de manera que las estructuras existentes presten 

protección física a los cables. En el caso de que haya cables de diferente tensión en el mismo 

canal, se agruparán por clases de tensión. 

Se preverá en los canales espacio suficiente de reserva para la adición de un 50% de 

cables. 

Cuando los cables contengan un conductor de tierra, será continuo desde el punto de 

alimentación hasta el equipo. Cuando el equipo, cajas de derivación, etc., esté equipado con 

terminales de tierra, el conductor de tierra se conectará a los mismos. De no estar previsto este 

terminal, el Contratista tendrá que realizar una conexión adecuada. Los tornillos de sujeción de 

la tapa no se consideran como adecuados para este fin. Los cables se conectarán a los equipos 

por medio de accesorios terminales adecuados. 

En las acometidas con los cables de baja tensión se realizará una coca, si su diámetro se 

lo permite. Esta coca se fijará con brida de plástico apta para montaje intemperie. 

Cada cable se identificará mediante banda plástico con el número del cable estampado. 

Estas se pondrán en los cables siempre que éstos entren o salgan de bandejas o escalerillas y en 

las acometidas a receptores, cuadros eléctricos o a las cajas de derivación cuando éstas existan. 

En tendidos largos se preverá que los cables puedan expansionarse sin que les afecte las 

dilataciones de los soportes del cable producidas por cambios de temperatura. 

 

22.3.1.5   Empalmes y terminales de cables. 

Como norma general, no se permitirá ningún tipo de empalme en los cables.  Todos los 

empalmes y terminaciones de cables se harán cuidadosamente, siguiendo las instrucciones del 

fabricante para cada tipo de cable. 
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Cuando los cables aislados estén dotados de pantallas de cinta metálica la terminación 

de las mismas se hará de acuerdo con las instrucciones del fabricante del cable. Estas pantallas 

se terminarán en forma de "Cono equipotencial" y con la cinta metálica conectada a tierra. 

Las terminaciones de cables y conductores en los equipos se harán con terminales de 

pala en conectores con arandelas planas, arandelas, tuercas y tornillos de material resistente a 

la corrosión. Estos terminales estarán fabricados a partir de tubo de cobre electrolítico, 

poseerán además un agujero de inspección para asegurar la correcta introducción del 

conductor. También estarán estañados para evitar su oxidación. Estos terminales serán válidos 

para conductores rígidos y flexibles. 

Los conductores de hilos múltiples se conectarán por medio de terminales del tipo de 

anillo o punteras de conexión. 

Los terminales se aislarán mediante tubos termorretráctiles de pared gruesa, no 

admitiéndose las cintas aislantes de PVC convencionales. 

22.3.1.6   Materiales. 

El material conductor para todos los conductores empleados será el cobre o el aluminio 

y los conductores serán de las características definidas en las mediciones.  

El aislamiento estará constituido por una capa de mezcla aislante de etileno-propileno. 

La máxima temperatura admisible será de 90ºC y la máxima temperatura en cortocircuito será 

de 250 ºC. A no ser que se especifiquen otros. 

La cubierta estará constituida por una capa de poliolefina termoplástica libre de 

halógenos. No propagador de la llama, no propagador del incendio, libre de halógenos y 

reducida emisión de humos, cumplirán con las normas UNE 21123-4, UNE-EN 60332-1-1:2005, 

UNE-EN 60332-2-1:2005, UNE-EN IEC 60332-3-10:2019, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-

2:2014, UNE-EN 61034-1:2005. De buena resistencia a la humedad y a la intemperie. A no ser 

que se especifiquen otros. 
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  BANDEJAS, CANALES PROTECTORAS Y AMARRES. 

Las bandejas y canales protectoras para la protección y distribución del cableado en 

instalación exterior serán de material aislante y no precisarán puesta a tierra. De materia prima 

hasta 90ºC o equivalente y color gris claro RAL 7035 y RAL 7038 respectivamente. 

Tendrán un buen comportamiento frente a los UV en instalaciones exteriores 

demostrable con referencias de obras en la zona de, al menos 30 años de antigüedad, 

adicionalmente dispondrán de certificación UL LISTED s/UL 568 como “suitable for outdoor”. 

Resistencia a la corrosión húmeda y salina según EN 61537 y requerimientos de REBT 2002/ITC-

BT-30. Resistencia a la corrosión ISO/TR 10358, DIN 8061. En presencia de 

dilataciones/contracciones se recomienda emplear perno para fijar las uniones y cubrejuntas 

para evitar la pérdida de grado IP en las juntas. 

Los sistemas de bandejas cumplirán la norma Europea de Bandejas EN 61537:2007 con 

clasificación acreditada por el fabricante, mediante marcas de calidad emitidas por organismos 

de certificación internacionalmente acreditados como por ejemplo Marca N de AENOR: Carga 

admisible: 100% de su capacidad s/ensayo tipo I, para distancias entre apoyos de 1,5 m a 40 ºC 

y 1 m a 60ºC, rango de temperaturas de servicio de -20 ºC a +60ºC y, tal como indica la norma, 

ensayo de resistencia al impacto realizado a -20ºC con un valor mínimo de 20J. Para verificar 

estas características en obra, se exigirá que los perfiles de bandeja incorporen el marcado de 

estas características sobre la pieza. 

Las bridas para el atado de cableados en intemperie en instalaciones fotovoltaicas 

aislante, libre de halógenos, estabilizada a la intemperie s/EN 62275:2015. Adecuada para uso 

exterior de acuerdo con ASTM D 6779-07. Conforme a la directiva RoHS II 2011/65/UE. Diseño 

de cabeza que asegure un buen anclaje y sujeción. Dentado interior que no daña al cableado. 

Las bridas se clasificarán según la Norma de producto EN62275: Material: no metálico, 

Resistente a UV,  Resistencia Mecánica: Clasificadas como tipo2, Rango de Tª de aplicación:-40ºC 

a 105ºC y con resistencia a la tracción en bucle (N) 220N para bridas de ancho 4,8 y de 530N 

para bridas de ancho 7,6mm. Clasificación según EN 62275.  
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  ESPECIFICACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

  

 CAMINOS INTERIORES DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

Los caminos interiores de la instalación solar fotovoltaica están en alineaciones de pasarelas 

incorporadas para instalar las canalizaciones eléctricas, accesos a la plataforma (opcional), salida 

de cableado y labores de mantenimiento. La distribución, ancho y flotabilidad de estas se diseña 

para optimizar el coste de instalación y mantenimiento de la planta.  

 CANALIZACIONES 

Las canalizaciones trascurren por las pasarelas incorporadas en el flotador secundario usado 

en las pasarelas de mantenimiento, salida de cables, soporte para inversores de string cuando 

se instalan en la isla flotante. Totalmente compatible y escalable con el resto de los flotadores 

para paneles fotovoltaicos alcanzando un mejor rendimiento mecánico del conjunto de 

flotadores.  

 OTRAS CONSIDERACIONES 

La obra deberá adaptase a las condiciones de cultivo de la zona, no debiendo entorpecer 

o afectar en modo alguno el buen desarrollo de dichos cultivos, ni el acceso a las parcelas de la 

maquinaria, personal o vehículos que puedan intervenir en el desarrollo de las labores o la 

recolección de los citados cultivos. 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar afección a los cultivos y/o las 

instalaciones colindantes a la actuación, por cualquier elemento (barro, polvo en suspensión, 

etc.) debido al tráfico rodado de camiones, vehículos y maquinaria implicada en la obra; así 

como sobre los viales de acceso a la parcela donde se ubica la actuación, ya sean estos públicos 

o privados. 

Asimismo, habrán de tenerse en cuenta las prescripciones específicas para esta obra, 

tales como: 

• Cumplimiento de las medidas medioambientales correctoras y preventivas 

durante la ejecución de las obras. 
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• Coordinación para la ejecución de las reposiciones de los servicios afectados en 

su caso (incluyen-do catas y sondeos si fuesen necesarios), accesos o viales, protección de 

tuberías, cables, cerramientos, vallados, afecciones en general, etc. 

• Desvíos, ocupaciones, accesos provisionales, señalización (vertical, horizontal o 

gálibo) que pudieran afectar al tráfico rodado, incluyendo la identificación previa de los riesgos 

existentes. 

• Adaptabilidad de las obras a la campaña de riego de la Comunidad de Regantes. 

• Localización de materiales, clasificación y señalización de los mismos por su 

naturaleza (peligrosos, contaminantes, defectuosos, inservibles, etc.), incluyendo las medidas 

preventivas en materia de prevención de riesgos y de seguridad y salud que cada uno de ellos 

requiera. 

• Establecimiento de un punto limpio temporal, durante la ejecución de la obra, 

hasta la retirada definitiva a vertedero de los materiales que lo requieran. 

El coste del cumplimiento de estas prescripciones, así como de todas las medidas 

necesarias para su implementación eficaz, será por cuenta del Contratista adjudicatario, 

considerándose que está incluido en el precio del contrato, y no siendo por tanto objeto de 

abono adicional o independiente. Por lo que los licitadores deben tenerlo en cuenta al efecto de 

determinar su propuesta económica. 

  MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén conectadas 

a la red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexión en 

caso de un fallo en la red o fallos internos en la instalación de la propia central, de manera que 

no perturben el correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la 

explotación normal como durante el incidente.  
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7.23. INSTALACIONES DE TELECONTROL 

 ANÁLISIS FUNCIONAL. SISTEMA DE TELECONTROL VÍA LORA 

Este capítulo es un complemento a la Memoria y Anejos del Proyecto Constructivo y por 

tanto, el Contratista cumplirá con lo que en la misma se describe. 

Este documento servirá para definir las condiciones técnicas de los equipos, así como las 

prescripciones generales que han de regir en el desarrollo de las obras relativas para el sistema 

de telegestión de redes de riego, así como las pruebas previstas para la recepción y plazo de 

garantía. 

Se hace constar que las condiciones que se exigen en el presente Pliego serán las mínimas 

aceptables. Todos los elementos a instalar deberán integrarse en el sistema general de control 

y comunicaciones. 

Un sistema de telegestión del riego consiste en una serie de dispositivos informáticos 

intercomunicados en los que se ejecutan determinadas aplicaciones que permiten la gestión 

integral de las redes de riego en una comunidad de regantes. 

La red de comunicación que se desplegará para la implementación de la infraestructura de 

la red de comunicaciones donde se deberán integrar los dispositivos descritos. Las tecnologías 

con las que estos dispositivos trabajaran son LoRaWAN. 

El sistema de telecontrol consta de los siguientes elementos: 

- Centro de Control de la red de riego, punto central de control, gestión y 

monitorización del estado de la red. Este se localiza en el centro de control, 

empleando el PC Scada existente para las estaciones de bombeo. 

- Gateways (G) de la red de comunicaciones aérea. 

- Terminales remotas (TR) para la actuación sobre un número determinado de 

válvulas.  

Los dispositivos serán comunicados con la plataforma mediante la tecnología de 

comunicación LoRaWAN. Para ello, se requiere de la instalación de tres Gateways LoRaWAN que 

generen una red privada de comunicaciones. Estos Gateways recopilan la información de todos 

los dispositivos dentro de su rango de alcance y los comunica de forma bidireccional con el LoRa.  
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En el siguiente esquema se puede observar la arquitectura de la solución a implementar: 

 

Se trata de un protocolo de comunicaciones abierto, basado en tecnología de radio LoRa, de 

bajo consumo, bidireccional y para transmisión de un bajo volumen de datos y grandes 

distancias.  

Estas características la convierten en un gran habilitador de iniciativas IoT para cualquier tipo 

de entorno, industrial, facility management, agricultura, Smart Cities, logística, etc. A diferencia 

de otras tecnologías de comunicación inalámbrica, permite el despliegue en un área extensa de 

un gran conjunto de dispositivos de una manera sencilla y viable económicamente. Este tipo de 

comunicación es llamada LPWAN (Low Power Wide Area Network). 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE FUNCIONAMIENTO 

La red está conformada en última instancia por una serie de terminales remotas (TR), 

situadas en el campo, y las cuales disponen del hardware necesario para actuar sobre las 

electroválvulas que permiten o impiden el paso del agua a las distintas fincas. Estas terminales 

remotas (TR) están alimentadas con baterías de litio recargables mediante un mini panel solar 

asociado a cada una.   

Para la intercomunicación del centro de control, donde se gestiona la red, con estas 

terminales se emplea una red de comunicaciones Wireless con tecnología LoraWan.  

Para reducir al mínimo las perturbaciones que conlleva un fallo en un nodo dentro de la red 

de comunicaciones, se emplean “plannings” o turnos horarios cargados dentro de las terminales 

remotas (TR) para la ejecución de los distintos turnos de riego. Se debe concretar que el objetivo 

principal de instalar un sistema de telecontrol es asegurar a los agricultores la disposición del 

agua asignada en tiempo y forma, así como facilitar a los operarios su gestión y supervisión. Esto 

incluye la realización del máximo número de acciones posible de forma autónoma, reduciendo 
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las tareas del operario y permitiéndole dedicar más tiempo de su jornada laboral a la realización 

de otras labores.  

Teniendo esto en cuenta, se emplea la dula o generación de turnos de riego cíclicos para las 

distintas fincas que componen la red. Este planteamiento conlleva una reducción sustancial del 

tiempo de gestión requerido, así como también una reducción de los posibles errores incurridos, 

gracias a no tener que modificar los turnos de riego mientras no varíe su posición temporal 

dentro de la dula. Todo está enfocado a la disminución y evitación de posibles 

malfuncionamientos que impidan al agricultor disponer del agua asignada en su turno. 

Una vez se defina la fecha de inicio de la dula, su extensión de tiempo y los turnos horarios 

para cada válvula, la red de riego se encarga de realizar las distintas maniobras requeridas e 

indicadas por los turnos horarios de forma totalmente autónoma. 

El telecontrol permite una gestión totalmente configurable de la dula, ya sea su fecha de 

inicio y duración, así como también las modificaciones que puedan surgir en los distintos turnos 

horarios implementados en las terminales remotas. Toda configuración puede realizarse de 

forma remota.   

Por otro lado, se puede detener una dula actualmente en curso o incluso prolongarla, 

aumentando el tamaño de la misma. También se permite pausar la ejecución de una dula activa, 

ya sea por lluvia, día festivo o cualquier otra circunstancia que lo requiera, pudiendo activarla 

en días posteriores cuando se reanude el riego. 

 GATEWAY LORAWAN 

 DESCRIPCIÓN 

El punto de acceso o Gateway LoRaWAN es el equipo que actúa como pasarela entre los 

dispositivos y el servidor de red ubicado en un CPD. Permite dar cobertura de red a los 

dispositivos diseminados en el entorno. Posee un gran alcance gracias a la tecnología 

LoraWanTM, que permite una gran escalabilidad y la ampliación rápida de la infraestructura sin 

complejidad.  

La captación de datos se realiza mediante una antena de alta ganancia que permite dar 

servicio y cobertura a una gran cantidad de dispositivos. Su sistema operativo está optimizado 
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para funcionar ininterrumpidamente sin causar ausencias de servicio y permite ser actualizado 

tanto remotamente como mediante conexión USB. Para realizar la actualización del firmware 

remotamente se debe acceder a la página web de configuración del equipo. 

CARACTERÍSTICAS EQUIPO 

 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Para la instalación del Gateway Lora Wan se requerirá su instalación de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante. Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la 

Dirección facultativa. 
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 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas, conexionadas tanto eléctrica como en sus 

comunicaciones y que figuren en el presupuesto del proyecto. 

Comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos auxiliares necesarios, unidad de 

obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 LORA NETWORK SERVER 

 DESCRIPCIÓN 

El LoRa Network Server es un software que incluye todos los componentes necesarios para 

la gestión de redes LoRaWAN. La solución incluye una interfaz web amigable para la gestión de 

los dispositivos a conectar, tanto los gateways descritos en el apartado anterior, como un 

conjunto de API’s para su integración con otros sistemas.  

- Soporte de dispositivos clase A, B y C. Estos dispositivos son los diferentes tipos en 

función de su utilización de la red.  

- Soporte de la funcionalidad ADR: permite la adaptación en el dispositivo final de 

la potencia y la modulación para lograr la menor utilización del espacio 

radioeléctrico y el ahorro en la energía necesaria para la transmisión.  

- Monitorización en tiempo real: permite la visualización en tipo real de la 

información recibida de los diferentes elementos de la red (gateways y 

dispositivos).  

- Configuración regional: permite adaptarse a las normativas existentes en cada 

zona respecto de la utilización de las frecuencias y las potencias. Para este caso se 

debe funcionar conforme a la normativa EU868.  

- Permite una gestión de aplicaciones y perfiles eficaz.  

- Es compatible con las diferentes versiones del protocolo LoRaWan especificadas 

por la LoRa Alliance.  

- Permite trabajar con las diferentes versiones de las especificaciones de protocolo 

y de las especificaciones de los parámetros regionales de forma conjunta.  
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El intercambio de información con los diferentes sistemas que se conectan a este servidor 

está basado en colas bajo el protocolo MQTT. Esto permite que los datos de los dispositivos se 

publiquen en diferentes colas en función de su organización, aplicación e identificación. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se requerirá su instalación, configuración y puesta en servicio de acuerdo a las indicaciones 

del fabricante. Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección 

facultativa. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas, y que figuren en el presupuesto del proyecto. 

Comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos auxiliares necesarios, unidad de 

obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 SOFTWARE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA RED DE RIEGO 

 DESCRIPCIÓN 

La solución proporciona funcionalidades al usuario en base a la gestión de los dispositivos de 

riego inteligente que tiene registrados en el sistema y de los sensores que lo complementan, así 

como de los datos proporcionados por los mismos. En este sentido la aplicación muestra los 

datos recolectados distribuidos en los siguientes módulos: 

DESPLIEGUE Y/O ZONAS DE RIEGO 

Proporciona un listado para seleccionar la zona o zonas a la que los usuarios tienen acceso. 

MAPA 

El módulo de mapas proporciona una representación geográfica de los dispositivos del 

sistema en un mapa interactivo. Sobre él se pueden ver tanto válvulas de riego inteligente como 

sensores registrados en el sistema de otra tipología (humedad, temperatura, etc). Pinchando 

sobre los iconos del mapa se puede ver información básica sobre el dispositivo seleccionado, 

además, es posible ir al detalle de ese dispositivo pinchando en el enlace de la ventana 

informativa del icono.  
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Incluirá información de cada equipo conectado al sistema: identificación, tipo de elemento 

(sensor de humedad, temperatura, etc.), localización georreferenciada sobre mapa, estado 

(activo o no), señal de avería, señal de nivel batería (si el elemento está alimentado por baterías), 

tipo de medida (humedad, temperatura, presión, etc.), lectura de datos (datos de riego, caudal, 

temperatura, humedad, etc.), entre otros. 

VÁLVULAS DE RIEGO 

El módulo de válvulas de riego ofrece un listado con los dispositivos registrados en el sistema 

de esa tipología, proporcionando información básica sobre cada uno de ellos, como su 

identificador, alias, fecha de última activación y fecha de próxima activación.  

Permitirá actuar sobre cada una de las electroválvulas de forma individual o de forma masiva 

sobre un grupo de electroválvulas (detención, activación, modificación del porcentaje de riego, 

asignación de uno o varios sensores medioambientales).  

Deberá poder configurar los programas de riego, como mínimo:  

- Programas de riego en ‘modo manual’ o ‘automático’ según parámetros.  

- Regulación automática del riego en caso de detección de lluvia, nevadas, rachas 

de viento, etc. que superen un umbral determinado.  

- Configuración de calendario de riego como mínimo, por días, semanas, intervalos 

y exclusión de días ‘No riego’. Deberá aumentar o reducir el tiempo de riego, 

aumentando o reduciéndolo mediante porcentajes.  

- Configurará alarmas ante determinados eventos: consumo de agua superior a un 

determinado umbral, alta temperatura o falta de riego (terreno con humedad 

debajo de un límite), apertura/cierre de electroválvulas, caudales excesivos, nivel 

de batería, estado de las comunicaciones, etc. 

Facilitará la modificación del calendario de riego para ese dispositivo, eliminando 

planificaciones existentes o añadiendo nuevas a las actuales. 

De la misma forma se pueden crear, modificar o eliminar condiciones de riego vinculadas a 

sensores registrados en la plataforma. Para ello, se selecciona el botón de añadir condición de 

grupo. 
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SENSORES 

El módulo de sensores dispone de un listado con los diferentes tipos de sensores que están 

registrados en el sistema. En él se muestran su identificador, alias, tipo y categoría a la que 

pertenece. 

Incluirá información de cada equipo conectado al sistema: identificación, tipo de elemento 

(sensor de humedad, temperatura, etc.), localización georreferenciada sobre mapa, estado 

(activo o no), señal de avería, señal de nivel batería (si el elemento está alimentado por baterías), 

tipo de medida (humedad, temperatura, presión, etc.), lectura de datos (datos de riego, caudal, 

temperatura, humedad, etc.), entre otros.  

En cuanto a los parámetros de las medidas tomadas de los elementos (sonda de lectura de 

pulsos del contador, sensores de humedad, de temperatura, de nivel de carga de batería, etc.), 

el sistema mostrará como mínimo el valor y fecha de cada medida, así como un formulario para 

introducir diferentes variables 

CONFIGURACIÓN 

El módulo de configuración ofrece la funcionalidad necesaria para la gestión de válvulas de 

riego, sensores, perfiles de riego y grupos de válvulas de riego en el sistema.  

Permite gestionar altas y bajas de los elementos asociados a la solución de riego inteligente. 

CONFIGURACIÓN DE HIDRANTES DE RIEGO 

Permite obtener un listado con los hidrantes existentes en el sistema, junto con el grupo al 

que pertenecen (si lo tuvieran asignado). Además, ofrece la posibilidad de crear nuevos, borrar 

y editar los existentes. 

Permite añadir hidrante se navega a la pantalla de creación/ modificación de hidrantes de 

riego. 

Los campos de formulario que hay que rellenar para crear un nuevo hidrante son 4:  

- Tipo: permite la selección del tipo tipos de controlador instalado.  
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- Grupo: Se puede asignar a un grupo ya creado en el sistema. En ese caso, si el 

grupo tiene algún perfil asignado, el hidrante hereda el calendario de riego 

perteneciente al perfil del grupo.  

- Identificador: Debe corresponderse con el identificador del componente en la 

plataforma de IoTsens u otra con la que esté integrada, por ejemplo, 

IRRIGATION_VALVETOIOC01. Es un campo obligatorio.  

- Alias: Nombre amigable para el hidrante de riego 

CONFIGURACIÓN DE SENSORES 

La funcionalidad de la configuración de sensores es exactamente igual que la de válvulas de 

riego. Se muestra un listado de los sensores dados de alta en el sistema y que deben existir en 

la plataforma con la que esté integrada y se permite, crear nuevos, editarlos o borrarlos. 

CONFIGURACIÓN DE PERFILES O PROGRAMAS DE RIEGO 

Un perfil o programa de riego define un calendario que se puede asignar a grupos de válvulas 

de riego. Por ejemplo, se puede definir el perfil “verano” en el que se riegue durante más tiempo 

que en otro, “invierno”, que se riegue con menos frecuencia.  

La pantalla principal de perfiles de riego muestra un listado de los perfiles existentes.  

El sistema permite la opción de editar el perfil y de eliminar el perfil.  

- Editar perfil  

- Eliminar perfil: Si se elimina un perfil, Los hidrantes que tengan asignados ese perfil 

se quedan sin calendario programado y sin las condiciones para la activación de 

alarmas. En su próxima actualización recibirán la orden de parada, por lo que no 

actuarán ni registrarán riegos. Asimismo, los grupos que tengan asignados ese perfil 

quedan sin perfil.  

Una vez se haya creado correctamente, la aplicación vuelve al listado de perfiles desde el que 

se puede editar el perfil creado anteriormente para asignarle calendarios de riego.  

Añadir planificación muestra un pequeño formulario que representa los 7 día de la semana y 

un rango de horas para que se asigne una planificación.  
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Refrescar hidrantes de riego, aplica ese calendario a todos los hidrantes cuyo grupo tenga 

asignado ese perfil, sobrescribiendo cualquier planificación que tuvieran anteriormente. 

CONFIGURACIÓN DE GRUPOS DE HIDRANTES DE RIEGO 

Un grupo de hidrantes riego define un conjunto de dispositivos que van a tener asignado el 

mismo perfil que se ha sido establecido para ese grupo.  

La pantalla principal de grupos de hidrantes riego muestra un listado de los grupos existentes 

actualmente. 

REGISTRO DE ACCIONES 

El módulo de registro de acciones se utiliza para monitorizar el sistema de riego e identificar 

potenciales fallos o problemas en el funcionamiento de los hidrantes de riego.  

Permite detectar alarmas y averías y poder comunicarlas a los usuarios gestores en tiempo 

real. También dispone de un registro cronológico de las mismas, así como las actuaciones 

realizadas por los usuarios y/o por el sistema para su control y/o posible remediación.  

En esta pantalla se ven los datos pertenecientes al identificador y alias del hidrante de riego, 

la acción que ha realizado (cambio de valor, tipo alarma, etc), qué valor ha sido el que ha 

disparado ese registro de acción y la fecha en la que se ha realizado. 

INFORMES 

Desde esta sección se pueden generar informes que incluyan las medidas almacenadas de 

los diferentes dispositivos dados de alta en la plataforma.  

Esta funcionalidad permite la generación de informes, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

- Los informes permitien incluir medidas de todos los parámetros sensorizados.  

- Generan informes periódicos de los datos extraídos de los sistemas de control de 

cada zona sensorizada.  

- Muestran las medidas en valor neto y/o porcentual.  
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- Generan informes comparativos de consumo por periodos (diario, semanal, 

mensual, anual).  

- Almacenan un histórico de informes generados que podrán ser consultados por 

las personas con permiso para ello. 

Se puede elegir la frecuencia de generación del informe (sólo una vez, semanalmente o de 

manera mensual) y el usuario al que se enviará el informe generado. Cuando se pulse el botón 

“Generar informe”, se descargará en formato excel y se enviará por correo electrónico. 

INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA SCADA 

El sistema propuesto está basado en un entorno web almacenado y ejecutado en la nube. 

Esto permite acceder desde cualquier dispositivo con acceso a internet, si se tienen las 

credenciales necesarias para cada tipo de usuario. 

Este acceso estará configurado en el escritorio del PC Scada de control de control la EB a red 

Porreres, en el cual se dispone de toda la información del sistema. Además de contar con 

pantalla 55“, impresora, etc. que permiten hacer una gestión y planificación de la explotación 

del sistema. 

La plataforma de control definida almacena la información en una base de datos tipo mySQL 

que permite acceder a la información en tiempo real, esto permite integrar el sistema en 

plataformas de terceros, así como emplear algoritmos de optimización, análisis y machine 

learning. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se requerirá su instalación, configuración y puesta en servicio de acuerdo a las indicaciones 

del fabricante. Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección 

facultativa. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas, y que figuren en el presupuesto del proyecto. 

Comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos auxiliares necesarios, unidad de 

obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 
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 TERMINALES REMOTAS I/O CONTROLLER 

 DESCRIPCIÓN 

Dispositivo utilizado para la correcta activación de los diferentes hidrantes de riego que 

forman parte de la instalación. Contiene diferentes interfaces I/O como entradas analógicas, 

digitales, salidas digitales o puertos serie. En cada una de los 24 hidrantes de riego en los que se 

incluye este sistema se instalará una unidad de este dispositivo que presentará las siguientes 

características técnicas. 

- Alimentación mediante pila de litio de 3,6 Ah (10 años de autonomía) 

- Control de 1 solenoiode tipo latch de 12/24V 

- 2 entradas analógicas 4-20 mA 

- 1 Entrada digital de propósito general 

SALIDAS EV 

Voltaje de salida: configurable hasta 18V 

Protecciones: Sobrevoltaje, sobrecorriente, corriente inversa, descarga 

ENTRADAS DIGITALES 

Tipo: Libre de potencial 

Voltaje de salida: 3,3V 

Consumo circuito cerrado: máximo 30uA 

Protecciones: Sobrevoltaje, descarg electrostática 

ENTRADAS ANALÓGICAS 

Voltaje: configurable (mínimo 15V/10mmA) 

Rango entrada: 0-20V / 4-20 mA 

Resolución: mínimo 10 bits 

Protecciones: Sobrevoltaje, descarga electrostática 
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SALIDAS DIGITALES 

Tipo: relé 

Potencia máxima conmutada: 60W-125V 

Voltaje máximo conmutado: 220 VDC o 250 VAC 

Corriente máx. conmutada: 2ª 

MODEM RADIO 

Tipo: Frecuencia libre (LoRa) 433 MHz 

Permite modulación: FSK, GFSK,MSK, GMSK, LoRA 

Sensibilidad: Alta, hasta -148 dBm 

Frecuencia: ISM 433 MHz (montaje interior) y TETRA 380-500 MHz (montaje exterior) 

Impedancia 50 Ohmios 

Ganacia: 0 dBi (interior) / 5 dBi (exterior) 

VSWR < 2:1 

Este equipo permite conectar el solenoide de 3 vías (latch), además de 2 sensores analógicos 

o cualquier dispositivo con comunicaciones RS-485, como son los sensores de 0 – 10 V que se 

instalarán en varios puntos de la instalación. 

 RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

Se requerirá su instalación, configuración y puesta en servicio de acuerdo a las indicaciones 

del fabricante. Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección 

facultativa. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidades realmente instaladas, y que figuren en el presupuesto del proyecto. 

Comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos auxiliares necesarios, unidad de 

obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 
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7.24. LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN CON CONDUCTORES 

AISLADOS 

Independientemente de lo mencionado a continuación, en el caso de que se traten de 

instalaciones a ceder a la empresa distribuidora, se deberá seguir estrictamente la normativa de 

aplicación de la empresa en cuestión.   

 PREPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA. 

Para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de línea eléctrica de alta tensión, 

conviene hacer un análisis de los distintos pasos que hay que seguir y de la forma de realizarlos. 

Inicialmente y antes de comenzar su ejecución, se harán las siguientes comprobaciones y 

reconocimientos: 

- Comprobar que se dispone de todos los permisos, tanto oficiales como particulares, para la 

ejecución del mismo (Licencia Municipal de apertura y cierre de zanjas, Condicionados de 

Organismos, etc.). 

- Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la canalización, fijándose en la 

existencia de bocas de riego, servicios telefónicos, de agua, alumbrado público, etc. que 

normalmente se puedan apreciar por registros en vía pública. 

- Una vez realizado dicho reconocimiento se establecerá contacto con los Servicios Técnicos 

de las Compañías Distribuidoras afectadas (Agua, Gas, Teléfonos, Energía Eléctrica, etc.), para 

que señalen sobre el plano de planta del proyecto, las instalaciones más próximas que puedan 

resultar afectadas. 

- Es también interesante, de una manera aproximada, fijar las acometidas a las viviendas 

existentes de agua y de gas, con el fin de evitar, en lo posible, el deterioro de las mismas al hacer 

las zanjas. 

- El Contratista, antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas hará un estudio de la 

canalización, de acuerdo con las normas municipales, así como de los pasos que sean necesarios 



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

356 

para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan 

de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos, etc. 

Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuestos el 

Contratista de la obra antes de dar comienzo a la misma. 

 ZANJAS. 

 ZANJAS EN TIERRA. 

Ejecución. 

Su ejecución comprende: 

a) Apertura de las zanjas. 

b) Suministro y colocación de protección de arena (cables directamente enterrados). 

c) Suministro y colocación de protección de rasillas y ladrillo (cables directamente 

enterrados). 

d) Suministro y colocación de tubos (cables en canalización entubada). 

e) Colocación de la cinta de "atención al cable". 

f) Tapado y apisonado de las zanjas. 

g) Carga y transporte de las tierras sobrantes. 

h) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 

a) Apertura de las zanjas. 

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público en suelo 

urbano o en curso de urbanización que tenga las cotas de nivel previstas en el proyecto de 

urbanización (alineaciones y rasantes), preferentemente bajo las aceras y se evitarán los ángulos 

pronunciados.  

El trazado será lo más rectilíneo posible, a poder ser paralelo en toda su longitud a las 

fachadas de los edificios principales o, en su defecto, a los bordillos.  
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Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, en el pavimento de las aceras, 

las zonas donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas 

donde se dejarán puentes para la contención del terreno. 

Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas 

se indicarán sus situaciones, con el fin de tomar las precauciones debidas. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para 

confirmar o rectificar el trazado previsto. La apertura de calas de reconocimiento se podrá 

sustituir por el empleo de equipos de detección, como el georadar, que permitan contrastar los 

planos aportados por las compañías de servicio y al mismo tiempo prevenir situaciones de 

riesgo. 

 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en 

la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar, de forma 

que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. 

Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones 

en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso (siempre conforme a la normativa 

de riesgos laborales). 

Se dejará un paso de 50 cm entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de la misma, 

con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierra registros de gas, 

teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para 

vehículos, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir 

la circulación se precisará una autorización especial. 

En los pasos de carruajes, entradas de garajes, etc., tanto existentes como futuros, los cruces 

serán ejecutados con tubos, de acuerdo con las recomendaciones del apartado correspondiente 

y previa autorización del Supervisor de Obra. 
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b) Suministro y colocación de protección de arena (cables directamente enterrados). 

La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, crujiente 

al tacto; exenta de substancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual, si fuese 

necesario, se tamizará o lavará convenientemente. 

Se utilizará indistintamente de cantera o de río, siempre que reúna las condiciones señaladas 

anteriormente y las dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros como máximo. 

Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del 

Supervisor de la Obra, será necesario su cribado. 

 

En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm. de espesor de arena, sobre la que se situará el 

cable. Por encima del cable irá otra capa de 15 cm. de arena. Ambas capas de arena ocuparán la 

anchura total de la zanja. 

c)  Suministro y colocación de protección de rasilla y ladrillo (cables directamente 

enterrados). 

Encima de la segunda capa de arena se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo, 

siendo su anchura de un pie (25 cm.) cuando se trate de proteger un solo cable o terna de cables 

en mazos. La anchura se incrementará en medio pie (12,5 cm.) por cada cable o terna de cables 

en mazos que se añada en la misma capa horizontal. 

Los ladrillos o rasillas serán cerámicos, duros y fabricados con buenas arcillas. Su cocción será 

perfecta, tendrá sonido campanil y su fractura será uniforme, sin caliches ni cuerpos extraños. 

Tanto los ladrillos huecos como las rasillas estarán fabricados con barro fino y presentará caras 

planas con estrías. En cualquier caso, la protección mecánica soportará un impacto puntual de 

una energía de 20 J y cubrirá la proyección en planta de los cables. 

Cuando se tiendan dos o más cables tripolares de M.T. o una o varias ternas de cables 

unipolares, entonces se colocará, a todo lo largo de la zanja, un ladrillo en posición de canto para 

separar los cables cuando no se pueda conseguir una separación de 25 cm. entre ellos. 

d) Suministro y colocación de tubos (cables en canalización entubada). 



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

359 

Las canalizaciones estarán construidas por tubos de material sintético, de cemento y 

derivados, o metálicos, hormigonadas en la zanja o no, con tal que presenten suficiente 

resistencia mecánica. 

El diámetro interior de los tubos no será inferior a vez y media el diámetro exterior del cable 

o del diámetro aparente del circuito en el caso de varios cables instalados en el mismo tubo. El 

interior de los tubos será liso para facilitar la instalación o sustitución del cable o circuito 

averiado.  

Antes del tendido se eliminará de su interior la suciedad o tierra garantizándose el paso de 

los cables mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema equivalente. 

Durante el tendido se deberán embocar correctamente para evitar la entrada de tierra o de 

hormigón. 

 A la entrada de las arquetas, las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente 

selladas en sus extremos. 

e) Colocación de la cinta de "Atención al cable". 

En las canalizaciones de cables de media tensión se colocará una cinta de cloruro de 

polivinilo, que denominaremos "Atención a la existencia del cable", tipo UNESA. Se colocará a lo 

largo de la canalización una tira por cada cable de media tensión tripolar o terna de unipolares 

en mazos y en la vertical del mismo a una distancia mínima a la parte superior del cable de 30 

cm. La distancia mínima de la cinta a la parte inferior del pavimento será de 10 cm. 

f) Tapado y apisonado de las zanjas. 

Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará toda la 

zanja con tierra de la excavación (previa eliminación de piedras gruesas, cortantes o escombros 

que puedan llevar), apisonada, debiendo realizarse los 20 primeros cm. de forma manual, y para 

el resto es conveniente apisonar mecánicamente. 

El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de diez centímetros de espesor, 

las cuales serán apisonadas y regadas, si fuese necesario, con el fin de que quede 

suficientemente consolidado el terreno. La cinta de "Atención a la existencia del cable", se 

colocará entre dos de estas capas, tal como se ha indicado en d). El Contratista será responsable 
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de los hundimientos que se produzcan por la deficiencia de esta operación y por lo tanto serán 

de su cuenta posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse. 

g) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 

Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, arenas, rasillas, 

así como el esponje normal del terreno serán retiradas. 

El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio. 

 

h) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 

Durante la ejecución de las obras, éstas estarán debidamente señalizadas de acuerdo con los 

condicionamientos de los Organismos afectados y Ordenanzas Municipales. 

Dimensiones y Condiciones Generales de Ejecución. 

Zanja normal para media tensión. 

Las zanjas vienen definidas en los planos correspondientes. 

Zanja para media tensión en terreno con servicios. 

Cuando al abrir calas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables aparezcan 

otros servicios se cumplirán los siguientes requisitos. 

a) Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará las 

medidas necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con 

seguridad de forma que no sufran ningún deterioro. Y en el caso en que haya que correrlos, para 

poder ejecutar los trabajos, se hará siempre de acuerdo con la empresa propietaria de las 

canalizaciones. Nunca se deben dejar los cables suspendidos, por necesidad de la canalización, 

de forma que estén en tracción, con el fin de evitar que las piezas de conexión, tanto en 

empalmes como en derivaciones, puedan sufrir. 

b) Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios 

establecidos, guardando, a ser posible, paralelismo con ellos. 
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c) Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas aéreas de 

transporte público, telecomunicación, alumbrado público, etc., el cable se colocará a una 

distancia mínima de 50 cm. de los bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. Esta 

distancia pasará a 150 cm. cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente 

hacia la zanja. En el caso en que esta precaución no se pueda tomar, se utilizará una protección 

mecánica resistente a lo largo de la fundación del soporte, prolongada una longitud de 50 cm. a 

un lado y a otro de los bordes extremos de aquella con la aprobación del Supervisor de la Obra. 

 

Zanja con más de una banda horizontal. 

Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y media tensión directamente 

enterrados, cada uno de ellos deberá situarse a la profundidad que le corresponda y llevará su 

correspondiente protección de arena y rasilla. 

Se procurará que los cables de media tensión vayan colocados en el lado de la zanja más 

alejada de las viviendas y los de baja tensión en el lado de la zanja más próximo a las mismas. 

De este modo se logrará prácticamente una independencia casi total entre ambas 

canalizaciones. 

La distancia que se recomienda guardar en la proyección vertical entre ejes de ambas bandas 

debe ser de 25 cm. 

Los cruces en este caso, cuando los haya, se realizarán de acuerdo con lo indicado en los 

planos del proyecto. 

 ZANJAS EN ROCA. 

Se tendrá en cuenta todo lo dicho en el apartado de zanjas en tierra. La profundidad mínima 

será de 2/3 de los indicados anteriormente en cada caso. En estos casos se atenderá a las 

indicaciones del Supervisor de Obra sobre la necesidad de colocar o no protección adicional. 

 ZANJAS ANORMALES Y ESPECIALES. 

Si los cables van directamente enterrados, la separación mínima entre ejes de cables 

multipolares o mazos de cables unipolares, componentes del mismo circuito, deberá ser de 0,20 
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m. separados por un ladrillo o de 0,25 m. entre caras sin ladrillo y la separación entre los ejes de 

los cables extremos y la pared de la zanja de 0,10 m.; por tanto, la anchura de la zanja se hará 

con arreglo a estas distancias mínimas y de acuerdo con lo ya indicado cuando, además, haya 

que colocar tubos. 

También en algunos casos se pueden presentar dificultades anormales (galerías, pozos, 

cloacas, etc.). Entonces los trabajos se realizarán con precauciones y normas pertinentes al caso 

y las generales dadas para zanjas de tierra. 

  ROTURA DE PAVIMENTOS. 

Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los pavimentos, para la 

rotura, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) La rotura del pavimento con maza (Almádena) está rigurosamente prohibida, debiendo 

hacer el corte del mismo de una manera limpia, con lajadera. 

b) En el caso en que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de granito u 

otros materiales, de posible posterior utilización, se quitarán éstos con la precaución debida 

para no ser dañados, colocándose luego de forma que no sufran deterioro y en el lugar que 

molesten menos a la circulación. 

  REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el 

propietario de los mismos. 

Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo más 

igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas nuevas si está compuesto por 

losas, losetas, etc. En general serán utilizados materiales nuevos salvo las losas de piedra, 

bordillo de granito y otros similares. 

  ATARJEAS O CANALES REVISABLES. 

En ciertas ubicaciones con acceso restringido al personal autorizado, como puede ser en el 

interior de industrias o de recintos destinados exclusivamente a contener instalaciones 

eléctricas, podrán utilizarse canales de obra con tapas prefabricadas de hormigón o de cualquier 
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otro material sintético de elevada resistencia mecánica (que normalmente enrasan con el nivel 

del suelo) manipulables a mano. 

Es aconsejable separar los cables de distintas tensiones (aprovechando el fondo y las dos 

paredes). Incluso, puede ser preferible destinar canales distintos. El canal debe permitir la 

renovación del aire.  

 

  BANDEJAS, SOPORTES, PALOMILLAS O SUJECIONES DIRECTAS A LA 

PARED. 

Normalmente, este tipo de instalación sólo se empleará en subestaciones u otras 

instalaciones eléctricas de alta tensión (de interior o exterior) en las que el acceso quede 

restringido al personal autorizado. Cuando las zonas por las que discurre el cable sean accesibles 

a personas o vehículos, deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su 

accesibilidad. 

En instalaciones frecuentadas por personal no autorizado se podrá utilizar como sistema de 

instalación bandejas, tubos o canales protectoras, cuya tapa sólo se pueda retirar con la ayuda 

de un útil. Las bandejas se dispondrán adosadas a la pared o en montaje aéreo, siempre a una 

altura mayor de 4 m para garantizar su inaccesibilidad. Para montajes situados a una altura 

inferior a 4 m se utilizarán tubos o canales protectoras, cuya tapa sólo se pueda retirar con la 

ayuda de un útil. 

En el caso de instalaciones a la intemperie, los cables serán adecuados a las condiciones 

ambientales a las que estén sometidos (acción solar, frío, lluvia, etc.), y las protecciones 

mecánicas y sujeciones del cable evitarán la acumulación de agua en contacto con los cables. 

Se deberán colocar, asimismo, las correspondientes señalizaciones e identificaciones. 

Todos los elementos metálicos para sujeción de los cables (bandejas, soportes, palomillas, 

bridas, etc.) u otros elementos metálicos accesibles al personal (pavimentos, barandillas, 

estructuras o tuberías metálicas, etc.) se conectarán eléctricamente a la red de tierra de la 
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instalación. Las canalizaciones conductoras se conectarán a tierra cada 10 m como máximo y 

siempre al principio y al final de la canalización. 

  CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS. 

Se prohíbe la plantación de árboles y construcción de edificios e instalaciones industriales en 

la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores, incrementada a cada lado en 

una distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la anchura de la canalización. 

 

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades 

la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulación, etc.), 

pueden utilizarse máquinas perforadoras "topo" de tipo impacto, hincandora de tuberías o 

taladradora de barrena. En estos casos se prescindirá del diseño de zanja prescrito puesto que 

se utiliza el proceso de perforación que se considere más adecuado. 

 El cable deberá ir en el interior de canalizaciones entubadas hormigonadas en los casos 

siguientes: 

A) Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado. 

B) Para el cruce de ferrocarriles. 

C) En las entradas de carruajes o garajes públicos. 

D) En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta. 

E) En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del Proyecto o del Supervisor 

de la Obra. 

  MATERIALES. 

Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes cualidades y 

condiciones: 

a) Los tubos podrán ser de cemento, fibrocemento, plástico, fundición de hierro, etc. 

provenientes de fábricas de garantía, siendo el diámetro que se señala en estas normas el 
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correspondiente al interior del tubo y su longitud la más apropiada para el cruce de que se trate. 

La superficie será lisa. 

Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra esté situada antes que 

la boca macho siguiendo la dirección del tendido probable, del cable, con objeto de no dañar a 

éste en la citada operación. 

b) El cemento será Portland o artificial y de marca acreditada y deberá reunir en sus ensayos 

y análisis químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de la vigente instrucción española 

del Ministerio de Obras Públicas. Deberá estar envasado y almacenado convenientemente para 

que no pierda las condiciones precisas. La dirección técnica podrá realizar, cuando lo crea 

conveniente, los análisis y ensayos de laboratorio que considere oportunos. En general se 

utilizará como mínimo el de calidad P-250 de fraguado lento. 

c) La arena será limpia, suelta, áspera, crujiendo al tacto y exenta de sustancias orgánicas o 

partículas terrosas, para lo cual, si fuese necesario, se tamizará y lavará convenientemente. 

Podrá ser de río o miga y la dimensión de sus granos será de hasta 2 ó 3 mm. 

d) Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, resistente, limpia 

de tierra y detritus y, a ser posible, que sea canto rodado. Las dimensiones serán de 10 a 60 mm. 

con granulometría apropiada. 

Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea piedra y arena unida, sin dosificación, así 

como cascotes o materiales blandos. 

e) AGUA - Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de aguas 

procedentes de ciénagas. 

f) MEZCLA - La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones para 

fundaciones, recomendándose la utilización de hormigones preparados en plantas 

especializadas en ello. 

  DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duración es mayor que los de apertura de 

zanjas, empezarán antes, para tener toda la zanja a la vez, dispuesta para el tendido del cable. 
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Estos cruces serán siempre rectos, y en general, perpendiculares a la dirección de la calzada. 

Sobresaldrán en la acera, hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo (debiendo construirse en los 

extremos un tabique para su fijación). 

El diámetro de los tubos será de 20 cm. Su colocación y la sección mínima de hormigonado 

responderá a lo indicado en los planos. Estarán recibidos con cemento y hormigonados en toda 

su longitud. 

Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad normal los cables estén situados 

a menos de 80 cm. de profundidad, se dispondrán en vez de tubos de fibrocemento ligero, tubos 

metálicos o de resistencia análoga para el paso de cables por esa zona, previa conformidad del 

Supervisor de Obra. 

Los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al terminarse la misma se 

quedan de reserva, deberán taparse con rasilla y yeso, dejando en su interior un alambre 

galvanizado para guiar posteriormente los cables en su tendido. 

Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle. 

Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando 

convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m., según el tipo de cable, para facilitar su tendido se 

dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 3 m. en las que se interrumpirá la continuidad 

del tubo. Una vez tendido el cable estas calas se taparán cubriendo previamente el cable con 

canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento o dejando arquetas fácilmente 

localizables para ulteriores intervenciones, según indicaciones del Supervisor de Obras. 

Para hormigonar los tubos se procederá del modo siguiente: 

Se hecha previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 8 cm. de espesor sobre 

la que se asienta la primera capa de tubos separados entre sí unos 4 cm. procediéndose a 

continuación a hormigonarlos hasta cubrirlos enteramente. Sobre esta nueva solera se coloca la 

segunda capa de tubos, en las condiciones ya citadas, que se hormigona igualmente en forma 

de capa. Si hay más tubos se procede como ya se ha dicho, teniendo en cuenta que, en la última 

capa, el hormigón se vierte hasta el nivel total que deba tener. 
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En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus 

dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces 

el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán 

a los indispensables. En general los cambios de dirección se harán con ángulos grandes. Como 

norma general, en alineaciones superiores a 40 m. serán necesarias las arquetas intermedias 

que promedien los tramos de tendido y que no estén distantes entre sí más de 40 m. 

 

Las arquetas sólo estarán permitidas en aceras o lugares por las que normalmente no debe 

haber tránsito rodado; si esto excepcionalmente fuera imposible, se reforzarán marcos y tapas. 

En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la 

colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se 

taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La 

arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 

Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas 

metálicas o de hormigón provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de 

estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 

Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios para evitar su 

hundimiento. Sobre esta cubierta se echará una capa de tierra y sobre ella se reconstruirá el 

pavimento. 

 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE EJECUCIÓN DE CRUZAMIENTO Y 

PARALELISMO CON DETERMINADO TIPO DE INSTALACIONES. 

Cruzamientos. 

El cruce de líneas eléctricas subterráneas con calles y carreteras deberá realizarse siempre 

bajo tubo hormigonado en toda su longitud. La profundidad hasta la parte superior del tubo más 

próximo a la superficie no será inferior a 0,6 m.  
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El cruce de líneas eléctricas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse 

siempre bajo tubo hormigonado, de forma perpendicular a la vía siempre que sea posible. Dicho 

tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 m., quedando la parte 

superior del tubo más próximo a la superficie a una profundidad mínima de 1,10 m. con respecto 

a la cara inferior de las traviesas. En cualquier caso, se seguirán las instrucciones del 

condicionado del organismo competente. 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, 

la distancia mínima a respetar será de 0,25 m. La separación mínima entre los cables de energía 

eléctrica y los cables de telecomunicación o canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia 

del punto de cruce a los empalmes o juntas será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse 

estas distancias, el cable o canalización instalada más recientemente se dispondrá separada 

mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia 

mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía 

de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y 

menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. También se empleará este tipo 

de tubos, conductos o divisorias en los cruzamientos con depósitos de carburante, no obstante, 

en este caso, los tubos distarán como mínimo 1,20 m del depósito y los extremos de los tubos 

rebasarán al depósito, como mínimo, 2 m por cada extremo. 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. Se admitirá 

incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre que se asegure que ésta no ha 

quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán separados 

mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por los mismos materiales reflejados en el 

párrafo anterior. 

En los cruces de líneas subterráneas de A.T. directamente enterradas y canalizaciones de gas 

deberán mantenerse las distancias mínimas siguientes: 

 - Canalizaciones y acometidas en alta, media y baja presión: 0,40 m. 

 - Acometidas interiores en alta presión: 0,40 m. 

 - Acometidas interiores en media y baja presión: 0,20 m. 
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 Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias se dispondrá una 

protección suplementaria, en cuyo caso la separación mínima será: 

 - Canalizaciones y acometidas en alta, media y baja presión: 0,25 m. 

 - Acometidas interiores en alta presión: 0,25 m. 

 - Acometidas interiores en media y baja presión: 0,10 m. 

 

La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,45 m a 

ambos lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger. 

Estará constituida preferentemente por materiales cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.). 

En el caso de línea A.T. entubada, se considerará como protección suplementaria el propio tubo, 

que será de las características mecánicas definidas en los cruzamientos anteriores. 

Proximidades y paralelismos. 

Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, 

manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,25 m. En el caso que un mismo propietario 

canalice a la vez varios cables de A.T. del mismo nivel de tensiones, podrá instalarlos a menor 

distancia. Si el paralelismo se realiza respecto a cables de telecomunicación o canalizaciones de 

agua la distancia mínima será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable 

o canalización instalada más recientemente se dispondrá separada mediante tubos, conductos 

o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia 

a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior 

del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 

J cuando es superior a 140 mm. 

La distancia mínima entre empalmes de cables y juntas de canalizaciones de agua será de 1 

m. Se procurará que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.  

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se 

aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables de alta tensión. 
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En los paralelismos de líneas subterráneas de A.T. directamente enterradas y canalizaciones 

de gas deberán mantenerse las distancias mínimas siguientes: 

 - Canalizaciones y acometidas en alta presión: 0,40 m. 

 - Canalizaciones y acometidas en media y baja presión: 0,25 m. 

 - Acometidas interiores en alta presión: 0,40 m. 

 - Acometidas interiores en media y baja presión: 0,20 m. 

  

 Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias se dispondrá una 

protección suplementaria, en cuyo caso la separación mínima será: 

 - Canalizaciones y acometidas en alta presión: 0,25 m. 

 - Canalizaciones y acometidas en media y baja presión: 0,15 m. 

 - Acometidas interiores en alta presión: 0,25 m. 

 - Acometidas interiores en media y baja presión: 0,10 m. 

La protección suplementaria estará constituida preferentemente por materiales cerámicos 

(baldosas, rasillas, ladrillos, etc.) o por tubos de adecuada resistencia mecánica, de las mismas 

características que las especificadas en el primer párrafo de este apartado. La distancia mínima 

entre empalmes de cables y juntas de canalizaciones de gas será de 1 m. 

Acometidas (conexiones de servicio). 

En el caso de que alguno de los servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una 

acometida o conexión de servicio a un edificio, deberá mantenerse entre ambos una distancia 

mínima de 0,30 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias, la conducción más 

recientemente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por 

materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y 

que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 

mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 

mm. 
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La entrada de las acometidas o conexiones de servicio a los edificios, tanto cables de B.T. 

como de A.T. en el caso de acometidas eléctricas, deberá taponarse hasta conseguir su 

estanqueidad. 

  TENDIDO DE CABLES. 

  TENDIDO DE CABLES EN ZANJA ABIERTA. 

Manejo y preparación de bobinas. 

Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en el sentido de rotación, 

generalmente indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado 

en la misma. 

La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando. 

Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado para situar la 

bobina, generalmente por facilidad de tendido: en el caso de suelos con pendiente suele ser 

conveniente el canalizar cuesta abajo. También hay que tener en cuenta que, si hay muchos 

pasos con tubos, se debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los mismos, con 

el fin de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos. 

En el caso del cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en dos direcciones 

opuestas con el fin de que las espirales de los tramos se correspondan. 

Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos de potencia 

apropiada al peso de la misma. 

Tendido de cables. 

Los cables deben ser siempre desarrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, 

evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre pendiente que el radio de 

curvatura del cable deber ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido, y superior a 

10 veces su diámetro una vez instalado. 

Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán distribuidos de una manera 

uniforme a lo largo de la zanja. 
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También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable, al que se 

habrá adoptado una cabeza apropiada, y con un esfuerzo de tracción por mm de conductor que 

no debe sobrepasar el que indique el fabricante del mismo. En cualquier caso, el esfuerzo no 

será superior a 4 kg/mm² en cables trifásicos y a 5 kg/mm² para cables unipolares, ambos casos 

con conductores de cobre. Cuando se trate de aluminio deben reducirse a la mitad. Será 

imprescindible la colocación de dinamómetro para medir dicha tracción mientras se tiende. 

 

El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar libremente y construidos 

de forma que no puedan dañar el cable. Se colocarán en las curvas los rodillos de curva precisos 

de forma que el radio de curvatura no sea menor de veinte veces el diámetro del cable. 

Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al cable esfuerzos 

importantes, así como que sufra golpes o rozaduras. 

No se permitirá desplazar el cable, lateralmente, por medio de palancas u otros útiles, sino 

que se deberá hacer siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, en casos muy 

específicos y siempre bajo la vigilancia del Supervisor de la Obra. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 grados centígrados no se permitirá hacer el 

tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

La zanja, en toda su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 10 cm. de arena fina en 

el fondo, antes de proceder al tendido del cable. 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber tomado antes la 

precaución de cubrirlo con la capa de 15 cm. de arena fina y la protección de rasilla. 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una 

buena estanqueidad de los mismos. 

Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están aislados con papel 

impregnado, se cruzarán por lo menos un metro, con objeto de sanear las puntas y si tienen 

aislamiento de plástico el cruzamiento será como mínimo de 50 cm. 
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Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento para 

comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los 

cables en su tendido. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se 

tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas, al terminar los trabajos, en la 

misma forma en que se encontraban primitivamente. Si involuntariamente se causara alguna 

avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia a la oficina de control de obras y a la 

empresa correspondiente, con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de la obra 

por parte de la Contrata tendrá las señas de los servicios públicos, así como su número de 

teléfono, por si tuviera, el mismo, que llamar comunicando la avería producida. 

Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e impermeable, se está 

expuesto a que la zanja de canalización sirva de drenaje, con lo que se originaría un arrastre de 

la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso, si es un talud, se deberá hacer la zanja al 

bies, para disminuir la pendiente, y de no ser posible, conviene que en esa zona se lleve la 

canalización entubada y recibida con cemento. 

Cuando dos o más cables de M.T. discurran paralelos entre dos subestaciones, centros de 

reparto, centros de transformación, etc., deberán señalizarse debidamente, para facilitar su 

identificación en futuras aperturas de la zanja utilizando para ello cada metro y medio, cintas 

adhesivas de colores distintos para cada circuito, y en fajas de anchos diferentes para cada fase 

si son unipolares. De todos modos, al ir separados sus ejes 20 cm. mediante un ladrillo o rasilla 

colocado de canto a lo largo de toda la zanja, se facilitará el reconocimiento de estos cables que 

además no deben cruzarse en todo el recorrido entre dos C.T. 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares de media tensión formando ternas, la 

identificación es más dificultosa y por ello es muy importante el que los cables o mazos de cables 

no cambien de posición en todo su recorrido como acabamos de indicar. 

Además, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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a) Cada metro y medio serán colocados por fase una vuelta de cinta adhesiva y permanente, 

indicativo de la fase 1, fase 2 y fase 3 utilizando para ello los colores normalizados cuando se 

trate de cables unipolares. 

Por otro lado, cada metro y medio envolviendo las tres fases, se colocarán unas vueltas de 

cinta adhesiva que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos, salvo indicación en contra 

del Supervisor de Obras. En el caso de varias ternas de cables en mazos, las vueltas de cinta 

citadas deberán ser de colores distintos que permitan distinguir un circuito de otro. 

 

b) Cada metro y medio, envolviendo cada conductor de MT tripolar, serán colocadas unas 

vueltas de cinta adhesivas y permanente de un color distinto para cada circuito, procurando 

además que el ancho de la faja sea distinto en cada uno. 

  TENDIDO DE CABLES EN GALERÍA O TUBULARES. 

Tendido de cables en tubulares. 

Cuando el cable se tienda a mano o con cabrestantes y dinamómetro, y haya que pasar el 

mismo por un tubo, se facilitará esta operación mediante una cuerda, unida a la extremidad del 

cable, que llevará incorporado un dispositivo de manga tiracables, teniendo cuidado de que el 

esfuerzo de tracción sea lo más débil posible, con el fin de evitar alargamiento de la funda de 

plomo, según se ha indicado anteriormente. 

Se situará un hombre en la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable y evitar el 

deterioro del mismo o rozaduras en el tramo del cruce. 

Los cables de media tensión unipolares de un mismo circuito, pasarán todos juntos por un 

mismo tubo dejándolos sin encintar dentro del mismo. 

Nunca se deberán pasar dos cables trifásicos de media tensión por un tubo. 

En aquellos casos especiales que a juicio del Supervisor de la Obra se instalen los cables 

unipolares por separado, cada fase pasará por un tubo y en estas circunstancias los tubos no 

podrán ser nunca metálicos. 
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Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no fuera 

posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el proyecto, o en su 

defecto donde indique el Supervisor de Obra (según se indica en el apartado correspondiente). 

Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con cinta de yute, para evitar 

el arrastre de tierras, roedores, etc., por su interior y servir a la vez de almohadilla del cable. 

Para ello se sierra el rollo de cinta en sentido radial y se ajusta a los diámetros del cable y del 

tubo quitando las vueltas que sobren. 

 

Tendido de cables en galería. 

Los cables en galería se colocarán en palomillas, ganchos u otros soportes adecuados, que 

serán colocados previamente de acuerdo con lo indicado en el apartado de "Colocación de 

Soportes y Palomillas". 

Antes de empezar el tendido se decidirá el sitio donde va a colocarse el nuevo cable para que 

no se interfiera con los servicios ya establecidos. 

En los tendidos en galería serán colocadas las cintas de señalización ya indicadas y las 

palomillas o soportes deberán distribuirse de modo que puedan aguantar los esfuerzos 

electrodinámicos que posteriormente pudieran presentarse. 

 MONTAJES. 

  EMPALMES. 

Se ejecutarán los tipos denominados reconstruidos indicados en el proyecto, cualquiera que 

sea su aislamiento: papel impregnado, polímero o plástico. 

Para su confección se seguirán las normas dadas por el director de Obra o en su defecto las 

indicadas por el fabricante del cable o el de los empalmes. 

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en no romper el papel al doblar 

las venas del cable, así como en realizar los baños de aceite con la frecuencia necesaria para 

evitar coqueras. El corte de los rollos de papel se hará por rasgado y no con tijera, navaja, etc. 
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En los cables de aislamiento seco, se prestará especial atención a la limpieza de las trazas de 

cinta semiconductora pues ofrecen dificultades a la vista y los efectos de una deficiencia en este 

sentido pueden originar el fallo del cable en servicio. 

  BOTELLAS TERMINALES. 

Se utilizará el tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su confección las normas que dicte 

el director de Obra o en su defecto el fabricante del cable o el de las botellas terminales. 

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en las soldaduras, de forma 

que no queden poros por donde pueda pasar humedad, así como en el relleno de las botellas, 

realizándose éste con calentamiento previo de la botella terminal y de forma que la pasta rebase 

por la parte superior. 

Asimismo, se tendrá especial cuidado en el doblado de los cables de papel impregnado, para 

no rozar el papel, así como en la confección del cono difusor de flujos en los cables de campo 

radial, prestando atención especial a la continuidad de la pantalla. 

Se recuerdan las mismas normas sobre el corte de los rollos de papel, y la limpieza de los 

trozos de cinta semiconductora dadas en el apartado anterior de Empalmes. 

  AUTOVÁLVULAS Y SECCIONADOR. 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico serán pararrayos 

autovalvulares tal y como se indica en la memoria del proyecto, colocados sobre el apoyo de 

entronque A/S, inmediatamente después del Seccionador según el sentido de la corriente. El 

conductor de tierra del pararrayo se colocará por el interior del apoyo resguardado por las caras 

del angular del montaje y hasta tres metros del suelo e irá protegido mecánicamente por un 

tubo de material no ferromagnético. 

El conductor de tierra a emplear será de cobre aislado para la tensión de servicio, de 50 mm² 

de sección y se unirá a los electrodos de barra necesarios para alcanzar una resistencia de tierra 

inferior a 20 . 

La separación de ambas tomas de tierra será como mínimo de 5 m. 
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Se pondrá especial cuidado en dejar regulado perfectamente el accionamiento del mando 

del seccionador. 

Los conductores de tierra atravesarán la cimentación del apoyo mediante tubos de 

fibrocemento de 6 cm.  inclinados de manera que partiendo de una profundidad mínima de 

0,60 m. emerjan lo más recto posible de la peana en los puntos de bajada de sus respectivos 

conductores. 

 

  HERRAJES Y CONEXIONES. 

Se procurará que los soportes de las botellas terminales queden fijos tanto en las paredes de 

los centros de transformación como en las torres metálicas y tengan la debida resistencia 

mecánica para soportar el peso de los soportes, botellas terminales y cable. 

Asimismo, se procurará que queden completamente horizontales. 

  COLOCACIÓN DE SOPORTES Y PALOMILLAS. 

Soportes y palomillas para cables sobre muros de hormigón. 

Antes de proceder a la ejecución de taladros, se comprobará la buena resistencia mecánica 

de las paredes, se realizará asimismo el replanteo para que una vez colocados los cables queden 

bien sujetos sin estar forzados. 

El material de agarre que se utilice será el apropiado para que las paredes no queden 

debilitadas y las palomillas soporten el esfuerzo necesario para cumplir la misión para la que se 

colocan. 

Soportes y palomillas para cables sobre muros de ladrillo. 

Igual al apartado anterior, pero sobre paredes de ladrillo. 

  TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES. 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una 

barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

378 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen 

la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado, asimismo no se podrá dejar 

caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. 

  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

 

Durante el diseño y la ejecución de la línea, las disposiciones de aseguramiento de la calidad 

deben seguir los principios descritos en la norma UNE-EN ISO 9001. Los sistemas y 

procedimientos, que el proyectista y/o Contratista de la instalación utilizarán, para garantizar 

que los trabajos del proyecto cumplan con los requisitos del mismo, deben ser definidos en el 

plan de calidad del proyectista y/o del Contratista de la instalación para los trabajos del 

proyecto. 

Cada plan de calidad debe presentar las actividades en una secuencia lógica, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

a) Una descripción del trabajo propuesto y del orden del programa. 

b) La estructura de la organización para el contrato, así como la oficina principal y cualquier 

otro centro responsable de una parte del trabajo. 

c) Las obligaciones y responsabilidades asignadas al personal de control de calidad del 

trabajo. 

d) Puntos de control de ejecución y notificación. 

e) Presentación de los documentos de ingeniería requeridos por las especificaciones del 

proyecto. 

f) La inspección de los materiales y sus componentes a su recepción. 

g) La referencia a los procedimientos de aseguramiento de la calidad para cada actividad. 

h) Inspección durante la fabricación / construcción. 

i) Inspección final y ensayos. 
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 ENSAYOS ELÉCTRICOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. 

Una vez que la instalación ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido del cable 

y el montaje de los accesorios (empalmes, terminales, etc.) se ha realizado correctamente, para 

lo cual serán de aplicación los ensayos especificados al efecto en las normas correspondientes y 

según se establece en la ITC-LAT 05. 

 

 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTERIOR PREFABRICADOS 

 OBJETO. 

Independientemente de lo mencionado a continuación, en el caso de que se traten de 

instalaciones a ceder a la empresa distribuidora, se deberá seguir estrictamente la normativa de 

aplicación de la empresa en cuestión.   

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución 

de las obras de construcción y montaje de centros de transformación, así como de las 

condiciones técnicas del material a emplear. 

  OBRA CIVIL. 

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 

realizarse conforme a las reglas del arte. 

  EMPLAZAMIENTO. 

El lugar elegido para la instalación del centro debe permitir la colocación y reposición de 

todos los elementos del mismo, concretamente los que son pesados y grandes, como 

transformadores. Los accesos al centro deben tener las dimensiones adecuadas para permitir el 

paso de dichos elementos. 

El emplazamiento del centro debe ser tal que esté protegido de inundaciones y filtraciones. 

En el caso de terrenos inundables el suelo del centro debe estar, como mínimo, 0,20 m por 

encima del máximo nivel de aguas conocido, o si no al centro debe proporcionársele una 

estanquidad perfecta hasta dicha cota. 
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El local que contiene el centro debe estar construido en su totalidad con materiales 

incombustibles. 

  EXCAVACIÓN. 

Se efectuará la excavación con arreglo a las dimensiones y características del centro y hasta 

la cota necesaria indicada en el Proyecto. 

  ACONDICIONAMIENTO. 

Como norma general, una vez realizada la excavación se extenderá una capa de arena de 10 

cm de espesor aproximadamente, procediéndose a continuación a su nivelación y 

compactación. 

En caso de ubicaciones especiales, y previo a la realización de la nivelación mediante el lecho 

de arena, habrá que tener presente las siguientes medidas: 

- Terrenos no compactados. Será necesario realizar un asentamiento adecuado a las 

condiciones del terreno, pudiendo incluso ser necesaria la construcción de una bancada de 

hormigón de forma que distribuya las cargas en una superficie más amplia. 

- Terrenos en ladera. Se realizará la excavación de forma que se alcance una plataforma de 

asiento en zona suficientemente compactada y de las dimensiones necesarias para que el 

asiento sea completamente horizontal. Puede ser necesaria la canalización de las aguas de lluvia 

de la parte alta, con objeto de que el agua no arrastre el asiento del CT. 

- Terrenos con nivel freático alto. En estos casos, o bien se eleva la capa de asentamiento del 

CT por encima del nivel freático, o bien se protege al CT mediante un revestimiento 

impermeable que evite la penetración de agua en el hormigón. 

  EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN. 

Los distintos edificios prefabricados de hormigón se ajustarán íntegramente a las distintas 

Especificaciones de Materiales de la compañía suministradora, verificando su diseño los 

siguientes puntos: 

- Los suelos estarán previstos para las cargas fijas y rodantes que implique el material. 
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- Se preverán, en lugares apropiados del edificio, orificios para el paso del interior al exterior 

de los cables destinados a la toma de tierra, y cables de B.T. y M.T. Los orificios estarán inclinados 

y desembocarán hacia el exterior a una profundidad de 0,40 m del suelo como mínimo. 

-También se preverán los agujeros de empotramiento para herrajes del equipo eléctrico y el 

emplazamiento de los carriles de rodamiento de los transformadores. Asimismo, se tendrán en 

cuenta los pozos de aceite, sus conductos de drenaje, las tuberías para conductores de tierra, 

registros para las tomas de tierra y canales para los cables A.T. y B.T. En los lugares de paso, 

estos canales estarán cubiertos por losas amovibles. 

- Los muros prefabricados de hormigón podrán estar constituidos por paneles 

convenientemente ensamblados, o bien formando un conjunto con la cubierta y la solera, de 

forma que se impida totalmente el riesgo de filtraciones. 

- La cubierta estará debidamente impermeabilizada de forma que no quede comprometida 

su estanquidad, ni haya riesgo de filtraciones. Su cara interior podrá quedar como resulte 

después del desencofrado. No se efectuará en ella ningún empotramiento que comprometa su 

estanquidad. 

- El acabado exterior del centro será normalmente liso y preparado para ser recubierto por 

pinturas de la debida calidad y del color que mejor se adapte al medio ambiente. Cualquier otra 

terminación: canto rodado, recubrimientos especiales, etc., podrá ser aceptada. Las puertas y 

recuadros metálicos estarán protegidos contra la oxidación. 

- La cubierta estará calculada para soportar la sobrecarga que corresponda a su destino, para 

lo cual se tendrá en cuenta lo que al respecto fija la Norma UNE-EN 61330. 

- Las puertas de acceso al centro de transformación desde el exterior cumplirán íntegramente 

lo que al respecto fija la Norma UNE-EN 61330. En cualquier caso, serán incombustibles, 

suficientemente rígidas y abrirán hacia afuera de forma que puedan abatirse sobre el muro de 

fachada. 

Se realizará el transporte, la carga y descarga de los elementos constitutivos del edificio 

prefabricado, sin que éstos sufran ningún daño en su estructura. Para ello deberán usarse los 
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medios de fijación previstos por el fabricante para su traslado y ubicación, así como las 

recomendaciones para su montaje. 

De acuerdo con la Recomendación UNESA 1303-A, el edificio prefabricado estará construido 

de tal manera que, una vez instalado, su interior sea una superficie equipotencial. Todas las 

varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la armadura del sistema 

equipotencial estarán unidas entre sí mediante soldaduras eléctricas. Las conexiones entre 

varillas metálicas pertenecientes a diferentes elementos se efectuarán de forma que se consiga 

la equipotencialidad entre éstos. 

Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible desde el 

exterior del edificio, excepto las piezas que, insertadas en el hormigón, estén destinadas a la 

manipulación de las paredes y de la cubierta, siempre que estén situadas en las partes superiores 

de éstas. 

Cada pieza de las que constituyen el edificio deberá disponer de dos puntos metálicos, lo más 

separados entre sí, y fácilmente accesibles, para poder comprobar la continuidad eléctrica de la 

armadura. La continuidad eléctrica podrá conseguirse mediante los elementos mecánicos del 

ensamblaje. 

  EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN DEL ACEITE AISLANTE. 

Las paredes y techos de las celdas que han de alojar aparatos con baño de aceite deberán 

estar construidas con materiales resistentes al fuego, que tengan la resistencia estructural 

adecuada para las condiciones de empleo. 

Con el fin de permitir la evacuación y extinción del aceite aislante, se preverán pozos con 

revestimiento estanco, teniendo en cuenta el volumen de aceite que puedan recibir. En todos 

los pozos se preverán apagafuegos superiores, tales como lechos de guijarros de 5 cm de 

diámetro aproximadamente, sifones en caso de varios pozos con colector único, etc. Se 

recomienda que los pozos sean exteriores a la celda y además inspeccionables. 

 . VENTILACIÓN. 

Los locales estarán provistos de ventilación para evitar la condensación y, cuando proceda, 

refrigerar los transformadores. 
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Normalmente se recurrirá a la ventilación natural, aunque en casos excepcionales podrá 

utilizarse también la ventilación forzada. 

Cuando se trate de ubicaciones de superficie, se empleará una o varias tomas de aire del 

exterior, situadas a 0,20 m. del suelo como mínimo, y en la parte opuesta una o varias salidas, 

situadas lo más altas posible. 

En ningún caso las aberturas darán sobre locales a temperatura elevada o que contengan 

polvo perjudicial, vapores corrosivos, líquidos, gases, vapores o polvos inflamables. 

Todas las aberturas de ventilación estarán dispuestas y protegidas de tal forma que se 

garantice un grado de protección mínimo de personas contra el acceso a zonas peligrosas, contra 

la entrada de objetos sólidos extraños y contra la entrada del agua IP 23D, según Norma UNE-

EN 61330. 

  INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

  APARAMENTA A.T. 

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica y tipo "modular". De esta 

forma, en caso de avería, será posible retirar únicamente la celda dañada, sin necesidad de 

desaprovechar el resto de las funciones. 

Utilizarán el hexafluoruro de azufre (SF6) como elemento de corte y extinción. El aislamiento 

integral en SF6 confiere a la aparamenta sus características de resistencia al medio ambiente, 

bien sea a la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersión del centro de 

transformación por efecto de riadas. Por ello, esta característica es esencial especialmente en 

las zonas con alta polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) 

y en las zonas más expuestas a riadas o entrada de agua en el centro. El corte en SF6 resulta 

también más seguro que el aire, debido a lo expuesto anteriormente. 

Las celdas empleadas deberán permitir la extensibilidad in situ del centro de transformación, 

de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de 

cambiar la aparamenta previamente existente en el centro. 

Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no 

necesitan imperativamente alimentación. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, 
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dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o 

extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de 

alimentación auxiliar. 

Los cables se conexionarán desde la parte frontal de las cabinas. Los accionamientos 

manuales irán reagrupados en el frontal de la celda a una altura ergonómica a fin de facilitar la 

explotación. 

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra será un único aparato, de tres posiciones 

(cerrado, abierto y puesto a tierra), asegurando así la imposibilidad de cierre simultáneo del 

interruptor y seccionador de puesta a tierra. La posición de seccionador abierto y seccionador 

de puesta a tierra cerrado serán visibles directamente a través de mirillas, a fin de conseguir una 

máxima seguridad de explotación en cuanto a la protección de personas se refiere. 

Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo 

envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE 20099. Se deberán 

distinguir al menos los siguientes compartimentos: 

- Compartimento de aparellaje. Estará relleno de SF6 y sellado de por vida. El sistema de 

sellado será comprobado individualmente en fabricación y no se requerirá ninguna 

manipulación del gas durante toda la vida útil de la instalación (hasta 30 años). Las maniobras 

de cierre y apertura de los interruptores y cierre de los seccionadores de puesta a tierra se 

efectuarán con la ayuda de un mecanismo de acción brusca independiente del operador.  

- Compartimento del juego de barras. Se compondrá de tres barras aisladas conexionadas 

mediante tornillos. 

- Compartimento de conexión de cables. Se podrán conectar cables secos y cables con 

aislamiento de papel impregnado. Las extremidades de los cables serán simplificadas para cables 

secos y termoretráctiles para cables de papel impregnado. 

- Compartimento de mando. Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta 

a tierra, así como la señalización de presencia de tensión. Se podrán montar en obra 

motorizaciones, bobinas de cierre y/o apertura y contactos auxiliares si se requieren 

posteriormente. 
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- Compartimento de control. En el caso de mandos motorizados, este compartimento estará 

equipado de bornas de conexión y fusibles de baja tensión. En cualquier caso, este 

compartimento será accesible con tensión, tanto en barras como en los cables. 

Las características generales de las celdas se describen en el anejo correspondiente: 

  TRANSFORMADORES. 

El transformador o transformadores serán trifásicos, con neutro accesible en el secundario, 

refrigeración natural, en baño de aceite preferiblemente, con regulación de tensión primaria 

mediante conmutador. 

Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una 

plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e 

incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos 

de cables ni otras aberturas al reste del centro. 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de 

aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes 

al mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 

  EQUIPOS DE MEDIDA. 

Cuando el centro de transformación sea tipo "abonado" o con recinto de abonado, se 

instalará un equipo de medida compuesto por transformadores de medida, ubicados en una 

celda de medida de A.T., y un equipo de contadores de energía activa y reactiva, ubicado en el 

armario de contadores, así como de sus correspondientes elementos de conexión, instalación y 

precintado. 

Los transformadores de medida deberán tener las dimensiones adecuadas de forma que se 

puedan instalar en la celda de A.T. guardando las distancias correspondientes a su aislamiento. 

Por ello será preferible que sean suministrados por el propio fabricante de las celdas, ya 

instalados en ellas. En el caso de que los transformadores no sean suministrados por el 

fabricante de las celdas se le deberá hacer la consulta sobre el modelo exacto de 

transformadores que se van a instalar, a fin de tener la garantía de que las distancias de 

aislamiento, pletinas de interconexión, etc. serán las correctas. 



    

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN PORRERES – FELANITX (MALLORCA – ISLAS BALEARES) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

386 

Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el organismo 

competente. 

Los cables de los circuitos secundarios de medida estarán constituidos por conductores 

unipolares, de cobre de 1 kV de tensión nominal, del tipo no propagador de la llama, de 

polietileno reticulado o etileno-propileno, de 4 mm² de sección para el circuito de intensidad y 

para el neutro y de 2,5 mm² para el circuito de tensión. Estos cables irán instalados bajo tubos 

de acero (uno por circuito) de 36 mm de diámetro interior, cuyo recorrido será visible o 

registrable y lo más corto posible. 

La tierra de los secundarios de los transformadores de tensión y de intensidad se llevarán 

directamente de cada transformador al punto de unión con la tierra para medida y de aquí se 

llevará, en un solo hilo, a la regleta de verificación. 

La tierra de medida estará unida a la tierra del neutro de Baja Tensión constituyendo la tierra 

de servicio, que será independiente de la tierra de protección. 

En general, para todo lo referente al montaje del equipo de medida, precintabilidad, grado 

de protección, etc. se tendrán en cuenta lo indicado a tal efecto en la normativa de la compañía 

suministradora. 

  ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS. 

Los cables de alimentación subterránea entrarán en el centro, alcanzando la celda que 

corresponda, por un canal o tubo. Las secciones de estos canales y tubos permitirán la 

colocación de los cables con la mayor facilidad posible. Los tubos serán de superficie interna lisa, 

siendo su diámetro 1,6 veces el diámetro del cable como mínimo, y preferentemente de 15 cm. 

La disposición de los canales y tubos será tal que los radios de curvatura a que deban someterse 

los cables serán como mínimo igual a 10 veces su diámetro, con un mínimo de 0,60 m. 

Después de colocados los cables se obstruirá el orificio de paso por un tapón al que, para 

evitar la entrada de roedores, se incorporarán materiales duros que no dañen el cable. 

En el exterior del centro los cables estarán directamente enterrados, excepto si atraviesan 

otros locales, en cuyo caso se colocarán en tubos o canales. Se tomarán las medidas necesarias 

para asegurar en todo momento la protección mecánica de los cables, y su fácil identificación.  
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  ALUMBRADO. 

El alumbrado artificial, siempre obligatorio, será preferiblemente de incandescencia. 

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de manera que 

los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra; permitirán además la lectura 

correcta de los aparatos de medida. Se situarán de tal manera que la sustitución de lámparas 

pueda efectuarse sin necesidad de interrumpir la media tensión y sin peligro para el operario. 

Los interruptores de alumbrado se situarán en la proximidad de las puertas de acceso. 

La instalación para el servicio propio del CT llevará un interruptor diferencial de alta 

sensibilidad (30 mA). 

  PUESTAS A TIERRA. 

Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el proyecto, debiendo cumplirse 

estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de constitución y valores deseados 

para las puestas a tierra. 

Condiciones de los circuitos de puesta a tierra 

- No se unirán al circuito de puesta a tierra las puertas de acceso y ventanas metálicas de 

ventilación del CT. 

- La conexión del neutro a su toma se efectuará, siempre que sea posible, antes del 

dispositivo de seccionamiento B.T. 

- En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocarán elementos de seccionamiento. 

- Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la resistencia de tierra, 

situado en un punto fácilmente accesible. 

- Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los deterioros debidos a 

acciones mecánicas, químicas o de otra índole. 

- La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuará de manera que no 

haya peligro de aflojarse o soltarse. 
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- Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua, en la que no podrán incluirse 

en serie las masas del centro. Siempre la conexión de las masas se efectuará por derivación. 

- Los conductores de tierra enterrados serán de cobre, y su sección nunca será inferior a 50 

mm². 

- Cuando la alimentación a un centro se efectúe por medio de cables subterráneos provistos 

de cubiertas metálicas, se asegurará la continuidad de éstas por medio de un conductor de cobre 

lo más corto posible, de sección no inferior a 50 mm². La cubierta metálica se unirá al circuito 

de puesta a tierra de las masas. 

- La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el conductor de puesta a 

tierra, en el punto de penetración en el suelo, satisfará la condición de que la resistencia 

eléctrica correspondiente sea inferior a 0,4 ohmios. 

  NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo caso, a los 

planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección 

Facultativa estime oportunas. 

Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas que 

le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de la compañía 

suministradora de la electricidad. 

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su 

depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna 

descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. 

La admisión de materiales no se permitirá sin la previa aceptación por parte del director de 

Obra En este sentido, se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el D.O., aunque no estén 

indicados en este Pliego de Condiciones. Para ello se tomarán como referencia las distintas 

Recomendaciones UNESA, Normas UNE, etc. que les sean de aplicación. 
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  PRUEBAS REGLAMENTARIAS. 

La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes 

ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones UNESA conforme 

a las cuales esté fabricada. 

Una vez ejecutada la instalación se procederá, por parte de entidad acreditada por los 

organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los siguientes 

valores: 

- Resistencia de aislamiento de la instalación. 

- Resistencia del sistema de puesta a tierra. 

- Tensiones de paso y de contacto. 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminadas su fabricación 

serán las siguientes: 

- Prueba de operación mecánica. 

- Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 

- Verificación de cableado. 

- Ensayo de frecuencia industrial. 

- Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control. 

- Ensayo de onda de choque 1,2/50 ms. 

- Verificación del grado de protección. 

  CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 

  PREVENCIONES GENERALES. 

Queda terminantemente prohibida la entrada en el local a toda persona ajena al servicio y 

siempre que el encargado del mismo se ausente, deberá dejarlo cerrado con llave. 

Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de muerte". 
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En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio al centro de 

transformación, como banqueta, guantes, etc. 

No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en el 

interior del local del centro de transformación y en caso de incendio no se empleará nunca agua. 

No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado. 

Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la banqueta. 

Cada grupo de celdas llevará una placa de características con los siguientes datos: 

 - Nombre del fabricante. 

 - Tipo de aparamenta y número de fabricación. 

 - Año de fabricación. 

 - Tensión nominal. 

 - Intensidad nominal. 

 - Intensidad nominal de corta duración. 

 - Frecuencia industrial. 

Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas se incorporarán, de forma gráfica y 

clara, las marcas e indicaciones necesarias para la correcta manipulación de dicha aparamenta. 

En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros que deben 

prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal instruido 

prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio visible, 

debe figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la instalación, 

aprobado por la Consejería de Industria, a la que se pasará aviso en el caso de introducir alguna 

modificación en este centro de transformación, para su inspección y aprobación, en su caso. 
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  PUESTA EN SERVICIO. 

Se conectarán primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor de alta, 

dejando en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el interruptor general de baja, 

procediendo en último término a la maniobra de la red de baja tensión. 

Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera fusión de 

cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente la línea e 

instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dará cuenta de modo inmediato a la 

empresa suministradora de energía. 

  SEPARACIÓN DE SERVICIO. 

Se procederá en orden inverso al determinado en el apartado anterior, o sea, desconectando 

la red de baja tensión y separando después el interruptor de alta y seccionadores. 

  MANTENIMIENTO.  

El mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos 

y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 

A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas de los 

interruptores, así como en las bornas de fijación de las líneas de alta y de baja tensión, la limpieza 

se efectuará con la debida frecuencia. Esta se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente 

secos, y teniendo muy presente que el aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad 

personal, sólo se consigue teniendo en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros 

materiales derivados a tierra. 

Si es necesario cambiar los fusibles, se emplearán de las mismas características de resistencia 

y curva de fusión. 

La temperatura del líquido refrigerante no debe sobrepasar los 60 ºC. 

Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen estado de los 

aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento del centro de 

transformación, se pondrá en conocimiento de la compañía suministradora, para corregirla de 

acuerdo con ella. 
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  CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. 

Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la 

documentación siguiente: 

- En su caso, autorización administrativa. 

- Proyecto, suscrito por técnico competente. 

- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada. 

- Certificado de Dirección de obra. 

- Contrato de mantenimiento. 

- Escrito de conformidad por parte de la compañía suministradora. 

  LIBRO DE ÓRDENES. 

Se dispondrá en el centro de transformación de un libro de órdenes, en el que se harán 

constar las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación, incluyendo cada 

visita, revisión, etc. 

  RECEPCIÓN DE LA OBRA.  

Una vez finalizadas las instalaciones el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción 

global de la Obra. En la recepción de la instalación se incluirán los siguientes conceptos: 

- Aislamiento. Consistirá en la medición de la resistencia de aislamiento del conjunto de la 

instalación y de los aparatos más importantes. 

- Ensayo dieléctrico. Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del centro deberá 

haber soportado por separado las tensiones de prueba a frecuencia industrial y a impulso tipo 

rayo. 

- Instalación de puesta a tierra. Se comprobará la medida de las resistencias de tierra, las 

tensiones de contacto y de paso, la separación de los circuitos de tierra y el estado y resistencia 

de los circuitos de tierra. 
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- Regulación y protecciones. Se comprobará el buen estado de funcionamiento de los relés 

de protección y su correcta regulación, así como los calibres de los fusibles. 

 

En Palma de Mallorca, febrero de 2023 

 

Aura Estela Pascual Lucas (24389552-F) 

INGENIERA AGRÓNOMA (Nº Col 2906 COIAL)      

 


