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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 01 INSTALACION FV RIBAZAS

SUBCAPÍTULO 01.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO
PF12006 m² Desbroce y limpieza manual con densidad baja

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad baja (vegetación herbácea presente, vegetación
arbustiva ocasional y vegetación arbórea muy ocasional, con una superficie cubierta menor del 50 %).
Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones con tijeras o motosierra, apeo o po-
da de árboles (ø < 20 cm) y arbustos hasta una altura máxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y dis-
tribución de residuos sobre la ladera inferior fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma.
Está incluido el acceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

Area SIG 6.351 6.351,00

6.351,00

EI12020 pie Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm

Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la maquinaria de
un pie a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro igual o inferior a 25 cm. De-
jándolos fuera del lugar de plantación preparados para su transporte.

4,00 4,00
4,00

EI02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos flojos

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

EN DESMONTE 0,25 2.379,54 594,89

594,89

ZTRANSIT m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos tránsito

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos tránsito. Distancia
máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

EN DESMONTE 0,3 2.379,54 713,86

713,86

ZROCAB m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos con roca blanda

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero con roca blanda. Distancia má-
xima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

EN DESMONTE 0,45 2.379,54 1.070,79

1.070,79
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SUBCAPÍTULO 01.2 MÓDULOS FV
ZM540WPS ud Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico 72 células de 540 Wp en estructura metálica

sobre suelo.

Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico monocristalino de dimensiones 2256x1133x35 mm,
con potencia pico de 540W y eficiencia 21,1% (STC), tensión en MPP 41,65 V, corriente MPP 12,97 A,
tensión de cortocircuito 49,5 V y corriente de cortocircuito 13,85 A. Incluso reparto, colocación en estruc-
tura metálica aporticada en suelo mediante piezas de sujección metálica, testeo de voltaje de placa, mar-
cado e idetificación, totalmente acabado.

736,00 736,00
736,00

SUBCAPÍTULO 01.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

APARTADO 01.2.1 CIRCUITOS CC
ZZZF6MM m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta caja
VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada
0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módulos fotovoltai-
cos mediante empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado.

String -INV1 2 68,70 137,40
String -INV1 2 58,10 116,20
String -INV1 2 47,40 94,80
String -INV1 2 36,90 73,80
String -INV1 2 26,30 52,60
String -INV1 2 15,70 31,40
String -INV1 2 64,10 128,20
String -INV1 2 58,20 116,40
String -INV1 2 47,50 95,00
String -INV1 2 36,80 73,60
String -INV1 2 26,40 52,80
String -INV1 2 15,70 31,40
String -INV2 2 26,30 52,60
String -INV2 2 15,70 31,40
String -INV2 2 64,10 128,20
String -INV2 2 58,20 116,40
String -INV2 2 47,50 95,00
String -INV2 2 36,80 73,60
String -INV2 2 26,40 52,80
String -INV2 2 15,70 31,40
String -INV2 2 68,70 137,40
String -INV2 2 58,10 116,20
String -INV2 2 47,40 94,80
String -INV2 2 36,90 73,80
String -INV3 2 26,30 52,60
String -INV3 2 15,70 31,40
String -INV3 2 64,10 128,20
String -INV3 2 58,20 116,40
String -INV3 2 47,50 95,00
String -INV3 2 36,80 73,60
String -INV3 2 26,40 52,80
String -INV3 2 15,70 31,40
String -INV3 2 47,40 94,80
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String -INV3 2 36,90 73,80
String -INV4 2 26,30 52,60
String -INV4 2 15,70 31,40
String -INV4 2 58,20 116,40
String -INV4 2 47,50 95,00
String -INV4 2 36,80 73,60
String -INV4 2 26,40 52,80
String -INV4 2 15,70 31,40
String -INV4 2 47,40 94,80
String -INV4 2 36,90 73,80
String -INV4 2 66,10 132,20
String -INV4 2 42,70 85,40
String -INV4 2 52,60 105,20

3.701,80

ZPFVCWM4 ud Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de terminal normalizado para usos específicos de energía fotovoltaica, tipo
MC4, incluso preparación del cable, suministro del conector y todos los elementos necesarios, crimpa-
do, identificado de circuito mediante etiqueta u otro método específico para uso exterior e indeleble. To-
talmente acabado.

4 por string 4 46,00 184,00

184,00

APARTADO 01.2.2 CIRCUITOS CA
PE02109 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Inversor 1 - CP 3 74,70 224,10
Inversor 2 - CP 3 85,40 256,20
Inversor 3 - CP 3 95,50 286,50
Inversor 4 - CP 3 106,20 318,60
CP - CP Exist 3 100,10 3,00 900,90

1.986,30

PE02106 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Inversor 1 - CP (Neutro) 1 74,70 74,70
Inversor 2 - CP (Neutro) 1 85,40 85,40
Inversor 3 - CP (Neutro) 1 95,50 95,50
Inversor 4 - CP (Neutro) 1 106,20 106,20
CP - CP Exist (Neutro) 1 100,10 3,00 300,30

662,10

PE02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

L2-Equipos aux 1 10,00 10,00
L3-TC 1 10,00 10,00

20,00
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PE02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

L1-vigilancia 1 369,00 369,00

369,00

PE02124 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x16 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 3x16 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

Der. individual 1 0,30 0,30

0,30

PE02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

L2-Equipos aux 1 10,00 10,00
L3-TC 1 10,00 10,00

20,00

APARTADO 01.2.3 PUESTA A TIERRA
ZCU6MM2 m Cable de protección de cobre de 6 mm2.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre desnudo para la conexión entre mó-
dulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando el cableado de protección. Incluido grapas de co-
bre totalmente instalado.

838,00 838,00
838,00

ZZZF6MM m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta caja
VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada
0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módulos fotovoltai-
cos mediante empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado.

838,00 838,00
838,00

ZCU35MM2 m Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la conexión entre
placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido grapas de co-
bre totalmente instalado.

22,00 22,00
22,00

ZPICA14 ud Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado

Ud. Suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado para p.a.t. totalmen-
te instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tierra principal. Totalmente acabado.

20,00 20,00
20,00
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20,00

ZARQ55X55 ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable para canalización eléctrica, fabrica-
da en polipropileno con fondo, y de medidas interiores 55x 55x 55 cm. Incluye la excav ación, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones y sellado de cierres. El precio también incluy
e puesta de grav illa para conformar su asiento y el relleno perimetral ex terior, la tapa y el marco de fun-
dición fijado perimetralmente con mortero, así como toda la parte proporcional de medios aux iliares y
mano de obra necesaria. Medida como unidad completamente ejecutada, nivelada, entrasada, limpia y
terminada.

5,00 5,00
5,00

APARTADO 01.2.4 CANALIZACIONES
PA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Zanja tipo B 0,25 135,40 0,60 1,05 21,33
Zanja tipo C 0,25 184,70 0,40 1,05 19,39

40,72

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Zanja tipo A 0,3 271,70 0,30 0,80 19,56
Zanja tipo B 0,3 135,40 0,60 1,05 25,59
Zanja tipo C 0,3 184,70 0,40 1,05 23,27

68,42

EI03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, ar-
gilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos especia-
les hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Zanja tipo A 0,45 271,70 0,30 0,80 29,34
Zanja tipo B 0,45 135,40 0,60 1,05 38,39
Zanja tipo C 0,45 184,70 0,40 1,05 34,91

102,64

PA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Zanja tipo A 1 271,70 0,30 0,80 65,21
Zanja tipo B 1 135,40 0,60 1,05 85,30
Zanja tipo C 1 184,70 0,40 1,05 77,57
Resta tubos -1 23,32 -23,32

204,76

PE02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Página 4
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INV1-CP 1 74,70 74,70
INV2-CP 1 85,40 85,40
INV3-CP 1 95,50 95,50
INV4-CP 1 106,20 106,20
CP-CP EXIST 2 100,10 200,20

562,00

PE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

INV1-CP 1 1,00
INV2-CP 1 1,00
INV3-CP 1 1,00
INV4-CP 1 1,00
CP 1 1,00
CP-CP EXIST 4 4,00

9,00

ZCINTASE m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo.

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATEN-
CIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.

INV1-CP 1 74,70 74,70
INV2-CP 1 85,40 85,40
INV3-CP 1 95,50 95,50
INV4-CP 1 106,20 106,20
CP-CP EXIST 2 100,10 200,20

562,00

APARTADO 01.2.5 HORNACINAS
ZHORNAC10 ud Suministro e instalación de hornacina de hormigón prefabricado de dimensiones

150x68x120 cm.

Suministro e instalación de hornacina de hormigón prefabricado de dimensiones interiores 150x68x120
cm y exteriores de 168x82x125 para instalación de elementos eléctricos formada por placas de hormi-
gón HA-25, mallazo electrosoldado de #20x20x5 de calidad B500T y puerta opaca de acero galvaniza-
do con rejilla de ventilación. La misma descansa sobre una base de zahorras compactadas de espesor
10 cm.

Inversor 1 1 1,00
Inversor 2 1 1,00
Inversor 3 1 1,00
Inversor 4 1 1,00
CP 1 1,00

5,00
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APARTADO 01.2.6 PROTECCIONES CA
ZCUADROCPud Cuadro de acometidas parque FV 4 entradas (CP)

Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente alterna des-
de inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y sobrecargas mediante fu-
sibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general de 800 A con bobina de disparo para desconexión au-
tomática en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones
de Clase II especifico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc, central de alarmas o similar. In-
cluso borneros para conexión rápida de automatización, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad máxima de 800A, para abrochar los circuitos de entra-
da, y otro para abrochar los conductores de la salida de 800A, incluso aisladores, separadores homologa-
dos, etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada para albergar todos los elementos y me-
traquilatos de protección. Totalmente acabado.

1,00 1,00
1,00

ZCUADROCPCA1ud Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA)

Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente alterna des-
de inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y sobrecargas mediante fu-
sibles NH gPV de hasta 800 A, interruptor general de 800 A con bobina de disparo para desconexión au-
tomática en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones
de Clase II especifico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc, central de alarmas o similar. In-
cluso borneros para conexión rápida de automatización, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad máxima de 800A, para abrochar los circuitos de entra-
da, y otro para abrochar los conductores de la salida de 800A, incluso aisladores, separadores homologa-
dos, etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada para albergar todos los elementos y me-
traquilatos de protección. Totalmente acabado.

1,00 1,00
1,00

Z08EIM00420ud Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 25A

Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A con poder de corte 15 kA curva B. Con indi-
cador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA
y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la uni-
dad ejecutada.

1,00 1,00
1,00

Z08EID00007ud Interruptor diferencial II, int. N. 25 A sens. 0,03 A

Ud. Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido
según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 1,00
1,00

ZIEBTMG2X16ud Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A bipolar

Ud. Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A bipolar, hasta 400V, con curva
de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcio-
namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

L1-Vigilancia 1 1,00
L2-Equipos aux 1 1,00

2,00
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ZIEBTMG2X20ud Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A bipolar

Ud. Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A bipolar, hasta 400V, con curva
de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcio-
namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

L3-TC 1 1,00

1,00

ZEIEL22ddb ud Cuadro vacío comercio/industria 950x1050mm

Ud. Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en pared,
de 950mm de alto por 1050mm de ancho y 225 mm de profundidad, índice de protección IP 54 y chasis
de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 144 pequeños interruptores automáticos bipo-
lares de 36mm, totalmente instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 01.2.7 INVERSORES DE RED
ZINV100KW ud Inversor de string de 100 kW.

Inversor de string de 100 kW con una tensión de entrada de 200-1000 Vcc y tensión de salida de
380-400 Vac con una potencia nominal de 100 kW con una eficiencia máxima de 99,03 %. Totalmente
montado y probado incluso pp. de pequeño material de instalación para su colocación sobre estructura
metálica.

Inversores 4 4,00

4,00

APARTADO 01.2.8 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y señales analógicas y digitales.
Totalmente montado, instalado y probado.

1,00 1,00
1,00

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, desde equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la manguera apantallada para comunicación
de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

1,00 1,00
1,00
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZAC002 ud Transformador de intensidad de doble secundario para medida indirecta

Suministro, instalación y puesta en marcha de transformadores de intensidad con doble secundario pa-
ra medida indirecta de corriente en tres fases y conexionado en contador de compañía eléctrica, inclu-
yendo:
- 3 transformadores de intensidad con las siguientes características:
· Relación de transformación: 5-10/5-5
· Tensión de aislamiento en primario: 24 kV
· Potencia máxima en Clase 0,5S: 10 VA
Incluye protocolo de ensayo y gestión con la compañía distribuidora para la sustitución de los existen-
tes, conexionado con el contador de la compañía, adaptación a normativa y puesta en marcha.

1,00 1,00
1,00

ZAC003 ud Transformador de tensión de doble secundario para medida indirecta

Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de tensión con doble secundario para co-
nexión a equipos de medida de compañía eléctrica, incluyendo:
- Transformador de tensión con las siguientes características:
· Tensión en primario: 22000v3 V
· Tensión en secundario: 110v3-110v3 V
· Frecuencia: 50 Hz
· Potencia: 10VA
· Precisión: Clase 0,5
Incluye protocolo de ensayo y gestión con la compañía distribuidora para la sustitución de los existen-
tes, conexionado con el contador de la compañía, adaptación a normativa y puesta en marcha.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 01.4 SEGURIDAD PRIVADA
PA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Zanja tipo A 0,25 369,00 0,30 0,80 22,14

22,14

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Zanja tipo A 0,3 271,70 0,30 0,80 19,56

19,56

EI03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, ar-
gilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos especia-
les hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Zanja tipo A 0,45 369,00 0,30 0,80 39,85

39,85

PA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Zanja tipo A 1 369,00 0,30 0,80 88,56
Resta tubo -1 0,73 -0,73

87,83
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

MEDICIONES
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PE02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

L1-vigilancia 1 369,00 369,00

369,00

ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos, co-
locado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de dia-
metro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional de punte-
ras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

L1-vigilancia 1 369,00 369,00

369,00

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros
12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.

5,00 5,00
5,00

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema de video
analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

1,00 1,00
1,00

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura conve-
niente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de alimentación
de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el switch ethernet
4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte columna, pren-
saestopas,etc..)

5,00 5,00
5,00

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alarma para instala-
ción de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto mag-
nético, conexionado de todos los elementos, configuración de los mismos, configuración de las alar-
mas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

1,00 1,00
1,00

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con protocolo Onvif,
con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicaciones a tra-
vés de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente instalado.

1,00 1,00
1,00
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ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia 30W
hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

5,00 5,00
5,00

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimentación de dimen-
siones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exteriores, cáma-
ras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni fo-
cos. Totalmente acabado.

5,00 5,00
5,00

PE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

5,00 5,00
5,00

ZCINTASE m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo.

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATEN-
CIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.

L1-vigilancia 1 369,00 369,00

369,00

SUBCAPÍTULO 01.5 AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN

APARTADO 01.4.1 CENTRO DE GESTIÓN
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ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPr.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos con-
trolados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del sistema en general,
programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 4 equipos
de bombeo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su funcionamiento y
anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-
das.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia para su funciona-
miento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presión para su funcionamien-
to controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí des-
critos no están incluidos en el presupuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

1,00 1,00
1,00
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ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos con-
trolados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del sistema en general,
programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 2 equipos
de bombeo de pozo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su funcionamiento y
anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-
das.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí des-
critos no están incluidos en el presupuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

1,00 1,00
1,00

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética, programación de
potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alarmas, análi-
sis de datos y de informes de funcionamiento, visualización de simulador factura eléctrica real.

1,00 1,00
1,00
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ZAC007 ud Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y accesorios,
para comunicación de salas de bombeo

Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y accesorios, para comuni-
cación de salas de bombeo, incluyendo:

   - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes características técnicas:
          • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
          • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
          • Ganancia: 22 dBi
          • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
          • Alimentación: 24V en PoE
          • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC
   - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corro-
sión, de 3 m de longitud, 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
   - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornillable), con separación de 300 mm. Fa-
bricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corrosión.
   - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para sujeción de mástil mediante vientos.
   - Placa para sujeción de vientos.
   - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.
   - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.
   - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar alimentador del equipo
de comunicaciones inalámbricas.

2,00 2,00
2,00

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y gestor foto-
voltaico y sincronización con plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 01.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA o 0-10V, coloca-
do cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexionada al
cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador, incluso colocación, cone-
xión al cuadro, totalmente acabado.

1,00 1,00
1,00

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo fotovoltaico, ti-
po PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de un
módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, inclu-
so colocación, conexión al cuadro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma natural,
totalmente acabado.

1,00 1,00
1,00

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada al cua-
dro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, incluso colocación, conexión al
cuadro, totalmente acabado.

1,00 1,00
1,00
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ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de clase B,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro secun-
dario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

1,00 1,00
1,00

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-
truida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material,
no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a
24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subar-
mario de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado,
incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red mod-
bus RS-485.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 01.4.3 CABLEADO
PE02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

caseta-CP 1 100,10 100,10
CP-INV1 1 74,70 74,70
CP-INV2 1 85,40 85,40
CP-INV3 1 95,50 95,50
CP-INV4 1 106,20 106,20

461,90

ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible pa-
ra comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras ter-
minales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente aca-
bado.

caseta-CP 1 100,10 100,10
CP-INV1 1 74,70 74,70
CP-INV2 1 85,40 85,40
CP-INV3 1 95,50 95,50
CP-INV4 1 106,20 106,20

461,90
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ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de monta-
je superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitoriza-
ción y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso
p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

24,00 24,00
24,00

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de tres hilos,
blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Coloca-
do en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicacio-
nes de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medi-
da la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regle-
tas, totalmente acabado.

24,00 24,00
24,00

SUBCAPÍTULO 01.6 ESTRUCTURA PORTANTE
ZESTMET ud Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado en caliente, para

instalar con una inclinación de 25º módulo

Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado mediante uniones atornilladas, pa-
ra instalar con una inclinación de 25º módulos fotovoltaicos de dimensiones 2,25 x 1,13 m, según docu-
mentación gráfica descrita en el proyecto, montada con tornilleria de acero al carbono 8.8 galvanizada
en caliente con un espesor mínimo de 50 micras fijación de los módulos mediante grapas de acero con
separador incluido anclaje sobre estructura soporte, paneles dispuestos en dos filas en posición verti-
cal con la inclinación indicada en planos utilizando las propias correas como bandeja metálica para el
tendido de los cables. Los perfiles de los pórticos son de tipo CF 120x2,5 mm para el dintel, CF
100x2,5 mm para los pialres, CF 60x2,0 mm para la diagonal y 41/41x2,5 mm para las correas. Los pila-
res se instalan hincados directamente al suelo quedando 1,60 m enterrados (si el terreno lo permite).
Se incluye mano de obra, maquinaria, piezas especiales y pruebas "pull out" según control de calidad.
Totalmente terminado y montado. Unidad definida como dos pilares fijados al terreno (delantero y trase-
ro), dintel y diagonal según planos y cuatro correas de una longitud de 2,5 metros aprox, así como pe-
queño materail asociado.

Mesa 1 45 45,00
Mesa 2 45 45,00
Mesa 3 45 45,00
Mesa 4 37 37,00

172,00

ZANCLAJE_1ud Perforación y rellenado de hormigón para anclaje de perfiles métálicos en zonas
compactadas y/o rocosas.

Perforación de orificio de dimensiones superiores al perfil metálico a hincar para terrenos compactos
y/o rocosos y rellenado de hormigón HM-20. El precio incluye el replanteo previo, perforación hasta la
profundidad especificada (1,60 m) en cualquiera de los procedimientos, el ensayo de arranque según so-
licitaciones y condiciones de proyecto, y todos los medios auxiliares y humanos necesarios para dejarlo
totalmente acabado, a plomo, a la altura establecida, y garantizando la resistencia a tracción vertical es-
tablecida en el proyecto. Para cada unidad se considera la repetición del procedimiento tantas veces co-
mo sea necesario hasta cumplir con las premisas de los ensayos.

En el 50 % de los hincados 172 172,00

172,00
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ZPEDREL ud Perforación mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros o con roca

Perforación mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros o con roca en los que no es posible
el hincado directo y relleno con el material extraido. Profundidad máxima de perforación de 2,0 m con
diámetro adecuado a las necesidades de los perfiles.

En el 50 % de las hincas 172 172,00

172,00

SUBCAPÍTULO 01.7 URBANIZACIÓN EXTERIOR
ZVALLPAR m Vallado de parcela, de malla de simple torsión.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2 mm de diáme-
tro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empo-
trados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de
la malla de simple torsión a los postes metálicos.

Vallado 1 349,50 349,50
Acceso -1 5,00 -5,00

344,50

ZPUERTCAN ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica.

Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una altura de 2,0 m constituida por cer-
cos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvani-
zado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de ma-
lla y 1,8 mm de diámetro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso de vehícu-
los en vallado de parcela de malla metálica. Incluso postes de refuerzo, hormigón HM-20/B/20/IIa para
recibido de los postes y accesorios de fijación y montaje.

1,00 1,00
1,00

HI14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Zuncho entrada 1 5,20 0,30 0,30 0,47

0,47

AI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Longitudinal (4Ø6) 4 5,20 0,22 4,58
Estribos (Ø6-0.30) 18 0,80 0,22 3,17

7,75

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

1 5,20 0,30 0,30 0,47

0,47
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SUBCAPÍTULO 01.8 LEGALIZACIÓN
PAJ ud Legalización de las instalaciones eléctricas.

Partida Alzada de legalización de las instalaciones eléctricas a justificar según los requerimientos de
los órganos competentes involucrados, incluyendo compañía distribuidora, si procede. Se considera in-
cluido, cualquier gestión documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su ca-
so, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y de dirección de obra y otros
gastos similares.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN FV COTICO

SUBCAPÍTULO 02.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO
PF12006 m² Desbroce y limpieza manual con densidad baja

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad baja (vegetación herbácea presente, vegetación
arbustiva ocasional y vegetación arbórea muy ocasional, con una superficie cubierta menor del 50 %).
Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones con tijeras o motosierra, apeo o po-
da de árboles (ø < 20 cm) y arbustos hasta una altura máxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y dis-
tribución de residuos sobre la ladera inferior fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma.
Está incluido el acceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

5.697,00 5.697,00
5.697,00

EI12020 pie Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm

Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la maquinaria de
un pie a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro igual o inferior a 25 cm. De-
jándolos fuera del lugar de plantación preparados para su transporte.

3,00 3,00
3,00

EI02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos flojos

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

EN DESMONTE 0,8 6.289,82 5.031,86

5.031,86

ZTRANSIT m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos tránsito

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos tránsito. Distancia
máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

EN DESMONTE 0,2 6.289,82 1.257,96

1.257,96
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SUBCAPÍTULO 02.2 MÓDULOS FV
ZM540WPS ud Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico 72 células de 540 Wp en estructura metálica

sobre suelo.

Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico monocristalino de dimensiones 2256x1133x35 mm,
con potencia pico de 540W y eficiencia 21,1% (STC), tensión en MPP 41,65 V, corriente MPP 12,97 A,
tensión de cortocircuito 49,5 V y corriente de cortocircuito 13,85 A. Incluso reparto, colocación en estruc-
tura metálica aporticada en suelo mediante piezas de sujección metálica, testeo de voltaje de placa, mar-
cado e idetificación, totalmente acabado.

672,00 672,00
672,00

SUBCAPÍTULO 02.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

APARTADO 02.2.1 CIRCUITOS CC
ZZZF6MM m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta caja
VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada
0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módulos fotovoltai-
cos mediante empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado.

String 1-INV1 2 12,30 24,60
String 2-INV1 2 22,90 45,80
String 3-INV1 2 33,40 66,80
String 4-INV1 2 44,00 88,00
String 5-INV1 2 54,60 109,20
String 6-INV1 2 30,70 61,40
String 7-INV1 2 41,30 82,60
String 8-INV1 2 51,90 103,80
String 9-INV1 2 62,50 125,00
String 10-INV1 2 73,10 146,20
String 11-INV1 2 46,50 93,00
String 12-INV1 2 57,10 114,20
String 13-INV1 2 67,60 135,20
String 14-INV1 2 78,20 156,40
String 15-INV2 2 53,20 106,40
String 16-INV2 2 12,30 24,60
String 17-INV2 2 22,90 45,80
String 18-INV2 2 33,40 66,80
String 19-INV2 2 44,00 88,00
String 20-INV2 2 54,60 109,20
String 21-INV2 2 30,70 61,40
String 22-INV2 2 41,30 82,60
String 23-INV2 2 51,90 103,80
String 24-INV2 2 62,50 125,00
String 25-INV2 2 73,10 146,20
String 26-INV2 2 45,90 91,80
String 27-INV2 2 56,50 113,00
String 28-INV2 2 67,10 134,20
String 29-INV3 2 41,60 83,20
String 30-INV3 2 52,30 104,60
String 31-INV3 2 12,30 24,60
String 32-INV3 2 22,90 45,80
String 33-INV3 2 33,40 66,80
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String 34-INV3 2 44,00 88,00
String 35-INV3 2 54,60 109,20
String 36-INV3 2 30,70 61,40
String 37-INV3 2 41,30 82,60
String 38-INV3 2 51,90 103,80
String 39-INV3 2 62,50 125,00
String 40-INV3 2 73,10 146,20
String 41-INV3 2 64,60 129,20
String 42-INV3 2 74,70 149,40

3.970,80

ZPFVCWM4 ud Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de terminal normalizado para usos específicos de energía fotovoltaica, tipo
MC4, incluso preparación del cable, suministro del conector y todos los elementos necesarios, crimpa-
do, identificado de circuito mediante etiqueta u otro método específico para uso exterior e indeleble. To-
talmente acabado.

4 por string 4 42,00 168,00

168,00

APARTADO 02.2.2 CIRCUITOS CA
PE02124 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x16 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 3x16 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

L0 1 341,80 341,80
L1-Vigilancia 1 272,90 272,90

614,70

PE02107 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

INV1-CP 3 4,40 13,20
INV2-CP 3 59,10 177,30

190,50

PE02104 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

INV1-CP 1 4,40 4,40
INV2-CP 1 59,10 59,10

63,50

PE02109 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

INV3-CP 3 108,00 324,00
CP-CP EXISTENTE 3 343,90 6,00 6.190,20

6.514,20
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PE02106 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

INV3-CP 1 108,00 108,00
CP-CP EXISTENTE 1 343,90 6,00 2.063,40

2.171,40

APARTADO 02.2.3 CANALIZACIONES CC
PA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Conexiones entre mesas strings inv 1
(ZANJA TIPO A)

0,4 10,30 0,30 0,80 0,99

Conexiones entre mesas strings inv 2
(ZANJA TIPO A)

0,4 10,30 0,30 0,80 0,99

Conexiones entre mesas strings inv 3
(ZANJA TIPO A)

0,4 10,30 0,30 0,80 0,99

Mesas - Inversor 1 (ZANJA TIPO A) 0,4 35,50 0,30 0,80 3,41
Mesas - Inversor 2 (ZANJA TIPO A) 0,4 35,50 0,30 0,80 3,41
Mesas - Inversor 3 (ZANJA TIPO A) 0,4 54,00 0,30 0,80 5,18

14,97

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Conexiones entre mesas strings inv 1
(ZANJA TIPO A)

0,5 10,30 0,30 0,80 1,24

Conexiones entre mesas strings inv 2
(ZANJA TIPO A)

0,5 10,30 0,30 0,80 1,24

Conexiones entre mesas strings inv 3
(ZANJA TIPO A)

0,5 10,30 0,30 0,80 1,24

Mesas - Inversor 1 (ZANJA TIPO A) 0,5 35,50 0,30 0,80 4,26
Mesas - Inversor 2 (ZANJA TIPO A) 0,5 35,50 0,30 0,80 4,26
Mesas - Inversor 3 (ZANJA TIPO A) 0,5 54,00 0,30 0,80 6,48

18,72

EI03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, ar-
gilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos especia-
les hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Conexiones entre mesas strings inv 1
(ZANJA TIPO A)

0,1 10,30 0,30 0,80 0,25

Conexiones entre mesas strings inv 2
(ZANJA TIPO A)

0,1 10,30 0,30 0,80 0,25

Conexiones entre mesas strings inv 3
(ZANJA TIPO A)

0,1 10,30 0,30 0,80 0,25

Mesas - Inversor 1 (ZANJA TIPO A) 0,1 35,50 0,30 0,80 0,85
Mesas - Inversor 2 (ZANJA TIPO A) 0,1 35,50 0,30 0,80 0,85
Mesas - Inversor 3 (ZANJA TIPO A) 0,1 54,00 0,30 0,80 1,30

3,75
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PA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Conexiones entre mesas strings inv 1
(ZANJA TIPO A)

1 10,30 0,30 0,80 2,47

Conexiones entre mesas strings inv 2
(ZANJA TIPO A)

1 10,30 0,30 0,80 2,47

Conexiones entre mesas strings inv 3
(ZANJA TIPO A)

1 10,30 0,30 0,80 2,47

Mesas - Inversor 1 (ZANJA TIPO A) 1 35,50 0,30 0,80 8,52
Mesas - Inversor 2 (ZANJA TIPO A) 1 35,50 0,30 0,80 8,52
Mesas - Inversor 3 (ZANJA TIPO A) 1 54,00 0,30 0,80 12,96

37,41

PE02225 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Conexiones entre mesas strings 1 10,30 10,30
Conexiones entre mesas strings 1 10,30 10,30
Conexiones entre mesas strings 1 10,30 10,30
Mesas - Inversor 1 1 35,50 35,50
Mesas - Inversor 2 1 35,50 35,50
Mesas - Inversor 3 1 54,00 54,00

155,90

PE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

En cableado strings 9 9,00

9,00

ZCINTASE m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo.

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATEN-
CIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.

Conexiones entre mesas strings 1 10,30 10,30
Conexiones entre mesas strings 1 10,30 10,30
Conexiones entre mesas strings 1 10,30 10,30
Mesas - Inversor 1 1 35,50 35,50
Mesas - Inversor 2 1 35,50 35,50
Mesas - Inversor 3 1 54,00 54,00

155,90
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APARTADO 02.2.4 CANALIZACIONES CA
PA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

INV1-CP (ZANJA TIPO D) 0,4 4,40 0,40 1,05 0,74
INV2-CP (ZANJA TIPO B) 0,4 59,10 0,60 1,05 14,89
INV3-CP (ZANJA TIPO C) 0,4 47,50 0,40 1,05 7,98
CP-CP EXISTENTE (ZANJA TIPO E) 0,4 343,90 0,90 1,05 129,99

153,60

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

INV1-CP (ZANJA TIPO D) 0,5 4,40 0,40 1,05 0,92
INV2-CP (ZANJA TIPO B) 0,5 59,10 0,60 1,05 18,62
INV3-CP (ZANJA TIPO C) 0,5 47,50 0,40 1,05 9,98
CP-CP EXISTENTE (ZANJA TIPO E) 0,5 343,90 0,90 1,05 162,49

192,01

EI03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, ar-
gilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos especia-
les hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

INV1-CP (ZANJA TIPO D) 0,1 4,40 0,40 1,05 0,18
INV2-CP (ZANJA TIPO B) 0,1 59,10 0,60 1,05 3,72
INV3-CP (ZANJA TIPO C) 0,1 47,50 0,40 1,05 2,00
CP-CP EXISTENTE (ZANJA TIPO E) 0,1 343,90 0,90 1,05 32,50

38,40

PA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

INV1-CP (ZANJA TIPO D) 1 4,40 0,40 1,05 1,85
INV2-CP (ZANJA TIPO B) 1 59,10 0,60 1,05 37,23
INV3-CP (ZANJA TIPO C) 1 47,50 0,40 1,05 19,95
CP-CP EXISTENTE (ZANJA TIPO E) 1 343,90 0,90 1,05 324,99
Resta tubos 1 -52,65 -52,65

331,37

PE02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

L1-Vigilancia 1 292,60 292,60

292,60
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PE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

INV1-CP 1 4,40 4,40
INV2-CP 1 59,10 59,10

63,50

PE02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

INV3-CP 1 108,00 108,00
CP-CP EXISTENTE 3 343,90 1.031,70

1.139,70

PE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

14,00 14,00
14,00

ZCINTASE m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo.

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATEN-
CIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.

INV1-CP 1 4,40 4,40
INV2-CP 1 59,10 59,10
INV3-CP 1 108,00 108,00
CP-CP EXISTENTE 3 343,90 1.031,70

1.203,20
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APARTADO 02.2.5 PUESTA A TIERRA
ZCU6MM2 m Cable de protección de cobre de 6 mm2.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre desnudo para la conexión entre mó-
dulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando el cableado de protección. Incluido grapas de co-
bre totalmente instalado.

Medición GIS 1 1.021,80 1.021,80

1.021,80

ZZZF6MM m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta caja
VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada
0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módulos fotovoltai-
cos mediante empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado.

Medición GIS 1 1.021,80 1.021,80

1.021,80

ZCU35MM2 m Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la conexión entre
placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido grapas de co-
bre totalmente instalado.

INVERSOR 1 5 5,00
INVERSOR 2 5 5,00
INVERSOR 3 5 5,00
CP 5 5,00

20,00

ZPICA14 ud Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado

Ud. Suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado para p.a.t. totalmen-
te instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tierra principal. Totalmente acabado.

INVERSOR 1 4 4,00
INVERSOR 2 4 4,00
INVERSOR 3 4 4,00
CP 4 4,00

16,00

ZARQ55X55 ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable para canalización eléctrica, fabrica-
da en polipropileno con fondo, y de medidas interiores 55x 55x 55 cm. Incluye la excav ación, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones y sellado de cierres. El precio también incluy
e puesta de grav illa para conformar su asiento y el relleno perimetral ex terior, la tapa y el marco de fun-
dición fijado perimetralmente con mortero, así como toda la parte proporcional de medios aux iliares y
mano de obra necesaria. Medida como unidad completamente ejecutada, nivelada, entrasada, limpia y
terminada.

INVERSOR 1 1 1,00
INVERSOR 2 1 1,00
INVERSOR 3 1 1,00
CP 1 1,00

4,00
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APARTADO 02.2.6 HORNACINAS
ZHORNAC10 ud Suministro e instalación de hornacina de hormigón prefabricado de dimensiones

150x68x120 cm.

Suministro e instalación de hornacina de hormigón prefabricado de dimensiones interiores 150x68x120
cm y exteriores de 168x82x125 para instalación de elementos eléctricos formada por placas de hormi-
gón HA-25, mallazo electrosoldado de #20x20x5 de calidad B500T y puerta opaca de acero galvaniza-
do con rejilla de ventilación. La misma descansa sobre una base de zahorras compactadas de espesor
10 cm.

Inversor 1 1 1,00
Inversor 2 1 1,00
Inversor 3 1 1,00
CP 1 1,00

4,00

APARTADO 02.2.7 PROTECCIONES CA
ZCUADROCP2ud Cuadro de acometida parque FV 3 entradas (CP)

Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente alterna des-
de inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y sobrecargas mediante fu-
sibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general de 630 A con bobina de disparo para desconexión au-
tomática en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones
de Clase II especifico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc, central de alarmas o similar. In-
cluso borneros para conexión rápida de automatización, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad máxima de 630A, para abrochar los circuitos de entra-
da, y otro para abrochar los conductores de la salida de 630A, incluso aisladores, separadores homologa-
dos, etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada para albergar todos los elementos y me-
traquilatos de protección. Totalmente acabado.

1,00 1,00
1,00

ZCUADROCPCA2ud Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA)

Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente alterna des-
de inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y sobrecargas mediante fu-
sibles NH gPV de hasta 630 A, interruptor general de 630 A con bobina de disparo para desconexión au-
tomática en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones
de Clase II especifico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc, central de alarmas o similar. In-
cluso borneros para conexión rápida de automatización, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad máxima de 630A, para abrochar los circuitos de entra-
da, y otro para abrochar los conductores de la salida de 630A, incluso aisladores, separadores homologa-
dos, etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada para albergar todos los elementos y me-
traquilatos de protección. Totalmente acabado.

1,00 1,00
1,00

Z08EIM00420ud Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 25A

Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A con poder de corte 15 kA curva B. Con indi-
cador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA
y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la uni-
dad ejecutada.

1,00 1,00
1,00
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Z08EID00007ud Interruptor diferencial II, int. N. 25 A sens. 0,03 A

Ud. Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido
según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 1,00
1,00

ZEIEL22ddb ud Cuadro vacío comercio/industria 950x1050mm

Ud. Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en pared,
de 950mm de alto por 1050mm de ancho y 225 mm de profundidad, índice de protección IP 54 y chasis
de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 144 pequeños interruptores automáticos bipo-
lares de 36mm, totalmente instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 02.2.8 INVERSORES DE RED
ZINV100KW ud Inversor de string de 100 kW.

Inversor de string de 100 kW con una tensión de entrada de 200-1000 Vcc y tensión de salida de
380-400 Vac con una potencia nominal de 100 kW con una eficiencia máxima de 99,03 %. Totalmente
montado y probado incluso pp. de pequeño material de instalación para su colocación sobre estructura
metálica.

Inversores 3 3,00

3,00

APARTADO 02.2.9 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y señales analógicas y digitales.
Totalmente montado, instalado y probado.

1,00 1,00
1,00

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, desde equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la manguera apantallada para comunicación
de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

1,00 1,00
1,00
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ZAC002 ud Transformador de intensidad de doble secundario para medida indirecta

Suministro, instalación y puesta en marcha de transformadores de intensidad con doble secundario pa-
ra medida indirecta de corriente en tres fases y conexionado en contador de compañía eléctrica, inclu-
yendo:
- 3 transformadores de intensidad con las siguientes características:
· Relación de transformación: 5-10/5-5
· Tensión de aislamiento en primario: 24 kV
· Potencia máxima en Clase 0,5S: 10 VA
Incluye protocolo de ensayo y gestión con la compañía distribuidora para la sustitución de los existen-
tes, conexionado con el contador de la compañía, adaptación a normativa y puesta en marcha.

1,00 1,00
1,00

ZAC003 ud Transformador de tensión de doble secundario para medida indirecta

Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de tensión con doble secundario para co-
nexión a equipos de medida de compañía eléctrica, incluyendo:
- Transformador de tensión con las siguientes características:
· Tensión en primario: 22000v3 V
· Tensión en secundario: 110v3-110v3 V
· Frecuencia: 50 Hz
· Potencia: 10VA
· Precisión: Clase 0,5
Incluye protocolo de ensayo y gestión con la compañía distribuidora para la sustitución de los existen-
tes, conexionado con el contador de la compañía, adaptación a normativa y puesta en marcha.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 02.4 SEGURIDAD PRIVADA
PA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Zanja tipo A 0,2 272,90 0,30 0,80 13,10

13,10

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Zanja tipo A 0,8 272,90 0,30 0,80 52,40

52,40

PA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Zanja tipo A 1 272,90 0,30 0,80 65,50
Resta tubo -1 0,58 -0,58

64,92

PE02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

L0-Linea principal 1 341,80 341,80
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L1-vigilancia 1 272,90 272,90

614,70

ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos, co-
locado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de dia-
metro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional de punte-
ras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

L1-vigilancia 1 272,90 272,90

272,90

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros
12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.

6,00 6,00
6,00

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema de video
analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

1,00 1,00
1,00

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura conve-
niente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de alimentación
de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el switch ethernet
4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte columna, pren-
saestopas,etc..)

6,00 6,00
6,00

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alarma para instala-
ción de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto mag-
nético, conexionado de todos los elementos, configuración de los mismos, configuración de las alar-
mas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

1,00 1,00
1,00

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con protocolo Onvif,
con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicaciones a tra-
vés de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente instalado.

1,00 1,00
1,00

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia 30W
hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

6,00 6,00
6,00
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ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimentación de dimen-
siones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exteriores, cáma-
ras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni fo-
cos. Totalmente acabado.

6,00 6,00
6,00

PE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

6,00 6,00
6,00

ZCINTASE m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo.

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATEN-
CIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.

L1-vigilancia 1 272,90 272,90

272,90

SUBCAPÍTULO 02.5 AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN

APARTADO 02.4.1 CENTRO DE GESTIÓN
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ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPr.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos con-
trolados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del sistema en general,
programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 4 equipos
de bombeo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su funcionamiento y
anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-
das.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia para su funciona-
miento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presión para su funcionamien-
to controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí des-
critos no están incluidos en el presupuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

1,00 1,00
1,00
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ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos con-
trolados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del sistema en general,
programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 2 equipos
de bombeo de pozo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su funcionamiento y
anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-
das.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí des-
critos no están incluidos en el presupuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

1,00 1,00
1,00

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética, programación de
potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alarmas, análi-
sis de datos y de informes de funcionamiento, visualización de simulador factura eléctrica real.

1,00 1,00
1,00
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ZAC007 ud Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y accesorios,
para comunicación de salas de bombeo

Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y accesorios, para comuni-
cación de salas de bombeo, incluyendo:

   - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes características técnicas:
          • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
          • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
          • Ganancia: 22 dBi
          • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
          • Alimentación: 24V en PoE
          • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC
   - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corro-
sión, de 3 m de longitud, 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
   - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornillable), con separación de 300 mm. Fa-
bricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corrosión.
   - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para sujeción de mástil mediante vientos.
   - Placa para sujeción de vientos.
   - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.
   - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.
   - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar alimentador del equipo
de comunicaciones inalámbricas.

2,00 2,00
2,00

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y gestor foto-
voltaico y sincronización con plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 02.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA o 0-10V, coloca-
do cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexionada al
cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador, incluso colocación, cone-
xión al cuadro, totalmente acabado.

1,00 1,00
1,00

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo fotovoltaico, ti-
po PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de un
módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, inclu-
so colocación, conexión al cuadro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma natural,
totalmente acabado.

1,00 1,00
1,00

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada al cua-
dro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, incluso colocación, conexión al
cuadro, totalmente acabado.

1,00 1,00
1,00
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ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de clase B,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro secun-
dario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

1,00 1,00
1,00

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-
truida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material,
no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a
24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subar-
mario de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado,
incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red mod-
bus RS-485.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 02.4.3 CABLEADO
PE02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

INV1-CP 1 4,40 4,40
INV2-CP 1 59,10 59,10
INV3-CP 1 108,00 108,00
CP-CP EXISTENTE 1 343,90 1,00 343,90

515,40

ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible pa-
ra comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras ter-
minales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente aca-
bado.

INV1-CP 1 4,40 4,40
INV2-CP 1 59,10 59,10
INV3-CP 1 108,00 108,00
CP-CP EXISTENTE 1 343,90 343,90

515,40

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de monta-
je superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitoriza-
ción y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso
p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

24,00 24,00
24,00
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24,00

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de tres hilos,
blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Coloca-
do en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicacio-
nes de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medi-
da la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regle-
tas, totalmente acabado.

24,00 24,00
24,00

SUBCAPÍTULO 02.6 ESTRUCTURA PORTANTE
ZESTMET ud Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado en caliente, para

instalar con una inclinación de 25º módulo

Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado mediante uniones atornilladas, pa-
ra instalar con una inclinación de 25º módulos fotovoltaicos de dimensiones 2,25 x 1,13 m, según docu-
mentación gráfica descrita en el proyecto, montada con tornilleria de acero al carbono 8.8 galvanizada
en caliente con un espesor mínimo de 50 micras fijación de los módulos mediante grapas de acero con
separador incluido anclaje sobre estructura soporte, paneles dispuestos en dos filas en posición verti-
cal con la inclinación indicada en planos utilizando las propias correas como bandeja metálica para el
tendido de los cables. Los perfiles de los pórticos son de tipo CF 120x2,5 mm para el dintel, CF
100x2,5 mm para los pialres, CF 60x2,0 mm para la diagonal y 41/41x2,5 mm para las correas. Los pila-
res se instalan hincados directamente al suelo quedando 1,60 m enterrados (si el terreno lo permite).
Se incluye mano de obra, maquinaria, piezas especiales y pruebas "pull out" según control de calidad.
Totalmente terminado y montado. Unidad definida como dos pilares fijados al terreno (delantero y trase-
ro), dintel y diagonal según planos y cuatro correas de una longitud de 2,5 metros aprox, así como pe-
queño materail asociado.

Mesa 1 19 19,00
Mesa 2 19 19,00
Mesa 3 19 19,00
Mesa 4 19 19,00
Mesa 5 19 19,00
Mesa 6 19 19,00
Mesa 7 19 19,00
Mesa 8 19 19,00
Mesa 9 8 8,00

160,00

ZANCLAJE_1ud Perforación y rellenado de hormigón para anclaje de perfiles métálicos en zonas
compactadas y/o rocosas.

Perforación de orificio de dimensiones superiores al perfil metálico a hincar para terrenos compactos
y/o rocosos y rellenado de hormigón HM-20. El precio incluye el replanteo previo, perforación hasta la
profundidad especificada (1,60 m) en cualquiera de los procedimientos, el ensayo de arranque según so-
licitaciones y condiciones de proyecto, y todos los medios auxiliares y humanos necesarios para dejarlo
totalmente acabado, a plomo, a la altura establecida, y garantizando la resistencia a tracción vertical es-
tablecida en el proyecto. Para cada unidad se considera la repetición del procedimiento tantas veces co-
mo sea necesario hasta cumplir con las premisas de los ensayos.

En el 10 % de las hincas 32 32,00

32,00

ZPEDREL ud Perforación mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros o con roca

Perforación mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros o con roca en los que no es posible
el hincado directo y relleno con el material extraido. Profundidad máxima de perforación de 2,0 m con
diámetro adecuado a las necesidades de los perfiles.

En el 10 % de las hincas 32 32,00
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32,00

SUBCAPÍTULO 02.7 URBANIZACIÓN EXTERIOR
ZVALLPAR m Vallado de parcela, de malla de simple torsión.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2 mm de diáme-
tro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empo-
trados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de
la malla de simple torsión a los postes metálicos.

Vallado 1 356,90 356,90
Entrada -1 5,00 -5,00

351,90

ZPUERTCAN ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica.

Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una altura de 2,0 m constituida por cer-
cos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvani-
zado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de ma-
lla y 1,8 mm de diámetro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso de vehícu-
los en vallado de parcela de malla metálica. Incluso postes de refuerzo, hormigón HM-20/B/20/IIa para
recibido de los postes y accesorios de fijación y montaje.

1,00 1,00
1,00

HI14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Zuncho entrada 1 5,20 0,30 0,30 0,47

0,47

AI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Longitudinal (4Ø6) 4 5,20 0,22 4,58
Estribos (Ø6-0.30) 18 0,80 0,22 3,17

7,75

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

1 5,20 0,30 0,30 0,47

0,47
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SUBCAPÍTULO 02.8 LEGALIZACIÓN
PAJ ud Legalización de las instalaciones eléctricas.

Partida Alzada de legalización de las instalaciones eléctricas a justificar según los requerimientos de
los órganos competentes involucrados, incluyendo compañía distribuidora, si procede. Se considera in-
cluido, cualquier gestión documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su ca-
so, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y de dirección de obra y otros
gastos similares.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 03.1 CANON DE RESIDUOS
ZG01001 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04     05 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

1,20 1,20
1,20

ZG01002 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.

0,84 0,84
0,84

ZG01003 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización.

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.

0,77 0,77
0,77

ZG01004 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 02) a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 02 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA
correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte
incluido

2,10 2,10
2,10

ZG01006 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

6,80 6,80
6,80

ZG01007 t Coste de entrega residuos de Envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación.

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10*  según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CCAA
correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte
incluido.

0,30 0,30
0,30
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SUBCAPÍTULO 03.2 GESTIÓN PUNTO LIMPIO
ZG01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

22,00 22,00
22,00

ZG01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l

Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

2,00 2,00
2,00

ZG01002B mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

72,00 72,00
72,00

ZG01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP)
cosidos en las costuras laterales.

10,00 10,00
10,00

ZM01021 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

8,00 8,00
8,00

ZM01022 ud Cambio/entrega bidón de residuos 220 litros.

Cambio/entrega bidón de residuos 220 litros.

4,00 4,00
4,00

ZP41012 ud Bidón residuos peligrosos de 220L.

Bidón residuos peligrosos de 220L.

4,00 4,00
4,00

ZGR0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida Mensual. Incluyendo un contenedor ha-
bilitado con tasas incluidas según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

12,00 12,00
12,00
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

SUBCAPÍTULO 04.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SL01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales co

 Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto pa-
ra salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad
de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

15,00 15,00
15,00

SL01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN
20471.

15,00 15,00
15,00

SL01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al
empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10,00 10,00
10,00

SL01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas fi-
nas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10,00 10,00
10,00

SL01256 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar

Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) o (5-3,1), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento (N); adaptable so-
bre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
170 y UNE-EN 172.

10,00 10,00
10,00

SL01127 par Guantes para motoserrista corto

Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Manga corta y pu-
ño elástico. Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388.

3,00 3,00
3,00

SL01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mí-
nimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN
420.

10,00 10,00
10,00
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SL01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y
categoría R. Norma UNE-EN 60903.

10,00 10,00
10,00

SL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y
líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

10,00 10,00
10,00

SL01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

10,00 10,00
10,00

SL01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

10,00 10,00
10,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

10,00 10,00
10,00

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremallera. (Clase 2). Nor-
ma UNE-EN 20471.

10,00 10,00
10,00

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

10,00 10,00
10,00

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte

Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.

2,00 2,00
2,00

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

2,00 2,00
2,00
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S25-13 ud Guantes para soldador

Guantes de protección para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

2,00 2,00
2,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

2,00 2,00
2,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

2,00 2,00
2,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO 04.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
SL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

6,00 6,00
6,00

SL01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

500,00 500,00
500,00

SL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

10,00 10,00
10,00

SL01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm

10,00 10,00
10,00

SL01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

75,00 75,00
75,00
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SL01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

20,00 20,00
20,00

SL01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

20,00 20,00
20,00

SL01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

4,00 4,00
4,00

SL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado

25,00 25,00
25,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO 04.3 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENESTAR
IN...9 ud Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente term

Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente terminada y en servicio

6,00 6,00
6,00

L01.227 ud Alquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

2,00 2,00
2,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

24,00 24,00
24,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

12,00 12,00
12,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
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2,00 2,00
2,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

4,00 4,00
4,00

L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entra-
da; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

24,00 24,00
24,00

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gún R.D. 1627/1997.

24,00 24,00
24,00

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

24,00 24,00
24,00

SL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

96,00 96,00
96,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

8,00 8,00
8,00
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SUBCAPÍTULO 04.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
SL01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

3,00 3,00
3,00

SL01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

5,00 5,00
5,00

SUBCAPÍTULO 04.5 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS
SL01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

12,00 12,00
12,00
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CAPÍTULO 05 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 05.1 ARQUEOLOGÍA
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes co-
rrespondientes.

1 32,00 32,00

32,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 05.2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL
MEDCORR5 mes Seguimiento Porgrama Vigilancia Ambiental PRTR

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad e in-
forme final de la fase de construcción según programa firmado por técnico competente en la materia,
de acuerdo al alcance especificado en el Estudio de Impacto Ambiental y los requisitos del PRTR.

12,00 12,00
12,00

MEDCORR4 ud Informe final ambiental

Infomre fnal ambiental según contenido especificado en el Estudio de Impacto Ambiental

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 05.3 MEDIDAS CORRECTORAS
CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2

Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabilizada con lámina
de epdm.

2,00 2,00
2,00

EI12012 ha Gradeo de roturación, doble pase, pendiente <= 15%

Gradeo de roturación, doble pase, en terrenos con pendiente hasta el 15%.

5,00 5,00
5,00

MEDCORR2 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos

Camión cuba con cisterna de 10.000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de
las obras, incluido el conductor y el peón auxiliar. Aplicación de 2 a 3 litros de agua por metros cuadra-
do.

50,00 50,00
50,00

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral y arbustos de porte mediano, según lo descrito en documentación
ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

1.953,00 1.953,00
1.953,00

SUBCAPÍTULO 05.4 CURSOS DE FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1 1,00

1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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AI15003 kg
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,06Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los in-
formes correspondientes.

285,73Arqueólogo

DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

561,18Proyecto básico arqueología

QUINIENTAS SESENTA Y UNA EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

925,95Informe de seguimiento arqueológico

NOVECIENTAS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.244,74Memoria arqueológica basica

DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.834,06Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y CUATRO
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.013,32Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

DOS MIL TRECE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.285,98Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CHAR50M ud
Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabilizada
con lámina de epdm.

2.869,29Charca de agua de 50 m2

DOS MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

EI02003 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

1,52Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos flojos

UNA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

EI03024 m³
Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas
blandas, argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con me-
dios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica.
Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

28,37Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

EI12012 ha
Gradeo de roturación, doble pase, en terrenos con pendiente hasta el 15%.

170,14Gradeo de roturación, doble pase, pendiente <= 15%

CIENTO SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

EI12020 pie
Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la ma-
quinaria de un pie a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro igual
o inferior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación preparados para su transporte.

4,08Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm

CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

HI14012 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra.

103,32Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

IN...9 ud
Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente terminada y en servicio

100,95Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente term

CIEN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01.194 ud
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremallera.
(Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

33,38Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01.227 ud
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

41,63Alquiler de horno microondas

CUARENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

191,21Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

78,98Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

114,57Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

46,64Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

36,75Recipiente recogida basura

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

62,96Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

60,49Casco de seguridad para motoserrista

SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01102 ud
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

7,32Traje impermeable en nailon

SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

L01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

60,61Pantalón de motoserrista

SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

33,31Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

L01205 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Se-
gún R.D. 1627/1997.

79,30Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).

SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

L01208 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

104,55Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01218 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

12,54Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01272 par
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

34,16Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

MEDCORR2 h
Camión cuba con cisterna de 10.000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el
polvo de las obras, incluido el conductor y el peón auxiliar. Aplicación de 2 a 3 litros de agua
por metros cuadrado.

40,82Camión cuba para riego de caminos y cultivos

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

MEDCORR4 ud
Infomre fnal ambiental según contenido especificado en el Estudio de Impacto Ambiental

1.388,92Informe final ambiental

MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

MEDCORR5 mes
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodi-
cidad e informe final de la fase de construcción según programa firmado por técnico compe-
tente en la materia, de acuerdo al alcance especificado en el Estudio de Impacto Ambiental
y los requisitos del PRTR.

962,00Seguimiento Porgrama Vigilancia Ambiental PRTR

NOVECIENTAS SESENTA Y DOS EUROS

PA01002 m³
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

2,01Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

PA01003 m³
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,82Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PA01017 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,53Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PAJ ud
Partida Alzada de legalización de las instalaciones eléctricas a justificar según los requeri-
mientos de los órganos competentes involucrados, incluyendo compañía distribuidora, si pro-
cede. Se considera incluido, cualquier gestión documental adicional firmada por técnico com-
petente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de
instalación y de dirección de obra y otros gastos similares.

4.501,52Legalización de las instalaciones eléctricas.

CUATRO MIL QUINIENTAS UNA EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PE02069 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

223,53Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

DOSCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

PE02104 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x70
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

9,16Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instalado

NUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

PE02106 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

12,58Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PE02107 m
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² ten-
dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

18,27Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PE02109 m
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² ten-
dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

26,40Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PE02121 m
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de co-
bre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

2,07Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PE02122 m
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de co-
bre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, to-
talmente instalada.

3,41Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PE02124 m
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de co-
bre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x16 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

7,39Línea Cu tripolar, RV-K 3x16 mm², en tubo instalado

SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PE02220 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,53Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal), instalado

UNA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

PE02221 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,66Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado

UNA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PE02222 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,73Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

UNA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PE02225 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

2,85Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PE02227 m
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

8,82Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado

OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PE02228 m
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

11,09Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

PE02237 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

6,26Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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PF12006 m²
Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad baja (vegetación herbácea presente,
vegetación arbustiva ocasional y vegetación arbórea muy ocasional, con una superficie cu-
bierta menor del 50 %). Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones
con tijeras o motosierra, apeo o poda de árboles (ø < 20 cm) y arbustos hasta una altura má-
xima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y distribución de residuos sobre la ladera inferior
fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma. Está incluido el acceso al tajo a
pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

0,73Desbroce y limpieza manual con densidad baja

CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

400,09Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

CUATROCIENTAS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

PLAN01 ud
Plantación de especies de matorral y arbustos de porte mediano, según lo descrito en docu-
mentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. To-
talmente acabado.

5,28Suministro y plantación de matorral

CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

S25-10 ud
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

12,05Mandil o cuero para soldador

DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

S25-13 ud
Guantes de protección para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

5,12Guantes para soldador

CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

S25-4 ud
Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.

6,95Gafas de seguridad para oxicorte

SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SL01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

19,76Limpieza y conservación instalaciones bienestar

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SL01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,87Topes para camión en excavaciones

VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SL01038 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

5,86Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SL01045 ud
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

9,02Valla autónoma metálica, colocada

NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SL01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

11,14Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SL01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

1,24Cinta balizamiento, colocada

UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SL01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado

16,44Cono balizamiento de plástico, colocado

DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SL01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

60,12Baliza luminosa intermitente, colocada

SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SL01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

55,64Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SL01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

27,89Reposición material sanitario

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SL01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

150,00Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO CINCUENTA EUROS

SL01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

11,77Protector auditivo de orejeras

ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

SL01079 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partícu-
las sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,76Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

SL01087 ud
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-
res de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre
gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.

6,73Gafas montura universal/Cubregafa incolora

SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SL01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-
res de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral inin-
terrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superfi-
cial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

6,08Gafas antipolvo montura integral

SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SL01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo
flúor. Norma UNE-EN 20471.

3,52Chaleco alta visibilidad

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SL01127 par
Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Manga corta y puño elástico. Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 381,
UNE-EN 388.

32,16Guantes para motoserrista corto

TREINTA Y DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

SL01134 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420.

1,86Guantes piel protección riesgos mecánicos

UNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SL01136 par
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante,
de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

24,28Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SL01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

11,64Soporte lumbar elástico antilumbago

ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

SL01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

7,43Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SL01238 ud
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm

3,66Baliza reflectante, colocada

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SL01256 ud
Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) o (5-3,1), Clase Óptica 1 (tra-
bajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento an-
tiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

5,90Gafas montura universal/Cubregafa solar

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SL01289 ud
Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cin-
tas; apto para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; incluido en el precio.
Color blanco. Norma UNE-EN 397.

14,37Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales co

CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Z08EID00007 ud
Ud. Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC,
construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecu-
tada.

73,32Interruptor diferencial II, int. N. 25 A sens. 0,03 A

SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Z08EIM00420 ud
Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A con poder de corte 15 kA curva
B. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aisla-
miento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la com-
pañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.

124,60Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 25A

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Z80507010A ud
Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y señales analógicas
y digitales. Totalmente montado, instalado y probado.

606,32Registrador de datos inteligente sin PLC

SEISCIENTAS SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ZAC001 ud
Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, desde equipo de control has-
ta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la manguera apantallada para comu-
nicación de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

1.901,12Sistema de medida de la energía eléctrica para kit antivertido.

MIL NOVECIENTAS UNA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

ZAC002 ud
Suministro, instalación y puesta en marcha de transformadores de intensidad con doble se-
cundario para medida indirecta de corriente en tres fases y conexionado en contador de com-
pañía eléctrica, incluyendo:
- 3 transformadores de intensidad con las siguientes características:
· Relación de transformación: 5-10/5-5
· Tensión de aislamiento en primario: 24 kV
· Potencia máxima en Clase 0,5S: 10 VA
Incluye protocolo de ensayo y gestión con la compañía distribuidora para la sustitución de
los existentes, conexionado con el contador de la compañía, adaptación a normativa y pues-
ta en marcha.

3.125,20Transformador de intensidad de doble secundario para medida indirecta

TRES MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

ZAC003 ud
Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de tensión con doble secunda-
rio para conexión a equipos de medida de compañía eléctrica, incluyendo:
- Transformador de tensión con las siguientes características:
· Tensión en primario: 22000v3 V
· Tensión en secundario: 110v3-110v3 V
· Frecuencia: 50 Hz
· Potencia: 10VA
· Precisión: Clase 0,5
Incluye protocolo de ensayo y gestión con la compañía distribuidora para la sustitución de
los existentes, conexionado con el contador de la compañía, adaptación a normativa y pues-
ta en marcha.

3.919,76Transformador de tensión de doble secundario para medida indirecta

TRES MIL NOVECIENTAS DIECINUEVE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ZAC004 ud
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas
4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los ele-
mentos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del sistema en
general, programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de
funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque
de 4 equipos de bombeo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su funcio-
namiento y anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctri-
cas e hidráulicas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en cuen-
ta las protecciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia para
su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presión para su fun-
cionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en mo-
do de arranque del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de re-
tardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalación (los componen-
tes aquí descritos no están incluidos en el presupuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

12.480,00Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPr.

DOCE MIL CUATROCIENTAS OCHENTA EUROS
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ZAC005 ud
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas
4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los ele-
mentos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del sistema
en general, programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes
de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque
de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su funcio-
namiento y anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctri-
cas e hidráulicas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en cuen-
ta las protecciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz en mo-
do de arranque del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de re-
tardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalación (los componen-
tes aquí descritos no están incluidos en el presupuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

10.987,60Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPz.

DIEZ MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

ZAC006 ud
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética, progra-
mación de potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reactiva, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento, visualización de simula-
dor factura eléctrica real.

5.740,80Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV

CINCO MIL SETECIENTAS CUARENTA EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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COLLERAS (ALBACETE)
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ZAC007 ud

Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y accesorios,
para comunicación de salas de bombeo, incluyendo:

   - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes características técnicas:
          • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
          • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
          • Ganancia: 22 dBi
          • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
          • Alimentación: 24V en PoE
          • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC
   - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resisten-
cia a la corrosión, de 3 m de longitud, 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
   - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornillable), con separación de
300 mm. Fabricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran re-
sistencia a la corrosión.
   - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para sujeción de mástil mediante
vientos.
   - Placa para sujeción de vientos.
   - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.
   - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.
   - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar alimenta-
dor del equipo de comunicaciones inalámbricas.

598,00Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y accesorios,
para comunicación de salas de bombeo

QUINIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS

ZAC008 ud
Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y
gestor fotovoltaico y sincronización con plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

366,08Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS

TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

ZAL002 ud
Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimenta-
ción de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de
detectores exteriores, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin in-
cluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente acabado.

335,10Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco

TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

ZAL019 ud
Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, po-
tencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Total-
mente acabado.

145,60Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ZANCLAJE_1 ud

Perforación de orificio de dimensiones superiores al perfil metálico a hincar para terrenos
compactos y/o rocosos y rellenado de hormigón HM-20. El precio incluye el replanteo pre-
vio, perforación hasta la profundidad especificada (1,60 m) en cualquiera de los procedimien-
tos, el ensayo de arranque según solicitaciones y condiciones de proyecto, y todos los me-
dios auxiliares y humanos necesarios para dejarlo totalmente acabado, a plomo, a la altura
establecida, y garantizando la resistencia a tracción vertical establecida en el proyecto. Para
cada unidad se considera la repetición del procedimiento tantas veces como sea necesario
hasta cumplir con las premisas de los ensayos.

35,58Perforación y rellenado de hormigón para anclaje de perfiles métálicos en zonas
compactadas y/o rocosas.

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ZARQ55X55 ud
Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable para canalización eléctri-
ca, fabricada en polipropileno con fondo, y de medidas interiores 55x 55x 55 cm. Incluye la
excav ación, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones y sellado de
cierres. El precio también incluy e puesta de grav illa para conformar su asiento y el relleno
perimetral ex terior, la tapa y el marco de fundición fijado perimetralmente con mortero, así
como toda la parte proporcional de medios aux iliares y mano de obra necesaria. Medida co-
mo unidad completamente ejecutada, nivelada, entrasada, limpia y terminada.

211,48Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

DOSCIENTAS ONCE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ZAUTS0013 ud
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20 mA o
0-10V, colocada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos,
y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas,
incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

462,38Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

CUATROCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ZAUTS0014 ud
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de
clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexiona-
da al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, cone-
xión al cuadro, totalmente acabado.

120,64Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ZAUTS0014. ud
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA o
0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y norma-
lizada, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo
alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

385,84Anemómetro, tot. acabado

TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZAUTS0016 ud
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo foto-
voltaico, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control,
en el trasdós de un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cable-
ado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, con pantalla meteorológica
antirradiación ventilada de forma natural, totalmente acabado.

84,24Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
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OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

ZAUTS0019 m
Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de
tres hilos, blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento
2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impe-
dancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halóge-
nos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a
sistema de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corruga-
do de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

1,80Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo

UNA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ZAUTS0020 m
Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicacio-
nes, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6
mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia
en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tu-
bo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. In-
cluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida la unidad insta-
lada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente acabado.

1,81Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo

UNA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ZAUTS0021 m
Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicacio-
nes, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6
mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia
en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tu-
bo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicaciones de dia-
metro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medi-
da la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, ca-
jas, regletas, totalmente acabado.

2,53Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo

DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZAUTSCUADROud
Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aisla-
miento y construida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas
opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de pro-
tección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por registrador
RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a 24V, fusibles DC 2A con base secciona-
ble gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subarmario de corriente conti-
nua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado, incluso par-
te proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red mod-
bus RS-485.

1.414,40Cuadro Meteorológico, monitorizable

MIL CUATROCIENTAS CATORCE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

ZCB001 m
Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de ha-
lógenos, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para co-
municaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e inclu-
so parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir
tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

2,50Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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ZCINTASE m
Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscrip-
ción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.

0,40Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo.

CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS de EURO

ZCR010 ud
Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema
de video analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de vi-
deo-análisis 10 canales Switch rack 19" 1U 8 puertos

3.509,97Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

TRES MIL QUINIENTAS NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ZCR014 ud
Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alarma
para instalación de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volu-
métrico y contacto magnético, conexionado de todos los elementos, configuración de los mis-
mos, configuración de las alarmas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado
de alarma. Totalmente acabado.

421,20Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.

CUATROCIENTAS VEINTIUNA EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

ZCR015 ud
Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la al-
tura conveniente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elemen-
tos de alimentación de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección mag-
netotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la co-
rrecta instalación (soporte columna, prensaestopas,etc..)

177,11Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

ZCR017 ud
Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con proto-
colo Onvif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de tele-
comunicaciones a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, to-
talmente instalado.

720,98Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

SETECIENTAS VEINTE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ZCU35MM2 m
Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la cone-
xión entre placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal de tierras.
Incluido grapas de cobre totalmente instalado.

3,61Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.

TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ZCU6MM2 m
Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre desnudo para la cone-
xión entre módulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando el cableado de protec-
ción. Incluido grapas de cobre totalmente instalado.

1,78Cable de protección de cobre de 6 mm2.

UNA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ZCUADROCP ud
Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente
alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y so-
brecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general de 800 A con bobi-
na de disparo para desconexión automática en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento
400V o similar y protector de sobretensiones de Clase II especifico para aplicaciones solares
y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxiliar para bobinas de disparo
y bornero para conexión a relé de plc, central de alarmas o similar. Incluso borneros para co-
nexión rápida de automatización, Contacto libre de potencial del vigilante de aislamiento, con-
tacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad máxima de 800A, para abrochar los circui-
tos de entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 800A, incluso aislado-
res, separadores homologados, etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada
para albergar todos los elementos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

7.687,52Cuadro de acometidas parque FV 4 entradas (CP)

SIETE MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ZCUADROCP2ud
Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente
alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y so-
brecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general de 630 A con bobi-
na de disparo para desconexión automática en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento
400V o similar y protector de sobretensiones de Clase II especifico para aplicaciones solares
y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxiliar para bobinas de disparo
y bornero para conexión a relé de plc, central de alarmas o similar. Incluso borneros para co-
nexión rápida de automatización, Contacto libre de potencial del vigilante de aislamiento, con-
tacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad máxima de 630A, para abrochar los circui-
tos de entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 630A, incluso aislado-
res, separadores homologados, etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada
para albergar todos los elementos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

7.167,52Cuadro de acometida parque FV 3 entradas (CP)

SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ZCUADROCPCA1ud
Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente
alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y so-
brecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 800 A, interruptor general de 800 A con bobi-
na de disparo para desconexión automática en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento
400V o similar y protector de sobretensiones de Clase II especifico para aplicaciones solares
y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxiliar para bobinas de disparo
y bornero para conexión a relé de plc, central de alarmas o similar. Incluso borneros para co-
nexión rápida de automatización, Contacto libre de potencial del vigilante de aislamiento, con-
tacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad máxima de 800A, para abrochar los circui-
tos de entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 800A, incluso aislado-
res, separadores homologados, etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada
para albergar todos los elementos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

7.791,52Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA)

SIETE MIL SETECIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ZCUADROCPCA2ud
Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de corriente
alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y so-
brecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 630 A, interruptor general de 630 A con bobi-
na de disparo para desconexión automática en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento
400V o similar y protector de sobretensiones de Clase II especifico para aplicaciones solares
y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxiliar para bobinas de disparo
y bornero para conexión a relé de plc, central de alarmas o similar. Incluso borneros para co-
nexión rápida de automatización, Contacto libre de potencial del vigilante de aislamiento, con-
tacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una intensidad máxima de 630A, para abrochar los circui-
tos de entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 630A, incluso aislado-
res, separadores homologados, etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada
para albergar todos los elementos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

7.271,52Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA)

SIETE MIL DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ZCV004 ud
Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 me-
tros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador to-
roidal de 24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.

343,20Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.

TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

ZEIEL22ddb ud
Ud. Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para mon-
tar en pared, de 950mm de alto por 1050mm de ancho y 225 mm de profundidad, índice de
protección IP 54 y chasis de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 144 pe-
queños interruptores automáticos bipolares de 36mm, totalmente instalado, según el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

503,36Cuadro vacío comercio/industria 950x1050mm

QUINIENTAS TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ZESTMET ud

Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado mediante uniones ator-
nilladas, para instalar con una inclinación de 25º módulos fotovoltaicos de dimensiones 2,25
x 1,13 m, según documentación gráfica descrita en el proyecto, montada con tornilleria de
acero al carbono 8.8 galvanizada en caliente con un espesor mínimo de 50 micras fijación
de los módulos mediante grapas de acero con separador incluido anclaje sobre estructura so-
porte, paneles dispuestos en dos filas en posición vertical con la inclinación indicada en pla-
nos utilizando las propias correas como bandeja metálica para el tendido de los cables. Los
perfiles de los pórticos son de tipo CF 120x2,5 mm para el dintel, CF 100x2,5 mm para los
pialres, CF 60x2,0 mm para la diagonal y 41/41x2,5 mm para las correas. Los pilares se insta-
lan hincados directamente al suelo quedando 1,60 m enterrados (si el terreno lo permite). Se
incluye mano de obra, maquinaria, piezas especiales y pruebas "pull out" según control de ca-
lidad. Totalmente terminado y montado. Unidad definida como dos pilares fijados al terreno
(delantero y trasero), dintel y diagonal según planos y cuatro correas de una longitud de 2,5
metros aprox, así como pequeño materail asociado.

191,09Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado en caliente, para
instalar con una inclinación de 25º módulo

CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

ZG01001 t
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04     05 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD105/2008 y la Ley
7/2022, con transporte incluido.

14,75Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO
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CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ZG01002 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.,
con transporte incluido.

40,00Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación de valorización

CUARENTA EUROS

ZG01002B mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capa-
cidad.

84,74Alquiler contenedor RCD 6 m³

OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ZG01003 t
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD105/2008 y la Ley 7/2022.,
con transporte incluido.

108,80Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización.

CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ZG01004 t

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 02 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008
y la Ley 7/2022., con transporte incluido

27,20Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 02) a instalación de
valorización

VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ZG01006 t
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD105/2008 y la Ley 7/2022,
con transporte incluido.

25,00Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

VEINTICINCO EUROS

ZG01007 t

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10*  según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos au-
torizado por la CCAA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

400,00Coste de entrega residuos de Envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación.

CUATROCIENTAS EUROS

ZG01009 ud
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

5,83Bidón residuos peligrosos de 25 l

CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ZG01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

11,86Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ZG01015 ud
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropi-
leno (PP) cosidos en las costuras laterales.

26,00Sacas big-bag 1.000 litros

VEINTISÉIS EUROS

ZGR0906 mes
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida Mensual. Incluyendo un con-
tenedor habilitado con tasas incluidas según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

57,20Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ZHORNAC10 ud

Suministro e instalación de hornacina de hormigón prefabricado de dimensiones interiores
150x68x120 cm y exteriores de 168x82x125 para instalación de elementos eléctricos forma-
da por placas de hormigón HA-25, mallazo electrosoldado de #20x20x5 de calidad B500T y
puerta opaca de acero galvanizado con rejilla de ventilación. La misma descansa sobre una
base de zahorras compactadas de espesor 10 cm.

1.323,12Suministro e instalación de hornacina de hormigón prefabricado de dimensiones
150x68x120 cm.

MIL TRESCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

ZIEBTMG2X16ud
Ud. Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A bipolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conectado y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

62,92Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A bipolar

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ZIEBTMG2X20ud
Ud. Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A bipolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conectado y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

88,92Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A bipolar

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ZINV100KW ud
Inversor de string de 100 kW con una tensión de entrada de 200-1000 Vcc y tensión de sali-
da de 380-400 Vac con una potencia nominal de 100 kW con una eficiencia máxima de
99,03 %. Totalmente montado y probado incluso pp. de pequeño material de instalación pa-
ra su colocación sobre estructura metálica.

5.385,15Inversor de string de 100 kW.

CINCO MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ZM01021 ud
Cambio/entrega contenedor 50 km.

88,40Cambio/entrega contenedor 50 km

OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
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OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

ZM01022 ud
Cambio/entrega bidón de residuos 220 litros.

88,40Cambio/entrega bidón de residuos 220 litros.

OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

ZM540WPS ud

Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico monocristalino de dimensiones
2256x1133x35 mm, con potencia pico de 540W y eficiencia 21,1% (STC), tensión en MPP
41,65 V, corriente MPP 12,97 A, tensión de cortocircuito 49,5 V y corriente de cortocircuito
13,85 A. Incluso reparto, colocación en estructura metálica aporticada en suelo mediante pie-
zas de sujección metálica, testeo de voltaje de placa, marcado e idetificación, totalmente aca-
bado.

167,38Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico 72 células de 540 Wp en estructura metálica
sobre suelo.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ZP41012 ud
Bidón residuos peligrosos de 220L.

50,96Bidón residuos peligrosos de 220L.

CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ZPEDREL ud
Perforación mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros o con roca en los que
no es posible el hincado directo y relleno con el material extraido. Profundidad máxima de
perforación de 2,0 m con diámetro adecuado a las necesidades de los perfiles.

23,40Perforación mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros o con roca

VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ZPFVCWM4 ud
Ud. Suministro e instalación de terminal normalizado para usos específicos de energía foto-
voltaica, tipo MC4, incluso preparación del cable, suministro del conector y todos los elemen-
tos necesarios, crimpado, identificado de circuito mediante etiqueta u otro método específi-
co para uso exterior e indeleble. Totalmente acabado.

3,66Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab.

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ZPICA14 ud
Ud. Suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado para
p.a.t. totalmente instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tierra princi-
pal. Totalmente acabado.

25,20Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado

VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ZPUERTCAN ud
Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una altura de 2,0 m constitui-
da por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de
tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple
torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro, acabado galvanizado, fijada a
los cercos y atirantada, para acceso de vehículos en vallado de parcela de malla metálica. In-
cluso postes de refuerzo, hormigón HM-20/B/20/IIa para recibido de los postes y accesorios
de fijación y montaje.

891,19Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica.

OCHOCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

DIECINUEVE CÉNTIMOS

ZROCAB m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero con roca blanda. Dis-
tancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

16,47Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos con roca blanda

DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ZTRANSIT m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos tránsi-
to. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

2,85Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos tránsito

DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ZVALLPAR m
Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2 mm
de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2
m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso
accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.

19,25Vallado de parcela, de malla de simple torsión.

DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ZZZF6MM m
Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array
hasta caja VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K
de tensión asignada 0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticular-
do y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared.
Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, me-
dida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acabado.

1,97Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

UNA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

AI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

MO01004 0,0180 h Oficial especialista 21,00 0,38
MO01009 0,0180 h Peón 19,00 0,34
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03
Suma la partida......................................... 1,98
Costes indirectos............... 4% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,06

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión
de los informes correspondientes.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

Suma la partida......................................... 274,74
Costes indirectos............... 4% 10,99

TOTAL PARTIDA................................ 285,73

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

Suma la partida......................................... 539,60
Costes indirectos............... 4% 21,58

TOTAL PARTIDA................................ 561,18

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

Suma la partida......................................... 890,34
Costes indirectos............... 4% 35,61

TOTAL PARTIDA................................ 925,95

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

Suma la partida......................................... 2.158,40
Costes indirectos............... 4% 86,34

TOTAL PARTIDA................................ 2.244,74

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 683,00 683,00
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.003,60 3.003,60

Suma la partida......................................... 3.686,60
Costes indirectos............... 4% 147,46

TOTAL PARTIDA................................ 3.834,06
Página
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TOTAL PARTIDA................................ 3.834,06

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

CRSUBPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 474,12 474,12
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su paisaje
1.461,76 1.461,76

Suma la partida......................................... 1.935,88
Costes indirectos............... 4% 77,44

TOTAL PARTIDA................................ 2.013,32

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

MO01004 2,5000 h Oficial especialista 21,00 52,50
MO01009 2,5000 h Peón 19,00 47,50
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
VP38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
EI09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
50,92 25,46

HI14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

126,72 63,36

HI14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

26,60 13,30

Suma la partida......................................... 1.236,52
Costes indirectos............... 4% 49,46

TOTAL PARTIDA................................ 1.285,98

CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2
Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabiliza-
da con lámina de epdm.

REPLOC 1,0000 ud Replanteo y localización de la charca 210,85 210,85
ADEC 1,0000 ud Adecuación del terreno charca 50 m2 127,83 127,83
AI05007 50,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

286 a 325 g/m², colocado
1,47 73,50

EPDM11 50,0000 m² Instalación de lámina EPDM 1,1 mm 16,89 844,50
ARENA 10,0000 m³ Aporte de la arena de río a obra 43,87 438,70
TVEGETAL 50,0000 m² Extendido tierra vegetal 4,12 206,00
AI21007 15,0000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 57,17 857,55

Suma la partida......................................... 2.758,93
Costes indirectos............... 4% 110,36

TOTAL PARTIDA................................ 2.869,29

EI02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos
flojos
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

MO01009 0,0016 h Peón 19,00 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0070 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,30
Suma la partida......................................... 1,46
Costes indirectos............... 4% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,52
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EI03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda
Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, are-
niscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0
MPa), con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentación
y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máqui-
na o sobre camión.

M01058 0,3500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 25,50

M02042 0,2500 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,78
Suma la partida......................................... 27,28
Costes indirectos............... 4% 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 28,37

EI12012 ha Gradeo de roturación, doble pase, pendiente <= 15%
Gradeo de roturación, doble pase, en terrenos con pendiente hasta el 15%.

M01040 1,7850 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 163,60
Suma la partida......................................... 163,60
Costes indirectos............... 4% 6,54

TOTAL PARTIDA................................ 170,14

EI12020 pie Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm
Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de
la maquinaria de un pie a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diá-
metro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación preparados pa-
ra su transporte.

MO01020 0,1200 h Peón con motosierra 20,52 2,46
M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,46

Suma la partida......................................... 3,92
Costes indirectos............... 4% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 4,08

HI14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

MO01009 1,4000 h Peón 19,00 26,60
P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

Suma la partida......................................... 99,35
Costes indirectos............... 4% 3,97

TOTAL PARTIDA................................ 103,32

IN...9 ud Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente term
Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente terminada y en servicio

Suma la partida......................................... 97,07
Costes indirectos............... 4% 3,88

TOTAL PARTIDA................................ 100,95

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

L01.295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

L01.296 1,0000 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23
Suma la partida......................................... 32,10
Costes indirectos............... 4% 1,28

TOTAL PARTIDA................................ 33,38

L01.227 ud Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03
Suma la partida......................................... 40,03
Costes indirectos............... 4% 1,60

TOTAL PARTIDA................................ 41,63
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L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

Suma la partida......................................... 183,86
Costes indirectos............... 4% 7,35

TOTAL PARTIDA................................ 191,21

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

Suma la partida......................................... 75,94
Costes indirectos............... 4% 3,04

TOTAL PARTIDA................................ 78,98

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16
Suma la partida......................................... 110,16
Costes indirectos............... 4% 4,41

TOTAL PARTIDA................................ 114,57

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85
Suma la partida......................................... 44,85
Costes indirectos............... 4% 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 46,64

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34
Suma la partida......................................... 35,34
Costes indirectos............... 4% 1,41

TOTAL PARTIDA................................ 36,75

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54
Suma la partida......................................... 60,54
Costes indirectos............... 4% 2,42

TOTAL PARTIDA................................ 62,96

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

Suma la partida......................................... 58,16
Costes indirectos............... 4% 2,33

TOTAL PARTIDA................................ 60,49

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.
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P40102 1,0000 ud Traje impermeable en nailon 7,04 7,04
Suma la partida......................................... 7,04
Costes indirectos............... 4% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 7,32

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28
Suma la partida......................................... 58,28
Costes indirectos............... 4% 2,33

TOTAL PARTIDA................................ 60,61

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03
Suma la partida......................................... 32,03
Costes indirectos............... 4% 1,28

TOTAL PARTIDA................................ 33,31

L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y
cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

P40205 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).

76,25 76,25

Suma la partida......................................... 76,25
Costes indirectos............... 4% 3,05

TOTAL PARTIDA................................ 79,30

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40208 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

100,53 100,53

Suma la partida......................................... 100,53
Costes indirectos............... 4% 4,02

TOTAL PARTIDA................................ 104,55

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06
Suma la partida......................................... 12,06
Costes indirectos............... 4% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 12,54

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85
Suma la partida......................................... 32,85
Costes indirectos............... 4% 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 34,16

MEDCORR2 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos
Camión cuba con cisterna de 10.000 litros para riego de caminos y cultivos afectados
por el polvo de las obras, incluido el conductor y el peón auxiliar. Aplicación de 2 a 3 li-
tros de agua por metros cuadrado.

Suma la partida......................................... 39,25
Costes indirectos............... 4% 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 40,82Página 4
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TOTAL PARTIDA................................ 40,82

MEDCORR4 ud Informe final ambiental
Infomre fnal ambiental según contenido especificado en el Estudio de Impacto Ambien-
tal

Suma la partida......................................... 1.335,50
Costes indirectos............... 4% 53,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.388,92

MEDCORR5 mes Seguimiento Porgrama Vigilancia Ambiental PRTR
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de
periodicidad e informe final de la fase de construcción según programa firmado por téc-
nico competente en la materia, de acuerdo al alcance especificado en el Estudio de Im-
pacto Ambiental y los requisitos del PRTR.

Suma la partida......................................... 925,00
Costes indirectos............... 4% 37,00

TOTAL PARTIDA................................ 962,00

PA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

MO01009 0,0210 h Peón 19,00 0,40
M01058 0,0210 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,53

Suma la partida......................................... 1,93
Costes indirectos............... 4% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,01

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

MO01009 0,0400 h Peón 19,00 0,76
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

Suma la partida......................................... 3,67
Costes indirectos............... 4% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,82

PA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

MO01009 0,1000 h Peón 19,00 1,90
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

Suma la partida......................................... 6,28
Costes indirectos............... 4% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 6,53

PAJ ud Legalización de las instalaciones eléctricas.
Partida Alzada de legalización de las instalaciones eléctricas a justificar según los re-
querimientos de los órganos competentes involucrados, incluyendo compañía distribui-
dora, si procede. Se considera incluido, cualquier gestión documental adicional firma-
da por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamenta-
rias, OCAs, certificados de instalación y de dirección de obra y otros gastos similares.

Suma la partida......................................... 4.328,38
Costes indirectos............... 4% 173,14

TOTAL PARTIDA................................ 4.501,52

PE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

MO01018 0,4630 h Cuadrilla B 40,00 18,52
P25157 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa

fundición (p.o.)
174,64 174,64

P02009 0,0640 m³ Grava (p.o.) 20,60 1,32
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HI14001 0,0640 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido
rodado, "in situ", D<=20 km

126,77 8,11

EI02019 0,6400 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,13 0,72

EI10031 0,6400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,11
Suma la partida......................................... 214,93
Costes indirectos............... 4% 8,60

TOTAL PARTIDA................................ 223,53

PE02104 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x70 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

MO01004 0,0830 h Oficial especialista 21,00 1,74
P25095 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x70 mm² (Cu) (p.o.) 7,07 7,07

Suma la partida......................................... 8,81
Costes indirectos............... 4% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 9,16

PE02106 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

MO01004 0,1000 h Oficial especialista 21,00 2,10
CP25097 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x120 mm² (Cu) (p.o.) 10,00 10,00

Suma la partida......................................... 12,10
Costes indirectos............... 4% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 12,58

PE02107 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

MO01004 0,1320 h Oficial especialista 21,00 2,77
P25098 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x150 mm² (Cu) (p.o.) 14,80 14,80

Suma la partida......................................... 17,57
Costes indirectos............... 4% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 18,27

PE02109 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

MO01004 0,1610 h Oficial especialista 21,00 3,38
CP25100 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.) 22,00 22,00

Suma la partida......................................... 25,38
Costes indirectos............... 4% 1,02

TOTAL PARTIDA................................ 26,40

PE02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

MO01004 0,0520 h Oficial especialista 21,00 1,09
P25109 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,90 0,90

Suma la partida......................................... 1,99
Costes indirectos............... 4% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,07

PE02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

MO01004 0,0630 h Oficial especialista 21,00 1,32
P25111 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x6 mm² (Cu) (p.o.) 1,96 1,96

Suma la partida......................................... 3,28
Costes indirectos............... 4% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 3,41
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PE02124 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x16 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x16 mm² incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

MO01004 0,0920 h Oficial especialista 21,00 1,93
P25113 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x16 mm² (Cu) (p.o.) 5,18 5,18

Suma la partida......................................... 7,11
Costes indirectos............... 4% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 7,39

PE02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

MO01004 0,0520 h Oficial especialista 21,00 1,09
P25160 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm

(Normal) (p.o.)
0,38 0,38

Suma la partida......................................... 1,47
Costes indirectos............... 4% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,53

PE02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

MO01004 0,0520 h Oficial especialista 21,00 1,09
P25161 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm

(Normal) (p.o.)
0,51 0,51

Suma la partida......................................... 1,60
Costes indirectos............... 4% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,66

PE02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

MO01004 0,0520 h Oficial especialista 21,00 1,09
P25162 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm

(Normal) (p.o.)
0,57 0,57

Suma la partida......................................... 1,66
Costes indirectos............... 4% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,73

PE02225 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

MO01004 0,0690 h Oficial especialista 21,00 1,45
P25165 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm

(Normal) (p.o.)
1,29 1,29

Suma la partida......................................... 2,74
Costes indirectos............... 4% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 2,85
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TOTAL PARTIDA................................ 2,85

PE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

MO01004 0,2360 h Oficial especialista 21,00 4,96
P25167 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm

(Normal) (p.o.)
3,52 3,52

Suma la partida......................................... 8,48
Costes indirectos............... 4% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 8,82

PE02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

MO01004 0,2360 h Oficial especialista 21,00 4,96
P25168 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm

(Normal) (p.o.)
5,70 5,70

Suma la partida......................................... 10,66
Costes indirectos............... 4% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 11,09

PE02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

MO01004 0,2680 h Oficial especialista 21,00 5,63
P25177 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,39 0,39

Suma la partida......................................... 6,02
Costes indirectos............... 4% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 6,26

PF12006 m² Desbroce y limpieza manual con densidad baja
Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad baja (vegetación herbácea pre-
sente, vegetación arbustiva ocasional y vegetación arbórea muy ocasional, con una su-
perficie cubierta menor del 50 %). Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repa-
so de tocones con tijeras o motosierra, apeo o poda de árboles (ø < 20 cm) y arbustos
hasta una altura máxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y distribución de residuos
sobre la ladera inferior fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma. Es-
tá incluido el acceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

MO01004 0,0110 h Oficial especialista 21,00 0,23
MO01009 0,0220 h Peón 19,00 0,42
M03010 0,0110 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,28 0,03
M03014 0,0110 h Motosierra, sin mano de obra 1,79 0,02

Suma la partida......................................... 0,70
Costes indirectos............... 4% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,73

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

MO01009 0,5000 h Peón 19,00 9,50
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MO01004 1,2000 h Oficial especialista 21,00 25,20
Suma la partida......................................... 384,70
Costes indirectos............... 4% 15,39

TOTAL PARTIDA................................ 400,09

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral
Plantación de especies de matorral y arbustos de porte mediano, según lo descrito en
documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material ve-
getal. Totalmente acabado.

MO01009 0,1000 h Peón 19,00 1,90
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

PL01 1,0000 ud Planta de matorral 0,91 0,91
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

Suma la partida......................................... 5,08
Costes indirectos............... 4% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 5,28

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

S2510 1,0000 ud Mandil o cuero para soldador 11,59 11,59
Suma la partida......................................... 11,59
Costes indirectos............... 4% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 12,05

S25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de protección para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

S2513 1,0000 ud Guantes para soldador 4,92 4,92
Suma la partida......................................... 4,92
Costes indirectos............... 4% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 5,12

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.

S254 1,0000 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,68 6,68
Suma la partida......................................... 6,68
Costes indirectos............... 4% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 6,95

SL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

MO01009 1,0000 h Peón 19,00 19,00
Suma la partida......................................... 19,00
Costes indirectos............... 4% 0,76

TOTAL PARTIDA................................ 19,76

SL01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03
Suma la partida......................................... 21,03
Costes indirectos............... 4% 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 21,87

SL01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocación y el desmontaje.

Suma la partida......................................... 5,63
Costes indirectos............... 4% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 5,86

SL01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Suma la partida......................................... 8,67
Costes indirectos............... 4% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 9,02
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SL01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Suma la partida......................................... 10,71
Costes indirectos............... 4% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 11,14

SL01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Suma la partida......................................... 1,19
Costes indirectos............... 4% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,24

SL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, coloca-
do

Suma la partida......................................... 15,81
Costes indirectos............... 4% 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 16,44

SL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Suma la partida......................................... 57,81
Costes indirectos............... 4% 2,31

TOTAL PARTIDA................................ 60,12

SL01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

Suma la partida......................................... 53,50
Costes indirectos............... 4% 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 55,64

SL01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Suma la partida......................................... 26,82
Costes indirectos............... 4% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 27,89

SL01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

Suma la partida......................................... 144,23
Costes indirectos............... 4% 5,77

TOTAL PARTIDA................................ 150,00

SL01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28
dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

Suma la partida......................................... 11,32
Costes indirectos............... 4% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 11,77

SL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra par-
tículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Suma la partida......................................... 0,73
Costes indirectos............... 4% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,76

SL01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos);
resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamien-
to; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Suma la partida......................................... 6,47
Costes indirectos............... 4% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 6,73
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TOTAL PARTIDA................................ 6,73

SL01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas
correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Suma la partida......................................... 5,85
Costes indirectos............... 4% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 6,08

SL01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naran-
ja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Suma la partida......................................... 3,38
Costes indirectos............... 4% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 3,52

SL01127 par Guantes para motoserrista corto
Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Manga corta y puño elástico. Protección mano izquierda. Normas
UNE-EN 381, UNE-EN 388.

Suma la partida......................................... 30,92
Costes indirectos............... 4% 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 32,16

SL01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lo-
na; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación,
2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Suma la partida......................................... 1,79
Costes indirectos............... 4% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,86

SL01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material ais-
lante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

Suma la partida......................................... 23,35
Costes indirectos............... 4% 0,93

TOTAL PARTIDA................................ 24,28

SL01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

Suma la partida......................................... 11,19
Costes indirectos............... 4% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 11,64

SL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

Suma la partida......................................... 7,14
Costes indirectos............... 4% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 7,43

SL01238 ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm

Suma la partida......................................... 3,52
Costes indirectos............... 4% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 3,66

SL01256 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar
Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) o (5-3,1), Clase
Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas
(K); tratamiento antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN
172.

Suma la partida......................................... 5,67
Costes indirectos............... 4% 0,23
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Costes indirectos............... 4% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 5,90

SL01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales co
 Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de
6 cintas; apto para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de airea-
ción; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; inclui-
do en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

Suma la partida......................................... 13,82
Costes indirectos............... 4% 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 14,37

Z08EID00007 ud Interruptor diferencial II, int. N. 25 A sens. 0,03 A
Ud. Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad ti-
po AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la
cantidad ejecutada.

MO01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,00 10,50
IE08600 1,0000 ud Interruptor diferencial ii 40 a/30 ma tipo ac 50,00 50,00
WW00300 1,0000 ud Material complementario o pzas. Especiales 10,00 10,00

Suma la partida......................................... 70,50
Costes indirectos............... 4% 2,82

TOTAL PARTIDA................................ 73,32

Z08EIM00420 ud Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 25A
Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A con poder de corte 15 kA
curva B. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, ten-
sión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE,
REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.

MO01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,00 10,50
IE14020 1,0000 ud Interruptor aut. Magnetotérmico (ii) de 16a. Tc.

6Ka
99,31 99,31

WW00300 1,0000 ud Material complementario o pzas. Especiales 10,00 10,00
Suma la partida......................................... 119,81
Costes indirectos............... 4% 4,79

TOTAL PARTIDA................................ 124,60

Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC
Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y señales analógi-
cas y digitales. Totalmente montado, instalado y probado.

REGISDAT 1,0000 ud Registrador de datos sin PLC 415,00 415,00
MO01004 4,0000 h Oficial especialista 21,00 84,00
MO01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,00 84,00

Suma la partida......................................... 583,00
Costes indirectos............... 4% 23,32

TOTAL PARTIDA................................ 606,32

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit antivertido.
Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida de energía, incluyen-
do:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, desde equipo de con-
trol hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la manguera apantallada para
comunicación de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

MO01004 4,0000 h Oficial especialista 21,00 84,00
MO01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,00 84,00
ZZAC001 1,0000 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para

kit antivertido.
1.660,00 1.660,00

Suma la partida......................................... 1.828,00
Costes indirectos............... 4% 73,12
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Costes indirectos............... 4% 73,12

TOTAL PARTIDA................................ 1.901,12

ZAC002 ud Transformador de intensidad de doble secundario para medida indirecta
Suministro, instalación y puesta en marcha de transformadores de intensidad con do-
ble secundario para medida indirecta de corriente en tres fases y conexionado en con-
tador de compañía eléctrica, incluyendo:
- 3 transformadores de intensidad con las siguientes características:
· Relación de transformación: 5-10/5-5
· Tensión de aislamiento en primario: 24 kV
· Potencia máxima en Clase 0,5S: 10 VA
Incluye protocolo de ensayo y gestión con la compañía distribuidora para la sustitución
de los existentes, conexionado con el contador de la compañía, adaptación a normati-
va y puesta en marcha.

MO01004 4,0000 h Oficial especialista 21,00 84,00
MO01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,00 84,00
ZZAC002 1,0000 ud Transformador de intensidad de doble

secundario para medida indirecta
2.837,00 2.837,00

Suma la partida......................................... 3.005,00
Costes indirectos............... 4% 120,20

TOTAL PARTIDA................................ 3.125,20

ZAC003 ud Transformador de tensión de doble secundario para medida indirecta
Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de tensión con doble se-
cundario para conexión a equipos de medida de compañía eléctrica, incluyendo:
- Transformador de tensión con las siguientes características:
· Tensión en primario: 22000v3 V
· Tensión en secundario: 110v3-110v3 V
· Frecuencia: 50 Hz
· Potencia: 10VA
· Precisión: Clase 0,5
Incluye protocolo de ensayo y gestión con la compañía distribuidora para la sustitución
de los existentes, conexionado con el contador de la compañía, adaptación a normati-
va y puesta en marcha.

MO01004 4,0000 h Oficial especialista 21,00 84,00
MO01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,00 84,00
ZZAC003 1,0000 ud Transformador de tensión de doble secundario

para medida indirecta
3.601,00 3.601,00

Suma la partida......................................... 3.769,00
Costes indirectos............... 4% 150,76

TOTAL PARTIDA................................ 3.919,76
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ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPr.
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analó-
gicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los
elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del siste-
ma en general, programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de in-
formes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arran-
que de 4 equipos de bombeo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su
funcionamiento y anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las proteccio-
nes eléctricas e hidráulicas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en
cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia
para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presión para
su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr
en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con tempori-
zadores de retardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forza-
do'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalación (los com-
ponentes aquí descritos no están incluidos en el presupuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 2 variador de fre-
cuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores es-
táticos.

MO01004 8,0000 h Oficial especialista 21,00 168,00
MO01009 8,0000 h Peón 19,00 152,00
MO03031 200,0000 h Programador 20,50 4.100,00
ZZAC004 2,0000 ud PLC Industrial 3.790,00 7.580,00

Suma la partida......................................... 12.000,00
Costes indirectos............... 4% 480,00

TOTAL PARTIDA................................ 12.480,00
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ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPz.
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analó-
gicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los
elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del siste-
ma en general, programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de in-
formes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arran-
que de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su
funcionamiento y anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las proteccio-
nes eléctricas e hidráulicas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en
cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz
en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con tempori-
zadores de retardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forza-
do'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalación (los com-
ponentes aquí descritos no están incluidos en el presupuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 analizador de re-
des.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores es-
táticos.

MO01004 5,0000 h Oficial especialista 21,00 105,00
MO01009 5,0000 h Peón 19,00 95,00
ZZAC005 1,0000 ud Suministro e instalación de equipo de control de

bombas PLC-BPz.
10.365,00 10.365,00

Suma la partida......................................... 10.565,00
Costes indirectos............... 4% 422,60

TOTAL PARTIDA................................ 10.987,60

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética,
programación de potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reacti-
va, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento, visuali-
zación de simulador factura eléctrica real.

MO01004 5,0000 h Oficial especialista 21,00 105,00
MO01009 5,0000 h Peón 19,00 95,00
ZZAC006 1,0000 ud Suministro, instalación y puesta en marcha de

equipo de control PLC-FV
5.320,00 5.320,00

Suma la partida......................................... 5.520,00
Costes indirectos............... 4% 220,80

TOTAL PARTIDA................................ 5.740,80
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ZAC007 ud Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía
radio y accesorios, para comunicación de salas de bombeo
Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y acceso-
rios, para comunicación de salas de bombeo, incluyendo:

   - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes características técni-
cas:
          • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
          • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
          • Ganancia: 22 dBi
          • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
          • Alimentación: 24V en PoE
          • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC
   - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resis-
tencia a la corrosión, de 3 m de longitud, 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
   - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornillable), con separa-
ción de 300 mm. Fabricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reacti-
vo con gran resistencia a la corrosión.
   - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para sujeción de mástil me-
diante vientos.
   - Placa para sujeción de vientos.
   - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.
   - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.
   - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar ali-
mentador del equipo de comunicaciones inalámbricas.

MO01004 5,0000 h Oficial especialista 21,00 105,00
MO01009 5,0000 h Peón 19,00 95,00
ZZAC007 1,0000 ud Suministro, instalación, configuración y puesta

en marcha de equipo vía radio y accesorios, para
comunicación de salas de bombeo

375,00 375,00

Suma la partida......................................... 575,00
Costes indirectos............... 4% 23,00

TOTAL PARTIDA................................ 598,00

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS
Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controlado-
res y gestor fotovoltaico y sincronización con plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

MO01004 2,0000 h Oficial especialista 21,00 42,00
MO01009 2,0000 h Peón 19,00 38,00
ZZAC008 1,0000 ud Suministro, instalación y configuración de equipo

de router 4G/3G/GPRS
272,00 272,00

Suma la partida......................................... 352,00
Costes indirectos............... 4% 14,08

TOTAL PARTIDA................................ 366,08

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco
Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre ci-
mentación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colo-
cación de detectores exteriores, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emer-
gencia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente acabado.

MO01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,00 21,00
MO01009 1,0000 h Peón 19,00 19,00
P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21
MAT000319 1,0000 ud Soporte de 4m cuadrado, incluido pernos anclaje 220,00 220,00

Suma la partida......................................... 322,21
Costes indirectos............... 4% 12,89

TOTAL PARTIDA................................ 335,10

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.
Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds
IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orienta-
ción. Totalmente acabado.

MO01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,00 21,00
MO01009 1,0000 h Peón 19,00 19,00
MATFOCO 1,0000 ud Foco infrarrojo 30W exterior IP66 100,00 100,00

Suma la partida......................................... 140,00
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Suma la partida......................................... 140,00
Costes indirectos............... 4% 5,60

TOTAL PARTIDA................................ 145,60

ZANCLAJE_1 ud Perforación y rellenado de hormigón para anclaje de perfiles métálicos
en zonas compactadas y/o rocosas.
Perforación de orificio de dimensiones superiores al perfil metálico a hincar para terre-
nos compactos y/o rocosos y rellenado de hormigón HM-20. El precio incluye el replan-
teo previo, perforación hasta la profundidad especificada (1,60 m) en cualquiera de los
procedimientos, el ensayo de arranque según solicitaciones y condiciones de proyec-
to, y todos los medios auxiliares y humanos necesarios para dejarlo totalmente acaba-
do, a plomo, a la altura establecida, y garantizando la resistencia a tracción vertical es-
tablecida en el proyecto. Para cada unidad se considera la repetición del procedimien-
to tantas veces como sea necesario hasta cumplir con las premisas de los ensayos.

MO01004 0,2500 h Oficial especialista 21,00 5,25
MO01009 0,2500 h Peón 19,00 4,75
MM00048 0,2500 h Máquina hinca y perforación sobre orugas 35,00 8,75
HMQ2701 0,2500 h Carretilla elevadora hasta 4,6m y 3.000 kg 13,90 3,48
P03004 0,2000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I,

árido 20 mm (p.o.)
59,91 11,98

Suma la partida......................................... 34,21
Costes indirectos............... 4% 1,37

TOTAL PARTIDA................................ 35,58

ZARQ55X55 ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm
Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable para canalización
eléctrica, fabricada en polipropileno con fondo, y de medidas interiores 55x 55x 55 cm.
Incluye la excav ación, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizacio-
nes y sellado de cierres. El precio también incluy e puesta de grav illa para conformar
su asiento y el relleno perimetral ex terior, la tapa y el marco de fundición fijado perime-
tralmente con mortero, así como toda la parte proporcional de medios aux iliares y ma-
no de obra necesaria. Medida como unidad completamente ejecutada, nivelada, entra-
sada, limpia y terminada.

MO01005 1,5000 h Oficial de oficios 21,00 31,50
MO01009 1,5000 h Peón 19,00 28,50
M01054 0,0800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 2,87

P03049 0,0650 m³ Mortero cemento y arena M-20 (1/2) central (p.o.) 98,78 6,42
P02016 0,4000 t Gravilla AG-6/12 (p.o.) 10,14 4,06
MEL_ARTPFUN1,0000 ud Tapa + Marco fundición B125 para arqueta

55x55cm
75,00 75,00

MEL_ARPP 1,0000 ud Arqueta PP 55x55x55 con fondo 55,00 55,00
Suma la partida......................................... 203,35
Costes indirectos............... 4% 8,13

TOTAL PARTIDA................................ 211,48

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20
mA o 0-10V, colocada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fo-
tovoltaicos, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda
de tres patillas, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

MO01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,00 21,00
MAT000310 1,0000 ud Sonda Irradiación Solar 300,00 300,00
MAT000283 1,0000 id Registrador 61,80 61,80
MAT000145 1,0000 ud Fuente alimentación SPM3241 61,80 61,80

Suma la partida......................................... 444,60
Costes indirectos............... 4% 17,78

TOTAL PARTIDA................................ 462,38

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo
PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la
sombra, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, in-
cluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

MO01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,00 21,00
MAT000311 1,0000 ud Sonda PT-1000 temperatura sombra 95,00 95,00

Suma la partida......................................... 116,00
Costes indirectos............... 4% 4,64

TOTAL PARTIDA................................ 120,64
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TOTAL PARTIDA................................ 120,64

ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA
o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta
y normalizada, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia
sonda o tramo alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

MO01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,00 21,00
MAT000311. 1,0000 ud Anemómetro 350,00 350,00

Suma la partida......................................... 371,00
Costes indirectos............... 4% 14,84

TOTAL PARTIDA................................ 385,84

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módu-
lo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array
de control, en el trasdós de un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secunda-
rio mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, con
pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma natural, totalmente acabado.

MO01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,00 21,00
MAT000312 1,0000 ud Sonda PT-1000 temperatura sombra 60,00 60,00

Suma la partida......................................... 81,00
Costes indirectos............... 4% 3,24

TOTAL PARTIDA................................ 84,24

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo
Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de son-
das de tres hilos, blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y
aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm
/ 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo corrugado de
PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida
la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes,
cajas, regletas, totalmente acabado.

MO01004 0,0200 h Oficial especialista 21,00 0,42
MO01009 0,0200 h Peón 19,00 0,38
MAT00057 3,0500 m Cable unipolar H07Z1K 450/750V de 1.5 mm2

Cu, libre halógenos
0,19 0,58

P25184 1,0500 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm
(p.o.)

0,17 0,18

MAT000386 0,7000 PP p.p. cajas, regletas y peq. mater. 0,24 0,17
Suma la partida......................................... 1,73
Costes indirectos............... 4% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,80

ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo
Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunica-
ciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento
2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicacio-
nes de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras
terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro. Totalmente acabado.

MO01005 0,0140 h Oficial de oficios 21,00 0,29
MAT00055 1,0500 m Cable bipolar RS-485 blindado 2x0,25 mm2 1,38 1,45

Suma la partida......................................... 1,74
Costes indirectos............... 4% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,81

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo
Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunica-
ciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento
2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado
en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para
comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización
y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diá-
metro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.
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MO01005 0,0300 h Oficial de oficios 21,00 0,63
MAT00055 1,0500 m Cable bipolar RS-485 blindado 2x0,25 mm2 1,38 1,45
P25184 1,0500 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,17 0,18

MAT000386 0,7000 PP p.p. cajas, regletas y peq. mater. 0,24 0,17
Suma la partida......................................... 2,43
Costes indirectos............... 4% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,53

ZAUTSCUADRO ud Cuadro Meteorológico, monitorizable
Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble
aislamiento y construida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje
y tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con
grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Com-
puesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a 24V, fusi-
bles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, cone-
xión a subarmario de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F
6 mm2. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios pa-
ra su instalación y conexionado con la red modbus RS-485.

MO01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,00 84,00
MO01009 4,0000 h Peón 19,00 76,00
MAT000390 1,0000 ud Cuadro corriente continua, 8 entradas,

monitorizable
1.200,00 1.200,00

Suma la partida......................................... 1.360,00
Costes indirectos............... 4% 54,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.414,40

ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado
Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre
de halógenos, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexi-
ble para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de moni-
torización e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida la unidad
instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

MO01005 0,0300 h Oficial de oficios 21,00 0,63
MO01009 0,0300 h Peón 19,00 0,57
MAT00054 1,0500 m Cable UTP Cat 6 RJ45 1,00 1,05
MAT000226 0,1500 pp P.P. de terminales RJ45 1,00 0,15

Suma la partida......................................... 2,40
Costes indirectos............... 4% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,50

ZCINTASE m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo.
Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la ins-
cripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo
eléctrico.

ZCINTASE1 1,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm
de anchura, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,25 0,25

MO01004 0,0060 h Oficial especialista 21,00 0,13
Suma la partida......................................... 0,38
Costes indirectos............... 4% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,40

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.
Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sis-
tema de video analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sis-
tema de video-análisis 10 canales Switch rack 19" 1U 8 puertos

MO01005 1,2500 h Oficial de oficios 21,00 26,25
MO01009 1,2500 h Peón 19,00 23,75
MAT000811.61,0000 ud Sistema videoanálisis 6 canales 1.600,00 1.600,00
MAT000813.11,0000 ud Canal de actualización normal larga distancia 1

ch
959,97 959,97

MAT000814 1,0000 ud Videograbador DVR 16ch TVI/AHD/analóg 2HDD 345,00 345,00
MAT000815 1,0000 ud Disco duro videograbador HDD S-ATA 3Tb 100,00 100,00
MAT000818 1,0000 ud Switch 19" 1U 8 puertos 140,00 140,00
MAT000819.91,0000 ud Rack mural 19" 9U 180,00 180,00

Suma la partida......................................... 3.374,97
Costes indirectos............... 4% 135,00
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Costes indirectos............... 4% 135,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.509,97

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.
Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de
alarma para instalación de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de de-
tector volumétrico y contacto magnético, conexionado de todos los elementos, configura-
ción de los mismos, configuración de las alarmas, altas de usuarios, con app para activa-
do y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

MO01005 3,2500 h Oficial de oficios 21,00 68,25
MO01009 3,2500 h Peón 19,00 61,75
MATALAR 1,0000 ud Central de alarma tipo AJAX c/UTP y GPRS 275,00 275,00

Suma la partida......................................... 405,00
Costes indirectos............... 4% 16,20

TOTAL PARTIDA................................ 421,20

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.
Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna
a la altura conveniente, para el alojamiento de protección magnetotermica independien-
te y elementos de alimentación de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos
la protección magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos los materia-
les necesarios para la correcta instalación (soporte columna, prensaestopas,etc..)

MO01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,00 21,00
MO01009 1,0000 h Peón 19,00 19,00
MAT000800 1,0000 ud Cuadro p/instalación seguridad y alumbrado

estanco
100,00 100,00

IE10000 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico i+n, de 6-25 A 20,00 20,00
MATSWITCH4G1,0000 ud Switch 4 puertos gigabit RJ45 8,50 8,50
MAT000242 3,0000 pp Pequeño material 0,60 1,80

Suma la partida......................................... 170,30
Costes indirectos............... 4% 6,81

TOTAL PARTIDA................................ 177,11

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.
Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con
protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la
red de telecomunicaciones a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los cir-
cuitos CCTV, totalmente instalado.

MO01005 3,2500 h Oficial de oficios 21,00 68,25
MAT000409 1,0000 ud Video grabador 16ch, 3Tb memoria interna 625,00 625,00

Suma la partida......................................... 693,25
Costes indirectos............... 4% 27,73

TOTAL PARTIDA................................ 720,98

ZCU35MM2 m Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.
Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la
conexión entre placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal
de tierras. Incluido grapas de cobre totalmente instalado.

MO01005 0,0500 h Oficial de oficios 21,00 1,05
P25137 1,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,42 2,42

Suma la partida......................................... 3,47
Costes indirectos............... 4% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 3,61

ZCU6MM2 m Cable de protección de cobre de 6 mm2.
Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre desnudo para la co-
nexión entre módulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando el cableado de
protección. Incluido grapas de cobre totalmente instalado.

MO01005 0,0100 h Oficial de oficios 21,00 0,21
MLCU6MM2 1,0000 m Conductor Cu desnudo 6 mm² (p.o.) 1,50 1,50

Suma la partida......................................... 1,71
Costes indirectos............... 4% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,78

Página 20



IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ZCUADROCP ud Cuadro de acometidas parque FV 4 entradas (CP)
Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general
de 800 A con bobina de disparo para desconexión automática en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase II especi-
fico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexión rápida de automatización, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad máxima de 800A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 800A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

MO01004 8,0000 h Oficial especialista 21,00 168,00
MO01005 8,0000 h Oficial de oficios 21,00 168,00
M01002 1,5000 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 55,85
CUADRO1 1,0000 ud Cuadro de acometida para lineas de acometida

de corriente alterna desde inversores de string
uni/multiterna

7.000,00 7.000,00

Suma la partida......................................... 7.391,85
Costes indirectos............... 4% 295,67

TOTAL PARTIDA................................ 7.687,52

ZCUADROCP2 ud Cuadro de acometida parque FV 3 entradas (CP)
Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general
de 630 A con bobina de disparo para desconexión automática en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase II especi-
fico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexión rápida de automatización, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad máxima de 630A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 630A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

CUADRO2 1,0000 ud Cuadro de acometida para lineas de acometida
de corriente alterna desde inversores de string
uni/multiterna

6.500,00 6.500,00

MO01004 8,0000 h Oficial especialista 21,00 168,00
MO01005 8,0000 h Oficial de oficios 21,00 168,00
M01002 1,5000 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 55,85

Suma la partida......................................... 6.891,85
Costes indirectos............... 4% 275,67

TOTAL PARTIDA................................ 7.167,52

ZCUADROCPCA1 ud Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA)
Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 800 A, interruptor general
de 800 A con bobina de disparo para desconexión automática en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase II especi-
fico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexión rápida de automatización, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad máxima de 800A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 800A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

MO01004 8,0000 h Oficial especialista 21,00 168,00
MO01005 8,0000 h Oficial de oficios 21,00 168,00
M01002 1,5000 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 55,85
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ZZCUADROCPCA11,0000 ud Cuadro de acometida para lineas de acometida
de corriente alterna desde cuadro principal

7.100,00 7.100,00

Suma la partida......................................... 7.491,85
Costes indirectos............... 4% 299,67

TOTAL PARTIDA................................ 7.791,52

ZCUADROCPCA2 ud Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA)
Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 630 A, interruptor general
de 630 A con bobina de disparo para desconexión automática en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase II especi-
fico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cablea-
do auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexión rápida de automatización, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad máxima de 630A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 630A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

MO01004 8,0000 h Oficial especialista 21,00 168,00
MO01005 8,0000 h Oficial de oficios 21,00 168,00
M01002 1,5000 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 55,85
ZZCUADROCPCA21,0000 ud Cuadro de acometida para lineas de acometida

de corriente alterna desde cuadro principal
6.600,00 6.600,00

Suma la partida......................................... 6.991,85
Costes indirectos............... 4% 279,67

TOTAL PARTIDA................................ 7.271,52

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.
Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta
200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna,
transformador toroidal de 24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conecta-
do y comprobado.

MO01005 0,7500 h Oficial de oficios 21,00 15,75
MO01009 0,7500 h Peón 19,00 14,25
MAT00805 1,0000 ud Cámara de vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P

IP66
300,00 300,00

Suma la partida......................................... 330,00
Costes indirectos............... 4% 13,20

TOTAL PARTIDA................................ 343,20

ZEIEL22ddb ud Cuadro vacío comercio/industria 950x1050mm
Ud. Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para
montar en pared, de 950mm de alto por 1050mm de ancho y 225 mm de profundidad,
índice de protección IP 54 y chasis de distribución, con capacidad para instalar un máxi-
mo de 144 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, totalmente instala-
do, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MO01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,00 84,00
PIEA.6ddb 1,0000 ud Armario ind/com 950x1050mm ip54 400,00 400,00

Suma la partida......................................... 484,00
Costes indirectos............... 4% 19,36

TOTAL PARTIDA................................ 503,36
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ZESTMET ud Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado en
caliente, para instalar con una inclinación de 25º módulo
Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado mediante unio-
nes atornilladas, para instalar con una inclinación de 25º módulos fotovoltaicos de di-
mensiones 2,25 x 1,13 m, según documentación gráfica descrita en el proyecto, monta-
da con tornilleria de acero al carbono 8.8 galvanizada en caliente con un espesor míni-
mo de 50 micras fijación de los módulos mediante grapas de acero con separador in-
cluido anclaje sobre estructura soporte, paneles dispuestos en dos filas en posición ver-
tical con la inclinación indicada en planos utilizando las propias correas como bandeja
metálica para el tendido de los cables. Los perfiles de los pórticos son de tipo CF
120x2,5 mm para el dintel, CF 100x2,5 mm para los pialres, CF 60x2,0 mm para la dia-
gonal y 41/41x2,5 mm para las correas. Los pilares se instalan hincados directamente
al suelo quedando 1,60 m enterrados (si el terreno lo permite). Se incluye mano de
obra, maquinaria, piezas especiales y pruebas "pull out" según control de calidad. Total-
mente terminado y montado. Unidad definida como dos pilares fijados al terreno (delan-
tero y trasero), dintel y diagonal según planos y cuatro correas de una longitud de 2,5
metros aprox, así como pequeño materail asociado.

MO01004 0,5000 h Oficial especialista 21,00 10,50
MO01009 0,5000 h Peón 19,00 9,50
ZM00001 0,1500 h Equipo mecánico de micropilotaje 150,00 22,50
ZS235 73,9500 kg Acero conformado S235JR (p.o.) 1,91 141,24

Suma la partida......................................... 183,74
Costes indirectos............... 4% 7,35

TOTAL PARTIDA................................ 191,09

ZG01001 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04     05 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

Suma la partida......................................... 14,18
Costes indirectos............... 4% 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 14,75

ZG01002 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022., con transporte incluido.

Suma la partida......................................... 38,46
Costes indirectos............... 4% 1,54

TOTAL PARTIDA................................ 40,00

ZG01002B mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³
de capacidad.

Suma la partida......................................... 81,48
Costes indirectos............... 4% 3,26

TOTAL PARTIDA................................ 84,74

ZG01003 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización.
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD105/2008 y
la Ley 7/2022., con transporte incluido.

Suma la partida......................................... 104,62
Costes indirectos............... 4% 4,18

TOTAL PARTIDA................................ 108,80

ZG01004 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 02) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 02 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a ges-
tor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valoriza-
ción según RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido
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Suma la partida......................................... 26,15
Costes indirectos............... 4% 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 27,20

ZG01006 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-
rizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD105/2008
y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

Suma la partida......................................... 24,04
Costes indirectos............... 4% 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 25,00

ZG01007 t Coste de entrega residuos de Envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación.
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10*  según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de
residuos autorizado por la CCAA correspondiente, para operaciones de valorización se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

Suma la partida......................................... 384,62
Costes indirectos............... 4% 15,38

TOTAL PARTIDA................................ 400,00

ZG01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41009 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 5,61 5,61
Suma la partida......................................... 5,61
Costes indirectos............... 4% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 5,83

ZG01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

MO01009 0,6000 h Peón 19,00 11,40
Suma la partida......................................... 11,40
Costes indirectos............... 4% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 11,86

ZG01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

VP41013 1,0000 ud Sacas big-bag 1.000 litros 25,00 25,00
Suma la partida......................................... 25,00
Costes indirectos............... 4% 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 26,00

ZGR0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida Mensual. Incluyendo
un contenedor habilitado con tasas incluidas según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Suma la partida......................................... 55,00
Costes indirectos............... 4% 2,20

TOTAL PARTIDA................................ 57,20

ZHORNAC10 ud Suministro e instalación de hornacina de hormigón prefabricado de
dimensiones 150x68x120 cm.
Suministro e instalación de hornacina de hormigón prefabricado de dimensiones interio-
res 150x68x120 cm y exteriores de 168x82x125 para instalación de elementos eléctri-
cos formada por placas de hormigón HA-25, mallazo electrosoldado de #20x20x5 de ca-
lidad B500T y puerta opaca de acero galvanizado con rejilla de ventilación. La misma
descansa sobre una base de zahorras compactadas de espesor 10 cm.

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 21,00 21,00
MO01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,00 21,00
M01091 1,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 30,23
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HORN10 1,0000 ud hornacina de hormigón prefabricado de
dimensiones interiores 150x68x120 cm y
exteriores de 168x82x125

1.200,00 1.200,00

Suma la partida......................................... 1.272,23
Costes indirectos............... 4% 50,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.323,12

ZIEBTMG2X16 ud Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A
bipolar
Ud. Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A bipolar, hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conec-
tado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MO01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,00 10,50
PIED.1ccaa 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico automático de

intensidad nominal 16 A bipolar
50,00 50,00

Suma la partida......................................... 60,50
Costes indirectos............... 4% 2,42

TOTAL PARTIDA................................ 62,92

ZIEBTMG2X20 ud Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A
bipolar
Ud. Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A bipolar, hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conec-
tado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MO01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,00 10,50
IEBTMG2X20A1,0000 ud Interruptor magnetotérmico automático de

intensidad nominal 20 A bipolar
75,00 75,00

Suma la partida......................................... 85,50
Costes indirectos............... 4% 3,42

TOTAL PARTIDA................................ 88,92

ZINV100KW ud Inversor de string de 100 kW.
Inversor de string de 100 kW con una tensión de entrada de 200-1000 Vcc y tensión
de salida de 380-400 Vac con una potencia nominal de 100 kW con una eficiencia má-
xima de 99,03 %. Totalmente montado y probado incluso pp. de pequeño material de
instalación para su colocación sobre estructura metálica.

MO01004 4,0000 h Oficial especialista 21,00 84,00
MO01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,00 84,00
INV30KW 1,0000 ud Inversor de string de 100 kW 4.989,00 4.989,00
ZS235 10,0000 kg Acero conformado S235JR (p.o.) 1,91 19,10
P34047 0,1000 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 1,93

Suma la partida......................................... 5.178,03
Costes indirectos............... 4% 207,12

TOTAL PARTIDA................................ 5.385,15

ZM01021 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

Suma la partida......................................... 85,00
Costes indirectos............... 4% 3,40

TOTAL PARTIDA................................ 88,40

ZM01022 ud Cambio/entrega bidón de residuos 220 litros.
Cambio/entrega bidón de residuos 220 litros.

Suma la partida......................................... 85,00
Costes indirectos............... 4% 3,40

TOTAL PARTIDA................................ 88,40

ZM540WPS ud Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico 72 células de 540 Wp en
estructura metálica sobre suelo.
Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico monocristalino de dimensiones
2256x1133x35 mm, con potencia pico de 540W y eficiencia 21,1% (STC), tensión en
MPP 41,65 V, corriente MPP 12,97 A, tensión de cortocircuito 49,5 V y corriente de cor-
tocircuito 13,85 A. Incluso reparto, colocación en estructura metálica aporticada en sue-
lo mediante piezas de sujección metálica, testeo de voltaje de placa, marcado e idetifi-
cación, totalmente acabado.

Página 25



IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

UM540WP 1,0000 ud Módulo Fotovoltaico monocristalino de
dimensiones 2256x1133x35 mm, con potencia
pico de 540W y eficiencia 21,1% (STC), tensión e

145,32 145,32

MO01005 0,2000 h Oficial de oficios 21,00 4,20
MO01009 0,2000 h Peón 19,00 3,80
M01003 0,2000 h Camión 131/160 CV (97/118 kW) 38,11 7,62

Suma la partida......................................... 160,94
Costes indirectos............... 4% 6,44

TOTAL PARTIDA................................ 167,38

ZP41012 ud Bidón residuos peligrosos de 220L.
Bidón residuos peligrosos de 220L.

Suma la partida......................................... 49,00
Costes indirectos............... 4% 1,96

TOTAL PARTIDA................................ 50,96

ZPEDREL ud Perforación mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros o
con roca
Perforación mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros o con roca en los
que no es posible el hincado directo y relleno con el material extraido. Profundidad má-
xima de perforación de 2,0 m con diámetro adecuado a las necesidades de los perfiles.

MO01004 0,3000 h Oficial especialista 21,00 6,30
MO01009 0,3000 h Peón 19,00 5,70
MM00048 0,3000 h Máquina hinca y perforación sobre orugas 35,00 10,50

Suma la partida......................................... 22,50
Costes indirectos............... 4% 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 23,40

ZPFVCWM4 ud Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab.
Ud. Suministro e instalación de terminal normalizado para usos específicos de energía
fotovoltaica, tipo MC4, incluso preparación del cable, suministro del conector y todos
los elementos necesarios, crimpado, identificado de circuito mediante etiqueta u otro
método específico para uso exterior e indeleble. Totalmente acabado.

MO01005 0,0200 h Oficial de oficios 21,00 0,42
MAT00066.. 1,0000 ud Conector MC4 1500Vcc 4/6 y 4/10 mm2 precio

promedio
3,10 3,10

Suma la partida......................................... 3,52
Costes indirectos............... 4% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 3,66

ZPICA14 ud Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado
Ud. Suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado pa-
ra p.a.t. totalmente instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tie-
rra principal. Totalmente acabado.

MO01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,00 10,50
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73

Suma la partida......................................... 24,23
Costes indirectos............... 4% 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 25,20

ZPUERTCAN ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica.
Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una altura de 2,0 m cons-
tituida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm,
bastidor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por
malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro, acabado
galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso de vehículos en vallado de
parcela de malla metálica. Incluso postes de refuerzo, hormigón HM-20/B/20/IIa para re-
cibido de los postes y accesorios de fijación y montaje.

Zmt52vst030m4,0000 ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero
galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de
espesor, altura 2 m

11,92 47,68

Zmt52vst040jg1,0000 ud Puerta cancela constituida por cercos de tubo de
acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5
mm, bastidor de tubo de acero gal

569,23 569,23

MO01004 6,0000 h Oficial especialista 21,00 126,00
MO01009 6,0000 h Peón 19,00 114,00

Suma la partida......................................... 856,91
Costes indirectos............... 4% 34,28

TOTAL PARTIDA................................ 891,19
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TOTAL PARTIDA................................ 891,19

ZROCAB m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos
con roca blanda
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero con roca blan-
da. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

MO01009 0,0750 h Peón 19,00 1,43
M01058 0,1500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 10,93

M01006 0,0800 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 3,48
Suma la partida......................................... 15,84
Costes indirectos............... 4% 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 16,47

ZTRANSIT m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos
tránsito
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
tránsito. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

MO01009 0,0250 h Peón 19,00 0,48
M01058 0,0250 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,82

M01006 0,0100 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,44
Suma la partida......................................... 2,74
Costes indirectos............... 4% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 2,85

ZVALLPAR m Vallado de parcela, de malla de simple torsión.
Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y
2 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de
diámetro y 2 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en
el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes
metálicos.

Zmt52vst030e0,2200 ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizado,
de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor,
altura 2 m.

11,23 2,47

Zmt52vst030m0,0600 ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero
galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de
espesor, altura 2 m

11,92 0,72

Zmt52vst030u0,0400 ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado, de
48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, altura
2 m.

14,41 0,58

Zmt52vst030C0,2000 ud Poste en escuadra de tubo de acero
galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de
espesor, altura 2 m.

15,49 3,10

Zmt52vst010ji2,4000 ud Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de
malla y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado.

1,56 3,74

Zmt52vpm0551,0000 ud Accesorios para la fijación de la malla de simple
torsión a los postes metálicos.

1,00 1,00

P03004 0,0150 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I,
árido 20 mm (p.o.)

59,91 0,90

MO01004 0,1500 h Oficial especialista 21,00 3,15
MO01009 0,1500 h Peón 19,00 2,85

Suma la partida......................................... 18,51
Costes indirectos............... 4% 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 19,25

ZZZF6MM m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.
Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde
array hasta caja VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV
ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada 0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento
de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado
de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos mediante em-
palmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado.

MO01005 0,0020 h Oficial de oficios 21,00 0,04
MO01009 0,0020 h Peón 19,00 0,04
MAT00066 1,0500 m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K 1,72 1,81

Suma la partida......................................... 1,89
Costes indirectos............... 4% 0,08
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TOTAL PARTIDA................................ 1,97
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 01 INSTALACION FV RIBAZAS
SUBCAPÍTULO 01.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO

PF12006 m² Desbroce y limpieza manual con densidad baja

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad baja (vegeta-
ción herbácea presente, vegetación arbustiva ocasional y vegeta-
ción arbórea muy ocasional, con una superficie cubierta menor del
50 %). Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de to-
cones con tijeras o motosierra, apeo o poda de árboles (ø < 20 cm)
y arbustos hasta una altura máxima de 2 m; limpieza, recogida, api-
lado y distribución de residuos sobre la ladera inferior fuera de la
senda o amontonado en un lateral de la misma. Está incluido el ac-
ceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

6.351,00 0,73 4.636,23

EI12020 pie Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm

Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ár-
bol y el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de ár-
boles diseminados, con troncos de diámetro igual o inferior a 25
cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación preparados para su
transporte.

4,00 4,08 16,32

EI02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m, terrenos flojos

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

594,89 1,52 904,23

ZTRANSIT m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m, terrenos tránsito

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos tránsito. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

713,86 2,85 2.034,50

ZROCAB m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m, terrenos con roca blanda

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero con roca blanda. Distancia máxima de transporte 100 m. Volu-
men medido en estado natural.

1.070,79 16,47 17.635,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.1 ...................... 25.227,19

Página
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SUBCAPÍTULO 01.2 MÓDULOS FV
ZM540WPS ud Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico 72 células

de 540 Wp en estructura metálica sobre suelo.

Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico monocristalino de
dimensiones 2256x1133x35 mm, con potencia pico de 540W y efi-
ciencia 21,1% (STC), tensión en MPP 41,65 V, corriente MPP
12,97 A, tensión de cortocircuito 49,5 V y corriente de cortocircuito
13,85 A. Incluso reparto, colocación en estructura metálica aportica-
da en suelo mediante piezas de sujección metálica, testeo de volta-
je de placa, marcado e idetificación, totalmente acabado.

736,00 167,38 123.191,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.2 ......................123.191,68
SUBCAPÍTULO 01.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
APARTADO 01.2.1 CIRCUITOS CC

ZZZF6MM m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de co-
rriente continua desde array hasta caja VT realizado mediante ca-
ble unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión
asignada 0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polieti-
leno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo
corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módu-
los fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acaba-
do.

3.701,80 1,97 7.292,55

ZPFVCWM4 ud Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de terminal normalizado para usos es-
pecíficos de energía fotovoltaica, tipo MC4, incluso preparación del
cable, suministro del conector y todos los elementos necesarios,
crimpado, identificado de circuito mediante etiqueta u otro método
específico para uso exterior e indeleble. Totalmente acabado.

184,00 3,66 673,44

TOTAL APARTADO 01.2.1........................................ 7.965,99

APARTADO 01.2.2 CIRCUITOS CA
PE02109 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

1.986,30 26,40 52.438,32

PE02106 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

662,10 12,58 8.329,22

PE02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

20,00 2,07 41,40

PE02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

369,00 3,41 1.258,29
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PE02124 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x16 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x16
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

0,30 7,39 2,22

PE02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 20 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

20,00 6,26 125,20

TOTAL APARTADO 01.2.2........................................ 62.194,65

APARTADO 01.2.3 PUESTA A TIERRA
ZCU6MM2 m Cable de protección de cobre de 6 mm2.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre
desnudo para la conexión entre módulos fotovoltaicos mediante ter-
minales M4, formando el cableado de protección. Incluido grapas
de cobre totalmente instalado.

838,00 1,78 1.491,64

ZZZF6MM m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de co-
rriente continua desde array hasta caja VT realizado mediante ca-
ble unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión
asignada 0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polieti-
leno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo
corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módu-
los fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acaba-
do.

838,00 1,97 1.650,86

ZCU35MM2 m Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de co-
bre desnudo para la conexión entre placas de tierra mediante solda-
dura Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido grapas
de cobre totalmente instalado.

22,00 3,61 79,42

ZPICA14 ud Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado

Ud. Suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de
acero cobrizado para p.a.t. totalmente instaladas y unidas mediante
soldadura Cadwell con el cable de tierra principal. Totalmente acaba-
do.

20,00 25,20 504,00

ZARQ55X55 ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable
para canalización eléctrica, fabricada en polipropileno con fondo, y
de medidas interiores 55x 55x 55 cm. Incluye la excav ación, la par-
te proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones y sella-
do de cierres. El precio también incluy e puesta de grav illa para con-
formar su asiento y el relleno perimetral ex terior, la tapa y el marco
de fundición fijado perimetralmente con mortero, así como toda la
parte proporcional de medios aux iliares y mano de obra necesaria.
Medida como unidad completamente ejecutada, nivelada, entrasa-
da, limpia y terminada.

5,00 211,48 1.057,40
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TOTAL APARTADO 01.2.3........................................ 4.783,32

APARTADO 01.2.4 CANALIZACIONES
PA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

40,72 2,01 81,85

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

68,42 3,82 261,36

EI03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, ca-
lizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una
tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fá-
brica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

102,64 28,37 2.911,90

PA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

204,76 6,53 1.337,08

PE02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

562,00 11,09 6.232,58

PE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

9,00 223,53 2.011,77

ZCINTASE m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo.

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.

562,00 0,40 224,80

TOTAL APARTADO 01.2.4........................................ 13.061,34
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APARTADO 01.2.5 HORNACINAS
ZHORNAC10 ud Suministro e instalación de hornacina de hormigón

prefabricado de dimensiones 150x68x120 cm.

Suministro e instalación de hornacina de hormigón prefabricado de
dimensiones interiores 150x68x120 cm y exteriores de 168x82x125
para instalación de elementos eléctricos formada por placas de hor-
migón HA-25, mallazo electrosoldado de #20x20x5 de calidad
B500T y puerta opaca de acero galvanizado con rejilla de ventila-
ción. La misma descansa sobre una base de zahorras compacta-
das de espesor 10 cm.

5,00 1.323,12 6.615,60

TOTAL APARTADO 01.2.5........................................ 6.615,60

APARTADO 01.2.6 PROTECCIONES CA
ZCUADROCP ud Cuadro de acometidas parque FV 4 entradas (CP)

Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas
de acometida de corriente alterna desde inversores de string
uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y sobrecar-
gas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general
de 800 A con bobina de disparo para desconexión automática en ca-
so de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protec-
tor de sobretensiones de Clase II especifico para aplicaciones sola-
res y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxi-
liar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc,
central de alarmas o similar. Incluso borneros para conexión rápida
de automatización, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensio-
nes y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre
para una intensidad máxima de 800A, para abrochar los circuitos de
entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 800A,
incluso aisladores, separadores homologados, etc. Envolvente metá-
lica para instalación interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

1,00 7.687,52 7.687,52

ZCUADROCPCA1ud Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1
entrada (CP-CA)

Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas
de acometida de corriente alterna desde inversores de string
uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y sobrecar-
gas mediante fusibles NH gPV de hasta 800 A, interruptor general
de 800 A con bobina de disparo para desconexión automática en ca-
so de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protec-
tor de sobretensiones de Clase II especifico para aplicaciones sola-
res y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxi-
liar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc,
central de alarmas o similar. Incluso borneros para conexión rápida
de automatización, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensio-
nes y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre
para una intensidad máxima de 800A, para abrochar los circuitos de
entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 800A,
incluso aisladores, separadores homologados, etc. Envolvente metá-
lica para instalación interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

1,00 7.791,52 7.791,52

Z08EIM00420 ud Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 25A

Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A con po-
der de corte 15 kA curva B. Con indicador de corte en maneta y posi-
bilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en
CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.

1,00 124,60 124,60
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Z08EID00007 ud Interruptor diferencial II, int. N. 25 A sens. 0,03 A

Ud. Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A
de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la com-
pañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 73,32 73,32

ZIEBTMG2X16ud Interruptor magnetotérmico automático de intensidad
nominal 16 A bipolar

Ud. Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal
16 A bipolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de cor-
te 10 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión 2002.

2,00 62,92 125,84

ZIEBTMG2X20ud Interruptor magnetotérmico automático de intensidad
nominal 20 A bipolar

Ud. Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal
20 A bipolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de cor-
te 10 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión 2002.

1,00 88,92 88,92

ZEIEL22ddb ud Cuadro vacío comercio/industria 950x1050mm

Ud. Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta
transparente para montar en pared, de 950mm de alto por 1050mm
de ancho y 225 mm de profundidad, índice de protección IP 54 y
chasis de distribución, con capacidad para instalar un máximo de
144 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, total-
mente instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión 2002.

1,00 503,36 503,36

TOTAL APARTADO 01.2.6........................................ 16.395,08

APARTADO 01.2.7 INVERSORES DE RED
ZINV100KW ud Inversor de string de 100 kW.

Inversor de string de 100 kW con una tensión de entrada de
200-1000 Vcc y tensión de salida de 380-400 Vac con una potencia
nominal de 100 kW con una eficiencia máxima de 99,03 %. Total-
mente montado y probado incluso pp. de pequeño material de insta-
lación para su colocación sobre estructura metálica.

4,00 5.385,15 21.540,60

TOTAL APARTADO 01.2.7........................................ 21.540,60
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APARTADO 01.2.8 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, mod-
bus y señales analógicas y digitales. Totalmente montado, instala-
do y probado.

1,00 606,32 606,32

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit
antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida
de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, des-
de equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la mangue-
ra apantallada para comunicación de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

1,00 1.901,12 1.901,12

ZAC002 ud Transformador de intensidad de doble secundario para
medida indirecta

Suministro, instalación y puesta en marcha de transformadores de
intensidad con doble secundario para medida indirecta de corriente
en tres fases y conexionado en contador de compañía eléctrica, in-
cluyendo:
- 3 transformadores de intensidad con las siguientes características:
· Relación de transformación: 5-10/5-5
· Tensión de aislamiento en primario: 24 kV
· Potencia máxima en Clase 0,5S: 10 VA
Incluye protocolo de ensayo y gestión con la compañía distribuido-
ra para la sustitución de los existentes, conexionado con el conta-
dor de la compañía, adaptación a normativa y puesta en marcha.

1,00 3.125,20 3.125,20

ZAC003 ud Transformador de tensión de doble secundario para
medida indirecta

Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de ten-
sión con doble secundario para conexión a equipos de medida de
compañía eléctrica, incluyendo:
- Transformador de tensión con las siguientes características:
· Tensión en primario: 22000v3 V
· Tensión en secundario: 110v3-110v3 V
· Frecuencia: 50 Hz
· Potencia: 10VA
· Precisión: Clase 0,5
Incluye protocolo de ensayo y gestión con la compañía distribuidora
para la sustitución de los existentes, conexionado con el contador
de la compañía, adaptación a normativa y puesta en marcha.

1,00 3.919,76 3.919,76

TOTAL APARTADO 01.2.8........................................ 9.552,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.3 ......................142.108,98
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SUBCAPÍTULO 01.4 SEGURIDAD PRIVADA
PA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

22,14 2,01 44,50

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

19,56 3,82 74,72

EI03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, ca-
lizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una
tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fá-
brica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

39,85 28,37 1.130,54

PA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

87,83 6,53 573,53

PE02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

369,00 1,66 612,54

ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom,
blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conducto-
res de cobre, libre de halógenos, colocado en el interior de tubo co-
rrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de
diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización
e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro.

369,00 2,50 922,50

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj.
ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica
5-50mm, IP66 hasta 200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos acce-
sorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y
comprobado.

5,00 343,20 1.716,00

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para
alojamiento de sistema de video analisis y grabación de imágenes.
Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

1,00 3.509,97 3.509,97
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para insta-
lación en columna a la altura conveniente, para el alojamiento de
protección magnetotermica independiente y elementos de alimenta-
ción de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protec-
ción magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos
los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte colum-
na, prensaestopas,etc..)

5,00 177,11 885,55

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico +
contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alar-
mas de central de alarma para instalación de seguridad privada inte-
rior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto
magnético, conexionado de todos los elementos, configuración de
los mismos, configuración de las alarmas, altas de usuarios, con
app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

1,00 421,20 421,20

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo
NVR compatible con protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP
con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicacio-
nes a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circui-
tos CCTV, totalmente instalado.

1,00 720,98 720,98

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo inde-
pendiente de Leds IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuen-
te de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

5,00 145,60 728,00

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o
foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m
de altura sobre cimentación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m
de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exterio-
res, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia,
sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente aca-
bado.

5,00 335,10 1.675,50

PE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

5,00 223,53 1.117,65

ZCINTASE m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo.

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.

369,00 0,40 147,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.4 ...................... 14.280,78
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 01.5 AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN
APARTADO 01.4.1 CENTRO DE GESTIÓN

ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-BPr.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y
programación de los elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPr y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de
maniobra de arranque de 4 equipos de bombeo, acorde al estándar
definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con
PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPr, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
ción, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-
cas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 varia-
dor de frecuencia para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 gru-
po de presión para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPr en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Au-
tomático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la ins-
talación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el pre-
supuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embal-
se.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embal-
se.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 arrancadores estáticos.

1,00 12.480,00 12.480,00
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y
programación de los elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPz y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de
maniobra de arranque de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al
estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con
PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPz, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
ción, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-
cas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPz en modo de arranque del equipo de bombeo en
'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguri-
dad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la ins-
talación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el pre-
supuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 arrancadores estáticos.

1,00 10.987,60 10.987,60

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acce-
so a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
gestión energética, programación de potencia autorizada, costes
por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alar-
mas, análisis de datos y de informes de funcionamiento, visualiza-
ción de simulador factura eléctrica real.

1,00 5.740,80 5.740,80
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZAC007 ud Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha
de equipo vía radio y accesorios, para comunicación de
salas de bombeo

Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equi-
po vía radio y accesorios, para comunicación de salas de bombeo,
incluyendo:

   - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes
características técnicas:
          • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
          • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
          • Ganancia: 22 dBi
          • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
          • Alimentación: 24V en PoE
          • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC
   - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado re-
activo con gran resistencia a la corrosión, de 3 m de longitud, 45
mm de diámetro y 2 mm de espesor.
   - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornilla-
ble), con separación de 300 mm. Fabricado en acero con tratamien-
to dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corro-
sión.
   - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para suje-
ción de mástil mediante vientos.
   - Placa para sujeción de vientos.
   - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.
   - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.
   - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas,
IP55 para alojar alimentador del equipo de comunicaciones inalám-
bricas.

2,00 598,00 1.196,00

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de
router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router
4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y tele-
mando de controladores y gestor fotovoltaico y sincronización con
plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

1,00 366,08 366,08

TOTAL APARTADO 01.4.1........................................ 30.770,48

Página 11



IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 01.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas
meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexiona-
da al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tra-
mo alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente
acabado.

1,00 385,84 385,84

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
superficial de módulo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con sali-
da 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de
un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario median-
te cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cua-
dro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma na-
tural, totalmente acabado.

1,00 84,24 84,24

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación so-
lar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en
plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada
al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres
patillas, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

1,00 462,38 462,38

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
ambiente, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro se-
cundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación,
conexión al cuadro, totalmente acabado.

1,00 120,64 120,64

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto
modular de doble aislamiento y construida con poliester reforzado
con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo ma-
terial, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de pro-
tección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V.
Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC
con salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindri-
cos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subarmario de corriente
continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. To-
talmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesa-
rios para su instalación y conexionado con la red modbus RS-485.

1,00 1.414,40 1.414,40

TOTAL APARTADO 01.4.2........................................ 2.467,50
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 01.4.3 CABLEADO
PE02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado

(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

461,90 1,53 706,71

ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pa-
red flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso cone-
xionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro. Totalmente acabado.

461,90 1,81 836,04

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de haló-
genos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras
terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm
de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente
acabado.

24,00 2,53 60,72

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción pa-
ra conexión de sondas de tres hilos, blindado, con tres conductores
de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Fo-
am + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo co-
rrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para co-
municaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema
de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instala-
da y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de ancla-
jes, cajas, regletas, totalmente acabado.

24,00 1,80 43,20

TOTAL APARTADO 01.4.3........................................ 1.646,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.5 ...................... 34.884,65
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 01.6 ESTRUCTURA PORTANTE
ZESTMET ud Suministro, montaje y colocación de estructura de acero

galvanizado en caliente, para instalar con una inclinación
de 25º módulo

Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvaniza-
do mediante uniones atornilladas, para instalar con una inclinación
de 25º módulos fotovoltaicos de dimensiones 2,25 x 1,13 m, según
documentación gráfica descrita en el proyecto, montada con tornille-
ria de acero al carbono 8.8 galvanizada en caliente con un espesor
mínimo de 50 micras fijación de los módulos mediante grapas de
acero con separador incluido anclaje sobre estructura soporte, pane-
les dispuestos en dos filas en posición vertical con la inclinación indi-
cada en planos utilizando las propias correas como bandeja metáli-
ca para el tendido de los cables. Los perfiles de los pórticos son de ti-
po CF 120x2,5 mm para el dintel, CF 100x2,5 mm para los pialres,
CF 60x2,0 mm para la diagonal y 41/41x2,5 mm para las correas.
Los pilares se instalan hincados directamente al suelo quedando
1,60 m enterrados (si el terreno lo permite). Se incluye mano de
obra, maquinaria, piezas especiales y pruebas "pull out" según con-
trol de calidad. Totalmente terminado y montado. Unidad definida co-
mo dos pilares fijados al terreno (delantero y trasero), dintel y diago-
nal según planos y cuatro correas de una longitud de 2,5 metros
aprox, así como pequeño materail asociado.

172,00 191,09 32.867,48

ZANCLAJE_1 ud Perforación y rellenado de hormigón para anclaje de
perfiles métálicos en zonas compactadas y/o rocosas.

Perforación de orificio de dimensiones superiores al perfil metálico
a hincar para terrenos compactos y/o rocosos y rellenado de hormi-
gón HM-20. El precio incluye el replanteo previo, perforación hasta
la profundidad especificada (1,60 m) en cualquiera de los procedi-
mientos, el ensayo de arranque según solicitaciones y condiciones
de proyecto, y todos los medios auxiliares y humanos necesarios pa-
ra dejarlo totalmente acabado, a plomo, a la altura establecida, y ga-
rantizando la resistencia a tracción vertical establecida en el proyec-
to. Para cada unidad se considera la repetición del procedimiento
tantas veces como sea necesario hasta cumplir con las premisas de
los ensayos.

172,00 35,58 6.119,76

ZPEDREL ud Perforación mediante la técnica de "Pedrelling" para
terrenos duros o con roca

Perforación mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros
o con roca en los que no es posible el hincado directo y relleno con
el material extraido. Profundidad máxima de perforación de 2,0 m
con diámetro adecuado a las necesidades de los perfiles.

172,00 23,40 4.024,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.6 ...................... 43.012,04
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 01.7 URBANIZACIÓN EXTERIOR
ZVALLPAR m Vallado de parcela, de malla de simple torsión.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm
de paso de malla y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y pos-
tes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, em-
potrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno.
Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a
los postes metálicos.

344,50 19,25 6.631,63

ZPUERTCAN ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica.

Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una al-
tura de 2,0 m constituida por cercos de tubo de acero galvanizado
de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galva-
nizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de sim-
ple torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro, aca-
bado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso de ve-
hículos en vallado de parcela de malla metálica. Incluso postes de re-
fuerzo, hormigón HM-20/B/20/IIa para recibido de los postes y acceso-
rios de fijación y montaje.

1,00 891,19 891,19

HI14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

0,47 103,32 48,56

AI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

7,75 2,06 15,97

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

0,47 3,82 1,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.7 ...................... 7.589,15
SUBCAPÍTULO 01.8 LEGALIZACIÓN

PAJ ud Legalización de las instalaciones eléctricas.

Partida Alzada de legalización de las instalaciones eléctricas a justifi-
car según los requerimientos de los órganos competentes involucra-
dos, incluyendo compañía distribuidora, si procede. Se considera in-
cluido, cualquier gestión documental adicional firmada por técnico
competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamenta-
rias, OCAs, certificados de instalación y de dirección de obra y otros
gastos similares.

1,00 4.501,52 4.501,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.8 ...................... 4.501,52
TOTAL CAPÍTULO 01..................................394.795,99

Página 15



IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN FV COTICO
SUBCAPÍTULO 02.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO

PF12006 m² Desbroce y limpieza manual con densidad baja

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad baja (vegeta-
ción herbácea presente, vegetación arbustiva ocasional y vegeta-
ción arbórea muy ocasional, con una superficie cubierta menor del
50 %). Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de to-
cones con tijeras o motosierra, apeo o poda de árboles (ø < 20 cm)
y arbustos hasta una altura máxima de 2 m; limpieza, recogida, api-
lado y distribución de residuos sobre la ladera inferior fuera de la
senda o amontonado en un lateral de la misma. Está incluido el ac-
ceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

5.697,00 0,73 4.158,81

EI12020 pie Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm

Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ár-
bol y el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de ár-
boles diseminados, con troncos de diámetro igual o inferior a 25
cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación preparados para su
transporte.

3,00 4,08 12,24

EI02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m, terrenos flojos

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

5.031,86 1,52 7.648,43

ZTRANSIT m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m, terrenos tránsito

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos tránsito. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

1.257,96 2,85 3.585,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.1 ...................... 15.404,67
SUBCAPÍTULO 02.2 MÓDULOS FV

ZM540WPS ud Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico 72 células
de 540 Wp en estructura metálica sobre suelo.

Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico monocristalino de
dimensiones 2256x1133x35 mm, con potencia pico de 540W y efi-
ciencia 21,1% (STC), tensión en MPP 41,65 V, corriente MPP
12,97 A, tensión de cortocircuito 49,5 V y corriente de cortocircuito
13,85 A. Incluso reparto, colocación en estructura metálica aportica-
da en suelo mediante piezas de sujección metálica, testeo de volta-
je de placa, marcado e idetificación, totalmente acabado.

672,00 167,38 112.479,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.2 ......................112.479,36
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 02.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
APARTADO 02.2.1 CIRCUITOS CC

ZZZF6MM m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de co-
rriente continua desde array hasta caja VT realizado mediante ca-
ble unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión
asignada 0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polieti-
leno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo
corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módu-
los fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acaba-
do.

3.970,80 1,97 7.822,48

ZPFVCWM4 ud Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de terminal normalizado para usos es-
pecíficos de energía fotovoltaica, tipo MC4, incluso preparación del
cable, suministro del conector y todos los elementos necesarios,
crimpado, identificado de circuito mediante etiqueta u otro método
específico para uso exterior e indeleble. Totalmente acabado.

168,00 3,66 614,88

TOTAL APARTADO 02.2.1........................................ 8.437,36

APARTADO 02.2.2 CIRCUITOS CA
PE02124 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x16 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x16
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

614,70 7,39 4.542,63

PE02107 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

190,50 18,27 3.480,44

PE02104 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

63,50 9,16 581,66

PE02109 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

6.514,20 26,40 171.974,88

PE02106 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

2.171,40 12,58 27.316,21

TOTAL APARTADO 02.2.2........................................ 207.895,82
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 02.2.3 CANALIZACIONES CC
PA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

14,97 2,01 30,09

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

18,72 3,82 71,51

EI03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, ca-
lizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una
tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fá-
brica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

3,75 28,37 106,39

PA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

37,41 6,53 244,29

PE02225 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

155,90 2,85 444,32

PE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

9,00 223,53 2.011,77

ZCINTASE m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo.

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.

155,90 0,40 62,36

TOTAL APARTADO 02.2.3........................................ 2.970,73
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 02.2.4 CANALIZACIONES CA
PA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

153,60 2,01 308,74

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

192,01 3,82 733,48

EI03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, ca-
lizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una
tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fá-
brica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

38,40 28,37 1.089,41

PA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

331,37 6,53 2.163,85

PE02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

292,60 1,66 485,72

PE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

63,50 8,82 560,07

PE02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

1.139,70 11,09 12.639,27

PE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

14,00 223,53 3.129,42
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ZCINTASE m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo.

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.

1.203,20 0,40 481,28

TOTAL APARTADO 02.2.4........................................ 21.591,24

APARTADO 02.2.5 PUESTA A TIERRA
ZCU6MM2 m Cable de protección de cobre de 6 mm2.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre
desnudo para la conexión entre módulos fotovoltaicos mediante ter-
minales M4, formando el cableado de protección. Incluido grapas
de cobre totalmente instalado.

1.021,80 1,78 1.818,80

ZZZF6MM m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de co-
rriente continua desde array hasta caja VT realizado mediante ca-
ble unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión
asignada 0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polieti-
leno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo
corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módu-
los fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acaba-
do.

1.021,80 1,97 2.012,95

ZCU35MM2 m Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.

Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de co-
bre desnudo para la conexión entre placas de tierra mediante solda-
dura Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido grapas
de cobre totalmente instalado.

20,00 3,61 72,20

ZPICA14 ud Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado

Ud. Suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de
acero cobrizado para p.a.t. totalmente instaladas y unidas mediante
soldadura Cadwell con el cable de tierra principal. Totalmente acaba-
do.

16,00 25,20 403,20

ZARQ55X55 ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable
para canalización eléctrica, fabricada en polipropileno con fondo, y
de medidas interiores 55x 55x 55 cm. Incluye la excav ación, la par-
te proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones y sella-
do de cierres. El precio también incluy e puesta de grav illa para con-
formar su asiento y el relleno perimetral ex terior, la tapa y el marco
de fundición fijado perimetralmente con mortero, así como toda la
parte proporcional de medios aux iliares y mano de obra necesaria.
Medida como unidad completamente ejecutada, nivelada, entrasa-
da, limpia y terminada.

4,00 211,48 845,92

TOTAL APARTADO 02.2.5........................................ 5.153,07
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APARTADO 02.2.6 HORNACINAS
ZHORNAC10 ud Suministro e instalación de hornacina de hormigón

prefabricado de dimensiones 150x68x120 cm.

Suministro e instalación de hornacina de hormigón prefabricado de
dimensiones interiores 150x68x120 cm y exteriores de 168x82x125
para instalación de elementos eléctricos formada por placas de hor-
migón HA-25, mallazo electrosoldado de #20x20x5 de calidad
B500T y puerta opaca de acero galvanizado con rejilla de ventila-
ción. La misma descansa sobre una base de zahorras compacta-
das de espesor 10 cm.

4,00 1.323,12 5.292,48

TOTAL APARTADO 02.2.6........................................ 5.292,48

APARTADO 02.2.7 PROTECCIONES CA
ZCUADROCP2ud Cuadro de acometida parque FV 3 entradas (CP)

Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas
de acometida de corriente alterna desde inversores de string
uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y sobrecar-
gas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general
de 630 A con bobina de disparo para desconexión automática en ca-
so de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protec-
tor de sobretensiones de Clase II especifico para aplicaciones sola-
res y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxi-
liar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc,
central de alarmas o similar. Incluso borneros para conexión rápida
de automatización, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensio-
nes y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre
para una intensidad máxima de 630A, para abrochar los circuitos de
entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 630A,
incluso aisladores, separadores homologados, etc. Envolvente metá-
lica para instalación interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

1,00 7.167,52 7.167,52

ZCUADROCPCA2ud Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1
entrada (CP-CA)

Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas
de acometida de corriente alterna desde inversores de string
uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y sobrecar-
gas mediante fusibles NH gPV de hasta 630 A, interruptor general
de 630 A con bobina de disparo para desconexión automática en ca-
so de emergencia, Vigilante de aislamiento 400V o similar y protec-
tor de sobretensiones de Clase II especifico para aplicaciones sola-
res y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxi-
liar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc,
central de alarmas o similar. Incluso borneros para conexión rápida
de automatización, Contacto libre de potencial del vigilante de aisla-
miento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensio-
nes y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre
para una intensidad máxima de 630A, para abrochar los circuitos de
entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida de 630A,
incluso aisladores, separadores homologados, etc. Envolvente metá-
lica para instalación interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

1,00 7.271,52 7.271,52

Z08EIM00420 ud Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 25A

Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A con po-
der de corte 15 kA curva B. Con indicador de corte en maneta y posi-
bilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en
CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.

1,00 124,60 124,60
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Z08EID00007 ud Interruptor diferencial II, int. N. 25 A sens. 0,03 A

Ud. Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A
de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la com-
pañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 73,32 73,32

ZEIEL22ddb ud Cuadro vacío comercio/industria 950x1050mm

Ud. Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta
transparente para montar en pared, de 950mm de alto por 1050mm
de ancho y 225 mm de profundidad, índice de protección IP 54 y
chasis de distribución, con capacidad para instalar un máximo de
144 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, total-
mente instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión 2002.

1,00 503,36 503,36

TOTAL APARTADO 02.2.7........................................ 15.140,32

APARTADO 02.2.8 INVERSORES DE RED
ZINV100KW ud Inversor de string de 100 kW.

Inversor de string de 100 kW con una tensión de entrada de
200-1000 Vcc y tensión de salida de 380-400 Vac con una potencia
nominal de 100 kW con una eficiencia máxima de 99,03 %. Total-
mente montado y probado incluso pp. de pequeño material de insta-
lación para su colocación sobre estructura metálica.

3,00 5.385,15 16.155,45

TOTAL APARTADO 02.2.8........................................ 16.155,45

APARTADO 02.2.9 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, mod-
bus y señales analógicas y digitales. Totalmente montado, instala-
do y probado.

1,00 606,32 606,32

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit
antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida
de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, des-
de equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la mangue-
ra apantallada para comunicación de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

1,00 1.901,12 1.901,12
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ZAC002 ud Transformador de intensidad de doble secundario para
medida indirecta

Suministro, instalación y puesta en marcha de transformadores de
intensidad con doble secundario para medida indirecta de corriente
en tres fases y conexionado en contador de compañía eléctrica, in-
cluyendo:
- 3 transformadores de intensidad con las siguientes características:
· Relación de transformación: 5-10/5-5
· Tensión de aislamiento en primario: 24 kV
· Potencia máxima en Clase 0,5S: 10 VA
Incluye protocolo de ensayo y gestión con la compañía distribuido-
ra para la sustitución de los existentes, conexionado con el conta-
dor de la compañía, adaptación a normativa y puesta en marcha.

1,00 3.125,20 3.125,20

ZAC003 ud Transformador de tensión de doble secundario para
medida indirecta

Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de ten-
sión con doble secundario para conexión a equipos de medida de
compañía eléctrica, incluyendo:
- Transformador de tensión con las siguientes características:
· Tensión en primario: 22000v3 V
· Tensión en secundario: 110v3-110v3 V
· Frecuencia: 50 Hz
· Potencia: 10VA
· Precisión: Clase 0,5
Incluye protocolo de ensayo y gestión con la compañía distribuidora
para la sustitución de los existentes, conexionado con el contador
de la compañía, adaptación a normativa y puesta en marcha.

1,00 3.919,76 3.919,76

TOTAL APARTADO 02.2.9........................................ 9.552,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.3 ......................292.188,87
SUBCAPÍTULO 02.4 SEGURIDAD PRIVADA

PA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

13,10 2,01 26,33

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

52,40 3,82 200,17

PA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

64,92 6,53 423,93

PE02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

614,70 1,73 1.063,43
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ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom,
blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conducto-
res de cobre, libre de halógenos, colocado en el interior de tubo co-
rrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de
diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización
e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro.

272,90 2,50 682,25

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj.
ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica
5-50mm, IP66 hasta 200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos acce-
sorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y
comprobado.

6,00 343,20 2.059,20

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para
alojamiento de sistema de video analisis y grabación de imágenes.
Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

1,00 3.509,97 3.509,97

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para insta-
lación en columna a la altura conveniente, para el alojamiento de
protección magnetotermica independiente y elementos de alimenta-
ción de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protec-
ción magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos
los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte colum-
na, prensaestopas,etc..)

6,00 177,11 1.062,66

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico +
contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alar-
mas de central de alarma para instalación de seguridad privada inte-
rior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto
magnético, conexionado de todos los elementos, configuración de
los mismos, configuración de las alarmas, altas de usuarios, con
app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

1,00 421,20 421,20

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo
NVR compatible con protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP
con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicacio-
nes a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circui-
tos CCTV, totalmente instalado.

1,00 720,98 720,98

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo inde-
pendiente de Leds IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuen-
te de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

6,00 145,60 873,60

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o
foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m
de altura sobre cimentación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m
de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exterio-
res, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia,
sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente aca-
bado.

6,00 335,10 2.010,60
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PE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

6,00 223,53 1.341,18

ZCINTASE m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo.

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.

272,90 0,40 109,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.4 ...................... 14.504,66
SUBCAPÍTULO 02.5 AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN
APARTADO 02.4.1 CENTRO DE GESTIÓN
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ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-BPr.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y
programación de los elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPr y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de
maniobra de arranque de 4 equipos de bombeo, acorde al estándar
definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con
PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPr, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
ción, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-
cas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 varia-
dor de frecuencia para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 gru-
po de presión para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPr en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Au-
tomático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la ins-
talación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el pre-
supuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embal-
se.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embal-
se.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 arrancadores estáticos.

1,00 12.480,00 12.480,00
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ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y
programación de los elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPz y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de
maniobra de arranque de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al
estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con
PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPz, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
ción, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-
cas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPz en modo de arranque del equipo de bombeo en
'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguri-
dad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la ins-
talación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el pre-
supuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 arrancadores estáticos.

1,00 10.987,60 10.987,60

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acce-
so a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
gestión energética, programación de potencia autorizada, costes
por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alar-
mas, análisis de datos y de informes de funcionamiento, visualiza-
ción de simulador factura eléctrica real.

1,00 5.740,80 5.740,80
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ZAC007 ud Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha
de equipo vía radio y accesorios, para comunicación de
salas de bombeo

Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equi-
po vía radio y accesorios, para comunicación de salas de bombeo,
incluyendo:

   - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes
características técnicas:
          • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
          • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
          • Ganancia: 22 dBi
          • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
          • Alimentación: 24V en PoE
          • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC
   - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado re-
activo con gran resistencia a la corrosión, de 3 m de longitud, 45
mm de diámetro y 2 mm de espesor.
   - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornilla-
ble), con separación de 300 mm. Fabricado en acero con tratamien-
to dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corro-
sión.
   - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para suje-
ción de mástil mediante vientos.
   - Placa para sujeción de vientos.
   - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.
   - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.
   - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas,
IP55 para alojar alimentador del equipo de comunicaciones inalám-
bricas.

2,00 598,00 1.196,00

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de
router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router
4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y tele-
mando de controladores y gestor fotovoltaico y sincronización con
plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

1,00 366,08 366,08

TOTAL APARTADO 02.4.1........................................ 30.770,48
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APARTADO 02.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas
meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexiona-
da al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tra-
mo alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente
acabado.

1,00 385,84 385,84

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
superficial de módulo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con sali-
da 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de
un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario median-
te cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cua-
dro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma na-
tural, totalmente acabado.

1,00 84,24 84,24

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación so-
lar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en
plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada
al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres
patillas, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

1,00 462,38 462,38

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
ambiente, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro se-
cundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación,
conexión al cuadro, totalmente acabado.

1,00 120,64 120,64

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto
modular de doble aislamiento y construida con poliester reforzado
con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo ma-
terial, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de pro-
tección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V.
Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC
con salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindri-
cos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subarmario de corriente
continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. To-
talmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesa-
rios para su instalación y conexionado con la red modbus RS-485.

1,00 1.414,40 1.414,40

TOTAL APARTADO 02.4.2........................................ 2.467,50
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APARTADO 02.4.3 CABLEADO
PE02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado

(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

515,40 1,53 788,56

ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pa-
red flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso cone-
xionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro. Totalmente acabado.

515,40 1,81 932,87

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de haló-
genos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras
terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm
de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente
acabado.

24,00 2,53 60,72

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción pa-
ra conexión de sondas de tres hilos, blindado, con tres conductores
de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Fo-
am + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo co-
rrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para co-
municaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema
de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instala-
da y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de ancla-
jes, cajas, regletas, totalmente acabado.

24,00 1,80 43,20

TOTAL APARTADO 02.4.3........................................ 1.825,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.5 ...................... 35.063,33
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SUBCAPÍTULO 02.6 ESTRUCTURA PORTANTE
ZESTMET ud Suministro, montaje y colocación de estructura de acero

galvanizado en caliente, para instalar con una inclinación
de 25º módulo

Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvaniza-
do mediante uniones atornilladas, para instalar con una inclinación
de 25º módulos fotovoltaicos de dimensiones 2,25 x 1,13 m, según
documentación gráfica descrita en el proyecto, montada con tornille-
ria de acero al carbono 8.8 galvanizada en caliente con un espesor
mínimo de 50 micras fijación de los módulos mediante grapas de
acero con separador incluido anclaje sobre estructura soporte, pane-
les dispuestos en dos filas en posición vertical con la inclinación indi-
cada en planos utilizando las propias correas como bandeja metáli-
ca para el tendido de los cables. Los perfiles de los pórticos son de ti-
po CF 120x2,5 mm para el dintel, CF 100x2,5 mm para los pialres,
CF 60x2,0 mm para la diagonal y 41/41x2,5 mm para las correas.
Los pilares se instalan hincados directamente al suelo quedando
1,60 m enterrados (si el terreno lo permite). Se incluye mano de
obra, maquinaria, piezas especiales y pruebas "pull out" según con-
trol de calidad. Totalmente terminado y montado. Unidad definida co-
mo dos pilares fijados al terreno (delantero y trasero), dintel y diago-
nal según planos y cuatro correas de una longitud de 2,5 metros
aprox, así como pequeño materail asociado.

160,00 191,09 30.574,40

ZANCLAJE_1 ud Perforación y rellenado de hormigón para anclaje de
perfiles métálicos en zonas compactadas y/o rocosas.

Perforación de orificio de dimensiones superiores al perfil metálico
a hincar para terrenos compactos y/o rocosos y rellenado de hormi-
gón HM-20. El precio incluye el replanteo previo, perforación hasta
la profundidad especificada (1,60 m) en cualquiera de los procedi-
mientos, el ensayo de arranque según solicitaciones y condiciones
de proyecto, y todos los medios auxiliares y humanos necesarios pa-
ra dejarlo totalmente acabado, a plomo, a la altura establecida, y ga-
rantizando la resistencia a tracción vertical establecida en el proyec-
to. Para cada unidad se considera la repetición del procedimiento
tantas veces como sea necesario hasta cumplir con las premisas de
los ensayos.

32,00 35,58 1.138,56

ZPEDREL ud Perforación mediante la técnica de "Pedrelling" para
terrenos duros o con roca

Perforación mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros
o con roca en los que no es posible el hincado directo y relleno con
el material extraido. Profundidad máxima de perforación de 2,0 m
con diámetro adecuado a las necesidades de los perfiles.

32,00 23,40 748,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.6 ...................... 32.461,76
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SUBCAPÍTULO 02.7 URBANIZACIÓN EXTERIOR
ZVALLPAR m Vallado de parcela, de malla de simple torsión.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm
de paso de malla y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y pos-
tes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, em-
potrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno.
Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a
los postes metálicos.

351,90 19,25 6.774,08

ZPUERTCAN ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica.

Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una al-
tura de 2,0 m constituida por cercos de tubo de acero galvanizado
de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galva-
nizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de sim-
ple torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro, aca-
bado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso de ve-
hículos en vallado de parcela de malla metálica. Incluso postes de re-
fuerzo, hormigón HM-20/B/20/IIa para recibido de los postes y acceso-
rios de fijación y montaje.

1,00 891,19 891,19

HI14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

0,47 103,32 48,56

AI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

7,75 2,06 15,97

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

0,47 3,82 1,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.7 ...................... 7.731,60
SUBCAPÍTULO 02.8 LEGALIZACIÓN

PAJ ud Legalización de las instalaciones eléctricas.

Partida Alzada de legalización de las instalaciones eléctricas a justifi-
car según los requerimientos de los órganos competentes involucra-
dos, incluyendo compañía distribuidora, si procede. Se considera in-
cluido, cualquier gestión documental adicional firmada por técnico
competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamenta-
rias, OCAs, certificados de instalación y de dirección de obra y otros
gastos similares.

1,00 4.501,52 4.501,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.8 ...................... 4.501,52
TOTAL CAPÍTULO 02..................................514.335,77
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 03.1 CANON DE RESIDUOS

ZG01001 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-
sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA corres-
pondiente, para operaciones de valorización según RD105/2008 y
la Ley 7/2022, con transporte incluido.

1,20 14,75 17,70

ZG01002 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01
03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
Ley 7/2022., con transporte incluido.

0,84 40,00 33,60

ZG01003 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización.

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD105/2008 y la
Ley 7/2022., con transporte incluido.

0,77 108,80 83,78

ZG01004 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón
(15 01 02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con có-
digo 15 01 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido

2,10 27,20 57,12

ZG01006 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD105/2008 y la
Ley 7/2022, con transporte incluido.

6,80 25,00 170,00

ZG01007 t Coste de entrega residuos de Envases contaminados (15
01 10*) a instalación de valorización o eliminación.

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con códi-
go 15 01 10*  según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
CCAA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

0,30 400,00 120,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.1 ...................... 482,20
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SUBCAPÍTULO 03.2 GESTIÓN PUNTO LIMPIO
ZG01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

22,00 11,86 260,92

ZG01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l

Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

2,00 5,83 11,66

ZG01002B mesAlquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 6 m³ de capacidad.

72,00 84,74 6.101,28

ZG01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos
de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

10,00 26,00 260,00

ZM01021 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
8,00 88,40 707,20

ZM01022 ud Cambio/entrega bidón de residuos 220 litros.

Cambio/entrega bidón de residuos 220 litros.
4,00 88,40 353,60

ZP41012 ud Bidón residuos peligrosos de 220L.

Bidón residuos peligrosos de 220L.
4,00 50,96 203,84

ZGR0906 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida Men-
sual. Incluyendo un contenedor habilitado con tasas incluidas según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

12,00 57,20 686,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.2 ...................... 8.584,90
TOTAL CAPÍTULO 03.................................. 9.067,10
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
SUBCAPÍTULO 04.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

SL01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos
especiales co

 Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HD-
PE); con atalaje de 6 cintas; apto para salpicaduras de metal fluido;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibili-
dad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; incluido en el
precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

15,00 14,37 215,55

SL01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma
UNE-EN 20471.

15,00 3,52 52,80

SL01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-
ciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos
de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil-
tro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adapta-
ble sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10,00 6,08 60,80

SL01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-
ciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempa-
ñamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10,00 6,73 67,30

SL01256 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar

Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (5-2,5) o (5-3,1), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); re-
sistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento
antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibili-
dad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

10,00 5,90 59,00

SL01127 par Guantes para motoserrista corto

Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Manga corta
y puño elástico. Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 381,
UNE-EN 388.

3,00 32,16 96,48

SL01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

10,00 1,86 18,60

SL01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabrica-
dos en material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN
60903.

10,00 24,28 242,80
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SL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase
FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para
protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2.
12xTLV. Norma UNE-EN 149.

10,00 0,76 7,60

SL01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambia-
bles; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

10,00 11,77 117,70

SL01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o
no tirantes.

10,00 11,64 116,40

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

10,00 33,31 333,10

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pan-
talón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

10,00 33,38 333,80

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en
tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas
desde la XS a la 3XL.

10,00 7,32 73,20

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte

Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.
2,00 6,95 13,90

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente
2,00 12,05 24,10

S25-13 ud Guantes para soldador

Guantes de protección para soldadores.Norma une-en
124177:2002/A1:2005

2,00 5,12 10,24

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

2,00 60,61 121,22

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

2,00 60,49 120,98

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

2,00 34,16 68,32
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TOTAL SUBCAPÍTULO 04.1 ...................... 2.153,89
SUBCAPÍTULO 04.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

SL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

6,00 7,43 44,58

SL01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
500,00 1,24 620,00

SL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

10,00 60,12 601,20

SL01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de
20x100 cm

10,00 3,66 36,60

SL01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

75,00 5,86 439,50

SL01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
20,00 9,02 180,40

SL01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
20,00 11,14 222,80

SL01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

4,00 21,87 87,48

SL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma
83 IC.MOPU, colocado

25,00 16,44 411,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

2,00 62,96 125,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.2 ...................... 2.769,48
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SUBCAPÍTULO 04.3 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENESTAR
IN...9 ud Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente

term

Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente termina-
da y en servicio

6,00 100,95 605,70

L01.227 ud Alquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.
2,00 41,63 83,26

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

24,00 191,21 4.589,04

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

12,00 78,98 947,76

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 114,57 229,14

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
4,00 36,75 147,00

L01205 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y la-
vabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

24,00 79,30 1.903,20

L01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana. Según R.D. 1627/1997.

24,00 104,55 2.509,20

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25
operarios).

24,00 12,54 300,96

SL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

96,00 19,76 1.896,96

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
8,00 46,64 373,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.3 ...................... 13.585,34
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 04.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
SL01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

3,00 55,64 166,92

SL01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
5,00 27,89 139,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.4 ...................... 306,37
SUBCAPÍTULO 04.5 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS

SL01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

12,00 150,00 1.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.5 ...................... 1.800,00
TOTAL CAPÍTULO 04.................................. 20.615,08
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CAPÍTULO 05 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 05.1 ARQUEOLOGÍA

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 561,18 561,18

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra y emisión de los informes correspondientes.

32,00 285,73 9.143,36

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 925,95 925,95

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.244,74 2.244,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.1 ...................... 12.875,23
SUBCAPÍTULO 05.2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

MEDCORR5 mesSeguimiento Porgrama Vigilancia Ambiental PRTR

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe
medioambiental de periodicidad e informe final de la fase de cons-
trucción según programa firmado por técnico competente en la mate-
ria, de acuerdo al alcance especificado en el Estudio de Impacto Am-
biental y los requisitos del PRTR.

12,00 962,00 11.544,00

MEDCORR4 ud Informe final ambiental

Infomre fnal ambiental según contenido especificado en el Estudio
de Impacto Ambiental

1,00 1.388,92 1.388,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2 ...................... 12.932,92
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SUBCAPÍTULO 05.3 MEDIDAS CORRECTORAS
CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2

Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorren-
tía. Impermeabilizada con lámina de epdm.

2,00 2.869,29 5.738,58

EI12012 ha Gradeo de roturación, doble pase, pendiente <= 15%

Gradeo de roturación, doble pase, en terrenos con pendiente hasta
el 15%.

5,00 170,14 850,70

MEDCORR2 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos

Camión cuba con cisterna de 10.000 litros para riego de caminos y
cultivos afectados por el polvo de las obras, incluido el conductor y
el peón auxiliar. Aplicación de 2 a 3 litros de agua por metros cua-
drado.

50,00 40,82 2.041,00

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral y arbustos de porte mediano, se-
gún lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye ma-
no de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

1.953,00 5,28 10.311,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3 ...................... 18.942,12
SUBCAPÍTULO 05.4 CURSOS DE FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.834,06 3.834,06

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.013,32 2.013,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4 ...................... 5.847,38
TOTAL CAPÍTULO 05.................................. 50.597,65
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1.285,98 1.285,98

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 400,09 400,09

TOTAL CAPÍTULO 06.................................. 1.686,07

TOTAL..........................................................991.097,66
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS COLLERAS (ALBACETE)

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

%

01 INSTALACION FV RIBAZAS .......................................................................................................................................... 394.795,99 39,83

02 INSTALACIÓN FV COTICO............................................................................................................................................ 514.335,77 51,90

03 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 9.067,10 0,91

04 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL................................................................................................................................. 20.615,08 2,08

05 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 50.597,65 5,11

06 SEÑALIZACIÓN PRTR ................................................................................................................................................... 1.686,07 0,17

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 991.097,66

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 128.842,70
6,00 % Beneficio industrial ...... 59.465,86

Suma..................................................... 188.308,56

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.179.406,22

21% IVA ................................................ 247.675,31

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.427.081,53
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