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1. CONSIDERACIONES PREVIAS.

En cumplimiento del articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y del articulo 1° de la Orden
de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de julio de 1968) por la que se dictan normas complementarias de aplicacién al Ministerio
de Obras Publicas de los articulos 67 y 68 del Reglamento General de Contratacion del Estado, se determinan en el presente anejo

los costes de ejecucion de las distintas unidades de obra.

Tal y como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2011 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la
Orden EHA/1307/2005, modificado por correccion de errores en BOE nim. 34 y 303 y modificado por la Orden FOM 1824/2013), el
célculo de los precios de las diferentes unidades de obra del proyecto se realiza determinando los costes directos e indirectos precisos
para su ejecucién, sin incorporar, en ninglin caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que pueda gravar las entregas de

bienes o prestaciones de servicios realizados.

- Costes directos: son aquéllos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser atribuidos inequivocamente a una
sola unidad de obra. Incluyen costes por mano de obra, maquinaria y materiales, y a veces también comprenden unidades
de obra auxiliares que intervienen en la descomposicion de otras unidades. Por lo tanto, se consideran costes directos los
siguientes:

- La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o

que sean necesarios para su ejecucion.

- Los gastos de personal, combustible, energia, etc. Que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de

la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.
- Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

- Costes indirectos: son aquéllos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al conjunto de la obra. Se

consideran costes indirectos los siguientes:

- Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito

exclusivamente a la obra, y los imprevistos.
- Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra.
2 COSTES INDIRECTOS

Los dérganos de contratacion dictaran las instrucciones complementarias de aplicacion al calculo de los precios unitarios en los
distintos proyectos elaborados por sus servicios. De acuerdo con lo anterior, el calculo de los precios de las distintas unidades de

obra, se basa en la determinacién de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion, aplicando la formula:

K
Pn=(1+ )*Cd

100
Siendo:
Pn = Precio de Ejecucién Material de la unidad correspondiente (€).

K= Porcentaje correspondiente a los costes indirectos (%).

Cd= Coste directo de la unidad (€).
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El valor de K sera constante para cada proyecto y se calculara con una sola cifra decimal. El valor de K estard compuesto por dos

sumandos (K y K;), y serd como maximo del 6,7 u 8 por 100, segun se trate de obra terrestre, fluvial o maritima.

- El primero, Kj, sera el porcentaje que resulte de la relacion entre la valoracion de los costes indirectos, obtenida con los
criterios sefialados, y el importe de los costes directos de la obra. La Orden Ministerial (Obras Publicas) de 12 de junio de
1968, impone, como tope maximo, el valor del 5%.

_ Costes indirectos (CI)
" Costes directos (CD)

- El segundo, K;, es el porcentaje correspondiente a los imprevistos:

Obra terrestre 1%
Obra fluvial 2%
Obra maritima 3%

2.1 CALCULO DE COSTES INDIRECTOS

Determinacién del presupuesto de la obra en costes directos:

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se obtienen los costes directos de la

obra, cuyo importe asciende a 1.868.412,60 €.
Deduccion del porcentaje de costes indirectos:

Durante el plazo de ejecucién de las obras, 12 meses, se estima que los costes indirectos se elevan a 6.265,93 €, al tener en cuenta

lo siguiente:
CATEGORIA - DURACION COSTE
| ABORAL COSTE MENSUAL DEDICACION MESES TOTAL
TITULADO SUPERIOR 3.238,72 5,00% 2,00 323,87
ENCARGADO 2.191,70 28,00% 6,00 3.682,06
TOTAL PERSONAL DE OBRA 4.005,93
CONCEPTO COSTE MENSUAL CANTIDAD MESES CoE
TOTAL
INSTALACIONES 280,00 1,00 6,00 1.680,00
APARATOS
TOPOGRAFICOS 220,00 1,00 1,00 220,00
GASTOS DE
ENERGIA, AGUA,
TELEFONG Y 60,00 1,00 6,00 360,00
ORDENADORES
TOTAL INSTALACIONES 2.260,00
TOTAL PERSONAL DE OBRA+INSTALACIONES (Cl) 6.265,93

Teniendo en cuenta lo anterior, el coeficiente K, de las obras es del 0,3 %.
Y el coeficiente K, en concepto de imprevistos para el tipo de obra analizada, es del 1%, por tratarse de una obra terrestre.

Por lo tanto, el valor de K, porcentaje de los costes indirectos, tiene un valor del 1,3 %.
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3 JUSTIFICACION DE PRECIOS
Las unidades de obra del presente proyecto quedan conformadas en su descomposicién por los siguientes precios:
- Precios unitarios: mano de obra, maquinaria y materiales basicos.
- Precios auxiliares.

- Precios descompuestos por naturaleza de coste.
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3.1 MANO DE OBRA

A continuacion, se presenta el listado con los precios unitarios correspondientes a la mano de obra, para los cuales se han empleado

tarifas Tragsa 2022.
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MANO DE OBRA
CODIGO ub

001005
001009
001004
003007
003013
003006
003044 jor
003025
001011
003027
003001
L01026

>0 o o oS TS T

o O T T T

DESCRIPCION

Oficial de oficios

Pedn

Oficial especialista

Titulado medio o grado de 5 a 10 afios de experiencia
Consultor senior especialista

Titulado medio o grado de mas de 10 afos de experiencia
Dieta completa dentro del territorio nacional

Jefe de proyecto

Oficial administrativo

Administrador de bases de datos

Titulado superior o master de mas de 10 afios de experiencia

Limpieza y conservacion instalaciones bienestar

PRECIO

21,5000
20,9100
23,6900
24,0600
52,0700
28,9100
103,3700
42,7900
30,9300
30,0500
35,0900
20,9100
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3.2 MAQUINARIA

En el siguiente listado se incorporan los precios unitarios correspondientes a la maquinaria, para los cuales también se han empleado

precios de tarifas Tragsa 2022.
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MAQUINARIA
CODIGO

MO01040
MO01076
MO01082
MO01010
MO01059
MO01016
MO01058
MO01055
MO02007
MO01064
MO01011
MO04037
MO02018
M01007
MO02015
MO01038
MO01020
MO01054
MO02030
MO01083
MO01080
MO01077
MO01002
MO02020
MO01084
MO01061
MO08003
MO01031
MO01063
MO08022
MO08031
MO02054

MO01025
MO02038
MO01126
L01227
MO02042
MO01049
MO01062
MO03001
MO01079
MO01053
104001
MO01044
MO01052

ub
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=
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> o S oS o T

m3

DESCRIPCION

Tractor orugas 191/240 CV

Motoniveladora 101/130 CV

Compactador vibro 71/100 CV

Camidn cisterna riego agua 131/160 CV
Retroexcavadora oruga hidraulica 161/190 CV
Camion tractor, hasta 20 t, con plataforma
Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV
Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m?
Bandeja vibrante manual, sin mano de obra
Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV
Camién cisterna riego agua 161/190 CV

Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra
Vibrador hormigén, sin mano de obra

Camién 241/310 CV con grua

Hormigonera fija 250 |

Tractor orugas 151/170 CV

Camién volquete grua 101/130 CV

Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m?

Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra

Compactador vibro 101/130 CV
Compactador neumatico 71/100 CV, 20 t
Motoniveladora 131/160 CV

Camién hasta 130 CV

Cisterna térmica 8000 | con rampa, sin mano de obra

Compactador vibro 131/160 CV
Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV

Ordenador portatil estandar 14"

Camion todoterreno 191/240 CV, lucha contra incendios

Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV

Estacion total topografica de 2 segundos de precisiéon

Software de topografia

Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja presion y carro de

perforacion

Camion volquete grua 191/240 CV
Motocarretilla, sin mano de obra

Grua, 131-150 t

Alquiler de horno microondas

Martillo hidraulico 1501-2000 kg, completo
Pala cargadora oruga 131/160 CV
Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV
Equipo hidrosiembra

Mototrailla autocargable 161/190 CV

Pala cargadora ruedas 131/160 CV
Riego, carga/descarga D<= 3 km

Tractor ruedas hasta 100 CV

Pala cargadora ruedas 101/130 CV

PRECIO

86,3300
54,8600
43,9000
41,3500
71,9000
38,7800
68,2000
40,9300

5,8000
64,0400
43,7200

0,9600

4,2300
42,4500
25,8700
67,4100
36,3400
34,4800

3,7900
47,8400
44,3700
59,8000
35,3000
12,1400
50,8100
46,8100

0,1600
47,0200
55,5300
22,6300

0,3800
95,7700

42,8500
15,9000
240,1400
37,7400
7,1200
67,6000
53,0500
46,2700
105,5200
51,1500
6,0100
42,7700

51,0000 —=—_kr



PROYECTO CONSTRUCCIC')N GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

MAQUINARIA
CODIGO ub

MO01088
M04005
M02031
MO01039
MO01116

> O oS TS T

DESCRIPCION

Extendedora aglomerado asfaltico

Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra
Radial hasta 30 CV, sin mano de obra

Tractor orugas 171/190 CV

Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV

PRECIO

71,6400
12,0800

3,5800
79,8000
47,3900
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3.3 MATERIALES

A continuacion, se recopilan los precios unitarios correspondientes a los materiales.

11

1A Ingenieros

ENERGIA EN MOVIMIENTO
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MATERIALES
CODIGO

P01001
TAH.1300
COMPMETE
P01033
P01038
P01044
P01045
P01042
P01048
P35020
P01006
P02001
P02009
PT1

PT2

PT3

PT4

PT6
P02007
A22025
P05012
A1

T2
TODOEN"1
P03049
P01003
B974Vv002
MTSGO01
P39030
MOTOCOMPE
SISTCNE
CAUDLE
SENSNIVE
P06054
mt50spv011h

BV01.1
EPO1
P17011
RO1E
P2515691
P251572
PNLO1
ESTRG
POSTE
INVO1

ub

DESCRIPCION

Agua (p.o.)

Tuberia acero helicoidal, @ 1300 mm, esp. 9,5 mm, revest, colocada
COMPUERTA METALICADE 1.5x 1.5 M

Madera encofrar (p.o.)

Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.)

Puntas (p.o.)

Alambre (p.o.)

Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.)

Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico) (p.o.)

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.)

Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)

Arena (p.o.)

Grava (p.o.)

TEJA ACERO CURVADA CON 10 M. CABLE CU RV 0.6/1 KV 1*6
ENCAPSULACION PARA SOLDADURA CABLE-TUBERIA
CAJA TOMA POTENCIAL 200*200 MM

ANODO DE MAGNESIO DE 4.1 KG PREEMPAQUETADO
ELECTRODO PREFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4
Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)

Prueba estanqueidad tuberia baja presion/saneamiento 300<=g<=400
Lamina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.)
Mangas PEAD rellenas de grava

Bordillo 12-15x25 cm, TIPO T-2

TODO UNO NATURAL

Mortero cemento y arena M-20 (1/2) central (p.o.)

Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.)

loseta de mortero comprimido de 30x30x8

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN BALSA

Sistema de alimentacién ininterrumpida
Motorizacién de compuerta

Sistema de control, automatizacién y comunicacion
Caudalimetro

Sensor de nivel por ultrasonidos

Poste galvanizado @ 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)

Puerta para acceso de vehiculos de chapa de acero galvanizado, de dos

hojas, de 4,0x2,0 m, con lenguetas para candado y herrajes
Barrera vegetal de tipo arbustivo

Ensayo de penetracién dindmica DPSH

Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 2160 mm 4 kN/m?2 (p.o.)

Cinta sefalizacion riesgo eléctrico

Arqueta prefabricada, 70x70x70 cm, con tapa fundicion (p.o.)
Arqueta prefabricada, 50x50x50 cm, con tapa fundicién (p.o.)
Panel solar fotovoltaico Monocristalino 470 W

Estructura triangular 35° hincada

postes

Inversor 160 KW

PRECIO

0,8800
709,0500
9.450,0000
262,5500
20,6900
2,1900
1,6000
2,5700
0,8900
110,1100
84,3900
15,9100
13,7300
19,3500
6,1200
235,2400
38,4300
5,4200
16,3400
2,3000
3,2800
1,5000
5,1600
4,0000
88,9600
149,9000
5,7800
253,6400
716,0000
5.221,3200
8.231,3000
5.127,8400
193,8400
11,0100
1.224,0000

7,2800
89,3400
5,1400
0,0500
124,3500
58,2400
129,2500
11,0600
0,1100

4.001,0200 }7%@
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MATERIALES
CODIGO ub
BRJBO1 m
CSOLO01 m
P25094 m
P25096 m
ECSS01 ud
INTMGO1 ud
EMSO01 ud
ECPRTCCO1 ud
ITSCC01250 ud
INTA0200 ud
RDIFO01 ud
TDIFO1 ud
BOBO1 ud
PSTENO1 ud
BPFS01 ud
FSB020 ud
IAUTO020 ud
IAUT016 ud
BSCHKO1 ud
CFTPO1 ud
WM20 ud
FDAL0230 ud
DMVO ud
TDMO1 ud
TSUMO1 ud
P25137 m
P25158 ud
P25100 m
L01066 ud
S2511 ud
S25-2P ud
L01257 ud
L01125 ud
U42AE001 ud
U42AE101 ud
U42AE201 ud
U42AG401 ud
U42AG410 ud
GR101 t
GR0102 t
GR0103 t
GR104 t
GR105 t
GR106 t

Pl =2

DESCRIPCION

Bandeja rejiband sin tapa

Cable solar HIZ2Z2-K 0.6/1kv de 1x6 mm?
Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm? (Cu) (p.0.)
Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm? (Cu) (p.0.)
Envolvente de cuadro de seccionamiento
Interruptor magnetotérmico 200 A
Pequeno material cuadro y sujecciones
Envolvente de cuadro de protecciones
Interruptor seccionador 3x1250 A
Interruptor automaticos 3x200 A

Relé diferencial

Transformador diferencial

Bobina

Protector de sobretensiones

Base portafusible tamafio 22x58

Fusible tamafio 22x58 20 A

Interruptor automatico 3x20 A

Interruptor automatico 2x16 A

Base schuko

Cableado FTP

WM20 analizador de potencia

Fuente de Alimentacién 230Vca/24Vcc
Dispositivo de monitorizacion y vertido 0
Toroidales de medida 2500/5

Tl Sumadores 5+5+5/5

Conductor Cu desnudo 35 mm? (p.o.)
Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.)
Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm? (Cu) (p.o.)
Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Manguitos para soldador

Pantalla seguridad soldador

Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento
Acometida prov. elect. a caseta
Acometida prov. fontan. a caseta
Acometida prov. saneamt. a caseta
Jabonera industr.a.inoxidab.
Portarroll.ind.c/cerr.a.ino.

Coste entrega residuos de madera
Coste entrega residuos de plastico
Coste entrega residuos de hormigon
Coste entrega residuos de vidrio

Coste entrega residuos de tejas

Coste entrega residuos materiales mezclados

PRECIO

1,0100
0,1600
4,6800
8,4600
156,0680
142,0500
10,0000
2.000,0000
2.501,0000
340,0000
98,0000
64,0000
30,0000
55,0000
4,5000
0,8000
30,0000
22,0000
7,0000
0,8200
425,6300
46,8000
226,8400
142,6300
123,0500
2,2100
13,7300
21,6000
7,2500
6,3000
10,2000
24,4400
51,7900
106,4000
96,3200
78,4000
24,6400
26,8800
45,0000
160,0000
15,0000
20,0000
20,0000
82,2500
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MATERIALES
CODIGO

GR107
GR108
GR109
GR110
GR111

GR112

GR113

GR114

P28039
P38024
P01165
PLACA MAT
P11006
P16028
P17015
P09014
P09022
P25089
P25147
P05001
P05020
P07009
P02025
P07019
P18005
P01152
P03048
P03004
P03006
P03010

P01035
P02037
P06027
P06017
P06018
P06029
PESCALVM
MV_BEBE
bidon
E030.DUP1

=

ub

~ o~ o~ o~ -+

kg
m3
m3

m3

m2
m?
m
m
ud
m
ud
ud
ud

DESCRIPCION

Coste entrega residuos de papel

Coste de entrega residuos de cables

Coste entrega residuos de aluminio a instalacion de valorizacion
Coste entrega residuos de residuos mezclados de construccion

Coste entrega envases con sustancias peligrosas a instalacion de
valorizacion

Coste entrega mezclas de residuos municipales a instalacion de
valorizacion

Coste entrega residuos de materiales de filtracidn a instalacion de
valorizacion

Coste entrega residuos de equipos desechados a instalacion de
valorizacion

Sefal aluminio extrusionado (p.o.)

Vinilo adhesivo impreso y ldamina protectora

Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.)
Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m

Tubo a.l.h. @ 508 mm, espesor 6 mm, revestida (p.o.)

Tubo PVC g 250 mm, 0,6 MPa, junta de goma (p.o.)

Tubo PVC liso saneamiento junta elastica @ 160 mm rig.4 kN/m? (p.o.)
Tubo hormigdn sin armar campana ¢ 0,40 m con p.p. junta de goma (p.o.)
Tubo hormigén armado campana @ 0,40 m C-90 junta de goma (p.o.)
Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm? (Cu) (p.0.)

Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm? (p.o.)

Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m? (p.o.)
Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285 g/m? (p.o.)
Emulsion bituminosa catiénica C60B5 (p.o.)

Zahorra ZA 0/20 (p.o.)

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.)

Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.)

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.)

Hidrofugante mortero/hormigén

Hormigén estructural en masa HM-20/spb/20/1, &rido 20 mm (p.o.)
Hormigdn estructural para armar HA-25/spb/20/1-1la, arido 20 mm (p.o.)

Hormigon estructural para armar HA-30/spb/20/1-1I-Illa-111b, &rido 20 mm
(p-0.)

Tabla madera m-h 23 mm (p.o.)

Escollera roca, tamafo 30 a 60 cm (p.o.)

Malla anudada galvanizada cinegética 200x17x30 (p.o.)
Alambre galvanizado n°17 (p.o.)

Tensor alambre (p.o.)

Malla simple torsién galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.)
Escala salvamento de 18 m de longitud

Charca bebedero 1m2

Biddn 150 litros con grifo metalico

mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

PRECIO

60,0000
120,0000
75,0000
20,0000
150,0000

65,0000

210,0000

129,0000

91,9100
120,0000
2,5100
350,0000
180,2100
18,0900
7,2600
18,4800
18,7300
0,6100
5,9400
0,4100
0,7100
371,2400
14,1100
44,6000
7,1600
115,2500
4,8800
59,9100
63,7100
72,1800

6,0400
18,7200
1,5100
0,1300
0,4200
3,5200
650,0000
385,0000
75,0000
950,0000
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PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
A01003 m? Excavaciéon mecéanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacion mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.
001009 0,0400 h Peodn 20,91 0,84
MO01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 2,73
TOTAL PARTIDA ... 3,57
A22002 m Prueba de presion de tuberia de 0,6 MPa diametro 180 <g<300 mm
Prueba de presion en tuberias de 0,6 MPa, de diametro mayor de 180 mm y menor a
300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmonta-
je de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la direccion facultativa.
001035 0,0180 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,69 1,20
M01054 0,0200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m® 34,48 0,69
M01011 0,0100 h Camién cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44
M04037 0,0180 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02
114013 0,0004 m? Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-Ila, planta, 93,40 0,04
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ......coeiiriere e 2,39
A22020 m Prueba de presion de tuberia de 2,5/3,0 MPa diametro ¢>=800 mm
Prueba de presion en tuberias de 2,5/3,0 MPa, de diametro mayor o igual a 800 mm,
incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapo-
nes, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la di-
reccion facultativa.
001035 0,1100 h Cuadrilla de colocacioén de tuberias 66,69 7,34
M01064 0,0413 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 2,64
M01011 0,0800 h Camién cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 3,50
M04037 0,1100 h Grupo electrogeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,11
114013 0,0557 m?3 Hormigdn para armar HA-25/spb/20/1-1la, planta, 93,40 5,20
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ... 18,79
A22023 m Prueba de presion de tuberia de 4,0 MPa diametro 400<<800 mm
Prueba de presion en tuberias de 4,0 MPa, de diametro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la direccion facultativa.
001035 0,0505 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,69 3,37
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 2,24
M01011 0,0570 h Camién cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
M04037 0,0505 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
114013 0,0144 m?3 Hormigon para armar HA-25/spb/20/1-1la, planta, 93,40 1,34
D<=20 km
TOTAL PARTIDA .......ccoeirrere e 9,49
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PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,07 1.457,96
003006 28,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 809,48
experiencia
003044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96
TOTAL PARTIDA ..ot 3.094,40
C_G_PREP ud Preparacion de la documentacion

Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
Elaboracion de contenido para sefial tipo CN-00 segun el Manual de Sefializacién de
Caminos Naturales.

003013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,07 416,56
003006 10,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 289,10
experiencia
TOTAL PARTIDA .......ccrrnsenenns 705,66
C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,07 833,12
003006 16,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 462,56
experiencia
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA .......cccrnsnnnenns 1.504,98
C_VF_PREP ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
M08003 12,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
003013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,07 312,42
003006 6,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 173,46
experiencia
TOTAL PARTIDA .......ccrrrerenenns 487,80
E020691 ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,70x0,70x0,70 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 0,70x0,70x0,70 m con
tapa de fundicidon con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigén perfora-
da para drenaje. Totalmente terminada.

001018 0,4630 h Cuadrilla B 44,60 20,65
P02009 0,0640 m? Grava (p.o.) 13,73 0,88
MO01025 0,2500 h Camion volquete grua 191/240 CV 42,85 10,71
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PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
114001 0,0640 m?3 Hormigon no estructural HNE-15/spb/40, arido 118,14 7,56
rodado, "in situ", D<=20 km
102019 0,6400 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno 1,06 0,68
compacto
110031 0,6400 m?3 Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,11
P2515691 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 70x70x70 cm, con tapa 124,35 124,35
fundicion (p.o.)
TOTAL PARTIDA ... esnmneees 164,94
E020692 ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,50x0,50x0,50 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,50 m con
tapa de fundicidon con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigén perfora-
da para drenaje. Totalmente terminada.
001018 0,4630 h CuadrillaB 44,60 20,65
P251572 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 50x50x50 cm, con tapa 58,24 58,24
fundicion (p.o.)
P02009 0,0640 m?3 Grava (p.o.) 13,73 0,88
MO01025 0,2500 h Camién volquete grua 191/240 CV 42,85 10,71
114001 0,0640 m?3 Hormigdn no estructural HNE-15/spb/40, arido 118,14 7,56
rodado, "in situ", D<=20 km
102019 0,6400 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno 1,06 0,68
compacto
110031 0,6400 m?3 Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,11
TOTAL PARTIDA ... esnmneees 98,83
E02154 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm?, en bandeja instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x6 mm? instalado en bandejas o canales de cables.
001004 0,0230 h Oficial especialista 23,69 0,54
P25089 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm? (Cu) (p.o.) 0,61 0,61
TOTAL PARTIDA ... 1,15
E02209 m Linea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm?, en bandeja instalada
Linea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240
mm? instalado en bandejas o canales de cables.
001004 0,0920 h Oficial especialista 23,69 2,18
P25147 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm? (p.0.) 5,94 5,94
TOTAL PARTIDA ... esnmneees 8,12
F09125 m? Ejecucion de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m?
Ejecucion de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m?, sin incluir los mate-
riales propios de la hidrosiembra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y
mulch.
001004 0,0200 h Oficial especialista 23,69 0,47
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PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
M03001 0,0200 h Equipo hidrosiembra 46,27 0,93
TOTAL PARTIDA ... 1,40
102019 m? Excavacidén y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacion y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfeccion que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos.
En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
MO01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 1,06
TOTAL PARTIDA ... 1,06
103005 m? Excavacidén mecéanica zanja, terreno compacto
Excavacion mecanica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfeccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y
obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil
MO01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 40,93 3,03
TOTAL PARTIDA ...t 3,03
104002 m? Riego a humedad 6ptima para compactacién 80 I/m?, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad optima para la compactacion de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m*® de material compactado con una
dosificacion indicativa de 80 I/m® compactado.
104001 0,0800 m?3 Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,48
TOTAL PARTIDA ... 0,48
105005 m? Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m?, colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecanicamente por aguja-
do, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la
traccion de 12 KN/m. No incluye solapes. Colocado.
001017 0,0070 h Cuadrilla A 55,65 0,39
P05001 1,0000 m? Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 0,41 0,41
126 a 155 g/m? (p.o.)
TOTAL PARTIDA ... 0,80
106007 m? Formacioén de la caja
Formacion de la caja
M01077 0,0010 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,06
TOTAL PARTIDA ...t 0,06




PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
108001 m? Construccion firme de grava-emulsidén "in situ”
Construccion de firme de grava-emulsion con zahorra estabilizada "in situ" con emul-
sion asfaltica, alcanzando una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado de
la mezcla, sin incluir el precio de la zahorra ni de la emulsion.
001009 0,0080 h Peén 20,91 0,17
M01077 0,0040 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,24
M01002 0,0040 h Camién hasta 130 CV 35,30 0,14
M02020 0,0040 h Cisterna térmica 8000 | con rampa, sin mano de 12,14 0,05
obra
MO01044 0,0040 h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,77 0,17
M01084 0,0040 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 0,20
MO01080 0,0020 h Compactador neumatico 71/100 CV, 20 t 44 37 0,09
106007 1,0000 m?2 Formacion de la caja 0,06 0,06
104002 0,2000 m? Riego a humedad 6ptima para compactacion 80 0,48 0,10
I/m3, A1-A3, D<=3 km
TOTAL PARTIDA ... 1,22
108009 t Emulsién bituminosa catiénica C60B5
Emulsiéon bituminosa catiénica C60B5, con un 60% de betun asféltico segun norma
UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 5 segin norma UNE EN 13075-1.
P0O7009 1,0000 t Emulsién bituminosa cationica C60B5 (p.o.) 371,24 371,24
TOTAL PARTIDA ... 371,24
108015 m? Riego para tratamientos asfalticos superficiales
Riego para tratamientos asfalticos superficiales, con emulsion asfaltica de cualquier ti-
po y dosificacién (para cada riego individualizado).
001009 0,0020 h Pedn 20,91 0,04
M01002 0,0030 h Camion hasta 130 CV 35,30 0,11
M02020 0,0030 h Cisterna térmica 8000 | con rampa, sin mano de 12,14 0,04
obra
TOTAL PARTIDA .......ccrrrerenenns 0,19
108016 m?3 Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km
Gravilla A 5/2,6/3 y 10/5, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.
001009 0,1500 h Pedn 20,91 3,14
P02007 1,0000 m? Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 16,34
M01052 0,0500 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,00 2,55
M01002 0,1500 h Camion hasta 130 CV 35,30 5,30
M01083 0,0600 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84 2,87
TOTAL PARTIDA ... 30,20




PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
109057 m?3 Excavaciéon manual para de pozo para cimentaciéon de senales
Apertura manual de pozo para cimentaciéon para sefiales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m?®/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.
001009 2,6800 h Peodn 20,91 56,04
TOTAL PARTIDA ... 56,04
110031 m? Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagles,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
cion posible a realizar con ldmina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.
M01038 0,0025 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,17
TOTAL PARTIDA ......coeierrere e 0,17
110032 m? Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desaglies,
hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
cion posible a realizar con lamina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.
MO01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,20
TOTAL PARTIDA ... 0,20
114001 m? Hormigén no estructural HNE-15/spb/40, arido rodado, "in situ”, D<=20
km
Hormigoén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido
de 40 mm de tamafio maximo y distancia maxima de la arena y grava de 20 km. Ela-
borado "in situ", incluida puesta en obra.
001009 3,0000 h Peodn 20,91 62,73
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 24.47
P02001 0,4120 m? Arena (p.o.) 15,91 6,55
P02009 0,8240 m? Grava (p.o.) 13,73 11,31
P01001 0,600 m? Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 25,87 12,94
TOTAL PARTIDA ... 118,14
114007 m? Hormigén en masa HM-20/spb/40/1, ari. machacado, "in situ”, D<=20 km
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido macha-
cado de 40 mm de tamafio maximo y distancia maxima de la arena y grava de 20
km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.
001009 3,0000 h Peon 20,91 62,73
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 24,90
P02001 0,4030 m?3 Arena (p.o.) 15,91 6,41
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PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
P02009 0,8060 md Grava (p.o.) 13,73 11,07
P01001 0,1800 m?d Agua (p.o.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 25,87 12,94
TOTAL PARTIDA ... 118,21
114013 m?3 Hormigén para armar HA-25/spb/20/1-lla, planta, D<=20 km
Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de
20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra.
001009 1,4000 h Pedn 20,91 29,27
P03006 1,0000 m?3 Hormigdn estructural para armar 63,71 63,71
HA-25/spb/20/I-1la, arido 20 mm (p.o.)
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23 0,42
TOTAL PARTIDA .......ccccreeneens 93,40
114030 m? Puesta en obra hormigén volumenes aislados <1 m?®
Puesta en obra de hormigén de obras de fabrica, de volumenes inferiores a 1 m?, sin
incluir encofrados, hormigones ni armaduras.
001009 1,4000 h Pedn 20,91 29,27
TOTAL PARTIDA ... 29,27
116040 m? Encofrado bataches con madera
Encofrado de bataches, mediante tableros de madera aglomerada, tablones vertica-
les, correas y codales de madera, incluso desencofrado posterior.
001017 1,5000 h Cuadrilla A 55,65 83,48
P01033 0,0170 m? Madera encofrar (p.o.) 262,55 4,46
P01044 0,1000 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,22
P01035 1,1500 m? Tabla madera m-h 23 mm (p.o.) 6,04 6,95
TOTAL PARTIDA ... 95,11
001017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 pedn.
001004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
001005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
001009 0,5000 h Pedn 20,91 10,46
TOTAL PARTIDA .......ccrrrerenenns 55,65
001018 h CuadrillaB

Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peén.
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PROYECTO CONSTRUCCI()N GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
001004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
001009 1,0000 h Pedn 20,91 20,91
TOTAL PARTIDA ... 44,60
001035 h Cuadrilla de colocacién de tuberias
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.
001004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
001005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
TOTAL PARTIDA ...t 66,69
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PROYECTO CONSTRUCCION GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA

MARGEN IZQUIERDA DEL RiO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
A01002 m?® Excavaciéon mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero
Excavacion mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.
Mano de obra.......c.oooueeeviiiiiiiieeee e 0,44
Maquinaria ........cccoeeeeii e 1,43
Suma la partida ...........ooceiieie 1,87
Costes indirectos............... 1,3% 0,02
Redondeo........coovueeiiiieiiiiie, -0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 1,89
A01004 m?® Excavaciéon mecanica zanja tuberias, terreno transito
Excavacion mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad, en terreno transito-compacto, medido sobre perfil.
Mano de obra.........ooouevviiiiiiiiiee e 1,11
Maquinaria ........cccoeeeeii e 3,61
Suma la partida ...........occoiiiee, 4,72
Costes indirectos............... 1,3% 0,06
Redondeo........coouueeiiiiiiiiee, -0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 4,78
A01005 m?® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca
Excavacion mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora y martillo hidrauli-
co, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extraccion
de los materiales excavados a pie de zanja.
Manodeobra.......ccccoooooiiiiiiiiiiiiieee 10,46
Maquinaria ........cccceeeveveveiiiiiiiieeeee 36,95
Suma la partida ...........cccoveerieeieee, 47,40
Costes indirectos............... 1,3% 0,62
Redondeo.......coooveeiiiiiiiiiieeee e 0,01
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrernnennnnns 48,03
A01009 m® Excavacion mecanica zanja, volumen < 0,2 m*/m, terreno franco-ligero
Excavacién mecanica en zanja de volumen inferior a 0,2 m®m, para tuberias de peque-
fio diametro en terreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobran-
te a vertedero.
Mano de obra.........ooouevviiiiiiiiieeeeees 4,18
Maquinaria .......ccccoeeeeii e 8,19
Suma la partida ...........occoieiieie 12,37
Costes indirectos............... 1,3% 0,16
Redondeo .........ccovviiiiiiiiiiiie 0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeennes 12,53
A01010 m® Excavaciéon mecanica zanja, volumen < 0,2 m3*/m, terreno transito
Excavacion mecanica en zanja de volumen inferior a 0,2 m®m, para tuberias de peque-
fio diametro en terreno transito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a
vertedero.
Mano de obra...........coeevviiiiiiiiieicees 7,32
Maquinaria .......ccceeeeeeicieeiee e 14,33
Suma la partida ...........cccoveerieeiee, 21,64
Costes indirectos............... 1,3% 0,28
Redondeo.......coooveeeiiiiiiiieeeeeee, 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernennnnes 21,93
A01011 m® Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte

maxima de 20 km.

Mano de obra...........coeeeviiiiiiiiiieeeees 0,69




PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
Maquinaria ........cccoeeeeiie e 3,23
Materiales ........oouueeiiiiiiie e 19,61
Suma la partida ...........occoieiieie 23,53
Costes indirectos............... 1,3% 0,31
Redondeo........coouueeiiiiiiiiei -0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 23,84
A01017 m® Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las
propias excavaciones
Mano de obra...........coeevviiiiiiiiieicees 2,09
Maquinaria .........cceeeveveiiiiiiiiiiieeee 4,08
Suma la partida ...........cccoveerieeiee, 6,17
Costes indirectos............... 1,3% 0,08
Redondeo.......ccoovvvvveeeeieieiieeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernennnnes 6,25
A02006 m  Tuberia acero helicoidal, g 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diame-
tro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano minimo 200 micras
de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra,
prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacién en zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
Mano de obra.........ocoueeviiiiiiiieeeeees 11,79
Maquinaria ........cccoeeeeii e 13,76
Materiales .........ovveeeeeiiiiiieee e 181,13
Suma la partida ...........ooceiieie 206,68
Costes indirectos............... 1,3% 2,69
Redondeo ........ccoovvveueeeiiiiieeee e -0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 209,36
A06028 m Tuberia PVC, ¢ 250 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC rigida de 250 mm de didametro y 0,6 MPa de presién de servicio y union
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto.
Manodeobra.......ccccooooviiiiiiiiiiiieee 5,34
Maquinaria ........cccoeeeeii e 2,94
Materiales .......ooouueeiiiiiiii e 18,12
Suma la partida ...........occoiiiee, 26,40
Costes indirectos............... 1,3% 0,34
Redondeo .......cccoeviiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeeenes 26,75
A07013 m Tuberia PVC lisa saneamiento g 160 mm, rig.4 kN/m?, coloc

Tuberia lisa de saneamiento de PVC de 160 mm de didmetro nominal y 4 kN/m? de rigi-
dez, unién con junta elastica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion
y prueba. No se incluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorara apar-
te segun las necesidades del proyecto.

Manodeobra.......ccccoooooviiiiieiiiiiiiieeee 1,67
Maquinaria ........ccceeeveveieiiiiiiiiieeeeeee 0,87
Materiales ..........cocoeeeiiiiiiiiiiiie 7,26
Suma la partida ...........cccovveerieeicee, 9,80




PROYECTO CONSTRUCCION GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)
CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Cadigo ud Descripcion Importe
Costes indirectos............... 1,3% 0,13
Redondeo........coouveviiiieiiiiee -0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 9,93
A19006 m Tuberia de hormigén campana @ 0,40 m con p.p. junta de goma, colocada
Tuberia de hormigén campana de 0,40 m de didmetro interior con junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocacién. No incluye las piezas es-
peciales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-
cavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente
con su mano de obra correspondiente.
Manodeobra.......ccccooooviiiiiiiiiiiieee 20,01
Maquinaria ........cccoeeeeii e 517
Materiales ........oouuveiiiiiiii e 20,78
Suma la partida ...........occoeiiei, 45,96
Costes indirectos............... 1,3% 0,60
Redondeo........coouvviiiieiiiiiei, -0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeeenes 46,56
A19011 m Tuberia de hormigén armado campana @ 0,40 m con p.p. junta de goma,
colocada
Tuberia de hormigén campana de 0,40 m de diametro interior con junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocacién. No incluye las piezas es-
peciales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-
cavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente
con su mano de obra correspondiente.
Manodeobra.......ccccoooooiiiiieiiiiiiieee 20,01
Maquinaria .........ceeeveveveiiiiiiiiieeeeee 7,96
Materiales .........oooeeeiiiiiiiiiieee e 21,03
Suma la partida ...........cccoeveerieeiecie, 49,00
Costes indirectos............... 1,3% 0,64
Redondeo.......ccooveeiiiiiiiiiieeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrernnennnnns 49,64
BORDT2 m BORDILLO DE 12-15X25cm, TIPO T-2
Bordillo de 12-15 x 25 cm, Tipo T-2, de piezas prefabricadas de hormigoén rectas y cur-
vas, incluida excavacioén y base de hormigén HM-20/B/20/11A y todos los trabajos adecua-
dos, colocacién, cortes y rejuntado, totalmente colocado.
Manodeobra.......ccccooooviiiiiiiiiiiieee 10,30
Maquinaria ........cccoeeeeii e 3,10
Materiales ........oouueeiiieiii s 5,16
Suma la partida ...........occoiiiee, 18,56
Costes indirectos............... 1,3% 0,24
Redondeo........coovveeiiiieiiiiie, -0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeennes 18,80
BV01 ud Estructura vegetal perimetral para polinizadores y enemigos naturales
(arbustivo)
Estructura vegetal perimetral para polinizadores y enemigos naturales (arbustivo)
Materiales .........oooeeeeeiiiiiiiiieee e 13.329,68
Costes indirectos............... 1,3% 173,29
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrenrnennnaes 13.502,97
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PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
CO0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas
Conservacion de suelos agricolas:calidad, control de erosion vy fijacion de C.
Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios
Anadlisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologi-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiieee 3.800,06
Costes indirectos............... 1,3% 49,40
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 3.849,46
C5D3_D4 ud Curso especifico sobre "Implementacién de medidas y buenas practicas
para la sostenibilidad ecolégica”
Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sosteni-
bilidad ecoldgica de los paisajes agrarios de regadios".
Manodeobra.......ccccoooooiiiiieiiiiiiieee 1.988,30
Maquinaria ........ceeeveveieiiiiiiiieeeee 4,48
Costes indirectos............... 1,3% 25,91
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrernnennnnns 2.018,69
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia fi-
nanciado por la Union Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una la-
mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de al-
tura. Incluye montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm,
y desmontaje al finalizar la obra.
Mano de obra.......ccccceveviiieiiieeereee 185,53
Maquinaria ........cccceeveviveiiiiiiieeeeeee 97,32
Materiales .........ouevvieieiiiiiieieee s 889,59
Suma la partida ...........cccoveerieeiee, 1.172,44
Costes indirectos............... 1,3% 15,24
Redondeo........cooveeeiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernennnnes 1.187,69
CAUDL ud Caudalimetro ultrasénico canal
Suministro e instalacion de caudalimetro de correlaciéon ultrasénica con sensor de veloci-
dad por ultrasonido. Cableado completo de instalacion de control.
Inluida sonda de nivel por ultrasonidos conectada a caudalimetros, con herraje para su-
jeccién sobre canal. Con protecciones contra sobretension, descargador de gas y pique-
ta de toma de tierra, suministro e instalacién de boya de nivel maximo con herraje sobre
canal. Cableado completo de la instalacion de control. Entubados para cableado media-
te tubo corrugado con interior de acero. Incluido parte proporcional de piezas de acopla-
miento. Todo instalado y funcionando. Includio obra civil.
Manodeobra.......ccccoooooviiiiiiiiiiiiieee 1.070,40
Materiales .........coceeviiiiiiiee e 5.127,84
(O] [ 1= TN 619,82
Costes indirectos............... 1,3% 88,63
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernennnnes 6.906,69
CHARBEB ud Charca bebedero1 m2

Creacién de charca artificial impermeabilizada de 1 m?, con sistema de alimentacién de
agua, segun descrito en documentacion ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de materiales. Totalmente acabado.

Manodeobra........cccoooeviiiiiiiiiiiiee 10,46
Maquinaria ........cccoeeeeiie e 23,70




PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
Materiales .........oeueeeeeeiiiiiiieee e 460,00
Suma la partida ...........occoeiiee 494,15
Costes indirectos............... 1,3% 6,42
Redondeo .......ccccoeviiiiiiiiie 0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 500,58
COMPO001 m? COMPUERTA METALICA 1,5x1,5m
Compuerta metalica para seccionamiento, con una longitud del accionamiento de 6 m y
accionamiento mediante ruedas vagon, con dimensiones de hoja 1,50 x 1,50 m, con mar-
co guia anclado al depésito y estanqueidad mediante cuatro juntas de caucho sintético.
Sistema de apriete mediante cufias de apriete regulables. Preparada para accionamien-
to eléctrico. Incluso elementos de anclaje y tratamiento anticorrosivo, colocada y proba-
da. Medida la unidad instalada. Realizada en acero tipico AlSI 304
Manodeobra........cccoooeviiiiiiiiiiiiee 20,34
Maquinaria ........cccoeeeeiiie e 19,10
Materiales ........oouueeiiiiiiie s 9.450,00
Suma la partida ...........occieiiei 9.489,44
Costes indirectos............... 1,3% 123,36
Redondeo .........ccovviiiiiiiiiiiie 0,00
TOTAL PARTIDA........oeeereeereeeennes 9.612,80
COMPO1 m* TERRAPLEN Y COMPACTACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construccion de terraple-
nes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados procedentes de la excavacion y
compactacion por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98% PN, incluido el transporte y rie-
go con agua.
Mano de obra...........coeeeviiiiiiiiiiiiiees 0,04
Maquinaria ........cccceeveviveiiiiiiieeeeeee 0,20
Costes indirectos............... 1,3% 0,00
Redondeo .......ccoovvveeeeeeieeeiieeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernennnnes 0,23
CUNETA m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGON
Cuneta triangular revestida de hormigén con taludes 1:1 1:1, de 10 cm de espesor de
hormigén en masa HM-20, y una altura de 0.4 m. Incluso P.P. de encofrado, juntas de di-
latacion, obras de fabrica y tierra totalmente ejecutada.
Mano de obra.........oooueiiiiiiiiiieeeeees 17,47
Maquinaria ........cccoeeeeiiie e 0,11
Materiales ........oouueeiiiiiiie s 15,56
Suma la partida ...........occieiiei 33,14
Costes indirectos............... 1,3% 0,43
Redondeo .........ccovviiiiiiiiiiiie 0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeennes 33,57
D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Materiales ........oouuveiiiiiiii e 106,40
Costes indirectos............... 1,3% 1,38
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 107,78
D41AE101 ud Acometida provisional fontaneria a caseta

Acometida provisional fontaneria a caseta de obra

Materiales .........oeeeeeeeiiiiiieee e 96,32
Costes indirectos............... 1,3% 1,25
TOTAL PARTIDA........coeeereeeeeeccereees 97,57
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PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
Materiales ........oouueeeiiiiiiii e 78,40
Costes indirectos............... 1,3% 1,02
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 79,42
D41AG401 ud Jabonera industrial
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabdn, en acero inoxidable, colocada. (10
usos).
Mano de obra.........ooouevviiiiiiiiieeeeees 4,18
Materiales ........oouueeiiiiiiie s 9,86
Suma la partida ...........occoieiieie 14,04
Costes indirectos............... 1,3% 0,18
Redondeo ........cccoviiiiiiiiiiiiie 0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeennes 14,22
D41AG410 ud Portarrollos insutrial c/cerradura
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos).
Manodeobra.......ccccoooooviiiiiiiiiiiieeee 418
Materiales .........oooeeeeeiiiiiiiiieee e 10,75
Suma la partida ...........cccovveerieeicee, 14,93
Costes indirectos............... 1,3% 0,19
Redondeo .......ccoovvveeeeeeieeeiieeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrernnerinans 15,12
DITRED ud Alimentacion compuertas
Sistema de alimentacion de compuertas compuesto por cuadro eléctrico con limitador
magnetotérmico y diferencial trifasicos y monofasicos segun planos de anejo XXI, protec-
cion clase Il con indicador. Fuente de alimentacion de 24V con back-up y bateria de 7.2
A h para equipo de control. Cableado, entubados para cableado mediante tubo corruga-
do con interior de acero. Con parte proporcional de pieza de acoplamiento. Todo instala-
do y funcionando.
Mano de 0bra.......cccceeiviieeiiiieeeeeee 178,40
Materiales .........oooeeeeeiiiiiiiiieee e 716,00
(O] [ 1= TN 89,44
Costes indirectos............... 1,3% 12,79
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernennnnes 996,63
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecucion completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras se-
gun descrito en documento ambiental, incluida la elaboracion de informes.
Materiales .........ovveeeeeiiiiiieee e 950,00
Costes indirectos............... 1,3% 12,35
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeeennes 962,35
GR1.01 t Coste entrega residuos de madera a instalaciéon de valorizacién
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con codigo 17 02 01 segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisién 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Ambiente, para operaciones de valorizacion o eli-
minacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales .........ouevvieieiiiiiieieee s 45,00
Costes indirectos............... 1,3% 0,59
TOTAL PARTIDA.......cccoiiirrerrnennnans 45,59
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PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

Cadigo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

ud

Descripcion Importe

GR1.02

GR1.03

GR1.04

GR1.05

GR1.06

GR1.07

t

Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacién

Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cédigo 17 02 03 segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisién 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion
o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales .........oooeeeeeiiiiiiiieee e 160,00

Costes indirectos............... 1,3%

TOTAL PARTIDA.........ccoimirniniiinians 162,08

Coste entrega residuos de hormigén, morteros y derivados a inst.
valorizacién

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cera-
micos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa
vertido), con cédigo 17 01 07 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

Materiales ..........oceeeeiiiiiiiiiiiie
Costes indirectos............... 1,3%
TOTAL PARTIDA........coovrrrrrenaenes

Coste entrega residuos de vidrio a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con cédigo 17 02 02 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion
o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales .........ooveeeeieiiiiiieee e
Costes indirectos............... 1,3%

TOTAL PARTIDA.......orreeeees

Coste entrega residuos de tejas y materiales ceramicos

Coste de entrega de residuos de tejas y materiales ceramicos (tasa vertido), con cédigo
17 01 03 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, pa-
ra operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ..........oceeeeeiiiiiiiiiiie
Costes indirectos............... 1,3%

TOTAL PARTIDA........ccoimimniniiiannns

Coste entrega residuos de metales mezclados a instalaciéon de valorizacion
Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido), con codigo 17 04
07 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisién 2014/955/UE, a
gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacién o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales .........ovveeeeeiiiiiieee e
Costes indirectos............... 1,3%

TOTAL PARTIDA.......oereeeees

Coste entrega residuos de papel y cartén a instalaciéon de valorizacién
Coste de entrega de residuos de papel y cartén (tasa vertido), con cédigo 20 01 01 se-
gun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor
de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales .........ccccoeiiiiii
Costes indirectos............... 1,3%

TOTAL PARTIDA........ccoimiininniinians

15,00
0,20
15,20

20,00
0,26
20,26

20,00
0,26
20,26

82,25
1,07
83,32

60,00
0,78
60,78
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PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

Cadigo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

ud

Descripcion Importe

GR1.08

GR1.09

GR1.10

GR1.11

GR1.12

GR1.13

t

Coste entrega residuos de cables a instalaciéon de valorizacién
Coste de entrega de residuos de cables(tasa vertido), con cddigo 17 04 11 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisiéon 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion
o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales .........oooeeeeeiiiiiiiieee e 120,00

Costes indirectos............... 1,3% 1,56
TOTAL PARTIDA..........coorreereercneneens 121,56

Coste entrega residuos de aluminio a instalaciéon de valorizacion
Coste de entrega de residuos de alumnio (tasa vertido), con codigo 17 04 02 segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Ambiente, para operaciones de valorizacion o eli-
minacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales ........oouuveiiiiiiii e 75,00

Costes indirectos............... 1,3% 0,98
TOTAL PARTIDA.......ccvrrenanes 75,98

Coste entrega residuos de residuos mezclados de construccion
Coste de entrega de residuos mezclados de construccion y demolicién, distintos de los
especificados en los codigos: 170901, 170902 y 170903 (tasa vertido), con codigo 17
09 04 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE,
a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacién o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales ........oouueeiiiiiiie s 20,00

Costes indirectos............... 1,3% 0,26
TOTAL PARTIDA.......ccvccenanes 20,26

Coste entrega envases con sustancias peligrosas a instalaciéon de
valorizacién
Coste de entrega de envases que constienen sustancias peligrosas o estan contamina-
dos por ellas (tasa vertido), con cédigo 15 01 10 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejeria de Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales .........oooveeiiiiiiiiieee e 150,00

Costes indirectos............... 1,3% 1,95
TOTAL PARTIDA..........orreereerrnenees 151,95

Coste entrega mezclas de residuos municipales a instalacion de
valorizacién

Coste de entrega de mezclas de residuos municipales (tasa vertido), con cédigo 20 03
01 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a
gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Ambiente, para operaciones de valo-
rizaciéon o eliminacioén, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ........couueeviiiiiiiiieiee s 65,00
Costes indirectos............... 1,3% 0,85

TOTAL PARTIDA........ccoimirniniiinias 65,85

Coste entrega residuos de materiales de filtracion a instalacion de
valorizacién

Coste de entrega de residuos de absorbentes, materiales de filtracion, (incluidos los fil-
tros de aceite no especificados en otra categoria), trapos de limpieza y ropas protecto-
ras contaminadas por sustancias peligrosas (tasa vertido), con cédigo 15 02 02 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejeria de Ambiente, para operaciones de valorizacién o eli-
minacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales .........oooveeeeiiiiiiicee e 210,00
Costes indirectos............... 1,3% 2,73
TOTAL PARTIDA..........cocerrerreercnenees 212,73




PROYECTO CONSTRUCCI()N GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
GR1.14 t Coste entrega residuos de equipos desechados a instalacion de
valorizacién
Coste de entrega de residuos de equipos desechados distintos de los especificados en
los codigos 16 02 09 a 16 020 13(tasa vertido), con codigo 16 02 14segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la Consejeria de Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, se-
gun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
Materiales ........oouueeiiiiiiii e 129,00
Costes indirectos............... 1,3% 1,68
TOTAL PARTIDA........oocrreerrriee s 130,68
GR2.01 mes Alquiler de cubeta para hormigén de 7 m3 en obra
Alquiler de cubeta para hormigén de 7 m3 en obra
(@0 LT 74,42
Costes indirectos............... 1,3% 0,97
TOTAL PARTIDA........o ot 75,39
GR2.02 mes Alquiler de cubeta para tejas y materiales ceramicos de 7m3 en obra
Alquiler de cubeta para tejas y materiales ceramicos de 7m3 en obra
(@ o LT 74,42
Costes indirectos............... 1,3% 0,97
TOTAL PARTIDA........o ot 75,39
GR2.03 ud Servicio entrega y retirada de cubeta para tejas y material ceramico 7m3
Servicio de entrega y retirada de contenedor/cubeta de 7m3 en obra, incluso transporte
a gestor autorizado.
(O] {1 TN 150,23
Costes indirectos............... 1,3% 1,95
TOTAL PARTIDA.......oovirrerrrrnaeenns 152,18
GR2.04 ud Servicio de entrega de Sacos big-bag para separacion de residuos
Servicio de alquiler y entrega de Sacos big-bag para separacion de residuos
(O] {1 TN 28,59
Costes indirectos............... 1,3% 0,37
TOTAL PARTIDA.......oovtrreerrnnaeeines 28,96
GR2.05 ud Servicio de retirada de Sacos big-bag para separacion de residuos
Servicio de retirada de Sacos big-bag para separaciéon de residuos, incluido transporte
a gestor autorizado.
(@ o LT 38,61
Costes indirectos............... 1,3% 0,50
TOTAL PARTIDA.......o oo 39,11
GR2.06 ud Servicio de entrega y retirada de cubeta para hormigén 7m3
Servicio de entrega y retirada de cubeta para hormigéon 7m3
(@] (o 1= TN 150,23
Costes indirectos............... 1,3% 1,95
TOTAL PARTIDA........oocrrerrrriee s 152,18
GR2.07 ud Servicio de entrega de bidén 150 |

Servicio de alquiler y entrega de bidén 150 | en obra

(@ o LT 34,56
Costes indirectos............... 1,3% 0,45
TOTAL PARTIDA. ... 35,01




PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
GR2.08 ud Servicio de recogida de bidén de 150 |
Servicio de recogida de bidén de 150 |
(@0 L= 23,14
Costes indirectos............... 1,3% 0,30
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 23,44
HIDROSI m? Hidrosiembra
Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m?, sin incluir los materiales propios de
la hidrosiembra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y mulch.
Manodeobra.......ccccoooeviiiiiiiiiieieee 387,75
Maquinaria ........cccoeeeeii e 767,25
Costes indirectos............... 1,3% 15,02
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeennes 1.170,02
101006 m3® Capaceo distancia transporte 90 m
Capaceo distancia transporte 90m
Maquinaria ........cccoeeeeiie e 0,69
Suma la partida ..o 0,69
Costes indirectos............... 1,3% 0,01
Redondeo........ccccoviviiiiiiiiiiie 0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 0,70
102002 m* Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m
Excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transpor-
te 50 m. Volumen medido en estado natural.
Maquinaria ........ccooeeeeiie e 0,52
Suma la partida ..o, 0,52
Costes indirectos............... 1,3% 0,01
Redondeo .........ccovviiiiiiiiiiiie 0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeeenes 0,53
102013 m* Excavacion en desmonte y transporte, terreno transito, 20<D<=50m
Excavacion en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero en terreno de
transito, hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.
Maquinaria .......ccceeeeeeicieiee e 1,08
Suma la partida ...........cccovveerieeie, 1,08
Costes indirectos............... 1,3% 0,01
Redondeo.......coooveeiiiiiiiiieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrenrnennnaes 1,09
102026 m* Carga mecanica, transporte D<=5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre
vehiculos o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
Maquinaria ........cccoeeeeiiie e 0,41
Suma la partida ...........occoieiiee 0,41
Costes indirectos............... 1,3% 0,01
Redondeo ........cccoviiiiiiiiiiiiie 0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 0,42
104019 m?® Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad éptima, compactacion y perfilado de rasantes, para
la construccién de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
dos el transporte y riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad maxima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Maquinaria ........ccceeeeiie e 1,09
Suma la partida ...........ooceiieie 1,09




PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
Costes indirectos............... 1,3% 0,01
Redondeo .........ccovviiiiiiiiiiiie 0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 1,10
105019 m? Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285 g/m?, colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 261 a 285 g/m?, resistencia a la trac-
cion de 22 KN/m. No incluye solapes. Colocado.
Mano de obra...........coeeeviiiiiiiiiieeeees 0,50
Materiales .........ccceeiiiiiiiiieeiee e 0,71
Costes indirectos............... 1,3% 0,02
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrernnerinans 1,23
108020 m? Firme con grava-emulsidn, "in situ”, D<= 20 km
Firme con grava-emulsién construida "in situ", estabilizando los 10 cm superiores de
una capa de 20 cm de espesor compactado de zahorra artificial con arido de tamafio ma-
ximo nominal de 25 mm, con emulsién asfaltica C60B6 diluida al 50% con una dosifica-
cion de 8 kg/m?, incluyendo riego de sellado con 1 kg/m? de C60B6 y 10 I/m? de gravilla
AC 6/3, con aridos a distancia menor o igual a 20 km. Alcanzando una densidad del
95% del Ensayo Proctor Modificado de la mezcla.
Mano de obra...........coeevviiiiiiiiieicees 0,24
Maquinaria .......ccceeeeeeicieeiee e 1,41
Materiales .........ccccoeiiiiii 5,83
Suma la partida ...........cccoveeiieeiece, 7,48
Costes indirectos............... 1,3% 0,10
Redondeo.......coooveeiiiiiiiiiieeee e 0,01
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrenrnernnnes 7,59
108028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia
media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad méxima obtenida me-
diante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente,
segun UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m?®). Para pendientes maximas del
15%. En caminos de anchura superior a 4 m.
Manodeobra.......ccccoooooviiiiieiiiiiiiieeee 1,59
Maquinaria .......ccceeeeeeeieieeiee e 3,11
Materiales .........oueeeieiiiiiiieiie s 44 .60
Suma la partida ...........cccovveerieeicee, 49,30
Costes indirectos............... 1,3% 0,64
Redondeo.......coooveeeiiiiiiiieeeeeee, -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccciiirreineninnns 49,94
111013 m  Dren-colector con tuberia de PVC o 160, terreno compacto
Dren-colector con tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada y uniéon por man-
guito de 160 mm de diametro, a una profundidad maxima de 1,5 m, con lecho de arena
y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m?, hasta una altura de
0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavacion de la zanja, colocacion del tu-
bo y tapado de la misma. En terreno compacto.
Mano de obra.......c.oooueeeviiiiiiiieeee e 5,24
Maquinaria ........cccoeeeeii e 2,23
Materiales .......ooouueeiiiiiiii e 13,21
Suma la partida ...........oocoieiiei 20,68
Costes indirectos............... 1,3% 0,27
Redondeo .......cccoeviiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeeenes 20,96
113013 m* Mortero cemento hidréfugo M-10

Mortero cemento hidréfugo M-10
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DE LA

Cadigo ud Descripcion Importe
Manodeobra.......ccccooooviiiiiiiiiiiieee 37,64
Maquinaria ........cccoeeeeii e 10,35
Materiales ..........veeeeeeiiiiiiieee e 68,93
Suma la partida ...........occoeiiei, 116,92
Costes indirectos............... 1,3% 1,52
Redondeo........ccccoevvvveiiiii 0,01
TOTAL PARTIDA. ... 118,45

114006 m?® Hormigén en masa HM-20/spb/40/1, &rido rodado, "in situ”, D<=20 km

Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido rodado de
40 mm de tamafio maximo y distancia maxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado

"in situ", incluida puesta en obra.

Manodeobra.........cccooooiiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ceeeveveieiiiiiiiieeeee
Materiales .........cocoeeeeiiiiiiiiiiie

Suma la partida ...........cccoveerieeiee,
Costes indirectos............... 1,3%

Redondeo .......ccoovvveveeeeieieiieeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......ccorrrrrrrnnnenes

114009 m* Hormigén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D<=20 km

Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 20 mm
de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta.

Incluida puesta en obra.

Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiee s 29,27
Maquinaria ........cccoeeieiie e 0,42
Materiales ........oouueviiiiieii e 59,91
Suma la partida ..o, 89,61
Costes indirectos............... 1,3% 1,16
Redondeo ........ccooevvvueeeiiiiieeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccvrrenanes 90,76
114015 m* Hormigén para armar HA-30/spb/20/I-li-llla-lllb, planta, D<=20 km

Hormigdén para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica), con &rido de 20

mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la
ta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra..........ccoeeeviiiiiiiiiiieees 29,27
Maquinaria ........ccceeeveveieiiiiiiiiieeeeeee 0,42
Materiales .........oooueeeieiiiiiiieee e 72,18
Suma la partida ...........cccovveeiieeieci, 101,88
Costes indirectos............... 1,3% 1,32
Redondeo .......ccoovvvveeeeeieeeiieeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA........coovrrrrrenaenes 103,19
115003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiieee 0,80
Materiales ........oouueeeiiiiiii e 0,96
Suma la partida ...........occoeiiei 1,76
Costes indirectos............... 1,3% 0,02
Redondeo........coouveviiiieiiiiee -0,00
TOTAL PARTIDA. ... 1,78
115004 kg Acero corrugado, @ 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Mano de obra..........ccoeevviiiiiiiiieiiees 0,67
Materiales ..........cocoeeeiiiiiiiiiiiie 0,97
Suma la partida ...........cccoeveerieeiecie, 1,64

plan-
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Cadigo ud Descripcion Importe
Costes indirectos............... 1,3% 0,02
Redondeo ........cooovvevueeeieiiieeeee -0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 1,65
116008 m? Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto,
considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiiee 38,36
Materiales .......ooouueeiiiiiiii e 2,14
Suma la partida ...........oocoieiiei 40,49
Costes indirectos............... 1,3% 0,53
Redondeo........coouvviiiieiiiiiei, -0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeeenes 41,02
116035 m? Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.
Mano de obra.........ocoueevviiiiiiiiieeee s 16,41
Materiales .......ooouuveiiiiiiii e 2,14
Suma la partida ...........occoeiiee 18,55
Costes indirectos............... 1,3% 0,24
Redondeo .........ccovviiiiiiiiiiiie 0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeeennes 18,79
118013 m* Demolicién muro hormigén armado con compresor
Demolicién de muros de hormigén armado de espesor variable, con compresor, incluso
despeje de escombros. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.
Mano de 0bra.......cccceeiviieeiiiieeeeeee 140,08
Maquinaria ........ceeeveveieiiiiiiiieeeee 23,65
Suma la partida ...........cccoveerieeiece. 163,73
Costes indirectos............... 1,3% 2,13
Redondeo.......coooveeeiiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccciiirrernennnnns 165,87
121007 m3® Escollera roca, tamaiio 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamario de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
méxima de 20 km, colocada a maquina e incluida zanja de anclaje.
Manodeobra.......ccccoooooviiiiieiiiiiiiieeee 5,81
Maquinaria .......cccoeeeeeeicieeee e 19,99
Materiales .........oueeeieiiiiiiieiie s 20,59
Suma la partida ...........cccovveerieeie, 46,39
Costes indirectos............... 1,3% 0,60
Redondeo.......coooveeeiiiiiiiieeeeeee, -0,00
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrernnennnnns 46,99
123019 m Colocacion de malla anudada cinegética 200x17x30

Colocaciéon de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre postes ya instalados (su
suministro y colocacion se deberan valorar aparte).

Mano de obra..........coeeeviiiiiiiiiieiieees 3,07
Materiales ..........coeveveveveveeeiieeiiieieeeeeeeeeee 1,75
Suma la partida ...........cccoveerieeiee, 4,82
Costes indirectos............... 1,3% 0,06
Redondeo........cooveeeiiiiiiieeee -0,00
TOTAL PARTIDA........coorrrrrnrnnnenns 4,88
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123020 m Cerramiento malla simple torsién galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diametro y
2,35 m de altura, a 5 m de separacién, empotrados y anclados mediante hormigén 30
cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsién 50 mm de paso de
malla y diametro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, atadu-
ras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.
Manodeobra.......ccccoooooviiiiiiiiiiiiieee 13,88
Maquinaria .......ccceeeeeeicieiiee e 0,10
Materiales .........cccceiiiii 6,06
Suma la partida ...........cccoveerieeiee, 20,04
Costes indirectos............... 1,3% 0,26
Redondeo........ooovueeiiiiiiiieeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......cccoiiirrennnerrnnns 20,31
1IM002 m? LAMINA IMPERM. PEAD 2.00 MM
Lamina impermeabilizantes PEAD 2 mm, Virgen al 100% en ausencia de materiales reci-
clados instalada y probada, incluyendo parte proporcional a control de calidad de la lami-
na, con todos los examenes necesarios para su correcta instalacion, segun UNE 104
300 y UNE 104 421
Manodeobra.......ccccoooooviiiiieiiiiiiiieeee 0,11
Materiales .........ccccoeiiiiii 3,44
Suma la partida ...........cccoveerieeiee, 3,55
Costes indirectos............... 1,3% 0,05
Redondeo .......ccoovvvvveeeeieieiieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrernneninnns 3,60
L01.026 h Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se
considera un peon, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
Manodeobra.......ccccoooooiiiiiieiiiiiiieeee 20,91
Costes indirectos............... 1,3% 0,27
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrernnennnnns 21,18
L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireacion, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.
Materiales .........ccccoeiiiiii 7,25
Costes indirectos............... 1,3% 0,09
TOTAL PARTIDA.......cccoiiirrerrnennnans 7,34
L01.125 ud Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Cinturén de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergono-
micas acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.
Materiales .........oooeeeeeiiiiiiiiieee e 51,79
Costes indirectos............... 1,3% 0,67
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrenrnennnaes 52,46
L01.227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 1y 800 W.
Maquinaria ........cccceeeveveveiiiiiiiieeeee 37,74
Costes indirectos............... 1,3% 0,49
TOTAL PARTIDA.......cccoiiirrennnerrnnns 38,23
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PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

Cadigo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

ud

Descripcion Importe

L01.257 ud

L01013

L01021

L01022

L01024

L01048

L01049

L01051

Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (minimo 20% algoddn),
con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda
y costura de doble pespunte. Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta.
Norma UNE-EN 20471.

Materiales ........ooueevieiiiiiiieie s 24 .44
Costes indirectos............... 1,3% 0,32
TOTAL PARTIDA........coorrrrrnrnnnenns 24,76

mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m

ud

ud

ud

ud

ud

(18,40 m?)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; insta-
lacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.

(@] (o 1= TN 173,39
Costes indirectos............... 1,3% 2,25
TOTAL PARTIDA.......ccvrrenanes 175,64

Taquilla metalica individual (1 ud x n° operarios punta x 1,20)
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n°® operarios punta x 1,20) co-
locada.

(O] [ 1= TN 71,61
Costes indirectos............... 1,3% 0,93
TOTAL PARTIDA..........cccrrereeercneneens 72,54

Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

(O] [ 1= TN 103,87
Costes indirectos............... 1,3% 1,35
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrernneninnns 105,22
Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
(O] [ 1= TN 33,00
Costes indirectos............... 1,3% 0,43
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernennnnes 33,43

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colo-
cado.

(@ o LT 4,72
Costes indirectos............... 1,3% 0,06
TOTAL PARTIDA.......ccvccenanes 4,78

Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

(@ o LT 1,10
Costes indirectos............... 1,3% 0,01
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeeees 1,11
Jalon de seinalizacion, colocado
Jalén de senalizacién, colocado.
(@] (o 1= TN 6,64
Costes indirectos............... 1,3% 0,09
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeees 6,73
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PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefalizacién, de color ambar, con lampara Led.
(@] (o 1= TN 53,53
Costes indirectos............... 1,3% 0,70
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 54,23
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, mandmetro comprobable y boquilla con difusor, segun Nor-
ma UNE 23110, colocado.
(@ (o LT 57,10
Costes indirectos............... 1,3% 0,74
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeennes 57,84
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portétil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997
(O] {1 TN 49,54
Costes indirectos............... 1,3% 0,64
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrernneninnns 50,18
L01061 ud Reunion mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provin-
cial.
(@ o LT 157,82
Costes indirectos............... 1,3% 2,05
TOTAL PARTIDA........oeeereeereeeennes 159,87
L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuacién media minima de 28 dBA.
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.
(@ o LT 10,48
Costes indirectos............... 1,3% 0,14
TOTAL PARTIDA.......oeeeeeeereeeennes 10,62
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un sélo uso; para proteccion contra parti-
culas sdlidas y liquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
OMrOS o 0,68
Costes indirectos............... 1,3% 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernennnnes 0,69
L01086 ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempafiante, pro-
teccion frente a impactos de alta velocidad y media energia y salpicaduras de liquidos.
Norma UNE-EN 166.
OMrOS o 4,79
Costes indirectos............... 1,3% 0,06
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrernneninnns 4,85
L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision late-
ral ininterrumpida, con filtro de proteccion (3-1,2), Clase optica (1). Resistencia al deterio-
ro superficial por particulas finas (K) y al empafiamiento (N). Adaptable sobre gafas co-
rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

(0] (o3RRS 9,30
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PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
Costes indirectos............... 1,3% 0,12
TOTAL PARTIDA........o ot 9,42
L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalén; para trabajos en tiempo lluvio-
so. Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.
OMrOS ot 7,04
Costes indirectos............... 1,3% 0,09
TOTAL PARTIDA.......oovirrerrrrnaeenns 7,13
L01109 cien Mandil de uso higiénico
Mandil de uso higiénico para su utilizacién en: manejo de hormigones; mataderos; disolu-
cion y manipulacion de retardantes, herbicidas o productos fitosanitarios. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 467.
OMrOS .. 5,35
Costes indirectos............... 1,3% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiirrerrrrnaeennes 5,42
L01133 ud Guante malla proteccién cortes por impacto, con manguito
Guante de malla para la proteccion de cortes por impacto, con manguito de malla metali-
ca. Norma UNE-EN 1082-1.
(@] (o 1= TN 120,99
Costes indirectos............... 1,3% 1,57
TOTAL PARTIDA........oocrrerrrriee s 122,56
L01136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tensiéon
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislan-
te, de clase O y categoria R. Norma UNE-EN 60903.
(O] {1 TN 21,62
Costes indirectos............... 1,3% 0,28
TOTAL PARTIDA.......ooiirreerrrrneennes 21,90
L01139 cien Guantes nitrilo proteccion microorganismos largo mas de 55 cm
Guantes de nitrilo (100 %) largos, desechables; para proteccion contra microorganis-
mos. Longitud mayor o igual a 55 cm. Presentacién en cajas de 100 uds. Normas
UNE-EN 374, UNE-EN 420.
(@] [ 1= TN 16,97
Costes indirectos............... 1,3% 0,22
TOTAL PARTIDA.......ooiirreerrrrnennnes 17,19
L01152 par Botas de seguridad Categoria S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccién del taléon con-
tra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforacién (P);
cierre por cordones; cafas forradas y acolchados internos en cafia y fuelle. Categoria:
S1+ P (SB+A+E + P). Norma UNE-EN 20345.
(@0 LT 12,99
Costes indirectos............... 1,3% 0,17
TOTAL PARTIDA........o ot 13,16
L01160 par Botas de montafa hidrofugada

Bota de montafia; piel hidrofugada (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpira-
cion; suela tipo "VIBRAM", antideslizante con grandes resaltes, antiestatica; sin puntera
ni plantilla. Acordonamiento externo con “ganchos” y con altas caracteristicas ergonomi-
cas. Especial para trabajos en lugares humedos. Norma UNE-EN 20347.

(O] {1 TN 46,35
Costes indirectos............... 1,3% 0,60
TOTAL PARTIDA..........cocrreereerrneneens 46,95

Pagina 16



PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
L01177 ud Chaleco ignifugo reflectante de alta visibilidad
Chaleco ignifugo reflectante de alta visibilidad. Cerrado con cremallera y tapeta. Con
dos bolsillos. Con bolsa de lona para transportar en el cinturon. Normas UNE-EN
11612; UNE-EN 20471.
(@ o LT 33,84
Costes indirectos............... 1,3% 0,44
TOTAL PARTIDA.......oeeeeeeereeeennes 34,28
L01188 ud Gafas panoramica, incendios, antiimpacto lente policarbonato
Gafa panoramica antiimpacto con doble lente de policarbonato y acetato. Normas
EN-166 Montura 3459BT y material ignifugo, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N
(O] {1 TN 13,95
Costes indirectos............... 1,3% 0,18
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrenrnennnaes 14,13
L01189 par Recambio de filtro para particulas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con proteccion
contra particulas (P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.
(@ o LT 5,12
Costes indirectos............... 1,3% 0,07
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 519
L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?3).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D.
1627/1997
(O] [ 1= TN 159,93
Costes indirectos............... 1,3% 2,08
TOTAL PARTIDA.......cccoiiirrennnerrnnns 162,01
L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m?).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m?; ins-
talacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
(@ o LT 116,14
Costes indirectos............... 1,3% 1,51
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeeenes 117,65
L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
(@0 LT 14,21
Costes indirectos............... 1,3% 0,18
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 14,39
L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitacion de paso de peatones, con dos pies metali-
cos, incluido colocacion.

(@ o LT 2,19
Costes indirectos............... 1,3% 0,03
TOTAL PARTIDA. ... 2,22
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PROYECTO CONSTRUCCI()[‘I GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
L01233 ud Linea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaidas deslizante
Linea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaidas deslizan-
te, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje
y 1 linea de anclaje flexible, un dispositivo anticaidas deslizante; un tensor con mecanis-
mo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero
inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diametro, con prensado
terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.
(@0 LT 185,00
Costes indirectos............... 1,3% 2,41
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 187,41
L01240 ud Extintor de nieve carbénica CO2 2 kg, colocado
Extintor portatil de nieve carbénica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
con vaso difusor, segun UNE 23110.
(O] {1 TN 92,50
Costes indirectos............... 1,3% 1,20
TOTAL PARTIDA.......ccccoiiirrennnennnans 93,70
L01269 ud Absorbedor de energia + cuerda + elementos de conexion (2)
Absorbedor de energia con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50
mm. Ambos extremos de la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.
(@0 LT 20,02
Costes indirectos............... 1,3% 0,26
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeeenes 20,28
L01276 par Botas de seguridad goma o PVC
Botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antidesli-
zante con resaltes; color negro. Norma UNE-EN20344.
OMrOS o 4,39
Costes indirectos............... 1,3% 0,06
TOTAL PARTIDA.......ccciiirrernennnnns 4,45
L01307 ud Arnés anticaidas basico
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Correas piernas y pecho ajustables y cinta de seguridad esternal. Norma UNE-EN
361 y UNE-EN 358.
(O] {1 TN 12,88
Costes indirectos............... 1,3% 0,17
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrerrnennnnns 13,05
L01308 ud Cuerda "Y"+elementos de conexion (2)
Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50mm y
el otro normal. Los tres extremos de la cuerda con proteccion contra desgastes y deshila-
chados. Longitud de extremo a extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.
(O] [ 1= TN 15,15
Costes indirectos............... 1,3% 0,20
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernennnnes 15,35
MOTCOMP ud Motorizacion de compuerta
Motorizacién de compuerta existente mediante actuador electromecanico a 400 V con re-
ductor y tuerca de bronce mecanizada, Incluido nuevo husillo de acero, plancha de mon-
taje sobre compuerta. Cableado. Todo instalado, configurado y funcionando. Cableado.
Entubado para cableado mediante tubo corrugado con interior de acero con parte pro-
porcional de pieza de acoplamiento. Todo instalado y funcionando.
Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiieeeeeees 535,20
Materiales .........ovveeeeeiiiiiiieee e 5.221,32
(@0 L= 575,65
Costes indirectos............... 1,3% 82,32
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
TOTAL PARTIDA.......ooiirreerrrraeennes 6.414,49
MPEAD m MANGAS PEAD rellenas de grava
Mangas de PEAD rellenas de grava
Mano de obra.........ocoueiviiiiiiiiiee e 8,92
Maquinaria ........cccoeeeeiie e 21,00
Materiales ........oouueviiiiieii e 1,50
Suma la partida ..o, 31,42
Costes indirectos............... 1,3% 0,41
Redondeo ........ccooevvveeeeiiiiieeeeeeee, -0,01
TOTAL PARTIDA........oocrrerrrriee s 31,82
P35018 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)
Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)
(@ o LT 4,30
Costes indirectos............... 1,3% 0,06
TOTAL PARTIDA........oocrrerrrriee s 4,36
P35019 ud Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)
Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)
(@ o LT 22,44
Costes indirectos............... 1,3% 0,29
TOTAL PARTIDA ...t 22,73
PEMYFOR ud Puesta en marchay formaciéon

PESCSALV ud

PFV 1

ud

Puesta en marcha de la isntalacién conjunta. Ajuste de las variables de regulacion. For-
macioén de usuarios.

Manodeobra.......ccccoooeviiiiiiiiiieieee 3.119,60
(@0 LT 311,96
Costes indirectos............... 1,3% 44,61
TOTAL PARTIDA. ... 3.476,17

Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenaci-
dad tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diame-
tro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de didmetro 14 mm y ma-
lla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos
inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

Manodeobra........cccoooeviiiiiiiiiiiiee 8,33
Materiales .........oeueeeeeeiiiiiiieee e 650,00
Suma la partida ...........occoiiiiei 658,33
Costes indirectos............... 1,3% 8,56
Redondeo.......cccoovvvvviiiiiiiiiiieeeeeee, 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccvrrenanes 666,89

ESTUDIO GEOTECNICO

Realizacién de pruebas de penetracion dinamica del terreno mediante la extraccién de
calicatas para el estudio de los distintos materiales. Se realizaran pruebas de hinca y ex-
traccion "pull out".

1V =TaTo Yo [ o] o] = 514,28
Maquinaria ........ccceeeveveieiiiiiiiiieeeeeee 395,20
Materiales .........ouevvieiiiiiiieiee s 446,70
Suma la partida ...........cccovveerieeicee, 1.356,18
Costes indirectos............... 1,3% 17,63
Redondeo.......coooveeeiiiiiiiieeeeeee, 0,01
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnaenes 1.373,81
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
PFV 10 ud HINCADO DE POSTES
Hincado de postes. No incluye petralaro o zapatas de hormigén si fueran necesarias
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiiee 0,45
Materiales ........oouueeiiieiii s 0,11
Suma la partida ...........oocoieiiei 0,56
Costes indirectos............... 1,3% 0,01
Redondeo .......cccoovvvvveiiiiiiiiiieeeeeee, 0,00
TOTAL PARTIDA. ... 0,57
PFV 11 ud INVERSORES
Suministro e instalacién de Inversor 160 kW 690Vca. Version pro. Se deberd disponer
de conexion a internet en el lugar de instalacion del inversor. Datos generales inversor;
Consumo en stand by 20 W, consumo nocturno 1W, temperatura de funcionamiento
-25°C a 60°C
Mano de obra.........ooouevviiiiiiiiieeeeees 66,90
Materiales .........oeueeeeeeiiiiiiieee e 4.001,02
Suma la partida ...........occoeiiei, 4.067,92
Costes indirectos............... 1,3% 52,88
Redondeo........ccccoevvveeeiiiii 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccvrrenanes 4.120,81
PFV 12 m BANDEJA
Suministro e instalacion de ml de bandeja rejiband con tapa o tubo.
Mano de obra...........coeeviiiiiiiiiiiiieees 6,69
Materiales .........ocovveveveveeeeieeeieiiieeeeeeeeee 1,01
Costes indirectos............... 1,3% 0,10
TOTAL PARTIDA........coovrrrrrenaenes 7,80
PFV 13 m CABLEADO DC
Cableado DC: cable Solar H1Z22Z2-K 0,6/1KV de 1x1x6mm2 para los strings.
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiieee 6,36
Materiales ........oouueeeiiiiiii e 0,16
Suma la partida ...........ooceiiei 6,52
Costes indirectos............... 1,3% 0,08
Redondeo........ccccoevvvveiiiii 0,01
TOTAL PARTIDA. ... 6,61
PFV 14 m CABLEADO AC (A)
Cableado AC: inversores de 160 kW a cuadro de seccionamiento mediante conductor
RV1 1 kv 1x (3x95 mm)+TT, sobre canalizacién existente.
Mano de obra.........ocoueiviiiiiiiiiee e 21,21
Materiales ........oouuveiiiiiiii e 30,06
Suma la partida ...........occoeiiei, 51,27
Costes indirectos............... 1,3% 0,67
Redondeo........ccccoevvvveiiiii 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccvccenanes 51,94
PFV 15 ud CUADROS DE SECCIONAMIENTO

Suministro e instalacion de cuadro de seccionamiento AC. Envolvente IP65 con puerta
ciega conteniendo instalado 1 ud interruptor seccionador 3p200A.

Mano de obra........coooueiviiiiiiiieee s 21,21
Materiales .......ooouuveiiiiiiii e 308,12
Suma la partida ...........occoeiiee 329,32
Costes indirectos............... 1,3% 4,28
Redondeo........ccccoevvveeiiiiii 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccvccenanes 333,61
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PFV 16 m CABLEADO AC (B)
Suministro e instalacion de cable XZ1 Al 0,6/1KV de 3x240+TT RVK 50 mm2, en canali-
zacion enterrada bajo tubo para cableado entre Cuadro Seccionamiento Inversor y cua-
dro general de protecciones en CT, instalado incluso medidas de Seguridad y Salud,
gestion de residuos y Control de Calidad.
Mano de obra.......c.oooueeeviiiiiiiieeee e 78,52
Materiales ........oouueeiiiiiiie e 10,62
Suma la partida ...........ooceiieie 89,14
Costes indirectos............... 1,3% 1,16
Redondeo .........ccovviiiiiiiiiiiie 0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 90,30
PFV 17 ud CUADRO DE PROTECCIONES AC
Suministro e instalacion de cuadro de protecciones AC. Envolvente IP65 con puerta cie-
ga, 1 ud Int. Seccionador 3p1250 A, 8 Interruptores automaticos 3p200A con bobina de
disparo, relé diferencial y toroidal adecuado para la seccidn de salida, instalado y funcio-
nando, incluso protector de sobretensiones
Mano de obra.......c.oooueviiiiiiiiiieeee e 21,21
Materiales ........oouueviiiiieii e 7.300,90
Suma la partida ..o, 7.322,11
Costes indirectos............... 1,3% 95,19
Redondeo .......c.coeviiiiiiiiiieee 0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 7.417,30
PFV 18 ud MONITORIZACION
Suminsitro e instalacion de sistema de monitorizacion, incluso cableado mediante con-
ductor FTP entre Mesa | y Mesa |l para establecer conexion intranet en ambos puntos
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiiee 356,80
Materiales ........oouueeiiiiiii s 2.293,20
Costes indirectos............... 1,3% 34,45
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 2.684,45
PFV 19 m CABLEADO FTP
Suministro e instalacion de Cableado horizontal FTP, conexiones a los inversores y verifi-
cacion. Se debera proveer conexion de internet en el punto donde se ubique el CBT
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiiee 0,64
Materiales ........oouueeiiieiii s 0,82
Suma la partida ...........oocoieiiei 1,46
Costes indirectos............... 1,3% 0,02
Redondeo ........ccooevvveeeeiiiiieeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeennes 1,47
PFV 2 ud REPLANTEO DE OBRA
Replanteo IN SITU consistente en el marcado de la implantacién de la mesas soporte
de los paneles y marcado de los puntos de los ejes de las hincas. Trabajo realizado en
una sola visita. Si hubiera que hacer movimiento de tierras y volver a marcar se cobrara
otra visita.
Mano de obra.........ooouevviiiiiiiiieeeeees 172,00
Maquinaria ........cccoeeeeii e 48,30
Costes indirectos............... 1,3% 2,86
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 223,16
PFV 20 ud PUESTA ATIERRA

Puesta a Tierra de la instalaciéon mediante 890 metros de cable Cu desnudo 35 mm? y
40 picas de Cu de 14.2 mm de 2 metros de longitud

Mano de obra.........oooueeviiiiiiiieeeeeees 63,62
Materiales ........oouueeeiiiiiiii e 1.112,05
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Suma la partida ...........occoeiiee 1.175,67
Costes indirectos............... 1,3% 15,28
Redondeo.......c.coeviiiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeeeennes 1.190,95
PFV 21 ud MEDIOS DE DESCARGA
Medios de descarga
Mano de obra..........coeeeviiiiiiiiiieiieees 84,82
Maquinaria .......ccceeeeeeicieeiee e 640,10
Costes indirectos............... 1,3% 9,42
TOTAL PARTIDA.......ccccoiiirrennnennnans 734,34
PFV 22 ud CONEXION CON EL CUADRO DE CLIENTES
Conexion en el cuadro de baja tensidon del cliente mediante conductor RVK
3x(3x240mm2)+TT50MM2
Mano de obra...........coeevviiiiiiiiieiiees 63,62
Materiales ........oouuevvieiiiiiieiee s 652,68
Suma la partida ...........cccoveerieeiee, 716,30
Costes indirectos............... 1,3% 9,31
Redondeo........ooovueeiiiiiiiieeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......cccoiiirrennnerrnnns 725,61
PFV 24 ud LEGALIZACIONES
Legalizacion de la instalacion solar fotovoltaica, solicitud de punto de conexién, estudio
de seguridad y salud, proyecto eléctrico, certificado de instalaciones eléctricas y revisio-
nes por organismos de control. No incluye ni tasas administrativas ni gestion de licen-
cias.
Mano de obra........cccoooiiiiiiiiiiie 240,40
Costes indirectos............... 1,3% 3,13
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrernnennnnns 243,53
PFV 26 ud PUESTA EN MARCHA
Puesta en marcha de las instalacion. Revisidon y Control de Calidad de la instalacién ter-
minada
Mano de obra...........coeeeviiiiiiiiiiiiees 77,50
Costes indirectos............... 1,3% 1,01
TOTAL PARTIDA.......ccciiirrernennnnns 78,51
PFV 3 ud REALIZACION DE PRUEBA DE HINCADO
Realizacién de prueba de hincado. Para comprabar la profundidad maxima de hincado
de los postes asi como su capacidad de ruptura.
Mano de obra..........ccoeeeviiiiiiiiiiieees 47,38
Maquinaria .......cccoeeeeeeicieeee e 191,54
Costes indirectos............... 1,3% 3,11
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernennnnes 242,03
PFV 4 m EXCAVACION EN ZANJAS

Excavacién de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1 m y ancho segun ti-
po de zanja, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y acopio en los bor-
des de la excavacion, incluso medidas de Seguridad y Salud, gestion de residuos y Con-
trol de Calidad.

Mano de obra...........coeeeviiiiiiiiiiiiees 22,30
Maquinaria .......cccoeeeeeeicieeee e 1,52
Suma la partida ...........cccoveerieeiee, 23,82
Costes indirectos............... 1,3% 0,31

Redondeo........ooovueeiiiiiiiieeeee 0,01
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TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernennnnes 2414
PFV 5 m RELLENO EN ZANJAS
Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja, incluso medidas de Seguri-
dad y Salud, gestion de residuos y Control de Calidad.
Manodeobra.......cccccooooviiiieiiiiiiiieeee 7,11
Maquinaria ........cceeeveviieiiiiiiiiieeeeeee 4,06
Materiales .........cccceiiiiiii 0,09
Suma la partida ...........cccoveerieeiece. 11,26
Costes indirectos............... 1,3% 0,15
Redondeo.......coooveeeiiiiiiiiiieeee, 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccccoiiirrennnennnans 11,41
PFV 6 m INSTALACION ENTERRADA DE CANALIZACIONES
Suministro e instalacién enterrada de 2 canalizaciones de tubo corrugado de doble pa-
red de 160 mm, rigidez 4 kKN/m?, unién por copa con junta elastica, a pie de obra, resis-
tencia a la compresion 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-
damente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz su- perior de la tuberia. Incluso cinta de sefalizacion. El precio
incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposicién
en obra de los elementos, pero no incluye la excavacién ni el relleno principal, incluso
medidas de Seguridad y Salud, gestion de residuos y Control de Calidad.
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiiee 0,89
Materiales ........oouueeiiiiiii s 5,19
Suma la partida ...........occoeiiee 6,08
Costes indirectos............... 1,3% 0,08
Redondeo........coovveeiiiieiiiiie, -0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 6,16
PFV 7.1 ud INSTALACION ARQUETA DE REGISTRO DE 70 X 70
Arqueta de registro de 70x70 prefabricada, incluso tapa de hormigén, instalada en hue-
co de dimensiones adecuadas
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiieee 24,66
Maquinaria ........ccceeeeiie e 12,33
Materiales ........oouueeiiiiiii s 127,95
Costes indirectos............... 1,3% 2,14
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 167,08
PFV 7.2 ud INSTALACION ARQUETA DE REGISTRO DE 50 X 50
Arqueta de registro de 50x50 prefabricada, incluso tapa de hormigén, instalada en hue-
co de dimensiones adecuadas
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiiee 24,66
Maquinaria ........cccoeeeeiie e 12,33
Materiales .........ovveeeeeeiiiiiieee e 61,84
Costes indirectos............... 1,3% 1,28
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 100,11
PFV 8 ud INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Suministro e instalacion de panel solar fotovoltaico Monocristalino 470. Tipo de célula;
Mono PERC 166 x 166 mm. N° de células 156 (2x78). Dimensiones del modulo fotovoltai-
co 2182 x 1029 x 35 mm (85.9) x 40.5 x 1.38 inch. Peso; 25Kg. Tipo de cristal; Cristal
Templado de alta transmision, 3.2 mm.

Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiieee 0,89
Materiales .......ooouuveiiiiiiii e 129,25
Suma la partida ...........occoeeiiee 130,14
Costes indirectos............... 1,3% 1,69
Redondeo........coovveeiiiiiiiee, -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccvccenanes 131,83
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PFV 9 ud INSTALACION ESTRUCTURA DE PANELES
Suministro e instalacion de estructura triangular 35° hincada directamente en el terreno.
Mano de obra...........cceeeiiiiiiiiiiiiiees 6,69
Materiales ..........ooeeeeeeiiiiiiiiee e 11,06
Costes indirectos............... 1,3% 0,23
TOTAL PARTIDA.......ccccoiiirrennnennnans 17,98
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del Plan de Recuperacién, Trans-
formacién y Resiliencia financiado por la Union Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiieee 38,88
Materiales .........ooveeeeieiiiiiieee e 350,00
Suma la partida ...........ooceiiei 388,88
Costes indirectos............... 1,3% 5,06
Redondeo.......ccceeeeiviiiiiieeieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 393,95
PUACCE ud Puerta de acceso al cerramiento
Puerta de acceso al cerramiento
Manodeobra.......ccccoooooiiiiiieiiiiiiieeee 33,19
Maquinaria .......ccceeeeeeeieieeiee e 0,11
Materiales ........ooeveiviiiiiiieie s 262,85
Suma la partida ...........cccoveerieeiee, 296,15
Costes indirectos............... 1,3% 3,85
Redondeo.......coooveeeiiiiiiiieeeeeee, -0,01
TOTAL PARTIDA.......cccoiiirrennnerrnnns 299,99
RELLEN m* Relleno y compactado de tierra procedente de la propia excavacién
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavacion, y compac-
tacion en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor maximo con medios mecanicos, has-
ta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la maxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado segun UNE 103501.
Mano de obra..........ccoeeeviiiiiiiiiiieees 4,79
Maquinaria ........ccceeeveveieiiiiiiiiieeeeeee 4,06
Materiales ..........covveveveviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeees 0,09
Suma la partida ...........cccovveerieeie, 8,94
Costes indirectos............... 1,3% 0,12
Redondeo .......ccoovvvveeeeeieeeiieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrenrnennnaes 9,06
RIGOLA m RIGOLA DE 30 cm DE ANCHO
Rigola de 30 cm de ancho, con piezas de mortero de cemento de color blanco, de 30 x
30 x 8 cm, colocadas con mortero de cemento 1:4 elaborado en la obra con hormigone-
rade 165 L
Manodeobra........cccoooeviiiiiiiiiiiiee 11,46
Materiales ........oouueviiiiieii e 20,58
Suma la partida ..o, 32,04
Costes indirectos............... 1,3% 0,42
Redondeo........coouueiiiieiiiiei, -0,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeeenes 32,46
S$25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de proteccién para soldadores CE, s/normativa vigente.
Materiales .........ovveeeeeiiiiiiieee e 6,30
Costes indirectos............... 1,3% 0,08
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeeeennes 6,38
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S$25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de proteccién facial de sujecién manual, con filtros de soldadura, EPI de catego-
ria 1l, segfiun UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisi-
tos de seguridad.
Materiales ..........oueeeeeeiiiiiiiiee e 10,20
Costes indirectos............... 1,3% 0,13
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 10,33
SENSNIV2 ud Sensor de nivel por ultrasonidos
Suministro e instalacién de sondas de nivel por ultrasonidos, protecciones contra sobre-
tension, descargador de gas y piqueta de toma de tierra. Cableado completo de la insta-
lacion de control. Entubados para cableado mediante tubo corrugado con interior de ace-
ro. Incluido parte proporcional de piezas de acoplamiento. Todo instalado y funcionan-
do. Incluido obra civil necesaria y conexionado con automata.
Mano de obra........cccoooiiiiiiiiiiie 535,20
Materiales ..........ooueeiiiiiiiiieee e 193,84
(O] {1 TN 72,90
Costes indirectos............... 1,3% 10,43
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrernneninnns 812,37
SISTCN ud Sistema de control, automatizacion y comunicacion
Suministro e instalacion de equipo de control formado por CPU, tarjetas de entrada y sa-
lidas para control de compuertas, Modem, antena de 5 elementos, 9, 1 DBI con herraje,
mastil telescopico de acero galvanizado de 8 m de altura y 3 mm de pared, protector con-
tra sobretensiones (450 W, 350 VA). Pulsadores actuacion, Conmutadores manual-auto.
Lamparas de indicacion, son software de control y comunicacion cargado y configurado.
Todo montado en armario eléctrico de 700x500 mm. Fuente de alimentacion de 24Vcc,
Cableado completo de la instalacion de control. Entubados para cableado mediante tubo
corrugado con interior de acero y tubo rigido desde armario hasta salida de obra civil
con parte proporcional de piezas de acoplamiento. Sistema de control de intrusismo to-
do montado y funcionando.
Manodeobra.......ccccoooooiiiiieiiiiiiiieeee 1.070,40
Materiales .........coceeviiiiiiiee e 8.231,30
(O] [ 1= TN 930,17
Costes indirectos............... 1,3% 133,01
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernennnnes 10.364,88
TAH1300 m Tuberia acero helicoidal, @ 1300 mm, esp. 9,5 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1300 mm de diame-
tro exterior y 9,5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano minimo 200 micras
de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra,
prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
Mano de obra.........ooouevviiiiiiiiieeeeees 19,64
Maquinaria ........cccoeeeeii e 17,80
Materiales .........ooveeeeieiiiiiieee e 712,60
Suma la partida ...........cccooeeeeeeeeennn, T 750,04
Costes indirectos............... 1,3% 9,75
Redondeo .........ccovviiiiiiiiiiiie 0,00
TOTAL PARTIDA.......oeeeeeeereeeennes 759,79
TEXO005 m? REFINO Y PERFILADO DE TALUDES

Refino y perfilado de taludes.

Mano de obra..........ccoeevviiiiiiiiieiiees 0,04
Maquinaria ........cccceeveviveiiiiiiieeeeeee 0,36
Suma la partida ...........cccoeveerieeiecie, 0,41
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Costes indirectos............... 1,3% 0,01
Redondeo.......cccooevvvviiiiiiiiiiieeeeeeee, 0,00
TOTAL PARTIDA........coeereeeeecceereees 0,42
TODO1 m®* BASE TODO EN UNO NATURAL

Todo en uno artificial, suministrado, extendido, humectacién y compactacién al 100%
PM, medido sobre perfil tedrico.

Mano de obra.........ocoueiviiiiiiiiiee e 4,46
Maquinaria ........cccoeeieiie e 5,33
Materiales ..........eeeeeiiiiiiieee e 4,03
Suma la partida ..o, 13,81
Costes indirectos............... 1,3% 0,18
Redondeo........cccceevvveeiiiiii 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccvrrenanes 14,00

TRAMEX m? REJILLA TRAMEX DE 30x30 mm COLOCADA
Rejilla de tramex de 30x30 mm colocada

Manodeobra.......cccccooooviiiieiiiiiiiieeee 11,13
Materiales .........oooueeeeiiiiiiiieie e 110,11
Costes indirectos............... 1,3% 1,58
TOTAL PARTIDA..........cccvrreereercneneens 122,82

TUAC803 ud ANODO SACRIFICIO MAGNESIO 4.1 KG COLOCADO
Sistema de proteccidn catédica formada por anodo de magnesio de 4.1 KG preempaque-
tado colocado y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:
-Teja de acero curvada con 10m. de cable CU RV 0.6/1KV 1*6 mm?
-Encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.
-Cable de CU RV 0.6/1KV 1*6 mm?

Mano de obra.........oooueiiiiiiiiiieeeeees 5,00
Materiales ........oouueeiiiiiiii e 44,48
Suma la partida ..o 49,48
Costes indirectos............... 1,3% 0,64
Redondeo........coovueviiieiiiie -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccvrrenanes 50,12

U18F100 m RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA
Recorte de pavimento, firme o estructura de hormigdn con sierra, en firmes de mezcla bi-
tuminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza
por medios manuales.

Manodeobra.......ccccoooooviiiiieiiiiiiiieeee 1,05
Maquinaria .......ccceeeeeeeieieeiee e 0,19
Suma la partida ...........cccovveeiieeiee, 1,24
Costes indirectos............... 1,3% 0,02
Redondeo........coovueiiiiiiiiiieeee, 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccorrrrrrrnnnenes 1,26
VA001 ud ELEMENTO SEGURIDAD BALSA
Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12
Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiieeeeeees 11,15
Materiales ........oouueeiiiiiiie s 253,64
Costes indirectos............... 1,3% 3,44
TOTAL PARTIDA.......ccvccenanes 268,23
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