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1. Tarifas empleadas 

Estando prevista la ejecución de la obra de manera directa por la Administración mediante 

encargo a Tragsa, en su condición de medio propio personificado y servicio técnico en las 

relaciones de cooperación entre administraciones públicas o entidades del sector público, el 

presupuesto del “PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y RED DE 

RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 

DE TORNAVACAS (CÁCERES)” se ha elaborado de acuerdo con el procedimiento señalado en el 

Artículo 6. Régimen económico del “Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se 

desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. 

(TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)”. 

En este sentido, se han aplicado las tarifas actualizadas para el año 2023, según  “Resolución de 

13 de abril de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la 

determinación de tarifas de Tragsa, por el que se aprueban las Tarifas 2023 aplicables a las 

actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades respecto de las cuales 

tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos 

previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los 

coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos”. 
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2. Justificación de precios 

A continuación, se presentan los siguientes cuadros de precios: 

 Precios unitarios de mano de obra 

 Precios unitarios de materiales 

 Precios unitarios de maquinaria 

 Precios auxiliares 

 Precios descompuestos por naturaleza de coste 
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2.1. Precios unitarios de mano de obra 

 CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 O01001 h Capataz 26,7900 

 O01004 h Oficial especialista 24,9400 

 O01005 h Oficial de oficios 22,1100 

 O01007 h Jefe de cuadrilla forestal 22,7700 

 O01009 h Peón 21,3500 

 O03013 h Consultor senior especialista 54,4300 

 O03021 h Técnico SIG y/o teledetección 26,9400 

 O03023 h Técnico comunicaciones 24,8000 

 O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 

 O03078 h Oficial electrónico 32,3700 

 O03085 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de 26,9800 

 experiencia  

 O03087 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,7000 

 jte001 jor Jornada técnico especialista 700,0000 

 

  



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

110101 PA Control de calidad de obra 27.063,9500

A22024 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 150< ø< 300 mm 1,5000

ABONO kg Abono mineral 0,7500

ABRGA ud Abrevadero para ganado 426,1500

ADHEPOX kg Adhesivo epoxi metal-hormigón 69,0000

AISI316 kg Acero inoxidable AISI 316 (p.o.) 16,0000

APPMOV ud Aplicación para movil 125,0000

ARQEXIM ud Informe mensual 800,0000

ARQEXOB mes Visita a obra 3.460,0000

ARQEXTIF ud Informe final 800,0000

B1205003 kg Estiércol 0,0400

B1208002 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,1100

CNAV ud Caja nido para aves 32,5800

CNQUI ud Caja nido para quirópteros 75,0000

COLE.INO ud COlector de acero inoxidable con 8 salidas y codo de 90º 350,0000

CSMOP001 ud Curso sobre sensores de medida del potencial o contenido de agua 1.996,0800

E030.DUP1 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,0000

ESCAB m³ Sum. y extendido estiércol caballar 20,4000

I13006N m² Chapa lagrimada de 5 mm de espesor 40,9800

JAUDES ud Jaula de acero inoxidable para desagüe con brida de unión 375,0000

JAUTOM ud Jaula de acero inoxidable con brida de unión 450,0000

LENTROM ud Arbusto tipo romero o lentisco 3,8200

LIC_WEB ud Licencia Web 550,0000

MALLA ud Malla salvamento escalera-rampa 430,0000

MALLA.MAT m Malla de polietileno naranja de 1m. de altura 0,8500

NEOP12 m² Neopreno 12 mm espesor 316,0000

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,7000

P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,8300

P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,0400

P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 4,4100

P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 3,8600

P01044 kg Puntas (p.o.) 2,4900

P01045 kg Alambre (p.o.) 1,8000

P01047 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en barras o elaborado (p.o.) 1,1400

P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborado (p.o.) 1,1700

P01050 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.) 5,3800

P01051 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.) 8,0700

P01052 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 11,9900

P01060 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T (p.o.) 9,2600

“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº1: Memoria y Anejos 

Anejo nº13: Justificación de precios 

2.2. Precios unitarios de ma��ria���



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

P01145 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,5300

P01157 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas (p.o.) 2,6400

P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.) 3,3500

P01166 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 B500T (p.o.) 3,6700

P01168 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B500T (p.o.) 2,0200

P01188 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 163,8800

P02001 m³ Arena (p.o.) 23,8700

P02009 m³ Grava (p.o.) 20,6000

P02042M m³ Bolos de piedra de 50 a 100 mm de diámetro (p.o.) 113,6200

P03001 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,2100

P03003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,0000

P03005 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,3100

P03011 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2 (p.o.) 86,2900

P03041 kg Mortero revoco (p.o.) 1,7300

P040331 ud Arqueta normalizada T-I (1,27x1,55x0,56) m, planta 206,1700

P05001 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² (p.o.) 0,5200

P05011 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 3,3200

P05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m² (p.o.) 1,2000

P06029 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 4,4900

P06054 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,0100

P09011 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 51,4500

P11001 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 5 mm, revestida (p.o.) 176,3800

P11006 m Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 6 mm, revestida (p.o.) 206,0600

P11010 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 6 mm, revestida (p.o.) 239,5800

P11099 m Tubo a.l.h. ø 355 mm, espesor 5 mm, revestida (p.o.) 165,6200

P12003 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) 3,3500

P12015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

452,6300

P12018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

949,8300

P12050 ud Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 966,7400

P13VP250 ud Puerta met.aba.galv. 400x200 STD 420,6500

P15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,7500

P15002 ud Válvula compuerta ø 125 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 96,0500

P15003 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,5800

P15004 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,5000

P15005 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 301,5100

P15007 ud Válvula compuerta ø 400 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 1.082,5600

P15020 ud Válvula esfera ø 40 mm cuerpo de bronce 2,5 MPa (p.o.) 76,6800

P15024 ud Válvula hidráulica 50 mm 1,6 MPa más contador (p.o.) 427,2000

P15025 ud Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 192,0400

P15026 ud Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa más contador (p.o.) 664,1300
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

P15027 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,9200

P15029 ud Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 852,7700

P15031 ud Válvula hidráulica 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.807,4100

P15032N ud Válvula hidráulica 600 mm 1,6 MPa más contador (p.o.) 6.825,6000

P15033 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.) 54,1600

P15035 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 49,7400

P15036 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 188,7500

P15037 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 83,1200

P15038 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 206,2100

P15049 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,7600

P15050 ud Válvula compuerta ø 63 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 52,1700

P15051 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,7300

P15064 ud Válvula hidráulica 65 mm 1,6 MPa más contador (p.o.) 569,2500

P15065 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 150 a 200 mm 1,0 MPa (p.o.) 75,0000

P15066 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 150 a 200 mm 1,0 MPa (p.o.) 100,0000

P15067 ud Válvula compuerta ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.235,7500

P17017 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 250 mm rig.4 kN/m² (p.o.) 12,8200

P18007 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 250 mm (p.o.) 19,2200

P19005 m Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1,1500

P19007 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2,0800

P19009 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,2800

P19010 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,7500

P19011 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,9700

P19014 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,7200

P19016 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,5700

P19017 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,1300

P19019 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,2400

P19022 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,9100

P19023 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,0700

P19025 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,0500

P19026 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,1900

P19028 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa (p.o.) 14,6900

P19029 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa (p.o.) 21,7300

P19032 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,7900

P19034 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 29,3600

P19035 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,7100

P19035N m Tubo de PE100 ø 225 mm, 1,6 MPa (p.o.) 45,6200

P19037 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 44,8700

P19038NN m Tubo de PE100 ø 280 mm, 1,0 MPa (p.o.) 33,6500

P19041 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 106,9400

P19041NN m Tubo de PE100 ø 355 mm, 1,0 MPa (p.o.) 65,3200
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

P19061 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 278,4200

P22002 ud Contador tipo Woltmann ø 65 mm (p.o.) 87,0000

P22003 ud Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.) 93,3800

P22005N ud Contador tipo Woltmann ø 400 mm (p.o.) 629,3300

P22007 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,4900

P22010 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,3200

P22018 ud Filtro en Y cazapiedras ø 50 mm (p.o.) 22,5400

P22019 ud Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.) 37,9200

P22020 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 53,4500

P22021 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 118,8100

P22022 ud Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 209,3400

P22022N ud Filtro en Y cazapiedras ø 400 mm (p.o.) 365,2330

P22101 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 67,5200

P28010 ud Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante (p.o.) 28,2500

P28018 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm reflectante (p.o.) 34,1000

P28023 ud Señal rectangular 90x60 cm (p.o.) 70,9200

P28033 ud Señal rectangular 60x40 cm reflectante (p.o.) 42,2100

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100

P28040 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 5,7900

P29010 kg Explosivos (p.o.) 4,4400

P29011 m Mecha (p.o.) 0,2900

P29012 ud Detonador (p.o.) 1,1900

P31005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 142,4900

P31006 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 180,2100

P31007 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 222,2200

P31013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 89,0700

P31014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 112,6500

P31038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 27,4100

P31039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 34,7000

P31042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 70,3600

P31065 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 274,0200

P31093 ud Portabridas (valona) PE100 ø 630 mm 1,6 MPa (p.o.) 686,3300

P31SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 6,1201

P31SV12021 ud Escalera de cuerdas 58,0000

P31SV1203 ud Salvavidas 38,3700

P33011 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 562,8400

P34047 l Minio electrolítico (p.o.) 19,2900

P34059 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 4,7700

P34060 m Bordillo de jardinería prefabricado (p.o.) 3,2300

P35018 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,6900

P35019 ud Tapa circular HA h= 60 D= 625 (p.o.) 22,4400

P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000

P40013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

183,8600

P40018 ud Espejo para aseos, instalado 11,9500

P40021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 75,9400

P40022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,1600

P40023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,8500

P40024 ud Recipiente recogida basura 35,3400

P40031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 8,0300

P40035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje 20,3300

P40037 ud Topes para camión en excavaciones 21,0300

P40044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,4300

P40046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,5200

P40048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,0000

P40049 m Cinta balizamiento, colocada 1,1700

P40050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,5200

P40051 ud Jalón de señalización, colocado 7,0400

P40052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,7600

P40054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,5400

P40059 ud Botiquín portátil de obra 52,5300

P40060 ud Reposición material sanitario 26,8800

P40061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,3600

P40066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500

P40068 ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 ºC, s/anagrama 24,1000

P40072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,8900

P40073 ud Protector auditivo tapones con banda 2,6100

P40079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2 0,6000

P40087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,9300

P40091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 17,5900

P40100 ud Chaleco alta visibilidad 4,1500

P40128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 0,6300

P40135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma 1,7900

P40148 ud Pantalón de motoserrista 58,2800

P40152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,5000

P40156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,0300

P40196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,0000

P40197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,2600

P40207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 169,6000

P40210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).

186,8700

P40218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,0600

P40227 mes Alquiler de horno microondas 40,0300

P40236 ud Barrera de seguridad, colocada 16,9900
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

P40236 ud Barrera de seguridad, colocada 16,9900

P40244 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,8700

P40245 ud Protector facial malla 7,2100

P40250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,5000

P40252 ud Soporte acople pantallas 5,5900

P40266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad 36,0200

P40272 par Guantes para motoserrista largo 32,8500

P40294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera con anagrama 14,4400

P40300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,6500

PELEC1 ud Electroválvula 1" 61,5600

PELECAU ud Material auxiliar para montaje de electroválvula 13,9000

PL01 ud Planta de matorral 0,9100

PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000

PPRRIE ud Programador de riego 83,0000

PTAPGAL ud Marco y tapa prefabricada 143,7500

QUERCUS ud Suministro especies arbóreas autóctonas 4,4500

REFINS ud Refugio para insectos 9,9900

TIEVEG m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,7000

TPL_UD ud Terminal portatil de lectura 600,0000

TR_COMUN ud Terminal remoto comunicación y datalogger 160,0000

Z030.1 u Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.285,0000

Z030.2 u Software control sonda 52,5000

Z030.3 u Kit instalación sondas 465,0100

Z030.4 u Broca sondas 90 cm 100,0000

ceccr001 ud Curso sobre estaciones de control de retornos de riego 1.996,0800

d0101 ud Recubrimiento interior epoxi de alta resistencia apto para uso alimentario 2.506,0000

d0102 ud Recubrimiento exterior con poliuretano color verde 976,0000

d0201 ud Recubrimiento interior epoxi de alta resistencia apto para uso alimentario 3.400,0000

d0202 ud Recubrimiento exterior con poliuretano color verde 1.324,0000

d0301 ud Recubrimiento interior epoxi de alta resistencia apto para uso alimentario 3.923,0000

d0302 ud Recubrimiento exterior con poliuretano color verde 1.528,0000

d0303 ud Conexión de entrada ø 4" brida exterior y difusor 106,0000

d0304 ud Rebosadero ø 5" brida exterior 85,0000

d0305 ud Conexión de salida ø 8" sobre fleje 130,0000

d0306 ud Tubo de salida  ø 200 mm + bocinete 205,0000

d0307 ud Válvula de mariposa ø 8" 275,0000

d0308 ud Entrada para sondas 33,0000

d0309 ud Transporte a obra 2.040,0000

dep0101 ud Unidad de depósito totalmente montado D21,7x4,18 h 28.225,8000

dep0301 ud Unidad de depósito totalmente montado D 28,304x5,01 h 57.140,8000

dep201 ud Unidad de depósito totalmente montado D 24,53x5,01 h 44.767,8000

etm001 ud Equipo de telemetría 4.300,0000
5

“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº1: Memoria y Anejos 

Anejo nº13: Justificación de precios 



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

etm001 ud Equipo de telemetría 4.300,0000

6

“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº1: Memoria y Anejos 

Anejo nº13: Justificación de precios 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº1: Memoria y Anejos 
 

Anejo nº13: Justificación de precios 

 

 
 
 
 
 

     
 

2.3. Precios unitarios de maquinaria 

 CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 ESA.HI.01012 h Equipo de empuje 84,9700 

 I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,1700 

 I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,1700 

 M01006 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,5000 

 M01009 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW) 40,6600 

 M01011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800 

 M01020 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 

 M01028 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,1300 

 M01036 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW) 60,5900 

 M01037 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,1400 

 M01039 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,5000 

 M01040 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,6500 

 M01041 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,3600 

 M01049 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, 73,6000 

 cuchara 2,40 m³  

 M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, 61,3500 

 cuchara 2,40 m³  

 M01054 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 35,9200 

 m³, cuchara 0,28 m³  

 M01055 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 42,6100 

 m³, cuchara 1,00 m³  

 M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 72,8500 

 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  

 M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 59,1500 

 kW), 16 t, cazo 0,70 m³  

 M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 63,6300 

 kW), 19 t, cazo 0,90 m³  

 M01077 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,9700 

 M01084 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,5800 

 M01116 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,8200 

 M01157 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV (96 61,9500 

 kW), 16 t, cazo 0,70 m³  

 M01172 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,0000 

 M01174 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,6800 

 M02005 h Carro perforador (Wagon Drill) 60,8200 

 M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,0300 

 M02015 h Hormigonera fija 250 l 26,6700 

 M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,3800 

 M02023 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano de 0,7200 

 obra  

 M02028 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin 2,5600 

 mano de obra  

 M02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 1,7000 

 M02041 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,7100 

 M02042 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,1200 

 M02059 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión) para 5,1300 

 geomembranas  

 M03008 h Desbrozadora de martillo tdf, sin mano de obra 10,0300 

 M03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,7900 

 M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 13,9200 
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 M04009 h Grupo electrógeno 10/30 CV 45,6000 

 M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,5200 

 M04028 h Grupo electrógeno 31/70 CV, larga duración 16,7500 

 M04029 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,0700 

 M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,3600 

 M06012 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra 57,3700 

 M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 

 d0108 ud Transporte a obra 1.530,0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroex-
cavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 21,35 1,13

M01058 0,0530 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 3,86

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,99

A22001 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm
Prueba de presión en tuberías de hasta 4,0 MPa de diámetro mayor o igual de 110
mm y menor o igual a 180 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización,
montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos
superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0108 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 0,75

M01054 0,0120 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³

35,92 0,43

M01011 0,0060 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,27

M04037 0,0108 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,46

A22006 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a
300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmonta-
je de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,24

M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³

35,92 0,72

M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,45

M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,02

I14012 0,0006 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,49

A22007 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<= ø<= 400 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y me-
nor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje
y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,78

M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 1,34

M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,62

M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,04

I14012 0,0014 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,92
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2.4. Precios auxiliares 



Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A22014 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180< ø< 300 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a
300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmonta-
je de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,24

M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³

35,92 0,72

M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,45

M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,02

I14012 0,0008 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,51

A22015 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<= ø <=400 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y me-
nor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje
y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,78

M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 1,34

M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,62

M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,04

I14012 0,0022 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 0,23

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,01

A22016 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,49

M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 2,23

M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 2,54

M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,07

I14012 0,0073 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 0,75

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,08

A22019 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa diámetro 400< ø< 800 mm
Prueba de presión en tuberías de 2,0/3,0 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y me-
nor de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y des-
montaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a
1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,49

M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 2,23

M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 2,54
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,07

I14012 0,0117 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 1,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,53

A22022 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 300<= ø<= 400 mm
Prueba de presión en tuberías de 4,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y me-
nor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje
y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,78

M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 1,34

M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,62

M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,04

I14012 0,0044 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 0,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,23

A22023 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 400< ø< 800 mm
Prueba de presión en tuberías de 4,0 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,49

M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 2,23

M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 2,54

M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,07

I14012 0,0144 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 1,48

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,81

C_G_IMP ud Curso general en BPA
Curso general en BPA

O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.524,04

O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96

O03087 28,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

26,70 747,60

TOTAL PARTIDA ..................................... 3.098,60

C_G_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación de la documentación

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 54,43 435,44

O03087 10,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

26,70 267,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 702,44

C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74

O03087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

26,70 427,20

M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.507,38

C_VF_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación de la documentación

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,92

O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 54,43 326,58

O03087 6,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

26,70 160,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 488,70

I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una
dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,49

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,49

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155
g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0070 h Cuadrilla A 57,73 0,40

P05001 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m² (p.o.)

0,52 0,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,92

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m³/ud, realizado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.

O01009 2,6800 h Peón 21,35 57,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 57,22

I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
ción posible a realizar con lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suel-
to.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01

M01039 0,0025 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,22
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I13001 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm2 (dosificación 1/1), a una distancia máxi-
ma de 20 km.

O01009 3,2500 h Peón 21,35 69,39

P01006 0,9200 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 93,56

P02001 0,6800 m³ Arena (p.o.) 23,87 16,23

P01001 0,2700 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,24

M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 10,67

TOTAL PARTIDA ..................................... 190,09

I13006 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20 km.

O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38

P01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 25,43

P02001 1,1000 m³ Arena (p.o.) 23,87 26,26

P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,22

M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 10,67

TOTAL PARTIDA ..................................... 115,96

I14002 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y gra-
va de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hor-
migonera.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

P01006 0,2450 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 24,92

P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,83

P02009 0,8300 m³ Grava (p.o.) 20,60 17,10

P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16

M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 129,40

I14007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido macha-
cado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 30,00

P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,62

P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,60

P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16

M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 133,77

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes infe-
riores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 29,89
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I15019 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 15x30 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0060 h Oficial especialista 24,94 0,15

O01009 0,0060 h Peón 21,35 0,13

P01168 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B500T
(p.o.)

2,02 2,22

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,76

L01068 ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 ºC, s/anagrama
Casco de seguridad fabricado en policarbonato; resistente a temperaturas superiores
a 150º C; color amarillo; sin vierteaguas; sin agujeros de aireación; con atalaje de 6
cintas; bandas antisudor; sin anagrama; con barboquejo con 4 puntos de anclaje; po-
sibilidad de incorporar protectores auditivos. Norma UNE EN 397.

P40068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 24,10

L01072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

P40072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,89

L01245 ud Protector facial malla
Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S"; ensayo de re-
sistencia "F".

P40245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,21

L01250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje
Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.

P40250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,50

L01252 ud Soporte acople pantallas
Soporte para anclar las diferentes pantallas a los diferentes cascos de alta resisten-
cia y durabilidad.

P40252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,59

L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera cen-
tral de calidad, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colo-
res y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul,
verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

P40294 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera con
anagrama

14,44 14,44
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anagrama

TOTAL PARTIDA ..................................... 14,44

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos
Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y cremallera. Presencia
de 6 bolsillos los dos laterales con tapeta. Refuerzos en las rodillas y en la culera. Dis-
ponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la
3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

P40300 1,0000 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,65 14,65

TOTAL PARTIDA ..................................... 14,65

O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA ..................................... 57,73

O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 46,29

O01020 h Peón con motosierra
Peón con motosierra

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

M03014 0,8500 h Motosierra, sin mano de obra 1,79 1,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 22,87

O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 69,16
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2.5. Precios descompuestos por naturaleza de coste 

 Ord Código Ud Descripción Importe 
 

    1 1101 PA CONTROL DE CALIDAD 
 Partida alzada a justificar por importe del 1% de los 
 costes directos de la obra.  
 Otros .........................................................  27.063,95 
 TOTAL PARTIDA ..................................  27.063,95 

    2 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 
 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno 
 compacto, medido sobre perfil.  
 Mano de obra ...........................................  0,85 
 Maquinaria ................................................  2,91 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  3,76 

    3 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material ade- 
 cuado, con una distancia de transporte máxima de 20 
 km.  
 Mano de obra ...........................................  1,53 
 Maquinaria ................................................  4,37 
 Materiales .................................................  28,64 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  34,54 

    4 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad 
 con minirretroexcavadora, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 
 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobrabili- 
 dad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, 
 medido sobre perfil.  
 Mano de obra ...........................................  5,12 
 Maquinaria ................................................  11,48 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  16,60 

    5 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las 
 propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zan- 
 jas con material procedente de las propias excavacio- 
 nes  
 Mano de obra ...........................................  2,14 
 Maquinaria ................................................  4,39 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,52 

    6 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente 
 de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zan- 
 jas con material procedente de las propias excavacio- 
 nes seleccionado mediante cazo cribador.  
 Mano de obra ...........................................  2,14 
 Maquinaria ................................................  7,44 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  9,58 
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 Mano de obra ...........................................  2,14 
 Maquinaria ................................................  7,44 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  9,58 

    7 A02001 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 
 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 5 
 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, 
 revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 
 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen- 
 te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o 
 poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mí- 
 nimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo 
 abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje 
 mediante un cordón de soldadura, con revestimiento in- 
 terior de junta soldada mediante aplicación de pintura 
 epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 mi- 
 cras y revestimiento exterior de junta soldada con polieti- 
 leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 
 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de 
 espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe- 
 ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de 
 la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni 
 otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne- 
 cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y 
 que se valorarán independientemente con su mano de 
 obra correspondiente.  
 Mano de obra ...........................................  19,25 
 Maquinaria ................................................  27,27 
 Materiales .................................................  177,42 
 Otros .........................................................  17,64 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  241,58 

    8 A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 
 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y 6 
 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, 
 revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 
 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen- 
 te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o 
 poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mí- 
 nimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo 
 abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje 
 mediante un cordón de soldadura, con revestimiento in- 
 terior de junta soldada mediante aplicación de pintura 
 epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 mi- 
 cras y revestimiento exterior de junta soldada con polieti- 
 leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 
 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de 
 espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe- 
 ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de 
 la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni 
 otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne- 
 cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y 
 que se valorarán independientemente con su mano de 
 obra correspondiente.  
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 Mano de obra ...........................................  19,50 
 Maquinaria ................................................  27,51 
 Materiales .................................................  207,10 
 Otros .........................................................  20,61 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  274,72 

 Mano de obra ...........................................  19,50 
 Maquinaria ................................................  27,51 
 Materiales .................................................  207,10 
 Otros .........................................................  20,61 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  274,72 

    9 A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 
 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 6 
 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, 
 revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 
 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen- 
 te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o 
 poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mí- 
 nimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo 
 abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje 
 mediante un cordón de soldadura, con revestimiento in- 
 terior de junta soldada mediante aplicación de pintura 
 epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 mi- 
 cras y revestimiento exterior de junta soldada con polieti- 
 leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 
 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de 
 espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe- 
 ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de 
 la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni 
 otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne- 
 cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y 
 que se valorarán independientemente con su mano de 
 obra correspondiente.  
 Mano de obra ...........................................  19,92 
 Maquinaria ................................................  27,51 
 Materiales .................................................  240,43 
 Otros .........................................................  23,96 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,02 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  311,80 

   10 A02026 m Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 5 mm, revest, colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 
 10.025) o similar de 355 mm de diámetro exterior y 5 
 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, 
 revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 
 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen- 
 te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o 
 poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mí- 
 nimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo 
 abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje 
 mediante un cordón de soldadura, con revestimiento in- 
 terior de junta soldada mediante aplicación de pintura 
 epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 mi- 
 cras y revestimiento exterior de junta soldada con polieti- 
 leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 
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 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de 
 espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe- 
 ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de 
 la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni 
 otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne- 
 cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y 
 que se valorarán independientemente con su mano de 
 obra correspondiente.  
 Mano de obra ...........................................  13,53 
 Maquinaria ................................................  19,73 
 Materiales .................................................  165,94 
 Otros .........................................................  16,56 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  215,76 

 Mano de obra ...........................................  13,53 
 Maquinaria ................................................  19,73 
 Materiales .................................................  165,94 
 Otros .........................................................  16,56 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  215,76 

   11 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero grana- 
 llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte- 
 riormente con pintura epoxi o similar, con espesor mí- 
 nimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm 
 y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Mano de obra ...........................................  2,07 
 Maquinaria ................................................  0,24 
 Materiales .................................................  3,35 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,66 

   12 A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 
 1,6 MPa, colocado 
 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de 
 acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 
 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo- 
 no si la junta es piramidal, con bridas de acero al car- 
 bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso 
 bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesa- 
 rios. Totalmente colocado y probado.  
 Mano de obra ...........................................  54,84 
 Maquinaria ................................................  33,62 
 Materiales .................................................  452,63 
 Otros .........................................................  45,26 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  586,35 

   13 A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 
 1,6 MPa, colocado 
 Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de 
 acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 
 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo- 
 no si la junta es piramidal, con bridas de acero al car- 
 bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso 
 bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesa- 
 rios. Totalmente colocado y probado.  
 Mano de obra ...........................................  57,73 
 Maquinaria ................................................  37,57 
 Materiales .................................................  949,83 
 Otros .........................................................  94,98 
  __________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................  1.140,11 

   14 A07015 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc 
 Tubería lisa de saneamiento de PVC de 250 mm de 
 diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta 
 elástica, incluyendo materiales a pie de obra, monta- 
 je, colocación y prueba. No se incluye la excavación 
 de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si 
 las hubiese, se valorará aparte según las necesida- 
 des del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  4,29 
 Maquinaria ................................................  1,96 
 Materiales .................................................  12,82 
 Otros .........................................................  1,50 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  20,57 

   15 A08005 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro 
 y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito 
 electrosoldable; incluyendo piezas especiales, mate- 
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta 
 una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No 
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  0,45 
 Maquinaria ................................................  0,16 
 Materiales .................................................  1,15 
 Otros .........................................................  0,12 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,88 

   16 A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro 
 y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito 
 electrosoldable; incluyendo piezas especiales, mate- 
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta 
 una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No 
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  0,54 
 Maquinaria ................................................  0,20 
 Materiales .................................................  2,08 
 Otros .........................................................  0,21 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  3,03 

   17 A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro 
 y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito 
 electrosoldable; incluyendo piezas especiales, mate- 
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta 
 una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No 
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
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 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  0,54 
 Maquinaria ................................................  0,20 
 Materiales .................................................  3,28 
 Otros .........................................................  0,33 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,35 

   18 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro 
 y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito 
 electrosoldable; incluyendo piezas especiales, mate- 
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta 
 una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No 
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  0,53 
 Maquinaria ................................................  0,24 
 Materiales .................................................  2,75 
 Otros .........................................................  0,28 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  3,80 

   19 A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro 
 y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito 
 electrosoldable; incluyendo piezas especiales, mate- 
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta 
 una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No 
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  0,63 
 Maquinaria ................................................  0,24 
 Materiales .................................................  3,97 
 Otros .........................................................  0,40 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,24 

   20 A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro 
 y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito 
 electrosoldable; incluyendo piezas especiales, mate- 
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta 
 una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No 
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  0,81 
 Maquinaria ................................................  0,30 
 Materiales .................................................  5,72 
 Otros .........................................................  0,57 
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  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,40 

   21 A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro 
 y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  2,30 
 Maquinaria ................................................  1,69 
 Materiales .................................................  5,57 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  9,56 

   22 A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro 
 y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  3,01 
 Maquinaria ................................................  1,87 
 Materiales .................................................  8,13 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  13,01 

   23 A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro 
 y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  2,87 
 Maquinaria ................................................  1,91 
 Materiales .................................................  8,24 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  13,02 

   24 A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro 
 y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
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 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  3,02 
 Maquinaria ................................................  1,99 
 Materiales .................................................  8,91 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  13,92 

   25 A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro 
 y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  4,03 
 Maquinaria ................................................  2,26 
 Materiales .................................................  13,07 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  19,36 

   26 A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro 
 y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  3,25 
 Maquinaria ................................................  2,07 
 Materiales .................................................  12,05 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  17,36 

   27 A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro 
 y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  4,30 
 Maquinaria ................................................  2,70 
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 Materiales .................................................  17,19 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  24,19 

   28 A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro 
 y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  3,47 
 Maquinaria ................................................  2,18 
 Materiales .................................................  14,69 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  20,35 

   29 A08029 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro 
 y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  4,57 
 Maquinaria ................................................  2,46 
 Materiales .................................................  21,73 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  28,76 

   30 A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro 
 y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  5,35 
 Maquinaria ................................................  3,05 
 Materiales .................................................  26,85 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  35,26 

   31 A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro 
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 y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  6,78 
 Maquinaria ................................................  3,53 
 Materiales .................................................  29,40 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  39,72 

   32 A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro 
 y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  8,03 
 Maquinaria ................................................  3,71 
 Materiales .................................................  41,77 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  53,51 

   33 A08035N m Tubería PE100, ø 225 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 225 mm de diámetro 
 y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  8,03 
 Maquinaria ................................................  3,71 
 Materiales .................................................  45,68 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  57,42 

   34 A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro 
 y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
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 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  7,88 
 Maquinaria ................................................  4,50 
 Materiales .................................................  44,97 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  57,36 

   35 A08038NN m Tubería PE100, ø 280 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro 
 y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  10,02 
 Maquinaria ................................................  4,95 
 Materiales .................................................  33,81 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  48,78 

   36 A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro 
 y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  13,15 
 Maquinaria ................................................  5,90 
 Materiales .................................................  107,10 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  126,15 

   37 A08041NN m Tubería PE100, ø 355 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro 
 y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  13,15 
 Maquinaria ................................................  5,90 
 Materiales .................................................  65,48 
  __________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................  84,53 

   38 A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro 
 y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura 
 a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribu- 
 ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 
 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  21,40 
 Maquinaria ................................................  10,90 
 Materiales .................................................  278,95 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  311,26 

   39 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti- 
 co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil 
 GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí- 
 nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada 
 con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas 
 lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cinca- 
 da), embridada o ranurada, con volante y tornillería in- 
 cluidos, instalada.  
 Mano de obra ...........................................  27,43 
 Maquinaria ................................................  43,51 
 Materiales .................................................  59,75 
 Otros .........................................................  5,98 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  136,67 

   40 A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti- 
 co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil 
 GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí- 
 nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada 
 con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas 
 lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cinca- 
 da), embridada o ranurada, con volante y tornillería in- 
 cluidos, instalada.  
 Mano de obra ...........................................  29,93 
 Maquinaria ................................................  47,46 
 Materiales .................................................  96,05 
 Otros .........................................................  9,61 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  183,05 

   41 A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti- 
 co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil 
 GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí- 
 nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada 
 con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas 
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 lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cinca- 
 da), embridada o ranurada, con volante y tornillería in- 
 cluidos, instalada.  
 Mano de obra ...........................................  32,42 
 Maquinaria ................................................  51,42 
 Materiales .................................................  105,58 
 Otros .........................................................  10,56 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  199,98 

   42 A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti- 
 co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil 
 GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí- 
 nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada 
 con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas 
 lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cinca- 
 da), embridada, con volante y tornillería incluidos, insta- 
 lada.  
 Mano de obra ...........................................  37,03 
 Maquinaria ................................................  31,64 
 Materiales .................................................  184,50 
 Otros .........................................................  18,45 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  271,62 

   43 A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti- 
 co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil 
 GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí- 
 nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada 
 con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas 
 lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cinca- 
 da), embridada, con volante y tornillería incluidos, insta- 
 lada.  
 Mano de obra ...........................................  48,60 
 Maquinaria ................................................  41,53 
 Materiales .................................................  301,51 
 Otros .........................................................  30,15 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  421,79 

   44 A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti- 
 co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil 
 GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí- 
 nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada 
 con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas 
 lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cinca- 
 da), embridada, con volante y tornillería incluidos, insta- 
 lada.  
 Mano de obra ...........................................  97,21 
 Maquinaria ................................................  83,06 
 Materiales .................................................  1.082,56 
 Otros .........................................................  108,26 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1.371,09 
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   45 A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada 
 Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de tra- 
 bajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, 
 instalada.  
 Mano de obra ...........................................  14,96 
 Materiales .................................................  76,68 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  91,64 

   46 A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst 
 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con 
 solenoide, más contador, reductora de presión y limita- 
 dora de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de po- 
 liéster, instalada.  
 Mano de obra ...........................................  22,45 
 Materiales .................................................  614,22 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  636,67 

   47 A10028 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada 
 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con 
 solenoide, reductora de presión y limitadora de cau- 
 dal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 
 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de 
 poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxida- 
 ble, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.  
 Mano de obra ...........................................  24,94 
 Materiales .................................................  379,06 
 Otros .........................................................  19,20 
 TOTAL PARTIDA ..................................  423,20 

   48 A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst 
 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con 
 solenoide, más contador, reductora de presión y limita- 
 dora de caudal, embridada o ranurada, presión de tra- 
 bajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recu- 
 bierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de ace- 
 ro; instalada.  
 Mano de obra ...........................................  24,94 
 Materiales .................................................  851,15 
 Otros .........................................................  66,41 
 TOTAL PARTIDA ..................................  942,50 

 Mano de obra ...........................................  24,94 
 Materiales .................................................  851,15 
 Otros .........................................................  66,41 
 TOTAL PARTIDA ..................................  942,50 

   49 A10032 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada 
 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, 
 con solenoide, reductora de presión y limitadora de 
 caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo has- 
 ta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta 
 de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero ino- 
 xidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instala- 
 da.  
 Mano de obra ...........................................  27,43 
 Maquinaria ................................................  7,91 
 Materiales .................................................  722,04 
 Otros .........................................................  27,29 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  784,67 

   50 A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de 
 trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, 
 cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, 
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 eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, re- 
 vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica- 
 das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), em- 
 bridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, 
 instalada.  
 Mano de obra ...........................................  27,43 
 Materiales .................................................  47,76 
 Otros .........................................................  4,78 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  79,97 

   51 A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de 
 trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, 
 cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, 
 eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, re- 
 vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica- 
 das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), em- 
 bridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, 
 instalada.  
 Mano de obra ...........................................  27,43 
 Materiales .................................................  52,17 
 Otros .........................................................  5,22 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  84,82 

   52 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de 
 trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, 
 cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, 
 eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, re- 
 vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica- 
 das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), em- 
 bridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, 
 instalada.  
 Mano de obra ...........................................  27,43 
 Materiales .................................................  61,73 
 Otros .........................................................  6,17 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  95,33 

   53 A10070 ud Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenode, contador, red/lim, inst 
 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con 
 solenoide, más contador, reductora de presión y limita- 
 dora de caudal, embridada o ranurada, presión de tra- 
 bajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recu- 
 bierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de ace- 
 ro; instalada.  
 Mano de obra ...........................................  24,94 
 Materiales .................................................  756,27 
 Otros .........................................................  56,93 
 TOTAL PARTIDA ..................................  838,14 

   54 A10071 ud Válvula hidráulica ø 150 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim, instalada 
 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, 
 con solenoide, reductora de presión y limitadora de 
 caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo has- 
 ta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta 
 de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero ino- 
 xidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instala- 
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 da.  
 Mano de obra ...........................................  32,42 
 Maquinaria ................................................  9,49 
 Materiales .................................................  1.081,93 
 Otros .........................................................  85,28 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1.209,12 

   55 A10073 ud Válvula hidráulica ø 200 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim, instalada 
 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 200 mm, 
 con solenoide, reductora de presión y limitadora de 
 caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, 
 cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, 
 retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con 
 p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.  
 Mano de obra ...........................................  37,03 
 Maquinaria ................................................  11,87 
 Materiales .................................................  2.036,57 
 Otros .........................................................  180,74 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  2.266,21 

   56 A10074N Válvula hidráulica ø 600 mm 1,0 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst 
 Válvula de regualdora de caudal de diámetro 600 mm, 
 presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de asiento 
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil 
 GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí- 
 nimo de 250 micras, compuerta guiada vulcanizada 
 con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas 
 lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cinca- 
 da), embridada, con volante y tornillería incluidos, insta- 
 lada.  
 Mano de obra ...........................................  69,44 
 Maquinaria ................................................  316,40 
 Materiales .................................................  7.054,76 
 Otros .........................................................  682,56 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  8.123,16 

   57 A10075 ud Válvula compuerta, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 600 mm, presión 
 de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, 
 cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, 
 eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, re- 
 vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 250 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica- 
 das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), em- 
 bridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Mano de obra ...........................................  152,76 
 Maquinaria ................................................  130,52 
 Materiales .................................................  2.235,75 
 Otros .........................................................  223,58 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  2.742,61 

   58 A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión 
 magnética, diámetro nominal 65 mm, presión de traba- 
 jo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fun- 
 dición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, 
 esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraí- 
 ble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de 
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 juntas y tornillería de acero, instalado.  
 Mano de obra ...........................................  18,29 
 Materiales .................................................  87,00 
 Otros .........................................................  8,70 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  113,99 

   59 A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión 
 magnética, diámetro nominal 80 mm, presión de traba- 
 jo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fun- 
 dición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, 
 esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraí- 
 ble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de 
 juntas y tornillería de acero, instalado.  
 Mano de obra ...........................................  19,40 
 Materiales .................................................  93,38 
 Otros .........................................................  9,34 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  122,12 

 Mano de obra ...........................................  19,40 
 Materiales .................................................  93,38 
 Otros .........................................................  9,34 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  122,12 

   60 A11005N ud Contador tipo Woltmann, ø 400 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión 
 magnética, diámetro nominal 400 mm, presión de tra- 
 bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de 
 fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plás- 
 tico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex- 
 traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con 
 p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
 Mano de obra ...........................................  23,28 
 Maquinaria ................................................  36,91 
 Materiales .................................................  629,33 
 Otros .........................................................  62,93 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  752,45 

   61 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diáme- 
 tro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de ace- 
 ro inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento 
 de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Mano de obra ...........................................  22,45 
 Materiales .................................................  205,49 
 Otros .........................................................  20,55 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  248,49 

   62 A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diáme- 
 tro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de ace- 
 ro inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento 
 de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Mano de obra ...........................................  22,45 
 Maquinaria ................................................  35,60 
 Materiales .................................................  272,32 
 Otros .........................................................  27,23 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................  357,60 

   63 A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado 
 Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o 
 ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y 
 tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.  
 Mano de obra ...........................................  20,20 
 Materiales .................................................  22,54 
 Otros .........................................................  2,25 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  44,99 

   64 A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado 
 Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o 
 ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y 
 tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.  
 Mano de obra ...........................................  22,45 
 Materiales .................................................  37,92 
 Otros .........................................................  3,79 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  64,16 

 Mano de obra ...........................................  22,45 
 Materiales .................................................  37,92 
 Otros .........................................................  3,79 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  64,16 

   65 A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado 
 Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado 
 o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo 
 y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instala- 
 do.  
 Mano de obra ...........................................  24,69 
 Maquinaria ................................................  39,15 
 Materiales .................................................  53,45 
 Otros .........................................................  5,35 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  122,64 

   66 A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado 
 Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado 
 o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo 
 y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instala- 
 do.  
 Mano de obra ...........................................  29,18 
 Maquinaria ................................................  46,27 
 Materiales .................................................  118,81 
 Otros .........................................................  11,88 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  206,14 

   67 A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado 
 Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado 
 o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo 
 y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instala- 
 do.  
 Mano de obra ...........................................  33,33 
 Maquinaria ................................................  28,48 
 Materiales .................................................  209,34 
 Otros .........................................................  20,93 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  292,08 

   68 A11022N ud Filtro cazapiedras en Y, ø 400 mm, instalado 
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 Filtro cazapiedras en Y diámetro 400 mm, embridado 
 o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo 
 y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instala- 
 do.  
 Mano de obra ...........................................  33,33 
 Maquinaria ................................................  28,48 
 Materiales .................................................  365,23 
 Otros .........................................................  36,52 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  463,56 

   69 A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida- 
 ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranu- 
 rada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.  
 Mano de obra ...........................................  22,45 
 Materiales .................................................  67,52 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  89,97 

 Mano de obra ...........................................  22,45 
 Materiales .................................................  67,52 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  89,97 

   70 A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 
 ra diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras.  
 Mano de obra ...........................................  70,41 
 Maquinaria ................................................  28,97 
 Materiales .................................................  142,49 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  241,87 

   71 A17006 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 
 ra diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras.  
 Mano de obra ...........................................  89,50 
 Maquinaria ................................................  35,81 
 Materiales .................................................  180,21 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  305,53 

   72 A17007 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 
 ra diámetro 500/450 mm 1,6 MPa, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras.  
 Mano de obra ...........................................  91,58 
 Maquinaria ................................................  36,21 
 Materiales .................................................  222,22 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  350,02 

   73 A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 
 ra diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
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 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras.  
 Mano de obra ...........................................  53,12 
 Maquinaria ................................................  20,27 
 Materiales .................................................  89,07 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  162,47 

   74 A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 
 ra diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras.  
 Mano de obra ...........................................  69,03 
 Maquinaria ................................................  28,57 
 Materiales .................................................  112,65 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  210,26 

   75 A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 
 ra diámetro 125/100 mm 1,6 MPa, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras.  
 Mano de obra ...........................................  30,46 
 Maquinaria ................................................  13,28 
 Materiales .................................................  27,41 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  71,16 

   76 A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 
 ra diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras.  
 Mano de obra ...........................................  40,38 
 Maquinaria ................................................  16,64 
 Materiales .................................................  34,70 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  91,72 

   77 A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 
 ra diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras.  
 Mano de obra ...........................................  42,46 
 Maquinaria ................................................  16,64 
 Materiales .................................................  70,36 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  129,45 

   78 A17065 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 
 ra diámetro 630/500 mm 1,6 MPa, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
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 tierras.  
 Mano de obra ...........................................  119,73 
 Maquinaria ................................................  45,99 
 Materiales .................................................  274,02 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  439,74 

 Mano de obra ...........................................  119,73 
 Maquinaria ................................................  45,99 
 Materiales .................................................  274,02 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  439,74 

   79 A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada 
 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 
 ra diámetro 630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y torni- 
 llería de acero, colocado y montado en obra, en terre- 
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Mano de obra ...........................................  55,99 
 Maquinaria ................................................  16,43 
 Materiales .................................................  1.653,07 
 Otros .........................................................  165,31 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1.890,79 

   80 A21011 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 600, 1,6 
 MPa, colocada 
 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 
 de ancho de banda 200 mm, con manguito de estan- 
 queidad con junta EPDM y diámetro suficiente para 
 unión o reparación tubería ø 600 mm 1,6 MPa, total- 
 mente instalada.  
 Mano de obra ...........................................  51,87 
 Maquinaria ................................................  19,78 
 Materiales .................................................  562,84 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  634,49 

   81 ACOLT2N ud Colector de Acero Inox de diámetro 90 mm, con 8 salidas  
 Mano de obra ...........................................  46,29 
 Materiales .................................................  350,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  396,29 

   82 AELVAL ud Electroválvula 1", totalmente instalada 
 Electroválvula de 1" totalmente instalada  
 Mano de obra ...........................................  93,32 
 Materiales .................................................  75,46 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  168,78 

   83 AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes multiusuarios 
 Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes. Ela- 
 boradas con hormigón autocompacto armado 
 HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones. 
 Llevan tapa metálica galvanizada de 2 mm con basti- 
 dor zincado 40-40-4  
 Mano de obra ...........................................  10,68 
 Maquinaria ................................................  52,15 
 Materiales .................................................  349,92 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  412,75 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº1: Memoria y Anejos 
 

Anejo nº13: Justificación de precios 

 

 
 
 
 
 

     
 

   84 APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL 
 Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplica- 
 ción a instalar en dispositivos moviles. La app permiti- 
 rá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo 
 TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wifi/GPRS, de 
 forma que se pueden recopilar las tramas enviadas 
 por los contadores para después re-enviarlas al soft- 
 ware de gestión y control, a través de su conexión de 
 datos. Permitirá la visualización y control de consu- 
 mos de agua, así como realizar comparativas reales 
 de consumo de agua, y establecer informes de consu- 
 mo. Se podrá consultar los datos recogidos en el con- 
 tador de agua y analizar los consumos de forma ágil e 
 intuitiva.  
 Materiales .................................................  125,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  125,00 

   85 APROSOL ud Programador con solenoide 
 Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente 
 instalado  
 Mano de obra ...........................................  46,66 
 Materiales .................................................  137,16 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  183,82 

   86 ARQ001EXT ud Informe final arqueológico 
 Informe final arqueológico que incluye el seguimiento 
 arqueológico realizado  
 Materiales .................................................  800,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  800,00 

   87 ARQ003 ud Proyecto básico arqueología 
 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, 
 durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emite 
 un permiso de actuación. El proyecto se debe redac- 
 tar siempre que se pidan la actuación por parte de Pa- 
 trimonio.  
 Mano de obra ...........................................  539,60 
 TOTAL PARTIDA ..................................  539,60 

   88 ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica 
 Memoria arqueológica básica  
 Mano de obra ...........................................  2.158,40 
 TOTAL PARTIDA ..................................  2.158,40 

   89 ARQ007EXT mes Seguimiento arqueológico 
 Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el 
 Informe Mensual de Obra que describe los trabajos 
 del arqueólogo durante ese mes, este informe será en- 
 viado a la dirección de obra.  
 Materiales .................................................  4.260,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  4.260,00 

   90 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado 
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en ca- 
 liente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun- 
 chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, 
 uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y 
 dos manos de imprimación con pintura de minio elec- 
 trolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, 
 montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados 
 por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 
 9606-1:2017.  
 Mano de obra ...........................................  1,39 
 Materiales .................................................  1,77 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  3,16 
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   91 B02011 m² Fábrica ladrillo perforado 7 cm 1/2 pie, mortero M-5, revestir 
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, 
 de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero M-5, de 
 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y 
 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Pa- 
 ra revestir. Según CTE. Medido deduciendo los hue- 
 cos de superficie mayor de 2 m².  
 Mano de obra ...........................................  24,59 
 Maquinaria ................................................  0,29 
 Materiales .................................................  9,92 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  34,80 

   92 B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor 
 Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido mar- 
 co angular de 25 x 25 mm, reforzada.  
 Mano de obra ...........................................  7,42 
 Materiales .................................................  40,98 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  48,40 

   93 B05029 m Bordillo prefabricado hormigón 
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflana- 
 do, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asenta- 
 do sobre base de hormigón no estructural, incluso 
 p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 Mano de obra ...........................................  10,07 
 Maquinaria ................................................  0,09 
 Materiales .................................................  10,10 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  20,26 

   94 B05030 m Bordillo jardinería prefabricado 
 Bordillo de jardinería, prefabricado de hormigón mono- 
 capa achaflanado de 9 cm de base y hasta 20 cm de 
 altura, colocado sobre solera de hormigón no estructu- 
 ral, tamaño máximo 20 mm, de 10 cm de espesor, in- 
 cluida excavación necesaria, rejuntado y limpieza  
 Mano de obra ...........................................  9,97 
 Maquinaria ................................................  0,09 
 Materiales .................................................  8,21 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  18,28 

 Mano de obra ...........................................  9,97 
 Maquinaria ................................................  0,09 
 Materiales .................................................  8,21 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  18,28 

   95 B08014 ud Pozo ladrillo registro ø 80 cm h=1,50 m 
 Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 
 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de 
 ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido 
 con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera 
 de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligera- 
 mente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por 
 el interior redondeando ángulos, con mortero de ce- 
 mento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, 
 formación de canal en el fondo del pozo y formación 
 de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el 
 cerco y la tapa de hormigón armado, terminado, sin in- 
 cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
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 Mano de obra ...........................................  333,32 
 Maquinaria ................................................  5,24 
 Materiales .................................................  161,21 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  499,79 

   96 BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 50-100 mm 
 Colocación de bolos de piedra de modo manual, inclu- 
 so materiales.  
 Mano de obra ...........................................  10,68 
 Materiales .................................................  113,62 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  124,30 

   97 C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión 
 ambiental en el marco del CBPA"  
 Mano de obra ...........................................  3.801,04 
 TOTAL PARTIDA ..................................  3.801,04 

   98 C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas 
 para la sostenibilidad ecológica"  
 Mano de obra ...........................................  1.991,60 
 Maquinaria ................................................  4,48 
 TOTAL PARTIDA ..................................  1.996,08 

   99 CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 
 Cartel provisional informativo del Plan de Recupera- 
 ción, Transformación y Resiliencia financiado por la 
 Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de 
 lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesi- 
 vo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lá- 
 mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfi- 
 les de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye monta- 
 je, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 
 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.  
 Mano de obra ...........................................  191,32 
 Maquinaria ................................................  105,55 
 Materiales .................................................  963,71 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1.260,58 

  100 CE001 jor CONFIGURACIÓN DE EQUIPO POR TÉCNICO ESPECIALISTA 
 Jornada de configuración técnica del equipo de teleme- 
 tría.  
 Mano de obra ...........................................  700,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  700,00 

  101 CECRR ud Curso sobre estaciones dse control de retornos de riego con drenaje 
 superficial 
 Curso sobre estaciones dse control de retornos de rie- 
 go con drenaje superficial  
 Otros .........................................................  1.996,08 
 TOTAL PARTIDA ..................................  1.996,08 

  102 CSMP ud Curso sobre sensores para la medida del potencial o contenido de agua 
 en el suelo 
 Curso sobre sensores para la medida del potencial o 
 contenido de agua en el suelo  
 Otros .........................................................  1.996,08 
 TOTAL PARTIDA ..................................  1.996,08 

  103 DEP01 ud Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 28,304x5,01 
 h 
 Depósito 1: depósito de acero galvanizado ondulado y 
 suelo de lámina D 28,304x5,01 h ILURCO o equivalen- 
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 te, totalmente terminado, incluso lámina impermeabili- 
 zante.  
 Mano de obra ...........................................  3.980,94 
 Maquinaria ................................................  3.401,30 
 Materiales .................................................  65.465,80 
 TOTAL PARTIDA ..................................  72.848,04 

  104 DEP02 ud Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 24,53x5,01 h 
 Depósito 2: depósito de acero galvanizado ondulado y 
 suelo de lámina D 24,53x5,01 h ILURCO o equivalen- 
 te, totalmente terminado, incluso lámina impermeabili- 
 zante.  
 Mano de obra ...........................................  3.795,78 
 Maquinaria ................................................  3.243,10 
 Materiales .................................................  52.365,80 
 TOTAL PARTIDA ..................................  59.404,68 

  105 DEP03 ud Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 21,7x4,18 h 
 Depósito 3: depósito de acero galvanizado ondulado y 
 suelo de lámina D 21,7x4,18 h ILURCO o equivalente, 
 totalmente terminado, incluso lámina impermeabilizan- 
 te.  
 Mano de obra ...........................................  3.703,20 
 Maquinaria ................................................  4.694,00 
 Materiales .................................................  32.541,80 
 TOTAL PARTIDA ..................................  40.939,00 

  106 E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std 
 Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento ex- 
 terior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío 
 de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 
 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, elabora- 
 da en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibi- 
 do de albañilería).  
 Mano de obra ...........................................  46,29 
 Materiales .................................................  420,65 
 TOTAL PARTIDA ..................................  466,94 

  107 EMCC ud EQUIPO DE TELEMETRÍA DE NIVEL POR RADAR 
 Equipo de telemetría de nivel por radar, totalmente ins- 
 talado.  
 Mano de obra ...........................................  49,88 
 Materiales .................................................  4.300,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  4.349,88 

  108 EMISOR_PULS ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN 
 Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir 
 los pulsos del contador, guardar los datos del conta- 
 dor conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea re- 
 querido, al dispositivo móvil (TPL). Con carcasa con 
 grado de protección IP67 o superior. Antena para co- 
 municación con el terminal portatil de lectura (TPL) in- 
 cluida. El conjunto estará alimentado por pilas de lar- 
 ga duración ( se propone en este proyecto pilas de li- 
 tio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimen- 
 tación alternativos mediante pilas, si se justifica técni- 
 camente la duración y autonomía de las mismas en 
 función de las comunicaciones y consumo de los equi- 
 pos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. 
 Unidad totalmente instalada y operativa. 
 Las características más destacables de los módulos 
 de comunicación de telelectura son: 
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 en- 
 trada contador en cada módulo de comunicación. 
 .       Datalogger de Contadores: con capacidad de al- 
 macenamiento de como mínimo 5000 registros. 
 .       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM 
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 en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tec- 
 nología Bluetooth/Wifi. 
 .       Reloj: en tiempo real, sincronizable. 
 .      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 
 16.000 registros. 
 .     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, conta- 
 dor parado, manipulación del contador, subconsumo, 
 batería baja) 
 .     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de 
 comunicación se encargará de evitar que se acepten 
 pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras 
 causas mediante un complejo sistema de filtrado.  
 Mano de obra ...........................................  26,94 
 Materiales .................................................  160,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  186,94 

  109 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro ba- 
 sal mayor de 6 cm y menor o igual a 8 cm; superficie 
 cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 
 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.  
 Mano de obra ...........................................  4.822,16 
 TOTAL PARTIDA ..................................  4.822,16 

  110 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 
 Corta manual de pies en claras o clareos, con un diá- 
 metro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 
 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 
 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 
 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el ren- 
 dimiento correspondiente a la intensidad de corte.  
 Mano de obra ...........................................  0,50 
 Maquinaria ................................................  0,03 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,53 

  111 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales proce- 
 dentes de rozas o desbroces, con densidad mayor de 
 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del res- 
 to forestal en verde), distancia máxima de recogida de 
 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.  
 Mano de obra ...........................................  1.549,96 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1.549,96 

  112 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados proce- 
 dentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con densi- 
 dad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 
 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), diá- 
 metro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, 
 sección máxima de los cordones que permita el tránsi- 
 to del tractor por encima de él sin operaciones pre- 
 vias, en pendientes superior al 10% e inferior o igual 
 al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que im- 
 pida el correcto funcionamiento del equipo, con anchu- 
 ras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final 
 de los restos forestales, después de la eliminación, se- 
 rá el resultante de operar dos veces por cordón, inclu- 
 yendo en esta segunda labor, un reacordonado de los 
 restos.  
 Mano de obra ...........................................  241,11 
 Maquinaria ................................................  790,94 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
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  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1.032,06 

  113 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 
 Trituración de árboles en pie, en montes con densi- 
 dad menor o igual a 750 pies/ha, con diámetro mayor 
 de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o 
 igual a 6 m. Para una pendiente máxima del 30%.  
 Maquinaria ................................................  2.447,32 
 TOTAL PARTIDA ..................................  2.447,32 

 Maquinaria ................................................  2.447,32 
 TOTAL PARTIDA ..................................  2.447,32 

  114 GRELE mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV 
 Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV  
 Maquinaria ................................................  45,60 
 TOTAL PARTIDA ..................................  45,60 

  115 Ges001 ud Gestión de RCD 
 Gestión de residuos de contrucción y demolición, se- 
 gún anejo 22  
 Otros .........................................................  35.179,13 
 TOTAL PARTIDA ..................................  35.179,13 

  116 HT001 m Hinca de tubería de acero DN 508 mm, esp. 6 mm resvestida 
 TUBERÍA HINCADA DE 508 MM DE DIÁMETRO EXTE- 
 RIOR, DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, 
 REVESTIDA CON 300 MICRAS DE RESINA DE POLIU- 
 RETANO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE TE- 
 RRENO, INCLUSO ROCA, POR CUALQUIER PROCE- 
 DIMIENTO DE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIA- 
 DA MEDIANTE LÁSER, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIE- 
 ZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EMPUJE, MA- 
 QUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POS- 
 TERIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE 
 SOBRANTES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
 O PRÉSTAMOS Y CÁNON DE VERTIDO, MEDIDO SO- 
 BRE PERFIL.  
 Mano de obra ...........................................  167,12 
 Maquinaria ................................................  84,97 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  252,09 

  117 I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m 
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a te- 
 rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale- 
 za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. 
 Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medi- 
 do en estado natural.  
 Mano de obra ...........................................  0,03 
 Maquinaria ................................................  1,43 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,46 

  118 I02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m 
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a te- 
 rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale- 
 za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. 
 Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medi- 
 do en estado natural.  
 Mano de obra ...........................................  0,03 
 Maquinaria ................................................  1,61 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,64 

  119 I02010 m³ Remoción de terreno tránsito 
 Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de po- 
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 tencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento no infe- 
 rior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.  
 Mano de obra ...........................................  0,01 
 Maquinaria ................................................  0,55 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,56 

  120 I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro 
 Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de 
 una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento 
 no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado 
 natural.  
 Mano de obra ...........................................  0,02 
 Maquinaria ................................................  1,18 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,20 

  121 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 
 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras ex- 
 cavadas, perfilando los taludes con la perfección que 
 pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mis- 
 mos. En terreno tipo tránsito. No incluida la remoción 
 previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre 
 perfil.  
 Mano de obra ...........................................  0,04 
 Maquinaria ................................................  1,38 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,42 

  122 I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura 
 Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 
 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo su re- 
 moción y transporte a una distancia máxima de 20 m. 
 Sin incluir proyecto de voladura.  
 Mano de obra ...........................................  0,46 
 Maquinaria ................................................  5,69 
 Materiales .................................................  1,95 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  8,09 

  123 I02022 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol<= 1 m³ 
 Excavación en roca para volúmenes discontinuos, has- 
 ta 1 m³ cada uno de ellos, con medios mecánicos es- 
 peciales, incluyendo extracción y acopio a pie de má- 
 quina, medido sobre perfil.  
 Mano de obra ...........................................  1,35 
 Maquinaria ................................................  49,67 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  51,02 

  124 I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos 
 o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 
 m.  
 Mano de obra ...........................................  0,02 
 Maquinaria ................................................  0,49 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,51 

 Mano de obra ...........................................  0,02 
 Maquinaria ................................................  0,49 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,51 

  125 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 
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 Transporte de materiales sueltos en obra con camión 
 basculante, en el interior de la obra a una distancia 
 máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re- 
 torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin 
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo 
 en hoja aparte.  
 Otros .........................................................  1,56 
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,56 

  126 I02039 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 1.500 m 
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a te- 
 rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale- 
 za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. 
 Distancia máxima de transporte 1.500 m. Volumen me- 
 dido en estado natural.  
 Mano de obra ...........................................  0,03 
 Maquinaria ................................................  2,70 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  2,73 

  127 I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pé- 
 treos de cualquier naturaleza sobre vehículos o plan- 
 ta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 Mano de obra ...........................................  0,04 
 Maquinaria ................................................  1,27 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,31 

  128 I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 
 Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 
 m de profundidad en terreno compacto y zonas de difí- 
 cil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, me- 
 dido sobre perfil.  
 Mano de obra ...........................................  45,37 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  45,37 

  129 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto 
 con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la 
 perfección que sea posible a máquina. Para cimenta- 
 ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, 
 medido sobre perfil  
 Mano de obra ...........................................  0,16 
 Maquinaria ................................................  3,15 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  3,31 

  130 I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca 
 Excavación en zanja en terreno roca, con medios me- 
 cánicos especiales hasta 4 m de profundidad, para ci- 
 mentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. In- 
 cluyendo extracción y acopio a pie de máquina o so- 
 bre camión.  
 Mano de obra ...........................................  1,07 
 Maquinaria ................................................  39,27 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  40,35 

  131 I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual 
 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma ma- 
 nual y para zonas de difícil acceso.  
 Mano de obra ...........................................  21,78 
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 Maquinaria ................................................  6,15 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  27,93 

  132 I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación 
 Acopio manual de materiales procedentes de excava- 
 ción manual en terreno de difícil acceso.  
 Mano de obra ...........................................  53,38 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  53,38 

  133 I03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda 
 Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquis- 
 tos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, argi- 
 litas y lutitas duras, con una tensión admisible del or- 
 den de 1,0 MPa), con medios mecánicos especiales 
 hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras 
 de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y 
 acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 Mano de obra ...........................................  0,75 
 Maquinaria ................................................  27,28 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  28,03 

  134 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con 
 un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excavacio- 
 nes y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del 
 área de ocupación de la obra, a una distancia máxima 
 de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami- 
 nos con ancho superior a 3 m.  
 Mano de obra ...........................................  0,00 
 Maquinaria ................................................  0,09 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,09 

  135 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con 
 un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excava- 
 ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera 
 del área de ocupación de la obra, a una distancia máxi- 
 ma de transporte de 20 m.  
 Mano de obra ...........................................  0,01 
 Maquinaria ................................................  0,17 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,18 

 Mano de obra ...........................................  0,01 
 Maquinaria ................................................  0,17 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,18 

  136 I04011 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego 
 Compactación del plano de fundación en terrenos 
 comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densi- 
 dad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.  
 Mano de obra ...........................................  0,00 
 Maquinaria ................................................  0,09 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,09 

  137 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compacta- 
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 ción y perfilado de rasantes, para la construcción de te- 
 rraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 
 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capaci- 
 dad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el 
 transporte del agua incluido el transporte del agua de 
 riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxi- 
 ma exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 
 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con 
 una anchura superior a 3 metros.  
 Mano de obra ...........................................  0,01 
 Maquinaria ................................................  1,15 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,16 

  138 I04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m 
 Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras 
 es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación 
 normal de la motoniveladora para un camino de anchu- 
 ra superior a 3 m entre aristas interiores.  
 Mano de obra ...........................................  0,00 
 Maquinaria ................................................  0,07 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,07 

  139 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "vir- 
 gen", unidos mecánicamente por agujado y calandra- 
 do, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 
 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m, 
 resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según 
 UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.  
 Mano de obra ...........................................  0,64 
 Materiales .................................................  1,20 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,84 

  140 I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada 
 Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de 
 espesor, totalmente colocada en impermeabilización 
 de embalses y sellados de vertederos y probada, inclu- 
 so doble soldadura. Personal en posesión de los certi- 
 ficados ISO 9001 y 14001.  
 Mano de obra ...........................................  1,15 
 Maquinaria ................................................  1,03 
 Materiales .................................................  3,65 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,83 

 Mano de obra ...........................................  1,15 
 Maquinaria ................................................  1,03 
 Materiales .................................................  3,65 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,83 

  141 I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 
 cm, a> 3 m, D<= 3 km 
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 
 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño 
 máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfila- 
 do, riego a humedad óptima y compactación de las ca- 
 pas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor 
 Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifi- 
 cación, carga, transporte y descarga del material, con 
 distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 
 anchura superior a 3 m.  
 Mano de obra ...........................................  0,56 
 Maquinaria ................................................  3,55 
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  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,10 

  142 I06049 m³ Construcción de pedraplén 
 Construcción de pedraplén, con material selecciona- 
 do de 300-500 mm, incluyendo, extendido, perfilado y 
 compactación y sin incluir el coste de la obtención, cla- 
 sificación, carga, transporte y descarga del material.  
 Mano de obra ...........................................  0,07 
 Maquinaria ................................................  9,41 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  9,49 

  143 I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada 
 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 
 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación, torni- 
 llería, excavación y hormigonado.  
 Mano de obra ...........................................  45,71 
 Maquinaria ................................................  1,67 
 Materiales .................................................  46,33 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  93,71 

  144 I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada 
 Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectan- 
 te, de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el 
 poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo- 
 nado.  
 Mano de obra ...........................................  45,71 
 Maquinaria ................................................  1,67 
 Materiales .................................................  53,34 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  100,72 

  145 I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada 
 Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma 
 rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de sus- 
 tentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 Mano de obra ...........................................  45,71 
 Maquinaria ................................................  1,67 
 Materiales .................................................  91,32 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  138,70 

 Mano de obra ...........................................  45,71 
 Maquinaria ................................................  1,67 
 Materiales .................................................  91,32 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  138,70 

  146 I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada 
 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma 
 rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste de sus- 
 tentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 Mano de obra ...........................................  45,71 
 Maquinaria ................................................  1,67 
 Materiales .................................................  61,45 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  108,83 

  147 I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 
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 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y 
 limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia 
 de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la 
 perfección posible a realizar con lámina acoplada al 
 tractor orugas. Medido en terreno suelto.  
 Mano de obra ...........................................  0,01 
 Maquinaria ................................................  0,25 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,26 

  148 I11020 m Dren-colector con tubería de PVC ø 250, terreno tránsito 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble 
 pared ranurada y unión por manguito de 250 mm de 
 diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con le- 
 cho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gra- 
 majes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m 
 sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de 
 la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En 
 terreno tránsito.  
 Mano de obra ...........................................  6,27 
 Maquinaria ................................................  3,13 
 Materiales .................................................  28,45 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,02 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  37,83 

  149 I12021 pie Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad 
 Trabajos complementarios de eliminación de pie aisla- 
 do, sin condiciones de especial dificultad y cuando no 
 sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria 
 por encontrarse disponible, incluido el trabajo propio 
 de apeo del árbol, en el caso de árboles diseminados, 
 con troncos de diámetro mayor de 25 cm y menor o 
 igual a 60 cm. Dejándolos preparados para su trans- 
 porte.  
 Mano de obra ...........................................  5,12 
 Maquinaria ................................................  3,50 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  8,62 

  150 I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resis- 
 tencia característica), con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia 
 máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, 
 exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta.  
 Mano de obra ...........................................  29,89 
 Maquinaria ................................................  0,44 
 Materiales .................................................  62,21 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  92,54 

  151 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia 
 característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño má- 
 ximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 
 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusiva- 
 mente desde camión hormigonera procedente de la 
 planta.  
 Mano de obra ...........................................  29,89 
 Maquinaria ................................................  0,44 
 Materiales .................................................  68,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  98,33 
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  152 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resisten- 
 cia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama- 
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxi- 
 ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, ex- 
 clusivamente desde camión hormigonera procedente 
 de la planta.  
 Mano de obra ...........................................  29,89 
 Maquinaria ................................................  0,44 
 Materiales .................................................  72,31 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  102,64 

  153 I14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resisten- 
 cia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama- 
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxi- 
 ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, ex- 
 clusivamente desde camión hormigonera procedente 
 de la planta.  
 Mano de obra ...........................................  29,89 
 Maquinaria ................................................  0,44 
 Materiales .................................................  86,29 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  116,62 

  154 I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado 
 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, co- 
 locado en obra.  
 Mano de obra ...........................................  0,83 
 Materiales .................................................  1,26 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  2,09 

  155 I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado 
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, co- 
 locado en obra.  
 Mano de obra ...........................................  0,69 
 Materiales .................................................  1,26 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,96 

  156 I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y 
 retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos sola- 
 pes.  
 Mano de obra ...........................................  1,02 
 Maquinaria ................................................  0,51 
 Materiales .................................................  5,94 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,47 

  157 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro 
 y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos so- 
 lapes.  
 Mano de obra ...........................................  1,53 
 Maquinaria ................................................  0,75 
 Materiales .................................................  8,90 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  11,17 

  158 I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro 
 y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos so- 
 lapes.  
 Mano de obra ...........................................  2,18 
 Maquinaria ................................................  1,11 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº1: Memoria y Anejos 
 

Anejo nº13: Justificación de precios 

 

 
 
 
 
 

     
 

 Materiales .................................................  13,21 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  16,49 

  159 I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro 
 y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos so- 
 lapes.  
 Mano de obra ...........................................  1,90 
 Maquinaria ................................................  0,95 
 Materiales .................................................  10,20 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  13,06 

  160 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y 
 retícula de 10x10 cm, colocada en obra, incluidos sola- 
 pes.  
 Mano de obra ...........................................  0,42 
 Maquinaria ................................................  0,28 
 Materiales .................................................  4,06 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,75 

  161 I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado 
 Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, 
 B-500S/SD, colocado en obra.  
 Mano de obra ...........................................  1,02 
 Materiales .................................................  1,25 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  2,27 

  162 I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados 
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zan- 
 jas, vigas y encepados de cimentación, considerando 
 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desenco- 
 frante, sin incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ...........................................  13,42 
 Materiales .................................................  8,52 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  21,94 

  163 I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de al- 
 tura, considerando 40 posturas, con auxilio de camíon 
 grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra- 
 do.  
 Mano de obra ...........................................  13,42 
 Maquinaria ................................................  2,97 
 Materiales .................................................  3,13 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  19,52 

  164 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m 
 de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca- 
 míón grúa para labores de montaje y desmontaje de 
 encofrado. No incluidos los medios auxiliares de eleva- 
 ción para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 Mano de obra ...........................................  23,61 
 Maquinaria ................................................  5,22 
 Materiales .................................................  3,13 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  31,96 

  165 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 me- 
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 tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 pos- 
 turas, con auxilio de camión grúa para labores de mon- 
 taje y desmontaje de encofrado.  
 Mano de obra ...........................................  21,29 
 Maquinaria ................................................  4,70 
 Materiales .................................................  3,13 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  29,12 

  166 I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 
 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxi- 
 lio de camión grúa para labores de montaje y desmon- 
 taje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares 
 de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 Mano de obra ...........................................  34,25 
 Maquinaria ................................................  7,57 
 Materiales .................................................  5,90 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  47,73 

 Mano de obra ...........................................  34,25 
 Maquinaria ................................................  7,57 
 Materiales .................................................  5,90 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  47,73 

  167 I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación 
 Encofrado y desencofrado metálico losas de cimenta- 
 ción, considerando 50 posturas incluyendo la aplica- 
 ción de aditivo desencofrante, con auxilio de camión 
 grúa para labores de montaje y desmontaje de enco- 
 frado.  
 Mano de obra ...........................................  12,04 
 Maquinaria ................................................  2,66 
 Materiales .................................................  3,51 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  18,20 

  168 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 
 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 
 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 
 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores 
 de montaje y desmontaje de encofrado.  
 Mano de obra ...........................................  17,03 
 Maquinaria ................................................  3,76 
 Materiales .................................................  3,13 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,93 

  169 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado 
 en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 
 5 m de separación, empotrados y anclados mediante 
 hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con ma- 
 lla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de ma- 
 lla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso ten- 
 sores cincados, cordones, ataduras, grupillas, ancla- 
 je de los postes y montaje de la malla.  
 Mano de obra ...........................................  17,82 
 Maquinaria ................................................  6,14 
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 Materiales .................................................  7,34 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  31,29 

  170 I24013 m Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno compacto 
 Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado 
 de 1,0 m de diámetro interior, sin embocaduras, inclui- 
 do excavación, colocado, según obra tipificada, en te- 
 rreno tipo compacto.  
 Mano de obra ...........................................  65,81 
 Maquinaria ................................................  19,74 
 Materiales .................................................  121,56 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  207,12 

  171 I27016 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno compacto 
 Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro 
 interior, con dos aletas e imposta, incluida excavación 
 en terreno tipo compacto.  
 Mano de obra ...........................................  242,65 
 Maquinaria ................................................  10,35 
 Materiales .................................................  257,42 
 TOTAL PARTIDA ..................................  510,42 

  172 JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada 
 Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo 
 brida de unión, totalmente colocada  
 Mano de obra ...........................................  19,95 
 Materiales .................................................  375,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  394,95 

  173 JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada 
 Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, inclu- 
 yendo brida de unión, totalmente colocada  
 Mano de obra ...........................................  19,95 
 Materiales .................................................  450,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  469,95 

  174 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m 
 (18,40 m²) 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, 
 de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electrici- 
 dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores- 
 centes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 
 1627/1997.  
 Materiales .................................................  183,86 
 TOTAL PARTIDA ..................................  183,86 

  175 L01018 ud Espejo para aseos, instalado 
 Espejo instalado en aseos.  
 Materiales .................................................  11,95 
 TOTAL PARTIDA ..................................  11,95 

  176 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 
 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 uni- 
 dad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
 Materiales .................................................  75,94 
 TOTAL PARTIDA ..................................  75,94 

  177 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 
 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 Materiales .................................................  110,16 
 TOTAL PARTIDA ..................................  110,16 

  178 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 
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 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 Materiales .................................................  44,85 
 TOTAL PARTIDA ..................................  44,85 

  179 L01024 ud Recipiente recogida basura 
 Recipiente recogida basura.  
 Materiales .................................................  35,34 
 TOTAL PARTIDA ..................................  35,34 

  180 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación 
 de instalaciones de personal (se considera un peón, 
 toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 Mano de obra ...........................................  21,35 
 TOTAL PARTIDA ..................................  21,35 

  181 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo 
 sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, 
 rodapié, colocación y desmontaje.  
 Materiales .................................................  8,03 
 TOTAL PARTIDA ..................................  8,03 

  182 L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje 
 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de 
 madera unidos entre sí por tablas clavadas 
 (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hue- 
 co que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.  
 Materiales .................................................  20,33 
 TOTAL PARTIDA ..................................  20,33 

  183 L01037 ud Topes para camión en excavaciones 
 Tope para protección de la caída de camiones duran- 
 te los trabajos de descarga en bordes de excavación, 
 de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
 Materiales .................................................  21,03 
 TOTAL PARTIDA ..................................  21,03 

  184 L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 
 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfi- 
 co, colocada.  
 Materiales .................................................  2,43 
 TOTAL PARTIDA ..................................  2,43 

  185 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 Materiales .................................................  10,52 
 TOTAL PARTIDA ..................................  10,52 

  186 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, 
 con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 Materiales .................................................  5,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,00 

  187 L01049 m Cinta balizamiento, colocada 
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, co- 
 locada.  
 Materiales .................................................  1,17 
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,17 

 Materiales .................................................  1,17 
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,17 

  188 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectan- 
 te s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.  
 Materiales .................................................  15,52 
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,52 

  189 L01051 ud Jalón de señalización, colocado 
 Jalón de señalización, colocado.  
 Materiales .................................................  7,04 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº1: Memoria y Anejos 
 

Anejo nº13: Justificación de precios 

 

 
 
 
 
 

     
 

 TOTAL PARTIDA ..................................  7,04 

  190 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 
 Baliza luminosa intermitente para señalización, de co- 
 lor ámbar, con lámpara Led.  
 Materiales .................................................  56,76 
 TOTAL PARTIDA ..................................  56,76 

  191 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
 eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con so- 
 porte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, 
 según Norma UNE 23110, colocado.  
 Materiales .................................................  60,54 
 TOTAL PARTIDA ..................................  60,54 

  192 L01059 ud Botiquín portátil de obra 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conte- 
 niendo el material que especifica el RD 486/1997  
 Materiales .................................................  52,53 
 TOTAL PARTIDA ..................................  52,53 

  193 L01060 ud Reposición material sanitario 
 Reposición material sanitario durante el transcurso 
 de la obra.  
 Materiales .................................................  26,88 
 TOTAL PARTIDA ..................................  26,88 

  194 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene 
 según lo exija el Convenio Provincial.  
 Materiales .................................................  167,36 
 TOTAL PARTIDA ..................................  167,36 

  195 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
 densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; 
 agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad 
 de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibili- 
 dad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo- 
 res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colo- 
 res: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.  
 Materiales .................................................  7,25 
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,25 

 Materiales .................................................  7,25 
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,25 

  196 L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista 
 Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas 
 antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para 
 ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, 
 para uso por motoserristas y otros trabajos especia- 
 les.  
 Materiales .................................................  58,16 
 TOTAL PARTIDA ..................................  58,16 

  197 L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda 
 colocarse sobre la cabeza); con tapones desecha- 
 bles, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y 
 baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 
 25-30 db.  
 Materiales .................................................  2,61 
 TOTAL PARTIDA ..................................  2,61 

  198 L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase 
 FFP2 
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhala- 
 ción; de un solo uso; para protección contra partículas 
 sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta 
 bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº1: Memoria y Anejos 
 

Anejo nº13: Justificación de precios 

 

 
 
 
 
 

     
 

 FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 Materiales .................................................  0,60 
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,60 

  199 L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de sol- 
 dadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a 
 la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefil- 
 tro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normas 
 UNE-EN 166, UNE-EN 169  
 Otros .........................................................  7,85 
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,85 

  200 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 
 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a 
 impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral 
 ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase 
 Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro 
 superficial por partículas finas (K); antiempañamiento 
 (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de 
 anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
 Materiales .................................................  5,93 
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,93 

  201 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 
 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma 
 interior en la cintura y en la espalda y costura de doble 
 pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Gru- 
 po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (in- 
 cluido en el precio). Disponible en diferentes colores: 
 azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Nor- 
 mas UNE-EN 340 o EN 13402.  
 Materiales .................................................  17,59 
 TOTAL PARTIDA ..................................  17,59 

 Materiales .................................................  17,59 
 TOTAL PARTIDA ..................................  17,59 

  202 L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 
 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliés- 
 ter algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas 
 laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el 
 pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa- 
 tec en colores y vaciado (incluido en el precio) y panta- 
 lón de trabajo multibolsillos con costuras de doble 
 pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodi- 
 llas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la 
 abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo la- 
 teral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores 
 y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y 
 beige.  
 Materiales .................................................  29,09 
 TOTAL PARTIDA ..................................  29,09 

  203 L01100 ud Chaleco alta visibilidad 
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto 
 en superficie mínima de materiales como el nivel de 
 retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con lo- 
 gotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag- 
 sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el pre- 
 cio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 
 3 tallas.  
 Materiales .................................................  4,15 
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,15 

  204 L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 
 Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos 
 con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos 
 con las siguientes resistencias mínimas: a la abra- 
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 sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. 
 Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y 
 manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.  
 Materiales .................................................  0,63 
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,63 

  205 L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en 
 piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resisten- 
 cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 
 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.  
 Materiales .................................................  1,79 
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,79 

  206 L01148 ud Pantalón de motoserrista 
 Pantalón de protección contra cortes en las piernas, 
 en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios 
 de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 
 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.  
 Materiales .................................................  58,28 
 TOTAL PARTIDA ..................................  58,28 

  207 L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 
 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); 
 antiestática (A); protección del talón contra choques 
 (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resisten- 
 te a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forra- 
 das y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: 
 S1 + P (SB + A + E + P) o S3.  
 Materiales .................................................  13,50 
 TOTAL PARTIDA ..................................  13,50 

  208 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 
 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera 
 y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizante con 
 resaltes; color verde. Categoría: S4.  
 Materiales .................................................  32,03 
 TOTAL PARTIDA ..................................  32,03 

  209 L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 
 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta 
 y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de alta vi- 
 sibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. 
 Tallas desde la XS a la 3XL.  
 Materiales .................................................  23,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,00 

  210 L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 
 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster 
 transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel- 
 cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, 
 L, XL y XXL.  
 Materiales .................................................  10,26 
 TOTAL PARTIDA ..................................  10,26 

  211 L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 
 de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; 
 instalaciones de fontanería, saneamiento y electrici- 
 dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores- 
 centes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 li- 
 tros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos 
 inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; 
 puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Se- 
 gún R.D. 1627/1997  
 Materiales .................................................  169,60 
 TOTAL PARTIDA ..................................  169,60 

  212 L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m 
 (18,40 m²). 
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 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en 
 obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri- 
 cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores- 
 centes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 
 1627/1997.  
 Materiales .................................................  186,87 
 TOTAL PARTIDA ..................................  186,87 

  213 L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 
 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad 
 por cada 25 operarios).  
 Materiales .................................................  12,06 
 TOTAL PARTIDA ..................................  12,06 

  214 L01227 mes Alquiler de horno microondas 
 Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.  
 Materiales .................................................  40,03 
 TOTAL PARTIDA ..................................  40,03 

  215 L01236 ud Barrera de seguridad, colocada 
 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polieti- 
 leno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capaci- 
 dad de lastrado de 150 l.  
 Materiales .................................................  16,99 
 TOTAL PARTIDA ..................................  16,99 

  216 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes 
 de ruido extremo. SNR 32 dB.  
 Materiales .................................................  15,87 
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,87 

  217 L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad 
 Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak 
 con costuras termoselladas; tejido con tratamiento re- 
 pelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de 
 ajuste en los mismos. Con alta transpirabilidad. Capu- 
 cha integrada en el cuello e interior con forro conforta- 
 ble. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Trag- 
 sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido 
 en el precio). Disponible en diferentes colores: míni- 
 mo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 Materiales .................................................  36,02 
 TOTAL PARTIDA ..................................  36,02 

  218 L01272 par Guantes para motoserrista largo 
 Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protec- 
 ción dorsal y las siguientes resistencias mínimas a 
 riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al ras- 
 gado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda; Manga 
 larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de ar- 
 golla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 
 10 y 11.  
 Materiales .................................................  32,85 
 TOTAL PARTIDA ..................................  32,85 

  219 MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado 
 Instalación de abrevadero para ganado  
 Mano de obra ...........................................  10,68 
 Materiales .................................................  426,15 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  436,83 

  220 MALSAL ud Malla salvamento 
 Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. 
 de nylon alta tenacidad tratado UV. en color blanco de 
 2m. de ancho compuesto por 1,20m. de red de diáme- 
 tro 3mm. y malla cuadrada 45x45mm.(para animales) 
 y 0,80m. de red de cabo de diámetro 15mm. y malla 
 cuadrada 400x400mm.(para personas)  
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 Mano de obra ...........................................  42,70 
 Materiales .................................................  430,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  472,70 

  221 MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves 
 Instalación de caja nido para aves  
 Mano de obra ...........................................  10,68 
 Materiales .................................................  32,58 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  43,26 

  222 MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros 
 Instalación de caja nido para quirópteros  
 Mano de obra ...........................................  10,68 
 Materiales .................................................  75,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  85,68 

  223 MAREIN ud Instalación de refugios para insectos 
 Instalación de refugios para insectos  
 Mano de obra ...........................................  10,68 
 Materiales .................................................  9,99 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  20,67 

  224 PA01 pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRAS ACCESORIAS PARA 
 INSTALACIÓN DE EQUIPO 
 Partida alzada a justificar para obras accesorias al 
 equipo de telemetría.  
 Otros .........................................................  3.000,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  3.000,00 

  225 PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 
 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo 
 del Plan de Recuperación, Tranformación y Resilien- 
 cia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio- 
 nEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.  
 Mano de obra ...........................................  40,60 
 Materiales .................................................  350,00 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  390,61 

  226 PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral 
 Plantación de especies de matorral de estructuras se- 
 gún lo descrito en documentación ambiental y proyec- 
 to. Incluye mano de obra y suministro de material vege- 
 tal. Totalmente acabado.  
 Mano de obra ...........................................  2,14 
 Maquinaria ................................................  0,71 
 Materiales .................................................  2,46 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,32 

 Mano de obra ...........................................  2,14 
 Maquinaria ................................................  0,71 
 Materiales .................................................  2,46 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,32 

  227 PLAN02 ud Plantación de especies tipo romero o lentisco. 
 Plantación de especies de porte arbustivo suministra- 
 dos en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas lineal- 
 mente en zonas continuas de poca pendiente a una 
 distancia mínima de 1,5 m con medios manuales, en 
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 terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Ca- 
 sillas picadas, planta, plantación, aporte de materia or- 
 gánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de im- 
 plantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  trans- 
 porte desde vivero.  
 Mano de obra ...........................................  2,60 
 Maquinaria ................................................  0,61 
 Materiales .................................................  5,42 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  8,63 

  228 PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono 
 Plantación de Quercus Autóctono  
 Mano de obra ...........................................  4,30 
 Maquinaria ................................................  5,41 
 Materiales .................................................  4,53 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,24 

  229 PLVIAM mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obra 
 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilan- 
 cia ambiental en fase de obras según descrito en docu- 
 mento ambiental, incluída la elaboración de informes.  
 Materiales .................................................  950,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  950,00 

  230 RASANTt m³ Rasanteo de taludes 
 Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa, con 
 arena para apoyo de impermeabilizacion  
 Mano de obra ...........................................  0,64 
 Maquinaria ................................................  1,53 
 Materiales .................................................  23,87 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  26,04 

  231 REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 
 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la 
 toma, construida a medida en AISI 316, con dimensio- 
 nes 85 x 80 cm, varillas macizas de 4 mm de diáme- 
 tro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 
 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la 
 obra de toma. Instalada.  
 Mano de obra ...........................................  110,44 
 Materiales .................................................  192,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  302,44 

  232 REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 
 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la 
 toma, construida a medida en AISI 316, con dimensio- 
 nes 15 x 15 cm, varillas macizas de 4 mm de diáme- 
 tro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 
 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la 
 obra de toma. Instalada.  
 Mano de obra ...........................................  30,28 
 Materiales .................................................  6,40 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  36,68 

  233 S02S080 ud Placa señalización riesgo 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado 
 de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 
 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
 485/97.  
 Mano de obra ...........................................  3,34 
 Materiales .................................................  2,04 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,38 
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  234 SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas. 
 Escalera de cuerda realizada con material resistente 
 a los rayos ultraviletas, longitud 8 metros y anchura de 
 50 cm, con pasos cada 40 cm.  
 Mano de obra ...........................................  0,64 
 Materiales .................................................  58,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  58,64 

  235 SOFTW ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION 
 Licencia Web para Software de control y gestión del 
 sistema de telelectura proyectado. El software podrá 
 ser abierto desde cualquier equipo que tenga cone- 
 xión a internet, desde cualquier navegador. Este soft- 
 ware permitirá la visión, gestión y mantenimiento del 
 sistema de telelectura. Especificaciones técnicas se- 
 gún proyecto. Unidad totalmente instalada y operativa.  
 Materiales .................................................  550,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  550,00 

  236 SW001 ud SENSOR DE HUMEDAD 
 Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes 
 caracterícticas: 
  
 -Medidas a 30 cm , 60 cm y 90 cm 
 -Comunicación GPRS/Bluetooth con batería interna 
 de alta capacidad 
 -Sofware de gestión 1 año 
 -Kit de Instalación Sondas drill-drop 
 -Diámetro Sonda superior 30 mm 
 -Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm 
 -Resolución humedad 1:10000 
 -Resolución temperatura 0,3 ºC 
 -Exactitud temperatura +/- 2ºC a 25ºC 
 -Rango Operación -20ºC a 60ºC 
  
 Totalmente Instalado y conexionado  
 Mano de obra ...........................................  57,17 
 Materiales .................................................  1.902,51 
 TOTAL PARTIDA ..................................  1.959,68 

 Mano de obra ...........................................  57,17 
 Materiales .................................................  1.902,51 
 TOTAL PARTIDA ..................................  1.959,68 

  237 TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada 
 Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm 
 de altura, espesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles pa- 
 ra guías adheridas al hormigón y colocación de junta 
 de neopreno para estanqueidad. Instalada.  
 Mano de obra ...........................................  6,94 
 Materiales .................................................  44,53 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  51,47 

  238 TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada 
 Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm 
 de altura, espesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles pa- 
 ra guías adheridas al hormigón y colocación de junta 
 de neopreno para estanqueidad. Instalada.  
 Mano de obra ...........................................  4,86 
 Materiales .................................................  38,79 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  ____________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................  43,66 

  239 TIL01085 ud Mandil para soldador 
 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 
 532  
 Otros .........................................................  3,92 
 TOTAL PARTIDA ..................................  3,92 

  240 TIL01110 ud Manguito para soldador 
 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 
 532  
 Otros .........................................................  6,66 
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,66 

  241 TIL01112 par Polainas para soldador 
 Polainas de cuero para protección en trabajos de sol- 
 dadura con sujeción mediante hebillas. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 
 532.  
 Otros .........................................................  4,24 
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,24 

  242 TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper. 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento an- 
 tiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stop- 
 per, para señalización, cerramiento y balizado de zan- 
 jas, excavaciones y vaciados, i/colocación y desmonta- 
 je, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ...........................................  0,83 
 Materiales .................................................  1,23 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  2,06 

 Mano de obra ...........................................  0,83 
 Materiales .................................................  1,23 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  2,06 

  243 TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL) 
 Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Soft- 
 ware necesariol, para recoger la información de los 
 equipos de telelectura instalados en los hidrantes me- 
 diante tecnología radio en frecuencia libre, Bluetooth o 
 Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de da- 
 tos, con la posibilidad de ser interconectado al ordena- 
 dor que soportará la base de datos y las utilidades de 
 gestión y realización de informes de consumos de 
 agua. Estos equipos tendrán que poder enviar poste- 
 riormente todos los datos recogidos a la central de da- 
 tos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el 
 software que permite configurar, a distancia y de for- 
 ma integrada, los terminales remotos que se conec- 
 tan directamente con él, así como los distintos paráme- 
 tros del sistema de telelectura, los valores de cauda- 
 les medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad to- 
 talmente instalada y operativa 
  
 Sus principales características son: 
  
 ·      Software que puede ser utilizado en cualquier dis- 
 positivo Android versión 9 o superiores 
 ·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tra- 
 mas Wireless-MBUS de los módulos de comunicación 
 de los contadores. 
 ·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo 
 móvil, añadiendo a los campos leídos el campo coorde- 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº1: Memoria y Anejos 
 

Anejo nº13: Justificación de precios 

 

 
 
 
 
 

     
 

 nadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la co- 
 rrecta integración de los valores recibidos. 
 .      Descarga datos en ficheros formato texto o csv  
 Mano de obra ...........................................  26,94 
 Materiales .................................................  600,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  626,94 

  244 WRSWFGS ud Aro salvavidas 
 Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, 
 interior 44 cm., rejilla dura, resistente a la humedad ra- 
 yos UV, homologación CE, SOLAS (Código LSA).  
 Mano de obra ...........................................  0,64 
 Materiales .................................................  38,37 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  39,01 

  245 g00101 PA Comprobaciones geotécnicas 
 Partida alzada de trabajos de campo, laboratorio y ga- 
 binete, para comprobaciones geotécnicas en las ci- 
 mentaciones de los distintos elementos de la obra, in- 
 forme geotécnico incluido, totalmente terminado  
 Otros .........................................................  6.000,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  6.000,00 

 
 

 


