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1. ANTECEDENTES 

 

La obra contenida en este proyecto ha sido declarada de interés general en el 

Real Decreto Ley 10/2005, de 20 de junio, por el que adoptan medidas urgentes 

para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras 

adversidades climáticas (BOE nº 147 de 21 de junio de 2005). 

La red de riego de distribución de aguas depuradas se propuso como actuación 

dentro del Estudio “Necesidades de infraestructura de regadíos de la Comarca 

Sudoeste de la isla de Tenerife: Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide” 

realizado en julio de 2004 con la Asistencia Técnica de esta consultora, como 

complemento del Proyecto DARSO del Consejo Insular de Aguas de Tenerife 

(CIATFE). 

El desarrollo urbano y turístico de los municipios de esta comarca aumenta sus 

demandas en abastecimiento hídrico. Pero también la depuración de sus aguas 

residuales permite reutilizar unos caudales en crecimiento que en condiciones 

habituales se verterían al mar. La viabilidad de esta reutilización dependerá de 

la bondad del proceso de depuración y de la concentración en sales del agua 

para riego, inferior a la admisible por los cultivos. 

Por tanto, para la incorporación de aguas depuradas a la agricultura de la 

Comarca, esto es, que los agricultores la demanden, no solo dependerá de su 

disponibilidad, sino de su relación calidad/precio, puesto que los agricultores ya 

disponen de suficiente agua de mala calidad. Con una calidad y precio 

aceptables, los cultivos de las zonas costeras pueden consumir toda el agua 

depurada en las EDARs de Adeje-Arona y de Las Charquetas, estando las 

disponibilidades actuales y futuras en la perspectiva de este Proyecto por 

debajo de las necesidades hídricas de los cultivos de la zona dominada por la 

red. 

En Julio de 2007 se redactó el proyecto MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA 

SUROESTE DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE I Y II para realizar los objetivos antes 

mencionados, pero que nunca se llegó a ejecutar. 

El presente proyecto es la adaptación a las condiciones actuales de dicho 

proyecto. 
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Las actuaciones incluidas en el presente proyecto están enmarcadas dentro del 

Anexo I del Convenio firmado el 21 de julio de 2022 entre el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de 

Infraestructuras Agrarias, S.A., en relación con las obras de modernización de 

regadíos del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en 

regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

Fase II, o en sus correspondientes adendas. 

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Inversión 

C3.I1 del PRTR) cuenta con una dotación de 563.000.000 € a cargo del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para inversiones en modernización 

de regadíos sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro del agua y la 

mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadíos españoles. 

 En los anexos del proyecto se incluye la información que determina el encaje 

en los objetivos del Plan, así como la información necesaria para verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Mecanismo de Recuperación 

y Resiliencia. En este sentido, en el artículo 17 del Reglamento 2020/852 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 

establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el 

que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, se establece la necesidad de 

cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH) a los objetivos 

medioambientales recogidos en el artículo 9 del citado Reglamento. 

 

2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El objetivo del Proyecto es el establecimiento de una red o redes de distribución 

de agua depurada a presión que domine una superficie útil de cultivo de unas 

611,234 ha, en su mayoría platanera, en los municipios de Adeje, Guía de Isora 

y Santiago del Teide, por debajo de la cota de 175 msnm. 

Para conseguir este objetivo se despliega unos ramales red de riego a partir de 

la tubería general existente DN 600 (RV y RC) perteneciente al CIATF, 

consiguiéndose, como objetivo secundario, el pleno aprovechamiento de esta 

infraestructura. 
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3. PROMOTOR 

 

El promotor del presente proyecto es la Sociedad Mercantil Estatal De 

Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA) cuyo CIF es A82535303 y su sede está en 

la calle José Abascal 4, 6ª planta, C.P: 28003, Madrid. 

 

4. EMPLAZAMIENTO 

 

El emplazamiento de la actuación se sitúa en tres municipios de la isla de 

Tenerife, (de norte al Sur) Santiago del Teide, Guía de Isora y Adeje  

 

 

Ilustración 1: Isla de Tenerife, con TT.M. M 

 

La línea roja, representa la ubicación de la red total, las líneas amarillas 
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representan las conducciones cuya instalación está contemplada en este 

proyecto. 

 

 

5. USOS DEL SUELO Y NIVELES DE PROTECCIÓN 

 

Según la Ley 4/2017, 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 

de Canarias de Plan Insular de Ordenación de Tenerife, publicado el 28/05/2018 

en el BOC 102/18, el suelo en el que se actúa es en su mayor parte Áreas de 

Protección Económica y Territorial (PIOT)-Protección Económica 3 

Según los planes de ordenación de los municipios afectados, se permite la 

instalación de infraestructuras para servicios. Los terrenos utilizados son, en su 

Adeje 

GUÍA DE ISORA 

Santiago del Teide 
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mayor parte, rústicos.  

Las parcelas regadas son explotaciones que son o han sido de regadíos. 

En la siguiente ilustración se representa en azul las parcelas beneficiadas. Las 

zonas verdes (en todas sus tonalidades) corresponden a terreno rústico.  

 

 

 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE 

TENERIFE, FASE I Y II. TT.MM. DE ADEJE, GUÍA DE ISORA Y SANTIAGO DEL TEIDE, 

TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE) 

 

6 

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 

6. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRENO 

 

El Anejo Nº 7“Estudio Geotécnico” recoge toda la información necesaria en 

relación a la geología del terreno donde se encuentra la parcela, se llega a la 

conclusión de que las obras precisas no tienen suficiente entidad como para 

justificar un estudio geotécnico de campo. 

7. CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO 

 

El Anejo Nº8” Análisis de la calidad de agua para riego” se ha analizado una 

muestra de agua recogida en la salida del terciario de la EDAR de Adeje, que 

es la principal fuente de abastecimiento de la red, y la determinación de los 

parámetros de su calidad, concluyendo que nos encontramos ante un agua 

apta para riego.  

8. SUPERFICIES DE CULTIVO 

 

La zona de afección de este proyecto está incluida en la agricultura de regadío 

de la isla de Tenerife. En el Anejo Nº9 “Estudio agronómico” del presente 

proyecto se recogen las superficies de cultivo afectadas por esta obra. 

Los datos señalan que la zona de actuación está compuesta de 141 fincas con 

una superficie total agrícola de 611,23 ha y una superficie cultivada de 545,37 

ha. 

Teniendo en cuenta la superficie total cultivada, se obtiene un tamaño medio 

de las fincas de 3,87 ha. Considerando la superficie agrícola, que incluye las 

superficies cultivada y sin cultivo, el tamaño medio es de 4,34 ha. 

En lo que se refiere a la técnica de cultivo, las condiciones climáticas de la zona 

(temperaturas suaves y poco variables a lo largo del año y al abrigo de los alisios 

dominantes) permiten que el cultivo de platanera al aire libre domine sobre el 

cultivo bajo invernadero. El sistema de protección frecuente en la comarca 

consiste en la colocación de cortavientos laterales de plástico, mediante 

estructuras equivalentes a invernaderos sin techo, que permiten el atado aéreo 

de los plantones y racimos. Sólo en algunas ocasiones estas estructuras acaban 

convirtiéndose en invernaderos completos. 
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Otro aspecto a destacar es la reconversión del tomate en platanera que se ha 

observado en muchas fincas, como resultado de los condicionantes negativos, 

tanto fitosanitarios como comerciales que tiene el sector tomatero. 

Superficie beneficiada por el Proyecto. 

Cultivo 
Grupo 
Cultivo 

Superficie 
(m2) 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
% 

Platanera Grupo I 5.275.701,31 527,57 96,74 

Grupo I  5.275.701,31 527,57 96,74 

Aguacate Grupo II 18.095,56 1,81 0,33 

Cítricos Grupo II 4.511,80 0,45 0,08 

Mango Grupo II 17.185,03 1,72 0,32 

Piña Grupo II 419,49 0,04 0,01 

Subtropicales Otras Mezclas Grupo II 53.100,94 5,31 0,97 

Grupo II  93.312,82 9,33 1,71 

Hortaliza Otras Mezclas Grupo III 32.592,16 3,26 0,60 

Huerto Familiar Grupo III 2.219,25 0,22 0,04 

Ornamentales Grupo III 38.040,25 3,80 0,70 

Grupo III  72.851,66 7,29 1,34 

Viña Grupo IV 10.241,97 1,02 0,19 

Templado Otras Mezclas Grupo IV 931,73 0,09 0,02 

Templado Pepita Grupo IV 637,74 0,06 0,01 

Grupo IV  11.811,44 1,18 0,22 

Agrícola Cultivada  5.453.677,23 545,37 100,00 

Huerta Limpia Anc 70.068,07 7,01 
 

Barbecho Anc 10.964,32 1,10 
 

Sin actividad temporal Anc 577.632,73 57,76 
 

Agrícola No Cultivada  658.665,12 65,87 
 

Superficie Total Agrícola  6.112.342,35 611,23 
 

 

En cuanto a la distribución de los métodos de riego, los utilizados son el riego 

localizado o goteo (491,47 ha) y el de aspersión (53,90 ha). Hay 10 fincas que 

utilizan ambos métodos de riego.  
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9. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

En el Anejo nº 10, se describen ay analizan las distintas alternativas estudiadas. 

Dado que en la red de riego están definidos y son inamovibles los puntos de 

origen y fin de los ramales, no se han estudiado alternativas de trazado, ya que 

se ha tomado el itinerario directo a través de vías o caminos agrícolas, ya que 

es la vía más cercana al punto de toma, además de evitar, en mayor medida, 

expropiación de bienes o imposición de servidumbres de acueducto para el 

paso de tubos. 

En un principio se plantean las siguientes alternativas: 

- Alternativa 0: No actuar. 

- Alternativa 1: Material fundición dúctil 

- Alternativa 2: Material PVC-O. 

ALTERNATIVA 0: 

Consiste en NO ACTUAR. Esto llevaría aparejado con el devenir de los años en 

la disminución del caudal y la calidad del agua subterránea. Y es que a lo largo 

de los años se ha extraído en demasía para abastecer el sector agrario y el 

turístico (con un gran aumento en los últimos años) y acusa cada vez más el 

estado de agotamiento de los acuíferos. 

Además, el agua depurada seguiría vertiéndose al mar desaprovechando un 

recurso potencial y empeorando las condiciones de las aguas costeras. 

ALTERNATIVA 1:  

Consiste en realizar la red mediante fundición dúctil centrifugada (FDC). 

ALTERNATIVA 2: 

Consiste en realizar la red mediante PVC-O. 

En el anejo se desarrolla la comparativa técnico económica entre las 

condiciones de FDC y PVC-O. 

Las conclusiones del análisis realizado es que la red ejecutada con PVC-O, es 

más económica, tiene una celeridad menor y tiene un mejor comportamiento 

de respeto al medioambiente presentando una huella ambiental menor. 
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10. INGENIERÍA DEL DISEÑO 

 

10.1 Estudio geotécnico 

 

El Código Técnico de la Edificación establece en su Artículo 2 de Ámbito de 

Aplicación: “El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva 

construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de 

escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya 

sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y 

no afecten a la seguridad de las personas”. 

Por ello, y al ser las únicas obras de edificación contenidas en el proyecto obras 

de muy escasa entidad, no sería obligatoria la realización de un estudio 

geotécnico. No obstante, en el Anejo 07 se analiza la información pública 

existente sobre la geomorfología de las Islas Canarias, y más concretamente de 

la isla de Tenerife para identificar y caracterizar a los materiales del entorno del 

proyecto. 

Se ha podido diferenciar por su litología y comportamiento geotécnico cuatro 

tipos de materiales en el ámbito de estudio, estos materiales han sido estudiados 

en otros puntos de la Isla y del archipiélago, por lo que se los ha podido 

caracterizar geomecánicamente. 

Las unidades geotécnicas encontradas son: 

- Compactos de lava basáltica: La excavación en estos materiales se ha 

de realizar forzosamente con martillo neumático rompedor, aunque en 

algunos casos pueda ser necesaria la utilización de explosivos en aquellos 

compactos de gran potencia. Se generan unos taludes comprendidos 

entre verticales y 1H:5V. 

- Piroclastos de lava y lapilli: Son materiales que bajo presión elevada 

pueden resultar colapsables, con cambios importantes en su 

deformabilidad, por lo que deben ser tratados con precaución Para la 

excavación de los niveles escoriáceos será necesaria la utilización de 
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retroexcavadora o pala mecánica. Los taludes generados por las 

excavaciones estarán comprendidos entre 1H:5V y 1H:3V. 

- Tobas pumíticas y Materiales sedimentarios: Los taludes generados por las 

excavaciones en este tipo de materiales pueden ser muy variables 

dependiendo del grado de compactación de los mismos. Pueden estar 

comprendidos entre 1H:5V y 1H:3V. 

 

Unidades geotécnicas según el CTE de la isla de Tenerife. 

Fuente: Elaborado por GRAFCAN empleando como base cartografía del IGM 

 

10.2 Estudio alqueológico 

 

El Proyecto de Modernización y Mejora de la Zona Sur de la Isla de Tenerife, Fase 

I y II. TT.MM. de Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide, Tenerife (Santa Cruz 

de Tenerife), recibe un primer informe de la Dirección Insular de Planificación del 

Territorio y Patrimonio Histórico el 17 de septiembre de 2014, un segundo informe 

el 5 de julio de 2022 y el 31 de octubre de 2022 el tercer informe, todos ellos 
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basados en el Estudio de Impacto Ambiental enviado del mencionado 

proyecto. 

Estos informes hacen referencia a diferentes áreas que afectan a varios 

proyectos diferentes, destacando el proyecto de “Modernización y mejora de 

la zona Sur de la Isla de Tenerife Fase III (Balsa Reguladora de Las Charquetas). 

En este anejo se van a mencionar las medidas que afectan a las áreas del 

proyecto que nos atañe y son las siguientes: 

- El horno de pan, localizado en la C/ Aponte, en la Finca La Montañita, 

deberá ser conservado, evitándose cualquier tipo de afección al mismo 

durante la ejecución de las obras. Se procederá a su señalización y 

vallado, con objeto de evitar daños no deseados derivados de 

movimientos de tierra o del tráfico de vehículos y maquinaria. 

- Durante la ejecución de las obras se efectuará una labor de seguimiento 

arqueológico por parte de arqueólogo, que deberá estar presente en los 

movimientos de tierra derivados del proyecto, en especial en las zonas 

poco antropizados, que deberá presentar en este Servicio de Cultura y 

Patrimonio Histórico un informe final del seguimiento realizado. 

- En concreto, se debe asegurar la presencia del arqueólogo encargado 

de las labores de seguimiento durante la intervención en el Bco. de 

Erques para la instalación de uno de los ramales, verificando que las 

obras no exceden del vial en el que están previstas. 

- Asimismo, y dado que la mayor parte de los ramales se soterrarán en 

caminos asfaltados y pistas y caminos de tierra, el arqueólogo encargado 

del seguimiento deberá supervisar con mayor exhaustividad las obras 

que se realicen en pistas de tierra o caminos que, eventualmente, 

puedan conservar tramos empedrados o pavimentos de interés histórico, 

que no podrán verse afectados por las obras, debiéndose buscar una 

minimización de impactos desplazando las conducciones a los márgenes 

de dichas vías. 

- Cualquier modificación del proyecto conllevará la prospección del 

nuevo espacio afectado por parte de arqueólogo, que establecerá las 

medidas protectoras/correctoras que estime oportunas. 
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- La aparición de vestigios de interés patrimonial implicará la paralización 

inmediata de los trabajos y su comunicación a esta Unidad de Patrimonio 

Histórico, con objeto de coordinar las medidas a adoptar al respecto. 

- Se deberá comunicar a este Servicio Administrativo el inicio de las obras, 

a los efectos de asegurar que se cumple con la labor de seguimiento 

arqueológico y de su comprobación por parte del personal con 

funciones inspectoras adscrito a dicho Servicio. 

Toda la información se encuentra adjuntada en el Anejo nº 06 Estudio 

arqueológico. 

 

10.3 Estudio topográfico 

 

En el Anejo 03 Cartografía y Topografía, se desarrolla las características del 

levantamiento topográfico realizado en el área de actuación. 

Se ha tomado como información de referencia para obtener los datos del 

proyecto modelos digitales del terreno del CNIG (Centro Nacional de 

Información Geográfica). En concreto –y dada la extensión de la red- se ha 

empleado un modelo digital del terreno obtenido por interpolación, a partir de 

la clase terreno de vuelos LIDAR, de la primera cobertura del Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea (PNOA). El archivo base está en formato ASCII matriz ESRI. 

A partir de la citada información, se han obtenido curvados cada metro. En el 

caso de Canarias, la información obtenida tiene como SGR el sistema 

REGCAN95 28N, compatible con WGS84 28N. 

Para la realización de los trabajos de campo, tanto de toma de datos 

topográficos, como de replanteo de las distintas unidades de obra, se cuenta 

con el receptor GPS, GNSS R10 LT de la casa Trimble. 

El equipo GPS utilizado para la realización de los trabajos de campo se apoya 

en una red de estaciones permanentes GNSS. En el proyecto que nos ocupa, se 

han utilizado y se prevé la utilización de dos antenas: la antena denominada 

SANTIAGO DEL TEIDE (STEI) y la antena SAN MIGUEL DE ABONA (SNMG). 
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11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y DE LA INSTALACIÓN 

 

Las obras previstas en el presente proyecto consisten en: 

- la instalación de 18.248 m de tubería de PVC-O enterrada en zanja 

- 375 m de tubería de acero galvanizado, anclada y enterrada 

- Instalación de 90 arquetas y pozos para albergar registros y ventosas  

- Para la instalación de hidrantes se construirá 

o 48 casetas de fábrica de hormigón con cubierta de teja curva 

vibrado de dos tipos para la instalación de hidrantes, puerta 

metálica de chapa de 2 mm. 

 Tipo I : dimensiones de planta 3,4 x1,4 x 2,73m 

 Tipo II: dimensiones 5,1x2,4 x 3 m 

o Instalación de arquetas y armarios de 6 tipos construidas con 

hormigón armado y fábrica de bloque 

- En el interior de casetas y arquetas se instalarán hidrantes que constarán 

de reductores de presión de acción directa e indirecta y limitadores de 

caudal. La construcción se realizará con acero galvanizado.  

- Los cruces de carretera competencia del cabildo de Tenerife se 

realizarán por medio de excavación horizontal. 

- El relleno de zanjas en zona de carreta se realizará con suelo cemento. 
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11.1 Esquema de funcionamiento diario en el mes más seco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balsa de las 

Charquetas 

Capacidad 

253.608,78 m3 

Depuradora de 

Adeje (Vallito) 

Producción: 

25.000 m3/ día 

Parcelas de 

Vallito 

Necesidades 328 

l/s durante 12 

horas 6 

días/semana: 

14.169,6 m3 se 

consumen en la 

red  

Capacidad 

distribución de la 

red:  

456 l/s 

Abasto a 

parcelas: 

328 l/s 

durante 

12h  

Capacidad de 

trasvase a Balsa: 

290,4 l/s durante 

12h  Parcelas de Charquetas 

Necesidades 601 l/s 

durante 15 horas 6 

días/semana: 32.454 m3 

Capacidad de 

distribución 

510 l/s luego hay un 

déficit 91 l/s que 

representan: 

4914 m3/día que se 

suministran por otra red 

que junto a los 27.540 que 

salen de Charquetas 

satisfacen las 

necesidades de 32.454 

m3 

Abasto a 

parcelas 

510l/s 

durante 

12h  

Depuradora Charquetas entran en 

balsa 5000 m3/día 

Agua desalada 

EDAM FONSALÍA 

Entra en balsa 

6079,61m3/día 

 

Trasvase a balsa 

hasta fin de 

producción: entra 

en balsa 10.830,4 

m3/ 6 días a la 

semana (250 l/s) 

inferior al caudal 

de trasvase 

(290,4/s)  

Trasvase a balsa hasta 

fin de producción: entra 

en balsa 25.000 m3 los 

domingos 

Balsa de Charquetas salen 

diariamente 27.540 m3 que se 

desglosan de la siguiente 

forma: 

10.830,4 m3 de Adeje en 

trasvase 

4.166,66 m3 de Adeje en 

trasvase dominical y 

acumulados en la balsa  

5000 m3 de depuradora 

Charquetas 

833,33 m3 de depuradora 

Charquetas, producción 

dominical acumulada en balsa 

6.079,61 m3 de agua desalada  
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La infraestructura proyectada se diseña para regar 425 ha en la red de las 

Charquetas y 186 ha en la red de Vallito.  

Nota: en el proyecto, se emplean alternativamente los siguientes nombres para 

definir las diversas fuentes de agua: 

     
EDAR OESTE = EDAR ISORA  = EDAR 
CHARQUETAS  
EDAR ADEJE - ARONA = EDAR EL VALLITO  

 

11.2 Necesidades 

 

A partir de los cuadros 20.2 y 21.2 del anejo de cálculo hidráulicos (Anejo 13), se 

deduce que las necesidades para el mes más desfavorable son: 

- Las parcelas de la red de Las Charquetas: 601 l/s durante 15 horas diarias 

a razón de 6 días semanales, lo que implica 194.724 m3 semanales; 32.454 

m3 diarios. El dato de 601 l/s se ha obtenido a partir del caudal ficticio 

para el mes de julio (757,5 l/s) para 535,7 ha. Como las parcelas 

beneficiadas para Charquetas son 425,1 ha, al caudal ficticio se le aplica 

un coeficiente reductor de 425,1/535,7= 0,7935 

- Las parcelas de la red de Vallito: 328 l/s durante 12 horas diarias a razón 

de 6 días semanales, lo que implica 13.219 m3 diarios; 85.017,6 m3 

semanales. El dato de 328 l/s se ha obtenido a partir del caudal ficticio 

para el mes de julio (788,9 l/s) para 448,4 ha. Como las parcelas 

beneficiadas para Vallito son 186,13 ha, al caudal ficticio se le aplica un 

coeficiente reductor de 186.136/448,4= 0,415 

 

11.3 Capacidad de la infraestructura 

 

- La depuradora de Adeje produce 25.000 m3/día, la producción de los 

domingos, al no haber riego, se almacena en la balsa de Charquetas y 

se vierte los 6 días restantes.  
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- La depuradora de las Charquetas produce 5.000 m3/día, la producción 

de los domingos, al no haber riego, se almacena en la balsa de 

Charquetas y se vierte los 6 días restantes. 

- La Balsa de las Charquetas tiene una capacidad de 253.608,78 m3, la 

entrada es a través de un depósito anexo, cota 199,70 m 

- La capacidad de distribución de riego Las Charquetas es 510 l/s 

- La capacidad de distribución de riego de Vallito es 456 l/s 

- La capacidad de trasvase de Vallito a la balsa de Las Charquetas es 

290,4 l/s según anejo hidráulico 

 

11.4 Funcionamiento semanal 

 

1) La depuradora de Adeje abastece agua a las parcelas del Vallito durante 12 

horas. La capacidad de riego es 456 l/s, las necesidades son 328 l/s (peor mes) 

o sea que conectando la balsa a la depuradora de Adeje durante 12 horas, se 

gastarán 328 l/s en riego, satisfaciendo completamente las necesidades de 

Vallito. 

Tras estas 12 horas se habrán gastado 14.169,6 m3 y se trasvasará a Charquetas 

el resto de la producción durante las 12 horas siguientes (10.830,4 m3) 

Todo ello durante 6 días. El séptimo día (normalmente los domingos), la 

producción de la depuradora se almacenará en la balsa íntegramente, esto es 

25.000 m3 durante 24 horas, representa un caudal de 289 l/s, lo que es inferior a 

los 290,4 l/s, por lo que el trasvase es viable. 

2) Las necesidades de la red de Las Charquetas, en el mes más seco son de 601 

l/s durante 15 horas diarias 6 días a la semana. La capacidad de distribución de 

la red es de 510 l/s. Esto implica que hay un déficit de 91 l/s durante 15 horas, 6 

días a la semana que hay que cubrir con agua desalada distribuida por otra 

red. Esto supone al día 4.914 m3 y a la semana 29.489 m3  

3) La Balsa de Las Charquetas almacena todos los días 2.635 m3 durante el riego 

de Vallito, tal como se mencionó y 5.000 m3 de la depuradora de Charquetas 

También almacena los domingos 25.000 m3 de Adeje y 5.000 m3 de la 

depuradora de Las Charquetas semanalmente, lo que supone, repartido el resto 
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de los días de la semana 4.166 m3 y 833,3 m3 diarios respectivamente. Por otro 

lado, se precisa introducir 6.079,61 m3 de agua desalada, diariamente en la 

Balas de Las Charquetas 

4) La distribución de agua desde las Charquetas es como máximo 510 l/s 

durante 15 horas, 6 días a la semana, lo que supone, semanalmente 165.240 m3, 

los cuales se cubren de la siguiente forma: 

- 25.000 m3 de almacenamiento los domingos 

- 10.830,4 m3 x 6 días de aporte diario desde Adeje: 64.982,4 m3 

- 5.000 m3 x 7 días de aporte de la depuradora de Charquetas: 35.000 m3 

- Tenemos un total de 124.982,4 m3; lo que supone un déficit semanal de 

40.257,6 m3 que se puede suplir con un aporte diario, 6 días a la semana 

de 6.709,61 m3 de agua desalada a la Balsa de Charquetas. 

5) Estos cálculos se han realizado para el mes más desfavorable e implica que 

la red de Vallito no necesitaría agua desalada y las Charquetas un aporte de 

40.257,6 m3 semanales de agua desalada en la Balsa de Las Charquetas y 

29.489 m3 semanales de agua desalada aportado por otra red, lo que da un 

total de 69.746,6 m3 

Si extendemos estos cálculos al año completo (52 semanas) como hipótesis más 

desfavorable tendríamos un aporte de 3,6 Hm3 de agua desalada. 

 

11.5 Funcionamiento anual 

 

Según el cuadro 29.1 del anejo 9, las necesidades anuales de un año promedio 

de Las Charquetas son 5.870.726,9 m3, por otro lado, según el cuadro 29.2, las 

necesidades de El Vallito, también del año promedio, son 2.581.345,91 m3; lo 

que significa un total de 8.452.072,81 m3. 

Como los aportes de aguas depuradas anuales son 25.000+5.000 (m3/día) x 365 

(días/año) = 10.950.000 m3, lo que parecería indicar que hay agua depurada 

suficiente, sin embargo, tal como se ha visto en el estudio en el punto 9.1, en los 

meses secos, hay que utilizar agua desalada por dos razones: 
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1) La imposibilidad de distribuir el 100% de las necesidades por la tubería 

existente de Las Charquetas. 

2) Dado que las necesidades no se reparten uniformente a lo largo del año, pero 

la producción de agua depurada sí, la producción es inferior a las necesidades 

puntuales de los meses secos. 

Si consideramos la hipótesis de una sequía extrema donde las necesidades del 

mes más seco se reprodujeran en todos los meses, tendríamos unas necesidades 

anuales, calculadas a partir del caudal necesario para satisfacer las 

necesidades semanales en 6 días a la semana, de: 

- Las Charquetas: 601 (l/s)x3600(s/h)x15(h/día)x313(día/año) x0,001 

(m3/l)=10.158.102 m3  

- Vallito: 328(l/S)x3600(s/h)x12(h/día)x313(día/año) x0,001 (m3/l)= 4.435.085 

m3 

Lo que da un total 14.593.187m3; siendo la producción de agua depurada 

10.950.000 m3, habría necesidad de aportar 3.643.187m3 de agua desalada; lo 

que representa un 25 % de las necesidades en el caso de sequía extrema. 

 

12. PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

En el Anejo nº 24 “Programa de trabajos” se encuentra desglosada y detallada 

toda la información de cómo se va a repartir el tiempo y el presupuesto para 

realizar cada una de las actuaciones que conforman el proyecto. 

El plazo de ejecución es de veinticuatro (24) meses a partir del día de la firma 

del Acta de Replanteo. El número de trabajadores máximo será de 21. 

13. MARCO NORMATIVO 

 

Disposiciones generales relativas a contratación de obras: 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público  
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- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 

Obras del Estado (Decreto 3854 de 31 de diciembre de 1970), BOE de 16 

de febrero de 1971 (PCAG). 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para 

la contratación de las obras que desarrollen este proyecto. 

Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo en la Industria de la 

Construcción, aprobado por O.M. de 20 de mayo de 1952(BOE de 15 de 

junio de 1952), excepto los apartados 2, 4 y 5 del artículo 42, y los artículos 

45 a 52 derogados por el Real Decreto 5/2000 por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social. (B.O.E. 8 de agosto de 2000) 

- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 485/97, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Normas de las Compañías Suministradoras. 

- Reglamentos vigentes para la Seguridad del Tráfico y cuantas 

disposiciones existan o impongan para esta obra los Servicios de Tráfico. 

Disposiciones vigentes sobre el patrimonio cultural y arqueológico. 

- Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales. 
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- Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional. 

- Real Decreto 64/1994 de 21 de enero por el que se modifica el Real 

Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 

de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español (BOE nº 52 de 02/03/1994). 

- Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 

58 del Real Decreto 111/1986 de 10 de enero de desarrollo parcial de la 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE nº 35 de 

09/02/2002). 

- Real Decreto 600/2011, de 29 de abril, por el que se modifica el 

Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio 

Nacional, aprobada por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo.  

- Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, por el que se modifica el 

Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio 

Nacional, aprobada por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo.  

- Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 

- Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

- Ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. 

- Decreto 118/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias. 

- Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre intervenciones arqueológicas en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

- Decreto 203/2019, de 1 de agosto por el que se determina la estructura 

central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno 

de Canarias. 

- Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes. 

Otras disposiciones 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/065/boc-2001-065-001.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/065/boc-2001-065-001.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/194/boc-2003-194-001.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/194/boc-2003-194-001.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/194/boc-2003-194-001.pdf
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- Ley 7/2022 de 8 de abril, de la Jefatura de Estado LEY DE RESIDUOS Y 

SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR. BOE-A-2022-

5809. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Ordenanzas municipales. 

- PG  3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes 

del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE 

n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE 

n° 242 del 9.10). 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 

Estructural. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y regularidad en el suministro de 

energía aprobado por el Decreto de 12 de marzo de 1954. 

- Normativa de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica. 

- Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas 

bituminosas, I.C.F. 1971. (PCAG). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

saneamiento de poblaciones. O.M. de 15 de septiembre de 1986. 

- Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras del 

M.O.P.T. 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

- Normativa y recomendaciones municipales relativas a redes de 

saneamiento y abastecimiento. 

 

14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

De acuerdo con lo prescrito en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
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de construcción, ha sido necesario la elaboración de un Estudio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, formando parte del presente proyecto como Documento 

número 5 del presente proyecto correspondiente al Estudio de Seguridad y 

Salud. 

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo analizar y estudiar las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes laborales, de 

enfermedades profesionales, y de daños a terceros, así como los derivados de 

los trabajos de reparación, conservación y entretenimiento para el conjunto de 

la obra.  

Además de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores, así como la valoración de las medidas a adoptar para la 

prevención de los mismos, se reflejarán las especificaciones que se han de 

cumplir, todo ello de acuerdo al sometimiento posterior del contratista que 

elaborará el Plan de Seguridad y Salud correspondiente, que como mínimo, 

deberá adoptar las medidas contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

La duración de las obras será de VEINTICUATRO (24) MESES y el número de 

trabajadores será de 21. 

El importe de ejecución material del capítulo del presupuesto destinado a 

Seguridad y Salud asciende a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

(62.549,88 €). 

 

15. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En el Anejo Nº21 “Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición” 

figura un estudio de la gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) 

con indicación de las cantidades estimadas de residuos codificadas con arreglo 

a la lista europea de residuos publicada por la Decisión 2014/955/UE, así como 

las medidas para la prevención y separación de los mismos y las operaciones 

de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 

se generan en la obra en base a la Ley 7/2022 de 8 de abril, de la Jefatura de 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE 

TENERIFE, FASE I Y II. TT.MM. DE ADEJE, GUÍA DE ISORA Y SANTIAGO DEL TEIDE, 

TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE) 

 

23 

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 

Estado LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA 

CIRCULAR. BOE-A-2022-5809. 

El importe de ejecución material destinado a la Gestión de Residuos asciende a 

la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (139.594,24 €).  

 

16. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

En el Anejo Nº22 se incluirá el Plan de Control de Calidad, tendrá como objetivo 

dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que 

se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007. 

El Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación del control de 

calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a 

las características del mismo, además de a las especificaciones de la normativa 

de aplicación vigente. 

El control de calidad de la obra incluirá:  

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas.  

B. El control de la ejecución de la obra. 

C. El control de la obra terminada. 

 

17. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Existe un documento de impacto ambiental, con “Resolución de 9 de julio de 

2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula 

declaración de impacto ambiental del proyecto Modernización y mejora de la 

zona sur de la isla de Tenerife, fases I y II redes de riego, fase III balsa reguladora 

de Las Charquetas”, donde se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental de un 

grupo de obras entre las que se contempla las redes de riego de Las Charquetas 

y El Vallito. 
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Este documento de Declaración de Impacto Ambiental se encuentra en vigor 

ya que se han ejecutado varias actuaciones en ella contempladas y las 

modificaciones que se han realizado en el diseño de la balsa de Las Charquetas, 

en el presente proyecto, no modifica los criterios establecidos en el DIA. 

En este documento de Declaración de Impacto Ambiental se indica, como 

condicionantes al proyecto, que: 

“En función de la documentación generada a lo largo del procedimiento de 

evaluación ambiental, se considera necesario incluir las siguientes condiciones 

de protección ambiental específicas, para garantizar la compatibilidad del 

proyecto con la conservación del medio ambiente de la zona: 

…… 

La ejecución de las obras de la Balsa de Las Charquetas se realizará de acuerdo 

con las disposiciones de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife, para 

garantizar la preservación del patrimonio arqueológico existente. 

Se realizará un seguimiento de la operatividad de los dispositivos de desvío de 

pluviales a los cauces subsidiarios del Barranco de Guía que se realicen para 

instalar la balsa de Las Charquetas, y de la canalización de un afluente del 

Barranco del Tamaimo, en la construcción del depósito de cola, durante sus 

primeros cinco años de funcionamiento, cuyos resultados y conclusiones se 

remitirán a la Administración hidráulica competente. Si se detectasen riesgos 

sobre las personas o los bienes de cualquier naturaleza, provocados por dichas 

infraestructuras, se presentarán las medidas correctoras necesarias para 

minimizarlos al máximo, las cuales deberán ser validadas por la administración 

hidráulica competente. 

Durante las épocas que se definan como de peligro de incendio por la 

comunidad autónoma, se prescindirá del uso de maquinaria susceptible de 

provocar incendios forestales. Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 

de noviembre, de Montes. 

Para las instalaciones situadas en áreas forestales, se contará con medidas de 

prevención, detección y extinción de incendios. Entre otras, se recomienda la 
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presencia de mallas antichispa en los tubos de escape, y de extintores, en todo 

vehículo que circule por la pista de trabajo; la recogida inmediata de los restos 

de vegetación procedentes de la apertura de pista; la utilización de toldos en 

las labores de soldadura, y la disposición de un camión cisterna en los lugares 

críticos en los que su presencia se considere necesaria. 

Para minimizar el impacto del alumbrado de los nuevos depósitos, las luminarias 

a emplear serán acordes con la Ley 31/1988, de 31 octubre, de Protección de 

la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de 

Canarias y el Real Decreto243/1992, de 13 marzo, por el que se aprueba su 

Reglamento de Desarrollo, y con el Real Decreto 1890/2008, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior. 

Si se detectase la presencia de siempreviva (Limonium spectabile) en la zona 

afectada por las obras, se actuará siguiendo el mismo protocolo establecido 

para Echium triste ssp nivariense, siempre en coordinación con la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. 

Se recolectarán semillas de los ejemplares vegetales que se encuentren durante 

la progresión de las obras, para ser incorporadas ya en la fase de extendido de 

la tierra vegetal, con independencia del proyecto de revegetación que se 

deba realizar. 

Se contará, previo al inicio de las obras, con un experto ornitólogo que realizará 

una prospección para verificar la nidificación de chorlitejo chico (Charadrius 

dubius) y alcaraván común (Burhinus oedicnemus distinctus) en la zona de 

actuación, cuyos resultados estarán a disposición de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de las visitas del especialista, se 

determinen como sensibles de cara a estos dos taxones. 

No se mantendrán las zanjas abiertas en más de 500 m de longitud sin colocar 

la tubería y su recubrimiento, para minimizar el efecto barrera que pueda 

generar sobre la fauna. 
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En caso de detectarse afección o molestias a la fauna, se propondrán las 

medidas que se consideren necesarias, incluyendo saltos espaciales o 

temporales en la progresión de las obras. 

Se asumirán las medidas protectoras que establece el Real Decreto 1432/2008, 

de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, 

aunque la zona en la que se ubique el tendido aéreo no esté catalogada como 

zona de protección. 

Se deberá garantizar la adecuada permeabilidad territorial durante la fase de 

obras, de forma que no se dificulte el desarrollo de los usos del suelo. Antes de 

abandonar las obras, el equipo constructor restablecerá los drenajes, acequias, 

taludes, accesos o 

caminos, vallados, etc., que se hubieran alterado durante la ejecución del 

trazado. 

Una vez finalizada la obra, no deberá quedar en el terreno ningún tipo de 

residuo ni material inerte, debiendo ser gestionados adecuadamente, e 

inmediatamente después de acabar las diversas labores de construcción y 

tendido. Los residuos de carácter peligroso que se generen en la fase de 

construcción (aceites usados, filtros de aceite y combustible, sus envases, etc., 

con especial atención a posibles restos de los electrodos de soldadura, por su 

peligrosidad), no se deberán en ningún momento dejar abandonados en la 

pista de trabajo, debiendo ser recogidos inmediatamente después de su uso. 

Se realizará un plan de accesos y salidas de camiones, maquinaria y personal 

de obra, en el que se recogerán, al menos, todos los accesos y salidas 

contempladas desde el parque de maquinaria, las zonas de acopio y los 

vertederos, el cual se presentará ante la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. 

Se respetará en todo momento lo dispuesto por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 

de vías pecuarias. 

Se elaborará un plan de integración paisajística del sistema, en el que se recojan 

todas las medidas de integración visual (acabados acordes con la zona, 
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integración cromática, revegetaciones, recuperaciones del perfil del terreno, 

etc.), en especial en las zonas de la balsa de Las Charquetas, el depósito de 

cola de Santiago del Teide y el encauzamiento del Barranco del Tamaimo, el 

cual se presentará ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial del Gobierno de Canarias. 

Se vigilará especialmente la evolución de las plantaciones sobre los taludes y 

terraplenes en el entorno de la balsa de Las Charquetas y del depósito de cola. 

Se repondrá el porcentaje de marras que indique la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. 

Se evitará cualquier actuación que pueda favorecer especies exóticas 

invasoras, como Arundo donax, Rubis ulmifolia, Opuntia ficus-indica, Opuntia 

dillenii, Austrocylindropuntia subulata, Agave americana, Pennisetum 

setaceum, Ricinus communis, Conyza canadensis, Nicotiana glauca, Oxalis pes-

caprae, Tropaeolum majus, Ageratina adenophora, Amaranthus viridis, Bidens 

aurea, Carpobrotus edulis, Ipomoea purpurea, Eschscholzia californica, Lantana 

camara o Ulex europaeus. 

Cuando cese el uso de las instalaciones proyectadas, se procederá a su 

desmantelamiento, de acuerdo con la normativa vigente en ese momento, de 

forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar la 

actividad y no se produzca daño alguno sobre el suelo o el entorno. 

Especificaciones para el seguimiento ambiental 

El Programa de Seguimiento Ambiental incluirá varias acciones: 

Verificación: se comprobará que se han adoptado las medidas de corrección 

y protección propuestas y se vigilará el nivel de calidad de las mismas. 

Seguimiento y control: comprobar que las medidas correctoras funcionan del 

modo previsto y no surgen impactos imprevistos, o que rebasen la magnitud 

prevista. Esta fase se centra principalmente en la vigilancia arqueológica 

durante la ejecución de las obras por un técnico competente, que actuará en 

coordinación con la Administración competente, en la vigilancia de los 

trasplantes de especies protegidas, y vigilancia de la revegetación en taludes y 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE 

TENERIFE, FASE I Y II. TT.MM. DE ADEJE, GUÍA DE ISORA Y SANTIAGO DEL TEIDE, 

TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE) 

 

28 

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 

terraplenes. Se desarrollará durante la fase de instalación y los tres primeros años 

de la fase operativa, elaborándose informes anuales. 

Redefinición: destinada a asegurar la adopción de nuevas medidas correctoras 

y modificación de las previstas, en función de los resultados del seguimiento y 

control de los impactos detectados, o de otros no previstos que pudiesen 

aparecer. 

El informe sobre calidad de las aguas para usos agrícolas tendrá la periodicidad 

y destinatario que se establezca, según el Real Decreto 1620/2007, de 7 de 

diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las 

aguas depuradas. 

Con la finalidad de velar por el cumplimiento de las medidas protectoras y 

correctoras que condicionan al proyecto y favorecer su conocimiento general, 

el promotor deberá explicitar, en los carteles anunciadores de las obras 

correspondientes al proyecto evaluado, el «Boletín Oficial del Estado» en el que 

se haya publicado su declaración de impacto ambiental. 

Conclusión. En consecuencia, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, a 

la vista de la Propuesta de Resolución de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental, formula declaración de impacto ambiental favorable a 

la realización del proyecto de Modernización y mejora de la zona sur de la Isla 

de Tenerife, fases I y II redes de riego, fase III balsa reguladora de Las Charquetas 

concluyendo que siempre y cuando se autorice en la alternativa 3 y en las 

condiciones anteriormente señaladas, que se han deducido del proceso de 

evaluación, quedará adecuadamente protegido el medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

18. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

El proyecto “MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUROESTE DE LA ISLA DE 

TENERIFE, FASE I Y II TT.MM DE ADEJE, GUÍA DE ISORA Y SANTIAGO DEL TEIDE, 

TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE), está referido a una obra completa, 

susceptible de ser puesta en servicio al final de la realización de la misma. 
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Y para que así conste, a los efectos que procedan, según se especifica en los 

artículos 125 y 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre y por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que 

modifican determinados preceptos), se expide la presente Declaración. 

 

19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

Se incluye un anejo específico de justificación de precios correspondiente al 

Anejo Nº 25 de la presente memoria. 

 

20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

En base a la siguiente legislación: 

- Ley 9/20017 de Contratos del Sector Público, publicada en el BOE nº 272 

de 09/11/2017. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre y 

publicado en el B.O.E. nº 257 de 26 de octubre de 2.001, que modifica las 

categorías de los grupos y subgrupos para las clasificaciones. 

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 

preceptos del Reglamento General de la ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001. 

Se propone la siguiente clasificación del contratista atendiendo a los principales 

grupos y subgrupos de obra, y al importe anualizado de dichos subgrupos de 

obra. 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

E. HIDRACULICAS 

Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación 

específica 6 
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21. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

El presente proyecto se estructura en los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

- Memoria Descriptiva 

- Anejo nº1 “Ficha técnica 

- Anejo nº2 “Reportaje fotográfico” 

- Anejo nº3 “Cartografía y topografía” 

- Anejo nº4 “Listado de parcelas beneficiadas y superficie afectada” 

- Anejo nº5 “Información urbanística y territorial” 

- Anejo nº6 “Estudio arqueológico” 

- Anejo nº7 “Estudio geológico y geotécnico” 

- Anejo nº8 “Análisis de calidad de agua para riego” 

- Anejo nº9 “Estudio agronómico” 

- Anejo nº10 “Estudio de alternativas” 

- Anejo nº11 “Cálculo de estructuras” 

- Anejo nº12 “Movimiento de tierras” 

- Anejo nº13 “Cálculos hidráulicos y mecánicos” 

- Anejo nº14 “Sistema de telecontrol” 

- Anejo nº15 “Puesta en marcha de las instalaciones” 

- Anejo nº16 “Estudio de viabilidad económica” 

- Anejo nº17 “Servicios afectados” 

- Anejo nº18 “Bienes y servicios afectados” 

- Anejo nº19 “Reposición de firmes” 

- Anejo nº20 “Acceso a tajos, zonas de acopio y desvíos de tráfico” 

- Anejo nº21 “Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición” 

- Anejo nº22 “Control de calidad” 

- Anejo nº23 “Estudio de Impacto Ambiental” 

- Anejo nº24 “Programa de trabajos” 

- Anejo nº25 “Justificación de precios” 

- Anejo nº26 “Coordinación con otros organismos” 

- Anejo nº27 “Información y documentación PRTR” 
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DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

01. Situación y emplazamiento 

02. Explotaciones agrícolas y mapa de cultivos 

03. Información urbanística. 

03.1 T.M. Adeje. 

03.2 T.M Guía de Isora. 

03.3  T.M Santiago del Teide. 

04. Planta general 

04.1 Plano de ubicación de parcelas, casetas e hidrantes.  

04.2 Plano de pozos y arquetas sin hidrantes.  

04.3 Plano de tuberías, casetas, hidrantes y puntos singulares. 

05. 1 Plantas de red de riego. 

06. Esquemas de red 

06.1 Vallito 

06.2 Charquetas 

07. Perfiles longitudinales  

08. Plano de Secciones tipo de zanja. 

09. Detalles 

09.1  Arquetas con hidrantes.  

09.2  Arquetas sin hidrantes. 

09.3 Replanteo de las arquetas en SRPI 

09.4 Replanteo de arquetas 

09.5 Replanteo de arquetas con hidrantes. 

09.6 Detalles con conexión a tubería principal. 
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10. Casetas de hidrantes. 

11. Sistema de telecontrol. Esquema sinóptico. 

12. Planta de Reposición de pavimentos. 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

- Mediciones 

- Cuadro de Precios Nº1 

- Cuadro de Precios Nº2 

- Presupuestos parciales 

- Resumen de presupuesto 

 

DOCUMENTO Nº5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

- D1: Memoria 

- D2: Planos 

- D3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

- D4: Presupuesto 

 

22. PRESUPUESTO  

 

A continuación, se integra el presupuesto del “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN 

Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE I Y II. TT.MM. DE ADEJE, 

GUÍA DE ISORA Y SANTIAGO DEL TEIDE, TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”: 

CÓDIGO RESUMEN IMPORTE (€) 

CAP01 MOV. TIERRAS Y OBRAS FÁBRICA 1.849.015,64 

CAP02 CONDUCCCIONES, VALVULERÍA Y ACCESORIOS 1.450.124,06 
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CAP03 PAVIMENTACIÓN 697.273,54 

CAP04 CASETAS Y ARQUETAS DE HIDRANTES 296.185,95 

CAP05 HIDRANTES 705.979,82 

CAP06 TELECONTROL 154.205,03 

CAP07 MEDIDAS AMBIENTALES 159.937,38 

CAP08 GESTIÓN RESIDUOS 139.594,24 

CAP09 SEGURIDAD Y SALUD 62.549,88 

CAP010 SEÑALIZACIÓN PRTR 3.971,93 

CAP011 SERVICIOS AFECTADOS 97.165,10 

CAP012 HINCAS 369.879,73 

 
  

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.985.882,30 

 
13% GASTOS GENERALES 778.164,70 

 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 359.152,94 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IGIC EXCLUIDO 7.123.199,94 

 
IGIC 0,00% s/7.123.199,94  0,00 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 7.123.199,94 

 

 

El proyecto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS 

CON TREINTA CÉNTIMOS (5.985.882,30 €). 

Al tener en cuenta el 13% de Gastos Generales y el 6% en concepto de 

Beneficio Industrial, y siendo de aplicación el IGIC al 0,00%, se obtiene el 

Presupuesto de Base de Licitación que se eleva a SIETE MILLONES CIENTO 

VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (7.123.199,94 €). 

 

 

Tenerife, a mayo de 2023. 

 

Por TRAGSATEC, 
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