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1
1.1

DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO.
Ambito de aplicacion.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales tiene por objeto definir las obras y
establecer las condiciones técnicas que deben satisfacer los materiales que forman parte de la
misma, asi como la forma correcta de ejecucién de las distintas partidas y las condiciones
generales que han de regir en la ejecucion de las Obras objeto del Proyecto: “PROYECTO DE
IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES Y MEJORA DE LOS EQUIPOS DE
BOMBEOS ASOCIADOS PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES PRINCIPE DE ESPANA
(ALBACETE)”.

Las clausulas de este Pliego son aplicables a todos y cada uno de los contratos que se
efectuan para la ejecucion de las obras e instalaciones objeto del proyecto.

1.2 Informacién y publicidad.

Al tratarse de una actuacion financiada por el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, se
dara cumplimiento a las normas establecidas en materia de informacion, comunicacion y
publicidad establecidas en el articulo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia.

1.3 Documentos que definen las obras.

Documentos contractuales

Los documentos que queden incorporados al Contrato como documentos contractuales son los
siguientes:

- Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente
definida, asi como los que delimiten la ocupacién de terrenos y la restitucion de servidumbres y
demas derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecucion.

- El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hara la descripcion de las obras y
se regulara su ejecuciéon, con expresion de la forma en que esta se llevara a cabo, las
obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevara a
cabo la medicion de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales
empleados y del proceso de ejecucion

- Cuadro de precios n°1, en el que se refleja el precio de la unidad de obra tanto en niumero
como en letra.

- Presupuestos parciales y totales.

La inclusién en el Contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su
exactitud respecto a la realidad.

Documentos informativos

Los datos sobre estudios de suelos, procedencia de los materiales, ensayos de programacion,
justificacion de precios y en general, todos los que puedan incluirse habitualmente en la
Memoria de los Proyectos, son documentos informativos.
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Dichos documentos representan una opinién fundada del proyectista; sin embargo, ello no
supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en
consecuencia, deberan aceptarse tan sélo, como complemento de la informacion que el
Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.

Por tanto, el Contratista sera responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecuencia de todos los datos que afectan al Contrato, al planteamiento y
a la ejecucion de las obras.

1.4 Compatibilidad y prelacion entre dichos documentos.

El Documento n°® 2, "Planos", tiene prelacion sobre los demas documentos en lo que a
dimensionado se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos.

El Documento n° 3, "Pliego de Prescripciones Técnicas", tiene prelacion sobre los demas en lo
que se refiere a materiales a emplear, ejecucién, medicién y forma de valoracién de las
unidades de obra.

El Cuadro de Precios n° 1 tiene prelacién sobre cualquier otro documento en lo que se refiere
a precios de las unidades de obra.

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser
considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de
obra esté perfectamente definida en uno u otro documento, y que ella tenga precio en el
documento Presupuesto.

Las omisiones en Planos y Pliegos, o las descripciones erréneas en los detalles de la obra que
sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o intenciéon expuesto en los
Planos y Pliegos de Prescripciones, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no solo
no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de obra omitidos o
errébneamente descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados como si hubieran
sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos.

1.5 Representantes de la propiedad y el contratista.

Ingeniero Director de las Obras:

La Administracion nombrara como su representante a un Ingeniero que estara encargado
directamente de la direccion, control y vigilancia de las obras de este Proyecto. El Contratista
proporcionara al Ingeniero Encargado de la Administracion o a sus subalternos o delegados,
toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de
materiales, asi como para la inspeccion de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto
de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo los
accesos a todas partes de la obra e incluso a los talleres o fabricas donde se producen los
materiales o se realizan trabajos para las obras.

Representantes del Contratista

El Contratista designara una persona, con capacidad técnica suficiente, que asuma la
direccion de los trabajos que se ejecuten y que actue como representante suyo ante la
Propiedad a todos los efectos que se requieran, durante la ejecucion de las obras.

Dicho representante debera residir en un punto préximo a los trabajos y no podra ausentarse
sin ponerlo en conocimiento de la Direccion de Obra.
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La Direccién de Obra podra recusar a dicho representante del Contratista, si a su juicio asi lo
estimara.

1.6 Alteracion y/o limitaciones del programa de trabajos.

Cuando del Programa de Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condicion
contractual, dicho programa debera ser redactado contradictoriamente por el Contratista y la
Direccién de Obra.

1.7 Documentacion reglamentaria.

El presente Pliego de Prescripciones, estara complementado por las condiciones econémicas
que puedan fijarse en el Anuncio del Concurso, Bases de Ejecucion de las Obras o en el
Contrato de Escritura.

Las condiciones de este Pliego seran preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas en
forma expresa por las Bases, Anuncios, Contrato o Escritura antes citada.

1.8 Confrontacién de planos y medidas.

El Contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que
le hayan sido facilitados, y debera informar prontamente al Ingeniero Director sobre cualquier
contradiccion.

Las cotas de los planos tendran, en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos a
mayor escala deberan, en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista debera
confrontar los Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra, y sera responsable de
cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho la confrontacion.

1.9 Disposiciones a tener en cuenta.

Ademas del presente Pliego, seran de aplicacién las siguientes disposiciones:

= Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

= Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificacion de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratacion en los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales, y
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa para
adaptacion a la normativa comunitaria de las dos primeras.

» Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

» Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

» Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la
recepcion de cementos (RC-16).

= Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de
construccion sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02).

» Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
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Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensién. BOE n° 224 de 18 de septiembre de 2002.

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econdémicas del autoconsumo de energia eléctrica. BOE n° 83
de 6 de abril de 2019.

Ley 31/1995 de 8 de noviembre. Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales.

Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacidon de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas (BOE num. 176, de 24 de julio de 2001).

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre proteccion de las aguas contra la contaminacion
difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.

Ley 4/2014, de 1 de abril, Basica de las Camaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegacion.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenacion, supervision y solvencia de entidades de
crédito.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3-
1975) aprobados por O.M. de 6 de Febrero de 1.976, para las obras de excavaciones,
rellenos y hormigones.

Orden FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Aceros.

Real Decreto 244/2019 de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y econdmicas del autoconsumo de energia eléctrica.

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (texto consolidado). BOE n°® 310 de
27 de diciembre de 2013.
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Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal (texto consolidado). BOE n°177 de
23 de julio de 1970.

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de
energia y en otros ambitos para la reactivacion econémica. BOE num. 340, de 30/12/2020.

Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ambito de la fiscalidad energética y en materia de generacion de energia, y sobre gestion
del canon de regulacion y de la tarifa de utilizacion del agua. BOE n°® 151 de 25 de junio de
2021.

Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad
de rehabilitacion edificatoria en el contexto del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia. BOE n° 239 de 06 de octubre de 2021.

Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en
el ambito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el
despliegue de energias renovables. (texto consolidado). BOE n° 305, de 22/12/2021.

Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias econémicas y sociales de la
guerra en Ucrania. BOE n° 76, de 30 de marzo de 2022.

Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan
determinadas medidas para responder a las consecuencias econdmicas y sociales de la
guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y econémica, y
para la recuperacion econdmica y social de la isla de La Palma. BOE n° 152, de 26 de
junio de 2022.

Real Decreto-ley 14/2022 de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad econémica en el
ambito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, asi como de medidas de
ahorro, eficiencia energética y de reduccion de la dependencia energética del gas natural.
BOE n° 184, de 02 de agosto de 2022.

Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo
de la proteccion de los consumidores de energia y de contribuciéon a la reduccion del
consumo de gas natural en aplicacién del «Plan + seguridad para tu energia (+SE)», asi
como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector publico y de
proteccion de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequia. BOE
n° 251, de 19 de octubre de 2022.

Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las
consecuencias econdémicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la
reconstruccion de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. BOE n°® 311,
de 28 de diciembre de 2022.

Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econdémicas de las modalidades de suministro de energia
eléctrica con autoconsumo y de producciéon con autoconsumo. BOE n° 423 de 10 de
octubre de 2015.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica (texto consolidado). BOE n°® 310 de 27 de diciembre de
2000.

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado
de puntos de medida del sistema eléctrico (texto consolidado). BOE n°® 224 de 18 de
septiembre de 2007.
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Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexién a red de
instalaciones de produccién de energia eléctrica de pequefia potencia. BOE n°® 3295 de 8
de diciembre de 2011.

Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodologia para
el calculo de la retribucion de la actividad de distribucion de energia eléctrica. BOE n°® 312
de 30 de diciembre de 2013.

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccién de
energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracion y residuos. BOE
n°® 140 de 10 de junio de 2014.

Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la
implementacion de los codigos de red de conexion de determinadas instalaciones
eléctricas. BOE n° 187, de 08 de julio de 2020.

Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexion a las redes de
transporte y distribucion de energia eléctrica. BOE n° 187, de 08 de julio de 2020.

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. BOE n° 59 de 9 de marzo de 2004.

Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre, por la que se modifica, para la
implementacién de coeficientes de reparto variables en autoconsumo colectivo, el anexo |
del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econdmicas del autoconsumo de energia eléctrica. BOE n° 274
de 16 de noviembre de 2021.

Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comision Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establece la metodologia y condiciones del acceso y de la
conexion a las redes de transporte y distribucion de las instalaciones de produccion de
energia eléctrica. BOE n° 19, de 22 de enero de 2021.

Reglamento (UE) 2016/631 DE LA COMISION de 14 de abril de 2016 que establece un
codigo de red sobre requisitos de conexion de generadores a la red y su Correccion de
errores.

Norma técnica de supervision de la conformidad de los mddulos de generacion de
electricidad segun el Reglamento UE 2016/631. Version 2.1.

Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histérico Espafiol.

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histérico Espafiol.

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organizacion,
Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales.

Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional.

Real Decreto 64/1994 de 21 de enero por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de
10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio
Historico Espanol (BOE n° 52 de 02/03/1994).

Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el articulo 58 del Real
Decreto 111/1986 de 10 de enero de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histérico Espafiol (BOE n° 35 de 09/02/2002).




PLIEGO DE

sl Proyecto de Imple_mentacién de FTnergias CONDICIONES

Y1 I I RC Renovables y Mejora de los Equipos de :

agt Bombeos Asociados para la CR Principe de | Septiembre de
PROJECTS Espafia (Albacete) 2023

Pagina 11 de 84

Real Decreto 600/2011, de 29 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada por Real Decreto
496/1987, de 18 de marzo.

Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada por Real Decreto
496/1987, de 18 de marzo.

Ley 4/1990, de 30 mayo. Regulacion del Patrimonio Histoérico de Castilla-La Mancha.
Ley 4/2013, de 16 mayo. Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

Decreto 84/2019 de 16/07/2019 (DOCM no 141, de 18/07/2019) de estructura organica y
distribucion de competencias de la Consejeria de Educacion, Cultura y Deportes.

Resolucion de 05/03/2021, de la Viceconsejeria de Cultura y Deportes, por la que se
delegan competencias en los/las Delegados/as Provinciales de las Delegaciones
Provinciales de la Consejeria de Educacion, Cultura y Deportes en el ambito territorial de
su provincia, (DOCM, num. 54 de 19 de marzo de 2021).

Resolucion 07/10/2019, de la Consejeria de Educacion, Cultura y Deportes (D.O.C.M. no
208, de 21 de octubre de 2019). "Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales
de Educacién, Cultura y Deportes seran suplidas temporalmente en los supuestos de
vacante, ausencia o enfermedad, asi como en los casos en que haya sido declarada su
abstencion o recusacién, por las personas titulares del puesto de las Secretarias
Provinciales y, en su defecto, por el/la jefe/a de servicio de mayor antigiedad."

Asimismo, queda obligado el Contratista al cumplimiento de toda la legislacién vigente sobre

proteccion a la Industria Nacional y fomento del consumo de articulos nacionales.

De todas estas normas, en caso de dualidad, tendra valor preferente, en cada caso, la mas
restrictiva.

La anterior enumeracién es a titulo orientativo, quedando el contratista obligado a cumplir
todas aquellas disposiciones, que afecten a la ejecucion de la Obra proyectada, y que por
omision no se hayan especificado.



http://todopatrimonio.com/pdf/legislacion/Espana/CastillaLaMancha_ley_4_19900530.pdf
http://todopatrimonio.com/pdf/legislacion/Espana/castilla-La-Mancha-lclm_2013_114_ley_4_20130516.pdf
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2 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE INDOLE TECNICA.

2.1 Condiciones que deben satisfacer los materiales.
2.1.1 Procedencia de los materiales.

Los materiales procederan exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas propuestas por el
Contratista y que hayan sido previamente aprobadas por la Direccion de Obra.

El Contratista debera, especialmente, proponer los depdsitos de materiales que piense utilizar
para la extracciéon y produccion de aridos con destino a los hormigones.

La Direccion de Obra dispondra de una semana de plazo para aceptar o rehusar estos lugares
de extraccion.

La recepcion, transporte, manipulacién y empleo de cada uno de los materiales, se hara de
forma que no queden alteradas sus caracteristicas ni sufran deterioro sus formas o
dimensiones.

a) Ensayos.

Las pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo bajo la coordinaciéon y control de la
Direccién de Obra. Se utilizaran, para los ensayos las normas que en los diversos articulos de
éste capitulo se fijan o que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas
resefiadas como Generales en este Pliego de Prescripciones, asi como las normas de ensayo
UNE, las del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construccion (NLC) y del
Laboratorio de Transporte y Mecanica del Suelo (NLT), y en su defecto cualquier norma
nacional o extranjera que sea aprobada por la Direccion de Obra.

El numero y tipo de ensayos a realizar, sera fijado por la Direccion de Obra.
b) Abono del costo de los ensayos.

Todos los gastos de pruebas, ensayos, analisis y controles de calidad, seran de cuenta del
Contratista y se consideraran incluidos en los precios de las unidades de obra con limite del
uno por ciento (1 por 100) del importe del Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto.

2.1.2 Materiales para relleno de zanjas y tuberias.

Los materiales para relleno de zanjas donde van alojadas las tuberias seran detalladas en los
planos y demas documentos que integran el presente proyecto.

2.1.3 Materiales para la conformacion de terraplenes.

Para la ejecucion de los terraplenes se proyecta reutilizar el material procedente de la propia
excavacion, el cual debera estar libre de sustancias contaminadas, materia organica, raices y
otros elementos perjudiciales.

= Contenido en material organica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), segun
UNE 103204.

= Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento
(SS < 0,2 %), segun NTL 114.
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La previsible heterogeneidad del material a excavar y la presencia de roca en el mismo (que
puede incluso no corresponder con lo experimentado en el Estudio Geotécnico) imposibilita su
uso directo en la conformacion de los terraplenes.

Por lo tanto, el material a emplear para ejecutar los terraplenes debera ser seleccionado bajo
la supervision y autorizacion de la Direccion de Obra en todo momento, quien de ninguna
manera permitira la construccion de terraplenes con materiales no adecuados o de
caracteristicas expansivas, teniendo la facultad de poder rechazarlos.

Se debera realizar una conveniente seleccion y cribado del material excavado, que garantice la
granulometria adecuada para las tierras a reutilizar para conformar los diques, cumpliendo con
las siguientes caracteristicas:

= De forma general no podran contener elementos gruesos del tamano superior a 75 mm.

= El cernido, o material que pasa por el tamiz 2 UNE sera menor del ochenta por ciento (# 2
< 80%), segun UNE-EN ISO 17892.

= El cernido, o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE sera menor que el treinta y cinco
por ciento (# 0,08 < 35 %), segun UNE-EN 17892.

Se debera rechazar toda aquella tierra que no presente valores inferiores de 10 kPa para la
cohesién efectiva, y de 28° para el angulo de rozamiento interno.

El Contratista debera organizar la excavacién de manera que se no mezcle el material extraido
mediante cazo (tierra floja o compacta reutilizable), del material arrancado y excavado con
martillo neumatico (roca), ya que la roca no se podra reutilizar en los terraplenes bajo ningun
concepto. De no hacerlo asi, el Contratista acarreara con los trabajos posteriores necesarios
para la separacion de los materiales.

Posteriormente, y ya con el terreno seleccionado apartado del resto que no se va a utilizar, con
la supervision de la Direccion de Obra se determinara que parte se desecha y cual se
reutilizara. Tras ello se debera remover y mezclar toda la tierra a utilizar en los terraplenes,
para homogeneizarla y evitar que de existir alguna zona de tierra con peores condiciones, se
concentre en un punto de la obra y le confiera baja resistencia.

2.1.4 Aridos para morteros y hormigones.

a) Definicion y condiciones generales:

Los aridos a emplear en morteros y hormigones seran productos obtenidos por la clasificacion
y lavado de arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas suficientemente
resistentes trituradas, mezclas de ambos materiales u otros productos que, por su naturaleza,
resistencia y diversos tamafos cumplan las condiciones exigidas en este articulo.

El material del que proceden los aridos ha de tener, en igual o superior grado, las cualidades
que se exijan para el hormigdn con el fabricado. En todo caso el arido se compondra de
elementos limpios, sdlidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin excesos de piezas
planas alargadas, blandas o facilmente desintegrables, polvo, suciedad, arcilla u otras materias
extranas.

Cumplira las condiciones exigidas en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Codigo Estructural.

En cuanto a contenido en sulfatos solubles, es decir, sulfatos en forma pulverulenta no
incorporados a la composicion del arido propiamente dicho, su contenido se limitara a cien
(100) partes por millon (ppm) expresado en SO4 y segun norma NLT 120/72.
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Esta proporcion podra aumentarse a trescientas (300) partes por millén (ppm) si el contenido
de sulfatos del agua de amasado fuese inferior a cien (100) partes por milléon (ppm).

b) Procedencia:

Podran proceder de los depésitos o graveras naturales situadas en cualquier punto que
ofrezca las garantias de calidad y cantidad necesarias.

El Contratista presentara al Ingeniero Director, para su aprobacién expresa, la relacién de las
canteras o depdsitos de materiales que piense utilizar.

c) Grava y gravilla para hormigones:

La grava y gravilla para hormigones puede proceder de extraccion, clasificacion y lavado de
graveras o depdsitos aluviales o de machaqueo de calizas duras y sanas, exigiéndose, en todo
caso, al menos dos tamanos.

Las dimensiones de la grava estaran comprendidas entre veinticinco (25) y sesenta (60)
milimetros y la gravilla entre dos y medio (2,5) y veinticinco (25) milimetros. Se evitara la
produccién de trozos alargados y, en general, todos los que tengan una de sus dimensiones
inferior a un cuarto (1/4) de los restantes.

Se desecharan todos los acopios de este material en el que puede ser apreciado un cinco por
ciento (5 %) en peso de cantos, cuyas dimensiones no cumplen las anteriores condiciones.

En todos los casos, los aridos que se empleen deberan cumplir las especificaciones de la
vigente "Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural”

d) Arenas para hormigones:

La arena podra ser natural o artificial. La primera estara compuesta de granos duros, pesados,
sin sustancias organicas, terrosas o susceptibles de descomposicion.

Las tierras arcillosas, muy finamente pulverizadas, podran admitirse, siempre que la proporcion
no exceda del cuatro por ciento (4 %) del peso de la arena, ni entren en ellas terrones ni
sustancias extrafas. Las arenas sucias deberan lavarse convenientemente para librarlas del
exceso de sustancias extrafias. El tamafo de los granos no excedera de cinco (5) milimetros
en su maxima dimension, y no podran contener mas del quince por ciento (15 %), en peso, de
granos inferiores a cero con quince (0,15) milimetros. Las proporciones relativas de los granos
de distintos gruesos seran tales que en ningun caso el volumen de los huecos de la arena
seca y comprimida en la vasija por medio de sacudidas, exceda del treinta y dos por ciento (32
%) del volumen total ocupado por la arena.

La arena artificial se formara triturando rocas, limpias de tierra que sean duras, pesadas y
resistentes. El tamafio maximo de sus granos no debe exceder de cinco (5) milimetros, ni
representar mas de la mitad en peso de los que tienen menos de dos (2) milimetros y no
podran contener mas de quince por ciento (15 %) en peso de granos inferiores a cero con
quince (0,15) milimetros. La composicion granulométrica sera tal que los vacios, medidos
como en el caso de la arena natural, no excedan del treinta y dos por ciento (32 %) del
volumen total.

Se admitiran las mezclas de arenas naturales y artificiales que reunan las condiciones
prescritas para Estas, con menos de un treinta y dos por ciento (32 %) de huecos.

Para dosificar los morteros y hormigones, se llevaran al lugar de empleo las arenas
completamente secas.

En cualquier caso, la arena que se emplee debera cumplir las especificaciones del vigente
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"Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.”
e) Ensayos:

Se realizaran las series de ensayos que determine el Ingeniero Director de las obras de
acuerdo con las normas que se citan:

Se recomienda como minimo:

* Por cada ciento cincuenta metros cubicos (150 m®) de arido grueso o fraccion:
o Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63).
» - Por cada cien metros cubicos (100 m®) de arena a emplear:
o Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63).
* - Por cada doscientos metros cutbicos (200 m®) de arenas y por cada procedencia:
o Un (1) ensayo de determinacion de materia organica M.E.1.4.g.).
o Un (1) ensayo de los finos que pasan por el Tamiz n1 200 ASTM (M.E.1.4.h.).
o Un (1) ensayo de contenido en sulfatos solubles segun la Norma NLT-120/72.

2.1.5 Cementos.

a) Condiciones generales:

Todos los cementos se ajustaran a las condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la recepcién de cementos que, en adelante, denominaremos abreviadamente
RC-16.

El cemento podra emplearse en sacos o a granel Exigiéndose, en todo caso, que se almacene
y conserve al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades hidraulicas, debiendo ser
aprobados los silos o0 almacenes por la Direcciéon de Obra.

b) Cementos a emplear:

Se empleara con caracter general el cemento portland con aditivos hidraulicamente activos
que define la vigente instruccion RC-16 y mas concretamente el 11-S/35.

En cualquier caso, durante la realizacion de las obras, el Ingeniero Director de las obras podra
decidir el tipo, clase y categoria del cemento que se debe utilizar.

c) Recepcion, ensayos y conservacion de cementos:

Cada entrega de cemento en obra, vendra acompanada del documento de garantia de la
fabrica, en el que figurara su designacién, por el que se garantiza que cumple las
prescripciones relativas a las caracteristicas fisicas y mecanicas y a la composicién quimica
establecida.

Es conveniente que al documento de garantia se agreguen otros con los resultados de los
ensayos realizados en el laboratorio de la fabrica. Para comprobacion de la garantia, el
Ingeniero Director de las Obras puede ordenar toma de muestras y realizacién de ensayos.

Las caracteristicas del cemento a emplear y hormigones se comprobaran antes de su
utilizacion mediante la ejecucion de las series completas de ensayos que estime pertinentes el
Ingeniero Director de las obras.

Debera rechazarse el cemento que a su llegada a la obra tenga temperatura superior a los
sesenta grados centigrados (60°C) o que tenga temperatura superior a los cincuenta grados
centigrados (50°C) en el momento de su empleo.
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Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobara que los sacos son los expedidos por la
fabrica, cerrados y sin sefales de haber sido abiertos.

El cemento ensacado se almacenara en local ventilado, defendido de la intemperie y de la
humedad del suelo y paredes. El cemento a granel se almacenara en silos o recipientes que lo
aislen totalmente de la humedad.

Si el periodo de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de su empleo, se
comprobara que sus caracteristicas contintan siendo adecuadas, realizando ensayo de fraguado y
el de resistencia a flexotraccién y a compresion a tres y siete dias, sobre muestras representativas
que incluirian los terrones si se hubiesen formado.

d) Adiciones:

Se entiende por adiciones aquellos productos que se incorporan al hormigdén para mejorar una
o varias de sus propiedades.

Se podra proponer el empleo, como adiciones al hormigén, de todo tipo de productos, siempre
que, mediante los oportunos ensayos, se determine en que medida las sustancias agregadas
en las proporciones previstas producen los efectos deseados, y hasta que valores perturban
las restantes caracteristicas del hormigdon. El Contratista sometera estos ensayos a
consideracion de la Direccion de Obra, quien a la vista de ellos autorizara o no el empleo de
dicho producto.

En particular los aditivos satisfaran las siguientes exigencias:

1. Que la densidad y la resistencia caracteristicas sean iguales o mayores que las obtenidas
en hormigones fabricados sin aditivo.

2. Que no disminuya la resistencia a las heladas.
3. Que el producto de adicidon no represente un peligro para las armaduras.

Se rechazaran los productos en polvo que a causa de la humedad hayan formado terrones que
dificulten su dosificacion.

e) Aditivos:

Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigon antes del amasado
(o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una proporcién no
superior al 5% del peso del cemento, producen la modificaciéon deseada, en estado fresco o
endurecido, de alguna de sus caracteristicas, de sus propiedades habituales o de su
comportamiento.

En los hormigones armados o pretensados no podran utilizarse como aditivos el cloruro calcico
ni en general productos en cuya composicion intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros
componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosion de las armaduras.

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia,
no podran utilizarse aditivos que tengan caracter de aireantes.

En los documentos de origen, figurara la designacion del aditivo de acuerdo con lo indicado en
la UNE-En 934-2, asi como el certificado de garantia del fabricante de que las caracteristicas y
especialmente el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones
previstas, son tales que produce la funcién principal deseada sin perturbar excesivamente las
restantes caracteristicas del hormigon, ni representar peligro para las armaduras.

Los aditivos se transportaran y almacenaran de manera que se evite su contaminacion y que
sus propiedades no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos (heladas, altas
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temperaturas, etc.). El fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado, segun la
UNE-EN 934.

Los aditivos que modifiquen el comportamiento reolégico del hormigdén deberan cumplir la UNE
EN 934-2:98. Los aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado deberan cumplir la UNE EN
934-2.

Todo aditivo presentado bajo un nombre comercial especificara su modo de empleo y evaluara
sus efectos sobre las propiedades del hormigén mediante Documento de Idoneidad Técnica.

El Contratista para una o mas propiedades en determinado tipo de hormigdn puede proponer
el uso de un aditivo no especificado, indicando la proporcion y las condiciones del empleo.
Para ello justificara experimentalmente que produce el efecto deseado, que la modificacién
que pueda producir en las restantes propiedades no es perturbadora y que su empleo no
representa peligro para las armaduras. Si existen, para emplearlo, se requiere autorizacién
escrita de Ingeniero Director de las Obras.

2.1.6 Agua.

Como norma general podra utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de mortero
de hormigones, todas aquellas aguas que en la practica haya sancionado como aceptables, es
decir, que no hayan producido eflorescencia, agrietamiento o perturbacion en el fraguado y
resistencia de obras similares a las de ese proyecto. En cualquier caso, las aguas deberan
cumplir las condiciones especificadas en el articulo 29 del Real Decreto 470/2021, de 29 de
junio, por el que se aprueba el Cddigo Estructural y la de la siguiente tabla “Especificaciones
del agua de amasado”.

Caracteristica del agua Limitaciéon Norma
Exponente de hidrigeno, pH. =5 UNE 83552
Sulfatos (en general), expresado en '5-.'_1_12' < 1°g
= UNE 83556
Sulfatos (cementos SRC ¥ SR), expresado en 504 £ 5a/f
Tan clorung a) hormigdn pretensado k] UNE 83958
1 I . I D
T b} hormigdn armado y hormigdn en masa con armaduras para evitar fisuracidn = 2 al ?
Alcalis, expresado en Nagleg,,(1) (Ma;0 + 0,658 K0) < 1,5 g/l (2)
Sustanclas disuelbas < 15g UNE 83357
Hidratos de carbono = 0 g/ UNE 83559
Sustancias orgdnicas solubles en éter = 15 g/ UNE 83960

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, o en caso de duda, deberan analizarse las
aguas, y salvo justificacion especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles
al hormigén, deberan cumplir las condiciones indicadas en la tabla anterior, determinada
conforme con los métodos de ensayo recogidos para cada caracteristica en la norma UNE
correspondiente.

2.1.7 Morteros.

Los morteros a emplear seran de las dosificaciones que se indican en el documento
presupuesto para cada unidad de obra en fabricas de bloques o ladrillos en enlucidos y
enfoscados.

Se obtendran por mezcla de cemento 1I-S/35, con arido fino y agua y podran realizarse
mecanicamente 0 a mano, en cuyo caso se hara en artesa de superficies lisas.
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El cemento y la arena se mezclaran en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color
uniforme. A continuacion se afadira gradualmente, pero de una sola vez, el agua
estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada
para su aplicacién en obra.

El Director podra modificar la dosificacién en mas o en menos, cuando las circunstancias de la
obra lo aconsejen.

Solamente se fabricara el mortero preciso para uso inmediato, rechazandose el que no haya
sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a la amasadura.

La preparacion de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano o maquina. Si el
mortero va a prepararse a mano mezclaran, previamente, la arena con el cemento en seco, y
anadiendo lentamente agua necesaria. El mortero batido a maquina se echara toda la mezcla
junta, permaneciendo en movimiento, por o menos cuarenta segundos. Se prohibe
terminantemente el rebatido de los morteros.

2.1.8 Hormigones.

Se obtendran por mezcla de cemento, agua, arido fino, arido grueso y eventualmente,
productos de adicion, cumpliendo, los distintos materiales, las condiciones exigidas en los
articulos anteriores de este Pliego y mezclandolos en las proporciones adecuadas para
obtener hormigones cuyas caracteristicas mecanicas y de durabilidad se adapten a las
exigidas para cada uno de los tipos de hormigdén que se emplean en el proyecto.

En todos ellos se cumpliran las prescripciones del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por
el que se aprueba el Cadigo Estructural y en particular el articulo 51 que incluye instrucciones
de dosificacién y fabricacion.

Para definir la dosificacién de la mezcla en cada uno de los tipos de hormigén a emplear la
contrata estudiara y propondra para su aprobacion la férmula de trabajo, realizando los
ensayos previos en laboratorio, fabricando, al menos, cuatro series amasadas y tomando tres
probetas de cada serie, obteniendo de estos la resistencia media.

Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podra ser rechazada la parte de
obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma
obra den una resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser
considerada defectuosa, vendra obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le
indique por parte de la Direccidén Facultativa, rechazandola a su costa y sin que ello sea motivo
para prorrogar el plazo de ejecucion. Todos estos gastos de ensayos, ejecucion y rotura de
probetas seran por cuenta del Contratista.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigén se precisa mantener su
humedad, mediante el curado, que se realizara durante un plazo minimo de siete dias, durante
los cuales se mantendran humedas las superficies del hormigén, regandolas directamente, o
después de abrirlas con un material como arpillera, etc. que mantenga la humedad vy evite la
evaporacion rapida.

Si se emplearan hormigones preparados en planta fija o el constructor pudiera justificar que
con los materiales, dosificacion y proceso de fabricacion que propone se consiguiesen las
caracteristicas de hormigdn exigidas, podra prescindirse de los ensayos previos.

El Director, a la vista de las instalaciones, procedimiento, medios y calidad del trabajo del
constructor, clasificara las condiciones de ejecucion de obra, a los efectos de fijar la resistencia
a obtener en los ensayos previos de laboratorio, en funcion de la exigible en obra, de acuerdo
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con el Art. 67 y comentarios al mismo del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Codigo Estructural.

La mezcla se hara siempre en hormigonera de la que constara capacidad y velocidad
recomendada por el fabricante de ella. La hormigonera estara equipada con dispositivo que
permita medir el agua de amasadura con exactitud superior al uno (1) por ciento.

2.1.9 Bloques prefabricados de hormigén.

Cumpliran las especificaciones de las "Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja" para
elementos prefabricados para fabricas de muros y procederan de fabricante con industria
controlada y reconocida por Laboratorio oficial.

Si el constructor propone la fabricacién propia debera ser autorizado a ello por el Director, a la
vista de la maquinaria de fabricacién, férmula de mezcla y curado que disponga el constructor.

El bloque se suministrara en obra con una resistencia a compresion no inferior a sesenta (60)
kg/cm? obtenida ejerciendo un esfuerzo axial normal al plano de asiento y referida al area de la
seccion total, incluidos huecos.

La absorcion de agua no sera superior al diez (10) por ciento.
2.1.10 Materiales ceramicos.

El material ceramico sera de buena cochura, bien cortado, de fractura de grano fino y
homogéneo, sin oquedades, caliches ni cantillos y de sonido campanil y claro.

Los ladrillos macizos seran prensados de forma paralelepipédica rectangular, capaces de
soportar sin desperfectos una carga de doscientos 200 kg./cm?.

Sus dimensiones seran de veinticinco (25) centimetros de largo, doce (12) centimetros de tizon
y cinco (5) centimetros de grueso.

La absorcion de agua, después de un (1) dia de inmersion, sera inferior al catorce (14) por
ciento en peso.

Los ladrillos huecos seran de material analogo al de los macizos, con resistencia a compresion
de cien 100 kg./cm?.

Seran de las dimensiones normalizadas por el I.LE.T. en el capitulo 11l del P.I.E.T.-70.
2.1.11 Maderas.

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demas medios auxiliares
y carpinteria de armar, debera cumplir las condiciones siguientes:

»= Proceder de troncos sanos apeados en sazoén.

= Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos
anos.

» No presentar signo alguno de putrefaccién, atronadoras, carcomas o ataque de hongos.

» Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que
perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendra el menor numero posible de
nudos, los cuales, en todo caso, tendran un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la
menor dimension de la pieza.
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= Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazén ni entre
corteza.

= Dar sonido claro por percusion.
La forma y dimensiones de la madera seran, en cada caso, las adecuadas para garantizar su
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.

2.1.12 Materiales para estructuras metalicas. Estructura fotovoltaica.
Todos los perfiles y placas utilizadas en las estructuras deberan ser de acero S355, A572
50ksi 0 Q345b. Las vigas secundarias seran de acero S350 GD.

En la Tabla 4.1 se indican los valores del limite elastico y de la resistencia ultima a traccion de
los aceros empleados para la fabricacion de los diferentes elementos estructurales.

ESPESOR NOMINAL (mm)
TF:E[EJR[(])E t<40 mm 40 mm < £t £ 80 mm
fy (N/mm?) F, (N/mmZ) f, (N/mm?) F, (N/mmZ)
S355 355 510 335 470
Todos L

S350GD 350 420
A572 50 ksi 345 450

Q355b 355 470

En el analisis de las estructuras se usara el acero con propiedades mas conservadoras. Las
vigas secundarias se analizaran con S350GD.

Los siguientes componentes tendran otros materiales diferentes del acero:
- Cabeza de giro: Se compone de acero S355, aluminio (Al-T5), plastico (PA-6) y acero S420N
- Motor y Soporte de Motor: Fundiciéon (QT-600-3)

2.1.13 Elementos de unién: Roblones y tornillos.

Todas las uniones entre elementos seran atornilladas, La calidad de la tornilleria estructural a
utilizar sera 12.9; 8.8, y 6.8. A excepcion de los paneles que seran fijados mediante tornilleria
de acero inoxidable calidad A2-70.

En la siguiente tabla se muestran los valores nominales del limite elastico y limite ultimo de
rotura de los tornillos estructurales segun la clase de los mismos de acuerdo al Eurocodigo.

CLASE DE TORNILLO 6.8 8.8 129
fu (N/mm?) 480 640 1080
Fus (N/mm?) 600 800 1200

En la siguiente tabla se muestran los valores nominales del limite Gltimo de rotura de los
tornillos de acero inoxidable segun la clase de los mismos.
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CLASE DE TORNILLO A2-50 A2-70 Az2-80

Fuo (N/Mm?) 500 700 800

2.1.14 Uniones soldadas.

Las uniones soldadas por arco eléctrico,se realizan mediante los procedimientos siguientes
que autoriza el CTE, y la Instruccion de Acero Estructural (EAE) aprobada por el Real Decreto
751/2011, de 27 de mayo derogada por el Real Decreto 470/2021, de junio.

Procedimiento I: Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible
revestido.

Procedimiento II: Soldeo eléctrico, semiautomatico o automatico, por arco en atmaésfera
gaseosa, con alambre-electrodo fusible.

Procedimiento lll: Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido, con alambre electrodo
fusible desnudo.

Procedimiento IV: Soldeo eléctrico por resistencia.

El Contratista presentara, si lo pide el Director de la obra, una Memoria de soldeo, detallando
las técnicas operatorias a utilizar, dentro del procedimiento o procedimientos elegidos.

Las soldaduras se definiran en los Planos de Proyecto o de Taller, segun la anotacién recogida
en la Norma correspondiente.

En las uniones de fuerza, segun la disposicién de la soldadura, se seguiran las prescripciones
siguientes:

Las soldaduras seran continuas en toda la longitud de la union y de penetracion completa.

Se saneara la raiz antes de depositar el cordéon de cierre o el primer cordén de la cara
posterior.

Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizara la soldadura con chapa
dorsal u otro dispositivo, para conseguir una penetracion completa.

Para unir dos piezas de distinta seccién, se adelgazara la mayor en la zona de contacto,
con pendientes no superiores al 25%, para obtener una transicién suave de la citada
seccion.

El espesor de garganta minimo de los cordones de soldadura de angulo sera de 3 mm. El
maximo sera igual a 0,7 e1, siendo e1 el menor de los espesores de las dos chapas o
perfiles unidos por el cordon. Respetada la limitacion de minimo establecida, se
recomienda que el espesor del cordon no sea superior al exigido por los calculos de
comprobacion.

Los cordones laterales de soldadura de angulo que transmitan esfuerzos axiales a las
barras, tendran una longitud no inferior a quince veces su espesor de garganta oly al
ancho del perfil que unen. La longitud maxima no sera superior a sesenta veces el espesor
de garganta, ni a doce veces el ancho del perfil unido.

En las estructuras solicitadas por cargas predominantemente estaticas, podran utilizarse
cordones discontinuos en las soldaduras de angulo, cuando el espesor de garganta
requerido por los calculos de comprobacion, resulte inferior al minimo admitido
anteriormente. Deberan evitarse los cordones discontinuos en estructuras a la intemperie o
expuestas a atmésferas agresivas.
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En los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos elementales, no sera
inferior a cinco veces su espesor de garganta ni a 40 mm. La distancia libre entre cada dos
trozos consecutivos del cordon, no excedera en quince veces al espesor del elemento
unido que lo tenga menor, si se trata de barras comprimidas, ni de veinticinco veces, si la
barra es traccionada. La distancia libre nunca excedera de 300 mm.

Los planos que hayan de unirse mediante soldadura de éangulo en sus bordes
longitudinales a otro plano o a un perfil, para constituir una barra compuesta, no deberan
tener una anchura superior a treinta veces su espesor.

Quedan prohibidas las soldaduras de tapon y de ranura. Sélo se permitiran, siempre
excepcionalmente, las de ranura para asegurar contra el pandeo local, a los planos anchos
que forman parte de una pieza comprimida, cuando no pueda cumplirse, a causa de
alguna circunstancia especial, la condicion indicada anteriormente. En ese caso, el ancho
de la ranura debe ser, por lo menos, igual a dos veces y media el espesor de la chapa
cosida; la distancia libre, en cualquier direccion, entre dos ranuras consecutivas, no sera
inferior a dos veces el ancho de la ranura ni superior a treinta veces el espesor de la
chapa. La dimension maxima de la ranura no excedera de diez veces el espesor de la
chapa.

Queda prohibido rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para los
roblones o tornillos provisionales de montaje. Se dispondran, por consiguiente, dichos
agujeros de forma que no afecten a la resistencia de las barras o de las uniones de la
estructura.

La preparaciéon de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras, se ajustara,
estrictamente, tanto en su forma como en sus dimensiones, a lo indicado en los Planos.

La preparacion de las uniones que hayan de realizarse en obra, se prepararan en taller.

Las piezas que hayan de unirse con soldadura, se presentaran y fijaran en su posicion
relativa mediante dispositivos adecuados que aseguren, sin una coaccidn excesiva, la
inmovilidad durante el soldeo y el enfriamiento subsiguiente.

El orden de ejecucion de los cordones y la secuencia del soldeo de cada uno de ellos, y
del conjunto, se elegiran con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas,
obtengan su forma y posicidn relativas definitivas, sin necesidad de un enderezado o
rectificado posterior, al mismo tiempo que se mantengan dentro de limites aceptables las
tensiones residuales.

Entre los medios de fijacion provisional, pueden utilizarse puntos de soldadura depositados
entre los bordes de las piezas a unir; el numero e importancia de estos puntos, se limitara
al minimo compatible con la inmovilizacion de las piezas.

Se permite englobar, en la soldadura definitiva, los puntos necesarios para voltear y
orientar las piezas en la posicibn mas conveniente para la ejecucién de las distintas
costuras, sin provocar, no obstante, solicitaciones excesivas que puedan dafar la débil
resistencia de las primeras capas depositadas.

En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras, se asegurara la
penetracion completa, incluso en la zona de raiz. El Ingeniero Director fijara la técnica
operatoria a seguir y, en su caso, los tratamientos térmicos necesarios, cuando,
excepcionalmente, hayan de soldarse elementos con espesor superior a los 30 mm.

2.1.15 Aceros moldeados.

Se ajustaran a la norma UNE-EN 10293.
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2.1.16 Fundicion.

La Fundicion empleada para la fabricacién de las tapas de registro, uniones en los conductos,
juntas, piezas especiales y cualquier otro accesorio sera gris, de segunda fusion, ajustandose
a la norma UNE 36111 anulada por UNE-EN 1559 y UNE-EN 1561 y presentara en su fractura
un grano fino, apretado, regular, homogéneo y compacto.

Debera ser dulce, tenaz y dura, sin perjuicio de poderse trabajar en ella con lima y buril,
admitiendo ser cortada y taladrada facilmente. En su moldeo no presentara poros, oquedades,
gotas frias, grietas, sopladoras, manchas, pelos y otros defectos debidos a impurezas que
perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y el buen aspecto de la superficie
del producto obtenido.

Los taladros, para los pasadores y pernos, se practicaran siempre en taller haciendo uso de
las correspondientes maquinas-herramientas y segun las normas que fije el Director de Obra.

La resistencia minima a la tracciéon sera de quince (15) kilogramos por milimetro cuadrado, y la
dureza, en unidades Brinnell, no sobrepasara las doscientas quince (215).

Las barras de ensayo se obtendran de la mitad de la colada correspondiente o vendran
fundidas en las piezas moldeadas.

2.1.17 Tapas de arqueta.

La chapa lagrimada utilizada para tapar las arquetas, debera ser de acero ST-37, y tendra un
espesor minimo de 3 mm.

Se le dotara de dos manos de pintura de minio de plomo, y una posterior de pintura al aceite,
cuyo color debera ser aprobado por el Ingeniero Director de las Obras.

Las dimensiones interiores de la seccién recta normal en cualquier punto de los tubos sera la
tedrica + 1 % y su espesor de pared no tendra una variacién superior al + 10 % del espesor
nominal. La longitud de los tubos sera uniforme, no admitiéndose variaciones sobre las
longitudes lineales superiores a + 0,5 %.

2.1.18 Tuberias.

Las conducciones se proyectan con las tuberias del material, diametro y presiones de trabajo
normalizado que se describen en los planos, memoria y correspondientes Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares para cada tipo de tuberia.

El Contratista debera presentar las fichas técnicas de las tuberias a instalar, que le seran
facilitadas por el fabricante de las mismas. La Direccién de Obra tendra el derecho de aceptar
o rechazar los proveedores propuestos por el contratista, en funcién de las caracteristicas
técnicas del material, y de los resultados de las pruebas y ensayos que se realicen en fabrica.

El Contratista adjudicatario de las obras podra proponer a la Direccion de Obra el cambio en el
tipo de material para las tuberias, previa propuesta razonada, y siempre que los nuevos
conductos cumplan o mejoren las caracteristicas definidas en los definidos Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares para cada tipo de tuberia. En todo caso la decision final
del material a instalar correspondera exclusivamente a la Direccion de Obra.

La superficie interior de cualquier elemento sera lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de
regularidad que los de caracter accidental o local que queden dentro de las tolerancias
prescritas, y que no representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagle. La
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reparacion de tales defectos no se realizara sin la previa autorizacion de la Direccion de Obra.

La Direccién de Obra se reserva el derecho de verificar, por medio de sus representantes, los
moldes y encofrados a utilizar previamente a la fabricaciéon de todo elemento.

Los tubos y demas elementos de la conduccion estaran bien terminados, con espesores
regulares y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores vy
especialmente las interiores queden regulares y lisas, con aristas vivas.

A continuacion se indica la normativa que debe cumplir la tuberia de cada uno de los
diferentes materiales que se propone utilizar en el presente Proyecto:

Polietileno de Alta Densidad (PE-100). en barras termosoldables, fabricadas segun
norma UNE EN 12201 (Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion
de agua y saneamiento con presion, Polietileno PE), color negro con banda azul. El tipo de
union sera por electro-soldadura a tope, cumpliendo con todas las especificaciones de la
norma I1ISO-12176 e ISO 11414.

Policloruro de Vinilo Orientado (PVC-0): con unién de tubos mediante junta elastica,
segun las especificaciones de la norma ISO-16422.

Policloruro de Vinilo (PVC-U), con uniéon de tubos mediante junta elastica, segun las
especificaciones de la norma ISO-16422.

Tuberias de acero sin soldadura, extremos lisos, de calidad ST37 (S235 limite elastico
235 N/mm? espesor < 16 mm) segtin norma UNE EN 10216 (DIN 2448), Unién entre tubos
por medio de bridas planas DIN 2576 y galvanizadas en caliente Galvanizacién de tubos
con espesor de 100um, segun UNE 37505 y UNE EN 10240.

Tuberias de acero con soldadura helicoidal, cumpliendo la norma UNE EN 10217-1, y
ASTM. Estas tuberias estaran formadas por chapa de acero lisa ST-37 (S235 limite
elastico 235 N/mm2), el cordon de soldadura debera ser doble (interior y exterior) tipo
SAW. Los extremos de los tubos seran biselados y la unién de los tubos se ha de realizar
mediante soldadura exterior a tope. La proteccion interior debera ser pintura Epoxi
Alimentaria de 300 micras, y la proteccion exterior debera ser a base de aplicacion de
polietileno extruido en caliente.

Tuberias de fundicion ductil, cumpliendo la norma UNE-EN 545:2011 Tubos, racores y
accesorios de fundicién ductil para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de
ensayo.

2.1.19 Material eléctrico y mecanico.

Todos los materiales cumplirdn las condiciones estipuladas en el "Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension" (REBT).

2.1.20 Médulos fotovoltaicos.

Reuniran las caracteristicas en memoria del proyecto y en anteriores apartados de este pliego.
Las caracteristicas que deben reunir son las siguientes:

Caracteristicas Descripcion

Potencia Max 540 W

Eficiencia (STC) 20,8 %
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Caracteristicas

Descripcion

Tolerancia de potencia

-0/+5W

Altura x anchura

2285 mm x 1134 mm

Tension en MPP 41,64V
Corriente MPP 12,97 A
Tensiodn de circuito abierto 49,6 V
Corriente de cortocircuito 13,86 A
TONC 45°C
Tension Uoc -0,275 %/°C

Corriente Isc

0,045 %/°C

Potencia Pmpp

-0,35 %/°C

Peso

31,6 kg

2.1.21 Inversores.

Reuniran las caracteristicas en memoria del proyecto y en anteriores apartados de este pliego.
En nuestro caso de las protecciones de tension y frecuencia se encargara el inversor y
cumplira las exigencias de la reglamentacion vigente. Eficiencia de salida para frecuencias
iguales o mayores a 35Hz: 295%.

Temperatura ambiente de trabajo admisible en condiciones nominales: 50° C

Debera cumplir con las normas IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-4, la EN 50178, ademas de la
regulaciéon nacional especifica. Debera garantizar la inexistencia de armonicos para una
distancia minima de 300m de separacion hasta el punto de consumo.

Incluira protecciones contra inversién de polaridad en la entrada de corriente continua (DC),
cortocircuitos en la salida de AC, sobretensiones en DC y AC (mediante descargadores de
tension en condiciones de operacién) y contra fallo de aislamiento con relé de salida.

Los inversores a ejecutar tendran las siguientes caracteristicas técnicas:




:IRC

PROJECTS

Proyecto de Implementacion de Energias
Renovables y Mejora de los Equipos de
Bombeos Asociados para la CR Principe de
Espaia (Albacete)

PLIEGO DE
CONDICIONES

Septiembre de
2023

Pagina 26 de 84

Mmt. efficency

Eiropean =ffidency

Max. input Voltage

Max Crent per MEFT

M Current per npot?

Mas Short Cimcult Corent per MPFT

Start Voltage
MPFT Operating Voltage Range *

Feomiral e

Kumber of
Max. inpuet murnber per MFP tracker

Mamnirel AL Active Fower
FMax. AL Apparent Fower
Max. AL
Feomiral Owipot Yolimge
Fartedd AL Grid Frequency

thve Power [cosg=1]

Homiral Cuipat Curment
Max. Output Current

Ad ble Power Factor Range

Max. Total Hasmonic Distorian

Irput sl Bisronnection Dievics
Antl-islardi
AL Cwerournent Protection

DL Reverse- polarity Protection

g Frotection

PY-armay Siring Fault Monitoring
D Surge Arrester
AL Suings Arvester

DC irsulation Resistance Detection

Re=id urrerit Momitaring Linit
Arc Fault Protectio
Smart Strirg Leved Disconnectos

Dmplay
LR

smart Dongle-4G
15 (MBS

FMonitcrmg BL

Dirnersions (W x M x D)
Wiright (with mounting plate)
Dperating Temperatune Kange
Coxniing Method

M Operating Altitude
Redative Hurmidicy

BL Comnechor

L CHILIrE Poraver Coreunmption

Certificate

Gird Lonniection Standams

Efficiency
OGS @30V, SR
SA4% @ a0 vV, s & sen

Pl bl
BN W g SO0 Vo, T30 WO 480 Vac
1

Dutput

TG 000 W

TR0 Wi,

11000 W

TEC WY 200 W AED Y, WM =PE

50 Hz / 50 Hr

1442 & K1Y, TX1L3 A G a80 Y
TEOA AR &K Y, TIAT A @ 400 Y
08 fexding . 08 lage

< T4

Protection
es
Vs
Tes
es

Yes
Yes
TES

Communication
LED Indlicatnrs; WILAM adapéor = FuslonSolar AFP
TEL
Yeis
25 WLAN (Optioral)
Ve {lsolation tansformer required]

Smart Dongle

General Data

1035 x WK x 305 mm

Amphencd Hefios He

Waterpmof Conn r+ OT/OT Terminal
GG
Tramsiormeries

=3d5W

Standard Compliance [(more available upon reguest)
IEC G006, TEC 41683

EN EXDS-1/-1, IEC S2108-1,-2, EM 50580, {EC GXIN6, 1EC 61

WILNE-AH-MAT s, EN SORA0-T R S0, WD ], RO TS, 1T




allg
sss |RC
8% ooEcTs

Proyecto de Implementacion de Energias
Renovables y Mejora de los Equipos de
Bombeos Asociados para la CR Principe de
Espaia (Albacete)

PLIEGO DE
CONDICIONES

Septiembre de
2023

Pagina 27 de 84

2.1.22 Equipos de bombeo.

2.1.22.1 Equipo de bombeo Zona Pasico

Conjunto de bomba y motor sumergible

Cantidad 1
Serie
Tipo bomba - Sumergible
Tipo motor - Trifasico
Configuracion - Wertical
Condiciones de instalacién
Fluido Agua Limpia
Densidad del agua Ko/dm? 1
Temperatura maxima del agua °C 30
Temperatura maxima del aire °C 30
Sumergencia maxima m 200
Altitud sobre nivel del mar m 200
Tipo de servicio 8-1 continuo
Condiciones de operacion
Caudal lis 185
Altura m 55
Rendimiento hidradlico % 78,6
Potencia en eje KW /HP - 1277170
MPSH requerido m 76
Nivel minimo de agua® mm 3811
Caudal minimo lis 113
Caudal maxime /s 240
Altura a valvula cerrada m 63
Potencia maxima en eje KW /(HP - 1477197
Yelocidad rpm 1475
Frecuencia Hz 50

* Mivel minimo calculado para instalaciones a 200 m del nivel del mar, temperatura del aire de 30°C y considerando
condiciones optimas de aspiracion. Valor para caudal de pedido tomando como referencia la base del conjunto hacia arriba.
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Bomba Sumergible

Serie
Tipo
Mg de etapas 1
Disefio Radial
Configuracion Vertical
Condiciones de instalacién
Fluido Agua Limpia
Densidad del agua Kg/dm? 1
Temperatura maxima del agua °C 30
Temperatura maxima del aire °C 30
Sumergencia maxima m 200
Altitud sobre nivel del mar m 200
Tipo de servicio S-1 continuo
Descripcidn
Tipo de impulsor Recortado

Cerrado

Dinamicamente equilibrados segin

ISO 21940-11:2016 G2 5.

Sistema de arrastre del impulsor Enchavetado al eje
Tipo de acoplamiento Acoplamiento rigido
Cajinetes radiales Lubricados con agua de bombeo
Brida de impulsion EN 1092 DM 300 PN 40

Materiales

Cuerpo de bomba
Impulsor
Cajinetes radiales
Aros de cierre
Distanciadores
Eje de bomba
Acoplamiento
Tornilleria

Rejilla de aspiracion

Fundicién gris DIN GG-20

AISI 316 (ASTM A 351 CFEM)
Bronce

Bronce

Acero inoxidable AlSI 416
Acero inoxidable AlISI 416 /431
Acero inoxidable AlSI 416

AlSI 316 (UNS 531600)

Acero inoxidable AlSI 304
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Motor Sumergible

Serie

Tipo
Dizefio

Fluido

Temperatura maxima del agua
Temperatura maxima del aire

Clase aislamiento/Clase Temperatura
Grado de proteccion (codigo IP)

Configuracion

Condiciones de operacion

C
C
C

Maotor adecuado para bomba sumergible

Asincrono, trifasico, rotor jaula de ardilla
Estator rebobinable

Agua Limpia
30

30

90/ 75
IP-68

Vertical

Tipo de senvicio
Potencia nominal
Tenzién nominal

Frecuencia nominal
Factor de servicio
Palos

“Velocidad nominal
Tipo de arangue

Apto para variador de frecuencia
Intensidad nominal (In)
Intensidad de arrangue
Par nominal (Mn)

Par de arrangue

Par maximo

Par minimao

Parametros de funcicnamiento

Factor de potencia en el arrangue
Me maximo de arangueshora

Requerimentos para trabajo con vardador de
frecuencia

KW I HP -

Hz

rfmin

MNm

51 (IEC) 100%
195/ 261
400
50
1
4
1460
Variador
Si
T
Sxin
1276
0.8 x Mn
2% Mn
0.8 x Mn
Carga (%) Intensidad (&) Rendimiento
{;E'I

o0
a8

100
T3
a0

0,30
MIA

T
290
206

Frecuencia minima de operacion: 30 Hz.
Frecuencia maxima de operacion: Frecue

Factor de
potencia
0,83
0.81
0,78

ncia nominal.

Tiempo max. de arranque: 2 seg ( desde 0 Hz a 30 Hz).
Tiempo max. de parada: 2 seq ( desde 30 Hz a 0 Hz).

Tensién nominal < 690 -

Pico maximo de tension: 1 k.
dfdt maximo: 800 Vips
Longitud max. cable: 150m.
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Motor Sumergible

Serie
Tipo
Configuracion

Descripcion

Vertical

Sistema de refrigeracion

Lubricacion
Tipo de sello
Sistema de compensacion de presion

Elementos de proteccion

Tipo de cable

Longitud de cable m

Seccion del cable de alimentacion mm?2

Circulacion forzada del agua de bombeo alrededor de la
carcasa del motor (velocidad min. agua 0,5mis)

Liquido intemo (agua o mezcla agualglicol)
Retén
Membrana

Praoteccion térmica. Sensores de temperatura RTD
Pt-100
1 en devanados
Sumergible
MNAUTILUS 500 (Potencia)
MNAUTILUS 5005 (Auxiliar)

8

G % 1 & 35 (Me de salldas x Me. de conduciones por salida x
Secokn (mme) e coDre por conaucior)

Seccion del cable auxiliar mm2 Ixi1s
Sumergencia maxima m 200
Longitud de motor mm 2025
Diametre de motor mm 330
Peso de motor Kg 960
Materiales
Carcasa de motor Acero 5t-52

Extremo de eje
Cojinetes radiales
Cojinete axial
Retén

Tormilleria

Acero inoxidable AISI 416
Bronce + Grafito

Grafito o polimero

MBR

AlSI1 316 (UNS 531600)
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Observaciones

Bomba

Rendimiento hidraulico, seglin norma 150 9906 Grado 28.

Pintura con imprimacion epoxy y recubrimiento final epoxy. Bombas en acero inoxidable sdlo s pintan bajo demanda.

Motor

Yalores de rendimiento de motor sin considerar pérdidas en cables.
Intensidad de cortocircuito de la instalacion no considerada en la seleccion de la seccion de los cables de alimentacion.

Seccion de cable para una longitud de 8m v considerando instalacion con cables tendidos al aire libre, separados entre =i por
un didmetro de distancia sobre una tuberia vertical o un plano horizontal, para una temperatura ambiente maxima de 30°C.

Tension minima para arangue directo: 80% de la tension nominal.

Para aplicaciones con variador y mas de 150m de cable, Indar recomienda la instalacion de un filtro senoidal entre el grupo y
el variadaor.

Todas las tensiones se entienden referidas a la entrada del motor v no al panel de control.

Caracteristicas del motor segln Morma IEC 60034-1 en lo aplicable a motores sumergibles llencs de agua directaments
acoplados a una bomba (excepto valores expresamente indicades en oferta).

Condiciones de la alimentacion eléctrica de acuerdo a las condiciones de funcionamiento eléctricas definidas en la Norma
IEC 60034-1.

Pintura con imprimacion epoxy y recubrimiento final 2poxy. Motores en acero inoxidable s6lo se pintan bajo demanda.

Con independencia de las condiciones de funcionamiento, salvo qgue se especifiguen otros limites en los documentos
contractuales, la temperatura ambiente durante el transporte, almacenamisnto e instalacion del equipo ha de estar
comprendida entre 0°C y S0°C.
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2.1.22.2 Equipo de bombeo Zona Madriguera

Conjunto de bomba y motor sumergible

Cantidad 1
Serie
Tipo bomba Sumergible
Tipo motor Trifasico
Configuracion Wertical
Condiciones de instalacion
Fluido Agua Limpia
Densidad del agua Ko/dm? 1
Temperatura maxima del agua °C 30
Temperatura maxima del aire *C 30
Sumergencia maxima m 200
Altitud sobre nivel del mar m 200
Tipo de servicio 5-1 continuo
Condiciones de operacion
Caudal I's 160
Altura m 56
Rendimiento hidradlico % 79.5
Potenciaeneje KW /HP - 1117148
MPSH requerido m 12,3
Nivel minimo de agua* mm 7116
Caudal minimo Ifs I&
Caudal maximo ls 180
Altura a valvula cerrada m 102
Potencia maxima en eje kKW /HP - 1147153
Welocidad mpm 2940
Frecuencia Hz 50

* Nivel minimo calculado para instalaciones a 200 m del nivel del mar, temperatura del aire de 30°C y considerando
condiciones dptimas de aspiracion. Valor para caudal de pedido tomando como referencia la base del conjunto hacia amiba.
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Bomba Sumergible

Serne
Tipo
Mg de etapas 2
Disefio Semiaxial
Configuracion Yertical
Condiciones de instalacion
Fluido Agua Limpia

Densidad del agua Kag/dm? 1

Temperatura maxima del agua °C D30
Temperatura maxima del aire °C D30
Sumergencia maxima m 1200
Altitud sobre nivel del mar m 1200

Tipo de servicio

5-1 continuo

Descripcidén
Tipo de impulsor A diametro maximo
Cerrado
Dinamicamente equilibrados seqdn
IS 21940112016 G2 5.
Sistema de amastre del impulsor Enchavetado al eje
Tipo de acoplamiento Acoplamiento rigido
Cojinetes radiales Lubricados con agua de bombeo
Brida de impulsion EN 1092 DN 200 PN 10
Materiales

Cuerpo de bomba
Impulsor
Cajinetes radiales
Aros de cieme
Distanciadores
Eje de bomba
Acoplamiento
Tornilleria

Rejilla de aspiracion

Fundicion gris DIN GG-20

AlSI 316 (ASTM A 351 CFEM)
Bronce

Bronce

Acero inoxidable AISI 416
Acero incxidable AlSI 416 7431
Acero inoxidable AlSI 416

AlSI 316 (UNS 531600)

Acero inoxidable AlSI 304
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Motor Sumergible

Serie
Tipo
Motor adecuado para bomba sumergible
Disefio Asincrono, trifasico, rotor jaula de ardilla
Estator rebobinable
Fluido Agua Limpia
Temperatura maxima del agua °C 30
Temperatura maxima del aire °C 30
Clase aislamientodClase Temperatura *C a0/ 7s
Grado de proteccion (codigo 1P) IP-G8
Configuracion Vertical
Condiciones de operacion
Tipo de servicio 51 (IEC) 100%
Potencia nominal kW /HP © 1797240
Tension nominal W 400
Frecuencia nominal Hz 50
Factor de senvicio 1
Polos 2
Velocidad nominal rimin 2900
Tipo de amanque Variador
Apto para variador de frecuencia Si
Intensidad nominal (In) A 346
Intensidad de aranque 45xIn
Par nominal (Mn) Nm Tttt
Par de arranque 0,9 x Mn
Par maximo 2.2 % Mn
Par minimo 0,9 x Mn
Parametros de funcionamiento Carga (%) Intensidad (A) Rendimiento  Factor de
(%) potencia
100 346 &3 0,85
75 263 &3 084
50 188 a7 0,79
Factor de potencia en &l aranque 0,35

M2 maximo de arrangues/hora

Requenmentos para trabajo con varidador de
frecuencia

NIA

Frecuencia minima de operacion: 30 Hz.

Frecuencia maxima de operacion: Frecuencia nominal.
Tiempo max. de amanque: 2 seg ( desde 0 Hz a 30 Hz).
Tiempo max. de parada: 2 seq { desde 30 Hz a 0 Hz).
Tension nominal = 690 V:

Pico maximo de tension: 1 KV.

dvidt maximo: 800 Vips

Longitud max. cable: 150m.
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Motor Sumergible

Serie
Tipo
Configuracion

Descripcion

Vertical

Sistema de refrigeracion

Circulacion forzada del agua de bombeo alrededor de la
carcasa del motor (velocidad min. agua 0,5my's)

Lubricacidn Liguido intemo (agua o mezcla agualglicol)
Tipo de sello Retén
Sistema de compensacion de presion Membrana
Tipo de cable Sumergible
NAUTILUS 500 (Potencia)
Longitud de cable m 8
Seccion del cable de alimentacion mme 6 % 1 % 35 (M2 de salidas x ME_ de conductores por salida x
Seccitn (mme) de cobre por conductor. )
Sumergencia maxima m 200
Longitud de motor mm 1785
Diametro de motor mm 244
Peso de motor Kg 440
Materiales
Carcasa de motor Acero 5-52

Extremo de gje
Cojinetes radiales
Caojinete axdal
Reten

Tomilleria

Acero inoxidable AISI 416
Bronce + Grafito

Grafito o polimero
MNBR

AlSI 316 (UNS 531600)
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Observaciones

Bomba

Rendimiento hidraulico, segin norma 150 9906 Grado 2B.
Pintura con imprimacion epoxy y recubrimiento final epoxy. Bombas en acer inoxidable solo se pintan bajo demanda.

Motor

Walores de rendimiento de motor sin considerar pérdidas en cables.
Intensidad de cortocircuito de la instalacion no considerada en la seleccion de la seccion de los cables de alimentacion.

Seccion de cable para una longitud de 8m v considerando instalacion con cables tendidos al aire libre, separados entre si por
un didmetro de distancia sobre una tuberia vertical o un plano horizontal, para una temperatura ambiente maxima de 30°C.

Tensidn minima para amanque directo: 80% de la tensidn nominal.

Para aplicaciones con varador y mas de 150m de cable, Indar recomignda la instalacion de un filtro senoidal entre el grupo y
el variador.

Todas las tensiones se entienden referidas a la entrada del motor v no al panel de condrol.

Caracteristicas del motor segin Norma IEC 60034-1 en lo aplicable a motores sumergibles llenos de agua directamente
acoplados a una bomba (excepto valores expresamente indicados en oferta).

%@%H]%T% de la alimentacion eléctrica de acuerdo a las condiciones de funcionamiento eléctricas definidas en la Norma

Pintura con imprimacion epoxy v recubrimiento final epoxy. Motores en acero inoxidable solo se pintan bajo demanda.

Con independencia de las condiciones de funcionamiento, salvo que se especifigusn ofros limites en los documentos
contractuales, la termperatura ambiente durante el transporte, almacenamiento e instalacion del equipo ha de estar
comprendida entre 0°C y 50°C.
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Caudal 160 ¥s Caudal minimo T3 ls
Altura: 56 m Caudal maximo 180 Us
Rend. Hidr.: TAE %
Potencia e 1117148 KW/ HP
Potencia max.eje: 114153 KW/ HP
MPSHr 123 m
Curvas Caracteristicas S50 Hz 2940 rpm
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Curvas para agua a 30"C, densidad de 1 Kgidm? y viscosidsd de 19 E, segin noma 120 8808 Grado 2B
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2.1.23 Equipos de vigilancia.

En el sistema de vigilancia de la instalacién fotovoltaica, los equipos que la forman deberan
reunir las siguientes caracteristicas técnicas minimas:
= Camaras de vigilancia.

o Resolucion: 1080P.

o Lente: varifocal de 5-50 mm.

o Angulo de vision: de 5° hasta 53 °.

o Longitud vision: nocturna hasta 200 m.

o Grado de proteccion: IP66.
= Videograbador.

o N°de entradas: 16 uds.

o Resolucion: 8 MP.

o Memoria interna: minimo 3 Thb.

o Conexion: puerto Ethernet.
= Focos infrarrojos.

o Potencia: 30 W

o Vision: nocturna a 200 m.

o Proteccioén: IP66.

2.1.24 Sistema de gestion energético-hidraulico.

El sistema de gestién combinado energético-hidrailuco a instalar para el control y optimizacién
de la energia generada por el sistema fotovoltaico, debera reunir las siguientes funciones y
caracteristicas:

Estara formado por 2 PLC, incluso sus E/S analdgicas y digitales necesarias con un 30% libres
para posterior ampliacion, incluido adaptacion de Scada y servicio web, capacidad de entradas
- salidas E/S modbus como minimo para modbus monitorizacion strings fotovoltaicos, modbus
de variador - inversor solar (x 1), entradas para sondas analdgicas (entrada 4-20 mA) como
minimo emisor de pulsos(1 ud), transductor de presién (1 unidad), sondas de temperatura
ambiente (1 unidad), sondas de temperatura PT100 (1 unidades - Bomba), interconexién con
los buses Modbus UDP y TCP, con capacidad de ampliacién de E/S.

El cuadro general de telecomunicaciones estara compuesto por un Router 4G con tarjeta sim
multioperador para loT o similar, switch de 8 puertos, industrial, en formato rack, para cada
emplazamiento incluso armario preparado para colocar también el PLC, de colocacion mural,
protegido bajo llave.

Los sensores a instalar tendran las siguientes caracteristicas:

=  Anemodmetro: sonda de anemdmetro, con salida 4-20 mA o 0-10V.

= Sonda de temperatua: tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V.

= Sonda irradiacién: con salida 4-20 mA o 0-10V.

= Sonda temperatura ambiente: tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V.
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2.1.25 Material para automatizacion.

Todos los materiales electro-mecanicos que se instalaran para componer el sistema de
automatizacion, (Terminales Remotas, Modulos de Control, PC, fuentes de alimentacion,
sistemas de comunicacion, etc.), se deberan manipular y utilizar con el maximo cuidado
posible. En cualquier caso se debera atender siempre a las recomendaciones dadas por el
fabricante.

Se trata de elementos fragiles, los cuales se pueden estropear por golpes, suciedad, humedad,
y exposicion a temperaturas demasiado elevadas o bajas, por lo que siempre se deberan
proteger de los agentes externos.

El contratista queda obligado a garantizar el perfecto estado de todos estos materiales durante
su transporte, acopio e instalacion, teniendo la obligacion de reponer a su costa cualquier
elemento que pueda haber sido dafiado por una manipulacion incorrecta.

Todos los materiales se mantendran en sus embalajes originales hasta el momento de su
instalacion. La cual a su vez no se podra realizar, hasta que el resto de elementos a los que se
deben conectar o anclar, estén completamente finalizados, como es el caso de las casetas
prefabricadas de los hidrantes para las Terminales Remotas.

El acopio de los materiales, se realizara en lugar donde queden convenientemente protegidos
de los agentes externos, asi como de posibles robos o hurtos. Para ello, y debido a la
voluminosidad reducida de este tipo de elementos, no sera obligatorio que el contratista los
acopie a pie de obra, pudiendo transportar a diario hasta la obra los materiales que tenga
programado instalar durante esa jornada, pudiendo llevarse los sobrantes al finalizar el dia.

La direccién de obra tendra acceso en todo momento para revisar este tipo de material, el cual
podra comprobar con las pruebas o ensayos que crea necesarias. Podra rechazar el material
que considere que no cumple los requisitos del proyecto, o que no se encuentre en
condiciones de asegurar su funcionamiento.

2.1.26 Materiales no citados en este pliego.

Los materiales que no estando especificados en este Pliego hayan de ser empleados en obra,
seran de primera calidad y cumpliran las prescripciones de normas oficiales y, en su defecto,
del .LE.T. En todo caso deberan ser previamente autorizados por el Director técnico de la obra,
quien podra exigir la documentacion de idoneidad técnica y los ensayos necesarios para
garantizar su calidad.

2.1.27 Transportes y acopio.

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuaran en
vehiculos mecanicos adecuados para cada clase de material que, ademas de cumplir todas las
disposiciones legales referentes al transporte, estaran provistos de los elementos que se
precisen para evitar la alteracion del material transportado.

Los materiales se almacenardn de modo que se asegure la conservacion de sus
caracteristicas y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspeccion. La
Direccion de Obra podra ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas,
cobertizos o edificios provisionales para la proteccion de aquellos materiales que lo requieran.

El Contratista tiene la obligacion de establecer a pie de obra el almacenaje de los materiales
con la suficiente capacidad y disposicion adecuada, en orden a asegurar, no solo que sea
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posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también para poder verificar el control de
calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de
los ensayos antes de su empleo.

Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran
la preparacién en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Direccién de Obra dara
orden al Contrastista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las
condiciones exigidas.

Los materiales rechazados deberan ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta y
riesgo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Direccion de Obra.

2.1.28 Examen de los materiales antes de su empleo.

Todos los materiales a instalar o utilizar en la ejecucién de la obra seran examinados antes de
su empleo en los términos y formas que determine el Ingeniero o Técnico encargado de las
obras, sin cuyo requisito no podra hacerse uso de ellos para las mismas.

El examen de que se habla en este articulo no supone recepcién de los materiales. Por
consiguiente, la responsabilidad del contratista de esta parte no cesa mientras no sea recibida
la obra en que dichos materiales se hubiesen empleado.

2.1.29 Materiales que no reunan las condiciones.

Cuando los materiales no satisfagan las condiciones exigidas se procedera a su recusacion
por la Direccion, conforme a la clausula 41 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales,
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre. El contratista podra reclamar, en plazo y
forma, indicado en dicha clausula y se resolver a conforme a lo dispuesto en la misma.

Si a los quince (15) dias de recibir el Contratista orden de la Direccién de Obra para que retire
de las obras los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, procedera la
Administracién a verificar esa operacion cuyos gastos deberan ser abonados por el
Contratista.

Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fuesen defectuosos, pero aceptables
a juicio de la Direccion de la obra, se recibiran pero con la rebaja de precio que la misma
determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

2.1.30 Otros materiales.

Los otros materiales que entran en la obra pero que no se detallan especialmente las
condiciones, seran de primera calidad y antes de colocarse en la obra deberan ser
reconocidos y aceptados por el Ingeniero Director de la Obra y el subalterno a quien se
delegue a este efecto, quedando a la discrecion de éste, la facultad de rechazarlo aunque
reuna aquella condicion, si se encontrase en algun punto de Espafia materiales analogos que
siendo clasificados también entre los de primera calidad, fuesen a su juicio mas apropiados
para las obras, o de mejor calidad o condiciones de los que hubiese presentado el Contratista.
En este caso estd obligado a aceptar y emplear los materiales que haya designado el
Ingeniero Director.
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2.2 Ejecucion de las obras.
2.2.1 Ejecucion general de las obras.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las dimensiones y detalles que marcan los
planos y demas documentos que integran el presente Proyecto, sin que pueda separarse el
Contratista, de las prescripciones de aquel salvo las variaciones que en el curso de los
trabajos se dispongan formalmente.

Cuando el Pliego omita la descripcién de los materiales y/o ejecucion de determinadas obras, el
Constructor se atendra a las 6rdenes del Ingeniero Director y no realizara ninguna parte de ellas
sin haber recibido previamente y por escrito dichas 6rdenes; el cumplimiento de este requisito
sera indispensable para que las obras puedan considerarse de abono.

Si a juicio del Director de las obras hubiera parte de la obra mal ejecutada, el Contratista
tendra la obligacion de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces le sean necesarias hasta
que quede a satisfaccion del Director de las obras, no dandole estos aumentos de trabajo
derecho a pedir indemnizaciones de ningun género, aunque las malas condiciones de aquellas
se hubiesen notado después de la recepcidn provisional.

2.2.2 Responsabilidades del contratista no expresadas en este pliego.

La obligacion del Contratista es ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y
aspectos de las obras aunque no se halle expresamente determinado en estas condiciones,
siempre que sin separarse de su espiritu y recta interpretacion lo disponga el Director de las
obras.

Las dudas que pudieran surgirle en las condiciones y demas documentos del contrato se
resolveran por el Director de las obras, asi como la inteligencia de los planos y descripciones y
detalles, debiendo someterse el Contratista a lo que dicho facultativo decida.

El Contratista nombrara un técnico de suficiente solvencia para interpretar el proyecto,
disponer de su exacta ejecucion y dirigir la materialidad de los trabajos.

El Director de la Obra podra rechazar al encargado que proponga la contrata, pudiendo
disponer su cese y sustitucion cuando lo estime conveniente.

El Contratista no podra subcontratar la obra, total o parcialmente, sin autorizacién escrita de la
Direccion Técnica de la Obra.

Se reserva en todo momento y especialmente al aprobar las relaciones valoradas, el derecho
de comprobar por medio del Director de las Obras si el Contratista ha cumplido los
compromisos referentes al pago de jornales, cargas sociales y materiales intervenidos en la
Obra, a cuyo efecto presentara dicho Contratista las listas que hayan servido para el pago de
los jornales y los recibos de subsidio y abono de los materiales sin perjuicio de que después de
la liquidacion final antes de la devolucion de la fianza se practique una comprobacion general
de haber satisfecho dicho Contratista por completo los indicados pagos.

2.2.3 Replanteo.

Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director de las Obras o sus auxiliares
subalternos y en presencia del Contratista o de su representante, procederan a la
comprobacion del replanteo efectuado sobre el terreno. De esta operacion se levantara acta
por duplicado que firmaran el Director de la Obra y el Contratista. Una de las actas se unira al
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expediente y la otra se entregara al Contratista.

Seran de cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos que ocasione el replanteo y bajo
ningun pretexto podran alterarse sin modificarse los puntos de referencia que se fijaran para la
ejecucion de las obras.

Sera obligacion del Contratista la custodia y reposicién de las sefiales que se establezcan en
el replanteo.

2.2.4 Excavaciones en general.

Todo tipo de excavacion (como son desmontes, apertura de zanjas, explanacién y cimientos,
etc.) se iniciaran con posterioridad al replanteo sobre la traza del mismo. Estas excavaciones
se realizaran generalmente con maquinaria, aunque en zonas y puntos donde se sepa o
detecte la existencia de servicios enterrados, se debera realizar a mano para evitar romperlos.

Los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc. se ejecutaran con las dimensiones, pendientes
y caracteristicas que se fijan en los correspondientes documentos del Proyecto. Los excesos de
excavacion seran siempre de cuenta del Contratista, quien habra de reponerlos a su cargo
mediante terraplén compactado, excepto en la zona de cimientos, donde su reposicion sera
siempre de hormigén de la misma calidad del cimiento previsto.

Los materiales sobrantes de la excavacion que no emplee el Contratista en la ejecucion de
terraplenes y rellenos se trasladaran a vertedero adecuado y autorizado, y a la distancia que
determine necesaria el Ingeniero Director de Obra. También se podra distribuir estos restos de
material excavado en las parcelas de la zona, cuyos propietarios asi lo soliciten.

En caso de que fuera necesario apuntalar, entibar o realizar cualquier medida de precaucion o
proteccion de las obras, el Contratista vendra obligado a realizarlas de acuerdo con las
necesidades del momento y con las 6rdenes de la Direccion Facultativa.

La profundidad de cimentacion, sera la necesaria hasta encontrar terreno firme, sea mayor o
menor que la prevista en el proyecto. Si existe diferencia significativa, se abonara o descontara
por unidad de obra resultante.

Diariamente se comprobaran los entibados, para evitar posibles tumbos, en cuyo caso y de
producirse desgracias personales o dafnos materiales, sera de exclusiva responsabilidad de la
Contrata. Si se presentasen agotamientos, se adoptaran las medidas convenientes para su
ejecucion por administracion, salvo pacto en contrario.

2.2.5 Excavaciones en zanja para alojamiento de conductos.

Las zanjas para alojamiento de los conductos se excavaran conforme a las dimensiones de los
planos correspondientes, siendo inalterables salvo orden o autorizacion del Director, la
anchura en la base inferior y la profundidad.

El fondo de la zanja debe quedar nivelado cuidadosamente y compactado, para que el tubo
apoye en toda su longitud.

El talud de las paredes laterales de la zanja podra ser aumentado segun el sistema y ritmo de
la excavacion y de la entibacion. Pero en caso de que no se considere debidamente justificado
por parte de la Direcciéon de Obra, a efectos de posterior medicion y abono se considerara
como talud de excavacion el de Proyecto.
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Los productos de la excavacion se apilaran junto a la zanja dejando una merma entre la arista
de la zanja y la pila de material excavado siempre mayor de un metro. Si no fuera posible esto,
el Contratista esta obligado a retirar la tierra a una zona de acopio adecuada y a tomar las
precauciones y medidas necesarias, tanto para la seguridad del trabajo, como para evitar se
ensucie la excavacion ya realizada.

No deberan transcurrir mas de ocho dias entre la excavacion de la zanja y la colocacion de la
tuberia.

En caso de terrenos de facil meteorizacion, debera dejarse sin excavar veinte (20) centimetros
sobre la rasante de la solera, para realizar su acabado con la antelacién minima a la
colocacion de los tubos.

En caso de que el camino o zona por donde se abran las zanjas, no quede completamente
cerrado al paso de vehiculos y peatones, se deberdan montar los pasos necesarios para los
cruces de las zanjas, manteniendo las entradas de las servidumbres imprescindibles, y
situando las sefiales de peligro necesarias y suficientes para senalizar las obras.

2.2.6 Relleno y compactacion de zanjas.

El primer relleno se realizara antes de montar la tuberia y sera la conformacion de la cama de
arena sin compactar. Para ello se utilizara material granular, y se conformara una cama del
espesor indicado en los planos del Proyecto, pero siempre de un minimo de 25cm, 6 de las
dimensiones que considere adecuadas la Direccién de Obra.

Una vez colocado el tubo se procedera a rellenar la zanja en contacto con el mismo, y hasta
alcanzar una cota de 0,4m por encima de la generatriz superior de la tuberia. Este relleno se
realizara con la extension de tongadas no superiores a veinte centimetros (20cm), que seran
cuidadosamente compactadas por los laterales del tubo (nunca por encima con vibracion)
hasta que se alcance el noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Normal.

Si la Direccion de Obra considera que el material procedente de la excavacidon es adecuado
para realizar el relleno en contacto con la tuberia, su tiene 3 opciones:

= Realizar el relleno a mano mediante material seleccionado procedente de la excavacion. El
material de este relleno no puede contener piedras o terrones de tamafio mayor a dos
centimetros (2 cm).

» Realizar el relleno a maquina mediante material seleccionado procedente de la
excavacion, pero que haya pasado un cribado previo en el que se eliminen todas las
piedras o terrones de tamafio mayor a dos centimetros (2 cm).

» Realizar el relleno a maquina mediante material granular procedente de préstamos (arena
y gravilla de tamafio menor a 2 cm), pero en este caso todos los gastos relacionados con
el material de préstamo seran de cuenta del Contratista

Si la Direccion de Obra considera que el material procedente de la excavacién NO es
adecuado para realizar el relleno en contacto con la tuberia, este relleno se realizara con
material granular (arena y gravilla de tamafio menor a 2cm). También se realizara el relleno
con este tipo de material, en los tramos de zanjas con profundidades grandes (rasante con una
profundidad mayor de 3,0metros).

Una vez realizado el relleno hasta 40cm por encima del tubo, se procedera a rellenar el resto
de la zanja para lo que se podra emplear el material procedente de la excavacion sin cribar,
pero sin elementos mayores de 20cm. Se continuara realizando mediante tongadas de 20cm,
regando y apisonando por medios mecanicos hasta alcanzar el noventa y cinco por cien (95%)
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del Préoctor Normal.

Los rellenos que queden justo por encima de los tubos instalados, no se compactaran con
vibracién hasta que el relleno por encima de la generatriz de la tuberia, no alcance una altura
de al menos 2,0 metros.

2.2.7 Instalaciones de tuberias.

Las condiciones para el transporte y el acopio de los tubos de los diferentes materiales,
guedan establecidas en los articulos del presente Pliego de Condiciones Generales. En todo
caso siempre se realizara de acuerdo a lo ordenado por la direccion de Obra, siguiendo los
consejos del fabricante, y cumpliendo con la normativa de referencia para cada uno de las
distintas tuberias.

A la llegada de los tubos al lugar de instalacion, éstos se repartiran a lo largo del trazado
proyectado, y en el caso de que la zanja no esté abierta en el momento de la descarga, se
colocaran siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los
materiales de la excavacién. Nunca se dejaran dentro de caminos o zonas con posibilidad de
transito de vehiculos.

Antes de colocar la tuberia en zanja, ésta debe estar limpia de objetos extrafios como piedras,
pedazos de madera, etc., que pudieran perjudicar a la tuberia.

Para la colocacién de cada tubo en el interior de la zanja, se utilizaran todos los medios
necesarios que garanticen la seguridad de los operarios y eviten producir cualquier golpe,
esfuerzo inapropiado, palanca, arrastre, rozamiento 6 dafio en los tubos. Evidentemente los
medios a utilizar variaran en funcién del material y diametro a instalar.

Al suspender los tubos en el aire para su desplazamiento, habra que poner especial cuidado
en respetar los puntos y forma de enganche y apoyo recomendados por el fabricante.

Antes de proceder a la unidn entre dos tubos, las bocas deberan estar completamente limpias
de polvo, suciedad y cualquier tipo de elementos. Los tipos de unién a utilizar seran los
determinados en el presente Proyecto, y para ello se usaran los medios y materiales
determinados en los Pliegos de Condiciones, recomendados por el fabricante y contemplados
en la normativa de referencia, y siempre con la aprobacion de la Direccion de Obra.

Una vez colocada, la tuberia debera reposar libremente en el fondo de la zanja, sobre el
correspondiente lecho de arena sin compactar.

En el caso en que las zonas de juntas o uniones entre tubos (embocadura, manguito, brida,
etc.) tengan un diametro mayor que el resto del tubo, en la cama de asiento de la tuberia se
deben prever rebajes justo en las zonas donde apoyaran estas uniones. Con ello se impedira
que la tuberia se apoye exclusivamente sobre la embocadura, o que la tuberia se deforme en
estos puntos.

Los materiales y dimensiones para la cama de asiento y rellenos de la zanja, asi como la
forma de ejecucion de los mismos, son los exigidos a nivel general en el presente Proyecto.

2.2.8 Obras de fabrica de hormigéon en masa.

Una vez ejecutada la excavacion para su emplazamiento y cimientos y comprobada por el
Ingeniero encargado o persona facultativa en quien delegue, se procedera al hormigonado del
cimiento.

En aquellas partes donde el cimiento quede a ras del terreno, debera comprobarse que éste se
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ha compactado suficientemente como para que no puedan producirse, después del
hormigonado, asientos apreciables.

Previamente a la ejecucion de los lanados se procedera a replantearlos sobre los cimientos ya
hormigonados. Una vez encofrados convenientemente y montadas las armaduras, si las hay,
se procedera a la comprobacion antes de autorizar su hormigonado.

Para la ejecucion del hormigonado se estara a lo que se especifica en el vigente Real Decreto
470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cadigo Estructural.

Puesta en obra del hormigon:

Como norma general, no debera transcurrir mas de una (1) hora entre la fabricacion del
hormigdn y su puesta en obra y compactacion. El Director de obra o el encargado podra
modificar este plazo si se emplean conglomerantes o adiciones especiales, pudiéndolo
aumentar, asi como cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporacion
del agua, o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningun
caso se tolerara la colocacion en obra de amasijos que acusen un principio de fraguado,
segregacion o desecacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a (1) metro, quedando
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo 0 hacerlo avanzar mas
de un (1) metro dentro de los encofrados. Cualquier indicio de segregacion sera corregido
mediante una nueva amasadura.

Puesta en obra bajo el agua:

El hormigdn podra ponerse en obra bajo el agua si lo autoriza el Ingeniero Encargado.

Para evitar la segregacion de los materiales, el hormigdn se colocara cuidadosamente en una
masa compacta y en su posicién final, mediante trompas de elefante, cangilones cerrados de
fondo movil o por otros medios aprobados por el Ingeniero Encargado y no debera removerse
después de haber sido depositado. Se tendra especial cuidado en mantener el agua quieta en
el lugar de hormigonado, evitando toda clase de corrientes que pudieran producir el deslavado
de la mezcla. La colocacion del hormigdn se regulara de modo que se produzcan superficies
aproximadamente horizontales.

Cuando se usen trompas de elefante Estas se llenaran de forma que no se produzca el
deslavado del hormigén. El extremo de descarga estara en todo momento sumergido por
completo en el hormigdn, y el tubo final debera contener una cantidad suficiente de mezcla
para evitar la entrada de agua.

Cuando el hormigén se coloque por medio de cangilones de fondo movible, Estos se bajaran
gradual y cuidadosamente hasta que se apoyen sobre el terreno de cimentacion o sobre el
hormigoén ya colocado. Luego se elevaran lentamente durante el recorrido de descarga con el
fin de mantener, en lo posible, el agua sin agitacion en el punto de hormigonado evitando la
segregacion y el deslavado de la mezcla.

Compactacion del hormigon:

La compactacion de los hormigones colocados se ejecutara con igual o mayor intensidad que
la empleada en la fabricacién de las probetas de ensayo de la formula de trabajo.

Se especificara, a criterio del Director de obra, los casos y elementos en los cuales ha de
aplicarse la compactacion por apisonado o por vibracion.

Ejecucion de juntas:




PLIEGO DE

sl Proyecto de Imple_mentacién de FTnergias CONDICIONES

Y1 I I RC Renovables y Mejora de los Equipos de :

agt Bombeos Asociados para la CR Principe de | Septiembre de
PROJECTS Espafia (Albacete) 2023

Pagina 47 de 84

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion o dilatacion. Se cuidara que las juntas
creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la direccion de los
maximos esfuerzos de compresién y donde sus efectos sean menos perjudiciales. Cuando
sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran las juntas abiertas durante algun
tiempo para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas
debera ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudarse los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o arido que haya
quedado suelto, y se humedecera su superficie, sin exceso de agua, antes de verter el nuevo
hormigonado. En elementos de cierta altura, especialmente soportes, se retirard la capa
superior de hormigdn en unos centimetros de profundidad, antes de terminar el fraguado, para
evitar los efectos del reflujo de la pasta segregada del arido grueso.

Curado del hormigén:

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigdn a un proceso de curado,
segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climaticas del lugar.

En cualquier caso, debera mantenerse la humedad del hormigén y evitarse todas las causas
externas, como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuracion del elemento
hormigonado. Una vez endurecido el hormigdbn se mantendran himedas sus superficies
mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos analogos de alto poder de retenciéon de
humedad y durante tres (3) dias si el conglomerado empleado fuese cemento utilizado fuese
de endurecimiento mas lento.

Estos plazos, prescritos como minimos, deberan aumentarse en un cincuenta (50) por ciento
en tiempo seco o cuando la superficie de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o
infiltraciones agresivas.

El curado por riego podra sustituirse por la impermeabilizacion de la superficie, mediante
recubrimientos plasticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan
las Garantias necesarias para evitar la falta de agua libre en el hormigdn durante el primer
periodo de endurecimiento.

Acabado del hormigén:

Las superficies del hormigon deberan quedar terminadas de forma que presenten buen
aspecto, sin defectos ni rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, el
cual, en ningun caso, podra aplicarse sin previa autorizacion del Director de obra.

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que deben presentar los
paramentos aplanados, medida respecto de una regla de dos (2) metros de longitud aplicada
en cualquier direccion, sera la siguiente:

= Superficies vistas: seis (6) milimetros.
= Superficies ocultas: veinticinco (25) milimetros.

Limitaciones de la ejecucidn:

El hormigonado se suspendera, como norma general siempre que se prevea que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes la temperatura ambiente pueda descender por debajo de
los cero (0) grados centigrados. A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a
las nueve (9) horas de la mafana (hora solar), sea inferior a cuatro (4) grados centigrados,
puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el limite prescrito sera alcanzado
en el citado plafio.

Si no puede garantizares la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte
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al hormigén, se realizaran los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas,
adoptandose en su caso las medidas que prescriba el Director de obra.

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose las
medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigdn fresco.

Eventualmente la continuacién de los trabajos en la forma que se proponga debera ser
aprobada por el Director de obra.
2.2.9 Armaduras.

Se colocaran limpias de toda suciedad, pintura, grasa, y 6xido no adherente.

Las barras se fijaran entre si mediante las oportunas sujeciones, manteniendose la distancia al
encofrado de modo que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y
vibrado del hormigén y permitiendo a Este envolverlas sin coqueras.

La posicion de las armaduras se fijara en acuerdo estricto con los planos o, en su defecto, con
las indicaciones del Director de obra.

No se podra hormigonar sin previo reconocimiento de la adecuada disposicidon de las
armaduras por el Director de obra o personal facultativo en quien delegue.

Por lo demas, y en especial en cuanto se refiere al recubrimiento, doblado y empalme de
barras, se atendra a lo indicado en el vigente Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el
que se aprueba el Cédigo Estructural.

2.2.10 Ejecucion de las obras de hormigén armado.

Colocacion de las armaduras:

Sera de aplicacion cuanto sobre Este particular se sefiala en el articulo correspondiente a
"Armaduras de acero a emplear en hormigén armado" de las prescripciones del Real Decreto
470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cddigo Estructural.

Previamente a la colocacién en zapatas y fondos de cimentacién se recubrira el terreno con
una capa de hormigén HM-20 y se cuidara de evitar caiga sobre ella o durante el subsiguiente
hormigonado.

Puesta en obra del hormigon:

Como norma general no debera transcurrir mas de una (1) hora entre la fabricacién del
hormigén y su puesta en obra y compactacion. El Director de obra de podra modificar este
plazo si se emplean conglomerantes o adiciones especiales, pudiéndolo aumentar ademas
cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporacion del agua o cuando
concurran favorablemente condiciones de humedad y temperatura. En ninglin caso se tolerara
la colocacién en obra de amasijos que acusen un principio de fraguado, segregacion o
desecacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a un metro (1 m),
guedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo en rastrillos o hacerlo
avanzar mas de un (1) metro dentro de los encofrados.

Tampoco se permitira el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del
hormigon, salvo que el Director lo autorice expresamente en casos particulares.

El citado Director podra autorizar la colocacion neumatica del hormigdén siempre que el
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extremo de la manguera no esté situado a mas de tres (3) metros del punto de aplicacion, que
el volumen del hormigdn lanzado en cada descarga sea superior a doscientos (200) litros, que
se elimine todo excesivo rebote del material y que el chorro no se dirija directamente sobre las
armaduras.

Al verter el hormigon, se removera enérgica y eficazmente para que las armaduras queden
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reuna gran cantidad de
acero, procurando se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutara de modo que el avance se realice con todo su
espesor.

En vigas, el hormigonado se hara avanzando desde los extremos, llenandolas en toda su
altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la
lechada escurra a lo largo del encofrado.

En pilares, el hormigonado se efectuara de modo que su velocidad no sea superior a dos (2)
metros de altura por hora removiendo enérgicamente la masa para que no quede aire
aprisionado y vaya sentado de modo uniforme. Cuando los pilares y elementos horizontales
apoyados en ellos se ejecuten de modo continuo, se dejaran transcurrir, por lo menos, dos (2)
horas antes de proceder a construir los indicados elementos horizontales, a fin de que el
hormigon de los pilares haya asentado definitivamente.

Para compactacion, juntas curado y limitaciones de ejecucion, se seguirdn las mismas
prescripciones que se indican para obras de hormigdn en masa en el articulo 4.7.

2.2.11 Encofrados.
Se definen como obras de encofrados las consistentes en la ejecucidon y desmontaje de las
cajas destinadas a moldear los hormigones, morteros o similares.
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

= Construccion y montaje.
= Desencofrados.

Los encofrados seran de madera, metalicos o de otro material que reuna analogas condiciones
de eficacia.

Construccion y montaje.

Se utilizara el empleo de tipos o técnicas de encofrado cuya utilizaciéon y resultados estén
sancionados por la practica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos que se propongan y
que, por su novedad, carezcan de dicha sancion, a juicio del Director de obra.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer la
resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado vy
especialmente bajo los efectos dinamicos producidos por el sistema de compactacion exigido o
adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su periodo de
endurecimiento asi como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco
(5) milimetros.

Los enlaces de los distintos elementos rectos o planos de méas de seis (6) metros de luz libre
se dispondran con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el
elemento, Este conserve una ligera concavidad en el intradds.

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas seran cuidadosamente
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rectificados y limpiados.

El Contratista adoptara las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigon
resulten bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metalicos en las aristas exteriores
del encofrado o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director de obra podra
utilizar, sin embargo, berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se toleraran
imperfecciones mayores de cinco (5) milimetros de altura.

Tanto la superficie de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar, no
deberan contener sustancias perjudiciales para el hormigén.

Para facilitar el desencofrado sera obligatorio el empleo de un producto desencofrante
aprobado por el Director de obra.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado a fin de evitar la absorcion
del agua contenida en el hormigon y se limpiaran especialmente los fondos dejandose
aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas de las diversas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la
humedad del riego y del hormigén, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el
hormigonado, para lo cual se podra autorizar el empleo de una selladora adecuada.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el Contratista debera obtener del Director
0 encargado la aprobacion escrita del encofrado realizado.

Desencofrado.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a los tres
(3) dias de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido
bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del
hormigon. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales, no
deberan retirarse antes de los (7) dias, con las mismas salvedades apuntadas anteriormente.

El Director de obra podra reducir los plazos anteriores, respectivamente a dos (2) dias o cuatro
(4) dias, cuando el tipo de conglomerante empleado proporcione un endurecimiento
suficientemente rapido.

2.2.12 Fabricas de bloques de hormigén.

Las fabricas con bloques de hormigdn se ejecutaran conforme a la norma NTE-EFB del
Ministerio de la Vivienda "Estructura de Fabrica de Bloques", aprobada por O.M. de 27 de Julio
de 1974.

Los muros apoyaran sobre un zocalo de hormigén en masa de altura sobre el nivel del terreno
no inferior a treinta (30) centimetros.

El mortero de agarre sera del tipo M-450.

El aparejo de bloques, enlace de hiladas, esquinas, dinteles, huecos y refuerzos, se
dispondran conforme a los articulos EFB-8 a EFB-12 de la citada norma NTE-EFB.

2.2.13 Fabricas de ladrillo.

Se ejecutaran con ladrillo ceramico de las dimensiones que se definen en el precio de cada
unidad con mortero de agarre M 450.
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El sentido en que han de ser colocados los ladrillos depende del espesor que deba tener el
muro que se vaya a construir. Siempre se asentaran, previamente mojados a bafio flotante de
mortero, por hiladas horizontales a juntas encofradas cuyo espesor no excedera de un (1)
centimetro o, en general, en direccion perpendicular a la de los principales esfuerzos.

Los ladrillos que se empleen en los tabiques interiores de los edificios se sentaran con mortero
y se colocaran, con buena trabazén, por hileras horizontales. Los paramentos seran
exactamente a plomo.

2.2.14 Morteros.

En los morteros hidraulicos las dosificaciones que se emplearan seran:

= Mortero hidraulico con trescientos (300) kilogramos de cemento y mil (1000) litros de
arena.

= Mortero hidraulico con cuatrocientos (400) kilogramos de cemento y novecientos cincuenta
(950) litros de arena.

El amasado de mortero se realizara con medios mecanicos excepto en obras de muy poca
importancia y con autorizacién del Ingeniero encargado. En los limitados casos en que se
ejecute a mano, se hara extendiendo la mezcla de arena y cemento sobre unas planchas de
hierro, mezclando en seco estos materiales hasta obtener homogeneidad. Sobre dicha mezcla
se vertera el agua precisa, batiendo cuando sea necesario para que la mezcla sea perfecta.

La consistencia del mortero sera jugosa pero sin que forme en la superficie una capa de agua
de espesor apreciable cuando se introduzca en una vasija o se sacuda ligeramente. El mortero
gue se aplique a los revocos tendra una consistencia mas fuerte que los restantes, sobre todo
cuando las superficies sean verticales o poco rugosas, sin que, no obstante, llegue a
agrietarse al ser aplicado lanzandolo enérgicamente contra las paredes.

Todo mortero hidraulico sera empleado antes del plazo en que se verifique el comienzo del
fraguado del cemento que entre en su composicion, y en cualquier caso debera utilizarse antes
de la media hora a partir del momento en que se empezé a amasar.

No se permitira el uso de mortero rebatido.
2.2.15 Rejuntados.

Los rejuntados se efectuaran al mismo tiempo que se ejecuten las fabricas cuyos paramentos
deban serlo. Para ello, antes de que se haya completado el fraguado del mortero que traba las
fabricas, se descarnaran las juntas en una profundidad de tres (3) a cinco (5) centimetros.
Luego se limpiaran y regaran perfectamente, introduciendo mortero hidraulico de arena fina
por medio de una herramienta especial con la que se apretara en cuanto haya adquirido
alguna consistencia, repasando la junta varias veces hasta que el mortero quede compacto y
sin irregularidades.

Segun los casos, podra hacerse una junta en rebaje o en saliente, con relacién a la superficie
general de paramento rejuntado. El mortero se fabricara en pequefas cantidades para evitar
que fragle antes de su aplicacion.

Las superficies rejuntadas se regaran después de terminada la operacion repetidas veces y
durante el plazo que en ningun caso bajara de cinco (5) dias, y que podra llegar a diez (10) si
asi lo aconsejan el tiempo y la exposicién y destino de la obra de que forma parte.
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2.2.16 Enlucidos, revocos y enfoscados.

Debera dejarse transcurrir, antes de la aplicaciéon del revestimiento, el tiempo suficiente para
que tenga lugar la retraccion de la fabrica a fin de evitar la aparicion de grietas debidas a dicha
retraccion.

En paramentos exteriores los revestimientos se realizardn con mortero de trescientos (300)
kilogramos de cemento por metro cubico.

El arido a emplear en revocos a la tirolesa sera de arena de 1-5 milimetros.

En paramentos interiores se aplicara una primera capa de guarnecido de yeso negro y una
segunda de yeso blanco cuando haya transcurrido el tiempo necesario para fraguado y
retraccion de la primera.

Los enlucidos con mortero de cemento se aplicaran con un espesor medio de 1,5 cm.
2.2.17 Arquetas y pozos de registro.

Esta unidad comprende la ejecucidén de arquetas y pozos de registro de hormigén, bloques de
hormigdn, mamposteria, ladrillo o cualquier otro material previsto en el contrato autorizado por
el Director de obra o persona en quien delegue.

Una vez efectuada la excavacion requerida, se procedera a la ejecucion de las arquetas o
pozos de registro de acuerdo con las condiciones sefaladas en los articulos correspondientes
de las presentes prescripciones para la fabricacién, en su caso, y puesta en obra de los
materiales previstos, esmerando su terminacion.

Las conexiones de tubos y cafios se efectuaran a las cotas debidas, de forma que los
extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros.

Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustaran perfectamente al cuerpo de la
obra y se colocaran de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies
adyacentes.

2.2.18 Instalacion de equipos técnicos.

Para la instalacion de los equipos deberan dejarse, embutidos en el hormigon de la solera
correspondiente que constituya su base, los elementos necesarios para el anclaje de dichos
equipos.

Los replanteos de estos elementos de anclaje deberan hacerse al ejecutar el hormigonado de
la parte donde tengan que quedar sujetos. Para aquellos elementos que puedan producir
vibraciones importantes, se dispondra de los medios necesarios para evitar los ruidos molestos
y la fatiga de los elementos de anclaje y del hormigdn que los envuelve.

2.2.19 Maquinaria.

El Contratista sometera al Ingeniero Director una relacion de la maquinaria que se propone
usar en las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de las
maquinas. Una vez aceptada por el Ingeniero Director, quedara adscrita a la obra y sera
necesario su permiso expreso para que se puedan retirar de la obra.

El Ingeniero Director podra exigir del Contratista la sustitucion o incremento de la maquinaria
qgue juzgue necesaria para el cumplimiento del plan de construccion.
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2.2.20 Obras y trabajos no descritos.

En la ejecucion de las obras y trabajos para las cuales no existieran prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego de Prescripciones, el Contratista se atendra en
primer término a lo que resulte de los planos, Cuadros de Precios y Presupuestos, en segundo
término a las reglas que dicte el Director de obra y en tercer término a las buenas practicas
seguidas en fabrica y trabajos analogos por los mejores constructores siempre cumpliendo la
normativa vigente.

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendra libertad para dirigir la
marcha de las obras y emplear los procedimientos que juzgue convenientes, con tal de que
con ellos no resulte perjuicio para la buena ejecucion y futura subsistencia de las mismas
siendo, en caso dudoso, el que resolvera todos estos puntos.

2.2.21 Limpieza y aspecto exterior.

Es obligacion del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones tanto de escombros como
de materiales, desperdicios y basuras; hacer desaparecer las instalaciones provisionales, asi
como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un
buen aspecto a juicio del Director de obra.
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3 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA.

3.1 Obligaciones del contratista en lo no previsto en este pliego.

Es obligacién del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién vy
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los articulo
anteriores, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo que disponga
por escrito el Director de Obras, con derecho a la correspondiente reclamacion por parte del
Contratista ante organismos superiores, dentro del plazo de diez (10) dias siguientes al que
haya recibido la orden.

3.2 Delegado de obra del contratista.

A efectos de lo previsto en la Clausula 5 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, el
Delegado de Obras, por parte de la contrata, debera ser como minimo un titulado de grado
medio.

3.3 Oficinas del contratista.

El Contratista instalara, antes del comienzo de las obras, una "Oficina de Obra" en un lugar
apropiado y autorizado por el Director de Obras. Deberd conservar en ella copia de los
documentos contractuales y de los que se le entreguen o soliciten durante la ejecucion de las
obras.

3.4 Residencia del contratista.

Desde el principio a las obras, hasta su recepcion definitiva, el Contratista o un representante
suyo autorizado debera residir en un punto préximo al de ejecucion de los trabajos y no podra
ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y notificandole expresamente,
la persona que, durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se
falte a lo anteriormente prescrito, se consideraran validas las notificaciones que se efectuen al
individuo mas cualificado o de mayor categoria técnica de los empleados u operarios de
cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, intervengan en las obras y, en
ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en
los documentos del Proyecto, aun en ausencia o negativa de recibo por parte de los
dependientes de la Contrata.

3.5 Libro de 6rdenes.

En la caseta de la obra tendra el Contratista un Libro de Ordenes en el que se estampe las que
la Direccidon Facultativa necesite darle, las cuales firmara el contratista como enterado,
expresando incluso la hora en que se verifique. El cumplimiento de estas 6rdenes es tan
obligatorio para la contrata como las condiciones constitutivas del presente pliego.

El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las 6rdenes que preceptivamente tiene
la obligacién de cumplimentar el Contratista, de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente, y en los Pliegos de Condiciones del presente Proyecto, no supone eximente ni
atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista.

Aquellas érdenes que la Direccion de Obra o sus representantes, den al Contratista por medio
de correo electronico, tendran la misma validez que si hubieran sido plasmadas en el Libro de
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Ordenes (hayan sido o no previamente dadas de modo verbal). Para ratificar tal procedimiento,
al inicio de las obras se debera dejar plasmado en el Libro de Ordenes los nombres y los
diferentes correos electrénicos de los representantes de la Direccion de Obra y de la Contrata.
El Contratista esta obligado a confirmar la recepcién de todos los correos electrénicos que
reciba con ordenes por parte de la Direccion de Obra.

3.6 Planos de detalle.

Todos los planos de detalle que deban ser preparados durante la ejecucion de la obras,
deberan ser suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podran ejecutarse los
trabajos correspondientes.

3.7 Inspeccion de las obras.

Las obras podran ser inspeccionadas en todo momento por el Ingeniero Director o persona en
quien delegue, estando el Contratista obligado a presentarse en la obra siempre que lo
convoque la Direccién Facultativa, y sin necesidad de citacion, los dias que se fijen como visita
de obra, asi como a facilitar todos los documentos o medios necesarios para el cumplimiento
de esta mision.

El Director de obra podra inspeccionar la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, y tendra acceso a
cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o
se realicen los trabajos para las obras.

3.8 Reclamaciones contra las 6rdenes del director.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes emanadas del Ingeniero
Director, solo podra presentarlas a través del mismo ante la propiedad. Si ellas son de orden
economico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no
se admitira reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima,
oportuno, mediante exposicion razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podra limitar su
contestacion al acuse de recibo que, en todo caso, sera obligatorio para este tipo de
reclamaciones.

3.9 Replanteo.

En el plazo méaximo de un (1) mes, a contar desde la adjudicacion definitiva del Contrato, se
procedera por parte del Director de Obras a la comprobacion del replanteo, en presencia del
Contratista, levantandose la correspondiente Acta.

Seran de cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos que ocasione el replanteo, y bajo
ningun pretexto podran alterarse ni modificarse los puntos de referencia que se fijaran para la
ejecucion de las obras.

Sera obligacién del Contratista la custodia y reposicién de las sefales que se establezcan en
el replanteo.

3.10 Programa de trabajo.

En el plazo de 15 dias desde la comprobacion del replanteo, el Contratista sometera a la
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aprobacién del Director de Obras un programa de trabajo con especificacion de los plazos
parciales y fecha de terminacion de las distintas unidades de obra, compatible con el plazo
total de ejecucion. Este plan, una vez aprobado, se incorporara a este Pliego y adquirira, por
tanto, caracter contractual.

El Contratista presentara, asimismo, una relacion completa de los servicios, equipos y
maquinaria, que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios
propuestos quedaran adscritos a la obra, sin que, en ningun caso, el Contratista pueda
retirarlos sin autorizacion del Director de Obras.

La aceptacién del Plan y de la relacion de medios auxiliares propuestos no implicara exencién
alguna de responsabilidades para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos
parciales o totales convenidos.

En ningun caso podr4, el Contratista, alegando retraso de los pagos, suspender los trabajos ni
reducirlo a menor escala en la proporcion a que corresponda con arreglo al plazo en que
deban terminarse las obras.

3.11 Proérroga del plazo de ejecucion de las obras.

El incumplimiento del plazo sefalado para la ejecucién de la obra podra ser motivo de
rescisiéon de la contrata o de las sanciones que la normativa vigente o que el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares establezca para cada dia de trabajo, si por el
Contratista no se demuestra que el retraso de la obra fue producido por motivos inevitables, en
cuyo caso la Propiedad, a peticion del Contratista, podra conceder una prérroga de tiempo por
el plazo que estime conveniente, si a su juicio, son justificados los motivos alegados.

3.12 Construcciones auxiliares y provisionales.

El Contratista esta obligado a realizar cuantas construcciones auxiliares y provisionales sean
necesarias para el almacenamiento y acopio de materiales y equipos a pie de obra. Todas
estas obras estaran supeditadas a la aprobacion del Ingeniero Director en lo que se refiere a
su ubicacion, cotas, etc, y en su caso, al aspecto estético de las mismas, cuando la obra
principal asi lo exija.

Asimismo, a la terminacion de las obras debera retirarlas y dejar limpios de escombros u otros
materiales los lugares donde estaban aquellas y sus alrededores, y si en un plazo de sesenta
(60) dias a partir de ésta, la Contrata no hubiera procedido a la retirada de todas sus
instalaciones, herramientas, materiales, etc., la Administracion puede mandarlo retirar por
cuenta del Contratista.

3.13 Equipo necesario.

Independientemente de las condiciones particulares y especificas que en este Pliego se exijan
a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se empleen en la
ejecucion de las distintas unidades de obra deberan cumplir, en todo caso, las condiciones
generales siguientes:

= Deberan estar disponibles con suficiente anticipacion al comienzo del trabajo
correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Director de Obras en
todos sus aspectos, incluso en el de su potencia o capacidad, que debera mantenerse en
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorios, haciendo las sustituciones o
reparaciones necesarias para ello.
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= Si durante la ejecucién de las obras se observase que por cambio de las condiciones de
trabajo o por cualquier otro motivo el equipo o equipos aprobados no son idéneos al fin
propuesto, deberan ser sustituidos por otros que lo sean.

3.14 Acceso a las obras.

Los caminos, pistas, sendas, pasarelas, escaleras, etc. Para acceso a las obras y los distintos
tajos seran construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo exigir el Ingeniero
Director de las Obras mejorar el acceso a los tajos o crear otros nuevos si fuese preciso para
poder realizar debidamente su mision de inspeccion durante la ejecucion de las obras. Todo
camino o reposicion de cualquier via de acceso debido a la iniciacion de nuevos tajos o
modificaciones del proyecto, sera por cuenta del contratista sin que por ello tenga derecho a
indemnizacion alguna ni a que sean modificados los planos de ejecucion de las obras. Estas
sendas, pasos, escaleras y barandillas, cumpliran lo especificado en este Pliego, al tratar de
las Precauciones para la Seguridad Personal. También sera de cuenta del Contratista los
caminos de acceso a las diversas graveras que explote y a las escombreras.

La conservacion y reparacion ordinaria de los caminos y demas vias de acceso a las obras o a
sus distintos tajos, seran por cuenta del Contratista.

3.15 Conservacion y vigilancia de las obras.

Sera de cuenta y responsabilidad del Contratista la conservacién en perfecto estado de las
obras hasta tanto no se verifique la recepcion definitiva de las mismas.

Durante la ejecucion de las obras, sera responsabilidad del Contratista la vigilancia de la obra,
siendo estos gastos de a cargo del contratista.

3.16 Senalizacion de las obras durante la ejecucion.

El Contratista adjudicatario de las obras vendra obligado a instalar y mantener a su costa y
bajo su responsabilidad las sefalizaciones, balizamientos, iluminaciones y protecciones
adecuadas para las obras, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y
obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la
obra.

El tipo de vallas, iluminacion, pintura y sefiales circulatorias direccionales, de precaucion vy
peligro, se ajustaran a los modelos reglamentarios, debiendo, en las obras que por su
importancia lo requieran, mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de su
colocacion y conservacion.

Tanto las sefiales como los cartelones seran de propiedad del Contratista adjudicatario de las
obras, segun se establece en el Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto.

3.17 Obras ocultas.

Todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion de la obra,
no podran ser finalizados sin autorizacion del Director de la Obra o subalterno en quién
delegue, para que este compruebe el estado de las obras antes de que queden ocultas. Se
levantaran los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderan por triplicado, entregandose uno al propietario, otro al Ingeniero
Director y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos ultimos. Dichos planos, que




PLIEGO DE

sl Proyecto de Imple_mentacién de E_nergias CONDICIONES

Y1 I I RC Renovables y Mejora de los Equipos de :

agt Bombeos Asociados para la CR Principe de | Septiembre de
PROJECTS Espafia (Albacete) 2023

Pagina 58 de 84

deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables para efectuar
las mediciones.

3.18 Vicios ocultos.

Si la direccién facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo y antes de la
recepcion definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea
defectuosos.

Los gastos de demolicion y reconstruccion que se ocasionan, seran de cuenta del Contratista,
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correran a cargo del propietario.

3.19 Obras defectuosas.

Cuando en el momento de la Recepcién Provisional, la Direccién de la obra estime que las
obras no se hallan en estado de ser recibidas, se hara constar en el Acta que se levante y se
daran al contratista las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando
un plazo para subsanarlo, expirado el cual se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de
proceder a la recepcion provisional de las obras.

3.20 Materiales no utilizables o defectuosos.

No se procedera al empleo y colocacion de los materiales y de los apartados sin que antes
sean examinadas y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los
Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el contratista, las muestras y modelos
necesarios, previamente contrasefiados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos 0
pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra.

Los gastos que ocasionen los ensayos, analisis, pruebas, etc. antes indicados seran de cuenta
del Contratista.

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen
perfectamente preparados, el Ingeniero Director dara orden al Contratista para que los
reemplace por otros que se ajustan a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de
estos, a las 6rdenes del Ingeniero Director.

3.21 Afeccion a servicios.

El Contratista queda obligado a reponer a su costa el servicio de todas las tuberias,
conducciones, acequias, caminos, instalaciones eléctricas y telefénicas que sean afectados por
las obras. Incumbe a la Administracion, sin embargo, el promover y realizar las actuaciones
precisas para legalizar las modificaciones que se puedan producir en las concesiones existentes
como consecuencia de las obras.

3.22 Afeccion a la circulacién de vehiculos y peatones.

Si por la magnitud de la ejecucién de las obras es necesario cortar caminos que se ven afectados
por las mismas, el Contratista debera programar la ejecucion de las obras teniendo en cuenta que
siempre existan vias alternativas disponibles, y sefializarlo en cada momento de forma
conveniente.
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Todos los cortes que se vayan a realizar se deberan anunciar con carteles adecuados, con al
menos 15 dias de antelacion.

Una vez esté el camino cortado, se cerrara convenientemente el acceso, y se sefalizaran las
rutas alternativas.

3.23 Afeccion a accesos.

Dentro de los cortes de caminos, tendran especial importancia los cortes que afecten a los
accesos a las parcelas y sobre todo a las viviendas que puedan existir en el entorno. Se
consideran 2 tipos de cortes de accesos:

= Accesos con alternativas: Es cuando para acceder a las parcelas o viviendas, se pueden
utilizar otros caminos alternativos, siempre que estos se encuentren en condiciones
adecuadas para circular.

= Accesos unicos: Es cuando para acceder a las parcelas o viviendas, Unicamente se
dispone del punto de acceso que se va a ver afectado por las obras.

Para el caso de los accesos con alternativas, bastara con anunciar y avisar con antelacion a los
afectados, y cuando se realice el corte, se sefializaran las vias alternativas.

Para el caso de los accesos Unicos, se deberan seguir todas las siguientes recomendaciones:

= La Contrata debera anunciar personalmente a cada uno de los vecinos afectados, los
cortes que se vayan a realizar, proporcionandoles toda la informacion necesaria sobre el
calendario y la duracion prevista, la posibilidad y modo de acceso durante las obras, etc.

= Se solicitara a los vecinos si pueden utilizar otra residencia durante los dias que dure el
corte de sus accesos.

= Nunca quedara cortado ningun acceso a una vivienda, durante fines de semana, dias
festivos, o durante periodos de vacaciones escolares.

= Si es posible, se ejecutaran accesos provisionales, los cuales tendran todas las
condiciones necesarias para la circulacion normal de un vehiculo tipo turismo.

= La ejecucion de obras en los tramos de corte de accesos unicos, se planificara atendiendo
a la meteorologia, de manera que no se ponga en riesgo que se queden los accesos
cortados mas tiempo del previsto, como consecuencia de lluvias u otros fendmenos
atmosféricos.

La marcha de las obras, y la magnitud del tajo abierto, se adaptaran a las necesidades de
minimizar en el tiempo los cortes de accesos unicos, y de mantener siempre viables los accesos
con alternativas.

3.24 Desperfectos en propiedades colindantes.
Si el Contratista causase algun desperfecto en propiedades colindantes tendra que restaurarlas
por su cuenta, dejandolas en el estado que las encontr6 al comienzo de la obra.

El Contratista adoptara cuantas medidas estime necesarias para evitar caidas de operarios,
desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o maltratar a alguna persona.

3.25 Danos innecesarios.

Cualquier desperfecto que se produzca como consecuencia de la ejecucion de las obras, acceso
de materiales 0 maquinaria, etc, y que no haya sido inevitable segun el criterio de la Direccién de
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Obra, se debera restaurar de manera inmediata, corriendo todos los costes por cuenta del
Contratista.

En caso de detectar que para alguna parte de la ejecucion de las obras, se va a tener que realizar
de forma ineludible, algun desperfecto en cualquier elemento publico o privado, que no se habia
previsto inicialmente, de forma previa a su ejecucion se deberd poner esta situacion en
conocimiento de la Direccion de Obra.

En este aspecto el Contratista debera prever en cada momento de la obra, los accesos mas
adecuados para materiales, maquinaria, vehiculos, etc, y que estos se realicen siempre con el
maximo cuidado posible.

3.26 Ensayos y reconocimientos durante la ejecucion de las obras.

Los ensayos y reconocimientos mas o menos minuciosos verificados durante la ejecucion de
los trabajos no tienen otro caracter que el de simples antecedentes para la recepcién. Por
consiguiente la admisién de materiales y piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la
recepcion definitiva, no atenuan las obligaciones de subsanar o reponer que el contratista
contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de
reconocimiento final y pruebas de recepcion.

3.27 Ensayos y reconocimientos a la finalizacién de las obras.

Una vez terminadas las obras, se procedera al reconocimiento de las mismas y se someteran
a las pruebas de resistencia y funcionamiento que ordene el Ingeniero Director de acuerdo con
las especificaciones y normas en vigor asi como a las prescripciones del presente Pliego de
Condiciones Generales y cuantos Pliegos de condiciones particulares le acompanen.

Si los resultados de las comprobaciones efectuadas no fueran satisfactorios, se hara constar
en el acta de recepcion, y el Director de las Obras senalara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo
el Contratista no lo hubiera efectuado podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato sin ninguna posibilidad de reclamacion por parte del Contratista.

3.28 Recepcion provisional.

Cuando la obra se encuentre completamente terminada, y la zona afectada quede totalmente
limpia y sin ningun resto, ni desperfecto provocado por la ejecucion de la obra, y si en los
ensayos realizados una vez terminada la ejecucion de las obras se obtienen resultados
positivos, se procedera a su recepcion provisional.

Esta se realizara conforme a lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos
del Sector Publico (LCSP) aprobado el 8 de noviembre por la Ley 9/2017

Se convocara a todos los representantes de la Administracién que deban intervenir en el acto,
y se extendera el Acta con tantos ejemplares como intervinientes, todos los cuales firmaran
todas las Actas levantadas.

Sera de cuenta del Contratista la conservacion de las obras en perfecto estado, hasta que no
se verifique la recepcién definitiva de las mismas.
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3.29 Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera de dos (2) afios a partir de la fecha de recepcion provisional de las
obras.

Durante este periodo el Contratista queda obligado a la conservacién de las obras, debiendo
sustituir y reparar, a su costa, cualquier parte de ella que haya sufrido deterioro, averia, rotura
o desplazamiento por negligencia u otros motivos que le sean imputables o como
consecuencia de agentes atmosféricos previsibles o cualquier otra causa que no se pueda
considerar como imprevisible o inevitable segun la Direccion de Obra.

Todos los costes que supongan la conservacion y mantenimiento de las obras durante el Plazo
de Garantia, correran completamente por cuenta del Contratista.

El Contratista sera el responsable de mantener el servicio de riego durante el Plazo de
Garantia de la obra, por lo que si se producen averias o roturas en la misma, el Contratista
debera proceder a su rapida reparacion, ya que sera el unico responsable de los dafos que
ocasione la interrupcion del servicio de riego.

Si por cualquier fallo de la obra, se producen dafios sobre la propia obra o a terceros, el
Contratista estara obligado a reponerlos a su costa, y con la mayor brevedad.

Esta conservacion, se realizara de tal modo que mantenga el buen aspecto de las obras y su
limpieza, debiendo tener el Contratista dispuesto el personal y servicio necesario. Para ello,
presentara un programa de conservacion que habra de ser aprobado por el Ingeniero Director
de las Obras. Durante dicho plazo y con el fin de asegurar la reposicion de los defectos que
apareciesen, el Contratista queda obligado a depositar una fianza del 4 % del total ejecutado,
de cualquiera de las formas legales.

Si el Contratista se retrasa en la reparacién de averias o de los danos producidos por las
mimas, la Direccion de Obra podra asignar la ejecucion de dichos trabajos a cualquier otra
empresa, descontando el importe necesario de la fianza depositada por el Contratista.

3.30 Recepcion definitiva.

Terminado el plazo de garantia, se procedera al reconocimiento de las obras, todas estas
pruebas y ensayos seran de cuenta del Contratista y se entiende que las obras no estan
verificadas totalmente hasta que den resultados satisfactorios. En caso de no aparecer ningun
problema, se procedera a su recepcion definitiva. Se levantara la correspondiente acta vy, si es
de recibo, se devolvera la fianza al Contratista.

Las averias o danos que se puedan producir en estas pruebas seran corregidos por el
Contratista a su cargo.

Si las pruebas dieran resultados negativos el Contratista debera rehacer los elementos o
partes inadecuadas en el plazo que fije el Ingeniero Director, debiendo realizarse nuevas
pruebas a su costa y la reposicién de los elementos necesarios hasta la obtencién de
resultados positivos en las pruebas.

3.31 Documentacion técnica de la obra ejecutada.

En el mismo acto de recepcion provisional, el Contratista debera entregar toda la
documentacion técnica referente a los diferentes materiales, elementos, instalaciones,
equipos, dispositivos, maquinaria, etc, que se haya montado en la obra.
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Esta documentacién estara conformada por los correspondientes manuales de uso y
mantenimiento, certificados de calidad y ensayos, esquemas de conexiones y funcionamiento,
etc, asi como cualquier otra Documentacién que se requiera por parte de la Direccion de Obra.

El Contratista preparara 2 copias de toda la documentacion en papel, y otras 2 copias en
formato digital (soporte CD-Rom), y se entregara un juego de copias a la Propiedad y otro a la
Direccion de Obra.

Junto con la documentacion, también se entregara a la Propiedad un juego completo con todas
las llaves de puertas y candados que dispongan las nuevas instalaciones ejecutadas. Tras la
recepcion definitiva, el Contratista entregara a la Propiedad todas las llaves que disponga de
las diferentes instalaciones.

3.32 Atribuciones al director de obras.

El Director de Obras resolvera cualquier cuestion que surja en lo referente a la calidad de los
materiales empleados, ejecucién de las distintas unidades de obra contratadas, interpretacion
de planos y especificaciones y, en general, todos los problemas que se planteen durante la
ejecucion de los trabajos encomendados, siempre que estén dentro de las atribuciones que le
conceda la Legislacion vigente sobre el particular.

De forma especial, el Contratista debera seguir las instrucciones del Director de Obras en
cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecucion de las unidades de obra,
interpretacion de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de
ejecucion de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, asi como lo
relacionado con la conservacion de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las
instalaciones o por la ejecucion de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro
tipo de trabajo.

El Contratista no podra recibir otras o6rdenes relativas a la ejecucién de la obra, que las que
provengan del Director de Obra o de las personas por él delegadas.

3.33 Variaciones de las obras proyectadas.

En el caso de que durante la ejecucion de las obras, el Director de las mismas juzgase
necesario introducir variaciones que afecten el trazado, rasante, dimensiones o a las restantes
caracteristicas estructurales o constructivas de las obras y que no originen unidades de obra
distintas a las que figuran en este Proyecto, el Contratista debera realizarlas sin exigir otras
compensaciones que las derivadas de un posible aumento de las unidades de obra
proyectadas, pero nunca podra formular reclamacion alguna por los posibles beneficios
dejados de percibir en el caso de que tales modificaciones supongan una disminucién de
dichas unidades; tampoco podra exigir, en estos casos, precios distintos a los que figuran en el
correspondiente Cuadro del Proyecto.

Cuando tales modificaciones dieran lugar a unidades de obra no valoradas en este Proyecto,
se estara a lo dispuesto en la aplicacién y desarrollo de la Ley de Contratos del Estado.

En ningun caso el Contratista podra introducir modificaciones en las obras del Proyecto sin la
debida aprobacion y sin la correspondiente autorizacién para ejecutarlas, extendida por escrito
por el Ingeniero Director de las Obras.
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3.34 Seguridad y salud

Sera obligacion del contratista adoptar las precauciones y medidas necesarias para garantizar
la seguridad del personal que trabaje en las obras y personas que pudieran pasar por sus
proximidades, todo lo cual queda contemplado de acuerdo con las disposiciones vigentes
sobre Seguridad y salud en las obras de construccion. En general, el Contratista viene
obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir cuantas disposiciones legales estén vigentes en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no obstante, el Ingeniero Director de las Obras
podra ordenar las medidas complementarias que considere oportunas para garantizar la
seguridad en el trabajo, siendo todos los gastos que ello ocasione de cuenta del Contratista,
quien por otra parte sera responsable durante la ejecucién de las obras de todos los dafios o
perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicios publicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo de deficiencias en los medios auxiliares, accesos, entibaciones,
encofrados y cimbras o de una deficiente organizacién de las obras o sefalizacién de las
mismas.

Se incluye al presente proyecto el Estudio de Seguridad y Salud como Documento N°5 donde
se recogen todas las prescripciones de aplicacion legal para adoptar en cuanto a la seguridad
y salud de los trabajos.

3.35 Gestion de residuos

La gestion de residuos realizada en la obra objeto de ejecucion se realizara acorde a las
pautas marcadas en el anejo 14 correspondiente al Estudio de Gestién del presente proyecto,
que sera convertido a Plan de Gestién de Residuos concretando las estimaciones valoradas y
generando los contratos con los gestores de residuos ajustados al presupuesto de residuos.

Todo se realizara conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para una economia circular y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Ademas, se define el marco legal que engloba la siguiente area
3.35.1 Comunitaria

= Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018,
por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.

= Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018,
por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

= Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018,
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

» Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004,
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

= Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica
la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
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Reglamento (UE) n ° 660/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de
2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 1013/2006 relativo a los traslados de
residuos.

Reglamento (UE) n° 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de
2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposicion en el
mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n°
1069/2009 y (CE) n° 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n°® 2003/2003

Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019,
relativa a la reduccion del impacto de determinados productos de plastico en el medio
ambiente (Directiva SUP).

3.35.2 Estatal

Ley 7/2022, de 8 de abiril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion.

Plan Estatal de Inspeccion en materia de Traslados Tranfronterizos de Residuos 2021-
2026 (PEITTR).

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevencion y control integrados de la contaminacion.

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante depdsito en vertedero.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites
industriales usados.

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminacién y
gestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

Real Decreto 1364/2018, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos.

Orden PCI/891/2018, de 24 de agosto, por la que se modifica el anexo Il del Real Decreto
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrénicos.

Orden PCI/824/2018, de 31 de julio, por la que se modifica el anexo | del Real Decreto
20/2017, de 20 de enero, sobre los vehiculos al final de su vida util.

Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reduccién del consumo de bolsas de
plastico y por el que se crea el Registro de Productores.

Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para
determinar cuando el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites
usados para su uso como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacion de
materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras
distintas a aquellas en las que se generaron.

Real Decreto 219/2017, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilizacion de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos.
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= Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008,
de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestiéon ambiental de sus residuos, y el
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos.

= Publicada la Decision 2022/2427 con las conclusiones sobre las mejores técnicas
disponibles (MTD), para los sistemas comunes de tratamiento y gestibn de gases
residuales en el sector quimico.

= Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.

= Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008,
de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestién ambiental de sus residuos, y el
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos.

= Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantias financieras en materia de
residuos.

3.35.3 Autonomica

» Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluacién Ambiental de Castilla-La Mancha.
= Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economia Circular de Castilla-La Mancha.
= Nuevo Plan de Prevencion y Gestién de Residuos de Castilla-La Mancha 2023-2030.

3.36 Arqueologia.
3.36.1 Obligaciones y responsabilidades del contratista

El Contratista sera responsable de todos los objetos o restos arqueoldgicos que se encuentren
o descubran durante la ejecucion de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos
al Ingeniero Director y al Servicio de Arqueologia, de la Consejeria de Educacion, Cultura y
Deportes de la Direccion Provincial

de Albacete de las mismas o al técnico arquedlogo de la obra y colocarlos bajo custodia de un
responsable. Especial cuidado se tendra con las piezas que pudieran tener valor histdérico o
arqueoldgico.

Si durante la ejecucion de las obras se documentasen niveles/estructuras arqueolégicas
(positivas o negativas), la zona donde se localicen los restos sera paralizada, balizada y se
notificara a las autoridades correspondientes (Ingeniero Director, al Servicio de Arqueologia,
de la Consejeria de Educacion, Cultura y Deportes de la Direccion Provincial de Albacete o al
arqueologo de la obra).

3.36.2 Actuaciones arqueolégicas

La liberacién del suelo de cargas arqueoldgicas para la ejecucion del proyecto tiene una serie
de pautas que comienzan mandando al Servicio de Arqueologia, de la Consejeria de
Educacion, Cultura y Deportes de la Direccion Provincial de Albacete un proyecto de obra.
Cultura evaluara el posible impacto de la misma en los restos, tanto documentados como
ocultos en el subsuelo. A continuacion, emitira un primer informe de actuacién (nada,
prospeccion, sondeos o seguimiento) comenzando asi los tramites arqueoldgicos.
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A continuacion, se describen las diferentes actuaciones que el Servicio de Arqueologia, de la
Consejeria de Educacion, Cultura y Deportes de la Direccion Provincial de Albacete podra
solicitar antes/durante la ejecucién del proyecto de obra.
* Prospeccién arqueolégica:

o Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacién

arqueoldgica a realizar, en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra
al arquedlogo correspondiente.

Patrimonio emitird un Permiso de Actuacion.
Se realizara la prospeccion por parte de un arqueodlogo cualificado y no antes.

Se redactara un Informe de Prospeccién con los resultados y conclusiones,
registrando el Informe en Patrimonio.

o Patrimonio emitira una Resolucién/Informe en el que determina las siguientes
actuaciones a realizar.

= Sondeos arqueoldgicos:

o Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacién
arqueoldgica a realizar, en este punto se recogera la carta de adjudicaciéon de obra
al arquedlogo correspondiente.

Patrimonio emitird un Permiso de Actuacion.
Se realizaran los sondeos por parte de un arquedlogo cualificado y no antes.

Se redactara un Informe de Sondeos con los resultados y conclusiones, registrando
el Informe en Patrimonio.

o Patrimonio emitira una Resolucion/Informe en el que determina las siguientes
actuaciones a realizar.

= Raspado Arqueoldgico:

o Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcidon de la actuaciéon
arqueoldgica a realizar, en este punto se recogera la carta de adjudicacién de obra
al arquedlogo correspondiente.

Patrimonio emitird un Permiso de Actuacion.
Se realizara el raspado por parte de un arquedlogo cualificado y no antes.

Se redactara un Informe de Raspado con los resultados y conclusiones, registrando
el Informe en Patrimonio.

o Patrimonio emitirda una Resolucién/Informe en el que determina las siguientes
actuaciones a realizar.

= Seguimiento arqueolégico:
o Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacion

arqueoldgica a realizar, en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra
al arquedlogo correspondiente.

Patrimonio emitira un Permiso de Actuacion.
Se realizara el seguimiento por parte de un arquedlogo cualificado y no antes.

Se presentaran a la direccion Informes Mensuales de Seguimiento documentando
las labores realizadas por el arquedlogo cada mes.

o Se redactara un Informe de Seguimiento Final con los resultados y conclusiones,
registrando el Informe en Patrimonio.
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o Patrimonio emitira una Resolucion/Informe en el que determina las siguientes
actuaciones a realizar.

= Excavacion Arqueolodgica:

o Se presentard un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacién
arqueoldgica a realizar, en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra
al arquedlogo correspondiente.

Patrimonio emitira un Permiso de Actuacion.
Se realizara la excavacion por parte de un arquedlogo cualificado y no antes.

Se redactara un Informe de Excavacién con los resultados y conclusiones,
registrando el Informe en Patrimonio.

o Patrimonio emitira una Resolucion/Informe en el que determina las siguientes
actuaciones a realizar.

=  Memoria Final:

o Tas la finalizacidon de las obras se redactara una Memoria Final en la cual se
detallaran todas las actuaciones arqueoldgicas realizadas.

o Memoria Basica Final: cuando se producen 1 o 2 actuaciones (prospeccion,
sondeos, raspado, seguimiento excavacion).

o Memoria Compleja Final: cuando se producen mas de 2 actuaciones (prospeccion,
sondeos, raspado, seguimiento excavacion).

o Los documentos que se presenten en Patrimonio deben contar, por lo menos, de
los siguientes apartados.

* Proyecto Arqueoldgico:
o Antecedentes histoéricos de la zona.

o Yacimientos arqueoldgicos (Carta Arqueoldgica), elementos etnograficos y vias
pecuarias de la zona.

Bibliografia.
Estudio geologico de la zona.
Descripcion del proyecto por el que se desarrolla la actuacion arqueoldgica.
Descripcion de la actuacién arqueoldégica.
Planimetria.
* Plano de proyecto.
* Plano actuacion arqueoldgica/resultados.
» Plano de la actuacién arqueoldgica/resultados y de proyecto.
o Equipo propuesto.
o Documentacién administrativa.
= Informe Arqueoldgico:
o Antecedentes histéricos de la zona.
Bibliografia.

O O O O O

o Estudio geoldgico de la zona.
o Descripcion del proyecto por el que se desarrolla la actuacion arqueoldgica.
o Descripcion de la actuacién arqueoldégica.
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o Conclusiones.
o Documentacion fotografica.
o Planimetria.
= Plano de proyecto.
= Plano actuacion arqueoldgica/resultados.
= Plano de la actuacién arqueolégica/resultados y de proyecto.
o Documentacion administrativa (Adjudicacion / Actuacion / Resolucion).
= Memoria Final:
o Antecedentes histéricos de la zona.

o Yacimientos arqueolégicos (Carta Arqueoldgica), elementos etnograficos y vias
pecuarias de la zona.

Bibliografia.
Estudio geoldgico de la zona.
Descripcion del proyecto por el que se desarrolla la actuacién arqueoldgica.
Descripcion de todas las actuaciones arqueologicas.
Conclusiones.
Documentacion fotografica.
Planimetria.
= Plano de proyecto.
» Planos de las actuaciones arqueoldgicas/resultados.
= Plano de la actuacién arqueoldégica y de proyecto.
Documentacion administrativa (Adjudicacion / Actuacion / Resolucion).

o O O O O O ©O

4 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE iINDOLE ECONOMICA.

4.1 Normas generales.

La Direccion realizara mensualmente la medicion de las distintas unidades de obra ejecutadas
desde la anterior medicién, pudiendo ser presenciadas dichas mediciones, por el Contratista o
su delegado.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones o caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista esta obligado a avisar a la Direccidén con la
suficiente antelacion a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma
de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el Contratista o
su delegado.

A falta de aviso anticipado, el Contratista esta obligado a aceptar las decisiones del Director de
obra.

La obra ejecutada sera medida de acuerdo con lo expuesto en los articulos incluidos en el
presente pliego, y se valorara con respecto a los precios de ejecucion material del Cuadro de
Precios n°1 de este Proyecto.

No se abonaran excesos de ningun tipo de material ni trabajo, sobre las mediciones previstas
en el Proyecto, a no ser que la Direccion de Obra haya ordenado o autorizado la ampliacion de
dichas partidas, con el objetivo justificado de facilitar o mejorar la evolucién o resultado de la
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obra.

4.2 [Excavacidn en zanja.

La excavacion en zanja ejecutada conforme al articulo 3.2.5 de este Pliego se medira por
cubicacion de la seccion trapezoidal, tomando como base inferior la prevista en planos,
determinandose la base superior por el talud previsto en proyecto y no siendo, por tanto de
abono, los desprendimientos o exceso de excavacion.

La profundidad de excavaciéon se obtendra por diferencia entre el perfil del terreno obtenido en
el replanteo y el que se fije por la Direccién de la obra.

Se abonara al precio que figura en el cuadro de precios segun se trate de terreno natural,
transito, roca o todo tipo de terreno, incluido roca.

Para determinar el tipo de terreno se efectuaran, después del replanteo, catas en los puntos
gue establezca el Director de obra, pudiendo, la contrata, proponer un numero igual de puntos
a reconocer.

Como minimo se realizaran catas de 100 metros y su ejecucion sera a cargo de la contrata.

En los precios de abono esta incluida la excavacién, la entibacion que fuese necesaria y el
rasanteo de la fase previa a la colocacion del lecho de arena para apoyo de las tuberias o del
hormigoén de limpieza, en su caso.

4.3 Transporte a vertedero.

Se medira por diferencia de volumen entre el vaciado de excavacién y el relleno seleccionado
compactado, incrementandolo en el esponjamiento de la excavacion (15%) y el volumen
interior del la tuberia. Se abonara al precio del Cuadro n°1 s6lo en aquellos casos en que no
esté incluido el transporte en el precio de la excavacion.

4.4 Rellenos de zanja.

Los rellenos de zanja se abonaran por m? segun los precios del Cuadro de Precios N° 1.

El lecho de asiento de arena en fondo de zanjas para la colocacién de las tuberias se abonara
por m? al precio del Cuadro de Precios N° 1. En este precio se incluye:

= La compra, carga y el transporte de la arena hasta la zanja
= Su vertido en la zanja
= Extendido y nivelado de acuerdo a las condiciones de apoyo de las tuberias

El relleno de zanja en contacto con el tubo, hasta superar su generatriz superior en la altura
fijada, se abonara segun los precios del Cuadro n°1, que varian en funcién de si el material
excavado es valido para realizar el relleno o si se tiene que utilizar necesariamente material
procedente de préstamo. En estos precios se incluye la seleccion del material en el caso de
que sea procedente de la excavacion, o la compra, carga y transporte del material si es de
préstamo, y para ambos casos también su vertido en la zanja, regado y compactado hasta
alcanzar la compactacion establecida.

El resto de zanja hasta llegar a la cota de la base del firme se abonara segun el precio del
Cuadro de Precio n° 1. En este precio se incluye la eliminaciéon en vertedero de las piedras
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mayores de 20 cms., la carga y transporte, vertido, regado y compactado hasta alcanzar el 95
% del Proctor Modificado.

Los rellenos de gravas para sistemas de drenaje, se abonara dentro de la propia unidad de
drenaje, segun el Cuadro de Precios n°1 incluyéndose en ésta el extendido y nivelado de la
misma.

El relleno del trasdds de obras de fabrica se abonara por m® segun el Cuadro de Precios N° 1.

No se abonaran los sobre-aportes de ningun tipo de relleno, que se realicen por encima de las
mediciones establecidas en el Proyecto.

4.5 Tuberias.

Se mediran por metro lineal de tuberia colocada de cada tipo y se abonaran al precio que para
cada naturaleza, diametro y timbraje figuren en el Cuadro de Precios n° 1.

En dicho precio esta incluida su adquisicion y transporte a pie de obra de las tuberias, su
colocacion, asiento, conexiones, todas las piezas especiales necesarias (ver articulo
siguiente), y la ejecucion de los anclajes de hormigon. También incluye y todas las
operaciones complementarias, medios auxiliares y afecciones necesarias para su puesta en
obra, montaje y las pruebas que se exigen para cada tipo de tuberia.

4.6 Piezas especiales en conducciones.

Se definen como piezas especiales en conducciones las que se colocan en las tuberias para
uniones, derivaciones, cambios de seccion, cambios de alineaciones, etc.

El abono de estas piezas especiales se considera incluido dentro del precio de las propias
conducciones, y contemplan todos los costes y gastos necesarios para su disefio, fabricacion,
proteccion, adquisicién, transporte, colocacion y prueba, o sea, totalmente instalada y probada.

4.7 Automatizacion.

Cada uno de los elementos que componen la automatizacion, se abonara por unidades
completa y correctamente instaladas, probadas y puestas en funcionamiento, y segun el precio
del Cuadro de Precios n°1.

4.8 Extendido de zahorras.

Las zahorras se abonaran por m? al precio establecido en el Cuadro de Precios N° 1.
En el precio se incluye:
= - Transporte de la zahorra

= - Extendido y nivelado con medios mecanicos

= - Regado y compactado en tongadas menores de 25 cms. hasta alcanzar el 98 % del
Proctor Modificado.

No se abonaran los sobre-aportes de zahorras que se realicen por encima de las mediciones
establecidas en el Proyecto.
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4.9 Reposicidon de firmes.

La reposicion de firmes se abonara por m? al precio establecido en el Cuadro de Precios N° 1.

En el precio se incluye el transporte de todos los materiales necesarios, y su puesta en obra
completamente terminada y cumpliendo con los espesores que se exigen en el Proyecto.

En caso de que el espesor ejecutado no alcance el establecido, la Direccion de Obra podra
ordenar la demolicién de lo ejecutado para su nueva realizacion, o la ejecucidén de una nueva
pasada para alcanzar el espesor requerido, siendo todos los nuevos costes generados por
cuenta del Contratista. La Direccion de Obra también podria optar por aceptar la reposicion
ejecutada, y deducir de la medicién la proporcion del espesor que no se ha ejecutado.

Por otra parte, de ninguna manera se abonaran sobre aportes en el espesor establecido en el
Proyecto para las reposiciones.

4.10 Obras de hormigén.

Se entiende por metro cubico de obra de fabrica de hormigén el de obra completamente
terminada ejecutada conforme a las condiciones de este Pliego.

Los distintos tipos de hormigones se mediran segun las dimensiones acotadas en planos y
ordenadas por el Director de Obra, sin que sea de abono ningun exceso que no haya sido
debidamente autorizado.

Los precios que figuran en el Cuadro n° 1 se refieren a la unidad de obra completamente
terminada, y comprenden la adquisicion y transporte de todos los materiales cualquiera que
sea su procedencia, su preparacion, fabricacion, puesta en obra, pruebas, ensayos,
conservacion e imprevistos.

En las fabricas de hormigébn moldeado o armado se incluyen, en el precio de abono, el del
encofrado, cualquiera que sea su tipo y sistema empleado.

En el hormigdn armado seran de abono independiente las armaduras.

En los hormigones empleados en cimientos y en lafnados bajo el nivel del suelo, no sera de
abono las entibaciones y agotamientos que fueran necesarias, que se consideran incluidas en
el precio de las excavaciones.

4.11 Armaduras.

En el precio del hierro redondo en armaduras figura incluido en los precios de cada unos de los
tipos de hormigon armado, calculados para cada clase de estructura.

Si en la ejecucion de la Obra la Direccién de esta ordenara o autorizara modificaciones que
afectaran a la cuantia de acero por metro cubico de fabrica, sélo se modificara el precio si la
variacién es mayor o menor del diez por ciento.

El peso se obtendra, en todo caso, por longitud de barras deducidas de planos, aplicando los
pesos unitarios correspondientes a los distintos diametros reconocidos en documento oficial al
fabricante de los redondos, sin perjuicio de que la Direccion de Obra ordene las
comprobaciones que estime oportunas.

Quedan incluidos en el precio los excesos por tolerancia de laminacién, empalmes no previstos y
pérdidas por demérito de puntas de barra, lo cual debera ser tenido en cuenta por el constructor
en la formacion del precio correspondiente, ya que no seran abonados estos conceptos.
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El precio asignado incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares, para la realizacion
de las operaciones de corte, doblado y colocacion de las armaduras en obra, incluso los
separadores y demas medios para mantener los recubrimientos de acuerdo con las
especificaciones de proyecto.

No seran de abono los empalmes que por conveniencia del constructor sean realizados tras la
aprobacion de la Direccién de Obra y que no figuren en los planos.

4.12 Arquetas y resgistros.

Se mediran por unidad terminada, y se abonaran al precio deducido para cada tipo en el
Cuadro de Precios n° 1. El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares,
excavacion de tierras, rellenos, etc., necesarios para dejar completamente terminada la unidad,
tal y como se encuentra definida en los documentos del proyecto.

4.13 Albaiileria.

FABRICAS EN GENERAL.

Se mediran y abonaran por su volumen o superficies con arreglo a la indicacion de unidad de
obra que figure en el cuadro de precios o sea, metro cubico o metro cuadrado.

Las fabricas de ladrillo en muros, asi como los muretes de tabicén o ladrillo doble o sencillo, se
mediran descontando los huecos.

Se abonaran las fabricas de ladrillo por su volumen real, contando con los espesores
correspondientes al marco de ladrillo empleado.

Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la unidad correspondiente,
transportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar
completamente la clase de fabrica correspondiente, segun las prescripciones de este Pliego.

No seran de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre los correspondientes a
los planos y érdenes de la Direccion de la obra, bien sea por verificar mal la excavacion, por
error, conveniencia o cualquier causa no imputable a la Direccion de la obra.

ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y REVOCOS.

Se mediran y abonaran por metros cuadrados de superficie total realmente ejecutada y medida
segun el paramento de la fabrica terminada, esto es, incluyendo el propio grueso del
revestimiento y descontando los huecos, pero midiendo mochetas y dinteles.

En fachadas se mediran y abonaran independientemente el enfoscado y revocado ejecutado
sobre éste, sin que pueda admitirse otra descomposicién de precios en las fachadas que la
suma del precio del enfoscado base mas el revoco del tipo determinado en cada caso.

El precio de cada unidad de obra comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y
medios auxiliares necesarios para ejecutarla perfectamente.

CONDUCTOS, BAJANTES Y CANALONES.-

La medicion de las limas y canalones se efectuara por metro lineal de cada clase y tipo,
aplicandose el precio asignado en el cuadro correspondiente del presupuesto. En este precio se
incluye, ademas de los materiales y mano de obra, todos los medios auxiliares y elementos que
sean necesarios hasta dejarlos perfectamente terminados.
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En los precios de los tubos y piezas que se han de fijar con grapas, se consideraran incluidas las
obras oportunas para recibir las grapas, estas y la fijacion definitiva de las mismas.

Todos los precios se entienden por unidad perfectamente terminada, e incluidas las operaciones
y elementos auxiliares necesarios para ello.

Tanto los canalones como las bajantes se mediran por metro lineal totalmente instalado y por su
desarrollo todos los elementos y piezas especiales, de tal manera, que en ningun caso sea
preciso aplicar mas precios que los correspondientes al metro lineal de canaldon y bajante de
cada tipo, incluso a las piezas especiales, bifurcaciones, codos, etc, cuya repercusion debe
estudiarse incluido en el precio medio del metro lineal correspondiente.

La valoracion de registros y arquetas se hara por unidad, aplicando a cada tipo el precio
correspondiente establecido en el cuadro del proyecto. En este precio se incluyen, ademas de
los materiales y mano de obra los gastos de excavacion y arrastre de tierras, fabricas u hormigon
necesarios y todos los medios auxiliares y operaciones precisas para su total terminacion.

VIERTEAGUAS.
Se mediran y abonaran por metro lineal.

El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares
necesarios para la completa terminacién de la unidad de obra.-

CHAPADOS.

Se mediran y abonaran por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, medida segun
la superficie exterior, al igual que los enfoscados.

El precio comprende todos los materiales (incluidos piezas especiales), mano de obra,
operaciones y medios auxiliares necesarios para la completa terminacién de la unidad de obra
con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

Cuando los z6calos se rematen mediante moldura metalica o de madera, esta se medira y
abonara por metro lineal, independientemente del metro cuadrado de chapado.

CUBIERTAS.

Se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de cubierta realmente ejecutada en
proyeccion horizontal.

En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra, y operaciones y medios auxiliares
necesarios para dejar totalmente terminada la unidad de acuerdo con las prescripciones del
proyecto.

En particular, en el precio del metro cuadrado, quedan incluidos los solapes de laminas, tanto de
superficies horizontales como de verticales.

AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES.

Se mediran y abonaran por m? de superficie tratada o revestida. El precio incluye todos los
materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones precisas para dejar totalmente
terminada la unidad. No se abonaran los solapes que deberan contabilizarse dentro del precio
asignado.

4.14 Alcance de los precios.

El precio de cada unidad de obra, afecta a obra civil y/o instalacion, equipo, maquina, etc., y
abarca:
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= Todos los gastos de extraccion, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas en vacio
y carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos y obras
necesarios, asi como las ayudas de albanileria, electricidad, fontaneria y de cualquier otra
indole que sean precisas.

» Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente intervengan en su
ejecucion y todos los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas, seguros, gastos
generales, gravamenes fiscales o de otra clase e indemnizaciones o abonos por cualquier
concepto, entendiendo que la unidad de obra quedara total y perfectamente terminada y
con la calidad que se exige en el proyecto, y que, en todo caso, tiene el caracter de
minima.

= Se incluyen en los mismos ademas, los costes indirectos, los gastos generales, de
contratacion, inspeccion, replanteo, liquidacién, vigilancia no técnica, y reconocimiento de
materiales, analisis, pruebas y ensayos.

= También quedan incluidos en los precios todos los trabajos correspondientes al Control de
Calidad. El pago del coste de la realizacion de todos los ensayos necesarios corresponde
al Contratista, hasta un importe del 1% del presupuesto de ejecucién material del proyecto.

No se podra reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en concepto de elementos o
trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren medidas en el
presupuesto.

4.15 Elementos comprendidos en el presupuesto.

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta
el importe de andamios, vallas, elevacion y transporte del material, etc., es decir, todos los
correspondientes a medios auxiliares de la construccion, asi como toda suerte de
indemnizaciones impuestas, multas o pagos que tengan que hacerse para cualquier concepto,
con los que se hallen gravados los materiales o las obras por el Estado, Provincia o0 Municipio,
Por esta razén no se abonara al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones
necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposicion de recibirse.

4.16 Precios base.

Los precios base del contrato seran los establecidos en el Cuadro de Precios n° 1 del
Presupuesto del presente Proyecto, afadiendo a este importe los tantos por ciento que
correspondan al beneficio industrial, gastos generales e impuestos, y descontando el tanto por
ciento que corresponda a la baja hecha por el contratista en su oferta.

Este precio sera susceptible de revisién si la fecha de ejecucién del contrato excede de seis
meses a partir de la fecha de redaccion de este Proyecto. Corresponde a la Propiedad y al
Contratista la revision de los precios de acuerdo con la legislacién vigente al respecto.

4.17 Equivocaciones en el presupuesto.

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el
Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observacidon sobre posibles errores o
equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposicion alguna en cuanto afecta
a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor
numero de unidades de las previstas, no tienen derecho a reclamacion alguna.
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Si, por el contrario, el niumero de unidades fuera inferior, se descontara el presupuesto.
4.18 Precios contradictorios.

Si ocurriese algun caso excepcional o imprevisto, en el cual fuese necesaria la designacion de
precios contradictorios entre la Propiedad y el contratista, estos precios deberan fijarse con
arreglo a lo establecido en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La fijacién del precio debera hacerse antes de que se ejecute la obra a que haya de aplicarse;
pero si por cualquier causa hubiese sido ejecutada, el contratista estd obligado a aceptar el
precio que sefale la Propiedad, previo informe del Ingeniero Director.

Se procedera a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:

El Contratista formulara por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe aplicarse a la
nueva unidad.

La Direccidn técnica estudiara el que, segun su criterio, deba utilizarse.

Si ambos son coincidentes se formulara por la Direccion Técnica el Acta de Avenencia, igual que
si cualquier pequefa diferencia o error fuesen salvados por simple exposicién y conviccién de
una de las partes, quedando asi formalizado el precio contradictorio.

Si no fuera posible conciliar por simple discusion los resultados, el Director de las obras
propondra a la propiedad que adopte la resolucién que estime conveniente, que podra ser
aprobatoria del precio exigido por el Contratista.

La fijacion del precio contradictorio habra de proceder, necesariamente al comienzo de la
nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Contratista
estara obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Director de las obras y a
concluirla a satisfaccion de éste.

4.19 Reclamaciones de aumento de precio.

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u observacion
oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error y omision, reclamar aumento de los precios
fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecucion de
las obras.

Tampoco se le admitira reclamacion de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre
las obras, se hagan en la Memoria, por no servir de documento de base a la Contrata. Las
equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se
corregiran en cualquier época que se observen, pero no se tendran en cuenta a los efectos de
la rescision del contrato, sefialados en los documentos relativos a las “Condiciones Generales
o Particulares de indole Facultativa”, sino en el caso de que el Ingeniero Director o el
Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la
fecha de adjudicacién. Las equivocaciones materiales no alteraran la baja proporcional hecha
en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma,
pues esta baja se fijara siempre por la relacion entre las cifras de dicho presupuesto, antes de
las correcciones la cantidad ofrecida.
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4.20 Revision de precios.

Al ser una obra que se acoge a un plan de inversion auxiliado por un organismo oficial, el
calendario de ejecucién queda perfectamente definido antes de iniciarse las obras.

Ademas, el breve plazo necesario para la ejecucion de la obra, asegura que se podra cumplir
sin problemas con el calendario establecido, y sin que se produzcan retrasos importantes.

Por lo tanto, no se realizara ni permitira ninguna revision de precios.

4.21 Relaciones valoradas.

Por la Direccidon Técnica de la Obra se formaran mensualmente las relaciones valoradas de los
trabajos ejecutados, contados preferentemente "al origen". Descontando de la relacion de cada
mes el total de los meses anteriores, se obtendra el volumen mensual de la Obra Ejecutada.

El Constructor podra presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones valoradas,
disponiendo de un plazo de seis dias naturales para formular las reclamaciones oportunas;
transcurridos los cuales sin objecién alguna, se le reputara total y absolutamente conforme con
ellas. Para el computo de este plazo se tomara como fecha la de la medicion valorada
correspondiente.

Estas relaciones valoradas, sélo tendran caracter provisional por lo que a la Propiedad y
Direccion Facultativa se refiere, no entrafiando aceptacion definitiva ni aprobacion absoluta.

4.22 Certificaciones.

Las relaciones valoradas efectuadas mensualmente, seran expedidas por el director de obra
en forma de certificacion. Por ésta certificacion se abonaran al Contratista las obras realmente
ejecutadas con sujecién al Proyecto aprobado y que sirvieron de base a la subasta, a las
modificaciones debidamente autorizadas que se introduzcan y a las érdenes que le hayan sido
comunicadas por mediacion del Director de Obra.

Queda totalmente establecido que en la liquidacion de toda clase de obras completas o
incompletas se aplicara, a los precios de ejecucion material, la disminucion respectiva a razén
del tanto por ciento de baja obtenido en la subasta o concurso.

En ningun caso tendra derecho el Contratista a reclamacion alguna fundada en la insuficiencia,
error u omisién de los precios de los cuadros o en omisiones del coste de cualquiera de los
elementos que constituyen los precios unitarios.

Los importes de las certificaciones seran considerados como pago a cuenta, sin que ello
implique aceptacion ni conformidad con las obras certificadas, lo que quedara a reservas de su
recepcion.

4.23 Abono de las partidas alzadas.

Las partidas alzadas a justificar susceptibles de ser medidas en unidades de obra se abonaran
a los precios del presupuesto, con arreglo a las condiciones del mismo. Cuando alguno de los
precios no figuren incluidos en los cuadros de precios, se obtendran estos como
contradictorios, conforme al articulo 150 del Reglamento General de Contratacion y Clausula
52 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales de 31 de Diciembre 1970. Los precios
de la unidad de obra se obtendran a partir de los Cuadros de Precios de la Edificacién de 1992
editados por la Conselleria de Obras Publicas.
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Sélo seran abonadas como partidas alzadas, aquellas que por su dificultad en ser
descompuestas en unidades concretas o en fijar precios, lo determine asi el Director de Obra.

Las partidas alzadas de abono Integro que figuren expresamente en el presupuesto se
abonaran por su importe, previa conformidad del Director de Obra.

4.24 Acopio de materiales, equipo e instalaciones.

No se abonara al Contratista ninguna partida en concepto de acopio de materiales, equipo e
instalaciones.

4.25 Garantias de cumplimiento y fianzas.

a) Garantias

La Direccién Facultativa o la Propiedad, si asi se determina en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, podra exigir al Contratista la presentacion de referencias
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cercionarse de si este reune todas las
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias si le son
pedidas, las presentara el Contratista antes de la firma del contrato.

b) Fianzas

El adjudicatario dispondra de un plazo maximo de 30 dias a partir de la fecha de notificacion
de la resolucion de la adjudicacion para realizar el depdsito de la fianza definitiva, que
ascendera al 4% de la cifra total del presupuesto total de contrata (incluido I.V.A.) salvo que,
expresamente, se prescriba otro porcentaje en el contrato. Este importe puede sustituirse por
aval bancario, o de asegurador autorizado, o por depésitos de titulos de la Deuda del Estado,
Provincia o Municipio, fijandose su importe por el de la cotizacién en el momento de depdsito
de los valores.

La no ejecucion del deposito fianza definitiva dara lugar, sin mas tramites, a que se declare
nula la adjudicacion perdiendo el Contratista la fianza Provisional.

c) Deducciones

El Contratista esta obligado a pagar a las empresas que realizan el Control de Calidad de la
obra por un importe de hasta el 1% del presupuesto de ejecucion material del Proyecto. Si no
se realizan estos pagos, se podra deducir su importe del pago de las certificaciones o de la
liquidacion.

d) Ejecucion de los trabajos con cargo a la fianza

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en
las condiciones contratadas, la Direccion Facultativa, en nombre y representacién del
Propietario, las ordenara ejecutar a un tercero, o directamente por administracién, abonando
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho
el Propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los
gastos efectuados en las unidades de obra que no fueren de recibo.

e) Devolucion de la fianza

La fianza depositada sera devuelta, al Contratista en un plazo que no excedera de ocho dias,
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una vez firmada el Acta de recepcion definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya
acreditado, por medio de un certificado de los Ayuntamientos en cuyos Términos Municipales
se haya emplazada la obra contratada, en el que se exponga que no existe reclamacion
alguna contra él por los dafios y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales
o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

4.26 Sanciones por retraso de las obras.

Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente concluidas
las obras y en disposicion de inmediata utilizacion o puesta en servicio, dentro del plazo previsto
en el articulo correspondiente, la propiedad oyendo el parecer de la Direccién Técnica, podra
reducir de las liquidaciones, fianzas o emolumentos de todas clases que tuviese en su poder las
cantidades establecidas segun las clausulas del contrato privado entre Propiedad y Contrata.

4.27 Obras y materiales de abono en caso de rescision del contrato.

Para el caso de rescision de la Contrata, cualquiera que fuese la causa, no seran de abono
mas obras incompletas que las que constituyen unidades de las definidas en el Cuadro de
Precios n1 2, sin que pueda pretenderse la valoraciéon de unidades de obra fraccionadas en
otra forma que la establecida en dicho Cuadro. Cualquier otra operaciéon realizada, material
empleado o unidades que no estén totalmente terminadas, no seran declaradas de abono.

En todo caso, para ser de abono una unidad de obra incompleta, debera ser tal que pueda ser
aprovechable, aunque transcurra un tiempo indefinido, a juicio del Director de Obra.

4.28 Abono de obra defectuosa, pero aceptable.

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones del
Contrato y fuera sin embargo admisible a juicio del promotor, podra ser recibida provisional, o
definitivamente en su caso, pero el contratista quedara obligado a conformarse, sin derecho a
reclamacion de ningun género, con la rebaja que el Director de Obra apruebe, salvo en el caso
de que el adjudicatario prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones
de la contrata, conforme a la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
del 31 de Diciembre de 1970.

4.29 Pérdidas o averias.

El Contratista no tendra derecho a reclamacion ni indemnizacion de ninguna clase por causa
de pérdidas o averias, ni por perjuicios ocasionados en las obras.

4.30 Robos y hurtos.

El Contratista sera el Unico responsable de guardar por la seguridad de la obra, y evitar robos
y hurtos hasta que no se realice la entrega definitiva de la misma. De hecho, si hasta ese
momento se producen robos de partes de la obra terminadas, el Contratista tendra la
obligacion de reponerlos asumiendo con todos los costes necesarios.

Si se produce algun robo o hurto, independientemente de donde se haya realizado e incluso
del objeto del mismo, ya sean materiales, medios, herramientas, maquinaria, vehiculos,
protecciones, instrumentos, dinero en efectivo, etc., el Contratista no tendra ningun derecho a
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recibir indemnizacion o abono de ninguna clase.

4.31 Control de calidad.

Ademas de los gastos consignados en los articulos precedentes, seran de cuenta y cargo del
Contratista adjudicatario de las obras, todos los gastos ocasionados por los ensayos y analisis
de los materiales, y de las diversas unidades de obra durante la ejecucion de las mismas
(Control de Calidad), hasta alcanzar un importe total del 1% del Presupuesto de ejecucién
material total del Proyecto.

El Director de Obra sera quien determinara los diferentes ensayos y pruebas que compondran
el Control de Calidad, y seleccionara a las empresas mas adecuadas para su realizacion. El
pago a estas empresas de control lo realizara directamente el Contratista.

Si el Director de Obra precisa realizar una campana de Control de Calidad cuyo importe
excede el 1% del importe total del Presupuesto de Ejecucién material del Proyecto, este
exceso debera ser abonado al Contratista por la Administracion, y por este a las empresas de
control.

4.32 Gastos accesorios.

Seran de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su
comprobacion y los replanteos parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los
de alquiler o adquisiciéon de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales; los de
proteccion de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, dafio o incendio, cumpliendo
los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y
evacuacion de desperdicios y basuras; los de construccion y conservacion de caminos
provisionales para desvaro del trafico y demas recursos necesarios para proporcionar
seguridad dentro de las obras; los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones para el
suministro de agua y energia eléctrica necesarias para las obras asi como la adquisicién de
dichas aguas y energia, los de retirada de los materiales rechazados y correccién de las
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas y
los de aperturas o habilitacion de los caminos precisos para el acceso y transporte de
materiales al lugar de las obras.

Seran, como se ha dicho de cuenta del Contratista, el abono de los gastos del replanteo, cuyo
importe no excedera de uno y medio por ciento (1,5%) del presupuesto de las obras.

Igualmente, seran de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de
materiales y de control de ejecucion de las obras que disponga el Ingeniero Director en tanto
que el importe de dichos ensayos no sobrepasen el uno por ciento (1%) del presupuesto de
ejecucion material de las obras.

En los casos de resolucion de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que la
motiva, seran de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacion, asi como los
de la retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecucion de las obras. Los gastos
de liquidacién de las obras no excederan del uno por ciento (1%) del Presupuesto de
Ejecucién Material.

4.33 Medicion final.

1. Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la




PLIEGO DE

sl Proyecto de Imple_mentacién de E_nergias CONDICIONES

Y1 I I RC Renovables y Mejora de los Equipos de :

agt Bombeos Asociados para la CR Principe de | Septiembre de
PROJECTS Espafia (Albacete) 2023

Pagina 80 de 84

recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha
medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto.

2. El contratista tiene la obligacién de asistir a la toma de datos y realizacion de la medicion
general que efectuara el director de la obra.

3. Para realizar la medicién general se utilizaran como datos complementarios la
comprobacion del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el
inicio de la ejecucién de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de érdenes y
cuantos otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista.

4. De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la obra y
el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por
el director de la obra al érgano de contratacién. Si el contratista no ha asistido a la
medicion el ejemplar del acta le sera remitido por el director de la obra.

5. El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en el plazo de cinco dias
habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la
medicion general las dirigira por escrito en el plazo de cinco dias habiles al 6rgano de
contratacion por conducto del director de la obra, el cual las elevara a aquél con su informe
en el plazo de diez dias habiles.

7. Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo que establece el
apartado 1, el director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

8. Dentro de los diez dias siguientes al término del plazo que establece el apartado 1, el
director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

9. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepcion de la obra, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera
abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de dos meses a partir de su
expedicién a cuenta de la liquidacion del contrato.

4.34 Liquidacion final.

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del director de la obra sobre el estado de las
mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por
el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas,
tomando como base para su valoracién las condiciones econdmicas establecidas en el
contrato.

La propuesta de liquidacién se notificara al contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

4.35 Gastos exigibles.
En el precio ofertado se consideraran incluidos todos los gastos generales directores e
indirectos del Contratista.

Asi mismo, se consideran incluidos en el presupuesto ofertado, todos los gastos derivados por
arbitrios y licencias, asi como el Impuesto sobre el Valor Adadido.
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Seran a cuenta del Contratista, los gastos que originen el replanteo general de las obras o su
comprobacion y los replanteos parciales de las mismas; los de proteccién de acopios y de la
propia obra contra todo deterioro, dafio o incendio; los de limpieza y evacuacion de
desperdicios y basuras; los de conservacion de desagles; los de suministro, colocacion y
conservacion de sefales de trafico y demas recursos necesarios para proporcionar seguridad
dentro de las obras; los de remocidn de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza
general de la obra a su terminacién; los de retirara de los materiales rechazados y correccion
de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y
pruebas.

Igualmente seran de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las
disposiciones legales vigentes y las que determina el correspondiente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, asi como los gastos originados por los ensayos de materiales y
control de ejecucion de las obras que disponga el Director de las mismas.

4.36 Obra que tiene derecho a percibir el constructor.

El Constructor tiene derecho a percibir el importe correspondiente a todas las unidades que
realmente ejecute segun las condiciones establecidas en el Proyecto, aplicando a las
mediciones de las mismas, siempre que sean inferiores ¢ iguales a las consignadas en el
Proyecto, a los precios del Presupuesto, o Precios Contradictorios en su caso.

En caso de que las mediciones de las unidades ejecutadas superen a las previstas en el
Proyecto, no sera admisible el pago de dichos excesos al Contratista, si esa ampliacion de
mediciones no habia sido ordenada previamente y por escrito, por la Direccion de Obra, segun
ha quedado establecido en el articulo correspondiente.

4.37 Valoracién de obras incompletas.

Cuando por consecuencia de rescision u otras causas fuera preciso valorar obras incompletas,
se aplicaran los precios correspondientes del presupuesto y del cuadro de precios, a las
unidades de obra que se puedan considerar completamente terminadas conforme a la
descomposicién de dichos cuadros de precios. El resto de unidades de obra sin completar, no
se valoraran, ya que no se permitira hacer una valoracién de las unidades de obra
fraccionandolas en forma distinta a la establecida en los cuadros de descomposicion de
precios.

4.38 Pago de las obras.

Los pagos de las obras se verificaran en virtud de las certificaciones expedidas por el Director
de Obra.

Los pagos de las cuentas derivadas de las liquidaciones parciales tendran el caracter
provisional y a buena cuenta quedando sujeto a las rectificaciones y variaciones que produjese
la liquidacion y consiguiente cuenta final. Estos libramientos se extenderan de mes en mes a
contar desde aquel en que se de principio a la construccion.

Para expedir estas certificaciones se haran las liquidaciones correspondientes de la obra
completamente terminada, aplicando los precios unitarios con la baja proporcional de la
contrata.
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En ningun caso salvo en el de rescision, cuando asi convenga a la Propiedad, seran a tener en
cuenta, a efectos de liquidacion, los materiales acopiados a pie de obra ni cualesquiera otros
elementos auxiliares que en ella estén interviniendo.

Seran de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la Administracion, a
la Direccion Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y redaccién de las mediciones u
operaciones necesarias para abonar total o parcialmente las obras.

Terminadas las obras se procedera a hacer la liquidacion general que constara de las
mediciones y valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la obra.

INFORMACION Y PUBLICIDAD.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia,
en todas las medidas de informaciéon y comunicacion que lleve a cabo, el beneficiario debera
reconocer el apoyo de la Unién Europea al proyecto, mostrando:

= El emblema de la Unién, de conformidad con las caracteristicas técnicas establecidas por
la Comisién Europea.

» Una declaracién que indique «financiado por la Unién Europea - NextGenerationEU».

Igualmente, se debera atender a las indicaciones del Manual de Marca del Plan de

Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, de mayo de 2021, de la Secretaria de Estado de

Comunicacién del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica, que se adjunta como anexo Il al presente documento.

Por todo ello, el Pliego de condiciones técnicas debe incluir un apartado denominado
"informacion y Publicidad" con el siguiente texto: "Al tratarse de una actuacién financiada por el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, se dara cumplimiento a las normas establecidas en
materia de informacién, comunicacién y publicidad establecidas en el articulo 34 del
REGLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia”.

Para ello, se colocara en lugar bien visible para el publico, la siguiente sefalizacion:

= Un cartel provisional, durante la fase de construccion.

» Una placa permanente en las instalaciones mas representativas de la obra, durante la fase
de explotacion.

Las sefializaciones seguiran el disefio grafico especificado a continuacion:

MODELO DE CARTEL PROVISIONAL: 2,10 m X 1,5m
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