


 

MEDICIONES 

AUXILIARES 
 



RED HB0

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

B0-1 140 206.03 0.030 0.000 0.015 6.18 0.00 3.17 0.00 0.00

B0-1 125 62.25 0.030 0.000 0.012 1.87 0.00 0.76 0.00 0.00

B0-1 75 40.52 0.030 0.000 0.004 1.22 0.00 0.18 0.00 0.00

Totales 308.80   9.26 0.00 4.11 108.92 95.54 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

308.80 TOTALES 9.26 0.00 4.11 108.92 95.54 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB0-1 63 13.99 0.030 0.000 0.003 0.42 0.00 0.04 0.00 0.00

Totales 13.99    0.42 0.00 0.04 3.06 2.60 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

13.99 TOTALES 0.42 0.00 0.04 3.06 2.60 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB0-2 63 172.18 0.030 0.000 0.003 5.17 0.00 0.54 0.00 0.00

Totales 172.18    5.17 0.00 0.54 38.59 32.89 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

172.18 TOTALES 5.17 0.00 0.54 38.59 32.89 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

494.97 TOTALES 14.85 0.00 4.69 150.57 131.03 0.00 0.00



RED HB1

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

B1-1 315 192.95 0.035 0.000 0.078 6.75 0.00 15.03 0.00 0.00

B1-1 250 776.09 0.030 0.000 0.049 23.28 0.00 38.08 0.00 0.00

B1-1 110 397.62 0.030 0.000 0.009 11.93 0.00 3.78 0.00 0.00

Totales 1 366.66   41.96 0.00 56.88 888.19 789.34 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

1 366.66 TOTALES 41.96 0.00 56.88 888.19 789.34 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

B1-1-1 110 858.71 0.030 0.000 0.009 25.76 0.00 8.16 0.00 0.00

B1-1-1 90 297.06 0.030 0.000 0.006 8.91 0.00 1.89 0.00 0.00

B1-1-1 40 169.02 0.030 0.000 0.001 5.07 0.00 0.21 0.00 0.00

Totales 1 324.79   39.74 0.00 10.26 396.65 346.65 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

1 324.79 TOTALES 39.74 0.00 10.26 396.65 346.65 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

B1-1-2 200 612.50 0.030 0.000 0.031 18.38 0.00 19.23 0.00 0.00

B1-1-2 90 209.56 0.030 0.000 0.006 6.29 0.00 1.33 0.00 0.00

B1-1-2 40 245.59 0.030 0.000 0.001 7.37 0.00 0.31 0.00 0.00

Totales 1 067.65   32.03 0.00 20.87 330.97 278.07 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

1 067.65 TOTALES 32.03 0.00 20.87 330.97 278.07 0.00



Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB1-2 40 184.19 0.030 0.000 0.001 5.53 0.00 0.23 0.00 0.00

Totales 184.19    5.53 0.00 0.23 41.96 36.20 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

184.19 TOTALES 5.53 0.00 0.23 41.96 36.20 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB1-3 40 79.42 0.030 0.000 0.001 2.38 0.00 0.10 0.00 0.00

Totales 79.42    2.38 0.00 0.10 14.61 12.13 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

79.42 TOTALES 2.38 0.00 0.10 14.61 12.13 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB1-4 40 105.53 0.030 0.000 0.001 3.17 0.00 0.13 0.00 0.00

Totales 105.53    3.17 0.00 0.13 21.92 18.62 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

105.53 TOTALES 3.17 0.00 0.13 21.92 18.62 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB1-23 40 280.39 0.030 0.000 0.001 8.41 0.00 0.35 0.00 0.00

Totales 280.39    8.41 0.00 0.35 58.04 49.28 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

280.39 TOTALES 8.41 0.00 0.35 58.04 49.28 0.00



Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

B1-1-2-1 200 1 143.62 0.030 0.000 0.031 34.31 0.00 35.91 0.00 0.00

B1-1-2-1 160 177.51 0.030 0.000 0.020 5.33 0.00 3.57 1.00 177.51

B1-1-2-1 110 107.01 0.030 0.000 0.009 3.21 0.00 1.02 0.00 0.00

B1-1-2-1 75 256.61 0.030 0.000 0.004 7.70 0.00 1.13 0.00 0.00

Totales 1 684.75   50.54 0.00 41.63 614.20 522.03 177.51

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

1 684.75 TOTALES 50.54 0.00 41.63 614.20 522.03 177.51

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

B1-1-2-1-1 110 546.34 0.030 0.000 0.009 16.39 0.00 5.19 0.00 0.00

B1-1-2-1-1 90 345.16 0.030 0.000 0.006 10.35 0.00 2.19 0.00 0.00

B1-1-2-1-1 40 295.60 0.030 0.000 0.001 8.87 0.00 0.37 0.00 0.00

Totales 1 187.10   35.61 0.00 7.76 434.60 391.23 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

1 187.10 TOTALES 35.61 0.00 7.76 434.60 391.23 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB1-8 32 13.61 0.030 0.000 0.001 0.41 0.00 0.01 0.00 0.00

Totales 13.61    0.41 0.00 0.01 3.41 2.99 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

13.61 TOTALES 0.41 0.00 0.01 3.41 2.99 0.00



Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB1-9 40 112.29 0.030 0.000 0.001 3.37 0.00 0.14 0.00 0.00

Totales 112.29    3.37 0.00 0.14 27.35 23.84 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

112.29 TOTALES 3.37 0.00 0.14 27.35 23.84 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB1-11 40 106.37 0.030 0.000 0.001 3.19 0.00 0.13 0.00 0.00

Totales 106.37    3.19 0.00 0.13 22.34 19.02 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

106.37 TOTALES 3.19 0.00 0.13 22.34 19.02 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB1-15 40 100.27 0.030 0.000 0.001 3.01 0.00 0.13 0.00 0.00

Totales 100.27    3.01 0.00 0.13 22.15 19.02 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

100.27 TOTALES 3.01 0.00 0.13 22.15 19.02 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB1-16 40 167.79 0.030 0.000 0.001 5.03 0.00 0.21 0.00 0.00

Totales 167.79    5.03 0.00 0.21 37.38 32.14 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

167.79 TOTALES 5.03 0.00 0.21 37.38 32.14 0.00



Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB1-19 40 104.12 0.03 0.000 0.001 3.12 0.00 0.13 0.00 0.00

Totales 104.12    3.12 0.00 0.13 25.62 22.37 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

104.12 TOTALES 3.12 0.00 0.13 25.62 22.37 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

7 884.93 TOTALES 237.51 0.00 138.96 2 939.39 2 562.91 0.00 177.51



RED HB2

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

B2-1 315 125.17 0.035 0.000 0.078 4.38 0.00 9.75 0.00 0.00

B2-1 200 845.16 0.030 0.000 0.031 25.35 0.00 26.54 0.00 0.00

B2-1 110 217.58 0.030 0.000 0.009 6.53 0.00 2.07 0.00 0.00

B2-1 75 428.02 0.030 0.000 0.004 12.84 0.00 1.89 0.00 0.00

Totales 1 615.93   49.10 0.00 40.24 566.09 476.74 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

1 615.93 TOTALES 49.10 0.00 40.24 566.09 476.74 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

B2-1-1 110 1 068.32 0.030 0.000 0.009 32.05 0.00 10.15 0.00 0.00

B2-1-1 75 571.82 0.030 0.000 0.004 17.15 0.00 2.52 0.00 0.00

Totales 1 640.14   49.20 0.00 12.67 539.62 477.74 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

1 640.14 TOTALES 49.20 0.00 12.67 539.62 477.74 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

B2-1-3 140 896.19 0.030 0.000 0.015 26.89 0.00 13.79 0.00 0.00

B2-1-3 110 436.71 0.030 0.000 0.009 13.10 0.00 4.15 0.00 0.00

B2-1-3 75 429.28 0.030 0.000 0.004 12.88 0.00 1.90 0.00 0.00

Totales 1 762.18   52.87 0.00 19.83 642.45 569.75 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

1 762.18 TOTALES 52.87 0.00 19.83 642.45 569.75 0.00



Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB2-1 63 18.71 0.030 0.000 0.003 0.56 0.00 0.06 0.00 0.00

Totales 18.71    0.56 0.00 0.06 4.17 3.55 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

18.71 TOTALES 0.56 0.00 0.06 4.17 3.55 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB2-14 40 28.24 0.030 0.000 0.001 0.85 0.00 0.04 0.00 0.00

Totales 28.24    0.85 0.00 0.04 5.22 4.34 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

28.24 TOTALES 0.85 0.00 0.04 5.22 4.34 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB2-5 40 39.71 0.030 0.000 0.001 1.19 0.00 0.05 0.00 0.00

Totales 39.71    1.19 0.00 0.05 9.05 7.81 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

39.71 TOTALES 1.19 0.00 0.05 9.05 7.81 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

B2-1-3-1 110 171.19 0.030 0.000 0.009 5.14 0.00 1.63 0.00 0.00

B2-1-3-1 75 140.64 0.030 0.000 0.004 4.22 0.00 0.62 0.00 0.00

Totales 311.83    9.35 0.00 2.25 88.62 77.02 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

311.83 TOTALES 9.35 0.00 2.25 88.62 77.02 0.00



Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

B2-1-3-1-1 75 525.15 0.030 0.000 0.004 15.75 0.00 2.32 0.00 0.00

Totales 525.15   15.75 0.00 2.32 123.24 105.17 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

525.15 TOTALES 15.75 0.00 2.32 123.24 105.17 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB2-9 40 20.20 0.030 0.000 0.001 0.61 0.00 0.03 0.00 0.00

Totales 20.20   0.61 0.00 0.03 3.91 3.28 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

20.20 TOTALES 0.61 0.00 0.03 3.91 3.28 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB2-11 63 148.43 0.030 0.000 0.003 4.45 0.00 0.46 0.00 0.00

Totales 148.43    4.45 0.00 0.46 36.20 31.28 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

148.43 TOTALES 4.45 0.00 0.46 36.20 31.28 0.00



Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

HB2-12 63 235.19 0.030 0.000 0.003 7.06 0.00 0.73 0.00 0.00

Totales 235.19    7.06 0.00 0.73 54.88 47.09 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

235.19 TOTALES 7.06 0.00 0.73 54.88 47.09 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

B2-1-3-3 90 550.00 0.030 0.000 0.006 16.50 0.00 3.50 0.00 0.00

B2-1-3-3 63 406.44 0.030 0.000 0.003 12.19 0.00 1.27 0.00 0.00

Totales 956.44    28.69 0.00 4.76 210.58 177.12 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

956.44 TOTALES 28.69 0.00 4.76 210.58 177.12 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

7 302.16 TOTALES 219.69 0.00 83.44 2 284.03 1 980.90 0.00 0.00



LLENADO

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

LLENADO1 140 1 407.65 0.030 0.000 0.015 42.23 0.00 21.66 0.00 0.00

Totales 1 407.65    42.23 0.00 21.66 504.35 440.46 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

1 407.65 TOTALES 42.23 0.00 21.66 504.35 440.46 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

LLENADO3 110 395.47 0.030 0.000 0.009 11.86 0.00 3.76 0.00 0.00

Totales 395.47    11.86 0.00 3.76 147.55 131.93 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

395.47 TOTALES 11.86 0.00 3.76 147.55 131.93 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

LLENADO2 140 1 256.54 0.030 0.000 0.015 37.70 0.00 19.33 0.00 0.00

Totales 1 256.54    37.70 0.00 19.33 410.34 353.31 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

1 256.54 TOTALES 37.70 0.00 19.33 410.34 353.31 0.00

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

LLENADO4 110 900.00 0.030 0.000 0.009 27.00 0.00 8.55 0.00 0.00

140 245.22 0.030 0.000 0.015 7.36 0.00 3.77 0.00 0.00

Totales 1 145.22    34.36 0.00 12.32 557.41 510.73 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

1 145.22 TOTALES 34.36 0.00 12.32 557.41 510.73 0.00

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

4 204.87 TOTALES 126.15 0.00 57.07 1 619.65 1 436.44 0.00



Proyecto:

RAMAL PERFILES LONGITUD DESMONTE TERRAPLEN TIERRA TRÁNSITO ROCA

m m³ m³ m³ m³ m³

LLENADO1 72 1 407.65 504.35 0.00 504.35 0.00 0.00

LLENADO3 21 395.47 147.55 0.00 147.55 0.00 0.00

LLENADO2 64 1 256.54 410.34 0.00 410.34 0.00 0.00

LLENADO4 59 1 145.22 557.41 0.00 557.41 0.00 0.00

Total 4 204.87 1 619.65 0.00 1 619.65 0.00 0.00

VOLUMEN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED LLENADO

LISTADO GENERAL



Proyecto:

Ramal:  VOL_LLENADO1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.38 7.32 0.00 0.00 7.32 0.00 0.00 7.32 7.32

40.00 0.43 8.13 0.00 0.00 8.13 0.00 0.00 8.13 15.45

60.00 0.34 7.72 0.00 0.00 7.72 0.00 0.00 7.72 23.17

80.00 0.32 6.59 0.00 0.00 6.59 0.00 0.00 6.59 29.76

100.00 0.40 7.22 0.00 0.00 7.22 0.00 0.00 7.22 36.98

120.00 0.37 7.78 0.00 0.00 7.78 0.00 0.00 7.78 44.76

140.00 0.30 6.78 0.00 0.00 6.78 0.00 0.00 6.78 51.54

160.00 0.31 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 0.00 6.14 57.68

180.00 0.27 5.84 0.00 0.00 5.84 0.00 0.00 5.84 63.52

200.00 0.33 5.99 0.00 0.00 5.99 0.00 0.00 5.99 69.51

220.00 0.36 6.87 0.00 0.00 6.87 0.00 0.00 6.87 76.38

240.00 0.42 7.86 0.00 0.00 7.86 0.00 0.00 7.86 84.24

260.00 0.40 8.23 0.00 0.00 8.23 0.00 0.00 8.23 92.47

280.00 0.29 6.89 0.00 0.00 6.89 0.00 0.00 6.89 99.36

300.00 0.30 5.95 0.00 0.00 5.95 0.00 0.00 5.95 105.31

320.00 0.31 6.11 0.00 0.00 6.11 0.00 0.00 6.11 111.42

340.00 0.32 6.23 0.00 0.00 6.23 0.00 0.00 6.23 117.65

360.00 0.30 6.11 0.00 0.00 6.11 0.00 0.00 6.11 123.76

380.00 0.28 5.74 0.00 0.00 5.74 0.00 0.00 5.74 129.50

400.00 0.40 6.83 0.00 0.00 6.83 0.00 0.00 6.83 136.33

420.00 0.37 7.70 0.00 0.00 7.70 0.00 0.00 7.70 144.03

440.00 0.32 6.90 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 6.90 150.93

460.00 0.32 6.47 0.00 0.00 6.47 0.00 0.00 6.47 157.40

480.00 0.37 6.95 0.00 0.00 6.95 0.00 0.00 6.95 164.35

500.00 0.36 7.30 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 7.30 171.65

520.00 0.35 7.05 0.00 0.00 7.05 0.00 0.00 7.05 178.70

540.00 0.31 6.60 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 6.60 185.30

560.00 0.40 7.11 0.00 0.00 7.11 0.00 0.00 7.11 192.41

580.00 0.44 8.36 0.00 0.00 8.36 0.00 0.00 8.36 200.77

600.00 0.58 10.18 0.00 0.00 10.18 0.00 0.00 10.18 210.95

620.00 0.27 8.51 0.00 0.00 8.51 0.00 0.00 8.51 219.46

640.00 0.40 6.76 0.00 0.00 6.76 0.00 0.00 6.76 226.22

660.00 0.26 6.67 0.00 0.00 6.67 0.00 0.00 6.67 232.89

680.00 0.39 6.50 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 6.50 239.39

700.00 0.50 8.83 0.00 0.00 8.83 0.00 0.00 8.83 248.22

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED LLENADO

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Ramal:  VOL_LLENADO1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

720.00 0.30 7.94 0.00 0.00 7.94 0.00 0.00 7.94 256.16

740.00 0.30 5.99 0.00 0.00 5.99 0.00 0.00 5.99 262.15

760.00 0.29 5.94 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 5.94 268.09

780.00 0.42 7.18 0.00 0.00 7.18 0.00 0.00 7.18 275.27

800.00 0.60 10.18 0.00 0.00 10.18 0.00 0.00 10.18 285.45

820.00 0.30 8.96 0.00 0.00 8.96 0.00 0.00 8.96 294.41

840.00 0.32 6.21 0.00 0.00 6.21 0.00 0.00 6.21 300.62

860.00 0.36 6.76 0.00 0.00 6.76 0.00 0.00 6.76 307.38

880.00 0.42 7.76 0.00 0.00 7.76 0.00 0.00 7.76 315.14

900.00 0.26 6.78 0.00 0.00 6.78 0.00 0.00 6.78 321.92

920.00 0.29 5.44 0.00 0.00 5.44 0.00 0.00 5.44 327.36

940.00 0.29 5.79 0.00 0.00 5.79 0.00 0.00 5.79 333.15

960.00 0.39 6.85 0.00 0.00 6.85 0.00 0.00 6.85 340.00

980.00 0.29 6.84 0.00 0.00 6.84 0.00 0.00 6.84 346.84

1 000.00 0.29 5.82 0.00 0.00 5.82 0.00 0.00 5.82 352.66

1 020.00 0.31 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 358.66

1 040.00 0.35 6.56 0.00 0.00 6.56 0.00 0.00 6.56 365.22

1 060.00 0.35 6.97 0.00 0.00 6.97 0.00 0.00 6.97 372.19

1 080.00 0.35 6.98 0.00 0.00 6.98 0.00 0.00 6.98 379.17

1 100.00 0.27 6.13 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 6.13 385.30

1 120.00 0.32 5.83 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 5.83 391.13

1 140.00 0.46 7.77 0.00 0.00 7.77 0.00 0.00 7.77 398.90

1 160.00 0.30 7.55 0.00 0.00 7.55 0.00 0.00 7.55 406.45

1 180.00 0.35 6.50 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 6.50 412.95

1 200.00 0.29 6.48 0.00 0.00 6.48 0.00 0.00 6.48 419.43

1 220.00 0.30 5.97 0.00 0.00 5.97 0.00 0.00 5.97 425.40

1 240.00 0.31 6.18 0.00 0.00 6.18 0.00 0.00 6.18 431.58

1 260.00 0.27 5.89 0.00 0.00 5.89 0.00 0.00 5.89 437.47

1 280.00 0.40 6.79 0.00 0.00 6.79 0.00 0.00 6.79 444.26

1 300.00 0.34 7.43 0.00 0.00 7.43 0.00 0.00 7.43 451.69

1 320.00 0.33 6.74 0.00 0.00 6.74 0.00 0.00 6.74 458.43

1 340.00 0.30 6.34 0.00 0.00 6.34 0.00 0.00 6.34 464.77

1 360.00 0.27 5.68 0.00 0.00 5.68 0.00 0.00 5.68 470.45

1 380.00 0.27 5.43 0.00 0.00 5.43 0.00 0.00 5.43 475.88

1 400.00 1.60 18.69 0.00 0.00 18.69 0.00 0.00 18.69 494.57

1 407.65 0.96 9.78 0.00 0.00 9.78 0.00 0.00 9.78 504.35

Total 504.35 0.00 504.35 0.00 0.00 504.35
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Proyecto:

Ramal:  VOL_LLENADO3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.38 10.07 0.00 0.00 10.07 0.00 0.00 10.07 10.07

40.00 0.38 7.58 0.00 0.00 7.58 0.00 0.00 7.58 17.65

60.00 0.37 7.46 0.00 0.00 7.46 0.00 0.00 7.46 25.11

80.00 0.29 6.59 0.00 0.00 6.59 0.00 0.00 6.59 31.70

100.00 0.31 5.99 0.00 0.00 5.99 0.00 0.00 5.99 37.69

120.00 0.27 5.81 0.00 0.00 5.81 0.00 0.00 5.81 43.50

140.00 0.45 7.21 0.00 0.00 7.21 0.00 0.00 7.21 50.71

160.00 0.27 7.24 0.00 0.00 7.24 0.00 0.00 7.24 57.95

180.00 0.33 6.06 0.00 0.00 6.06 0.00 0.00 6.06 64.01

200.00 0.40 7.29 0.00 0.00 7.29 0.00 0.00 7.29 71.30

220.00 0.35 7.42 0.00 0.00 7.42 0.00 0.00 7.42 78.72

240.00 0.39 7.32 0.00 0.00 7.32 0.00 0.00 7.32 86.04

260.00 0.26 6.45 0.00 0.00 6.45 0.00 0.00 6.45 92.49

280.00 0.35 6.08 0.00 0.00 6.08 0.00 0.00 6.08 98.57

300.00 0.60 9.54 0.00 0.00 9.54 0.00 0.00 9.54 108.11

320.00 0.26 8.65 0.00 0.00 8.65 0.00 0.00 8.65 116.76

340.00 0.36 6.19 0.00 0.00 6.19 0.00 0.00 6.19 122.95

360.00 0.32 6.77 0.00 0.00 6.77 0.00 0.00 6.77 129.72

380.00 0.64 9.62 0.00 0.00 9.62 0.00 0.00 9.62 139.34

395.47 0.42 8.21 0.00 0.00 8.21 0.00 0.00 8.21 147.55

Total 147.55 0.00 147.55 0.00 0.00 147.55

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED LLENADO

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_LLENADO2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.33 6.34 0.00 0.00 6.34 0.00 0.00 6.34 6.34

40.00 0.25 5.76 0.00 0.00 5.76 0.00 0.00 5.76 12.10

60.00 0.40 6.53 0.00 0.00 6.53 0.00 0.00 6.53 18.63

80.00 0.31 7.15 0.00 0.00 7.15 0.00 0.00 7.15 25.78

100.00 0.38 6.92 0.00 0.00 6.92 0.00 0.00 6.92 32.70

120.00 0.26 6.39 0.00 0.00 6.39 0.00 0.00 6.39 39.09

140.00 0.26 5.23 0.00 0.00 5.23 0.00 0.00 5.23 44.32

160.00 0.46 7.22 0.00 0.00 7.22 0.00 0.00 7.22 51.54

180.00 0.27 7.31 0.00 0.00 7.31 0.00 0.00 7.31 58.85

200.00 0.29 5.59 0.00 0.00 5.59 0.00 0.00 5.59 64.43

220.00 0.29 5.80 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 5.80 70.23

240.00 0.38 6.69 0.00 0.00 6.69 0.00 0.00 6.69 76.92

260.00 0.39 7.61 0.00 0.00 7.61 0.00 0.00 7.61 84.53

280.00 0.29 6.72 0.00 0.00 6.72 0.00 0.00 6.72 91.25

300.00 0.36 6.41 0.00 0.00 6.41 0.00 0.00 6.41 97.66

320.00 0.48 8.30 0.00 0.00 8.30 0.00 0.00 8.30 105.96

340.00 0.44 9.14 0.00 0.00 9.14 0.00 0.00 9.14 115.10

360.00 0.41 8.51 0.00 0.00 8.51 0.00 0.00 8.51 123.61

380.00 0.35 7.58 0.00 0.00 7.58 0.00 0.00 7.58 131.19

400.00 0.31 6.55 0.00 0.00 6.55 0.00 0.00 6.55 137.74

420.00 0.28 5.87 0.00 0.00 5.87 0.00 0.00 5.87 143.61

440.00 0.29 5.67 0.00 0.00 5.67 0.00 0.00 5.67 149.28

460.00 0.29 5.81 0.00 0.00 5.81 0.00 0.00 5.81 155.09

480.00 0.44 7.34 0.00 0.00 7.34 0.00 0.00 7.34 162.43

500.00 0.35 7.89 0.00 0.00 7.89 0.00 0.00 7.89 170.32

520.00 0.29 6.38 0.00 0.00 6.38 0.00 0.00 6.38 176.70

540.00 0.28 5.66 0.00 0.00 5.66 0.00 0.00 5.66 182.36

560.00 0.26 5.38 0.00 0.00 5.38 0.00 0.00 5.38 187.74

580.00 0.31 5.74 0.00 0.00 5.74 0.00 0.00 5.74 193.48

600.00 0.30 6.09 0.00 0.00 6.09 0.00 0.00 6.09 199.57

620.00 0.31 6.09 0.00 0.00 6.09 0.00 0.00 6.09 205.66

640.00 0.34 6.53 0.00 0.00 6.53 0.00 0.00 6.53 212.19

660.00 0.42 7.62 0.00 0.00 7.62 0.00 0.00 7.62 219.81

680.00 0.38 8.03 0.00 0.00 8.03 0.00 0.00 8.03 227.84

700.00 0.31 6.92 0.00 0.00 6.92 0.00 0.00 6.92 234.76

PROYECTO BARRADO RED LLENADO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN
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Ramal:  VOL_LLENADO2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

720.00 0.31 6.15 0.00 0.00 6.15 0.00 0.00 6.15 240.91

740.00 0.32 6.26 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00 6.26 247.17

760.00 0.33 6.50 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 6.50 253.67

780.00 0.30 6.30 0.00 0.00 6.30 0.00 0.00 6.30 259.97

800.00 0.29 5.91 0.00 0.00 5.91 0.00 0.00 5.91 265.88

820.00 0.32 6.11 0.00 0.00 6.11 0.00 0.00 6.11 271.99

840.00 0.28 6.02 0.00 0.00 6.02 0.00 0.00 6.02 278.01

860.00 0.31 5.91 0.00 0.00 5.91 0.00 0.00 5.91 283.92

880.00 0.33 6.37 0.00 0.00 6.37 0.00 0.00 6.37 290.29

900.00 0.37 7.02 0.00 0.00 7.02 0.00 0.00 7.02 297.31

920.00 0.28 6.56 0.00 0.00 6.56 0.00 0.00 6.56 303.87

940.00 0.31 5.91 0.00 0.00 5.91 0.00 0.00 5.91 309.78

960.00 0.29 5.98 0.00 0.00 5.98 0.00 0.00 5.98 315.76

980.00 0.26 5.54 0.00 0.00 5.54 0.00 0.00 5.54 321.30

1 000.00 0.29 5.52 0.00 0.00 5.52 0.00 0.00 5.52 326.82

1 020.00 0.30 5.87 0.00 0.00 5.87 0.00 0.00 5.87 332.69

1 040.00 0.28 5.80 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 5.80 338.49

1 060.00 0.30 5.84 0.00 0.00 5.84 0.00 0.00 5.84 344.33

1 080.00 0.28 5.87 0.00 0.00 5.87 0.00 0.00 5.87 350.20

1 100.00 0.29 5.79 0.00 0.00 5.79 0.00 0.00 5.79 355.98

1 120.00 0.47 7.68 0.00 0.00 7.68 0.00 0.00 7.68 363.66

1 140.00 0.30 7.78 0.00 0.00 7.78 0.00 0.00 7.78 371.44

1 160.00 0.36 6.64 0.00 0.00 6.64 0.00 0.00 6.64 378.08

1 180.00 0.27 6.28 0.00 0.00 6.28 0.00 0.00 6.28 384.36

1 200.00 0.41 6.80 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 6.80 391.16

1 220.00 0.30 7.10 0.00 0.00 7.10 0.00 0.00 7.10 398.26

1 240.00 0.35 6.47 0.00 0.00 6.47 0.00 0.00 6.47 404.73

1 256.54 0.33 5.61 0.00 0.00 5.61 0.00 0.00 5.61 410.34

Total 410.34 0.00 410.34 0.00 0.00 410.34
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Proyecto:

Ramal:  VOL_LLENADO4

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 1.04 13.11 0.00 0.00 13.11 0.00 0.00 13.11 13.11

40.00 0.44 14.81 0.00 0.00 14.81 0.00 0.00 14.81 27.92

60.00 0.88 13.29 0.00 0.00 13.29 0.00 0.00 13.29 41.21

80.00 0.86 17.48 0.00 0.00 17.48 0.00 0.00 17.48 58.69

100.00 0.35 12.08 0.00 0.00 12.08 0.00 0.00 12.08 70.77

120.00 0.41 7.56 0.00 0.00 7.56 0.00 0.00 7.56 78.33

140.00 0.48 8.88 0.00 0.00 8.88 0.00 0.00 8.88 87.21

160.00 0.81 12.84 0.00 0.00 12.84 0.00 0.00 12.84 100.05

180.00 0.93 17.39 0.00 0.00 17.39 0.00 0.00 17.39 117.44

200.00 0.79 17.19 0.00 0.00 17.19 0.00 0.00 17.19 134.63

220.00 0.42 12.07 0.00 0.00 12.07 0.00 0.00 12.07 146.70

240.00 0.54 9.59 0.00 0.00 9.59 0.00 0.00 9.59 156.29

260.00 0.36 8.94 0.00 0.00 8.94 0.00 0.00 8.94 165.23

280.00 0.96 13.14 0.00 0.00 13.14 0.00 0.00 13.14 178.37

300.00 0.82 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 0.00 17.82 196.19

320.00 0.43 12.52 0.00 0.00 12.52 0.00 0.00 12.52 208.71

340.00 0.60 10.33 0.00 0.00 10.33 0.00 0.00 10.33 219.04

360.00 0.78 13.87 0.00 0.00 13.87 0.00 0.00 13.87 232.91

380.00 0.72 14.98 0.00 0.00 14.98 0.00 0.00 14.98 247.89

400.00 0.70 14.16 0.00 0.00 14.16 0.00 0.00 14.16 262.05

420.00 0.69 13.86 0.00 0.00 13.86 0.00 0.00 13.86 275.91

440.00 0.29 9.72 0.00 0.00 9.72 0.00 0.00 9.72 285.63

460.00 0.27 5.62 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00 5.62 291.25

480.00 0.38 6.56 0.00 0.00 6.56 0.00 0.00 6.56 297.81

500.00 0.42 8.06 0.00 0.00 8.06 0.00 0.00 8.06 305.87

520.00 0.35 7.78 0.00 0.00 7.78 0.00 0.00 7.78 313.65

540.00 0.28 6.36 0.00 0.00 6.36 0.00 0.00 6.36 320.01

560.00 0.55 8.32 0.00 0.00 8.32 0.00 0.00 8.32 328.33

580.00 0.36 9.08 0.00 0.00 9.08 0.00 0.00 9.08 337.41

600.00 0.29 6.45 0.00 0.00 6.45 0.00 0.00 6.45 343.86

620.00 0.32 6.11 0.00 0.00 6.11 0.00 0.00 6.11 349.97

640.00 0.32 6.46 0.00 0.00 6.46 0.00 0.00 6.46 356.43

660.00 0.27 5.93 0.00 0.00 5.93 0.00 0.00 5.93 362.36

680.00 0.27 5.38 0.00 0.00 5.38 0.00 0.00 5.38 367.74

700.00 0.35 6.17 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00 6.17 373.91

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED LLENADO

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Ramal:  VOL_LLENADO4

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

720.00 0.42 7.71 0.00 0.00 7.71 0.00 0.00 7.71 381.62

740.00 0.38 8.02 0.00 0.00 8.02 0.00 0.00 8.02 389.64

760.00 0.29 6.65 0.00 0.00 6.65 0.00 0.00 6.65 396.29

780.00 0.35 6.30 0.00 0.00 6.30 0.00 0.00 6.30 402.59

800.00 0.42 7.70 0.00 0.00 7.70 0.00 0.00 7.70 410.29

820.00 0.42 8.45 0.00 0.00 8.45 0.00 0.00 8.45 418.74

840.00 0.29 7.14 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 7.14 425.88

860.00 0.36 6.50 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 6.50 432.38

880.00 0.27 6.27 0.00 0.00 6.27 0.00 0.00 6.27 438.65

900.00 0.56 8.33 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 8.33 446.98

920.00 0.76 13.17 0.00 0.00 13.17 0.00 0.00 13.17 460.15

940.00 0.37 11.29 0.00 0.00 11.29 0.00 0.00 11.29 471.44

960.00 0.29 6.66 0.00 0.00 6.66 0.00 0.00 6.66 478.10

980.00 0.30 5.94 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 5.94 484.04

1 000.00 0.62 9.20 0.00 0.00 9.20 0.00 0.00 9.20 493.24

1 020.00 0.62 12.35 0.00 0.00 12.35 0.00 0.00 12.35 505.59

1 040.00 0.62 12.33 0.00 0.00 12.33 0.00 0.00 12.33 517.92

1 060.00 0.29 9.06 0.00 0.00 9.06 0.00 0.00 9.06 526.98

1 080.00 0.28 5.73 0.00 0.00 5.73 0.00 0.00 5.73 532.71

1 100.00 0.28 5.67 0.00 0.00 5.67 0.00 0.00 5.67 538.38

1 120.00 0.29 5.68 0.00 0.00 5.68 0.00 0.00 5.68 544.06

1 140.00 0.57 8.58 0.00 0.00 8.58 0.00 0.00 8.58 552.64

1 145.22 1.26 4.77 0.00 0.00 4.77 0.00 0.00 4.77 557.41

Total 557.41 0.00 557.41 0.00 0.00 557.41
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Proyecto:

RAMAL PERFILES LONGITUD DESMONTE TERRAPLEN TIERRA TRÁNSITO ROCA

m m³ m³ m³ m³ m³

HB0-2 10 172.18 38.59 0.00 38.59 0.00 0.00

HB0-1 2 13.90 3.06 0.00 3.06 0.00 0.00

B0-1 17 308.80 108.93 0.00 108.93 0.00 0.00

Total 494.88 150.58 0.00 150.58 0.00 0.00

VOLUMEN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-0

LISTADO GENERAL



Proyecto:

Ramal:  VOL_B0-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.31 5.64 0.00 0.00 5.64 0.00 0.00 5.64 5.64

40.00 0.34 6.44 0.00 0.00 6.44 0.00 0.00 6.44 12.08

60.00 0.43 7.64 0.00 0.00 7.64 0.00 0.00 7.64 19.72

80.00 0.37 7.97 0.00 0.00 7.97 0.00 0.00 7.97 27.69

100.00 0.34 7.14 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 7.14 34.83

120.00 0.35 6.91 0.00 0.00 6.91 0.00 0.00 6.91 41.74

140.00 0.42 7.67 0.00 0.00 7.67 0.00 0.00 7.67 49.41

160.00 0.40 8.19 0.00 0.00 8.19 0.00 0.00 8.19 57.60

180.00 0.49 8.88 0.00 0.00 8.88 0.00 0.00 8.88 66.48

200.00 0.25 7.39 0.00 0.00 7.39 0.00 0.00 7.39 73.87

220.00 0.57 8.21 0.00 0.00 8.21 0.00 0.00 8.21 82.08

240.00 0.27 8.43 0.00 0.00 8.43 0.00 0.00 8.43 90.51

260.00 0.27 5.43 0.00 0.00 5.43 0.00 0.00 5.43 95.94

280.00 0.31 5.82 0.00 0.00 5.82 0.00 0.00 5.82 101.76

300.00 0.22 5.28 0.00 0.00 5.28 0.00 0.00 5.28 107.04

308.80 0.21 1.89 0.00 0.00 1.89 0.00 0.00 1.89 108.93

Total 108.93 0.00 108.93 0.00 0.00 108.93

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-0

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB0-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13.90 0.16 3.06 0.00 0.00 3.06 0.00 0.00 3.06 3.06

Total 3.06 0.00 3.06 0.00 0.00 3.06

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-0

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB0-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.24 5.54 0.00 0.00 5.54 0.00 0.00 5.54 5.54

40.00 0.18 4.23 0.00 0.00 4.23 0.00 0.00 4.23 9.77

60.00 0.19 3.73 0.00 0.00 3.73 0.00 0.00 3.73 13.50

80.00 0.24 4.30 0.00 0.00 4.30 0.00 0.00 4.30 17.80

100.00 0.17 4.12 0.00 0.00 4.12 0.00 0.00 4.12 21.92

120.00 0.29 4.65 0.00 0.00 4.65 0.00 0.00 4.65 26.57

140.00 0.25 5.46 0.00 0.00 5.46 0.00 0.00 5.46 32.03

160.00 0.19 4.42 0.00 0.00 4.42 0.00 0.00 4.42 36.45

172.18 0.16 2.14 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00 2.14 38.59

Total 38.59 0.00 38.59 0.00 0.00 38.59

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-0

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

RAMAL PERFILES LONGITUD DESMONTE TERRAPLEN TIERRA TRÁNSITO ROCA

m m³ m³ m³ m³ m³

B1-1-2-1-1 61 1 187.10 434.61 0.00 434.61 0.00 0.00

HB1-23 16 280.39 58.03 0.00 58.03 0.00 0.00

HB1-19 7 104.12 25.62 0.00 25.62 0.00 0.00

B1-1-2-1 86 1 684.75 614.22 0.00 614.22 0.00 0.00

B1-1-2 55 1 067.65 330.97 0.00 330.97 0.00 0.00

B1-1-1 68 1 324.79 396.69 0.00 396.69 0.00 0.00

HB1-16 10 167.79 37.37 0.00 37.37 0.00 0.00

HB1-15 7 100.27 22.14 0.00 22.14 0.00 0.00

B1-1 70 1 366.66 888.20 0.00 888.20 0.00 0.00

HB1-11 7 106.37 22.35 0.00 22.35 0.00 0.00

HB1-9 7 112.29 27.35 0.00 27.35 0.00 0.00

HB1-4 7 105.53 21.92 0.00 21.92 0.00 0.00

HB1-8 2 13.61 3.41 0.00 3.41 0.00 0.00

HB1-3 5 79.42 14.61 0.00 14.61 0.00 0.00

HB1-2 11 184.19 41.96 0.00 41.96 0.00 0.00

Total 7 884.93 2 939.45 0.00 2 939.45 0.00 0.00

VOLUMEN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

LISTADO GENERAL



Proyecto:

Ramal:  VOL_HB1-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.21 4.40 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 4.40 4.40

40.00 0.28 4.90 0.00 0.00 4.90 0.00 0.00 4.90 9.30

60.00 0.23 5.11 0.00 0.00 5.11 0.00 0.00 5.11 14.41

80.00 0.25 4.75 0.00 0.00 4.75 0.00 0.00 4.75 19.16

100.00 0.23 4.72 0.00 0.00 4.72 0.00 0.00 4.72 23.88

120.00 0.16 3.92 0.00 0.00 3.92 0.00 0.00 3.92 27.80

140.00 0.20 3.64 0.00 0.00 3.64 0.00 0.00 3.64 31.44

160.00 0.27 4.69 0.00 0.00 4.69 0.00 0.00 4.69 36.13

180.00 0.23 4.99 0.00 0.00 4.99 0.00 0.00 4.99 41.12

184.19 0.17 0.84 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 0.84 41.96

Total 41.96 0.00 41.96 0.00 0.00 41.96

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB1-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.21 3.69 0.00 0.00 3.69 0.00 0.00 3.69 3.69

40.00 0.17 3.80 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 3.80 7.49

60.00 0.16 3.33 0.00 0.00 3.33 0.00 0.00 3.33 10.82

79.42 0.23 3.79 0.00 0.00 3.79 0.00 0.00 3.79 14.61

Total 14.61 0.00 14.61 0.00 0.00 14.61

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB1-8

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13.61 0.17 3.41 0.00 0.00 3.41 0.00 0.00 3.41 3.41

Total 3.41 0.00 3.41 0.00 0.00 3.41

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB1-4

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.31 4.68 0.00 0.00 4.68 0.00 0.00 4.68 4.68

40.00 0.20 5.05 0.00 0.00 5.05 0.00 0.00 5.05 9.73

60.00 0.20 3.93 0.00 0.00 3.93 0.00 0.00 3.93 13.66

80.00 0.17 3.70 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 3.70 17.36

100.00 0.19 3.59 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00 3.59 20.95

105.53 0.16 0.97 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 0.97 21.92

Total 21.92 0.00 21.92 0.00 0.00 21.92

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB1-9

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.21 4.24 0.00 0.00 4.24 0.00 0.00 4.24 4.24

40.00 0.32 5.33 0.00 0.00 5.33 0.00 0.00 5.33 9.57

60.00 0.32 6.38 0.00 0.00 6.38 0.00 0.00 6.38 15.95

80.00 0.18 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 20.95

100.00 0.16 3.45 0.00 0.00 3.45 0.00 0.00 3.45 24.40

112.29 0.32 2.95 0.00 0.00 2.95 0.00 0.00 2.95 27.35

Total 27.35 0.00 27.35 0.00 0.00 27.35

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB1-11

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.26 4.43 0.00 0.00 4.43 0.00 0.00 4.43 4.43

40.00 0.22 4.73 0.00 0.00 4.73 0.00 0.00 4.73 9.16

60.00 0.22 4.36 0.00 0.00 4.36 0.00 0.00 4.36 13.52

80.00 0.16 3.79 0.00 0.00 3.79 0.00 0.00 3.79 17.31

100.00 0.17 3.31 0.00 0.00 3.31 0.00 0.00 3.31 20.62

106.37 0.37 1.73 0.00 0.00 1.73 0.00 0.00 1.73 22.35

Total 22.35 0.00 22.35 0.00 0.00 22.35

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_B1-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.80 12.45 0.00 0.00 12.45 0.00 0.00 12.45 12.45

40.00 0.81 16.09 0.00 0.00 16.09 0.00 0.00 16.09 28.54

60.00 0.44 12.48 0.00 0.00 12.48 0.00 0.00 12.48 41.02

80.00 0.55 9.92 0.00 0.00 9.92 0.00 0.00 9.92 50.94

100.00 1.09 16.45 0.00 0.00 16.45 0.00 0.00 16.45 67.39

120.00 1.10 21.90 0.00 0.00 21.90 0.00 0.00 21.90 89.29

140.00 0.66 17.60 0.00 0.00 17.60 0.00 0.00 17.60 106.89

160.00 0.57 12.34 0.00 0.00 12.34 0.00 0.00 12.34 119.23

180.00 0.49 10.64 0.00 0.00 10.64 0.00 0.00 10.64 129.87

200.00 0.53 10.27 0.00 0.00 10.27 0.00 0.00 10.27 140.14

220.00 0.46 9.90 0.00 0.00 9.90 0.00 0.00 9.90 150.04

240.00 0.53 9.90 0.00 0.00 9.90 0.00 0.00 9.90 159.94

260.00 0.70 12.39 0.00 0.00 12.39 0.00 0.00 12.39 172.33

280.00 0.82 15.26 0.00 0.00 15.26 0.00 0.00 15.26 187.59

300.00 0.57 13.92 0.00 0.00 13.92 0.00 0.00 13.92 201.51

320.00 0.77 13.38 0.00 0.00 13.38 0.00 0.00 13.38 214.89

340.00 0.59 13.62 0.00 0.00 13.62 0.00 0.00 13.62 228.51

360.00 0.44 10.33 0.00 0.00 10.33 0.00 0.00 10.33 238.84

380.00 0.64 10.75 0.00 0.00 10.75 0.00 0.00 10.75 249.59

400.00 0.59 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 0.00 12.28 261.87

420.00 0.63 12.18 0.00 0.00 12.18 0.00 0.00 12.18 274.05

440.00 0.46 10.83 0.00 0.00 10.83 0.00 0.00 10.83 284.88

460.00 0.48 9.40 0.00 0.00 9.40 0.00 0.00 9.40 294.28

480.00 0.65 11.31 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 11.31 305.59

500.00 0.62 12.68 0.00 0.00 12.68 0.00 0.00 12.68 318.27

520.00 0.49 11.10 0.00 0.00 11.10 0.00 0.00 11.10 329.37

540.00 0.51 10.01 0.00 0.00 10.01 0.00 0.00 10.01 339.38

560.00 0.71 12.24 0.00 0.00 12.24 0.00 0.00 12.24 351.62

580.00 0.57 12.79 0.00 0.00 12.79 0.00 0.00 12.79 364.41

600.00 0.75 13.13 0.00 0.00 13.13 0.00 0.00 13.13 377.54

620.00 0.67 14.13 0.00 0.00 14.13 0.00 0.00 14.13 391.67

640.00 0.90 15.71 0.00 0.00 15.71 0.00 0.00 15.71 407.38

660.00 0.78 16.81 0.00 0.00 16.81 0.00 0.00 16.81 424.19

680.00 0.76 15.39 0.00 0.00 15.39 0.00 0.00 15.39 439.58

700.00 0.97 17.34 0.00 0.00 17.34 0.00 0.00 17.34 456.92

720.00 0.82 17.89 0.00 0.00 17.89 0.00 0.00 17.89 474.81

740.00 0.50 13.18 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 13.18 487.99

760.00 0.69 11.92 0.00 0.00 11.92 0.00 0.00 11.92 499.91

780.00 0.76 14.50 0.00 0.00 14.50 0.00 0.00 14.50 514.41

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Ramal:  VOL_B1-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800.00 0.57 13.29 0.00 0.00 13.29 0.00 0.00 13.29 527.70

820.00 0.88 14.46 0.00 0.00 14.46 0.00 0.00 14.46 542.16

840.00 0.61 14.90 0.00 0.00 14.90 0.00 0.00 14.90 557.06

860.00 0.59 12.03 0.00 0.00 12.03 0.00 0.00 12.03 569.09

880.00 0.50 10.90 0.00 0.00 10.90 0.00 0.00 10.90 579.99

900.00 0.51 10.09 0.00 0.00 10.09 0.00 0.00 10.09 590.08

920.00 0.74 12.51 0.00 0.00 12.51 0.00 0.00 12.51 602.59

940.00 0.67 14.10 0.00 0.00 14.10 0.00 0.00 14.10 616.69

960.00 0.81 14.78 0.00 0.00 14.78 0.00 0.00 14.78 631.47

980.00 0.51 13.20 0.00 0.00 13.20 0.00 0.00 13.20 644.67

1 000.00 0.63 11.34 0.00 0.00 11.34 0.00 0.00 11.34 656.01

1 020.00 0.69 13.18 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 13.18 669.19

1 040.00 0.82 15.15 0.00 0.00 15.15 0.00 0.00 15.15 684.34

1 060.00 0.44 12.61 0.00 0.00 12.61 0.00 0.00 12.61 696.95

1 080.00 0.64 10.74 0.00 0.00 10.74 0.00 0.00 10.74 707.69

1 100.00 0.48 11.21 0.00 0.00 11.21 0.00 0.00 11.21 718.90

1 120.00 0.50 9.84 0.00 0.00 9.84 0.00 0.00 9.84 728.74

1 140.00 0.48 9.82 0.00 0.00 9.82 0.00 0.00 9.82 738.56

1 160.00 0.64 11.22 0.00 0.00 11.22 0.00 0.00 11.22 749.78

1 180.00 0.47 11.13 0.00 0.00 11.13 0.00 0.00 11.13 760.91

1 200.00 0.66 11.34 0.00 0.00 11.34 0.00 0.00 11.34 772.25

1 220.00 0.66 13.19 0.00 0.00 13.19 0.00 0.00 13.19 785.44

1 240.00 1.13 17.89 0.00 0.00 17.89 0.00 0.00 17.89 803.33

1 260.00 0.81 19.38 0.00 0.00 19.38 0.00 0.00 19.38 822.71

1 280.00 0.82 16.25 0.00 0.00 16.25 0.00 0.00 16.25 838.96

1 300.00 0.47 12.84 0.00 0.00 12.84 0.00 0.00 12.84 851.80

1 320.00 0.61 10.80 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 10.80 862.60

1 340.00 0.55 11.66 0.00 0.00 11.66 0.00 0.00 11.66 874.26

1 360.00 0.52 10.74 0.00 0.00 10.74 0.00 0.00 10.74 885.00

1 366.66 0.44 3.20 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 3.20 888.20

Total 888.20 0.00 888.20 0.00 0.00 888.20
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB1-15

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.22 4.95 0.00 0.00 4.95 0.00 0.00 4.95 4.95

40.00 0.22 4.38 0.00 0.00 4.38 0.00 0.00 4.38 9.33

60.00 0.25 4.64 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 4.64 13.97

80.00 0.20 4.47 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 4.47 18.44

100.00 0.16 3.66 0.00 0.00 3.66 0.00 0.00 3.66 22.10

100.27 0.16 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 22.14

Total 22.14 0.00 22.14 0.00 0.00 22.14

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB1-16

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.21 4.86 0.00 0.00 4.86 0.00 0.00 4.86 4.86

40.00 0.21 4.23 0.00 0.00 4.23 0.00 0.00 4.23 9.09

60.00 0.22 4.29 0.00 0.00 4.29 0.00 0.00 4.29 13.38

80.00 0.19 4.11 0.00 0.00 4.11 0.00 0.00 4.11 17.49

100.00 0.23 4.20 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 4.20 21.69

120.00 0.26 4.85 0.00 0.00 4.85 0.00 0.00 4.85 26.54

140.00 0.23 4.94 0.00 0.00 4.94 0.00 0.00 4.94 31.48

160.00 0.19 4.23 0.00 0.00 4.23 0.00 0.00 4.23 35.71

167.79 0.24 1.66 0.00 0.00 1.66 0.00 0.00 1.66 37.37

Total 37.37 0.00 37.37 0.00 0.00 37.37

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_B1-1-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.27 5.88 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 5.88 5.88

40.00 0.30 5.68 0.00 0.00 5.68 0.00 0.00 5.68 11.56

60.00 0.38 6.75 0.00 0.00 6.75 0.00 0.00 6.75 18.31

80.00 0.30 6.72 0.00 0.00 6.72 0.00 0.00 6.72 25.03

100.00 0.54 8.36 0.00 0.00 8.36 0.00 0.00 8.36 33.39

120.00 0.32 8.64 0.00 0.00 8.64 0.00 0.00 8.64 42.03

140.00 0.26 5.87 0.00 0.00 5.87 0.00 0.00 5.87 47.90

160.00 0.27 5.34 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 5.34 53.24

180.00 0.33 6.03 0.00 0.00 6.03 0.00 0.00 6.03 59.27

200.00 0.33 6.58 0.00 0.00 6.58 0.00 0.00 6.58 65.85

220.00 0.30 6.24 0.00 0.00 6.24 0.00 0.00 6.24 72.09

240.00 0.34 6.35 0.00 0.00 6.35 0.00 0.00 6.35 78.44

260.00 0.35 6.89 0.00 0.00 6.89 0.00 0.00 6.89 85.33

280.00 0.32 6.68 0.00 0.00 6.68 0.00 0.00 6.68 92.01

300.00 0.34 6.60 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 6.60 98.61

320.00 0.38 7.27 0.00 0.00 7.27 0.00 0.00 7.27 105.88

340.00 0.32 6.99 0.00 0.00 6.99 0.00 0.00 6.99 112.87

360.00 0.33 6.49 0.00 0.00 6.49 0.00 0.00 6.49 119.36

380.00 0.32 6.50 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 6.50 125.86

400.00 0.54 8.59 0.00 0.00 8.59 0.00 0.00 8.59 134.45

420.00 0.45 9.92 0.00 0.00 9.92 0.00 0.00 9.92 144.37

440.00 0.34 7.90 0.00 0.00 7.90 0.00 0.00 7.90 152.27

460.00 0.49 8.27 0.00 0.00 8.27 0.00 0.00 8.27 160.54

480.00 0.34 8.24 0.00 0.00 8.24 0.00 0.00 8.24 168.78

500.00 0.45 7.83 0.00 0.00 7.83 0.00 0.00 7.83 176.61

520.00 0.28 7.28 0.00 0.00 7.28 0.00 0.00 7.28 183.89

540.00 0.34 6.20 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 6.20 190.09

560.00 0.26 6.01 0.00 0.00 6.01 0.00 0.00 6.01 196.10

580.00 0.39 6.52 0.00 0.00 6.52 0.00 0.00 6.52 202.62

600.00 0.38 7.69 0.00 0.00 7.69 0.00 0.00 7.69 210.31

620.00 0.30 6.84 0.00 0.00 6.84 0.00 0.00 6.84 217.15

640.00 0.47 7.73 0.00 0.00 7.73 0.00 0.00 7.73 224.88

660.00 0.40 8.73 0.00 0.00 8.73 0.00 0.00 8.73 233.61

680.00 0.33 7.35 0.00 0.00 7.35 0.00 0.00 7.35 240.96

700.00 0.50 8.32 0.00 0.00 8.32 0.00 0.00 8.32 249.28

720.00 0.33 8.26 0.00 0.00 8.26 0.00 0.00 8.26 257.54

740.00 0.37 6.96 0.00 0.00 6.96 0.00 0.00 6.96 264.50

760.00 0.48 8.53 0.00 0.00 8.53 0.00 0.00 8.53 273.03

780.00 0.27 7.53 0.00 0.00 7.53 0.00 0.00 7.53 280.56

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Ramal:  VOL_B1-1-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800.00 0.30 5.73 0.00 0.00 5.73 0.00 0.00 5.73 286.29

820.00 0.25 5.48 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 5.48 291.77

840.00 0.29 5.31 0.00 0.00 5.31 0.00 0.00 5.31 297.08

860.00 0.19 4.73 0.00 0.00 4.73 0.00 0.00 4.73 301.81

880.00 0.20 3.86 0.00 0.00 3.86 0.00 0.00 3.86 305.67

900.00 0.16 3.60 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 3.60 309.27

920.00 0.20 3.63 0.00 0.00 3.63 0.00 0.00 3.63 312.90

940.00 0.18 3.82 0.00 0.00 3.82 0.00 0.00 3.82 316.72

960.00 0.18 3.63 0.00 0.00 3.63 0.00 0.00 3.63 320.35

980.00 0.30 4.86 0.00 0.00 4.86 0.00 0.00 4.86 325.21

1 000.00 0.20 5.04 0.00 0.00 5.04 0.00 0.00 5.04 330.25

1 020.00 0.18 3.83 0.00 0.00 3.83 0.00 0.00 3.83 334.08

1 040.00 0.18 3.65 0.00 0.00 3.65 0.00 0.00 3.65 337.73

1 060.00 0.22 4.04 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 4.04 341.77

1 080.00 0.19 4.08 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 4.08 345.85

1 100.00 0.19 3.80 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 3.80 349.65

1 120.00 0.28 4.75 0.00 0.00 4.75 0.00 0.00 4.75 354.40

1 140.00 0.19 4.74 0.00 0.00 4.74 0.00 0.00 4.74 359.14

1 160.00 0.21 4.01 0.00 0.00 4.01 0.00 0.00 4.01 363.15

1 180.00 0.28 4.84 0.00 0.00 4.84 0.00 0.00 4.84 367.99

1 200.00 0.22 4.95 0.00 0.00 4.95 0.00 0.00 4.95 372.94

1 220.00 0.20 4.17 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 4.17 377.11

1 240.00 0.21 4.07 0.00 0.00 4.07 0.00 0.00 4.07 381.18

1 260.00 0.16 3.67 0.00 0.00 3.67 0.00 0.00 3.67 384.85

1 280.00 0.18 3.36 0.00 0.00 3.36 0.00 0.00 3.36 388.21

1 300.00 0.18 3.62 0.00 0.00 3.62 0.00 0.00 3.62 391.83

1 320.00 0.21 3.98 0.00 0.00 3.98 0.00 0.00 3.98 395.81

1 324.79 0.15 0.88 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.88 396.69

Total 396.69 0.00 396.69 0.00 0.00 396.69
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Proyecto:

Ramal:  VOL_B1-1-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.38 8.15 0.00 0.00 8.15 0.00 0.00 8.15 8.15

40.00 0.42 7.96 0.00 0.00 7.96 0.00 0.00 7.96 16.11

60.00 0.39 8.04 0.00 0.00 8.04 0.00 0.00 8.04 24.15

80.00 0.30 6.86 0.00 0.00 6.86 0.00 0.00 6.86 31.01

100.00 0.72 10.18 0.00 0.00 10.18 0.00 0.00 10.18 41.19

120.00 0.34 10.59 0.00 0.00 10.59 0.00 0.00 10.59 51.78

140.00 0.28 6.24 0.00 0.00 6.24 0.00 0.00 6.24 58.02

160.00 0.59 8.76 0.00 0.00 8.76 0.00 0.00 8.76 66.78

180.00 0.32 9.14 0.00 0.00 9.14 0.00 0.00 9.14 75.92

200.00 0.32 6.44 0.00 0.00 6.44 0.00 0.00 6.44 82.36

220.00 0.29 6.15 0.00 0.00 6.15 0.00 0.00 6.15 88.51

240.00 0.32 6.10 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 6.10 94.61

260.00 0.33 6.45 0.00 0.00 6.45 0.00 0.00 6.45 101.06

280.00 0.45 7.80 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 7.80 108.86

300.00 0.28 7.36 0.00 0.00 7.36 0.00 0.00 7.36 116.22

320.00 0.33 6.08 0.00 0.00 6.08 0.00 0.00 6.08 122.30

340.00 0.41 7.38 0.00 0.00 7.38 0.00 0.00 7.38 129.68

360.00 0.36 7.68 0.00 0.00 7.68 0.00 0.00 7.68 137.36

380.00 0.31 6.62 0.00 0.00 6.62 0.00 0.00 6.62 143.98

400.00 0.33 6.37 0.00 0.00 6.37 0.00 0.00 6.37 150.35

420.00 0.33 6.62 0.00 0.00 6.62 0.00 0.00 6.62 156.97

440.00 0.35 6.77 0.00 0.00 6.77 0.00 0.00 6.77 163.74

460.00 0.34 6.85 0.00 0.00 6.85 0.00 0.00 6.85 170.59

480.00 0.34 6.79 0.00 0.00 6.79 0.00 0.00 6.79 177.38

500.00 0.32 6.63 0.00 0.00 6.63 0.00 0.00 6.63 184.01

520.00 0.37 6.92 0.00 0.00 6.92 0.00 0.00 6.92 190.93

540.00 0.30 6.66 0.00 0.00 6.66 0.00 0.00 6.66 197.59

560.00 0.42 7.19 0.00 0.00 7.19 0.00 0.00 7.19 204.78

580.00 0.47 8.94 0.00 0.00 8.94 0.00 0.00 8.94 213.72

600.00 0.37 8.36 0.00 0.00 8.36 0.00 0.00 8.36 222.08

620.00 0.20 5.68 0.00 0.00 5.68 0.00 0.00 5.68 227.76

640.00 0.20 4.04 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 4.04 231.80

660.00 0.30 4.98 0.00 0.00 4.98 0.00 0.00 4.98 236.78

680.00 0.17 4.62 0.00 0.00 4.62 0.00 0.00 4.62 241.40

700.00 0.20 3.68 0.00 0.00 3.68 0.00 0.00 3.68 245.08

720.00 0.34 5.43 0.00 0.00 5.43 0.00 0.00 5.43 250.51

740.00 0.24 5.79 0.00 0.00 5.79 0.00 0.00 5.79 256.30

760.00 0.23 4.66 0.00 0.00 4.66 0.00 0.00 4.66 260.96

780.00 0.21 4.32 0.00 0.00 4.32 0.00 0.00 4.32 265.28

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Ramal:  VOL_B1-1-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800.00 0.20 4.07 0.00 0.00 4.07 0.00 0.00 4.07 269.35

820.00 0.23 4.32 0.00 0.00 4.32 0.00 0.00 4.32 273.67

840.00 0.22 4.50 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 4.50 278.17

860.00 0.26 4.80 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 4.80 282.97

880.00 0.16 4.20 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 4.20 287.17

900.00 0.22 3.76 0.00 0.00 3.76 0.00 0.00 3.76 290.93

920.00 0.32 5.39 0.00 0.00 5.39 0.00 0.00 5.39 296.32

940.00 0.21 5.36 0.00 0.00 5.36 0.00 0.00 5.36 301.68

960.00 0.18 3.93 0.00 0.00 3.93 0.00 0.00 3.93 305.61

980.00 0.28 4.55 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 4.55 310.16

1 000.00 0.23 5.10 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 5.10 315.26

1 020.00 0.26 4.90 0.00 0.00 4.90 0.00 0.00 4.90 320.16

1 040.00 0.18 4.38 0.00 0.00 4.38 0.00 0.00 4.38 324.54

1 060.00 0.26 4.37 0.00 0.00 4.37 0.00 0.00 4.37 328.91

1 067.65 0.28 2.06 0.00 0.00 2.06 0.00 0.00 2.06 330.97

Total 330.97 0.00 330.97 0.00 0.00 330.97
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Proyecto:

Ramal:  VOL_B1-1-2-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.57 9.30 0.00 0.00 9.30 0.00 0.00 9.30 9.30

40.00 0.27 8.37 0.00 0.00 8.37 0.00 0.00 8.37 17.67

60.00 0.36 6.27 0.00 0.00 6.27 0.00 0.00 6.27 23.94

80.00 0.28 6.37 0.00 0.00 6.37 0.00 0.00 6.37 30.31

100.00 0.52 8.01 0.00 0.00 8.01 0.00 0.00 8.01 38.32

120.00 0.27 7.91 0.00 0.00 7.91 0.00 0.00 7.91 46.23

140.00 0.38 6.55 0.00 0.00 6.55 0.00 0.00 6.55 52.78

160.00 0.49 8.69 0.00 0.00 8.69 0.00 0.00 8.69 61.47

180.00 0.29 7.74 0.00 0.00 7.74 0.00 0.00 7.74 69.21

200.00 0.59 8.77 0.00 0.00 8.77 0.00 0.00 8.77 77.98

220.00 0.41 10.01 0.00 0.00 10.01 0.00 0.00 10.01 87.99

240.00 0.34 7.55 0.00 0.00 7.55 0.00 0.00 7.55 95.54

260.00 0.25 5.95 0.00 0.00 5.95 0.00 0.00 5.95 101.49

280.00 0.39 6.43 0.00 0.00 6.43 0.00 0.00 6.43 107.92

300.00 0.36 7.55 0.00 0.00 7.55 0.00 0.00 7.55 115.47

320.00 0.43 7.97 0.00 0.00 7.97 0.00 0.00 7.97 123.44

340.00 0.35 7.86 0.00 0.00 7.86 0.00 0.00 7.86 131.30

360.00 0.33 6.82 0.00 0.00 6.82 0.00 0.00 6.82 138.12

380.00 0.37 6.98 0.00 0.00 6.98 0.00 0.00 6.98 145.10

400.00 0.40 7.68 0.00 0.00 7.68 0.00 0.00 7.68 152.78

420.00 0.39 7.92 0.00 0.00 7.92 0.00 0.00 7.92 160.70

440.00 0.43 8.29 0.00 0.00 8.29 0.00 0.00 8.29 168.99

460.00 0.49 9.20 0.00 0.00 9.20 0.00 0.00 9.20 178.19

480.00 0.29 7.76 0.00 0.00 7.76 0.00 0.00 7.76 185.95

500.00 0.35 6.39 0.00 0.00 6.39 0.00 0.00 6.39 192.34

520.00 0.38 7.33 0.00 0.00 7.33 0.00 0.00 7.33 199.67

540.00 0.57 9.52 0.00 0.00 9.52 0.00 0.00 9.52 209.19

560.00 0.31 8.81 0.00 0.00 8.81 0.00 0.00 8.81 218.00

580.00 0.57 8.81 0.00 0.00 8.81 0.00 0.00 8.81 226.81

600.00 0.33 8.93 0.00 0.00 8.93 0.00 0.00 8.93 235.74

620.00 0.35 6.79 0.00 0.00 6.79 0.00 0.00 6.79 242.53

640.00 0.32 6.71 0.00 0.00 6.71 0.00 0.00 6.71 249.24

660.00 0.29 6.08 0.00 0.00 6.08 0.00 0.00 6.08 255.32

680.00 0.35 6.42 0.00 0.00 6.42 0.00 0.00 6.42 261.74

700.00 0.40 7.51 0.00 0.00 7.51 0.00 0.00 7.51 269.25

720.00 0.27 6.65 0.00 0.00 6.65 0.00 0.00 6.65 275.90

740.00 0.31 5.82 0.00 0.00 5.82 0.00 0.00 5.82 281.72

760.00 0.34 6.56 0.00 0.00 6.56 0.00 0.00 6.56 288.28

780.00 0.38 7.17 0.00 0.00 7.17 0.00 0.00 7.17 295.45

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Ramal:  VOL_B1-1-2-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800.00 0.51 8.88 0.00 0.00 8.88 0.00 0.00 8.88 304.33

820.00 0.30 8.15 0.00 0.00 8.15 0.00 0.00 8.15 312.48

840.00 0.37 6.73 0.00 0.00 6.73 0.00 0.00 6.73 319.21

860.00 0.30 6.75 0.00 0.00 6.75 0.00 0.00 6.75 325.96

880.00 0.40 7.01 0.00 0.00 7.01 0.00 0.00 7.01 332.97

900.00 0.63 10.29 0.00 0.00 10.29 0.00 0.00 10.29 343.26

920.00 0.29 9.25 0.00 0.00 9.25 0.00 0.00 9.25 352.51

940.00 0.31 6.01 0.00 0.00 6.01 0.00 0.00 6.01 358.52

960.00 0.33 6.41 0.00 0.00 6.41 0.00 0.00 6.41 364.93

980.00 0.29 6.19 0.00 0.00 6.19 0.00 0.00 6.19 371.12

1 000.00 0.43 7.14 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 7.14 378.26

1 020.00 0.33 7.53 0.00 0.00 7.53 0.00 0.00 7.53 385.79

1 040.00 0.39 7.12 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 7.12 392.91

1 060.00 0.28 6.69 0.00 0.00 6.69 0.00 0.00 6.69 399.60

1 080.00 0.32 5.98 0.00 0.00 5.98 0.00 0.00 5.98 405.58

1 100.00 0.48 7.94 0.00 0.00 7.94 0.00 0.00 7.94 413.52

1 120.00 0.20 6.83 0.00 0.00 6.83 0.00 0.00 6.83 420.35

1 140.00 0.25 4.52 0.00 0.00 4.52 0.00 0.00 4.52 424.87

1 160.00 0.38 6.26 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00 6.26 431.13

1 180.00 0.38 7.53 0.00 0.00 7.53 0.00 0.00 7.53 438.66

1 200.00 0.26 6.40 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 6.40 445.06

1 220.00 0.28 5.50 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00 5.50 450.56

1 240.00 0.45 7.30 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 7.30 457.86

1 260.00 0.42 8.70 0.00 0.00 8.70 0.00 0.00 8.70 466.56

1 280.00 0.32 7.43 0.00 0.00 7.43 0.00 0.00 7.43 473.99

1 300.00 0.36 6.74 0.00 0.00 6.74 0.00 0.00 6.74 480.73

1 320.00 0.22 5.76 0.00 0.00 5.76 0.00 0.00 5.76 486.49

1 340.00 0.41 6.26 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00 6.26 492.75

1 360.00 0.29 6.93 0.00 0.00 6.93 0.00 0.00 6.93 499.68

1 380.00 0.37 6.59 0.00 0.00 6.59 0.00 0.00 6.59 506.27

1 400.00 0.52 8.88 0.00 0.00 8.88 0.00 0.00 8.88 515.15

1 420.00 0.36 8.79 0.00 0.00 8.79 0.00 0.00 8.79 523.94

1 440.00 0.29 6.49 0.00 0.00 6.49 0.00 0.00 6.49 530.43

1 460.00 0.47 7.54 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 7.54 537.97

1 480.00 0.26 7.31 0.00 0.00 7.31 0.00 0.00 7.31 545.28

1 500.00 0.35 6.10 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 6.10 551.38

1 520.00 0.34 6.91 0.00 0.00 6.91 0.00 0.00 6.91 558.29

1 540.00 0.29 6.35 0.00 0.00 6.35 0.00 0.00 6.35 564.64

1 560.00 0.35 6.43 0.00 0.00 6.43 0.00 0.00 6.43 571.07

1 580.00 0.25 6.01 0.00 0.00 6.01 0.00 0.00 6.01 577.08
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Ramal:  VOL_B1-1-2-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 600.00 0.29 5.37 0.00 0.00 5.37 0.00 0.00 5.37 582.45

1 620.00 0.38 6.68 0.00 0.00 6.68 0.00 0.00 6.68 589.13

1 640.00 0.34 7.19 0.00 0.00 7.19 0.00 0.00 7.19 596.32

1 660.00 0.53 8.68 0.00 0.00 8.68 0.00 0.00 8.68 605.00

1 680.00 0.26 7.84 0.00 0.00 7.84 0.00 0.00 7.84 612.84

1 684.75 0.32 1.38 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 1.38 614.22

Total 614.22 0.00 614.22 0.00 0.00 614.22
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB1-19

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.26 5.60 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 5.60 5.60

40.00 0.19 4.51 0.00 0.00 4.51 0.00 0.00 4.51 10.11

60.00 0.37 5.60 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 5.60 15.71

80.00 0.19 5.61 0.00 0.00 5.61 0.00 0.00 5.61 21.32

100.00 0.17 3.56 0.00 0.00 3.56 0.00 0.00 3.56 24.88

104.12 0.20 0.74 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.74 25.62

Total 25.62 0.00 25.62 0.00 0.00 25.62

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB1-23

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.22 4.43 0.00 0.00 4.43 0.00 0.00 4.43 4.43

40.00 0.21 4.32 0.00 0.00 4.32 0.00 0.00 4.32 8.75

60.00 0.28 4.88 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 4.88 13.63

80.00 0.25 5.33 0.00 0.00 5.33 0.00 0.00 5.33 18.96

100.00 0.17 4.26 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 4.26 23.22

120.00 0.20 3.70 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 3.70 26.92

140.00 0.22 4.15 0.00 0.00 4.15 0.00 0.00 4.15 31.07

160.00 0.18 3.95 0.00 0.00 3.95 0.00 0.00 3.95 35.02

180.00 0.18 3.61 0.00 0.00 3.61 0.00 0.00 3.61 38.63

200.00 0.19 3.73 0.00 0.00 3.73 0.00 0.00 3.73 42.36

220.00 0.25 4.43 0.00 0.00 4.43 0.00 0.00 4.43 46.79

240.00 0.17 4.26 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 4.26 51.05

260.00 0.17 3.47 0.00 0.00 3.47 0.00 0.00 3.47 54.52

280.00 0.17 3.44 0.00 0.00 3.44 0.00 0.00 3.44 57.96

280.39 0.17 0.07 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.07 58.03

Total 58.03 0.00 58.03 0.00 0.00 58.03

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_B1-1-2-1-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.56 9.27 0.00 0.00 9.27 0.00 0.00 9.27 9.27

40.00 0.34 8.94 0.00 0.00 8.94 0.00 0.00 8.94 18.21

60.00 0.47 8.05 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 8.05 26.26

80.00 0.30 7.75 0.00 0.00 7.75 0.00 0.00 7.75 34.01

100.00 0.42 7.24 0.00 0.00 7.24 0.00 0.00 7.24 41.25

120.00 0.38 7.98 0.00 0.00 7.98 0.00 0.00 7.98 49.23

140.00 0.45 8.29 0.00 0.00 8.29 0.00 0.00 8.29 57.52

160.00 0.43 8.84 0.00 0.00 8.84 0.00 0.00 8.84 66.36

180.00 3.43 38.64 0.00 0.00 38.64 0.00 0.00 38.64 105.00

200.00 0.43 38.57 0.00 0.00 38.57 0.00 0.00 38.57 143.57

220.00 0.37 7.96 0.00 0.00 7.96 0.00 0.00 7.96 151.53

240.00 0.51 8.83 0.00 0.00 8.83 0.00 0.00 8.83 160.36

260.00 0.27 7.86 0.00 0.00 7.86 0.00 0.00 7.86 168.22

280.00 0.31 5.83 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 5.83 174.05

300.00 0.29 5.97 0.00 0.00 5.97 0.00 0.00 5.97 180.02

320.00 0.31 5.95 0.00 0.00 5.95 0.00 0.00 5.95 185.97

340.00 0.33 6.33 0.00 0.00 6.33 0.00 0.00 6.33 192.30

360.00 0.45 7.75 0.00 0.00 7.75 0.00 0.00 7.75 200.05

380.00 0.26 7.06 0.00 0.00 7.06 0.00 0.00 7.06 207.11

400.00 0.72 9.76 0.00 0.00 9.76 0.00 0.00 9.76 216.87

420.00 0.33 10.51 0.00 0.00 10.51 0.00 0.00 10.51 227.38

440.00 0.41 7.39 0.00 0.00 7.39 0.00 0.00 7.39 234.77

460.00 0.33 7.39 0.00 0.00 7.39 0.00 0.00 7.39 242.16

480.00 0.50 8.27 0.00 0.00 8.27 0.00 0.00 8.27 250.43

500.00 0.54 10.35 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 10.35 260.78

520.00 0.30 8.39 0.00 0.00 8.39 0.00 0.00 8.39 269.17

540.00 0.39 6.94 0.00 0.00 6.94 0.00 0.00 6.94 276.11

560.00 0.17 5.68 0.00 0.00 5.68 0.00 0.00 5.68 281.79

580.00 0.27 4.41 0.00 0.00 4.41 0.00 0.00 4.41 286.20

600.00 0.30 5.66 0.00 0.00 5.66 0.00 0.00 5.66 291.86

620.00 0.17 4.72 0.00 0.00 4.72 0.00 0.00 4.72 296.58

640.00 0.22 3.96 0.00 0.00 3.96 0.00 0.00 3.96 300.54

660.00 0.18 4.03 0.00 0.00 4.03 0.00 0.00 4.03 304.57

680.00 0.27 4.49 0.00 0.00 4.49 0.00 0.00 4.49 309.06

700.00 0.25 5.20 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 5.20 314.26

720.00 0.23 4.81 0.00 0.00 4.81 0.00 0.00 4.81 319.07

740.00 0.24 4.70 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 4.70 323.77

760.00 0.31 5.47 0.00 0.00 5.47 0.00 0.00 5.47 329.24

780.00 0.19 4.93 0.00 0.00 4.93 0.00 0.00 4.93 334.17

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Ramal:  VOL_B1-1-2-1-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800.00 0.32 5.04 0.00 0.00 5.04 0.00 0.00 5.04 339.21

820.00 0.24 5.60 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 5.60 344.81

840.00 0.27 5.13 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 5.13 349.94

860.00 0.26 5.28 0.00 0.00 5.28 0.00 0.00 5.28 355.22

880.00 0.28 5.37 0.00 0.00 5.37 0.00 0.00 5.37 360.59

900.00 0.17 4.52 0.00 0.00 4.52 0.00 0.00 4.52 365.11

920.00 0.27 4.44 0.00 0.00 4.44 0.00 0.00 4.44 369.55

940.00 0.33 6.04 0.00 0.00 6.04 0.00 0.00 6.04 375.59

960.00 0.20 5.31 0.00 0.00 5.31 0.00 0.00 5.31 380.90

980.00 0.24 4.35 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 4.35 385.25

1 000.00 0.23 4.65 0.00 0.00 4.65 0.00 0.00 4.65 389.90

1 020.00 0.19 4.20 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 4.20 394.10

1 040.00 0.21 4.07 0.00 0.00 4.07 0.00 0.00 4.07 398.17

1 060.00 0.24 4.58 0.00 0.00 4.58 0.00 0.00 4.58 402.75

1 080.00 0.29 5.31 0.00 0.00 5.31 0.00 0.00 5.31 408.06

1 100.00 0.28 5.63 0.00 0.00 5.63 0.00 0.00 5.63 413.69

1 120.00 0.20 4.75 0.00 0.00 4.75 0.00 0.00 4.75 418.44

1 140.00 0.28 4.77 0.00 0.00 4.77 0.00 0.00 4.77 423.21

1 160.00 0.27 5.47 0.00 0.00 5.47 0.00 0.00 5.47 428.68

1 180.00 0.18 4.52 0.00 0.00 4.52 0.00 0.00 4.52 433.20

1 187.10 0.21 1.41 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 1.41 434.61

Total 434.61 0.00 434.61 0.00 0.00 434.61

Página 22 de 22



Proyecto:

RAMAL PERFILES LONGITUD DESMONTE TERRAPLEN TIERRA TRÁNSITO ROCA

m m³ m³ m³ m³ m³

HB2-14 3 28.24 5.23 0.00 5.23 0.00 0.00

HB2-12 13 235.19 54.88 0.00 54.88 0.00 0.00

HB2-11 9 148.43 36.21 0.00 36.21 0.00 0.00

HB2-9 3 20.20 3.91 0.00 3.91 0.00 0.00

HB2-5 3 39.71 9.05 0.00 9.05 0.00 0.00

HB2-1 2 18.71 4.17 0.00 4.17 0.00 0.00

B2-1-3-3 49 956.44 210.52 0.00 210.52 0.00 0.00

B2-1-3-1-1 28 525.15 123.23 0.00 123.23 0.00 0.00

B2-1-3-1 17 311.83 88.62 0.00 88.62 0.00 0.00

B2-1-3 90 1 762.18 642.46 0.00 642.46 0.00 0.00

B2-1-1 84 1 640.14 539.62 0.00 539.62 0.00 0.00

B2-1 82 1 615.93 566.07 0.00 566.07 0.00 0.00

Total 7 302.15 2 283.97 0.00 2 283.97 0.00 0.00

VOLUMEN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-2

LISTADO GENERAL



Proyecto:

Ramal:  VOL_B2-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.66 12.66 0.00 0.00 12.66 0.00 0.00 12.66 12.66

40.00 0.67 13.31 0.00 0.00 13.31 0.00 0.00 13.31 25.97

60.00 0.60 12.70 0.00 0.00 12.70 0.00 0.00 12.70 38.67

80.00 0.67 12.74 0.00 0.00 12.74 0.00 0.00 12.74 51.41

100.00 0.72 13.99 0.00 0.00 13.99 0.00 0.00 13.99 65.40

120.00 0.79 15.18 0.00 0.00 15.18 0.00 0.00 15.18 80.58

140.00 0.31 10.99 0.00 0.00 10.99 0.00 0.00 10.99 91.57

160.00 0.30 6.07 0.00 0.00 6.07 0.00 0.00 6.07 97.64

180.00 0.33 6.30 0.00 0.00 6.30 0.00 0.00 6.30 103.94

200.00 0.28 6.09 0.00 0.00 6.09 0.00 0.00 6.09 110.03

220.00 0.37 6.49 0.00 0.00 6.49 0.00 0.00 6.49 116.52

240.00 0.40 7.64 0.00 0.00 7.64 0.00 0.00 7.64 124.16

260.00 0.43 8.28 0.00 0.00 8.28 0.00 0.00 8.28 132.44

280.00 0.35 7.79 0.00 0.00 7.79 0.00 0.00 7.79 140.23

300.00 0.28 6.27 0.00 0.00 6.27 0.00 0.00 6.27 146.50

320.00 0.27 5.48 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 5.48 151.98

340.00 0.39 6.61 0.00 0.00 6.61 0.00 0.00 6.61 158.59

360.00 0.29 6.84 0.00 0.00 6.84 0.00 0.00 6.84 165.43

380.00 0.35 6.41 0.00 0.00 6.41 0.00 0.00 6.41 171.84

400.00 0.38 7.28 0.00 0.00 7.28 0.00 0.00 7.28 179.12

420.00 0.30 6.74 0.00 0.00 6.74 0.00 0.00 6.74 185.86

440.00 0.29 5.84 0.00 0.00 5.84 0.00 0.00 5.84 191.70

460.00 0.31 5.93 0.00 0.00 5.93 0.00 0.00 5.93 197.63

480.00 0.32 6.23 0.00 0.00 6.23 0.00 0.00 6.23 203.86

500.00 0.27 5.83 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 5.83 209.69

520.00 0.38 6.42 0.00 0.00 6.42 0.00 0.00 6.42 216.11

540.00 0.34 7.21 0.00 0.00 7.21 0.00 0.00 7.21 223.32

560.00 0.30 6.48 0.00 0.00 6.48 0.00 0.00 6.48 229.80

580.00 0.35 6.49 0.00 0.00 6.49 0.00 0.00 6.49 236.29

600.00 0.26 6.10 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 6.10 242.39

620.00 0.35 6.12 0.00 0.00 6.12 0.00 0.00 6.12 248.51

640.00 0.27 6.16 0.00 0.00 6.16 0.00 0.00 6.16 254.67

660.00 0.37 6.43 0.00 0.00 6.43 0.00 0.00 6.43 261.10

680.00 0.50 8.78 0.00 0.00 8.78 0.00 0.00 8.78 269.88

700.00 0.34 8.41 0.00 0.00 8.41 0.00 0.00 8.41 278.29

720.00 0.36 6.97 0.00 0.00 6.97 0.00 0.00 6.97 285.26

740.00 0.28 6.36 0.00 0.00 6.36 0.00 0.00 6.36 291.62

760.00 0.29 5.63 0.00 0.00 5.63 0.00 0.00 5.63 297.25

780.00 0.27 5.53 0.00 0.00 5.53 0.00 0.00 5.53 302.78

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Ramal:  VOL_B2-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800.00 0.31 5.76 0.00 0.00 5.76 0.00 0.00 5.76 308.54

820.00 0.41 7.16 0.00 0.00 7.16 0.00 0.00 7.16 315.70

840.00 0.39 7.93 0.00 0.00 7.93 0.00 0.00 7.93 323.63

860.00 0.42 8.10 0.00 0.00 8.10 0.00 0.00 8.10 331.73

880.00 0.35 7.75 0.00 0.00 7.75 0.00 0.00 7.75 339.48

900.00 0.33 6.79 0.00 0.00 6.79 0.00 0.00 6.79 346.27

920.00 0.35 6.79 0.00 0.00 6.79 0.00 0.00 6.79 353.06

940.00 0.26 6.13 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 6.13 359.19

960.00 0.57 8.36 0.00 0.00 8.36 0.00 0.00 8.36 367.55

980.00 0.29 8.61 0.00 0.00 8.61 0.00 0.00 8.61 376.16

1 000.00 0.46 7.51 0.00 0.00 7.51 0.00 0.00 7.51 383.67

1 020.00 0.62 10.79 0.00 0.00 10.79 0.00 0.00 10.79 394.46

1 040.00 0.39 10.08 0.00 0.00 10.08 0.00 0.00 10.08 404.54

1 060.00 0.31 7.05 0.00 0.00 7.05 0.00 0.00 7.05 411.59

1 080.00 0.34 6.54 0.00 0.00 6.54 0.00 0.00 6.54 418.13

1 100.00 0.41 7.46 0.00 0.00 7.46 0.00 0.00 7.46 425.59

1 120.00 0.34 7.50 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 7.50 433.09

1 140.00 0.31 6.56 0.00 0.00 6.56 0.00 0.00 6.56 439.65

1 160.00 0.34 6.55 0.00 0.00 6.55 0.00 0.00 6.55 446.20

1 180.00 0.61 9.55 0.00 0.00 9.55 0.00 0.00 9.55 455.75

1 200.00 0.18 7.88 0.00 0.00 7.88 0.00 0.00 7.88 463.63

1 220.00 0.24 4.14 0.00 0.00 4.14 0.00 0.00 4.14 467.77

1 240.00 0.25 4.92 0.00 0.00 4.92 0.00 0.00 4.92 472.69

1 260.00 0.45 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 479.69

1 280.00 0.33 7.74 0.00 0.00 7.74 0.00 0.00 7.74 487.43

1 300.00 0.30 6.26 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00 6.26 493.69

1 320.00 0.19 4.87 0.00 0.00 4.87 0.00 0.00 4.87 498.56

1 340.00 0.22 4.05 0.00 0.00 4.05 0.00 0.00 4.05 502.61

1 360.00 0.26 4.81 0.00 0.00 4.81 0.00 0.00 4.81 507.42

1 380.00 0.28 5.44 0.00 0.00 5.44 0.00 0.00 5.44 512.86

1 400.00 0.21 4.89 0.00 0.00 4.89 0.00 0.00 4.89 517.75

1 420.00 0.19 3.99 0.00 0.00 3.99 0.00 0.00 3.99 521.74

1 440.00 0.22 4.10 0.00 0.00 4.10 0.00 0.00 4.10 525.84

1 460.00 0.25 4.75 0.00 0.00 4.75 0.00 0.00 4.75 530.59

1 480.00 0.19 4.41 0.00 0.00 4.41 0.00 0.00 4.41 535.00

1 500.00 0.24 4.24 0.00 0.00 4.24 0.00 0.00 4.24 539.24

1 520.00 0.18 4.20 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 4.20 543.44

1 540.00 0.26 4.44 0.00 0.00 4.44 0.00 0.00 4.44 547.88

1 560.00 0.32 5.80 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 5.80 553.68

1 580.00 0.22 5.42 0.00 0.00 5.42 0.00 0.00 5.42 559.10

1 600.00 0.18 4.05 0.00 0.00 4.05 0.00 0.00 4.05 563.15

1 615.93 0.19 2.92 0.00 0.00 2.92 0.00 0.00 2.92 566.07

Total 566.07 0.00 566.07 0.00 0.00 566.07
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Proyecto:

Ramal:  VOL_B2-1-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.48 9.07 0.00 0.00 9.07 0.00 0.00 9.07 9.07

40.00 0.61 10.96 0.00 0.00 10.96 0.00 0.00 10.96 20.03

60.00 0.37 9.80 0.00 0.00 9.80 0.00 0.00 9.80 29.83

80.00 0.28 6.45 0.00 0.00 6.45 0.00 0.00 6.45 36.28

100.00 0.36 6.32 0.00 0.00 6.32 0.00 0.00 6.32 42.60

120.00 0.34 6.92 0.00 0.00 6.92 0.00 0.00 6.92 49.52

140.00 0.35 6.86 0.00 0.00 6.86 0.00 0.00 6.86 56.38

160.00 0.28 6.27 0.00 0.00 6.27 0.00 0.00 6.27 62.65

180.00 0.30 5.79 0.00 0.00 5.79 0.00 0.00 5.79 68.44

200.00 0.36 6.66 0.00 0.00 6.66 0.00 0.00 6.66 75.10

220.00 0.31 6.77 0.00 0.00 6.77 0.00 0.00 6.77 81.87

240.00 0.40 7.15 0.00 0.00 7.15 0.00 0.00 7.15 89.02

260.00 0.53 9.30 0.00 0.00 9.30 0.00 0.00 9.30 98.32

280.00 0.37 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 107.32

300.00 0.57 9.41 0.00 0.00 9.41 0.00 0.00 9.41 116.73

320.00 0.50 10.66 0.00 0.00 10.66 0.00 0.00 10.66 127.39

340.00 0.44 9.36 0.00 0.00 9.36 0.00 0.00 9.36 136.75

360.00 0.49 9.27 0.00 0.00 9.27 0.00 0.00 9.27 146.02

380.00 0.40 8.84 0.00 0.00 8.84 0.00 0.00 8.84 154.86

400.00 0.35 7.43 0.00 0.00 7.43 0.00 0.00 7.43 162.29

420.00 0.37 7.18 0.00 0.00 7.18 0.00 0.00 7.18 169.47

440.00 0.34 7.13 0.00 0.00 7.13 0.00 0.00 7.13 176.60

460.00 0.33 6.73 0.00 0.00 6.73 0.00 0.00 6.73 183.33

480.00 0.35 6.81 0.00 0.00 6.81 0.00 0.00 6.81 190.14

500.00 0.57 9.17 0.00 0.00 9.17 0.00 0.00 9.17 199.31

520.00 0.37 9.41 0.00 0.00 9.41 0.00 0.00 9.41 208.72

540.00 0.27 6.41 0.00 0.00 6.41 0.00 0.00 6.41 215.13

560.00 0.01 2.72 0.00 0.00 2.72 0.00 0.00 2.72 217.85

580.00 0.36 3.65 0.00 0.00 3.65 0.00 0.00 3.65 221.50

600.00 0.26 6.23 0.00 0.00 6.23 0.00 0.00 6.23 227.73

620.00 0.30 5.65 0.00 0.00 5.65 0.00 0.00 5.65 233.38

640.00 0.47 7.68 0.00 0.00 7.68 0.00 0.00 7.68 241.06

660.00 0.36 8.27 0.00 0.00 8.27 0.00 0.00 8.27 249.33

680.00 0.61 9.69 0.00 0.00 9.69 0.00 0.00 9.69 259.02

700.00 0.39 9.94 0.00 0.00 9.94 0.00 0.00 9.94 268.96

720.00 0.34 7.23 0.00 0.00 7.23 0.00 0.00 7.23 276.19

740.00 0.39 7.26 0.00 0.00 7.26 0.00 0.00 7.26 283.45

760.00 0.31 7.02 0.00 0.00 7.02 0.00 0.00 7.02 290.47

780.00 0.43 7.46 0.00 0.00 7.46 0.00 0.00 7.46 297.93

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Ramal:  VOL_B2-1-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800.00 0.41 8.48 0.00 0.00 8.48 0.00 0.00 8.48 306.41

820.00 0.35 7.62 0.00 0.00 7.62 0.00 0.00 7.62 314.03

840.00 0.28 6.33 0.00 0.00 6.33 0.00 0.00 6.33 320.36

860.00 0.41 6.92 0.00 0.00 6.92 0.00 0.00 6.92 327.28

880.00 0.32 7.27 0.00 0.00 7.27 0.00 0.00 7.27 334.55

900.00 0.42 7.39 0.00 0.00 7.39 0.00 0.00 7.39 341.94

920.00 0.44 8.62 0.00 0.00 8.62 0.00 0.00 8.62 350.56

940.00 0.36 8.05 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 8.05 358.61

960.00 0.30 6.65 0.00 0.00 6.65 0.00 0.00 6.65 365.26

980.00 0.27 5.68 0.00 0.00 5.68 0.00 0.00 5.68 370.94

1 000.00 0.28 5.43 0.00 0.00 5.43 0.00 0.00 5.43 376.37

1 020.00 0.27 5.49 0.00 0.00 5.49 0.00 0.00 5.49 381.86

1 040.00 0.41 6.86 0.00 0.00 6.86 0.00 0.00 6.86 388.72

1 060.00 0.28 6.89 0.00 0.00 6.89 0.00 0.00 6.89 395.61

1 080.00 0.16 4.41 0.00 0.00 4.41 0.00 0.00 4.41 400.02

1 100.00 0.22 3.80 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 3.80 403.82

1 120.00 0.22 4.39 0.00 0.00 4.39 0.00 0.00 4.39 408.21

1 140.00 0.21 4.35 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 4.35 412.56

1 160.00 0.23 4.37 0.00 0.00 4.37 0.00 0.00 4.37 416.93

1 180.00 0.89 11.16 0.00 0.00 11.16 0.00 0.00 11.16 428.09

1 200.00 0.19 10.77 0.00 0.00 10.77 0.00 0.00 10.77 438.86

1 220.00 0.19 3.77 0.00 0.00 3.77 0.00 0.00 3.77 442.63

1 240.00 0.19 3.82 0.00 0.00 3.82 0.00 0.00 3.82 446.45

1 260.00 0.22 4.08 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 4.08 450.53

1 280.00 0.22 4.33 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 4.33 454.86

1 300.00 0.30 5.12 0.00 0.00 5.12 0.00 0.00 5.12 459.98

1 320.00 0.18 4.74 0.00 0.00 4.74 0.00 0.00 4.74 464.72

1 340.00 0.29 4.71 0.00 0.00 4.71 0.00 0.00 4.71 469.43

1 360.00 0.18 4.75 0.00 0.00 4.75 0.00 0.00 4.75 474.18

1 380.00 0.25 4.29 0.00 0.00 4.29 0.00 0.00 4.29 478.47

1 400.00 0.26 5.07 0.00 0.00 5.07 0.00 0.00 5.07 483.54

1 420.00 0.30 5.65 0.00 0.00 5.65 0.00 0.00 5.65 489.19

1 440.00 0.24 5.42 0.00 0.00 5.42 0.00 0.00 5.42 494.61

1 460.00 0.21 4.49 0.00 0.00 4.49 0.00 0.00 4.49 499.10

1 480.00 0.19 3.99 0.00 0.00 3.99 0.00 0.00 3.99 503.09

1 500.00 0.19 3.74 0.00 0.00 3.74 0.00 0.00 3.74 506.83

1 520.00 0.21 3.95 0.00 0.00 3.95 0.00 0.00 3.95 510.78

1 540.00 0.19 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 514.78

1 560.00 0.26 4.49 0.00 0.00 4.49 0.00 0.00 4.49 519.27

1 580.00 0.18 4.44 0.00 0.00 4.44 0.00 0.00 4.44 523.71
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Ramal:  VOL_B2-1-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 600.00 0.23 4.12 0.00 0.00 4.12 0.00 0.00 4.12 527.83

1 620.00 0.35 5.79 0.00 0.00 5.79 0.00 0.00 5.79 533.62

1 640.00 0.25 5.97 0.00 0.00 5.97 0.00 0.00 5.97 539.59

1 640.14 0.24 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 539.62

Total 539.62 0.00 539.62 0.00 0.00 539.62
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Proyecto:

Ramal:  VOL_B2-1-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.25 5.13 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 5.13 5.13

40.00 0.52 7.75 0.00 0.00 7.75 0.00 0.00 7.75 12.88

60.00 0.30 8.18 0.00 0.00 8.18 0.00 0.00 8.18 21.06

80.00 0.38 6.78 0.00 0.00 6.78 0.00 0.00 6.78 27.84

100.00 0.35 7.33 0.00 0.00 7.33 0.00 0.00 7.33 35.17

120.00 0.37 7.27 0.00 0.00 7.27 0.00 0.00 7.27 42.44

140.00 0.40 7.74 0.00 0.00 7.74 0.00 0.00 7.74 50.18

160.00 0.44 8.36 0.00 0.00 8.36 0.00 0.00 8.36 58.54

180.00 0.29 7.27 0.00 0.00 7.27 0.00 0.00 7.27 65.81

200.00 0.64 9.29 0.00 0.00 9.29 0.00 0.00 9.29 75.10

220.00 0.41 10.49 0.00 0.00 10.49 0.00 0.00 10.49 85.59

240.00 0.33 7.37 0.00 0.00 7.37 0.00 0.00 7.37 92.96

260.00 0.61 9.34 0.00 0.00 9.34 0.00 0.00 9.34 102.30

280.00 0.37 9.79 0.00 0.00 9.79 0.00 0.00 9.79 112.09

300.00 0.55 9.24 0.00 0.00 9.24 0.00 0.00 9.24 121.33

320.00 0.41 9.64 0.00 0.00 9.64 0.00 0.00 9.64 130.97

340.00 0.39 7.98 0.00 0.00 7.98 0.00 0.00 7.98 138.95

360.00 0.34 7.30 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 7.30 146.25

380.00 0.34 6.80 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 6.80 153.05

400.00 0.27 6.02 0.00 0.00 6.02 0.00 0.00 6.02 159.07

420.00 0.51 7.75 0.00 0.00 7.75 0.00 0.00 7.75 166.82

440.00 0.37 8.77 0.00 0.00 8.77 0.00 0.00 8.77 175.59

460.00 0.36 7.23 0.00 0.00 7.23 0.00 0.00 7.23 182.82

480.00 0.44 7.91 0.00 0.00 7.91 0.00 0.00 7.91 190.73

500.00 0.79 12.27 0.00 0.00 12.27 0.00 0.00 12.27 203.00

520.00 0.36 11.47 0.00 0.00 11.47 0.00 0.00 11.47 214.47

540.00 0.52 8.72 0.00 0.00 8.72 0.00 0.00 8.72 223.19

560.00 0.57 10.88 0.00 0.00 10.88 0.00 0.00 10.88 234.07

580.00 0.37 9.44 0.00 0.00 9.44 0.00 0.00 9.44 243.51

600.00 0.46 8.38 0.00 0.00 8.38 0.00 0.00 8.38 251.89

620.00 0.45 9.16 0.00 0.00 9.16 0.00 0.00 9.16 261.05

640.00 0.38 8.33 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 8.33 269.38

660.00 1.23 16.12 0.00 0.00 16.12 0.00 0.00 16.12 285.50

680.00 0.52 17.48 0.00 0.00 17.48 0.00 0.00 17.48 302.98

700.00 0.41 9.29 0.00 0.00 9.29 0.00 0.00 9.29 312.27

720.00 0.38 7.86 0.00 0.00 7.86 0.00 0.00 7.86 320.13

740.00 0.42 7.92 0.00 0.00 7.92 0.00 0.00 7.92 328.05

760.00 0.48 8.94 0.00 0.00 8.94 0.00 0.00 8.94 336.99

780.00 0.39 8.66 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 8.66 345.65

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Ramal:  VOL_B2-1-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800.00 0.41 7.95 0.00 0.00 7.95 0.00 0.00 7.95 353.60

820.00 0.34 7.48 0.00 0.00 7.48 0.00 0.00 7.48 361.08

840.00 0.41 7.53 0.00 0.00 7.53 0.00 0.00 7.53 368.61

860.00 0.31 7.26 0.00 0.00 7.26 0.00 0.00 7.26 375.87

880.00 0.32 6.29 0.00 0.00 6.29 0.00 0.00 6.29 382.16

900.00 0.30 6.11 0.00 0.00 6.11 0.00 0.00 6.11 388.27

920.00 0.29 5.89 0.00 0.00 5.89 0.00 0.00 5.89 394.16

940.00 0.30 5.94 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 5.94 400.10

960.00 0.28 5.84 0.00 0.00 5.84 0.00 0.00 5.84 405.94

980.00 0.46 7.46 0.00 0.00 7.46 0.00 0.00 7.46 413.40

1 000.00 0.42 8.86 0.00 0.00 8.86 0.00 0.00 8.86 422.26

1 020.00 0.28 7.08 0.00 0.00 7.08 0.00 0.00 7.08 429.34

1 040.00 0.36 6.43 0.00 0.00 6.43 0.00 0.00 6.43 435.77

1 060.00 0.26 6.15 0.00 0.00 6.15 0.00 0.00 6.15 441.92

1 080.00 0.36 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 0.00 6.14 448.06

1 100.00 0.33 6.90 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 6.90 454.96

1 120.00 0.32 6.58 0.00 0.00 6.58 0.00 0.00 6.58 461.54

1 140.00 0.35 6.70 0.00 0.00 6.70 0.00 0.00 6.70 468.24

1 160.00 0.38 7.26 0.00 0.00 7.26 0.00 0.00 7.26 475.50

1 180.00 0.39 7.72 0.00 0.00 7.72 0.00 0.00 7.72 483.22

1 200.00 0.50 8.96 0.00 0.00 8.96 0.00 0.00 8.96 492.18

1 220.00 0.34 8.47 0.00 0.00 8.47 0.00 0.00 8.47 500.65

1 240.00 0.28 6.28 0.00 0.00 6.28 0.00 0.00 6.28 506.93

1 260.00 0.50 7.89 0.00 0.00 7.89 0.00 0.00 7.89 514.82

1 280.00 0.26 7.62 0.00 0.00 7.62 0.00 0.00 7.62 522.44

1 300.00 0.33 5.88 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 5.88 528.32

1 320.00 0.41 7.38 0.00 0.00 7.38 0.00 0.00 7.38 535.70

1 340.00 0.17 5.76 0.00 0.00 5.76 0.00 0.00 5.76 541.46

1 360.00 0.22 3.91 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 3.91 545.37

1 380.00 0.23 4.48 0.00 0.00 4.48 0.00 0.00 4.48 549.85

1 400.00 0.41 6.36 0.00 0.00 6.36 0.00 0.00 6.36 556.21

1 420.00 0.24 6.50 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 6.50 562.71

1 440.00 0.18 4.25 0.00 0.00 4.25 0.00 0.00 4.25 566.96

1 460.00 0.25 4.33 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 4.33 571.29

1 480.00 0.19 4.39 0.00 0.00 4.39 0.00 0.00 4.39 575.68

1 500.00 0.27 4.57 0.00 0.00 4.57 0.00 0.00 4.57 580.25

1 520.00 0.28 5.46 0.00 0.00 5.46 0.00 0.00 5.46 585.71

1 540.00 0.20 4.77 0.00 0.00 4.77 0.00 0.00 4.77 590.48

1 560.00 0.24 4.41 0.00 0.00 4.41 0.00 0.00 4.41 594.89

1 580.00 0.29 5.29 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 5.29 600.18

1 600.00 0.31 5.99 0.00 0.00 5.99 0.00 0.00 5.99 606.17

1 620.00 0.19 4.99 0.00 0.00 4.99 0.00 0.00 4.99 611.16

1 640.00 0.29 4.73 0.00 0.00 4.73 0.00 0.00 4.73 615.89

1 660.00 0.25 5.41 0.00 0.00 5.41 0.00 0.00 5.41 621.30

1 680.00 0.21 4.67 0.00 0.00 4.67 0.00 0.00 4.67 625.97
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Ramal:  VOL_B2-1-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 700.00 0.17 3.86 0.00 0.00 3.86 0.00 0.00 3.86 629.83

1 720.00 0.23 4.01 0.00 0.00 4.01 0.00 0.00 4.01 633.84

1 740.00 0.19 4.17 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 4.17 638.01

1 760.00 0.21 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 642.01

1 762.18 0.20 0.45 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.45 642.46

Total 642.46 0.00 642.46 0.00 0.00 642.46
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Proyecto:

Ramal:  VOL_B2-1-3-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.29 5.57 0.00 0.00 5.57 0.00 0.00 5.57 5.57

40.00 0.36 6.50 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 6.50 12.07

60.00 0.27 6.32 0.00 0.00 6.32 0.00 0.00 6.32 18.39

80.00 0.30 5.76 0.00 0.00 5.76 0.00 0.00 5.76 24.15

100.00 0.29 5.90 0.00 0.00 5.90 0.00 0.00 5.90 30.05

120.00 0.43 7.20 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 7.20 37.25

140.00 0.34 7.71 0.00 0.00 7.71 0.00 0.00 7.71 44.96

160.00 0.49 8.31 0.00 0.00 8.31 0.00 0.00 8.31 53.27

180.00 0.31 8.01 0.00 0.00 8.01 0.00 0.00 8.01 61.28

200.00 0.18 4.85 0.00 0.00 4.85 0.00 0.00 4.85 66.13

220.00 0.20 3.73 0.00 0.00 3.73 0.00 0.00 3.73 69.86

240.00 0.17 3.65 0.00 0.00 3.65 0.00 0.00 3.65 73.51

260.00 0.23 4.03 0.00 0.00 4.03 0.00 0.00 4.03 77.54

280.00 0.26 4.96 0.00 0.00 4.96 0.00 0.00 4.96 82.50

300.00 0.22 4.82 0.00 0.00 4.82 0.00 0.00 4.82 87.32

311.83 0.00 1.30 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 1.30 88.62

Total 88.62 0.00 88.62 0.00 0.00 88.62

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_B2-1-3-1-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.26 4.67 0.00 0.00 4.67 0.00 0.00 4.67 4.67

40.00 0.18 4.42 0.00 0.00 4.42 0.00 0.00 4.42 9.09

60.00 0.23 4.10 0.00 0.00 4.10 0.00 0.00 4.10 13.19

80.00 0.26 4.88 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 4.88 18.07

100.00 0.25 5.05 0.00 0.00 5.05 0.00 0.00 5.05 23.12

120.00 0.28 5.31 0.00 0.00 5.31 0.00 0.00 5.31 28.43

140.00 0.32 5.97 0.00 0.00 5.97 0.00 0.00 5.97 34.40

160.00 0.31 6.22 0.00 0.00 6.22 0.00 0.00 6.22 40.62

180.00 0.29 5.95 0.00 0.00 5.95 0.00 0.00 5.95 46.57

200.00 0.18 4.65 0.00 0.00 4.65 0.00 0.00 4.65 51.22

220.00 0.21 3.84 0.00 0.00 3.84 0.00 0.00 3.84 55.06

240.00 0.18 3.87 0.00 0.00 3.87 0.00 0.00 3.87 58.93

260.00 0.26 4.38 0.00 0.00 4.38 0.00 0.00 4.38 63.31

280.00 0.21 4.72 0.00 0.00 4.72 0.00 0.00 4.72 68.03

300.00 0.17 3.86 0.00 0.00 3.86 0.00 0.00 3.86 71.89

320.00 0.18 3.55 0.00 0.00 3.55 0.00 0.00 3.55 75.44

340.00 0.22 4.07 0.00 0.00 4.07 0.00 0.00 4.07 79.51

360.00 0.21 4.36 0.00 0.00 4.36 0.00 0.00 4.36 83.87

380.00 0.27 4.82 0.00 0.00 4.82 0.00 0.00 4.82 88.69

400.00 0.27 5.41 0.00 0.00 5.41 0.00 0.00 5.41 94.10

420.00 0.25 5.22 0.00 0.00 5.22 0.00 0.00 5.22 99.32

440.00 0.22 4.68 0.00 0.00 4.68 0.00 0.00 4.68 104.00

460.00 0.21 4.25 0.00 0.00 4.25 0.00 0.00 4.25 108.25

480.00 0.24 4.43 0.00 0.00 4.43 0.00 0.00 4.43 112.68

500.00 0.25 4.89 0.00 0.00 4.89 0.00 0.00 4.89 117.57

520.00 0.21 4.64 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 4.64 122.21

525.15 0.18 1.02 0.00 0.00 1.02 0.00 0.00 1.02 123.23

Total 123.23 0.00 123.23 0.00 0.00 123.23

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_B2-1-3-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.19 3.87 0.00 0.00 3.87 0.00 0.00 3.87 3.87

40.00 0.23 4.20 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 4.20 8.07

60.00 0.19 4.14 0.00 0.00 4.14 0.00 0.00 4.14 12.21

80.00 0.26 4.47 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 4.47 16.68

100.00 0.23 4.91 0.00 0.00 4.91 0.00 0.00 4.91 21.59

120.00 0.17 4.03 0.00 0.00 4.03 0.00 0.00 4.03 25.62

140.00 0.24 4.12 0.00 0.00 4.12 0.00 0.00 4.12 29.74

160.00 0.17 4.13 0.00 0.00 4.13 0.00 0.00 4.13 33.87

180.00 0.18 3.54 0.00 0.00 3.54 0.00 0.00 3.54 37.41

200.00 0.20 3.83 0.00 0.00 3.83 0.00 0.00 3.83 41.24

220.00 0.24 4.37 0.00 0.00 4.37 0.00 0.00 4.37 45.61

240.00 0.17 4.10 0.00 0.00 4.10 0.00 0.00 4.10 49.71

260.00 0.23 4.04 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 4.04 53.75

280.00 0.20 4.30 0.00 0.00 4.30 0.00 0.00 4.30 58.05

300.00 0.25 4.49 0.00 0.00 4.49 0.00 0.00 4.49 62.54

320.00 0.16 4.10 0.00 0.00 4.10 0.00 0.00 4.10 66.64

340.00 0.18 3.45 0.00 0.00 3.45 0.00 0.00 3.45 70.09

360.00 0.16 3.47 0.00 0.00 3.47 0.00 0.00 3.47 73.56

380.00 0.19 3.51 0.00 0.00 3.51 0.00 0.00 3.51 77.07

400.00 0.21 3.96 0.00 0.00 3.96 0.00 0.00 3.96 81.03

420.00 0.20 4.06 0.00 0.00 4.06 0.00 0.00 4.06 85.09

440.00 0.21 4.08 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 4.08 89.17

460.00 0.18 3.89 0.00 0.00 3.89 0.00 0.00 3.89 93.06

480.00 0.19 3.69 0.00 0.00 3.69 0.00 0.00 3.69 96.75

500.00 0.24 4.27 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 4.27 101.02

520.00 0.31 5.45 0.00 0.00 5.45 0.00 0.00 5.45 106.47

540.00 0.24 5.52 0.00 0.00 5.52 0.00 0.00 5.52 111.99

560.00 0.24 4.84 0.00 0.00 4.84 0.00 0.00 4.84 116.83

580.00 0.21 4.47 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 4.47 121.30

600.00 0.22 4.27 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 4.27 125.57

620.00 0.58 7.98 0.00 0.00 7.98 0.00 0.00 7.98 133.55

640.00 0.19 7.65 0.00 0.00 7.65 0.00 0.00 7.65 141.20

660.00 0.22 4.05 0.00 0.00 4.05 0.00 0.00 4.05 145.25

680.00 0.21 4.27 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 4.27 149.52

700.00 0.21 4.20 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 4.20 153.72

720.00 0.18 3.92 0.00 0.00 3.92 0.00 0.00 3.92 157.64

740.00 0.20 3.85 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 3.85 161.49

760.00 0.27 4.78 0.00 0.00 4.78 0.00 0.00 4.78 166.27

780.00 0.22 4.98 0.00 0.00 4.98 0.00 0.00 4.98 171.25

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Ramal:  VOL_B2-1-3-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800.00 0.24 4.64 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 4.64 175.89

820.00 0.22 4.64 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 4.64 180.53

840.00 0.19 4.16 0.00 0.00 4.16 0.00 0.00 4.16 184.69

860.00 0.19 3.80 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 3.80 188.49

880.00 0.21 3.94 0.00 0.00 3.94 0.00 0.00 3.94 192.43

900.00 0.26 4.70 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 4.70 197.13

920.00 0.21 4.69 0.00 0.00 4.69 0.00 0.00 4.69 201.82

940.00 0.27 4.78 0.00 0.00 4.78 0.00 0.00 4.78 206.60

956.44 0.20 3.92 0.00 0.00 3.92 0.00 0.00 3.92 210.52

Total 210.52 0.00 210.52 0.00 0.00 210.52

Página 13 de 19



Proyecto:

Ramal:  VOL_HB2-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18.71 0.18 4.17 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 4.17 4.17

Total 4.17 0.00 4.17 0.00 0.00 4.17

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB2-5

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.19 5.46 0.00 0.00 5.46 0.00 0.00 5.46 5.46

39.71 0.17 3.59 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00 3.59 9.05

Total 9.05 0.00 9.05 0.00 0.00 9.05

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB2-9

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.19 3.87 0.00 0.00 3.87 0.00 0.00 3.87 3.87

20.20 0.19 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 3.91

Total 3.91 0.00 3.91 0.00 0.00 3.91

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB2-11

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.23 4.59 0.00 0.00 4.59 0.00 0.00 4.59 4.59

40.00 0.18 4.10 0.00 0.00 4.10 0.00 0.00 4.10 8.69

60.00 0.38 5.68 0.00 0.00 5.68 0.00 0.00 5.68 14.37

80.00 0.28 6.68 0.00 0.00 6.68 0.00 0.00 6.68 21.05

100.00 0.26 5.40 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 5.40 26.45

120.00 0.19 4.49 0.00 0.00 4.49 0.00 0.00 4.49 30.94

140.00 0.19 3.80 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 3.80 34.74

148.43 0.16 1.47 0.00 0.00 1.47 0.00 0.00 1.47 36.21

Total 36.21 0.00 36.21 0.00 0.00 36.21

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB2-12

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.27 4.33 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 4.33 4.33

40.00 0.21 4.85 0.00 0.00 4.85 0.00 0.00 4.85 9.18

60.00 0.17 3.86 0.00 0.00 3.86 0.00 0.00 3.86 13.04

80.00 0.26 4.32 0.00 0.00 4.32 0.00 0.00 4.32 17.36

100.00 0.17 4.33 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 4.33 21.69

120.00 0.20 3.77 0.00 0.00 3.77 0.00 0.00 3.77 25.46

140.00 0.23 4.35 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 4.35 29.81

160.00 0.19 4.18 0.00 0.00 4.18 0.00 0.00 4.18 33.99

180.00 0.22 4.01 0.00 0.00 4.01 0.00 0.00 4.01 38.00

200.00 0.42 6.31 0.00 0.00 6.31 0.00 0.00 6.31 44.31

220.00 0.28 6.96 0.00 0.00 6.96 0.00 0.00 6.96 51.27

235.19 0.19 3.61 0.00 0.00 3.61 0.00 0.00 3.61 54.88

Total 54.88 0.00 54.88 0.00 0.00 54.88

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

Ramal:  VOL_HB2-14

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.21 3.68 0.00 0.00 3.68 0.00 0.00 3.68 3.68

28.24 0.17 1.55 0.00 0.00 1.55 0.00 0.00 1.55 5.23

Total 5.23 0.00 5.23 0.00 0.00 5.23

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO BARRADO RED-2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique lo 

contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 256337.648 4441705.24 998

17.629 PI 256330.443 4441689.152 995.578

26.043 PI 256329.308 4441680.814 995.028

41.138 PI 256336.53 4441667.559 995.964

49.129 PI 256337.912 4441659.688 996.57

96.312 PI 256311.003 4441620.931 989.137

131.688 PI 256304.38 4441586.181 985.563

168.541 PI 256287.31 4441553.519 982.579

187.68 PI 256274.626 4441539.187 979.921

210.892 PI 256256.473 4441524.722 976.929

256.376 PI 256224.568 4441492.303 975.86

330.622 PI 256157.836 4441459.757 967.973

344.915 PI 256143.854 4441456.793 966.21

395.853 PI 256092.93 4441457.951 960.4

424.65 PI 256064.436 4441462.119 955.486

457.2 PI 256032.505 4441455.796 951.665

503.788 PI 255990.396 4441435.866 946.65

532.764 PI 255970.418 4441414.878 944.722

545.317 PI 255970.418 4441402.325 943.29

566.509 PI 255963.325 4441382.355 941.226

597.254 PI 255939.87 4441362.479 939.156

612.128 PI 255927.704 4441353.921 939.067

627.862 PI 255912.805 4441348.865 938.973

685.618 PI 255863 4441319.62 942.898

719.928 PI 255838.51 4441295.59 943.448

725.322 PI 255835.751 4441290.954 944.261

738.243 PI 255835.31 4441278.042 946.232

800.04 PI 255860.39 4441221.562 947.936

844.277 PI 255856.97 4441177.458 945.073

877.933 PI 255850.6 4441144.41 940.263

887.895 PI 255845.336 4441135.953 939.34

904.854 PI 255831.706 4441125.862 938.439

949.996 PI 255789.748 4441109.208 941.414

1000.705 PI 255757.392 4441070.163 949.257

1006.685 PI 255758.956 4441064.39 949.526

1029.547 PI 255758.956 4441041.529 951.452

1165.045 PI 255683.061 4440929.28 958.704

1223.409 PI 255649.219 4440881.73 963.368

1234.625 PI 255645.92 4440871.01 963.593

1273.369 PI 255645.92 4440832.266 965.696

1308.037 PI 255624.031 4440805.383 962.936

1364.809 PI 255643.263 4440751.967 973.745

1400.843 PI 255648.631 4440716.335 976.213

1407.651 POE 255641.864 4440715.596 976.25

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  28/7/2023

BARRADO_2023

D:\DAVID\011_BARRADO\00_NUEVO_BARRADO\BARRADO_2023

.alg

dcerrada 27/07/2023 13:53:27

LLENADO1



Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique lo 

contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 255401.959 4440641.699 956.2

17.363 PI 255395.655 4440625.52 954.349

58.976 PI 255370.366 4440592.473 956.268

100.687 PI 255330.829 4440579.182 954.779

135.905 PI 255295.716 4440581.883 952.282

158.131 PI 255274.288 4440575.978 953.289

180.63 PI 255252.195 4440580.229 953.044

207.374 PI 255226.111 4440574.323 952.093

234.396 PI 255204.493 4440558.11 951.317

266.509 PI 255181.421 4440535.774 950.418

277.754 PI 255176.49 4440525.667 950.103

305.362 PI 255167.907 4440499.427 949.33

340.226 PI 255160.591 4440465.339 947.689

357.586 PI 255163.996 4440448.317 946.821

396.954 PI 255189.4 4440418.242 945.971

428.402 PI 255184.883 4440387.121 947.598

454.656 PI 255161.57 4440375.045 944.741

483.61 PI 255134.02 4440366.141 939.121

505.617 PI 255114.419 4440376.148 937.161

525.616 PI 255099.544 4440389.516 936.311

555.147 PI 255098.22 4440419.017 934.375

585.809 PI 255094.407 4440449.441 933.742

596.18 PI 255085.132 4440454.079 932.876

646.841 PI 255037.689 4440471.847 926.837

694.259 PI 254992.772 4440487.045 921.013

750.133 PI 254940.292 4440506.223 913.052

763.338 PI 254928.264 4440511.673 911.133

771.149 PI 254920.712 4440513.67 909.852

789.484 PI 254905.287 4440523.58 907.309

805.374 PI 254890.265 4440528.76 905.706

819.87 PI 254877.135 4440534.904 904.786

825.014 PI 254871.992 4440534.904 904.559

838.179 PI 254863.453 4440524.884 903.98

858.347 PI 254850.166 4440509.711 902.204

874.233 PI 254834.371 4440508.014 900.736

889.309 PI 254820.802 4440501.443 899.342

901.798 PI 254811.912 4440492.671 898.3

913.975 PI 254806.809 4440481.614 897.933

924.918 PI 254804.597 4440470.897 897.602

956.551 PI 254807.876 4440439.436 899.076

971.909 PI 254808.318 4440424.083 900.428

1006.29 PI 254793.209 4440393.201 901.399

1027.315 PI 254779.239 4440377.487 900.545

1068.388 PI 254739.694 4440366.391 897.029

1155.815 PI 254652.299 4440364.017 891.697

1218.177 PI 254597.522 4440334.21 886.228

1256.535 POE 254561.242 4440346.664 877.008

LLENADO2

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  28/7/2023

BARRADO_2023

D:\DAVID\011_BARRADO\00_NUEVO_BARRADO\BARRADO_2023

.alg

dcerrada 28/07/2023 8:42:01



Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 255454.964 4440786.829 966.6

9.886 PI 255457.812 4440796.297 965.562

26.682 PI 255459.089 4440813.044 963.798

31.975 PI 255461.552 4440817.729 963.344

68.567 PI 255488.274 4440842.728 960.442

79.341 PI 255496.477 4440849.713 958.872

92.083 PI 255506.613 4440857.433 956.477

99.813 PI 255513.416 4440861.103 955.024

113.099 PI 255526.045 4440865.23 954.269

119.568 PI 255532.513 4440865.369 954.493

143.96 PI 255555.903 4440858.452 956.536

162.851 PI 255573.45 4440851.452 957.918

183.237 PI 255591.676 4440842.319 959.073

191.456 PI 255597.581 4440836.603 959.888

204.962 PI 255604.567 4440825.044 961.442

220.228 PI 255616.968 4440816.14 960.252

226.857 PI 255623.52 4440815.137 960.366

229.117 PI 255625.717 4440815.668 960.636

253.718 PI 255641.263 4440834.735 963.817

289.75 PI 255641.263 4440870.767 962.14

301.97 PI 255645.36 4440882.279 962.054

369.582 PI 255681.501 4440939.421 956.392

395.47 POE 255688.508 4440964.344 954.701

LLENADO3

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  28/7/2023

BARRADO_2023

D:\DAVID\011_BARRADO\00_NUEVO_BARRADO\BARRADO_2023

.alg

dcerrada 28/07/2023 8:45:40



Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 255113.529 4440838.902 881

46.786 PI 255089.906 4440798.518 879.293

97.145 PI 255059.395 4440758.454 879.085

139.529 PI 255028.55 4440729.385 878.911

156.094 PI 255014.533 4440720.557 878.843

238.242 PI 254934.769 4440700.913 877.913

277.195 PI 254895.833 4440699.777 877.548

301.366 PI 254872.438 4440705.856 877.436

337.626 PI 254840.215 4440722.483 877.644

412.475 PI 254768.278 4440743.159 877.997

456.895 PI 254724.874 4440733.714 879.096

476.483 PI 254711.119 4440719.768 879.191

498.975 PI 254702.819 4440698.864 878.769

599.82 PI 254654.987 4440610.084 874.027

800.756 PI 254637.688 4440409.894 877.002

1005.338 PI 254479.408 4440280.273 875.783

1051.945 PI 254461.048 4440237.436 873.024

1069.474 PI 254449.689 4440224.085 871.284

1089.013 PI 254442.102 4440206.079 869.931

1105.118 PI 254437.748 4440190.574 869.079

1117.345 PI 254425.936 4440193.733 866.878

1142.225 PI 254403.811 4440182.354 860.057

1145.218 POE 254404.964 4440179.591 859.004

LLENADO4

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  28/7/2023

BARRADO_2023

D:\DAVID\011_BARRADO\00_NUEVO_BARRADO\BARRADO_2023

.alg

dcerrada 28/07/2023 8:47:20



Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 255742.355 4441056.517 949.83

10.562 PI 255750.118 4441063.68 949.449

19.393 PI 255755.791 4441070.447 949.131

28.699 PI 255761.832 4441077.526 948.796

37.568 PI 255767.319 4441084.494 948.476

71.999 PI 255782.248 4441115.52 941.7

77.14 PI 255783.419 4441120.526 940.532

87.216 PI 255780.495 4441130.168 938.799

97.794 PI 255775.358 4441139.414 936.979

121.441 PI 255761.241 4441158.386 934.004

138.833 PI 255748.193 4441169.885 932.395

157.921 PI 255733.727 4441182.338 930.568

169.25 PI 255724.079 4441188.278 929.281

184.651 PI 255711.092 4441196.555 927.531

206.028 PI 255690.877 4441203.508 925.101

229.932 PI 255668.273 4441211.282 921.926

237.984 PI 255664.593 4441218.445 920.825

250.597 PI 255662.087 4441230.805 919.331

257.197 PI 255660.273 4441237.152 918.572

268.28 PI 255656.933 4441247.719 917.814

277.097 PI 255653.835 4441255.974 917.35

283.293 PI 255649.84 4441260.71 917.617

288.115 PI 255646.73 4441264.396 918.03

297.386 PI 255639.257 4441269.882 918.823

308.802 POE 255629.044 4441274.985 919.799

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023

BARRADO_2023

D:\DAVID\011_BARRADO\00_NUEVO_BARRADO\BARRADO_2023

.alg

dcerrada 19/06/2023 13:19:53

B0-1



Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 255690.877 4441203.508 925.1

13.989 POE 255704.445 4441206.91 924.45

HB0-1

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023

BARRADO_2023

D:\DAVID\011_BARRADO\00_NUEVO_BARRADO\BARRADO_2023

.alg

dcerrada 20/06/2023 8:39:17



Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 255656.933 4441247.719 917.81

30.395 PI 255631.859 4441230.54 917.601

58.769 PI 255606.699 4441217.422 915.951

94.963 PI 255582.362 4441190.632 915.35

121.029 PI 255556.677 4441195.073 912.831

152.529 PI 255525.198 4441196.232 910.732

161.362 PI 255517.106 4441192.692 910.268

172.178 POE 255521.417 4441182.772 910.799

HB0-2

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023

BARRADO_2023

D:\DAVID\011_BARRADO\00_NUEVO_BARRADO\BARRADO_2023

.alg

dcerrada 20/06/2023 8:40:24



Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique lo 

contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 255465.186 4440822.508 963.2

71.738 PI 255426.921 4440761.828 965.702

192.95 PI 255403 4440643 956.412

220.116 PI 255377.208 4440651.532 957.961

268.34 PI 255344.948 4440687.376 950.428

321.925 PI 255300.143 4440716.768 937.617

373.915 PI 255252.649 4440737.916 926.658

440.117 PI 255214.224 4440791.826 913.169

496.796 PI 255177.471 4440834.973 898.581

541.631 PI 255139 4440858 885.173

568.464 PI 255115 4440870 885.817

595.777 PI 255090 4440881 899.666

624.061 PI 255070 4440901 910.943

641.95 PI 255054 4440909 916.512

691.77 PI 255015 4440940 919.595

738.17 PI 254987 4440977 919.023

753.402 PI 254981 4440991 918.86

782.522 PI 254973 4441019 918.555

814.771 PI 254969 4441051 918.217

887.764 PI 254981 4441123 913.982

969.044 PI 254995 4441203.065 914.431

999.447 PI 254965 4441208 911.619

1032.005 PI 254933 4441214 907.499

1043.185 PI 254922.011 4441216.06 905.822

1050.259 PI 254915 4441217 904.761

1065.292 PI 254900 4441218 902.591

1080.556 PI 254887 4441226 900.545

1086.387 PI 254882 4441229 899.659

1099.426 PI 254869 4441230 896.921

1119.713 PI 254849.524 4441235.68 892.66

1120.695 PI 254848.601 4441236.013 892.437

1133.967 PI 254835.671 4441239.013 889.332

1163.253 PI 254806.403 4441240.019 883.139

1187.139 PI 254782.601 4441242.013 878.81

1205.387 PI 254764.601 4441245.013 875.915

1225.611 PI 254744.601 4441248.013 875.192

1238.611 PI 254731.601 4441248.013 874.728

1243.71 PI 254726.601 4441247.013 874.546

1247.71 PI 254722.601 4441247.013 874.461

1253.792 PI 254716.601 4441248.013 874.374

1262.336 PI 254708.601 4441251.013 874.252

1279.801 PI 254692.601 4441258.013 874.003

1295.661 PI 254679.611 4441248.914 867.949

1304.715 PI 254670.601 4441248.013 865.187

1324.815 PI 254650.601 4441246.013 862.801

1341.991 PI 254633.425 4441246.045 859.715

1352.993 PI 254622.601 4441248.013 858.667

1364.173 PI 254611.601 4441250.013 857.812

1366.662 POE 254609.349 4441248.952 857.7

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023

BARRADO_2023

D:\DAVID\011_BARRADO\00_NUEVO_BARRADO\BARRADO_2023

.alg
dcerrada 20/06/2023 8:08:20

B1-1



Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 255403 4440643 956.41

18.827 PI 255394.168 4440626.374 954.101

59.721 PI 255369.315 4440593.897 955.79

78.321 PI 255351.84 4440587.528 955.184

100.535 PI 255330.637 4440580.902 953.918

135.726 PI 255295.55 4440583.601 951.901

157.852 PI 255274.219 4440577.722 953.45

180.309 PI 255252.166 4440581.966 952.491

207.772 PI 255225.382 4440575.901 951.768

235.265 PI 255203.388 4440559.406 951.044

267.783 PI 255180.024 4440536.787 950.188

279.444 PI 255174.911 4440526.307 949.881

307.258 PI 255166.264 4440499.871 949.149

342.564 PI 255158.855 4440465.351 947.65

360.714 PI 255162.415 4440447.554 946.37

399.755 PI 255187.608 4440417.729 945.529

429.565 PI 255183.326 4440388.229 946.689

454.805 PI 255160.914 4440376.619 943.731

482.915 PI 255134.166 4440367.975 939.336

503.996 PI 255115.39 4440377.561 937.073

523.061 PI 255101.21 4440390.304 936.47

551.947 PI 255099.916 4440419.161 934.5

583.586 PI 255095.981 4440450.555 933.798

594.956 PI 255085.812 4440455.64 932.831

645.734 PI 255038.259 4440473.449 926.992

693.159 PI 254993.336 4440488.649 920.921

749.024 PI 254940.865 4440507.824 912.725

762.232 PI 254928.836 4440513.28 910.86

769.918 PI 254921.406 4440515.245 909.774

788.188 PI 254906.034 4440525.121 907.408

804.193 PI 254890.904 4440530.338 905.568

818.977 PI 254877.514 4440536.604 905.012

825.284 PI 254871.207 4440536.604 904.889

839.222 PI 254862.166 4440525.995 904.155

858.715 PI 254849.324 4440511.331 902.106

874.232 PI 254833.896 4440509.672 900.766

889.885 PI 254819.808 4440502.851 899.531

902.964 PI 254810.498 4440493.664 898.499

915.646 PI 254805.183 4440482.149 897.56

927.048 PI 254802.879 4440470.983 897.731

958.879 PI 254806.179 4440439.323 898.84

973.755 PI 254806.607 4440424.454 899.74

1007.483 PI 254791.784 4440394.157 901.235

1027.778 PI 254778.3 4440378.989 900.267

1068.142 PI 254739.437 4440368.085 896.685

1155.767 PI 254651.845 4440365.706 891.531

1227.199 PI 254589.101 4440331.563 885.612

1264.356 PI 254561.824 4440306.332 883.916

1308.046 PI 254533.017 4440273.482 882.092

1324.788 POE 254519.624 4440263.437 881.251

B1-1-1

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023

BARRADO_2023

D:\DAVID\011_BARRADO\00_NUEVO_BARRADO\BARRADO_202

3.alg

dcerrada 20/06/2023 8:13:08



Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254995 4441203.065 914.43

15.811 PI 255010 4441208.065 915.496

36.427 PI 255030 4441213.065 916.887

57.042 PI 255050 4441218.065 918.277

72.854 PI 255065 4441223.065 919.344

91.113 PI 255083 4441226.129 920.472

99.167 PI 255091 4441227.065 920.271

110.607 PI 255091 4441238.504 919.951

152.93 PI 255099 4441280.065 916.507

280.928 PI 255095 4441408 868.798

310.083 PI 255092 4441437 853.483

376.836 PI 255082 4441503 822.908

425.096 PI 255055 4441543 804.438

445.712 PI 255039 4441556 802.962

467.734 PI 255022 4441570 799.036

508.046 PI 255006 4441607 790.286

545.046 PI 255006 4441644 772.757

609.585 PI 254979.479 4441702.838 757.138

612.499 PI 254977.349 4441704.828 756.806

629.291 PI 254994 4441707 754.892

646.496 PI 255008 4441717 753.806

671.234 PI 255032 4441723 753.122

699.87 PI 255060 4441729 751.814

721.961 PI 255082 4441731 751.534

753.025 PI 255108 4441748 749.287

788.536 PI 255138 4441767 749.524

822.055 PI 255170.125 4441776.569 750.734

837.576 PI 255185 4441781 751.211

901.849 PI 255246.598 4441799.348 746.979

928.378 PI 255272 4441807 752.803

948.994 PI 255291 4441815 753.589

972.764 PI 255313 4441824 755.294

984.356 PI 255323.857 4441828.063 756.927

1023.84 PI 255311.276 4441865.489 767.885

1049.523 PI 255302.102 4441889.477 772.909

1067.654 POE 255299.044 4441907.348 776.999
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254977.349 4441704.828 756.81

45.649 PI 254944 4441736 747.505

144.947 PI 254862 4441792 729.953

196.947 PI 254810 4441792 729.527

212.178 PI 254796 4441798 729.231

235.524 PI 254773 4441802 728.355

243.586 PI 254765 4441803 728.053

252.13 PI 254757 4441806 726.497

270.918 PI 254740 4441814 725.038

279.462 PI 254732 4441817 724.77

330.814 PI 254681 4441823 725.181

370.437 PI 254642 4441830 726.566

402.437 PI 254610 4441830 727.907

455.21 PI 254558 4441839 729.45

462.281 PI 254553 4441844 728.838

475.294 PI 254541.01 4441849.057 727.511

503.737 PI 254513 4441854 724.679

519.034 PI 254498 4441857 723.612

533.352 PI 254484 4441860 722.064

583.948 PI 254436 4441876 720.551

626.328 PI 254396 4441890 717.337

649.414 PI 254374 4441897 715.523

664.784 PI 254359.85 4441903.001 713.093

686.296 PI 254377.306 4441915.572 705.296

708.918 PI 254399.833 4441913.494 705.836

741.044 PI 254427.423 4441929.95 703.578

758.42 PI 254440.793 4441941.049 703.783

772.017 PI 254449.673 4441951.346 704.172

777.653 PI 254450.122 4441956.964 704.333

782.036 PI 254450.01 4441961.346 705.255

784.626 PI 254449.448 4441963.874 706.343

787.434 PI 254448.493 4441966.514 706.841

790.257 PI 254446.414 4441968.424 707.227

798.237 PI 254439.785 4441972.866 708.059

804.253 PI 254434.868 4441976.333 708.686

819.408 PI 254421.385 4441983.254 710.265

835.464 PI 254406.82 4441990.009 710.299

853.894 PI 254389.85 4441997.2 709.545

860.043 PI 254390.794 4442003.276 709.416

b1-1-2-1rev
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868.255 PI 254393.537 4442011.017 709.279

872.935 PI 254395.714 4442015.16 709.201

884.269 PI 254398.455 4442026.157 709.012

892.999 PI 254399.404 4442034.835 708.867

900.184 PI 254395.514 4442040.876 708.747

916.649 PI 254382.221 4442050.593 709.727

942.448 PI 254364.992 4442069.795 708.412

954.312 PI 254359.052 4442080.065 708.165

991.264 PI 254337.877 4442110.348 707.561

1010.235 PI 254322.886 4442121.974 708.109

1026.047 PI 254312.265 4442133.688 709.326

1056.873 PI 254289.831 4442154.83 711.786

1067.543 PI 254283.031 4442163.052 712.879

1072.463 PI 254280.551 4442167.301 713.224

1078.496 PI 254277.758 4442172.649 713.798

1091.348 PI 254274.858 4442185.17 715.158

1103.11 PI 254269.538 4442195.66 715.668

1115.157 PI 254261.826 4442204.914 716.19

1128.314 PI 254257.182 4442217.225 717.265

1143.956 PI 254256.108 4442232.83 718.891

1183.32 PI 254254.276 4442272.151 723.428

1212.442 PI 254227.65 4442283.948 727.85

1225.554 PI 254216.642 4442291.073 729.954

1234.375 PI 254211.328 4442298.113 731.454

1247.256 PI 254201.854 4442306.84 734.891

1271.975 PI 254177.502 4442311.084 739.556

1294.833 PI 254155.092 4442315.591 741.884

1321.46 PI 254134.841 4442332.879 745.739

1329.94 PI 254128.392 4442338.385 747.099

1366.621 PI 254095.322 4442354.256 751.795

1374.932 PI 254087.775 4442357.737 754.262

1383.275 PI 254082.085 4442363.838 755.454

1422.068 PI 254057.601 4442393.929 761.762

1428.471 PI 254052.177 4442397.331 762.923

1436.402 PI 254045.261 4442401.213 763.883

1465.722 PI 254024.59 4442422.007 769.208

1479.977 PI 254014.197 4442431.763 771.595

1493.006 PI 254005.546 4442441.506 774.231

1510.614 PI 253994.049 4442454.842 776.723

1532.211 PI 253978.914 4442470.248 778.804

1554.426 PI 253962.311 4442485.009 780.945

1576.276 PI 253952.473 4442504.519 784.264

1609.337 PI 253935.463 4442532.868 788.267

1619.362 PI 253927.512 4442538.975 789.843

1625.624 PI 253921.323 4442539.928 790.827

1652.436 PI 253900.448 4442523.103 795.327

1684.752 POE 253884.188 4442495.175 795.46



Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254359.85 4441903.001 713.09

15.994 PI 254346 4441911 711.278

25.428 PI 254338 4441916 710.788

56.234 PI 254320 4441941 708.538

85.246 PI 254302.445 4441964.098 704.73

100.359 PI 254289 4441971 702.747

119.775 PI 254278 4441955 700.198

165.666 PI 254269 4441910 696.006

179.559 PI 254262 4441898 693.07

190.961 PI 254253 4441905 691.066

205.173 PI 254244 4441916 688.792

216.575 PI 254235 4441923 688.37

220.181 PI 254232 4441925 687.869

230.03 PI 254223 4441929 687.161

245.294 PI 254210 4441937 687.044

253.356 PI 254203 4441941 687.316

266.356 PI 254190 4441941 689.062

284.957 PI 254175 4441930 691.56

295.51 PI 254171.474 4441920.054 692.176

303.94 PI 254168.92 4441912.02 692.883

314.556 PI 254163.198 4441903.077 694.183

332.296 PI 254150.48 4441890.711 695.588

355.583 PI 254133.056 4441875.261 696.797

397.217 PI 254101.491 4441848.113 697.842

413.89 PI 254088.958 4441837.116 698.169

448.26 PI 254059.201 4441819.918 700.431

469.961 PI 254042.003 4441806.682 702.687

491.973 PI 254022.701 4441796.103 704.539

500.967 PI 254014.628 4441792.137 704.911

504.522 PI 254012.224 4441789.518 705.059

513.144 PI 254007.725 4441782.163 705.416

528.45 PI 254002.353 4441767.831 706.038

546.342 PI 253993.902 4441752.06 706.754

552.743 PI 253990.892 4441746.411 706.941

563.343 PI 253984.362 4441738.061 707.1

569.65 PI 253980.653 4441732.96 707.195

572.64 PI 253978.72 4441730.679 707.24

574.803 PI 253977.51 4441728.887 707.272

577.63 PI 253977.448 4441726.06 707.314

b1-1-2-1-1rev

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023
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583.425 PI 253976.629 4441720.323 707.401

588.533 PI 253977.662 4441715.321 707.478

598.303 PI 253977.945 4441705.555 707.611

610.47 PI 253977.54 4441693.395 707.773

619.732 PI 253974.878 4441684.524 707.896

635.181 PI 253966.538 4441671.519 708.033

649.074 PI 253957.903 4441660.635 708.154

655.337 PI 253956.326 4441654.574 708.209

662.744 PI 253955.827 4441647.184 708.566

667.31 PI 253955.827 4441642.618 709.091

687.283 PI 253960.608 4441623.226 706.052

758.948 PI 253943.493 4441553.635 701.604

783.987 PI 253938.708 4441529.057 704.272

805.476 PI 253937.341 4441507.611 703.585

850.033 PI 253933.135 4441463.254 702.159

872.238 PI 253932.806 4441441.051 701.69

891.504 PI 253935.517 4441421.976 701.09

959.07 PI 253945.622 4441355.171 695.18

994.017 PI 253931.452 4441323.225 692.48

1029.658 PI 253921.587 4441288.976 693.208

1045.293 PI 253921.587 4441273.341 693.598

1066.652 PI 253922.368 4441251.997 693.417

1082.377 PI 253918.533 4441236.747 693.284

1096.555 PI 253913.001 4441223.692 693.164

1105.967 PI 253906.638 4441216.757 693.084

1111.082 PI 253903.839 4441212.476 692.961

1126.146 PI 253892.923 4441202.095 691.718

1136.896 PI 253883.759 4441196.475 690.831

1150.813 PI 253870.531 4441192.152 689.97

1171.044 PI 253850.299 4441192.152 696.618

1187.097 POE 253841.511 4441178.718 698.847



Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254806.403 4441240.019 883.14

18.087 PI 254806.403 4441221.932 881.908

29.923 PI 254809.782 4441210.589 881.701

42.555 PI 254814.758 4441198.978 881.48

50.123 PI 254814.758 4441191.41 881.331

59.248 PI 254813.255 4441182.41 879.923

73.338 PI 254805.157 4441170.88 877.782

80.285 PI 254805.308 4441163.934 877.408

96.057 PI 254803.4 4441148.277 876.561

103.192 PI 254800.905 4441141.593 876.177

120.104 PI 254790.303 4441128.418 874.262

139.288 PI 254782.214 4441111.021 872.761

148.718 PI 254777.284 4441102.984 872.501

156.164 PI 254774.324 4441096.151 871.955

167.729 PI 254769.976 4441085.435 871.107

174.984 PI 254765.084 4441080.077 870.575

184.188 POE 254760.605 4441072.035 869.9
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Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254609.349 4441248.952 857.7

4.781 PI 254606.747 4441252.963 858.039

11.222 PI 254607.799 4441259.317 858.495

21.961 PI 254601.842 4441268.252 859.853

34.185 PI 254596.236 4441279.114 861.995

50.08 PI 254593.234 4441294.724 863.26

60.571 PI 254589.07 4441304.353 864.263

73.275 PI 254582.722 4441315.358 865.669

79.423 POE 254587.164 4441319.608 866.349

HB1-3

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023

BARRADO_2023
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254609.349 4441248.952 857.7

11.62 PI 254615.573 4441239.139 856.356

34.551 PI 254620.964 4441216.851 852.87

68.082 PI 254613.811 4441184.092 844.675

105.527 POE 254604.779 4441147.752 835.501

HB1-4

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023

BARRADO_2023
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254439.785 4441972.866 708.06

13.614 POE 254446.87 4441984.491 713.899

HB1-8

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023

BARRADO_2023
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254280.551 4442167.301 713.22

6.418 PI 254286.21 4442170.33 714.16

35.231 PI 254314.729 4442174.436 718.378

60.66 PI 254340.005 4442177.217 722.101

72.749 PI 254352.078 4442176.606 723.87

86.045 PI 254364.938 4442173.228 724.719

100.116 PI 254378.863 4442171.204 726.316

112.292 POE 254390.897 4442173.066 727.699

HB1-9

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254134.841 4442332.879 745.69

10.005 PI 254138.764 4442323.676 743.896

15.812 PI 254139.177 4442317.883 742.887

31.824 PI 254125.086 4442310.277 740.661

39.349 PI 254121.672 4442303.572 739.615

50.204 PI 254119.191 4442293.004 738.106

60.134 PI 254114.307 4442284.358 737.231

71.823 PI 254102.618 4442284.358 737.036

97.922 PI 254076.519 4442284.358 734.161

106.367 POE 254068.297 4442282.434 735.348

HB1-11

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023

BARRADO_2023
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254175 4441930 691.56

8.753 PI 254167.252 4441925.927 693.75

11.925 PI 254164.102 4441926.292 694.131

14.448 PI 254164.634 4441928.759 694.434

34.367 PI 254172.31 4441947.139 695.962

60.849 PI 254178.64 4441972.853 697.349

74.587 PI 254183.411 4441985.736 698.196

91.815 PI 254187.06 4442002.573 698.791

100.269 POE 254190.25 4442010.402 699.399

HB1-15

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254175 4441930 691.56

9.479 PI 254167.252 4441924.539 693.778

27.384 PI 254149.347 4441924.539 697.203

42.909 PI 254134.277 4441920.806 700.368

55.594 PI 254124.898 4441912.266 703.022

70.386 PI 254113.96 4441902.308 704.758

87.442 PI 254101.348 4441890.825 707.353

97.028 PI 254092.312 4441887.625 709.059

108.479 PI 254081.959 4441882.731 711.653

117.138 PI 254073.3 4441882.731 714.859

139.026 PI 254056.735 4441897.037 725.391

167.791 POE 254039.208 4441919.846 737.596

HB1-16

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 253913.001 4441223.692 693.16

59.168 PI 253959.82 4441187.515 669.084

88.321 PI 253981.045 4441207.502 664.81

104.117 POE 253991.516 4441219.327 661.503

HB1-19

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254651.845 4440365.706 891.53

63.251 PI 254590.317 4440380.371 874.911

175.713 PI 254478.266 4440370.766 853.372

232.275 PI 254452.12 4440420.923 832.589

255.088 PI 254456.389 4440443.333 829.174

280.391 POE 254431.086 4440443.285 821.003

HB1-23

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254372.4 4440185.075 850.6

23.712 PI 254355.302 4440168.646 845.022

69.416 PI 254351.431 4440123.106 842.927

125.17 PI 254369.689 4440070.426 842.658

242.481 PI 254254.101 4440050.395 820.181

295.991 PI 254201 4440057 808.319

313.574 PI 254184 4440061.491 805.11

328.852 PI 254169.248 4440065.465 802.322

364.634 PI 254150.568 4440034.946 796.932

397.291 PI 254119.839 4440046 792.339

427.736 PI 254104 4440020 788.271

477.254 PI 254070 4439984 771.33

536.482 PI 254082 4439926 769.315

571.468 PI 254100 4439896 772.23

619.478 PI 254128 4439857 772.82

647.696 PI 254151.983 4439842.131 773.508

658.272 PI 254160.173 4439835.439 773.369

682.476 PI 254181.562 4439824.111 772.964

691.445 PI 254188.675 4439818.647 770.022

710.587 PI 254206.307 4439811.197 766.034

732.285 PI 254227.914 4439809.21 764.295

759.365 PI 254254.983 4439809.955 763.628

806.06 PI 254301.673 4439809.21 762.293

856.594 PI 254352.087 4439805.733 761.31

903.052 PI 254398.528 4439804.492 760.405

925.901 PI 254421.376 4439804.243 759.961

952.817 PI 254448.269 4439805.345 759.437

970.33 PI 254442.072 4439788.965 757.734

980.762 PI 254432.016 4439786.188 755.556

991.119 PI 254423.159 4439780.82 752.038

1002.15 PI 254414.302 4439774.245 747.567

1020.76 PI 254395.917 4439771.36 747.451

1049.04 PI 254367.987 4439766.921 747.045

1060.746 PI 254356.342 4439765.742 746.308

1075.653 PI 254341.453 4439765.005 745.369

1090.976 PI 254326.416 4439762.056 744.404

1101.989 PI 254316.687 4439756.897 742.339

1110.327 PI 254309.957 4439751.974 740.179

1117.527 PI 254305.676 4439746.184 738.443
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1126.323 PI 254296.886 4439745.849 738.323

1159.085 PI 254264.125 4439745.833 737.964

1177.146 PI 254246.248 4439743.261 737.891

1187.913 PI 254236.087 4439739.696 737.801

1243.239 PI 254181.562 4439730.319 733.351

1270.998 PI 254154.217 4439725.543 732.566

1296.31 PI 254129.017 4439727.919 732.254

1300.033 PI 254125.446 4439728.972 732.208

1325.627 PI 254102.993 4439741.257 733.387

1334.099 PI 254094.617 4439739.987 731.355

1346.785 PI 254081.941 4439739.464 729.4

1370.327 PI 254058.399 4439739.464 729.282

1380.899 PI 254048.329 4439736.25 728.059

1383.004 PI 254047.646 4439734.258 727.452

1389.954 PI 254046.93 4439727.346 725.477

1405.361 PI 254032.684 4439721.477 723.574

1421.817 PI 254016.849 4439716.995 722.455

1441.549 PI 253997.249 4439714.718 726.445

1446.6 PI 253992.348 4439713.499 726.666

1472.126 PI 253986.126 4439688.744 727.541

1513.572 PI 253966.267 4439652.365 723.408

1520.168 PI 253961.19 4439648.153 721.752

1531.006 PI 253950.92 4439644.691 721.18

1544.943 PI 253937.131 4439642.672 721.57

1561.378 PI 253920.796 4439640.853 722.308

1578.623 PI 253903.755 4439643.493 723.836

1588.642 PI 253894.274 4439646.734 724.723

1598.1 PI 253886.594 4439652.254 725.995

1615.925 POE 253868.951 4439654.797 728.798



Proyecto: 

Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique lo 

contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z

0 POB 254369.689 4440070.426 842.66

15.746 PI 254376 4440056 841.514

22.149 PI 254380 4440051 841.049

51.982 PI 254399 4440028 838.851

83.873 PI 254423 4440007 835.278

129.271 PI 254468 4440013 829.055

162.882 PI 254501.387 4440009.126 822.227

186.75 PI 254523 4439999 819.575

262.756 PI 254599 4439998 816.125

298.991 PI 254616 4439966 815.295

315.27 PI 254628 4439955 815.229

364.311 PI 254666 4439924 813.195

407.031 PI 254681 4439884 810.159

461.621 PI 254689 4439830 802.143

525.599 PI 254743.217 4439796.034 803.284

561.248 PI 254772 4439775 801.694

593.45 PI 254798 4439756 797.512

615.811 PI 254820 4439760 795.836

666.1 PI 254868 4439775 796.823

772.006 PI 254972 4439795 787.043

844.117 PI 255032 4439835 779.634

924.919 PI 255080 4439900 785.1

970.128 PI 255106.856 4439936.368 792.987

1000.589 PI 255133 4439952 790.463

1013.119 PI 255144 4439958 791.665

1033.244 PI 255162 4439949 791.927

1068.32 PI 255195.18 4439960.376 792.391

1101.607 PI 255227.238 4439951.415 789.11

1147.74 PI 255269.221 4439932.291 793.353

1179.502 PI 255279.265 4439902.16 792.21

1197.558 PI 255262.391 4439895.732 788.384

1214.03 PI 255258.776 4439879.662 786.996

1214.03 PI 255258.776 4439879.661 786.996

1237.107 PI 255261.788 4439856.783 784.548

1255.187 PI 255259.186 4439838.891 782.936

1271.757 PI 255250.565 4439824.74 781.665

1291.101 PI 255237.553 4439810.426 780.182

1303.652 PI 255233.486 4439798.553 779.853

1329.69 PI 255241.023 4439773.629 782.37

1460.197 PI 255285.552 4439650.954 774.457

1509.783 PI 255316.764 4439612.424 770.463

1589.534 PI 255270.149 4439547.714 767.95

1640.142 POE 255252.199 4439500.397 766.25

B2-1-1

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023

BARRADO_2023

D:\DAVID\011_BARRADO\00_NUEVO_BARRADO\BARRADO_2023

.alg

dcerrada 20/06/2023 8:15:51



Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254442.072 4439788.965 757.73

40.658 PI 254482.528 4439784.912 756.1

89.042 PI 254528.528 4439769.912 756.211

133.144 PI 254565.528 4439745.912 755.607

205.082 PI 254612 4439691 754.473

283.574 PI 254656 4439626 752.659

329.801 PI 254692 4439597 751.288

353.988 PI 254713 4439585 750.474

371.076 PI 254729 4439579 750.147

409.155 PI 254766 4439570 749.633

435.174 PI 254792 4439569 749.516

465.007 PI 254821 4439576 749.012

493.799 PI 254848 4439586 748.2

526.556 PI 254831 4439558 746.535

549.028 PI 254823 4439537 747.118

565.307 PI 254811 4439526 747.541

575.156 PI 254802 4439522 746.866

585.973 PI 254793 4439516 744.022

594.219 PI 254795 4439508 742.249

604.269 PI 254796 4439498 740.432

623.582 PI 254789 4439480 734.883

657.815 PI 254780.264 4439446.9 726.724

692.948 PI 254814.212 4439455.948 727.378

710.847 PI 254830.234 4439463.927 727.767

725.885 PI 254841.009 4439474.418 727.955

745.257 PI 254853.516 4439489.212 728.542

761.523 PI 254863.569 4439501.998 729.1

775.41 PI 254877.215 4439504.574 726.434

787.242 PI 254887.535 4439498.787 721.854

795.716 PI 254895.272 4439495.332 717.845

807.222 PI 254899.813 4439484.759 715.15

848.208 PI 254876.907 4439450.772 711.577

896.187 PI 254852.959 4439409.197 703.604

913.407 PI 254846.512 4439393.229 701.483

939.824 PI 254826.328 4439376.185 699.387

969.415 PI 254800.09 4439362.505 697.105

981.658 PI 254789.601 4439356.191 695.146

988.344 PI 254783.422 4439353.636 694.377

996.576 PI 254775.23 4439352.823 693.695
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1006.261 PI 254766.066 4439355.954 692.893

1011.927 PI 254760.669 4439357.679 692.423

1015.138 PI 254758.249 4439355.567 692.157

1018.577 PI 254758.904 4439352.191 691.872

1023.638 PI 254762.002 4439348.189 691.653

1033.882 PI 254771.268 4439343.82 691.295

1045.47 PI 254782.221 4439340.037 690.225

1067.11 PI 254803.835 4439338.986 688.338

1071.048 PI 254807.556 4439337.696 687.895

1075.641 PI 254811.251 4439334.968 687.378

1078.413 PI 254811.494 4439332.207 687.066

1081.686 PI 254809.337 4439329.745 686.698

1091.173 PI 254800.083 4439327.654 685.631

1101.862 PI 254789.67 4439325.246 684.587

1113.236 PI 254778.296 4439325.246 684.057

1116.845 PI 254774.908 4439324 683.577

1124.748 PI 254769.197 4439318.538 682.18

1132.487 PI 254763.293 4439313.533 680.813

1138.531 PI 254757.738 4439311.153 679.745

1150.123 PI 254746.7 4439307.612 678.558

1163.946 PI 254733.089 4439305.201 678.213

1178.528 PI 254718.514 4439304.748 674.864

1185.849 PI 254711.652 4439307.299 674.568

1192.667 PI 254706.198 4439311.39 674.322

1204.038 PI 254698.94 4439320.144 672.66

1217.833 PI 254689.166 4439329.879 671.663

1234.337 PI 254675.002 4439338.351 671.042

1260.385 PI 254651.383 4439349.336 670.625

1269.046 PI 254643.531 4439352.988 670.486

1281.709 PI 254631.041 4439355.079 669.601

1291.534 PI 254621.219 4439355.317 668.741

1300.077 PI 254612.922 4439357.353 668.704

1311.017 PI 254602.849 4439361.62 668.658

1316.142 PI 254597.724 4439361.575 668.636

1325.658 PI 254588.92 4439357.963 668.753

1330.327 PI 254585.444 4439361.079 669.345

1332.899 PI 254584.223 4439363.343 669.67

1348.315 PI 254589 4439378 671.697

1354.169 PI 254592.103 4439382.964 672.487

1386.181 PI 254565 4439400 672.192

1416.791 PI 254541 4439419 671.977

1430.393 PI 254528 4439423 669.035

1461.777 PI 254501 4439407 660.607

1495.983 PI 254468 4439398 652.266

1507.645 PI 254458 4439404 650.24

1514.645 PI 254451 4439404 649.232

1531.645 PI 254436 4439396 646.997

1551.061 PI 254420 4439407 646.091

1576.615 PI 254398 4439420 645.631

1591.481 PI 254387 4439430 645.572

1604.897 PI 254375 4439436 645.518

1615.943 PI 254364 4439437 645.341

1642.419 PI 254338 4439442 644.694

1659.419 PI 254321 4439442 644.085

1667.665 PI 254313 4439440 643.563

1677.099 PI 254305 4439435 642.965

1683.808 PI 254302 4439429 642.541

1703.276 PI 254305.779 4439409.902 639.958

1710.335 PI 254298.899 4439408.321 639.423

1720.715 PI 254290.629 4439402.049 638.759



1736.85 PI 254279.703 4439390.176 636.649

1762.18 POE 254265.557 4439369.164 634.001



Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254848 4439586 748.2

68.264 PI 254906 4439622 744.144

121.264 PI 254951 4439650 741.474

171.194 PI 254993 4439677 742.539

181.194 PI 255003 4439677 741.191

190.194 PI 255012 4439677 739.978

203.194 PI 255024 4439682 738.693

207.317 PI 255028 4439683 737.91

214.388 PI 255035 4439684 736.961

222.635 PI 255043 4439682 736.137

233.405 PI 255053 4439678 733.294

247.618 PI 255064 4439669 730.117

252.09 PI 255066 4439665 729.636

260.152 PI 255070 4439658 729.388

273.834 PI 255065.241 4439645.172 726.411

284.317 PI 255062.42 4439635.076 724.609

308.605 PI 255060.59 4439610.857 722.064

311.83 POE 255057.499 4439611.775 0
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254993 4439677 742.54

15.096 PI 255006.762 4439683.205 741.552

35.172 PI 255026.215 4439688.168 740.243

55.704 PI 255046.713 4439689.348 739.396

88.986 PI 255079.397 4439683.064 738.53

122.205 PI 255108.485 4439667.022 738.364

152.088 PI 255129.582 4439645.859 736.747

183.851 PI 255145.494 4439618.368 736.582

214.671 PI 255148.919 4439587.74 735.422

234.048 PI 255148.611 4439568.365 733.823

264.905 PI 255146.197 4439537.603 732.859

283.549 PI 255142.384 4439519.353 731.706

284.262 PI 255141.884 4439518.845 731.654

316.796 PI 255141.884 4439486.311 733.535

345.024 PI 255137.949 4439458.357 732.677

373.468 PI 255133.397 4439430.28 732.548

389.486 PI 255128.458 4439415.043 732.475

408.246 PI 255122.62 4439397.215 731.729

439.556 PI 255104.708 4439371.535 730.024

459.919 PI 255090.87 4439356.595 729.303

483.806 PI 255071.679 4439342.373 726.392

525.151 POE 255030.658 4439337.209 714.301
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254584.223 4439363.343 669.67

4.512 PI 254583 4439359 668.972

26.145 PI 254571 4439341 665.479

37.85 PI 254567 4439330 662.202

40.086 PI 254566 4439328 661.588

49.306 PI 254564 4439319 660.297

53.306 PI 254564 4439315 659.737

59.389 PI 254565 4439309 658.886

66.389 PI 254565 4439302 657.283

75.444 PI 254564 4439293 655.587

84.663 PI 254562 4439284 652.898

98.981 PI 254565 4439270 650.836

108.264 PI 254569.109 4439261.677 649.628

112.943 PI 254571.798 4439257.847 649.238

118.047 PI 254573.265 4439252.958 648.813

123.956 PI 254573.056 4439247.053 648.32

127.09 PI 254573.141 4439243.92 648.059

132.936 PI 254570.512 4439238.698 647.572

139.657 PI 254566.643 4439233.203 646.54

157.179 PI 254551.839 4439223.83 644.312

172.872 PI 254539.887 4439213.659 643.472

193.44 PI 254523.789 4439200.859 641.75

215.185 PI 254505.526 4439189.055 639.395

257.643 PI 254474.012 4439160.602 635.524

269.956 PI 254471.517 4439148.545 634.304

278.154 PI 254470.707 4439140.387 633.648

306.259 PI 254470.69 4439112.282 633.023

328.841 PI 254460.387 4439092.187 632.612

343.481 PI 254448.617 4439083.481 631.652

350.821 PI 254442.003 4439080.297 631.034

371.136 PI 254422.37 4439075.078 629.99

386.418 PI 254407.79 4439070.498 628.701

403.784 PI 254390.647 4439067.728 627.649

421.21 PI 254374.976 4439060.106 627.198

446.393 PI 254354.401 4439045.586 626.745

454.806 PI 254346.696 4439042.207 626.593

467.261 PI 254334.25 4439041.733 625.847

483.737 PI 254320.085 4439033.317 625.428

510.738 PI 254305.22 4439010.777 625.094
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522.997 PI 254307.321 4438998.699 625.003

530.052 PI 254304.737 4438992.134 624.95

562.884 PI 254278.928 4438971.84 625.076

592.955 PI 254250.375 4438962.405 624.927

613.703 PI 254233.972 4438949.701 623.302

621.451 PI 254238.162 4438943.183 623.702

632.002 PI 254236.233 4438932.81 624.522

649.37 PI 254219.879 4438926.961 623.727

663.385 PI 254207.187 4438921.018 623.165

699.737 PI 254200.515 4438885.284 623.175

723.447 PI 254194.205 4438862.429 624.478

774.897 PI 254190.526 4438811.109 632.975

826.284 PI 254218.839 4438768.227 648.991

874.368 PI 254223.489 4438720.369 663.244

915.013 PI 254185.161 4438706.842 661.997

956.442 POE 254143.754 4438705.473 652.955



Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254369.689 4440070.426 842.66

1.718 PI 254369 4440072 842.599

18.71 POE 254359.371 4440086 842
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254612 4439691 754.47

39.71 POE 254581.716 4439716.685 749.401
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254584.223 4439363.343 669.673

8.396 PI 254587.59 4439355.652 668.436

20.198 POE 254599.164 4439353.342 667.8
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254566.643 4439233.203 646.54

16.707 PI 254581.452 4439225.47 646.446

35.657 PI 254589.721 4439208.419 646.72

41.577 PI 254590.832 4439202.604 646.897

42.661 PI 254590.684 4439201.53 646.93

61.413 PI 254609.077 4439197.883 651.021

68.39 PI 254608.742 4439190.914 652.107

75.564 PI 254613.862 4439185.889 652.546

92.836 PI 254627.572 4439175.383 653.601

103.85 PI 254633.123 4439165.87 654.734

116.251 PI 254638.541 4439154.715 656.821

126.499 PI 254640.152 4439144.594 657.998

144.195 PI 254640.294 4439126.899 659.632

148.433 POE 254640.408 4439122.663 660
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Proyecto: 
Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique 

lo contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254305.22 4439010.777 625.086

15.104 PI 254315.268 4438999.5 626.5

27.296 PI 254326.933 4438995.956 627.642

38.912 PI 254338.543 4438995.566 628.73

49.891 PI 254348.283 4438990.501 629.8

59.76 PI 254358.101 4438991.514 630.809

69.766 PI 254368.098 4438991.11 631.832

87.424 PI 254385.754 4438990.811 633.637

100.996 PI 254398.026 4438985.015 635.343

121.086 PI 254411.178 4438969.828 637.978

127.892 PI 254414.2 4438963.731 638.732

172.75 PI 254373.992 4438943.841 636.195

194.221 PI 254358.545 4438928.929 636.337

198.972 PI 254355.126 4438925.629 636.356

235.189 POE 254322.978 4438908.951 636.5
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BARRADO_2023

D:\DAVID\011_BARRADO\00_NUEVO_BARRADO\BARRADO_2023

.alg

dcerrada 20/06/2023 9:16:02



Proyecto: 

Descripción: 

Fichero: 

Revisado: 

Factor: 
1

Nota:  Las unidades estan en metros a menos que se indique lo 

contrario.

Alineación: 

PK TIPO PTO. COORD. X COORD. Y COORD. Z
0 POB 254689 4439830 802.14

28.242 POE 254688.154 4439801.77 791.55

HB2-14

Listado de Coordenadas con PK

Fecha:  20/6/2023

BARRADO_2023

D:\DAVID\011_BARRADO\00_NUEVO_BARRADO\BARRADO_2023.

alg

dcerrada 20/06/2023 9:17:14



Fecha: 28/07/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: LLENADO1

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 5 -- -- 998 -22.00% -- --

Lineal 5 10 -- -- 996.9 -11.50% -- --

Lineal 15 13 -- -- 995.75 -6.54% -- --

Lineal 28 21 -- -- 994.9 8.10% -- --

Lineal 49 13 -- -- 996.6 -23.08% -- --

Lineal 62 17 -- -- 993.6 -10.87% -- --

Lineal 79 6 -- -- 991.752 -22.53% -- --

Lineal 85 43 -- -- 990.4 -11.16% -- --

Lineal 128 10 -- -- 985.6 -1.00% -- --

Lineal 138 7 -- -- 985.5 -11.43% -- --

Lineal 145 20 -- -- 984.7 -6.00% -- --

Lineal 165 5 -- -- 983.5 -26.00% -- --

Lineal 170 45 -- -- 982.2 -12.89% -- --

Lineal 215 17 -- -- 976.4 -8.82% -- --

Lineal 232 33 -- -- 974.9 3.94% -- --

Lineal 265 15 -- -- 976.2 -14.67% -- --

Lineal 280 30 -- -- 974 -9.67% -- --

Lineal 310 5 -- -- 971.099 -23.97% -- --

Lineal 315 30 -- -- 969.9 -12.33% -- --

Lineal 345 25 -- -- 966.2 -7.80% -- --

Lineal 370 7 -- -- 964.25 -22.14% -- --

Lineal 377 13 -- -- 962.7 -8.46% -- --

Lineal 390 20 -- -- 961.6 -20.50% -- --

Lineal 410 20 -- -- 957.5 -13.75% -- --

Lineal 430 22 -- -- 954.75 -8.41% -- --

Lineal 452 8 -- -- 952.9 -23.75% -- --

Lineal 460 10 -- -- 951 -6.00% -- --

Lineal 470 50 -- -- 950.4 -11.10% -- --

Lineal 520 15 -- -- 944.85 -1.00% -- --

Lineal 535 15 -- -- 944.7 -13.67% -- --

Lineal 550 40 -- -- 942.65 -8.63% -- --

Lineal 590 50 -- -- 939.2 -0.60% -- --

Lineal 640 15 -- -- 938.9 8.67% -- --

Lineal 655 12 -- -- 940.2 20.00% -- --

Lineal 667 53 -- -- 942.6 1.60% -- --

Listado de elementos en Alzado



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 720 20 -- -- 943.449 15.25% -- --

Lineal 740 12 -- -- 946.5 21.67% -- --

Lineal 752 13 -- -- 949.1 0.70% -- --

Lineal 765 50 -- -- 949.191 -3.58% -- --

Lineal 815 25 -- -- 947.4 -6.80% -- --

Lineal 840 30 -- -- 945.7 -14.67% -- --

Lineal 870 13 -- -- 941.3 -13.08% -- --

Lineal 883 32 -- -- 939.6 -5.31% -- --

Lineal 915 20 -- -- 937.9 6.50% -- --

Lineal 935 21 -- -- 939.2 14.76% -- --

Lineal 956 14 -- -- 942.3 34.29% -- --

Lineal 970 5 -- -- 947.1 20.00% -- --

Lineal 975 40 -- -- 948.1 4.50% -- --

Lineal 1015 30 -- -- 949.9 10.67% -- --

Lineal 1045 44 -- -- 953.1 1.37% -- --

Lineal 1089 31 -- -- 953.702 10.32% -- --

Lineal 1120 45 -- -- 956.9 4.00% -- --

Lineal 1165 55 -- -- 958.7 8.36% -- --

Lineal 1220 15 -- -- 963.3 2.00% -- --

Lineal 1235 38 -- -- 963.6 5.66% -- --

Lineal 1273 25 -- -- 965.75 -14.60% -- --

Lineal 1298 12 -- -- 962.1 8.33% -- --

Lineal 1310 20 -- -- 963.1 20.00% -- --

Lineal 1330 20 -- -- 967.1 22.50% -- --

Lineal 1350 10 -- -- 971.6 14.00% -- --

Lineal 1360 20 -- -- 973 15.50% -- --

Lineal 1380 27.659 -- -- 976.1 0.54% -- --



Fecha: 28/07/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: LLENADO2

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 8 -- -- 956.2 -18.75% -- --

Lineal 8 12 -- -- 954.7 -3.75% -- --

Lineal 20 15 -- -- 954.25 0.67% -- --

Lineal 35 25 -- -- 954.35 8.00% -- --

Lineal 60 20 -- -- 956.35 -4.75% -- --

Lineal 80 25 -- -- 955.4 -3.00% -- --

Lineal 105 28 -- -- 954.65 -8.93% -- --

Lineal 133 32 -- -- 952.15 4.53% -- --

Lineal 165 45 -- -- 953.6 -3.56% -- --

Lineal 210 100 -- -- 952 -2.80% -- --

Lineal 310 70 -- -- 949.2 -5.00% -- --

Lineal 380 25 -- -- 945.7 1.60% -- --

Lineal 405 25 -- -- 946.1 6.40% -- --

Lineal 430 25 -- -- 947.7 -12.00% -- --

Lineal 455 25 -- -- 944.7 -20.80% -- --

Lineal 480 20 -- -- 939.5 -10.50% -- --

Lineal 500 40 -- -- 937.4 -4.25% -- --

Lineal 540 5 -- -- 935.7 -20.00% -- --

Lineal 545 25 -- -- 934.7 -3.20% -- --

Lineal 570 20 -- -- 933.9 -1.00% -- --

Lineal 590 30 -- -- 933.7 -13.33% -- --

Lineal 620 30 -- -- 929.7 -10.67% -- --

Lineal 650 35 -- -- 926.5 -13.43% -- --

Lineal 685 20 -- -- 921.8 -8.50% -- --

Lineal 705 35 -- -- 920.1 -16.86% -- --

Lineal 740 15 -- -- 914.2 -11.33% -- --

Lineal 755 25 -- -- 912.5 -16.40% -- --

Lineal 780 20 -- -- 908.4 -11.50% -- --

Lineal 800 15 -- -- 906.1 -7.33% -- --

Lineal 815 25 -- -- 905 -4.40% -- --

Lineal 840 60 -- -- 903.9 -9.24% -- --

Lineal 900 25 -- -- 898.354 -3.02% -- --

Lineal 925 25 -- -- 897.6 3.60% -- --

Lineal 950 25 -- -- 898.5 8.80% -- --

Lineal 975 25 -- -- 900.7 3.60% -- --

Listado de elementos en Alzado



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 1000 25 -- -- 901.6 -3.20% -- --

Lineal 1025 10 -- -- 900.8 -11.00% -- --

Lineal 1035 50 -- -- 899.7 -8.00% -- --

Lineal 1085 25 -- -- 895.7 -4.80% -- --

Lineal 1110 30 -- -- 894.5 -3.33% -- --

Lineal 1140 25 -- -- 893.5 -11.40% -- --

Lineal 1165 15 -- -- 890.65 -1.00% -- --

Lineal 1180 10 -- -- 890.5 -17.00% -- --

Lineal 1190 25 -- -- 888.8 -8.00% -- --

Lineal 1215 5 -- -- 886.8 -18.00% -- --

Lineal 1220 10 -- -- 885.9 -12.00% -- --

Lineal 1230 10 -- -- 884.7 -34.00% -- --

Lineal 1240 16.549 -- -- 881.3 -25.96% -- --



Fecha: 28/07/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: LLENADO3

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 30.47 -- -- 966.6 -10.50% -- --

Lineal 30.47 20 -- -- 963.4 -3.75% -- --

Lineal 50.47 25 -- -- 962.65 -12.20% -- --

Lineal 75.47 25 -- -- 959.6 -18.80% -- --

Lineal 100.47 15 -- -- 954.9 -5.00% -- --

Lineal 115.47 40 -- -- 954.15 8.38% -- --

Lineal 155.47 30 -- -- 957.5 5.67% -- --

Lineal 185.47 20 -- -- 959.2 11.50% -- --

Lineal 205.47 10 -- -- 961.5 -12.00% -- --

Lineal 215.47 10 -- -- 960.3 -1.00% -- --

Lineal 225.47 10 -- -- 960.2 11.96% -- --

Lineal 235.47 20 -- -- 961.396 13.27% -- --

Lineal 255.47 35 -- -- 964.05 -5.57% -- --

Lineal 290.47 25 -- -- 962.1 -0.40% -- --

Lineal 315.47 55 -- -- 962 -10.36% -- --

Lineal 370.47 15 -- -- 956.3 -2.00% -- --

Lineal 385.47 10.009 -- -- 956 -12.99% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 28/07/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: LLENADO4

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 45 -- -- 881 -3.78% -- --

Lineal 45 170 -- -- 879.3 -0.41% -- --

Lineal 215 5 -- -- 878.6 -8.00% -- --

Lineal 220 35 -- -- 878.2 -1.57% -- --

Lineal 255 65 -- -- 877.65 -0.46% -- --

Lineal 320 30 -- -- 877.35 1.67% -- --

Lineal 350 85 -- -- 877.85 0.24% -- --

Lineal 435 15 -- -- 878.05 1.00% -- --

Lineal 450 10 -- -- 878.2 13.00% -- --

Lineal 460 80 -- -- 879.5 -1.88% -- --

Lineal 540 35 -- -- 878 -0.57% -- --

Lineal 575 25 -- -- 877.8 -15.20% -- --

Lineal 600 15 -- -- 874 -23.33% -- --

Lineal 615 25 -- -- 870.5 -19.20% -- --

Lineal 640 10 -- -- 865.7 -10.50% -- --

Lineal 650 10 -- -- 864.65 10.50% -- --

Lineal 660 25 -- -- 865.7 11.20% -- --

Lineal 685 20 -- -- 868.5 -1.00% -- --

Lineal 705 25 -- -- 868.3 -17.20% -- --

Lineal 730 5 -- -- 864 2.00% -- --

Lineal 735 10 -- -- 864.1 28.00% -- --

Lineal 745 10 -- -- 866.9 1.00% -- --

Lineal 755 10 -- -- 867 14.00% -- --

Lineal 765 15 -- -- 868.4 18.67% -- --

Lineal 780 8 -- -- 871.2 33.75% -- --

Lineal 788 2 -- -- 873.9 95.00% -- --

Lineal 790 10 -- -- 875.8 12.00% -- --

Lineal 800 48 -- -- 877 0.31% -- --

Lineal 848 7 -- -- 877.15 16.43% -- --

Lineal 855 15 -- -- 878.3 -12.33% -- --

Lineal 870 110 -- -- 876.45 -0.50% -- --

Lineal 980 65 -- -- 875.9 -0.46% -- --

Lineal 1045 3 -- -- 875.6 -63.33% -- --

Lineal 1048 7 -- -- 873.7 -17.14% -- --

Lineal 1055 25 -- -- 872.5 -8.40% -- --

Listado de elementos en Alzado



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 1080 25 -- -- 870.4 -5.20% -- --

Lineal 1105 15 -- -- 869.1 -18.00% -- --

Lineal 1120 15 -- -- 866.4 -25.33% -- --

Lineal 1135 10.229 -- -- 862.6 -35.19% -- --



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: B0-1

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 48 -- -- 949.83 -3.60% -- --

Lineal 48 27 -- -- 948.1 -26.67% -- --

Lineal 75 25 -- -- 940.9 -17.20% -- --

Lineal 100 15 -- -- 936.6 -13.33% -- --

Lineal 115 40 -- -- 934.6 -9.25% -- --

Lineal 155 55 -- -- 930.9 -11.36% -- --

Lineal 210 30 -- -- 924.65 -13.67% -- --

Lineal 240 20 -- -- 920.55 -11.50% -- --

Lineal 260 19 -- -- 918.25 -5.26% -- --

Lineal 279 29.809 -- -- 917.25 8.55% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB0-1

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 13.99 -- -- 925.1 -4.65% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB0-2

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 45 -- -- 917.81 -0.69% -- --

Lineal 45 16 -- -- 917.5 -11.25% -- --

Lineal 61 34 -- -- 915.7 -1.03% -- --

Lineal 95 10 -- -- 915.35 -9.50% -- --

Lineal 105 23.5 -- -- 914.4 -9.79% -- --

Lineal 128.5 32.5 -- -- 912.1 -5.69% -- --

Lineal 161 11.189 -- -- 910.25 4.92% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: B1-1

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 60 -- -- 963.2 4.42% -- --

Lineal 60 99 -- -- 965.85 -1.26% -- --

Lineal 159 34 -- -- 964.6 -24.12% -- --

Lineal 193 11 -- -- 956.4 15.45% -- --

Lineal 204 29 -- -- 958.1 -0.86% -- --

Lineal 233 5 -- -- 957.85 -25.00% -- --

Lineal 238 17 -- -- 956.6 -17.65% -- --

Lineal 255 45 -- -- 953.6 -23.78% -- --

Lineal 300 16 -- -- 942.9 -24.38% -- --

Lineal 316 39 -- -- 939 -23.33% -- --

Lineal 355 35 -- -- 929.9 -17.14% -- --

Lineal 390 23 -- -- 923.9 -21.94% -- --

Lineal 413 27 -- -- 918.853 -20.94% -- --

Lineal 440 35 -- -- 913.2 -26.71% -- --

Lineal 475 13 -- -- 903.85 -20.39% -- --

Lineal 488 24 -- -- 901.2 -29.78% -- --

Lineal 512 8 -- -- 894.053 -21.91% -- --

Lineal 520 8 -- -- 892.3 -37.50% -- --

Lineal 528 11 -- -- 889.3 -31.82% -- --

Lineal 539 13 -- -- 885.8 -23.85% -- --

Lineal 552 6 -- -- 882.7 -3.33% -- --

Lineal 558 8 -- -- 882.5 23.75% -- --

Lineal 566 8 -- -- 884.4 57.50% -- --

Lineal 574 8 -- -- 889 55.00% -- --

Lineal 582 31 -- -- 893.4 45.48% -- --

Lineal 613 31 -- -- 907.5 31.13% -- --

Lineal 644 23 -- -- 917.15 11.96% -- --

Lineal 667 73 -- -- 919.9 -1.23% -- --

Lineal 740 105 -- -- 919 -1.05% -- --

Lineal 845 30 -- -- 917.9 -7.00% -- --

Lineal 875 10 -- -- 915.8 -15.00% -- --

Lineal 885 20 -- -- 914.3 -11.50% -- --

Lineal 905 18 -- -- 912 -5.56% -- --

Lineal 923 51 -- -- 911 7.45% -- --

Lineal 974 56 -- -- 914.8 -12.50% -- --

Listado de elementos en Alzado



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 1030 30 -- -- 907.8 -15.00% -- --

Lineal 1060 25 -- -- 903.3 -13.40% -- --

Lineal 1085 35 -- -- 899.95 -21.00% -- --

Lineal 1120 25 -- -- 892.6 -23.40% -- --

Lineal 1145 23 -- -- 886.75 -19.78% -- --

Lineal 1168 35 -- -- 882.2 -17.71% -- --

Lineal 1203 42 -- -- 876 -3.57% -- --

Lineal 1245 35 -- -- 874.5 -1.43% -- --

Lineal 1280 15 -- -- 874 -39.00% -- --

Lineal 1295 10 -- -- 868.15 -30.50% -- --

Lineal 1305 25 -- -- 865.1 -11.60% -- --

Lineal 1330 9 -- -- 862.2 -24.44% -- --

Lineal 1339 21 -- -- 860 -9.52% -- --

Lineal 1360 6.669 -- -- 858 -4.50% -- --



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: B1-1-1

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 12 -- -- 956.41 -17.58% -- --

Lineal 12 24 -- -- 954.3 -2.92% -- --

Lineal 36 26 -- -- 953.6 9.23% -- --

Lineal 62 23 -- -- 956 -5.00% -- --

Lineal 85 50 -- -- 954.85 -6.00% -- --

Lineal 135 25 -- -- 951.85 7.00% -- --

Lineal 160 20 -- -- 953.6 -5.50% -- --

Lineal 180 150 -- -- 952.499 -2.63% -- --

Lineal 330 30 -- -- 948.55 -7.17% -- --

Lineal 360 30 -- -- 946.4 -4.17% -- --

Lineal 390 45 -- -- 945.15 3.89% -- --

Lineal 435 45 -- -- 946.9 -16.00% -- --

Lineal 480 20 -- -- 939.7 -12.50% -- --

Lineal 500 30 -- -- 937.2 -3.17% -- --

Lineal 530 13 -- -- 936.25 -11.94% -- --

Lineal 543 45 -- -- 934.698 -2.22% -- --

Lineal 588 34 -- -- 933.7 -12.50% -- --

Lineal 622 28 -- -- 929.45 -10.36% -- --

Lineal 650 35 -- -- 926.55 -13.29% -- --

Lineal 685 30 -- -- 921.9 -12.00% -- --

Lineal 715 25 -- -- 918.3 -17.20% -- --

Lineal 740 40 -- -- 914 -14.13% -- --

Lineal 780 27 -- -- 908.35 -11.50% -- --

Lineal 807 28 -- -- 905.246 -1.95% -- --

Lineal 835 12 -- -- 904.7 -12.92% -- --

Lineal 847 23 -- -- 903.15 -8.91% -- --

Lineal 870 45 -- -- 901.1 -7.89% -- --

Lineal 915 30 -- -- 897.55 1.50% -- --

Lineal 945 57 -- -- 898 6.05% -- --

Lineal 1002 23 -- -- 901.45 -3.91% -- --

Lineal 1025 25 -- -- 900.55 -10.20% -- --

Lineal 1050 40 -- -- 898 -7.25% -- --

Lineal 1090 52 -- -- 895.1 -3.85% -- --

Lineal 1142 25 -- -- 893.1 -11.40% -- --

Lineal 1167 15 -- -- 890.25 -6.33% -- --

Listado de elementos en Alzado



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 1182 23 -- -- 889.3 -6.52% -- --

Lineal 1205 12 -- -- 887.8 -16.67% -- --

Lineal 1217 30 -- -- 885.8 -1.85% -- --

Lineal 1247 28 -- -- 885.246 -7.67% -- --

Lineal 1275 15 -- -- 883.1 -0.67% -- --

Lineal 1290 34.799 -- -- 883 -5.03% -- --



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: B1-1-2

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 90 -- -- 914.43 6.74% -- --

Lineal 90 20 -- -- 920.5 -2.50% -- --

Lineal 110 40 -- -- 920 -8.00% -- --

Lineal 150 17 -- -- 916.8 -10.00% -- --

Lineal 167 13 -- -- 915.1 -13.85% -- --

Lineal 180 12 -- -- 913.3 -23.33% -- --

Lineal 192 27 -- -- 910.5 -17.41% -- --

Lineal 219 8 -- -- 905.8 -56.25% -- --

Lineal 227 7 -- -- 901.3 -83.57% -- --

Lineal 234 15 -- -- 895.45 -58.33% -- --

Lineal 249 11 -- -- 886.7 -50.46% -- --

Lineal 260 10 -- -- 881.15 -59.00% -- --

Lineal 270 7 -- -- 875.25 -55.65% -- --

Lineal 277 5 -- -- 871.354 -65.09% -- --

Lineal 282 6 -- -- 868.1 -64.17% -- --

Lineal 288 7 -- -- 864.25 -43.57% -- --

Lineal 295 13 -- -- 861.2 -53.46% -- --

Lineal 308 11 -- -- 854.25 -36.82% -- --

Lineal 319 3 -- -- 850.2 -80.00% -- --

Lineal 322 6 -- -- 847.8 -59.93% -- --

Lineal 328 8 -- -- 844.204 -30.05% -- --

Lineal 336 5 -- -- 841.8 -64.00% -- --

Lineal 341 6 -- -- 838.6 -41.67% -- --

Lineal 347 8 -- -- 836.1 -43.75% -- --

Lineal 355 3 -- -- 832.6 -80.00% -- --

Lineal 358 15 -- -- 830.2 -34.00% -- --

Lineal 373 7 -- -- 825.1 -57.14% -- --

Lineal 380 8 -- -- 821.1 -36.25% -- --

Lineal 388 7 -- -- 818.2 -56.43% -- --

Lineal 395 7 -- -- 814.25 -43.57% -- --

Lineal 402 13 -- -- 811.2 -25.00% -- --

Lineal 415 5 -- -- 807.95 -43.00% -- --

Lineal 420 5 -- -- 805.8 -27.00% -- --

Lineal 425 10 -- -- 804.45 -12.00% -- --

Lineal 435 13 -- -- 803.25 -2.69% -- --

Listado de elementos en Alzado



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 448 3 -- -- 802.9 -30.00% -- --

Lineal 451 16 -- -- 802 -17.19% -- --

Lineal 467 6 -- -- 799.25 -29.17% -- --

Lineal 473 11 -- -- 797.5 -20.00% -- --

Lineal 484 8.996 -- -- 795.3 -15.01% -- --

Lineal 492.996 2.004 -- -- 793.95 -42.42% -- --

Lineal 495 5 -- -- 793.1 -8.00% -- --

Lineal 500 10 -- -- 792.7 -30.00% -- --

Lineal 510 5 -- -- 789.7 -56.00% -- --

Lineal 515 6 -- -- 786.9 -75.83% -- --

Lineal 521 10 -- -- 782.35 -40.50% -- --

Lineal 531 6 -- -- 778.3 -31.67% -- --

Lineal 537 4 -- -- 776.4 -60.00% -- --

Lineal 541 14 -- -- 774 -30.71% -- --

Lineal 555 5 -- -- 769.7 -50.00% -- --

Lineal 560 10 -- -- 767.2 -24.00% -- --

Lineal 570 14 -- -- 764.8 -29.29% -- --

Lineal 584 6 -- -- 760.7 -11.68% -- --

Lineal 590 5 -- -- 759.999 -23.99% -- --

Lineal 595 43 -- -- 758.8 -11.40% -- --

Lineal 638 27 -- -- 753.9 -1.11% -- --

Lineal 665 15 -- -- 753.6 -7.67% -- --

Lineal 680 25 -- -- 752.45 -3.20% -- --

Lineal 705 22 -- -- 751.65 -0.68% -- --

Lineal 727 13 -- -- 751.5 -17.69% -- --

Lineal 740 60 -- -- 749.2 0.67% -- --

Lineal 800 35 -- -- 749.6 5.14% -- --

Lineal 835 30 -- -- 751.4 -7.33% -- --

Lineal 865 15 -- -- 749.2 11.33% -- --

Lineal 880 10 -- -- 750.9 -16.00% -- --

Lineal 890 12 -- -- 749.3 -19.58% -- --

Lineal 902 25 -- -- 746.95 23.20% -- --

Lineal 927 38 -- -- 752.75 3.82% -- --

Lineal 965 22 -- -- 754.2 14.09% -- --

Lineal 987 18 -- -- 757.3 26.67% -- --

Lineal 1005 5 -- -- 762.1 40.00% -- --

Lineal 1010 10 -- -- 764.1 17.50% -- --



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 1020 5 -- -- 765.85 53.00% -- --

Lineal 1025 10 -- -- 768.5 20.50% -- --

Lineal 1035 13 -- -- 770.55 16.54% -- --

Lineal 1048 4 -- -- 772.7 13.75% -- --

Lineal 1052 15.659 -- -- 773.25 23.95% -- --



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: B1-1-2-1

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 2 -- -- 756.81 -30.50% -- --

Lineal 2 38 -- -- 756.2 -18.42% -- --

Lineal 40 7 -- -- 749.2 -30.00% -- --

Lineal 47 5 -- -- 747.1 -14.00% -- --

Lineal 52 10 -- -- 746.4 -28.00% -- --

Lineal 62 18 -- -- 743.6 -21.11% -- --

Lineal 80 25 -- -- 739.8 -16.80% -- --

Lineal 105 10 -- -- 735.6 -5.00% -- --

Lineal 115 10 -- -- 735.1 -20.00% -- --

Lineal 125 7 -- -- 733.1 -35.71% -- --

Lineal 132 13 -- -- 730.6 -5.00% -- --

Lineal 145 30 -- -- 729.95 -1.17% -- --

Lineal 175 30 -- -- 729.6 -0.33% -- --

Lineal 205 40 -- -- 729.5 -3.75% -- --

Lineal 245 7 -- -- 728 -21.43% -- --

Lineal 252 8 -- -- 726.5 -2.50% -- --

Lineal 260 3 -- -- 726.3 -26.67% -- --

Lineal 263 12 -- -- 725.5 -5.83% -- --

Lineal 275 30 -- -- 724.8 -0.67% -- --

Lineal 305 40 -- -- 724.6 2.25% -- --

Lineal 345 105 -- -- 725.5 4.19% -- --

Lineal 450 15 -- -- 729.901 -8.65% -- --

Lineal 465 25 -- -- 728.603 -10.61% -- --

Lineal 490 20 -- -- 725.95 -9.25% -- --

Lineal 510 7 -- -- 724.1 -6.43% -- --

Lineal 517 8 -- -- 723.65 -1.88% -- --

Lineal 525 7 -- -- 723.5 -20.00% -- --

Lineal 532 13 -- -- 722.1 -2.69% -- --

Lineal 545 3 -- -- 721.75 -25.00% -- --

Lineal 548 48 -- -- 721 -1.25% -- --

Lineal 596 24 -- -- 720.4 -12.50% -- --

Lineal 620 10 -- -- 717.4 -1.00% -- --

Lineal 630 10 -- -- 717.3 -14.00% -- --

Lineal 640 10 -- -- 715.9 -4.00% -- --

Lineal 650 7 -- -- 715.5 -38.57% -- --

Listado de elementos en Alzado



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 657 2 -- -- 712.8 -10.00% -- --

Lineal 659 4 -- -- 712.6 27.50% -- --

Lineal 663 5 -- -- 713.7 -34.00% -- --

Lineal 668 7 -- -- 712 -21.43% -- --

Lineal 675 5 -- -- 710.5 -50.00% -- --

Lineal 680 5 -- -- 708 -52.00% -- --

Lineal 685 15 -- -- 705.4 -8.00% -- --

Lineal 700 8 -- -- 704.2 22.50% -- --

Lineal 708 7 -- -- 706 -17.86% -- --

Lineal 715 30 -- -- 704.75 -4.50% -- --

Lineal 745 35 -- -- 703.4 2.86% -- --

Lineal 780 5 -- -- 704.4 42.00% -- --

Lineal 785 5 -- -- 706.5 14.00% -- --

Lineal 790 35 -- -- 707.2 10.42% -- --

Lineal 825 8 -- -- 710.848 -5.60% -- --

Lineal 833 22 -- -- 710.4 -4.09% -- --

Lineal 855 48 -- -- 709.5 -1.67% -- --

Lineal 903 7 -- -- 708.7 17.14% -- --

Lineal 910 25 -- -- 709.9 -2.60% -- --

Lineal 935 8 -- -- 709.25 -11.25% -- --

Lineal 943 52 -- -- 708.35 -1.64% -- --

Lineal 995 20 -- -- 707.5 4.00% -- --

Lineal 1015 14 -- -- 708.3 9.29% -- --

Lineal 1029 3 -- -- 709.6 33.33% -- --

Lineal 1032 3 -- -- 710.6 -23.33% -- --

Lineal 1035 10 -- -- 709.9 5.50% -- --

Lineal 1045 20 -- -- 710.45 11.25% -- --

Lineal 1065 10 -- -- 712.7 7.03% -- --

Lineal 1075 15 -- -- 713.403 11.32% -- --

Lineal 1090 30 -- -- 715.1 4.33% -- --

Lineal 1120 25 -- -- 716.4 10.40% -- --

Lineal 1145 45 -- -- 719 11.56% -- --

Lineal 1190 19 -- -- 724.2 8.95% -- --

Lineal 1209 6 -- -- 725.9 56.67% -- --

Lineal 1215 7 -- -- 729.3 0.71% -- --

Lineal 1222 15 -- -- 729.35 17.00% -- --

Lineal 1237 12 -- -- 731.9 29.17% -- --



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 1249 21 -- -- 735.4 19.05% -- --

Lineal 1270 12 -- -- 739.4 7.92% -- --

Lineal 1282 23 -- -- 740.35 11.96% -- --

Lineal 1305 29 -- -- 743.1 16.03% -- --

Lineal 1334 4 -- -- 747.75 38.75% -- --

Lineal 1338 7 -- -- 749.3 1.43% -- --

Lineal 1345 11 -- -- 749.4 14.55% -- --

Lineal 1356 7 -- -- 751 24.29% -- --

Lineal 1363 4 -- -- 752.7 -25.00% -- --

Lineal 1367 4 -- -- 751.7 50.00% -- --

Lineal 1371 14 -- -- 753.7 14.29% -- --

Lineal 1385 10 -- -- 755.7 25.00% -- --

Lineal 1395 7 -- -- 758.2 8.57% -- --

Lineal 1402 12 -- -- 758.8 12.50% -- --

Lineal 1414 16 -- -- 760.3 18.13% -- --

Lineal 1430 15 -- -- 763.2 10.67% -- --

Lineal 1445 20 -- -- 764.8 21.50% -- --

Lineal 1465 10 -- -- 769.1 15.00% -- --

Lineal 1475 15 -- -- 770.6 20.00% -- --

Lineal 1490 10 -- -- 773.6 21.00% -- --

Lineal 1500 55 -- -- 775.7 9.64% -- --

Lineal 1555 10 -- -- 781 10.00% -- --

Lineal 1565 10 -- -- 782 22.00% -- --

Lineal 1575 8 -- -- 784.2 5.00% -- --

Lineal 1583 9 -- -- 784.6 21.11% -- --

Lineal 1592 8 -- -- 786.5 3.75% -- --

Lineal 1600 28 -- -- 786.8 15.71% -- --

Lineal 1628 18 -- -- 791.2 22.78% -- --

Lineal 1646 38.759 -- -- 795.3 0.41% -- --



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: B1-1-2-1-1

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 5 -- -- 713.09 -24.80% -- --

Lineal 5 25 -- -- 711.85 -5.20% -- --

Lineal 30 15 -- -- 710.55 -1.00% -- --

Lineal 45 10 -- -- 710.4 -17.00% -- --

Lineal 55 80 -- -- 708.7 -13.13% -- --

Lineal 135 20 -- -- 698.2 -10.75% -- --

Lineal 155 12 -- -- 696.05 -0.42% -- --

Lineal 167 15 -- -- 696 -23.33% -- --

Lineal 182 25 -- -- 692.5 -16.00% -- --

Lineal 207 9 -- -- 688.5 -0.56% -- --

Lineal 216 9 -- -- 688.45 -13.89% -- --

Lineal 225 26 -- -- 687.2 -0.77% -- --

Lineal 251 35 -- -- 687 13.43% -- --

Lineal 286 14 -- -- 691.7 5.00% -- --

Lineal 300 20 -- -- 692.4 12.25% -- --

Lineal 320 30 -- -- 694.85 6.00% -- --

Lineal 350 40 -- -- 696.65 2.63% -- --

Lineal 390 28 -- -- 697.7 1.96% -- --

Lineal 418 29 -- -- 698.25 7.07% -- --

Lineal 447 38 -- -- 700.3 10.40% -- --

Lineal 485 35 -- -- 704.25 4.14% -- --

Lineal 520 30 -- -- 705.7 4.00% -- --

Lineal 550 40 -- -- 706.9 1.50% -- --

Lineal 590 30 -- -- 707.5 1.33% -- --

Lineal 620 40 -- -- 707.9 0.88% -- --

Lineal 660 10 -- -- 708.25 11.50% -- --

Lineal 670 3 -- -- 709.4 -26.67% -- --

Lineal 673 37 -- -- 708.6 -17.84% -- --

Lineal 710 22 -- -- 702 -15.68% -- --

Lineal 732 16 -- -- 698.55 10.00% -- --

Lineal 748 32 -- -- 700.15 13.28% -- --

Lineal 780 75 -- -- 704.4 -3.20% -- --

Lineal 855 25 -- -- 702 -1.80% -- --

Lineal 880 25 -- -- 701.55 -4.00% -- --

Lineal 905 20 -- -- 700.55 -0.50% -- --

Listado de elementos en Alzado



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 925 20 -- -- 700.45 -12.75% -- --

Lineal 945 15 -- -- 697.9 -19.33% -- --

Lineal 960 20 -- -- 695 -12.25% -- --

Lineal 980 20 -- -- 692.55 -0.50% -- --

Lineal 1000 45 -- -- 692.45 2.56% -- --

Lineal 1045 65 -- -- 693.6 -0.85% -- --

Lineal 1110 40 -- -- 693.05 -8.25% -- --

Lineal 1150 12 -- -- 689.75 27.08% -- --

Lineal 1162 10 -- -- 693 40.00% -- --

Lineal 1172 8 -- -- 697 3.75% -- --

Lineal 1180 7.109 -- -- 697.3 21.80% -- --



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB1-2

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 10 -- -- 883.14 -10.90% -- --

Lineal 10 40 -- -- 882.05 -1.75% -- --

Lineal 50 23 -- -- 881.35 -15.44% -- --

Lineal 73 40 -- -- 877.8 -5.38% -- --

Lineal 113 11 -- -- 875.65 -19.55% -- --

Lineal 124 11 -- -- 873.5 -6.36% -- --

Lineal 135 11 -- -- 872.8 -0.91% -- --

Lineal 146 38.19 -- -- 872.7 -7.33% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB1-3

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 12 -- -- 857.7 7.08% -- --

Lineal 12 13 -- -- 858.55 13.08% -- --

Lineal 25 10 -- -- 860.25 19.00% -- --

Lineal 35 6 -- -- 862.15 4.17% -- --

Lineal 41 19 -- -- 862.4 9.47% -- --

Lineal 60 19.429 -- -- 864.2 11.07% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB1-4

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 5 -- -- 857.7 -11.00% -- --

Lineal 5 25 -- -- 857.15 -12.00% -- --

Lineal 30 8 -- -- 854.15 -28.13% -- --

Lineal 38 19 -- -- 851.9 -20.53% -- --

Lineal 57 15 -- -- 848 -30.00% -- --

Lineal 72 10 -- -- 843.5 -11.50% -- --

Lineal 82 6 -- -- 842.35 -35.00% -- --

Lineal 88 4 -- -- 840.25 -11.25% -- --

Lineal 92 6 -- -- 839.8 -41.67% -- --

Lineal 98 5 -- -- 837.3 -32.00% -- --

Lineal 103 2.539 -- -- 835.7 -7.88% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB1-8

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 3 -- -- 708.06 44.67% -- --

Lineal 3 6 -- -- 709.4 65.00% -- --

Lineal 9 4.619 -- -- 713.3 12.99% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB1-9

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 75 -- -- 713.22 14.64% -- --

Lineal 75 10 -- -- 724.2 4.00% -- --

Lineal 85 27.299 -- -- 724.6 11.36% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB1-11

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 15 -- -- 745.69 -17.94% -- --

Lineal 15 41 -- -- 743 -13.90% -- --

Lineal 56 18 -- -- 737.3 -1.67% -- --

Lineal 74 21 -- -- 737 -15.48% -- --

Lineal 95 11.379 -- -- 733.75 14.06% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB1-15

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 5 -- -- 691.56 34.80% -- --

Lineal 5 20 -- -- 693.3 12.00% -- --

Lineal 25 25 -- -- 695.7 2.80% -- --

Lineal 50 20 -- -- 696.4 8.75% -- --

Lineal 70 15 -- -- 698.15 1.00% -- --

Lineal 85 15.279 -- -- 698.3 7.20% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB1-16

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 10 -- -- 691.56 23.40% -- --

Lineal 10 20 -- -- 693.9 19.00% -- --

Lineal 30 15 -- -- 697.7 20.67% -- --

Lineal 45 7 -- -- 700.8 25.71% -- --

Lineal 52 23 -- -- 702.6 11.74% -- --

Lineal 75 20 -- -- 705.3 16.50% -- --

Lineal 95 17 -- -- 708.6 22.65% -- --

Lineal 112 8 -- -- 712.45 46.88% -- --

Lineal 120 15 -- -- 716.2 50.00% -- --

Lineal 135 5 -- -- 723.7 42.00% -- --

Lineal 140 10 -- -- 725.8 46.00% -- --

Lineal 150 5 -- -- 730.4 28.00% -- --

Lineal 155 12.799 -- -- 731.8 45.32% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB1-19

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 18 -- -- 693.16 -37.00% -- --

Lineal 18 15 -- -- 686.5 -38.67% -- --

Lineal 33 7 -- -- 680.7 -18.57% -- --

Lineal 40 3 -- -- 679.4 -90.00% -- --

Lineal 43 16 -- -- 676.7 -47.50% -- --

Lineal 59 16 -- -- 669.1 -9.38% -- --

Lineal 75 29.129 -- -- 667.6 -20.94% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB1-23

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 20 -- -- 891.53 -23.15% -- --

Lineal 20 10 -- -- 886.9 -32.50% -- --

Lineal 30 15 -- -- 883.65 -22.33% -- --

Lineal 45 5 -- -- 880.3 -32.00% -- --

Lineal 50 18 -- -- 878.7 -28.59% -- --

Lineal 68 17 -- -- 873.553 -19.73% -- --

Lineal 85 35 -- -- 870.2 -16.86% -- --

Lineal 120 55 -- -- 864.3 -19.46% -- --

Lineal 175 10 -- -- 853.6 -32.00% -- --

Lineal 185 15 -- -- 850.4 -38.67% -- --

Lineal 200 5 -- -- 844.6 -28.00% -- --

Lineal 205 27 -- -- 843.2 -39.26% -- --

Lineal 232 10 -- -- 832.6 -4.00% -- --

Lineal 242 13 -- -- 832.2 -23.08% -- --

Lineal 255 10 -- -- 829.2 -29.00% -- --

Lineal 265 15.399 -- -- 826.3 -34.42% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: B2-1

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 22 -- -- 850.6 -25.00% -- --

Lineal 22 48 -- -- 845.1 -4.58% -- --

Lineal 70 57 -- -- 842.9 -0.44% -- --

Lineal 127 13 -- -- 842.65 -18.85% -- --

Lineal 140 15 -- -- 840.2 -14.00% -- --

Lineal 155 10 -- -- 838.1 -26.00% -- --

Lineal 165 20 -- -- 835.5 -13.50% -- --

Lineal 185 15 -- -- 832.8 -20.67% -- --

Lineal 200 5 -- -- 829.7 -38.00% -- --

Lineal 205 15 -- -- 827.8 -22.67% -- --

Lineal 220 20 -- -- 824.4 -17.25% -- --

Lineal 240 5 -- -- 820.95 -31.00% -- --

Lineal 245 6 -- -- 819.4 -18.33% -- --

Lineal 251 5 -- -- 818.3 -7.00% -- --

Lineal 256 10 -- -- 817.95 -34.50% -- --

Lineal 266 14 -- -- 814.5 -20.71% -- --

Lineal 280 6 -- -- 811.6 -15.00% -- --

Lineal 286 9 -- -- 810.7 -24.44% -- --

Lineal 295 40 -- -- 808.5 -18.25% -- --

Lineal 335 25 -- -- 801.2 -10.40% -- --

Lineal 360 5 -- -- 798.6 -36.00% -- --

Lineal 365 10 -- -- 796.8 -6.00% -- --

Lineal 375 5 -- -- 796.2 -30.00% -- --

Lineal 380 8 -- -- 794.7 -5.63% -- --

Lineal 388 3 -- -- 794.25 -35.00% -- --

Lineal 391 19 -- -- 793.2 -13.68% -- --

Lineal 410 15 -- -- 790.6 -11.33% -- --

Lineal 425 10 -- -- 788.9 -23.00% -- --

Lineal 435 5 -- -- 786.6 -10.00% -- --

Lineal 440 15 -- -- 786.1 -35.00% -- --

Lineal 455 10 -- -- 780.85 -45.50% -- --

Lineal 465 11 -- -- 776.3 -44.55% -- --

Lineal 476 9 -- -- 771.4 -5.56% -- --

Lineal 485 40 -- -- 770.9 -4.25% -- --

Lineal 525 20 -- -- 769.2 1.00% -- --

Listado de elementos en Alzado



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 545 5 -- -- 769.4 12.00% -- --

Lineal 550 10 -- -- 770 17.00% -- --

Lineal 560 40 -- -- 771.7 4.63% -- --

Lineal 600 20 -- -- 773.55 -3.75% -- --

Lineal 620 6 -- -- 772.8 13.30% -- --

Lineal 626 8 -- -- 773.598 8.78% -- --

Lineal 634 6 -- -- 774.3 -10.00% -- --

Lineal 640 12 -- -- 773.7 -2.50% -- --

Lineal 652 30 -- -- 773.4 -0.50% -- --

Lineal 682 2 -- -- 773.25 -60.00% -- --

Lineal 684 3 -- -- 772.05 -8.33% -- --

Lineal 687 13 -- -- 771.8 -40.00% -- --

Lineal 700 10 -- -- 766.6 -5.00% -- --

Lineal 710 13 -- -- 766.1 -11.15% -- --

Lineal 723 17 -- -- 764.65 -3.82% -- --

Lineal 740 15 -- -- 764 -2.33% -- --

Lineal 755 10 -- -- 763.65 -0.50% -- --

Lineal 765 15 -- -- 763.6 -5.33% -- --

Lineal 780 185 -- -- 762.8 -1.95% -- --

Lineal 965 5 -- -- 759.2 -28.00% -- --

Lineal 970 10 -- -- 757.8 -20.00% -- --

Lineal 980 10 -- -- 755.8 -32.00% -- --

Lineal 990 10 -- -- 752.6 -50.20% -- --

Lineal 1000 45 -- -- 747.58 -0.62% -- --

Lineal 1045 50 -- -- 747.3 -6.30% -- --

Lineal 1095 22 -- -- 744.15 -25.91% -- --

Lineal 1117 33 -- -- 738.45 -1.36% -- --

Lineal 1150 30 -- -- 738 -0.40% -- --

Lineal 1180 23 -- -- 737.88 -1.00% -- --

Lineal 1203 20.77 -- -- 737.65 -14.69% -- --

Lineal 1223.77 28 -- -- 734.6 -6.42% -- --

Lineal 1251.77 53 -- -- 732.803 -1.23% -- --

Lineal 1304.77 21 -- -- 732.15 5.93% -- --

Lineal 1325.77 11 -- -- 733.396 -24.51% -- --

Lineal 1336.77 10 -- -- 730.7 -13.00% -- --

Lineal 1346.77 30 -- -- 729.4 -0.50% -- --

Lineal 1376.77 13 -- -- 729.25 -28.85% -- --



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 1389.77 17 -- -- 725.5 -12.35% -- --

Lineal 1406.77 15 -- -- 723.4 -6.35% -- --

Lineal 1421.77 10 -- -- 722.448 15.52% -- --

Lineal 1431.77 10 -- -- 724 25.00% -- --

Lineal 1441.77 35 -- -- 726.5 3.43% -- --

Lineal 1476.77 20 -- -- 727.7 -5.50% -- --

Lineal 1496.77 20 -- -- 726.6 -19.00% -- --

Lineal 1516.77 6 -- -- 722.8 -30.83% -- --

Lineal 1522.77 34 -- -- 720.95 2.79% -- --

Lineal 1556.77 35 -- -- 721.9 8.86% -- --

Lineal 1591.77 24.17 -- -- 725 15.72% -- --



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: B2-1-1

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 40 -- -- 842.66 -7.28% -- --

Lineal 40 20 -- -- 839.75 -7.50% -- --

Lineal 60 53 -- -- 838.25 -12.45% -- --

Lineal 113 9 -- -- 831.651 -28.35% -- --

Lineal 122 8 -- -- 829.1 -0.63% -- --

Lineal 130 10 -- -- 829.05 -33.00% -- --

Lineal 140 15 -- -- 825.75 -20.33% -- --

Lineal 155 15 -- -- 822.7 -6.00% -- --

Lineal 170 5 -- -- 821.8 -28.02% -- --

Lineal 175 5 -- -- 820.399 -11.98% -- --

Lineal 180 30 -- -- 819.8 -3.33% -- --

Lineal 210 40 -- -- 818.8 -6.50% -- --

Lineal 250 17 -- -- 816.2 -0.59% -- --

Lineal 267 6 -- -- 816.1 -11.67% -- --

Lineal 273 52 -- -- 815.4 -0.40% -- --

Lineal 325 15 -- -- 815.19 -10.60% -- --

Lineal 340 30 -- -- 813.6 -1.67% -- --

Lineal 370 5 -- -- 813.1 -18.00% -- --

Lineal 375 25 -- -- 812.2 -7.60% -- --

Lineal 400 15 -- -- 810.3 -2.00% -- --

Lineal 415 8 -- -- 810 -18.13% -- --

Lineal 423 22 -- -- 808.55 -13.86% -- --

Lineal 445 14 -- -- 805.5 -25.00% -- --

Lineal 459 11 -- -- 802 5.46% -- --

Lineal 470 65 -- -- 802.6 1.23% -- --

Lineal 535 40 -- -- 803.4 -6.50% -- --

Lineal 575 15 -- -- 800.8 -20.00% -- --

Lineal 590 24 -- -- 797.8 -8.33% -- --

Lineal 614 56 -- -- 795.8 1.96% -- --

Lineal 670 60 -- -- 796.9 -5.08% -- --

Lineal 730 15 -- -- 793.85 -15.67% -- --

Lineal 745 15 -- -- 791.5 -10.67% -- --

Lineal 760 10 -- -- 789.9 -26.00% -- --

Lineal 770 25 -- -- 787.3 -12.80% -- --

Lineal 795 15 -- -- 784.1 -10.00% -- --

Listado de elementos en Alzado



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 810 25 -- -- 782.6 -6.60% -- --

Lineal 835 8 -- -- 780.95 -17.44% -- --

Lineal 843 7 -- -- 779.555 7.08% -- --

Lineal 850 20 -- -- 780.05 11.75% -- --

Lineal 870 12 -- -- 782.4 3.15% -- --

Lineal 882 13 -- -- 782.778 16.71% -- --

Lineal 895 30 -- -- 784.95 0.50% -- --

Lineal 925 10 -- -- 785.1 12.50% -- --

Lineal 935 20 -- -- 786.35 24.25% -- --

Lineal 955 15 -- -- 791.2 12.00% -- --

Lineal 970 10 -- -- 793 -10.00% -- --

Lineal 980 12 -- -- 792 -3.33% -- --

Lineal 992 5 -- -- 791.6 -18.00% -- --

Lineal 997 6 -- -- 790.7 -6.60% -- --

Lineal 1003 5 -- -- 790.304 9.92% -- --

Lineal 1008 4 -- -- 790.8 21.25% -- --

Lineal 1012 23 -- -- 791.65 1.30% -- --

Lineal 1035 15 -- -- 791.95 21.00% -- --

Lineal 1050 10 -- -- 795.1 -16.00% -- --

Lineal 1060 12 -- -- 793.5 -13.33% -- --

Lineal 1072 4 -- -- 791.9 -45.00% -- --

Lineal 1076 19 -- -- 790.1 -8.42% -- --

Lineal 1095 33 -- -- 788.5 9.23% -- --

Lineal 1128 10 -- -- 791.547 16.04% -- --

Lineal 1138 12 -- -- 793.15 2.08% -- --

Lineal 1150 4 -- -- 793.4 -45.00% -- --

Lineal 1154 9 -- -- 791.6 -3.37% -- --

Lineal 1163 3 -- -- 791.296 -19.88% -- --

Lineal 1166 6 -- -- 790.7 2.50% -- --

Lineal 1172 8 -- -- 790.85 18.13% -- --

Lineal 1180 15 -- -- 792.3 -24.67% -- --

Lineal 1195 35 -- -- 788.6 -8.43% -- --

Lineal 1230 10 -- -- 785.65 -15.50% -- --

Lineal 1240 60 -- -- 784.1 -7.67% -- --

Lineal 1300 30 -- -- 779.5 9.67% -- --

Lineal 1330 40 -- -- 782.4 -3.00% -- --

Lineal 1370 5 -- -- 781.2 -20.99% -- --



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 1375 25 -- -- 780.15 -10.20% -- --

Lineal 1400 30 -- -- 777.6 -2.67% -- --

Lineal 1430 25 -- -- 776.8 -8.40% -- --

Lineal 1455 15 -- -- 774.7 -4.67% -- --

Lineal 1470 5 -- -- 774 -30.00% -- --

Lineal 1475 35 -- -- 772.5 -5.86% -- --

Lineal 1510 65 -- -- 770.45 -1.46% -- --

Lineal 1575 15 -- -- 769.5 -10.67% -- --

Lineal 1590 22 -- -- 767.9 -6.82% -- --

Lineal 1612 28.149 -- -- 766.4 -0.53% -- --



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: B2-1-3

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 8 -- -- 757.73 -7.25% -- --

Lineal 8 42 -- -- 757.15 -3.21% -- --

Lineal 50 12.448 -- -- 755.8 -5.62% -- --

Lineal 62.448 30 -- -- 755.1 4.18% -- --

Lineal 92.448 14 -- -- 756.353 -4.28% -- --

Lineal 106.448 28 -- -- 755.753 -0.55% -- --

Lineal 134.448 31 -- -- 755.6 -9.03% -- --

Lineal 165.448 45 -- -- 752.8 4.22% -- --

Lineal 210.448 14 -- -- 754.7 -5.00% -- --

Lineal 224.448 15 -- -- 754 -2.33% -- --

Lineal 239.448 35 -- -- 753.65 -2.57% -- --

Lineal 274.448 40 -- -- 752.75 -1.00% -- --

Lineal 314.448 15 -- -- 752.35 -7.00% -- --

Lineal 329.448 23 -- -- 751.3 -3.46% -- --

Lineal 352.448 42 -- -- 750.503 -1.91% -- --

Lineal 394.448 55 -- -- 749.7 -0.45% -- --

Lineal 449.448 55 -- -- 749.451 -2.82% -- --

Lineal 504.448 15 -- -- 747.9 -10.33% -- --

Lineal 519.448 52 -- -- 746.35 2.60% -- --

Lineal 571.448 8 -- -- 747.7 -22.50% -- --

Lineal 579.448 5 -- -- 745.9 -31.00% -- --

Lineal 584.448 10 -- -- 744.35 -21.50% -- --

Lineal 594.448 15 -- -- 742.2 -18.00% -- --

Lineal 609.448 15 -- -- 739.5 -32.67% -- --

Lineal 624.448 10 -- -- 734.6 -33.00% -- --

Lineal 634.448 24 -- -- 731.3 -19.58% -- --

Lineal 658.448 51 -- -- 726.6 2.26% -- --

Lineal 709.448 20 -- -- 727.75 1.25% -- --

Lineal 729.448 35 -- -- 728 3.43% -- --

Lineal 764.448 10 -- -- 729.2 -24.00% -- --

Lineal 774.448 10 -- -- 726.8 -38.00% -- --

Lineal 784.448 5 -- -- 723 -41.00% -- --

Lineal 789.448 5 -- -- 720.95 -55.00% -- --

Lineal 794.448 10 -- -- 718.2 -28.00% -- --

Lineal 804.448 10 -- -- 715.4 -9.00% -- --

Listado de elementos en Alzado



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 814.448 22 -- -- 714.5 -3.41% -- --

Lineal 836.448 23 -- -- 713.75 -18.48% -- --

Lineal 859.448 15 -- -- 709.5 -11.33% -- --

Lineal 874.448 10 -- -- 707.8 -22.00% -- --

Lineal 884.448 20 -- -- 705.6 -17.00% -- --

Lineal 904.448 35 -- -- 702.2 -8.00% -- --

Lineal 939.448 20 -- -- 699.4 -3.50% -- --

Lineal 959.448 25 -- -- 698.7 -16.00% -- --

Lineal 984.448 35 -- -- 694.7 -8.29% -- --

Lineal 1019.448 20 -- -- 691.8 -3.50% -- --

Lineal 1039.448 5 -- -- 691.1 -16.00% -- --

Lineal 1044.448 15 -- -- 690.3 -7.33% -- --

Lineal 1059.448 40 -- -- 689.2 -11.25% -- --

Lineal 1099.448 15 -- -- 684.7 -4.67% -- --

Lineal 1114.448 30 -- -- 684 -17.67% -- --

Lineal 1144.448 20 -- -- 678.7 -2.50% -- --

Lineal 1164.448 15 -- -- 678.2 -23.69% -- --

Lineal 1179.448 12 -- -- 674.646 -1.22% -- --

Lineal 1191.448 13 -- -- 674.5 -14.62% -- --

Lineal 1204.448 20 -- -- 672.6 -7.00% -- --

Lineal 1224.448 50 -- -- 671.2 -1.60% -- --

Lineal 1274.448 15 -- -- 670.4 -11.00% -- --

Lineal 1289.448 35 -- -- 668.75 -0.43% -- --

Lineal 1324.448 15 -- -- 668.6 12.67% -- --

Lineal 1339.448 20 -- -- 670.5 13.50% -- --

Lineal 1359.448 25 -- -- 673.2 -4.00% -- --

Lineal 1384.448 32 -- -- 672.2 -0.47% -- --

Lineal 1416.448 13 -- -- 672.05 -21.15% -- --

Lineal 1429.448 10 -- -- 669.3 -28.00% -- --

Lineal 1439.448 15 -- -- 666.5 -30.00% -- --

Lineal 1454.448 10 -- -- 662 -19.00% -- --

Lineal 1464.448 20 -- -- 660.1 -28.50% -- --

Lineal 1484.448 20 -- -- 654.4 -18.50% -- --

Lineal 1504.448 25 -- -- 650.7 -14.40% -- --

Lineal 1529.448 30 -- -- 647.1 -4.67% -- --

Lineal 1559.448 50 -- -- 645.7 -0.40% -- --

Lineal 1609.448 45 -- -- 645.5 -2.44% -- --



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 1654.448 30 -- -- 644.4 -6.33% -- --

Lineal 1684.448 20 -- -- 642.5 -13.50% -- --

Lineal 1704.448 25 -- -- 639.8 -6.40% -- --

Lineal 1729.448 5 -- -- 638.2 -26.00% -- --

Lineal 1734.448 27.741 -- -- 636.9 -10.45% -- --



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: B2-1-3-1

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 18 -- -- 748.2 -12.22% -- --

Lineal 18 37 -- -- 746 -0.81% -- --

Lineal 55 10 -- -- 745.7 -15.00% -- --

Lineal 65 35 -- -- 744.2 -1.71% -- --

Lineal 100 25 -- -- 743.6 -10.00% -- --

Lineal 125 45 -- -- 741.1 3.56% -- --

Lineal 170 23 -- -- 742.7 -13.48% -- --

Lineal 193 7 -- -- 739.6 -4.29% -- --

Lineal 200 10 -- -- 739.3 -19.00% -- --

Lineal 210 15 -- -- 737.4 -10.00% -- --

Lineal 225 10 -- -- 735.9 -31.00% -- --

Lineal 235 7 -- -- 732.8 -24.29% -- --

Lineal 242 8 -- -- 731.1 -17.50% -- --

Lineal 250 13 -- -- 729.7 -3.08% -- --

Lineal 263 12 -- -- 729.3 -26.67% -- --

Lineal 275 10 -- -- 726.1 -16.00% -- --

Lineal 285 8 -- -- 724.5 -6.25% -- --

Lineal 293 7 -- -- 724 -21.43% -- --

Lineal 300 11.83 -- -- 722.5 -5.07% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: B2-1-3-1-1

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 35 -- -- 742.54 -6.54% -- --

Lineal 35 40 -- -- 740.25 -4.13% -- --

Lineal 75 60 -- -- 738.6 -0.50% -- --

Lineal 135 7 -- -- 738.3 -21.43% -- --

Lineal 142 48 -- -- 736.8 -0.52% -- --

Lineal 190 10 -- -- 736.55 -7.50% -- --

Lineal 200 13 -- -- 735.8 -0.77% -- --

Lineal 213 9 -- -- 735.7 -16.67% -- --

Lineal 222 48 -- -- 734.2 -3.13% -- --

Lineal 270 15 -- -- 732.7 -7.33% -- --

Lineal 285 30 -- -- 731.6 6.67% -- --

Lineal 315 25 -- -- 733.6 -3.60% -- --

Lineal 340 55 -- -- 732.7 -0.46% -- --

Lineal 395 45 -- -- 732.45 -5.44% -- --

Lineal 440 20 -- -- 730 -3.50% -- --

Lineal 460 23 -- -- 729.3 -11.74% -- --

Lineal 483 12 -- -- 726.6 -25.83% -- --

Lineal 495 5 -- -- 723.5 -53.00% -- --

Lineal 500 10 -- -- 720.85 -26.00% -- --

Lineal 510 15.155 -- -- 718.25 -26.06% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: B2-1-3-3

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 25 -- -- 669.67 -15.48% -- --

Lineal 25 15 -- -- 665.8 -28.00% -- --

Lineal 40 20 -- -- 661.6 -14.00% -- --

Lineal 60 8 -- -- 658.8 -23.75% -- --

Lineal 68 5 -- -- 656.9 -12.00% -- --

Lineal 73 12 -- -- 656.3 -29.17% -- --

Lineal 85 10 -- -- 652.8 -6.50% -- --

Lineal 95 5 -- -- 652.15 -33.00% -- --

Lineal 100 5 -- -- 650.5 -12.00% -- --

Lineal 105 30 -- -- 649.9 -8.33% -- --

Lineal 135 13 -- -- 647.4 -18.46% -- --

Lineal 148 12 -- -- 645 -7.50% -- --

Lineal 160 10 -- -- 644.1 -3.50% -- --

Lineal 170 15 -- -- 643.75 -9.67% -- --

Lineal 185 8 -- -- 642.3 -6.25% -- --

Lineal 193 7 -- -- 641.8 -11.43% -- --

Lineal 200 35 -- -- 641 -10.57% -- --

Lineal 235 15 -- -- 637.3 -2.67% -- --

Lineal 250 10 -- -- 636.9 -18.00% -- --

Lineal 260 20 -- -- 635.1 -8.00% -- --

Lineal 280 55 -- -- 633.5 -1.82% -- --

Lineal 335 10 -- -- 632.5 -10.00% -- --

Lineal 345 10 -- -- 631.5 -8.00% -- --

Lineal 355 25 -- -- 630.7 -4.40% -- --

Lineal 380 10 -- -- 629.6 -14.00% -- --

Lineal 390 20 -- -- 628.2 -4.00% -- --

Lineal 410 50 -- -- 627.4 -1.80% -- --

Lineal 460 10 -- -- 626.5 -9.00% -- --

Lineal 470 40 -- -- 625.6 -1.25% -- --

Lineal 510 40 -- -- 625.1 -0.75% -- --

Lineal 550 35 -- -- 624.8 2.14% -- --

Lineal 585 30 -- -- 625.55 -7.83% -- --

Lineal 615 18 -- -- 623.2 7.78% -- --

Lineal 633 12 -- -- 624.6 -5.82% -- --

Lineal 645 35 -- -- 623.902 -4.00% -- --

Listado de elementos en Alzado



ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 680 35 -- -- 622.5 3.42% -- --

Lineal 715 26 -- -- 623.698 9.24% -- --

Lineal 741 24 -- -- 626.1 18.75% -- --

Lineal 765 15 -- -- 630.6 24.00% -- --

Lineal 780 10 -- -- 634.2 33.00% -- --

Lineal 790 11 -- -- 637.5 31.82% -- --

Lineal 801 6 -- -- 641 46.67% -- --

Lineal 807 5 -- -- 643.8 2.00% -- --

Lineal 812 8 -- -- 643.9 32.50% -- --

Lineal 820 5 -- -- 646.5 44.00% -- --

Lineal 825 15 -- -- 648.7 22.67% -- --

Lineal 840 20 -- -- 652.1 33.50% -- --

Lineal 860 5 -- -- 658.8 28.00% -- --

Lineal 865 10 -- -- 660.2 32.50% -- --

Lineal 875 40 -- -- 663.45 -3.63% -- --

Lineal 915 5 -- -- 662 -20.00% -- --

Lineal 920 30 -- -- 661 -18.33% -- --

Lineal 950 6.444 -- -- 655.5 -39.51% -- --



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB2-1

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 18.719 -- -- 842.66 -3.53% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB2-5

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 10 -- -- 754.47 -7.73% -- --

Lineal 10 29.719 -- -- 753.697 -14.46% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB2-9

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 10 -- -- 669.673 -14.73% -- --

Lineal 10 10.199 -- -- 668.2 -3.92% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB2-11

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 25 -- -- 646.54 -0.56% -- --

Lineal 25 20 -- -- 646.4 3.00% -- --

Lineal 45 20 -- -- 647 24.50% -- --

Lineal 65 36 -- -- 651.9 6.11% -- --

Lineal 101 9 -- -- 654.1 22.26% -- --

Lineal 110 20 -- -- 656.103 11.49% -- --

Lineal 130 18.434 -- -- 658.4 8.68% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB2-12

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 45 -- -- 625.086 9.36% -- --

Lineal 45 45 -- -- 629.3 10.22% -- --

Lineal 90 37 -- -- 633.9 13.12% -- --

Lineal 127 30 -- -- 638.754 -2.51% -- --

Lineal 157 3 -- -- 638 -23.33% -- --

Lineal 160 15 -- -- 637.3 -8.67% -- --

Lineal 175 15 -- -- 636 2.13% -- --

Lineal 190 45.19 -- -- 636.32 0.40% -- --

Listado de elementos en Alzado



Fecha: 20/06/2023

Proyecto: BARRADO_2023

Alineación: HB2-14

ELEMENTO PK LONGITUD Kv RADIO COTA PTE.1(%) PTE.2(%) BSZ
Lineal 0 13 -- -- 802.14 -51.08% -- --

Lineal 13 12 -- -- 795.5 -27.92% -- --

Lineal 25 3.245 -- -- 792.15 -18.49% -- --

Listado de elementos en Alzado



 



INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO BAR01 BALSA BARRADO 1

SUBCAPÍTULO BB1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO BB1.1.1 Desbroce y excavaciones
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

Superficie ocupación balsa en planta 28.272,94 0,20 5.654,59
Superficie ocupación balsa en planta 28.272,94 0,20 5.654,59
Superficie ocupación balsa en planta 28.272,94 0,10 2.827,29

14.136,47

I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen
medido en estado natural.

S.m.a.  20% (m3) 0,2 73.526,44 14.705,29

14.705,29

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de orugas de
una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medido so-
bre perfil.

S.m.a.  20% (73651.42m3) 0,2 73.526,44 14.705,29

14.705,29

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo su
remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

S.m.a.  60% (73651.42m3) 0,6 73.526,44 44.115,86
Sobreexcavación 0,4 m fondo 4.679,02 4.679,02

48.794,88

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Sobrante tierra vegetal a reutilizar 1,3 13.015,01 16.919,51
Sobrante excavación a reutilizar 1,3 17.739,96 23.061,95
Resto excavación para terraplén 1,3 26.375,90 34.288,67

74.270,13

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Resto excavación para terraplén 1,3 26.375,90 34.288,67

34.288,67

Página



INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO BB1.1.2 Construcción dique
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Construcción dique balsa. Según
medición auxiliar sobre desbroz

1,05 53.129,98 55.786,48

Relleno sobreexcavación 0,4 4.679,02 4.679,02

60.465,50

JCJ101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso medios manuales.

Balsa. Taludes interiores 9.350,300 9.350,300
Balsa. Taludes exteriores 11.214,620 11.214,620
Fondo de la balsa 5.003,280 5.003,280

25.568,20

APARTADO BB1.1.3 Revegetación taludes
JCJ607 m² Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Regeneración talud exterior 11.214,62 11.214,62

11.214,62

SUBCAPÍTULO BB1.2 OBRA DE ENTRADA

APARTADO BB1.2.1 Movimiento de tierras
BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000 N/m², de 1.000 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de servicio, con unión, a pie de obra.

Tubería bajo camino de coronación 7,500 0,340 2,550
Arqueta de laminación 4,000 2,800 11,200

13,75

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

2,50 5,72 14,30
7,50 3,87 29,03

43,33

Página 1



INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO BB1.2.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón de limpieza solera 1,50 1,70 0,15 0,38

0,38

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 1,50 1,50 0,25 0,56
Muro1 1 1,50 0,25 1,90 0,71
Muro2 1 1,50 0,25 1,25 0,47
Murio3 1 1,00 0,25 1,58 0,40
Muro 4 1 1,00 0,25 1,58 0,40

2,54

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Armadura 4Ø12/m 211,95 211,95

211,95

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

2 1,00 0,25 1,00 0,50
2 1,50 0,25 1,00 0,75

1,25

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

MURO 1 oculto 1 1,50 1,00 2,15 3,23
Muro 2 oculto 1 1,50 1,00 1,50 2,25
Muro 3 oculto 1 1,00 1,00 1,83 1,83
Muro 4 oculto 1 1,00 1,00 1,83 1,83
MURO 1 visto 1 1,50 1,00 1,90 2,85
Muro 2 visto 1 1,50 1,00 1,25 1,88
Muro 3 visto 1 1,00 1,00 1,58 1,58
Muro 4 visto 1 1,00 1,00 1,58 1,58

17,03

Página 2



INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO BB1.3 ALIVIADERO

APARTADO BB1.3.1 Movimiento de tierras
I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

Arqueta de rotura 1,75 5,50 9,63
Zanja apoyo 11,60 2,45 28,42

38,05

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000 N/m², de 1.000 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de servicio, con unión, a pie de obra.

Arqueta de rotura 1,750 1,900 3,325
Zanja apoyo 11,600 0,800 9,280
Zanja tubería 109,660 0,450 49,347

61,95

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Excavación tubería 109,66 1,26 138,17

138,17

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Cama tubería 109,66 0,10 10,97

10,97

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Relleno material seleccionado zanaj
tubería

109,66 0,60 65,80

65,80
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APARTADO BB1.3.2 Hormigón, aceros y encofrados
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Arqueta de descarga solera 1 1,75 2,50 0,25 1,09
Arqueta de descarga muro 1 1 1,75 0,25 2,00 0,88
Arqueta de descarga muro 2 1 1,75 0,25 1,00 0,44
Arqueta de descarga muro 3 1 2,00 0,25 1,50 0,75
Arqueta de descarga muro 4 1 2,00 0,25 1,50 0,75

3,91

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Acero 307,40 307,40

307,40

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

2 2,00 0,25 1,00
2 1,75 0,25 0,88

1,88

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

MURO 1 oculto 1 1,75 1,00 2,25 3,94
Muro 2 oculto 1 1,75 1,00 1,25 2,19
Muro 3 oculto 1 2,00 1,00 1,75 3,50
Muro 4 oculto 1 2,00 1,00 1,75 3,50
MURO 1 visto 1 1,75 1,00 2,00 3,50
Muro 2 visto 1 1,75 1,00 1,75 3,06
Muro 3 visto 1 2,00 1,00 1,50 3,00
Muro 4 visto 1 2,00 1,00 1,50 3,00

25,69

I14010 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Relleno marco prefabricado 6,00 0,30 1,80
Apoyo 2,50 13,25 33,13
Muros 2 0,25 5,00 2,50
Aletas 2 0,25 1,40 0,70

38,13

Página 4



INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

11,60 2,50 0,15 4,35
Arqueta de desacarga 1,75 2,70 0,15 0,71

5,06

APARTADO BB1.3.3 Tuberías
A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Aliviadero 1 116,67 116,67

116,67

APARTADO BB1.3.4 Elementos accesorios
BMP091 m Marco prefabricado 2x1x2 (e=15cm)

Marco prefabricado de espesor 15 cm de dimensiones 2x1x2 m colocado, incluso p.o. y p.p. de medios
auxiliares.

Aliviadero 3 2,000 6,000

6,00

JCJ207 m² Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Embocadura 1 0,400 0,126
Salida 1 0,400 0,126

0,25

JCMS15 m² Rejilla tramex

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.)

Arqueta de rotura aliviadero 1 2,00 1,25 2,50

2,50
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SUBCAPÍTULO BB1.4 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO

APARTADO BB1.4.1 Movimiento de Tierras
A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

6,50 14,63 95,10
Sección 2 ( tramo intermedio) 25%
roca

0,25 26,50 46,96 311,11

Sección 1 ( tramo inicio) 35% roca 0,35 15,35 23,56 126,58

532,79

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

1 516,80 2,19 1.131,79
3,00 6,65 19,95
2,25 7,24 16,29

Sección 3 (último tramo) 1 18,80 19,44 365,47
Sección 2 ( tramo intermedio) 25%
roca

0,75 26,50 46,96 933,33

Sección 1 ( tramo inicio) 35% roca 0,65 15,35 23,56 235,07

2.701,90

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000 N/m², de 1.000 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de servicio, con unión, a pie de obra.

Arqueta interior balsa 4,500 2,700 12,150
Tuberia de hormigón armado 60,400 72,800 4.397,120
Zanaj tubería doble 2,250 5,500 12,375
Arqueta válvulas 9,100 5,020 45,682
Zanja desagüe de fondo 1 516,800 1,350 697,680

5.165,01

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

2 tuberias (DF+TOMA) 2,25 0,23 0,52
Tuberia desague fondo 516,80 0,11 56,85

57,37

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

2 tuberias (DF+TOMA) 1 2,25 1,50 3,38
Tuberia desague fondo 1 516,80 0,73 377,26

380,64
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APARTADO BB1.4.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

Arqueta interior 1 2,00 2,20 0,15 0,66
Arqueta de válvulas 1 5,50 3,30 0,15 2,72

3,38

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Solera 1 2,00 2,00 0,40 1,60
Muro 1 1 2,00 0,25 1,75 0,88
Muro2 1 2,00 0,25 1,75 0,88
Muro3 1 1,50 0,25 1,75 0,66
Muro 4 1 1,50 0,25 1,75 0,66
solera 1 5,50 3,10 0,30 5,12
Muro1 1 5,50 0,25 3,10 4,26
Muro2 1 5,50 0,25 3,10 4,26
Muro3 1 2,60 0,25 3,10 2,02
Muro 4 1 2,60 0,25 3,10 2,02

22,36

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

6Ø12 505,26 505,26
5Ø12 1.524,15 1.524,15

2.029,41

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

2 1,00 1,50 0,40 1,20
2 1,00 2,00 0,40 1,60
2 1,00 2,60 0,30 1,56
2 1,00 5,50 0,30 3,30

7,66

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muro1 encofrado oculto 1 2,00 1,00 2,15 4,30
Muro2 encofrado oculto 1 2,00 1,00 2,15 4,30
Muro 3 encofrado oculto 1 1,50 1,00 2,15 3,23
Muro 4 encofrado oculo 1 1,50 1,00 2,15 3,23
Muro 1 encofrado visto 1 2,00 1,00 1,75 3,50
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Muro 2 encofrado visto 1 2,00 1,00 1,75 3,50
Muro 3 encofrado visto 1 1,50 1,00 1,75 2,63
Muro 4 encofrado visto 1 1,50 1,00 1,75 2,63
Muro1 encofrado oculto 1 5,50 1,00 3,40 18,70
Muro2 encofrado oculto 1 5,50 1,00 3,40 18,70
Muro 3 encofrado oculto 1 3,40 1,00 2,60 8,84
Muro 4 encofrado oculo 1 3,40 1,00 2,60 8,84
Muro 1 encofrado visto 1 5,50 1,00 3,10 17,05
Muro 2 encofrado visto 1 5,50 1,00 3,10 17,05
Muro 3 encofrado visto 1 2,60 1,00 3,10 8,06
Muro 4 encofrado visto 1 2,60 1,00 3,10 8,06

132,62

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Apoyo tubería 60,40 1,05 63,42

63,42

APARTADO BB1.4.3 Tuberías y valvulería
JCMS1000C-180m Tubería Hormigón armado D=1000mm Clase C-180

Ml. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado mediante compresión radial, de
sección circular y diámetro 1000 mm, Clase C-180, tipo TC (sin campana), con unión mediante junta
elástica. Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

Tubería hormigón desagüe fondo-toma 1 60,40 60,40

60,40

A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Desague de fondo 1 584,72 584,72

584,72
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A02025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Tuberia toma 1 68,50 68,50

68,50

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Carrete de desmontaje 2 2,00

2,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

6,00 6,00
6,00

A10007M ud Válvula compuerta motorizada, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridada con actuador
eléctrico AUMA NORM Todo/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador me-
canico de posicion y volante. Distancia entre caras segun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion duc-
til. EPDM certificado para agua potable. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1. Certifica-
do GSK.

2,00 2,00
2,00

A10006M ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridada con actuador
eléctrico AUMA NORM Todo/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador me-
canico de posicion y volante. Distancia entre caras segun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion duc-
til. EPDM certificado para agua potable. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1. Certifica-
do GSK.

3,00 3,00
3,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 1,00
1,00
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A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6,00 6,00
6,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Piezas de unión T bypass 2 85,00 170,00
Unión desagüe aliviadero 85,00 85,00

255,00

APARTADO BB1.4.4 Elementos y accesorios
TAP.5 m² Tapa chapa acero estriado 5 mm

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, montada según detalle de plano.

Arqueta entrada 1 5,00 2,60 13,00

13,00

6EDF042 m² Tapa galvanizada

Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en arquetas.

Tapa galvanizada Entrada: paso de
hombre

1 0,80 0,80 0,64

0,64

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado

Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección transversal de D=20 mm.

Pates arqueta valvulas 15 15,00

15,00

JCJ207 m² Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Arqueta interior balsa 1 1,500 1,500 2,250

2,25
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APARTADO BB1.4.5 Estanque de impacto
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

3,25 3,00 9,75
1,80 3,90 7,02

16,77

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

3,50 3,00 1,80 18,90
Excavacion escollera 3,90 1,80 0,25 1,76

20,66

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Oculto 1 1,25 1,00 1,80 2,25
Oculto 1 1,25 1,00 1,80 2,25
Oculto 1,60 1,00 1,80 2,88
Oculto 1,60 1,00 1,80 2,88
Oculto 1,70 1,00 0,70 1,19
Oculto 1,70 1,00 1,40 2,38
Oculto 2,10 1,00 0,67 1,41
Oculto 0,90 1,00 0,20 0,18
Visto 1,25 1,00 1,60 2,00
Visto 1,25 1,00 1,60 2,00
Visto 1,60 1,00 1,60 2,56
-visto 1,60 1,00 1,60 2,56
Oculto 2,10 1,00 0,90 1,89
Oculto 2,10 1,00 1,60 3,36
Oculto 1,70 1,00 1,40 2,38
Oculto 2,10 1,00 1,67 3,51

1,00 2,10 0,20 0,42

36,10

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,00 2,50 0,20 1,00
MURO1 1 1,65 0,20 1,60 0,53
MURO2 1 1,65 0,20 1,60 0,53
MURO INCLINADO 1 1 1,60 0,20 1,60 0,51
MURO INCLINADO 2 1 1,60 0,20 1,60 0,51
MURO FRONTAL 1 1 2,10 0,20 0,90 0,38
MURO FRONTAL 2 1 2,10 0,20 1,60 0,67
MURO DE IMPACTO V 1 2,10 0,20 0,67 0,28
MURO DEIMPACTO H 1 2,10 0,90 0,20 0,38
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4,79

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Acero 4Ø12 408,75 408,75

408,75

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

2,20 1,80 0,45 1,78
2 0,90 1,80 1,30 4,21

5,99

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

4,00 1,80 7,20
2 1,30 1,80 4,68

11,88

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

3,250 0,500 2,250 3,656

3,66

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

2,70 3,25 0,10 0,88

0,88
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SUBCAPÍTULO BB1.5 CAMINO DE CORONACIÓN, ACCESOS Y
PLATAFORMA

APARTADO BB1.5.1 Movimiento de tierras
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

Superficie ocupación plataforma 90,27 0,20 18,05
Superficie ocupación plataforma 90,27 0,20 18,05
Superficie ocupación plataforma 90,27 0,10 9,03
Superficie ocupación caminode
acceso coronación

126,00 0,20 25,20

Superficie ocupación caminode
acceso coronación

126,00 0,20 25,20

Superficie ocupación caminode
acceso coronación

126,00 0,10 12,60

108,13

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

Plataforma 315,25 315,25
Acceso a coronación 12,20 12,20
Acceso a plataforma 0,47 0,47

327,92

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Relleno bajo caminopor desbroce
(1.1.1.1 Partida codigo I04000

1,05 113,54

Relleno plataforma 1,05 42,47 44,59
Relleno Acceso coronación 1,05 27,22 28,58
Relleno Acceso plataforma 1,05 26,54 27,87

214,58
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APARTADO BB1.5.2 Construcción caminos
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y
A-7 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Camino coronación 469,31 6,00 2.815,86
Camino acceso a coronación 22,44 3,00 67,32
Plataforma 90,27 90,27
Camino acceos a plataforma 5,50 6,00 33,00

3.006,45

I04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actua-
ción normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.

Camino coronación 469,31 6,00 2.815,86
Camino acceso a coronación 22,44 3,00 67,32
Plataforma 90,27 90,27
Camino acceso a plataforma 5,50 6,00 33,00

3.006,45

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Camino coronación 469,31 6,00 0,25 703,97
Camino acceso a coronación 22,44 3,00 0,25 16,83
Camino acceos a plataforma 5,50 6,00 0,25 8,25

729,05

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Material granular
Vs/Vc=1,35
Camino acceso coronacion 1,35 22,44 6,00 0,25 45,44
Camino coronacion 1,35 469,31 3,00 0,25 475,18
Camino acceso plataforma 1,35 5,50 6,00 0,25 11,14

531,76
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APARTADO BB1.5.3 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronación

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  dimensiones para cada pieza de 2,00
m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y 0,80 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocación según espe-
cificaciones de planos.

Camino coronación 1 450,460 450,460

450,46

SUBCAPÍTULO BB1.6 IMPERMEABILIZACIÓN Y RED DE DRENAJE

APARTADO BB1.6.1 GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL
BMP005 m² Geomembrana PEAD 2.0 mm de espesor

Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para impermeabilización de balsas, a pie
de obra.

Fondo inclinado-Fondo plano 1,05 644,00 676,20
Taludes interiores 1,05 9.350,30 9.817,82
Zanja de anclaje 1,05 469,31 2,40 1.182,66

11.676,68

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Fondo inclinado-Fondo plano 1,05 644,00 676,20
Taludes interiores 1,05 9.350,30 9.817,82
Zanja de anclaje 1,05 469,31 2,40 1.182,66
Protección bajo pretil camino
coronación

1 469,31 0,50 234,66

11.911,34

BMP044 m Anclaje de taludes

Pieza singular de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro superior a 500 mm e inferior o igual
a 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de obra.

Anclajes talud 6 26,00 156,00

156,00

DOC013 m Soldadura por extrusión

Te de PRFV ø 1.000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Toma-Desagüe fondo 10 2,00 20,00
10 2,00 20,00

Aliviadero 10 2,50 25,00
10 2,50 25,00

Entrada 10 1,50 15,00
10 1,50 15,00

120,00

JCMS08 m Anclaje de fondo

Anclaje de fondo formado por piezas de hormigón de 0,60*0,3*3,00 m de longitud según sección tipo, in-
cluso geotextil agujeteado de filamentos continuos para protección de la lámina impermeabilizante.
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Contacto talud-fondo 1 294,000 294,000
Fondo balsa 1 294,000 294,000

588,00

APARTADO BB1.6.2 TUBERÍAS DE DRENAJE
A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Longitud tuberia de dren hasta salida 1 25,00 25,00

25,00

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Drenaje longitudinal balsa
Sector 1 1 139,30 0,60 0,75 62,69
Sector 2 1 149,10 0,60 0,75 67,10
Sector 3 1 378,80 0,60 0,75 170,46

300,25

I11002_N m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y unión
por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuel-
ta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se inclu-
yen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

Drenaje longitudinal balsa
      Sector 1 1 61,00 61,00
      Sector 2 1 80,00 80,00
      Sector 3 1 378,80 378,80

519,80

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Longitud. Tuberia dren bajo dique 3 60,40 181,20

181,20

MATZAN20 m³ Mat. granular para drenaje

Construcción drenaje con material granular según especificaciones en planos, incluida puesta en obra

Drenaje longitudinal balsa
Sector 1 1 139,300 0,600 0,750 62,685
Sector 2 1 149,100 0,600 0,750 67,095
Sector 3 1 378,800 0,600 0,750 170,460

300,24
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I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Arqueta control drenes arqueta de
válvulas

1 1,50 0,45 0,68

1 0,55 0,45 0,25
1 1,35 0,45 0,61
1 0,40 0,45 0,18

1,72

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón en masa
Arqueta control drenes arqueta de
válvulas

1 1,50 0,15 0,45 0,10

2 0,40 0,15 0,45 0,05

0,15

SUBCAPÍTULO BB1.7 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN
JCMS01160 ud Sensor de control de nivel de embalse

Tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 1.016 mm de diámetro y 8 mm de es-
pesor con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 mi-
cras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo
o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, a pie de obra.

1,00 1,00
1,00

BMP050 ud Clavo de colimación de acero

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

15,00 15,00
15,00

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado

Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y 0,15 m de diámetro, colocado.

2,00 2,00
2,00
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SUBCAPÍTULO BB1.8 ACCESORIOS
JCMS01171 ud Elemento seguridad balsa

Tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 406 mm de diámetro y 8 mm de espe-
sor con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o
poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliu-
retano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, a pie de obra.

3,00 3,00
3,00

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

669,05 669,05
669,05

JCMS01170 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas), con desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, a pie de obra. No incluye tornillería ni juntas de estanqueidad.

Acceso a balsa por caminos de acceso 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO BB1.9 RECTIFICACIÓN DE CAMINO

APARTADO BB1.9.1 Movimiento de tierras
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

Superficie ocupación camino 5.038,78 0,20 1.007,76
Superficie ocupación camino 5.038,78 0,20 1.007,76
Superficie ocupación camino 5.038,78 0,10 503,88

2.519,40

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

77,76 77,76

77,76

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Relleno bajo dique por desbroce
(1.1.1.1 Partida codigo I040008)

1,05 2.645,37

Relleno 1,05 4.539,46 4.766,43

7.411,80
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7.411,80

APARTADO BB1.9.2 Construcción de camino
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y
A-7 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Camino rectificado 447,68 3,00 1.343,04

1.343,04

I04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actua-
ción normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.

Camino rectificado 447,68 3,00 1.343,04

1.343,04

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Camino rectificado 447,68 3,00 0,25 335,76

335,76

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Material granular
Vs/Vc=1,35

1,35 447,68 3,00 0,25 453,28

453,28
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CAPÍTULO BAR02 BALSA BARRADO 3

SUBCAPÍTULO BB2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO BB 2.1.1 Desbroce y excavaciones
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

Superficie ocupación balsa en planta 15.447,90 0,20 3.089,58
Superficie ocupación balsa en planta 15.447,90 0,20 3.089,58

6.179,16

I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen
medido en estado natural.

S.m.a.  20% (m3) 0,2 62.154,06 12.430,81

12.430,81

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de orugas de
una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medido so-
bre perfil.

S.m.a.  20% (62154.06m3) 0,2 62.154,06 12.430,81

12.430,81

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo su
remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

S.m.a.  60% (62164.06m3) 0,6 62.154,06 37.292,44
Sobreexcavación 0,4 m fondo 1 4.040,66 4.040,66

41.333,10

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Sobrante tierra vegetal a reutilizar 1,3 5.115,41 6.650,03
Sobrante excavación a reutilizar 1,3 42.739,37 55.561,18

62.211,21
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APARTADO BB 2.1.2 Construcción dique
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Construcción dique balsa. Según
medición auxiliar sobre desbroz

1,05 18.490,18 19.414,69

Relleno sobreexcavación 0,4 4.040,66 4.040,66

23.455,35

JCJ101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso medios manuales.

Balsa. Taludes interiores 3.499,710 3.499,710
Balsa. Taludes exteriores 10.637,480 10.637,480
Fondo de la balsa 2.719,650 2.719,650

16.856,84

APARTADO BB 2.1.3 Revegetación taludes
JCJ607 m² Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Regeneración talud exterior 10.637,48 10.637,48

10.637,48

SUBCAPÍTULO BB2.2 OBRA DE ENTRADA Y ALIVIADERO

APARTADO BB 2.2.1 Movimiento de tierras
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

Entrada (B-B') 1 3,00 30,33 90,99
Marcos prefabricados (C-C') 1 6,00 5,99 35,94
Arqueta laminacion (D-D') 1 4,25 7,80 33,15

160,08

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000 N/m², de 1.000 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de servicio, con unión, a pie de obra.

Entrada (B-B') 1 3,000 7,160 21,480
Marcos prefabricados (C-C') 1 6,000 2,770 16,620
Arqueta laminacion (D-D') 1 4,250 2,800 11,900

50,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

ALIVIADERO 61,50 2,20 135,30

135,30
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A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ALIVIADERO 61,50 0,11 6,77
ENTRADA 19,00 0,11 2,09

8,86

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

61,50 0,80 49,20
19,00 0,80 15,20

64,40

APARTADO BB 2.2.2 Hormigón, aceros y encofrados
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Arquetas entrada-aliviadero 1 8,00 2,50 0,25 5,00
2 2,00 3,00 12,00
2 8,00 0,25 3,00 12,00
2 2,00 0,25 3,00 3,00

Arqueta laminación 1 2,50 0,25 3,75 2,34
1 2,50 0,25 2,60 1,63
1 2,50 0,25 1,00 0,63
2 3,50 0,25 2,00 3,50

40,10

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Hastial longitudianal 4 3,47 15,00 0,89 185,30
Hastial 1 transversal 4 2,70 18,00 0,89 173,02
Hastial2 longitudianal 4 2,40 15,00 0,89 128,16
Hastial 2 transversal 4 2,70 15,00 0,89 144,18
solera longitudinal 2 8,20 15,00 0,89 218,94
solera transversal 2 2,70 48,00 0,89 230,69
Recortes y solapes 0,1 % 108,03

1.188,32

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

Arqueta entrada-aliviadero 2 8,00 0,25 4,00
2 2,50 0,25 1,25

       Arqueta de laminacion 2 3,75 0,25 1,88
2 2,50 0,25 1,25

Solera 2 2,50 8,00 0,25 10,00

18,38
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18,38

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Arqueta entrada aliviadero 2 2,50 3,00 15,00
2 2,00 3,00 12,00
2 8,00 3,00 48,00
2 7,50 3,00 45,00
4 2,00 3,00 24,00

           Arqueta de laminacion 1 2,00 2,60 5,20
1 2,50 2,60 6,50
1 2,50 1,00 2,50
1 2,00 1,00 2,00
2 3,50 2,00 14,00
2 3,25 2,00 13,00

187,20

I14010 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Relleno marco prefabricado 6,00 0,30 1,80
Apoyo 2,50 13,25 33,13
Muros 2 0,25 5,00 2,50
Aletas 2 0,25 1,40 0,70

38,13

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

2,50 8,00 0,15 3,00

3,00
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APARTADO BB 2.2.3 Tuberías y valvulería
A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Aliviadero 1 61,50 61,50

61,50

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

19,00 19,00
19,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 1,00
1,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 1,00
1,00
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APARTADO BB 2.2.4 Elementos accesorios
BMP091 m Marco prefabricado 2x1x2 (e=15cm)

Marco prefabricado de espesor 15 cm de dimensiones 2x1x2 m colocado, incluso p.o. y p.p. de medios
auxiliares.

Aliviadero 3 2,000 6,000

6,00

JCJ207 m² Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Embocadura 1 0,400 0,126
Salida 1 0,400 0,126

0,25

JCMS15 m² Rejilla tramex

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.)

Arqueta de rotura aliviadero 1 4,00 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO BB2.3 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO

APARTADO BB 2.3.1 Movimiento de Tierras
A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

5,50 14,63 80,47
Sección 4 (último tramo) 1 4,68 12,24 57,28
Sección 3 (penúltimo tramo) 26% roca 0,26 21,52 31,26 174,91
Sección 2 ( tramo intermedio) 64%
roca

0,64 7,00 33,47 149,95

Sección 1 ( tramo inicio) 100% roca 1 15,00 9,12 136,80

599,41

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

1 833,70 2,20 1.834,14
Sección 4 (último tramo) 1 4,68 12,24 57,28
Sección 3 (penúltimo tramo) 26% roca 0,74 21,52 31,26 497,81
Sección 2 ( tramo intermedio) 64%
roca

0,36 7,00 33,47 84,34

Sección 1 ( tramo inicio) 100% roca

2.473,57

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000 N/m², de 1.000 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de servicio, con unión, a pie de obra.

Arqueta interior balsa 4,500 2,700 12,150
Tuberia de hormigón armado 48,090 72,800 3.500,952
Zanaj tubería doble 11,000 5,500 60,500
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Arqueta válvulas 5,500 5,020 27,610
Zanja desagüe de fondo 1 833,700 1,350 1.125,495

4.726,71

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

2 tuberias (DF+TOMA) 11,00 0,23 2,53
Tuberia desague fondo 833,70 0,11 91,71

94,24

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

2 tuberias (DF+TOMA) 11,00 1,50 16,50
Tuberia desague fondo 833,70 0,73 608,60

625,10

APARTADO BB 2.3.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

Arqueta interior 1 2,00 2,20 0,15 0,66
Arqueta de válvulas 1 4,50 3,30 0,15 2,23

2,89

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Solera 1 2,00 2,00 0,40 1,60
Muro 1 1 2,00 0,25 1,75 0,88
Muro2 1 2,00 0,25 1,75 0,88
Muro3 1 1,50 0,25 1,75 0,66
Muro 4 1 1,50 0,25 1,75 0,66
solera 1 4,50 3,10 0,30 4,19
Muro1 1 4,50 0,25 3,10 3,49
Muro2 1 4,50 0,25 3,10 3,49
Muro3 1 2,60 0,25 3,10 2,02
Muro 4 1 2,60 0,25 3,10 2,02

19,89

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

6Ø12 505,26 505,26
5Ø12 1.324,44 1.324,44

1.829,70
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I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

2 1,00 1,50 0,40 1,20
2 1,00 2,00 0,40 1,60
2 1,00 2,60 0,30 1,56
2 1,00 4,50 0,30 2,70

7,06

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muro1 encofrado oculto 1 2,00 1,00 2,15 4,30
Muro2 encofrado oculto 1 2,00 1,00 2,15 4,30
Muro 3 encofrado oculto 1 1,50 1,00 2,15 3,23
Muro 4 encofrado oculo 1 1,50 1,00 2,15 3,23
Muro 1 encofrado visto 1 2,00 1,00 1,75 3,50
Muro 2 encofrado visto 1 2,00 1,00 1,75 3,50
Muro 3 encofrado visto 1 1,50 1,00 1,75 2,63
Muro 4 encofrado visto 1 1,50 1,00 1,75 2,63
Muro1 encofrado oculto 1 5,50 1,00 3,40 18,70
Muro2 encofrado oculto 1 5,50 1,00 3,40 18,70
Muro 3 encofrado oculto 1 3,40 1,00 2,60 8,84
Muro 4 encofrado oculo 1 3,40 1,00 2,60 8,84
Muro 1 encofrado visto 1 4,50 1,00 3,10 13,95
Muro 2 encofrado visto 1 4,50 1,00 3,10 13,95
Muro 3 encofrado visto 1 2,60 1,00 3,10 8,06
Muro 4 encofrado visto 1 2,60 1,00 3,10 8,06

126,42

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Apoyo tubería 48,09 1,05 50,49

50,49
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APARTADO BB 2.3.3 Tuberías y valvulería
JCMS1000C-180m Tubería Hormigón armado D=1000mm Clase C-180

Ml. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado mediante compresión radial, de
sección circular y diámetro 1000 mm, Clase C-180, tipo TC (sin campana), con unión mediante junta
elástica. Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

Tubería hormigón desagüe fondo-toma 1 48,09 48,09

48,09

A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Desague de fondo 1 900,00 900,00

900,00

A02025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Tuberia toma 1 52,60 52,60

52,60

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Carrete de desmontaje 2 2,00

2,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

5,00 5,00
5,00
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A10007M ud Válvula compuerta motorizada, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridada con actuador
eléctrico AUMA NORM Todo/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador me-
canico de posicion y volante. Distancia entre caras segun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion duc-
til. EPDM certificado para agua potable. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1. Certifica-
do GSK.

2,00 2,00
2,00

A10006M ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridada con actuador
eléctrico AUMA NORM Todo/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador me-
canico de posicion y volante. Distancia entre caras segun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion duc-
til. EPDM certificado para agua potable. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1. Certifica-
do GSK.

3,00 3,00
3,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Piezas de unión T bypass 2 85,00 170,00
Unión desagüe aliviadero 85,00 85,00

255,00

APARTADO BB 2.3.4 Elementos y accesorios
TAP.5 m² Tapa chapa acero estriado 5 mm

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, montada según detalle de plano.

Arqueta entrada 1 5,00 2,60 13,00

13,00

6EDF042 m² Tapa galvanizada

Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en arquetas.

Tapa galvanizada Entrada: paso de
hombre

1 0,80 0,80 0,64

0,64

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado

Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección transversal de D=20 mm.

Pates arqueta valvulas 15 15,00

15,00

JCJ207 m² Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Arqueta interior balsa 1 1,500 1,500 2,250

2,25

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.
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27,10 0,60 16,26

16,26

SUBCAPÍTULO BB2.4 CAMINO DE CORONACIÓN, ACCESOS Y
PLATAFORMA

APARTADO BB 2.4.1 Movimiento de tierras
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

Superficie ocupación plataforma 122,80 0,20 24,56
Superficie ocupación plataforma 122,80 0,20 24,56
Superficie ocupación caminode
acceso coronación

155,30 0,20 31,06

Superficie ocupación caminode
acceso coronación

155,30 0,20 31,06

111,24

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

Plataforma 12,71 12,71
Acceso a coronación 10,13 10,13
Acceso a plataforma 0,17 0,17

23,01

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Relleno bajo caminopor desbroce
(1.1.1.1 Partida codigo I04000

1,05 116,80

Relleno plataforma 1,05 60,66 63,69
Relleno Acceso coronación 1,05 460,98 484,03
Relleno Acceso plataforma 1,05 231,16 242,72

907,24
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APARTADO BB 2.4.2 Construcción caminos
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y
A-7 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Camino coronación 308,54 6,00 1.851,24
Camino acceso a coronación 71,92 4,00 287,68
Plataforma 51,00 51,00
Camino acceso a plataforma 28,25 4,00 113,00

2.302,92

I04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actua-
ción normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.

Camino coronación 308,54 6,00 1.851,24
Camino acceso a coronación 71,92 4,00 287,68
Plataforma 51,00 51,00
Camino acceso a plataforma 28,25 4,00 113,00

2.302,92

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Camino coronación 308,54 6,00 0,25 462,81
Camino acceso a coronación 71,92 4,00 0,25 71,92
Camino acceos a plataforma 28,25 4,00 0,25 28,25

562,98

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Material granular
Vs/Vc=1,35
Camino acceso coronacion 1,35 71,92 4,00 0,25 97,09
Camino coronacion 1,35 308,54 6,00 0,25 624,79
Camino acceso plataforma 1,35 28,25 4,00 0,25 38,14

760,02
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APARTADO BB 2.4.3 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronación

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  dimensiones para cada pieza de 2,00
m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y 0,80 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocación según espe-
cificaciones de planos.

Camino coronación 1 308,540 308,540

308,54

I24002 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

8,00 8,00

8,00

I26005 ud Arqueta caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito

Arqueta para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, incluida excavación en terreno tipo tránsito.

1 1,00

1,00

I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior.

1 1,00

1,00

I27005 ud Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito

Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
ción en terreno tipo tránsito.

1 1,00

1,00

I25005 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida excavación, co-
locado según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

5,00 5,00

5,00
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SUBCAPÍTULO BB2.5 IMPERMEABILIZACIÓN Y RED DE DRENAJE

APARTADO BB 2.5.1 GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL
BMP005 m² Geomembrana PEAD 2.0 mm de espesor

Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para impermeabilización de balsas, a pie
de obra.

Fondo inclinado-Fondo plano 1,05 2.719,65 2.855,63
Taludes interiores 1,05 3.499,71 3.674,70
Zanja de anclaje 1,05 308,54 2,40 777,52

7.307,85

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Fondo inclinado-Fondo plano 1,05 2.719,65 2.855,63
Taludes interiores 1,05 3.499,71 3.674,70
Zanja de anclaje 1,05 308,54 2,40 777,52
Protección bajo pretil camino
coronación

1 308,54 0,50 154,27

7.462,12

BMP044 m Anclaje de taludes

Pieza singular de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro superior a 500 mm e inferior o igual
a 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de obra.

Anclajes talud 4 18,00 72,00

72,00

DOC013 m Soldadura por extrusión

Te de PRFV ø 1.000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Toma-Desagüe fondo 10 2,00 20,00
10 2,00 20,00

Aliviadero 10 2,50 25,00
10 2,50 25,00

90,00

JCMS08 m Anclaje de fondo

Anclaje de fondo formado por piezas de hormigón de 0,60*0,3*3,00 m de longitud según sección tipo, in-
cluso geotextil agujeteado de filamentos continuos para protección de la lámina impermeabilizante.

Contacto talud-fondo 1 174,000 174,000
Fondo balsa 1 118,500 118,500

292,50
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APARTADO BB 2.5.2 TUBERÍAS DE DRENAJE
A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Longitud tuberia de dren hasta salida 1 64,35 64,35

64,35

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Drenaje longitudinal balsa
Sector 1 1 0,60 0,75 0,45
Sector 2 1 0,60 0,75 0,45

0,90

I11002_N m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y unión
por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuel-
ta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se inclu-
yen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

Drenaje longitudinal balsa
      Sector 1 1 137,83 137,83
      Sector 2 1 169,55 169,55

307,38

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Longitud. Tuberia dren bajo dique 2 2,00

2,00

MATZAN20 m³ Mat. granular para drenaje

Construcción drenaje con material granular según especificaciones en planos, incluida puesta en obra

Drenaje longitudinal balsa
Sector 1 1 0,600 0,750 0,450
Sector 2 1 0,600 0,750 0,450

0,90

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Arqueta control drenes arqueta de
válvulas

1 0,45 0,45

1 0,45 0,45
1 0,45 0,45
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1,35

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón en masa
Arqueta control drenes arqueta de
válvulas

1 1,50 0,15 0,45 0,10

1 0,40 0,15 0,45 0,03

0,13

SUBCAPÍTULO BB2.6 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN
JCMS01160 ud Sensor de control de nivel de embalse

Tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 1.016 mm de diámetro y 8 mm de es-
pesor con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 mi-
cras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo
o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, a pie de obra.

1,00 1,00
1,00

BMP050 ud Clavo de colimación de acero

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

12,00 12,00
12,00

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado

Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y 0,15 m de diámetro, colocado.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO BB2.7 ACCESORIOS
JCMS01171 ud Elemento seguridad balsa

Tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 406 mm de diámetro y 8 mm de espe-
sor con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o
poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliu-
retano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, a pie de obra.

3,00 3,00
3,00

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

563,19 563,19
563,19

JCMS01170 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas), con desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, a pie de obra. No incluye tornillería ni juntas de estanqueidad.

1,00 1,00
1,00
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1,00

SUBCAPÍTULO BB2.8 RECTIFICACIÓN DE CAMINO

APARTADO BB 2.8.1 Movimiento de tierras
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

Superficie ocupación camino 1 1.464,58 0,20 292,92
Superficie ocupación camino 1 1.464,58 0,20 292,92
Superficie ocupación camino2 133,65 0,20 26,73
Superficie ocupación camino2 133,65 0,20 26,73

639,30

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

Camino1 24,63 24,63
Camino 2 2,67 2,67

27,30

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Relleno bajo dique por desbroce
(1.1.1.1 Partida codigo I040008)

1,05 671,27

Relleno camino 1 1,05 1.252,17 1.314,78
Relleno camino 2 1,05 44,66 46,89

2.032,94
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APARTADO BB 2.8.2 Construcción de camino
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y
A-7 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Camino rectificado 1 110,71 4,00 442,84
Cmaino rectificado 2 22,94 4,00 91,76

534,60

I04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actua-
ción normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.

Camino rectificado 1 110,71 4,00 442,84
Cmaino rectificado 2 22,94 4,00 91,76

534,60

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Camino rectificado 1 110,71 4,00 0,25 110,71
Cmaino rectificado 2 22,94 4,00 0,25 22,94

133,65

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Material granular
Vs/Vc=1,35
Camino rectificado 1 1,35 110,71 4,00 0,25 149,46
Cmaino rectificado 2 1,35 22,94 4,00 0,25 30,97

180,43
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CAPÍTULO BAR03 OBRA TOMA

SUBCAPÍTULO BAR03.1 PREPARACIÓN TERRENO Y MOVIMIENTO
TIERRAS CAPTACIÓN

F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral

Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a
20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos
de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de
corte.

Despeje zona obra de tomas 5 25,00 125,00

125,00

F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50%

Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o igual a 8 cm; superfi-
cie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.

Despeje zona obra de tomas 5 0,03 0,15

0,15

F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30%

Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, con densidad mayor
de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxima de reco-
gida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

Despeje zona obra de toma 5 0,03 0,15

0,15

F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%

Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con
densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en
verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones que
permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 10%
e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento
del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los restos forestales, des-
pués de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda
labor, un reacordonado de los restos.

Despeje zona obra de toma 5 0,03 0,15

0,15

F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30%

Trituración de árboles en pie, en montes con densidad menor o igual a 750 pies/ha, con diámetro ma-
yor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pendiente máxima del
30%.

Despeje zona obra de toma 0,001 100,00 0,10

0,10

I02022 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol<= 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, hasta 1 m³ cada uno de ellos, con medios mecáni-
cos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Despeje zona obra toma 5 10,00 2,00 0,10 10,00

10,00
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I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Superficie ocupación obra +
excavación

4 25,00 2,00 200,00

200,00

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Excavación según perfil plano 5.2
Obra propiamente dicha + holgura
para encofrados

2,5 0,87 1,25 2,72

(mitad excavación manual, mitad
mecánica en tránsito)

2,72

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación según perfil plano 5.2
Obra propiamente dicha + holgura
para encofrados

2,5 0,87 1,25 2,72

(mitad excavación manual, mitad
mecánica en tránsito)

2,72

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

Excavación total 5 0,87 1,25 5,44
Descuento obra propiamente dicha -5 0,70 0,95 -3,33

2,11

I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación

Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil acceso.

Obra de toma propiamente dicha, a
zona de balsa

5 1,35 0,70 0,95 4,49

4,49

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Obra de toma propiamente dicha, a
zona de balsa

5 1,35 0,70 0,95 4,49

4,49

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.
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Obra de toma propiamente dicha, a
zona de balsa

5 1,35 0,70 0,95 4,49

4,49

SUBCAPÍTULO BAR03.2 OBRA CIVIL CAPTACIÓN
I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

hormigon limpieza obra toma 4 1 1,40 0,95 0,10 0,13
hormigon limpieza obra toma 5 1 1,40 0,95 0,10 0,13
hormigon limpieza obra toma 6 1 1,40 0,95 0,10 0,13
hormigon limpieza obra toma 7 1 1,40 0,95 0,10 0,13
hormigon limpieza obra toma 8 1 1,40 0,95 0,10 0,13

0,65

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Paramentos laterales exteriores
(sección en plano)

10 0,63 6,30

Paramento exterior opuesto a cauce 5 0,95 0,71 3,37
Paramento exterior extremo lado cauce 5 0,95 0,10 0,48
Paramento exterior arqueta lado cauce 5 0,95 0,30 1,43
Paramentos laterales interiores
(sección en plano)

10 0,40 4,00

Paramento interior opuesto a cauce 5 0,75 0,61 2,29
Paramento interior lado cauce 5 0,75 0,30 1,13

19,00

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxi-
liares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa de arqueta 5 0,60 0,95 2,85

2,85

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Muros laterales (sección en plano) 20 0,63 12,60
Muro opuesto a cauce 10 0,95 0,71 6,75
Muro lado cauce 10 0,95 0,40 3,80
Solera 10 1,40 0,95 13,30

36,45

I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Armadura Tapa 10 0,60 0,95 5,70

5,70
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B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Perfil L40.40.5 para cerco sobre vano
tapa

5 3,03 0,95 14,39

14,39

BA03.2.1 ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI 316, con di-
mensiones 85 x 80 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz de pa-
so 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra de toma. Instalada.

Previa a canal de entrada de la toma 5 5,00

5,00

BA03.2.2 ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI 316, con di-
mensiones 15 x 15 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz de pa-
so 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra de toma. Instalada.

Colocación en muro interior arqueta a
la salida de la tubería

5 5,00

5,00

BA03.2.3 ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada

Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. Incluso perfi-
les para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instalada.

Colocación en la embocadura de la
toma en el arroyo

5 5,00

5,00

BA03.3.4 ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada

Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. Incluso perfi-
les para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instalada.

Colocación en la embocadura de la
tubería (interior arqueta)

10 1,12 11,20

11,20

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Protección bajo piedra laterales obra
toma (+10 %)

10 1,12 1,10 12,32

Protección terreno bajo piedra punta
obra toma (+10 %)

5 0,55 0,95 1,10 2,87

15,19

BA03.2.5 m³ Colocación de bolos de piedra 50-100 mm

Colocación de bolos de piedra de modo manual, incluso materiales.

Laterales Obra Toma 10 1,12 0,10 1,00 1,12
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Relleno Punta Obra Toma 2 0,02 0,95 1,00 0,04

1,16

I03032 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito con carga sobre camión y transporte D<= 3 km

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio sobre camión
basculante incluido el transporte en el interior de la obra hasta una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, medido sobre perfil.

Arq Toma Tipo ARH1 5 1,40 1,40 1,20 11,76
Fosa Decantacion 5 2,20 1,60 1,70 29,92
Arq Valvulas tipo ARH2 5 1,90 1,40 1,20 15,96

57,64

A08022BA m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Toma 4 1 3,00 3,00
Toma 5 1 3,00 3,00
Toma 6 1 3,00 3,00
Toma 7 1 3,00 3,00
Toma 8 1 3,00 3,00

15,00

BA22 ud Arqueta prefabricado de hormigón,  100 cmx100cmx100cm a pie de obra

Arqueta de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cmx100cmx100cm , colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada con malla-
zo, incluso con p.p. de recibido de pates y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,
ni el relleno perimetral posterior.

Toma 4 1 1,00 1,00
Toma 5 1 1,00 1,00
Toma 6 1 1,00 1,00
Toma 7 1 1,00 1,00
Toma 8 1 1,00 1,00

5,00

BA23 ud Arqueta prefabricada de hormigon, 150cmx100cmx100cm. a pie de obra

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Toma 4 1 1,00 1,00
Toma 5 1 1,00 1,00
Toma 6 1 1,00 1,00
Toma 7 1 1,00 1,00
Toma 8 1 1,00 1,00

5,00
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I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Fosa Decantasion 5 2,00 1,50 0,15 2,25
Muros laterales (sección en plano) 10 0,40 0,10 0,40
Muro opuesto a cauce 5 0,75 0,10 0,61 0,23
Muro lado cauce 5 0,75 0,10 0,20 0,08
Solera 5 1,40 0,95 0,10 0,67
Tapa 5 0,60 0,95 0,05 0,14

3,77

B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibido con mor-
tero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

Fosa Decantacion 5 7,00 1,50 52,50

52,50

B03009 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm

Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales, de 20
mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

5 5,40 1,50 40,50

40,50

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.

Foso Decantacion 5 2,00 1,50 15,00
Arquetas ARH1 5 1,00 1,00 5,00
Arqueta ARH2 5 1,50 1,00 7,50

27,50
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SUBCAPÍTULO BAR03.3 VALVULERIA TOMA
A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

toma 8 1 1,00

1,00

A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

toma 4 1 1,00
Toma 5 1 1,00
Toma 6 1 1,00
Toma 7 1 1,00

4,00

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Toma 8 2 2,00

2,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Toma 4 2 2,00
Toma 5 2 2,00
Toma 6 2 2,00
Toma 7 2 2,00

8,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

toma 4 1 1,00
Toma 5 1 1,00
Toma 6 1 1,00
Toma 7 1 1,00
Toma 8 1 1,00

5,00
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A10043 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Toma 8 1 1,00

1,00

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

toma 4 1 1,00
Toma 5 1 1,00
Toma 6 1 1,00
Toma 7 1 1,00

4,00
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CAPÍTULO BAR04 RED LLENADO

SUBCAPÍTULO BAR04.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Red llenado 1. T5-B1 1 1.407,65 1,00 1.407,65
Red llenado 2. B1-B3 1 1.256,54 1,00 1.256,54
Red llenado 3. B1-BE 1 395,47 1,00 395,47
Red llenado 4. T8-B3 1 1.145,22 1,00 1.145,22

4.204,88

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Red llenado 1. T5-B1 (50%) 1 504,35 0,50 252,18
Red llenado 2. B1-B3 (50%) 1 410,34 0,50 205,17
Red llenado 3. B1-BE (50%) 1 147,55 0,50 73,78
Red llenado 4. T8-B3 (50%) 1 557,41 0,50 278,71

809,84

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

Red llenado 1. T5-B1 (50%) 1 504,35 0,50 252,18
Red llenado 2. B1-B3 (50%) 1 410,34 0,50 205,17
Red llenado 3. B1-BE (50%) 1 147,55 0,50 73,78
Red llenado 4. T8-B3 (50%) 1 557,41 0,50 278,71

809,84

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Red llenado 1. T5-B1 1 42,23 42,23
Red llenado 2. B1-B3 1 37,70 37,70
Red llenado 3. B1-BE 1 11,86 11,86
Red llenado 4. T8-B3 1 34,36 34,36

126,15

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Red llenado 1. T5-B1 1 440,46 440,46
Red llenado 2. B1-B3 1 353,31 353,31
Red llenado 3. B1-BE 1 131,93 131,93
Red llenado 4. T8-B3 1 510,73 510,73

1.436,43
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I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

De Desbroce 1 4.204,88 1,00 0,10 420,49
De Excavacion Red LLenado (VE-VT) 1 181,21 181,21

601,70

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

De Desbroce 1 4.204,88 1,00 0,10 420,49
De Excavacion Red LLenado (VE-VT) 1 181,21 1,00 181,21

601,70

SUBCAPÍTULO BAR04.2 TUBERIA
A08016BA m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red llenado 3. B1-BE 1 395,47 395,47
Red llenado 4. Toma8-B3 1 900,00 900,00

1.295,47

A08022BA m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red llenado 1. TOMA5-B1 1 1.407,65 1.407,65
Red llenado 2. B1-B3 1 1.256,54 1.256,54
Red llenado 4. Toma8-B3 1 245,22 245,22

2.909,41
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SUBCAPÍTULO BAR04.3 ARQUETAS Y VALVULERIA
BA22 ud Arqueta prefabricado de hormigón,  100 cmx100cmx100cm a pie de obra

Arqueta de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cmx100cmx100cm , colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada con malla-
zo, incluso con p.p. de recibido de pates y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,
ni el relleno perimetral posterior.

Red llenado 1. T5-B1 9 9,00
Red llenado 2. B1-B3 8 8,00
Red llenado 3. B1-BE 4 4,00
Red llenado 4. T8-B3 6 6,00

27,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Red llenado 1. T5-B1 4 1,00 4,00
Red llenado 2. B1-B3 4 1,00 4,00
Red llenado 3. B1-BE 2 1,00 2,00
Red llenado 4. T8-B3 3 1,00 3,00

13,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Red llenado 1. T5-B1 5 1,00 5,00
Red llenado 2. B1-B3 4 1,00 4,00
Red llenado 3. B1-BE 2 1,00 2,00
Red llenado 4. T8-B3 3 1,00 3,00

14,00
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CAPÍTULO BAR05 RED DE RIEGO

SUBCAPÍTULO BAR05.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Red 0 SMAuxiliar 1 494,97 1,00 494,97
Red 1 SMAuxiliar 1 7.884,93 1,00 7.884,93
Red 2 SMAuxiliar 1 7.302,16 1,00 7.302,16

15.682,06

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Red 0 SMAuxiliar (70%) 1 150,57 0,70 105,40
Red 1 SMAuxiliar (70%) 1 2.939,39 0,70 2.057,57
Red 2 SMAuxiliar (70%) 1 2.284,03 0,70 1.598,82

3.761,79

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

Red 0 SMAuxiliar (30%) 1 150,57 0,30 45,17
Red 1 SMAuxiliar (30%) 1 2.939,39 0,30 881,82
Red 2 SMAuxiliar (30%) 1 2.284,03 0,30 685,21

1.612,20

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Red 0 SMAuxiliar 1 14,85 14,85
Red 1 SMAuxiliar 1 237,51 237,51
Red 2 SMAuxiliar 1 219,69 219,69

472,05

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Red 0 SMAuxiliar 1 131,03 131,03
Red 1 SMAuxiliar 1 2.562,91 2.562,91
Red 2 SMAuxiliar 1 1.980,90 1.980,90

4.674,84

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Excavación - Relleno 1 699,15 699,15

699,15
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I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Excavación - Relleno 1 699,15 699,15

699,15

SUBCAPÍTULO BAR05.2 TUBERIAS
A08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB1 1 1.323,00 1.323,00
HB2 1 100,00 100,00
10% Pequeño material y accesorios
(T, Codos, Collarines, etc)

0,1 1.323,00 132,30

10% Pequeño matqrial y accesorios
(T, codos, collarines, etc)

0,1 100,00 10,00

1.565,30

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB0 1 174,30 174,30
HB2 1 845,00 845,00
10% Pequeño material y accesorios
(T, Codos, Collarines, etc)

0,1 174,30 17,43

10% Pequeño matqrial y accesorios
(T, codos, collarines, etc)

0,1 845,00 84,50

1.121,23

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB0 1 133,29 133,29
HB1 1 260,00 260,00
HB2 1 2.081,00 2.081,00
10% Pequeño material y accesorios
(T, Codos, Collarines, etc)

0,1 133,29 13,33

10% Pequeño material y accesorios
(T, codos, collarines, etc)

0,1 260,00 26,00

10% Pequeño material y accesorios
(T, codos, collarines, etc)

0,1 2.081,00 208,10

2.721,72
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A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB1 1 648,00 648,00
HB2 1 507,00 507,00
10% Pequeño material y accesorios
(T, codos, collarines, etc)

0,1 648,00 64,80

10% Pequeño material y accesorios
(T, codos, collarines, etc)

0,1 507,00 50,70

1.270,50

A08016BA m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB1 1 1.280,49 1.280,49
HB2 1 1.477,00 1.477,00

2.757,49

A08019BA m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB0 1 72,59 72,59

72,59

A08022BA m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB0 1 209,72 209,72
HB2 1 895,00 895,00

1.104,72

A08031BA m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB1 1 92,00 92,00
HB2 1 201,00 201,00

293,00
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293,00

A08034BA m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB1 1 776,10 776,10

776,10

A08037BA m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

BALSA1-A1 1 151,27 151,27
BALSA3-A2 1 122,84 122,84

274,11

A08005 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB1 1 702,02 702,02
10% Pequeño material y accesorios
(T, Codos, Collarines, etc)

0,1 702,02 70,20

772,22

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB2 1 571,00 571,00
10% Pequeño material y accesorios
(T, codos, collarines, etc)

0,1 571,00 57,10

628,10

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB1 1 345,16 345,16
10% Pequeño material y accesorios
(T, codos, collarines, etc)

0,1 345,19 34,52

379,68
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379,68

A08017BA m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB1 1 369,00 369,00
HB2 1 433,00 433,00

802,00

A08023BA m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB2 1 286,89 286,89

286,89

A08026BA m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB1 1 177,51 177,51

177,51

A08032BA m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HB1 1 1.667,00 1.667,00
HB2 1 375,00 375,00

2.042,00
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SUBCAPÍTULO BAR05.3 VALVULERIA
BA22 ud Arqueta prefabricado de hormigón,  100 cmx100cmx100cm a pie de obra

Arqueta de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cmx100cmx100cm , colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada con malla-
zo, incluso con p.p. de recibido de pates y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,
ni el relleno perimetral posterior.

Red HB1 Ventosas 20 20,00
Red HB2 Ventosas 22 22,00
Red HB0 desagues 2 2,00
Red HB1 desagües 22 22,00
Red HB2 desagües 24 24,00

90,00

BA23 ud Arqueta prefabricada de hormigon, 150cmx100cmx100cm. a pie de obra

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Arqueta VRP HB1-G1 1 1,00 1,00
Arqueta VRP HB2-F2 1 1,00 1,00
Arqueta VRP HB2-I2 1 1,00 1,00

3,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Solera Arqueta A1 1 3,90 3,40 0,15 1,99
Solera Arqueta A2 1 3,90 3,40 0,15 1,99

3,98

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Solera Arqueta A1 1 3,90 3,40 13,26
Solera Arqueta A2 1 3,90 3,40 13,26

26,52

B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibido con mor-
tero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

Arqueta A1 1 14,60 1,50 21,90
Arqueta A2 1 14,60 1,50 21,90

43,80

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.

Arquetas ARH1 90 1,00 1,00 90,00
Arqueta ARH2 4 1,50 1,00 6,00
Arqueta A1 1 3,90 3,40 13,26
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Arqueta A2 1 3,90 3,40 13,26

122,52

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arqueta VRP HB1-G1 1 1,00 1,00
Arqueta VRP HB2-F2 1 1,00 1,00
Arqueta VRP HB2-I2 1 1,00 1,00
Red HB1 1 20,00 20,00
Red HB2 1 22,00 22,00

45,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta VRP HB2-I2 1 1,00 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta VRP HB1-G1 1 1,00 1,00
Arqueta VRP HB2-I2 1 1,00 1,00
Desagües red HB0 1 2,00 2,00
Desagües red HB1 1 22,00 22,00
Desagües red HB2 1 24,00 24,00

50,00

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta VRP HB2-F2 1 1,00 1,00

1,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta VRP HB2-F2 2 1,00 2,00
arqueta VRP HB2-I2 1 1,00 1,00

3,00

Página 55



INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta VRP HB1-G1 2 2,00

2,00

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Arqueta VRP HB2-F2 1 1,00 1,00
arqueta VRP HB2-I2 1 1,00 1,00

2,00

A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Arqueta VRP HB1-G1 1 1,00

1,00

MANOBA ud Manometro 0-16 Bar con glicerina. diametro nominal 63 mm. rosca macho 1/4" Instalado

Manometro 0-16 Bar con glicerina. diametro nominal 63 mm. rosca macho 1/4" (p.o.)

Arqueta VRP HB1-G1 2 1,00 2,00
Arqueta VRP HB2-F2 2 1,00 2,00
Arqueta VRP HB2-I2 2 1,00 2,00

6,00

A10090BA ud Válvula Reductora de Presion 6" PN16, instalada

Reductora de Presion de diámetro 6", presión de trabajo entrada 16 Bar y presion salida de 2 a 8 Bar
cuerpo de fundicion ductil GGG50, con revcubrimiento de pintura de resina epox espesor 150 mice-
ras,eje y  muelle de acero inoxidable AISI 420, Diagfragma de caucho natural reforzado con tejido de Ny-
lon , tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

Arqueta VRP HB2-F2 1 1,00 1,00
Arqueta VRP HB2-I2 1 1,00 1,00

2,00

A10005BA ud Valvula Reductora de Presion 10" PN 16 instalada

Reductora de Presion de diámetro 10", presión de trabajo entrada 16 Bar y presion salida de 2 a 8 Bar
cuerpo de fundicion ductil GGG50, con revcubrimiento de pintura de resina epox espesor 150 mice-
ras,eje y  muelle de acero inoxidable AISI 420, Diagfragma de caucho natural reforzado con tejido de Ny-
lon , tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

Arqueta VRP HB1-G1 1 1,00 1,00

1,00

VA2BA ud Valvula de Alivio de 2" presion ajuste 2 / 20 bar

Valvula de Alivio de 2" presion ajuste 2 / 20 bar

Arqueta VRP HB1-G1 1 1,00 1,00
Arqueta VRP HB2-F2 1 1,00 1,00
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Arqueta VRP HB2-I2 1 1,00 1,00

3,00

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Arqueta registro HBO 1 1,00

1,00

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Arqueta A2 2 1,00 2,00
Arqueta A1 2 1,00 2,00

4,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Arqueta A1 1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO BAR05.4 HIDRANTES MULTIUSUARIO
CARIG1 ud Caseta Prefabricada de hormigon 2,00mx1,00mx1,94m

Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación, de dimensiones exteriores
2,00mx1,00mx1,94m, formada por: envolvente de hormigón armado vibrado, puertas y rejillas de ventila-
ción natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con una resistencia de 10 ki-
lo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pintada con pintura acrílica rugosa de color blanco en las
paredes y marrón en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos
de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de
muerte en el transformador y accesos al local; según la norma RU 1303. Medida la cantidad ejecutada.

RED HB0 3 3,00
RED HB1 23 23,00
RED HB2 16 16,00

42,00

A11006 ud Emisor de pulsos, instalado

Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

hidrantes 40mm 28 28,00
hidrantes 63 mm 7 7,00
hidrantes 75mm 7 7,00

42,00

H40 ud Hidrante 40 mm

Conjunto de hidrante multiusuario de 40 mm con un máximo de 14 tomas y función de corte, medición,
regulador de presión y limitador de caudal, compuesto por válvula de compuerta, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa; filtro caza piedras en Y, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable; ventosa trifuncional, presión de trabajo hasta 1,6 MPa; válvula hidráulica de diafrag-
ma, presión de trabajo de hasta 1,6 MPa; contador tipo Woltmann de transmisión magnética, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa y Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas, de diámetro variables en-
tre 1” y 2 1/2”con conexión a tubería; incluso bridas, juntas, tornillería, perfiles de sujeción y elementos
de unión. Completamente colocado.

RED HB1 22 22,00
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RED HB2 6 6,00

28,00

H63 ud Hidrante 63 mm

Conjunto de hidrante multiusuario de 63 mm con un máximo de 14 tomas y función de corte, medición,
regulador de presión y limitador de caudal, compuesto por válvula de compuerta, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa; filtro caza piedras en Y, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable; ventosa trifuncional, presión de trabajo hasta 1,6 MPa; válvula hidráulica de diafrag-
ma, presión de trabajo de hasta 1,6 MPa; contador tipo Woltmann de transmisión magnética, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa y Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas de diámetro variable en-
tre 1" y 2 1/2", con conexión a tubería; incluso bridas, juntas, tornillería, perfiles de sujeción y elementos
de unión. Completamente colocado.

RED HB0 2 2,00
RED HB2 5 5,00

7,00

H75 ud Hidrante 75 mm

Conjunto de hidrante multiusuario de 75 mm con un máximo de 14 tomas y función de corte, medición,
regulador de presión y limitador de caudal, compuesto por válvula de compuerta, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa; filtro caza piedras en Y, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable; ventosa trifuncional, presión de trabajo hasta 1,6 MPa; válvula hidráulica de diafrag-
ma, presión de trabajo de hasta 1,6 MPa; contador tipo Woltmann de transmisión magnética, y presión
de trabajo hasta 1,6 MPa y Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas de diámetro variable en-
tre 1" y 2 1/2", con conexión a tubería; incluso bridas, juntas, tornillería, perfiles de sujeción y elementos
de unión. Completamente colocado.

RED HB0 1 1,00
RED HB1 1 1,00
RED HB2 5 5,00

7,00

SUBCAPÍTULO BAR05.5 ANCLAJES
ANC.VRP01 ud Anclaje valvula retencion diametro.100-110 mm.

Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendi-
dos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/ex-
cavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-21.

RED HB2 (I2) 1 1,00

1,00

ANC.VRP02 ud Anclaje valvula retncion diametro.125-140 mm.

Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendi-
dos entre 125 y 140 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/ex-
cavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-21.

RED HB2 (F2) 1 1,00

1,00

ANC.VRP03 ud Anclaje valvula retencion diametro 200-250 mm.

Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendi-
dos entre 125 y 250 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/ex-
cavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-21.

RED HB1 (G1) 1 1,00

1,00
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ANC.T01 ud Anclaje ¨T¨ tuberia diametro 63-140 mm.

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 63 y 140
mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofra-
do, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

RED HB0 2 2,00
RED HB1 13 13,00
RED HB2 10 10,00

25,00

ANCT02 ud Anclaje "T" tuberia diametro 160-200 mm.

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 160 y
200 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, enco-
frado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

RED HB1 3 3,00
RED HB2 6 6,00

9,00

ANCT03 ud Anclaje "T" tuberia diametro 250-315 mm.

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 250 y
315 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, enco-
frado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

RED HB1 1 1,00
RED HB2 2 2,00

3,00

ANCC01 ud Anclaje codo tuberia diametro 40-250 mm.

 Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
60 y 225 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. s/NTE-IFA-15-16.

RED HB0 3 3,00
RED HB1 46 46,00
RED HB2 42 42,00
RED LLENADO 1 9 9,00
RED LLENADO 2 12 12,00
RED LLENADO 3 4 4,00
RED LLENADO 4 5 5,00

121,00
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CAPÍTULO BAR06 TELELECTURA
APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. La app permiti-
rá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los contadores para después re-en-
viarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y
control de consumos de agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y estable-
cer informes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar los
consumos de forma ágil e intuitiva.

1 1,00

1,00

EMISOR_PULSud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los datos del conta-
dor conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con carcasa
con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación con el terminal portatil de lectura
(TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto
pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consu-
mo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operati-
va.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son:
 . Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de comunicación.

.       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000 registros.

.       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia
o tecnología Bluetooth/Wifi.
.       Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del contador, subconsu-
mo, batería baja)
.     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar que se acep-
ten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo sistema de filtra-
do.

2 2,00

2,00

SOFTW ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El software po-
drá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador. Este
software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente instalada y operativa.

1 1,00

1,00
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TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la información de los
equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre, Blueto-
oth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la posibilidad de ser interconectado
al ordenador que soportará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de informes de con-
sumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a
distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así como
los distintos parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de con-
tadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa
Sus principales características son:
 ·Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores

·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de comunica-
ción de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos el campo
coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración de los valores recibi-
dos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO BAR07 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO BAR07.1 CAMINOS RURALES
BAR.CSA m Paso tubería bajo camino sin asfaltarp para  ø<= 250 mm.

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormi-
gón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y
colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a lo especifica-
do en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.

Cruce nº1 1 5,00 5,00
Cruce nº2 1 6,00 6,00
Cruce nº5 1 5,00 5,00

16,00

BAR.CCA m Paso tubería bajo carretera ø<= 250 mm, con losa de hormigón in situ

Paso de tubería hasta 400 mm bajo carretera ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de
espesor 15 cm y luz 1 m, incluyendo colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en te-
rreno tipo normal.

Cruce nº 3 1 9,00 9,00
Cruce nº 4 1 9,00 9,00

18,00

SUBCAPÍTULO BAR07.2 CARRETERA EX-213
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Cruce EX-213 margen derecha 1 13,00 7,00 91,00
Cruce EX-213 marhen izquierda 1 4,00 3,00 12,00
arqueta pozo ataque -1 -1,00

102,00

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

Pozo de ataque 1 13,00 7,00 4,00 364,00
Pozo salida 1 4,00 3,00 2,00 24,00

388,00

I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. compacto

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a
3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

Pozo ataque 1 40,00 4,00 160,00
Pozo salida 1 14,00 2,00 28,00

188,00

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

Pozo de ataque 1 13,000 7,000 4,000 364,000
Pozo salida 1 4,000 3,000 2,000 24,000
Arqueta Pozo ataque -1 2,400 2,400 3,200 -18,432
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Arqueta pozo salida -1 2,400 1,880 1,790 -8,076

361,49

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Pozo ataque 26,51 26,51

26,51

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Pozo ataque 1 26,51 26,51

26,51

I14010 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Base apoyo rotativa Hincador 1 7,00 2,50 0,20 3,50
Base Arqueta marqen derecho 1 2,40 2,40 0,20 1,15
Base arqueta margen izquierdo 1 2,40 1,88 0,20 0,90

5,55

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muro empuje rotativa hincadora 1 4,00 0,25 1,00 1,00
arqueta Margen derecha 1 9,60 0,20 3,20 6,14

7,14

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Muro empuje rotativa hincadora 75 1,00 75,00
arqueta Margen derecha 75 6,14 460,50

535,50

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios au-
xiliares.

Base rotativa hincador 1 17,85 17,85

17,85

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios au-
xiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

1 9,60 0,20 1,92

1,92
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B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibido con mor-
tero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

Aqueta margen izquierda 1 4,80 1,80 8,64

8,64

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.

Tapa arqueta margen izquierda 1 2,40 1,90 4,56

4,56

TOPO300 m Paso de via de comunicación con perforación horizontal D 300

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 315 mm de diámetro y PN 10 Atm, soldada en
obra, mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 6 mm de espesor y 500 mm de diámetro
interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecución (arque-
tas, valvulas de corte, excavaciones) se presupuestan a parte en unidad CONTOP30. Si se incluyen las
bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

cruce nº 6 13 13,00

13,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta C2-1 1 1,00 1,00
Arqueta C2-2 1 1,00 1,00

2,00

B01017BA m² Placa alveolar prefabricada hormigon pretensadode 15 cm espesor incluso tapa acceso

Losa de 15 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 15
cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 13 kN·m/m, ; relleno de juntas entre
placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los apoyos.

Pozo C2 margen dercho 1 2,40 2,40 5,76

5,76
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SUBCAPÍTULO BAR07.3 DPH
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Cruce nº 1 (incluido zona de
servidumbre)

1 13,00 0,60 1,10 8,58

Cruce nº 2 (incluido zona de
servidumbre)

1 13,00 0,60 1,20 9,36

Cruce nº 3 (incluido zona de
servidumbre)

1 13,00 0,60 1,00 7,80

Cruce nº 4 (incluido zona de
servidumbre)

1 13,00 0,60 1,20 9,36

Cruce nº 5 (incluido zona de
servidumbre)

1 13,00 0,60 1,10 8,58

Arquetas cruce nº 1 2 1,70 1,70 1,10 6,36
Arquetas cruce nº 2 2 1,70 1,70 1,10 6,36
Arquetas cruce nº 3 2 1,70 1,70 1,20 6,94
Arquetas cruce nº 4 2 1,70 1,70 1,20 6,94
Arquetas cruce nº 5 2 1,70 1,70 1,10 6,36

76,64

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Arquetas DPH 1 38,96 38,96

38,96

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Arquetas DPH 1 38,96 38,96

38,96

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cruce nº 1 1 3,00 0,40 0,30 0,36
Cruce nº 2 1 3,00 0,40 0,30 0,36
Cruce nº 3 1 3,00 0,40 0,30 0,36
Cruce nº 4 1 3,00 0,40 0,30 0,36
Cruce nº 5 1 3,00 0,40 0,30 0,36

1,80

PARP200 m Paso de arroyo de menor importancia para D<= 200

Paso de arroyo de menor importancia para tubería de 200 mm de diámetro, mediante zanja transversal
de 1,5 m de profundidad con tubo de protección de hormigón centrifugado de 30 cm de diámetro y hor-
migonado a todo su alrededor con HM-20.

Cruce nº 1 1 13,00 13,00
Cruce nº 3 1 13,00 13,00
Cruce nº 5 1 13,00 13,00
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39,00

PARP400 m Paso de arroyo de menor importancia para D 200-400

Paso de arroyo de menor importancia para tubería de 200 mm de diámetro, mediante zanja transversal
de 1,5 m de profundidad con tubo de protección de hormigón centrifugado de 30 cm de diámetro y hor-
migonado a todo su alrededor con HM-20.

Cruce nº 2 1 13,00 13,00
Cruce nº 4 1 13,00 13,00

26,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Cruce nº 1 (incluido zona de
servidumbre)

1 13,00 0,40 0,55 2,86

Cruce nº 2 (incluido zona de
servidumbre)

1 13,00 0,40 0,60 3,12

Cruce nº 3 (incluido zona de
servidumbre)

1 13,00 0,40 0,50 2,60

Cruce nº 4 (incluido zona de
servidumbre)

1 13,00 0,40 0,60 3,12

Cruce nº 5 (incluido zona de
servidumbre)

1 13,00 0,40 0,55 2,86

14,56

B08150BA ud Arqueta ladrillo registro 150x100x100 cm

Arqueta de registro de 80x80x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, sin tapa ni cerco, termina-
da, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Cruce nº 1 2 1,00 2,00
Cruce nº 2 2 1,00 2,00
Cruce nº 3 2 1,00 2,00
Cruce nº 4 2 1,00 2,00
Cruce nº 5 2 1,00 2,00

10,00

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Cruce nº 1 2 2,00

2,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Cruce nº 2 2 2,00

2,00
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A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Cruce nº 3 2 2,00

2,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Cruce nº 4 2 2,00

2,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Cruce nº 5 2 2,00

2,00
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CAPÍTULO BAR08 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO BAR08.1 REUTILIZACIÓN DE TIERRAS
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Sobrante tierra vegetal balsa 1 13.015,01 1,30 16.919,51
Sobrante excavación balsa 1 17.739,96 1,30 23.061,95
Sobrante tierra vegetal balsa 3 5.115,41 1,30 6.650,03
Sobrante excavación balsa 3 42.739,37 1,30 55.561,18

102.192,67

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Sobrante tierra vegetal balsa 1 13.015,01 1,30 16.919,51
Sobrante excavación balsa 1 17.739,96 1,30 23.061,95
Sobrante tierra vegetal balsa 3 5.115,41 1,30 6.650,03
Sobrante excavación balsa 3 42.739,37 1,30 55.561,18

102.192,67

SUBCAPÍTULO BAR08.2 CANON DE RESIDUOS
CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

1 1,86 1,86

1,86

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.

1 0,93 0,93

0,93

CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA corres-
pondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte inclui-
do.

1 3,71 3,71

3,71

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

1 1,86 1,86

1,86
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1,86

CA1.01 m³ Coste de entrega residuos vegetales (02 01 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de residuos vegetales con código 02 01 03 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

1 92,80 92,80

92,80

SUBCAPÍTULO BAR08.3 PUNTO LIMPIO
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

3 3,00

3,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

1 1,00

1,00

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.

8 8,00

8,00

GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

18 18,00

18,00

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

5 12,00 60,00

60,00
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CAPÍTULO BAR09 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO BAR09.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l.

40 40,00

40,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

10 10,00

10,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

29 29,00

29,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

50 50,00

50,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

20 20,00

20,00

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas
(100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

58 58,00

58,00

TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, para señalización, cerramiento y balizado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación y
desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

400,00 400,00

400,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

500,00 500,00

500,00
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L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

4 4,00

4,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5 5,00

5,00

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de diámetro, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada

Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada

Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

2 2,00

2,00

L01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO BAR09.2 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

25 25,00

25,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

20 20,00

20,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones desecha-
bles, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación me-
dia 25-30 db.

30 30,00

30,00

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

100 100,00

100,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento antiem-
pañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

4 4,00

4,00

TIL01085X ud Mandil para soldador

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN
532

4 4,00

4,00

TIL01110X ud Manguito para soldador

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 532

4 4,00

4,00

TIL01112X par Polainas para soldador

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

4 4,00
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4,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

20 20,00

20,00

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y costura de
doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la
XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

25 25,00

25,00

L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, go-
mas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras
de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al ras-
gado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Trag-
satec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

20 20,00

20,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

25 25,00

25,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

20 20,00

20,00

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad

Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con tratamien-
to repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabili-
dad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo
del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen-
tes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.

20 20,00

20,00

TIL01121X ud Cinturón antilumbago con velcro

Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.

20 20,00
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20,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

200 200,00

200,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

5 5,00

5,00

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones;
cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

20 20,00

20,00

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9
y 10.

40 40,00

40,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

2 2,00

2,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

2 2,00

2,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO BAR09.3 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR
L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

Zona Balsas 1 18,00 18,00

18,00

L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios punta x 1,20), coloca-
da.

Zona Balsas 1 30,00 30,00

30,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

Zona Balsas 1 5,00 5,00

5,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

Zona Balsas 1 18,00 18,00

18,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

4 4,00

4,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

2 2,00

2,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

Zona Balsas 1 18,00 18,00

18,00

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

Zona Balsas 1 18,00 18,00

18,00
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L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

1 1,00

1,00

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

18 18,00

18,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

150 150,00

150,00

GRELEX mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV

Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV

Zona Balsas 1 18,00 18,00

18,00

SUBCAPÍTULO BAR09.4 EXTINCION DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

Zona Balsas 5 1,00 5,00
Zona Red HB1 2 1,00 2,00
Zona Red HB2 2 1,00 2,00

9,00
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SUBCAPÍTULO BAR09.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

5 5,00

5,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

10 10,00

10,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

18 18,00

18,00

Página 77



INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO BAR10 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO BAR10.1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL SUELO

TRTV m³ Transporte tierra vegetal a zona 3 para su extendido posterior

Transporte tierra vegetal a zona 3 con camión basculante para su extendido posterior

TIERRA VEGETAL ZONA 3 1 3.801,84 3.801,84

3.801,84

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

REUTILIZACIÓN TIERRA VEGETAL
REUTILIZACIÓN ZONA 1 1.505,40 1.505,40
REUTILIZACIÓN ZONA 2 528,96 528,96
REUTILIZACIÓN ZONA 3 3.801,84 3.801,84
TALUDES BALSA 4.819,80 4.819,80

10.656,00

F03P350 ha Siembra de especies pratenses (20 Kg)  y forrajera (5 Kg)

Siembra de pastizales compuesta por 20 kg de semillas de implantación de leguminosas pratenses (trip-
holium, bisserrula, ornythopus) la semilla debe ir peletizada e inoculada con Rhizobium". y 5 kg de forra-
jeras (tritiicale, centeno o avena).

Siembra en Cordel del Valle 0,15591 0,16

0,16

SUBCAPÍTULO BAR10.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado

Instalación de abrevadero para ganado

BALSA 1 1 1,00
BALSA 3 1 1,00

2,00

MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves

Instalación de caja nido para aves

BALSA 1 5 5,00
BALSA 3 3 3,00

8,00

MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros

Instalación de caja nido para quirópteros

BALSA 1 5 5,00
BALSA 3 3 3,00

8,00
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MAREIN ud Instalación de refugios para insectos

Instalación de refugios para insectos

BALSA 1 5 5,00
BALSA 3 3 3,00

8,00

SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas.

Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8 metros y anchu-
ra de 50 cm, con pasos cada 40 cm.

BALSA 1 2 2,00
BALSA 3 2 2,00

4,00

SUBCAPÍTULO BAR10.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono

Plantación de Quercus Autóctono

BALSA 1 80 80,00
BALSA 3 20 20,00

100,00

PLROMERO ud Plantación de especies tipo romero o lentisco

Plantación de especies tipo romero o lentisco

zona 3 200 200,00

200,00

PLARAUT ud Suministro y plantación de especies arbustivas

Suministro y plantación de especies arbustivas

200 200,00

200,00
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MEDICIONES
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SUBCAPÍTULO BAR10.4 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA
CALIDAD DE LOS EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA

BAR10.4.1 ud Control, Medición y Calidad del Agua

Suministro de equipo completo para la instalación con medios. Punto de Entrada y de Salida.
Incorpora un sensor basado en el principio de medición radar con 5mm de precisión que no se ve influi-
do por cambios de temperatura, niebla, lluvia, polvo, etc.
El telecontrol se realiza por medio de un módem GSMGPRS/ 3G integrado en cada equipo que permite
varias vías
de conexión al usuario: A través de aplicaciones para Android e iOS con comunicación a tiempo real pa-
ra gestión de órdenes, configuración históricos y con notificaciones inmediatas de cambios de estado.
- 4 Salidas digitales.
- 6 Entradas digitales.
- 4 entradas analógicas.
- 32 Kbytes de memoria para históricos.
- Consumo medio de 30 mA, alimentación 10-30VDC.
- Software para configuración y transformación de variables.
 - El equipo de control se aloja en una envolvente de protección.
- Software de control específico para estabilizar las lecturas de los sensores con filtro de medidas erró-
neas. Es capaz de filtrar los falsos ecos.
- Sistema de alimentación solar con autonomía de 30-60 días en ausencia radiación solar.
- Función datalogger para almacenamiento de registros en el propio equipo.

ENTRADA CONTROL 1 1 1,00
ENTRADA CONTROL 2 1 1,00
SALIDA CONTROL 1 1,00

3,00

BAR10.4.2 ud Configuración Técnica de equipos

Configuración Técnica de equipos

1 1,00

1,00

SH001 ud Sensor de humedad

Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes caracterícticas:
-Medidas a 30 cm , 60 cm y 90 cm
-Comunicación GPRS/Bluetooth con batería interna de alta capacidad
-Sofware de gestión 1 año
-Kit de Instalación Sondas drill-drop
-Diámetro Sonda superior 30 mm
-Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
-Resolución humedad 1:10000
-Resolución temperatura 0,3 ºC
-Exactitud temperatura +/- 2ºC a 25ºC
-Rango Operación -20ºC a 60ºC

Totalmente Instalado y conexionado

3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO BAR10.5 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

CU_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CB-
PA"

1 1,00

1,00

CU_ESP1 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca"

1 1,00

1,00

CU_ESP2 ud Curso específico "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

1 1,00

1,00

CU_ESP3 ud Curso Específico "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo"

Curso Específico "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo"

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO BAR10.6 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
PLVIAM mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obra

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

18 18,00

18,00
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SUBCAPÍTULO BAR10.7 ARQUEOLOGÍA
ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emi-
te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte
de Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ007EXT mes Seguimiento arqueológico

Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Mensual de Obra que describe los traba-
jos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

5 5,00

5,00

ARQ001EXT ud Informe final arqueológico

Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico realizado

1 1,00

1,00

ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica

Memoria arqueológica básica

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO BAR11 SEÑALIZACION PRTR
BAR11.1 ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de
hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

6,00 6,00
6,00

BAR11.2 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO BAR12 CONTROL DE CALIDAD
BARCC PAJ Control de Calidad

Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos de la obra.

1,00 1,00
1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

6EDF042 m²
Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en arquetas.

116,07Tapa galvanizada

CIENTO DIECISÉIS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

A01002 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

1,98Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

UN EURO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01003 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,76Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01005 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los mate-
riales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

49,96Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A01006 m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

34,54Construcción cama tuberías, D<= 20 km

TREINTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01014 m³

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difí-
cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

16,60Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

DIECISÉIS EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

A01017 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,52Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01019 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

9,58Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones

NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A02002 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

277,70Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS

A02025 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

215,27Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

A03002 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,68Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

CINCO EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03015 ud

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

586,35Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A06019 m
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

12,01Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

DOCE EUROS  con UN CÉNTIMOS

A06025 m
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

18,76Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

DIECIOCHO EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A08004 m
Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,53Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

UN EURO  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A08005 m
Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,88Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

UN EURO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A08008 m
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

3,11Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

TRES EUROS  con ONCE CÉNTIMOS
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A08010 m
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

3,80Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

TRES EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

A08011 m
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

5,24Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

CINCO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A08013 m
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

5,31Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

CINCO EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A08014 m
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

7,40Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

SIETE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

A08016 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

9,56Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A08016BA m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

9,76Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

NUEVE EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A08017BA m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,82Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TRECE EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A08019BA m
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,84Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

TRECE EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A08022BA m
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

14,81Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

CATORCE EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A08023BA m
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

20,67Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

VEINTE EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A08026BA m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

25,91Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

VEINTICINCO EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

A08031BA m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

30,21Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

TREINTA EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

A08032BA m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

37,94Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TREINTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A08034BA m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

42,66Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

CUARENTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A08037BA m
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

61,85Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

SESENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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A08040 m
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

88,94Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

OCHENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

136,67Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A10002 ud
Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

183,05Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

A10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

199,98Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A10004 ud
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

271,62Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A10005 ud
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

421,79Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

A10005BA ud
Reductora de Presion de diámetro 10", presión de trabajo entrada 16 Bar y presion salida
de 2 a 8 Bar   cuerpo de fundicion ductil GGG50, con revcubrimiento de pintura de resina
epox espesor 150 miceras,eje y  muelle de acero inoxidable AISI 420, Diagfragma de cau-
cho natural reforzado con tejido de Nylon , tornillería tratada contra corrosión (cincada), em-
bridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1.510,79Valvula Reductora de Presion 10" PN 16 instalada

MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A10006M ud
Valvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridada
con actuador eléctrico AUMA NORM Todo/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limita-
dores de par, indicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras segun EN558
Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certificado para agua potable. Revestimien-
to de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1. Certificado GSK.

5.522,90Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

A10007M ud
Valvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridada
con actuador eléctrico AUMA NORM Todo/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limita-
dores de par, indicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras segun EN558
Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certificado para agua potable. Revestimien-
to de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1. Certificado GSK.

7.836,85Válvula compuerta motorizada, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada

SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A10043 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

144,10Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

A10045 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

188,52Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10047 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

362,20Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS
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VEINTE CÉNTIMOS

A10048 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

462,18Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

A10055 ud
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

95,33Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

NOVENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

A10090BA ud
Reductora de Presion de diámetro 6", presión de trabajo entrada 16 Bar y presion salida de
2 a 8 Bar   cuerpo de fundicion ductil GGG50, con revcubrimiento de pintura de resina epox
espesor 150 miceras,eje y  muelle de acero inoxidable AISI 420, Diagfragma de caucho natu-
ral reforzado con tejido de Nylon , tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

879,41Válvula Reductora de Presion 6" PN16, instalada

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A11004 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

130,56Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado

CIENTO TREINTA EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A11005 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

320,86Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

TRESCIENTOS VEINTE EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A11006 ud
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

34,64Emisor de pulsos, instalado

TREINTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A11007 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

248,49Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A11010 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

357,60Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

A11021 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

206,14Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

DOSCIENTOS SEIS EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

A11022 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

292,08Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

ANC.T01 ud
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-
tre 63 y 140 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-17.

28,07Anclaje ¨T¨ tuberia diametro 63-140 mm.

VEINTIOCHO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

ANC.VRP01 ud
Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central pa-
ra relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofra-
do y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

38,14Anclaje valvula retencion diametro.100-110 mm.

TREINTA Y OCHO EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

ANC.VRP02 ud
Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central pa-
ra relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofra-
do y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

38,14Anclaje valvula retncion diametro.125-140 mm.

TREINTA Y OCHO EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

ANC.VRP03 ud
Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 125 y 250 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central pa-
ra relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofra-
do y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

93,25Anclaje valvula retencion diametro 200-250 mm.

NOVENTA Y TRES EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ANCC01 ud
Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendi-
dos entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del
dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de
tierras. s/NTE-IFA-15-16.

87,75Anclaje codo tuberia diametro 40-250 mm.

OCHENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ANCT02 ud
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-
tre 160 y 200 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del da-
do, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-17.

50,53Anclaje "T" tuberia diametro 160-200 mm.

CINCUENTA EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ANCT03 ud
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-
tre 250 y 315 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del da-
do, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-17.

93,20Anclaje "T" tuberia diametro 250-315 mm.

NOVENTA Y TRES EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

APP_MOVIL ud
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. La
app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través
de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los conta-
dores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de
datos. Permitirá la visualización y control de consumos de agua, así como realizar comparati-
vas reales de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se podrá consultar los
datos recogidos en el contador de agua y analizar los consumos de forma ágil e intuitiva.

125,00APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

CIENTO VEINTICINCO EUROS

ARQ001EXT ud
Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico realizado

800,00Informe final arqueológico

OCHOCIENTOS EUROS

ARQ003 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras re-
cibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

539,60Proyecto básico arqueología

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

ARQ003EXT ud
Memoria arqueológica básica

2.158,40Memoria arqueológica básica

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ARQ007EXT mes
Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Mensual de Obra que descri-
be los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección de
obra.

2.300,00Seguimiento arqueológico

DOS MIL TRESCIENTOS EUROS

B01017BA m²

Losa de 15 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón preten-
sado, de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 13 kN·m/m, ;
relleno de juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados con hor-
migón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, El precio incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar defini-
tivo de su colocación en obra, pero no incluye los apoyos.

82,86Placa alveolar prefabricada hormigon pretensadode 15 cm espesor incluso
tapa acceso

OCHENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

B01034 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

3,16Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

TRES EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

B02002 m²
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibi-
do con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

32,37Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto

TREINTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

B03008N m²
Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.

48,40Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

CUARENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

B03009 m²
Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verti-
cales, de 20 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

16,67Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm

DIECISÉIS EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

B08150BA ud
Arqueta de registro de 80x80x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el in-
terior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente arma-
da con mallazo, sin tapa ni cerco, terminada, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior.

361,56Arqueta ladrillo registro 150x100x100 cm

TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

BA03.2.1 ud
Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI
316, con dimensiones 85 x 80 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina
30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra
de toma. Instalada.

302,44Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

TRESCIENTOS DOS EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

BA03.2.2 ud
Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI
316, con dimensiones 15 x 15 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina
30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra
de toma. Instalada.

36,68Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

BA03.2.3 ud
Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. In-
cluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para es-
tanqueidad. Instalada.

51,47Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada

CINCUENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

BA03.2.5 m³
Colocación de bolos de piedra de modo manual, incluso materiales.

181,11Colocación de bolos de piedra 50-100 mm

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS

BA03.3.4 ud
Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. In-
cluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para es-
tanqueidad. Instalada.

43,66Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada

CUARENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

BA22 ud
Arqueta de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cmx100cmx100cm , colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada
con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

264,92Arqueta prefabricado de hormigón,  100 cmx100cmx100cm a pie de obra

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

BA23 ud
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón arma-
do, de 100 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hor-
migón no estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pa-
tes, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

383,54Arqueta prefabricada de hormigon, 150cmx100cmx100cm. a pie de obra

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

BAR.CCA m
Paso de tubería hasta 400 mm bajo carretera ejecutado con losa de hormigón armado prefa-
bricada de espesor 15 cm y luz 1 m, incluyendo colocación con los medios mecánicos ade-
cuados. Colocado en terreno tipo normal.

165,85Paso tubería bajo carretera ø<= 250 mm, con losa de hormigón in situ

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

BAR.CSA m
Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa
de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, in-
cluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la
losa será conforme a lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo
normal.

128,99Paso tubería bajo camino sin asfaltarp para  ø<= 250 mm.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

BAR10.4.1 ud
Suministro de equipo completo para la instalación con medios. Punto de Entrada y de Sali-
da.
Incorpora un sensor basado en el principio de medición radar con 5mm de precisión que no
se ve influido por cambios de temperatura, niebla, lluvia, polvo, etc.
El telecontrol se realiza por medio de un módem GSMGPRS/ 3G integrado en cada equipo
que permite varias vías
de conexión al usuario: A través de aplicaciones para Android e iOS con comunicación a
tiempo real para gestión de órdenes, configuración históricos y con notificaciones inmedia-
tas de cambios de estado.
- 4 Salidas digitales.
- 6 Entradas digitales.
- 4 entradas analógicas.
- 32 Kbytes de memoria para históricos.
- Consumo medio de 30 mA, alimentación 10-30VDC.
- Software para configuración y transformación de variables.
 - El equipo de control se aloja en una envolvente de protección.
- Software de control específico para estabilizar las lecturas de los sensores con filtro de me-
didas erróneas. Es capaz de filtrar los falsos ecos.
- Sistema de alimentación solar con autonomía de 30-60 días en ausencia radiación solar.
- Función datalogger para almacenamiento de registros en el propio equipo.

4.300,00Control, Medición y Calidad del Agua

CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS

BAR10.4.2 ud
Configuración Técnica de equipos

700,00Configuración Técnica de equipos

SETECIENTOS EUROS

BAR11.1 ud
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusio-
nado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye monta-
je, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.260,58Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

BAR11.2 ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

390,61Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

BARCC PAJ
Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos de la obra.

34.277,70Control de Calidad

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

BMP005 m²
Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para impermeabilización de bal-
sas, a pie de obra.

7,20Geomembrana PEAD 2.0 mm de espesor

SIETE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

BMP006 m
Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  dimensiones para cada pie-
za de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y 0,80 m. de altura. Incluye puesta en obra y
colocación según especificaciones de planos.

59,85Pretil prefabricado de coronación

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

BMP044 m
Pieza singular de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro superior a 500 mm e infe-
rior o igual a 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de obra.

125,35Anclaje de taludes

CIENTO VEINTICINCO EUROS  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

BMP050 ud
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

314,88Clavo de colimación de acero

TRESCIENTOS CATORCE EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

BMP060 m³
Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000 N/m², de 1.000 mm de
diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio, con unión, a pie de obra.

2,30Relleno zanja material excavación

DOS EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

BMP091 m
Marco prefabricado de espesor 15 cm de dimensiones 2x1x2 m colocado, incluso p.o. y p.p.
de medios auxiliares.

736,83Marco prefabricado 2x1x2 (e=15cm)

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CA1.01 m³
Coste de entrega de residuos de residuos vegetales con código 02 01 03 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

9,50Coste de entrega residuos vegetales (02 01 03) a instalación de valorización

NUEVE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

CA1.07 t

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022,
con transporte incluido.

25,00Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

VEINTICINCO EUROS

CA1.09 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.,
con transporte incluido.

40,00Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

CUARENTA EUROS

CA1.14 t

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado
por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley
7/2022, con transporte incluido.

15,00Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

QUINCE EUROS

CA1.19 t

Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley
7/2022., con transporte incluido.

110,00Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación de
valorización

CIENTO DIEZ EUROS

CARIG1 ud
Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación, de dimensiones exteriores
2,00mx1,00mx1,94m, formada por: envolvente de hormigón armado vibrado, puertas y reji-
llas de ventilación natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pintada con pintura acrí-
lica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas, incluso
alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como: banqui-
llo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en el transformador y acce-
sos al local; según la norma RU 1303. Medida la cantidad ejecutada.

1.357,43Caseta Prefabricada de hormigon 2,00mx1,00mx1,94m

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CU_ESP1 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica"

1.996,08Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
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MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

CU_ESP2 ud

Curso específico "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

2.086,57Curso específico "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
superficial"

DOS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

CU_ESP3 ud

Curso Específico "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo"

2.086,56Curso Específico "Sensores para la medida del potencial o contenido de
agua en el suelo"

DOS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

CU_GEN ud

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el mar-
co del CBPA"

3.801,04Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

DOC013 m
Te de PRFV ø 1.000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

13,34Soldadura por extrusión

TRECE EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EMISOR_PULSud
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los da-
tos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo mó-
vil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación
con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de
larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sis-
temas de alimentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente la duración y
autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consumo de los equipos),
indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son:
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de co-

municación.
.       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000
registros.
.       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW
de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
.       Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del conta-
dor, subconsumo, batería baja)
.     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar
que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un
complejo sistema de filtrado.

186,94TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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F03P350 ha
Siembra de pastizales compuesta por 20 kg de semillas de implantación de leguminosas pra-
tenses (tripholium, bisserrula, ornythopus) la semilla debe ir peletizada e inoculada con Rhizo-
bium". y 5 kg de forrajeras (tritiicale, centeno o avena).

267,39Siembra de especies pratenses (20 Kg)  y forrajera (5 Kg)

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04052 ha
Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o igual a 8
cm; superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente infe-
rior o igual al 50%.

4.822,16Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50%

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

F06107 pie
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.

0,53Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
de EURO

F08095 ha
Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, con densi-
dad mayor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), dis-
tancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

1.549,96Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30%

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F08164 ha
Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clare-
os, con densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del
resto forestal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, sección má-
xima de los cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones pre-
vias, en pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedre-
gosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superio-
res a los 2,5 m. El tamaño final de los restos forestales, después de la eliminación, será el re-
sultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordona-
do de los restos.

1.032,06Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%

MIL TREINTA Y DOS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

F08178 mil
Trituración de árboles en pie, en montes con densidad menor o igual a 750 pies/ha, con diá-
metro mayor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pen-
diente máxima del 30%.

2.447,32Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30%

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

G01002 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capa-
cidad.

85,48Alquiler contenedor RCD 6 m³

OCHENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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G01005 ud
Cambio/entrega contenedor 20 km.

61,03Cambio/entrega contenedor 20 km

SESENTA Y UN EUROS  con TRES CÉNTIMOS

G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

12,81Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

DOCE EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

G01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

25,62Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTICINCO EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

GR.0906 mes
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

42,35Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GRELEX mes
Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV

45,60Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV

CUARENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

H40 ud
Conjunto de hidrante multiusuario de 40 mm con un máximo de 14 tomas y función de corte,
medición, regulador de presión y limitador de caudal, compuesto por válvula de compuerta,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa; filtro caza piedras en Y, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable; ventosa trifuncional, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa; válvula hidráulica de diafragma, presión de trabajo de hasta 1,6 MPa; con-
tador tipo Woltmann de transmisión magnética, presión de trabajo hasta 1,6 MPa y Colector
de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas, de diámetro variables entre 1” y 2 1/2”con cone-
xión a tubería; incluso bridas, juntas, tornillería, perfiles de sujeción y elementos de unión.
Completamente colocado.

1.019,50Hidrante 40 mm

MIL DIECINUEVE EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

H63 ud
Conjunto de hidrante multiusuario de 63 mm con un máximo de 14 tomas y función de corte,
medición, regulador de presión y limitador de caudal, compuesto por válvula de compuerta,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa; filtro caza piedras en Y, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable; ventosa trifuncional, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa; válvula hidráulica de diafragma, presión de trabajo de hasta 1,6 MPa; con-
tador tipo Woltmann de transmisión magnética, presión de trabajo hasta 1,6 MPa y Colector
de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas de diámetro variable entre 1" y 2 1/2", con cone-
xión a tubería; incluso bridas, juntas, tornillería, perfiles de sujeción y elementos de unión.
Completamente colocado.

1.129,26Hidrante 63 mm

MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS  con VEINTISÉIS
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MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

H75 ud
Conjunto de hidrante multiusuario de 75 mm con un máximo de 14 tomas y función de corte,
medición, regulador de presión y limitador de caudal, compuesto por válvula de compuerta,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa; filtro caza piedras en Y, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable; ventosa trifuncional, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa; válvula hidráulica de diafragma, presión de trabajo de hasta 1,6 MPa; con-
tador tipo Woltmann de transmisión magnética, y presión de trabajo hasta 1,6 MPa y Colec-
tor de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas de diámetro variable entre 1" y 2 1/2", con co-
nexión a tubería; incluso bridas, juntas, tornillería, perfiles de sujeción y elementos de unión.
Completamente colocado.

1.595,91Hidrante 75 mm

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

HITOTOPO ud
Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y 0,15 m de diámetro, colocado.

450,19Hito topográfico hormg. armado colocado

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

I02003 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

1,46Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

UN EURO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I02007 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 500 m. Volumen medido en estado natural.

2,16Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m

DOS EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

I02015 m³
Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de
orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a
80 m³/hora, medido sobre perfil.

2,02Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

DOS EUROS  con DOS CÉNTIMOS

I02019 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno com-
pacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

1,16Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

UN EURO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

I02020 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo
tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

1,42Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

UN EURO  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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I02021 m³
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, in-
cluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de
voladura.

8,09Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

OCHO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

I02022 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, hasta 1 m³ cada uno de ellos, con me-
dios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil.

51,02Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol<= 1 m³

CINCUENTA Y UN EUROS  con DOS CÉNTIMOS

I02026 m³
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distan-
cia máxima de 5 m.

0,51Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

I02027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,56Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UN EURO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I02044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,31Carga mecánica, transporte D<= 5 m

UN EURO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I03001 m³
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compac-
to y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

45,37Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

CUARENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I03005 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,31Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I03006 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profun-
didad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

4,75Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

CUATRO EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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I03007 m³
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profun-
didad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina o sobre camión.

40,35Excavación mecánica zanja, terreno roca

CUARENTA EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I03008 m³
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

27,93Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

VEINTISIETE EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I03015 m³
Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil acce-
so.

53,38Acopio manual de materiales de excavación

CINCUENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I03018 m³
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

13,89Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

TRECE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I03032 m³

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profun-
didad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio sobre camión basculante incluido el transporte en el interior de la obra hasta una dis-
tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, medido sobre perfil.

6,62Excavación mecánica zanja, terreno tránsito con carga sobre camión y
transporte D<= 3 km

SEIS EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

I04006 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas
las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la
obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con
ancho superior a 3 m.

0,09Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS de EURO

I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,18Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS de EURO

I04008 m³
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para
trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

0,81Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO
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I04017 m²
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos
entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de
3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa
de 100 l/m³ compactado.

0,36Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

I04020 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el trans-
porte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con
una anchura superior a 3 metros.

1,35Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UN EURO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

I04030 m²
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente
a la actuación normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre
aristas interiores.

0,07Refino y planeo de camino a> 3 m

CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS de EURO

I04044 m²
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altu-
ra superior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

0,26Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. compacto

CERO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS de EURO

I05005 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resisten-
cia a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

0,92Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

I05020 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resisten-
cia a la tracción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

1,84Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

UN EURO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I06014 m³

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3
m.

4,10Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20
cm, a> 3 m, D<= 3 km

CUATRO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
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I06051 t
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima
de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

10,24Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

DIEZ EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I09010 ud
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sus-
tentación, tornillería, excavación y hormigonado.

93,71Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

NOVENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

I09018 ud
Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de diáme-
tro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

100,72Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada

CIEN EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

I09025 ud
Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo
el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

138,70Señal rectangular 90x60 cm, colocada

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

I09028 ud
Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo
el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

108,83Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada

CIENTO OCHO EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I10033 m³
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta
una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a rea-
lizar con retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

0,90Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO

I11002_N m
Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diáme-
tro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No inclu-
ye excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tari-
fas de los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescrip-
ciones del proyecto.

10,84Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado

DIEZ EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I14001 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado
de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elabo-
rado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

133,82Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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I14003 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

92,54Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

NOVENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I14008 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

98,33Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

NOVENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

I14010 m³
Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

102,64Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta, D<=20 km

CIENTO DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I14012 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

102,64Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

CIENTO DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,09Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

I15007 m²
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

11,17Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

ONCE EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

I15017 m²
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

4,75Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada

CUATRO EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I16001 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin in-
cluir medios auxiliares.

4,03Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

CUATRO EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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I16003 m²
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

19,52Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

DIECINUEVE EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I16004 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

31,96Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

TREINTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I16005 m²
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 pos-
turas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No in-
cluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

46,08Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

CUARENTA Y SEIS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

I16019 m²
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 postu-
ras, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No in-
cluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

47,73Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

CUARENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I16029 m²
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmonta-
je, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de
elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

30,41Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

TREINTA EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

I16030 m²
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxi-
liares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje
y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 pos-
turas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

31,27Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

I21007 m³
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxi-
ma de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

57,83Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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I23020 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

31,29Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

I24002 m
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro interior, sin embo-
caduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

67,49Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno tránsito

SESENTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

I25005 m
Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida ex-
cavación, colocado según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

65,10Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito

SESENTA Y CINCO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

I25014 ud
Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior.

57,44Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I26005 ud
Arqueta para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, incluida excavación en terreno tipo
tránsito.

249,43Arqueta caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

I27005 ud
Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, in-
cluida excavación en terreno tipo tránsito.

140,18Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito

CIENTO CUARENTA EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

JCJ101 m²
Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso medios manuales.

1,09Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

UN EURO  con NUEVE CÉNTIMOS

JCJ207 m²
Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

1.811,43Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS  con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

JCJ607 m²
Extendido y refino de tierra vegetal en talud

2,35Extendido y refino de tierra vegetal en talud

DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

JCMS01160 ud
Tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 1.016 mm de diámetro y 8
mm de espesor con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno trica-
pa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo
400 micras de espesor, a pie de obra.

1.014,94Sensor de control de nivel de embalse

MIL CATORCE EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

JCMS01170 ud
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas), con desmultiplicador y volante, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, a pie de obra. No incluye tornillería ni
juntas de estanqueidad.

657,99PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

JCMS01171 ud
Tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 406 mm de diámetro y 8
mm de espesor con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno trica-
pa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo
400 micras de espesor, a pie de obra.

398,91Elemento seguridad balsa

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

JCMS08 m
Anclaje de fondo formado por piezas de hormigón de 0,60*0,3*3,00 m de longitud según sec-
ción tipo, incluso geotextil agujeteado de filamentos continuos para protección de la lámina
impermeabilizante.

46,49Anclaje de fondo

CUARENTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

JCMS1000C-180m
Ml. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado mediante compre-
sión radial, de sección circular y diámetro 1000 mm, Clase C-180, tipo TC (sin campana),
con unión mediante junta elástica. Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

187,98Tubería Hormigón armado D=1000mm Clase C-180

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

JCMS15 m²
Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.)

216,10Rejilla tramex

DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS
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L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

183,86Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01018 ud
Espejo instalado en aseos.

11,95Espejo para aseos, instalado

ONCE EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

110,16Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIEZ EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

44,85Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

35,34Recipiente recogida basura

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,35Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,03Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01035 m²
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas cla-
vadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, in-
cluido desmontaje.

20,33Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

VEINTE EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,03Topes para camión en excavaciones

VEINTIÚN EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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L01044 ud
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

2,43Valla normalizada desviación tráfico, colocada

DOS EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,52Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,00Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,17Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,52Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01051 ud
Jalón de señalización, colocado.

7,04Jalón de señalización, colocado

SIETE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

56,76Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

60,54Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

52,53Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,88Reposición material sanitario

VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

167,36Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

58,16Casco de seguridad para motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

L01073 ud
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapo-
nes desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal au-
ditivo. Atenuación media 25-30 db.

2,61Protector auditivo tapones con banda

DOS EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01079 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,60Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS de EURO

L01086 ud
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y sal-
picaduras de líquidos.

4,31Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

CUATRO EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

L01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

5,93Gafas montura universal/Cubregafa incolora

CINCO EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01091 ud
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y
costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores:
azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

17,59Ropa de trabajo: mono tipo italiano

DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

L01092 ud
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello cami-
sero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo
multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y
en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del
bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el pre-
cio). Colores: azul, verde y beige.

29,09Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

VEINTINUEVE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

4,15Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

L01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

0,63Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

L01135 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en
palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

1,79Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

UN EURO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

58,28Pantalón de motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01152 par
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P);
cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 +
P (SB + A + E + P) o S3.

13,50Botas de seguridad piel Categoría S1+P

TRECE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

32,03Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

TREINTA Y DOS EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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L01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

23,00Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTITRÉS EUROS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

169,60Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

L01210 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

186,87Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²).

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

L01218 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

12,06Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

L01219 mes
Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios punta x
1,20), colocada.

6,03Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SEIS EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01227 mes
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

40,03Alquiler de horno microondas

CUARENTA EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01236 ud
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

16,99Barrera de seguridad, colocada

DIECISÉIS EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01244 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

15,87Protector auditivo acoplable a casco

QUINCE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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L01266 ud
Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con
tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos.
Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Ana-
grama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado
(incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas
desde la XS a la 3XL.

36,02Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad

TREINTA Y SEIS EUROS  con DOS CÉNTIMOS

L01272 par
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

32,85Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MAABR ud
Instalación de abrevadero para ganado

436,83Instalación de abrevadero para ganado

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

MANIDAV ud
Instalación de caja nido para aves

43,26Instalación de cajas nidos para aves

CUARENTA Y TRES EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

MANIDQU ud
Instalación de caja nido para quirópteros

85,68Instalación de caja nido para quirópteros

OCHENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

MANOBA ud

Manometro 0-16 Bar con glicerina. diametro nominal 63 mm. rosca macho 1/4" (p.o.)

37,49Manometro 0-16 Bar con glicerina. diametro nominal 63 mm. rosca macho
1/4" Instalado

TREINTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

MAREIN ud
Instalación de refugios para insectos

20,67Instalación de refugios para insectos

VEINTE EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MATZAN20 m³
Construcción drenaje con material granular según especificaciones en planos, incluida pues-
ta en obra

19,39Mat. granular para drenaje

DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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PARP200 m
Paso de arroyo de menor importancia para tubería de 200 mm de diámetro, mediante zanja
transversal de 1,5 m de profundidad con tubo de protección de hormigón centrifugado de 30
cm de diámetro y hormigonado a todo su alrededor con HM-20.

45,60Paso de arroyo de menor importancia para D<= 200

CUARENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

PARP400 m
Paso de arroyo de menor importancia para tubería de 200 mm de diámetro, mediante zanja
transversal de 1,5 m de profundidad con tubo de protección de hormigón centrifugado de 30
cm de diámetro y hormigonado a todo su alrededor con HM-20.

70,15Paso de arroyo de menor importancia para D 200-400

SETENTA EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

PAT ud
Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección transversal de D=20 mm.

9,98Pate en muros y arquetas. Colocado

NUEVE EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PLARAUT ud
Suministro y plantación de especies arbustivas

8,63Suministro y plantación de especies arbustivas

OCHO EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PLQUER ud
Plantación de Quercus Autóctono

14,24Plantación de Quercus Autóctono

CATORCE EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PLROMERO ud
Plantación de especies tipo romero o lentisco

5,32Plantación de especies tipo romero o lentisco

CINCO EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PLVIAM mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

950,00Plan de vigilancia ambiental en fase de obra

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

SDFGSDFG ud
Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8 me-
tros y anchura de 50 cm, con pasos cada 40 cm.

58,64Escalera de cuerdas.

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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SH001 ud
Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes caracterícticas:
-Medidas a 30 cm , 60 cm y 90 cm
-Comunicación GPRS/Bluetooth con batería interna de alta capacidad
-Sofware de gestión 1 año
-Kit de Instalación Sondas drill-drop
-Diámetro Sonda superior 30 mm
-Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
-Resolución humedad 1:10000
-Resolución temperatura 0,3 ºC
-Exactitud temperatura +/- 2ºC a 25ºC
-Rango Operación -20ºC a 60ºC

Totalmente Instalado y conexionado

1.959,68Sensor de humedad

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SOFTW ud
Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El
software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cual-
quier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de te-
lelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente instalada y operativa.

550,00LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

TAP.5 m²
Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, montada según detalle de plano.

344,74Tapa chapa acero estriado 5 mm

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TIL01085X ud
Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

3,92Mandil para soldador

TRES EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIL01110X ud
Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

6,66Manguito para soldador

SEIS EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIL01112X par
Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas.
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

4,24Polainas para soldador

CUATRO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

TIL01121X ud
Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.

5,76Cinturón antilumbago con velcro

CINCO EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 35



INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

TIPC0001 m
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de al-
tura, tipo stopper, para señalización, cerramiento y balizado de zanjas, excavaciones y vacia-
dos, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

2,06Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.

DOS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

TOPO300 m
Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 315 mm de diámetro y PN 10 Atm,
soldada en obra, mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 6 mm de espesor
y 500 mm de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras necesarias pa-
ra su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presupuestan a par-
te en unidad CONTOP30. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes
y montaje completo de las tuberias indicadas.

543,78Paso de via de comunicación con perforación horizontal D 300

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TPL ud
Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la informa-
ción de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en
frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la
posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la base de datos y las utilida-
des de gestión y realización de informes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que
poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, definida por la
comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a distancia y de forma in-
tegrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así como los distintos
parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de conta-
dores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa
Sus principales características son:
 ·Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores

·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de
comunicación de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos
el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración
de los valores recibidos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

626,94EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

TRTV m³
Transporte tierra vegetal a zona 3 con camión basculante para su extendido posterior

1,19Transporte tierra vegetal a zona 3 para su extendido posterior

UN EURO  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

VA2BA ud
Valvula de Alivio de 2" presion ajuste 2 / 20 bar

265,89Valvula de Alivio de 2" presion ajuste 2 / 20 bar

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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6EDF042 m² Tapa galvanizada
Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en arquetas.

O01009 1,7000 h Peón 21,35 36,30
O01005 0,6750 h Oficial de oficios 22,11 14,92
P01223 35,0000 kg Chapa galvanizada e=4 mm 1,66 58,10
P34047 0,3500 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 6,75

TOTAL PARTIDA................................ 116,07

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

O01009 0,0210 h Peón 21,35 0,45
M01058 0,0210 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 1,98

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 3,76

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de
los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M01058 0,5000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 36,43

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 49,96

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 34,54

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas
de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido so-
bre perfil.

O01009 0,2400 h Peón 21,35 5,12
M01116 0,2400 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 11,48

TOTAL PARTIDA................................ 16,60

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 6,52

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
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M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),
21 t, cuchara 2,40 m³

73,60 1,47

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,83

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 9,58

A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11002 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

207,00 207,00

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

207,00 20,70

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,1100 h Oficial especialista 24,94 2,74
M02029 0,1100 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,19

M04029 0,1100 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 2,43
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,81 9,81

TOTAL PARTIDA................................ 277,70

A02025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11098 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

163,41 163,41

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

163,41 16,34

O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,37
M01064 0,2600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 16,54

O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02029 0,0900 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,15

M04029 0,0900 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,99
A22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
4,23 4,23

TOTAL PARTIDA................................ 215,27
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A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12002 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm

(p.o.)
3,52 3,52

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 5,68

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12015 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

452,63 452,63

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 452,63 45,26
O01017 0,9500 h Cuadrilla A 57,73 54,84
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62

TOTAL PARTIDA................................ 586,35

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16019 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

7,87 7,87

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,95
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 12,01

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16025 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

12,71 12,71

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,47 2,47

TOTAL PARTIDA................................ 18,76

A08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19004 1,0000 m Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,0 MPa (p.o.) 0,90 0,90
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 0,90 0,09
O01017 0,0065 h Cuadrilla A 57,73 0,38
M01020 0,0040 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 1,53
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A08005 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19005 1,0000 m Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1,15 1,15
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 1,15 0,12
O01017 0,0078 h Cuadrilla A 57,73 0,45
M01020 0,0040 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 1,88

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19008 1,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,24 2,24
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,24 0,22
O01017 0,0078 h Cuadrilla A 57,73 0,45
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 3,11

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19010 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,75 2,75
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,75 0,28
O01017 0,0091 h Cuadrilla A 57,73 0,53
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 3,80

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19011 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,97 3,97
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,97 0,40
O01017 0,0109 h Cuadrilla A 57,73 0,63
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,24

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19013 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,94 3,94
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,94 0,39
O01017 0,0117 h Cuadrilla A 57,73 0,68
M01020 0,0075 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 5,31
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A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19014 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 5,72
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 5,72 0,57
O01017 0,0140 h Cuadrilla A 57,73 0,81
M01020 0,0075 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 7,40

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19016 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,57 5,57
O01017 0,0182 h Cuadrilla A 57,73 1,05
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 9,56

A08016BA m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19016 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,57 5,57
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 5,57 0,56
O01017 0,0182 h Cuadrilla A 57,73 1,05
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 9,76

A08017BA m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 8,13
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 8,13 0,81
O01017 0,0218 h Cuadrilla A 57,73 1,26
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10
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M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,82

A08019BA m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19019 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,24 8,24
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 8,24 0,82
O01017 0,0195 h Cuadrilla A 57,73 1,13
M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,84

A08022BA m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19022 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,91 8,91
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 8,91 0,89
O01017 0,0221 h Cuadrilla A 57,73 1,28
M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 14,81

A08023BA m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19023 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,07 13,07
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 13,07 1,31
O01017 0,0265 h Cuadrilla A 57,73 1,53
M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36
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A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 20,67

A08026BA m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19026 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,19 17,19
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 17,19 1,72
O01017 0,0312 h Cuadrilla A 57,73 1,80
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,72

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 25,91

A08031BA m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19031 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 21,07 21,07
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 21,07 2,11
O01017 0,0338 h Cuadrilla A 57,73 1,95
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,49 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 30,21

A08032BA m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19032 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 26,79
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 26,79 2,68
O01017 0,0406 h Cuadrilla A 57,73 2,34
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 37,94
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A08034BA m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19034 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 29,36 29,36
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 29,36 2,94
O01035 0,0546 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,78
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,49 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 42,66

A08037BA m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19037 1,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 44,87 44,87
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 44,87 4,49
O01035 0,0624 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,32
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,92 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 61,85

A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19040 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 72,23 72,23
O01035 0,1001 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,92
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,92 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 88,94
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

TOTAL PARTIDA................................ 136,67

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15002 1,0000 ud Válvula compuerta ø 125 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 96,05 96,05
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 96,05 9,61
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
M01020 1,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 47,46

TOTAL PARTIDA................................ 183,05

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,58 10,56
O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 199,98

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 184,50 18,45
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 271,62

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 301,51 301,51
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 301,51 30,15
O01018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60
M01020 1,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53

TOTAL PARTIDA................................ 421,79
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A10005BA ud Valvula Reductora de Presion 10" PN 16 instalada
Reductora de Presion de diámetro 10", presión de trabajo entrada 16 Bar y presion sali-
da de 2 a 8 Bar   cuerpo de fundicion ductil GGG50, con revcubrimiento de pintura de
resina epox espesor 150 miceras,eje y  muelle de acero inoxidable AISI 420, Diagfrag-
ma de caucho natural reforzado con tejido de Nylon , tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15005Ba 1,0000 ud Valvula RP presion entrada hasta 16 Mar y
saloda 2 a 8 Bar (p.o)

1.291,51 1.291,51

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.291,51 129,15
O01018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60
M01020 1,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53

TOTAL PARTIDA................................ 1.510,79

A10006M ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
da con actuador eléctrico AUMA NORM Todo/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera,
2 limitadores de par, indicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras se-
gun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certificado para agua pota-
ble. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1. Certificado GSK.

P15006M 1,0000 ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm 1,6
MPa (p.o.)

4.903,75 4.903,75

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.903,75 490,38
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
M01020 1,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 59,33

TOTAL PARTIDA................................ 5.522,90

A10007M ud Válvula compuerta motorizada, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
da con actuador eléctrico AUMA NORM Todo/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera,
2 limitadores de par, indicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras se-
gun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certificado para agua pota-
ble. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1. Certificado GSK.

P15007M 1,0000 ud Válvula compuerta motorizada ø 400 mm 1,6
MPa (p.o.)

6.979,20 6.979,20

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.979,20 697,92
O01018 2,1000 h Cuadrilla B 46,29 97,21
M01090 2,1000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 62,52

TOTAL PARTIDA................................ 7.836,85

A10043 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15039 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 100 mm (p.o.) 78,52 78,52
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 78,52 7,85
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73

TOTAL PARTIDA................................ 144,10

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15041 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 150 mm (p.o.) 95,82 95,82
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 95,82 9,58
O01017 1,2000 h Cuadrilla A 57,73 69,28
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84

TOTAL PARTIDA................................ 188,52

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 236,03 236,03
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 236,03 23,60
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 362,20

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 318,06 318,06
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 318,06 31,81
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O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 25,71

TOTAL PARTIDA................................ 462,18

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 61,73 6,17
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 95,33

A10090BA ud Válvula Reductora de Presion 6" PN16, instalada
Reductora de Presion de diámetro 6", presión de trabajo entrada 16 Bar y presion sali-
da de 2 a 8 Bar   cuerpo de fundicion ductil GGG50, con revcubrimiento de pintura de
resina epox espesor 150 miceras,eje y  muelle de acero inoxidable AISI 420, Diagfrag-
ma de caucho natural reforzado con tejido de Nylon , tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15082BA 1,0000 ud Válvula RP presion entrada 16 Bar/ salida 2-8
Bar (p.o.)

580,96 580,96

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 580,96 58,10
O01018 2,8000 h Cuadrilla B 46,29 129,61
M01020 2,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 110,74

TOTAL PARTIDA................................ 879,41

A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, instalado.

P22004 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.) 99,29 99,29
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 99,29 9,93
O01004 0,8556 h Oficial especialista 24,94 21,34

TOTAL PARTIDA................................ 130,56

A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, instalado.

P22005 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.) 236,97 236,97
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 236,97 23,70
O01004 0,9333 h Oficial especialista 24,94 23,28
M01020 0,9333 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 36,91

TOTAL PARTIDA................................ 320,86

A11006 ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
P22006 1,0000 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,66 24,66

TOTAL PARTIDA................................ 34,64

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 205,49 20,55
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 248,49
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A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,32 27,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 357,60

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22021 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 118,81 118,81
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 118,81 11,88
O01004 1,1700 h Oficial especialista 24,94 29,18
M01020 1,1700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 46,27

TOTAL PARTIDA................................ 206,14

A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22022 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 209,34 209,34
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 209,34 20,93
O01018 0,7200 h Cuadrilla B 46,29 33,33
M01020 0,7200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 28,48

TOTAL PARTIDA................................ 292,08

ANC.T01 ud Anclaje ¨T¨ tuberia diametro 63-140 mm.
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendi-
dos entre 63 y 140 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relle-
no del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado
y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
P01HCA300 0,0270 m³ Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 2,30
P03AC220 2,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab.

taller obra var. diam.
2,16 4,32

M10HV110 0,0500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,23
E04CZE050 0,3600 m² ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 7,33

TOTAL PARTIDA................................ 28,07

ANC.VRP01 ud Anclaje valvula retencion diametro.100-110 mm.
Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en
central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibra-
do, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

O01004 0,3300 h Oficial especialista 24,94 8,23
O01009 0,3300 h Peón 21,35 7,05
P01HCA300 0,0480 m³ Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 4,08
P03AC220 4,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab.

taller obra var. diam.
2,16 8,64

M10HV110 0,0800 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,37
E04CZE050 0,4800 m² ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 9,77

TOTAL PARTIDA................................ 38,14

ANC.VRP02 ud Anclaje valvula retncion diametro.125-140 mm.
Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en
central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibra-
do, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

O01004 0,3300 h Oficial especialista 24,94 8,23
O01009 0,3300 h Peón 21,35 7,05
P01HCA300 0,0480 m³ Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 4,08
P03AC220 4,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab.

taller obra var. diam.
2,16 8,64

M10HV110 0,0800 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,37
E04CZE050 0,4800 m² ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 9,77

TOTAL PARTIDA................................ 38,14
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ANC.VRP03 ud Anclaje valvula retencion diametro 200-250 mm.
Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 125 y 250 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en
central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibra-
do, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
P01HCA300 0,2560 m³ Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 21,76
P03AC220 10,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab.

taller obra var. diam.
2,16 21,60

M10HV110 0,1500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,69
E04CZE050 1,2800 m² ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 26,05

TOTAL PARTIDA................................ 93,25

ANCC01 ud Anclaje codo tuberia diametro 40-250 mm.
 Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros com-
prendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central pa-
ra relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desen-
cofrado y arreglo de tierras. s/NTE-IFA-15-16.

O01004 0,4500 h Oficial especialista 24,94 11,22
O01009 0,4500 h Peón 21,35 9,61
P01HCA300 0,2450 m³ Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 20,83
P03AC220 8,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab.

taller obra var. diam.
2,16 17,28

M10HV110 0,0700 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,32
E04CZE050 1,4000 m² ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 28,49

TOTAL PARTIDA................................ 87,75

ANCT02 ud Anclaje "T" tuberia diametro 160-200 mm.
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendi-
dos entre 160 y 200 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relle-
no del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado
y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01HCA300 0,0750 m³ Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 6,38
P03AC220 6,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab.

taller obra var. diam.
2,16 12,96

M10HV110 0,1000 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,46
E04CZE050 0,6000 m² ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 12,21

TOTAL PARTIDA................................ 50,53

ANCT03 ud Anclaje "T" tuberia diametro 250-315 mm.
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendi-
dos entre 250 y 315 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relle-
no del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado
y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
P01HCA300 0,2560 m³ Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 21,76
P03AC220 10,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab.

taller obra var. diam.
2,16 21,60

M10HV110 0,1400 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,64
E04CZE050 1,2800 m² ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 26,05

TOTAL PARTIDA................................ 93,20

APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos movi-
les. La app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/dri-
ve-by a través de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas en-
viadas por los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a
través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y control de consumos de
agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y establecer infor-
mes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y ana-
lizar los consumos de forma ágil e intuitiva.

APPMOV 1,0000 ud Aplicación para movil 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 125,00

ARQ001EXT ud Informe final arqueológico
Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico realizado
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ARQEXTIF 1,0000 ud Informe final 800,00 800,00

TOTAL PARTIDA................................ 800,00

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

TOTAL PARTIDA................................ 539,60

ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica
Memoria arqueológica básica

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.158,40

ARQ007EXT mes Seguimiento arqueológico
Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Mensual de Obra que
describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la
dirección de obra.

ARQEXOB 1,0000 mes Visita a obra 1.500,00 1.500,00
ARQEXIM 1,0000 ud Informe mensual 800,00 800,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.300,00

B01017BA m² Placa alveolar prefabricada hormigon pretensadode 15 cm espesor
incluso tapa acceso
Losa de 15 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón
pretensado, de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de
13 kN·m/m, ; relleno de juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos,
realizados con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, El precio incluye la ela-
boración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los apoyos.

O01017 0,4000 h Cuadrilla A 57,73 23,09
P01065BA 1,0000 m² Placa alveolar hormigon pretensado 15 cm 56,79 56,79
M01111 0,0300 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 2,32
P01143 0,0400 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 16,40 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 82,86

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 3,16

B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto,
recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,4500 h Cuadrilla B 46,29 20,83
P01084 16,5000 ud Bloque hormigón 20x20x30 cm (p.o.) 0,58 9,57
I13006 0,0170 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 1,97

TOTAL PARTIDA................................ 32,37

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor
Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforza-
da.

O01018 0,1604 h Cuadrilla B 46,29 7,42
I13006N 1,0000 m² Chapa lagrimada de 5 mm de espesor 40,98 40,98

TOTAL PARTIDA................................ 48,40
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B03009 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm
Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos
verticales, de 20 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

O01018 0,3100 h Cuadrilla B 46,29 14,35
I13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 16,67

B08150BA ud Arqueta ladrillo registro 150x100x100 cm
Arqueta de registro de 80x80x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de la-
drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con sole-
ra ligeramente armada con mallazo, sin tapa ni cerco, terminada, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

O01004 7,2013 h Oficial especialista 24,94 179,60
O01009 5,0604 h Peón 21,35 108,04
P03003 0,1538 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 10,46
P01188 0,2433 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 163,88 39,87
P03041 5,0604 kg Mortero revoco (p.o.) 1,73 8,75
I13006 0,0895 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 10,38
I15019 1,6154 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 mm,

B500T, colocada
2,76 4,46

TOTAL PARTIDA................................ 361,56

BA03.2.1 ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada
Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AI-
SI 316, con dimensiones 85 x 80 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco
con pletina 30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormi-
gón de la obra de toma. Instalada.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
AISI316 12,0000 kg Acero inoxidable AISI 316 (p.o.) 16,00 192,00

TOTAL PARTIDA................................ 302,44

BA03.2.2 ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada
Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AI-
SI 316, con dimensiones 15 x 15 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco
con pletina 30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormi-
gón de la obra de toma. Instalada.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
AISI316 0,4000 kg Acero inoxidable AISI 316 (p.o.) 16,00 6,40

TOTAL PARTIDA................................ 36,68

BA03.2.3 ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada
Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2
mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopre-
no para estanqueidad. Instalada.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P01145 5,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 7,65
P34047 0,0500 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,96
ADHEPOX 0,2000 kg Adhesivo epoxi metal-hormigón 69,00 13,80
NEOP12 0,0700 m² Neopreno 12 mm espesor 316,00 22,12

TOTAL PARTIDA................................ 51,47

BA03.2.5 m³ Colocación de bolos de piedra 50-100 mm
Colocación de bolos de piedra de modo manual, incluso materiales.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
P02042 1,0000 m³ Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro

(p.o.)
170,43 170,43

TOTAL PARTIDA................................ 181,11

BA03.3.4 ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada
Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2
mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopre-
no para estanqueidad. Instalada.

O01004 0,1050 h Oficial especialista 24,94 2,62
O01009 0,1050 h Peón 21,35 2,24
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P01145 3,5000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 5,36
P34047 0,0350 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,68
ADHEPOX 0,2000 kg Adhesivo epoxi metal-hormigón 69,00 13,80
NEOP12 0,0600 m² Neopreno 12 mm espesor 316,00 18,96

TOTAL PARTIDA................................ 43,66

BA22 ud Arqueta prefabricado de hormigón,  100 cmx100cmx100cm a pie de obra
Arqueta de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de
100 cmx100cmx100cm , colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramen-
te armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates y p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,80
BARH1 1,0000 ud Base hormigon prefabricada  BARH1  c/p.p.junta

y pates (p.o.)
70,50 70,50

ARH1 1,0000 ud Arqueta prefabricada Tipo ARH1 sin fondo . 115,00 115,00

TOTAL PARTIDA................................ 264,92

BA23 ud Arqueta prefabricada de hormigon, 150cmx100cmx100cm. a pie de obra
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón
armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre so-
lera de hormigón no estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de
recibido de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefabricados de
hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relle-
no perimetral posterior.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
M01020 0,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 23,73
BARH2 1,0000 ud Base hormigon prefabricado BARH2  c/p.p.junta

y pates (p.o.)
92,60 92,60

EP2 1,0000 ud Arqueta prefabricada Tipo BARH2 sin fondo. 212,00 212,00

TOTAL PARTIDA................................ 383,54

BAR.CCA m Paso tubería bajo carretera ø<= 250 mm, con losa de hormigón in situ
Paso de tubería hasta 400 mm bajo carretera ejecutado con losa de hormigón armado
prefabricada de espesor 15 cm y luz 1 m, incluyendo colocación con los medios mecá-
nicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
M01063 0,3000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 17,75

I03013 2,3500 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 47,31

A01008 0,8000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

9,96 7,97

A01011 1,1000 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km 34,53 37,98
I08014 1,0000 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir

emulsión)
0,12 0,12

I08011 0,0010 t Emulsión bituminosa aniónica EAM-m 443,10 0,44
I14012 0,1200 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 12,32

I08047ea 0,2500 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC
16 SURF S, D= 60 km

56,30 14,08

I08052 1,0000 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente,
anchura> 3 m, pte<= 15%

0,96 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 165,85

BAR.CSA m Paso tubería bajo camino sin asfaltarp para  ø<= 250 mm.
Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con
losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con ar-
gollas, incluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La ar-
madura de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de condiciones. Coloca-
do en terreno tipo normal.

P04078 0,5000 ud Losa protección tubos 2x1x0,15, planta 161,03 80,52
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 57,73 5,77
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M01063 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 5,92

A01011 0,3900 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km 34,53 13,47
I03013 0,3300 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
20,13 6,64

A01017 1,9000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

6,52 12,39

I06008 0,6000 m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de
material seleccionado

3,03 1,82

I06013 0,6000 m³ Construcción capa granular, material
seleccionado 32 mm, 95% PM, e>20 cm, a> 3 m,
D<= 3 km

4,10 2,46

TOTAL PARTIDA................................ 128,99

BAR10.4.1 ud Control, Medición y Calidad del Agua
Suministro de equipo completo para la instalación con medios. Punto de Entrada y de
Salida.
Incorpora un sensor basado en el principio de medición radar con 5mm de precisión
que no se ve influido por cambios de temperatura, niebla, lluvia, polvo, etc.
El telecontrol se realiza por medio de un módem GSMGPRS/ 3G integrado en cada
equipo que permite varias vías
de conexión al usuario: A través de aplicaciones para Android e iOS con comunicación
a tiempo real para gestión de órdenes, configuración históricos y con notificaciones in-
mediatas de cambios de estado.
- 4 Salidas digitales.
- 6 Entradas digitales.
- 4 entradas analógicas.
- 32 Kbytes de memoria para históricos.
- Consumo medio de 30 mA, alimentación 10-30VDC.
- Software para configuración y transformación de variables.
 - El equipo de control se aloja en una envolvente de protección.
- Software de control específico para estabilizar las lecturas de los sensores con filtro
de medidas erróneas. Es capaz de filtrar los falsos ecos.
- Sistema de alimentación solar con autonomía de 30-60 días en ausencia radiación so-
lar.
- Función datalogger para almacenamiento de registros en el propio equipo.

BAR10.4.1m 1,0000 ud Control, Medición y Calidad del Agua 4.300,00 4.300,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.300,00

BAR10.4.2 ud Configuración Técnica de equipos
Configuración Técnica de equipos

BAR10.4.2m 1,0000 ud Configuración Técnica de equipos 700,00 700,00

TOTAL PARTIDA................................ 700,00

BAR11.1 ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
nio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5
m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.260,58

BAR11.2 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.
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BAR11.3 1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

TOTAL PARTIDA................................ 390,61

BARCC PAJ Control de Calidad
Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos de la obra.

TOTAL PARTIDA................................ 34.277,70

BMP005 m² Geomembrana PEAD 2.0 mm de espesor
Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para impermeabilización
de balsas, a pie de obra.

P05012 1,0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.)

4,31 4,31

O01017 0,0500 h Cuadrilla A 57,73 2,89

TOTAL PARTIDA................................ 7,20

BMP006 m Pretil prefabricado de coronación
Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  dimensiones para ca-
da pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y 0,80 m. de altura. Incluye pues-
ta en obra y colocación según especificaciones de planos.

BMP007 0,5000 ud Barrera prefabricada HA (p.o.) 67,62 33,81
M07022 0,7000 km Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 1,66 1,16
I13001 0,0700 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1),

D<= 20 km
190,09 13,31

O01018 0,2500 h Cuadrilla B 46,29 11,57

TOTAL PARTIDA................................ 59,85

BMP044 m Anclaje de taludes
Pieza singular de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro superior a 500
mm e inferior o igual a 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de obra.

M01022 0,1000 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 4,43
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
I05020 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

326 a 385 g/m², colocado
1,84 1,84

I15001 11,0400 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 22,74

B01006 1,0000 m³ Encachado de piedra caliza entre 20 y 80 mm 44,09 44,09
I16029 0,6000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI

zapatas
30,41 18,25

I14003 0,3000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 27,76

TOTAL PARTIDA................................ 125,35

BMP050 ud Clavo de colimación de acero
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

BAS1 1,0000 ud Clavo de colimación de acero 265,00 265,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88

TOTAL PARTIDA................................ 314,88

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación
Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000 N/m², de 1.000 mm
de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio, con unión, a pie de obra.

O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
M01063 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 1,18

M01084 0,0150 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,80

TOTAL PARTIDA................................ 2,30

BMP091 m Marco prefabricado 2x1x2 (e=15cm)
Marco prefabricado de espesor 15 cm de dimensiones 2x1x2 m colocado, incluso p.o.
y p.p. de medios auxiliares.

P04027 1,0000 m Marco biapoyado 2x1 m espesor 0,15 m, planta 550,03 550,03
O01017 0,1700 h Cuadrilla A 57,73 9,81
M01111 0,6000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 46,49
M01006 3,0000 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 130,50

TOTAL PARTIDA................................ 736,83
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CA1.01 m³ Coste de entrega residuos vegetales (02 01 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de residuos vegetales con código 02 01 03 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

CA101 1,0000 m³ Coste entrega para valorización de los residuos
de restos vegetales

9,50 9,50

TOTAL PARTIDA................................ 9,50

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-
rizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

CA107 1,0000 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01
01) a instalación de valorización

25,00 25,00

TOTAL PARTIDA................................ 25,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022., con transporte incluido.

CA109 1,0000 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01)
a instalación de valorización

40,00 40,00

TOTAL PARTIDA................................ 40,00

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos au-
torizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de Hierro y acero (17
04 05) a instalación de valorización

15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 15,00

CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.

CA119 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de
plástico (15 01 02) a instalación de valorización

110,00 110,00

TOTAL PARTIDA................................ 110,00

CARIG1 ud Caseta Prefabricada de hormigon 2,00mx1,00mx1,94m
Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación, de dimensiones exte-
riores 2,00mx1,00mx1,94m, formada por: envolvente de hormigón armado vibrado,
puertas y rejillas de ventilación natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puer-
tas y rejillas con una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente,
pintada con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos,
puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección
y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de
muerte en el transformador y accesos al local; según la norma RU 1303. Medida la can-
tidad ejecutada.

O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
M01090 3,0000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 89,31
UE01900 1,0000 ud Caseta prefabricada de hormigón

2,00mx1,00mx1,94m
940,00 940,00

BCARIG1 1,0000 ud Base de Hormigon armado 2.30mx1.30mx0.16m 125,20 125,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.357,43
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CU_ESP1 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la soste-
nibilidad ecológica"

CU_ESP1_011,0000 ud Preparación de la documentación IM 488,70 488,70
CU_ESP1_021,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su paisaje
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

CU_ESP2 ud Curso específico "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"
Curso específico "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

CU_ESP2_011,0000 ud Preparación de la documentación ECRR 488,70 488,70
CU_ESP2_021,0000 ud Curso de control de retornos de riego 1.507,38 1.507,38
CU_ESP2_031,0000 ud Material documentación ECRR 90,49 90,49

TOTAL PARTIDA................................ 2.086,57

CU_ESP3 ud Curso Específico "Sensores para la medida del potencial o contenido de
agua en el suelo"
Curso Específico "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

CU_ESP3_011,0000 ud Preparación de la documentación SMCA 488,70 488,70
CU_ESP3_021,0000 ud Curso de sensores contenido de humedad 1.507,38 1.507,38
CU_ESP3_031,0000 ud Material documentación SMCA 90,48 90,48

TOTAL PARTIDA................................ 2.086,56

CU_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en
el marco del CBPA"

CU_GEN01 1,0000 ud Preparación de la documentación ER 702,44 702,44
CU_GEN02 1,0000 ud Curso general en BPA ER 3.098,60 3.098,60

TOTAL PARTIDA................................ 3.801,04

DOC013 m Soldadura por extrusión
Te de PRFV ø 1.000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y
montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

PE_PEAD 1,0000 ud Perfil PEAD 5,25 5,25
SOLD_EXT 0,3000 h Maquina soldadura extrusion 2,02 0,61
O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48

TOTAL PARTIDA................................ 13,34

EMISOR_PULS ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar
los datos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dis-
positivo móvil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena pa-
ra comunicación con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará ali-
mentado por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de
3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comuni-
caciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Uni-
dad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura
son:
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo

de comunicación.
.       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo
5000 registros.
.       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500
mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
.       Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del
contador, subconsumo, batería baja)
.     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de
evitar que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas me-
diante un complejo sistema de filtrado.

O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94
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TR_COMUN 1,0000 ud Terminal remoto comunicación y datalogger 160,00 160,00

TOTAL PARTIDA................................ 186,94

F03P350 ha Siembra de especies pratenses (20 Kg)  y forrajera (5 Kg)
Siembra de pastizales compuesta por 20 kg de semillas de implantación de legumino-
sas pratenses (tripholium, bisserrula, ornythopus) la semilla debe ir peletizada e inocu-
lada con Rhizobium". y 5 kg de forrajeras (tritiicale, centeno o avena).

M16A010 1,9000 h Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg,
remolcado por tract

0,35 0,67

O01009 1,9000 h Peón 21,35 40,57
P41F840 20,0000 kg Semilla de implantación

(tripholium,bisserrula,ornythopus)
6,58 131,60

P41F850 5,0000 kg Semilla forrajera (triticale, centeno o avena) 0,40 2,00
M01045 1,9000 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 92,55

TOTAL PARTIDA................................ 267,39

F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50%
Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o
igual a 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%.
Pendiente inferior o igual al 50%.

O01009 196,0000 h Peón 21,35 4.184,60
O01007 28,0000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 637,56

TOTAL PARTIDA................................ 4.822,16

F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e
inferior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha.
En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estiman-
do el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

O01007 0,0029 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 0,07
O01020 0,0201 h Peón con motosierra 22,87 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 0,53

F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30%
Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, con
densidad mayor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal
en verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o
igual al 30%.

O01009 62,9990 h Peón 21,35 1.345,03
O01007 9,0000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 204,93

TOTAL PARTIDA................................ 1.549,96

F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras
o clareos, con densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estima-
ción previa del resto forestal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o igua-
les a 8 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del tractor por enci-
ma de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 10% e inferior o igual al
20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento
del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los res-
tos forestales, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los restos.

O01009 9,8000 h Peón 21,35 209,23
O01007 1,4000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 31,88
M01036 11,2000 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW) 60,59 678,61
M03008 11,2000 h Desbrozadora de martillo tdf, sin mano de obra 10,03 112,34

TOTAL PARTIDA................................ 1.032,06

F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30%
Trituración de árboles en pie, en montes con densidad menor o igual a 750 pies/ha,
con diámetro mayor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m.
Para una pendiente máxima del 30%.

M01157 34,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

61,95 2.106,30

M03008 34,0000 h Desbrozadora de martillo tdf, sin mano de obra 10,03 341,02

TOTAL PARTIDA................................ 2.447,32

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³
de capacidad.
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P41002 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,48 85,48

TOTAL PARTIDA................................ 85,48

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.

M01021 1,4000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 61,03

TOTAL PARTIDA................................ 61,03

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

TOTAL PARTIDA................................ 12,81

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62

TOTAL PARTIDA................................ 25,62

GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

GR0906 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

TOTAL PARTIDA................................ 42,35

GRELEX mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV
Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV

M04009 1,0000 h Grupo electrógeno 10/30 CV 45,60 45,60

TOTAL PARTIDA................................ 45,60

H40 ud Hidrante 40 mm
Conjunto de hidrante multiusuario de 40 mm con un máximo de 14 tomas y función de
corte, medición, regulador de presión y limitador de caudal, compuesto por válvula de
compuerta, presión de trabajo hasta 1,6 MPa; filtro caza piedras en Y, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable; ventosa trifun-
cional, presión de trabajo hasta 1,6 MPa; válvula hidráulica de diafragma, presión de
trabajo de hasta 1,6 MPa; contador tipo Woltmann de transmisión magnética, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa y Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas, de diá-
metro variables entre 1” y 2 1/2”con conexión a tubería; incluso bridas, juntas, tornille-
ría, perfiles de sujeción y elementos de unión. Completamente colocado.

A10053 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

79,97 79,97

A11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

248,49 248,49

A11001 1,0000 ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado 110,97 110,97
A10023 1,0000 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide,

instalada
165,24 165,24

APROSOL 1,0000 ud Programador con solenoide 163,41 163,41
ACOLT2 1,0000 ud Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14

salidas
206,43 206,43

A11018 1,0000 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado 44,99 44,99

TOTAL PARTIDA................................ 1.019,50

H63 ud Hidrante 63 mm
Conjunto de hidrante multiusuario de 63 mm con un máximo de 14 tomas y función de
corte, medición, regulador de presión y limitador de caudal, compuesto por válvula de
compuerta, presión de trabajo hasta 1,6 MPa; filtro caza piedras en Y, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable; ventosa trifun-
cional, presión de trabajo hasta 1,6 MPa; válvula hidráulica de diafragma, presión de
trabajo de hasta 1,6 MPa; contador tipo Woltmann de transmisión magnética, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa y Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas de diá-
metro variable entre 1" y 2 1/2", con conexión a tubería; incluso bridas, juntas, tornille-
ría, perfiles de sujeción y elementos de unión. Completamente colocado.
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A10054 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

84,82 84,82

A11008 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

255,46 255,46

A11002 1,0000 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado 113,99 113,99
A10067 1,0000 ud Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenoide,

instalada
260,16 260,16

APROSOL 1,0000 ud Programador con solenoide 163,41 163,41
ACOLT2 1,0000 ud Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14

salidas
206,43 206,43

A11018 1,0000 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado 44,99 44,99

TOTAL PARTIDA................................ 1.129,26

H75 ud Hidrante 75 mm
Conjunto de hidrante multiusuario de 75 mm con un máximo de 14 tomas y función de
corte, medición, regulador de presión y limitador de caudal, compuesto por válvula de
compuerta, presión de trabajo hasta 1,6 MPa; filtro caza piedras en Y, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable; ventosa trifun-
cional, presión de trabajo hasta 1,6 MPa; válvula hidráulica de diafragma, presión de
trabajo de hasta 1,6 MPa; contador tipo Woltmann de transmisión magnética, y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa y Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas de
diámetro variable entre 1" y 2 1/2", con conexión a tubería; incluso bridas, juntas, torni-
llería, perfiles de sujeción y elementos de unión. Completamente colocado.

A10055 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

95,33 95,33

A11009 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

284,28 284,28

A11003 1,0000 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado 122,12 122,12
A10027 1,0000 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide,

instalada
290,34 290,34

APROSOL 2,0000 ud Programador con solenoide 163,41 326,82
ACOLT2 2,0000 ud Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14

salidas
206,43 412,86

A11019 1,0000 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado 64,16 64,16

TOTAL PARTIDA................................ 1.595,91

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado
Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y 0,15 m de diámetro, colocado.

I14012 0,2000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 20,53

I15003 4,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 8,36

I16032 1,2000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 47,44

I16015 1,0000 m² Encofrado y desencofrado pilares circulares, h
<= 3 m, vistos

58,86 58,86

BMP018 1,0000 ud Placa para instalar teodolito en pilar.,
completamente instalado

315,00 315,00

TOTAL PARTIDA................................ 450,19

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0070 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 500 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0230 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 2,16
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I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m
Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con trac-
tor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción
no inferior a 80 m³/hora, medido sobre perfil.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01041 0,0110 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 1,18
M01040 0,0090 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 2,02

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno tipo tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, me-
dido sobre perfil.

O01009 0,0019 h Peón 21,35 0,04
M01058 0,0190 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,38

TOTAL PARTIDA................................ 1,42

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosi-
vos, incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir
proyecto de voladura.

O01005 0,0210 h Oficial de oficios 22,11 0,46
P29010 0,1500 kg Explosivos (p.o.) 4,44 0,67
P29011 0,7350 m Mecha (p.o.) 0,29 0,21
P29012 0,9000 ud Detonador (p.o.) 1,19 1,07
M01041 0,0300 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 3,22
M02005 0,0380 h Carro perforador (Wagon Drill) 60,82 2,31
M04005 0,0110 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 8,09

I02022 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol<= 1 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, hasta 1 m³ cada uno de ellos, con
medios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medi-
do sobre perfil.

O01009 0,0630 h Peón 21,35 1,35
M01058 0,6300 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 45,90

M02042 0,5300 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 3,77

TOTAL PARTIDA................................ 51,02

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0008 h Peón 21,35 0,02
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 0,51

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

TOTAL PARTIDA................................ 1,56

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Página 23



INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

TOTAL PARTIDA................................ 1,31

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido so-
bre perfil.

O01009 2,1250 h Peón 21,35 45,37

TOTAL PARTIDA................................ 45,37

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0074 h Peón 21,35 0,16
M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,31

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0106 h Peón 21,35 0,23
M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 4,52

TOTAL PARTIDA................................ 4,75

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de
profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
M01058 0,5000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 36,43

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 40,35

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acce-
so.

O01009 1,0200 h Peón 21,35 21,78
M02007 1,0200 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 6,15

TOTAL PARTIDA................................ 27,93

I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación
Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil
acceso.

O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38

TOTAL PARTIDA................................ 53,38

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01001 0,1000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,09
M02007 0,4000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 13,89

I03032 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito con carga sobre camión y
transporte D<= 3 km
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio sobre camión basculante incluido el transporte en el interior
de la obra hasta una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, medido sobre
perfil.

O01009 0,0106 h Peón 21,35 0,23
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M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 4,52

I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,56 1,87

TOTAL PARTIDA................................ 6,62

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos
en caminos con ancho superior a 3 m.

O01009 0,0001 h Peón 21,35 0,00
M01172 0,0012 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 0,09

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 0,18

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre per-
fil. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01172 0,0110 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 0,81

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos compren-
didos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosifi-
cación indicativa de 100 l/m³ compactado.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01174 0,0030 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,16
I04003 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, A4-A7, D<=3 km
0,62 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 0,36

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno in-
cluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxi-
ma exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifica-
do, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0100 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,54
I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, A4-A7, D<=3 km
0,62 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 1,35

I04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-
diente a la actuación normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior
a 3 m entre aristas interiores.

O01009 0,0001 h Peón 21,35 0,00
M01172 0,0010 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 0,07

I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. compacto
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una
altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

O01009 0,0004 h Peón 21,35 0,01
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M01064 0,0040 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 0,26

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155
g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0070 h Cuadrilla A 57,73 0,40
P05001 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

126 a 155 g/m² (p.o.)
0,52 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 0,92

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385
g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0110 h Cuadrilla A 57,73 0,64
P05021 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

326 a 385 g/m² (p.o.)
1,20 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 1,84

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e>
20 cm, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo
Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte
y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de an-
chura superior a 3 m.

O01009 0,0260 h Peón 21,35 0,56
M01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,66
M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,39
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 4,10

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxi-
ma de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tone-
laje.

P02023 1,0000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24 10,24

TOTAL PARTIDA................................ 10,24

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste
de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28010 1,0000 ud Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante

(p.o.)
28,25 28,25

P28040 2,0000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,79 11,58

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

TOTAL PARTIDA................................ 93,71

I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada
Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de
diámetro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28018 1,0000 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm

reflectante (p.o.)
34,10 34,10

P28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,79 12,74

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67
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I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

TOTAL PARTIDA................................ 100,72

I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada
Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28023 1,0000 ud Señal rectangular 90x60 cm (p.o.) 70,92 70,92
P28040 2,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2

mm (p.o.)
5,79 13,90

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

TOTAL PARTIDA................................ 138,70

I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada
Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28033 1,0000 ud Señal rectangular 60x40 cm reflectante (p.o.) 42,21 42,21
P28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2

mm (p.o.)
5,79 12,74

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

TOTAL PARTIDA................................ 108,83

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección
posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

O01009 0,0012 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0120 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 0,90

I11002_N m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado
Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de
diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y coloca-
ción. No incluye excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se va-
lorará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capítu-
lo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm
(p.o.)

8,24 8,24

O01017 0,0450 h Cuadrilla A 57,73 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 10,84

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido ro-
dado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20
km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,97
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA................................ 133,82

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21
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M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 92,54

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 98,33

I14010 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03007 1,0000 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 102,64

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 102,64

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,09

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0330 h Oficial especialista 24,94 0,82
O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
P01051 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T

(p.o.)
8,07 8,88

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 11,17

I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0090 h Oficial especialista 24,94 0,22
O01009 0,0090 h Peón 21,35 0,19
P01166 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 B500T

(p.o.)
3,67 4,04

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0070 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 4,75

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin
incluir medios auxiliares.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
P01033 0,0040 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 1,58
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P01044 0,0300 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,07
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04
P01041 0,0040 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 4,03

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0580 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,97

TOTAL PARTIDA................................ 19,52

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72
O01009 0,5100 h Peón 21,35 10,89
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1020 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22

TOTAL PARTIDA................................ 31,96

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando
40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de en-
cofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor
a 2 m).

O01004 0,7600 h Oficial especialista 24,94 18,95
O01009 0,7600 h Peón 21,35 16,23
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1520 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 7,77

TOTAL PARTIDA................................ 46,08

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra-
do. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2
m).

O01004 0,7400 h Oficial especialista 24,94 18,46
O01009 0,7400 h Peón 21,35 15,80
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,51
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,13
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

M01028 0,1480 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 7,57

TOTAL PARTIDA................................ 47,73
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I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje
y desmontaje, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los me-
dios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,2290 h Oficial especialista 24,94 5,71
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 6,94 6,94
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1750 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 8,95

TOTAL PARTIDA................................ 30,41

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para
su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número
mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,2350 h Oficial especialista 24,94 5,86
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 6,94 6,94
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1890 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 9,66

TOTAL PARTIDA................................ 31,27

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 21,00

O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89

TOTAL PARTIDA................................ 57,83

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 21,35 13,66
O01007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,64
M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 5,51

M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,52

P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,
2 m (p.o.)

4,49 4,49

P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 2,40
I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ", D<=20 km
133,77 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 31,29

I24002 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno tránsito
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro interior, sin
embocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

O01017 0,3000 h Cuadrilla A 57,73 17,32
P09005 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 10,60 10,60
M01054 0,1500 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 5,39

I14008 0,3220 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 31,66

I03006 0,5030 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 2,39
I10031 0,5780 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 67,49
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I25005 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito
Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, inclui-
da excavación, colocado según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

O01017 0,1500 h Cuadrilla A 57,73 8,66
P09005 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 10,60 10,60
I14008 0,2210 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 21,73

I03006 0,3900 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 1,85
I16002 1,0000 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,

vigas riostras y encepados
21,94 21,94

I04019 0,2380 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96%
PM, a> 3 m, D<= 3 km

1,16 0,28

I10031 0,1750 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 65,10

I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m
Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior.

I14008 0,2170 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 21,34

I14030 0,1050 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 3,14

I16006 1,1320 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m,
vistos

29,12 32,96

TOTAL PARTIDA................................ 57,44

I26005 ud Arqueta caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito
Arqueta para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, incluida excavación en terre-
no tipo tránsito.

I14008 1,0770 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 105,90

I03006 1,4040 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 6,67
I14030 0,8130 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <

1 m³
29,89 24,30

I16002 5,1140 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

21,94 112,20

I10031 1,6150 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 249,43

I27005 ud Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito
Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e impos-
ta, incluida excavación en terreno tipo tránsito.

I14008 0,4530 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 44,54

I03006 0,3720 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 1,77
I03002 0,1870 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=

1,3 m
68,96 12,90

I14030 0,2660 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 7,95

I16002 3,3220 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

21,94 72,88

I10031 0,6430 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 140,18

JCJ101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso medios manua-
les.

O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43
M01076 0,0030 h Motoniveladora hasta 130 CV (96 kW) 58,59 0,18
M01003 0,0030 h Camión 131/160 CV (97/118 kW) 38,11 0,11
M01084 0,0030 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,16
M01055 0,0050 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 1,09

JCJ207 m² Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable
Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

BMP105 1,0000 m² Reja paso util 50 mm de barrotes de acerop
inoxidable

1.782,56 1.782,56

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87

TOTAL PARTIDA................................ 1.811,43
Página 31



INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA................................ 1.811,43

JCJ607 m² Extendido y refino de tierra vegetal en talud
Extendido y refino de tierra vegetal en talud

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
I02026 0,1000 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte

D<= 5 m
0,51 0,05

I02027 0,1000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,56 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 2,35

JCMS01160 ud Sensor de control de nivel de embalse
Tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 1.016 mm de diáme-
tro y 8 mm de espesor con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de es-
pesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, a pie de obra.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
JCMS01165 1,0000 ud Sensor presion diferencial 990,00 990,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.014,94

JCMS01170 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas), con desmultiplicador y volante, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcaniza-
da, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, a pie de obra.
No incluye tornillería ni juntas de estanqueidad.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P13VP250 1,0000 ud Puerta met.aba.galv. 400x200 STD 519,12 519,12

TOTAL PARTIDA................................ 657,99

JCMS01171 ud Elemento seguridad balsa
Tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 406 mm de diámetro
y 8 mm de espesor con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espe-
sor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, a pie de obra.

O01018 0,2000 h Cuadrilla B 46,29 9,26
MAT601J 1,0000 ud Elemento seguridad en balsa 389,65 389,65

TOTAL PARTIDA................................ 398,91

JCMS08 m Anclaje de fondo
Anclaje de fondo formado por piezas de hormigón de 0,60*0,3*3,00 m de longitud se-
gún sección tipo, incluso geotextil agujeteado de filamentos continuos para protección
de la lámina impermeabilizante.

M01022 0,1000 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 4,43
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
I05020 1,8000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

326 a 385 g/m², colocado
1,84 3,31

P05012 1,8000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.)

4,31 7,76

BORD 3,0000 m Bordillo de hormigón monocapa 8,25 24,75

TOTAL PARTIDA................................ 46,49

JCMS1000C-180 m Tubería Hormigón armado D=1000mm Clase C-180
Ml. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado mediante com-
presión radial, de sección circular y diámetro 1000 mm, Clase C-180, tipo TC (sin cam-
pana), con unión mediante junta elástica. Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01004 0,4800 h Oficial especialista 24,94 11,97
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
M01111 0,3600 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 27,89
TH1000C1801,0000 m Tubería hormigón armado D=1000mm C-180

Tipo TC
131,04 131,04

TOTAL PARTIDA................................ 187,98

JCMS15 m² Rejilla tramex
Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.)

MATREJ1 1,0000 m Enrejado tramex 192,20 192,20
O01005 0,5500 h Oficial de oficios 22,11 12,16
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O01009 0,5500 h Peón 21,35 11,74

TOTAL PARTIDA................................ 216,10

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

TOTAL PARTIDA................................ 183,86

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

P40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 11,95

TOTAL PARTIDA................................ 11,95

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16

TOTAL PARTIDA................................ 110,16

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85

TOTAL PARTIDA................................ 44,85

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34

TOTAL PARTIDA................................ 35,34

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,03 8,03

TOTAL PARTIDA................................ 8,03

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por ta-
blas clavadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su des-
plazamiento, incluido desmontaje.

P40035 1,0000 m² Protección huecos horizontales. Montaje y
desmontaje

20,33 20,33

TOTAL PARTIDA................................ 20,33

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03

TOTAL PARTIDA................................ 21,03

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

P40044 1,0000 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,43 2,43

TOTAL PARTIDA................................ 2,43

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52

TOTAL PARTIDA................................ 10,52
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L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 5,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 1,17

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52

TOTAL PARTIDA................................ 15,52

L01051 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

P40051 1,0000 ud Jalón de señalización, colocado 7,04 7,04

TOTAL PARTIDA................................ 7,04

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76

TOTAL PARTIDA................................ 56,76

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54

TOTAL PARTIDA................................ 60,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36

TOTAL PARTIDA................................ 167,36

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
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L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 58,16

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con
tapones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en
el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40073 1,0000 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 2,61

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40079 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP2

0,60 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 0,60

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tra-
tamiento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media ener-
gía y salpicaduras de líquidos.

P40086 1,0000 ud Pantalla protección facial proyección partículas
Cabeza

4,31 4,31

TOTAL PARTIDA................................ 4,31

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiem-
pañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

P40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93

TOTAL PARTIDA................................ 5,93

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espal-
da y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en dife-
rentes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340
o EN 13402.

P40091 1,0000 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 17,59 17,59

TOTAL PARTIDA................................ 17,59

L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cue-
llo camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquier-
do del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y
pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y
refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con
o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

L01294 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera 14,44 14,44
L01300 1,0000 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,65 14,65

TOTAL PARTIDA................................ 29,09

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,15
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L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra
riesgos mecánicos

0,63 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 0,63

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forra-
do en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la per-
foración, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

P40135 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos,
forrado en palma

1,79 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 1,79

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28

TOTAL PARTIDA................................ 58,28

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfo-
ración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

P40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,50 13,50

TOTAL PARTIDA................................ 13,50

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03

TOTAL PARTIDA................................ 32,03

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00

TOTAL PARTIDA................................ 23,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

169,60 169,60

TOTAL PARTIDA................................ 169,60

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

186,87 186,87

TOTAL PARTIDA................................ 186,87

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06

TOTAL PARTIDA................................ 12,06
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L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios pun-
ta x 1,20), colocada.

P40219 1,0000 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº
operarios punta x 1,20)

6,03 6,03

TOTAL PARTIDA................................ 6,03

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03

TOTAL PARTIDA................................ 40,03

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

P40236 1,0000 ud Barrera de seguridad, colocada 16,99 16,99

TOTAL PARTIDA................................ 16,99

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

TOTAL PARTIDA................................ 15,87

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad
Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; teji-
do con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los
mismos. Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro
confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec
en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo
azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40266 1,0000 ud Vestuario protección contra el mal tiempo:
anorak alta visibilidad

36,02 36,02

TOTAL PARTIDA................................ 36,02

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85

TOTAL PARTIDA................................ 32,85

MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado
Instalación de abrevadero para ganado

ABRGA 1,0000 ud Abrevadero para ganado 426,15 426,15
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 436,83

MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves
Instalación de caja nido para aves

CNAV 1,0000 ud Caja nido para aves 32,58 32,58
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 43,26

MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros
Instalación de caja nido para quirópteros

CNQUI 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 75,00 75,00
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 85,68

MANOBA ud Manometro 0-16 Bar con glicerina. diametro nominal 63 mm. rosca
macho 1/4" Instalado
Manometro 0-16 Bar con glicerina. diametro nominal 63 mm. rosca macho 1/4" (p.o.)

MANO 1,0000 ud Manometro 0-16 Bar con glicerina. diametro
nominal 63 mm. rosca macho 1/4" Instalado

35,00 35,00

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 37,49
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MAREIN ud Instalación de refugios para insectos
Instalación de refugios para insectos

REFINS 1,0000 ud Refugio para insectos 9,99 9,99
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 20,67

MATZAN20 m³ Mat. granular para drenaje
Construcción drenaje con material granular según especificaciones en planos, incluida
puesta en obra

P02016 1,9000 t Gravilla AG-6/12 (p.o.) 10,14 19,27
M01076 0,0020 h Motoniveladora hasta 130 CV (96 kW) 58,59 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 19,39

PARP200 m Paso de arroyo de menor importancia para D<= 200
Paso de arroyo de menor importancia para tubería de 200 mm de diámetro, mediante
zanja transversal de 1,5 m de profundidad con tubo de protección de hormigón centrifu-
gado de 30 cm de diámetro y hormigonado a todo su alrededor con HM-20.

A01007 1,0000 m³ Relleno mecánico de zanjas 1,46 1,46
M01090 0,2000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 5,95
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
P09002 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,20 m (p.o.) 5,71 5,71
I14008 0,2000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 19,67

TOTAL PARTIDA................................ 45,60

PARP400 m Paso de arroyo de menor importancia para D 200-400
Paso de arroyo de menor importancia para tubería de 200 mm de diámetro, mediante
zanja transversal de 1,5 m de profundidad con tubo de protección de hormigón centrifu-
gado de 30 cm de diámetro y hormigonado a todo su alrededor con HM-20.

A01007 1,0000 m³ Relleno mecánico de zanjas 1,46 1,46
M01090 0,2000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 5,95
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
P09005 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 10,60 10,60
I14008 0,4000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 39,33

TOTAL PARTIDA................................ 70,15

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado
Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección transversal de D=20 mm.

P01047 2,5000 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.)

1,14 2,85

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 9,98

PLARAUT ud Suministro y plantación de especies arbustivas
Suministro y plantación de especies arbustivas

ARBUSTAUT1,0000 ud Suministro especies arbustivas autóctonas 4,36 4,36
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 8,63

PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono
Plantación de Quercus Autóctono

QUER 1,0000 ud Suministro de Quercus Autóctono 1,43 1,43
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

TOTAL PARTIDA................................ 14,24

PLROMERO ud Plantación de especies tipo romero o lentisco
Plantación de especies tipo romero o lentisco

ROM 1,0000 ud Suministro de romero o lentisco 1,26 1,26
O01009 0,1900 h Peón 21,35 4,06

TOTAL PARTIDA................................ 5,32

PLVIAM mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obra
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

E030.DUP1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00 950,00

TOTAL PARTIDA................................ 950,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas.
Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8
metros y anchura de 50 cm, con pasos cada 40 cm.

P31SV120211,0000 ud Escalera de cuerdas 58,00 58,00
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 58,64

SH001 ud Sensor de humedad
Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes caracterícticas:
-Medidas a 30 cm , 60 cm y 90 cm
-Comunicación GPRS/Bluetooth con batería interna de alta capacidad
-Sofware de gestión 1 año
-Kit de Instalación Sondas drill-drop
-Diámetro Sonda superior 30 mm
-Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
-Resolución humedad 1:10000
-Resolución temperatura 0,3 ºC
-Exactitud temperatura +/- 2ºC a 25ºC
-Rango Operación -20ºC a 60ºC

Totalmente Instalado y conexionado
O03023 1,0000 h Técnico comunicaciones 24,80 24,80
O03078 1,0000 h Oficial electrónico 32,37 32,37
Z030.1 1,0000 ud Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.285,00 1.285,00
Z030.2 1,0000 ud Software control sonda 52,50 52,50
Z030.3 1,0000 ud Kit instalación sondas 465,01 465,01
Z030.4 1,0000 ud Broca sondas 90 cm 100,00 100,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.959,68

SOFTW ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION
Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyecta-
do. El software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a inter-
net, desde cualquier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y manteni-
miento del sistema de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente instalada y operativa.

LIC_WEB 1,0000 ud Licencia Web 550,00 550,00

TOTAL PARTIDA................................ 550,00

TAP.5 m² Tapa chapa acero estriado 5 mm
Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, montada según detalle de
plano.

BMP107 1,0000 m² Tapa chapa acero estriado 5 mm 160,86 160,86
O01017 2,5000 h Cuadrilla A 57,73 144,33
M01020 1,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 39,55

TOTAL PARTIDA................................ 344,74

TIL01085X ud Mandil para soldador
Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

L01085X 1,0000 ud Mandil para soldador 3,92 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 3,92

TIL01110X ud Manguito para soldador
Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348,
UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

L01110X 1,0000 ud Manguito para soldador 6,66 6,66

TOTAL PARTIDA................................ 6,66

TIL01112X par Polainas para soldador
Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante he-
billas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

L01112X 1,0000 par Polainas para soldador 4,24 4,24

TOTAL PARTIDA................................ 4,24

TIL01121X ud Cinturón antilumbago con velcro
Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.

L01121X 1,0000 ud Cinturón antilumbago con velcro 5,76 5,76

TOTAL PARTIDA................................ 5,76
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TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1
m. de altura, tipo stopper, para señalización, cerramiento y balizado de zanjas, excava-
ciones y vaciados, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
MALLA.MAT 1,0000 m Malla de polietileno naranja de 1m. de altura 0,85 0,85
P01047 0,3000 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,14 0,34

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 2,06

TOPO300 m Paso de via de comunicación con perforación horizontal D 300
Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 315 mm de diámetro y PN 10
Atm, soldada en obra, mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 6 mm
de espesor y 500 mm de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las
obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte, excavacio-
nes) se presupuestan a parte en unidad CONTOP30. Si se incluyen las bridas, juntas,
tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

O01017 0,1000 h Cuadrilla A 57,73 5,77
P11030 1,0000 m Tubo a.l.sol.he. o long. ø 406 mm, espesor 9 mm

(p.o.)
207,26 207,26

P19032 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 26,79
PH300 1,0000 m Perforación horizontal ø 400 mm 300,00 300,00
M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96

TOTAL PARTIDA................................ 543,78

TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)
Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la in-
formación de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnolo-
gía radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmi-
sión de datos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la ba-
se de datos y las utilidades de gestión y realización de informes de consumos de agua.
Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permi-
te configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan
directamente con él, así como los distintos parámetros del sistema de telelectura, los va-
lores de caudales medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada
y operativa
Sus principales características son:
 ·Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores

·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módu-
los de comunicación de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leí-
dos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta inte-
gración de los valores recibidos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94
TPL_UD 1,0000 ud Terminal portatil de lectura 600,00 600,00

TOTAL PARTIDA................................ 626,94

TRTV m³ Transporte tierra vegetal a zona 3 para su extendido posterior
Transporte tierra vegetal a zona 3 con camión basculante para su extendido posterior

M01006 0,0274 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,19

TOTAL PARTIDA................................ 1,19

VA2BA ud Valvula de Alivio de 2" presion ajuste 2 / 20 bar
Valvula de Alivio de 2" presion ajuste 2 / 20 bar

VA2BAm 1,0000 ud Valvula de Alivio de 2" presion ajuste 2 / 20 bar 265,89 265,89

TOTAL PARTIDA................................ 265,89
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO BAR01 BALSA BARRADO 1
SUBCAPÍTULO BB1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO BB1.1.1 Desbroce y excavaciones

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

14.136,47 0,81 11.450,54

I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

14.705,29 2,16 31.763,43

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 50 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi-
do sobre perfil.

14.705,29 2,02 29.704,69

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto
voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante
el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una dis-
tancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

48.794,88 8,09 394.750,58

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

74.270,13 0,51 37.877,77

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

34.288,67 1,56 53.490,33

TOTAL APARTADO BB1.1.1 .................................... 559.037,34
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INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO BB1.1.2 Construcción dique
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3

m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

60.465,50 1,35 81.628,43

JCJ101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, inclu-
so medios manuales.

25.568,20 1,09 27.869,34

TOTAL APARTADO BB1.1.2 .................................... 109.497,77

APARTADO BB1.1.3 Revegetación taludes
JCJ607 m² Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Extendido y refino de tierra vegetal en talud
11.214,62 2,35 26.354,36

TOTAL APARTADO BB1.1.3 .................................... 26.354,36

TOTAL SUBCAPÍTULO BB1.1 ...................694.889,47
SUBCAPÍTULO BB1.2 OBRA DE ENTRADA
APARTADO BB1.2.1 Movimiento de tierras

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000
N/m², de 1.000 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio,
con unión, a pie de obra.

13,75 2,30 31,63

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

43,33 40,35 1.748,37

TOTAL APARTADO BB1.2.1 .................................... 1.780,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO BB1.2.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

0,38 92,54 35,17

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,54 102,64 260,71

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

211,95 2,09 442,98

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

1,25 30,41 38,01

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

17,03 31,27 532,53

TOTAL APARTADO BB1.2.2 .................................... 1.309,40

TOTAL SUBCAPÍTULO BB1.2 ................... 3.089,40
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO BB1.3 ALIVIADERO
APARTADO BB1.3.1 Movimiento de tierras

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

38,05 40,35 1.535,32

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000
N/m², de 1.000 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio,
con unión, a pie de obra.

61,95 2,30 142,49

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

138,17 1,98 273,58

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

10,97 34,54 378,90

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

65,80 9,58 630,36

TOTAL APARTADO BB1.3.1 .................................... 2.960,65

APARTADO BB1.3.2 Hormigón, aceros y encofrados
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,91 102,64 401,32

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

307,40 2,09 642,47

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

1,88 30,41 57,17

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

25,69 31,27 803,33
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I14010 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

38,13 102,64 3.913,66

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

5,06 92,54 468,25

TOTAL APARTADO BB1.3.2 .................................... 6.286,20

APARTADO BB1.3.3 Tuberías
A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

116,67 88,94 10.376,63

TOTAL APARTADO BB1.3.3 .................................... 10.376,63

APARTADO BB1.3.4 Elementos accesorios
BMP091 m Marco prefabricado 2x1x2 (e=15cm)

Marco prefabricado de espesor 15 cm de dimensiones 2x1x2 m colo-
cado, incluso p.o. y p.p. de medios auxiliares.

6,00 736,83 4.420,98

JCJ207 m² Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable
0,25 1.811,43 452,86

JCMS15 m² Rejilla tramex

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.)
2,50 216,10 540,25

TOTAL APARTADO BB1.3.4 .................................... 5.414,09

TOTAL SUBCAPÍTULO BB1.3 ................... 25.037,57
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO BB1.4 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO
APARTADO BB1.4.1 Movimiento de Tierras

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

532,79 49,96 26.618,19

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

2.701,90 4,75 12.834,03

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000
N/m², de 1.000 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio,
con unión, a pie de obra.

5.165,01 2,30 11.879,52

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

57,37 34,54 1.981,56

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

380,64 9,58 3.646,53

TOTAL APARTADO BB1.4.1 .................................... 56.959,83

APARTADO BB1.4.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20

km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

3,38 133,82 452,31

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

22,36 102,64 2.295,03

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.029,41 2,09 4.241,47

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

7,66 30,41 232,94
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I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

132,62 31,27 4.147,03

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

63,42 98,33 6.236,09

TOTAL APARTADO BB1.4.2 .................................... 17.604,87

APARTADO BB1.4.3 Tuberías y valvulería
JCMS1000C-180m Tubería Hormigón armado D=1000mm Clase C-180

Ml. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabrica-
do mediante compresión radial, de sección circular y diámetro 1000
mm, Clase C-180, tipo TC (sin campana), con unión mediante junta
elástica. Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

60,40 187,98 11.353,99

A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 406 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

584,72 277,70 162.376,74
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A02025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 324 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

68,50 215,27 14.746,00

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 586,35 1.172,70

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

6,00 357,60 2.145,60

A10007M ud Válvula compuerta motorizada, ø 400 mm, 1,6 MPa,
instalada

Valvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridada con actuador eléctrico AUMA NORM To-
do/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, in-
dicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras se-
gun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certifi-
cado para agua potable. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y
DIN 3476-1. Certificado GSK.

2,00 7.836,85 15.673,70

A10006M ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPa,
instalada

Valvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridada con actuador eléctrico AUMA NORM To-
do/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, in-
dicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras se-
gun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certifi-
cado para agua potable. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y
DIN 3476-1. Certificado GSK.

3,00 5.522,90 16.568,70
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6,00 9,56 57,36

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

255,00 5,68 1.448,40

TOTAL APARTADO BB1.4.3 .................................... 225.679,86

APARTADO BB1.4.4 Elementos y accesorios
TAP.5 m² Tapa chapa acero estriado 5 mm

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, monta-
da según detalle de plano.

13,00 344,74 4.481,62

6EDF042 m² Tapa galvanizada

Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en ar-
quetas.

0,64 116,07 74,28

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado

Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección transver-
sal de D=20 mm.

15,00 9,98 149,70

JCJ207 m² Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable
2,25 1.811,43 4.075,72

TOTAL APARTADO BB1.4.4 .................................... 8.781,32
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APARTADO BB1.4.5 Estanque de impacto
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

16,77 0,18 3,02

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

20,66 3,31 68,38

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

36,10 31,96 1.153,76

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

4,79 102,64 491,65

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

408,75 2,09 854,29

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

5,99 57,83 346,40

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción
de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

11,88 0,92 10,93

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.
3,66 13,89 50,84

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

0,88 92,54 81,44

TOTAL APARTADO BB1.4.5 .................................... 3.060,71

TOTAL SUBCAPÍTULO BB1.4 ...................312.086,59
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SUBCAPÍTULO BB1.5 CAMINO DE CORONACIÓN, ACCESOS Y
PLATAFORMA
APARTADO BB1.5.1 Movimiento de tierras

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

108,13 0,81 87,59

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

327,92 1,46 478,76

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

214,58 1,35 289,68

TOTAL APARTADO BB1.5.1 .................................... 856,03

APARTADO BB1.5.2 Construcción caminos
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego

D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indica-
tiva de 100 l/m³ compactado.

3.006,45 0,36 1.082,32

I04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

3.006,45 0,07 210,45

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

729,05 4,10 2.989,11

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

531,76 10,24 5.445,22
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TOTAL APARTADO BB1.5.2 .................................... 9.727,10

APARTADO BB1.5.3 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronación

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  di-
mensiones para cada pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de an-
chura, y 0,80 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocación se-
gún especificaciones de planos.

450,46 59,85 26.960,03

TOTAL APARTADO BB1.5.3 .................................... 26.960,03

TOTAL SUBCAPÍTULO BB1.5 ................... 37.543,16
SUBCAPÍTULO BB1.6 IMPERMEABILIZACIÓN Y RED DE DRENAJE
APARTADO BB1.6.1 GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL

BMP005 m² Geomembrana PEAD 2.0 mm de espesor

Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para
impermeabilización de balsas, a pie de obra.

11.676,68 7,20 84.072,10

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción
de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

11.911,34 1,84 21.916,87

BMP044 m Anclaje de taludes

Pieza singular de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro
superior a 500 mm e inferior o igual a 800 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, a pie de obra.

156,00 125,35 19.554,60

DOC013 m Soldadura por extrusión

Te de PRFV ø 1.000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

120,00 13,34 1.600,80

JCMS08 m Anclaje de fondo

Anclaje de fondo formado por piezas de hormigón de 0,60*0,3*3,00
m de longitud según sección tipo, incluso geotextil agujeteado de fi-
lamentos continuos para protección de la lámina impermeabilizante.

588,00 46,49 27.336,12

TOTAL APARTADO BB1.6.1 .................................... 154.480,49
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APARTADO BB1.6.2 TUBERÍAS DE DRENAJE
A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

25,00 18,76 469,00

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

300,25 3,31 993,83

I11002_N m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-co-
lector de 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. To-
do ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colecto-
res que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescrip-
ciones del proyecto.

519,80 10,84 5.634,63

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

181,20 12,01 2.176,21

MATZAN20 m³ Mat. granular para drenaje

Construcción drenaje con material granular según especificaciones
en planos, incluida puesta en obra

300,24 19,39 5.821,65

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

1,72 19,52 33,57

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,15 98,33 14,75

TOTAL APARTADO BB1.6.2 .................................... 15.143,64

TOTAL SUBCAPÍTULO BB1.6 ...................169.624,13
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INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO BB1.7 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN
JCMS01160 ud Sensor de control de nivel de embalse

Tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de
1.016 mm de diámetro y 8 mm de espesor con soldadura helicoi-
dal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200
micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, a pie de
obra.

1,00 1.014,94 1.014,94

BMP050 ud Clavo de colimación de acero

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

15,00 314,88 4.723,20

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado

Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y 0,15 m de
diámetro, colocado.

2,00 450,19 900,38

TOTAL SUBCAPÍTULO BB1.7 ................... 6.638,52
SUBCAPÍTULO BB1.8 ACCESORIOS

JCMS01171 ud Elemento seguridad balsa

Tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de
406 mm de diámetro y 8 mm de espesor con soldadura helicoidal,
granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 mi-
cras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietile-
no tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, a pie de
obra.

3,00 398,91 1.196,73

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

669,05 31,29 20.934,57

JCMS01170 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das), con desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
a pie de obra. No incluye tornillería ni juntas de estanqueidad.

2,00 657,99 1.315,98

TOTAL SUBCAPÍTULO BB1.8 ................... 23.447,28
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INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO BB1.9 RECTIFICACIÓN DE CAMINO
APARTADO BB1.9.1 Movimiento de tierras

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

2.519,40 0,81 2.040,71

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

77,76 1,46 113,53

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

7.411,80 1,35 10.005,93

TOTAL APARTADO BB1.9.1 .................................... 12.160,17

APARTADO BB1.9.2 Construcción de camino
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego

D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indica-
tiva de 100 l/m³ compactado.

1.343,04 0,36 483,49

I04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

1.343,04 0,07 94,01

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

335,76 4,10 1.376,62

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

453,28 10,24 4.641,59

TOTAL APARTADO BB1.9.2 .................................... 6.595,71
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL SUBCAPÍTULO BB1.9 ................... 18.755,88
TOTAL CAPÍTULO BAR01 ..........................1.291.112,00
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INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO BAR02 BALSA BARRADO 3
SUBCAPÍTULO BB2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO BB 2.1.1 Desbroce y excavaciones

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

6.179,16 0,81 5.005,12

I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

12.430,81 2,16 26.850,55

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 50 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi-
do sobre perfil.

12.430,81 2,02 25.110,24

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto
voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante
el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una dis-
tancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

41.333,10 8,09 334.384,78

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

62.211,21 0,51 31.727,72

TOTAL APARTADO BB 2.1.1 ................................... 423.078,41

APARTADO BB 2.1.2 Construcción dique
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3

m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

23.455,35 1,35 31.664,72

JCJ101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, inclu-
so medios manuales.

16.856,84 1,09 18.373,96

TOTAL APARTADO BB 2.1.2 ................................... 50.038,68
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO BB 2.1.3 Revegetación taludes
JCJ607 m² Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Extendido y refino de tierra vegetal en talud
10.637,48 2,35 24.998,08

TOTAL APARTADO BB 2.1.3 ................................... 24.998,08

TOTAL SUBCAPÍTULO BB2.1 ...................498.115,17
SUBCAPÍTULO BB2.2 OBRA DE ENTRADA Y ALIVIADERO
APARTADO BB 2.2.1 Movimiento de tierras

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

160,08 4,75 760,38

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000
N/m², de 1.000 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio,
con unión, a pie de obra.

50,00 2,30 115,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

135,30 1,98 267,89

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

8,86 34,54 306,02

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

64,40 9,58 616,95

TOTAL APARTADO BB 2.2.1 ................................... 2.066,24
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO BB 2.2.2 Hormigón, aceros y encofrados
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

40,10 102,64 4.115,86

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.188,32 2,09 2.483,59

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

18,38 30,41 558,94

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

187,20 31,27 5.853,74

I14010 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

38,13 102,64 3.913,66

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

3,00 92,54 277,62

TOTAL APARTADO BB 2.2.2 ................................... 17.203,41
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO BB 2.2.3 Tuberías y valvulería
A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

61,50 88,94 5.469,81

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

19,00 9,56 181,64

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 357,60 357,60

TOTAL APARTADO BB 2.2.3 ................................... 6.145,72
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO BB 2.2.4 Elementos accesorios
BMP091 m Marco prefabricado 2x1x2 (e=15cm)

Marco prefabricado de espesor 15 cm de dimensiones 2x1x2 m colo-
cado, incluso p.o. y p.p. de medios auxiliares.

6,00 736,83 4.420,98

JCJ207 m² Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable
0,25 1.811,43 452,86

JCMS15 m² Rejilla tramex

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.)
4,00 216,10 864,40

TOTAL APARTADO BB 2.2.4 ................................... 5.738,24

TOTAL SUBCAPÍTULO BB2.2 ................... 31.153,61
SUBCAPÍTULO BB2.3 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO
APARTADO BB 2.3.1 Movimiento de Tierras

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

599,41 49,96 29.946,52

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

2.473,57 4,75 11.749,46

BMP060 m³ Relleno zanja material excavación

Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000
N/m², de 1.000 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio,
con unión, a pie de obra.

4.726,71 2,30 10.871,43

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

94,24 34,54 3.255,05

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

625,10 9,58 5.988,46

TOTAL APARTADO BB 2.3.1 ................................... 61.810,92
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO BB 2.3.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20

km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

2,89 133,82 386,74

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

19,89 102,64 2.041,51

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.829,70 2,09 3.824,07

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

7,06 30,41 214,69

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

126,42 31,27 3.953,15

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

50,49 98,33 4.964,68

TOTAL APARTADO BB 2.3.2 ................................... 15.384,84

Página 21



INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO BB 2.3.3 Tuberías y valvulería
JCMS1000C-180m Tubería Hormigón armado D=1000mm Clase C-180

Ml. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabrica-
do mediante compresión radial, de sección circular y diámetro 1000
mm, Clase C-180, tipo TC (sin campana), con unión mediante junta
elástica. Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

48,09 187,98 9.039,96

A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 406 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

900,00 277,70 249.930,00

A02025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 324 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

52,60 215,27 11.323,20

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 586,35 1.172,70
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A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

5,00 357,60 1.788,00

A10007M ud Válvula compuerta motorizada, ø 400 mm, 1,6 MPa,
instalada

Valvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridada con actuador eléctrico AUMA NORM To-
do/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, in-
dicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras se-
gun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certifi-
cado para agua potable. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y
DIN 3476-1. Certificado GSK.

2,00 7.836,85 15.673,70

A10006M ud Válvula compuerta motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPa,
instalada

Valvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridada con actuador eléctrico AUMA NORM To-
do/Nada, 3*400V 50Hz 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, in-
dicador mecanico de posicion y volante. Distancia entre caras se-
gun EN558 Tabla 2 Serie Básica 14. Fundicion ductil. EPDM certifi-
cado para agua potable. Revestimiento de epoxi según EN 14901 y
DIN 3476-1. Certificado GSK.

3,00 5.522,90 16.568,70

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

255,00 5,68 1.448,40

TOTAL APARTADO BB 2.3.3 ................................... 306.944,66

APARTADO BB 2.3.4 Elementos y accesorios
TAP.5 m² Tapa chapa acero estriado 5 mm

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas, monta-
da según detalle de plano.

13,00 344,74 4.481,62

6EDF042 m² Tapa galvanizada

Tapa de acero galvanizada de 5 mm de espesor para paso en ar-
quetas.

0,64 116,07 74,28

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado

Pate de acero conformado en U,de 300x160 mm, sección transver-
sal de D=20 mm.

15,00 9,98 149,70

JCJ207 m² Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable
2,25 1.811,43 4.075,72

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

16,26 57,83 940,32

TOTAL APARTADO BB 2.3.4 ................................... 9.721,64
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TOTAL SUBCAPÍTULO BB2.3 ...................393.862,06
SUBCAPÍTULO BB2.4 CAMINO DE CORONACIÓN, ACCESOS Y
PLATAFORMA
APARTADO BB 2.4.1 Movimiento de tierras

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

111,24 0,81 90,10

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

23,01 1,46 33,59

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

907,24 1,35 1.224,77

TOTAL APARTADO BB 2.4.1 ................................... 1.348,46

APARTADO BB 2.4.2 Construcción caminos
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego

D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indica-
tiva de 100 l/m³ compactado.

2.302,92 0,36 829,05

I04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

2.302,92 0,07 161,20

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

562,98 4,10 2.308,22
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I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

760,02 10,24 7.782,60

TOTAL APARTADO BB 2.4.2 ................................... 11.081,07

APARTADO BB 2.4.3 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronación

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  di-
mensiones para cada pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de an-
chura, y 0,80 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocación se-
gún especificaciones de planos.

308,54 59,85 18.466,12

I24002 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

8,00 67,49 539,92

I26005 ud Arqueta caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito

Arqueta para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, incluida ex-
cavación en terreno tipo tránsito.

1,00 249,43 249,43

I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,4 m de diá-
metro interior.

1,00 57,44 57,44

I27005 ud Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno tránsito

Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo tránsito.

1,00 140,18 140,18

I25005 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo tránsito.

5,00 65,10 325,50

TOTAL APARTADO BB 2.4.3 ................................... 19.778,59

TOTAL SUBCAPÍTULO BB2.4 ................... 32.208,12
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SUBCAPÍTULO BB2.5 IMPERMEABILIZACIÓN Y RED DE DRENAJE
APARTADO BB 2.5.1 GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL

BMP005 m² Geomembrana PEAD 2.0 mm de espesor

Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para
impermeabilización de balsas, a pie de obra.

7.307,85 7,20 52.616,52

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción
de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

7.462,12 1,84 13.730,30

BMP044 m Anclaje de taludes

Pieza singular de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro
superior a 500 mm e inferior o igual a 800 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, a pie de obra.

72,00 125,35 9.025,20

DOC013 m Soldadura por extrusión

Te de PRFV ø 1.000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

90,00 13,34 1.200,60

JCMS08 m Anclaje de fondo

Anclaje de fondo formado por piezas de hormigón de 0,60*0,3*3,00
m de longitud según sección tipo, incluso geotextil agujeteado de fi-
lamentos continuos para protección de la lámina impermeabilizante.

292,50 46,49 13.598,33

TOTAL APARTADO BB 2.5.1 ................................... 90.170,95

APARTADO BB 2.5.2 TUBERÍAS DE DRENAJE
A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

64,35 18,76 1.207,21

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

0,90 3,31 2,98

I11002_N m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-co-
lector de 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. To-
do ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colecto-
res que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescrip-
ciones del proyecto.

307,38 10,84 3.332,00
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A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

2,00 12,01 24,02

MATZAN20 m³ Mat. granular para drenaje

Construcción drenaje con material granular según especificaciones
en planos, incluida puesta en obra

0,90 19,39 17,45

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

1,35 19,52 26,35

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,13 98,33 12,78

TOTAL APARTADO BB 2.5.2 ................................... 4.622,79

TOTAL SUBCAPÍTULO BB2.5 ................... 94.793,74
SUBCAPÍTULO BB2.6 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN

JCMS01160 ud Sensor de control de nivel de embalse

Tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de
1.016 mm de diámetro y 8 mm de espesor con soldadura helicoi-
dal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200
micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, a pie de
obra.

1,00 1.014,94 1.014,94

BMP050 ud Clavo de colimación de acero

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

12,00 314,88 3.778,56

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado

Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y 0,15 m de
diámetro, colocado.

2,00 450,19 900,38

TOTAL SUBCAPÍTULO BB2.6 ................... 5.693,88
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SUBCAPÍTULO BB2.7 ACCESORIOS
JCMS01171 ud Elemento seguridad balsa

Tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de
406 mm de diámetro y 8 mm de espesor con soldadura helicoidal,
granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 mi-
cras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietile-
no tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, a pie de
obra.

3,00 398,91 1.196,73

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

563,19 31,29 17.622,22

JCMS01170 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das), con desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
a pie de obra. No incluye tornillería ni juntas de estanqueidad.

1,00 657,99 657,99

TOTAL SUBCAPÍTULO BB2.7 ................... 19.476,94
SUBCAPÍTULO BB2.8 RECTIFICACIÓN DE CAMINO
APARTADO BB 2.8.1 Movimiento de tierras

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

639,30 0,81 517,83

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

27,30 1,46 39,86

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

2.032,94 1,35 2.744,47

TOTAL APARTADO BB 2.8.1 ................................... 3.302,16
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APARTADO BB 2.8.2 Construcción de camino
I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego

D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indica-
tiva de 100 l/m³ compactado.

534,60 0,36 192,46

I04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

534,60 0,07 37,42

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

133,65 4,10 547,97

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

180,43 10,24 1.847,60

TOTAL APARTADO BB 2.8.2 ................................... 2.625,45

TOTAL SUBCAPÍTULO BB2.8 ................... 5.927,61
TOTAL CAPÍTULO BAR02 ..........................1.081.231,13
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CAPÍTULO BAR03 OBRA TOMA
SUBCAPÍTULO BAR03.1 PREPARACIÓN TERRENO Y MOVIMIENTO
TIERRAS CAPTACIÓN

F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con
matorral

Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, con matorral y densidad
inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten me-
nos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimien-
to correspondiente a la intensidad de corte.

125,00 0,53 66,25

F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<=
80%; pte<= 50%

Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de
6 cm y menor o igual a 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor
del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.

0,15 4.822,16 723,32

F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente
<30%

Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de ro-
zas o desbroces, con densidad mayor de 25 y menor o igual a 35
t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxi-
ma de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al
30%.

0,15 1.549,96 232,49

F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente
10-20%

Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de ro-
zas, podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor
de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal
en verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm,
sección máxima de los cordones que permita el tránsito del tractor
por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al
10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchu-
ras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los restos
forestales, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacor-
donado de los restos.

0,15 1.032,06 154,81

F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha
pendiente <=30%

Trituración de árboles en pie, en montes con densidad menor o
igual a 750 pies/ha, con diámetro mayor de 10 cm y menor o igual
a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pendiente máxima
del 30%.

0,10 2.447,32 244,73

I02022 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán.
vol<= 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, hasta 1 m³ cada
uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyendo extrac-
ción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

10,00 51,02 510,20

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

200,00 0,18 36,00
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I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

2,72 45,37 123,41

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

2,72 1,42 3,86

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

2,11 27,93 58,93

I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación

Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual
en terreno de difícil acceso.

4,49 53,38 239,68

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

4,49 0,51 2,29

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

4,49 1,56 7,00

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR03.1............... 2.402,97
SUBCAPÍTULO BAR03.2 OBRA CIVIL CAPTACIÓN

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

0,65 133,82 86,98

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

19,00 31,96 607,24

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

2,85 47,73 136,03

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

36,45 11,17 407,15
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I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de
10x10 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

5,70 4,75 27,08

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

14,39 3,16 45,47

BA03.2.1 ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, cons-
truida a medida en AISI 316, con dimensiones 85 x 80 cm, varillas
macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz
de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la
obra de toma. Instalada.

5,00 302,44 1.512,20

BA03.2.2 ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, cons-
truida a medida en AISI 316, con dimensiones 15 x 15 cm, varillas
macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz
de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la
obra de toma. Instalada.

5,00 36,68 183,40

BA03.2.3 ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada

Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, es-
pesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hor-
migón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instala-
da.

5,00 51,47 257,35

BA03.3.4 ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada

Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, es-
pesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hor-
migón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instala-
da.

11,20 43,66 488,99

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción
de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

15,19 1,84 27,95

BA03.2.5 m³ Colocación de bolos de piedra 50-100 mm

Colocación de bolos de piedra de modo manual, incluso materiales.
1,16 181,11 210,09

I03032 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito con carga
sobre camión y transporte D<= 3 km

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio sobre ca-
mión basculante incluido el transporte en el interior de la obra hasta
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, medido sobre
perfil.

57,64 6,62 381,58
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A08022BA m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

15,00 14,81 222,15

BA22 ud Arqueta prefabricado de hormigón,  100
cmx100cmx100cm a pie de obra

Arqueta de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormi-
gón armado, de 100 cmx100cmx100cm , colocada sobre solera de
hormigón no estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso
con p.p. de recibido de pates y p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

5,00 264,92 1.324,60

BA23 ud Arqueta prefabricada de hormigon, 150cmx100cmx100cm.
a pie de obra

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

5,00 383,54 1.917,70

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,77 102,64 386,95

B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm,
visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de es-
pesor, para visto, recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento.
Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².

52,50 32,37 1.699,43

B03009 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical,
espesor 20 mm

Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos verticales, de 20 mm de espesor. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

40,50 16,67 675,14

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de
25 x 25 mm, reforzada.

27,50 48,40 1.331,00

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR03.2............... 11.928,48
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SUBCAPÍTULO BAR03.3 VALVULERIA TOMA
A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

1,00 130,56 130,56

A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

4,00 320,86 1.283,44

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 183,05 366,10

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

8,00 199,98 1.599,84

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

5,00 248,49 1.242,45

A10043 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 144,10 144,10

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 188,52 754,08

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR03.3............... 5.520,57
TOTAL CAPÍTULO BAR03 .......................... 19.852,02
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CAPÍTULO BAR04 RED LLENADO
SUBCAPÍTULO BAR04.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

4.204,88 0,09 378,44

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

809,84 3,76 3.045,00

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

809,84 16,60 13.443,34

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

126,15 34,54 4.357,22

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

1.436,43 9,58 13.761,00

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

601,70 1,31 788,23

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

601,70 1,56 938,65

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR04.1............... 36.711,88
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SUBCAPÍTULO BAR04.2 TUBERIA
A08016BA m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.295,47 9,76 12.643,79

A08022BA m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.909,41 14,81 43.088,36

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR04.2............... 55.732,15
SUBCAPÍTULO BAR04.3 ARQUETAS Y VALVULERIA

BA22 ud Arqueta prefabricado de hormigón,  100
cmx100cmx100cm a pie de obra

Arqueta de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormi-
gón armado, de 100 cmx100cmx100cm , colocada sobre solera de
hormigón no estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso
con p.p. de recibido de pates y p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

27,00 264,92 7.152,84

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

13,00 248,49 3.230,37

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

14,00 136,67 1.913,38

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR04.3............... 12.296,59
TOTAL CAPÍTULO BAR04 ..........................104.740,62
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CAPÍTULO BAR05 RED DE RIEGO
SUBCAPÍTULO BAR05.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

15.682,06 0,18 2.822,77

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3.761,79 3,76 14.144,33

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

1.612,20 16,60 26.762,52

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

472,05 34,54 16.304,61

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

4.674,84 9,58 44.784,97

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

699,15 1,31 915,89

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

699,15 1,56 1.090,67

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR05.1...............106.825,76
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO BAR05.2 TUBERIAS
A08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.565,30 1,53 2.394,91

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.121,23 3,11 3.487,03

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.721,72 3,80 10.342,54

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.270,50 5,31 6.746,36

A08016BA m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.757,49 9,76 26.913,10
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A08019BA m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

72,59 13,84 1.004,65

A08022BA m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.104,72 14,81 16.360,90

A08031BA m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, ma-
teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

293,00 30,21 8.851,53

A08034BA m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

776,10 42,66 33.108,43

A08037BA m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

274,11 61,85 16.953,70
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A08005 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

772,22 1,88 1.451,77

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

628,10 5,24 3.291,24

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

379,68 7,40 2.809,63

A08017BA m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

802,00 13,82 11.083,64

A08023BA m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

286,89 20,67 5.930,02
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A08026BA m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

177,51 25,91 4.599,28

A08032BA m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.042,00 37,94 77.473,48

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR05.2...............232.802,21
SUBCAPÍTULO BAR05.3 VALVULERIA

BA22 ud Arqueta prefabricado de hormigón,  100
cmx100cmx100cm a pie de obra

Arqueta de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormi-
gón armado, de 100 cmx100cmx100cm , colocada sobre solera de
hormigón no estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso
con p.p. de recibido de pates y p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

90,00 264,92 23.842,80

BA23 ud Arqueta prefabricada de hormigon, 150cmx100cmx100cm.
a pie de obra

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

3,00 383,54 1.150,62

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,98 102,64 408,51

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

26,52 11,17 296,23

B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm,
visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de es-
pesor, para visto, recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento.
Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².

43,80 32,37 1.417,81
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B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de
25 x 25 mm, reforzada.

122,52 48,40 5.929,97

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

45,00 248,49 11.182,05

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 95,33 95,33

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

50,00 136,67 6.833,50

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 183,05 183,05

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

3,00 199,98 599,94

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 271,62 543,24

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

2,00 206,14 412,28
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A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 292,08 292,08

MANOBA ud Manometro 0-16 Bar con glicerina. diametro nominal 63
mm. rosca macho 1/4" Instalado

Manometro 0-16 Bar con glicerina. diametro nominal 63 mm. rosca
macho 1/4" (p.o.)

6,00 37,49 224,94

A10090BA ud Válvula Reductora de Presion 6" PN16, instalada

Reductora de Presion de diámetro 6", presión de trabajo entrada 16
Bar y presion salida de 2 a 8 Bar   cuerpo de fundicion ductil
GGG50, con revcubrimiento de pintura de resina epox espesor 150
miceras,eje y  muelle de acero inoxidable AISI 420, Diagfragma de
caucho natural reforzado con tejido de Nylon , tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

2,00 879,41 1.758,82

A10005BA ud Valvula Reductora de Presion 10" PN 16 instalada

Reductora de Presion de diámetro 10", presión de trabajo entrada
16 Bar y presion salida de 2 a 8 Bar   cuerpo de fundicion ductil
GGG50, con revcubrimiento de pintura de resina epox espesor 150
miceras,eje y  muelle de acero inoxidable AISI 420, Diagfragma de
caucho natural reforzado con tejido de Nylon , tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

1,00 1.510,79 1.510,79

VA2BA ud Valvula de Alivio de 2" presion ajuste 2 / 20 bar

Valvula de Alivio de 2" presion ajuste 2 / 20 bar
3,00 265,89 797,67

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 188,52 188,52

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 362,20 1.448,80

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 462,18 462,18

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR05.3............... 59.579,13
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SUBCAPÍTULO BAR05.4 HIDRANTES MULTIUSUARIO
CARIG1 ud Caseta Prefabricada de hormigon 2,00mx1,00mx1,94m

Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación,
de dimensiones exteriores 2,00mx1,00mx1,94m, formada por: envol-
vente de hormigón armado vibrado, puertas y rejillas de ventilación
natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas
con una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envol-
vente, pintada con pintura acrílica rugosa de color blanco en las pa-
redes y marrón en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado nor-
mal y de emergencia, elementos de protección y señalización co-
mo: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de
muerte en el transformador y accesos al local; según la norma RU
1303. Medida la cantidad ejecutada.

42,00 1.357,43 57.012,06

A11006 ud Emisor de pulsos, instalado

Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.
42,00 34,64 1.454,88

H40 ud Hidrante 40 mm

Conjunto de hidrante multiusuario de 40 mm con un máximo de 14
tomas y función de corte, medición, regulador de presión y limitador
de caudal, compuesto por válvula de compuerta, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa; filtro caza piedras en Y, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable; ven-
tosa trifuncional, presión de trabajo hasta 1,6 MPa; válvula hidráuli-
ca de diafragma, presión de trabajo de hasta 1,6 MPa; contador ti-
po Woltmann de transmisión magnética, presión de trabajo hasta
1,6 MPa y Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas, de
diámetro variables entre 1” y 2 1/2”con conexión a tubería; incluso
bridas, juntas, tornillería, perfiles de sujeción y elementos de unión.
Completamente colocado.

28,00 1.019,50 28.546,00

H63 ud Hidrante 63 mm

Conjunto de hidrante multiusuario de 63 mm con un máximo de 14
tomas y función de corte, medición, regulador de presión y limitador
de caudal, compuesto por válvula de compuerta, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa; filtro caza piedras en Y, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable; ven-
tosa trifuncional, presión de trabajo hasta 1,6 MPa; válvula hidráuli-
ca de diafragma, presión de trabajo de hasta 1,6 MPa; contador ti-
po Woltmann de transmisión magnética, presión de trabajo hasta
1,6 MPa y Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas de diá-
metro variable entre 1" y 2 1/2", con conexión a tubería; incluso bri-
das, juntas, tornillería, perfiles de sujeción y elementos de unión.
Completamente colocado.

7,00 1.129,26 7.904,82

H75 ud Hidrante 75 mm

Conjunto de hidrante multiusuario de 75 mm con un máximo de 14
tomas y función de corte, medición, regulador de presión y limitador
de caudal, compuesto por válvula de compuerta, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa; filtro caza piedras en Y, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable; ven-
tosa trifuncional, presión de trabajo hasta 1,6 MPa; válvula hidráuli-
ca de diafragma, presión de trabajo de hasta 1,6 MPa; contador ti-
po Woltmann de transmisión magnética, y presión de trabajo hasta
1,6 MPa y Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas de diá-
metro variable entre 1" y 2 1/2", con conexión a tubería; incluso bri-
das, juntas, tornillería, perfiles de sujeción y elementos de unión.
Completamente colocado.

7,00 1.595,91 11.171,37

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR05.4...............106.089,13
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SUBCAPÍTULO BAR05.5 ANCLAJES
ANC.VRP01 ud Anclaje valvula retencion diametro.100-110 mm.

Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conduccio-
nes de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm., con
hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del da-
do, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, de-
sencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

1,00 38,14 38,14

ANC.VRP02 ud Anclaje valvula retncion diametro.125-140 mm.

Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conduccio-
nes de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 140 mm., con
hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del da-
do, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, de-
sencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

1,00 38,14 38,14

ANC.VRP03 ud Anclaje valvula retencion diametro 200-250 mm.

Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conduccio-
nes de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 250 mm., con
hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del da-
do, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, de-
sencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

1,00 93,25 93,25

ANC.T01 ud Anclaje ¨T¨ tuberia diametro 63-140 mm.

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diá-
metros comprendidos entre 63 y 140 mm., con hormigón
HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

25,00 28,07 701,75

ANCT02 ud Anclaje "T" tuberia diametro 160-200 mm.

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diá-
metros comprendidos entre 160 y 200 mm., con hormigón
HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

9,00 50,53 454,77

ANCT03 ud Anclaje "T" tuberia diametro 250-315 mm.

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diá-
metros comprendidos entre 250 y 315 mm., con hormigón
HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

3,00 93,20 279,60

ANCC01 ud Anclaje codo tuberia diametro 40-250 mm.

 Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua,
de diámetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón
HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras. s/NTE-IFA-15-16.

121,00 87,75 10.617,75

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR05.5............... 12.223,40
TOTAL CAPÍTULO BAR05 ..........................517.519,63
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CAPÍTULO BAR06 TELELECTURA
APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en
dispositivos moviles. La app permitirá conectar un teléfono móvil/ta-
blet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por
los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y
control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualización
y control de consumos de agua, así como realizar comparativas rea-
les de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se po-
drá consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar
los consumos de forma ágil e intuitiva.

1,00 125,00 125,00

EMISOR_PULSud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del
contador, guardar los datos del contador conectado a éste, y enviar-
los, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con carca-
sa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunica-
ción con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto es-
tará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este pro-
yecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de ali-
mentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente
la duración y autonomía de las mismas en función de las comunica-
ciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa
del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunica-
ción de telelectura son:
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada conta-

dor en cada módulo de comunicación.
.       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento
de como mínimo 5000 registros.
.       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuen-
cia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
.       Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado,
manipulación del contador, subconsumo, batería baja)
.     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunica-
ción se encargará de evitar que se acepten pulsos no reales de con-
tador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo siste-
ma de filtrado.

2,00 186,94 373,88

SOFTW ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de tele-
lectura proyectado. El software podrá ser abierto desde cualquier
equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador.
Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del siste-
ma de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente instala-
da y operativa.

1,00 550,00 550,00
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TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesa-
riol, para recoger la información de los equipos de telelectura instala-
dos en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre,
Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de da-
tos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que sopor-
tará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de infor-
mes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar
posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, defini-
da por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite
configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos
que se conectan directamente con él, así como los distintos paráme-
tros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, da-
talogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa
Sus principales características son:
 · Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android ver-

sión 9 o superiores
·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wire-
less-MBUS de los módulos de comunicación de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadien-
do a los campos leídos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro
campo requerido para la correcta integración de los valores recibidos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

1,00 626,94 626,94

TOTAL CAPÍTULO BAR06 .......................... 1.675,82

Página 47



INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO BAR07 SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPÍTULO BAR07.1 CAMINOS RURALES

BAR.CSA m Paso tubería bajo camino sin asfaltarp para  ø<= 250 mm.

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desa-
güe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espe-
sor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura
de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de condicio-
nes. Colocado en terreno tipo normal.

16,00 128,99 2.063,84

BAR.CCA m Paso tubería bajo carretera ø<= 250 mm, con losa de
hormigón in situ

Paso de tubería hasta 400 mm bajo carretera ejecutado con losa
de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm y luz 1 m, inclu-
yendo colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado
en terreno tipo normal.

18,00 165,85 2.985,30

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR07.1............... 5.049,14
SUBCAPÍTULO BAR07.2 CARRETERA EX-213

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

102,00 0,18 18,36

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

388,00 1,16 450,08

I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t.
compacto

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios
mecánicos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno
compacto.

188,00 0,26 48,88

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.
361,49 13,89 5.021,10

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

26,51 1,31 34,73

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

26,51 1,56 41,36

Página 48



INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I14010 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,55 102,64 569,65

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

7,14 102,64 732,85

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

535,50 2,09 1.119,20

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una al-
tura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

17,85 4,03 71,94

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

1,92 46,08 88,47

B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm,
visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de es-
pesor, para visto, recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento.
Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².

8,64 32,37 279,68

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de
25 x 25 mm, reforzada.

4,56 48,40 220,70

TOPO300 m Paso de via de comunicación con perforación horizontal D
300

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 315 mm
de diámetro y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perforación ho-
rizontal  con tubería de acero de 6 mm de espesor y 500 mm de diá-
metro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras necesa-
rias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte, excava-
ciones) se presupuestan a parte en unidad CONTOP30. Si se inclu-
yen las bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje
completo de las tuberias indicadas.

13,00 543,78 7.069,14

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 271,62 543,24
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B01017BA m² Placa alveolar prefabricada hormigon pretensadode 15 cm
espesor incluso tapa acceso

Losa de 15 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabrica-
das de hormigón pretensado, de 15 cm de canto y 120 cm de anchu-
ra, con momento flector último de 13 kN·m/m, ; relleno de juntas en-
tre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, El precio incluye la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elemen-
tos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su coloca-
ción en obra, pero no incluye los apoyos.

5,76 82,86 477,27

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR07.2............... 16.786,65
SUBCAPÍTULO BAR07.3 DPH

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

76,64 3,31 253,68

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

38,96 1,31 51,04

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

38,96 1,56 60,78

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,80 98,33 176,99

PARP200 m Paso de arroyo de menor importancia para D<= 200

Paso de arroyo de menor importancia para tubería de 200 mm de
diámetro, mediante zanja transversal de 1,5 m de profundidad con
tubo de protección de hormigón centrifugado de 30 cm de diámetro
y hormigonado a todo su alrededor con HM-20.

39,00 45,60 1.778,40

PARP400 m Paso de arroyo de menor importancia para D 200-400

Paso de arroyo de menor importancia para tubería de 200 mm de
diámetro, mediante zanja transversal de 1,5 m de profundidad con
tubo de protección de hormigón centrifugado de 30 cm de diámetro
y hormigonado a todo su alrededor con HM-20.

26,00 70,15 1.823,90

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

14,56 6,52 94,93
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B08150BA ud Arqueta ladrillo registro 150x100x100 cm

Arqueta de registro de 80x80x80 cm de medidas interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángu-
los con solera ligeramente armada con mallazo, sin tapa ni cerco,
terminada, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

10,00 361,56 3.615,60

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 183,05 366,10

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 421,79 843,58

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 95,33 190,66

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 271,62 543,24

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR07.3............... 10.072,24
TOTAL CAPÍTULO BAR07 .......................... 31.908,03
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CAPÍTULO BAR08 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO BAR08.1 REUTILIZACIÓN DE TIERRAS

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

102.192,67 1,56 159.420,57

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

102.192,67 0,90 91.973,40

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR08.1...............251.393,97
SUBCAPÍTULO BAR08.2 CANON DE RESIDUOS

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-
sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA corres-
pondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022, con transporte incluido.

1,86 15,00 27,90

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
Ley 7/2022., con transporte incluido.

0,93 40,00 37,20

CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01
02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código
15 01 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.

3,71 110,00 408,10

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
Ley 7/2022, con transporte incluido.

1,86 25,00 46,50

CA1.01 m³ Coste de entrega residuos vegetales (02 01 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de residuos vegetales con código 02
01 03 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-
sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA corres-
pondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

92,80 9,50 881,60

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR08.2............... 1.401,30
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SUBCAPÍTULO BAR08.3 PUNTO LIMPIO
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

3,00 12,81 38,43

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

1,00 25,62 25,62

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.
8,00 61,03 488,24

GR.0906 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida men-
sual, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

18,00 42,35 762,30

G01002 mesAlquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 6 m³ de capacidad.

60,00 85,48 5.128,80

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR08.3............... 6.443,39
TOTAL CAPÍTULO BAR08 ..........................259.238,66
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CAPÍTULO BAR09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO BAR09.1 PROTECCIONES COLECTIVAS

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

40,00 16,99 679,60

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

10,00 21,03 210,30

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

29,00 8,03 232,87

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

50,00 15,52 776,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

20,00 56,76 1.135,20

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera uni-
dos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluidos elementos
de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

58,00 20,33 1.179,14

TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, co-
lor naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, para señalización, cerra-
miento y balizado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación
y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

400,00 2,06 824,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
500,00 1,17 585,00

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
4,00 2,43 9,72

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

5,00 5,00 25,00

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, in-
cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

2,00 93,71 187,42

I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm,
colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma
circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

2,00 100,72 201,44
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I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada

Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular
de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

2,00 138,70 277,40

I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada

Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular
de 60x40 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

2,00 108,83 217,66

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
2,00 10,52 21,04

L01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.
4,00 7,04 28,16

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR09.1............... 6.589,95
SUBCAPÍTULO BAR09.2 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

25,00 7,25 181,25

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

20,00 15,87 317,40

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so-
bre la cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliureta-
no; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua-
ción media 25-30 db.

30,00 2,61 78,30

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

100,00 0,60 60,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés
para la cabeza; tratamiento antiempañante; protección frente a im-
pactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

4,00 4,31 17,24

TIL01085X ud Mandil para soldador

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

4,00 3,92 15,68

TIL01110X ud Manguito para soldador

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

4,00 6,66 26,64
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TIL01112X par Polainas para soldador

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con su-
jeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348,
UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

4,00 4,24 16,96

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

20,00 5,93 118,60

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la
cintura y en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co-
lores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colo-
res: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas
UNE-EN 340 o EN 13402.

25,00 17,59 439,75

L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón,
con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bol-
sillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag-
sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y panta-
lón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y
cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resisten-
te al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bol-
sillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

20,00 29,09 581,80

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

25,00 4,15 103,75

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

20,00 23,00 460,00

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta
visibilidad

Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras
termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en
los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabili-
dad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable.
Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Trag-
satec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en dife-
rentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la
3XL.

20,00 36,02 720,40

TIL01121X ud Cinturón antilumbago con velcro

Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lum-
bar con velcro.

20,00 5,76 115,20
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L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

200,00 0,63 126,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

5,00 32,03 160,15

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática
(A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego-
ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

20,00 13,50 270,00

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en
palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra-
sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo.
Tallas 8, 9 y 10.

40,00 1,79 71,60

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

2,00 58,16 116,32

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

2,00 32,85 65,70

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

2,00 58,28 116,56

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR09.2............... 4.179,30
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SUBCAPÍTULO BAR09.3 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR
L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de

4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

18,00 169,60 3.052,80

L01219 mesAlquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad
x nº operarios punta x 1,20), colocada.

30,00 6,03 180,90

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
5,00 35,34 176,70

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

18,00 186,87 3.363,66

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
4,00 44,85 179,40

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 110,16 220,32

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

18,00 183,86 3.309,48

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25
operarios).

18,00 12,06 217,08

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
1,00 11,95 11,95

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.
18,00 40,03 720,54

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

150,00 21,35 3.202,50

GRELEX mesAlquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV

Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV
18,00 45,60 820,80

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR09.3............... 15.456,13

Página 58



INTRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO-RED RIEGO C.R. BARRADO

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO BAR09.4 EXTINCION DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

9,00 60,54 544,86

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR09.4............... 544,86
SUBCAPÍTULO BAR09.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

5,00 52,53 262,65

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
10,00 26,88 268,80

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

18,00 167,36 3.012,48

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR09.5............... 3.543,93
TOTAL CAPÍTULO BAR09 .......................... 30.314,17
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CAPÍTULO BAR10 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO BAR10.1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL SUELO

TRTV m³ Transporte tierra vegetal a zona 3 para su extendido
posterior

Transporte tierra vegetal a zona 3 con camión basculante para su
extendido posterior

3.801,84 1,19 4.524,19

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

10.656,00 0,90 9.590,40

F03P350 ha Siembra de especies pratenses (20 Kg)  y forrajera (5 Kg)

Siembra de pastizales compuesta por 20 kg de semillas de implanta-
ción de leguminosas pratenses (tripholium, bisserrula, ornythopus)
la semilla debe ir peletizada e inoculada con Rhizobium". y 5 kg de
forrajeras (tritiicale, centeno o avena).

0,16 267,39 42,78

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR10.1............... 14.157,37
SUBCAPÍTULO BAR10.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado

Instalación de abrevadero para ganado
2,00 436,83 873,66

MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves

Instalación de caja nido para aves
8,00 43,26 346,08

MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros

Instalación de caja nido para quirópteros
8,00 85,68 685,44

MAREIN ud Instalación de refugios para insectos

Instalación de refugios para insectos
8,00 20,67 165,36

SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas.

Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ul-
traviletas, longitud 8 metros y anchura de 50 cm, con pasos cada
40 cm.

4,00 58,64 234,56

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR10.2............... 2.305,10
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SUBCAPÍTULO BAR10.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono

Plantación de Quercus Autóctono
100,00 14,24 1.424,00

PLROMERO ud Plantación de especies tipo romero o lentisco

Plantación de especies tipo romero o lentisco
200,00 5,32 1.064,00

PLARAUT ud Suministro y plantación de especies arbustivas

Suministro y plantación de especies arbustivas
200,00 8,63 1.726,00

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR10.3............... 4.214,00
SUBCAPÍTULO BAR10.4 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA
CALIDAD DE LOS EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA

BAR10.4.1 ud Control, Medición y Calidad del Agua

Suministro de equipo completo para la instalación con medios. Pun-
to de Entrada y de Salida.
Incorpora un sensor basado en el principio de medición radar con
5mm de precisión que no se ve influido por cambios de temperatu-
ra, niebla, lluvia, polvo, etc.
El telecontrol se realiza por medio de un módem GSMGPRS/ 3G in-
tegrado en cada equipo que permite varias vías
de conexión al usuario: A través de aplicaciones para Android e
iOS con comunicación a tiempo real para gestión de órdenes, confi-
guración históricos y con notificaciones inmediatas de cambios de
estado.
- 4 Salidas digitales.
- 6 Entradas digitales.
- 4 entradas analógicas.
- 32 Kbytes de memoria para históricos.
- Consumo medio de 30 mA, alimentación 10-30VDC.
- Software para configuración y transformación de variables.
 - El equipo de control se aloja en una envolvente de protección.
- Software de control específico para estabilizar las lecturas de los
sensores con filtro de medidas erróneas. Es capaz de filtrar los fal-
sos ecos.
- Sistema de alimentación solar con autonomía de 30-60 días en au-
sencia radiación solar.
- Función datalogger para almacenamiento de registros en el propio
equipo.

3,00 4.300,00 12.900,00

BAR10.4.2 ud Configuración Técnica de equipos

Configuración Técnica de equipos
1,00 700,00 700,00

SH001 ud Sensor de humedad

Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes caracterícti-
cas:
-Medidas a 30 cm , 60 cm y 90 cm
-Comunicación GPRS/Bluetooth con batería interna de alta capaci-
dad
-Sofware de gestión 1 año
-Kit de Instalación Sondas drill-drop
-Diámetro Sonda superior 30 mm
-Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
-Resolución humedad 1:10000
-Resolución temperatura 0,3 ºC
-Exactitud temperatura +/- 2ºC a 25ºC
-Rango Operación -20ºC a 60ºC

Totalmente Instalado y conexionado
3,00 1.959,68 5.879,04
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TOTAL SUBCAPÍTULO BAR10.4............... 19.479,04
SUBCAPÍTULO BAR10.5 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

CU_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su ges-
tión ambiental en el marco del CBPA"

1,00 3.801,04 3.801,04

CU_ESP1 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica"

1,00 1.996,08 1.996,08

CU_ESP2 ud Curso específico "Estaciones de control de retornos de
riego con drenaje superficial"

Curso específico "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"

1,00 2.086,57 2.086,57

CU_ESP3 ud Curso Específico "Sensores para la medida del potencial
o contenido de agua en el suelo"

Curso Específico "Sensores para la medida del potencial o conteni-
do de agua en el suelo"

1,00 2.086,56 2.086,56

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR10.5............... 9.970,25
SUBCAPÍTULO BAR10.6 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

PLVIAM mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obra

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

18,00 950,00 17.100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR10.6............... 17.100,00
SUBCAPÍTULO BAR10.7 ARQUEOLOGÍA

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro-
yecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 539,60 539,60

ARQ007EXT mesSeguimiento arqueológico

Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Men-
sual de Obra que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

5,00 2.300,00 11.500,00

ARQ001EXT ud Informe final arqueológico

Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico
realizado

1,00 800,00 800,00

ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica

Memoria arqueológica básica
1,00 2.158,40 2.158,40

TOTAL SUBCAPÍTULO BAR10.7............... 14.998,00
TOTAL CAPÍTULO BAR10 .......................... 82.223,76
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CAPÍTULO BAR11 SEÑALIZACION PRTR
BAR11.1 ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la
obra.

6,00 1.260,58 7.563,48

BAR11.2 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 390,61 390,61

TOTAL CAPÍTULO BAR11 .......................... 7.954,09
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CAPÍTULO BAR12 CONTROL DE CALIDAD
BARCC PAJControl de Calidad

Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos
de la obra.

1,00 34.277,70 34.277,70

TOTAL CAPÍTULO BAR12 .......................... 34.277,70

TOTAL..........................................................3.462.047,63
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

BAR01 BALSA BARRADO 1................................................................... 1.291.112,00
BAR02 BALSA BARRADO 3................................................................... 1.081.231,13
BAR03 OBRA TOMA .............................................................................. 19.852,02
BAR04 RED LLENADO .......................................................................... 104.740,62
BAR05 RED DE RIEGO.......................................................................... 517.519,63
BAR06 TELELECTURA .......................................................................... 1.675,82
BAR07 SERVICIOS AFECTADOS ......................................................... 31.908,03
BAR08 GESTION DE RESIDUOS .......................................................... 259.238,66
BAR09 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 30.314,17
BAR10 MEDIDAS AMBIENTALES.......................................................... 82.223,76
BAR11 SEÑALIZACION PRTR............................................................... 7.954,09
BAR12 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 34.277,70

Costes Directos Totales 3.462.047,63

La Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos

El Ingeniero Agrónomo

Fdo: Enrique Salamanca SalamancaFdo:  Belén Martín Peña

7,50 % Costes Indirectos   s/3.462.047,63 ..............................................

6,00 % Gastos Generales  s/3.721.701,20 ..............................................

259.653,57

223.302,07

Total Presupuesto de Ejecución Material 3.945.003,27

I.V.A.21,00% s/ 3.945.003,27 .................................................................. 828.450,69

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 4.773.453,96

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  CUATRO MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Mérida, junio 2023.


